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1/ 
ANTECEDENTS 

Es redacta la present memòria valorada, el projecte executiu, i l’estudi de seguretat i salut per la 
implantació d’un nou espai lúdic al Parc Sant Jordi de Reus. 
per encàrrec de l’àrea de VIA PÚBLICA-BRIGADES de l’Ajuntament de Reus, als arquitectes Anna 
Castellà Fabregat i Alberto Espinosa García, en endavant AA arquitectes.  

El promotor ésl’àrea de VIA PÚBLICA-BRIGADES de l’Ajuntament de Reus, amb direcció Avinguda de 
la Pau, 5 43206 Reus. 

El tècnic autor del projecte és Anna Castellà Fabregat N.I.F.: 47855705-L, nª col·legiada COAC: 77351-4  
amb domicili fiscal a C/Mora d’Ebre, 14. 08023 Barcelona amb telèfon 609920272 i correu electrònic 
anna.castella.f@coac.net  

L’objectiu es impulsar elsecosistemes lúdics dintre de la ciutat saludable, inclusiva, accessible i 
sostenible. Es proposa la incorporació de jocs singulars al Parc Sant Jordi per potenciar les 12 activitats 
reconegudes com a prioritàries per als nens: lliscar, gronxar, enfilar, fer equilibris, saltar, sentir vertigen, 
córrer i rodar, amagar-se, experimentar, interpretar rols, expressar-se, trobar-se i relaxar-se. 

2/ 
OBJECTE DE L’ENCÀRREC 

L'objecte de memòria valorada és la definició detallada del laberint com a joc singular per a la seva 
implantació en el Parc Sant Jordi de Reus per millorar la jugabilitat d'aquest espai i fer-lo més 
integrador. Es descriuen en detall les característiques tècniques de la fabricació, subministrament i 
muntatge dels elements de joc projectats, inclosa la definició de la fonamentació. 

Aquesta actuació es coordinarà amb les obres d'urbanització de l’àmbit, objecte del projecte 
d'urbanització que es redacta a part (obra civil, jardineria i reg no inclosos en el present document). 

3/ 
CONTEXT DEL PROJECTE 

L’ecosistema lúdic 
L’èncarrec d’un nou element de joc al parc es desenvolupa a partir del prisma de l’ecosistema lúdic, 
on s’entén la ciutat com una suma d’espais, tant públics com privats, tant interiors com exteriors, que 
generen sinergies i vincles entre ells a partir d’una xarxa bàsica d’espai públic d’ús quotidià.  

Les àrees de joc enteses actualment, com a punt aïllat i descontextualitzat del seu entorn en la 
majoria dels casos, limiten el joc a un espai concret, a un perímetre tancat dintre de la complexitat 
urbana. La lectura dels ecosistemes lúdics forma part d’una nova eina per a entendre la ciutat, 
projectant l’espai públic a partir de la seva relació peatonal i humana, i no a partir de les necessitats 
del cotxe.  

Per tant, s’entén que una ciutat on el vianant es autònom per a desplaçar-se també deuria d’atendre 
a les necessitats de desplaçament i joc dels infants com a part del conjunt. Una ciutat pensada des 
de la perspectiva de les nenes i els nens no deuria utilitzar les àrees de joc com a forma sistemàtica 
per a resoldre aquesta necessitat, i deuria convertir-les en espais puntuals d’excepcionalitat del joc, 
formant part de l’ecosistema lúdic on es relacionen escoles, places i carrers, parcs, centres cívics, 
espais esportius...etc.  
Els ecosistemes lúdics busquen a més, donar rellevància al joc espontani i lliure, a entendre tot el 
context urbà com un gran espai de joc, sense necessitat de reglar-lo baix els paràmetres sobre 
normativitzats i jeràrquics de les àrees de joc actuals.  

La ciutat necessita, llavors, d’un estudi per a la integració de les àrees de joc dintre de l’ordre superior 
de l’ecosistema lúdic, que es aquell que l’infant utilitza de forma quotidiana i on tindria que assolir la 
seva autonomia. El parc Sant Jordi, per la seva condició, esdevé el punt central d’un gran ecosistema 
lúdic (fragmentat actualment per la xarxa de mobilitat del cotxe), on trobem tant escoles, places 
dures, placetes, parcs, espais esportius i barris amb carrers de plataforma única que conviden al joc. 
Al mateix temps aquest ecosistema es superposa amb l’ecosistema comercial principal de la ciutat i 
amb part de la xarxa d’eixos cívics generant us espai amb un potencial únic.  

L’espai lúdic 
El parc Sant Jordi és el espai verd mes gran de la ciutat de Reus en superfície, amb gairebé 2250 m2, 
a més de ser també el mes icònic i volgut pels ciutadans. Un indret, que malgrat la falta de 
coherència entre alguns dels elements que el composen, convida a passejar i contemplar la riquesa 
que conté.  

El parc es pot subdividir en 3 gran àmbits: El primer, accedint des de la plaça Llibertat, es el jardí 
romàntic, d’estil modernista, amb recorreguts sinuosos i petites zones d’estada i esbarjo. I sobresurt, 
com a element singular, un petit llac al centre del lloc. Seguidament s’encontra la gran explanada 
central de sauló, espai per antonomàsia per a la celebració d’actes i revetlles. Per últim, a l’altra 
banda de l’explanada, s’encontra la zona mes nova del parc, reformada per a acollir fires a l’aire 
lliure, amb una organització molt mes oberta, diàfana i lineal. Actualment aquí s’encontra l’espai lúdic 
mes gran del parc així com l’àmbit a desenvolupar per a reforçar i ampliar aquest indret de la ciutat 
com a espai d’excel·lència per al joc. Aquesta part del parc connecta amb la recent creada plaça 
de l’Univers, on fa façana el centre comercial La Fira.  

L’oferta d’usos del parc s’ofereix com a zona d’oci, passeig i repòs; com a zona de pas i connexió 
entre en centre històric i La Fira a partir d’un potent eix cívic i com a equipaments que comparteixen 
espai amb el parc (parròquia i espai de gent gran). 

El present projecte busca reforçar el caràcter excepcional del parc com a espai de joc dintre de 
l’ecosistema lúdic, a partir del desenvolupament d’una gran espai de joc singular a làmbit B i C i que 
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els vinculi entre ells i amb la resta de l’entorn a partit del dos elements, la gàbia (existent) i el laberint 
(nou).  

  
Ecosistema lúdic del Parc Sant Jordi: relació entre els subecosistemes. 

  

Context intern del parc Sant Jordi, espais lúdics existents (A i B) i àmbit d’actuació per al nou espai 
lúdic (C) 

4/ 
ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

L'àmbit d'actuació (al plànol adjunt àmbit C) per a desenvolupar el nou espai lúdic dintre del parc és 
un àrea d’aproximadament 785 m2 situada en el extrem nord-est de perímetre tancat del parc, amb 
forma trapezoïdal i una lleu pendent en sentit paral·lel al passeig principal que comunica amb la 
plaça univers. Els altres extrems de l’àmbit son la tanca perimetral fent cantonada i l’espai lúdic B ja 
existent.  
Degut al seu antic ús com a pipi-can, l’espai actualment es diàfan i amb terra compactada.  

Així mateix es proposa una actuació aïllada per a la reconversió de la gàbia existent en un element 
lúdic, situat en l’extrem de l’àmbit B col·lindant amb el C i amb una superfície total de 33 m2. 

S'adjunten fotografies de l'estat actual del parc i de l’àmbit a desenvolupar a l'Annex A. Reportatge 
Fotogràfic. 

5/ 
CRITERIS DE DISSENY 

La proposta agafa com a referència els 7 criteris de qualitat per dissenyar espais de joc de l'Institut de 
la Infància i l'Adolescència de Barcelona, ciutat pionera en redactar un pla del joc a l’espai públic: 
1. Múltiples propostes de jocs creatius i amb reptes pel desenvolupament saludable dels infants 
2. Espai físic divers, estimulant, connectat i amb accessibilitat 
3. Espais de joc inclusius per edats, gènere, cultures i discapacitats 
4. Contacte amb la natura, el verd i exploració amb elements naturals 
5. Joc compartit i col·laboratiu. 
6. Lloc de trobada i convivència comunitària. 
7. Ecosistemes lúdics i entorn segur i jugable. 

I tenint en compte les 12 activitats lúdiques prioritàries: 

- Lliscar: Tobogans de diferents mides i formes com tancats, col·lectius, diferents pendents, etc. 
- Gronxar-se: Gronxadors individuals i col·lectius, de diferents mides i formes, hamaques, etc. 
- Enfilar-se: Arbres, rocòdroms, escales, plataformes elevades, esglaons, piràmides de xarxa, escultures 
jugables, etc. 
- Fer equilibris: Barres d'equilibris, circuit de peanyes o troncs, rodes giratòries, ponts penjants, etc. 
- Saltar: Llits elàstics, estructures flexibles de xarxes, gomes, etc. 
- Sentir vertigen: Rodes giratòries, balancins petits i grans i de grup, tirolines, ponts penjants, etc. 
- Córrer i rodar: Espais suficientment grans i prou diàfans per desplaçar-se corrent, en bici, patinet, fer 
verticals, rodes, jocs esportius, etc. 
- Amagar-se: Casetes, arbustos formant un tancat, estructures on posar-se a sota, tubs, elements 
naturals en cova, túnels, etc. 
- Experimentar: Superfícies o taules de sorra, vegetació, elements naturals (pedres, pals, fulles), rierols o 
estanys, canals d'aigua, jocs amb politges amb cubells i recipients, estructures sonores, etc. 
- Interpretar rols: Casetes, cuines, estructures en formes simbòliques que suggereixin vaixells, trens, 
cotxes, etc. 
- Expressar-se: Pissarres, guixos, pals i sorra, espai escènic i grades, paviment de ciment llis i paret amb 
efecte mirall per ballar, connexió elèctrica i WIFI per música, murs “lliures” per art urbà, etc. 
- Trobar-se i relaxar-se: Espais de trobada amb bancs disposats per conversar en grup; taules de pícnic 
grans i petites, superfícies de gespa i confortables per seure a terra, etc. 
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Ubicació 
Mantenir les distàncies de seguretat als elements potencialment perillosos com poden ser: quadres 
d’instal·lacions, registres, fanals. 
Mantenir les distàncies de seguretat entre la calçada i les àrees de joc. 
Garantir unes condicions físiques adequades per a tothom. 
Adequació estètica dels equipaments de joc a l’entorn de l’àrea de joc 

Usuaris 
Els espais lúdics de joc infantil es destinen a usuaris de diverses franges d’edat, gènere, cultures i 
discapacitats. 

Dimensions 
Tenir la suficient dimensió per garantir la seguretat dels jocs respecte l’entorn i la mobilitat dins les 
àrees de joc. 

Delimitacions 
S’evitaran les tanques amb portes, es delimitaran les àrees de jocs amb canvis de paviments i límits 
entre les diferents àrees de joc però sense tancar. 

Paviments 
Hauran de complir la Norma EN 1177 sobre “Revestimientos de las superfícies de las áreas de juego 
absorbidores de impactos” a més de les especificacions sobre accessibilitat definides en la “Llei 
20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques”, i el ”Decret 135/95, de 24 de març, de desplegament de la Llei d’aprovació del 
Codi d’Accessibilitat” 

Espais i elements auxiliars 
Es tindrà en compte el disseny de les àrees d’estada per a acompanyants, i les àrees de descans 
esporàdic per a infants per tal de que siguin totalment accessibles. 

Mobiliari auxiliar i infraestructures 
Es determinarà la seva ubicació i la seva forma segons la UNE-EN 1176-1 vigent així com per la Llei 
d’Accessibilitat. 

Jocs 
L’elecció i el disseny del joc estaran en funció del grup d’edat previst, de la dimensió i la forma de 
l’àrea on s’integra. 
Els elements de joc que conformen el projecte son el laberint de 1,5m2 d’alçada amb grans elements 
geomètrics singulars i la gàbia reconvertida en element jugable. 

Els fonaments de formigó dels jocs, pletines i mobiliari en paviment de sorra estaran soterrats un mínim 
de 20cm i tindran el perímetre aixamfranat a 45º i els cantells arrodonits. 

Criteris Ambientals 
Es prioritzarà, sempre que sigui possible, la utilització d’aquells productes que disposin d’un 
etiquetatge ecològic, i aquells materials que bé provinguin d’un procés de fabricació en el qual 
intervingui material reciclat, o bé, aquells que intervinguin uns sobrants que puguin se reutilitzats en 
altres processos o obres. 

Mobilitat, Accessibilitat i Transversalitat de gènere 
Les noves àrees de joc no dificulten la mobilitat rodada, es garanteix l’accés dels serveis 
(manteniment, guàrdia urbana, ambulàncies, etc) i els vehicles de manteniment a l’AEG. També 
s’han inclòs criteris de supressió de barreres urbanístiques i de transversalitat de gènere, en el 

dimensionat dels recorreguts i sobretot en els aspectes de seguretat. Es garanteix l’accessibilitat a 
totes les persones, sense cap tipus de barreres urbanístiques que impedeixen la utilització dels espais. 
Respecte a les condicions d’accessibilitat de les àrees de joc, s’apliquen els requeriments que 
assenyala la “Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques” i el “Decret 
135/95, de 24 de març, de desplegament de la Llei I d’aprovació del Codi d’Accessibilitat i ordre VIV/
561/2010, de 1de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques 
d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais urbanitzats. 

Igualment els espais definits tindran en compte els requeriments establerts a la Normativa Europea i 
Espanyola sobre joc infantil (UNE 147103:2001, Normes EN 1176 i EN 1177 vigents) i la normativa 
especifica de l'Ajuntament de Reus 

6/ 
DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

L’encàrrec de l’espai lúdic al Parc Sant Jordi ha de fer conviure aquest nou element reconeixible,  un 
nou element singular per a la ciutat, amb un ús més enllà del simbòlic, un espai jugable i que ajudi a 
donar uniformitat visual al conjunt d’elements existents al parc. Si entenem els espais de joc com ho 
feia el sociòleg i antropòleg Jean Duvignaud, reconeixent el joc com a expressió decisiva d’uns valors 
de llibertat o espontaneïtat, com a “explosions lúdiques” que trastoquen l’ordre de l’autoritat, ens 
obliga a treballar no només sobre el tipus de joc, sinó en com construir un ecosistema de joc que doni 
sentit a tot el conjunt del parc com a pol d’atracció a escala urbana.  

Element singular de jocs: el  laberint 

Es desenvolupa la proposta de projecte bàsic i executiu del laberint per a la seva execució en els 
següents apartats.  

6.1 
EVOLUCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA EN FASE D’ESTUDIS PREVIS 

En primera instància es defineix l’estratègia del projecte a partir de quatre conceptes: diversificar el 
potencial de jugabilitat intentant sumant les 12 activitats lúdiques prioritàries al parc, crear un joc 
inclusiu tant en rang d’edat com en diversitat funcional, treballar el lloc com un ecosistema lúdic que 
llegeix l’entorn a partir de anelles i generar un lloc amb identitat pròpia i amb poder d’atracció. 
Aquests eixos funcionen com a motors del projecte i determinen allò rellevant en el disseny.  

Context 
Així, l’element de contextualització té relació en com s’implementa el laberint, com es visualitza, com 
es accessible i quina dimensió té. 
Quan parlem d’ecosistema ens referim tant a com visualment hi ha relació entre el laberint i el 
context, com el joc es desenvolupa al voltant, la narrativa que es desprèn de la posició i la disposició. 
La posició “amagada” entre els arbres permet que el descobriment sigui part del joc, visualitzant-se 
de forma diferent segons l’angle de visió. 

6.2 

  6



AA_ Anna Castellà i Alberto Espinosa _  anna.castella.f@coac.net 609920272_bertegar@gmail.com  656488128_ .PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D’UN ESPAI LÚDIC AL PARC SANT JORDI DE REUS

SOLUCIÓ ADOPTADA DEFINITIVA 

Fases de projecte  
L’espai lúdic previst es desenvoluparà amb dues fases:  
Una primera fase que inclourà l’adequació de l’entorn mínima per rebre el laberint i la construcció i 
execució d’una part d’aquest laberint 
Una segona fase que completarà la urbanització complerta, el laberint i la intervenció a la gàbia com 
a joc singular que formarà part de l’espai lúdic.  

Materialitat 
El laberint esdevé a partir d’una trama base d’eixos tridimensional 1,5x1,5x1,5m que donen forma 
espaial, seqüencien i modulen el joc. A partir d’aquest mòdul base es crea una estandardització que 
es repeteix a tot l’element amb un pilar tubular d’1,5m d’alçada tots els punts d’unió de la trama. 
Aquest perfils s’uneixen entre si de dos formes diferents, que responen a la diferenciació bàsica del 
laberint entre pas-recorregut o mur-delimitació. Allà on hi ha recorregut apareix un element arc i on hi 
ha parament vertical (mur) apareix la malla electrosoldada.  
L’alçada del laberint d’1,5m permet un control visual dels adults per sobre del joc alhora que 
configura un espai acotat a la mida dels infants, un mon interior propi per a d’ells amb una percepció 
espaial totalment diferent que la dels adults.  
La malla tanca el perímetre del laberint i dona forma al recorregut, sent a més, un material 
permeable visualment, que permet mantenir un control d’ubicació dintre del conjunt sense alterar el 
repte del propi joc. Configura una gran espai controlat per als adults i alhora caòtic per als infants.  
El pas entre franges de la trama es realitza a partir d’uns pòrtics semicirculars que assoleixen els 2,25m 
d’alçada en el punt mig, permeten als adults ser partícips del joc, acompanyar als infants pel 
recorregut interior i generar ritmes visuals al joc. 
Dintre de l’homogeneïtat apareixen diferents elements geomètrics singulars que donen caràcter i es 
converteixen en petites fites que estimulen el repte d’aconseguir arribar a d’elles a través del 
recorregut. Aquest elements, sobresurten del conjunt amb una alçada d’1,9m, trobant-se tant a 
l’interior del laberint com a l’entrada i la sortida. 
Els colors escollits evidencien la diferència entre l’estructura base modulada a 1,5m i els elements 
singulars.  
El paviment de sorra garbellada i sorra compactada permet una experiència de joc lliure i posa en 
relació al laberint en el seu entorn immediat al no generar diferenciació de paviment entre dins i fora.  
La gàbia i el laberint es mimetitzen tant materialment com cromàticament, ja que es un element 
preexistent de perfils metàl·lics lleugers. Així es genera un àmbit visualment vinculat que ajuda a 
identificar i reforçar l’ecosistema lúdic. 

  

Materialitat: Glosari d’elements materials mímims que configuren el laberint. 

Accions (jugabilitat) 

Inclusivitat i cooperació 
El projecte s’ha treballat des del prisma de l’ecosistema lúdic, d’aquesta manera hi ha diferents 
experiències de joc, per edats i condició. La configuració del laberint esta disposat de manera que no 
signifiqui una experiència individual. Un dels reptes es extreure la màxima jugabilitat del propi element 
del laberint, que a priori sembla limitat, però que multiplica les seves possibilitats al tractat el límit 
vertical en un espai versàtil i transformable.  
Un altre dels aspectes es la capacitat del laberint de ser un joc atractiu per a tot rang d’edats , 
inclosos els adults i la gent gran, que poden ser partícips del repte que genera.  
A més, el laberint es un joc lliure de barreres físiques, ni topogràfiques, ni visuals permetent un 
integració de la gent amb diversitat funcional gaudir-lo en condicions de igualtat i inclusivitat. 
Un dels altres punt a tenir en compte alhora de definir-lo es la seva relació amb l’entorn existent i els 
problemes que podria derivar com punts cecs, racons, o mala il·luminació que podrien derivar amb 
una mala praxis dintre d’un urbanisme amb perspectiva de gènere. Així la seva permeabilitat visual i 
l’alçada ajuden a combatre aquests problemes que podria derivar un element amb les 
característiques pròpies d’un laberint.  

6.3 
OBJECTIUS ASSOLITS 

Així, a nivell de jugabilitat assolim aquestos objectius dins de les 12 activitats lúdiques prioritàries que 
complementen i amplien les activitats desenvolupades en l’éspai lúdic existent així com la resta del 
parc: 

- Sentir vertigen: La configuració del laberint, amb la superposició de plànols i recorreguts, genera 
sensació de vertigen espaial i de repte. 
- Experimentar: Els elements naturals acompanyent al joc i afegeixen una nova capa 
d’experimentació sensorial com la superfície de sorra garbellada i terra compactada present a tot el 
laberint, la gespa i la hedra que l’envolta, l’acumulació de fulles dels arbres col·lindants a l’interior de 
la trama o els canvis visuals i sensorials que experimenta el cirerer plantat a l’espai interior en les 
diferents estacions de l’any. 
- Amagar-se: El ampli espai que ocupa la retícula del laberint permet amagar-se i fer difícil trobar a un 
altra persona a partir del joc de permeabilitats i transparències que genera la superposició de la malla 
electrosoldada. 
- Córrer i rodar: El recorregut sinuós i confús generat per el laberint permet jocs de psicomotricitat i 
moviment com perseguir-se, arribar abans que l’altre a la sortida o jugar al pilla-pilla. 
- Trobar-se i relaxar-se: Espais de trobada per conversar en grup tant a l’entrada i sortida del laberint 
com a l’espai interior de l’arbre. 

7/ 
SERVEIS AFECTATS 

La urbanització i els serveis afectats dels diferents àmbits o espais lúdics generats al parc amb la 
incorporació dels 
nous elements de jocs singulars no s'inclou en el present document. Per tant, l'annex de serveis 
afectats i nous es redactaran apart en el corresponent Projecte d'urbanització i obra civil.  

Així mateix, s’estima necessari un estudi lúminic de l’àmbit per a assegurar la correcta il·luminació de 
tot el laberint i dels intersticis generats entre aquest i la tanca perimetral del parc, complint així els 
requeriments de la normativa corresponent i de bona praxis en urbanisme amb perspectiva de 
gènere. 
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 8/ 

TERMINI D’EXECUCCIÓ 

El termini previst per a la fabricació, subministrament i muntatge a taller de l'element de joc singular 
des de la comanda són 16 setmanes. El termini previst per el muntatge de l'element de joc singular és 
de 4 setmanes. Per tant, el termini d'execució aproximat és: 
- Fabricació i subministrament: 16 setmanes 
- Instal·lació: 4 setmanes. 

9/ 
REVISIÓ DE PREUS 

En compliment del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General 
de la 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i dels articles 77, 78, 79, 80, 81 i 82 de la Llei 30/2007 
de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic, per tractar-se d’un contracte d’obra en el què el 
termini 
d’execució no excedeix de dotze (12) mesos, no té revisió de preus. 

10/ 
JUSTIFICACIÓ ESTRUCTURAL 
1. OBJECTE 

La present memòria descriu l’estructura del Laberint per al Parc Sant Jordi de Reus, província de 
Tarragona. 

El projecte consisteix en la formalització d’un laberint mitjançant pòrtics formats per tubulars d’acer i 
mallat d’acer per tancar els passos del laberint. 

A continuació se’n detallen els aspectes més significatius. 

1. SUSTENTACIÓ DE L’ESTRUCTURA 

1.1  Característiques del terreny 

Davant la inexistència d’assaig geotècnic del terreny, s’han considerat els següents valors pel càlcul i 
disseny de la fonamentació de l’estructura de l’edifici objecte de la present memòria: 

  Densitat    γ = 1,80 Tn/m3 
  Angle de fregament intern  θ = 30º 
  Cohesió    C = 0,00 Kg/cm2 
  Tensió admissible del terreny  σ = 1,5 Kg/cm2  

1.2  Condicionament del terreny 

   - Excavacions 

L’excavació de la fonamentació es farà fins una cota tal que aquesta s’encasti 10/15 cm en l’estrat 
compacte. A aquesta cota caldrà afegir-hi 10cm de grava. 

2. SISTEMA ESTRUCTURAL 

2.0  Aspectes generals del sistema estructural  

   - Descripció general  

L’estructura està formada per pòrtics de perfils tubulars de 150cm de llum i 150cm d’alçada, excepte 
en les zones en que els pilars no segueixen la retícula, en que els pilars seran de 190cm d’alçada. 

Els requisits i prestacions, la normativa aplicada i altres documents de referència, les accions 
considerades, les deformacions admissibles i altres  consideracions, estan explicades en el apartats 
corresponents de fonamentació  ( 2.1 ) i estructura ( 2.2 ) 

2.1  Fonaments i contenció de terres 

  2.1.0  Aspectes generals dels fonaments 

Davant la inexistència d’assaig geotècnic del terreny, s’han considerat els valors definits a l’apartat de 
caracterització del terreny. 
  
S’ha dissenyat una fonamentació de tipus superficial constituïda per sabates aïllades centrades sota 
cada pilar. Aquestes sabates seran cilíndriques de 35cm de diàmetre i 40cm de cantell.  

Els pilars duran una platina de remat a l’extrem inferior 100x100mm o 100mm de diàmetre, i 
s’encastaran a l’interior del cilindre 35cm. 

Aquests cilindres seran de formigó en massa HA-25. Les sabates es situaran segons els plànols de 
fonamentació i detall corresponents.  

La fonamentació es situarà un mínim de 20 cm per la cota de joc (recomanat 40cm), de manera que 
no suposi un element per entrebancar-se o impactar-hi (segons EN-1176-1:2008). La base de la 
fonamentació es recolzarà a l’estrat compacte.  

Esquema de pilars i càrregues a peu de pilar: Veure indicacions segons plànols de projecte ( plànol 
fonamentació, planta i detalls corresponents ) i en els llistats adjunts en l’annex de llistats de càlcul. 

Al tractar-se de fonamentació directa s’ha tingut el capítol 4 del DB SE-C i la EN-1176-1:2008. 

   2.1.1  Fonamentació 

- Tipologia 

Sabates superficials de dimensions 35cm de diàmetre i 40cm de cantell sota els pilars. 

Cotes previstes per a base de fonaments:  Veure indicacions segons plànols projecte (plànol 
fonamentació i detalls corresponents). Es verificarà sempre abans del formigonat de l’element que 
aquest quedi totalment encastat en la capa resistent. 

- Accions sobre la fonamentació 

Les accions utilitzades pel dimensionat de la fonamentació queden descrites a l’apartat corresponent 
de l’estat de càrregues del capítol d’estructura i han estat definides segons l’annex A de la 
EN-1176-1:2008. 
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Els valors de càlcul per obtenir les sol·licitacions de la fonamentació s’obtenen assignant el valor de la 
unitat a tots els coeficients parcials d’accions permanents i variables desfavorables i valor nul (zero) als 
coeficients de les accions favorables, tant en les situacions persistents, transitòries com extraordinàries. 
En aplicació de l’expressió 4.3 del DB-SE Bases de Càlcul: 

 (Σ γG x GK ) + (γQ,1 x QK,1 ) + (Σ γQ,i x ψ0,i x QK,i ) 

- Accions sísmiques 

No es considera. 

- Característiques dels materials 
   
El formigó estructural utilitzat per els elements de fonamentació pot ser (tal i com es descriu a la 
normativa vigent EHE):  

 FORMIGÓ EN MASSA 
 HA-25 / B / 10 / IIa (Segons article 39 EHE-08-CTE) 

Resistència característica als 28 dies = 25 N/mm2 

Resistència característica als  7 dies =  16,25 N/mm2 
Ciment: CEM II/A-D 42,5 R 
Àrids: Classe: Rodats 
Grandària màxima: 10 mm. 
Additius:  No s’admetran sense l’autorització expressa de la Direcció Facultativa. Es 
recomana la utilització de fluidificants. 
Dosificació per metre cúbic: ( A establir per la planta elaboradora) 
  Relació màxima aigua / ciment 0,60 
  Contingut mínim de ciment 275 Kg/m3 
Docilitat: Consistència tova. 
  Assentament en Con d’Abrams: 6-9 cm. 
Compactació: Per vibrat mecànic. 
Control del formigó: Normal. 
Nombre de sèries de provetes per assaig: Una sèrie. 
Nombre de provetes per sèrie: set unitats. 
Freqüència d’assaigs: Cada unitat de formigonat. 
Tipus de provetes: Cilíndriques de Ø 15 cm. h = 30cm. 
Edat de trencament:  2 unitats a 7 dies 
     3 unitats a 28 dies 
     2 unitats a reserva 
Assaig sistemàtic del Con d’Abrams: Tolerància ± 1 cm. 

La modificació d’una d’aquestes dades haurà d’ésser aprovada per a la Direcció Facultativa. 

- Hipòtesis i combinacions considerades al càlcul  

COEFICIENTS DE SEGURETAT PARCIALS (veure taula 2.1 SE-C) 

RESUM TAULA 2.1 PER SITUACIÓ DE DIMENSIONAT PERSISTENT O TRANSITÒRIA: 

RESUM TAULA 2.1 PER SITUACIÓ DE DIMENSIONAT EXTRAORDINÀRIA: 

(*) S’aplicaran els coeficients corresponents als DB relatius a la seguretat estructural dels diferents 
materials o a la instrucció EHE-08 (veure coeficients en l’apartat de la memòria d’estructura). 

HIPÒTESIS DE CÀLCUL 

A. Estats límit últims 

ESTABILITAT 

  Ed ,dst≤ Ed,stb 

Ed ,dst valor de càlcul de l’efecte de les accions desestabilitzadores 
Ed,stb valor de càlcul de l’efecte de les accions estabilitzadores 

RESISTÈNCIA 

  Ed≤ Rd 
Ed  valor de càlcul de l’efecte de les accions 
Rd valor de càlcul de la resistència del terreny 

Ed= γE x E (γF x Frepr ; XK / γM ; ad) 

Frepr valor representatiu de les accions que intervenen a la situació de dimensionat 
considerada 

XK valor característic dels materials 
ad valor càlcul de les dades geomètriques 
γE coeficient parcial per l’efecte de les accions (segons taula 2.1) 
γF coeficient parcial per les accions (segons taula 2.1) 
γM coeficient parcial per les propietats dels materials (segons taula 2.1) 

MATERIALS ACCIONS

ENFONSAMAMENT γR=3 γM=1 γE=1 γF=1

LLISCAMENT γR=1.5 γM=1 γE=1 γF=1

BOLCADA (ESTABILITZADOR) γR=1 γM=1 γE=0.9 γF=1

BOLCADA(DESESTABILITZADOR) γR=1 γM=1 γE=1.8 γF=1

ESTABILITAT GLOBAL γR=1 γM=1.8 γE=1.8 γF=1

CAPACITAT ESTRUCTURAL (*) (*) γE=1.6 γF=1

MATERIALS ACCIONS

ENFONSAMAMENT γR=2 γM=1 γE=1 γF=1

LLISCAMENT γR=1.1 γM=1 γE=1 γF=1

BOLCADA (ESTABILITZADOR) γR=1 γM=1 γE=0.9 γF=1

BOLCADA(DESESTABILITZADOR) γR=1 γM=1 γE=1.2 γF=1

ESTABILITAT GLOBAL γR=1 γM=1.2 γE=1 γF=1

CAPACITAT ESTRUCTURAL (*) (*) γE=1 γF=1
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Rd= (1/γR) x R (γF x Frepr ; XK / γM ; ad) 

γR coeficient parcial de resistència (segons taula 2.1) 

2.2  Estructura 

   2.2.0  Aspectes generals de l’estructura 

L’estructura està formada per pilars col·locats segons una retícula de 150x150cm, formalitzats amb 
perfils tubulars. Hi ha pilars de dues alçades diferents, els de 150cm tindran una secció de 40.4mm i els 
de 190cm de 50.4mm. 

Sobre aquests pilars s’hi recolzen perfils horitzontals o en arc que acaben de formar els pòrtics del 
laberint. Aquest elements seran de 40.4 o 50.4 de secció segons si es recolzen sobre pilars d’una o 
altra secció. 

Entre els pilars es col·locarà una malla electrosoldada #1∅2mm cada 60x60mm. 

Per més informació sobre el dimensionat, armat i resolució constructiva veure indicacions segons 
plànols de projecte (plànol de planta, armats i detalls corresponents).   

La tria d’aquesta solució estructural respon a les següents consideracions: 

És una solució que no requereix personal excessivament especialitzat. 

És adequada per a les llums existents en el projecte així com per les càrregues i sobrecàrregues del 
programa funcional. 

   2.2.1  Integritat Estructural 

Es dimensiona l’estructura per que en tot moment es mantingui la integritat estructural de l’estructura 
per al cas més desfavorable de les combinacions previstes. 

Les comprovacions es realitzen segons càlculs, d’acord amb l’annex A i B de la EN-1176-1:2008. 

Quan es realitzen els càlculs d’acord amb l’annex B no es supera cap límit establert a la combinació 
d’accions que s’indica al capítol B.2. de la EN-1176-1:2008. 

En el càlcul no es necessari considerar fer la consideració de les accions accidentals, tal com 
incendis, col·lisió de vehicles o sisme. 

Les càrregues associades a la fatiga són en general molt menors que les càrregues corregides amb els 
coeficients de seguretat adients. Per tant no és necessari verificar l’equipament de les àrees de joc en 
front a la fatiga. 

- Estats de càrrega: Càrregues lineals 

 Pes propi:     0.05 kN/m 

 Sobrecàrrega d’ús vertical:   2.00 kN/m 

 Sobrecàrrega d’ús horitzontal X:  0.20 kN/m 
 Sobrecàrrega d’ús horitzontal Y:  0.20 kN/m      

Els pesos per metre lineal de cada element, s’han calculat a partir de les seves dimensions i densitat. 
  Densitat considerada per l’acer:                               7.850 kg/m³ 

Les sobrecàrregues variables es calculen segons el nombre d’usuaris (Annex A, A.2.2. de la 
EN-1176-1:2008) 
   
  Gn = n x m + 1,64 x σ √ n 

 On:  
  Gn  és la massa total de n nens, en kilograms  
  n  nombre de nens sobre els elements horitzontals (2 nens) 
  m  massa mitja d’un nen segons el grup d’edat  
  σ desviació estàndard del grup d’edat referit 

 nota: les càrregues considerades són per nens de fins a 14 anys d’edat. No obstant degut als 
coeficients utilitzats es garanteix que les estructures també poden ser utilitzades per adults. 

Coeficient dinàmic 
  
  Cdyn = 1 + 1/n  

 On:  
 Cdyn coeficient que representa la càrrega ocasionada pel moviment dinàmic del 

usuaris 
 n  nombre d’usuaris en línia segons A.3 de la EN-1176-1:2008.  

    n = Lpr / 0,6 

Càrrega vertical total d’usuaris 

 Ftot,v = g x Gn x Cdyn 

 On:  
 Ftot,v càrrega vertical total dels usuaris sobre l’equip ocasionada per n (2) nens, en 

Newtons 
 g  acceleració deguda a la gravetat (10m/s2) 

Càrrega horitzontal  

La càrrega horitzontals total dels usuaris és del 10% de la càrrega vertical, actual al mateix nivell 
juntament amb la càrrega vertical.  

  Ftot,h = 0,1 x Ftot,v  

Aquesta càrrega te en compte el moviment dels nens durant el joc i les imprecisions a l’estructura. 

Les càrregues estan uniformement linealment distribuïdes sobre els elements considerats. 
- Característiques dels materials 

ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT 

MALLATS ELECTROSOLDATS 

Per al mallat entre els pilars s’utilitzarà una malla electrosoldada de 1∅2 c/50x50mm.  
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  2.2.2  Estructura metàl·lica 

Segons la normativa vigent CTE-DB-SE-A ‘Acero’ i EAE ‘Instrucció de l’Acer Estructural’ les peces 
d’estructura metàl·lica es realitzaran amb acer del tipus:  

   S235-JR Límit elàstic = 265 N/mm2 

Tal com s’indica a la fitxa de compliment del CTE, els acers considerats en el DB-SE-A són els 
establerts a la norma UNE EN 10025 (Productes laminats en calent d’acer no aliat, per construccions 
metàl·liques d’us general) en cadascuna de les parts que la composen,  les característiques dels 
quals es resumeixen a la Taula 4.1. 

A continuació s’adjunten les característiques comuns a tots els acers: 

Mòdul d’Elasticitat:    E= 210.000 N/mm2 
 Mòdul de Rigidesa:    G= 81.000 N/mm2 
 Coeficient de Poisson:    ν = 0,3 
 Coeficient de dilatació tèrmica:   α= 1,2·10-5 (ºC)-1 
 Densitat:     ρ= 7.850 kg/m3 

El càlcul dels elements metàl·lics de l’estructura, tant en la determinació de sol·licitacions com de la 
resistència de les seccions, ha estat fet sempre dins el mètode elàstic. 

-  Hipòtesis i combinacions de càlcul 

COEFICIENTS DE SEGURETAT SOBRE LES ACCIONS 

VERIFICACIÓ DE RESISTÈNCIA:  

Accions permanents desfavorables :     1,35  
Accions variables desfavorables :     1,35  

COEFICIENTS DE SEGURETAT SOBRE ELS MATERIALS 

ACER LAMINAT (CTE-DB-SE-A (article 2.3.3)): 

Coeficients de minoració parcials de seguretat relatius a: 

- Plastificació del material:          γM0= 1,05  
- Inestabilitats :           γM1= 1,05  
- Resistència última del material:        γM2= 1,25  
- Resistència al lliscament per T.A.R., E.L.S.:     γM3= 1,10  
- Resistència al lliscament per T.A.R., E.L.U.:     γM3= 1,25  
- Resistència al lliscament per cargols amb perforació.:    γM3= 1,40     

Designaci
ó

Espessor nominal t (mm)
Temperatura 

assaig 
Charpy 

ºC

fy (N/mm²) fu (N/
mm²)

 t ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 
63

3 ≤ t ≤ 
100

S235JR       235 225 215 360 0
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HIPÒTESIS DE CÀLCUL 

A. CAPACITAT PORTANT 

  Ed ≤ Rd 

Ed  valor de càlcul de l’efecte de les accions 
Rd valor de càlcul de la resistència corresponent a l’element / material 

B. APTITUD DE SERVEI 

Ed, dst ≤ Rd, stb 

Ed, dst valor de càlcul de l’efecte de les accions desestabilitzadores 
Rd, stb valor de càlcul de l’efecte de les accions estabilitzadores 

Es comprovarà que hi ha un comportament adequat, en relació a les deformacions, vibracions o 
deteriorament si es compleix que per les situacions de dimensionat no s’arriba al valor límit admissible. 

C. COMBINACIÓ D’ACCIONS PER A ANÀLISIS ESTÀTIC 

ꙋG,c x G + ꙋQ,c x Q1   

essent: 
 G  Valor característic de les càrregues permanents (pes propi) 

Q  Valor característic de les càrregues variables (sobrecàrrega d’ús)  
 ꙋG,c Coeficient de seguretat parcial per a càrregues permanents    

 ꙋQ,c Coeficient de seguretat parcial per a càrregues variables    

 NOTA: no és necessari combinar les accions variables independents. Si que es combinen les 
que actuen en diferents direccions com les càrregues d’usuari verticals i horitzontals. 

   2.2.3. Mètode de càlcul i programes de càlcul utilitzats 

Les accions a que es sol·licita cadascun dels elements que composen l’estructura, estan d’acord amb 
el que dicta el CTE-DB-SE-EA, tant al que es  refereix a càrregues gravitatòries i d’ús, com al que es 
refereix a accions eòliques, accions sísmiques, empentes de terreny, etc.  

Els elements d’estructura metàl·lica en acer laminat es calculen elàsticament, segons el vigent CTE-
DB-SE-A. 

TIPUS D’ANÀLISIS EFECTUATS PEL PROGRAMA 

NOM DEL PROGRAMA:  NOU METAL 3D     
VERSIÓ I DATA:   Versió 2019.g  
EMPRESA DISTRIBUÏDORA:  CYPE Ingenieros, S.A. 

NOU METAL 3D 
DESCRIPCIÓ DEL PROBLEMES A RESOLDRE 

Nou Metal 3D calcula estructures tridimensionals (3D) definides amb elements tipus barres a l’espai i 
nusos a la intersecció de les mateixes. 

DESCRIPCIÓ DE L’ANÀLISI EFECTUAT PEL PROGRAMA 

El programa considera un comportament elàstic i lineal dels materials. Les barres definides són 
elements lineals. 

Les càrregues aplicades a les barres es poden establir en qualsevol direcció. El programa admet 
qualsevol tipologia: uniformes, triangulars, trapezoidals, puntuals, moments i increment de 
temperatura diferent a cares oposades. 

En els nusos es poden col·locar càrregues puntuals, també en qualsevol direcció. El tipus de nus que 
s’utilitza es totalment genèric, i s’admeten unions encastades, articulades, encastades elàsticament, 
definides mitjançant coeficients d’encastament als extrems de la barra. 

Es pot utilitzar qualsevol tipus de recolzament, encastat o articulat, o vinculant algun dels seus graus 
de llibertat. En els recolzaments en els que incideix una única barra vertical (segons l’eix Z) permet 
definir una sabata aïllada o un encepat de formigó armat. Si aquesta barra és metàl·lica, permet 
definir una placa d’ancoratge metàl·lica. 

Les hipòtesis de càrrega que es poden establir no tenen límit en quant al seu número. Segons el 
origen, es podran assignar a Pes Propi, Sobrecàrrega, Vent, Sisme i Neu. 

A partir de las hipòtesis bàsiques es pot definir i calcular qualsevol tipus de combinació amb diferents 
coeficients de combinació. És possible establir diversos estats límit i combinacions diferents: 
 • Hipòtesis simples 
 • E.L.U. ruptura. Formigó 
 • E.L.U. ruptura. Formigó en fonamentacions 
 • Tensions sobre el Terreny (Tensions admissibles) 
 • Desplaçaments 
 • E.L.U. ruptura. Acero (Laminat i armat) 
 • E.L.U. ruptura. Acero (Conformat) 
 • E.L.U. ruptura. Fusta 

Per cada estat es generen totes les combinacions, indicant el seu nom i coeficients, segons el 
material, us i norma d’aplicació. 

A partir de la geometria i carregues que s’introduïssin, s’obtenen la matriu de rigidesa de la estructura, 
així com les matrius de carregues per hipòtesis simples. S’obtindrà la matriu de desplaçaments dels 
nusos de l’estructura, invertint la matriu de rigidesa per mètodes frontals. Després de trobar els 
desplaçaments per hipòtesis, es calculen totes les combinacions per tots els estats, i els esforços en 
qualsevol secció a partir dels esforços en els extrems de les barres i les càrregues aplicades en les 
mateixes. 

4.  Resum normes considerades 

CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ. CTE 

 ACERS CONFORMATS    CTE, DB-SE-A 
 ACERS LAMINATS    CTE, DB-SE-A 
 FONAMENTS    CTE, DB-SE-C 
  

EHE-08 INSTRUCCION DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

EAE INSTRUCCION DEL ACERO ESTRUCTURAL 

UNE-EN 1176-1 EQUIPAMIENTOS DE LAS ÀREAS DE JUEGO Y SUPERFÍCIES 
   Parte 1: Requisitos generals de Seguridad y métodos de ensayo. 
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11/ 
ESTUDI SEGURETAT I SALUT 

El projecte incorpora en annex l’estudi bàsic de seguretat i salut necessari per dur a bon fi l’execució 
de les obres d’urbanització i complir amb la llei per a projectes amb un PEM inferior a 280.000€ . 

 En aquest estudi s’especifiquen i descriuen les mesures de seguretat i salut que s’han de prendre en la 
realització de les obres, amb caràcter general i particular. 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

Dades de l'obra 

Dades tècniques de l'emplaçament 

Índex 
1. Introducció: Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i  

salut a les obres de construcció 20 ...........................................................................................................
2. Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 20 ...................................................................
3. Identificació dels riscos 21 ..........................................................................................................................

3.01. Mitjans i maquinaria 21 .......................................................................................................................

3.02. Treballs previs 21 ...................................................................................................................................

3.03.Enderrocs 21 ..........................................................................................................................................

3.04. Moviments de terres i excavacions 21 ..............................................................................................

3.05. Fonaments 21 .......................................................................................................................................

3.06. Estructura 22 .........................................................................................................................................

3.07. Ram de paleta 22 ................................................................................................................................

3.08. Coberta 22 ............................................................................................................................................

3.09. Revestiments i acabats 22 ..................................................................................................................

3.10. Instal.lacions 22 ....................................................................................................................................

4. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del RD 1627/1997) 23 .
5. Mesures de prevenció i protecció 23 .........................................................................................................

5.01. Mesures de protecció col·lectiva 23 .................................................................................................

5.02. Mesures de protecció individual 23 ...................................................................................................

5.03. Mesures de protecció a tercers 23 ....................................................................................................

6. Primers auxilis 24 .........................................................................................................................................
7. Normativa aplicable 24 ................................................................................................................................
1. Amidaments 30 .............................................................................................................................................
2. Justificació de preus 36 ...............................................................................................................................
3. Pressupost i amidaments ( 4 columnes) + PEM 40 ...................................................................................
4. Quadre de preus 46 ......................................................................................................................................
5. Resum pressupost PEC + IVA 47 ................................................................................................................

El Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) estableix les exigències bàsiques de qualitat que han de complir 

els edificis, incloses les seves instal·lacions, per satisfer els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat. 

49 

El CTE determina, a més, que aquestes exigències bàsiques han de complir-se en el projecte, la 

construcció, el manteniment i la conservació dels edificis i les seves instal·lacions. 49 ......................

Tipus d'obra:Projecte bàsic i executiu per a un espai lúdic 

Emplaçament:Parc Sant Jordi, Reus 

Superfície construïda:715,45 m2 superfície àmbit 

Promotor:Via pública-Brigades, Ajuntament de Reus 

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: 
Anna Castellà Fabregat, Alberto Espinosa García 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 
Anna Castellà Fabregat, Alberto Espinosa García 

Topografia: 
terreny amb lleugera pendent (40 cm desnivell)

Característiques del terreny: terra compactada, reblert de graves, 
sauló. 

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn:  
sense edificacions col·lindants a l’emplaçament 

Instal.lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades: 
instal·lació de reg  

Ubicació de vials:sense vials col·lindants a l’emplaçament
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La comprovació del compliment d'aquestes exigències bàsiques es determina mitjançant una sèrie 

de controls: el control de recepció en obra dels productes, el control d'execució de l'obra i el 

control de l'obra acabada. 49 ...................................................................................................................

Es redacta el present Pla de control de qualitat com a annex del projecte, a fi de donar 

compliment a l'establert a l'Annex I de la part I del CTE, a l'apartat corresponent als Annexos de la 

Memòria, havent estat elaborat atenent a les prescripcions de la normativa d'aplicació vigent, a les 

característiques del projecte i a l'estipulat en el Plec de Condicions del present projecte. 49 .........

Aquest annex del projecte no és un element substancial del mateix, ja que tot el seu contingut 

queda suficientment referenciat en el corresponent Plec de Condicions Tècniques Particulars del 

projecte. 49 ....................................................................................................................................................

El control de qualitat de les obres inclou: 49 .............................................................................................

• El control de recepció en obra dels productes. 49 ..........................................................................

• El control d'execució de l'obra. 49 ......................................................................................................

• El control de l'obra acabada. 49 ........................................................................................................

Per a això: 49 .................................................................................................................................................

1) El Director de l'Execució de l'Obra recopilarà la documentació del control realitzat, verificant que 

és conforme a l'establert en el projecte, els seus annexos i les seves modificacions. 49 ....................

2) El constructor recaptarà dels subministradors de productes i facilitarà al director d'obra i al 

director de l'execució de l'obra la documentació dels productes anteriorment assenyalada, així 

com les seves instruccions d'ús i manteniment, i les garanties corresponents quan escaigui. 49 ......

3) La documentació de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats d'obra 

podrà servir, si així ho autoritzés el director de l'execució de l'obra, com a part del control de qualitat 

de l'obra. 49 ...................................................................................................................................................

Una vegada finalitzada l'obra, la documentació del seguiment del control serà dipositada pel 

Director de l'Execució de l'Obra, en el Col·legi Professional corresponent o, si escau, en 

l'Administració Pública competent, que asseguri la seva tutela i es comprometi a emetre 

certificacions del seu contingut als qui acreditin un interès legítim. 49 .................................................

2. Normativa i legislació aplicables 49 .......................................................................................................

Ley de Ordenación de la Edificación 49 ...................................................................................................

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 49 ............................................................

B.O.E.: 6 de noviembre de 1999 49 .............................................................................................................

Texto consolidado. Última modificación: 15 de julio de 2015 49 ............................................................

Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 

49 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 49 ..............................................................

B.O.E.: 9 de noviembre de 2017 49 .............................................................................................................

Código Técnico de la Edificación (CTE) 49 ...............................................................................................

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 49 ..............................................

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 49 ...................................................................................................................

Modificat per: 49 ...........................................................................................................................................

Aprobación del documento básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la 

Edificación y modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación 49 .........................................................................................................

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 49 .........................................

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 49 ................................................................................................................

Correcció d'errors: 49 ...................................................................................................................................

Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 49 ...........................................

Ministerio de Vivienda. 49 ............................................................................................................................

B.O.E.: 20 de diciembre de 2007 49 ............................................................................................................

Correcció d'errors: 49 ...................................................................................................................................

Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación 50 .........................................................................................................

Ministerio de Vivienda. 50 ............................................................................................................................

B.O.E.: 25 de enero de 2008 50 ...................................................................................................................
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Modificat per: 50 ...........................................................................................................................................

Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 50 ..........................................................

Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 50 .........................................

B.O.E.: 18 de octubre de 2008 50 ................................................................................................................

Modificat per: 50 ...........................................................................................................................................

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 

aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de 

octubre 50 .....................................................................................................................................................

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 50 ......................................................

B.O.E.: 23 de abril de 2009 50 ......................................................................................................................

Modificat per: 50 ...........................................................................................................................................

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas 

con discapacidad 50 ...................................................................................................................................

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda. 50 ............................................

B.O.E.: 11 de marzo de 2010 50 ...................................................................................................................

Modificat per: 50 ...........................................................................................................................................

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad 

de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para 

el ejercicio de su actividad 50 ....................................................................................................................

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 50 ..............................................

B.O.E.: 22 de abril de 2010 50 ......................................................................................................................

Modificat per: 50 ...........................................................................................................................................

Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación 50 .......................................................................................................................

Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 50 ..................................

B.O.E.: 30 de julio de 2010 50 .......................................................................................................................

Modificat per: 50 ...........................................................................................................................................

Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 50 .............................................................

Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado. 50 .......................................................................

Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real 

Decreto 314/2006. 50 ...................................................................................................................................

B.O.E.: 27 de junio de 2013 50 .....................................................................................................................

Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte I 50 ..................................................................................

Disposiciones generales, condiciones técnicas y administrativas, exigencias básicas, contenido del 

proyecto, documentación del seguimiento de la obra y terminología. 50 .........................................

Modificat per: 50 ...........................................................................................................................................

Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación 50 ......................................................................................................................................

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 50 .........................................

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 50 ................................................................................................................

Correcció d'errors: 50 ...................................................................................................................................

Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación 50 .........................................................................................................

Ministerio de Vivienda. 50 ............................................................................................................................

B.O.E.: 25 de enero de 2008 50 ...................................................................................................................

Modificat per: 50 ...........................................................................................................................................

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas 

con discapacidad 50 ...................................................................................................................................

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda. 50 ............................................

B.O.E.: 11 de marzo de 2010 50 ...................................................................................................................

Modificat per: 50 ...........................................................................................................................................
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Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad 

de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para 

el ejercicio de su actividad 50 ....................................................................................................................

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 50 ..............................................

B.O.E.: 22 de abril de 2010 50 ......................................................................................................................

Modificat per: 50 ...........................................................................................................................................

Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación 50 .......................................................................................................................

Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 50 ..................................

B.O.E.: 30 de julio de 2010 50 .......................................................................................................................

Modificat per: 50 ...........................................................................................................................................

Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 50 .............................................................

Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado. 50 .......................................................................

Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real 

Decreto 314/2006. 50 ...................................................................................................................................

B.O.E.: 27 de junio de 2013 50 .....................................................................................................................

Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 50 ..........................................

Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado. 50 ...............................................................

B.O.E.: 19 de octubre de 2006 50 ................................................................................................................

Desenvolupat per: 50 ...................................................................................................................................

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción 50 .............................................................................................................................................

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 50 .............

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 50 .................................................................................................................

Corrección de errores. 50 ............................................................................................................................

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 50 ..........................................................................................................

Modificada per: 50 .......................................................................................................................................

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades 

de servicios y su ejercicio 50 ........................................................................................................................

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 51 ...........................................................

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 51 ............................................................................................................

Modificada per: 51 .......................................................................................................................................

Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, 

de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 51 ................

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 51 ........................

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 51 ...................................................................................................................

Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios 51 .............

Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 51 ...........................................

B.O.E.: 13 de abril de 2013 51 ......................................................................................................................

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad 

de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para 

el ejercicio de su actividad 51 ....................................................................................................................

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 51 ..............................................

B.O.E.: 22 de abril de 2010 51 ......................................................................................................................

DB-SE-A Seguridad estructural: Acero 51 ...................................................................................................

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-A. 51 ..................................................

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 51 ..............................................

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 51 ...................................................................................................................

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 51 .........

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 51 ................................................................................................................

Corrección de errores. 51 ............................................................................................................................

B.O.E.: 25 de enero de 2008 51 ...................................................................................................................
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Instrucción de Acero Estructural (EAE) 51 ..................................................................................................

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 51 ......................................

B.O.E.: 23 de junio de 2011 51 .....................................................................................................................

DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos 51 ............................................................................................

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-C. 51 .................................................

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 51 ..............................................

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 51 ...................................................................................................................

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 51 .........

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 51 ................................................................................................................

3. Control de recepció en obra: Prescripcions sobre els materials 51 ...................................................

A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre els materials, s'estableixen 

les condicions de subministrament; recepció i control; conservació, emmagatzematge i 

manipulació, i recomanacions per al seu ús en obra, de tots aquells materials utilitzats en l'obra. 51 

El control de recepció abastarà assaigs de comprovació sobre aquells productes als que així se'ls 

exigeixi en la reglamentació vigent. Aquest control s'efectuarà sobre el mostreig del producte, 

sotmetent-se a criteris d'acceptació i rebuig i adoptant-se les decisions allà determinades. 51 .....

El director d'execució de l'obra cursarà instruccions al constructor perquè aporti els certificats de 

qualitat i el marcat CE dels productes, equips i sistemes que s'incorporin a l’obra. 51 ......................

4. Control de qualitat en l’execució: prescripcions sobre l’execució per unitat d’obra 51 ...............

A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre l'execució per unitat d'obra, 

s'enumeren les fases de l'execució de cada unitat d'obra. 51 ..............................................................

Les unitats d'obra són executades a partir de materials (productes) que han passat el seu control de 

qualitat, per la qual cosa la qualitat dels components de la unitat d'obra queda acreditada pels 

documents que els avalen, no obstant això, la qualitat de les parts no garanteix la qualitat del 

producte final (unitat d'obra). 51 ...............................................................................................................

En aquest apartat del Pla de control de qualitat, s'estableixen les operacions de control mínimes a 

realitzar durant l'execució de cada unitat d'obra, per a cadascuna de les fases d'execució descrites 

en el Plec, així com les proves de servei a realitzar a càrrec i compte de l'empresa constructora o 

instal·ladora. 51 .............................................................................................................................................

Per poder avalar la qualitat de les unitats d'obra, s'estableix, de manera orientativa, la freqüència 

mínima de control a realitzar, incloent els aspectes més rellevants per a la correcta execució de la 

unitat d'obra, a verificar per part del director d'execució de l'obra durant el procés d'execució. 51 

A continuació es detallen els controls mínims a realitzar pel director d'execució de l'obra, i les proves 

de servei a realitzar pel contractista, al seu càrrec, per a cadascuna de les unitats d'obra: 51 ......

5. Control de recepció de l’obra acabada: prescripcions sobre verificacions a l’edifici acabat 54 

A l'apartat del Plec del projecte corresponent a les Prescripcions sobre verificacions a l'edifici 

acabat s'estableixen les verificacions i proves de servei a realitzar per l'empresa constructora o 

instal·ladora, per comprovar les prestacions finals de l'edifici; sent al seu càrrec el cost de les 

mateixes. 54 ...................................................................................................................................................

Es realitzaran tant les proves finals de servei prescrites per la legislació aplicable, contingudes en el 

preceptiu ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA redactat pel director 

d'execució de l'obra, com les indicades en el Plec de Prescripcions Tècniques del projecte i les que 

pogués ordenar la Direcció facultativa durant el transcurs de l'obra. 54 .............................................

6. Valoració econòmica 54 .........................................................................................................................

Atenent a l'establert en l'Art. 11 de la LOE, és obligació del constructor executar l'obra amb 

subjecció al projecte, al contracte, a la legislació aplicable i a les instruccions del director d'obra i 

del director de l'execució de l'obra, a fi d'aconseguir la qualitat exigida en el projecte, acreditant 

mitjançant l'aportació de certificats, resultats de proves de servei, assaigs o altres documents, 

aquesta qualitat exigida. 54 .......................................................................................................................

El cost de tot això és a càrrec i compte del constructor, sense que sigui necessari pressupostar-ho de 

manera diferenciada i específica en el capítol "Control de qualitat i Assaigs" del pressupost 

d'execució material del projecte. 54 .........................................................................................................

Traducció En aquest capítol s'indiquen aquells altres assaigs o proves de servei que han de ser 

realitzats per entitats o laboratoris de control de qualitat de l'edificació, degudament homologats i 

acreditats, diferents i independents dels realitzats pel constructor. El pressupost estimat en aquest Pla 

de control de qualitat de l'obra, sense perjudici del previst en el preceptiu ESTUDI DE 

PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA, a confeccionar pel director d'execució de 

l'obra, ascendeix a la quantitat de 0,00 Euros. 54 ....................................................................................
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1. Introducció: Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions 
mínimes de seguretat i  salut a les obres de construcció 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 
posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha 
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En 
cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta 
Administració. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel 
seguiment del Pla. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement 
de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, en el termini de 24 hores, quan es produeixin  
repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els 
treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure 
el Pla de Seguretat i Salut, s’haurà de fer prèviament a l’inici d’obra i la presentaran únicament els 
empresaris que tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la 
Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, 
podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

2. Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en 
l'art. 15è de la "Ley de Prevención de RiesgosLaborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant 
l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 

d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i 
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que 
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats 
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de 

dedicar a les diferents feines o fases del treball 
- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a 

l'obra o prop de l'obra 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els 
següents principis generals: 

- Evitar riscos 
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
- Combatre els riscos a l'origen 
- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de 

treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 
monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del 

treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el 
treball 

- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col.lectiva a la individual 
- Donar les degudes instruccions als treballadors 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin 
rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els 
riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran 
adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es 
pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els 
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, 
l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
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3. Identificació dels riscos 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a 
l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos 
particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant 
tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel 
treball que es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i 
tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 

3.01. Mitjans i maquinaria 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues  
- Caiguda de la càrrega transportada  
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

3.02. Treballs previs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 

3.03.Enderrocs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l'estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació i baixada de runes 

3.04. Moviments de terres i excavacions 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

3.05. Fonaments 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
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- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Fallides de recalçaments 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

3.06. Estructura 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 
- Riscos derivats de l'accés a les plantes 
- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

3.07. Ram de paleta 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 

3.08. Coberta 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes de pals i antenes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 

3.09. Revestiments i acabats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 

3.10. Instal.lacions 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre-esforços per postures incorrectes 
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- Caigudes de pals i antenes 

4. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del RD 
1627/1997) 

- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per 
les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o 
l'entorn del lloc de treball 

- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o 
pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 
- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats 

5. Mesures de prevenció i protecció 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals. A més, 
s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de 
treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa 
vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pe als previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 

Mesuresextraòrdinaries de proteccióenfront la COVID-19 

En l’actual situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19, s'identifica en fase de 
projecte la possibilitat d'aquest risc. En el cas que al moment d’iniciar-se les obres estigui encara 
present aquest risc per a la salut, serà necessari que el Pla de Seguretat i Salut contempli, com a 
mínim, les mesures de protecció determinades pel Ministeri de Sanitat. 

5.01. Mesures de protecció col·lectiva 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra 

com en relació amb els vials exteriors 

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 
- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de 

la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
- Utilització de paviments antilliscants.  
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxes en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

5.02. Mesures de protecció individual 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 

d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual 
serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
- Utilització de mandils 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill 

d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 

5.03. Mesures de protecció a tercers 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada 
s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que 
persones alienes a l'obra puguin entrar 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els 
vials exteriors 
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- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

6. Primers auxilis 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situaciódelsdiferents centres mèdicsalsqualss'hauran de 
t ras l ladare l saccidentats . Ésconvenientd i sposar a l 'obra i en l loc ben v i s ib le , 
d'unallistaambelstelèfons i adrecesdels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. 
per garantir el ràpidtrasllatdelspossiblesaccidentats. 

7. Normativa aplicable 

NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
TEMPORALES O MÓVILES Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE: 26/08/92)  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN RD 1627/1997. 24 octubre (BOE 
25/10/97) Transposició de la Directiva 92/57/CEE  

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES Ley 31/1995. 8 noviembre (BOE: 10/11/95) Ley 54/2003. 12 diciembre (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero (BOE: 31/01/97) i les sevesmodificacions 
MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)  

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN 
LOS CENTROS DE TRABAJO Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010)  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA RD 2177/2004, de 12 de novembre (BOE: 13/11/2004)  

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO RD 485/1997. 14 abril (BOE: 
23/04/1997)  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO En el capítol 1 exclou les obres de 
construcció, però el RD 1627/1997 l'esmentaen quant a escales de mà. Modificaiderogaalgunscapítols de la “Ordenanza 
de Seguridad e Higieneen el trabajo” (O. 09/03/1971) RD 486/1997, 14 de abril (BOE: 23/04/1997)  

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN LEY 32/2006 (BOE 19/10/2006) 
MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 
1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN RD 604 / 2006 (BOE 29/05/2006) DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS 
TRABAJADORES RD 487/1997 (BOE 23/04/1997)  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN R.D. 488/97. (BOE: 23/04/97) PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS 
CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO R.D. 664/1997. (BOE: 24/05/97)  

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO R.D. 665/1997 (BOE: 24/05/97)  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL R.D. 773/1997. (BOE: 12/06/97)  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO R.D. 1215/1997. (BOE: 07/08/97)  

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO 
R.D. 1316/1989 (BOE: 02/11/89)  

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO R.D. 614/2001 (BOE: 21/06/01)  

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN O. de 20 de mayo de 1952 
(BOE: 15/06/52) i les sevesmodificacions posteriors  

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA O. de 28 de agosto de 1970. 
ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) correcciód'errades: BOE: 17/10/70  

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO O. de 31 de agosto 
de 1987 (BOE: 18/09/87) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
REFERENTE A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. R.D. 836/2003. 27 juny, (BOE: 17/07/03). vigent a partir del 17 
d’octubre de 2003. (deroga la O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) i la modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 
24/04/90))  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO RD 396/2006 (BOE 
11/04/2006)  

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO O. de 9 de marzo DE 1971 (BOE: 16 I 17/03/71) 
correcciód'errades (BOE: 06/04/71) modificació: (BOE: 02/11/89) derogatsalgunscapítols per: LEY 31/1995, RD 485/1997, RD 
486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997  

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ O. de 12 de gener de 1998 (DOGC: 27/01/98) 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

CASCOS NO METÁLICOS R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1  

PROTECTORES AUDITIVOS (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2  

PANTALLAS PARA SOLDADORES (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: modificació: BOE: 24/10/75  

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE: 25/10/75  

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5 modificació: BOE: 27/10/75  

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6 modificació: BOE: 28/10/75 

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES (BOE: 
06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificació: 
BOE: 30/10/75  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9 
modificació: BOE: 31/10/75 

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO (BOE: 
10/09/75): N.R. MT-10 modificació: BOE: 01/11/75 
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12/ 
NORMATIVA APLICABLE 

Per a la redacció del projecte s'ha consultat el conjunt de Normativa de l’Ajuntament de Reus en els 
apartats 
referents a pavimentació, mobiliari urbà especificada per els corresponents departaments. 

La normativa vigent d’aplicació en el projecte prové de diferents orígens: 
- Normativa d’àmbit estatal. 
- Normativa d’àmbit autonòmic de la Generalitat de Catalunya 
- Ordenances municipals de Reus 

Normativa específica de les àrees de joc infantil: 
S’ha tingut en compte tant la normativa vigent en matèria de jocs infantils com les diferents 
recomanacions de 
l’Ajuntament de Reus referent a la construcció d’àrees de joc. 

RELACIÓ DE NORMES UNE-EN, EN i UNE: 
- EN 1176-1: 2018 “Equipamiento de las áreas de juego. Parte 1: requisitos generales de Seguridad y 
métodos de 
ensayo”. BOE 84 de 25-04-2018. 
- UNE-EN 1176-7: 2009 “Equipamiento de las áreas de juego. Parte 7: guia para la instalación, 
inspección, 
mantenimiento y utilización”. BOE 84 de 05-06-2014. 
- UNE-EN 1176-10: 2009 “Equipamiento de las áreas de juego y superficies. Parte 10: Requisitos de 
Seguridad y 
métodos de ensayoadicionalesespecíficos para equipos de juego en recintostotalmentecerrado. BOE 
84 de 05- 
06-2014. 
- UNE-EN 1176-11: 2015 “Equipamiento de las áreas d juego y superficies. Parte 11: Requisistos de 
Seguridad y 
métodos de ensayoadicionalesespecíficos para redestridimensionales”. BOE 84 de 05-06-2014. 

L’aplicació de la normativa UNE-EN i UNE serà sempre la vigent. 
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ANNEX 01/ 
REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

ÀMBIT B – GÀBIA 
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ÀMBIT C – LABERINT 
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2/ 
PLÀNOLS FASE 1 
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1. Amidaments  

Pressupost parcial nº 1 Condicionament del terreny 

Pressupost parcial nº 2 Fonamentacions 

1.1.- Moviment de terres

1.1.1 M² Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per 
retirar de les zones previstes per a l'edificació o urbanització: arbres, petites plantes, mala 
herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a 
una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 25 
cm; i càrrega a camió.

 

               Total m²  ......: 340,000

1.1.2 M³ Terraplenament per a fonament de terraplè, mitjançant l'estesa en tongades d'espessor no 
superior a 30 cm de material adequat, que compleix els requisits exposats en l'art. 330.3.3.2 
del PG-3 i posterior compactació amb mitjans mecànics fins a assolir una densitat seca no 
inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 
103501, i això quantes vegades sigui necessari, fins aconseguir la cota de subrasant.

 

  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 Volum màxim d'aportació 130    130,000  

      130,000 130,000

               Total m³  ......: 130,000

1.1.3 M³ Excavació de pous per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de 
terreny, amb mitjans mecànics, i aplec en les vores de l'excavació.  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  80 0,385  0,500 15,400  

        

      15,400 15,400

               Total m³  ......: 15,400

1.1.4 U Replanteig a obra de tots els postes que formen el Laberint, segons planell facilitat per la 
adjudicatària. Es parteix de la base de que la superfície a on es farà la actuació estarà 
totalment anivellada i lliure de terres sobrants, runes  i altres elements.

 

               Total U  ......: 1,000

2.1.- Superficials

2.1.1 M³ Sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó HM-20/B/20/I fabricat en 
central i abocament des de camió.  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  55 0,096 0,400  2,112  

      2,112 2,112

               Total m³  ......: 2,112

2.1.2 M² Emmacat en caixa per base de solera de 10 cm d'espessor, mitjançant reblert i estès en 
tongades d'espessor no superior a 20 cm de graves procedents de pedrera calcària de 40/80 
mm; i posterior compactació mitjançant equip manual amb picó vibrant, sobre l'esplanada 
homogènia i anivellada.

 

  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  55 0,096   5,280  

      5,280 5,280

               Total m²  ......: 5,280
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Pressupost parcial nº 3 Estructures 

3.1.- Acer

3.1.1 Kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars, travessers i arcs formats per peces simples de perfils 
tubular de 50 mm i 4 mm de gruix, col·locat amb unions soldades en obra, a una altura de fins 
a 3 m.

 

  Uts. Llargada Pes kg/m Alçada Parcial Subtotal

 Pòrtic taronja 2 7,160 4,530  64,870  

 Pilar taronja 16 2,400 4,530  173,952  

 Travesser taronja 1.5 m 8 2,120 4,530  76,829  

 Travesser taronja 1.06 m 10 1,500 4,530  67,950  

      383,601 383,601

               Total kg  ......: 383,601

3.1.2 Kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en anclatge de pilars formats per peces simples de perfils tubular 
de 40 mm i 4 mm de gruix, col·locat amb unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.  

  Uts. Llargada Pes kg/m Alçada Parcial Subtotal

 Pòrtic verd 10 6,360 3,550  225,780  

 Pòrtic verd petit 2 2,360 3,550  16,756  

 Pilar verd 15 2,000 3,550  106,500  

 Travesser verd 41 1,500 3,550  218,325  

      567,361 567,361

               Total kg  ......: 567,361

3.1.3 M Panells de malla electrosoldada, de 60x60 mm de passada de malla i 3 mm de diàmetre, acabat 
galvanitzat. Inclús accessoris per a la fixació d'els panells de malla electrosoldada als pals 
metàl·lics.

 

  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 Malla electrosoldada verda 
1.5x1.5 m

41 1,500 1,500  92,250  

 Malla electrosoldada taronja 
2.12x1.9 m

3 2,120 1,900  12,084  

 Malla electrosoldada taronja 
1.50x1.9 m

5 1,500 1,900  14,250  

      118,584 118,584

               Total m  ......: 118,584

3.1.4 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb trepant central, de 100x100 
mm o 100 de diàmetre i gruix 8 mm embotida en formigó en fresc.  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  55    55,000  

      55,000 55,000

               Total U  ......: 55,000
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Pressupost parcial nº 4 Acabats 

4.1.- Pintures en paraments exteriors

4.1.1 M² Aplicació manual d'una mà d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, color gris, 
acabat mat, a base de resines alquídiques, pigments orgànics, pigments inorgànics, pigments 
antioxidants i dissolvent formulat a base d'una mescla d'hidrocarburs (rendiment: 0,125 l/m²), 
sobre estructura metàl·lica de perfils laminats d'acer.

 

  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 Tubs 2 7,160 0,157  2,248  

  16 2,400 0,157  6,029  

  8 2,120 0,157  2,663  

  10 1,500 0,157  2,355  

  10 6,360 0,126  8,014  

  2 2,360 0,126  0,595  

  15 2,000 0,126  3,780  

  41 1,500 0,126  7,749  

 Panells de malla electrosoldada 41 1,500 1,500  92,250  

  3 2,120 1,900  12,084  

  5 1,500 1,900  14,250  

      152,017 152,017

               Total m²  ......: 152,017

4.1.2 M² Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines 
alquídiques, color a escollir, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); (), sobre pilar 
format per peces simples de perfils laminats d'acer.

 

  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 Tubs 2 7,160 0,157  2,248  

  16 2,400 0,157  6,029  

  8 2,120 0,157  2,663  

  10 1,500 0,157  2,355  

  10 6,360 0,126  8,014  

  2 2,360 0,126  0,595  

  15 2,000 0,126  3,780  

  41 1,500 0,126  7,749  

 Panells de malla electrosoldada 41 1,500 1,500  92,250  

  3 2,120 1,900  12,084  

  5 1,500 1,900  14,250  

      152,017 152,017

               Total m²  ......: 152,017
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Pressupost parcial nº 5 Jardineria 

Pressupost parcial nº 6 Acabaments i ajudes 

5.1 U Plantació de  Cirerer (Prunus Yedoensis) de 14 a 16 cm de perímetre de tronc a 1 m del terra, 
en clot de 60x60x60 cm realitzat amb mitjans mecànics; subministrament en contenidor. 
Inclús terra vegetal garbellada i substrats vegetals fertilitzats.

 

               Total U  ......: 1,000

6.1 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra de les hores de peó ordinari dedicades a 
la neteja periòdica de l'obra, en habitatge unifamiliar, després de la terminació dels diferents 
oficis que intervenen durant l'execució de l'obra, i no tinguin inclosa la neteja en el seu preu.

 

  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  1,5 340,000   510,000  

      510,000 510,000

               Total m²  ......: 510,000
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Pressupost parcial nº 7 Gestió de residus 
Pressupost parcial nº 8 Seguretat i salut 

7.1.- Gestió de residus vegetals

7.1.1 M³ Transport amb camió de residus vegetals produïts durant els treballs de neteja de solars, 
poda i tala d'arbres., a vertedero específico, situat a 10 km de distància.  

               Total m³  ......: 2,000

7.1.2 M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus vegetals produïts durant els treballs de neteja 
de solars, poda i tala d'arbres., en vertedero específico.  

               Total m³  ......: 2,000

8.1.- Sistemes de protecció col·lectiva

8.1.1 M Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per 
panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb 
filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals 
verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases 
prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, 
amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió 
d'acer. Malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les tanques.

 

               Total m  ......: 78,000

8.2.- Medicina preventiva i primers auxilis

8.2.1 U Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats, 
gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, 
guants d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics 
cardíacs d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al 
parament amb cargols i tacs.

 

               Total U  ......: 1,000

8.3.- Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar

8.3.1 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de dimensions 4,20x2,33x2,30 m 
(9,80 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura 
prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i 
punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl 
d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i 
revestiment de tauler en parets.

 

               Total U  ......: 1,000

8.3.2 U Transport de caseta prefabricada d'obra, fins a una distància màxima de 200 km.  

               Total U  ......: 1,000
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Pressupost parcial nº 9 Certificacions 

9.1 U Certificació joc Normativa UNE1176 inclou seguiment tècnic, avaluacions, inspeccions, proves 
de càrrega i certificació final.  

               Total U  ......: 1,000

                      
Reus, Març de 2021 

Arquitectes superiors 
Anna Castellà i Alberto Espinosa
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2. Justificació de preus  

1 ADE010 m³ Excavació de pous per fonamentacions fins a 
una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus 
de terreny, amb mitjans mecànics, i aplec en 
les vores de l'excavació.

  

          

 mq01exn020b 0,264 h Retroexcavadora hidràulica 
sobre pneumàtics, de 115 kW.

42,995 11,35

 mo113 0,261 h Peó ordinari construcció. 17,200 4,49

 % 2,000 % Costos directes 
complementaris

15,840 0,32

   3,000 % Costos indirectes 16,160 0,480

      Total per m³ ............: 16,64

  
Són SETZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS per 
m³.   

          
2 ADL005 m² Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans 

mecànics. Comprèn els treballs necessaris 
per retirar de les zones previstes per a 
l'edificació o urbanització: arbres, petites 
plantes, mala herba, brossa, fustes 
caigudes, runes, escombraries o qualsevol 
altre material existent, fins a una 
profunditat no menor que el gruix de la capa 
de terra vegetal, considerant com mínima 25 
cm; i càrrega a camió.

  

          

 mq01pan010a 0,022 h Pala carregadora sobre 
pneumàtics de 120 kW/1,9 m³.

37,173 0,82

 mo113 0,015 h Peó ordinari construcció. 17,200 0,26

 % 2,000 % Costos directes 
complementaris

1,080 0,02

   3,000 % Costos indirectes 1,100 0,030

      Total per m² ............: 1,13

  Són U EURO AMB TRETZE CÈNTIMS per m².   

          

3 ADP010b m³ Terraplenament per a fonament de terraplè, 
mitjançant l'estesa en tongades d'espessor 
no superior a 30 cm de material adequat, que 
compleix els requisits exposats en l'art. 
330.3.3.2 del PG-3 i posterior compactació 
amb mitjans mecànics fins a assolir una 
densitat seca no inferior al 95% de la 
màxima obtinguda en l'assaig Proctor 
Modificat, realitzat segons UNE 103501, i 
això quantes vegades sigui necessari, fins 
aconseguir la cota de subrasant.

  

          

 
mt01art030b 1,150 m³ Material adequat 

d'aportació, per a formació 
de terraplens, segons l'art. 
330.3.3.2 del PG-3.

5,358 6,16

 mq01pan010a 0,032 h Pala carregadora sobre 
pneumàtics de 120 kW/1,9 m³.

37,173 1,19

 mq04cab010b 0,048 h Camió basculant de 10 t de 
càrrega, de 147 kW.

30,237 1,45

 mq01mot010a 0,016 h Motoanivelladora de 141 kW. 62,633 1,00

 
mq02rov010i 0,044 h Compactador monocilíndric 

vibrant autopropulsat, de 
129 kW, de 16,2 t, amplada 
de treball 213,4 cm.

57,102 2,51

 mq02cia020j 0,021 h Camió cisterna de 8 m³ de 
capacitat.

36,802 0,77

 mo113 0,071 h Peó ordinari construcció. 17,200 1,22

 % 2,000 % Costos directes 
complementaris

14,300 0,29

   3,000 % Costos indirectes 14,590 0,440

      Total per m³ ............: 15,03

  Són QUINZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS per m³.   

          
4 ADRE02 U Replanteig a obra de tots els postes que 

formen el Laberint, segons planell facilitat 
per la adjudicatària. Es parteix de la base 
de que la superfície a on es farà la 
actuació estarà totalment anivellada i 
lliure de terres sobrants, runes  i altres 
elements.

  

          

 ADREMO 2,710 h Oficial de primera 17,000 46,07

   3,000 % Costos indirectes 46,070 1,380

      Total per U ............: 47,45
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Són QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS 
per U.   

          
5 ANE01014 m² Emmacat en caixa per base de solera de 10 cm 

d'espessor, mitjançant reblert i estès en 
tongades d'espessor no superior a 20 cm de 
graves procedents de pedrera calcària de 
40/80 mm; i posterior compactació mitjançant 
equip manual amb picó vibrant, sobre 
l'esplanada homogènia i anivellada.

  

          

 
mt01are010a 0,110 m³ Grava de pedrera de pedra 

calcària, de 40 a 70 mm de 
diàmetre.

39,142 4,31

 mq01pan010a 0,011 h Pala carregadora sobre 
pneumàtics de 120 kW/1,9 m³.

37,173 0,41

 
mq02rop020 0,011 h Picó vibrant de guiat 

manual, de 80 kg, amb placa 
de 30x30 cm, tipus 
piconadora de granota.

7,904 0,09

 mq02cia020j 0,011 h Camió cisterna de 8 m³ de 
capacitat.

36,802 0,40

 mo113 0,588 h Peó ordinari construcció. 17,200 10,11

 % 2,000 % Costos directes 
complementaris

15,320 0,31

   3,000 % Costos indirectes 15,630 0,470

      Total per m² ............: 16,10

  Són SETZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS per m².   

          
6 CE012 U Certificació joc Normativa UNE1176 inclou 

seguiment tècnic, avaluacions, inspeccions, 
proves de càrrega i certificació final.

  

          

 

CE012b 1,000 U Certificació joc Normativa 
UNE1176 inclou seguiment 
tècnic, avaluacions, 
inspeccions, proves de 
càrrega i certificació 
final.

1.423,953 1.423,95

 % 2,000 % Costos directes 
complementaris

1.423,950 28,48

   3,000 % Costos indirectes 1.452,430 43,570

      Total per U ............: 1.496,00

  Són MIL QUATRE-CENTS NORANTA-SIS EUROS per U.   

          
7 CJR U Plantació de  Cirerer (Prunus Yedoensis) de 

14 a 16 cm de perímetre de tronc a 1 m del 
terra, en clot de 60x60x60 cm realitzat amb 
mitjans mecànics; subministrament en 
contenidor. Inclús terra vegetal garbellada 
i substrats vegetals fertilitzats.

  

          

 

mt48eac010b 1,000 U Cirerer (Prunus Yedoensis) 
de 14 a 16 cm de perímetre 
de tronc a 1 m del terra; 
subministrament en 
contenidor de 30 litres, 
D=36 cm.

290,500 290,50

 mt48tie030a 0,100 m³ Terra vegetal garbellada, 
subministrada a granel.

26,399 2,64

 mt48tie020 0,010 kg Adob mineral complex NPK 
15-15-15.

0,840 0,01

 mt08aaa010a 0,040 m³ Aigua. 1,396 0,06

 mq01exn020a 0,053 h Retroexcavadora hidràulica 
sobre pneumàtics, de 105 kW.

50,900 2,70

 mq04dua020b 0,053 h Dúmper de descàrrega frontal 
de 2 t de càrrega útil.

10,139 0,54

 mo040 0,178 h Oficial 1ª jardiner. 20,650 3,68

 mo115 0,363 h Peó jardiner. 17,200 6,24

 % 2,000 % Costos directes 
complementaris

306,370 6,13

   3,000 % Costos indirectes 312,500 9,380

      Total per U ............: 321,88

  
Són TRES-CENTS VINT-I-U EUROS AMB VUITANTA-VUIT 
CÈNTIMS per U.   

          
8 CSZ01578 m³ Sabata de fonamentació de formigó en massa, 

realitzada amb formigó HM-20/B/20/I fabricat 
en central i abocament des de camió.

  

          

      Sense descomposició  128,777

   3,000 % Costos indirectes 128,777 3,863

      Total per m³ ............: 132,64

  
Són CENT  TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE 
CÈNTIMS per m³.   
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9 GVA020 m³ Transport amb camió de residus vegetals 
produïts durant els treballs de neteja de 
solars, poda i tala d'arbres., a vertedero 
específico, situat a 10 km de distància.

  

          

 
mq04cap020oa 0,076 h Camió de transport de 15 t 

amb una capacitat de 12 m³ i 
2 eixos.

593,445 45,10

 % 2,000 % Costos directes 
complementaris

45,100 0,90

   3,000 % Costos indirectes 46,000 1,380

      Total per m³ ............: 47,38

  
Són QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS per 
m³.   

          
10 GVB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus 

vegetals produïts durant els treballs de 
neteja de solars, poda i tala d'arbres., en 
vertedero específico.

  

          

 

mq04res025ka 1,066 m³ Cànon d'abocament per 
lliurament de residus 
vegetals produïts durant els 
treballs de neteja de 
solars, poda i tala 
d'arbres., en abocador 
específic, instal·lació de 
tractament de residus de 
construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de 
residus.

46,615 49,69

 % 2,000 % Costos directes 
complementaris

49,690 0,99

   3,000 % Costos indirectes 50,680 1,520

      Total per m³ ............: 52,20

  Són CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS per m³.   

          
11 HYL010 m² Repercussió per m² de superfície construïda 

d'obra de les hores de peó ordinari 
dedicades a la neteja periòdica de l'obra, 
en habitatge unifamiliar, després de la 
terminació dels diferents oficis que 
intervenen durant l'execució de l'obra, i no 
tinguin inclosa la neteja en el seu preu.

  

          

 mo113 0,140 h Peó ordinari construcció. 17,200 2,41

 % 2,000 % Costos directes 
complementaris

2,410 0,05

   3,000 % Costos indirectes 2,460 0,070

      Total per m² ............: 2,53

  Són DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS per m².   

          
12 RMF3 m Panells de malla electrosoldada, de 60x60 mm 

de passada de malla i 3 mm de diàmetre, 
acabat galvanitzat. Inclús accessoris per a 
la fixació d'els panells de malla 
electrosoldada als pals metàl·lics.

  

          

 

mt52vse010a 1,000 m² Panell de malla 
electrosoldada, de 60x60 mm 
de passada de malla i 3 mm 
de diàmetre, acabat 
galvanitzat.

6,460 6,46

 
mt52vpm051 1,000 U Accessoris per a la fixació 

d'els panells de malla 
electrosoldada als pals 
metàl·lics.

2,070 2,07

 mt08aaa010a 0,006 m³ Aigua. 1,396 0,01

 mo087 0,112 h Ajudant construcció d'obra 
civil.

18,430 2,06

 mo018 0,337 h Oficial 1ª serraller. 20,980 7,07

 mo059 0,336 h Ajudant serraller. 18,500 6,22

 % 3,000 % Costos directes 
complementaris

23,890 0,72

   3,000 % Costos indirectes 24,610 0,740

      Total per m ............: 25,35

  
Són VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS per 
m.   

          
13 RMPG U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR 

en perfil pla, amb trepant central, de 
100x100 mm o 100 de diàmetre i gruix 8 mm 
embotida en formigó en fresc.
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mt07ala011l 3,925 kg Platina d'acer laminat UNE-
EN 10025 S275JR, per 
aplicacions estructurals. 
Treballada i muntada en 
taller, per a col·locar amb 
unions cargolades en obra.

1,488 5,84

 
mt09moa015 3,750 kg Morter autoanivellant 

expansiu, de dos components, 
a base de ciment millorat 
amb resines sintètiques.

0,958 3,59

 
mt27pfi010 0,196 l Emprimació d'assecat ràpid, 

formulada amb resines 
alquídiques modificades i 
fosfat de zinc.

4,957 0,97

 mo047 0,333 h Oficial 1ª muntador 
d'estructura metàl·lica.

20,650 6,88

 mo094 0,333 h Ajudant muntador 
d'estructura metàl·lica.

18,430 6,14

 % 2,000 % Costos directes 
complementaris

23,420 0,47

   3,000 % Costos indirectes 23,890 0,720

      Total per U ............: 24,61

  
Són VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS per 
U.   

          
14 RNE010ws m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt 

sintètic d'assecat ràpid, a base de resines 
alquídiques, color a escollir, acabat 
brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); 
(), sobre pilar format per peces simples de 
perfils laminats d'acer.

  

          

 

mt27eer030d 0,154 l Esmalt sintètic d'assecat 
ràpid, per a exterior, color 
a escollir, acabat brillant, 
a base de resines 
alquídiques, pigments 
orgànics, pigments 
inorgànics, pigments 
antioxidants i dissolvent 
formulat a base d'una mescla 
d'hidrocarburs, per aplicar 
amb brotxa, corró o pistola 
sobre superfícies 
metàl·liques.

13,537 2,08

 

mq07ple010bg 0,011 U Lloguer diari de cistell 
elevador de braç articulat, 
motor dièsel, de 16 m 
d'altura màxima de treball, 
inclús manteniment i 
assegurança de 
responsabilitat civil.

111,448 1,23

 mo038 0,662 h Oficial 1ª pintor. 20,650 13,67

 mo076 0,065 h Ajudant pintor. 18,430 1,20

 % 2,000 % Costos directes 
complementaris

18,180 0,36

   3,000 % Costos indirectes 18,540 0,560

      Total per m² ............: 19,10

  Són DINOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS per m².   

          
15 RNI010fe m² Aplicació manual d'una mà d'emprimació 

sintètica antioxidant d'assecat ràpid, color 
gris, acabat mat, a base de resines 
alquídiques, pigments orgànics, pigments 
inorgànics, pigments antioxidants i 
dissolvent formulat a base d'una mescla 
d'hidrocarburs (rendiment: 0,125 l/m²), 
sobre estructura metàl·lica de perfils 
laminats d'acer.

  

          

 

mt27pmr010a 0,125 l Emprimació sintètica 
antioxidant d'assecat ràpid, 
color gris, acabat mat, a 
base de resines alquídiques, 
pigments orgànics, pigments 
inorgànics, pigments 
antioxidants i dissolvent 
formulat a base d'una mescla 
d'hidrocarburs, per aplicar 
amb brotxa, corró o pistola 
sobre superfícies 
metàl·liques.

4,329 0,54

 

mq07ple010bg 0,011 U Lloguer diari de cistell 
elevador de braç articulat, 
motor dièsel, de 16 m 
d'altura màxima de treball, 
inclús manteniment i 
assegurança de 
responsabilitat civil.

111,448 1,23

 mo038 0,104 h Oficial 1ª pintor. 20,650 2,15

 mo076 0,104 h Ajudant pintor. 18,430 1,92

 % 2,000 % Costos directes 
complementaris

5,840 0,12

   3,000 % Costos indirectes 5,960 0,180

      Total per m² ............: 6,14

  Són SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per m².   

          
16 RRFF kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars, 

travessers i arcs formats per peces simples 
de perfils tubular de 50 mm i 4 mm de gruix, 
col·locat amb unions soldades en obra, a una 
altura de fins a 3 m.
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mt07ala010dcbK 1,000 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en 
pilars, travessers i arcs 
formats per peces simples de 
perfils tubular de 50 mm i 4 
mm de gruix, col·locat amb 
unions soldades en obra, a 
una altura de fins a 3 m.

1,689 1,69

 mq08sol020 0,016 h Equip i elements auxiliars 
per soldadura elèctrica.

2,947 0,05

 mo047 0,026 h Oficial 1ª muntador 
d'estructura metàl·lica.

20,650 0,54

 mo094 0,026 h Ajudant muntador 
d'estructura metàl·lica.

18,430 0,48

 % 2,000 % Costos directes 
complementaris

2,760 0,06

   3,000 % Costos indirectes 2,820 0,080

      Total per kg ............: 2,90

  Són DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS per kg.   

          
17 RRFF4 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en anclatge de 

pilars formats per peces simples de perfils 
tubular de 40 mm i 4 mm de gruix, col·locat 
amb unions soldades en obra, a una altura de 
fins a 3 m.

  

          

 

mt07ala010dcbKJH 1,000 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en 
pilars, travessers i arcs 
formats per peces simples de 
perfils tubular de 40 mm i 4 
mm de gruix, col·locat amb 
unions soldades en obra, a 
una altura de fins a 3 m.

1,672 1,67

 mq08sol020 0,016 h Equip i elements auxiliars 
per soldadura elèctrica.

2,947 0,05

 mo047 0,026 h Oficial 1ª muntador 
d'estructura metàl·lica.

20,650 0,54

 mo094 0,027 h Ajudant muntador 
d'estructura metàl·lica.

18,430 0,50

 % 2,000 % Costos directes 
complementaris

2,760 0,06

   3,000 % Costos indirectes 2,820 0,080

      Total per kg ............: 2,90

  Són DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS per kg.   

          

18 YCR030 m Clos provisional de solar compost per 
tanques traslladables de 3,50x2,00 m, 
formades per panell de malla electrosoldada 
amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de 
malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de 
diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els 
extrems a pals verticals de 40 mm de 
diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables 
en 5 usos i bases prefabricades de formigó, 
de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport 
dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades 
al paviment amb platines de 20x4 mm i tacs 
d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de 
polietilè d'alta densitat, color verd, 
col·locada sobre les tanques.

  

          

 

mt50spv020 0,060 U Tanca traslladable de 
3,50x2,00 m, formada per 
panell de malla 
electrosoldada amb plecs de 
reforç, de 200x100 mm de pas 
de malla, amb filferros 
horitzontals de 5 mm de 
diàmetre i verticals de 4 mm 
de diàmetre, soldats en els 
extrems a pals verticals de 
40 mm de diàmetre, acabat 
galvanitzat, per a 
delimitació provisional de 
zona d'obres, inclús 
argolles per a unió de pals.

28,814 1,73

 

mt50spv025 0,080 U Base prefabricada de 
formigó, de 65x24x12 cm, amb 
8 orificis, reforçada amb 
varetes d'acer, per a suport 
de tanca traslladable.

4,405 0,35

 

mt07ala111ba 0,096 m Platina d'acer laminat UNE-
EN 10025 S275JR, en perfil 
pla laminat en calent, de 
20x4 mm, per aplicacions 
estructurals.

0,649 0,06

 

mt50spr050 2,000 m² Lona de polietilè d'alta 
densitat, amb tractament 
ultraviolat, color verd, 60% 
de percentatge de tallavent, 
amb orificis cada 20 cm en 
tot el perímetre.

0,404 0,81

 
mt26aaa023a 0,192 U Ancoratge mecànic amb tac 

d'expansió d'acer 
galvanitzat, femella i 
volandera.

1,378 0,26

 mo119 0,106 h Oficial 1ª Seguretat i 
Salut.

20,650 2,19

 mo120 0,320 h Peó Seguretat i Salut. 17,200 5,50

 % 2,000 % Costos directes 
complementaris

10,900 0,22

   3,000 % Costos indirectes 11,120 0,330
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      Total per m ............: 11,45

  Són ONZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS per m.   

          
19 YMM010 U Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, 

proveïda de desinfectants i antisèptics 
autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, 
benes, esparadrap, apòsits adhesius, un 
parell de tisores, pinces, guants d'un sol 
ús, bossa de goma per a aigua i gel, 
antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs 
d'urgència, un torniquet, un termòmetre 
clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al 
parament amb cargols i tacs.

  

          

 

mt50eca010 1,000 U Farmaciola d'urgència 
proveïda de desinfectants i 
antisèptics autoritzats, 
gases estèrils, cotó 
hidròfil, benes, esparadrap, 
apòsits adhesius, un parell 
de tisores, pinces, guants 
d'un sol ús, bossa de goma 
per a aigua i gel, 
antiespasmòdics, analgèsics, 
tònics cardíacs d'urgència, 
un torniquet, un termòmetre 
clínic i xeringues d'un sol 
ús, amb cargols i tacs per 
fixar ó paramento.

90,114 90,11

 mo120 0,172 h Peó Seguretat i Salut. 17,200 2,96

 % 2,000 % Costos directes 
complementaris

93,070 1,86

   3,000 % Costos indirectes 94,930 2,850

      Total per U ............: 97,78

  
Són NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS per 
U.   

          
20 YPC020 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per 

vestuaris en obra, de dimensions 
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), composta per: 
estructura metàl·lica, tancaments de xapa 
amb acabament de pintura prelacada, coberta 
de xapa, aïllament interior, instal·lació 
d'electricitat, tubs fluorescents i punt de 
llum exterior, finestres d'alumini amb 
lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, 
sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu i 
poliestirè amb recolzament en base de xapa i 
revestiment de tauler en parets.

  

          

 

mt50cas050a 1,000 U Mes de lloguer de caseta 
prefabricada per vestuaris 
en obra, de 4,20x2,33x2,30 
(9,80) m², composta per: 
estructura metàl·lica 
mitjançant perfils 
conformats en fred; 
tancament de xapa nervada i 
galvanitzada amb acabat de 
pintura prelacada; coberta 
de xapa galvanitzada 
ondulada reforçada amb 
perfil d'acer; aïllament 
interior amb llana de vidre 
combinada amb poliestirè 
expandit; instal·lació 
d'electricitat i força amb 
presa exterior a 230 V; tubs 
fluorescents i punt de llum 
exterior; finestres 
corredisses d'alumini 
anoditzat, amb lluna de 6 mm 
i reixes; porta d'entrada de 
xapa galvanitzada d'1 mm amb 
pany; sòl d'aglomerat 
revestit amb PVC continu de 
2 mm i poliestirè de 50 mm 
amb recolzament en base de 
xapa galvanitzada de secció 
trapezoïdal i revestiment de 
tauler melaminat en parets. 
Segons R.D. 1627/1997.

94,184 94,18

 % 2,000 % Costos directes 
complementaris

94,180 1,88

   3,000 % Costos indirectes 96,060 2,880

      Total per U ............: 98,94

  
Són NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS 
per U.   

          
21 YPC060 U Transport de caseta prefabricada d'obra, 

fins a una distància màxima de 200 km.   

          

 
mt50cas060 1,000 U Transport de caseta 

prefabricada d'obra, 
lliurament i recollida.

181,869 181,87

 mo120 0,852 h Peó Seguretat i Salut. 17,200 14,65

 % 2,000 % Costos directes 
complementaris

196,520 3,93

   3,000 % Costos indirectes 200,450 6,010

      Total per U ............: 206,46

  
Són DOS-CENTS SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS 
per U.   
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3. Pressupost i amidaments ( 4 columnes) + PEM  

  Pressupost parcial nº 1 Condicionament del terreny 

  Pressupost parcial nº 2 Fonamentacions 

 1.1 Moviment de terres

 

1.1.1 ADL005 m² Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els 
treballs necessaris per retirar de les zones previstes per a 
l'edificació o urbanització: arbres, petites plantes, mala herba, 
brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material 
existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa de 
terra vegetal, considerant com mínima 25 cm; i càrrega a camió.

     
Total 

m² ............:
340,000 1,13 384,20

 

1.1.2 ADP010b m³ Terraplenament per a fonament de terraplè, mitjançant l'estesa en 
tongades d'espessor no superior a 30 cm de material adequat, que 
compleix els requisits exposats en l'art. 330.3.3.2 del PG-3 i posterior 
compactació amb mitjans mecànics fins a assolir una densitat seca no 
inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, 
realitzat segons UNE 103501, i això quantes vegades sigui necessari, 
fins aconseguir la cota de subrasant.

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal    

 
Volum 
màxim 
d'aportac
ió 130    130,000

   

     
Total 

m³ ............:
130,000 15,03 1.953,90

 
1.1.3 ADE010 m³ Excavació de pous per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en 

qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, i aplec en les vores 
de l'excavació.

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal    

  
80 0,385  0,500 15,400    

  
    0,000    

     
Total 

m³ ............:
15,400 16,64 256,26

 
1.1.4 ADRE02 U Replanteig a obra de tots els postes que formen el Laberint, segons 

planell facilitat per la adjudicatària. Es parteix de la base de que la 
superfície a on es farà la actuació estarà totalment anivellada i lliure 
de terres sobrants, runes  i altres elements.

     Total U ............: 1,000 47,45 47,45

 2.1 Superficials

 
2.1.1 CSZ01578 m³ Sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó 

HM-20/B/20/I fabricat en central i abocament des de camió.

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal    

  
55 0,096 0,400  2,112    

     
Total 

m³ ............:
2,112 132,64 280,14

 

2.1.2 ANE01014 m² Emmacat en caixa per base de solera de 10 cm d'espessor, mitjançant 
reblert i estès en tongades d'espessor no superior a 20 cm de graves 
procedents de pedrera calcària de 40/80 mm; i posterior compactació 
mitjançant equip manual amb picó vibrant, sobre l'esplanada homogènia i 
anivellada.

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal    

  
55 0,096   5,280    

     
Total 

m² ............:
5,280 16,10 85,01
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Pressupost parcial nº 3 Estructures 

 3.1 Acer

 
3.1.1 RRFF kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars, travessers i arcs formats per peces 

simples de perfils tubular de 50 mm i 4 mm de gruix, col·locat amb 
unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.

  Uts. Llargada Pes kg/m Alçada Subtotal    

 Pòrtic 
taronja 2 7,160 4,530  64,870    

 Pilar 
taronja 16 2,400 4,530  173,952    

 
Travesser 
taronja 
1.5 m 8 2,120 4,530  76,829

   

 
Travesser 
taronja 
1.06 m 10 1,500 4,530  67,950

   

     Total 
kg ............:

383,601 2,90 1.112,44

 
3.1.2 RRFF4 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en anclatge de pilars formats per peces 

simples de perfils tubular de 40 mm i 4 mm de gruix, col·locat amb 
unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.

  Uts. Llargada Pes kg/m Alçada Subtotal    

 Pòrtic 
verd 10 6,360 3,550  225,780    

 
Pòrtic 
verd 
petit 2 2,360 3,550  16,756

   

 Pilar 
verd 15 2,000 3,550  106,500    

 Travesser 
verd 41 1,500 3,550  218,325    

     Total 
kg ............:

567,361 2,90 1.645,35

 
3.1.3 RMF3 m Panells de malla electrosoldada, de 60x60 mm de passada de malla i 3 mm 

de diàmetre, acabat galvanitzat. Inclús accessoris per a la fixació 
d'els panells de malla electrosoldada als pals metàl·lics.

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal    

 

Malla 
electroso
ldada 
verda 
1.5x1.5 m 41 1,500 1,500  92,250

   

 

Malla 
electroso
ldada 
taronja 
2.12x1.9 
m 3 2,120 1,900  12,084

   

 

Malla 
electroso
ldada 
taronja 
1.50x1.9 
m 5 1,500 1,900  14,250

   

     Total m ............: 118,584 25,35 3.006,10

 
3.1.4 RMPG U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb trepant 

central, de 100x100 mm o 100 de diàmetre i gruix 8 mm embotida en 
formigó en fresc.

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal    

  
55    55,000    

     Total U ............: 55,000 24,61 1.353,55
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Pressupost parcial nº 4 Acabats 

 4.1 Pintures en paraments exteriors

 

4.1.1 RNI010fe m² Aplicació manual d'una mà d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat 
ràpid, color gris, acabat mat, a base de resines alquídiques, pigments 
orgànics, pigments inorgànics, pigments antioxidants i dissolvent 
formulat a base d'una mescla d'hidrocarburs (rendiment: 0,125 l/m²), 
sobre estructura metàl·lica de perfils laminats d'acer.

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal    

 Tubs
2 7,160 0,157  2,248    

  
16 2,400 0,157  6,029    

  
8 2,120 0,157  2,663    

  
10 1,500 0,157  2,355    

  
10 6,360 0,126  8,014    

  
2 2,360 0,126  0,595    

  
15 2,000 0,126  3,780    

  
41 1,500 0,126  7,749    

 
Panells 
de malla 
electroso
ldada 41 1,500 1,500  92,250

   

  
3 2,120 1,900  12,084    

  
5 1,500 1,900  14,250    

     Total 
m² ............:

152,017 6,14 933,38

 
4.1.2 RNE010ws m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base 

de resines alquídiques, color a escollir, acabat brillant, (rendiment: 
0,077 l/m² cada mà); (), sobre pilar format per peces simples de perfils 
laminats d'acer.

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal    

 Tubs
2 7,160 0,157  2,248    

  
16 2,400 0,157  6,029    

  
8 2,120 0,157  2,663    

  
10 1,500 0,157  2,355    

  
10 6,360 0,126  8,014    

  
2 2,360 0,126  0,595    

  
15 2,000 0,126  3,780    

  
41 1,500 0,126  7,749    

 
Panells 
de malla 
electroso
ldada 41 1,500 1,500  92,250

   

  
3 2,120 1,900  12,084    

  
5 1,500 1,900  14,250    

     Total 
m² ............:

152,017 19,10 2.903,52
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Pressupost parcial nº 5 Jardineria   Pressupost parcial nº 6 Acabaments i ajudes 

 
5.1 CJR U Plantació de  Cirerer (Prunus Yedoensis) de 14 a 16 cm de perímetre de 

tronc a 1 m del terra, en clot de 60x60x60 cm realitzat amb mitjans 
mecànics; subministrament en contenidor. Inclús terra vegetal garbellada 
i substrats vegetals fertilitzats.

     Total U ............: 1,000 321,88 321,88

 

6.1 HYL010 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra de les hores de peó 
ordinari dedicades a la neteja periòdica de l'obra, en habitatge 
unifamiliar, després de la terminació dels diferents oficis que 
intervenen durant l'execució de l'obra, i no tinguin inclosa la neteja 
en el seu preu.

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal    

  
1,5 340,000   510,000    

     Total 
m² ............:

510,000 2,53 1.290,30
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Pressupost parcial nº 7 Gestió de residus   Pressupost parcial nº 8 Seguretat i salut 

 7.1 Gestió de residus vegetals

 
7.1.1 GVA020 m³ Transport amb camió de residus vegetals produïts durant els treballs de 

neteja de solars, poda i tala d'arbres., a vertedero específico, situat 
a 10 km de distància.

     Total 
m³ ............:

2,000 47,38 94,76

 
7.1.2 GVB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus vegetals produïts durant els 

treballs de neteja de solars, poda i tala d'arbres., en vertedero 
específico.

     Total 
m³ ............:

2,000 52,20 104,40

 8.1 Sistemes de protecció col·lectiva

 

8.1.1 YCR030 m Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 
m, formades per panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 
200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de 
diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 
40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases 
prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport 
dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines de 
20x4 mm i tacs d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de polietilè d'alta 
densitat, color verd, col·locada sobre les tanques.

     Total m ............: 78,000 11,45 893,10

 8.2 Medicina preventiva i primers auxilis

 

8.2.1 YMM010 U Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i 
antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, 
esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un 
sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, 
tònics cardíacs d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i 
xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb cargols i tacs.

     Total U ............: 1,000 97,78 97,78

 8.3 Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar

 

8.3.1 YPC020 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de 
dimensions 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), composta per: estructura 
metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, 
coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs 
fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i 
reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC 
continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment de 
tauler en parets.

     Total U ............: 1,000 98,94 98,94

 8.3.2 YPC060 U Transport de caseta prefabricada d'obra, fins a una distància màxima de 
200 km.

     Total U ............: 1,000 206,46 206,46
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  Pressupost parcial nº 9 Certificacions 

 9.1 CE012 U Certificació joc Normativa UNE1176 inclou seguiment tècnic, avaluacions, 
inspeccions, proves de càrrega i certificació final.

     Total U ............: 1,000 1.496,00 1.496,00

 Pressupost d'execució material

               

  1. Condicionament del terreny . 2.641,81

  2. Fonamentacions . 365,15

  3. Estructures . 7.117,44

  4. Acabats . 3.836,90

  5. Jardineria . 321,88

  6. Acabaments i ajudes . 1.290,30

  7. Gestió de residus . 199,16

  8. Seguretat i salut . 1.296,28

  9. Certificacions . 1.496,00

           Total: 18.564,92

               

  
Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de DIVUIT 
MIL CINC-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS.

               

  
Reus, Març de 2021 
Arquitectes superiors 
Anna Castellà i Alberto Espinosa
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4. Quadre de preus 

Oferta de preus 

Pressupost: LABERINT 1RA FASE + PREUS 

Item Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€) 

1 Condicionament del terreny  1,000 2.641,81 2.641,81

1.1 Moviment de terres  1,000 2.641,81 2.641,81

1.1.1 Esbrossada i neteja del terreny, amb 
mitjans mecànics. Comprèn els treballs 
necessaris per retirar de les zones 
previstes per a l'edificació o urbanització: 
arbres, petites plantes, mala herba, 
brossa, fustes caigudes, runes, 
escombraries o qualsevol altre material 
existent, fins a una profunditat no menor 
que el gruix de la capa de terra vegetal, 
considerant com mínima 25 cm; i càrrega 
a camió. m² 340,000 1,13 384,20

1.1.2 Terraplenament per a fonament de 
terraplè, mitjançant l'estesa en tongades 
d'espessor no superior a 30 cm de 
material adequat, que compleix els 
requisits exposats en l'art. 330.3.3.2 del 
PG-3 i posterior compactació amb mitjans 
mecànics fins a assolir una densitat seca 
no inferior al 95% de la màxima obtinguda 
en l'assaig Proctor Modificat, realitzat 
segons UNE 103501, i això quantes 
vegades sigui necessari, fins aconseguir 
la cota de subrasant. m³ 130,000 15,03 1.953,90

1.1.3 Excavació de pous per fonamentacions 
fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol 
tipus de terreny, amb mitjans mecànics, i 
aplec en les vores de l'excavació. m³ 15,400 16,64 256,26

1.1.4 Replanteig a obra de tots els postes que 
formen el Laberint, segons planell facilitat 
per la adjudicatària. U 1,000 47,45 47,45

2 Fonamentacions  1,000 365,15 365,15

2.1 Superficials  1,000 365,15 365,15

2.1.1 Sabata de fonamentació de formigó en 
massa, realitzada amb formigó HM-20/B/
20/I fabricat en central i abocament des de 
camió. m³ 2,112 132,64 280,14

2.1.2 Emmacat en caixa per base de solera de 
10 cm d'espessor, mitjançant reblert i 
estès en tongades d'espessor no superior 
a 20 cm de graves procedents de pedrera 
calcària de 40/80 mm; i posterior 
compactació mitjançant equip manual 
amb picó vibrant, sobre l'esplanada 
homogènia i anivellada. m² 5,280 16,10 85,01

3 Estructures  1,000 7.117,44 7.117,44

3.1 Acer  1,000 7.117,44 7.117,44

3.1.1 Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars, 
travessers i arcs formats per peces 
simples de perfils tubular de 50 mm i 4 
mm de gruix, col·locat amb unions 
soldades en obra, a una altura de fins a 3 
m. kg 383,601 2,90 1.112,44

3.1.2 Acer UNE-EN 10025 S275JR, en anclatge 
de pilars formats per peces simples de 
perfils tubular de 40 mm i 4 mm de gruix, 
col·locat amb unions soldades en obra, a 
una altura de fins a 3 m. kg 567,361 2,90 1.645,35

3.1.3 Panells de malla electrosoldada, de 60x60 
mm de passada de malla i 3 mm de 
diàmetre, acabat galvanitzat. Inclús 
accessoris per a la fixació d'els panells de 
malla electrosoldada als pals metàl·lics. m 118,584 25,35 3.006,10

3.1.4 Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 
S275JR en perfil pla, amb trepant central, 
de 100x100 mm o 100 de diàmetre i gruix 8 
mm embotida en formigó en fresc. U 55,000 24,61 1.353,55

4 Acabats  1,000 3.836,90 3.836,90

4.1 Pintures en paraments exteriors  1,000 3.836,90 3.836,90

4.1.1 Aplicació manual d'una mà d'emprimació 
sintètica antioxidant d'assecat ràpid, color 
gris, acabat mat, a base de resines 
alquídiques, pigments orgànics, pigments 
inorgànics, pigments antioxidants i 
dissolvent formulat a base d'una mescla 
d'hidrocarburs (rendiment: 0,125 l/m²), 
sobre estructura metàl·lica de perfils 
laminats d'acer. m² 152,017 6,14 933,38

4.1.2 Aplicació manual de dues mans d'esmalt 
sintètic d'assecat ràpid, a base de resines 
alquídiques, color a escollir, acabat 
brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); 
(), sobre pilar format per peces simples de 
perfils laminats d'acer. m² 152,017 19,10 2.903,52

5 Jardineria  1,000 321,88 321,88

5.1 Plantació de  Cirerer (Prunus Yedoensis)) 
de 14 a 16 cm de perímetre de tronc a 1 m 
del terra, en clot de 60x60x60 cm realitzat 
amb mitjans mecànics; subministrament 
en contenidor. Inclús terra vegetal 
garbellada i substrats vegetals fertilitzats. U 1,000 321,88 321,88

6 Acabaments i ajudes  1,000 1.290,30 1.290,30

6.1 Repercussió per m² de superfície 
construïda d'obra de les hores de peó 
ordinari dedicades a la neteja periòdica de 
l'obra, en habitatge unifamiliar, després de 
la terminació dels diferents oficis que 
intervenen durant l'execució de l'obra, i no 
tinguin inclosa la neteja en el seu preu. m² 510,000 2,53 1.290,30

7 Gestió de residus  1,000 199,16 199,16
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7.1 Gestió de residus vegetals  1,000 199,16 199,16

7.1.1 Transport amb camió de residus vegetals 
produïts durant els treballs de neteja de 
solars, poda i tala d'arbres., a vertedero 
específico, situat a 10 km de distància. m³ 2,000 47,38 94,76

7.1.2 Cànon d'abocament per lliurament de 
residus vegetals produïts durant els 
treballs de neteja de solars, poda i tala 
d'arbres., en vertedero específico. m³ 2,000 52,20 104,40

8 Seguretat i salut  1,000 1.296,28 1.296,28

8.1 Sistemes de protecció col·lectiva  1,000 893,10 893,10

8.1.1 Clos provisional de solar compost per 
tanques traslladables de 3,50x2,00 m, 
formades per panell de malla 
electrosoldada amb plecs de reforç, de 
200x100 mm de pas de malla, amb 
filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre 
i verticals de 4 mm, soldats en els extrems 
a pals verticals de 40 mm de diàmetre, 
acabat galvanitzat, amortitzables en 5 
usos i bases prefabricades de formigó, de 
65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport 
dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades 
al paviment amb platines de 20x4 mm i 
tacs d'expansió d'acer. Malla d'ocultació 
de polietilè d'alta densitat, color verd, 
col·locada sobre les tanques. m 78,000 11,45 893,10

8.2 Medicina preventiva i primers auxilis  1,000 97,78 97,78

8.2.1 Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, 
proveïda de desinfectants i antisèptics 
autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, 
benes, esparadrap, apòsits adhesius, un 
parell de tisores, pinces, guants d'un sol 
ús, bossa de goma per a aigua i gel, 
antiespasmòdics, analgèsics, tònics 
cardíacs d'urgència, un torniquet, un 
termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, 
fixada al parament amb cargols i tacs. U 1,000 97,78 97,78

8.3 Instal·lacions provisionals d'higiene i 
benestar  1,000 305,40 305,40

8.3.1 Mes de lloguer de caseta prefabricada per 
vestuaris en obra, de dimensions 
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), composta per: 
estructura metàl·lica, tancaments de xapa 
amb acabament de pintura prelacada, 
coberta de xapa, aïllament interior, 
instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents 
i punt de llum exterior, finestres d'alumini 
amb lluneta i reixes, porta d'entrada de 
xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC 
continu i poliestirè amb recolzament en 
base de xapa i revestiment de tauler en 
parets. U 1,000 98,94 98,94

8.3.2 Transport de caseta prefabricada d'obra, 
fins a una distància màxima de 200 km. U 1,000 206,46 206,46

9 Certificacions  1,000 1.496,00 1.496,00

9.1 Certificació joc Normativa UNE1176 U 1,000 1.496,00 1.496,00

 Pressupost d'execució material 18.564,92

 13% de despeses generals 2.413,44

 6% de benefici industrial 1.113,90

 Suma 22.092,26

 21% IVA 4.639,37

 Pressupost d'execució per contracta 26.731,63

         

 Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de VINT-I-SIS MIL SET-CENTS TRENTA-U 
EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS.

         

 
Reus, Març de 2021 

Arquitectes superiors 
Anna Castellà i Albeto Espinosa
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5. Resum pressupost PEC + IVA  

 Capítol 1 Condicionament del terreny 2.641,81  

 Capítol 1.1 Moviment de terres 2.641,81  

 Capítol 2 Fonamentacions 365,15  

 Capítol 2.1 Superficials 365,15  

 Capítol 3 Estructures 7.117,44  

 Capítol 3.1 Acer 7.117,44  

 Capítol 4 Acabats 3.836,90  

 Capítol 4.1 Pintures en paraments exteriors 3.836,90  

 Capítol 5 Jardineria 321,88  

 Capítol 6 Acabaments i ajudes 1.290,30  

 Capítol 7 Gestió de residus 199,16  

 Capítol 7.1 Gestió de residus vegetals 199,16  

 Capítol 8 Seguretat i salut 1.296,28  

 Capítol 8.1 Sistemes de protecció col·lectiva 893,10  

 Capítol 8.2 Medicina preventiva i primers auxilis 97,78  

 Capítol 8.3 Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar 305,40  

 Capítol 9 Certificacions 1.496,00  

 Pressupost d'execució material 18.564,92  

 13% de despeses generals 2.413,44  

 6% de benefici industrial 1.113,90  

 Suma 22.092,26  

 21% IVA 4.639,37  

 Pressupost d'execució per contracta 26.731,63  

     

 Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de VINT-I-SIS MIL SET-CENTS 
TRENTA-U EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS.  

     

 
Reus, Març de 2021 

Arquitectes superiors 
Anna Castellà i Alberto Espinosa
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4/ 
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1. Amidaments  

Pressupost parcial nº 1 Condicionament del terreny 
Pressupost parcial nº 2 Fonamentacions 

1.1.- Moviment de terres

1.1.1 M² Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per 
retirar de les zones previstes per a l'edificació o urbanització: arbres, petites plantes, mala 
herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a 
una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 25 
cm; i càrrega a camió.

 

               Total m²  ......: 170,000

1.1.2 M³ Aportació de sauló garbellat d'àrids naturals, subministrada a granel i estesa amb mitjans 
mecànics, mitjançant miniretroexcavadora, en capes de gruix uniforme.  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

   846,000 0,060  50,760  

      50,760 50,760

               Total m³  ......: 50,760

1.1.3 M³ Excavació de pous per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de 
terreny, amb mitjans mecànics, i aplec en les vores de l'excavació.  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  25 0,385  0,500 4,813  

        

      4,813 4,813

               Total m³  ......: 4,813

1.1.4 M³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de 
terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 Rasa per a la canonada de reg  100,470 0,400 0,500 20,094  

      20,094 20,094

               Total m³  ......: 20,094

1.1.5 U Replanteig a obra de tots els postes que formen el Laberint, segons planell facilitat per la 
adjudicatària. Es parteix de la base de que la superfície a on es farà la actuació estarà 
totalment anivellada i lliure de terres sobrants, runes  i altres elements.

 

               Total U  ......: 1,000

2.1.- Superficials

2.1.1 M³ Sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó HM-20/B/20/I fabricat en 
central i abocament des de camió.  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  25 0,096 0,400  0,960  

      0,960 0,960

               Total m³  ......: 0,960

2.1.2 M² Emmacat en caixa per base de solera de 10 cm d'espessor, mitjançant reblert i estès en 
tongades d'espessor no superior a 20 cm de graves procedents de pedrera calcària de 40/80 
mm; i posterior compactació mitjançant equip manual amb picó vibrant, sobre l'esplanada 
homogènia i anivellada.

 

  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  25 0,096   2,400  

      2,400 2,400

               Total m²  ......: 2,400
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Pressupost parcial nº 3 Estructures Pressupost parcial nº 4 Acabats 

3.1.- Acer

3.1.1 Kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars, travessers i arcs formats per peces simples de perfils 
tubular de 50 mm i 4 mm de gruix, col·locat amb unions soldades en obra, a una altura de fins 
a 3 m.

 

  Uts. Llargada Pes kg/m Alçada Parcial Subtotal

 Pòrtic taronja 1 7,160 4,530  32,435  

      32,435 32,435

               Total kg  ......: 32,435

3.1.2 Kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en anclatge de pilars formats per peces simples de perfils tubular 
de 40 mm i 4 mm de gruix, col·locat amb unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.  

  Uts. Llargada Pes kg/m Alçada Parcial Subtotal

 Pòrtic verd 7 6,360 3,550  158,046  

 Pòrtic verd petit 1 2,360 3,550  8,378  

 Pilar verd 10 2,000 3,550  71,000  

 Travesser verd 25 1,500 3,550  133,125  

      370,549 370,549

               Total kg  ......: 370,549

3.1.3 M Panells de malla electrosoldada, de 60x60 mm de passada de malla i 3 mm de diàmetre, acabat 
galvanitzat. Inclús accessoris per a la fixació d'els panells de malla electrosoldada als pals 
metàl·lics.

 

  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 Malla electrosoldada verda 
1.5x1.5 m

25 1,500 1,500  56,250  

      56,250 56,250

               Total m  ......: 56,250

3.1.4 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb trepant central, de 100x100 
mm o 100 de diàmetre i gruix 8 mm embotida en formigó en fresc.  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  25    25,000  

      25,000 25,000

               Total U  ......: 25,000

4.1.- Pintures en paraments exteriors

4.1.1 M² Aplicació manual d'una mà d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, color gris, 
acabat mat, a base de resines alquídiques, pigments orgànics, pigments inorgànics, pigments 
antioxidants i dissolvent formulat a base d'una mescla d'hidrocarburs (rendiment: 0,125 l/m²), 
sobre estructura metàl·lica de perfils laminats d'acer.

 

  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 Tubs 1 7,160 0,157  1,124  

  7 6,360 0,126  5,610  

  1 2,360 0,126  0,297  

  10 2,000 0,126  2,520  

  25 1,500 0,126  4,725  

 Panells de malla 
electrosoldada

25 1,500 1,500  56,250  

      70,526 70,526

               Total m²  ......: 70,526

4.1.2 M² Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines 
alquídiques, color a escollir, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); (), sobre pilar 
format per peces simples de perfils laminats d'acer.

 

  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 Tubs 1 7,160 0,157  1,124  

  7 6,360 0,126  5,610  

  1 2,360 0,126  0,297  

  10 2,000 0,126  2,520  

  25 1,500 0,126  4,725  

 Panells de malla 
electrosoldada

25 1,500 1,500  56,250  

      70,526 70,526

               Total m²  ......: 70,526
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Pressupost parcial nº 5 Jardineria Pressupost parcial nº 6 Instal·lacions 

5.1.- Vegetació

5.1.1 M² Massís d'heura tipus "Hèlix" 0,10-0,20 m d'altura (4 u/m²).  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

   24,140 4,640  112,010  

      112,010 112,010

               Total m²  ......: 112,010

5.1.2 M² Reposició vegetació existent degut als danys ocasionats en l'execució de l'obra i, extenxició 
de la mateixa fins als límits del laberint mitjançant massís d'heura tipus "Hèlix" 0,10-0,20 m 
d'altura (4 u/m²).

 

               Total m²  ......: 50,000

5.2.- Reg

5.2.1 U Aspersor aeri de gir per impacte, de llautó, amb arc ajustable, radi de 10 a 37 m regulable amb 
cargol, connexió de 1/2" de diàmetre.  

               Total U  ......: 11,000

5.2.2 M Canonada de forniment i distribució d'aigua de reg, formada per tub de polietilè PE 40 de color 
negre amb bandes de color blau, de 20 mm de diàmetre exterior i 2,8 mm de gruix, PN=10 atm, 
enterrada.

 

               Total m  ......: 100,470

5.2.3 M Canonada de reg per degoteig, formada per tub de polietilè, color negre, de 12 mm de 
diàmetre exterior, amb degoters integrats, situats cada 30 cm.  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 Degoteig per al Cirerer  1,500   1,500  

      1,500 1,500

               Total m  ......: 1,500

6.1.- Enllumenat

6.1.1 U Fanal amb distribució de llum radialment simètrica, amb lluminària tipus Simon Merak SYF, 
columna cilíndrica de metàl·lica de 2600 mm, làmpades Led de 38W, balast electrònic, classe 
de protecció I, grau de protecció IP65, cable de 3 m de longitud, amb placa d'ancoratge i 
perns, amb caixa de connexió i protecció, amb fusibles, presa de terra amb pica i pericó de 
pas i derivació de 40x40x60 cm, amb bastiment i tapa de ferro fos. Inclús làmpades.

 

               Total U  ......: 4,000
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Pressupost parcial nº 7 Acabaments i ajudes Pressupost parcial nº 8 Gestió de residus 

7.1 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra de les hores de peó ordinari dedicades a 
la neteja periòdica de l'obra, en habitatge unifamiliar, després de la terminació dels diferents 
oficis que intervenen durant l'execució de l'obra, i no tinguin inclosa la neteja en el seu preu.

 

  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  1,5 340,000   510,000  

      510,000 510,000

               Total m²  ......: 510,000

8.1.- Gestió de residus vegetals

8.1.1 M³ Transport amb camió de residus vegetals produïts durant els treballs de neteja de solars, 
poda i tala d'arbres., a vertedero específico, situat a 10 km de distància.  

               Total m³  ......: 2,000

8.1.2 M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus vegetals produïts durant els treballs de neteja 
de solars, poda i tala d'arbres., en vertedero específico.  

               Total m³  ......: 2,000
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Pressupost parcial nº 9 Seguretat i salut Pressupost parcial nº 10 Certificacions 

9.1.- Sistemes de protecció col·lectiva

9.1.1 M Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per 
panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb 
filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals 
verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases 
prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, 
amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió 
d'acer. Malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les tanques.

 

               Total m  ......: 78,000

9.2.- Medicina preventiva i primers auxilis

9.2.1 U Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats, 
gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, 
guants d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics 
cardíacs d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al 
parament amb cargols i tacs.

 

               Total U  ......: 1,000

9.3.- Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar

9.3.1 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de dimensions 4,20x2,33x2,30 m 
(9,80 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura 
prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i 
punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl 
d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i 
revestiment de tauler en parets.

 

               Total U  ......: 1,000

9.3.2 U Transport de caseta prefabricada d'obra, fins a una distància màxima de 200 km.  

               Total U  ......: 1,000

10.1 U Certificació joc Normativa UNE1176 inclou seguiment tècnic, avaluacions, inspeccions, proves 
de càrrega i certificació final.  

               Total U  ......: 1,000

                      
Reus, Març de 2021 
Arquitectes superiors 

Anna Castellà i Alberto Espinosa
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2. Justificació de preus  

1 ADE010 m³ Excavació de pous per fonamentacions fins a 
una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus 
de terreny, amb mitjans mecànics, i aplec en 
les vores de l'excavació.

  

          

 
mq01exn020b 0,264 h Retroexcavadora hidràulica 

sobre pneumàtics, de 115 kW.
42,995 11,35

 mo113 0,261 h Peó ordinari construcció. 17,200 4,49

 
% 2,000 % Costos directes 

complementaris
15,840 0,32

   3,000 % Costos indirectes 16,160 0,480

      Total per m³ ............: 16,64

  
Són SETZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS per 
m³.   

          
2 ADE010b m³ Excavació de rases per instal·lacions fins a 

una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus 
de terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega 
a camió.

  

          

 
mq01exn020b 0,351 h Retroexcavadora hidràulica 

sobre pneumàtics, de 115 kW.
42,995 15,09

 mo113 0,265 h Peó ordinari construcció. 17,200 4,56

 
% 2,000 % Costos directes 

complementaris
19,650 0,39

   3,000 % Costos indirectes 20,040 0,600

      Total per m³ ............: 20,64

  Són VINT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS per m³.   

          
3 ADL005 m² Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans 

mecànics. Comprèn els treballs necessaris 
per retirar de les zones previstes per a 
l'edificació o urbanització: arbres, petites 
plantes, mala herba, brossa, fustes 
caigudes, runes, escombraries o qualsevol 
altre material existent, fins a una 
profunditat no menor que el gruix de la capa 
de terra vegetal, considerant com mínima 25 
cm; i càrrega a camió.

  

          

 
mq01pan010a 0,022 h Pala carregadora sobre 

pneumàtics de 120 kW/1,9 m³.
37,173 0,82

 mo113 0,015 h Peó ordinari construcció. 17,200 0,26

 
% 2,000 % Costos directes 

complementaris
1,080 0,02

   3,000 % Costos indirectes 1,100 0,030

      Total per m² ............: 1,13

  Són U EURO AMB TRETZE CÈNTIMS per m².   

          
4 ADRE02 U Replanteig a obra de tots els postes que 

formen el Laberint, segons planell facilitat 
per la adjudicatària. Es parteix de la base 
de que la superfície a on es farà la 
actuació estarà totalment anivellada i 
lliure de terres sobrants, runes  i altres 
elements.

  

          

 ADREMO 2,710 h Oficial de primera 17,000 46,07

   3,000 % Costos indirectes 46,070 1,380

      Total per U ............: 47,45

  
Són QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS 
per U.   

          
5 ANE01014 m² Emmacat en caixa per base de solera de 10 cm 

d'espessor, mitjançant reblert i estès en 
tongades d'espessor no superior a 20 cm de 
graves procedents de pedrera calcària de 
40/80 mm; i posterior compactació mitjançant 
equip manual amb picó vibrant, sobre 
l'esplanada homogènia i anivellada.

  

          

 
mt01are010a 0,110 m³ Grava de pedrera de pedra 

calcària, de 40 a 70 mm de 
diàmetre.

39,142 4,31

 
mq01pan010a 0,011 h Pala carregadora sobre 

pneumàtics de 120 kW/1,9 m³.
37,173 0,41

 
mq02rop020 0,011 h Picó vibrant de guiat 

manual, de 80 kg, amb placa 
de 30x30 cm, tipus 
piconadora de granota.

7,904 0,09

 
mq02cia020j 0,011 h Camió cisterna de 8 m³ de 

capacitat.
36,802 0,40
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 mo113 0,588 h Peó ordinari construcció. 17,200 10,11

 
% 2,000 % Costos directes 

complementaris
15,320 0,31

   3,000 % Costos indirectes 15,630 0,470

      Total per m² ............: 16,10

  Són SETZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS per m².   

          
6 CE012 U Certificació joc Normativa UNE1176 inclou 

seguiment tècnic, avaluacions, inspeccions, 
proves de càrrega i certificació final.

  

          

 

CE012b 1,000 U Certificació joc Normativa 
UNE1176 inclou seguiment 
tècnic, avaluacions, 
inspeccions, proves de 
càrrega i certificació 
final.

1.423,953 1.423,95

 
% 2,000 % Costos directes 

complementaris
1.423,950 28,48

   3,000 % Costos indirectes 1.452,430 43,570

      Total per U ............: 1.496,00

  Són MIL QUATRE-CENTS NORANTA-SIS EUROS per U.   

          
7 CSZ01578 m³ Sabata de fonamentació de formigó en massa, 

realitzada amb formigó HM-20/B/20/I fabricat 
en central i abocament des de camió.

  

          

      Sense descomposició  128,777

   3,000 % Costos indirectes 128,777 3,863

      Total per m³ ............: 132,64

  
Són CENT  TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE 
CÈNTIMS per m³.   

          
8 GVA020 m³ Transport amb camió de residus vegetals 

produïts durant els treballs de neteja de 
solars, poda i tala d'arbres., a vertedero 
específico, situat a 10 km de distància.

  

          

 
mq04cap020oa 0,076 h Camió de transport de 15 t 

amb una capacitat de 12 m³ i 
2 eixos.

593,445 45,10

 
% 2,000 % Costos directes 

complementaris
45,100 0,90

   3,000 % Costos indirectes 46,000 1,380

      Total per m³ ............: 47,38

  
Són QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS per 
m³.   

          
9 GVB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus 

vegetals produïts durant els treballs de 
neteja de solars, poda i tala d'arbres., en 
vertedero específico.

  

          

 

mq04res025ka 1,066 m³ Cànon d'abocament per 
lliurament de residus 
vegetals produïts durant els 
treballs de neteja de 
solars, poda i tala 
d'arbres., en abocador 
específic, instal·lació de 
tractament de residus de 
construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de 
residus.

46,615 49,69

 
% 2,000 % Costos directes 

complementaris
49,690 0,99

   3,000 % Costos indirectes 50,680 1,520

      Total per m³ ............: 52,20

  Són CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS per m³.   

          
10 HYL010 m² Repercussió per m² de superfície construïda 

d'obra de les hores de peó ordinari 
dedicades a la neteja periòdica de l'obra, 
en habitatge unifamiliar, després de la 
terminació dels diferents oficis que 
intervenen durant l'execució de l'obra, i no 
tinguin inclosa la neteja en el seu preu.

  

          

 mo113 0,140 h Peó ordinari construcció. 17,200 2,41

 
% 2,000 % Costos directes 

complementaris
2,410 0,05

   3,000 % Costos indirectes 2,460 0,070

  58



AA_ Anna Castellà i Alberto Espinosa _  anna.castella.f@coac.net 609920272_bertegar@gmail.com  656488128_ .PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D’UN ESPAI LÚDIC AL PARC SANT JORDI DE REUS

      Total per m² ............: 2,53

  Són DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS per m².   

          
11 RMF3 m Panells de malla electrosoldada, de 60x60 mm 

de passada de malla i 3 mm de diàmetre, 
acabat galvanitzat. Inclús accessoris per a 
la fixació d'els panells de malla 
electrosoldada als pals metàl·lics.

  

          

 

mt52vse010a 1,000 m² Panell de malla 
electrosoldada, de 60x60 mm 
de passada de malla i 3 mm 
de diàmetre, acabat 
galvanitzat.

6,460 6,46

 
mt52vpm051 1,000 U Accessoris per a la fixació 

d'els panells de malla 
electrosoldada als pals 
metàl·lics.

2,070 2,07

 mt08aaa010a 0,006 m³ Aigua. 1,396 0,01

 
mo087 0,112 h Ajudant construcció d'obra 

civil.
18,430 2,06

 mo018 0,337 h Oficial 1ª serraller. 20,980 7,07

 mo059 0,336 h Ajudant serraller. 18,500 6,22

 
% 3,000 % Costos directes 

complementaris
23,890 0,72

   3,000 % Costos indirectes 24,610 0,740

      Total per m ............: 25,35

  
Són VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS per 
m.   

          
12 RMPG U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR 

en perfil pla, amb trepant central, de 
100x100 mm o 100 de diàmetre i gruix 8 mm 
embotida en formigó en fresc.

  

          

 

mt07ala011l 3,925 kg Platina d'acer laminat UNE-
EN 10025 S275JR, per 
aplicacions estructurals. 
Treballada i muntada en 
taller, per a col·locar amb 
unions cargolades en obra.

1,488 5,84

 
mt09moa015 3,750 kg Morter autoanivellant 

expansiu, de dos components, 
a base de ciment millorat 
amb resines sintètiques.

0,958 3,59

 
mt27pfi010 0,196 l Emprimació d'assecat ràpid, 

formulada amb resines 
alquídiques modificades i 
fosfat de zinc.

4,957 0,97

 
mo047 0,333 h Oficial 1ª muntador 

d'estructura metàl·lica.
20,650 6,88

 
mo094 0,333 h Ajudant muntador 

d'estructura metàl·lica.
18,430 6,14

 
% 2,000 % Costos directes 

complementaris
23,420 0,47

   3,000 % Costos indirectes 23,890 0,720

      Total per U ............: 24,61

  
Són VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS per 
U.   

          
13 RNE010ws m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt 

sintètic d'assecat ràpid, a base de resines 
alquídiques, color a escollir, acabat 
brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); 
(), sobre pilar format per peces simples de 
perfils laminats d'acer.

  

          

 

mt27eer030d 0,154 l Esmalt sintètic d'assecat 
ràpid, per a exterior, color 
a escollir, acabat brillant, 
a base de resines 
alquídiques, pigments 
orgànics, pigments 
inorgànics, pigments 
antioxidants i dissolvent 
formulat a base d'una mescla 
d'hidrocarburs, per aplicar 
amb brotxa, corró o pistola 
sobre superfícies 
metàl·liques.

13,537 2,08

 

mq07ple010bg 0,011 U Lloguer diari de cistell 
elevador de braç articulat, 
motor dièsel, de 16 m 
d'altura màxima de treball, 
inclús manteniment i 
assegurança de 
responsabilitat civil.

111,448 1,23

 mo038 0,662 h Oficial 1ª pintor. 20,650 13,67

 mo076 0,065 h Ajudant pintor. 18,430 1,20

 
% 2,000 % Costos directes 

complementaris
18,180 0,36

   3,000 % Costos indirectes 18,540 0,560

      Total per m² ............: 19,10

  Són DINOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS per m².   
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14 RNI010fe m² Aplicació manual d'una mà d'emprimació 

sintètica antioxidant d'assecat ràpid, color 
gris, acabat mat, a base de resines 
alquídiques, pigments orgànics, pigments 
inorgànics, pigments antioxidants i 
dissolvent formulat a base d'una mescla 
d'hidrocarburs (rendiment: 0,125 l/m²), 
sobre estructura metàl·lica de perfils 
laminats d'acer.

  

          

 

mt27pmr010a 0,125 l Emprimació sintètica 
antioxidant d'assecat ràpid, 
color gris, acabat mat, a 
base de resines alquídiques, 
pigments orgànics, pigments 
inorgànics, pigments 
antioxidants i dissolvent 
formulat a base d'una mescla 
d'hidrocarburs, per aplicar 
amb brotxa, corró o pistola 
sobre superfícies 
metàl·liques.

4,329 0,54

 

mq07ple010bg 0,011 U Lloguer diari de cistell 
elevador de braç articulat, 
motor dièsel, de 16 m 
d'altura màxima de treball, 
inclús manteniment i 
assegurança de 
responsabilitat civil.

111,448 1,23

 mo038 0,104 h Oficial 1ª pintor. 20,650 2,15

 mo076 0,104 h Ajudant pintor. 18,430 1,92

 
% 2,000 % Costos directes 

complementaris
5,840 0,12

   3,000 % Costos indirectes 5,960 0,180

      Total per m² ............: 6,14

  Són SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per m².   

          
15 RRFF kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars, 

travessers i arcs formats per peces simples 
de perfils tubular de 50 mm i 4 mm de gruix, 
col·locat amb unions soldades en obra, a una 
altura de fins a 3 m.

  

          

 

mt07ala010dcbK 1,000 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en 
pilars, travessers i arcs 
formats per peces simples de 
perfils tubular de 50 mm i 4 
mm de gruix, col·locat amb 
unions soldades en obra, a 
una altura de fins a 3 m.

1,689 1,69

 
mq08sol020 0,016 h Equip i elements auxiliars 

per soldadura elèctrica.
2,947 0,05

 
mo047 0,026 h Oficial 1ª muntador 

d'estructura metàl·lica.
20,650 0,54

 
mo094 0,026 h Ajudant muntador 

d'estructura metàl·lica.
18,430 0,48

 
% 2,000 % Costos directes 

complementaris
2,760 0,06

   3,000 % Costos indirectes 2,820 0,080

      Total per kg ............: 2,90

  Són DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS per kg.   

          
16 RRFF4 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en anclatge de 

pilars formats per peces simples de perfils 
tubular de 40 mm i 4 mm de gruix, col·locat 
amb unions soldades en obra, a una altura de 
fins a 3 m.

  

          

 

mt07ala010dcbKJH 1,000 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en 
pilars, travessers i arcs 
formats per peces simples de 
perfils tubular de 40 mm i 4 
mm de gruix, col·locat amb 
unions soldades en obra, a 
una altura de fins a 3 m.

1,672 1,67

 
mq08sol020 0,016 h Equip i elements auxiliars 

per soldadura elèctrica.
2,947 0,05

 
mo047 0,026 h Oficial 1ª muntador 

d'estructura metàl·lica.
20,650 0,54

 
mo094 0,027 h Ajudant muntador 

d'estructura metàl·lica.
18,430 0,50

 
% 2,000 % Costos directes 

complementaris
2,760 0,06

   3,000 % Costos indirectes 2,820 0,080

      Total per kg ............: 2,90

  Són DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS per kg.   
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17 UII020 U Fanal amb distribució de llum radialment 
simètrica, amb lluminària tipus Simon Merak 
SYF, columna cilíndrica de metàl·lica de 
2600 mm, làmpades Led de 38W, balast 
electrònic, classe de protecció I, grau de 
protecció IP65, cable de 3 m de longitud, 
amb placa d'ancoratge i perns, amb caixa de 
connexió i protecció, amb fusibles, presa de 
terra amb pica i pericó de pas i derivació 
de 40x40x60 cm, amb bastiment i tapa de 
ferro fos. Inclús làmpades.

  

          

 
mt34www020 1,000 U Pericó de pas i derivació de 

40x40x60 cm, amb bastiment i 
tapa de ferro fos.

79,490 79,49

 
mt34www040 1,000 U Caixa de connexió i 

protecció, amb fusibles.
6,460 6,46

 
mt35ttc010b 2,000 m Conductor de coure nu, de 35 

mm².
3,000 6,00

 

mt35tte010a 1,000 U Elèctrode per a xarxa de 
connexió a terra couratge 
amb 300 µm, fabricat en 
acer, de 14 mm de diàmetre i 
1,5 m de longitud.

17,080 17,08

 

mt34beg080a 1,000 U Fanal amb distribució de 
llum radialment simètrica, 
amb lluminària tipus Simon 
Merak SYF, columna 
cilíndrica de metàl·lica de 
2600 mm, làmpades Led de 
38W, balast electrònic, 
classe de protecció I, grau 
de protecció IP65, cable de 
3 m de longitud, amb placa 
d'ancoratge i perns.

1.063,000 1.063,00

 mt34tuf010g 2,000 U Tub fluorescent T5 de 54 W. 6,680 13,36

 
mq04cag010c 1,066 h Camió amb grua de fins a 12 

t.
59,450 63,37

 mo003 0,558 h Oficial 1ª electricista. 21,340 11,91

 mo102 0,558 h Ajudant electricista. 18,410 10,27

 
% 2,000 % Costos directes 

complementaris
1.270,940 25,42

   3,000 % Costos indirectes 1.296,360 38,890

      Total per U ............: 1.335,25

  
Són MIL TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-
CINC CÈNTIMS per U.   

          

18 UJA050 m³ Aportació de sauló garbellat d'àrids 
naturals, subministrada a granel i estesa 
amb mitjans mecànics, mitjançant 
miniretroexcavadora, en capes de gruix 
uniforme.

  

          

 
mt48tie030a 1,150 m³ Sauló garbellat d'àrids 

naturals, subministrada a 
granel.

26,399 30,36

 
mq01exn010i 0,106 h Miniretroexcavadora sobre 

pneumàtics, de 37,5 kW.
46,580 4,94

 mo115 0,228 h Peó jardiner. 17,200 3,92

 
% 2,000 % Costos directes 

complementaris
39,220 0,78

   3,000 % Costos indirectes 40,000 1,200

      Total per m³ ............: 41,20

  Són QUARANTA-U EUROS AMB VINT CÈNTIMS per m³.   

          
19 UJM010 m² Massís d'heura tipus "Hèlix" 0,10-0,20 m 

d'altura (4 u/m²).   

          

 
mt48epa010b 4,000 U Heura tipus "Hèlix" de 

0,10-0,20 m d'altura; 
subministrament en 
contenidor.

2,940 11,76

 mt48tie040 6,000 kg Humus net garbellat. 0,030 0,18

 
mt48tie020 6,000 kg Adob mineral complex NPK 

15-15-15.
0,780 4,68

 mt08aaa010a 0,050 m³ Aigua. 1,396 0,07

 mq09mot010 0,051 h Motocultor 60/80 cm. 2,730 0,14

 mo040 0,114 h Oficial 1ª jardiner. 20,650 2,35

 mo115 0,285 h Peó jardiner. 17,200 4,90

 
% 2,000 % Costos directes 

complementaris
24,080 0,48

   3,000 % Costos indirectes 24,560 0,740

      Total per m² ............: 25,30

  Són VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS per m².   
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20 UJM010b m² Reposició vegetació existent degut als danys 
ocasionats en l'execució de l'obra i, 
extenxició de la mateixa fins als límits del 
laberint mitjançant massís d'heura tipus 
"Hèlix" 0,10-0,20 m d'altura (4 u/m²).

  

          

 
mt48epa010l 4,000 U Heura tipus "Hèlix" de 

0,10-0,20 m d'altura; 
subministrament en 
contenidor.

2,070 8,28

 mt48tie040 6,000 kg Humus net garbellat. 0,030 0,18

 
mt48tie020 6,000 kg Adob mineral complex NPK 

15-15-15.
0,780 4,68

 mt08aaa010a 0,050 m³ Aigua. 1,396 0,07

 mq09mot010 0,051 h Motocultor 60/80 cm. 2,730 0,14

 mo040 0,114 h Oficial 1ª jardiner. 20,650 2,35

 mo115 0,285 h Peó jardiner. 17,200 4,90

 
% 2,000 % Costos directes 

complementaris
20,600 0,41

   3,000 % Costos indirectes 21,010 0,630

      Total per m² ............: 21,64

  
Són VINT-I-U EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS per 
m².   

          
21 URD010 m Canonada de forniment i distribució d'aigua 

de reg, formada per tub de polietilè PE 40 
de color negre amb bandes de color blau, de 
20 mm de diàmetre exterior i 2,8 mm de 
gruix, PN=10 atm, enterrada.

  

          

 
mt01ara010 0,088 m³ Sorra de 0 a 5 mm de 

diàmetre.
12,380 1,09

 

mt37tpa030ac 1,000 m Tub de polietilè PE 40 de 
color negre amb bandes de 
color blau, de 20 mm de 
diàmetre exterior i 2,8 mm 
de gruix, PN=10 atm, segons 
UNE-EN 12201-2, amb el preu 
incrementat el 10% en 
concepte d'accessoris i 
peces especials.

1,270 1,27

 
mo041 0,054 h Oficial 1ª construcció 

d'obra civil.
20,650 1,12

 
mo087 0,054 h Ajudant construcció d'obra 

civil.
18,430 1,00

 
% 2,000 % Costos directes 

complementaris
4,480 0,09

   3,000 % Costos indirectes 4,570 0,140

      Total per m ............: 4,71

  Són QUATRE EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS per m.   

          
22 URD020 m Canonada de reg per degoteig, formada per 

tub de polietilè, color negre, de 12 mm de 
diàmetre exterior, amb degoters integrats, 
situats cada 30 cm.

  

          

 

mt48tpg020bac 1,000 m Tub de polietilè, color 
negre, de 12 mm de diàmetre 
exterior, amb degoters 
integrats, situats cada 30 
cm, subministrat en rotllos, 
amb el preu incrementat el 
10% en concepte d'accessoris 
i peces especials.

0,390 0,39

 mo008 0,011 h Oficial 1ª lampista. 21,340 0,23

 mo107 0,057 h Ajudant lampista. 18,410 1,05

 
% 2,000 % Costos directes 

complementaris
1,670 0,03

   3,000 % Costos indirectes 1,700 0,050

      Total per m ............: 1,75

  Són U EURO AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS per m.   

          
23 URE020 U Aspersor aeri de gir per impacte, de llautó, 

amb arc ajustable, radi de 10 a 37 m 
regulable amb cargol, connexió de 1/2" de 
diàmetre.

  

          

 

mt48asp010a 1,000 U Aspersor aeri de gir per 
impacte, de llautó, amb arc 
ajustable, radi de 10 a 37 m 
regulable amb cargol, 
connexió de 1/2" de 
diàmetre, interval de 
pressions recomanat de 2 a 5 
bar.

11,070 11,07
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mt37tpj023ba 1,000 U Collarí de presa de PP amb 
dos cargols, per a tub de 25 
mm de diàmetre exterior, amb 
presa per a connexió roscada 
de 1/2" de diàmetre, PN=16 
atm, amb juntes elàstiques 
de EPDM, segons UNE-EN ISO 
15874-3.

1,630 1,63

 

mt48wwg200a 1,000 U Canonada de longitud 
regulable amb dos colzes 
articulats en els seus 
extrems, de 1/2" de 
diàmetre.

2,790 2,79

 mo008 0,137 h Oficial 1ª lampista. 21,340 2,92

 mo107 0,137 h Ajudant lampista. 18,410 2,52

 
% 2,000 % Costos directes 

complementaris
20,930 0,42

   3,000 % Costos indirectes 21,350 0,640

      Total per U ............: 21,99

  Són VINT-I-U EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS per U.   

          
24 YCR030 m Clos provisional de solar compost per 

tanques traslladables de 3,50x2,00 m, 
formades per panell de malla electrosoldada 
amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de 
malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de 
diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els 
extrems a pals verticals de 40 mm de 
diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables 
en 5 usos i bases prefabricades de formigó, 
de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport 
dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades 
al paviment amb platines de 20x4 mm i tacs 
d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de 
polietilè d'alta densitat, color verd, 
col·locada sobre les tanques.

  

          

 

mt50spv020 0,060 U Tanca traslladable de 
3,50x2,00 m, formada per 
panell de malla 
electrosoldada amb plecs de 
reforç, de 200x100 mm de pas 
de malla, amb filferros 
horitzontals de 5 mm de 
diàmetre i verticals de 4 mm 
de diàmetre, soldats en els 
extrems a pals verticals de 
40 mm de diàmetre, acabat 
galvanitzat, per a 
delimitació provisional de 
zona d'obres, inclús 
argolles per a unió de pals.

28,814 1,73

 

mt50spv025 0,080 U Base prefabricada de 
formigó, de 65x24x12 cm, amb 
8 orificis, reforçada amb 
varetes d'acer, per a suport 
de tanca traslladable.

4,405 0,35

 

mt07ala111ba 0,096 m Platina d'acer laminat UNE-
EN 10025 S275JR, en perfil 
pla laminat en calent, de 
20x4 mm, per aplicacions 
estructurals.

0,649 0,06

 

mt50spr050 2,000 m² Lona de polietilè d'alta 
densitat, amb tractament 
ultraviolat, color verd, 60% 
de percentatge de tallavent, 
amb orificis cada 20 cm en 
tot el perímetre.

0,404 0,81

 
mt26aaa023a 0,192 U Ancoratge mecànic amb tac 

d'expansió d'acer 
galvanitzat, femella i 
volandera.

1,378 0,26

 
mo119 0,106 h Oficial 1ª Seguretat i 

Salut.
20,650 2,19

 mo120 0,320 h Peó Seguretat i Salut. 17,200 5,50

 
% 2,000 % Costos directes 

complementaris
10,900 0,22

   3,000 % Costos indirectes 11,120 0,330

      Total per m ............: 11,45

  Són ONZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS per m.   

          
25 YMM010 U Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, 

proveïda de desinfectants i antisèptics 
autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, 
benes, esparadrap, apòsits adhesius, un 
parell de tisores, pinces, guants d'un sol 
ús, bossa de goma per a aigua i gel, 
antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs 
d'urgència, un torniquet, un termòmetre 
clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al 
parament amb cargols i tacs.

  

          

 

mt50eca010 1,000 U Farmaciola d'urgència 
proveïda de desinfectants i 
antisèptics autoritzats, 
gases estèrils, cotó 
hidròfil, benes, esparadrap, 
apòsits adhesius, un parell 
de tisores, pinces, guants 
d'un sol ús, bossa de goma 
per a aigua i gel, 
antiespasmòdics, analgèsics, 
tònics cardíacs d'urgència, 
un torniquet, un termòmetre 
clínic i xeringues d'un sol 
ús, amb cargols i tacs per 
fixar ó paramento.

90,114 90,11
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 mo120 0,172 h Peó Seguretat i Salut. 17,200 2,96

 
% 2,000 % Costos directes 

complementaris
93,070 1,86

   3,000 % Costos indirectes 94,930 2,850

      Total per U ............: 97,78

  
Són NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS per 
U.   

          
26 YPC020 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per 

vestuaris en obra, de dimensions 
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), composta per: 
estructura metàl·lica, tancaments de xapa 
amb acabament de pintura prelacada, coberta 
de xapa, aïllament interior, instal·lació 
d'electricitat, tubs fluorescents i punt de 
llum exterior, finestres d'alumini amb 
lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, 
sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu i 
poliestirè amb recolzament en base de xapa i 
revestiment de tauler en parets.

  

          

 

mt50cas050a 1,000 U Mes de lloguer de caseta 
prefabricada per vestuaris 
en obra, de 4,20x2,33x2,30 
(9,80) m², composta per: 
estructura metàl·lica 
mitjançant perfils 
conformats en fred; 
tancament de xapa nervada i 
galvanitzada amb acabat de 
pintura prelacada; coberta 
de xapa galvanitzada 
ondulada reforçada amb 
perfil d'acer; aïllament 
interior amb llana de vidre 
combinada amb poliestirè 
expandit; instal·lació 
d'electricitat i força amb 
presa exterior a 230 V; tubs 
fluorescents i punt de llum 
exterior; finestres 
corredisses d'alumini 
anoditzat, amb lluna de 6 mm 
i reixes; porta d'entrada de 
xapa galvanitzada d'1 mm amb 
pany; sòl d'aglomerat 
revestit amb PVC continu de 
2 mm i poliestirè de 50 mm 
amb recolzament en base de 
xapa galvanitzada de secció 
trapezoïdal i revestiment de 
tauler melaminat en parets. 
Segons R.D. 1627/1997.

94,184 94,18

 
% 2,000 % Costos directes 

complementaris
94,180 1,88

   3,000 % Costos indirectes 96,060 2,880

      Total per U ............: 98,94

  
Són NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS 
per U.   

          
27 YPC060 U Transport de caseta prefabricada d'obra, 

fins a una distància màxima de 200 km.   

          

 
mt50cas060 1,000 U Transport de caseta 

prefabricada d'obra, 
lliurament i recollida.

181,869 181,87

 mo120 0,852 h Peó Seguretat i Salut. 17,200 14,65

 
% 2,000 % Costos directes 

complementaris
196,520 3,93

   3,000 % Costos indirectes 200,450 6,010

      Total per U ............: 206,46

  
Són DOS-CENTS SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS 
per U.   
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3. Pressupost i amidaments ( 4 columnes) + PEM  

  Pressupost parcial nº 1 Condicionament del terreny   Pressupost parcial nº 2 Fonamentacions 

 1.1 Moviment de terres

 

1.1.1 ADL005 m² Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els 
treballs necessaris per retirar de les zones previstes per a 
l'edificació o urbanització: arbres, petites plantes, mala herba, 
brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material 
existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa de 
terra vegetal, considerant com mínima 25 cm; i càrrega a camió.

     
Total 

m² ............:
170,000 1,13 192,10

 
1.1.2 UJA050 m³ Aportació de sauló garbellat d'àrids naturals, subministrada a granel i 

estesa amb mitjans mecànics, mitjançant miniretroexcavadora, en capes de 
gruix uniforme.

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal    

  
 846,000 0,060  50,760    

     
Total 

m³ ............:
50,760 41,20 2.091,31

 
1.1.3 ADE010 m³ Excavació de pous per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en 

qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, i aplec en les vores 
de l'excavació.

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal    

  
25 0,385  0,500 4,813    

  
    0,000    

     
Total 

m³ ............:
4,813 16,64 80,09

 
1.1.4 ADE010b m³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en 

qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal    

 
Rasa per 
a la 
canonada 
de reg  100,470 0,400 0,500 20,094

   

     
Total 

m³ ............:
20,094 20,64 414,74

 
1.1.5 ADRE02 U Replanteig a obra de tots els postes que formen el Laberint, segons 

planell facilitat per la adjudicatària. Es parteix de la base de que la 
superfície a on es farà la actuació estarà totalment anivellada i lliure 
de terres sobrants, runes  i altres elements.

     Total U ............: 1,000 47,45 47,45

 2.1 Superficials

 
2.1.1 CSZ01578 m³ Sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó 

HM-20/B/20/I fabricat en central i abocament des de camió.

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal    

  
25 0,096 0,400  0,960    

     
Total 

m³ ............:
0,960 132,64 127,33

 

2.1.2 ANE01014 m² Emmacat en caixa per base de solera de 10 cm d'espessor, mitjançant 
reblert i estès en tongades d'espessor no superior a 20 cm de graves 
procedents de pedrera calcària de 40/80 mm; i posterior compactació 
mitjançant equip manual amb picó vibrant, sobre l'esplanada homogènia i 
anivellada.

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal    

  
25 0,096   2,400    

     
Total 

m² ............:
2,400 16,10 38,64
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  Pressupost parcial nº 3 Estructures   Pressupost parcial nº 4 Acabats 

 3.1 Acer

 
3.1.1 RRFF kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars, travessers i arcs formats per peces 

simples de perfils tubular de 50 mm i 4 mm de gruix, col·locat amb 
unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.

  Uts. Llargada Pes kg/m Alçada Subtotal    

 Pòrtic 
taronja 1 7,160 4,530  32,435    

     
Total 

kg ............:
32,435 2,90 94,06

 
3.1.2 RRFF4 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en anclatge de pilars formats per peces 

simples de perfils tubular de 40 mm i 4 mm de gruix, col·locat amb 
unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.

  Uts. Llargada Pes kg/m Alçada Subtotal    

 Pòrtic 
verd 7 6,360 3,550  158,046    

 
Pòrtic 
verd 
petit 1 2,360 3,550  8,378

   

 
Pilar 
verd 10 2,000 3,550  71,000    

 
Travesser 
verd 25 1,500 3,550  133,125    

     
Total 

kg ............:
370,549 2,90 1.074,59

 
3.1.3 RMF3 m Panells de malla electrosoldada, de 60x60 mm de passada de malla i 3 mm 

de diàmetre, acabat galvanitzat. Inclús accessoris per a la fixació 
d'els panells de malla electrosoldada als pals metàl·lics.

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal    

 

Malla 
electroso
ldada 
verda 
1.5x1.5 m 25 1,500 1,500  56,250

   

     Total m ............: 56,250 25,35 1.425,94

 
3.1.4 RMPG U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb trepant 

central, de 100x100 mm o 100 de diàmetre i gruix 8 mm embotida en 
formigó en fresc.

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal    

  
25    25,000    

     Total U ............: 25,000 24,61 615,25

 4.1 Pintures en paraments exteriors

 

4.1.1 RNI010fe m² Aplicació manual d'una mà d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat 
ràpid, color gris, acabat mat, a base de resines alquídiques, pigments 
orgànics, pigments inorgànics, pigments antioxidants i dissolvent 
formulat a base d'una mescla d'hidrocarburs (rendiment: 0,125 l/m²), 
sobre estructura metàl·lica de perfils laminats d'acer.

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal    

 Tubs
1 7,160 0,157  1,124    

  
7 6,360 0,126  5,610    

  
1 2,360 0,126  0,297    

  
10 2,000 0,126  2,520    

  
25 1,500 0,126  4,725    

 
Panells 
de malla 
electroso
ldada 25 1,500 1,500  56,250

   

     
Total 

m² ............:
70,526 6,14 433,03

 
4.1.2 RNE010ws m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base 

de resines alquídiques, color a escollir, acabat brillant, (rendiment: 
0,077 l/m² cada mà); (), sobre pilar format per peces simples de perfils 
laminats d'acer.

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal    

 Tubs
1 7,160 0,157  1,124    

  
7 6,360 0,126  5,610    

  
1 2,360 0,126  0,297    

  
10 2,000 0,126  2,520    

  
25 1,500 0,126  4,725    

 
Panells 
de malla 
electroso
ldada 25 1,500 1,500  56,250

   

     
Total 

m² ............:
70,526 19,10 1.347,05
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  Pressupost parcial nº 5 Jardineria Pressupost parcial nº 6 Instal·lacions 

 5.1 Vegetació

 5.1.1 UJM010 m² Massís d'heura tipus "Hèlix" 0,10-0,20 m d'altura (4 u/m²).

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal    

  
 24,140 4,640  112,010    

     
Total 

m² ............:
112,010 25,30 2.833,85

 
5.1.2 UJM010b m² Reposició vegetació existent degut als danys ocasionats en l'execució de 

l'obra i, extenxició de la mateixa fins als límits del laberint 
mitjançant massís d'heura tipus "Hèlix" 0,10-0,20 m d'altura (4 u/m²).

     
Total 

m² ............:
50,000 21,64 1.082,00

 5.2 Reg

 
5.2.1 URE020 U Aspersor aeri de gir per impacte, de llautó, amb arc ajustable, radi de 

10 a 37 m regulable amb cargol, connexió de 1/2" de diàmetre.

     Total U ............: 11,000 21,99 241,89

 
5.2.2 URD010 m Canonada de forniment i distribució d'aigua de reg, formada per tub de 

polietilè PE 40 de color negre amb bandes de color blau, de 20 mm de 
diàmetre exterior i 2,8 mm de gruix, PN=10 atm, enterrada.

     Total m ............: 100,470 4,71 473,21

 
5.2.3 URD020 m Canonada de reg per degoteig, formada per tub de polietilè, color negre, 

de 12 mm de diàmetre exterior, amb degoters integrats, situats cada 30 
cm.

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal    

 
Degoteig 
per al 
Cirerer  1,500   1,500

   

     Total m ............: 1,500 1,75 2,63

 6.1 Enllumenat

 

6.1.1 UII020 U Fanal amb distribució de llum radialment simètrica, amb lluminària tipus 
Simon Merak SYF, columna cilíndrica de metàl·lica de 2600 mm, làmpades 
Led de 38W, balast electrònic, classe de protecció I, grau de protecció 
IP65, cable de 3 m de longitud, amb placa d'ancoratge i perns, amb caixa 
de connexió i protecció, amb fusibles, presa de terra amb pica i pericó 
de pas i derivació de 40x40x60 cm, amb bastiment i tapa de ferro fos. 
Inclús làmpades.

     Total U ............: 4,000 1.335,25 5.341,00
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  Pressupost parcial nº 7 Acabaments i ajudes Pressupost parcial nº 8 Gestió de residus 

 

7.1 HYL010 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra de les hores de peó 
ordinari dedicades a la neteja periòdica de l'obra, en habitatge 
unifamiliar, després de la terminació dels diferents oficis que 
intervenen durant l'execució de l'obra, i no tinguin inclosa la neteja 
en el seu preu.

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal    

  
1,5 340,000   510,000    

     
Total 

m² ............:
510,000 2,53 1.290,30

 8.1 Gestió de residus vegetals

 
8.1.1 GVA020 m³ Transport amb camió de residus vegetals produïts durant els treballs de 

neteja de solars, poda i tala d'arbres., a vertedero específico, situat 
a 10 km de distància.

     
Total 

m³ ............:
2,000 47,38 94,76

 
8.1.2 GVB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus vegetals produïts durant els 

treballs de neteja de solars, poda i tala d'arbres., en vertedero 
específico.

     
Total 

m³ ............:
2,000 52,20 104,40
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  Pressupost parcial nº 9 Seguretat i salut   Pressupost parcial nº 10 Certificacions 

 9.1 Sistemes de protecció col·lectiva

 

9.1.1 YCR030 m Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 
m, formades per panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 
200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de 
diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 
40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases 
prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport 
dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines de 
20x4 mm i tacs d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de polietilè d'alta 
densitat, color verd, col·locada sobre les tanques.

     Total m ............: 78,000 11,45 893,10

 9.2 Medicina preventiva i primers auxilis

 

9.2.1 YMM010 U Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i 
antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, 
esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un 
sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, 
tònics cardíacs d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i 
xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb cargols i tacs.

     Total U ............: 1,000 97,78 97,78

 9.3 Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar

 

9.3.1 YPC020 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de 
dimensions 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), composta per: estructura 
metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, 
coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs 
fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i 
reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC 
continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment de 
tauler en parets.

     Total U ............: 1,000 98,94 98,94

 
9.3.2 YPC060 U Transport de caseta prefabricada d'obra, fins a una distància màxima de 

200 km.

     Total U ............: 1,000 206,46 206,46

 
10.1 CE012 U Certificació joc Normativa UNE1176 inclou seguiment tècnic, avaluacions, 

inspeccions, proves de càrrega i certificació final.

     Total U ............: 1,000 1.496,00 1.496,00
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 Pressupost d'execució material

               

  1. Condicionament del terreny . 2.825,69

  2. Fonamentacions . 165,97

  3. Estructures . 3.209,84

  4. Acabats . 1.780,08

  5. Jardineria . 4.633,58

  6. Instal·lacions . 5.341,00

  7. Acabaments i ajudes . 1.290,30

  8. Gestió de residus . 199,16

  9. Seguretat i salut . 1.296,28

  10. Certificacions . 1.496,00

           Total: 22.237,90

               

  
Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de VINT-I-
DOS MIL DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS.

               

  
Reus, Març de 2021 
Arquitectes superiors 
Anna Castellà i Alberto Espinosa
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4. Quadre de preus 

Oferta de preus 

Pressupost: LABERINT 1RA FASE + PREUS 

Item Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€) 

1 Condicionament del terreny  1,000 2.825,69 2.825,69

1.1 Moviment de terres  1,000 2.825,69 2.825,69

1.1.1 Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans 
mecànics. Comprèn els treballs necessaris 
per retirar de les zones previstes per a 
l'edificació o urbanització: arbres, petites 
plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes, 
runes, escombraries o qualsevol altre 
material existent, fins a una profunditat no 
menor que el gruix de la capa de terra 
vegetal, considerant com mínima 25 cm; i 
càrrega a camió. m² 170,000 1,13 192,10

1.1.2 Aportació de sauló garbellat d'àrids naturals, 
subministrada a granel i estesa amb mitjans 
mecànics, mitjançant miniretroexcavadora, 
en capes de gruix uniforme. m³ 50,760 41,20 2.091,31

1.1.3 Excavació de pous per fonamentacions fins a 
una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de 
terreny, amb mitjans mecànics, i aplec en les 
vores de l'excavació. m³ 4,813 16,64 80,09

1.1.4 Excavació de rases per instal·lacions fins a 
una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de 
terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a 
camió. m³ 20,094 20,64 414,74

1.1.5 Replanteig a obra de tots els postes que 
formen el Laberint, segons planell facilitat per 
la adjudicatària. U 1,000 47,45 47,45

2 Fonamentacions  1,000 165,97 165,97

2.1 Superficials  1,000 165,97 165,97

2.1.1 Sabata de fonamentació de formigó en 
massa, realitzada amb formigó HM-20/B/20/I 
fabricat en central i abocament des de camió. m³ 0,960 132,64 127,33

2.1.2 Emmacat en caixa per base de solera de 10 
cm d'espessor, mitjançant reblert i estès en 
tongades d'espessor no superior a 20 cm de 
graves procedents de pedrera calcària de 
40/80 mm; i posterior compactació mitjançant 
equip manual amb picó vibrant, sobre 
l'esplanada homogènia i anivellada. m² 2,400 16,10 38,64

3 Estructures  1,000 3.209,84 3.209,84

3.1 Acer  1,000 3.209,84 3.209,84

3.1.1 Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars, 
travessers i arcs formats per peces simples 
de perfils tubular de 50 mm i 4 mm de gruix, 
col·locat amb unions soldades en obra, a una 
altura de fins a 3 m. kg 32,435 2,90 94,06

3.1.2 Acer UNE-EN 10025 S275JR, en anclatge de 
pilars formats per peces simples de perfils 
tubular de 40 mm i 4 mm de gruix, col·locat 
amb unions soldades en obra, a una altura 
de fins a 3 m. kg 370,549 2,90 1.074,59

3.1.3 Panells de malla electrosoldada, de 60x60 
mm de passada de malla i 3 mm de 
diàmetre, acabat galvanitzat. Inclús 
accessoris per a la fixació d'els panells de 
malla electrosoldada als pals metàl·lics. m 56,250 25,35 1.425,94

3.1.4 Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 
S275JR en perfil pla, amb trepant central, de 
100x100 mm o 100 de diàmetre i gruix 8 mm 
embotida en formigó en fresc. U 25,000 24,61 615,25

4 Acabats  1,000 1.780,08 1.780,08

4.1 Pintures en paraments exteriors  1,000 1.780,08 1.780,08

4.1.1 Aplicació manual d'una mà d'emprimació 
sintètica antioxidant d'assecat ràpid, color 
gris, acabat mat, a base de resines 
alquídiques, pigments orgànics, pigments 
inorgànics, pigments antioxidants i dissolvent 
formulat a base d'una mescla d'hidrocarburs 
(rendiment: 0,125 l/m²), sobre estructura 
metàl·lica de perfils laminats d'acer. m² 70,526 6,14 433,03

4.1.2 Aplicació manual de dues mans d'esmalt 
sintètic d'assecat ràpid, a base de resines 
alquídiques, color a escollir, acabat brillant, 
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); (), sobre 
pilar format per peces simples de perfils 
laminats d'acer. m² 70,526 19,10 1.347,05

5 Jardineria  1,000 4.633,58 4.633,58

5.1 Vegetació  1,000 3.915,85 3.915,85

5.1.1 Massís d'heura tipus "Hèlix" 0,10-0,20 m 
d'altura (4 u/m²). m² 112,010 25,30 2.833,85

5.1.2 Reposició vegetació existent degut als danys 
ocasionats en l'execució de l'obra i, 
extenxició de la mateixa fins als límits del 
laberint mitjançant massís d'heura tipus 
"Hèlix" 0,10-0,20 m d'altura (4 u/m²). m² 50,000 21,64 1.082,00

5.2 Reg  1,000 717,73 717,73

5.2.1 Aspersor aeri de gir per impacte, de llautó, 
amb arc ajustable, radi de 10 a 37 m 
regulable amb cargol, connexió de 1/2" de 
diàmetre. U 11,000 21,99 241,89

5.2.2 Canonada de forniment i distribució d'aigua 
de reg, formada per tub de polietilè PE 40 de 
color negre amb bandes de color blau, de 20 
mm de diàmetre exterior i 2,8 mm de gruix, 
PN=10 atm, enterrada. m 100,470 4,71 473,21
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5.2.3 Canonada de reg per degoteig, formada per 
tub de polietilè, color negre, de 12 mm de 
diàmetre exterior, amb degoters integrats, 
situats cada 30 cm. m 1,500 1,75 2,63

6 Instal·lacions  1,000 5.341,00 5.341,00

6.1 Enllumenat  1,000 5.341,00 5.341,00

6.1.1 Fanal amb distribució de llum radialment 
simètrica, amb lluminària tipus Simon Merak 
SYF, columna cilíndrica de metàl·lica de 2600 
mm, làmpades Led de 38W, balast electrònic, 
classe de protecció I, grau de protecció IP65, 
cable de 3 m de longitud, amb placa 
d'ancoratge i perns, amb caixa de connexió i 
protecció, amb fusibles, presa de terra amb 
pica i pericó de pas i derivació de 40x40x60 
cm, amb bastiment i tapa de ferro fos. Inclús 
làmpades. U 4,000 1.335,25 5.341,00

7 Acabaments i ajudes  1,000 1.290,30 1.290,30

7.1 Repercussió per m² de superfície construïda 
d'obra de les hores de peó ordinari dedicades 
a la neteja periòdica de l'obra, en habitatge 
unifamiliar, després de la terminació dels 
diferents oficis que intervenen durant 
l'execució de l'obra, i no tinguin inclosa la 
neteja en el seu preu. m² 510,000 2,53 1.290,30

8 Gestió de residus  1,000 199,16 199,16

8.1 Gestió de residus vegetals  1,000 199,16 199,16

8.1.1 Transport amb camió de residus vegetals 
produïts durant els treballs de neteja de 
solars, poda i tala d'arbres., a vertedero 
específico, situat a 10 km de distància. m³ 2,000 47,38 94,76

8.1.2 Cànon d'abocament per lliurament de residus 
vegetals produïts durant els treballs de neteja 
de solars, poda i tala d'arbres., en vertedero 
específico. m³ 2,000 52,20 104,40

9 Seguretat i salut  1,000 1.296,28 1.296,28

9.1 Sistemes de protecció col·lectiva  1,000 893,10 893,10

9.1.1 Clos provisional de solar compost per 
tanques traslladables de 3,50x2,00 m, 
formades per panell de malla electrosoldada 
amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas 
de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm 
de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en 
els extrems a pals verticals de 40 mm de 
diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables 
en 5 usos i bases prefabricades de formigó, 
de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport 
dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al 
paviment amb platines de 20x4 mm i tacs 
d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de 
polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada 
sobre les tanques. m 78,000 11,45 893,10

9.2 Medicina preventiva i primers auxilis  1,000 97,78 97,78

9.2.1 Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, 
proveïda de desinfectants i antisèptics 
autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, 
benes, esparadrap, apòsits adhesius, un 
parell de tisores, pinces, guants d'un sol ús, 
bossa de goma per a aigua i gel, 
antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs 
d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic 
i xeringues d'un sol ús, fixada al parament 
amb cargols i tacs. U 1,000 97,78 97,78

9.3 Instal·lacions provisionals d'higiene i 
benestar  1,000 305,40 305,40

9.3.1 Mes de lloguer de caseta prefabricada per 
vestuaris en obra, de dimensions 
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), composta per: 
estructura metàl·lica, tancaments de xapa 
amb acabament de pintura prelacada, 
coberta de xapa, aïllament interior, 
instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i 
punt de llum exterior, finestres d'alumini amb 
lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl 
d'aglomerat revestit amb PVC continu i 
poliestirè amb recolzament en base de xapa i 
revestiment de tauler en parets. U 1,000 98,94 98,94

9.3.2 Transport de caseta prefabricada d'obra, fins 
a una distància màxima de 200 km. U 1,000 206,46 206,46

10 Certificacions  1,000 1.496,00 1.496,00

10.1 Certificació joc Normativa UNE1176 U 1,000 1.496,00 1.496,00

 Pressupost d'execució material 22.237,90

 13% de despeses generals 2.890,93

 6% de benefici industrial 1.334,27

 Suma 26.463,10

 21% IVA 5.557,25

 Pressupost d'execució per contracta 32.020,35

         

 Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de TRENTA-DOS MIL VINT EUROS AMB TRENTA-
CINC CÈNTIMS.

         

 
Reus, Agost de 2020 

Arquitectes superiors 
Anna Castellà i Alberto Espinosa
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5. Resum pressupost PEC + IVA  

 Capítol 1 Condicionament del terreny 2.825,69  

 Capítol 1.1 Moviment de terres 2.825,69  

 Capítol 2 Fonamentacions 165,97  

 Capítol 2.1 Superficials 165,97  

 Capítol 3 Estructures 3.209,84  

 Capítol 3.1 Acer 3.209,84  

 Capítol 4 Acabats 1.780,08  

 Capítol 4.1 Pintures en paraments exteriors 1.780,08  

 Capítol 5 Jardineria 4.633,58  

 Capítol 5.1 Vegetació 3.915,85  

 Capítol 5.2 Reg 717,73  

 Capítol 6 Instal·lacions 5.341,00  

 Capítol 6.1 Enllumenat 5.341,00  

 Capítol 7 Acabaments i ajudes 1.290,30  

 Capítol 8 Gestió de residus 199,16  

 Capítol 8.1 Gestió de residus vegetals 199,16  

 Capítol 9 Seguretat i salut 1.296,28  

 Capítol 9.1 Sistemes de protecció col·lectiva 893,10  

 Capítol 9.2 Medicina preventiva i primers auxilis 97,78  

 Capítol 9.3 Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar 305,40  

 Capítol 10 Certificacions 1.496,00  

 Pressupost d'execució material 22.237,90  

 13% de despeses generals 2.890,93  

 6% de benefici industrial 1.334,27  

 Suma 26.463,10  

 21% IVA 5.557,25  

 Pressupost d'execució per contracta 32.020,35  

     

 
Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de TRENTA-DOS MIL VINT 
EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS.  

     

 
Reus, Març de 2021 
Arquitecta superior 

Anna Castellà i Alberto Espinosa
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6/ 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
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01. Pla de control de qualitat  

  

1. Introducció  
El Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) estableix les exigències bàsiques de qualitat que han de complir els edificis, 
incloses les seves instal·lacions, per satisfer els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat. 

El CTE determina, a més, que aquestes exigències bàsiques han de complir-se en el projecte, la construcció, el 
manteniment i la conservació dels edificis i les seves instal·lacions. 

La comprovació del compliment d'aquestes exigències bàsiques es determina mitjançant una sèrie de controls: el 
control de recepció en obra dels productes, el control d'execució de l'obra i el control de l'obra acabada. 

Es redacta el present Pla de control de qualitat com a annex del projecte, a fi de donar compliment a l'establert a 
l'Annex I de la part I del CTE, a l'apartat corresponent als Annexos de la Memòria, havent estat elaborat atenent a 
les prescripcions de la normativa d'aplicació vigent, a les característiques del projecte i a l'estipulat en el Plec de 
Condicions del present projecte. 

Aquest annex del projecte no és un element substancial del mateix, ja que tot el seu contingut queda suficientment 
referenciat en el corresponent Plec de Condicions Tècniques Particulars del projecte. 

El control de qualitat de les obres inclou: 

•  El control de recepció en obra dels productes. 
•  El control d'execució de l'obra. 
•  El control de l'obra acabada. 

  

Per a això: 

1) El Director de l'Execució de l'Obra recopilarà la documentació del control realitzat, verificant que és 
conforme a l'establert en el projecte, els seus annexos i les seves modificacions. 

2) El constructor recaptarà dels subministradors de productes i facilitarà al director d'obra i al director de 
l'execució de l'obra la documentació dels productes anteriorment assenyalada, així com les seves 
instruccions d'ús i manteniment, i les garanties corresponents quan escaigui. 

3) La documentació de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats d'obra podrà servir, 
si així ho autoritzés el director de l'execució de l'obra, com a part del control de qualitat de l'obra. 

  

Una vegada finalitzada l'obra, la documentació del seguiment del control serà dipositada pel Director de 
l'Execució de l'Obra, en el Col·legi Professional corresponent o, si escau, en l'Administració Pública competent, que 
asseguri la seva tutela i es comprometi a emetre certificacions del seu contingut als qui acreditin un interès legítim. 

2. Normativa i legislació aplicables  
Ley de Ordenación de la Edificación 

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 6 de noviembre de 1999 

Texto consolidado. Última modificación: 15 de julio de 2015 

  

Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 9 de noviembre de 2017 

  

Código Técnico de la Edificación (CTE) 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Aprobación del documento básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y 
modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación 

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Correcció d'errors: 

Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 20 de diciembre de 2007 

Correcció d'errors: 

ÍNDEX

     

  

1.- INTRODUCCIÓ. ___

  

2.- NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLES. ___

2.1.- Normativa de caràcter general ___

2.2.- X. Control de qualitat i assaigs ___

2.2.1.- XM. Estructures metàl·liques ___

2.2.2.- XS. Estudis geotècnics ___

  

3.- CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA: PRESCRIPCIONS SOBRE ELS MATERIALS. ___

  

4.- CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIÓ: PRESCRIPCIONS SOBRE L'EXECUCIÓ PER 
UNITAT D'OBRA. ___

  

5.- CONTROL DE RECEPCIÓ DE L'OBRA ACABADA: PRESCRIPCIONS SOBRE 
VERIFICACIONS A L'EDIFICI ACABAT. ___

  

6.- VALORACIÓ ECONÒMICA ___
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Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación 

Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 18 de octubre de 2008 

Modificat per: 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2010 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la 
edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su 
actividad 

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 22 de abril de 2010 

Modificat per: 

Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación 

Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 30 de julio de 2010 

Modificat per: 

Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 

Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado. 

Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real Decreto 
314/2006. 

B.O.E.: 27 de junio de 2013 

  

Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte I 

Disposiciones generales, condiciones técnicas y administrativas, exigencias básicas, contenido del proyecto, 
documentación del seguimiento de la obra y terminología. 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación 

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Correcció d'errors: 

Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación 

Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2010 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la 
edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su 
actividad 

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 22 de abril de 2010 

Modificat per: 

Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación 

Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 30 de julio de 2010 

Modificat per: 

Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 

Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado. 

Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real Decreto 
314/2006. 

B.O.E.: 27 de junio de 2013 

  

Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 19 de octubre de 2006 

Desenvolupat per: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 

Modificada per: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios 
y su ejercicio 
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Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

Modificada per: 

Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

  

Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios 

Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de abril de 2013 

2.2.- X. Control de qualitat i assaigs 
  

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la 
edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su 
actividad 

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 22 de abril de 2010 

2.2.1.- XM. Estructures metàl·liques 
  

DB-SE-A Seguridad estructural: Acero 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-A. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

  

Instrucción de Acero Estructural (EAE) 

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 23 de junio de 2011 

2.2.2.- XS. Estudis geotècnics 
  

DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-C. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

3. Control de recepció en obra: Prescripcions sobre els materials  
A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre els materials, s'estableixen les condicions de 
subministrament; recepció i control; conservació, emmagatzematge i manipulació, i recomanacions per al seu ús 
en obra, de tots aquells materials utilitzats en l'obra. 

El control de recepció abastarà assaigs de comprovació sobre aquells productes als que així se'ls exigeixi en la 
reglamentació vigent. Aquest control s'efectuarà sobre el mostreig del producte, sotmetent-se a criteris 
d'acceptació i rebuig i adoptant-se les decisions allà determinades. 

El director d'execució de l'obra cursarà instruccions al constructor perquè aporti els certificats de qualitat i el 
marcat CE dels productes, equips i sistemes que s'incorporin a l’obra. 

4. Control de qualitat en l’execució: prescripcions sobre l’execució per unitat d’obra  

A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre l'execució per unitat d'obra, s'enumeren les 
fases de l'execució de cada unitat d'obra. 

Les unitats d'obra són executades a partir de materials (productes) que han passat el seu control de qualitat, per la 
qual cosa la qualitat dels components de la unitat d'obra queda acreditada pels documents que els avalen, no 
obstant això, la qualitat de les parts no garanteix la qualitat del producte final (unitat d'obra). 

En aquest apartat del Pla de control de qualitat, s'estableixen les operacions de control mínimes a realitzar durant 
l'execució de cada unitat d'obra, per a cadascuna de les fases d'execució descrites en el Plec, així com les proves 
de servei a realitzar a càrrec i compte de l'empresa constructora o instal·ladora. 

Per poder avalar la qualitat de les unitats d'obra, s'estableix, de manera orientativa, la freqüència mínima de 
control a realitzar, incloent els aspectes més rellevants per a la correcta execució de la unitat d'obra, a verificar per 
part del director d'execució de l'obra durant el procés d'execució. 

A continuació es detallen els controls mínims a realitzar pel director d'execució de l'obra, i les proves de servei a 
realitzar pel contractista, al seu càrrec, per a cadascuna de les unitats d'obra: 

FASE 1 Replanteig en el terreny.

 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig

1.
1

Distàncies relatives a llindes 
de parcel·la, serveis, 
servituds, fonamentacions i 
edificacions pròximes.

1 en general  Diferències respecte a les especificacions de 
projecte.

FASE 2 Retirada i disposició mecànica dels materials objecte d'esbrossada.

 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig

2.
1

Profunditat. 1 cada 1000 m² i no 
menys de 1 per zona 
d'actuació

 Inferior a 25 cm.

FASE 1 Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.
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 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig

1.
1

Exactitud del replanteig. 1 cada 50 m de 
perímetre i no menys 
de 1 per terraplè

■  Errors superiors al 2,5‰. 
■  Variacions superiors a ±100 mm.

FASE 2 Excavació de la capa vegetal de la base i preparació de la superfície de suport.

 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig

2.
1

Base del terraplè. 1 cada 1000 m² i no 
menys de 3 per 
esplanada

 Profunditat de l'excavació inferior a 15 cm.

FASE 3 Estripat de paviment, allisada, reperfilat i formació de pendents.

 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig

3.
1

Àrea i profunditat de la 
intervenció.

1 per esplanada  Diferències respecte a les especificacions de 
projecte.

FASE 4 Càrrega, transport i estès per tongades d'espessor uniforme.

 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig

4.
1

Gruix de les tongades. 1 per tongada  Superior a 30 cm.

FASE 5 Humectació o dessecació de cada tongada.

 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig

5.
1

Contingut d'humitat. 1 per tongada  Diferències respecte a les especificacions de 
projecte.

FASE 6 Compactació per tongades.

 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig

6.
1

Uniformitat de la superfície 
d'acabat.

1 per tongada  Existència d'assentaments.

FASE 1 Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.

 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig

1.
1

Dimensions en planta, cotes 
de fons i cotes entre eixos.

1 per pou ■  Errors superiors al 2,5‰. 
■  Variacions superiors a ±100 mm.

1.
2

Distàncies relatives a llindes 
de parcel·la, serveis, 
servituds, fonamentacions i 
edificacions pròximes.

1 per pou  Diferències respecte a les especificacions de 
projecte.

FASE 2 Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.

 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig

2.
1

Longitud, amplària i cota del 
fons de l'excavació.

1 per pou  Variacions superiors a ±50 mm respecte a les 
especificacions de projecte.

2.
2

Anivellació de l'excavació. 1 per pou  Variacions no acumulatives de 50 mm en 
general.

2.
3

Identificació de les 
característiques del terreny 
del fons de l'excavació.

1 per pou  Diferències respecte a les especificacions de 
l'estudi geotècnic.

2.
4

Discontinuïtats del terreny 
durant el tall de terres.

1 per pou  Existència de llenties o restes d'edificacions.

FASE 3 Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres.

 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig

3.
1

Grau d'acabat en el 
refinament de fons i laterals.

1 per pou  Variacions superiors a ±50 mm respecte a les 
especificacions de projecte.

FASE 4 Aplec dels materials excavats en les vores de l'excavació.

 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig

4.
1

Distància a les vores de 
l'excavació.

1 per pou ■  Inferior a l'especificat en el projecte. 
■  Inferior a 2 m.

FASE 1 Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
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 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig

1.
1

Gruix de les tongades. 1 per tongada  Superior a 20 cm.

1.
2

Gruix de la sola. 1 per sola  Inferior a 10 cm.

1.
3

Granulometria de les graves. 1 per sola  Diferències respecte a les especificacions de 
projecte.

FASE 2 Humectació o dessecació de cada tongada.

 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig

2.
1

Contingut d'humitat. 1 per tongada  Diferències respecte a les especificacions de 
projecte.

FASE 3 Compactació i anivellació.

 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig

3.
1

Uniformitat de la superfície 
d'acabat.

1 per tongada  Existència d'assentaments.

3.
2

Planitud. 1 per sola  Irregularitats superiors a 20 mm, mesurades 
amb regla de 3 m en qualsevol posició.

FASE 1
Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin 
en les mateixes.

 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig

1.
1

Distàncies entre els eixos de 
sabates i pilars.

1 per eix  Fora de les toleràncies entre eixos reals i de 
replanteig.

1.
2

Dimensions en planta. 1 per sabata  Diferències respecte a les especificacions de 
projecte.

 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig

2.
1

Neteja de l'excavació abans 
de formigonar.

1 per sabata  Existència de restes de brutícia.

2.
2

Cantell de la sabata. 1 cada 250 m² de 
superfície

 Insuficient per a garantir la longitud 
d'ancoratge de les barres en compressió que 
constituïxen les esperes dels pilars.

2.
3

Condicions d'abocament del 
formigó.

1 cada 250 m² de 
superfície

■  Consistència de la pasterada en el moment 
de la descàrrega distinta de l'especificada en 
e l projecte o que present i pr inc ip i 
d'adormiment. 

■  Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o 
una altra substància nociva no prevista en el 
projecte.

 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig

FASE 3 Coronació i enrasament de fonaments.

 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig

3.
1

Rasant de la cara superior. 1 cada 250 m² de 
superfície

 Diferències respecte a les especificacions de 
projecte.

3.
2

Planitud. 1 cada 250 m² de 
superfície

 Variacions superiors a ±16 mm, amidades 
amb regla de 2 m.

FASE 4 Curat del formigó.

 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig

4.
1

Mètode aplicat, temps de 
curat i protecció de 
superfícies.

1 cada 250 m² de 
superfície

 Diferències respecte a les especificacions de 
projecte.

FASE 1 Replanteig i marcat dels eixos.

 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig

1.
1

Situació. 1 cada 5 plaques ■  Variacions superiors a ±3 mm en distàncies 
a eixos de fins a 3 m. 

■  Variacions superiors a ±4 mm en distàncies 
a eixos de fins a 6 m. 

■  Variacions superiors a ±6 mm en distàncies 
a eixos de fins a 15 m.

FASE 2 Aplomat i anivellació.

 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig

2.
1

Cota de la cara superior de 
la placa.

1 cada 5 plaques  Variacions superiors a ±1 mm.
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FASE 1 Replanteig i marcat dels eixos.

 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig

1.
1

Situació. 1 cada 10 pilars ■  Variacions superiors a ±3 mm en distàncies 
a eixos de fins a 3 m. 

■  Variacions superiors a ±4 mm en distàncies 
a eixos de fins a 6 m. 

■  Variacions superiors a ±6 mm en distàncies 
a eixos de fins a 15 m.

FASE 2 Col·locació i fixació provisional del pilar.

 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig

2.
1

Longitud del pilar. 1 cada 10 pilars ■  Variacions superiors a ±3 mm en longituds 
de fins a 3 m. 

■  Variacions superiors a ±4 mm en longituds 
superiors a 3 m.

2.
2

Dimensions de les plaques 
de cap i de base.

1 cada 10 pilars  Gruix inferior a l'especificat en el projecte.

2.
3

Vol de les plaques de cap i 
de base.

1 cada 10 pilars  Variacions superiors a 5 mm per defecte.

FASE 3 Aplomat i anivellació.

 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig

3.
1

Posició i anivellació de les 
xapes.

1 cada 10 pilars ■  Excentricitat entre placa i pilar superior a 5 
mm. 

■  Manca d'anivellació.

3.
2

Aplomat del conjunt. 1 cada 10 pilars  Desplom superior a 1 mm/m.

FASE 4 Execució de les unions soldades.

 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig

4.
1

Cordons de soldadura. 1 cada 10 pilars ■  Cordó discontinu. 
■  De f e c t e s apa r en t s , mos segade s o 

esquerdes. 
■  Variacions en el gruix superiors a ±0,5 mm.

FASE 1 Aplicació d'una mà d'emprimació.

 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig

1.
1

Rendiment. 1 en general  Inferior a 0,125 l/m².

FASE 1 Preparació i neteja de la superfície suport.

 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig

1.
1

Estat del suport. 1 en general  Existència de restes de brutícia.

FASE 2 Aplicació de dues mans d'acabat.

 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig

2.
1

Acabat. 1 en general  Existència d'escorriment, clivelles, fissures, 
escrostonats, bosses o manca d'uniformitat.

2.
2

Rendiment de cada mà. 1 en general  Inferior a 0,077 l/m².

2.
3

Interval d'assecat entre les 
mans d'acabat.

1 en general  Inferior a 8 hores.

FASE 1 Replanteig.

 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig

1.
1

Replanteig. 1 cada 20 m  Variacions superiors a ±10 mm.

FASE 2 Col·locació dels pals.

 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig

2.
1

Distància entre pals. 1 per pal  Variacions superiors a ±20 mm.
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5. Control de recepció de l’obra acabada: prescripcions sobre verificacions a l’edifici acabat 

A l'apartat del Plec del projecte corresponent a les Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat s'estableixen 
les verificacions i proves de servei a realitzar per l'empresa constructora o instal·ladora, per comprovar les 
prestacions finals de l'edifici; sent al seu càrrec el cost de les mateixes. 

Es realitzaran tant les proves finals de servei prescrites per la legislació aplicable, contingudes en el preceptiu ESTUDI 
DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA redactat pel director d'execució de l'obra, com les 
indicades en el Plec de Prescripcions Tècniques del projecte i les que pogués ordenar la Direcció facultativa durant 
el transcurs de l'obra. 

6. Valoració econòmica  

Atenent a l'establert en l'Art. 11 de la LOE, és obligació del constructor executar l'obra amb subjecció al projecte, al 
contracte, a la legislació aplicable i a les instruccions del director d'obra i del director de l'execució de l'obra, a fi 
d'aconseguir la qualitat exigida en el projecte, acreditant mitjançant l'aportació de certificats, resultats de proves 
de servei, assaigs o altres documents, aquesta qualitat exigida. 

El cost de tot això és a càrrec i compte del constructor, sense que sigui necessari pressupostar-ho de manera 
diferenciada i específica en el capítol "Control de qualitat i Assaigs" del pressupost d'execució material del 
projecte. 

Traducció En aquest capítol s'indiquen aquells altres assaigs o proves de servei que han de ser realitzats per entitats 
o laboratoris de control de qualitat de l'edificació, degudament homologats i acreditats, diferents i independents 
dels realitzats pel constructor. El pressupost estimat en aquest Pla de control de qualitat de l'obra, sense perjudici del 
previst en el preceptiu ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA, a confeccionar pel 
director d'execució de l'obra, ascendeix a la quantitat de 0,00 Euros. 

FASE 3 Abocat del morter.

 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig

3.
1

Rebut d'ancoratges. 1 cada 20 m ■  Manca d'encastament. 
■  Deficient encebat de morter, amb possibilitat 

d'entrada d'aigua.

FASE 4 Aplomat i alineació dels pals.

 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig

4.
1

Aplomat. 1 cada 20 m  Variacions superiors a ±5 mm.

4.
2

Anivellació. 1 cada 20 m  Variacions superiors a ±5 mm.
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02.Manual d’ús i manteniment  

Condicionament 
del terreny 

■  La propietat conservarà en el seu poder la documentació tècnica relativa a les dades resultants de l'assaig 
geotècnic del terreny i que van servir de base per la redacció del corresponent projecte tècnic. 

  
■  Qualsevol modificació de les condicions del terreny sobre el que s'assenta l'edifici que pugui modificar les 

condicions de treball previstes en el projecte ha de ser justificada i comprovada mitjançant els càlculs 
oportuns, realitzats per un tècnic competent. 

■  En el terra, les variacions d'humitat canvien l'estructura i comportament del mateix, el que pot produir 
assentaments. S'haurà, per tant, evitar les fuites de la xarxa de sanejament horitzontal que puguin produir una 
variació en el grau d'humitat del terra. 

ÚS 
  

PRECAUCIONS 
  

■  En el cas d'existir vegetació com a mesures de contenció i protecció, s'impedirà que aquesta s'assequi, la 
qual cosa alteraria les condicions del terreny. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
■  En cas d'aparició d'esquerdes paral·leles al cantell del talús, s'informarà immediatament a un tècnic 

competent per a què, a la vista dels danys observats, prescrigui les mesures oportunes a prendre. 

  
■  Les vores atalussats s'haurien de mantenir protegits enfront de l’erosió. 

■  Haurà de tenir-se en compte l'agressivitat del terreny o la seva possible contaminació amb la finalitat 
d'establir les mesures de protecció adequades per al seu manteniment. 

  
PROHIBICIONS 

  
■  No es concentraran càrregues superiors a 200 kg/m² junt a la part superior dels cantells dels talussos, ni es 

modificarà la geometria del talús soscavant el seu peu o coronació. 
 ÚS 
  

PRECAUCIONS 

■  En el cas d'existir vegetació com a mesures de contenció i protecció, s'impedirà que aquesta s'assequi, la 
qual cosa alteraria les condicions del terreny. 

  
■  S'evitarà l'acumulació d'aigües en cantells de coronació d'excavacions. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
■  En cas d'aparició d'esquerdes paral·leles al cantell del talús, s'informarà immediatament a un tècnic 

competent per a què, a la vista dels danys observats, prescrigui les mesures oportunes a prendre. 
  
■  Hauran de mantenir-se protegits enfront de l'erosió les vores atalussades. 
  

■  Es realitzarà una inspecció periòdica de les vessants que quedin per sobre de l'excavació, a fi d'eliminar els 
objectes solts que puguin rodar amb facilitat. 

  
■  Haurà de tenir-se en compte l'agressivitat del terreny o la seva possible contaminació amb la finalitat d'establir 

les mesures de protecció adequades per al seu manteniment. 
  

PROHIBICIONS 
  
■  No es concentraran càrregues superiors a 200 kg/m² junt a la part superior dels cantells de les excavacions, ni 

es modificarà la geometria del talús soscavant el seu peu o coronació. 
  
  

MANTENIMENT 
  

PER L'USUARI 
  
■  Cada 6 mesos 
■ Neteja periodica dels desguassos i canaletes en les vores de coronoació.  

Fonamentacions 
■  La propietat conservarà en el seu poder la documentació tècnica relativa als elements components de la 

fonamentació en la que figuraran les sol·licitacions per les que ha estat projectat l'edifici. 
  
■  Qualsevol modificació dels elements components de la fonamentació que puguin modificar les condicions de 

treball previstes en el projecte deu ser justificada i comprovada mitjançant els càlculs oportuns, realitzats per un 
tècnic competent. 

  
■  La fonamentació es difícil de mantenir; es més fàcil preveure les actuacions i prevenir la seva degeneració 

atenent als factors que puguin alterar la seva durabilitat, dels que protegir-se de la humitat es el més important. 

ÚS 
  

PRECAUCIONS 
  

■  Es repararan ràpidament les xarxes de sanejament o proveïment, en cas de produir-se fugides, per a evitar 
danys i humitats. 

  
■  Es comunicarà a un tècnic competent l'aparició de danys per causa d'excavacions o noves construccions 

pròximes. 
  

■  Les sabates, excepte haver-lo previst amb anterioritat, no estaran exposades a la humitat habitual. 
  

■  Es denunciarà qualsevol fuita observada en les canalitzacions de subministrament o evacuació d'aigua. 
  

PRESCRIPCIONS 
  

■  La propietat haurà de conservar en el seu poder la documentació tècnica relativa a les sabates de formigó 
armat construïdes per a fonamentació, en la qual figuraran les càrregues previstes, així com les seves 
característiques tècniques. 

  
■  La zona de fonamentació ha de mantenir-se en el mateix estat que va quedar darrere l'execució de les obres. 
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■  L'aparició de defectes, fissures i sorolls es posarà en coneixement d'un tècnic competent. 
  

■  En les revisions periòdiques de manteniment de l'estructura haurà de dictaminar-se si es precisa un estudi mes 
detallat de l'estat de la fonamentació. 

  
PROHIBICIONS 

  
■  No es realitzaran perforacions en les sabates. 
■  No es permetrà cap treball en la pròpia fonamentació o en zones pròximes que afecti a les condicions de 

solidesa i estabilitat parcial o general de l'edifici, sense l'autorització prèvia d'un tècnic competent. 
  

■  No es realitzaran excavacions junt a les sabates que pugin alterar la seva resistència. 
  

■  No es modificaran les càrregues previstes en el projecte sense un estudi previ realitzat per un tècnic 
competent. 

  
■  Es prohibirà qualsevol ús que produeixi una humitat major que l'habitual. 

  
  

MANTENIMENT 
  

PER L'USUARI 
  
■  Cada 5 anys: 

■  Es comunicarà a un tècnic competent l'aparició de danys per causa d'excavacions o noves construccions 
pròximes. 

Estructures 
  
■  A las instruccions d'ús s'escollirà tota la informació necessària per a què l'ús de l'edifici sigui conforme a les 

hipòtesis adoptades a les bases de càlcul. 
  
■  De tota la informació acumulada sobre una obra, les instruccions d'ús inclouran aquelles que resultin d'interès 

per a la propietat i per als usuaris, que com a mínim seran: 

■  accions permanents. 
■  sobrecàrregues d'ús. 
■  deformacions admeses, incloses les del terreny, en el seu cas. 
■  condicions particulars d'utilització, com el respecte a les senyals de limitació de sobrecàrrega, o el 

manteniment de les marques o bol·lards que defineixen zones amb requisits especials al respecte. 
■  en el seu cas, les mesures adoptades per a reduir els riscs de tipus estructural. 
  
■  El pla de manteniment, en el corresponent als elements estructurals, s'establirà en concordança amb les bases 

de càlcul i amb qualsevol informació adquirida durant l'execució de l'obra que pogués ser d'interès, i 
identificarà: 

■  el tipus de treballs de manteniment a portar a terme. 
■  llista dels punts que requereixin un manteniment particular. 
■  a l'abast, la realització i la periodicitat dels treballs de conservació. 
■  un programa de revisions. 
  
■  Qualsevol modificació dels elements components de l'estructura que pugin modificar les condicions de treball 

previstes en el projecte ha de ser justificada i comprovada mitjançant els càlculs oportuns, realitzats per un 
tècnic competent. 

  

■  El seu manteniment es deu cenyir principalment a protegir-la d'accions no previstes sobre l'edifici, canvis d'ús i 
sobrecàrregues en els sostres, així com dels agents químics i de la humitat (coberta, voladissos, plantes baixes 
per capil·laritat) que provoquen la corrosió de les armadures. 

■  Les estructures convencionals d'edificació no requereixen un nivell d'inspecció superior al que es deriva de les 
inspeccions tècniques rutinàries dels edificis. Es recomenable que aquestes inspeccions es realitzin al menys 
cada 10 anys, excepte en el cas de la primera, que es podrà desarrollar en un termini superior. 

  
■  En aquest tipus d'inspeccions es posarà especial atenció a la identificació dels síntomes de danys estructurals, 

que normalment seran de tipus dúctil i es manifesten en forma de danys dels elements inspeccionats 
(deformacions excesives causants d'esquerdes en tancaments, per exemple). També s'identificaran les causes 
de danys potencials (humitats per filtració o condensació, actuacions inadequades d'ús, etc.) 

  
■  Es convenient que en la inspecció de l'edifici es realitzi una específica de l'estructura, destinada a la 

identificació de danys de caràcter fràgil com els que afecten a seccions o unions (corrosió localitzada, 
lliscament no previst d'unions cargolades, etc.), danys que no es poden identificar a través dels seus efectes en 
altres elements no estructurals. Es recomendable que les inspeccions d'aquest tipus es realitzin al menys cada 20 
anys. 

ÚS 
  

PRECAUCIONS 
  
■  Quan es prevegi una modificació que pugui alterar les sol·licitacions previstes, serà necessari el dictamen d'un 

tècnic competent. 
  

PRESCRIPCIONS 
  
■  La propietat haurà de conservar en el seu poder la documentació tècnica relativa als elements realitzats, en la 

qual figuraran les sol·licitacions per a les quals han estat prevists. 
  
■  En cas de produir-se fuites de sanejament o forniment, o infiltracions de cobertes o façanes, es repararan 

ràpidament per que la humitat no ocasioni o acceleri processos de corrosió de l'estructura. 
  
■  Es repararan o substituiran els elements estructurals deteriorats o en mal estat per un professional qualificat. 
  

PROHIBICIONS 
  
■  No es manipularan els pilars ni es modificaran les sol·licitacions previstes en projecte sense un estudi previ 

realitzat per un tècnic competent. 
  
  

MANTENIMENT 
  

PER L'USUARI 
  
■  Cada any: 

■  Inspecció visual de fissures en forjats i envans, així com d'humitats que puguin deteriorar l'estructura 
metàl·lica. 

  

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 
  
■  Cada any: 

■  Protecció de l'estructura metàl·lica amb antioxidants i esmalts o similars, en ambients agressius. 
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■  Cada 3 anys: 

■  Protecció de l'estructura metàl·lica amb antioxidants i esmalts o similars, en ambients no agressius. 
■  Inspecció de l'estat de conservació de la protecció contra el foc de l'estructura i qualsevol tipus de lesió, 

procedint al repintat o reparació si calgués. Per a tornar a pintar el suport, n'hi haurà prou amb netejar les taques 
si el recobriment està en bon estat. En el cas d'existir butllofes, escantells, esquerdes o qualsevol altre tipus de 
defecte, com a pas previ a la pintura, s'eliminaran les parts en mal estat amb raspall de filferro, s'aplicarà una 
composició decapant, s'escatarà i es rentarà. 

  
■  Cada 10 anys: 

■  Inspecció visual, fent-la extensiva als elements de protecció, especialment als de protecció contra incendi. 
Revestiments 
i extradossats 

■  La propietat conservarà en el seu poder la documentació tècnica relativa a l'ús per el que han sigut 
projectades, havent-se d'utilitzar únicament per tal fi. 

  
■  Com criteri general, no deuen subjectar-se elements en el revestiment. S'evitaran humitats pernicioses, 

permanents o habituals, a més a més de fregaments i punxonaments. 
  
■  En sòls i paviments es comprovarà la possible existència de filtracions per fissures i esquerdes i en paraments 

verticals es comprobarà la possible aparició de fissures, desprendiments, humitats i taques. 

ÚS 
  

PRECAUCIONS 
  
■  S'evitaran les taques i esquitxades amb productes que, pel seu contingut, s'introdueixin en l'esmalt. 
  
■  S'evitarà l'abocament sobre el revestiment de productes químics, dissolvents o aigües procedents de les 

jardineres o de la neteja d'altres elements, així com la humitat que pogués afectar a les propietats de la pintura. 
  
■  S'evitaran cops i rascades. 
  

PRESCRIPCIONS 

■  Qualsevol anomalia o deterioració que s'observi en la superfície haurà de comunicar-se a un tècnic 
competent perquè determini les causes i dictamini les oportunes mesures correctores. 

  
■  Si amb anterioritat als períodes de reposició marcats s'apreciessin anomalies o desperfectes en el revestiment, 

s'haurà d'efectuar la seva reparació segons els criteris de reposició. 
  

PROHIBICIONS 
  
■  No es permetrà fregar, ratllar ni colpejar els paraments pintats, tenint precaució amb l'ús de portes, cadires i 

altre mobiliari. 
  
■  No es permetrà la neteja o contacte del revestiment amb productes químics o càustics capaços d'alterar les 

condicions del mateix. 
  
  

MANTENIMENT 
  

PER L'USUARI 
  

■  Cada 3 mesos: 

■  Neteja amb esponges o draps humitejats amb aigua sabonosa, suaument, sense danyar l'esmalt, en 
manyeria, fusteria i estructures vistes i accessibles. 

  
■  Cada any: 

■  Revisió de l'estat de conservació dels revestiments sobre suport metàl·lic en exteriors. 
  
■  Cada 2 anys: 

■  Revisió de l'estat de conservació dels revestiments sobre suport metàl·lic en interiors. 
  

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 
  
■  Cada any: 

■  Reposició de l'esmalt sobre suport exterior, eliminant prèviament la pintura existent mitjançant 
procediments tals com mecànics, cremat amb flama, atac químic o decapants tècnics, en ambients agressius. 

  
■  Cada 3 anys: 

■  Reposició de l'esmalt sobre suport exterior, eliminant prèviament la pintura existent mitjançant 
procediments tals com mecànics, cremat amb flama, atac químic o decapants tècnics, en ambients no 
agressius. 

■  Cada 5 anys: 

■  Reposició de l'esmalt sobre suport interior, eliminant prèviament la pintura existent mitjançant procediments 
tals com mecànics, cremat amb flama, atac químic o decapants tècnics. 

  

Urbanització interior 
de la parcel·la 

ÚS 
  

PRECAUCIONS 
  
■  S'evitaran cops que puguin provocar deformacions. 
  

PRESCRIPCIONS 
  
■  Qualsevol alteració apreciable deguda a enfonsaments, a causa d'excavacions o fort vent, serà analitzada 

per un tècnic competent, que dictaminarà la seva importància i perillositat i, si és precís, les reparacions que 
hàgin de realitzar-se. 

  
■  En cas de reparació o reposició dels elements components del tancament, haurien de reparar-se o substituir-

se per un professional qualificat. 
  

PROHIBICIONS 
  
■  No es penjarà del tancament cap objecte ni es fixarà sobre ell. 
  
■  No es donaran suport objectes pesats ni s'aplicaran esforços perpendiculars al seu plànol. 

  84



AA_ Anna Castellà i Alberto Espinosa _  anna.castella.f@coac.net 609920272_bertegar@gmail.com  656488128_ .PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D’UN ESPAI LÚDIC AL PARC SANT JORDI DE REUS

  
■  No s'utilitzaran productes abrasius en la seva neteja. 
  

  
MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
■  Cada any: 

■  Neteja. 
  

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 
  
■  Cada any: 

■  Repintat dels elements metàl·lics, en ambients agressius. 
  
■  Cada 3 anys: 

■  Repintat dels elements metàl·lics, en ambients no agressius. 
■  Inspecció del tancat i revisió dels ancoratges, reparant els desperfectes que hagin aparegut. 
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03. Plec de condicions  

Segons figura en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", el projecte definirà les obres projectades 
amb el detall adequat a les seves característiques, de manera que pugui comprovar-se que les solucions proposades 
compleixen les exigències bàsiques del CTE i altra normativa aplicable. Aquesta definició inclourà, almenys, la següent 
informació continguda en el Plec de Condicions: 

•  Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'incorporin de forma 
permanent a l'edifici projectat, així com les seves condicions de subministrament, les garanties de qualitat i el control de 
recepció que hagi de realitzar-se. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions sobre els 
materials, del present Plec de Condicions. 

•  Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, amb indicació de les condicions per a la seva execució i les 
verificacions i controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb l'indicat en el projecte. Es precisaran les mesures 
a adoptar durant l'execució de les obres i en l'ús i manteniment de l'edifici, per a assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les 
Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra del present Plec de Condicions. 

•  Les verificacions i les proves de servei que, si s'escau, han de realitzar-se per a comprovar les prestacions finals de l'edifici. 
Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat, del present 
Plec de Condicions. 

1.- PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 

1.1.- Disposicions Generals 
Les disposicions de caràcter general, les relatives a treballs i materials, així com les recepcions d'edificis i obres annexes, es 
regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Particulars per a contractes amb l'Administració Pública corresponent, segons el que 
es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público". 
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1.2.- Disposicions Facultatives 

1.2.1.- Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació 
Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades per la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la 
Edificación". 

  
Es defineixen agents de l'edificació totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen en el procés de l'edificació. Les seves 
obligacions queden determinades pel disposat en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i altres disposicions que 
siguin d'aplicació i pel contracte que origina la seva intervenció. 

  
Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificació queden recollides en el capítol III "Agents de l'edificació", 
considerant-se: 

  
1.2.1.1.- El promotor 
És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, programa i finança amb 
recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota 
qualsevol títol. 

  
Assumeix la iniciativa de tot el procés de l'edificació, impulsant la gestió necessària per a portar a terme l'obra inicialment 
projectada, i es fa càrrec de tots els costos necessaris. 

  
Segons la legislació vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de gestor de societats cooperatives, comunitats de 
propietaris, o altres anàlogues que assumeixen la gestió econòmica de l'edificació. 

  
Quan les Administracions públiques i els organismes subjectes a la legislació de contractes de les Administracions públiques 
actuïn com promotors, es regiran per la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público" i, en el que no està contemplat en la 
mateixa, per les disposicions de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 

  
1.2.1.2.- El projectista 
És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el projecte. 

  
Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres tècnics, de forma coordinada amb l'autor 
d'aquest. 

  
Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics segons el previst en la "Ley 
38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", cada projectista assumirà la titularitat del seu projecte. 

  

1.2.1.3.- El constructor o contractista 
És l'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromís d'executar amb mitjans humans i materials, propis o 
aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al Projecte i al Contracte d'obra. 

  
S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓ QUE LA LLEI ASSENYALA COM RESPONSABLE EXPLÍCIT DELS VICIS O DEFECTES CONSTRUCTIUS AL 
CONTRACTISTA GENERAL DE L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL DRET DE REPETICIÓ D'AQUEST CAP ALS SUBCONTRACTISTES. 

  
1.2.1.4.- El director d'obra 
És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, 
urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicència d'edificació i altres autoritzacions 
preceptives, i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar la seva adequació per fi proposat. 

  
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del director d'obra. 

  

1.2.1.5.- El director de l'execució de l'obra 
És l'agent que, formant part de la Direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'Execució Material de l'Obra i de 
controlar qualitativa i quantitativament la construcció i qualitat de l'edificat. Per a això és requisit indispensable l'estudi i anàlisi 
prèvia del projecte d'execució una vegada redactat pel director d'obra, procedint a sol·licitar-li, amb antelació a l'inici de les 
obres, totes aquells aclariments, reparacions o documents complementaris que, dintre de la seva competència i atribucions 
legals, estimés necessaris per a poder dirigir de manera solvent l'execució de les mateixes. 

  
1.2.1.6.- Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 
Són entitats de control de qualitat de l'edificació aquelles capacitades per a atorgar assistència tècnica en la verificació de la 
qualitat del projecte, dels materials i de l'execució de l'obra i les seves instal·lacions d'acord amb el projecte i la normativa 
aplicable. 

  
Són laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació els capacitats per a atorgar assistència tècnica, mitjançant la 
realització d'assajos o proves de servei dels materials, sistemes o instal·lacions d'una obra d'edificació. 

  
1.2.1.7.- Els subministradors de productes 
Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, importadors o venedors de productes de 
construcció. 

  
S'entén per producte de construcció aquell que es fabrica per a la seva incorporació permanent en una obra, incloent materials, 
elements semielaborats, components i obres o part de les mateixes, tant acabades com en procés d'execució. 

  
1.2.2.- Agents que intervenen en l'obra 
La relació d'agents intervinents es troba en la memòria descriptiva del projecte. 

  
1.2.3.- Agents en matèria de seguretat i salut 
La relació d'agents intervinents en matèria de seguretat i salut es troba en la memòria descriptiva del projecte. 

 1.2.4.- Agents en matèria de gestió de residus 
La relació d'agents intervinents en matèria de gestió de residus, es troba en l'Estudi de Gestió de Residus de Construcció i 
Demolició. 

  
1.2.5.- La Direcció Facultativa 
La Direcció facultativa està composta per la direcció d'Obra i la direcció d'Execució de l'Obra. A la Direcció facultativa 
s'integrarà el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra, en el cas que s'hagi adjudicat aquesta 
missió a facultatiu distint dels anteriors. 

  
Representa tècnicament els interessos del promotor durant l'execució de l'obra dirigint el procés de construcció en funció de les 
atribucions professionals de cada tècnic participant. 

  
1.2.6.- Visites facultatives 
Són les realitzades a l'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que componen la Direcció facultativa. 
La intensitat i nombre de visites dependrà de les comeses que a cada agent li són pròpies, podent variar en funció dels 
requeriments específics i de la major o menor exigència presencial requerida al tècnic a aquest efecte en cada cas i segons 
cadascuna de les fases de l'obra. Hauran d'adaptar-se al procés lògic de construcció, podent els agents ésser o no coincidents 
en l'obra en funció de la fase concreta que s'estigui desenvolupant a cada moment i de la comesa exigible a cadascú. 

  
1.2.7.- Obligacions dels agents intervinents 
Les obligacions dels agents que intervenen en l'edificació són les contingudes a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la 
Edificación" i altra legislació aplicable. 
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1.2.7.1.- El promotor 
Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell. 

  
Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així com autoritzar al director d'obra, al 
director de l'execució de l'obra i al contractista posteriors modificacions del mateix que fossin imprescindibles per a dur a bon 
terme el projectat. 

  
Triar i contractar als diferents agents, amb la titulació i capacitat professional necessària, que garanteixin el compliment de les 
condicions legalment exigibles per a realitzar en la seva globalitat i dur a bon terme l'objecte del promogut, en els terminis 
estipulats i en les condicions de qualitat exigibles mitjançant el compliment dels requisits bàsics estipulats per als edificis. 

  
Gestionar i fer-se càrrec de les preceptives llicències i altres autoritzacions administratives procedents que, de conformitat amb la 
normativa aplicable, comporta la construcció d'edificis, la urbanització que procedís en el seu entorn immediat, la realització 
d'obres que en ells s'executin i la seva ocupació. 

  
Garantir els danys materials que l'edifici pugui sofrir, per a l'adequada protecció dels interessos dels usuaris finals, en les 
condicions legalment establertes, assumint la responsabilitat civil de forma personal i individualitzada, tant per a actes propis com 
per a actes d'altres agents pels que, conforme a la legislació vigent, s'ha de respondre. 

  
La subscripció obligatòria d'una assegurança, d'acord a les normes concretes fixades a aquest efecte, que cobreixi els danys 
materials que ocasionin en l'edifici l'incompliment de les condicions d'habitabilitat en tres anys o que afectin a la seguretat 
estructural en el termini de deu anys, amb especial esment als habitatges individuals en règim de autopromoció, que es regiran 
per tot allò especialment legislat a aquest efecte. 

Contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic, si escau, igual que als tècnics 
coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, tot això segons l'establert en el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción". 

  
Subscriure l'acta de recepció final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent constar l'acceptació de les obres, que 
podrà efectuar-se amb o sense reserves i que haurà d'abastar la totalitat de les obres o fases completes. En el cas de fer esment 
exprés a reserves per a la recepció, haurien d'esmentar-se de manera detallada les deficiències i s'haurà de fer constar el termini 
que haurien de quedar resolts els defectes observats. 

  
Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de l'Edifici que conté el manual d'ús i manteniment del mateix i 
altra documentació d'obra executada, o qualsevol altre document exigible per les Administracions competents. 

  
1.2.7.2.- El projectista 
Redactar el projecte per encàrrec del promotor, amb subjecció a la normativa urbanística i tècnica en vigor i contenint la 
documentació necessària per a tramitar tant la llicència d'obres i altres permisos administratius -projecte bàsic- com per a ser 
interpretada i poder executar totalment l'obra, lliurant al promotor les còpies autoritzades corresponents, degudament visades pel 
seu col·legi professional. 

  
Definir el concepte global del projecte d'execució amb el nivell de detall gràfic i escrit suficient i calcular els elements 
fonamentals de l'edifici, especialment la fonamentació i l'estructura. Concretar en el Projecte l'emplaçament de cambres de 
màquines, de comptadors, fornícules, espais assignats per a pujada de conductes, reserves de buits de ventilació, allotjament de 
sistemes de telecomunicació i, en general, d'aquells elements necessaris en l'edifici per a facilitar les determinacions concretes i 
especificacions detallades que són comeses dels projectes parcials, havent aquests d'adaptar-se al Projecte d'Execució, no 
podent contravenir-ho de cap manera. Haurà de lliurar-se necessàriament un exemplar del projecte complementari al director 
d'obra abans de l'inici de les obres o instal·lacions corresponents. 

  
Acordar amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials d'altres tècnics professionals. 

  
Facilitar la col·laboració necessària perquè es produeixi l'adequada coordinació amb els projectes parcials exigibles per la 
legislació o la normativa vigent i que sigui necessari incloure per al desenvolupament adequat del procés constructiu, que 
haurien de ser redactats per tècnics competents, sota la seva responsabilitat i subscrits per persona física. Els projectes parcials 
seran aquells redactats per altres tècnics la competència dels quals pot ser distinta i incompatible amb les competències del 
director d'obra i, per tant, d'exclusiva responsabilitat d'aquests. 

  
Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislació vigent en els quals és legalment competent 
per a la seva redacció, excepte declinació expressa del director d'obra i previ acord amb el promotor, podent exigir la 
compensació econòmica en concepte de cessió de drets d'autor i de la propietat intel·lectual si s'hagués de lliurar a altres 
tècnics, igualment competents per a realitzar el treball, documents o plans del projecte per ell redactat, en suport paper o 
informàtic. 

  
Ostentar la propietat intel·lectual del seu treball, tant de la documentació escrita com dels càlculs de qualsevol tipus, així com 
dels plànols continguts en la totalitat del projecte i qualsevol dels seus documents complementaris. 

  
1.2.7.3.- El constructor o contractista 
Tenir la capacitat professional o titulació que habilita per al compliment de les condicions legalment exigibles per a actuar com 
constructor. 

  
Organitzar els treballs de construcció per a complir amb els terminis previstos, d'acord al corresponent Pla d'Obra, efectuant les 
instal·lacions provisionals i disposant dels mitjans auxiliars necessaris. 

Elaborar, i exigir de cada subcontractista, un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En 
aquests plans s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció proposades, amb la corresponent 
justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció prevists en l'estudi o estudi bàsic. 

  
Comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà el Pla de Seguretat i Salut al que es 
refereix la "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción". 

  
Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos laborals i Seguretat i Salut 
que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al compliment estricte i permanent de 
l'establert en l'Estudi de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat 
exigibles, així com complir les ordres efectuades pel coordinador en matèria de Seguretat i Salut en la fase d'Execució de l'obra. 

  
Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels treballadors al seu càrrec 
i, si escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions bàsiques de seguretat personals o 
generals, per no estar en les condicions adequades. 

  
Examinar la documentació aportada pels tècnics redactors corresponents, tant del Projecte d'Execució com dels projectes 
complementaris, així com de l'Estudi de Seguretat i Salut, verificant que li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de 
l'obra contractada o, en cas contrari, sol·licitant els aclariments pertinents. 

  
Facilitar la tasca de la Direcció facultativa, subscrivint l'Acta de Replanteig executant les obres amb subjecció al Projecte 
d'Execució que haurà d'haver examinat prèviament, a la legislació aplicable, a les Instruccions del director d'obra i del director 
de l'execució material de l'obra, a fi d'arribar a la qualitat exigida en el projecte. 

  
Efectuar les obres seguint els criteris a l'ús que són propis de la correcta construcció, que té l'obligació de conèixer i posar en 
pràctica, així com de les lleis generals dels materials o lex artis, encara quan aquests criteris no estiguessin específicament 
ressenyats en la seva totalitat en la documentació de projecte. A aquest efecte, ostenta la prefectura de tot el personal que 
intervingui en l'obra i coordina les tasques dels subcontractistes. 

  
Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de l'obra imposin, disposant del nombre adequat d'oficials, 
suboficials i peons que l'obra requereixi a cada moment, bé per personal propi o mitjançant subcontractistes a aquest efecte, 
procedint a encavalcar aquells oficis en l'obra que siguin compatibles entre si i que permetin escometre diferents treballs alhora 
sense provocar interferències, contribuint amb això a la agilització i finalització de l'obra dintre dels terminis previstos. 

  
Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu càrrec perquè efectuï les actuacions pertinents per a executar les 
obres amb solvència, diligentment i sense interrupció, programant-les de manera coordinada amb el director d'execució material 
de l'obra. 
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Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que haurien de transcórrer sense dilació i 
amb adequat ordre i concert, així com respondre directament dels treballs efectuats pels seus treballadors subordinats, exigint-los 
el continu autocontrol dels treballs que efectuïn, i ordenant la modificació de totes aquelles tasques que es presentin malament 
efectuades. 

  
Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, comprovant els preparats en obra i 
rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció facultativa del director de l'execució de l'obra els subministraments de material o 
prefabricats que no contin amb les garanties, documentació mínima exigible o documents d'idoneïtat requerits per les normes 
d'aplicació, havent de recaptar de la Direcció facultativa la informació que necessiti per a complir adequadament la seva 
comesa. 

Dotar de material, maquinària i utillatges adequats als operaris que intervinguin en l'obra, per a efectuar adequadament les 
instal·lacions necessàries i no menyscabar amb la posada en obra les característiques i naturalesa dels elements constructius que 
componen l'edifici una vegada finalitzat. 

  
Posar a la disposició del director d'execució material de l'obra els mitjans auxiliars i personal necessari per a efectuar les proves 
pertinents per al Control de Qualitat, recaptant la dita tècnica el pla a seguir quant a les preses de mostres, trasllats, assajos i 
altres actuacions necessàries. 

  
Cuidar que el personal de l'obra guardi el degut respecte a la Direcció facultativa. 

  
Auxiliar al Director de l'Execució de l'Obra en els actes de replanteig i signar posteriorment i una vegada finalitzat aquest, l'acta 
corresponent d'inici d'obra, així com la de recepció final. 

  
Facilitar als directors d'obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació final d'obra executada. 

  
Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i que, en funció de la 
seva naturalesa, arriben a períodes de 1 any (danys per defectes de terminació o acabat de les obres), 3 anys (danys per 
defectes o vicis d'elements constructius o d'instal·lacions que afectin a l'habitabilitat) o 10 anys (danys en fonamentació o 
estructura que comprometin directament la resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici). 

  
1.2.7.4.- El director d'obra 
Dirigir l'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execució, facilitant la seva interpretació tècnica, econòmica i estètica als agents 
que intervenen en el procés constructiu. 

  
Detenir l'obra per causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre d'Ordres i Assistències, donant 
explicacions immediates al promotor. 

  
Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o plànols complementaris que es precisin per a l'adequat 
desenvolupament de les obres. És facultat expressa i única la redacció d'aquelles modificacions o aclariments directament 
relacionats amb l'adequació de la fonamentació i de l'estructura projectades a les característiques geotècniques del terreny; el 
càlcul o recàlcul del dimensionament i armat de tots i cadascun dels elements principals i complementaris de la fonamentació i 
de l'estructura vertical i horitzontal; els quals afectin substancialment a la distribució d'espais i les solucions de façana i coberta i 
dimensionament i composició de buits, així com la modificació dels materials previstos. 

  
Assessorar al director de l'execució de l'obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin esdevenir per al correcte 
desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les interpretacions de les especificacions de projecte. 

  
Assistir a les obres a fi de resoldre les contingències que es produeixin per a assegurar la correcta interpretació i execució del 
projecte, així com impartir les solucions aclaridores que fossin necessàries, consignant en el Llibre d'Ordres i Assistències les 
instruccions precises que s'estimessin oportunes ressenyar per a la correcta interpretació de tot el que està projectat, sense 
perjudici d'efectuar tots els aclariments i ordres verbals que s'estimés oportú. 

  
Signar l'Acta de replanteig o de començament d'obra i el Certificat Final d'Obra així com signar el vistiplau de les certificacions 
parcials referides al percentatge d'obra efectuada i, si escau i a instàncies del promotor, la supervisió de la documentació que se 
li presenti relativa a les unitats d'obra realment executades prèvia a la seva liquidació final, tot això amb els visats que si escau 
fossin preceptius. 

  
Informar puntualment al promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons tècniques o normatives, comporten una 
variació del construït pel que fa al projecte bàsic i d'execució i que afectin o puguin afectar al contracte subscrit entre el 
promotor i els destinataris finals dels habitatges. 

  
Redactar la documentació final d'obra, pel que fa a la documentació gràfica i escrita del projecte executat, incorporant les 
modificacions efectuades. Per a això, els tècnics redactors de projectes i/o estudis complementaris hauran obligatòriament 
lliurar-li la documentació final en la que es faci constar l'estat final de les obres i/o instal·lacions per ells redactades, supervisades 
i realment executades, sent responsabilitat dels signants la veracitat i exactitud dels documents presentats. 

  
Al Projecte Final d'Obra s'annexarà l'Acta de Recepció Final; la relació identificativa dels agents que han intervingut en el procés 
d'edificació, inclosos tots els subcontractistes i oficis intervinents; les instruccions d'Ús i Manteniment de l'Edifici i de les seves 
instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació. 

  
La documentació a la qual es fa referència en els dos apartats anteriors és part constituent del Llibre de l'Edifici i el promotor haurà 
de lliurar una còpia completa als usuaris finals del mateix que, en el cas d'edificis d'habitatges plurifamiliars, es materialitza en un 
exemplar que haurà de ser custodiat pel president de la Comunitat de Propietaris o per l'Administrador, sent aquests els 
responsables de divulgar a la resta de propietaris el seu contingut i de fer complir els requisits de manteniment que consten en la 
citada documentació. 

  
A més de totes les facultats que corresponen al director d'obra, expressades en els articles precedents, és missió específica seva 
la direcció mediata, denominada alta direcció en el que al compliment de les directrius generals del projecte es refereix, i a 
l'adequació del construït a aquest. 

  
S'ha d'assenyalar expressament que la resistència al compliment de les ordres dels directors d'obra en la seva tasca d'alta 
direcció es considerarà com falta greu i, en cas que, al seu parer, d'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les 
persones que en ella treballen, podrà recusar al contractista i/o acudir a les autoritats judicials, sent responsable el contractista 
de les conseqüències legals i econòmiques. 

  
1.2.7.5.- El director de l'execució de l'obra 
Correspon al director d'execució material de l'obra, segons s'estableix en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i 
altra legislació vigent a aquest efecte, les atribucions competencials i obligacions que s'assenyalen a continuació 

  
La direcció immediata de l'Obra. 

  
Verificar personalment la recepció a peu d'obra, previ al seu aplec o col·locació definitiva, de tots els productes i materials 
subministrats necessaris per a l'execució de l'obra, comprovant que s'ajusten amb precisió a les determinacions del projecte i a 
les normes exigibles de qualitat, amb la plena potestat d'acceptació o rebuig dels mateixos en cas que ho considerés oportú i 
per causa justificada, ordenant la realització de proves i assajos que fossin necessaris. 

  
Dirigir l'execució material de l'obra d'acord amb les especificacions de la memòria i dels plànols del Projecte, així com, si escau, 
amb les instruccions complementàries necessàries que recaptés del director d'obra. 

  
Anticipar-se amb l'antelació suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint els aclariments al director d'obra o 
directors d'obra que fossin necessàries i planificant de manera anticipada i continuada amb el contractista principal i els 
subcontractistes els treballs a efectuar. 

  
Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, exigint la presentació dels oportuns certificats 
de idoneïtat dels mateixos. 

Verificar la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, estenent-se aquesta comesa a tots els 
elements de fonamentació i estructura horitzontal i vertical, amb comprovació de les seves especificacions concretes de 
dimensionat d'elements, tipus de biguetes i adequació a fitxa tècnica homologada, diàmetres nominals, longituds d'ancoratge i 
encavallaments adequats i doblegat de barres. 
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Observança dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats per la Instrucció del Formigó vigent i 
d'aplicació. 

  
Comprovació del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat traçat i replanteig amb acord als pendents, 
desnivells projectats i al compliment de totes les normatives que són d'aplicació; a dimensions parcials i totals d'elements, a la 
seva forma i geometria específica, així com a les distàncies que han de guardar-se entre ells, tant en horitzontal com en vertical. 

  
Verificació de d'adequada posada en obra de fàbriques i tancaments, al seu correcte i complet entrellaçament i, en general, al 
que pertoca a l'execució material de la totalitat de l'obra i sense excepció alguna, d'acord als criteris i lleis dels materials i de la 
correcta construcció (lex artis) i a les normatives d'aplicació. 

  
Assistir a l'obra amb la freqüència, dedicació i diligència necessàries per a complir eficaçment la deguda supervisió de 
l'execució de la mateixa en totes les seves fases, des del replanteig inicial fins a la total finalització de l'edifici, donant les ordres 
precises d'execució al contractista i, si escau, als subcontractistes. 

  
Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que considerés oportú ressenyar per a la correcta execució 
material de les obres. 

  
Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres prèviament efectuades i l'adequació del realment executat a 
l'ordenat prèviament. 

  
Verificar l'adequat traçat d'instal·lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuació i el seu dimensionament, comprovant la 
seva idoneïtat i ajustament tant a l'especificacions del projecte d'execució com dels projectes parcials, coordinant aquestes 
actuacions amb els tècnics redactors corresponents. 

  
Detenir l'Obra si, al seu judici, existís causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre d'Ordres i 
Assistències, donant compte immediata als directors d'obra que haurien de necessàriament corroborar-la per a la seva plena 
efectivitat, i al promotor. 

  
Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a l'especificat per la normativa vigent, en la comesa de la 
qual i obligacions té legalment competència exclusiva, programant sota la seva responsabilitat i degudament coordinat i auxiliat 
pel contractista, les preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessàries d'elements estructurals, així com les proves 
d'estanquitat de façanes i dels seus elements, de cobertes i les seves impermeabilitzacions, comprovant l'eficàcia de les 
solucions. 

  
Informar amb promptitud als directors d'obra dels resultats dels Assajos de Control conforme es vagi tenint coneixement dels 
mateixos, proposant-li la realització de proves complementàries en cas de resultats adversos. 

  
Després de l'oportuna comprovació, emetre les certificacions parcials o totals relatives a les unitats d'obra realment executades, 
amb els visats que si escau fossin preceptius. 

  
Col·laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe d'unió entre aquests, el contractista, els 
subcontractistes i el personal de l'obra. 

  
Elaborar i subscriure responsablement la documentació final d'obra relativa als resultats del Control de Qualitat i, en concret, a 
aquells assajos i verificacions d'execució d'obra realitzats sota la seva supervisió relatius als elements de la fonamentació, murs i 
estructura, a les proves d'estanquitat i vessament de cobertes i de façanes, a les verificacions del funcionament de les 
instal·lacions de sanejament i desguassos de pluvials i altres aspectes assenyalats en la normativa de Control de Qualitat. 

  
Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb això la seva conformitat a la correcta execució de les obres i a 
la comprovació i verificació positiva dels assajos i proves realitzades. 

  
Si es fes cas omís de les ordres efectuades pel director d'execució material de l'obra, es considerés com falta greu i, en cas que, 
al seu judici, l'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que en ella treballen, podrà acudir a les autoritats 
judicials, sent responsable el contractista de les conseqüències legals i econòmiques. 

  

1.2.7.6.- Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 
Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas, al director de 
l'execució de l'obra. 

  
Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar adequadament els treballs contractats, si 
escau, a través de la corresponent acreditació oficial atorgada per les Comunitats Autònomes amb competència en la matèria. 

  
1.2.7.7.- Els subministradors de productes 
Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent del seu origen, identitat i 
qualitat, així com del compliment de les exigències que, si escau, estableixi la normativa tècnica aplicable. 

  
Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'ús i manteniment dels productes subministrats, així com les garanties de qualitat 
corresponents, per a la seva inclusió en la documentació de l'obra executada. 

  
1.2.7.8.- Els propietaris i els usuaris 
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així com rebre, 
conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta conti. 

  
Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de conformitat 
amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada. 

  
1.2.8.- Documentació final d'obra: Llibre de l'Edifici 
D'acord a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vegada finalitzada l'obra, el projecte amb la incorporació, si 
escau, de les modificacions degudament aprovades, serà facilitat al promotor pel director d'obra per a la formalització dels 
corresponents tràmits administratius. 

  
A aquesta documentació s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa dels agents que han intervingut durant 
el procés d'edificació així com la relativa a les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i les seves instal·lacions, de conformitat 
amb la normativa que li sigui d'aplicació. 

  
Tota la documentació que fan referència els apartats anteriors, que constituirà el {{Llibre de l'Edifici}}, serà lliurada als usuaris finals 
de l’edifici. 

1.2.8.1.- Els propietaris i els usuaris 
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així com rebre, 
conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta conti. 

  
Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de conformitat 
amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada. 

  
1.3.- Disposicions Econòmiques 
Es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a contractes amb l'Administració Pública 
corresponent, segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público". 
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2.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

2.1.- Prescripcions sobre els materials 
Per a facilitar la labor a realitzar, per part del director de l'execució de l'obra per al control de recepció en obra dels productes, 
equips i sistemes que se subministrin a l'obra d'acord amb l'especificat en la "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la 
Edificación (CTE)", en el present projecte s'especifiquen les característiques tècniques que haurien de complir els productes, 
equips i sistemes subministrats. 

Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells s'especifiquen en els diferents 
documents que componen el Projecte. Així mateix, les seves qualitats seran acords amb les diferents normes que sobre ells 
estiguin publicades i que tindran un caràcter de complementarietat a aquest apartat del Plec. Tindran preferència en quant a la 
seva acceptabilitat aquells materials que estiguin en possessió de Document d'Idoneïtat Tècnica que avali les seves qualitats, 
emès per Organismes Tècnics reconeguts. 

Aquest control de recepció en obra de productes, equips i sistemes comprendrà: 

•  El control de la documentació dels subministraments. 
•  El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat. 
•  El control mitjançant assajos. 

  
Per part del constructor o contractista ha d'existir obligació de comunicar als subministradors de productes les qualitats que 
s'exigeixen per als distints materials, aconsellant-se que prèviament a l'ocupació dels mateixos se sol·liciti l'aprovació del director 
d'execució de l'obra i de les entitats i laboratoris encarregats del control de qualitat de l'obra. 

El contractista serà responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions exigides, independentment del nivell 
de control de qualitat que s'estableixi per a l'acceptació dels mateixos. 

El contractista notificarà al director d'execució de l'obra, amb suficient antelació, la procedència dels materials que es proposi 
utilitzar, aportant, quan així ho sol·liciti el director d'execució de l'obra, les mostres i dades necessàries per a decidir sobre la seva 
acceptació. 

Aquests materials seran reconeguts pel director d'execució de l'obra abans de la seva ocupació en obra, sense l'aprovació de la 
qual no podran ser apilats en obra ni es podrà procedir a la seva col·locació. Així mateix, encara després de col·locats en obra, 
aquells materials que presentin defectes no percebuts en el primer reconeixement, sempre que vagi en perjudici del bon acabat 
de l'obra, seran retirats de l'obra. Tots les despeses que això ocasionés seran a càrrec del contractista. 

El fet que el contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva responsabilitat. 

La simple inspecció o examen per part dels Tècnics no suposa la recepció absoluta dels mateixos, sent els oportuns assajos els 
quals determinin la seva idoneïtat, no extingint-se la responsabilitat contractual del contractista a aquests efectes fins a la 
recepció definitiva de l'obra. 

2.1.1.- Garanties de qualitat (Marcat CE) 
El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva incorporació, amb caràcter 
permanent, a les obres d'edificació i engenieria civil que tinguin incidència sobre els següents requisits esencials: 

•  Resistència mecànica i estabilitat. 
•  Seguretat en cas d'incèndi. 
•  Higiene, salut i medi ambient. 
•  Seguretat d'utilització. 
•  Protecció contra el soroll. 
•  Estalvi d'energia i aïllament tèrmic. 

  
El marcat CE d'un producte de construcció indica: 

•  Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb los requisits esencials 
continguts en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guías DITE (Guies pel Document d'Idoneïtat Tècnica Europeu). 

•  Que s'ha complert el sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions indicat en els mandats relatius a 
les normes harmonitzades i en les especificacions tècniques harmonitzades. 

  
Sent el fabricant el responsable de la seva fixació i l'Administració competent en matèria d'industria la que s'asseguri de la 
correcta utilització del marcat CE. 

És obligació del director de l'execució de l'obra verificar si els productes que entren en l'obra estan afectats pel compliment del 
sistema del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions establertes en el "Real Decreto 1630/1992. 
Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE". 

El marcat CE es materialitza mitjançan el símbol “CE” acompanyat d'una informació complementària. 

El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferència: 

•  En el producte propiament dit. 
•  En una etiqueta adherida al mateix. 
•  En el seu envàs o embalatge. 
•  En la documentació comercial que l'acompanya. 

  
Les lletres del símbol CE han de tenir una dimensió vertical no inferior a 5 mm. 

A més del símbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una sèrie d'inscripcions complementàries, 
el contingut específic de les quals es determina en les normes harmonitzades i Guies DITE per cada familia de productes, entre les 
que s'inclouen: 

•  el nombre d'identificació de l'organisme notificat (quan procedeixi) 
•  el nom comercial o la marca distintiva del fabricant 
•  la direcció del fabricant 
•  el nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica 
•  les dues últimes xifres de l'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte 
•  el número del certificat CE de conformitat (quan procedeixi) 
•  el número de la norma harmonitzada i en cas de veure's afectada per varies els números de totes elles 
•  la designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada 
•  informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent les seves especificacions tècniques 

  
Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen perquè tenir un format, tipus de lletra, color o composició especial, 
havent de complir únicament les característiques remarcades anteriorment pel símbol. 

Dins de les característiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti l'esment "Prestació no determinada" (PND). 

L'opció PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits legals per a una determinada 
característica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta característica. 

2.1.2.- Formigons 

2.1.2.1.- Formigó estructural 

2.1.2.1.1.- Condicions de subministre 
  
■  El formigó s'ha de transportar utilitzant procediments adequats per a aconseguir que les masses arribin al lloc de lliurament en 

les condicions estipulades, sense experimentar variació sensible en les característiques que posseïen acabades de pastar. 
  
■ Quan el formigó es pasta completament en central i es transporta en pastadores mòbils, el volum de formigó transportat no 

haurà d'excedir del 80% del volum total del tambor. Quan el formigó es pasta, o s'acaba de pastar, en pastadora mòbil, el 
volum no excedirà dels dos terços del volum total del tambor. 

  
■  Els equips de transport haurien d'estar exempts de residus de formigó o morter endurit, per a això es netejaran curosament 

abans de procedir a la càrrega d'una nova massa fresca de formigó. Així mateix, no haurien de presentar desperfectes o 
desgastos en les paletes o en la seva superfície interior que puguin afectar a l'homogeneïtat del formigó. 

  
■  El transport es podrà realitzar en pastadores mòbils, a la velocitat d'agitació o en equips amb o sense agitadors, sempre que tals 

equips tinguin superfícies llises i arrodonides i siguin capaces de mantenir l'homogeneïtat del formigó durant el transport i la 
descàrrega. 
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2.1.2.1.2.- Recepció i control 
  
■  Documentació dels subministraments: 

■  Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la Direcció Facultativa, qualsevol document d'identificació del 
producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la Direcció facultativa. Es facilitaran els 
següents documents: 

•  Abans del subministrament: 
•  Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 
•  Es lliuraran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment de l'establert en la Instrucció de Formigó Estructural 

(EHE-08). 
•  Durant el subministrament: 

•  Cada càrrega de formigó fabricat en central, tant si aquesta pertany o no a les instal·lacions d'obra, anirà 
acompanyada d'un full de subministrament que estarà en tot moment a la disposició de la Direcció d'Obra, i en el 
qual haurien de figurar, com a mínim, les següents dades: 

•  Nom de la central de fabricació de formigó. 
•  Nombre de sèrie del full de subministrament. 
•  Data d'entrega. 
•  Nom del peticionari i del responsable de la recepció. 
•  Especificació del formigó. 

•  En cas que el formigó es designi per propietats: 
•  Designació. 
•  Contingut de ciment en quilos per metre cúbic (kg/m³) de formigó, amb una tolerància de ±15 kg. 
•  Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02. 

•  En cas que el formigó es designi per dosificació: 
•  Contingut de ciment per metre cúbic de formigó. 
•  Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02. 
•  Tipus d'ambient. 

•  Tipus, classe i marca del ciment. 
•  Consistència. 
•  Grandària màxima de l'àrid. 
•  Tipus d'additiu, si ho hagués, i en cas contrari indicació expressa que no conté. 
•  Procedència i quantitat d'addició (cendres volants o fum de silici) si l'hagués i, en cas contrari, indicació 

expressa que no conté. 
•  Designació específica del lloc del subministrament (nom i lloc). 
•  Quantitat de formigó que compon la càrrega, expressada en metres cúbics de formigó fresc. 
•  Identificació del camió formigonera (o equip de transport) i de la persona que procedeixi a la descàrrega. 
•  Hora límit d'ús per al formigó. 

•  Després del subministrament: 
•  El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona física amb poder de representació suficient. 

  
■  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
■  Assajos: 

■  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la Instrucció de Formigó 
Estructural (EHE-08). 

  
2.1.2.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació 
  
■  En l'abocament i col·locació de les masses, fins i tot quan aquestes operacions es realitzin d'una manera contínua mitjançant 

conduccions apropiades, s'adoptaran les degudes precaucions per a evitar la disgregació de la mescla. 
  
2.1.2.1.4.- Recomanacions per al seu ús en obra 
  

■  El temps transcorregut entre l'addició d'aigua de pastat al ciment i als àrids i la col·locació del formigó, no ha de ser major 
d'hora i mitja. En temps calorós, o sota condicions que contribueixin a un ràpid enduriment del formigó, el temps límit haurà de 
ser inferior, tret que s'adoptin mesures especials que, sense perjudicar la qualitat del formigó, augmentin el temps d'enduriment. 

  
■  Formigonat en temps fred: 

■  La temperatura de la massa de formigó, en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no serà inferior a 5°C. 
■  Es prohibeix abocar el formigó sobre elements (armadures, motlles, etc.) la temperatura de les quals sigui inferior a zero 

graus centígrads. 
■  En general, se suspendrà el formigonat sempre que es previngui que, dintre de les quaranta-vuit hores següents, pugui 

descendir la temperatura ambienti per sota de zero graus centígrads. 
■  En els casos que, per absoluta necessitat, s'hagi de formigonar en temps de gelades, s'adoptaran les mesures necessàries 

per a garantir que, durant l'adormiment i primer enduriment del formigó, no es produiran deterioracions locals en els elements 
corresponents, ni minvaments permanents apreciables de les característiques resistents del material. 

  
■  Formigonat en temps calorós: 

■  Si la temperatura ambient és superior a 40°C o hi ha un vent excessiu, se suspendrà el formigonat, tret que, prèvia 
autorització expressa de la Direcció d'Obra, s'adoptin mesures especials. 

  
2.1.3.- Acers per a formigó armat 

2.1.3.1.- Acers corrugats 

2.1.3.1.1.- Condicions de subministre 
  
■  Els acers s'han de transportar protegits adequadament contra la pluja i l'agressivitat de l'atmosfera ambiental. 
  
2.1.3.1.2.- Recepció i control 

■  Documentació dels subministraments: 

■  Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la Direcció Facultativa, qualsevol document d'identificació del 
producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la Direcció facultativa. Es facilitaran els 
següents documents: 

•  Abans del subministrament: 
•  Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 
•  Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntaran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment de les 

següents característiques: 
•  Característiques mecàniques mínimes garantides pel fabricant. 
•  Absència d'esquerdes després de l'assaig de doblegat-desdoblegat. 
•  Aptitud al doblegat simple. 
•  Els acers soldables amb característiques especials de ductilitat haurien de complir els requisits dels assajos de 

fatiga i deformació alternativa. 
•  Característiques d'adherència. Quan el fabricant garanteixi les característiques d'adherència mitjançant l'assaig 

de la biga, presentarà un certificat d'homologació d'adherència, en el qual constarà, almenys: 
•  Marca comercial de l'acer. 
•  Forma de subministrament: barra o rotllo. 
•  Límits admissibles de variació de les característiques geomètriques dels ressalts. 

•  Composició química. 
•  En la documentació, a més, constarà: 

•  El nom del laboratori. En el cas que no es tracti d'un laboratori públic, declaració d'estar acreditat per a l'assaig 
referit. 

•  Data d'emissió del certificat. 
•  Durant el subministrament: 

•  Els fulls de subministrament de cada partida o remesa. 
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•  Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà una declaració del sistema d'identificació de l'acer que hagi 
emprat el fabricant. 

•  La classe tècnica s'especificarà mitjançant un codi d'identificació del tipus d'acer mitjançant engrandiments o 
omissions de corrugues o gràfiles. A més, les barres corrugades haurien de dur gravades les marques d'identificació 
que inclouen informació sobre el país d'origen i el fabricant. 

•  En el cas que el producte d'acer corrugat sigui subministrat en rotllo o procedeixi d'operacions de redreçat prèvies al 
seu subministrament, s'haurà d'indicar explícitament en el corresponent full de subministrament. 

•  En el cas de barres corrugades en les quals, donades les característiques de l'acer, es precisi de procediments 
especials per al procés de soldadura, el fabricant haurà d'indicar-los. 

•  Després del subministrament: 
•  El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona física amb poder de representació suficient. 

  
■  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

■  Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitarà a la Direcció Facultativa, una còpia compulsada per 
persona física dels certificats que avalin que els productes que se subministraran estan en possessió d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut, on almenys constarà la següent informació: 

•  Identificació de l'entitat certificadora. 
•  Logotip del distintiu de qualitat. 
•  Identificació del fabricant. 
•  Abast del certificat. 
•  Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificació). 
•  Nombre de certificat. 
•  Data d'expedició del certificat. 
■  Abans de l'inici del subministrament, la Direcció Facultativa valorarà, en funció del nivell de garantia del distintiu i d'acord 

amb l'indicat en el projecte i l'establert en la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08), si la documentació aportada és 
suficient per a l'acceptació del producte subministrat o, si escau, quines comprovacions han d’efectuar-se. 

■  Assajos: 

■  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la Instrucció de Formigó 
Estructural (EHE-08). 

■  En el cas d'efectuar-se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els seus resultats acompanyats de la incertesa de 
mesura per a un determinat nivell de confiança, així com la informació relativa a les dates, tant de l'entrada de la mostra en 
el laboratori com de la realització dels assaigs. 

■  Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en 
tot cas, a la Direcció Facultativa. 

  
2.1.3.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació 
  
■  Durant l'emmagatzematge els armadures és protegiran adequadament contra la pluja i de l'agressivitat de l'atmosfera 

ambiental. Fins el moment de la seva ocupació, és conservessin en obra, curosament classificades segons els seus tipus, 
qualitats, diàmetres i procedències, per a garantir la necessària traçabilidat. 

  
■  Abans de la seva utilització i especialment després d'un llarg període d'emmagatzematge en obra, s'examinarà l'estat de la 

seva superfície, amb la finalitat d'assegurar-se que no presenta alteracions perjudicials. Una lleugera capa d'òxid en la 
superfície de les barres no es considera perjudicial per la seva utilització. No obstant això, no s'admetran pèrdues de pes per 
oxidació superficial, comprovades després d'una neteja amb raspall de filferros fins llevar l'òxid adherit, que siguin superiors a 
l'1% respecte el pes inicial de la mostra. 

  
■  En el moment de la seva utilització, les armadures passives han d'estar exemptes de substàncies estranyes en la seva superfície 

tals com grassa, oli, pintura, pols, terra o qualsevol altre material perjudicial per la seva bona conservació o la seva 
adherència. 

  
■  L'elaboració d'armadures mitjançant processos de ferralla requereix disposar d'unes instal·lacions que permetin desenvolupar, 

almenys, les següents activitats: 

■  Emmagatzematge dels productes d'acer emprats. 
■  Procés de redreçat, en el cas d'emprar-se acer corrugat subministrat en rotllo. 
■  Processos de tall, doblegat, soldadura i armat, segons el cas. 

  
2.1.3.1.4.- Recomanacions per al seu ús en obra 
  
■  Per a prevenir la corrosió, s'haurà de tenir en compte totes les consideracions relatives als espessors de recobriment. 
  
■  Pel que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les armadures amb altres metalls de molt diferent potencial 

galvànic. 
  
■  Es prohibeix emprar materials components (aigua, àrids, additius i/o addicions) que continguin ions despassivants, com clorurs, 

sulfurs i sulfats, en proporcions superiors a les establertes. 
  
2.1.4.- Acers per a estructures metàl·liques 

2.1.4.1.- Acers en perfils laminats 

2.1.4.1.1.- Condicions de subministre 
  
■  Els acers s'han de transportar d'una manera segura, de manera que no es produeixin deformacions permanents i els danys 

superficials siguin mínims. Els components han d'estar protegits contra possibles danys en els punts de bragat (per on se 
subjecten per a hissar-los). 

■  Els components prefabricats que s'emmagatzemen abans del transport o del muntatge han d'estar apilats per sobre del terreny i 
sense contacte directe amb aquest. Ha d'evitar-se qualsevol acumulació d'aigua. Els components han de mantenir-se nets i 
col·locats de manera que s'evitin les deformacions permanents. 

  
■  S'ha de verificar que les peces d'acer que arribin a l'obra acabades amb imprimació antioxidant tinguin una preparació de 

superfícies en grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i hagin rebut al taller dues mans d'imprimació anticorrosiva, lliure de plom 
i de cromats, amb un gruix mínim de pel·lícula seca de 35 micres per ma, excepte a la zona en què s'hagin de fer les 
soldadures en obra, a una distància de 100 mm des de la vora de la soldadura. 

  
■  Es verificarà que les peces d'acer que arribin a obra amb acabat galvanitzat tinguin el recobriment de zinc homogeni i continu 

en tota la seva superfície, i no s'apreciïn esquerdes, exfoliacions, ni despreniments en aquest. 
  
2.1.4.1.2.- Recepció i control 
  
■  Documentació dels subministraments: 

■  Per als productes plans: 
•  Excepte acord en contrari, l'estat de subministrament dels productes plans dels tipus S235, S275 i S355 de grau JR queda 

a elecció del fabricant. 
•  Si en la comanda se sol·licita inspecció i assaig, s'haurà d'indicar: 

•  Tipus d'inspecció i assajos (específics o no específics). 
•  El tipus de document de la inspecció. 

■  Per als productes llargs: 
•  Excepte acord en contrari, l'estat de subministrament dels productes llargs dels tipus S235, S275 i S355 de grau JR queda 

a elecció del fabricant. 
  
■  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
■  Assajos: 

■  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa vigent. 
  
2.1.4.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació 
  
■  Si els materials han estat emmagatzemats durant un llarg període de temps, o d'una manera tal que poguessin haver sofert una 

deterioració important, haurien de ser comprovats abans de ser utilitzats, per a assegurar-se que segueixen complint amb la 
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norma de producte corresponent. Els productes d'acer resistents a la corrosió atmosfèrica poden requerir un regalim lleuger 
abans de la seva ocupació per a proporcionar-los una base uniforme per a l'exposició a la intempèrie. 

  
■  El material haurà d'emmagatzemar-se en condicions que compleixin les instruccions del seu fabricant, quan es disposi 

d'aquestes. 
  
2.1.4.1.4.- Recomanacions per al seu ús en obra 
  
■  El material no haurà d'emprar-se si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel seu fabricant. 
  
2.2.- Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra 
Les prescripcions per a l'execució de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen en els següents apartats: 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE 
COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant físiques com a químiques, entre els diversos 
components que componen la unitat de obra, o entre el suport i els components. 

  
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, amb la nomenclatura específica 
correcta de cadascun d'ells, d'acord als criteris que marca la pròpia normativa. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
S'especifiquen les normes que afecten a la realització de la unitat d'obra. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redacció del projecte, amidament que després serà comprovat en obra. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
Abans d'iniciar-se els treballs d'execució de cada una de les unitats d'obra, el director de l'execució de l'obra haurà rebut els 
materials i els certificats acreditatius exigibles, en base a l'establert en la documentació pertinent pel tècnic redactor del projecte. 
Serà preceptiva l'acceptació prèvia per part del director de l'execució de l'obra de tots els materials que constitueixen la unitat 
d'obra. 

  
Així mateix, es realitzaran una sèrie de comprovacions prèvies sobre les condicions del suport, les condicions ambientals de 
l'entorn, i la qualificació de la mà d'obra, en el seu cas. 

DEL SUPORT 
S'estableixen una sèrie de requisits previs sobre l'estat de les unitats d'obra realitzades prèviament, que poden servir de suport 
a la nova unitat d'obra. 

  
AMBIENTALS 
En determinades condicions climàtiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran iniciar els treballs d'execució de la unitat 
d'obra, s'hauran d'interrompre o serà necessari adoptar una sèrie de mesures protectores. 

  
DEL CONTRACTISTA 
En alguns casos, serà necessària la presentació al director de l'execució de l'obra d'una sèrie de documents per part del 
contractista, que acreditin la seva qualificació, o la de l'empresa per ell subcontractada, per realitzar cert tipus de treballs. Per 
exemple la posada en obra de sistemes constructius en possessió d'un Document d'Idoneïtat Tècnica (DIT), hauran de ser 
realitzats per la mateixa empresa propietària del DIT, o per empreses especialitzades i qualificades, reconegudes per aquesta 
i sota el seu control tècnic. 

  
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execució de cada unitat d'obra, assegurant a cada moment les condicions que 
permetin aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada element constructiu en particular. 

FASES D'EXECUCIÓ 
S'enumeren, per ordre d'execució, les fases de les quals consta el procés d'execució de la unitat d'obra. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
En algunes unitats d'obra es fa referència a les condicions en les que s'ha de finalitzar una determinada unitat d'obra, perquè 
no interfereixi negativament en el procés d'execució de la resta d'unitats. 

 Una vegada acabats els treballs corresponents a l'execució de cada unitat d'obra, el contractista retirarà els mitjans auxiliars i 
procedirà a la neteja de l'element realitzat i de les zones de treball, recollint les restes de materials i altres residus originats per les 
operacions realitzades per a executar l'unitat d'obra, sent tots ells classificats, carregats i transportats a centre de reciclatge, 
abocador específic o centre d'acollida o transferència. 
  
PROVES DE SERVEI 
En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a realitzar pel propi contractista o empresa 
instal·ladora, el cost de les quals es troba inclòs en el propi preu de la unitat d'obra. 

  
Aquelles altres proves de servei o assaigs que no estan inclosos en el preu de la unitat d'obra, i que és obligatòria la seva 
realització per mitjà de laboratoris acreditats es troben detallades i pressupostades, en el corresponent capítol X de Control de 
Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució Material (PEM). 

  
Per exemple, això és el que passa a la unitat d'obra ADP010, on s'indica que no està inclòs en el preu de la unitat d'obra el cost 
de l'assaig de densitat i humitat "in situ". 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la correcta conservació i manteniment en 
obra, fins a la seva recepció final. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots els controls de qualitat i obtinguda 
l'acceptació final per part del director d'execució de l'obra. 

  
L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzarà, si escau, d'acord amb les normes que estableix aquest 
capítol, tindrà lloc en presència i amb intervenció del contractista, entenent que aquest renúncia a tal dret si, avisat 
oportunament, no comparegués a temps. En tal cas, serà vàlid el resultat que el director d'execució de l'obra consigni. 

  
Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats preus s'abonaran per les unitats acabades i 
executades d'acord amb el present Plec de Condicions Tècniques Particulars i Prescripcions pel que fa a l'Execució per Unitat 
d'Obra. 

  
Aquestes unitats comprenen el subministrament, cànons, transport, manipulació i ocupació dels materials, maquinària, mitjans 
auxiliars, mà d'obra necessària per a la seva execució i costos indirectes derivats d'aquests conceptes, així com quantes 
necessitats circumstancials es requereixin per a l'execució de l'obra, tals com indemnitzacions per danys a tercers o ocupacions 
temporals i costos d'obtenció dels permisos necessaris, així com de les operacions necessàries per a la reposició de servituds i 
serveis públics o privats afectats tant pel procés d'execució de les obres com per les instal·lacions auxiliars. 

  
Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definició de cada unitat d'obra, les operacions descrites en el procés 
d'execució, els assajos i proves de servei i posada en funcionament, inspeccions, permisos, butlletins, llicències, taxes o similars. 

  
No s'abonarà al contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els plànols o en les modificacions 
autoritzades per la Direcció facultativa. Tampoc li serà abonat, si escau, el cost de la restitució de l'obra a les seves dimensions 
correctes, ni l'obra que hagués hagut de realitzar per ordre de la Direcció facultativa per a resoldre qualsevol defecte d’execució. 

TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERI DE MESURAMENT. 
A continuació, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els diferents capítols d'obra. 

ACONDICIONAMENT DEL TERRENY 
Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referirà a l'estat de les terres una vegada extretes. Per a això, la forma 
d'obtenir el volum de terres a transportar, serà la que resulti d'aplicar el percentatge d'esponjament mig que procedeixi, en 
funció de les característiques del terreny. 

  
Volum de reble en perfil compactat. L'amidament es referirà a l'estat del reble una vegada finalitzat el procés de 
compactació. 
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Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades en els 
plànols de Projecte, independentment que les seccions excavades haguessin quedat amb majors dimensions. 

  
FONAMENTACIONS 
Superfície teòrica executada. Serà la superfície que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques 
especificades en els plànols de Projecte, independentment que la superfície ocupada pel formigó hagués quedat amb majors 
dimensions. 

  
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades en els 
plànols de Projecte, independentment que les seccions de formigó haguessin quedat amb majors dimensions. 

  
ESTRUCTURES 
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades en els 
plànols de Projecte, independentment que les seccions dels elements estructurals haguessin quedat amb majors dimensions. 

  
ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 
Pes nominal amidat. Seran els kg que resultin d'aplicar als elements estructurals metàl·lics els pesos nominals que, segons 
dimensions i tipus d'acer figurin en taules. 

  
ESTRUCTURES (FORJATS) 
Deduint els buits de superfície major de X m². Es mesurarà la superfície dels forjats de cara exterior a cara exterior dels cèrcols 
que delimiten el perímetre de la seva superfície, descomptant únicament els buits o passos de forjats que tinguin una 
superfície major de X m². 

  
En els casos de dos draps formats per forjats diferents, objecte de preus unitaris distints, que donin suport o encastin en una 
jàssera o mur de càrrega comuna a ambdós draps, cadascuna de les unitats d'obra de forjat s'amidarà des de fora a cara 
exterior dels elements delimitadors a l'eix de la jàssera o mur de càrrega comuna. 

  
En els casos de forjats inclinats es prendrà en veritable magnitud la superfície de la cara inferior del forjat, amb el mateix criteri 
anteriorment assenyalat per a la deducció de buits. 

  
ESTRUCTURES (MURS) 
Deduint els buits de superfície major de X m². S'aplicarà el mateix criteri que per a façanes i particions. 

  
FAÇANES I PARTICIONS 
Deduint els buits de superfície major de X m². S'amidaran els paraments verticals de façanes i particions descomptant 
únicament aquells buits la superfície dels quals sigui major de X m², el que significa que: 

Quan els buits siguin més petits de X m² es mesuraran a cinta correguda com si no hi hagués buits. Al no deduir cap buit, 
en compensació de mesurar buit per massís, no es mesuraran els treballs de formació de queixals en brancals i llindes. 

Quan els buits siguin més grans de X m², es deduirà la superfície d'aquests buits, però es sumarà al mesurament la 
superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament dels queixals. 

  
  

Deduint tots els buits. Es mesuraran els paraments verticals de façanes i particions descomptant la superfície de tots els buits, 
però s'inclou l'execució de tots els treballs precisos per a la resolució del buit, així com els materials que formen llindes, 
brancals i escopidors. 

  
Als efectes anteriors, s'entendrà com buit, qualsevol obertura que tingui queixals i llinda per a porta o finestra. En cas de 
tractar-se d'un buit en la fàbrica sense llinda, ampit ni fusteria, es deduirà sempre el mateix a l'amidar la fàbrica, sigui com 
sigui la seva superfície. 

  
En el supòsit de tancaments de façana on les fulles, en lloc de donar suport directament en el forjat, recolzin en una o dues 
filades de regularització que abastin tot l'espessor del tancament, a l'efectuar l'amidament de les unitats d'obra es mesurarà la 
seva alçada des del forjat i, en compensació, no es mesurarà les filades de regularització. 

  

INSTAL·LACIONS 
Longitud realment executada. Amidament segons desenvolupament longitudinal resultant, considerant, si escau, els trams 
ocupats per peces especials. 

  
REVESTIMENTS (GUIXOS I ESQUERDEJATS DE CIMENT) 
Deduint, en els buits de superfície major de X m², l'excés sobre els X m². Els paraments verticals i horitzontals s'amidaran a 
cinta correguda, sense descomptar buits de superfície menor a X m². Per a buits de major superfície, es descomptarà 
únicament l'excés sobre aquesta superfície. En ambdós casos es considerarà inclosa l'execució de queixals, fons de llindes i 
arestes. Els paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de descompte, sigui com sigui la seva dimensió. 

  
  
2.2.1.- Condicionament del terreny 
  
Unitat d'obra ADL005 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per retirar de les zones previstes per a 
l'edificació o urbanització: arbres, petites plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre 
material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 25 cm; i 
càrrega a camió. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Inspecció ocular del terreny. 

  
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterratarxes de servei o qualsevol tipus d'instal·lacions que 
poden resultar afectades per les obres a iniciar. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les 
corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les distàncies de 
seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig en el terreny. Remoció mecànica dels materials d'esbrossada. Retirada i disposició mecànica dels materials 
objecte d'esbrossada. Càrrega a camió. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La superfície del terreny quedarà neta i en condicions adequades per a poder realitzar el replanteig definitiu de l'obra. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els 
increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la tala d'arbres ni el transport dels materials retirats. 
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Unitat d'obra ADP010b 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Terraplenament per a fonament de terraplè, mitjançant l'estesa en tongades d'espessor no superior a 30 cm de material adequat, 
que compleix els requisits exposats en l'art. 330.3.3.2 del PG-3 i posterior compactació amb mitjans mecànics fins a assolir una 
densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, i això quantes 
vegades sigui necessari, fins aconseguir la cota de subrasant. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

  
- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de 
Carreteras. 

  
- NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus d'instal·lacions que 
poden resultar afectades per les obres a iniciar. 

  
Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi geotècnic del 
terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades: 

característiques del terreny que s'utilitzarà en terraplens i del terreny de base de suport d'aquests, fins un mínim de dos 
metres per sota la capa vegetal, cota del nivell freàtic i corrents d'aigua subalvis. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les 
corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les distàncies de 
seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels cantells de la base del terraplenament. Excavació 
de la capa vegetal de la base i preparació de la superfície de suport. Estripat de paviment, allisada, reperfilat i formació 
de pendents. Càrrega, transport i estès per tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. 
Compactació per tongades. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La superfície de l'esplanada quedarà neta, amb la rasant especificada i amb el grau de compactació adequat. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es mantindran protegits contra l'erosió les vores ataluzados, cuidant que la vegetació plantada no s'assequi, i s'evitarà 
l'acumulació d'aigua en la seva coronació, netejant els desguassos i canaletes quan estiguin obstruïts. Es tallarà l'aigua quan es 
produeixi una fugida al costat d'un talús del terraplè. No es concentraran càrregues excessives al costat de la part superior de les 
vores atalussats ni es modificarà la geometria del talús soscavant en el seu peu o coronació. Quan s'observin esquerdes 
paral·leles a la vora del talús es consultarà a la Direcció facultativa, que dictaminarà la seva importància i, si escau, la solució a 
adoptar. Els talussos exposats a erosió potencial es protegiran adequadament per a garantir la seva estabilitat. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà el volum de reblert sobre els perfils transversals del terreny realment executats, compactats i acabats segons 
especificacions de Projecte, sempre que els seients mitjos del fonament a causa de la seva compressibilitat siguin inferiors al dos 

per cent de l'altura mitja del farcit tipus terraplè. En cas contrari, podrà abonar-se l'excés de volum de reblert, sempre que aquest 
seient del fonament hagi estat comprovat mitjançant la instrumentació adequada, la instal·lació de la qual i el cost correrà a 
càrrec del Contractista. No seran d'abonament els reblerts que fossin necessaris per a restituir l'esplanació a les cotes projectades 
a causa de un excés d'excavació o qualsevol altre cas d'execució incorrecta imputable al Contractista, ni l'escreix no previst en 
aquest Projecte, estant el Contractista obligat a corregir al seu càrrec aquests defectes sense dret a percepció addicional alguna. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 

  
  
Unitat d'obra ADE010 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Excavació de pous per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, i 
aplec en les vores de l'excavació. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

  
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar 
cantonades ni encontres. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus d'instal·lacions que 
poden resultar afectades per les obres a iniciar. 

  
Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi geotècnic del 
terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades: tipus, humitat 
i compacitat o consistència del terreny. 

  
Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que es puguin veure afectats per la excavació, als quals es referiran totes 
les lectures de cotes de nivell i desplaçaments horitzontals i verticals dels punts del terreny. 

  
Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que es poden veure afectades 
per les excavacions. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les 
corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les distàncies de 
seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica. 

  
Notificarà al director de l'execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions. 

  
En cas de realitzar-se qualsevol tipus d'entibació del terreny, presentarà al director de l'execució de l'obra, per a la seva 
aprovació, els càlculs justificatius de la solució a adoptar. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les 
alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció 
de les terres. Aplec dels materials excavats en les vores de l'excavació. 
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El fons de l'excavació quedarà anivellat, net i lleugerament piconat. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les aigües de vessament. Es 
prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves característiques geomètriques romanen inamovibles. Mentre 
s'efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de les excavacions es conservaran les entibacions realitzades, que només 
es podran treure, total o parcialment, prèvia comprovació del director de l'execució de l'obra, i en la forma i terminis que aquest 
dictamini. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure 
els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes 
imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si 
el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el 
director de l'execució de l’obra. 

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou el transport dels materials excavats. 

  
  
Unitat d'obra ANE010 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Emmacat en caixa per base de sabata de 10 cm d'espessor, mitjançant reblert i estès en tongades d'espessor no superior a 20 cm 
de graves procedents de pedrera calcària de 40/80 mm; i posterior compactació mitjançant equip manual amb picó vibrant, 
sobre l'esplanada homogènia i anivellada. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que el terreny que forma l'esplanada que servirà de suport té la resistència adequada. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. 
Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació i anivellació. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El grau de compactació serà adequat i la superfície quedarà plana. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà el replenat enfront del pas de vehicles per a evitar rodadures. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou l'execució de l'esplanada. 

  
2.2.2.- Fonamentacions 
  

Unitat d'obra CSZ015 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE 
COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
Depenent de l'agressivitat del terreny o la presència d'aigua amb substàncies agressives, es triarà el ciment adequat per a la 
fabricació del formigó, així com el seu dosatge i permeabilitat. 

  
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó HM-20/B/20/I fabricat en central i abocament des de 
camió. 

 NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

  
  
Execució: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

  
- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà l'existència de la capa de formigó de neteja, que presentarà un pla de recolzament horitzontal i una 
superfície neta. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una temperatura ambient 
superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la temperatura ambienti per sota dels 0°C. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions ambientals durant 
el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels diferents elements sense 
l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en les mateixes. Abocament i 
compactació del formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues al terreny. La superfície quedarà sense imperfeccions. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació 
no autoritzats. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou l'encofrat. 
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2.2.3.- Estructures 

Unitat d'obra EAS006 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE 
COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos. 

  
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb trepant central, de 100x100 mm o 100 de diàmetre i gruix 8 mm 
embotida en formigé en fresc. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 

  
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de 
acero. 

  
- Instrucción de Acero Estructural (EAE). 

  
- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL CONTRACTISTA 
Presentarà per a la seva aprovació, al director de l'execució de l'obra, el programa de muntatge de l'estructura, basat en 
les indicacions del Projecte. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional de la 
placa. Aplomat i anivellació. Replè amb morter. Aplicació de la protecció anticorrosiva. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La posició de la placa serà correcta. L'acabat superficial serà l'adequat per al posterior tractament de protecció. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou els talls, les escapçadures, les platines, les peces especials i els elements auxiliars de muntatge. 

  
  
Unitat d'obra EAS010 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE 
COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
La zona de soldadura no es pintarà. 

No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos. 

  

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de perfils laminats en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, 
rectangular o platina, acabat amb emprimació antioxidant, col·locat amb unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 

  
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de 
acero. 

  
- Instrucción de Acero Estructural (EAE). 

  
- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

AMBIENTALS 
No es realitzaran treballs de soldadura quan la temperatura sigui inferior a 0°C. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Presentarà per a la seva aprovació, al director de l'execució de l'obra, el programa de muntatge de l'estructura, basat en 
les indicacions del Projecte, així com la documentació que acrediti que els soldadors que intervinguin en la seva 
execució estiguin certificats per un organisme acreditat. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional del pilar. Aplomat 
i anivellació. Execució de les unions soldades. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les càrregues es transmetran correctament a l'estructura. L'acabat superficial serà l'adequat per al posterior tractament de 
protecció. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment 
executades segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior 
a superior, els casquets i els elements auxiliars de muntatge. 

Unitat d'obra EAS010b 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE 
COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
La zona de soldadura no es pintarà. 

  
No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos. 

  
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de perfils laminats en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, 
rectangular o platina, acabat amb emprimació antioxidant, col·locat amb unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m. 
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NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 

  
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de 
acero. 

  
- Instrucción de Acero Estructural (EAE). 

  
- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

AMBIENTALS 
No es realitzaran treballs de soldadura quan la temperatura sigui inferior a 0°C. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Presentarà per a la seva aprovació, al director de l'execució de l'obra, el programa de muntatge de l'estructura, basat en 
les indicacions del Projecte, així com la documentació que acrediti que els soldadors que intervinguin en la seva 
execució estiguin certificats per un organisme acreditat. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional del pilar. Aplomat 
i anivellació. Execució de les unions soldades. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les càrregues es transmetran correctament a l'estructura. L'acabat superficial serà l'adequat per al posterior tractament de 
protecció. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment 
executades segons especificacions de Projecte. 

 2.2.4.- Acabaments i ajudes 
  
Unitat d'obra HYL010 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Repercussió per m² de superfície construïda d'obra de les hores de peó ordinari dedicades a la neteja periòdica de l'obra, en 
habitatge unifamiliar, després de la terminació dels diferents oficis que intervenen durant l'execució de l'obra, i no tinguin inclosa 
la neteja en el seu preu. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que no s'estan realitzant treballs en la zona a netejar. 

  

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Treballs de neteja. Retirada i apilament de les restes generades. Càrrega manual de les restes generades sobre camió o 
contenidor. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La zona de treball quedarà en condicions adequades per a continuar les obres. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou la càrrega manual de les restes generades sobre camió o contenidor. 

  
2.2.5.- Revestiments i extradossats 
  
Unitat d'obra RNI010 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Aplicació manual d'una mà d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, color gris, acabat mat, a base de resines 
alquídiques, pigments orgànics, pigments inorgànics, pigments antioxidants i dissolvent formulat a base d'una mescla 
d'hidrocarburs (rendiment: 0,125 l/m²), sobre estructura metàl·lica de perfils laminats d'acer. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície suport està neta d'òxids, seca, lliure de olis, greixos o qualsevol resta de brutícia que 
pogués perjudicar la adherència del producte. 

AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C, plogui o neu. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Tendrà bon aspecte. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de la pols durant el temps d'assecat i, posteriorment, enfront d'accions químiques i mecàniques. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra RNE010 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques, color a escollir, acabat brillant, 
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); (), sobre pilar format per peces simples de perfils laminats d'acer. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície suport està neta d'òxids, seca, lliure de olis, greixos o qualsevol resta de brutícia que 
pogués perjudicar la adherència del producte. 

  
Es comprovarà que l'emprimació ha estat aplicada. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C, plogui o neu. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de dues mans d'acabat. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Tendrà bon aspecte. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de la pols durant el temps d'assecat i, posteriorment, enfront d'accions químiques i mecàniques. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou l'emprimació prèvia del suport. 

  
2.2.6.- Urbanització interior de la parcel·la 
  
Unitat d'obra UVT020b 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Panells de malla electrosoldada, de 60x60 mm de passada de malla i 3 mm de diàmetre, acabat galvanitzat. Inclús accessoris 
per a la fixació d'els panells de malla electrosoldada als pals metàl·lics. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de longitud major de 1 m. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus d'instal·lacions que 
poden resultar afectades per les obres a iniciar. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan plogui amb intensitat, neu o existeixi vent excessiu. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Obertura de buits per col·locació dels pals. Col·locació dels pals. Abocat del morter. Aplomat i alineació dels 
pals. Col·locació dels panells de malla. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El conjunt serà monolític. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de longitud major de 1 m. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou el mur. 

  
2.2.7.- Gestió de residus 
  
Unitat d'obra GVA020 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Transport amb camió de residus vegetals produïts durant els treballs de neteja de solars, poda i tala d'arbres., a vertedero 
específico, situat a 10 km de distància. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons 
documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per a 
l'organització del tràfic. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de 
tornada, però no inclou la càrrega en obra. 

  
  
Unitat d'obra GVB020 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Cànon d'abocament per lliurament de residus vegetals produïts durant els treballs de neteja de solars, poda i tala d'arbres., en 
vertedero específico. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons 
documentació gràfica de Projecte. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat segons especificacions de Projecte. 
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CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou el transport. 

  
2.2.8.- Seguretat i salut 
  
Unitat d'obra YCR030 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de malla electrosoldada amb 
plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els 
extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases prefabricades de formigó, de 
65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al  

paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada 
sobre les tanques. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Muntatge del conjunt. Fixació de les bases al paviment. Col·locació de la malla. Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de 
magatzematge o retirada a contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
  
Unitat d'obra YMM010 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, 
esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, 
analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb cargols i 
tacs. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig en el parament. Col·locació i fixació mitjançant cargols. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
  
Unitat d'obra YPC020 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de dimensions 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), composta per: estructura 
metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació 
d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl 
d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en parets. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície suport presenta una anivellació i planitud adequades. 

FASES D'EXECUCIÓ 
Muntatge, instal·lació i comprovació. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta durant el període de lloguer. 

  
  
Unitat d'obra YPC060 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Transport de caseta prefabricada d'obra, fins a una distància màxima de 200 km. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Descàrrega i posterior recollida del mòdul amb camió grua. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
2.3.- Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat 
D'acord amb el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", a l'obra acabada, bé sobre l'edifici en el seu 
conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que 
puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el present plec, per part del 
constructor, i al seu càrrec, independentment de les ordenades per la Direcció Facultativa i les exigides per la legislació 
aplicable, que seran realitzades per laboratori acreditat i el cost de les quals s'especifica detalladament en el capítol de Control 
de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució material (PEM) del projecte. 

  
C FONAMENTACIONS 

Segons el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", abans de la posada en servei de l'edifici s'ha de 
comprovar que: 

•  La fonamentació es comporta en la forma prevista en el projecte. 
•  No s'aprecia que s'estiguin superant les càrregues admissibles. 
•  Els assentaments s'ajusten al previst, si, en casos especials, així ho exigeix el projecte o el director d'obra. 
•  No s'han plantat arbres les arrels dels quals puguin originar canvis d'humitat en el terreny de fonamentació, o creat zones 

verdes el drenatge de les quals no estigui previst en el projecte, sobretot en terrenys expansius. 

  
Així mateix, és recomanable controlar els moviments del terreny per a qualsevol tipus de construcció, per part de l'empresa 
constructora, i obligatori en el cas d'edificis del tipus C-3 (construccions entre 11 i 20 plantes) i C-4 (conjunts monumentals o 
singulars i edificis de més de 20 plantes), mitjançant l'establiment per part d'una organització amb experiència en aquest tipus de 
treballs, dirigida per un tècnic competent, d'un sistema d'anivellació per controlar l'assentament a les zones més característiques 
de l'obra, en les següents condicions: 

•  El punt de referència ha d'estar protegit de qualsevol eventual pertorbació, de manera que pugui considerar-se com a 
immòbil durant tot el període d’observació. 

•  El nombre de pilars a anivellar no serà inferior al 10% del total de l'edificació. En el cas que la superestructura es recolzi sobre 
murs, es preveurà un punt d'observació cada 20 m de longitud, com a mínim. En qualsevol cas, el nombre mínim de referències 
d'anivellació serà de 4. La precisió de l'anivellació serà de 0,1 mm. 
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• La cadència de lectures serà l'adequada per advertir qualsevol anomalia en el comportament de la fonamentació. És 
recomanable efectuar-les en completar-se el 50% de l'estructura, al final de la mateixa, i en acabar els envans de cada dues 
plantes. 

•  El resultat final de les observacions s'incorporarà a la documentació de l'obra. 

  
  
E ESTRUCTURES 

Un cop finalitzada l'execució de cada fase de l'estructura, en entrar en càrrega es comprovarà visualment el seu eficaç 
comportament, verificant que no es produeixen deformacions no previstes en el projecte ni apareixen esquerdes en els elements 
estructurals. 

En cas contrari i quan s'apreciï algun problema, s'han de realitzar proves de càrrega, el cost de la qual serà a càrrec de l'empresa 
constructora, per avaluar la seguretat de l'estructura, en la seva totalitat o d'una part d'ella. Aquestes proves de càrrega es 
realitzaran d'acord amb un Pla d'Assaigs que avaluï la viabilitat de les proves, per una organització amb experiència en aquest 
tipus de treballs, dirigida per un tècnic competent. 

2.4.- Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus 
de construcció i demolició 
El corresponent Estudi de Gestió dels Residus de Construcció i Demolició, contindrà les següents prescripcions en relació amb 
l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus de l'obra: 

El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions establertes en les ordenances 
municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cúbic, quedant degudament senyalitzats i segregats de la 
resta de residus. 

Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament senyalitzats i segregats 
de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió. 

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb una banda de 
material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant de forma clara i llegible la següent 
informació: 

•  Raó social. 
•  Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.). 
•  Número de telèfon del titular del contenidor / envàs. 
•  Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor. 

  
Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials o altres elements 
de contenció. 

El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es dipositin residus 
aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de treball, amb tal d'evitar el dipòsit de restes 
aliens a l'obra i el vessament de dels residus. 

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es dedicaran a cada tipus de 
RCE. 

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la llicència d'obra, 
especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o deposició, i el constructor o 
el cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació, considerant les 
possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho permeti i que es disposi de plantes de reciclatge o gestors 
adequats. 

El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCE presentin els vals 
de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o projectes de restauració, 
s'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final. 

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat seran considerats com a 
residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01). 

S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de fusta, abassegaments o 
contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació. 

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran acuradament retirades i 
emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'alçada no superior a 2 metres, evitant la humitat 
excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació. 
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PR-A Avantprojecte de la reconversió de la Gàbia com a joc infantil  

Memoria descriptiva 

Element singular de jocs: la gàbia 

La gàbia, situada en l’extrem de l’àmbit B col·lidant amb l’actual espai buit del C, és un antic aviari que 
formava part de les atraccions del parc i que actualment resta com a vestigi del passat, sense ningú ús 
des de fa anys. La seva condició de fita, fisonomia, materialitat i ubicació com a element vertebrador 
entre els elements de joc existents i el nou àmbit C ,objecte de l’èncarrec , la converteix en una 
oportunitat per a recuperar-la com a espai lúdic per a nadons, inexistent actualment al parc i que 
complementa la jugabilitat de l’espai.  

La gàbia s’estructura com un gran hexàgon permeable format per perfils autoportants metàl·lics amb 
enreixat de malla on es recolza una coberta inclinada lleugera, a forma de pagoda. L’interior queda 
com un gran espai diàfan de 6 metres de diàmetre.  

La conversió en element lúdic consisteix en entendre la gàbia com un gran contenidor diàfan de joc 
per a nadons, controlat i segur, dintre del perímetre que marca la seva pròpia fisionomia. A partir de la 
modulació de l’estructura s’obri un punt d’accés a l’interior, elevat de la cota interior per a impedir la 
sortida dels nadons. L’espai interior s’articula com a joc de plataformes i amagatalls desenvolupats 
sobre la forma hexagonal, generant un recorregut de diverses possibilitats. El material interior és tou, 
adaptat per a exteriors. El color exterior verd fosc es manté i lliga l’element amb el context vegetal, 
l’interior es converteix en un gran espai taronja, un color estimulant i complementari al verd.  

El joc genera repte i permet lliscar, enfilar-se, sentir vertigen, amagar-se i experimentar. 
Tant el llenguatge material i cromàtic com la seva jugabilitat basada en el repte i el vertigen vinculen la 
gàbia amb el nou laberint, enriquint l’ecosistema existent, generant un espai recognoscible i jugable 
per a tota la ciutat. 

El present document no inclou el desenvolupament constructiu ni pressupostat per a la gàbia, no 
obstant donada la seva rellevància per a entendre el projecte com a conjunt i la seva singularitat es 
recomana la redacció d’un projecte executiu per a reconvertir-la en un element jugable en una 
segona fase que asseguri la seva permanència en el parc.  

A l’annex s’inclou l’avantprojecte amb la documentació gràfica pertinent. 

  

La gàbia és una fita sense ús i amb potencial com a element lúdic per a nadons. 
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Reus, Març de 2021 
Arquitectes superiors 

Anna Castellà i Alberto Espinosa
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