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1. ANTECEDENTS 

El municipi de Reus disposa d’una extensió de 52,8 km2 i és la capital de la comarca 
del Baix Camp, situada a la província de Tarragona. Té una població total de 106.168 
habitants (IDESCAT 2020), que bàsicament es troben situades al nucli principal de 
població, malgrat que el municipi disposa de diferents entitats de població: Mas del 
Carpa, Pelai, el Pinar, Sant Joan i Sol-i-vista. 

La xarxa de sanejament de la zona alta del nucli de Reus, es de tipologia mixta. 
Durant i després dels episodis de pluja, una gran quantitat de sòlids en suspensió i 
flotants arriben als cursos d’aigua a través de sobreeixidors. Els principals elements 
contaminants son productes higiènics, paper, excrements, plàstics, fustes, etc.. A més 
de desagradables a la vista i de l’impacte ambiental que causen, son responsables d’una 
gran despesa en neteja. 

El present projecte pretén resoldre aquesta problemàtica, concretament en el 
sobreeixidor situat a la zona de la rotonda de l’Avinguda Barcelona amb l’Avinguda del 
Comerç amb descàrrega al Barranc del Molí. 

L’actuació s’emmarca dins el programa de millora de la qualitat del sobreeiximents 
de la xarxa de sanejament de Reus. 

2. OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objectiu del present projecte és la instal·lació d’un tamís de sobreiximent auto 
netejant, capaç de retirar les substàncies contaminants de l’aigua residual per evitar el 
seu abocament al medi i derivar tots aquests elements sòlids i flotants, cap al col·lector 
que condueix a l’EDAR. 

Paral·lelament s’inclouen un conjunt d’actuacions addicionals orientades a millorar 
el funcionament i manteniment d’aquesta punt tant sensible. 

 Nou tamís de sobreiximent de neteja automàtica 

 Nou registre d’accés per a neteja de sendiments i sòlids acumulats 
 Nova arqueta soterrada de recollida de sòlids 
 Nous embornals per millorar el drenatge de la zona de la rotonda en els episodis 

de pluja. 

3. DADES GENERALS 

Taula 1: Ubicació de l'obra 

POBLACIÓ Reus 
CODI POSTAL 43202 
LLOC Av. Barcelona – Av. del Comerç 
UBICACIÓ 
(coordenades UTM31N ETRS89) 

X: 340.243,6 
Y: 4.558.201,5 
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Taula 2: Tècnics autors del projecte 

NOM Francesc Solé Duocastella 
DNI 47100981V 
TITULACIÓ Enginyer Tècnic Industrial 
Nº COL·LEGIAT 20.657 
  
NOM Albert Herrero Casas 
DNI 47684627S 
TITULACIÓ Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Nº COL·LEGIAT 25.493 

4. NORMATIVA APLICABLE 

 La Directiva 91/271/CEE i la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del 
Consell, de 23 d'octubre, per la qual s'estableix un marc comunitari d'actuació en 
l'àmbit de la política d'aigües. 

 Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis 
públics de sanejament  

5. SITUACIÓ ACTUAL  

El Barranc del Molí recull l’aigua provinent del col·lector de sobreeiximent de 
l’arqueta situada a la zona de la rotonda entre l’Avinguda de Barcelona i l’Avinguda del 
Comerç. Aquesta arqueta en qüestió, recull l’aigua de 3 col·lectors unitaris de la zona 
alta que s’uneixen en aquest punt i la canalitzen a través d’un col·lector aigües avall 
direcció a l’EDAR. No obstant, durant els episodis de pluja, l’aigua freqüentment 
desborda a través del sobreeixidor fet que deriva amb les problemàtiques comentades 
anteriorment.   

 

 

En segon lloc, la geometria d’entrada i sortida de col·lectors de l’arqueta del 
sobreeixidor, juntament amb un muret separador on hi ha col·locada una antiga vàlvula 

 
Figura 1: Plànol d’estat actual de la xarxa de sanejament 
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de guillotina (fora d’ús), fomenta l’acumulació d’una gran quantitat de sòlids, que 
interfereixen de forma negativa en el funcionament del sistema i que actualment son 
difícils de netejar per la inexistència d’un registre d’accés que permeti aspirar-los des de 
la seva vertical. 

 

6. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

Per resoldre la problema medi ambiental exposada, es planteja la instal·lació d’un 
tamís de neteja automàtic per a la retenció de contaminants en suspensió o flotants, 
instal·lat aigües avall del propi sobreeixidor a l’interior de l’arqueta.  

D’altre banda, la complicada ubicació i la impossibilitat d’instal·lar un sistema 
d’emmagatzematge exterior a fi de recuperar els elements retinguts, impliquen proposar 
un equip de tamisat amb espiral de neteja axial que impulsi el residu cap a una arqueta 
annexa per tal d’acumular el residu i emmagatzemar-lo per tal de gestionar-lo a 
posteriori. 

Al mercat existeixen diversos fabricants que disposen d’aquests equips, però 
sobretot han de ser equips robustos, fiables, sense requeriment d’aigua de servei, amb 
neteja automàtica i fàcils de mantenir. 

7. PARÀMETRES DE DISSENY 

L’actual arqueta d’intersecció dels diferents col·lectors de la zona alta, recull aigües 
d’una conca d’aportació de 59,14 Ha, de les quals un 30% son rústiques i la resta 
urbanitzades, a través de 3 col·lectors de gran diàmetre. Un cop a l’arqueta, l’aigua es 
canalitzada a través d’un ovoide de 600x1000mm direcció EDAR i el sobrant desborda 
el sobreixidor que connecta al Barranc del Molí.  

Actualment no es disposen d’unes dades fiables de cabals per al dimensionament 
del tamís automàtic, però s’estima que en moment punta puguin assolir-se cabals de 
fins a 10m3/s.  

    
Figura 2: Imatge de la situació actual de l’interior de l’arqueta de sobreeiximent  
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Per tant, davant la incertesa de dades, s’ha previst dissenyar l’equip pel màxim cabal 
possible, partint de les dimensions del sobreeixidor i la ubicació disponible. 

    
ALÇADA SOBREIXIDOR 450 mm 
ALÇADA SOBREIXIDOR A SOSTRE 1200 mm 
AMPLADA SOBREIXIOR 3850 mm 

 

Tenint en compte aquestes consideracions, a continuació s’exposa el resum de càlculs: 

 

8. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

En aquesta secció es descriu el detall de la solució que s’ha considerat més 
avantatjosa per assolir els objectius específics plantejats. Es descriuen les accions 
proposades i els aspectes tècnics més rellevants de les actuacions implicades. 

 
Figura 3: Taula resum càlculs per un ample de tamís de 3,00 mts. 
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8.1. Treballs previs 

Per tal de poder dur a terme les diferents actuacions plantejades, caldrà realitzar de 
forma prèvia les següents actuacions:  

8.1.1. Desviament del transit 

Durant l’execució de les obres caldrà realitzar talls de trànsit per permetre l’accés de 
la maquinària i el material a l’arqueta de sobreeiximent. Per la importància de la rotonda 
en la xarxa viària del municipi, serà necessari senyalitzar adequadament una alternativa 
per la circulació de vehicles. L’empresa contractista haurà de col·locar la senyalització 
vertical de l’itinerari alternatiu que defineixi l’Ajuntament de Reus.   

En funció de l’evolució dels treballs, podrà preveure’s l’habilitació d’un carril d’un sol 
ús o la possibilitat d’un semàfor. 

 
Figura 4: Actuacions plantejades d’obra civil 



PROJECTE DE MILLORA DE LA QUALITAT DELS SOBREEIXIMENTS 
DE LA XARXA DE SANEJAMENT A LA ZONA DE LA ROTONDA DE 
L’AV. DE BARCELONA AMB AV. DEL COMERÇ DEL MUNICIPI DE REUS 

 
 

 

Memòria - 8 -   

 

 

8.2. Obra civil  

A continuació es descriuen les principals actuacions a nivell d’obra civil: 

8.2.1. Ampliació dels registres d’accés a l’arqueta 

L’arqueta de sobreeiximent actualment disposa de tres registres d’accés, de 600 mm 
de diàmetre: accés principal, accés a la vàlvula de guillotina i accés a la cambra de 
sortida. 

Per permetre l’accés de la nova maquinària a l’interior de l’arqueta i per tal de facilitar 
el manteniment futur, es preveuen les següents actuacions: 

 Nou registre per a la neteja de l’arqueta, amb una tapa circular de fundició de 
600 mm de diàmetre, situada al centre de la cambra. 

 Formació de nou registre d’accés a la cambra de sortida amb nova tapa 
rectangular de 1600x800mm, per a possibilitar la introducció del nou equip i 
segellat del registre de 600 mm que queda inutilitzat.  

8.2.2. Recrescut del sobreeixidor 

S’elevarà la cota del sobreeixidor aproximadament 10-15 cm. a fi de millorar 
l’evacuació de l’aigua tamisada evitant que el calat inundi l’equip. 

8.2.3. Nova arqueta de sòlids 

Es preveu construir una nova arqueta soterrada, de dimensions interiors 1,5 x 1,5 m 
i una profunditat superior als 3 metres, amb un volum d’acumulació d’aproximadament 
3,5 m3, que permetrà allotjar el residu extret pel tamís a fi de gestionar-lo a posteriori. 

 Aquesta arqueta soterrada tindrà un registre d’accés de D=600 mm per netejar 
des de la calçada. 

 
Figura 5: Zona restringida per les obres 
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 Disposarà d’un sobreeixidor que en cas de col·lapse avocarà cap al col·lector 
que condueix a l’EDAR. 

 S’instal·larà un tub de PVC D=200 amb connexió a la cambra humida, amb 
l’objectiu de facilitar l’evacuació dels líquids acumulats i retenir els olis i greixos. 

 

8.2.4. Enderroc del mur de l’interior  

Per facilitar la circulació de l’aigua de l’arqueta cap al col·lector ovoide direcció 
EDAR, es preveu: 

 Demolir el mur existent entre l’arqueta i la cambra de sortida 
 Retirar la vàlvula de guillotina  

8.2.5. Millora del drenatge de la rotonda 

La rotonda de l’Avinguda de Barcelona amb l’avinguda del Comerç recull un cabal 
considerable d’escorrentia pluvial en episodis de fortes inundacions. Per recollir l’aigua  
pluvial i conduir-la cap a la cambra humida, es planteja: 

 Instal·lació de 4 reixes tipus IGUAZU GCA 1000, amb embornals de formigó de 
recollida, repartides 2 i 2 a banda i banda del carrer. 

 Connexió dels dos embornals al sobreeixidor mitjançant tub PVC D=315mm amb 
una pendent d’entre el 3 i 6%. 

Els embornals que seran instal·lats seran d’obra de fàbrica amb reixa de dimensions 
aproximades de 1115 x 760 mm / ut.. Es seguiran les instruccions tècniques d’Aigües 
de Reus. 

8.3. Equips electromecànics 

8.3.1. Tamís de neteja automàtica 

El tamís de neteja automàtica es col·locarà a l’interior de l’arqueta de sobreeiximent. 
Estarà format per una malla semi-cilíndrica perforada amb un cargol espiral interior de 
neteja que serà col·locat al costat del sobreeixidor. El tamís serà d’acer inoxidable INOX 
A304L, amb una longitud de 3,3 metres amb costelles d’adaptació a la longitud total i 
estarà dimensionat per filtrar un cabal de fins a 825 l/s.   
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8.3.2. Armari elèctric 

Per al control del tamís de neteja automàtica, s’instal·larà el corresponent quadre de 
comandament i control en un armari pre-fabricat de formigó situat a l’exterior del recinte, 
adossat al mur del carrer. 

Caldrà interconnectar la cambra amb l’armari mitjançant una canalització soterrada.  

8.3.3. Nou subministrament elèctric 

Caldrà sol·licitar un nou punt de subministrament a la companyia subministradora de 
baixa tensió per a una potència de 2,07kW - 3x230/400V a càrrec de la propietat. El 
projecte preveu la instal·lació de l’armari d’allotjament dels equips de protecció i mesura, 
les instal·lacions associades (presa de terres, sobretensions, etc.) i els tubulars de 
connexió fins a la cambra en 2xD=90mm. 

 
Figura 6: Plànol d’implantació del tamís de neteja automàtica a la cambra seca 

 
Figura 7: Imatge del tamís de neteja automàtica 
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9. EXPROPIACIONS 

El projecte no contempla expropiacions ja que tot l’àmbit de l’obra discorre en carrers 
de titularitat municipal. 

10. AFECTACIONS TERRITORIALS 

El projecte no està afectat pels espais d’Interès Natural (PEIN i Xarxa Natura 2000), 
segons les bases de dades del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya.  

11. PLA DE TREBALLS I TERMINIS D’EXECUCIÓ 

El pla de treballs plantejat per l’execució de les obres descrites te una duració total 
de 2 mesos. L’Annex 4 presenta una descripció detallada de les tasques, les duracions 
assignades a cadascuna d’elles i els condicionants que afecten al seu desenvolupament 
a nivell de precedències i marges requerits. 

12. TERMINI DE GARANTIA 

El termini de garantia serà d’un any a partir de la recepció provisional de l’obra. 
Aquest període es considera suficient per poder observar el comportament de les obres 
i poder corregir qualsevol defecte que s’hi pugui detectar. 

13. LEGISLACIÓ VIGENT 

La contractació administrativa de les obres s’haurà de fer d’acord amb la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

14. INUNDABILITAT DE LES INSTAL·LACIONS 

Les instal·lacions projectades no són susceptibles de ser inundades. 

15. REVISIÓ DE PREUS 

Donat que el pla d’execució de les obres és de 3 mesos, no es preveu cap revisió de 
preus. 

16. SEGURETAT I SALUT 

En compliment del 1627/1997, de 24 d’octubre, per la qual cosa s’implanta 
l’obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut en els projectes d’edificació 
i obra pública, s’ha redactat l’annex 5. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut que recull les 
mesures preventives adequades als riscos que suposen la realització de les obres 
projectades.  
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17. RESUM DEL PRESSUPOST 

La valoració de les obres s’ha efectuat tenint en compte els costos actuals de mà 
d’obra, dels materials i de la maquinària, por poder formar els preus de les diverses 
unitats d’obra. La justificació de les diferents partides es presenta al Document nº 4. 
Pressupost. Els preus unitaris esmentats inclouen la part proporcional de les despeses 
d’assaigs corresponents. 

Aplicant aquests preus als amidaments realitzats a partir dels plànols del projecte, 
s’ha elaborat la valoració de les obres, inclosa en l’esmentat Document nº4 del present 
projecte constructiu. D’aquesta valoració se’n extreu el següent resum: 

Taula 3: Resum pressupost 

Pressupost d’execució de material PEM 96.884,11 €  
13% despeses generals 12.594,93 €  
6% benefici industrial   5.813,05 €  
Pressupost d’execució per contracte PEC sense IVA 115.292,09 €  
Pressupost d’execució per contracte PEC amb IVA 139.503,43 €  

18. DOCUMENTS QUE CONTÉ EL PROJECTE 

Els documents que formen part d’aquest projecte són: 

 DOCUMENT Nº1: MEMÒRIA I ANNEXOS 
o Memòria 
o Annex 1: Característiques principals 
o Annex 2: Reportatge fotogràfic 
o Annex 3: Pla d’obres 
o Annex 4: Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
o Annex 5: Gestió de residus 
o Annex 6: Equips electromecànics 
o Annex 7: Conca d’aportació 

 DOCUMENT Nº2: PLÀNOLS 

 DOCUMENT Nº3: PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 DOCUMENT Nº4: PRESSUPOST 
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19. CONCLUSIONS 

En base al contingut d’aquesta memòria i amb la resta de documents que 
constitueixen aquest projecte, es considera que les obres estan suficientment definides 
per poder-les executar correctament i es sotmet la seva aprovació als òrgans de 
l’administració. 

 

Reus, agost de 2021, 

Els enginyers autors del projecte, 

 

Albert Herrero Casas    Francesc Solé Duocastella 

Enginyer de Camins, Canals i Ports  Enginyer Tècnic Industrial 
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Obra civil 

Taula 1: Obra civil 

Descripció  Quantitat 

Instal·lació i ampliació 
dels registres d’accés 

- 1 nou registre d’accés circular de 600 mm de diàmetre de 
fundició 
- 1 nou registre rectangular de 1600x800 mm de longitud de 
fundició 

Nous embornals a 
connectar al sobreeixidor  

- 2 nous embornals a la rotonda, amb reixes IZUAZU 
- Connexió dels embornals al sobreeixidor amb tubs PVC 
D=315mm 

Instal·lació d’armaris 
elèctrics 

- Nou armari d’allotjament comptadors 
- Nou armari d’allotjament quadre comandament 
- Nova conducció soterrada per interconnexió amb la cambra 

Nova arqueta de sòlids 
- Nova arqueta de dimensions interior 1,5 x 1,5 m i profunditat 
3,2 m 

 

Obra electromecànica 

Taula 2: Característiques del tamís de neteja automàtica 

Concepte  Descripció 

Descripció general 
Tamís de neteja automàtica format per una malla semi-
cilíndrica perforada amb un cargol espiral interior de neteja, 
situat a cambra seca 

Material Acer inoxidable INOX A304L 

Longitud 3,30 metres 

Cabal 750 l/s 

Potència 0,75 kW (3x400Vac) 
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1. INTRODUCCIÓ 
En el present annex es realitza un recull fotogràfic il·lustratiu dels elements més 

rellevants del projecte. 

2. RECULL FOTOGRÀFIC 

 

 

 
Figura 1. Rotonda de l’Avinguda Barcelona amb l’Avinguda del Comerç de Reus 

 
Figura 2. Zona de l’arqueta  
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Figura 3. Interior de l’arqueta de sobreeiximent 

 
Figura 4. Interior de l’arqueta de sobreeiximent 
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Figura 5. Estat del sobreeixidor actual 

 
Figura 6. Registre de la vàlvula de guillotina 
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Figura 7. Escales d’accés al sobreeixidor 
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1. INTRODUCCIÓ 

En el present document una proposta de caràcter orientatiu per tal que l’empresa 
contractista tingui un document de referència per redactar el Pla d’Obra del projecte a 
executar. Les característiques d’aquesta obra permeten l’execució de les obres de 
manera coordinada i sense interferències entre les diferents unitats d’obra. 

2. DESCRIPCIÓ DEL PLA 

La obra consisteix en la millora de la qualitat del sobreeiximents de la xarxa de 
sanejament a la zona de la rotonda de l’Avinguda de Barcelona amb l’Avinguda del 
Comerç del municipi de Reus.   

El conjunt d’activitats que es realitzen en el procés constructiu del projecte són: 

 Obra civil 
 Obra mecànica 

 Obra elèctrica  
 Equips 

Durant el termini d’execució de les obres, l’empresa contractista es responsabilitza 
de desenvolupar el projecte respectant les normatives de de seguretat i salut.  

3. MITJANS NECESSARIS    

L’empresa contractista haurà de preveure els recursos necessaris de manera que es 
puguin acabar els treballs dins del termini fixat per l’execució de les obres. 

Els temps previstos per cada activitat han estat calculats en funció dels amidaments 
i dels rendiments dels equips constructius per cada unitat d’obra.  

4. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

El termini d’execució total de les obres és de 3 mesos. 

5. PLA D’OBRA  

En el Pla d’Obra del projecte inclou el conjunt de les activitats de l’obra, la seva 
durada i les seves relacions de precedències, com es pot observar al diagrama de Gantt. 
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1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

1.1. Identificació de les obres 

El present projecte planteja les actuacions destinades a la millora de la qualitat dels 
sobreeiximents de la xarxa de sanejament a la zona de la rotonda de l’Avinguda 
Barcelona amb l’Avinguda del Comerç del municipi de Reus.   

1.2. Objecte 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els 
paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs 
d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les 
obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat 
de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s 
Contractista/es. En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi 
aprofundit dels riscos inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i 
cautelars consegüents per garantir la seguretat de les persones en l'execució de les 
obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en 
el seu article 18.3.h). 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses 
bàsiques per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, 
els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions 
preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva 
propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar 
tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador 
de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la 
seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el 
present Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució 
de l'obra, el contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de 
l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la 
memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si 
n'és el cas. 

2. PROMOTOR - PROPIETARI 
Promotor              Aigües de Reus 
NIF             A43232107 
Adreça                  Pl. de les Aigües, 1 
Població               Reus 

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
Redactor E.S.S.   Francesc Solé Duocastella 
Titulació/ns  Enginyer Tècnic Industrial 
Col·legiat  núm.     20.657 
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4. DADES DEL PROJECTE 

4.1. Autor/s del projecte 
Autor del projecte  Francesc Solé Duocastella 
Titulació/ns   Enginyer Tècnic Industrial 
Col·legiat  núm.     20.657 

 4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del 
projecte 

Coordinador de S & S 
designat pel promotor  

 
Francesc Solé Duocastella 

Titulació/ns   Enginyer Tècnic Industrial 
Col·legiat  núm.     20.657 

 4.3. Tipologia de l'obra 

L’objecte de l’actuació és la millora de la xarxa de sanejament i, per tant, és un 
projecte de l’àmbit del sanejament.   

4.4. Situació 
 

Emplaçament       Rotonda avinguda  
Codi Postal               43202 
Població               Reus 

4.5. Comunicacions 
Carretera               AP-7 
Ferrocarril   No 
Altres                    No 

4.6. Subministrament i serveis 
Aigua                    No 
Gas            No 
Electricitat                Si 
Sanejament               No 
Altres                    No 

4.7. Localització de serveis assistencials, salvament i 
seguretat i mitjans d'evacuació 
 
CAP Sant Pere: Camí de Riudoms, 53-55, 43202, Reus, Tarragona (97.777.85.12)  
 
Hospital Universitari Sant Joan de Reus: Av/ del Doctor Josep Laporte, 2, 43204, 
Reus, Tarragona (97.731.03.00)  
 
Bombers de Reus: C/ Mas del Tallapedra, 1, 43204, Reus, Tarragona (97.730.00.17)  
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Mossos d’Esquadra de Reus: C/ l’Alfàbrega, 4, 43206, Reus, Tarragona 
(97.730.50.50)  

4.8. Pressupost d'execució material del projecte 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, 
exclosa la Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, 
veure DOC.4 – PRESSUPOST.   

4.9. Termini d'execució 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 2 mesos. 

4.10. Mà d'obra prevista 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 6 persones. 

4.11. Oficis que intervenen en el desenvolupament de 
l'obra 

Ajudant col·locador 
Ajudant muntador 
Oficial 1a 
Ajudant 
Manobre 
Manobre especialista 
Oficial 1a col·locador 
Oficial 1a muntador 
Oficial 1a d'obra pública 
Oficial 1a paleta 

4.12. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 

ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ 
ACCESSORI PER A TUB DE POLIPROPILÈ 
AIGUA 
BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL PER A REGISTRE 
CALÇ 
CIMENT 
COLORANT 
ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIPROPILÈ 
EMULSIÓ BITUMINOSA PER FERMS I PAVIMENTS 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL 
MANIGUET DE CONNEXIÓ DE FOSA 
MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS 
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 



PROJECTE DE MILLORA DE LA QUALITAT DELS SOBREEIXIMENTS 
DE LA XARXA DE SANEJAMENT A LA ZONA DE LA ROTONDA DE L’AV. 
DE BARCELONA AMB AV. DEL COMERÇ DEL MUNICIPI DE REUS 

 

 

 

Annex 4 - 8 -   

 

MORTER PER A RAM DE PALETA 
MORTER SENSE ADDITIUS 
NEUTRES 
PANOT PER A VORERA 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE 

POLIETILÈ 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE 

POLIPROPILÈ 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A VÀLVULES 
PERICÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ PER A SANEJAMENT 
SORRA 
TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
TUB DE POLIPROPILÈ A PRESSIÓ 
TUB DE POLIPROPILÈ PER A SANEJAMENT 
VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS AMB BRIDES  

4.13. Maquinària prevista per a executar l'obra 

Compressor amb dos martells pneumàtics 
Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 
Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 
Safata vibrant amb placa de 60 cm 
Compactador duplex manual de 700 kg 
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 
Camió grua de 5 t 
Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 
Camió cisterna per a reg asfàltic 
Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
Formigonera de 165 l 
Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 
Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida 

amb residus inerts o no especials 
Regle vibratori 

5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

5.1. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 

No és necessària la sol·licitud d’instal·lacions provisionals a les empreses 
subministradores de serveis.   
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6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL 
PERSONAL 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques 
especificades als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les 
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ. Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es 
responsabilitzarà a una persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb 
altres propis de l’obra. Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions 
del personal que es defineixen i detallen tot seguit: 

6.1. Serveis higiènics 
 
•  Lavabos 

Com a mínim un per a cada 10 persones. 
•  Cabines d’evacuació 

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com 
a mínim, per a cada 25 persones 
•  Local de dutxes 

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes 

d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 

6.2. Vestuaris 

Superfície aconsellable 2 m
2
 per treballador contractat.  

6.3. Menjador 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 

2 m2 per treballador que mengi a l’obra. Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a 
un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), 
mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic 
(60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 

6.4. Local de descans 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més 
de 3 mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al 
descans del personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis. A efectes de 

càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 
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6.5. Local d'assistència a accidentats 

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors 
durant més d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del 
personal d’obra. Els locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 

•  una farmaciola 
•  una llitera, 
•  una font d’aigua potable 

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i 
situats a prop dels llocs de treball. El terra i les parets del local d’assistència a 
accidentats, han de ser impermeables, pintats preferiblement en colors clars. Lluminós, 
caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de manera forçada en cas de 
dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons dels 
centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i 
humans addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la 
llei 31/95. A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

•  desinfectants i antisèptics autoritzats, 
•  gases estèrils, 
•  cotó hidròfil, 
•  benes, 
•  esparadrap, 
•  apòsits adhesius, 
•  estisores, 
•  pinces, 
•  guants d’un sol ús. 

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera 
immediata el material utilitzat o caducat. 

7. ÀREES AUXILIARS 

7.1. Centrals i plantes 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit 
de vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i 
senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib 
de limitació en altura,  mínima de 4 m. L’accés a la instal·lació resta restringida 
exclusivament al personal necessari per a la seva explotació, restant expressament 
abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi de gir de la 
dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl 
o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 



PROJECTE DE MILLORA DE LA QUALITAT DELS SOBREEIXIMENTS 
DE LA XARXA DE SANEJAMENT A LA ZONA DE LA ROTONDA DE L’AV. 
DE BARCELONA AMB AV. DEL COMERÇ DEL MUNICIPI DE REUS 

 

 

 

Annex 4 - 11 -   

 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de 
pas susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran 
degudament senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible 
com en el cas de la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 
m d’altura i topall per a rodadura de vehicles. La construcció de l’estacada destinada a 
la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada en previsió de bolcades. 

Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca 
de recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. 
La tapa disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant 
escala „de gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 
2 m de l’arrancada. La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. Les operacions de manteniment preventiu es 
realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o importador. 

7.2. Zones d'apilament. Magatzems 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
„mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de 
materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. Els Mitjans Auxiliars 
d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o mecànica 
dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. Les zones 
d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la 
formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma 
més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb 
mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i 
responsabilitats durant les maniobres. 

8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat 

amb les directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, 
regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la 
producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats 
aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució 
material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. Al projecte s’ha avaluat el volum i les 
característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les instal·lacions de 
reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus 
de construcció. Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, 
els costos que això comporti. Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics 
dipòsits o canonades, no detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir 
productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes 
corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran 
a un gestor autoritzat. 



PROJECTE DE MILLORA DE LA QUALITAT DELS SOBREEIXIMENTS 
DE LA XARXA DE SANEJAMENT A LA ZONA DE LA ROTONDA DE L’AV. 
DE BARCELONA AMB AV. DEL COMERÇ DEL MUNICIPI DE REUS 

 

 

 

Annex 4 - 12 -   

 

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES 
PERILLOSES 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene 
Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes 
contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar 
potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats 
al seu contacte i/o manipulació. L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la 
identificació, quantificació, valoració i propostes de correcció dels factors ambientals, 
físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los 
compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels 
treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de 
mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) 
que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels 
quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV 
s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 
h/setmana. 

9.1. Manipulació 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les 
possibles vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu 
Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes 
condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma 
singular a: 

•  Amiant. 
•  Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
•  Sílice. 
•  Vinil. 
•  Urea formol. 
•  Ciment. 
•  Soroll. 
•  Radiacions. 
•  Productes tixotròpics (bentonita) 
•  Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
•  Gasos liquats del petroli. 
•  Baixos nivells d’oxigen respirable. 
•  Animals. 
•  Entorn de drogodependència habitual. 

9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, 
indeleble i com a mínim amb el text en idioma espanyol. L’etiqueta ha de contenir: 
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•  Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 

•  Nom comú, si és el cas. 
•  Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom 

químic de les substàncies presents. 
•  Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 

preparat perillós. 
•  Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
•  Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
•  Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
•  El número CEE, si en té. 
•  La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, 
la fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del 
primer lliurament. Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació 
d’aquests materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades 
en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses: 

Explosius 

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als 
requeriments de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament 
senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de fumar. 

Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la 
presència de comburents i la prohibició de fumar. Estaran separats els productes 
inflamables dels comburents. El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment 
allunyat de la zona d’apilament. 

Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació 
eficaç. Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin 
l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 

Corrosius, Irritants, sensibilitzants 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. Es manipularan amb Equips 
de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara de respiració) 
que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses 
de les vies respiratòries. 
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11. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I 
SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX 
PROCÉS CONSTRUCTIU 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a 
utilitzar a l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés 
constructiu, sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 
31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ 
(Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad para 
máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de 
l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de 
l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes 
Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  

12. MEDIAMBIENT LABORAL 

12.1. Agents atmosfèrics 

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra 
i quines condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 

12.2. Il·luminació 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, 
hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions 
respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs 
nocturns o sota rasant. Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball 
sigui uniforme, evitant els reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions 
brusques d’intensitat. En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, 
substàncies emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà 
antideflagrant. En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi 
un risc per als treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de 
seguretat. Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs 
relacionats amb la construcció, seran els següents: 

25-50 lux En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús 
ocasional - habitual. 

100 lux Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals 
com la manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de materials o 
l’amassat i lligat de conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales 
de màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i 
banys petits del personal. Baixes exigències visuals. 
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200 lux Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en 
màquines, fratasat de paviments i tancament mecànic. Moderades 
exigències visuals. 

300 lux Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en 
general. 

500 lux Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, 
tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs 
d’oficina en general. Altes exigències visuals. 

1000 lux En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota 
condicions de constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals 
com muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o màquina, 
màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 

12.3. Soroll 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de 
la construcció: 

Compressor .................... 82-94 dB 

Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) .................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 

Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 

Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 

Camions i dumpers .................... 80 dB 

Excavadora .................... 95 dB 

Grua autoportant .................... 90 dB 

Martell perforador .................... 110 dB 

Mototrailla .................... 105 dB 
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Tractor d’orugues .................... 100 dB 

Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 

Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 

Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 

Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 

Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de 
Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, 
en ordre d’eficàcia: 

1er.- Supressió del risc en origen. 

2on.- Aïllament de la part sonora. 

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives 

 12.4. Pols 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents 
afeccions: 

•  Rinitis 
•  Asma bronquial 
•  Bronquitis destructiva 
•  Bronquitis crònica 
•  Efisemes pulmonars 
•  Neumoconiosis 
•  Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
•  Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
•  Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva 
concentració i el temps d’exposició. En la construcció és freqüent l’existència de pols 
amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el component que ho fa especialment nociu, 

com a causant de la neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres 
d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a 
les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per 
empreses especialitzades. La concentració de pols màxima admissible en un ambient 
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al qual els operaris es trobin exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en 
funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula: 

                        10 

   C = --------------------------    mg / m3 

                % Si O2 + 2 

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada 
“fracció respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en 
l’ambient, les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són 
expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. Els treballs en els quals 
és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 

•  Escombrat i neteja de locals 
•  Manutenció de runes 
•  Demolicions 
•  Treballs de perforació 
•  Manipulació de ciment 
•  Raig de sorra 
•  Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
•  Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
•  Esmerilat de materials 
•  Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
•  Plantes de matxuqueix i classificació 
•  Moviments de terres 
•  Circulació de vehicles 
•  Polit de paraments 
•  Plantes asfàltiques 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres 
contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros 
perforadors o injecció d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 
confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
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Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la 
zona de tall 

Treballs de la fusta, 
desbarbat i soldadura 
elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i 
plantes asfàltiques 

Aspiració localitzada 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 

12.5. Ordre i neteja 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, 
especialment pel que fa a: 

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc 
d’apilament. 

3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de 
transport de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 

4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i 
la seva utilització. Pla d’evacuació de residus. 

5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 

6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes 
de matèria. Il·luminació suficient. 

7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre 
superfícies de suport provisionals. 

8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 

9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 

10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 

11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els 
treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al 
manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 
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En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on 
es poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.  

12.6. Radiacions no ionitzants 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, 
aproximadament. Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms 
dels que formen part, però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació 
ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on 
l’energia dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de 
longitud d’ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) 
inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes 
infraroja, visible i ultraviolada. Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a 
aquests riscos són els soldadors, especialment els de soldadura elèctrica. 

Radiacions infraroges 

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint 
un efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no 
dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la 
malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció 
tant propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i 
prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres 
normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de 
manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. A les obres de construcció, els 
treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes radiacions són els 
soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha de 
considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. La resposta primària 
a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la pell en 
forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment 
de la pigmentació que pot ser persistent. De forma general, tots aquells processos 
industrials realitzats en calent fins a l’extrem de desprendre llum, generen aquest tipus 
de radiació. 

Radiacions visibles 

L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a 
través dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 

Radiacions ultraviolades 

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) 
i els 10 nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts 
propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres 
regions: 

•  UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
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•  UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
•  UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament 
a la indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més 
perilloses. La norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO 
(World Health Organization). Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes 
biològics que varien marcadament amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 
nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm 
aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la 
radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores 
haurà d’estar limitada. La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden 
constituir riscos, haurà de dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures 
organitzatives, d’apantallaments o resguards i de protecció personal. Sense oblidar que 
s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la 
llei de prevenció de riscos laborals. S’haurà de posar especial èmfasi en els 
apantallaments i en les mesures de substitució, per a minimitzar el tercer, que implica la 
necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip generador de radiació UV 
han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En l’equip, o prop 
d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a 
la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició, 
constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per 
exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament 
protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, 
emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui 
possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de 
mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. 
Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació 
UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran 
protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les 
radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, 
utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació 
dels teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar 
lloc a un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i 
queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. La font és bàsicament el 
sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: llums 
fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-
MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. Les mesures de control per a prevenir exposicions 
indegudes a les radiacions no ionitzants se centren en l’emprament de pantalles, 
blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor 
de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint 
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en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de 
l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 

12.7. Radiacions ionitzants 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es 
generen aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar 
aquest tipus de radiació, com són: 

•  Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i 
edificis. 

•  Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
•  Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
•  Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, 

sediments, moviment de granels, etcètera. 

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció 
determinar un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre 
d’un entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 

•  Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els 
aeroports; detecció de cartes bomba. 

•  Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant 
radiacions ionizants. 

•  Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X 
amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

•  Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en 
forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in 
vivo". 

•  Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
•  Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
•  Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui 

mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
•  Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
•  Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts 

o equips generadors de radiacions ionitzants. 
•  Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles 

de metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
•  Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, 

com l’argó-40 o el fòsfor-32. 
•  Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, 
essent el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un 
Servei de Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció 
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Radiològica contractada a l’efecte. La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions 
depèn de la dosi, del volum i del tipus dels teixits irradiats. Encara que poden ocórrer en 
combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes fonamentals d’accidents 
per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs de 
radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. Els nivells màxims 
de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una certa 
quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. 
Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple 
edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les 
radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar 
i amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger. 

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de 
treball. b) distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès 
s’obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La 
dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. 
Els materials que s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i 
el plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, 
granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de la 
densitat del material. Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres 
individuals, que poden consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre 
integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual 
es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no col·locar 
els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes 
metàl·lics). Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per 
cadascun dels treballadors professionalment exposats a radiacions. 

13. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista 

preventiu, s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, 
en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell 
que no es realitza”. Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents 
precaucions elementals: 

•  Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el 
primer i més accessible. 

•  Lliurar el material, no tirar-lo. 
•  Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi 

en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-
se. 

•  Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 
embuatada en empenya i turmells. 

•  En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega 
pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
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•  S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada 
tipus de material. 

•  En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 
posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

•  Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, 
potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el 
que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de 
Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses:  

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

•  Automatització i mecanització dels processos. 
•  Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

•  Utilització d’ajudes mecàniques. 
•  Reducció o redisseny de la càrrega. 
•  Actuació sobre l‘organització del treball. 
•  Millora de l’entorn de treball. 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

•  Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
•  Ús correcte dels equips de protecció individual. 
•  Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
•  Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

Els principis bàsics de la manutenció de materials  

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament 
proporcional a l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball 
de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre 
sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material 
manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material 
manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i 
l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors 
o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els 
materials, si això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de 
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manutenció, coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la 
producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels 
materials a manipular. 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la 
formació bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 

2on.- Assentar els peus fermament. 

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 

4art.- Mantenir l’esquena dreta. 

5è.- Subjectar l’objecte fermament. 

6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 

7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del 
cos. 

8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà 
segons els següents criteris preventius: 

Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 

Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat 
de la càrrega. 

Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 

Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter 
aixecat. 

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a 
eliminar arestes afilades. 

10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 
30 Kg per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un 
material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-
se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un 
objecte entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol 
sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip.  
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14. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT 
PREVENTIVA (MAUP) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, 
tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació 
seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve 
integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de 
tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora 
de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 
ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències 
d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun 
dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El 
contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. Els MAUP 
més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 

Codi U
A 

Descripció 

  

15. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
(SPC) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de 
Sistemes de Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al 
sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada 
de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de 
coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient 
laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 
ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències 
d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes 
protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest 
últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual 
(EPI). En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt 
d’aquests Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, 
referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o 
requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats 
Sistemes de Protecció Col·lectiva. Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del 
present projecte són els indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes 
amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES. 
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16. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ 
INDIVIDUAL (EPI) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips 
de Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o 
pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències 
derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, 
d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. La seva utilització haurà de 
quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per inexistència de 
MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. Tots els equips de protecció 
individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE. Sempre 
de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. El Contractista Principal 
portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propi o 
subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de 
protecció individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, 
triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les 
respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el 
vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part 
de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. Al magatzem d’obra hi 
haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera que pugui 
garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la 
seva carència. En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida 
útil dels equips i la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-
MESURES  

17. RECURSOS PREVENTIUS 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a 

les obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, 
la presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els 
següents casos: 

•  Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament 
del procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es 
desenvolupen successivament o simultàniament i que facin precís el control de 
la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius 
de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs 
amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

•  Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 
perillosos o amb riscos especials. 
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•  Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les 
condicions de treball detectades. 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, 
de forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència 
d’activitats, la presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos 
especials, definits a l’annex II del RD 1627/97:  

•  Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 
d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

•  Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors 
sigui legalment exigible. 

•  Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica 
obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

•  Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
•  Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
•  Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de 

terra subterranis. 
•  Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
•  Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
•  Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
•  Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present 
estudi de seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la 
presència de recurs preventiu.  

18. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la 

que demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic 
exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes 
per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic 
vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de 
Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou 
la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta 
mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació 
d’aquest tràfic. S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina 
els riscos, malgrat això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa 
que l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les 
entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat 
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d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de 
façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el 
treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà 
d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència 
previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

•  Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 
prohibicions o obligacions. 

•  Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència 
que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

•  Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

•  Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures 
tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant 
aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. Així mateix, segons s’estableix 
en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

•  Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme 
al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en 
els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

•  Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de 
fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

•  El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la 
percepció de les senyals o panells de senyalització. 

•  Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
•  Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra 

haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització 
d’advertència. 

La implantació de la senyalització i l’abalisament s’ha de definir en els plànols de 
l’Estudi de Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys 
respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar. 

19. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA 
VIA PÚBLICA 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la 
senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les 
modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si 



PROJECTE DE MILLORA DE LA QUALITAT DELS SOBREEIXIMENTS 
DE LA XARXA DE SANEJAMENT A LA ZONA DE LA ROTONDA DE L’AV. 
DE BARCELONA AMB AV. DEL COMERÇ DEL MUNICIPI DE REUS 

 

 

 

Annex 4 - 29 -   

 

és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que 
determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la 
Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat 
que correspongui. Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les 
obres, es diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els 
àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a 
edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que 
corresponguin a cadascuna de les fases. 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions 
de la circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als 
Bombers o a l’Autoritat que correspongui. Quan calgui prohibir l’estacionament en zones 
on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de “SENYALITZACIÓ 
EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot 
comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. En la desviació o 
estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. No 
es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE 
SEGURETAT aprovat. El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la 
senyalització i elements de protecció implantats. Els accessos de vianants i vehicles, 
estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

19.1. Normes de Policia 

Control d’accessos 

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els 
tancaments i accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració 
del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al 
control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues 
mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a 
persones autoritzades. Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les 
pròpies circumstàncies de l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés 
controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a 
l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin presentar 
riscos. 

Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per 
garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a 
l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres 
instal·lacions d’ús comú o particular. 

19.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 

Ocupació del tancament de l’obra 
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S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de 
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. En el PLA DE SEGURETAT I 
SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es 
diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els 
àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats 
amb el procés constructiu. L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada 
de la vorera. L’espai lliure per a pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de 
l’amplada de la vorera existent. En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres 
(3) metres mesurats des de la línia de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada 
de la vorera, si no queda al menys una franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a 
planta baixa, la col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres 
(60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de 
les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es 
farà una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si 
la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la 
planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la 
calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb 
tanques l’àmbit del pas de vianants. 

Situació de casetes i contenidors 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se 
situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 

•  Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 

•  A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per 
a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril 
de circulació. 

•  Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la 
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim 
un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 

•  Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es 
considerarà una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i 
s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 

19.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 

Tanques 
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Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar i 
els laterals de la part de vorera ocupada. 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de 
plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 
Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament 
per a la seva homologació, si s’escau, el seu propi model de 
tanca per tal d’emprar-lo en totes les obres que facin. Les 
tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per 
a proteccions provisionals en operacions de càrrega, 
desviacions momentànies de trànsit o similars. En cap cas 
s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, 
malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de 
polipropilè (habitualment de color taronja), o elements 
tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc. 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements 
reflectants en tot el seu perímetre. 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 
eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element 
que deteriori el seu estat original. 

Accés a l’obra 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de l’obra. No 
s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial 
del tancament. 

 19.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 

Entrades i sortides de vehicles i maquinària 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar 
accidents. 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 
estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la 
reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. El PLA 
DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb 
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la programació dels treballs i els mitjans de càrrega, 
descàrrega i transport interior de l’obra. 

Càrrega i descàrrega 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de 
l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la 
tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el 
perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 

•  S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona 
d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és 
suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar 
prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

•  Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 
delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que 
correspongui. 

•  La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, 
formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de 
productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta 
al Coordinador de Seguretat de l’obra. 

•  Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàl·liques es netejarà el paviment. 

•  Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments 
sobre la calçada. 

Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant 
la força de la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o 
mecànicament (cotes sota rasant), fins els contenidors o tremuges, que 
hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les 
canonades o cintes d’elevació i transport de material es col·locaran 
sempre per l’interior del recinte de l’obra. 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini 
públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permís 
especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en 
contenidors homologats. Si no es disposa d’aquesta autorització ni 
d’espais adequats, les terres es carregaran directament sobre camions 
per a la seva evacuació immediata. A manca d’espai per a col·locar els 
contenidors en l’àmbit del tancament de l’obra, es col·locaran sobre la 
vorera en el punt més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants 
d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. Es 
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netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el contenidor. Els 
contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa 
tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, i 
el seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix es farà en els 
transports dels contenidors. 

Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i 
proteccions previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda 
d’objectes a la via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre 
els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o 
vehicles. 

Bastides 

Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a 
realitzar. Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la 
caiguda de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, 
preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la 
bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a 
mínim, del pla de la bastida. Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada 
de l’obra, des de l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la 
caiguda d’objectes i la propagació de pols. 

Xarxes 

Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de 
caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, 
amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 

19.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit 
públic 

Neteja 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de 
l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions 
productores de pols o deixalles. Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides 
(pols, ciment, etc.). Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang 
sobre la xarxa viària a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de 
la sortida del tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 
m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega 
cada parella de rodes. Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram 
públic. 

Sorolls. Horari de treball 
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Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. Fora 
d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà 
d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de 
ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. Excepcionalment i amb l’objecte de 
minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir sobre l’àmbit 
públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns 
treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 

Pols 

Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir 
pols. 

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

19.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu 
servei de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de 
cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. El contractista 
haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen.  

19.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit 
públic 

Senyalització i protecció 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció 
de vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització 
d’Obres 8.3-. Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis 
Municipals.  

Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

•  En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior 
a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

•  L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m). 

Elements de protecció 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, 
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o 
enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb 
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travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. 
L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 
m). Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment 
continus. Si són calats, les separacions mínimes no podran ser 
superiors a quinze centímetres (015 m). 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. Si els forats o les rases han de ser 

evitats, les baranes o tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º 
en el sentit de la marxa. 

Enllumenat i abalisament lluminós 

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que 
hi hagi enllumenat públic. S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant 
per a la senyalització vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament. Els 
itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o 
calçada tindran abalisament lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el 
seu perímetre exterior. La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb 
tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu 
perímetre. 

Abalisament i defensa 

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri 
d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  

•  En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al 
tancament de l’obra. 

•  En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles 
contigus a passos provisionals per a vianants. 

•  Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per 
diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 

•  En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per 
salvar l’obstacle de les obres. 

•  En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals 
o per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia 
abans de les obres. 

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, 
en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de 
l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament 
o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc 
contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). Quan l’espai 
disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 
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Manteniment 

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi 
el seu desplaçament i dificulti la seva subtracció. La senyalització, l’abalisament, els 
paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, desviacions i passos per a 
vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant la 
pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. Els passos i itineraris es mantindran 
nets. 

Retirada de senyalització i abalisament 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament 
implantats. El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, 
un cop acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació.  

19.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via 
pública 

Arbres i jardins 

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent 
a la via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal 
responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. Mentre durin les obres 
es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar afectades, 
deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista 
vetllarà, perquè els escossells i les zones enjardinades estiguin sempre lliures 
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, 
sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. Els 
escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants 
s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 

20. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES 
DE PROTECCIÓ 

20.1. Riscos de danys a tercers 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar 
persones o objectes annexos que en depenguin són els següents: 

•  Caiguda al mateix nivell. 
•  Atropellaments. 
•  Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
•  Caiguda d'objectes. 
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20.2. Mesures de protecció a tercers 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les 
persones que transiten pels voltants de l'obra: 

•  Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, 
separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

•  Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 
s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà 
de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic 
rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una 
marquesina en voladís de material resistent. 

•  Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri 
la maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del 
passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, 
amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran 
llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit que avisin als vehicles de la situació 
de perill. 

•  En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la 
conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un 
Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

21. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per 

aquesta obra són: 

•  Incendi, explosió i/o deflagració. 
•  Inundació. 
•  Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
•  Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
•  Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació. 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com 
annex al seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents 
mesures mínimes: 

1.- Ordre i neteja general. 

2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

5.- Punts de trobada. 

6.- Assistència Primers Auxilis. 
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22. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS 
TREBALLS POSTERIORS 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 
RD.1627/97 

23. SIGNATURES 

     

 

Albert Herrero Casas    Francesc Solé Duocastella 

Enginyer de Camins, Canals i Ports  Enginyer Tècnic Industrial 
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1. OBJECTIU 
L’objectiu de l’annex és fomentar la prevenció, reutilització, la valorització i l’adequat 

tractament dels residus generats durant l’execució de les obres del projecte. El present 
Pla de Gestió de residus respecte el Real Decret 105/2008 de regulació de la producció 
i la gestió de residus de la construcció i la demolició. El productor de residus està obligat 
a disposar de la documentació per la gestió dels residus generats a la seva obra.  

1.1. Marc legal 

Les normatives de referència en la gestió de residus del projecte són_ 

•  Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió 
dels residus de construcció i enderroc 

•  Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris 
ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

•  Reial Decret 396/2006, de 31 de Març, pel qual s’estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a 
l’amiant. («BOE» 86, d'11-4-2006.) 

•  Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de 
valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. 

•  Decret 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

•  Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 
20/1986, Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos. 

•  Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus. 
•  Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición (PNRCD) 2001-2006 
•  Ley 10/98, de 21 de abril, de residus 

2. ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ  

2.1. Tipologia de residus 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i 
la seva classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor 
des de l’1 de gener de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única 
s’estableix quins residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials). Al 
Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la 
codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests 
no tenen per què coincidir. 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir 
cadascun dels residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en 
contradicció del nou Catàleg Europeu de Residus, com és el cas de la seva classificació. 
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Residus principals 

Els principals residus generats durant l’execució del projecte són: 

•  Formigó procedent de l’excavació de les rasa 
•  Mescla bituminosa procedent de l’excavació de les rases 
•  Terra i pedres que no contenen substàncies perilloses 
•  Restes vegetals  

Segons el Catàleg Europeu de Residus s’inclouen en els següents grups: 

•  Residus de la construcció i demolició (17) 
o 17 01 Formigó, maons, teules i materials ceràmics 

 17 01 01 Formigó  
o 17 03 Mescles bituminoses, quitrà d’hulla i altres productes amb quitrà  

 17 03 01 Mescles bituminoses que contenen quitrà d’hulla 
o 17 05 Terra (inclosa l’excavada de zones contaminades), pedres i llots 

de drenatge 
 17 05 01 Terra i pedres diferents de les especificades en el 

codi 170503 
o 20 02 Altres residus no especificats 

 20 02 01 Residus orgànics de parcs i jardins  

Altres residus 

Els altres residus generats en menor quantitat durant l’execució del projecte són: 

•  Restes vegetals  
•  Paper i cartró 
•  Plàstics 
•  Vasos, draps de neteja i roba de treball 

Segons el Catàleg Europeu de Residus s’inclouen en els següents grups: 

•  RESIDUS D'ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS 
DE FILTRACIÓ I ROBA DE PROTECCIÓ NO ESPECIFICATS EN CAP 
ALTRA CATEGORIA (15) 

o 15 01 Envasos (inclosos els residus d’envasos de la recollida 
selectiva municipal) 

 15 01 01 Envasos de paper i cartró  
 15 01 02 Envasos de plàstic 

o 15 02 Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba 
protectora 

 15 02 03 Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i 
roba protectora diferents dels especificats en el codi 150202 

•  RESIDUS MUNICIPALS (residus domèstics i residus assimilables 
procedents dels comerços, indústries i institucions), INCLOSES LES 
FRACCIONS RECOLLIDES DE MANERA SELECTIVA (20) 

o 20 02 Residus de parcs i jardins (inclosos els residus de cementiris)  
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20 02 01 Residus biodegradables 

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 

2.2. Estimació del volum generat 

Els volums dels principals residus generats en l’obra els trobem en els amidaments. 
Els més importants són: 

Taula 1. Volum de residus generals durant l'execució del projecte 

Concepte Volum (m3) 
Formigó  5,0 
Mescla bituminosa 2,0 
Terra i pedres 5,0 
Restes vegetals 2,0 
Total 14,0 

El volum total de residus és 14,0 m3.  

Els residus hauran de lliurar-se a un gestor autoritzat, ja que cap d’ells poden ser 
reutilitzats a la pròpia obra. Per altra banda, és necessari considerar també el transport 
i gestió dels equipaments actuals que s’han de substituir.  

3. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 
Els objectius generals de l’aplicació d’un Pla de Gestió de Residus són els següents: 

•  Incidir en la comportament del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la 
gestió dels residus 

•  Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En 
aquest cas els objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta 
gestió externa dels residus 

A partir del “Catàleg de Residus de Catalunya” els residus generats en la present 
obra es gestionen mitjançant els següents processos: 

•  T11- Disposició de residus inerts 
o Formigó 

•  T13- Residus especials 
o Mescles bituminoses 

•  T15- Disposició en dipòsit de terres i runes 
o Terres 

•  V11- Reciclatge de paper i cartró 
•  V12- Reciclatge de plàstics 

3.1. Seguiment 

El seguiment es realitzarà documentalment i visualment tal i com indiquen les 
normes del Catàleg de Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà 
mitjançant: 
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•  Fitxa d’acceptació (FA): acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha 
de subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora 
escollida. 

•  Full de seguiment (FS): document que ha d’acompanyar cada transport individual 
de residus al llarg del seu recorregut 

•  Full de seguiment itinerant (FI): document de transport de residus que permet la 
recollida amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint 
productors o posseïdors de residus 

•  Fitxa de destinació: document normalitzat que ha de subscriure el productor o 
posseïdor d’un residu i el destinatari d’aquest i que té com a objecte el 
reconeixement de l’aptitud del residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús 
agrícola o en profit de l’ecologia 

•  Justificant de recepció (JRR): albarà que lliura el gestor de residus a la recepció 
del residu, al productor o posseïdor del residu 

Una obra té dos tipus de gestió, la gestió dins de l’obra i fora de l’obra 

•  L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 
•  La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 
•  La proximitat d’empreses valoritzadores de residus de la construcció i 

demolició i la distància als dipòsits controlats, els costos econòmics associats a 
cada opció de gestió, etc. 

En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com 
a última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició i, s’ha de tendir, per 
aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització. 

3.2. Minimització o prevenció 

Per poder reutilitzar o reciclar, es recomana que la gestió mínima de separació 
selectiva per a les obres de construcció i demolició estigui formada per la segregació 
dels residus Inerts, dels residus No Especials i dels residus Especials (aquests sempre 
han d’anar separats de la resta). Cal tenir en compte, però, que aquesta gestió mínima 
pot anar-se ampliant en funció de les possibilitats de valorització (internes i externes) 
que existeixin a la mateixa obra i a l’entorn proper d’aquesta. En el primer cas ens referim 
a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de construcció d’absorbir part dels 
residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb 
empreses valoritzadores de residus (per exemple, si tenim a l’abast dels recicladors de 
plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, etc.). 

La classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició 
és el factor que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb 
residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un 
residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, 
fins i tot, si compleix amb les característiques fisicoquímiques exigides, reutilitzat (en els 
cas de la runa neta) a mateixa obra on s’ha produït. 
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Es a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una 
destria inicial que permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material 
resultant de qualitat. Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la 
mateixa obra) és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a 
instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugi ser finalment tramés 
a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a 
l’abocament a dipòsit controlat.  

3.3. Procés de desconstrucció 

Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de 
generació dels mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de 
desconstrucció s’entén els conjunt d’accions de desmantellament d’una construcció que 
fa possible un alt grau de recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los 
valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestió dels residus, 
cal disposar de materials de naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos. 

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant 
l’enderroc de paviments i altres elements i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, 
en cas d’haver‐hi, majoritàriament mitjançant disposició, la desconstrucció es realitzarà 
de tal manera que els diversos components puguin separar‐se fàcilment en l’origen, i 
ser disposats segons la seva naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses 
superfícies degudament impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la 
seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus especial, no 
especial i inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separació 
són les següents: 

•  Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels 
residus 
- Plàstics i metalls procedents de la retirada de les canalitzacions retirades 
- Terra i pedres que no contenen substàncies perilloses 
- Restes vegetals  

•  Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus 
- Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus 
- Nom, direcció i telèfon del titular dels residus 
- Naturalesa dels riscs 

3.4. Gestió dels residus tòxics i/o perillosos 

Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, 
cancerígenes o que provoquen reaccions nocives en contacte amb altres materials. El 
tractament d’aquests consisteix en la recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el 
seu tractament específic o la deposició controlada en abocadors especials, mitjançant 
el transport i tractament adequat per part d’un gestor autoritzat. 

Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta 
categoria els següents: 
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•  Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els 
contenen 

•  Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinària, així 
com els envasos que els contenen 

•  Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels 
treballs de manteniment de maquinària i equips 

•  Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els 
recipients que els contenen. 

•  Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com els envasos que els 
contenen 

•  Residus biosanitaris procedents de cures i tractament mèdics a la zona d’obres 
•  Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 

A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del 
residu: 

•  Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinària es 
disposaran en bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació 
sobre residus tòxics i perillosos i es concertarà amb una empresa gestora de 
residus degudament autoritzada i homologada, la correcta gestió de la recollida, 
transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha assumit la 
titularitat en la gestió d’olis residuals. La Junta de Residus, després del 
corresponent concurs públic, ha fet concessionària l’empresa CATOR S.A., que 
és l’encarregada en l’actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis 
usats que es generen a Catalunya. 

•  Es farà especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos, que han de 
ser gestionats de forma especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en 
bidons adequats per aquest ús, donant especial atenció a evitar qualsevol 
abocament en transvasaments de recipients 

•  Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament 
i seran lliurats a gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. 
S’utilitzaran envasos clarament identificables, diferents per a cada tipus de 
residu, amb tancament hermètic i resistent a fi d’evitar fugues durant la seva 
manipulació. 

•  En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquests tipus de residus 
durant la fase d’execució, l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha 
produït als organismes competents, executant les actuacions pertinents per tal 
de retirar els residus i elements contaminats i procedir a la seva restitució. 

En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que 
contenen residus perillosos figurarà: 

•  El codi d’identificació de residus 
•  El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 
•  La data d’envasament 
•  La naturalesa dels riscs que presenten els residus 
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Respecte als olis usats, hi ha una prohibició de realitzar qualsevol abocament en 
aigües superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació 
d’aigües residuals, prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament 
d’aquests olis usats. 

3.5. Gestors de residus 

A continuació es proposa un gestor de residus proper a l’àmbit d’actuació per tal de 
gestionar els residus generats al llarg de l’obra.  

4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
Les condicions tècnics pel correcte desenvolupament de les actuacions per la gestió 

de residus han estat incorporades al plec de prescripcions tècniques del projecte. 

5. PRESSUPOST 
 El pressupost de les actuacions per la gestió de residus ha estat incorporat al 

pressupost del projecte. 

 

 
Figura 1. Informació del dipòsit controlat 
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CIF: B31679418
Dirección: Gurimendi 18, 31620 Olaz (Navarra)    
Teléfono: 948 357 876 / 948 795 186    
Móvil: 686 969 026            

TAMICES

DATOS DE PROYECTO
Número de proyecto 121070

Nombre proyecto aliviadero Reus
Autor del proyecto Jon de Andrés Imaz

Fecha 01/06/2021

Cliente Pau Ortínez, ENGISIC
Caudal Alivio proyecto (l/s) 750

Longitud muro de alivio (m) 3,85

CÁLCULOS Y DATOS DE LOS TAMICES

Long. Tamizable (m) 3

Caudal  Alivio de proyecto(l/s∙m) 250,00

Velocidad agua (m/s) 1
Modelo  300

Malla perforada (mm) 10

Caudal  Alivio del tamiz(l/s∙m) 263,89 Tamiz SIN pérdida de carga asociada
Caudal  Alivio total tamices (l/s) 791,67 OK

Lamina de agua (m) 0,257 Sobre muro en condiciones normales

Altura max. agua (m) 0,399 Sobre muro de alivio, en caso de fallo eléctrico!

Nº Longitud (m) Modelo

1 3,00 OVF‐300

COTAS

Observaciones

10,399

10,257

10,00

10,142

9,85

Máxima Cota 
posible:  9,80

???



 
 
 
 
DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 

El tamiz de aliviadero marca 
Clean Water modelo CWi-OVF permite el tamizado de las aguas residuales en 
aliviaderos gracias a su malla perforada, incluyendo el transporte y descarga de 
las partículas tamizadas. 
 
El CWi-OVF es un tamiz autolimpiable que separa los sólidos del agua 
residual. Sus instalaciones habituales son en la cabecera de estaciones 
depuradora de aguas residuales y se utilizan en caso de alivio por sobrecarga 
de la planta o en caso de fallo del resto de sistemas de tamizado así como en 
aliviaderos de la red de colectores, en los alivios de tanques de tormentas etc. 
 
El tamiz consta de una malla semi-cilíndrica con un tornillo espiral interior 
de limpieza / transporte. Durante el funcionamiento, las aguas residuales 
fluyen a través de la malla donde los sólidos de mayor tamaño que las ranuras 
de la pantalla son capturados. 
 
El tornillo espiral es activado automáticamente para transportar los sólidos a la 
zona de descarga. El tornillo tiene unos cepillos a lo largo de la espiral que 
limpian la superficie de la pantalla.  
 
Las ventajas del tamiz CWi-OVF son las siguientes:  
 

� Bajo requerimiento de obra civil 
� Sin cojinetes en contacto con el agua 
� Instalación rápida y sencilla 
� Funcionamiento fiable, sin riesgo de atascos ni compresión de las 

partículas tamizadas en la superficie mallada 
� No se requiere agua de servicio para su uso 
� Salida completamente libre para evitar atascos en la descarga 
� Autolimpieza fiable y automática 

 



 
 
 
Dimensionamiento: 
 

Cada tamiz se diseña en base al 
programa de cálculo CWi-OVF. Una vez introducidos los datos de la 
instalación, como el caudal de alivio y dimensiones del aliviadero, el programa 
nos devuelve el modelo de tamiz necesario así como el caudal máximo capaz 
de tratar y las cotas que alcanzará el agua con el caudal de diseño y en caso 
de emergencia (colmatación del tamiz por fallo en la red eléctrica), y todos los 
datos necesarios para su correcto funcionamiento.  
 
Los cálculos hidráulicos son por tanto fundamentales y la garantía de que 
los equipos han sido diseñados correctamente y van a funcionar 
perfectamente en las condiciones de cada instalación.  
 
El suministrador del equipo debe presentar cálculos hidráulicos que 
justifiquen las pérdidas de carga generadas por el tamiz de alivio, tanto en 
condiciones normales como de emergencia. Eso es lo que justifica que el 
equipo a suministrar cumple con las necesidades de la obra, así como permite 
la capacidad al suministrador del equipo de ayudar en el mejor diseño de la 
misma.  
 
 
Materiales y acabados: 
 
El tamiz CWi-OVF consta de los siguientes componentes: 
 



 
 

� Malla perforada de acero inoxidable 304 o 316 (de 3 a 10mm), que 
retiene las partículas sólidas de dimensiones mayores que llegan en el 
agua 

� Tornillo espiral con eje central o bien en acero templado o en acero 
inoxidable (304 o 316), con cepillos para limpiar la malla y transportar los 
sólidos retenidos. Los cepillos están hechos a piezas, atornillados a la 
espiral, lo que permite un fácil reemplazo solo de la parte deteriorada 

� Motor con protección IP68, funciona en caso de estar sumergido 
� Acabado mediante decapado en baño de ácido y pasivado 

 
 

 
 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – TAMIZ CWi-OVF, RESUMEN 
 

Nº de Proyecto  121070 
Nombre Proyecto  Aliviadero Reus 
Fecha  06/Mayo/2021 
Cliente  Pau Ortínez, ENGISIC 
Administración  Aguas de Reus 

 
 
CARACTERÍSTICAS TAMIZ 
 
Marca / modelo  Clean Water CWi-OVF inverso 300/3000 
Longitud total de la 
superficie tamizable 

3000mm + cilindro de salida 100mm 

Máxima capacidad 
(Caudal) 

764,58 l/s considerando una velocidad del 
efluente de 1m/s 



 
 
Aplicación  Tamizado del caudal de alivio 
Instalación   Sobre muro de hormigón 
Tamaño de las ranuras  10mm 
Tipo de ranura  Agujeros perforados 
Inclinación  Horizontal 
Diámetro malla  Ø   310 mm 
Espiral transporte Ø   300mm 
Tipo espiral  Eje 
Sistema de limpieza de 
la malla 

Con cepillos atornillados al perfil externo de la 
espiral 

Nº de salidas  1 devolviendo porquería a carril central 
Tipo de salida de los 
sólidos 

Horizontal, axial 

Programa de cálculo y 
diseño 

CWi-OVF deberán entregarse junto con el equipo 
los cálculos hidráulicos, fundamental para el  
correcto diseño del equipo 

 
 
MATERIALES 
 
Malla perforada  Acero inoxidable AISI 316-L 
Soportes  Acero inoxidable AISI 316-L 

 
Tornillo espiral  Acero inoxidable AISI 316-L 
Tornillería  Acero inoxidable AISI 316-L o A4 
Espesores de la malla  3mm 
Espesor de la espiral de 
transporte 

4mm 

Fijación  La sujeción al muro se realizará con anclajes de 
seguridad en acero inoxidable AISI 316-L o A4 
(Anclajes M10, M12 o M16) 

 
 
ACABADOS 
 
Protección  Decapado por inmersión completa del equipos en 

baño de acido y pasivado durante la fabricación 
 
 
MOTOR 
 
Velocidad de rotación de 
la espiral  

12 rpm 

Tipo de motor  Eje paralelo 
Marca  Bauer 
Potencia  0,75 kW 



 
 
Tensión, frecuencia, 
protección 

400Vac, 50 HZ, IP-68, clase F 

 
 
 
OTROS DATOS 
 
Instalación    Incluida 
Garantía  2 años 

 
 
SISTEMA DE ELÉCTRICO PARA FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO 
 
Tipo  Panel de control CWi-OVF 
Aplicación  Control automático y manual del sistema del 

tamiz CWi-OVF 
Montaje   En pared 
Tipo de envolvente  Schneider Electric Thalassa PLM 
Tamaño  1120x804x450mm (Alt x Anch x Prof) 
Material  Poliester reforzado con fibra de vidrio (PRFV) 
Grado de protección IP  IP66 IEC60529 
Grado de protección IK  IK10 IEC 62262 
Color  Gris RAL 7035 
Tª de funcionamiento  -35ºC…90ºC 
Normas  IEC 62208 

Clasificación NEMA13 
Clasificación NEMA 4 X 

Sensores  Sensor de nivel de radar VEGA C-11, rango de 
medición hasta 8m para marcha automática del 
tamiz en función de los niveles del tanque 

Tensión de alimentación 
al panel 

Trifásica 400Vac 

Tensión de alimentación 
de circuito de mando 

24Vdc proporcionada por una fuente de 
alimentación 230Vac-24Vdc incluida en el cuadro 

Protecciones  Incluye todas las protecciones necesarias 
mediante diferenciales, interruptores automáticos 
y/o fusibles 

Automatización  Se realiza por medio de PLC con las entradas y 
salidas necesarias según las características de 
cada situación. Incluye también modo manual 
para la activación de cada tamiz 

 
 
SISTEMA DE DETECCIÓN Y REGISTRO DE ALIVIOS Y TELECONTROL 
 
Aplicación  Detección y registro de eventos de alivio 



 
 

mediante un datalogger instalado en el panel de 
control. Se registrará el número de alivios y el 
caudal aliviado. Así mismo se incluye sistema de 
alarmas y registro de datos de los tamices 

Datalogger  Datalogger CWi Hermes M102 modular y 
ampliable mediante módulos de expansión, 
instalado en el panel de control. Comunicación 
con el servidor vía GSM/GPRS cuatribanda. 8 
entradas digitales, 4 entradas analógicas 
4..20mA y 1 salida digital por transistor. 

Scada de visualización 
de datos 

Con el datalogger Hermes M102 se incluye un 
SCADA gratuito con sinóptico para la 
visualización de datos en tiempo real, así como el 
acceso al servidor donde se podrán descargar los 
datos registrados. 

 



 
 
 
OPCIONES PARA LA EVACUACIÓN DE LOS CONTAMINANTES 
TAMIZADOS POR TAMICES CWi-OVF 
 
 
Introducción 
 
Cuando se produce un alivio, el tamiz se pone en marcha transportando los 
contaminantes retenidos y extrayéndolos por un lateral del mismo, por tanto, 
tan importante como la retención de los contaminantes es la correcta 
evacuación posterior de los mismos. 
 
La mejor opción es que esos contaminantes no vuelvan a la cámara central 
durante el tamizado, para no tener que volver a tamizar la misma porquería 
una y otra vez con el riesgo de que se vayan despedazando cada vez más y 
puedan llegar a pasar por el tamiz sin que queden retenidos.  
 
Para ello se proponen las siguientes opciones:  
 

•  Arqueta independiente en el propio aliviadero: se trata de embocar 
la salida del tamiz en una arqueta construida en el mismo aliviadero, 
donde caerá la porquería. Esta arqueta será independiente, es decir, no 
está en contacto con el agua. Posteriormente se realizará la extracción 
de los contaminantes mediante el método que se considere, ya sea 
mediante polipasto, con la colocación de un contenedor dentro de la 
arqueta etc. 
 

 
Vista en planta 



 
 

 
Vistas frontal y perfil 

 
 

•  Arqueta independiente fuera del aliviadero: lo mismo que en el caso 
anterior, pero en este caso la porquería se extrae a una arqueta o 
estructura que esté fuera del aliviadero. 
 

 
Vista en planta 

 
 
 



 
 
 

•  Arqueta no independiente dentro del aliviadero: en este caso la 
arqueta no es independiente, es decir, tiene una salida a la cámara 
central. Así, cuando se está tamizando, esta arqueta queda inundada y 
se van reteniendo en ella los contaminantes tamizados,  cuando baje el 
nivel de agua se vaciará, retornando la porquería a la cámara central 
cuando se ha terminado el alivio. 

 

 
Vista en planta 

 
 

 
Vista frontal y perfil 

 



 
 
 

•  Tamiz embocado a un tornillo transportador: en este caso existen 
dos opciones, embocarlo dentro del mismo aliviadero o fuera. La salida 
del tamiz se conecta directamente con un tornillo transportador para 
extraer la porquería directamente hacia otro lugar, ya sea a un 
contenedor etc. 

 

 
 

Vista desde la cámara de alivio 
 

 

•  Con retorno a cámara central: En muchas ocasiones nos 
encontramos con que no es posible, por dimensiones del aliviadero o 
por el número de tamices instalados, la colocación de una arqueta a la 
que extraer los contaminantes. En este caso, existe la posibilidad de 
utilizar un tamiz en equipado con un sistema de salida en el que los 
contaminantes son devueltos a la cámara central. De esta forma es 
posible la instalación del tamiz en entornos con menos espacio. 
 
Los contaminantes serán tamizados y expulsados a través de una 
clapeta antirretorno instalada en la propia salida del tamiz hacia la 
cámara central. 

 
 
 



 
 

 
Vista en planta 

 
 

 
 

Detalle de la salida de un tamiz con retorno a cámara central.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Tamiz embocado a una arqueta independiente 
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1. CONCA D’APORACIÓ 

En la figura nº1, es mostra la conca d’aportació total que connecta amb el punt on 
es troba situat el sobreeixidor objecte del projecte. En la figura nº2 pot observar-se una 
part de la conca amb el detall de la xarxa de sanejament i aigües pluvials connectades 
en el mencionat punt. 

Es tracta d’una conca total d’aportació de 56,01Ha, formada per zones de trama 
urbana i algunes parcel·les agrícoles 

 

 

 

 
Figura 1: Conca total d'aportació: 56,01 Ha 
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2.  DIMENSIONAMENT DE L’EQUIP 

En vistes de la gran conca d’aportació i el limitat espai de l’actual sobreeixidor i les 
seves característiques constructives, han portat a seleccionar un tamís electromecànic 
dissenyat per tractar el màxim cabal possible. Aquest s’ha seleccionat a partir de la 
longitud màxima del llavi sobreeixidor i l’alçada de calat d’aigua aigües avall. L’equip en 
qüestió serà capaç de tractar un cabal de 250 l/m que fan un cabal màxim de 825 l/s 
(2.970 m3/h). 

 



UTE ACCIÓ 2 – ENGISIC - CORRIOLS I RIBERES 

DOCUMENT Nº2: PLÀNOLS 

 



PROMOTOR: TÍTOL DEL PLÀNOL: NÚM. PLÀNOL:

REVISIÓ:

FULL:

TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE:

Francesc Solé Duocastella
Enginyer Tècnic Industrial

Albert Herrero Casas
Enginyer de Camins

TÍTOL DEL PROJECTE: DATA: ESCALA:

Originals DIN A3AGOST 2021

PROJECTE DE MILLORA DE LA QUALITAT DELS SOBREEIXIMENTS DE LA

XARXA DE SANEJAMENT A LA ZONA DE LA ROTONDA DE L'AV. DE
BARCELONA AMB AV. DEL COMERÇ DEL MUNICIPI DE REUS

EMPRESA CONSULTORA:

UTE ACCIÓ 2
ENGISIC
CORRIOLS I RIBERES

SITUACIÓ
ESCALA 1/100.000

SITUACIÓ, EMPLAÇAMENT I
ÍNDEX DE PLÀNOLS 1    de    8

1
0m

baix camp

REUS

ÍNDEX DE PLÀNOLS
TÍTOL DEL PROJECTE

NÚM. DE PLÀNOL

1

2

3

TÍTOL

SITUACIÓ, EMPLAÇAMENT I ÍNDEX DE PLÀNOLS
NÚM. DE FULLS

01 de 08

02 de 08

03 de 08

EMPLAÇAMENT

1/100.000

3.000m1500

ACTUACIONS A REALITZAR

04 de 08

05 de 08

PLANTA SANEJAMENT

06 de 08

07 de 08

PLANTA GENERAL: ESTAT ACTUAL

ARQUETA SOBREEIXIDOR: ESTAT ACTUAL5.1

DETALLS CONSTRUCTIUS

4

5

PLANTA GENERAL: ACTUACIONS PROJECTADES

ARQUETA SOBREEIXIDOR

ARQUETA SOBREEIXIDOR: ACTUACIONS PROJECTADES5.2

6

08 de 08ESQUEMA UNIFILAR7



0
,2
%
 O
V
 1
0
0
0
X
6
0
0

        3
5
 m

1
4
,1
1
%
 F
O
 6
0
0

        2
2
,1
9
 m

0
,9
7
%
 F
O
 6
0
0

  
  
  
  
3
3
,8
6
 m

0
,7
5
%
 F
O
 6
0
0

        1
5
,9
5
 m

0
,4
5
%
 O
V
 1
0
0
0
X
6
0
0

        8
,9
1
 m

2,67% PVC  40
0/R

        48,34 m

2,69
% PV

C  50
0/P

      
  16

,74 m

2,7
1%
 FO

C  
12
00

   
   
  4
6,5

8 m

0,29% PVC  400/R        27,95 m

0,4
6% 

PV
C  4

00/
R

    
    

41,
4 m

0,31
% P

EES
 12

00/
R

     
   2

2,8 
m

4,05
% PE

ES 
120

0/R

     
   60

,67 
m

4,0
3% 

FO
C  1

200

    
    

49,
18 

m

3,1
3% 

O V
 10

00X
600

    
    

88,
16 

m

28
,99

% O
V 1

00
0X
60
0

    
    

7,1
4 m

3,
24
% 
C
O
L
 3
00
0X

28
00

  
  
  
  
10
,4
8 
m

2,
95
% 
C O
L 
30
00
X2
80
0

   
   
  2
7,
81
 m

3,
01
% 
C O

L 
15
00
X2
60
0

   
   
  8
1,
35
 m

1,19% PVC  630
        12,57 m

2
,6
9
%
 P
V
C
 6
3
0

        2
6
,0
1
 m

PROMOTOR: TÍTOL DEL PLÀNOL: NÚM. PLÀNOL:

REVISIÓ:

FULL:

TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE:

Francesc Solé Duocastella
Enginyer Tècnic Industrial

Albert Herrero Casas
Enginyer de Camins

TÍTOL DEL PROJECTE: DATA: ESCALA:

Originals DIN A3AGOST 2021

PROJECTE DE MILLORA DE LA QUALITAT DELS SOBREEIXIMENTS DE LA

XARXA DE SANEJAMENT A LA ZONA DE LA ROTONDA DE L'AV. DE
BARCELONA AMB AV. DEL COMERÇ DEL MUNICIPI DE REUS

EMPRESA CONSULTORA:

UTE ACCIÓ 2
ENGISIC
CORRIOLS I RIBERES

XARXA DE SANEJAMENT

 EXISTENT

2    de    8

P2

XARXA PÚBLICA DE SANEJAMENT  -COL·LECTORS GENERALS (OPERATIVA)

XARXA PÚBLICA DE SANEJAMENT D'AIGÜES RESIDUALS (OPERATIVA)

XARXA PÚBLICA DE SANEJAMENT D'AIGÜES PLUVIALS (OPERATIVA)

TRAM DE CONDUCCIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT

POU DE REGISTRE

POU DE REGISTRE AMB SOBREEIXIDOR

EMBORNAL SIMPLE O EMBORNAL AMB BÚSTIA

SIMBOLOGIA

1/500

15,0m0m



OVOID
E 1000 x 600

PVC
 Ø

 400

FGC Ø 1200

OVOID
E 1

000 x 
600

PVC Ø 400

SOBREEIXIDOR Ø 1200 PEES

SOBREEIXIDOR OVOIDE 1000 x 600

O
V

O
ID

E
 1

0
0

0
 x

 6
0

0

PROMOTOR: TÍTOL DEL PLÀNOL: NÚM. PLÀNOL:

REVISIÓ:

FULL:

TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE:

Francesc Solé Duocastella
Enginyer Tècnic Industrial

Albert Herrero Casas
Enginyer de Camins

TÍTOL DEL PROJECTE: DATA: ESCALA:

Originals DIN A3AGOST 2021

PROJECTE DE MILLORA DE LA QUALITAT DELS SOBREEIXIMENTS DE LA

XARXA DE SANEJAMENT A LA ZONA DE LA ROTONDA DE L'AV. DE
BARCELONA AMB AV. DEL COMERÇ DEL MUNICIPI DE REUS

EMPRESA CONSULTORA:

UTE ACCIÓ 2
ENGISIC
CORRIOLS I RIBERES

PLANTA GENERAL

ESTAT ACTUAL

3    de    8

P3

1/100

3,00m0m

ACCÉS A VÀLVULA
GILLOTINA Ø600 FD

ACCÉS PRINCIPAL
Ø600 (REIXA) ACCÉS A

CAMBRA DE

SORTIDA

N

XARXA SANEJAMENT

XARXA D'AIGÜES RESIDUALS

SIMBOLOGIA

SOBREEIXIDOR



OVOID
E 1000 x 600

PVC
 Ø

 400

FGC Ø 1200

OVOID
E 1

000 x 
600

PVC Ø 400

SOBREEIXIDOR Ø 1200 PEES

SOBREEIXIDOR OVOIDE 1000 x 600

O
V

O
ID

E
 1

0
0

0
 x

 6
0

0

PV
C 

Ø 
31

5

2 x Ø 0,90 elèctric

 3
%

PVC Ø
 315

PROMOTOR: TÍTOL DEL PLÀNOL: NÚM. PLÀNOL:

REVISIÓ:

FULL:

TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE:

Francesc Solé Duocastella
Enginyer Tècnic Industrial

Albert Herrero Casas
Enginyer de Camins

TÍTOL DEL PROJECTE: DATA: ESCALA:

Originals DIN A3AGOST 2021

PROJECTE DE MILLORA DE LA QUALITAT DELS SOBREEIXIMENTS DE LA

XARXA DE SANEJAMENT A LA ZONA DE LA ROTONDA DE L'AV. DE
BARCELONA AMB AV. DEL COMERÇ DEL MUNICIPI DE REUS

EMPRESA CONSULTORA:

UTE ACCIÓ 2
ENGISIC
CORRIOLS I RIBERES

PLANTA GENERAL

ACTUACIONS

4    de    8

P4

1/100

3,00m0m

DESMUNTATGE GUILLOTINA I

ENDERROC ENVÀ SEPARADOR

N

XARXA SANEJAMENT

COL·LECTORS SOBREEIXIDOR

ACTUACIONS PROJECTADES

LÍNIA ELÈCTRICA

SIMBOLOGIA

ACTUACIONS

1 NOU TAMÍS AUTOMÀTIC

2 ARMARI ALLOTJAMENT QUADR ELÈCTRIC TAMÍS

3 ARMARI EQUIPS PROTECCIÓ I MESURA

NOU REGISTRE

D'ACCÉS NETEJA
∅ 600

1

2

3

NOUS EMBORNALS

IGUAZU GCA 1000 A

CONNECTAR AL

SOBREEIXIDOR

NOUS EMBORNALS

IGUAZU GCA 1000 A

CONNECTAR AL

SOBREEIXIDOR

AMPLIACIÓ REGISTRE 1600 x 800 mm

NOVA ARQUETA DE

SÒLIDS



S
O

B
R

E
E
IX

ID
O

R

∅1
0
0
0
 P

E
E
S

S
O

B
R

E
E
IX

ID
O

R

O
V

O
ID

E

1
0
0
0
 x

 6
0
0

CO
L·L

EC
TO

R
O

V
O

ID
E

1
0
0
0
 x

 6
0
0

CO
L·L

EC
TO

R
O

V
O

ID
E
 A

 E
D

A
R

1
0
0
0
 x

 6
0
0

A
'

A

CO
L·L

EC
TO

R
∅1

2
0
0
 P

E
E
S

CO
L·L

EC
TO

R
∅4

0
0

SOBREEIXIDOR

∅1000 PEES

1
,6

5

PROMOTOR: TÍTOL DEL PLÀNOL: NÚM. PLÀNOL:

REVISIÓ:

FULL:

TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE:

Francesc Solé Duocastella
Enginyer Tècnic Industrial

Albert Herrero Casas
Enginyer de Camins

TÍTOL DEL PROJECTE: DATA: ESCALA:

Originals DIN A3AGOST 2021

PROJECTE DE MILLORA DE LA QUALITAT DELS SOBREEIXIMENTS DE LA

XARXA DE SANEJAMENT A LA ZONA DE LA ROTONDA DE L'AV. DE
BARCELONA AMB AV. DEL COMERÇ DEL MUNICIPI DE REUS

EMPRESA CONSULTORA:

UTE ACCIÓ 2
ENGISIC
CORRIOLS I RIBERES

ARQUETA SOBREEIXIDOR

ESTAT ACTUAL 5    de    8

P5.1

1/50

1,50m0m

NSECCIÓ A-A'
ESCALA 1.50

ENTRADES Ø 315 DES DELS
NOUS EMBORNALS

SIMBOLOGIA

ACTUACIONS A REALITZAR

PLANTA
ESCALA 1.50

COL·LOCACIÓ DE NOU
TAMÍS DE NETEJA
AUTOMÀTICA

GUILLOTINA A RETIRAR

NOU REGISTRE

D'ACCÉS Ø600

ELIMINAR REGISTRE

D'ACCÉS

MUR A ENDERROCAR

AMPLIAR REGISTRE

D'ACCÉS 1600 x 800 mm

NOVA ARQUETA DE

SÒLIDS



S
O

B
R

E
E
IX

ID
O

R

∅1
0
0
0
 P

E
E
S

S
O

B
R

E
E
IX

ID
O

R

O
V

O
ID

E

1
0
0
0
 x

 6
0
0

CO
L·L

EC
TO

R
O

V
O

ID
E

1
0
0
0
 x

 6
0
0

CO
L·L

EC
TO

R
O

V
O

ID
E
 A

 E
D

A
R

1
0
0
0
 x

 6
0
0

A'A

CO
L·L

EC
TO

R
∅1

2
0
0
 F

O
C

CO
L·L

EC
TO

R
∅4

0
0

1,40

SOBREEIXIDOR
∅1000 PEES

0
,4

5

EN CAS D'AVERIA ELÈCTRICA

1
,6

5

3
,8

5

0
,2

6
3
,3

0
0
,2

9

0,54

1
,2

0

0
,6

0
0
,3

0

0,390
,7

5

 PV
C Ø

 31
5

 PV
C Ø

 31
5

B'B

EN CAS D'AVERIA ELÈCTRICA

1
,6

5

1
,2

0
0

,3
0

0
,3

0
0

,4
5

 P
V

C
 ∅

 2
0
0

1,50

0,30

38%

PROMOTOR: TÍTOL DEL PLÀNOL: NÚM. PLÀNOL:

REVISIÓ:

FULL:

TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE:

Francesc Solé Duocastella
Enginyer Tècnic Industrial

Albert Herrero Casas
Enginyer de Camins

TÍTOL DEL PROJECTE: DATA: ESCALA:

Originals DIN A3AGOST 2021

PROJECTE DE MILLORA DE LA QUALITAT DELS SOBREEIXIMENTS DE LA
XARXA DE SANEJAMENT A LA ZONA DE LA ROTONDA DE L'AV. DE

BARCELONA AMB AV. DEL COMERÇ DEL MUNICIPI DE REUS

EMPRESA CONSULTORA:

UTE ACCIÓ 2
ENGISIC

CORRIOLS I RIBERES

ARQUETA SOBREEIXIDOR

ACTUACIONS PROJECTADES 6    de    8

P5.2

1/50

1,50m0m

NSECCIÓ A-A'
ESCALA 1.50

SIMBOLOGIA

ACTUACIONS A REALITZAR

PLANTA
ESCALA 1.50

NOU TAMÍS DE NETEJA
AUTOMÀTICA

NOU TAMÍS DE NETEJA
AUTOMÀTICA

NIVELL RADAR

AMPLIACIÓ REGISTRE
D'ACCÉS 80 x 80 cm

NOU REGISTRE

D'ACCÉS Ø600

AMPLIACIÓ REGISTRE
D'ACCÉS 1600 x 800 mm

LÍNIA ELÈCTRICA

SECCIÓ B-B'
ESCALA 1.50

ARQUETA DE

SÒLIDS

NOU REGISTRE

D'ACCÉS Ø600



0,60

CANONADA PVC Ø315 

ASFALT

CAPA DE FORMIGÓ
HM-20/B/40/I

0,80

REBLERT AMB SAULÓ

0
,2

0

CINTA SENYALITZADORA

TERRA SELECCIONADA PRÒPIA 
EXCAVACIÓ 95% COMPACTACIÓ

CAPA DE FORMIGÓ

0
,2

0
0
,1

0
0
,1

0
0
,3

1
5

CAPA DE FORMIGÓ
HM-10/B/40/I

1
,1

4

0
,2

0

1
,2

3

0,20 0,50 0,20

FERM

TERRA SELECCIONADA PRÒPIA 
EXCAVACIÓ 95% COMPACTACIÓ

REIXA IGUAZU GCA 1000

CAPA DE FORMIGÓ
HM-20/B/40/I

POU DE CAIGUDA

D'AIGÜES PLUVIALS

CANONADA PVC Ø 315

3/6%

3
.2

6
0
,3

0

0,30 0,30

0
,1

0

1,50

0
,3

0

PROMOTOR: TÍTOL DEL PLÀNOL: NÚM. PLÀNOL:

REVISIÓ:

FULL:

TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE:

Francesc Solé Duocastella
Enginyer Tècnic Industrial

Albert Herrero Casas
Enginyer de Camins

TÍTOL DEL PROJECTE: DATA: ESCALA:

Originals DIN A3AGOST 2021

PROJECTE DE MILLORA DE LA QUALITAT DELS SOBREEIXIMENTS DE LA
XARXA DE SANEJAMENT A LA ZONA DE LA ROTONDA DE L'AV. DE

BARCELONA AMB AV. DEL COMERÇ DEL MUNICIPI DE REUS

EMPRESA CONSULTORA:

UTE ACCIÓ 2
ENGISIC

CORRIOLS I RIBERES

DETALLS CONSTRUCTIUS 7    de    8

P6

1/25

0,75m0m

NOVA SECCIÓ TUBS PLUVIALS DETALL EMBORNAL

REIXA IGUAZU GCA 1000

0,50m

DETALL CONSTRUCTIU ARQUETA SÒLIDS

JUNTA DE

FORMIGONAT

FORMIGÓ
ARMAT

HA-30/B/20/IIa

Ø10/150

Ø10/150

NEOPRÉ
20mm

FORMIGÓ
DE NETEJA

Ø10/150

NEOPRÉ
20mm

FORMIGÓ
PER

PENDENTS

Ø12/150

Ø12/150

Ø12/150



ICPM

4P, 3A

ARMARI EQUIPS

PROTECCIÓ I MESURA

kWh

kVAr

LÍNIA
ENDESA

IGA 4P, 3A

4/40/300

V/F

 M
 3

  (
4x

2,
5+

T2
,5

) m
m

²

MOTOR TAMÍS
0,75kW - 400 VAC

L
=

1
5
 m

L

  (4x6+T6) mm² AFUMEX

ARMARI QUADRE

COMANDAMENT

  (4x2,5+T2,5) mm²
2.078 kW

PROMOTOR: TÍTOL DEL PLÀNOL: NÚM. PLÀNOL:

REVISIÓ:

FULL:

TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE:

Francesc Solé Duocastella
Enginyer Tècnic Industrial

Albert Herrero Casas
Enginyer de Camins

TÍTOL DEL PROJECTE: DATA: ESCALA:

Originals DIN A3AGOST 2021

PROJECTE DE MILLORA DE LA QUALITAT DELS SOBREEIXIMENTS DE LA

XARXA DE SANEJAMENT A LA ZONA DE LA ROTONDA DE L'AV. DE
BARCELONA AMB AV. DEL COMERÇ DEL MUNICIPI DE REUS

EMPRESA CONSULTORA:

UTE ACCIÓ 2
ENGISIC
CORRIOLS I RIBERES

ESQUEMA UNIFILAR 8   de    8

P7

SENSE ESCALA

m0m



UTE ACCIÓ 2 – ENGISIC - CORRIOLS I RIBERES 

DOCUMENT Nº3: PLECS DE 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

  



PROJECTE DE MILLORA DE LA QUALITAT DELS SOBREEIXIMENTS 
DE LA XARXA DE SANEJAMENT A LA ZONA DE LA ROTONDA DE L’AV. 
DE BARCELONA AMB AV. DEL COMERÇ DEL MUNICIPI DE REUS  

 

 

Plec Condicions - 2 -   

 

Índex 
1. DEFINICIÓ I ÀMBIT DEL PLEC ................................................................ - 5 - 

1.1. Objecte .................................................................................................. - 5 - 

1.2. Àmbit d’aplicació .................................................................................... - 5 - 

1.3. Senyalització de les obres ..................................................................... - 5 - 

1.4. Documents del projecte ......................................................................... - 5 - 

1.5. Relació entre documents del projecte .................................................... - 5 - 

1.6. Disposicions tècniques legals ................................................................ - 6 - 

1.7. Condicions generals .............................................................................. - 8 - 

2. INTRODUCCIÓ ......................................................................................... - 8 - 

2.1. ASPECTES GENERALS ....................................................................... - 8 - 

2.2. EXECUCIÓ I CONTROL ....................................................................... - 9 - 

2.3. AMIDAMENT I ABONAMENT .............................................................. - 11 - 

3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES ............................................. - 13 - 

3.1. Condicions que han de complir els materials ....................................... - 13 - 

3.1.1. Àrids per a formigons i morters .................................................... - 13 - 

3.1.2. Aigua per a amassament de formigons i morters ......................... - 13 - 

3.1.3. Additius per a formigons i morters ................................................ - 13 - 

3.1.4. Ciment per a formigons i morters ................................................. - 14 - 

3.1.5. Acer laminat d’alta adherència en rodons per a armadures ......... - 14 - 

3.1.6. Acer laminat ................................................................................. - 14 - 

3.1.7. Productes per a la curació de formigons ...................................... - 14 - 

3.1.8. Desencofrants .............................................................................. - 15 - 

3.1.9. Encofrats en murs ........................................................................ - 15 - 

3.1.10. Finestres i portes metàl·liques ..................................................... - 15 - 

3.1.11. Altres accessoris .......................................................................... - 15 - 

3.2. Especificacions particulars .................................................................. - 16 - 

3.2.1. Tamís de neteja automàtica ............................................................. - 16 - 

3.2.2. Reixa d’embornal ......................................................................... - 18 - 

4. PRESCRIPCIONS QUANT A L’EXECUCIÓ PER UNITATS .................... - 19 - 

4.1. Explanació i préstecs ........................................................................... - 19 - 



PROJECTE DE MILLORA DE LA QUALITAT DELS SOBREEIXIMENTS 
DE LA XARXA DE SANEJAMENT A LA ZONA DE LA ROTONDA DE L’AV. 
DE BARCELONA AMB AV. DEL COMERÇ DEL MUNICIPI DE REUS  

 

 

Plec Condicions - 3 -   

 

4.2. Excavació en rases i pous ................................................................... - 20 - 

4.3. Rebliment i piconament de rases de pous ........................................... - 22 - 

4.4. Rases per xarxes d’aigua .................................................................... - 23 - 

4.5. Topalls i ancoratges ............................................................................ - 23 - 

4.6. Separacions amb d’altres serveis ........................................................ - 23 - 

4.7. Reblert de rases per xarxes d’aigua .................................................... - 24 - 

4.8. Requeriments addicionals en xarxes d’aigua ....................................... - 25 - 

4.9. Pericons per a xarxes d’aigua .............................................................. - 25 - 

4.10. Formigons........................................................................................ - 26 - 

4.11. Control del formigó .......................................................................... - 29 - 

4.12. Elements estructurals prefabricats ................................................... - 30 - 

5. DISPOSICIONS GENERALS .................................................................. - 31 - 

5.1. Règim jurídic ....................................................................................... - 31 - 

5.2. Coneixement dels documents contractuals .......................................... - 31 - 

5.3. Contradiccions i omissions del projecte ............................................... - 32 - 

5.4. Classificació del contractista ................................................................ - 32 - 

5.5. Autoritat del director de les obres ........................................................ - 32 - 

5.6. Representació de l’administració ......................................................... - 32 - 

5.7. Representació personal i oficina d’obra del contractista ...................... - 32 - 

5.8. Comunicacions amb l’administració ..................................................... - 33 - 

5.9. Disposicions legals complementàries .................................................. - 34 - 

5.10. Subcontractes .................................................................................. - 34 - 

5.11. Programa de treball ......................................................................... - 34 - 

5.12. Replanteig de les obres ................................................................... - 35 - 

5.13. Iniciació i avanç de les obres ........................................................... - 35 - 

5.14. Suspensió de les obres.................................................................... - 35 - 

5.15. Rescissió ......................................................................................... - 35 - 

5.16. Plànols de detall de les obres .......................................................... - 36 - 

5.17. Protecció d’encreuament amb altres serveis .................................... - 36 - 

5.18. Modificacions del projecte d’obra ..................................................... - 36 - 

5.19. Obligació de redactar els plànols de final d’obra .............................. - 36 - 



PROJECTE DE MILLORA DE LA QUALITAT DELS SOBREEIXIMENTS 
DE LA XARXA DE SANEJAMENT A LA ZONA DE LA ROTONDA DE L’AV. 
DE BARCELONA AMB AV. DEL COMERÇ DEL MUNICIPI DE REUS  

 

 

Plec Condicions - 4 -   

 

5.20. Permisos i llicències ........................................................................ - 37 - 

5.21. Senyalització de les obres i protecció del trànsit .............................. - 37 - 

5.22. Construcció i conservació dels desviaments .................................... - 37 - 

5.23. Precaució contra incendis ................................................................ - 37 - 

5.24. Amuntegament, amidament i aprofitament de materials .................. - 38 - 

5.25. Responsabilitat del contractista durant l’execució d’obres ............... - 38 - 

5.26. Conservació del paisatge ................................................................. - 39 - 

5.27. Conservació de les obres executades ............................................. - 39 - 

5.28. Neteja final de les obres .................................................................. - 39 - 

5.29. Despeses de caràcter general a càrrec del Contractista .................. - 40 - 

5.30. Assaigs de control ........................................................................... - 40 - 

5.31. Recepció de l’obra ........................................................................... - 40 - 

5.32. Obligacions generals i compliment de la legislació vigent ................ - 41 - 

5.33. Facilitats per a la inspecció .............................................................. - 42 - 

5.34. Termini d’execució ........................................................................... - 42 - 

5.35. Termini de garantia .......................................................................... - 42 - 

5.36. Penalitzacions ................................................................................. - 42 - 

5.37. Control de qualitat ............................................................................ - 43 - 

 

  



PROJECTE DE MILLORA DE LA QUALITAT DELS SOBREEIXIMENTS 
DE LA XARXA DE SANEJAMENT A LA ZONA DE LA ROTONDA DE L’AV. 
DE BARCELONA AMB AV. DEL COMERÇ DEL MUNICIPI DE REUS  

 

 

Plec Condicions - 5 -   

 

1. DEFINICIÓ I ÀMBIT DEL PLEC 

1.1. Objecte  

El Plec de Prescripcions Tècniques i la Llei de Contractes de l'Estat, així com en el 
Plec de Clàusules Administratives Generals per la contractació d'obres de l'Estat, regiran 
la realització de les obres del: 

PROJECTE DE MILLORA DE LA QUALITAT DELS SOBREEIXIMENTS DE LA 
XARXA DE SANEJAMENT A LA ZONA DE LA ROTONDA DE L’AV. DE 
BARCELONA AMB AV. DEL COMERÇ DEL MUNICIPI DE REUS 

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions i normativa de tota 
índole promulgades per les diferents administracions públiques competents que siguin 
d’aplicació als treballs previstos al present projecte, tan si figuren o no a la relació 
anterior. 

1.2. Àmbit d’aplicació 

Les prescripcions d'aquest Plec de prescripcions tècniques, seran d'aplicació a totes 
les obres del projecte. A tots els articles del present Plec de Condicions Tècniques 
s'entendrà que el seu contingut regeix per a les matèries que expressen els seus títols 
en quant no s'oposin a allò establert a la Llei de Bases de la Administració Local, al 
Reglament General de Contractació i en el Plec de Clàusules Administratives Generals. 
En cas contrari sempre serà primer el contingut d'aquestes disposicions. 

1.3. Senyalització de les obres 

Les obres del projecte seran senyalitzades seguint les indicacions de la Direcció 
d'Obra. Aquestes senyalitzacions hauran d'ésser conformes amb els models oficials de 
la Generalitat de Catalunya. 

1.4. Documents del projecte 

Els documents que formen part del projecte són: 

•  Memòria 
•  Annexos 
•  Plànols 
•  Plec de prescripcions tècniques 
•  Pressupost 

1.5. Relació entre documents del projecte  

Si apareixen contradiccions entre els documents del projecte, la interpretació 
correspondrà a la Direcció de l’Obra, establint el criteri que preval el que consta en el 
Plec de Prescripcions Tècniques. El contractista estarà obligat a posar en coneixement 
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de la Direcció d’Obra, amb la major rapidesa possible, qualsevol dubte que observi 
durant l’execució del treballs entre els documents del projecte.   

1.6. Disposicions tècniques legals  

La contractista complirà el que especifica el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars i totes les normatives que s’exposen a continuació: 

•  Normes d'Assaig del Laboratori del Transport i Mecànica del Sòl. 
•  Mètodes d'Assaig del Laboratori Central (M.O.P.). 
•  Reglament Nacional del Treball a la Construcció i Obres Públiques i 

Disposicions 
Complementàries (ordre del 11.4.1946 i 8.2.1951). 

•  Reial Decret 773/2015 de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats 
preceptes del Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001 de 12 
d’octubre. 

•  Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per Reial Decret 
3/2011, de 14 de novembre. 

•  Plec de Clàusulas Administratives Generals per la Contractació d’Obres a 
l’Estat aprovat pel Decret 3854/1970 de 31 de desembre. 

•  Reial Decret 1359/2011 de 7 d’octubre pel que s’aprova la relació de 
materials bàsics i les fórmules tipus generals de revisió de preus dels 
contractes d’obra i de contractes de subministrament i fabricació d’armament 
i equipament de les Administracions Públiques. 

•  Llei 3/2007, de 4 de juliol, d’Obra pública. 
•  Llei 13/2014, del 30 d’octubre de 2014, d’accessibilitat. 

Medi Ambient: 

•  Llei 21/2013 de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 
•  Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de 

l’atmosfera. 
•  Reial Decret 100/2011, de 28 de gener, d’ampliació del catàleg d’activitats 

potencialment contaminants. 

Aigües: 

•  Decisió 2013/480/UE de la Comissió de 20 de setembre de 2013, per la qual 
es fixen, de conformitat amb la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu 
i del Consell, els valors de les classificacions dels sistemes de seguiment dels 
Estats membres arran de l'exercici d’intercalibratge, i pel que es deroga la 
Decisió 2008/915/CE 

•  Reial Decret 670/2013, de 6 de setembre, pel que es modifica el Reglament 
del Domini Públic Hidràulic aprovat per Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril, 
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en matèria de registre d’aigües i criteris de valoració de danys al domini públic 
hidràulic. 

•  Reial Decret 1290/2012, de 7 de setembre, pel qual es modifica el Reglament 
del Domini Públic Hidràulic, aprovat pel Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, i 
el Reial Decret 509/1996, de 15 de març, de desenvolupament del Reial 
Decret-llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes 
aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. 

•  Directiva 2008/32/CE del Parlament Europeu i del Consell d'11 de març de 
2008 que 

•  modifica la Directiva 2000/60/CE per la qual s'estableix un marc comunitari 
d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües, pel que fa a les competències 
d'execució atribuïdes a la Comissió. 

•  Reial Decret 9/2008, d'11 de gener, pel qual es modifica el Reglament del 
Domini Públic Hidràulic, aprovat pel Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril. 

•  Reial Decret-Llei 4/2007, de 13 d'abril, pel qual es modifica el text refós de la 
Llei d'Aigües, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol. 

•  Directiva 2006/118/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de 
desembre de 2006, relativa a la protecció de les aigües subterrànies contra 
la contaminació i el deteriorament. 

•  Decret legislatiu 2/2003, de 4 de novembre, pel que s’aprova el text refós de 
la legislació en matèria d’aigües de Catalunya. 

•  Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de Domini 
Públic Hidràulic. 

•  Reial Decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei d’Aigües. 

•  Reial Decret 1620/2007 de 7 de desembre, pel qual s’estableix el règim jurídic 
de la reutilització de les aigües depurades. 

•  Reial Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les 
normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. 

•  Reial Decret 2116/1998, de 2 d’octubre, pel qual es modifica el Reial Decret 
509/1996, de 15 de març, de desenvolupament del Reial Decret-Llei 11/1995, 
de 28 de desembre pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament 
de els aigües residuals urbanes. 

•  Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes i les seves modificacions posteriors. 
•  Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris 

sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà. 

Drenatge: 

•  Ordre de 14 de maig de 1990, pel qual s’aprova la instrucció de carreteres 
5.2-IC “Drenatge Superficial”. 

•  Ordre de 21 de juny de 1965, pel qual s’aprova la instrucció de carreteres 
5.1-IC “Drenatge”. 
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Residus: 

•  Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió 
dels residus de construcció i d’enderrocs. 

Seguretat i Salut: 

•  Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les 
disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció. 

•  Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors 
dels equips de treball. 

1.7. Condicions generals 

Tots els materials que s'utilitzin a les obres hauran d'acomplir les condicions que 
s'estableixen en aquest Plec. La descripció tècnica i la procedència dels materials que 
seran entregats a la Direcció d’Obra. Tots els materials que es preveuen utilitzar a les 
obres, hauran de ser examinats i assajats abans de la seva acceptació. 

2. INTRODUCCIÓ 

2.1. ASPECTES GENERALS 

PRESCRIPCIONS GENERALS 

Seran vàlides i aplicables totes les prescripcions que han de complir els materials i 
la seva mà d’obra que apareixen en les instruccions, Plecs de Condicions Generals o 
Normes oficials vigents seran vàlides i aplicables per la recepció, el transport, la 
manipulació o l’ús i control de qualitat dels materials utilitzats a les obres del projecte. 
Les activitats relacionades amb l’obra (recepció, transport, manipulació...) és necessari 
que no alterin les seves característiques o impliquin risc per la salut dels treballadors de 
l’obra. 

L’empresa contractista estarà obligada a notificar a la Direcció d'Obra i obtenir la 
seva autorització sobre la procedència dels diferents materials que hagin d'ésser 
utilitzats amb la suficient antelació, per a que es puguin efectuar els assaigs oportuns. 

MATERIALS D'ÚS GENERAL 

En cas que la procedència dels materials no es sigui descrita en el present projecte, 
l’empresa contractista haurà de tenir en compte les recomanacions sobre la procedència 
dels materials descrites en els documents del projecte i les aportacions realitzades per 
la Direcció d'Obra. El Contractista informarà a la Direcció d’Obra, amb antelació 
suficient, la procedència dels materials que preveu utilitzar, les mostres i la informació 
necessària per demostrar la seva acceptabilitat. Si la procedència dels materials és 
explícitament descrita en el projecte, l’empresa contractista utilitzarà obligatòriament 
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aquestes procedències i, en tot cas, si hi hagués algun problema per abastir-se dels 
materials, la Direcció d’Obra fixarà nous materials.  

MATERIALS NO INCLOSOS EN EL PLEC 

Els materials no inclosos en el present Plec seran de suficient qualitat, havent de 
presentar l’empresa contractista, per aconseguir l'aprovació de la Direcció d'Obra, tots 
les fitxes tècniques, mostres i certificats dels fabricants. Si la informació no es considera 
suficient, es podran exigir els assaigs oportuns dels materials, i la Direcció d’Obra té dret 
a rebutjar els materials si no compleixen les condicions tècniques necessàries. 

MATERIALS INADEQUATS 

Si els materials de l’obra no tenen la qualitat suficient, l’empresa contractista estarà 
obligat a complir les ordres de la Direcció d’Obra pel compliment de les característiques 
del projecte. En general, l’empresa contractista retirarà en el termini de cinc dies un cop 
efectuada la recepció, els materials que la Direcció d’Obra hagi rebutjat i seran 
substituïts per materials amb característiques adequades. 

MÀ D’OBRA 

La Direcció d’Obra podrà determinar la manera com s’han de preparar els materials 
i executar els procediments de l’obra.   

2.2. EXECUCIÓ I CONTROL 

CONDICIONS GENERALS 

Les obres seran executades amb les dimensions i instruccions del projecte i les 
ordres de la Direcció d'Obra que resoldrà els dubtes referents a la interpretació o a la 
falta de definició. 

L’empresa contractista presentarà a la Direcció d'Obra el pla d’obra per la seva 
aprovació, incloent els plans parcials d’execució de l’obra. Els plans parcials d’obra 
hauran d’incloure informació del sistema constructiu, la maquinaria, els mitjans auxiliars 
d’obra i de prevenció d’accidents. Els plans parcials d’obra podran ser objecte de revisió, 
a proposta de l’empresa contractista o la Direcció d'Obra. L’ordre d’execució dels treballs 
serà proposat per l’empresa contractista en el seu pla d’obra, redactat d'acord amb el 
Reglament General de Contractació, i compatible amb els terminis programats. 
L’empresa contractista informarà la Direcció de l’Obra de la finalització dels plans 
parcials d’obra per tal de facilitar la seva inspecció i aprovació.  

La Direcció d'Obra donarà a l’empresa contractista tota la informació necessària per 
executar les obres. Els equips hauran d’estar disponibles amb suficient antelació perquè 
puguin ésser examinats i aprovats, si així ho demana per la Direcció d'Obra. Quan hagi 
sigut aprovades per la Direcció d’Obra, les condicions de treball hauran de seguir sent 
satisfactòries, fent les substitucions o reparacions necessàries, i si no és així la Direcció 
d’Obra pot exigir la seva substitució. Les unitats d’obra no incloses en el plec es 
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realitzaran respectant les normes de bona construcció i les indicacions de la Direcció 
d’Obra. 

REPLANTEIG 

El replanteig servirà per la comprovació general del projecte i s’efectuarà d’acord 
amb el disposat al reglament General de Contractació i al Plec de Clàusules 
Administratives Generals. A l'Acta de replanteig, la Direcció d’Obra farà constar la 
comprovació que l’obra executada es correspon completament amb l’obra projectada Si 
els resultats d’alguna part de l’obra no tenen una qualitat acceptable, es repararan o 
tornaran a construir les parts d’obra necessàries per l’aprovació de l'acta de replanteig. 
Totes les despeses del replanteig i la seva comprovació, així com les que s’ocasionin 
en verificar els replantejaments parcials, seran assumides per l’empresa contractista i 
es regiran pel Plec de Clàusules Administratives Generals. La Direcció d’Obra podrà 
realitzar directament, o delegant en una altra persona, tants replanteigs parcials com 
cregui convenient perquè les obres es realitzin d’acord amb el projecte. Les operacions 
de replanteig es faran en presència de la Direcció d’Obra i l’empresa contractista i serà 
aixecada acta. 

ACCÉS A LES OBRES 

Les obres de les vies d’accés i instal·lacions auxiliars per transport, tals com 
carreteres, camins, sendes, passarel·les, muntacàrregues per al accés de persones, 
transports de materials a l’obra, entre d’altres, seran assumides per l’empresa 
contractista. Les vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran executades, 
mantingudes i desmuntades per l’empresa contractista. 

INSTAL·LACIONS AUXILIARS D’OBRA I OBRES AUXILIARS 

Les instal·lacions auxiliars d’obra, sense caràcter limitador, són les següents:  

•  Oficines del contractista 
•  Instal·lacions per servei del personal 
•  Instal·lacions per al servei de seguretat i vigilància 
•  Laboratoris, magatzems, tallers i parc del contractista 
•  Instal·lacions d’àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de 

mescles bituminoses.  
•  Instal·lacions de subministrament d’energia elèctrica i enllumenat per a les obres 
•  Instal·lacions de subministrament d’aigua 

Les obres auxiliars per a l’execució de les obres, sense caràcter limitador, són les 
següents: 

•  Obres per al desviament de corrents d’aigües superficials  
•  Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball 
•  Obres de protecció i defensa contra inundacions 
•  Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic 
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•  Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i 
subterrànies 

•  Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, 
requerits per a l’execució de les obres del contracte. 

Durant la vigència del contracte, les instal·lacions auxiliars d’obra i obres auxiliars 
seran executades, mantingudes i desmuntades per l’empresa contractista.. 

MAQUINARIA I MITJANS AUXILIARS 

L’empresa contractista està obligada a disposar, mantenir i utilitzar de forma 
adequada totes les màquines, equips i mitjans auxiliars necessaris per a l’execució de 
les obres. La maquinària i els mitjans auxiliars hauran d’estar disponibles amb suficient 
antelació al començament del treball corresponent per ser autoritzats per la Direcció 
d’Obra. Si durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra  pot ordenar la substitució de la 
maquinaria i els mitjans auxiliars, per garantir les condicions de treball. El contractista 
estarà obligat a substituir la maquinària i mitjans auxiliars per complir la capacitat de 
construcció prevista. Totes les despeses que s’originin pel compliment d’aquest article, 
es consideren incloses en els preus de les unitats d’obra corresponents i, en 
conseqüència, no seran abonades separadament, tret d’aquelles que per la Direcció 
d’Obra consideri per expressa indicació o que consti en algun document contractual. 

2.3. AMIDAMENT I ABONAMENT 

UNITATS D’OBRA NO INCLOSES EN AQUEST PROJECTE 

Les obres no previstes en el projecte i que calgui realitzar a judici de la Direcció 
d’Obra, es pagaran aplicant els preus unitaris del Quadre de Preus i caldrà generar un 
preu nou que haurà de ser aprovat per la Direcció d’Obra per ser incorporat a l’expedient 
contractual. 

RESERVA PER A MATERIALS, ELEMENTS I INSTAL·LACIONS 
ESPECIALS 

L’administració que contracta l’obra es reserva el dret d’adquirir els materials que per 
la seva naturalesa especial no es puguin adquirir en el moment de l’execució, sense que 
l’empresa contractista tingui dret a cap reclamació. Si aquest fos el cas, l’empresa 
contractista facilitarà la instal·lació i realització de proves per part de l’empresa 
instal·ladora. 

OBRES QUE NO SÓN D’ABONAMENT 

Les obres que no respectin les característiques del projecte o que l’empresa 
contractista hagi executat per error no s’abonaran. 



PROJECTE DE MILLORA DE LA QUALITAT DELS SOBREEIXIMENTS 
DE LA XARXA DE SANEJAMENT A LA ZONA DE LA ROTONDA DE L’AV. 
DE BARCELONA AMB AV. DEL COMERÇ DEL MUNICIPI DE REUS  

 

 

Plec Condicions - 12 -   

 

CERTIFICACIONS 

Les obres executades seran pagades a l’empresa contractista per mitjà de 
certificacions periòdiques on seran descrites relacions valorades de les obres i entenent-
se compreses les valoracions descrites en el Plec. Els imports de les certificacions seran 
considerats a compte de la liquidació final, fet que no implica l’acceptació de les obres 
certificades, que queda suspesa fins a la recepció de l’obra, i per tant susceptible a 
realitzar canvis sol·licitats per l'administració. 

OBRES I MATERIALS DE PAGAMENT EN CAS DE RESCISSIÓ DE LA 
CONTRACTA 

En cas de rescissió del contracte, amb independència de la causa, no seran de 
pagament les obres incompletes a part de les que constitueixin unitats completes 
definides en el Quadre de Preus, sense que es pugui demanar la valoració d’unitats 
d’obra fraccionades. Qualsevol altra operació realitzada, material utilitzat o unitats que 
no estiguin totalment acabades, no seran objecte de pagament. 

OBRES INCOMPLETES 

En cas de rescissió del contracte, s’aplicaran els preus i descomposicions que 
figuren en el Quadre de Preus II, sense que es pugui pretendre la valoració de qualsevol 
descompte de forma diferent. L’empresa contractista té dret a reclamació fonamentada 
en insuficiència o omissió dels elements que componen al preu contingut en el quadre 
esmentat. En el cas que durant l’obligat reconeixement es trobessin defectes o danys, 
deguts a deficiències en l’execució de l’obra i no a l’ús del que s’ha construït, durant el 
termini de garantia, la Direcció d’Obra donarà les instruccions oportunes a l’empresa 
contractista per a la reparació del que s’ha construït en un termini realista, durant el que 
serà responsable de la conservació de les obres, sense dret a percebre cap quantitat 
per l’ampliació del termini de garantia. 

PROVES I ASSAIGS 

Les despeses de les proves i assaigs dels materials o altres obres acabades, seran 
assumides per l’empresa contractista, estant inclosos en els preus de les unitats d’obra. 
Si l’assaig no dona un resultat acceptable, haurà de ser repetit i assumit per l’empresa 
contractista. 

CONDICIONS GENERALS D’AMIDAMENT I ABONAMENT 

En cas de contradicció amb la informació exposada en aquest capítol del Plec, seran 
d’aplicació les disposicions contingudes al vigent Plec de Clàusules Administratives 
Generals per a la Contractació d'Obres de l’Estat.  
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3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

3.1. Condicions que han de complir els materials 

3.1.1. Àrids per a formigons i morters  

La natura dels àrids i la seva preparació han de permetre garantir l’adequada 
resistència i durabilitat del formigó, així com les restants característiques que s’exigeixin 
en el Plec de Condicions Tècniques Particulars. 

Com a àrids per la fabricació de formigons es poden emprar sorres i graves existents 
en jaciments naturals, matxucats o altres productes que s’utilitzin de forma habitual en 
la pràctica constructiva o resultin aconsellables com a conseqüència d’estudis realitzats 
en un laboratori oficial. En qualsevol cas, complirà les condicions de la Instrucció de 
Formigó Estructural (EHE). 

Quan no es tinguin antecedents sobre la utilització dels àrids disponibles, o que 
s’utilitzin per a altres aplicacions diferents de les ja sancionades per la pràctica, es 
realitzaran assaigs d’identificació mitjançant les anàlisis que convinguin en cada cas. 

Si s’utilitzen escòries siderúrgiques com a àrid, es comprovarà prèviament que són 
estables, de manera que no continguin silicats inestables ni compostos ferrosos, amb el 
mètode d’assaig UNE 7243. 

Es prohibeix l’ús d’àrids que continguin sulfurs oxidables. 

Els àrids utilitzats compliran amb les limitacions de grandària fixades en l’EHE. 

3.1.2. Aigua per a amassament de formigons i morters  

L’aigua per a l’amassament de formigons i morters, a més de les prescripcions que 
fixa l’EHE, haurà de complir amb les següents: 

- pH superior a 5 (UNE 7234:71) 

- substàncies solubles inferiors a 15 g/l, segons UNE 7130:58 

- sulfats inferiors a 1 g SO4/l, segons assaig UNE 7131:58 

- ió clor per a formigó amb armadures, inferior a 6 g/l, segons UNE 7178:60 

- greixos o olis de qualsevol classe, inferiors a 15 g/l, segons UNE 7235 

- absència absoluta de glúcids, segons assaig UNE 7132:58 

3.1.3. Additius per a formigons i morters 

Els additius que s’utilitzin per a millorar les característiques d’adormiment, 
enduriment, plasticitat i inclusió de l’aire del formigó o del morter hauran de complir amb 
els límits fixats en l’EHE i, a més: 
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- si s’utilitza clorur càlcic com a accelerador, la seva dosificació serà igual o inferior 
del 2% del pes del ciment i si es tracta de formigonar amb temperatures molt baixes, del 
3,5% del pes del ciment 

- si s’utilitzen airejants per a formigons normals, la seva proporció serà tal que la 
disminució de la resistència a compressió produïda per la inclusió de l’airejant sigui 
inferior al 20%. En cap cas la proporció d’airejant serà superior del 4% del pes del ciment 

- si s’utilitzen colorants, la proporció serà inferior al 10% del pes del ciment. No 
s’empraran colorants orgànics 

3.1.4. Ciment per a formigons i morters 

El ciment per a formigons i morters es podrà emmagatzemar en sacs o a granel. En 
el primer cas, el magatzem protegirà contra la intempèrie i la humitat, tant del sòl com 
de les parets. Si s’emmagatzema a granel, no es podran barrejar en un mateix lloc 
ciments de diferents qualitats i procedències. 

S’exigirà al Contractista la realització d’assaigs, d’acord amb la normativa vigent i en 
laboratoris oficials, que demostrin que els ciments compleixen amb les condicions 
exigides.  

3.1.5. Acer laminat d’alta adherència en rodons per a armadures 

S’acceptaran acers d’alta adherència que portin el segell de conformitat emès per un 
organisme homologat. Aquests acers vindran marcats de fàbrica amb senyals indelebles 
per a evitar confusions en el seu ús. No presentaran ovals esquerdes, bufats, ni minves 
de secció superiors al 5%. El mòdul d’elasticitat serà igual o superior a 2.100.000 kp/cm². 

Es preveu que el límit elàstic de l’acer sigui de 4.200 kp/cm², de manera que la seva 
càrrega de trencament no serà inferior a 5.250 kp/cm².  

Per a la resta de propietats, es tindran en compte les que fixa l’EHE. 

3.1.6. Acer laminat  

L’acer utilitzat en els perfils d’acer laminat serà dels tipus establerts en la norma UNE 
EN 10025. També es podran utilitzar els acers establerts per les normes UNE EN 10210-
1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. 

En qualsevol cas, es tindran en compte les especificacions del DB SE-A Seguretat 
Estructural Acer apartat 4.2 del CTE. 

Els perfils vindran amb la seva corresponent identificació de fàbrica, amb senyals 
indelebles per a evitar confusions. No presentaran ni esquerdes, ni ovals, ni bufats ni 
minves de secció superiors al 5%. 

3.1.7. Productes per a la curació de formigons  

El color de la capa protectora que resulti de l’aplicació d’aquests productes en forma 
de pintura polvoritzada sobre la superfície de formigó serà clar, preferiblement blanc, 
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per a evitar l’absorció de la radiació solar. Aquesta capa haurà de romandre intacta 
durant, com a mínim, 7 dies després d’una aplicació. 

3.1.8. Desencofrants  

La utilització de desencofrants aplicats en forma de pintura als encofrats, de manera 
que faciliten la seva separació del formigó, no serà possible si el seu ús no està 
expressament autoritzat. 

3.1.9. Encofrats en murs 

Els encofrats que s’utilitzin per als murs podran ser de fusta o metàl·lics. En ambdós 
casos, hauran de tenir prou rigidesa, tirantets i puntals perquè la deformació màxima 
deguda a l’empenta del formigó fresc sigui inferior a 1 cm respecte la superfície teòrica 
d’acabat. Per a mesurar aquestes deformacions s’aplicarà sobre la superfície 
desencofrada un regle metàl·lic de 2 m de longitud, recte si es tracta d’una superfície 
plana, o corbat si la superfície ho és. 

Els encofrats per a formigó vist hauran de ser de fusta. 

3.1.10. Finestres i portes metàl·liques  

Els perfils utilitzats en la fabricació de finestres i portes metàl·liques seran especials 
de doble junta i compliran totes les prescripcions legals. No s’admetran rebaves ni 
curvatures, i es refusaran els elements que tinguin algun defecte de fabricació. 

3.1.11. Altres accessoris 

En referència a reguladors de pressió, ventoses, tapes per arquetes i demés peces, 
el contractista haurà de presentar al tècnic responsable de projecte una proposta amb 
totes les característiques tècniques del material que pretén instal·lar per a la seva 
aprovació.  
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3.2. Especificacions particulars 

3.2.1. Tamís de neteja automàtica 
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3.2.2. Reixa d’embornal 
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4. PRESCRIPCIONS QUANT A L’EXECUCIÓ PER 
UNITATS 

4.1. Explanació i préstecs  

•  Definició 

L’explanació consisteix en el conjunt d’operacions per a excavar, evacuar, emplenar 
i anivellar el terreny, així com les zones de préstecs que es poguessin necessitar i el 
consegüent transport dels productes remoguts al dipòsit o lloc d’utilització. 

•  Execució de les obres 

Una vegada s’hagin acabat les operacions d’esbrossada del terreny, s’iniciaran les 
obres d’excavació, ajustant-se a les alineacions, pendents, dimensions i demés 
informació continguda en els plànols. 

La terra vegetal que es trobi en les excavacions, que no s’hagués extret en 
l’esbrossada, s’acceptarà per a la seva utilització posterior en protecció de superfícies 
que es puguin erosionar. En qualsevol cas, la terra vegetal extreta es mantindrà 
separada de la resta dels productes excavats. 

Tots els materials que s’obtinguin de l’excavació, amb excepció de la terra vegetal, 
es podran utilitzar en la formació de rebliments i altres usos fixats en aquest Plec i es 
transportaran directament a les zones previstes dins del solar, o abocador si no 
tinguessin aplicació en l’obra. En qualsevol cas no es rebutjarà cap material excavat 
sense autorització prèvia. 

Durant les diverses etapes de la construcció de l’explanació, les obres es mantindran 
en perfectes condiciones de drenatge. 

El material excavat no es podrà col·locar de forma que representi un perill per a 
construccions existents, per pressió directa o per sobrecàrrega dels rebliments contigus. 

Les operacions d’esbrossada i neteja s’efectuaran amb les precaucions necessàries, 
per a evitar danys a les construccions veïnes i a les ja existents. 

Els arbres que calgui aterrar cauran cap el centre de la zona objecte de la neteja, 
afitant-se les zones de vegetació o arbrat destinades a romandre al seu lloc. 

Totes les soques i arrels majors de 10 cm de diàmetre seran eliminats fins una 
profunditat no inferior a 50 cm per sota de la rasant d’excavació i no menor de 15 cm 
per sota de la superfície natural del terreny. 

Tots els buits causats per l’extracció de soques i arrels s’emplenaran amb material 
anàleg a l’existent i es compactaran fins que la seva superfície s’ajusti al nivell exigit. 

No existeix obligació per part del Contractista de trossejar la fusta a longituds 
inferiors a 3 m. 
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L’execució d’aquests treballs es realitzarà produint les menors molèsties possibles a 
les zones habitades properes al terreny esbrossat. 

•  Amidament i pagament 

L’excavació de l’explanació es pagarà per m³ realment excavats, mesurats per 
diferència entre les dades inicials, preses immediatament abans de començar els 
treballs, i les dades finals, preses immediatament després d’acabar-los. L’amidament es 
farà sobre els perfils obtinguts. 

4.2. Excavació en rases i pous  

•  Definició 

L’excavació en rases i pous consisteix en el conjunt d’operacions necessàries per 
aconseguir l’emplaçament adequat per a les obres fonamentació, de fàbrica i 
estructures, incloent les rases de drenatge o altres anàlogues que siguin necessàries. 
La seva execució inclou les operacions d’excavació, anivellament, evacuació del terreny 
i el consegüent transport dels productes remoguts al dipòsit o lloc d’utilització. 

•  Execució de les obres 

El Contractista de les obres notificarà amb prou antelació el començament de 
qualsevol excavació, per a permetre que es puguin efectuar els amidaments necessaris 
sobre el terreny inalterat. El terreny natural adjacent al de l’excavació o es modificarà ni 
renovarà sense autorització. 

L’excavació continuarà fins arribar a la profunditat prefixada o fins que s’obtingui una 
superfície neta i ferma, a nivell o esglaonada, segons s’ordeni. Això no obstant, la 
Direcció Facultativa podrà modificar la profunditat, si a la vista de les condiciones del 
terreny així ho considerés oportú per aconseguir una fonamentació satisfactòria. 

El replantejament es realitzarà de tal forma que existiran punts fixos de referència, 
tant de cotes com de nivell, sempre fora de l’àrea d’excavació. 

Es portarà a l’obra un control detallat dels amidaments de l’excavació de les rases. 

El començament de l’excavació de rases es realitzarà quan existeixin tots els 
elements necessaris per a la seva excavació, inclosa la fusta per a un possible 
apuntalament. 

La Direcció Facultativa indicarà sempre la profunditat dels fons de l’excavació de la 
rasa, encara que sigui diferent a la del Projecte, essent el seu acabat net, a nivell o 
esglaonat. 

El Contractista ha d’assegurar l’estabilitat dels talussos i parets verticals de totes les 
excavacions que realitzi, aplicant els mitjans d’apuntalament, estintolament i protecció 
superficial del terreny que consideri necessaris per a impedir despreniments, 
ensorraments i lliscaments que poguessin causar dany a persones o a les obres, encara 
que aquests mitjans no estiguessin definits en el Projecte, o no haguessin estat ordenats 
per la Direcció Facultativa. 
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La Direcció Facultativa podrà ordenar en qualsevol moment la col·locació 
d’apuntalaments, estintolaments i proteccions superficials del terreny. 

El Contractista adoptarà totes les mesures necessàries per a evitar l’entrada d’aigua, 
mantenint lliure de la mateixa la zona d’excavació, col·locant-hi els atalls, drenatges, 
proteccions, cunetes, canaletes i conductes de desguàs que calgui. 

Les aigües superficials hauran de ser desviades pel Contractista i canalitzades 
abans que arribin als talussos, les parets i el fons de l’excavació de la rasa. 

El fons de la rasa haurà de quedar lliure de terra, fragments de roca, roca alterada, 
capes de terreny inadequat o qualsevol element estrany que pogués debilitar la seva 
resistència. Es netejaran les esquerdes i fissures, i s’emplenaran amb material 
compactat o formigó. 

La separació entre el tall d’obra de la màquina i l’apuntalament no serà superior a 
una vegada i mitja la profunditat de la rasa en aquest punt. 

En el cas de terrenys que es puguin meteoritzar o erosionar pel vent o la pluja, les 
rases mai romandran obertes més de 8 dies, sense que siguin protegides o bé s’hagin 
acabat els treballs. 

Un cop s’assoleixi la cota inferior de l’excavació de la rasa per a fonamentació, es 
farà una revisió general de les edificacions mitgeres, per a observar si s’han produït 
desperfectes i prendre les mesures pertinents. 

Mentre no s’efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de la rasa, es 
conservaran els apuntalaments i estintolaments que hagin estat necessaris, així com les 
tanques, tancaments i la resta de mesures de protecció. 

Els productes resultants de l’excavació de les rases, que siguin aprofitables per a un 
rebliment posterior, es podran dipositar en pilons situats en un solo costat de la rasa, i a 
una separació del marge de la mateixa de 0,60 m com a mínim, deixant lliures, camins, 
voreres, cunetes, canals i la resta de passos i serveis existents. 

•  Preparació de fonamentacions 

En l’excavació de fonaments es profunditzarà fins al límit indicat en el Projecte. Els 
corrents o aigües pluvials o subterrànies que es poguessin presentar, es cegaran o 
desviaran emprant els mitjans adequats. 

Abans de procedir a l’abocament del formigó i a la col·locació de les armadures de 
fonamentació, es disposarà d’una capa de formigó de neteja de 10 cm de gruix 
degudament anivellada. 

L’import d’aquesta capa de formigó es considera inclòs en els preus unitaris de 
fonamentació. 

•  Amidament i pagament 
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L’excavació en rases o pous es pagarà per m³ realment excavats, mesurats per 
diferència entre les dades inicials, preses immediatament abans de començar els 
treballs, i les dades finals, preses immediatament després d’acabar-los. 

4.3. Rebliment i piconament de rases de pous  

•  Definició 

El rebliment i piconament de rases de pous consisteix en l’extensió o compactació 
de materials terrosos, procedents d’excavacions anteriors o préstecs per al rebliment de 
rases i pous. 

•  Extensió i compactació 

Els materials de rebliment s’estendran en tongades successives de gruix uniforme i 
sensiblement horitzontals. El gruix d’aquestes tongades serà l’adequat als mitjans 
disponibles perquè s’obtingui a tot arreu el mateix grau de compactació exigit. 

La superfície de les tongades serà horitzontal o convexa amb pendent transversal 
màxim del 2%. Una vegada estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació, si 
escau. 

El contingut òptim d’humitat es determinarà en obra, a la vista de la maquinària 
disponible i dels resultats que s’obtinguin dels assaigs realitzats. 

En els casos especials en els que la humitat natural del material sigui excessiva per 
aconseguir la compactació prevista, es prendran les mesures adequades procedint fins 
i tot a la dessecació per aireig, o per addició d’una mescla de materials secs o 
substàncies apropiades com cal viva. 

Aconseguida la humectació més convenient, es procedirà posteriorment a la 
compactació mecànica de la tongada. 

Sobre les capes en execució s’ha de prohibir l’acció de tot tipus de trànsit fins que 
s’hagi completat la seva composició. 

Si el rebliment s’hagués de realitzar sobre terreny natural, primer es farà la 
desbrossada i neteja del terreny, a continuació s’excavarà i s’extraurà el material 
inadequat en la profunditat requerida pel Projecte, i s’escarificarà posteriorment el 
terreny per aconseguir l’entrellaçament entre el rebliment i el terreny. 

Quan el rebliment s’assenti sobre un terreny que té presència d’aigües superficials 
o subterrànies, es desviaran les primeres i es captaran i conduiran les segones, abans 
de començar l’execució. 

Si els terrenys fossin inestables, aparegués torba o argiles toves, s’assegurarà 
l’eliminació d’aquest material o la seva consolidació. 

El rebliment de l’extradós dels murs es realitzarà quan aquests tinguin la resistència 
requerida i no abans dels 21 dies si són de formigó. 
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Si ha plogut, no s’estendrà una nova tongada de rebliment o terraplè fins que el 
terreny s’hagi assecat o s’escarificarà afegint la següent tongada més seca, fins 
aconseguir que la humitat final sigui l’adequada. 

Si per raons de sequedat calgués humitejar una tongada es farà uniformement, 
sense que existeixin embassaments. 

S’aturaran els treballs de terraplenat quan la temperatura baixi de 2ºC. 

•  Amidament i pagament 

Les diferents zones dels rebliments s’abonaran per m³ realment executats, mesurats 
per diferència entre les dades inicials, preses immediatament abans de començar els 
treballs, i les dades finals, preses immediatament després de compactar el terreny. 

4.4. Rases per xarxes d’aigua  

L’amplada de la rasa depèn dels medis mecànics amb que es realitza, de la 
profunditat d’operaris i el diàmetre de la canonada.  

En funció d’aquests dos darrers conceptes, i sempre que es realitzi el muntatge en 
el fons de la rasa, l’amplada de la mateixa “B” vindrà determinada per la formula B = Dn 
+ 300 mm, amb un mínim de 600 mm. En cas de rases de poca profunditat i tubs de 
diàmetres inferiors a 110 mm l’amplada mínima podrà ser de 400 mm.  

La fosa dúctil, gràcies a la seva resistència mecànica, admet recobriments inferiors 
que, permeten en un determinat número de casos (terreny rocós, etc) un substancial 
estalvi en la col·locació.  

On calgui canvi de direcció, utilitzant la desviació lateral disponible de les juntes 
flexibles, la rasa haurà de ser suficientment ample per unir els tubs en línia, per a que la 
desviació es faci després d’haver realitzat la unió.  

4.5. Topalls i ancoratges  

Per equilibrar les forces d’empenta de l’aigua dins la canonada, s’hauran de col·locar 
ancoratges o topalls de formigó en els següents casos:  

• Els canvis de direcció (colzes)  

• Els canvis de DN (cons de reducció)  

• Les derivacions (Tes)  

Els ancoratges o topalls hauran d’estar degudament calculat per suportar l’empenta 
que pateixen aquests accessoris de canonada.  

4.6. Separacions amb d’altres serveis  

Les separacions mínimes en planta i alçat respecte a altres serveis seran les 
recollides en la NTE IFA d’abastament d’aigua  
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Quan no sigui possible mantenir aquestes distàncies mínimes de separació, caldrà 
disposar de proteccions especials segons els casos, les quals hauran de ser 
específicament aprovades per l’entitat subministradora i la Direcció Facultativa 
corresponent.  

4.7. Reblert de rases per xarxes d’aigua 

•  Llit de recolzament  

El fons de rasa haurà de ser pla.  

El llit de recolzament té com a objectiu garantir una repartició de les càrregues en la 
zona de recolzament. Segons el material del fons de rasa es col·locarà o no en un llit de 
recolzament de sorra abans d’instal·lar la canonada. Quan el terreny del fons de la rasa 
sigui material granular, la canonada es pot col·locar directament a fons de rasa. Si no, 
per exemple quan el terreny és de tipus rocós, s’haurà de col·locar un llit de recolzament 
d’alçada 0,1 x (1+DN) metres. Es compactarà al 95 % Proctor Normal  

•  Recobriment  

Posteriorment es col·locarà un recobriment de sorra fins una alçada tal que la 
canonada recolzi amb un angle de 2α = 120º. Haurà de quedar compactat al 95% Proctor 
Normal per a que no quedin buits.  

Un cop estesa la canonada, es recobrirà amb sorra fins a 30 cm per sobre de la 
generatriu superior en cas de canonada de polietilè i fins a 10 cm per sobre de la 
generatriu superior per a canonada de fosa dúctil. La compactació serà d’un 95 % 
Proctor Normal. 

•  Senyalització de la canonada  

A una distància de 15 cm per damunt de la generatriu superior de la canonada i 
justament per damunt de la canonada, s’estendrà una cinta de senyalització de color 
blau d’una amplada no inferior a 15 cm, amb una llegenda que indiqui “Aigua Potable”.  

•  Reblert  

La resta de reblert fins arribar al nivell natural del terreny, es pot fer amb material 
sobrant de l’excavació degudament seleccionat o amb terrenys d’aportació, segons el 
terreny sigui compacte o rocós respectivament. Es farà amb tongades de com a màxim 
25 cm i es compactarà al 95% Proctor Normal.  

En el cas d’excavació amb rasadora per a terreny rocós, el material de l’excavació 
es podrà utilitzar com a reblert.  
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4.8. Requeriments addicionals en xarxes d’aigua 

En zones on el trànsit rodat pugui provocar càrregues que no sigui absorbides per 
les pròpies terres, degut a poca profunditat o a que la influència de la seva magnitud és 
elevada, sempre que sigui possible s’instal·larà canonada de fosa dúctil. Si s’instal·la 
canonada de polietilè, és convenient protegir-la; en general aquesta protecció pot 
realitzar-se col·locant la canonada dins un tub o baina de formigó o PVC.  

En els carrers de les poblacions, la canonada es col·locarà preferentment sota 
vorera.  

4.9. Pericons per a xarxes d’aigua 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació del llit amb sorra compactada.  

- Col·locació de la solera de maons calats  

- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de 
tubs, etc.  

- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa  

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. Les parets 
han de quedar planes, aplomades i a escaire. Els orificis d'entrada i sortida de la 
conducció han de quedar preparats.  

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats 
amb el paviment. Resistència característica estimada del formigó (Fest): >= 0,9 Fck  

(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió)  

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les 
condicions exigides per al material.  

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'inicïi el seu adormiment. L'abocada 
s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions.  

La normativa de compliment obligatori és el Real Decreto 2661/1998, de 11 de 
diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).  

•  Amidament i pagament 

L’amidament del cable elèctric s’efectuarà per m lineal de cable instal·lat. La resta 
d’aparells elèctrics es mesuraran per unitats instal·lades. El preu que s’aplicarà serà el 
que figura en el Quadre de Preus número 1 del Pressupost.Profunditat de rasa  

La profunditat de les rases és funció de les càrregues fixes i mòbils, si existeixen, de 
la protecció de les canonades davant de les temperatures ambientals i de les condicions 
particulars de l’obra.  
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En el cas de no existir càrregues mòbils i en condicions tèrmiques favorables, pot 
ser suficient una cobertura de 600 mm sobre la generatriu superior del tub.  

En terrenys agrícoles la profunditat de soterrament haurà de ser, com a mínim, de 
750 mm per sobre de la generatriu superior per evitar el trencament al realitzar les 
tasques habituals.  

En cas d’existir càrregues mòbils, i sempre que no s’inclogui cap precaució en el 
projecte, s’ha de tenir en compte les especificacions que recull la norma UNE-53-331.  

En aquest últim cas, la profunditat de la rasa serà, com a mínim, d’un metre.  

4.10. Formigons 

•  Dosificació de formigons 

El Contractista ha d’efectuar l’estudi granulomètric dels àrids, dosificació d’aigua i 
consistència del formigó d’acord amb els mitjans i posada en obra que s’utilitzin en cada 
cas, i sempre complint allò prescrit en l’EHE. 

•  Fabricació de formigons 

En la confecció i posada en obra dels formigons es compliran les prescripcions 
generals de l’EHE. 

Els àrids, l’aigua i el ciment es dosificaran automàticament en pes. Les instal·lacions 
de dosificació, a l’igual que la resta per a la fabricació i posada en obra del formigó 
s’hauran de sotmetre al que indiqui la normativa vigent. 

Les toleràncies admissibles en la dosificació seran del 2% per a l’aigua i el ciment, 
5% per a les diferents grandàries d’àrids i 2% per a l’àrid total. En la consistència del 
formigó s’admetrà una tolerància de 20 mm mesurada amb el amb d’Abrams. 

La planta formigonera haurà de realitzar una mescla regular i íntima dels components 
proporcionant un formigó de color i consistència uniforme. 

En la formigonera s’haurà de col·locar una placa en la que es faci constar la capacitat 
i la velocitat en revolucions per minut recomanades pel fabricant, les quals mai s’hauran 
de sobrepassar. 

Abans d’introduir el ciment i els àrids en el mesclador, aquest s’haurà carregat d’una 
part de la quantitat d’aigua requerida per la massa completant-se la dosificació d’aquest 
element en un període de temps no inferior a 5 segons ni superior a la tercera part del 
temps de mescla, comptats a partir del moment en què el ciment i els àrids s’hagin 
introduït en el mesclador. Abans de tornar-la a carregar, la formigonera es buidarà 
completament. 

No es permetrà tornar a amassar en cap cas formigons que s’hagin adormit 
parcialment, encara que s’afegeixin noves quantitats de ciment, àrids i aigua. 

•  Mescla en obra 
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L’execució de la mescla en obra es farà de la mateixa forma que la indicada per a la 
mescla en planta formigonera. 

Transport de formigó 

El transport des de la planta formigonera es farà tan ràpidament com sigui possible. 

En cap cas s’admetrà que es col·loquin en obra formigons que tinguin un principi 
d’adormiment o que presentin qualsevol altra alteració. 

Al carregar els elements de transport no s’han de formar amb les masses pilons 
cònics, els quals afavoririen la segregació. 

Quan la fabricació de la mescla s’hagi realitzat en una instal·lació central, el seu 
transport a obra s’haurà de realitzar utilitzant camions provistos d’agitadors. 

•  Posada en obra del formigó 

Com a norma general, no ha de transcorre més d’una hora entre la fabricació del 
formigó, la seva posada en obra i la seva compactació. 

No es permetrà l’abocament lliure del formigó des d’alçades superiores a 1 m, 
quedant prohibit tirar-lo amb pales a gran distància, distribuir-lo amb rasclet, o fer-lo 
avançar més de 0,5 m dels encofrats. 

Quan s’aboqui el formigó es remourà enèrgicament i eficaçment perquè les 
armadures quedin perfectament envoltades, cuidant especialment els llocs on hi ha gran 
quantitat d’acer, i procurant que es mantinguin els recobriments i la separació entre les 
armadures. 

En les lloses, l’estesa del formigó s’executarà de manera que l’avanç es realitzi en 
tot el seu gruix. 

En les bigues, el formigonat es farà avançant des dels extrems, emplenant-les en 
tota la seva alçada i procurant que el front vagi recollit, perquè no es produeixin 
segregacions i la beurada escorri al llarg de l’encofrat. 

•  Compactació del formigó 

La compactació de formigons es farà per vibració. Els vibradors s’aplicaran sempre 
de manera que el seu efecte s’estengui a tota la massa, sense que es produeixin 
segregacions. Si s’utilitzen vibradors interns, s’hauran de submergir longitudinalment en 
la tongada subjacent i s’hauran de retirar també longitudinalment sense desplaçar-los 
transversalment mentre estiguin submergits en el formigó. L’agulla s’introduirà i 
enretirarà lentament, i a velocitat constant, per a la qual cosa es recomana que no se 
superin los 10 cm/s, vigilant que l’agulla no toqui les armadures. La distància entre els 
punts successius d’immersió no serà superior a 75 cm, i serà la convenient per a produir 
en tota la superfície de la massa vibrada una humectació brillant, essent preferible vibrar 
en pocs punts prolongadament. No s’introduirà el vibrador a menys de 10 cm de la paret 
de l’encofrat. 

•  Curació del formigó 
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Durant el primer període d’enduriment, el formigó se sotmetrà a un procés de curació 
segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 

En qualsevol cas, s’haurà de mantenir la humitat del formigó i evitar totes les causes 
ja siguin externes, sobrecàrrega o vibracions que puguin provocar la fissuració de 
l’element formigonat. Una vegada humitejat el formigó, es mantindran humides les seves 
superfícies, mitjançant xarpelleres, estoretes de palla o altres teixits anàlegs durant 3 
dies si el conglomerant utilitzat fos ciment Pòrtland I-35, augmentant aquest termini en 
el cas de que el ciment utilitzat fos d’enduriment més lent. 

•  Juntes en el formigonament 

Les juntes podran ser de formigonament, contracció o dilatació, i hauran de complir 
el que s’especifiqui en els plànols. 

Es procurarà que les juntes creades per les interrupcions en el formigonament 
quedin normals a la direcció dels esforços de compressió màxims, o on els seus efectes 
siguin menys perjudicials. 

Quan es puguin produir els efectes deguts a la retracció, es deixaran juntes obertes 
durant algun temps perquè les masses contigües puguin deformar-se lliurement. 
L’ample d’aquestes juntes haurà de ser el necessari perquè, quan correspongui, es 
puguin formigonar correctament. 

Quan es reprenguin els treballs es netejarà la junta de qualsevol brutícia, beurada o 
àrid que hagi quedat solt, i s’humitejarà la seva superfície sense excés d’aigua, aplicant 
en tota la seva superfície beurada de ciment abans d’abocar el nou formigó. Es 
procurarà allunyar les juntes de formigonament de les zones en les l’armadura està 
sotmesa a fortes traccions. 

•  Acabament dels paraments vistos 

Si no es prescriu res en sentit contrari, la màxima fletxa o irregularitat que poden 
presentar els paraments plans, mesurada respecte un regle de 2 m de longitud aplicada 
en qualsevol direcció serà de 6 mm per a les superfícies vistes i de 25 mm per a les 
superfícies ocultes. 

•  Limitacions d’execució 

El formigonament se suspendrà, com a norma general, en cas de pluges, prenent-
se les mesures necessàries per a impedir l’entrada de l’aigua de pluja a les masses de 
formigó fresc que provoqui el rentatge de superfícies. Si aquest fet arribés a ocórrer, 
caldrà picar la superfície rentada, regar-la i continuar el formigonament després d’aplicar 
beurada de ciment. 

Abans de formigonar caldrà efectuar: 

- el replantejament d’eixos i cotes d’acabament 

- la col·locació de les armadures 

- la neteja i humitejament dels encofrats 
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Durant el formigonament caldrà tenir en compte que: 

- l’abocament es realitzarà des d’una alçada màxima d’1 m, excepte que s’utilitzin 
mètodes de bombament a distància que impedeixin la segregació dels components del 
formigó. Es realitzarà per tongades de 30 cm. Es vibrarà sense que ni armadures ni 
encofrats experimentin moviments bruscos o sacsejades, procurant que no queden 
barraques i que es mantingui el recobriment adequat 

- se suspendrà el formigonament quan la temperatura baixi dels 0ºC, o es prevegi 
que ho faci en les properes 48 h. Es podran utilitzar mitjans especials en aquestes 
circumstàncies, però amb l’autorització de la Direcció Facultativa 

- no es deixaran juntes horitzontals, però si a malgrat tot se’n produïssin, es procedirà 
a la neteja, rascada o picatge de superfícies de contacte, abocant a continuació morter 
ric en ciment, i formigonant seguidament. Si haguessin transcorregut més de 48 h es 
tractarà la junta amb resines epoxi. 

- no es barrejaran formigones de diferents tipus de ciment 

Després del formigonament caldrà considerar que: 

- la curació es farà mantenint humides les superfícies de les peces fins que 
s’assoleixi un 70% de la seva resistència 

- es procedirà al desencoframent de les superfícies verticals un cop transcorreguts 
7 dies, i de les horitzontals com a mínim als 21 dies. El desencoframent es realitzarà 
seguint les indicacions de la Direcció Facultativa. 

•  Amidament i pagament 

El formigó es mesurarà i pagarà per m³ realment abocat en obra, mesurant entre 
cares interiors de encofrat de superfícies vistes. En les obres de fonamentació que no 
necessitin encofrat es mesurarà entre cares de terreny excavat. En el cas de que en el 
Quadre de Preus la unitat de formigó s’expressi en m², com és el cas de soleres i forjats, 
es mesurarà d’aquesta forma per m² realment executat, incloent en els amidaments 
totes les desigualtats i augments de gruix deguts a les diferències de la capa inferior. Si 
en el Quadre de Preus s’indiqués que està inclòs l’encofrat, l’acer o altres elements, 
sempre es considerarà el mateix amidament del formigó per m³ o per m². En el preu hi 
van inclosos sempre els serveis i costos de curació del formigó. 

4.11. Control del formigó 

A més dels controls indicats en els apartats anteriors i dels que pugui ordenar en 
diferents moments la Direcció Facultativa, es realitzaran tots els controls del formigó que 
prescriu l’EHE: 

- resistència característica fck =25 N/mm² 

- consistència plàstica i acer B-500S 

El control de la obra serà el que s’indiqui en els Plànols del Projecte. 
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•  Morters 
•  Dosificació de morters 

Es fabricaran els tipus de morters especificats en les unitats d’obra, indicant-ne quin 
s’ha d’utilitzar en cada cas per a l’execució de les diferents unitats d’obra. 

•  Fabricació de morters 

Els morters es fabricaran en sec, i es continuarà el batement després d’abocar 
l’aigua en la forma i quantitat fixada, fins a obtenir una pasta homogènia de color i 
consistència uniforme sense grumolls. 

•  Amidament i pagament 

El morter acostuma a ser una unitat auxiliar i, per tant, el seu amidament va inclòs 
en les unitats a les que serveix: fàbrica de maons, arrebossats i paviments, entre 
d’altres. En algun cas excepcional s’amidarà i pagarà per m³, per a la qual cosa 
s’obtindrà el seu preu del Quadre de Preus, si hi és, o bé obtenint un nou preu 
contradictori. 

4.12. Elements estructurals prefabricats 

•  Definició 

Els elements estructurals prefabricats són les diferents peces (pilars, jàsseres, 
bigues triangulars i escales) col·locades a l’obra. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions de  

- preparació de la zona de treball  

- preparació de la superfície de recolzament, neteja i anivellament  

- replantejament i marcatge dels eixos  

- col·locació i fixació provisional de les peces 

- col·locació a plom i anivellament definitius de les peces 

•  Condicions generals 

Les peces han de quedar recolzades sobre la seva estructura de suport, i hi ha de 
quedar a nivell.  

El pilar ha de quedar encastat al seu allotjament.  

El fabricant ha de garantir que la peça compleix les característiques exigides en 
l’EHE.  

Les peces no han de tenir superfícies brutes, arestes escantonades, discontinuïtats 
en el formigó o armadures visibles.  

La longitud de recolzament de les peces i la llargària de l’encastament han de ser, 
com a mínim, la especificada en el Projecte. a la DT.  

Les peces s’han de col·locar en la posició i nivell previstos en el Projecte.  



PROJECTE DE MILLORA DE LA QUALITAT DELS SOBREEIXIMENTS 
DE LA XARXA DE SANEJAMENT A LA ZONA DE LA ROTONDA DE L’AV. 
DE BARCELONA AMB AV. DEL COMERÇ DEL MUNICIPI DE REUS  

 

 

Plec Condicions - 31 -   

 

S’admet una tolerància d'execució quant el nivell de ± 20 mm  

•  Execució 

La col·locació de les peces s'ha de realitzar de manera que no rebin cops que les 
puguin afectar.  

Per a la col·locació s'ha de suspendre cada peça pels punts preparats a  aquest 
efecte.  

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la Direcció Facultativa el pla de 
muntatge, en el que s'ha d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos.  

Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de 
presentar, amb la suficient antelació, perquè ho aprovi la Direcció Facultativa, el 
programa d'interrupció, restricció o desviament del trànsit.  

•  Amidament i pagament 

Les jàsseres i escales es mesuraran per m lineal col·locat. Per als pilar i bigues es 
mesuraran les unitats col·lades. Les diferents peces seran valorades amb el preu 
consignat en el Quadre de Preus número 1. 

5. DISPOSICIONS GENERALS 

5.1. Règim jurídic 

El contracte corresponent al present Projecte es regirà per la Llei i Reglament de 
contractes de les administracions públiques i per les prescripcions del plec de clàusules 
administratives per la contractació d’obres. 

El Contractista renuncia al fur del seu domicili social en totes les qüestions que 
sorgeixin amb motiu de les obres. 

5.2. Coneixement dels documents contractuals 

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents 
annexos que formen el mateix de les Instruccions, Plecs o Normes de tota classe 
promulgats per l'Administració que puguin tenir aplicació a l’execució del pactat, i 
especialment dels enumerats en el Capítol I del Plec, no eximirà al Contractista de 
l’obligació del seu compliment. 

El Contractista haurà de revisar, immediatament després d'haver-los rebut, tots els 
plànols que li hagin estat facilitats i informar, en el termini màxim de trenta (30) dies, per 
escrit al Director d'Obra, sobre qualsevol error o omissió que aprecia en ells. En el cas 
que no trobi cap contradicció haurà d'establir-ho, en el mateix termini i de la mateixa 
forma. 
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5.3. Contradiccions i omissions del projecte 

Els treballs mencionats en el Plec de Condicions i omesos en els Plànols o viceversa, 
hauran d'ésser executats com si fossin exposats en els dos documents. En cas de 
contradicció entre els Plànols i el Plec de Condicions, prevaldrà allò prescrit en aquest 
últim. 

Les omissions en els Plànols i Plecs de Condicions i les descripcions errònies dels 
detalls de l'Obra que siguin indispensables per portar a terme l'esperit o intenció 
exposats en els esmentats documents i que, per ús o costum, hauran de ser realitzats, 
no només no eximiran el Contractista de l'obligació d'executar aquests detalls d'obra 
omesos o erròniament descrits, sinó que, al contrari, hauran de ser executats com si 
haguessin estat completament i correcta especificats en els Plànols i Plec de 
Condicions. 

5.4. Classificació del contractista 

Si s’escau, la classificació del Contractista s’indica a la Memòria del Projecte. 

5.5. Autoritat del director de les obres 

L’enginyer Director de les obres (o enginyer encarregat) resoldrà qualsevol qüestió 
que sorgeixi referent a la qualitat dels materials emprats de les diferents unitats d'obra 
contractades, interpretació de Plànols i especificacions i, en general, tots els problemes 
que es plantegin durant l'execució dels treballs encomanats, sempre que estiguin dins 
de les atribucions que li concedeixi la Legislació vigent sobre el particular. 

5.6. Representació de l’administració 

L’Administració designarà un tècnic competent com a Director d’Obra, que serà 
responsable de la comprovació i vigilància de la correcta realització de l’obra 
contractada. 

Com a delegat d’aquest per supervisar directament les Obres podrà nomenar-se un 
altre tècnic competent, que ostentarà la representació del Director d’Obra a tots els 
efectes Previstos en el Plec. 

5.7. Representació personal i oficina d’obra del contractista 

El Contractista haurà de designar un representant, anomenat Delegat del 
Contractista en el Plec, amb plens poders per responsabilitzar-se directament de 
l’execució de les obres. És condició "sine qua non" que aquest Delegat sigui titulat 
superior o mig, especialista en construcció d'obres civils. D'ell dependran un encarregat 
general, també titulat superior o mig, i un topògraf. Les seves experiències professionals 
hauran d'ésser acceptades per l'Administració. 

El Delegat del Contractista haurà de residir en un punt proper a l’obra i no podrà 
absentar-se mes de sis (6) dies hàbils al mes amb un màxim de quinze (15) dies al 



PROJECTE DE MILLORA DE LA QUALITAT DELS SOBREEIXIMENTS 
DE LA XARXA DE SANEJAMENT A LA ZONA DE LA ROTONDA DE L’AV. 
DE BARCELONA AMB AV. DEL COMERÇ DEL MUNICIPI DE REUS  

 

 

Plec Condicions - 33 -   

 

trimestre, a més a més sempre ho tindrà que posar en coneixement de l'Administració. 
Haurà d'estar assabentat del projecte per poder actuar davant l'Administració com a 
Delegat del Contractista. 

L’encarregat general haurà de tenir autoritat suficient i experiència provada per 
executar les obres que dicti la Direcció de l’Obra, relatives a compliment de Contracte. 
Haurà d'estar de forma permanent a peu d'obra totes les hores laborals i amb dedicació 
exclusiva per aquestes obres. 

Excepte per a aquells casos en els que el Reglament General de Contractació o el 
Plec de Clàusules Administratives Generals estableixin els terminis precisos, el Delegat 
està obligat a prendre la decisió que estimi pertinent, quan sigui requerit per 
l'Administració, en un termini màxim de tres (3) dies, incloent-hi el temps emprat en 
realitzar totes les consultes que precisi. 

El Contractista entregarà al Director d'Obra, per a la seva aprovació si procedeix i 
amb la periodicitat que aquest determina, la relació de tot el personal que hagi de 
treballar en les obres. Qualsevol persona emprada pel Contractista que, a judici del 
Director d'Obra, observi mala conducta, sigui negligent o incompetent en les seves 
labors haurà d'ésser separada de l’obra, havent-se de substituir el més ràpid possible i 
mai en un termini superior a deu (10) dies. 

El Contractista haurà d’instal·lar, abans del començament de les obres i mantenir-la 
mentre durin, una oficina d'obra en el lloc que considera més apropiat, prèvia conformitat 
del Director d'Obra. El Contractista haurà de conservar en ella, necessàriament, 
almenys una copia autoritzada dels documents contractuals del Projecte i Llibre 
d'Ordres. L’Administració li subministrarà una copia dels esmentats documents abans 
de la data en que tingui lloc la comprovació del replanteig. El Contractista no podrà 
procedir al canvi o trasllat de l’oficina d'obra sense autorització del Director d'Obra. 

5.8. Comunicacions amb l’administració 

El Llibre d'Ordres s'obrirà en la data de comprovació de replanteig i es tancarà en la 
recepció definitiva. 

Durant aquest període de temps estarà a disposició del Director d'Obra que, quan 
procedent, anotarà en ell les ordres, instruccions i comunicacions que estimi oportunes, 
autoritzant-les amb la seva signatura. 

El Contractista estarà també obligat a transcriure en l’esmentat Llibre totes les ordres 
o instruccions que rebi per escrit del Director d'Obra i a signar, als efectes procedents, 
l’oportú justificant de rebut, sense perjudici de la necessitat d'una posterior autorització 
de tals transcripcions per aquell, amb la seva signatura, en el Llibre indicat. 

Efectuada la recepció definitiva, el Llibre d'Ordres passarà a poder de l'Administració, 
si bé podrà ser consultat en tot moment pel Contractista. 
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Totes les comunicacions entre el Director d'Obra i el Contractista s'enviaran amb una 
copia a l’objecte de que el destinatari la signi, posant en el seu acabament "assabentat", 
i la retorni en el termini màxim de cinc (5) dies fent constar la data del retorn. 

5.9. Disposicions legals complementàries 

El Contractista vindrà obligat al compliment de totes les disposicions que 
s’estableixin en el Plec de Clàusules Administratives Generals pel que es refereix a les 
disposicions legals en matèria laboral, seguretat social, seguretat i salut en el treball, 
propietat industrial i comercial, protecció a la industria nacional, etc., que estiguin vigents 
durant el període d’execució de les obres. 

5.10. Subcontractes 

Cap part de les Obres podrà ser subcontractada sense consentiment previ del 
Director de les obres. 

Les sol·licituds per cedir qualsevol part del contracte s’hauran de formular per escrit 
i s’acompanyaran amb un testimoni que acrediti que l’organització que s’ha d’encarregar 
dels treballs que han de ser objecte de subcontracte està particularment capacitada i 
equipada per a la seva execució. L’acceptació del subcontracte no eximirà al 
Contractista de la seva responsabilitat contractual. 

A més de les prescripcions que estableix el Reglament General de Contractació, es 
tindran en 

compte les següents especificacions: 

•  El Contractista no subcontractarà cap part del contracte sense permís escrit 
de l'Administració. 

•  Les sol·licituds per cedir qualsevol part del Contracte s’hauran de formular 
per escrit. El Director d'Obra podrà demanar qualsevol informació addicional 
abans de decidir si procedeix concedir la subcontractació. 

•  El Contractista no podrà conferir en els subcontractes cap dret o concessió 
que ell no tingui adjudicat a través del Contracte. 

5.11. Programa de treball 

Abans del començament de les Obres, el Contractista sotmetrà a l’aprovació de 
l'Administració un programa de treball, amb especificacions dels terminis parcials i data 
d'acabament de les diferents unitats d'obra, compatible amb el termini total d’execució. 
Aquest pla, una vegada aprovat pel Director de les obres i per l’Administració, 
s’incorporarà a aquest Plec i adquirirà, per tant, carácter contractual. 

El Contractista presentarà, tanmateix, una relació completa dels serveis, equips i 
maquinària que es compromet a utilitzar en cada una de les etapes del Pla. Els mitjans 
proposats quedaran adscrits a l'Obra sense que, en cap cas, el Contractista pugui retirar-
los sense autorització de l'Administració. 
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L’acceptació del Pla i de la relació de mitjans auxiliars proposats no implicarà 
l’exempció d’alguna responsabilitat pel Contractista en cas d’incompliment dels terminis 
parcials o totals convinguts. 

5.12. Replanteig de les obres 

L'Enginyer Director de les Obres serà responsable dels replanteigs necessaris per a 
la seva execució i subministrarà al Contractista tota la informació que es precisi perquè 
les Obres puguin ser realitzades. 

El Contractista haurà de proveir, al seu càrrec, tots els materials, equips i mà d’obra 
necessaris per efectuar els esmentats replanteigs i determinar els punts de control o de 
referència que es 

requereixin. Per a la realització del replanteig, redacció de l’acta corresponent i 
execució de les obres replantejades es complirà allò disposat en la Llei de Contractes 
de l’Estat i en el Reglament per a la seva aplicació. 

5.13. Iniciació i avanç de les obres 

El Contractista iniciarà les Obres tan aviat com rebi l'ordre del Director, i començarà 
els treballs en els punts que s'assenyalin. La seva realització s'efectuarà de manera que 
pugui garantir-se el seu acabament, d'acord amb el Projecte que va servir de base al 
Contracte, en els terminis programats. 

5.14. Suspensió de les obres 

En cas que fos necessari realitzar suspensions temporals, parcials o totals, o 
suspensió definitiva de les obres, s’aplicarà el que dicta al respecte el Reglament 
General de la llei de contractes de les administracions públiques i el Plec de clàusules 
administratives generals per la contractació d’obres. 

5.15. Rescissió  

La resolució del contracte es regirà per allò establert en el Reglament General de 
Contractació i en les Clàusules del Capítol cinquè (V) del Plec de Clàusules 
Administratives Generals. A més a més es tindrà en compte el següent: 

En cas de rescissió es donarà al Contractista un termini, a determinar per 
l'Administració, per a que utilitzi el material arreplegat i acabi aquelles unitats d'obres 
incompletes que decideixi el Director d'Obra. En cas de que s’hi negui, l'Administració 
podrà confiscar mitjançant un acta i en presencia del Contractista o del seu representant, 
dels materials i mitjans auxiliars precisos per realitzar aquella terminació; si no existissin 
a l’obra tals materials i equips en la mesura de les obres realitzades, es prescindirà 
d’aquelles parts que el Director d'Obra estimi que es deterioraran com a conseqüència 
de la paralització, resultant obres inútils. 

Si la rescissió és deguda a incompliment del Contracte per part del Contractista, els 
mitjans auxiliars d’aquests podran ésser utilitzats per l'Administració per a l’acabament 
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de les obres mitjançant l’abonament d’un preu contradictori. En el cas que el Director 
d'Obra i el Contractista no es posessin d’acord sobre el preu, en el termina de quinze 
(15) dies decidirà, inapel·lable, l'Administració. 

Si alguna part de les obres inacabades resulten no sols inútils sinó perjudicials i 
perilloses per a terceres persones, el Contractista estarà obligat a acabar-les segons les 
condicions del paràgraf anterior, o restituir les condicions del terreny anteriors a la seva 
intervenció. En cas de que s’hi negui, l'Administració realitzarà els treballs que estimi 
necessaris per eliminar aquests perills, deduint el seu valor de la liquidació de les obres 
realitzades pel Contractista. Qualsevol que sigui la causa que motivi la rescissió del 
Contracte, les despeses de liquidació, així com les originades per la retirada dels mitjans 
auxiliars, seran de compte del Contractista. 

5.16. Plànols de detall de les obres 

A petició del Director, el Contractista prepararà tots els Plànols de detall que s’estimin 
necessaris per a l’execució de les obres contractades. Els Plànols esmentats es 
sotmetran a l’aprovació del Director de les Obres, acompanyats si cal per les Memòries 
i Càlculs justificatius que es requereixin per a la seva major comprensió. 

5.17. Protecció d’encreuament amb altres serveis 

Aquest article es refereix a la realització de l’obra necessària per a protecció de 
l’encreuament de qualsevol de les obres d’aquest projecte amb qualsevol altre servei 
(línia elèctrica, línia telefònica, canonada d’aigua potable, etc.). 

Aquestes obres es realitzaran d’acord a allò perpetuat a les Normes, Instruccions o 
Plecs oficials corresponents i es subjectaran al que prescrigui l’Empresa propietària del 
servei, estant tots els materials, instal·lacions i operacions necessàries compreses en el 
preu corresponent. 

5.18. Modificacions del projecte d’obra 

Si l’execució de les Obres implica la necessitat ineludible d’introduir certes 
modificacions en el Projecte, durant el seu desenvolupament, l'Enginyer Director podrà 
ordenar o proposar les modificacions que consideri necessàries d’acord amb aquest 
Plec i la Legislació vigent sobre la matèria. 

5.19. Obligació de redactar els plànols de final d’obra 

El Contractista està obligat a redactar, al seu càrrec, els Plànols final d'Obra (Plànols 
"as built") a mida que es vagin executant les diferents unitats d'obra. 

L'Enginyer Director podrà exigir-los sempre que ho consideri oportú i en particular en 
el moment de la certificació de la unitat corresponent. 
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5.20. Permisos i llicències 

El Contractista haurà d’obtenir, al seu càrrec, tots els permisos o llicències 
necessàries per a l’execució de les Obres, exceptuant els corresponents a l’expropiació 
de les zones definides en el Projecte. 

5.21. Senyalització de les obres i protecció del trànsit 

La senyalització de les Obres durant la seva execució es fa d’acord amb l'Ordre 
Ministerial del 14 de març de 1960, els aclariments complementaris que es recullen a 
l'O.M. nº 67/1960 de la Direcció General de Carreteres i altres disposicions actualment 
vigents al respecte, o que poguessin fer-se executives abans de la finalització de les 
Obres. 

L’execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que 
es derivin pel trànsit siguin mínimes. La part de plataforma per la que es canalitzi el 
trànsit ha de mantenir-se en perfectes condicions de rodolada. En iguals condicions 
s'hauran de mantenir els desviaments precisos. 

5.22. Construcció i conservació dels desviaments 

Si l’execució de les Obres exigís la construcció de desviaments provisionals o 
rampes d’accés a trams parcials o totalment acabats, aquests es construiran d’acord a 
les característiques que figuren en els corresponents Plànols de detall i documents que 
es redactin durant l'Obra i s’abonaran d’igual manera que les restants obres 
contractades. La seva conservació durant el termini d’utilització estarà a càrrec del 
Contractista. 

En tot cas, l’execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les 
molèsties que es derivin pel trànsit siguin mínimes i el Contractista adoptarà les mesures 
necessàries per a la seva perfecta regulació. 

Si les circumstàncies ho requereixen, l'Enginyer Director de les Obres podrà exigir 
la col·locació de semàfors. 

5.23. Precaució contra incendis 

El Contractista s’haurà d’atendre a les disposicions vigents per a la prevenció i 
control d’incendis, així com a les que dicti l'Enginyer Director. 

En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que s’encenguin focs 
innecessaris, i será responsable de la propagació dels que es requereixin per a 
l’execució de les Obres, així com dels mals i perjudicis que per aquest motiu es 
produeixin. 
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5.24. Amuntegament, amidament i aprofitament de materials 

Queda completament prohibit efectuar amuntegaments de materials, de qualsevol 
naturalesa, sobre la plataforma de la carretera i en aquelles zones marginals que 
defineixi l'Enginyer Director de les Obres. 

Els materials s’emmagatzemaran de manera que s’asseguri la preservació de la 
seva qualitat i per tant l’acceptació per a la utilització a l'Obra, requisits que hauran de 
ser comprovats en el moment de la seva utilització. 

Les superfícies emprades com a zones d’amuntegament hauran de ser 
condicionades una vegada acabada la utilització dels materials amuntegats en elles, de 
manera que puguin recuperar el seu aspecte original. Totes les despeses requerides 
per això aniran a càrrec del Contractista. 

El Contractista haurà de situar, en els punts que designi l'Enginyer Director de les 
Obres, les balances o instal·lacions necessàries per efectuar els amidaments per pes 
requerides i la seva utilització haurà d'anar precedida de la corresponent aprovació del 
Director. 

Els materials que hagin d'abonar-se per unitat de volum seran mesurats en principi, 
sobre vehicles adequats, en els punts en que hagin d'utilitzar-se. Aquests vehicles 
hauran de ser prèviament aprovats per l'Enginyer Director de les Obres i, a no ser que 
tots ells tinguin una capacitat uniforme, cada vehicle autoritzat portarà una marca, 
clarament llegible, que indiqui la seva capacitat en les condicions utilitzades per a la 
seva aprovació. Quan s’autoritzi la conversió de pes a volum, o viceversa, els factors de 
conversió seran definits per l'Enginyer Director de les Obres qui, per escrit, justificarà al 
Contractista els valors adoptats. 

5.25. Responsabilitat del contractista durant l’execució 
d’obres 

El Contractista podrà utilitzar en les obres de contracte, la pedra, grava, sorres o el 
material seleccionat que trobi en les excavacions, materials que s’abonaran d’acord amb 
els preus que per a ells s’hagin establert en el Contracte. En qualsevol cas, el 
Contractista haurà de proveir els materials necessaris per executar aquelles parts de 
l'Obra, la realització de les quals s’hagi previst executar amb materials utilitzats en altres 
unitats. 

Els serveis públics o privats que resultin afectats hauran de ser reparats a càrrec del 
Contractista, de manera immediata. Les persones que resultin perjudicades hauran de 
ser compensades adequadament, a càrrec del Contractista. 

Les propietats públiques o privades que resultin afectades hauran de ser reparades 
a càrrec del Contractista, restablint les primitives condicions o compensant els danys i 
perjudicis causats de qualsevol altre manera acceptable. De la mateixa manera, el 
Contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant 
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l’execució de les Obres, havent de donar noticia immediata de les troballes al Director 
de l’obra i col·locar-los sota custòdia. 

Especialment adoptarà les mesures necessàries per tal d’evitar la contaminació de 
rius, llacs i dipòsits d’aigua per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre 
material que pugui ésser perjudicial, durant l’execució de les Obres. 

5.26. Conservació del paisatge 

El Contractista posarà especial atenció a l’efecte que puguin tenir les diferents 
operacions i instal·lacions que necessiti realitzar per a la consecució del Contracte sobre 
l’estètica i el paisatge de les zones en que es trobin situades les Obres. 

En aquest sentit, es tindrà cura que els arbres, fites, tanques, petris i altres elements 
que puguin ser perjudicats durant les Obres, siguin degudament protegits per evitar 
possibles destrosses que, en cas de produir-se, seran restaurades a càrrec seu. 

De la mateixa manera, tindrà cura el seu emplaçament i el sentit estètic de les seves 
instal·lacions, construccions, dipòsits i amuntegaments que, en tot cas, hauran de ser 
prèviament autoritzats per l'Enginyer Director de les Obres. 

5.27. Conservació de les obres executades 

El Contractista queda compromès a conservar, al seu càrrec, i fins que siguin 
rebudes, totes les obres que integrin el Projecte. 

De la mateixa manera queda obligat a la conservació de les obres durant un termini 
de garantia, a partir de la data de la recepció, havent de substituir, al seu càrrec, 
qualsevol part d’aquestes que hagi experimentat desplaçament o sofert deteriorament 
per negligència o altres motius que li siguin imputables o com a conseqüència dels 
agents atmosfèrics previsibles o qualsevol altra causa que no es pugui considerar com 
inevitable. 

El Contractista no rebrà cap partida per la conservació de les Obres durant el termini 
de garantia, ja que les despeses corresponents es consideren incloses en els preus 
unitaris contractats. 

5.28. Neteja final de les obres 

Una vegada que les Obres s’hagin acabat, totes les instal·lacions de dipòsits i 
edificis, de caràcter temporal i pel servei de l'Obra, hauran de ser remoguts i els llocs 
del seu emplaçament restaurats a la seva forma original. 

De la mateixa manera hauran de tractar-se els camins provisionals, inclosos els 
accessos a préstecs o pedreres, els quals s’abandonaran tan aviat com no sigui 
necessària la seva utilització. Tanmateix, es condicionaran, de la millor manera que sigui 
possible, procurant que quedin en condicions acceptables. 

Tot això s’executarà de manera que les zones afectades quedin completament netes 
i en condicions estètiques d’acord amb el paisatge circumdant. 
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Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte i, per tant, no seran objecte 
d’abonaments directes per la seva realització. 

5.29. Despeses de caràcter general a càrrec del Contractista 

Queden a càrrec del Contractista les despeses que origini el replanteig general de 
les Obres o la seva comprovació, i els replanteigs parcials d’aquestes, així com el dret 
d’inspecció que legalment estigui autoritzat al personal facultatiu, els de construcció, 
remoguda i retirada de tota classe de construccions auxiliars; els de lloguer o adquisició 
de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials; els de protecció d’amuntegaments 
o de les pròpies Obres contra tot deteriorament, mal o incendi, acomplint els requisits 
vigents per a l’emmagatzematge d’explosius i carburants; els de neteja i evacuació de 
deixalles i escombraries; els de construcció i conservació durant el termini de la seva 
utilització de petites rampes provisionals d’accés a trams parcials o totalment acabats; 
els de conservació durant el mateix termini de tota classe de desviaments que no es 
facin aprofitant carreteres existents; els de conservació de desguassos; els de 
subministrament, col·locació i conservació de senyals de trànsit i altres recursos 
necessaris per proporcionar seguretat dins de les Obres; els de remoguda de les 
instal·lacions, eines materials i neteja general de l'Obra a l’acabament dels muntatges, 
conservació i retirada d’instal·lacions pel subministrament d’aigua i energia eléctrica 
necessària per a les Obres, així com l’adquisició de les esmentades aigües i energia; 
els de les instal·lacions provisionals; els de retirada de materials refusats i correcció de 
les deficiències observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves. 

En els casos de resolució de Contracte qualsevulla que sigui la causa que la motivi, 
estaran a càrrec del Contractista les despeses originades per liquidació, així com les de 
retirada dels mitjans auxiliars emprats o no en l’execució de les Obres. 

5.30. Assaigs de control 

Els assaigs i reconeixements verificats durant l’execució dels treballs no tenen altre 
caràcter que el de simples antecedents per a la recepció. En conseqüència, l’admissió 
de materials o de peces, en qualsevol forma que es realitzi abans de la recepció 
definitiva, no atenua les obligacions de solucionar o reposar que el Contractista contreu 
si les obres i instal·lacions resulten inacceptables, parcial o totalment en l’acte de 
reconeixement final i prova de recepció. 

Els assaigs es realitzaran d’acord amb la normativa actual. 

5.31. Recepció de l’obra 

La recepció de l’obra es realitzarà si estan completament finalitzats tots els treballs 
encomanats al contractista com a conseqüència del contracte, i de conformitat amb el 
que aquest s’especifiqui. 
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La recepció de l’obra s’haurà de dur a terme en el mes següent a la data de signatura 
de l’Acta d’inspecció Conjunta amb caràcter positiu, la qual llevat de disposició contraria 
dels plecs contractuals, estableix el moment concret de la finalització de les obres. 

A la recepció de les obres al seu acabament haurà de concórrer un facultatiu 
designat per part de l'Administració representant d’aquesta, el facultatiu encarregat per 
la direcció de les obres i el contractista assistit, si ho desitja, pel seu facultatiu. 

Si es troben les obres en bon estat i segons les prescripcions previstes, un funcionari 
tècnic designat per part de l'Administració contractant i representant d’aquesta les 
donarà per rebudes, aixecant-se la corresponent acta, i començant aleshores el termini 
de garantia. Si les obres no es trobessin en estat de ser rebudes es farà constar a l’acta 
i el director de les mateixes senyalarà els detectes observats i detallarà les instruccions 
precises, establint un termini per remeiar-los. 

Si esgotat aquest termini el contractista no ho hagués efectuat, se li podrà concedir 
un nou termini improrrogable o declarar resolt el contracte. 

El Contractista haurà d'assistir a la recepció o perdrà la possibilitat de fer constar 
reclamacions en Acta. 

S'aixecarà per triplicat un Acta de la recepció que firmaran el Representant de 
l’Administració, l'Enginyer Encarregat i el Contractista. 

Amb una antelació de 15 dies a la data de finalització del termini de garantia de l’obra 
que s’hagi establert, el Director de l’Obra redactarà un informe sobre l’estat de la 
mateixa, que comunicarà al Responsable del Contracte. Si l’informe és favorable, el 
contractista quedarà alliberat de tota responsabilitat, llevat de la que pugui sorgir 
posteriorment per vicis ocults. Si l’informe constata defectes observats són 
conseqüència de deficiències en l’execució de l’obra i no a l’ús durant el termini de 
garantia, el Director de l’Obra procedirà a dictar les oportunes instruccions al contractista 
per la seva reparació, concedint-li un termini durant el qual el contractista haurà de 
continuar encarregat de la conservació de les obres al seu risc i ventura sense dret a 
percebre quantitat alguna per l’ampliació del termini de garantia. 

5.32. Obligacions generals i compliment de la legislació 
vigent 

El Contractista, sota la seva responsabilitat, està obligat a complir totes les 
disposicions de caràcter social contingudes en el Reglament General de Treball en la 
Indústria de la Construcció i aplicables en torn del règim local del treball, o que 
posteriorment es dictin. El Contractista queda obligat també a complir tot allò que disposi 
la Llei de Protecció a la Indústria Nacional i el Reglament que la desenvolupa, així com 
les restants que siguin aplicables o que es puguin dictar. 
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5.33. Facilitats per a la inspecció 

El Contractista proporcionarà al Director d'Obra i als seus Delegats o subalterns tota 
classe de facilitats per als replantejaments, així com per a la inspecció de la mà d’obra 
en tots els treballs, amb l’objecte de comprovar el compliment de les condicions 
establertes en el Plec, permetent l’accés a qualsevol part de l’obra, àdhuc als tallers o 
fabriques on es produeixin els materials o es realitzin treballs per a les obres. 

5.34. Termini d’execució 

L’execució del contracte d’obres començarà amb l’acta de comprovació del 
replanteig. El servei de l’Administració encarregada de les obres procedirà, en presencia 
del contractista, a efectuar la comprovació del replanteig fet prèviament a la licitació, 
realitzant-se acta del resultat firmada per ambdues parts interessades, enviant un 
exemplar de la mateixa al òrgan que va celebrar el contracte. 

Previ a l’inici de les obres i signatura de l’acta de comprovació de replanteig el 
contractista lliurarà el programa de treball segons condicions indicades al punt 5.11 del 
present plec. 

Excepte si es modifica en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, el termini 
d’execució de les obres serà el que s’indica a la memòria i aquests estaran comptats 
des del moment que fixa el Reglament General de Contractació. 

Dins dels quinze (15) dies següents a la data en que se li notifiqui l’autorització per 
iniciar les obres, el Contractista haurà de presentar al Director d'Obra un programa de 
treball ajustat a les anyades contractuals, i en el que s’especificaran els terminis parcials 
i data d’acabament de les diferents obres. 

D’incompliment del termini d’execució dels terminis parcials del programa per causes 
imputades al Contractista, donarà lloc a l’aplicació de sancions conforme al previst pel 
que s’esmenta al Reglament. 

5.35. Termini de garantia 

El termini de garantia començarà a comptar des de la data de l'Acta de Recepció. 

5.36. Penalitzacions 

En allò que correspon a penalitzacions per incompliment dels terminis s'estarà al que 
al respecte determini la Llei de Contractes de l'Estat i legislació posterior aplicable. 

Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, hagi incorregut en demora 
respecte al compliment del termini total, l’Administració pot optar indistintament per la 
resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,20 
euros per cada 1.000 euros del preu del contracte. 
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5.37. Control de qualitat 

El Pla de Control de Qualitat té per objecte organitzar i valorar els assaigs a realitzar 
per les diferents unitats d’obra i materials utilitzats en les obres. 

Aquest Pla de Control de Qualitat és independent del Pla d’Autocontrol de Qualitat 
que fixi el 

contractista. 

La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i 
assaigs que cregui adients en qualsevol moment, havent el Contractista d’oferir-li 
assistència humana i material que necessiti. Les despeses que això produiria no seran 
d’abonament al Contractista. 

En fase de licitació, el contractista presentarà un Pla d’Autocontrol de Qualitat de les 
obres. A l’inici de l’obra s’actualitzarà aquest Pla d’acord entre Contractista i Direcció 
d’Obra. El Contractista executarà al seu càrrec aquest Pla d’Autocontrol de Qualitat 
actualitzat. 

La Direcció de l’Obra supervisarà l’execució per part del Contractista del Pla 
d’Autocontrol de 

Qualitat, analitzant-ne i validant-ne els resultats. 

Independentment dels assaigs inclosos en el Pla d’Autocontrol de Qualitat esmentat 
en el paràgraf anterior, l’Administració executarà els assaigs que fixi el Director de les 
obres en el marc del Pla de Control de Qualitat de l’Obra i a partir del nivell mínim exigit 
en l’annex de Control de Qualitat del projecte base de la licitació. Aquesta execució es 
realitzarà en els laboratoris dels seus serveis tècnics o en els laboratoris que consideri 
adients i que a aquests efectes haguessin estat homologats. El cost d’aquests assaigs 
es repercutiran sobre el contractista de l’obra, essent al seu càrrec fins l’ú (1%) per cent 
del pressupost de licitació, d’acord amb el Decret 77/1984 de 4 de març (DOG núm. 428, 
25.04.1984), i la resta abonable mitjançant la partida alçada a justificar establerta al 
pressupost per aquest concepte. 

En fase de replanteig de l’obra el Contractista presentarà per a la seva aprovació per 
part de la Direcció d’Obra, una proposta de laboratori de control de qualitat homologat 
per realitzar el Pla de Control de Qualitat de les obres i on es fixi un termini per a la 
realització i lliurament de com a mínim, tots els assaigs inclosos en l’annex de Control 
de Qualitat del projecte base de la licitació. 

El Contractista serà el responsable dels endarreriments i les conseqüències que 
aquests produeixin, produïts pels incompliments dels terminis fixats pel lliurament dels 
assaigs de control de qualitat del Pla de Control de Qualitat de les Obres i que es 
repercuteixin sobre el contractista d’acord amb el Decret 77/1984 de 4 de març (DOG 
núm. 428, 25.04.1984). 



PROJECTE DE MILLORA DE LA QUALITAT DELS SOBREEIXIMENTS 
DE LA XARXA DE SANEJAMENT A LA ZONA DE LA ROTONDA DE L’AV. 
DE BARCELONA AMB AV. DEL COMERÇ DEL MUNICIPI DE REUS  

 

 

Plec Condicions - 44 -   

 

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o 
qualitat, segons els materials o mètodes de treball utilitzats, el Director de les obres 
apreciarà la possibilitat o no de corregir-les i en funció d'això disposarà: 

•  Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins 
del termini que s'assenyali. 

•  Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i 
especificades no comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran 
tractades a elecció del Director de les obres, com a incorregibles en que 
quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei o acceptades 
previ acord amb el Contractista, amb una penalització econòmica. 

•  Les incorregibles en què quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat 
del servei, seran enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins 
del termini que s’assenyali. 

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions 
especificades, i en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, el Director de les 
obres podrà encarregar el seu arreglament a tercers, per compte del Contractista. 

El Director de les obres podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció 
d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de 
condicions i l'adequat comportament de l'obra executada. Aquestes proves es 
realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està obligat a 
donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a 
disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. De les proves que 
es realitzin s'aixecarà Acta, que es tindrà present per a la recepció de l'obra. 

En cas que el Contractista de les bores no disposi de marcat CE o en cas que s’hagi 
d’augmentar la freqüència d’assaigs prevista inicialment al Pla de Control de Qualitat del 
projecte per causa de les no conformitats, serà a càrrec seu l’increment que això 
comporti en el cost dels assaigs de control de qualitat de l’obra. 

Els enginyers autors del projecte, 

 

Francesc Solé Duocastella   Albert Herrero Casas 

 

 

 

Enginyer Tècnic Industrial   Enginyer de Canals, Camins i Ports 
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PROJECTE DE MILORA DEL SOBREEIXIMENT A LA ROTONDA DE L´AV. BARCELONA DE REUS

AMIDAMENTS Data: 05/08/21 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 01  NOU REGISTRE ACCÉS 1600X800

1 P214W-FEMD m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tall límits 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 1,800 2,000 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,600

2 P2146-DJ2L m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Demolició primer tram formigó 1,000 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,800

3 P214X-HCP2 m2 Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb serra amb disc de diamant i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tall nou registre accés 0,850 1,650 1,403 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,403

4 PDK1-DX01 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 1600x800 mm i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tapa accés equip 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 P9E1-DMUC m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reposició panot 1,000 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#

2 Forat D=600 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,300

6 P4D8-3UA9 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat interior per segellat de registre d'accés, amb tauler fusta de pi, per a cèrcols
de directriu recta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Encofrat forat 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 P352-4S22 m3 Segellat de registre amb formigó armat HA-30/B/20/IIIb abocat, armat amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer
en barres corrugades, inclòs repicat de formigó i col·locació d'esperes.

EUR



PROJECTE DE MILORA DEL SOBREEIXIMENT A LA ROTONDA DE L´AV. BARCELONA DE REUS

AMIDAMENTS Data: 05/08/21 Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Registre accés 0,700 0,700 0,500 0,245 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,245

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 02  NOU REGISTRE ACCÉS D=600

1 P214W-FEMI m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Demolició 2,000 3,146 0,350 2,202 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,202

2 P2146-DJ32 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Demolició registre 0,330 0,330 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,330

3 P21Z0-X001 u Perforació en humit realitzada verticalment a llosa massisa de formigó armat, amb corona de diamant
intercambiable de 500mm de diàmetre, amb un gruix de paret entre 40 i 50 cm i càrrega manual sobre camió o
contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perforació nou accés 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PDBF-DFX5 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nova tapa accés 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 P1001-X001 u Partida d'ajudes de paleta, reposició d'asflat i ramats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ajudes de paleta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 03  MILLORA DRENATGE ROTONDA
Titol 4 01  MOVIMENTS DE TERRES I REPOSICIONS

EUR



PROJECTE DE MILORA DEL SOBREEIXIMENT A LA ROTONDA DE L´AV. BARCELONA DE REUS

AMIDAMENTS Data: 05/08/21 Pàg.: 3

1 P214W-FEMI m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reixes esquerra 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

2 Reixes dreta 13,000 2,000 26,000 C#*D#*E#*F#

3 Excavació embornals 1,500 2,000 2,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,000

2 P2146-DJ32 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reixes esquerra 10,000 0,800 8,000 C#*D#*E#*F#

2 Reixes dreta 13,000 0,800 10,400 C#*D#*E#*F#

3 Excavació embornals 1,500 2,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,400

3 P221E-AWDY m3 Excavació de pou o rasa en presència de serveis fins a 3,5 m de fondària, en tot tipus de terreny(SPT 20-50),
realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reixes esquerra 10,000 0,600 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

2 Reixes dreta 13,000 0,600 1,000 7,800 C#*D#*E#*F#

3 Excavació embornals 1,500 2,000 1,200 2,000 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

4 P2255-DPHV m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reixes esquerra 10,000 0,600 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#

2 Reixes dreta 13,000 0,600 0,300 2,340 C#*D#*E#*F#

3 Excavació embornals 0,500 1,000 1,200 2,000 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,340

5 P2255-H870 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de
conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reixes esquerra 10,000 0,600 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#

2 Reixes dreta 13,000 0,600 0,300 2,340 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,140

6 P9HA-6083 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i
compactada manualment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reixes esquerra 10,000 0,800 8,000 C#*D#*E#*F#

2 Reixes dreta 13,000 0,800 10,400 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE DE MILORA DEL SOBREEIXIMENT A LA ROTONDA DE L´AV. BARCELONA DE REUS

AMIDAMENTS Data: 05/08/21 Pàg.: 4

3 Zona embornals 0,500 2,500 2,000 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,900

7 P312-D4RE m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reixes esquerra (superior) 10,000 0,800 0,200 1,600 C#*D#*E#*F#

2 Reixes dreta (superior) 13,000 0,800 0,200 2,080 C#*D#*E#*F#

3 Reixes esquerra (protecció) 10,000 0,600 0,200 1,200 C#*D#*E#*F#

4 Reixes dreta (protecció) 13,000 0,600 0,200 1,560 C#*D#*E#*F#

5 Reixes esquerra (base) 10,000 0,600 0,100 0,600 C#*D#*E#*F#

6 Reixes dreta (base) 13,000 0,600 0,100 0,780 C#*D#*E#*F#

7 Zona embornals 0,500 2,500 2,000 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,320

8 P21Z0-52UV u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 400 mm de diàmetre nominal amb un
gruix de paret entre 30 i 40 cm amb broca de diamant intercambiable

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Formació passamurs entrada arqueta 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 03  MILLORA DRENATGE ROTONDA
Titol 4 02  OBRA CIVIL

1 PD5U-4X01 u Embornal compacte format per reixa articulada model IGUAZU GCA 1000, de 1115x790 i 134 kg de pes i
col·locada ancorada al formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reixes esquerra 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 Reixes dreta 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 PD55-E3NQ u Caixa per a reixa de fundició amb dimensions de 1030x790x1000 mm interior, amb parets de 20 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 20 cm de formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reixes esquerra 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 Reixes dreta 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 03  MILLORA DRENATGE ROTONDA
Titol 4 03  OBRA MECÀNICA

EUR



PROJECTE DE MILORA DEL SOBREEIXIMENT A LA ROTONDA DE L´AV. BARCELONA DE REUS

AMIDAMENTS Data: 05/08/21 Pàg.: 5

1 PFZ0-0001 m Cinta senyalitzadora de serveis col·locada a fons de rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reixes esquerra 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

2 Reixes dreta 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

2 PFA8-DVAT m Tub de PVC de 315 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2 i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reixes esquerra 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

2 Reixes dreta 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

3 PFA3-3U7N u Corba de PVC de 45°, de 315 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal amb dues unions elàstiques amb anella
elastomèrica d'estanquitat i col·locada al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reixes dreta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 04  NOVA ARQUETA DE SÒLIDS
Titol 4 01  MOVIMENT DE TERRES I REPOSICIONS

1 P214W-FEMI m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona arqueta 3,000 4,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 P2146-DJ32 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona arqueta 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

3 P221E-AWDY m3 Excavació de pou o rasa en presència de serveis fins a 3,5 m de fondària, en tot tipus de terreny(SPT 20-50),
realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació 3,000 3,000 3,600 32,400 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE DE MILORA DEL SOBREEIXIMENT A LA ROTONDA DE L´AV. BARCELONA DE REUS

AMIDAMENTS Data: 05/08/21 Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 32,400

4 P2255-DPHV m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Volum excavació 3,000 3,000 3,600 32,400 C#*D#*E#*F#

2 Volum arqueta -2,100 2,100 3,600 -15,876 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,524

5 P9HA-6083 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i
compactada manualment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Restauració superfície 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

6 P312-D4RE m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Restauració superfície 3,000 3,000 0,150 1,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,350

7 P21Z0-52UV u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 400 mm de diàmetre nominal amb un
gruix de paret entre 30 i 40 cm amb broca de diamant intercambiable

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perforació sobreixidor arqueta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Perforació mur entrada tamís 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Perforació tub PVC D=200 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 P233-55V9 m2 Estrebada de rasa o pou fins a 3 m de fondària, amb mòduls metàl·lics d'acer

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrebada de l'excavació 3,000 3,500 4,000 42,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 04  NOVA ARQUETA DE SÒLIDS
Titol 4 02  OBRA CIVIL

1 P3Z3-D53H m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Base arqueta 2,500 2,500 6,250 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE DE MILORA DEL SOBREEIXIMENT A LA ROTONDA DE L´AV. BARCELONA DE REUS

AMIDAMENTS Data: 05/08/21 Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 6,250

2 P311-DQ6D m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fonament 2,200 4,000 0,300 2,640 C#*D#*E#*F#

2 Llosa superior 2,100 4,000 0,300 2,520 C#*D#*E#*F#

3 2,100 2,100 4,410 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,570

3 P352-4S26 m3 Fonament de formigó armat HA-30/B/20/IIIb abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fonament 2,200 2,200 0,300 1,452 C#*D#*E#*F#

2 Llosa superior 2,100 2,100 0,300 1,323 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,775

4 P354-4S62 m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de formigó
HA-30/B/20/IIIb, abocat amb bomba, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60
kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Murs arqueta 2,100 3,200 0,300 4,000 8,064 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,064

5 PDBF-DFX5 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nova tapa accés 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 P5Z12-X01 u Partida per a la formació de pendents a l'interior de l'arqueta, amb formigó HM20 i acabat lliscat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Formació pendents 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PFA8-DX01 u Partida per a sistema de retenció de greixos amb col·lector de PVC D=200mm, té, colzes i suports.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tub PVC retenció greixos 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 05  RECRESCUT DEL SOBREEIXIDOR

EUR
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1 XPAX006 u Partida per a la neteja i recrescut de l'actual sobreeixidor amb formigó armat HA-30 amb uns 10-15 cm d'alçada.
A replantejar a obra segons criteri DO. Inclou tots els treballs i materials necessaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Partida recrescut sobreeixidor 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 06  ARMARIS ELÈCTRICS

1 P192-6171 u Cala per a localització de serveis en asfalt o vorera, amb mitjans manuals. Inclou càrrega, transport i p.p. de
reposició.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cala localització vorera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P214W-FEMI m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram carretera 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3 P2146-DJ2C m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rasa vorera 9,000 0,600 5,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,400

4 P2146-DJ32 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Demolició tram asfalt 10,000 0,600 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 P221E-AWDY m3 Excavació de pou o rasa en presència de serveis fins a 3,5 m de fondària, en tot tipus de terreny(SPT 20-50),
realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram vorera 9,000 0,400 0,800 2,880 C#*D#*E#*F#

2 Tram asfalt 10,000 0,400 0,800 3,200 C#*D#*E#*F#

3 Zona armaris 2,000 0,500 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,580

EUR
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6 P2255-DPHV m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram vorera 9,000 0,400 0,800 2,880 C#*D#*E#*F#

2 Tram asfalt 10,000 0,400 0,800 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,080

7 P9E1-DMUC m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reposició vorera 9,000 0,600 5,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,400

8 P9HA-6083 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i
compactada manualment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reposició asfalt 10,000 0,600 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 P312-D4RE m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reposició asfalt 10,000 0,600 0,200 1,200 C#*D#*E#*F#

2 Zona armaris 2,000 0,500 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,700

10 PFZ0-0001 m Cinta senyalitzadora de serveis col·locada a fons de rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cinta senyalitzadora 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

11 PG2N-EUG9 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coarrugats (senyal i potència) 20,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

12 P21Z0-52UV u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 400 mm de diàmetre nominal amb un
gruix de paret entre 30 i 40 cm amb broca de diamant intercambiable

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Formació passamurs entrada tubs 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 PJM1-X002 u Armari prefabricat de formigó reforçat amb fibra de vidre, amb porta de xapa galvanitzada i tanca normalitzada
JIS, de dimensions 2250 x 1000 x 440mm (alt x ample x fons). Instal·lat a obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Armari allotjament quadre tamís 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 PG17-3A78 u Caixa general de protecció i mesura de polièster CPM2-D4, amb porta i finestreta, de 540x520x230 mm, per a
un comptador trifàsic , muntada superficialment dins de peu peu de formigó armat, per instal·lació intempèrie.
Inclou equip complert de mesura, bornes de connexió, bases fusibles per protecció de la derivació individual.
Normalitzada per l'empresa subministradora. Segons UNE-EN 60439-1.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Armari comptadors 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 07  ENDERROCS INTERIORS

1 P214N-52TT ut Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor a interior cambra sobreixidor. Inclosa retirada de l'antiga comporta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enderroc interior 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 08  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R5-DT2R m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12
m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ampliació tapa 0,900 0,900 0,500 1,300 0,527 C#*D#*E#*F#

2 Ampliació tapa -0,280 0,500 1,300 -0,182 C#*D#*E#*F#

3 Nova tapa accés 0,330 0,500 1,300 0,215 C#*D#*E#*F#

4 Murs interiors 1,500 1,700 0,300 1,300 0,995 C#*D#*E#*F#

5 Vorera 9,000 0,600 0,200 1,300 1,404 C#*D#*E#*F#

6 Asfalt 10,000 0,600 0,200 1,300 1,560 C#*D#*E#*F#

7 Reixes esquerra 10,000 0,800 0,300 1,300 3,120 C#*D#*E#*F#

8 Reixes dreta 13,000 0,800 0,300 1,300 4,056 C#*D#*E#*F#

9 Excavació embornals 1,500 2,000 2,000 1,300 7,800 C#*D#*E#*F#

10 Altres 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

11 Arqueta sòlids 3,000 3,000 0,500 0,130 0,585 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 30,080

2 P2R4-FIPB m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper per a transports i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació rases 28,000 1,300 36,400 C#*D#*E#*F#

2 Arqueta sòlids 16,000 1,300 20,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,200

3 PDH0-60B0 u Neteja i desembussada clavegueres, pous i fosses sèptiques de fossa sèptica de 6 m3 de volum, amb
introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de
compressor situat en camió cisterna

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Neteja inicial 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Neteja final 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 P2R2-EU7Z m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ampliació tapa 0,900 0,900 0,500 1,300 0,527 C#*D#*E#*F#

2 Ampliació tapa -0,280 0,500 1,300 -0,182 C#*D#*E#*F#

3 Nova tapa accés 0,330 0,500 1,300 0,215 C#*D#*E#*F#

4 Murs interiors 1,500 1,700 0,300 1,300 0,995 C#*D#*E#*F#

5 Vorera 9,000 0,600 0,200 1,300 1,404 C#*D#*E#*F#

6 Asfalt 10,000 0,600 0,200 1,300 1,560 C#*D#*E#*F#

7 Reixes esquerra 10,000 0,800 0,300 1,300 3,120 C#*D#*E#*F#

8 Reixes dreta 13,000 0,800 0,300 1,300 4,056 C#*D#*E#*F#

9 Excavació embornals 1,500 2,000 2,000 1,300 7,800 C#*D#*E#*F#

10 Altres 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

11 Arqueta sòlids 3,000 3,000 0,500 0,130 0,585 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,080

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 02  OBRA ELECTROMECÀNICA
Titol 3 01  TAMÍS AUTOMÀTIC

1 EN01-X001 u Reixa de sobreiximent autonetejable marca Clean Water model CWi-OVF inverso 300/3000 o equivalent, per
una longitud de la superfície filtrant de 3300mm, amb diàmetre 300mm per un cabal de sobreiximent de 870 l/s a
una velocitat de l'efluent de 1m/s. Malla perforada amb forats de 10mm. La sortida serà horitzontal i axial.
Fabricat en acer inoxidable AISI 316L i tractament final mitjançant decapat per inmersió completa de l'equip i
passivat durant el procés de fabricació. Inclou anclatges necessaris i suports per a la seva fixació, motor BAUER
de potència 0,75 kW (12rpm), IP68, 400Vac clase F

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reixa automàtica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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2 EN01-X002 u Armari de control per automatització del sistema de neteja. Inclou les proteccions necessaires, cablejats i tots
els elements per al funcionament tant en mode automàtic com en mode manual de la reixa, inclús el programa
PLC, sensor de nivell rada VEGA C-11, amb rang de medició de fins a 8 m.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reixa automàtica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EN01-X003 u Sistema de detecció i registre d'events de descàrrega, cabal evaquat mitjançant datalogger CWi-Hermes M102,
amb comunicació GSM/GPRS, format per 8 ED, 4EA 4-20mA i 1 SD. Inclou sistema d'alarmes i programació
inclosa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reixa automàtica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 02  OBRA ELECTROMECÀNICA
Titol 3 02  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

1 PG09-5N01 u Partida per a la instal·lació elèctrica. Inclou caixa de proteccions segons esquemes unifilars, protector contra
sobretensions, IGA, punts de llum, endolls, terres. Amb ajudes de ram de paleta incloses.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Partida elèctrica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PG09-001Q u Partida per a l'elaboració de la documentació tècnica per a donar d'alta el nou subministrament en B.T.. Memòria
tècnica de disseny, butlletins, Certificat BT i tots els tràmits necessaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tramitació BT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 03  ALTRES

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut. També
inclou els treballs i materials necessaris per al desviament provisional del trànsit de la rotonda, semàfors, cartells
informatius, tanques...

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PSS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 XPAX0001 pa Partida alçada a justificar per a la reposició de Serveis Afectats

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 Serveis afectats 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 XPAX0002 pa Partida alçada a justificar en concepte d'Imprevistos a disposar a criteri de la Direcció Facultativa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Imprevistos 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 XPAX0003 pa Partida alçada a justificar per la gestió medi ambiental, en base l'estudi bàsic de gestió de residus. Inclou
mesures paliatives per a la minimització de pols, control de soroll, etc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Partida medi ambiental 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 XPAX0004 pa Partida alçada a justificar per a la programació i integració de les dades de funcionament de la cambra de
sobreiximent al sistema SCADA d'Aigües de Reus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Partida telecontrol 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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P-1 EN01-X001 u Reixa de sobreiximent autonetejable marca Clean Water model CWi-OVF inverso 300/3000 o
equivalent, per una longitud de la superfície filtrant de 3300mm, amb diàmetre 300mm per un
cabal de sobreiximent de 870 l/s a una velocitat de l'efluent de 1m/s. Malla perforada amb
forats de 10mm. La sortida serà horitzontal i axial. Fabricat en acer inoxidable AISI 316L i
tractament final mitjançant decapat per inmersió completa de l'equip i passivat durant el
procés de fabricació. Inclou anclatges necessaris i suports per a la seva fixació, motor
BAUER de potència 0,75 kW (12rpm), IP68, 400Vac clase F

25.900,00 €

(VINT-I-CINC MIL NOU-CENTS EUROS)

P-2 EN01-X002 u Armari de control per automatització del sistema de neteja. Inclou les proteccions
necessaires, cablejats i tots els elements per al funcionament tant en mode automàtic com en
mode manual de la reixa, inclús el programa PLC, sensor de nivell rada VEGA C-11, amb
rang de medició de fins a 8 m.

13.030,00 €

(TRETZE MIL TRENTA EUROS)

P-3 EN01-X003 u Sistema de detecció i registre d'events de descàrrega, cabal evaquat mitjançant datalogger
CWi-Hermes M102, amb comunicació GSM/GPRS, format per 8 ED, 4EA 4-20mA i 1 SD.
Inclou sistema d'alarmes i programació inclosa.

3.090,00 €

(TRES MIL NORANTA EUROS)

P-4 P1001-X001 u Partida d'ajudes de paleta, reposició d'asflat i ramats. 220,16 €

(DOS-CENTS VINT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-5 P192-6171 u Cala per a localització de serveis en asfalt o vorera, amb mitjans manuals. Inclou càrrega,
transport i p.p. de reposició.

143,47 €

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-6 P2146-DJ2C m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a
0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

18,35 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-7 P2146-DJ2L m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

16,20 €

(SETZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-8 P2146-DJ32 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

10,86 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-9 P214N-52TT ut Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor a interior cambra sobreixidor. Inclosa retirada de l'antiga
comporta

634,23 €

(SIS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-10 P214W-FEMD m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

6,72 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-11 P214W-FEMI m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

4,20 €

(QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-12 P214X-HCP2 m2 Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb serra amb disc de diamant i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

837,76 €

(VUIT-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-13 P21Z0-52UV u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 400 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i 40 cm amb broca de diamant
intercambiable

550,87 €

(CINC-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-14 P21Z0-X001 u Perforació en humit realitzada verticalment a llosa massisa de formigó armat, amb corona de
diamant intercambiable de 500mm de diàmetre, amb un gruix de paret entre 40 i 50 cm i
càrrega manual sobre camió o contenidor.

2.460,27 €

(DOS MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-15 P221E-AWDY m3 Excavació de pou o rasa en presència de serveis fins a 3,5 m de fondària, en tot tipus de
terreny(SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les
terres deixades a la vora

31,56 €

(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-16 P2255-DPHV m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

21,96 €

(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-17 P2255-H870 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar
per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

34,01 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-18 P233-55V9 m2 Estrebada de rasa o pou fins a 3 m de fondària, amb mòduls metàl·lics d'acer 19,07 €

(DINOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-19 P2R2-EU7Z m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

17,31 €

(DISSET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-20 P2R4-FIPB m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper per a transports i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans manuals

22,99 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-21 P2R5-DT2R m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat

17,75 €

(DISSET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-22 P311-DQ6D m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous 27,99 €

(VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-23 P312-D4RE m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat amb cubilot

85,58 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-24 P352-4S22 m3 Segellat de registre amb formigó armat HA-30/B/20/IIIb abocat, armat amb 40 kg/m3
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, inclòs repicat de formigó i col·locació
d'esperes.

237,63 €

(DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-25 P352-4S26 m3 Fonament de formigó armat HA-30/B/20/IIIb abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades

189,91 €

(CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
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P-26 P354-4S62 m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de
formigó HA-30/B/20/IIIb, abocat amb bomba, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 60 kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, vist

446,15 €

(QUATRE-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-27 P3Z3-D53H m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

12,87 €

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-28 P4D8-3UA9 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat interior per segellat de registre d'accés, amb tauler fusta
de pi, per a cèrcols de directriu recta

76,64 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-29 P5Z12-X01 u Partida per a la formació de pendents a l'interior de l'arqueta, amb formigó HM20 i acabat
lliscat

450,00 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-30 P9E1-DMUC m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a
l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment
blanc de ram de paleta

30,58 €

(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-31 P9HA-6083 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D,
amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment

28,14 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-32 PD55-E3NQ u Caixa per a reixa de fundició amb dimensions de 1030x790x1000 mm interior, amb parets de
20 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 20 cm de formigó HM-20/P/20/I

536,81 €

(CINC-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-33 PD5U-4X01 u Embornal compacte format per reixa articulada model IGUAZU GCA 1000, de 1115x790 i 134
kg de pes i col·locada ancorada al formigó

756,17 €

(SET-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-34 PDBF-DFX5 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

197,15 €

(CENT NORANTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-35 PDH0-60B0 u Neteja i desembussada clavegueres, pous i fosses sèptiques de fossa sèptica de 6 m3 de
volum, amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic
vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna

185,58 €

(CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-36 PDK1-DX01 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
1600x800 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

1.228,21 €

(MIL DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-37 PFA3-3U7N u Corba de PVC de 45°, de 315 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal amb dues unions
elàstiques amb anella elastomèrica d'estanquitat i col·locada al fons de la rasa

352,76 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-38 PFA8-DVAT m Tub de PVC de 315 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, unió
elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2 i col·locat al
fons de la rasa

48,52 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-39 PFA8-DX01 u Partida per a sistema de retenció de greixos amb col·lector de PVC D=200mm, té, colzes i
suports.

225,00 €

(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

P-40 PFZ0-0001 m Cinta senyalitzadora de serveis col·locada a fons de rasa 0,27 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-41 PG09-001Q u Partida per a l'elaboració de la documentació tècnica per a donar d'alta el nou
subministrament en B.T.. Memòria tècnica de disseny, butlletins, Certificat BT i tots els
tràmits necessaris.

400,00 €

(QUATRE-CENTS EUROS)

P-42 PG09-5N01 u Partida per a la instal·lació elèctrica. Inclou caixa de proteccions segons esquemes unifilars,
protector contra sobretensions, IGA, punts de llum, endolls, terres. Amb ajudes de ram de
paleta incloses.

996,56 €

(NOU-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-43 PG17-3A78 u Caixa general de protecció i mesura de polièster CPM2-D4, amb porta i finestreta, de
540x520x230 mm, per a un comptador trifàsic , muntada superficialment dins de peu peu de
formigó armat, per instal·lació intempèrie. Inclou equip complert de mesura, bornes de
connexió, bases fusibles per protecció de la derivació individual. Normalitzada per l'empresa
subministradora. Segons UNE-EN 60439-1.

519,98 €

(CINC-CENTS DINOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-44 PG2N-EUG9 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,34 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-45 PJM1-X002 u Armari prefabricat de formigó reforçat amb fibra de vidre, amb porta de xapa galvanitzada i
tanca normalitzada JIS, de dimensions 2250 x 1000 x 440mm (alt x ample x fons). Instal·lat a
obra.

1.228,93 €

(MIL DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-46 XPAX0001 pa Partida alçada a justificar per a la reposició de Serveis Afectats 500,00 €

(CINC-CENTS EUROS)

P-47 XPAX0002 pa Partida alçada a justificar en concepte d'Imprevistos a disposar a criteri de la Direcció
Facultativa

15.000,00 €

(QUINZE MIL EUROS)

P-48 XPAX0003 pa Partida alçada a justificar per la gestió medi ambiental, en base l'estudi bàsic de gestió de
residus. Inclou mesures paliatives per a la minimització de pols, control de soroll, etc.

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

P-49 XPAX0004 pa Partida alçada a justificar per a la programació i integració de les dades de funcionament de
la cambra de sobreiximent al sistema SCADA d'Aigües de Reus

2.000,00 €

(DOS MIL EUROS)

P-50 XPAX006 u Partida per a la neteja i recrescut de l'actual sobreeixidor amb formigó armat HA-30 amb uns
10-15 cm d'alçada. A replantejar a obra segons criteri DO. Inclou tots els treballs i materials
necessaris.

550,00 €

(CINC-CENTS CINQUANTA EUROS)
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P-1 EN01-X001 u Reixa de sobreiximent autonetejable marca Clean Water model CWi-OVF inverso 300/3000 o

equivalent, per una longitud de la superfície filtrant de 3300mm, amb diàmetre 300mm per un

cabal de sobreiximent de 870 l/s a una velocitat de l'efluent de 1m/s. Malla perforada amb

forats de 10mm. La sortida serà horitzontal i axial. Fabricat en acer inoxidable AISI 316L i

tractament final mitjançant decapat per inmersió completa de l'equip i passivat durant el

procés de fabricació. Inclou anclatges necessaris i suports per a la seva fixació, motor
BAUER de potència 0,75 kW (12rpm), IP68, 400Vac clase F

25.900,00 €

Sense descomposició 25.900,00000 €

P-2 EN01-X002 u Armari de control per automatització del sistema de neteja. Inclou les proteccions

necessaires, cablejats i tots els elements per al funcionament tant en mode automàtic com en

mode manual de la reixa, inclús el programa PLC, sensor de nivell rada VEGA C-11, amb

rang de medició de fins a 8 m.

13.030,00 €

Sense descomposició 13.030,00000 €

P-3 EN01-X003 u Sistema de detecció i registre d'events de descàrrega, cabal evaquat mitjançant datalogger
CWi-Hermes M102, amb comunicació GSM/GPRS, format per 8 ED, 4EA 4-20mA i 1 SD.

Inclou sistema d'alarmes i programació inclosa.

3.090,00 €

Sense descomposició 3.090,00000 €

P-4 P1001-X001 u Partida d'ajudes de paleta, reposició d'asflat i ramats. 220,16 €

Altres conceptes 220,16000 €

P-5 P192-6171 u Cala per a localització de serveis en asfalt o vorera, amb mitjans manuals. Inclou càrrega,

transport i p.p. de reposició.

143,47 €

B06E-12C7 m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb

>= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

19,12750 €

P2258-DRNB m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm,

amb una compactació del 90% del PM

20,61251 €

Altres conceptes 103,72999 €

P-6 P2146-DJ2C m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a
0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

18,35 €

Altres conceptes 18,35000 €

P-7 P2146-DJ2L m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb

retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

16,20 €

Altres conceptes 16,20000 €

P-8 P2146-DJ32 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m

d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

10,86 €

Altres conceptes 10,86000 €

P-9 P214N-52TT ut Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor a interior cambra sobreixidor. Inclosa retirada de l'antiga

comporta

634,23 €

Altres conceptes 634,23000 €

P-10 P214W-FEM m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb

disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

6,72 €

Altres conceptes 6,72000 €

P-11 P214W-FEM m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina

tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

4,20 €

Altres conceptes 4,20000 €

P-12 P214X-HCP m2 Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb serra amb disc de diamant i càrrega

manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

837,76 €
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B0AN-07J4 u Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella 16,78000 €

B011-05ME m3 Aigua 5,22000 €

Altres conceptes 815,76000 €

P-13 P21Z0-52UV u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 400 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i 40 cm amb broca de diamant

intercambiable

550,87 €

Altres conceptes 550,87000 €

P-14 P21Z0-X001 u Perforació en humit realitzada verticalment a llosa massisa de formigó armat, amb corona de

diamant intercambiable de 500mm de diàmetre, amb un gruix de paret entre 40 i 50 cm i

càrrega manual sobre camió o contenidor.

2.460,27 €

Altres conceptes 2.460,27000 €

P-15 P221E-AWD m3 Excavació de pou o rasa en presència de serveis fins a 3,5 m de fondària, en tot tipus de
terreny(SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les

terres deixades a la vora

31,56 €

Altres conceptes 31,56000 €

P-16 P2255-DPH m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia

excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del

95% PM

21,96 €

Altres conceptes 21,96000 €

P-17 P2255-H870 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar
per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

34,01 €

B03C-05NM m3 Sauló sense garbellar 21,01050 €

Altres conceptes 12,99950 €

P-18 P233-55V9 m2 Estrebada de rasa o pou fins a 3 m de fondària, amb mòduls metàl·lics d'acer 19,07 €

B0DC0-0CMK m2 Plafó metàl·lics d'acer per a 200 usos, per a estrebades de rases fins 3 m de fondària, amb
estampidors extensibles

1,26000 €

Altres conceptes 17,81000 €

P-19 P2R2-EU7Z m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una

densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista

Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

17,31 €

B2RA-28UQ t Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una

densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista

Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

17,31300 €

Altres conceptes -0,00300 €

P-20 P2R4-FIPB m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper per a transports i temps d'espera

per a la càrrega amb mitjans manuals

22,99 €

Altres conceptes 22,99000 €

P-21 P2R5-DT2R m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb

contenidor de 12 m3 de capacitat

17,75 €

Altres conceptes 17,75000 €

P-22 P311-DQ6D m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous 27,99 €

B0AM-078G kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,12750 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,13989 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,31218 €
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B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,08370 €

B0AK-07AS kg Clau acer 0,22965 €

B0D70-0CEP m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,68300 €

Altres conceptes 24,41408 €

P-23 P312-D4RE m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària

màxima del granulat 40 mm, abocat amb cubilot

85,58 €

B06E-12CD m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

74,95400 €

Altres conceptes 10,62600 €

P-24 P352-4S22 m3 Segellat de registre amb formigó armat HA-30/B/20/IIIb abocat, armat amb 40 kg/m3

d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, inclòs repicat de formigó i col·locació

d'esperes.

237,63 €

Altres conceptes 237,63000 €

P-25 P352-4S26 m3 Fonament de formigó armat HA-30/B/20/IIIb abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3

d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades

189,91 €

Altres conceptes 189,91000 €

P-26 P354-4S62 m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de
formigó HA-30/B/20/IIIb, abocat amb bomba, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades

amb una quantia de 60 kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, vist

446,15 €

Altres conceptes 446,15000 €

P-27 P3Z3-D53H m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència

plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

12,87 €

B067-2A9W m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20

7,07490 €

Altres conceptes 5,79510 €

P-28 P4D8-3UA9 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat interior per segellat de registre d'accés, amb tauler fusta

de pi, per a cèrcols de directriu recta

76,64 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 42,59838 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,75658 €

B0AK-07AS kg Clau acer 0,15407 €

B062-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,22391 €

B0D70-0CEP m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,75874 €

Altres conceptes 31,14832 €

P-29 P5Z12-X01 u Partida per a la formació de pendents a l'interior de l'arqueta, amb formigó HM20 i acabat

lliscat

450,00 €

Sense descomposició 450,00000 €

P-30 P9E1-DMUC m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a

l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment

blanc de ram de paleta

30,58 €

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,55806 €

B011-05ME m3 Aigua 0,01740 €

B083-06UD kg Colorant en pols per a formigó 0,90351 €

B9E2-0HOO m2 Panot de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt 8,63940 €

Altres conceptes 20,46163 €
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P-31 P9HA-6083 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D,

amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat

granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment

28,14 €

B057-06IN kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 180% de betum asfàltic, per a reg de curat tipus

C60B3/B2 CUR, segons UNE-EN 13808

0,28000 €

B9H1-0HX9 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de

penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

11,50254 €

Altres conceptes 16,35746 €

P-32 PD55-E3NQ u Caixa per a reixa de fundició amb dimensions de 1030x790x1000 mm interior, amb parets de

20 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 20 cm de formigó HM-20/P/20/I

536,81 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 1,56240 €

B0DF8-0FFB u embornal 281,96000 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

67,49000 €

Altres conceptes 185,79760 €

P-33 PD5U-4X01 u Embornal compacte format per reixa articulada model IGUAZU GCA 1000, de 1115x790 i 134

kg de pes i col·locada ancorada al formigó

756,17 €

BD5L-0M44 u Reixa per a interceptor, de fosa grisa de 982x490x76 mm i 145 kg de pes 650,00000 €

Altres conceptes 106,17000 €

P-34 PDBF-DFX5 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de

600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

197,15 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma

UNE-EN 998-2

1,26914 €

BDD1-1KIP u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible i amb tanca, pas

lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

175,30000 €

Altres conceptes 20,58086 €

P-35 PDH0-60B0 u Neteja i desembussada clavegueres, pous i fosses sèptiques de fossa sèptica de 6 m3 de

volum, amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic

vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna

185,58 €

BDH0-16J1 u Neteja i desembussada de fossa sèptica de 6 m3 de volum, amb introducció manual de

mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de compressor
situat en camió cisterna

185,58000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-36 PDK1-DX01 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de

1600x800 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

1.228,21 €

BDD1-1KHQ u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure

de 700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

1.174,88000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma

UNE-EN 998-2

0,24482 €

Altres conceptes 53,08518 €

P-37 PFA3-3U7N u Corba de PVC de 45°, de 315 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal amb dues unions

elàstiques amb anella elastomèrica d'estanquitat i col·locada al fons de la rasa

352,76 €

BFA2-091B u Corba de PVC de 45° de 315 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal per a dues unions

elàstiques amb anella elastomèrica d'estanquitat

320,75000 €

Altres conceptes 32,01000 €

P-38 PFA8-DVAT m Tub de PVC de 315 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, unió

elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2 i col·locat al

fons de la rasa

48,52 €
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BFA7-08SU m Tub de PVC de 315 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a unió elàstica

amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2

23,51100 €

Altres conceptes 25,00900 €

P-39 PFA8-DX01 u Partida per a sistema de retenció de greixos amb col·lector de PVC D=200mm, té, colzes i

suports.

225,00 €

Sense descomposició 225,00000 €

P-40 PFZ0-0001 m Cinta senyalitzadora de serveis col·locada a fons de rasa 0,27 €

BFWF-0900 u Cinta senyalitzadora de serveis 0,15000 €

Altres conceptes 0,12000 €

P-41 PG09-001Q u Partida per a l'elaboració de la documentació tècnica per a donar d'alta el nou

subministrament en B.T.. Memòria tècnica de disseny, butlletins, Certificat BT i tots els

tràmits necessaris.

400,00 €

Sense descomposició 400,00000 €

P-42 PG09-5N01 u Partida per a la instal·lació elèctrica. Inclou caixa de proteccions segons esquemes unifilars,

protector contra sobretensions, IGA, punts de llum, endolls, terres. Amb ajudes de ram de

paleta incloses.

996,56 €

Altres conceptes 996,56000 €

P-43 PG17-3A78 u Caixa general de protecció i mesura de polièster CPM2-D4, amb porta i finestreta, de

540x520x230 mm, per a un comptador trifàsic , muntada superficialment dins de peu peu de

formigó armat, per instal·lació intempèrie. Inclou equip complert de mesura, bornes de
connexió, bases fusibles per protecció de la derivació individual. Normalitzada per l'empresa

subministradora. Segons UNE-EN 60439-1.

519,98 €

BGW2-093P u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció i mesura 3,28000 €

BG17-0FLS u Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i finestreta, de 540x520x230 mm,
per a un comptador trifàsic i rellotge

405,60000 €

Altres conceptes 111,10000 €

P-44 PG2N-EUG9 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90

mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,

resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,34 €

BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,

resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,83600 €

Altres conceptes 1,50400 €

P-45 PJM1-X002 u Armari prefabricat de formigó reforçat amb fibra de vidre, amb porta de xapa galvanitzada i

tanca normalitzada JIS, de dimensions 2250 x 1000 x 440mm (alt x ample x fons). Instal·lat a

obra.

1.228,93 €

BJM1-X002 u Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a instal·lació comptador elèctric, de

2250x1000x440 mm

958,00000 €

Altres conceptes 270,93000 €

P-46 XPAX0001 pa Partida alçada a justificar per a la reposició de Serveis Afectats 500,00 €

Sense descomposició 500,00000 €

P-47 XPAX0002 pa Partida alçada a justificar en concepte d'Imprevistos a disposar a criteri de la Direcció

Facultativa

15.000,00 €

Sense descomposició 15.000,00000 €

P-48 XPAX0003 pa Partida alçada a justificar per la gestió medi ambiental, en base l'estudi bàsic de gestió de
residus. Inclou mesures paliatives per a la minimització de pols, control de soroll, etc.

600,00 €

Sense descomposició 600,00000 €
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P-49 XPAX0004 pa Partida alçada a justificar per a la programació i integració de les dades de funcionament de

la cambra de sobreiximent al sistema SCADA d'Aigües de Reus

2.000,00 €

Sense descomposició 2.000,00000 €

P-50 XPAX006 u Partida per a la neteja i recrescut de l'actual sobreeixidor amb formigó armat HA-30 amb uns

10-15 cm d'alçada. A replantejar a obra segons criteri DO. Inclou tots els treballs i materials

necessaris.

550,00 €

B06E-10PV m3 Formigó HA-30/B/20/IIIb de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=

325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb

21,79750 €

Altres conceptes 528,20250 €
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Obra 01 Pressupost 1

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 01 NOU REGISTRE ACCÉS 1600x800

1 P214W-FEMD m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir (P - 10)

6,72 5,600 37,63

2 P2146-DJ2L m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió (P - 7)

16,20 1,800 29,16

3 P214X-HCP2 m2 Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb serra amb disc
de diamant i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 12)

837,76 1,403 1.175,38

4 PDK1-DX01 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 1600x800 mm i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 36)

1.228,21 1,000 1.228,21

5 P9E1-DMUC m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (P - 30)

30,58 2,300 70,33

6 P4D8-3UA9 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat interior per segellat de registre
d'accés, amb tauler fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta (P - 28)

76,64 1,000 76,64

7 P352-4S22 m3 Segellat de registre amb formigó armat HA-30/B/20/IIIb abocat, armat
amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades,
inclòs repicat de formigó i col·locació d'esperes. (P - 24)

237,63 0,245 58,22

TOTAL Titol 3 01.01.01 2.675,57

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 02 NOU REGISTRE ACCÉS D=600

1 P214W-FEMI m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 11)

4,20 2,202 9,25

2 P2146-DJ32 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix
i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 8)

10,86 0,330 3,58

3 P21Z0-X001 u Perforació en humit realitzada verticalment a llosa massisa de formigó
armat, amb corona de diamant intercambiable de 500mm de diàmetre,
amb un gruix de paret entre 40 i 50 cm i càrrega manual sobre camió o
contenidor. (P - 14)

2.460,27 1,000 2.460,27

4 PDBF-DFX5 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i
amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 34)

197,15 1,000 197,15

5 P1001-X001 u Partida d'ajudes de paleta, reposició d'asflat i ramats. (P - 4) 220,16 1,000 220,16

TOTAL Titol 3 01.01.02 2.890,41

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 03 MILLORA DRENATGE ROTONDA

EUR
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Titol 4 01 MOVIMENTS DE TERRES I REPOSICIONS

1 P214W-FEMI m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 11)

4,20 58,000 243,60

2 P2146-DJ32 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix
i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 8)

10,86 24,400 264,98

3 P221E-AWDY m3 Excavació de pou o rasa en presència de serveis fins a 3,5 m de
fondària, en tot tipus de terreny(SPT 20-50), realitzada amb
minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres
deixades a la vora (P - 15)

31,56 21,000 662,76

4 P2255-DPHV m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 16)

21,96 5,340 117,27

5 P2255-H870 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim,
amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en
tongades de 25 cm, com a màxim (P - 17)

34,01 4,140 140,80

6 P9HA-6083 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus
AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm
de gruix, estesa i compactada manualment (P - 31)

28,14 20,900 588,13

7 P312-D4RE m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/40/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat
amb cubilot (P - 23)

85,58 10,320 883,19

8 P21Z0-52UV u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs
fins a 400 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i 40
cm amb broca de diamant intercambiable (P - 13)

550,87 2,000 1.101,74

TOTAL Titol 4 01.01.03.01 4.002,47

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 03 MILLORA DRENATGE ROTONDA

Titol 4 02 OBRA CIVIL

1 PD5U-4X01 u Embornal compacte format per reixa articulada model IGUAZU GCA
1000, de 1115x790 i 134 kg de pes i col·locada ancorada al formigó (P
- 33)

756,17 4,000 3.024,68

2 PD55-E3NQ u Caixa per a reixa de fundició amb dimensions de 1030x790x1000 mm
interior, amb parets de 20 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre
solera de 20 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 32)

536,81 4,000 2.147,24

TOTAL Titol 4 01.01.03.02 5.171,92

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 03 MILLORA DRENATGE ROTONDA

Titol 4 03 OBRA MECÀNICA

EUR
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1 PFZ0-0001 m Cinta senyalitzadora de serveis col·locada a fons de rasa (P - 40) 0,27 23,000 6,21

2 PFA8-DVAT m Tub de PVC de 315 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de
pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat,
segons la norma UNE-EN 1452-2 i col·locat al fons de la rasa (P - 38)

48,52 23,000 1.115,96

3 PFA3-3U7N u Corba de PVC de 45°, de 315 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal
amb dues unions elàstiques amb anella elastomèrica d'estanquitat i
col·locada al fons de la rasa (P - 37)

352,76 1,000 352,76

TOTAL Titol 4 01.01.03.03 1.474,93

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 04 NOVA ARQUETA DE SÒLIDS

Titol 4 01 MOVIMENT DE TERRES I REPOSICIONS

1 P214W-FEMI m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 11)

4,20 12,000 50,40

2 P2146-DJ32 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix
i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 8)

10,86 9,000 97,74

3 P221E-AWDY m3 Excavació de pou o rasa en presència de serveis fins a 3,5 m de
fondària, en tot tipus de terreny(SPT 20-50), realitzada amb
minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres
deixades a la vora (P - 15)

31,56 32,400 1.022,54

4 P2255-DPHV m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 16)

21,96 16,524 362,87

5 P9HA-6083 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus
AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm
de gruix, estesa i compactada manualment (P - 31)

28,14 9,000 253,26

6 P312-D4RE m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/40/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat
amb cubilot (P - 23)

85,58 1,350 115,53

7 P21Z0-52UV u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs
fins a 400 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i 40
cm amb broca de diamant intercambiable (P - 13)

550,87 3,000 1.652,61

8 P233-55V9 m2 Estrebada de rasa o pou fins a 3 m de fondària, amb mòduls metàl·lics
d'acer (P - 18)

19,07 42,000 800,94

TOTAL Titol 4 01.01.04.01 4.355,89

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 04 NOVA ARQUETA DE SÒLIDS

Titol 4 02 OBRA CIVIL

1 P3Z3-D53H m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió (P - 27)

12,87 6,250 80,44

EUR
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2 P311-DQ6D m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous (P - 22) 27,99 9,570 267,86

3 P352-4S26 m3 Fonament de formigó armat HA-30/B/20/IIIb abocat amb bomba, armat
amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades (P -
25)

189,91 2,775 527,00

4 P354-4S62 m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins
a 30 cm de gruix, de formigó HA-30/B/20/IIIb, abocat amb bomba,
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de
60 kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, vist (P - 26)

446,15 8,064 3.597,75

5 PDBF-DFX5 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i
amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 34)

197,15 1,000 197,15

6 P5Z12-X01 u Partida per a la formació de pendents a l'interior de l'arqueta, amb
formigó HM20 i acabat lliscat (P - 29)

450,00 1,000 450,00

7 PFA8-DX01 u Partida per a sistema de retenció de greixos amb col·lector de PVC
D=200mm, té, colzes i suports. (P - 39)

225,00 1,000 225,00

TOTAL Titol 4 01.01.04.02 5.345,20

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 05 RECRESCUT DEL SOBREEIXIDOR

1 XPAX006 u Partida per a la neteja i recrescut de l'actual sobreeixidor amb formigó
armat HA-30 amb uns 10-15 cm d'alçada. A replantejar a obra segons
criteri DO. Inclou tots els treballs i materials necessaris. (P - 50)

550,00 1,000 550,00

TOTAL Titol 3 01.01.05 550,00

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 06 ARMARIS ELÈCTRICS

1 P192-6171 u Cala per a localització de serveis en asfalt o vorera, amb mitjans
manuals. Inclou càrrega, transport i p.p. de reposició. (P - 5)

143,47 1,000 143,47

2 P214W-FEMI m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 11)

4,20 20,000 84,00

3 P2146-DJ2C m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20
cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 6)

18,35 5,400 99,09

4 P2146-DJ32 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix
i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 8)

10,86 6,000 65,16

5 P221E-AWDY m3 Excavació de pou o rasa en presència de serveis fins a 3,5 m de
fondària, en tot tipus de terreny(SPT 20-50), realitzada amb
minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres
deixades a la vora (P - 15)

31,56 6,580 207,66

6 P2255-DPHV m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 16)

21,96 6,080 133,52

7 P9E1-DMUC m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (P - 30)

30,58 5,400 165,13

8 P9HA-6083 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus
AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de

28,14 6,000 168,84

EUR
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granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm
de gruix, estesa i compactada manualment (P - 31)

9 P312-D4RE m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/40/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat
amb cubilot (P - 23)

85,58 1,700 145,49

10 PFZ0-0001 m Cinta senyalitzadora de serveis col·locada a fons de rasa (P - 40) 0,27 20,000 5,40

11 PG2N-EUG9 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 44)

3,34 40,000 133,60

12 P21Z0-52UV u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs
fins a 400 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i 40
cm amb broca de diamant intercambiable (P - 13)

550,87 1,000 550,87

13 PJM1-X002 u Armari prefabricat de formigó reforçat amb fibra de vidre, amb porta de
xapa galvanitzada i tanca normalitzada JIS, de dimensions 2250 x
1000 x 440mm (alt x ample x fons). Instal·lat a obra.  (P - 45)

1.228,93 1,000 1.228,93

14 PG17-3A78 u Caixa general de protecció i mesura de polièster CPM2-D4, amb porta
i finestreta, de 540x520x230 mm, per a un comptador trifàsic ,
muntada superficialment dins de peu peu de formigó armat, per
instal·lació intempèrie. Inclou equip complert de mesura, bornes de
connexió, bases fusibles per protecció de la derivació individual.
Normalitzada per l'empresa subministradora. Segons UNE-EN
60439-1. (P - 43)

519,98 1,000 519,98

TOTAL Titol 3 01.01.06 3.651,14

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 07 ENDERROCS INTERIORS

1 P214N-52TT ut Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor a interior
cambra sobreixidor. Inclosa retirada de l'antiga comporta (P - 9)

634,23 1,000 634,23

TOTAL Titol 3 01.01.07 634,23

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 08 GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R5-DT2R m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 21)

17,75 30,080 533,92

2 P2R4-FIPB m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper per a
transports i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans manuals (P -
20)

22,99 57,200 1.315,03

3 PDH0-60B0 u Neteja i desembussada clavegueres, pous i fosses sèptiques de fossa
sèptica de 6 m3 de volum, amb introducció manual de mànega amb
aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de
compressor situat en camió cisterna (P - 35)

185,58 2,000 371,16

4 P2R2-EU7Z m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 19)

17,31 30,080 520,68

EUR
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TOTAL Titol 3 01.01.08 2.740,79

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 02 OBRA ELECTROMECÀNICA

Titol 3 01 TAMÍS AUTOMÀTIC

1 EN01-X001 u Reixa de sobreiximent autonetejable marca Clean Water model
CWi-OVF inverso 300/3000 o equivalent, per una longitud de la
superfície filtrant de 3300mm, amb diàmetre 300mm per un cabal de
sobreiximent de 870 l/s a una velocitat de l'efluent de 1m/s. Malla
perforada amb forats de 10mm. La sortida serà horitzontal i axial.
Fabricat en acer inoxidable AISI 316L i tractament final mitjançant
decapat per inmersió completa de l'equip i passivat durant el procés de
fabricació. Inclou anclatges necessaris i suports per a la seva fixació,
motor BAUER de potència 0,75 kW (12rpm), IP68, 400Vac clase F (P -
1)

25.900,00 1,000 25.900,00

2 EN01-X002 u Armari de control per automatització del sistema de neteja. Inclou les
proteccions necessaires, cablejats i tots els elements per al
funcionament tant en mode automàtic com en mode manual de la
reixa, inclús el programa PLC, sensor de nivell rada VEGA C-11, amb
rang de medició de fins a 8 m. (P - 2)

13.030,00 1,000 13.030,00

3 EN01-X003 u Sistema de detecció i registre d'events de descàrrega, cabal evaquat
mitjançant datalogger CWi-Hermes M102, amb comunicació
GSM/GPRS, format per 8 ED, 4EA 4-20mA i 1 SD. Inclou sistema
d'alarmes i programació inclosa. (P - 3)

3.090,00 1,000 3.090,00

TOTAL Titol 3 01.02.01 42.020,00

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 02 OBRA ELECTROMECÀNICA

Titol 3 02 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

1 PG09-5N01 u Partida per a la instal·lació elèctrica. Inclou caixa de proteccions
segons esquemes unifilars, protector contra sobretensions, IGA, punts
de llum, endolls, terres. Amb ajudes de ram de paleta incloses. (P - 42)

996,56 1,000 996,56

2 PG09-001Q u Partida per a l'elaboració de la documentació tècnica per a donar d'alta
el nou subministrament en B.T.. Memòria tècnica de disseny,
butlletins, Certificat BT i tots els tràmits necessaris. (P - 41)

400,00 1,000 400,00

TOTAL Titol 3 01.02.02 1.396,56

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 03 ALTRES

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a
l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut. També inclou els treballs i
materials necessaris per al desviament provisional del trànsit de la
rotonda, semàfors, cartells informatius, tanques... (P - 0)

1.875,00 1,000 1.875,00

2 XPAX0001 pa Partida alçada a justificar per a la reposició de Serveis Afectats (P - 46) 500,00 1,000 500,00

3 XPAX0002 pa Partida alçada a justificar en concepte d'Imprevistos a disposar a criteri
de la Direcció Facultativa (P - 47)

15.000,00 1,000 15.000,00

EUR
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4 XPAX0003 pa Partida alçada a justificar per la gestió medi ambiental, en base l'estudi
bàsic de gestió de residus. Inclou mesures paliatives per a la
minimització de pols, control de soroll, etc. (P - 48)

600,00 1,000 600,00

5 XPAX0004 pa Partida alçada a justificar per a la programació i integració de les
dades de funcionament de la cambra de sobreiximent al sistema
SCADA d'Aigües de Reus (P - 49)

2.000,00 1,000 2.000,00

TOTAL Capítol 01.03 19.975,00

EUR
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NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.01  NOU REGISTRE ACCÉS 1600x800 2.675,57

Titol 3 01.01.02  NOU REGISTRE ACCÉS D=600 2.890,41

Titol 3 01.01.03  MILLORA DRENATGE ROTONDA 10.649,32

Titol 3 01.01.04  NOVA ARQUETA DE SÒLIDS 9.701,09

Titol 3 01.01.05  RECRESCUT DEL SOBREEIXIDOR 550,00

Titol 3 01.01.06  ARMARIS ELÈCTRICS 3.651,14

Titol 3 01.01.07  ENDERROCS INTERIORS 634,23

Titol 3 01.01.08  GESTIÓ DE RESIDUS 2.740,79

Capítol 01.01  OBRA CIVIL 33.492,55

Titol 3 01.02.01  TAMÍS AUTOMÀTIC 42.020,00

Titol 3 01.02.02  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 1.396,56

Capítol 01.02  OBRA ELECTROMECÀNICA 43.416,56

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
76.909,11

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  OBRA CIVIL 33.492,55

Capítol 01.02  OBRA ELECTROMECÀNICA 43.416,56

Capítol 01.03  ALTRES 19.975,00

Obra 01 Pressupost 1 96.884,11

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
96.884,11

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 1 96.884,11

96.884,11

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 96.884,11

13 % Despeses Generals SOBRE 96.884,11..................................................................... 12.594,93

6 % Benefici Industrial SOBRE 96.884,11.......................................................................... 5.813,05

Subtotal 115.292,09

21 % IVA SOBRE 115.292,09............................................................................................. 24.211,34

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 139.503,43

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT TRENTA-NOU MIL CINC-CENTS TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS )

Francesc Solé Duocastella

Enginyer Tècnic Industrial

Albert Herrero Casas

Enginyer Camins, Canals i Ports
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