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PROJECTE D'UN CENTRE D'HIPICA AL T.M. DE REUS (BAIX CAMP). 4

DOCUMENT 1.- MEMORIA

1 INTRODUCCIO
El Sr. JOAN SISNIEGA EXPOSITO amb DNI: (R domicii a (GG

G < :<ga 2 'Enginyer Técnic Agricola JOSEP CASALS VALLVERDU, collegiat

num. 5.158 del Collegi d'Enginyers Tecnics Agricoles i Forestals de Catalunya, amb domicili a
Agroxarxa, SLU, Av. Paisos Catalans, 25, de Reus (43206), i telefon 977 333 232, la redaccio
del present,

“PROJECTE | ESTUDI D'IMPACTE | INTEGRACIO PAISATGISTIC D’'UN CENTRE
D'HIPICA AL TERME MUNICIPAL DE REUS (BAIX CAMP) “

2 AGENTS

Promotor i titular de I'activitat: Joan Sisniega Expésito amb (S D

Projectista: AGROXARXA, S.L.U, CIF: B-25269358. L'Enginyer Tecnic Agricola Josep Casals
Vallverdd, col-legiat nim. 5.158 del Col-legi d'Enginyers Tecnics Agricoles i Forestals de
Catalunya, i amb domicili professional a Av. Paisos Catalans, 25, de Reus (43206), i teléfon 977
333 232.

3 ANTECEDENTS

El senyor Joan Sisniega Exposito és el fill de la propietaria de la finca anomenada Mas
Geperut situada al poligon 32, parcel-la 33 del TM de Reus.

La propietaria actual de la finca és la Sra. Maria Expésito Murtro amb DNI (D

domiciliada a! (D

La finca té una superficie de 33.022 m2 i actualment hi ha 1.559 m2 construits, dels quals 174
m2 corresponen a una vivenda i la resta son edificacions d'una antiga granja de vaques. La
finca també té 24.851 m2 de terra campa (superficie conreable de cereals).

El promotor vol posar en aquesta finca un centre hipic dedicat al pupil-latge, la doma, cursets
i d'altres events relacionats amb |'equitacid. Per a dur a terme aquesta activitat s'aprofitaran i
es remodelaran interiorment les construccions existents i es faran tres pistes exteriors
reglamentaries, dues de rectangulars de 60x20 m i una de circular de 20 m de diametre.
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PROJECTE D'UN CENTRE D'HIPICA AL T.M. DE REUS (BAIX CAMP). >

4 OBJECTE DEL PROJECTE

L'objecte del present projecte és:

e Sollicitar a I'Ajuntament de Reus la llicencia d'obres per a remodelar els edificis
existents a la finca i construir tres pistes a l'aire Iliure per a implementar activitat
d'hipica.

e Comunicar a I'Ajuntament de Reus l'inici de I'activitat d'una activitat hipica ubicada al
Poligon 32 Parcel-la 33 del TM de Reus.

5 DADES DE L'ESTABLIMENT

5.1 Situacio i emplacament

5.1.1 Ubicacio de I'activitat en coordenades UTM

La finca se situa a la partida Aiglesverds, al costat del club de golf, les coordenades UTM del
centre de la finca son aproximadament:

X=340.300
Y=4.553.727

L'adreca de la finca és Cami Vell de Riudoms a Vila-seca, num. 11 de REUS (43205).

5.1.2 Identificacio cadastral i registral

L'activitat es desenvolupa al terme municipal de Reus, i s'identifica segons el cadastre vigent
amb la parcella 33 del poligon 32, amb referencia cadastral 43125A03200033.

Registralment és la finca nUmero 4.999, inscrita al tomo 1088, llibre 681, foli 5, inscripcid 213.

5.1.3 Accés a la finca

L'accés a la finca es realitza des de la carretera TV-3141 de Reus a Cambirils, per la rotonda
d’'accés a I'Urbanitzaci6 d’Aigles Verds i després s‘agafa el primer cami a I'esquerra (cami vell
de Riudoms a Vila-seca) i la finca es troba a uns 250 m cami aval.
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PROJECTE D'UN CENTRE D'HIPICA AL T.M. DE REUS (BAIX CAMP).

5.14

Distancia a nuclis urbans, infraestructures, vies de comunicacié i cursos
fluvials.

La finca es troba a 240 m del sol urba: urbanitzacio Les Palmeres d'Aiguesverds

A autopistes, autovies i ferrocarrils:

- 1450 m (T-11)

- 1440 m (FFCC)

A vies diferents d'autopistes, autovies i ferrocarrils:

- 95m (TV-3141)

A cursos fluvials:

- 10 m (aiglera d'Aiglesverds)

- 560 m (Barranc de Mascalvo)

5.2 Classificacio urbanistica

L'explotaci6 es troba ubicada en sol no urbanitzable (SNU), d'acord amb la Revisié del Pla
general ordenacié urbana municipal de Reus (DOGC 30/04/1999). La qualificacié és de sol
Agricola (zona 1).

La finca no es troba dins de cap Pla d'espais d'interés natural, ni dins la Xarxa Natura 2000.

La finca es troba al Cataleg de masos en sol no urbanitzable amb el codi M-320033

5.3 Estat Actual

Les instal-lacions fa anys que estan en desus, pero l'estat de les estructures i de les parets de
tancament en general és forca bo, caldra refer els paviments, aillar la coberta i repassar les
parets, com es pot veure a les fotos inferiors.
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PROJECTE D'UN CENTRE D'HIPICA AL T.M. DE REUS (BAIX CAMP). 7

Vista general part del darrera

Vista masia, nau 3 i part del paller

Magatzem
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Vista nau 2

Vista part posterior nau 2 i antic femer
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Vista interior nau 3

Vista futur WC i oficina
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PROJECTE D'UN CENTRE D'HIPICA AL T.M. DE REUS (BAIX CAMP).

5.4 Infraestructures i Sistema d’explotacio

5.4.1 Descripcio de I'activitat

L'activitat a desenvolupar consisteix en un centre equi amb capacitat per a allotjar 36 cavalls,
alguns de propis i la resta en regim de pupillatge. Regim de pupillatge vol dir que els
propietaris dels cavalls els allotgen en el centre i aquest s'encarrega d'alimentar-los, cuidar-
los i tenir-los preparats per quan els vulguin muntar. A més el centre també vol fer les
seglents activitats, en funcio de la demanada:

+ La practica de I'equitacio, o art de muntar a cavall.

« La practica de la doma, o art d'ensenyar el cavall a ser docil i equilibrat.

« La practica, entrenament i competicions oficials de concurs de salts.

« L'educacié en aquests esports equiestres, amb cursets i activitats per a totes les edats i

nivells.
« L'organitzacié d'events relacionats amb la practica de |'equitacid, pels clients en régim

de pupillatge.

L'horari de I'establiment en principi sera de 9:00 h a 20:00 h, tots els dies de la setmana,
excepte en |'época de I'any en que el dia es curt, que estara obert fins les 18:00 h.

Per tal de dur a terme el projecte es pretén:

1.-Acondicionar els edificis existents per a posar-hi els boxes i paddocks per a guardar els
cavalls i d'altres sales necessaries per a desenvolupar I'activitat, tals com: guarda-arnés, zona
de preparacié dels cavalls, zona d'inspeccio de cavalls, local social i lavabos.

2.-Construir tres pistes reglamentaries a I'aire lliure per entrenaments en I'exercici de doma i
salts i la realitzacié de cursets de varies disciplines. Dues de rectangulars de 60 x 20 m i una
de circular de @ 20 m.

L'horari previst de funcionament de I'activitat sera de 9:00 h del mati a 20:00 h de la tarda,
tots els dies de la setmana, excepte a I'hivern quan el dia és més curt que estara obert fins a
les 18:00 h.

La capacitat estimada sera de 12 persones, fet en base a la capacitat maxima del local
social. Dificilment tindran tots els boxes i paddocks plens i quan els tinguin, no hi aniran
tots els clients alhora. La maxima acumulacioé de persones és donara probablement quan
facin cursets, encara que no tenen perqué esta tots alhora dins de la finca.
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PROJECTE D'UN CENTRE D'HIPICA AL T.M. DE REUS (BAIX CAMP).

5.4.2 OBRES A EXECUTAR

Per tal de desenvolupar |'activitat descrita anteriorment s’han de fer unes quantes obres de
millora i adequacio de les instal-lacions existents. Dona‘t que I'estat de I'estructura i la coberta
és forca bo, només es tindran de fer obres menors, de rentat de cara, neteja i pintat dels
edificis.

Aquestes obres son les segiients:

5.4.2.1Nau 1

En aquesta nau hi haura 6 paddocks, és a dir animals estabulats en una lloc sense cap paret,
només tindran “baranes perimetrals” tipus pastor eléctric i una menjadora i un abeurador per
a cada plaga, també hi haura una canal a on posaran la palla.

Les obres a fer seran: aillar el fals sostre amb 3 ¢cm escuma de poliureta, refer el paviment
existent, repassar els pilars i construir la canal longitudinal per a depositar la palla.

5.4.2.2 Nau 2

En aquesta nau hi haura 15 places de boxes, es a dir corrals tancats per parets laterals de
bloc vist de formigd de 20 cm de gruix i 1,20 m d'alcada i una part frontal que estara formada
per una estructura metal-lica galvanitzada i la part inferior, fins a 1,2 m tancada en fusta i la
part superior de reixa. La porta també sera de 80 cm i practicable, es a dir la part superior es
pot obrir independentment de la inferior. Cada corral tindra la seva menjadora i el seu
beuredor.

A la cantonada d'aquest edifici hi haura una sala tancada que sera el guarda-arnés public, es
a dir per a guardar estris i material necessaris per a anar a cavall. Per a fer aquesta sala, s’han
de fer dues parets de blocs de 20 cm de gruix i al¢ada fins a la coberta i posar dues portes
d'accés tipus magatzem de xapa galvanitzada de 80 cm de pas.

També es tindra d'aillar | teulada amb 3 ¢cm d'escuma de poliureta projectat, refer el paviment
de la nau i arrebossar les parets exteriors i pintar-les amb pintura plastica de color blanc.

Al final d'aquest edifici es fara una zona per a dutxar els cavalls, que consistira amb un
paviment de 20 m? amb un desguas al centre per a recollir I'aigua i conduir-la fins a una
arqueta.

5.4.2.3 Nau 3

En aquesta nau hi haura 8 boxes, 8 paddocks, el magatzem i el local social. Les obres a fer
seran: aillar la teulada amb 3 cm de escuma de poliureta injectat, refer el paviment, tapar la
paret d'una extrem, deixant-hi una porta i una finestra, repassar I'arrebossat de les parets
exteriors i pintar-les amb pintura plastica de color blanc. Els boxes seran de les mateixes
caracteristiques que a la nau 2. Els paddocks aprofiten una paret de la nau existent, pero per
la resta seran iguals als de la nau 1, es a dir, separats amb pastor electric.

En un extrem d’aquest edifici hi ha el magatzem, que es troba dividit en dues parts, una que
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PROJECTE D'UN CENTRE D'HIPICA AL T.M. DE REUS (BAIX CAMP). 12

anar com a sitja, és a on s'hi fara el local social. A la part que fara de magatzem només s'han
de refer els paviments i obrir una porta peatonal de 80 cm de pas per accedir a la zona dels
paddocks.

A la part que ha de fer de local social, s'obrira una porta de 90 cm de pas i dues finestres de
80 cm d'amplada per 100 cm d'alcada, per tal de donar llum natural. Es pavimentara el terra
amb lloses de gres tipus rustic i es repassaran i pintaran les parets interiors.

5.4.2.4 Pistes

Com ja hem dit anteriorment la hipica tindra 3 pistes, dues de rectangulars de 60 x 20 m,
mides reglamentaries i una de circular de diametre. Per a construir aquestes pistes, es
nivellara el sol i s'hi afegira una capa de 20 cm d'arena de Bellpuig i es fara un tancat a base
de postes de fusta tractada i cinta de boeband.

En I'apartat d'amidaments es pot veure detalladament les obres a executar.

5.4.3 Maneig del bestiar

El maneig de l'explotacio es regira per l'establert en el Decret 40/2014, d'ordenacio
d'explotacions ramaders, i al Real Decret 804/2011, de 10 de juny pel que es regula
I'ordenacié zootecnica, sanitaria i de benestar animal de las explotacions equines i s'estableix
el pla sanitari equi.

La classificacio d'aquesta explotacio, segons el Real Decreto 804/2011, es correspon:
ANEXO I. - Classificacio d'explotacions equines

1. Segons el sistema productiu:

1.2 Explotacié equina intensiva: en que els animals estan allotjats i son alimentats dins
de instal-lacions de forma permanent, amb pastura dins de la mateixa propietat.

2. Segons el tipus:

2.2.3.1 Concentracions de concurs o competicio: sén aquelles explotacions dedicades
amb caracter permanent o temporal, a albergar équids pel desenvolupament de ['esport
equiestre.

2.2.4 Explotacions d'oci, ensenyanca i investigacio: instal-lacions en qué es mantenen,
amb caracter permanent equids amb finalitats d'esbarjo o didactiques, incloent els
centres en qué es mantenen équids amb finalitats experimentals o altres finalitats

cientifiques.
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PROJECTE D'UN CENTRE D'HIPICA AL T.M. DE REUS (BAIX CAMP). 13

B.2. Explotacions especials per a |'ensinistrament i la practica equestre: instal-lacions en que
es mantenen amb caracter permanent o no, amb finalitats de formacio o d'esbarjo.

5.4.3.1 Alimentacié.

Els cavalls s'alimentan a base de pinso concentrat formulat d'acord amb les necessitats del
bestiar equi. Aquest pinso es compra en sacs, que es guarden al magatzem, en un lloc sec i
lluire de roedors. El pinso es subministra manualment en una tolva individual que hi ha a
cada box.

L'alimentacié es complementa amb palla i fenc que es compra en bales i es guarda al paller.
La palla i el fenc es subministren manualment en una canal.

5.4.3.2 Beuredors

Cada box i paddock disposen d'un beuredor de cagoleta individual. L'aigua ve d'un pou
individual que es troba a la mateixa finca i esta registrat a 'ACA amb el codi de I'ACA: 309101.
L'aigua passa del pou a un diposit de 6000 L per tal de tenir reserves suficients en cas
d'avaria o be d'altres imprevistos. Entre el pou i el diposit I'aigua passa a través d'un filtre, per
tal de millorar la qualitat de I'aigua.

5.4.3.3 Ventilacié

La ventilacio dels animals és de forma natural a través de les portes i finestres en el cas del
boxes i en animals situats en paddocks, només tenen coberta, els laterals estan
completament oberts.

Les cobertes estan aillades amb escuma de poliureta de 4 cm de gruix, per tal millorar el
confort dels animals.
5.4.3.4 Calefaccio

Els cavalls a les nostres contrades no requereixen de cap sistema addicionals de calefaccio.

5.4.3.5 Neteja

La neteja dels boxes i paddocks es realitza diariament de forma manual, retirant la palla que
conté els excrements i orina i es emmagatzema al femer, fins que es pugui aplicar als camps.

5.4.3.6 Desinfeccio i desparasitacio

Periddicament un cop netejats els boxes, és desinfecten i es desinsecten els boxes mitjangant
la nebulitzacié de productes autoritzats, no toxics pels animals, ni les persones.
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PROJECTE D'UN CENTRE D'HIPICA AL T.M. DE REUS (BAIX CAMP). 14

La desparasitacidé pot ser de dues classes segons el cas: externa, aplicada per nebulitzacid i
interna, aplicada a traves del menjar, beguda o be injectable.

Es seguiran les indicacions establertes a |'article 8 del RD 804/2011.

5.4.4 Descripcio de les instal-lacions

5.4.4.1 Allotjaments.

Els cavalls s'allotjaran en boxes i paddocks. Els boxes son corrals amb porta practicable, la
part superior é€s pot obrir independentment de la inferior i tenen una superficie de 15 m? els
petits de la nau 2 i de 20 m* els grans de la nau 2 i els de la 3. Les parets laterals de separaci6
entre boxes son d’'obra fins a 1,5 m d'alcada.

Exemple de frontal en boxes

Ens els paddocks els cavalls estan separats Unicament amb pastors electrics, es a dir, no hi ha
barreres fisiques, només disposen de coberta. La superficie per animal és de 25 m? , també
disposen de menjadora i beuredor individual i una canal a on es diposita la palla.

Tan els boxes com els paddacks estan sota coberta de fibrociment aillada amb 4 cm de
poliureta per tal de garantir el seu confort i benestar.

5.4.4.2 Pistes

La hipica disposa de tres pistes per a la practica de I'equitacid de mesures reglamentaries,
dues son rectangulars de 60x20 m i la tercera és circular de 20 m de diametre. Totes estan
perfectament anivellades i tenen a la part superior una capa de 20 cm d‘arena de Bellpuig
(sorra fina) i per sota una capa de material granular de 20 cm per afavorir el drenatge. La
pista esta delimitada per una tanca feta amb postes de fusta tractada cada 3,0 m i 2 cintes de
Beoband que tancant fins a 1,20 m d’alcada.
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5.4.4.3 Guarda-arnés

Per tal de guardar els arnesos i les selles dels cavalls, la finca disposa de dues sales dedicades
a la funcié de guarda-arnés. Una de 54 m? situada a la nau 2 destinada al public en general i
que hi haura el material per als cavalls destinats per a fer cursets i un altre situat en una sala
de 62 m? situada darrera de la nau 2 que disposa de 12 departaments individuals tancats per
tal de poder guardar els arnesos, les selles de manera privada.

5.4.4.4 Paller

La finca ja disposa d‘un paller existent de 120 m?® i uns 6 m d'alcada que s'aprofitara. El paller
de coberta de fibrociment, paviment de formigd i paret al costat sud. Aquest paller és de
quan a les installacions hi havia una vaqueria i esta molt sobredimensionat per a les
necessitats actuals. L'hipica necessitara uns 50 m? de capacitat d'emmagatzemament de palla
i fenc.

5.4.4.5 Magatzem

El magatzem esta situat enganxat a la nau 3, té una superficie de 61 m? i ja existeix com a
magatzem. Aqui hi haura una part separada i destinada a emmagatzemar el pinso, sera una
zona seca i lliure de rosegadors. Una zona/armari tancat per a desinfectants, insecticides
rodonticides,... i la resta de l'espai per a material i eines diverses necessaries per a
I'explotacid. Tot correctament separat conforme RD 804/2011.

5.4.4.6 Local social

L'hipica disposara un petit local social de 32 m? situat al costat del magatzem, amb unes
guantes taules i mica de terrassa per tal de que els clients facin una mica de vida social .

5.4.4.7 Serveis

Les instal-lacions disposen d'una sala 13,5 m? situat en un edifici situat entre la nau 2 i el local
social. Disposa tres 3 inodors: un d'adaptat uni-sex, un per dones i un per a homes. També hi
ha dues piques i mirall. Les aiglies procedents dels serveis aniran a parar a una fosa séptica
de 2.000 L situada al costat de I'edifici dels WC.

5.4.4.8 Oficina

Les instal-lacions també disposaran d'una petita oficina de 6,7 m? situada en una habitaci6
separada, al mateix edifici dels WC.
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PROJECTE D'UN CENTRE D'HIPICA AL T.M. DE REUS (BAIX CAMP). 16

5.4.5 Mesures Sanitaries i Sistema de Neteja

Les mesures sanitaries seran les indicades pel mateix Servei Veterinari de I'explotacio, d'acord
amb el Programa higiénic sanitari, supervisat pel veterinari.

Pel que fa al sistema de neteja, diariament es retirara el llit de palla bruta i les dejeccions dels
paddocks de forma manual, i s'abocaran al femer. De forma periodica, pero més dilatada en
el temps, es desinfectara i desinsectara l'interior dels paddocks amb equip d'alta pressio i
baix cabal. Aquesta neteja profunda es fara un o dos cop l'any, o si els servei veterinari ho
recomana. L'equip d'alta pressid i baix cabal permet l'aplicacié de la solucié desinfectant en
totes les instal-lacions de forma comoda, precisa i amb molt poc consum d'aigua. També
permet realitzar la desinfecci6 de les rodes dels vehicles que accedeixin al recinte de
I'explotacié.

Es sequira |'establert al Article 8. del RD 804/2011. Programes Sanitaris.

1. El programa de control sanitari oficial de les malalties incloses el RD i el programa de
vigilancia epizootiologica oficial de les malalties incloses en el RD, sera realitzat o bé
per I'autoritat competent de la comunitat autdnoma o bé sota la seva supervisio.

2. El programa de control es realitzara d'acord amb el que estableix les parts del mateix
RD (parts | i Il de I'annex IIl.)

3. El programa de vigilancia pot ser revisat pel Comite Nacional del Sistema d'Alerta
Sanitaria Veterinaria regulat en els articles 27 i 28 de la Llei 8/2003, de 24 d'abril, que
podra elevar a les autoritats competents les corresponents recomanacions o
propostes.

Els fems generats, tal i com s’especificara en el Pla de Gestid de les Dejeccions Ramaderes
seran gestionats en el marc agrari.

Tanmateix, cal destacar que I'explotacié disposa d'un tancament perimetral per tal d'evitar
que els cavalls puguin sortir al cami i evitar I'accés de persones i animals aliens a I'explotacio,
i per mantenir i controlar la sanitat dels animals segons el Decret 40/2004 d'ordenacid
d'explotacions ramaderes.

L'explotacié no disposa de gual sanitari, pero la neteja i desinfeccié de les rodes dels vehicles
que accedeixin a l'interior de la finca esta garantida gracies a l'aplicacio de desinfectant amb
un pulveritzador de motxilla.

5.4.6 Subministraments

Els dnics subministraments necessaris per a exercir I'activitat sén el subministrament eléctric i
el d’aigua potable.
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PROJECTE D'UN CENTRE D'HIPICA AL T.M. DE REUS (BAIX CAMP). 17

L'aigua prové del pou existent a la mateixa finca i registrat a 'ACA amb el codi: 309101 .
S’estima un consum maxim d‘agua per l'activitat d’entre 730 i 912 m3/any:

caps Dotacid Consum diari | Consum anual

(L/cap i dia) (L/dia) (m3/any)
Us ramader | 36 cavalls 50 1800 675
Us domestic* | 12 persones 25 300 109,5
TOTAL: 784.5

*El us domestic son 200 l/persona i dia, perd aqui el consum només sera pel us esporadic del
WC, per aixo considerem 25 l/persona i dia

L'electricitat s'obté de la xarxa, hi ha una poténcia contractada de 6,9 Kw, s'adjunta a |'annex
una factura amb les dades de subministrament actual El consum de la instal-lacié sera baix,
el principal és la bomba del pou de 2 CV (1,5 Kw) i per la il-luminacié esporadica dels boxes i
les pistes quan es faci fosc a la tardor i I'hivern, ja que tots els paddocks i boxes disposen de
llum natural.

5.4.7 Tancament perimetral.

Tota la finca esta delimitada amb tanca de malla de simple torsio, i disposa de dues portes
d'entrada, la existent al mas que es troba en un extrem de la finca que s'ha de conservar i
sera d'us exclusiu per la vivenda i una porta situada més al centre de la finca, per la que
entraran els usuaris de I'hipica amb els remolcs per a portar els cavalls.

5.5 Classificacio de I'activitat, segons Llei 20/2009

D'acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevencid i control ambiental de les
activitats, modificada per la Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promocid de l'activitat
economica i per la Llei 5/2012, del 20 de mar¢, de mesures fiscals, financeres i administratives
i de creacio de I'impost sobre les estades en establiments turistics, I'activitat es classifica sota
I'epigraf:

11.- Activitats agro-industrials i ramaderes.
11.1.g .- Places de cavall i altres equins superior a 5 i inferior o igual a 500.

L'activitat resta sotmesa al regim de Comunicacié Ambiental (Annex IlI).

5.6 Classificacio de I'activitat, segons codi CCAE

L'activitat es pot classificar d'acord a la Classificacié Catalana d'Activitats Economiques
(CCAE-2009) sota l'epigrafs

9319 Altres activitats relacionades amb |'esport
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PROJECTE D'UN CENTRE D'HIPICA AL T.M. DE REUS (BAIX CAMP),

Aquesta classe comprén:

e Les activitats de productors o promotors d'esdeveniments esportius, amb o sense
instal-lacions.

e Les activitats per compte propi realitzades per esportistes i atletes, jutges i
arbitres, cronometradors i similars.

¢ Les activitats de lligues esportives i dbrgans de regulacié de I'esport.

e Les activitats relacionades amb la promoci6 d'espectacles esportius.

e Les activitats relacionades amb curses de cavalls, de llebrers i d'automobils.

e L'explotacio de vedats de pesca i caga esportiva.

e Les activitats de guies de muntanya.

e Les activitats complementaries per a la caca i pesca esportives o amb finalitats
d'entreteniment.

5.7 Capacitat ramadera de I'explotacio

D’acord amb la normativa actual, la capacitat ramadera de I'explotacio és la seglient:

36 caps de bestiar equi, equivalents a 28,8 Unitats de Bestiar (UB)

5.8 Compliment de la normativa urbanistica municipal

La finca es troba ubicada en sol no urbanitzable (SNU), d'acord amb la Revisié del Pla general
ordenacié urbana municipal de Reus (DOGC 30/04/1999). La qualificacié és de sol Agricola
(zona 1).

Dins d'aquesta qualificacié s'hi admeten els usos educatius, esportius, d'assisténcia sanitaria,
culturals, de restauracio i lleure, segons [‘article 507.

Les limitacions en el funcionament de I'activitat seran les determinades als art. 74 al 76 de la
normativa del Pla general ordenacié urbana, que son:

Art. 74.- Contaminaci6 atmosférica, fums i pols.

En aquest sentit, I'activitat no generara fums atés que no es fan servir motors de
combustio, ni calderes de biomassa o similars. Pel que fa a la pols, els camins i les
pistes de terra batuda es regaran periodicament per tal d'evitar polsegueres.

Art. 75.- Soroll.

L'activitat no generara sorolls estridents, més enlla dels propis que fan els animals
quan s'espanten per alguna causa aliena. Malgrat tot, la finca esta prou allunyada de
nuclis habitats que puguin resultar-ne perjudicats.

Art. 76.- Olors
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PROJECTE D'UN CENTRE D'HIPICA AL T.M. DE REUS (BAIX CAMP). 19

Les olors que pugui generar |'activitat correspon a les dejeccions dels 36 animals
(fems). En aquest sentit, son pocs animals i tots els boxes i paddocks on s‘allotjaran
els cavalls estaran coberts amb un llit de palla seca i es netejaran diariament, de
manera que les dejeccions quedaran barrejades amb la palla, reduint
considerablement la seva olor. Aquestes dejeccions s'emmagatzemaran al femer
situat a la part del darrera d'una de les naus i forca allunyada de nuclis habitats i de la
vista dels usuaris, per lo que les molésties que pot generan seran practicament
inexistents.

L'activitat que s’hi pretén realitzar es considera compatible amb la normativa urbanistica.

La finca es troba al Cataleg de masos en sol no urbanitzable amb el codi M-320033. Tal com
diu la fitxa del mas, no es tocara ni el mas, ni la placeta que hi ha al davant. Es mantindran els
volums, els materials i les solucions constructives dels elements, només es faran
remodelacions interiors i s'aillara termicament la coberta per tal de millorar el benestar dels
cavalls.

En quan al usos hi sén permeses activitats com:
 Activitats en I'educacio en el lleure
e Equipaments i serveis comunitaris
e Activitats artistiques

Amb lo que entenem que I'activitat hipica s'hi adapta perfectament.

5.9 Compliment de la normativa sectorial

5.9.1 Decret 40/2014, de 25 de marg, d'ordenacié de les explotacions

ramaderes.

El Decret 40/2014, de 25 de marg, estableix els requisits que han de complir les explotacions
ramaderes, el régim d'autoritzacié o comunicacio de l'inici de I'activitat ramadera i inscripcio
al Registre, regula el Registre d’explotacions ramaderes, el Directori d'operadors en el sector
de la ramaderia, i determina el regim d'inspecci6 i sancionador en I'ambit de les explotacions
ramaderes.

Article 5
Ubicacio
5.1 Les explotacions ramaderes han de respectar les distancies minimes establertes als
diferents annexos per a cadascuna de les espécies respecte a les explotacions inscrites al
Registre d'explotacions ramaderes o que tinguin en tramitacio un expedient de
modificacié o de nova instalslacié d'inscripcio al Registre.
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Les explotacions ramaderes han de respectar una distancia de 50 metres a autopistes,
autovies ( ferrocarrils, 25 metres a la resta de vies quan pel transit puguin representar
un risc sanitart.

5.9.2 Real Decret 804/2011, de 10 de juny, pel que es regula I'ordenacié

zootécnica, sanitaria i de benestar animal de les explotacions equines

Es dona compliment al Real Decret 804/2011, de 10 de juny, pel que es regula I'ordenacié
zootecnica, sanitaria i de benestar animal de les explotacions equines.

Les edificacions de l'explotacié que acullin els animals hauran de respectar una distancia
minima de 200 metres respecte d'altres explotacions equines o respecte a qualsevol altre
establiment o instal-lacié que pugui presentar un risc higiénic-sanitari.

No hi ha hipiques o explotacions equines en un radi de 200 metres.

Es respectara una distancia minima de 100 metres de les vies publiques: ferrocarrils,
autopistes i autovies i a més de 25 metres de qualsevol altra via publica, tret de la que
s'accedeix directament a I'entrada de I'explotacio.

6 MEDI POTENCIALMENT AFECTAT

Els residus produits son basicament fems, cadavers i zoosanitaris.

No esta prevista la produccié d'emissions a I'atmosfera, ni sorolls, ni vibracions.

6.1 Dejeccions ramaderes: Fems

Els fems es gestionen a través del Pla de Gestié de Dejeccions Ramaderes, nim. INO019507
fora del marc agrari, és a dir aniran cap a un gestor de residus que els transformara en adob
organic.
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Generacio anual de dejeccions i nitrogen

Nitrogen
Tipus bestiar i fase % de temps Nw % reduccio _ Nitn?gen Nitrogen total
productiva EMges estabulat | (KgN/plaga i any) N intensiuamb |  (Kg Nfany)
reduccid (Kg
Nany)
Equids 100 63,80 0,00 2.296.80 2.296,80
Reproductors
TOTAL 2.296.80 2.296,80
Fem
Fem estandard Total fem Total fem
(Vplaca i any) (tany) (m3/any)
11,00 396,00 495,00
495,00

Capacitat d’emmagatzematge de les dejeccions ramaderes:

D'acord amb el Decret 40/2014, de 25 de marg d'ordenacio de les explotacions ramaderes, al

seu article 7, diu:

"Article 7.- Dejeccions

La gestio de les dejeccions s'ha de realitzar d‘acord amb la normativa especifica. Els
sistemes d'emmagatzematge han d'estar construits amb materials que garanteixin
l'estanqueitat de manera que s'eviti el risc de filtracio i contaminacio de les aiglies
superficials o subterranies i han de disposar d'una capacitat que en permeti la gestio

adequada.”

La normativa especifica (Decret 153/2019 de 3 de juliol), estableix una capacitat
d'emmagatzematge en funcié de la ubicacio de I'explotacid i el tipus de dejeccio. En el cas

dels fems, per a la comarca del Baix Camp, estableix una capacitat minima d'autonomia de 7
mesos, és a dir, que el femer haura de tenir una capacitat minima de 289 m’.

Es disposa d'un femer amb una capacitat per 300 m? suficient per complir amb la normativa.

Com que la generacio total de nitrogen a I'any és de 2.297 kg, quantitat molt inferior a 7.000
kg N/any, el DACC NO ha d'emetre informe favorable al Pla de Dejeccions.
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6.2 Cadavers

Segons el Reglament (CE) N° 17742002 del Parlament i del Consell de 3 d'octubre de 2002,
pel que s'estableixen les normes sanitaries aplicables als subproductes animals no destinats al
consum huma, en el seu capitol lI, article 5 i apartat e) s'especifica la caracteritzacio, recollida,
transport, eliminacid, transformacié, utilitzacié i emmagatzematge intermig de subproductes
animals.

Els animals o parts d'animals, que morin sense ser sacrificats per al consum huma, inclosos
els animals sacrificats per erradicar una malaltia epizoodtica, hauran de disposar de la
corresponent assegurancga de recollida i destruccié d'animals no bovins morts a I'explotacio.

La mortalitat anual tedrica estimada és d'un 5% del total d’animals de I'explotacio. Pero en
aquest tipus d’explotacié no es pot considerar ja que en ser bestiar de tipus selecte, no és
previsible que es doni cap baixa al si de les instal-lacions, ja que si un cavall presenta quadres
d’insuficiencia en salut, sera traslladat a centres veterinaris especialitzats.

El promotor es compromet a disposar d'una polissa d'asseguranca que s'encarrega de la
seva recollida i eliminacio tal i com estableix la normativa vigent.

6.3 Residus zoosanitaris

Es generen residus de menor importancia com son els embolcalls (capses i ampolles buides)
dels medicaments i dels desinfectants dels animals, i les restes de producte no utilitzat o
caducat. La produccié anual sera baixa. De la gestio d'aquests residus, |'explotacié comptara
amb el perceptiu contracte de recollida d'aquest tipus de medicaments. Els residus que per
la seva tipologia es poden assimilar als sanitaris del grup Ill (segons Decret 92/1999 del 6
d'abril) es gestionaran segons regula la normativa.

El promotor es compromet a disposar d'un contracte amb una empresa que s'encarrega de
gestionar la recollida i eliminacié d'aquests residus tal i com estableix la normativa vigent.

6.4 Aigies residuals

Les Uniques aiglies residuals que es produeixen son les que s’‘originaran als serveis (WC).
Aquestes aiglies van a para a una fosa séptica i quan aquesta estigui plena es buidara amb
un camié6 cisterna que gestionara els residus. La quantitat estimada de produccié d'aquestes
aigiies sera de 0,2 m*/dia.

També hi ha les aiglies procedents de les dutxes dels cavalls que faran cap a l'arqueta de
recollida de lixiviats del femer i que recollira el mateix camio cisterna.

L'explotacié disposa d'una fosa séptica de 2 m® pel WC i d'una fosa de 15 m’ que recull
I'aigua de la dutxa dels cavalls i els lixiviats del femer.
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PROJECTE D'UN CENTRE D'HIPICA AL T.M. DE REUS (BAIX CAMP).

El promotor es compromet a tenir un contracte amb una empresa de gestié d'aiglies
residuals.

6.5 Altres residus

Altres produits a I'explotacio son basicament derivats de la presentacié dels pinsos en sacs, i
d'emvolcalls d'altres productes tipus farmaceutics, higienico-sanitaris (sacs, cartrons, cordills,
guants,...). El volum produit és variable i en qualsevol cas inferior a 1 m*® anual. S'estima en
100 Kg anuals. Aquests residus es separaran en el contenidor adequat: paper, envasos, vidre,
resta, etc...i es depositaran al contenidor de recollida municipal que pertoqui.

7 MESURES DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS

Cal diferenciar aqui les mesures de protecciod de les construccions i instal-lacions dedicades a
un Us propi d'una activitat ramadera (paddocks, magatzem, cobert/femer, patis), de les
construccions i instal-lacions dedicades a un Us esportiu o social (local social) on hi pot haver
una certa concurrencia de gent (no superior a les 10 persones).

7.1 Construccions i instal-lacions dedicades a un us ramader

D'acord amb el que estableix la normativa vigent, Reglament per la Seguretat Contra
Incendis d’Establiments Industrials (RSCIEI, RD 2267/2004), relativa a la proteccid contra
incendis, i atenent les caracteristiques i Us de la instal-lacié no es consideren necessaries
mesures especials per a la proteccid contra incendis pels motius que s'exposaran
seguidament, llevat de mantenir el perimetre exterior de les instal-lacions net de vegetacio, a
fi efecte, d'evitar la propagacio del foc en cas d'incendi.

Igualment, en el Codi Técnic de I'Edificacié (CTE DB-SI), I'is agropecuari no hi és contemplat.

L'article 2, apartat 3, de I'esmentat Reglament exclou de I'ambit d'aplicacio les activitats
agropecuaries. Aixi mateix, la propia “Guia Técnica de Aplicacién” del Ministerio de Industria,
Turismo i Comercio aclareix:

"Quedan excluidas del dmbito de aplicacion de este reglamento:

()

¢) Las actividades agrarias y/o ganaderas, ya se realicen de forma simultanea o
independiente.

Se recuerda que todos los almacenamientos subsidiarios de estas actividades excluidas
del ambito de aplicacion del Reglamento, deberan cumplir sus exigencias en el caso de
que su cdrga de fuego total sea superior a tres millones de MJ, excepto cuando se trate
de almacenamientos temporales aislados.”
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PROJECTE D'UN CENTRE D'HIPICA AL T.M. DE REUS (BAIX CAMP),

Els material inflamables que tindran a I'explotacio son:
Productes inflamables guardats al magatzem son:
- capses i ampolles buides: max. 10 kg simultaniament
- sacs de pinso: max. 300 kg simultaniament
Al paller hi haura com a maxim:
- 12 bales de palla de 1,4 m® i una densitat de 300 kg/m?, fan 5.040 kg

La carrega de foc d'aquest productes és molt inferior als 3 milions de MJ, per tan no cal
aplicar el Reglament del RSCIEI.

Per altra banda, i per assegurar el compliment de la norma, s'ha realitzat una consulta al cos
de bombers de la Generalitat relativa al compliment del RSCIEI en granges, el qual ha
respost:

“(..) en les granges no s'aplica ni el Codi Técnic de ['Edificacio (CTE) ni el Reglament de
Seguretat Contra Incendis en Establiments Industrials (RSCIEl). No hi ha normativa especifica
per a aquestes activitats ateses les especials caracteristiques: acostumen a ser edificis aillats i
amb molt poca preséncia de personal. Unicament cal preveure la franja de proteccié respecte
de la forest per evitar la propagacio cap a i des d'aquestes zones."

Malgrat que la normativa aplicable relativa a la prevencio d'incendis no considera
necessaries mesures especials, es tindran en compte, per garantir la seguretat, les segients
actuacions:

- S'installara un extintor portatil d'eficacia 21A-113B a l'exterior del magatzem i un
altre a l'exterior del guarda-arnes, proper a la porta d'accés, per sufocar eventuals
incendis que es puguin originar al magatzem, cobert, paddocks, o patis.

- Dona't que al ser una installacié ramadera que no té aigua de xarxa municipal, ni té
prou pressio, ni cabal per a instal-lar un hidrant homologat. Només disposa d'un
diposit d'aigua de 6000 L i una bomba que té un cabal de 2,8 m’/h, s'instal-laran unes
valvules d'aigua de DN 32 amb una manega de 25 m repartides per |'explotacio per
tal de poder actuar rapidament en cas d'incendi. Una valvula cobrira el magatzem i la
nau C, una altre que cobrira el paller i els guarda-arnesos i una tercera que cobrira les
naus A i B.

- Es posaran llums de sortida d’emergencia a la porta del local social, a la porta del
magatzem, a la porta del guarda-arnesos i a la porta de sortida de la nau C. Els
recorreguts de sortida del local social, el del magatzem i els guarda-arnesos son
inferiors a 15 m i el de la nau C és inferior a 25 m.
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PROJECTE D'UN CENTRE D'HIPICA AL T.M. DE REUS (BAIX CAMP).

8 NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT

Decret 40/2014, de 25 de marg, d'ordenacio de les explotacions ramaderes.

Reglament electrotéecnic per a baixa tensi6 (REBT) i instruccions tecniques
complementaries (ITC). Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost (BOE num. 224 de 18-9-2002).

Regulacié del procediment administratiu per a I'aplicacié del Reglament electrotecnic per
a baixa tensid. Decret 363/2004, de 24 d’'agost (DOGC nam. 4205 de 26-8-2004).
Modificat pel Decret 74/2007, de 27 de marg (DOGC num. 4852 de 29-3-2007).

Llei de prevencio i control integrats de la contaminacio. Llei 16/2002, d'1 de juliol (BOE
ndm. 157 de 2-7-2002). Modificada per la Llei 1/2005, de 9 de mar¢ (BOE nim. 59 de 10-
3-2005) i per la Llei 27/2006, de 18 de juliol (BOE num. 171 de 19-7-2006).

Reglament per al desenvolupament i execucid de la Llei 16/2002, de 1 de juliol, de
prevencio i control integrats de la contaminacié. Reial Decret 509/2007, de 20 d’abril
(BOE nim. 96 de 21-4-2007).

Llei 20/2009. Llei de prevencio i control ambiental de les activitats.

Decret 136/2009, d'1 de setembre, d'aprovacioc del programa d'actuacio aplicable a les
zones vulnerables en relacid amb la contaminacié de nitrats que procedeixen de fonts
agraries i de gestio de les dejeccions ramaderes.

Avaluacié d'impacte ambiental. Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de juny (BOE
num. 155 de 30-6-1986). Modificat pel Reial Decret-Llei 9/2000, de 6 d'octubre (BOE num.
241 de 7-10-2000), per la Llei 6/2001, de 8 de maig (BOE ndim. 111 de 9-5-2001), Llei
62/2003, de 30 de desembre (BOE num. 313 de 31-12-2003), per la Llei 9/2006, de 28
d’abril (BOE num. 102 de 29-4-2006) i per la Llei 27/2006, de 18 de juliol (BOE nam. 171
de 19-7-2006).

Reglament per a I'execucié del Reial Decret Legislatiu 1302/1986, d'avaluacié d'impacte
ambiental. Reial Decret 1131/1988, de 30 de setembre (BOE niim. 239 de 5-10-1988).

Llei de Residus. Llei 10/1998, de 21 d'abril (BOE num. 96 de 22-4-1998). Modificada per la
Llei 16/2002, d'1 de juliol (BOE nim. 157 de 2-7-2002) i per la Llei 62/2003, de 30 de
desembre (BOE nim. 313 de 31-12-2003).

Llei reguladora dels residus. Llei 6/1993, de 15 de juliol (DOGC nam. 1776 de 28-7-1993).
Modificada per la Llei 3/1998, de 27 de febrer (DOGC num. 2598 de 13-3-1998) i Llei
15/2003, de 13 de juny (DOGC nuam. 3915 d'1-7-2003). Derogada parcialment pel Decret
245/1993, de 14 de setembre (BOE num. 6694 de 26-10-1993) i per la Llei 16/2003, de 13
de juny (DOGC num. 3915 d'1-7-2003).

Gestio de les dejeccions ramaderes. Decret 220/2001, d'1 d'agost (DOGC nim. 3447 de 7-
8-2001). Modificat pel Decret 50/2005, de 29 de marg (DOGC nim.-4353 de 31-3-2005)
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PROJECTE D'UN CENTRE D'HIPICA AL T.M. DE REUS (BAIX CAMP). 26

Gestid de residus sanitaris. Decret 27/1999, de 9 de febrer (DOGC nam. 2828 de 16-2-
1999).

Disposicions minimes de seguretat i salut en els llocs de treball. Reial Decret 486/1997, de
14 d'abril (BOE nim. 97 de 23-4-1997). Modificat pel Reial Decret 2177/2004, de 12 de
novembre (BOE nim. 274 de 13-11-2004).

Disposicions minimes per a la proteccio de la salut i la seguretat dels treballadors davant
el risc eléctric. Reial Decret 614/2001, de 8 de juny (BOE nim. 148 de 21-6-2001).

Proteccio de les aiglies contra la contaminacid produida pels nitrats procedents de fonts
agraries. Reial Decret 261/1996, de 16 de febrer (BOE num. 61 d'11-3-1996).

Codi de bones practiques agraries en relacido amb el nitrogen. Ordre de 22 d'octubre de
1998 (DOGC num. 2761 de 9-11-1998).

Designacio de les zones vulnerables en relacio amb la contaminacié de nitrats procedents
de fonts agraries. Decret 283/1998, de 21 d'octubre (DOGC nim. 2760 de 6-11-1998) i
Decret 476/2004, de 28 de desembre (DOGC niim. 4292 de 31-12-2004).

Programa de mesures agrondémiques aplicables a les zones vulnerables en relacié amb la
contaminacié de nitrats de fonts agraries. Decret 205/2000, de 13 de juny (DOGC nam.
3168 de 26-6-2000).

Mesures ambientals de prevencié i correccid de la contaminacio de les aiglies per nitrats.
Decret 119/2001, de 2 de maig (DOGC nam. 3390 de 17-5-2001).

Registre general d'explotacions ramaderes. Reial Decret 479/2004, de 26 de mar¢ (BOE
num. 89 de 13-4-2004. Correccio d’errades en el BOE nim. 108 de 4-5-2004). Modificat
pel Reial Decret 1084/2005, de 16 de setembre (BOE nim. 233 de 29-9-2005).

Incorporacio a I'ordenament juridic de la Directiva 98/58/CE, relativa a la proteccio dels
animals en les explotacions ramaderes. Reial Decret 348/2000, de 10 de mar¢ (BOE ndm.
61 d'11-3-2000). Modificat pel Reial Decret 441/2001, de 27 d'abril (BOE nim. 114 de 12-
5-2001).

Regulacié de les explotacions ramaderes. Decret 61/1994, de 22 de febrer (DOGC num.
1878 de 28-3-1994).

Creaci6 del registre de nuclis zoologics de Catalunya. Ordre de 28 de novembre de 1988
(DOGC num. 1087 de 30-12-1988). Modificada pel Decret 187/1994, de 26 de juliol
(DOGC num. 1929 de 3-8-1994) i pel Decret 214/1997, de 30 de juliol (DOGC nam. 2450
de 7-8-1997).

Llei de sanitat animal. Llei 8/2003, de 24 d'abril (BOE nim. 99 de 25-4-2003). Modificada
per la Llei 62/2003, de 30 de desembre (BOE nim. 313 de 31-12-2003) i per la Llei
29/2006, de 26 de juliol (BOE nim. 178 de 27-7-2006).
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PROJECTE D'UN CENTRE D'HIPICA AL T.M. DE REUS (BAIX CAMP). el

e Real Decret 804/2011, de 10 de juny pel que es regula l'ordenacié zootécnica, sanitaria i
de benestar animal de las explotacions equines i s'estableix el pla sanitari equi.

e Directiva del Consell 91/676/CEE , de 12 de desembre de 1991, relativa a la proteccié de
les aiglies contra la contaminacié produida per nitrats utilitzats en I'agricultura.

e Llei d'urbanisme. Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol (DOGC nim. 4436 de 28-7-
2005). Reglament de la Llei d’urbanisme. Decret 305/2006, de 18 de juliol (DOGC nim.
4682 de 24-7-2006).

e LLEI 9/2011, del 29 de desembre, de promocio de l'activitat econdmica.
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ESTUDI D'IMPACTE | INTEGRACIO PAISATGISTIC D'UN CENTRE D'HIPICA AL T.M. DE REUS (BAIX CAMP). 1
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ESTUDI D'IMPACTE | INTEGRACIO PAISATGISTIC D'UN CENTRE D'HIPICA AL T.M. DE REUS (BAIX CAMP). 2

1 Objecte de I'Estudi d’ impacte paisatgistic i de I'obra.
Objectiu EIP:

La finalitat dels EIP és diagnosticar I'impacte potencial d'aquestes actuacions i exposar les
mesures d'integraci6 previstes en el corresponent projecte.

2 Emplacament de la finca

L'activitat s'ubicara situada al municipi de Reus, a la partida Aiglesverds, parcel-la 33 del
poligon 32 cadastrals que a continuacio es descriu:

Referéncia Cadastral: 43125A03200033

Superficie: 33.022 m2

La finca és de titularitat privada, de la mare del promotor que encarrega la

present memoria i es tracta d'un mas que figura al cataleg de masies de Reus, lo qual implica
que s’han de conservar, pero son elements arquitectonics relacionats amb la masia, que no ens
afecten per la nostra activitat, ja que a la masia no hi fem res. La finca no esta afectada per cap
PEIN o qualsevol altre tipus d'espai natural protegit

Emplacament de la finca sobre topogrdfic ICC amb PEIN i xarxa Natura 2000, no visibles.
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ESTUDI D'IMPACTE | INTEGRACIO PAISATGISTIC D'UN CENTRE D'HIPICA AL T.M. DE REUS (BAIX CAMP). 3

3 Descripcio del paisatge.

3.1 Descripcio del medi fisic

L'actuacié s'emplaca dins de la regid dels sistema mediterrani central, concretament a la
plana del Baix Camp. Aquesta plana és molt ample i esta lleugerament basculada cap al mar.
La horitzontalitat només resta interrompuda pels cursos de les rieres que la creuen. Té un
pendent escas que augmenta lleugerament cap als primers contraforts de les muntanyes
que la limiten. Esta reblerta per diposits sedimentaris d'origen al-luvial i col-luvial de I'Holoceé
i constituits per graves, conglomerats no consolidats i sorres que corresponen a un sistema
de cons de dejeccid procedents de les muntanyes veines.

La majoria de sols solen ser calcaris o silicis, formats a partir de la roca mare carbonatada, ja
que els materials mesozoics estan ampliament representats.

La finca es troba situada al sud del terme municipal de Reus, a una cota mitja de 77 m sobre
el nivell del mar. Al costat nord-est si troba el camp de golf d'Aigliesverds, només separat
per cami de Vila-seca a Riudoms. Pels altres costat esta envoltada per camps de cultiu de
sembrat, avellaners, oliveres i garrofers.

La parcel.la mostra una orografia bastant planera.

El recinte compta amb tanca perimetral només al costat nord-est, que la separa del cami de
Vila-seca a Riudoms.

3.2 Vegetacio, Fauna i Paisatge

La vegetacié constitueix un indicador ambiental de primer ordre, ja que esta fortament
condicionada pels parametres climatics, edafics i per l'activitat humana essent un indicador
indirecte de les condicions biofisiques del territori.

Si be l'alzinar (Querqus ilex) litoral amb marfull és la comunitat vegetal que tenia un domini
més extens. La transformacié del territori a causa de l'establiment de conreus i la
urbanitzacié ha provocat la seva practica desaparicié. També es pot trobar la maquia litoral
de llentiscle i margallo (Querco-Lentiscetum) que és la vegetacio potencial de la terra baixa
litoral, seca, calorosa i de substrat calcari, pero els processos de degradacio I'han dut a ser
un reducte testimonial en molts casos. El que si es pot trobar son peus d'ullastre o olivera
silvestre (Olea europea) i garrofers asilvestrats (Ceratonia siliqua).

Paisatgisticament la zona que ens ocupa la podem considerar com un espai agricola
homogeni caracteristic del Baix Camp amb conreus d‘avellaners, ametllers, oliveres i
garrofers. Tot i que cada vegada més hi ha camps de sembrat degut a I'abandonament dels
cultius arboris pel seu baix rendiment economic. La finca esta situada a tocar d'un entorn
urba no trobant-se cap de les espécies vegetals silvestres tipiques de la zona.
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ESTUDI D'IMPACTE | INTEGRACIO PAISATGISTIC D'UN CENTRE D'HIPICA AL T.M. DE REUS (BAIX CAMP). 4

3.3 Factors de visibilitat

Cal representar graficament la conca visual, entesa com I'ambit de territori que d'on és
visible la implantaci6 de la proposta en funcié de la topografia.

Les construccions existents només son visibles des del cami de Riudoms a Vila-seca.i
fixant-nos hi molt des de la ctra de Cambirils. Des del altres costats degut a la vegetacid
arborea i a la poca alcada e les construccions, no es veuen les construccions

Vista des del cami de Vila-seca a Riudoms

Vista des de la ctra. de Cambrils
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Vista aérea des del nord. Les edificacions tapen la vista des del carrer quan estem a nivell del terra
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4 Usos del sol i dels aprofitaments preexistents, obres
d’infraestructura i instal-lacions

S'aprofitaran les construccions existents per a fer boxes, paddocks, els magatzem, el local

social, els gaurdarnes i el WC per utilitzar com a magatzem i l'altre com a gosseres (traient

una part de la cobert) i es fara uns patis que seran nomes amb tancament perimetral de reixa
metallica.

Per tant no hi ha nous volums edificats, i el que es fa es aprofitar i reformar les edificacions
existents dins de la parcella cadastral.

Nau 1-paller Nau B/guardarnes-paller 364 + 144 = 508
Nau 2 Nau A 220

Nau 3 WC-oficina 27

Nau 4 Nau C/magatzem/local social 630

Masia Masia 87

TOTAL 1.472

Una part de la finca que fins ara es dedicava al conreu de cereals, passara a tenir les 3 pistes
d‘arena per activitats d'hipica i una part passara a ser parking no pavimentat per a vehicles i
remolcs dels usuaris. Per tant no s'afectara la permeabilitat del sol.

5 Descripcio general del projecte

El promotor es vol dedicar a I'activitat de I'hipica. Aprofitara les edificacions existents d'una
antiga vaqueria per a reformar-les i reconvertir-les en una hipica. Dona't que l'estat de
I'estructura i els tancaments és forca bo, només es tindran de refer els paviments, sanejar i
arrebossar les parets i pintar-les de color blanc com la resta de la masia. Les cobertes
s'aillaran interiorment amb 3 cm escuma de pcliureta per tal de millorar el confort del bestiar.
També es fara un tancament perimetral de tota la finca, amb tanca plastificada de simple
torsio i color verd al costat del cami per tal de millorar I'impacte visual i d'acabat galvanitzat a
la resta de la finca.

A I'exterior es faran tres pistes per a fer activitats amb els cavalls, dues pistes rectangulars de
60x20 m i una de circular de 20 m de diametre.

Finalment es reconstruira el femer existent i es fara una arqueta pera la recollida dels lixiviats
d'aquest i per recollir I'aigua provinents de la dutxa dels cavalls. Al costat dels serveis es
posara una fosa séptica per a la recollida de les aigUes fecals dels serveis.
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6 Avaluacio dels efectes previsibles directes e indirectes
del projecte sobre el paisatge.

6.1 Avaluacio sobre el sol i subsol.

La incidéncia ambiental de les installacions sobre el sol i subsol és baixa, només hi haura els
orins i excrements que puguin fer els cavalls a la part exterior dels paddocks i no retingui la
palla i els excrements i orins que puguin fer a les pistes. Dona't que la densitat d'animals es
baixa no afectara la permeabilitat, ni les caracteristiques del sol en gran mesura.

6.2 Avaluacio sobre la vegetacio

Les instal-lacions s'ubiquen en una finca on ja hi ha edificacions existents d'una antiga granja
que ara s'adequaran per la nova activitat. En la finca hi ha arbres a la zona de la masia que es
mantenen i les pistes ocuparan part del sembrat, per tan no s'afectara la vegetacio existent.

6.3 Avaluacio sobre la fauna

No hi haura incidéncia ambiental de la construccio sobre la fauna, ja
que es tracta d'installacions dins d’'una finca que es troba tancada perimetralment, per
evitar I'entrada de fauna silvestre a I'explotacio.

6.4 Avaluacio sobre l'aire

Les instalacions no comporten |'emissio de gasos cap a I'atmosfera, ja que es tracta d'una
instal-lacio amb molt pocs animals.

6.5 Avaluacio sobre lI'aigua

Referent a aiglies subterranies no es preveu la seva afectacid ja que els boxes estaran
pavimentats, al igual que la part situada sobre cobert dels paddock, per tan l'infiltacio que hi
pugui haver sera la dels orins dels animals que no retingui la palla.

T8 f re~]=c COL-LEGI DENGINYERS TECNICS
e QSRKOLS AGRICOLES | FORESTALS DE
forzstals caralunva
Demarcacio: Tarragona

VISAT: 2022/550061

Data: 03/06/2022 Collegiat 5158 - CASALS VALLVERDU. JOSEP




ESTUDI D'IMPACTE | INTEGRACIO PAISATGISTIC D'UN CENTRE D'HIPICA AL T.M. DE REUS (BAIX CAMP). 8

6.6 Avaluacio sobre els factors climatics

La incidencia sobre els factors climatics sera nul-la. No es coneix que cap instal-lacié com la
que es pretén construir hagi provocat cap influencia sobre el clima de la zona on esta
ubicada.

6.7 Avaluacio sobre el paisatge i els bens materials

L'activitat que es preten dur a terme millorara el paisatge de la finca, ja que la netejara, la
acondicionara, I'ordenara i reparara els edificis existents per tal de seguir les indicacions que
figuren a la fitxa M-32003 del cataleg de masos en sol no urbanitzable de I'Ajuntament de Reus.

Vista de la masia existent sobre la que no es fara cap actuacio

Es pintaran tots els edificis de color blanc per tal de seguir |'estetica existent d'un mas tipic
del pla del Camp de Tarragona.

La finca no es troba inclosa en cap PEIN, ni forma part de la Xarxa Natura 2000.

Pel que fa a les construccions i installacions que ens podem trobar en aquest entorn sén:
un camp de golf, una urbanitzacié, masies disperses, carreteres, camins de terra, xarxes
electriques i naus industrials, amb lo que l'actuacio proposada no causara cap fragilitat
paisatgistica.
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7 Criteris i mesures d’integracio per reduir [I'impacte
paisatgistic (mesures preventives, correctores, compensatories)

Al ser una finca agricola sobre la que no construirem cap edifici nou, les mesures correctores es
centraran en millorar I'aspecte dels edificis existents:

e Arrebossar I'exterior de les naus existents i pintar-les de color blanc.
e Netejari ordenar la finca.

e Posar una tanca de simple torsio plastificada de color verd al costat que toca al cami.

8 Analisi d’alternatives

Les alternatives que s'estudien son les segients:
e Alternativa 1: No fer 'activitat a la finca i buscar un altre emplacament.
e Alternativa 2: No fer l'activitat proposada

¢ Alternativa 2: Fer |'activitat en aquest emplagcament.

Estudi alternativa 1: No fer I'activitat en la finca i buscar un altre emplacament.

El promotor podria buscar una altra finca per a fer-hi I'activitat, pero tindria d'adquirir una
finca que reuneixi un minim de condicions:

1.-Superficie minima d'unes 2 has i plana
2.-Veure que s'hi pugui realitzar I'activitat

3.-Construir els edificis per a guardar els cavalls i edificis auxiliars necessaris per a dur a terme
I'activitat, lo que suposa un impacte paisatgistic.

4.-Localitzacio propera al nucli urba per evitar desplacaments llargs dels clients i facilitar-los
que puguin fer I'activitat.

Tot aixo li suposa la dificultat de trobar una finca adient i un cost important tan de compra,
com de construccio de les infraestructures i els edificis necessaris per a dur a terme l'activitat.

i iva 2: No fer I

Aquesta alternativa no compleix amb l'objectiu principal del projecte, fer una hipica. A la finca
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rics important tan per la inversié, com per la continuitat de l'activitat que si desenvolupi.

Estudi alternativa 3: Fer 'activitat en I'emplacament escollit.

La mare del promotor és la propietaria de la finca, que ja disposa de les infraestructures
necessaries per a dur a terme l'activitat: aigua, llum, accessos i també dels edificis. Fer-ho en
aquesta finca li suposa una série d'avantatges.:

1.-La finca es troba dels del cataleg de masos en sol no urbanitzable de Reus (codi: M-32033) i
permet entre d'altres usos: “activitats d‘educacio en el lleure” .

2.-Té les infraestructures necessaries.
3.-Ja té els edificis construits, només cal reparar-los i adaptar-los a la nova activitat
4.-Es troba ubicada al costat d'una altre zona de lleure, un camp de golf

5.-Esta aprop i ben comunicada amb el nucli urba, peré prou lluny per a no ocasionar cap
moléstia.

6.-Visualment no suposa cap impacte paisatgistic nou.

Conclusié: L'alternativa que es proposa ha estat valorada com la meés
idonia per part del promotor de lactuaci6 i el redactor del projecte,
després d’estudiar altres alternatives. Aquestes alternatives avaluades han
estat descartades pels segiients motius:

« Alternativa 1: Dificultat de trobar la finca adient i cost molt alt de la inversio, a part de
que causaria un impacte paisatgistic nou a on es construis.

« Alternativa 2: Té un risc economic important per desconeixement dels altres negocis.

9 Definicié dels impactes paisatgistics

Els impactes paisatgistics es defineixen tenint en compte aspectes com la transformacio,
I'evolucid, la fragmentacid, el valor economic i la sociabilitat del paisatge.

La transformacié del paisatge es defineix com el canvi en les caracteristiques naturals o culturals
del paisatge tendint a la modificacio dels seus valors o de la seva aparencga. NO hi ha noves obres
i es noves installacions no suposara un impacte paisatgisticc, només s'afegiran les pistes
descobertes a on realitzaran l'activitat esportiva.

10

L'evolucié de la diversitat paisatgistica representa la modificacié de la ri 4u§£d =g
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configuracions i caracters paisatgistics, ja sigui a través d'elements o de paisatges en el seu
conjunt. L'impacte paisatgistic que provoca les installacions no és positiu, pero es tracta
d'instal{acions existents de fa anys.

S'entén per fragmentacié paisatgistica, el resultat d'un procés de trencament i esmicolament de
la continuitat d'un paisatge. No hi ha obres noves i per tant no es trenquen ni es fragmenten
sensiblement. Es tracta d'una finca colindant amb un poligon industrial.

Un altre aspecte a tenir en compte és la capacitat d'un paisatge per convertir els seus

elements en recursos productius de diferent valua economica. Es tracta del valor economic del
paisatge. La millora de la finca per adequar-la a l'activitat suposa una modificacié sobre el valor
economic del paisatge actual.

Finalment, es defineix I'impacte que pot tenir les construccions sobre la sociabilitat paisatgistica.
S'entén per sociabilitat paisatgistica, la quantitat i diversitat de relacions socials en el seu sentit
ampli, vinculades al paisatge i generades pel paisatge en un context socioespacial i temporal
determinat,

A continuacio es presenta la valoracié dels impactes paisatgistics que s’han definit a
I'apartat anterior en format taula:

IMPACTE PAISATGISITIC O VISUAL |VALORACIO
Transformacio del paisatge Compatible
Evolucio de la diversitat paisatgistica | Compatible

Fragmentacio paisatgistica Compatible
Valor economic del paisatge Compatible
Sociabilitat del paisatge Compatible

10 Resum i conclusions

Les actuacions realitzades s'emmarquen dins del context d‘una finca ja edificada i les
ampliacions fetes son totes d'elements mobils i desmuntables (les pistes exteriors). A partir
de I'analisi fet anteriorment, es conclou que les instal-lacions no produeix fragilitat greu al
paisatge, i cal destacar els seglients aspectes:

- El promotor ha millorat I'aspecte i manteniment de la finca, per tal de poder-hi dur a
terme una activitat.

- No es projecta fer noves construccions.
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- Es projecten mesures correctores per millorar |'aspecte actual de les construccions
existents

- Es tracta d'installacions caracteristiques de les zones  agraries i
relacionada amb I'activitat del promotor.

- les noves instal-lacions son desmuntables i mobils (patis exteriors).

- L'activitat que vol dur a terme el promotor nomes es pot realitzar en finques situades en sol
no urbanitzable.

Reus, juny 2022
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ANNEX- Estudi Basic Seguretat i Salut.

I Memoria descriptiva seguretat I

1.- INTRODUCCIO

1.1.- Justificacié de I'Estudi Basic de Seguretati Salut.

El Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel que s'estableixen disposicions minimes de seguretat i salut a
les obres de construccio, estableix a l'apartat 2 de I'Article 4 que als projectes d'cbra no inclosos als suposits
previstos a l'apartat 1 del mateix Article, el promotor estara obligat a que durant la fase de redaccié del
projecte s'elabori un Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Per tant, s’ha de comprovar que es donen tots els suposits seglients:
a) El pressupost d’execucio per contracta és inferior a 450.759,07 €.
b) La duracié estimada de Fobra no sera superior a 30 dies habils o no s'utilitzara en ningun
moment més de 20 treballadors simultaniament.
c) El volum de la ma d’obra estimada sera inferior a 500 treballadors-dia (suma dels dies de
treball del total dels treballadors a I'obra).
d) No és una obra de tanels, galeries, conduccions subterranies o pantans.

Com no es dona cap dels supésits anteriorment esmentats, es redacta el present ESTUDI BASIC DE
SEGURETAT | SALUT.

1.2.- Objecte de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucié d’aquesta obra, les previsions respecte a
la prevencio de riscos d’accidents i malalties professionals, aixi com informacioé Gtil per efectuar en el seu dia,
en les degudes condicions de seguretat i salut i els previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a 'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en
el terreny de la prevencié de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d’acord amb el Reial
Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i salut a les obres
de construccié.

En base d'aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, el contractista ha d’'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en
el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en dit Estudi
Basic.

1.3.- Normes de Seguretat aplicables a I'obra

- Reial Decret 1311/2005 de 4 de novembre, sobre la proteccio de la salut y la seguretat dels treballadors
enfront els riscos derivats o que poden derivar-se de I'exposicié a vibracions mecaniques.

- Reial Decret 2177/2004 de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 1215/1997 de 18 de
juliol, pel qual s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilitzacid per part dels
treballadors dels equips de treball, en matéria de treballs temporals en algada.

- Llei 54/2003 de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevencio de riscos laborals.

- Reial Decret 614/2001 de 8 de juny, sobre disposicions minimes per a la proteccid de la salut i
seguretat dels treballadors en front al risc electric.

- Reial Decret 374/2001 de 6 d’abril, sobre la proteccié de la salut i seguretat dels treballadors contra els
riscs relacionats amb els agents quimics durant el treball.

- Reial Decret 780/1998 de 30 d’abril, pel qual es modifica el Reial Decret 39/1997 de 17 de gener, pel
qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevencio.

- Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevencioé de Riscos Laborals.

- Reial Decret 485/1997 de 14 d’abril, sobre Senyalitzacié de Seguretat al Treball.

- Reial Decret 486/1997 de 14 d’abril, sobre Seguretat i Salut als llocs de Treball.

- Reial Decret 487/1997 de 14 d’abril, sobre Manipulacié de carregues.

- Reial Decret 773/1997 de 30 de maig, sobre Utilitzacié d'Equips de Proteccid Individual.

- Reial Decret 39/1997 de 17 de gener, Reglament dels Serveis de Prevencié.

- Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol, sobre Utiliizacié d’'Equips de Treball.

- Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i
salut a les obres de construccio.

- Estatut dels Treballadors (Llei 8/1980, Llei 32/1984, Llei 11/1994).

- Ordenanca de Treball de la Construccio, Vidre i Ceramica (O.M, 28-08-70, O.M, 28-07-77, O.M, 4-07-

83, als titols no derogats).
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ANNEX- Estudi Basic Seguretat i Salut.

1.4.-Llibre d’incidéncies (Art. 13 del RD 1627/97)

En el centre de treball existira, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un llibre
d'incidéncies que constara de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat pel Col-legi Professional al
que pertanyi el técnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. En les obres de les Administracions
publiques ho facilitara I'oficina de supervisié de projectes o érgans equivalent.

El llibre d’incidéncies haura d’estar sempre en l'obra, i estara en poder del coordinador en matéria de
seguretat | salut durant 'execucié de I'obra o, quan no fos necessaria la designacié de coordinador, en
poder de la direccio facultativa.

A aquest llibre hi podran accedir la direccié facultetiva de I'obra, els contractistes i subcontractistes i els
treballadors autdénoms, aixi com les persones o érgans amb responsabilitats en matéria de prevencié¢ de
les empreses intervintents en l'obra, els representants dels treballadors i els tecnics dels o6rgans
especialitzats en matéria de seguretat i salut en el treball de les Administracions publiques competents,
que podran fer anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen.

Efectuada una anotacio en el llibre d'incidéncies, el coordinador en matéria de seguretat i salut durant
I'execucié de l'obra, o quan no sigui necessaria la designacié de coordinador, la direccio facultativa,
estaran obligats a remetre, en el termini de vint--quatre hores, una copia a la Inspeccié de Treball i
Seguretat i Social de la provincia en qué es realitza I'obra.

Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als representants dels
treballadors d’aquest.

Quan el coordinador en materia de seguretat i salut durant l'execucié de l'obra, o quan no sigui
necessaria la designacié de coordinador, la direccio facultativa, durant I'execucid de les obres, observi
incompliment de les mesures de seguretat i salut, advertira al contractista i deixara constancia de tal
incompliment al Llibre d’'Incidéncies, quedant facultat per, en circumstancies de risc greu i imminent per a
la seguretat i salut dels treballadors, disposar la paralitzacié de tasques o, donat el cas, de la totalitat de
l'obra.

1.5.-Avis previ (Art. 18 del RD 1627/97)
En les obres incloses en I'ambit d’aplicaci¢ del present Reial Decret, el promotor haura d’efectuar un avis
a l'autoritat laboral competent abans de l'inici dels treballs.

L'avis previ es redactara d'acord al que disposa l'annex Ill del RD; s’haura d'exposar en l'obra de forma
visible, actualitzant-ne si fos necessari.

1.6.-Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97)
L'obertura del centre de treball haura de comunicar-se a l'autoritat laboral, i haura d'incloure el pla de
seguretat i salut al que es refereix l'article del RD 1627/97.

El pla de seguretat i salut estara a disposicié permanent de la Inspeccié de Treball i Seguretat Social i
dels técnics dels organs especialitzats en matéria de seguretat i salut en les Administracions publiques
competents.

2.- CARECTERISTIQUES GENERALS

2.1.- Identificacié de I'obra

L'obra esta ubicada a poligon 32 parcel-la 33 del TM de REUS

Es tracta d'un abra situada en una parcel-la d'un poligon industrial
Dita obra consisteix en .....Instal-lacid d’una hipica.

2.2.- Promotor de I'obra
El promotor de la mateixa és: Joan Sisniega Expoésito

2.3.- Els técnics i coordinadors

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut la redactat per 'Enginyer Técnic Agricola en/. Josep Casals

Vallverdu, membre del Col-legi Oficial d'Enginyers Técnics Agricoles i Forestals de Catalunya, demarcacié de

Tarragona, Collegiat 5.158 i amb exercici professional a “AGROXARXA Sljg* - t :
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ANNEX- Estudi Basic Seguretat i Salut.

2.4.- Termini d’execucio de I'obra i numero maxim de treballadors

El termini d’execucio de I'obra es fixa en .............30 DIES LABORABLES REALS

El numero maxim de treballador de poden intervenira 'lhoraesde ......... 10.

2.5.- Pressupost de execucié material de I'obra

El pressupost del conjunt de despeses previstes perl'execucié material de I'obra es de 59.155,51 €

2.6.- Pressupost de Seguretat i Salut

El pressupost del conjunt de despeses previstes per la aplicacié del Real Decret 1627/97 es del 4%.

2.7.- Programa d’execucio

A presentar pel constructor per a ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut de I'execucié de l'obra
abans de l'inici de la mateixa,

2.8.- Objectius del pla amb I'estudi de seguretat i salut

Analitzar, estudiar, desenvolupar i complimentar l'estudi de seguretat i salut que l'origina, en funcié del
sistema d’execucid de lobra i de les ferramentes, maquinaria i mitjans auxiliars, de qué disposa el
contractista.

Establir les normes de seguretat i salut aplicables & l'obra, contemplant la identificacié dels riscos laborals
que puguin ser evitats, indicant les mesures técniques necessaries per tot aixo, relacié dels riscos laborals
gue no es poden eliminar a tot el que hem mencionat anteriorment, especificant les mesures preventives i
proteccions técniques encaminades a controlar i reduir aquests riscos i valorant la seva eficacia, en
especial quan es proposen mesures alternatives. Tenint en compte qualsevol tipus d'activitat que es dugui
a terme, mesures especifiques relacionades amb aquest cas en els treballs de riscos especialment greus
de, sepultament, ensorrament o de caiguda d'algada, per la particularitat, caracteristiques de I'activitat
portada a terme, els procediments aplicats, aixi com al voltant dels llocs de treball.

També contemplara les previsions i les informacions Utils per efectuar en tot moment les degudes
condicions de seguretat i salut previsibles en treballs posteriors.

3.- DISPOSICIONS GENERALS DE SEGURETAT | SALUT QUE HAURAN D’APLICAR-SE A LES
OBRES

3.1.- Caracteristiques generals

L'obra a fer, t& un accés a través de vies consolidades i amb finalitzaci6 fins a l'interior de la mateixa
parcel-la.

Els treballs preliminars, consistiran en senyalitzar el accessos d'entrada i sortida, tancar I'obra per Ia nit.

S'instal-laran els serveis necessaris dels treballadors a 'obra o a les seves rodalies, tenint en compte que
existira: inodor amb paper higiénic i porta amb baldo, pica amb espill, dutxa i vestuaris per a tres persones,
que és el nombre maxim de treballadors que poden intervenir en aquesta obra.

També es destinara una zona per guardar tots els aparells de Fobra en quan a raba de treball i ferramentes
de seguretat. Existira una zona per primers auxilis, on estara ubicada la farmaciocla i una llitera o paregut,
degudament senyalitzada.

Es tindran molt en compte els riscos de caiguda d'alzada, donat que I'obra que ens ocupa, comporta un risc
especial i constant, durant quasi tot el procés constructiu, per tant es tindra un gran interés en les bastides
en el que es refereix al seu perfecte muntatge, plataformes de treball amb amplades corresponents,
separacions minimes de la fagana, baranes i xarxes.

També el muntacarregues tipus minor, es vigilara el seu perfecte ancoratge, barra protectora, cable i
ganxo.

Les unitats constructives, per complir la seguretat i salut en lI'obra venen detallades en lapartat
d’'identificacio de riscos, especificant els riscos més frequents, mesures preventives, proteccions
col-lectives, proteccions personals, relacionades per capitols d'obra.

Pels possibles treballs posteriors es tindran presents les mesures especifiques corresponents relacionades
que corresponguin a la mateixa activitat.

3.2.- Mesures preventives en I’organitzacioé del treball

Coneixement per part dels treballadors (sobretot el Cap d’'Obra) del pla de seguretat.

Donar normativa de prevencié als usuaris de maquines, ferramentes i mitj ilt :
normes de fabricant). (7 Gericols BRI
Conservacié de maquines i mitjans auxiliars. for=stals caralunva
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ANNEX- Estudi Basic Seguretat i Salut.

Ordre al trafic de vehicles i delimitacio de les zones d'accés.

Senyalitzaci6 de I'obra d’acord a la normativa vigent.

Proteccid del forats en general.

Proteccions a les faganes per evitar caigudes d'objectes i persones.

Entrada de materials de forma ordenada i coordinada amb |a resta de l'obra.

Ordre i neteja en tota l'obra.
Delimitacio dels talls i zones de treball.

3.3.- Mesures de prevencidé per la circulacié a I'obra.

S’eliminaran interferéncies de persones alienes a l'obra, mitjangant recintes o tanques i senyals.

Es tindra que evitar i reduir al maxim, les interferéncies de persones, mitiangant una planificacio intel-ligent
d’accessos a l'obra, vies de trafic, mitjans de transport horitzontals fins als llocs de treball de carrega i
descarrega, trajectories recorregudes per les basses dels aparells d’elevacié i pels seus radis d’'accio.

Les vies de trafic, hauran d’estar sempre lliures i previstes de bases resistents per que es conserven en bon
estat. També i segons les necessitats, s’hauran de delimitar i col-locar a les mateixes els cartells per les
limitacions de velocitat, sentits Unics de marxa, etc.

El trafic pesat tindra que passar llunya de les vores de les excavacions, dels recolzaments de les bastides i
dels punts perillosos o que pugin perillar.

Els passos sobre rases es faran en numero suficient per permetre I'encreuament de les rases a vehicles i
persones, protegits amb barana d’un metre barra d’entremig i sécol de 20 cm.

Es procurara que els passos de lobra (lloc de pas | de treball) quedin sempre lliures de runa i de tot tipus
de materials que no siguin absolutament necessaris,

Cap treball no es fara mai sota el tombarell d'un camié o sota la part mobil de qualsevol altra maquinaria, si
no i a un dispositiu de seguretat, que impedeixi la seva caiguda o del seu tombarell amb el cas que falli el
dispositiu normal de retencié.

3.4.- Interferéncies amb linies eléctriques.

Tot treball en proximitats d'una linia eléctrica sera ordenat i dirigit pel cap d'Obra.

Les distancies minimes que s'han de guardar davant d’'una linia eléctrica sén: Baixa tensié un metre, Alta
tensié fins 57.000 vols tres metres, més de 57.000 vols cinc metres.

Quedant absolutament prohibit tot treball o aproximacio de persones i objectes a distancies inferiors a les
indicades.

Aquest distancies s'asseguraran mitjangant obstacles o gal-lics quant existeixi la minima possibilitat de risc
de poder ser alterades, encara que sols sigui d'una forma accidental.

Si la linia eléctrica es enterrada, no es faran treballs mecanics a distancies inferiors d’'un metre.
La senyalitzaci¢ d'obstacles o gallics es disposaran abans de iniciar els treballs en les proximitats
d’'aquestes linies.

3.5.- Replanteig i senyalitzacio.

Abans de comencar els treballs es tindra la disponibilitat dels terrenys, aixi com els permisos dels serveis
afectats durant I'execucio dels treballs.

Els obstacles enterrats, i molt especialment les escomeses, linies eléctriques i conduccions perilloses, han
d’estar perfectament senyalitzades a tota la longitud afectada.

Les conduccions aéries: Les linies eléctriques, telefoniques, etc., estaran senyalitzades i protegides
mitjangant senyalitzacié de gal-lis. La senyalitzacié es col-locara amb les degudes precaucions abans de
comengar els treballs i sols es retiraran quant aquest treballs estiguin totalment acabats. Totes les senyals
seran reflectants per a que siguin clarament visibles per la nit.

. Es col-locaran les senyals minimes per a que el xofer pugi fer les mesures o maniobres necessaries

amb condicions normals i amb comoditat.

. Els senyalistes del trafic utilitzaran armilla i maneguetes reflectants i estaran entrenats per aquest treball.

. La vora inferior de les senyals estara a un metre del terra. :
. Les tanques tindran llums als seus extrems i seran de color roig i fixa amb| efgertiBaE N eIRoRIKILE o
groc i fixes al contrari. forzstals carmuwa
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ANNEX- Estudi Basic Seguretat i Salut.

. Quant les tanques es situin dintre del carrer amb circulacié amb els dos sentits, portaran llums de color
groc als dos extrems.

3.6.- Principis generals aplicables durant I’execuci6 de I'obra.
. S’ha de mantenir l'obra en bon estat d’ordre i neteja.
. L'eleccid de 'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la
determinacio de les vies o zones de desplagament ¢ circulacié.
. La manipulacio dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars.
. El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periddic de les instal-lacions i dispositius
necessaris per a I'execucidé de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la
seguretat i salut dels treballadors.
. La delimitacié i condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels diferents materials, en
particular si es tracta de matéries i substancies perilloses.
. La recollida dels materials perillosos utilitzats.
. L'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacié de residus i runes.
. L’adaptacié en funcié de I'evolucié de lI'obra del periode de temps efectiu que s’haura de dedicar a les
diferents feines o fases del treball.
. La cooperaci¢ entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autonoms.
. Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a I'obra o
prop de I'obra.
. L'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevenci6, d'acord amb els segiients
principis generals: .- Evitar riscos.
.~ Avaluar els riscos que no es puguin evitar.
.- Combatre els riscos a l'origen.
.- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepcié dels llocs de
treball, l'eleccid dels equips i els métodes de treball i de producci6, per tal de reduir el treball
mondton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut.
.- Tenir en compte l'evolucié de la técnica.
.- Substituir alld que és perillds per allé que tingui poc o cap perill.
.~ Planificar la prevencio, buscant un conjunt coherent que integri la técnica, l'organitzacié del
treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influéncia dels factors ambientals en el
treball.
.- Adoptar mesures que posin per davant la proteccié col-lectiva a la individual.
.- Donar les degudes instruccions als treballadors.
. L'empresari tindra en consideracio les capacitats professionals dels treballadors en matéria de seguretat i
salut en el moment d'encomanar les feines.
. L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només els treballadors que hagin rebut
informacio6 suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i especific.
. L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudéncies no temeraries
que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicacio es tindran en compte els riscos addicionals que
poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud
dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin
alternatives més segures.
. Podran concertar operacions d'asseguradores que tinguin com a finalitat garantir com a ambit de
cobertura la previsi6 de riscos derivades del treball, 'empresa respecte dels seus treballadors, els
treballadors autdnoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, I'activitat dels
quals consisteixi en la prestacié del seu treball persaonal.

3.7.- Riscos laborals que no poden ser eliminats.
En aquest apartat s'enumeren els riscos laborals que no poden ser eliminats, especificant les mesures
preventives i proteccions tant individuals com cal-lectives que es proposen.

No es pot eliminar el risc d'atropellament o del treballador o per part d’'alguna de les maquines o parts
mobils d’aquest, durant els treballs que es realitzaran. Les mesures preventives especifiques son;
.- Senyals acustiques i lluminoses per part de la maquinaria en funcionament, sobretot en
moviments de marxa enrere.
.- Delimitacid amb cintes de senyalitzacio de les zones de treball de les maquines.
.- Equipament genéric dels treballadors amb botes i casc de seguretat.

Risc de caigudes a diferent nivell durant I'execuci¢ de I'estructura no es poden evitar per complet d’aqui la

utilitzacié de rets durant la fase d’execucio i de baranes posteriorment. No
seu grau d'utilitzacié i perillositat especifics requereixen la col-locacio de xary

g
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ANNEX- Estudi Basic Seguretat i Salut.

Riscos de electrocucié per conductes en estat degradat, sols es pot evitar fent una revisié continuada de
I'estat dels conductors instal-lats, per aixd es deura establir una norma especifica per tots els sots-
contractistes i treballadors autdnoms per assegurar la revisi¢ dels equips per part d'un responsable de cada
una de les empreses intervinents.

3.8.- Formacié del personal de I'obra
S’impartira formacié en matéria de seguretat i salut en el treball, al personal de I'obra, d’acord amb que
estableix l'article 19 de la Llei 31/95 de 8 de novembre.

3.9.- Medicina preventiva i primers auxilis

FARMACIOLA: Es disposara d’'una farmaciola que contindra el material expressament especificat que
s'acompanya: Compreses de gases esterilitzades de 10x10 cm, venes de gasa esterilitzada en rotllo de 5
cm d’ample, caixes de tiretes, rotllos d'esparadrap, paquet de cot6 hidréfil, ampolla d'alcohol de 90 °, sab6
desinfectant, un antiséptic, ampolla d’aigua oxigenada, tub de vaselina esterilitzada, tub de pomada
antihistaminica per cremades, picadures i erupcions, caixa de bicarbonat sédic, ampolla d’amoniac, tisores
i pinca, una tira de goma per fer torniquets, un termometre, bosses per aigua calenta i gel, una xeringa de
10 cc., sis tauletes per trencades, llitera o paregut i dues mantes. Cada material ha de portar la seva
etiqgueta amb les especificacions corresponents per cada Us.

ASSISTENCIA A ACCIDENTATS: S'informara a l'obra de lemplagament dels diferents centres médics
(serveis propis, mutues, patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, etc.) on s’hagi de traslladar als
accidentats per tractament més rapid i efectiu.

Es molt convenient disposar a l'obra, i a lloc molt visible una llista amb els teléfons i adreces dels centres
assignats per a urgéncies, ambulancies, taxis, etc. Per a garantir un rapid transport dels possibles
accidentats als centres d'assisténcia.

RECONEIXEMENTS MEDICS: Tot el personal que comenci a treballar a I'obra, haura de passar un
reconeixement medic previ al treball i que es repetira en el periode d'un any.

4.- DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT QUE HAURAN D'APLICAR-SE A LES
OBRES
4.1.-Relatives als llocs de treball de les obres
S’estara al disposat en la part A de I'annex IV del RD 1627/1997, i que a continuacio s'enumeren i
posteriorment s’analitzen de forma detallada.

* Ambit d’aplicacié.

* Estabilitat i solidesa.

* Instal-lacions de subministrament i repartiment d’energia.

*Vies i sortides d’'emergéncia.

* Deteccio i lluita contra incendis.

* Exposicio a riscos particulars.

* Primers auxilis

* Serveis higiénics.

4.2.-Disposicions minimes especifiques relatives als llocs de treball en obres a l'interior de locals
S'estara al disposat en la part A de l'annex IV del RD 1627/1997. | que a continuacié s’enumeren i
posteriorment s’analitzaran de forma detallada.
Per I'entitat de I'obra que ens ocupa i per tractar-se d’'una nau industrial (magatzem agricola) es té:

*  Estabilitat suficient per la utilitzacié de les plantes per als treballs propis d'una
nau industrial - ramadera.
L'evacuacio sera per la sortida normal de la nau.
La ventilacio esta assegurada amb l'obertura de les finestres i portes en
fagana.
*  La temperatura ambient és correcta per la realitzacié dels treballs que es
pretenen.
Sdls lliures de runes, de forats o plans inclinats.

ot t r~]=c COL-LEGI 'ENGINYERS TECNICS
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ANNEX- Estudi Basic Seguretat i Salut.

4.3.- Disposicions minimes especifiques relatives als llocs de treball en les obres a I’exterior dels
locals
S'estara al disposat en la part A de I'annex IV del RD 1627/1997. | que a continuacié s'enumeren i
posteriorment s’analitzaran de forma detallada.
Per I'entitat de I'obra que ens ocupa i per tractar-se d’'una nau industrial (magatzem agricola) es té:
*  Estabilitat i solidesa.
Caigudes d'objectes.
Caigudes d'altura,
Factors atmosférics.
Bastides i escales de ma.
Aparells elevadors.
Vehicles i maquinaria per moviment de terres.
Instal-lacions, maquines i equips.
Moviment de terres.
Estructures metal-liques i/o de formigé i els seus elements.
Altres treballs especifics.

* * * * * * * Ll * *

4.3.1.- Riscos i mesures de prevencié: Us de material d’obra

Escales de ma.

A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’'una sola pega i els graons han d'anar engalzats.
Posat que es pintés les escales de fusta, s’haura de fer mitjangant vernis transparent.

No han de superar algades superiors a 5 metres.

Per a alcades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforcats en el seu centre.

Per a alcades superiors a 7 metres s’hauran d'utilitzar escales especials.

Han de disposar de dispositius antilliscants ala base o ganxos de subjeccié a la seva part superior.
L'escala haura de sobrepassar, en qualsevol cas, la distancia d'1 metre el punt de desembarcada.
L'ascens o el descens per I'escala s’ha de realitzar de front a aquesta.

Armadures

¢ S’ha d’establir una zona d’aplec d’armadures ja treballades.

e L'eslingat de les armadures per a l'elevacio i el transport es realitzara amb eslingues que garanteixin
I'estabilitat de la peca en la seva manipulacio.

¢ S’han d’'acotar i senyalitzar els camins de transport de les armadures fins al tall d’obra.

¢ En el cas de la fabricacid d’armadures en la mateixa obra, s’haura de preveure una zona d’ubicacio
propera als accessos de l'obra.

¢ L'organitzacié del taller ferralla es realitzara tenint en compte que la manipulacié dels ferros s'haura
de fer seguint la maxima directriu, és a dir, es col-locara primerament el magatzem de ferros no
treballats, a continuacié la cisalla, la plegadora i finalment el taller de muntatge de cercols i graelles.

e En acabar la jornada es realitzara una neteja de retalls de ferro, deixant el tall d'obra net i endregat.

e Qualsevol maquina eléctrica, del taller ferralla, portara la seva presa de terra.

¢« Tota la instal-lacié eléctrica del taller es trobara centralitzada en un quadre de zona on es trobaran
els corresponents diferencials i magnetotérmics.

s Quan s'utilitzi la soldadura eléctrica es procurara que la massa estigui a prop del lloc on s'estigui
realitzant la soldadura.

e El grup convertidor de I'equip de la instal-laci¢ de la soldadura haura d'estar convenientment aillat de
les seves parts actives.

¢ En cas que s'utilitzés el bufador per als talls de metalls, s’haura de tenir present la normativa
d’oxitallada.

Formigoneres pasteres

Es disposaran en llocs assenyalats amb aquesta finalitat, parant esment en ubicar-les a una distancia
superior als 3 metres de la vorera de qualsevol excavacio per evitar aixi el risc de caiguda a diferents
nivells. Si es col'loca dintre de l'area d'influéncia de gir de la grua torre es disposara d’' un cobert
per protegir la caiguda d'objectes.

Abans de la instal-lacié de la formigonera pastera es procurara preparar el terreny donant-li un cert

vessament.
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ANNEX- Estudi Basic Seguretat i Salut.

La zona d'ubicaci¢ anira senyalitzada mitjancant cordes amb banderetes, un senyal de perill i un rétol
amb la llegenda “ ES PROHIBIT D'UTILITZAR LA MAQUINA A LES PERSONES NO
AUTORITZADES".

Hi haura un cami d’accés fix a la formigonera pastera per a la traginadora de trabuc o “dumper”, separat
del cami dels carretons manuals, en prevencio dels riscos de cops o atropellaments.

S’establira un empostissat d'un minim de dos metres de llargaria per a superficie d'estada de l'operador
de la formigonera pastera, en prevencio dels riscas de caiguda al mateix nivell per lliscament,

Les formigoneres pasteres autoritzades en aguesta obra hauran de tenir protegits els organs de
transmissio (corretges, corones, engranatges, etc.) per evitar el risc d'atrapament,

Haura de tenir fre de basculament al bombo per evitar els sobre-esforgos i els riscos per moviments
descontrolats.

L’alimentacio eléctrica es realitzara de forma aeria mitjangant el quadre de zona.

La carcassa i la resta de parts metalliques de la formigonera pastera hauran d'estar connectades a
terra.

La botonera de la cabina haura de ser estanca i tenir accés directe.

El quadre de zona haura de disposar de proteccid diferencial i magnetotérmica.

Les operacions de conservacio i neteja es realitzaran prévia desconnexié de la xarxa eléctrica.

Posat que la formigonera pastera es canvil, a través de la balda de la grua s’haura de realitzar mitjangant
la utilitzacié d’'un balanci que la sospesi per quatre punts.

Si el subministrament del morter es realitza mitjangant el bombeig s'hauran d’ancorar els conductes per
evitar moviments que puguin malmetre les conduccions, aixi com per netejar els conductes una cop
finalitzat el procés de bombeig, de cada jornada.

Bastides amb elements prefabricats sistema modular.

Muntatge:

Les bastides hauran de ser muntades sota la supervisid d'una persona competent, si és possible un
aparellador o arquitecte técnic.

Les bastides s’hauran de muntar sempre sobre una fundacié preparada adequadament.

Posat que la bastida s’hagi de recolzar sobre el terreny; aquest sera pla i compacte, i si aquest no ho fos,
es recolzara la bastida sobre taula o ja¢ de taulons i es trobara clavetejat en la base de recolzament
de la bastida, és prohibit de recolzar-se sobre materials fragils com ara maons, revoltons, etc.

Si la bastida s’ha de recolzar sobre marquesines, balcons, voladissos, patis interiors, teulades, etc.
s’haura de consultar al Director Técnic de I'Obra amb la finalitat que aquest verifiqui la necessitat de
reforcar o no aguestes zones de recolzament.

Les estructures metal-liques en general requereixen calculs exactes i precises regles de muntatge.
Aquest aspecte també s’haura de tenir present en el cas de les bastides tubulars,

En conseqiiéncia, s’haura de disposar en l'obra dels planols de muntatge dels diferents elements mentre
es munta la bastida amb indicacié dels amarratges corresponents.

Posat que, una linia eléctrica de Alta Tensi6é es trobés prop de la bastida i hi hagi la possibilitat de
contacte directe en la manipulacié dels elements prefabricats quan es realitzen el muntatge o es
pugui entrar en la zona de influéncia de la linia eléctrica, es prendran les segients mesures:

Es sol-licitara per escrit a la Companyia subministradora que es procedeixi a la descarrega de la
linia, el seu desviament o en cas necessari a la seva elevacio.

Posat que no es pugui realitzar I'aspecte anterior, s’establiran unes distancies minimes de seguretat,
mesurades des del punt més proper amb tensié a la bastida.

Les distancies anteriorment citades segons informacié de AMYS de UNESA seran :
- 3 metres per a tensio < 66.000 Volts
- 5 metres per a tensié > 66.000 Volts
Posat que hi hagi una linia eléctrica de Baixa Tensié:
- Es sollicitara mitjangant escrit a la companyia subministradora el desviament de la linia
eléctrica.
- Posat que no se pugui realitzar I'apartat anterior, es col-locaran unes beines aillants sobre els
conductors i caperutxes aillants sobre els &illadors.

Us:
Les bastides s'hauran de revisar en iniciar la jornada laboral, aixi com desprées de qualsevol inclemencia
del temps especialment de fortes rafegues de vent.
Els principals punts que s’han d'inspeccionar son:
- L'alineacid¢ i verticalitat dels muntants.

- L'horitzontalitat dels travessers. - {cOl=s cOLLEG DENGINVERS TECNES
- L'adequacio6 dels elements de travada horitzontal i vertical. @ dSR;;?qﬁ AGRICOLES [ FORESTALS DE
- L'estat dels ancoratges de la fagana. fors
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ANNEX- Estudi Basic Seguretat i Salut.

- El correcte acoblament dels marcs amb els seus passadors.
- La correcta disposicid i adequacio de la plataforma de treball a I'estructura de la bastida.
- La correcta disposicié i adequacié de la barana de seguretat, passamans, barra intermédia i
socol.
- La carrecta disposicié dels accessos.
S’hauran de col-locar cartells d'adverténcia en qualsevol lloc on la bastida estigui inacabada o sigui
necessari I'adverténcia de qualsevol altre risc,
En I'is de la bastida s’ha de tenir present que no es pot fer cap modificacié sense l'autoritzacio del técnic
autor del projecte de muntatge,
En la utilitzacié de petits aparells eléctrics es procurara que estiguin equipats amb doble aillament i els
portatils de llum estiguin alimentats a 24 Voltis.
En tot moment s’haura de procurar que les plaiaformes de treball estiguin netes i endregades. Es
convenient disposar d'un calaix on es posin les eines necessaries durant la jornada evitant aixi que
es deixin en la plataforma amb el consegtient risc que aquest fet comporta.

Desmuntatge:

El desmuntatge d’'una bastida s’ha de realitzar en 'ordre invers al muntatge i en preséncia d'un técnic
competent,

Es prohibit totalment que es llancin des de dalt els elements de la bastida els quals s’hauran de baixar
mitjangant els mecanismes de elevacio o descens previstos i alhora convenientment subjectes. Les
peces petites es baixaran amb una galleda o pastera convenientment lligades.

Els elements que composen l'estructura de la bastida s’hauran de recollir i enretirar quan abans millor i
col-locar-los en el magatzem tan rapid com sigui possible.

Es prohibit, en el muntatge, us i desmuntatge, que els operaris passin de d’un lloc a un altre de la bastida
saltant, gronxant-se, trepant o lliscant per I'estructura.

Posat que hi hagués a la proximitat una linia electrica d’Alta Tensi6 o de Baixa Tensio, es procedira de la
mateixa manera que es va realitzar el muntatge.

Emmagatzemant :

Els elements de la bastida cal emmagatzemar-los en lloc protegit de les inclemeéncies del temps. Abans
de la seva classificacié i emmagatzemant s’haura de revisar-los, netejar-los fins i tot pintar-los si
calgués.

S’ha de tenir present que una empresa ben organitzada es aquella que té un magatzem i un taller
mecanic que subministren sense retards a les obres la maquinaria, els estris i eines que es
necessiten en condicions dptimes per a la seva immediata utilitzacio.

Bastides de cavallets.

No es podran emprar en algades superiors als 6 metres.

Per a alcades superiors a 3 metres aniran travats amb un tornapunta.

La separacio6 entre punts de recolzament no haura de ser superior en cap cas als 3,5 metres,

En cas que alcada de caiguda sigui superior als 2 metres s’haura de disposar de la barana perimetral.
L'amplada minima de la plataforma de treball esdevé de 60 cm.

El conjunt haura de ser estable i resistent.

Instal-lacions d’Higiene i Benestar:

S’ha de preveure a I'obra una zona per a la ubicacié de les Instal-lacions d'Higiene i Benestar, preveient
la presa provisional d’aigua i electricitat i I'evacuacid d'aiglies fecals.

Aquestes instal-lacions es construiran en funcié del nombre de treballadors de l'obra, considerant
I'evolucié d'aquests en el temps, i tenint en compte que s’han de cobrir les seglients necessitats : canvi
de roba, higiene personal i necessitats fisiologiques.

Les Instal-lacions d’Higiene i Benestar poden ser :
s moduls prefabricats.
» construides a l'obra.
s Casa veina per aquests menesters

Als tres casos, s’han de tenir en compte els seglents parametres :

* vestuaris amb una superficie de 2 m* per treballador, algada minima fde=2;30 Tt estar ara e néi v‘?nié’r-ecmcs
amb seients i casellers individuals. ‘_'.":‘ QSRKO]ES AGRICOLES | FORESTALS DE
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ANNEX- Estudi Basic Seguretat i Salut.

» lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotacié minima d'un lavabo per cada 10
treballadors.

e dutxes, igual que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotacié minima d'una dutxa
per cada 10 treballadors.

 inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotacié minima sera de:
un inodor per cada 25 treballadors i un inodor per cada 15 treballadores. Les dimensions minimes
dels mateixos seran de 1 x 1,20 m. i de 2,30 m. d'algada.

» menjador que haura de disposar d’'un escalfaplats, pica, galleda de la brossa, ventilacio, calefaccio6 i
il-luminacié.

. Els moduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: méduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor), i méduls de
vestuari, acoblant-se els moduls de manera que pugui haver accés directe d’'un modul a I'altre.

. Les Instal-lacions d’Higiene i Benestar construides a l'obra, si el solar ho permet s’han de construir a
prop de l'accés, perque el treballador es pugui canviar abans d'incorporar-se al treball.

. En obres entre mitjaneres, a zona urbana, atesa l'escassetat d’espai s’ha de preveure en principi una
zona per a la ubicacié de les instal-lacions i una vegada, degut a la dinamica de I'obra, es disposa
d'espai en linterior de l'edifici que s’esta construint, s’hauran de construir les Instal-lacions d'Higiene i
Benestar seguint els parametres anteriorment assenyalats. S'aconsella que aquestes instal-lacions es
trobin, també&, a prop de les vies d’acces.

. Independentment d'aquestes instal-lacions, també s’han de construir les oficines de la obra que han de
complir a cada moment la idoneitat en relacié a la il-luminacié, la climatitzacié segons la temporada.

. Respecte al personal d'oficina s’ha de considerar, també, la instal-lacié de lavabos i inodors.

. S’ha de preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinaria i equips de proteccié personal i
col-lectiva.

. S’ha de preveure una zona d'aparcament per zls cotxes del personal d'oficina i d'obra, si I'obra ho
permet.

. 8’han de preveure zones d'estacionament de vehicles que subministren material i maquinaria a l'obra, i
en el posat que estiguin estacionats limitant la circulacié viaria, s’haura de demanar permis municipal. Es
senyalitzara la prohibicid d'estacionament de vehicles aliens a l'obra, i si calgués, s’ha de limitar la zona
amb tanques per vianants, convenientment senyalitzades mitjancant balises destellants durant la nit.

4.3.2.- Riscos i mesures de prevencio: us de maquinaria d’obra

a. Carreto autovolquet

Riscos:

1. Volcament del vehicle. Aquest risc es pot presentar en las seglients circumstancies:

- En circular amb el volquet davant en pendents molt pronunciades portant-lo ple.

- Durant 'abocament de materials a rases o talussos, motivat per errades en la consisténcia del terreny i
per adhesié de materials en el fons del volquet quan es transporten humits, de manera que es provoca
un desplagament del centro de gravetat.

- Maniobrant o circulant al costat de rases i talussos, el vehicle pot volcar per causa d’'una falsa maniobra
del conductor i per la falta de cohesi¢ del terreny.

- Per carrega excessiva i mal repartida que pot reportar un desplagament del centre de gravetat, unit a
una frenada sobtada o circular per terrenys accidentats.

2. Caops o contusions a les mans, produits amb la maneta d’engegar al accionar-la per posar el vehicle
en marxa.

3. Caiguda de persones a diferents nivells. Aquest risc es donara al transportar persones.

Mesures preventives:

- Cal evitar el treball en pendents pronunciades, Com a norma general no son aconsellables les
superiores a 20% en terrenys humits i al 30% en terrenys secs.

- Cal circular cap el darrere a les pendents y cap endavant a las rampes.

- Cal col*locar falques a les rodes davanteres, quan s'aboquin materials a prop de rases i talussos.

- Aquestes falques estaran situats a una distancia prudencial del marge del terreny, tenint en comte
I'angle natural del talus.

- Els materials transportats no es llencaran mai directament a les rases i talussos amb el vehicle.
S'apilaran al costat i llavors s’abocaran amb una pala mecanica o bé, a ma.

- Cal evitar transitar i maniobrar en el marge de rases i talussos, per tal d'evitar enfonsaments del terreny
i volcades del vehicle.

- Cal revisar les carregues abans d'iniciar la marxa i €s necessari observangue-estiguin-ben-col-locadesi——
no provoquin cap desequilibri a I'estabilitat del vehicle. (i: QSRTCO] COL-LEGI D'ENGINYERS TECNICS
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ANNEX- Estudi Basic Seguretat i Salut.

- El lloc de conduccio estara protegit amb un portic de seguretat.

- Cops a les mans. Cal aprovisionar al volquet amb un sistema d'arrancada d’accionament eléctric per tal
de no haver de posar-lo en marxa amb la maneta.

- Caiguda de persones a diferents nivells. Esta prohibit terminantment transportar persones.

- Atropellament de persones. Es necessari col-locar un claxon i utilitzar-lo per alertar als treballadors i
instal-lar retrovisors per augmentar la visibilitat del conductor.

- Es convenient: Fer la revisié i el manteniment d’acord amb les instruccions del fabricant.

- Comprovar els frens, especialment després de passar amb el vehicle per terreny enfangat.

- Que el conductor tingui el permis de conduir de classe B.

- Quan s'estacioni, en retirar o bloquejar els elements necessaris de posta en marxa, en prevencié de
que qualsevol persona no autoritzada la utilitzi.

- Prohibir taxativament les reparacions improvisades en l'obra. Aquestes les han de realitzar personal
especialitzat.

- Parar el motor i col-locar el fre de ma quan es deixi estacionat.

- Quan s'aparqui en pendent, a més de 'exposat, falcar les rodes.

b. Formigonera

La formigonera és una maquina empleada per fabricar morter.

Es compon d'un xassis i un recipient cilindroconic que gira degut a la forca que li transmet un motor
electric o de gasolina.

Riscos:

1. Enganxades per falta de proteccit de la carcassa.

2. Descarregues eléctriques.

3. Atropellament i valcament al transportar-la.

Mesures preventives:

- Per tal de posar en marxa la formigonera, els comandaments d'aquesta estaran instal-lats, de forma
que no sigui possible accionar accidentalment i que el comandament de parada sigui facilment
accessible. Aguests comandaments no estaran a prop del motor, es situaran amb preferencia a la part
exterior, lluny de la corretja de transmissié del motor al cilindro. Igualment els pulsadors de posta en
marxa o parada, estaran protegits per eludir la caiguda de materials i aigua. El pulsador de parada sera
d'una mida superior i estara ben separat del de posta en marxa, per tal d’'evitar confusions en el moment
d’accionar-los.

- Les corretges de transmissio estaran protegides del tot, de forma que impedeixin que s’atrapin
accidentalment les mans i part de la roba.

- Es comprovara l'estat dels cables, palanca i accesoris amb regularitat, aixi com els dispositius de
seguretat.

- Estara situada en una superficie plana i horitzontal.

- Cal gue tingui una presa de terra connectada a la general.

- En acabar el treball es deixara immobilitzada pel mecanisme corresponent.

c. Retroexcavadora

Es pot afirmar que la maquina retroexcavadora es la més adequada i important en els treballs de rases.
Riscos:

1. Atropellament i volcat. Es un risc que sorgeix fonamentalment en manipular la maquina
retroexcavadora amb imprudéncia, utilitzant-la en terreny amb pendent i deixant-la amb el motor
engegat.

2, Xoc amb altres vehicles. Aquest risc es pot produir principalment mentre circula per carretera i per
desconeixement del lloc de treball.

3. Cops amb altres vehicles durant el transport de la maquinaria.

4. Cops contra objectes.

5. Risc de electrocucit.

Mesures preventives:

El personal que operi amb la retroexcavadora haura de conéixer les possibilitats i els limits i
particularment I'espai que necessita per maniobrar. Es convenient:

- Controlar la posicio, la funcié, el sentit de funcionament de cada un dels comandaments, dels
dispositius de senyalitzacio i de seguretat.

- En treballs en pendent, caldra orientar la cullera cap a la part interior, tocant practicament el terra.

- Evitar l'oscil-lacio de la cullera en la direccié del pendent.

- Durant I'excavacid de la rasa, amb retroexcavadora sobre pneumatic
suports que aixequin les rodes del terra, per tal d'evitar desplat;amens
conjunt.

faagﬁﬁ'(dp-é ilifaivealecncs
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ANNEX- Estudi Basic Seguretat i Salut.

- Controlar les distancies a les rases, talussos i tota alteracid del terreny que pugui possibilitar el seu
volcament.

- Durant I'extraccié de terres caldra una total sincronitzacié entre aquesta activitat i el apuntalament
existent a la rasa, de manera que no es puguin enfonsar les terres, amb el conseqtent perill de quedar
atrapades les persones que treballin en el fons de la rasa.

- Col-locar I'equip de la cullera recolsant-la en el terra, tot i que sigui per alcades curtes.

- Coneéixer el planol de circulacié de l'obra i informar-se diariament de les tasques a realitzar que puguin
constituir un risc: rases obertes, estesa de cables, etc.

- Quan calgui transitar per carretera, es bloguejaran els estabilitzadors de la plomada y la zona que gira,
amb els mecanismes previstos.

- En circular al costat d’'una linia eléctrica aéria s’hauran de tenir presents les sinuositats del cami, els
sots i altres irregularitats, al calcular les distancies.

- Per linies de fins a 30 KV, la distancia de seguretat a que haura d'estar la maquina sera com a minim
de 8 m i de 25 per les instal-lacions superiors a 30 KV.

- Quan es transporti la retroexcavadora cal anar amb molt comte en immobilitzar I'area de gir amb el
dispositiu previst pel constructor.

d. Pala carregadora

Les pales carregadores estan montades sobre un tractor i s'utilitzen principalment per moviments de
terra.

Riscos:

1. Atropellaments. Aquest risc es presenta especialment per:

- Deficiéncies en les senyalitzacions acustigues i optiques.

- Mala visibilitat.

- Excés de pols que no deixa veure bé.

- Preséncia de persones en la zona o el radi d’accié de la maquina.

- Per utilitzar la cullera per aixecar persones i treballar des de dalt.

- Deixar la maquina sense parar el motor.

2. Volcament de la maquina. Aquest risc es pot presentar per:

- Mala visibilitat.

- Circular per terrenys amb pendent excessiu.

- El terra que cedeix quan passa la maquina.

- Maniobres defectuoses.

- Velocitat anormal.

3. Xoc contra altres vehicles.

- Es un risc provocat fonamentalment per:

- Falta de visibilitat.

- Velocitat excessiva.

- Senyalitzacio nul-la.

4, Electrocucio.

- El risc pot donar-se en els casos seguents:

- Per contacte amb linies aéries eléctriques.

- Formacié de un arc al treballar a prop de les linies.

- Contacte amb aquestes quan sén subterranies.

5. Explosio

- Por ruptura de canonades de gas.

6. Atrapada.

- Por volcament de la maquina.

- Por enfonsaments,

Mesures preventives:

- Al atropellament:

Es convenient incorporar un claxon, il-luminacié adequada i mantenir la pala en bones condicions.
II-luminar convenientment l'area de treball.

La zona de treball es regara adequadament, de forma que s’eviti la pols, perd sense enfangar-la.
Delimitar amb balles o rétols l'area d’acci6 de les maquines.

Prohibir al personal que pugi a la cullera.

Es prohibira també que la gent pugi a la maquina quan aquesta estigui en marxa.
Sempre que estigui parada, es deixara la cullera recolsada en el terra i falcada.
- Al volcament de la maquina.

La maquina estara en bon estat de manteniment.

No s’ha de treballar en pendents superiores al 50%. - —
Balissament del lloc del talus. @ ‘JSRJ“’]?S AGRICOLES | FORESTALS DE
Si hi ha fang a les pistes s’extreurd, i si hi ha pols es regara. forzstails
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ANNEX- Estudi Basic Seguretat i Salut.

- Als cops contra altres vehicles.

Limitar la velocitat mitjiangant indicadors o la instruccié del personal.

Es necessari senyalitzar l'area de treball.

S'il-luminara amb la prépia maquina o bé amb il-luminacié auxiliar.

Es necessari ordenar la circulacié de I'obra.

- A la electrocucio.

Per linies de fins a 30 KV, la distancia de seguretat a que haura d’'estar la maquina sera com a minim de
8 m i de 25 per les instal-lacions superiors a 30 KV,

Examinar la zona de treball per descobrir les linies enterrades i deixar una separacié de seguretat de
1,50 m.

- A l'explosi6.

Reconeixement previ del terreny i delimitacio de la zona.

- A les atrapades.

Cabina de seguretat.

Tots els resguards i tapes de seguretat hauran d’'estar col-locats.

e, Camio basculant

S'usara principalment per transportar terres d'excavacio.

Riscos:

1. Cops

2. Col-lisions

3. Atropellaments i apresament de persones en les maniobres i operacions de manteniment.

Mesures preventives:

- Revisi6 periddica de frens i pneumatics.

- La caixa del camioé es descendira immediatament després d'efectuar la descarrega i abans d'iniciar la
marxa.

- Es respectaran totes les normes del codi de circulacié.

- En pendent, s’haura de calcar i parar perfectament el camié.

- Les maniobres que es facin amb el vehicle hauran de ser dirigides per una persona que estigui a
I'exterior del camio.

f. Serra circular

El seu Us es destinara a tallar les diferents peces que participen en I'obra.
Riscos:

1. Cops i talls en las mans.

2. Electrocucions.

3. Projeccié de particules.

4. Incendis

Mesures preventives:

- La serra circular estara protegida amb un tallant divisor i una carcassa protectora. La carcassa
protectora pot ser o no solidaria amb el tallant divisor, peré en qualsevol dels casos tapara la serra tant
per davant com per dalt.

- El tallant divisor estara muntat en el mateix pla que la serra i tindra un espessor inferior a ella (entre 0,3
i 0,5 mm).

- Haura de portar una pressa de terra que estara inclosa en el cable d’alimentacio.

- Ha d'existir un interruptor proper a la zona de comandament.

- El lloc de treball ha d’estar net per tal d’evitar els incendis.

- Les fustes que s'utilitzin han d’estar netes de claus.

- Si fos necessari s’hauria d'utilitzar roba de proteccio personal (adaptador per la cara i filire mecanic).

g. Martell pneumatic

Riscos:
1. Projeccio de fragments procedents del material que s’excava o tritura, o de la propia eina.
2. Cops amb I'eina a la persona que la manipula o ala companys.
3. Impactes per la caiguda del martell sobre els peus.

4. Contusions amb la manega de I'aire comprimit.

5. Vibracions.

6. Sorolls,
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ANNEX- Estudi Basic Seguretat i Salut.

Mesures preventives:

- Las manegues d'aire comprimit s’hauran de situar de manera que no dificultin el treball dels obrers ni el
pas del personal.

- Les manegues s’hauran de col-locar alineades, i si és inevitable el pas de camions per sobre d’elles,

sera necessari protegir-les amb tubs d’acer.

- La unié entre I'eina i el portaeines haura de quedar ben assegurada i comprovar el perfecte acoplament

abans de comencar el treball.

- No conveé realitzar esfor¢gos de palanca o altra operacio6 similar amb el martell en marxa.

- S’hauran de verificar els acoplaments de les manegues i assegurar-se gue estan en bones condiciones.

- Convé tancar el pas de l'aire abans de desarmar un martell.

- Els treballadors hauran de portar botes de seguretat amb puntera metal-lica.

Identificacioé de riscos, mesures preventives, proteccions col-lectives i personals

o MOVIMENT DE TERRES.

RISCOS MES FREQUENTS:
Atropellaments i col-lisions.
Bolcades o desplagaments de la maquinaria.
Caigudes d’al¢cada.
Caiguda d’'objectes de la cullera o des del camio.
Caiguda d’'objectes solts de 'excavacio en si.
Despreniment de terres.
Generacio de pols o excessius gasos.
Explosions i incendis.
Projeccio de particules.
Contactes eléctrics.
Talls i topades i cops al cap.
Caigudes a peu pla.
Trepitjar objectes punxents.
Cops a les mans.
Esforgcos excessius.
Caigudes d'objectes als peus.

MESURES PREVENTIVES:
Disposicio6 i ordenacié del trafic de vehicles.
Senyalitzacié en quant a velocitat i desnivells,
Vallat corresponent,
Marquesines de proteccid als accessos.
Ordre i neteja al tall.
Apuntalaments.
Desconnexi6 de les instal-lacions existents.
Accessos independents per a vehicles i treballadors.
Utilitzacio de les instal-lacions provisionals d’obra.
Pendents a les rampes no superiors al 12 %.
Topes per al camio.
Baranes solides.

PROTECCIONS COL-LECTIVES:
Entibacions corresponents.
Senyalitzacié amb cordd de balisament,
Barana rigida de buidat.

PROTECCIONS PERSONALS:
Casc de seguretat.
Botes de seguretat amb plantilla i puntera.
Protectors auditius.
Protectors a la vista.
Protectors a les vies respiratories.
Roba de treball.

Proteccions de mans per punxo. (._'S:‘, QBRICOIZS b e T e
Normes de seguretat per l'operari de la maquinaria. forsstals carauwva
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ANNEX- Estudi Basic Seguretat i Salut.

ESTRUCTURA D’ACER.

RISCOS MES FREQUENTS:

Caigudes d’objectes.

Caigudes al mateix nivell.

Cops amb objectes o utils de treball.
Cremades i punxades.

Problemes de visid per sobreexposicié a la flama de soldadura.

Entrada de particules als ulls.
Atropellaments i col-lisions,
Electrocucions.

Torgades i traumatismes o similars.
Bolcada de la maquinaria.
Caigudes d'objectes des del camio.
Esforgos excessius.

Caigudes d’un altre nivell.

Cops, talls i esgarrinxades de maquines, eines u objectes.

Caigudes de les escales.
Incendis.
Explosions.

MESURES PREVENTIVES:

Normativa adregada i lliurada a I'operari de maquinaria.
Proteccio de forats en general.

Ordre i neteja.

Mitjans per assegurar la lliure circulacio.

Tenir en compte les trajectories de manipulacié de maquinaria.

Maquines protegides adequadament.

Entrada i sortida de materials amb mitjans adequats.
Mitjans i accessoris eléctrics homologats.

Mitjans auxiliars adequats i en bon estat.

PROTECCIONS COL-LECTIVES:

Bastides tubulars metal-liques perimetrals.

Xarxes de seguretat.

Xarxes per els treballs de desencofrat.

Malla de quadricula no molt gran de proteccio als forats.
Pantalla protectora per pas de vehicles i treballadors.

Xarxes col-locades horitzontalment en la planta d’execucio.

Proteccions de maquines segons especificacions.
Cable de seguretat.

PROTECCIONS PERSONALS:

Casc de seguretat.

Botes de seguretat.

Botes d'aigua segons dia o treball.
Vestit d'aigua segons dia o treball.
Guants de cuir.

Guants de goma.

Ulleres antiparticules especials soldadura.
Cinturé de seguretat.

Roba de treball.

Proteccions auditives.

Proteccions respiratories.

TANCAMENTS | RAM DE PALETA.

RISCOS MES FREQUENTS:

16

Caigudes d’algada.

Caigudes d'objectes.
Causticacions.

Torgades i traumatismes o similars.
Caigudes al mateix nivell.
Projeccio de particules.

Cops, talls i esgarrinxades de maquines, eines u objectes.

Contactes eléctrics.
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ANNEX- Estudi Basic Seguretat i Salut.

MESURES PREVENTIVES:

- Treballar només amb bastides normalitzades.

- Localitzaci6 de punts on hauran d'aillar-se els mitjans de seguretat.

- Tancat de la zona de treball amb mitjans elastics.

- Tancar amb barana rigida la zona de treball amb més risc.

- Entrada i sortida de materials amb mitjans adequats.

- Ordre i neteja als talls.

- Assegurar la lliure circulacio per l'obra sense cap risc per caiguda d’objecte.

- Consideraci6 de la trajectdria durant la manipulacié d'dtils i eines.

- Maquinaria amb proteccié adequada.

Evacuaci6 de runa i mitjans en lloc designats.

PROTECCIONS COL-LECTIVES:

- Xarxa per proteccié de llocs amb risc de caiguda.

- Diferents tipus de barana per proteccié amb risc de caiguda.

- Marquesines per entrar/sortir el persanal a I'edifici.

- Proteccié en la maquinaria de tallar material ceramic.

- Tubs per evacuar la runa.

- Bastides de cavallets.

- Bastides tubulars.

- Proteccié muntacarregues.

- Protecci6é formigonera.

- Obstacles contra els contactes directes.

Proteccio “Minor” amb barra i ganxo de molla.

PROTECCIONS PERSONALS:

- Casc de seguretat.

- Ulleres antiparticules.

- Cinturons de seguretat.

- Politges de seguretat.

- Guants de cuir.

- Guants neopré (contacte amb ciments i derivats).

- Vestits d'aigua.

- Botes d'aigua.

- Protectors gomats.

- Roba de treball.

- Proteccions a la vista, auditius, i vies respiratories.

ACABATS.
RISCOS MES FREQUENTS:
Comuns per a tots els treballs que anomenarem a continuaci6 podem considerar les distensions
derivades de la manipulacié de materials en les seves diferents fases,
Fusteria de fusta, alumini i gelosies de plastic
- Caigudes d'algada.
Projeccié de particules.
Cops, talls i esgarrinxades.
Electrocucions.
- Punxades.
Vidrieria.
- Caigudes d'alcada.
- Projeccio de particules.
- Cops, talls i esgarrinxades.
Pintura.
- Explosions.
- Incendis.
- Causticacions.
- Caiguda d'algada.
- Cops, talls i esgarrinxades.
Electrocucions.
MESURES PREVENTIVES:
- Difusié de la manera adequada de la manipulacioé de material.

- Proteccio on existeixi risc de caiguda d’'algada. -
- Maquinaria amb proteccions adequades. (-_‘i“‘y QBRICOIZS SRkicores  FoRtSTALS e
- Eines manuals amb bon estat i amb proteccions. FOR.STCI]S CATALUNYA
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ANNEX- Estudi Basic Seguretat i Salut.

- Material inflamable emmagatzemat en llocs apropiats.

- Mitjans per extincio d’incendis.

- Material eléctric, perllongadors-portatils, terminals.

- Respectar la normativa i els mitjans de seguretat.

- Els utils de treball es trobaran en bon estat d’us.
PROTECCIONS COL-LECTIVES:

- Protectors en maquines i eines manuals.

- Extintors.

- Baranes o xarxes en llocs de risc de caiguda d'algada.
PROTECCIONS PERSONALS.:

- Casc de seguretat.

- Ulleres antiparticules.

- Cinturons de seguretat.

- Botes normalitzades.

- Guants de cuir.

- Guants dieléctrics.

- Equip de soldador.

- Politja de seguretat.

- Ulleres antipols.

- Mascaretes.

- Pantalla de soldadura.

- Ulleres de soldadura.

CASALS Firmado
digitalmente por
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Annex 3: Fitxa cadastral
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Annex 4: Fitxes urbanistiques
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N Generalitat de Catalunya

) Departament de Territori

/Y - -gw Mapa Urbanistic
% i1 Sostenibilitat gyl

Informacié Urbanistica
Coordenades UTM: 340300,07 - 4553727,43

Municipi 43123 Reus

Classificacié
Codi Ajuntament SNU Sol No Urbanitzable
Codi MUC SNU Sol no urbanitzable

Qualificacioé
Codi Ajuntament 1 Agricola
Codi MUC N1 No urbanitzable, Ordinari

Planejament territorial
Pla territorial parcial del Camp de Tarragona

Categoria d'espais oberts: Sol de protecciod preventiva
Subcategoria original: Sal de proteccié preventiva
Subcategoria sintética: Sol de proteccid preventiva

Planejament general

Expedient Tipus

1998/764/T Revisio pla general ordenacio urbana municipal
2000/210/T Modificacié de pla general d'ordenacio
2000/750/T Modificacié de pla general d'ordenacié
2000/925/T Modificacié de pla general d'ordenacio
2002/5046/T Modificacié de pla general d'ordenacio
2004/14164/T Modificacié de pla general d'ordenacio

2005/18580/T Modificacié de pla general d'ordenacié
2005/19362/T Modificacié de pla general d'ordenacié
2009/36454/T Modificacié de pla general d'ordenacié
2019/70037/T Modificacié de pla general d'ordenacid

Planejament derivat

Expedient Tipus

2014/53739/T Pla especial urbanistic
2018/67733/T Pla especial urbanistic
Cadastre

Referéncia Cadastral: 43125A03200033
CM VELL DE RIUDOMS A VILA-SE 11 Poligono 32 Parcela 33 001100800CF45C AIGUESVERDS.
REUS (TARRAGONA)
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Pla especial urbanistic

Cataleg de masos en sol no urbanitzable

Codi Denominacio Poligon Parcel-la Partida
M-32033 JillMas del Geperut |33 |
Toponimia

Localitzacié UTM ED50 X 340370
Cami Vell de Riudoms a Vila-Seca 11 - Aigliesverds - Y 4553994
43205 Reus

Referéncia cadastral Superficie cadastral

43125A032000330000K0 - 43125A032000330001LP  Parcel-la 33.022 m?

Classificacié urbanistica rcom Proteccié actual PEPPAHN
SOL NO URBANITZABLE (arts.489 a 520),

Qualificacié urbanistica pcom O Edificacié
X Zona1  Agricola Ambit vegetal V-010
[ Zona 1A  Agricola amb normativa especifica O Arbreda
O Zona2  Proteccio del paisatge O Arbre
O Zona3  Parcellacions preexistents O Jaciment
= \,{E_: 5 — \\\\t‘ \I.‘ I\S\S“Sﬁ |\\\\‘ll\ r\/@%:::l |
|': /—//./ y, ) b1 \\'\\‘\ .'I
'/,-. ; \X ) =

L P ) V) = —
R N o

PARCEL-LA E 1:5000

Liegenda grafica B 2

C— Limit parcel-la Camins
i | imit terme municipal == Rieres i barrancs
B Perimetre edificacio catalogada 17 | Planta baixa
I Altres construccions | Wl Planta baixa + 1
Basses | piscings B Il Planta baixa + 2

L M IV  Planta baixa + 3
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Pla especial urbanistic

Cataleg de masos en sol no urbanitzable

Codi Denominacio

M-32033 mMas del Geperut

DESCRIPCIO DEL MAS

Poligon Parcel-la

Partida

EE EE e

JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA RECUPERACIO | PRESERVACIO DEL MAS - VALORS

HISTORIC:
ARQUITECTONIC:
SOCIAL:
PAISATGISTIC:
MEDIAMBIENTAL:

ooOooo

DETERMINACIONS NORMATIVES

Usos permesos

Afectacions

Habitatge familiar rural
Establiment hoteler

Establiment de turisme rural
Activitats artesanals

Activitats artistiques

Activitats de restauracio

Activitats d’educacio en el lleure
Equipaments i serveis comunitaris

ooooooono

Es consideraran les indicades als planols.
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Annex 5: Nota simple registral
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Registradores INFORMACION REGISTRAL

DE ESPANA

Informacién Registral expedida por:
ANTONIO JOSE CASTILLO FOLCH

Registrador de la Propiedad de REUS N° 1

Carrer General Moragues, n® 76-78
43203 - REUS [TARRAGONA)
Teléfono: 877326221
Fax: 977331998
Correo electrénico: reus1@registrodelapropiedad.org

correspondiente a la solicitud formulada por:
AGROXARXA SL

con DNI/CIF: B25269358

INTERES LEGITIMO ALEGADO:
El solicitante es titular de algun derecho sobre la finca.

IDENTIFICADOR DE LA SOLICITUD: P11QH&68

(Citar este identificador para cualquier cuestion
relacionada con esta nota simple)
Su referencia:

(§ genicclss eI
.Fonggrq]s CATALUNYA
marciRdgataaiend
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Reg|5trad0[e INFORMACION REGISTRAL

tL-‘l\-nln

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE REUS NUMERO UNO
Telf. 977 326 221 / FAX 977 317 714
Carrer General Moragues, 76-78. 43203 REUS
email: reusl@registrodelapropiedad.org

NOTA SIMPLE INFORMATIVA DE LA FINCA DE REUS N°: 4999
Fecha de Expedicién: 05/05/2022 13:18:32
N°¢ IDUFIR: 43012000873206

OLTIMA INSCRIPCION: Tomo: 1088 Libro: 631 Folio: 5 Inscripcidén: 13
TIPO FINCA: Pieza de Tierra
SITUACION: PARTIDA AIGUESVERDS, ,

REFERENCIA/S CATASTRAL/ES: 43125A032030330000K0O

DESCRIPCION:

RUSTICA.=-PIEZA DE TIERRA sita en término de Reus, partida Aiguasverts o Bassa
de Cabestany, gue Jjunto con la registral 23920 forma parte de la parcela 33
del poligono 32 del Catastro; existe en su interior una casa de campo, noria
y balsa; de extensién UNA HECTAREA, SESENTA Y SIETE AREAS, SESENTA Y OCHO

CENTIAREAS; parte destinada a labor o labradio en regadio en parte a pastos.
Linda: al Norte, con la parcela 37 de , antes _
-; al Sur, con la registral 23920, antes e ; vy al Este

con camino y al Oeste, con otro camino.

TITULARIDADES:

mar1A ExPOSITO MURTRO, con N.T.F. || NNNEEE titular con CARACTER PRIVATIVO,
del plenc dominio de 50,000000% de estz finca, en virtud de la escritura, por
titulo de Compraventa.

AUTORIZANTE: AGUSTIN MARIA ALTES SALAFRANCA, REUS
N°PROTOCOLO: DE FECHA: 10/09/1981
INSCRIPCION: 12® TOMO: 1.088 ©LIBRO: 681 FOLIO: 5 FECHA: 22/11/1982

MARIA EXPOSITO MURTRO, con N.I.F. [ NNNEEEE titular con CARACTER PRIVATIVO,
del plenc dominio de 50,000000% de este finca, en virtud de la escritura, por
titulo de Herencia.

AUTORIZANTE : JORQUIN OCHOA DE OLZA VIDAL, REUS
N°PROTOCOLO: DE FECHA: 02/06/2008
INSCRIPCION: 13* TOMO: 1.088 LIBRO: 681 FOLIO: 5 FECHA: 30/09/2008
CARGAS:
(; ?omcohs AGRICOLES | FORFSTALS DE
£ R_§|'C| G CATALUNYA
AL ERTRRER TR | WWWY REGISTRADORES. ORG | DESROUR W
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Registradores INFORMACION REGISTRAL
DE ESPANA

Una hipoteca por la inscripcidén 11°% a favor de CAJA RURAL PROVINCIAL, SOCIEDAD
COOPERATIVA DE CREDITO con una participacién de 100,000000%, para responder de
las siguientes cantidades: con un principal de 9.616,19 euros, un interés
inicial del 6,5%, durante 36 meses, 2.404,05 euros de costas y gastos. Tasada
para subasta en 12.020,24 euros. con un plazo de amortizacién de 192 meses con
fecha de vencimiento del 05 de diciembre de 1985 Convenic vencimiento total en
caso de Falta de Pago de Alguno de los plazos de conformidad con el Art. 693.2
de la L.E.C. Formalizada en escritura con fecha 04/06/76, autorizada en REUS,
por DON FRANCISCC HIDALGO TORRUELLA, n° de protocolo /1976. Inscrita en el Tomo
904, Libro 522, Folio 33 con fecha 29/07/1976

LIBRO DIARIO:

Documentos relativeos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el
asiento de presentacidén, al clerre del Libro Diario del dia anterior a la fecha
de expedicion de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

ADVERTENCIAS:

1.- Esta nota simple tiene valor puramente informativo -articulc 222.5 de la Ley
Hipotecaria-, careciendo de garantia -articulo 332 del Reglamento Hipotecario-.
La libertad ¢ gravamen de los bienes ¢ derechos inscriteos, sdélo se acredita, en
perjuicio de tercero, por certificacidn del Registro -articule 225 de la Ley
Hipotecaria-.

Z.- Queda prohibida la incorporacién de los datos que constan en la presente
informacion registral a ficheros o bases de datos informdticas para la consulta
individualizada de personas fisicas o juridicas, inclusc expresando la fuente de
procedencia (Instruccidén de la D.G.R.N. 17/02/98; B.0.E. 17/02/98).

3.~ Esta Informacidn no surte los efectos regulados en el art. 354-a del
Reglamento Hipotecario.

4.- A los efectos del Reglamente General de Proteccidn de Datos 2016/679 del
Parlamentec Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
proteccién de las perscnas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos
persconales y a la libre circulacidén de estos datos (en adelante, "“RGPD”), gqueda
informado:

-De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los
datos persconales expresados en la misma han sido y serdn objeto de tratamiento
e incorpeorados a los Libros y archivos del Registro, cuyo responsable es el
Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y previstos
expresamente en la normativa registral, lIa cual sirve de base legitimadora de
este tratamiento.

-Conforme al art. 6 de la Instruccion de la Direccidn General de los Registros y
del Notariado de 17 de febrero de 18998, el titular de los datos gueda informado
gue los mismos serdn cedidos con el objeto de satisfacer el derecho del titular
de la/s finca/s o© derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su
instancia, del nombre o de la denominacion y domicilic de las persconas fisicas o
juridicas gue han recabado informacidn respecto a su persona o bilenes.

( ol SRR
forzstals caraunva
DemarcPagadaied
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Registradores INFORMACION REGISTRAL

DE ESPANA

- El periodeo de conservacién de los datos se determinard de acuerde a los
criterios establecidos en la legislacidén registral, resoluciones de la Direccién
General de los Registros y del Notariado e instrucciones colegiales. En el casco
de la facturacidn de servicios, dichos periodos de conservacidén se determinaran
de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En tedo
caso, el Registro podrd conservar los datos por un tiempo superior a los
indicados conforme a dichos criterics normativos en aguellos supuestos en qgue
sea necesario por la existencia de responsabilidades derivadas de la prestacidn
servicio.

- La informacion puesta & su disposicién es para su uso exclusive y tiene
cardcter intransferible y confidencial y uUnicamente podrd utilizarse para la
finalidad por la que se solicité la informacidn. Queda prohibida la transmisién
o cesidén de la informacidn por el usuario a cualguier otra persona, incluso de
manera gratuita.-

- De conformidad con la Instruccion de la Direccion General de los Registros y
del! Nctariado de 17 de febrero de 1998 gqueda prohibida la incorporacion de los
datos que constan en la informacidn registral a ficheros o bases informdticas
para la consulta individualizada de personas fisicas o juridicas, incluso
expresando la fuente de procedencia.

En cuanto resulte compatible con 1la normativa especifica y aplicable al
Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificacién,
supresidén, oposicién, limitacidn y portabilidad establecidos en el RGPD citado,
pudiendo ejercitarlios dirigiendo un escrito a 1la direccidén del Registro. Del
mismo modo, el usuario podrd reclamar ante la Agencia Espafiola de Proteccidn de
Datos (AEPD): www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrda ponerse en
contacteo con el delegado de proteccidr de datos del Registro, dirigiendo un
escrito a la direccidn dpollcorpme.es

Este documento incorpora un sello electrdnico para garantizar su origen e integridad creado por el
REGISTRO PROPIEDAD DE REUS 1 a dia cinco de mayo del dos mil wveintidés.

(*¥) C.8.V. : 24301228A3691D63

Servicio Web de Verificacién: https:/fwww.registradores.org/csv

(*) Este documento tiene el caricter de copia de un documento electrénico. El1 Cdéddigo Segquro de
Verificacidén permite contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceseo a los archivos
electréonicos del érganc u organismo piublico emisor. Las copias realizadas en soporte papel de
documentos publicos emitidos por medios electrdnicos y firmados electrdnicamente tendran la
consideracion de copias auténticas siempre gque incluyan la impresiém de un cédigo genarado
electrénicamente u otros sistemas de verificacidn que permitan contrastar su autenticidad mediante
el acecaso a los archives electrénicoes del érgano u Organismo piiblico amiser. (Art. 27.3 de la Lay
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comin de las Administraciones Piblicas.).

( eicos mismarare
-RJRESI'CI]S CATALUNYA
Demarc iR adh cind
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[ JOSE RODRIGUEZ CALVO
; NOTARI

*, 2%, Fax 36 €1 38

|
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771 35 4547 / 36 47 78

| 43850 CAMBRILS (Tarragona)

ESCRITURA DE PACTO SUCESORIO

NUMERO DOS MIL SETECIENTOS UNO (2.701)

En Cambrils, mi residencia, siendo las once ho-
ras, treinta minutos del dia cuatro de diciembre de
dos mdl velsEABHEy e e e RS

Ante mi, JOSE RODRIGUEZ CALVO, Notario del

o= iner QU

DON JUAN SISNIEGA EXPOSITO, mayor de edad, ()

INTERVIENEN: En su propio nombre e interés. ---

COL-LEGI D'ENGINYERS TECNICS

“o% QRRicOlzS $okiLES
%.r F(?Es‘l’d‘ls ;E?L?—?jHE‘riIFORESTMS DE
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Tienen, a mi juicio la capacidad legal necesa-

iR DATE E1l) W S s N R RN S T

I.- Que DONA MARIA EXPOSITO MURTRO nacié en

DON JUAN Y Dofia MARIA, ambos fallecidos; que es

viuda de sus Unicas nupcias con Don DOMINGO SISNIE-
GA FERNANDEZ, de cuyo matrimonio tiene tres hijos
llamados MISERICORDIA, DOMINGO Y JUAN SISNIEGA EX-
POSITO, ——————————————— e

II.- Que ambos comparecientes ostentan-
_el primero grado de consan-
Gulknddad. s SRS R R R

III.- Que Dofia Maria Expésito Murtro ordena su

voluntad con arreglo a las siguientes: ~—=—=———==w=

M
[
{

Primera.— DISPOSICION

DONA MARIA EXPOSITO MURTRO atribuye a su hijo
DON JUAN SISNIEGA EXPOSITO, que acepta en pacto su-
cesorio de atribucidén particular simple, como lega-
do para después de su muerte, el pleno dominio de
las atguisntes TIHGaS] —s——r——Sr—enm e N

1) RUSTICA. PIEZA DE TIERRA sita en término de

Reus, partida Aiguasverds o Bassa de Cabestany, que

/e 1 =c COL-LEGI D'ENGINYERS TECNICS
LA QSRKO]-S AGRICOLES | FORESTALS DE

%__ .FoREs]’d}s CATALUNYA
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junto con la registral 23920 forma parte de la par-
cela 33 del pecligono 32 del Catastro; existe en su
interior una casa de campo, noria y balsa; de ex-
tensidén UNA HECTAREA, SESENTA Y SIETE AREAS, Y SE-
SENTA Y OCHO CENTIAREAS; parte destinada a labor o

labradio en regadio y en parte a pastos. Linda: al

23920, (D - :stc con ca-

mino y al Oeste, con otro caming., ——==-scmc—rmm—————

INSCRITA en el Registro de la Propiedad ntmero
1l de Reus, al tomo 1088, libro 681 de Reus, folio
5, finca nimero 4999. ~—--—

REFERENCIA CATASTRAL: 43125A032000330000K0. ==--

2) PIEZA DE TIERRA sita en término de Reus par-
tida "Aiguasverts", de cabida UNA HECTAREA, SESENTA
Y DOS AREAS, CINCUENTA Y CUATRO CENTIAREAS, parte
destinada a labor o labradio en regadio y parte a
pastos; esta integrada por parte de la parcela 33,

poligono 32 del Catastro; linda: Norte, con la res-

COL-LEGI D'ENGINYERS TECNICS

f..’=-... GSR.iCO]ES AGRICOLES | FORESTALS DE
\XE forzstal

S CATALUNYA
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tante parte de la parcela 33, pecligono 32, que es

la finca registral 4.999, antes_

al Este, con camino; y al Oeste, con el camino vie-
jo de Riuvdamns a TArragonn. —————=srsesccmmmenmmmmee
INSCRITA en el Registro de la Propiedad numero
1 de Reus, al tomo 871, libro 4%1 de Reus, folio
50, finca nGmezro 23920, ~—====—=emmmcccccccccn e —e—-
REFERENCIA CATASTRAL: 43125A032000330000KO.---
3) RUSTICA: Pieza de tierra sita en el término
de Vila-seca, partida "Comes", conocida también co-
mo '"Mas de Vinyau'", que constituye la parcela 2 del
poligono 39 del Catastro.- Tiene une extensidn se-
giin Catastro dos hectareas conce areas ochenta y dos
centidreas, resultante de la adicidén de la cabida
del terreno ruUstico con la del suelo de la edifica-
cién urbana a la que seguidamente se hace mencién.
Parte plantada de almendros y olivos en secano.-
Lindante: al Este, y Oriente, con otra finca de la
misma herencia; al Sur, con la parcela 1, de-
— al Oeste, o Poniente, con la par-
cera 32, (D - vo-cc

parte con la misma parcela 32, parte con la numero

5, ao (U  -ooicn en parte,

con camino.- Existe en su interior una edificacién

/e t pl=c COL-LEGI DENGINYERS TECNICS
i'-i-' s QSRKO]-S AGRICOLES | FORESTALS DE

L= fOR=sTalS caraLunva
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cuyas caracteristicas se consignan en los siguien-
tes términos: VIVIENDA de planta baja solamente,
con una superficie construida de ochenta metros
cuadrados, eguivalente a la parte de la parcela
ocupada y distribuida interiormente en diversas de-
PORCSIIC 1 A B e ol e e 5 5 o e S e e i
INSCRITA en el Registro de la Propiedad de Vi-
la-seca, al tomo 2337, libro 209, folio 103, finca
NUMELO 2/15706. === o o o o o e e o o
REFERENCIA CATASTRAL: 43173A039000020000SI.--—-
Segunda.- Sustituye wvulgarmente al legatario
por sus descendientes, por cabezas los hijos y por
estirpes los de grade ulterior, ———=———————r=cssca«
Tercero.- COMPROMISO DE MANTENIMIENTO Y PAGO DE
SUMINISTROS, TASAS E IMPUESTOS DE LOS BIENES OBJETO
BESATRIBUCTONEPARTICULRR . = e ot i st e e e e e
DON JUAN SISNIEGA  EXPOSITO, se compromete vy
obliga al pago de todos los gastos de mantenimien-
to, suministres como la electricidad y entre otros,

tasas e impuestos como el IBI, y cualesquiera otros

AGRICOLES | FORESTALS DE

é-‘;.‘ a SRT'(OII:S COL-LEGI D'ENGINVERS TECNICS
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costes gue recaigan sobre los bienes objeto de las
atribuciones particulares v del presente pacto su-
cesorio a partir de la firma de esta escritura de
otorgamiento, contrariamente, de incumplirse este
compromiso las atribuciones a favor de DON JUAN
SISNIEGA EXPOSITO quedaran automaticamente revoca-
das y/c extinguidas, y no desplegaran efectos. ----

Cuarto, —————-reessssameseenssssEsEs———ssessse=

Para atribuir mayor eficacia al pacto sucesorio
de atribucién particular, se establece la prohibi-
cién de disponer sobre los bienes descritos en vida
de la propietaria-disponente sin el consentimiento
del beneficiario-legatario del pacto, solicitando
su inscripcién en el Registro de la Propiedad al
amparo del art. 26 de la Ley Hipotecaria, ———s=———

guinta. REVOCACION. m=e=ms—sommmmnmamimet o

Este pacto sucesorio no revoca ninguna disposi-
cién efectuada en testamento, codicilo, memoria
testamentaria o donacién por causa de muerte ante-
riores a su otorgamiento, en todo lo gue sean com-
patibles con &l HHANG, —~—-SEESssEsEEEsneETRaIRETSe

El SR. JUAN SISNIEGA EXPOSITO reconoce que me-
diante la presente quedan completamente colmadas
sus expectativas respecto de la sucesion de su ma-

dre DORA MARIA EXPOSITO MURTRO, asi como la impu-

(gi‘:’, QgRricol
Y=




--ﬁacién a la 1egit1ma de este contrato de pacto su-
:J?ﬁserio, segun lo establecido en el articulo 451-8
'-_* ccc, no legando, DONA MARIA EXPOSITO MURTRO, nada
‘en concepto de legitima a su hijo Don JUAN SISNIEGA
'iXPOSITO al haberle sido entregados pienes sufi-
_;'eientes que cubren con creces la legitima que le
_*pudiera COEEESIBHE S~ === = === mmm S TR
h COMUNICACION.- En cumplimiento de lo ordenado
:éﬁ el Articulo 431-8 del Codi Civil de Catalunya,
yo, el Notario, remitiré la pertinente comunicacion
telematica al Registro de Actos de Ultima Voluntad.

u PROTECCION DE DATOS PERSONALES. -—-=——~~~""""°~

.14:_ 5 Advierto expresamente a los comparecientes que

:%E-T_; sus datos van a Ser incorporados al fichero del
|$_:_ bt

S BB Protocolo ¥ documentacién notarial y al fichero de

Administracidon ¥ organizacién, asi como del heche
de que, en su Ccaso, tales datos pueden ser cedidos
a aquellas Administraciones publicas que segin una
norma con rango de ley tengan derecho a ello. He-

chas las advertencias de sus derechos al respecto.

5 caTALUNYA
Demarcacio:

AGRICOLES | FOR
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OTORGAMIENTO Y AUTORIZACION.- Se han hecho las
reservas y advertencias legales. ~——-——~=——~———————-

Les leo, por su eleccidn, este documento publi-
co, advertidos de su derecho a leerlo por si, del
que no usan y, tras hacerles las oportunas explica-
ciones verbales para su cabal conocimiento, mani-
fiestan quedar enterados, la aceptan, se ratifican
B FANMAR . et i i e e e e e

Yo, el Notario, doy fe de que el consentimiento
ha sido libremente prestado y de gue el otorgamien-
to se adecua a la legalidad y a la voluntad debida-
mente informada de los otorgantes. ———————————————-

De identificar a los comparecientes por sus do-
cumentos de identidad y de haberse ocbservado en un
solo acto y sin solucién de continuidad todas las
solemnidades legales y de todo lo demds consignado
en este instrumento pOblico, extendido en cuatro
folios de papel sellado de la serie GD, nuUmeros
0841297, 0841298, 0841299 y 0841300, el Notario,
doy fe.- Siguen las firmas de los comparecientes -
Signado - José Rodriguez Calvo - Rubricado y sella-
o e e

NOTA.- Dentro del plazo ordenado remiti telematica-
mente el parte correspondiente., Doy fe.- Rpdriguez -

Rubricado, ————-—————————m— e

s QgRicolzs
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MAR 6:44 FAX 977331998 REGISTRO PROPILEDAD REUSL Qoot/o0s

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE REUS NUMERO UNO
Telf. 977 326 221 / FAX 977 317 T4
Carrer Gemeral Moragues, 76-78. 43203 REUS
email: rausi@registrodelapropiedad.oxrg

NOTA SIMPLE DE INFORMACION CONTINUADA ¥° 3521
ART. 175 RN y 354 RH

PECHA DE PETICION: 12/11/2021
FECHA DE EMISION: 16/11/2021
PETICION N°: 346 del Notario de cambrils, D./D* José Redrigue:z Calvo

FINCA DE REUS N°: 4999
DATOS ULTIMA INSCRIPCION: Tomo: 1088 iibro: 681 Folio: & Inseripeion: 13
N® IDUFIR: 43012000873206

TIPOD FINCA: Pieza de Tierra
91TUACION: AIGUESVERLS, .

HEFERENCIA/S CATASTRAL/ES: 431258032000330000K0
RUSTICA. PIE2A DE  TIERRA sita en término de Reus, partida Aiguasverts o Basza de
Cabestany, que junto com 1a registral 23920 forma parte de la parecela 33 del poligono

12 dal Catastro; exlals en 32U interior una casa e cdnpo, gworia y balsa; de extension UNA
HECTAREM, SESENWTA ¥ STETE AREAS, SESENTA Y OCHO CENTIAREAS! patte destinada a labor ©

labradio @n regacio y €n parte 3 _Bastos. Linda: al Norte, con la parcela 3/ o
- antes : al Sur, con la registral 23920, antes - (EEEEED

; y al Este con y al Oeste, con otro Camine.

TITULARTDADES :

MARIA EXPOSITO MURTRO, com N.E.E. -r titular con CARACIER PRIVATIVO, del plano
doninie de 90,000000% de =3ta einca, en virtud de la escritira, por titulo de Compraventa.

AUTORIZANTE : AGUSTIN MARIA ALTES SALAFRANCA, REUS
H°PROTOCOLO: DE FECHA: 10/09/1981
INSCRIPCION: {2* TOoMpD: 1.088 LIBRO: 681 FOLIO:

% FECHA: 22/11/1982

MARIA EXPOSITO MURTRO, COn H.1.F. Gy ¢ con CARACTER PRIVATIVD, dal pleno
dominico de 50,000000% de asta finca, =n virtud de la escpitura, por titule de Herencia.

AUTORIZANTE: JOAQUIN OCHOA DE OLZA VIDAL, REUS

N®PROTOCOLO: DE FICHA: 02/06/2008

INSCRIPCION: 13 ToMO: 1.088 LIBRO: 681 FOLIO: & FECRA: 30/08/2008
CRRGAS:

Uha hipeteca por la inscripcién 11° a favor de CAIA RURAL PROVINCIAL, SOCIEDAD COOPERATIVA
DE CREDITO con uha ptr:.ici.paciﬁo de 100,000000%, para responder de lasz siguientas
cantidadess con un principal de 9.616,19 eurcs, ud interéds inicial del 6,5%, durantes 36
weses, 2.904,00 eurss de costas ¥ gastos. Tasada para subasta on 12.020,24 euros. Ccoll un
plazo de amortizacion de 192 me=ses con fFacha da vencimiento del 5 de piciembre de 1985
convenic vencimiento -otal &én caso de Falta de Fago de Algquno de 108 plazos de conformidad
con el Art. 693.2 de la L.E.C. Formalizada en escritura con fecha 04/06/76, autorizada én
REUS, por DOM FRANCISCO HIDALGO TORRUELLR, n® de protocoio [1976. Inscrita en el Tome 204,
Libro 522, Folic 33 con fecha 29/G1H1976.

LIBRO DIARIO:
Documentos relativos a 1a finca presentados ¥ pendientss de daspacho, vigenke el] 8 ;-rnta G -
e, = LEGI D" :
@ agnicolss Gt
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presentacitn, al cierre del Likro Diario del dia anterior a 14 fecha de expedicidn de 1a
presente nota:l

NO hay documentos pendientes de despacho

INFORMACION NOTAS:

Infermaciones pendientes da contestar:

Hotas Fax Pendientes sobra asta fineca:

Ho hay paticiones de informacidn vigentes sobre osta finca.
Notas Simples Pendiantes fobre esta finca:

No hay peticiones de Notas gimples pendiantes sobre esta finca.
CaFtificaciones Pendientes sobre estTa finca:

No hay Csrtificacianas pendiontes sobre esta finca,

Informaciones remitidas sn los 10 dias naturales anteriores:
Mo bay notas de esta finca remitidas en este plazo.

ADVERTENCIAS:
1.~ Esta nota simple tlens valor puramente informativo -articnlo 222.5 de la Ley
Wipotecaria-, carsclende de garantfa -articulo 332 del Reglamento Hipotecarlo-. La dibertad
o gravamen de log bieacs o dorechos inscritos, soio s acredita, en perjvicic de tereera,
por certificacidn del Registro -artieulo 225 de la ley Hipotecarla-.

2.~ Queda pronlbida la ineerporacion cde los datos que <onscan en la preseate informacidn
reglstral a ficheros o pPasey de datos Informdticas para la consulta individuvalizada de
personas fisicas o juridieas, JIncluso expresando la fuente de procedencla (Instruceidn de
12 D.G.R.N. 17/02/98; B.O.E. LT/02/88).

3.~ A los efectes del Reglamento General de Proteccién de Datos 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Congejo, de 27 de adril de 2016, relativo a 14 proteccion de las personas
risicas en lo que reapecta al tratamiento de dates personales y a la libre ecirculacion de
gs5t0s datos (en edelante, “RGPD7). queda informado;

-pe contormidad con lo dispussto en la sollcitud de publicidad reglistral, los dates
parsondles expresados en la misms han sido y serén objeto de tratamiento e incorporades a
los Libros y archivos del Regqlstro, cuys responsable es el Registrador, slendo el uso ¥ rin
del tratemiente los recogldas y previstos expresanente en la normativa zegistral, la cual
sirve de bsse legitimedora de cste tratamiento,

-conforme al art. 6 «de la Jastruesldn de la Direceién General de los Reglstros ¥ deld
Notariada de 17 de febrero de 1992, el titular de los datos quedé Informado gue los mismos
serdn ceodidos con el objeto de satisfacer el dersche deol titular de la/s flncal/s ©
devecho/s inscritos en ol Reglstro a ser Informde, a su Instancis, del nombra o de la
denominaclén y domiclille de las personas tisicas o juridicas que han recabado Informacidn
respecto & su persona < blenes.

- Rl periecdn de conservacidn de lps datos se determinard de acuerde a los criterios
sctableclidos en la legislacidn registral, resoluciones de la Dlreccion General de io0s
Reglstres y del Notariado e lostrucclones colegiales. En el caso de la facturscidén de
servicios, diches pexledos de conservacicn se determinardn de acuerdo a la normativa Tiscal
y tridutaria aplicable &n cada momento. EBn tade ceze, el Reglstro podrd conservar los datos
por un tlempo superlor & los indicades conforme a dichos eritoerios pormativos en aquellos

suphestos én que sed necesario per la exlstencia de responsabllidades derivadas de la
prestacion servieio.

La informacién puesta a su disposicién es para su uso exclusivo y tlens cazdeter
intransferible y confidencial y unicaments podyd vtilizarse para la finaliclad por la que se
solicitd la informacién. oueda prohibida la transmisidn o cesidn de la Informacidn por el
uysuario o cualquisr otra psrsond, ineluso de manera gratulila.-

pe  conformidad won Jla Instrucclén de la Direccién General de los Reglstros y del
Notariade do 17 de febrero de 1898 gueda prohiblds la incorporacidn de los datos que
constan en la lnformacidn registral a ficheros o bases Informdticas para la consul ta
tnaividualizads de personas fislcas o Jurtdlcas. Aincluso eapresando la fuente de

procedencia.

En cuantc resulte compatible oon la normativa especifica y aplleable al Registro, se
vaconooa A lus Intercsades los derechos do aecesa, rectificacién, supresicén, oposdclon,
limitacidn y portablilldad establecidos en e1 RGPR cltado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo
un escrite a la direccidn del Registro. Del mismo mode. el usuario podrd reclamar ante la
Agencia Espafola de Proteccidn de Diatos {AEFD): www.agpd.es. Sin perjuicio de elle, el
jnteresado podrd ponerse en contacto con el delegado de proteccidn de dates del Registro,
dlrigicndo un escrito a la direccién dpopecrpme (8
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REGISTRO DE LA FROPIZDAD DE REUS NUMERO UNO
Telf. 977 326 221 / FAX 977 317 714
Carrer General Moragues, 76-78. 43203 REUS
email: reusl@resgistrodelapropiedad.org

§OTA SIMDLE DE INFORMACION CONTINUADA N® 3521
ART. 175 RN y 354 RH

FECHA DE PETICION: 12/11/2021
FECHA DE EMISION: 16/131/2021
PETICION N°: 346 de) Notario de Cambrils, 0./D* Joa& Rodriquez Calve

FINCA DE REUS N°: 23920
DATOS ULTIMA INSCRIPCION: Teme: 2101 Libro: 1402 Folio: 90 Iuscripeién: 4
N° IDUFIR: 43012000685847

71F0 FINCA: Pleza de tierra
STTUACIONY RIGDESVERDS, ,

PEFERENCIA/S CATASTRAL/ES: 43125A032000330000K0

PIEZA DE TIEMRA sita en término de Reua partida "Alguasverts”, de cabida TMA  HECTAREA,
SESENTA Y DOS AREAS, CINCUBNTA % CUNTRO CENTIAREAS, parte dustinada a labror o
yabradieo en regadio y parte a4 pastos; ssta intagrada por parte de la parcela 33,
poligono 32 del Calastros liinda: Norte, con la :a‘itam.c ﬁ:u::e de ta parcela 33,

peligons 32, dque es ia rinca registral 4.993, antes » Sup; <on la
parcela 32 M“: al Este, con camine; yal Qeste, con &l camino vieio de
Riudoms a Tarragona. Relerenc Catastral: Lerrenc rustice sunto. con la finca

4989, 43125A032000230000K0.

TITULARIDADES :

vARTA ExposrTo MurzRo, con N.1.¢. GEEEEEED, tvituiac con CARACTER PRIVATIVO, del pleno
dominio de 50,000000% de esta finca, en virtud de la escritura, por titulo de Conpraventa.

AUTORIZANTE: AGUSTIN MARIA ALTES SALAFRANCA, REUS
N°PROTOCOLO: pE FECHA: 10/02/1981
INBCRIPCION: 3+ ToMO: 871 LIBRO: 491 FOLIO: 5S¢ FECHA: 22/11/1983

o e e e . e 4 R o it s oo — e e i o = e

MARIA EXPOSITO MURTRO, <on N.1.F. @D :i:uor con CARACTER PRIVATIVO, del pland
dominic de 50,000000% de esta finca, en virtud de la escritura, por cituio de Herencia.

AUTORIZANTE : JOAQUIN OCHOA DE OLZA VIDAL, REUS

M°®PROTOCOLO: DE FECHA: 02/06/2008
INSCRIPCION: 4* TOMO: 2.101 LIBRO: 1.402 FOLIO: 80 FECHA: 30/09/2008
CRRGAS:

Una hipotoca por la inscripeién 2° a favor oo N - participacién dao
5p,0000008, para responder de las siguientes cantidades: con un principal de 3.009,06
euros, un interés inicial del 4%, durante 36 meses, Ppor uwn total de 360,61 eurca de
intereses ordinarios, 480,81 euros de costas y gastos. Tasada pala subasta en 4.207,08
eures, con un plauo de amortizacion de 12 meses, A centar desde o1 9 de Septiembre de 1974
Convenio vencimiento Lolal en caso de Fallta de Pago de Alguno ue lus plazes d= conformidad
con ¢l Art. 693.2 de la L.E.C. Formalizada en escritura con fecha 09/09/74, autorizada en
KEUS, por DON ANIAND CADINANOS ANDING, n° de protocele 71974. Inscrita en el Tomo €71,
Libro 491, Folio 49 con fecha 16/03/1981.

Ura hipoteca por la inscripeién 2* a favar da —. Qon una Pﬂi“’-i'ﬂPa'ﬂm deé
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50, 000000%, para responder de las siquisntes cantidades: con un principal de 3.005,06
euros, un interés inictal del 4%, durante 36 meses, 480,81 euros de costas y gastos. Tasada
para subasta en 4.207,08 euros. «con un plazo de anortizacién de 12 weses, a contar desde
el 8 de @eptiembre de 1974 Conveénio vencimiente total en caso de Falta de Pago de Alguno de
los plamos de cenformidad com el Art. 693.2 e la L.E.C. Formalizada on escritura con
facha 09/09/74, autorizada en REUS, por LON ANIANO CADISANGS ANDINO, n* de protocolo /1974.
Inserita =n el Towo 811, Libro 491, Folio 49 con fecha 16/03/1981.

OBSERVACLON: Certificacién preventiva, por Juzgade de Primera instancia N°1 de Reus, regla
4% del art.131 de la Ley hipotecaria,Neta nimero 1 al margen del asiento 2, del tomo 871,
1ibro ¢91, folio 49 con fecha 16/03/1981

LIBRO DIARIO:
Documentes relativos a La finca presentados y penclientas de despacho, vigents el asisnto de
presentacién, al clorre del Libro Diaric del dia anLerior a la fscha de grpodicidén de la
presenta notas

NO hay documeritos pendientes de despacho

;MQH HOTAS :

Informaciones pendisntes de contestar:

Neras Fan Pendientes sobre =sta finca:

No hay peticiones ce informacion vigentes sobre esta finca.
Notas simples pendientes sobre ecta finca:

No hay peticiones de Notas Simples pendientes schre esta finca.
Certificaciones Penclientes sobre esta finca:

No hay Ceptificaciones pendientes sobre esta tinga.

Informaciones remitidas en los 10 dias raturales anteriores:
No hay notas de esta (inca remitidas e este plazo.

AUVERTENCIAS:

].- Esta nota simple tlene wvalor puramente infomative -articulo 222.5 de la lny
Hipotecaria., careclendo de garantia -articulo 331 del Reglamsato Hipotecario-. bLa libertad
o gravamen de los kienes o derechos inserlites, siélo se acredita, en perjuicio de tercezo,
por cerliflicacidn del Regiscro ~articulo 225 de la Ley Hipotecarla-.

2.~ Queda prohibida le incorporacidn de log datos que cons tan en la presente Informacion
registral a4 fichercs o bases de datos informdtlcas para la consulta Indlviduslizada de
personas fislcas o Jur fdicas, incluso expresandc la fuente de procedencia (Instruccidn de
la D.G.R.N. 1W/02798; B.0.E. 17/02/98] .

1.- A los efectos del Reglamento General de Protecclén de Datos 2016/679 del Parlamento
Buropeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccidn de las personas
fisicas en lo que respacta al tratamiento de datas personales y & la libre eirculaclion de
estos datos (en adelante, “RGPD”), queda informado:

-pe conformidad con lo dispueste en la solicitud de publicidad reglstral, los datos
personales expresados en la misma han sido y serdn objeto de tratamiento e incorporados a
los Libros y archives del Registro, cuya responsable s el Registrador, slendo el uso y fin
del tratamiento los recogidos y previstos expresamente en ls nommativa registral, la cual
cirvn do base logitimadora de esto tratamiento.

-conforme al! art. ¢ de la Instrucclon de la plreccion General de los Reglstros y dul
Notariade de 17 de febrero de 1998, el titular ae les datos queda dnformacky que los mismos
serdn cedidos won el objete de satisface: &l derscho del titular de la/s finca/s o
durecho/s inscrites en el Registro ¢ ser informade, & su Inztancia, del nombre o de la
dencminaclén y domicilic de las personas [lsicas o jurfdicas que han recabado informecidn
tesprcto a su persona o blenes.

- E1 periodo de conservacldn de los datos se determinard de acuerdo @ los criterioes
astablecidos en la legislacidén registral, resciuclones de la Direccién General de los
Registros y del Notarlado e instruc -jones colegizles. En el caso de la facturacldn de
sorvicios, dlches periodos de conservecidn se detarminardn de acumrdo a la normativa fiscal
y tributaria aplicable en cada momedto. En tode case, =1 Reglstro podrd conssrval los datos
per un tiempo superfor a los lndicddos conforme & dichos criterios normatives en aquellos
supugstos on que see necwsarie por Jla exiscencia do responsabilidades dorivadas de la
prestacién servicio.

- la informacién pussta & su disposicidn es para su uso exclusivo y tlens cardcter
intransferible y confidenclal y uUnicamente podrd utilizarse para la finalldad por le que sc
solicits Ja informacién. Queda prohibida la transmislén o cesidn de la informacién por el
usuarie & cualgquier otra persona, lncluso de manera gratulta.-
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A Generalitat
WY de Catalunya

Expedient: FUE-2021-02357005
Procediment: TE_Comunicacio aprofitaments aiglies subterranies
l ‘ | Agé’“c'a Catalana fins 7000m3/any i aigiles pluvials, en ZP, aqliifer protegit o zona
de I'Aigua lliure
R b i Assumpte: Informe  técnic  (autoritzacié  d’inscripcié
Provenga, 260 y - P -
08008 Barcelona d’aprofitaments d’aigilies subterranies)
Tel. 93 567 28 00 Document: 7413074
Fax 93 567 27 80 T

NIF Q 0801031 F
aca.gencat.cat

INFORME TECNIC

OBJECTE DE L'EXPEDIENT:

INSCRIPCIO D'UN APROFITAMENT D'AIGUES
SUBTERRANIES PER A REG | USOS DOMESTICS. TM.

REUS.
IDENTIFICACIO:
Numero d'expedient........... FUE-2021-02357005
Titular: ... Exposito Murtro, Maria

DADES DEL LLOC DEL MEDI:
(Segons les dades indicades en la sol-licitud i reconeixement “in situ”)

Toponim: ..o Pou parcel-la 33 (Partida Blancafort)

Tipus de captacio............... Sondeig entubat.

MURICIPI: vvvveeeers e Reus.

COomMarca: .....cocoovevvereerienns Baix Camp.

Finca registral: ..........c....... 4,999 i 23.930; inscripcio: 13% i 4® respectivament.
Parcella: ...........ocoeo i 33

Poligon: .......covviiviienniine 32

Partida: ............ Blancafort.

Coordenades: .. X:340.302

.......................................... Y: 4.553.807

.......................................... Z:78 m.s.n.m. (E:1/5.000)

Zona de policia................. L'aproftament es troba fora de la zona de policia de qualsevol

curs fluvial, barranc o llera. (Segons reconeixement cartografic
de I'eniorn).

GENERALITAT DE CATALUNYA

Unitat Hidrogeologica: ....... Baix Francoli (24)

Aqlifer:.......coceiiviiiieiiiiens Aquifer detritic plioquaternari del Camp de Tarragona — Baix
Francoli.

Grau de proteccio: ............. Especialment protegit.

Codide FACA: .........ccceeee 309101

DADES DE L' APROFITAMENT:
(Segons les dades indicades en la sol-licitud i reconeixement “in situ”)

TIPUS e e sreens Sondeig entubat.
Eondaniasoosmamesnais 50m
Diametre:......coovvvvecviiieienen 450 mm
Revestiment:...........cccivvvene Acer.

Mecanismes de captacio: Bomba.

Generalitat de Catalunya
partament d’Accié Climatica,
Alimentaci6 | Agenda Rural
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A Generalitat
WY de Catalunya

GENERALITAT DE CATALUNYA

m Ageéncia Catalana
de 'Aigua

Tipus de bomba:................ Submergida.

Poténcia de la bomba: ....... 1,47 kw (2 CV)

Fondaria de la bomba:....... 48 m

Energia: s Eléctrica.

Capacitat de la bomba:...... 2,8 m%h

Altres dades:

Nivell de lFaigua: ................ 40 m.

Tipus de perforacio: ........... Percussio.

Contractista: ........cccceeivene Desconegut

Columna litologica: ............ Alternanga de nivells conglomeratics, sorrencs i argilosos

(segons criteris geologics)

US DE L'AIGUA:
(Segons les dades indicades en la sol*licitud)

Origen del recurs: .............. aiglles subterranies.
US: i agricola i domeéstic.
Superficie dereg: .............. 2,09 ha (part de la finca de 3,3 ha).
Numero de persones: ........ 3
Cabal diari al mes de
maxima demanda: ............. - agricola: 22,3 m®
- doméstic: 0,7 m?

- total: 23 m?®

0,7 Ifs (estimatiu).

0,2 I/s (cabal equivalent).

6.512 m*any (es van demanar 6.893 m%any i s’ha limitat
donada la classificacié d’aqilifer especialment protegit
d’acord amb els usos declarats).

.......................................... - agricola: 6.293 m*/any (96,6 %).

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - doméstic: 219 m¥any (3.4 %).

Dotacid de reg: ........ccov.e... 3.011 m¥halany
Tipusdereg:.......cccceeevienes degoteig.

Tipus de cultiu: .................. Cereals d'hivern
Dotaci6 abastament:.......... 200 I/dia/persona

INFORME DE L'AJUNTAMENT:

Ajuntamentde: ................. Reus

Data de la peticio de

Finforme: ..o, 12/01/2022 (Numero registre de sortida: 9033/944/2022)
Data de lliurament

de linforme: ........ccoccoeeeee (No rebut a la data del present informe)

CONCLUSIONS: ............... ---

ANTECEDENTS:
20/12/2021: Sol-licitud d'inscripcié d'un aprofitament d'aiglies subterranies.
- 12/01/2022: Peticié d’informe a IAjuntament.
- 13/01/2022: Notificacio del termini de resoluci6 i requeriment de dades.
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A Generalitat
WY de Catalunya

GENERALITAT DE CATALUNYA

a

Ageéncia Catalana
de 'Aigua

- 20/01/2022: Lliurament de dades.

CONDICIONS PARTICULARS:

1. L'aprofitament hauré de tenir instal-lat un mecanisme de mesurament directe del
volum d'aigua efectivament captada, ubicat el més a prop possible de l'aprofitament.
Indicacions Annex B7 (Decret 47/2005).

2. Els titular/s hauran de vetllar pel correcte funcionament dels sistemes de
mesurament del volum d'aigua perqué permetin fer un optim seguiment i control del
volum i régim d'extraccions. Davant de qualsevol incidéncia (avaria, modificacio,
substituciod, etc), caldra comunicar-ho a ’Agéncia Catalana de lAigua.

3. No s'autoritza I'is de l'aigua per a consum huma (us de boca), Per aquest Us, caldria
garantir la potabilitat de l'aigua, mitjangant analitica favorable respecte el Reial
Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la
qualitat de l'aigua de consum huma.

4. Per tal de tramitar la inscripcio de 'aprofitament és imprescindible la instal-lacié dels
mecanismes d'elevacio de l'aigua i d'un comptador homologat a 'equip de bombeig.
Sera necessaria la descripcid de les seves caracteristiques técniques (poténcia,
profunditat d’aspiracio, capacitat, etc.).

5. L'aigua haura de ser utilitzada a la mateixa finca on s’ubicara la captacio.

CONDICIONS GENERALS:

- Les habituals en aquests tipus d'expedients.

CONSIDERACIONS:

L'ambit on s’ubica el punt d'aprofitament a inscriure esta inclos a l'aquifer protegit del Baix
Francoli, d'acord el Decret 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen normes de
proteccid i addicionals en matéria de procediment en relaci6 amb diversos aqiifers de
Catalunya.

L'aprofitament es troba fora de zona de policia de lleres. L'aprofitament es troba fora PEIN,
XARXA NATURA i Parc natural. No s'observen més figures de proteccié en el punt on esta
ubicat I'aprofitament.

Per tant, l'aprofitament esta en aqiiifer protegit, tot i que no queda inclos en cap figura de
proteccié PEIN, XARXA NATURA i/o Parc natural, ni en zona de policia de lleres.

Segons linteressat, no existeix cap aprofitament a menys de 100 metres que es pugui veure
afectat i segons la base de dades hidrogeologiques de I'Agéncia (BDH), no existeix cap
aprofitament inscrit al Registre d’Aiglies a menys de 100 metres que es pugui veure afectat.

El cabal sol licitat és de 6.893 m3/any, per a Us agricola, per al reg de 2,09 ha i s doméstic
sense Us de boca per a 3 persones. Aquest cabal sol-licitat es considera excessiu per cobrir
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les necessitats indicades si es considera una dotacid maxima de 3.011 m3/ha/any per a
cereals d’hivern al Baix Camp, d'acord amb el Pla de Gestioé de Districte de conca Fluvial de
Catalunya 2016-2021, Decret 1/2017 i una dotacié de 200 |/persona/dia. El cabal que
considero adequat autoritzar, referent al pou, és de 6.512 m3/any.

L'aqguiifer captat és el determinat per les formacions de ventalls plioquaternaris del Camp de
Tarragona. En aquesta ubicacio actua com a un aqiifer bicapa, amb dos cossos detritics
parcialment separats per un tram fonamentalment argilés. L'horitz6 superior és explotat
tradicionalment per pous excavats, amb profunditats maximes compreses entre els 20-30 m.
L'inferior és explotat per sondeigs (sovint amb connexidé amb el superior), amb profunditats
de 80-100 m. La sobre-explotacid de I'aquifer durant els anys 80 va provocar un descens de
nivells que actualment, a excepciod de la zona de Mont-roig i Alcover, s'estan recuperant,
pero encara es detecten concentracions elevades de clorurs al pous meés propers a la costa.
En la situacio actual i a I'ambit geografic considerat, I'aqlifer presenta condicions favorables
per cobrir les necessitats expressades a la sol-licitud.

CONCLUSIONS:

Es pot autoritzar la inscripcié amb les caracteristiques indicades i amb un cabal maxim
d'explotacio de 6.512 m%any.
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Annex 7: Factura electricitat
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Nam. factura: PME201N0601005
Referéncia: 012234315132/0201
Data emissio factura: 22/04/2022
Periode de facturacio: del 14/03/2022 a 19/04/2022 (36 dies)
Data de carrec: 29 d'abril de 2022

~deso

Endesa Energia, S.A, Unipersonal,
CIF AB1348077,

C/Ribera del Loira, n™ 60 28042 - Madnd, JOAN SISNIEGA EXFOSITO

RESUM DE LA FACTURA | DADES DE PAGAMENT

Poténcia 31,16 € Forma de pagament: Domiciliacié bancaria

Energia 78,40 € Data de carrec: 29 d'abril de 2022

Descomptes -1,57 €

Altres 1,61€ 184N QD

Ajustaments de Peatges i altres cost 7,47€ Codi Mandat: E00020700064634100130001

Impostos 12,38 € i X

Total 12945 € El seu pagament es justifica amb el corresponent apunt bancari
(Detall de la factura al revers)

EI INFORMACIO DEL CONSUM ELECTRIC

i kWh Evolucié del consum
De 14/03/2022 a 19/04/2022 (36 dies) 17850

1500

Consum hores Happy 134,243 kWh 1260
Consum resta d'hores 474,931 kWh 1000
5
Consum total 609,174 kWh -
Caleullat utilitzant el consum horari real proporeionat per la seva distribuidora 2 I l I I I
(Qualitat del 100%).
o

ABR JUL SET NOV DES GEN FEB MAH ABH

g

B Consum Heal

0 B Mitj
Amb Tempo Happy el 22 /o Cnstztnn:queeta factura 3,60 €dia
¥ Cost aktims 14 mesos 3,63 €dia
del consum li ha costat 0 € Consum Glim any 6,677 KWh

Les poténcies maximes demandades en ['ultimo any han estat 4.7 kW en P1
(punta) i 4.8 KW en P3 (vall),

Endesa Energia, S. A. Unipersonal. Inserita al Registre Mercantl de Madrid. Tom 12797, Llibre 0, Foli 208,
Seccio 8°, Full M-205.381, CIF A81948077. Domicili Social: C/Ribera del Loira, n°50 28042 - Madrid.
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DADES DEL CONTRACTE

TltuWacte JOAN SISNIEGA EXPOSITO i CUPS: ES0031405711423001ZNOF

NIF R ! Distribuidora: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES
Adreca de subministrament: PARTIDA AIGUES VERTS 455, i Referéncia del contracte d'accés: 000447112968
JUNT-DT2 REUS TARRAGONA, TARRAGONA { Peatge de transport i distribucion: 2.0TD
Contracte de mercat lliure: Tempo Happy i Segment de carrecs: 1

Referéncia de contracte de subministrament: 012234315132 i NGm comptador: 000217931
Poténcias contractadas: punta 6,928 kW vall 6,928 kW

Fi de contracte de subministrament: 20/12/2022 (renovacié anual

automatica)

Permanéncia: No

. DETALL DE LA FACTURA E DESTINACIO DE L'IMPORT DE LA FACTURA

Poténcia 31,16 € L'import total de la factura té aquesta destinacié:
Pot.Punta 6, 928 kW X O 1 0251 5 Eurﬂ-(W X 16 dles 11,36 € 59,13% Energia. Inclou, entre altres, el cost de l'energia en el mercat, els pagaments per
Pot.Punta 6,928 kW x 0,097599 Eur/kW x 20 dies _ _1352¢€ capacitat i la retribucid a I'Operador de Sistema (REE) i al'Operador de Mercat{OMIE),
Pot.vall 6,928 kW x 0,025341 Eur/kW x 16 dies _ _281€ 1,24% Lloguer de comptador

Pot.vall 6,928 kW x 0,025025 Eur/kW x 20 dies . 9,56% Impostos
18,45% Peatges de transport i distribucio. Retribueixen les xarxes de transport i distribucio.
Energla . . . . TBADE 11,62% Carrecs: Inclouen la retribuci6 a les renovables, cogeneracié i residus (RECORE)
Hores Happy de maJor consum 1 34243 kWh % 0 Eur.l’KWh  000€ 41 .2_0%. les anuali tat_s de el dificit 48,23%, &l sobrecos! de generacié en TNP (Territaris no
peninsulars) 12,31% i altres 0,26%.
Resta d'hores 211,08 kWh x 0,17027 Eur/kWh . .. 3594 ¢
Resta d'hores 263,851 kWh x 0,160917 Eur/kWh . . ... 4246 € INFORMACIO DEL CONSUM ELECTRIC
A efectes de facturacié dels peatges i carrecs
Descomples . . . .
P d 14/03/2022 19/04/2022 Multipl. Ajust C
Descompte per e-factura 78,4 Eur x -2 % DTO eriode uwep Jus onsum
Lectura Lectura
Ajust de peatges i altres costos real real
Anterior punta 325,167 kWh x -0,074931 Eur/kWh E i KWh
Anterior vall 284,007 kWh x-0,000319 EurkWh nergia
Punta 18.614 18.778 1 0 164
Actual punta 164 kWh x 0143398 Eur/kWh ... WERETE, Pla 5.344 55,489 1 0 145
Actual pla 145 kWh x 0,049602 Eur/kWh S ey | Iy L 21 Vall 3'2 35 3'535 1 0 301
Actual vall 301 kWh x 0,012548 Eur/kWh . 3,78 € * -
Pot consultar el detall del consum horari (CCH) des de la nostra web o des del web de la
Divebsca - . 1,61 € distribuidora (https://zonaprivada.edistribucion.com/areaprivada)
Lloguer de comptadm (38 dzes X U 044722 Eur.fd|a) i1 BT E
Impostos E INFORMACIO DEL SEU PRODUCTE
Impost Electricitat (CIM} S— . ;
IVA normal 10% s/ 117, 58 11,77 €

Amb aquesta tarifa no pagaras per 'energia consumida en les hores o dies
TOTAL 120,45 € que hagis escollit i podras canviar I'opcié en gualsevol moment.

Inclos en limport facturat hi ha el cost de I'peatge de transport | distribucio, gue ha estat de 23,88

€ (16,33 € per poténcia, 7,55 € per energia activa), i dels carrecs, que ha estat de 15,04 € (2,90 € 9 A
per poténcia, 12,14 € per energia activa). Els preus de peatges de transport i distribucid han estat C }3 ATENCIO AL CLIENT
publicats a la Resolucio de 16 de desembre de 2021, de la CNMC (BOE 22-12-2021} i els dels -

carrecs al Relal decret llel 5/2022 de 29 de marg (BOE 30-03-2022). El preu de lloguer de . .
Tcomptador ha estat publicat en 'Ordre IET 1491/2013 de 3 d'agost. Atencio / Reclamacions

Per mitja del terme  "Ajustament de pealges i altres costos', es facturara la diteréncia entre el % 800760909 (tif. gratuit, disponible 24h)
terme d'energla del peatge | el d'altres conceptes regulats que aplicaven abans de I'1 de juny del www.endesaclientes.com

2021, | els que apliquin a partir de I de |uny del 2021 segons lles condicions del nou pealge | de M N

la resta de canvis regulatorls, En cas necessari es caleulen els consums utilitzant la corba horaria atencionalcliente @endesaonline.com

prupgrcionaﬂa per la distribuidora (CCH), o considerant el perfil de Red Eléctrica de Espafia si no C/ Ribera del Loira 60 - 28042 Madrid (sol correu postal)
se'n disposa.

A partir del 31 de marg de 2022 els preus de la seva tarifa amb Endesa s'han actualitzat . . . . .

traslladant les variacions regulades an el Reial Decret-lel 6/2022, de 29 de marg, pel qual Endesa Energia esta adherida al Sistema Arbitral de Consum, Per ampliar la

informacio sobre les reclamacions gque poden ser tractades a través de larbitralge

s'adopten maesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqiéncies consultar endesaclientes.com.

economigues i socials de la guerra a Ucraina,
Un cop realitzada la reclamacié davant la companyia eléctrica, | sl persisteix la

> discrepancia sobre el contacte de subministrament o facturacions, també estara
E INFORMACIO PER AL CONSUMIDOR disponible I'Oficina Municipal dinformacio a IConsumidor (O.M.1.C) de la localitat o, si
és el cas, ka Direccio General de Consum o d'Indistria de la comunitat autonoma.

Codi QR i enllag https://comparador.cnmec.gob.es per accedir a
I'Comparador d'Ofertes de la CNMC:

S Avaries / Urgéncies distribuidora
800 76 07 06 - EDISTRIBUCION REDES DIGITALES
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ﬂ INFORMACIO SOBRE LA SEVA ELECTRICITAT

Si bé I'energia que arriba a les nostres cases és indistingible de la que consumeixen els nostres veins o altres consumidors
que estan connectats al mateix sistema eléctric, ara si que és possible garantir I'origen de la produccio d'energia eléctrica
que voste consumeix,

A aquests efectes es proporcionem el desglossament de la mescla de tecnologies de produccio nacional, i aixi vosté pot
comparar els percentatges de la mitjana nacional amb els que corresponen a I'energia venuda per la seva Companyia
Comercialitzadora

ORIGEN DE L'ELECTRICITAT

Barroja de produccis al sistema elbctric espanyel 2020 Barreja B;",?i;::.,’;?e?é?
pii d'Endesa Energia, SALU. ,
oouieen 10% Origen espanyo
rae 7y ' Renovable 23.9% 436%
- = Cogeneracié daltaeficiencia ~ 25%  37%
ECg;:mwrd | , Cageniucid ity Cogeneracio 10,2% 3%
Lrt ity aficifncin S 8 i -3 b e i b i B - b 4 S
s i CC gas natural 25,0% 179%
Barfols T ErdbsaEnergin, SN, | sttt st e
e = Carbé 2.9% 20%
Ares Poretmbls iy e e L PSS S Sp TR e LT e g U o et LSOy e g S ) e e [ 1
gk ' coamarasivnin] FUEN/GaES 24% 17%
eficincin R NS LS 4 SRR SO+ SRS B4 S S SRS LSS SR SRS H SR F TS SE S S LA PR S S 4SS PSS S B PP S LRSI SR NS A SIS
TR Nuelear B1.7% 228%
Towemadd | Altres 1.4% 10%
Wik cares ™ 6E gasnatiral
b a0 El sistema eléctric naconal ha importat 1,3 % de produccio neta total nacional

IMPACTE MEDIAMBIENTAL

L'impacte ambiental de la seva electricitat depén de les fonts energétiques que s'han emprat per generar-la.

En una escala d'A a G on A indica el minim impacte ambiental i G el maxim i en qué el valor mitja nacional es correspon

amb el nivell D, I'energia comercialitzada per Endesa Energia S.A.U. té els valors seglients:
Emissions de diéxid de calboni Residus radioactius d'alta activitat
Endesa Energia, S.A.U. Endesa Energia, SAU.
Menys dioxid de carboni Menys residus radioactius
| A4 T

) [ C 4 = 3
Mitjana naclonal Mitjana nacional
—————— ) ———————
015 < 049

E
< F
| 2> -
Més didxid de carboni Mes residus radicactius
Contingut de carboni ik Residus radipactius
Kilogram de ditid de carboni per KWh : Mildigrams per iWh tea

Font: CNMC (Comissié Macional dels Mercats i Competéncia), http://gdo.cnmec.es/CNE/resumenGdo.do?

8ty t r~]=c COL-LEGI 'ENGINYERS TECNICS
oy QSRTCO]-S AGRICOLES | FORESTALS DE
{bREs‘rq € CATALUNYA
Demareacid: Tarragona

VISAT: 2022/550061

Data: 03/06/2022 Collegiat 5158 - CASALS VALLVERDU, JOSEP




Endesa Energia, S.A. Unipersonal. Inscrita al Registre Mercantil de Madrid. Tom 12707, Uibre 0, Foli 208,
Seccio 8l, Full M=205.381, CIF A81948077. Domicili Social: G/Ribera del Loira, n°60 28042 Madrid

NARSO

La conjuntura internacional esta impactant al mercat eléctric i el cost de la llum al mercat s'ha incrementat
aproximadament un 180%. Davant d'aquesta situacié que ens afecta a tots, des d'Endesa Energia treballem perque
I'evolucio actual dels costos tingui el menor impacte possible als preus dels nostres clients.

El contracte d'electricitat amb referéncia 012234315132 amb Endesa Energia es troba al Mercat Lliure, i a diferéncia
d'altres contractes com els de Mercat Regulat, no es veu afectat per la volatilitat horaria del preudel mercat eléctric sino
que li apliquen uns preus fixos de I'energia.

A partir del 01/07/2022, s'eliminara el concepte "Ajust de peatges i altres costos” i el preu del terme d'energia d'aquest
contracte d'electricitat passaran a ser:

Terme d'energia en €kWh
0,259324 €kWh
0,328825 €kWh

Sense impostos (el que es veu al detall de la factura)

Amb impostos (IVA? i Impost sobre I'Electricitat inclosos)

La resta de les condicions del contracte no variaran. Estimem que, amb aguestes noves condicions, el cost anual del
subministrament sera de 1369 € sense incloure impostos, i de 1741 € incloent impostos.

En cas de desacord amb aquestes noves condicions, es pot resoldre el contracte sense cap cost ni cap penalitzacio.

Fins al 30/06/2022, els preus del terme d'energia d'aquest contracte continuaran sent:

Terme d'energia en €kWh

Sense impostos (el que es veu al detall de la factura) 0,160917 €kWh

Amb impostos (IVA? i Impost sobre I'Electricitat inclosos) 0,204664 €kWh

Estimem que amb aquests preus que aplicaran fins al 30/06/2022, el el cost anual del subministrament fins a aquesta
data haura estat de 1062 € sense incloure impostos, i de 1351 € incloent impostos.

Hem estimat el cost anual del subministrament amb les dades disponibles referents a aquest contracte, en particular
amb la nostra millor previsio del consum anual, i amb els preus sense impostos i amb impostos indicats en cada cas.
Per als preus s'han considerat els valors dels components regulats vigents? a 31/03/2022 i, en el seu cas, I'IVA del 21%? i
I'lmpost sobre |'Electricitat del 5,11269632%. Els preus queden subjectes a les variacions de components regulats i
d'impaostos que es puguin establir regulatoriament, aixi com a I'actualitzacio per IPC si procedeix. Les diferéncies entre
les previsions i consideracions realitzades per al calcul de les estimacions del cost anual del subministrament i els valors
reals finals, podran suposar variacions en les estimacions del cost anual del subministrament.

Seguim a disposicio al nostre telefon gratuit d'atencié 800 760 909 i a les nostres oficines i punts de servei. També es
pot consultar el nostre cataleg actual de productes a www.endesa.com.

' Preu mitja lineal del pool del primer semestre del 2021 comparat amb el segon semestre del 2021.

2 Resolucions de 16 de desembre de 2021 de la Comissié Nacional dels Mercats i la Competéncia, Ordre TED/1484/2021
de 28 de desembre i Reial Decret-llei 6/2022 de 29 de marc.

3 En el cas de Canaries I'IVA es substitueix per I'lGIC que correspongui (Canaries: 0% ¢n as d'habl,tatﬁes amb Potencia s
contractada<=10kW, i el 3% en la resta de casos) i en el cas de Ceuta | Melilla I'lVA es pubgie@dEP6a K kiRt | FORESTALS DE
:STG S CATALUNYA
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Annex 8: Residus de la construccio
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Volum i caracteristiques dels residus de la construccio:
Els de les excavacions de terres (es distribueixen per la finca):
Retirada de capa vegetal i anivellament plataformes de les pistes

Volum

terres(m3) Coef.:
Pes de les terres excavades: 1113,1 16 ’ 695,69 ﬂ
Els de la mateixa construccié que son de dos tipus:
1) Els de I'activitat de construir.

Superficie(

m2) Coef.:
Volum : 1221,4 0,0024 2,93 m3
Pes : 1221,4 0,0018 2,20 Tm.
Aquests residus es poden classificar:

SUPERFIC
TIPUS IE Coef vol.: M3 Coef. pes Tm.
Obra de Fabrica 12214 0,0012 147 0,0009 1,10
Formigons 1221,4 0,0012 1,47 0,0009 1,10
Petris 12214 0 0,00 0 0,00
Altres 1221,4 0 0,00 0 0,00
2) Els dels embalatges dels materials.

Superficie(

m2) Coef.:
Volum: 12214 0,003 3.66 m3
Pes: 1221,4 0,00089 1,09 Tm.
Aquests residus es poden classificar:

SUPERFIC
TIPUS IE Coef vol.: M3 Coef: pes Tm.
Fusta 1221,4 0,00053 0,65 0,0001 0,12
Plastic 12214 0,0016 1,95 0,0004 0,49
Paper i cartré 1221,4 0,00037 0,45 0,0002 0,24
Metalls 1221,4 0,0005 061 0,00019 0,23

RESUM:

Tipologial classificacié CER | M3 | Tn

Inert- Formigo (170101) 1,47 110
Inert - ceramica (170101) 1,47 1,10
NE-Fusta (170201) 0,65 0,12
NE- plastic (170203) 1,95 0,49
NE-Paper i cartré (150101) 0,45 0,24
NE- Metalls ( 170407) 0,61 0,23
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[TOTAL [ 660 | 329 |

TERRES NETES D'EXCAVACIO
[Inert- terra | pedres ( 200202 1 170504) | 1131 | 695,69 ]
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Annex 9: Pla de gestio de dejeccions ramaderes
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Generalitat de Catalunya
Departament d'Accié Climatica, Alimentacié i Agenda Rural

Numero de PGDR:IN 0019507 Versio: 01

Pla de gestio de dejeccions ramaderes individual

Dades del/de la titular del pla

Nom i cognoms (o nom de l'empresa)
SISNIEGA EXPOSITO, JUAN

Adreca Municipi

=
&

Comarca

'O|
=

Teléfon 1 Teléfon 2 Fax Correu electronic

Representant legal (només quan el/la titular és persona juridica) NIF delide |a representant

Dades del/de la tecnic/a que signa

Nom i cognoms NIF
CASALS VALLVERDU, JOSEP

Adreﬁ Municipi

Comarca

'D
o

Teléfon 1 Telgfon 2 Fax Correu electronic

Titulacié
Enginyer Agrénom

Dades del les instal-lacions ramaderes

Nom de I'explotacio Marca Oficial

8.G. Aigliesverds 6100CN

Municipi Localitat Supeficie de naus i locals (m 2 )
Reus Reus 1214

Poligon Parcel-la Recinte SIGPAC

32 33 1

Coordenades U.T.M. (x.y) al centre de les instal-lacions ramaderes N de referéncia
340285;4553762 99999999

Ampliacio de capacitat de bestiar i afectacio a zones vulnerables segons constava amb normativa Decret
136/2009 en data 05/08/2019. S6n dades informatives no editables.

Indiqueu si I'explotacio afecta les zones vulnerables: D Si IZ' No
- En cas que NO, indiqueu l'increment de dejeccions (en Kg de N anuals) respecte a la situacié actual:0,00 Kg N.

- En cas que Si:

- Si afecta zones vulnerables del Decret 283/1998, indiqueu lincrement de dejeccions (en Kg de N anuals)
respecte a la situacio de I'explotacio a 30 de juny de 2002: 0 Kg N.

- Si afecta zones vulnerables del Decret 476/2004, indiqueu lincrement de dejeccions (en Kg de N anuals)
respecte a la situacio de I'explotacié a 28 de novembre de 2004: 0 Kg N.

- Si afecta zones vulnerables de I'Acord de Govern 128/2009, indiqueu l'increment de dejeccions (en Kg de N anuals)
respecte a la situacio de I'explotacié a 4 d'agost de 2009: 0,00 Kg M.

- Suposit o supdsits que es compleixen dels previstos a I'Acrticle 20 del Decret 136/2009:
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Generalitat de Catalunya
Departament d'Accié Climatica, Alimentacié i Agenda Rural

Numero de PGDR:IN 0019507 Versio: 01

Ampliacio de capacitat de bestiar i afectacié a zones vulnerables d’acord amb Particle 54 del Decret
153/2019

El pla de gestio afecta a les zones vulnerables? Si D No

Es preveu una ampliacié de bestiar respecte al que consta al Registre d'explotacions ramaderes? Si I:] No

En cas que es tracti d'una ampliacid i el pla afecti a les zones vulnerables, indigueu quins supodsits de |'article 54.1 del Decret 153/2019
compliu:

= HE) [x] HE) e []n HE)

Annex PCAA

Classificacit de I'explotacié segons els annexos de la Llei de prevencié i conirol ambiental de les activitats:
D Annex |.1 |:| Annex 1.2 I:l Annex Il E Annex Il D No subjecte a aquesta llei

Relacioé de documentacié complementaria que s'adjunta

Acreditacid de la representacit per qualsevol mitja valid en dret que en deixi constancia’.

Documentacid acreditativa de la figura juridica de I'empresa’.

Copia de les escriptures ifo estatuts registrats de ['entitat sol-licitant, si escau. Si aguesta documentacid estd disponible al Registre
d'Entitats Juridiques, es verificara d'ofici".

Acreditaciéd de la disponibilitat de les terres culfivades per persones diferents del/de la titular del pla o dels ramaderes participants al
pla (aportant pacte escrit cedint el dret d'aplicacid de dejeccions com a fertilitzant).

Contracte, si és el cas, amb gestor de residus autoritzat.
Descripcid, si és el cas, del sistema de tractament de les dejeccions (compostatge, desnitrificacié, ete.) que es preveu realitzar.

Unicament caldra aportar aquesta documentacid en cas de no autoritzar al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentacio |
Medi Natural per obtenir-a:Capia DNI/NIF/NIE de |a persona sol-licitant o representant.

Altra documentacié que permeti acreditar la gestit de nitrogen.

O OO0 o ogoo

Declaro que autoritzo al/a la titular | alia la téenic/a del Pla a accedir | gestionar les meves dades en les aplicacions informatiques
del Departament d'Accié Climatica, Alimentacié | Agenda Rural a efectes de gesti6 de les dejeccions ramaderes ESi D No

SOL-LICITO l'informe sobre el pla de gestié de dejeccions ramaderes que consta a 'encapgalament d'aquest document.
DECLARO com a titular, sota la meva responsabilitat:
1. Que totes les dades que consten en aquesta sol-licitud son certes i em comprometo a aportar dades | documents necessaris per a la
seva comprovacio.
2. Que tots els documents presentats son originals o copies fidedignes de I'original i no s'han falsejat dades
3. Que em comprometo a comunicar les possibles variacions de les dades declarades en el moment que aixi es produeixi.
EllLa técnic/la sotasignat/ada declara que el pla de gesti® compleix totes les condicions per realitzar una correcta gestid de les dejeccions,
ajustant-se a la normativa vigent i als criteris establerts pel Departament d'Accio Climatica, Alimentacio | Agenda Rural.

I:l NO AUTORITZO al Departament d'Accié Climatica, Alimentacio i Agenda Rural a sol'licitar les meves dades a altres administracions o
entitats publiques pergué es verifiguin les dades que siguin necessaries per a tramitar aquesta sol-licitud.

Localitat i data

REUS 17 de Maig de 2022

Signatura del/de la titular de I'explotacid Signatura del/de |a técnic/a

(o del/de la representant legal en cas de persones juridigues)
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Generalitat de Catalunya
Departament d'Accié Climatica, Alimentacié i Agenda Rural

Numero de PGDR:IN 0019507 Versio: 01

1.8i ja s'ha presentat préviament aguesta documentacié al Departament d'Accid Climatica, Alimentacié | Agenda Rural (DACC) i segueix vigent,
no cal tornar-la a presentar. Indiqueu Unicament en els casos que incil el procediment administratiu en una oficina del DACC diferent a la que es
va preseniar la documentaci®: el procediment (nom): , any: . illoc (OC, ST o 8C): on es va presentar.

D'acord amb la Llei organica 15/1999, de proteccid de dades de caracter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades en
un fitxer titularitat del DACC. La finalitat del fitxer és gestionar i tramitar I'ajut, la subvencid o la beca sol-licitada. El DACC eés responsable del
tractament i la gestid de les dades. Les dades personals seran cedides, si escau, a les entital T T T

Catalana de Proteccid de Dades. La informacio sol-licitada a linteressat &s obligatdria per dur a m@g%ﬁﬁg’ %ﬁuﬁ‘%&‘ els
drets d'accés, reclificacié, cancel-lacid | oposicié6 mitjangant un escrit adregat al DACC: Gran Fm_ﬂﬂl Gamus‘r 612 614, 08007

| VISAT: 2022/550061

Data: 03/06/2022 Collegiat 5158 - CASALS VALLVERDU. JOSEP




JISON NOEIATIVA STYSWD - 8515 1Ei69) 190 Z208/80/E0 =iEg

19006G/220¢C - LVSIA

euoBeue| :ojoearewWwag

VANNTVLYD m_.nv._.mmﬂ_or._. .%
ohe

30 §IVISTHOL | STI0DHIV =
SDINDIL SHIANIDNDTD 19371700 WI_.OU_.M_WU

00'S6¥ 08'96Z'Z 08'96Z°C TWLOL
siopnpoiday
0066t 00'96¢ 00'LL 08'96Z°Z 09'962'Z 000 08€9 0oL o¢ spInb3
(Aue (Aue/N
1 ededrgw) B) proonpau
(AueygLu) (Auep) (Aue 1 edeidp) (Aueygu) piepugjsa (Aueyn By) quie nisuajuy N (Aue 1 eded;NBy) yengejsa $508|d eAljanpoud
wej [ejol w8} [ejoL piepuglsa wa4 und gjo). und |ejo) uaboiN uabBoiN o100Npal 9 piepuejss N sdwe) ap ¢ osgj | Jepysaq sndi|
wa4 ung uabonN

uaboJjiu | suolodafap ap |enue oloeIaUAL)

|eany epuaby | gloejuBWIlY ‘edanewi|D 9103V, p Juawepedaq
efunjejen ap 1e)ljBIaUSS)




JISON NOEIATIVA STYSWD - 8515 1Ei69) 190 Z208/80/E0 =iEg

19006G/220¢C - LVSIA

euoBeue| :ojoearewWwag

VANNTVLYD m_.nv._.Mmﬂ_O.._. .%
ohe

30 §IVISTHOL | STI0DHIV =
SDINDIL SHIANIDNDTD 19371700 WI_.OU_.M_WU

‘oloejo|dxa,| ap Juauajip 00| un us \nbign,s uenb sawop (1)

92.£55
ejanbuy S'Zx0z*9 By Iyu oN obiuuoy IS 00682 v'6.20v€ [ENPIAIPU] plles lawey
(ew)
orejoidxe | ngos|-jo2 (pinbii/pies)
S)BIAIX| | SONS () juez)igeswadu (ouyis) e epeubisse (1) (L) / [EnplAipul sjonpold esseq 0
Bpl||jodal BLISISIS suoisuaLig BINLISq00 8p sndi| N reyjgesuuadw) 1eyoeden olaen)g ‘Ziebewwg ap sndiL eSS0} ‘JaWa) [9p QloBoUNUSD|

:esseq 0 BssOo) ‘Iswa) epeo e Jad nenbipu)

suolo29lep ap abjewszjebewwy

ledny epuaby | gloejuBWIlY ‘ednewWI|D) QI9dV,p Juawepedaq
efunjeien ap 1e)IjBISUIS)




JISON NOEIATIVA STYSWD - 8515 1Ei69) 190 Z208/80/E0 =iEg

19006G/220¢C - LVSIA

euoBeue| :ojoearewWwag

VANNTVLYD m_.nv._.mmﬂ_or._. %

mnm._..:mmxou_mm._ou._zuqn .-
SOINDIL SHIANIONLD 1931100 mn_.Ou_.w_wU e

efunjejen 00°b¥L-3 15 ‘ehuewng abjejsodwoo ejue|c 00'262°C 00°Z1LE ebjeisodwoy
snpisal Auejpy By Aueygu Auep
BLLIOUQINE JBHUNLLOYD 103886 jap 1pon
ap Jojseb ap wopN ajonpoud ap sndi)
Jeini|| e eyonpoud ap 1ejuent

(snpisai ap sio)sab) Leibe oiew |ap eloj suoldoafep ap onsan

leany epuaby | gloejuawily ‘ednewi|) 9100V, p Juawepedaq
efunjeien ap 1e)IjBISUID)




Generalitat de Catalunya
Departament d'Accié Climatica, Alimentacié i Agenda Rural

Resum del pla de gesti6 de dejeccions ramaderes

Generacio anual de nitrogen

N total amb coeficients estandard: 2.297 Kg N
N intensiu amb reduccid: 2.297 Kg N
N bestiar extensiu: 0 Kg N

N de referencia: 99.999.999,00 Kg N
N de referéncia cedit al centre: 0,00 Kg N

Volum anual generat i emmagatzematge de les dejeccions

Dejeccions solides
Dejeccions solides generades: 495 m3
Capacitat d'emmagatzematge de dejeccions solides assignaca:

- Eninstal-lacions individuals: 289 m3 (7 mesos)

- Eninstal-lacions col‘lectives: 0 m3 (0 mesos)

Tot impermeable Si No [:l

Capacitat necessaria:289 m3 (7 mesos)

Dejeccions liquides
Dejeccions liquides generades: 0 m3

Capacitat d'emmagatzematge de dejeccions liquides assignada:

- Eninstal-lacions individuals: 0 m3 (0 mesaos)

-  Eninstal-lacions col-lectives: 0 m3 (0 mesos)

Tot impermeable Si D No

Capacitat necessaria: 0 m3 (6 mesos)
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Generalitat de Catalunya
Departament d'Accié Climatica, Alimentacié i Agenda Rural

Gestio en el marc agrari

Superficie aportada per realitzar I'aplicacié de |les dejeccions cel bestiar estabulat:

_ Dcsi maxima de dejeccions Nitrogen maxim que
S”‘(’:'f}'c'e (Kg N/ha i any) es pot gestionar
a
Tipus d'is (Kg N)
FAY ZNV FAY ZNV Fd's ZNV
Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00

Balang de N del pla de gestié

Balanc del N en régim intensiu

Generacio anual de N pel bestiar en regim intensiu (amb reduccié). 2.296,80 Kg N/any

Destinacions anuals:

Tipus de destinacio del N

Quantitat (Kg N/any)

N a eliminar per tractaments 0,00
N cap a compostatge en origen exempt de justificacio 0,00
N cap a gestors de residus 2.297,00
N cap a altres destinacions 0,00
N cap a centres de gesti6 o altres plans de gestié 0,00
N aplicable agricolament segons les terres declarades 0,00
TOTAL DESTINACIONS 2.297,00

Diferéncia (generacio - destinacio): -0,20 Kg N/any
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En regim extensiu
ual de N pel bestiar en régim extensiu (amb reduccid):
bgons les pastures declarades:

tneracio - destinacio):

0,00 Kg N/any
0,00 Kg N/any

0,00 Kg N/any




PLEC DE CONDICIONS

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES

» Capitol Preliminar. Disposicions Generals.

Naturalesa i objecte del Plec General

Article I.-El present Plec General de Condicions té caracter supletori del Plec de Condicions particulars del
Projecte.

Ambdds, com a part del projecte arquitectonic tenen com a finalitat regular I'execuci6 de les obres fixant-
ne els nivells técnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el
contracte i d'acord amb la legislacid aplicable, al Promotor o propietari de l'obra, al Contractista o
constructor de I'obra, als seus técnics i encarregats, a I'Enginyer.

Documentacio del Contracte d’'obra
Article 2.- Integren el contracte els documents seglients relacionats per ordre de relacio pel que es
refereix al valor de les seves especificacions en cas d'omissio o contradiccio aparent:

1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament d'obra si és que
existeix.

2. El Plec de Condicions particulars.

3. El present Plec General de Condicions.

4. La resta de la documentacio del Projecte (memorig, planols, amidaments i pressupost).

Les ordres i instruccions de la Direccid facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com a
interpretacid, complement o precisio de les seves determinacions. En cada document, les especificacions
literals prevalen sobre les grafiques i en els planols, la cota preval sobre la mida a escala.

» Capitol I: Condicions Facultatives.
Epigraf 1: Delimitacié General de Funcions Técniques

L’Enginyer Director

Article 3.- Correspon a I'Enginyer Director:

a) Comprovar I'adequacio de la cimentacio projectada a les caracteristiques reals del sol.

b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin.

c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de
resoldre les contingencies que es produissin i impartir les instruccions complementaries que calguin per
aconseguir la solucid arquitectonica correcta.

d) Coordinar la intervencid en abra d'altres técnics que, en el seu cas, concorrin a la direccié amb funcid
propia en aspectes parcials de |la seva especialitat.

e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidaci6 final i assessorar el promotor en l'acte de la
recepcio.

f) Preparar la documentacio final de 'obra i expedir i subscriure juntament amb I'Enginyer, el certificat de
final d'obra.

g) Efectuar el replanteig de I'obra i preparar I'acta corresponent subscrivint-la juntament amb I'Enginyer i
el Constructor.

h) Comprovar les instal-lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball,
controlant-ne la seva correcta execucio.

i) Ordenar i dirigir 'execucio material d'acord amb el projecte, amb les normes técniques i amb les regles
de bona construccio

j) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials,
instal-lacions i altres unitats d'cbra segons les fregliéncies de mostreig programades en el pla de control,
aixi com efectuar les altres comprovacions que resultin necessaries per assegurar la qualitat constructiva
d'acord amb el projecte i la normativa técnica aplicable. Dels resultats n'informara puntualment al
Constructor donant-li en tot cas les ordres oportunes; si la contingéncia no es resolgués s'adoptaran les
mesures gue calguin donant-ne compte a ['Enginyer.

k) Fer els amidaments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes a les
certificacions valorades i a la liquidacio final de |'obra.
1) Subscriure, juntament amb I'Enginyer, el certificat final d'obra.
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PLEC DE CONDICIONS

L’Enginyer projectista

Article 4.- Correspon a I'Enginyer Projectista:

a) Redactar el document d'estudi i analisi del Projecie d'acord amb el previst a 'article 1.4. de les Tarifes
d’"Honoraris aprovades per R D 314/1979, de 19 de gener.

b) Planificar, a la vista del projecte, del contracte i de la normativa técnica d’aplicacio, el control de qualitat
i economic de les obres.

El Constructor

Article 5.- Correspon al Constructor:

a) Organitzar els treballs de construccié, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant
les instal-ladors provisionals i mitjans auxiliars de I'obra.

b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i
complementin les previsions contemplades a I'estudi o estudi basic, en funcid del seu propi sistema
d'execucio de I'obra.

c) Subscriure amb I'Enginyer, |'acte de replanteig de labra.

d) Ostentar la direccio de tot el personal que intervingui en I'cbra i coordinar les intervencions dels
subcontractistes.

e) Assegurar la idoneitat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzen,
comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa propia o per prescripcid de I'Enginyer
Projectista, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents de
idoneitat requerits per les normes d'aplicacio.

f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de I'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s’hi
practiquin,

g) Facilitar a I'Enginyer, amb temps suficient, els materials necessaris per I'acompliment de la seva
comesa.

h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liguidacio final.

i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepcio6 provisional i definitiva.

j) Concertar les assegurances d’'accidents de treball i de danys a tercers durant I'obra.

Epigraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista

Verificacié dels documents del projecte

Article 6.Abans de comengar les obres, el Constructor consignara per escrit que la documentacio aportada
li resulta suficient per a la comprensié de la totalitat ce I'obra contractada, o en cas contrari, sol-licitara els
aclariments pertinents.

Pla de Seguretat i Salut

Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d’'Execucid que contingui I'Estudi de Seguretat i Salut o bé
I'Estudi basic, presentara el Pla de Seguretat i Salut que s’haura d'aprovar, abans de l'inici de I'obra, pel
coordinador en matéria de seguretat i salut o per la direcci6é facultativa en cas de no ser necessaria la
designacio de coordinador.

Sera obligatoria la designacio, per part del promotor, d'un coordinador en matéria de seguretat i salut
durant I'execucid de l'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i
treballadors autdnoms o diversos treballadors auténoms.

Els contractistes i subcontractistes seran responsatles de I'execucié correcta de les mides preventives
fixades en el pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament
o, en ftot cas, als treballadors autdbnoms contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes
respondran solidariament de les consequéncies que es derivin de I'incompliment de les mides previstes
en el pla, en els termes de 'apartat 2 de 1'articte 42 de la Llei 31/1995 de Prevencié de Riscos Laborals.

Oficina a I’obra

Article 8.- El Constructor habilitara a I'obra una oficina en la qual hi haurd una taula o taulell adequat, on
s'hi puguin extendre i consultar els planols.

En I'esmentada oficina hi tindra sempre el Contractisia a disposicié de la Direcci6 Facultativa:

- El projecte d'Execucio complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti 'Enginyer.

- La Llicéncia d'obres.

- El Llibre d'ordres i Assisténcies.

- El Pla de Seguretat i Salut.

- La documentacid de les assegurances esmentades en l'article 5.).

Disposara a més el Constructor una oficina per a la Direccio Facultativa, convenientment condicionada
per treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada.

FORESTG]S CATALUNYA
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PLEC DE CONDICIONS

El Llibre de incidéncies, que haura de restar sempre a I'obra, es trobara en poder del coordinador en
matéria de seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessaria la designacio de coordinador, en poder de
la Direccio Facultativa.

Representacio del Contractista

Article 9.- El Constructor esta obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a
|I'obra, que tindra el caracter de Cap de la mateixa, amb dedicaci6 plena i amb facultats per representar-lo
i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta.

Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a 'article 5.

Quan la importancia de les obres ho requereixi i aixi es consigni en el Plec de "Condicions particulars
d'indole facultativa" el Delegat del Contractista sera un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els
casos.

El Plec de Condicions particulars determinara el personal facultatiu o especialista que el Constructor
s'obligui a mantenir en I'obra com a minim, i el temps de dedicacié compromesa.

L'incompliment d'aquesta obligacit¢ o, en general, la manca de qualificacié suficient per part del personal
segons la naturalesa dels treballs, facultara I'Enginyer per ordenar la paralitzacié de les obres, sense cap
dret a reclamacio, fins que sigui esmenada la deficiéncia.

Preséncia del Constructor en I'obra

Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjancant els seus técnics o encarregats, estara present durant
la jornada legal de treball i acompanyara I'Enginyer en les visites que facin a les obres, posant-se a la
seva disposici6 per a la practica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les
dades que calguin per a la comprovacié d'amidamenits i liquidacions.

Treballs no estipulats expressament

Article 11.- Es obligacié de la contracta executar tct el que sigui necessari per a la bona construccio i
aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte,
sempre qgue, sense separar-se del seu esperit i recte interpretacio, ho disposi I'Enginyer dins els limits de
possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d’execucié.

En cas de defecte d'especificacio en el Plec de Condicions particulars, s'entendra que cal un reformat de
projecte requerint consentiment exprés de la propietat tota variacid que suposi increment de preus
d’'alguna unitat d'obra en mes del 20 per 100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 1000.

Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte

Article 12.- Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicadors
dels planols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al
Constructor que estara obligat a tornar els originals o les copies subscribint amb la seva signatura el
conforme que figurara al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, de 'Enginyer.

Qualsevol reclamacio que en contra de les disposicions de la Direccio Facultativa vulgui fer el Constructor,
haura de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que I'hagués dictat, el qual donara al
Constructor el corresponent rebut si aixi ho sol.licitées

Article 13.- El Constructor podra requerir de I'Enginyer, segons tes seves respectives comeses, les
instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretacio i execucio del projecte.

Reclamacions contra les ordres de la Direccié Facultativa

Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de
la Direccid Facultativa, solament podra presentar-les, a través de I'Enginyer, davant la Propietat, si sén
d'ordre econdmic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents.
Contra disposicions d'ordre técnic de I'Enginyer, no s'admetra cap reclamacio, i el Contractista podra
salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportu, mitjangant exposicio raonada dirigida a I'Enginyer, el
qual podra limitar la seva resposta a I'acusament de recepcidé que en fot cas sera obligatori per aquest
tipus de reclamacions.

Recusacio pel Contractista del personal nomenat per I'Enginyer

Article 15.- El Constructor no podra recusar a |I'Enginyers, o personal encarregat per aquests de la
vigilancia de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als
reconeixements i amidaments.

Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedira d'acord amb alld estipulat a I'article precedent, perd
sense que per aixd no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs.

Faites del personal
Article 16.- L’Enginyer, en el cas de desobediéncia a les seves instruccions, manifesta incompeténcia o
negligéncia greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podra requerir el Contractista perqué
aparti de I'obra als dependents o operaris causants de la pertorbacio.

Article 17.- El Contractista podra subcontractar capitols o unitats d’obra a altres contractistes i industrials,
subjectant-se en el seu cas, a allo estipulat en el Plec de Condicions particulars i judici

seves obligacions com a Contractista general de I'obra.

ot t r~]=c COL-LEGI 'ENGINYERS TECNICS
oy GSRKOLS AGRICOLES | FORESTALS DE
forzstals caralunva
Demareacid: Tarragona

VISAT: 2022/550061

Data: 03/06/2022 Collegiat 5158 - CASALS VALLVERDU. JOSEP




PLEC DE CONDICIONS

Epigraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars

Camins i accessos

Article 18.- El Constructor disposara pel seu compte dels accessos a l'obra, la senyalitzacio i el seu
tancament o vallat.

L "Enginyer podra exigir la seva madificacié o millora.

Replanteig

Article 19.- El Constructor iniciara les obres replantejani-les en el terreny i assenyalant-ne les referéncies
principals que mantindra com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a
carrec del Contractista i inclosos en la seva oferta.

El Constructor sotmetra el replanteig a I'aprovacio de |’'Enginyeri una vegada aquest ultim hagi donat la
seva conformitat preparara una acta acompanyada d’'un planol que haura de ser aprovat per I'Enginyer, i
sera responsabilitat del Constructor I'omissio d’aquest tramit.

Comengament de I'obra. Ritme d’execucio dels treballs

Article 20.- El Constructor comencara les obres en e! termini marcat en el Plec de Condicions Particulars,
desenvolupant-les en la forma necessaria perqué dins dels periodes parcials assenyalats en el Plec
esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en conseqiiéncia, I'execucio total es dugui a terme
dins del termini exigit en el Contracte.

Obligatoriament i per escrit, el Contractista haura de donar compte a I'Enginyer del comengament dels
treballs al menys amb tres dies d'anticipacio.

Ordre dels treballs
Article 21.- En general, la determinaci6 de I'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells
casos en qué, per circumstancies d'ordre técnic, la Direccidé Facultativa estimi convenient variar.

Facilitat per a altres Contractistes

Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direccié Facultativa, el Contractista General haura de donar
totes les facilitats raonables per a la realitzacid dels treballs que siguin encomanats a tots els altres
Contractistes que intervinguin en l'obra. Aixd sense perjudici de les compensacions economiques que
tinguin lloc entre Contractistes per utilitzacié de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres
conceptes.

En cas de litigi, ambdos Contractistes respectaran alld que resolgui la Direccio Facultativa.

Ampliacié del projecte per causes imprevistes o de forca major

Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no
s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per I'Enginyer en tant es formula
o tramita el Projecte Reformat.

El Constructor esta obligat a realtear amb el seu personal i els seus materials alld que la Direcci6 de les
obres disposi per fer calgats, apuntalaments, enderrocs, recalgaments o qualsevol obra de caracter
urgent, anticipant de moment aquest servei, I'import del qual li sera consignat en un pressupost addicional
o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli.

Prérroga per causa de forga major

Article 24.- Si per causa de for¢a major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués
comencar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-tes en els terminis prefixats,
se li atorgara una prorroga proporcionada per I'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de
I'Enginyer. Per aix0, el Constructor exposara, en un escrit dirigit a I'Enginyer la causa que impedeix
I'execucit o la marxa dels treballs i el retard que degut a aixd s'originaria en els terminis acordats, raonant
degudament la prorroga que per I'esmentada causa sol-licita.

Responsabilitat de la Direccié Facultativa en el retard de I'obra

Article 25.- El Contractista no podra excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats,
al'legant com a causa la caréncia de planols o ordres de la Direccio Facuttativa, a excepcio del cas en
qué havent-ho sol-licitat per escrit no se li hagués proporcionat.

Condicions generals d’execucio dels treballs
Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjeccio al Projecte, a les madificacions que
préviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de |la Direccio
Facultativa i per escrit, entreguin I'Enginyer al Constructor, dins de les limitacions pressupostaries i de
conformitat amb alld especificat a 'article 11.

Durant I'execucié de I'obra es tindran en compte els principis d'acci6 preventiva de conformitat amb la Llei
de Prevencit de Riscos Laborals.
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PLEC DE CONDICIONS

Obres ocultes

Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a I'acabament de ['edifici, se
n‘aixecaran els planols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aguests documents
s'extendran per triplicat i se n'entregaran: un a I'Enginyer; l'altre, al Contractista. Aquests documents
aniran firmats per fots dos. Els planols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran
documents indispensables i irrecusables per a efectuar els amidaments.

Treballs defectuosos

Article 28.- El Constructor haura d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les
"Condicions generals i particulars d'indole técnica" del Plec de Condicions i realitzara tots i cadascun dels
treballs contractats d'acord amb alld especificat també en I'esmentat document.

Per aixo, i fins que tingui lloc la recepcié definitiva de l'edifici, és responsable de 'execucié dels treballs
que ha coniractat | de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala
execucio o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col-locats sense que li exoneri de
responsabilitat el control que és competéncia de I' Enginyer, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin
estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran esteses i abonades a bon
compte.

Com a conseqiéncia de I'expressa't anteriorment, quan I'Enginyer detecti vicis o defectes en els treballs
executats, o que els materials emprats o els aparells col-locats no reuneixin les condicions preceptuades,
ja sigui en el decurs de I'execucio dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepcio
definitiva de I'obra, podra disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruides d'acord
amb el que s’hagi contractat, i tot aixo a carrec de la Contracta.

Si la Contracta no estimés justa la decisié i es negués a I'enderroc i reconstruccié ordenades, es
plantejara la gliestio davant I'Enginyer de 'obra, gue ho resoldra.

Vicis ocults

Article 29.- Si I'Enginyer tingués raons de pes per creure en l'existéncia de vicis ocults de construccio en
les obres executades, ordenara efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepctd definitiva, els
assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconéixer els treballs que suposi que sén
defectuosos, donant compte de la circumstancia a I'Enginyer. Les despeses que ocasionin seran a
compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a carrec de la
Propietat.

Dels materials i dels aparelis. La seva procedéncia

Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts
que ell cregui convenient, excepte en els casos en qué el Plec Particular de Condicions Técniques
preceptui una procedéncia determinada.

Obligatoriament, i abans de procedir a la seva utilitzacio i aplec, el Constructor haura de presentar a
I’'Enginyer una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s’hi especifiquin totes
les indicacions sobre marques, qualitats, procedénciz i idoneitat de cadascun.

Presentacio de mostres
Article 31.- A peticid de I'Enginyer, el Constructor li presentara les mostres dels materials amb I'anticipacio
prevista en el Calendari de I'Obra.

Materials no utilitzables

Article 32.- El Constructor, a carrec seu, transportara i col'locara, agrupant-los ordenadament i en el lloc
adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en I'obra.
Es retiraran de I'obra o es portara a 'abocador, quan aixi sigui establert en el Plec de Condicions
particulars vigent en 'obra.

Si no s’hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de I'obra quan aixi ho ordeni I'Enginyer perd
acordant préeviament amb el Constructor la seva justa tassacio, tenint en compte el valor d'aquests
materials i les despeses del seu transport.

Materials i aparells defectuosos

Article 33.- Quan els materials, elements d'instal-lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en
aquest Plec, o no tinguessin la preparacio que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals
del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu objecte, 'Enginyer, donara ordre
al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin I'objectiu al qual es
destinen.

Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en
condicions no ho ha fet, podra fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta.

Si els materials, elements d'instal-lacions o aparells fossin defectuosos, perd accepiables a criteri de
I'Enginyer, es rebran, perd amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi
substituir-los per altres en condicions.
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PLEC DE CONDICIONS

Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, analiss i proves realitzats pel laboratori i, en general, per
persones que no intervinguin directament a I'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1.
del Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya)

Neteja de les obres

Article 35.- Es obligaci¢ del Constructor mantenir neies les obres i els seus voltants, tant de runa com de
materials sobrants, fer desapareixer les instal-lacions provisionals que no siguin necessaries, aixi com
adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perqué I'obra ofereixi bon aspecte.

Obres sense prescripcions

Article 36.- En I'execucio de treballs gue entren en la construccio de les obres i pels quals no existeixin
prescripcions consignades explicitament en aquest Plec ni en la documentacié restant del Projecte, el
Constructor s'atendra, en primer lloc, a les instruccicns que dicti la Direccio Facultativa de les obres i, en
segon lloc, a les regles i practiques de la bona construccio.

Epigraf 4: de les recepcions d’edificis i obres annexes

De les recepcions provisionals

Article 37 .- Trenta dies abans de finalitzar tes obres, I'Enginyer comunicara a la Propietat la proximitat del
seu acabament amb la finalitat de convenir la data per a I'acte de recepcio provisional.

Aquesta recepcio es fara amb la intervencié de la Propietat, del Constructor i de I'Enginyer.

Es convocara també als técnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direccié amb
funcié propia en aspectes parcial o unitats especialitzades.

Practicat un detingut reconeixement de tes obres, s'extendrd un acta amb tants exemplars com
intervinents i signats per tots ells. Des d'aquesta data comengara a correr el termini de garantia, si les
obres es frobessin en estat de ser admeses.

Seguidament, els Técnics de la Direccid Facultativa extendran el Certificat corresponent de final d'obra.
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es fara constar en I'acta i es donara al Constructor
les oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los,
finalitzat el qual, s'efectuara un nou reconeixement a fi de procedir a la recepcio provisional de |'obra.

Si el Constructor no hagues complert, podra declarar-se rescindit el contracte amb pérdua de la fianca.

Documentacio final d’obra

Article 38.- L'Enginyer Director facilitara a la Propietat la documentacié final de les obres, amb les
especificacions i contingut disposats per la legislacio vigent i, si es tracta d’habitatges, amb allo que
s'estableix en els paragrafs 2, 3, 4i 5, de I'apartat 2 de I'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril.

Medicié definitiva dels treballs i liquidacié provisional de I'obra

Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedira immediatament per I' Enginyer a la seva
medicid definitiva, amb la assisténcia precisa del Constructor o del seu representant. S'extendra
'oportuna certificacié per triplicat que, aprovada per I'Enginyer amb la seva signatura, senrvira per
I'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de
fianca.

Termini de garantia
Article 40.- El termini de garantia haura d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol
cas mai no haura de ser inferior a dotze mesos.

Conservacio de les obres rebudes provisionalment

Article 41.- Les despeses de conservacio durant el termini de garantia comprés entre les recepcions
provisional i definitiva, seran a carrec del Contractista.

Si I'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepcié definitiva, la vigilancia, neteja i reparacions causades
per I'ls seran a carrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal.lacions,
seran a carrec de la Contracta.

De la recepcio definitiva

Article 42.- La recepcié definitiva es verificara després de transcorregut el t igual
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PLEC DE CONDICIONS

Constructor de reparar al seu carrec aquells desperfectes inherents a la conservacié normal dels edificis i
quedaran nomeés subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construccio.
Prorroga del termini de garantia

Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepcio definitiva de I'obra, no es trobés en les
condicions degudes, la recepcio definitiva s'aplagara i I'Enginyer-Director marcara al Constructor els
terminis i formes en qué s’hauran de fer les obres necessaries i, si no s’efectuessin dins d’aquests
terminis, podra resoldre’s el contracte amb pérdua de la fianga.

De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida

Article 44.- En el cas de resolucié del contracte, el Contractista estara obligat a retirar, en el termini que es
fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquinaria, mitjans auxiliars, instal-lacions, etc., a resoldre els
subcontractes gque tingués concertats i a deixar I'obra en condicions de ser recomengada per una altra
empresa.

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tramits establerts en l'article
35.

Transcorregut el termini de garantia es rebran definitvament segons alld que es disposa en els articles 39
i 40 d’aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats perd acceptables a criteri de I'Enginyer Directar,
s'efectuara una sola i definitiva recepcio.

» Capitol II: Condicions Economiques.
Epigraf 1: Principi general
Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construccid tenen dret a percebre puntualment les
gquantitats acreditades per la seva correcta actuacié d'acord amb les condicions contractualment
establertes.
Articte 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els técnics poden exigir-se reciprocament les
garanties adequades a I'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament.
Epigraf2: Fiances
Article 47.- El Contractista prestara fianga d'acord amb alguns dels procediments segilients, segons que
s'estipuli:
a) Diposit previ, en metal-lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu
total de contracta (art.53).
b) Mitjangant retencio a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporcio.

Fianga provisional

Article 48.- En el cas que |'obra s'adjudiqui per subhasta publica, el diposit provisional per a prendre-hi
part s'especificara en I'anunci de I'esmentada subhasta i la seva quantia sera d'ordinari, i exceptuant
estipulacié distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en I'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com
a minim, del total del pressupost de contracta.

El Contractista al qual s'hagi adjudicat I'execucié d'una obra o servei per la mateixa, haura de dipositar en
el punt i termini fixats a I'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars
del Projecte, la fianca definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte, el seu import sera del deu per cent
(10 per 100) de la quantitat per la qual es faci 'adjudicacio de I'obra, fianga que pot constituir-ne en
qualsevol de les formes especificades en I'apartat anterior.

El termini assenyalat en el paragraf anterior, i llevat condicio expressa establerta en el Plec de Condicions
Particulars, no excedira de trenta dies naturals a partir de la data en qué sigui comunicada I'adjudicacio i
en aquest termini haura de presentar I'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitucio
de la fianga a la qual es refereix el mateix paragraf.

L'incompliment d’aquest requisit donara lloc a qué es declari nul.la I'adjudicacio, i I'adjudicatari perdra el
diposit provisional que hagués fet per prendre part en la subhasta.

Execucio de treballs amb carrec a la filanga

Article 49.- Si el Contraclista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar |'obra en
les condicions contractades, I'Enginyer-Director, en nom i representacid del Propietari, els ordenara
executar a un tercer o, podra realitzar-los directament per administracio, abonant el seu import amb la
fianga dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas que l'import
de la fianga no fos suficient per cobrir I'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no
fossin de recepcio.

De la seva devolucié en general

Article 50.- La fianga retinguda sera retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30)
dies un cop signada I'Acta de Recepcié Definitiva de I'obra. La propietat podra exigir que el Contractista li
acrediti la liquidacio i saldo dels seus deutes causats per l'execucid de l'obra, tals com salaris,
subministraments, subcontractes...

Devolucié de la fianga en el cas que es facin recepcions parcials
Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de I'Enginyer Director, accedis a fer recepcions parcials,
tindra dret el Contractista a qué li sigui retornada la part proporcional de la fianga
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PLEC DE CONDICIONS

Composicié dels preus unitaris

Article 52.- El calcul dels preus de les distintes unitats d’obra és el resultat de sumar els coslos direcles,
els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial.

Es consideren costos directes:

a) La ma d'obra, amb els seus plusos, carregues i assegurances socials, que intervinguin directament en
I'execucié de la unitat d'obra.

b) Els materials, als preus resultants a peu d’'obra, que quedin integrats en la unitat de qué es tracti o que
siguin necessaris per a la seva execucio.

c) Els equips i sistemes técnics de seguretat i higiene per a la prevencio i proteccid d'accidents i malalties
professionals.

d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per I'accionament o funcionament
de la maquinaria i instal.lacié utilitzades en I'execucié de la unitat d'obra.

e) Les despeses d'amortitzacié i conservacid de la maquinaria, instal-lacions, sistemes i equips
anteriorment citats.

Es consideraran costos indirectes:

Les despeses d'instal-lacié d'oficines a peu d'abra, comunicacions, edificaci6 de magatzems, tallers,
pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tecnic i administratiu
adscrits exclusivament a I'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge
dels costos directes.

Es consideraran despeses generals:

Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, carregues fiscals i taxes de I'administracio,
legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els
confractes d'obres de I'Administracio publica aquest percentatge s'estableix entre un 13 per 100 i un 17
per 100.)

Benefici industrial
El benefici industrial del Contractista s'estabteix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors.

Preu d'Execucié material
S'anomenara Preu d'Execucié material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el
Benefici Industrial.

Preu de Contracta
El preu de Confracta és la suma dels costos directes, dels indirectes, les Despeses Generals i el Benefici
Industrial.

L'IVA gira sobre aquesta suma, perd no n'integra el preu.

Preus de contracta. Import de contracta

Article 5§3.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena gualsevol es contractessin a risc i
ventura, s'entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu
d'execucio material més el tant per cent (%) sobre aquest ultim preu en concepte de Benefici Industrial de
Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 8 per 100, llevat que en les Condicions Particulars se
n'estableixin un altre de diferent.

Preus contradictoris

Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjangant I'Enginyer decideixi
introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna
circumstancia imprevista.

El Contractista estara obligat a efectuar els canvis.

Si no hi ha acord, el preu es resoldra contradictoriament entre I'Enginyer i el Contractista abans de
comengar I'execucio dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si
subsisteix la diferéncia s'acudira, en primer lloc, al concepte més analeg dins del quadre de preus del
projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilitzacié més freqlient en la localitat.

Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte.
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PLEC DE CONDICIONS

Reclamacions d'augment de preus per causes diverses

Article 55.- Si el Contractista abans de |a signatura del contracte, no hagués fet la reclamacio o observacio
oportuna, no podra sota cap pretext d'error o omissié reclamar augment dels preus fixats en el quadre
corresponent del pressupost que serveixi de base per a |'execucio de les obres (amb referéncia a
Facultatives).

Formes tradicionals de mesura o d’aplicar els preus

Article 56.- En cap cas podra al.legar el Contractista els usos i costums del pais respecte a I'aplicacio dels
preus o de la forma de mesurar les unitats d'obra executades, es respectara allo previst en primer lioc, al
Plec General de Condicions Técniques, i en segon lloc, al Plec General de Condicions particulars.

De la revisio dels preus contractats

Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetra la revisio dels preus en tant que
I'increment no arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d’acord amb el Calendari, a un
muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de I'i/mport total del pressupost de Contracte.

En cas de produir-se variacions en alga superiors a aquest percentatge, s'efectuara la revisid
corresponent d'acord amb la férmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percebent el
Contractista la diferéncia en més que resulti per la variacio de I'lPC superior al 3 per 100.

No hi haura revisio de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de
I"oferta.

Emmagatzematge de materials

Article 58.- El Contractista esta obligat a fer els emmagatzematges de materials o aparells d'obra que la
Propietat ordeni per escrit.

Els materials emmagatzemats, una vegada abanats pel Propietari sén, de I'exclusiva propietat d'aquest;
de la seva cura i conservacio en sera responsable el Contractista.

Epigraf 4: Obres per administracié

Administracié

Article 59.- Se'n diuen "Obres per Administracio™ acuelles en qué les gestions que calgui per a la seva
realitzacio les porti directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé
mitjangant un constructor.

Les obres per administracié es classifiquen en tes dues modalitats segilents:

a) Obres per administracio directa.

b) Obres per administracio delegada o indirecta.

Obres per administracio directa

Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administracié directa" aquelles en qué el Propietari per si mateix o
mitjancant un representant seu, que pot ser el mateix Enginyer-Director, autoritzat expressament per
aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a l'execucid de I'obra, adquirint-ne els
materials, contractant-ne el seu transport a I'obra |, en definitiva, intervenint directament en totes les
operacions precises perqué el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes
obres el constructar, si hi fos, o I'encarregat de la seva realitzacio, és un simple dependent del propietari,
ja sigui com empleat seu o com autdonom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble
personalitat de Propietat i Contractista.

Obres per administracio delegada o indirecta

Article 61.- S'entén per "Obra per administracié delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un
Constructor perque aquest ultim, per compte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs
gue calguin i es convinguin.

Son, per tant, caracteristiques peculiars de les "Obres per Administracié delegada o indirecta" les
seglents:

a) Per part del Propietari, I' obligacié d'abonar directament o per mitja del Constructor totes les despeses
inherents a la realitzacio dels freballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar,
bé per si mateix o mitjiangant I'Enginyer-Director en la seva representacio, |'ordre i la marxa dels treballs,
I'eleccid dels materials i aparells que en els treballs han d’emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui
necessaris per regular la realitzacio dels treballs convinguts.

b) Per part del Constructor, |'obligacid de portar la gestio practica dels treballs, aportant els seus
coneixements constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allo que, en harmonia amb
la seva tasca, es requereixi per a I'execucio dels treballs, percebent per aixd del Propietari un tant per cent
(%) prefixat sobre I'import total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor.

Liquidacio d’obres per administracié

Article 62 .- Per a la liquidaci6 dels treballs que s’executin per administracio delegada o indirecta, regiran
les normes que amb aguesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'indole econdomica”
vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despeses d'administracid les presentara el
Constructor al Propietari, en relacio valorada a la qual s'adjuntaran en |'ordre expressat més endavant els

documents seglents conformats tots ells per I'Enginyer:
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PLEC DE CONDICIONS

a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el
diposit o la utilitzacio dels esmentats materials en |'obra.

b) Les nomines dels jornals abonats, ajustades a allo que és establert en la legislacio vigent, especificant
el nombre d'hores treballades en I'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les
esmentades nomines amb una relacid numeérica dels encarregats, capatagos, caps d'equip, oficials i
ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en l'obra
durant el termini de temps al qual corresponguin les nomines gue es presentin.

c) Les factures originals dels transports de materials posats en |'obra o de retirada d’enderrocs.

d) Els rebuts de llicéncies, impostos i altres carregues inherents a I'obra que hagin pagat o en la gestié de
la qual hagi intervingut el Constructor ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari.

A la suma de totes les despeses inherents a la propia obra en la gesti6 o pagament de la qual hagin
intervingut el Constructor se li aplicara si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100),
entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius
d’accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs per administradé que realitzi el
Benefici Industrial del mateix.

Abonament als constructor dels comptes d’administracié delegada

Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administracid delegada, els
realitzara el Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o
pel seu delegat representant.

Independentment, I'Enginyer redactara, amb la mateixa periodicitat, la medicid de I'obra realitzada,
valorantla d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als
abonaments al Constructor siné que s’hagués pactat el contrari contractualment.

Normes per a I'adquisicié dels materials i aparells

Article 64.- Aixd no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administracioé delegada es reserva el
Propietari per a I'adquisicid dels materials i aparells, si al Constructor se |i autoritza per gestionar-los i
adquirir-los, haura de presentar al Propietari, o en la seva representacié a I'Enginyer-Director, els preus i
les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prévia aprovacio abans d'adquirir-los.
Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers

Article 65.- Si I'Enginyer-Director advertis en els comunicats mensuals d'obra executada que
preceptivament ha de presentar-li el Constructor que els rendiments de la ma d'obra, en totes o en alguna
de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als rendiments normals admesos
generalment per a unitats d’'obra iguals o similars, li ho notificara per escrit al Constructor, amb la finalitat
que aquest faci les gestions precises per augmentar la produccid en la quantia assenyalada per
I'Enginyer-Director.

Si un cop feta aquesta notificacio al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin
als normals, el Propietari queda facultat per resarcir-se de la diferéncia, rebaixant-ne el seu import del
quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li al Constructor
en les liquidacions quinzenals que preceptivament s’hagin d'efectuar-hi. En cas de no arribar ambdues
parts a un acord pel que fa als rendiments de la ma d'cbra, se sotmetra el cas a arbitratge.
Responsabilitats del constructor

Article 66.- En els treballs d-'Obres per Administracié delegada” el Constructor només sera responsable
dels defectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els
accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als cbrers o a terceres persones per no haver pres les
mesures necessaries | que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i exceptuant
I'expressat a I'article 63 precedent no sera responsable del mal resultat que poguessin donar els materials
i aparells elegits segons les normes establertes en aquest article.

En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor esta obligat a reparar pel seu compte els
treballs defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paragraf anterior.

Epigraf 5: De la valoracio i abonament dels treballs

Formes diferents d’abonament de les obres

Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractacid de les obres i exceptuant que en el Plec
Particular de Condicions economiques s'hi preceptui una altra cosa, 'abonament dels treballs s’efectuara
aixi

1r. Tipus fix o tant algat total. S'abonara la xifra préviament fixada com a base de I'adjudicaci6, disminuida
en el seu cas a l'import de la baixa efectuada per I'adjudicatari.

2n. Tipus fix o tant algat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne
variar solament el nombre d'unitats executades.

Previa medicio | aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a
la bestreta per cadascuna d'elles s'abonara al Contractista I'import de les compreses en els treballs
executats i ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el Projecte els quals serviran de base
per a la medicio i valoracio de les diverses unitats.

3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en qué es realitzi i els materials diversos emprats
en la seva execucio d'acord amb les ordres de |'Enginyer-Director.
S'abonara al Contractista en idéntiques condicions al cas anterior.
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4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de
Condicions economiques” determina.

5é. Per hores de treball, executat en les condicions dsterminades en el contracte.

Relacions valorades i certificacions

Article 68.- En cada una de les époques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions
Particulars" que regeixin en l'obra formara el Contractista una relacié valorada de les obres executades
durant els terminis previstos, segons la medicié que haura practicat I'Aparellador o Enginyer.

El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorara aplicant al resultat de la
medicid general, clbica superficial lineal ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els
preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a més allo establert en el
present "Plec General de Condicions econdmiques” respecte a millores o substitucions de materials o0 a
les obres accessories i especials, etc.

Al Contractista, que podra presenciar els amidamenis necessaries per entendre aquesta relacio,
I'Enginyer li facilitara les dades corresponents de la relacid valorada, acompanyant-les d'una nota
d'enviament, a I'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de recepci¢ d'aquesta
nota, el Contractista pugui en examinar-les i tomar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas
contrari les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies seglients a la
seva recepcio, I'Enginyer-Director acceptara o refusara les reclamacions del Contractista si hi fossin,
donant-li compte de la seva resolucié i podent el Contractista, en el segon cas acudir davant el Propietari
confra la resolucié de I'Enginyer-Director en la forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions
Facultatives i Legals”

Prenent com a base la relacié valorada indicada en el paragraf anterior, I'Enginyer-Director expedira la
certificacio de les obres executades.

De l'import se’n deduira el tant per cent que per a la constitucio de la finanga s'hagi preestablert.

El material emmagatzemat a peu d'obra per indicacio expressa i per escrit del Propietari, podra certificar-
ne fins el noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del
Projecte, sense afectar-los del tant per cent de Caontracta.

Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes segiient al periode al qual es refereixen, i tindran
el caracter de document i entregues a bon compte, subjectes a les recfificacions i variacions que es
deriven de la liquidacio final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovacio ni recepcio de tes
obres que comprenen.

Les relacions valorades contindran solament I'obra executada en el termini al qual la valoraci¢ es refereix.
En cas que I'Enginyer-Director ho exigis les certificacions s'extendran a l'origen.

Millores d’obres lliurament executades

Article 69.- Quan el Contractista, inclos amb autoritzacio de I'Enginyer-Director, utiliizés materials de
preparacid més acurada o de mides més grans que 'assenyalat en el Projecte o substituis una classe de
fabrica per una altra de preu més alt, o executés amb dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en
general introduis en I'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificacié que sigui beneficiosa a criteri de
I’"Enginyer-Director, no tindra dret, no obstant, més que a I'abonament del que pogués correspondre en el
cas que hagués construit I'obra amb estricte subjeccié a la projectada i contractada o adjudicada.

Abonament de treballs pressupostats amb partida alcada
Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'indole economica®, vigent en
I'obra 'abonament dels treballs pressupostats en partida algada, s'efectuara d'acord amb el procediment
que correspongui entre els que a continuacio s'expressen:

a) Si hi ha preus contractats per a unitat d'obra iguals, les pressupostades mitjangant partida algada,
s'abonaran prévia medicio i aplicacid del preu establert.

b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats
amb partida algada deduits dels similars contractats.

c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida algada s'abonara
integrament al Contractista exceptuant el cas que en el Pressupost de I'obra s'expressi que l'import
d'aquesta partida s’ha de justificar, en aquest cas, I'Enginyer -Director indicara al Contractista i amb
anterioritat a I'execucio, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat sera
d'administracio valorant-ne els materials i com als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu
defecte, als que anteriorment a I'execucid convinguin ambdues parts incrementant-ne I'import total amb el
percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Parliculars en concepte de Despeses Generals i Benefici
Industrial del Contractista.

Abonament d’esgotaments i altres treballs especials no contractats

Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol indole
especial o ordinaria que per no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin
contractats amb tercera persona, el Contractista tindra I'obligacio de fer-los i de pagar les despeses de
tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta.

A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonara juntament amb ells el
tant per cent de I'import total que en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars.
Pagaments

Article 72 .- El Propietari pagara en els terminis préviament establerts.
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L'import d'aquests terminis correspondra precisament al de les certificacions d’obra conformades per
I’'Enginyer-Director, en virtut de les quals es verificaran els pagaments.

Abonament de treballs executats durant el termini de garantia

Article 73.- Efectuada la recepcio provisional i si durant el termini de garantia s’haguessin executat
treballs, per al seu abonament es procedira aixi:

1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no
s’haguessin realitzat pel Contractista al seu temps, i 'Enginyer-Director exigis |la seva realitzacid durant el
termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el pressupost i abonats d’acord amb el que es
va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el cas que aquests preus
fossin inferiors als vigents en I'época de la seva realitzacio; en cas contrari, s'aplicaran aquests ultims.

2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparacié de desperfectes ocasionats per I'is de l'edifici, degut a
que aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia,
préviament acordats.

3r. Si s'han fet treballs per a la reparacio de desperfectes ocasionats per deficiéncia de la construccid o de
la qualitat dels materials no s'abonara per aquests treballs res al Contractista.

Epigraf 6: De les indemnitzacions mitues

Import de |la indemnitzacio per retard no justificat en el termini d’acabament de les obres

Article 74.- La indemnitzacio per retard en I'acabament s'establira en un tant per mil (0/000) de I'import
total dels treballs contractats per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en
el calendari d'obra.

Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb carrec a la fianga.

Demora dels pagaments

Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes segiient a qué correspon el
termini convingut, el Contractista tindra a més el dret de percebre I'abonament d'un quatre i mig per cent
(4,5 per 100) anual, en concepte d'interessos de demora, durant 'espai de temps de retard i sobre I'import
de I'esmentada certificacio.

Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de I'acabament d’aquest termini d'un mes sense realitzar-
se aquest pagament tindra dret el Contractista a la resolucid del contracte, procedint-ne a la liquidacio
corresponent de les obres executades i dels materials emmagatzemats sempre que aquests reuneixin les
condicions preestablertes | que la seva quantitat no excedeixi de la necessaria per a la finalitzacio de
I'obra contractada o adjudicada.

Malgrat I'expressa't anteriorment, es refusara tota sol‘licitud de resolucid del contracte fundat en la
demora de pagaments, quan el Contractista no justifiqgui que en la data de I'esmentada sol-licitud ha
invertit en obra o en materials emmagatzemats admissibles la part de pressupost corresponent al termini
d'execucio que tingui assenyalat al contracte.

Epigraf 7: Varis

Millores i augments d’obra. Casos contraris

Article 76.- No s'admetran millores d'cbra, només en el cas que |'Enginyer-Director hagi manat per escrit
I'execucio de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, aixi com la dels materials i aparells
previstos en el cantracte.

Tampoc s'admefran augments d'obra en les uniiats contractades, excepte en cas d'error en els
amidaments del Projecte a no ser que |'Enginyer-Director ordeni, també per escrit, I'ampliacid de les
contractades.

En tots aquests casos sera condici¢ indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva
execucio o utilitzacié convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous
materials o aparells ordenants utilitzar i els augments que totes aquestes millores o augments d'obra
suposin sobre l'import de les unitats contractades.

Se seguira el mateix criteri i procediment, quan I'Enginyer-Director introdueixi innovacions que suposin
una reduccio apreciable en els imports de les unitats d’obra contractades.

Unitats d’obra defectuoses pero acceptables

Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, perd acceptable segons
I"Enginyer-Director de les obres aquest determinara el preu o partida d'abonament després de sentir al
Contractista, el qual s'haura de conformar amb I'esmentada resoluci6 excepte el cas en qué, estant dins el
termini d'execucié, s'estimi més enderrocar 'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir
I'esmenta't termini.

Assegurancga de les obres

Article 78.- El Contractista estara obligat a assegurar I'obra contractada durant tot el temps que duri la
seva execucio fins la recepci6 definitiva, la quantia de I'asseguranga coincidira en cada moment amb el
valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en
el cas de sinistre, s'ingressara en compte a nom cel Propietari, perqué amb carrec al compte s'aboni
I'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d’aquesta quantitat al
Contractista es fara per certificacions, com la resta dels treballs de la construccié. En cap cas, llevat
conformitat expressa del Contractista, fet en document public, el Propietari podra disposar d'aquest import
per menesters distints del de reconstruccié de la part sinistrada; la infraccié del qué anteriorment s'ha

exposat serd motiu suficient perqué el Contractista pugui resoldre el contract
abonament comptet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una i d@iggﬂ'&aqgivd% DENGINYERS TECNICS
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Iimporta dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, perd sols en
proporcié equivalent a alld que representi la indemnitzacio abonada per la Companyia Asseguradora,
respecte a I'importa dels danys causats pel sinistre, que seran tassats amb aquesta finalitat per
I'Enginyer-Director.

En les obres de reforma o reparacio, es fixara préviament |la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la
seva quantia, i si res no es preveu, s'entendra que 'assegurancga ha de comprendre tota la part de I'edifici
afectada per I'obra.

Els riscs assegurats i les condicions gque figuren a la pélissa o pdlisses d'assegurances, els posara el
Contractista, abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, a I'objecte de recaptar d'aquest la
seva prévia conformitat o objeccions.

Conservacio de I'obra

Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligacid, no atén la conservacié de I'obra durant el termini
de garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepcié definitiva,
I'Enginyer-Director, en representacid del Propietari, podra disposar tot el que calgui perqué s'atengui la
vigilancia, neteja i tot el que s’hagués de menester per la seva bona conservacio, abonant-se tot per
compte de la Contracta.

En abandonar el Contractista I'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolucio del
contracte, esta obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que I'Enginyer-Director fixi.

Després de la recepcio provisional de |'edifici i en el cas que la conservacioé de I'edifici sigui a carrec del
Contractista, no s’hi guardaran més eines, utils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la
vigilancia i neteja i pels treballs gue fos necessari executar.

En tot cas, tant si I'edifici esta ocupat com si no, el Contractista esta obligat a revisar i reparar I'obra,
durant el termini expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions
Econdomiques”.

Utilitzacio pel contractista d’edificis o bens del propietari
Article 80.- Quan durant I'execuci® de les obres el Contractista ocupi, amb la necessaria i prévia
autoritzacio del Propietari, edificis o utilitzi materials o Gtils que pertanyin al Propietari, tindra obligacio de
adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del contracte, en estat de perfecte
conservacio, reposant-ne els que s’haguessin inutilitzat, sense dret a indemnitzacié per aquesta reposicio
ni per tes millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat.
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués
acomplert el Contractista amb allé previst en el paragraf anterior, ho realitzara el Propietari a costa
d’aquell i amb carrec a la fianca.

Valls, maig 2022

CASALS Firmado digitalmente
por CASALS
VALLVERDU vALLVERDU JOSEP -
JOSEP -
Fecha: 2022.06.03
12:35:58 +02'00
Josep Casals Vallverdu
Enginyer Técnic Agricola

Col‘legiat n® 5.158 del Col-legi d'Enginyers
Tecnics Agricoles | Forestals de Catalunya

El present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en triplicat
exemplar, un per cada una de les parts, el tercer per 'Enginyer-Director el qual donara fe del seu
contingut en cas de dubtes o discrepancies.

El Promotor El Contratista
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PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES GENERALS DE LA CONSTRUCCIO

Aquest Plec de Condicions Técniques Generals comprén el conjunt de caracteristiques que hauran
d'acomplir els materials emprats a la construccio, aixi com les tecniques de la seva col-locacio a l'obra i
les que hauran de manar |'execucio de qualsevol tipus d'instal-lacions i d'obres accessories i dependents.
Per a qualsevol tipus d'especificacio, no inclosa en aquest Plec, es tindra en compte el que indiqui el
"Pliego de Condiciones Técnicas de la Direccion General de Arquitectura” (Actualitzat).

Les condicions Técniques generals del present Plec tindran vigéncia mentre no siguin modificats per les
Prescripcions Téecniques Particulars del Projecte, en cas d'incloure’s I'esmentat document.

Enderrocs

Definicié

Es defineix com enderroc 'operacié de demolicié de tots els elements aeris o enterrats que obstaculitzin la
construcciod d'una obra o sigui necessari fer desaparéixer per acabar-ne |'execucio.

La seva execucid inclou les operacions seglents:

- enderrocament o excavacio dels materials

- retirada dels materials resultants als abocadors, d'utilitzacié o d'amas definitiu.

Abans de I'execucio material un técnic facultatiu redactara un projecte d'enderroc amb indicacio expressa
de les normes de seguretat aplicables a les fases i a la tecnologia de I'enderroc, I'aprofitament o no dels
materials resultants i llur retirada.

L'execucidé material es realitzara sota la supervisid de la Direccid Facultativa.

No es contempla en aquest cas

Moviments de Terres

Ambit

Comprén totes les operacions relacionades amb els moviments de terres, incloses rogues, necessaries
per a I'execucio de l'obra

Aquestes operacions son:

- Neteja del terreny

- Explanacions, desmunts i buixardats

- Replens i terraplens

- Excavacio de rases i pous

- Transport de terres a I'abocador

- Replanteig definitiu

Es considerara inclosa en el preu de tot moviment de terres qualsevol resta d'edificacié a enderrocar que
apareixi.

Neteja del terreny

Aquest treball consisteix en extreure i retirar de les zones designades tots els arbres, soques, plantes
malesa brossa runes escombraries o qualsevol altre material indesitjable.

La seva execucio inclou les operacions seglents:

- Excavacio dels materials objecte de l'esbrossada

- Retirada dels materials objecte de I'esbrossada.

Tot aixod realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular
inclouen els corresponents documents del projecte.

Execucié de les obres

Les operacions d'excavacio s'efectuaran amb les precaucions necessaries per aconseguir unes
condicions de seguretat suficients i evitar danys en les estructures existents, d'acord amb el que, sobre el
particular, ordeni el Facultatiu Encarregat de les Obres, que designara i marcara els elements que s’hagin
de conservar intactes.

Per a disminuir el més possible el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es procurara que
els que s'han d'aterrar caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar
danys a d'altres arbres, al trafic per carretera o ferrocarril 0 a estructures proximes, els arbres s'aniran
trossejant per la seva brancada i tronc progressivament.

Si per a protegir aquests arbres o altra vegetacié destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar
barreres o utilitzar qualsevol altre mitja, els treballs corresponents s'ajustaran al gue, sobre el particular,
ordeni el facultatiu encarreqat de les obres.

Aguells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; després es tallaran en
trossos adequats i finalment s'emmagatzemaran acuradament al llarg del tirat, separats dels munts que
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cal cremar o llengar. La longitud dels trossos de fusta sera superior a 3 m. (tres metres), si ho permet el
tronc.

Els treballs es realitzaran de manera que produeixin la menor moléstia possible als ocupants de les zones
proximes a les obres

Cap fita-marca de propietat o punt de referencia de dades topografigues de qualsevol classe sera fet
malbé o desplagat fins que un agent autoritzat hagi referenciat d'alguna altra manera la seva situacio o
aprovat el desplagament.

Retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada

Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats d’acord amb el que,
sobre el particular, ordeni el Facultatiu encarregat de les obres.

El concepte de metre quadrat (m2) d'esbrossada, neteja i preparacio del terreny incloura també les
possibles excavacions i replens motivats per existencia de sols inadequats que, a judici del director de les
Obres, sigui necessari eliminar per a poder endegar els treballs de fonamentacio.

Es considerara que abans de presentar |'oferta economica, el Contractista haura visitat i estudiat de forma
suficient els terrenys sobre els quals s’ha de construir, i que haura inclos en el preu de I'oferta tots els
treballs de preparacio, que s'abonaran al preu unic definit al Quadre de Preus nim. 1 i que en cap cas
podran ésser objecte d'increment del preu del contracte. Es considerara que les dades contingudes a la
Memoria tenen nicament valor informatiu i que llur inexactitud no pot ésser objecte de reclamacio.

Mesurament i abonament

El mesurament i abonament es realitzara per metres quadrats (m2) realment esbrossats i preparats.

El preu inclou la carrega i transport a I'abocador dels malerials i totes les operacions esmentades en
I'apartat precedent i definides en el Quadre de Preus ndm. 1. Simultaniament a les operacions
d’esbrossada, es podra excavar la capa de terra vegetal.

Les terres vegetals es transportaran a I'abocador o s'arreplegaran en les zones que indiqui la Direccio de
les Qbres, a fi de ser emprades per a formacié de zones verdes.

El transport a I'abocador o a 'amas intermedi esmentat es considerara inclés en els preus unitaris del
Contracte.

Explanacions, desmunts i buixardais

Explanacions i desmunts

Explanacio és el conjunt d'operacions de desmunt o replé necessaries per anivellar les zones on hauran
d'asseure’s les construccions, incloent-hi les plataformes, talussos i cunetes provisionals o definitives, a
mes del transport dels materials remoguts als abocacors o lloc d'utilitzaci6.

Desmunt és I'operacio consistent en el rebaix del terreny fins arribar als nivells previstos en els planols
d'obra.

Buidat és I'excavacio delimitada per unes mides definides en els planols de construccio per I'aprofitament
de les parts baixes de |'edifici, com soterrani, garatges, diposits o altres utilitzacions.

Si durant les excavacions apareixen manantials o filiracions motivades per qualsevol causa, s'executaran
els treballs que ordeni la Direccié de les Obres, i es consideraran inclosos en els preus d'excavacio.

En els preus de les excavacions esta inclos el transport a qualsevol distancia. Si a judici del Director de
les Obres els materials no sén aptes per a la formacié de terraplens, es transportaran a l'abocador, no
essent possible que un increment de distancia en el fransport sigui motiu de sobre-preu. El Director de les
Obres, podra autoritzar el fet d'abocar materials a determinades zones baixes de les parcel.les, assumint
el Contractista I'obligacio d'executar els treballs d’estesa | compactacid sense reclamar compensacio
econdmica de cap mena.

El replé de parcel-les definit, en cap cas podra superar les cotes de les voreres més proximes.

La unitat d'excavaci6é incloura I'ampliacio, millora o rectificacio dels talussos de zones de desmunt, aixi
com el seu refinat i I'execuci6 de cunetes provisionals o definitives.

Quan les excavacions arribin a la rasant definida, e's treballs que s'executaran per a deixar |'esplanada
refinada, compactada i totalment preparada per a endegar les obres, estaran inclosos en el preu unitari de
I'excavacié. Si I'esplanada no compleix les condicions de capacitat portant necessaries el Director de les
Obres podra ordenar una excavacié addicional, que sera mesurada | abonada mitjancant el mateix preu
definit per a totes les excavacions. Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb
el preu Unic per a qualsevol tipus de terreny. L'excavaci6 especial de talussos en roca s'abonara al preu
unic definit d'excavacio.

Mesurament i abonament

Es mesurara i abonara per metres cubics (m3) realment excavats, mesurats per diferéncia entre els perfils
presos abans i després dels treballs.

No sén abonables despreniments ni augments de volum sobre les seccions que préviament s’hagin fixat
en aquest Projecte.

Per a I'efecte dels mesuraments de moviment de terra, s'entén per metre cubic d’excavacio el volum
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S'entén per volum de terraplé o replé, el que correspon a aquestes obres després d'executades i
consolidades, segons el que es preveu en aquestes Condicions.

En tots els casos els buits que quedin entre les excavacions i les fabriques, inclus resultants dels
despreniments o per qualsevol motiu, s'hauran de cmplir amb el mateix tipus de material, sense que el
Contractista rebi per aix0 cap quantitat addicional, aixi com la realitzacio del buixardat, sense increment
de cost.

En cas de dubte sobre la determinacio del preu d’'una excavacio concreta, el Contractista s'atindra al que
decideixi el Facultatiu Director, sense ajustar-se a allo que, a efectes de valoracio del Pressupost, figuri en
els pressupostos parcials del Projecte.

S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a mes de les operacions i despeses indicades, tots
els auxiliars i complementaris com sén: instal-lacions, subministrament i consum d'energia per a
enllumenat i forga, subministrament d'aigles, ventilacid, utilitzacié de tota mena de maquinaria, amb totes
les seves despeses i amortitzacid etc aixi com els entrebancs produits per les filtracions o per qualsevol
altre maotiu.

Si el Contractista amb I'aprovacio de la Propietat, executés menor volum d'excavacio que al que hauria de
resultar de les prescripcions fixades, solament es corsiderara d'abonament el volum realment executat.
En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres construccions, es considerara que s’inclouen en el
concepte ampli d'excavacid en tot tipus de terreny objecte del preu definit.

Buixardats

Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzara el buixardat, a fi d'aconseguir
I'acabat geomeétric de tota I'explanacié, desmunt, buidat o replé.

Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, aixi com I'amplada de les explanacions, refinament
de talussos en els desmunts i terraplens, neteja i reflnat de cunetes i explanacions, en les coronacions de
desmunts i en el comengament de talussos. Les operacions de buixardats es consideren incloses al preu
de moviment de terres per indicar-se expressament en el present plec.

Replens | Terraplens

Replens i terraplens son les masses de terra o d’altres materials amb els que s’omplen i compacten uns
forats, es fan talussos s'anivellen terrenys o es porten a terme obres similars.

Les diferents capes o zones gque els componen sén:

Fonament: Zona que esta per sota de la superficie neta del terreny.

Nucli: Zona que compren des del fonament fins la coronacio.

Coronacio: Capa superior amb un gruix de 50 cm

L'equip necessari per a efectuar la compactacié es determinara pel facultatiu encarregat, en funcié de les
caracteristiques del material a compactar en el tipus d’obra.

El contractista podra utilitzar un equip diferent; per aixd necessitara I'autoritzacio del Facultatiu Director,
que solament la concedira quan amb I'equip proposat pel Contractista obtingui la compactacio requerida,
al menys del mateix grau, que amb I'equip proposat pel Facultatiu encarregat.

El fonament del replé es preparard de forma adequada per a suprimir les superficies de discontinuitat
evitables. A continuacio s'estendra el material a base de tongades, de gruix uniforme, suficientment redut,
per tal que amb els mitjans disponibles, s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactacié exigit. Els
materials de cada tongada seran de caracteristiques uniformes i si no ho soén, s'aconseguira aquesta
uniformitat barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats per aixé No s'estendra cap tongada
mentre no s’hagi comprovat que la superficie subjacent compleix les condicions exigides i per tant sigui
autoritzada la seva estesa pel Facullatiu Encarregal. Quan la tongada subjacent s’hagi reblanit per una
humitat excessiva, no s'estendra la segient.

Mesurament | abonament

Es mesuraran i abonaran per metres cubics (m3.) realment executats i compactats en el seu perfil
definitiu, mesurats per diferéncia entre perfils presos abans i després dels treballs.

Si el material a utilitzar és, en algun moment provinent de les excavacions, el preu del replé incloura la
carrega, compactacio i transport.

En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou I'excavacid, carrega, transport
estesa humectacio, compactacio, anivellacié i canon de préstec corresponent.

El Director de les obres podra autoritzar 'excavacio en determinades parcel.les a fi d’obtenir materials de
préstecs, si és necessari.

L'esmentada excavacio de préstecs en parcel.les, en cap cas podra rebaixar el terreny de les parcel.les
per sota de les cotes de les voreres més proximes.

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al poligon, el preu
del terraplé incloura el Canon d'extraccio, carrega, transport a qualsevol distancia i la resta d’operacions
necessaries per a deixar totalment acabada la unitet del terraplé. El Contractista haura de localitzar les
zones de préstecs, obtenir els permisos i llicéncies que siguin necessaries i, abans de comencar les
excavacions, haura de sotmetre a I'aprovaci¢ del Director de les Obres les zones de prestec a f de

determinar si la qualltat dels sols és suficient. La necessitat d’ emprar s0ls selpectomats—serdaa—criteri-cet
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Director de les Obres, i no podra ser objecte de sobre-preu, abonant-se a I'tnic preu de replé definit al
Quadre corresponent.

Excavacio de Rases i Pous.

La unitat d'excavacié de rases i pous comprén totes les operacions necessaries per tal d'obrir les rases
definides per a I'execucio les rases i pous necessaris per fonaments o drenatges.

Les excavacions s'executaran d'acord amb els planols del Projecte | amb les dades obtingudes del
replanteig general de les obres, els planols de detall | les ordres de la Direccit de les Obres.

Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de
terreny. L'excavacio de roca i I'excavacio especial de talussos en roca s'abonaran al preu Unic definit
d'excavacio.

El preu de les excavacions comprén, també, els apuntalaments i excavacions saltejades a trams que
siguin necessaries i el transport de les terres a I'abocador a qualsevol distancia. La Direccio de les obres
podra autoritzar, si es possible, I'execucid de sobre-excavacions per evitar les operacions d'apuntalament,
perd els volums sobre-excavats no seran objecte d’abonament

L'excavacid de rases s'abonara per metres cubics excavats, d'acord amb el mesurament tedric dels
Planols del Projecte.

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulacié i Us de tots els materials,
magquinaria ma d'obra necessaria per la seva execucio, la neteja i esbrossada de fota la vegetacio, la
construccio d'obres de desguas per evitar I'entrada d'aiglies la construccio dels apuntalaments i els
calcats que es precisin, els transports dels productes extrets al lloc d'is, dipdsits o abocador,
indemnitzacions que calguin i arranjament de les arees afectades.

Sera d'aplicacio, en I'excavacio de rases i pous, |'advertit sobre els preus de les excavacions esmentades
en |'article 2.4 del present Plec.

Quan durant els treballs d'excavacié apareixien serveis existents, independentment d'haver-se contemplat
o no en el projecte els treballs s'executaran inclis amb mitjans manuals per no fer malbé aquestes
Instal.lacions, completant-ne |'excavacio amb el calcat o penjat, en bones condicions, de les canonades
d’aigua, gas, clavegueram, installacions eléctriques telefoniques etc o qualsevol altre servei que sigui
precis descobrir, sense que el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes.

Si per qualsevol motiu es necessari executar excavacions de diferent alcada o amplada que les definides
en el projecte no sera causa de nova definicio de preu.

Transport de terres a I'abocador

Totes aquelles terres, aixi com els materials que la Cireccio Facultativa declari indesitjables, els carregara
i els transportara el Contractista fins I'abocador. S'entén que en fotes les partides enunciades resta
inclosa la part proporcional de carrega i transport a I'abocador dels materials indesitjables.

Replanteig definitiu

Definicio: El Replanteig definitiu €s el conjunt d'operacions que son precises per traslladar al terreny les
dades expressades en la Documentacid Técnica de I'Obra que s'ha de realitzar.

El replanteig definitiu es fara en una o varies vegades, segons les circumstancies que concorreixin en
I'anivellacio del terreny. El Contractista esta obligat a subministrar tots els escrits i elements auxiliars
necessaris per aquestes operacions, amb inclusié de claus i estaques. També hi aportara el personal
necessari.

El Contractista vigilara, conservara i respondra de les estagues o senyals, responsabilitzant-se de
qualsevol desaparicid o modificacié d’aguests elements.

Acta de Replanteig

Del resultat final del replanteig s'aixecara una Acta que signaran per triplicat el Constructor, I'Enginyer
Director de les Obres i el representant de la Propietat, acordant I'inici de I'obra.

El Constructor tindra un mes natural, comptat a partir de la data de la signatura de I'acta de replanteig, per
a comengar I'execucid de les obres.

Fonaments. Acers i emmacats.
Fonaments

Generalitats

Els fonaments sén aquells elements estructurals que transmeten les carregues de l'edificacié al terreny de
sustentacio.

Reconeixement general de sols
Amb anterioritat a I'execucio de les obres, mitjangant els treballs adequats, es reunira tota la informacio

possible provinent de I'observacié de les zones veines, estat de les edific
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d'aigua, etc. i prenent dades en general de tota mena de circumstancies que puguin posteriorment facilitar
i orientar els treballs que hauran de realitzar-se en el moment del reconeixement del terreny.

Resisténcia dels terrenys

L’Enginyer-Director, segons el seu criteri técnic i després del reconeixement i assaig del terreny que
consideri necessaris, escollira en cada cas la pressid admissible que consideri adequada, fixant també
I'assentament maxim tolerable.

Tipus de fonaments

La Direcci¢ Facultativa comprovara que els fonaments es realitzin en la forma, amidament, dosificacio i
manera particular d'execucié que indiquin els planols, plec de condicions particulars, amb longituds,
forma, separacions, diametres, nim. de barres i seccions gque figurin en els planols. Els recobriments,
ancoratges i encaixos s'ajustaran a les normes vigenis.

Els pous i rases tindran la forma i mesures fixades en els plancls d'obra. Abans de formigonar, el
Contractista comprovara que les capes d'assentament del fonament estiguin perfectament anivellades i
netes, procedint a continuacio a I'execucio dels fonaments.

Acers

Condicions generals

L'acer a emprar complira les condicions exigides a la Instruccid per al Projecte i Execucio de les Obres de
Formigo EHE-98.

Qualitat

L'allargament repartit de trencament sera superior o igual a divuit (18) graus, entenent per tal deformacio
unitaria la que romangui, mesurada despres de I'assaig normal de traccio UNE 7101, sobre una base de
cinc (5) diametres de coll d'estriccio | de més de tres (3) didmetres del punt d'aplicacié de la mordassa.

El modul d'elasticitat inicial sera igual o superior a un milid vuit-cents-mil quilograms per centimetre
qguadrat (1.800.000 K/icm ).

El limit elastic sera l'indicat en els planols, i si no hi ha especificacions, sera de 5.100 K/cm2.

En els acers d'esglad de relaxament es prendra com a limit elastic, la minima tensio capag de produir una
deformacio remanent del dos per mil. (0,2%).

La tensi6 maxima de trencament sera igual o superior al cent vint-i- cinc per cent (125% ) de la
corresponent al seu limit elastic, entenent per tensié maxima de trencament el valor de I'ordenada maxima
del diagrama tensié-deformacié.

El valor del limit elastic caracteristic es determinara prenent la mitja aritmeética dels "n/2" valors mes
baixos obtinguts en I'assaig de "n" provetes, prescindint del valor mig de la seérie, si "n" fos imparell.
S’ajustara a l'article 600 del Plec General del marg de 1975.

Assaig

Si el Facultatiu Director de I'Obra ho considera convenient, s'exigira un certificat del Laboratori Oflcial que
garanteixi la qualitat del ferro utilitzat. Aixi mateix, donara instruccions sobre I'execucio en obra de I'assaig
de plegament, descrit en la Instruccio del Projecte i Execucié d'Obres de formigé EHE-98.

Mesurament i abonament

S'abonaran pels quilograms (Kg) que resultin de I'especejament dels planols que, abans de comencgar
cada obra, hagin estat presentats al Facultatiu Director i aprovats per ell, al preu corresponent dels que
figurin en el Quadre de Preus Numero 1.

Estan compreses en els esmentats preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el
doblegat i posta a l'obra, aixi com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentacid, pérdues per
retalls, lligaments, soldadures, etc.

Malles, Electrosoldadures d’acer especial.

Sén malles de reticula quadrada o rectangular, formades per barres cilindriques o corrugades, d'acer
laminat de duresa natural o endurides per deformacio en fred, unides en els punts d'encreuament per
soldadura electrica.

Mesurament i abonament

S'abonaran pel quilograms (Kg) que resultin de I'especejament dels planols que abans de comengar cada
obra hagin estat presentats al Facultatiu Director i aprovats per ell mateix, al preu corresponent que figuri
en el Quadre de preus num. 1.
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Els esmentats preus comprenen totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el doblegat i
posta a l'obra, aixi com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentacio, pérdues per retalls,
lligaments, soldadures, etc.

Emmacats
L'emmacat és una capa de gruix variable, formada per la compactacié de graves.

Mesurament i abonament

S'abonaran per m2. Es consideraran incloses les ajudes necessaries pel subministrament del material, de
col-locacio, estesa i la compactacio, incloent-hi tambe la maquinaria necessaria.

Sabates Continues

Les sabates continues son els fonaments d'aquells elements estructurals lineals que transmeten esforgos
repartits uniformement en el terreny.

El dimensionament restara fixat a I'annex de calcul de la memaria del Projecte d’Execucio i als planols de
fonaments degudament acotats.

Mesurament i abonament

El mesurament i I'abonament de les sabates continues es realitzara per metre lineal, incloent en el preu
tant el treball de posta a I'obra, preparacié del terreny, materials i ma d'obra utilitzats, com la maquinaria i
elements auxiliars necessaris.

Sabates aillades.

Les sabates aillades sdn els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten esforgos puntuals
en el terreny.

El dimensionament resta fixat a I'annex de calcul de la memaoria del Projecte d'Execucit i als planols de
fonaments, degudament acotats.

Mesurament i abonament

El mesurament i 'abonament de les sabates aillades es realitzara per m . incloent en el preu tant el treball
de posta a I'obra, preparacié del terreny, materials, aixi com la maquinaria i els elements auxiliars
necessaris.

Lloses

Les lloses son els fonaments d'aquells elements estructurals que necessitin tenir assentaments uniformes
0 que sigul terreny poc comprimible, fetes de formigdb en massa o armat. En el projecte d'execucio
s'indica, en els planols, el dimensionat i I'armat.

Mesurament i abonament

Es mesuraran i abonaran per metres cubics (m3.) de formigé, incloent-hi els treballs auxiliars de
preparacio, el subministrament i la col-locacio del formigé, formacié de juntes, etc...

Mesurament i abonament

L'excavacié es mesurara per metres cubics (m3.) de terreny exiret, incloent en el preu la part proporcional
d'operacions prévies, com replanteig, preparacio del terreny, formacié de paretons guies, llots,
esgotaments i transport de materials extrets a I'abocador a qualsevol distancia, i tots els materials i
operacions que calguin a l'albir de la Direccio d'obra per a la correcta execucio dels treballs. El formigd es
mesurara per metres cubics (m3.) del tipus indicat en el projecte, incloent en el preu la part proporcional
d'operacions de vessament, formacio dejuntes, treballs de neteja i reparacid dels paraments quan hagin
de restar vistos, demolicié de caps de plafons, i totes les operacions necessaries per tal d'abastar els
acabats indicats en el Projecte.

L'acer de les armadures, en obra, es mesurara en quilograms (Kg) realment col-locats, inclosa la seva
posta a 'obra.

Sanejament
S'inclouen en aquest capitol totes les condicions que hauran de satisfer els materials, instal-lacions i ma
d'obra necessaria per la construccio de la xarxa de sanejament dels edificis.

Xarxes de Sanejament
Les xarxes de sanejament poden ser verticals o horitzontals.
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Xarxes de sanejament vertical
La xarxa de sanejament vertical o baixants de desguas comprén els seglients elements:

- baixants pluvials.
El tracat de la xarxa sera el més senzill possible, per tal d'aconseguir una circulacié normal per gravetat.
Sera estanca i no presentara exudacions ni estara exposada a obstruccions.
La xarxa restara fermament subjecte als paraments i amb espai suficient per a absorbir les dilatacions
normals del material.
La distancia entre elements de subjeccio sera la seglent, segons els diferents elements:

- Per fibrociment: tres metres en baixants

- Per foneria: tres metres en baixants

- Per ferro galvanitzat: tres metres i mig en baixants

- Per coure: fres metres en baixants | dos metres i mig en trams horitzontals

- Per plom: un metre i vint centimetres en baixants i setanta centimetres en trams horitzontals

- Per clorur de polivinil: un metre i mig en baixants i un metre i vint centimetres en trams horitzontals.

- Per zinc: dos metres.
Els elements de subjeccid es collocaran a les copes de les canonades corresponents. Les canonades
seran totes de marques reconegudes i sancionades per la practica.

Mesurament i abonament

Es mesurara la xarxa vertical de sanejament en metras lineals de baixant instal.lada, incloent en el preu la
part proporcional d'ancoratges, aixi com els ajuts necessaris d'altres oficis per a la definitiva col.locacio i
posta en servei de la instal.lacid complint tot aixd la Normativa vigent i d'acord amb les instruccions
dictades pel Director Facultatiu de les Obres.

Xarxa de sanejament horitzontal.

Comprén les conduccions gue recullen les aigiies pluvials, per a conduir-les a la xarxa general de
clavegueram fossa séptica, o cursos naturals d’aigiies pluvials. Els materials a emprar en les canonades,
que es troben definits en el Projecte, podran ser ciment, gres, foneria, fibrociment o clorur de polivinil,
havent de ser totes de marques reconegudes i sancionades per la practica.

Les rases seran de tal manera que la canonada anira enterrada a les cotes indicades en el Projecte 0 a
les que indiqui el Director Facultatiu de les Obres. En cas que no figuri en els planols el corresponent perfil
longitudinal s'aprofundira a un metre i vint centimetres de fondaria (1,20 m.) con a minim, que podra
disminuir-se si la canonada es troba sota la solera.

Una vegada obertes les rases que allotjaran la conducci6, s'instal.lara sobre una solera de deu
centimetres (10 cm.) de formigé H-150, amb el pendent adequat, a fi de construir un llit rigid.

Els tubs s'uniran mitjangant anellat de rajola borda o proteccié de formigs. Qualsevol canvi de direccio,
reduccié o empalmament s'efectuara amb peces especials o mitjancant tronetes, segons el tipus de
canonada de que es tracti.

Les canonades que hagin d'anar penjades se subjectaran a intervals regulars i iguals de manera que no
se solmetin a flexions, amb els ganxos metallics que s'empren protegits contra la corrosio. En les
canonades de fibrociment o foneria, els ganxos no es distanciaran més d'un metre i mig; en les de clorur
de polivinil aquesta distancia no superara els setanta-cinc centimetres (1,50m.i0,75m.)

Mesurament i abonament

La xarxa horitzontal de sanejament es mesurara en metres lineals (ml.) de canonada col.locada, inclosa la
part proporcional d'excavacié, solera de suport, replé, juntes, ganxos d'ancoratge, peces especials,
obertura de passos en murs, fonaments i forjats, de manera que quedi totalment acabada d'acord amb les
indicacions del Projecte i la Normativa vigent.

Estructura

Si fos necessari, i a fi d'evitar la formacié de fissures en els paraments de les peces, s'adoptaran les
opartunes mesures perque els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retraccio del formigo.

Si s'utilitzen productes de desencofrat, no hauran de deixar senyals en els paraments de formigé i no
hauran d'impedir la posterior aplicacio de revestiments ni la possible construccié de juntes de formigonat.
L'Us d'aquests productes haura d'ésser expressament autoritzat pel Director de I'Obra.

Formigé

Tots els formigons compliran 'EHE-28 considerant com a definicio de resisténcia la d'aquesta Instruccio.
Es fabricarda sempre en formigonera, essent el periode de pastada superior a un minut i mig, i de tal
manera que la consisténcia del formigé en cada mescla sigui uniforme. A més de les Prescripcions de
I'EHE-98 es tindran en compte les seglents:

La instal.lacié de transport i posta a I'obra sera del tipus tal que el formigé no perdi capacitat ni

homogeneitat.
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No es podra abocar lliurement el formigd des d’'una algada superior a un metre i cinquanta centimetres
(1.50) ni distribuir-lo amb pala a gran distancia.

Queda prohibit I'is de canaleres o trompes del transport o la posta a I'obra del formigd sense ['autoritzacio
del Facultatiu Encarregat. No es podra formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resisténcia o qualsevol
de les caracteristiques del formigo.

Pel formigonat en temps de fred o de calor se seguiran les prescripcions de I'EHE-98.

No es col-locara mai formigd sobre un terreny que estigui gelat. El pervibrador s'introduira vertical a la
massa del formigd fresc i es retirard també verticalment, sense que es mogui horitzontalment mentre que
esta submergit en el formigo.

Es procurara extremar el vibrat en les proximitats dels encofrats, a fi d'evitar la formacié de bosses de
pedres i de cogqueres.

En general, el vibrat del formigé s'executara d'acord amb les normes especificades en I'EHE-98.

La situacid de les juntes de construccio sera fixada pel Facultatiu Director, de manera que compleixin les
prescripcions de 'EHE-98 i procurant que el seu nombre sigui et menor possible.

Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupcio, es cobrira la junta amb sacs
de gerga humits, per a protegir-la dels agents atmosférics.

Abans de recomengar els treballs es prendran les disposicions necessaries per aconseguir la bona unié
del formigo fresc amb el que esta endurit.

Durant els tres primers dies es protegirad el formigé dels raigs solars amb una arpillera molla. Com a
minim, durant els set primers dies es mantindran les superficies vistes continuament humides, mitjancant
et reg o la inundacio, o cobrint-les amb sorra o arpillera, que es mantindran constantment humides.

La temperatura de I'aigua utilitzada en el reg sera inferior en més de vint graus (20°C) a la del formigd, a fi
d'evitar produccio de badadures per refredament brusc. També es podran utilitzar procediments de curat
especial, a base de pel-licules superficials impermeables, prévia autoritzacio, per escrit, del Facultatiu
Director.

Els paraments han de restar llisos, amb formes perfectes sense defectes o rugositats i sense que sigui
necessari aplicar-los-hi enlluis, que no podran ser en cap cas executats sense l'autoritzacié prévia del
Facultatiu Director. Les operacions precises per a ceixar les superficies en bones condicions d'aspecte
seran a compte del Contractista.

La irregularitat maxima que s'admet en els paraments sera la segiient:

- Parament vist: sis mil-limetres.

- Parament ocult: vint-i-inc mil-limetres.

En qualsevol cas, a totes les obres de fabrica i murs es prendran provetes, que seran trencades al set o
vint-i-vuit dies.

S'efectuaran com a minim una série de sis provetes cada cinquanta metres cibics de formigo utilitzat en
taujans, voltes i soleres.

A les obres de formigd armat, es faran didriament dues séries de sis provetes cada una, per trencar cada
serie als set o vint-i-vuit dies, prenent com a carrega de trencada, en cada série, la mitja dels resultats,
descartant les dues extremes.

Les provetes s'amagonaran de forma similar al del formigd en obra i es conservaran en condicions
analogues. Si passats els vint-i-vuit dies la resisténcia de les provetes fos menor a les especificades, en
aquesta data, en més d'un 20, s'extrauran provetes de l'obra i si la seva resisténcia és menor que
I'especificada, sera enderrocada.

Si la resisténcia de les provetes exiretes és més gran que la de les provetes d'assaig, podra acceptar-ne
I'obra si es pot efectuar, sense perill, un assaig de carrega amb una sobrecarrega superior a un 50 de la
de calecul, durant el qual es mesurara |a fletxa produida, que haura de ser admissible.

Si no fos possible extreure provetes de l'obra i les d'assaig no donessin el 80 de les resisténcies
especificades I'obra haura d'enderrocar-se. En cas que la resisténcia de provetes d'assaig i les extretes
de I'obra estés compresa entre el 80 i el 100 de |'especificada, el Facultatiu Director podra rebre l'obra
amb reserves, previ I'assaig de carrega corresponent.

Els motlles i encofrats seran de fusta que compleixi les condicions exigides a l'apartat corresponen,
metal-lics o d'altre material que reuneixi condicions d'eficacia similars, a criteri del Facultatiu Director.

Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cintres i calgat, hauran de tenir la
resisténcia i la rigidesa necessaries perqué, amb la marxa del formigd prevista, no es produeixin
moviments locals de més de 5 mm. (cinc mil-limetres).

Tant les superficies dels encofrats com els productes que s’hi puguin aplicar per facilitar I'encofrat no
hauran de contenir substancies agressives pel formigo.

Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment els fons, deixant-se
obertures provisionals per facilitar aquesta tasca.

Les juntes entre les diferents taules, hauran de permetre I'entumiment per la humitat del reg o de I'aigua
del formigo sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat.

Es disposara l'encofrat a les bigues i forjats amb la necessaria contra-fletxa perqué, un cop desencofrada i
carregada la peca de formigo, conservi una contra-fletxa de 1:300 de la llum. S’autoritza I'us de tipus i
tecniques especials d'encofrat, de les que el comportament i resultats estan sancionats per la practica
havent de justificar I'eficacia d'aquells altres que es proposin que, per la seva novetat, manquin d'aquelles

garanties. S'inclouen les juntes que calguin formigonar per qualsevol motiu.
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El preu del formigé incloura els possibles additius que la Direccié d'Obres estimi necessaris i també la
possible necessitat d'emprar ciments especials, segons criteri de la Direccio (ciment, P.A.S., blanc, efc.).
El preu dels encofrats podra anar independent dels preus del formigo, si aixi s'estipula. El mesurament es
realitzara per metres quadrats (m ) realment col-locats.

Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinaria i la ma d'obra necessaria per a
llur col-locacio, aixi com la resta d'operacions materials necessaries. S'entén que quedaran inclosos en el
preu del metre quadrat qualsevol tipus d'accessoris de l'encofrat, com les juntes entre murs o altres
elements que a judici del Director de les obres siguin necessaris per a obtenir un correcte acabat.

El formigé armat s'abonara al preu del tipus de formigé emprat, que inclourd totes les operacions
necessaries per a executar |a unitat d'obra menys I'encofrat i les armadures, aixi com la seva col.locacié
gue s’abonara al preu del Kg. d'acer col.locat.

Les bastides, cimbres, execucié de juntes, operacions de curat i altres operacions necessaries, a judici de
la Direccio de les Obres, per I'execucié del formigonat, es consideraran incloses en els preus dels
formigons.

Mesurament i abonament

Els formigons es mesuraran d-acord amb els planols del Projecta, o amb els planols de detalls resultants
del Replanteig de les Obres i s'abonaran per metres cubics.

Adverténcia sobre I’'abonament de les obres de fabrica.

Unicament s'abonara el volum d'obra de fabrica realment executada, conforme a les condicions i amb
subjecci6 als perfils de replanteig i planol dels mateixos, gue figuren en el Projecte, o ordres escrites del
Facultatiu Director; per tant en cap cas seran d'abonament els excessos d'obra de fabrica executats pel
Contractista pel seu Compte sense tenir autoritzacié del Facultatiu Director.

Per I'abonament dels increments de seccid sobre la seccié tedrica minima indicats en els planols de
seccions tipus, sera necessari que préviament hagi estat ordenada la seva execucid pel Facultatiu
Director, per escrit en el que consti de manera explicita les dimensions que han de donar-se a la seccio.
Per aixo, el contractista estara obligat a exigir préviament a I'execucié de cada part d'obra la definicid
exacte d'aquelles dimensions que no ho estan.

Armadures

Les armadures es col-locaran netes, sense oxid o qualsevol substancia perjudicial. Es disposaran d'acord
amb les indicacions del Projecte, subjectes entre elles i amb I'encofrat, de manera que no puguin
experimentar moviments durant I'abocada i la compactacio del formigo i a fi d'evitar coqueres.

En bigues i elements similars, les barres hauran d'anar, al doblegar-se, agafades amb cércols o estreps a
la zona del colze.

Quan hi hagi perill de poder-se confondre unes barres amb altres, es prohibeix la utilitzacié simultania
d'acers de caracteristiques mecaniques diferents. Es podran utilitzar, dins d'un mateix element, dos tipus
diferents d’acers un per I'armadura principal i I'altre pels estreps.

Els cércols o estreps se subjectaran a les barres principals mitjangant lligament o altre procediment
adequat prohibint-ne expressament la fixacié mitjancant punts de soldadura.

S'haura d'acomplir la Instrucci6 EHE-98 en tot el que fa referéncia a les armadures (resisténcia, limit
elastic, efc...).

Elements prefabricats.

Aquest apartat comprén el conjunt d'elements estructurals i/o de tancament, industrialitzats, realitzats en
el taller, de manera que a l'obra solament es realitzara el muntatge.

El muntatge dels diferents elements es realitzara d'acord amb tes indicacions del fabricant i Direccio de
I'Obra, pel personal especialitzat o capag d'efectuar treballs d'aquesta mena.

Es tindra especial cura amb I'ancoratge i aplomat dels elements, aixi com el perfecte segellat de les seves
juntes.

Mesurament i abonament

Els elements estructurals prefabricats, com és ara pilars, jasseres, encavallades, etc., es poden mesurar
en metre lineals 6 metres cubics (m3.) de formigo i I'acer en quilograms (Kg), incloent en els preus
d'ambdues partides tots els materials i operacions necessaries per llur posta a 'obra incloent-hi també la
part proporcional d'operacions necessaries per al muntatge i definitiu acabament, aixi com totes les
armadures, instal-lacions, fusteria per armar i equips que portin integrats en llur fabricacio.

Juntes de dilatacio

Es defineixen com a juntes de dilatacio ets dispositius que enllacen les vores dels elements estructurals o
de fabrica contigus, de manera que permetin els moviments per canvis de temperatura, assentaments
diferencials i deformacions reolégiques.
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PLEC DE CONDICIONS

El tipus de material emprat sera el que indiqui la Direccié de I'Obra o el que es defineixi en el projecte; en
qualsevol cas haura de complir la Normativa més estricte de I'apartat, entenent-se inclos en el preu del
metre lineal (ml) tant materials com operacions que calgui executar per a aconseguir-ho.

La junta es muntara seguint les instruccions del fabricant.

Mesurament i abonament

Les juntes es mesuraran en metres lineals (ml) col.locats, restant inclos en el preu els materials i treballs
necessaris per llur col.locacio.

Tancaments

Ambit

Aquest apartat comprén totes les fabriques de blocs de ceramica lligats amb morter, quedant exclosos i
objecte del Plec de Condicions Particulars els elements de divisid no tradicionals.

Morters

806n la mescla Intima d’arid fi, aglomerat i aigua, convenientment escollida i dosificada.
Eventualment poden portar un producte d'addicio per a millorar-ne les caracteristiques.
Les condicions generals dels morters seran:

- Resisténcia adequada a la dels materials als que s'Interposen.

- Adherencia suficient a la dels materials als quals cal unir.

- Compacitat i docilitat.

- Impermeabilitat a I'aigua.

- Inalterabilitat als agents agressius generals.

Classes
-Mixte
DOSIFICACIO VOLUMETRICA DE MORTERS
MORTER CIMENT CALC CALC HIDRAULICA SORRA | R.
II-F/25 AEREA TIPUS I KG/CM2
TIPUS Il
M-5 A 1 - - 12 5
B |1 2 - 15 5
M-10 A 1 — - 10 10
B |1 2 - 12 10
M-20 A 1 - -- 8 20
B |1 2 - 10 20
C |- -- 1 3 20
M-40 A 1 - -- 6 40
B |1 1 - 7 40
M-80 A 1 - - 4 80
B |1 1/2 -- 4 80
M-160 | A |1 - - 3 160
B |1 1/4 -- 3 160
De guix

Dosificacio 3 vol. guix/1 vol. sorra
Resisténcia mitja: 5 Kg/cm2

Fabriques

Les fabriques del ram de paleta son les obres en que entra com a element fonamental el bloc
paral.lepipédic de ceramica o formigo, lligat amb morter.

Els maons que cal emprar, com totxo, maé foradat, totxo buit, totxana, manual o especials, compliran amb
el que s'estableix, pel que fa referéncia a dimensions, qualitat i resisténcia, a les disposicions vigents.

Els maons, abans de llur col'locacio, es mullaran abundantment amb aigua. Es col'locaran sempre a
refrec, plans sobre la capa de morter i apretant-los fins aconseguir la junta necessaria, la qual restara
totalment plena i tindra, tant en degollades (juntes verticals) com en cordells (juntes horitzontals) el gruix
que indiqui la Direccio Facultativa.

Els murs es realitzaran amb el tipus d'aparellatge que s'indiqui. Els murs que s'enllacen en cantonada,

cruilla o encontre, s'executaran encallant-los simultaniament entre ells.

f'op_:sm]s CATALUNYA
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PLEC DE CONDICIONS

Les interrupcions de treball es faran deixant les fabriques en lligada o en esglaonat en diagonal, per
preveure una bona trava en la continuacié. Quan es comenci de nou, es regara abundantment la fabrica,
netejant-se de pols i morter vell.

Coberta

Les cobertes son els elements constructius que coronen superiorment l'edifici per a protegir-lo de
precipitacions i d'altres incleméncies atmosfériques.

Tipus
- Terrat: son cobertes amb revestiments totalment impermeables | poc pendent.

Construccié

A les teulades es formaran els pendents mitjancant I'execucio d'elements d'obra diferents dels propis de
cobriment, com son envanets de sosteniment, forjats en pendent, encavallades. i que s'empraran per a
sostenir el recobriment de solera i aillament sobre el que es col.locaran les peces de revestiment exterior,
com planxes metal.liques, etc.

Se seguiran les indicacions de la Direccid d'obra i Normes vigents pel que fa referéncia a ancoratges i
carregaments de les peces de revestiment.

Mesurament i abonament

Tots els tipus de cobertes es mesuraran en metres quadrats (m2) executats, incloent la totalitat de
materials que s'indiquen als planols, aixi com els treballs i elements necessaris per la formacié de juntes,
crestalleres, careners, minvells i pendents necessaris per al seu complert acabament, aixi com d-altres
elements necessaris. Tots els materials i operacions gue calguin compliran estrictament la Normativa
vigent.

Albellons

Son peces de metall o plastic que tenen per funcié la connexid dels baixants d'aigies pluvials amb el
planol superficial de la teulada, de manera que resolgui d'estangueitat de la unié entre ambdos elements,
no permeti I'obstruccié amb cossos estranys i estigui previst de sifé antimurid.

Mesurament i abonament

Els albellons es mesuraran per unitats col-locades i totalment acabades, incloent en el preu tots els
materials, peces i treballs necessaris per la col-locacio i perfecta estanqueitat de manera que I'element
compleixi amb la Normativa vigent.

Escanalat de desguas

Son elements prefabricats o realitzats "in situ”" que tenen per objecte recollir I'aigua que cau dels tremujals
d'una teulada, per a dirigir-la cap als baixants corresponents. Son condicions, perque funcioni
correctament, I'estanqueitat de les juntes i estar ccl locats amb el suficient pendent per a desguassar
rapidament.

Mesurament i abonament

Els encanalats es mesuraran en metres lineals, incloent en el preu la part proporcional de peces especials
impermeabilitzacions, ancoratges, juntes, etc., amb treballs, equips i ajuts necessaris per a la posta a
I'obra, totalment acabat de manera que s'acompleixin les Normes vigents al respecte.

Encavallada

Son elements estructurals de fusta, formigé o metal-lics, que tenen per objecte donar forma i sustentar les
teulades de I'edifici. Es realitzaran d'acord amb les indicacions del Projecte.

Mesurament i abonament

El mesurament i I'abonament es realitzaran per unitat d'encavallada col-locada a I'obra 6 en metres
lineals, incloent-se en el preu totes les operacions necessaries pel trasllat, instal.lacid d'elements
d'ancoratge i suports corresponents, per llur completa instal.lacio.
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PLEC DE CONDICIONS

Paviments

Soleres

S'anomenen soleres els paviments de formigé en massa, que s'executen sobre el terreny o sub-bases
granulars, podent ser d'un gruix variable en funci¢ de | ‘Us al qual es destinin i que de tant en tant
s'armaran.

Quan les soleres tinguin una superficie superior a vint-i-cinc metres quadrats (25 m2) es realitzaran juntes
de dilatacio amb materials elastics i la disposicio que indiqui la Direccit Facultativa.

Execucié

Els paviments es realitzaran sobre base perfectament neta i anivellada, executant-se els talls i distribucié
de peces que indiqui la Direcci6 d'obra. Un cop executats, s’ajuntaran amb abeurada de ciment.

Els paviments quan s'hagin acabat, es netejaran i protegiran, a fi d'evitar desperfectes malgrat que a les
zones on s'hagin col.locat encara calgui treballar.

Mesurament i abonament

El mesurament dels paviments, de qualsevol tipus, es realitzara per metres quadrats (m2) totals
executats.

En la valoracio de les soleres s'incloura el preu de tots els treballs necessaris per deixar-les totalment
acabades, d'acord amb les especificacions del Projecte i de la Direccid, sumant-hi en el preu la part
proporcional de preparacio de la base, anivellacio i acabats superficials, armadures, juntes i entornpeus.
En el preu del metre quadrat (m2) de paviment s'inclouran tots els materials i operacions que calguin per
complir la Normativa vigent, malgrat que eventualment no es trobi recollida exactament en els planols del
Projecte. En els paviments encolats s'incloura en el preu la part proporcional de materials d'agafada, aixi
com els treballs i peces necessaries per al bon acabament.

Fusteria i vidrieria

Fusteria

Té per objecte el tancament total de les obertures, dotant I'edifici de les prestacions d'accés, lluminositat,
assolejament, ventilacio etc. en els moments adequars.

Els tipus seran de fusta, metal.lics, de formigo, i de plastic, i compliran les especificacions de la Normativa
vigent.

Executades en el taller les peces definides en els planols, el Contractista haura de preveure a l'obra fots
els detalls per la recepcio i perfecte engalzament, tenint molta cura en I'aplanat, alineacio i quotes de les
diverses encavallades i contra-cércols, aixi com de la seva subjeccio a |'obra, atenent I'estanqueitat de
les unions en els paraments de fagana (tapajunts) i perfecta col.locacié ajustament i funcionament de tots
els elements.

El portam metal-lic de ferro o d'alumini i el de plastic seran de marca acreditada i segons mostres
acceptades per la Direccio

Facultativa.

La col-locacié en obra s'ajustara a les normes del fabricant; se segellaran les juntes amb massilles
especials garantides per un minim de deu anys.

Les persianes enrotllables de plastic, fusta o metal.liques disposaran dels mecanismes adients, definits en
el projecte, instal-lats per personal especialitzat, essent necessari per a llur recepcié que el seu
esllavissament i accionament sigui executat sense cap MENA de dificultat 1 amb suavitat.

Mesurament i abonament
Tots els elements de portam, qualsevol que sigui el seu tipus, es mesuraran per unitats 6 metres quadrats
(m?) de llum d’obra d’elements col-locats, incloent-se en el preu la part proporcional d'ajuts per a llur
col-locacié, segellat de juntes, elements de connexié a les fabriques, tapajunts i les ferramentes de
tancament o de penjar del tipus definit en el Projecte indicat per la Direccid Facultativa.
Qualsevol element de fusteria que presenti algun defecte, tant material com formal, com desperfectes
ocasionats a | ‘obra o en el transport, sera rebutjst sense dret a cap mena de carrec per part de la
propietat.
Tots els preus relatius al portam inclouran totes aquelles feines o materials que siguin necessaris pel seu
perfecte funcionament o que siguin recollides a la Normativa vigent, encara que no flgurin en els planols
del Projecte.

Instal-lacions

Fontaneria
No es preveu la seva instal.lacio
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PLEC DE CONDICIONS

Aixetes
No es preveu la seva instal.lacio

Instal.lacions amb elevacié d'aigua

No es preveu la seva instal.lacid

Aparells sanitaris i aixetes
No es preveu la seva instal.lacid

Electricitat
No es preveu la seva instal.lacio

Gas
No es preveu la seva instal.lacio

Calefaccio

No es preveu la seva instal.lacio.

Comunicaci6

No es preveu la seva instal.lacio.

Telefonia

No es preveu la seva instal.lacio.

Interfonia

No es preveu |la seva instal.lacio.

Diposits
Diposits d’aigua
No es preveu la seva instal-lacio

Diposits de combustible
No es preveu la seva instal-lacié

Reus, maig de 2022
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PRESSUPOST

1|MOVIMENT DE TERRES: uts |Quant. Preu Import
Neteja, desbrogat | retirada de capa de 20 cm de terra vegetal amb
1.1 |mitjans mecanics i estesa dins |la mateixa finca. m3 | 746,80 0,84 627,31
Excavacio a cel obert de desmont en terreny tou i terraplenat
posterior, amb mitjans mecanics fins a deixar una plataforma
1.2|completament plana. m3 | 366,30 1.83 670,33
Excavacio de rases | pous fins a 2,0 m de profunditat amb mitjans
1.3|mecanics amb les terres deixares a la propia finca. m3 42,96 1,83 78,62
Subministre, estesa i nivellament de capa de 20 cm d'arena de
1.4|Bellpuig. m3 560,00 15,30 8.568,00
Subtotal moviments de terres 9.944 26
2 |PAVIMENTS
Fabricacié de paviment de formigd amb acabat reglejat, de 10 cm
de gruix, fabricat a base de formigé HM-20/12/B i amb malla d'acer
2.1|electrosoldat de 200x200x5 mm B500-S. m2 64,42 9,15 589,47
Enrajolat de rajoles ceramiques de gres rustic de 30x30 cm,
resisténcia al liscament Rd<15, agafades amb morter de ciment
2.2|cola i rejuntades amb morter cimentos de color blanc. m2 53,98 26,90 1.452,06
Subtotal paviments 2.041,53
3| TANCAMENTS
Subministrament i col-locacié de paret de bloc de formigé de
3.1]40x20x20 cm m2 | 178,98 | 3523 6.305,55
Subministrament i col-locacio de totxana ceramica de 29x14x9 cm,
3.2|agafada amb morter de ciment 1:4. m2 | 117,66 | 32,40 3.812,09
3_3[Arrebcssat de paret amb morter de ciment gris, d'un cm de gruix. |m2 278,82 7.84 2.185,98
3_4|Pintai de faganes amb pintura plactica de color blanc. |m2 367,39 | 267 980,92
Subministrament i col-locacio de frontal des boxes, realitzat amb
marc d'acer galvanitzat i tancament de fusta a la part inferior.
3.5|Inclou porta de dues fulles de 80 cm d'amplada. ut 23,00 | 264,00 6.072,00
Subministrament i col-locacio de tanca de 2,00 m d'algada feta a
3.6|base de malla de silple torsié galvanitzada i postes cada 3,0 m. m 547,00 10,23 5.595 81
Subministrament de porta corredera feta a base de perfileria
3.7 |metal-lica tubular de 5,0 m d'amplada i 2,0 m d'algada. ut 1,00 | 2.950,00| 2.950,00
Subtotal tancaments 27.902,36
4|COBERTA
Aillament térmic per l'interior de cobertes inclinades, sobre suport
continu de fibrociment, format per: escuma rigida de poliureta amb
una densitat minima de 35 kg/m? | 30 mm d'espessor mig minim,
4.1 |fabricada "in situ" i projectada sobre la coberta. m2 [1.221,40| 9,86 12.043,00
Subtotal coberta 12.043,00
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5.

_—

Instal-laci6 interior de fontaneria per bany petit amb dotacié per:
vater, lavabo senzill, realitzada amb tub de polietile reticulat (PE-X),
per la xarxa d'aigua freda que connecta la derivaci6 particular o una
de les seves ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris,
amb els diametres necessaris per cada punt de servei. Inclis cleus
de pas de cambra humida per al tall del subministrament d'aigua,
de polietile reticulat (PE-X), material auxiliar para muntatge i
subjeccid a I'obra, derivacio particular, accessoris de derivacions.
El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal-lacions.

ut

1,00

328,00

328,00

5.2

Subministrament i instal-lacid de vater model Victoria de Roca o
similar

ut

3,00

106,25

318,75

53

Subministrament i instal-lacié de lavabo model Victoria de Roca o
similar, inclou la valvuleria i connexions

ut

1,00

98,70

98,70

54

Subnimistrament i col-loxacié d'ajudes per a minusvalid, fabricades
en hacer inoxidable

ut

1,00

128,90

128,90

5:5

Conjunt valvula diametre 32 mm per a subministrament d'aigua a
diferents zones de I'explotacioé

ut

6,00

21,20

127,20

5.6

SO Ue Pressio OunmesTeT PeT o SO ST ar e O ango =TT
aspiracié amb carrega, format per: electrobomba centrifuga
monocel-lular horitzontal de ferro colat, monofasica a 230 V, amb
una poténcia de 0,37 kW, amb dipésit acumulador d'acer inoxidable
esféric de 24 litres, amb membrana recanviable, pressdstat,
manometre i racord de varies vies, i cable eléctric de connexié amb
endoll tipus shuko.

ut

1,00

426,00

426,00

5.7

Subministrament i col-locacié de fosa séptica de polietilé de 3000 L
de capacitat, amb 2 boques d’home de 40 cm de diametre,
col-locada sobre llit d'arena.

ut

1,00

1.527,00

1.627,00

Subtotal fontaneria

2.954,55

FUSTERIA METAL-LICA

6.

-

Subministrament i col-locacié de porta xapa galvanitxada de
2,05x0,80 m . Inclou pany amb forrallat.

ut

14,00

97,65

1.367,10

6.2

Subministrament i col-locacio de porta xapa galvanitxada de
2,05x0,90 m . Inclou pany amb forrallat.

ut

5,00

125,50

627,50

Subtotal fusteria metal-lica

1.994,60

=]

SEGURETAT | SALUT

Partida algada dedicada a Seguretat i salut

Yo

0,04

56.880,30

2.275,21

Subtotal seguretat i salut

2.275,21

TOTAL PRESSUPOST

59.155,51

El pressupost general ascendeix a la quantitat de:

Cinquanta-nou mil cent cinquanta-cinc euros amb cinquanta-un céntims

Reus, juny 2022
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