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DADES GENERALS

1. Identificació i objecte del projecte

Projecte: Projecte de remodelació de l’àrea de jocs 
infantils de la Plaça Europa – Anualitat 2024-

Objecte de l’encàrrec: Obra de reforma

Emplaçament: Plaça Europa

Municipi: Reus. Comarca del Baix Camp

2. Agents del projecte

Promotor: Ajuntament de Reus-Àrea de Via Pública-Brigades
CIF: P4312500D
Adreça: Pl. Mercadal,1
43201 Reus

Autors del projecte: Adam Besora Balañá / Núria Roset Saiz

MEMÒRIA DESCRIPTIVA

1. Informació prèvia: Antecedents i condicionants de partida

L’àmbit d’actuació objecte del projecte és la zona de jocs infantils ubicats a la Plaça Europa. 

El projecte té per objecte la remodelació de l'àrea de jocs per infants  amb la finalitat de 
revaloritzar i consolidar l’espai públic que utilitzen els veïns. 

Així doncs, el present projecte executiu defineix i valora les obres necessàries per dur a terme 
l’adequació d’una part del parc, concretament la zona en la qual hi ha actualment els jocs infantils. 
Les obres s’efectuaran a la via pública, prenent les mesures de seguretat corresponents en obres 
d’aquesta tipologia, si bé, posant accent en les proteccions i senyalitzacions davant de tercers. No 
es preveuen afectacions als passos de vianants ni de vehicles, encara que si que s’afectarà l’ús 
normal de l’espai de jocs. 

Actualment la zona d’actuació es troba delimitada per una tanca de fusta i amb paviment de sauló,
d’una superfície aproximada de 290 m2, on es poden trobar zones en mal estat, ja que per 
l’escorrentia de l’aigua s’ha desnivellat i pot suposar un perill pels vianants.

Pel que fa al mobiliari de la plaça, dins de la zona d’intervenció, hi trobem un joc en forma de 
piràmide d’escalada, el quan es mantindrà i per altra banda un multijoc que presenta un estat de 
desgast i degradació, que es substituirà fer incloure nous elements de jocs infantils.
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2. Descripció del projecte i solució adoptada

El present projecte té per objecte la descripció dels treballs per la remodelació de l’àrea de jocs 
infantils de la Plaça Europa

Les obres que s’executaran i es defineixen en el present projecte són les que es relacionen a 
continuació:

1. Retirada mobiliari i jocs existents, inclou la retirada de la tanca perimetral, les reixes tipus 
tramex i la vorada perimetral. També s’inclou la retirada de l’estructura multijoc i la molla existent.
2. Treballs de moviment de terres, inclosa l’excavació per a rebaix en zona de jocs
3. Instal·lació de nous jocs infantils
4. Nova base de paviment de sorra en tota l’àrea dels jocs, inclou estesa i piconatge.

La solució adoptada es correspon a la instal·lació de nous jocs infantils que permeten millorar les 
capacitats motrius i desenvolupar la imaginació dels infants.

Es descriuen els diferents jocs infantils que s’instal·laran:

1. Multijoc de tobogans model Alu 6 de la casa Benito o equivalent. Aquesta estructura disposarà 
d’un joc modular de quatre torres, amb accés mitjançant escala i rocòdrom. La unió entre cada 
torre es realitzarà mitjançant túnel, escala inclinada i passarel·la d’equilibris. Disposarà de 
diferents panells lúdics a nivell de terra. Format per estructura amb suports d’alumini, panell de 
HDPE, per una quantitat de fins a 30 usuaris.
Les dimensiones de l’estructura multijoc de tren té unes dimensions de 10,63x9,89 m i una alçada 
de caiguda d’entre 1,00-1,80m. 
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2. Gronxador  model «Columpio Curvo Mixto» de la casa Benito o equivalent, amb suport d’acer 
galvanitzat i acabat lacat amb un seient pla i un seient bressol.
Les dimensions, inclosa l’àrea de seguretat son de 7,55x2,975 m amb una alçada de caiguda de 
1,30 m. El joc té una capacitat de 2 usuaris.

3. Memòria constructiva

REPLANTEIG DE L’OBRA. El replanteig general es farà d’acord amb l’aixecament topogràfic de
tot el conjunt, per tal de garantir l’evacuació superficial de l’aigua del centre de l’àrea a l’exterior 
del parterre amb una pendent superior a l’1-2%. 

DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES. Les demolicions consistiran en l’arrencada de la tanca
perimetral i desmuntatge dels jocs infantils existents per a transportar-los a les dependències de la
Brigada Municipal. El moviment de terres en aquest àmbit consistirà en fer una excavació de 
terres amb mitjans mecànics per a l’execució dels fonaments per l’instal·lació dels jocs infantils. 
També es compactarà l’explanada fins arribar al nivell de projecte desitjats, amb l’aportació de 
material necessari.

MOBILIARI URBÀ I JOCS INFANTILS. Instal·lació de jocs infantils d’acord plànols adjunts

PROGRAMA DE TREBALL DEL PROJECTE  L’ordre de les feines serà el següent: - Demolicions i
moviments de terres. - Arrencada dels elements de jocs infantils.  - Instal·lació jocs infantils. -  
Nova base de sauló.
Previsió del personal necessari 3-4 persones 
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT S’analitzarà i comprovarà: -Compactació de paviment 
de sauló -Formigons de bases de jocs infantils.  -Certificat de l’àrea de jocs per una entitat 
reconeguda per l’ENAC o entitat equivalent. 

4. Normativa aplicable

General

- Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC 29/2/2012)

-  Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC 5/8/2010)

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme (DOGC 24/7/2006)

- Código Técnico de la Edificación DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los 
bomberos (BOE 28/03/2006)

- RD 2267/2004, Reglamento de seguridad en caso de incendio en establecimientos industriales,

- RSCIEI. Anexo II (BOE 17/12/2004)

- Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense 
continuïtat immediata amb la trama urbana. (DOGC núm. 4407 de 16/06/2005)

- Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. Capítol 
1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques (DOGC núm. 1526 de 4/12/1991)

- Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Codi d’accessibilitat de Catalunya.

- Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no 
discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics 
urbanitzats i edificacions. (BOE 11/05/2007)

- Llei 9/2003, de mobilitat (DOGC 27/6/2003)

-L’Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer. 

Normativa en relació a jocs infantils

Quan es faci referència a normes UNE-EN, es reconeixeran certificats equivalents expedits per 
organismes establerts en qualsevol Estat membre de la Unió Europea i també s’acceptaran altres 
proves de mesura equivalents de garantia de la qualitat.

- UNE-EN 1176 sobre condicions de seguretat dels diferents equipaments de joc i la UNEEN 1177 
sobre condicions de seguretat dels paviments esmorteïdors que els suporten i que aquí sota es 
detallen:
- UNE-EN 1176-1: 2009 “Equipament de les àrees de joc. Part 1: requisits generals de seguretat i 
mètodes d´assaig”. 14 gener de 2009 AEN/CTN 172/SC3 .
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- UNE-EN 1176-2: 2009 “Equipament de les àrees de joc. Part 2: requisits de seguretat específics 
addicionals i mètodes d´assaig per a gronxadors”. 14 gener de 2009 AEN/CTN 172/SC3.
- UNE-EN 1176-3: 2009 “Equipament de les àrees de joc. Part 3: requisits de seguretat específics 
addicionals i mètodes d´assaig per a tobogans”. 14 gener de 2009 AEN/CTN 172/SC3.
- UNE-EN 1176-4: 2009 “Equipament de les àrees de joc. Part 4: requisits de seguretat i mètodes 
d´assaig complementaris específics per a tirolines”. 14 gener de 2009 AEN/CTN 172/SC3
- UNE-EN 1176-5: 2009 “Equipament de les àrees de joc. Part 5: requisits generals de seguretat i 
mètodes d´assaig complementaris específics per a carrusels”. 14 gener de 2009 AEN/CTN 
172/SC3.
- UNE-EN 1176-6: 2009 “Equipament de les àrees de joc. Part 6: requisits generals de seguretat i 
mètodes d´assaig complementaris i específics de molles”. 14 gener de 2009 AEN/CTN 172/SC3.
- UNE-EN 1176-7: 2009 “Equipament de les àrees de joc. Part 7: guia per a la instal·lació, 
inspecció, manteniment i utilització”. 14 gener de 2009 AEN/CTN 172/SC3.
- UNE-EN 1176-11: 2009 “Equipament de les àrees de joc. Part 11: Equipament de las àrees de 
joc. Requisits de seguretat i mètodes d´assaig suplementaris específics per a xarxes 
tridimensionals”. 14 gener de 2009 AEN/CTN 172/SC3.
- UNE-EN 1177: 2009 “Revestiment de les superfícies de les àrees de joc absorbents d´impactes. 
Requisits de seguretat i mètodes d´assaig”. 14 gener de 2009 AEN/CTN 172/SC3.
- UNE 147101: 2000 IN. (Guia d’aplicació de la UNE-EN 1176-1).
- UNE 147102: 2000 IN.(Guia d’aplicació de la UNE-EN 1176-7).
- UNE 172001: 2004 IN. Senyalització a les àrees de joc.
- UNE 147103: 2001 “Planificació i gestió de les àrees i parcs de joc a l´aire lliure”.

Serà obligatori dotar cada element de joc d’una senyalització on s’informi de forma llegible i 
permanent de com a mínim: el nom del fabricant, el model de l’equipament, l’ any de fabricació i 
l’edat d’ús recomanada. 
Aquesta informació ha de ser visiblement destacada, garantint així que estan fabricats i, quan 
s´escaigui instal·lats, segons les normes UNE-EN 1176/1177 abans esmentades. 

5. Termini d’execució

L'obra tindrà un termini d'execució de TRES (3) mesos, a partir de l'acta de comprovació del 
replanteig. 

El contractista presentarà un pla d’obres en què s’ajustarà al termini d’execució previst. Els temps 
previstos per a cada activitat s’han d’estimar atenent els rendiments dels equipaments emprats per
la construcció i estalvi de temps mort. 

El termini de garantia s’estableix en un (1) any a partir de l’acabament de les obres. 

Transcorregut el termini de garantia es donaran les obres per rebudes. 

6. Programa de Control de Qualitat

S’analitzarà i comprovarà:
- Reblert de terres de les rases i esplanada, bases i subbases
- Assaig HIC, per la comprovació dels requisits específics de seguretat i mètodes d’assaig 
específics d’acord amb les Normes UNE-EN 1177 o altres proves de mesura equivalents de 
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garantia de la qualitat, sobre esmorteïment d’impactes en recobriments de superfícies segons 
l’alçada de caiguda lliure de l’equipament.
-  Certificat de l’àrea de jocs per una entitat reconeguda per l’ENAC o entitat equivalent.

7.Seguretat i Salut

D’acord amb el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre, el projecte inclou un Estudi de Seguretat i 
Salut en el treballs, que forma part del mateix. Durant el termini de les obres es complirà la 
normativa de senyalització i protecció actualment vigent en tots els seus extrems. El contractista 
tindrà l’obligació de protegir tot l'àmbit de treball i restringir el pas de tota persona aliena a la 
mateixa. També es realitzaran totes les instal·lacions higièniques necessàries per l'equip de 
treball. 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut servirà per a donar unes directrius bàsiques a l’empresa 
constructora per tal que redacti el Pla de Seguretat i Salut en el Treball i portar a terme les seves 
obligacions en l’àmbit de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, 
sota el control de la Direcció Facultativa, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'Octubre. 

El contractista haurà de lliurar el Pla de Seguretat i Salut en el Treball a la Corporació, per tal que 
aquesta procedeixi a la seva aprovació. Els treballs no es podran iniciar fins que no estigui aprovat
el Pla de Seguretat i Salut i es disposi de l’Obertura del Centre de Treball. 

8. Gestió de residus

En compliment del Reial Decret d’1 de febrer de 2008, pel qual es regula la producció i gestió dels 
residus de la construcció i demolició, s’incorporen els costos d’aquesta al pressupost. 

Les mesures proposades per a la gestió dels residus generats per les obres es troben detallats a 
l’Annex corresponent a l’estudi de gestió de residus del present projecte, redactat d’acord a la 
normativa vigent. 

9. Seguiment i control de les obres

La gestió, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs corresponen als serveis tècnics de 
l’Ajuntament de Reus. Per poder dur a terme les tasques de seguiment i control, l’equip tècnic 
designat per l’Ajuntament tindrà accés en qualsevol moment al lloc dels treballs, sigui quin sigui 
l’estat de desenvolupament en què es trobin. A aquests efectes, l’empresa adjudicatària facilitarà 
la revisió dels treballs en curs a l’equip tècnic designat per l’Ajuntament de Reus. 

L’empresa adjudicatària designarà un responsable amb suficient qualificació per a programar, 
coordinar i organitzar les tasques assignades i amb dedicació suficient per assegurar una bona i 
correcta execució dels treballs. Tanmateix, aquest responsable ha d’estar localitzable en tot 
moment. En el cas de no complir-se aquests requisits, els tècnics designats per l’Ajuntament es 
reserven el dret de rebutjar-lo i sol·licitar-ne un de nou. 

Qualsevol afectació a la via pública (tant de vianants com de vehicles) serà avisada al servei de 
Via Pública amb mínim d’una setmana abans. 
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10. Pressupost de l’execució de les obres

El pressupost del projecte incorpora tots aquells imports i conceptes que formaran part del procés 
de licitació de les obres i que definiran les actuacions, preus unitaris i imports globals que aniran 
associats a l’adjudicació del contractista principal. 

A continuació s’adjunta el resum del pressupost del projecte que es detalla al Document Annex del
projecte: 
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11. Consideracions finals

El present treball s’ajusta a l’establert als articles 13 i 14 del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals (Decret 179/1995, de 13 de juny). 

El projecte es refereix a una obra completa, susceptible de ser lliurada a l’ús general sense 
perjudici de les ampliacions de què posteriorment pugui ser objecte, i comprèn els elements 
necessaris per a la seva utilització.

Per tant, compleix els requisits exigibles per ser aprovat tant el projecte tècnic com la despesa que
representa l’execució de les obres. 

Es considera que amb la present memòria i amb els altres documents adjunts, queda 
completament definida l'obra i ajustada a la normativa vigent. 
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ANNEX 1: ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

PROJECTE: PROJECTE  DE  REMODELACIÓ  DE  L’ÀREA  DE  JOCS
INFANTILS DE LA PLAÇA EUROPA

SITUACIÓ: REUS (BAIX CAMP)

PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS

AUTOR DE L’ESTUDI: ADAM BESORA BALAÑÁ / NÚRIA ROSET SAIZ

CONSTRUCTOR: A  DEFINIR

TERMINI D’EXECUCIÓ: 3 MESOS

NOMBRE DE TREBALLADORS: 4 OPERARIS MÀXIM
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APARTAT I - MEMÒRIA
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1. INTRODUCCIÓ

1.1.- Objecte d’aquest estudi

El present Estudi de Seguretat i Salut té per objecte establir durant l’execució de les obres
objecte d’aquest contracte, les previsions respecte a prevenció de riscos d’accidents i 
malalties professionals, d’acord amb els sistemes organitzats i procediments de treball 
propis de la Contracta. L’aplicació de les estipulacions contingudes al present Estudi, en 
ordre a una eficaç  prevenció dels riscos laborals, s’efectuarà sota el control del 
coordinador o coordinadora en matèria de seguretat i salut, o quant no sigui necessari la 
designació del mateix, les funcions seran assumides per la Direcció Facultativa d’obra en 
compliment del R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre.

1.2.- Àmbit d’aplicació

El present estudi té vigència a partir del moment en què es produeix la seva aprovació pel 
coordinador/a en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra. En el cas d’obres
de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe del coordinador/a en 
matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, s’elevarà per a la seva aprovació a
l’Administració Pública que hagi adjudicat l’obra. Quant no sigui necessari la designació 
del coordinador, les funcions seran assumides per la Direcció Facultativa d’obra.

El seu compliment afecta tant al personal contractat per la CONTRACTA, com a les 
empreses subcontractistes. L’àmbit d’aplicació del present pla no s’estén a altres 
empreses contractades directament per la Propietat, a més de les seves possibles 
subcontractes que hauran d’efectuar els seus treballs en el mateix recinte d’obra de La 
CONTRACTA. L’incompliment de les normatives de seguretat vigents per part de les 
nomenades empreses no podrà imputar-se a la CONTRACTA adjudicatària, corresponen 
a la Propietat, a través de la seva Direcció Facultativa de Obra, establir la necessària 
coordinació.
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2.- DADES GENERALS DE L’OBRA

2.1.- Localització

La localització de l’obra queda a la zona corresponent al nucli urbà de Reus. 

2.2.- Denominació

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE L’ÀREA DE JOCS INFANTILS DE LA PLAÇA EUROPA

2.3.- Accessos

La localització de l’obra se situa al nucli urbà de Reus.

2.4.- Centres assistencials més pròxims:

- Hospital Sant Joan de Reus.
- Hospital Joan XXIII. Tarragona.
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2.5.- Característiques de les obres projectades.

El present projecte té per objecte la descripció dels treballs per la remodelació de l’àrea de
jocs infantils de la Plaça Europa

2.6.- Pressupost i termini d’execució

El pressupost d’execució per contracte és el definit en el Document Annex del present 
projecte.

El termini d’execució previst és de tres (3) mesos.

Es preveu un nombre màxim de quatre (4) persones treballant simultàniament a l’obra.

2.7.- Unitats constructives que componen l’obra

1. Retirada mobiliari i jocs existents, inclou la retirada de la tanca perimetral, les 
reixes tipus tramex i la vorada perimetral. També s’inclou la retirada de 
l’estructura multijoc i la molla existent.
2. Treballs de moviment de terres, inclosa l’excavació per a rebaix en zona de 
jocs
3. Instal·lació de nous jocs infantils
4. Nova base de paviment de sorra en tota l’àrea dels jocs, inclou estesa i 
piconatge.

2.8.- Maquinària

Està prevista la utilització de la següent maquinària:

- Martell trencador.
- Pala carregadora.
- Camió de transport.
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3.- RISCS I MESURES DE PREVENCIÓ DE LES UNITATS CONSTRUCTIVES

TREBALLS I RISCOS DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

- Moviments de terres 

Treballs :

- Excavació de rases i pous amb maquinària petita.
- Refinat manual del fons de l’excavació.
- Extensió de terres i compactació.

Riscos més freqüents :

- Soroll.
- Perill de cops i atropellaments fets per les màquines.
- Caigudes y bolcades de las màquines.
- Caigudes d’altura.
- Caigudes a l’interior de rases i pous.
- Ambient polsós.

- Estructures 

Treballs :

- Encofrat en general.
- Abocament de formigó prefabricat amb cubilot o camió bomba.
- Soldadura i ancorat d’elements d’estructures d’acer.
- Muntatges en general.

Riscos més freqüents :

- Electrocució.
- Caigudes en fases d’encofrat, formigonat i desencofrat.
- Talls a les mans i possibilitat de clavar-se objectes punxants als peus.
- Cops i ferides per caigudes d’objectes.
- Ensopegades per falta de neteja.
- Cremades.

- Pavimentació, urbanització i obres de protecció

Treballs :
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- Construcció de rampes, escales i passarel·les amb barana.
- Construcció de grades.
- Construcció de camins: anivellació i pavimentació.
- Construcció de murs de pedra.
- Reperfilat i protecció de talussos.

Riscos més freqüents :

- Atropellaments per maquinària i vehicles.
- Empresonaments per maquinària i vehicles.
- Col·lisions i bolcades.
- Esquitxades.
- Pols.
- Soroll.

- Plantacions

Treballs :

- Plantacions d’espècies de port arbori.
- Trasplantament d’unitats arbòries afectades.
- Tractament silvícola.

Riscos més freqüents :

- Desplaçaments de productes químics.
- Mescles de productes incompatibles.
- Perill per la presència de vent.
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- Agents externs

Riscos més freqüents :

- Trànsit rodat en la proximitat de la zona de treball.
- Interferència línies aèries d’alta tensió o mitja tensió.
- Risc per incendis.
- Risc de danys a tercers.

3.1.- RISCS I MESURES DE PREVENCIÓ

3.1.1.- INSTAL·LACIÓ DELS SERVEIS AUXILIARS

1.- RISCS MÉS USUALS.

- Cops
- Immobilitzacions
- Punxades
- Atropellaments
- Caigudes al mateix i diferent nivell
- Sobreesforços.

2.- MESURES DE PREVENCIÓ.

- S'haurà d'establir un sistema de senyalització i protecció de l'obra
- S'hauran d’instal·lar els serveis auxiliars en número, tipus i manera per que pugui

desenvolupar-se correctament l'obra
- S'hauran de definir mesures de prevenció tendents a evitar els accidents durant 

el treball, conseqüència dels riscs abans valorats, en aquesta unitat d'obra
- S'hauran de definir els elements de seguretat idonis per aquesta unitat d'obra

3.1.2.- INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

1.- RISCS MÉS USUALS.

- Caigudes al mateix i diferent nivell
- Talls
- Punxades
- Cops
- Sobreesforços
- Cremades
- Electrocucions

2.- MESURES DE PREVENCIÓ.

- S'haurà de fer la instal·lació d'acord a l'establert al R.E.B.T.
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- La instal·lació l'haurà de fer personal coneixedor de l'electricitat

- S'haurà d'establir un programa de manteniment de la instal·lació

- S'haurà de fer una revisió global de la instal·lació abans de posar-la en càrrega

- S'hauran de definir mesures de prevenció tendents a evitar els accidents durant el treball, 
conseqüència dels riscs abans valorats, en aquesta unitat d'obra

- S'hauran de definir els elements de seguretat idonis per aquesta unitat d'obra.

3.1.3.- COL·LOCACIÓ DE TUBS.

1.- RISCS MÉS USUALS.

- Atropellaments

- Caigudes al mateix i a diferent nivell

- Cops

- Immobilitzacions

- Punxades i talls.

2.- MESURES DE PREVENCIÓ.

- S'haurà d'establir un sistema de senyalització i protecció del vehicle i personal

- S'haurà de fer una valoració prèvia de l'estat climàtic per veure si és necessari procedir a l’ 
evacuació de la zona de risc

- S'hauran de definir les mesures de prevenció tendents a evitar els accidents durant el treball, 
conseqüència dels riscs abans valorats, en aquesta unitat d'obra

- S'hauran de definir els elements de seguretat idonis per aquesta unitat d'obra.

3.1.4.- DEMOLICIONS

1.- RISCS MÉS USUALS.

- Caiguda de persones al mateix i diferent nivell

- Caiguda d'objectes

- Cops

- Sobreesforços

- Ensulsiades
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- Lesions produïdes per trencament de màquines a pressió i de  barres o punters.

2.- MESURES DE PREVENCIÓ.

- S'hauran d'establir els mitjans idonis per evitar el risc de caiguda d'alçada

- S'hauran d'establir les mesures idònies de prevenció en els  casos de treball a dos nivells

- S'hauran d'establir les mesures idònies per mantenir l'equip  de pressió, mànegues i martells en 
condicions òptimes d'ús

- S'hauran de definir mesures de prevenció tendents a evitar els  accidents durant el treball, 
conseqüència dels riscs abans  valorats, en aquesta unitat d'obra

- S'hauran de definir els elements de seguretat idonis per aquesta unitat d'obra.

3.1.5.- REPICATS

1.- RISCS MÉS USUALS.

- Esllavissades

- Cops

- Lesions causades per trencament de punters

- Els derivats de treballs amb vibracions, soroll i pols.

2. MESURES DE PREVENCIÓ.

- S'hauran d'establir els mitjans idonis per evitar el risc de caiguda d'alçada

- S'hauran d'establir les mesures idònies de prevenció en els  casos de treball a dos nivells

- S'hauran d'establir les mesures idònies per mantenir l'equip  de pressió, mànegues i martells en 
condicions òptimes d'ús

- S'hauran de definir mesures de prevenció tendents a evitar els  accidents durant el treball, 
conseqüència dels riscs abans  valorats, en aquesta unitat d'obra

- S'hauran de definir els elements de seguretat idonis per  aquesta unitat d'obra.

3.1.6.- EXCAVACIÓ DE RASES

1.- RISCS MÉS USUALS.

- Esllavissada de terres
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- Caigudes de persones al mateix o diferent nivell

- Immobilitzacions de persones per la maquinaria

- Els derivats de les interferències amb conduccions soterrades.

2.- MESURES DE PREVENCIÓ.

- S'hauran d'establir els mitjans idonis per prevenir el risc d'esfondrament de la rasa

- S'hauran d'establir els mitjans idonis per previndré el risc de  caiguda a dins de la rasa en general,
i quan hi hagi risc de caiguda d'alçada en particular

- S'hauran de definir mesures de prevenció tendents a evitar els  accidents durant el treball, 
conseqüència dels riscs abans  valorats, en aquesta unitat d'obra

- S'hauran de definir els elements de seguretat idonis per aquesta unitat d'obra.

3.1.7.- EXCAVACIÓ I CONSTRUCCIÓ DE POUS

1.- RISCS MÉS USUALS.

- Esfondrament de les parets del pou

- Caiguda d'objectes

- Caiguda de persones al mateix i diferent nivell

- Els derivats de les interferències amb conduccions soterrades

- Inundacions.

2.- MESURES DE PREVENCIÓ.

- S'hauran d'establir els mitjans idonis per previndré el risc d'esfondrament de les parets del pou

- S'hauran d'establir els mitjans idonis per previndré el risc de  caiguda a dins del pou en general, i 
quan hi hagi risc de   caiguda d'alçada en particular

- S'hauran de definir les mesures de prevenció tendents a evitar  els accidents durant el treball, 
conseqüència dels riscs abans valorats, en aquesta unitat d'obra

- S'hauran de definir els elements de seguretat idonis per aquesta unitat d'obra.

3.1.8.- APUNTALAMENTS

1.- RISCS MÉS USUALS.

- Esfondraments

- Cops

- Punxades
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- Caigudes al mateix i diferent nivell

- Sobreesforços.

2.- MESURES DE PREVENCIÓ

- S'hauran d'establir els mitjans idonis per evitar el risc de caiguda d'alçada

- S'haurà de determinar un tipus d'apuntalament d'acord amb l'obra a fer

- S'hauran de definir mesures de prevenció tendents a evitar els  accidents durant el treball, 
conseqüència dels riscs abans  definits, en aquesta unitat d'obra.

- S'hauran de definir els elements de seguretat idonis per aquesta unitat d'obra.

3.1.9.- TREBALLS AMB FORMIGÓ

1.- RISCS MÉS USUALS.

- Caiguda d'objectes i persones a diferent nivell

- Caiguda de persones al mateix nivell

- Esfondrament d'encofrats

- Punxades

- Dermatitis

- Fallada de les estrebades

- Vibracions i sorolls.

2.- MESURES DE PREVENCIÓ

- S'hauran d'establir els mitjans idonis per evitar el risc de caiguda d'alçada

- S'hauran de definir mesures de prevenció tendents a evitar els  accidents durant el treball, 
conseqüència dels riscs abans  definits, en aquesta unitat d'obra, pels diferents sistemes 
d'abocament de formigó

- S'hauran de definir els elements de seguretat idonis per aquesta d'obra.
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3.1.10.- CONSTRUCCIÓ AMB PREFABRICATS

1.- RISCS MÉS USUALS.

- Cops

- Immobilitzacions

- Caigudes de persones al mateix i diferent nivell

- Bolcada de peces

- Talls

- Esclafaments.

2.- MESURES DE PREVENCIÓ.

- S'hauran d'establir els mitjans idonis per evitar el risc de caiguda d'alçada

- S'haurà d'establir un programa de control dels equips d'elevació

- S'hauran de definir les mesures de prevenció tendents a evitar  els accidents durant el treball, 
conseqüència dels riscs abans valorats, en aquesta unitat d'obra.

- S'hauran de definir els elements de seguretat idonis per aquesta unitat d'obra.

3.1.11.- REBLIMENTS

1.- RISCS MÉS USUALS.

- Accidents dels/i amb els vehicles

- Caiguda de material

- Caiguda de persones

- Interferències entre vehicles

- Atropellaments

- Bolcada de vehicles

- Vibracions

- Sorolls.

2.- MESURES DE PREVENCIÓ.

- S'hauran d'establir els mitjans per que el personal que condueixi vehicles i màquines disposi del 
permís necessari i  coneix el seu funcionament

- S'haurà d'establir un programa de manteniment de vehicles i  màquines
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- S'hauran de definir les mesures de prevenció tendents a evitar  els accidents durant el treball, 
conseqüència dels riscs abans valorats, en aquesta unitat d'obra

- S'hauran de definir els elements de seguretat idonis per aquesta unitat d'obra.

3.1.12.- COMPACTACIÓ

1.- RISCS MÉS USUALS.

- Soroll

- Immobilització

- Cops

- Explosions

- Projeccions

- Vibracions

- Sobreesforços.

2.- MESURES DE PREVENCIÓ.

- S'hauran d'establir els mitjans per tal que el personal que guiï les màquines compactadores 
coneix el seu funcionament

- S'haurà d'establir un programa de manteniment d'aquestes màquines

- S'hauran de definir les mesures de prevenció tendents a evitar  els accidents durant el treball, 
conseqüència dels riscs abans valorats, en aquesta unitat d'obra

- S'hauran de definir els elements de seguretat idonis per aquesta unitat d'obra.

3.1.13.- ACABATS

1.- RISCS MÉS USUALS.

- Talls

- Cops

- Caigudes al mateix o diferent nivell

- Cossos estranys als ulls

- Dermatitis.
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2.- MESURES DE PREVENCIÓ.

- S'hauran de definir les mesures de prevenció tendents a evitar els accidents durant el treball, 
conseqüència dels riscs abans valorats, en aquesta unitat d'obra.

- S'hauran de definir els elements de seguretat idonis per aquesta unitat d'obra.

3.2.- RISCS DE DANYS A TERCERS

- Els riscs de danys a tercers poden derivar-se de la circulació de vehicles durant l’execució de les 
obres al voltant dels vials urbanitzats.

4.- PREVENCIÓ DE RISCS PROFESSIONALS

4.1.- PROTECCIONS INDIVIDUALS

- Cascs per totes les persones que participen en l’obra, inclosos visitants

- Granotes: es tindran en compte les reposicions necessàries al llarg de l’obra segons indiqui el 
col·lectiu Provincial.

- Robes reflectants

- Botes de seguretat de lona (classe III)

- Botes impermeables a l’aigua i a la humitat

- Botes dielèctriques

- Guants de cuir

- Guants de goma

- Guants de soldador

- Guants dielèctrics

- Cinturó de seguretat de subjecció

- Cinturó de seguretat de caiguda

- Cinturó antivibratori

- Equip de respiració autònom

- Màscares contra la pols

- Ulleres contra els impactes i la pols

- Protectors auditius
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- Pantalla de seguretat per a soldador elèctric

- Polaines de soldador

- Maneguis de cuir

- Mandrils de cuir

- Vestits impermeables

- Ulleres per soldadura autògena

- Banquetes

4.2.- PROTECCIONS COL·LECTIVES

1. En l’excavació

. Xarxes o teles metàl·liques de protecció per a despreniments localitzats

. Tanques de limitació i protecció

. Cinta d’abalisament

. Senyals acústics i lluminosos d’avís en maquinaria

. Baranes

. Senyals de seguretat

. Detectors de corrents erràtics

. Marquesines o passadissos de seguretat

. Regat de pistes

. Topat en abocadors

2. En el transport, abocament, estesa i compactació de terres

. Tanques de limitació i protecció

. Cinta d’abalisament

. Senyals acústics i lluminosos d’avis en maquinària

. Senyals de tràfic

. Senyals de seguretat

. Regat de pistes

3. En el formigonat

. Il·luminació d’emergència en foses

. Passadís de seguretat

. Tanques de limitació i protecció

. Baranes

. Cables de subjecció de cinturons de seguretat
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4. En les soldadures

. Vàlvules antiretorn

5. En els riscs elèctrics

 Interruptor diferencial
. Connexions de terra
. Transformadors de seguretat
. Pòrtics limitadors de gàlib per a línies elèctriques

6. En incendis

. Extintors portàtils

7. En neteges i/o reparacions de pericons i conduccions

. Senyalització operativa

. Equip de respiració semi-autònoma

. Ventiladors regeneratius d’aire

. Detector portàtil d’absència d’aire

. Detector portàtil d’absència d’oxigen

. Detector portàtil de gases explosius

. Perxes i pneumàtics

8. En les revisions i/o reparacions mecàniques

. Senyalització operativa

. Polsadors de seguretat “in situ”

9. En les zones de risc de caigudes 

. Baranes 

. Perxes i pneumàtics
10. En riscs de lesió amb infecció

. Senyalització

. Proteccions d’elements mòbils

. Farmaciola

. Dutxes d’emergència
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11. En riscs per elements tòxics i gases explosius

. Extractors

. Senyalització

. Detectors

. Instal·lació elèctrica antideflagrant

. Filtres

4.3.- FORMACIÓ

Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l’obra, una exposició dels mètodes de treball i 
els riscs que aquest poden representar, juntament amb les mesures de seguretat que 
s’hauran d’utilitzar.

S’impartirà informació en matèria de seguretat i salut en el treball, al personal de l’obra.

Escollint al personal més qualificat, s’impartiran curset de socorrisme i primers auxilis, de 
forma que tots els talls disposin d’algú socorrista.

4.4.- MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS

1. Farmaciola

Es preveu la instal·lació d’un local per col·locar-hi la farmaciola.

2. Assistència a accidentats

S’haurà d’informar a l’obra de l’emplaçament dels diferents Centres Mèdics (Serveis 
propis, Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) on s’ha de traslladar als 
accidentats per a un ràpid i efectiu tractament.

És molt convenient disposar a l’obra, i en un lloc ben visible, d’una llista amb els telèfons i 
adreces dels Centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per a garantir un
transport ràpid del possibles accidentats als Centres d’assistència.

3. Reconeixement Mèdic

Tot el personal que comença a treballar en l’obra, haurà de passar un reconeixement 
mèdic previ al treball, i que serà repetit en el període d’un any.

Si el subministrament d’aigua potable per al personal no s’agafa de la xarxa municipal de 
distribució, sinó de fonts, pous, etc., s’haurà de vigilar la seva potabilitat, En cas necessari
s’instal·laran aparells per a la seva cloració.
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5.- PREVENCIÓ DE RISCS DE DANYS A TERCERS

Per a evitar possibles accidents a tercers, es col·locaran els oportuns senyals 
d’advertència de sortida de camions i de limitació de velocitat a la carretera 
d’entroncament de l’accés a l’obra, i a les distàncies reglamentàries.

Se senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, prohibint el pas a tota persona aliena a la 
mateixa, col·locant-se, en el seu cas, els tancaments necessaris.

En el cas de les visites, s’hauran d’adoptar mesures com la senyalització adient de les 
zones visitables, establint rutes de visita modificables segons l’estat de les diferents 
instal·lacions.

6.- PLA D’EMERGÈNCIA

S’haurà de contemplar un Pla d’Emergència per l’obra que contempli els apartats:

. Sistema de comunicació

. Sistema d’alarma

. Pla d’evacuació

. Actuació en casos d’accident

. Simulacres

. Previsió meteorològica

. Previsió de contaminants

. Equip d’emergència.

7.- PRESCRIPCIONS PARTICULARS DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Aquest Estudi de Seguretat i Salut es vàlid només per la realització d’aquesta obra en les 
condicions tècniques i de metodologia actuals; per qualsevol reparació posterior s’haurà 
de realitzar un nou Estudi de Seguretat i Salut que contempli l’evolució tècnica en la 
construcció 
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8.- PLANIFICACIÓ

S’haurà d’establir una planificació pels següents elements:

. Planificació del personal

. Planificació de les proteccions personals

. Planificació de proteccions col·lectives

. Planificació d’instal·lacions d’higiene i benestar

. Planificació de formació i informació

. Planificació de medicina preventiva i primers auxilis

9.- SEGUIMENT I CONTROL

S’haurà d’establir un sistema que permeti portar un control i el seguiment del 
desenvolupament del Pla de Seguretat i Salut que resulti del desenrotllament del present 
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Es necessari que l’empresa adjudicatària anomeni un vigilant de seguretat per aquesta 
obra, i que aquest fet quedi reflectit al Pla de Seguretat i Salut.
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10.-SENYALITZACIÓ

L’obra estarà proveïda de la següent senyalització:

-PROHIBIT L’ESTACIONAMENT EN LA ZONA D'ACCÉS A L’OBRA

-ÉS OBLIGAT L’ÚS DEL CASC DE SEGURETAT EN TOTA L’OBRA

-PROHIBIT L'ACCÉS A TOTA PERSONA ALIENA A L’OBRA

-PERILL DESCÀRREGA DE MATERIAL.

I en general qualsevol tipus de senyalització, per prevenir un risc, o per fer un advertiment 
per l’acompliment de l’O.S.H.T.

L’autor de l’estudi,
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1.- DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ

Són de compliment obligat disposicions contingudes a:

. L’estatut dels Treballadors

. Real Decret 1627/1997 de 24 d’octubre (B.O.E. núm. 3604 de 25-10-97) sobre Seguretat i Salut a les 
obres de construcció

. Reglament dels Serveis Mèdics d’Empresa (O.M. 21-11-59) (B.O.E. 27-11-59)

. Ordre de treball de la construcció, Vidre i Ceràmica (O.M. 28-8-70) (B.O.E. 5,7,8,9-9-
70).

 Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (O.M. 17-5-74) 
(B.O.E. 29-5-74)

. Reglament d’explosius (Reial Decret 2114/78, 2-3-78) (B.O.E. 7-9-78)

. Reglament electrotècnic de baixa tensió (O.M. 20-9-73) (B.O.E. 9-10-73)

. Reglament de línies Aèries d’alta tensió (O.M. 28-1-68)

. Reglament d’aparells elevadors per a obres (O.M: 25-5-77) (B.O.E. 14-6-77)

. Codi de Circulació

. Conveni col·lectiu Provincial de la construcció

. Ordre Laboral per ala Indústria de l’Aigua (O.M: 27-1-72) (B.O.E. 23-2-72)

. Reglament d’aparells elevadors per a obres (O.M: 23-5-77) (B.O.E. 14-6-77)

Les disposicions relatives a la Seguretat, Salut i Amidament del treball que afecten els 
treballs a realitzar a on destaquen per la seva importància les relatives a gases (clor, 
metà) especialment en el seu apartat d’emmagatzement i utilització i les de reactius 
químics (calç, clorur fèrric, polielectrolit, etc.) en el seu apartat d’emmagatzement i 
manipulació.

2.- CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un 
període de vida útil, rebutjant-se a la seva fi.

Quan per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una 
determinada peça de roba o equip, aquesta es reposarà, independentment de la duració 
prevista o data de lliurament.

Tota peça o equip que pel seu ús hagi adquirit una folgança o tolerància superior a 
l’admesa pel fabricant, serà reposada immediatament.

L’ús d’una peça o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix.

2.1.- Proteccions personals
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Tot element de protecció personal que existeixi en el mercat s’ajustarà a les Normes 
d’Homologació del Ministeri de Treball (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74)

En les casos en els quals no existeixi Norma d’Homologació oficial, les proteccions seran 
d’una qualitat adient per les seves respectives prestacions.

2.2.- Proteccions col·lectives

Els elements de protecció col·lectiva s’ajustaran a les característiques fonamentals 
següents:

1.Tanques de limitació i protecció

Tindran com a mínim 90 cm. d’alçada, sent construïdes a base de tubs metàl·lics.

Disposaran de postes per mantenir la verticalitat.

2.Topall de desplaçament de vehicles

Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny per mitjà de 
rodons clavats al mateix, o d’alguna altra forma eficaç.

3.Passadissos de seguretat

Podran realitzar a base de pòrtics amb peus drets i llinda a base de taulons embridats, 
fermament subjectes al terreny i coberta quallada de taulons. Aquests elements també 
podran ser metàl·lics (els pòrtics a base de tub o perfils i la coberta de xapa).

Seran capaços de suportar l’impacte dels objectes que es prevegi que puguin caure, 
podent-se col·locar elements esmorteïdors sobre la coberta (sacs terrers, capa de sorra, 
etc.).

4.Baranes

Disposaran d’un llistó superior a una alçada de 90 cm. de suficient resistència per a 
garantir la retenció de persones, i tindran un llistó horitzontal a mitja alçada, així com el 
corresponent sòcol.

5.Xarxes

Seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals que compleixin, amb 
garantia, la funció protectora per la qual estan previstes.
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6.Lones

Seran de bona qualitat i de gran resistència a la prolongació de la flama.

7.Cables de subjecció de cinturó de seguretat, els seus ancoratges, suports i ancoratges 
de xarxes

Tindran suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin ser sotmesos 
d’acord amb la seva funció protectora

8.Interruptors diferencials i preses de terra

La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà de 30 mA per l’enllumenat i de 
300 mA per força. La resistència de les preses de terra no serà superior a la garanteixi 
una tensió màxima de 24 V., d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial.

Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, com a mínim, en l’època més seca de 
l’any.

9.Extintors

Seran adequats en agent extintor i amb una mida d’acord al tipus d’incendi previsible. Es 
revisaran cada sis mesos com a màxim.

10.Equip de respiració autònom

Capacitat per a 45 minuts amb bombona d’oxiden incorporada d’aliatge lleuger, de 0.4 
litres de capacitat, alimentat per oxigen en circuit tancat. Amb màscara panoràmica i 
estoig de transport, proveït de bombona d’oxigen de recanvi, amb manòmetre i clau 
soldada.

11.Pistes de circulació

Les pistes per a vehicles es regaran convenientment per a evitar aixecaments de pols pel 
trànsit dels mateixos.

3.- INSTAL·LACIONS MÈDIQUES

Es disposarà d’un local destinat a Farmaciola Central, equipat amb el material sanitari i 
clínic per a atendre qualsevol accident, a més a més funcions necessàries per al control 
de la sanitat en l’obra.
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4.- INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I BENESTAR

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran pel que fa e elements, dimensions i 
característiques al que s’especifica als Articles 39,40,41 i 42 de l’Ordre General de 
Seguretat i Higiene i 335, 336, i 337 de l’Ordre Laboral de Construcció, Vidre i Ceràmica.

Es necessari un recipient amb tapadora per facilitar l’amàs i retirada de les deixalles i 
escombraries que generi el personal durant els àpats.

Del servei de neteja d’aquestes instal·lacions higièniques, se’n responsabilitzarà una 
persona, que podrà alternar aquesta tasca altres pròpies de l’obra.

5.- PLA DE SEGURETAT I SALUT

El contractista està obligat a redactar un Plac de Seguretat i Salut, adaptant aquest Estudi
Bàsic als seus mitjans i mètodes d’execució.
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ANNEX 2:  ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS



PROJECTE DE REMODELACIÓ DE L’ÀREA DE JOCS INFANTILS DE LA PLAÇA EUROPA

ANNEX 2

GESTIÓ DE RESIDUS

1. INTRODUCCIÓ

L'activitat de la construcció origina un volum important de residus, tant si en els treballs previs s'ha
d'enderrocar una construcció preexistent com si s'han d'efectuar moviments de terres i demolició 
de paviments. Durant la realització de les obres també s'origina una quantitat important de residus 
en forma de sobrants i de restes diverses. 

Amb l'aprofitament d'allò que ja existeix s'aconsegueix reduir l'efecte de l'impacte global de la 
industria de la construcció perquè permet que es redueixi la quantitat necessària de matèries 
primeres i que disminueixi la quantitat de nous productes que cal fabricar. 

La millor manera de gestionar els sobrants d’una obra és que no n’hi hagi, o que a la mateixa obra
es redueixi tant com es pugui la quantitat de productes sobrers. 

A nivell normatiu a Catalunya el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres 
residus de la construcció tenia la voluntat de satisfer el conjunt dels requisits mediambientals, des 
de la regulació de les operacions de gestió dels residus, el foment de l’aprofitament i la possible 
valorització dels materials i elements constructius sobrers. 

Al 2008 es produeix l’entrada en vigor a nivell estatal del RD 105/2008, d’1 de febrer pel qual es 
regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, que pretén corregir la situació 
amb la finalitat d’aconseguir un desenvolupament més sostenible de l’activitat constructiva. 

1. Estableix la obligació d’incloure en el projecte un estudi de gestió dels residus amb una 
estimació de quantitats generades, mesures a adoptar i la inclusió dels costos per part del 
contractista.

2. Exigeix la separació dels residus a l’origen, l’obra, el que pot generar un benefici de la venta 
directe d’aquests materials separats pels quals ja hi existeix un mercat.

3. Les Administracions Públiques que intervinguin com a promotors hauran de fomentar les 
mesures per a la prevenció de residus, i la utilització d’àrids i altres productes procedents de la 
seva valorització.

A l’agost de 2010 entra en vigor el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa 
de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), regula la producció i gestió dels
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 

El Decret es desplega per tal d’adaptar la normativa catalana a la legislació estatal sobre residus 
de construcció i demolició, en concret al RD 105/2008, la Llei 8/2008 i el Decret legislatiu 1/2009. 

El present estudi desenvolupa bàsicament els punts que el Reial Decret indica que són obligació 
del promotor i que ha d’incloure el projecte i donat que en aquest cas el promotor és una 
Administració Pública es fa esment dels materials valoritzats de residus de diferents processos 
industrials que es poden utilitzar en substitució dels àrids petris. 
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2. NORMATIVA APLICABLE

• Directiva 75/442/CE, relativa als residus (modificada per la Directiva 91/156/CE, de 18 de 
març i la Decisió 96/350/CE)

•  Llei 10/1998, de residus (Estatal) 
• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición. (Estatal)
•  DECRET LEGISLATIU 1/2009 de 28 de juliol Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
• Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 

• ORDRE de 15 de febrer de 1996, sobre valorització d’escòries
•  Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer derogada per Ley 7/2022, de 8 de abril (Ref. BOE-A-

2022-5809) 

L’article 4 de Reial decret 105/2008 defineix les obligacions del productor de residus de 
construcció i demolició i el contingut que ha de tenir el present estudi. 

El decret 89/2010 adapta les disposicions del Reial decret a la normativa autonòmica i estableix 
entre les obligacions de la persona productora de residus de la construcció i demolició el d’incloure
en el projecte d’execució de l’obra, si aquest escau, un estudi de gestió de residus de construcció i
demolició, d’acord amb allò establert a l’article 4 del Reial Decret 105/2008 en la forma i amb el 
contingut establert en el model normalitzat que aprovi l’Agència de Residus de Catalunya, i que 
està disponible a la seva seu electrònica. 

Donat que aquest model normalitzat encara no és disponible, per donar compliment al Reial decret
atenem al contingut definit al mencionat article 4: 

1. A més dels requisits exigits per la legislació sobre residus, el productor de residus de 
construcció i demolició haurà de complir amb les següents obligacions:

a) Incloure en el projecte d'execució de l'obra un estudi de gestió de residus de construcció i 
demolició, que contindrà com a mínim: 

1. Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de 
construcció i demolició que es generaran a l'obra, codificats d'acord amb la llista europea de 
residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les 
operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus, o norma que la 
substitueixi.

2. Les mesures per a la prevenció de residus a l'obra objecte del projecte

3. Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a què es destinaran els residus que es 
generaran a l'obra.

4. Les mesures per a la separació dels residus en obra, en particular, per al compliment per part 
del posseïdor dels residus, de l'obligació establerta en l'apartat 5 de l'article 5.

5. Els plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzemament, maneig, separació i, en el 
seu cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dins de l'obra. 
Posteriorment, els esmentats plànols podran ser objecte d'adaptació a les característiques 
particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de la direcció facultativa de l'obra.
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6. Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb 
l'emmagatzemament, maneig, separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus 
de construcció i demolició dins de l'obra.

7. Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició que formarà 
part del pressupost del projecte en capítol independent.

b) En obres de demolició, rehabilitació, reparació o reforma, fer un inventari dels residus perillosos 
que es generaran, que s'haurà d'incloure en l'estudi de gestió a què es refereix la lletra a) de 
l'apartat 1, així com preveure la seva retirada selectiva, a fi d'evitar la barreja entre ells o amb 
altres residus no perillosos, i assegurar la seva tramesa a gestors autoritzats de residus perillosos.

c) Disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició realment 
produïts a les seves obres han estat gestionats, en el seu cas, en obra o lliurat a una instal·lació 
de valorització o d'eliminació per al seu tractament per gestor de residus autoritzat, en els termes 
recollits en aquest reial decret i, en particular, en l'estudi de gestió de residus de l'obra o en les 
seves modificacions. La documentació corresponent a cada any natural s'haurà de mantenir 
durant els cinc anys següents.

d) En el cas d'obres sotmeses a llicència urbanística, constituir, quan procedeixi, en els termes 
previstos en la legislació de les comunitats autònomes, la fiança o garantia financer equivalent que
asseguri el compliment dels requisits establerts en l'esmentada llicència en relació amb els residus
de construcció i demolició de l'obra. 2. En el cas d'obres d'edificació, quan es presenti un projecte 
bàsic per a l'obtenció de la llicència urbanística, l'esmentat projecte contindrà, almenys, els 
documents referits en els números 1, 2, 3, 4 i 7 de la lletra a) i en la lletra b) de l'apartat 1.

3. METODOLOGIA

Donat que encara no està aprovat el model normalitzat d’estudi de gestió de residus, i donada 
l’adaptació de la normativa de Catalunya a la normativa estatal, per donar compliment al contingut 
definit al mencionat article 4 del Reial decret s’emplenen les fitxes adjuntes a l’efecte de donar 
compliment al RD 105/2008. A continuació es detalla cadascú dels punts que es detallen a les 
fitxes adjuntes. 

QUANTITAT DE RESIDUS QUE ES GENERARAN: 

Es fa l’estimació de la quantitat dels residus de construcció i demolició que es generaran en l'obra,
expressada en tones i en metres cúbics, d’una banda els residus procedents de la demolició i 
d’una altra els procedents de la construcció. També s’avalua si els materials d’excavació 
constitueixen o no un residu. Si es reutilitzen a obra o es porten a abocador.

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS 

En cas de detectar dins de l’obra residus perillosos es gestionaran a part per evitar que contaminin
els altres residus. 

MESURES PER A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS EN L'OBRA (MINIMITZACIÓ)

 Es marquen les operacions previstes durant l’elaboració del projecte, les accions que es duran a 
terme durant l’obra 

OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ 
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S’indiquen si hi ha elements de construcció reutilitzables i la quantitat. 

MESURES PER A LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS EN OBRA 

S’indiquen les mesures de gestió que es realitzaran a obra, quin volum de terres es reutilitzarà a la
mateixa obra o a altra autoritzada i quin volum de terres es portarà a abocador o valoritzador. 

D’acord a les fraccions indicades al RD cal o no separar els diferents tipus de residus, malgrat no 
ser obligada també es poden preveure operacions de destria i recollida selectiva dels residus que 
s’indiquen en aquest apartat. S’indica on es gestionaran els residus fora de l’obra amb indicació de
tipus de residu, el gestor, l’adreça i el codi de gestor.

PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS 

Degut a la facilitat constructiva les instal·lacions per a l'emmagatzematge, maneig, separació i 
altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l'obra es decidiran 
durant la fase d’execució. 

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL PROJECTE 

S’incorporen al plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, les prescripcions en 
relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus de 
construcció i demolició dintre de l'obra. 

S’afegeix en el present Estudi de Gestió de residus, segons fitxes adjuntes un apartat de plec de 
condicions tècniques. 

COST PREVIST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ

 En base als valors considerats en el projecte es realitza el pressupost estimatiu de la classificació,
el transport i la valorització o abocador. 

4. UTILITZACIÓ D’ÀRIDS RECICLATS

 És pot utilitzat àrid procedent del matxuqueig de materials procedents d’altres obres de 
construcció i demolició o àrids artificials. 

L’ús d’àrids artificials de residus industrials, tot i que no contribueix a reduir els residus propis de 
l’obra és una mesura que contribueix amb la finalitat d’aconseguir un desenvolupament més 
sostenible de l’activitat constructiva. 

L’Ordre de 15 de febrer de 1996, sobre valorització d’escòries es aplicable a dos tipus d’escòries 
valoritzables; les procedents de residus municipals i les resultants de processos 
termometal·lúrgics. L’Ordre fa la seva classificació i caracterització i assenyala la seva utilització. 

Escòries d’alts forns (resultant de processos termometal·lúrgics).

 És molt utilitzada l’escòria dels alts forns ja que genera un producte granular molt compacte i 
dens. Cal utilitzar-lo en zones no humides amb un nivell freàtic el més profund possible. 

Escòries procedents de la incineració de residus municipals

 En obra pública s’utilitza amb freqüència l’escòria procedent de la incineració de residus 
municipals. L’escòria després de tenir un procés posterior es pot utilitzar amb totes les garanties 
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com a millores d’esplanades i subbases. Cal utilitzar-lo en zones no humides amb un nivell freàtic 
el més profund possible. 

4. TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva 
classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener 
de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han 
d’ésser considerats com a perillosos (especials). 

En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la 
codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen
perquè coincidir. 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels 
residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació 
del nou Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació. RESIDUS 
PRINCIPALS SEGONS EL CER 

Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents: 
Terres 
Roca
 Formigó (paviments, murs, ...) 
Mescles bituminoses 
Cablejat elèctric 
Restes vegetals 
Metalls 
Maons 
Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 
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REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

tipus

quantitats

DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc

codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Obra: PROJECTE DE REMODELACIÓ DE L’ÀREA DE JOCS INFANTILS DE LA PLAÇA EUROPA

Situació: Plaça Europa

Municipi : Reus Comarca : Tarragona

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 104,00 65,00

argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00

totals d'excavació 104,00 t 65,00

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu és residu

reutilització  abocador

mateixa obra altra obra

no no si

Residus d'enderroc 

Codificació residus LER Pes Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 18,000 0,062 8,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

……… - 0,000 - 0,000

................. 0,000 0,000 0,000 0,000

.................. 0,000 0,000 0,000 0,000

totals d'enderroc 0,7556 18,00 t 0,7544 8,00

Residus de construcció

Pes Volum aparent

Ordre MAM/304/20 (tones)

   sobrants d'execució 0,0500 2,6000 0,0896 3,8200

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000

formigó 170101 0,0320 2,1000 0,0261 1,5000

petris 170107 0,0020 0,4500 0,0118 0,6800

guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000

altres 0,0010 0,0500 0,0013 1,6400

   embalatges 0,0380 0,2400 0,0285 1,6400

fustes 170201 0,0285 0,0700 0,0045 0,2500

plàstics 170203 0,0061 0,0900 0,0104 0,5900

paper i cartró 170904 0,0030 0,0500 0,0119 0,6800

metalls 170407 0,0004 0,0400 0,0018 0,1000

totals de construcció 2,84 t 5,46

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contaminin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant - altres especificar -

Residus que contenen hidrocarburs - especificar -

Residus que contenen PCB - especificar -

Terres contaminades - especificar -
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Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

m3

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una 
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou 
ús pugui ser acreditat.  En una mateixa obra poden coexistir terres 
reutilitzades i terres portades a abocador

Pes/m2 Volum aparent/m2

(tones/m2) (m3/m2) (m3)

m3

Codificació 
residus LER Pes/m2 Volum aparent/m2

(tones/m2) (m3/m2) (m3)

m3

                                             



minimització

gestió dins obra

MINIMITZACIÓ

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren -

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc. -

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres -

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus -

5.- -

6.- -

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes -
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització -
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures -
4.- -
5.- -

6.- -

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

                    fusta en bigues reutilitzables 0,00 t 0,00

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables 0,00 t 0,00

                    acer en perfils reutilitzables 0,00 t 0,00

                    altres : 0,00 t 0,00

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00

Terres

 Excavació / Mov. terres Volum reutilització Terres per a l'abocador

a la mateixa obra a altra autoritzada

terra vegetal 0 0,00 0,00 0,00

graves/ sorres/ pedraplè 78 20,00 0,00 81,00

argiles 0 0,00 0,00 0,00

altres 0 0,00 0,00 0,00

terres contaminades 0 0,00

Total 78 20,00 0,00 81,00

R.D. 105/2008 tones Projecte cal separar tipus de residu

Formigó 80 20,10 no inert

Maons, teules i ceràmics 40 0,00 no inert

Metalls 2 0,04 no no especial

Fusta 1 0,07 no no especial

Vidres 1 0,00 no no especial

Plàstics 0,50 0,05 no no especial

Paper i cartró 0,50 0,05 no no especial

Especials* inapreciable inapreciable si especial

R.D. 105/2008 projecte*

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial si si
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 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han pres les següents mesures per tal de minimitzar els residus

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

m3

m3

m3

m3

m3

  GESTIÓ (obra)

 m3 (+20%) (m3)

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions següents si la generació per cadascú 
d'ells a l'obra supera les quantitats de ...

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que hagin 
estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

      Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en 
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la gestió, però 
en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.



gestió fora obra

pressupost

-

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització -

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció si

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)
tipus de residu gestor adreça codi del gestor

Runes -  inerts Diposit Botarell Pol Ind 2 paratge mas d’en giol E-904,05
PARC 8 135
43772 Botarell

PRESSUPOST 

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu : Costos*

12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00

0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00
*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

 RESIDU Volum Classificació Transport Valoritzador / Abocador          

Excavació 12,00 5,00 5,00 70,00

Terres 58,00 2254,05 290,00 522,52

Terres contaminades 0,00 - - 0,00

runa neta runa bruta

Construcció 4,00 15,00

Formigó 12,83 153,90 64,13 51,30 -

Maons i ceràmics 0,00 - - - 0,00

Petris barrejats 0,92 - 4,59 - 13,77

Metalls 0,14 - 0,68 - 2,03

Fusta 0,34 - 1,69 - 5,06

Vidres 0,00 - - - 0,00

Plàstics 0,80 - 3,98 - 11,95

Paper i cartró 0,92 - 4,59 - 13,77

Guixos i no especials 2,21 - 11,07 - 33,21

Altres 0,00 0,00 - - -

Perillosos Especials 0,00 0,00 0,00

153,90 380,72 573,82 79,79

Elements Auxiliars

Casetes d'emmagatzematge 0,00

Compactadores 0,00

Matxucadora de petris 0,00

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.) 0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : 1.188,23 €

El volum dels residus és de : 163,31

El pressupost de la gestió de residus és de : 1.188,23 euros
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GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà 
fora de l'obra un gestor autoritzat

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu Especials**: num. transports a 200 €/ transport

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

**   Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el cost s'ha 
previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

m3  (+20%) €/m3 €/m3 €/m3 €/m3

m3  (+35%) €/m3 €/m3

m3



documentació gràfica

unitats 1

unitats -

unitats -

unitats - unitats -

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut -

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus si

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge si

Compactadores -

Matxucadora de petris -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..) -

-

-
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL·LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics              Bidó 200 L .Apte per a residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions 
de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de la 
direcció facultativa.



plec de condicions
tècniques

Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la 
Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació 
per a la seva acceptació a la Propietat.



fiança

FIANÇA

Previsió inicial de l'Estudi

Total excavació (tones) 141,75 T 141,75 T

Total construcció i enderroc (tones) 20,84 T 0,00 % 20,84 T

L'Ajuntament d'/de Reus 

   Càlcul de la fiança

Residus d'excavació * 141,75 T 11 euros/T 1559,25 euros

Residus de construcció i enderroc * 20,84 T 11 euros/T 229,24 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS 162,6 Tones

Total fiança ** 1.788,49 euros

* Traspassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previsió final de L'Estudi (apartat superior)

** Fiança mínima 150€
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FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el 
càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

Percentatge de reducció per 
minimització

Previsió final de 
l'Estudi

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de generació 
de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest document s'actualizarà i 
les noves dades es faran arribar a :
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JOC 3   GRONXADOR ACER MIXTE

JOC 2   JOC MOLUDAR 4 TORRES

3

1

2

Peça de formigó
vorades 20x14 cm

Aportació i estesa de
sorra neta 0.25 a 3mm Ø

JOC 1   XARXA ESCALADA. EXISTENT
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A. Condicions Generals

CONDICIONS GENERALS

Art. 1    Objecte del Plec i àmbit d’aplicació
Art. 2    Disposicions legals d’aplicació
Art. 3    Documents del Projecte: contractuals, informatius i ordre de prelació.
Art. 4    Seguretat i Salut.
Art. 5    Direcció de l’obra: Funcions i atribucions
Art. 6    Ordres al Contractista. (Llibre d’ordres, Fax o correu electrònic)
Art. 7    Contractista: Funcions i obligacions respecte a les obres
Art. 8    Despeses a càrrec del Contractista.
Art. 9    Obligacions relatives a la maquinària i mitjans auxiliars a disposició de l’obra.
Art. 10    Despeses i danys per accidents atmosfèrics (pluges, gelades, etc.)
Art. 11    Obres auxiliars per accés del contractista a les obres.
Art. 12    Adaptació de l’obra a les condicions establertes pels titulars de vies afectades .
Art. 13    Obres urbanes: manteniment de l’accessibilitat, interferències amb altres obres, treballs fora d’horari, etc.
Art. 14    Interferència amb altres actuacions.
Art. 15    Programació de treballs en horaris no habituals (nocturns, festius, etc).
Art. 16    Tractament dels residus: cànon per l’ús d’abocadors i acreditació del compliment previ a la certificació.
Art. 17    Servitud i serveis afectats.
Art. 18    Cartell informatius de l’obra
Art. 19    Acta (de comprovació) del replanteig
Art. 20    Replanteig de detalls durant l’execució de l’obra
Art. 21    Termini d’execució i pròrrogues
Art. 22    Control de la qualitat
Art. 23    Amidament : Criteris bàsics.
Art. 24    Preus unitaris
Art. 25    Partides alçades
Art. 26    Requisits per a la Recepció de l’obra: Neteja, “as-built” i documentació serveis.
Art. 27    Termini de garantia

CONDICIONS TÈCNIQUES A COMPLIR PELS MATERIALS I LES UNITATS D’OBRA.
Art. 1  Objecte del Plec i àmbit d’aplicació
Art. 2  Normativa a complir pels materials i unitats d’obra
Art. 3  Característiques garantides pel fabricant: Full de Marcat CE
Art. 4  Marques comercials i interpretació del concepte “similar”:

DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

Materials
Art. 5  Sòls i Terres
Art. 6  Esplanada : Categoria. Criteris en excavació y/o terraplè.
Unitats d’obra
Art. 7  Treballs per a la protecció dels elements vegetals existents.
Art. 8  Aclariment i esbrossada del terreny
Art. 9  Desmuntatge de Mobiliari urbà i d’altres elements a conservar.
Art. 10  Demolició
Art. 11  Excavació de terra vegetal.
Art. 12  Excavació en desmunt.
Art. 13  Excavació de rases, pous i fonaments.
Art. 14  Terraplens
Art. 15  Replens localitzats
Art. 16  Terraplenat de voreres
Art. 17  Transport a l’abocador
Art. 18  Gestió de residus originats a l’obra

ENCINTATS I PAVIMENTS

Materials
Art. 19  Formigons (per a bases de voreres, vorades i rigoles).
Art. 20  Morteros de Albañileria.
Art. 21  Adhesius per la col·locació de materials rígids modulars
Art. 22  Materials de rejuntat
Art. 23  Vorades i Guals prefabricats de formigó
Art. 24  Rigola blanca prefabricada
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Art. 25  Rajoles (Baldosas) de formigó - Panot
Art. 26  Rajoles (Baldosas) de terratzo
Art. 27  Indicadors per paviments tàctils (de formigó, argila i pedra natural)
Art. 28  Vorades i Guals de pedra natural
Art. 29  Lloses (Baldosas) de pedra natural
Art. 30  Llambordes de pedra natural
Art. 31  Llambordes prefabricades de formigó
Art. 32  Llambordes ceràmiques
Art. 33  Sorres per a base i segellat de paviment de llambordes
Art. 34  Zahorra (Tot-u)
Art. 35  Regs asfàltics (d’imprimació o d’adherència)
Art. 36  Barreges bituminoses
Art. 37  Formigó per a paviments
Unitats d’obra
Art. 38  Esplanada: Comprovació, reperfilat i compactació.
Art. 39  Capes granulars
Art. 40  Grava-Ciment
Art. 41  Vorades (de formigó o pedra natural)
Art. 42  Rigoles prefabricades
Art. 43  Rigoles formigonades in situ.
Art. 44  Guals i passos de vianants prefabricats.
Art. 45  Guals i passos de vianants realitzats in situ
Art. 46  Regs asfàltics (d’imprimació o d’adherència)
Art. 47  Paviments de mescla bituminosa en calent
Art. 48  Paviments de formigó
Art. 49  Paviments de llambordes damunt sorra.
Art. 50  Paviments de llambordes formigonades
Art. 51  Paviments de rajoles de formigó o terratzo
Art. 52  Paviments de lloses de pedra o peces de ceràmica
Art. 53  Escocells

        SENYALITZACIÓ VIÀRIA

Materials i unitats d’obra
Art. 54  Senyalització vertical
Art. 55  Senyalització horitzontal

MOBILIARI URBÀ

Materials i Unitats d’obra.
Art. 56  Fusta per a bancs, jocs o paviments
Art. 57  Papereres
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Condicions generals

Art. 1  Objecte del Plec i àmbit d’aplicació

El present Plec té per objecte regular les relacions entre Contractista, Direcció d’obra i Propietat que regiran la construcció de l’obra. 
Les prescripcions d’aquest Plec seran d’aplicació a les obres objecte d’aquest Projecte, complementant el disposat als plànols i a la memòria.

Art. 2  Disposicions legals d’aplicació 

En tots els articles del present Plec s’entendrà que el seu contingut regeix per les matèries que expressen els seus títols en quant no s’oposin, per ésser
menys restrictives, a l’establert en disposicions legals vigents en el moment en que l’obra s’executi. 
La normativa vigent en el moment de redacció del present Plec, que a continuació es relaciona a títol descriptiu i no exhaustiu, s’entendrà substituïda
automàticament per qualsevol modificació i actualització publicada posteriorment. 

Generals:

Llei de Contractes del Sector Públic Llei 9/2017, de 8 de novembre

Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre

Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo

Llei d’ordenació de l’edificació. Llei 38/99 J.E. (BOE 06/11/1999)

Pliego de cláusulas administrativas generales para la contratación de obras del estado D. 3854/1970, de 31 de diciembre

Relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los
contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y 
equipamiento de las Administraciones Públicas. 

Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre

Normas sobre la aplicación de la revisión de precios Orden de 13 de marzo de 1979

Orden circular sobre propuesta y fijación de formulas polinómicas de revisión de precios 
en los proyectos de obras de la dirección general de carreteras

O.C. 31/2012 de la Dirección General de 
Carreteras

Locals:
 Pla general d'ordenació urbana de Reus
 Ordenances municipals de Reus
 Ordenança municipal per a la gestió de runes i terres (BOP 35, 12/02/96)
 Ordenança municipal reguladora del soroll i vibracions.

Seguretat i Salut:

Prevenció de riscos laborals Ley 31/1995 de 8 de noviembre

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción.

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto.

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido.

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo

Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. Ley 54/2003, de 12 de diciembre

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
frente al riesgo eléctrico.

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 
de los equipos de trabajo.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Real Decreto 485/1997, de 14 de abril

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Orden de 9 de marzo de 1971

Modelo de libro de incidencias correspondientes a las obras en las que sea 
obligatorio un estudio de seguridad e higiene en el trabajo.

Orden de 20 de septiembre de 1986

Model de Llibre d'incidències en obres de construcció. Ordre de 12 de gener de 1998.

Residus de la Construcció:

Regulació dels enderrocs i altres residus de la construcció D. 201/94 PGG (DOGC 8.8.94) modificat pel Decret 161/2001 de 12 de 
juny
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Barreres arquitectòniques:

Llei d’accessibilitat. Llei 13/2014, del 30 d’octubre.

LIONDAU. Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal. Ley 51/2003

Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social.

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre

Cond. Básicas acceso y utilización espacios públicos urbanizados. R.D. 505/2007 de 20 de abril

Desarrollo detallado de las Condiciones Básicas O.M. VIV/561/2010 de 1 de febrero

Llei de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques Llei 20/91 PGC (DOGC 4.12.91 i 9.12.91c

Desplegament de la Llei 20/91 de promoció d’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.

D. 135/95 DBSGC (DOGC 28.4.95 i 10.1.96c).

Protecció contra incendis:

NBE-CPI-96 “Condiciones de protección contra incendios en los edificios”. RD 2177/96 MOPU (BOE 29.10.96)

Aprobación del Código Técnico de la Edificación. Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo

Aprobación del Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. Real Decreto 513/2017, de 22 de 
mayo

Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis D 241/94 PGC (DOGC 30.9.94).

Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tals
durant el termini de les obres d'aquest Projecte.
El Contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia,
ajuntament i d'altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior,
quedant a decisió del director d'obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest plec.
En cas de contradicció o simple complementarietat de diverses normes, es tindran en compte, en tot cas, les condicions més restrictives.

Art. 3  Documents del Projecte: contractuals, informatius i ordre de prelació.

El Projecte constarà dels següents documents:
 Document núm. 1. Memòria i Annexes. 
 Document núm. 2. Plànols.
 Document núm. 3. Plec de Condicions. 
 Document núm. 4. Pressupost. 

S’entén per documents contractuals aquells que queden incorporats al Contracte i són d’obligat compliment, exceptuant les modificacions degudament
autoritzades. Aquests documents són: 

 Memòria (en tot allò que es refereixi a definicions de qualitat dels materials), 
 Plànols, 
 Plec de Condicions,
 Quadre de Preus i 
 Pressupost total.

La resta dels documents o dades del Projecte són documents informatius. 
Son, per tant , informatius: la resta de la Memòria, amb tots els seus annexes, els amidaments i els pressupostos parcials. 
Els referits documents informatius representen únicament una opinió fundada del projectista (i la propietat), sense que això suposi que es responsabilitza de
la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades s’han de considerar tan sols, com a complement de la informació que el Contractista ha
d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

Només els documents contractuals, definits en l’apartat anterior, constitueixen la base del contracte; per tant, el Contractista no podrà al·legar modificació de
les condicions del contracte en base a les dades contingudes en els documents informatius (p.ex. )preus base de personal, maquinària i materials, fixació de
pedreres, préstecs o abocaments,  distàncies de transport,  característiques dels materials de l’explanació,  justificació de preus,  etc.), exceptuant que
aquestes dades apareguin en algun document contractual. 
El Contractista serà responsable dels errors que es puguin derivar de no obtenir la suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els
documents informatius del Projecte.      

Cas d’existir contradiccions entre documents s’estarà en allò que disposa el document que sigui prioritari, segons el següent ordre de prelació:
1. Plànols. 
2. Plec de Condicions. 
3. Memòria (definició de materials)
4. Normativa legal d’aplicació. 

En tot cas, la interpretació serà realitzada per la DF.

Art. 4  Seguretat i Salut. 

El Projecte inclou l’Estudi de Seguretat i Salut establert per la legislació vigent.
El Contractista, des del mateix començament de l’obra, té l’obligació expressa de garantir per tots els mitjans possibles la seguretat dels seus propis 
treballadors i de les persones i bens en general.
Per això, i d’acord amb el Pla de Seguretat i Salut, haurà de senyalitzar les obres (o altres zones adjacents que fossin necessàries) de forma correcta i 
suficient i dirigir l’execució dels treballs de forma prudent.
En conseqüència, els accidents o danys que poguessin produir-se, imputables a les obres o a la seva senyalització, seran de la responsabilitat exclusiva del 
Contractista.      
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Art. 5  Direcció de l’obra: Funcions i atribucions

La direcció, seguiment,  control i  valoració de les obres objecte d’aquest Projecte, així com de les que corresponguin a ampliacions o modificacions
aprovades, estarà a càrrec d'una D.O. encapçalada per un tècnic titulat competent. 
Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la D.O. gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en
totes aquelles previsions o actuacions que porti a terme el Contractista.
Seran base per al treball de la D.O.:

 El Projecte.
 El preu i termini d'execució contractats.
 El Programa de treball formulat pel Contractista, acceptat per la Propietat.
 Les modificacions d'obra degudament aprovades. 

Tindrà les següents funcions i atribucions:
Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i  inici de les obres i tenir present que els replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix.
Seguiment de l’obra, a l’ objecte de comprovar de forma continuada que l’obra executada s’ajusta a la que va ser contractada (es a dir, al Projecte i a les
possibles modificacions aprovades) i es realitza en el termini pactat.
Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin quant a: interpretació dels plànols o del Plec de Condicions; característiques dels materials, forma
d’execució de les unitats; amidaments i abonament , etc., sempre que no es modifiquin les condicions del contracte. 
Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres, que impedeixin el normal compliment del Contracte o aconsellin la seva modificació emetent,
arribat el cas, les propostes corresponents.
Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en casos d’urgència o gravetat, la Direcció immediata de determinades operacions o treballs en curs,
per la qual cosa el Contractista haurà de posar a la seva disposició el personal i material de l’obra.
Realitzar les proves de les estructures, actes de recepció,  així com les certificacions parcials i liquidació de les obres. Tot això conforme amb les normes
legals vigents.
Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a lliurar a  la propietat un  cop acabats els treballs.

Art. 6  Ordres al Contractista. (Llibre d’ordres, Fax o correu electrònic)

Les ordres al Contractista es donaran, preferentment, per escrit.
A tal efecte s’utilitzarà qualsevol mitjà que la DO consideri convenient (com ara un Llibre d’Ordres, fas o correu electrònic).

Art. 7  Contractista:  Funcions i obligacions respecte a les obres

Obligacions Generals corresponent al Contractista :
Correspon al Contractista la direcció i organització de l’obra, es a dir: ordenar els treballs, dirigir la seva execució, coordinar els mitjans materials i humans i
vigilar que les condicions de seguretat i higiene en les quals les mateixes es desenvolupen siguin correctes, d’acord amb la Normativa vigent
Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que calguin i projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de
l’obra.
Elaborar, quant es requereixi, el Pla de Seguretat i Salut de l’obra en aplicació de l’estudi corresponent i disposar, en tot cas, l’execució de les mesures
preventives, vetllant pel seu compliment i per l’observació de la normativa vigent en matèria de seguretat i salut en els treballs.
Subscriure amb la DO l’acta de replanteig de l’obra.
Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes autoritzats.
Assegurar la idoneïtat de tots i cada un dels materials i elements constructius que s’utilitzin, comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia
o per prescripció de la DO, els subministres o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents d’idoneïtat requerits per les normes d’aplicació.
Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra, i donar per assabentat  les anotacions que es practiquin en el mateix.
Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final.
Subscriure amb la DO les actes de recepció provisional i definitiva.
Concretar les assegurances d’accident de treball i de danys a tercers durant l’obra.

Verificació dels documents del Projecte  
Abans d’iniciar les obres, el Constructor comprovarà que la documentació de que disposa li resulta suficient per la compressió de la totalitat de l’obra
contractada,. En cas contrari, sol·licitarà els aclariments o documentació complementària adient.
Si no manifesta res i queda constància del fet a l’Acta de Replanteig, s’entendrà que ha verificat la documentació i l’ha trobat suficient.

Oficina en l’obra  
El Contractista habilitarà a l’obra una oficina en la que existirà una taula o tauler adient, en el qual poder estendre i consultar-ne els plànols. En dita oficina
tindrà sempre el Contractista a disposició de la DO:

 El Projecte d’ Execució complert, inclosos els complements que en el seu cas redacti la D.O.
 La llicència d’Obres.
 El Pla de Seguretat i Salut.
 El llibre d’Incidències.
 El Reglament i Ordenances de Seguretat i Salut en el Treball.
 La documentació de les assegurances esmentades als articles corresponents.

Presència del constructor a l’obra  
En tota obra el Contractista està obligat a estar present mentre aquella es realitzi. Malgrat tot, podrà delegar les seves funcions a un “Delegat d’obra”
qualificat per al tipus d’obra de què es tracti.
Aquest representant, amb plena dedicació a l’obra, tindrà la titulació adient i l’experiència professional suficient, a judici de la DO, i haurà de residir a la zona
on es desenvoluparan els treballs i no podrà ésser substituït sense previ coneixement i acceptació per part d’aquella.
El Contractista inclourà amb la seva oferta els “currículum vitae” del personal de la seva organització que assignarà a aquests treballs, fins el nivell de
l’encarregat inclòs, en la intel·ligència de que qualsevol modificació posterior, només podrà realitzar-se prèvia aprovació de la DO o per ordre d’aquesta.  
El Delegat d’Obra, estarà present durant la jornada legal de treball i acompanyarà a la DO, en les visites que hagin a les obres, posant-se a la seva
disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrarà les dades precises per la comprovació d’amidaments i
liquidacions.

Pàgina 6 de 57



Ajuntament de Reus                                                               

Reclamacions del Contractista davant la Propietat contra les ordres de la Direcció Facultativa.  
Les reclamacions davant la Propietat contra les ordres o instruccions emanades de la Direcció Facultativa, només podrà presentar-les, a través de la D.F.,  si
són de l’ordre econòmic i d’acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. 
Contra disposicions d’ordre tècnic de la DO, no s’admetrà cap reclamació; el Constructor podrà salvar la seva responsabilitat, si ho considera oportú,
mitjançant exposició raonable dirigida a la DO, la qual podrà limitar la seva resposta a l’acusament de recepció, que en tot cas serà obligatori per aquest
tipus de reclamacions.

Recusació pel Contractista del personal nomenat per la DO  
El Contractista no podrà recusar la DF o personal encarregat per aquest de la vigilància de les obres, ni demanar que per part de la propietat es designin
altres facultatius per els reconeixements.
Quant es cregui perjudicat per la tasca d’aquests, procedirà d’acord amb l’estipulat al punt precedent, però sense que per aquesta causa puguin interrompre
ni pertorbar-se la marxa dels treballs.

Faltes del personal  
El Contractista i tot el personal al seu càrrec tenen l’obligació de col·laborar amb la DF, facilitant el seu treball i les ajudes materials i humanes que se’ls hi
demanin.
L’incompliment de la citada obligació o la falta de respecte en el tracte seran motius suficients per prohibir la presència en obra dels inculpats.  

Art. 8  Despeses a càrrec del Contractista.

Aniran a càrrec del Contractista, si en el Contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses:
 Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i materials.
 Despeses de protecció d’aplec i de la pròpia obra contra tot deteriorament.
 Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d’aigua i energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les

obres, així com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc.
 Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i

abocadors.
 Despeses de retirada de material rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i zones confrontades afectades per les obres, etc.
 Despeses de Senyalització per a desviament de trànsit afectat per l’obra.

Es consideraran com a obres auxiliars i seran a càrrec del Contractista, les necessàries per a l'execució de les obres definitives que, sense caràcter limitant,
s'indiquen a continuació:

 Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, canalitzacions, etc.
 Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball.
 Obres de protecció i defensa contra inundacions.
 Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic.
 Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies.
 Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a l'execució de les obres objecte del contracte.

Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris contractats.

Art. 9  Obligacions relatives a la maquinària i mitjans auxiliars a disposició de l’obra.

El Contractista està obligat a proveir-se i disposar en obra de totes les màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les
condicions de qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte, així com a manejar-los,
mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament.
Si durant l'execució de les obres la DO observés que, per canvi de les condicions de treball o per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis
al fi proposat, hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho siguin.

Art. 10  Despeses i danys per accidents atmosfèrics (pluges, gelades, etc.) 

Correspon al Contractista, en el seu treball de direcció i gestió de l’obra, la prevenció de danys que es poguessin ocasionar per pluges, gelades i altres
accidents atmosfèrics.
Les despeses que els esmentats treballs ocasionin es consideren incloses en els preus i,  en conseqüència, no seran mai d’abonament, exceptuant en els
casos previstos en la legislació vigent.
Tampoc seran d’abonament els danys a l’obra que puguin derivar-se de l’omissió dels esmentats treballs preventius.
El Contractista serà responsable únic dels danys a tercers que per les causes citades poguessin produir-se. 

Art. 11  Obres auxiliars per accés del contractista a les obres.

Seran de compte i  risc del  Contractista,  totes les vies de comunicació i  les  instal·lacions auxiliars  per transport,   com carreteres,  camins,  sendes,
passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues per a l’accés de persones, transports de materials a l'obra, etc.
Aquestes vies de comunicació i  instal·lacions auxiliars  seran gestionades,  projectades, construïdes, conservades, mantingudes i  operades, així  com
demolides, desmuntades, retirades, abandonades o lliurades per usos posteriors per compte i risc del Contractista.
La Propietat es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, sendes i infraestructures d'obra civil i/o instal·lacions auxiliars de transport, que el Director
consideri d'utilitat per a l’explotació de l'obra definitiva o per altres fins que la Direcció estimi convenients, siguin lliurats pel Contractista a l'acabament de la
seva utilització per aquest, sense que per això el Contractista hagi de percebre cap abonament.
El Contractista tindrà que obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos per a la utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter
públic com privat.
La Propietat es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, rampes i d'altres vies de comunicació construïdes per compte del Contractista,
puguin ser utilitzades gratuïtament per si mateix o per altres contractistes per la realització de treballs de control de qualitat, auscultació, reconeixement i
tractament del terreny, sondeigs, injeccions, ancoratges, fonaments indirectes, obres especials, muntatge d'elements metàl·lics, mecànics, elèctrics, i d'altres
equips d’instal·lació definitiva.
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Art. 12  Adaptació de l’obra a les condicions establertes pels titulars de vies afectades .

Abans de procedir a qualsevol regulació, i en el seu cas desviament, del trànsit afectat (sigui de vianants com motoritzat), haurà de sol·licitar sempre
l’autorització i supervisió de l’organisme competent (Guàrdia Urbana, Fomento, Generalitat etc.).
La organització dels treballs haurà d’adaptar-se a les necessitats i  prevalença dels interessos generals, defensats pels titulars  de les vies públiques
afectades (Guàrdia Urbana, Generalitat, Fomento, etc...). 
Com sigui que la gestió del trànsit és una qüestió que depèn molt del moment en concret en que s’executin les obres, s’entén que el Contractista, en tot allò
que no quedi perfectament especificat en el contracte, ha considerat aquesta circumstància a la seva oferta i per tant ja te previst realitzar les obres d’acord
amb les condicions i limitacions que imposin les autoritats responsables del trànsit. 
El Contractista condicionarà i senyalitzarà degudament les carreteres, carrers, camins, i accessos provisionals que siguin necessaris per mantenir, desviar o
conduir el trànsit afectat per les obres, d’acord amb el Pla d’Obra que resulti de les condicions que imposin els titulars de les vies públiques afectades
(Guàrdia Urbana, Generalitat, Fomento, etc.).  
El materials i les unitats d’obra que comportin les citades obres provisionals, compliran totes les prescripcions d’aquest Plec, com si es tractés d’obres
definitives.

Abonament de possibles despeses:
Les despeses resultants de la adaptació del ritme i organització del treball a les condicions imposades no seran mai d’abonament. Es considera que ja han
estat considerades pel contractista al estudiar el projecte per efectuar la seva oferta.
En quant a les obres que sigui necessari realitzar, si el projecte considera que es tracta d’uns treballs que, per la seva magnitud o complexitat així ho
requereixen, disposarà de la corresponent partida per abonar-los al pressupost. 
En cas contrari,  els treballs de senyalització, de regulació del trànsit, les actuacions destinades a garantir la seguretat de l’obra i tots els mitjans materials
que calgui per a tot això (senyals, tancaments, marques vials, balises reflectores i llumeneres, enllumenat nocturn, vigilants, etc.) es consideraran despeses
incloses en els preus unitaris del Projecte.
No seran tampoc d’abonament quan, a judici de la D.F., no fossin necessaris per a l’execució normal de les obres sinó per conveniència del Contractista per
facilitar o accelerar l’execució de les obres.
Tampoc seran d’abonament els camins d’obra com accessos, pujades, passos provisionals, etc., necessaris per la circulació interior de l’obra o per transport
de materials de l’obra, o per accessos i circulació del personal de la propietat i visites d’obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats
camins d’obra i els accessos en bones condicions de circulació.

Art. 13  Obres urbanes: manteniment de l’accessibilitat,  interferències amb altres obres,  
treballs fora d’horari, etc.

Les obres de caràcter urbà suposen, inevitablement, l’obligació de realitzar els treballs compartint l’espai amb altres usuaris i necessitats.
A mes a mes, aquestes son qüestions que depenen molt del moment en concret en que s’executin les obres.
Per tant, com a criteri general, s’entén que el Contractista, en tot allò que no quedi perfectament especificat en el contracte, ha considerat aquesta
circumstància a la seva oferta i ja te previst realitzar les obres d’acord amb les condicions i limitacions que son habituals en aquest tipus d’obres.
 
Pla d’obra:
El projecte preveu i valora les obres suposant un pla d’obra i un termini d’execució NORMALS. Això vol dir que es consideren les seqüències habituals dels
treballs amb espais de temps perduts per tot aquest tipus d’impediments característics de les obres urbanes i fins i tot, per la climatologia habitual.

Reducció del Termini a l’oferta:
Quan el Contractista, com a part de la seva oferta, proposi una reducció del termini, haurà de justificar-la amb un Pla de treball detallat.
Aquest Pla de treball haurà d’incorporar i explicar clarament com s’han tingut en compte les condicions de treball en un entorn urbà abans esmentades.
 
Adaptació de la obra a les condicions imposades pels Gestors de la mobilitat urbana:
De l’estudi concret de cada cas se’n derivaran els corresponents permisos condicionats per a ocupar i treballar a la via pública. 
El contractista haurà de redactar un nou Pla d’execució de l’obra adaptat a aquestes condicions.
Si el Pla d’obra resultant compleix el termini fixat al contracte, la DF ho aprovarà. 
En cas contrari, elevarà el mateix al Òrgan Contractant, per tal de aclarir les conseqüències contractuals que se’n derivin.

Abonament de possibles despeses:
Les despeses resultants de la adaptació del ritme i organització del treball a les condicions imposades no seran mai d’abonament. Es considera que ja han
estat considerades pel contractista al estudiar el projecte per efectuar la seva oferta.
En quant a les obres que sigui necessari realitzar, si el projecte considera que es tracta d’uns treballs que, per la seva magnitud o complexitat així ho
requereixen, disposarà de la corresponent partida per abonar-los al pressupost. 
En cas contrari,  els treballs de senyalització, de regulació del trànsit, les actuacions destinades a garantir la seguretat de l’obra i tots els mitjans materials
que calgui per a tot això (senyals, tancaments, marques vials, balises reflectores i llumeneres, enllumenat nocturn, vigilants, etc.) es consideraran despeses
incloses en els preus unitaris del Projecte.
No seran tampoc d’abonament quan, a judici de la DF, no fossin necessaris per a l’execució normal de les obres sinó per conveniència del Contractista per
facilitar o accelerar l’execució de les obres.
Tampoc seran d’abonament els camins d’obra com accessos, pujades, passos provisionals, etc., necessaris per la circulació interior de l’obra o per transport
de materials de l’obra, o per accessos i circulació del personal de la propietat i visites d’obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats
camins d’obra i els accessos en bones condicions de circulació.

Art. 14  Interferència amb altres actuacions.

En aquelles obres en que el projecte així ho adverteix, les obres hauran de realitzar-se de forma que permetin l’execució simultània i/o coordinada d’altres
actuacions  com,  per  exemple,  la  renovació  o  construcció  de  xarxes  de  aigua,  sanejament,  electricitat  o  telèfons,  executades  per  les  companyies
concessionàries.

Art. 15  Programació de treballs en horaris no habituals (nocturns, festius, etc).

Els treballs en horari excepcional (nocturns o festius) hauran de ser prèviament autoritzats per la D.F. i  per la Guàrdia Urbana, i hauran de justificar-se i
valorar la necessitat en front de les molèsties ocasionades. 
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Si es tracta d’una exigència municipal es valorarà i abonarà la despesa ocasionada al contractista.
Si l’interessat es el contractista per complir amb la planificació dels treballs i el termini d’execució de l’obra, les despeses aniran a seu càrrec.

Art. 16  Tractament dels residus:  cànon per l’ús d’abocadors i acreditació del compliment 
previ a la certificació.

El Contractista resta obligat a portar a Plantes de Reciclatge aquells materials sobrants de l’obra que siguin susceptibles de ser reciclats.
Es complirà el DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la
construcció.
Si els quadres de preus no inclouen les corresponents partides, s’entendrà que la localització d’abocadors, així com les despeses que comporti la seva
utilització, estan incloses en els preus unitaris i son, per tant, a càrrec del Contractista.
En qualsevol cas, no es podran certificar les partides afectades sense la presentació formal del justificants que acrediten el compliment de aquestes
obligacions. 

Art. 17  Servitud i serveis afectats.

Coneixement de l’existència de servituds i serveis afectats per les obres:  
Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d’obres d’àmbit municipal i caràcter urbà el Contractista té el coneixement previ de la possible
existència de nombroses i diverses servituds en l’obra, que afectaran el desenvolupament dels treballs previstos, tot i que no es plantegi la seva modificació.
Es tracta de les xarxes d’empreses de serveis públic (Gas, Telèfons, Electricitat, Aigua, Clavegueram,  Enllumenat Públic..) i d’altres possibles servituds
(accessos de persones i vehicles).

Necessitat de demanar plànols actualitzats abans de començar l’obra:
Quan es redacta el Projecte no es possible conèixer quan s’executaran realment els treballs.
Els plànols de xarxes de serveis que han servit per a redactar el Projecte, i que moltes vegades s’inclouen com a Annex informatiu, poden no reflectir ja la
realitat al moment de començar el treball. 
Per evitar els accidents per confiança en plànols no actualitzats a la data de començament de les obres, el Contractista queda obligat a sol·licitar de nou la
citada informació a les diferents companyies i al propi Ajuntament abans de començar els treballs.
L’exacta localització, mitjançant cales, dels esmentats serveis, el seu manteniment durant l’execució dels treballs (o la seva reposició al final dels mateixos) i
les possibles dificultats o minves de rendiment que la seva presència ocasioni no seran mai d’abonament, considerant-se com a despeses incloses en els
preus unitaris.

Abonament de treballs:
No seran d’abonament les despeses de manteniment o les de reparació de ruptures, avaries, etc., produïdes en els esmentats serveis per les obres, fins i tot
quan la seva posició no respongui a la informació rebuda o segueixi traçats imprevisibles, ja que es considerarà que el Contractista no ha complert l’obligació
de localitzar la seva posició exacta mitjançant cales, treball, el cost del qual queda inclòs en Projecte tal i com s’ha dit. 
Serà d’abonament, sempre que la DO les consideri obres necessàries per a l’execució del Projecte i les autoritzi expressament, les modificacions de traçats
(provisionals o definitives) o el seu reforç.
Els conductes provisionals (desviaments, by-pass, etc.) s’abonaran als preus del Projecte, quedant els materials utilitzats que fossin aprofitables a disposició
de la Propietat.

Mal estat de serveis:
El Contractista té el deure d’avisar a la DF quan el mal estat dels serveis trobats durant els treballs, aconselli la seva reparació o renovació.
El Contractista queda, a més a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris per reparar els defectes detectats en la forma que determinin
la DO. Els esmentats treballs seran d’abonament als preus de Projecte i, si de cas hi manca, a preus contradictoris.
En ambdós casos, l’abonament es realitzarà amb càrrec a la Partida d’Imprevistos o es redactarà l’oportú pressupost addicional d’obres.

Dificultats :
L’existència de serveis en número tal que impedeixi l’excavació continuada a màquina en la generalitat o en zones importants de l’obra haurà de ser
plantejada a la DO, la qual valorarà els fets i decidirà les superfícies i/o volums que seran abonats com excavació a mà.   
Les dificultats presentades per obstacles aïllats a l’execució normal de les unitats d’obres diferents de la pròpia excavació (per exemple. col·locació de
canonades, extensió i compactació de ferms, etc.) es consideren sempre incloses en els respectius preus.

Enllumenat Públic:
El Contractista està obligat a mantenir el servei d’enllumenat públic exceptuant permís escrit de DO. Les avaries no reparades a les 24 hores d’un avís per
escrit, seran reparades pels serveis de l’Ajuntament, amb càrrec al Contractista.

Art. 18  Cartell informatius de l’obra

Es disposaran cartells informatius per a donar a conèixer les característiques de l’obra. Les característiques concretes d’aquests cartells, corresponents als
models oficials de l’Ajuntament,  seran facilitades al Contractista per la DF. 
Els esmentats cartells informatius s’hauran de col·locar abans del començament de l’obra i la seva correcta subjecció i visibilitat serà comprovada en l’Acta
de Replanteig.
La qualitat del material utilitzat serà suficient per garantir la seva conservació durant la duració de l’obra. 
Cas d’observar-se defectes en el mateix, la DO ordenarà la seva immediata reparació o substitució. 
Si els esmentats errors no fossin subsanats en el termini de 48 h. la DO procedirà a encarregar nous cartells a càrrec del Contractista.
Correspon al Contractista la seva retirada abans de la recepció provisional de l’obra.
Els cartells seran d’abonament i , si no figura una partida a tal efecte, s’abonaran a càrrec de les PA d’imprevistos.

Art. 19  Acta (de comprovació) del replanteig 

Dins del termini que es consigni en el Contracte, la D.F. procedirà, en presència del Contractista, a efectuar la comprovació del replanteig, estenent-se acta
del resultat que serà firmada per ambdues parts interessades, remetent-se un exemplar de la mateixa a la Propietat en compliment del previst al contracte.
A tal efecte, es notificarà al Contractista el dia i hora en que s’efectuarà la citada comprovació.
Si el Contractista no hi anés, sense causa justificada, a l’acta de la comprovació de replanteig, la seva absència es considerarà com incompliment del
Contracte, amb les conseqüències o efectes que preveu la Llei.
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 Els excessos que resultin al mesurar l’obra realment executada, en relació amb l’obra projectada, no seran d’abonament quan aquests excessos
siguin evitables, podent fins i tot la DF exigir que es corregeixin les obres per a que responguin exactament a les dimensions, pendents, etc.,
fixades en els plànols.

 Si aquests excessos foren necessaris, tampoc serien d’abonament si, a judici de la DF, formen part dels treballs auxiliars necessaris per a
l’execució de la unitat, conforme estableix la clàusula 51 del “P.C.A.G.”.

 Si l’obra totalment executada té dimensions inferiors a l’obra projectada, (és a dir, si les mesures reals són inferiors a les mesures segons els
plànols del Projecte o modificacions autoritzades), bé sigui per ordre de la D.F. o per un error d’execució que no doni lloc al seu rebuig, l’obra
s’abonarà segons les mesures reals de l’obra executada.

 En absència d’amidament i valoració separada i específica s’entendrà que l’excavació  inclou la part proporcional de: demolicions, estrebades
puntuals, esgotament d’aigua, excavació manual en zones amb cruïlles de serveis, transport de residus a l’abocador i altres treballs auxiliars
necessaris per a la seva execució total i correcta.

Art. 24  Preus unitaris

S’estarà en allò que disposa l’art. 51 del P.C.A.G.
La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2 és d’aplicació exclusiva a les unitats d’obra incompletes.
El Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del Quadre núm. 1, per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la
descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2. 
La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d’obra, que figura en els corresponents articles del Plec, no es exhaustiva
sinó enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que comprenen la unitat d’obra.
Per tot això, les operacions o materials no relacionats, però necessaris per  executar la unitat d’obra en la seva totalitat, formen part  de la unitat i
conseqüentment, es consideren inclosos en el preu unitari corresponent.      

Art. 25  Partides alçades

      Art 52 P.C.A.G. 
Les partides alçades a justificar (d’ara endavant PAaj) podran ser de dos tipus:
PAaj en l’ execució d’obres la descripció de la qual s’inclou. 

Es tracte de treballs la necessitat de la qual es preveu però l’amidament de la qual no es pot conèixer, per raons tècniques o econòmiques, al
redactar el Projecte.
El seu abonament es realitzarà utilitzant els preus elementals o compostos inclosos amb aquesta finalitat en el quadre de preus del Projecte.
La definició exacta dels treballs a realitzar correspon a la D.F., la qual disposarà discrecionalment dels mitjans econòmics atribuïts a la PAaj,
sempre que els esmentats fons s’utilitzin exclusivament en el treballs o finalitats a que es destina la PAaj.
En conseqüència, la justificació i descomposició del pressupost de la PAaj no requerirà aprovació específica de l’òrgan contractant, encara que
sí es requereixi pels preus unitaris nous que puguin intervenir en aquesta.

P.A. en Imprevistos. 
Es tracta de treballs necessaris per executar l’obra principal, que no es possible preveure i que sorgeixen en qualsevol obra durant la realització
de la mateixa, però amb molta més freqüència i importància relativa, en obres urbanes.
La seva execució serà ordenada per la DF i el Contractista estarà obligat a executar els preus unitaris del quadre de preus o, en el seu defecte,
als que contradictòriament s’estableixin.
S’inclouran també en aquesta partida les actuacions menors, de detall o complementàries, que per la seva poca magnitud no justifiquin una
valoració més detallada en el Projecte.

La D.F. disposarà discrecionalment dels mitjans econòmics atribuïts a aquest  objectiu, sempre que es destinin exclusivament a les finalitats abans descrites.
En conseqüència, la justificació i descomposició del pressupost de la PAaj no requerirà aprovació específica de l’òrgan contractant, encara que sí es
requereixi per als preus unitaris nous que poguessin intervenir en la mateixa.

Art. 26  Requisits per a la Recepció de l’obra: Neteja, “as-built” i documentació serveis.

Neteja final de les obres:
El Contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra i abans de la seva recepció, a la neteja de l’obra. Retirarà els materials sobrants o
rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions, magatzems, edificis, etc., que segons la DO no s’hagin de conservar durant el termini de garantia i, en
general, s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat.

Lliurament del “as built”  
En el termini de 2 mesos, a comptar des de la recepció i com a condició indispensable per a tramitar la liquidació, l’adjudicatari lliurarà a la D.F. els plànols a
escala de l’obra executada, amb tots els detalls i anotacions que siguin necessaris per definir perfectament la realitat de l’obra efectuada. Acabat el termini
sense haver-los presentat, es procedirà a realitzar els citats plànols per l’Ajuntament amb càrrec a la liquidació o fiança de les obres.  

Documentació de les obres:
Abans de la recepció, el Contractista aportarà a la DF les actes de recepció signades per les diferents companyies de tots els serveis: aigua, telèfon, gas,
mitjana i baixa tensió, així com la legalització de les instal·lacions d’enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol altre tipus d’instal·lació elèctrica, de les quals
haurà d’aportar tota la documentació necessària (Projectes i butlletins, contracte de manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents impresos), d’acord
amb la normativa vigent.

Art. 27  Termini de garantia

El termini de garantia serà d’1 any a comptar des de la data de l’Acta de Recepció .
La garantia d’aquelles obres que hagin de ser reparades pel Contractista amb posterioritat a la recepció provisional de l’obra, s’entendrà que comença a
comptar de nou des de la reparació.      
En conseqüència, quedarà retinguda la part que fos necessària de la fiança, fins a cobrir el seu valor de reposició als preus de Projecte.
En cas que l’obra s’arruïni, un cop finalitzat el termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, degut a l’incompliment del contracte per part del
Contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepció.
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Quan el resultat de la comprovació de replanteig demostri la possessió i disposició real dels terrenys, la seva idoneïtat i la viabilitat del Projecte, a judici de la
D.F. i sense reserva per part del Contractista, es donarà per aquella l’autorització per iniciar-les. De tal autorització quedarà notificat el Contractista pel fet de
subscriure l’acta, començant-se a comptar el termini d’execució de les obres des del dia següent al de la firma de l’acta.
Cas contrari, o sigui, quan no resultin acreditables les circumstàncies a les quals es refereix el precedent paràgraf, o quan la D.F. entengui necessari la
modificació de les obres projectades o el Contractista faci present reserves, i d’això es derivi la impossibilitat o inconveniència del començament dels treballs,
es farà constar en l’acta que queda suspesa la iniciació de les obres, fins que per l’Autoritat o òrgan que va signar el contracte es dicti la resolució que estimi
oportuna, dintre de les facultats que li estan conferides per la legislació de contractes de l’Estat. Fins que no sigui dictada aquesta resolució, i exceptuant el
cas en que resultin sense fonament les reserves del Contractista, quedarà suspesa la iniciació de les obres des del dia següent a la firma de l’acta,  amb la
finalitat de reconeixement dels drets que quan es produeix aquesta situació  concedeix el primer paràgraf de l’art. 148 del RCE als contractistes.
Si resultessin sense fonament les reserves del Contractista, formulades en l’acta de comprovació de replanteig, o si fossin superades les causes que
impedissin la iniciació de les obres, es dictarà acord, autoritzant el començament d’aquestes mitjançant acte formal, degudament notificat al Contractista. El
còmput del termini d’execució, es comptarà des del dia següent al de la notificació.
En els casos que per tractar-se de qüestions que no impedeixen el començament dels treballs ni afecten a l’essència dels mateixos, no sigui precís decretar
la suspensió abans esmentada, es deixarà constància del fet en l’Acta de Replanteig i  es tramitarà l’oportú informe. Arribat el cas i a sol·licitud del
Contractista, la D.F. valorarà el retard que els esmentats fets hagin pogut causar al normal desenvolupament dels treballs, a fi de concedir l’oportuna
pròrroga.

Art. 20  Replanteig de detalls durant l’execució de l’obra

La DO comprovarà el replanteig de detall executat pel Contractista i aquest no podrà iniciar l'execució de part de l’obra, sense haver obtingut de la DO la
corresponent aprovació.
El Contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de topografia, personal tècnic especialitzat, i mà d'obra  auxiliar, necessaris
per efectuar els replanteigs al seu càrrec i materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. 
En les comprovacions de replanteig que la DO efectuï, el Contractista, al seu càrrec, proporcionarà l'assistència i ajuda que el DO demani, evitarà que els
treballs d'execució de les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i. quan sigui indispensable, suspendrà els esmentats treballs,
sense que per això tingui dret a cap indemnització.
El Contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, de tots els punts topogràfics materialitzats en el terreny i
senyals anivellades, tenint que reposar al seu càrrec, els que per necessitat d'execució de les obres o per deteriorament haguessin sigut moguts o eliminats,
el que comunicarà per escrit al director, i aquest donarà les instruccions oportunes i ordenarà la comprovació dels punts recuperats.

Art. 21  Termini d’execució i pròrrogues 

El termini d’execució de les obres serà el fixat al Contracte.
El termini d’execució indicat en la memòria del Projecte tindrà tan sols caràcter orientatiu.
El Contractista, quan no pugui complir el termini fixat en el contracte per motius que no li siguin imputables, podrà sol·licitar a la Propietat una pròrroga. 
La sol·licitud haurà de presentar-se abans d’acabar el termini i per escrit raonat i justificant la petició.

Art. 22  Control de la qualitat 

Aprovació de mostres i models dels materials   
No es procedirà a l’ús i col·locació dels materials, sense que abans siguin examinats i acceptats per la D.O., dipositant a l’efecte, el Contractista,
les mostres i models necessaris prèviament contrassenyats per  efectuar amb ells, comprovacions, assaigs o proves que poguessin estimar-se
necessàries.
Aquest reconeixement previ no suposa l’autorització definitiva, poden fer substituir encara després de col·locats, aquells materials que presentin
defectes no percebuts en el primer reconeixement. Les despeses que s’originin en aquest cas seran a compte del Contractista.

Import   
L’import,  fins a 1% del pressupost d’adjudicació, anirà a càrrec del Contractista. 
L’excés, cas d’existir, seria a càrrec de la Propietat.     
L’import de tots aquells assaigs que sigui necessari repetir com a conseqüència de defectes a la qualitat i/o execució, no es computaran dintre
de l’import esmentat i totes les seves repeticions fins al resultat satisfactori seran a càrrec del Contractista, no comptabilitzant-se el seu valor als
efectes de límit màxim abans precisat.
Els assaigs o proves destinats a comprovar la presumpta existència de vicis ocults tampoc seran considerats als efectes de l’esmentat límit
econòmic. De confirmar-se els defectes serien abonats pel Contractista i cas contrari per l’Ajuntament.

Resultats 
Tota la informació produïda per l’empresa del control de qualitat s’enviarà directament per aquesta a la DO., la qual avaluarà els resultats i
decidirà en conseqüència, informant al Contractista de la seva decisió.
Si la DO. ho considera oportú, el laboratori podrà informar dels resultats dels assajos, simultàniament, al Contractista.

Materials i Unitats d’obra defectuosos. Penalitzacions   (Articles 43 i 44 del PCAG) 
L’incompliment de les condicions establertes en aquest Plec, referents a qualitats dels materials o a normes d’execució, donarà lloc a la no
acceptació de les unitats d’obra per part de la DF.
A sol·licitud del Contractista i sempre que, a judici de la DF,  malgrat el defecte observat la Unitat d’Obra no perdi la seva funcionalitat, aquesta
podrà acceptar-la però sempre fixant un nou preu INFERIOR per a la mateixa.
El nou preu INFERIOR s’aplicarà a la totalitat de la Unitat, independentment del pes econòmic relatiu de l’aspecte defectuós dintre del conjunt de
la mateixa.
El percentatge en què es redueixi el preu original serà sempre doble al percentatge en el qual es calculi la caiguda de qualitat de l’aspecte
defectuós. Cas de no ser possible aquesta correlació la DO ho valorarà i serà com a mínim del  -15 %.

Art. 23  Amidament : Criteris bàsics.

  A més a més  del prescrit en la clàusula 45 del “P.C.A.G.”, els amidaments es realitzaran d’acord amb els següents criteris generals :
 Els amidaments es referiran sempre a les unitats realment executades. Per exemple :

L’asfalt, entre rigoles.
Les voreres, sense vorada i sense escocells.
Les canonades, descomptant els pericons o pous sempre que no els travessin.
La profunditat real d’excavació, des de la superfície d’esplanada (sense comptar el gruix de paviment si aquest encara no s’ha construït…)
Els volums, per excavació o transport a abocador,  sempre sobre perfil sense afegir cap percentatge pel teòric esponjament.
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Condicions Tècniques a complir pels materials i les 
unitats d’obra.

Art. 1 Objecte del Plec i àmbit d’aplicació      

El present Plec té per objecte definir els aspectes tècnics dels materials i unitats d’obra que regiran la construcció de l’obra objecte d’aquest Projecte,
complementant el disposat als plànols i a la memòria.

Art. 2 Normativa a complir pels materials i unitats d’obra        

Les característiques dels materials i la forma d’execució de les unitats d’obra, en tot allò que no quedi especificat al present projecte (Plànols, Memòria,
Pressupost, Plec de Condicions) compliran lo establert en la normativa general esmentada com a  referència.
En tots els articles del present Plec s’entendrà que el seu contingut regeix per les matèries que expressen els seus títols en quant no s’oposin, per ésser
menys restrictives, a lo establert en disposicions legals vigents en el moment en que l’obra s’executi. 
La normativa vigent en el moment de redacció del present Plec, que a continuació es relaciona a títol descriptiu i no exhaustiu, s’entendrà substituïda
automàticament per qualsevol modificació i actualització publicada posteriorment. 
Quan els elements de l’obra hagin de ser lliurats be a una Administració o be a una Empresa Concessionària per al seu manteniment i explotació (i
propietat), els materials i unitats hauran de complir els criteris i normatives actualitzats de dita administració o companyia. 
Si existeix contradicció entre aquests criteris i els recollits al Projecte, la DO haurà d’adoptar les decisions oportunes.

Construcció, obra civil, carreteres :

EHE-08 Instrucción de Hormigón Estructural Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio

EAE Instrucción de Acero Estructural Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo

EC2  Eurocodi núm. 2 Projecte d'estructures de formigó

IAP-11
Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte
de ponts de carretera

PG-3
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres
de Carreteres i Ponts

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se
actualizan  determinados  artículos  del  pliego  de
prescripciones  técnicas  generales  para  obras  de
carreteras  y  puentes,  relativos  a  materiales  básicos,  a
firmes  y  pavimentos,  y  a  señalización,  balizamiento  y
sistemas de contención de vehículos (BOE de 3 de enero
de 2015)

EHPRE-72
Instruccions  per  a  la  fabricació  i  subministrament de
formigó preparat

Ordre de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972

Plec general de condicions tècniques de la “Dirección
General de Arquitectura”.

O. 4 de junio de 1973 MV (BOE 26.6.73).

CTE Código Técnico de la edificación
Real Decreto 314/2006, de 17/03/2006, del Ministerio de
Vivienda (BOE: 28/03/2006).

Xarxes de Serveis :

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Saneamiento de Poblaciones. MOPU 1986.
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua. MOPU 1974. 
 Normes per la redacció de Projectes d'Abastament d'Aigua i Sanejament de Poblacions. Dirección General de Obras Hidráulicas, 1.976.
 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de calidad del agua de consumo humano
 Normes bàsiques per les Instal·lacions Interiors de Subministrament d'Aigua.  Ministeri de Indústria, 1.975.
 Instal·lació de canonades de formigó.  ASTM C-14 i C-76.
 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per l'Execució d'Obres Hidràuliques. (P.G.O.H.). Dirección General de Obras Hidráulicas, 1.989.
 Plec General de Condicions per la fabricació, transport i muntatge de conduccions de formigó de la As. Técnica de Derivados del Cemento.
 NBE-FL-90.” Muros resistentes de fábrica de ladrillo”. RD.1723/1990, de 20 de diciembre. queda derogado el decreto 1324/1972, de 20 de abril,

por el que se aprueba la norma MV 201/1972, “Muros resistentes de fábrica de ladrillo”
 Instrucció de l'Instituto Eduardo Torroja per a  tubs de formigó armat o pretensat IET-80.

Normativa Empreses Serveis:

 ENDESA
 AREMSA
 Telefònica
 Gas Natural
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Instal·lacions elèctriques :

Guía Técnica de Eficiencia Energética en Iluminación. Alumbrado Público. Ministerio de Ciencia y Tecnología, 2001.

Reglamento electrotécnico para baja tensión e ITC Edición actualizada a 10 de abril de 2019 del Decreto  
842/2002 de 2 de agosto de 2002.

Reglament de verificacions elèctriques i regularitat al subministrament d’energia Ministeri d’Indústria

Recomanacions IEC International Electrotecnical Comission

Regulación de las actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica.

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre

Aprobación del Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión.
Corrección de errores del Decreto 3151/1968, de 28 de 
noviembre

Control de qualitat, Laboratoris :

Normes UNE,  NLT, DIN, NTE, MV, ASTM i diverses normes vigents en altres països. 
UNE: Norma Española. 
UNE-EX: Norma Española Experimental. 
UNE-EN: Norma Española procedente de una Norma Europea adoptada. 
UNE-ENV: Norma Española procedente de una Norma Europea adoptada experimental. 
UNE-EN-ISO: Norma Española procedente de una Norma Europea que a su vez ha sido adoptada de una Norma Internacional. 

 Control de qualitat a l’edificació. D 375/88 DPTOP (DOGC 28.12.88, 24.2.89c, 24.2.89, 11.10.89 i 22.6.92d, 11.10.96 i 18.4.97).
 Productos de construcción. RD 1630/92 (BOE 9.2.93).

Residus de la Construcció:

Regulació dels enderrocs i altres residus de la construcció
D. 201/94 PGG (DOGC 8.8.94) modificat pel decret 
161/2001 de 12 de juny

Barreres arquitectòniques:

Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y
de su inclusión social.

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre

Supressió de barreres arquitectòniques D 100/84 Dsss (DOGC 18.4.84 i 11.7.84c)

Llei de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques Llei 20/91 PGC (DOGC 4.12.91 i 9.12.91c

Desplegament de la Llei 20/91 de promoció d’accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.

D 135/95 DBSGC (DOGC 28.4.95 i 10.1.96c).

Protecció contra incendis:

NBE-CPI-96 “Condiciones de protección contra incendios en los edificios”. RD 2177/96 MOPU (BOE 29.10.96)

Corrección de erratas del Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, por el que se 
aprueba la norma básica de la edificación «NBE-CPI/96: Condiciones de protección 
contra incendios en los edificios».

Corrección de erratas del Real Decreto 2177/1996, de 4
de octubre

Aprobación del Código Técnico de la Edificación. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo

Aprobación del Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo

Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis D 241/94 pgc (dogc 30.9.94).

El Contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgades per l'Administració de l'Estat, de l'Autonomia, 
Ajuntament i d'altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior,
quedant a decisió del DO resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest plec.
En cas de contradicció o simple complementarietat de diverses normes, es tindran en compte, en tot cas, les condicions més restrictives.

Art. 3 Característiques garantides pel fabricant: Full de Marcat CE       

El “marcat CE” és obligatori per  tal de que un producte de construcció pugui ser comercialitzat a la UE.
El marcat CE  implica que el fabricant o el seu representant legal a la UE se ha assegurat de que el producte satisfà les disposicions de les Directius 
Comunitàries que li afecten. Això suposa que s’han sotmès a un procediment d’avaluació, han demostrat que compleixen la normativa i, en conseqüència, 
tenen dret a col·locar el “marcat CE”.
El projecte definirà les característiques  tècniques del material a utilitzar, les seves dimensions, les toleràncies admissibles en aquestes i, en general, 
qualsevol altre aspecte que afecti a la qualitat del producte a subministrar be directament o be adjuntant la fulla de marcat del producte tipus prescrit. 

CONTROL DE QUALITAT I CRITERIS D’ACCEPTACIÓ  (Article 6, norma UNE-EN 1343 : 2003)

L’acceptació d’un producte amb Marcat CE  es determina sempre en referència al VALOR DECLARAT pel fabricant.
S’entén que aquest VALOR DECLARAT, tanmateix, ha estat  triat perquè compleix els VALORS EXIGITS pel projecte i que han estat utilitzats en el càlculs 
resistents, etc.
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Art. 4 Marques comercials i interpretació del concepte “similar”:       

L’especificació d’una determinada marca comercial per a un determinat material del projecte, ja sigui en els plànols, la memòria o adjuntant la seva fitxa de 
marcat CE, s’entendrà sempre com una definició de característiques (dimensions, qualitats,...) exemplificada pel material que subministra la casa comercial.

En conseqüència queda sempre entesa la total llibertat per part del Contractista per seleccionar els seus propis subministradors, sempre que compleixi el 
Projecte. 

Si el Contractista utilitza els materials prescrits pel projecte, caldrà que acrediti la qualitat d’acord amb el sistema de control de qualitat habitual, supervisat 
per la DF , basat el la presentació del marcat CE, mostres, pla d’assajos, etc.

Si el Contractista vol utilitzar materials alternatius, per considerar-los “similars” , el procediment  d’autorització del canvi serà el següent:

1. Abans de qualsevol subministrament de material a l’obra el Contractista haurà de presentar una proposta formal del canvi a la DF, acompanyada de la 
documentació que, al seu parer, acrediti que es tracta d’un producte “similar” al prescrit pel Projecte.

2. Correspon a la DF decidir si, 
- si la documentació és suficient o cal presentar mostres, assajos o documentació complementaria....
- si desprès d’estudiar el projecte i la documentació presentada , es pot considerar que la substitució no suposa cap demèrit per l’obra, en el ben entés de 
que la pèrdua de qualitat a valorar pot ser de qualsevol tipus (resistències, durabilitat, imatge, acabats, garanties,....).

3. Si la DF accepta l’equivalència del material, es a dir, si ho considera “similar” , es deixarà constància formal de l’autorització, quedant la documentació 
presentada incorporada als efectes de nova definició del material per al control de qualitat que s’estableixi.

4. L’autorització d’un canvi com a “similar” , per concepte, no suposa cap alteració del pressupost (certificació, preus, amidaments etc.) ja que la substitució 
se basa precisament en considerar-los equivalents. Per tant, si el Contractista plantegés qualsevol modificació del preu, el canvi hauria de estudiar-se com 
un preu unitari, com un preu contradictori, qüestió fora de l’àmbit tractat en aquest article.  
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DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

Materials                                                                                    

Art. 5 Sòls i Terres      

Normativa de referència :
art. 330 PG·3

A efectes del seu ús en rases, terraplens o com base de paviments, els sòls naturals es classificaran com segueix:
Seleccionats SS 
Adequats SA 
Tolerables ST 
Marginals  SM 

Les característiques de cada tipus, s/art. 330 PG3, són: 
  

Marginals Tolerables Adequats Seleccionats

Granulometria
Dmax=100 mm
Passa 2 mm UNE < 80%
Passa 0,080 mm UNE < 35%

Dmax=100 mm
Passa 0,40 mm UNE < 15%
 ó
Passa 2/0,40/0,080 < 80%/75%/25%

Plasticitat
Si LL< 90

IP < 0,73  (LL-20)
LL<65

Si LL > 40   IP>0,73 (LL-20)
LL<40

Si LL>30 IP>4
LL<30
IP<10

Matèria 
Orgànica

< 5%
< 2%

<1% (Excep.)
< 1% < 0,2%

Sales 
Solubles

< 20%
Yeso < 5%
Otras < 1%
SO3

2-  < 1%
< 0,2% < 0,2%

Hinchamiento < 5%
< 3%

<1% (Excep.)
0 0

CBR  
coronació:  3% 5  ;     6 (exc.)

 10 (tipo2)
 12 (Exc.)
 20 (tipo3)

Per al terraplenat només s’utilitzaran sòls seleccionats.
Els sòls inadequats no s’utilitzaran en cap unitat d’obra i la seva possible eliminació de basaments i explanacions serà decidida per la D.F. segons les 
circumstàncies particulars de cada obra.

Art. 6 Esplanada :  Categoria. Criteris en excavació y/o terraplè.      

Normativa de referència :
Art 5.1 i 5.2 de la Norma 6.1 IC Instrucción de Carreteras
art. 340 PG·3

L’existència d’una esplanada de categoria superior (E2 ó E3) , d’origen natural o artificial,  podrà permetre reduir la secció del ferm proposat, d’acord amb la 
normativa vigent, sempre que la DF ho consideri oportú.

En absència de altra especificació a la memòria es considerarà que l’esplanada de projecte haurà de complir amb la categoria E1, es a dir :

Categoria E1
Mòdul de compressibilitat en el segon cicle de carrega    Ev2   ≥ 60  kp/cm2 o Mpa
CBR = 5 – 10
Compactació ≥ 95 % PM

El treball, consistirà en la aportació o millora de materials i el reg i compactat fins 95% PM.
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Tipus
d’esplanada

Mòdul de
compressibilitat

en el segon
cicle de carrega

Ev2

kp/cm2 o Mpa

C B R
Materials per a

la formació
d’esplanada Inspecció Visual

Categoria NLT-357

< 3
Los terrenos peores no son aptos para soportar directamente el firme.
Su posible utilización requiere tratamientos especiales (sustitución de suelos, 
estabilización con cemento, etc.).

≥ 20 3 - 5

Terrenys 
de mala 
qualitat

Formados, en general, por partículas finas y plásticas.
Pueden contener también algo de materia orgánica, detectable por su oscuro 
y su olor ( análogos a los de la tierra vegetal) u otros materiales que pueden 
provocar deformaciones apreciables. 
Asimismo puede ser el caso de rellenos recientes poco compactos, que en 
general, se reconocen por contener en su interior restos o desechos, por 
ejemplo plásticos, cascotes, etc.

E1 ≥ 60 5 - 10
Sòls adequats
≥ 0,40 metres

Terrenys 
de 
qualitat 
mitja

Suelos granulares (gravas, arenas, etc.) con partículas finas relativamente 
plásticas.
Terrenos deformables, pero no exageradamente, con el paso de unos pocos 
vehículos pesados sobre la explanada húmeda, siendo posible la circulación

E2 ≥ 120 10 - 20
Sòls 
seleccionats
≥ 0,40 metres

Terrenys 
de bona 
qualitat

Terrenos compactos, en general, formados por gravas y arenas con pocos 
finos plásticos.
El paso de vehículos pesados sobre la explanada húmeda no produce 
prácticamente huella.
Caminos antiguos.

E3 ≥ 300 ≥ 20 Si l’esplanada és homogènia és pot utilitzar com a  sub-base

Amidament i abonament :

Segon el cas, per m3 realment estesos, mesurats sobre perfil o per m³, realment compactats.
Si el projecte no fa esment d’aquestes unitats, aquests treballs es consideraran inclosos en els d’excavació o terraplenat.

Unitats d’obra

Art. 7 Treballs per a la protecció dels elements vegetals existents.      

Normativa de referència:  (publicada pel COET de Catalunya)
NTJ 03E 1993. 

PROTECCIÓ DELS ELEMENTS VEGETALS EXISTENTS PREVI ELS TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ

Certes àrees de vegetació s’han de protegir previ als treballs de noves obres de jardineria.
Els exemplars que s’hauran de protegir totalment son:

Els arbres singulars i catalogats.
Espècies protegides.
Els arbres i àrees de vegetació amb valor històric.
Els arbres i àrees de vegetació d’importància visual.

Els arbres i altres exemplars que es decideixi protegir previ els treballs de noves plantacions estaran en bon estat de salut i amb una raonable expectativa de
vida futura. Qualsevol d’aquests exemplars que per raons de força major no es pugui protegir, s’haurà de trasplantar i garantir-ne la supervivència.
Previ als treballs de construcció, es poden avaluar diferents causes que poden perjudicar les condicions en què viuen les espècies vegetals existents. Entre 
d’altres destaquem:
La contaminació química, el foc, excés d’aigua, compactació a causa de trepig i/o circulació de maquinària pesant, moviments de terres, obertura de rases i 
excavacions, impermeabilització de sòl a causa de recobriments estancs com paviments, etc.
Com que el grau dels danys produïts en una espècie a protegir depèn de molts factors, i a vegades es tarda anys en ser reconeguts, la necessitat i les 
mesures de protecció a aplicar dependrà de la pròpia espècie a protegit i del tipus de durada dels treballs de construcció.

PROTECCIÓ DE L’ÀREA DE VEGETACIÓ.

Sempre que sigui possible, s’instal·larà una tanca física que preservi de danys al menys el perímetre de la capçada de l’arbre o planta a protegir.
Per protegir els exemplars a conservar, no es permetrà fer foc ni a dins de les àrees de vegetació ni a menys de 20 m de la capçada dels arbres i a 5 m dels 
arbusts.
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PROTECCIÓ DE LES PARTS RADICULARS

La zona radicular es la superfície de sòl sota la capçada de l’arbre més 2 m en arbres de desenvolupament de la copa. En arbres de creixement columnar, a
més s’hi ha d’afegir 5 m al seu voltant.
Els danys que es produeixen a les arrels són els menys aparents i en conseqüència són els que mostraran símptomes de danys més tard, a vegades al cap 
dels anys. Per això s’ha d’evitar els recs amb aigües de la construcció o saturades de productes nocius com dissolvents, àcids, olis, colorants, ciments o 
altres aglomerats.
L’acopi de materials sobre la zona radicular s’ha d’evitar. En cas de necessitat d’espai mai es procedirà a l’acopi a menys d’1 m del tron.
S’ha d’evitar el trànsit rodat i sobretot la maquinària pesada per les zones radiculars.  En cas de necessitar aquest espai, la zona afectada es recobrirà amb 
un llit de material drenant de al menys 20 cm de gruix, sobre la qual s’hi instal·larà un revestiment semicontiu (tipus taulons) que seran retirats el més aviat 
possible quan no siguin necessaris.
En el cas de l’obertura de rases o necessitat d’excavacions properes a l’espècie a protegir, s’haurà de respectar una distància de 2.5 m de la base del tronc 
(2m si es tracta d’espècies palmiformes o palmeres). Tampoc es podrà tallar arrels de diàmetre superior als 3 cm i quan es tallin amb diàmetre de entre 2 i 3 
cm cal que el tall sigui net i protegir amb substàncies cicatritzants o d’altres que afavoreixin el seu posterior desenvolupament, protegint-les sempre de 
possibles dessecacions o glaçades mitjançant recobriments adequats. Sempre que es produeixi el tall d’arrels, s’ha de procedir a una poda correctora de la 
part aèria per contrarestar la pèrdua de massa radicular i apuntalar l’arbre en cas de que sigui necessari donada la pèrdua d’anclatge. 
Mai s’ha de treure terra de la zona radicular, ni instal·lar encofrats, ni construir cap tipus de fonament. Si això es inevitable, s’hauran de construir fonaments 
puntuals lluny de les zones radiculars que compleixin amb la funció estàtica  de la planta. En aquests casos serà necessari aplicar mesures suplementàries 
a la zona radicular com la creació de dretantges sota sustractes totalment permeables, ventiglació, reg localitzat i construcció d’escossells. 

PROTECCIÓ PER DANYS MECÀNICS

Quan falti espai i no es pugui protegir adequadament tot el perímetre de la capçada i zona radicular, s’ha d’envoltar el tronc amb una tanca de fusta de al 
menys 2 m d’alçada, amb encoixinat per dins, el qual s’instal·larà de forma que no perjudiqui l’arbre.
Les proteccions del tronc mai han d’envair les zones amb arrels, i si és possible, les branques baixes o pèndules es lligaran cap amunt.
Sempre que s’instal·li una protecció al tronc, caldrà tenir cura de que la lligadura no produeixi danys ni a les branques ni al tronc.

Amidament i abonament : 
L'execució  d’aquests treballs s’executarà i abonarà per unitats o per metres quadrats segon determini el pressupost.

Art. 8 Aclariment i esbrossada del terreny      

Normativa de referència :
art. 300 PG·3

Definició :
Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, soques, plantes, brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol 
altre material indesitjable.
Els productes obtinguts, tinguin o no valor comercial, seran de propietat municipal i el Contractista estarà obligat a lliurar-los en qualsevol punt del terme 
municipal que la D.F. determini o a portar-los a abocador.
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de 
l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.

Retirada d’elements vegetals :
Abans del començament dels treballs, el Contractista sol·licitarà informació sobre possibles elements de vegetació a conservar. 
Si no ho fes i per l’esmentada causa es produís alguna pèrdua, el Contractista quedarà obligat a reposar, al seu càrrec, aquests elements o, si no n’hi ha, 
altres que poguessin resultar equivalents, a judici de la D.F.

L’arrencada d’arbres o arbusts sense aprofitament, comprèn l’arrencament total del vegetal incloent les arrels que es troben en una profunditat d’1 m. el 
trossejat de totes les seves parts i eliminació o transport a abocador o  lloc ordenat per la Direcció d’Obra.
El “destocado” comprèn, l’arrencada i eliminació de soques d’arbres i arbusts inclòs arrels de més de 2 cm de diàmetre, fins a una profunditat d’1 m.
Arrencada d’arbres o arbusts amb pa d’arrels, consisteix en l’obertura d’una rasa al voltant de l’arbre o arbust, en forma circular i amb un diàmetre mínim de 
cinc vegades al del tronc de l’arbre i en cap cas inferior a 0.5 m.
La profunditat serà fins que no apareguin arrels importants (de 1/5 del diàmetre del tronc). A continuació es tallarà netament per la part inferior de la rasa, 
formant el pa d’arrels.
Les arrels que surtin del mateix, es tallaran netament amb tisores o destral i es pintaran amb màstic o cicatritzant, extraient-se la planta del seu lloc 
d’emplaçament.
Si l’extracció es fes amb grua o cable pel pes de la planta, es protegiria degudament la part per la qual s’ha de penjar, procurant no perjudicar l’escorça.
El trasplantament per a aprofitament, comprèn l’obertura del clot en el nou emplaçament, el transport, plantació i reg, i si es precís, la col·locació de vents i 
tutors. 

Amidament i abonament :

L’amidament i abonament d’aquesta unitat podrà realitzar-se per m², mitjançant una PAAI i fins i tot valorant separadament el trasplantament d’unitats, 
segons quedi especificat en el pressupost.
Si el Projecte no fa referència a la unitat d’esbrossada s’entendrà que l’esmentat treball està comprès en la unitat d’obra d’excavació .
Quant es requereixi conservar determinats elements (arrencada amb pa d’arrels i/o trasplantaments) es fixarà l’oportú preu contradictori si no figura en el 
projecte.
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Art. 9 Desmuntatge de Mobiliari urbà i d’altres elements a conservar.      

La unitat consistirà en la retirada curosa d’elements, com senyals de trànsit, tanques, bàculs d’enllumenat i pilons, i el seu trasllat a l’aplec d’obra o a 
magatzem municipal per al seu posterior aprofitament.
Si els elements desmuntats haguessin de ser recol·locats un cop acabades les obres, quedaran sota la custòdia del Contractista en la pròpia obra. Si aquest
preferís traslladar-los al seu magatzem quedarà entès que es realitzarà a càrrec seu.
El preu de desmuntatge inclourà tot el conjunt d’operacions necessàries, fins i tot la neteja final de l’element fins a l’aplec o magatzematge.

Amidament i abonament :
Podran mesurar-se i abonar-se per ut. o mitjançant una PAAI, segons vingui especificat al pressupost.

Art. 10 Demolició      

Normativa de referència :
art. 301 PG·3 (modificada por la OC 326/2000).
NTE-ADD Norma Tecnològica d’edificació (Demolicions)

Les operacions de demolició s’efectuaran sempre prenent les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients en la pròpia 
obra i en les proximitats, tant per a les persones com per als bens.
Abans de començar qualsevol demolició, s’hauran de localitzar, senyalitzar i neutralitzar les escomeses existents, d’acord amb les diferents companyies 
subministradores, i es protegiran els elements de servei públic que puguin ser afectats per la demolició, com són ara boques de reg, tapes d’arquetes, 
desguassos, arbres, fanals, etc.

Condicions particulars segons el tipus de demolició:
a)  Voreres de rajola hidràulica.
La delimitació exacta de la zona a demolir serà fixada per la D.F. a sol·licitud del Contractista i comprendrà, en tant que sigui possible, peces completes.
La demolició es referirà sempre al paviment complet format per les rajoles i la base de formigó.
b)  Voreres antigues de pedra natural.
Quan les voreres estiguin formades per lloses de pedra de demolició consistirà en la retirada de les mateixes de forma curosa, procurant no trencar-les ni 
danyar-les, llevat que, a judici de la D.F., es tracti d’elements no reutilitzables.
c) Paviments bituminosos o de formigó.
La zona a demolir es delimitarà mitjançant talls rectes i nets realitzats per mitjà de màquina talladora de disc.
La demolició es referirà a les capes de paviment formades per aglomerats bituminosos o formigó. Les capes inferiors del paviment, construïdes per elements
granulars solts, es consideraran com a excavació.
d) Paviments de llambordes.
La demolició de paviments de llambordes consistirà en l’arrencament, neteja i acopi ordenat de les peces que, en tot cas, quedaran de propietat municipal 
per a la seva reutilització.
e) Construccions :
La profunditat d'enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta centímetres (50 cm) per sota de la cota més baixa del terraplè o desmunt.

Amidament i abonament:

L'amidament s'efectuarà :
en el cas d'edificacions : per metres cúbics (m3) de volum exterior  enderrocat, inclosa coberta, buit i massís, realment executats en obra
en el cas d'enderroc de massissos : per metres cúbics (m3) realment enderrocats i retirats del seu emplaçament, mesurats per diferència entre les dades 
inicials, preses immediatament abans d'iniciar-se l'enderroc i les dades finals, preses immediatament després de finalitzar el mateix. 
en el cas de paviments, es mesuraran els metres quadrats (m2) en planta realment executats.
No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o abocador dels productes resultants per considerar-se inclosos a les unitats 
d'enderroc. 
L'abonament dels enderrocs es farà segons el tipus de que es tracti, segons els preus unitaris establerts al Quadre de Preus.
El preu de demolició, en qualsevol cas, inclou : 
El conjunt de treballs necessaris per garantir la seguretat i per retirar, protegir i reposar els elements afectats per la demolició.
La càrrega i retirada a abocador de les runes, realitzada de forma ordenada i selectiva, d’acord amb el tipus de residus generats. 
La càrrega i lliurament en magatzem municipal de les peces que es desitgi reutilitzar.

Art. 11 Excavació de terra vegetal.      

Consisteix en l'excavació de la capa  de terreny vegetal o de conreu, situat en zones afectades per les obres. 
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases amb referències topogràfiques precises
La seva execució inclou, sense que la relació sigui limitativa, les operacions que segueixen:

  - Excavació.
  - Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador. 
  - Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director   d'Obra.
  - Conservació dels aplecs de terra vegetal fins a la seva posterior utilització. 

Execució de les obres.
Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació de la DO un pla de treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la 
terra vegetal i els llocs escollits per l'aplec. Un cop aprovat l'esmentat pla es començaran els treballs.
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La terra vegetal, es recaptarà en cavallers per a la seva ulterior reposició i es mantindrà separada de pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de 
troncs i branques. L'alçada dels cavallers serà d'1,5 m, i tindran la superfície lleugerament aprofundida. Els talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar 
la seva erosió. En cas de no haver-hi lloc a la traça per l'emmagatzematge de la terra vegetal de cavallers d’1,5 m d'alçada es permetran, previ aprovació de 
la DO, emmagatzematges de major alçada sempre que la terra es remogui amb freqüència convenient.

Amidament i abonament : 

L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), realment excavats mesurats sobre perfils transversals contrastats del terreny.
El preu inclou :
l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la DO, 
càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d’utilització, instal·lacions o aplecs, 
la correcta conservació d'aquests fins a la seva reutilització.
la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris
els pagaments dels cànons d'ocupació que fossin precisos.
Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus.

Art. 12 Excavació en desmunt.      

Normativa de referència :
art. 320 PG·3 (modificat per la OC 326/2000).

Consisteix en el rebaix necessari del terreny que està situat per damunt del nivell de l’esplanació o caixa de paviments, inclosa l’excavació per a la formació 
d’esplanada millorada amb sòl seleccionat.
L’excavació es realitzarà separant els diversos materials (terra vegetal, runes i terrenys aprofitables per a replè i terraplenat), i apilant-los o retirant-los d’obra 
segons estableixi la DO.
Els materials obtinguts de l’excavació podran utilitzar-se en terraplens i reblerts prèvia autorització de la D.F., un cop comprovades les seves qualitats.
L'excavació de calçades, vorals, bermes i cunetes, hauran d'estar d'acord amb la informació continguda als plànols i amb allò que sobre el particular ordeni 
la DO.
En el cas de que el fons d'excavació a cota de caixa de paviment no tingui un C.B.R. superior a deu (10), es procedirà a excavar cinquanta (50) centímetres, 
que es substituiran per sòl seleccionat del tipus E-2 o E-3.
El DO, a la vista del terreny, d'estudis geotècnics, de necessitats de materials, o per altres raons, podrà modificar els talussos definits al projecte, éssent 
obligació del Contractista, realitzar les excavacions d'acord amb els  talussos definits i sense modificació del preu d'aquesta unitat d'obra.

Drenatge.
Durant els treballs s’haurà de mantenir l’obra en perfectes condicions de drenatge, considerant-se inclosos en la unitat els treballs necessaris per a facilitar 
l’evacuació i ,arribat el cas, per esgotar l’aigua que s’embassi.
L'esplanada es constituirà amb la pendent suficient, de manera que aboqui cap a rases i lleres connectades amb el sistema de drenatge principal. 
Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s'executarà de manera que no es produeixin erosions a les excavacions.
En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin provisionals o definitives, procedirà quan la DO ho indiqui, al resta-
bliment de les obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses corresponents.

Classificació del terreny
L’excavació, pel que fa al material a excavar, es considerarà sempre en “terreny sense classificar” que podrà incloure qualsevol percentatge de roca.
Es considera com terreny sense classificar inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de mitjans mecànics, potents, tipus D-10 o superior, 
retroexcavadores de gran potència i fins i tot explosius o martells picadors o qualsevol combinació d'aquests sistemes.

Amidament i abonament :

L'excavació de desmunt de l'esplanació es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts com diferència entre els perfils transversals contrastats del terreny, 
presos immediatament abans de començar l'excavació i els perfils teòrics de l'esplanació assenyalats als plànols o, quan convingui, els ordenats per la DO, 
que passaran a prendre's com a teòrics, sense tenir en compte els excessos que respecte als perfils teòrics s'hagin produït.

Els preus inclouen :
- l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la DO, 
- càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d'emprament, instal·lacions o aplecs, 
- allisada de talussos i quantes necessitats circumstancials facin falta per a una correcta execució de les obres.
- la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, 
- els pagaments dels cànons d'ocupació, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses que calguessin per emmagatzematges i abocadors.

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel DO.
El preu d’excavació de la caixa serà aplicable a l’excavació de terrenys de mala qualitat (rebliments, flonjalls, etc.) quan sigui precís sanejar l’assentament 
del futur ferm.
L’excavació es considerarà sempre com no classificada, per tant, el preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació, 
inclòs la voladura. 
Les excavacions en desmunt s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus
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Art. 13 Excavació de rases, pous i fonaments.      

Normativa de referència :
art. 321 PG·3

- L’excavació comprèn les següents operacions:
L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del fons de l'excavació. 
Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, les excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació 
amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics.
Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi 
d'emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d’utilització o abocador (en cas de 
materials inadequats o sobrants).
La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors.
Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. Es prendran les precaucions necessàries per  evitar que les rases i pous recullin el vessament local en 
cas de pluja i sempre que sigui possible es mantindran en perfectes condicions de drenatge. Els danys i despeses que per falta de les esmentades 
precaucions s’originin aniran sempre a càrrec del Contractista.
Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d’aquesta unitat d'obra.

- Classificació del terreny:
L’excavació, pel que fa al material a excavar, es considerarà sempre en “terreny sense classificar” que podrà incloure qualsevol percentatge de roca.
Es considera com terreny sense classificar inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de mitjans mecànics, potents, tipus D-10 o superior, 
retroexcavadores de gran potència i fins i tot explosius o martells picadors o qualsevol combinació d'aquests sistemes.

- Execució de les obres. Seguretat i Condicions Generals.
El Contractista està obligat a delimitar especialment les rases i pous amb senyals d’obra (tanques, cintes, etc., fins i tot amb enllumenat) fins aconseguir la 
màxima seguretat per a les persones i bens. Una defectuosa senyalització, apreciada per la DF podrà ser causa immediata de sanció.
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les seves fases amb referències topogràfiques precises.
Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de les suposades,  es notificarà immediatament a la DF per que, a 
la vista de les noves condicions, introdueixi les modificacions que estimi necessàries per assegurar uns fonaments satisfactoris.
Els productes obtinguts en l’excavació no es barrejaran mai amb els de demolicions, a fi de no impedir la seva possible reutilització en replens o terraplens. 
Si el Contractista no observés aquesta norma quedarà obligat a procedir a la separació manual dels mateixos, fins a la conformitat de la D.F. o a aportar 
materials de préstec que substitueixin als inutilitzats.
El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una amplada mínima d'un metre (1m). 
No s'aplegarà a les proximitats de les rases o pous, materials (procedents o no de l'excavació) ni es situarà maquinària que puguin posar en perill l'estabilitat 
dels talussos de l'excavació.
Els productes de les excavacions es dipositaran a un sol costat de la rasa, deixant una banqueta de 1 m. com a mínim i sense recolzar-se o afectar a 
propietats privades.
Les rases i pous hauran d’obrir-se i tancar-se en el menor temps possible per evitar la descompactació del terreny contigu.
En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin aquestes provisionals o definitives, procedirà, així que la DF ho 
indiqui, al restabliment de les obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses originades per aquesta demora.

- Treballs en entorn urbà.
Les excavacions realitzades en zones urbanes, davant habitatges o en espais amb trànsit de vianants hauran d’executar-se de forma que es garanteixi la 
seguretat de les persones i l’accés als habitatges.
Entre d’altres condicions, serà necessari observar les següents condicions d’execució :
Els dipòsits no formaran un cordó continu, sinó que deixaran passos pel trànsit general i per a l’entrada als habitatges afectats per les obres.
La instal·lació i manteniment dels esmentats passos, en condicions de total seguretat per al veïnat, aniran a càrrec i de la total responsabilitat del 
Contractista.
Quan el material extret no s’hagi de reutilitzar haurà de ser retirat de l’obra en el termini màxim de 48 h. escombrant i netejant les superfícies que haguessin 
quedat brutes. El mateix termini s’aplicarà als volums que poguessin resultar sobrants. Transcorregut aquest termini, la D.F. podrà ordenar que la càrrega i 
transport a l’abocador sigui realitzat subsidiàriament, entenent-se que el Contractista accepta les despeses que això comporti.
El Contractista queda obligat a protegir d’actes vandàlics els serveis que puguin quedar a la vista al realitzar l’excavació. Si la protecció no es col·loca o 
resulta insuficient, el Contractista haurà de fer-se càrrec dels danys que es produeixin, a més a més de les sancions que, per l’incompliment de la seva 
obligació, li siguin imposades.

- Estreps i/o apuntalament
L’excavació es considerarà sempre sense estreps, exceptuant que el projecte ho defineixi expressament.
L’apuntalament local de la rasa no tindrà consideració d’estrebació i no serà mai d’abonament.
La DO, podrà decidir en qualsevol moment, en funció de la seva apreciació de les condicions de l’obra i/o de l’informe del Contractista, l’estrebació d’una 
rasa. 
L’estrebació serà sempre d’abonament i s’establirà l’oportú preu contradictori si no figurés en el quadre de preus.
Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament col·locats sense que existeixi en ells perill de vinclament.
Les traves de fusta s’aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el recolzament, assegurant-les contra qualsevol esmunyiment.

Amidament i abonament :

L'excavació en rases, pous i fonaments per a canalitzacions es mesurarà per metres cúbics (m3) excavats, segons secció  i perfils de projecte.  
En excavacions de fonaments d’estructures i murs,  es trobarà el volum del prisma de cares laterals verticals, la base inferior dels quals, situada a la cota de 
fonament, és determinada per la superfície de costats paral·lels, a una distància de cinquanta centímetres (0,50 cm) a cada costat de la sabata contra el 
terreny i la base superior de la qual és la intersecció de les cares laterals amb el fons del desmunt, la cota d'esplanació o, en cas d'obres situades fora de 
desmunt a realitzar, amb el terreny natural.

En el preu corresponent s’inclou :
l’apuntalament i els esgotaments necessaris, 
el transport de productes sobrants a l’abocador o lloc d’utilització o, en el seu cas, aplec intermedi, la seva posterior càrrega i transport al llos d’ús i el refinat 
de la rasa o pou excavat. 
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Art. 14 Terraplens      

Normativa de referència :
art. 330 PG·3

Es defineixen com a obres de terraplens les consistents en l’estesa i compactació de sòls procedents de l’excavació o de préstecs, en zones obertes, de tal 
manera que en la seva major part permeten l’ús de maquinària de transport, estesa, humectació i compactació.
Els terraplens necessaris per raons de sanejament o anivellació a rasants de projecte, s’executaran amb sòls o terres seleccionades (veure classificació 
sòls), o adequat segons determini el projecte i que en tot cas hauran de ser aprovats per la D.F., la qual determinarà la necessitat o no d’efectuar assajos per
comprovar la seva idoneïtat.
La capa de coronació del terraplè haurà d’estar composta per materials del tipus sòl seleccionat (E3).
El gruix màxim de l’esmentada capa serà de 30 cm.
Les capes inferiors, si les hagués, podran ser de sòls adequats.
S’exigirà un grau de compactació equivalent al 95 % PM.

Amidament i abonament :

Es mesuraran i abonaran per m³ realment executats. 
El preu inclou l’allisament de talussos.

Art. 15 Replens localitzats      

Normativa de referència :
art. 332 PG·3 (modificado por la OC 326/2000).
UNE 103 501 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor Modificado.
UNE 103 502. Método de ensayo para determinar en laboratorio el índice CBR de un suelo.
 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora:
  - Els materials necessaris, provenint de l'excavació o de préstecs.
  - L'extensió per tongades.
  - La humificació o dessecació per tongades.
  - La compactació per tongades.
  - Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d’aquesta unitat d'obra.

Tongades
Els materials de replè s’estendran en tongades successives de gruix uniforme i sensiblement horitzontals. 
El gruix de les tongades serà el suficientment reduït per a que amb els mitjans disponibles s’obtingui en tot el seu gruix una compactació no inferior al 98 % 
PM i que, en cap cas, sigui inferior al que posseeixin els sòls contigus.
El gruix màxim d'una tongada serà de trenta centímetres (30 cm).

Materials
En els replens s’hauran utilitzar sòls seleccionats (SS) o adequats (SA).
La utilització per a replè dels materials obtinguts en l’excavació, quan aquests siguin sòls tolerables (ST) i per tant no a l’abast de la qualitat abans 
esmentada, haurà de ser autoritzat per la D.F. en vista de les circumstàncies específiques de l’obra.
Cas de nos ser acceptables per a replè els sòls procedents de l’excavació, el Contractista haurà de localitzar i proposar la utilització de materials de préstec, 
aportant les mostres oportunes fins aconseguir la conformitat de la D.F.
Únicament es podrà utilitzar formigó pobre per a replè de rases en els casos en que l’espai a reomplir no permeti la compactació i prèvia conformitat de la 
D.F.
Queda expressament prohibida, llevat de l’autorització expressa de la D.F., la utilització de formigons de qualitat en replens de rases.

Condicions específiques :
Rases per a canonades : El replè no podrà començar fins que provada aquesta amb resultats satisfactoris, la D.F. autoritzi el replè de la 

rasa.
Murs Abans de procedir al replè i compactació de l'extradós, es procedirà al replè i compactació del terreny natural 

davant el mur, a fi i efecte d'assegurar l'estabilitat a l'esmunyiment d’aquest. 
Fonaments de petites OF : El replè es compactarà fins a aconseguir el 98% PM (Proctor Modificat).

Nucli dels terraplens situats en El material serà seleccionat, havent d’acomplir les condicions exigides en la coronació en una longitud 
l'extradós d'estreps d'obres de fàbrica igual a 20 metres, amidats perpendicularment a cada un dels paraments de l'estrep o testeres de passos
i testeres de passos inferiors:  inferiors i fins a 1 metre per damunt de la part superior de la volta o tauler del pas inferior. La compactació dels 

terraplens en aquestes zones serà al 100% PM.

"Murs verds" Les  tongades hauran de tenir un gruix de 50 cm. La compactació del nucli se realitzarà per mitjà mecànic. En la 
zona de superfície del mur (30 a 40 cm exteriors) la compactació es farà manualment. El grau de compactació 
mínim requerit serà el 95% PM.

Amidaments i abonaments:

El replè s’abonarà per m³ realment executats, mesurats sobre perfil del projecte. 
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà segons els preus que figuren al Quadre de Preus.
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Art. 16 Terraplenat de voreres      

Normativa de referència :
art. 332 PG·3 (modificado por la OC 326/2000).
UNE 103 501 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor Modificado.
UNE 103 502. Método de ensayo para determinar en laboratorio el índice CBR de un suelo.
 
Condicions particulars :
Es defineix com a terraplenat de voreres l’aportació, estesa, humectació y compactat amb mitjans adequats a l’espai disponible, a la presència de xarxes de 
serveis (i registres) i a la proximitat de construccions, de terres seleccionades fins a obtenir la rasant d’esplanada necessària segons projecte. Podran 
utilitzar-se terres seleccionades procedents d’excavacions realitzades en l’obra, prèvia autorització de la D.F. Si de cas hi manca s’utilitzarà tot-u.
Els materials de replè s’estendran en tongades successives de gruix uniforme i sensiblement horitzontals. El gruix de les tongades serà el suficientment 
reduït per a que amb els mitjans disponibles s’obtingui en tot el seu gruix una compactació no inferior al 95 % PM i que, en cap cas, sigui inferior al que 
posseeixin els sòls contigus.

Amidament i abonament :

El replè s’abonarà per m³ realment executats. 
Si l’operació no figura detallada en el pressupost es considerarà equivalent a la formació de la  capa de base i per tant es valorarà al mateix preu m³ que el 
tot-u artificial.
El preu serà únic sigui quin sigui l’origen del material estès. 
El preu inclou : El subministrament i estesa de tot-u o terres seleccionades.

La humectació i compactació mecànica que sigui precisa per complir les exigències del projecte.

Art. 17 Transport a l’abocador      

Normativa de referència :
Decret 201/1994 regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

Condicions particulars :
La unitat d’obra consisteix en la càrrega de forma seleccionada, transport i descàrrega a l’abocador i/o abocadors dels materials sobrants de les excavacions
i/o demolicions.
La DF podrà ordenar la càrrega separada i entrega de certs residus, com terres vegetals o terres reutilitzables, llambordes, vorades, etc. a qualsevol lloc del 
terme municipal, sense que això doni dret a reclamació de sobrecost per part del Contractista.
Quan la unitat de transport a l’abocador estigui inclosa en un altra, es regirà també pel disposat en aquest article.

Amidament i abonament :

La  unitat es mesurarà sempre sobre perfil de projecte.
El preu inclou qualsevol cost derivat de l’esponjament natural posterior.

Art. 18 Gestió de residus originats a l’obra      

Normativa de referència :
Decret 201/1994 regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

Condicions particulars :
El contractista, com posseïdor de residus, haurà de realitzar l’abocament en instal·lacions de gestió autoritzades.
La unitat d’obra inclou exclusivament el pagament del cànon corresponent, per part del Contractista (posseïdor de residus) al  titular de l’abocador autoritzat 
(gestor de residus) per tal de donar compliment al Decret 201 / 94, “Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció” en referència als residus 
originats a l’obra objecte del projecte com a conseqüència de les excavacions, demolicions, enderrocaments i la resta d’activitats.
Aquesta unitat d’obra es complementa -als efectes del total compliment de l’esmentat Decret- amb la càrrega i el transport de residus fins l’abocador 
autoritzat, conceptes que s’abonaran independentment, en les unitats d’obra corresponents.
El Contractista presentarà per escrit a la Direcció Facultativa i per la seva aprovació un pla de retirada de residus, amb indicació de l’abocador o abocadors 
que es preveu utilitzar.
Les despeses de localització dels abocadors aniran a càrrec del Contractista, i s’entenen incloses en el preu de la unitat d’obra.
El Contractista té l’obligació de lliurar a la DO, a petició d’aquesta, els tiquets justificatius de l’entrada dels residus en l’abocador autoritzat.

Amidament i abonament :

La gestió de residus originats a l’obra s’abonarà per quilos (kg), mesurats a partir de plànols de projecte i una vegada acreditat el lliurament al gestor 
autoritzat. 
Els volums de demolició, l’abocament dels quals no quedi justificat, seran exclosos dels amidaments generals del projecte a tots els efectes, sense perjudici 
de les sancions resultants de l’incompliment del contracte i la legislació vigent.
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Per a l’estimació s’utilitzaran les densitats i pesos següents:

TIPUS DE RESIDUS

Bituminosos 2.400 Kg/m3

Formigó 2.400 Kg/m3

Terres 1.700 Kg/m3

De la construcció 10 Kg/m2

Llambordes
prefabricades de formigó segons model 

de pedra, velles 450 Kg/m2

Vorades
prefabricades de formigó segons model

de pedra, velles 100 Kg/m2

     
Altres residus : segons tipus i característiques.
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ENCINTATS I PAVIMENTS

Materials                                                                                    

Art. 19 Formigons (per a bases de voreres, vorades i rigoles).      

Normativa de referència :
▪ Marcat CE.

▪ art. 550 PG·3

▪ EHE - 08

No s’acceptarà la fabricació manual de formigons exceptuant els casos on sigui aprovat per la DO  i sempre per a formigons de baixa resistència utilitzats 
com a formigons de neteja o reblert.
Els formigons de resistència característica especificada igual o superior a HM-20/P/20/IIa i els formigons per a armar s’hauran de subministrar 
necessàriament des de central formigonera.
No s'admetrà la utilització de cendres volants en la fabricació de formigons, llevat d'autorització expressa de la D.F. 
La identificació del formigó realment subministrat pel Contractista de entre els tipus oficials (és a dir HM, HA i HP). es realitzarà a partir de la seva resistència 
característica, obtinguda aplicant mètodes estadístics, segons normativa vigent, als resultats obtinguts en el trencament de les provetes de control.

Si els plànols o la memòria no diuen altra cosa, s’entendrà que la base de formigó per a voreres (o el llit de formigó per a vorades o rigola) complirà la 
especificació següent:

Formigó   HM-20/P/20/IIa,   degudament vibrat i curat.

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
 Assajos de comprovació , com a mínim, de les següents característiques:

o Resistència a la flexió

Art. 20 Morteros de Albañileria.  

Normativa de referència :
▪ Marcado CE Obligatorio.

▪ UNE-EN 998-1. Morteros de enfoscado y enlucido 

▪ UNE-EN 998-2. Morteros para albañilería 

▪ Adhesivos cementosos UNE-EN 12004:2008. Adhesivos para baldosas cerámicas.
▪ Morteros autonivelantes. UNE-EN 13813.

Los morteros se prescriben y clasifican por su resistencia. 
Se nombran con la letra M seguida de su resistencia a compresión a 28 días, en N/mm2 , s/UNE-EN 998-2:2004, y por el conglomerante utilizado: CEM, 
para los cementos comunes; BL, para los cementos blancos; L, para la cal viva o apagada; CEM-L, para las mezclas de cemento común y cal apagada y 
BL-L para las mezclas de cementos blancos cal apagada.
Además, en esta designación, se pueden incluir aquellas características que el responsable de la fabricación del mortero considere oportunas.

Ejemplos: 
- Un mortero hecho con cemento común (CEM) y con una resistencia a compresión a 28 días de 7,5 N/ mm2, se designará como: M-7,5 / CEM
- Un mortero hecho con cemento blanco (BL) y con una resistencia a compresión a 28 días de 10 N/mm2, se designará como: M-10 / BL
(1 N/mm2  = 10 Kp/cm2)

Els tipus de morter prescrit per a cada aplicació serà :

Tipo de 
aplicación

Tipo de obra Mortero 

SOLADOS

Extensión simple
  -Terrazos
  -Baldosas de cemento
  -Materiales pétreos absorbentes

M-5

- la adherencia se confía a una interfase producida por la 
aplicación sobre el mortero fresco de un espolvoreado de 
cemento en polvo o lechada de cemento.
- En el caso de morteros retardados, el tiempo máximo de 
retraso será de 8 h.

Pieza a pieza
 - Terrazo
 - Baldosas de cemento

M-7,5
M-10

Pàgina 24 de 57



Ajuntament de Reus                                                               

Extensión con 
adhesivos 
cementosos

- Piezas cerámicas
- Materiales pétreos poco absorbentes M-7,5 Adhesivo cementoso conforme a UNE-EN 12004:2001

FÁBRICAS

Cerramientos, 
fabrica cara vista,
particiones

- bloque de hormigón
- piedra
- ladrillos cara vista

M-7,5

Fabrica de alta 
resistencia

- bloque de hormigón
- piedra
- ladrillo perforado o macizo

M-10 
ó superior

CIMENTS: 
S’utilitzaran sempre els següents tipus :
- tipus CEM-I o CEM-II         (quan s’utilitzin peces de color clar s’utilitzarà ciment  blanc tipus BL-II)
- classe  resistent 32,5 R     (42,5 R si el ciment es blanc)

MORTERS: 
S’utilitzaran sempre morters preparats (ensacats o subministrats desde central).

Les barreges preparades en sec per a morters, envasades o a dojo portaran el nom del fabricant i la dosificació, així com la quantitat d’aigua a afegir per a 
obtenir les resistències dels morters tipus.
No es permetran els morters dosificats en obra, excepte per a petites actuacions i sota autorització expressa de la DF. 
Per aquests casos, s’utilitzarà la següent equivalència de dosificació aproximada :

Dosificación C/A (Cemento–Arena)  …… M-5  ≡ C/A 1:6,        M-7,5  ≡ C/A 1:4,        M-10  ≡ C/A 1:3

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).

Art. 21 Adhesius per la col·locació de materials rígids modulars  

Normativa de referència :
▪ Marcado CE Obligatorio.

▪ Adhesivos cementosos UNE-EN 12004:2008. Adhesivos para baldosas cerámicas. Requisitos, evaluación de la conformidad, clasificación y designación.

Malgrat el nom de la norma, una nota interior fa extensiu el seu camp d’aplicació a “la colocación de otras clases de baldosas (piedra natural o aglomerada, 
etc.) siempre que sean compatibles”.

Nomenclatura norma UNE-EN 12004:2008:

Los clasifica en 3 tipos:

C  Adhesivo cementoso (morteros cola)
D  Adhesivo en dispersión (pastas 
adhesivas)
R  Adhesivo de resinas de reacción

Establece 2 clases para 
cada tipo
1  Normal
2  Mejorado

Los clasifica en 3 tipos:

F  Fraguado rápido
T  Deslizamiento reducido
E  Tiempo abierto prolongado

Recientemente incorpora la característica 
de deformabilidad clasificándolos en:
S1  Deformable
S2  Altamente deformable
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Un adhesivo queda definido por el tipo y su clase, y eventualmente por la indicación de sus características opcionales y de deformabilidad.

Els tipus de morter  prescrit per a cada aplicació serà :

Tipo de 
aplicación

Soporte
Absorción ( % )

Formatos > 900 cm2 utilizar doble 
encolado

En caso de aplicación sobre soportes 
especialmente absorbentes o  con 
temperaturas altas y viento, utilizar 
adhesivos con tiempo abierto 
prolongado.
 

E ≤ 0,5 0,5 ≤ E ≤ 3 3 ≤ E ≤ 10

SOLADOS 
EXTERIOR

Mortero C2 C1 C1

Hormigón C2

Cerámica / Terrazo
(Puede ser necesario un  
tratamiento previo del soporte)

R / C2
Para puestas en servicio rápidas o facilitar el 
secado, en formatos grandes, utilizar adhesivos 

de fraguado rápido (C2F)

En el cas de peces de pedra natural l’adhesiu cementoso a utilitzar serà tipus C2.

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).

Art. 22 Materials de rejuntat      

Normativa de referència :
▪ Marcado CE Obligatorio.

▪ UNE-EN 13888. Materiales de rejuntado. Requisitos, evaluación de la conformidad, clasificación y designación.

Denominació, codificació i característiques dels Materials de Rejuntat segons la  norma UNE-EN 13888.

Les juntes entre rajoles, a mes a mes de contribuir a remarcar la modularitat d’un paviment o revestiment, tenen altres funcions tècniques que contribueixen 
a la durabilitat del recobriment:

 - Absorbeixen les desviacions dimensionals de les rajoles
 - Dissimulen los defectes de planeitat
 - Alliberen o absorbeixen las tensions a tracció, compressió o cizalladura del recobriment
 - En rajoles amb baixa capacitat d’absorció d’aigua, presenten l’única superfície per alliberar la pressió de vapor d’aigua desde l’interior i contribueixen a 

la transpirabilidad d’un recobriment
Els materials de rejuntat, utilitzats per omplir les juntes, han d’assumir aquestes funcions i a més amés, les pròpies de l’acabat (impermeabilitat, resistència a 
les taques i al creixement de moho, resistència a la abrasió i, al seu cas, a l’atac químic, inalterabilitat davant el clima i la llum solar, etc.)  i del procés 
d’aplicació. 
A tal efecte es necessari que el DO seleccioni el producte especialitzat per a cada aplicació. 

Nomenclatura norma UNE-EN 13888:

Los clasifica en 2 tipos:

CG  Mortero para relleno de juntas de 
base cementosa

RG  Mortero para relleno de juntas con 
resinas reactivas

Establece 2 clases para 
cada tipo
1  Normal
2  Mejorado

Con 2 posibles caracteristicas 
adicionales:
W  de Absorcion de agua 
reducida
Ar  de Alta resistencia a la 

abrasion

Recientemente incorpora la característica 
de deformabilidad clasificándolos en:
S1  Deformacion media
S2  Deformacion alta
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Els materials de rejuntat queden definits pel tipus (CG, y RG), la classe (1 y 2) i les característiques optatives (W, Ar y S1, S2) segons la  taula adjunta. 

Materiales de Rejuntado (MR) en base a la Norma UNE-EN 13888

Código Definición Características

CG 1 MR cementoso normal Sólo las fundamentales

CG 1 Ar MR cementoso normal con alta resistencia a la abrasión
Las fundamentales y la adicional de alta resistencia a la abrasión
(Ar)

CG 1 W MR cementoso normal con absorción de agua reducida
Las fundamentales y la adicional de absorción de agua reducida 
(W)

CG 2 MR cementoso mejorado con características adicionales
Las fundamentales y las adicionales de alta resistencia a la 
abrasión (Ar) y absorción agua reducida (W)

CG 1 S1 MR cementoso normal deformable
Las fundamentales y la especial de deformación transversal 
entre 2,5 y 5 mm (S1)

CG 1 S2 MR cementoso normal, muy deformable
Las fundamentales y la especial de deformación transversal 
igual o superior a 5 mm (S2)

CG 2 S1 MR cementoso mejorado con características adicionales 
y deformable

Las fundamentales, adicionales (Ar y W), y la especial de 
deformación transversal entre 2,5 y 5 mm (S1)

CG 2 S2 MR cementoso mejorado con características adicionales 
y muy deformable

Las fundamentales, adicionales (Ar y W), y la especial 
deformación transversal igual o superior a 5 mm (S1)

RG MR de resinas reactivas Las fundamentales

MR de resinas reactivas con resistencia química Las fundamentales y la especial de resistencia química

En el cas de peces de pedra natural s’utilitzarà material de rejuntat tipus CG2ArW.

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).

Art. 23 Vorades i Guals prefabricats de formigó      

Normativa de referencia:
▪ MARCADO CE OBLIGATORIO.

▪ UNE-EN 1340: 2004  Bordillos prefabricados de hormigón.  Especificaciones y métodos de ensayo.(Aquesta norma inclou també les vorades especials, 
vorades per escossells i peces per guals.)

▪ UNE 127340:2006  Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1340

▪ UNE 127025:1999   Norma anulada.

D’acord amb la norma UNE-EN 1340 , les característiques tècniques de les vorades hauran de complir els requisits recollits al quadres adjunts. 
A on es ressalten les triades per al model oficial municipal. 

Tabla 2.1
Absorción del agua

Clase
Marcad

o
Absorción de agua   (% en masa)

Classe 2  Marcat B 

1 A Sin medición de esta característica

2 B ≤ 6 como media

Tabla 2.2
Resistencia al hielo-
deshielo con sales 
anticongelantes

Clase
Marcad

o
Pérdida masa después ensayo hielo-deshielo  (Kg/m2

3 D
≤ 1,0 como media

ningún valor individual > 1,5

Tabla 4
Resistencia al 
desgaste por abrasión

Clase Marcado
Medido s/ método de ensayo

descrito en el anexo G
Medido alternativamente s/ método
de ensayo descrito en el anexo H

Classe 4 Marcat I
1 F

Sin medición de esta
característica

Sin medición de esta característica

3 H ≤ 23 mm ≤ 20 000 mm3/5 000 mm2

4 I ≤ 20 mm ≤ 18 000 mm3/5 000 mm2

Tabla 3
Resistencia a la 
flexión

Clase
Marcad

o
Resistencia característica  a la

flexión (Mpa)
Mínimo de la resistencia

a la flexión  (Mpa)

Classe 2  Marcat T   (R-5)1 S 3,5 2,8

2 T 5,0 4,0

3 U 6,0 4,8
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Resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento
USRV

Los bordillos de hormigón tienen una resistencia al 
D/R satisfactoria siempre y cuando la  totalidad de 
sus caras superiores no hayan sido pulidas para 
producir una superficie muy lisa

Se debería declarar siempre el valor del índice USRV.

Se recomienda para exteriores USRV  45

Per tant, la definició del  la vorada  T·3 ,  considerada como model tipus municipal, serà la següent:

BORDILLO RECTO - DC - C3 . 28x17 - B - I - T - UNE-EN 1340 - UNE 127340
Vorada recta,
DC, Doble capa, 
Secció tipus C3, dimensions 28 x 17 x 100 cm.
Absorció d’aigua <6% , Classe  2 : B
Desgast <20 mm . Classe  4 : I 
Resistència a la flexió : Classe 2 : T 

En el cas de vorada corba, seria 

BORDILLO CURVO 50 X - DC - C3 . 28x17 - B - I - T - UNE-EN 1340 - UNE 127340
Vorada corba, radi 50 cm, convexa
(...la resta de condicions son idèntiques...)

Per altres tipus de vorades, com per exemple vorades de jardineria, la definició seria:

Vorada  Tauló de 8    (20x8x100 cm)......  BORDILLO  RECTO-DC-20x8-B-I-S-UNE-EN 1340 - UNE 127340
Vorada  Fiol    de 8   (20x8x100 cm).....        BORDILLO  RECTO-DC-20x8-B-I-S-UNE-EN 1340 - UNE 127340
Vorada  Rodó de 8    (20x8x100 cm).....  BORDILLO  RECTO-DC-A4-20x8-B-I-S-UNE-EN 1340 - UNE 127340
Vorada  Americà ratllat (13x25x50 cm).      BORDILLO  RECTO-DC-C9-13x25-B-I-T-UNE-EN 1340 - UNE 127340 
Vorada  ICS-37 (25x37x60 cm).................        BORDILLO  RECTO-DC-25x37-B-I-T-UNE-EN 1340 - UNE 127340
Vorada  Americà llis (13x25x50 cm)......       BORDILLO  RECTO-DC-C9-13x25-B-I-T-UNE-EN 1340 - UNE 127340

Per qualsevol de les peces (peces de cap, vorades i lloses)  que conformen els diferents tipus de Guals de vehicles i/o vianants, les característiques 
tècniques serien:

GUAL VEHICLES 60 formigó –DC -B-I-T-  UNE-EN 1340 - UNE 127340 

DC, Doble capa
Cara vista llissa.
Resist. a flexió   > 5.0 MPa .Classe  2 : T 
Resist. desgast abrasió  < 20 mm.  Classe  4 : I
Absorció d’aigua Promig  < 6% . Classe  2 : B
Resistència al deslizamiento/resbalamiento:  Índex  USRV > 45

 
CONTROL DE QUALITAT:

 Comprovació de que el Marcat CE es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
 Les característiques físiques de les peces compliran les següents condicions :
         Les vorades seran de les dimensions especificades en els plànols.
         Les vorades corbes tindran la mateixa secció que les rectes.
Es desestimaran en aplec les vorades que presentin defectes, malgrat siguin deguts al transport.
 Assajos de comprovació , com a mínim de les següents característiques:
       Resistència a la flexió. 
       Absorció

Art.24 Rigola blanca prefabricada  

Normativa de referència :
▪ MARCADO CE OBLIGATORIO.

▪ UNE-EN 1338 : 2003  Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.

▪ UNE-EN 1338 : 2004/AC Erratum.
▪ UNE-EN 127338:2007  Propiedades y condiciones de suministro y recepción de los adoquines de hormigón. Complemento nacional a la norma UNE-EN 

1338. 

En absència de altra prescripció als plànols o la memòria s’entendrà que compliran amb les característiques senyalades al quadre adjunt:
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Propiedad Clase Marcado

Forma y 
dimensiones

Tolerancias dimensiones 
nominales

Fixades a la Taula 1

Diferencia máximas en las
medidas de dos 
diagonales (tabla 2)

1 J 5 mm
Classe 2  Marcat K

2 K 3 mm

Planeidad y curvatura Fixades a la Taula 3

Resistencia a 
la rotura

Resistencia característica 
a la rotura T.

T no debe ser inferior a 3,6 Mpa. 
Ningún valor individual debe ser inferior a 2,9 Mpa

T ≥ 3,6 Mpa
Xi ≥ 2.9 Mpa

Resistencia a la carga de 
rotura 

Ningún valor individual inferior a 250 N/mm de la longitud de 
rotura. Xi ≥ 250 N/mm 

Resistencia al 
desgaste por 
abrasión 

1 F Sin medición 

Classe 3  Marcat H3 H  23 mm  (anexo G)

4 I  20 mm  (anexo G)  

Resistencia a 
deslizamiento / 
resbalamiento  

Se considera satisfactoria salvo que la cara vista haya sido 
pulida para producir una superficie muy lisa. USRV ≥ 45

Resistencia 
climática

Absorción del agua
1 A Sin medición

Classe 2  Marcat B
2 B  6% en masa

Resistencia al 
hielo/deshielo

3 D
 1,0 kg/m2  como media  
ningún resultado individual > 1,5 kg/m2 No es demana

Si els plànols o la memòria no diuen altra cosa, s’entendrà que la rigola prefabricada blanca,  considerada como model tipus municipal, complirà les 
següents especificacions :

 RIGOLA  BLANCA  - DC–8x20–K–H–B–UNE-EN 1338
DC, Doble capa
Cara vista de color blanc.
Dimensions 20 x 20 x 8 
Control dimensional Classe 2 :  Marcat K.
Capa d’empremta   12 mm, llisa.
Absorció d’aigua <6% , Classe 2 : Marcat B,
Desgast <23 mm . Classe  3 : Marcat H 
Resistència a la rotura:    T   3,6 Mpa, cap valor unitari  2,9 Mpa.
Resistència al deslizamiento/resbalamiento :    índex  USRV > 45

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
 La recepció en obra se realitzarà d’acord amb l annex B de la norma UNE-EN 1338.
 Assajos de comprovació de: 

Resistència a la ruptura, Resistència a la abrasió, Resistència climàtica.

Art.25 Rajoles (  Baldosas)   de formigó - Panot       

Normativa de referència :
▪ MARCAT CE OBLIGATORI 

▪ UNE -EN 1339 : 2004 /AC:2006  Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. (Corregida en sept. 2006)

▪ UNE–CEN/TS 15209 EX  Indicadores para pavimentos de superficie táctil de hormigón, arcilla y piedra natural. 

▪ UNE -ENV  12633 : 2003    Método para la determinación del valor de deslizamiento en pavimentos pulidos y sin pulir. 

Les baldoses de formigó difereixen de les baldoses de terratzo en que els requisits estètics i mecànics demanats a aquestes son mes exigents  ja que 
s’utilitzen en llocs de tipus clarament peatonal a on l’aspecte decoratiu del paviment es decisiu. 

Si els plànols o la memòria no diuen altra cosa s’entendran prescrites les característiques remarcades

REQUISITOS
BALDOSAS DE HORMIGÓN

UNE-EN 1339
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Tolerancia dimensional (taula 1. art 5.2.4 : Clase 1, 2, 3 Marcado N,P,R) Classe 3  Marcat R
Diferencia máxima entre la 
medida de dos diagonales

(taula 1. art 5.2.4 : Clase 1, 2, 3 Marcado J,K,L) Classe 3  Marcat L

CARGA  DE  ROTURA            
(kN)

Clase Marca
Valor

característico
Valor

individual

30 3 ≥ 3,0 ≥ 2,4

Classe 70  Marcat 7

45 4 ≥ 4,5 ≥ 3,6

70 7 ≥ 7,0 ≥ 5,6

110 11 ≥ 11,0 ≥ 8,8

140 14 ≥ 14,0 ≥ 11,2

250 25 ≥ 25,0 ≥ 20,0

300 30 ≥ 30,0 ≥ 21,0

RESISTENCIA   A              
FLEXIÓN     
(MPa)

Clase Marca
Valor

característico
Valor

individual

1 S ≥ 3,5 ≥ 2,8

Classe 1  Marcat S2 T ≥ 4,0 ≥ 3,2

3 U ≥ 5,0 ≥ 4,0

DESGASTE POR              
ABRASIÓN             (mm) 

Clase Marca Valor individual

1 F ----

Classe 2  Marcat G
2 G ≤ 26

3 H ≤ 23

4 I ≤ 20

RESISTENCIA CLIMÁTICA
Absorción de agua                   
(% en masa)

Clase Marca Valor medio

1 A ---
Classe 2  Marcat B

2 B ≤ 6

RESISTENCIA AL 
RESBALAMIENTO / 
DESLIZAMIENTO             

Valor USRV   > 45
El resultado se supondrá SATISFACTORIO si la 
baldosa no ha sido pulida o dispone de 
acanaladuras o resaltes

USRV > 45

Criteris per a la selecció de marca / classe :

Marca
Carrega 
ruptura 
kN

tipus trànsit

3 3,0 Només vianants,  lleuger

4 4,5 Només vianants intens

7 7,0 Vianants + serveis neteja

11 11,0 Carrega i descàrrega.

14 14,0 Espai públic amb trànsit lleuger de vehicles 

25 25,0 Carrers

30 30,0 Hangars

Acabados superficiales: Bajorrelieve sin pulir  / Granallado / Texturizado / Mixto/ Tàctil

Per tant, si els plànols o la memòria no especifiquen altra cosa,  s’utilitzarà el model oficial de rajola, definit com segueix::

Definició del model tipus oficial :

Rajola de formigó baix relleu  sense polir, de 30x30x4 cm,  color GRIS,  marcat  R–L–7–S–G–B, Índex 
USRV>45, s/UNE-EN 1339  i  segons mostra que haurà de ser aprovada por la D.F. 

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
 La recepció a obra es realitzarà d’acord amb l’annex B de la norma UNE-EN 1339.
 Assaig comprovació : Ruptura, Flexió, Resbalamiento
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Art. 1 Art.26 Rajoles (  Baldosas  ) de terratzo      

Normativa de referència :
▪ MARCAT CE OBLIGATORI 

▪ UNE -EN 13748-2 : 2005  Baldosas de terrazo. Parte 2: Uso exterior.
▪ UNE 127748-2 sept. 2006. Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. Compl. nacional a la Norma UNE-EN 13748-2. 

▪ UNE -ENV  12633 : 2003    Método para la determinación del valor de deslizamiento en pavimentos pulidos y sin pulir. 

Les condicions del producte relatives a toleràncies de fabricació en longituds, gruixos, planeitat,  etc. dels  terratzos apareixen especificades a la norma, 
UNE-EN 13748-2 .

Si els plànols o la memòria no diuen altra coses s’entendran prescrites les característiques remarcades

REQUISITOS
TERRAZO PARA EXTERIOR

UNE-EN 13748-2

Espesor de la capa de 
huella

Al menos 4 mm (no va a ser pulida después de
la colocacion) Classe I   Marcat Th I

CARGA  DE  ROTURA 
(kN)

Clase Marca
Valor

característico
Valor

individual

30 3T ≥ 3,0 ≥ 2,4

 L<40 cm     Classe  7   Marcat 7T    

 L >40 cm  Classe 11  Marcat 11T 

45 4T ≥ 4,5 ≥ 3,6

70 7T ≥ 7,0 ≥ 5,6

110 11T ≥ 11,0 ≥ 8,8

140 14T ≥ 14,0 ≥ 11,2

250 25T ≥ 25,0 ≥20,0

300 30T ≥ 30,0 ≥ 21,0

RESISTENCIA   A         
FLEXIÓN     
(MPa)

Clase Marca
Valor

característico
Valor

individual

1 ST ≥ 3,5 ≥ 2,8

Classe 3  Marcat UT2 TT ≥ 4,0 ≥ 3,2

3 UT ≥ 5,0 ≥ 4,0

DESGASTE POR          
ABRASIÓN             
(mm, disco ancho) 

Clase Marca Valor individual

1 F ----

Classe 2  Marcat G
2 G ≤ 26

3 H ≤ 23

4 I ≤ 20

RESISTENCIA 
CLIMÁTICA
Absorción de agua         

Clase Marca
% en masa
Valor medio

Cara vista
g/cm2

1 A ---
< 0,4

2 B ≤ 6 Classe 2  Marcat B
RESISTENCIA AL 
RESBALAMIENTO / 
DESLIZAMIENTO       

Valor USRV   > 45
El resultado se supondrá SATISFACTORIO si
la baldosa no ha sido pulida o dispone de 
acanaladuras o resaltes

USRV  > 45

Valors mínims per a la selecció de marca / classe segons la taula B.1 Annex B de la norma UNE 127748-2:2006:

Zona
Clase rotura según longitud lado Clase desgaste 

(valor máximo)≤ 40 cm 40 <  L  ≤  50 cm

Aceras, Paseos, Plazas, 
Parques, Jardines, Rampas

Clase 7T  (rotura 7 kN)
H

Carriles bici 7T 11T  (rotura 11 kN)

Acabados superficiales: Bajorrelieve sin pulir / Bajorrelieve pulido / Granallado /  Lavado / Texturizado / Mixto)

Definició del model tipus oficial :

Terratzo  tipus bicapa, baixrelleu sense polir, de 40x40x5cm,  color NEGRE,  marcat  ThI–11T–UT–G–B, Índex USRV>45,
s/UNE-EN 13748-2:2005  i segons mostra que haurà de ser aprovada por la D.F.

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
 La recepció a obra es realitzarà d’acord amb l’annex D de la norma UNE-EN 127748-2:2006.
 Assaig comprovació : Ruptura, Flexió, Resbalamiento.
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Art. 2 Art. 27 Indicadors per paviments tàctils (de formigó, argila i pedra natural)   

Normativa de referència :
▪ UNE–CEN/TS 15209 EX  Indicadores para pavimentos de superficie táctil de hormigón, arcilla y piedra natural. 

▪ Models oficials Ajuntament

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  compleix les característiques tècniques exigides pel Projecte.

Art. 28 Vorades i Guals de pedra natural  

Normativa de referència :
▪ MARCADO CE OBLIGATORIO.

▪ UNE-EN 1343 : 2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.

▪ UNE 22202-3 : 2011 Productos de piedra natural. Construcción de pavimentos con piedra natural. 
                                   Parte 3: Bordillos y otras unidades complementarias para pavimentación.

▪ UNE-EN 12440  Piedra Natural. Denominación de la Piedra natural

▪ UNE-EN 12670  Piedra Natural. Terminología

Métodos de ensayo para piedra natural. 
▪ UNE-EN 12371  Determinación de la resistencia la heladicidad.

▪ UNE-EN 12407  Estudio petrográfico.

▪ UNE-EN 13755  Determinación de absorción de agua a presión atmosférica.
▪ UNE-EN 12372  Determinación de la resistencia a la flexión bajo carga concentrada.

▪ UNE-EN 14157  Determinación de la resistencia a la abrasión.

▪ UNE-EN 14231  Determinación de la resistencia al deslizamiento mediante el péndulo de fricción.

La memòria i/o els plànols definiran la pedra a utilitzar, les característiques tècniques mínimes, dimensions de les vorades, toleràncies admissibles i, en 
general, qualsevol altre aspecte que afecti a la qualitat del producte a subministrar. 

En particular, caldrà definir els següents aspectes:

1) Control dimensional i superficial: 
2) Aspecte: Aparença. Mostra de referència:

La pedra és un producte natural el que implica variacions de color, vetejat i textura. Una mostra de referència ha de consistir en un cert nombre de 
vorades de suficient tamany per mostrar l’aparença superficial, el color, tipus de veta, estructura física i acabat superficial. Sense que sigui obligada 
una uniformitat total entre mostra i subministrament, caldrà que aquesta presenti aquells aspectes de variabilitat que cal esperar com son forats en el 
travertí, cavitats en el marbre, capes vítries, taques de color, vetes cristal·litzades, taques d’oxidació, etc.

3)  Absorció d’aigua:  Cal declarar el valor màxim en % de la massa s/EN 13755
4)  Descripció Petrogràfica: Cal proporcionar la descripció i nom petrogràfic s/EN 124407
5) Tractament superficial químic: El fabricant/proveïdor ha de declarar si el producte ha estat sotmès a un tractament superficial químic i les característiques 
del mateix.
6)  Resistència a la flexió: El fabricant ha de declarar el valor mínim esperat per la resistència a la flexió en Mpa segons EN 12372.
La resistència d’una vorada es determina segons el “Anexo B”  de la norma UNE-EN 1343 : 2001. 

  Les vorades de granit GRIS QUINTANA, mod oficial de 15x24 o 20x24, compleixen la prescripció Classe 6 (carrega de rotura >25 kN) 
requerida per a l’ús en carreteres. 

  En el cas d’altres tipus de pedra, s’hauria de calcular.

Prescripcions per a les vorades de pedra granítica (model oficial):
(Per a voreres de qualsevol altre tipus de pedra natural les característiques de les pedres seran les recollides  la memòria i, en tots aquells aspectes i 
característiques de la mateixa que no quedin definits a la memòria seran de aplicació subsidiària les prescripcions relatives als models oficials de granit).

          VALORS PRESCRITS PER A LES VORADES I GUALS GRANÍTICS (models oficials)                                                      

1)  Control dimensional i superficial: Dimensions s/plànols i/o models oficials.
Les vorades corbes tindran la mateixa secció que les rectes.
Vorades rectes entre 70-120 cm de longitud. 
Vorades corbes entre 50-70 cm de longitud.

Desviació de la alçada i amplada nominals    classe 2 Marcat H2
Bisellat o rebaixat classe 2 Marcat D2
Desviació entre cares de vorades rectes : segons taula 3 de la norma UNE-EN 1343 : 2003.
Radi curvatura ± 2% del valor nominal s/art. 4.2.4 UNE-EN 1343 : 2003
Irregularitats superficials segons taula 4 de la norma UNE-EN 1343 : 2003.
Resistència al Hielo/Deshielo , classe 0 Marcat F0

2)  Aspecte:Aparença. Mostra de referència: La existent a les oficines municipals o magatzem de la Brigada.
Granit de grano fino, textura compacta, homogènia, sense esquerdes ni cavitats i exempta de zones 
meteoritzades.
Es desestimaran en aplec les vorades que presentin defectes, malgrat siguin deguts al  transport.
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Cares vistes flamejades. Cantell arrodonit.

3)  Descripció Petrogràfica: Descripció:  Granito biotítico de grano fino
Nom petrogràfic s/EN 124407: Monzogranito biotítico

4)  Tractament superficial químic: El producte no ha estat sotmès a un tractament superficial químic.

5)  Absorció d’aigua: Valor màxim  0,25 % de la massa s/EN 13755

6)  Resistència a la flexió: Valor medio 16,8 Mpa. desviació estàndard 1,4 Mpa. s/EN 12372
Valor medio (despues del ensayo hielo/deshielo) 15,7 Mpa s/EN 12372

7)  Resistència al deslizamiento En sec: 80  
En humit: 75       s/ UNE-EN 14231  

Exceptuant prescripció contrària als plànols o memòria, es considerarà prescrita la vorada següent :

En carrers residencials: Vorada recta granit Gris Quintana de 20 x 24 x llarg lliure (70-120 cm), secció en paral·lelogram 
romboide, cares vistes flamejades, segons model oficial. s/UNE-EN 1343.

 

En carrers industrials: Vorada recta granit Gris Quintana de 15 x 24 x llarg lliure (70-120 cm), secció en paral·lelogram 
romboide, cares vistes flamejades, segons model oficial, s/UNE-EN 1343.

  

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació del  contingut del Marcat i etiquetat (a l’embalatge i/o albarán d’entrega). Cal que consti la següent informació i que aquesta es 

correspongui amb el demanat al projecte:
o nom petrogràfic de la pedra.

o nom comercial de la pedra.

o nom i adreça del proveïdor.

o nom i localització de la cantera.

o referència a la present norma (UNE-EN 1343 : 2001)

o valors declarats o classes de marcat (punts 1 a 6 anteriors).
 Comprovació de que les característiques tècniques avalades pel Marcat CE (s/annex ZA3) es corresponen amb el prescrit pel Projecte:

o Resistència a la flexió

o Resistència a la flexió (després de l’assaig hielo/deshielo)
 Criteris de acceptació segons l’Articulo 6, norma UNE-EN 1343 : 2003
 Assajos de comprovació, com a mínim, de les següents característiques:

o Dimensions (toleràncies dimensionals)

o Resistència a la flexió

Art. 29 Lloses (Baldosas) de pedra natural   

Normativa de referència :
▪ MARCADO CE OBLIGATORIO.

▪ UNE -EN 1341 : 2002 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.

▪ UNE 22202-1 : 2011 Productos de piedra natural. Construcción de pavimentos con piedra natural. 
                                   Parte 1: Baldosas para pavimentación de suelos y escaleras.

▪ UNE -EN 12058 :2005 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentación de suelos y escaleras. Requisitos.

▪ UNE-EN 12440  Piedra Natural. Denominación de la Piedra natural
▪ UNE-EN 12670  Piedra Natural. Terminología

Métodos de ensayo para piedra natural. 
▪ UNE-EN 12371  Determinación de la resistencia la heladicidad.

▪ UNE-EN 12407  Estudio petrográfico.
▪ UNE-EN 13755  Determinación de absorción de agua a presión atmosférica.

▪ UNE-EN 12372  Determinación de la resistencia a la flexión bajo carga concentrada.

▪ UNE-EN 14157  Determinación de la resistencia a la abrasión.

▪ UNE-EN 14231  Determinación de la resistencia al deslizamiento mediante el péndulo de fricción.

▪ UNE -EN 1341 : 2002 Anexo D. Medición del valor de la resistencia al deslizamiento sin pulido (USRV)

Denominarem lloses (Baldosas) de pedra natural a unitats obtingudes per tall mecànic o “lajado”, amb un gruix superior a 12 mm i l’amplada de les quals és 
el doble del seu gruix, que es col·loquen damunt una base rígida per mitjà d’adhesius, morters o materials granulars.
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La memòria i/o els plànols definiran la pedra a utilitzar, les característiques tècniques mínimes, dimensions de les lloses, toleràncies admissibles i, en 
general, qualsevol altre aspecte que afecti a la qualitat del producte a subministrar. 
En particular, caldrà definir els següents aspectes:

Característica Requisits establerts per la norma
Especificacions tipus per
als Projectes Municipals.

Especificacions  pel
Granit Gris
QUINTANA.

Denominació 
comercial i 
petrogràfica 

Cal proporcionar la denominació comercial i petrogràfica s/UNE-EN 
12407, 12440, 12670

Granito biotítico de 
grano fino.. 
Monzogranito 
biotítico

Aspecte: 
Aparença 
Mostra de 
referència
(art. 4.1.13.)

Per tal d’evitar disputes degudes ales heterogeneïtats pròpies de la 
pedra natural, caldrà facilitar, abans del lliurament del material, una 
MOSTRA DE REFERÈNCIA, constituïda per al menys 4 peces que 
cobreixin una superfície de, al menys, 0,36 m2, d’acord amb les 
normes UNE-EN 1341 i UNE-EN 12058.
La mostra ha de representar els aspectes extrems i mitjos del 
material i haurà de ser acceptada per acord del subministrador, la DF
i la propietat. 

- Mostra de referència 
formada per 4 o més 
peces de dimensions i 
acabat superficial reals.
(Superfície >0,36 m2).
- Serà rebutjada qualsevol
peça amb trencament o 
escrostonat de les vores.

Control 
dimensional i 
superficial:

Dimensions s/plànols i/o models oficials.
Desviació de les dimensions en planta..................................
Desviacions a les diagonals....................................................
Desviació a l’espessor ............................................................
Irregularitats superficials .........................................................
Planeitat i rectitut (norma UNE-EN 1341:2001)

......
classe 2  Marcat  P2
classe 2  Marcat  D2
classe 2  Marcat  T2

+20 -0 mm
s/taula 4 i 5

Resistència a la 
flexió

Cal declarar el valor mig i el valor mínim esperat (ViE), en Mpa 
s/UNE-EN 12372

Vm = 16,8 Mpa
ViE = 15,7 Mpa

Resistència a la 
abrasió

Cal declarar el valor mig i el valor superior esperat (VsE) en mm, 
assajat s/UNE-EN 14157

Vm  <  20 mm Vm = 1.6 mm

Resistència al 
deslizamiento 
mediante 
péndulo de 
friccion

Cal declarar el mínim valor de Rd (en unitats SRV),  s/UNE-EN 
14231:2004. (aquest assaig no és necessari per acabats “no 
deslizantes” com flamejats, abujardats, apiconats, lajats,...)   

Classe H3    
(SRV > 45 en humit)

Resistència al 
deslizamiento sin
pulido

unitats USRV)
UNE-EN 1341:2002 anexo D
UNE-EN 1342:2002 anexo C
(aquest assaig no és necessari per acabats “no deslizantes” com 
flamejats, abujardats, apiconats, lajats,...)   

USRV > 35

Absorció d’aigua 
a la pressió 
atmosférica

Es un paràmetre clau en el control de qualitat.
Cal declarar el valor màxim (% en massa), assajat s/UNE-EN 13755.

≤ 0,6 % 0.25 %

Resistència als 
impactes

Cal declarar el valor mínim de l’energia de rotura per impacte
(ViE) s/ UNE-EN 14158  

< 5 Julios

Porositat oberta i 
Absorció d’aigua 
per capilaritat

Si la porositat s/UNE-EN 1936 es > 1% cal assajar l’absorció d’aigua 
per capil·laritat s/UNE-EN 1925 i comprovar que 
C1 <  4 g/m2s0,5, correcte.

Si C1 ≥ 4 g/m2s0,5 el gruix de la llamborda ha de ser ≥ 100mm
C1 < 10 g/m2s0,5 no acceptable per paviments de llambordes.

Porositat  <  1 %
Porositat 0,3 %
Densitat aparent

2.907 Kg/m3

Disseny de paviments per calçades a l’exterior (art 5.1 de la UNE-EN 22202-1:2011.

 La màxima intensitat de trànsit per la que s’admet un paviment de lloses de pedra natural és la denominada “transit comercial limitat (T1)”. Que 
correspon a un màxim de 15.000 eixos equivalents de 13 T. (veure art 5 de la norma).

 Per a T1, la major dimensió en planta de una llosa haurà de estar compresa entre  300 < L ≤ 500 mm. 
 Per calçades i trànsit T1, las peces la dimensió de les quals en planta sigui L ≤ 300 mm tenen la consideració de “llamborda” i el seu disseny i 

caracterització s’ha de realitzar conforme a la norma UNE-EN 22202-2:2011(i l’article sobre llambordes de pedra d’aquest plec) 

B.1 Valores de la carga de Rotura P, para diferentes modalidades de tràfico: Tabla B.1 

Clase Carga P en kN Uso típico

0
Ningún

requisito
Decoración

1 0.75 Bordillos embebidos en mortero en áreas peatonales únicamente

2 3.5 Áreas peatonales y bicicletas.

3 6 Coches ocasionales, accesos de vehículos ligeros y motocicletas. Entradas de garaje.

4 9 Áreas de paseo y plazas de mercado, ocasionalmente utilizadas por vehículos de reparto o de emergencia. 

5 14 Áreas peatonales utilizadas frecuentemente por vehículos pesados.

6 25 Calles con circulación limitada a 750 ejes equivalentes/año.

7 40 Calles para tráfico industrial de gran tonelaje limitado a 750 ejes equivalentes/año.

        B.2 Valores del Factor combinado (F). Tabla B.2 
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Dimensiones
Pavimento apoyado sobre 
base rígida (mortero)

L ≤ 600 mm 1,2

L > 600 mm 1,2

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació del  contingut del Marcat i etiquetat (a l’embalatge i/o albarán d’entrega). 

Cal que consti la següent informació i que aquesta es correspongui amb el demanat al projecte:
o nom petrogràfic de la pedra.

o nom comercial de la pedra.

o nom i adreça del proveïdor.

o nom i localització de la cantera.
o referència a la present norma (UNE-EN 1341 : 2001)

o valors declarats o classes de marcat (punts 1 a 7 anteriors).

 Comprovació de que les característiques tècniques avalades pel Marcat CE (s/annex ZA.3) es corresponen amb el prescrit pel Projecte:
o Resistència a la flexió

o Resistència a la flexió (després de l’assaig hielo/deshielo)

o Resistència al deslizamiento

o Resistència al derrape

o Resistència a la abrasion

 Criteris de acceptació segons l’Articulo 6, norma UNE-EN 1341 : 2001
 Assajos de comprovació, com a mínim, de les següents característiques:

o Dimensions (toleràncies dimensionals)

o Resistència a la flexió

o Resistència al deslizamiento

Art. 30 Llambordes de pedra natural  

Normativa de referència :
▪ MARCADO CE OBLIGATORIO.

▪ UNE-EN 1342 : 2003  Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.

▪ UNE 22202-2 : Febrero 2011 Construcción de pavimentos con piedra natural. Parte 2: Adoquines para pavimentación.

En consideraran llambordes les peces que compleixen la següent limitació dimensional: L(llarg) ≤ W (ample) ≤ e(gruix) 

e(gruix)  ≥ 40 mm

Si la memòria no prescriu un altra cosa es considerarà que el disseny i característiques tècniques del paviment es dissenyen per complir amb les següents 
condicions :

Categoria de transit C3 (carrer comercial d’escasa activitat, sense servei regular de bus i entre 5 i 14 vehicles pesats per dia  (art. 4) 
Esplanada E1  (5 ≤ C.B.R. ≤ 10)

La memòria i/o els plànols definiran la pedra a utilitzar, les característiques tècniques mínimes, dimensions de les lloses, toleràncies admissibles i, en 
general, qualsevol altre aspecte que afecti a la qualitat del producte a subministrar. 
En particular, caldrà definir els següents aspectes:

Característica Requisits establerts per la norma
Especificacions tipus

per als Projectes
Municipals.

Especificacions
Granit Negro

Ochavo.

Control dimensional i 
superficial:

Toleràncies d’acord amb art 6.1 UNE 22202-2 determinades 
s/UNE-EN 13373, 1342 Classe 2

Resistència a la 
compressió

Cal declarar el valor inferior esperat (ViE) en Mpa, s/UNE-EN 
1926.

≥ 60 (tràfic de vehicles
pesats)

> 196

Resistència a la 
abrasió

Cal declarar el valor en mm, assajat s/UNE-EN 14157 ≤ 23 mm.(tràfic C3) ≤ 18,6 mm.

Resistència al 
deslizamiento 
mediante pendulo de 
friccion

Cal declarar el mínim valor de Rd (en unitats SRV),  s/UNE-EN
14231:2004. (aquest assaig no és necessari per acabats “no 
deslizantes” com flamejats, abujardats, apiconats, lajats,...)   

Classe H3 
(SRV > 45)

Resistència al 
deslizamiento sin 
pulido

unitats USRV
UNE-EN 1342:2002 anexo C > 35
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Aspecte: Aparença 
Mostra de referència
(art. 4.6.2.)

La pedra és un producte natural el que implica variacions de 
color, vetejat i textura. Per tant, poden establir-se 
característiques generals d’aparença mitjançant una o més 
peces. 
Una mostra de referència ha de consistir en un cert nombre de 
llambordes de suficient tamany per mostrar l’aparença 
superficial, el color, tipus de veta, estructura física i acabat 
superficial. 
Sense que sigui obligada una uniformitat total entre mostra i 
subministrament, caldrà que aquesta presenti aquells aspectes
de variabilitat que cal esperar com son forats en el travertí, 
cavitats en el marbre, capes vítries, taques de color, vetes 
cristal·litzades, taques d’oxidació, etc. 

Presentació d’una
mostra amb al

menys 3 peces de
dimensions i acabat

superficial reals

Mostra de        10
peces

representant
valors extrems i

mitjos

Absorció d’aigua Cal declarar el valor màxim (% en massa), assajat s/UNE-EN 
13755. ≤ 0,1 ≤ 0,1

Descripció 
Petrogràfica

Cal proporcionar la descripció i nom petrogràfic s/UNE-EN 
12407, 12440, 12670

Presentar descripció Presentar descripció

Tractament 
superficial químic

El fabricant/proveïdor ha de declarar si el producte ha estat 
sotmès a un tractament superficial químic i les característiques 
del mateix.

Declarar Sense tractatment

Porositat oberta i 
Absorció d’aigua per 
capilaritat

Si la porositat s/UNE-EN 1936 es > 1% cal assajar l’absorció 
d’aigua per capil·laritat s/UNE-EN 1925 i comprobar que 
C1 <  4 g/m2s0,5, correcte.

Si C1 ≥ 4 g/m2s0,5 el gruix de la llamborda ha de ser ≥ 100mm
C1 < 10 g/m2s0,5 no acceptable per paviments de llambordes.

Porositat  <  1 %
Porositat 0,3 %

Densitat aparent
2.907 Kg/m3

Resistència a la flexió Cal declarar el valor mínim esperat en Mpa s/UNE-EN 12372 > 18,26

CONTROL DE QUALITAT:
 Presentació d’una mostra de referència per a l’acceptació de l’aspecte i aparença (s/art. 4.6.2.). La mostra ha de ser acceptada per la DF i 

quedarà en dipòsit com a constància de l’acord establert en els limits d’aparença del material a subministrar. 
 Comprovació del  contingut del Marcat  CE i etiquetat (a l’embalatge i/o albarán d’entrega). 

Cal que consti la següent informació i que aquesta es correspongui amb el demanat al projecte:
o nom petrogràfic de la pedra.

o nom comercial de la pedra.
o nom i adreça del proveïdor.

o nom i localització de la cantera.

o referència a la present norma (UNE-EN 1342 : 2001)

 Comprovació de que les característiques tècniques avalades pel Marcat CE (s/annex ZA.3) es corresponen amb el prescrit pel Projecte:
o Resistència a la compressió

o Resistència al esllavissament

o Resistència a l’abrasió

o Absorció d’aigua

 Criteris de acceptació segons l’Articulo 6, norma  UNE-EN 1341 : 2001
 Assajos de comprovació, com a mínim, de les següents característiques:

o Inspecció visual (defectes, aspecte en relació a la mostra de referència).
o Dimensions (toleràncies dimensionals)

o Resistència a la compressió

o Absorció d’aigua

Art. 31 Llambordes prefabricades de formigó   

Normativa de referència :
▪ MARCADO CE OBLIGATORIO.

▪ UNE-EN 1338 : 2003  Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.

▪ UNE-EN 1338 : 2004/AC Erratum.

▪ UNE-EN 127338:2007  Propiedades y condiciones de suministro y recepción de los adoquines de hormigón. Complemento nacional a la norma UNE-EN 
1338. 

En absència de altra prescripció als plànols o la memòria s’entendrà que les llambordes compliran amb les característiques senyalades al quadre adjunt:

Propiedad Clase Marcado

Forma y 
dimensiones

Tolerancias dimensiones 
nominales

Fixades a la Taula 1

Diferencia máximas en las
medidas de dos 
diagonales (tabla 2)

1 J 5 mm
Classe 2  Marcat K

2 K 3 mm

Planeidad y curvatura Fixades a la Taula 3

Resistencia a 
la rotura

Resistencia característica 
a la rotura T.

T no debe ser inferior a 3,6 Mpa. 
Ningún valor individual debe ser inferior a 2,9 Mpa

T ≥ 3,6 Mpa
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Xi ≥ 2.9 Mpa
Resistencia a la carga de 
rotura 

Ningún valor individual inferior a 250 N/mm de la longitud de 
rotura. Xi ≥ 250 N/mm 

Resistencia al 
desgaste por 
abrasión 

1 F Sin medición 

Classe 3  Marcat H3 H  23 mm  (anexo G)

4 I  20 mm  (anexo G)  

Resistencia a 
deslizamiento / 
resbalamiento  

Se considera satisfactoria salvo que la cara vista haya sido 
pulida para producir una superficie muy lisa. USRV ≥ 45

Resistencia 
climática

Absorción del agua
1 A Sin medición

Classe 2  Marcat B
2 B  6% en masa

Resistencia al 
hielo/deshielo

3 D
 1,0 kg/m2  como media  
ningún resultado individual > 1,5 kg/m2 No es demana

ESPECIFICACIÓ DE PRODUCTE MODELO OFICIAL: 

m2 de llamborda prefabricada de formigó s/UNE-EN 1338:2004 i UNE-EN 127338:2007,  bicapa, de 200 x 100 x 80, amb color a la capa 
vista segons mostra que haurà de ser aprovada por la DF. 
Les llambordes hauran de disposar de Marcat CE que acrediti el compliment de les característiques tècniques següents :

- vores bisellades en la cara que hagi de rebre el trànsit, 
- cares laterals amb sortints separadors 
- Dimensions classe 2K
- resistència a la abrasió Classe 3H,
- resistència climàtica Classe 2B
- resistència a la ruptura   3,6 Mpa
- resistència al deslizamiento/resbalamiento  índex  USRV > 45

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
 La recepció en obra se realitzarà d’acord amb l annex B de la norma UNE-EN 1338.
 Assajos de comprovació de: 

Resistència a la ruptura, Resistència a la abrasió, Resistència climàtica.

Art. 32 Llambordes ceràmiques  

Normativa de referència :
▪ MARCADO CE OBLIGATORIO.

▪ UNE-EN 1344 : 2002  Adoquines de arcilla cocida.  Especificaciones y  métodos de ensayo.

Característiques tècniques:

Si els plànols o la memòria no diuen altra cosa, es consideraran prescrites les característiques remarcades a les taules següents:

Gruix: 
 Paviments flexibles :  El gruix nominal de les llambordes no serà inferior a 50 mm  i les dimensions nominals seran qualsevol sempre que 

la relació longitud / ample no sigui superior a 6.
 Paviments rígids:  El gruix nominal de les llambordes no serà inferior a 40 mm.

Toleràncies dimensionals :
 Dimensió nominal (d) : el  valor mig no s’haurà de desviar de la dimensió nominal declarada en mes de 0,4 √d

 

Tabla 1
Rango

Clase Rango (no mayor de)  mm

R0 Sin determinar

R1 0,6√d

Rango : diferencia máxima entre la medida mayor y  la medida menor de cualquier dimensión
Nota -  Algunos fabricantes pueden suministrar adoquines con menor rango que el establecido en la clase R1, en cuyo caso podrán hacer dicha 
declaración.

Tabla 2
Resistencia al 
hielo/deshielo

Clase Marca Clasificación

F0 F0 Sin determinar

FP100 FP100

Resistente al hielo/deshielo   
Nota : Las características referentes al hielo/deshielo de los 
adoquines de arcilla cocida de la clase FP100 no se ven afectados 
por la sal utilizada frecuentemente para eliminar el hielo.
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10 100

5 50-85

2,5 10-50

1,25 0-5

 b) Arena per a segellat:       Sorra fina (0 – 1,25 mm)
Tamany màxim 1.25 mm. 
 Material fi (passa tamís 0.08 mm) < 10 %

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
 Assajos de comprovació de Granulometria.

Art. 34 Zahorra  (Tot-u)     

Normativa de referència :
▪ art. 510 PG·3

Amb caràcter general, les zahorras hauran de complir les següents prescripcions recollides a l’art 510.1, 510.2 i successius del PG3, d’acord amb el tipus de 
transit definit al projecte. 
Si no existeix major definició als plànols o la memòria del projecte, s’entendrà que les zahorras han de complir les característiques corresponents a :

trànsit       T2
zahorra tipus     ZA20

     Zahorra artificial

T2 T3 T4

Netedat UNE-EN 933-8 EA > 35

Plasticitat UNE 103104 No plàstic

Resistència a la
Fragmentació

UNE-EN 1097-2 LA < 30 LA < 35

Forma UNE-EN 933-3 Indice de lajas < 35

Granulometria complirà el fus  granulomètric ZA25,  ZA20 ó  ZAD20

Per a  trànsits superiors s’estarà al disposat a la normativa vigent. 

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
 El material serà d’una sola procedència i les seves característiques seran aprovades inicialment mitjançant Marcat CE o  assaig-mostra, a 

realitzar sobre material en pedrera o aplec.
 Un cop aprovada la mostra el Contractista podrà estendre el material en obra sense que això prejutgi l’acceptació definitiva que, lògicament 

dependrà del material realment estès sobre el que es realitzaran els assaigs definitius d’acceptació.
 Assajos de comprovació de:

Fus granulomètric, EA, Plasticitat, LA, índex de lajas.

Art. 35 Regs asfàltics  (d’imprimació o d’adherència)  

Normativa de referència :
▪ art. 530 PG·3 imprimació

▪ art. 531 PG·3 adherència

S’utilitzarà emulsió TERMOADHERENT (dotació 300-400 g/m2) per tal d’evitar que els problemes amb el transit d’obra.
La dosificació serà la mínima compatible amb la total absorció de l’excés de lligant o la permanència baix l’acció del trànsit.

Amidament i abonament :
Per metres quadrats realment executats.
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Tabla 3
Carga de rotura 
transversal

Clase
Carga de rotura transversal nunca menor de (N/mm)

Valor medio Valor mínimo individual

T0 No se consigna No se consigna

T1 30 15

T2 30 24

T3 80 50

T4 80 64

Nota 1    Esta especificación para carda de rotura transversal no se aplica a los accesorios ni a los adoquines de arcilla cocida accesorios cuya longitud 
total sea inferior a 80 mm.
Nota 2    La clase T0 sólo está indicada para adoquines empleado en pavimentación rígida (pavimentos colocados con junras de mortero sobre un lecho 
de mortero similar, éste último colocado a su vez sobre una base rígida.
Nota 3   El fabricante puede declarar un valor medio y un valor mínimo individual más alto que el correspondiente a la clase T4.
Nota 4    El fabricante puede establecer un valor medio y un valor mínimo de la media y del mínimo de la resistencia a flexotracción calculados a partir de
la fórmula indicada en el apartado D.4.2.

Tabla 4
Resistencia a la abrasión

Clase
Valor medio del volumen erosionado

(nunca superior a) mm3

A1 2.100

A2 1.100

A3 450

Tabla 5
Clasificación del valor de 
resistencia al 
deslizamiento/derrape sin
pulido (SRV)

Clase Media de SRV

U0 Sin determinar

U1 35

U2 45

U3 55

 Nota – Algunos fabricantes pueden declarar valores superiores

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
 Assajos de comprovació de: 

Gruix Rango, Toleràncies dimensionals Resistència al hielo/deshielo USRV, Carga de ruptura transversal, Resistència a la abrasió, 
Resistència al deslizamiento.

Art. 33 Sorres per a base i segellat de paviment de llambordes  

Normativa de referència :
▪ art. 239 PG·3

Les arenes per a base i segellat hauran de complir les següents especificacions:
a)   arena per a base: Contingut en argila i matèria orgànica < 3 % .

                                 No es permetrà la utilització d’arenes calcàries 
Tindran formes anguloses

La granulometria serà : Gravilla 2/5 mm, amb la següent granulometria…

Malla
núm.

mm
% que
passa

4 4.76 95-100

8 2.38 80-100

16 1.19 50-85

30 0.595 25-60

50 0.297 10-30

100 0.149 5-15

200 0.074 0-10

En circumstàncies especials ( pendents fortes, presència d’aigua, neteges freqüents amb aigua a pressió…) que poden afavorir els rentats dels fins de la 
sorra, cal incorporar ciment a la mateixa, sense aigua, en una proporció de 150 kg/m3.

O, alternativament, sempre a judici del DO, es pot utilitzar també  Arena tipus “ull de perdiu” amb una granulometria 3-6 mm. Segons la següent taula: 

Propietats
segons

UNE 7050

Capa
d’arena

Tamany  en
mm

% que passa

Pàgina 38 de 57



Ajuntament de Reus                         Servei d’Enginyeria                                           Gener de 2021

Art. 3 Art. 36 Barreges bituminoses   

Normativa de referència :
▪ Art. 542 PG-3  Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso

▪ Art. 543 PG-3  Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas
▪ Art. 540 PG-3  Lechadas bituminosas

▪ UNE-EN 13108-1:2007 Asfalt Concrete (mbc tipos D,S,G i mbc de alto modulo tipo MAM)

▪ UNE-EN 13108-2:2007 Asfalt Concrete for very thin layers (mbc de tipo discontinuo en capas de delgado espesor tipo F y M)

▪ UNE-EN 13108-7:2007 Porous Asfalt (mbc drenantes tipo PA)

▪ UNE-EN 12273:2009 Lechadas bituminosas. Especificaciones.

Les característiques que han de complir els materials estan definides al art 542 i 543  en funció de la categoria de trànsit que defineixi el projecte y el tipus de
capa que es tracti (rodadura, intermitga, base).
La denominació de la m.b.c, segons UNE-EN 13108-1:2007 és:

AC/PA  /  D  /  Surf/bin/base  /  Ligante  /  Granulometria / marca

AC ó  PA mezcla bituminosa en caliente (Asfalt Concrete)  o mezcla drenante (Porous asfalt)
D tamaño máx. del árido. 16/22/32  (que equivalen a los antiguos 12/20/25)
Surf / bin / base capa en la que se empleará
Ligante designación del tipo utilizado
Granulometría D, S, G, MAM
Marca comercial p.e. “porfídico de 1ª”

Barreges bituminoses en calent:  mezclas convencionales, drenantes y discontinuas

Codigo
Europeo

Definicion
Europea

Definicion actual
PG3

Especificacion
Europea

Vida media
(años)

Uso
Gruix 
(cm)

AC Asphalt Concrete
Mezclas continuas

D,S,G
UNE-EN 13108-1 14 Bases i rodadura

AC-VTL
AC for Very Thin
Layers / BBTM

Mezclas discontinuas
F y M

UNE-EN 13108-2 10

Sonoreductoras, 
antideslizante,

buen conportamiento en lluvia,
impermeable

2-3
UTLAC

Ultra thin Layer
Asphalt Concrete

Capas Ultradelgadas En estudio 10

SMA
Stone Mastic

Asphalt
Mezclas SMA UNE-EN 13108-5 20

PA Porous Asphalt
Mezclas Porosas

PA
UNE-EN 13108-7 10

Barreges bituminoses en fred amb emulsions: 

Tratamientos 
superficiales

Campo de 
aplicación y tipos

objetivos Ventajas

Lechadas
Conservación
LB1 a LB4

Sellado e impermeabilización
Corrigen envejecimientos prematuros
Alargan la vida útil
Evitan la entrada de agua al núcleo

Versátil
Bajo costo
Alto rendimiento
Mejora coef rugosidad
Reducción velocidad (accidentes) por efecto sonoro 
Prevención de problemas
Mejora de la textura
Estética

Microaglomerados Seguridad vial

Rodaduras antideslizantes
Evitan perdidas de textura
Corrigen pavimentos deslizantes
Rodadura ruidosa

Riegos con gravilla
Conservación
Monocapa, 
Bicapa, tricapa

Economicos

Si no figura altre prescripció al projecte, s’entendran que el tipus de transit i tipus de m.b.c. han de ser els següents:

Tipus de trànsit Calçades T2
Voreres T4

Trànsit     gruix m.b.c tipus
Zona vianants, T4 4 cm Va 
Carril BICI, T4 4 cm Va  color  Bordeus
Rodadura, T2 5 cm AC 16 suf ...... D    (antiga D12)
Intermèdia, T2 7 cm AC 22 bin........S    (antiga S20)
Base, T2 7 cm AC 22 base ....G    (antiga G20)
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Unitats d’obra                                                                                    

Art. 38  Esplanada: Comprovació, reperfilat  i compactació.  

Normativa de referència:
▪ Art 5.1 i 5.2 de la Norma 6.1 IC Instrucción de Carreteras

▪ art. 340 PG·3

L’esplanada haurà de ser, com a mínim, de categoria E1.
El treball, consistirà en l’acabament i allisada de l’esplanada i el reg i compactat fins 95% PM.
En particular es comprovarà l’acabat del bombament i correcte desguàs de tots el punts.

Amidament i abonament :

Per m³, realment compactats.
Si el projecte no fa esment d’aquestes unitats, aquests treballs es consideraran inclosos en els d’excavació o terraplenat.

Art. 39 Capes granulars  

Normativa de referència :
▪ art. 510 PG·3

Amb caràcter general, les capes granulars hauran de complir les següents prescripcions, d’acord amb el tipus de transit definit al projecte: 

Zahorra artificial

T2 T3 T4

Densitat (% PM) UNE 103501 100 98 

Capacitat de 
suport (Mpa)

Assaig de carrega 
amb placa
NLT-357

Ev2 > 150 Ev2 > 100 Ev2 > 80

Ev2 > 1,3 Ev2  de la esplanada
Ev2 / Ev1 < 2.2

Toleràncies 
geomètriques de 
la superfície 
acabada

Art 510.7.3

Es comprovaran les cotes de replanteig de l’eix cada 20 m. 
En aquests mateixos punts es comprovarà l’ amplada i pendent de la secció 
transversal.
A més es comprovaran en relació amb els Plànols, la disposició dels punts singulars 
tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transició de peralt, etc.
La superfície acabada no haurà de variar en més de + 0 / -20 mm quan es comprovi 
amb un regle de 3 m aplicada tant paral·lela com normalment a l’eix de la carretera.

Índex de 
regularitat 
internacional (IRI)

NLT-330 Taula 510.6 del art. 510 de PG3

Per a  trànsits superiors s’estarà al disposat a la normativa vigent. 

La subbase es podrà executar, llevat que els plànols o la memòria indiquin altra cosa, amb  tot-u naturals. Sempre que el Contractista ho sol·liciti i sense 
cost per l’obra, es podran substituir per  tot-u artificial,  sense modificar el gruix de la capa prevista en el projecte. 

La base s’executarà sempre amb tot-u artificials .

Si no existeix major definició als plànols o la memòria del projecte, s’entendrà que les capes granulars prescrites han de complir les característiques 
següents :

Capa granular Base

Material Zahorra artificial

Granulometria ZA20

Gruix 20 cm

Densitat 100 % PM

Capacitat de suport Ev2 > 150 MPa
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Amidament i abonament :

Per m³,  realment estès i compactat, mesurat sobre perfil.

Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relació sigui limitadora:
La preparació i comprovació de la superfície d’assentament.
L’extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de cada tongada.
Refinat de la superfície de l’última tongada.
Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a correcta execució d’aquesta unitat d’obra.

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE del material  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
 Assajos de comprovació de Densitat, capacitat de suport.

Art. 40 Grava  -  Ciment      

Normativa de referència :
▪ art. 513 PG·3

S’utilitzarà la granulometria GC1 i els àrids compliran la normativa referent a trànsit pesant.

Amidament i abonament :
Per m³, realment estès i compactat, mesurat sobre perfil, inclòs reg de curat.

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE del material  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
 Assajos de comprovació de Densitat, capacitat de suport.

Art. 41 Vorades (de formigó o pedra natural)  

Normativa de referència :
▪ art. 610 PG-3 Hormigones

▪ art. 611 PG-3 Morteros.
Les vorades compliran les especificacions corresponents al material de que es tracti.
Detall  tipus oficial 

L’execució de la partida d’obra inclou les operacions següents:

 Neteja i preparació de la superfície d'assentament La vorada es col·locarà sempre damunt la capa de subbase o, alternativament, damunt el 
terreny natural millorat amb una base granular compactada (98% PM).

 Muntatge i desmuntatge de l’encofrat de la base de formigó, si és el cas
 Col·locació de la base de formigó HM-20/P/20/I, de gruix uniforme de 20 cm i ample de 10 cm a cada costat del la vorada.
 Subministrament de les peces de la vorada. Les peces seran sempre senceres no es podran col·locar retalls ni peces fracturades. Les 

construccions singulars (angles, corbes, guals, etc) es realitzaran sempre a partir de les peces bàsiques d’1 metre mitjançant talls a disc. El  
tamany dels trossos a utilitzar dependrà del radi de la corba i serà decidit per la D.F.

 Rebut amb morter M-5 (1:6) de consistència seca.
 Els treballs de col·locació a rasant, rejuntat i quantes operacions siguin necessàries per a un correcte acabat.
 Rejuntat de juntes d’amplada màxima 5 mm amb morter M-5 (1:6)
 El sobrecost produït pel tall a disc de les peces per a la realització de corbes o la p.p. pel subministrament de vorades corbes especials.

Amidament i abonament :
Per metres lineals realment col·locades. 
El preu inclou tots els treballs necessaris per a executar correctament la unitat d’obra.

Art. 42 Rigoles prefabricades  

Normativa de referència :
▪ art. 610 PG-3 Hormigones

▪ art. 611 PG-3 Morteros.

Les rigoles de peces prefabricades compliran les especificacions detallades al present plec.
Detall tipus oficial.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

 Neteja i preparació de la superfície d'assentament
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CONTROL DE QUALITAT :
 Comprovació de que el Marcat CE  (o equivalents Certificats de Qualitat de les matèries primeres (àrids i betum) y del material acabat (barreja 

bituminosa)  es correspon amb el prescrit pel Projecte.
 La DF aplicarà els criteris de acceptació o rebuig del PG3.

Art. 37 Formigó per a paviments  

Normativa de referència :
▪ art. 550 PG·3

▪ EHE

Les característiques  tècniques exigides són:

Materials 

Ciment Tipus 32,5 N Art. 202 PG3

Aigua Art 280 PG3

Àrid
Art. 610 PG3
I prescripcions art 550.2.3

Additius Sota autorització prèvia del DO UNE-EN 934-2

Productes filmògens
per curat

Art.285 PG3

Tipus i 
composició 
del Formigó

Tipus
Resistència

MPa
Dosificació

ciment Kg/m3
Relació

A/C
Aire

ocluido
Asiento

HF – 4,5 4,5

300 0,46 < 6% 2 – 6 cmHF – 4,0   * 4,0

HF – 3,5 3,5

* si el Plànols o la memòria no diuen altra cosa,  s’entendrà que el paviment s’ha de construir amb formigó tipus HF-4,0 
No s'admetrà la utilització de cendres volants en la fabricació de formigons, llevat d'autorització expressa de la D.F. 

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
 Assajos de comprovació de: Resistència.
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 Muntatge i desmuntatge de l’encofrat de la base de formigó
 Col·locació de la base de formigó
 Aportació i col·locació de les peces
 Rejuntat de les peces amb abeurada de ciment
 Neteja de la rigola acabada
 es considerarà inclòs el sobrecost produït pel tall a disc de les peces per a la realització de corbes o la p.p. pel subministrament de vorades 

corbes especials.
 Càrrega i transport de residus a abocador.

La pendent transversal per a la recollida d’aigües al costat de la vorada serà del 8%.
El desnivell entre vorada i rigola serà de 15 cm. llevat que la D.F., en funció de l’entorn o raons de qualsevol altre tipus, decideixi disminuir-ho.
Les rigoles s’assentaran sempre sobre una base de formigó magro H-150, estesa damunt la subbase granular i al menys de 15 cm de gruix. 
La rigola es col·locarà damunt la base amb un morter M-450 (450 Kg ciment P-350 per m3 de morter), amb una proporció ciment : arena de 1:3 i 
consistència de Cono d’Abrams no superior a 5 cm.
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.
Les peces es col·locaran sense junta i el rejuntat es farà amb ciment (blanc, si es tracta de rigola blanca).
Les peces seran sempre senceres no es podran col·locar retalls ni peces fracturades. En  cas  de precisar col·locar alguna fracció de la peça serà tallada 
amb disc o serra.

Amidament i abonament :

Per metres lineals realment col·locades. 
El preu inclourà tots els treballs necessaris per a executar correctament la unitat d’obra.

Art. 43 Rigoles formigonades in situ.  

Normativa de referència :
▪ Detalls tipus oficials.

▪ art. 610 PG-3 Hormigones

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
 Neteja i preparació de la superfície
 Muntatge i desmuntatge de l’encofrat de la base de formigó
 Col·locació del formigó
 Fratasat superficial
 Curat
 Càrrega i transport de residus a abocador.

La pendent transversal per a la recollida d’aigües al costat de la vorada serà del 8%.
El desnivell entre vorada i rigola serà de 15 cm. llevat que la D.F., en funció de l’entorn o raons de qualsevol altre tipus, decideixi disminuir-ho.
La rigola serà de formigó H-200 i tindrà l’amplada fixada en els plànols (mínim 20 cm).
L’acabat superficial serà el més fi possible, executant-se un fratasat manual.
En cap cas seran acceptades unitats, l’acabat superficial de les quals sigui incorrecte, com marques, bultos o senyals que enlletgeixin el seu aspecte o 
perjudiquin la seva funcionalitat.
Les rigoles amb marques, trepitjades o defectes superficials de qualsevol tipus s’hauran de demolir formant blocs múltiples d’1 m.
Cas que la D.F. accepti la dissimulació amb morter dels defectes, s’aplicarà als esmentats trams que no es destrueixen una depreciació del 25 %.

Amidament i abonament :

Per metres lineals realment executades.
El preu inclourà tots els treballs necessaris per a executar correctament la unitat d’obra.

Art. 44 Guals i passos de vianants prefabricats.  

Normativa de referència :
▪ art. 570 PG·3 Bordillos

▪ Annex a1. articles 1.2.2 i 1.2.3 del Codi d’accessibilitat.

▪ O.M. VIV/561/2010 de 1 de febrero

▪ Models Oficials de l’Ajuntament de Reus

La unitat inclou l’execució dels següents treballs :
 Replanteig
 Excavacions puntuals.
 Formació del gual, segons els plànols o les instruccions de la D.F.
 Rejuntat i neteja de les peces
 El reforç de la base de formigó els guals per a accés de vehicles.

Amidament i abonament:

Per unitats realment executats. 
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Cas de no existir un preu específic s’abonaran com a vorera i vorada normals, multiplicant els respectius amidaments per un factor d’1.15 en concepte de 
major dificultat d’execució.

Art. 45 Guals i passos de vianants realitzats in situ  

Normativa de referència :
▪ art. 570 PG·3 Bordillos

▪ Annex a1. articles 1.2.2 i 1.2.3 del Codi d’accessibilitat.

▪ O.M. VIV/561/2010 de 1 de febrero

▪ Models Oficials de l’Ajuntament de Reus

Les vorades compliran les especificacions corresponents al material de que es tracti.

La unitat inclou l’execució dels següents treballs :
 Replanteig
 Excavacions puntuals.
 Col·locació de la vorada seguin el desnivell del gual.
 Subministrament dels panots, dels models i colors que es determinin.
 Formació del gual, segons els plànols o les instruccions de la D.F.
 Extensió i neteja de la vorada de morter.
 El reforç de la base de formigó els guals per a accés de vehicles.

L’execució consistirà en la col·locació de la vorera rebaixada, l’anivellament de la base de formigó seguint les pendents i la col·locació de les baldoses amb 
el dibuix perimetral.
La realització de guals per a accessos de vehicles inclourà el reforç de la base de formigó de la vorera, el qual passarà a ser de 20 cm en el tram afectat. 
La resta dels detalls s’atendrà al previst en els plànols o al que disposi la D.F.

Amidament i abonament:

Per metres quadrats (m²) realment executats. 
Cas de no existir un preu específic s’abonaran com a vorera i vorada normals, multiplicant els respectius amidaments per un factor d’1.15 en concepte de 
major dificultat d’execució.

Art. 46 Regs asfàltics  (d’imprimació o d’adherència)  

Normativa de referència :
▪ art. 530 PG·3 imprimación

▪ art. 531 PG·3 adherencia

Per al reg d’adherència s’utilitzarà emulsió bituminosa catiònica de rotura ràpida termoadherente, ADHERMUL (C60B4 TER), que compleix amb les 
especificacions recollides a la norma UNE-EN 13808 per una emulsió tipus C60B4
 
La dotació orientativa és de 300-400 g/m2 en regs d’adherència, depenent de l’estat del ferm.

Amidament i abonament :
Per metres quadrats realment executats.

Art. 47 Paviments de mescla bituminosa en calent  

Normativa de referència :
▪ Art. 542 PG-3  Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso
▪ Art. 543 PG-3  Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas

▪ UNE-EN 13108-1:2007 Asfalt Concrete (mbc tipos D,S,G i mbc de alto modulo tipo MAM)

▪ UNE-EN 13108-2:2007 Asfalt Concrete for very thin layers (mbc de tipo discontinuo en capas de delgado espesor tipo F y M)

▪ UNE-EN 13108-7:2007 Porous Asfalt (mbc drenantes tipo PA)

Materials :

Les característiques que han de complir els materials estan definides al art 542 i 543  en funció de la categoria de trànsit que defineixi el projecte y el tipus de
capa que es tracti (rodadura, intermitga, base).
La denominació de la m.b.c, segons UNE-EN 13108-1:2007 és:

AC/PA  /  D  /  Surf/bin/base  /  Ligante  /  Granulometria / marca
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AC ó  PA mezcla bituminosa en caliente (Asfalt Concrete)  o mezcla drenante (Porous asfalt)
D tamaño máx. del árido. 16/22/32  (que equivalen a los antiguos 12/20/25)
Surf / bin / base capa en la que se empleará
Ligante designación del tipo utilizado
Granulometría D, S, G, MAM
Marca comercial p.e. “porfídico de 1ª”

Si no figura altre prescripció al projecte, s’entendran que el tipus de transit i tipus de m.b.c. han de ser els següents:

Tipus de trànsit Calçades T2
Voreres T4

Trànsit     gruix m.b.c tipus
Zona vianants, T4 4 cm Va 
Carril BICI, T4 4 cm Va  color  Bordeus
Rodadura, T2 5 cm AC 16 suf ...... D    (antiga D12)
Intermèdia, T2 7 cm AC 22 bin........S    (antiga S20)
Base, T2 7 cm AC 22 base ....G    (antiga G20)

Unitat d’obra:
El Contractista haurà d’obtenir quantes precisions i instruccions requereixi per al seu treball, entenent-se que, de no fer-ho, estarà obligat a modificar els 
possibles detalls insatisfactoris fins a la plena satisfacció de la Direcció i sense dret a abonament.
El gruix corresponent a cada capa serà considerat como MÍNIM.
La compactació haurà de ser igual o superior al 97% (98% si la capa es superior a 6 cm)
l
Amidament i abonament :

S’abonaran per metres quadrats (m²) realment estesos, compactats i acabats.
L’amidament es realitzarà entre rigoles.
Es considerarà inclòs en el preu l’excés de material que sigui necessari per raons tècniques (precisió de la maquinària, etc.) per garantitzar el gruix exigit en 
el projecte i que a efectes d’acceptació de la unitat d’obra, té caràcter de mínim (no de mitjà).
Les trobades i, en general, els límits del paviment, seran realitzats segons les normes de bona pràctica usuals i, en tot cas, com indiqui el Director d’Obra, no
sent en cap cas d’abonament la minva de rendiment que això pugui suposar.

CONTROL DE QUALITAT (para cada capa) :
 Comprovació de que el Marcat CE  (o equivalents Certificats de Qualitat de les matèries primeres (àrids i betum) y del material acabat (barreja 

bituminosa) compleix la normativa i es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
 La DF aplicarà els criteris de acceptació o rebuig del PG3.
 Assaigs de comprovació dl material:

Gruix, Compactació, LA, cpa, índex de Lajas, Cares de fractura, granulometria àrids, EA, resistència al deslizamiento (CRT).
 Assaigs de comprovació de l’execució:

Gruix, Compactació,  resistència al deslizamiento (CRT).

Art. 48 Paviments de formigó  

Normativa de referència :
▪ art. 550 PG·3

La unitat inclou:
 La p.p. de  tall amb disc de les juntes.
 El replè de les juntes amb massilla elàstica especial.
 El tall previ del límit de l’obra per a una correcta unió amb les lloses pròximes.
 Una pintura epoxi d’unió entre formigó de diferent edat.
 El ranurat de la superfície.
 L’extensió d’una pel·lícula aïllant superficial (per a curat).

Especificacions de la unitat acabada :
L’article 550.7 determina les condicions relatives a “Resistencia, Alineación , rasante, espesor, anchura, regularidad superficial, textura superficial i integridad

Amidament i abonament:

Per m² o per m³ realment executats, segons es fixi en el pressupost, d’unitat d’obra totalment executada en tots els aspectes esmentats.

CONTROL DE QUALITAT:
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 Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
 Assajos de comprovació , com a mínim, de les següents característiques:

o Gruix

o Resistència a la flexió

Art. 49 Paviments de llambordes damunt sorra.  

Normativa de referència :
▪ Manual de “pavimentos de adoquines de hormigón”. IECA. 

▪ UNE 22202-2 : Febrero 2011 Construcción de pavimentos con piedra natural. Parte 2: Adoquines para pavimentación.

En absència d’una especificació més detallada a la memòria i/o plànols s’entendran prescrits els següents tipus com a models oficials de l’Ajuntament:

Característiques tècniques            Especificacions tipus per als Projectes Municipals.

Esplanada s/article 38 del Plec Al menys tipus E1

Zahorres s/article 34 i 39 del Plec Base de 20 cm de ZA-20 (T2)

Sorres per a base s/article 33 del Plec Capa de 3 cm

Llambordes prefabricades formigó s/article 30 del Plec 200 x 100 x 80

Llambordes de pedra natural s/article 31 del Plec
100 x 100 x 60
240 x 120 x 80

Llambordes ceràmiques s/article 32 del Plec 200 x 100 x 50

Sorres per a base s/article 33 del Plec Juntes de 3 mm

La unitat inclou :
el subministrament de les peces, carreteig i materials auxiliars (arena s/plec) i totes les operacions genèriques de construcció d’un paviment d’aquest 
tipus (després descrites).
el sobrecost que suposa el tall de peces d’ajustament necessàries per a una correcta posada en obra del material, o el subministrament des de fàbrica
de les peces especials necessàries (1/2 peça, triangles, etc.), si existeixen en el programa de fabricació.
la resituació a nova rasant de totes les arquetes i registres afectats per la construcció de paviment.
les proves i mostres que siguin necessàries a judici de la D.F.

L’execució de la unitat d’obra, damunt la base flexible de zahorres,  seguirà el següent procediment.

1)  Extensió i anivellació de la sorra :
Es tracta de l’aspecte fonamental i que més incidirà sobre el comportament del paviment. És una qüestió crítica que la capa de sorra sigui d’un 
gruix uniforme.  El gruix final d’aquesta capa, un cop col·locades les llambordes i vibrat el paviment, ha de ser de 3 cm pel que el gruix no 
compactat haurà de ser entre 4 i 5 cm.
No ha de trepitjar-se la sorra ja anivellada, motiu pel qual la col·locació de les llambordes es realitza sempre començant des del paviment ja 
acabat.  No es aconsellable estendre arena en trams massa llargs, ja que es desaprofita material i el treball s’organitza millor en trams de 3 ó 4 
metres.

2)  Col·locació de les llambordes.
Cal deixar sempre una JUNTA DE 3 +/- 1 mm.
La col·locació de les peces es realitzarà d’acord amb els dibuixos previstos en el projecte, amb les variacions de detall que la D.F. decideixi.
La col·locació requereix sempre el tall de peces per a l’ajustament del dibuix o per trobar-se amb obstacles (registres, arquetes, embornals,...) i 
límits de l’obra (edificis, guals,...).  Aquestes peces tallades s’obtindran, sempre, per tall amb disc i la precisió d’acabat serà sempre tal que els 
clots resultants siguin inferiors a 5 mm.
Les peces seran sempre de tamany igual o superior a ½ peça.

        2.1.- Criteris de qualitat per a l’acabat general:
Totes les llambordes han de quedar anivellades, sense diferències superiors a 2 mm, quan es comprova amb regla de 2 m. Si es produeixen 
desnivells superiors és necessari aixecar les llambordes i corregir l’ anivellació de l’arena de base.

         2.2.- Criteri de qualitat per a l’acabat local:
La diferència de nivell entre dos blocs adjacents no ha de superar els 2 mm.
L’ajustament de les llambordes a un límit de confinament (sigui embornal o façana) es farà amb un tros de llamborda tallada amb disc sense 
deixar forats superiors als 3 cm. que es podran omplir amb una mescla d’arena i ciment (4:1).

3)  Compactació per vibrat del paviment:
Un cop acabada la col·locació de les llambordes en una zona que hagi de ser utilitzada (càrregues d’obra) o quan s’hagi de suspendre el treball, 
és necessari realitzar la compactació amb vibració de la superfície construïda.
Per a aquest treball s’utilitzarà una safata vibrant o, per als casos de treballs puntuals, un maçó.
Aquest treball es realitzarà fins a una distància d’1 metre respecte a l’extrem  on es suspèn el treball, sempre que no existeixi límit de 
confinament per evitar que les llambordes es desplacin de la seva posició.

4)   Segellat.
Aquest treball és essencial per al bon comportament del paviment de llambordes.
Es realitzarà estenent sobre la superfície del paviment una arena fina i seca immediatament després de la seva col·locació.
Posteriorment, amb una escombra dura o amb un raspall, s’escombra per a que la pols penetri pels espais deixats entre  llambordes. A la 
vegada, es fa un vibrat final que asseguri el millor replè de les juntes.
La sorra sobrant s’haurà de retirar mitjançant escombrada i NO PER RENTAT AMB AIGUA.
Mai s’ha d’acabar la jornada sense completar el vibrat i segellat del paviment realitzat, ja que la pluja el podria perjudicar.
El pas de vehicles sobre el paviment acabat, pot permetre’s immediatament.
Transcorregut un cert temps, pot ser necessari repassar el segellat realitzat.
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Amidament i abonament :

Per m² realment executats d’unitat d’obra totalment acabada en tots els aspectes esmentats.

El preu inclou :
- el subministrament de les peces, carreteig i materials auxiliars (arena s/plec) i totes les operacions genèriques de construcció d’un paviment d’aquest tipus 
(abans descrites).
- el sobrecost que suposa el tall de peces d’ajustament necessàries per a una correcta posada en obra del material, o el subministrament des de fàbrica de 
les peces especials necessàries (1/2 peça, triangles, etc.), si existeixen en el programa de fabricació.
- la resituació a nova rasant de totes les arquetes i registres afectats per la construcció de paviment.
- les proves i mostres que siguin necessàries a judici de la D.F.

CONTROL DE QUALITAT :
 Comprovació de que el Marcat CE dels material  es correspon amb el prescrit pel Projecte.

Llambordes
Sorra per rejuntat.
Sorra per base
Zahorres 

 La DF aplicarà els següents criteris de acceptació o rebuig de la unitat:
 Un acurat seguiment del procés de construcció (descrit al present article i/o prescrit directament per la DF) és bàsic per considerar l’obra 
correctament executada i per tant serà criteri essencial de l’acceptació o no de la unitat.

                Criteris de penalització i/o rebuig per manca de gruix: 2 cm <  3±1 cm > 2 cm
Gruix de base de sorra,......................................................................rebuig correcte rebuig
(les penalitzacions s’aplicaran sobre el preu de l’unitat complerta)

                Criteris de penalització per defectes en l’execució:
La manca de rejuntat o la deficiències en la neteja final seran objecte de rebuig o penalització per un 20 % del preu de la unitat, a aplicar 
sobre tota la zona afectada.

Art. 50 Paviments de llambordes formigonades  

Normativa de referència :
▪ Manual de “pavimentos de adoquines de hormigón”. IECA. 

▪ UNE 22202-2 : Febrero 2011 Construcción de pavimentos con piedra natural. Parte 2: Adoquines para pavimentación.

Característiques tècniques            Especificacions tipus per als Projectes Municipals.

Esplanada      s/article 38 del Plec Al menys tipus E1

Zahorres s/articles 34 i 39 del Plec Base de 10 cm de ZA-20 (T2)

Formigó s/article 19 del Plec Base de  20 cm de HM-20/P/20/IIa

Morter s/article 20 del Plec 3±1  cm M-7,5

Adhesiu s/article 21 del Plec Material C2 (Només en peces de molt baixa adherència)

Llambordes de pedra natural s/article 30 del Plec
100 x 100 x 60
240 x 120 x 80

Llambordes prefabricades formigó s/article 31 del Plec 200 x 100 x 80

Llambordes ceràmiques s/article 32 del Plec 200 x 100 x 50

Material de rejuntat s/article 22 del Plec
Material tipus CG2ArW
Juntes de 5 - 10  mm

L’execució de la unitat d’obra, damunt la base de formigó, seguirà el següent procediment.

1)  Extensió i anivellació del morter de ciment :
És important que la capa de morter sigui d’un gruix uniforme. El gruix final d’aquesta capa, un cop col·locades les llambordes, ha de ser de 3 cm.

2)  Col·locació de les llambordes.
Les llambordes es col·locaran A TRUC DE MACETA, deixant sempre una JUNTA DE  5-10 mm.
Es pintarà el dors de la peça amb ciment per millorar l’adherència. Si la peça fos de molt baixa adherència es podrà utilitzar un adhesiu.
La col·locació de les peces es realitzarà d’acord amb els dibuixos previstos en el projecte, amb les variacions de detall que la D.F decideixi.
La col·locació requereix sempre el tall de peces per a l’ajustament del dibuix (mitges peces) o per trobar-se amb obstacles (registres, arquetes, 
embornals,...) i límits de l’obra (edificis, guals,...).
Aquestes peces tallades s’obtindran, sempre, per tall amb disc i la precisió d’acabat serà sempre tal que els clots resultants siguin inferiors a 5 
mm.

        2.1.- Criteris de qualitat per a l’acabat general:
Totes les llambordes han de quedar anivellades, sense diferències superiors a 2 mm, quan es comprova amb regla de 2 m. 

         2.2.- Criteri de qualitat per a l’acabat puntual:
La diferència de nivell entre dos blocs adjacents no ha de superar els 2 mm.
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L’ajustament de les llambordes a un límit de confinament (sigui embornal o façana) es farà amb un tros de llamborda tallada amb disc sense 
deixar forats superiors als 10 mm. 

3)   Segellat.
Aquest treball és essencial per al bon comportament del paviment de llambordes.
Es realitzarà estenent sobre la superfície del paviment un morter preparat de rejuntat.
No es permetrà el pas de vehicles sobre el paviment acabat fins el correcte curat del morter de base i del morter de segellat.

Amidament i abonament :

Per m² realment executats d’unitat d’obra totalment acabada en tots els aspectes esmentats.
Si així ho recull el pressupost, s’abonarà separadament el treball de rejuntat final, cas contrari es considerarà inclòs en el preu de l’unitat..
El preu inclou :
- el subministrament de les peces, carreteig, materials auxiliars i totes les operacions genèriques de construcció d’un paviment d’aquest tipus (després 
descrites).
- el sobrecost que suposa el tall de peces d’ajustament necessàries per a una correcta posada en obra del material, o el subministrament des de fàbrica de 
les peces especials necessàries (1/2 peça, triangles, etc.), si existeixen en el programa de fabricació.

- la resituació a nova rasant de totes les arquetes i registres afectats per la construcció de paviment.
- les proves i mostres que siguin necessàries a judici de la D.F.

CONTROL DE QUALITAT :
 Comprovació de que el Marcat CE dels material  es correspon amb el prescrit pel Projecte.

Llambordes 
Material de rejuntat.
Adhesiu (si s’escau)
Morter
Formigó  

 La DF aplicarà els següents criteris de acceptació o rebuig de la unitat:
 Un acurat seguiment del procés de construcció (descrit al present article i/o prescrit directament per la DF) és bàsic per considerar l’obra 
correctament executada i per tant serà criteri essencial de l’acceptació o no de la unitat.

                Criteris de penalització i/o rebuig per manca de gruix: -3 cm -2 cm - 1 cm  correcte > 2 cm
Gruix de la capa de base de formigó..................................... rebuig 15% 5% 15 cm
Gruix de morter,...................................................................... rebuig 3±1 cm rebuig
(les penalitzacions s’aplicaran sobre el preu de l’unitat complerta)

                Criteris de penalització per defectes en l’execució:
La manca de rejuntat o la deficiències en la neteja final seran objecte de rebuig o penalització per un 20 % del preu de la unitat, a aplicar 
sobre tota la zona afectada.

Art. 51 Paviments de rajoles de formigó o terratzo  

Normativa de referència :
▪ art. 550 PG-3 Hormigones

▪ art. 611 PG-3 Morteros.
▪ Detall  tipus oficial

▪ Les peces acompliran les especificacions corresponents al material de que es tracti.

La col·locació “a l’estesa” només es podrà utilitzar per paviments de panot o terratzos de color gris/negre de fins 300x300 mm.
Per aquests casos, la unitat d’obra consistirà en l’execució ordenada dels següents treballs :

 Formació d’esplanada base amb índex CBR > 5. Inclou els treballs de humectació, compactació, anivellació i replanteig de la superfície per 
assegurar la resistència i planeitat de la superfície, respectant les pendents de disseny.

 Formació de base de formigó 15± 1 cm. de gruix mínim, curada i anivellada  
 Subministrament de rajoles.  
 Estesa d’una capa de 3±1 cm de morter M-7,5, amb consistència humida, ciment CEM-I o CEM-II, classe resistent 32.5R.  
 Queda expressament prohibit l’utilitzacio d’un gruix superior de morter.
 Queda expressament prohibit l’utilitzacio l’ús de retardants  excepte quan la DF consideri  que la qualitat final del producte acabat queda 

suficientment  acreditada amb les proves o assajos que proposi i realitzi el contractista.
 Si les peces son de color clar s’haurà d’utilitzar ciment blanc BL de classe resistent 42,5.
 Extensió de  ciment gris (o blanc) en pols damunt la capa de morter abans de col·locar les peces, per millorar l’adherència.
 Humectació lleugera del dors de les rajoles abans de col·locar-les.
 Alineació de les rajoles mitjançant mestres i fils.
 Col·locació immediata de les rajoles, abans de que el morter comenci a fraguar,  deixant juntes de 1,5 a 3 mm., assentant-les  i anivellant-les 

posteriorment per mitjans mecanics.
 Al final de la jornada es mulla la superfície de les rajoles col·locades.
 Rejuntat amb beurada de ciment  . S’haurà d’efectuar una neteja total fins recuperar la cara vista i el dibuix de les rajoles.
 Disposició dels tancaments necessaris per garantir que no es trepitja el paviment durant les primeres 24 hores, ni ta sols a la fase de col·locació. 
 El treball inclou l’excés de treball o minva de rendiment, que suposi l’execució d’acabaments en vorades, parets, cantonades, etc., executades 

amb cura, tallant les peces amb disc, i sol·licitant de la DF les instruccions necessàries. No s’acceptaran peces fracturades.

En el cas de Paviments a Truc de maceta, la unitat d’obra consistirà en l’execució ordenada dels següents treballs :

 Formació d’esplanada base E1 (índex CBR > 5). Inclou els treballs de humectació, compactació, anivellació i replanteig de la superfície per 
assegurar la resistència i planeitat de la superfície, respectant les pendents de disseny.

 Formació de base de formigó 15± 1 cm. de gruix mínim, curada i anivellada  
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 Subministrament de rajoles.  
 Estesa d’una capa de 3±1 cm de morter M-7,5, amb consistència humida, ciment CEM-I o CEM-II, classe resistent 32.5R. (Si les peces son de 

color clar s’haurà d’utilitzar ciment blanc BL de classe resistent 42,5)
 Queda expressament prohibit l’estesa d’un gruix superior de morter.
 Queda expressament prohibit l’ús de retardants  excepte quan la DF consideri  que la qualitat final del producte acabat queda suficientment  

acreditada amb les proves o assajos que proposi i realitzi el contractista.
 Extensió de ciment gris (o blanc) en pols damunt la capa de morter abans de col·locar les peces, per millorar l’adherència.
 Humectació lleugera del dors de les rajoles abans de col·locar-les.
 Alineació de les rajoles mitjançant mestres i fils.
 Col·locació immediata de les rajoles, abans de que el morter comenci a fraguar,  deixant juntes de 1,5 a 3 mm., assentant-les  i anivellant-les, una

a una, a truc de maceta de goma o similar.
 Al final de la jornada es mulla la superfície de les rajoles col·locades.
 Rejuntat amb sorra silícea de tamany 0/2. Queda expressament prohibit l’ús de morter amb ciment encara que sigui en sec.
 Disposició dels tancaments necessaris per garantir que no es trepitja el paviment durant les primeres 24 hores, ni ta sols a la fase de col·locació. 
 El treball inclou l’excés de treball o minva de rendiment, que suposi l’execució d’acabaments en vorades, parets, cantonades, etc., executades 

amb cura, tallant les peces amb disc, i sol·licitant de la DF les instruccions necessàries. No s’acceptaran peces fracturades.

Amidament i abonament :

Per metres quadrats (m²), realment executades.
El preu inclourà tots els treballs necessaris per a executar correctament la unitat d’obra.
Cas de no aparèixer determinats preus al pressupost, s’entendrà que :

Totes les rajoles hidràuliques grises amb diferents dibuixos en la capa d’empremta es consideren equivalents a efectes de la seva valoració.
No s’abonarà cap sobrecost per la realització de dibuixos senzills amb les peces (dibuixos amb diferents empremtes, envoltar escossells, col·locar 
panys a 45 graus, etc.).
Si es decidís la col·locació de rajoles d’altres colors diferents del gris, siguin quins siguin, formant dibuixos geomètrics de qualsevol tipus, es 
considerarà com a preu de la superfície de color el resultant d’incrementar un 7,5% (set i mig per cent) el preu unitari corresponent a la rajola comú 
gris.

CONTROL DE QUALITAT :
 Comprovació de que el Marcat CE dels material  es correspon amb el prescrit pel Projecte.

Rajoles formigó/terratzo 
Morter
Formigó  

 La DF aplicarà els següents criteris de acceptació o rebuig de la unitat:
 Un acurat seguiment del procés de construcció (descrit al present article i/o prescrit directament per la DF) és bàsic per considerar l’obra 
correctament executada i per tant serà criteri essencial de l’acceptació o no de la unitat.

                Criteris de penalització i/o rebuig per manca de gruix: -3 cm -2 cm - 1 cm  correcte > 2 cm
Gruix de la capa de base de formigó..................................... rebuig 15% 5% 15 cm
Gruix de morter,...................................................................... rebuig 3±1 cm rebuig
(les penalitzacions s’aplicaran sobre el preu de l’unitat complerta)

                Criteris de penalització per defectes en l’execució:
La manca de rejuntat o la deficiències en la neteja final (neteja de la borada) seran objecte de rebuig o penalització per un 20 % del preu 
de la unitat, a aplicar sobre tota la zona afectada.

Art. 52 Paviments de lloses de pedra o peces de ceràmica  

Normativa de referència :
▪ art. 550 PG-3 Hormigones

▪ art. 611 PG-3 Morteros.

▪ Detall  tipus oficial

▪ Les peces hauran d’acomplir les especificacions corresponents al material de que es tracti.

La unitat d’obra de construcció del paviment serà sempre “a Truc de maceta” i consistirà en l’execució ordenada dels següents treballs :

 Formació d’esplanada base amb índex CBR > 5. Inclou els treballs de humectació, compactació, anivellació i replanteig de la superfície per 
assegurar la resistència i planeitat de la superfície, respectant les pendents de disseny.

 Formació de base de formigó 20 cm. de gruix mínim, curada i anivellada  
 Subministrament de lloses 
 Estesa d’una capa de 3±1 cm de morter M-7,5, amb consistència humida, ciment CEM-I o CEM-II, classe resistent 32.5R. (Si les peces son de 

color clar s’haurà d’utilitzar ciment blanc BL de classe resistent 42,5).
 Queda expressament prohibit l’estesa d’un gruix superior de morter.
 Queda expressament prohibit  l’ús de retardants  excepte quan la DF consideri  que la qualitat final del producte acabat queda suficientment  

acreditada amb les proves o assajos que proposi i realitzi el contractista.
 Pintat del dors de les lloses amb ciment líquid abans de col·locar-les. (en el cas de materials de molt baixa adherència, per prescripció expresa 

del projecte o per decisió de la DF, es podrà utilitzar Adhesiu tipus C2)
 Col·locació immediata de les lloses, abans de que el morter comenci a fraguar,  deixant juntes de 3 a 6 mm, assentant-les  i anivellant-les, una a 

una, a truc de maceta de goma o similar.
 Al final de la jornada es mullarà la superfície de les lloses col·locades.
 Imprimació de la superfície de les lloses amb un producte antiadherent (EASY CLEAN de MAPEI o similar), per facilitar la neteja final.
 Rejuntat amb  material de juntes tipus CG2ArW, (Keracolor PPN de Mapei o similar).
 Queda expressament prohibit l’ús de beurades de ciment encara que sigui en sec.
 Disposició dels tancaments necessaris per garantir que no es trepitja el paviment durant les primeres 24 hores, ni ta sols a la fase de col·locació. 
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Amidament i abonament :

Per metres quadrats (m²), realment executades i acabades. 
Si no existeix un preu específic al pressupost, s’entendrà que el rejuntat està inclòs en el preu global de l’unitat.
El preu inclou tots els treballs necessaris per a executar correctament la unitat d’obra. 
El preu inclou l’excés de treball o minva de rendiment, que suposi l’execució d’acabaments en vorades, parets, cantonades, etc., executades amb cura, 
tallant les peces amb disc, i sol·licitant de la DF les instruccions necessàries. No s’acceptaran peces fracturades.

CONTROL DE QUALITAT :
 Comprovació de que el Marcat CE dels material  es correspon amb el prescrit pel Projecte.

Pedra natural / Ceràmica 
Material de rejuntat.
Adhesiu (si s’escau)
Morter
Formigó  

 La DF aplicarà els següents criteris de acceptació o rebuig de la unitat:
 Un acurat seguiment del procés de construcció (descrit al present article i/o prescrit directament per la DF) és bàsic per considerar l’obra 
correctament executada i per tant serà criteri essencial de l’acceptació o no de la unitat.

                Criteris de penalització i/o rebuig per manca de gruix: -3 cm -2 cm - 1 cm  correcte > 2 cm
Gruix de la capa de base de formigó..................................... rebuig 15% 5% 20 cm
Gruix de morter,...................................................................... rebuig 3±1 cm rebuig
(les penalitzacions s’aplicaran sobre el preu de l’unitat complerta)

                Criteris de penalització per defectes en l’execució:
La manca de rejuntat o la deficiències en la neteja final (neteja de la borada) seran objecte de rebuig o penalització per un 20 % del preu 
de la unitat, a aplicar sobre tota la zona afectada.

Art. 53 Escocells  

Normativa de referència :
▪ Detalls tipus oficials

La construcció d'escocells podrà executar-se amb o sense vorada perimetral,  segons estableixi el projecte, o la DO.
L'escocell sense vorada consistirà, simplement, en deixar el forat al construir la vorera, realitzant un acabat interior amb morter reforç de les rajoles pròximes 
a la vora, i netejant i reomplint el forat amb terres vegetals. 

Amidament i abonament :
L'escocell sense vorada s’abonarà incorporant la seva superfície a l’amidament de vorera.
L'escocell amb vorada interior s’abonarà per unitats als preus que determini el pressupost.
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SENYALITZACIÓ VIÀRIA

Materials i unitats d’obra

Art. 54 Senyalització vertical  

Plaques:  

Plaques realitzades amb planxa d’alumini amb aliatge 1050A H14 o 3003 H14 amb un gruix entre 1,8 mm i 2 mm, embotida i plegada, formant un doble plec
de seguretat a 90º amb un ample total
de 20 mm.

La part posterior estarà reforçada per rails interns d’alumini amb aliatge Al 6060 de 25 mm fixats
mitjançant soldadura mecànica o encolats que augmenten la rigidesa de la placa i faciliten la fixació al suport mitjançant abraçadores.

La retolació es realitzarà sobre un únic vinil homologat, reflectant EG (Nivell 1) o HI (Nivell 2), mitjançant serigrafia amb tintes transparents. La part posterior
serà en anoditzat natural.

El tractament de la superfície de l’alumini ha de ser anoditzat.

Elements de fixació:  
El sistema de fixació dels senyals als suports es realitzarà mitjançant abraçadores totalment en
alumini amb aliatge 6060 extrusionat i posteriorment anoditzat (mínim 15 micres) en color plata.

Suports:  
Els suports seran totalment d’alumini amb aliatge 6060, 6005, 6062 o 6063 extrusionat i posteriorment anoditzat (mínim 15 micres) en color plata de 3 i 3,6
metres de llargada, de diàmetre 60 mm i 5 mm de gruix, amb tap de plàstic per obstruir la part superior i assegurar la impermeabilitat.

El suport serà totalment acanalat, la qual cosa permet una millor fixació de la placa al suport, i impedeix la rotació o moviment de les plaques instal·lades.
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Art. 55 Senyalització horitzontal  

1. Característiques que ha de reunir la pintura:  
Les pintures emprades per a la senyalització de marques vials han de complir com a mínim els requisits i característiques que es descriuen a continuació en
els apartats 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 i Apartat 7 (microesferes de vidre), definits com a requisits normatius.

La pintura serà acrílica en dissolució especial ciutat, sempre que les pintures acabades compleixin amb la norma Europea EN1871 i EN1436, norma
espanyola UNE 135200-2.

2. Determinació del nivell del factor de desgast i nivell de durabilitat:  
Les pintures seleccionades per a les vies públiques de la ciutat de Reus es considera que han de complir el nivell del factor de desgast 15 a 18, segons el la
suma dels valors assignats a la taula 700.7 del PG-3.

El seu nivell de durabilitat, ha de ser P6, segons el criteri especificat en la taula 700.8 del PG-3 (Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre) i la UNE EN 13197.

3. Pintura acrílica blanca i groga:  
Aquesta pintura ha d'oferir la possibilitat d'aplicació mitjançant maquina pinta bandes apropiada, amb pistoles de pulverització per aire o alta pressió,
aplicació amb "zapatón", brotxa o rodell i de ser reflectoritzada amb microesferes de vidre normals i tractades.

Ha de complir els requisits de la norma Europea EN1871 i EN1436, norma espanyola UNE 135200-2 i característiques d'identificació següents:

Color Coordenada
Vèrtex del polígon de color

1 2 3 4

Blanc
X 0,355 0,305 0,285 0,335

Y 0,355 0,305 0,325 0,375

Groc
X 0,443 0,545 0,465 0,389

Y 0,399 0,455 0,535 0,431

Vermell
X 0,650 0,490 0,480 0,620

Y 0,310 0,310 0,340 0,350

Taula 90.1. Coordenades cromàtiques dels vèrtex dels polígons de color.

3.1. Requisits normatius pintura acrílica blanca i groga:

Resistència al sagnat: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN 1871, la diferència entre el factor de luminància de la pel·lícula seca de pintura
aplicada sobre la part de la proveta recoberta amb el material bituminós i el de l'aplicada sobre la part coberta amb cinta de cel·lofana, no serà superior a
cinc centèsimes (0.05), tant per al color blanc com per al groc.

Color: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE 135200-2, les coordenades cromàtiques de la pintura (x,i) estaran dins del respectiu polígon de color
especificat en la taula 1.

Factor de luminància: El valor del factor de luminància serà almenys de vuitanta-cinc centèsimes (0.85) per a la pintura blanca i de quaranta centèsimes
(0.40) per a la groga.

Poder de cobriment: realitzat l'assaig segon s'indica en la norma UNE 135213, la relació de contrast de la pel·lícula seca de pintura serà, almenys de
noranta-cinc centèsimes (0.95) per a la pintura blanca i de noranta centèsimes (0.90) per a la pintura groga.

Temps d'assecat: realitzat l'assaig segon s'indica en la norma UNE 135202, el temps d'assecat a la rodadora no serà superior a trenta minuts (30 min).

Estabilitat d'envàs ple: realitzat l'assaig segon s'indica en la norma UNE 48083, després d'haver sotmès la pintura a 60º C durant 18 h en un envàs metàl·lic
hermèticament tancat; no s’hauria de produir una variació en la seva consistència major a cinc unitats Krebs (5UK), ni s'hauria d’apreciar formacions de pells,
coàguls o depòsits durs.

Envelliment artificial accelerat: realitzat l'assaig segon s'indica a la norma UNE-EN 1871 (UV-B), la variació del factor de luminància no serà superior a cinc
centèsimes respecte del valor original i les coordenades cromàtiques (x,i) del material envellit estaran dins del respectiu polígon de color especificat en la
taula 1. Les mostres assajades no presentaran cap anomalia respecte a la de referència, ni defecte superficial algun.

Resistència als alcalins: l'assaig i la valoració dels resultats es realitzés conforme indica la norma UNE-EN 1871.

3.2. Requisits d'identificació pintura acrílica blanca:

Consistència de Krebs: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE 48076, el valor declarat de la consistència Krebs serà entre 80 i 100 UK i no diferirà
en ± 10 UK respecte aquest valor declarat. Es valorarà el major valor declarat de la consistència en Krebs.

Contingut en sòlids. Matèria no volàtil: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN 12802, el valor declarat de contingut en sòlid estarà compres
entre 70,00 i 75,00 % en pes de matèria no volàtil, i no diferirà en ± 2% respecte del valor declarat. Es valorarà el menor contingut en sòlids.
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Contingut en lligant: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN 12802 el tant per cent en contingut en lligant, no diferirà en ± 5 % respecte del valor
declarat pel fabricant.

Densitat relativa: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN-ISO 2811-1, la densitat relativa de la mostra estarà compresa entre 1,48 i 1,56 i no
diferirà en ± 0.02 unitats respecte del valor declarat. Es valorarà la menor densitat relativa declarada.

Temps d'assecat: realitzat l'assaig segons la norma UNE 135202, el temps d'assecat al rodament no serà superior a 30 minuts. Es valorarà el menor temps
d'assecat.

Poder cobriment: realitzat en assaig segons s'indica a la norma UNE 135213, el resultat obtingut, serà com a mínim de 0,95 i no diferirà en ± 0,01 unitats
respecte del valor declarat. Es valorarà el poder de cobriment més alt.

Factor de luminància: El valor del factor de luminància serà com a mínim de 0,85 i no diferirà en ± 0,02 unitats respecte del valor declarat. Es valorarà el
factor de luminància més alt.

3.3. Requisits d'identificació pintura acrílica groga:

Consistència de Krebs: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE 48076, el valor declarat de la consistència Krebs serà entre 80 i 100 UK i no diferirà
en ± 10 UK respecte aquest valor declarat. Es valorarà el major valor declarat de la consistència en Krebs.

Contingut en sòlids. Matèria no volàtil: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN 12802, el valor declarat de contingut en sòlid estarà compres
entre 70,00 i 75,00 % en pes de matèria no volàtil, i no diferirà en ± 2% respecte del valor declarat. Es valorarà el menor contingut en sòlids.

Contingut en lligant: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN 12802 el tant per cent en contingut en lligant, no diferirà en ± 5 % respecte del valor
declarat pel fabricant.

Densitat relativa: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN-ISO 2811-1, la densitat relativa de la mostra estarà compresa entre 1,48 i 1,56 i no
diferirà en ± 0.02 unitats respecte del valor declarat. Es valorarà la menor densitat relativa declarada.

Temps d'assecat: realitzat l'assaig segons la norma UNE 135202, el temps d'assecat al rodament no serà superior a 30 minuts. Es valorarà el menor temps
d'assecat.

Poder cobriment: realitzat en assaig segons s'indica a la norma UNE 135213, el resultat obtingut, serà com a mínim de 0,90 i no diferirà en ± 0,01 unitats
respecte del valor declarat. Es valorarà el poder de cobriment més alt.

Color: realitzat en assaig segons s'indica a la norma UNE 135200-2, les coordenades cromàtiques de la pintura (x,y) estaran dins del respectiu polígon de
color especificat en la taula 1.

Factor de luminància: El valor del factor de luminància serà com a mínim de 0,40 i no diferirà en ± 0,02 unitats respecte del valor declarat. Es valorarà el
factor de luminància més alt.

4. Característiques pintura acrílica vermella:  

Aquesta pintura ha d'oferir la possibilitat d'aplicació mitjançant màquina pinta bandes apropiada, amb pistoles de pulverització per aire o alta pressió,
aplicació amb "zapatón", brotxa o rodell, i ha de ser reflectorizada amb microesferes de vidre normals i tractades.

Ha de complir els requisits de la norma UNE 135200-2 amb els requisits i característiques d'identificació següents.

4.1. Requisits normatius pintura acrílica vermella:

Temps d'assecat: realitzat l'assaig segon s'indica en la norma UNE 135202, el temps d'assecat al rodament no serà superior a trenta minuts (30 min). Es
valorarà el menor temps d'assecat.

Color: realitzat en assaig segons s'indica a la norma UNE 135200-2, les coordenades cromàtiques de la pintura (x,i) estaran dins del respectiu polígon de
color definit pel color vermell en la taula 1.

Factor de luminància: realitzat en assaig segons s'indica a la norma UNE 48073-2. El valor del factor de luminància estarà inclòs dins del rang 0,12 < ß<
0,22. Es valorarà el factor de luminància més alt.

Estabilitat d'envàs ple: realitzat l'assaig segon s'indica en la norma UNE 48083, després d'haver sotmès la pintura a 60º C durant 18 h en un envàs metàl·lic
hermèticament tancat, no s’hauria de produir una variació en la seva consistència major a cinc unitats Krebs (5UK), ni s'hauria d’apreciar formacions de pells,
coàguls o depòsits durs.

Envelliment artificial accelerat: realitzat l'assaig segon s'indica en la norma UNE-EN 1871 (UV-B), la variació del factor de luminància no serà superior a set
centèsimes, respecte del valor original. Les mostres assajades no presentaran cap anomalia respecte a la de referència, ni defecte superficial algun.

4.2. Requisits d'identificació pintura acrílica vermella:

Consistència de Krebs: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE 48076, el valor declarat de la consistència Krebs serà entre 80 i 100 UK i no diferirà
en ± 10 UK respecte aquest valor declarat. Es valorarà el major valor declarat de la consistència en Krebs.

Contingut en sòlids. Matèria no volàtil: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN 12802, el valor declarat de contingut en sòlid estarà compres
entre 70,00 i 75,00 % en pes de matèria no volàtil, i no diferirà en ± 2% respecte del valor declarat. Es valorarà el menor contingut en sòlids.

Contingut en lligant: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN 12802 el tant per cent en contingut en lligant, no diferirà en ± 5 % respecte del valor
declarat pel fabricant tant per la pintura acrílica vermella.
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Densitat relativa: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN-ISO 2811-1, la densitat relativa de la mostra estarà compresa entre 1,48 i 1,56 i no
diferirà en ± 0.02 unitats respecte del valor declarat. Es valorarà la menor densitat relativa declarada.

5. Característiques pintura bicomponent blanca:  

Ha d'estar composta per un component A de plàstic en fred basat en polímers dissolts en monòmers acrílics amb pigment diòxid de titani, per barreja amb
component B d'agent de curat (peròxid orgànic).

Ha de complir els requisits de la norma Europea EN1871 i EN1436, norma espanyola UNE 135200-2 i característiques d'identificació següents.

5.1. Requisits normatius pintura bicomponent blanca:

Temps d'assecat: realitzat l'assaig segons la norma UNE 135202, el temps d'assecat al rodament no serà superior a 30 minuts. Es valorarà el menor temps
d'assecat.

Color: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE 135200-2, les coordenades cromàtiques de la pintura (x,y) estaran dins del respectiu polígon de
color especificat en la taula 1.

Factor de luminància: realitzat en assaig segons s'indica a la norma UNE 48073-2. El valor del factor de luminància serà com a mínim de 0,80 i no diferirà en
± 0,02 unitats respecte del valor declarat. Es valorarà el factor de luminància més alt.

Envelliment artificial accelerat: realitzat l'assaig segon s'indica en la norma UNE-EN 1871 (UV-B), la variació del factor de luminància no serà superior a cinc
centèsimes, respecte del valor original. Les mostres assajades no presentaran cap anomalia respecte a la de referència, ni cap defecte superficial.

Resistència als àlcalis: l'assaig i la valoració dels resultats es realitzarà conforme indica la norma UNE-EN 1871.

5.2. Requisits identificatius pintura bicomponent blanca:

Densitat relativa: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN-ISO 2811-1, la densitat relativa de la mostra estarà compresa entre 1,92 i 2,04 i no
diferirà en ± 0.02 unitats respecte del valor declarat. Es valorarà la major densitat relativa declarada.

6. Característiques pintura bicomponent vermella:  

Ha d'estar composta per un component A de plàstic en fred basat en polímers dissolts en monòmers acrílics amb pigment diòxid de titani, per barreja amb
component B d'agent de curat (peròxid orgànic).

Ha de complir els requisits de la norma UNE 135200-2 amb els requisits i característiques d'identificació següents.

6.1. Requisits normatius pintura bicomponent vermella:

Temps d'assecat: realitzat l'assaig segons la norma UNE 135202, el temps d'assecat al rodament no serà superior a 45 minuts. Es valorarà el menor temps
d'assecat.

Color: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE 135200-2, les coordenades cromàtiques de la pintura (x,y) estaran dins del respectiu polígon de
color especificat en la taula 1 per al color vermell.

Factor de luminància: realitzat en assaig segons s'indica a la norma UNE 48073-2. El valor del factor de luminància estarà inclòs dins del rang 0,12 < ß<
0,22 i no diferirà en ±0,02 unitats respecte del valor declarat. Es valorarà el factor de luminància més alt.

Envelliment artificial accelerat: realitzat l'assaig segon s'indica en la norma UNE-EN 1871 (UV-B), la variació del factor de luminància no serà superior a set
centèsimes, respecte del valor original. Les coordenades cromàtiques de la pintura (x,y) estaran dins del respectiu polígon de color especificat en la taula 1
per al color vermell sense anomalia respecte a la de referència, ni cap defecte superficial.

6.2. Requisits identificatius pintura bicomponent vermella:

Densitat relativa: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN-ISO 2811-1, la densitat relativa de la mostra estarà compresa entre 1,90 i 1,99 i no
diferirà en ± 0.02 unitats respecte del valor declarat. Es valorarà la major densitat relativa declarada.

7. Microesferes de vidre:  

Naturalesa.  Estaran  fetes  de  vidre  transparent  i  sense  color  apreciable  i  seran  de  tal  naturalesa  que permetin  la  seva  incorporació  a  la  pintura
immediatament després de la seva aplicació, de manera que la seva superfície es pugui adherir fermament a la pel·lícula de pintura.

Granulometria: la granulometria de les microesferes complirà l'especificat sobre aquest tema en la norma UNE-EN 1423.

Microesferes de vidre defectuoses. La quantitat màxima admissible de microesferes defectuoses serà el vint per cent (20%), segons norma UNE-EN 1423.

Índex de refracció. L'índex de refracció de les microesferes de vidre no serà inferior a un i mig (1,5), determinat segons la norma UNE-EN 1423.

Resistència a agents químics. Les microesferes de vidre no haurien de presentar alteració superficial apreciable després de ser sotmeses a l’acció d'algun
dels productes següents: aigua, àcid clorhídric, clorur càlcic i sulfur de sodi. Els assajos s’han de dur a terme seguint l'especificat en la norma UNE-EN 1423.

8. Agent de curat (catalitzador):  

L'agent de curat ha de ser el més adient i indicat al tipus de pintura bicomponent que ofereixi el licitador. S'haurà de detallar la dosificació d'aquest agent per
quilograms de pintura.
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9. Altres:  

En tot el nucli urbà, la longitud màxima dels passos de vianants serà de 4 metres.

Qualsevol modificació de les normes establertes haurà de ser aprovada pel departament de Mobilitat i Circulació de l’Ajuntament de Reus.
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MOBILIARI URBÀ

Materials i Unitats d’obra.

Art. 56 Fusta per a bancs, jocs o paviments   

Normativa de referència :
art. 286 del  PG·3

Tota la fusta utilitzada en el manteniment o nova implantació de jocs, bancs, papereres, taules de pícnic, paviments o tanques tindrà un certificat, del 
proveïdor i assumit pel adjudicatari del contracte, conforme la fusta prové de sistemes de gestió forestal sostenibles ambientalment, socialment i 
econòmicament.
L’ordre de preferència, segons la valoració internacional de les credencials de la certificació presentada, a l’hora d’avaluar les ofertes de qualsevol tipus de 
fusta, serà de mes a menys : 

 segell FSC, 
 segell DGQA, 
 segell Angel Blau, 
 segell PEFC, 
 qualsevol altre.

Queden prohibides les fustes que tinguin tractament tipus creosotat, segons l’Ordre 2666/02 de 25 d’octubre pel que es modifica l’annex 1 del RD 14/06 del 
1989.

Art. 57 Papereres  

Normativa de referència :

Material homologat: Paperera Mod. BARCELONA Circular (o semi-circular) de CONTENUR 
  

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Capacitat 50 litres.

Diàmetre cesta 390 mm.

Altura cistell 530 mm 

Amplada màxima 465 mm

Alçada total 960 mm

Pes total con suport 14,4 
kg

Materials i pintura:
Cistell fabricat amb xapa perforada d’acer de 1,5 mm de espessor, reforçada amb dos tubs de perfil ovalat de 30 x 15 x 1,5 mm en la seva part superior e 
inferior, i amb un “resbalón” lateral de  tancament per a la cerradura.
Suport elaborat amb una estructura tubular d’acer amb perfil oval de 60 x 20 x 1,5 mm de espessor. Tots els elements han estat tractats contra l’oxidació 
mediant cataforesis, garantint d’aquesta forma l’absència de possibles punts de corrosió degut a soldadures, taladros, etc... La pintura utilitzada es de 
polièster en pols para exteriors, aplicada per mitjà de robot amb enduriment en forn automàtic

Sistema de fixació:
Consisteix en un suport metàl·lic anti-vandálic que s’integra perfectament en el disseny del conjunt i que permet fàcilment la fixació al paviment per mitjà 
d’ancoratges universals d’expansió. Per tal d’impedir  manipulacions no desitjades por personal aliè al del servei de recollida i neteja, s’ha equipat amb un 
sistema de  tancament per mitjà de clau estàndard.
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REMODELACIÓ DE L´ÀREA DE JOCS INFANTILS DE LA PLAÇA EUROPA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 05/03/25 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEPH h Ajudant muntador 25,40000 €

A0D-0000 h Manobre 22,96000 €

A0D-0007 h Manobre 23,88000 €

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 23,88000 €

A0D-00000 h Manobre 22,96000 €

A0D-00001 h Manobre 22,96000 €

A0D-00002 h Manobre 22,96000 €

A0D-00003 h Manobre 22,96000 €

A0D-00004 h Manobre 22,96000 €

A0E-000A h Manobre especialista 24,31000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 29,57000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 27,56000 €

MO119 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 22,13000 €

MO120 h Peón Seguridad y Salud. 20,78000 €



REMODELACIÓ DE L´ÀREA DE JOCS INFANTILS DE LA PLAÇA EUROPA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 05/03/25 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,31000 €

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 87,52000 €

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 90,27000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 112,41000 €

C139-00LJ h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40 t 205,90000 €

C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 116,98000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 61,89000 €

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 64,38000 €

C152-003B h Camió grua 65,90000 €

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 58,18000 €

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 48,81000 €

C176-00FW h Formigonera de 250 l 3,40000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 05/03/25 Pàg.: 3

MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 2,04000 €

B03C-05NM m3 Sauló sense garbellar 17,50000 €

B03J-0K88 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 22,39000 €

B03L-05MS t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 21,54000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 145,42000 €

B064-2CD1 m3 Formigó lleuger HLE-25/B/10/I, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, grandària màxima del granulat 10
mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

106,96000 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

90,44000 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

50,46000 €

B0B7-106U kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 0,93000 €

B1474-0XL3 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

29,93000 €

B1477-07TR u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,18000 €

B2RA-28UQ t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de
Residus

10,50000 €

B2RB-HFVL t Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials
naturals excavats amb codi VNME

4,37000 €

B962-0GRB m Peça recta de formigó per a vorades model T2, doble capa, amb secció normalitzada de calçada
C5 25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

4,98000 €

B962-0GRH m Peça de formigó per a vorades, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 20x14 cm,
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

8,06000 €

B964-0GHK m Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 15x25 cm 28,41000 €

BBC6-0R91 m Cinta d'abalisament reflectant d'amplària 50 mm, per a seguretat i salut 1,40000 €

BBC7-0R8Q u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut 4,20000 €

BQU3-0TIC u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

107,16000 €

CARRUSEL ut Carrusel amb 4 seients , amb terra antilliscant de contraxapat fenòlic., sients i volant en HDPE, per
a 4 usuaris, model Carrusel COMUC Basic de la casa BENITO o equivalent

3.501,00000 €

GRONX ut Gronxadorxxx 1.290,00000 €

JOCALUOSIM ut Joc modular de 4 torrees, inclou accés amb escala, rocòdrom, 4 tobogans a diferents alçades,
model ALU 6 de la casa BENITO o equivalent

26.720,00000 €

MEGADECK ut Multijoc model Mega Deck de la casa KOMPAN o equivalent 19.924,37000 €

MT50SPR050 m² Lona de polietileno de alta densidad, con tratamiento ultravioleta, color verde, 60% de porcentaje
de cortaviento, con orificios cada 20 cm en todo el perímetro.

0,63000 €

MT50SPV020 Ud Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada con pliegues de
refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y
verticales de 4 mm de diámetro, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de
diámetro, acabado galvanizado, para delimitación provisional de zona de obras, incluso argollas
para unión de postes.

44,28000 €

MT50SPV025 Ud Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, reforzada con varillas de acero,
para soporte de valla trasladable.

6,91000 €

SORRARIU m3 Sorra amb granumetria de 0,25 a 3mm de diàmetre, neta 17,51000 €



REMODELACIÓ DE L´ÀREA DE JOCS INFANTILS DE LA PLAÇA EUROPA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 05/03/25 Pàg.: 4

ELEMENTS COMPOSTOS

B06D-0L92 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

Rend.: 1,000 94,51000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,900 /R x 24,31000 = 21,87900

Subtotal: 21,87900 21,87900

Maquinària

C176-00FW h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 3,40000 = 1,53000

Subtotal: 1,53000 1,53000

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,180      x 2,04000 = 0,36720

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 145,42000 = 21,81300

B03L-05MS t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 21,54000 = 14,00100

B03J-0K88 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 22,39000 = 34,70450

Subtotal: 70,88570 70,88570

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21879

COST DIRECTE 94,51349

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,51349



REMODELACIÓ DE L´ÀREA DE JOCS INFANTILS DE LA PLAÇA EUROPA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 05/03/25 Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

0101P-1 ut Retirada de tanca existent, reixa tipus tramex i
vorada perimetral, inclou càrrega manual i mecànica
de l'equipament i la runa sobe camió o contenidor.
S'inclou trasllat de tanca i reixa a dependencies de la
brigada municipal.

Rend.: 1,000 1.176,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 20,000 /R x 24,31000 = 486,20000

Subtotal: 486,20000 486,20000

Maquinària

C152-003B h Camió grua 1,000 /R x 65,90000 = 65,90000

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 8,000 /R x 16,31000 = 130,48000

Subtotal: 196,38000 196,38000

Partides d'obra

P2148-HH m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre
formigó, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

83,000      x 5,95517 = 494,27911

Subtotal: 494,27911 494,27911

COST DIRECTE 1.176,85911
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.176,85911

02001P-2 ut Joc modular de 4 torres, inclou accés amb escala,
rocòdrom, 4 tobogans a diferents alçades entre
1,20-1,80m, unió de torres mitjançant túnel, escala
inclinada i passarel·la d'equilibris, estructura amb
postes d'alumini o anoditzat, panells de HDPE, per a
30 usuaris, model ALU 6 de la casa BENITO o
equivalent

Rend.: 1,000 27.673,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 10,000 /R x 25,40000 = 254,00000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 10,000 /R x 29,57000 = 295,70000

A0E-000A h Manobre especialista 10,000 /R x 24,31000 = 243,10000

Subtotal: 792,80000 792,80000

Materials

B064-2CD1 m3 Formigó lleuger HLE-25/B/10/I, de densitat 1200 a
1500 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I

1,500      x 106,96000 = 160,44000

JOCALUOSI ut Joc modular de 4 torrees, inclou accés amb escala,
rocòdrom, 4 tobogans a diferents alçades, model ALU
6 de la casa BENITO o equivalent

1,000      x 26.720,0000 = 26.720,00000

Subtotal: 26.880,44000 26.880,44000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 05/03/25 Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 27.673,24000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27.673,24000

02002 ut Carrusel amb 4 seients , amb terra antilliscant de
contraxapat fenòlic., sients i volant en HDPE, per a 4
usuaris, model Carrusel COMUC Basic de la casa
BENITO o equivalent

Rend.: 1,000 3.912,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 29,57000 = 118,28000

A01-FEPH h Ajudant muntador 4,000 /R x 25,40000 = 101,60000

A0E-000A h Manobre especialista 4,000 /R x 24,31000 = 97,24000

Subtotal: 317,12000 317,12000

Materials

CARRUSEL ut Carrusel amb 4 seients , amb terra antilliscant de
contraxapat fenòlic., sients i volant en HDPE, per a 4
usuaris, model Carrusel COMUC Basic de la casa
BENITO o equivalent

1,000      x 3.501,00000 = 3.501,00000

B06D-0L92 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

1,000      x 94,51349 = 94,51349

Subtotal: 3.595,51349 3.595,51349

COST DIRECTE 3.912,63349
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.912,63349

0201 ut Multi joc model MEGA DECK amb sostre de la casa
KOMPAN o equivalent, inclou diverses unitats de joc,
com barra en espiral, panel musical socio-emocional,
panell de tres en ratlla, rampa d'escalada i tobogà
doble. Inclou la instal·lació

Rend.: 1,000 21.000,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 10,000 /R x 25,40000 = 254,00000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 10,000 /R x 29,57000 = 295,70000

A0E-000A h Manobre especialista 10,000 /R x 24,31000 = 243,10000

Subtotal: 792,80000 792,80000

Materials

MEGADECK ut Multijoc model Mega Deck de la casa KOMPAN o
equivalent

1,000      x 19.924,3700 = 19.924,37000

B06D-0L92 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

3,000      x 94,51349 = 283,54047
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 20.207,91047 20.207,91047

COST DIRECTE 21.000,71047
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21.000,71047

0202P-3 ut Gronxador d'acer amb seient niu i un seient pla,
model COLUMPIO CURVO MITXO de la casa Benito
o equivalent

Rend.: 1,000 1.761,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 6,000 /R x 25,40000 = 152,40000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 6,000 /R x 29,57000 = 177,42000

Subtotal: 329,82000 329,82000

Materials

GRONX ut Gronxadorxxx 1,000      x 1.290,00000 = 1.290,00000

B06D-0L92 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

1,500      x 94,51349 = 141,77024

Subtotal: 1.431,77024 1.431,77024

COST DIRECTE 1.761,59024
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.761,59024

0206P-4 ut Certificació de l'àrea de jocs segons normativa
europea EN-1176-7, amb la inspecció inicial de l'àrea
de jocs a instal·lar d'acord amb els requisits de la
normativa, assessorament en la instal·lació i adopció
de mesures correctores si s'escauen, informes
preceptius, avaluació i verificats dels elements
instal·lats i emissió de certificació final

Rend.: 1,000 350,00 €

COST DIRECTE 350,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 350,0000

________________________________________________________________________________________________________________

P1474-65MP u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl·liques

Rend.: 1,000 29,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1474-0XL3 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl·liques

1,000      x 29,93000 = 29,93000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 29,93000 29,93000

COST DIRECTE 29,93000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,93000

P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 6,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1477-07TR u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 6,18000 = 6,18000

Subtotal: 6,18000 6,18000

COST DIRECTE 6,18000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,18000

P2148-49L8 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre
formigó, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,100 /R x 24,31000 = 2,43100

Subtotal: 2,43100 2,43100

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 61,89000 = 1,48536

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 16,31000 = 0,81550

Subtotal: 2,30086 2,30086

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03647

COST DIRECTE 4,76833
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,76833

P2148-HH m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre
formigó, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,100 /R x 24,31000 = 2,43100

Subtotal: 2,43100 2,43100
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PARTIDES D'OBRA

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,100 /R x 16,31000 = 1,63100

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,030 /R x 61,89000 = 1,85670

Subtotal: 3,48770 3,48770

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03647

COST DIRECTE 5,95517
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,95517

P21Q2-8GXTP-5 u Retirada de joc infantil tipus molla, enderroc de daus
de formigó, i transport a dependencies de la brigada
municipal

Rend.: 1,000 117,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 29,57000 = 44,35500

A0E-000A h Manobre especialista 1,500 /R x 24,31000 = 36,46500

Subtotal: 80,82000 80,82000

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,500 /R x 65,90000 = 32,95000

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,150 /R x 16,31000 = 2,44650

Subtotal: 35,39650 35,39650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,21230

COST DIRECTE 117,42880
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,42880

P21Q2-HHP-6 u Retirada de joc infantil tipus estructura metàl·lica o
fusta, amb una superficie de 25 m2, enderroc de daus
de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i
transport a magatzem municipal

Rend.: 1,000 439,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 6,000 /R x 24,31000 = 145,86000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 6,000 /R x 29,57000 = 177,42000

Subtotal: 323,28000 323,28000

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,700 /R x 65,90000 = 46,13000

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 4,000 /R x 16,31000 = 65,24000

Subtotal: 111,37000 111,37000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,84920

COST DIRECTE 439,49920
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 439,49920

P2217-55T8P-7 m3 Excavació per a rebaix de 30 cm en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió, en zones de jocs
infaltins

Rend.: 1,000 4,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,038 /R x 116,98000 = 4,44524

Subtotal: 4,44524 4,44524

COST DIRECTE 4,44524
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,44524

P2217-GG m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió, en zones de jocs infaltins

Rend.: 1,000 11,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,100 /R x 116,98000 = 11,69800

Subtotal: 11,69800 11,69800

COST DIRECTE 11,69800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,69800

P242-DYS7P-8 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb
camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 10 km

Rend.: 1,000 8,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,136 /R x 48,81000 = 6,63816

C139-00LJ h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,0069 /R x 205,90000 = 1,42071

Subtotal: 8,05887 8,05887
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COST DIRECTE 8,05887
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,05887

P2R6-4I5GP-9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Rend.: 1,000 12,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,024 /R x 112,41000 = 2,69784

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,167 /R x 58,18000 = 9,71606

Subtotal: 12,41390 12,41390

COST DIRECTE 12,41390
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,41390

P2RA-EU7IP-10 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons
la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 15,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28UQ t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons
la Llista Europea de Residus

1,450      x 10,50000 = 15,22500

Subtotal: 15,22500 15,22500

COST DIRECTE 15,22500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,22500

P2RB-HG0VP-11 m3 Disposició de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME

Rend.: 1,000 6,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RB-HFVL t Disposició de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME

1,600      x 4,37000 = 6,99200
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Subtotal: 6,99200 6,99200

COST DIRECTE 6,99200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,99200

P936-E3FQP-12 m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al
98 % del PM, inclou fresat del terreny

Rend.: 1,000 28,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 23,88000 = 1,19400

Subtotal: 1,19400 1,19400

Maquinària

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,050 /R x 87,52000 = 4,37600

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 90,27000 = 3,15945

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 64,38000 = 1,60950

Subtotal: 9,14495 9,14495

Materials

B03C-05NM m3 Sauló sense garbellar 1,050      x 17,50000 = 18,37500

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 2,04000 = 0,10200

Subtotal: 18,47700 18,47700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01791

COST DIRECTE 28,83386
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,83386

P936-NNNP-13 m3 Aportació i estesa de sorra amb granulometria de
0,25 a 3 mm de diàmetre, neta, una capa de 20 cm
estesa, anivellada i compactada amb mitjans
mecànics

Rend.: 1,000 31,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 23,88000 = 3,58200

Subtotal: 3,58200 3,58200

Maquinària

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 64,38000 = 1,60950

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,050 /R x 87,52000 = 4,37600

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 90,27000 = 3,15945

Subtotal: 9,14495 9,14495

Materials

SORRARIU m3 Sorra amb granumetria de 0,25 a 3mm de diàmetre,
neta

1,050      x 17,51000 = 18,38550
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Subtotal: 18,38550 18,38550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05373

COST DIRECTE 31,16618
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,16618

P967-E9XOP-14 m Peça amb cant rodó de formigó per a vorades, doble
capa, amb secció normalitzada A1 20x14 cm, segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta

Rend.: 1,000 34,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,230 /R x 27,56000 = 6,33880

A0D-0007 h Manobre 0,470 /R x 23,88000 = 11,22360

Subtotal: 17,56240 17,56240

Materials

B962-0GRH m Peça de formigó per a vorades, doble capa, amb
secció normalitzada per a vianants A1 20x14 cm,
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340

1,050      x 8,06000 = 8,46300

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

0,0935      x 90,44000 = 8,45614

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 50,46000 = 0,10597

Subtotal: 17,02511 17,02511

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26344

COST DIRECTE 34,85095
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,85095

PAVCON m2 pavimento continuo absorvedor impactos Rend.: 1,000 100,00 €

COST DIRECTE 100,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PBC4-56GY m Cinta d'abalisament reflectant d'amplària 50 mm, per
a seguretat i salut, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 3,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,065 /R x 23,88000 = 1,55220

Subtotal: 1,55220 1,55220

Materials

B0B7-106U kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut

0,120      x 0,93000 = 0,11160

BBC6-0R91 m Cinta d'abalisament reflectant d'amplària 50 mm, per
a seguretat i salut

1,000      x 1,40000 = 1,40000

Subtotal: 1,51160 1,51160

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02328

COST DIRECTE 3,08708
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,08708

PBC5-56GM u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària Rend.: 1,000 4,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,015 /R x 23,88000 = 0,35820

Subtotal: 0,35820 0,35820

Materials

BBC7-0R8Q u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm
d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 4,20000 = 4,20000

Subtotal: 4,20000 4,20000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00358

COST DIRECTE 4,56178
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,56178

PQU3-0235 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

Rend.: 1,000 107,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU3-0TIC u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

1,000      x 107,16000 = 107,16000

Subtotal: 107,16000 107,16000

COST DIRECTE 107,16000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,16000
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PSSP-15 ut Partida de Seguretat i Salut Rend.: 1,000 659,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PBC4-56GY m Cinta d'abalisament reflectant d'amplària 50 mm, per
a seguretat i salut, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

50,000      x 3,08708 = 154,35400

YSB135 m Delimitación provisional de zona de obras mediante
vallado perimetral formado por vallas trasladables de
3,50x2,00 m, formadas por panel de malla
electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100
mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5
mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en
los extremos a postes verticales de 40 mm de
diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5
usos y bases prefabricadas de hormigón, de
65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los
postes, amortizables en 5 usos.

20,000      x 11,05537 = 221,10740

PBC5-56GM u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària 15,000      x 4,56178 = 68,42670

P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

3,000      x 6,18000 = 18,54000

P1474-65MP u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl·liques

3,000      x 29,93000 = 89,79000

PQU3-0235 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

1,000      x 107,16000 = 107,16000

Subtotal: 659,37810 659,37810

COST DIRECTE 659,37810
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 659,37810

YSB135P-16 m Delimitación provisional de zona de obras mediante
vallado perimetral formado por vallas trasladables de
3,50x2,00 m, formadas por panel de malla
electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100
mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5
mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en
los extremos a postes verticales de 40 mm de
diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5
usos y bases prefabricadas de hormigón, de
65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los
postes, amortizables en 5 usos.

Rend.: 1,000 11,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO120 h Peón Seguridad y Salud. 0,200 /R x 20,78000 = 4,15600

MO119 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 0,100 /R x 22,13000 = 2,21300

Subtotal: 6,36900 6,36900

Materials
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MT50SPR05 m² Lona de polietileno de alta densidad, con tratamiento
ultravioleta, color verde, 60% de porcentaje de
cortaviento, con orificios cada 20 cm en todo el
perímetro.

2,000      x 0,63000 = 1,26000

MT50SPV02 Ud Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12 cm, con
8 orificios, reforzada con varillas de acero, para
soporte de valla trasladable.

0,080      x 6,91000 = 0,55280

MT50SPV02 Ud Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel
de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de
200x100 mm de paso de malla, con alambres
horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4
mm de diámetro, soldados en los extremos a postes
verticales de 40 mm de diámetro, acabado
galvanizado, para delimitación provisional de zona de
obras, incluso argollas para unión de postes.

0,060      x 44,28000 = 2,65680

Subtotal: 4,46960 4,46960

Altres

%ZZ % Costes directos complementarios 2,000 %  s 10,83850 = 0,21677

Subtotal: 0,21677 0,21677

COST DIRECTE 11,05537
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,05537
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P-1 0101 ut Retirada de tanca existent, reixa tipus tramex i vorada perimetral, inclou càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobe camió o contenidor. S'inclou trasllat de tanca i reixa
a dependencies de la brigada municipal.

1.176,86 €

(MIL  CENT SETANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-2 02001 ut Joc modular de 4 torres, inclou accés amb escala, rocòdrom, 4 tobogans a diferents alçades
entre 1,20-1,80m, unió de torres mitjançant túnel, escala inclinada i passarel·la d'equilibris,
estructura amb postes d'alumini o anoditzat, panells de HDPE, per a 30 usuaris, model ALU 6
de la casa BENITO o equivalent

27.673,24 €

(VINT-I-SET MIL SIS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-3 0202 ut Gronxador d'acer amb seient niu i un seient pla, model COLUMPIO CURVO MITXO de la
casa Benito o equivalent

1.761,59 €

(MIL SET-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-4 0206 ut Certificació de l'àrea de jocs segons normativa europea EN-1176-7, amb la inspecció inicial
de l'àrea de jocs a instal·lar d'acord amb els requisits de la normativa, assessorament en la
instal·lació i adopció de mesures correctores si s'escauen, informes preceptius, avaluació i
verificats dels elements instal·lats i emissió de certificació final

350,00 €

(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-5 P21Q2-8GXT u Retirada de joc infantil tipus molla, enderroc de daus de formigó, i transport a dependencies
de la brigada municipal

117,43 €

(CENT DISSET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-6 P21Q2-HH u Retirada de joc infantil tipus estructura metàl·lica o fusta, amb una superficie de 25 m2,
enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor i transport a magatzem municipal

439,50 €

(QUATRE-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-7 P2217-55T8 m3 Excavació per a rebaix de 30 cm en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió, en zones de jocs infaltins

4,45 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-8 P242-DYS7 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de
l'obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 10 km

8,06 €

(VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-9 P2R6-4I5G m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

12,41 €

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-10 P2RA-EU7I m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

15,23 €

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-11 P2RB-HG0V m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME

6,99 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-12 P936-E3FQ m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM, inclou fresat del terreny 28,83 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-13 P936-NNN m3 Aportació i estesa de sorra amb granulometria de 0,25 a 3 mm de diàmetre, neta, una capa
de 20 cm estesa, anivellada i  compactada amb mitjans mecànics

31,17 €

(TRENTA-UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-14 P967-E9XO m Peça amb cant rodó de formigó per a vorades, doble capa, amb secció normalitzada A1
20x14 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta

34,85 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-15 PSS ut Partida de Seguretat i Salut 659,38 €

(SIS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-16 YSB135 m Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas
trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues de
refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro
y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro,
acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de
65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos.

11,06 €

(ONZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)
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P-1 0101 ut Retirada de tanca existent, reixa tipus tramex i vorada perimetral, inclou càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobe camió o contenidor. S'inclou trasllat de tanca i reixa
a dependencies de la brigada municipal.

1.176,86 €

Altres conceptes 1.176,86000 €

P-2 02001 ut Joc modular de 4 torres, inclou accés amb escala, rocòdrom, 4 tobogans a diferents alçades
entre 1,20-1,80m, unió de torres mitjançant túnel, escala inclinada i passarel·la d'equilibris,
estructura amb postes d'alumini o anoditzat, panells de HDPE, per a 30 usuaris, model ALU 6
de la casa BENITO o equivalent

27.673,24 €

B064-2CD1 m3 Formigó lleuger HLE-25/B/10/I, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

160,44000 €

JOCALUOSIM ut Joc modular de 4 torrees, inclou accés amb escala, rocòdrom, 4 tobogans a diferents
alçades, model ALU 6 de la casa BENITO o equivalent

26.720,00000 €

Altres conceptes 792,80000 €

P-3 0202 ut Gronxador d'acer amb seient niu i un seient pla, model COLUMPIO CURVO MITXO de la
casa Benito o equivalent

1.761,59 €

Altres conceptes 1.761,59000 €

P-4 0206 ut Certificació de l'àrea de jocs segons normativa europea EN-1176-7, amb la inspecció inicial
de l'àrea de jocs a instal·lar d'acord amb els requisits de la normativa, assessorament en la
instal·lació i adopció de mesures correctores si s'escauen, informes preceptius, avaluació i
verificats dels elements instal·lats i emissió de certificació final

350,00 €

Sense descomposició 350,00000 €

P-5 P21Q2-8GX u Retirada de joc infantil tipus molla, enderroc de daus de formigó, i transport a dependencies
de la brigada municipal

117,43 €

Altres conceptes 117,43000 €

P-6 P21Q2-HH u Retirada de joc infantil tipus estructura metàl·lica o fusta, amb una superficie de 25 m2,
enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor i transport a magatzem municipal

439,50 €

Altres conceptes 439,50000 €

P-7 P2217-55T8 m3 Excavació per a rebaix de 30 cm en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió, en zones de jocs infaltins

4,45 €

Altres conceptes 4,45000 €

P-8 P242-DYS7 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de
l'obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 10 km

8,06 €

Altres conceptes 8,06000 €

P-9 P2R6-4I5G m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

12,41 €

Altres conceptes 12,41000 €

P-10 P2RA-EU7I m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

15,23 €

B2RA-28UQ t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

15,22500 €

Altres conceptes 0,00500 €

P-11 P2RB-HG0V m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME

6,99 €
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B2RB-HFVL t Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME

6,99200 €

Altres conceptes -0,00200 €

P-12 P936-E3FQ m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM, inclou fresat del terreny 28,83 €

B011-05ME m3 Aigua 0,10200 €

B03C-05NM m3 Sauló sense garbellar 18,37500 €

Altres conceptes 10,35300 €

P-13 P936-NNN m3 Aportació i estesa de sorra amb granulometria de 0,25 a 3 mm de diàmetre, neta, una capa
de 20 cm estesa, anivellada i  compactada amb mitjans mecànics

31,17 €

SORRARIU m3 Sorra amb granumetria de 0,25 a 3mm de diàmetre, neta 18,38550 €

Altres conceptes 12,78450 €

P-14 P967-E9XO m Peça amb cant rodó de formigó per a vorades, doble capa, amb secció normalitzada A1
20x14 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta

34,85 €

B962-0GRH m Peça de formigó per a vorades, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1
20x14 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

8,46300 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

8,45614 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,10597 €

Altres conceptes 17,82489 €

P-15 PSS ut Partida de Seguretat i Salut 659,38 €

Altres conceptes 659,38000 €

P-16 YSB135 m Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas
trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues de
refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro
y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro,
acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de
65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos.

11,06 €

MT50SPV020 Ud Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada con pliegues de
refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro
y verticales de 4 mm de diámetro, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de
diámetro, acabado galvanizado, para delimitación provisional de zona de obras, incluso
argollas para unión de postes.

2,65680 €

MT50SPR050 m² Lona de polietileno de alta densidad, con tratamiento ultravioleta, color verde, 60% de
porcentaje de cortaviento, con orificios cada 20 cm en todo el perímetro.

1,26000 €

MT50SPV025 Ud Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, reforzada con varillas de
acero, para soporte de valla trasladable.

0,55280 €

Altres conceptes 6,59040 €
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Obra 01 PRESSUPOST JOCPLEUROPA
Capítol 01  TREBALLS PREVIS

1 0101 ut Retirada de tanca existent, reixa tipus tramex i vorada perimetral, inclou càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobe camió o contenidor. S'inclou trasllat de tanca i reixa a dependencies de la brigada
municipal.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 P21Q2-8GXT u Retirada de joc infantil tipus molla, enderroc de daus de formigó, i transport a dependencies de la brigada
municipal

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 P21Q2-HH u Retirada de joc infantil tipus estructura metàl·lica o fusta, amb una superficie de 25 m2, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i transport a magatzem
municipal

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 P2217-55T8 m3 Excavació per a rebaix de 30 cm en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió, en zones de jocs infaltins

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 65,400

5 P936-NNN m3 Aportació i estesa de sorra amb granulometria de 0,25 a 3 mm de diàmetre, neta, una capa de 20 cm estesa,
anivellada i  compactada amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 68,520

6 P967-E9XO m Peça amb cant rodó de formigó per a vorades, doble capa, amb secció normalitzada A1 20x14 cm, segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat
amb morter per a ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 80,000

7 P242-DYS7 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió
de 7 t, amb un recorregut de fins a 10 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 78,480

8 P2R6-4I5G m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 31,200

9 P2RB-HG0V m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats
amb codi VNME

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 78,480

10 P2RA-EU7I m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 31,200

11 P936-E3FQ m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM, inclou fresat del terreny

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Obra 01 PRESSUPOST JOCPLEUROPA
Capítol 02  JOCS INFANTILS

1 02001 ut Joc modular de 4 torres, inclou accés amb escala, rocòdrom, 4 tobogans a diferents alçades entre 1,20-1,80m,
unió de torres mitjançant túnel, escala inclinada i passarel·la d'equilibris, estructura amb postes d'alumini o
anoditzat, panells de HDPE, per a 30 usuaris, model ALU 6 de la casa BENITO o equivalent

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 0202 ut Gronxador d'acer amb seient niu i un seient pla, model COLUMPIO CURVO MITXO de la casa Benito o
equivalent

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 0206 ut Certificació de l'àrea de jocs segons normativa europea EN-1176-7, amb la inspecció inicial de l'àrea de jocs a
instal·lar d'acord amb els requisits de la normativa, assessorament en la instal·lació i adopció de mesures
correctores si s'escauen, informes preceptius, avaluació i verificats dels elements instal·lats i emissió de
certificació final

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST JOCPLEUROPA
Capítol 03  VARIS

1 PSS ut Partida de Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 YSB135 m Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas trasladables de
3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de
malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes
verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de
hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 100,000

EUR
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Obra 01 Pressupost JOCPLEUROPA

Capítol 01 TREBALLS PREVIS

1 0101 ut Retirada de tanca existent, reixa tipus tramex i vorada perimetral,
inclou càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobe camió
o contenidor. S'inclou trasllat de tanca i reixa a dependencies de la
brigada municipal. (P - 1)

1.176,86 1,000 1.176,86

2 P21Q2-8GXT u Retirada de joc infantil tipus molla, enderroc de daus de formigó, i
transport a dependencies de la brigada municipal (P - 5)

117,43 1,000 117,43

3 P21Q2-HH u Retirada de joc infantil tipus estructura metàl·lica o fusta, amb una
superficie de 25 m2, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i
transport a magatzem municipal (P - 6)

439,50 1,000 439,50

4 P2217-55T8 m3 Excavació per a rebaix de 30 cm en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en
zones de jocs infaltins  (P - 7)

4,45 65,400 291,03

5 P936-NNN m3 Aportació i estesa de sorra amb granulometria de 0,25 a 3 mm de
diàmetre, neta, una capa de 20 cm estesa, anivellada i compactada
amb mitjans mecànics  (P - 13)

31,17 68,520 2.135,77

6 P967-E9XO m Peça amb cant rodó de formigó per a vorades, doble capa, amb secció
normalitzada A1 20x14 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram
de paleta  (P - 14)

34,85 80,000 2.788,00

7 P242-DYS7 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades
per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de
fins a 10 km (P - 8)

8,06 78,480 632,55

8 P2R6-4I5G m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
(P - 9)

12,41 31,200 387,19

9 P2RB-HG0V m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (P - 11)

6,99 78,480 548,58

10 P2RA-EU7I m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus (P - 10)

15,23 31,200 475,18

11 P936-E3FQ m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM,
inclou fresat del terreny (P - 12)

28,83 30,000 864,90

TOTAL Capítol 01.01 9.856,99

Obra 01 Pressupost JOCPLEUROPA

Capítol 02 JOCS INFANTILS

1 02001 ut Joc modular de 4 torres, inclou accés amb escala, rocòdrom, 4
tobogans a diferents alçades entre 1,20-1,80m, unió de torres
mitjançant túnel, escala inclinada i passarel·la d'equilibris, estructura
amb postes d'alumini o anoditzat, panells de HDPE, per a 30 usuaris,
model ALU 6 de la casa BENITO o equivalent (P - 2)

27.673,24 1,000 27.673,24

2 0202 ut Gronxador d'acer amb seient niu i un seient pla, model COLUMPIO
CURVO MITXO de la casa Benito o equivalent (P - 3)

1.761,59 1,000 1.761,59

3 0206 ut Certificació de l'àrea de jocs segons normativa europea EN-1176-7,
amb la inspecció inicial de l'àrea de jocs a instal·lar d'acord amb els

350,00 1,000 350,00

EUR
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requisits de la normativa, assessorament en la instal·lació i adopció de
mesures correctores si s'escauen, informes preceptius, avaluació i
verificats dels elements instal·lats i emissió de certificació final (P - 4)

TOTAL Capítol 01.02 29.784,83

Obra 01 Pressupost JOCPLEUROPA

Capítol 03 VARIS

1 PSS ut Partida de Seguretat i Salut  (P - 15) 659,38 1,000 659,38

2 YSB135 m Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral
formado por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de
malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de
paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y
verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de
40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y
bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios,
para soporte de los postes, amortizables en 5 usos.  (P - 16)

11,06 100,000 1.106,00

TOTAL Capítol 01.03 1.765,38

EUR
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NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS 9.856,99

Capítol 01.02  JOCS INFANTILS 29.784,83

Capítol 01.03  VARIS 1.765,38

Obra 01 Pressupost JOCPLEUROPA 41.407,20

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
41.407,20

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost JOCPLEUROPA 41.407,20

41.407,20

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 41.407,20

13 % Despeses Generals SOBRE 41.407,20..................................................................... 5.382,94

6 % Benefici Industrial SOBRE 41.407,20.......................................................................... 2.484,43

Subtotal 49.274,57

21 % IVA SOBRE 49.274,57............................................................................................... 10.347,66

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 59.622,23

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CINQUANTA-NOU MIL SIS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS )
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