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M E M Ò R I A

1. ANTECEDENTS I OBJECTIUS

Es redacta el present projecte executiu per la reparació de diversos suports d’enllumenat públic que
estan en mal estat degut als accidents, rovell i altres incidències dins de la  previsió econòmica d’inversió
per la segona anualitat en base a la delimitació dels àmbits d’actuació aprovat per l’Ajuntament dins de la
tasques del contracte de redacció del pla director de l’enllumenat del municipi de Reus com a plantejament
inicial al projecte executiu que s’ha de realitzar dins del present exercici.

Aquest projecte reflecteix les necessitats d’inversió urgents a atendre relacionades amb el manteniment
i seguretat de l’espai públic, després de determinar les més imminents a la primera anualitat en projecte
anterior, amb més risc de caiguda per la seva major alçada de suport.

Amb el present document, es determinen els suports de l’enllumenat públic com són columnes i bàculs
que s’han avaluat en pitjor estat de rovell de la seva base per tant, al nostre entendre, són prioritaris per
la seva substitució dins de la segona anualitat.

Per tal d’escollir aquests suports en mal estat s’ha tingut en compte principalment factors que
incideixen l’espai públic i aspectes normatius.

El present document té com a objectiu definir tècnicament i quantificar econòmicament les actuacions que
cal  portar  a  terme  per  resoldre  les  mancances  més  greus  de  l’enllumenat  en  base  a  la  seguretat  i  el
compliment de la normativa vigent.

Per aquest motiu en la present proposta s’han escollit les obres i accions més importants a realitzar per tal
d’obtenir les instal·lacions d’enllumenat en perfectes condicions de funcionament i amb el compliment
de la normativa vigent especialment la seguretat.

2. TÈCNICS REDACTORS DEL PROJECTE I PROMOTOR

Els  tècnics  autors  del  present  projecte  és  el  Sr.  Josep Barberillo  Gesa,  Enginyer  tècnic  d’obres
públiques i Enginyer Civil col·legiat número 6.410, i el Sr. Josep Barberillo Nualart, Enginyer industrial –
MS in Civil Engineering col·legiat número 16.134,  domiciliats al C. Onze de setembre núm. 43, baixos 1a,
08520 Les Franqueses del Vallès, mail gesa@gesa.cat i tel. 93 846 53 20.

El promotor del projecte és l’Ajuntament de Reus, amb NIF P-4312500-D, amb adreça a la Plaça del
Mercadal, 1 (43201) de REUS, i tel. 977010010
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3. DADES DE PARTIDA

3.1. CARTOGRAFIA

S’ha utilitzat la base topogràfica i cartogràfic del municipi de REUS que gestiona el servei de cartografia
de l’Ajuntament, el qual actualitza periòdicament la informació de la ciutat.

3.2. PROPOSTA D’ÀMBITS D’ACTUACIÓ

Les propostes d’àmbits d’actuació del present projecte executiu són les que s’han escollit per part de
l’Ajuntament de les propostes inicials d’àmbits en aquest cas de suports a renovar que s’han fet prèviament
i que s’han acordat de forma prèvia.

L’àmbit d’actuació són els carrers i places del municipi molt diversos per la gran atomització i dispersió
dels punts dels suports dels punts de llum en mal estat dels que s’ha seleccionat els que estan en pitjor estat,
després de les imminents concretades en la primera anualitat (en projecte anterior) amb més risc de caiguda
per la seva major alçada de suport, i que presenten punts de rovell superficials amb d’escrostonaments que
poden generar accidents amb la seva caiguda. Amb aquestes actuacions es reduiran en gran mesura els  riscos
de la responsabilitat municipal.

Donat que només es disposa d’un pressupost de 100.000€ IVA inclòs, donada la urgència s’han seleccionat
aquelles columnes ja retirades i aquelles més malmeses o amb més perill de caiguda, com són les de més
alçada, per ser reposades i recuperar el funcionament dels punts de llum en aquelles ubicacions més
necessàries.

4. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT

Els reglaments i normes en vigor, tant d’enllumenat com d’instal·lacions elèctriques cal destacar:
- Reglament electrotècnic de Baixa Tensió. Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost de 2002.
- ITC 09 - Instal·lacions d’Enllumenat Exterior
- ITC 07 – Xarxes soterrades per a distribució de baixa tensió.
- ITC 21 – Tubs i canals protectors
- Reglament d’eficiència d’instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques

complementàries EA-01 a EA-07. Reial Decret 1890/2008 de 14 de novembre.
- Recomanacions sobre Enllumenat de Vies públiques CIE, publicació núm. 115.
- Normes de companyies subministradores de fluid elèctric.
- UNE EN 40 sobre Especificacions Tècniques de bàculs i columnes, amb el CE corresponent.
- Ordre de 14 de maig de 1987, per la qual es regula el procediment d’actuació del Departament

d’indústria i Energia per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió mitjançant la
intervenció de les Entitats d’Inspecció i Control de la Generalitat de Catalunya.
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- DECRET 351/1987, de 23 de novembre, pel qual es determinen els procediments administratius
aplicables a les instal·lacions elèctriques.

- Normativa sobre Prevenció de riscos laborals, segons Llei 31/1995 de 8 de novembre.
S’entén que la normativa aplicada serà la que s’ha exposat i totes les seves disposicions posteriors que

l’hi són d’aplicació. El present projecte s’inclou el detall de les prescripcions tècniques aplicables en l’Annex
3 reglamentari corresponent al plec de condicions tècniques.

5. SITUACIÓ ACTUAL

Una vegada fetes les visites de comprovació sobre el terreny corresponents a les instal·lacions de
l’enllumenat públic exterior, s’ha observat el següent:

5.1. LLUMENERES
Pel que fa al tipus de llumeneres, les llumeneres que eren de vapor de mercuri unes 8.000 unitats es

varen substituir en el seu moment per llumeneres d’halogenurs metàl·lics i vapor de sodi. Posteriorment
es va fer una campanya de renovació de llumeneres tipus LED en un total de 2.000 unitats
aproximadament.

5.2. SUPORTS
Amb les visites de comprovació també s’ha detectat que durant els darrers anys hi ha un gran nombre

de suports (columnes i bàculs) que presenten una alta degradació per factors externs com són col·lisions i
corrosió a la seva base i per tant generen una situació d’inseguretat i gran perill per la seva possible caiguda
en cas de vent.

Es posa de manifest que cal fer una segona inversió, com a continuació de la primera anualitat, en
resoldre aquestes deficiències dels suports ja que suposaran defectes directes en procedir a les inspeccions
periòdiques d’instal·lacions de baixa tensió que s’han de realitzar durant l’any 2021 seguin el cicle de les
darrers efectuades l’any 2016, i anar preveient possibles actuacions en reparacions de defectes de línies i
quadres que puguin sorgir en aquest propera tanda de inspeccions.

Cal esmentar també que de cara a la eficiència energètica pel compliment del Real Decret 1890/2008,
cal anar renovant en el futur una vegada resoltes les greus deficiències actuals, les llumeneres per passar
els punts de llum a tecnologia LED.

Caldria portar a terme de forma immediata la renovació d’aproximadament 195 suports que estan
identificats amb deficiències greus, alguns dels quals ja s’han hagut de retirar sense ser reposats, i del voltant
de 400 unitats que ja presenten oxidacions que en els propers anys podran passar a un estat de major
gravetat, i en els quals s’hauran de realitzar operacions de sanejament o de substitució.
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6. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA

La solució adoptada per tal de fer la substitució dels suports en mal estat cal diferenciar aquells suports
que degut la seu mal estat i a resultes d’un accident ja han estat retirats d’aquells suports que malgrat encara
estan en mal estat cal fer el seu desmuntatge i substitució.

6.1. Suports retirats
El punts de llum que els seu suports ja han estat retirats caldrà fer la demolició de la superfície de la vorera

necessària per tal de fer l’extracció del tram de suport que encara està embegut dins de la vorera, fer la
comprovació dels ancoratges existents per aprofitar si es possible un d’ells i fer tres perforacions per col·locar
tres nous ancoratges per l’ancoratge de la base del  nou suport.

Una vegada preparada la base i els seus ancoratges cal fer l’aportació del nou suport que pot ser una
columna o un bàcul galvanitzats amb la portella a l’alçària reglamentària i la seva instal·lació en el lloc de destí.

Una vegada  la columna estigui degudament anivellada, es col·locarà l’antiga llumenera amb un muntant
i porta fusibles nous. Finalment es farà la reposició del paviment de la vorera en el perímetre de la base.

De forma resumida les operacions seran les següents:
- Demolició de la vorera en el perímetre del suport
- Saneig i recuperació d’un ancoratge existent
- Perforació del dau de formigó amb la col·locació de tres espàrrecs nous amb resina epoxi
- Subministrament de la nova columna igual a les existents
- Reconnexió del cable de toma de terra a la nova columna
- Recol·locació de la llumenera existent amb un nou muntant de 3x2,5mm2 i nova caixa de fusibles
- Reposició de la vorera en el perímetre de la seva base

6.2. Suports no retirats que estan en mal estat
Les operacions a realitzar seran les mateixes que en el supòsit anterior, però amb la diferència que caldrà

retirar prèviament el suport existent amb el transport de la columna a la deixalleria i la llumenera al magatzem
municipal de la brigada per la seva posterior reutilització. De forma resumida les operacions seran les
següents:

- Demolició de la vorera en el perímetre del suport
- Desmuntatge de la llumenera i transport a la brigada
- Extracció de la columna existent i transport a la deixalleria.
- Saneig i recuperació d’un ancoratge existent
- Perforació del dau de formigó amb la col·locació de tres espàrrecs nou amb resina epoxidica
- Subministrament de la nova columna igual a les existents
- Reconnexió del cable del terra a la nova columna
- Recol·locació de la llumenera existent amb un nou muntant de 3x2,5mm2  i nova caixa de fusibles
- Reposició de la vorera en el perímetre de la seva base
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Caldrà també fer reparacions de línies si es el cas, la posada de terres i altres reparacions dels elements que
l’estat d’envelliment o degradació provoquin un no compliment de les condicions exigides pel reglament de
baixa tensió.

En el present projecte es proposa el fer un tractament anit-oxidant en els primer 50 cm de la base de la
nova columna per tal d’evitar la seva oxidació.

6.3. Reposicions de paviments

Un cop s’hagi executat la canalització soterrada s’haurà de fer la reposició dels paviments iguals a
l’existent, que en el cas de voreres tenim una part amb voreres de panot vermell i una part en paviment
de formigó.

7. SUBMINISTRAMENT NOUS SUPORTS

El subministrament dels nous suports tindran que complir amb les condicions mínimes següents:
- Xapa galvanitzada de mínim 3 o 4 mm de gruix (segons alçada)
- Bany de galvanitzat:
- Altura lliure mínima de la portella
- Tipus de portella
- Placa de base
- Cartelles de reforç de la base
- Diàmetres dels ancoratges roscats de la base

8. OBRES I ACTUACIONS A REALITZAR

La situació dels suports està molt repartit per diversos punts de municipi, i la seva situació exacta bé
definida en el llistat Excel que s’ha inclòs en l’Annex núm. 2, on s’indica la localització de l’afectació i la
proposta d’intervenció.

9. AFECTACIONS DE LES OBRES

Inicialment només es preveu l’afectació de l’àmbit de la propietat pública, i en cap cas a la propietat
privada i en concret els suport de l’enllumenat públic exterior. Tampoc es preveu l’afectació a la propietat
de carreteres de la Generalitat ni de la Diputació de Tarragona.

En totes les actuacions s’afectaran només la xarxa elèctrica de baixa tensió del propi enllumenat públic,
per tant no s’afectaran altres serveis.
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En el moment de fer les obres de substitució dels suports i reinstal·lació de les llumeneres s’afectarà el
trànsit rodat de forma puntual i caldrà prendre les mesures que s’indiquen en l’annex de seguretat i salut i
sempre amb prèvia comunicació a la policia municipal  de les zones i horaris a treballar en cada actuació.

10. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

D’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en l’article 77 s’exposa
que, per contractar amb les administracions públiques l’execució de contractes d’obres públiques o de
serveis d’un import igual o superior a 500.000€ (PEC sense IVA), és requisit indispensable que l’empresa
estigui degudament classificada. Donat que la present obra té un import inferior a l’indicat en la llei de
contractes, no caldrà que l’empresa adjudicatària estigui classificada.

11. SEGURETAT I SALUT

D’acord amb el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre, el projecte inclou un estudi de Seguretat i Salut
en el  treballs,  que forma part  del  mateix.  Durant  el  termini  de les  obres  es  complirà  la  normativa  de
senyalització i protecció actualment vigent en tots els seus extrems. El contractista tindrà l’obligació de
protegir tot l'àmbit de treball i restringir el pas de tota persona aliena a la mateixa. També es realitzaran
totes les instal·lacions higièniques necessàries per l'equip de treball.

12. GESTIÓ DE RESIDUS

Al febrer de 2008 es produeix l’entrada en vigor a nivell estatal del RD 105/2008, d’1 de febrer pel qual es
regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, que pretén corregir la situació amb la
finalitat d’aconseguir un desenvolupament més sostenible de l’activitat constructiva. Degut a l’entrada en
vigor d’aquest RD, l’execució de les obres corresponents al present projecte s’hauran de fer en
compliment d’allò establert en l’esmentat Decret.

13. CONTROL DE QUALITAT

En compliment de la normativa vigent s’ha elaborat un Programa de Control de Qualitat per l’execució
de les obres, on s’assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat d’assaigs
a realitzar. Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà determinar la modificació de les
freqüències establertes, així com la realització d’assaigs no previstos inicialment a la proposta del
programa del control de qualitat. Aquests assaigs de control de qualitat seran executats per un Laboratori
degudament  homologat.  Pel  tipus  de  control  a  realitzar,  i  d’acord  amb  el  Decret  257/2003  de  21
d’octubre, els laboratoris competents pel desenvolupament previstos al pla de control de qualitat hauran
d’estar acreditats en els següents apartats:
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GRUP D’ÀMBIT ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR
Àmbit de suports per els punts de llum
GRUP D’ÀMBITS DE PAVIMENTS DE VORERES (DINS DEL GRUP DE VIALS - VS)
Àmbit de sols, àrids, formigons i materials constituents de voreres
Àmbit de control de peces prefabricades per voreres

14. PLANIFICACIÓ DE L’OBRA. TERMINI D’EXECUCIÓ I REVISIÓ DE PREUS

A la vista de les unitats d’obres, per a la realització de les obres previstes es proposa un termini
d’execució de 3 mesos. S’ha realitzat el Pla de Treballs, un diagrama de barres que, amb caràcter indicatiu,
estableix la programació de les obres. Un cop finalitzats de l’ordre d’un 50% aprox. del termini, s’haurà
d’haver executat aproximadament el 40% del pressupost material previst al projecte. L’incompliment dels
terminis parcials assenyalats donarà lloc a la imposició de penalitzacions, d’acord amb el que estableix
l’article 259 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Amb independència de les possibles penalitzacions per incompliment dels terminis parcials que
es podrien produir, l’incompliment del termini final produirà una penalització progressiva per cada
setmana de retard. El Contractista estarà obligat a respondre dels danys i perjudicis que el promotor
hauria de suportar a causa de l’incompliment del termini contractual. En compliment dels articles 103 i
següents  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de  Contractes  del  Sector  Públic,  i  per  tractar-se  d’un
contracte d’obra en que el termini d’execució no excedeix els dotze (12) mesos cadascuna d’elles, no es
preveu la revisió de preus.

15. JUSTIFICACIÓ DE PREUS

S’ha calculat el preu de la mà d’obra que intervé a cada unitat que compon el projecte, ajustant-se
igualment al preu actual dels materials. Els preus unitaris adoptats són de la base ITEC, i en qualsevol cas,
aquests preus es veuran sotmesos a la licitació que depurarà i compensarà les variacions que es produeixin
entre la redacció del projecte i l’execució de l’obra. Amb el cost de la mà d’obra, i els preus dels materials,
inclòs transport, s’han obtingut els preus que es justifiquen a l’annex de Justificació de preus, i es detallen
al document número 4 al Quadre de preus 2.

16. PLEC DE CONDICIONS

És  d’aplicació  la  llei  9/2017,  del  8  de  novembre,  de  Contractes  del  Sector  Públic  i  el  Reial  Decret
1098/2001,  del  12  d’octubre,  amb  el  qual  s’aprova  el  Reglament  de  la  llei  de  contractes  de  les
administracions públiques, així com el Plec de clàusules administratives generals per a la contractació
d’obres  de  l’Estat  aprovat  pel  Decret  3854/1970,  de  31  de  desembre,  sempre  i  quan  no  s’oposi  als
anteriors, així com també el plec de condicions tècniques que defineix les condicions necessàries i
suficients per executar les obres projectades, d’acord amb el document número 3 (Plec de condicions).



MEMÒRIA
Projecte executiu per la renovació de suports trencats per accidents i oxidats de Reus,
amb la previsió econòmica per la segona anualitat.            LOT 4 ENLLUMENAT PÚBLIC

10

17. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA

El present projecte es defineix com una obra completa dins de l’àmbit definit en aquest projecte,
segons els articles 13 i 14 del reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals del Decret 179/1995,
susceptible de ser lliurada a l’ús general i comprèn tots els elements per a la seva utilització reunint, en
conseqüència tot el que exigeix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

18. MODIFICACIONS DE PROJECTE

18.1. Modificacions per raons d’interès públic per causes imprevisibles

Un cop aprovat, haurà de respectar-se íntegrament el contingut del projecte, el seu pressupost i
el seu calendari d’execució. L’òrgan de contractació competent únicament podrà introduir modificacions
per raó d'interès públic en els elements que l’integren, sempre i quan siguin degudes a causes
imprevisibles i de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. No
tindrà la consideració de modificació del contracte l’ampliació del seu objecte que no es pugui integrar en
el projecte inicial mitjançant una correcció del mateix o que consisteixi en una prestació susceptible
d’utilització o aprofitament independent o adreçada a satisfer necessitats noves no contemplades en la
documentació preparatòria del contracte, que hauran de ser contractades de forma separada.

18.2. Modificacions del projecte per causes previsibles

Segons l’article 202 LCSP, en la redacció donada per l’article 92, de la llei 2/2011, de 4 de març,
d’Economia Sostenible (LES) el projecte es podrà modificar sempre i quan s’hagi detallat l’abast, els límits
i les condicions de la modificació als plecs de forma clara, precisa i inequívoca, de manera que la
concurrència de les circumstàncies que donen lloc a la modificació pugui verificar-se de forma objectiva.
A més a més, s’ha d’expressar als plecs el percentatge del preu del contracte al que pot afectar com a
màxim la modificació, computant-se l’import màxim com a valor estimat. Al projecte es fixen les següents
causes previsibles:
- 5 % d’increment de pressupost per l’aparició de serveis afectats no detectats a la fase de projecte, tot

i que s’han fet tots els contactes possibles amb l’ajuntament i les diverses companyies detectades a
la zona.

19. COMPLIMENT DEFECTUÓS DE LA PRESTACIÓ

S'entendran causes de compliment defectuós de la prestació del contracte les següents:
- La manca de diligència en el compliment d'una ordre de la Direcció de les Obres que impliqui afectar

les condicions de seguretat del trànsit de vehicles i persones.
- La manca de diligència en el compliment d'una ordre de la Direcció de les Obres que impliqui afectar

les condicions de seguretat i salut dels treballadors del propi contractista i d'altres empreses o
institucions relacionades amb les obres.

- La manca de compliment de condicions especials d'execució determinades en el projecte:
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En funció de la gravetat de l' incompliment, al contracte es determinaran els límits de les penalitats que
se li podran atribuir al contractista, a proposta de la Direcció de les Obres, que en cap cas podran ser
superiors al 10 %, en virtut del que determina la llei, i que seran descomptades de les certificacions de les
obres.

20. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ

Els preus adoptats s'han obtingut a partir dels preus dels jornals, transport i maquinària actuals.
Aplicant els corresponents preus a les diferents unitats d'obra, s'obté un pressupost d'execució material i
de contracte següent:

Pressupost d’execució material  (PEM)   69.445,17 €
Despeses generals  13%     9.027,87 €
Benefici industrial 6%     4.166,71 €
Pressupost de contracte PEC abans d’IVA   82.639,75 €
IVA 21%   17.354,35 €
Pressupost d’execució per contractes (PEC)   99.994,10 €

El pressupost de contracte del present projecte assoleix l’import de noranta-nou mil nou-cents
noranta-quatre euros amb deu cèntims IVA inclòs.

Reus,  a març de 2.021

Josep Barberillo Nualart Josep Barberillo Gesa
Enginyer industrial – MS in Civil Engineering Enginyer Civil
Col·legiat núm. 16.134 Col·legiat núm. 6.410
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1. INTRODUCCIÓ

En el present annex es fa el recull de les fotografies més rellevants dels aspectes que cal millorar de
l’enllumenat públic com per exemple els suports rovellats, les llumeneres obsoletes i altres aspectes
rellevants.

2. DESCRIPCIÓ DE LES FOTOGRAFIES

2.1. SUPORTS EN MAL ESTAT

Els suports que tenen la seva base oxidada cal fer la seva renovació ja que el punt més feble es la seva
base, per tant en cas de vent es poden trencar i genera algun accident.

2.2. LLUMENERES OBSOLETES

Les llumeneres que ja no són tipus Led cal fer-ne la seva substitució per tal de fer l’estalvi energètic que
es d’obligat compliment.

2.3. QUADRES DE COMANDAMENT

Pel que fa als quadres de comandament cal diferenciar entre l’envolvent i la seva instal·lació interior.

ARMARI (Envolvent)
Per que fa a l’envolvent que es l’armari si està en bon estat i té l’espai interior suficient, es pot

conservar,  però si hi ha manca d’espai i està en mal estat cal fer la seva renovació.

PLACA INTERIOR
Si la pla interior es molt antiga o està en mal estat cal fer la seva renovació total. A la pràctica si cal

fer l’actualització de la placa interior tot afegint el protector de sobretensions, la telegestió, i relés re-
armables, el millor es posar una placa nova procedent de fàbrica per tal de poder fer la seva legalització
correctament.

REGULADOR DE FLUX EN CAPÇALERA
En el cas d’existir un regulador de flux en capçalera, en el moment de fer la conversió a Led de les

instal·lacions cal fer el seu desmuntatge ja que no es necessari la seva utilització sota cap concepte.
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C/ VENTURA GASSOL

Baliza trencada

AVDA. ONZE DE SETEMBRE
Fanal caigut pel rovell de la base i el vent
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PASSEIG DE PRIM

Varis suports columnes amb perill de caure

PASSEIG MATA

Columna retirada per oxidació
pendent de renovar
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C/ANTONI ISERN

Suport afectats per la corrosió de la base

C/JOSEP PALLACH

Suport afectats per la corrosió de la base



                                         ANNEX 1: DOSSIER FOTOGRÀFIC
Projecte executiu per la renovació de suports trencats per accidents i oxidats de Reus,
amb la previsió econòmica per la segona anualitat.            LOT 4 ENLLUMENAT PÚBLIC

6

C/ ONZE DE SEREMBRE

     Suports afectats per l’oxidació

PS DE PRIM

Columna per retirar
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C/ DEL CANONGE

Suport per retirar

C/CAMÍ DE L’AIGUA
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C/PERE DE LLUNA
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Hoja1

SELECCIÓ DE SUPORTS CRÍT195 UNITATS

OT FANAL AFECTACIÓ DESCRIPCIÓ TIPUS MARCA MODEL MATERIAL ALÇADA SORTINT Model i nomenclatura - últim número e

131402 BN-02 COLꞏLISIÓ AV. DE MONTBLANC, 119 - EL FANAL BN-02 TE UN COP A LA BASE BÀCUL GENERICA GENERIC ACER GALVANITZAT 9,00 2,00 Baculo 9MT BAM 2MT BAM09203

163486 EE-03 COLꞏLISIÓ CR. CAMÍ DE VALLS, 91 -  FANAL EE-03 MALMÈS PER COLꞏLISIÓ DE VEHICLE SENSE IDENTIFICAR. LLUMENERA TRENCADA RETIRADA PER SECE. COLUMNA GENERICA TRONCOCÒNICA ACER GALVANITZAT 8,00 0,00 Columna CAM 8MT CAM08603 

170225 EE-23 COLꞏLISIÓ AV. DE CONTANTI (davant Cr. SARDENYA) - DANYS AL FANAL EE-23 PER ACCIDENT DE CIRCULACIÓ EL DIA 08/01/2020 (DA XXXXXXXXX).LLUMENERA COLUMNA GENERICA GENERIC ACER GALVANITZAT 8,00 0,00 Columna CAM 8MT CAM08603 

164239 EE-36 COLꞏLISIÓ AV. DE CONSTANTÍ, 25 (TV 7211 pk 0,8) - DANYS AL FANAL EE-36 PER ACCIDENT DE CIRCULACIÓ EL DIA 08/08/2019 (DA 29671/2019).LLUMENERA COLUMNA GENERICA TRONCOCÒNICA ACER GALVANITZAT 8,00 0,00 Columna CAM 8MT CAM08603 
145088 EG-63 COLꞏLISIÓ CR. DE ROMA PERPINYA I GRAU, 2 - DANYS AL FANAL EG-63 PER ACCIDENT DE CIRCULACIÓ. VEHICLE SENSE INDENTIFICAR. BÀCUL GENERICA GENERIC ACER GALVANITZAT 8,00 1,50 BACULO BAM 8MT BAM08153
144877 EH-40 COLꞏLISIÓ AV. DE SALOU, 39 - DANYS AL FANAL EH-40 PER ACCIDENT DE CIRCUALACIÓ EL DIA 20/01/2018 (AT 2305/2018) CREUETA DOBLE I DOS LLUMENERES COLUMNA GENERICA GENERIC ACER GALVANITZAT 12,00 0,00 COLUMNA AMB CREUERA DOBLE
174829 FB-27 COLꞏLISIÓ DANYS AL FANAL FB-27 PER ACCIDENT DE CIRCURLACIÓ EL DIA 18/08/2020 A L'AV. DE SARAGOSSA (CANTONADA CR. PERE DOMÈNECH ROURA) DA 30944/2020. BÀCUL GENERICA TRONCOCÒNICA MIXTE ACER GALVANITZAT 8,00 1,50 BACULO BAM 8MT BAM08153

160195 FH-59 COLꞏLISIÓ AV. DE TARRAGONA (PROP DE BRASILIA) - DANYS AL FANAL FH-59 I LLUMENERA PER ACCIDENT DE CIRCULACIÓ DEL DIA 23/02/2019 AT 6924/2019 LLUMENERA BÀCUL GENERICA TRONCOCÒNIC MIXTE ACER GALVANITZAT 10,00 1,00 COLUMNA CAM 10MT CAM10603
162588 FH-62 COLꞏLISIÓ AV. DE TARRAGONA - DANYS AL FANAL FH-62 I LLUMENERA PER ACCIDENT DE CIRCULACIÓ EXT. 2354 EXP.2752/2019 BÀCUL BACOLSA TRONCOCÒNIC MIXTE ACER GALVANITZAT 10,00 1,00 COLUMNA CAM 10MT CAM10603
149497 FL-28 COLꞏLISIÓ RIERA DE L'ESCORIAL, 5 -  FANAL FL-28 MALMÈS PER COLꞏLISIÓ DE VEHICLE SENSE IDENTIFICAR. BÀCUL MAÑAS TRONCOCÒNICA ACER GALVANITZAT 6,50 1,50 BACULO  BAM 6,5MT BAM65153E

174055 FO-10 COLꞏLISIÓ CR. DE PINTOR FUSTER, 34 - DANYS AL FANAL FO-10 PER ACCIDENT DE CIRCULACIO EL DIA 04/07/2020 (AT 24909/2020). LLUMENERA BÀCUL GENERICA TRONCOCÒNICA EUROPEU ACER GALVANITZAT 9,00 1,50 BACULO BAM 9MT BAM09153
145085 FO-22 COLꞏLISIÓ CR. DEL PINTOR FUSTER - DANYS AL FANAL FO-22 PER ACCIDENT DE CIRCULACIÓ. VEHICLE SENSE INDENTIFICAR. BÀCUL GENERICA GENERIC ACER GALVANITZAT 9,00 1,50 BACULO BAM 9MT BAM09153

171292 FV-38 COLꞏLISIÓ AV. DE SANT BERNAT CALBO, 16 - DANYS AL FANAL FV-38 PER ACCIDENT DE CIRCULACIÓ DE VEHICLE SENSE IDENTIFICAR. BÀCUL GENERICA TRONCOCÒNICA EUROPEU ACER GALVANITZAT 10,00 1,50 BACULO BAM 10MT BAM10153

175553 GG-28 COLꞏLISIÓ PS. DELS PLATANS - DANYS AL FANAL GG-28 PER COLꞏLISIÓ DE VEHICLE SENSE IDENTIFICAR COLUMNA GENERICA NIKOLSON ACER GALVANITZAT 3,60 0,00 CLA-16 3,60MT D-480036 
162587 GK-10 COLꞏLISIÓ PS. DE LA BOCA DE LA MINA, 35 -  FANAL GK-10 MALMÈS PER COLꞏLISIÓ DE VEHICLE SENSE IDENTIFICAR. COLUMNA I LLUMENERA TRENCADA. BÀCUL GENERICA TRONCOCÒNICA EUROPEU ACER GALVANITZAT 6,00 1,50 BACULO  BAM 6,5MT BAM65153E

163659 GP-39 COLꞏLISIÓ CR. D'ANTONI GAUDI - BRAÇ DE LLUMENERA VORERA GP-39  MALMÈS PER COLꞏLISIÓ DE VEHICLE SENSE IDENTIFICAR. BRAÇ FUNDICIÓ ROS ACODAT ACER GALVANITZAT 0,50 0,50 BraçMural BM2 75cm 50-.33875

163658 GP-40 COLꞏLISIÓ CR. D'ANTONI GAUDI - FANAL GP-40 MALMÈS PER COLꞏLISIÓ DE VEHICLE SENSE IDENTIFICAR.  PUNT DE LLUM REPOSAT. COLUMNA GENERICA TRONCOCÒNICA ACER GALVANITZAT 3,60 0,00 CLA-16 3,60MT D-480036 

160789 GR-19 COLꞏLISIÓ CR. DE MAS DEL PELLICER, 5 - FANAL GR-19 MALMÈS PER COLꞏLISIÓ DE VEHICLE SENSE IDENTIFICAR. COLUMNA I LLUMENERA TRENCADA. PUNT DE LLUM REPOSAT COLUMNA GENERICA NIKOLSON ACER GALVANITZAT 4,10 0,00 CLA-16 3,90MT D-480039 

160293 GV-06 COLꞏLISIÓ CR. DE CERVANTES - FANAL GV-06, DOBLEGAT AL SER GOLPEJAT PEL CAMIÓ DE LA RECOLLIDA DE RESIDUS AL MANIPULAR EL CONTENIDOR (BROSSA). BÀCUL GENERICA TRONCOCÒNIC MIXTE ACER GALVANITZAT 9,00 1,50 BACULO BAM 9MT BAM09153

158230 GZ-102 COLꞏLISIÓ PL MORLIUS - COLꞏLISIÓ PER VEHICLE DE LA BRIGADA. PUNT DE LLUM GZ-102 (caiguda del suport) LLUMENERA COLUMNA PHILIPS STEP ACER GALVANITZAT 4,50 0,00
174075 GZ-104 COLꞏLISIÓ PL. DE MORLIUS - FALTA LLUMENERA AL PUNT DE LLUM GZ-104 LLUMENERA PHILIPS METRONOMIS I - BERLIN METALꞏLICA 0,00 0,00
160295 HB-67 COLꞏLISIÓ CR. DE VILALLONGA - FANAL HB-67, DOBLEGAT AL SER GOLPEJAT PEL CAMIÓ DE LA RECOLLIDA DE RESIDUS AL MANIPULAR EL CONTENIDOR (BROSSA). COLUMNA GENERICA GENERIC ACER GALVANITZAT 3,60 0,00 COLUMNA CU 3,5MT CU35603
166707 HC-38 COLꞏLISIÓ AV. DELS CASTELLERS - FANAL HC-28 MALMÈS PER COLꞏLISIÓ DE VEHICLE SENSE IDENTIFICAR. LLUMENERA COLUMNA GENERICA TRONCOCÒNICA ACER GALVANITZAT 3,50 0,00 COLUMNA CU 3,5MT CU35603

160294 HJ-31 COLꞏLISIÓ
AV. DEL CORMERÇ, 31 - FANAL HJ-31, DOBLEGAT AL SER GOLPEJAT PEL CAMIÓ DE LA RECOLLIDA DE RESIDUS AL MANIPULAR EL CONTENIDOR (BROSSA). 
LLUMENERA COLUMNA GENERICA TROCOCÒNIC MIXTE ACER GALVANITZAT 10,00 0,00 COLUMNA CAM 10MT CAM10603

153943 HJ-78 COLꞏLISIÓ CR. DEL GENERAL MORAGUES, 119 -  FANAL HJ-78 MALMÈS PER COLꞏLISIÓ DE VEHICLE EN DATA 16/09/2018 (AT 31903/2018). LLUMENERES. COLUMNA GENERICA TROCOCÒNIC MIXTE ACER GALVANITZAT 10,00 0,00 COLUMNA CAM 10MT CAM10603

171059 HT-09 COLꞏLISIÓ AV PERE EL CERIMONIOS NUM 38 - COLꞏLISIÓ  LLUMENERA A 3,5m. PUNT DE LLUM HT-09. BRAÇ TRENCAT S'HA RETIRAT PER SECE. BRAÇ GENERICA GENERICA ACER GALVANITZAT 0,00 0,50 BraçMural BM2 75cm 50-.33875

153959 HU-87 COLꞏLISIÓ CR. DEL CANIGO (BARRI MONTSERRAT) - FANAL HU-87 MALMÈS PER COLꞏLISIÓ DE VEHICLE SENSE IDENTIFICAR. COLUMNA GENERICA TRONCOCÒNICA ACER GALVANITZAT 7,00 0,00 COLUMNA CAM 7MT CAM7603

140333 IF-107 COLꞏLISIÓ PL. DE JOSEP ANSELM CLAVÉ - DANYS AL FANAL IF-107 PER ACCIDENT DE CIRCULACIÓ. VEHICLE MATRICULA 1684KBR. DATA 07/08/2017 - DA 29411/17 Exp. 3464/2017.
COLUMNA Y 
LLUMENERA GENERICA GENERIC ACER GALVANITZAT 2,70 0,00 COLUMNA CU 3MT CU30603 

160296 IL-05 COLꞏLISIÓ CR. DEL CAMÍ DE RIUDOMS, 64 - FANAL IL-05, DOBLEGAT AL SER GOLPEJAT PEL CAMIÓ DE LA RECOLLIDA DE RESIDUS AL MANIPULAR EL CONTENIDOR (BROSSA). COLUMNA GENERICA TRONCOCÒNICA ACER GALVANITZAT 8,00 0,00 Columna CAM 8MT CAM0860
175548 IS-05 COLꞏLISIÓ CR. D'ADRIA GUAL- DANYS AL FANAL IS-05 PER COLꞏLISIÓ DE VEHICLE SENSE IDENTIFICAR COLUMNA GENERICA TRONCOCÒNICA ACER GALVANITZAT 10,00 0,00 COLUMNA CAM 10MT CAM10603

150703 IS-06 COLꞏLISIÓ AV. DE FALSET, 134 (CANTONADA CR. D'ADRIA GUAL) - FANAL IS-06 MALMÈS PER COLꞏLISIÓ DE VEHICLE SENSE IDENTIFICAR. COLUMNA GENERICA AM-10 ACER GALVANITZAT 10,00 0,00 COLUMNA CAM 10MT CAM10603
169593 IU-02 COLꞏLISIÓ CR. DE JOAQUIM RUYRA, 7 - DANYS AL FANAL IU-02 PER COLꞏLISÓ SENSE IDENTIFICAR BÀCUL GENERICA TRONCOCÒNICA EUROPEU ACER GALVANITZAT 10,00 1,50 BACULO BAM 10MT BAM10153

175549 IU-03 COLꞏLISIÓ CR. JOAQUIM RUYRA - DANYS AL FANAL IU-03 PER COLꞏLISIÓ DE VEHICLE SENSE IDENTIFICAR COLUMNA GENERICA TRONCOCÒNICA ACER GALVANITZAT 10,00 0,00 COLUMNA CAM 10MT CAM10603

152062 IU-39 COLꞏLISIÓ CR. DE ROVIRA I VIRGILI, 6 - FANAL IU-39 MALMÈS PER COLꞏLISIÓ DE VEHICLE SENSE IDENTIFICAR. COLUMNA GENERICA TROCOCÒNIC MIXTE ACER GALVANITZAT 10,00 0,00 COLUMNA CAM 10MT CAM10603
167802 IV-27 COLꞏLISIÓ CR. DE RECASENS I MERCADE, 61 - DANYS AL FANAL IV-27 PER ACCIDENT DE CIRCULACIÓ. VEHICLE SENSE INDENTIFICAR. PUNT DE LLUM ANULꞏLAT COLUMNA GENERICA TRONCOCÒNICA ACER GALVANITZAT 10,00 0,00 COLUMNA CAM 10MT CAM10603

145443 IV-31 COLꞏLISIÓ CR. DE RECASENS I MERCADE - FANAL IV-31 MALMÈS PER COLꞏLISIÓ DE VEHICLE SENSE IDENTIFICAR. COLUMNA GENERICA GENERIC ACER GALVANITZAT 10,00 0,00 COLUMNA CAM 10MT CAM10603

174049 IV-43 COLꞏLISIÓ CR. DE CAPÇANES - FANAL IV-43 MALMÈS PER COLꞏLISIÓ DE VEHICLE SENSE IDENTIFICAR. COLUMNA GENERICA TRONCOCÒNICA ACER GALVANITZAT 10,00 0,00 COLUMNA CAM 10MT CAM10603
167803 JA-24 COLꞏLISIÓ AV. DEL DR. VILASECA, 22 - DANYS AL FANAL JA-24 PER ACCIDENT DE CIRCULACIÓ DEL DIA 5/10/2019 DA 36827/2019 LLUMENERA COLUMNA GENERICA NIKOLSON ACER GALVANITZAT 3,60 0,00 CLA-16 3,60MT D-480036 

163080 JE-58 COLꞏLISIÓ
CR. DE CELS GOMIS I MESTRE, 5 - DANYS AL FANAL JE-58 OCASIONATS PEL VEHICLE MATRICULA 6112KTL EL DIA 5 DE JULIOL DE 2019 AMB DA NUMERO: 25021/2019 
(DAVANT TÉ CONTENIDORS DE LA BROSSA) Retirat per SECE. LLUMENERA BÀCUL GENERICA AM-10 ACER GALVANITZAT 8,00 1,50 BACULO BAM 8MT BAM08153

145446 JG-10 COLꞏLISIÓ CR. DE VICTOR CATALA, 50 - FANAL JG-10 MALMÈS PER COLꞏLISIÓ DE VEHICLE SENSE IDENTIFICAR. COLUMNA GENERICA GENERIC ACER GALVANITZAT 10,00 0,00 COLUMNA CAM 10MT CAM10603

145448 JG-18 COLꞏLISIÓ CR. DE VICTOR CATALA - FANAL JG-18 MALMÈS PER COLꞏLISIÓ DE VEHICLE SENSE IDENTIFICAR. COLUMNA GENERICA GENERIC ACER GALVANITZAT 10,00 0,00 COLUMNA CAM 10MT CAM10603

145455 JG-19 COLꞏLISIÓ CR. DE VICTOR CATALA - FANAL JG-19 MALMÈS PER COLꞏLISIÓ DE VEHICLE SENSE IDENTIFICAR. COLUMNA GENERICA GENERIC ACER GALVANITZAT 10,00 0,00 COLUMNA CAM 10MT CAM10603
174072 JG-26 COLꞏLISIÓ CR. DE FERRER I GUARDIA - FANAL JG-26 MALMES PER COLꞏLISIÓ DE VEHICLE SENSE IDENTIFICAR. COLUMNA GENERICA TRONCOCÒNICA ACER GALVANITZAT 10,00 0,00 COLUMNA CAM 10MT CAM10603

145298 JG-65 COLꞏLISIÓ CR. D'IGNASI IGLESIES, 31 - FANAL JG-65 MALMÈS PER COLꞏLISIÓ DE VEHICLE SENSE IDENTIFICAR. COLUMNA GENERICA GENERIC ACER GALVANITZAT 10,00 0,00 COLUMNA CAM 10MT CAM10603
169293 JH-089 COLꞏLISIÓ AV. DE LA UNIÓ EUROPEA - DANYS AL FANAL JH-089 PER ACCIDENT DE CIRCULACIÓ EL DIA 26/12/2020 (DA 47630/2019). LLUMENERA COLUMNA GENERICA AM-10 ACER GALVANITZAT 7,00 0,00 COLUMNA CAM 7MT CAM7603

145439 JM-41 COLꞏLISIÓ CR. DE MARÇA - FANAL JM-41 MALMÈS PER COLꞏLISIÓ DE VEHICLE SENSE IDENTIFICAR. COLUMNA GENERICA GENERIC ACER GALVANITZAT 10,00 0,00 COLUMNA CAM 10MT CAM10603
145089 JP-03 COLꞏLISIÓ CR. DELS VELERS, 36 - DANYS AL FANAL JP-03 PER ACCIDENT DE CIRCULACIÓ. VEHICLE SENSE INDENTIFICAR. BÀCUL GENERICA AM-10 ACER GALVANITZAT 9,00 1,50 BACULO BAM 9MT BAM09153

163534 JX-51 COLꞏLISIÓ CR. DE MONT-ROIG DEL CAMP - DANYS AL FANAL JX-51 PER ACCIDENT DE CIRCULACIÓ. VEHICLE SENSE INDENTIFICAR. COLUMNA I LLUMENERA TRENCADA. COLUMNA GENERICA NIKOLSON ACER GALVANITZAT 3,60 0,00 CLA-16 3,60MT D-480036 

142806 KN-04 COLꞏLISIÓ CR. DE L'ABAT PORTA, 76 - FANAL KN-04, DOBLEGAT AL SER GOLPEJAT PEL CAMIO DE LA RECOLLIDA DE RESIDUS AL MANIPULAR EL CONTENIDOR (BROSSA). COLUMNA GENERICA NIKOLSON ACER GALVANITZAT 3,60 0,00 CLA-16 3,60MT D-480036 

145090 LI-09 COLꞏLISIÓ CR. DELS VELERS, 56 - DANYS AL FANAL LI-09 PER ACCIDENT DE CIRCULACIÓ. VEHICLE SENSE INDENTIFICAR. BÀCUL GENERICA GENERIC ACER GALVANITZAT 9,00 1,50 BACULO BAM 9MT BAM09153
145409 LI-17 COLꞏLISIÓ CR. DE MILA I FONTANALS - FANAL LI-17 MALMÈS PER COLꞏLISIÓ DE VEHICLE SENSE IDENTIFICAR. LLUMENERA BÀCUL GENERICA GENERIC ACER GALVANITZAT 9,00 1,50 BACULO BAM 9MT BAM09153

142801 LT-25 COLꞏLISIÓ CR. D'ASTURIES, 10 - FANAL LT-25 TRENCAT PER ACCIDENT DE CIRCULACIÓ SENSE IDENTIFICAR. COLUMNA GENERICA TRONCOCÒNICA ACER GALVANITZAT 3,50 0,00 COLUMNA CU 3,5MT CU35603
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142807 LT-26 COLꞏLISIÓ CR. D'ASTURIES, 18 - FANAL LT-26, DOBLEGAT AL SER GOLPEJAT PEL CAMIO DE LA RECOLLIDA DE RESIDUS AL MANIPULAR EL CONTENIDOR (BROSSA). COLUMNA GENERICA TRONCOCÒNICA ACER GALVANITZAT 3,50 0,00 COLUMNA CU 3,5MT CU35603

155188 LU-04 COLꞏLISIÓ CR. DE CATALUNYA - FANAL LU-04 MALMÈS PER COLꞏLISIÓ DE VEHICLE SENSE IDENTIFICAR. COLUMNA GENERICA NIKOLSON ACER GALVANITZAT 3,50 0,00 CLA-16 3,60MT D-480036 

143882 LY-82 COLꞏLISIÓ CR. DE SANT CELESTI - FANAL LY-82, DOBLEGAT AL SER GOLPEJAT PEL CAMIO DE LA RECOLLIDA DE RESIDUS AL MANIPULAR EL CONTENIDOR (BROSSA). BÀCUL GENERICA AM-10 ACER GALVANITZAT 6,00 1,00 BACULO BAM 6MT BAM06103
175552 LY-88 COLꞏLISIÓ CR. DE SANT VICENÇ - DANYS AL FANAL LY-88 PER COLꞏLISIÓ DE VEHICLE SENSE IDENTIFICAR COLUMNA PHILIPS STEP ACER GALVANITZAT 4,50 0,00

143331 MG-34 COLꞏLISIÓ AV. DEL COMERÇ - FANAL MG-34 MALMÈS PER COLꞏLISIÓ DE VEHICLE EN DATA 28/11/2017 (DA 41785/2017) LLUMENERA COLUMNA GENERICA AM-10 ACER GALVANITZAT 9,00 0,50 COLUMNA CAM 9MT CAM09603 

169880 MG-50 COLꞏLISIÓ AV. DEL COMERÇ - DANYS AL FANAL MG-50 PER COLꞏLISIÓ DE VEHICLE SENSE IDENTIFICAR. LLUMENERA COLUMNA GENERICA AM-10 ACER GALVANITZAT 9,00 0,00 COLUMNA CAM 9MT CAM09603 

145091 MH-06 COLꞏLISIÓ CR. DELS VELERS, 28 - 30 - DANYS AL FANAL MH-06 PER ACCIDENT DE CIRCULACIÓ. VEHICLE SENSE INDENTIFICAR. BÀCUL GENERICA GENERIC ACER GALVANITZAT 9,00 1,50 BACULO 9MT BAM 1.5MT BAM09153

160255 MH-08 COLꞏLISIÓ CR. DELS VELERS, 11 - FANAL MH-08 MALMÈS PER COLꞏLISIÓ DE VEHICLE SENSE IDENTIFICAR. BÀCUL GENERICA AM-10 ACER GALVANTIZAT 9,00 1,50 BACULO 9MT BAM 1.5MT BAM09153
145315 MO-34 COLꞏLISIÓ CR. DE LES ROSES, 7 - FANAL MO-34 MALMÈS PER COLꞏLISIÓ DE VEHICLE SENSE IDENTIFICAR. LLUMENERA COLUMNA GENERICA GENERIC FUNDICIÓ 3,50 0,00 COLUMNA CU 3,5MT CU35603
163648 MP-38 COLꞏLISIÓ CR. DELS ROURES, 14 - FANAL MP-38 MALMÈS PER COLꞏLISIÓ DE VEHICLE SENSE IDENTIFICAR. LLUMENERA COLUMNA GENERICA GENERIC ACER GALVANITZAT 3,60 0,00 COLUMNA CU 3,5MT CU35603
145461 MQ-45 COLꞏLISIÓ CR. D'IGNASI IGLESIES - FANAL MQ-45 MALMÈS PER COLꞏLISIÓ DE VEHICLE SENSE IDENTIFICAR. PUNT DE LLUM REPOSAT COLUMNA GENERICA MODEL MIXT ACER GALVANITZAT 10,00 0,00 COLUMNA CAM 10MT CAM10603
145083 MQ-47 COLꞏLISIÓ CR. D'ADRIA GUAL, 36 - DANYS AL FANAL MQ-47 PER ACCIDENT DE CIRCULACIÓ. VEHICLE SENSE INDENTIFICAR. COLUMNA GENERICA TRONCOCÒNICA EUROPEU ACER GALVANITZAT 10,00 0,00 COLUMNA CAM 10MT CAM10603
175550 MQ-49 COLꞏLISIÓ CR. DE PRUDENCI BERTRANA - DANYS AL FANAL MQ-49 PER COLꞏLISIÓ DE VEHICLE SENSE IDENTIFICAR COLUMNA GENERICA TRONCOCÒNICA ACER GALVANITZAT 10,00 0,00 COLUMNA CAM 10MT CAM10603
175551 MQ-56 COLꞏLISIÓ CR. DE PRUDENCI BERTRANA - DANYS AL FANAL MQ-56 PER COLꞏLISIÓ DE VEHICLE SENSE IDENTIFICAR COLUMNA GENERICA TRONCOCÒNICA ACER GALVANITZAT 10,00 0,00 COLUMNA CAM 10MT CAM10603

170114 MT-58 COLꞏLISIÓ AV RIUDOMS (CANTONADA CR. MIGDIA) - PUNT DE LLUM MT-58 AFECTAT PER ACCIDENT DE TRÀNSIT. (ATESTAT 5985 08/02/2020) COLUMNA GENERICA AM-10 ACER GALVANITZAT 9,00 0,00 COLUMNA CAM 9MT CAM09603 

143344 NH-73 COLꞏLISIÓ PS. DE SUNYER, 40 - FANAL NH-73 MALMÈS PER COLꞏLISIÓ DE VEHICLE SENSE IDENTIFICAR. COLUMNA CARANDINI LINEAL 2 ACER GALVANITZAT 8,00 1,40
163649 NI-77 COLꞏLISIÓ AV. DE MARIA FORTUNY - FANAL NI-77 MALMÈS PER COLꞏLISIÓ DE VEHICLE SENSE IDENTIFICAR. COLUMNA ALEX LLUM NIKOLSON ACER GALVANITZAT 3,60 0,00 CLA-16 3,60MT D-480036 

150707 NT-10 COLꞏLISIÓ PL. DE LA LLIBERTAT, 15 (CANTONADA CR. JOSEP ANSELM CLAVÉ) - FANAL NT-10 MALMÈS PER COLꞏLISIÓ DE VEHICLE EN DATA 08/07/2018 (DA 23975/2018). BÀCUL GENERICA TRONCOCÒNICA ACER GALVANITZAT 5,00 0,00 BACULO BAM 5MT BAM05103
175554 NT-101 COLꞏLISIÓ PL. DE LA LLIBERTAT - DANYS AL FANAL NT-101 PER COLꞏLISIÓ DE VEHICLE SENSE IDENTIFICAR BÀCUL GENERICA TRONCOCÒNICA ACER GALVANITZAT 5,00 0,00 BACULO BAM 5MT BAM05103
163499 NZ-36 COLꞏLISIÓ CR. DELS PAGESOS - FANAL NZ-36 MALMÈS PER COLꞏLISIÓ DE VEHICLE SENSE IDENTIFICAR. COLUMNA GENERICA NIKOLSON ACER GALVANTIZAT 3,60 0,00 CLA-16 3,60MT D-480036 

146086 OD-21 COLꞏLISIÓ CR. DELS FUSTERS - FANAL OD-21 MALMÈS PER COLꞏLISIÓ DE VEHICLE SENSE IDENTIFICAR. COLUMNA BACOLGRA TRONCOCÒNICA EUROPEU ACER GALVANITZAT 9,00 0,00 COLUMNA CAM 9MT CAM09603 

145410 OD-37 COLꞏLISIÓ CR. DELS PELLETERS, 24 (POL. IND. H6) - FANAL OD-37 MALMÈS PER COLꞏLISIÓ DE VEHICLE SENSE IDENTIFICAR. JA HA ESTAT SUBSTITUÏDA. COLUMNA BACOLGRA TRONCOCÒNICA EUROPEU ACER GALVANITZAT 9,00 0,00 COLUMNA CAM 9MT CAM09603 

167863 OF-35 COLꞏLISIÓ PL. JOAN FERRATE I SOLER - FANAL OF-35 MALMÈS PER COLꞏLISIÓ DE VEHICLE SENSE IDENTIFICAR. COLUMNA GENERICA NIKOLSON ACER GALVANITZAT 3,60 0,00 CLA-16 3,60MT D-480036 
175544 OI-45 COLꞏLISIÓ CR. DE FLIX - DANYS AL FANAL OI-45 PER ACCIDENT DE CIRCULACIÓ EL DIA 30/09/2020 (DA 37804/2020) BÀCUL GENERICA TRONCOCÒNICA EUROPEU ACER GALVANITZAT 10,00 1,50 BACULO BAM 10MT BAM10153
160676 OJ-32 COLꞏLISIÓ CTRA. DE LA CANONJA - FANAL OJ-32 MALMÈS PER COLꞏLISIÓ EL DIA 1/05/2019 LLUMENERA COLUMNA GENERICA MIXTA ACER GALVANITZAT 12,00 0,00 COLUMNA CAM 12MT CAM12604

145869 OJ-33 COLꞏLISIÓ CT. DE LA CANONJA TV3145 (DAVANT COLꞏLEGI AURA) - FANAL OJ-33 VA SER RETIRAT PER COLꞏLISIÓ. LLUMENERA. COLUMNA GENERICA MIXTA ACER GALVANITZAT 12,00 0,00 COLUMNA CAM 12MT CAM12604

174181 OK-43 COLꞏLISIÓ AV. DE CAMBRILS - DANYS AL FANAL OK-43 PER ACCIDENT DE CIRCULACIÓ EL DIA 31/07/2020. Accident dia 31.07.2020 a l'Av. Cambrils. DA 28535/2020
COLUMNA 
DOBLE BRAÇ GENERICA GENERICA ACER GALVANITZAT 6,40 0,00

142736 OR-39 COLꞏLISIÓ CR. COLOMBIA 4 - PUNT DE LLUM OR-39. COLꞏLISIÓ VEHICLE SENSE IDENTIFICAR. BÀCUL GENERICA MODEL MIXT ACER GALVANITZAT 9,00 1,50 BACULO 9MT BAM 1.5MT BAM09153

143346 OV-14 COLꞏLISIÓ CR. CAMÍ DE VALLS, 96 - FANAL OV-14 MALMÈS PER COLꞏLISIÓ DE VEHICLE SENSE IDENTIFICAR. COLUMNA GENERICA TRONCOCÒNICA ACER GALVANITZAT 10,00 0,00 COLUMNA CAM 10MT CAM10603

174069 XX-XX COLꞏLISIÓ AV. DE JOSEP LAPORTE (HOSPITAL SANT JOAN) - FANAL DOBLEGAT PER COLꞏLISIÓ AL FINAL DE L'AVINGUDA. COLUMNA GENERICA TRONCOCÒNICA ACER GALVANITZAT 7,00 0,00 COLUMNA CAM 7MT CAM07603 

160266 CA-12 CORROSIÓ CT. DE L'INSTITUT PERE MATA - FANAL CA-12 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. BÀCUL GENERICA GENERIC ACER GALVANIZAT 6,00 2,00 BACULO 6MT  BAM 1,5MT BAM0615

160266 CA-15 CORROSIÓ CT. DE L'INSTITUT PERE MATA - FANAL CA-15 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. BÀCUL GENERICA GENERIC ACER GALVANIZAT 6,00 2,00 BACULO 6MT  BAM 1,5MT BAM0615

160266 CA-17 CORROSIÓ CT. DE L'INSTITUT PERE MATA - FANAL CA-17 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. BÀCUL GENERICA GENERIC ACER GALVANIZAT 6,00 2,00 BACULO 6MT  BAM 1,5MT BAM0615

160266 CA-19 CORROSIÓ CT. DE L'INSTITUT PERE MATA - FANAL CA-19 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. BÀCUL GENERICA GENERIC ACER GALVANIZAT 6,00 2,00 BACULO 6MT  BAM 1,5MT BAM0615

160266 CA-20 CORROSIÓ CT. DE L'INSTITUT PERE MATA - FANAL CA-20 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. BÀCUL GENERICA GENERIC ACER GALVANIZAT 6,00 2,00 BACULO 6MT  BAM 1,5MT BAM0615

160266 CA-22 CORROSIÓ CT. DE L'INSTITUT PERE MATA - FANAL CA-22 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. BÀCUL GENERICA GENERIC ACER GALVANIZAT 6,00 2,00 BACULO 6MT  BAM 1,5MT BAM0615

160266 CA-25 CORROSIÓ CT. DE L'INSTITUT PERE MATA - FANAL CA-25 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. BÀCUL GENERICA GENERIC ACER GALVANIZAT 6,00 2,00 BACULO 6MT  BAM 1,5MT BAM0615

160266 CA-33 CORROSIÓ CT. DE L'INSTITUT PERE MATA - FANAL CA-33 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. BÀCUL GENERICA GENERIC ACER GALVANIZAT 6,00 2,00 BACULO 6MT  BAM 1,5MT BAM0615

160266 CA-40 CORROSIÓ CT. DE L'INSTITUT PERE MATA - FANAL CA-40 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. BÀCUL GENERICA GENERIC ACER GALVANIZAT 6,00 2,00 BACULO 6MT  BAM 1,5MT BAM0615

170121 FK-03 CORROSIÓ CR. DE MONSENYOR HIGINI ANGLES - FANAL FK-03 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. BÀCUL GENERICA TRONCOCÒNICA EUROPEU ACER GALVANITZAT 10,00 1,50 BACULO BAM 10MT BAM10153

170122 FM-65 CORROSIÓ PARC DE SANT JORDI (FM-65) - AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. COLUMNA GENERICA NIKOLSON ACER GALVANITZAT 3,60 0,00 CLA-16 3,60MT D-480036 

170123 FM-75 CORROSIÓ PARC DE SANT JORDI (FM-75) - AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. COLUMNA GENERICA NIKOLSON ACER GALVANITZAT 3,60 0,00 CLA-16 3,60MT D-480036 

170124 FM-76 CORROSIÓ PARC DE SANT JORDI (FM-76) - AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. COLUMNA GENERICA NIKOLSON ACER GALVANITZAT 3,60 0,00 CLA-16 3,60MT D-480036 

170125 FM-81 CORROSIÓ PARC DE SANT JORDI (FM-81) - AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. COLUMNA GENERICA NIKOLSON ACER GALVANITZAT 3,60 0,00 CLA-16 3,60MT D-480036 

146064 FR-45 CORROSIÓ AV. D L'ONZE DE SETEMBRE, 11 - 15 - FANAL FR-45 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. BACUL GENERICA BACUL MIXTE ACER GALVANITZAT 12,00 0,00

146064 FR-46 CORROSIÓ AV. D L'ONZE DE SETEMBRE, 11 - 15 - FANAL FR-46 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. BACUL GENERICA BACUL MIXTE ACER GALVANITZAT 12,00 0,00

146064 FR-47 CORROSIÓ AV. D L'ONZE DE SETEMBRE, 11 - 15 - FANAL FR-47 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. BACUL GENERICA BACUL MIXTE ACER GALVANITZAT 12,00 0,00

170120 FU-13 CORROSIÓ CR. DE MARIA MERÇE MARÇAL I SERRA (FU-13) - AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. BÀCUL GENERICA TRONCOCÒNICA EUROPEU ACER GALVANTIZAT 8,00 1,50 BACULO BAM 8MT BAM08153
160258 FV-06 CORROSIÓ AV. DE SANT BERNAT CALBO, 37 - FANAL FV-06 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. BÀCUL GENERICA TRONCOCÒNICA EUROPEU ACER GALVANTIZAT 10,00 1,50 BACULO BAM 10MT BAM10153

171293 FV-09 CORROSIÓ AV. DE SANT BERNAT CALBO, 33 - FANAL FV-09 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. BÀCUL GENERICA TRONCOCÒNICA EUROPEU ACER GALVANITZAT 10,00 1,50 BACULO BAM 10MT BAM10153
160260 FX-27 CORROSIÓ AV. DEL MEDITERRANI, 5 - FANAL FX-27 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. LLUMENERA BÀCUL GENERICA TRONCOCÒNICA EUROPEU ACER GALVANTIZAT 9,00 2,00 Baculo 9MT BAM 2MT BAM09203
160262 FX-33 CORROSIÓ CR. DE FREDERIC URALES, 6 - FANAL FX-33 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. BÀCUL GENERICA TRONCOCÒNICA EUROPEU ACER GALVANTIZAT 9,00 2,00 Baculo 9MT BAM 2MT BAM09203

160265 FY-140 CORROSIÓ CR. DE MAS DE MACIA VILA, 31 - FANAL FY-140 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. COLUMNA GENERICA GENERIC ACER GALVANIZAT 3,50 0,00 COLUMNA CU 3,5MT CU35603
160264 FY-175 CORROSIÓ CR. DE MAS DE L'ABELLO - FANAL FY-175 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. COLUMNA GENERICA GENERIC ACER GALVANIZAT 3,50 0,00 COLUMNA CU 3,5MT CU35603
160267 FY-225 CORROSIÓ JARDI DEL MAS ABELLO - FANAL FY-225 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. COLUMNA GENERICA GENERIC ACER GALVANIZAT 3,50 0,00 COLUMNA CU 3,5MT CU35603
170127 FY-281 CORROSIÓ CR. MAS DE TALLAPEDRA - PUNT DE LLUM FY-281 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. COLUMNA GENERICA NIKOLSON ACER GALVANITZAT 3,60 0,00 CLA-16 3,60MT D-480036 
169602 FY-94 CORROSIÓ CR. MAS DE LA COMTESSA, 9 (FY-94) - AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. COLUMNA GENERICA NIKOLSON ACER GALVANITZAT 3,60 0,00 CLA-16 3,60MT D-480036 

161193 GL-65 CORROSIÓ CR. DE LA COSTA DAURADA - FANAL GL-65 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE COLUMNA GENERICA AM-10 ACER GALVANITZAT 7,00 0,00 COLUMNA CAM 7MT CAM07603 
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161037 GS-19 CORROSIÓ PL. DE LA PASTORETA, 6 - FANAL GS-19 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. COLUMNA GENERICA TRONCOCÒNICA ACER GALVANITZAT 3,50 0,00 COLUMNA CU 3,5MT CU35603

174045 GT-03 CORROSIÓ CR. DE DOCTOR ROBERT - FANAL DEL PUNT DE LLUM GT-03 RETIRAT PER CORROSIÓ A LA BASE. COLUMNA GENERICA NIKOLSON ACER GALVANITZAT 3,60 0,00 CLA-16 3,60MT D-480036 

161267 GT-08 CORROSIÓ CR. DEL GENERAL MORAGUES, 89 - FANAL GT-08 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. COLUMNA GENERICA AM-10 ACER GALVANITZAT 3,00 0,00 COLUMNA CU 3MT CU30603 
157206 GU-100 CORROSIÓ RIERA D'ARAGO, 1 - FANAL GU-100 CAIGUT PER CORROSIÓ A LA BASE. PUNT DE LLUM REPOSAT COLUMNA SOMETAL RIERA ACER GALVANITZAT 7,00 0,00 COLUMNA CAM 7MT CAM07603 

157207 GU-102 CORROSIÓ RIERA D'ARAGO, 1 - FANAL GU-102 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. COLUMNA SOMETAL RIERA ACER GALVANITZAT 7,00 0,00 COLUMNA CAM 7MT CAM07603 

160672 GU-15 CORROSIÓ CR. CAMÍ DE TARRAGONA - FANALS GU-15, GU-44  AFECTATS PER CORROSIÓ A LA BASE. BÀCUL GENERICA AM-10 ACER GALVANITZAT 9,00 1,50 BACULO BAM 9MT BAM09153

160672 GU-44 CORROSIÓ CR. CAMÍ DE TARRAGONA - FANALS GU-15, GU-44  AFECTATS PER CORROSIÓ A LA BASE. BÀCUL GENERICA AM-10 ACER GALVANITZAT 9,00 1,50 BACULO BAM 9MT BAM09153

160675 HI-38 CORROSIÓ AV. DEL PRESIDENT TARRADELLAS, 13 - FANAL HI-38 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. COLUMNA GENERICA TRONCOCÒNICA ACER GALVANIZAT 3,60 0,00 COLUMNA CU 3,5MT CU35603
175473 HI-40 CORROSIÓ AV. DEL PRESIDENT TARRADELLAS, 13 - FANAL DEL PUNT DE LLUM HI-40 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. COLUMNA GENERICA NIKOLSON ACER GALVANITZAT 3,60 0,00 CLA-16 3,60MT D-480036 

161034 HL-05 CORROSIÓ AV. DELS PAISOS CATALANS, 226 - FANAL HL-05 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE BÀCUL GENERICA AM-10 ACER GALVANITZAT 9,00 1,50 BACULO BAM 9MT BAM09153

175476 HO-06 CORROSIÓ AV. DELS PAISOS CATALANS, 42 - FANAL HO-06 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. BÀCUL GENERICA AM-10 ACER GALVANITZAT 10,00 2,00 BACULO 10MT BAM 2MT BAM10203

161035 HO-46 CORROSIÓ CR. DE L'ARGENTERA, 29 - FANAL HO-46 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE BÀCUL GENERICA TRONCOCÒNICA ACER GALVANITZAT 8,00 1,50 BACULO BAM 8MT BAM08153
175472 HX-23 CORROSIÓ AV. DEL CARDENAL VIDAL I BARRAQUER, 59 - FANAL HX-23 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. BÀCUL GENERICA TRONCOCÒNICA EUROPEU ACER GALVANITZAT 9,00 1,50 BACULO BAM 9MT BAM09153
161036 HZ-23 CORROSIÓ PG. DEL PONT, 2 - FANAL HZ-23 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. COLUMNA GENERICA TRONCOCÒNICA ACER GALVANITZAT 6,00 0,20 COLUMNA CAM 6MT CAM06603 

160263 ID-06 CORROSIÓ CR. DE LA MURALLA, 25 - FANAL ID-06 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. BÀCUL GENERICA AM-10 ACER GALVANTIZAT 9,00 1,50 BACULO BAM 9MT BAM09153

145087 IF-104 CORROSIÓ PL. DE JOSEP ANSELM CLAVE – FANAL IF-104 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. COLUMNA ESCOFET NEO-PRISMA FORMIGÓ 2,70 0,00

145087 IF-105 CORROSIÓ PL. DE JOSEP ANSELM CLAVE – FANAL IF-105 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. COLUMNA ESCOFET NEO-PRISMA FORMIGÓ 2,70 0,00
145087 IF-106 CORROSIÓ PL. DE JOSEP ANSELM CLAVE – FANAL IF-106 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. COLUMNA ESCOFET NEO-PRISMA FORMIGÓ 2,70 0,00
175555 II-05 CORROSIÓ PS. DE PRIM - FANALS II-05, II-06, II-07, II-18, II-39, NN-12 AMB CORROSIÓ I FORATS A LA BASE BÀCUL MIRALLES ALLEN ACER GALVANITZAT 6,00 0,50 BACULO 6MT BAM 1MT BAM06103
175555 II-06 CORROSIÓ PS. DE PRIM - FANALS II-05, II-06, II-07, II-18, II-39, NN-12 AMB CORROSIÓ I FORATS A LA BASE BÀCUL MIRALLES ALLEN ACER GALVANITZAT 6,00 0,50 BACULO 6MT BAM 1MT BAM06103

175555 II-07 CORROSIÓ PS. DE PRIM - FANALS II-05, II-06, II-07, II-18, II-39, NN-12 AMB CORROSIÓ I FORATS A LA BASE BÀCUL MIRALLES ALLEN ACER GALVANITZAT 6,00 0,50 BACULO 6MT BAM 1MT BAM06103

175555 II-18 CORROSIÓ PS. DE PRIM - FANALS II-05, II-06, II-07, II-18, II-39, NN-12 AMB CORROSIÓ I FORATS A LA BASE BÀCUL MIRALLES ALLEN ACER GALVANITZAT 6,00 0,50 BACULO 6MT BAM 1MT BAM06103
175555 II-39 CORROSIÓ PS. DE PRIM - FANALS II-05, II-06, II-07, II-18, II-39, NN-12 AMB CORROSIÓ I FORATS A LA BASE BÀCUL MIRALLES ALLEN ACER GALVANITZAT 6,00 0,50 BACULO 6MT BAM 1MT BAM06103

175547 IL-08 CORROSIÓ CR. DE ROGER DE BELFORT - FANAL IL-08 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. BÀCUL GENERICA TRONCOCÒNICA ACER GALVANITZAT 9,00 1,50 BACULO BAM 9MT BAM09153
161236 IL-10 CORROSIÓ CR. DE ROGER DE BELFORT - FANAL IL-10 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. RETIRAT PER SECE BÀCUL GENERICA TRONCOCÒNICA ACER GALVANITZAT 9,00 1,50 BACULO BAM 9MT BAM09153
157205 IM-08 CORROSIÓ CR. DE ROGER DE BELFORT, 3 - FANAL IM-08 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. BÀCUL GENERICA AM-10 ACER GALVANITZAT 9,00 1,50 BACULO BAM 9MT BAM09153

161209 IP-02 CORROSIÓ CR. DE LA MARE MOLAS - FANALS IP-02, 03, 12 AFECTATS PER CORROSIÓ A LA BASE BÀCUL GENERICA AM-10 ACER GALVANITZAT 9,00 1,50 BACULO BAM 9MT BAM09153
161209 IP-03 CORROSIÓ CR. DE LA MARE MOLAS - FANALS IP-02, 03, 12 AFECTATS PER CORROSIÓ A LA BASE BÀCUL GENERICA AM-10 ACER GALVANITZAT 9,00 1,50 BACULO BAM 9MT BAM09153

161209 IP-12 CORROSIÓ CR. DE LA MARE MOLAS - FANALS IP-02, 03, 12 AFECTATS PER CORROSIÓ A LA BASE BÀCUL GENERICA AM-10 ACER GALVANITZAT 9,00 1,50 BACULO BAM 9MT BAM09153

161266 IP-19 CORROSIÓ CR. DE SOR LLUÏSA ESTIVILL, 12 - FANAL IP-19 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. BÀCUL GENERICA AM-10 ACER GALVANITZAT 9,00 1,50 BACULO BAM 9MT BAM09153
161227 IQ-01 CORROSIÓ CR. DE L'ALCALDE JOAN BELTRAN - FANALS IQ-01, IQ-09 AFECTATS PER CORROSIÓ A LA BASE. RETIRAT PER SECE PUNT DE LLUM REPOSAT BÀCUL GENERICA AM-10 ACER GALVANITZAT 9,00 1,50 BACULO BAM 9MT BAM09153
161227 IQ-09 CORROSIÓ CR. DE L'ALCALDE JOAN BELTRAN - FANALS IQ-01, IQ-09 AFECTATS PER CORROSIÓ A LA BASE. BÀCUL GENERICA AM-10 ACER GALVANITZAT 9,00 1,50 BACULO BAM 9MT BAM09153
175222 IQ-14 CORROSIÓ CR. DE L'ALCALDE JOAN BELTRAN - FANAL IQ-14 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. RETIRAT PER SECE PUNT DE LLUM REPOSAT BÀCUL GENERICA AM-10 ACER GALVANITZAT 9,00 1,50 BACULO BAM 9MT BAM09153

175222 IQ-18 CORROSIÓ CR. DE L'ALCALDE JOAN BELTRAN - FANAL IQ-18 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. RETIRAT PER SECE PUNT DE LLUM REPOSAT BÀCUL GENERICA AM-10 ACER GALVANITZAT 9,00 1,50 BACULO BAM 9MT BAM09153

172495 IQ-19 CORROSIÓ CR. D'ALCALDE JOAN BERTRAN - PUNT DE LLUM IQ-19 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. PUNT DE LLUM REPOSAT BÀCUL GENERICA TRONCOCÒNICA EUROPEU ACER GALVANITZAT 9,00 1,50 BACULO BAM 9MT BAM09153

161226 IR-12 CORROSIÓ CR. D'ANTONI DE BOFARULL - FANAL IR-12 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE BÀCUL GENERICA AM-10 ACER GALVANITZAT 9,00 1,50 BACULO BAM 9MT BAM09153
154762 JD-08 CORROSIÓ CR. CAMÍ DE L'AIGUA NOVA, 15 - FANAL JD-08 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. RETIRAT PER SECE BÀCUL GENERICA TRONCOCÒNICA ACER GALVANITZAT 8,00 1,50 BACULO BAM 8MT BAM08153

154753 JD-35 CORROSIÓ CR. DE PERE DE LLUNA, 22 - FANAL JD-35 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. BÀCUL GENERICA TRONCOCÒNICA ACER GALVANITZAT 9,00 1,50 BACULO BAM 9MT BAM09153
175477 JD-42 CORROSIÓ CR. CAMÍ DE L'AIGUA NOVA, 26 - FANAL JD-42 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. BÀCUL GENERICA TRONCOCÒNICA EUROPEU ACER GALVANITZAT 8,00 1,50 BACULO BAM 8MT BAM08153

175478 JD-43 CORROSIÓ CR. CAMÍ DE L'AIGUA NOVA, 28 - FANAL JD-43 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. BÀCUL GENERICA TRONCOCÒNICA EUROPEU ACER GALVANITZAT 8,00 1,50 BACULO BAM 8MT BAM08153

161422 JX-02 CORROSIÓ CR. DE L'ALCALDE PASCUAL, 17 - 27 - FANASL JX-02, 04, 35, 36 AFECTATS PER CORROSIÓ A LA BASE. COLUMNA GENERICA NIKOLSON ACER GALVANITZAT 3,60 0,00 CLA-16 3,60MT D-480036 

161422 JX-04 CORROSIÓ CR. DE L'ALCALDE PASCUAL, 17 - 27 - FANASL JX-02, 04, 35, 36 AFECTATS PER CORROSIÓ A LA BASE. COLUMNA GENERICA NIKOLSON ACER GALVANITZAT 3,60 0,00 CLA-16 3,60MT D-480036 

161422 JX-35 CORROSIÓ CR. DE L'ALCALDE PASCUAL, 17 - 27 - FANASL JX-02, 04, 35, 36 AFECTATS PER CORROSIÓ A LA BASE. COLUMNA GENERICA NIKOLSON ACER GALVANITZAT 3,60 0,00 CLA-16 3,60MT D-480036 

161422 JX-36 CORROSIÓ CR. DE L'ALCALDE PASCUAL, 17 - 27 - FANASL JX-02, 04, 35, 36 AFECTATS PER CORROSIÓ A LA BASE. COLUMNA GENERICA NIKOLSON ACER GALVANITZAT 3,60 0,00 CLA-16 3,60MT D-480036 

161420 JX-49 CORROSIÓ CR. DE MONTꞏROIG - FANAL JX-49 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE COLUMNA GENERICA NIKOLSON ACER GALVANITZAT 3,60 0,00 CLA-16 3,60MT D-480036 

161420 JX-50 CORROSIÓ CR. DE MONTꞏROIG - FANAL JX-50 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE COLUMNA GENERICA NIKOLSON ACER GALVANITZAT 3,60 0,00 CLA-16 3,60MT D-480036 

160268 JY-52 CORROSIÓ RV. DE SOL I VISTA, 1 - FANAL JY-52 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. BÀCUL GENERICA AM-10 ACER GALVANITZAT 6,00 1,50 BACULO BAM 6MT BAM06103

177831 KA-19 CR. JOAN OLIVER (POL. IND. AGRO-REUS) DANYS AL FANAL PER ACCIDENT. VEHICLE SENSE IDENTIFICAR COLUMNA 10,00 0,00 BACOLGRA TRONCOCÓNICA

170220 KJ-52 CORROSIÓ MARIÀ FORTUNY NUM 66 - PUNT DE LLUM CAIGUT PER CORROSIÓ A LA BASE. PUNT KJ-52. RETIRAT COLUMNA GENERICA NIKOLSON ACER GALVANITZAT 3,60 0,00 CLA-16 3,60MT D-480036 

163790 KJ-72 CORROSIÓ AV. DE MARIA FORTUNY, 73 - FANAL KJ-72 MALMÈS PER COLꞏLISIÓ EL DIA 28/07/2019 AMB DA NUM.: 28149/2019. COLUMNA BEGA GENERICA ACER GALVANITZAT 3,50 0,00 COLUMNA CU 3,5MT CU35603

170465 KL-42 CORROSIÓ CARRER ROCAMORA NUM 22 - FANAL AMB CORROSIÓ A LA BASE (FORADAT). PUNT DE LLUM KL-42 BÀCUL GENERICA AM-10 ACER GALVANITZAT 10,00 1,50 BACULO BAM 10MT BAM10153

161032 KZ-38 CORROSIÓ PS. DE MATA, 10 - FANAL KZ-38 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. COLUMNA SOMETAL TRONCOCÒNICA ACER GALVANITZAT 3,60 0,00 COLUMNA CU 3,5MT CU35603

145064 KZ-42 CORROSIÓ PS. DE MATA, 26 - FANAL KZ-42 CAIGUT PER CORROSIÓ A LA BASE. COLUMNA SOMETAL TRONCOCÒNICA ACER GALVANITZAT 3,60 0,00 COLUMNA CU 3,5MT CU35603

166706 KZ-45 CORROSIÓ PS. DE MATA - FANAL (KZ-45) AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. RETIRAT PER SECE. LLUMENERA COLUMNA SOMETAL TRONCOCÒNICA ACER GALVANITZAT 3,60 0,00 COLUMNA CU 3,5MT CU35603
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157204 KZ-49 CORROSIÓ PS. DE MATA - FANAL KZ-49 RETIRAT PER CORROSIÓ A LA BASE. COLUMNA SOMETAL TRONCOCÒNICA ACER GALVANITZAT 3,60 0,00 COLUMNA CU 3,5MT CU35603

157204 KZ-50 CORROSIÓ PS. DE MATA - FANAL KZ-50 RETIRAT PER CORROSIÓ A LA BASE. COLUMNA SOMETAL TRONCOCÒNICA ACER GALVANITZAT 3,60 0,00 COLUMNA CU 3,5MT CU35603
157204 KZ-51 CORROSIÓ PS. DE MATA - FANAL KZ-51 RETIRAT PER CORROSIÓ A LA BASE. COLUMNA SOMETAL TRONCOCÒNICA ACER GALVANITZAT 3,60 0,00 COLUMNA CU 3,5MT CU35603

163667 LO-19 CORROSIÓ CR. DE JOSEP PALLACH I CAROLA - FANAL LO-19 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. COLUMNA GENERICA NIKOLSON ACER GALVANITZAT 3,60 0,00 COLUMNA CU 3,5MT CU35603

163669 LO-20 CORROSIÓ CR. DE L'ABAT PORTA - FANAL LO-20 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. COLUMNA GENERICA NIKOLSON ACER GALVANITZAT 3,60 0,00 COLUMNA CU 3,5MT CU35603
163666 LR-15 CORROSIÓ CR. DE CARRASCO I FORMIGERA, 2 - FANAL LR-15 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. BÀCUL BACOLGRA TRONCOCÒNICA EUROPEU ACER GALVANITZAT 9,00 1,50 BACULO BAM 9MT BAM09153
163798 LR-165 CORROSIÓ CR. DE L'ESCULTOR MODEST DE GENE, 43 - FANAL LR-165 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. BÀCUL GENERICA GENERICA ACER GALVANITZAT 5,00 1,50 BACULO BAM 5MT BAM05103

175480 LR-18 CORROSIÓ CR. DE CARRASCO I FORMIGUERA, 7 - FANAL LR-18 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. BÀCUL GENERICA TRONCOCÒNICA EUROPEU ACER GALVANITZAT 9,00 1,50 BACULO BAM 9MT BAM09153

163800 LR-27 CORROSIÓ CR. DE PERE DE LLUNA - FANAL LR-27 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. COLUMNA BACOLGRA TRONCOCÒNICA EUROPEU ACER GALVANITZAT 9,00 0,00 COLUMNA CAM 9MT CAM09603 
170982 LT-09 CORROSIÓ CR. D'ASTORGA - FANAL LT-09 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. PER PERILL DE CAIGUDA RETIRAR COLUMNA PER SECE. COLUMNA GENERICA NIKOLSON ACER GALVANITZAT 3,60 0,00 CLA-16 3,60MT D-480036 
163665 LT-82 CORROSIÓ CR. D'ASTORGA - FANAL LT-82 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. COLUMNA GENERICA TRONCOCÒNICA ACER GALVANITZAT 3,50 0,00 COLUMNA CU 3,5MT CU35603
163673 LZ-29 CORROSIÓ CR. DE L'ALCALDE JOAN BERTRAN, 46V - FANAL LZ-29 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. COLUMNA GENERICA NIKOLSON ACER GALVANITZAT 3,60 0,00 CLA-16 3,60MT D-480036 

163673 LZ-30 CORROSIÓ CR. DE L'ALCALDE JOAN BERTRAN, 46V - FANAL LZ-30 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. COLUMNA GENERICA NIKOLSON ACER GALVANITZAT 3,60 0,00 CLA-16 3,60MT D-480036 

175546 LZ-32 CORROSIÓ CR. D'ALCALDE JOAN BERTRAN - FANAL LZ-32 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. COLUMNA GENERICA NIKOLSON ACER GALVANTIZAT 3,60 0,00 CLA-16 3,60MT D-480036 

171165 MA-18 CORROSIÓ CR. DELS ANTIQUARIS, 2 - FANAL AMB CORROSIÓ A LA BASE PUNT DE LLUM MA-18. RETIRADA PER SECE COLUMNA GENERICA NIKOLSON ACER GALVANITZAT 3,60 0,00 CLA-16 3,60MT D-480036 
163799 MY-42 CORROSIÓ CR. DE MARIA MERÇE MARÇAL I SERRA - FANAL MY-42 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. COLUMNA GENERICA GENERICA ACER GALVANITZAT 9,00 0,00 COLUMNA CAM 9MT CAM09603 

163859 NB-02 CORROSIÓ CR. DE SOL I ORTEGA - FANAL NB-02 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. COLUMNA GENERICA TRONCOCÒNICA ACER GALVANITZAT 3,60 0,00 COLUMNA CU 3,5MT CU35603

163860 NB-03 CORROSIÓ CR. DE SOL I ORTEGA - FANAL NB-03 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. COLUMNA GENERICA TRONCOCÒNICA ACER GALVANITZAT 3,60 0,00 COLUMNA CU 3,5MT CU35603
163883 NH-33 CORROSIÓ PS. SUNYER, 47 - FANAL NH-33, NH-34  AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE, FER REFORÇ DE SERRALLERIA COLUMNA SANTA & COLE TRIANGLE ACER GALVANITZAT 5,00 0,00
163883 NH-34 CORROSIÓ PS. SUNYER, 47 - FANAL NH-33, NH-34  AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE, FER REFORÇ DE SERRALLERIA COLUMNA SANTA & COLE TRIANGLE ACER GALVANITZAT 5,00 0,00

174064 NI-78 CORROSIÓ AV. DE MARIA FORTUNY - FANAL NI-78 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. COLUMNA GENERICA NIKOLSON ACER GALVANITZAT 3,60 0,00 CLA-16 3,60MT D-480036 

163801 NI-81 CORROSIÓ CR. DE TERESA PAMIES I BERTRAN - FANAL NI-81 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. COLUMNA ALEX LLUM NIKOLSON ACER GALVANITZAT 3,60 0,00 CLA-16 3,60MT D-480036 

163678 NK-02 CORROSIÓ CR. DE L'ANTIC PAS DEL FERROCARRIL - FANAL NK-02 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. COLUMNA GENERICA AM-10 ACER GALVANITZAT 9,00 0,00 COLUMNA CAM 9MT CAM09603 

175555 NN-12 CORROSIÓ PS. DE PRIM - FANALS II-05, II-06, II-07, II-18, II-39, NN-12 AMB CORROSIÓ I FORATS A LA BASE BÀCUL MIRALLES ALLEN ACER GALVANITZAT 6,00 0,50

162067 NY-32 CORROSIÓ PL. DE LA FUMERA - FANAL NY-32 RETIRAT AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. COLUMNA LLUCA PAL ALUMINI 3,00 0,00

145082 OF-73 CORROSIÓ CR. DE JOSEP PALLACH I CAROLA - FANAL OF-73 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. COLUMNA GENERICA NIKOLSON ACER GALVANITZAT 3,60 0,00 CLA-16 3,60MT D-480036 

165588 OI-31 CORROSIÓ CR. DE MORA D'EBRE - FANAL OI-31 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. COLUMNA GENERICA NIKOLSON ACER GALVANITZAT 3,60 0,00 CLA-16 3,60MT D-480036 

171344 JR-36 VENT AV. DELS JOCS OLIMPICS - FANAL JR-36 CAIGUT PEL VENT. LLUMENERA I BÀCUL TRENCATS. BÀCUL GENERICA GENERIC ACER GALVANITZAT 6,00 1,50 BACULO 6MT BAM 1MT BAM06153

161419 JR-63 VENT AV. DELS JOCS OLIMPICS - FANAL JR-63 AFECTAT PER CORROSIÓ A LA BASE. COLUMNA GENERICA NIKOLSON ACER GALVANITZAT 3,60 0,00 CLA-16 3,60MT D-480036 

167593 LG-36 VENT CR. DE LES MARGARIDES, 27 - LLUMENERA DEL FANAL TRENCADA PEL VENT  (LG 36) LLUMENERA LLUMENERA SALVI VUITCENTISTA 76 ORNAMENTAL 70W 0 0

170321 LJ-07 VENT CR. DE BALAGUER, 12 - AFECTACIÓ PER VENT, LLUMENERA CAIGUDA I TRENCADA LLUMENERA LLUMENERA LLUMENERA

175322 OR-36 VENT CR. DE COLOMBIA - FANAL DEL PUNT DE LLUM OR-36 ARROSEGAT PER UN ARBRE CAIGUT PEL VENT. LLUMENERA BÀCUL GENERICA TRONCOCÒNICA EUROPEU ACER GALVANITZAT 9,00 1,50 BACULO BAM 9MT BAM09153
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Projecte executiu per la renovació de suports trencats per accidents
i oxidats de Reus, amb la previsió econòmica per la segona anualitat

LOT 4 ENLLUMENAT PÚBLIC

ANNEX 3:

Característiques tècniques dels materials
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  Update 09.10.2019

LED   |      |   UNE-EN 40-5   |   Hormigón / Acero   |   IP65   |      |    10 KV   |      4 m/máx.   |      225 kg   

Prisma es colección de dos columnas y una baliza de iluminación 
ambiental del espacio público que se caracteriza por la esbeltez 
de su geometría prismática. Se integra fácilmente en el paisaje 
con dos opciones materiales para la columna: hormigón o acero. 
La luminaria incorpora un difusor de policarbonato extruido 
que refracta el flujo luminoso otorgándole, además de la función 
principal de iluminar, un bello efecto de balizamiento.



Origen

Prisma nace como revisión tecno-
lógica de un modelo clásico del año 
1991, inicialmente solo en hormi-
gón y madera.

Sostenible

Efecto balizamiento con un mínimo 
coeficiente FHS de 2,48%.

Protegida

Estanqueidad de la luminaria IP65, 
equipo LED IP67, protección con-
tra impactos IK09 y protección 
contra sobretensiones transitorias.

Materiales

Las columnas se fabrican en tres 
alturas y sección común de 16 x 16 
cm: Prisma 420, Prisma 320 y Pris-
ma 100, con dos opciones materia-
les: Hormigón armado de color gris, 
acabado decapado e hidrofugado o 

en acero zincado y pintado gris. 
Luminaria con base y tapa superior 
de fundición de aluminio, difusor de 
policarbonato transparente extruido 
con microranurado interior. Módulo 
LED 700 mA 38 V. para la Prisma 
420 y 320 y módulo LED 500 mA 
29 V. para la Prisma 100.

Instalación

Los tres modelos comparten una 
placa de anclaje de acero inoxida-
ble de dimensión 22 x 22 cm que se 
ancla bajo el pavimento al cimiento 
de hormigón de dimensión genérica 
recomendada. Descarga y manipu-
lación con eslingas.
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La luminaria incorpora un 
difusor de policarbonato 
extruido con un sutil relieve 
acanalado interior que refrac-
ta el flujo luminoso otorgán-
dole, además de la función 
principal de iluminar, un bello 
efecto de balizamiento.
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1. Luminaria 
PRISMA

Prisma Prisma farola Prisma baliza

Dimensiones 80  x 16 x 16 cm 40  x 16 x 16 cm

Peso 18 kg 10 kg

Acabado

Fundición de aluminio pin-
tado color plata texturizado 

1.1 Características generales

Material  Fundición aluminio Tensión alimentación (V) 220 -240

Frecuencia (HZ) 50-60 Potencias (W) 17/ 38

Núm de leds 16 Intensidad Led (mA) 350 / 700

Factor de potencia 0,95 (min) Temperatura color ( K) 3000 Blanco cálido

Flujo luminoso (lm) Blanco cálido
de 2404 a 9616

Eficacia luminaria 
(lm/W) 

Blanco cálido 
de 81 a 90

Contaminación 
luminica FHS 

2,48% Clase de equipo Clase I

Grado de protección IP IP65 (luminaria)
iP67 (óptica / componentes)

Grado de protección IK IK08

Reproducción 
cromática CRI 

80 Mantenimiento 
flujo lumínico 

50.000h L70F10 (T 25oC)

Temperaturas 
de servicio 

de -20 a +50oC Altura de montaje
máxima 

4 m

Superfície exposicón 
al viento (m2) 

0,22 Regulación 1 - 10V (DALI opcional)

Protección 
sobretensiones 

10KV



1.2. Fotometrías

IESNA TYPE III
LED3C/ LED3F

IESNA TYPE IV
LED4C/ LED4F 

Simetrica Asimetrica

1.3. Diseño y dimensiones

Prisma 38W Prisma 17W

Light distribution
Acording to IESNA clasification (iluminating Engieneering Society of North America)
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1.5 Tabla de especificaciones
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PRISMA-BALIZA/17W LED3C
16 80 3000

L
u

xeo
n

 
T

X

350 23,5 20 2.404,21 120,5

PRISMA-FAROLA/38W LED4C 700 23,4 40 4.807,53 120,1

 *Opcional variaciones según proyecto

1.6 Normativa luminaria 1.7 Consejos 

UNE-EN 60598-2-3:2003+Corr:2005+A1:2011 
(en conjunción con UNE-EN 60598-1:2015)
UNE-EN 62031:2009+A1:2013+A2:2015
UNE-EN 50102:1996+A1:1999+Corr:2002+A1 
CORR:2002
UNE-EN 61000-3-2: 2014
UNE-EN 61000-3-3: 2013
UNE-EN 55015:2013
UNE-EN 61547:2011
UNE-EN 62493:2011

La fuente de luz de las luminarias debe reemplazarse
únicamente por el fabricante, su servicio técnico o perso-
na cualificada equivalente.

La luminaria debería colocarse de forma que no se espe-
ra una mirada prolongada a la luminaria a una distancia 
más cercana a 2,8 m.
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2. Columna 

Prisma Hormigón armado Acero zincado

Dimensiones 332.5 x 16 x 16 cm
232.5 x 16 x 16 cm

66.5 x 16 x 16 cm

332.5 x 16 x 16 cm
232.5 x 16 x 16 cm

66.5 x 16 x 16 cm

Peso 225 / 170 / 50 kg 150 / 100 / 35 kg

Acabado Decapado e hidrofugado Pintado color plata texturizado con protección frente a la 
corrosión para una categoría de corrosividad atmosférica 
C5 según norma UNE-EN ISO 12944-2. 

 A. Hormigón gris  B. Acero plata texturizado

Normativa columna UNE-EN 40-5:2002

2.1 Configuraciones

PRISMA



2.2 Cimentación

Hormigón armado Acero zincado Placa de Anclaje

Seción base 
de la columna

Seción base 
de la columna

Seción detalle
cimentación de
la columna

Seción detalle
cimentación de
la columna

Planta

Alzado

PRISMA



Escofet 1886 S.A
Oficina central y producción

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com

ER-0403/2016SST-0090/2010GA-2005/0072

 Garantía  

5 años en los elementos de hormigón.

Los nombres, marcas y modelos industriales de los pro-
ductos han sido depositados en los registros correspon-
dientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre 
sus productos puede sufrir modificación sin previo aviso.

PRISMA
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M E M Ò R I A

1. OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

1.1. Objecte de l’estudi

El present estudi de seguretat realitza un primer estudi de les consideracions de l’entorn, i determina el procés constructiu i l’ordre
d’execució de les actuacions que s’hauran de portar a terme, establint l’anàlisi de riscos i mesures preventives.
Cal puntualitzar que, les tasques posteriors de manteniment i reparació, una vegada finalitzades les obres, hauran de comptar amb la
deguda documentació de seguretat, incorporada al pla de seguretat que portarà a terme el contractista. Es detallaran tots els riscs que
podran trobar-se els treballadors, i cadascuna de les mesures correctores que s’hauran d’aplicar.
L’objecte d’aquest estudi és establir les mesures preventives adients per evitar o limitar els riscos d’accidents laborals, garantint la salut i
la seguretat dels treballadors que intervenen a l’obra. L’estudi es desenvolupa complimentant el que disposa el Reial Decret 1627/1997 de
24 d’octubre (BOE núm. 256 de 25/10/97), que estableix, en el marc de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos
Laborals, les disposicions mínimes de seguretat i de salut aplicables a les obres de construcció.
A partir d'aquest estudi de seguretat i salut, el contractista realitzarà un pla de seguretat concretant-ne les determinacions, per tal d'establir
els criteris detallats que caldrà aplicar a les obres de construcció objecte del projecte per prevenir els riscos d'accidents laborals i malalties
professionals, així com els derivats de les feines de manteniment i reparació; de la mateixa manera preveurà l'acompliment de les
disposicions relatives a la seguretat i la salut dels treballadors que hi participin. Aquest pla de seguretat l’haurà d’aprovar, abans de l’inici
de les obres, el coordinador de seguretat i salut en la fase d’execució de l’obra.

1.2. Designació del coordinador en matèria de seguretat i salut

En les obres objecte d’aquest projecte, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració d’aquest.
En aquest sentit, i en aplicació del que es disposa en l’article 3 del Reial Decret 1627/1997, el Coordinador en matèria de seguretat i salut
durant l’elaboració del projecte és el que el subscriu.
Si en l’execució de les obres intervenen més d’una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diferents treballadors autònoms, el
promotor, abans del inici de les feines o tan aviat com es constati aquesta circumstancia, designarà un coordinador en matèria de seguretat
i salut durant l’execució de l’obra.
La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració del projecte d’obra i durant l’execució de l’obra podrà
recaure en la mateixa persona. La designació dels coordinadors no eximirà al promotor de les seves responsabilitats.

1.3.  Obligatorietat de l’estudi de seguretat i salut en les obres

L’estudi de Seguretat i Salut del present projecte ha de realitzar-se, al trobar-se en el suposat a) de l’article 4.1 del RD 1627/1997:
a) que el pressupost d’execució per contracte inclòs en el projecte sigui igual o superior a 450.000€.
b) Que la duració estimada sigui superior a 30 dies laborables, fent-se servir en algun moment a més de 20 treballadors alhora.
c) Que el volum de ma d’obra estimada, entenent-se com a tal la suma dels dies de treball  total dels  treballadors a l’obra, sigui
superior a 500.
d) Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses.

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES AL PROJECTE I A LA OBRA
En la redacció del present projecte, i de conformitat amb la “Ley de Prevención de Riesgos Laborales”, han estat presos els principis
generals de prevenció en matèria de seguretat i salut previstos en l’article 15, en les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte
d’obra i en particular:
a) Al prendre les decisions constructives, tècniques i d’organització amb la finalitat de planificar els diferents treballs o fases de treball que
es desenvoluparan simultàniament o successivament.
b) A l’estimar la duració necessària per l’execució d’aquests diferents treballs o fases de treball.

De conformitat amb la “Ley de Prevención de Riesgos laborales”, els principis de l’acció preventiva que es recull en l’article 15 s’aplicarà
durant l’execució de l’obra i, en particular, en les següents feines o activitats:
a) El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja.
b) L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d’accés, i la determinació de les vies o
zones de desplaçament o circulació.
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per l’execució de
l’obra, amb objecte de corregir els defectes que  poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.
e) La delimitació i condicionament de les zones d’acopi i dipòsits dels diferents materials, en particular si es tracte de materials o substancies
perilloses.
f) La recollida dels materials perillosos fets servir.
g) L’emmagatzematge i eliminació o evacuació de residus i brossa.
h) L’adaptació, en funció de l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que s’haurà de dedicar als diferents treballs o fases de treball.
i) La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.
j) La interacció i incompatibilitat amb qualsevol  altre tipus de treball o activitat que es realitzi a l’obra, o propera al lloc de l’obra.
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3. CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA

3.1. Descripció i situació de les obres

L'objecte d'aquest projecte és la planificació de les obres necessàries d’acord amb la normativa vigent, per tal de poder portar a terme la
renovació de suports trencats per accidents i oxidats de l’enllumenat públic de Reus, segona anualitat, en les millors condicions tècniques
possibles. És tracta de reparar les voreres i passos de vianants del municipi, començant pels que estan en pitjor estat de conservació, i
que requereixen de reparacions imminents, per tal de renovar voreres i passos de vianants, millorar l’accessibilitat i el paisatgisme, fins
esgotar el finançament disponible fins la present anualitat. En base als criteris i prioritats establerts al Pla Director d’enllumenat públic de
Reus (Lot 4), es pretenen millorar les condicions d’il·luminació. Es repararan els suports trencats o en mal estat i s’adaptaran les llumeneres
que es substitueixin a normativa vigent, i en altres casos, s’instal·laran les mateixes llumeneres existents sobre els nous suports.

Les obres i instal·lacions objecte del present projecte queden desglossades i explicades a la Memòria i el plànols adjunts, així com les
instal·lacions auxiliars i complementàries.

3.2. Promotor i Administració

El promotor de les obres és l’Ajuntament de Reus, que és qui encarrega la redacció del present Estudi de Seguretat i Salut.

3.3. Autor del present Estudi de Seguretat i Salut

L’Estudi de Seguretat i Salut ha estat redactat per Josep Barberillo Nualart, Enginyer Industrial – MS in Civil Engineering, col·legiat núm.
16.134 del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, i Josep Barberillo Gesa, Enginyer Civil del Col·legi d’Enginyers d’Obres Públiques
de Barcelona, Col·legiat núm. 6.410.

3.4. Característiques de la ubicació dels treballs

Els diferents trams inclosos dins l’àmbit de les obres, es troben dins dels diferents carrers del municipi de Reus, indicats als plànols del
projecte, indicats en funció de les diferents prioritats segons el seu estat actual de funcionalitat i manteniment.

3.5.  Accessos

L’accés als diferents trams de les obres és molt ampli, donat que es distribueixen per molts carrers del municipi i per tant els accessos són
els diferents carrers del mateix. Per accedir al municipi, es pot fer, entre d’altres, per la ctra. N-420, la ctra. T-11, la C-14, i més enllà de la
comarca i la província, l’autopista A-7, N-340 i la A-27. Es garanteix una bona comunicació amb la zona de les obres per la maquinària ni
per als treballadors.

3.6. Pressupostos

Pressupost d’execució material

El pressupost d’execució material del projecte s’especifica a la memòria i pressupost del projecte.

Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut

El pressupost d’execució material de l’Estudi de Seguretat i Salut s’adjunta al Pressupost del Present Estudi.

3.7. Termini d’execució

Es preveu un termini d’execució segons s’especifica a la memòria del projecte.

3.8. Nombre de treballadors

Es preveu un nombre mig entre 6 treballadors, i de 10 en moments punta.

3.9. Unitats constructives que componen l’obra

Senyalització de les obres i desviaments provisionals
Enderrocs, demolicions i desmuntatges suports i llumeneres
Instal·lació de nous suports i llumeneres
Reposicions de bases i paviments
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3.10. Centres sanitaris d’atenció en cas d’urgència

Els accidents amb baixa originaran un certificat oficial d'accidents que es presentarà a l'Entitat Gestora o Col·laboradora en el termini de
cinc dies hàbils comptats a partir de la data de l'accident. Els qualificats de greus, molt greus o mortals o que hagi afectat a 4 o més
treballadors es comunicaran telegràficament a l'autoritat laboral en el termini de 24 hores a partir del sinistre.

Els accidents sense baixa es compilaran a la "fulla relació d'accidents de treball ocorreguts sense baixa mèdica" que serà presentada a
l'Entitat Gestora o Col·laboradora en el termini dels 5 primers dies hàbils del mes següent.

El Centre assistencial on hauran de ser atesos els accidentats serà:

Hospital Universitari Sant Joan de Reus

En cas necessari s'avisarà amb la major urgència a una ambulància per a que procedeixi al trasllat.

Es disposarà en lloc visible per a tots (oficina d'obra i vestuaris) el nom del centre assistencial al qual anar en cas d'accident, la distància
existent entre aquest i l'obra i l’itinerari més adequat per acudir al mateix.

4. RISCOS I MESURES PREVENTIVES PREVIS A L’INICI DE LES OBRES

4.1. Tancament provisional de l’obra i senyalització

Previ a l’inici dels treballs, es procedirà a la col·locació dels cartells d’obra, i ha realitzar els desviaments de transit que es creguin necessaris.
Igualment, es portarà a terme el tancament de les zones necessàries de les obres. Aquest tancat serà de les següents condicions.

-Tindran 2 metres d’alçada. No és suficient el tancament amb tanques d’obra d’1 metre d’alçada.
- Porta per l’accés de vehicles de 4 metres d’amplada i porta independent per l’accés de personal.
- Haurà de presentar com a mínim la senyalització de:

· Prohibit aparcar a la zona d’entrada de vehicles.
· Prohibit el pas a peu a la zona d’entrada de vehicles.
· Obligatorietat de l’ús del casc dins el recinte de l’obra.
· Prohibició d’entrada a tota persona aliena a l’obra.
· Cartell d’obra.

- Es podrà realitzar el tancament amb tanques autònomes metàl·liques.

4.2. Instal·lacions d’higiene i benestar

Ja que es preveu l'existència d'un conjunt de 5 operaris en moments punta, es poden determinar les necessitats següents,

SERVEIS SANITARIS
Es construirà per mitjà de vagó prefabricat. Com a condició per Ordenança contindrà:

- Un WC per cada 25 places, amb paper higiènic. Total punta 1 ut.
- Una dutxa amb aigua calenta per cada 10 places. Total punta 2 ut.
- Un lavabo amb aigua calenta per cada 10 places. Total punta 2 ut.
- Un mirall per cada 25 places. Total punta 1 ut.
- Tant els WC com les dutxes, disposaran de portes i la ventilació directa a l'exterior la facilitaran les finestres del vagó.

VESTUARI
Es construiran a través de vagons prefabricats, que s'aniran addicionant conforme augmenti el personal contractat.
Estaran proveïts de seients i de 20 armaris guarda roba metàl·lics, individuals, amb clau per guardar la roba i els efectes personals.

MENJADORS
Es construiran a través de vagons prefabricats, que s'aniran addicionant en funció de les necessitats  reals, estaran separats dels
vestuaris i dels lavabos, i dotats de bancs i taules; també comptaran amb escalfa menjars, disposant de calefacció a l’hivern i ventilació
directa.

AIGÜES RESIDUALS
S'efectuarà a través de connexió a pous estancs, fent la seva neteja periòdica.

ESCOMBRARIES
Es disposarà de bidons, en els quals s’abocaran les escombraries.

NETEJA
Tant els vestuaris, com els menjadors i els serveis higiènics, hauran de sotmetre's a una neteja diària, i  a una desinfecció periòdica.

4.3. Medicina preventiva i primers auxilis

Es disposarà d’una farmaciola de primers auxilis amb el material necessari. El vigilant de seguretat serà l'encarregat del manteniment i
reposició del contingut de les mateixes, realitzant una revista mensual i  reposant immediatament allò que es trobi a faltar, prèvia
comunicació al cap d'obra.
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El contingut mínim de la farmaciola serà:

- Aigua Oxigenada. - Antiespasmòdics, Tònics cardíacs d'urgència.
- Alcohol de 96°. - Torniquets.
- Tintura de Iode. - Bosses de goma per aigua o gel.
- Mercurocrom. - Guants esterilitzats.
- Amoníac. - Xeringues llençables.
- Gasa estèril. - Agulles per injectables llençables.
- Cotó hidròfil. - Termòmetre clínic.
- Benes. - Pinces.
- Esparadrap. - Tisores
- Protector picadures - Crema protectora del sol

S'haurà d'informar en un rètol visible a l’obra de l'emplaçament més proper dels diversos centres mèdics (serveis propis, mútues patronals,
mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, etc.) on s'ha de portar el possible accidentat perquè rebi un tractament ràpid i efectiu.

4.4. Reconeixement mèdic

Tot el personal que comenci a treballar a l'obra haurà de passar un reconeixement mèdic, que es repetirà al cap d'un any.

4.5. Formació i informació

Informació
Tot el personal, a l’inici de l’obra o quan s’hi incorpori, rebrà de la seva empresa, la informació dels riscos i de les mesures correctores que
farà servir en la realització de les seves tasques.

Formació
Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l'obra, l'exposició i la informació dels mètodes de treball i dels riscos que aquests comporten
juntament amb les mesures de seguretat que hauran de fer servir.

A partir de la tria del personal més qualificat, es faran cursets de socorrisme i primers auxilis, de manera que a l’obra es disposi d'algun
socorrista.

Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a l'obra ha rebut formació en matèria de seguretat i salut.

Cal que tots els treballadors realitzin la formació de l’aula permanent de primer cicle, que te una duració de 8 hores, i que s’esquematitza
de la següent manera:

a) Conceptes bàsics sobre la seguretat i la salut
b) Tècniques preventives elementals sobre els riscs genèrics
c) Primers auxilis i mesures d’emergència
d) Drets i obligacions

També és necessari i obligatori que tots els treballadors de la construcció o obra pública realitzin el curs de segon cicle, que tindrà una
durada de 20 hores, i s’esquematitza de la següent manera:

a) Prevenció de riscos
b) Calendaris i fases d’actuació preventiva
c) Òrgans i figures participatives
d) Drets i obligacions dels treballadors
e) Legislació i normativa bàsica de prevenció

4.6. Instal·lacions provisionals

4.6.1. Connexió a la xarxa elèctrica

Riscos més comuns :
- Ferides punxants a les mans
- Caigudes en el mateix nivell
- Electrocució: contactes elèctrics directes o indirectes, derivats essencialment de Treballs amb tensió
- Intentar treballar sense tensió però sense assegurar-se que està efectivament interrompuda o que no pot connectar-se inopinadament.
- Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció
- Utilitzar equips inadequats o deteriorats
- Mal funcionament o incorrecta instal·lació del sistema de protecció contra contactes elèctrics indirectes en general, i de la presa de terra

en particular
Normativa preventiva :

a) Sistema de protecció contra contactes indirectes.
- Per la prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, el sistema de protecció escollit és el de la posta a terra de les masses i
dispositius de tall per intensitat de defecte (interruptors diferencials).

b) Normes de prevenció tipus pels cables.
- El calibre o secció del cablejat serà l’especificat i d’acord a la càrrega elèctrica que ha de suportar, en funció de la maquinària i

il·luminació prevista
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- Tots els conductors utilitzats seran aïllats de tensió nominal 1.000 volts com a mínim, i sense defectes apreciables (pelades, repelons
o similars). No seran admesos trams defectuosos en aquest sentit.

- La distribució des del quadre general d’obra fins als quadres secundaris s’efectuarà, sempre que es pugui, mitjançant
canalitzacions enterrades.
- En el cas d’efectuar estesa de cables o mànegues, aquests es realitzaran a una altura mínima de 2 m en els indrets de vianants i de

5 m en els de vehicles, mesurats sobre el nivell del paviment.
- L’estesa de cables per creuar vials d’obra, com ja s’ha indicat anteriorment, s’enterrarà. Es senyalitzarà el “pas del cable” mitjançant

un cobriment permanent de taulons que tindran per objectiu protegir mitjançant repartiment de càrregues i senyalar l’existència del “pas
elèctric” als vehicles. La profunditat de la rasa mínima serà entre 40 i 50 cm, el cable anirà ,a més a més, protegit en l’interior d’un tub
rígid, bé de fibrociment, o bé de plàstic rígid corbable en calent.

- En el cas d’haver de realitzar connexions entre mànegues, es tindran en compte:
- Sempre estaran elevats, es prohibeix mantenir-los a terra
- Les connexions provisionals entre mànegues s’executaran mitjançant connexions normalitzades, estanc antihumitat.
- Les connexions definitives s’executaran utilitzant caixes de connexions normalitzades,  estancs antihumitat.

- La interconnexió dels quadres secundaris es realitzaran mitjançant canalitzacions enterrades, o bé mitjançant mànegues, en aquest
cas seran penjades a una altura sobre el paviment al voltant dels 2 m per evitat accidents per agressions a les mànegues per ús arran
de terra.

- El traçat de les mànegues de subministrament elèctric no coincidirà amb el de subministrament provisional d’aigua a les plantes
- Les mànegues de “alargadera”:

- Si són per curts períodes de temps, podran portar-se esteses pel terra, però arrambades als paraments verticals.
- Es connectaran mitjançant connexions normalitzades estancs antihumitat o fundes aïllants termorretractiles, amb

protecció mínima contra raigs d’aigua (protecció recomanable I.P.447)

c) Normes de prevenció per interruptors
- S’ajustaran expressament als especificats en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
- Els interruptors s’instal·laran a l’interior de caixes normalitzades, provistes de porta d’entrada amb tanca de seguretat.
- Les caixes dels interruptors posseiran adherides sobre la seva porta una senyal normalitzada de “perill, electricitat”.
- Les caixes dels interruptors seran penjades, bé en els paraments verticals, bé de “pies derechos” estables.

d) Normes de prevenció tipus per els quadres elèctrics.
- Seran metàl·lics, de tipus per a la intempèrie, amb porta i tanca de seguretat (amb clau), segons norma UNE-20324.
- Degut a ser de tipus per a la intempèrie, es protegiran de l’aigua de la pluja mitjançant viseres, com a protecció addicional.
- Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada a terra.
- Posseiran, adherida a la porta, una senyal normalitzada de “Perill, electricitat”.
- Es penjaran en taulers de fusta col·locats en els paraments verticals o bé a “pies derechos”,ferms.
- Posseiran preses de corrent per connexions normalitzades blindades per la intempèrie, en números determinats, segons el càlcul

realitzat. ( Grau de protecció recomanable I.P.447 ).

e) Normes de prevenció per les preses d’energia.
- Les preses de corrent aniran provistes d’interruptors de tall omnipolar que permetin deixar-les sense tensió quan no hagin de ser

utilitzades.
- Les preses de corrent dels quadres s’efectuaran dels quadres de distribució, mitjançant clavilles normalitzades blindades (protegides

contra contactes directes) i sempre que sigui possible, amb enclavament.
- Cada presa de corrent subministrarà l’energia elèctrica a un sol aparell, màquina o màquina-eina.
- La tensió sempre estarà en la clavilla “femella”, mai en la “mascle”, per evitar contactes elèctrics directes.
- Les preses de corrent no seran accessibles sense la utilització d’eines especials, o estaran incloses sota coberta o armaris que

proporcionin un grau similar d’inaccessibilitat.

f) Normes de prevenció per la protecció dels circuits.
- La instal·lació tindrà tots els interruptors automàtics definits com a necessaris; el seu càlcul serà efectuat sempre minorant, amb la

finalitat que actuïn dins el marge de  seguretat; és a dir, abans que el conductor a qui protegeixen arribi a la càrrega màxima
admissible.

- Els interruptors automàtics es trobaran en totes les línies de presa de corrent dels quadres de distribució, així com en les d’alimentació
de màquines, aparells i  màquines-eina de funcionament elèctric.

- Els circuits generals estaran igualment protegits amb interruptors automàtics o magnetotèrmics.
- Tots els circuits elèctrics es protegiran mitjançant disjuntors diferencials.
- Els disjuntors diferencials s’instal·laran d’acord amb les següents sensibilitats:
- 300 mA (s/ R.E.B.T.) Alimentació a la maquinària
- 30 mA (s/ R.E.B.T.) Alimentació a la maquinària com millora del nivell de seguretat
- 30 mA Per les instal·lacions elèctriques d’enllumenat no portàtil

g) Normes de prevenció per les preses de terra
- La xarxa general de terra s’haurà d’ajustar  a les especificacions detallades en la Instrucció MIBT.039 del vigent Reglament

Electrotècnic per Baixa Tensió, així com tots aquells aspectes especificats en la Instrucció MIBT.023, mitjançant les quals es
puguimillorar la instal·lació.

- En el cas d’haver de disposar d’un transformador en l’obra, serà dotat d’una presa de terra ajustada als Reglaments vigents i a les
normes pròpies de la companyia elèctrica subministradora de la zona.

- Les parts metàl·liques de tot equip elèctric disposaran de presa de terra.
- El neutre de la instal·lació estarà posada a terra.
- La presa de terra en una primera fase s’efectuarà a través d’una pica o placa a ubicar junt amb el quadre general, des del que es

distribuirà a la totalitat dels receptors de la instal·lació. Quan la presa general de terra definitiva de l’edifici es trobi realitzada, serà
aquesta la que s’utilitzi per la protecció de la instal·lació elèctrica provisional de l’obra.
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- El fil de la presa de terra sempre estarà protegit amb aïllant de plàstic de colors groc i verd. Es prohibeix expressament utilitzar  per
altres utilitats, únicament podrà ser utilitzat conductor o cable de coure nu, de 95 mm² de secció com a mínim, en els trams enterrats
horitzontalment i que seran considerats com elèctrode artificial de la instal·lació.

- La xarxa general de terra serà única per la totalitat de la instal·lació, incloses les unions a terra dels carrils per estada o desplaçament
de les grues.

- En el cas que les grues poguessin aproximar-se a una línia de baixa o mitja tensió, mancada d’apantallament aïllant adequat, la presa
de terra, tan de la grua com dels seus carrils, haurà de ser elèctricament independent de la xarxa general de terra de la instal·lació
elèctrica provisional de l’obra.

- Els receptors elèctrics dotats de sistema de protecció per doble aïllament i els alimentats mitjançant transformador de separació de
circuits mancaran de conductor de protecció, a fi d’evitar la seva referència a terra. La resta de carcasses de motors o

màquines es connectaran degudament a la xarxa general de terra.
- Les preses de terra estaran situades en el terreny de tal manera que el seu funcionament i eficàcia sigui el requerit per la instal·lació.
- La conductivitat del terreny s’augmentarà abocant en el lloc de punxament de la pica (placa o conductor) aigua de forma periòdica.

h) Normes de prevenció per la instal·lació d’enllumenat.
- Les masses dels receptors fixes d’enllumenat es connectaran a la xarxa general de terra mitjançant el corresponent conductor de

protecció. Els aparells d’enllumenat  portàtils, excepte les utilitzades amb petites tensions, seran de tipus protegit contra  raigs
d’aigua ( Grau de protecció recomanable IP.447 ).

- L’enllumenat de l’obra complirà les especificacions establertes en les Ordenances de  Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica i
General de seguretat i higiene en el  treball.

- La il·luminació dels talls serà mitjançant projectors ubicats sobre “pies derechos” ferms, o bé penjats en els paraments.
- L’energia elèctrica que s’hagi de subministrar a les làmpades portàtils per la il·luminació de talls embassats (o humits) es servirà a

través d’un transformador de corrent amb separació de circuits que la redueixi a 24 volts.
- La il·luminació dels talls es situarà a una altura al voltant dels 2m, mesurada des de la superfície de suport dels operaris en el lloc de

treball.
- La il·luminació dels talls, sempre que sigui possible, s’efectuarà creuada, amb la finalitat de disminuir ombres.
- Les zones de pas de l’obra estaran permanentment il·luminades, evitant racons foscos.

i)  Normes de seguretat d’aplicació durant el manteniment i reparació de la instal·lació elèctrica provisional de l’obra.
- El personal de manteniment de la instal·lació serà electricista i preferentment, en possessió de carnet professional corresponent.
- Tota la maquinària elèctrica es revisarà periòdicament i, en especial, en el moment en que es detecti un error, es declararà “fora de

servei” mitjançant la desconnexió elèctrica i el penjat del rètol corresponent en el quadre de govern.
- La maquinària elèctrica serà revisada per personal especialista en cada tipus de màquina.
- Es prohibeixen les revisions o reparacions sota corrent. Abans d’iniciar una reparació, es desconnectarà la màquina de la xarxa

elèctrica, instal·lant en el lloc de connexió un rètol visible, en el que es llegeixi: “NO CONNECTAR, PERSONES TREBALLANT EN LA
XARXA”.

- L’ampliació o modificació de línies, quadres o similars, només les realitzaran els electricistes.

Normes de protecció :

- Els quadres elèctrics de distribució s’ubicaran sempre en llocs de fàcil accés.
- Els quadres elèctrics no s’instal·laran en el transcurs de les rampes d’accés al fons de l’excavació (poden ser arrencats per la

maquinària o camions i provocar accidents).
- Els quadres elèctrics de intempèrie, per protecció addicional, es cobriran amb viseres contra la pluja.
- Els pals provisionals dels que penjaran les mànegues elèctriques no s’ubicaran a menys de 2 m ( com norma general ) del límit de

l’excavació, carretera o similars.
- El subministrament electrònic al fons d’una excavació s’executarà per un lloc que no sigui la rampa d’accés, per vehicles o pel personal

(mai junt a les escales de mà ).
- Els quadres elèctrics en servei, es mantindran tancats amb pany de seguretat de triangle, ( o clau ), en servei.
- No és permesa la utilització de fusibles rudimentaris ( trossos de cablejat, fils, etc.) havent-se d’utilitzar “cartutxos fusibles normalitzats”

adequats en cada cas.

4.6.2. Grups electrògens

Riscos més comuns :
- Ferides punxants en mans
- Caigudes en el mateix nivell
- Electrocució: contactes elèctrics directes o indirectes, derivats essencialment de :

- Treballs amb tensió
- Intentar treballar sense tensió però sense assegurar-se de que està efectivament desconnectada o que no

pot connectar-se inopinadament.
- Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció.
- Utilitzar equips inadequats o deteriorats.
- Mal comportament o incorrecta instal·lació del sistema de protecció contra contactes elèctrics indirectes en

general, i de la presa de terra en particular.

Normes preventives :

A) Sistema de protecció contra contactes indirectes.

- Per la prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, el sistema de protecció escollit és el de la posta a terra de les masses i
dispositius de tall per intensitat de defecte (interruptors diferencials). Esquema de distribució TT(REBT MIBT 008).
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B) Normes de prevenció pels cables.

- El calibre o secció del cablejat serà l’especificat i d’acord a la càrrega elèctrica que ha de suportar, en funció de la maquinària i
il·luminació prevista

- Tots els conductors utilitzats seran aïllats de tensió nominal 1.000 volts com a mínim, i sense defectes apreciables (pelades, repelons
o similars). No seran admesos trams defectuosos en aquest sentit.

C) Normes de prevenció pels quadres elèctrics.

- Seran metàl·lics, de tipus per a la intempèrie, amb porta i tanca de seguretat (amb clau), segons norma UNE-20324.
- Degut a ser de tipus per a la intempèrie, es protegiran de l’aigua de la pluja mitjançant viseres, com a protecció addicional.
- Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada a terra.
- Posseiran, adherida a la porta, una senyal normalitzada de “Perill, electricitat”.
- Es penjaran de taulers de fusta col·locats en els paraments verticals o bé a “pies derechos”,ferms.
- Posseiran preses de corrent per connexions normalitzades blindades per la intempèrie,  en números determinats, segons el càlcul

realitzat. (Grau de protecció recomanable I.P.447).

D) Normes de protecció :

- Els quadres elèctrics de distribució s’ubicaran sempre en llocs de fàcil accés.
- Els quadres elèctrics no s’instal·laran en el transcurs de les rampes d’accés al fons de l’excavació ( poden ser arrencats per la

maquinària o camions i provocar accidents ).
- Els quadres elèctrics de intempèrie, per protecció addicional, es cobriran amb viseres contra la pluja.
- Els pals provisionals dels que penjaran les mànegues elèctriques no s’ubicaran a menys de 2 m (com norma general) del límit de

l’excavació, carretera o similars.
- El subministra electrònic el fons d’una excavació s’executarà per un lloc que no sigui la rampa d’accés, per vehicles o per el personal

( mai junt a les escales de mà ).
- Els quadres elèctrics en servei, es mantindran tancats amb pany de seguretat de triangle, (o clau), en servei.
- No es permès la utilització de fusibles rudimentaris ( trossos de cablejat, fils, etc.) havent-se d’utilitzar “cartutxos fusibles normalitzats”

adequats en cada cas.

4.6.3. Protecció contra incendis

A) Prevenció. A fi de prevenir la formació d’un incendi prendrem les següents mesures:

- Ordre i neteja general en tota l’obra.
- Es separaran els materials combustibles dels incombustibles apilant-los per separat en llocs indicats pel seu transport a l’abocador

diari.
- Emmagatzemar el mínim de gasolina, gasoil i altres materials de gran inflamació.
- Es compliran les normes vigents respecte l’emmagatzematge de combustibles.
- Es definiran clarament i per separat les zones d’emmagatzematge.
- La ubicació dels magatzems de combustibles, se separaran entre ells (com la fusta de la gasolina) i a la seva vegada lluny dels talls i

tallers de soldadura elèctrica i oxiocetilènica.
- La il·luminació i interruptors elèctrics dels magatzems serà mitjançant mecanismes antideflagrants de seguretat.
- Es disposaran de tots els elements elèctrics de l’obra en condicions per evitar possibles curtcircuits.
- Quedarà totalment prohibit encendre focs en l’interior de l’obra.
- Senyalitzarem a l’entrada de les zones d’aplecs, magatzems i tallers, adherint els següents senyals normalitzats:

- Prohibit fumar
- Indicació de la posició de l’extintor d’incendis
- Perill d’incendi
- Perill d’explosió (magatzem de productes explosius).

B) Extinció.
- Haurà extintors d’incendis junts a  les entrades i interiors dels magatzems, tallers i zones d’aplecs.
- El tipus d’extintor a col·locar dependrà del tipus de foc que es pugui pretendre apagar (tipus A, B, C, E), depenent del treball a realitzar

en cada fase de l’obra.
- Es tindrà sempre a mà i reflexat en un cartell ben visible en les oficines de l’obra, el número de telèfon del servei de bombers.

4.6.4. Ventilació

a) Tenint en compte els mètodes de treball i les càrregues físiques imposades als treballadors, hauran de disposar de suficient aire net.
b) En el cas que s’utilitzi una instal·lació de ventilació, s’haurà de mantenir en bon estat de funcionament i els treballadors no hauran

d’exposar-se a corrents d’aire que perjudiquin la seva salut. Sempre que sigui necessari per la salut dels treballadors, haurà d’haver-
hi un sistema de control que n’indiqui qualsevol averia.

4.6.5. Exposició a riscos particulars

a) Els treballadors no hauran d’estar exposats a nivells sonors nocius ni a factors externs nocius (per exemple, gasos, vapors o pols)
b) En el cas que algun treballador tingui que entrar en una zona on l’atmosfera pugui tenir substancies tòxiques o nocives, o no tenir

oxigen en quantitat suficient o ser inflamable, l’atmosfera confinada deurà ser controlada i s’adoptaran mesures adequades per prevenir
qualsevol perill.

c) En cap cas podrà exposar-se un treballador a una atmosfera confinada d’alt risc. Com a mínim quedarà sota vigilància permanent des
de l’exterior i s’hauran de prendre les mesures preventives per poder donar auxili immediat i eficaç.
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4.6.6. Temperatura

a) La temperatura ha de ser l’adequada per l’organisme humà durant el temps de treball, quan les circumstàncies ho permetin, tenint en
compte els mètodes de treball que s’apliquen i les càrregues físiques imposades als treballadors.

4.6.7. Il·luminació

a) Els llocs de treball, els locals i les vies de circulació a l’obra hauran de tenir, en la mida del possible, llum natural i tenir una il·luminació
artificial adequada i suficient durant la nit i quan no es suficient la llum natural. En aquest cas, s’utilitzaran punts de llum portàtils amb
protecció contra els cops. El color utilitzat per la il·luminació artificial no podrà alterar o influir alhora de percebre les senyals o panells
de senyalització.

b) Les instal·lacions d’il·luminació dels locals, dels llocs de treball i de les vies de circulació hauran d’estar col·locades de tal manera que
el tipus d’il·luminació prevista no suposi risc d’accident als treballadors.

c) Els locals, llocs de treball i les vies de circulació en que els treballadors estan particularment exposats a riscos en cas d’averia de la
il·luminació artificial s’haurà de posar una il·luminació de seguretat d’intensitat suficient.

4.6.8. Vies de circulació i zones perilloses

a) Les vies de circulació, incloses les escales, les escales fixes i les rampes de càrrega hauran d’estar calculades, situades,
condicionades i preparades per fer-se servir de manera que es puguin utilitzar amb facilitat i amb tota seguretat, de forma que els
treballadors no corrin cap tipus de risc al fer servir aquestes vies de circulació.

b) Les dimensions de les vies destinades a la circulació de persones o de mercaderies, incloses aquelles en las que es realitzin
operacions de càrrega i descàrrega, es calcularan d’acord amb el número de persones que puguin utilitzar-la, i depenent del tipus
d’activitat. Quan s’utilitzen mitjans de transport en les vies de circulació, s’hauran de respectar unes distàncies de seguretat suficients
o mitjans de protecció adequats pels demés usuaris que puguin estar utilitzant la mateixa via. Es senyalitzaran les vies i es procedirà
regularment al seu control i manteniment.

c) Les vies de circulació destinades als vehicles hauran d’estar situades a una distància suficient de les portes, passos de vianants,
corredors i escales.

d) Si a l’obra hi haguessin zones d’accés limitats, aquestes zones haurien d’estar equipades amb dispositius que evitin que els
treballadors no autoritzats puguin entrar-hi. S’hauran de prendre les mesures adequades per protegir als treballadors que estiguin
autoritzats a entrar a aquestes zones perilloses. Aquestes zones hauran d’estar senyalitzades clarament visibles.

4.6.9. Primers auxilis

a) Serà responsabilitat del contractista o subcontractista garantir que els primers auxilis poden fer-se en tot moment pel personal que en
tenen la suficient formació per realitzar-los. Així mateix, s’hauran d’adoptar les mesures per garantir les evacuacions i les atencions
mèdiques dels treballadors accidentats o afectats per una indisposició. Una senyalització visible haurà d’indicar la direcció i el número
de telèfon dels serveis locals d’urgència.

4.6.10. Serveis higiènics

a) Quan els treballadors tingui que portar roba especial de treball hauran de tenir a la seva disposició vestuaris adequats. En aquest
sentit es disposarà de vestuaris de fàcil accés, amb les dimensions necessàries i amb seients i instal·lacions que permetin a cada
treballador posar o treure, si fos necessari, la seva roba de feina.

- Quan les circumstàncies ho exigeixin (per exemple, substàncies perilloses, humitats, brossa), la roba de treball s’haurà de poder
guardar separada de la roba de carrer i dels objectes personals.

- Quan els vestuaris no siguin necessaris, cada treballador haurà de tenir a la seva disposició un espai per col·locar la roba i els
objectes personals sota clau.

b) Quan el tipus d’activitat ho requereixi, s’hauran de posar a disposició dels treballadors dutxes apropiades.
- Les dutxes hauran de tenir unes dimensions suficients per permetre que qualsevol treballador es netegi sense obstacles i en

adequades condicions d’higiene. Les dutxes hauran de disposar d’aigua corrent calenta i freda.
- Quan no sigui necessari instal·lar dutxes, hauran d’haver-hi serveis suficients i apropiats amb aigua corrent, calenta si fos necessari,

prop dels llocs de treball i dels vestuaris.
c) Els treballadors hauran de disposar a prop de la zona de treball, de les zones de descans,dels vestuaris i les dutxes o serveis.
d) Els vestuaris, dutxes i serveis estaran separats per homes i dones, o s’hauran de preveure uns horaris.
e) Alternativament a la ubicació a l’obra dels serveis higiènics a que es refereixen els apartats anteriors, el contractista o subcontractista

podrà subscriure contractes d’utilització dels locals del costat de l’obra per part dels treballadors de l’obra.
f) Els treballadors han de disposar d’un lloc per menjar o per preparar-se el menjar amb les màximes condicions d’higiene.

5. RISCOS I MESURES PREVENTIVES DE LES ACTIVITATS DE L’OBRA
La relació d'unitats constructives que componen les obres són les que es relacionen a continuació:

5.1. Demolicions
Riscos:
- Caigudes al mateix nivell
- Aixafaments
- Atropellaments i col·lisions per maquinària i vehicles
- Cops i talls
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- Inhalació de pols
- Projecció de partícules
- Vibracions
- Contactes amb subministraments públics
 - Soroll

Mesures preventives:
- Senyalització general de l’obra
- Senyals acústiques en vehicles i maquinària
- Regat de la zona de treball

Proteccions personals:
- Ús de casc
- Ús de guants
- Ús de calçat de protecció
- Ús de mascaretes antipols
- Ulleres contra impactes i antipols
- Ús de protectors auditius

5.2. Enllumenat públic, suports i llumeneres
Riscos:
- Caigudes al mateix i a diferent nivell
- Caiguda d’objectes
- Despreniments de càrregues
- Aixafaments
- Atropellaments i col·lisions per maquinària i vehicles
- Cops, talls i atrapaments de peus i mans
- Sobreesforç
- Inhalació de pols
- Projecció de partícules
- Risc elèctric

Mesures preventives:
- Senyalització general de l’obra
- Senyals acústiques en vehicles i maquinària
- Topalls de desplaçament de vehicles, etc.
- Tacs per l’aplec de tubs

Proteccions personals:
- Ús de casc
- Ús de guants
- Ús de guants dielèctrics
- Ús de calçat de protecció
- Ús de botes dielèctriques
- Ús de mascaretes antipols
- Ulleres contra impactes i antipols

5.3. Reposició de bases i paviments
Riscos:
- Caigudes al mateix nivell
- Despreniments de càrregues
- Aixafaments
- Atropellaments i col·lisions per maquinària i vehicles
- Bolcada de vehicles i màquines
- Cops, talls i atrapaments de peus i mans
- Sobreesforç
- Esquitxades de formigó i afeccions a la pell
- Incendis i explosions
- Inhalació de pols
- Projecció de partícules
- Vibracions

Mesures preventives:
- Senyalització general de l’obra
- Senyals acústiques en vehicles i maquinària
- Extintors

Proteccions personals:
- Ús de casc
- Ús de guants
- Ús de calçat de protecció
- Ús de mascaretes antipols
- Ulleres contra impactes i antipols
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6. RISCOS I MESURES PREVENTIVES DE LA MAQUINÀRIA D’OBRA

6.1. Pala carregadora

Riscos més freqüents
- Caigudes d'altura.
- Capgiraments i atropellaments.

Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals

a)  Proteccions Col·lectives
- S'ha de procurar no apropar-se massa a la vora de talussos o excavacions en les quals pogués existir ensorraments o capgiraments.
- Quan s’efectuïn operacions de reparació, greixat o de repostatge, és obligatori tenir el motor de la màquina parat i la cullera repenjada

al terra. Quan s’efectuïn reparacions en la cullera, es posaran límits per evitar la caiguda intempestiva de la mateixa.
- Sempre que es desplaci d'un lloc a un altre, pels seus propis medis, s'ha de fer amb la cullera el més a prop possible del terra; i es

circularà sempre a velocitat moderada, respectant en tot moment la senyalització existent.
- No es permetrà la presència de grups de persones en les rodalies on es realitzi el treball, o en llocs on puguin ser agafats per la

màquina.
- S'ha de netejar el calçat de fang i greix abans de pujar a la màquina.
- Quan es carreguin camions, no es col·locaran, ni passarà, la pala per sobre la cabina.
- En els desplaçaments i maniobres, es prestarà especial atenció a les línies elèctriques, no oblidant mai les distàncies de seguretat,

preveient els moviments de la cullera i la càrrega, per acció de la suspensió o de les irregularitats del terreny.
- La distància mínima a una línia elèctrica, serà de:

 a)  4 metres fins a 66.000 volts.
 b)  5 metres per a més de 66.000 volts.
- Quan la màquina es trobi avariada, es senyalitzarà la màquina si és que queda a la zona de pas de vehicles.
- Qualsevol anomalia observada en el normal funcionament de la màquina, haurà de ser posada en coneixement de l’immediat superior.
- En finalitzar la jornada, o durant el descans, s'observaran les següents regles.

 a)  La cullera haurà de quedar repenjada en el terra.
 b)  La bateria haurà de quedar desconnectada.
 c)  Tirar el fre d'aparcament.
- No es transportaran persones a la màquina, i en especial dins del culler.

b)  Proteccions Individuals
- Casc de polietilè.
- Granota de treball.
- Calçat de protecció.
- Seient anatòmic.

6.2. Retroexcavadora i giratòria

Riscos més freqüents
- Caigudes d'altura.
- Capgiraments i atropellaments.

Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals

a)  Proteccions Col·lectives

- S'evitarà pujar a la màquina, amb el calçat ple de fang o de greix.
- Es mantindrà la cabina en les degudes condicions d'ordre o neteja.
- No haurà d'apropar-se massa a la vora de talussos o excavacions.
- Al circular, ho farà sempre amb la cullera en la posició de trasllat.
- No es permetrà la presència de persones en les proximitats de la màquina, quan aquesta estigui en funcionament.
- Quan s'estigui carregant un camió es procurarà no passar amb el cassó ple, per sobre de la cabina del mateix.
- Es prestarà especial atenció a les línies elèctriques tant aèries com subterrànies.
- En cas contrari, el conductor estarà, quiet a la cabina fins que la xarxa sigui desconnectada, o es desfaci el contacte. Si és precís

baixar de la màquina, ho farà d'un salt d'allò més gran possible.
- Si en alguna excavació es descobreix una avaria en conduccions, es pararan els treballs i s'avisarà el responsable dels treballs.
- En finalitzar la jornada o durant el descans, s'observaran els següents punts:

a)El cassó haurà de repenjar-se al terra, o en el seu lloc de la  màquina.
b)Es deixaran els cassons repenjats al terra.
c)La bateria haurà de quedar desconnectada.

- Està prohibit totalment:
a)Baixar del vehicle sense deixar-lo frenat i sense que estigui sobre superfície horitzontal.
b)Permetre que ningú manipuli en la màquina quan no estigui degudament autoritzat.
c)Transportar personal a la màquina.

b)  Proteccions Individuals
- Casc de polietilè.
- Calçat de protecció.
- Granota de treball.
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6.3. Camions

Riscos més freqüents
- Capgiraments i atropellaments.
- Caigudes d'objectes.

Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals

a)  Proteccions Col·lectives
- Abans d'iniciar la jornada, es revisaran els punts següents, per a comprovar que funcionen correctament: xiulet marxa enrere, frens,

direcció, neteja-parabrises, extintor d’incendis i pilots indicadors de direcció, "stop" i situació.
- En cas avaria o mal funcionament d'alguns d'ells, es repassaran abans d'iniciar el treball.
- No es deixarà desatès el vehicle amb el motor en marxa.
- Si el camió hagués de ser remolcat haurà d'assegurar-se que es porta bastant aire pel funcionament dels frens. En cas contrari, s'ha

de fer servir una barra rígida pel remolc.
- No es farà cap reparació o ajustament amb el motor en marxa, excepte quan sigui estrictament necessari.
- Es comprovarà periòdicament, durant el treball, el fre de mà. Aquest fre es farà servir només per aparcar, excepte en casos

d'emergència.
- En l'aparcament, es deixarà una distància de seguretat amb els altres vehicles.
- En comprovar el líquid del radiador, es deixarà escapar primer la pressió, abans de treure el tap.
- No es permetrà que vagi ningú sobre els estreps, aletes o caixa del camió.
- Quan s'hagi utilitzat un extintor s'haurà de donar avís d'això, per a que es pugui procedir al seu reompliment o substitució.
- S'ha d’informar a l'amo immediat de l’errada de seguretat de ruta, degut a sots, terrenys tous, etc.
- En l'estacionament, el vehicle es deixarà sempre amb el fre de mà posat, i una velocitat posada. S'evitarà estacionar en pendent, sobre

tot amb el vehicle carregat.

Normes d’actuació durant la càrrega:
- S'introduirà el camió amb cura a la zona de càrrega, i es quedarà a una distància segura, del camió que procedeixi.
- En  l'apropament o sortida de l'àrea de càrrega, s'ha de mirar si hi ha un altre vehicle o persona a les proximitats.
- Al situar-se sota de la pala, s'han de seguir les instruccions del senyalitzador o de l'encarregat de la pala.
- Mentre es carrega el camió, el conductor ha de quedar-se a la cabina.
 Normes d’actuació durant el transport:
- La velocitat del vehicle, s'ajustarà a les condicions de la carretera o camí, estat del temps i visibilitat.
- S'ha d'obeir sempre els senyals de les persones encarregades de les cruïlles, zones perilloses i zones de càrrega i descàrrega.
- Es tindrà cura de la il·luminació del vehicle en l'enfosquiment i durant la foscor.
- Es mantindrà una distància de seguretat a la vora del camí o dels terraplens.
Normes d’actuació durant el basculat:
- Es mantindran sempre les indicacions del senyalitzador i principalment quan es faci marxa enrere a la zona de basculament.
- Quan es faci marxa enrere, s'assegurarà que no hi hagi persones, obstacles ni vehicles.
- Cal mantenir-se a una distància segura de la vora de la zona de descàrrega.
- En la posició de basculat, cal aplicar el fre de mà i posar la palanca en punt mort.
- Per sortir de la posició de basculat, cal posar una velocitat apropiada cap endavant, afluixar el fre de mà i sortir amb compte de la zona.
- Està terminantment prohibit sortir de la zona de descàrrega amb el trabuc aixecat. Cal tenir especial atenció a les línies elèctriques.
- Qualsevol anomalia en frens o direcció ha de ser objecte de consulta immediata amb un mecànic especialitzat.

b)  Proteccions Individuals
-  Casc de polietilè (quan estigui fora de la cabina).

6.4. Dúmper

Riscos més freqüents
- Atropellaments
- Cops i Capgiraments.
- Caiguda del conductor.

Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals
a)  Proteccions Col·lectives
- S'evitaran girs forts o massa ràpids que podrien originar capgiraments.
- La velocitat de circulació, estarà en funció de la visibilitat, càrrega transportada, condicions del pes, existència de persones, vehicles o

materials en les zones de pes.
- En deixar parada la màquina en un pendent, estarà ben frenada i calçada.
- El transport de càrregues polseres ha de fer-se estant aquestes ben cobertes per lones i el conductor protegit amb ulleres.
- En les arrencades per maneta, s'agafarà aquesta col·locant el polze al mateix costat dels altres dits, i donant la tirada cap a dalt.
- No es transportaran persones en el Dumper.
- En realitzar l'operació de basculament de la càrrega, l'operari que manipula el dúmper haurà d'estar baixat de la màquina per així evitar

el risc de caiguda per capgirament.

b)  Proteccions Individuals
- Casc de polietilè.
- Calçat de protecció.
- Cinturó antivibratori
- Granota de treball.
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6.5. Grues i camions cistella

Riscos més freqüents
- Caiguda o capgirament de la màquina.
- Atropellaments i esclafaments.

Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals

a)  Proteccions Col·lectives
- L’operador es mantindrà en el seu lloc de treball, sense abandonar aquest fins que el rodet estigui totalment parat.
- Es vigilarà especialment l’estabilitat del rodet quan circuli per superfícies inclinades, així com la superfície del terreny, necessària per

conservar dita estabilitat.

b)  Proteccions Individuals
- Casc.
- Roba de treball.
- Calçat de protecció.
- Cinturó de seguretat.
- Guants.

Riscos més freqüents
- Caiguda d'objectes.
- Caiguda a nivell.
- Cops contra objectes.
- Afecció vies respiratòries i de la vista.

Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals

a)  Proteccions Col·lectives
- La zona de treball, es mantindrà d'allò més neta, i ordenada possible.
- Les connexions de les mànegues i altres circuits a pressió, estaran en perfectes condicions de conservació.
- Es protegiran les mànegues en els punts que siguin de pas, tant de persones com de vehicles, i en els punts en els quals puguin ser

danyats per caiguda d'objectes.
- Abans d'iniciar el treball, cal assegurar-se que el punxó està degudament fixada la cistella.

b)  Proteccions Individuals
- Casc de polietilè.
- Guants.
- Roba de protecció elèctrica
- Protecció de la vista.

6.6. Rodet vibrant autopropulsat

Riscos més freqüents
- Caiguda o capgirament de la màquina.
- Atropellaments i esclafaments.

Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals

a)  Proteccions Col·lectives
- L’operador es mantindrà en el seu lloc de treball, sense abandonar aquest fins que el rodet estigui totalment parat.
- Es vigilarà especialment l’estabilitat del rodet quan circuli per superfícies inclinades, així com la superfície del terreny, necessària per

conservar dita estabilitat.

b)  Proteccions Individuals
- Casc.
- Roba de treball.
- Calçat de protecció.
- Cinturó de seguretat.
- Guants.

Riscos més freqüents
- Caiguda d'objectes.
- Caiguda a nivell.
- Cops contra objectes.
- Afecció vies respiratòries i de la vista.

Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals

a)  Proteccions Col·lectives
- La zona de treball, es mantindrà d'allò més neta, i ordenada possible.
- Les connexions de les mànegues i altres circuits a pressió, estaran en perfectes condicions de conservació.
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- Es protegiran les mànegues en els punts que siguin de pas, tant de persones com de vehicles, i en els punts en els quals puguin ser
danyats per caiguda d'objectes.

- Es procurarà no repenjar el pes del cos sobre el martell.
- Abans d'iniciar el treball, cal assegurar-se que el punxó està degudament fixat al martell.
- Mai es deixarà el martell picador clavat, ni s'abandonarà estant connectat al circuit de pressió.
- Es vigilarà que els punxons estiguin en perfecte estat i siguin del diàmetre adequat a l'eina que s'estigui utilitzant.

b)  Proteccions Individuals
- Casc de polietilè.
- Guants.
- Mandril de cuir.
- Protecció de la vista.
- Protecció vies respiratòries.
- Cinturó antivibratori.

6.7. Soldadura elèctrica

Riscos més freqüents
- Afeccions oculars.
- Cossos estranys.
- Caigudes d'objectes.
- Cremades.
- Radiacions.
- Electritzacions.
- Electrocucions.
- Caigudes a diferent nivell.
- Incendis.
- Explosions.

Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals

a)  Proteccions Col·lectives
- La zones de treball, es mantindran netes, ordenades i amb il·luminació suficient.
- Si existís perill de caiguda d'objectes o materials a nivell inferior, aquest s'acotarà per impedir el pas. Si el perill de caiguda d'objectes

i materials fos sobre la zona de treball, aquesta es protegirà adequadament.
- No s'hauran de llençar les puntes dels elèctrodes des d'altura.
- El soldador haurà d'estar sobre suport segur i adequat que eviti la seva caiguda en cas de pèrdua de l'equilibri per qualsevol causa.

De no ser possible, estarà subjectat amb cinturó de seguretat.
- Els borns de connexió estaran cuidadosament aïllats.
- Els cables de conducció de corrent estaran degudament aïllats i es penjaran de manera que en una ruptura accidental, no produeixi

contacte amb els elements metàl·lics que s'estiguin muntant i sobre els quals estiguin treballant altres operaris.
- Els cables estaran en bon ús, evitant les connexions que, en cas obligatori, s'aïllaran amb cinta antihumitat.
- Els grups es trobaran aïllats adequadament i protegits contra la pluja.
- Els interruptors elèctrics estaran tancats i protegits contra la intempèrie.
- Els cables dels circuits de soldadura hauran de mantenir-se secs i nets.
- Les masses de cada aparell de soldadura estaran posades a terra, així com un dels conductors del circuit d'utilització per la soldadura.

Serà admissible la connexió d'un dels pols del circuit de soldar a aquestes masses quan per la seva posada a terra no es provoquin
corrents vagabundes d’intensitat perillosa.

- Abans de connectar una màquina elèctrica a una presa de corrent quan el voltatge s'ignori, es comprovarà la tensió de la mateixa amb
un voltímetre i mai amb llums.

- S'evitarà posar en contacte la pinça de soldadura amb robes mullades o suades.
- No es faran treballs de soldadura elèctrica a cel obert mentre plogui o nevi, ni en casos de tempestes elèctriques o intensa força de

vent.
- Quan el soldador abandoni el tall de soldadura, haurà de desconnectar el grup, independentment del temps que duri l'absència.
- S'evitarà realitzar soldadures en zones pròximes a productes inflamables o en aquelles zones que pugui existir risc d'incendi.

b)  Proteccions Individuals
- Casc.
- Pantalla per a soldar.
- Ulleres contra projeccions.
- Manyoples.
- Maniguets.
- Polaines.
- Mandril de cuir.
- Calçat de seguretat.
- Cinturó de seguretat.

6.8. Martell picador

Riscos més freqüents
- Caiguda d'objectes.
- Caiguda a nivell.

ANNEX 4: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Projecte executiu per la renovació de suports trencats per accidents i oxidats de Reus,
amb la previsió econòmica per la segona anualitat.            LOT 4 ENLLUMENAT PÚBLIC

16

- Cops contra objectes.
- Afecció vies respiratòries i de la vista.

Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals

a)  Proteccions Col·lectives
- La zona de treball, es mantindrà d'allò més neta, i ordenada possible.
- Les connexions de les mànegues i altres circuits a pressió, estaran en perfectes condicions de conservació.
- Es protegiran les mànegues en els punts que siguin de pas, tant de persones com de vehicles, i en els punts en els quals puguin ser

danyats per caiguda d'objectes.
- Es procurarà no repenjar el pes del cos sobre el martell.
- Abans d'iniciar el treball, cal assegurar-se que el punxó està degudament fixat al martell.
- Mai es deixarà el martell picador clavat, ni s'abandonarà estant connectat al circuit de pressió.
- Es vigilarà que els punxons estiguin en perfecte estat i siguin del diàmetre adequat a l'eina que s'estigui utilitzant.

b)  Proteccions Individuals
- Casc de polietilè.
- Guants.
- Mandril de cuir.
- Protecció de la vista.
- Protecció vies respiratòries.
- Cinturó antivibratori.

7. RISCOS I MESURES PREVENTIVES D’ELEMENTS AUXILIARS

7.1. Escala de ma
Riscos més freqüents
- Caiguda de personal.
- Caiguda d'objectes.
- Inestabilitat.

Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals

a)  Proteccions Col·lectives.
- Preferentment seran metàl·liques.
- Disposaran de sabates antilliscants en el seu extrem inferior i estaran fixades amb garres o lligaments en el seu extrem superior per

evitar lliscaments.
- Està prohibit la connexió de dues escales a no ser que s'utilitzin dispositius especials per això.
- Les escales de mà no podran salvar més de 5m., a menys que estiguin reforçades en el seu centre, quedant prohibit l'ús d'escales de

mà per altures superiors a set metres.
- La longitud de les escales serà tal que sobrepassaran 1 m. el punt de suport superior.
- La inclinació serà tal que la separació del punt de suport inferior serà la quarta part de l'altura a salvar.
- L'ascens i descens per escales de mà es farà donant front a les mateixes.
- No s'utilitzaran, transportant a mà i al mateix temps pesos superiors a 25Kg.
- Les escales de tisora o dobles, d'esglaons, estaran proveïdes de cordes o cadenes, que impedeixin la seva obertura al ser utilitzades,

així com límits en el seu extrem superior.

8. PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS
Es senyalitzarà d’acord amb la normativa vigent, l’enllaç de la zona d’obres amb els carrers propers i s’adoptaran les mesures de seguretat
que cada cas requereixi.

Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas a tota persona aliena, col·locant els tancaments necessaris .

Es tindrà en compte, principalment:

-  La circulació de la maquinària prop de l’obra.
-  La interferència de feines i operacions
-  La circulació de vehicles prop de l’obra
-  Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega.
- Comprovació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes).
- Protecció de forats.



ANNEX 4: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Projecte executiu per la renovació de suports trencats per accidents i oxidats de Reus,
amb la previsió econòmica per la segona anualitat.            LOT 4 ENLLUMENAT PÚBLIC

17

9. FIGURES QUE INTERVENEN DIRECTAMENT EN LA SEGURETAT DE
L’OBRA

EL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT

Tal com especifica el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, el coordinador de seguretat i salut en fase de projecte vetllarà que, en la
concepció, estudi i elaboració del projecte, es tinguin en consideració els principis generals de prevenció segons l’art. 15 de la Llei de
prevenció de riscos laborals, particularment:
- En el moment de prendre decisions constructives, tècniques i d’organització amb la finalitat de planificar els diferents treballs o fases

que es desenvoluparan simultàniament o successivament.
- En l’estimació de la durada requerida per a l’execució d’aquests diferents treballs o fases de treball.
També coordinarà que es tingui en compte qualsevol Estudi de seguretat o Estudi bàsic sobre el projecte.

Igualment regulades pel RD 1627/1997, s’especifiquen les funcions del coordinador de seguretat i salut en fase d’execució de l’obra:
a) Coordinar l’aplicació dels principis de prevenció i de seguretat:
1. En el moment de prendre decisions tècniques i d’organització amb la finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball que

s’hagin de desenvolupar simultàniament o successivament.
2. En l’estimació de la durada requerida per a l’execució d’aquests diferents treballs o fases de treball.
b) Coordinar les activitats de l’obra per garantir que els contractistes, els subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera
coherent i responsable els principis de l’acció preventiva que recull l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals durant l’execució
de l’obra i, en particular, en les tasques o activitats a que es refereix l’article 10 d’aquest Reial Decret.

c) Aprovar el Pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, de donar-se el cas, les modificacions que s’hi hagin introduït. La direcció
facultativa assumirà aquesta funció quan no calgui la designació de coordinador.

d) Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista a l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

e) Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball.

f) Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l’obra. La direcció facultativa assumirà
aquesta funció quan no sigui necessària la designació de coordinador.

COMITÈ DE SEGURETAT

En el moment que l'obra arribi a un número igual o superior a 50 treballadors, exigit expressament en les vigents Ordenances, es procedirà
a formar el COMITÈ DE SEGURETAT DE L'OBRA, constituït per les persones i càrrecs descrits expressament en les Ordenances de
Treball i General de Seguretat i Higiene, que inclourà a representants dels diversos subcontractistes.

Aquest comitè es reunirà amb periodicitat en funció de la perillositat dels talls i del desenvolupament de l'obra, però al menys de manera
oficial una vegada al mes, mitjançar quantes reunions informals siguin convenients.

Les empreses subcontractistes, presents a l'obra estaran representades per un vocal, en el Comitè de Seguretat i Salut de l'obra, durant
un termini d'activitat.
Les funcions i atribucions d'aquest Comitè seran les següents:
1. Promoure l’observació de les disposicions vigents per la prevenció dels riscos professionals.
2. Informar sobre el contingut de les normes de Seguretat i Salut per que hagin de figurar en el reglament.
3. Realitzar visites tant als llocs de treball com als serveis i dependències establertes pels treballadors de l'obra per conèixer les

condicions relatives a l'ordre, neteja, ambient, instal·lacions, maquinària, eines, i processos laborals, i constatar els riscos que puguin
afectar a la vida o salut dels treballadors i informar dels defectes i perills que adverteixin a la Direcció de l'Obra, a la qual proposarà,
en el seu cas, l’adopció de les mesures preventives necessàries, i qualssevol altres que consideri oportunes.

4. Interessar la pràctica de reconeixements mèdics als treballadors de l'obra, conforme allò disposat en les disposicions vigents.
5. Vetllar per l'eficaç organització de la lluita contra incendis a l'obra.
6. Conèixer les investigacions realitzades pels Tècnics de l'empresa sobre els accidents de treball i malalties professionals que en ella

es produeixin.
7. Investigar les causes dels accidents i de les malalties professionals produïdes a l'obra amb objecte d'evitar uns i altres, i en casos

greus i especials practicar les informacions corresponents. Els resultats els donarà a conèixer el Director de l'Obra als representants
dels Treballadors i a la Inspecció Provincial del Treball.

8. Tenir cura que tots els treballadors rebin una formació adequada en matèries de Seguretat i Salut i fomentar la col·laboració dels
mateixos en la pràctica i observació de les mesures preventives dels accidents de treballs i malalties professionals.

9. Proposar la concessió de recompenses al personal que es distingeixi pel seu comportament, sugerències o intervenció en actes
meritoris, així com la imposició de sancions a qui no compleixi normes i instruccions sobre Seguretat i Salut d'obligada observació a
l'obra.

10. El Comitè es reunirà, com a mínim, mensualment i sempre que els convoqui el seu President per lliure iniciativa o a petició fundada
de tres o més dels seus components.
En la convocatòria es fixarà l'ordre d'assumptes a tractar a la reunió.
El Comitè per cada reunió que es celebri estendrà l'acta corresponent, de la qual remetran una còpia als Representants dels
Treballadors.

11. Les reunions del Comitè de Seguretat i Salut es celebraran dins les hores de treball i, en cas de prolongar-se fora d'aquestes,
s'abonaran sense recàrrec, o es retardarà, si és possible, l'entrada al treball a igual temps, si la prolongació ha tingut lloc durant el
descans de migdia.
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10. SEGURETAT EN PERIODE DE GARANTIA DE LES OBRES

En el període de garantia de les obres, les tasques de reparació i de manteniment a desenvolupar per l’empresa adjudicatària, se
sotmetran a les prescripcions establertes al Pla de Seguretat i Salut aprovat per l’execució de l’obra. Els riscos potencials i les
mesures de protecció a adoptar, resten detallades al present Estudi de Seguretat.
S’informarà als veïns afectats per la intervenció, amb la suficient antelació, per tal de poder preveure amb temps els possibles efectes
que les obres de reparació puguin produir a les seves activitats quotidianes.

T.M. de Reus, a març de 2021

Josep Barberillo Nualart Josep Barberillo Gesa
Enginyer Industrial – MS in Civil Engineering Enginyer Civil
Col·legiat núm. 16.134 Col·legiat núm. 6.410.
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PLEC DE CONDICIONS
1. Disposicions legals d’aplicació
És obligatori el compliment de les disposicions contingudes a:
- Estatut dels Treballadors (Llei 8/80, de 10-03-80) (BOE, de 14-03-80).
- Ordenança general de seguretat i higiene en el treball. (OM, de  09-03-71), (BOE, de 16-03-71).
- Pla nacional de seguretat i higiene en el treball (OM, de 09-03-71), (BOE, de l'11-03-71).
- Ordenança del treball de la Indústria siderometal·lúrgica (OM, de 29-07-70), (BOE, de 25-08-70).
- Homologació d'equips de protecció individual per a treballadors (OM, de 17-05-74), (BOE, de 29-05-74), (Successives normes MT., 1

a 29).
- Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses (Decret 2441/61), (BOE, de  07-12-61). Modificació del Reglament

(Decret 3494/64) (BOE, de 06-11-64).
- Ordenança de treball de la indústria de la construcció, vidre i ceràmica (OM, de 28-08-70), (BOE, de 25-08-70). Rectificació de

l'Ordenança (BOE, de 17-10-70). Modificació de l'Ordenança de 22-03-72 (BOE, de 31-03-72).
- Prohibició de la manipulació de sacs de més de 80 kg. (OM, de 02-06-71), (BOE, de 16-06-71).
- Reglament electrotècnic per a baixa tensió i instruccions tècniques complementàries. (Decret 2413/73 20-09-73), (BOE, de 09-10-73).
- Reglament de línies aèries d'alta tensió (OM, de 28-11-68).
- Normes per a senyalització d'obres a les carreteres. (OM, de 14-03-60), ( BOE, de 23-03-60).
- Norma de carreteres 8.3-I.C. Senyalització d'obres. Normes per a senyalització, balisament, defensa, neteja i terminació d'obres. (OM

de 31-08-87).
- Rètols a les obres (OM de 06-06-73), (BOE de 18-06-73).
- Senyalització de seguretat als centres de treball. (RD de 1403/86), (BOE de 08-07-86).
- Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/95 de 08-11-95), (BOE de 10-11-95).
- Reglament dels serveis de prevenció. (RD 39/1997 de 17-01-97), (BOE de 31-01-97).
- Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (RD 1627/1997 de 24-10-97), (BOE de 25-10-97).
- Conveni col·lectiu provincial de la construcció.

TAULA GENERAL DE DISPOSICIONS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT DEL TREBALL RELACIONADES AMB LA
CONSTRUCCIÓ I OBRES PÚBLIQUES

- Reglament de seguretat i higiene en el treball. O.M. 31 de Gener de 1940. BOE 3 de febrer de 1940, en vigor capítol VII.
- Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball R.D. 486 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997.
- Reglament de seguretat i higiene en el treball en la indústria de la construcció. O.M. 20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de

1958.
- Ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica. O.M. 28 d’agost de 1970 BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor

parts del títol II.
- Reglament d’activitats molestes, nocives, insalubres i perilloses. D. 2414/1961 de 30 de novembre. BOE 7 de desembre de

1961.
- Ordre aprovació del model de Llibre d’Incidències en les obres de construcció. O.M. 12 de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27

de gener de 1998.
- Regulació de la jornada de treball, jornades especials i descans. R.D. 2001/1983 de 28 de juliol. BOE 3 d’agost de 1983.
- Establiment de models de notificació d’accidents de treball. O.M. 16 de desembre de 1987. BOE 29 de desembre de 1987.
- Llei de prevenció de riscos laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de novembre de 1995.
- Llei 32/2006 de 18 d’Octubre, reguladora de la Subcontractació en el sector de la construcció.
- Real Decret 1109/2007, de 24 d’Agost pel desenvolupament de la Llei 32/2006 reguladora de la subcontractació a les obres de

construcció.
- Reglament dels serveis de prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de gener de 1997.
- Senyalització de seguretat i salut en el treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997.
- Disposicions mínimes de seguretat i salut en els Centres de Treball. R.D. 486/1997 de 14 d’abril. BOE 23 d’abril de 1997.
- Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comportin riscos, en particular

dorsolumbars, pels treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997.
- Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball que inclouen pantalles de visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril

de 1997. BOE de 23 d’abril de 1997.
- Funcionament de les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la seguretat social i desenvolupament d’activitats

de prevenció de riscos laborals. O.M. de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 1997.
- Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de

12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997.
- Exposició a agents cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997.
- Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. R.D.

773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de juny de 1997.
- Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. R.D. 1215/1997 de 18 de

juliol. BOE de 7 d’agost de 1997.
- Disposicions mínimes destinades a protegir la seguretat i salut dels treballadors en les activitats mineres. R.D. 1389/1997 de 5

de setembre. BOE de 7 d’octubre de 1997.
- Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre

de 1997.

Condicions ambientals
- Il·luminació en els centres de treball. O.M. 26 d’Agost de 1940. BOE 29 d’Agost de 1940.
- Protecció dels treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll durant el treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre.

BOE 2 de novembre de 1989.
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Incendis
- Norma bàsica edificacions NBE – CPI / 96
- Ordenances municipals
- Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats d’atmosferes explosives en el lloc de treball.

R.D. 681/2003 de 12 de Juny de 2003.

Instal·lacions elèctriques
- Reglament de línies aèries d’alta tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. BOE 27 de desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de

març de 1969.
- Reglament electrotècnic per a baixa tensió. D. 2413/1973 de 20 de setembre. BOE 9 d’octubre de 1973.
- Instruccions tècniques complementàries.
- Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric. R.D. 614/2001, de 8 de

Juny de 2001.

Equips i maquinària
- Reglament de recipients a pressió. D. 16 d’agost de 1969. BOE 28 d’octubre de 1969. Modificacions: BOE 17 de febrer de 1972

i 13 de març de 1972.
- Reglament d’aparells d’elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de novembre. BOE 11 de Desembre de 1985.
- Reglament d’aparells elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de juny de 1977. Modificacions: BOE 7 de març

de 1981 i 16 de novembre de 1981.
- Reglament de seguretat en les màquines. R.D. 1495/1986 de 26 de maig. BOE 21 de juliol de 1986. Correccions: BOE 4

d’octubre de 1986.
- Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’equips de treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE

7 d’agost de 1997.
- Reial decret 1435/1992, de seguretat en les màquines.
- Reial decret 56/1995, de seguretat en les màquines.
- ITC – MIE – AEM1: ascensors electromecànics. O. 19 de desembre de 1985. BOE 14 de Gener de 1986. Correcció BOE 11 de

juny de 1986 i 12 de maig de 1988. Actualització: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 de novembre de 1988.
- ITC – MIE – AEM2: Grues torre desmuntables per a obres. O. 28 de juny de 1988. BOE 7 de juliol de 1988. Modificació: O. 16

d’abril de 1990. BOE 24 d’abril de 1990.
- ITC – MIE – AEM3: Carreteres automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989. BOE 9 de juny de 1989.
- ITC – MIE – MSG1: màquines, elements de màquines o sistemes de protecció utilitzats. O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de

1991.

Equips de protecció individual
Comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual. R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28
de desembre de 1992. Modificació per O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 de març de 1995.

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. R.D. 773/1997 de
30 de maig de 1997.

Reglament sobre comercialització d’equips de protecció individual (RD 1407/1992, de 20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de
desembre, modificat pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. De 20 de febrer de 1997. BOE núm. 56
de 6 de març).

Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la resolució de 18 de març de 1998, de la direcció general de
tecnologia i seguretat industrial. (BOE núm. 151 de 25 de juny de 1999)

Senyalització
- Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997.
- Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3.I.C. del MOPU.

Diversos
- Quadre de malalties professionals. R.D. 1403/1978. BOE de 25 d’agost de 1978.
- Convenis col·lectius.

2. Prescripcions generals de seguretat
Quan s'esdevingui algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu i l'assistència mèdica es redueixi a una
primera cura, el cap d'obra de la contracta principal realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de
treball que han possibilitat l'accident.

A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció facultativa de l'obra, on s'especificarà:
- Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa.
- Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal.
- Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi.
- Dates límits de realització de les mesures preventives.

Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase d’execució el dia següent al de l'accident com a
molt tard.

La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir l'adopció de mesures complementàries no indicades
a l'informe.
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Per a qualsevol modificació futura en el pla de seguretat i salut que fos necessari realitzar, caldrà aconseguir prèviament l'aprovació del
coordinador de seguretat i de la direcció facultativa.

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a les ordenances i reglaments administratius
de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-les.

El contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tant sols les persones autoritzades i amb les proteccions personals que són
obligades puguin accedir a l'obra. L'accés estarà tancat, amb avisadors o timbre, o vigilat permanentment quan s'obri. El contractista serà
responsable del manteniment en condicions reglamentàries i de l'eficàcia preventiva de les proteccions col·lectives i dels resguards de les
instal·lacions provisionals, així com de les màquines i vehicles de treball.

El contractista portarà el control d'entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la totalitat del personal que intervé a l'obra.

En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada a les prestacions respectives.

El contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la
maquinària d'obra.
Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular per l'obra el casc de seguretat.

La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o bé les adaptacions millorades amb l'aval d'un
tècnic responsable que en garanteixi l'operativitat funcional preventiva.

Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels motors i els xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa
s'instal·laran les piquetes de terra necessàries.

Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre l'electricista de l'obra.

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en funcionament.

3. Condicions dels Mitjans

3.1. Equips de protecció individual (EPI)

Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i amb més freqüència en un centre de treball
del ram de la construcció, en funció dels riscos més corrents a què estan exposats els treballadors d'aquest sector.

Totes les peces de roba de protecció individual dels operaris de protecció col·lectiva, tindran fixat un període de vida útil, rebutjant-se
a la seva fi.

Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries MT, d'homologació del Ministeri de Treball (O.M.
17-5-1974), sempre que hi existeixi norma.

En els casos que no existeixi Norma de Homologació oficial, seran de qualitat adequada a les prestacions respectives que es demanen,
per aquest motiu es demanarà al fabricant informe dels assaigs realitzats.

Quan per circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça o equip, es reposarà aquesta,
independentment de la duració prevista o data de lliurament.

Tota peça o equip que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel que va ser concebut per un accident, serà rebutjat i reposat al
moment.

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit o toleràncies de les admeses pel fabricant,  seran reposades immediatament.
Tota peça o equip de protecció individual, i tot element de protecció col·lectiva, estarà adequadament concebut i suficientment acabat
pel seu ús i mai representarà un risc o dany en si mateix.

Es considera imprescindible l'ús dels estris de protecció indicats a l'apartat 1.4.1.  de la Memòria, les seves prescripcions s'exposen
seguidament:

a) Casc de Seguretat no Metàl·lic

Els cascos utilitzats pels operaris poden ser: Classe N, cascos d'ús normal, aïllants per a baixa tensió (1.000 V), o Classe E, distingint-se
E-AT aïllants per a alta tensió (25.000  V),  i la classe  E-B  resistents a molt baixa temperatura (-15°).

El casc constarà de casquet, que defineix la forma general del casc i aquest, a la vegada, de la part superior o copa, una  part més alta
de la copa, i a la caire que s'esten, al llarg del contorn de la base de la copa. La part de l'ala situada per damunt de la cara podrà ser
més ampla, constituint la visera.
L'arnès o equip és l'element de subjecció que sostindrà el casquet sobre el cap de l'usuari. Es distingirà el següent: Banda de contorn,
part de l'arnès que abraça el cap i banda d'amortiguació, i part de l'arnès en contacte amb la volta craneana.

Entre els accessoris assenyalarem el barbiquell, o cinta de subjecció ajustable, que passa per sota la barbeta i es fixa en dos o més
punts. Els accessoris mai restaran eficàcia al casc.

El llum lliure, distància entre la part interna del cim de la copa i la part superior de l'equip, sempre serà superior a 21 mm.
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L'alçada de l'arnès, mesurada des del caire inferior de la banda de contorn a la zona més alta del mateix, variarà de 75 mm. a 87 mm.,
de la menor a la major talla possible.

La massa del casc complet, determinada en condicions normals i exclosos els accessoris, no sobrepassarà en cap cas els 450 grams.
L'amplada de la banda de contorn serà com a mínim de 25 mm.

Els cascos seran fabricats amb materials incombustibles i resistents als greixos, sals i elements atmosfèrics.

Les parts que es trobin en contacte amb el cap de l'usuari no afectaran a la pell i es confeccionaran amb material rígid, hidròfug i de
fàcil neteja i desinfecció.

El casquet tindrà superfície llisa, amb o sense nerviositats caires arrodonits i sense arestes i ressalts perillosos, tant exterior com
interiorment. No presentarà rugositats, fenedures, bombolles ni defectes que minvin les característiques resistents i protectores del
mateix. Ni les zones d'unió ni l'equip en sí causaran danys o exerciran pressions incòmodes sobre el cap de l'usuari.

Entre casquet i equip quedarà un espai d'aireig que no serà inferior a 5 mm., excepte a la zona d'acoblament arnès-casquet.

El model tipus haurà estat sotmès a l'assaig de xoc, mitjançant percussor d'acer, sense que cap part de l'arnès o casquet presenti
ruptura. També haurà estat sotmès a l'assaig de perforació, mitjançant punxó d'acer, sense que la penetració pugui sobrepassar els 8
mm. Assaig de resistència a la flama, sense que flamegi més de 15 segons o gotegi. Assaig elèctric sotmès a una tensió de 2 Kv., 5
Hz, tres segons, on el corrent de fuita no podrà ser superior a tres mA. A l'assaig de perforació   elevant la tensió a 2 KV, 15 segons,
tampoc el corrent de fuita tampoc sobrepassarà els tres mA.

En el cas del casc classe E-AT, les tensions d'assaig a l'aïllament i a la perforació seran de 25 KV i de 30 KV respectivament. A ambdós
casos el corrent de fuita no podrà ser superior a 10 mA.

En el cas del casc classe E-B, al model tipus, es realitzaran els assaigs de xoc i perforació, amb bons resultats havent-se condicionat
aquest a - 15 + 2°C.

Tots els cascos que utilitzin els operaris estaran homologats per les especificacions i assaigs continguts en la Norma Tècnica
Reglamentària MT-1, Resolució de la Direcció General de Treball del 14.12.74.

b) Calçat de seguretat

El calçat de seguretat que utilitzaran els operaris, serà botes de seguretat classe III. Es dir, provistes de puntera metàl·lica de seguretat
per a protecció dels dits dels peus contra els riscos deguts a caigudes  d'objectes, cops i aixafaments, i sola de seguretat per a protecció
de les plantes dels peus contra punxades.

La bota haurà de cobrir convenientment el peu i subjectar-se al mateix, permetent desenvolupar un moviment adequat al treball. No
tindrà imperfeccions i estarà tractada per a evitar deterioració per aigua o humitat. El folre i altres parts internes no produiran efectes
nocius, permeten, en el possible, la transpiració. El seu pes no passarà dels 800 grams. Portarà reforços amortiguadors de material
elàstic. Tant la puntera com la sola de seguretat hauran de formar part integrant de la bota, sense poder-se separar si aquesta no
queda destruïda. El material serà apropiat a les prestacions d'ús, no tindrà rebaves i arestes i estarà muntat de forma que no comporti
riscos ni produeixi dany a l'usuari.

Tots els elements metàl·lics que tinguin funció protectora seran resistents a la corrosió.

El model tipus serà sotmès a un assaig de resistència a l'aixafada sobre la puntera fins els 1.500 Kg (14.715 N) i el llum lliure durant la
prova serà superior a 15  mm, no sofrint trencament.

També s'assajaran a l'impacte, mantenint-se un llum lliure màxim i no apreciant-se trencament. L'assaig de perforació es farà mitjançant
punxó amb força mínima de perforació de 110 Kgf  (1.079 N), sobre la sola, sense que s’apreciï perforació. Mitjançant flexòmetre, que
permeti variar l'angle format per la sola i el taló, de 0° a 60°, amb freqüència de 300 cicles per minut i fins a 10.000 cicles, es farà
l'assaig de plegament. No s'hauran d'observar ni fractures, ni esquerdes o alteracions.

L'assaig de corrosió es realitzarà en càmera de boira salina, mantenint-se durant el temps de prova i sense que presenti signes de
corrosió.

Totes les botes de seguretat classe III que s'utilitzin pels operaris seran homologades per les especificacions i assaigs continguts en la
Norma Tècnica Reglamentària MT-5, Resolució de la Direcció General de Treball del 31.1.1980.

c) Protector Auditiu

El protector auditiu que utilitzaran els operaris serà com a mínim de classe E.

Es una protecció personal utilitzada per reduir el nivell de soroll que percebi l'operari quan està situat en un ambient sorollós. Consta
de dos casquets que ajusten convenientment  a cada costat del cap per mitjà d'elements encoixinats quedant el pavelló extern de les
orelles a l'interior dels mateixos, i el sistema de subjecció per arnès.

El model tipus haurà estat provat per un escolta, es dir, una persona amb una pèrdua d'audició no més gran de 10 dB, respecte d'un
audiograma normal en cadascuna de les orelles i per a una de les freqüències d'assaig.

Es definirà el llindar de referència com el nivell mínim de pressió sonora capaç de produir una sensació auditiva a l'escolta situat al lloc
de l'assaig i sense protector auditiu. El llindar d'assaig serà el nivell mínim de pressió sonora capaç de produir sensació auditiva a
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l'escolta al lloc de prova i amb el protector auditiu tipus col·locat, i sotmès a prova. L'atenuació serà la diferència expressada en decibels,
entre el llindar d'assaig i l'assaig de referència.

Com senyals d'assaig per a realitzar la mesura d'atenuació al llindar s'utilitzaran tons purs de les freqüències que segueixen:
125,250,500,1000,2000,3000,4000,6000 i 8000 Hz.

Els protectors auditius de classe  E compliran el següent: per a freqüències baixes de 250 Hz, la suma mínima d'atenuació serà 10 dB.
Per a freqüències mitjanes de 500 a 4.000 Hz, l'atenuació mínima de 20 dB, i la suma mínima d'atenuació 95 dB. Per a freqüències
altes de 6.000 i 8.000 Hz, la suma mínima d'atenuació serà 35 dB.

Tots els protectors auditius que s'utilitzen pels operaris seran homologats pels assaigs continguts en la Norma Tècnica Reglamentària
MT-2, Resolució de la Direcció General de Treball del 28.6.1975.

d) Guants de Seguretat

Els guants de seguretat utilitzats pels operaris, seran d'ús general anti-tall, antipunxades i anti-erosions per a la utilització de materials,
objectes i eines.

Seran confeccionats amb materials naturals o sintètics, no rígids, impermeables als agents agressius d'ús comú i de característiques
mecàniques adequades. No tindran orificis, esquerdes o qualsevol deformació o imperfecció que minvi les seves propietats.

S'adaptaran a la configuració de les mans, fent confortable el seu ús.

No seran en cap cas ambidextres.

La talla, mesura del perímetre del contorn dels guants a l'altura de la base dels dits, serà l'adequada a l'operari.

La longitud, distància expressada en mil·límetres, des de la punta del dit mig o cor fins al fil del guant, límit de la mànega, serà en
general de 320 mil·límetres o menys. Es dir, els guants, en general, seran curts, excepte en aquells casos que per treballs especials
s'hagin d'utilitzar els mitjans, de 320 mil·límetres a 430 mil·límetres, o llargs, més grans de 430 mil·límetres.

Els materials que entrin a la seva composició i formació mai podran produir dermatosis.

e) Cinturó de seguretat

Els cinturons de seguretat utilitzats pels operaris, seran cinturons de subjecció, classe A, tipus 2.

Aquests són cinturons de seguretat utilitzats per l'usuari per a sostenir-lo en un punt d'ancoratge anul·lant la possibilitat de caiguda
lliure. Estarà constituït per una faixa i un element amarrador, estant previstos de dues zones de connexió. Podrà ser utilitzat abraçant
l'element amarrador a una estructura.

La faixa estarà confeccionada amb material flexible sense empalmes i desfiladures. Els caires no han de tenir arestes vives que puguin
causar molèsties. La inserció d'elements metàl·lics no exercirà pressió directa sobre l'usuari.

Tots els elements metàl·lics, sivelles, argolles en S, i mosquetó, sofriran al model tipus un assaig a la tracció de 6.867 N i una càrrega
de trencament no inferior a 1.000 Kgf (9.810 N). Seran també resistents a la corrosió.

La faixa sofrirà un assaig de tracció, flexió, a l'arronsament i l'esquinçament.

Si l'element d'amarrament fos una corda, serà de fibra natural, artificial o mixta, de trenat i de diàmetre uniforme, mínim 10 mm, i sense
imperfeccions. Si fos una banda no tindrà empalmes, ni arestes vives. Aquest element amarrador també sofrirà assaig a la tracció al
model tipus.

f) Ulleres de Seguretat

Les ulleres de seguretat que utilitzaran els operaris seran ulleres de muntura universal contra impactes, com a mínim classe A, essent
convenients les de classe D.

Les ulleres han de complir els requisits que segueixen. Seran lleugeres de pes i de bon acabat, sense rebaves ni arestes tallants o
punxants. Podran netejar-se fàcilment i toleraran desinfeccions periòdiques sense que minvin les seves prestacions. No existiran forats
lliures a l'ajustament dels oculars a la muntura. Disposaran d'aireació suficient per evitar en el possible l'entelament dels oculars en
condicions normals del seu ús.

Totes les peces o elements metàl·lics, al model tipus, es sotmetran a assaig de corrosió, sense que s'hagi d'observar aparició de punts
apreciables de corrosió. Els materials no metàl·lics que entrin en la seva fabricació, no podran ser inflamables al sotmetre's a un assaig
de 500°C de temperatura i sotmesos a la flama la velocitat de combustió no serà superior a 60m/minut. Els oculars estaran fermament
fixats a la muntura, sense que es desprenguin de la mateixa a conseqüència d'un impacte de bola d'acer de 44 gr. de massa, des de
130 cm. d'altura, repetit tres vegades consecutives.

Els oculars estaran construïts en qualsevol material d'ús oftalmològic, sempre que suporti les proves corresponents. Tindran bon acabat
i no presentaran defectes superficials o estructurals que puguin alterar la visió normal de l'usuari. El valor de la transmissió mitja al
visible, mesurada amb espectrofotòmetre, serà superior al 89.
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Si el model tipus supera la prova a l'impacte de bola d'acer de 44 gr., des d'una altura de 130 cm., repetit tres vegades, serà de classe
A. Si supera la prova d'impacte de punxó, serà de classe B. Si superés l'impacte a perdigons de plom de 4,5 mil·límetres de diàmetre
de classe C. En el cas que superi totes les proves esmentades, es classificarà com classe D.

Totes les ulleres de seguretat que s'utilitzin pels operaris seran homologades per les especificacions i assaigs continguts en la Norma
Tècnica Reglamentària MT-16, Resolució de la Direcció General de Treball del 14.6.1978.

g) Careta Antipols

La careta antipols que utilitzaran els operaris estarà homologada.

La careta antipols és un adaptador facial que cobreix les entrades a les vies respiratòries, essent sotmès l'aire de l'ambient, abans de
la seva inhalació per l'usuari, a una filtració de tipus mecànic.

Els materials constituents del cos de la careta podran ser metàl·lics, elastòmers o plàstics, amb les característiques que segueixen. No
produiran dermatosis i la seva olor no podrà ser causa de trastorns al treballador. Seran incombustibles o de combustió lenta. Els
arnesos podran ser cintes portadores; els materials de les cintes seran de tipus elastòmers i tindran les característiques exposades
anteriorment. Les caretes podran ser de diverses talles, però en qualsevol cas tindran unes dimensions que cobreixin perfectament les
entrades de les vies respiratòries.

La peça de connexió, part destinada a acoblar el filtre, no presentarà fuites al seu acoblament.

La pèrdua de la vàlvula d'inhalació, no podrà ser superior a 2.400 ml/minut a l'exhalació, i la seva pèrdua de càrrega a la inhalació no
podrà ser superior a 25 mil·límetres de columna d'aigua (238 Pa).

A les vàlvules d'exhalació la seva pèrdua a la inhalació no podrà ser superior a 40 m1/minut, i la seva pèrdua de càrrega a l'exhalació
no serà superior a 25 mil·límetres de columna d'aigua (238 Pa).

El cos de la careta oferirà un bon ajust amb la cara de l'usuari i les seves unions amb els diferents elements constitutius tancaran
hermèticament.

Totes les caretes antipols que s'utilitzin pels operaris estaran, com ja s'ha dit, homologades per les especificacions i assaigs continguts
en la Norma Tècnica Reglamentària MT-7, Resolució de la Direcció General de Treball del 28.7.1975.

h) Bota Impermeable a l'Aigua i a la Humitat

Les botes impermeables a l'aigua i a la humitat que utilitzaran els operaris, seran de classe N, podent-se emprar també de classe E.

La bota impermeable haurà de cobrir convenientment el peu i, com a mínim, el terç inferior de la cama, permetent a l'usuari
desenvolupar el moviment adequat al caminar en la major part dels treballs.

La bota impermeable haurà de confeccionar-se amb cautxú natural o sintètic i altres productes sintètics, no rígids i sempre que no
afectin a la pell de l'usuari.

Així mateix, no tindran imperfeccions o deformacions que minvin les seves propietats, així com forats, cossos estranys o altres defectes
que puguin minvar la seva funcionalitat.

Els materials de la sola i el taló hauran de tenir unes característiques adherents, que evitin el lliscament, tant en terres seques com en
aquelles que estiguin afectades per l'aigua.

El material de la bota tindrà unes propietats tals que impedeixin el pas de la humitat ambiental cap a l'interior.

La bota impermeable es fabricarà , si és possible, en una sola peça, podent-se adoptar un sistema de tancament dissenyat de forma
que la bota sigui estanca.

Podran confeccionar-se amb suport o sense, sense folre o folrades interiorment, amb una o més capes de teixit no absorbent, que no
produeixi efectes nocius a l'usuari.

La superfície de la sola i del taló, destinada a prendre contacte amb el terra, estarà prevista de relleus i sivelles obertes per a facilitar
l'eliminació del material adherit.

Les botes impermeables seran suficientment flexibles per a no causar molèsties a l'usuari, i havent estat dissenyades de forma que
siguin fàcils de calçar.
Quan el sistema de tancament o qualsevol altre accessori siguin metàl·lics, hauran de ser resistents a la corrosió.

L'espessor de la canya haurà d'ésser el més homogeni possible, evitant-se irregularitats que puguin alterar la seva qualitat, funcionalitat
i prestacions.

El model tipus es sotmetrà a assaigs d'envelliment en calent, envelliment en fred, d'humitat, impermeabilitat i perforació amb punxó,
havent de superar-los.

Totes les botes impermeables, utilitzades pels operaris, hauran de ser homologades d'acord amb les especificacions i assaigs de la
Norma Tècnica Reglamentària M-27, Resolució de la Direcció General de Treball del 3.12.1981.
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i) Equip per a Soldador

L'equip que utilitzaran els soldadors, serà d'elements homologats els que ho estiguin i els que no ho estiguin, els adequats del mercat
per a la seva funció específica.

L'equip estarà composat pels elements que segueixen: pantalla de soldador, mandril de cuir, parell de maniguets, parell de polaines i
parell de guants per a soldador.

La pantalla serà metàl·lica, amb l'adequada força per a protegir al soldador d'espurnes, resquills, escòries i projeccions de metall fos.
Estarà prevista de filtres especials per a la intensitat de les radiacions a les que ha d'enfrontar-se. Es podran posar vidres de protecció
mecànica, contra impactes, que podran ser coure-filtres o davant-vidres. Els coure-filtres preservaran els filtres dels riscos mecànics,
allargant així la seva vida. La missió dels davant-vidres és la de protegir els ulls de l'usuari dels riscos derivats dels possibles
trencaments que pugui sofrir el feltre, i en aquelles operacions laborals en les que no és necessari l'ús del filtre, com esclofollament de
les soldadures o picat de l'escòria. Els davant-vidres estaran situats entre el filtre i els ulls de l'usuari.

El mandril, maniguets, polaines i guants, estaran realitzats en cuir o material sintètic, incombustible, flexible i resistent als impactes de
partícules metàl·liques, foses o sòlides. Seran còmodes per l'usuari, no produiran dermatosis i per sí mateixos mai suposaran un risc.

Els elements homologats, ho seran en virtut que el model tipus haurà superat les especificacions i assaigs de les Normes Tècniques
Reglamentàries MT-3, MT-19, Resolucions de la Direcció General de Treball.

j) Guants Aïllants de l'Electricitat

Els guants aïllants de l'electricitat que utilitzaran els operaris, seran per a actuació sobre instal·lacions de baixa tensió, fins a 1.000 V.
o per a maniobres d’instal·lacions d'alta tensió fins a 30.000 V.

Pels guants es podrà emprar, com a matèria primera, en la seva fabricació, cautxú d'alta qualitat, natural o sintètic, o qualsevol altre
material de similars característiques aïllants i mecàniques, podent portar o no un revestiment interior de fibres tèxtils naturals. En cas
de guants que porti aquest revestiment, aquest recobrirà la totalitat de la superfície interior del guant.

No tindran costures, esquerdes o deformacions ni imperfeccions que minvin les seves propietats.

Podran ser utilitzats colorants i altres additius al procés de fabricació, sempre que no disminueixin les seves característiques ni
produeixin dermatosis.

S'adaptaran a la configuració de les mans, fent confortable el seu ús. No seran en cap cas ambidextres.

Els aïllants de baixa tensió seran guants normals amb una longitud, des de la punta del dit mig al fil del guant, menor o igual a 430 mm.
Els aïllants d'alta tensió seran llargs, de més gran longitud que 430 mm. L'espessor serà variable, segons els diversos punts dels
guants, però el màxim admès serà de 2,6 mm.

Al model tipus, la resistència a la tracció no serà inferior a 110 Kg/cm2, l'allargament a la trencada no serà inferior a 600% i la deformació
permanent no serà superior al 18%.

Seran sotmesos a prova d'envelliment, després de la qual mantindran com a mínim el 80% del valor de les seves característiques
mecàniques i conservaran les propietats elèctriques que s'indiquen.

Els guants de baixa tensió tindran un corrent de fuita de 8mA sotmesos a una tensió de 5.000 V. i una tensió de perforació de 6.500 V.
tot mesurat amb una font de freqüència de 50 Hz. Els guants d'alta tensió tindran un corrent de fuita de 20 mA a una tensió de prova
de 30.000 V i una tensió de perforació de 35.000 V.

Tots els guants aïllants d'electricitat emprats pels operaris estaran homologats, segons les especificacions i assaigs de la Norma
Tècnica Reglamentària MT-4, Resolució de la Direcció General de Treball del 28.7.1975.

3.2. Sistemes de proteccions col·lectives (SPC)

Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a funció principal fer de pantalla entre el focus de possible
agressió i la persona o objecte a protegir.

TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ:
Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran construïdes a base de tubs metàl·lics. La tanca ha de ser estable i no s'ha de poder moure
ni tombar.

BARANES:
Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres.
Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la retenció de persones o objectes, i una alçària mínima de protecció de 90
cm, llistó intermedi i entornpeu.

CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT (ANCORATGES):
Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d'acord amb la seva funció protectora.

ESCALES DE MÀ:
Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament per dues persones. La longitud deposarà en 1 metre
el punt superior de desembarcament.
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Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar moviments.
Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a l'escala.

SENYALITZACIÓ:

Els senyals i cintes, estaran d’acord amb la normativa vigent en el moment de la realització dels treballs.
Límits per a desplaçaments de camions:
Es podran realitzar amb taulons embridats, fixats al terreny mitjançant rodons clavats al mateix, o d’altre manera eficaç.
Tapes per a petits buits i pericons :
Les seves característiques i col·locació impediran amb garantia la caiguda de persones i objectes.

Estrebació de rases:
Les excavacions en rases de profunditat major de 1,30 m i no sigui possible donar-li inclinació als talussos s’hauran d’estrebar. S’exclouen
els terrenys amb roca.

Interruptors diferencials i connexions a terra:
La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà de 30 mA per enllumenat i de 300 mA per força. La resistència de les connexions
a terra serà com a màxim la que garanteixi, d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió màxima de contacte de 24 V.
La seva resistència es mesurarà periòdicament, i com a mínim en l’època seca de l’any.

Extintors:
Les característiques i tamany de l’agent extintor seran els adients al tipus d’incendi previsible, i es revisaran cada 6 mesos com a mínim.

Reg :
Les zones de pas de vehicles i maquinària es regaran convenientment per evitar alçament de pols, per trànsit dels mateixos.

4. Serveis de prevenció
SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT:
El contractista principal disposarà d'assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o extern.

SERVEI MÈDIC:
Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o mancomunat.
Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà de passar el reconeixement mèdic prelaboral
obligat. Són també obligades les revisions mèdiques anuals dels treballadors ja contractats.

5. Comitè de seguretat i salut
Es constituirà Comitè de Seguretat i Salut, segons legislació vigent i allò que disposa el conveni col·lectiu provincial del sector.
Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements acreditats de primers auxilis, amb el vist-i-plau
del servei mèdic. És interessant que participi en el Comitè de Seguretat i Salut.
El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que s'hagi consumit.

6. Instal·lacions de salubritat i confort
Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i característiques, al que preveuen a  l'especificat els
articles 44 de l'Ordenança general de seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de l'Ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica.

7. Condicions econòmiques
El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’estudi de seguretat i salut que siguin abonables al contractista principal,
serà idèntic al que s'apliqui a l'estat d'amidaments del projecte d'execució.

8. Coordinador de seguretat
El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de les obres per a que assumeixi les funcions que el RD
1627/1997, es defineixen.

9. Obertura del centre de treball
El promotor ha d’efectuar la obertura del centre de treball abans de l’inici de les feines i comunicar-ho als Serveis Territorials de treball de
la Generalitat.
La obertura del centre de treball es redactarà d’acord amb la modificació del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, en el qual informa
de la no necessitat de realitzar l’avís previ que fins ara era necessari.
La comunicació d’obertura inclourà el pla de seguretat i salut al que es refereix l’article 7 del Reial Decret 196/1997.
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10.  Pla de seguretat i salut
El contractista principal està obligat a redactar un pla de seguretat i salut abans de l’inici de l'obra, en què s'analitzin, estudiïn, desenvolupin
i complementin, adaptant aquest Estudi de seguretat i salut als seus mitjans i mètodes d'execució.
Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial decret 1627/97, amb la finalitat que puguin presentar
els suggeriments i les alternatives que els semblin oportuns, i puguin procedir al compliment de l'acta d'aprovació visada col·legialment pel
col·legi professional corresponent.
Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes de les alteracions i incidències que puguin
produir-se en el decurs de l'execució de l'obra o bé per variacions en el projecte d'execució que ha servit de base per elaborar aquest estudi
de seguretat i salut, requerirà l'aprovació del tècnic autor de l'estudi de seguretat i salut, així com del coordinador en matèria de seguretat
en la fase d'execució d'obres.

11. Llibre d’incidències
A l'obra hi haurà un llibre d’incidències facilitat per la direcció facultativa, que haurà d'estar en poder del contractista o representant legal o
del coordinador de seguretat en fase d’execució, i a disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels treballadors,
els quals podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes, i que es tramitarà a la Inspecció de treball, a Barcelona, Travessera de
Gràcia, 303-311, si es produeixen incompliments greus, o lleus repetidament, dins del termini de 24 hores.

T.M. de Reus, a març de 2021

Josep Barberillo Nualart Josep Barberillo Gesa
Enginyer Industrial – MS in Civil Engineering Enginyer Civil
Col·legiat núm. 16.134 Col·legiat núm. 6.410.
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3. PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT



PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Estudi de Seguretat
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS
01.01 Ut Casc seguretat

Casc de seguretat polietilè homologat, pes inferior a 400 gr, MT-1,classe
normal E-AT

1,00 2,14 2,14
01.02 Ut Protector auditiu

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons MT-2, classe C.

1,00 0,51 0,51
01.03 Ut Mascareta autofiltrant

Mascareta autofiltrant homologada de celulosa contra polsims i mate-
rials tòxics

1,00 0,80 0,80
01.04 Ut Granota de treball

Granota de treball de poliéster i cotó resistent al foc, amb butxaques ex-
teriors.

1,00 12,21 12,21
01.05 Ut Guants de cotó

Parell de guants per a ús general, amb palmells, artells, ungles i dits ín-
dex i polze de pell dors de la mà i maniguet de cotó.

1,00 1,68 1,68
01.06 Ut Guants de cuir

Parell de guants de cuir i lona per a ús general, amb palmells, artells, un-
gles i dits índex i polze de pell dors de la mà i maniguet de cuir.

1,00 1,57 1,57
01.08 Ut Bótes de seguretat

Parell de bótes de seguretat resistents a la humitat de pell rectificada
amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antielàstica de po-
liuretà, falca amortidora per al taló, llengüeta manxa de despreniment rà-
pid amb plantilles metàl.liques homologades segons classe I

1,00 20,01 20,01
01.11 Ut Ulleres panoràmiques anti-pols

Ulleres panoràmiques anti-pols amb respiradors laterals i ajustables
amb goma elàstica, visor d'acetat transparent amb tractament antiente-
lant.

1,00 2,28 2,28
01.13 Ut Cinturó de seguretat

Cinturó de seguretat antivibratori tipus picador o dumpista homologat
classes A,B i C (subjecció, suspensió i caigudes).

1,00 48,47 48,47
01.14 Ut Corda de poliamida per a subjecció D=16mm

1,00 4,72 4,72
01.15 Ut Dispositiu mòvil per a cinturó de seguretat

Dispositiu d'ancoratge mòvil per a subjectar cinturó de seguretat

1,00 57,62 57,62

TOTAL CAPITOL 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS........................................................................... 152,01
CAPITOL 02 PROTECCIONS COL.LECTIVES
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Estudi de Seguretat
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

02.01 Ut Extintor portàtil de pols polivalent ABC de 6kg.
Extintor portàtil de pols seca ABC de 6kg. de càrrega i eficàcia
21A/113B amb suports.

1,00 20,69 20,69
02.06 Ut Formació de pas sobre rasa

Formació de pas provisional per sobre de rases per donar accés a ins-
tal.lacions privades hàbil per al pas de vehicles.

1,00 17,60 17,60
02.07 h Mà d'obra seguretat

Mà d'obra brigada de seguretat emprada en el manteniment i reposició
de proteccions.

1,00 8,58 8,58
02.08 Ut Escala de gat

Escala de gat per accés al fons de les rases amb potes folrades de
goma antilliscant, extensible fins a 4 m.

1,00 15,15 15,15
02.09 M2 Tapa provisional de taulons de fusta per a protecció de forats

Tapa provisional per a proteccions col·lectives de forats, formada per  taulons de fusta
de 20x5 cm. armats mitjançant clavaó  damunt rastrells del mateix material, inclòs fa-
bricació, col·locació i desmuntatge. (Amortització en dues posades)

1,00 19,09 19,09

TOTAL CAPITOL 02 PROTECCIONS COL.LECTIVES........................................................................ 81,11
CAPITOL 03 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

03.01 Ml Barrera campana New Jersey, prefab.
Subministrament i col·locació on indica el plànol adjunt al present estudi
de segureta de les barreres de seguretat New jersey. S'inclou el despla-
çament de les barreres a qualsevol lloc de la obra per motius de segure-
tat en qualsevol moment que la seguretat ho faci necessàri. Tambés es-
tà inclòs en el preu el pintat amb pintura reflectant vermella i blanca de
les barreres, per tal de millorar la visibilitat de les barreres.

1,00 42,60 42,60
03.02 ML Malla de plàstic taronja d'1m d'alçada

Malla de polietilè d'alta densitat amb tractament per a protecció d'ultra- violada, color ta-
ronja d´1metre d'alçada i doble sòcol del mateix material, i/col·locació i desmuntatge.
(Amortització en dos usos)..

5,00 1,47 7,35
03.04 PA Senyalització provisional del sector segons normativa vigent

Partida alçada a justificar de senyalització de tot el sector. Abans de rea-
litzar el desviament, des de la D.F. es proporcionaran les dades necessà-
ries per tal que la constructora modifiqui e instal·li la senyalització provi-
sional al sector. En aquesta partida s'inclouen totes les senyals, els pals
per subjectar les senyals, el seu subministrament, i la col·locació, així
com el desmontatge o tapat de les senyals que no seran necessàries o
que poden causar confusió als usuaris de la via. També s'inclou la se-
nyalització obligatoria de seguretat i salut pels treballadors, com ara la
senyal de EPI's obligatoris al sector, la prohibició d'accés a persones
aliènes a l'obra, l'avís de sortides i entrades de camions a la obra.
Aquesta partida no serà motiu d'increment, ja que inclou totes les se-
nyals necessàries així com materials que no es mencionen especifica-
ment però que des de la direcció facultiva, en el moment de realitzar les
obres, es consideri necessàri.També s'inclou el desplaçament de la se-
nyalització per realitzar els diversos desviaments que siguin necessàris
durant l'execució de les obres, així com la reposició de la senyalització
que pateixi desperfectes pel motiu que sigui.
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Estudi de Seguretat
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

1 1,00 1,00 234,41

1,00 234,41 234,41
03.05 Ut Conus de plàstic reflector 30cm

5,00 3,69 18,45
03.06 Ut Garlanda lluminosa

Subministrament a obra i muntatge de Garlanda lluminosa de 25m de
llargada, 6 làmpades, amb energia de bateria de 12 V i desmuntatge in-
clòs. Es col·locarà a diferents punts de la obra, depenent del que la D.F.
sol·liciti, i no serpa motiu de sobrecost el fet de desmuntatge i muntatge
en diferents puns de l'obra.

1,00 76,10 76,10
03.07 Ml Cinta de balisament

Cinta de balissament de colors vius, amb un suport cada 5 m amb el
desmuntatge inclòs

39,49 0,26 10,27

TOTAL CAPITOL 03 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL ...................................................................... 389,18
CAPITOL 04 INSTAL.LACIONS D'HIGIENE

04.01 Ut Escomesa provisional elèctrica a la caseta
Escomesa provisional d'electricitat en casetes d'obra.

1,00 14,41 14,41
04.02 Ut Escomesa provisional fontaneria en caseta

Escomesa provisional de fontaneria a casetas de obra.

1,00 16,33 16,33
04.03 Ut Escomesa provisional sanejament en caseta

Escomesa provisional de sanejament en casetes d'obra

1,00 19,21 19,21
04.04 Ut Mes de lloguer de caseta menjador i vestuaris

Més de lloguer de caseta prefabricada per a menjador de 6x2.35 m, amb estructura
metàl·lica mitjançant perfils conformats en fred i tancament xapa nervada i galvanitza-
da amb acabat de pintura prelacada. Aïllament interior amb llana de vidre combinada
amb polistirè expandit. Revestiment de P.V.C. en terres i tauler melaminat en parets.
Finestres d'alumini anoditzat, amb persianes corredores de protecció, amb pica corre-
guda amb aixetes, inclosos instal·lació elèctrica amb distribució interior d'enllumenat i
força amb presa exterior a 220 V, i corresponent quadre de centralització d'interruptors
diferencial i magnetotèrmic.

1,00 19,21 19,21
04.05 Ut Mes de lloguer de caseta per serveis d'obra de 4.10x1.90

Més de lloguer de caseta prefabricada per a serveis d'obra de 4.10x1.90 m., amb dos
inodors, dos dutxes, un lavabo amb tres aixetes i termo elèctric amb capacitat per a 50
litres; amb les mateixes característiques que les oficines. Terra de contraxapat hidrò-
fug amb capa fenòlica antilliscant i resistent al desgast. Peces sanitàries de fibra de vi-
dre acabades en Gel - Coat blanc i pintura antilliscant. Portes interiors de fusta en els
Compartiments. Instal·lació de fontaneria amb tuberíes de polibutilè e instal·lació elèc-
trica per corrent monofàsica de 220 V. protegida amb interruptor diferencial i magneto-
tèrmic.

1,00 20,18 20,18
04.06 Ut Transport de caseta prefabricada en obra

Transport de caseta prefabricada en obra, inclosos descàrrega i posterior recollida.

1,00 96,76 96,76
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Estudi de Seguretat
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

04.07 Ut Banc de fusta
Banc de fusta de 3,50m de llargada i 40 cm d'amplada amb capacitat
per a  5 persones

1,00 12,00 12,00
04.08 Ut Radiador infrarroig

1,00 9,90 9,90
04.09 Ut Taquilla metàl.lica individual amb clau

Taquilla metàl·lica individual amb clau de 1.78 m. d'alçada col·locada.

1,00 3,43 3,43
04.10 Ut Sabonera d'ús industrial amb dosificador

Sabonera d'ús industrial amb dosificador, en acer inoxidable, col·locada

1,00 2,28 2,28
04.11 Ut Porta-rotlles d'ús industrial amb pany

Porta-rotlles d'ús industrial amb pany, en acer inoxidable, col·locat.

1,00 3,14 3,14
04.12 Ut Escalfador de menjars per a 25 serveis

Escalfador de  menjars per a 25 serveis, col·locat.

1,00 44,67 44,67
04.13 Ut Taula metàl·lica per a menjador per a 10 persones

Taula metàl·lica per a menjador amb una capacitat per a 10 persones, i tauler superior
de melanina col·locada.

1,00 18,60 18,60
04.14 Ut Dipòsit de deixalles de 800 l

Dipòsit de deixalles de 800 l. de capacitat realitzat en polietilè injectat, acer i bandes de
cautxú , amb rodes per al seu transport, col·locat.

3,00 16,22 48,66
04.15 H Equip de neteja i conservació de les inst. provisionals

Equip de neteja i conservació d'instal.lacions provisionals d'obra, considerant una hora
diària d'ajudant..i peó

2,00 20,50 41,00

TOTAL CAPITOL 04 INSTAL.LACIONS D'HIGIENE............................................................................ 369,78
CAPITOL 05 MEDICINA PREVENTIVA

05.01 Ut Farmaciola instal.lada en obra
Farmaciola instal.lada en obra totalment equipada amb el material i ei-
nes per als primers auxilis, col.locada en lloc accessible i visible per tots
els treballadors.

1,00 87,95 87,95
05.02 Ut Reposició de material sanitari

Reposició de material de primers auxilis i primeres cures en farmaciola
al llarg de l'obra inmediatament després de l'ús de cada producte i
abans del seu esgotament.

1,00 102,90 102,90
05.03 Ut Reconeixement mèdic obligatori

Reconeixement mèdic obligtori a tots els treballadors un mínim d'un cop l'any realitzat
per una clínica o mútua acreditada.

2,00 15,15 30,30
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Estudi de Seguretat
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

TOTAL CAPITOL 05 MEDICINA PREVENTIVA................................................................................... 221,15
CAPITOL 06 FORMACIÓ

06.01 H Formació en seguretat i salut
Formació en seguretat i salut en el treball dirigida als treballadors especí-
fica de cada especialitat amb recordatoris i ampliacions periòdiques. Es
considera una hora a la setmana i realitzada pel coordinador en segure-
tat i salut o per un tècnic compatent.

2,00 12,12 24,24
06.02 H Vigilant de seguretat

Visita de vigilant de seguretat per tota l'obra analitzant els factors de
risc, determinant el punts febles pel que fa a seguretat, redactant infor-
me de mesures correctores i extenent còpia a la direcció facultativa i al
contractista que quedarà adjunta al llibre d'ordres,  així com vetllant per
l'execició de les mesures correctores acordades en anteriors visites.

10,00 9,98 99,80
06.03 Ut Reunió comitè seguretat

Reunió periòdica un mínim d'un cop cada dos mesos i cada cop que es
convoqui, o que es produeixi un accident, per analitzar totes les parts
conjuntament els factors de risc i les mesures correctores a prendre.

1,00 51,72 51,72

TOTAL CAPITOL 06 FORMACIÓ ........................................................................................................ 175,76
TOTAL ................................................................................................................................................. 1.388,99
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1. INTRODUCCIÓ

S’ha previst un termini d’execució de les obres de 3 mesos per la renovació de suports trencats per
accidents i oxidats de Reus, segona anualitat, corresponent al Lot 4: Enllumenat públic.

El RD 3/2011, de 14 de novembre, d’aprovació del text refós de Contractes del Sector Públic en el seu
article 123 indica el contingut que han de tenir els projectes:
e)Un programa de desenvolupament dels treballs o pla d’obra de caràcter indicatiu, amb previsió, si
s’escau, del temps i cost.

A l’efecte del compliment del punt anterior s’ha elaborat un pla de treballs indicatiu de la possible
execució de les obres considerades presentat en diagrama de barres resultats i gràfic de la xarxa de
precedències.

2. DESCRIPCIÓ DEL PLA D’OBRES

La planificació temporal de l’obra es basa en una xarxa de precedències múltiples, la qual és formada pel
conjunt d’activitats que defineixen l’obra i els lligams respectius.

Es comença el pla de treball amb la identificació i creació d’una llista de tasques d’acord al projecte. Les
tasques estan relacionades en la primera columna. Algunes de les tasques es desglossen en subtasques,
en direm tasques resum. Podem diferenciar les tasques resum al llistat per un guió, a la gràfica es
representa per una barra negra que engloba totes les tasques que inclou.

A continuació s’inclou la durada de cadascuna de les tasques, queda expressant a la columna següent. Per
determinar la durada de les tasques s’ha tingut en compte el rendiment dels equips que figuren a l’annex
de Justificació de Preus i el volum d’obra a construir. Amb les dades dels recursos menys favorables, s’ha
calculat la durada en dies de cada part de les obres i, posteriorment, s’ha aplicat un coeficient corrector
per compensar les pèrdues per condicions meteorològiques adverses i imprevistes.

El calendari utilitzat defineix els períodes laborables en 5 dies a la setmana i 8 hores per dia. En la part
superior del diagrama es representen les setmanes i els mesos. No es concreta la data d’inici i per això no
es té en compte festius.

Una vegada definides les tasques i les durades, s’analitza la seva interrelació, les dependències i
possibilitats de simultaneïtats i es crea una xarxa de precedències.

Les tasques poden relacionar-se de 4 maneres, la més habitual és que acabi una per tal que comenci
l’altre, una altre seria que els inicis de les dues estigués relacionat, la tercera que la relació es produís amb
els finals i la última que el fi d’una activitat estigui condicionat a l’inici d’una altre. Hi ha tasques que tot
hi que la seva relació sigui que finalitzi una per a l’inici de l’altre, aquest inici és pot avançar uns dies, així
es té en compte les situacions en que les tasques es poden solapar sense interferir en el funcionament i
la seguretat de l’obra. Les relacions s’observen a la gràfica mitjançant les fletxes.
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Hi ha tasques com la de Seguretat i Salut i Control de Qualitat que no tenen una durada predefinida sinó
que seran presents durant tota l’obra.

Un cop establerta la xarxa, s’executa l’anàlisi temporal, que dóna com a resultat la durada total de l’obra,
així com les dates primeres i últimes l’inici i de fi de cada tasca i, en conseqüència, les folgances o marges
que té cada activitat.

Es representa mitjançant un Diagrama de Barres representatiu de les obres, amb indicació dels terminis
parcials, les relacions i el termini total estimat per a l’acabament de les obres, que servirà per identificar
riscos del projecte. Les tasques que no tenen folgança determinaran el camí crític de l’obra, es grafien en
color vermell. Les tasques que apareixen en color blau tenen folgança des del seu inici fins a la fletxa que
assenyala la següent tasca crítica.

L’esquema del diagrama de barres contempla els capítols de l’obra i les activitats que els conformen, té
una relació directa amb el pressupost de manera que permet no només fer una previsió del temps
necessari per a l’execució de les obres sinó que serveix de base per fer una previsió aproximada de les
certificacions.

El termini previst per a l’execució de les obres és de 3 mesos. Aquest termini podrà ser reduït per
l’empresa constructora amb l’aplicació dels seus rendiments i sistemes constructius.

En la fase de licitació l’empresa presentarà el seu pla de treball amb el seu termini i aquest termini passarà
a ser contractual, substituint el present programa i servirà per comparar l’avanç del projecte amb la
previsió inicial i fer-ne el seguiment.
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APÈNDIX NÚM. 5.1. DIAGRAMA DEL PLA D’OBRES



Id Nombre de tarea Duración
1 Renovació suports Enllumenat Públic Reus,

segona anualitat
66 días

2 PREVIS I SENYALITZACIÓ OBRES 11 días

3 ENDERROCS I DESMUNTATGES 34 días

4 INSTAL·LACIÓ DE COLUMNES I LLUMENERES 45 días

5 REPOSICIONS DE PAVIMENTS 50 días

6 SEGURETAT I SALUT 66 días

7 CONTROL DE QUALITAT 66 días

mes -1 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4

Tarea

Tarea crítica

Hito

Resumen

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea inactiva

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Progreso

Fecha límite
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1. INTRODUCCIÓ

L'activitat de la construcció origina un volum important de residus, tant si en els treballs previs s'ha
d'enderrocar una construcció preexistent com si s'han d'efectuar moviments de terres i demolició de
paviments. Durant la realització de les obres també s'origina una quantitat important de residus en forma
de sobrants i de restes diverses.

Amb l'aprofitament d'allò que ja existeix s'aconsegueix reduir l'efecte de l'impacte global de la indústria
de la construcció perquè permet que es redueixi la quantitat necessària de matèries primeres i que
disminueixi la quantitat de nous productes que cal fabricar.

La millor manera de gestionar els sobrants d’una obra és que no n’hi hagi, o que a la mateixa obra es
redueixi tant com es pugui la quantitat de productes sobrers.

A nivell normatiu a Catalunya el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus
de la construcció tenia la voluntat de satisfer el conjunt dels requisits mediambientals, des de la regulació
de les operacions de gestió dels residus, el foment de l’aprofitament i la possible valorització dels
materials i elements constructius sobrers.

Al 2008 es produeix l’entrada en vigor a nivell estatal del RD 105/2008, d’1 de febrer pel qual es regula la
producció i gestió dels residus de construcció i demolició, que pretén corregir la situació amb la finalitat
d’aconseguir un desenvolupament més sostenible de l’activitat constructiva.

1. Estableix la obligació d’incloure en el projecte un estudi de gestió dels residus amb una estimació de
quantitats generades, mesures a adoptar i la inclusió dels costos per part del contractista.

2. Exigeix la separació dels residus a l’origen, l’obra, el que pot generar un benefici de la venta directe
d’aquests materials separats pels quals ja hi existeix un mercat.

3. Les Administracions Públiques que intervinguin com a promotors hauran de fomentar les mesures per
a la prevenció de residus, i la utilització d’àrids i altres productes procedents de la seva valorització

A l’agost de 2010 entra en vigor el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió
de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

El Decret es desplega per tal d’adaptar la normativa catalana a la legislació estatal sobre residus de
construcció i demolició, en concret al RD 105/2008, la Llei 8/2008 i el Decret legislatiu 1/2009.

El present estudi desenvolupa bàsicament els punts que el Reial Decret indica que són obligació del
promotor i que ha d’incloure el projecte i donat que en aquest cas el promotor és una Administració
Pública es fa esment dels materials valoritzats de residus de diferents processos industrials que es poden
utilitzar en substitució dels àrids petris.



ANNEX 6: GESTIÓ DE RESIDUS
Projecte executiu per la renovació de suports trencats per accidents i oxidats de Reus,
amb la previsió econòmica per la segona anualitat.            LOT 4 ENLLUMENAT PÚBLIC

3

2. NORMATIVA APLICABLE

· Directiva 75/442/CE, relativa als residus (modificada per la Directiva 91/156/CE, de 18 de
març i la Decisió 96/350/CE)

· Llei 10/1998, de residus (Estatal)
· REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de

los residuos de construcción y demolición. (Estatal)
· DECRET LEGISLATIU 1/2009 de 28 de juliol Text refós de la Llei reguladora dels residus.
· Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la

construcció de Catalunya (PROGROC), regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.

· ORDRE de 15 de febrer de 1996, sobre valorització d’escòries

L’article 4 de Reial decret 105/2008 defineix les obligacions del productor de residus de
construcció i demolició i el contingut que ha de tenir el present estudi.

El decret 89/2010 adapta les disposicions del Reial decret a la normativa autonòmica i estableix
entre les obligacions de la persona productora de residus de la construcció i demolició el
d’incloure en el projecte d’execució de l’obra, si aquest escau, un estudi de gestió de residus de
construcció i demolició, d’acord amb allò establert a l’article 4 del Reial Decret 105/2008 en la
forma i amb el contingut establert en el model normalitzat que aprovi l’Agència de Residus de
Catalunya, i que està disponible a la seva seu electrònica.

Donat que aquest model normalitzat encara no és disponible, per donar compliment al Reial
decret atenem al contingut definit al mencionat article 4:

1. A més dels requisits exigits per la legislació sobre residus, el productor de residus de
construcció i demolició haurà de complir amb les següents obligacions:

a) Incloure en el projecte d'execució de l'obra un estudi de gestió de residus de construcció i
demolició, que contindrà com a mínim:

1. Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de
construcció i demolició que es generaran a l'obra, codificats d'acord amb la llista europea
de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen
les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus, o norma
que la substitueixi.

2. Les mesures per a la prevenció de residus a l'obra objecte del projecte.



ANNEX 6: GESTIÓ DE RESIDUS
Projecte executiu per la renovació de suports trencats per accidents i oxidats de Reus,
amb la previsió econòmica per la segona anualitat.            LOT 4 ENLLUMENAT PÚBLIC

4

3. Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a què es destinaran els residus
que es generaran a l'obra.

4. Les mesures per a la separació dels residus en obra, en particular, per al compliment per
part del posseïdor dels residus, de l'obligació establerta en l'apartat 5 de l'article 5.

5. Els plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzemament, maneig, separació i,
en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dins de
l'obra. Posteriorment, els esmentats plànols podran ser objecte d'adaptació a les
característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de la
direcció facultativa de l'obra.

6. Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació
amb l'emmagatzemament, maneig, separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió
dels residus de construcció i demolició dins de l'obra.

7. Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició que
formarà part del pressupost del projecte en capítol independent.

b) En obres de demolició, rehabilitació, reparació o reforma, fer un inventari dels residus
perillosos que es generaran, que s'haurà d'incloure en l'estudi de gestió a què es refereix la lletra
a) de l'apartat 1, així com preveure la seva retirada selectiva, a fi d'evitar la barreja entre ells o
amb altres residus no perillosos, i assegurar la seva tramesa a gestors autoritzats de residus
perillosos.

c) Disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició realment
produïts a les seves obres han estat gestionats, en el seu cas, en obra o lliurat a una instal·lació
de valorització o d'eliminació per al seu tractament per gestor de residus autoritzat, en els termes
recollits en aquest reial decret i, en particular, en l'estudi de gestió de residus de l'obra o en les
seves modificacions. La documentació corresponent a cada any natural s'haurà de mantenir
durant els cinc anys següents.

d) En el cas d'obres sotmeses a llicència urbanística, constituir, quan procedeixi, en els termes
previstos en la legislació de les comunitats autònomes, la fiança o garantia financer equivalent
que asseguri el compliment dels requisits establerts en l'esmentada llicència en relació amb els
residus de construcció i demolició de l'obra. 2. En el cas d'obres d'edificació, quan es presenti un
projecte bàsic per a l'obtenció de la llicència urbanística, l'esmentat projecte contindrà, almenys,
els documents referits en els números 1, 2, 3, 4 i 7 de la lletra a) i en la lletra b) de l'apartat 1.

3. METODOLOGIA

Donat que encara no està aprovat el model normalitzat d’estudi de gestió de residus, i donada
l’adaptació de la normativa de Catalunya a la normativa estatal, per donar compliment al
contingut definit al mencionat article 4 del Reial decret s’emplenen les fitxes adjuntes a l’efecte



ANNEX 6: GESTIÓ DE RESIDUS
Projecte executiu per la renovació de suports trencats per accidents i oxidats de Reus,
amb la previsió econòmica per la segona anualitat.            LOT 4 ENLLUMENAT PÚBLIC

5

de donar compliment al RD 105/2008. A continuació es detalla cadascú dels punts que es detallen
a les fitxes adjuntes.

QUANTITAT DE RESIDUS QUE ES GENERARAN:
Es fa l’estimació de la quantitat dels residus de construcció i demolició que es generaran en l'obra,
expressada en tones i en metres cúbics, d’una banda els residus procedents de la demolició i
d’una altra els procedents de la construcció. També s’avalua si els materials d’excavació
constitueixen o no un residu. Si es reutilitzen a obra o es porten a abocador.

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS
En cas de detectar dins de l’obra residus perillosos es gestionaran a part per evitar que
contaminin els altres residus.

MESURES PER A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS EN L'OBRA (MINIMITZACIÓ)
Es marquen les operacions previstes durant l’elaboració del projecte, les accions que es duran a
terme durant l’obra

OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ
S’indiquen si hi ha elements de construcció reutilitzables i la quantitat.

MESURES PER A LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS EN OBRA
S’indiquen les mesures de gestió que es realitzaran a obra, quin volum de terres es reutilitzarà a
la mateixa obra o a altra autoritzada i quin volum de terres es portarà a abocador o valoritzador.

D’acord a les fraccions indicades al RD cal o no separar els diferents tipus de residus, malgrat no
ser obligada també es poden preveure operacions de destria i recollida selectiva dels residus que
s’indiquen en aquest apartat. S’indica on es gestionaran els residus fora de l’obra amb indicació
de tipus de residu, el gestor, l’adreça i el codi de gestor.

PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS
Degut a la facilitat constructiva les instal·lacions per a l'emmagatzematge, maneig, separació i
altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l'obra es decidiran
durant la fase d’execució.

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL PROJECTE
S’incorporen al plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, les prescripcions en
relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus de
construcció i demolició dintre de l'obra.

S’afegeix en el present Estudi de Gestió de residus, segons fitxes adjuntes un apartat de plec de
condicions tècniques.

COST PREVIST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
En base als valors considerats en el projecte es realitza el pressupost estimatiu de la classificació,
el transport i la valorització o abocador.
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4. UTILITZACIÓ D’ÀRIDS RECICLATS

És pot utilitzat àrid procedent del matxuqueig de materials procedents d’altres obres de
construcció i demolició o àrids artificials.

L’ús d’àrids artificials de residus industrials, tot i que no contribueix a reduir els residus propis de
l’obra és una mesura que contribueix amb la finalitat d’aconseguir un desenvolupament més
sostenible de l’activitat constructiva.

L’Ordre de 15 de febrer de 1996, sobre valorització d’escòries es aplicable a dos tipus d’escòries
valoritzables; les procedents de residus municipals i les resultants de processos
termometal·lúrgics. L’Ordre fa la seva classificació i caracterització i assenyala la seva utilització.

Escòries d’alts forns (resultant de processos termometal·lúrgics).

És molt utilitzada l’escòria dels alts forns ja que genera un producte granular molt compacte i
dens. Cal utilitzar-lo en zones no humides amb un nivell freàtic el més profund possible.

Escòries procedents de la incineració de residus municipals

En obra pública s’utilitza amb freqüència l’escòria procedent de la incineració de residus
municipals. L’escòria després de tenir un procés posterior es pot utilitzar amb totes les garanties
com a millores d’esplanades i subbases. Cal utilitzar-lo en zones no humides amb un nivell freàtic
el més profund possible.
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APÈNDIX NÚM. 6.1. FITXES DE GESTIÓ DE RESIDUS



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

no no

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 40,265 0,082 28,761

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 18,695 0,001 23,967

fibrociment 170605 0,010 0,479 0,018 0,192

Aparells elèctrics i electronics - 0,000 - 0,000

Làmpades VM i VSAP: 13 ut. 0,000 0,006 0,000 0,003

Bàculs i columnes 0,200 56,000 0,500 22,400

0,7556 115,45 t 1,2548 75,32 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

- altres

-
-
-
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IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

totals d'enderroc

és residu

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació,
obra nova, Ampliació

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc
tipus

quantitats
DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

Residus de construcció

 abocador

Residus d'enderroc

si

-

especificar
especificar -

-
Terres contaminades
Residus que contenen PCB

Renovació suports trencats per accidents i oxidats enllumenat de Reus, 2a anualitat

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

Suports trencats per accidents i oxidats de Reus
Reus Comarca : Baix Camp

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002



-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 0
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,00
Maons, teules i ceràmics 40 0,00
Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,00
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

2
/

6
RE

SI
D

US
En

de
rro

c,
Re

ha
bi

lit
ac

ió
iA

m
pl

ia
ci

ó
O

fic
in

a
C

on
su

lto
ra

Tè
cn

ic
a.

C
ol

·le
gi

d’
A

rq
ui

te
ct

es
de

C
at

al
un

ya
de

se
m

br
e

de
20

11
.V

5
(F

on
t:

"G
ui

a
d'

ap
lic

ac
ió

de
lD

ec
re

t2
01

/1
99

4
-P

ro
gr

am
a

LI
FE

-I
TE

C
"

)

0,00 0,000,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

(m3)

                    fusta en bigues reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes

4.-

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

minimització

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus

R.D. 105/2008

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

inert

no no especial
no no especial
no no especial
no no especial

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

6.-

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells
a l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar

no inert
no no especial

no

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

5.-
6.-

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

gestió dins obra

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



-

-

-

tipus de residu
Runes i terres
Runes i terres

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

0,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 2,93
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 12,50
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 3,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 0,00 €/m3 2,93 €/m3 3,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 12,50 €/m3

Formigó 0,00 -

Maons i ceràmics 0,00 0,00

Petris barrejats 38,83 485,34

Metalls 0,00 0,00

Fusta 0,00 0,00

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 0,00

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 30,24 378,05

Perillosos Especials 32,61

2.167,98
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros
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Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST

Classificació

0,00 88,62 -

- 113,76

-

-

1.304,59

runa neta

- -

- -

-

0,00

-

0,00

-

-

0,00 -

- -

-

adreça codi del gestor

P.I.6, E. Joana-P.Deveses, Vinyols i A. E-1133.09

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

-

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins
el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport

- - 0,00

Valoritzador / Abocador

-

Compactadores

- - -

-

- - -

- -

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació,
gestió fora obra

0,00 113,76 0,00

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Cuarcitas Mediterraneo P.I.2, Mas d'en Giol p.8 i 35, Botarell E-904.05

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

GRC-Sist.Reciclat. SL

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)
gestor

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

2.281,75

El volum dels residus és de : 75,32

El pressupost de la gestió de residus és de : 2.281,75



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)
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Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació,
documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

-
-

-
-
-
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació,

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i

acceptat per la Propietat.



T 0,00 T
T 115,45 T

   Càlcul de la fiança
Residus d'excavació * 0,00 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 115,45 T 11 euros

Tones

euros
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FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

Percentatge de reducció per
minimització

Previsió inicial de l'Estudi

0,00

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
** Fiança mínima 150€

Reus

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

115,45Total construcció i enderroc (tones)

1.269,90

euros/T 1269,90

Total fiança **

115,4

%

Previsió final de
l'Estudi

0,00

FIANÇA

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un
percentatge del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació,



Projecte executiu per la renovació de suports trencats per accidents
i oxidats de Reus, amb la previsió econòmica per la segona anualitat

LOT 4 ENLLUMENAT PÚBLIC

ANNEX 7:

Control de qualitat



ANNEX 7: CONTROL DE QUALITAT
Projecte executiu per la renovació de suports trencats per accidents i oxidats de Reus,
amb la previsió econòmica per la segona anualitat.            LOT 4 ENLLUMENAT PÚBLIC

1

ANNEX 7: CONTROL DE QUALITAT
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ANNEX 7: CONTROL DE QUALITAT
Projecte executiu per la renovació de suports trencats per accidents i oxidats de Reus,
amb la previsió econòmica per la segona anualitat.            LOT 4 ENLLUMENAT PÚBLIC
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1. INTRODUCCIÓ

Per tal de poder realitzar la renovació de suports trencats per accidents i oxidats de Reus (LOT 4
ENLLUMENAT PÚBLIC), s’ha procedit a confeccionar el present programa de control de qualitat, a fi i
efecte d’assegurar que els materials i processos constructius emprats en la realització d’aquestes obres
gaudeixin d’unes mínimes garanties de qualitat. Els aspectes que seran analitzats en les unitats d’obra
més rellevants seran els següents:
- Control dels materials subministrats a obra, incloent fabricació.
- Control d’execució mitjançant inspeccions, assaigs i proves.
Independentment dels controls especificats en aquests programa, s’haurà de demanar certificats de
qualitat a tots els proveïdors, dels productes que subministrin a la obra. Opcionalment els materials que
disposin del segell de qualitat INCE o altres homologats degudament actualitzat, es podrà reduir, si cal, el
nivell de control.

2. PROCESSOS DE CONTROL

2.1.BASES DE FORMIGÓ EN VORERES

CONTROL DE MATERIALS

- 1 sèrie de 4 provetes per a trencament a compressió, una a 7 dies, i tres d’elles a 28 dies.
- 1 Consistència mesurada amb el con d’Abrahams.
La unitat de mostreig serà de 1 lot (2 sèries de 4 provetes cada una) cada 100m³, 2 setmanes, 500
m² o 2 plantes; trencament 1 proveta a 7 dies i 3 a 28 dies, 1 consistència mesurada amb el con
d’Abrahams.

ZONA VOLUM
FORMIGÓ (m3)

QUANTITAT ASSAJOS
(unitats d’assajos)

Reposicions de voreres 22,40 1 lot (2 sèries de 4 provetes cada una)
2 Consistència con d’Abrahams.

2.2.PECES DE FORMIGÓ O MORTER

CONTROL DE MATERIALS
Abans de començar l’obra, o si hi hagués un canvi de procedència del material:
- 3 Resistència a compressió prèvia extracció d’un testimoni Ø 10 cm.
- 1 Desgast de fregament.
La unitat de mostreig serà de 3 mostres aleatòries.

ZONA QUANTITAT ASSAJOS (mostres aleatòries)
Panots o equivalents 1 Anàlisi de cadascun del llistat anterior

Es podrà substituir la prova per un certificat de qualitat del fabricant, degudament justificat vigent
i original. En aquest cas, s’ha previst la petició de certificats de qualitat corresponents.
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2.3.ELEMENTS D’ENLLUMENAT PÚBLIC

CONTROL DE MATERIALS
Es farà entrega dels certificats de subministraments, fitxes tècniques dels materials, certificats de
control de qualitat, segells de qualitat vigents i garanties del fabricant de tots els materials que
composen la instal·lació, especialment bàculs, columnes, braços murals, lluminàries, divers,
protectors de sobretensions i altres mecanismes. Igualment, s’aportarà tota la documentació dels
quadres de comandament i dels seus mecanismes.

CONTROL D’EXECUCIÓ
Es realitzaran proves de funcionament de la instal·lació d’enllumenat exterior en B.T., incloent
aïllaments, dispositius de tall i protecció, caixes de derivació, preses de terra i funcionament general
de la instal·lació.
Es farà entrega dels certificats d’instal·lació ,tant de subministrament com certificats de qualitat i
garanties de fabricants.



Projecte executiu per la renovació de suports trencats per accidents
i oxidats de Reus, amb la previsió econòmica per la segona anualitat

LOT 4 ENLLUMENAT PÚBLIC

ANNEX 8:

Justificació de preus



 LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres)
Projecte renovació suports trencats per accidents i oxidats Reus, segona anualitat. Lot 4 Enllumenat públic
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________________________________
 Pàgina 1

BAM1010GV 2,000 u BÁCUL FUNCIONAL BAM 10M + BRAÇ 1,0M GV 528,00 1.056,00
BAM1015GV 7,000 u BÁCUL FUNCIONAL BAM 10M + BRAÇ 1,5M GV 620,00 4.340,00
BAM1020GV 1,000 u BÁCUL FUNCIONAL BAM 10M + BRAÇ 2,0M GV 650,00 650,00
BAM1220GV 3,000 u BÁCUL FUNCIONAL BAM 10M + BRAÇ 1,0M GV 788,00 2.364,00
BAM5015GV 3,000 u BÁCUL FUNCIONAL BAM 5.0M + BRAÇ 1,5M GV 330,00 990,00
BAM6005GV 6,000 u BÁCUL FUNCIONAL BAM 6.0M + BRAÇ 0,5M GV 345,00 2.070,00
BAM6010GV 1,000 u BÁCUL FUNCIONAL BAM 6.0M + BRAÇ 1,0M GV 345,00 345,00
BAM6015GV 3,000 u BÁCUL FUNCIONAL BAM 6.0M + BRAÇ 1,5M GV 375,00 1.125,00
BAM6020GV 9,000 u BÁCUL FUNCIONAL BAM 6.0M + BRAÇ 2,0M GV 375,00 3.375,00
BAM6515GV 1,000 u BÁCUL FUNCIONAL BAM 6.5M + BRAÇ 1,5M GV 420,00 420,00
BAM815GV 8,000 u BÁCUL FUNCIONAL BAM 8M + BRAÇ 1,5M GV 476,00 3.808,00
BAM915GV 27,000 u BÁCUL FUNCIONAL BAM 9M + BRAÇ 1,5M GV 542,00 14.634,00
BAM920GV 3,000 u BÁCUL FUNCIONAL BAM 9M + BRAÇ 2,0M GV 575,00 1.725,00

 __________________
Grup BAM ............................... 36.902,00

BHWM3000 738,000 u P.p.accessoris p/bàculs o columnes o qualsevol altre tipus 1,50 1.107,00
Part proporcional d'accessoris per a bàculs o columnes o
qualsevol altre tipus de punt de llum

__________
Grup BHW............................... 1.107,00

BM2075GV 2,000 u BRAÇ MURAL BM2 0.75M GV 69,00 138,00
 __________________

Grup BM2 ............................... 138,00
BSS 2,000 PA Seguretat i salut 1.388,99 2.777,98

 __________________
Grup BSS ................................ 2.777,98

C1503000 12,104 h Camió grua 44,62 540,08
Camió grua

__________
Grup C15 ................................ 540,08

CAM10603GV 19,000 u COLUMNA FUNCIONAL CAM 10M GV 528,00 10.032,00
CAM12604GV 2,000 u COLUMNA FUNCIONAL CAM 12M GV 788,00 1.576,00
CAM12604GVDoble 1,000 u COLUMNA FUNCIONAL CAM 12M GV CREUETA DOBLE PER DOS 835,00 835,00

LLUMENERES
CAM45603GV 2,000 u COLUMNA FUNCIONAL CAM 4,5M GV 450,00 900,00
CAM5603GV 2,000 u COLUMNA FUNCIONAL CAM 5M GV 550,00 1.100,00
CAM64D603GV 1,000 u COLUMNA FUNCIONAL CAM 6.4M DOBLE BRAÇ GV 420,00 420,00
CAM6603GV 1,000 u COLUMNA FUNCIONAL CAM 6M GV 585,00 585,00
CAM7603GV 5,000 u COLUMNA FUNCIONAL CAM 7M GV 351,00 1.755,00
CAM8603GV 5,000 u COLUMNA FUNCIONAL CAM 8M GV 484,00 2.420,00
CAM9603GV 7,000 u COLUMNA FUNCIONAL CAM 9M GV 468,00 3.276,00

 __________________
Grup CAM ............................... 22.899,00

CLA3603GV 33,000 u COLUMNA DECORATIVA CLA16 3,6M GV 277,00 9.141,00
 __________________

Grup CLA ................................ 9.141,00
CQ 2,000 PA Control de qualitat 347,25 694,50

 __________________
Grup CQ.................................. 694,50

CU30603GV 2,000 u COLUMNA FUNCIONAL CU 3,0M GV 115,00 230,00
CU30603GVIluca 1,000 u COLUMNA FUNCIONAL CU 3,0M GV model ILUCA o equivalent 575,00 575,00
CU32603GVescofet 3,000 u COLUMNA FUNCIONAL CU 3,2M GV ESCOFET o equivalent 1.195,00 3.585,00
CU35603GV 23,000 u COLUMNA FUNCIONAL CU 3,5M GV 129,00 2.967,00

 __________________
Grup CU3 ................................ 7.357,00

E9001-1469MC 186,000 Ut Quadre claved model 1469 MC 24,16 4.493,76
 __________________

Grup E90................................. 4.493,76
M01 15,780 H. Camió 7 Tn 32,30 509,69

 __________________
Grup M01 ................................ 509,69

M04 126,255 H. Camió cistella h=10-19m 53,59 6.766,01
Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària

__________
Grup M04 ................................ 6.766,01

M07 95,680 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 56,03 5.360,95
 __________________

Grup M07 ................................ 5.360,95
M18 95,680 H. Compressor 2 martells 16,58 1.586,37

 __________________
Grup M18 ................................ 1.586,37

M19 2,760 H. Formigonera 165 Lts 1,77 4,89
 __________________

Grup M19 ................................ 4,89
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M22 3,680 H. Regle vibratori 4,86 17,88
 __________________

Grup M22 ................................ 17,88
MCANONARM 73,600 Ut Canon abocador Segons llei residus 12,50 920,00

 __________________
Grup MCA ............................... 920,00

O09 147,200 H. Oficial paleta 2ª 22,69 3.339,97
 __________________

Grup O09 ................................ 3.339,97
O11 3,864 H. Manobre especialitzat 20,76 80,22

 __________________
Grup O11 ................................ 80,22

O12 151,850 H. Manobre 20,06 3.046,11
 __________________

Grup O12 ................................ 3.046,11
O38 126,350 H. Oficial 1ª electricista 23,78 3.004,60

 __________________
Grup O38 ................................ 3.004,60

O39 126,350 H. Ajudant d'electricista 20,41 2.578,80
 __________________

Grup O39 ................................ 2.578,80
P1308 3,643 M3 Sorra granítica de cantera 30,84 112,36

 __________________
Grup P13................................. 112,36

P1466 184,000 Kg Resines epoxi 9,53 1.753,52
 __________________

Grup P14................................. 1.753,52
P1825 187,680 M2 Panot cim.gris  T.1 20x20x4 3,20 600,58

 __________________
Grup P18................................. 600,58

P2009 372,000 Ml Cable coure  4x6  mm2 3,30 1.227,60
P2051 36,800 M3 Suplement àrid<22mm i plàstic 1,06 39,01

 __________________
Grup P20................................. 1.266,61

P2425 552,000 Kg Ciment portland PB-350 blanc 0,13 71,76
P2466 920,000 Kg Calç apagada 0,07 64,40
P2474 920,000 Kg Ciment portland 0,10 92,00
P2495 0,736 M3 Aigua a peu d'obra 1,16 0,85

 __________________
Grup P24................................. 229,01

P32945 2.028,000 Ml Cable coure aïllat 3x2,5mm2 0,52 1.054,56
 __________________

Grup P32................................. 1.054,56
P844 36,800 M3 Formigó HM-20 54,70 2.012,96

 __________________
Grup P84................................. 2.012,96

PHILIPSBERLINCDS570W 1,000 u LUMINARIA PHILIPS BERLIN CDS570 70W+DRIVER+PROTEC. SOBRETENSIONS 450,00 450,00
 __________________

Grup PHI ................................. 450,00
SALVIVUITCENTISTA70W 2,000 u LUMINARIA SALVI VUITCENTISTA 70W+DRIVER+PROTEC. SOBRETENSIONS 360,00 720,00

 __________________
Grup SAL ................................ 720,00

VIAL20-50W700RA2N- 6,000 u LUMINARIA VIAL LED 20-50W amb driver i protector sobretensions, Carandini Ros 286,80 1.720,80
o equivalent

VIAL51-80W700RA2N- 3,000 u LUMINARIA VIAL LED 51-80W amb driver i protector sobretensions, Carandini Ros 384,48 1.153,44
o equivalent

VIAL81-110W700RA2N- 17,000 u LUMINARIA VIAL LED 80-110W amb driver i protector sobretensions, Carandini Ros 526,64 8.952,88
o equivalent

 __________________
Grup VIA ................................. 11.827,12
 ___________________________________________
TOTAL .......................... 133.292,53

Reus, a març de 2021.

Enginyers redactors del projecte

Josep Barberillo Nualart Josep Barberillo Gesa
Enginyer Industrial – MS in Civil Engineering Enginyer Civil
Col·legiat núm. 16.134 Col·legiat núm.6.410
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A23 M3 Morter mixt M 5b (1:1:7) (5 N/mm2)
Morter mixt de ciment pòrtland, calç i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

O11 1,050 H. Manobre especialitzat 20,76 21,80
P2474 250,000 Kg Ciment portland 0,10 25,00
P2466 250,000 Kg Calç apagada 0,07 17,50
P2495 0,200 M3 Aigua a peu d'obra 1,16 0,23
P1308 0,990 M3 Sorra granítica de cantera 30,84 30,53
M19 0,750 H. Formigonera 165 Lts 1,77 1,33
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 96,40 2,89

 ______________________________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 99,28

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de NORANTA-NOU EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

Reus, a març de 2021.

Enginyers redactors del projecte

Josep Barberillo Nualart Josep Barberillo Gesa
Enginyer Industrial – MS in Civil Engineering Enginyer Civil
Col·legiat núm. 16.134 Col·legiat núm.6.410
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GH-BAM1010GV u SiC bàcul funcional 10M + BRAÇ 1,0M, desmunt. existent. transp. i cànon
Subministrament i instal·lació de bàcul funcional de 10m d'altura amb braç de 1,0m
i 5° d'inclinació. Base quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular
i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni de qualitat S235-JR. Porta de registre
amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a
anivellar la base. Placa de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns
de M22x600. Altura basi fins a la part inferior de la porta de 440mm, altura de la
porta de 192 mm i ample de 140mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en
calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a
gestor de residus i pagament del cànon de residus.

BAM1010GV 1,000 u BÁCUL FUNCIONAL BAM 10M + BRAÇ 1,0M GV 528,00 528,00
O12 0,710 H. Manobre 20,06 14,24
O38 0,710 H. Oficial 1ª electricista 23,78 16,88
O39 0,710 H. Ajudant d'electricista 20,41 14,49
C1503000 0,071 h Camió grua 44,62 3,17
M04 0,710 H. Camió cistella h=10-19m 53,59 38,05
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 614,80 18,44

 ______________________________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 633,27

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SIS-CENTS TRENTA-TRES EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
GH-BAM1015GV u SiC bàcul funcional 10M + BRAÇ 1,5M, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de bàcul funcional de 10m d'altura amb braç de 1,5m
i 5° d'inclinació. Base quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular
i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni de qualitat S235-JR. Porta de registre
amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a
anivellar la base. Placa de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns
de M22x600. Altura basi fins a la part inferior de la porta de 440mm, altura de la
porta de 192 mm i ample de 140mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en
calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a
gestor de residus i pagament del cànon de residus.

BAM1015GV 1,000 u BÁCUL FUNCIONAL BAM 10M + BRAÇ 1,5M GV 620,00 620,00
O12 0,800 H. Manobre 20,06 16,05
O38 0,800 H. Oficial 1ª electricista 23,78 19,02
O39 0,800 H. Ajudant d'electricista 20,41 16,33
C1503000 0,075 h Camió grua 44,62 3,35
M04 0,800 H. Camió cistella h=10-19m 53,59 42,87
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 717,60 21,53

 ______________________________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 739,15

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SET-CENTS TRENTA-NOU EUROS amb QUINZE CÈNTIMS
GH-BAM1020GV u SiC bàcul funcional 10M + BRAÇ 2,0M, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de bàcul funcional de 10m d'altura amb braç de 2,0m
i 5° d'inclinació. Base quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular
i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni de qualitat S235-JR. Porta de registre
amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a
anivellar la base. Placa de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns
de M22x600. Altura basi fins a la part inferior de la porta de 440mm, altura de la
porta de 192 mm i ample de 140mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en
calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a
gestor de residus i pagament del cànon de residus.

BAM1020GV 1,000 u BÁCUL FUNCIONAL BAM 10M + BRAÇ 2,0M GV 650,00 650,00
O12 0,850 H. Manobre 20,06 17,05
O38 0,850 H. Oficial 1ª electricista 23,78 20,21
O39 0,850 H. Ajudant d'electricista 20,41 17,35
C1503000 0,085 h Camió grua 44,62 3,79
M04 0,850 H. Camió cistella h=10-19m 53,59 45,55
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 754,00 22,62

 ______________________________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 776,57

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SET-CENTS SETANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS
GH-BAM1210GV u SiC bàcul funcional 12M + BRAÇ 2,0M, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de columna funcional de 12m d'altura, base
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quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust
de xapa d'acer al carboni 4mm de qualitat S235-JR. Porta de registre amb marc de
reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a anivellar la base.
Placa de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns de M22x600.
Altura basi fins a la part inferior de la porta de 440mm, altura de la porta de 192 mm i
ample de 140mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en calent. S'inclou en la
partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a gestor de residus i
pagament del cànon de residus.

BAM1220GV 1,000 u BÁCUL FUNCIONAL BAM 10M + BRAÇ 1,0M GV 788,00 788,00
O12 0,800 H. Manobre 20,06 16,05
O38 0,800 H. Oficial 1ª electricista 23,78 19,02
O39 0,800 H. Ajudant d'electricista 20,41 16,33
C1503000 0,800 h Camió grua 44,62 35,70
M04 0,800 H. Camió cistella h=10-19m 53,59 42,87
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 918,00 27,54

 ______________________________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 945,51

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de NOU-CENTS QUARANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
GH-BAM515GV u SiC bàcul funcional 5.0M + BRAÇ 1,5M, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de bàcul funcional de 5,0m d'altura amb braç de fins
1,5m i 5° d'inclinació. Base quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç
anular i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni de qualitat S235-JR. Porta de
registre amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca
per a anivellar la base. Placa de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm,
perns de M20x500. Altura basi fins a la part inferior de la porta de 410mm, altura de
la porta de 162 mm i ample de 102mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en
calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a
gestor de residus i pagament del cànon de residus.

BAM5015GV 1,000 u BÁCUL FUNCIONAL BAM 5.0M + BRAÇ 1,5M GV 330,00 330,00
O12 0,440 H. Manobre 20,06 8,83
O38 0,440 H. Oficial 1ª electricista 23,78 10,46
O39 0,440 H. Ajudant d'electricista 20,41 8,98
C1503000 0,044 h Camió grua 44,62 1,96
M04 0,440 H. Camió cistella h=10-19m 53,59 23,58
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 383,80 11,51

 ______________________________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 395,32

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
GH-BAM605GV u SiC bàcul funcional 6.0M + BRAÇ 0,5M, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de bàcul funcional de 6,0m d'altura amb braç de 0,5m
i 5° d'inclinació. Base quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular
i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni de qualitat S235-JR. Porta de registre
amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a
anivellar la base. Placa de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns
de M20x500. Altura basi fins a la part inferior de la porta de 410mm, altura de la
porta de 162 mm i ample de 102mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en
calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a
gestor de residus i pagament del cànon de residus.

BAM6005GV 1,000 u BÁCUL FUNCIONAL BAM 6.0M + BRAÇ 0,5M GV 345,00 345,00
O12 0,470 H. Manobre 20,06 9,43
O38 0,470 H. Oficial 1ª electricista 23,78 11,18
O39 0,470 H. Ajudant d'electricista 20,41 9,59
C1503000 0,047 h Camió grua 44,62 2,10
M04 0,470 H. Camió cistella h=10-19m 53,59 25,19
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 402,50 12,08

 ______________________________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 414,57

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS CATORZE EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS
GH-BAM610GV u SiC bàcul funcional 6.0M + BRAÇ 1,0M, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de bàcul funcional de 6,0m d'altura amb braç de 1,0m
i 5° d'inclinació. Base quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular
i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni de qualitat S235-JR. Porta de registre
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amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a
anivellar la base. Placa de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns
de M20x500. Altura basi fins a la part inferior de la porta de 410mm, altura de la
porta de 162 mm i ample de 102mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en
calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a
gestor de residus i pagament del cànon de residus.

BAM6010GV 1,000 u BÁCUL FUNCIONAL BAM 6.0M + BRAÇ 1,0M GV 345,00 345,00
O12 0,470 H. Manobre 20,06 9,43
O38 0,470 H. Oficial 1ª electricista 23,78 11,18
O39 0,470 H. Ajudant d'electricista 20,41 9,59
C1503000 0,047 h Camió grua 44,62 2,10
M04 0,470 H. Camió cistella h=10-19m 53,59 25,19
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 402,50 12,08

 ______________________________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 414,57

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS CATORZE EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS
GH-BAM615GV u SiC bàcul funcional 6.0M + BRAÇ 1,5M, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de bàcul funcional de 6,0m d'altura amb braç de 1,5m
i 5° d'inclinació. Base quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular
i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni de qualitat S235-JR. Porta de registre
amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a
anivellar la base. Placa de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns
de M20x500. Altura basi fins a la part inferior de la porta de 410mm, altura de la
porta de 162 mm i ample de 102mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en
calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a
gestor de residus i pagament del cànon de residus.

BAM6015GV 1,000 u BÁCUL FUNCIONAL BAM 6.0M + BRAÇ 1,5M GV 375,00 375,00
O12 0,490 H. Manobre 20,06 9,83
O38 0,490 H. Oficial 1ª electricista 23,78 11,65
O39 0,490 H. Ajudant d'electricista 20,41 10,00
C1503000 0,049 h Camió grua 44,62 2,19
M04 0,490 H. Camió cistella h=10-19m 53,59 26,26
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 434,90 13,05

 ______________________________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 447,98

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS QUARANTA-SET EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
GH-BAM620GV u SiC bàcul funcional 6.0M + BRAÇ 2,0M, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de bàcul funcional de 6,0m d'altura amb braç de 2,0m
i 5° d'inclinació. Base quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular
i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni de qualitat S235-JR. Porta de registre
amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a
anivellar la base. Placa de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns
de M20x500. Altura basi fins a la part inferior de la porta de 410mm, altura de la
porta de 162 mm i ample de 102mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en
calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a
gestor de residus i pagament del cànon de residus.

BAM6020GV 1,000 u BÁCUL FUNCIONAL BAM 6.0M + BRAÇ 2,0M GV 375,00 375,00
O12 0,490 H. Manobre 20,06 9,83
O38 0,490 H. Oficial 1ª electricista 23,78 11,65
O39 0,490 H. Ajudant d'electricista 20,41 10,00
C1503000 0,049 h Camió grua 44,62 2,19
M04 0,490 H. Camió cistella h=10-19m 53,59 26,26
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 434,90 13,05

 ______________________________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 447,98

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS QUARANTA-SET EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
GH-BAM6515GV u SiC bàcul funcional 6.5M + BRAÇ 1,5M, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de bàcul funcional de 6,5m d'altura amb braç de 1,5m
i 5° d'inclinació. Base quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular
i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni de qualitat S235-JR. Porta de registre
amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a
anivellar la base. Placa de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns
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de M20x500. Altura basi fins a la part inferior de la porta de 410mm, altura de la
porta de 162 mm i ample de 102mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en
calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a
gestor de residus i pagament del cànon de residus.

BAM6515GV 1,000 u BÁCUL FUNCIONAL BAM 6.5M + BRAÇ 1,5M GV 420,00 420,00
O12 0,570 H. Manobre 20,06 11,43
O38 0,570 H. Oficial 1ª electricista 23,78 13,55
O39 0,570 H. Ajudant d'electricista 20,41 11,63
C1503000 0,057 h Camió grua 44,62 2,54
M04 0,570 H. Camió cistella h=10-19m 53,59 30,55
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 489,70 14,69

 ______________________________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 504,39

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINC-CENTS QUATRE EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
GH-BAM815GV u SiC bàcul funcional 8M + BRAÇ 1,5M, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de bàcul funcional de 8m d'altura amb braç de 1,5m i
5° d'inclinació. Base quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular i
cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni de qualitat S235-JR. Porta de registre
amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a
anivellar la base. Placa de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns
de M20x500. Altura basi fins a la part inferior de la porta de 410mm, altura de la
porta de 192 mm i ample de 140mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en
calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a
gestor de residus i pagament del cànon de residus.

BAM815GV 1,000 u BÁCUL FUNCIONAL BAM 8M + BRAÇ 1,5M GV 476,00 476,00
O12 0,650 H. Manobre 20,06 13,04
O38 0,650 H. Oficial 1ª electricista 23,78 15,46
O39 0,650 H. Ajudant d'electricista 20,41 13,27
C1503000 0,065 h Camió grua 44,62 2,90
M04 0,650 H. Camió cistella h=10-19m 53,59 34,83
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 555,50 16,67

 ______________________________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 572,17

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINC-CENTS SETANTA-DOS EUROS amb DISSET CÈNTIMS
GH-BAM915GV u SiC bàcul funcional 9M + BRAÇ 1,5M, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de bàcul funcional de 9m d'altura amb braç de 1,5m i
5° d'inclinació. Base quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular i
cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni de qualitat S235-JR. Porta de registre
amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a
anivellar la base. Placa de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns
de M22x600. Altura basi fins a la part inferior de la porta de 440mm, altura de la
porta de 192 mm i ample de 140mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en
calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a
gestor de residus i pagament del cànon de residus.

BAM915GV 1,000 u BÁCUL FUNCIONAL BAM 9M + BRAÇ 1,5M GV 542,00 542,00
O12 0,730 H. Manobre 20,06 14,64
O38 0,730 H. Oficial 1ª electricista 23,78 17,36
O39 0,730 H. Ajudant d'electricista 20,41 14,90
C1503000 0,073 h Camió grua 44,62 3,26
M04 0,730 H. Camió cistella h=10-19m 53,59 39,12
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 631,30 18,94

 ______________________________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 650,22

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SIS-CENTS CINQUANTA EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
GH-BAM920GV u SiC bàcul funcional 9M + BRAÇ 2,0M, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de bàcul funcional de 9m d'altura amb braç de 2,0m i
5° d'inclinació. Base quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular i
cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni de qualitat S235-JR. Porta de registre
amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a
anivellar la base. Placa de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns
de M22x600. Altura basi fins a la part inferior de la porta de 440mm, altura de la
porta de 192 mm i ample de 140mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en
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calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a
gestor de residus i pagament del cànon de residus.

BAM920GV 1,000 u BÁCUL FUNCIONAL BAM 9M + BRAÇ 2,0M GV 575,00 575,00
O12 0,750 H. Manobre 20,06 15,05
O38 0,750 H. Oficial 1ª electricista 23,78 17,84
O39 0,750 H. Ajudant d'electricista 20,41 15,31
C1503000 0,075 h Camió grua 44,62 3,35
M04 0,750 H. Camió cistella h=10-19m 53,59 40,19
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 666,70 20,00

 ______________________________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 686,74

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SIS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
GH-BM21GV u SiC braç mural BM2 75CM, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de braç a paret per a lluminàries amb fixació lateral
D60, 0,75m, o equivalent, amb angle d'inclinació 5°, acabat galvanitzat per immersió
en calenta.  S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i
transport a gestor de residus i pagament del cànon de residus.

BM2075GV 1,000 u BRAÇ MURAL BM2 0.75M GV 69,00 69,00
O12 0,090 H. Manobre 20,06 1,81
O38 0,090 H. Oficial 1ª electricista 23,78 2,14
O39 0,090 H. Ajudant d'electricista 20,41 1,84
M04 0,090 H. Camió cistella h=10-19m 53,59 4,82
C1503000 0,009 h Camió grua 44,62 0,40
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 80,00 2,40

 ______________________________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 82,41

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VUITANTA-DOS EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
GH-CAM10603GV u SiC columna funcional 10M, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de columna funcional de 10m d'altura, base
quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust
de xapa d'acer al carboni 3mm de qualitat S235-JR. Porta de registre amb marc de
reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a anivellar la base.
Placa de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns de M22x600.
Altura basi fins a la part inferior de la porta de 440mm, altura de la porta de 192 mm i
ample de 140mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en calent. S'inclou en la
partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a gestor de residus i
pagament del cànon de residus.

CAM10603GV 1,000 u COLUMNA FUNCIONAL CAM 10M GV 528,00 528,00
O12 0,710 H. Manobre 20,06 14,24
O38 0,710 H. Oficial 1ª electricista 23,78 16,88
O39 0,710 H. Ajudant d'electricista 20,41 14,49
C1503000 0,071 h Camió grua 44,62 3,17
M04 0,710 H. Camió cistella h=10-19m 53,59 38,05
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 614,80 18,44

 ______________________________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 633,27

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SIS-CENTS TRENTA-TRES EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
GH-CAM12604GV u SiC columna funcional 12M, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de columna funcional de 12m d'altura, base
quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust
de xapa d'acer al carboni 4mm de qualitat S235-JR. Porta de registre amb marc de
reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a anivellar la base.
Placa de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns de M22x600.
Altura basi fins a la part inferior de la porta de 440mm, altura de la porta de 192 mm i
ample de 140mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en calent. S'inclou en la
partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a gestor de residus i
pagament del cànon de residus.

CAM12604GV 1,000 u COLUMNA FUNCIONAL CAM 12M GV 788,00 788,00
O12 1,050 H. Manobre 20,06 21,06
O38 1,050 H. Oficial 1ª electricista 23,78 24,97
O39 1,050 H. Ajudant d'electricista 20,41 21,43
C1503000 0,105 h Camió grua 44,62 4,69
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M04 1,050 H. Camió cistella h=10-19m 53,59 56,27
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 916,40 27,49

 ______________________________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 943,91

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de NOU-CENTS QUARANTA-TRES EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
GH-CAM12604GVDoble u SiC columna funcional 12M creueta doble per dos llumeneres, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de columna funcional de 12m d'altura i creueta doble
per dos llumeneres, base quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç
anular i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni 4mm de qualitat S235-JR.
Porta de registre amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i
doble rosca per a anivellar la base. Placa de seient de 400mm, distància entre perns
de 285mm, perns de M22x600. Altura basi fins a la part inferior de la porta de
440mm, altura de la porta de 192 mm i ample de 140mm. Acabat en acer galvanitzat
per immersió en calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent,
càrrega i transport a gestor de residus i pagament del cànon de residus.

CAM12604GVDoble 1,000 u COLUMNA FUNCIONAL CAM 12M GV CREUETA DOBLE 835,00 835,00
PER DOS LLUMENERES

O12 1,180 H. Manobre 20,06 23,67
O38 1,180 H. Oficial 1ª electricista 23,78 28,06
O39 1,180 H. Ajudant d'electricista 20,41 24,08
C1503000 0,115 h Camió grua 44,62 5,13
M04 1,060 H. Camió cistella h=10-19m 53,59 56,81
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 972,80 29,18

 ______________________________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 1.001,93

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de MIL UN EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS
GH-CAM40603GV u SiC columna funcional fins 4,5M, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de columna funcional de fins 4,5m d'altura, base
quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust
de xapa d'acer al carboni 3mm de qualitat S235-JR. Porta de registre amb marc de
reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a anivellar la base.
Placa de seient de 300mm, distància entre perns de 215mm, perns de M16x500.
Altura basi fins a la part inferior de la porta de 410mm, altura de la porta de 162 mm i
ample de 102mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en calent. S'inclou en la
partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a gestor de residus i
pagament del cànon de residus.

CAM45603GV 1,000 u COLUMNA FUNCIONAL CAM 4,5M GV 450,00 450,00
O12 0,610 H. Manobre 20,06 12,24
O38 0,610 H. Oficial 1ª electricista 23,78 14,51
O39 0,610 H. Ajudant d'electricista 20,41 12,45
C1503000 0,061 h Camió grua 44,62 2,72
M04 0,610 H. Camió cistella h=10-19m 53,59 32,69
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 524,60 15,74

 ______________________________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 540,35

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINC-CENTS QUARANTA EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
GH-CAM5603GV u SiC columna funcional 5M, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de columna funcional de 5m d'altura, base quadrada,
fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust de xapa
d'acer al carboni 3mm de qualitat S235-JR. Porta de registre amb marc de reforç
exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a anivellar la base. Placa
de seient de 300mm, distància entre perns de 215mm, perns de M16x500. Altura basi
fins a la part inferior de la porta de 410mm, altura de la porta de 162 mm i ample de
102mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en calent. S'inclou en la partida el
desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a gestor de residus i pagament
del cànon de residus.

CAM5603GV 1,000 u COLUMNA FUNCIONAL CAM 5M GV 550,00 550,00
O12 0,740 H. Manobre 20,06 14,84
O38 0,740 H. Oficial 1ª electricista 23,78 17,60
O39 0,740 H. Ajudant d'electricista 20,41 15,10
C1503000 0,074 h Camió grua 44,62 3,30
M04 0,740 H. Camió cistella h=10-19m 53,59 39,66
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 640,50 19,22
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 ______________________________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 659,72

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SIS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
GH-CAM64D603GV u SiC columna funcional 6,4M doble braç, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de columna funcional de 6,4m d'altura i doble braç,
base quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular i cartel·les, base i
fust de xapa d'acer al carboni 3mm de qualitat S235-JR. Porta de registre amb marc
de reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a anivellar la
base. Placa de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns de M20x500.
Altura basi fins a la part inferior de la porta de 410mm, altura de la porta de 162 mm i
ample de 102mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en calent. S'inclou en la
partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a gestor de residus i
pagament del cànon de residus.

CAM64D603GV 1,000 u COLUMNA FUNCIONAL CAM 6.4M DOBLE BRAÇ GV 420,00 420,00
O12 0,430 H. Manobre 20,06 8,63
O38 0,430 H. Oficial 1ª electricista 23,78 10,23
O39 0,430 H. Ajudant d'electricista 20,41 8,78
C1503000 0,430 h Camió grua 44,62 19,19
M04 0,430 H. Camió cistella h=10-19m 53,59 23,04
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 489,90 14,70

 ______________________________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 504,57

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINC-CENTS QUATRE EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS
GH-CAM6603GV u SiC columna funcional 6M, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de columna funcional de 6m d'altura, base quadrada,
fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust de xapa
d'acer al carboni 3mm de qualitat S235-JR. Porta de registre amb marc de reforç
exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a anivellar la base. Placa
de seient de 300mm, distància entre perns de 215mm, perns de M18x500. Altura basi
fins a la part inferior de la porta de 410mm, altura de la porta de 162 mm i ample de
110mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en calent. S'inclou en la partida el
desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a gestor de residus i pagament
del cànon de residus.

CAM6603GV 1,000 u COLUMNA FUNCIONAL CAM 6M GV 585,00 585,00
O12 0,415 H. Manobre 20,06 8,32
O38 0,415 H. Oficial 1ª electricista 23,78 9,87
O39 0,415 H. Ajudant d'electricista 20,41 8,47
C1503000 0,041 h Camió grua 44,62 1,83
M04 0,415 H. Camió cistella h=10-19m 53,59 22,24
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 635,70 19,07

 ______________________________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 654,80

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SIS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
GH-CAM7603GV u SiC columna funcional 7M, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de columna funcional de 7m d'altura, base quadrada,
fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust de xapa
d'acer al carboni 3mm de qualitat S235-JR. Porta de registre amb marc de reforç
exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a anivellar la base. Placa
de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns de M20x500. Altura basi
fins a la part inferior de la porta de 410mm, altura de la porta de 162 mm i ample de
102mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en calent. S'inclou en la partida el
desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a gestor de residus i pagament
del cànon de residus.

CAM7603GV 1,000 u COLUMNA FUNCIONAL CAM 7M GV 351,00 351,00
O12 0,475 H. Manobre 20,06 9,53
O38 0,475 H. Oficial 1ª electricista 23,78 11,30
O39 0,475 H. Ajudant d'electricista 20,41 9,69
C1503000 0,047 h Camió grua 44,62 2,10
M04 0,475 H. Camió cistella h=10-19m 53,59 25,46
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 409,10 12,27

 ______________________________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 421,35
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Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VINT-I-UN EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
GH-CAM8603GV u SiC columna funcional 8M, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de columna funcional de 8m d'altura, base quadrada,
fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust de xapa
d'acer al carboni 3mm de qualitat S235-JR. Porta de registre amb marc de reforç
exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a anivellar la base. Placa
de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns de M20x500. Altura basi
fins a la part inferior de la porta de 440mm, altura de la porta de 192 mm i ample de
140mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en calent. S'inclou en la partida el
desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a gestor de residus i pagament
del cànon de residus.

CAM8603GV 1,000 u COLUMNA FUNCIONAL CAM 8M GV 484,00 484,00
O12 0,650 H. Manobre 20,06 13,04
O38 0,650 H. Oficial 1ª electricista 23,78 15,46
O39 0,650 H. Ajudant d'electricista 20,41 13,27
C1503000 0,066 h Camió grua 44,62 2,94
M04 0,655 H. Camió cistella h=10-19m 53,59 35,10
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 563,80 16,91

 ______________________________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 580,72

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINC-CENTS VUITANTA EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
GH-CAM9603GV u SiC columna funcional 9M, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de columna funcional de 9m d'altura, base quadrada,
fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust de xapa
d'acer al carboni 3mm de qualitat S235-JR. Porta de registre amb marc de reforç
exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a anivellar la base. Placa
de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns de M20x500. Altura basi
fins a la part inferior de la porta de 440mm, altura de la porta de 192 mm i ample de
140mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en calent. S'inclou en la partida el
desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a gestor de residus i pagament
del cànon de residus.

CAM9603GV 1,000 u COLUMNA FUNCIONAL CAM 9M GV 468,00 468,00
O12 0,620 H. Manobre 20,06 12,44
O38 0,620 H. Oficial 1ª electricista 23,78 14,74
O39 0,620 H. Ajudant d'electricista 20,41 12,65
C1503000 0,062 h Camió grua 44,62 2,77
M04 0,620 H. Camió cistella h=10-19m 53,59 33,23
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 543,80 16,31

 ______________________________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 560,14

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINC-CENTS SEIXANTA EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
GH-CLA36603GV u SiC columna decorativa 3,6M, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de columna decorativa (tipus Nikolson) de fins 3,6m
d'altura, base cilíndrica i fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular i
cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni 3mm de qualitat S235-JR, maniguet
cilínidric Ø60mm x 100mm o per rosca 3/4 "G. Porta de registre amb marc de reforç
exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a anivellar la base. Placa
de seient de 300mm, distància entre perns de 215mm, perns de M18x500. Altura basi
fins a la part inferior de la porta de 650mm, altura de la porta de 300 mm i ample de
100mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en calent. S'inclou en la partida el
desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a gestor de residus i pagament
del cànon de residus.

CLA3603GV 1,000 u COLUMNA DECORATIVA CLA16 3,6M GV 277,00 277,00
O12 0,370 H. Manobre 20,06 7,42
O38 0,370 H. Oficial 1ª electricista 23,78 8,80
O39 0,370 H. Ajudant d'electricista 20,41 7,55
C1503000 0,037 h Camió grua 44,62 1,65
M04 0,370 H. Camió cistella h=10-19m 53,59 19,83
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 322,30 9,67

 ______________________________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 331,92

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRES-CENTS TRENTA-UN EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
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GH-CU30603GV u SiC columna funcional fins 3,0M, desmunt. existent. transp. i cànon
Subministrament i instal·lació de columna funcional de fins 3,0m d'altura, base
quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust
de xapa d'acer al carboni 3mm de qualitat S235-JR. Porta de registre amb marc de
reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a anivellar la base.
Placa de seient de 250mm, distància entre perns de 185mm, perns de M14x350.
Altura basi fins a la part inferior de la porta de 380mm, altura de la porta de 135 mm i
ample de 74mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en calent. S'inclou en la
partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a gestor de residus i
pagament del cànon de residus.

CU30603GV 1,000 u COLUMNA FUNCIONAL CU 3,0M GV 115,00 115,00
O12 0,150 H. Manobre 20,06 3,01
O38 0,150 H. Oficial 1ª electricista 23,78 3,57
O39 0,150 H. Ajudant d'electricista 20,41 3,06
C1503000 0,015 h Camió grua 44,62 0,67
M04 0,150 H. Camió cistella h=10-19m 53,59 8,04
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 133,40 4,00

 ______________________________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 137,35

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-SET EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
GH-CU30603GVIluca u SiC columna funcional fins 3,0M model ILUCA o equivalent, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de columna funcional de fins 3,0m d'altura, model
ILUCA o equivalent, base quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç
anular i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni 3mm de qualitat S235-JR.
Porta de registre amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i
doble rosca per a anivellar la base. Placa de seient de 250mm, distància entre perns
de 185mm, perns de M14x350. Altura basi fins a la part inferior de la porta de
380mm, altura de la porta de 135 mm i ample de 74mm. Acabat en acer galvanitzat
per immersió en calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent,
càrrega i transport a gestor de residus i pagament del cànon de residus.

CU30603GVIluca 1,000 u COLUMNA FUNCIONAL CU 3,0M GV model ILUCA o 575,00 575,00
equivalent

O12 0,800 H. Manobre 20,06 16,05
O38 0,800 H. Oficial 1ª electricista 23,78 19,02
O39 0,800 H. Ajudant d'electricista 20,41 16,33
C1503000 0,008 h Camió grua 44,62 0,36
M04 0,800 H. Camió cistella h=10-19m 53,59 42,87
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 669,60 20,09

 ______________________________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 689,72

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SIS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
GH-CU32603GVescofet u SiC columna funcional model ESCOFET o equivalent fins 3,2M, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de columna funcional de fins 3,2m d'altura, model
ESCOFET o equivalent, base quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç
anular i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni 3mm de qualitat S235-JR.
Porta de registre amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i
doble rosca per a anivellar la base. Placa de seient de 250mm, distància entre perns
de 185mm, perns de M14x350. Altura basi fins a la part inferior de la porta de
380mm, altura de la porta de 135 mm i ample de 74mm. Acabat en acer galvanitzat
per immersió en calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent,
càrrega i transport a gestor de residus i pagament del cànon de residus.

CU32603GVescofet 1,000 u COLUMNA FUNCIONAL CU 3,2M GV ESCOFET o equivalent 1.195,00 1.195,00
O12 0,160 H. Manobre 20,06 3,21
O38 0,160 H. Oficial 1ª electricista 23,78 3,80
O39 0,160 H. Ajudant d'electricista 20,41 3,27
C1503000 0,016 h Camió grua 44,62 0,71
M04 0,160 H. Camió cistella h=10-19m 53,59 8,57
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 1.214,60 36,44

 ______________________________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 1.251,00

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS
GH-CU35603GV u SiC columna funcional fins 3,5M, desmunt. existent. transp. i cànon
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Subministrament i instal·lació de columna funcional de fins 3,5m d'altura, base
quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust
de xapa d'acer al carboni 3mm de qualitat S235-JR. Porta de registre amb marc de
reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a anivellar la base.
Placa de seient de 250mm, distància entre perns de 185mm, perns de M14x350.
Altura basi fins a la part inferior de la porta de 380mm, altura de la porta de 135mm i
ample de 74mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en calent. S'inclou en la
partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a gestor de residus i
pagament del cànon de residus.

CU35603GV 1,000 u COLUMNA FUNCIONAL CU 3,5M GV 129,00 129,00
O12 0,170 H. Manobre 20,06 3,41
O38 0,170 H. Oficial 1ª electricista 23,78 4,04
O39 0,170 H. Ajudant d'electricista 20,41 3,47
C1503000 0,017 h Camió grua 44,62 0,76
M04 0,170 H. Camió cistella h=10-19m 53,59 9,11
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 149,80 4,49

 ______________________________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 154,28

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
GH-PHILIPSBERLINCDS570W u Subministrament llumenera decorativa LED reg. Philips Berlin CDS570 70W o equivalent

Subministrament de lluminària decorativa LED regulable de Philips model Berlin
CDS570 o equivalent, fins 70W. Adaptació a fixacions de Ø60 mm mitjançant
adaptador, difusor de la lluminària de metacrilat transparent corbat. Índex de
protecció IP66 i índex de resistència a l'impacte d'IK08. Vida útil dels LED L90 100.000
hores. Els grups lumínics poden ser substituïts i actualitzats encara que la lluminària
estigui instal·lada, permetent estendre la seva vida útil. Percentatge de Flux lluminós
cap a l'Hemisferi Superior (FHS inst.) inferior al 5%. Amb equip electrònic Classe II
amb tensió d'alimentació 230 VAC / 50 Hz i protecció addicional contra sobre
tensions de 10 kV / 10 ca certificada. Regulació 2N-, autònoma 2 nivells.

PHILIPSBERLINCDS570W 1,000 u LUMINARIA PHILIPS BERLIN CDS570 450,00 450,00
70W+DRIVER+PROTEC. SOBRETENSIONS

 ______________________________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 450,00

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS
GH-VIAL20-50W700RA2N u Submin. llumenera Vial LED regul. entre 20-50W, Carandini, Ros o equivalent

Subministrament de lluminària Vial LED regulable, de fosa injectada d'alumini, entre
20W i 50W, Carandini, Ros o equivalent, temperatura de color 2.200-3000K. Fixació
lateral ajustable de -5è a +10è i fixació post-top ajustable de 0° a +10è mitjançant
canvi de posició de la mateixa peça. Adaptació a fixacions de Ø34 mm a Ø76 mm en
funció de l'adaptador, amb compensació negativa en bàculs i braços murals.
Coberta plana amb aletes de refrigeració no visibles en posició instal·lada. Sistema
d'autoneteja per mitjà de l'aigua de pluja, que permet la seva correcta evacuació
sense embrutar la lluminària, evitant que les prestacions lumíniques es vegin
afectades amb el pas del temps. Lluminària de cos  únic amb dos volums
independents de separació tèrmica per a grup òptic i per a grup elèctric, amb
dispositiu autonivelador. Accés a l'equip i manteniment per la part superior amb
obertura per palanca, sense eines.Difusor de vidre temperat transparent pla per a
facilitar la seva neteja i evitar la radiació UV en les òptiques. Índex de protecció IP66
per al grup òptic *Istanium LED, amb vàlvula depressora per a mantenir constant la
pressió i evitar l'entrada d'humitat, i índex de resistència a l'impacte des d'IK08 fins a
IK10. Reflector *troncopiramidal antienlluernament, matisat amb recuperació de
flux.Vida útil dels LED L90 B10 100.000 hores. Els grups lumínics *Istanium LED poden
ser substituïts i actualitzats encara que la lluminària estigui instal·lada, permetent
estendre la seva vida útil. Percentatge de Flux lluminós cap a l'Hemisferi Superior
(FHS inst.) inferior a l'1%. Amb equip electrònic Classe II amb tensió d'alimentació
230 VAC / 50 Hz i protecció addicional contra sobre tensions de 10 kV / 10 ca
certificada. Regulació 2N-, autònoma 2 nivells. Lluminària Certificada ENEC+, ISO
14001, ISO 45001, ISO 50001.
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VIAL20-50W700RA2N- 1,000 u LUMINARIA VIAL LED 20-50W amb driver i protector 286,80 286,80
sobretensions, Carandini Ros o equivalent

 ______________________________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 286,80

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
GH-VIAL51-80W700RA2N u Submin. llumenera Vial LED regul. entre 51-80W, Carandini, Ros o equivalent

Subministrament de lluminària Vial LED regulable, de fosa injectada d'alumini, entre
51W i 80W, Carandini, Ros o equivalent, temperatura de color 2.200-3000K. Fixació
lateral ajustable de -5è a +10è i fixació post-top ajustable de 0° a +10è mitjançant
canvi de posició de la mateixa peça. Adaptació a fixacions de Ø34 mm a Ø76 mm en
funció de l'adaptador, amb compensació negativa en bàculs i braços murals.
Coberta plana amb aletes de refrigeració no visibles en posició instal·lada. Sistema
d'autoneteja per mitjà de l'aigua de pluja, que permet la seva correcta evacuació
sense embrutar la lluminària, evitant que les prestacions lumíniques es vegin
afectades amb el pas del temps. Lluminària de cos  únic amb dos volums
independents de separació tèrmica per a grup òptic i per a grup elèctric, amb
dispositiu autonivelador. Accés a l'equip i manteniment per la part superior amb
obertura per palanca, sense eines.Difusor de vidre temperat transparent pla per a
facilitar la seva neteja i evitar la radiació UV en les òptiques. Índex de protecció IP66
per al grup òptic *Istanium LED, amb vàlvula depressora per a mantenir constant la
pressió i evitar l'entrada d'humitat, i índex de resistència a l'impacte des d'IK08 fins a
IK10. Reflector *troncopiramidal antienlluernament, matisat amb recuperació de
flux.Vida útil dels LED L90 B10 100.000 hores. Els grups lumínics *Istanium LED poden
ser substituïts i actualitzats encara que la lluminària estigui instal·lada, permetent
estendre la seva vida útil. Percentatge de Flux lluminós cap a l'Hemisferi Superior
(FHS inst.) inferior a l'1%. Amb equip electrònic Classe II amb tensió d'alimentació
230 VAC / 50 Hz i protecció addicional contra sobre tensions de 10 kV / 10 ca
certificada. Regulació 2N-, autònoma 2 nivells. Lluminària Certificada ENEC+, ISO
14001, ISO 45001, ISO 50001.

VIAL51-80W700RA2N- 1,000 u LUMINARIA VIAL LED 51-80W amb driver i protector 384,48 384,48
sobretensions, Carandini Ros o equivalent

 ______________________________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 384,48

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRES-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
GH-VIAL81-110W700RA2N u Submin. llumenera Vial LED regul. entre 81-110W, Carandini, Ros o equivalent

Subministrament de lluminària Vial LED regulable, de fosa injectada d'alumini, entre
81W i 110W, Carandini, Ros o equivalent, temperatura de color 2.200-3000K. Fixació
lateral ajustable de -5è a +10è i fixació post-top ajustable de 0° a +10è mitjançant
canvi de posició de la mateixa peça. Adaptació a fixacions de Ø34 mm a Ø76 mm en
funció de l'adaptador, amb compensació negativa en bàculs i braços murals.
Coberta plana amb aletes de refrigeració no visibles en posició instal·lada. Sistema
d'autoneteja per mitjà de l'aigua de pluja, que permet la seva correcta evacuació
sense embrutar la lluminària, evitant que les prestacions lumíniques es vegin
afectades amb el pas del temps. Lluminària de cos  únic amb dos volums
independents de separació tèrmica per a grup òptic i per a grup elèctric, amb
dispositiu autonivelador. Accés a l'equip i manteniment per la part superior amb
obertura per palanca, sense eines.Difusor de vidre temperat transparent pla per a
facilitar la seva neteja i evitar la radiació UV en les òptiques. Índex de protecció IP66
per al grup òptic *Istanium LED, amb vàlvula depressora per a mantenir constant la
pressió i evitar l'entrada d'humitat, i índex de resistència a l'impacte des d'IK08 fins a
IK10. Reflector *troncopiramidal antienlluernament, matisat amb recuperació de
flux.Vida útil dels LED L90 B10 100.000 hores. Els grups lumínics *Istanium LED poden
ser substituïts i actualitzats encara que la lluminària estigui instal·lada, permetent
estendre la seva vida útil. Percentatge de Flux lluminós cap a l'Hemisferi Superior
(FHS inst.) inferior a l'1%. Amb equip electrònic Classe II amb tensió d'alimentació
230 VAC / 50 Hz i protecció addicional contra sobre tensions de 10 kV / 10 ca
certificada. Regulació 2N-, autònoma 2 nivells. Lluminària Certificada ENEC+, ISO
14001, ISO 45001, ISO 50001.

VIAL81-110W700RA2N- 1,000 u LUMINARIA VIAL LED 80-110W amb driver i protector 526,64 526,64
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sobretensions, Carandini Ros o equivalent
 ______________________________

TOTAL PARTIDA .......................................................... 526,64
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINC-CENTS VINT-I-SIS EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
GH-VUITCENTISTALED70W u Subministrament llumenera vuitcentista LED reg. Salvi 70W o equivalent

Subministrament de lluminària vuitcentista LED regulable de Salvi o equivalent, fins
70W. Adaptació a fixacions de Ø60 mm mitjançant adaptador, difusor de la
lluminària de metacrilat transparent corbat. Índex de protecció IP66 i índex de
resistència a l'impacte d'IK08. Vida útil dels LED L90 100.000 hores. Els grups lumínics
poden ser substituïts i actualitzats encara que la lluminària estigui instal·lada,
permetent estendre la seva vida útil. Percentatge de Flux lluminós cap a l'Hemisferi
Superior (FHS inst.) inferior al 5%. Amb equip electrònic Classe II amb tensió
d'alimentació 230 VAC / 50 Hz i protecció addicional contra sobre tensions de 10 kV
/ 10 ca certificada. Regulació 2N-, autònoma 2 nivells.

SALVIVUITCENTISTA70W 1,000 u LUMINARIA SALVI VUITCENTISTA 70W+DRIVER+PROTEC. 360,00 360,00
SOBRETENSIONS

 ______________________________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 360,00

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SEIXANTA EUROS
GHM31L8A3-PernsCol Ut SiC de 3 perns roscats 60cm c./u. per col./bac., taladrat i resines epoxi per anclatge a base suport

mantenint 1 pern
Subministrament i instal·lació a la base del suport de bàcul o columna de 3
perns roscats de 60cm cada un, mantenint 1 pern existent del basament, per
l'anclatge del bàcul o columna al basament existent, taladrat del forat amb
perforació, col·locació dels perns i reblert amb resines epoxi, ben aplomat, per la
posterior col·locació del suport ben vinclat al basament existent amb les pletines
i cargoleria necessària. S'inclou petit material, transport del material des de
magatzem o obra al punt d'instal·lació, mitjans auxiliars necessaris, mà d'obra
especialitzada. Totalment acabat i en funcionament. No inclou la compra de la
columna, bàcul. Criteri d'amidament: Unitat de base de suport instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT.

O09 0,500 H. Oficial paleta 2ª 22,69 11,35
BHWM3000 3,000 u P.p.accessoris p/bàculs o columnes o qualsevol altre tipus 1,50 4,50
P1466 1,000 Kg Resines epoxi 9,53 9,53
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 25,40 0,76

 ______________________________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 26,14

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
GHM31L8A4-Inst.lluh120 Ut Trans. i Instal·lació llumenera, muntant i caixa fusibles qualsevol marca i potència fins h=12m,

tipus columna o suport mural
Instal·lació de lluminària de qualsevol marca, model i potència, a qualsevol tipus
de suport i alçada del punt de llum fins 12m, substitució de muntant i caixa porta
fusible cofred Claved o equivalent, incloent el desmuntatge de la llumenera
existent, transport, gestió de residus i cànon d'abocador. Inclòs instat·lació,
substitució del muntant amb el seu cablejat, caixa cofred porta fusibles
CLAVED o equivalent, de doble aïllament amb bornes de connexió i fusibles
a instal·lar dins de la portella de la columna o el model adequat aeri, petit
material, transport del material des de magatzem o obra al punt d'instal·lació,
mitjans auxiliars necessaris, mà d'obra especialitzada. Totalment acabat i en
funcionament. No inclou la compra de la llumenera. Criteri d'amidament: Unitat
de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

O38 0,170 H. Oficial 1ª electricista 23,78 4,04
O39 0,170 H. Ajudant d'electricista 20,41 3,47
M04 0,170 H. Camió cistella h=10-19m 53,59 9,11
M01 0,090 H. Camió 7 Tn 32,30 2,91
E9001-1469MC 1,000 Ut Quadre claved model 1469 MC 24,16 24,16
P32945 14,000 Ml Cable coure aïllat 3x2,5mm2 0,52 7,28
P2009 2,000 Ml Cable coure  4x6  mm2 3,30 6,60
BHWM3000 1,000 u P.p.accessoris p/bàculs o columnes o qualsevol altre tipus 1,50 1,50
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 59,10 1,77

 ______________________________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 60,84

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SEIXANTA EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
GHM31L8A4-Inst.lluh65 Ut Trans. i Instal·lació llumenera, muntant i caixa fusibles qualsevol marca i potència fins h=6.5m,

tipus columna o suport mural
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Instal·lació de lluminària de qualsevol marca, model i potència, a qualsevol tipus
de suport i alçada del punt de llum fins 6.5m, substitució de muntant i caixa porta
fusible cofred Claved o equivalent, incloent el desmuntatge de la llumenera
existent, transport, gestió de residus i cànon d'abocador. Inclòs instat·lació,
substitució del muntant amb el seu cablejat, caixa cofred porta fusibles
CLAVED o equivalent, de doble aïllament amb bornes de connexió i fusibles
a instal·lar dins de la portella de la columna o el model adequat aeri, petit
material, transport del material des de magatzem o obra al punt d'instal·lació,
mitjans auxiliars necessaris, mà d'obra especialitzada. Totalment acabat i en
funcionament. No inclou la compra de la llumenera. Criteri d'amidament: Unitat
de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

O38 0,150 H. Oficial 1ª electricista 23,78 3,57
O39 0,150 H. Ajudant d'electricista 20,41 3,06
M04 0,150 H. Camió cistella h=10-19m 53,59 8,04
M01 0,080 H. Camió 7 Tn 32,30 2,58
E9001-1469MC 1,000 Ut Quadre claved model 1469 MC 24,16 24,16
P32945 8,000 Ml Cable coure aïllat 3x2,5mm2 0,52 4,16
P2009 2,000 Ml Cable coure  4x6  mm2 3,30 6,60
BHWM3000 1,000 u P.p.accessoris p/bàculs o columnes o qualsevol altre tipus 1,50 1,50
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 53,70 1,61

 ______________________________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 55,28

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINQUANTA-CINC EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
P1522B-CQ PA Control de qualitat a les obres

Partida alçada d'abonament íntegre per l'aplicació de les mesures recollides en
el pla de control de qualitat al llarg de les obres, d'acord amb el programa i les
indicacions de la direcció facultativa, així com totes les necessàries segons la
normativa vigent. Inclou els assajos i certificats que siguin necessaris.

CQ 1,000 PA Control de qualitat 347,25 347,25
 ______________________________

TOTAL PARTIDA .......................................................... 347,25
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
P1522B-ONP PA Obres no previstes generals obra aplicació Quadre de Preus

Partida alçada a justificar d’import màxim en aplicació a unitats d’obra no
previstes generals en el projecte i amb aplicació dels preus del mateix.

ONP 1,000 u Obres no previstes generals segons Quadre de preus 781,43 781,43
 ______________________________

TOTAL PARTIDA .......................................................... 781,43
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SET-CENTS VUITANTA-UN EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS
P1522B-SS PA Seguretat i salut a les obres

Partida alçada d'abonament íntegre per l'aplicació de les mesures recollides en
el pla de seguretat i salut al llarg de les obres, d'acord amb el programa i les
indicacions de la direcció facultativa, així com totes les necessàries segons la
normativa vigent incloent proteccions inidividuals, col.lectives, formació, etc.
Inclou la retirada, reposició i recol.locació totes les vegades que sigui necessari
de les mesures i proteccions que calgui.

BSS 1,000 PA Seguretat i salut 1.388,99 1.388,99
 ______________________________

TOTAL PARTIDA .......................................................... 1.388,99
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de MIL TRES-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS
U010103-basament Ut Preparacio base amb demol. voreres tot tipus i part superior basament, trans.canon resid. i

reposicions paviment
Preparació de la base de la columna consistent en demolició de voreres de tot
tipus i part superior del basament de la columna per medis manuals, mides
aproximades 1.00x1.00m, mecànics i compressor, inclos paviment, solera de
formigó i part superior del basament per descobrir la placa i perns d'ancoratge
de la columna o bàcul per desmuntar-la posteriorment. Inclou neteja del lloc de
treball i càrrega de runes sobre camió. Un cop instal·lat el nou bàcul o la nova
columna, es refarà la part superior del basament, base de formigó de paviment i
reposició de paviment de vorera igual a l'existent.

O09 0,300 H. Oficial paleta 2ª 22,69 6,81
O12 0,300 H. Manobre 20,06 6,02
M18 0,520 H. Compressor 2 martells 16,58 8,62
M07 0,520 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 56,03 29,14
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 ____________________________________________________________________________________________________________________________
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MCANONARM 0,400 Ut Canon abocador Segons llei residus 12,50 5,00
P844 0,200 M3 Formigó HM-20 54,70 10,94
P2051 0,200 M3 Suplement àrid<22mm i plàstic 1,06 0,21
M22 0,020 H. Regle vibratori 4,86 0,10
P1825 1,020 M2 Panot cim.gris  T.1 20x20x4 3,20 3,26
A23 0,020 M3 Morter mixt M 5b (1:1:7) (5 N/mm2) 99,28 1,99
P2425 3,000 Kg Ciment portland PB-350 blanc 0,13 0,39
%0154     0 1,750 %. Mitjans auxiliars 72,50 1,27

 ______________________________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 73,75

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SETANTA-TRES EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

Reus, a març de 2021.

Enginyers redactors del projecte

Josep Barberillo Nualart Josep Barberillo Gesa
Enginyer Industrial – MS in Civil Engineering Enginyer Civil
Col·legiat núm. 16.134 Col·legiat núm.6.410
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companyia municipal concessionària del servei, AREMSA. Per tant, les condicions que prescriu aquest Plec, utilitzades per a la redacció 
i valoració del projecte, hauran de ser ratificades i/o adaptades a les últimes prescripcions d’AREMSA al moment en que s’executi el 
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Condicions generals

Art. 1  Objecte del Plec i àmbit d’aplicació

El present Plec té per objecte regular les relacions entre Contractista, Direcció d’obra i Propietat que regiran la construcció de l’obra. 
Les prescripcions d’aquest Plec seran d’aplicació a les obres objecte d’aquest Projecte, complementant el disposat als plànols i a la memòria.

Art. 2  Disposicions legals d’aplicació 

En tots els articles del present Plec s’entendrà que el seu contingut regeix per les matèries que expressen els seus títols en quant no s’oposin, per ésser
menys restrictives, a l’establert en disposicions legals vigents en el moment en que l’obra s’executi. 
La normativa vigent en el moment de redacció del present Plec, que a continuació es relaciona a títol descriptiu i no exhaustiu, s’entendrà substituïda
automàticament per qualsevol modificació i actualització publicada posteriorment. 

Generals:

Llei de Contractes del Sector Públic Llei 9/2017, de 8 de novembre

Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre

Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo

Llei d’ordenació de l’edificació. Llei 38/99 J.E. (BOE 06/11/1999)

Pliego de cláusulas administrativas generales para la contratación de obras del estado D. 3854/1970, de 31 de diciembre

Relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los
contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y 
equipamiento de las Administraciones Públicas. 

Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre

Normas sobre la aplicación de la revisión de precios Orden de 13 de marzo de 1979

Orden circular sobre propuesta y fijación de formulas polinómicas de revisión de precios 
en los proyectos de obras de la dirección general de carreteras

O.C. 31/2012 de la Dirección General de 
Carreteras

Locals:
 Pla general d'ordenació urbana de Reus
 Ordenances municipals de Reus
 Ordenança municipal per a la gestió de runes i terres (BOP 35, 12/02/96)
 Ordenança municipal reguladora del soroll i vibracions.

Seguretat i Salut:

Prevenció de riscos laborals Ley 31/1995 de 8 de noviembre

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción.

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto.

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido.

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo

Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. Ley 54/2003, de 12 de diciembre

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
frente al riesgo eléctrico.

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 
de los equipos de trabajo.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Real Decreto 485/1997, de 14 de abril

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Orden de 9 de marzo de 1971

Modelo de libro de incidencias correspondientes a las obras en las que sea 
obligatorio un estudio de seguridad e higiene en el trabajo.

Orden de 20 de septiembre de 1986

Model de Llibre d'incidències en obres de construcció. Ordre de 12 de gener de 1998.

Residus de la Construcció:

Regulació dels enderrocs i altres residus de la construcció D. 201/94 PGG (DOGC 8.8.94) modificat pel Decret 161/2001 de 12 de 
juny
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Barreres arquitectòniques:

Llei d’accessibilitat. Llei 13/2014, del 30 d’octubre.

LIONDAU. Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal. Ley 51/2003

Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social.

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre

Cond. Básicas acceso y utilización espacios públicos urbanizados. R.D. 505/2007 de 20 de abril

Desarrollo detallado de las Condiciones Básicas O.M. VIV/561/2010 de 1 de febrero

Llei de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques Llei 20/91 PGC (DOGC 4.12.91 i 9.12.91c

Desplegament de la Llei 20/91 de promoció d’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.

D. 135/95 DBSGC (DOGC 28.4.95 i 10.1.96c).

Protecció contra incendis:

NBE-CPI-96 “Condiciones de protección contra incendios en los edificios”. RD 2177/96 MOPU (BOE 29.10.96)

Aprobación del Código Técnico de la Edificación. Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo

Aprobación del Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. Real Decreto 513/2017, de 22 de 
mayo

Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis D 241/94 PGC (DOGC 30.9.94).

Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tals
durant el termini de les obres d'aquest Projecte.
El Contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia,
ajuntament i d'altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior,
quedant a decisió del director d'obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest plec.
En cas de contradicció o simple complementarietat de diverses normes, es tindran en compte, en tot cas, les condicions més restrictives.

Art. 3  Documents del Projecte: contractuals, informatius i ordre de prelació.

El Projecte constarà dels següents documents:
 Document núm. 1. Memòria i Annexes. 
 Document núm. 2. Plànols.
 Document núm. 3. Plec de Condicions. 
 Document núm. 4. Pressupost. 

S’entén per documents contractuals aquells que queden incorporats al Contracte i són d’obligat compliment, exceptuant les modificacions degudament
autoritzades. Aquests documents són: 

 Memòria (en tot allò que es refereixi a definicions de qualitat dels materials), 
 Plànols, 
 Plec de Condicions,
 Quadre de Preus i 
 Pressupost total.

La resta dels documents o dades del Projecte són documents informatius. 
Son, per tant , informatius: la resta de la Memòria, amb tots els seus annexes, els amidaments i els pressupostos parcials. 
Els referits documents informatius representen únicament una opinió fundada del projectista (i la propietat), sense que això suposi que es responsabilitza de
la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades s’han de considerar tan sols, com a complement de la informació que el Contractista ha
d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

Només els documents contractuals, definits en l’apartat anterior, constitueixen la base del contracte; per tant, el Contractista no podrà al·legar modificació de
les condicions del contracte en base a les dades contingudes en els documents informatius (p.ex. )preus base de personal, maquinària i materials, fixació de
pedreres, préstecs o abocaments,  distàncies de transport,  característiques dels materials de l’explanació, justificació de preus, etc.),  exceptuant que
aquestes dades apareguin en algun document contractual. 
El Contractista serà responsable dels errors que es puguin derivar de no obtenir la suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els
documents informatius del Projecte.      

Cas d’existir contradiccions entre documents s’estarà en allò que disposa el document que sigui prioritari, segons el següent ordre de prelació:
1. Plànols. 
2. Plec de Condicions. 
3. Memòria (definició de materials)
4. Normativa legal d’aplicació. 

En tot cas, la interpretació serà realitzada per la DF.

Art. 4  Seguretat i Salut. 

El Projecte inclou l’Estudi de Seguretat i Salut establert per la legislació vigent.
El Contractista, des del mateix començament de l’obra, té l’obligació expressa de garantir per tots els mitjans possibles la seguretat dels seus propis 
treballadors i de les persones i bens en general.
Per això, i d’acord amb el Pla de Seguretat i Salut, haurà de senyalitzar les obres (o altres zones adjacents que fossin necessàries) de forma correcta i 
suficient i dirigir l’execució dels treballs de forma prudent.
En conseqüència, els accidents o danys que poguessin produir-se, imputables a les obres o a la seva senyalització, seran de la responsabilitat exclusiva del 
Contractista.      
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Art. 5  Direcció de l’obra: Funcions i atribucions

La direcció, seguiment, control i  valoració de les obres objecte d’aquest Projecte, així com de les que corresponguin a ampliacions o modificacions
aprovades, estarà a càrrec d'una D.O. encapçalada per un tècnic titulat competent. 
Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la D.O. gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en
totes aquelles previsions o actuacions que porti a terme el Contractista.
Seran base per al treball de la D.O.:

 El Projecte.
 El preu i termini d'execució contractats.
 El Programa de treball formulat pel Contractista, acceptat per la Propietat.
 Les modificacions d'obra degudament aprovades. 

Tindrà les següents funcions i atribucions:
Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i  inici de les obres i tenir present que els replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix.
Seguiment de l’obra, a l’ objecte de comprovar de forma continuada que l’obra executada s’ajusta a la que va ser contractada (es a dir, al Projecte i a les
possibles modificacions aprovades) i es realitza en el termini pactat.
Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin quant a: interpretació dels plànols o del Plec de Condicions; característiques dels materials, forma
d’execució de les unitats; amidaments i abonament , etc., sempre que no es modifiquin les condicions del contracte. 
Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres, que impedeixin el normal compliment del Contracte o aconsellin la seva modificació emetent,
arribat el cas, les propostes corresponents.
Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en casos d’urgència o gravetat, la Direcció immediata de determinades operacions o treballs en curs,
per la qual cosa el Contractista haurà de posar a la seva disposició el personal i material de l’obra.
Realitzar les proves de les estructures, actes de recepció,  així com les certificacions parcials i liquidació de les obres. Tot això conforme amb les normes
legals vigents.
Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a lliurar a  la propietat un  cop acabats els treballs.

Art. 6  Ordres al Contractista. (Llibre d’ordres, Fax o correu electrònic)

Les ordres al Contractista es donaran, preferentment, per escrit.
A tal efecte s’utilitzarà qualsevol mitjà que la DO consideri convenient (com ara un Llibre d’Ordres, fas o correu electrònic).

Art. 7  Contractista:  Funcions i obligacions respecte a les obres

Obligacions Generals corresponent al Contractista :
Correspon al Contractista la direcció i organització de l’obra, es a dir: ordenar els treballs, dirigir la seva execució, coordinar els mitjans materials i humans i
vigilar que les condicions de seguretat i higiene en les quals les mateixes es desenvolupen siguin correctes, d’acord amb la Normativa vigent
Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que calguin i projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de
l’obra.
Elaborar, quant es requereixi, el Pla de Seguretat i Salut de l’obra en aplicació de l’estudi corresponent i disposar, en tot cas, l’execució de les mesures
preventives, vetllant pel seu compliment i per l’observació de la normativa vigent en matèria de seguretat i salut en els treballs.
Subscriure amb la DO l’acta de replanteig de l’obra.
Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes autoritzats.
Assegurar la idoneïtat de tots i cada un dels materials i elements constructius que s’utilitzin, comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia
o per prescripció de la DO, els subministres o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents d’idoneïtat requerits per les normes d’aplicació.
Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra, i donar per assabentat  les anotacions que es practiquin en el mateix.
Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final.
Subscriure amb la DO les actes de recepció provisional i definitiva.
Concretar les assegurances d’accident de treball i de danys a tercers durant l’obra.

Verificació dels documents del Projecte  
Abans d’iniciar les obres, el Constructor comprovarà que la documentació de que disposa li resulta suficient per la compressió de la totalitat de l’obra
contractada,. En cas contrari, sol·licitarà els aclariments o documentació complementària adient.
Si no manifesta res i queda constància del fet a l’Acta de Replanteig, s’entendrà que ha verificat la documentació i l’ha trobat suficient.

Oficina en l’obra  
El Contractista habilitarà a l’obra una oficina en la que existirà una taula o tauler adient, en el qual poder estendre i consultar-ne els plànols. En dita oficina
tindrà sempre el Contractista a disposició de la DO:

 El Projecte d’ Execució complert, inclosos els complements que en el seu cas redacti la D.O.
 La llicència d’Obres.
 El Pla de Seguretat i Salut.
 El llibre d’Incidències.
 El Reglament i Ordenances de Seguretat i Salut en el Treball.
 La documentació de les assegurances esmentades als articles corresponents.

Presència del constructor a l’obra  
En tota obra el Contractista està obligat a estar present mentre aquella es realitzi. Malgrat tot, podrà delegar les seves funcions a un “Delegat d’obra”
qualificat per al tipus d’obra de què es tracti.
Aquest representant, amb plena dedicació a l’obra, tindrà la titulació adient i l’experiència professional suficient, a judici de la DO, i haurà de residir a la zona
on es desenvoluparan els treballs i no podrà ésser substituït sense previ coneixement i acceptació per part d’aquella.
El Contractista inclourà amb la seva oferta els “currículum vitae” del personal de la seva organització que assignarà a aquests treballs, fins el nivell de
l’encarregat inclòs, en la intel·ligència de que qualsevol modificació posterior, només podrà realitzar-se prèvia aprovació de la DO o per ordre d’aquesta.  
El Delegat d’Obra, estarà present durant la jornada legal de treball i acompanyarà a la DO, en les visites que hagin a les obres, posant-se a la seva
disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrarà les dades precises per la comprovació d’amidaments i
liquidacions.
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Reclamacions del Contractista davant la Propietat contra les ordres de la Direcció Facultativa.  
Les reclamacions davant la Propietat contra les ordres o instruccions emanades de la Direcció Facultativa, només podrà presentar-les, a través de la D.F.,  si
són de l’ordre econòmic i d’acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. 
Contra disposicions d’ordre tècnic de la DO, no s’admetrà cap reclamació; el Constructor podrà salvar la seva responsabilitat, si ho considera oportú,
mitjançant exposició raonable dirigida a la DO, la qual podrà limitar la seva resposta a l’acusament de recepció, que en tot cas serà obligatori per aquest
tipus de reclamacions.

Recusació pel Contractista del personal nomenat per la DO  
El Contractista no podrà recusar la DF o personal encarregat per aquest de la vigilància de les obres, ni demanar que per part de la propietat es designin
altres facultatius per els reconeixements.
Quant es cregui perjudicat per la tasca d’aquests, procedirà d’acord amb l’estipulat al punt precedent, però sense que per aquesta causa puguin interrompre
ni pertorbar-se la marxa dels treballs.

Faltes del personal  
El Contractista i tot el personal al seu càrrec tenen l’obligació de col·laborar amb la DF, facilitant el seu treball i les ajudes materials i humanes que se’ls hi
demanin.
L’incompliment de la citada obligació o la falta de respecte en el tracte seran motius suficients per prohibir la presència en obra dels inculpats.  

Art. 8  Despeses a càrrec del Contractista.

Aniran a càrrec del Contractista, si en el Contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses:
 Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i materials.
 Despeses de protecció d’aplec i de la pròpia obra contra tot deteriorament.
 Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d’aigua i energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les

obres, així com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc.
 Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i

abocadors.
 Despeses de retirada de material rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i zones confrontades afectades per les obres, etc.
 Despeses de Senyalització per a desviament de trànsit afectat per l’obra.

Es consideraran com a obres auxiliars i seran a càrrec del Contractista, les necessàries per a l'execució de les obres definitives que, sense caràcter limitant,
s'indiquen a continuació:

 Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, canalitzacions, etc.
 Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball.
 Obres de protecció i defensa contra inundacions.
 Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic.
 Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies.
 Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a l'execució de les obres objecte del contracte.

Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris contractats.

Art. 9  Obligacions relatives a la maquinària i mitjans auxiliars a disposició de l’obra.

El Contractista està obligat a proveir-se i disposar en obra de totes les màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les
condicions de qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte, així com a manejar-los,
mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament.
Si durant l'execució de les obres la DO observés que, per canvi de les condicions de treball o per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis
al fi proposat, hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho siguin.

Art. 10  Despeses i danys per accidents atmosfèrics (pluges, gelades, etc.) 

Correspon al Contractista, en el seu treball de direcció i gestió de l’obra, la prevenció de danys que es poguessin ocasionar per pluges, gelades i altres
accidents atmosfèrics.
Les despeses que els esmentats treballs ocasionin es consideren incloses en els preus i,  en conseqüència, no seran mai d’abonament, exceptuant en els
casos previstos en la legislació vigent.
Tampoc seran d’abonament els danys a l’obra que puguin derivar-se de l’omissió dels esmentats treballs preventius.
El Contractista serà responsable únic dels danys a tercers que per les causes citades poguessin produir-se. 

Art. 11  Obres auxiliars per accés del contractista a les obres.

Seran de compte i  risc del  Contractista,  totes les vies de comunicació i  les instal·lacions auxiliars per  transport,   com carreteres,  camins, sendes,
passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues per a l’accés de persones, transports de materials a l'obra, etc.
Aquestes vies de comunicació i  instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construïdes,  conservades, mantingudes i  operades, així com
demolides, desmuntades, retirades, abandonades o lliurades per usos posteriors per compte i risc del Contractista.
La Propietat es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, sendes i infraestructures d'obra civil i/o instal·lacions auxiliars de transport, que el Director
consideri d'utilitat per a l’explotació de l'obra definitiva o per altres fins que la Direcció estimi convenients, siguin lliurats pel Contractista a l'acabament de la
seva utilització per aquest, sense que per això el Contractista hagi de percebre cap abonament.
El Contractista tindrà que obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos per a la utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter
públic com privat.
La Propietat es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, rampes i d'altres vies de comunicació construïdes per compte del Contractista,
puguin ser utilitzades gratuïtament per si mateix o per altres contractistes per la realització de treballs de control de qualitat, auscultació, reconeixement i
tractament del terreny, sondeigs, injeccions, ancoratges, fonaments indirectes, obres especials, muntatge d'elements metàl·lics, mecànics, elèctrics, i d'altres
equips d’instal·lació definitiva.
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Art. 12  Adaptació de l’obra a les condicions establertes pels titulars de vies afectades .

Abans de procedir a qualsevol regulació, i en el seu cas desviament, del trànsit afectat (sigui de vianants com motoritzat), haurà de sol·licitar sempre
l’autorització i supervisió de l’organisme competent (Guàrdia Urbana, Fomento, Generalitat etc.).
La organització dels treballs haurà d’adaptar-se a les necessitats i  prevalença dels interessos generals, defensats pels titulars de les vies públiques
afectades (Guàrdia Urbana, Generalitat, Fomento, etc...). 
Com sigui que la gestió del trànsit és una qüestió que depèn molt del moment en concret en que s’executin les obres, s’entén que el Contractista, en tot allò
que no quedi perfectament especificat en el contracte, ha considerat aquesta circumstància a la seva oferta i per tant ja te previst realitzar les obres d’acord
amb les condicions i limitacions que imposin les autoritats responsables del trànsit. 
El Contractista condicionarà i senyalitzarà degudament les carreteres, carrers, camins, i accessos provisionals que siguin necessaris per mantenir, desviar o
conduir el trànsit afectat per les obres, d’acord amb el Pla d’Obra que resulti de les condicions que imposin els titulars de les vies públiques afectades
(Guàrdia Urbana, Generalitat, Fomento, etc.).  
El materials i les unitats d’obra que comportin les citades obres provisionals, compliran totes les prescripcions d’aquest Plec, com si es tractés d’obres
definitives.

Abonament de possibles despeses:
Les despeses resultants de la adaptació del ritme i organització del treball a les condicions imposades no seran mai d’abonament. Es considera que ja han
estat considerades pel contractista al estudiar el projecte per efectuar la seva oferta.
En quant a les obres que sigui necessari realitzar, si el projecte considera que es tracta d’uns treballs que, per la seva magnitud o complexitat així ho
requereixen, disposarà de la corresponent partida per abonar-los al pressupost. 
En cas contrari,  els treballs de senyalització, de regulació del trànsit, les actuacions destinades a garantir la seguretat de l’obra i tots els mitjans materials
que calgui per a tot això (senyals, tancaments, marques vials, balises reflectores i llumeneres, enllumenat nocturn, vigilants, etc.) es consideraran despeses
incloses en els preus unitaris del Projecte.
No seran tampoc d’abonament quan, a judici de la D.F., no fossin necessaris per a l’execució normal de les obres sinó per conveniència del Contractista per
facilitar o accelerar l’execució de les obres.
Tampoc seran d’abonament els camins d’obra com accessos, pujades, passos provisionals, etc., necessaris per la circulació interior de l’obra o per transport
de materials de l’obra, o per accessos i circulació del personal de la propietat i visites d’obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats
camins d’obra i els accessos en bones condicions de circulació.

Art. 13  Obres urbanes: manteniment de l’accessibilitat,  interferències amb altres obres,  
treballs fora d’horari, etc.

Les obres de caràcter urbà suposen, inevitablement, l’obligació de realitzar els treballs compartint l’espai amb altres usuaris i necessitats.
A mes a mes, aquestes son qüestions que depenen molt del moment en concret en que s’executin les obres.
Per tant,  com a criteri general, s’entén que el Contractista, en tot allò que no quedi perfectament especificat en el contracte, ha considerat aquesta
circumstància a la seva oferta i ja te previst realitzar les obres d’acord amb les condicions i limitacions que son habituals en aquest tipus d’obres.
 
Pla d’obra:
El projecte preveu i valora les obres suposant un pla d’obra i un termini d’execució NORMALS. Això vol dir que es consideren les seqüències habituals dels
treballs amb espais de temps perduts per tot aquest tipus d’impediments característics de les obres urbanes i fins i tot, per la climatologia habitual.

Reducció del Termini a l’oferta:
Quan el Contractista, com a part de la seva oferta, proposi una reducció del termini, haurà de justificar-la amb un Pla de treball detallat.
Aquest Pla de treball haurà d’incorporar i explicar clarament com s’han tingut en compte les condicions de treball en un entorn urbà abans esmentades.
 
Adaptació de la obra a les condicions imposades pels Gestors de la mobilitat urbana:
De l’estudi concret de cada cas se’n derivaran els corresponents permisos condicionats per a ocupar i treballar a la via pública. 
El contractista haurà de redactar un nou Pla d’execució de l’obra adaptat a aquestes condicions.
Si el Pla d’obra resultant compleix el termini fixat al contracte, la DF ho aprovarà. 
En cas contrari, elevarà el mateix al Òrgan Contractant, per tal de aclarir les conseqüències contractuals que se’n derivin.

Abonament de possibles despeses:
Les despeses resultants de la adaptació del ritme i organització del treball a les condicions imposades no seran mai d’abonament. Es considera que ja han
estat considerades pel contractista al estudiar el projecte per efectuar la seva oferta.
En quant a les obres que sigui necessari realitzar, si el projecte considera que es tracta d’uns treballs que, per la seva magnitud o complexitat així ho
requereixen, disposarà de la corresponent partida per abonar-los al pressupost. 
En cas contrari,  els treballs de senyalització, de regulació del trànsit, les actuacions destinades a garantir la seguretat de l’obra i tots els mitjans materials
que calgui per a tot això (senyals, tancaments, marques vials, balises reflectores i llumeneres, enllumenat nocturn, vigilants, etc.) es consideraran despeses
incloses en els preus unitaris del Projecte.
No seran tampoc d’abonament quan, a judici de la DF, no fossin necessaris per a l’execució normal de les obres sinó per conveniència del Contractista per
facilitar o accelerar l’execució de les obres.
Tampoc seran d’abonament els camins d’obra com accessos, pujades, passos provisionals, etc., necessaris per la circulació interior de l’obra o per transport
de materials de l’obra, o per accessos i circulació del personal de la propietat i visites d’obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats
camins d’obra i els accessos en bones condicions de circulació.

Art. 14  Interferència amb altres actuacions.

En aquelles obres en que el projecte així ho adverteix, les obres hauran de realitzar-se de forma que permetin l’execució simultània i/o coordinada d’altres
actuacions com,  per  exemple,  la  renovació  o  construcció  de xarxes  de aigua,  sanejament,  electricitat  o  telèfons,  executades per  les  companyies
concessionàries.

Art. 15  Programació de treballs en horaris no habituals (nocturns, festius, etc).

Els treballs en horari excepcional (nocturns o festius) hauran de ser prèviament autoritzats per la D.F. i  per la Guàrdia Urbana, i hauran de justificar-se i
valorar la necessitat en front de les molèsties ocasionades. 
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Si es tracta d’una exigència municipal es valorarà i abonarà la despesa ocasionada al contractista.
Si l’interessat es el contractista per complir amb la planificació dels treballs i el termini d’execució de l’obra, les despeses aniran a seu càrrec.

Art. 16  Tractament dels residus:  cànon per l’ús d’abocadors i acreditació del compliment 
previ a la certificació.

El Contractista resta obligat a portar a Plantes de Reciclatge aquells materials sobrants de l’obra que siguin susceptibles de ser reciclats.
Es complirà el DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la
construcció.
Si els quadres de preus no inclouen les corresponents partides, s’entendrà que la localització d’abocadors, així com les despeses que comporti la seva
utilització, estan incloses en els preus unitaris i son, per tant, a càrrec del Contractista.
En qualsevol cas, no es podran certificar les partides afectades sense la presentació formal del justificants que acrediten el compliment de aquestes
obligacions. 

Art. 17  Servitud i serveis afectats.

Coneixement de l’existència de servituds i serveis afectats per les obres:  
Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d’obres d’àmbit municipal i caràcter urbà el Contractista té el coneixement previ de la possible
existència de nombroses i diverses servituds en l’obra, que afectaran el desenvolupament dels treballs previstos, tot i que no es plantegi la seva modificació.
Es tracta de les xarxes d’empreses de serveis públic (Gas, Telèfons, Electricitat, Aigua, Clavegueram,  Enllumenat Públic..) i d’altres possibles servituds
(accessos de persones i vehicles).

Necessitat de demanar plànols actualitzats abans de començar l’obra:
Quan es redacta el Projecte no es possible conèixer quan s’executaran realment els treballs.
Els plànols de xarxes de serveis que han servit per a redactar el Projecte, i que moltes vegades s’inclouen com a Annex informatiu, poden no reflectir ja la
realitat al moment de començar el treball. 
Per evitar els accidents per confiança en plànols no actualitzats a la data de començament de les obres, el Contractista queda obligat a sol·licitar de nou la
citada informació a les diferents companyies i al propi Ajuntament abans de començar els treballs.
L’exacta localització, mitjançant cales, dels esmentats serveis, el seu manteniment durant l’execució dels treballs (o la seva reposició al final dels mateixos) i
les possibles dificultats o minves de rendiment que la seva presència ocasioni no seran mai d’abonament, considerant-se com a despeses incloses en els
preus unitaris.

Abonament de treballs:
No seran d’abonament les despeses de manteniment o les de reparació de ruptures, avaries, etc., produïdes en els esmentats serveis per les obres, fins i tot
quan la seva posició no respongui a la informació rebuda o segueixi traçats imprevisibles, ja que es considerarà que el Contractista no ha complert l’obligació
de localitzar la seva posició exacta mitjançant cales, treball, el cost del qual queda inclòs en Projecte tal i com s’ha dit. 
Serà d’abonament, sempre que la DO les consideri obres necessàries per a l’execució del Projecte i les autoritzi expressament, les modificacions de traçats
(provisionals o definitives) o el seu reforç.
Els conductes provisionals (desviaments, by-pass, etc.) s’abonaran als preus del Projecte, quedant els materials utilitzats que fossin aprofitables a disposició
de la Propietat.

Mal estat de serveis:
El Contractista té el deure d’avisar a la DF quan el mal estat dels serveis trobats durant els treballs, aconselli la seva reparació o renovació.
El Contractista queda, a més a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris per reparar els defectes detectats en la forma que determinin
la DO. Els esmentats treballs seran d’abonament als preus de Projecte i, si de cas hi manca, a preus contradictoris.
En ambdós casos, l’abonament es realitzarà amb càrrec a la Partida d’Imprevistos o es redactarà l’oportú pressupost addicional d’obres.

Dificultats :
L’existència de serveis en número tal que impedeixi l’excavació continuada a màquina en la generalitat o en zones importants de l’obra haurà de ser
plantejada a la DO, la qual valorarà els fets i decidirà les superfícies i/o volums que seran abonats com excavació a mà.   
Les dificultats presentades per obstacles aïllats a l’execució normal de les unitats d’obres diferents de la pròpia excavació (per exemple. col·locació de
canonades, extensió i compactació de ferms, etc.) es consideren sempre incloses en els respectius preus.

Enllumenat Públic:
El Contractista està obligat a mantenir el servei d’enllumenat públic exceptuant permís escrit de DO. Les avaries no reparades a les 24 hores d’un avís per
escrit, seran reparades pels serveis de l’Ajuntament, amb càrrec al Contractista.

Art. 18  Cartell informatius de l’obra

Es disposaran cartells informatius per a donar a conèixer les característiques de l’obra. Les característiques concretes d’aquests cartells, corresponents als
models oficials de l’Ajuntament,  seran facilitades al Contractista per la DF. 
Els esmentats cartells informatius s’hauran de col·locar abans del començament de l’obra i la seva correcta subjecció i visibilitat serà comprovada en l’Acta
de Replanteig.
La qualitat del material utilitzat serà suficient per garantir la seva conservació durant la duració de l’obra. 
Cas d’observar-se defectes en el mateix, la DO ordenarà la seva immediata reparació o substitució. 
Si els esmentats errors no fossin subsanats en el termini de 48 h. la DO procedirà a encarregar nous cartells a càrrec del Contractista.
Correspon al Contractista la seva retirada abans de la recepció provisional de l’obra.
Els cartells seran d’abonament i , si no figura una partida a tal efecte, s’abonaran a càrrec de les PA d’imprevistos.

Art. 19  Acta (de comprovació) del replanteig 

Dins del termini que es consigni en el Contracte, la D.F. procedirà, en presència del Contractista, a efectuar la comprovació del replanteig, estenent-se acta
del resultat que serà firmada per ambdues parts interessades, remetent-se un exemplar de la mateixa a la Propietat en compliment del previst al contracte.
A tal efecte, es notificarà al Contractista el dia i hora en que s’efectuarà la citada comprovació.
Si el Contractista no hi anés, sense causa justificada, a l’acta de la comprovació de replanteig, la seva absència es considerarà com incompliment del
Contracte, amb les conseqüències o efectes que preveu la Llei.
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Quan el resultat de la comprovació de replanteig demostri la possessió i disposició real dels terrenys, la seva idoneïtat i la viabilitat del Projecte, a judici de la
D.F. i sense reserva per part del Contractista, es donarà per aquella l’autorització per iniciar-les. De tal autorització quedarà notificat el Contractista pel fet de
subscriure l’acta, començant-se a comptar el termini d’execució de les obres des del dia següent al de la firma de l’acta.
Cas contrari, o sigui, quan no resultin acreditables les circumstàncies a les quals es refereix el precedent paràgraf, o quan la D.F. entengui necessari la
modificació de les obres projectades o el Contractista faci present reserves, i d’això es derivi la impossibilitat o inconveniència del començament dels treballs,
es farà constar en l’acta que queda suspesa la iniciació de les obres, fins que per l’Autoritat o òrgan que va signar el contracte es dicti la resolució que estimi
oportuna, dintre de les facultats que li estan conferides per la legislació de contractes de l’Estat. Fins que no sigui dictada aquesta resolució, i exceptuant el
cas en que resultin sense fonament les reserves del Contractista, quedarà suspesa la iniciació de les obres des del dia següent a la firma de l’acta,  amb la
finalitat de reconeixement dels drets que quan es produeix aquesta situació  concedeix el primer paràgraf de l’art. 148 del RCE als contractistes.
Si resultessin sense fonament les reserves del Contractista, formulades en l’acta de comprovació de replanteig, o si fossin superades les causes que
impedissin la iniciació de les obres, es dictarà acord, autoritzant el començament d’aquestes mitjançant acte formal, degudament notificat al Contractista. El
còmput del termini d’execució, es comptarà des del dia següent al de la notificació.
En els casos que per tractar-se de qüestions que no impedeixen el començament dels treballs ni afecten a l’essència dels mateixos, no sigui precís decretar
la suspensió abans esmentada, es deixarà constància del fet en l’Acta de Replanteig i  es tramitarà l’oportú informe. Arribat el cas i  a sol·licitud del
Contractista, la D.F. valorarà el retard que els esmentats fets hagin pogut causar al normal desenvolupament dels treballs, a fi de concedir l’oportuna
pròrroga.

Art. 20  Replanteig de detalls durant l’execució de l’obra

La DO comprovarà el replanteig de detall executat pel Contractista i aquest no podrà iniciar l'execució de part de l’obra, sense haver obtingut de la DO la
corresponent aprovació.
El Contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de topografia, personal tècnic especialitzat, i mà d'obra  auxiliar, necessaris
per efectuar els replanteigs al seu càrrec i materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. 
En les comprovacions de replanteig que la DO efectuï, el Contractista, al seu càrrec, proporcionarà l'assistència i ajuda que el DO demani, evitarà que els
treballs d'execució de les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i. quan sigui indispensable, suspendrà els esmentats treballs,
sense que per això tingui dret a cap indemnització.
El Contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, de tots els punts topogràfics materialitzats en el terreny i
senyals anivellades, tenint que reposar al seu càrrec, els que per necessitat d'execució de les obres o per deteriorament haguessin sigut moguts o eliminats,
el que comunicarà per escrit al director, i aquest donarà les instruccions oportunes i ordenarà la comprovació dels punts recuperats.

Art. 21  Termini d’execució i pròrrogues 

El termini d’execució de les obres serà el fixat al Contracte.
El termini d’execució indicat en la memòria del Projecte tindrà tan sols caràcter orientatiu.
El Contractista, quan no pugui complir el termini fixat en el contracte per motius que no li siguin imputables, podrà sol·licitar a la Propietat una pròrroga. 
La sol·licitud haurà de presentar-se abans d’acabar el termini i per escrit raonat i justificant la petició.

Art. 22  Control de la qualitat 

Aprovació de mostres i models dels materials   
No es procedirà a l’ús i col·locació dels materials, sense que abans siguin examinats i acceptats per la D.O., dipositant a l’efecte, el Contractista,
les mostres i models necessaris prèviament contrassenyats per  efectuar amb ells, comprovacions, assaigs o proves que poguessin estimar-se
necessàries.
Aquest reconeixement previ no suposa l’autorització definitiva, poden fer substituir encara després de col·locats, aquells materials que presentin
defectes no percebuts en el primer reconeixement. Les despeses que s’originin en aquest cas seran a compte del Contractista.

Import   
L’import,  fins a 1% del pressupost d’adjudicació, anirà a càrrec del Contractista. 
L’excés, cas d’existir, seria a càrrec de la Propietat.     
L’import de tots aquells assaigs que sigui necessari repetir com a conseqüència de defectes a la qualitat i/o execució, no es computaran dintre
de l’import esmentat i totes les seves repeticions fins al resultat satisfactori seran a càrrec del Contractista, no comptabilitzant-se el seu valor als
efectes de límit màxim abans precisat.
Els assaigs o proves destinats a comprovar la presumpta existència de vicis ocults tampoc seran considerats als efectes de l’esmentat límit
econòmic. De confirmar-se els defectes serien abonats pel Contractista i cas contrari per l’Ajuntament.

Resultats 
Tota la informació produïda per l’empresa del control de qualitat s’enviarà directament per aquesta a la DO., la qual avaluarà els resultats i
decidirà en conseqüència, informant al Contractista de la seva decisió.
Si la DO. ho considera oportú, el laboratori podrà informar dels resultats dels assajos, simultàniament, al Contractista.

Materials i Unitats d’obra defectuosos. Penalitzacions   (Articles 43 i 44 del PCAG) 
L’incompliment de les condicions establertes en aquest Plec, referents a qualitats dels materials o a normes d’execució, donarà lloc a la no
acceptació de les unitats d’obra per part de la DF.
A sol·licitud del Contractista i sempre que, a judici de la DF,  malgrat el defecte observat la Unitat d’Obra no perdi la seva funcionalitat, aquesta
podrà acceptar-la però sempre fixant un nou preu INFERIOR per a la mateixa.
El nou preu INFERIOR s’aplicarà a la totalitat de la Unitat, independentment del pes econòmic relatiu de l’aspecte defectuós dintre del conjunt de
la mateixa.
El percentatge en què es redueixi el preu original serà sempre doble al percentatge en el qual es calculi la caiguda de qualitat de l’aspecte
defectuós. Cas de no ser possible aquesta correlació la DO ho valorarà i serà com a mínim del  -15 %.

Art. 23  Amidament : Criteris bàsics.

  A més a més  del prescrit en la clàusula 45 del “P.C.A.G.”, els amidaments es realitzaran d’acord amb els següents criteris generals :
 Els amidaments es referiran sempre a les unitats realment executades. Per exemple :

L’asfalt, entre rigoles.
Les voreres, sense vorada i sense escocells.
Les canonades, descomptant els pericons o pous sempre que no els travessin.
La profunditat real d’excavació, des de la superfície d’esplanada (sense comptar el gruix de paviment si aquest encara no s’ha construït…)
Els volums, per excavació o transport a abocador,  sempre sobre perfil sense afegir cap percentatge pel teòric esponjament.
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 Els excessos que resultin al mesurar l’obra realment executada, en relació amb l’obra projectada, no seran d’abonament quan aquests excessos
siguin evitables, podent fins i tot la DF exigir que es corregeixin les obres per a que responguin exactament a les dimensions, pendents, etc.,
fixades en els plànols.

 Si aquests excessos foren necessaris, tampoc serien d’abonament si, a judici de la DF, formen part dels treballs auxiliars necessaris per a
l’execució de la unitat, conforme estableix la clàusula 51 del “P.C.A.G.”.

 Si l’obra totalment executada té dimensions inferiors a l’obra projectada, (és a dir, si les mesures reals són inferiors a les mesures segons els
plànols del Projecte o modificacions autoritzades), bé sigui per ordre de la D.F. o per un error d’execució que no doni lloc al seu rebuig, l’obra
s’abonarà segons les mesures reals de l’obra executada.

 En absència d’amidament i valoració separada i específica s’entendrà que l’excavació  inclou la part proporcional de: demolicions, estrebades
puntuals, esgotament d’aigua, excavació manual en zones amb cruïlles de serveis, transport de residus a l’abocador i altres treballs auxiliars
necessaris per a la seva execució total i correcta.

Art. 24  Preus unitaris

S’estarà en allò que disposa l’art. 51 del P.C.A.G.
La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2 és d’aplicació exclusiva a les unitats d’obra incompletes.
El Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del Quadre núm. 1, per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la
descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2. 
La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d’obra, que figura en els corresponents articles del Plec, no es exhaustiva
sinó enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que comprenen la unitat d’obra.
Per tot això, les operacions o materials no relacionats, però necessaris per  executar la unitat d’obra en la seva totalitat,  formen part de la unitat i
conseqüentment, es consideren inclosos en el preu unitari corresponent.      

Art. 25  Partides alçades

      Art 52 P.C.A.G. 
Les partides alçades a justificar (d’ara endavant PAaj) podran ser de dos tipus:
PAaj en l’ execució d’obres la descripció de la qual s’inclou. 

Es tracte de treballs la necessitat de la qual es preveu però l’amidament de la qual no es pot conèixer, per raons tècniques o econòmiques, al
redactar el Projecte.
El seu abonament es realitzarà utilitzant els preus elementals o compostos inclosos amb aquesta finalitat en el quadre de preus del Projecte.
La definició exacta dels treballs a realitzar correspon a la D.F., la qual disposarà discrecionalment dels mitjans econòmics atribuïts a la PAaj,
sempre que els esmentats fons s’utilitzin exclusivament en el treballs o finalitats a que es destina la PAaj.
En conseqüència, la justificació i descomposició del pressupost de la PAaj no requerirà aprovació específica de l’òrgan contractant, encara que
sí es requereixi pels preus unitaris nous que puguin intervenir en aquesta.

P.A. en Imprevistos. 
Es tracta de treballs necessaris per executar l’obra principal, que no es possible preveure i que sorgeixen en qualsevol obra durant la realització
de la mateixa, però amb molta més freqüència i importància relativa, en obres urbanes.
La seva execució serà ordenada per la DF i el Contractista estarà obligat a executar els preus unitaris del quadre de preus o, en el seu defecte,
als que contradictòriament s’estableixin.
S’inclouran també en aquesta partida les actuacions menors, de detall o complementàries, que per la seva poca magnitud no justifiquin una
valoració més detallada en el Projecte.

La D.F. disposarà discrecionalment dels mitjans econòmics atribuïts a aquest  objectiu, sempre que es destinin exclusivament a les finalitats abans descrites.
En conseqüència, la justificació i descomposició del pressupost de la PAaj no requerirà aprovació específica de l’òrgan contractant, encara que sí es
requereixi per als preus unitaris nous que poguessin intervenir en la mateixa.

Art. 26  Requisits per a la Recepció de l’obra: Neteja, “as-built” i documentació serveis.

Neteja final de les obres:
El Contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra i abans de la seva recepció, a la neteja de l’obra. Retirarà els materials sobrants o
rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions, magatzems, edificis, etc., que segons la DO no s’hagin de conservar durant el termini de garantia i, en
general, s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat.

Lliurament del “as built”  
En el termini de 2 mesos, a comptar des de la recepció i com a condició indispensable per a tramitar la liquidació, l’adjudicatari lliurarà a la D.F. els plànols a
escala de l’obra executada, amb tots els detalls i anotacions que siguin necessaris per definir perfectament la realitat de l’obra efectuada. Acabat el termini
sense haver-los presentat, es procedirà a realitzar els citats plànols per l’Ajuntament amb càrrec a la liquidació o fiança de les obres.  

Documentació de les obres:
Abans de la recepció, el Contractista aportarà a la DF les actes de recepció signades per les diferents companyies de tots els serveis: aigua, telèfon, gas,
mitjana i baixa tensió, així com la legalització de les instal·lacions d’enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol altre tipus d’instal·lació elèctrica, de les quals
haurà d’aportar tota la documentació necessària (Projectes i butlletins, contracte de manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents impresos), d’acord
amb la normativa vigent.

Art. 27  Termini de garantia

El termini de garantia serà d’1 any a comptar des de la data de l’Acta de Recepció .
La garantia d’aquelles obres que hagin de ser reparades pel Contractista amb posterioritat a la recepció provisional de l’obra, s’entendrà que comença a
comptar de nou des de la reparació.      
En conseqüència, quedarà retinguda la part que fos necessària de la fiança, fins a cobrir el seu valor de reposició als preus de Projecte.
En cas que l’obra s’arruïni, un cop finalitzat el termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, degut a l’incompliment del contracte per part del
Contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepció.
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Condicions Tècniques a complir pels materials i les 
unitats d’obra.

Art. 1 Objecte del Plec i àmbit d’aplicació      

El present Plec té per objecte definir els aspectes tècnics dels materials i unitats d’obra que regiran la construcció de l’obra objecte d’aquest Projecte,
complementant el disposat als plànols i a la memòria.

Art. 2 Normativa a complir pels materials i unitats d’obra        

Les característiques dels materials i la forma d’execució de les unitats d’obra, en tot allò que no quedi especificat al present projecte (Plànols, Memòria,
Pressupost, Plec de Condicions) compliran lo establert en la normativa general esmentada com a  referència.
En tots els articles del present Plec s’entendrà que el seu contingut regeix per les matèries que expressen els seus títols en quant no s’oposin, per ésser
menys restrictives, a lo establert en disposicions legals vigents en el moment en que l’obra s’executi. 
La normativa vigent en el moment de redacció del present Plec, que a continuació es relaciona a títol descriptiu i no exhaustiu, s’entendrà substituïda
automàticament per qualsevol modificació i actualització publicada posteriorment. 
Quan els elements de l’obra hagin de ser lliurats be a una Administració o be a una Empresa Concessionària per al seu manteniment i explotació (i
propietat), els materials i unitats hauran de complir els criteris i normatives actualitzats de dita administració o companyia. 
Si existeix contradicció entre aquests criteris i els recollits al Projecte, la DO haurà d’adoptar les decisions oportunes.

Construcció, obra civil, carreteres :

EHE-08 Instrucción de Hormigón Estructural Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio

EAE Instrucción de Acero Estructural Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo

EC2  Eurocodi núm. 2 Projecte d'estructures de formigó

IAP-11
Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte
de ponts de carretera

PG-3
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres
de Carreteres i Ponts

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se
actualizan  determinados  artículos  del  pliego  de
prescripciones  técnicas  generales  para  obras  de
carreteras  y  puentes,  relativos  a  materiales  básicos,  a
firmes  y  pavimentos,  y  a  señalización,  balizamiento  y
sistemas de contención de vehículos (BOE de 3 de enero
de 2015)

EHPRE-72
Instruccions per  a  la  fabricació  i  subministrament  de
formigó preparat

Ordre de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972

Plec general de condicions tècniques de la “Dirección
General de Arquitectura”.

O. 4 de junio de 1973 MV (BOE 26.6.73).

CTE Código Técnico de la edificación
Real Decreto 314/2006, de 17/03/2006, del Ministerio de
Vivienda (BOE: 28/03/2006).

Xarxes de Serveis :

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Saneamiento de Poblaciones. MOPU 1986.
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua. MOPU 1974. 
 Normes per la redacció de Projectes d'Abastament d'Aigua i Sanejament de Poblacions. Dirección General de Obras Hidráulicas, 1.976.
 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de calidad del agua de consumo humano
 Normes bàsiques per les Instal·lacions Interiors de Subministrament d'Aigua.  Ministeri de Indústria, 1.975.
 Instal·lació de canonades de formigó.  ASTM C-14 i C-76.
 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per l'Execució d'Obres Hidràuliques. (P.G.O.H.). Dirección General de Obras Hidráulicas, 1.989.
 Plec General de Condicions per la fabricació, transport i muntatge de conduccions de formigó de la As. Técnica de Derivados del Cemento.
 NBE-FL-90.” Muros resistentes de fábrica de ladrillo”. RD.1723/1990, de 20 de diciembre. queda derogado el decreto 1324/1972, de 20 de abril,

por el que se aprueba la norma MV 201/1972, “Muros resistentes de fábrica de ladrillo”
 Instrucció de l'Instituto Eduardo Torroja per a  tubs de formigó armat o pretensat IET-80.

Normativa Empreses Serveis:

 ENDESA
 AREMSA
 Telefònica
 Gas Natural
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Instal·lacions elèctriques :

Guía Técnica de Eficiencia Energética en Iluminación. Alumbrado Público. Ministerio de Ciencia y Tecnología, 2001.

Reglamento electrotécnico para baja tensión e ITC Edición actualizada a 10 de abril de 2019 del Decreto  
842/2002 de 2 de agosto de 2002.

Reglament de verificacions elèctriques i regularitat al subministrament d’energia Ministeri d’Indústria

Recomanacions IEC International Electrotecnical Comission

Regulación de las actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica.

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre

Aprobación del Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión.
Corrección de errores del Decreto 3151/1968, de 28 de 
noviembre

Control de qualitat, Laboratoris :

Normes UNE,  NLT, DIN, NTE, MV, ASTM i diverses normes vigents en altres països. 
UNE: Norma Española. 
UNE-EX: Norma Española Experimental. 
UNE-EN: Norma Española procedente de una Norma Europea adoptada. 
UNE-ENV: Norma Española procedente de una Norma Europea adoptada experimental. 
UNE-EN-ISO: Norma Española procedente de una Norma Europea que a su vez ha sido adoptada de una Norma Internacional. 

 Control de qualitat a l’edificació. D 375/88 DPTOP (DOGC 28.12.88, 24.2.89c, 24.2.89, 11.10.89 i 22.6.92d, 11.10.96 i 18.4.97).
 Productos de construcción. RD 1630/92 (BOE 9.2.93).

Residus de la Construcció:

Regulació dels enderrocs i altres residus de la construcció
D. 201/94 PGG (DOGC 8.8.94) modificat pel decret 
161/2001 de 12 de juny

Barreres arquitectòniques:

Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y
de su inclusión social.

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre

Supressió de barreres arquitectòniques D 100/84 Dsss (DOGC 18.4.84 i 11.7.84c)

Llei de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques Llei 20/91 PGC (DOGC 4.12.91 i 9.12.91c

Desplegament de la Llei 20/91 de promoció d’accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.

D 135/95 DBSGC (DOGC 28.4.95 i 10.1.96c).

Protecció contra incendis:

NBE-CPI-96 “Condiciones de protección contra incendios en los edificios”. RD 2177/96 MOPU (BOE 29.10.96)

Corrección de erratas del Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, por el que se 
aprueba la norma básica de la edificación «NBE-CPI/96: Condiciones de protección 
contra incendios en los edificios».

Corrección de erratas del Real Decreto 2177/1996, de 
4 de octubre

Aprobación del Código Técnico de la Edificación. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo

Aprobación del Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo

Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis D 241/94 pgc (dogc 30.9.94).

El Contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgades per l'Administració de l'Estat, de l'Autonomia, 
Ajuntament i d'altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior,
quedant a decisió del DO resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest plec.
En cas de contradicció o simple complementarietat de diverses normes, es tindran en compte, en tot cas, les condicions més restrictives.

Art. 3 Característiques garantides pel fabricant: Full de Marcat CE       

El “marcat CE” és obligatori per  tal de que un producte de construcció pugui ser comercialitzat a la UE.
El marcat CE  implica que el fabricant o el seu representant legal a la UE se ha assegurat de que el producte satisfà les disposicions de les Directius 
Comunitàries que li afecten. Això suposa que s’han sotmès a un procediment d’avaluació, han demostrat que compleixen la normativa i, en conseqüència, 
tenen dret a col·locar el “marcat CE”.
El projecte definirà les característiques  tècniques del material a utilitzar, les seves dimensions, les toleràncies admissibles en aquestes i, en general, 
qualsevol altre aspecte que afecti a la qualitat del producte a subministrar be directament o be adjuntant la fulla de marcat del producte tipus prescrit. 

CONTROL DE QUALITAT I CRITERIS D’ACCEPTACIÓ  (Article 6, norma UNE-EN 1343 : 2003)

L’acceptació d’un producte amb Marcat CE  es determina sempre en referència al VALOR DECLARAT pel fabricant.
S’entén que aquest VALOR DECLARAT, tanmateix, ha estat  triat perquè compleix els VALORS EXIGITS pel projecte i que han estat utilitzats en el càlculs 
resistents, etc.
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Art. 4 Marques comercials i interpretació del concepte “similar”:       

L’especificació d’una determinada marca comercial per a un determinat material del projecte, ja sigui en els plànols, la memòria o adjuntant la seva fitxa de 
marcat CE, s’entendrà sempre com una definició de característiques (dimensions, qualitats,...) exemplificada pel material que subministra la casa comercial.

En conseqüència queda sempre entesa la total llibertat per part del Contractista per seleccionar els seus propis subministradors, sempre que compleixi el 
Projecte. 

Si el Contractista utilitza els materials prescrits pel projecte, caldrà que acrediti la qualitat d’acord amb el sistema de control de qualitat habitual, supervisat 
per la DF , basat el la presentació del marcat CE, mostres, pla d’assajos, etc.

Si el Contractista vol utilitzar materials alternatius, per considerar-los “similars” , el procediment  d’autorització del canvi serà el següent:

1. Abans de qualsevol subministrament de material a l’obra el Contractista haurà de presentar una proposta formal del canvi a la DF, acompanyada de la 
documentació que, al seu parer, acrediti que es tracta d’un producte “similar” al prescrit pel Projecte.

2. Correspon a la DF decidir si, 
- si la documentació és suficient o cal presentar mostres, assajos o documentació complementaria....
- si desprès d’estudiar el projecte i la documentació presentada , es pot considerar que la substitució no suposa cap demèrit per l’obra, en el ben entés de 
que la pèrdua de qualitat a valorar pot ser de qualsevol tipus (resistències, durabilitat, imatge, acabats, garanties,....).

3. Si la DF accepta l’equivalència del material, es a dir, si ho considera “similar” , es deixarà constància formal de l’autorització, quedant la documentació 
presentada incorporada als efectes de nova definició del material per al control de qualitat que s’estableixi.

4. L’autorització d’un canvi com a “similar” , per concepte, no suposa cap alteració del pressupost (certificació, preus, amidaments etc.) ja que la substitució 
se basa precisament en considerar-los equivalents. Per tant, si el Contractista plantegés qualsevol modificació del preu, el canvi hauria de estudiar-se com 
un preu unitari, com un preu contradictori, qüestió fora de l’àmbit tractat en aquest article.  
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DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

Materials                                                                                    

Art. 5 Sòls i Terres      

Normativa de referència :
art. 330 PG·3

A efectes del seu ús en rases, terraplens o com base de paviments, els sòls naturals es classificaran com segueix:
Seleccionats SS 
Adequats SA 
Tolerables ST 
Marginals  SM 

Les característiques de cada tipus, s/art. 330 PG3, són: 
  

Marginals Tolerables Adequats Seleccionats

Granulometria
Dmax=100 mm
Passa 2 mm UNE < 80%
Passa 0,080 mm UNE < 35%

Dmax=100 mm
Passa 0,40 mm UNE < 15%
 ó
Passa 2/0,40/0,080 < 80%/75%/25%

Plasticitat
Si LL< 90

IP < 0,73  (LL-20)
LL<65

Si LL > 40   IP>0,73 (LL-20)
LL<40

Si LL>30 IP>4
LL<30
IP<10

Matèria 
Orgànica

< 5%
< 2%

<1% (Excep.)
< 1% < 0,2%

Sales 
Solubles

< 20%
Yeso < 5%
Otras < 1%
SO3

2-  < 1%
< 0,2% < 0,2%

Hinchamiento < 5%
< 3%

<1% (Excep.)
0 0

CBR  
coronació:  3% 5  ;     6 (exc.)

 10 (tipo2)
 12 (Exc.)
 20 (tipo3)

Per al terraplenat només s’utilitzaran sòls seleccionats.
Els sòls inadequats no s’utilitzaran en cap unitat d’obra i la seva possible eliminació de basaments i explanacions serà decidida per la D.F. segons les 
circumstàncies particulars de cada obra.

Art. 6 Esplanada :  Categoria. Criteris en excavació y/o terraplè.      

Normativa de referència :
Art 5.1 i 5.2 de la Norma 6.1 IC Instrucción de Carreteras
art. 340 PG·3

L’existència d’una esplanada de categoria superior (E2 ó E3) , d’origen natural o artificial,  podrà permetre reduir la secció del ferm proposat, d’acord amb la 
normativa vigent, sempre que la DF ho consideri oportú.

En absència de altra especificació a la memòria es considerarà que l’esplanada de projecte haurà de complir amb la categoria E1, es a dir :

Categoria E1
Mòdul de compressibilitat en el segon cicle de carrega    Ev2   ≥ 60  kp/cm2 o Mpa
CBR = 5 – 10
Compactació ≥ 95 % PM

El treball, consistirà en la aportació o millora de materials i el reg i compactat fins 95% PM.
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Tipus
d’esplanada

Mòdul de
compressibilitat

en el segon
cicle de carrega

Ev2

kp/cm2 o Mpa

C B R
Materials per a

la formació
d’esplanada Inspecció Visual

Categoria NLT-357

< 3
Los terrenos peores no son aptos para soportar directamente el firme.
Su posible utilización requiere tratamientos especiales (sustitución de suelos, 
estabilización con cemento, etc.).

≥ 20 3 - 5

Terrenys 
de mala 
qualitat

Formados, en general, por partículas finas y plásticas.
Pueden contener también algo de materia orgánica, detectable por su oscuro 
y su olor ( análogos a los de la tierra vegetal) u otros materiales que pueden 
provocar deformaciones apreciables. 
Asimismo puede ser el caso de rellenos recientes poco compactos, que en 
general, se reconocen por contener en su interior restos o desechos, por 
ejemplo plásticos, cascotes, etc.

E1 ≥ 60 5 - 10
Sòls adequats
≥ 0,40 metres

Terrenys 
de 
qualitat 
mitja

Suelos granulares (gravas, arenas, etc.) con partículas finas relativamente 
plásticas.
Terrenos deformables, pero no exageradamente, con el paso de unos pocos 
vehículos pesados sobre la explanada húmeda, siendo posible la circulación

E2 ≥ 120 10 - 20
Sòls 
seleccionats
≥ 0,40 metres

Terrenys 
de bona 
qualitat

Terrenos compactos, en general, formados por gravas y arenas con pocos 
finos plásticos.
El paso de vehículos pesados sobre la explanada húmeda no produce 
prácticamente huella.
Caminos antiguos.

E3 ≥ 300 ≥ 20 Si l’esplanada és homogènia és pot utilitzar com a  sub-base

Amidament i abonament :

Segon el cas, per m3 realment estesos, mesurats sobre perfil o per m³, realment compactats.
Si el projecte no fa esment d’aquestes unitats, aquests treballs es consideraran inclosos en els d’excavació o terraplenat.

Unitats d’obra

Art. 7 Treballs per a la protecció dels elements vegetals existents.      

Normativa de referència:  (publicada pel COET de Catalunya)
NTJ 03E 1993. 

PROTECCIÓ DELS ELEMENTS VEGETALS EXISTENTS PREVI ELS TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ

Certes àrees de vegetació s’han de protegir previ als treballs de noves obres de jardineria.
Els exemplars que s’hauran de protegir totalment son:

Els arbres singulars i catalogats.
Espècies protegides.
Els arbres i àrees de vegetació amb valor històric.
Els arbres i àrees de vegetació d’importància visual.

Els arbres i altres exemplars que es decideixi protegir previ els treballs de noves plantacions estaran en bon estat de salut i amb una raonable expectativa de
vida futura. Qualsevol d’aquests exemplars que per raons de força major no es pugui protegir, s’haurà de trasplantar i garantir-ne la supervivència.
Previ als treballs de construcció, es poden avaluar diferents causes que poden perjudicar les condicions en què viuen les espècies vegetals existents. Entre 
d’altres destaquem:
La contaminació química, el foc, excés d’aigua, compactació a causa de trepig i/o circulació de maquinària pesant, moviments de terres, obertura de rases i 
excavacions, impermeabilització de sòl a causa de recobriments estancs com paviments, etc.
Com que el grau dels danys produïts en una espècie a protegir depèn de molts factors, i a vegades es tarda anys en ser reconeguts, la necessitat i les 
mesures de protecció a aplicar dependrà de la pròpia espècie a protegit i del tipus de durada dels treballs de construcció.

PROTECCIÓ DE L’ÀREA DE VEGETACIÓ.

Sempre que sigui possible, s’instal·larà una tanca física que preservi de danys al menys el perímetre de la capçada de l’arbre o planta a protegir.
Per protegir els exemplars a conservar, no es permetrà fer foc ni a dins de les àrees de vegetació ni a menys de 20 m de la capçada dels arbres i a 5 m dels 
arbusts.
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PROTECCIÓ DE LES PARTS RADICULARS

La zona radicular es la superfície de sòl sota la capçada de l’arbre més 2 m en arbres de desenvolupament de la copa. En arbres de creixement columnar, a
més s’hi ha d’afegir 5 m al seu voltant.
Els danys que es produeixen a les arrels són els menys aparents i en conseqüència són els que mostraran símptomes de danys més tard, a vegades al cap 
dels anys. Per això s’ha d’evitar els recs amb aigües de la construcció o saturades de productes nocius com dissolvents, àcids, olis, colorants, ciments o 
altres aglomerats.
L’acopi de materials sobre la zona radicular s’ha d’evitar. En cas de necessitat d’espai mai es procedirà a l’acopi a menys d’1 m del tron.
S’ha d’evitar el trànsit rodat i sobretot la maquinària pesada per les zones radiculars.  En cas de necessitar aquest espai, la zona afectada es recobrirà amb 
un llit de material drenant de al menys 20 cm de gruix, sobre la qual s’hi instal·larà un revestiment semicontiu (tipus taulons) que seran retirats el més aviat 
possible quan no siguin necessaris.
En el cas de l’obertura de rases o necessitat d’excavacions properes a l’espècie a protegir, s’haurà de respectar una distància de 2.5 m de la base del tronc 
(2m si es tracta d’espècies palmiformes o palmeres). Tampoc es podrà tallar arrels de diàmetre superior als 3 cm i quan es tallin amb diàmetre de entre 2 i 3 
cm cal que el tall sigui net i protegir amb substàncies cicatritzants o d’altres que afavoreixin el seu posterior desenvolupament, protegint-les sempre de 
possibles dessecacions o glaçades mitjançant recobriments adequats. Sempre que es produeixi el tall d’arrels, s’ha de procedir a una poda correctora de la 
part aèria per contrarestar la pèrdua de massa radicular i apuntalar l’arbre en cas de que sigui necessari donada la pèrdua d’anclatge. 
Mai s’ha de treure terra de la zona radicular, ni instal·lar encofrats, ni construir cap tipus de fonament. Si això es inevitable, s’hauran de construir fonaments 
puntuals lluny de les zones radiculars que compleixin amb la funció estàtica  de la planta. En aquests casos serà necessari aplicar mesures suplementàries 
a la zona radicular com la creació de dretantges sota sustractes totalment permeables, ventiglació, reg localitzat i construcció d’escossells. 

PROTECCIÓ PER DANYS MECÀNICS

Quan falti espai i no es pugui protegir adequadament tot el perímetre de la capçada i zona radicular, s’ha d’envoltar el tronc amb una tanca de fusta de al 
menys 2 m d’alçada, amb encoixinat per dins, el qual s’instal·larà de forma que no perjudiqui l’arbre.
Les proteccions del tronc mai han d’envair les zones amb arrels, i si és possible, les branques baixes o pèndules es lligaran cap amunt.
Sempre que s’instal·li una protecció al tronc, caldrà tenir cura de que la lligadura no produeixi danys ni a les branques ni al tronc.

Amidament i abonament : 
L'execució  d’aquests treballs s’executarà i abonarà per unitats o per metres quadrats segon determini el pressupost.

Art. 8 Aclariment i esbrossada del terreny      

Normativa de referència :
art. 300 PG·3

Definició :
Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, soques, plantes, brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol 
altre material indesitjable.
Els productes obtinguts, tinguin o no valor comercial, seran de propietat municipal i el Contractista estarà obligat a lliurar-los en qualsevol punt del terme 
municipal que la D.F. determini o a portar-los a abocador.
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de 
l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.

Retirada d’elements vegetals :
Abans del començament dels treballs, el Contractista sol·licitarà informació sobre possibles elements de vegetació a conservar. 
Si no ho fes i per l’esmentada causa es produís alguna pèrdua, el Contractista quedarà obligat a reposar, al seu càrrec, aquests elements o, si no n’hi ha, 
altres que poguessin resultar equivalents, a judici de la D.F.

L’arrencada d’arbres o arbusts sense aprofitament, comprèn l’arrencament total del vegetal incloent les arrels que es troben en una profunditat d’1 m. el 
trossejat de totes les seves parts i eliminació o transport a abocador o  lloc ordenat per la Direcció d’Obra.
El “destocado” comprèn, l’arrencada i eliminació de soques d’arbres i arbusts inclòs arrels de més de 2 cm de diàmetre, fins a una profunditat d’1 m.
Arrencada d’arbres o arbusts amb pa d’arrels, consisteix en l’obertura d’una rasa al voltant de l’arbre o arbust, en forma circular i amb un diàmetre mínim de 
cinc vegades al del tronc de l’arbre i en cap cas inferior a 0.5 m.
La profunditat serà fins que no apareguin arrels importants (de 1/5 del diàmetre del tronc). A continuació es tallarà netament per la part inferior de la rasa, 
formant el pa d’arrels.
Les arrels que surtin del mateix, es tallaran netament amb tisores o destral i es pintaran amb màstic o cicatritzant, extraient-se la planta del seu lloc 
d’emplaçament.
Si l’extracció es fes amb grua o cable pel pes de la planta, es protegiria degudament la part per la qual s’ha de penjar, procurant no perjudicar l’escorça.
El trasplantament per a aprofitament, comprèn l’obertura del clot en el nou emplaçament, el transport, plantació i reg, i si es precís, la col·locació de vents i 
tutors. 

Amidament i abonament :

L’amidament i abonament d’aquesta unitat podrà realitzar-se per m², mitjançant una PAAI i fins i tot valorant separadament el trasplantament d’unitats, 
segons quedi especificat en el pressupost.
Si el Projecte no fa referència a la unitat d’esbrossada s’entendrà que l’esmentat treball està comprès en la unitat d’obra d’excavació .
Quant es requereixi conservar determinats elements (arrencada amb pa d’arrels i/o trasplantaments) es fixarà l’oportú preu contradictori si no figura en el 
projecte.
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Art. 9 Desmuntatge de Mobiliari urbà i d’altres elements a conservar.      

La unitat consistirà en la retirada curosa d’elements, com senyals de trànsit, tanques, bàculs d’enllumenat i pilons, i el seu trasllat a l’aplec d’obra o a 
magatzem municipal per al seu posterior aprofitament.
Si els elements desmuntats haguessin de ser recol·locats un cop acabades les obres, quedaran sota la custòdia del Contractista en la pròpia obra. Si aquest
preferís traslladar-los al seu magatzem quedarà entès que es realitzarà a càrrec seu.
El preu de desmuntatge inclourà tot el conjunt d’operacions necessàries, fins i tot la neteja final de l’element fins a l’aplec o magatzematge.

Amidament i abonament :
Podran mesurar-se i abonar-se per ut. o mitjançant una PAAI, segons vingui especificat al pressupost.

Art. 10 Demolició      

Normativa de referència :
art. 301 PG·3 (modificada por la OC 326/2000).
NTE-ADD Norma Tecnològica d’edificació (Demolicions)

Les operacions de demolició s’efectuaran sempre prenent les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients en la pròpia 
obra i en les proximitats, tant per a les persones com per als bens.
Abans de començar qualsevol demolició, s’hauran de localitzar, senyalitzar i neutralitzar les escomeses existents, d’acord amb les diferents companyies 
subministradores, i es protegiran els elements de servei públic que puguin ser afectats per la demolició, com són ara boques de reg, tapes d’arquetes, 
desguassos, arbres, fanals, etc.

Condicions particulars segons el tipus de demolició:
a)  Voreres de rajola hidràulica.
La delimitació exacta de la zona a demolir serà fixada per la D.F. a sol·licitud del Contractista i comprendrà, en tant que sigui possible, peces completes.
La demolició es referirà sempre al paviment complet format per les rajoles i la base de formigó.
b)  Voreres antigues de pedra natural.
Quan les voreres estiguin formades per lloses de pedra de demolició consistirà en la retirada de les mateixes de forma curosa, procurant no trencar-les ni 
danyar-les, llevat que, a judici de la D.F., es tracti d’elements no reutilitzables.
c) Paviments bituminosos o de formigó.
La zona a demolir es delimitarà mitjançant talls rectes i nets realitzats per mitjà de màquina talladora de disc.
La demolició es referirà a les capes de paviment formades per aglomerats bituminosos o formigó. Les capes inferiors del paviment, construïdes per elements
granulars solts, es consideraran com a excavació.
d) Paviments de llambordes.
La demolició de paviments de llambordes consistirà en l’arrencament, neteja i acopi ordenat de les peces que, en tot cas, quedaran de propietat municipal 
per a la seva reutilització.
e) Construccions :
La profunditat d'enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta centímetres (50 cm) per sota de la cota més baixa del terraplè o desmunt.

Amidament i abonament:

L'amidament s'efectuarà :
en el cas d'edificacions : per metres cúbics (m3) de volum exterior  enderrocat, inclosa coberta, buit i massís, realment executats en obra
en el cas d'enderroc de massissos : per metres cúbics (m3) realment enderrocats i retirats del seu emplaçament, mesurats per diferència entre les dades 
inicials, preses immediatament abans d'iniciar-se l'enderroc i les dades finals, preses immediatament després de finalitzar el mateix. 
en el cas de paviments, es mesuraran els metres quadrats (m2) en planta realment executats.
No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o abocador dels productes resultants per considerar-se inclosos a les unitats 
d'enderroc. 
L'abonament dels enderrocs es farà segons el tipus de que es tracti, segons els preus unitaris establerts al Quadre de Preus.
El preu de demolició, en qualsevol cas, inclou : 
El conjunt de treballs necessaris per garantir la seguretat i per retirar, protegir i reposar els elements afectats per la demolició.
La càrrega i retirada a abocador de les runes, realitzada de forma ordenada i selectiva, d’acord amb el tipus de residus generats. 
La càrrega i lliurament en magatzem municipal de les peces que es desitgi reutilitzar.

Art. 11 Excavació de terra vegetal.      

Consisteix en l'excavació de la capa  de terreny vegetal o de conreu, situat en zones afectades per les obres. 
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases amb referències topogràfiques precises
La seva execució inclou, sense que la relació sigui limitativa, les operacions que segueixen:

  - Excavació.
  - Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador. 
  - Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director   d'Obra.
  - Conservació dels aplecs de terra vegetal fins a la seva posterior utilització. 

Execució de les obres.
Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació de la DO un pla de treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la 
terra vegetal i els llocs escollits per l'aplec. Un cop aprovat l'esmentat pla es començaran els treballs.
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La terra vegetal, es recaptarà en cavallers per a la seva ulterior reposició i es mantindrà separada de pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de 
troncs i branques. L'alçada dels cavallers serà d'1,5 m, i tindran la superfície lleugerament aprofundida. Els talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar 
la seva erosió. En cas de no haver-hi lloc a la traça per l'emmagatzematge de la terra vegetal de cavallers d’1,5 m d'alçada es permetran, previ aprovació de 
la DO, emmagatzematges de major alçada sempre que la terra es remogui amb freqüència convenient.

Amidament i abonament : 

L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), realment excavats mesurats sobre perfils transversals contrastats del terreny.
El preu inclou :
l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la DO, 
càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d’utilització, instal·lacions o aplecs, 
la correcta conservació d'aquests fins a la seva reutilització.
la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris
els pagaments dels cànons d'ocupació que fossin precisos.
Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus.

Art. 12 Excavació en desmunt.      

Normativa de referència :
art. 320 PG·3 (modificat per la OC 326/2000).

Consisteix en el rebaix necessari del terreny que està situat per damunt del nivell de l’esplanació o caixa de paviments, inclosa l’excavació per a la formació 
d’esplanada millorada amb sòl seleccionat.
L’excavació es realitzarà separant els diversos materials (terra vegetal, runes i terrenys aprofitables per a replè i terraplenat), i apilant-los o retirant-los d’obra 
segons estableixi la DO.
Els materials obtinguts de l’excavació podran utilitzar-se en terraplens i reblerts prèvia autorització de la D.F., un cop comprovades les seves qualitats.
L'excavació de calçades, vorals, bermes i cunetes, hauran d'estar d'acord amb la informació continguda als plànols i amb allò que sobre el particular ordeni 
la DO.
En el cas de que el fons d'excavació a cota de caixa de paviment no tingui un C.B.R. superior a deu (10), es procedirà a excavar cinquanta (50) centímetres, 
que es substituiran per sòl seleccionat del tipus E-2 o E-3.
El DO, a la vista del terreny, d'estudis geotècnics, de necessitats de materials, o per altres raons, podrà modificar els talussos definits al projecte, éssent 
obligació del Contractista, realitzar les excavacions d'acord amb els  talussos definits i sense modificació del preu d'aquesta unitat d'obra.

Drenatge.
Durant els treballs s’haurà de mantenir l’obra en perfectes condicions de drenatge, considerant-se inclosos en la unitat els treballs necessaris per a facilitar 
l’evacuació i ,arribat el cas, per esgotar l’aigua que s’embassi.
L'esplanada es constituirà amb la pendent suficient, de manera que aboqui cap a rases i lleres connectades amb el sistema de drenatge principal. 
Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s'executarà de manera que no es produeixin erosions a les excavacions.
En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin provisionals o definitives, procedirà quan la DO ho indiqui, al resta-
bliment de les obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses corresponents.

Classificació del terreny
L’excavació, pel que fa al material a excavar, es considerarà sempre en “terreny sense classificar” que podrà incloure qualsevol percentatge de roca.
Es considera com terreny sense classificar inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de mitjans mecànics, potents, tipus D-10 o superior, 
retroexcavadores de gran potència i fins i tot explosius o martells picadors o qualsevol combinació d'aquests sistemes.

Amidament i abonament :

L'excavació de desmunt de l'esplanació es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts com diferència entre els perfils transversals contrastats del terreny, 
presos immediatament abans de començar l'excavació i els perfils teòrics de l'esplanació assenyalats als plànols o, quan convingui, els ordenats per la DO, 
que passaran a prendre's com a teòrics, sense tenir en compte els excessos que respecte als perfils teòrics s'hagin produït.

Els preus inclouen :
- l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la DO, 
- càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d'emprament, instal·lacions o aplecs, 
- allisada de talussos i quantes necessitats circumstancials facin falta per a una correcta execució de les obres.
- la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, 
- els pagaments dels cànons d'ocupació, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses que calguessin per emmagatzematges i abocadors.

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel DO.
El preu d’excavació de la caixa serà aplicable a l’excavació de terrenys de mala qualitat (rebliments, flonjalls, etc.) quan sigui precís sanejar l’assentament 
del futur ferm.
L’excavació es considerarà sempre com no classificada, per tant, el preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació, 
inclòs la voladura. 
Les excavacions en desmunt s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus
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Art. 13 Excavació de rases, pous i fonaments.      

Normativa de referència :
art. 321 PG·3

- L’excavació comprèn les següents operacions:
L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del fons de l'excavació. 
Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, les excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació 
amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics.
Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi 
d'emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d’utilització o abocador (en cas de 
materials inadequats o sobrants).
La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors.
Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. Es prendran les precaucions necessàries per  evitar que les rases i pous recullin el vessament local en 
cas de pluja i sempre que sigui possible es mantindran en perfectes condicions de drenatge. Els danys i despeses que per falta de les esmentades 
precaucions s’originin aniran sempre a càrrec del Contractista.
Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d’aquesta unitat d'obra.

- Classificació del terreny:
L’excavació, pel que fa al material a excavar, es considerarà sempre en “terreny sense classificar” que podrà incloure qualsevol percentatge de roca.
Es considera com terreny sense classificar inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de mitjans mecànics, potents, tipus D-10 o superior, 
retroexcavadores de gran potència i fins i tot explosius o martells picadors o qualsevol combinació d'aquests sistemes.

- Execució de les obres. Seguretat i Condicions Generals.
El Contractista està obligat a delimitar especialment les rases i pous amb senyals d’obra (tanques, cintes, etc., fins i tot amb enllumenat) fins aconseguir la 
màxima seguretat per a les persones i bens. Una defectuosa senyalització, apreciada per la DF podrà ser causa immediata de sanció.
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les seves fases amb referències topogràfiques precises.
Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de les suposades,  es notificarà immediatament a la DF per que, a 
la vista de les noves condicions, introdueixi les modificacions que estimi necessàries per assegurar uns fonaments satisfactoris.
Els productes obtinguts en l’excavació no es barrejaran mai amb els de demolicions, a fi de no impedir la seva possible reutilització en replens o terraplens. 
Si el Contractista no observés aquesta norma quedarà obligat a procedir a la separació manual dels mateixos, fins a la conformitat de la D.F. o a aportar 
materials de préstec que substitueixin als inutilitzats.
El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una amplada mínima d'un metre (1m). 
No s'aplegarà a les proximitats de les rases o pous, materials (procedents o no de l'excavació) ni es situarà maquinària que puguin posar en perill l'estabilitat 
dels talussos de l'excavació.
Els productes de les excavacions es dipositaran a un sol costat de la rasa, deixant una banqueta de 1 m. com a mínim i sense recolzar-se o afectar a 
propietats privades.
Les rases i pous hauran d’obrir-se i tancar-se en el menor temps possible per evitar la descompactació del terreny contigu.
En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin aquestes provisionals o definitives, procedirà, així que la DF ho 
indiqui, al restabliment de les obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses originades per aquesta demora.

- Treballs en entorn urbà.
Les excavacions realitzades en zones urbanes, davant habitatges o en espais amb trànsit de vianants hauran d’executar-se de forma que es garanteixi la 
seguretat de les persones i l’accés als habitatges.
Entre d’altres condicions, serà necessari observar les següents condicions d’execució :
Els dipòsits no formaran un cordó continu, sinó que deixaran passos pel trànsit general i per a l’entrada als habitatges afectats per les obres.
La instal·lació i manteniment dels esmentats passos, en condicions de total seguretat per al veïnat, aniran a càrrec i de la total responsabilitat del 
Contractista.
Quan el material extret no s’hagi de reutilitzar haurà de ser retirat de l’obra en el termini màxim de 48 h. escombrant i netejant les superfícies que haguessin 
quedat brutes. El mateix termini s’aplicarà als volums que poguessin resultar sobrants. Transcorregut aquest termini, la D.F. podrà ordenar que la càrrega i 
transport a l’abocador sigui realitzat subsidiàriament, entenent-se que el Contractista accepta les despeses que això comporti.
El Contractista queda obligat a protegir d’actes vandàlics els serveis que puguin quedar a la vista al realitzar l’excavació. Si la protecció no es col·loca o 
resulta insuficient, el Contractista haurà de fer-se càrrec dels danys que es produeixin, a més a més de les sancions que, per l’incompliment de la seva 
obligació, li siguin imposades.

- Estreps i/o apuntalament
L’excavació es considerarà sempre sense estreps, exceptuant que el projecte ho defineixi expressament.
L’apuntalament local de la rasa no tindrà consideració d’estrebació i no serà mai d’abonament.
La DO, podrà decidir en qualsevol moment, en funció de la seva apreciació de les condicions de l’obra i/o de l’informe del Contractista, l’estrebació d’una 
rasa. 
L’estrebació serà sempre d’abonament i s’establirà l’oportú preu contradictori si no figurés en el quadre de preus.
Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament col·locats sense que existeixi en ells perill de vinclament.
Les traves de fusta s’aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el recolzament, assegurant-les contra qualsevol esmunyiment.

Amidament i abonament :

L'excavació en rases, pous i fonaments per a canalitzacions es mesurarà per metres cúbics (m3) excavats, segons secció  i perfils de projecte.  
En excavacions de fonaments d’estructures i murs,  es trobarà el volum del prisma de cares laterals verticals, la base inferior dels quals, situada a la cota de 
fonament, és determinada per la superfície de costats paral·lels, a una distància de cinquanta centímetres (0,50 cm) a cada costat de la sabata contra el 
terreny i la base superior de la qual és la intersecció de les cares laterals amb el fons del desmunt, la cota d'esplanació o, en cas d'obres situades fora de 
desmunt a realitzar, amb el terreny natural.

En el preu corresponent s’inclou :
l’apuntalament i els esgotaments necessaris, 
el transport de productes sobrants a l’abocador o lloc d’utilització o, en el seu cas, aplec intermedi, la seva posterior càrrega i transport al llos d’ús i el refinat 
de la rasa o pou excavat. 
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Art. 14 Terraplens      

Normativa de referència :
art. 330 PG·3

Es defineixen com a obres de terraplens les consistents en l’estesa i compactació de sòls procedents de l’excavació o de préstecs, en zones obertes, de tal 
manera que en la seva major part permeten l’ús de maquinària de transport, estesa, humectació i compactació.
Els terraplens necessaris per raons de sanejament o anivellació a rasants de projecte, s’executaran amb sòls o terres seleccionades (veure classificació 
sòls), o adequat segons determini el projecte i que en tot cas hauran de ser aprovats per la D.F., la qual determinarà la necessitat o no d’efectuar assajos per
comprovar la seva idoneïtat.
La capa de coronació del terraplè haurà d’estar composta per materials del tipus sòl seleccionat (E3).
El gruix màxim de l’esmentada capa serà de 30 cm.
Les capes inferiors, si les hagués, podran ser de sòls adequats.
S’exigirà un grau de compactació equivalent al 95 % PM.

Amidament i abonament :

Es mesuraran i abonaran per m³ realment executats. 
El preu inclou l’allisament de talussos.

Art. 15 Replens localitzats      

Normativa de referència :
art. 332 PG·3 (modificado por la OC 326/2000).
UNE 103 501 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor Modificado.
UNE 103 502. Método de ensayo para determinar en laboratorio el índice CBR de un suelo.
 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora:
  - Els materials necessaris, provenint de l'excavació o de préstecs.
  - L'extensió per tongades.
  - La humificació o dessecació per tongades.
  - La compactació per tongades.
  - Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d’aquesta unitat d'obra.

Tongades
Els materials de replè s’estendran en tongades successives de gruix uniforme i sensiblement horitzontals. 
El gruix de les tongades serà el suficientment reduït per a que amb els mitjans disponibles s’obtingui en tot el seu gruix una compactació no inferior al 98 % 
PM i que, en cap cas, sigui inferior al que posseeixin els sòls contigus.
El gruix màxim d'una tongada serà de trenta centímetres (30 cm).

Materials
En els replens s’hauran utilitzar sòls seleccionats (SS) o adequats (SA).
La utilització per a replè dels materials obtinguts en l’excavació, quan aquests siguin sòls tolerables (ST) i per tant no a l’abast de la qualitat abans 
esmentada, haurà de ser autoritzat per la D.F. en vista de les circumstàncies específiques de l’obra.
Cas de nos ser acceptables per a replè els sòls procedents de l’excavació, el Contractista haurà de localitzar i proposar la utilització de materials de préstec, 
aportant les mostres oportunes fins aconseguir la conformitat de la D.F.
Únicament es podrà utilitzar formigó pobre per a replè de rases en els casos en que l’espai a reomplir no permeti la compactació i prèvia conformitat de la 
D.F.
Queda expressament prohibida, llevat de l’autorització expressa de la D.F., la utilització de formigons de qualitat en replens de rases.

Condicions específiques :
Rases per a canonades : El replè no podrà començar fins que provada aquesta amb resultats satisfactoris, la D.F. autoritzi el replè de la 

rasa.
Murs Abans de procedir al replè i compactació de l'extradós, es procedirà al replè i compactació del terreny natural 

davant el mur, a fi i efecte d'assegurar l'estabilitat a l'esmunyiment d’aquest. 
Fonaments de petites OF : El replè es compactarà fins a aconseguir el 98% PM (Proctor Modificat).

Nucli dels terraplens situats en El material serà seleccionat, havent d’acomplir les condicions exigides en la coronació en una longitud 
l'extradós d'estreps d'obres de fàbrica igual a 20 metres, amidats perpendicularment a cada un dels paraments de l'estrep o testeres de passos
i testeres de passos inferiors:  inferiors i fins a 1 metre per damunt de la part superior de la volta o tauler del pas inferior. La compactació dels 

terraplens en aquestes zones serà al 100% PM.

"Murs verds" Les  tongades hauran de tenir un gruix de 50 cm. La compactació del nucli se realitzarà per mitjà mecànic. En la 
zona de superfície del mur (30 a 40 cm exteriors) la compactació es farà manualment. El grau de compactació 
mínim requerit serà el 95% PM.

Amidaments i abonaments:

El replè s’abonarà per m³ realment executats, mesurats sobre perfil del projecte. 
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà segons els preus que figuren al Quadre de Preus.
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Art. 16 Terraplenat de voreres      

Normativa de referència :
art. 332 PG·3 (modificado por la OC 326/2000).
UNE 103 501 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor Modificado.
UNE 103 502. Método de ensayo para determinar en laboratorio el índice CBR de un suelo.
 
Condicions particulars :
Es defineix com a terraplenat de voreres l’aportació, estesa, humectació y compactat amb mitjans adequats a l’espai disponible, a la presència de xarxes de 
serveis (i registres) i a la proximitat de construccions, de terres seleccionades fins a obtenir la rasant d’esplanada necessària segons projecte. Podran 
utilitzar-se terres seleccionades procedents d’excavacions realitzades en l’obra, prèvia autorització de la D.F. Si de cas hi manca s’utilitzarà tot-u.
Els materials de replè s’estendran en tongades successives de gruix uniforme i sensiblement horitzontals. El gruix de les tongades serà el suficientment 
reduït per a que amb els mitjans disponibles s’obtingui en tot el seu gruix una compactació no inferior al 95 % PM i que, en cap cas, sigui inferior al que 
posseeixin els sòls contigus.

Amidament i abonament :

El replè s’abonarà per m³ realment executats. 
Si l’operació no figura detallada en el pressupost es considerarà equivalent a la formació de la  capa de base i per tant es valorarà al mateix preu m³ que el 
tot-u artificial.
El preu serà únic sigui quin sigui l’origen del material estès. 
El preu inclou : El subministrament i estesa de tot-u o terres seleccionades.

La humectació i compactació mecànica que sigui precisa per complir les exigències del projecte.

Art. 17 Transport a l’abocador      

Normativa de referència :
Decret 201/1994 regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

Condicions particulars :
La unitat d’obra consisteix en la càrrega de forma seleccionada, transport i descàrrega a l’abocador i/o abocadors dels materials sobrants de les excavacions
i/o demolicions.
La DF podrà ordenar la càrrega separada i entrega de certs residus, com terres vegetals o terres reutilitzables, llambordes, vorades, etc. a qualsevol lloc del 
terme municipal, sense que això doni dret a reclamació de sobrecost per part del Contractista.
Quan la unitat de transport a l’abocador estigui inclosa en un altra, es regirà també pel disposat en aquest article.

Amidament i abonament :

La  unitat es mesurarà sempre sobre perfil de projecte.
El preu inclou qualsevol cost derivat de l’esponjament natural posterior.

Art. 18 Gestió de residus originats a l’obra      

Normativa de referència :
Decret 201/1994 regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

Condicions particulars :
El contractista, com posseïdor de residus, haurà de realitzar l’abocament en instal·lacions de gestió autoritzades.
La unitat d’obra inclou exclusivament el pagament del cànon corresponent, per part del Contractista (posseïdor de residus) al  titular de l’abocador autoritzat 
(gestor de residus) per tal de donar compliment al Decret 201 / 94, “Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció” en referència als residus 
originats a l’obra objecte del projecte com a conseqüència de les excavacions, demolicions, enderrocaments i la resta d’activitats.
Aquesta unitat d’obra es complementa -als efectes del total compliment de l’esmentat Decret- amb la càrrega i el transport de residus fins l’abocador 
autoritzat, conceptes que s’abonaran independentment, en les unitats d’obra corresponents.
El Contractista presentarà per escrit a la Direcció Facultativa i per la seva aprovació un pla de retirada de residus, amb indicació de l’abocador o abocadors 
que es preveu utilitzar.
Les despeses de localització dels abocadors aniran a càrrec del Contractista, i s’entenen incloses en el preu de la unitat d’obra.
El Contractista té l’obligació de lliurar a la DO, a petició d’aquesta, els tiquets justificatius de l’entrada dels residus en l’abocador autoritzat.

Amidament i abonament :

La gestió de residus originats a l’obra s’abonarà per quilos (kg), mesurats a partir de plànols de projecte i una vegada acreditat el lliurament al gestor 
autoritzat. 
Els volums de demolició, l’abocament dels quals no quedi justificat, seran exclosos dels amidaments generals del projecte a tots els efectes, sense perjudici 
de les sancions resultants de l’incompliment del contracte i la legislació vigent.
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Per a l’estimació s’utilitzaran les densitats i pesos següents:

TIPUS DE RESIDUS

Bituminosos 2.400 Kg/m3

Formigó 2.400 Kg/m3

Terres 1.700 Kg/m3

De la construcció 10 Kg/m2

Llambordes
prefabricades de formigó segons model 

de pedra, velles 450 Kg/m2

Vorades
prefabricades de formigó segons model

de pedra, velles 100 Kg/m2

     
Altres residus : segons tipus i característiques.
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ENCINTATS I PAVIMENTS

Materials                                                                                    

Art. 19 Formigons (per a bases de voreres, vorades i rigoles).      

Normativa de referència :
▪ Marcat CE.
▪ art. 550 PG·3
▪ EHE - 08

No s’acceptarà la fabricació manual de formigons exceptuant els casos on sigui aprovat per la DO  i sempre per a formigons de baixa resistència utilitzats 
com a formigons de neteja o reblert.
Els formigons de resistència característica especificada igual o superior a HM-20/P/20/IIa i els formigons per a armar s’hauran de subministrar 
necessàriament des de central formigonera.
No s'admetrà la utilització de cendres volants en la fabricació de formigons, llevat d'autorització expressa de la D.F. 
La identificació del formigó realment subministrat pel Contractista de entre els tipus oficials (és a dir HM, HA i HP). es realitzarà a partir de la seva resistència 
característica, obtinguda aplicant mètodes estadístics, segons normativa vigent, als resultats obtinguts en el trencament de les provetes de control.

Si els plànols o la memòria no diuen altra cosa, s’entendrà que la base de formigó per a voreres (o el llit de formigó per a vorades o rigola) complirà la 
especificació següent:

Formigó   HM-20/P/20/IIa,   degudament vibrat i curat.

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
 Assajos de comprovació , com a mínim, de les següents característiques:

o Resistència a la flexió

Art. 20 Morteros de Albañileria.  

Normativa de referència :
▪ Marcado CE Obligatorio.
▪ UNE-EN 998-1. Morteros de enfoscado y enlucido 
▪ UNE-EN 998-2. Morteros para albañilería 
▪ Adhesivos cementosos UNE-EN 12004:2008. Adhesivos para baldosas cerámicas.
▪ Morteros autonivelantes. UNE-EN 13813.

Los morteros se prescriben y clasifican por su resistencia. 
Se nombran con la letra M seguida de su resistencia a compresión a 28 días, en N/mm2 , s/UNE-EN 998-2:2004, y por el conglomerante utilizado: CEM, 
para los cementos comunes; BL, para los cementos blancos; L, para la cal viva o apagada; CEM-L, para las mezclas de cemento común y cal apagada y 
BL-L para las mezclas de cementos blancos cal apagada.
Además, en esta designación, se pueden incluir aquellas características que el responsable de la fabricación del mortero considere oportunas.

Ejemplos: 
- Un mortero hecho con cemento común (CEM) y con una resistencia a compresión a 28 días de 7,5 N/ mm2, se designará como: M-7,5 / CEM
- Un mortero hecho con cemento blanco (BL) y con una resistencia a compresión a 28 días de 10 N/mm2, se designará como: M-10 / BL
(1 N/mm2  = 10 Kp/cm2)

Els tipus de morter prescrit per a cada aplicació serà :

Tipo de 
aplicación

Tipo de obra Mortero 

SOLADOS

Extensión simple
  -Terrazos
  -Baldosas de cemento
  -Materiales pétreos absorbentes

M-5

- la adherencia se confía a una interfase producida por la 
aplicación sobre el mortero fresco de un espolvoreado de 
cemento en polvo o lechada de cemento.
- En el caso de morteros retardados, el tiempo máximo de 
retraso será de 8 h.

Pieza a pieza
 - Terrazo
 - Baldosas de cemento

M-7,5
M-10
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Extensión con 
adhesivos 
cementosos

- Piezas cerámicas
- Materiales pétreos poco absorbentes M-7,5 Adhesivo cementoso conforme a UNE-EN 12004:2001

FÁBRICAS

Cerramientos, 
fabrica cara vista,
particiones

- bloque de hormigón
- piedra
- ladrillos cara vista

M-7,5

Fabrica de alta 
resistencia

- bloque de hormigón
- piedra
- ladrillo perforado o macizo

M-10 
ó superior

CIMENTS: 
S’utilitzaran sempre els següents tipus :
- tipus CEM-I o CEM-II         (quan s’utilitzin peces de color clar s’utilitzarà ciment  blanc tipus BL-II)
- classe  resistent 32,5 R     (42,5 R si el ciment es blanc)

MORTERS: 
S’utilitzaran sempre morters preparats (ensacats o subministrats desde central).

Les barreges preparades en sec per a morters, envasades o a dojo portaran el nom del fabricant i la dosificació, així com la quantitat d’aigua a afegir per a 
obtenir les resistències dels morters tipus.
No es permetran els morters dosificats en obra, excepte per a petites actuacions i sota autorització expressa de la DF. 
Per aquests casos, s’utilitzarà la següent equivalència de dosificació aproximada :

Dosificación C/A (Cemento–Arena)  …… M-5  ≡ C/A 1:6,        M-7,5  ≡ C/A 1:4,        M-10  ≡ C/A 1:3

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).

Art. 21 Adhesius per la col·locació de materials rígids modulars  

Normativa de referència :
▪ Marcado CE Obligatorio.
▪ Adhesivos cementosos UNE-EN 12004:2008. Adhesivos para baldosas cerámicas. Requisitos, evaluación de la conformidad, clasificación y designación.

Malgrat el nom de la norma, una nota interior fa extensiu el seu camp d’aplicació a “la colocación de otras clases de baldosas (piedra natural o aglomerada, 
etc.) siempre que sean compatibles”.

Nomenclatura norma UNE-EN 12004:2008:

Los clasifica en 3 tipos:

C  Adhesivo cementoso (morteros cola)
D  Adhesivo en dispersión (pastas 
adhesivas)
R  Adhesivo de resinas de reacción

Establece 2 clases para 
cada tipo
1  Normal
2  Mejorado

Los clasifica en 3 tipos:

F  Fraguado rápido
T  Deslizamiento reducido
E  Tiempo abierto prolongado

Recientemente incorpora la característica 
de deformabilidad clasificándolos en:
S1  Deformable
S2  Altamente deformable
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Un adhesivo queda definido por el tipo y su clase, y eventualmente por la indicación de sus características opcionales y de deformabilidad.

Els tipus de morter  prescrit per a cada aplicació serà :

Tipo de 
aplicación

Soporte
Absorción ( % )

Formatos > 900 cm2 utilizar doble 
encolado

En caso de aplicación sobre soportes 
especialmente absorbentes o  con 
temperaturas altas y viento, utilizar 
adhesivos con tiempo abierto 
prolongado.
 

E ≤ 0,5 0,5 ≤ E ≤ 3 3 ≤ E ≤ 10

SOLADOS 
EXTERIOR

Mortero C2 C1 C1

Hormigón C2

Cerámica / Terrazo
(Puede ser necesario un  
tratamiento previo del soporte)

R / C2
Para puestas en servicio rápidas o facilitar el 
secado, en formatos grandes, utilizar adhesivos 

de fraguado rápido (C2F)

En el cas de peces de pedra natural l’adhesiu cementoso a utilitzar serà tipus C2.

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).

Art. 22 Materials de rejuntat      

Normativa de referència :
▪ Marcado CE Obligatorio.
▪ UNE-EN 13888. Materiales de rejuntado. Requisitos, evaluación de la conformidad, clasificación y designación.

Denominació, codificació i característiques dels Materials de Rejuntat segons la  norma UNE-EN 13888.

Les juntes entre rajoles, a mes a mes de contribuir a remarcar la modularitat d’un paviment o revestiment, tenen altres funcions tècniques que contribueixen 
a la durabilitat del recobriment:

 - Absorbeixen les desviacions dimensionals de les rajoles
 - Dissimulen los defectes de planeitat
 - Alliberen o absorbeixen las tensions a tracció, compressió o cizalladura del recobriment
 - En rajoles amb baixa capacitat d’absorció d’aigua, presenten l’única superfície per alliberar la pressió de vapor d’aigua desde l’interior i contribueixen a 

la transpirabilidad d’un recobriment
Els materials de rejuntat, utilitzats per omplir les juntes, han d’assumir aquestes funcions i a més amés, les pròpies de l’acabat (impermeabilitat, resistència a 
les taques i al creixement de moho, resistència a la abrasió i, al seu cas, a l’atac químic, inalterabilitat davant el clima i la llum solar, etc.)  i del procés 
d’aplicació. 
A tal efecte es necessari que el DO seleccioni el producte especialitzat per a cada aplicació. 

Nomenclatura norma UNE-EN 13888:

Los clasifica en 2 tipos:

CG  Mortero para relleno de juntas de 
base cementosa

RG  Mortero para relleno de juntas con 
resinas reactivas

Establece 2 clases para 
cada tipo
1  Normal
2  Mejorado

Con 2 posibles caracteristicas 
adicionales:
W  de Absorcion de agua 
reducida
Ar  de Alta resistencia a la 

abrasion

Recientemente incorpora la característica 
de deformabilidad clasificándolos en:
S1  Deformacion media
S2  Deformacion alta
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Els materials de rejuntat queden definits pel tipus (CG, y RG), la classe (1 y 2) i les característiques optatives (W, Ar y S1, S2) segons la  taula adjunta. 

Materiales de Rejuntado (MR) en base a la Norma UNE-EN 13888

Código Definición Características

CG 1 MR cementoso normal Sólo las fundamentales

CG 1 Ar MR cementoso normal con alta resistencia a la abrasión
Las fundamentales y la adicional de alta resistencia a la abrasión
(Ar)

CG 1 W MR cementoso normal con absorción de agua reducida
Las fundamentales y la adicional de absorción de agua reducida 
(W)

CG 2 MR cementoso mejorado con características adicionales
Las fundamentales y las adicionales de alta resistencia a la 
abrasión (Ar) y absorción agua reducida (W)

CG 1 S1 MR cementoso normal deformable
Las fundamentales y la especial de deformación transversal 
entre 2,5 y 5 mm (S1)

CG 1 S2 MR cementoso normal, muy deformable
Las fundamentales y la especial de deformación transversal 
igual o superior a 5 mm (S2)

CG 2 S1 MR cementoso mejorado con características adicionales 
y deformable

Las fundamentales, adicionales (Ar y W), y la especial de 
deformación transversal entre 2,5 y 5 mm (S1)

CG 2 S2 MR cementoso mejorado con características adicionales 
y muy deformable

Las fundamentales, adicionales (Ar y W), y la especial 
deformación transversal igual o superior a 5 mm (S1)

RG MR de resinas reactivas Las fundamentales

MR de resinas reactivas con resistencia química Las fundamentales y la especial de resistencia química

En el cas de peces de pedra natural s’utilitzarà material de rejuntat tipus CG2ArW.

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).

Art. 23 Vorades i Guals prefabricats de formigó      

Normativa de referencia:
▪ MARCADO CE OBLIGATORIO.
▪ UNE-EN 1340: 2004  Bordillos prefabricados de hormigón.  Especificaciones y métodos de ensayo.(Aquesta norma inclou també les vorades especials, 

vorades per escossells i peces per guals.)
▪ UNE 127340:2006  Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1340
▪ UNE 127025:1999   Norma anulada.

D’acord amb la norma UNE-EN 1340 , les característiques tècniques de les vorades hauran de complir els requisits recollits al quadres adjunts. 
A on es ressalten les triades per al model oficial municipal. 

Tabla 2.1
Absorción del agua

Clase
Marcad

o
Absorción de agua   (% en masa)

Classe 2  Marcat B 

1 A Sin medición de esta característica

2 B ≤ 6 como media

Tabla 2.2
Resistencia al hielo-
deshielo con sales 
anticongelantes

Clase
Marcad

o
Pérdida masa después ensayo hielo-deshielo  (Kg/m2

3 D
≤ 1,0 como media

ningún valor individual > 1,5

Tabla 4
Resistencia al 
desgaste por abrasión

Clase Marcado
Medido s/ método de ensayo

descrito en el anexo G
Medido alternativamente s/ método
de ensayo descrito en el anexo H

Classe 4 Marcat I
1 F

Sin medición de esta
característica

Sin medición de esta característica

3 H ≤ 23 mm ≤ 20 000 mm3/5 000 mm2

4 I ≤ 20 mm ≤ 18 000 mm3/5 000 mm2

Tabla 3
Resistencia a la 
flexión

Clase
Marcad

o
Resistencia característica  a la

flexión (Mpa)
Mínimo de la resistencia

a la flexión  (Mpa)

Classe 2  Marcat T   (R-5)1 S 3,5 2,8

2 T 5,0 4,0

3 U 6,0 4,8
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Resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento
USRV

Los bordillos de hormigón tienen una resistencia al 
D/R satisfactoria siempre y cuando la  totalidad de 
sus caras superiores no hayan sido pulidas para 
producir una superficie muy lisa

Se debería declarar siempre el valor del índice USRV.

Se recomienda para exteriores USRV  45

Per tant, la definició del  la vorada  T·3 ,  considerada como model tipus municipal, serà la següent:

BORDILLO RECTO - DC - C3 . 28x17 - B - I - T - UNE-EN 1340 - UNE 127340
Vorada recta,
DC, Doble capa, 
Secció tipus C3, dimensions 28 x 17 x 100 cm.
Absorció d’aigua <6% , Classe  2 : B
Desgast <20 mm . Classe  4 : I 
Resistència a la flexió : Classe 2 : T 

En el cas de vorada corba, seria 

BORDILLO CURVO 50 X - DC - C3 . 28x17 - B - I - T - UNE-EN 1340 - UNE 127340
Vorada corba, radi 50 cm, convexa
(...la resta de condicions son idèntiques...)

Per altres tipus de vorades, com per exemple vorades de jardineria, la definició seria:

Vorada  Tauló de 8    (20x8x100 cm)......  BORDILLO  RECTO-DC-20x8-B-I-S-UNE-EN 1340 - UNE 127340
Vorada  Fiol    de 8   (20x8x100 cm).....        BORDILLO  RECTO-DC-20x8-B-I-S-UNE-EN 1340 - UNE 127340
Vorada  Rodó de 8    (20x8x100 cm).....  BORDILLO  RECTO-DC-A4-20x8-B-I-S-UNE-EN 1340 - UNE 127340
Vorada  Americà ratllat (13x25x50 cm).      BORDILLO  RECTO-DC-C9-13x25-B-I-T-UNE-EN 1340 - UNE 127340 
Vorada  ICS-37 (25x37x60 cm).................        BORDILLO  RECTO-DC-25x37-B-I-T-UNE-EN 1340 - UNE 127340
Vorada  Americà llis (13x25x50 cm)......       BORDILLO  RECTO-DC-C9-13x25-B-I-T-UNE-EN 1340 - UNE 127340

Per qualsevol de les peces (peces de cap, vorades i lloses)  que conformen els diferents tipus de Guals de vehicles i/o vianants, les característiques 
tècniques serien:

GUAL VEHICLES 60 formigó –DC -B-I-T-  UNE-EN 1340 - UNE 127340 
DC, Doble capa
Cara vista llissa.
Resist. a flexió   > 5.0 MPa .Classe  2 : T 
Resist. desgast abrasió  < 20 mm.  Classe  4 : I
Absorció d’aigua Promig  < 6% . Classe  2 : B
Resistència al deslizamiento/resbalamiento:  Índex  USRV > 45

 
CONTROL DE QUALITAT:

 Comprovació de que el Marcat CE es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
 Les característiques físiques de les peces compliran les següents condicions :
         Les vorades seran de les dimensions especificades en els plànols.
         Les vorades corbes tindran la mateixa secció que les rectes.
Es desestimaran en aplec les vorades que presentin defectes, malgrat siguin deguts al transport.
 Assajos de comprovació , com a mínim de les següents característiques:
       Resistència a la flexió. 
       Absorció

Art. 1 Rigola blanca prefabricada      

Normativa de referència :
▪ MARCADO CE OBLIGATORIO.
▪ UNE-EN 1338 : 2003  Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
▪ UNE-EN 1338 : 2004/AC Erratum.
▪ UNE-EN 127338:2007  Propiedades y condiciones de suministro y recepción de los adoquines de hormigón. Complemento nacional a la norma UNE-EN 

1338. 
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En absència de altra prescripció als plànols o la memòria s’entendrà que compliran amb les característiques senyalades al quadre adjunt:

Propiedad Clase Marcado

Forma y 
dimensiones

Tolerancias dimensiones 
nominales

Fixades a la Taula 1

Diferencia máximas en las
medidas de dos 
diagonales (tabla 2)

1 J 5 mm
Classe 2  Marcat K

2 K 3 mm

Planeidad y curvatura Fixades a la Taula 3

Resistencia a 
la rotura

Resistencia característica 
a la rotura T.

T no debe ser inferior a 3,6 Mpa. 
Ningún valor individual debe ser inferior a 2,9 Mpa

T ≥ 3,6 Mpa
Xi ≥ 2.9 Mpa

Resistencia a la carga de 
rotura 

Ningún valor individual inferior a 250 N/mm de la longitud de 
rotura. Xi ≥ 250 N/mm 

Resistencia al 
desgaste por 
abrasión 

1 F Sin medición 

Classe 3  Marcat H3 H  23 mm  (anexo G)

4 I  20 mm  (anexo G)  

Resistencia a 
deslizamiento / 
resbalamiento  

Se considera satisfactoria salvo que la cara vista haya sido 
pulida para producir una superficie muy lisa. USRV ≥ 45

Resistencia 
climática

Absorción del agua
1 A Sin medición

Classe 2  Marcat B
2 B  6% en masa

Resistencia al 
hielo/deshielo

3 D
 1,0 kg/m2  como media  
ningún resultado individual > 1,5 kg/m2 No es demana

Si els plànols o la memòria no diuen altra cosa, s’entendrà que la rigola prefabricada blanca,  considerada como model tipus municipal, complirà les 
següents especificacions :

 RIGOLA  BLANCA  - DC–8x20–K–H–B–UNE-EN 1338
DC, Doble capa
Cara vista de color blanc.
Dimensions 20 x 20 x 8 
Control dimensional Classe 2 :  Marcat K.
Capa d’empremta   12 mm, llisa.
Absorció d’aigua <6% , Classe 2 : Marcat B,
Desgast <23 mm . Classe  3 : Marcat H 
Resistència a la rotura:    T   3,6 Mpa, cap valor unitari  2,9 Mpa.
Resistència al deslizamiento/resbalamiento :    índex  USRV > 45

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
 La recepció en obra se realitzarà d’acord amb l annex B de la norma UNE-EN 1338.
 Assajos de comprovació de: 

Resistència a la ruptura, Resistència a la abrasió, Resistència climàtica.

Art. 2 Rajoles (  Baldosas)   de formigó - Panot       

Normativa de referència :
▪ MARCAT CE OBLIGATORI 
▪ UNE -EN 1339 : 2004 /AC:2006  Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. (Corregida en sept. 2006)
▪ UNE–CEN/TS 15209 EX  Indicadores para pavimentos de superficie táctil de hormigón, arcilla y piedra natural. 
▪ UNE -ENV  12633 : 2003    Método para la determinación del valor de deslizamiento en pavimentos pulidos y sin pulir. 

Les baldoses de formigó difereixen de les baldoses de terratzo en que els requisits estètics i mecànics demanats a aquestes son mes exigents  ja que 
s’utilitzen en llocs de tipus clarament peatonal a on l’aspecte decoratiu del paviment es decisiu. 

Si els plànols o la memòria no diuen altra cosa s’entendran prescrites les característiques remarcades
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REQUISITOS
BALDOSAS DE HORMIGÓN

UNE-EN 1339

Tolerancia dimensional (taula 1. art 5.2.4 : Clase 1, 2, 3 Marcado N,P,R) Classe 3  Marcat R
Diferencia máxima entre la 
medida de dos diagonales

(taula 1. art 5.2.4 : Clase 1, 2, 3 Marcado J,K,L) Classe 3  Marcat L

CARGA  DE  ROTURA            
(kN)

Clase Marca
Valor

característico
Valor

individual

30 3 ≥ 3,0 ≥ 2,4

Classe 70  Marcat 7

45 4 ≥ 4,5 ≥ 3,6

70 7 ≥ 7,0 ≥ 5,6

110 11 ≥ 11,0 ≥ 8,8

140 14 ≥ 14,0 ≥ 11,2

250 25 ≥ 25,0 ≥ 20,0

300 30 ≥ 30,0 ≥ 21,0

RESISTENCIA   A              
FLEXIÓN     
(MPa)

Clase Marca
Valor

característico
Valor

individual

1 S ≥ 3,5 ≥ 2,8

Classe 1  Marcat S2 T ≥ 4,0 ≥ 3,2

3 U ≥ 5,0 ≥ 4,0

DESGASTE POR              
ABRASIÓN             (mm) 

Clase Marca Valor individual

1 F ----

Classe 2  Marcat G
2 G ≤ 26

3 H ≤ 23

4 I ≤ 20

RESISTENCIA CLIMÁTICA
Absorción de agua                   
(% en masa)

Clase Marca Valor medio

1 A ---
Classe 2  Marcat B

2 B ≤ 6

RESISTENCIA AL 
RESBALAMIENTO / 
DESLIZAMIENTO             

Valor USRV   > 45
El resultado se supondrá SATISFACTORIO si la 
baldosa no ha sido pulida o dispone de 
acanaladuras o resaltes

USRV > 45

Criteris per a la selecció de marca / classe :

Marca
Carrega 
ruptura 
kN

tipus trànsit

3 3,0 Només vianants,  lleuger

4 4,5 Només vianants intens

7 7,0 Vianants + serveis neteja

11 11,0 Carrega i descàrrega.

14 14,0 Espai públic amb trànsit lleuger de vehicles 

25 25,0 Carrers

30 30,0 Hangars

Acabados superficiales: Bajorrelieve sin pulir  / Granallado / Texturizado / Mixto/ Tàctil

Per tant, si els plànols o la memòria no especifiquen altra cosa,  s’utilitzarà el model oficial de rajola, definit com segueix::

Definició del model tipus oficial :

Rajola de formigó baix relleu  sense polir, de 30x30x4 cm,  color GRIS,  marcat  R–L–7–S–G–B, Índex 
USRV>45, s/UNE-EN 1339  i  segons mostra que haurà de ser aprovada por la D.F. 

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
 La recepció a obra es realitzarà d’acord amb l’annex B de la norma UNE-EN 1339.
 Assaig comprovació : Ruptura, Flexió, Resbalamiento
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Art. 3 Rajoles (  Baldosas  ) de terratzo      

Normativa de referència :
▪ MARCAT CE OBLIGATORI 
▪ UNE -EN 13748-2 : 2005  Baldosas de terrazo. Parte 2: Uso exterior.
▪ UNE 127748-2 sept. 2006. Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. Compl. nacional a la Norma UNE-EN 13748-2. 
▪ UNE -ENV  12633 : 2003    Método para la determinación del valor de deslizamiento en pavimentos pulidos y sin pulir. 

Les condicions del producte relatives a toleràncies de fabricació en longituds, gruixos, planeitat,  etc. dels  terratzos apareixen especificades a la norma, 
UNE-EN 13748-2 .

Si els plànols o la memòria no diuen altra coses s’entendran prescrites les característiques remarcades

REQUISITOS
TERRAZO PARA EXTERIOR

UNE-EN 13748-2

Espesor de la capa de 
huella

Al menos 4 mm (no va a ser pulida después de
la colocacion) Classe I   Marcat Th I

CARGA  DE  ROTURA 
(kN)

Clase Marca
Valor

característico
Valor

individual

30 3T ≥ 3,0 ≥ 2,4

 L<40 cm     Classe  7   Marcat 7T    

 L >40 cm  Classe 11  Marcat 11T 

45 4T ≥ 4,5 ≥ 3,6

70 7T ≥ 7,0 ≥ 5,6

110 11T ≥ 11,0 ≥ 8,8

140 14T ≥ 14,0 ≥ 11,2

250 25T ≥ 25,0 ≥20,0

300 30T ≥ 30,0 ≥ 21,0

RESISTENCIA   A         
FLEXIÓN     
(MPa)

Clase Marca
Valor

característico
Valor

individual

1 ST ≥ 3,5 ≥ 2,8

Classe 3  Marcat UT2 TT ≥ 4,0 ≥ 3,2

3 UT ≥ 5,0 ≥ 4,0

DESGASTE POR          
ABRASIÓN             
(mm, disco ancho) 

Clase Marca Valor individual

1 F ----

Classe 2  Marcat G
2 G ≤ 26

3 H ≤ 23

4 I ≤ 20

RESISTENCIA 
CLIMÁTICA
Absorción de agua         

Clase Marca
% en masa
Valor medio

Cara vista
g/cm2

1 A ---
< 0,4

2 B ≤ 6 Classe 2  Marcat B
RESISTENCIA AL 
RESBALAMIENTO / 
DESLIZAMIENTO       

Valor USRV   > 45
El resultado se supondrá SATISFACTORIO si
la baldosa no ha sido pulida o dispone de 
acanaladuras o resaltes

USRV  > 45

Valors mínims per a la selecció de marca / classe segons la taula B.1 Annex B de la norma UNE 127748-2:2006:

Zona
Clase rotura según longitud lado Clase desgaste 

(valor máximo)≤ 40 cm 40 <  L  ≤  50 cm

Aceras, Paseos, Plazas, 
Parques, Jardines, Rampas

Clase 7T  (rotura 7 kN)
H

Carriles bici 7T 11T  (rotura 11 kN)

Acabados superficiales: Bajorrelieve sin pulir / Bajorrelieve pulido / Granallado /  Lavado / Texturizado / Mixto)

Definició del model tipus oficial :

Terratzo  tipus bicapa, baixrelleu sense polir, de 40x40x5cm,  color NEGRE,  marcat  ThI–11T–UT–G–B, Índex USRV>45,
s/UNE-EN 13748-2:2005  i segons mostra que haurà de ser aprovada por la D.F.

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
 La recepció a obra es realitzarà d’acord amb l’annex D de la norma UNE-EN 127748-2:2006.
 Assaig comprovació : Ruptura, Flexió, Resbalamiento.
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Art. 4 Indicadors per paviments tàctils (de formigó, argila i pedra natural)       

Normativa de referència :
▪ UNE–CEN/TS 15209 EX  Indicadores para pavimentos de superficie táctil de hormigón, arcilla y piedra natural. 
▪ Models oficials Ajuntament

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  compleix les característiques tècniques exigides pel Projecte.

Art. 5 Vorades i Guals de pedra natural      

Normativa de referència :
▪ MARCADO CE OBLIGATORIO.
▪ UNE-EN 1343 : 2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.
▪ UNE 22202-3 : 2011 Productos de piedra natural. Construcción de pavimentos con piedra natural. 

                                   Parte 3: Bordillos y otras unidades complementarias para pavimentación.
▪ UNE-EN 12440  Piedra Natural. Denominación de la Piedra natural
▪ UNE-EN 12670  Piedra Natural. Terminología
Métodos de ensayo para piedra natural. 

▪ UNE-EN 12371  Determinación de la resistencia la heladicidad.
▪ UNE-EN 12407  Estudio petrográfico.
▪ UNE-EN 13755  Determinación de absorción de agua a presión atmosférica.
▪ UNE-EN 12372  Determinación de la resistencia a la flexión bajo carga concentrada.
▪ UNE-EN 14157  Determinación de la resistencia a la abrasión.
▪ UNE-EN 14231  Determinación de la resistencia al deslizamiento mediante el péndulo de fricción.

La memòria i/o els plànols definiran la pedra a utilitzar, les característiques tècniques mínimes, dimensions de les vorades, toleràncies admissibles i, en 
general, qualsevol altre aspecte que afecti a la qualitat del producte a subministrar. 

En particular, caldrà definir els següents aspectes:

1) Control dimensional i superficial: 
2) Aspecte: Aparença. Mostra de referència:

La pedra és un producte natural el que implica variacions de color, vetejat i textura. Una mostra de referència ha de consistir en un cert nombre de 
vorades de suficient tamany per mostrar l’aparença superficial, el color, tipus de veta, estructura física i acabat superficial. Sense que sigui obligada 
una uniformitat total entre mostra i subministrament, caldrà que aquesta presenti aquells aspectes de variabilitat que cal esperar com son forats en el 
travertí, cavitats en el marbre, capes vítries, taques de color, vetes cristal·litzades, taques d’oxidació, etc.

3)  Absorció d’aigua:  Cal declarar el valor màxim en % de la massa s/EN 13755
4)  Descripció Petrogràfica: Cal proporcionar la descripció i nom petrogràfic s/EN 124407
5) Tractament superficial químic: El fabricant/proveïdor ha de declarar si el producte ha estat sotmès a un tractament superficial químic i les característiques 
del mateix.
6)  Resistència a la flexió: El fabricant ha de declarar el valor mínim esperat per la resistència a la flexió en Mpa segons EN 12372.
La resistència d’una vorada es determina segons el “Anexo B”  de la norma UNE-EN 1343 : 2001. 

  Les vorades de granit GRIS QUINTANA, mod oficial de 15x24 o 20x24, compleixen la prescripció Classe 6 (carrega de rotura >25 kN) 
requerida per a l’ús en carreteres. 

  En el cas d’altres tipus de pedra, s’hauria de calcular.

Prescripcions per a les vorades de pedra granítica (model oficial):
(Per a voreres de qualsevol altre tipus de pedra natural les característiques de les pedres seran les recollides  la memòria i, en tots aquells aspectes i 
característiques de la mateixa que no quedin definits a la memòria seran de aplicació subsidiària les prescripcions relatives als models oficials de granit).

          VALORS PRESCRITS PER A LES VORADES I GUALS GRANÍTICS (models oficials)                                                      

1)  Control dimensional i superficial: Dimensions s/plànols i/o models oficials.
Les vorades corbes tindran la mateixa secció que les rectes.
Vorades rectes entre 70-120 cm de longitud. 
Vorades corbes entre 50-70 cm de longitud.

Desviació de la alçada i amplada nominals    classe 2 Marcat H2
Bisellat o rebaixat classe 2 Marcat D2
Desviació entre cares de vorades rectes : segons taula 3 de la norma UNE-EN 1343 : 2003.
Radi curvatura ± 2% del valor nominal s/art. 4.2.4 UNE-EN 1343 : 2003
Irregularitats superficials segons taula 4 de la norma UNE-EN 1343 : 2003.
Resistència al Hielo/Deshielo , classe 0 Marcat F0

2)  Aspecte:Aparença. Mostra de referència: La existent a les oficines municipals o magatzem de la Brigada.
Granit de grano fino, textura compacta, homogènia, sense esquerdes ni cavitats i exempta de zones 
meteoritzades.
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Es desestimaran en aplec les vorades que presentin defectes, malgrat siguin deguts al  transport.
Cares vistes flamejades. Cantell arrodonit.

3)  Descripció Petrogràfica: Descripció:  Granito biotítico de grano fino
Nom petrogràfic s/EN 124407: Monzogranito biotítico

4)  Tractament superficial químic: El producte no ha estat sotmès a un tractament superficial químic.

5)  Absorció d’aigua: Valor màxim  0,25 % de la massa s/EN 13755

6)  Resistència a la flexió: Valor medio 16,8 Mpa. desviació estàndard 1,4 Mpa. s/EN 12372
Valor medio (despues del ensayo hielo/deshielo) 15,7 Mpa s/EN 12372

7)  Resistència al deslizamiento En sec: 80  
En humit: 75       s/ UNE-EN 14231  

Exceptuant prescripció contrària als plànols o memòria, es considerarà prescrita la vorada següent :

En carrers residencials: Vorada recta granit Gris Quintana de 20 x 24 x llarg lliure (70-120 cm), secció en paral·lelogram 
romboide, cares vistes flamejades, segons model oficial. s/UNE-EN 1343.

 

En carrers industrials: Vorada recta granit Gris Quintana de 15 x 24 x llarg lliure (70-120 cm), secció en paral·lelogram 
romboide, cares vistes flamejades, segons model oficial, s/UNE-EN 1343.

  

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació del  contingut del Marcat i etiquetat (a l’embalatge i/o albarán d’entrega). Cal que consti la següent informació i que aquesta es 

correspongui amb el demanat al projecte:
o nom petrogràfic de la pedra.
o nom comercial de la pedra.
o nom i adreça del proveïdor.
o nom i localització de la cantera.
o referència a la present norma (UNE-EN 1343 : 2001)
o valors declarats o classes de marcat (punts 1 a 6 anteriors).

 Comprovació de que les característiques tècniques avalades pel Marcat CE (s/annex ZA3) es corresponen amb el prescrit pel Projecte:
o Resistència a la flexió
o Resistència a la flexió (després de l’assaig hielo/deshielo)

 Criteris de acceptació segons l’Articulo 6, norma UNE-EN 1343 : 2003
 Assajos de comprovació, com a mínim, de les següents característiques:

o Dimensions (toleràncies dimensionals)
o Resistència a la flexió

Art. 6 Lloses (Baldosas) de pedra natural       

Normativa de referència :
▪ MARCADO CE OBLIGATORIO.
▪ UNE -EN 1341 : 2002 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.
▪ UNE 22202-1 : 2011 Productos de piedra natural. Construcción de pavimentos con piedra natural. 

                                   Parte 1: Baldosas para pavimentación de suelos y escaleras.
▪ UNE -EN 12058 :2005 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentación de suelos y escaleras. Requisitos.
▪ UNE-EN 12440  Piedra Natural. Denominación de la Piedra natural
▪ UNE-EN 12670  Piedra Natural. Terminología
Métodos de ensayo para piedra natural. 

▪ UNE-EN 12371  Determinación de la resistencia la heladicidad.
▪ UNE-EN 12407  Estudio petrográfico.
▪ UNE-EN 13755  Determinación de absorción de agua a presión atmosférica.
▪ UNE-EN 12372  Determinación de la resistencia a la flexión bajo carga concentrada.
▪ UNE-EN 14157  Determinación de la resistencia a la abrasión.
▪ UNE-EN 14231  Determinación de la resistencia al deslizamiento mediante el péndulo de fricción.
▪ UNE -EN 1341 : 2002 Anexo D. Medición del valor de la resistencia al deslizamiento sin pulido (USRV)
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Denominarem lloses (Baldosas) de pedra natural a unitats obtingudes per tall mecànic o “lajado”, amb un gruix superior a 12 mm i l’amplada de les quals és 
el doble del seu gruix, que es col·loquen damunt una base rígida per mitjà d’adhesius, morters o materials granulars.
La memòria i/o els plànols definiran la pedra a utilitzar, les característiques tècniques mínimes, dimensions de les lloses, toleràncies admissibles i, en 
general, qualsevol altre aspecte que afecti a la qualitat del producte a subministrar. 
En particular, caldrà definir els següents aspectes:

Característica Requisits establerts per la norma
Especificacions tipus per
als Projectes Municipals.

Especificacions  pel
Granit Gris
QUINTANA.

Denominació 
comercial i 
petrogràfica 

Cal proporcionar la denominació comercial i petrogràfica s/UNE-EN 
12407, 12440, 12670

Granito biotítico de 
grano fino.. 
Monzogranito 
biotítico

Aspecte: 
Aparença 
Mostra de 
referència
(art. 4.1.13.)

Per tal d’evitar disputes degudes ales heterogeneïtats pròpies de la 
pedra natural, caldrà facilitar, abans del lliurament del material, una 
MOSTRA DE REFERÈNCIA, constituïda per al menys 4 peces que 
cobreixin una superfície de, al menys, 0,36 m2, d’acord amb les 
normes UNE-EN 1341 i UNE-EN 12058.
La mostra ha de representar els aspectes extrems i mitjos del 
material i haurà de ser acceptada per acord del subministrador, la DF
i la propietat. 

- Mostra de referència 
formada per 4 o més 
peces de dimensions i 
acabat superficial reals.
(Superfície >0,36 m2).
- Serà rebutjada qualsevol
peça amb trencament o 
escrostonat de les vores.

Control 
dimensional i 
superficial:

Dimensions s/plànols i/o models oficials.
Desviació de les dimensions en planta..................................
Desviacions a les diagonals....................................................
Desviació a l’espessor ............................................................
Irregularitats superficials .........................................................
Planeitat i rectitut (norma UNE-EN 1341:2001)

......
classe 2  Marcat  P2
classe 2  Marcat  D2
classe 2  Marcat  T2

+20 -0 mm
s/taula 4 i 5

Resistència a la 
flexió

Cal declarar el valor mig i el valor mínim esperat (ViE), en Mpa 
s/UNE-EN 12372

Vm = 16,8 Mpa
ViE = 15,7 Mpa

Resistència a la 
abrasió

Cal declarar el valor mig i el valor superior esperat (VsE) en mm, 
assajat s/UNE-EN 14157

Vm  <  20 mm Vm = 1.6 mm

Resistència al 
deslizamiento 
mediante 
péndulo de 
friccion

Cal declarar el mínim valor de Rd (en unitats SRV),  s/UNE-EN 
14231:2004. (aquest assaig no és necessari per acabats “no 
deslizantes” com flamejats, abujardats, apiconats, lajats,...)   

Classe H3    
(SRV > 45 en humit)

Resistència al 
deslizamiento sin
pulido

unitats USRV)
UNE-EN 1341:2002 anexo D
UNE-EN 1342:2002 anexo C
(aquest assaig no és necessari per acabats “no deslizantes” com 
flamejats, abujardats, apiconats, lajats,...)   

USRV > 35

Absorció d’aigua 
a la pressió 
atmosférica

Es un paràmetre clau en el control de qualitat.
Cal declarar el valor màxim (% en massa), assajat s/UNE-EN 13755.

≤ 0,6 % 0.25 %

Resistència als 
impactes

Cal declarar el valor mínim de l’energia de rotura per impacte
(ViE) s/ UNE-EN 14158  

< 5 Julios

Porositat oberta i 
Absorció d’aigua 
per capilaritat

Si la porositat s/UNE-EN 1936 es > 1% cal assajar l’absorció d’aigua 
per capil·laritat s/UNE-EN 1925 i comprovar que 
C1 <  4 g/m2s0,5, correcte.

Si C1 ≥ 4 g/m2s0,5 el gruix de la llamborda ha de ser ≥ 100mm
C1 < 10 g/m2s0,5 no acceptable per paviments de llambordes.

Porositat  <  1 %
Porositat 0,3 %
Densitat aparent

2.907 Kg/m3

Disseny de paviments per calçades a l’exterior (art 5.1 de la UNE-EN 22202-1:2011.

 La màxima intensitat de trànsit per la que s’admet un paviment de lloses de pedra natural és la denominada “transit comercial limitat (T1)”. Que 
correspon a un màxim de 15.000 eixos equivalents de 13 T. (veure art 5 de la norma).

 Per a T1, la major dimensió en planta de una llosa haurà de estar compresa entre  300 < L ≤ 500 mm. 
 Per calçades i trànsit T1, las peces la dimensió de les quals en planta sigui L ≤ 300 mm tenen la consideració de “llamborda” i el seu disseny i 

caracterització s’ha de realitzar conforme a la norma UNE-EN 22202-2:2011(i l’article sobre llambordes de pedra d’aquest plec) 

B.1 Valores de la carga de Rotura P, para diferentes modalidades de tràfico: Tabla B.1 

Clase Carga P en kN Uso típico

0
Ningún

requisito
Decoración

1 0.75 Bordillos embebidos en mortero en áreas peatonales únicamente

2 3.5 Áreas peatonales y bicicletas.

3 6 Coches ocasionales, accesos de vehículos ligeros y motocicletas. Entradas de garaje.

4 9 Áreas de paseo y plazas de mercado, ocasionalmente utilizadas por vehículos de reparto o de emergencia. 

5 14 Áreas peatonales utilizadas frecuentemente por vehículos pesados.

6 25 Calles con circulación limitada a 750 ejes equivalentes/año.

7 40 Calles para tráfico industrial de gran tonelaje limitado a 750 ejes equivalentes/año.
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        B.2 Valores del Factor combinado (F). Tabla B.2 

Dimensiones
Pavimento apoyado sobre 
base rígida (mortero)

L ≤ 600 mm 1,2

L > 600 mm 1,2

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació del  contingut del Marcat i etiquetat (a l’embalatge i/o albarán d’entrega). 

Cal que consti la següent informació i que aquesta es correspongui amb el demanat al projecte:
o nom petrogràfic de la pedra.
o nom comercial de la pedra.
o nom i adreça del proveïdor.
o nom i localització de la cantera.
o referència a la present norma (UNE-EN 1341 : 2001)
o valors declarats o classes de marcat (punts 1 a 7 anteriors).

 Comprovació de que les característiques tècniques avalades pel Marcat CE (s/annex ZA.3) es corresponen amb el prescrit pel Projecte:
o Resistència a la flexió
o Resistència a la flexió (després de l’assaig hielo/deshielo)
o Resistència al deslizamiento
o Resistència al derrape
o Resistència a la abrasion

 Criteris de acceptació segons l’Articulo 6, norma UNE-EN 1341 : 2001
 Assajos de comprovació, com a mínim, de les següents característiques:

o Dimensions (toleràncies dimensionals)
o Resistència a la flexió
o Resistència al deslizamiento

Art. 7 Llambordes de pedra natural      

Normativa de referència :
▪ MARCADO CE OBLIGATORIO.
▪ UNE-EN 1342 : 2003  Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.
▪ UNE 22202-2 : Febrero 2011 Construcción de pavimentos con piedra natural. Parte 2: Adoquines para pavimentación.

En consideraran llambordes les peces que compleixen la següent limitació dimensional: L(llarg) ≤ W (ample) ≤ e(gruix) 

e(gruix)  ≥ 40 mm

Si la memòria no prescriu un altra cosa es considerarà que el disseny i característiques tècniques del paviment es dissenyen per complir amb les següents 
condicions :

Categoria de transit C3 (carrer comercial d’escasa activitat, sense servei regular de bus i entre 5 i 14 vehicles pesats per dia  (art. 4) 
Esplanada E1  (5 ≤ C.B.R. ≤ 10)

La memòria i/o els plànols definiran la pedra a utilitzar, les característiques tècniques mínimes, dimensions de les lloses, toleràncies admissibles i, en 
general, qualsevol altre aspecte que afecti a la qualitat del producte a subministrar. 
En particular, caldrà definir els següents aspectes:

Característica Requisits establerts per la norma
Especificacions tipus

per als Projectes
Municipals.

Especificacions
Granit Negro

Ochavo.

Control dimensional i 
superficial:

Toleràncies d’acord amb art 6.1 UNE 22202-2 determinades s/
UNE-EN 13373, 1342 Classe 2

Resistència a la 
compressió

Cal declarar el valor inferior esperat (ViE) en Mpa, s/UNE-EN 
1926.

≥ 60 (tràfic de vehicles
pesats)

> 196

Resistència a la 
abrasió

Cal declarar el valor en mm, assajat s/UNE-EN 14157 ≤ 23 mm.(tràfic C3) ≤ 18,6 mm.

Resistència al 
deslizamiento 
mediante pendulo de 
friccion

Cal declarar el mínim valor de Rd (en unitats SRV),  s/UNE-EN
14231:2004. (aquest assaig no és necessari per acabats “no 
deslizantes” com flamejats, abujardats, apiconats, lajats,...)   

Classe H3 
(SRV > 45)

Resistència al 
deslizamiento sin 
pulido

unitats USRV
UNE-EN 1342:2002 anexo C > 35
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Aspecte: Aparença 
Mostra de referència
(art. 4.6.2.)

La pedra és un producte natural el que implica variacions de 
color, vetejat i textura. Per tant, poden establir-se 
característiques generals d’aparença mitjançant una o més 
peces. 
Una mostra de referència ha de consistir en un cert nombre de 
llambordes de suficient tamany per mostrar l’aparença 
superficial, el color, tipus de veta, estructura física i acabat 
superficial. 
Sense que sigui obligada una uniformitat total entre mostra i 
subministrament, caldrà que aquesta presenti aquells aspectes
de variabilitat que cal esperar com son forats en el travertí, 
cavitats en el marbre, capes vítries, taques de color, vetes 
cristal·litzades, taques d’oxidació, etc. 

Presentació d’una
mostra amb al

menys 3 peces de
dimensions i acabat

superficial reals

Mostra de        10
peces

representant
valors extrems i

mitjos

Absorció d’aigua Cal declarar el valor màxim (% en massa), assajat s/UNE-EN 
13755. ≤ 0,1 ≤ 0,1

Descripció 
Petrogràfica

Cal proporcionar la descripció i nom petrogràfic s/UNE-EN 
12407, 12440, 12670

Presentar descripció Presentar descripció

Tractament 
superficial químic

El fabricant/proveïdor ha de declarar si el producte ha estat 
sotmès a un tractament superficial químic i les característiques 
del mateix.

Declarar Sense tractatment

Porositat oberta i 
Absorció d’aigua per 
capilaritat

Si la porositat s/UNE-EN 1936 es > 1% cal assajar l’absorció 
d’aigua per capil·laritat s/UNE-EN 1925 i comprobar que 
C1 <  4 g/m2s0,5, correcte.

Si C1 ≥ 4 g/m2s0,5 el gruix de la llamborda ha de ser ≥ 100mm
C1 < 10 g/m2s0,5 no acceptable per paviments de llambordes.

Porositat  <  1 %
Porositat 0,3 %

Densitat aparent
2.907 Kg/m3

Resistència a la flexió Cal declarar el valor mínim esperat en Mpa s/UNE-EN 12372 > 18,26

CONTROL DE QUALITAT:
 Presentació d’una mostra de referència per a l’acceptació de l’aspecte i aparença (s/art. 4.6.2.). La mostra ha de ser acceptada per la DF i 

quedarà en dipòsit com a constància de l’acord establert en els limits d’aparença del material a subministrar. 
 Comprovació del  contingut del Marcat  CE i etiquetat (a l’embalatge i/o albarán d’entrega). 

Cal que consti la següent informació i que aquesta es correspongui amb el demanat al projecte:
o nom petrogràfic de la pedra.
o nom comercial de la pedra.
o nom i adreça del proveïdor.
o nom i localització de la cantera.
o referència a la present norma (UNE-EN 1342 : 2001)

 Comprovació de que les característiques tècniques avalades pel Marcat CE (s/annex ZA.3) es corresponen amb el prescrit pel Projecte:
o Resistència a la compressió
o Resistència al esllavissament
o Resistència a l’abrasió
o Absorció d’aigua

 Criteris de acceptació segons l’Articulo 6, norma  UNE-EN 1341 : 2001
 Assajos de comprovació, com a mínim, de les següents característiques:

o Inspecció visual (defectes, aspecte en relació a la mostra de referència).
o Dimensions (toleràncies dimensionals)
o Resistència a la compressió
o Absorció d’aigua

Art. 8 Llambordes prefabricades de formigó       

Normativa de referència :
▪ MARCADO CE OBLIGATORIO.
▪ UNE-EN 1338 : 2003  Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
▪ UNE-EN 1338 : 2004/AC Erratum.
▪ UNE-EN 127338:2007  Propiedades y condiciones de suministro y recepción de los adoquines de hormigón. Complemento nacional a la norma UNE-EN 

1338. 

En absència de altra prescripció als plànols o la memòria s’entendrà que les llambordes compliran amb les característiques senyalades al quadre adjunt:

Propiedad Clase Marcado

Forma y 
dimensiones

Tolerancias dimensiones 
nominales

Fixades a la Taula 1

Diferencia máximas en las
medidas de dos 
diagonales (tabla 2)

1 J 5 mm
Classe 2  Marcat K

2 K 3 mm

Planeidad y curvatura Fixades a la Taula 3
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Resistencia a 
la rotura

Resistencia característica 
a la rotura T.

T no debe ser inferior a 3,6 Mpa. 
Ningún valor individual debe ser inferior a 2,9 Mpa

T ≥ 3,6 Mpa
Xi ≥ 2.9 Mpa

Resistencia a la carga de 
rotura 

Ningún valor individual inferior a 250 N/mm de la longitud de 
rotura. Xi ≥ 250 N/mm 

Resistencia al 
desgaste por 
abrasión 

1 F Sin medición 

Classe 3  Marcat H3 H  23 mm  (anexo G)

4 I  20 mm  (anexo G)  

Resistencia a 
deslizamiento / 
resbalamiento  

Se considera satisfactoria salvo que la cara vista haya sido 
pulida para producir una superficie muy lisa. USRV ≥ 45

Resistencia 
climática

Absorción del agua
1 A Sin medición

Classe 2  Marcat B
2 B  6% en masa

Resistencia al 
hielo/deshielo

3 D
 1,0 kg/m2  como media  
ningún resultado individual > 1,5 kg/m2 No es demana

ESPECIFICACIÓ DE PRODUCTE MODELO OFICIAL: 

m2 de llamborda prefabricada de formigó s/UNE-EN 1338:2004 i UNE-EN 127338:2007,  bicapa, de 200 x 100 x 80, amb color a la capa 
vista segons mostra que haurà de ser aprovada por la DF. 
Les llambordes hauran de disposar de Marcat CE que acrediti el compliment de les característiques tècniques següents :

- vores bisellades en la cara que hagi de rebre el trànsit, 
- cares laterals amb sortints separadors 
- Dimensions classe 2K
- resistència a la abrasió Classe 3H,
- resistència climàtica Classe 2B
- resistència a la ruptura   3,6 Mpa
- resistència al deslizamiento/resbalamiento  índex  USRV > 45

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
 La recepció en obra se realitzarà d’acord amb l annex B de la norma UNE-EN 1338.
 Assajos de comprovació de: 

Resistència a la ruptura, Resistència a la abrasió, Resistència climàtica.

Art. 9 Llambordes ceràmiques      

Normativa de referència :
▪ MARCADO CE OBLIGATORIO.
▪ UNE-EN 1344 : 2002  Adoquines de arcilla cocida.  Especificaciones y  métodos de ensayo.

Característiques tècniques:

Si els plànols o la memòria no diuen altra cosa, es consideraran prescrites les característiques remarcades a les taules següents:

Gruix: 
 Paviments flexibles :  El gruix nominal de les llambordes no serà inferior a 50 mm  i les dimensions nominals seran qualsevol sempre que 

la relació longitud / ample no sigui superior a 6.
 Paviments rígids:  El gruix nominal de les llambordes no serà inferior a 40 mm.

Toleràncies dimensionals :
 Dimensió nominal (d) : el  valor mig no s’haurà de desviar de la dimensió nominal declarada en mes de 0,4 √d

 

Tabla 1
Rango

Clase Rango (no mayor de)  mm

R0 Sin determinar

R1 0,6√d

Rango : diferencia máxima entre la medida mayor y  la medida menor de cualquier dimensión
Nota -  Algunos fabricantes pueden suministrar adoquines con menor rango que el establecido en la clase R1, en cuyo caso podrán hacer dicha 
declaración.

Tabla 2
Clase Marca Clasificación

F0 F0 Sin determinar
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Resistencia al 
hielo/deshielo

FP100 FP100

Resistente al hielo/deshielo   
Nota : Las características referentes al hielo/deshielo de los 
adoquines de arcilla cocida de la clase FP100 no se ven afectados 
por la sal utilizada frecuentemente para eliminar el hielo.

Tabla 3
Carga de rotura 
transversal

Clase
Carga de rotura transversal nunca menor de (N/mm)

Valor medio Valor mínimo individual

T0 No se consigna No se consigna

T1 30 15

T2 30 24

T3 80 50

T4 80 64

Nota 1    Esta especificación para carda de rotura transversal no se aplica a los accesorios ni a los adoquines de arcilla cocida accesorios cuya longitud 
total sea inferior a 80 mm.
Nota 2    La clase T0 sólo está indicada para adoquines empleado en pavimentación rígida (pavimentos colocados con junras de mortero sobre un lecho 
de mortero similar, éste último colocado a su vez sobre una base rígida.
Nota 3   El fabricante puede declarar un valor medio y un valor mínimo individual más alto que el correspondiente a la clase T4.
Nota 4    El fabricante puede establecer un valor medio y un valor mínimo de la media y del mínimo de la resistencia a flexotracción calculados a partir de
la fórmula indicada en el apartado D.4.2.

Tabla 4
Resistencia a la abrasión

Clase
Valor medio del volumen erosionado

(nunca superior a) mm3

A1 2.100

A2 1.100

A3 450

Tabla 5
Clasificación del valor de 
resistencia al 
deslizamiento/derrape sin
pulido (SRV)

Clase Media de SRV

U0 Sin determinar

U1 35

U2 45

U3 55

 Nota – Algunos fabricantes pueden declarar valores superiores

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
 Assajos de comprovació de: 

Gruix Rango, Toleràncies dimensionals Resistència al hielo/deshielo USRV, Carga de ruptura transversal, Resistència a la abrasió, 
Resistència al deslizamiento.

Art. 10 Sorres per a base i segellat de paviment de llambordes      

Normativa de referència :
▪ art. 239 PG·3

Les arenes per a base i segellat hauran de complir les següents especificacions:
a)   arena per a base: Contingut en argila i matèria orgànica < 3 % .

                                 No es permetrà la utilització d’arenes calcàries 
Tindran formes anguloses

La granulometria serà : Gravilla 2/5 mm, amb la següent granulometria…

Malla
núm.

mm
% que
passa

4 4.76 95-100

8 2.38 80-100

16 1.19 50-85

30 0.595 25-60

50 0.297 10-30

100 0.149 5-15

200 0.074 0-10

En circumstàncies especials ( pendents fortes, presència d’aigua, neteges freqüents amb aigua a pressió…) que poden afavorir els rentats dels fins de la 
sorra, cal incorporar ciment a la mateixa, sense aigua, en una proporció de 150 kg/m3.

O, alternativament, sempre a judici del DO, es pot utilitzar també  Arena tipus “ull de perdiu” amb una granulometria 3-6 mm. Segons la següent taula: 
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Propietats
segons

UNE 7050

Capa
d’arena

Tamany  en
mm

% que passa

10 100

5 50-85

2,5 10-50

1,25 0-5

 b) Arena per a segellat:       Sorra fina (0 – 1,25 mm)
Tamany màxim 1.25 mm. 
 Material fi (passa tamís 0.08 mm) < 10 %

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
 Assajos de comprovació de Granulometria.

Art. 11 Zahorra  (Tot-u)         

Normativa de referència :
▪ art. 510 PG·3

Amb caràcter general, les zahorras hauran de complir les següents prescripcions recollides a l’art 510.1, 510.2 i successius del PG3, d’acord amb el tipus de 
transit definit al projecte. 
Si no existeix major definició als plànols o la memòria del projecte, s’entendrà que les zahorras han de complir les característiques corresponents a :

trànsit       T2
zahorra tipus     ZA20

     Zahorra artificial

T2 T3 T4

Netedat UNE-EN 933-8 EA > 35

Plasticitat UNE 103104 No plàstic

Resistència a la
Fragmentació

UNE-EN 1097-2 LA < 30 LA < 35

Forma UNE-EN 933-3 Indice de lajas < 35

Granulometria complirà el fus  granulomètric ZA25,  ZA20 ó  ZAD20

Per a  trànsits superiors s’estarà al disposat a la normativa vigent. 

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
 El material serà d’una sola procedència i les seves característiques seran aprovades inicialment mitjançant Marcat CE o  assaig-mostra, a 

realitzar sobre material en pedrera o aplec.
 Un cop aprovada la mostra el Contractista podrà estendre el material en obra sense que això prejutgi l’acceptació definitiva que, lògicament 

dependrà del material realment estès sobre el que es realitzaran els assaigs definitius d’acceptació.
 Assajos de comprovació de:

Fus granulomètric, EA, Plasticitat, LA, índex de lajas.

Art. 12 Regs asfàltics  (d’imprimació o d’adherència)      

Normativa de referència :
▪ art. 530 PG·3 imprimació
▪ art. 531 PG·3 adherència

S’utilitzarà emulsió TERMOADHERENT (dotació 300-400 g/m2) per tal d’evitar que els problemes amb el transit d’obra.
La dosificació serà la mínima compatible amb la total absorció de l’excés de lligant o la permanència baix l’acció del trànsit.

Amidament i abonament :
Per metres quadrats realment executats.
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Art. 13 Barreges bituminoses       

Normativa de referència :
▪ Art. 542 PG-3  Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso
▪ Art. 543 PG-3  Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas
▪ Art. 540 PG-3  Lechadas bituminosas
▪ UNE-EN 13108-1:2007 Asfalt Concrete (mbc tipos D,S,G i mbc de alto modulo tipo MAM)
▪ UNE-EN 13108-2:2007 Asfalt Concrete for very thin layers (mbc de tipo discontinuo en capas de delgado espesor tipo F y M)
▪ UNE-EN 13108-7:2007 Porous Asfalt (mbc drenantes tipo PA)
▪ UNE-EN 12273:2009 Lechadas bituminosas. Especificaciones.
Les característiques que han de complir els materials estan definides al art 542 i 543  en funció de la categoria de trànsit que defineixi el projecte y el tipus de
capa que es tracti (rodadura, intermitga, base).
La denominació de la m.b.c, segons UNE-EN 13108-1:2007 és:

AC/PA  /  D  /  Surf/bin/base  /  Ligante  /  Granulometria / marca

AC ó  PA mezcla bituminosa en caliente (Asfalt Concrete)  o mezcla drenante (Porous asfalt)
D tamaño máx. del árido. 16/22/32  (que equivalen a los antiguos 12/20/25)
Surf / bin / base capa en la que se empleará
Ligante designación del tipo utilizado
Granulometría D, S, G, MAM
Marca comercial p.e. “porfídico de 1ª”

Barreges bituminoses en calent:  mezclas convencionales, drenantes y discontinuas

Codigo
Europeo

Definicion
Europea

Definicion actual
PG3

Especificacion
Europea

Vida media
(años)

Uso
Gruix 
(cm)

AC Asphalt Concrete
Mezclas continuas

D,S,G
UNE-EN 13108-1 14 Bases i rodadura

AC-VTL
AC for Very Thin
Layers / BBTM

Mezclas discontinuas
F y M

UNE-EN 13108-2 10

Sonoreductoras, 
antideslizante,

buen conportamiento en lluvia,
impermeable

2-3
UTLAC

Ultra thin Layer
Asphalt Concrete

Capas Ultradelgadas En estudio 10

SMA
Stone Mastic

Asphalt
Mezclas SMA UNE-EN 13108-5 20

PA Porous Asphalt
Mezclas Porosas

PA
UNE-EN 13108-7 10

Barreges bituminoses en fred amb emulsions: 

Tratamientos 
superficiales

Campo de 
aplicación y tipos

objetivos Ventajas

Lechadas
Conservación
LB1 a LB4

Sellado e impermeabilización
Corrigen envejecimientos prematuros
Alargan la vida útil
Evitan la entrada de agua al núcleo

Versátil
Bajo costo
Alto rendimiento
Mejora coef rugosidad
Reducción velocidad (accidentes) por efecto sonoro 
Prevención de problemas
Mejora de la textura
Estética

Microaglomerados Seguridad vial

Rodaduras antideslizantes
Evitan perdidas de textura
Corrigen pavimentos deslizantes
Rodadura ruidosa

Riegos con gravilla
Conservación
Monocapa, 
Bicapa, tricapa

Economicos

Si no figura altre prescripció al projecte, s’entendran que el tipus de transit i tipus de m.b.c. han de ser els següents:

Tipus de trànsit Calçades T2
Voreres T4

Trànsit     gruix m.b.c tipus
Zona vianants, T4 4 cm Va 
Carril BICI, T4 4 cm Va  color  Bordeus
Rodadura, T2 5 cm AC 16 suf ...... D    (antiga D12)
Intermèdia, T2 7 cm AC 22 bin........S    (antiga S20)
Base, T2 7 cm AC 22 base ....G    (antiga G20)
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CONTROL DE QUALITAT :
 Comprovació de que el Marcat CE  (o equivalents Certificats de Qualitat de les matèries primeres (àrids i betum) y del material acabat (barreja 

bituminosa)  es correspon amb el prescrit pel Projecte.
 La DF aplicarà els criteris de acceptació o rebuig del PG3.

Art. 14 Formigó per a paviments      

Normativa de referència :
▪ art. 550 PG·3
▪ EHE

Les característiques  tècniques exigides són:

Materials 

Ciment Tipus 32,5 N Art. 202 PG3

Aigua Art 280 PG3

Àrid
Art. 610 PG3
I prescripcions art 550.2.3

Additius Sota autorització prèvia del DO UNE-EN 934-2

Productes filmògens
per curat

Art.285 PG3

Tipus i 
composició 
del Formigó

Tipus
Resistència

MPa
Dosificació

ciment Kg/m3
Relació A/

C
Aire

ocluido
Asiento

HF – 4,5 4,5

300 0,46 < 6% 2 – 6 cmHF – 4,0   * 4,0

HF – 3,5 3,5

* si el Plànols o la memòria no diuen altra cosa,  s’entendrà que el paviment s’ha de construir amb formigó tipus HF-4,0 
No s'admetrà la utilització de cendres volants en la fabricació de formigons, llevat d'autorització expressa de la D.F. 

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
 Assajos de comprovació de: Resistència.

Pàgina 44 de 95



Ajuntament de Reus                         Servei d’Enginyeria                                           Gener de 2021

Unitats d’obra                                                                                    

Art. 15 Esplanada: Comprovació, reperfilat  i compactació.      

Normativa de referència:
▪ Art 5.1 i 5.2 de la Norma 6.1 IC Instrucción de Carreteras
▪ art. 340 PG·3

L’esplanada haurà de ser, com a mínim, de categoria E1.
El treball, consistirà en l’acabament i allisada de l’esplanada i el reg i compactat fins 95% PM.
En particular es comprovarà l’acabat del bombament i correcte desguàs de tots el punts.

Amidament i abonament :

Per m³, realment compactats.
Si el projecte no fa esment d’aquestes unitats, aquests treballs es consideraran inclosos en els d’excavació o terraplenat.

Art. 16 Capes granulars      

Normativa de referència :
▪ art. 510 PG·3

Amb caràcter general, les capes granulars hauran de complir les següents prescripcions, d’acord amb el tipus de transit definit al projecte: 

Zahorra artificial

T2 T3 T4

Densitat (% PM) UNE 103501 100 98 

Capacitat de 
suport (Mpa)

Assaig de carrega 
amb placa
NLT-357

Ev2 > 150 Ev2 > 100 Ev2 > 80

Ev2 > 1,3 Ev2  de la esplanada
Ev2 / Ev1 < 2.2

Toleràncies 
geomètriques de 
la superfície 
acabada

Art 510.7.3

Es comprovaran les cotes de replanteig de l’eix cada 20 m. 
En aquests mateixos punts es comprovarà l’ amplada i pendent de la secció 
transversal.
A més es comprovaran en relació amb els Plànols, la disposició dels punts singulars 
tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transició de peralt, etc.
La superfície acabada no haurà de variar en més de + 0 / -20 mm quan es comprovi 
amb un regle de 3 m aplicada tant paral·lela com normalment a l’eix de la carretera.

Índex de 
regularitat 
internacional (IRI)

NLT-330 Taula 510.6 del art. 510 de PG3

Per a  trànsits superiors s’estarà al disposat a la normativa vigent. 

La subbase es podrà executar, llevat que els plànols o la memòria indiquin altra cosa, amb  tot-u naturals. Sempre que el Contractista ho sol·liciti i sense 
cost per l’obra, es podran substituir per  tot-u artificial,  sense modificar el gruix de la capa prevista en el projecte. 

La base s’executarà sempre amb tot-u artificials .

Si no existeix major definició als plànols o la memòria del projecte, s’entendrà que les capes granulars prescrites han de complir les característiques 
següents :

Capa granular Base

Material Zahorra artificial

Granulometria ZA20

Gruix 20 cm

Densitat 100 % PM

Capacitat de suport Ev2 > 150 MPa
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Amidament i abonament :

Per m³,  realment estès i compactat, mesurat sobre perfil.

Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relació sigui limitadora:
La preparació i comprovació de la superfície d’assentament.
L’extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de cada tongada.
Refinat de la superfície de l’última tongada.
Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a correcta execució d’aquesta unitat d’obra.

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE del material  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques 

exigides).
 Assajos de comprovació de Densitat, capacitat de suport.

Art. 17 Grava  -  Ciment      

Normativa de referència :
▪ art. 513 PG·3

S’utilitzarà la granulometria GC1 i els àrids compliran la normativa referent a trànsit pesant.

Amidament i abonament :
Per m³, realment estès i compactat, mesurat sobre perfil, inclòs reg de curat.

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE del material  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques 

exigides).
 Assajos de comprovació de Densitat, capacitat de suport.

Art. 18 Vorades (de formigó o pedra natural)      

Normativa de referència :
▪ art. 610 PG-3 Hormigones
▪ art. 611 PG-3 Morteros.
Les vorades compliran les especificacions corresponents al material de que es tracti.
Detall  tipus oficial 

L’execució de la partida d’obra inclou les operacions següents:

 Neteja i preparació de la superfície d'assentament La vorada es col·locarà sempre damunt la capa de subbase o, alternativament, damunt el 
terreny natural millorat amb una base granular compactada (98% PM).

 Muntatge i desmuntatge de l’encofrat de la base de formigó, si és el cas
 Col·locació de la base de formigó HM-20/P/20/I, de gruix uniforme de 20 cm i ample de 10 cm a cada costat del la vorada.
 Subministrament de les peces de la vorada. Les peces seran sempre senceres no es podran col·locar retalls ni peces fracturades. Les 

construccions singulars (angles, corbes, guals, etc) es realitzaran sempre a partir de les peces bàsiques d’1 metre mitjançant talls a disc. El  
tamany dels trossos a utilitzar dependrà del radi de la corba i serà decidit per la D.F.

 Rebut amb morter M-5 (1:6) de consistència seca.
 Els treballs de col·locació a rasant, rejuntat i quantes operacions siguin necessàries per a un correcte acabat.
 Rejuntat de juntes d’amplada màxima 5 mm amb morter M-5 (1:6)
 El sobrecost produït pel tall a disc de les peces per a la realització de corbes o la p.p. pel subministrament de vorades corbes especials.

Amidament i abonament :
Per metres lineals realment col·locades. 
El preu inclou tots els treballs necessaris per a executar correctament la unitat d’obra.

Art. 19 Rigoles prefabricades      

Normativa de referència :
▪ art. 610 PG-3 Hormigones
▪ art. 611 PG-3 Morteros.
Les rigoles de peces prefabricades compliran les especificacions detallades al present plec.
Detall tipus oficial.
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

 Neteja i preparació de la superfície d'assentament
 Muntatge i desmuntatge de l’encofrat de la base de formigó
 Col·locació de la base de formigó
 Aportació i col·locació de les peces
 Rejuntat de les peces amb abeurada de ciment
 Neteja de la rigola acabada
 es considerarà inclòs el sobrecost produït pel tall a disc de les peces per a la realització de corbes o la p.p. pel subministrament de vorades 

corbes especials.
 Càrrega i transport de residus a abocador.

La pendent transversal per a la recollida d’aigües al costat de la vorada serà del 8%.
El desnivell entre vorada i rigola serà de 15 cm. llevat que la D.F., en funció de l’entorn o raons de qualsevol altre tipus, decideixi disminuir-ho.
Les rigoles s’assentaran sempre sobre una base de formigó magro H-150, estesa damunt la subbase granular i al menys de 15 cm de gruix. 
La rigola es col·locarà damunt la base amb un morter M-450 (450 Kg ciment P-350 per m3 de morter), amb una proporció ciment : arena de 1:3 i 
consistència de Cono d’Abrams no superior a 5 cm.
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.
Les peces es col·locaran sense junta i el rejuntat es farà amb ciment (blanc, si es tracta de rigola blanca).
Les peces seran sempre senceres no es podran col·locar retalls ni peces fracturades. En  cas  de precisar col·locar alguna fracció de la peça serà tallada 
amb disc o serra.

Amidament i abonament :

Per metres lineals realment col·locades. 
El preu inclourà tots els treballs necessaris per a executar correctament la unitat d’obra.

Art. 20 Rigoles formigonades in situ.      

Normativa de referència :
▪ Detalls tipus oficials.
▪ art. 610 PG-3 Hormigones

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
 Neteja i preparació de la superfície
 Muntatge i desmuntatge de l’encofrat de la base de formigó
 Col·locació del formigó
 Fratasat superficial
 Curat
 Càrrega i transport de residus a abocador.

La pendent transversal per a la recollida d’aigües al costat de la vorada serà del 8%.
El desnivell entre vorada i rigola serà de 15 cm. llevat que la D.F., en funció de l’entorn o raons de qualsevol altre tipus, decideixi disminuir-ho.
La rigola serà de formigó H-200 i tindrà l’amplada fixada en els plànols (mínim 20 cm).
L’acabat superficial serà el més fi possible, executant-se un fratasat manual.
En cap cas seran acceptades unitats, l’acabat superficial de les quals sigui incorrecte, com marques, bultos o senyals que enlletgeixin el seu aspecte o 
perjudiquin la seva funcionalitat.
Les rigoles amb marques, trepitjades o defectes superficials de qualsevol tipus s’hauran de demolir formant blocs múltiples d’1 m.
Cas que la D.F. accepti la dissimulació amb morter dels defectes, s’aplicarà als esmentats trams que no es destrueixen una depreciació del 25 %.

Amidament i abonament :

Per metres lineals realment executades.
El preu inclourà tots els treballs necessaris per a executar correctament la unitat d’obra.

Art. 21 Guals i passos de vianants prefabricats.      

Normativa de referència :
▪ art. 570 PG·3 Bordillos
▪ Annex a1. articles 1.2.2 i 1.2.3 del Codi d’accessibilitat.
▪ O.M. VIV/561/2010 de 1 de febrero
▪ Models Oficials de l’Ajuntament de Reus

La unitat inclou l’execució dels següents treballs :
 Replanteig
 Excavacions puntuals.
 Formació del gual, segons els plànols o les instruccions de la D.F.
 Rejuntat i neteja de les peces
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 El reforç de la base de formigó els guals per a accés de vehicles.

Amidament i abonament:

Per unitats realment executats. 
Cas de no existir un preu específic s’abonaran com a vorera i vorada normals, multiplicant els respectius amidaments per un factor d’1.15 en concepte de 
major dificultat d’execució.

Art. 22 Guals i passos de vianants realitzats in situ      

Normativa de referència :
▪ art. 570 PG·3 Bordillos
▪ Annex a1. articles 1.2.2 i 1.2.3 del Codi d’accessibilitat.
▪ O.M. VIV/561/2010 de 1 de febrero
▪ Models Oficials de l’Ajuntament de Reus

Les vorades compliran les especificacions corresponents al material de que es tracti.

La unitat inclou l’execució dels següents treballs :
 Replanteig
 Excavacions puntuals.
 Col·locació de la vorada seguin el desnivell del gual.
 Subministrament dels panots, dels models i colors que es determinin.
 Formació del gual, segons els plànols o les instruccions de la D.F.
 Extensió i neteja de la vorada de morter.
 El reforç de la base de formigó els guals per a accés de vehicles.

L’execució consistirà en la col·locació de la vorera rebaixada, l’anivellament de la base de formigó seguint les pendents i la col·locació de les baldoses amb 
el dibuix perimetral.
La realització de guals per a accessos de vehicles inclourà el reforç de la base de formigó de la vorera, el qual passarà a ser de 20 cm en el tram afectat. 
La resta dels detalls s’atendrà al previst en els plànols o al que disposi la D.F.

Amidament i abonament:

Per metres quadrats (m²) realment executats. 
Cas de no existir un preu específic s’abonaran com a vorera i vorada normals, multiplicant els respectius amidaments per un factor d’1.15 en concepte de 
major dificultat d’execució.

Art. 23 Regs asfàltics  (d’imprimació o d’adherència)      

Normativa de referència :
▪ art. 530 PG·3 imprimación
▪ art. 531 PG·3 adherencia

Per al reg d’adherència s’utilitzarà emulsió bituminosa catiònica de rotura ràpida termoadherente, ADHERMUL (C60B4 TER), que compleix amb les 
especificacions recollides a la norma UNE-EN 13808 per una emulsió tipus C60B4
 
La dotació orientativa és de 300-400 g/m2 en regs d’adherència, depenent de l’estat del ferm.

Amidament i abonament :
Per metres quadrats realment executats.

Art. 24 Paviments de mescla bituminosa en calent      

Normativa de referència :
▪ Art. 542 PG-3  Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso
▪ Art. 543 PG-3  Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas
▪ UNE-EN 13108-1:2007 Asfalt Concrete (mbc tipos D,S,G i mbc de alto modulo tipo MAM)
▪ UNE-EN 13108-2:2007 Asfalt Concrete for very thin layers (mbc de tipo discontinuo en capas de delgado espesor tipo F y M)
▪ UNE-EN 13108-7:2007 Porous Asfalt (mbc drenantes tipo PA)

Materials :
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Les característiques que han de complir els materials estan definides al art 542 i 543  en funció de la categoria de trànsit que defineixi el projecte y el tipus de
capa que es tracti (rodadura, intermitga, base).
La denominació de la m.b.c, segons UNE-EN 13108-1:2007 és:

AC/PA  /  D  /  Surf/bin/base  /  Ligante  /  Granulometria / marca

AC ó  PA mezcla bituminosa en caliente (Asfalt Concrete)  o mezcla drenante (Porous asfalt)
D tamaño máx. del árido. 16/22/32  (que equivalen a los antiguos 12/20/25)
Surf / bin / base capa en la que se empleará
Ligante designación del tipo utilizado
Granulometría D, S, G, MAM
Marca comercial p.e. “porfídico de 1ª”

Si no figura altre prescripció al projecte, s’entendran que el tipus de transit i tipus de m.b.c. han de ser els següents:

Tipus de trànsit Calçades T2
Voreres T4

Trànsit     gruix m.b.c tipus
Zona vianants, T4 4 cm Va 
Carril BICI, T4 4 cm Va  color  Bordeus
Rodadura, T2 5 cm AC 16 suf ...... D    (antiga D12)
Intermèdia, T2 7 cm AC 22 bin........S    (antiga S20)
Base, T2 7 cm AC 22 base ....G    (antiga G20)

Unitat d’obra:
El Contractista haurà d’obtenir quantes precisions i instruccions requereixi per al seu treball, entenent-se que, de no fer-ho, estarà obligat a modificar els 
possibles detalls insatisfactoris fins a la plena satisfacció de la Direcció i sense dret a abonament.
El gruix corresponent a cada capa serà considerat como MÍNIM.
La compactació haurà de ser igual o superior al 97% (98% si la capa es superior a 6 cm)
l
Amidament i abonament :

S’abonaran per metres quadrats (m²) realment estesos, compactats i acabats.
L’amidament es realitzarà entre rigoles.
Es considerarà inclòs en el preu l’excés de material que sigui necessari per raons tècniques (precisió de la maquinària, etc.) per garantitzar el gruix exigit en 
el projecte i que a efectes d’acceptació de la unitat d’obra, té caràcter de mínim (no de mitjà).
Les trobades i, en general, els límits del paviment, seran realitzats segons les normes de bona pràctica usuals i, en tot cas, com indiqui el Director d’Obra, no
sent en cap cas d’abonament la minva de rendiment que això pugui suposar.

CONTROL DE QUALITAT (para cada capa) :
 Comprovació de que el Marcat CE  (o equivalents Certificats de Qualitat de les matèries primeres (àrids i betum) y del material acabat (barreja 

bituminosa) compleix la normativa i es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
 La DF aplicarà els criteris de acceptació o rebuig del PG3.
 Assaigs de comprovació dl material:

Gruix, Compactació, LA, cpa, índex de Lajas, Cares de fractura, granulometria àrids, EA, resistència al deslizamiento (CRT).
 Assaigs de comprovació de l’execució:

Gruix, Compactació,  resistència al deslizamiento (CRT).

Art. 25 Paviments de formigó      

Normativa de referència :
▪ art. 550 PG·3

La unitat inclou:
 La p.p. de  tall amb disc de les juntes.
 El replè de les juntes amb massilla elàstica especial.
 El tall previ del límit de l’obra per a una correcta unió amb les lloses pròximes.
 Una pintura epoxi d’unió entre formigó de diferent edat.
 El ranurat de la superfície.
 L’extensió d’una pel·lícula aïllant superficial (per a curat).
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Especificacions de la unitat acabada :
L’article 550.7 determina les condicions relatives a “Resistencia, Alineación , rasante, espesor, anchura, regularidad superficial, textura superficial i integridad

Amidament i abonament:

Per m² o per m³ realment executats, segons es fixi en el pressupost, d’unitat d’obra totalment executada en tots els aspectes esmentats.

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
 Assajos de comprovació , com a mínim, de les següents característiques:

o Gruix
o Resistència a la flexió

Art. 26 Paviments de llambordes damunt sorra.      

Normativa de referència :
▪ Manual de “pavimentos de adoquines de hormigón”. IECA. 
▪ UNE 22202-2 : Febrero 2011 Construcción de pavimentos con piedra natural. Parte 2: Adoquines para pavimentación.

En absència d’una especificació més detallada a la memòria i/o plànols s’entendran prescrits els següents tipus com a models oficials de l’Ajuntament:

Característiques tècniques            Especificacions tipus per als Projectes Municipals.

Esplanada s/article 38 del Plec Al menys tipus E1

Zahorres s/article 34 i 39 del Plec Base de 20 cm de ZA-20 (T2)

Sorres per a base s/article 33 del Plec Capa de 3 cm

Llambordes prefabricades formigó s/article 30 del Plec 200 x 100 x 80

Llambordes de pedra natural s/article 31 del Plec
100 x 100 x 60
240 x 120 x 80

Llambordes ceràmiques s/article 32 del Plec 200 x 100 x 50

Sorres per a base s/article 33 del Plec Juntes de 3 mm

La unitat inclou :
el subministrament de les peces, carreteig i materials auxiliars (arena s/plec) i totes les operacions genèriques de construcció d’un paviment d’aquest 
tipus (després descrites).
el sobrecost que suposa el tall de peces d’ajustament necessàries per a una correcta posada en obra del material, o el subministrament des de fàbrica
de les peces especials necessàries (1/2 peça, triangles, etc.), si existeixen en el programa de fabricació.
la resituació a nova rasant de totes les arquetes i registres afectats per la construcció de paviment.
les proves i mostres que siguin necessàries a judici de la D.F.

L’execució de la unitat d’obra, damunt la base flexible de zahorres,  seguirà el següent procediment.

1)  Extensió i anivellació de la sorra :
Es tracta de l’aspecte fonamental i que més incidirà sobre el comportament del paviment. És una qüestió crítica que la capa de sorra sigui d’un 
gruix uniforme.  El gruix final d’aquesta capa, un cop col·locades les llambordes i vibrat el paviment, ha de ser de 3 cm pel que el gruix no 
compactat haurà de ser entre 4 i 5 cm.
No ha de trepitjar-se la sorra ja anivellada, motiu pel qual la col·locació de les llambordes es realitza sempre començant des del paviment ja 
acabat.  No es aconsellable estendre arena en trams massa llargs, ja que es desaprofita material i el treball s’organitza millor en trams de 3 ó 4 
metres.

2)  Col·locació de les llambordes.
Cal deixar sempre una JUNTA DE 3 +/- 1 mm.
La col·locació de les peces es realitzarà d’acord amb els dibuixos previstos en el projecte, amb les variacions de detall que la D.F. decideixi.
La col·locació requereix sempre el tall de peces per a l’ajustament del dibuix o per trobar-se amb obstacles (registres, arquetes, embornals,...) i 
límits de l’obra (edificis, guals,...).  Aquestes peces tallades s’obtindran, sempre, per tall amb disc i la precisió d’acabat serà sempre tal que els 
clots resultants siguin inferiors a 5 mm.
Les peces seran sempre de tamany igual o superior a ½ peça.

        2.1.- Criteris de qualitat per a l’acabat general:
Totes les llambordes han de quedar anivellades, sense diferències superiors a 2 mm, quan es comprova amb regla de 2 m. Si es produeixen 
desnivells superiors és necessari aixecar les llambordes i corregir l’ anivellació de l’arena de base.

         2.2.- Criteri de qualitat per a l’acabat local:
La diferència de nivell entre dos blocs adjacents no ha de superar els 2 mm.
L’ajustament de les llambordes a un límit de confinament (sigui embornal o façana) es farà amb un tros de llamborda tallada amb disc sense 
deixar forats superiors als 3 cm. que es podran omplir amb una mescla d’arena i ciment (4:1).

3)  Compactació per vibrat del paviment:
Un cop acabada la col·locació de les llambordes en una zona que hagi de ser utilitzada (càrregues d’obra) o quan s’hagi de suspendre el treball, 
és necessari realitzar la compactació amb vibració de la superfície construïda.
Per a aquest treball s’utilitzarà una safata vibrant o, per als casos de treballs puntuals, un maçó.
Aquest treball es realitzarà fins a una distància d’1 metre respecte a l’extrem  on es suspèn el treball, sempre que no existeixi límit de 
confinament per evitar que les llambordes es desplacin de la seva posició.

Pàgina 50 de 95



Ajuntament de Reus                         Servei d’Enginyeria                                           Gener de 2021

4)   Segellat.
Aquest treball és essencial per al bon comportament del paviment de llambordes.
Es realitzarà estenent sobre la superfície del paviment una arena fina i seca immediatament després de la seva col·locació.
Posteriorment, amb una escombra dura o amb un raspall, s’escombra per a que la pols penetri pels espais deixats entre  llambordes. A la 
vegada, es fa un vibrat final que asseguri el millor replè de les juntes.
La sorra sobrant s’haurà de retirar mitjançant escombrada i NO PER RENTAT AMB AIGUA.
Mai s’ha d’acabar la jornada sense completar el vibrat i segellat del paviment realitzat, ja que la pluja el podria perjudicar.
El pas de vehicles sobre el paviment acabat, pot permetre’s immediatament.
Transcorregut un cert temps, pot ser necessari repassar el segellat realitzat.

Amidament i abonament :

Per m² realment executats d’unitat d’obra totalment acabada en tots els aspectes esmentats.

El preu inclou :
- el subministrament de les peces, carreteig i materials auxiliars (arena s/plec) i totes les operacions genèriques de construcció d’un paviment d’aquest tipus 
(abans descrites).
- el sobrecost que suposa el tall de peces d’ajustament necessàries per a una correcta posada en obra del material, o el subministrament des de fàbrica de 
les peces especials necessàries (1/2 peça, triangles, etc.), si existeixen en el programa de fabricació.
- la resituació a nova rasant de totes les arquetes i registres afectats per la construcció de paviment.
- les proves i mostres que siguin necessàries a judici de la D.F.

CONTROL DE QUALITAT :
 Comprovació de que el Marcat CE dels material  es correspon amb el prescrit pel Projecte.

Llambordes
Sorra per rejuntat.
Sorra per base
Zahorres 

 La DF aplicarà els següents criteris de acceptació o rebuig de la unitat:
 Un acurat seguiment del procés de construcció (descrit al present article i/o prescrit directament per la DF) és bàsic per considerar l’obra 
correctament executada i per tant serà criteri essencial de l’acceptació o no de la unitat.

                Criteris de penalització i/o rebuig per manca de gruix: 2 cm <  3±1 cm > 2 cm
Gruix de base de sorra,......................................................................rebuig correcte rebuig
(les penalitzacions s’aplicaran sobre el preu de l’unitat complerta)

                Criteris de penalització per defectes en l’execució:
La manca de rejuntat o la deficiències en la neteja final seran objecte de rebuig o penalització per un 20 % del preu de la unitat, a aplicar 
sobre tota la zona afectada.

Art. 27 Paviments de llambordes formigonades      

Normativa de referència :
▪ Manual de “pavimentos de adoquines de hormigón”. IECA. 
▪ UNE 22202-2 : Febrero 2011 Construcción de pavimentos con piedra natural. Parte 2: Adoquines para pavimentación.

Característiques tècniques            Especificacions tipus per als Projectes Municipals.

Esplanada      s/article 38 del Plec Al menys tipus E1

Zahorres s/articles 34 i 39 del Plec Base de 10 cm de ZA-20 (T2)

Formigó s/article 19 del Plec Base de  20 cm de HM-20/P/20/IIa

Morter s/article 20 del Plec 3±1  cm M-7,5

Adhesiu s/article 21 del Plec Material C2 (Només en peces de molt baixa adherència)

Llambordes de pedra natural s/article 30 del Plec
100 x 100 x 60
240 x 120 x 80

Llambordes prefabricades formigó s/article 31 del Plec 200 x 100 x 80

Llambordes ceràmiques s/article 32 del Plec 200 x 100 x 50

Material de rejuntat s/article 22 del Plec
Material tipus CG2ArW
Juntes de 5 - 10  mm

L’execució de la unitat d’obra, damunt la base de formigó, seguirà el següent procediment.

1)  Extensió i anivellació del morter de ciment :
És important que la capa de morter sigui d’un gruix uniforme. El gruix final d’aquesta capa, un cop col·locades les llambordes, ha de ser de 3 cm.

2)  Col·locació de les llambordes.
Les llambordes es col·locaran A TRUC DE MACETA, deixant sempre una JUNTA DE  5-10 mm.
Es pintarà el dors de la peça amb ciment per millorar l’adherència. Si la peça fos de molt baixa adherència es podrà utilitzar un adhesiu.
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La col·locació de les peces es realitzarà d’acord amb els dibuixos previstos en el projecte, amb les variacions de detall que la D.F decideixi.
La col·locació requereix sempre el tall de peces per a l’ajustament del dibuix (mitges peces) o per trobar-se amb obstacles (registres, arquetes, 
embornals,...) i límits de l’obra (edificis, guals,...).
Aquestes peces tallades s’obtindran, sempre, per tall amb disc i la precisió d’acabat serà sempre tal que els clots resultants siguin inferiors a 5 
mm.

        2.1.- Criteris de qualitat per a l’acabat general:
Totes les llambordes han de quedar anivellades, sense diferències superiors a 2 mm, quan es comprova amb regla de 2 m. 

         2.2.- Criteri de qualitat per a l’acabat puntual:
La diferència de nivell entre dos blocs adjacents no ha de superar els 2 mm.
L’ajustament de les llambordes a un límit de confinament (sigui embornal o façana) es farà amb un tros de llamborda tallada amb disc sense 
deixar forats superiors als 10 mm. 

3)   Segellat.
Aquest treball és essencial per al bon comportament del paviment de llambordes.
Es realitzarà estenent sobre la superfície del paviment un morter preparat de rejuntat.
No es permetrà el pas de vehicles sobre el paviment acabat fins el correcte curat del morter de base i del morter de segellat.

Amidament i abonament :

Per m² realment executats d’unitat d’obra totalment acabada en tots els aspectes esmentats.
Si així ho recull el pressupost, s’abonarà separadament el treball de rejuntat final, cas contrari es considerarà inclòs en el preu de l’unitat..
El preu inclou :
- el subministrament de les peces, carreteig, materials auxiliars i totes les operacions genèriques de construcció d’un paviment d’aquest tipus (després 
descrites).
- el sobrecost que suposa el tall de peces d’ajustament necessàries per a una correcta posada en obra del material, o el subministrament des de fàbrica de 
les peces especials necessàries (1/2 peça, triangles, etc.), si existeixen en el programa de fabricació.

- la resituació a nova rasant de totes les arquetes i registres afectats per la construcció de paviment.
- les proves i mostres que siguin necessàries a judici de la D.F.

CONTROL DE QUALITAT :
 Comprovació de que el Marcat CE dels material  es correspon amb el prescrit pel Projecte.

Llambordes 
Material de rejuntat.
Adhesiu (si s’escau)
Morter
Formigó  

 La DF aplicarà els següents criteris de acceptació o rebuig de la unitat:
 Un acurat seguiment del procés de construcció (descrit al present article i/o prescrit directament per la DF) és bàsic per considerar l’obra 
correctament executada i per tant serà criteri essencial de l’acceptació o no de la unitat.

                Criteris de penalització i/o rebuig per manca de gruix: -3 cm -2 cm - 1 cm  correcte > 2 cm
Gruix de la capa de base de formigó..................................... rebuig 15% 5% 15 cm
Gruix de morter,...................................................................... rebuig 3±1 cm rebuig
(les penalitzacions s’aplicaran sobre el preu de l’unitat complerta)

                Criteris de penalització per defectes en l’execució:
La manca de rejuntat o la deficiències en la neteja final seran objecte de rebuig o penalització per un 20 % del preu de la unitat, a aplicar 
sobre tota la zona afectada.

Art. 28 Paviments de rajoles de formigó o terratzo      

Normativa de referència :
▪ art. 550 PG-3 Hormigones
▪ art. 611 PG-3 Morteros.
▪ Detall  tipus oficial
▪ Les peces acompliran les especificacions corresponents al material de que es tracti.

La col·locació “a l’estesa” només es podrà utilitzar per paviments de panot o terratzos de color gris/negre de fins 300x300 mm.
Per aquests casos, la unitat d’obra consistirà en l’execució ordenada dels següents treballs :

 Formació d’esplanada base amb índex CBR > 5. Inclou els treballs de humectació, compactació, anivellació i replanteig de la superfície per 
assegurar la resistència i planeitat de la superfície, respectant les pendents de disseny.

 Formació de base de formigó 15± 1 cm. de gruix mínim, curada i anivellada  
 Subministrament de rajoles.  
 Estesa d’una capa de 3±1 cm de morter M-7,5, amb consistència humida, ciment CEM-I o CEM-II, classe resistent 32.5R.  
 Queda expressament prohibit l’utilitzacio d’un gruix superior de morter.
 Queda expressament prohibit l’utilitzacio l’ús de retardants  excepte quan la DF consideri  que la qualitat final del producte acabat queda 

suficientment  acreditada amb les proves o assajos que proposi i realitzi el contractista.
 Si les peces son de color clar s’haurà d’utilitzar ciment blanc BL de classe resistent 42,5.
 Extensió de  ciment gris (o blanc) en pols damunt la capa de morter abans de col·locar les peces, per millorar l’adherència.
 Humectació lleugera del dors de les rajoles abans de col·locar-les.
 Alineació de les rajoles mitjançant mestres i fils.
 Col·locació immediata de les rajoles, abans de que el morter comenci a fraguar,  deixant juntes de 1,5 a 3 mm., assentant-les  i anivellant-les 

posteriorment per mitjans mecanics.
 Al final de la jornada es mulla la superfície de les rajoles col·locades.
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 Rejuntat amb beurada de ciment  . S’haurà d’efectuar una neteja total fins recuperar la cara vista i el dibuix de les rajoles.
 Disposició dels tancaments necessaris per garantir que no es trepitja el paviment durant les primeres 24 hores, ni ta sols a la fase de col·locació. 
 El treball inclou l’excés de treball o minva de rendiment, que suposi l’execució d’acabaments en vorades, parets, cantonades, etc., executades 

amb cura, tallant les peces amb disc, i sol·licitant de la DF les instruccions necessàries. No s’acceptaran peces fracturades.

En el cas de Paviments a Truc de maceta, la unitat d’obra consistirà en l’execució ordenada dels següents treballs :

 Formació d’esplanada base E1 (índex CBR > 5). Inclou els treballs de humectació, compactació, anivellació i replanteig de la superfície per 
assegurar la resistència i planeitat de la superfície, respectant les pendents de disseny.

 Formació de base de formigó 15± 1 cm. de gruix mínim, curada i anivellada  
 Subministrament de rajoles.  
 Estesa d’una capa de 3±1 cm de morter M-7,5, amb consistència humida, ciment CEM-I o CEM-II, classe resistent 32.5R. (Si les peces son de 

color clar s’haurà d’utilitzar ciment blanc BL de classe resistent 42,5)
 Queda expressament prohibit l’estesa d’un gruix superior de morter.
 Queda expressament prohibit l’ús de retardants  excepte quan la DF consideri  que la qualitat final del producte acabat queda suficientment  

acreditada amb les proves o assajos que proposi i realitzi el contractista.
 Extensió de ciment gris (o blanc) en pols damunt la capa de morter abans de col·locar les peces, per millorar l’adherència.
 Humectació lleugera del dors de les rajoles abans de col·locar-les.
 Alineació de les rajoles mitjançant mestres i fils.
 Col·locació immediata de les rajoles, abans de que el morter comenci a fraguar,  deixant juntes de 1,5 a 3 mm., assentant-les  i anivellant-les, una

a una, a truc de maceta de goma o similar.
 Al final de la jornada es mulla la superfície de les rajoles col·locades.
 Rejuntat amb sorra silícea de tamany 0/2. Queda expressament prohibit l’ús de morter amb ciment encara que sigui en sec.
 Disposició dels tancaments necessaris per garantir que no es trepitja el paviment durant les primeres 24 hores, ni ta sols a la fase de col·locació. 
 El treball inclou l’excés de treball o minva de rendiment, que suposi l’execució d’acabaments en vorades, parets, cantonades, etc., executades 

amb cura, tallant les peces amb disc, i sol·licitant de la DF les instruccions necessàries. No s’acceptaran peces fracturades.

Amidament i abonament :

Per metres quadrats (m²), realment executades.
El preu inclourà tots els treballs necessaris per a executar correctament la unitat d’obra.
Cas de no aparèixer determinats preus al pressupost, s’entendrà que :

Totes les rajoles hidràuliques grises amb diferents dibuixos en la capa d’empremta es consideren equivalents a efectes de la seva valoració.
No s’abonarà cap sobrecost per la realització de dibuixos senzills amb les peces (dibuixos amb diferents empremtes, envoltar escossells, col·locar 
panys a 45 graus, etc.).
Si es decidís la col·locació de rajoles d’altres colors diferents del gris, siguin quins siguin, formant dibuixos geomètrics de qualsevol tipus, es 
considerarà com a preu de la superfície de color el resultant d’incrementar un 7,5% (set i mig per cent) el preu unitari corresponent a la rajola comú 
gris.

CONTROL DE QUALITAT :
 Comprovació de que el Marcat CE dels material  es correspon amb el prescrit pel Projecte.

Rajoles formigó/terratzo 
Morter
Formigó  

 La DF aplicarà els següents criteris de acceptació o rebuig de la unitat:
 Un acurat seguiment del procés de construcció (descrit al present article i/o prescrit directament per la DF) és bàsic per considerar l’obra 
correctament executada i per tant serà criteri essencial de l’acceptació o no de la unitat.

                Criteris de penalització i/o rebuig per manca de gruix: -3 cm -2 cm - 1 cm  correcte > 2 cm
Gruix de la capa de base de formigó..................................... rebuig 15% 5% 15 cm
Gruix de morter,...................................................................... rebuig 3±1 cm rebuig
(les penalitzacions s’aplicaran sobre el preu de l’unitat complerta)

                Criteris de penalització per defectes en l’execució:
La manca de rejuntat o la deficiències en la neteja final (neteja de la borada) seran objecte de rebuig o penalització per un 20 % del preu 
de la unitat, a aplicar sobre tota la zona afectada.

Art. 29 Paviments de lloses de pedra o peces de ceràmica      

Normativa de referència :
▪ art. 550 PG-3 Hormigones
▪ art. 611 PG-3 Morteros.
▪ Detall  tipus oficial
▪ Les peces hauran d’acomplir les especificacions corresponents al material de que es tracti.

La unitat d’obra de construcció del paviment serà sempre “a Truc de maceta” i consistirà en l’execució ordenada dels següents treballs :

 Formació d’esplanada base amb índex CBR > 5. Inclou els treballs de humectació, compactació, anivellació i replanteig de la superfície per 
assegurar la resistència i planeitat de la superfície, respectant les pendents de disseny.

 Formació de base de formigó 20 cm. de gruix mínim, curada i anivellada  
 Subministrament de lloses 
 Estesa d’una capa de 3±1 cm de morter M-7,5, amb consistència humida, ciment CEM-I o CEM-II, classe resistent 32.5R. (Si les peces son de 

color clar s’haurà d’utilitzar ciment blanc BL de classe resistent 42,5).
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 Queda expressament prohibit l’estesa d’un gruix superior de morter.
 Queda expressament prohibit  l’ús de retardants  excepte quan la DF consideri  que la qualitat final del producte acabat queda suficientment  

acreditada amb les proves o assajos que proposi i realitzi el contractista.
 Pintat del dors de les lloses amb ciment líquid abans de col·locar-les. (en el cas de materials de molt baixa adherència, per prescripció expresa 

del projecte o per decisió de la DF, es podrà utilitzar Adhesiu tipus C2)
 Col·locació immediata de les lloses, abans de que el morter comenci a fraguar,  deixant juntes de 3 a 6 mm, assentant-les  i anivellant-les, una a 

una, a truc de maceta de goma o similar.
 Al final de la jornada es mullarà la superfície de les lloses col·locades.
 Imprimació de la superfície de les lloses amb un producte antiadherent (EASY CLEAN de MAPEI o similar), per facilitar la neteja final.
 Rejuntat amb  material de juntes tipus CG2ArW, (Keracolor PPN de Mapei o similar).
 Queda expressament prohibit l’ús de beurades de ciment encara que sigui en sec.
 Disposició dels tancaments necessaris per garantir que no es trepitja el paviment durant les primeres 24 hores, ni ta sols a la fase de col·locació. 

Amidament i abonament :

Per metres quadrats (m²), realment executades i acabades. 
Si no existeix un preu específic al pressupost, s’entendrà que el rejuntat està inclòs en el preu global de l’unitat.
El preu inclou tots els treballs necessaris per a executar correctament la unitat d’obra. 
El preu inclou l’excés de treball o minva de rendiment, que suposi l’execució d’acabaments en vorades, parets, cantonades, etc., executades amb cura, 
tallant les peces amb disc, i sol·licitant de la DF les instruccions necessàries. No s’acceptaran peces fracturades.

CONTROL DE QUALITAT :
 Comprovació de que el Marcat CE dels material  es correspon amb el prescrit pel Projecte.

Pedra natural / Ceràmica 
Material de rejuntat.
Adhesiu (si s’escau)
Morter
Formigó  

 La DF aplicarà els següents criteris de acceptació o rebuig de la unitat:
 Un acurat seguiment del procés de construcció (descrit al present article i/o prescrit directament per la DF) és bàsic per considerar l’obra 
correctament executada i per tant serà criteri essencial de l’acceptació o no de la unitat.

                Criteris de penalització i/o rebuig per manca de gruix: -3 cm -2 cm - 1 cm  correcte > 2 cm
Gruix de la capa de base de formigó..................................... rebuig 15% 5% 20 cm
Gruix de morter,...................................................................... rebuig 3±1 cm rebuig
(les penalitzacions s’aplicaran sobre el preu de l’unitat complerta)

                Criteris de penalització per defectes en l’execució:
La manca de rejuntat o la deficiències en la neteja final (neteja de la borada) seran objecte de rebuig o penalització per un 20 % del preu 
de la unitat, a aplicar sobre tota la zona afectada.

Art. 30 Escocells      

Normativa de referència :
▪ Detalls tipus oficials

La construcció d'escocells podrà executar-se amb o sense vorada perimetral,  segons estableixi el projecte, o la DO.
L'escocell sense vorada consistirà, simplement, en deixar el forat al construir la vorera, realitzant un acabat interior amb morter reforç de les rajoles pròximes 
a la vora, i netejant i reomplint el forat amb terres vegetals. 

Amidament i abonament :
L'escocell sense vorada s’abonarà incorporant la seva superfície a l’amidament de vorera.
L'escocell amb vorada interior s’abonarà per unitats als preus que determini el pressupost.
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ENLLUMENAT PÚBLIC

Materials

Art. 31 Normativa de caràcter general      

Tots els materials i instal·lacions compliran el REBT, de 2 d’agost de 2002, així com els Reglaments de Centrals Generadores, Línies elèctriques d’alta 
tensió i Estacions de transformació, aprovades per O.M de 23 de febrer de 1949.
Tant les següents  prescripcions com els dibuixos i cotes de detall que apareixen en els plànols són indicatius, podent acceptar la D.O. qualsevol altre 
material que siguin d’anàlogues característiques i qualitats.

Art. 32 Punts de llum      

Es defineix com a punt de llum el conjunt format pel suport amb la seva cimentació, escomesa i equip elèctric complet, llumenera i làmpada, així com 
accessoris i altres elements auxiliars per al complet funcionament del mateix.

Art. 33 Suports (bàculs, columnes, braços murals)       

Normativa de referència :
R.D. 2642/85, R.D 401/89 i O.M. de 16/5/89 especificacions tècniques per suports metàl·lics.
R.D. 2381/85 especificacions tècniques recobriments galvanitzats en calent.

Característiques físiques del suport :
Llevat de prescripció diferent, seran de xapa d’acer laminat en fred, de secció circular i tindran la forma, dimensions, gruixos de xapa, cimentació, etc, 
indicats en els plànols o en la memòria.
El braç del suport haurà de suportar sense deformació aparent un pes de cent quilograms (100 kg) en l’extrem. 
El fust serà tronc cònic, sense solució de continuïtat, tenint la suficient resistència a la flexió.
Seran d’una sola peça, sense soldadures transversals, llevat d’aquelles en les quals existeixi un canvi de secció (tipus Nikolson).
La base disposarà de porta de registre proveïda de pany de seguretat i el seu interior estarà preparat per a la fixació de la caixa de pas de cables i derivació, 
en la qual van els fusibles calibrats de protecció individual de l’equip de la làmpada, existint espai suficient per a que un operari pugui executar les 
operacions de connexió i canvi de fusibles.
Tractament i acabat superficial del suport :
Els suports hauran de lliurar-se, tant interior com exteriorment, amb un tractament galvanitzat en calent.
El zinc utilitzat haurà de ser d’una riquesa superior al 99.5% de Zn, amb un contingut de ferro inferior al 0.04%, en plom al 0,05% i exent de cadmi. El gruix 
de la capa de zinc haurà de ser molt regular i no inferior a 0.08 mm. en la seva part més prima. Tant les superfícies exteriors com les interiors de tot el suport
seran llises i homogènies, sense presentar irregularitats ni defectes que indiquin mala qualitat del material, defectes de fabricació o que tinguin un mal 
aspecte exterior.
Fonaments i ancoratges :
La cimentació i la base del suport (dau de formigó o ancoratge en obra de fàbrica, placa d’assentament, perns, etc) s’ajustaran al definit en els plànols.
Es preveurà un cargol roscat amb volandera, femella i contrafemelles  de material inoxidable per a la connexió del terminal de posada a terra.
En braços murals la placa d’ancoratge ha d’abraçar el tub i estar soldada a aquest per darrera.
Abans de la seva instal·lació hauran de presentar-se a la D.O. els certificats de conformitat d’homologació i d’homologació dels recobriments metàl·lics 
expedits ambdós per la comissió de vigilància i certificació del Ministeri d’Indústria i Energia.
“Postecillos” :
Cada cop que els “postecillos” hagin d’instal·lar-se en aquells llocs que no hi hagi suficient alçada de parets, hauran de reunir les mateixes condicions i 
aspecte que els braços als quals substitueixen. Seran d’una sola peça, sense soldadures transversals ni unions mecàniques entre l’ancoratge a la paret i la 
llumenera.

Art. 34 Llumeneres.      

Normativa de referència :
R.D. 154/95,  obligatorietat del marcat CE 
UNE EN 60598.1 Llumeneres - UNE EN 60598.2.3 Llumeneres per enllumenat públic
UNE EN 60598.2.3 Projectors de exterior
UNE EN 55015 Pertorbacions radio-elèctriques - UNE EN 61547 Requisits d’immunitat / compatibilitat electromagnètica
Llei 6/2001 Ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn
Les llumeneres que s’instal·lin hauran d’estar projectades i construïdes amb materials d’alta qualitat i ser capaces de proporcionar un servei segur i durador. 
L’instal·lador proporcionarà una mostra dels aparells abans de la seva instal·lació.
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Característiques mecàniques.   

Entre altres característiques, les llumeneres hauran de complir amb el senyalat a continuació:

Orientació i anivellació Tota llumenera haurà d’estar proveïda d’un sistema que permeti l’orientació i anivellació adequada de la mateixa, 
així com el de permetre comprovar tant l’orientació com l’anivellació aconseguida respecte de l’horitzontal i de la 
vertical.
En el full d’instruccions s’haurà de detallar el funcionament i utilització dels mateixos mitjançant el corresponent 
croquis explicatiu.

Fixació i seguretat Els mitjans de fixació de la llumenera al seu suport han de ser apropiats al pes de la mateixa. La fixació haurà  
d’estar aconseguida per  suportar velocitats del vent al menys de 150 km/h. sobre la superfície projectada del 
conjunt, sense deformació apreciable.
Les fixacions que suporten el pes de la llumenera i dels seus accessoris interns, han d’estar proveïts de 
dispositius que evitin el desplaçament de qualsevol  part de la mateixa, inclosa la làmpada, per vibració, ja sigui 
en servei o durant el manteniment.
Les brides de subjecció estaran calculades amb un coeficient de seguretat a la ruptura de 2,5 (segons ITC-BT-09 
p 6.1).
Les parts de les llumeneres que siguin susceptibles de caure, hauran de portar un sistema fiador complementari a
fi d’evitar la seva caiguda.

Elements de subjecció Tots els elements de subjecció que siguin factibles de ser manipulats per a operacions de manteniment, 
instal·lació i col·locació de les llumeneres, hauran de ser imperdibles, de material inoxidable, de durada no inferior
a la de la llumenera, tant els elements de subjecció com el sistema d’imperdibilitat.

Allotjament d’equips 
auxiliars

L’allotjament per a l’equip elèctric serà de fàcil accés i dimensionat ample per als components de l’equip elèctric. 
La fixació d’aquests components podrà fer-se en la tapa o porta d’aquest compartiment, i el conjunt així format,  
podrà retirar-se de l’armadura, desconnectant simplement els borns endollables i desenganxament de la porta 
sense utilització d’eines especials

Seguretat de la placa 
portaequips

Tota placa portaequips ha d’estar subjecta per un sistema fixador que privi la caiguda de la mateixa i de l’equip, 
davant de qualsevol fallada del sistema d’ancoratge o subjecció.

Temperatures Els receptacles que admetin en el seu interior els equips auxiliars hauran de tenir un volum o sistema de 
ventilació tal, que permeti que la temperatura que s’aconsegueixi en el seu interior no malmeti ni alteri el correcte  
funcionament dels equips ni el d’altres elements.
Les temperatures no superaran en cap cas les prescripcions establertes en les tables de la norma general IEC 
598-1

Juntes d’estanqueïtat Les juntes d’estanqueïtat hauran d’estar especialment estudiades, tant pel que fa al seu disseny, com al seu 
material; seran d’elevada resistència a les radiacions ultraviolades de les làmpades i als gasos i vapors.
Es garantirà per part dels fabricants el període de duració de les juntes d’estanqueïtat de manera que es 
mantingui l’IP senyalat a la llumenera. Aquest període no serà inferior a cinc anys per al seu ús normal.

Característiques elèctriques.  

Classe Hauran de ser com a mínim de classe I, i en aquest cas, és preceptiu que disposin d’un born de terra que formarà
part del cos de la llumenera, segons l’estipulat en la norma UNE 20314. 

Connexions No s’admetran empalmaments a torsió ni regletes endollables o qualsevol altre tipus en el qual existeixi la 
possibilitat d’un fals contacte.
S’admetran regletes en aquelles llumeneres en les quals la pressió sobre el cable s’efectuï mitjançant elements 
de subjecció, picons, o terminals tipus llengüeta o clavilla segons s’especifica en la norma IEC 598-1.

Cablejat Els cables flexibles fixats de manera permanent hauran de tenir qualitats mecàniques i elèctriques com a mínim 
conformes amb les regles de les normes UNE 21031 i UNE 21.027.

Distinció per colors Segons indica el REBT en la instrucció ITC-BT-19 2.2.4: per al neutre color blau clar; per a les fases marró, negre
i gris; i pel terra verd-groc

Seccions La secció mínima a utilitzar en el cablejat interior de les llumeneres serà d’1,5 mm².

Subjecció del cable 
d’alimentació

Totes les llumeneres hauran de portar un dispositiu de retenció mecànica del cable, que passa per l’interior del 
suport, per  evitar que les connexions pateixin esforços produïts pel seu pes. Aquest dispositiu haurà de ser de 
material aïllant.

Portalàmpades Seran de porcellana i amb un sistema de retenció incorporat que impedeixi l’afluixament accidental de la 
làmpada.
Estaran fixats als suports de forma que s’eviti la rotació o separació d’aquests quan es procedeixi a la substitució 
de la làmpada.
Per a la retirada dels portalàmpades serà precís la utilització d’una eina. Els portalàmpades hauran de portar els 
cables de connexió adequats per a les sol·licitacions tèrmiques a les quals estaran sotmesos, havent d’acabar en 
una “clema” de connexió  interior a la llumenera.
Els portalàmpades equipats amb dispositius de regulació per a diverses làmpades, ho faran a posicions ja 
determinades i convenientment marcades. En cadascuna de les posicions el portalàmpades haurà de quedar 
subjecte de forma inamovible

Equips Seran els originals subministrats pel fabricant de les llumeneres No s’admetrà instal·lar equips no subministrats 
pel fabricant de les llumeneres. Els equips per a làmpades fluorescents s’adaptaran a les normes UNE-EN 
60921, 60928, 60929, 60968 i 60969.
Els equips per a làmpades de descàrrega compliran el prescrit en la norma UNE-EN 60922 i UNE-EN 60923. 

Làmpades Les làmpades compliran amb les UNE 20354 i les UNE-EN 60081,091,167,192,662,968 i 969. Seran de marca 
acreditada de primera categoria, amb catàlegs editats de les mateixes.
Podrà efectuar-se un assaig de flux per comprovar el rendiment, així com un assaig de resistència de casquet, 
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sostenint-se la làmpada inclinada i horitzontal. S’utilitzaran les reactàncies, condensadors i equips d’encesa 
adequats, segons indicacions de la casa constructora.
El període d’encesa serà inferior a vuit minuts ( 8 min). Es realitzarà per mostreig el control del flux residual cada 
mil hores (1.000 h.) de funcionament, havent de mantenir-se per damunt de l’indicat en la corba de depreciació de
flux que haurà de ser aprovada prèviament.

Característiques fotomètriques  

Identificació del tipus de làmpada : 
A l’objecte d’identificar en tot moment per a quin tipus de làmpada, tubular o ovoide, esta dissenyat el grup òptic de la llumenera, tant si està instal·lada o en 
magatzem, el reflector portarà marcada la lletra “T” la qual cosa indicarà que és per a làmpada tubular. Si el reflector no porta cap marca, s’entendrà que 
aquest és per a làmpades de tipus ovoide.
El marcatge es realitzarà de forma indeleble, en una zona que sigui visible i que no afecti a les prestacions del reflector. 
La grandària de la marca serà de 10 mm. d’alt per 10 d’ample.

Rendiment : 
El rendiment global de la llumenera o relació de flux lluminós total que surt de l’aparell al flux total de làmpada haurà de ser, com a mínim, del 60 %.

Especificacions tècniques  

Placa de característiques:
La placa de característiques haurà d’estar situada en la llumenera en lloc visible durant les operacions de manteniment.
La grandària dels símbols gràfics no serà inferior a 5 mm. d’alçada.
Haurà d’indicar (Segons estableix la norma UNE-EN 605989 . Marca d’origen.

Tensió nominal en volts.
Grau de protecció (2 xifres). 
Número de model.
Potència nominal màxima.
Número de làmpades.

Art. 35 Conductors elèctrics      

Normativa de referència :
UNE 21123 Cables elèctrics 0,6/1Kv.

El cable elèctric serà del tipus i dimensions senyalats en el full de càlcul de caigudes de tensió, i en els plànols.
Cada conductor estarà format d’un o diversos fils de coure nu.
Tensió nominal de servei: 1.000 v.
Tensió de prova:  7.000 v. entre conductors, durant 15 minuts.
El coure utilitzat en els conductors elèctrics estarà conforme amb l’especificat en la norma UNE 21011.
No s’admetran, sota cap concepte, empalmaments de conductors davall terra, ni en arquetes.

Art. 36 Caixes de derivacions i protecció      

Normativa de referència :
UNE 21095 Caixes de protecció fins a 440v.
UNE 23727 Propagació del foc

Seran de material aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència d’aïllament de 5 Megaohms i una rigidesa dielèctrica de 3.75 kv durant un minut 
entre parts actives i massa, 
Hauran de contenir quatre borns que admetin cadascun d’ells dos cables de la secció de la línia d’alimentació i dos borns més per a la línia de 
comandament de la regulació de flux, disposaran també de borns per  a la derivació i portafusibles cilíndrics de 10 x 38 segons UNE 21103, i estaran 
dotades d’una tapa tancada mitjançant cargols imperdibles, de forma que a l’obrir-se aquesta, quedi desconnectada la instal·lació elèctrica de la llumenera.
Les caixes hauran de permetre una ventilació suficient per evitar possibles condensacions. 
El grau de protecció serà IP 439 segons UNE 20324.

Art. 37 Quadre de comandament      

Normativa de referència :
Directiva Comunitària de Compatibilitat Electromagnètica 89/336/CEE 
UNE 20324 Grau de protecció mínima (IP)
UNE-EN 50102 Grau de protecció mínima (IK)
UNE-EN 60439-1 Paramenta en baixa tensió.

El quadre de comandament serà del  tipus i amb els elements especificats en el quadre de preus i plànols. 
La seva subjecció a la paret o peanya es realitzarà amb cargols zincats 
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Incorporaran mòduls d’automatismes per a control centralitzat i comptadors d’energia electrònics multi-funció.
L’encesa, el pas a flux reduït i l’apagat, seran realitzats amb precisió per mitjans d’un programador astronòmic.
Tant si s’instal·la sobre peanya com si s’instal·la encastat a la paret, disposaran de teuladeta comunicada amb l’interior, a fi de permetre la ventilació, junt 
amb dues reixetes situades en la part inferior dels laterals.
La porta estarà dotada de pany tipus FECSA.
Tot el conjunt de mòduls de doble aïllament disposarà de dispositius de ventilació i sense finestretes que permetin el fàcil accés als automatismes.

Art. 38 Preses de terra      

Normativa de referència :
ITC-BT-18 I ITC-BT-243 del REBT RD 842/2002

Tots i cada un dels punts de llum i els armaris de control estaran units a la xarxa de terra. 
Les preses de terra estaran formades per una placa galvanitzada de 3 mm de gruix i 0.5 m x 0.5 de superfície. 
Les grapes de connexió seran tipus KLK KBH-25.
La resistència a terra serà inferior a 10 Ohms i en tot cas serà tal que no es puguin produir tensions de contacte superiors a 24 V.

Art. 39 Cargols      

Tots els elements de subjecció, cargols, ancoratges, clips, etc, estaran tractats contra l’oxidació per mitja d’un zincat quan no puguin ser galvanitzats o no 
s’especifiqui que hagin de ser de material inoxidable.
Els elements que queden exposats a la intempèrie seran protegits amb imprimacions de pintura.

Art. 40 Pintura i numeració       

Abans de procedir a la instal·lació dels elements galvanitzats o zincats, es desengreixaran fregant amb un fregall tipus Scoth-brite i dissolvent especial. 
Un cop secs s’aplicarà una capa de tractament adherent tipus Epomarina Primer FA i una capa d’esmalt del color que determini la DO.
Un cop col·locats els punts de llum, s’efectuarà numeració amb les plaquetes tipus segons models oficials en funció de la alçada del llum i posteriorment es 
donarà la segona capa de pintura.

Unitats d’obra 

Abans de començar les obres es procedirà a comprovar el replanteig del conjunt realitzat prèviament pel Contractista, senyalant la situació definitiva de 
bàculs, columnes, braços, línies i encreuaments, etc., en presència del DO, el qual senyalarà la situació exacta.

Art. 41 Rases      

Les línies elèctriques subterrànies s’instal·laran en l’interior de canonada de polietilè,  corrugat exteriorment i llis en el seu interior, Norma UNE 50086-2-4 
amb un diàmetre de 90 mm i a les profunditats indicades en els plànols. 
Un cop instal·lat el tub i el cable de coure nu de 35 mm2 de la xarxa de terres elèctriques, podrà procedir-se a tapar la rasa amb una primera capa de 20 cm 
de gruix d’arena, formigonant la resta li intercalant la cinta de senyalització de conduccions elèctriques subterrànies tal com es detalla en el plànol de detall 
dels models oficials.
Si hagués reposició de paviment, aquest es realitzarà com a màxim a la setmana de tapar-se la rasa, tenint el màxim compte per a que pràcticament no es 
notin les juntes.

La unitat inclou:
A més de la excavació, inclou el subministrament i col·locació de: la capa de sorra, el tub de polietilè corrugat exterior i llis interior, el cable de coure nu de 35
mm2, la cinta de senyalització de conduccions elèctriques enterrades, el reomplert de la rasa i la compactació, així com la reposició del paviment idèntic a 
l’existent, sigui rajola hidràulica, pedra, aglomerat asfàltic, llambordes de granit …  També es considera inclòs en el preu, tota la gestió de la runa generada.

Amidament i abonament : 

L'execució  de les rases per l’enllumenat públic es mesurarà per metres lineals (ml) excavats.
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Art. 42 Arquetes i basaments        

Veure articles 8 i 18 del capítol 2 d’aquest plec: Excavació de rases, pous i fonaments i Formigons

El basament estarà constituït per un bloc de formigó de les dimensions necessàries, segons el terreny i característiques del bàcul o fanal, de manera que 
quedi assegurada perfectament la seva estabilitat en tots els casos. El formigó serà H-250. En el seu l’interior es deixaran els passos necessaris, de  
dimensions suficients per a l’entrada i sortida de les línies,  tal com s’indica en els plànols.
La unitat inclou:

El subministrament i la col·locació de os elements que la composen: marc i tapa de fosa segons models oficials…
La p. p. d’obra civil (demolició, excavació, replè i reposició del ferm i transport de residus a abocador) fins deixar l’obra acabada i en servei.
L’adequat replè i compactació de les terres circumdants per  evitar assentaments, reomplint amb formigó els espais de difícil compactació.
El basament inclou també la col·locació i connexió de la plaça de terra reglamentaria, col·locada vertical a una distancia mínima de la superfície de 50 cm 
amb les grapes de connexió indicades en el plànol de detall model oficial.

Amidament i abonament
Per unitats acabades, completes i en servei. 

Art. 43 Ancoratges – instal·lació de braços murals      

Els braços murals es subjectaran a la paret per mitjà de perns zincats o galvanitzats de dimensions adequades, amb ancoratge químic, d’injecció de morter, 
resines o metàl·lic d’expansió per a càrregues elevades, en funció del tipus de material de sustentació i seguint les especificacions tècniques del fabricant, o 
de forma que quedi perfectament assegurada l’estabilitat del braç en tot moment.
Es perjudicarà el mínim de paret, deixant-la en el seu estat i aspecte primitiu un cop realitzada la subjecció.
En la execució d’ancoratges químics o d’injecció de resines s’utilitzaran materials homologats i es seguiran escrupolosament les instruccions d’aplicació del 
material. Es prohibeix explícitament la realització d’aquest tipus d’ancoratges si la temperatura es inferior a 5 º C.

Amidament i abonament

Per unitats acabades i completes 

Art. 44 Conversions aeri a soterrani       

Normativa de referència :
UNE 20324 Grau de protecció (IP).
UNE 23727 Propagació del foc

Els conductors elèctrics realitzaran el seu pas de aeris (grapejats) a soterranis protegits dins de tub de PVC amb grau de protecció 9 segons UNE 20324
Aquest tub protegirà als conductors des del terra fins a una alçada mínima de 3m.
Els tubs s’instal·laran completament verticals i tocant a les parets mitjançant grapes de subjecció galvanitzades de doble orelleta, amb dos tacs i cargols 
cincats .
Si cal per facilitar el moviment dels conductors al peu del tub de conversió es disposarà d’una arqueta de material aïllant tipus poliester.
La part superior del tub es segellarà amb un maniget termo-retràctil, que eviti la entrada de l’aigua de la pluja.
S’evitarà instal·lar una caixa de connexions per realitzar el canvi de secció dels conductors elèctrics, prolongant-se aquests fins al proper punt de llum.

Amidament i abonament
Per unitats acabades i completes 

Art. 45 Punts de llum      

Normativa de referència :
Llei 6/2001 Ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn
Decret 82/2005, de 3 de maig, Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn

Els bàculs i columnes s’instal·laran ben verticals, preferentment alineades i a la mateixa alçada.
Quan s’instal·lin en una vorera i no es faci altra indicació diferent, l’eix del bàcul o columna estarà situat a seixanta centímetres (60 cm) de l’aresta exterior de
la vorada.
La placa de subjecció de la base, nervis de reforç, perns, rosques, etc. quedaran completament encastats en el paviment de la vorera, de manera que no hi 
hagi cap element sobresortint que pugui produir molèsties als vianants, quedant la part inferior de la porta a 30 cm. del nivell del sòl com a mínim.
Totes les connexions que es realitzin en el interior de bàculs o columnes, es realitzaran  mitjançant caixes de derivacions amb els borns i fusibles adequats, 
prohibint-se qualsevol unió protegida amb cinta aïllant ni amb regleta o born extern a la caixa. Els cables es pelaran de tal forma que no quedin a la vista els 
conductors sinó la coberta exterior de la manega. Si fos necessari s’utilitzaran caixes de derivació amb proteccions suplementàries en l’entrada dels 
conductors (tipus pantalons, gomes prolongadores...).
Els conductors de l’interior del bàcul o fanal seran de 0,6/1kv, amb una secció mínima de 2,5mm², sense empalmes.
La entrada dels cables a l’interior de la llumenera es protegirà amb material aïllant elèctric i tèrmic suplementari. Es subjectaran adequadament per que cap 
conductor quedi amb esforç de tracció.
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Sota de cada braç mural s’instal·larà una caixa de derivació amb els borns i fusibles adequats.
La subjecció dels “postecillos” als murs serà sòlida i efectiva, havent-ho d’estar per dos punts diferents com a mínim, presentant bon aspecte i sense 
perjudicar l’acabat de la paret en la que es realitzin, la qual, un cop acabada l’obra, haurà de quedar en el seu estat i aspecte primitius.
Els bàculs, columnes,  postecillos i els braços murals es pintaran i numeraran segons es descriu en l’article corresponent.

La unitat inclou : 
El subministrament i col·locació de tots els elements que la composen: suports, llumeneres amb equips i làmpades, caixes de connexió amb fusibles, 
conductors,  …
La connexió elèctrica i les proves necessàries que garanteixin el funcionament previst en el projecte.

Amidament i abonament
Per unitats acabades, completes i en servei. 

Art. 46 Quadres de comandament      

Totes les connexions es realitzaran amb terminals de pressió adequades a la secció del conductor i al tipus de born.
Es numeraran tots els borns i es senyalitzaran tots els elements: contactors,  relès, interruptors amb les mateixes referències i números utilitzats en el plànol 
esquemàtic que es lliuraran abans de la recepció  de l’obra.
El quadres de comandament es lliuraran amb tensió i en servei.

La unitat inclou : 
El subministrament i col·locació de tots els elements que la composen: L’armari, amb tots els seus components, teuladeta, reixes de ventilació, peanya, 
panys, reglatges magnetotèrmics.…
La escomesa elèctrica amb tots els seus elements necessaris: CGP, ADU …
La connexió elèctrica i les proves necessàries que garanteixin el funcionament previst en el projecte.

Amidament i abonament
Per unitats acabades, completes i en servei. 

Art. 47 Conductors elèctrics       

Les línies elèctriques subterrànies s’instal·laran en l’interior de canonada de polietilè,  corrugat exteriorment i llis en el seu interior, Norma UNE 50086-2-4 
amb un diàmetre de 90 mm i a les profunditats indicades en els plànols. 
Si fos necessari es construiran arquetes de registre, cada 50 m, com a màxim.
Un cop instal·lat el tub, podrà procedir-se a tapar la rasa amb una primera capa de 20 cm de gruix d’arena, formigonant la resta li intercalant la cinta de 
senyalització de conduccions elèctriques subterrànies tal com es detalla en el plànol de detall dels models oficials.
Si hagués reposició de paviment, aquest es realitzarà com a màxim a la setmana de tapar-se la rasa, tenint el màxim compte per a que pràcticament no es 
notin les juntes.
Les línies aèries s’estendran adossades a les parets i façanes amb la subjecció adequada i acurant-se en el traçat, de forma què segueixin les línies de 
frisos, cornises, volades, etc., per tal que quedin el més dissimulades possibles.
On això no sigui factible, s’estendran de forma curosa, amb alineacions perfectament rectes, horitzontals o verticals, sense formar panxes i de manera que 
no molestin a la vista i quedin subjectes a possibles deterioraments o puguin ser causa d’accidents.
Les grapes de subjecció estaran, com a màxim, cada 25 cm i seran de poliamida per a exterior, resistent als raigs ultraviolats i d’un ample mínim de 4 mm 
Els tacs seran tipus 1251 Unex o similars, del mateix material. El forat per a la seva col·locació haurà de tenir el diàmetre indicat en les especificacions 
tècniques del fabricant.
Els muntants i baixants de les línies d’enllumenat, es realitzaran perfectament verticals.

Amidament i abonament
Per metres lineals col·locats o grapejats completament acabats. 

Art. 48 Retirada de punts de llum i de quadres de comandament       

La retirada dels punts de llum inclou la retirada de tots els elements associats al mateix: ancoratges, suports, tacs, grapes, línies elèctriques i els seus 
suports, caixes de derivació... i el seu transport a dipòsits municipals.
La retirada dels quadres de comandament inclou la de tots els elements associats als mateixos: peanya, ancoratges, línies elèctriques, escomeses, CGP… i
el seu transport a dipòsits municipals.
Es sanejaran les façanes i/o els paviments imitant el seu aspecte primitiu, de forma que no quedi cap defecte visible que pugui ser imputat a l’anterior 
existència d’un punt de llum o d’un quadre de comandament

Amidament i abonament
Per unitats acabades.

Pàgina 60 de 95



Ajuntament de Reus                         Servei d’Enginyeria                                           Gener de 2021

Art. 49 Contractació subministrament elèctric i legalització de la instal·lació       

La unitat inclou : 
Tots els tràmits necessaris per a la contractació del subministrament d’energia elèctrica amb la companyia, incloent-se en aquests la redacció del projecte 
elèctric (amb els plànols actualitzats) la firma dels exemplars ELEC 1, ELEC 4, i ELEC 5, els drets d’extensió i d’embrancament i la pròpia pòlissa de 
subministrament elèctric a nom de l’Ajuntament.
Tots els tràmits necessaris per a la legalització de la instal·lació, inclosa la revisió reglamentària fins a la consecució d’un acta d’inspecció sense defectes

Amidament i abonament
Per unitats acabades, completes i en servei. 

Art. 50 Lliurament de plànols definitius       

Es lliuraran en paper i en suport informàtic compatible amb MicroStation, els següents plànols:
 Plànol de nova implantació. Senyalant la situació real dels punts de llum, amb la seva numeració, quadres de comandament i de les canalitzacions 

elèctriques subterrànies acotades respecte a la línia de façana.
 Plànol del circuit elèctric unifilar. Senyalant les seccions definitives, en cada tram, indicant els braços aeris que disposin de presa de terra i la tensió

de línia en l’extrem de cada circuit.
 Plànols unifilars dels quadres de comandament. Indicant els reglatges de les proteccions magnetotèrmiques, calibre dels fusibles i la tensió i 

intensitat de l’escomesa i de cada línia de sortida a plena potència i en règim de reducció de flux.

Amidament i abonament
Per unitats acabades, completes.

Control de Qualitat i Recepció

Art. 51 Control de qualitat        

Aprovació prèvia dels materials   

Abans d’instal·lar qualsevol material, el Contractista haurà d’acreditar la seva idoneïtat presentant la documentació següent:

Bàculs i columnes:Certificats i plànols amb totes les característiques del suport (mesures, gruixos, tipus d’acer, característiques del galvanitzat, etc), que 
figurin en el Plec de Condicions, plànols i altra documentació del projecte, certificat de colament. Certificat de conformitat d’homologació.
Llumeneres:        Certificats i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que composen la llumenera. Corbes fotomètriques.
Làmpades:        Certificats i catàlegs amb característiques  més importants, concretament mesures, vida mitja i flux lluminós.
Cables:        Protocol d’assaig dels cables a utilitzar, firmat pel fabricant.
Tubs i canalitzacions:    Catàlegs del fabricant amb els tipus de materials, gruixos i resistència.

La totalitat dels documents, que es lliuren, hauran  d’anar identificats pel fabricant, instal·lador o persona qualificada, amb menció expressa de l’obra on van 
destinats.
Aquest control previ no constitueix recepció definitiva i per tant els materials poden ser rebutjats per la DO, fins i tot  després de ser col·locats, si no 
complissin.

Control de l’execució : Assajos    

Periòdicament mentre durin les obres es realitzarà un control segons qüestionari oficial, anotant en el llibre d’ordres les deficiències trobades, les quals 
hauran de ser reparades d’immediat. 
En funció de la gravetat, la DO podrà ordenar la suspensió de les obres, mentre no siguin reparades les deficiències esmentades.
No podran utilitzar materials que prèviament no hagin estat acceptats per la DO. 
Els materials rebutjats per la DO hauran de ser retirats pel Contractista immediatament i en la seva totalitat. De no complir aquesta condició, la DO podrà 
manar retirar-los, pel mitjà que cregui oportú, a compte de la contracta.
Tots els materials i elements hauran d’estar en perfecte estat de conservació i ús, i es repudiaran aquells que estiguin avariats, amb defectes o deteriorats.
Quan el DO ho cregui oportú, es realitzaran els anàlisis, assaigs o revisions dels materials, elements o instal·lacions (bé sigui en la fàbrica d’origen, en els 
laboratoris oficials o en la mateixa obra) com comprovació de les característiques dels mateixos i encara que existeixin certificats que els acreditin.

Art. 52 Recepció provisional de les obres.       

Documentació a presentar  

Al sol·licitar la recepció de les obres, el Contractista haurà de lliurar  a la DO els documents següents:
Escrit de la companyia subministradora acceptant els treballs efectuats, si s’escau.
Certificat d’inspecció inicial amb qualificació de resultat favorable emès per l’organisme de control.
Exemplars ELEC-1 i ELEC-5 per l’interessat segellats per l’organisme de Control
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Certificat de DO signat pel tècnic competent. (ELEC-4)
1 còpia segellada per l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma, del Certificat d’instal·lació i el seu corresponent annex d’informació a l’usuari.
Una còpia del projecte (o de la memòria tècnica si es el cas) que s'ha utilitzat per a la legalització de la instal·lació.
Pòlissa de subministrament elèctric a nom de l'Ajuntament amb la potència indicada en la memòria del projecte i la tarifa que indiqui el Servei d'Enllumenat 
Públic Municipal.

Reconeixement de les obres.  

Abans del reconeixement de les obres, el Contractista retirarà de les mateixes, fins a deixar-les completament netes i aclarides, tots els materials sobrants, 
restes, embalatges, bobines de cables, mitjans auxiliars, terres sobrants de les excavacions i replens de brossa, etc.
Per a la recepció de les obres, la DO procedirà, en presència dels representats del Contractista, a efectuar els reconeixements i assaigs que es considerin 
necessaris per a comprovar que les obres han estat executades d’acord amb el projecte, segons les ordres de la DO i les modificacions que hagin estat 
autoritzades. El Contractista haurà d’aportar els aparells necessaris per fer els amidaments  que més endavant s’esmenten.
No es rebrà cap instal·lació elèctrica que no hagi estat provada amb la seva tensió de servei normal i demostrat el seu perfecte funcionament.
Es comprovarà que els materials coincideixin amb els admesos pel tècnic encarregat en el control previ, que corresponen amb les mostres que ja tenia, i 
que no estan deteriorades en el seu aspecte o funcionament. Igualment es comprovarà que la construcció de les obres de fàbrica, la realització de les obres 
de terra i el muntatge de totes les instal·lacions elèctriques han estat executades de forma correcta, acabades i rematades completament.

En particular, es verificaran els següents punts:
Seccions i tipus de conductors i cables utilitzats.
Alineació dels punts de llum, grau d’inclinació dels braços o de les llumeneres.
Pintura i numeració dels punts de llum.
Forma d’execució dels terminals, derivacions i connexions en general.
Estat dels revestiments, pintures i paviments afectats per la retirada de punts de llum, quadres, etc.

Un cop efectuat aquest reconeixement, es procedirà a realitzar amb les instal·lacions elèctriques, els assaigs que s’indiquen en els apartats següents.

Mesures i comprovació de les instal·lacions .   

Independentment dels assaigs que realitzi reglamentàriament la entitat col·laboradora de l’Administració, (la qual emetrà un acta d’inspecció que haurà de 
lliurar-se  al Servei d’Enllumenat Públic Municipal), es realitzaran les següents comprovacions:

 Caiguda de tensió: Amb tots els punts de llum encesos al 100% es mesurarà la tensió en l’escomesa del centre de comandament i en els 
finals dels diferents ramals. La caiguda de tensió, de cada ramal, no serà superior al tres per cent (3%) de l’existent en el centre de comandament, 
si en aquest aconsegueix el seu valor nominal.

 Aïllament: L’assaig de l’aïllament es realitzarà per a cadascun dels conductors adjunts al neutre,  posat a terra o entre conductors.
 Proteccions: Es comprovaran els reglatges de les proteccions contra curt circuits i sobrecàrregues així com l’actuació de la protecció 

diferencial i el calibre dels diferents fusibles.
 Línia de terres: Es mesurarà la resistència a terra que no haurà de ser superior a deu Ohms (10).
 Equilibri entre fases: Es mesurarà les intensitats en cada una de les fases, verificant que existeixi el màxim equilibri entre elles.
 Identificació de fases: Es comprovarà que en totes les caixes de connexions de punts de llum o de derivació i en el quadre de comandament, 

els conductors de les diverses fases i el neutre, siguin fàcilment identificables pel seu color segons el R.B.T.
 Il·luminació. La mesura del nivell mig d’il·luminació i del coeficient d’uniformitat constitueix l’índex pràctic fonamental  de la qualitat 

d’una instal·lació d’enllumenat i per això serà totalment inadmissible rebre-la sense haver comprovat prèviament que la il·luminació aconsegueix 
els nivells d’il·luminació i uniformitat que s’exigeixen. Es comprovarà amb luxòmetre, que els resultats obtinguts siguin iguals o superiors als 
previstos en el projecte, mesurat en els mateixos punts utilitzats en l’estudi fotomètric. Les lectures de la il·luminància, durant les quals la tensió 
existent en el quadre de comandament ha de ser la nominal, es realitzaran arran de terra i en cap cas a una alçada superior de 50 cm. es prendran
les mesures necessàries per a no interferir la llum procedent de les diverses llumeneres. 

Plànols “as built”.  

Es lliuraran en paper i en suport informàtic tal com es detalla en l’article 90: lliurament de plànols definitius

Art. 53       Recepció definitiva de les obres.      

Abans de procedir a la recepció definitiva de les obres es realitzarà un reconeixement de les mateixes, per part de l’empresa concessionària del contracte de
manteniment, verificant si qualsevol dels paràmetres de qualitat, mesurats en la recepció, han sofert variacions.
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JARDINERIA

Elements vegetals i altres materials

Art. 54 Elements vegetals      

Normativa de referència : 
(Publicades per COET de 
Catalunya)

ARBRE

Vegetal llenyós que pot créixer a una alçada considerable i que té un tronc 
diferenciat de la resta de les branques. 
Pot estar vestit de branques des de la base o formar una copa diferenciada i un 
tronc nu.

NTJ07D 1996. Arbre fulla caduca
NTJ07E 1997. Arbre fulla persistent
NTJ07P 1997. Palmeres
NTJ07C 1995. Coníferes

ARBUST
Vegetal llenyós que, com a norma general, es ramifica des de la base i no acostuma
a superar els cinc metres d' alçada

NTJ07F  Arbustos

PLANTA VIVAÇ, 
ANUAL I 
BIANUAL

Planta de curta alçada, no llenyosa, que en tot o en part viu uns quants anys i 
rebrota cada temporada. 
Planta que viu durant un dos períodes vegetatius i que en un any completa el seu 
cicle

NTJ07A 1993 Material vegetal. 
Qualitat general

ENFILADISSES

Són plantes que plantades a una certa densitat, cobreixen el sòl completament amb 
les seves tiges i fulles.
Són aquelles plantes que es desenvolupen recolzades en tutors, murs, pèrgoles, 
etc.

NTJ07I 1995 Enfiladisses

TEPE DE 
GESPA

Porció de terra coberta de gespa, molt fixada per les arrels, que es talla en forma 
generalment rectangular per a la implantació de gespa

NTJ08S 1993 Implantació de gespes

LLAVORS

Les llavors seran de les espècies indicades en el projecte, reunint les següents 
condicions: 

 Puresa igual o superior al 90%. 
 Potència germinativa superior al 95%. 
 Absència de tot tipus de plagues o malalties en el moment del 

subministrament o amb símptomes d'haver-les patit.
Aquestes condicions estaran garantides suficientment a judici del DO. 
En cas contrari, es podrà ordenar la realització d'una anàlisi segons les regles 
internacionals d'anàlisi de llavors, a càrrec del Contractista.

NTJ08S 1993 Sembra de gespes 
MAPA Reglament tècnic de control i 
certificació de llavors i plantes 
forratgeres, BOE 168 15 de juliol de 
1986.

Art. 55 Terres i substrats      

Terres aptes per enjardinaments  

TERRES APTES  :  De forma general i per a totes les plantacions considerarem aptes aquelles terres que reuneixen les característiques: 

Textures:
Sorres    ≥ 50 %  
Llims      < 30 %  
Argiles    < 20 %.

Carbonat Càlcic  total < 2 %

Ca (aprox.) 140 ppm

Mg (aprox.) 52 ppm

Clorurs < 140 ppm

Relació C/N 10

Matèria orgànica Mínim  5 %

N nítric Mínim  370 ppm

P (PO4). Mínim  50 ppm

K (K2O) Mínim 110 ppm

Conductivitat < 2 mmhos/cm.

pH Entre 5.5 i 8.5.

patagones, llavors, 
contaminats i males herbes

Exempt
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Granulometries: Gespes i flors. Inferior a 10 mm i no mes de un 25% entre 2 i 10 mm.
Arbres i arbustos. Inferior a 50 mm i no mes de un 3 % entre 10 i 50 mm.

Terra de rebaix : Terra extreta de un terreny com a conseqüència  de la realització d’obres d’infraestructura o moviments de terres i  que consta de la part 
superficial (15-20 cm) +/- fèrtil i el subsòl (fins 1 mt) no fèrtil.
Aquestes terres s’utilitzaran per aconseguir un modelat del terreny de la  futura àrea enjardinada. 

Terra adobada : Terra garbellada que ha estat preparada i esmenada per la plantació directa . 
Es podran utilitzar si compleixen als paràmetres generals.

L’empresa adjudicatària, Promotor/Contractista, serà responsable de la contaminació per males herbes de les plantacions, per haver utilitzat terres 
infectades de llavors adventícies  i altres que no compleixen  la normativa general

Substrats.  

Terres naturals o artificials, de degradació lenta o nul·la, que permet l’establiment de las plantacions. 
Solament s’acceptaran com a substrat aquelles de barreges de materials que per las seves característiques (principalment de retenció i alliberament d’aigua)
garanteixen la vida de plantes en contenidor que no disposen de reg automatitzat.

TORBA. ESCORCES SORRES. COMPOST
SUBSTRAT  PER A
JARDINERES.

Es recomana la utilització 
de torbes rosses,  del 
nord d'Europa o del 
Canadà

Granulometria 
entre 0.2 i 2 mm.

Restes 
vegetals

Barreja de turba, 
escorces, sorra y un
70% de terra 
garbellada..

Humitat < 53 %. < 45 %. 20-30 %.

pH entre 3 i 5. 
CE < 0.5 dS/m

entre 6 i 7. 
CE < 1 dS/m

entre 6 i 7 
CE < 1 dS/m

entre 6.5-7.5. 
CE < 2 dS/m

entre 5.5 i 7. 
CE < 2 dS/m.

Porositat 25-35 % (volum). 20-45 %. 25-35%. 20-35 %.

Densitat 
aparent

< 0.15 gr/cc.
entre 0.15 i 
0.25 gr/cc.

1.4 - 1.5 gr/cc.

matèria 
orgànica

Superior al 85%

Capacitat 
d'absorció 
d'aigua

220% del seu pes en 
sec

15-30 % en volum

No contindran quantitats 
apreciables de zenc, 
llenya o altres materials 
estranys.

Relació 
C/N 10-20.

Conductivitat elèctrica 
baixa.

Esmenes i terres vegetals.   

La terra vegetal ha de reunir les següents condicions:

Composició granulomètrica de la terra: Composició química:

Textura — Franc-arenosa pH = 7 - 8,5

Arena — (0,05 < 0 < 2 mm) = 60% Matèria orgànica = > 2,5%

Argila — (0 < 0,002 mm) = 10% Nitrogen (orgànic + amoniacal) = 0,11 - 0,20%

Llims — (0,002 < 0 < 0,05 mm) = 30% Fòsfor (P) = 10 - 20 ppm

Cap element més gran de 5 cm. Potassi (K) = 220 - 250 ppm

Menys de 3 % d'elements compresos entre 1 i 5 cm. CE < 2 dS/m

Exemptes de rels de plantes i/o llavors C/N al voltant de 10.

Art. 56 Adobs.       

La dosis que cal aporta ha de donar resposta a les necessitats del primer cicle vegetatiu. 
Sempre que se apliquin seran barrejats amb les terres i seran totalment  soterrats. 
El Contractista serà responsable del mal estat sanitari i nutricional de las plantacions no recepcionades.

Adobs orgànics :   

Substàncies orgàniques que descomponen als microorganismes presents al sol, resulten una aportació de humus i una millora en la seva textura i 
estructura.
Tots els adobs orgànics estaran exempts d'elements estranys i, singularment, de llavors de males herbes.
Fems. Procedent de la barreja de llit ramader i dejeccions, i que s'han compostat. 

El contingut en nitrogen serà superior al 2,5 %
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Tindrà una densitat aproximada de 0,7. 
No es podran utilitzar fems no o poc compostats.

Compost. Procedent de la fermentació de restes vegetals durant temps no inferior a un any o del tractament de les deixalles urbanes. 
El seu contingut en matèria orgànica serà superior al 40 % i en matèria orgànica oxidable el 20 %

Adobs minerals químics:  

Limitats per la legislació vigent sobre ordenació i control de productes fitosanitaris.
Es defineixen com adobs minerals els productes que proporcionen al sòl un o més elements fertilitzants.
Els adobs minerals tenen per objectiu cobrir les necessitats de les plantes durant el primer any, les quantitats aportades hauran d'ajustar-se a aquestes amb 
la fi de poder considerar segura la implantació de les espècies plantades.
Els adobs químics tenen per objectiu cobrir les necessitats de les plantes durant el primer any, les quantitats aportades hauran d'ajustar-se a aquestes amb 
la fi de poder considerar segura la implantació de les espècies plantades.

Aquests adobs han de complir les normatives vigents quant al contingut d'elements fertilitzants, al grau i al tipus de solubilitat de tots els components. 
Seran de marca reconeguda oficialment.
Es presentaran degudament envasats.
No estaran aterronats, sobretot pel que fa als adobs higroscòpics.
En les etiquetes constarà el nom de l'adob, la riquesa en unitats fertilitzants, el pes net de l'adob i la forma en la qual es troben les unitats fertilitzants.
Els adobs minerals podran ser compostos, complexes, líquids o d' alliberació lenta, segons les necessitats del moment i el criteri del contractista.
Productes com els quelats, els oligoelements, els adobs foliars, els correctors de sòl, etc., han d'ajustar-se a les prescripcions indicades anteriorment.

Art. 57 Aigua de reg      

En la majoria dels casos i per la obra nova es connectarà a la xarxa de aigua potable. 
En el cas de que el aigua sigui de pou o altres, es procedirà amb una analítica  per la seva valoració.

Característiques químiques:
Concentració total de sals solubles expressat com a conductivitat elèctrica (CE) a 25 ºC, inferior a 0,750 mmhos/cm.

Art. 58 Hidroreguladors       

Són substàncies que poden absorbir i retenir aigua. 
Constitueix, per tant, una esmena estructural reguladora de l'aigua al sòl, amb productes artificials, generalment copolímers derivats de poliacrilamides. 

Humitat màxima 7% en pes. 
Olor:  inodor. 
Soluble en aigua, insoluble en olis orgànics. 
Pes específic: 0,5 kg/l. No tòxic. 
Capacitat d'absorció  > 400 vegades el seu pes en aigua destil·lada.

Art. 59 Tutors, vents i protectors      

Aspratges Els tutors han de ser de fusta tractada per a resistir a la intempèrie i, alhora, les plagues i les malalties.  
Els productes de protecció de fusta  han de ser reconeguts  com no perjudicials  per a las plantes. 
Han de resistir un mínim de dos anys.

Vents Cables d’acer trenat
secció de 10 mm
unit al tronc amb anella metàl·lica protegida interiorment amb material tou i ajustable al diàmetre del tronc.

Protectors Podran ser metàl·lics, de fusta o qualsevol altre material que ofereixi una certa resistència. 
Tindran una alçada visible mínima de 60 cm. 
Protegiran  tot al seu perímetre i a un distancia mínima de 50 cm. 
Aniran ancorats  amb un mínim de 3 punts al terra. 
Han d’oferir un efecte dissuasori.

Art. 60 Tubs d’aireació i geotèxtils.       

Normativa de referència :
NTJ06T.

Tubs d’aireació Tubs corrugats de drenatge, color groc, DN50 mm,no utilitzar PVC.

Geotèxtils i 
barreres antiarrels

Han de ser permeables a l’aigua i a l’aire, resistents a la putrefacció, als àcids, a les bases i als bacteris i no
contaminats
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Art. 61 Jardineres i contenidors.      

Normativa de referència :
Els models a utilitzar seran els oficials i a l’acceptació dels STM.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:

Grandària Dependrà de l’hàbit de creixement dels vegetals que es pretengui cultivar.
ARBRES                               100 cm
ARBUSTOS DE GRAN TAMANY     70 cm
ALTRES ARBUSTOS I ENFILADISSES     50 cm

Forma La forma del recipient podrà ser qualsevol sempre i quant:
 Garanteixi una alçada mínima per contenir el substrat, en relació a l’hàbil de creixement dels vegetals a cultivar.
 Per un cultiu convencional en recipient, tingui els forats suficients per evacuar les aigües gravitacionals.
 Garanteixi un contacte suficient entre l’aire i el substrat.
 Permeti efectuar amb facilitat operacions de plantació i manteniment.
 No sigui deformable per un ús normal o per les forces habituals a que sigui exposat el recipient.
 Garanteixi l’estabilitat del propi recipient i dels elements que conté.
 Garanteixi la possibilitat de poder fixar i desfixar amb facilitat el recipient perquè aquest pugui ser fàcilment desplaçable i a l’hora garantir la seva 

immobilitat

Composició  Podrà ser qualsevol que garantint l’àmbit d’aplicació, la grandària i la forma abans definida, acompleixi a més:
 Estabilitat assegurada en el temps en condicions normals.
 L’existència de fitotoxicitat per les plantes a cultivar.
 La innocuïtat envers les característiques físic – químiques del substrat i les aigües.
 Les condicions d’aïllament tèrmic següents.

AÏLLAMENT TÈRMIC   (Gruix mig en cm)
Gruix de la terra 20 30 50
KCAL/H.m2ºC 0,7 0,67 0,62

 Evitar especialment la utilització de matèries que en el seu procés de fabricació, en el seu ús o en la seva eliminació, siguin especialment 
contaminants o danyoses pel medi ambient, quedant especialment proscrit l’ús de PVC, sense que això exclogui altres materials que puguin 
encabir-se en la present apreciació.

Pes  
Haurà de ser el mínim possible per tal de garantir l’estabilitat de les plantes que es cultivin i de facilitar el desplaçament del recipient tenint en compte que el 
seu pes en condicions normals d’ús, ha de poder se transportable o desplaçable pels mitjans habituals, és a dir maquinària amb capacitat màxima de 
càrrega de 2000 kg.

Unitats d’obra

Art. 62 Trasplantament d’arbres.      

Normativa de referència:  (publicada pel COET de Catalunya):
NTJ 08E/PARTE 1  (juliol, 1994).

Aquells arbres que s' hagin de trasplantar en una altre ubicació seran trets amb la màxima cura, realitzant el major pa de terra possible al voltant de l’arrel i 
realitzant una poda moderada de la capçada de l'arbre per compensar la pèrdua de massa radicular. 
Els talls de poda de rames gruixudes es realitzaran segons el "tall correcte" i sempre estarà fet per professionals de la jardineria especialitzats. 
La seva manipulació serà el més acurada possible sense provocar danys a l'escorça, rames, arrels, etc., i es plantaran en contenidor o directament a terra 
procurant garantir la seva supervivència a través de cures especials en clima, reg i adobat.

Amidament i abonament : 

L'execució  de trasplantament d’arbres es mesurarà i abonarà per unitats (ut.)

Art. 63 Obertura i rebliment de clots de plantació.      

Normativa de referència:  (publicada pel COET de Catalunya)
NTJ 08B 1993.

El volum de l'excavació serà el que consta expressament en el Projecte per a cada espècie i  tamany. Cas de no estar definit, serà decidit pel DO d’acord 
amb les condicions actuals i futures del substrat de plantació per un costat i el tamany de la planta per un altre.
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Criteris  
Quan el sòl no és apte per a mantenir la vegetació, és precís proporcionar a la planta un volum més gran que l'ordinari, amb terra de bona qualitat, 
disponible en el seu entorn més immediat.
El tamany de la planta afecta directament el tamany del clot per l'extensió del sistema radicular o les dimensions del pa d'arrels que l'acompanya. 

Reblerts  
Els reblerts seran del mateix volum que l'excavació. 
En els casos de sòls acceptables, es farà amb el mateix material excavat vigilant de no invertir la disposició anterior de la terra. 
Si els sòls no reuneixen les condicions suficients, la terra excavada es substituirà, en proporció adequada o totalment, per terra vegetal que compleixi les 
propietats especificades en aquest Plec de Condicions.

Anivellament i compactació  
Quan els reblerts s'efectuïn en un forat de plantació, s'aniran compactant per tongades.
Quan es facin reblerts de terres vegetals, talussos, etc. es deixarà la superfície de la terra adequada i perfilada d'acord amb l'ús que rebran.
Les terres es deixaran ben anivellades i exemptes de materials gruixuts. A mesura que avancin els diferents treballs d'enjardinament, la superfície de la terra
es conservarà perfilada i anivellada tal com es presentava inicialment. 

Amidament i abonament : 

L’obertura i posterior renbliments de clots per a la plantació d’arbres es mesurarà i abonarà per unitats.

Art. 64 Instal·lació de drenatges.      

Normativa de referència:  (publicada pel COET de Catalunya)
NTJ 08E/PARTE 1 (juliol de 1994)

És convenient col·locar una capa filtrant a base de graves i arena en el fons del clots de plantació d'espècies de gran tamany i de coníferes, per millorar el 
drenatge d'aigües sobrants i així facilitar l' oxigenació del perfil.
Es tindrà cura especialment en el drenatge dels sòls que presentin una baixa permeabilitat. 
En terrenys impermeables és convenient realitzar proves de drenatge, omplint d'aigua algun clot de plantació i comptar el temps en funció de l' aigua que es 
va drenant. Per tal d’establir un bon equilibri entre la quantitat d’aigua rebuda pel terreny (pluja important, reg excessiu, recollida d’aigües, etc.) i la evacuada 
pel drenatge és consideraran una sèrie de paràmetres pel càlcul dels drenatges, els quals són:
Profunditat de la capa impermeable (H).
Permeabilitat del terreny (K en m/dia).
Profunditat desitjada del nivell freàtic (n).
Càrrega de l’aqüífer estabilitzat: h0=H-n
Quantitat d’aigua a percolar (R en M/dia).
La separació i diàmetre dels drenatges i col·lectors es calcularan mitjançant la fórmula de Forchheimer. 
Els valors de la permeabilitat, K, estan valorats pels diferents tipus de sòls. 
En el cas de drenatges situats sobre una capa permeable, la distància entre drenatges es calcularà mitjançant la fórmula de Hooghoudt.

Amidament i abonament : 

L'execució  de drenatges  d’arbres es mesurarà i abonarà per unitats (ut.)

Art. 65 Instal·lació d’aspres, vents i protectors.      

Els aspratges aniran clavats al terra del costat del troncs de l’arbre. Es clavaran per cops de massa i a una distància no menor  de 20 cm.
La unió amb el tronc serà flexible i l’abraçarà amb una tolerància de 10 cm respecte al tronc. 
Els vents es col·locaran en un mínim de tres unitats repartits a 120º. La unió amb el tronc serà amb anella metàl·lica protegida interiorment amb material tou.
L’anella es col·locarà en el últim terç superior del tronc. L’angle amb el terra i dimensionat general del sistema de vents es determinarà per a cada arbres. Si 
els vents interfereixen el pas de vianants, hauran de complir les condicions d’accessibilitat per tal de permetre un pas de 2,10 m per sota d’ells. 
Els vents que hagin d’estar col·locats més de 9 mesos, seran revisats cada hivern per tal d’ajustar el diàmetre de l’anella al diàmetre del tronc de l’arbre 
sense que l’estranguli.
Els protectors, sigui quin sigui el seu disseny, protegiran l’arbre en tot el seu perímetre, en una alçada mínima de 60 cm i es separaran del tron un mínim de 
50 cm.
En els arbres d’alineació amb escossell, els ancoratges del protector amb el paviment es realitzaran fora de l’escossell.
Els protectors que es col·loquin de manera provisional, com pot ser durant l’execució de les obres, protegiran l’arbre en una alçada mínima de 2 m.
Durant l’execució es procurarà no contaminar amb formigons i aglomerats el sistema radicular dels arbres.
Els aspres es col·locaran clavats sense cap tipus d’aglomerat.

Amidament i abonament : 

L'execució  de la instal·lació es mesurarà i abonarà per unitats  (ut.).
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Art. 66 Instal·lació tubs d’aireació i geotextils.      

Normativa de referència :
DIN 53857
DIN 53857/2
DIN 53858
DIN 53363

Tubs d’aireaciò  
Els escocells de l’arbrat viari es posaran tubs corrugats de drenatge, envoltant el pa de terra al fons del clot, deixant sortir verticalment els dos extrems a la 
superfície, subjectant-los al tutor o al tronc de l’arbre.
El diàmetre interior mínim del tub serà com a mínim de 50 mm, les boques exteriors sortiran un mínim de 5 cm respecte al nivell del terreny, procurant que 
no resultin aixafats.

Geotèxtils  
Les làmines geotèxtils es disposaran entre les capes predeterminades en projecte i esteses de forma uniforme.
El geotèxtil es subministra en rotllos d’amplades diverses, per tant com més gran sigui la superfície a cobrir més gran haurà de ser l’amplada per tal de reduir
el nombre de solapatges, aquests seran d’un mínim de 10 cm.
Cal evitar el seu trencament durant els moviments de terres, així com garantir la seva continuïtat en tota la superfície a cobrir

Amidament i abonament : 
L'execució  de la instal·lació es mesurarà i abonarà per unitats (u), metres (m) i metres quadrats (m ²).

Art. 67 Subministrament, acopi en obra i preparació de plantes.      

Normativa de referència :
Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme  NTJ 08E/PARTE 1, publicada pel COET de Catalunya (juliol, 1994).
Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme NTJ07A, publicada pel COET de Catalunya 
Característiques conformes segons projecte i article 

En aquest apartat es marquen les directrius bàsiques a seguir per a la recepció, manipulació, acopi en obra i preparació de les plantes dins d’un correcte 
procés de subministrament i una vegada acceptades les plantes per la DO. 

Recepció  
L'examen de cada planta rebuda ha de permetre apreciar que les seves característiques són les que corresponen a l'espècie, varietat i les característiques 
pròpies especificades en el projecte.
Aquesta feina d'inspecció la farà el  DO que determinarà la idoneïtat i l'acceptació de cada planta.
Les plantes podran ser rebutjades si,
En qualsevol dels seus òrgans puguin ser portadores de plagues. 
Durant el transport hagin estat maltractades i tinguin branques o pans trencats.
En treure el pa del contenidor, aquest es desfaci per no estar prou desenvolupat.
Presenten ferides tant en el tronc com a les branques, ja sigui per causes mecàniques o patògenes, així com les que tinguin zones necrosades per acció 
dels insectes, malalties o problemes d'insolació o desequilibri hídric.
Presenten carències fisiològiques per bloqueig d'oligoelements detectables a simple vista, per necrosi a la vora de la fulla, vèrtex de les mateixes i coloració 
atípica, com per exemple, clorosi fèrrica.

Manipulació  
Tindrà com a principal objecte portar la planta des de l'acopi fins el clot corresponent amb la major cura possible, evitant fer malbé les parts aèries ni el pa 
d'arrels.
La descàrrega serà a compte del Contractista, sent responsable de tots els danys que es puguin produir en l'operació. Per aquest motiu, hauran de tenir 
cura en no fer malbé cap part de la planta.
Quan l'operació de plantació no es faci de manera immediata, el Contractista estarà obligat a acopiar les plantes de forma convenient. En el cas dels arbres, 
els posarà en una rasa i taparà les arrels amb sorra.
Per això, tant les espècies coníferes com les frondoses, portaran  les branques recollides amb la finalitat d'evitar que es trenquin.
S'utilitzaran eslingues per efectuar les càrregues i descàrregues al forat, de tal manera que no s'abraci directament el tronc de l'arbre, sinó que aquest es 
protegirà amb arpillera. L'espessor d'aquesta serà com més gran millor. 
Els punts de recolzament entre les plantes i les diferents màquines de càrrega i descàrrega, transport, etc. es protegiran adequadament per minimitzar els 
danys a les plantes.
Es faran servir màquines adequades per a cada tipus de planta.
Les plantes es col·locaran de tal manera que no es facin malbé les unes amb les altres, per la qual cosa es farà servir palla, cartons, arpillera,... entre 
tongada i tongada de pans d'arrels.
Els camions no aniran mai carregats en excés, per tal d'evitar possibles danys tant a les branques com als pans.
Es carregaran de forma que les espècies més pesades quedin situades a la part inferior del camió i que en el moment de la descàrrega no s'enganxin les 
unes amb les altres.
Els pans no es faran rodar mai.

Reposició  
El  Contractista es veurà obligat a reposar durant el període de garantia:
Les plantes mortes o deteriorades per causes imputables a la deficient execució de l'obra o manteniment.
Els materials trencats o deteriorats per manca de qualitat o defectes de col·locació o muntatge.
Els materials i despeses de la reposició aniran a càrrec del Contractista.
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Acopi  
Quan la plantació no es pugui efectuar immediatament després de rebre les plantes, aquestes s'han d'acopiar. 
L'acopi afecta les plantes amb arrel nua o amb pa de terra descobert o cobert amb material porós (palla, guix, malla). En canvi, no afecta quan les plantes es
reben amb pa cobert de material impermeable.
L'operació consisteix en col·locar les plantes en una rasa o forat i cobrir les arrels amb almenys una capa de 25 cm, distribuïda de tal manera que no quedin 
espais buits a l'interior. Així, les protegim de la dessecació fins al moment de la seva plantació definitiva.
El DO ha d'autoritzar les àrees que el Contractista podrà utilitzar com acopi.

Dessecació i gelades  
No es faran plantacions en èpoques de gelades. Si les plantes arriben a l'obra en un d'aquests períodes, s'hauran d'acopiar fins que parin les gelades.
Si les plantes han patit durant el transport temperatures inferiors a 0ºC , no es plantaran ni es desembalaran i es col·locaran en un lloc que es puguin 
desgelar a poc a poc, sense calefacció.

Esporga de reducció  
El trasplantament, especialment quan es tracta d'exemplars vells, origina un fort desequilibri entre les arrels i la part aèria de la planta; aquesta última, per 
tant, ha de ser reduïda de la mateixa forma que ho ha estat en sistema radicular, per establir una proporció de l'estructura de l'arbre adequada.
Aquesta operació s'ha de fer amb totes les plantes de fulla caduca que es plantin a arrel nua o que disposin d'un pa desproporcionat en relació a la zona 
aèria, però les de fulla persistent, singularment les coníferes, no solen suportar-les.

Amidament i abonament : 

El subministrament de plantes  es mesurarà i abonarà per unitats (ut.) 

Art. 68 Plantació d’arbres.      

Normativa de referència :
Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme  NTJ 08B 1993, publicada pel COET de Catalunya 

Normes generals per les plantacions  
La plantació a arrel nua es farà, com a norma general, només amb arbres i arbusts de fulla caduca que no presentin especial dificultat per al seu posterior 
arrelament i que no s'hagin previst plantar amb pa a fi d'evitar la reducció de copa o part aèria. Prèviament, es procedirà a conservar el major nombre 
possible de petites arrels. La planta es presentarà de forma que les arrels no presentin flexions, especialment quan existeixi una arrel principal ben definida i 
es reblirà el forat amb una terra adequada en quantitat suficient perquè l'assentament posterior no provoqui diferències de nivell.
La plantació s'ha de fer, si és possible, en el període de repòs vegetatiu, però evitant els dies de gelades fortes, amb sòl saturat d' aigua, forts vents, 
temperatures extremes, etc.
La millor època per la plantació de palmàcies és la més calorosa, durant els mesos de juny a setembre. 
En el cas de les coníferes la millor època són els mesos compresos entre setembre i abril.
El trasplantament amb pa és obligat per totes les coníferes i per a les espècies de fulla persistent. 
El pa ha d'estar agafat de forma convenient per evitar que es desenganxi. En els exemplars de gran tamany o desenvolupament es seguiran un dels 
sistemes més coneguts, guix o escaiola, desaconsellant-se la malla galvanitzada.
El  DO determinarà si les envoltures es poden quedar a l'interior del forat o s'han de retirar. 
En tot cas, aquesta es deslligarà un cop col·locada la planta a l'interior del forat.
Al reomplir el forat i comprimir la terra, es farà de forma que no es desfaci el pa que toca a les arrels. 
El reblert es farà per tongades i simultàniament s'anirà compactant la terra amb estaques de forma que no quedin bosses d'aire.

PLANTACIÓ D’ARBRES A
ARREL NUA.

Es tallaran les arrels deteriorades, tronxades, seques o podrides, i es tallaran les excessivament llargues.
En cas de no venir podades des del viver, es tallaran les branques terciant-les per a concentrar la saba a 
les gemmes.
Un cop preparat el fons del forat amb terra vegetal es col·locaran les arrels de l'arbre, comprovant que 
aquest quedi adequat al coll i a nivell de terra. S’acomodaran les arrels sobre la capa de terra, ben esteses
i sense que quedin tortes o doblegades.
A mesura que s’empleni el forat, s'aixecarà lleugerament perquè la terra penetri bé entre les arrels i es 
compactarà la terra per aconseguir un volum dens i sense bosses d'aire. Normalment, ens ajudarem d'una
estaca de fusta per a compactar el terreny.

PLANTACIÓ D’ESPÈCIES
AMB PA DE TERRA O PA 
ENGUIXAT.

Com a fase prèvia es retallaran les branques deteriorades en el transcurs del transport.
Preparat el forat amb la terra vegetal, s'actuarà de la mateixa forma que en el cas anterior. 
Es tindrà un especial compte amb la presència de malles i filferros del pa de terra que poden escanyar el 
coll i les arrels de l'arbre, els quals s’hauran de retallar a fi d’evitar futurs problemes de supervivència a la 
plantació.

PLANTACIÓ 
D’ARBUSTOS I ALTRES 
ESPÈCIES DE MIDA 
PETITA BEN 
CONTENIDOR

Les plantes compliran les especificacions de tamany, alçada, desenvolupament i forma descrites en el 
projecte.
Estaran abundantment ramificades, sense presentar branques defectuoses o amb podes excessives 
perquè les plantes adquireixin una forma natural. No tindran defectes carencials que es tradueixin en 
creixements anormals, tant per defecte com per excés.
Presentaran un sistema radicular que permeti un equilibri amb la part aèria.
Els pans no tindran vegetació espontània que pugui donar lloc a una invasió de males herbes.
Les plantes que s'hagin canviat de contenidor recentment, hauran homogeneïtzat el pa antic amb el nou, 
formant un tot. Les arrels mai han de sortir del contenidor.
Un cop realitzat el replanteig previ de les zones on s'ubicaran els arbustos es procedirà a l'obertura dels 
forats corresponents en les dimensions especificades.
Posteriorment a la col·locació en el forat, s'aniran omplint els espais entre el pa i les parets de la terra, 
compactant-la amb els peus per aconseguir una perfecta adherència entre el pa i el terreny.
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Un cop efectuada l'operació de plantació es procedirà a la confecció de petites olles de reg d'uns 20 ó 30 l 
que permetin l'acumulació d'aigua sobretot en el primer reg.
Un cop efectuada la plantació, es procedirà al primer reg de planta per planta.

Treballs complementaris posteriors a les plantacions  

PRIMER REG És necessari proporcionar aigua abundant a la planta en el moment de la plantació i fins que s'hagi 
assegurat l'arrelament. El reg s'ha de fer de forma que l'aigua travessi el pa on es troben les arrels i no es 
perdi per infiltració profunda. El reg es farà amb mànega i prèviament s' haurà fet l'escocell per contenir l' 
aigua.

TUTORATGE  
Si l'arbre és gran i pot tenir balanç respecte el seu pa de terra caldrà entutorar l'arbre, però amb les 
precaucions de que el tutor i les seves lligadures no han de provocar cap dany a l'arbre ni al pa de terra. 
Preferiblement és millor entutorar l' arbre amb els sistemes de tipus subterrani, aquells que fixen l'arbre 
des del pa de terra, ja que aquests sistemes permeten cert balanceig de la copa sense perjudicar l’arbre.
L'entutorat serà obligatori a causa dels vents  forts de la zona.

TRACTAMENT DE 
FERIDES

Quan es produeixin ferides, per norma s’evitarà excavar les ferides per netejar-les i aplicar-les-hi pintures 
antisèptiques, etc. Només s’utilitzaran aquests mètodes en casos extrems i estrictament necessaris. Si es 
trenquen branques s' intentarà realitzar el tall correcte el millor possible en la intersecció de la branca amb 
el tronc, o buscar una zona pròxima a un borró de la branca sense realitzar el tall molt pròxim, ni tampoc 
molt llunyà per evitar la formació d'una soca.

REG D’ASSENTAMENT Un cop fet el primer reg que ha de ser en profunditat i amb mànega, és continuarà regant segons les 
condicions meteorològiques del moment, que garanteix l'aportació d'aigua necessari per un correcte 
arrelament.
Les zones de terres sobreposades, també es regaran amb més intensitat.
Els regs es faran amb mànega encara que hi hagin instal·lats sistemes de reg.
Periòdicament, es reposarà el nivell de terres que cedeixin durant els successius regs.

APORTACIÓ DE 
MATÈRIA ORGÀNICA I 
FERTILITZANTS

Aportarem a cada arbre de 3 a 5 kg de fems. Aquests han de ser una barreja de dejeccions animals i llit 
(palla) degudament compostats. Aquest fem s' incorporarà a la part superior, mai a la base del clot de 
plantació. Tampoc s’incorporaran fertilitzants químics en el moment de la plantació.

TRACTAMENTS 
FITOSANITARIS.

Quan es detecti alguna plaga o malaltia, el Contractista haurà de fer tots els tractaments, amb els 
productes i freqüències que aconselli, sempre encaminat a eliminar la plaga o malaltia per disminuir les 
seves conseqüències.
La DO també podrà prescriure els tractaments preventius que estimi necessaris per tal d'evitar aquestes 
plagues o malaltia.
El Contractista està obligat a informar a DO qualsevol anomalia o símptoma de malaltia, plaga, etc., que 
pugui detectar a les plantacions.

Amidament i abonament : 

La plantació d’arbres es mesurarà i abonarà per unitats (ut.)

Art. 69 Implantació de gespes i praderes      

Normativa de referència :
Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme  NTJ 08S 1993, publicada pel COET de Catalunya.

A. Sembra de gespa.  

Les feines necessàries per ala implantació de gespa seran les següents 
 Llaurat i conreat a una fondària de 30-40 cm.
 Anivellat del terreny. Es faran passis de grades.
 Realització de les rases per la instal·lació del reg.
 Instal·lació de la xarxa de reg.
 Tapat de les rases.
 Rasclat groller. S'eliminarà de la superfície del terreny els materials > de 5 cm.
 Adobat de fondo. Es repartirà a mà o es mecanitzarà per a  superfícies grans.
 Rasclat. Deixarà la superfície del terreny perfectament anivellada i sense cap pedra o objecte més gran de 5 cm.- 
 Sembra : Distribució uniforme sobre el terreny de la llavor de  les espècies vegetals que es volen implantar. Es farà a mà o a màquina amb una 

densitat de sembra en funció de les espècies a sembrar. La barreja de les llavors es farà un cop la DO hagi revisat les característiques de les 
llavors.

 Tapat de la llavor. Es farà amb “mantillo” o amb una proporció d'1 m3 per àrea.
 Passi de corró. Té com a objectiu que la llavor quedi en perfecte contacte amb el sòl. Es farà un passi creuat de curró.
 Primer reg i conservació fins a la primera sega. Per tal d'impedir que el vent s'emporti la llavor es farà un reg abundant però vigilant que no es 

produeixin erosions o desplaçaments de la llavor.
 Durant el període de naixença es faran regs de poc volum i freqüents a fi de conservar la humitat del sòl permanentment.
 Primera sega. Serà obligació del Contractista efectuar la primera sega que es realitzarà amb el sòl sec quan l'herba hagi arribat entre 7 i 10 cm 

d'alçada.
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B. Implantació de gespes amb tepes  

Es denomina tepe a la gespa arrelada extreta del sòl mitjançant una màquina especial que fa una feina de repicat a les arrels, traient l'herba en planxes 
d'espessor variable amb les arrels molt travades.
Els tepes han de tenir com a base un sòl franc-sorrenc de tal manera que no tinguin un pa impermeable pel seu contingut d'argila.
Per procedir a la seva plantació, prèviament s'han d'haver tallat.
La càrrega i descàrrega no es farà mai bolcant el material des del camió. 
La plantació es farà abans de 24 hores després d'haver-lo arrencat. En cas de transport llarg, el tepe s'ha de transportar amb camió frigorífic.
Un cop s'ha preparat el terreny, començarà la plantació tenint en compte els següents factors:
Vigilar el maneig del tepe en la seva distribució en obra, de manera que no es deixi anar la terra adherida al tepe.
Els tepes es col·locaran de tal manera que no quedin espais entre ells.
No quedaran bosses d'aire entre el terreny i el tepe, per tant el terreny estarà perfectament anivellat.
Un cop realitzada la plantació, es procedirà a regar amb uns 10 l/m2 aproximadament. 
Posteriorment, es passarà un corró.

C. Gespa e implantació de praderes.  

Les feines prèvies a l’implantació de praderes seran les següents:
 Llaurat i conreat a una fondària de 2.-30 cm.
 Realització de les rases per la instal·lació del reg.
 Instal·lació de la xarxa de reg.
 Tapat de les rases.
 Rasclat groller. S'eliminarà de la superfície del terreny els materials > de 5 cm.
 Adobat de fondo. Es repartirà a mà o es mecanitzarà per a  superfícies grans.
 Rasclat. Deixarà la superfície del terreny perfectament anivellada i sense pedres u objectes més grans de 5 cm.
 Sembra. Distribució uniforme sobre el terreny de la llavor de  les espècies vegetals que es volen implantar. Es farà a mà o a màquina amb una 

densitat de sembra en funció de les espècies a sembrar. La barreja de les llavors es farà un cop el Representant del Promotor hagi revisat les 
característiques de les llavors.

 Tapat de la llavor. Es farà amb “mantillo” o amb una proporció d'1 m3 per àrea.
 Passi de curró. Té com a objectiu que la llavor quedi en perfecte contacte amb el sòl. Es farà un passi creuat de curró.
 Primer reG.  Per tal d'impedir que el vent s'emporti la llavor es farà un reg abundant però vigilant que no es produeixin erosions o desplaçaments 

de la llavor.
 Durant el període de naixença es faran regs de poc volum i freqüents a fi de conservar la humitat del sòl permanentment.

Amidament i abonament : 

L’ implantació de gespa o praderes  es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2.)

Art. 70 Manteniment de post-plantació.      

Durant el període de garantia o el que s’estableixi fins a la recepció es realitzaran totes les operacions de manteniment que requereix per que la zona 
enjardinada es mantingui en perfecte estat i aquestes seran les següents.  

Arbrat   

S’efectuaran els regs pertinents perquè aquest assoleixi un desenvolupament equilibrat i evitar l’estrès hídric.
En la freqüència que sigui necessari es reposaran les olles i a fi i efecte de que en el procés d’irrigació obtindré la màxima capacitat d’aigua.
Es realitzaran els tractaments de poda necessaris per anar mantenint una estructura equilibrada.
S’efectuarà  un adobament químic  amb adobs d’alliberació lenta (9 mesos).
Tractament fitosanitari necessari per mantenir l’arbrat sanitàriament en bon estat.
En el període o estació corresponent s’efectuaran les reposicions de les falles amb materials vegetals del tamany adequat buscant la homogeneïtat en quant
al  tamany de la planta existent.
S’eliminarà les herbes dels escossells i l’entrecavat dels mateixos.
L’entutorat estarà  en perfectes condicions durant el període de garantia per assolir la serva funció.

Arbustos   

 S’efectuaran els regs pertinents perquè aquest assoleixi un desenvolupament equilibrat i evitar l’estrès hídric.
En la freqüència que sigui necessària és reposaran les clotes a fi i efecte de que en el procés d’irrigació obtenir la màxima capacitat d’aigua. Aquests treballs
s’efectuaran en les unitats i masses arbustives no ubicades en la coberta de gespa.
S’efectuarà un adobament químic amb adobs d’alliberació lenta (9 mesos).
S’efectuarà la reposició de falles que es produeixin durant el període de garantia amb materials vegetals del tamany adequat buscant la homogeneïtat en 
quant al  tamany de la planta existent.
Es procedirà a l’entrecavat d’un mínim de quatre actuacions en les plantacions que configuren una massa o conjunt.
Quant siguin elements aïllats s’entrecaven les olles i s’eliminaran les herbes.
Els elements aïllats en zona de coberta de gespa s’extraurà les gespes de la base.

Planta vivaç  

S’entrecavaran amb les freqüències necessàries a fi d’evitar l’aflorament de males herbes i obtenir un desenvolupament vegetatiu òptim.
S’abonaran una vegada en l’època adient amb adob d’alliberament lent (9 mesos).
Es realitzarà els regs necessaris  i profunds per a evitar l’estrès hídric i obtenir un desenvolupament equilibrat. En cas de reg programats s’efectuaran a la 
matinada.
Tractaments fitosanitaris necessaris per mantenir un bon estat fitosanitari.
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Es repassaran totes les falles que es produeixin durant el període de garantia i aquestes s’efectuaran amb materials vegetals del tamany adequat buscant la 
homogeneïtat en quant al  tamany de la planta existent.

Gespes   

Les segues es realitzaran amb les freqüències necessàries per assolir un coberta homogènia.
Durant el període de garantia es ressembraran les zones on la germinació no obtingui la densitat idònia.
S’efectuaran els regs segons l’estació amb les freqüències necessàries per obtenir un creixement regular. En el cas de regs programats es realitzaran de 
matinada i en els regs manuals a 1ª hora del matí.
S’adobarà la superfície de gespa amb adobs químics d’alliberació lenta (6 mesos) a la primavera i tardor.
Es procedirà a l’eliminació de males herbes en les freqüències que sigui necessari.
S’efectuarà l’escarificat de tota la superfície a partir dels 6 mesos de la serva implantació.
Els tractaments fitosanitaris necessaris per mantenir la gespa en perfecte estat fitosanitari.

Residus   

Es procedirà a la recollida de tot tipus de residus que es trobin a l’indret. A  més de la recollida de nous tipus de residus que es puguin generar, tal i com 
seria el cas de les deixalles urbanes. Inclou el buidat diari de les papereres existents a la zona.
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INSTAL·LACIONS DE REG:   

Materials

Art. 71 Pericó comptador d’aigua.      

Material homologat:: S’utilitzarà el model Homologat per AREMSA

Art. 72 Canonades per a xarxes de reg      

Les instal·lacions de la xarxa per a reg es realitzaran amb : 

canonada Accessoris

Tram de connexió PEAD PE 100 PN16 Llautó

Xarxa primària PEAD PE 100 PN16 Llautó

Xarxa 
Secundària

X. s. de Boques de reg PEBD PE   40 PN10

X. s. de distribució PEBD PE   40 PN 6 Plàstic

 
Es determinarà el cabal necessari  tenint en compte les possibilitats de ampliació..

Art. 73 Boques de reg.      

(també recollit al capítol de xarxes d’aigua potable)

Les Boques de reg seran de fosa, compactes, formades per la Boca de reg i el trampilló. 
A la ta tapa figurarà l’inscripció "Boca de reg ". 
Estaran equipades amb el RACORD TIPUS REUS (amb presa de sortida roscada mascle a 11/4” i entrada rosca femella a 11/2”).
Existeix un detall tipus.
Es col·locaran distribuïdes uniformement per la zona verda o carrer, amb una separació màxima de 50 metres. 
Es connectaran abans del filtre de malla dins  las arquetes de distribució - electrovàlvules  y formaran part de la xarxa primària
La xarxa ha de dissenyar-se per a permetre el funcionament de dos boques simultàniament.
Se ubicaran preferentment fora de las zones amb gespes i dins dels parterres amb arbustives.

Material homologat: Boca de reg i trampilló  de la marca BELGICAST, model BV-05-63, PN 16, DN 65 de fosa nodular GGG50 amb tapa amb 
inscripció "Boca de reg”

Art. 74 Aspersió. Difusors emergents      

Cobertura circular inferiors a 5 mts i cobertura rectangular de 1.5 x 9 mts.
La alçada mínima de la canya emergent serà de 10 cm.
La cobertura per la precipitació serà del 100 %. 
Els difusor tipus seran de cabal proporcional al arc de precipitació. 
En topografies amb desnivells  incorporar vàlvules antidrenatge en el difusor. .
No s’utilitzaran difusors per al reg de parterres de flors, arbustives i arbres.

Material homologat:
Difusor emergent Sèrie 1800 de RAIN-BIRD

Pàgina 73 de 95



Ajuntament de Reus                         Servei d’Enginyeria                                           Gener de 2021

Art. 75 Aspersió. Turbines emergents.      

Cobertura circular entre 5 i 15 mts
La alçada mínima de la canya emergent serà de 10 cm
Equipat amb dispositiu de tancament de cabal. 
En  topografies amb desnivells  incorporar vàlvules antidrenatge  a la turbina.

Material homologat: Sèrie 5000 de RAIN BIRD
Sèrie PGM o PGP de HUNTER

Art. 76 Reg per degoteig i accessori (filtre, regulador de pressió i altres).      

Tub de PE  DN16/17  marró amb gotes integrades de 2.3 l/h a distancies de 30 cm a 100 cm. 
amb sistemes radicular mes desarrollats. El goter integrat a 30 cm, Las anelles es connectaran a tub marró sense gote i aquest a la canonada de PEBD 
PN6 amb collarí. 
Es imprescindible protegir els emissors amb filtre de malla, de seguretat, fàcilment desmuntable de 140 mesh  (100 microns) 
Protecció de connexions i/o uniformitat de cabdal amb regulador de pressió fitxa tarat a +/- 2.1 bars (30 psi). 
El regulador se instal·la sempre desprès de la electrovàlvula.
Unions y accessoris de plàstic específics per a cada producte

Material homologat: Tub de degoteig TECH-LINE 0,30 – 0,50
Filtre de malla o d’anelles SPIN-CLIN
Regulador de pressió SENNINGER 30PSI

Art. 77 Capçals de reg per a la xarxa secundaria .      

Cada sector de reg disposarà de By-Pas d’electrovàlvules tipus Reus.
Disposen de maniobra manual i automàtica. 
Els diàmetres Standard dels col·lectors seran de 1” , 1 ½” y 2”,  de llautó.

BY-PASS, TIPUS REUS, PER SECTORS DE DIFUSOR/TURBINES CONSTA DE : 
2 claus de bola de metall inoxidable 
1 electrovàlvula (solenoide de 24 VAC o 12 VDC o LATCH 9 V), 
1 vàlvula retenció, 
1 creu RH llautó, 
1 TE RH llautó, 
1 colze RM/RH llautó, 
1 colze RH llautó, 
8 machons llautó, 
1 manguito llautó, 
2 enllaces tres peces llautó 
1 tap llautó,

Els diàmetres per cada by-pas vindrà determinat per el cabal corresponen a cada sector..

BY-PASS PER SECTORS DE DEGOTEIG CONSTA DE : 
2 claus de bola metàl·liques inoxidables
1 Electrovàlvula (solenoide de 24 VAC o 12 VDC o LATCH 9 v), 
1 vàlvula retenció,
1 Creu RH llautó,
1 TE RH llautó
1 colze RM/RH llautó
1 colze RH llautó, 
8 machons llautó
1 manguito llautó,
2 enllaces tres peces llautó
1 tap llautó, 

Regulador de pressió fitxa de 2.1 bars (30PSI)
Filtre de malla inoxidable, sinteritzada, auto-netejant tipus Ciclònic, amb grau de filtració de 100 microns, col·locat a l’entrada de l’arqueta.
Els diàmetres per cada by-pas vindra determinat per el cabal corresponen a cada sector.

Material homologat: Claus de bola de metall inoxidable TMM (maneta vermella)
Electrovàlvula sèrie DV RAIN-BIRD.
Regulador de pressió SENNINGER 30PSI.
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Art. 78 Controladors. Programadors      

PROGRAMADORS ELÈCTRICS A 220V/24VAC. 

Triple programa
8 Arranques per dia i per programa
Calendari de 7 dies
Temps de reg de 1 fins 12 hores programable de minut a minut
Retràs entre estacions programable de 0-99 segons por programa
Bateria recarregable
S’instal·larà cable elèctric flexible (manega engomada), amb conductors de coure i aïllament de 1.000 V, de secció i numero de cables per manega segons  
disseny d’instal·lació. 
Totes les línies elèctriques hauran d’anar protegides en el interior de canonades flexibles de PVC, de doble capa,  amb guia incorporada i superfície interior 
llisa de color vermell.
Per las connexions elèctriques   s’instal·laran connectors estancs tipus DBM, DBY o DBR.

Material homologat: Programador SI-RR + de RAIN BIRD

PROGRAMADORS AUTÒNOMS A PILES LATCH, 9v..

CAIXA DE CONNEXIÓ VIA RADIO               
Mòdul de connexió  de 1, 2, 4 o 6 estacions. 
Alimentats amb pila de 9V. La pila es canviarà cada any
Programats amb la consola de programació via radio. Se instal·laran a la arqueta de las electrovàlvules. 
Permet el traspàs de la programació de la consola a la caixa de connexions a distancies +/- 200 m. via radio,
La connexió es farà amb connectors estancs tipus DBM,  DBY o DBR.

Material homologat: Programador TBOS TM RADIO + de RAIN BIRD

CONSOLA DE PROGRAMACIÓ              
Transmissió de programació tant per infrarojos com via radio.
Transmissió fins a 80 m.
Temps de reg d’un minut fins a dotze hores, amb increments d’un minut.
Duració cicle de 7 dies.
D’un a vuit arrancades dia.
Tres programes independents.

Material homologat: Consola de programació TBOS  RADIO + de RAIN BIRD

Unitats d’obra

Art. 79 Instal·lació arquetes       

Normativa de referència :
Material homologat.
Detalls constructius segons detall tipus.

La xarxa de reg es connectarà a la xarxa general d’abastament mitjançant arqueta soterrada de fosa a on s’allotjarà el corresponent comptador. L’arqueta 
s’instal·larà sempre sobre paviments, mai en zones de gespa o inundables.
La resta d’arquetes es col·locaran distribuïdes uniformement per la zona verda o carrer, amb una separació màxima de 30 metres. 
Es connectaran abans del filtre de malla dins las arquetes de distribució - electrovàlvules  i formaran part de la xarxa primària

Amidament i abonament : 

La instal·lació es mesurarà i abonarà per unitats (u).
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Art. 80 Instal·lació de canonades de reg       

Les canonades de la xarxa primària s’instal·laran a una profunditat de 0,5 m com a mínim, col·locant el tub sobre llit d’arena i rebliment de la rasa amb sorres
o terres sense pedres o elements que puguin malmetre la canonada.
Les canonades de la xarxa secundaria s’instal·laran a una profunditat de 0,4 m com a mínim, col·locant el tub sobre llit d’arena i rebliment de la rasa amb 
sorres o terres sense pedres o elements que puguin malmetre la canonada.
Per creuar  calçades o paviments rígids es col·locaran passa-tubs de doble diàmetre amb arquetes de registre com a màxim cada 35 m. 

Amidament i abonament : 

La instal·lació es mesurarà i abonarà per metres (m) i metres cúbics (m³)

Art. 81 Instal·lació de boques de reg      

S’instal·laran a una separació màxima de 30 m. 
Totes les zones enjardinades disposaran d’una boca de reg a un màxim de la distància indicada.
S’ubicaran fora de zones de gespa, sobre paviments o en zones d’arbusts.
Estaran instal·lades sobre la xarxa principal.
La xarxa estarà dissenyada per permetre el funcionament de dues simultàniament. 

Amidament i abonament : 

La instal·lació es mesurarà i abonarà per unitats (u)

Art. 82 Instal·lació de difusors emergents.      

S’utilitzaran per a reg de gespa en superfícies reduïdes i irregulars cobrint el 100% de la superfície. Els difusors estaran situats a tocar de les voreres, 
paviments i zones de pas, evitant espais morts.
No es poden combinar amb el mateix sector difusors amb turbines.
Per la connexió a la canonada i/o collarí s’utilitzaran colzes articulats flexibles 0,5 a 1 m de longitud, i diàmetre igual al del difusor. No connectar amb bobina 
al collarí.
Cada difusor es protegirà amb un element anti-vandàlic.
Aquests tipus de reg sempre serà automatitzat amb programadors 

Amidament i abonament : 
La instal·lació es mesurarà i abonarà per unitats (u)

Art. 83 Instal·lació de turbines emergents.      

S’utilitzaran per a reg de gespa  i praderes de gran superfície o zones regulars .
No es poden combinar amb el mateix sector difusors amb turbines
Per la connexió a la canonada i/o collarí s’utilitzaran colzes articulats flexibles 0,5 a 1 m de longitud, i diàmetre igual al del difusor. No connectar amb bobina 
al collarí.
Cada turbina  es protegirà amb un element antivandàlic.
Aquests tipus de reg sempre serà automatitzat amb programadors 

Amidament i abonament : 
La instal·lació es mesurarà i abonarà per unitats (u)

Art. 84 Instal·lació de reg per degoteig.      

S’utilitzarà per parterres lineals de gespa, zones de flor, arbusts o arbrat conformant trames de tubs paral·lels a 50 cm entre ells.
En arbres d’alineació s’instal·laran anelles al voltant de cada exemplar connectades mitjançant collarí a la xarxa secundaria generalment de Ø 32 PN6, 
aquestes anelles tindran radis de 0,5 m per plantacions d’arbrat jove, i d’1 m per arbres madurs.
La longitud de xarxa secundaria, que alimenti un grup d’escossells, tindrà un màxim de 350 m. 
El tub per motius de vandalisme serà enterrat i disposarà del sistema ROOTGUARD, per protegir els goters de la intrusió de arrels, i disposarà de vàlvules 
anti-sifó i de drenatge.
Els ramals que es pugessin instal·lar superficialment, es fixaran al sol amb estaques-anella. 
Aquests tipus de reg serà sempre automatitzat amb programador, i estarà dotat de filtre metàl·lic i reductor de pressió.
S’instal·larà vàlvula de rentat automàtic i vàlvula anti-sifó.
 
Amidament i abonament : 
La instal·lació es mesurarà i abonarà per metres (m) i unitats (u)
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Art. 85 Instal·lació de capçals de reg.      

S’agruparà el màxim número de sectors per tal de reduir el número d’arquetes.
Els capçals de reg seran fàcilment desmuntables i es podran extreure de l’arqueta sense realitzar tasques d’obra civil. Els racords de connexió podran ser 
manipulats fàcilment.
Disposaran de doble sistema, automatitzat i manual, mitjançant un bay-pas amb aixeta manual.
Tots els capçals caldrà sotmetre’ls a la consideració de la DO. 

Amidament i abonament : 

La instal·lació es mesurarà i abonarà per  unitats (u)

Art. 86 Instal·lació de programadors elèctrics 220 v / 24 v .      

Normativa de referència:
La instal·lació elèctrica que alimenta el programador complirà la Normativa del Reglament Electrònic de Baixa Tensió.

S’instal·larà en armaris d’obra amb porta metàl·lica i tancament de seguretat, mai en arquetes a nivell de terra amb condensació d’humitat.
La canalització per instal·lar el cablejat, que connectarà el programador amb les electro-vàlvules, serà soterrada amb un mínim de 0,4 m de profunditat, i la 
rasa serà reblerta amb sorra o terres exempta d’elements gruixuts com pedres o runes, etc. per evitar danys a la mateixa.
La instal·lació elèctrica, que alimenta el programador, anirà protegida per ICP de 5 amp i un diferencial de 40 amp. (sensibilitat de 300 mA).

Amidament i abonament : 

La instal·lació es mesurarà i abonarà per  unitats (u) i metres (m).

Art. 87 Instal·lació de programadors autònoms.      

S’instal·laran quant no hi hagi opció a poder connectar a la xarxa elèctrica.
S’instal·laran en arquetes amb tapes de fundició o prefabricades, amb sistema de tancament de seguretat.
S’instal·laran subjectats amb cargols a una de les parets de l’arqueta. No es deixaran mai llançats a l’interior de l’arqueta.
No s’acceptaran programadors que estiguin inundats per filtracions fuges, etc.

 Amidament i abonament : 

La instal·lació es mesurarà i abonarà per  unitats (u) 

Art. 88 Construcció de arquetes per a capçals de reg.      

S’instal·laran sobre paviments o zones de pas, mai en gespes o zones inundables. 
Hauran de disposar d’un fondo drenant a base de graves, mai formigonat, i les parets interiors lliscades, el seu tamany serà suficient per disposar els equips 
capçals de reg que permeti un posterior desmuntatge dels mateixos sense realitzar tasques d’obres civil. 
El tamany mínim serà de 0,60 x 0,60 x 0,60.
Es podran construir arquetes amb dos tapes de fundició, del tamany anterior.
En cas de instal·lar tapes de no standard aquestes seran construïdes en xapa galvanitzada amb un sistema de tancament, si es troben situades en llocs que
puguin ser envaïts per vehicles serà reforçada per evitar enfonsaments.

 Amidament i abonament : 

La instal·lació es mesurarà i abonarà per  unitats (u) 
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SENYALITZACIÓ VIÀRIA

Materials i unitats d’obra

Art. 89 Senyalització vertical      

Plaques:  

Plaques realitzades amb planxa d’alumini amb aliatge 1050A H14 o 3003 H14 amb un gruix entre 1,8 mm i 2 mm, embotida i plegada, formant un doble plec
de seguretat a 90º amb un ample total
de 20 mm.

La part posterior estarà reforçada per rails interns d’alumini amb aliatge Al 6060 de 25 mm fixats
mitjançant soldadura mecànica o encolats que augmenten la rigidesa de la placa i faciliten la fixació al suport mitjançant abraçadores.

La retolació es realitzarà sobre un únic vinil homologat, reflectant EG (Nivell 1) o HI (Nivell 2), mitjançant serigrafia amb tintes transparents. La part posterior
serà en anoditzat natural.

El tractament de la superfície de l’alumini ha de ser anoditzat.

Elements de fixació:  
El sistema de fixació dels senyals als suports es realitzarà mitjançant abraçadores totalment en
alumini amb aliatge 6060 extrusionat i posteriorment anoditzat (mínim 15 micres) en color plata.

Suports:  
Els suports seran totalment d’alumini amb aliatge 6060, 6005, 6062 o 6063 extrusionat i posteriorment anoditzat (mínim 15 micres) en color plata de 3 i 3,6
metres de llargada, de diàmetre 60 mm i 5 mm de gruix, amb tap de plàstic per obstruir la part superior i assegurar la impermeabilitat.

El suport serà totalment acanalat, la qual cosa permet una millor fixació de la placa al suport, i impedeix la rotació o moviment de les plaques instal·lades.
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Art. 90 Senyalització horitzontal      

1. Característiques que ha de reunir la pintura:  
Les pintures emprades per a la senyalització de marques vials han de complir com a mínim els requisits i característiques que es descriuen a continuació en
els apartats 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 i Apartat 7 (microesferes de vidre), definits com a requisits normatius.

La pintura serà acrílica en dissolució especial ciutat, sempre que les pintures acabades compleixin amb la norma Europea EN1871 i EN1436, norma
espanyola UNE 135200-2.

2. Determinació del nivell del factor de desgast i nivell de durabilitat:  
Les pintures seleccionades per a les vies públiques de la ciutat de Reus es considera que han de complir el nivell del factor de desgast 15 a 18, segons el la
suma dels valors assignats a la taula 700.7 del PG-3.

El seu nivell de durabilitat, ha de ser P6, segons el criteri especificat en la taula 700.8 del PG-3 (Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre) i la UNE EN 13197.

3. Pintura acrílica blanca i groga:  
Aquesta pintura ha d'oferir la possibilitat d'aplicació mitjançant maquina pinta bandes apropiada, amb pistoles de pulverització per aire o alta pressió,
aplicació amb "zapatón", brotxa o rodell i de ser reflectoritzada amb microesferes de vidre normals i tractades.

Ha de complir els requisits de la norma Europea EN1871 i EN1436, norma espanyola UNE 135200-2 i característiques d'identificació següents:

Color Coordenada
Vèrtex del polígon de color

1 2 3 4

Blanc
X 0,355 0,305 0,285 0,335

Y 0,355 0,305 0,325 0,375

Groc
X 0,443 0,545 0,465 0,389

Y 0,399 0,455 0,535 0,431

Vermell
X 0,650 0,490 0,480 0,620

Y 0,310 0,310 0,340 0,350

Taula 90.1. Coordenades cromàtiques dels vèrtex dels polígons de color.

3.1. Requisits normatius pintura acrílica blanca i groga:

Resistència al sagnat: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN 1871, la diferència entre el factor de luminància de la pel·lícula seca de pintura
aplicada sobre la part de la proveta recoberta amb el material bituminós i el de l'aplicada sobre la part coberta amb cinta de cel·lofana, no serà superior a
cinc centèsimes (0.05), tant per al color blanc com per al groc.

Color: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE 135200-2, les coordenades cromàtiques de la pintura (x,i) estaran dins del respectiu polígon de color
especificat en la taula 1.

Factor de luminància: El valor del factor de luminància serà almenys de vuitanta-cinc centèsimes (0.85) per a la pintura blanca i de quaranta centèsimes
(0.40) per a la groga.

Poder de cobriment: realitzat l'assaig segon s'indica en la norma UNE 135213, la relació de contrast de la pel·lícula seca de pintura serà, almenys de
noranta-cinc centèsimes (0.95) per a la pintura blanca i de noranta centèsimes (0.90) per a la pintura groga.

Temps d'assecat: realitzat l'assaig segon s'indica en la norma UNE 135202, el temps d'assecat a la rodadora no serà superior a trenta minuts (30 min).

Estabilitat d'envàs ple: realitzat l'assaig segon s'indica en la norma UNE 48083, després d'haver sotmès la pintura a 60º C durant 18 h en un envàs metàl·lic
hermèticament tancat; no s’hauria de produir una variació en la seva consistència major a cinc unitats Krebs (5UK), ni s'hauria d’apreciar formacions de pells,
coàguls o depòsits durs.

Envelliment artificial accelerat: realitzat l'assaig segon s'indica a la norma UNE-EN 1871 (UV-B), la variació del factor de luminància no serà superior a cinc
centèsimes respecte del valor original i les coordenades cromàtiques (x,i) del material envellit estaran dins del respectiu polígon de color especificat en la
taula 1. Les mostres assajades no presentaran cap anomalia respecte a la de referència, ni defecte superficial algun.

Resistència als alcalins: l'assaig i la valoració dels resultats es realitzés conforme indica la norma UNE-EN 1871.

3.2. Requisits d'identificació pintura acrílica blanca:

Consistència de Krebs: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE 48076, el valor declarat de la consistència Krebs serà entre 80 i 100 UK i no diferirà
en ± 10 UK respecte aquest valor declarat. Es valorarà el major valor declarat de la consistència en Krebs.

Contingut en sòlids. Matèria no volàtil: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN 12802, el valor declarat de contingut en sòlid estarà compres
entre 70,00 i 75,00 % en pes de matèria no volàtil, i no diferirà en ± 2% respecte del valor declarat. Es valorarà el menor contingut en sòlids.
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Contingut en lligant: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN 12802 el tant per cent en contingut en lligant, no diferirà en ± 5 % respecte del valor
declarat pel fabricant.

Densitat relativa: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN-ISO 2811-1, la densitat relativa de la mostra estarà compresa entre 1,48 i 1,56 i no
diferirà en ± 0.02 unitats respecte del valor declarat. Es valorarà la menor densitat relativa declarada.

Temps d'assecat: realitzat l'assaig segons la norma UNE 135202, el temps d'assecat al rodament no serà superior a 30 minuts. Es valorarà el menor temps
d'assecat.

Poder cobriment: realitzat en assaig segons s'indica a la norma UNE 135213, el resultat obtingut, serà com a mínim de 0,95 i no diferirà en ± 0,01 unitats
respecte del valor declarat. Es valorarà el poder de cobriment més alt.

Factor de luminància: El valor del factor de luminància serà com a mínim de 0,85 i no diferirà en ± 0,02 unitats respecte del valor declarat. Es valorarà el
factor de luminància més alt.

3.3. Requisits d'identificació pintura acrílica groga:

Consistència de Krebs: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE 48076, el valor declarat de la consistència Krebs serà entre 80 i 100 UK i no diferirà
en ± 10 UK respecte aquest valor declarat. Es valorarà el major valor declarat de la consistència en Krebs.

Contingut en sòlids. Matèria no volàtil: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN 12802, el valor declarat de contingut en sòlid estarà compres
entre 70,00 i 75,00 % en pes de matèria no volàtil, i no diferirà en ± 2% respecte del valor declarat. Es valorarà el menor contingut en sòlids.

Contingut en lligant: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN 12802 el tant per cent en contingut en lligant, no diferirà en ± 5 % respecte del valor
declarat pel fabricant.

Densitat relativa: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN-ISO 2811-1, la densitat relativa de la mostra estarà compresa entre 1,48 i 1,56 i no
diferirà en ± 0.02 unitats respecte del valor declarat. Es valorarà la menor densitat relativa declarada.

Temps d'assecat: realitzat l'assaig segons la norma UNE 135202, el temps d'assecat al rodament no serà superior a 30 minuts. Es valorarà el menor temps
d'assecat.

Poder cobriment: realitzat en assaig segons s'indica a la norma UNE 135213, el resultat obtingut, serà com a mínim de 0,90 i no diferirà en ± 0,01 unitats
respecte del valor declarat. Es valorarà el poder de cobriment més alt.

Color: realitzat en assaig segons s'indica a la norma UNE 135200-2, les coordenades cromàtiques de la pintura (x,y) estaran dins del respectiu polígon de
color especificat en la taula 1.

Factor de luminància: El valor del factor de luminància serà com a mínim de 0,40 i no diferirà en ± 0,02 unitats respecte del valor declarat. Es valorarà el
factor de luminància més alt.

4. Característiques pintura acrílica vermella:  

Aquesta pintura ha d'oferir la possibilitat d'aplicació mitjançant màquina pinta bandes apropiada, amb pistoles de pulverització per aire o alta pressió,
aplicació amb "zapatón", brotxa o rodell, i ha de ser reflectorizada amb microesferes de vidre normals i tractades.

Ha de complir els requisits de la norma UNE 135200-2 amb els requisits i característiques d'identificació següents.

4.1. Requisits normatius pintura acrílica vermella:

Temps d'assecat: realitzat l'assaig segon s'indica en la norma UNE 135202, el temps d'assecat al rodament no serà superior a trenta minuts (30 min). Es
valorarà el menor temps d'assecat.

Color: realitzat en assaig segons s'indica a la norma UNE 135200-2, les coordenades cromàtiques de la pintura (x,i) estaran dins del respectiu polígon de
color definit pel color vermell en la taula 1.

Factor de luminància: realitzat en assaig segons s'indica a la norma UNE 48073-2. El valor del factor de luminància estarà inclòs dins del rang 0,12 < ß<
0,22. Es valorarà el factor de luminància més alt.

Estabilitat d'envàs ple: realitzat l'assaig segon s'indica en la norma UNE 48083, després d'haver sotmès la pintura a 60º C durant 18 h en un envàs metàl·lic
hermèticament tancat, no s’hauria de produir una variació en la seva consistència major a cinc unitats Krebs (5UK), ni s'hauria d’apreciar formacions de pells,
coàguls o depòsits durs.

Envelliment artificial accelerat: realitzat l'assaig segon s'indica en la norma UNE-EN 1871 (UV-B), la variació del factor de luminància no serà superior a set
centèsimes, respecte del valor original. Les mostres assajades no presentaran cap anomalia respecte a la de referència, ni defecte superficial algun.

4.2. Requisits d'identificació pintura acrílica vermella:

Consistència de Krebs: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE 48076, el valor declarat de la consistència Krebs serà entre 80 i 100 UK i no diferirà
en ± 10 UK respecte aquest valor declarat. Es valorarà el major valor declarat de la consistència en Krebs.

Contingut en sòlids. Matèria no volàtil: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN 12802, el valor declarat de contingut en sòlid estarà compres
entre 70,00 i 75,00 % en pes de matèria no volàtil, i no diferirà en ± 2% respecte del valor declarat. Es valorarà el menor contingut en sòlids.

Contingut en lligant: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN 12802 el tant per cent en contingut en lligant, no diferirà en ± 5 % respecte del valor
declarat pel fabricant tant per la pintura acrílica vermella.
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Densitat relativa: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN-ISO 2811-1, la densitat relativa de la mostra estarà compresa entre 1,48 i 1,56 i no
diferirà en ± 0.02 unitats respecte del valor declarat. Es valorarà la menor densitat relativa declarada.

5. Característiques pintura bicomponent blanca:  

Ha d'estar composta per un component A de plàstic en fred basat en polímers dissolts en monòmers acrílics amb pigment diòxid de titani, per barreja amb
component B d'agent de curat (peròxid orgànic).

Ha de complir els requisits de la norma Europea EN1871 i EN1436, norma espanyola UNE 135200-2 i característiques d'identificació següents.

5.1. Requisits normatius pintura bicomponent blanca:

Temps d'assecat: realitzat l'assaig segons la norma UNE 135202, el temps d'assecat al rodament no serà superior a 30 minuts. Es valorarà el menor temps
d'assecat.

Color: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE 135200-2, les coordenades cromàtiques de la pintura (x,y) estaran dins del respectiu polígon de
color especificat en la taula 1.

Factor de luminància: realitzat en assaig segons s'indica a la norma UNE 48073-2. El valor del factor de luminància serà com a mínim de 0,80 i no diferirà en
± 0,02 unitats respecte del valor declarat. Es valorarà el factor de luminància més alt.

Envelliment artificial accelerat: realitzat l'assaig segon s'indica en la norma UNE-EN 1871 (UV-B), la variació del factor de luminància no serà superior a cinc
centèsimes, respecte del valor original. Les mostres assajades no presentaran cap anomalia respecte a la de referència, ni cap defecte superficial.

Resistència als àlcalis: l'assaig i la valoració dels resultats es realitzarà conforme indica la norma UNE-EN 1871.

5.2. Requisits identificatius pintura bicomponent blanca:

Densitat relativa: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN-ISO 2811-1, la densitat relativa de la mostra estarà compresa entre 1,92 i 2,04 i no
diferirà en ± 0.02 unitats respecte del valor declarat. Es valorarà la major densitat relativa declarada.

6. Característiques pintura bicomponent vermella:  

Ha d'estar composta per un component A de plàstic en fred basat en polímers dissolts en monòmers acrílics amb pigment diòxid de titani, per barreja amb
component B d'agent de curat (peròxid orgànic).

Ha de complir els requisits de la norma UNE 135200-2 amb els requisits i característiques d'identificació següents.

6.1. Requisits normatius pintura bicomponent vermella:

Temps d'assecat: realitzat l'assaig segons la norma UNE 135202, el temps d'assecat al rodament no serà superior a 45 minuts. Es valorarà el menor temps
d'assecat.

Color: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE 135200-2, les coordenades cromàtiques de la pintura (x,y) estaran dins del respectiu polígon de
color especificat en la taula 1 per al color vermell.

Factor de luminància: realitzat en assaig segons s'indica a la norma UNE 48073-2. El valor del factor de luminància estarà inclòs dins del rang 0,12 < ß<
0,22 i no diferirà en ±0,02 unitats respecte del valor declarat. Es valorarà el factor de luminància més alt.

Envelliment artificial accelerat: realitzat l'assaig segon s'indica en la norma UNE-EN 1871 (UV-B), la variació del factor de luminància no serà superior a set
centèsimes, respecte del valor original. Les coordenades cromàtiques de la pintura (x,y) estaran dins del respectiu polígon de color especificat en la taula 1
per al color vermell sense anomalia respecte a la de referència, ni cap defecte superficial.

6.2. Requisits identificatius pintura bicomponent vermella:

Densitat relativa: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN-ISO 2811-1, la densitat relativa de la mostra estarà compresa entre 1,90 i 1,99 i no
diferirà en ± 0.02 unitats respecte del valor declarat. Es valorarà la major densitat relativa declarada.

7. Microesferes de vidre:  

Naturalesa.  Estaran  fetes  de  vidre  transparent  i  sense  color  apreciable  i  seran  de  tal  naturalesa  que  permetin  la  seva  incorporació  a  la  pintura
immediatament després de la seva aplicació, de manera que la seva superfície es pugui adherir fermament a la pel·lícula de pintura.

Granulometria: la granulometria de les microesferes complirà l'especificat sobre aquest tema en la norma UNE-EN 1423.

Microesferes de vidre defectuoses. La quantitat màxima admissible de microesferes defectuoses serà el vint per cent (20%), segons norma UNE-EN 1423.

Índex de refracció. L'índex de refracció de les microesferes de vidre no serà inferior a un i mig (1,5), determinat segons la norma UNE-EN 1423.

Resistència a agents químics. Les microesferes de vidre no haurien de presentar alteració superficial apreciable després de ser sotmeses a l’acció d'algun
dels productes següents: aigua, àcid clorhídric, clorur càlcic i sulfur de sodi. Els assajos s’han de dur a terme seguint l'especificat en la norma UNE-EN 1423.

8. Agent de curat (catalitzador):  

L'agent de curat ha de ser el més adient i indicat al tipus de pintura bicomponent que ofereixi el licitador. S'haurà de detallar la dosificació d'aquest agent per
quilograms de pintura.
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9. Altres:  

En tot el nucli urbà, la longitud màxima dels passos de vianants serà de 4 metres.

Qualsevol modificació de les normes establertes haurà de ser aprovada pel departament de Mobilitat i Circulació de l’Ajuntament de Reus.
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MOBILIARI URBÀ

Materials i Unitats d’obra.

Art. 91 Fusta per a bancs, jocs o paviments       

Normativa de referència :
art. 286 del  PG·3

Tota la fusta utilitzada en el manteniment o nova implantació de jocs, bancs, papereres, taules de pícnic, paviments o tanques tindrà un certificat, del 
proveïdor i assumit pel adjudicatari del contracte, conforme la fusta prové de sistemes de gestió forestal sostenibles ambientalment, socialment i 
econòmicament.
L’ordre de preferència, segons la valoració internacional de les credencials de la certificació presentada, a l’hora d’avaluar les ofertes de qualsevol tipus de 
fusta, serà de mes a menys : 

 segell FSC, 
 segell DGQA, 
 segell Angel Blau, 
 segell PEFC, 
 qualsevol altre.

Queden prohibides les fustes que tinguin tractament tipus creosotat, segons l’Ordre 2666/02 de 25 d’octubre pel que es modifica l’annex 1 del RD 14/06 del 
1989.

Art. 92 Papereres      

Normativa de referència :

Material homologat: Paperera Mod. BARCELONA Circular (o semi-circular) de CONTENUR 
  

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Capacitat 50 litres.

Diàmetre cesta 390 mm.

Altura cistell 530 mm 

Amplada màxima 465 mm

Alçada total 960 mm

Pes total con suport 14,4 
kg

Materials i pintura:
Cistell fabricat amb xapa perforada d’acer de 1,5 mm de espessor, reforçada amb dos tubs de perfil ovalat de 30 x 15 x 1,5 mm en la seva part superior e 
inferior, i amb un “resbalón” lateral de  tancament per a la cerradura.
Suport elaborat amb una estructura tubular d’acer amb perfil oval de 60 x 20 x 1,5 mm de espessor. Tots els elements han estat tractats contra l’oxidació 
mediant cataforesis, garantint d’aquesta forma l’absència de possibles punts de corrosió degut a soldadures, taladros, etc... La pintura utilitzada es de 
polièster en pols para exteriors, aplicada per mitjà de robot amb enduriment en forn automàtic

Sistema de fixació:
Consisteix en un suport metàl·lic anti-vandálic que s’integra perfectament en el disseny del conjunt i que permet fàcilment la fixació al paviment per mitjà 
d’ancoratges universals d’expansió. Per tal d’impedir  manipulacions no desitjades por personal aliè al del servei de recollida i neteja, s’ha equipat amb un 
sistema de  tancament per mitjà de clau estàndard.

Pàgina 83 de 95



Ajuntament de Reus                         Servei d’Enginyeria                                           Gener de 2021

XARXA  SANEJAMENT (AREMSA)   

Advertència : 
Les característiques tècniques de la  xarxa de sanejament (material i unitats d’obra) han de complir amb la normativa 
vigent de la companyia municipal concessionària del servei, AREMSA. Per tant, les condicions que prescriu aquest Plec,
utilitzades per a la redacció i valoració del projecte, hauran de ser ratificades i/o adaptades a les últimes prescripcions 
d’AREMSA al moment en que s’executi el projecte amb els tràmits administratius o preus contradictoris que siguin 
necessaris.

Materials

Art. 93 Canonades de PVC per sanejament      

Normativa de referència :
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de Poblacions del MOPU (PTSP)
UNE-EN 1.401 
UNE-EN 1.456
Normativa de l’Administració o Empresa  titular del Servei.

El diàmetre mínim a instal·lar a les xarxes de sanejament és de 400mm (200 mm en el  cas d’escomeses)
Les canonades .

- han de resistir una pressió interior mínima de 1k/cm2 per tenir en compte la seva possible entrada en càrrega per cabals excepcionals o per obstrucció.
- aniran marcats segons allò que disposa el PTSP i a la norma UNE-EN 1.401.
- seran de paret compacta amb junta elàstica, de conformitat amb norma UNE 1401. CLASSE SN 4  (Rigidesa circumferencial de 4 KN/m2).
- seran de color Teula (taronja vermellós viu, UNE 48103) podent prescindir-se aleshores de marcar-ho amb les sigles SAN.
- solsament es podran utilitzar en els casos en que es compleixi estrictament amb les limitacions d’ús especificades en 9.12 i 9.13 del PTSP. 

Per garantir l’estanqueïtat entre tubs s'utilitzarà junta elàstica especial per aquest tipus d'unió i apropiada pel tub, subministrada pel mateix fabricant 

Art. 94 Canonades de Polipropilè per sanejament      

Normativa de referència :
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de Poblacions del MOPU (PTSP)
pr EN 13476-1 Sistemas de canalización en materiales termoplásticos para saneamiento sin presión enterrado. Sistemas de canalización con paredes 
estructuradas de polietileno (PE) y polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei.

Aquesta canonada s’utilitzarà per a pluvials a on es construeixi xarxa separativa d’acord amb el Pla Director de sanejament de la ciutat.
El diàmetre mínim a instal·lar és de 400mm (200 mm en el cas d’escomeses)
El tubs aniran marcats segons allò que disposa el PTSP l al norma pr EN 13476-1.
La canonada de Polipropilè, amb paret corrugada exterior i llisa interior, tindrà UNIÓ ABOCARDADA,  realitzada sobre el propi tub en el sistema de 
fabricació, es a dir, no serà un afegit.
Serà CLASSE SN 8 (rigidesa circumferencial de 8 KN/m2).
El color del tub serà      Exterior : Negre

       Interior Blanc.
Per garantir l’estanqueïtat entre tubs s'utilitzarà junta elàstica especial per aquest tipus d'unió i apropiada pel tub, subministrada pel mateix fabricant .
Aquesta canonada s’utilitzarà amb els diàmetres 200, 315, 400, 500 i 630. 

Art. 95 Canonades de PE per sanejament      

Normativa de referència :
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de Poblacions del MOPU (PTSP)
Les canonades de PE NBM (Negro Bandas Marrones) compliran la nova norma europea UNE-EN 13244: “Sistemas de canalización en materiales 
plásticos, enterrados o aéreos, para suministro de agua en general y saneamiento a presión” que consta de les següents parts:
- Parte 1: General
- Parte 2: Tubos
- Parte 3: Accesorios
- Parte 4: Válvulas y equipo auxiliar
- Parte 5: Aptitud al uso del sistema
- Parte 6: Código de buena práctica (corresponde a la norma UNE 53394 IN)
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- Parte 7: Guía para la evaluación de la conformidad
Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei.

Les canonades han de resistir una pressió interior mínima de 1k/cm2 per tenir en compte la seva possible entrada en càrrega per cabals excepcionals o per 
obstrucció.
Serà classe SN 8 (rigidesa circumferencial de 8 KN/m2).
Per diàmetres superiors a 500 mm el tub pot disposar d'un sistema de campana i que per tant no es necessitarà el maniguet d'unió. 
L'extrem del tub disposarà dels tres primers anells de menor alçada del perfil per que es puguin introduir dins la campana del següent tub. 
Per garantir l'estanqueïtat també s'utilitzarà junta especial per aquest tipus d'unió.
Els accessoris com poden ser els maniguets i les juntes d'estanqueïtat els subministrarà el mateix fabricant de la canonada.
Aquesta canonada s’utilitzarà amb els diàmetres 200, 315, 400, 500, 630, 800 i 1000. 
Aquestes canonades han de tenir la Marca de Calidad “N” de AENOR.

Art. 96 Canonades de Formigó per sanejament      

Normativa de referència :
MARCADO CE OBLIGATORIO.
UNE-EN 1916 : 2003   Tubos prefabricados de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero, para conducciones sin presión.
UNE-EN 1916:2003/AC : 2005  Tubos pref. de horm. en masa, horm. armado y horm. con fibra de acero, para conduc. sin presión. CORRIGENDUM
UNE-EN 127.916 : 2004   Tubos prefabricados de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero. COMPLEMENTO NACIONAL A LA 
NORMA UNE-EN 1916:2003
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de Poblacions del MOPU (PTSP)
UNE 127010. Tubos prefabricados de Hormigón en masa, Hormigón armado y Hormigón con fibra de acero, para conducciones sin presión.
UNE–EN 681-1 Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanqueidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en 
drenaje. Parte 1: Caucho vulcanizado.
UNE-EN 752-3   Sistemas de desagües y de alcantarillado exteriores a edificios. Parte 3 : Proyecto.
UNE-EN 476  Requisitos generales para componentes empleados en tuberías de evacuación, sumideros y alcantarillas para sistemas de gravedad.
Norma UNE-EN 1.295-1  Calculo  de la resist. mecánica de tuberías enterradas bajo diferentes condiciones de carga. Parte 1: requisitos generales.
Norma ASTM C-76M Standard Specification for reinforced concrete culvert, storm drain, and sewer pipe.
Norma ASTM C-14     Concrete Sewer, Storm Drain, and Culvert Pipe
Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei.

Generalitats : 
Les canonades han de resistir una pressió interior mínima de 1k/cm2 per tenir en compte la seva possible entrada en càrrega per cabals excepcionals o per 
obstrucció.
El control de la qualitat dels tubs (marques SAN sobre la peça, certificats, etc.) complirà allò que disposen  els art. 1.11 a 1.12 del PTSP.
El control de la qualitat dels tubs, així com les verificacions i assaigs de recepció compliran estrictament el que preveu el cap. 4 del PTSP.

Classificació de les canonades :
La UNE 127.010 defineix les classes N i R (normal i reforçada) per a canonades de formigó en massa i les classes 60,90,135 i 180  com a valor de 
trencament per canonades de formigó armat.
La ASTM C-76M defineix les classes I, II, III, IV i V   amb valors de fisuració de 40, 50, 65, 100 i 140 per a canonades de formigó armat.
La ASTM C-14 defineix dues classes i per a cadascuna, la resistència de cada diàmetre entre 300 i 800.
La Normativa del Ministeri de Fomento estableix 3 Series.

Trencament Fisuració

Kp/m2 Kp/m2

UNE 127.010 HM  Formigó en massa Classe     N  (normal) 9.000

Classe     R  (reforçada) 13.500

HA  Formigó armat Classe    60 6.000

Classe    90 9.000

Classe  135 13.500

Classe  180 18.000

ASTM C-76M HA  Formigó armat Classe     I 6.000 4.000

Classe    II 7.500 5.000

Classe   III 10.000 6.500

Classe   IV 15.000 10.000

Classe    V 17.500 14.000

ASTM C-14 HM  Formigó en massa Classe     1 Fixa la resistència Kg/ml per a cada 
diàmetre entre 30 i 80 cm Classe     2 

MOPU HM  Formigó en massa Sèrie   A 4.000

Sèrie   B 6.000

Sèrie   C 9.000

Elecció del tipus de canonada de projecte:
La instal·lació d’un tipus o un altre dependrà de les condicions de treball. 
Al projecte s’haurà de calcular la carrega de càlcul en funció del reblert de terres, les carregues movies y qualsevol altre carrega actuant sobre la canonada, 
expressades en kN/m.
Normalment s’afegirà un coeficient de seguretat de 1,5  a trencament i d’1 a fisuració.
La CLASSE  a exigir a la canonada  serà la que suporti una carrega major o igual a la de càlcul.
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Característiques dels  tubs de formigó , cas de no venir determinades al Projecte : 
Hauran de ser sempre del tipus ENDOLL-CAMPANA amb junta de goma.
A excepció d’especificació contrària s’entendrà que els tubs a subministrar seran :

SENSE ARMAR :  Sèrie C del MOPU (  9.000 k/pm²). 
Classe N  segons UNE 127.010 (  9.000 k/pm²)

ARMADA Classe III  segons ASTM C-76M (10.000 Kp/m2)
Classe 90 segons UNE 127.010 (  9.000 Kp/m2)

Art. 97 Escomeses      

Escomeses a col·lector de  PVC :
Les escomeses a conduccions de PVC es realitzaran amb accessoris injert pinsa amb junta elàstica. Aquests s'instal·laran encolats i es pressionarà contra 
el tub per que la unió quedi perfectament estanca, assegurant el contacte entre la pinça i el col·lector. Per això s'utilitzaran filferros que envoltaran el tub i 
pressionaran la pinça per ambdós costats del ramal.
La resta de conducció de l'escomesa serà de PVC de paret compacta amb junta elàstica, classe 41, sèrie 5 de color teula, de conformitat amb norma UNE-
EN 1401. El ramal d'escomesa i la unió al col·lector es formigonaran.

Escomeses a col·lector de FORMIGÓ :
Les escomeses a tub de formigó es realitzaran fent un forat al col·lector el més ajustat possible al diàmetre del ramal i produint el menor impacte sobre el 
tub. S'introduirà el tub de PVC del ramal pel forat envaint el menys possible la secció del col·lector. La unió i el ramal es formigonaran per garantir 
l'estanqueïtat del conjunt.

Escomeses a col·lector de PE o PP :
Per les escomeses a col·lector de PE/PP estructurat s'utilitzaran els accessoris de connexió click específics per garantir una unió estanca. Aquests seran els 
específics del fabricant per realitzar aquesta funció.   
La tipologia de la unió de l’escomesa amb la conducció principal serà com la que es pot veure a la figura: 

Art. 98 Pous i pericons prefabricats      

Normativa de referència :
MARCADO CE OBLIGATORIO.
UNE-EN 1917 : 2003   Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero.
UNE-EN 1917 : 2003 ERRATUM:2005   Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de 
acero. Erratum.
UNE 127917: 2005   Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero. COMPLEMENTO
NACIONAL A LA NORMA UNE-EN 1917.
UNE 127011      Pozos prefabricados de hormigón para conducciones sin presión.
art. 410 PG·3      Arquetas y pozos de registro. Article modificat per la OC 326/2000.
art. 411 PG·3      Imbornales y sumideros.         Article modificat per la OC 326/2000.
Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei.

Pou de registre amb peces prefabricades de formigó.  
Amb superior asimètric de diàmetres 1200x600 i profunditat de 600 mm., 
element cilíndric intermedi de longitud variable segons profunditat del pou, 
element cilíndric amb els forats necessaris per la connexió de les canonades situades a 935 mm. del llavi superior i 
cubeta base de diàmetre 1200.   
Els mòduls de formigó portaran junta labiada.

Pou de registre d’obra de fàbrica de totxo massís amb lliscat interior.  
Diàmetre de la boca de 600 mm. Diàmetre del cilindre interior de 1000 mm.

Art. 99 Pates per a arquetes i pous      

Els pates hauran de ser de polipropilè armat, segons model oficial.

Art. 100Marcs i reixes per a embornals       

Normativa de referència :
art. 411 PG·3  Imbornales y sumideros. Article modificat per la OC 326/2000.
UNE 36118     Fundicion con grafito esferoidal 
UNE EN 124   Dispositivos de cubrimiento i cierre para zonas de circulacion utilizadas por peatones y vehiculos.
Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei.

S’utilitzaran models tipus C-250 (carrega de ruptura 25 t.).
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Els marcs i tapes a utilitzar seran els models oficials de l’ens públic o companyia concessionària, recollits en els plànols tipus.

Material homologat: Sumidero sifònic model DELTA SF 570, de fosa  dúctil, cos de una sola peça, compacte, Norma EN 124, classe C250  de 
FUNDICION DÚCTIL BENITO. 

Art. 101Marcs i tapes per a arquetes i pous de registre      

Normativa de referència :
art. 410 PG·3 Arquetas y pozos de registro. Article modificat per la OC 326/2000.
UNE 36111 Fundición gris
UNE 36118 Fundición con grafito esferoidal
UNE EN 124 Dispositivos de cubrimiento i cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos.
Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei.

S’utilitzaran models tipus D-400 (càrrega de ruptura 40 t.)
Els marcs i tapes a utilitzar seran els models oficials de l’ens públic o companyia concessionària, recollits en els plànols tipus.

Material homologat: Marc i tapa per a pou de registre de fosa dúctil, UNE-EN 1563, UNE-EN 1559, EN 124, classe D400, model Zermatt 
articulat, no ventilada de COFUNCO, diàmetre de pas 600, superfície amb motiu antilliscant revestit  amb pintura asfàltica o 
quitrà. Amb l’inscripció “aigües residuals” o “aigües pluvials” segons correspongui.

Marc i tapa per a pou de registre  de fosa dúctil, UNE-EN 1563, UNE-EN 1559, EN 124, classe D400, model Brio SR  
articulat, no ventilada de NORINCO, diàmetre de pas 600, superfície amb motiu antilliscant revestit amb pintura asfàltica o 
quitrà. Amb l’inscripció “aigües residuals” o “aigües pluvials” segons correspongui.

Totes les possibilitats estaran certificades per organisme independent per donar el certificat de producte per donar fe de la conformitat amb la Norma 
corresponent. 
Portaran les dades següents marcades en relleu a la tapa: Nom comercial del fabricant

Referència de la norma: EN-124
Classe: D400
Organisme de certificació
Número de certificat 

 Inscripció: CLAVEGUERAM

Unitats d’obra 

Art. 102Conductes per a sanejament (clavegueram i pluvials)      

 Normativa de referència :
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de Poblacions del MOPU (PTSP)
Els materials utilitzats a aquesta unitat d’obra compliran les especificacions del present Plec.
Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei.

La col·locació de tub es realitzarà sobre un llit de sorra, ANIVELLAT..
En el cas de profunditats inferiors a 0,70 m o superiors a 2,5 m, la canonada s’haurà de col·locar damunt solera de formigó (10 cm) i s’haurà de formigonar 
fins 10 cm per damunt de la generatriu.

La unitat inclou : 
El subministrament i col·locació de la canonada amb tots els elements auxiliars i peces especials necessàries per a la correcta execució de la unitat. 
Quan així ho especifiqui el preu unitari, també inclourà la p.p. d’obra civil (demolició, excavació, replè i reposició del ferm i transport de residus a abocador) 
fins deixar la unitat d’obra acabada i en servei.
No es considerarà inclosa la prova en rasa del conducte.

Amidament i abonament:

Es realitzarà sempre per m. realment col·locats, mesurats en planta, entre exteriors d’obres de fàbrica.

Art. 103Escomeses de sanejament (clavegueram i pluvials)      

Normativa de referència :
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de Poblacions del MOPU (PTSP)
Els materials utilitzats a aquesta unitat d’obra compliran les especificacions del present Plec.
Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei.
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Les escomeses, per tractar-se d’instal·lacions en rases amb poca profunditat i amb elevat risc de trencament,  s’hauran de col·locar damunt solera de 
formigó (10 cm) i s’hauran de formigonar fins 10 cm per damunt de la generatriu.

La unitat inclou : 
El subministrament i col·locació de la canonada amb tots els elements auxiliars i peces especials necessàries per a la correcta execució de la unitat, 
Quan així ho especifiqui el preu unitari, també inclourà la p.p. d’obra civil (demolició, excavació, replè i reposició del ferm i transport de residus a abocador) 
fins deixar la unitat d’obra acabada i en servei.
No es considerarà inclosa la prova en rasa del conducte.

Amidament i abonament:

Es realitzarà sempre per m. realment col·locats, mesurats en planta, entre exteriors d’obres de fàbrica.

Art. 104Pous de registre i arquetes      

Normativa de referència :
art. 410 PG·3  (Articulo modificado por la OC 326/2000)
Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei.

Condicions particulars :
La realització d’arquetes, pous de registre, i obres de fàbrica semblants s’ajustarà a l’especificat en els plànols o als plànols de models oficials de 
l’Ajuntament o empresa Concessionària del Servei..
Es prestarà especial atenció a la col·locació dels marcs i tapes de forma que l’anivellació dels mateixos i les trobades amb el ferm tinguin la forma i gruix 
exigits en els plànols tipus.

La unitat inclou : 
El subministrament i col·locació de tots els elements que la composen, 
la connexió a la xarxa 
la p.p. d’obra civil (demolició, excavació, replè i reposició del ferm i transport de residus a abocador) fins deixar l’obra acabada i en servei.
L’adequat replè i compactació de les terres circumdants per  evitar assentaments, reomplint amb formigó els espais de difícil compactació.

Amidament i abonament

Per unitats acabades, completes i en servei. 

Art. 105Embornals, Desguassos,  Buneres      

Normativa de referència :
art. 411 PG·3  (Artículo modificado por la OC 326/2000)
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de Poblacions del MOPU (PTSP)
Els materials utilitzats a aquesta unitat d’obra compliran les especificacions del present Plec.
Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei.

La realització d’embornals i obres de fàbrica semblants s’ajustarà a l’especificat en els plànols o als plànols de models oficials de l’Ajuntament o empresa 
Concessionària del Servei.
Es connectaràn amb PVC o PP segons es tracti de residuals o pluvials.
Es prestarà especial atenció a la col·locació dels marcs i tapes de forma que l’anivellació dels mateixos i les trobades amb el ferm tinguin la forma i gruix 
exigits en els plànols tipus.

La unitat inclou : 
El subministrament i col·locació de tots els elements que composen la unitat, 
la p.p. d’obra civil (demolició, excavació, replè i reposició del ferm i transport de residus a abocador) fins deixar la unitat d’obra acabada i en servei.
L’adequat replè i compactació de les terres circumdants per  evitar assentaments, reomplint amb formigó els espais de difícil compactació.
El tram de conducció que connecta l’embornal amb la claveguera principal a la xarxa, exceptuant que específicament aparegui inclosa en el preu unitari, es 
considerarà una unitat diferent.

Amidament i abonament

Per unitats acabades, completes i en servei.
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XARXA D’AIGUA POTABLE (AREMSA)

Advertència : 
Les característiques tècniques de la  xarxa d’aigua potable (material i unitats d’obra) han de complir amb la normativa 
vigent de la companyia municipal concessionària del Servei, AREMSA. Per tant, les condicions que prescriu aquest 
Plec, utilitzades per a la redacció i valoració del projecte, hauran de ser ratificades i/o adaptades a les últimes 
prescripcions d’AREMSA al moment en que s’executi el projecte amb els tràmits administratius o preus contradictoris 

que siguin necessaris.

 Materials

Art. 106Canonades per a la xarxa d’aigua potable       

Normativa de referència :
Plec de Prescripcions Tècniques Generals  per a canonades d’abastament d’aigua del MOPU (PTAA).
Materials inclosos al “Censo de substancies para el tratamiento del agua”  d’acord amb el RD 140/2003.
Normativa de l’Empresa titular del Servei.

Els tubs seran de marques acreditades i els productes dels quals estiguin sancionats per l'experiència, i hauran de ser acceptats prèviament per la DO. En 
cas d'existir dubtes sobre els mateixos, el Contractista haurà d'aportar, al seu cost, les garanties i certificacions de qualitat que demostrin fefaentment la 
conformitat del material amb les normes tècniques en vigor.

Els materials a utilitzar en les canonades de xarxes i escomeses seran, segons el diàmetre interior:

Diàmetre mínim 125 mm. No s’admet el diàmetre 140 mm per tractar-se d’una mida poc usual.
D 125 i 160 mm.     PEAD PE 100 PN16 Norma UNE-EN 12201
D > 160 mm.           Fosa Dúctil amb Junta Automàtica Flexible estàndard 2GS, de la sèrie K=9. Normes ISO 2531 i 4179.
Cal disposar una cinta senyalitzadora damunt qualsevol canonada.

Art. 107Canonades de polietilè.      

Normativa de referència :
Plec de Prescripcions Tècniques Generals  per a canonades d’abastament d’aigua del MOPU (PTAA).
UNE-EN 12201
UNE-EN 13244
Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei.

Desprès de la ultima modificació, la normativa vigent es la següent:

Norma Denominació UNE Nom comú Nova Denominació Color Nova Norma

UNE 53131 PE-32 PEBD Baixa densitat PE-40

Blau  
o 
Negre amb banda 
blava (NBA)

UNE-EN 12201

PE-63 (no se fabrica)

UNE 53131 PE-50 B PEMD Mitjana densitat
PE-80

UNE 53131 PE-50 A PEAD Alta densitat

UNE 53966 EX PE-AD Alta densitat PE-100

Si la memòria o el pressupost no diuen altra cosa, la canonada de polietilè serà d'alta densitat PE 100 amb pressió de treball de 16 atm, de color negre amb 

banda blava (NBA). Es a dir, PE-100 NBA  PN16               

Aquesta portarà gravada a cadascuna de les barres les característiques de pressió nominal, tipus, marca, així com la norma UNE de compliment (UNE-EN 
12201).
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El material dels tubs estarà exempt d'esquerdes, granulacions, bombolles o faltes de homogeneïtat de qualsevol tipus.  
Les parets seran suficientment opaques per impedir el creixement d'algues o bactèries quan les canonades quedin exposades a la llum solar.
La resta de qüestions (classificació per pressions normalitzades, gruixos, marques, dimensions, temperatures, etc.) segons el disposat en el cap. 8 PTAA.
Les canonades de PE hauran es col·locaran serpentejant per compensar els moviments per diferències tèrmiques, degut a l'alt coeficient de dilatació lineal 
del PE.

Art. 108Accessoris de polietilè.      

Els accessoris de polietilè, com poden ser colzes, derivacions, etc., hauran de ser d'igual o superior qualitat que la canonada principal, portaran les marques 
d'identificació que els hi correspongui.
Aquests caldrà que compleixin amb els mateixos paràmetres que la canonada pel que fa al Real Decret 140/2003 presentant les acreditacions 
corresponents de registre al cens sanitari i de migració màxima del producte.

Art. 109Canonades i accessoris de fosa dúctil.      

Normativa de referència :
Plec de Prescripcions Tècniques Generals  per a canonades d’abastament d’aigua del MOPU (PTAA).
ISO 2531-91 Tubs, unions i peces accessòries en Fundició Dúctil per a canalitzacions amb pressió.
ISO 4179-85 Tubs de fundició dúctil per a canalitzacions amb i sense pressió.  Revestiment intern amb morter de ciment  centrifugat.  Prescripcions 

generals.
ISO 8179-85 Tubs de fundició dúctil.  Revestiment extern de zinc.
ISO 8180-85 Canalitzacions de fundició dúctil.  Màniga de polietilè.
ISO 6600-80 Control de la composició del morter recent aplicat.
ISO 4633-83 Junta de cautxú.  Especificació dels materials.
Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei.

Tubs de fosa : 
qualitat de la fosa. art. 2.3 PTAA 
característiques mecàniques. art. 2.4 PTAA 
assaigs art. 2.5 a 2.10 PTAA 

La resta de qüestions (classificació per resistències, marques, dimensions, etc.) segons allò que disposa el cap 4 PTAA.

Si la memòria o el pressupost no diuen altra cosa, les canonades de fosa dúctil seran 

sèrie K-9, amb junta automàtica flexible standard 2GS, segons normes ISO 2531 i ISO 4179.

Totes les canonades portaran gravat d’origen les següents característiques:
Diàmetre nominal: 60-1.800
Tipus d'unió: STD o EXP
Material: GS
Fabricant: PAM
Any: dos xifres

Sistemes d'unió: 

Tots els accessoris de fosa dúctil utilitzats en les xarxes d'aigua potable compliran amb la norma europea EN 545 que especifica les característiques, marcat
i assaigs per a tubs de fosa dúctil, accessoris y juntes per a usos en xarxes d'aigua potable.  

Unió entre tubs.
La unió entre tubs s'efectuarà a través d'una unió flexible, automàtica amb anell de cautxú bilabiat i amb taló de subjecció (fig ).  Aquesta junta realitzarà la 
seva funció d'estanqueïtat un cop introduïda a tope el cap llis de tub dintre de la copa de l'altra canonada.
Les gomes hauran de tenir marques que facilitin el control de la seva fabricació (període de fabricació, referència del fabricant, etc.).

Art. 110Valvuleria      

Normativa de referència :
Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei.
ISO 2431-86: Tubs, peces especials i accessòries de fundició dúctil per canalitzacions a pressió.
ISO 7259-88: Vàlvules en fundició maniobrades amb clau per instal·lacions soterrades.
ISO 5752-82: Vàlvules metàl·liques per sistemes amb brides. Distància entre cares i centre.
DIN 3202-F4.

La valvuleria serà d’assentament elàstic, amb eix roscat d’acer inoxidable i pintura epoxidica de protecció, tipus HAWLE o equivalent.
Les peces especials, com corbes, derivacions, etc., seran d’igual qualitat que la canonada principal.  
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Vàlvules de seccionament de comporta  

Gama DN 40 a 300.
Característiques generals.
COS:            Fabricat en fundició dúctil. GGG40 (Norma DIN 1693).

Pas rectilini en la part inferior.
Assentaments d'estanqueïtat no afegits.
Cap tipus de mecanitzat.
Brides unió ISO PN 16.
Revestit exterior i interiorment amb pols epoxi (gruix mínim 150 µ).

OBTURADOR: Fabricat en fundició dúctil i revestit en la seva totalitat amb cautxú sintètic.
Estanqueïtat per compressió del cautxú.

EIX: Fabricat en acer inoxidable i forjat en fred.
Monobloc.
Estanqueïtat per dos juntes tòriques.

FEMELLA: Fabricada en llautó.
Independent de la comporta.

TAPA: Fabricada en fundició dúctil.
Sense cargoleria, l'estanqueïtat per mitjà de volandera de cautxú.

Característiques funcionals.
Canvi de premsa amb la xarxa en càrrega.
Canvi de la comporta sense necessitat de desmuntar la vàlvula.
Possibilitat de ser soterrada sense pericó.
Obertura i tanca sense desplaçament de l’eix.
Possibilitat de motorització.
Parells d'estrènyer segons Norma UNE 7474.

Aquestes aniran soterrades i estaran equipades amb eix extensible tallat segons la distància entre la vàlvula i la cota de paviment. L'eix estarà registrable 
mitjançant un trampilló de fosa dúctil situat a cota de paviment. 
Les vàlvules que s'instal·lin per realitzar funcions de descarrega s'instal·laran dins de pericó que disposarà d'una conducció a la xarxa de clavegueram. El 
pericó es realitzarà de tal forma que es vegi físicament la sortida de l'aigua que s'acumula al pericó i que marxa pel desguas.

Material homologat: Marca Hawle, model ELYPSO E2, PN16, sèrie curta s/norma DIN 3202, apartat 1, F4.
Marca AVK, sèrie 06/30, PN16, amb distància reduïda entre brides s/norma DIN 3202, apartat 1, F4.

Vàlvules de comporta amb derivació Te embridada    

Aquestes es poden utilitzar pel seccionament d'un ramal de derivació o per descàrrega de la xarxa. En cas de descàrregues, s’utilitzaran els models reduïts 
200-100, 150-100, 100-80 i 100-65.

Material homologat: Marca Hawle, model Combi-T, PN16, per connexió entre brides.
Marca AVK, sèrie 18/40, model Combi-T, PN16, per connexió entre brides.

Vàlvules de seccionament de papallona..  

Per diàmetres superiors a 300 mm. s'utilitzaran les vàlvules de papallona de la Marca AMVI model ISORIA per muntatge entre brides 
Especificacions generals són: COS: Fosa nodular o acer inoxidable martensitic ANSI 420.

EIX: D'acer inoxidable martensitic ANSI 420.
Anell d'etilè propilè (xA) EPDM.
Pressió d'estanqueïtat de 10 a 15 kg/cm2.

La vàlvula serà embridada i els taladres seran segons DIN 2533, PN 16, els cargols seran bicromatats.
La vàlvula disposarà de dispositiu desmultiplicador de parell adient, segons les taules d'aplicabilitat amb relació al diàmetre nominal de la vàlvula. Aquest 
serà submergible i disposarà de senyalització visual.
Aquesta s'instal·larà dins de pericó amb les dimensions necessàries per l’entrada del personal per la seva manipulació i reparació.

Art. 111Hidrants      

Normativa de referència :
Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei.

Anirà muntat dins de  trampilló de fosa gris i recobriment bituminos de Ø250 i L-200. 
La tapa serà de fosa de dimensions 600x295x15 amb tanca model trampilló Ford.
El muntatge de l’ hidrant serà el reflectit al detall tipus corresponent i inclourà els següents elements:
Maniguets de desmuntatge de fosa dúctil amb extrems amb brida DN 100, PN16
Colze de 90º de fosa dúctil amb extrems amb brides DN 100 PN16 i amb peu de pato.
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Vàlvula de seccionament per poder aïllar  l'hidrant  de la xarxa, tipus COMBI-T segons models homologats i instal·lació soterrada amb eix extensible i 
trampilló de registre.

Hidrant homologat  per AREMSA  :

Material homologat: Tallers Llobregat,  model soterrat amb diàmetre d'entrada DN100 mm, PN 16, equipat amb dues boques de sortida 
Ø70 mm i racords tipus BCN.

Art. 112Boques de reg      

(també recollit al capítol de instal·lacions de reg)

Les Boques de reg seran de fosa, compactes, formades per la Boca de reg i el trampilló. 
A la ta tapa figurarà l’inscripció "Boca de reg ". 
Estaran equipades amb el RACORD rosca TIPUS REUS (amb presa de sortida roscada mascle a 11/4” i entrada rosca femella a 11/2”).
Existeix un detall tipus.
Es col·locaran distribuïdes uniformement per la zona verda o carrer, amb una separació màxima de 50 metres, al  tresbolillo. 
Es connectaran abans del filtre de malla dins  las arquetes de distribució-electrovalvulas  y formaran part de la xarxa primaria
Se ubicaran preferentment fora de las zones amb gespes i dins dels parterres amb arbustives.

Material homologat: Marca Belgicast,  model BV-05-63, PN 16, DN 40 
Marca AVK,  model 78/7610 DN 40

Art. 113Escomeses d'aigua potable      

La canonada a utilitzar en les escomeses d'aigua potable per realitzar el ramal de la canonada de distribució fins la vàlvula de registre situada en vorera 
davant de l’edifici, serà de polietilè de baixa densitat classe PE 40, color negre,  segons norma UNE-EN 12201 i el diàmetre serà en funció de l’abonat.

La vàlvula de registre estarà situada a uns 20 cm de façana.  No es permetrà una distància superior pel simple fet de no realitzar el ramal. No es permet 
situar la vàlvula sobre de la conducció principal. Si les condicions concretes d’una instal·lació no permeten complir amb les especificacions caldrà que 
AREMSA autoritzi els canvis oportuns.  

Els collarins de connexió dels ramals a la canonada de distribució seran de pressa en càrrega amb stop incorporat i sortida roscada corresponent al 
diàmetre del ramal.

Per connexió d'escomesa 
a 

s'utilitzarà característiques:

canonada de PEAD 
Collarí específic de la casa 
Hawle, referència 5250

Cos de fosa dúctil GGG40 amb recobriment de resina epòxid.
Junta de cautxú nitril shore 72
Cargols d'acer inox A2

canonada de fosa dúctil, 
ferro o fibrociment

Collarí específic de la casa 
Hawle, referència 3800 

Cos de fosa dúctil GGG40 amb recobriment de resina epòxid.
Junta d’elastòmer específic per aigua potable.
Cargols d'acer inox 1.4408-DIN 17006 (G-X6CrNiMo 18 10).

Bandes pel collarí,  
referència 3100.

Banda d'acer inox resistent a la corrosió i als àcids St 4301 segons DIN 
17006, gruix de 1,5 mm ample 64 mm.
Espàrrecs i femelles M16 d'acer inox. Resistent a la corrosió i als àcids St 
4301 segons DIN 17006.
Junta de la banda de goma nitril shore 72º

Accessoris de llautó per a canonada de Pe marca ISIFLO.

Per a escomeses de 1", 1 1/2" i  2" 

S'utilitzarà com a vàlvula de registre de l'escomesa la vàlvula angular de llautó ME 47, de diàmetre nominal segons l'escomesa.
La vàlvula es muntarà amb pletines d'acer inoxidable pel desmuntatge ràpid de l'escomesa. Una d'elles anirà roscada a la vàlvula angular i l'altre a 
l'accessori Isiflo de connexió a la canonada de l’abonat. S'uniran entre si les pletines amb junta per garantir l'estanqueïtat.   
Pel registre de les vàlvules d'escomesa de 1", 1 1/2" i 2" s'utilitzarà el trampilló homologat.

Per escomesses de 2 1/2”

Com per exemple en el cas d’escomeses contraincendis.
S'utilitzarà per clau de registre la vàlvula Euro 20, tipus 23, sèrie 14 de comporta segons norma NF E 29-324, embridada amb distància reduïda entre 
brides DN 65, PN 16.
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Material homologat: Accessoris de llautó per a canonada de Pe marca ISIFLO.
Trampilló de fosa gris amb recobriment bituminós amb tapa giratòria, marca Hawle, referència 1550.
Trampilló model fix (trampilló petit) marca FUNDITUBO, model Total. Cos i tapa de fosa gris GG25 segons DIN 1691 amb 
revestiment de reina epoxi.
Trampilló tipus PURDIE. Cos de HDPE i tapa de fosa GG 20, marca AVK.      

Art. 114Pates per a arquetes       

Els pates hauran de ser de polipropilè armat, segons model oficial.

Art. 115Marcs i tapes per a arquetes       

Normativa de referència :
art. 410 PG·3 Arquetas y pozos de registro. Article modificat per la OC 326/2000.
UNE 36111 Fundición gris
UNE 36118 Fundición con grafito esferoidal
UNE EN 124 Dispositivos de cubrimiento i cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos.
Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei.

S’utilitzaran models tipus D-400 (càrrega de ruptura 40 t.)

Els marcs i tapes a utilitzar seran els models oficials de l’ens públic o companyia concessionària, recollits en els plànols tipus.

Unitats d’obra 

Art. 116Arquetes      

Normativa de referència :
art. 410 PG·3 Arquetas y pozos de registro. Article modificat per la OC 326/2000.
art. 411 PG·3 Imbornales y sumideros. Article modificat per la OC 326/2000.
Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei.

Condicions particulars :
La realització d’arquetes, pous de registre, i s’ajustarà a l’especificat en els plànols o als plànols de models oficials de l’Ajuntament o empresa 
Concessionària del Servei..
Es prestarà especial atenció a la col·locació dels marcs i tapes de forma que l’anivellació dels mateixos i les trobades amb el ferm tinguin la forma i gruix 
exigits en els plànols tipus.

La unitat inclou : 
El subministrament i col·locació de tots els elements que la composen, 
la connexió a la xarxa 
la p.p. d’obra civil (demolició, excavació, replè i reposició del ferm i transport de residus a abocador) fins deixar l’obra acabada i en servei.
L’adequat replè i compactació de les terres circumdants per  evitar assentaments, reomplint amb formigó els espais de difícil compactació.

Amidament i abonament

Per unitats acabades, completes i en servei. 

Art. 117Conductes per a abastament d’aigua potable      

 Normativa de referència :
Plec de Prescripcions Tècniques Generals  per a canonades d’abastament d’aigua del MOPU (PTAA).
Els materials utilitzats a aquesta unitat d’obra compliran les especificacions del present Plec.
Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei.

Pàgina 93 de 95



Ajuntament de Reus                         Servei d’Enginyeria                                           Gener de 2021

La unitat inclou : 
El subministrament i col·locació de la canonada amb tots els elements auxiliars, accessoris i peces especials necessàries per a la correcta execució de la 
unitat, tot col·locat i en servei així com els treballs de fontaneria per a la connexió a la xarxa general.
Quan així ho especifiqui el preu unitari, també inclourà la p.p. d’obra civil (demolició, excavació, replè i reposició del ferm i transport de residus a abocador) 
fins deixar la unitat d’obra acabada i en servei.
Es considerarà inclosa la prova en rasa del conducte sempre que no hi figuri una partida específica per aquest tema.
Els conductes d’abastament s’instal·laran segons les seccions tipus recollides al projecte i/o els detalls oficials de referència.
En els canvis de direcció i derivacions de les canonades de pressió de materials rígids, hauran de construir-se recolzaments o subjeccions. Aquests 
recolzaments poden fer-se amb blocs de formigó, constituïts de forma que deixin lliures les unions dels tubs per a poder-les desmuntar fàcilment en cas 
necessari. No s’han d’utilitzar falques de fusta ni pedra, per no oferir suficients garanties.
Les canonades flexibles (polietilè) admeten la col·locació amb radis de corbatura petits sense necessitat d’accessoris. Aquests radis no seran inferiors als 
següents :
Radis de curvatura no inferiors a ….

PN PE 50B (PE 80) PE 100

4 25 Diàmetres 50 Diàmetres

6 20 Diàmetres 40 Diàmetres

10 18 Diàmetres 30 Diàmetres

16 15 Diàmetres 20 Diàmetres

Aquests valors són vàlids a 20 º C. A una temperatura de 0 º C serien necessaris valors 2.5 vegades més grans. Par a valors intermedis s’interpola 
linealment.

exemples a 20ºC : PE100 PN10
Ø90    radi > 2,7 metres
Ø110 3,3
Ø125 3,75

Amidament i abonament:

Es realitzarà sempre per m. realment col·locats, mesurats en planta.
Es considerarà inclosa la prova en rasa del conducte sempre que no hi figuri una partida específica per aquest tema.
No estaran incloses en el preu ml de canonada i, per tant seran objecte d’abonament independent i específic, els següents elements (ni tampoc les diferents 
peces necessàries per a la seva connexió a la xarxa): les vàlvules, els hidrants, les boques de reg i les escomeses domiciliàries

Art. 118Proves de pressió i estanquitat       

Normativa de referència :
Plec de Prescripcions Tècniques Generals  per a canonades d’abastament d’aigua del MOPU (PTAA). Capítol 11.
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de Poblacions del MOPU (PTSP)

Amidament i abonament :

Les proves de canonades d’abastament es consideraran incloses en els preus unitaris generals, exceptuant que es destini expressament  una partida al 
respecte en el pressupost.

Art. 119Proves de desinfecció       

Normativa de referència :
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
Extracte:

Artículo 13. Inspecciones sanitarias previas de nuevas instalaciones.
1. En todo proyecto de construcción de una nueva captación, conducción, ETAP, red de abastecimiento o red de distribución (con una 
longitud mayor a 500 metros), depósito de la red distribución o remodelación de lo existente, la autoridad sanitaria elaborará un informe
sanitario vinculante, antes de dos meses tras la presentación de la documentación por parte del gestor.
2. A la puesta en funcionamiento de la nueva instalación, la autoridad sanitaria realizará un informe basado en la inspección y en la 
valoración y seguimiento, durante el tiempo que crea conveniente, de los resultados analíticos realizados por el gestor, de los parámetros 
que ésta señale.
3. Estos requisitos se aplicarán a las instalaciones citadas en los artículos 7, 8, 10, 11 y 12, excepto para lo señalado en el apartado 3 del 
artículo 11 e instalaciones Interiores.

Artículo 8. Conducción del agua.
1. Antes de su puesta en funcionamiento, se realizará un lavado y/o desinfección de las tuberías.
El material de construcción, revestimiento, soldaduras y accesorios no transmitirán al agua sustancias o propiedades que contaminen o 
empeoren la calidad del agua procedente de la captación.
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2. En el caso que la conducción fuera abierta, el gestor de la misma deberá proceder a su cerramiento siempre que la autoridad sanitaria 
considere que existe un riesgo para la salud de la población.

Amidament i abonament :

Les proves de desinfecció de canonades d’abastament es consideraran incloses en els preus unitaris generals, exceptuant que es destini expressament  
una partida al respecte en el pressupost.
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01 SUPORTS
01.07 u SiC bàcul funcional 8M + BRAÇ 1,5M, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de bàcul funcional de 8m d'altura amb braç de 1,5m i 5° d'inclinació. Base
quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni de
qualitat S235-JR. Porta de registre amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per
a anivellar la base. Placa de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns de M20x500. Altura basi fins
a la part inferior de la porta de 410mm, altura de la porta de 192 mm i ample de 140mm. Acabat en acer
galvanitzat per immersió en calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a
gestor de residus i pagament del cànon de residus.

ANY2-LOT 4-REUS
Bàculs 8m amb 1 braç 1,5m 8 8,000

Total ANY2-LOT 4-REUS..................................... 8,00
8,00

01.08 u SiC bàcul funcional 6.5M + BRAÇ 1,5M, desmunt. existent. transp. i cànon
Subministrament i instal·lació de bàcul funcional de 6,5m d'altura amb braç de 1,5m i 5° d'inclinació. Base
quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni de
qualitat S235-JR. Porta de registre amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per
a anivellar la base. Placa de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns de M20x500. Altura basi fins
a la part inferior de la porta de 410mm, altura de la porta de 162 mm i ample de 102mm. Acabat en acer
galvanitzat per immersió en calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a
gestor de residus i pagament del cànon de residus.

ANY2-LOT 4-REUS
Bàculs 6,5m amb 1 braç 1,5m 1 1,000

Total ANY2-LOT 4-REUS..................................... 1,00
1,00

01.09 u SiC bàcul funcional 6.0M + BRAÇ 2,0M, desmunt. existent. transp. i cànon
Subministrament i instal·lació de bàcul funcional de 6,0m d'altura amb braç de 2,0m i 5° d'inclinació. Base
quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni de
qualitat S235-JR. Porta de registre amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per
a anivellar la base. Placa de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns de M20x500. Altura basi fins
a la part inferior de la porta de 410mm, altura de la porta de 162 mm i ample de 102mm. Acabat en acer
galvanitzat per immersió en calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a
gestor de residus i pagament del cànon de residus.

ANY2-LOT 4-REUS
Bàculs 6,0m amb 1 braç 2,0m 9 9,000

Total ANY2-LOT 4-REUS..................................... 9,00
9,00

01.10 u SiC bàcul funcional 6.0M + BRAÇ 1,5M, desmunt. existent. transp. i cànon
Subministrament i instal·lació de bàcul funcional de 6,0m d'altura amb braç de 1,5m i 5° d'inclinació. Base
quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni de
qualitat S235-JR. Porta de registre amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per
a anivellar la base. Placa de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns de M20x500. Altura basi fins
a la part inferior de la porta de 410mm, altura de la porta de 162 mm i ample de 102mm. Acabat en acer
galvanitzat per immersió en calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a
gestor de residus i pagament del cànon de residus.

ANY2-LOT 4-REUS
Bàculs 6,0m amb 1 braç 1,5m 3 3,000

Total ANY2-LOT 4-REUS..................................... 3,00
3,00

01.11 u SiC bàcul funcional 6.0M + BRAÇ 1,0M, desmunt. existent. transp. i cànon
Subministrament i instal·lació de bàcul funcional de 6,0m d'altura amb braç de 1,0m i 5° d'inclinació. Base
quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni de
qualitat S235-JR. Porta de registre amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per
a anivellar la base. Placa de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns de M20x500. Altura basi fins
a la part inferior de la porta de 410mm, altura de la porta de 162 mm i ample de 102mm. Acabat en acer
galvanitzat per immersió en calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a
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gestor de residus i pagament del cànon de residus.

ANY2-LOT 4-REUS
Bàculs 6,0m amb 1 braç 1,0m 1 1,000

Total ANY2-LOT 4-REUS..................................... 1,00
1,00

01.12 u SiC bàcul funcional 6.0M + BRAÇ 0,5M, desmunt. existent. transp. i cànon
Subministrament i instal·lació de bàcul funcional de 6,0m d'altura amb braç de 0,5m i 5° d'inclinació. Base
quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni de
qualitat S235-JR. Porta de registre amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per
a anivellar la base. Placa de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns de M20x500. Altura basi fins
a la part inferior de la porta de 410mm, altura de la porta de 162 mm i ample de 102mm. Acabat en acer
galvanitzat per immersió en calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a
gestor de residus i pagament del cànon de residus.

ANY2-LOT 4-REUS
Bàculs 6,0m amb 1 braç 0,5m 6 6,000

Total ANY2-LOT 4-REUS..................................... 6,00
6,00

01.13 u SiC bàcul funcional 5.0M + BRAÇ 1,5M, desmunt. existent. transp. i cànon
Subministrament i instal·lació de bàcul funcional de 5,0m d'altura amb braç de fins 1,5m i 5° d'inclinació. Base
quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni de
qualitat S235-JR. Porta de registre amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per
a anivellar la base. Placa de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns de M20x500. Altura basi fins
a la part inferior de la porta de 410mm, altura de la porta de 162 mm i ample de 102mm. Acabat en acer
galvanitzat per immersió en calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a
gestor de residus i pagament del cànon de residus.

ANY2-LOT 4-REUS
Bàculs 5,0m amb 1 braç 1,5m 3 3,000

Total ANY2-LOT 4-REUS..................................... 3,00
3,00

01.14 u SiC braç mural BM2 75CM, desmunt. existent. transp. i cànon
Subministrament i instal·lació de braç a paret per a lluminàries amb fixació lateral D60, 0,75m, o equivalent, amb
angle d'inclinació 5°, acabat galvanitzat per immersió en calenta.  S'inclou en la partida el desmuntatge del suport
existent, càrrega i transport a gestor de residus i pagament del cànon de residus.

ANY2-LOT 4-REUS
Braç mural BM2 75cm 2 2,000

Total ANY2-LOT 4-REUS..................................... 2,00
2,00

01.19 u SiC columna funcional 8M, desmunt. existent. transp. i cànon
Subministrament i instal·lació de columna funcional de 8m d'altura, base quadrada, fust troncocònic. Placa de
seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni 3mm de qualitat S235-JR. Porta de
registre amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a anivellar la base. Placa
de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns de M20x500. Altura basi fins a la part inferior de la
porta de 440mm, altura de la porta de 192 mm i ample de 140mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en
calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a gestor de residus i pagament
del cànon de residus.

ANY2-LOT 4-REUS
Columnes 8m funcional troncoconica 5 5,000

Total ANY2-LOT 4-REUS..................................... 5,00
5,00

01.20 u SiC columna funcional 7M, desmunt. existent. transp. i cànon
Subministrament i instal·lació de columna funcional de 7m d'altura, base quadrada, fust troncocònic. Placa de
seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni 3mm de qualitat S235-JR. Porta de
registre amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a anivellar la base. Placa
de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns de M20x500. Altura basi fins a la part inferior de la
porta de 410mm, altura de la porta de 162 mm i ample de 102mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en
calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a gestor de residus i pagament
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del cànon de residus.

ANY2-LOT 4-REUS
Columnes 7m funcional troncoconica 6 6,000
Deduir GU-100 Riera Aragó 1, punt llum reposat -1 -1,000

Total ANY2-LOT 4-REUS..................................... 5,00
5,00

01.21 u SiC columna funcional 6,4M doble braç, desmunt. existent. transp. i cànon
Subministrament i instal·lació de columna funcional de 6,4m d'altura i doble braç, base quadrada, fust
troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni 3mm de qualitat
S235-JR. Porta de registre amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a
anivellar la base. Placa de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns de M20x500. Altura basi fins a
la part inferior de la porta de 410mm, altura de la porta de 162 mm i ample de 102mm. Acabat en acer galvanitzat
per immersió en calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a gestor de
residus i pagament del cànon de residus.

ANY2-LOT 4-REUS
Columnes 6.4m funcional troncoconica i doble braç 1 1,000

Total ANY2-LOT 4-REUS..................................... 1,00
1,00

01.22 u SiC columna funcional 6M, desmunt. existent. transp. i cànon
Subministrament i instal·lació de columna funcional de 6m d'altura, base quadrada, fust troncocònic. Placa de
seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni 3mm de qualitat S235-JR. Porta de
registre amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a anivellar la base. Placa
de seient de 300mm, distància entre perns de 215mm, perns de M18x500. Altura basi fins a la part inferior de la
porta de 410mm, altura de la porta de 162 mm i ample de 110mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en
calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a gestor de residus i pagament
del cànon de residus.

ANY2-LOT 4-REUS
Columnes 6m funcional troncoconica 1 1,000

Total ANY2-LOT 4-REUS..................................... 1,00
1,00

01.23 u SiC columna funcional 5M, desmunt. existent. transp. i cànon
Subministrament i instal·lació de columna funcional de 5m d'altura, base quadrada, fust troncocònic. Placa de
seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni 3mm de qualitat S235-JR. Porta de
registre amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a anivellar la base. Placa
de seient de 300mm, distància entre perns de 215mm, perns de M16x500. Altura basi fins a la part inferior de la
porta de 410mm, altura de la porta de 162 mm i ample de 102mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en
calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a gestor de residus i pagament
del cànon de residus.

ANY2-LOT 4-REUS
Columnes 5m funcional troncoconica 2 2,000

Total ANY2-LOT 4-REUS..................................... 2,00
2,00

01.24 u SiC columna funcional fins 4,5M, desmunt. existent. transp. i cànon
Subministrament i instal·lació de columna funcional de fins 4,5m d'altura, base quadrada, fust troncocònic. Placa
de seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni 3mm de qualitat S235-JR. Porta de
registre amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a anivellar la base. Placa
de seient de 300mm, distància entre perns de 215mm, perns de M16x500. Altura basi fins a la part inferior de la
porta de 410mm, altura de la porta de 162 mm i ample de 102mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en
calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a gestor de residus i pagament
del cànon de residus.

ANY2-LOT 4-REUS
Columnes fins 4.5m funcional troncoconica 2 2,000

Total ANY2-LOT 4-REUS..................................... 2,00
2,00

01.26 u SiC columna decorativa 3,6M, desmunt. existent. transp. i cànon
Subministrament i instal·lació de columna decorativa (tipus Nikolson) de fins 3,6m d'altura, base cilíndrica i fust
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troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni 3mm de qualitat
S235-JR, maniguet cilínidric Ø60mm x 100mm o per rosca 3/4 "G. Porta de registre amb marc de reforç exterior,
amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a anivellar la base. Placa de seient de 300mm, distància entre
perns de 215mm, perns de M18x500. Altura basi fins a la part inferior de la porta de 650mm, altura de la porta de
300 mm i ample de 100mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en calent. S'inclou en la partida el
desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a gestor de residus i pagament del cànon de residus.

ANY2-LOT 4-REUS
Columnes 3.6m decorativa tipus Nikolson 34 34,000
Deduir c. Antoni Gaudi GP40 ja reposat -1 -1,000

Total ANY2-LOT 4-REUS..................................... 33,00
33,00

01.27 u SiC columna funcional fins 3,5M, desmunt. existent. transp. i cànon
Subministrament i instal·lació de columna funcional de fins 3,5m d'altura, base quadrada, fust troncocònic. Placa
de seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni 3mm de qualitat S235-JR. Porta de
registre amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a anivellar la base. Placa
de seient de 250mm, distància entre perns de 185mm, perns de M14x350. Altura basi fins a la part inferior de la
porta de 380mm, altura de la porta de 135mm i ample de 74mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en
calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a gestor de residus i pagament
del cànon de residus.

ANY2-LOT 4-REUS
Columnes fins 3.5m funcional troncoconica 23 23,000

Total ANY2-LOT 4-REUS..................................... 23,00
23,00

01.28 u SiC columna funcional model ESCOFET o equivalent fins 3,2M, desmunt. existent. transp. i
cànon

Subministrament i instal·lació de columna funcional de fins 3,2m d'altura, model ESCOFET o equivalent, base
quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni
3mm de qualitat S235-JR. Porta de registre amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble
rosca per a anivellar la base. Placa de seient de 250mm, distància entre perns de 185mm, perns de M14x350. Altura
basi fins a la part inferior de la porta de 380mm, altura de la porta de 135 mm i ample de 74mm. Acabat en acer
galvanitzat per immersió en calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a
gestor de residus i pagament del cànon de residus.

ANY2-LOT 4-REUS
Columnes fins 3.20m funcional troncoconica ESCOFET 3 3,000

Total ANY2-LOT 4-REUS..................................... 3,00
3,00

01.29 u SiC columna funcional fins 3,0M, desmunt. existent. transp. i cànon
Subministrament i instal·lació de columna funcional de fins 3,0m d'altura, base quadrada, fust troncocònic. Placa
de seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni 3mm de qualitat S235-JR. Porta de
registre amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a anivellar la base. Placa
de seient de 250mm, distància entre perns de 185mm, perns de M14x350. Altura basi fins a la part inferior de la
porta de 380mm, altura de la porta de 135 mm i ample de 74mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en
calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a gestor de residus i pagament
del cànon de residus.

ANY2-LOT 4-REUS
Columnes fins 3.0m funcional troncoconica 2 2,000

Total ANY2-LOT 4-REUS..................................... 2,00
2,00

01.30 u SiC columna funcional fins 3,0M model ILUCA o equivalent, desmunt. existent. transp. i cànon
Subministrament i instal·lació de columna funcional de fins 3,0m d'altura, model ILUCA o equivalent, base
quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni
3mm de qualitat S235-JR. Porta de registre amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble
rosca per a anivellar la base. Placa de seient de 250mm, distància entre perns de 185mm, perns de M14x350. Altura
basi fins a la part inferior de la porta de 380mm, altura de la porta de 135 mm i ample de 74mm. Acabat en acer
galvanitzat per immersió en calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a
gestor de residus i pagament del cànon de residus.
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ANY2-LOT 4-REUS
Columnes fins 3.0m funcional troncoconica model 1 1,000
ILUCA o equiv.

Total ANY2-LOT 4-REUS..................................... 1,00
1,00

02 LLUMENERES
02.01 u Submin. llumenera Vial LED regul. entre 20-50W, Carandini, Ros o equivalent

Subministrament de lluminària Vial LED regulable, de fosa injectada d'alumini, entre 20W i 50W, Carandini, Ros o
equivalent, temperatura de color 2.200-3000K. Fixació lateral ajustable de -5è a +10è i fixació post-top ajustable de
0° a +10è mitjançant canvi de posició de la mateixa peça. Adaptació a fixacions de Ø34 mm a Ø76 mm en funció
de l'adaptador, amb compensació negativa en bàculs i braços murals. Coberta plana amb aletes de refrigeració
no visibles en posició instal·lada. Sistema d'autoneteja per mitjà de l'aigua de pluja, que permet la seva correcta
evacuació sense embrutar la lluminària, evitant que les prestacions lumíniques es vegin  afectades amb el pas del
temps. Lluminària de cos  únic amb dos volums independents de separació tèrmica per a grup òptic i per a grup
elèctric, amb dispositiu autonivelador. Accés a l'equip i manteniment per la part superior amb obertura per
palanca, sense eines.Difusor de vidre temperat transparent pla per a facilitar la seva neteja i evitar la radiació UV en
les òptiques. Índex de protecció IP66 per al grup òptic *Istanium LED, amb vàlvula depressora per a mantenir
constant la pressió i evitar l'entrada d'humitat, i índex de resistència a l'impacte des d'IK08 fins a IK10. Reflector
*troncopiramidal antienlluernament, matisat amb recuperació de flux.Vida útil dels LED L90 B10 100.000 hores. Els
grups lumínics *Istanium LED poden ser substituïts i actualitzats encara que la lluminària estigui instal·lada,
permetent estendre la seva vida útil. Percentatge de Flux lluminós cap a l'Hemisferi Superior (FHS inst.) inferior a
l'1%. Amb equip electrònic Classe II amb tensió d'alimentació 230 VAC / 50 Hz i protecció addicional contra sobre
tensions de 10 kV / 10 ca certificada. Regulació 2N-, autònoma 2 nivells. Lluminària Certificada ENEC+, ISO 14001,
ISO 45001, ISO 50001.

ANY2-LOT 4-REUS
SiC columna decorativa 3,6M 4 4,000
SiC columna funcional fins 3,5M 2 2,000

Total ANY2-LOT 4-REUS..................................... 6,00
6,00

02.02 u Submin. llumenera Vial LED regul. entre 51-80W, Carandini, Ros o equivalent
Subministrament de lluminària Vial LED regulable, de fosa injectada d'alumini, entre 51W i 80W, Carandini, Ros o
equivalent, temperatura de color 2.200-3000K. Fixació lateral ajustable de -5è a +10è i fixació post-top ajustable de
0° a +10è mitjançant canvi de posició de la mateixa peça. Adaptació a fixacions de Ø34 mm a Ø76 mm en funció
de l'adaptador, amb compensació negativa en bàculs i braços murals. Coberta plana amb aletes de refrigeració
no visibles en posició instal·lada. Sistema d'autoneteja per mitjà de l'aigua de pluja, que permet la seva correcta
evacuació sense embrutar la lluminària, evitant que les prestacions lumíniques es vegin  afectades amb el pas del
temps. Lluminària de cos  únic amb dos volums independents de separació tèrmica per a grup òptic i per a grup
elèctric, amb dispositiu autonivelador. Accés a l'equip i manteniment per la part superior amb obertura per
palanca, sense eines.Difusor de vidre temperat transparent pla per a facilitar la seva neteja i evitar la radiació UV en
les òptiques. Índex de protecció IP66 per al grup òptic *Istanium LED, amb vàlvula depressora per a mantenir
constant la pressió i evitar l'entrada d'humitat, i índex de resistència a l'impacte des d'IK08 fins a IK10. Reflector
*troncopiramidal antienlluernament, matisat amb recuperació de flux.Vida útil dels LED L90 B10 100.000 hores. Els
grups lumínics *Istanium LED poden ser substituïts i actualitzats encara que la lluminària estigui instal·lada,
permetent estendre la seva vida útil. Percentatge de Flux lluminós cap a l'Hemisferi Superior (FHS inst.) inferior a
l'1%. Amb equip electrònic Classe II amb tensió d'alimentació 230 VAC / 50 Hz i protecció addicional contra sobre
tensions de 10 kV / 10 ca certificada. Regulació 2N-, autònoma 2 nivells. Lluminària Certificada ENEC+, ISO 14001,
ISO 45001, ISO 50001.

ANY2-LOT 4-REUS
SiC bàcul funcional 6.0M 1,000 1,000
SiC columna funcional 7M 1,000 1,000
SiC columna funcional fins 4,5M 1,000 1,000

Total ANY2-LOT 4-REUS..................................... 3,00
3,00

02.03 u Submin. llumenera Vial LED regul. entre 81-110W, Carandini, Ros o equivalent
Subministrament de lluminària Vial LED regulable, de fosa injectada d'alumini, entre 81W i 110W, Carandini, Ros o
equivalent, temperatura de color 2.200-3000K. Fixació lateral ajustable de -5è a +10è i fixació post-top ajustable de
0° a +10è mitjançant canvi de posició de la mateixa peça. Adaptació a fixacions de Ø34 mm a Ø76 mm en funció
de l'adaptador, amb compensació negativa en bàculs i braços murals. Coberta plana amb aletes de refrigeració
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no visibles en posició instal·lada. Sistema d'autoneteja per mitjà de l'aigua de pluja, que permet la seva correcta
evacuació sense embrutar la lluminària, evitant que les prestacions lumíniques es vegin  afectades amb el pas del
temps. Lluminària de cos  únic amb dos volums independents de separació tèrmica per a grup òptic i per a grup
elèctric, amb dispositiu autonivelador. Accés a l'equip i manteniment per la part superior amb obertura per
palanca, sense eines.Difusor de vidre temperat transparent pla per a facilitar la seva neteja i evitar la radiació UV en
les òptiques. Índex de protecció IP66 per al grup òptic *Istanium LED, amb vàlvula depressora per a mantenir
constant la pressió i evitar l'entrada d'humitat, i índex de resistència a l'impacte des d'IK08 fins a IK10. Reflector
*troncopiramidal antienlluernament, matisat amb recuperació de flux.Vida útil dels LED L90 B10 100.000 hores. Els
grups lumínics *Istanium LED poden ser substituïts i actualitzats encara que la lluminària estigui instal·lada,
permetent estendre la seva vida útil. Percentatge de Flux lluminós cap a l'Hemisferi Superior (FHS inst.) inferior a
l'1%. Amb equip electrònic Classe II amb tensió d'alimentació 230 VAC / 50 Hz i protecció addicional contra sobre
tensions de 10 kV / 10 ca certificada. Regulació 2N-, autònoma 2 nivells. Lluminària Certificada ENEC+, ISO 14001,
ISO 45001, ISO 50001.

ANY2-LOT 4-REUS
SiC bàcul funcional 8M 1 1,000
SiC columna funcional 8M 3 3,000

Total ANY2-LOT 4-REUS..................................... 4,00
4,00

02.06 u Subministrament llumenera decorativa LED reg. Philips Berlin CDS570 70W o equivalent
Subministrament de lluminària decorativa LED regulable de Philips model Berlin CDS570 o equivalent, fins 70W.
Adaptació a fixacions de Ø60 mm mitjançant adaptador, difusor de la lluminària de metacrilat transparent corbat.
Índex de protecció IP66 i índex de resistència a l'impacte d'IK08. Vida útil dels LED L90 100.000 hores. Els grups
lumínics poden ser substituïts i actualitzats encara que la lluminària estigui instal·lada, permetent estendre la seva
vida útil. Percentatge de Flux lluminós cap a l'Hemisferi Superior (FHS inst.) inferior al 5%. Amb equip electrònic
Classe II amb tensió d'alimentació 230 VAC / 50 Hz i protecció addicional contra sobre tensions de 10 kV / 10 ca
certificada. Regulació 2N-, autònoma 2 nivells.

ANY2-LOT 4-REUS
Decorativa 70W 1 1,000

Total ANY2-LOT 4-REUS..................................... 1,00
1,00

02.10 u Subministrament llumenera vuitcentista LED reg. Salvi 70W o equivalent
Subministrament de lluminària vuitcentista LED regulable de Salvi o equivalent, fins 70W. Adaptació a fixacions de
Ø60 mm mitjançant adaptador, difusor de la lluminària de metacrilat transparent corbat. Índex de protecció IP66 i
índex de resistència a l'impacte d'IK08. Vida útil dels LED L90 100.000 hores. Els grups lumínics poden ser
substituïts i actualitzats encara que la lluminària estigui instal·lada, permetent estendre la seva vida útil.
Percentatge de Flux lluminós cap a l'Hemisferi Superior (FHS inst.) inferior al 5%. Amb equip electrònic Classe II
amb tensió d'alimentació 230 VAC / 50 Hz i protecció addicional contra sobre tensions de 10 kV / 10 ca
certificada. Regulació 2N-, autònoma 2 nivells.

ANY2-LOT 4-REUS
Vuitcentista fins 70W 2 2,000

Total ANY2-LOT 4-REUS..................................... 2,00
2,00

02.11 Ut Trans. i Instal·lació llumenera, muntant i caixa fusibles qualsevol marca i potència fins
h=6.5m, tipus columna o suport mural

Instal·lació de lluminària de qualsevol marca, model i potència, a qualsevol tipus de suport i alçada del punt
de llum fins 6.5m, substitució de muntant i caixa porta fusible cofred Claved o equivalent, incloent el
desmuntatge de la llumenera existent, transport, gestió de residus i cànon d'abocador. Inclòs instat·lació,
substitució del muntant amb el seu cablejat, caixa cofred porta fusibles CLAVED o equivalent, de doble
aïllament amb bornes de connexió i fusibles  a instal·lar dins de la portella de la columna o el model
adequat aeri, petit material, transport del material des de magatzem o obra al punt d'instal·lació, mitjans
auxiliars necessaris, mà d'obra especialitzada. Totalment acabat i en funcionament. No inclou la compra de
la llumenera. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.

ANY2-LOT 4-REUS
SiC bàcul funcional 6.5M + BRAÇ 1,5M, desmunt. 1 1,000
existent. transp.
SiC bàcul funcional 6.0M + BRAÇ 2,0M, desmunt. 9 9,000
existent. transp.



AMIDAMENTS
Projecte renovació suports trencats per accidents i oxidats Reus, segona anualitat. Lot 4 Enllumenat públic
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________________________________
4 maig 2021 7

SiC bàcul funcional 6.0M + BRAÇ 1,5M, desmunt. 3 3,000
existent. transp.
SiC bàcul funcional 6.0M + BRAÇ 1,0M, desmunt. 1 1,000
existent. transp.
SiC bàcul funcional 6.0M + BRAÇ 0,5M, desmunt. 6 6,000
existent. transp.
SiC bàcul funcional 5.0M + BRAÇ 1,5M, desmunt. 3 3,000
existent. transp.
SiC braç mural BM2 75CM, desmunt. existent. transp. 2 2,000
i cànon
SiC columna funcional 6,4M doble braç, desmunt. 1 1,000
existent. transp
SiC columna funcional 6M, desmunt. existent. transp. i 1 1,000
cànon
SiC columna funcional 5M, desmunt. existent. transp. i 2 2,000
cànon
SiC columna funcional fins 4,5M, desmunt. existent. 2 2,000
transp. i cà
SiC columna decorativa 3,9M, desmunt. existent.
transp. i cànon
SiC columna decorativa 3,6M, desmunt. existent. 33 33,000
transp. i cànon
SiC columna funcional fins 3,5M, desmunt. existent. 23 23,000
transp. i cà
SiC columna funcional fins 3,2M, desmunt. existent. 3 3,000
transp. i cà
SiC columna funcional fins 3,0M, desmunt. existent. 2 2,000
transp. i cà
SiC columna funcional fins 3,0M model especial, 1 1,000
desmunt. existen
SiC (només llumenera) Decorativa 70W (entre 51-80W) 1 1,000
SiC (només llumenera) Vuitcentista 70W (entre 51-80W) 2 2,000

Total ANY2-LOT 4-REUS..................................... 96,00
96,00

02.12 Ut Trans. i Instal·lació llumenera, muntant i caixa fusibles qualsevol marca i potència fins h=12m,
tipus columna o suport mural

Instal·lació de lluminària de qualsevol marca, model i potència, a qualsevol tipus de suport i alçada del punt
de llum fins 12m, substitució de muntant i caixa porta fusible cofred Claved o equivalent, incloent el
desmuntatge de la llumenera existent, transport, gestió de residus i cànon d'abocador. Inclòs instat·lació,
substitució del muntant amb el seu cablejat, caixa cofred porta fusibles CLAVED o equivalent, de doble
aïllament amb bornes de connexió i fusibles  a instal·lar dins de la portella de la columna o el model
adequat aeri, petit material, transport del material des de magatzem o obra al punt d'instal·lació, mitjans
auxiliars necessaris, mà d'obra especialitzada. Totalment acabat i en funcionament. No inclou la compra de
la llumenera. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.

ANY2-LOT 4-REUS
SiC bàcul funcional 8M + BRAÇ 1,5M, desmunt. 8 8,000
existent. transp. i
SiC columna funcional 8M, desmunt. existent. transp. i 5 5,000
cànon
SiC columna funcional 7M, desmunt. existent. transp. i 5 5,000
cànon

Total ANY2-LOT 4-REUS..................................... 18,00
18,00

03 OBRA CIVIL
03.01 Ut Preparacio base amb demol. voreres tot tipus i part superior basament, trans.canon resid. i

reposicions paviment
Preparació de la base de la columna consistent en demolició de voreres de tot tipus i part superior del
basament de la columna per medis manuals, mides aproximades 1.00x1.00m, mecànics i compressor,
inclos paviment, solera de formigó i part superior del basament per descobrir la placa i perns d'ancoratge de
la columna o bàcul per desmuntar-la posteriorment. Inclou neteja del lloc de treball i càrrega de runes sobre
camió. Un cop instal·lat el nou bàcul o la nova columna, es refarà la part superior del basament, base de
formigó de paviment i reposició de paviment de vorera igual a l'existent.

ANY2-LOT 4-REUS
SiC bàcul funcional 8M + BRAÇ 1,5M, desmunt. 8 8,00
existent. transp. i
SiC bàcul funcional 6.5M + BRAÇ 1,5M, desmunt. 1 1,00
existent. transp.
SiC bàcul funcional 6.0M + BRAÇ 2,0M, desmunt. 9 9,00
existent. transp.
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SiC bàcul funcional 6.0M + BRAÇ 1,5M, desmunt. 3 3,00
existent. transp.
SiC bàcul funcional 6.0M + BRAÇ 1,0M, desmunt. 1 1,00
existent. transp.
SiC bàcul funcional 6.0M + BRAÇ 0,5M, desmunt. 6 6,00
existent. transp.
SiC bàcul funcional 5.0M + BRAÇ 1,5M, desmunt. 3 3,00
existent. transp.
SiC braç mural BM2 75CM, desmunt. existent. transp.
i cànon
SiC columna funcional 8M, desmunt. existent. transp. i 5 5,00
cànon
SiC columna funcional 7M, desmunt. existent. transp. i 5 5,00
cànon
SiC columna funcional 6,4M doble braç, desmunt. 1 1,00
existent. transp
SiC columna funcional 6M, desmunt. existent. transp. i 1 1,00
cànon
SiC columna funcional 5M, desmunt. existent. transp. i 2 2,00
cànon
SiC columna funcional fins 4,5M, desmunt. existent. 2 2,00
transp. i cà
SiC columna decorativa 3,9M, desmunt. existent.
transp. i cànon
SiC columna decorativa 3,6M, desmunt. existent. 33 33,00
transp. i cànon
SiC columna funcional fins 3,5M, desmunt. existent. 23 23,00
transp. i cà
SiC columna funcional fins 3,2M, desmunt. existent. 3 3,00
transp. i cà
SiC columna funcional fins 3,0M, desmunt. existent. 2 2,00
transp. i cà
SiC columna funcional fins 3,0M model especial, 1 1,00
desmunt. existen
SiC (només llumenera) Decorativa 70W (entre 51-80W) 1 1,00
SiC (només llumenera) Vuitcentista 70W (entre 51-80W) 2 2,00

Total ANY2-LOT 4-REUS..................................... 112,00
112,00

03.02 Ut SiC de 3 perns roscats 60cm c./u. per col./bac., taladrat i resines epoxi per anclatge a base
suport mantenint 1 pern

Subministrament i instal·lació a la base del suport de bàcul o columna de 3 perns roscats de 60cm cada un,
mantenint 1 pern existent del basament, per l'anclatge del bàcul o columna al basament existent, taladrat del
forat amb perforació, col·locació dels perns i reblert amb resines epoxi, ben aplomat, per la posterior
col·locació del suport ben vinclat al basament existent amb les pletines i cargoleria necessària. S'inclou petit
material, transport del material des de magatzem o obra al punt d'instal·lació, mitjans auxiliars necessaris,
mà d'obra especialitzada. Totalment acabat i en funcionament. No inclou la compra de la columna, bàcul.
Criteri d'amidament: Unitat de base de suport instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

ANY2-LOT 4-REUS
SiC bàcul funcional 8M + BRAÇ 1,5M, desmunt. 8 8,000
existent. transp. i
SiC bàcul funcional 6.5M + BRAÇ 1,5M, desmunt. 1 1,000
existent. transp.
SiC bàcul funcional 6.0M + BRAÇ 2,0M, desmunt. 9 9,000
existent. transp.
SiC bàcul funcional 6.0M + BRAÇ 1,5M, desmunt. 3 3,000
existent. transp.
SiC bàcul funcional 6.0M + BRAÇ 1,0M, desmunt. 1 1,000
existent. transp.
SiC bàcul funcional 6.0M + BRAÇ 0,5M, desmunt. 6 6,000
existent. transp.
SiC bàcul funcional 5.0M + BRAÇ 1,5M, desmunt. 3 3,000
existent. transp.
SiC braç mural BM2 75CM, desmunt. existent. transp.
i cànon
SiC columna funcional 8M, desmunt. existent. transp. i 5 5,000
cànon
SiC columna funcional 7M, desmunt. existent. transp. i 5 5,000
cànon
SiC columna funcional 6,4M doble braç, desmunt. 1 1,000
existent. transp
SiC columna funcional 6M, desmunt. existent. transp. i 1 1,000
cànon
SiC columna funcional 5M, desmunt. existent. transp. i 2 2,000
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cànon
SiC columna funcional fins 4,5M, desmunt. existent. 2 2,000
transp. i cà
SiC columna decorativa 3,9M, desmunt. existent.
transp. i cànon
SiC columna decorativa 3,6M, desmunt. existent. 33 33,000
transp. i cànon
SiC columna funcional fins 3,5M, desmunt. existent. 23 23,000
transp. i cà
SiC columna funcional fins 3,2M, desmunt. existent. 3 3,000
transp. i cà
SiC columna funcional fins 3,0M, desmunt. existent. 2 2,000
transp. i cà
SiC columna funcional fins 3,0M model especial, 1 1,000
desmunt. existen
SiC (només llumenera) Decorativa 70W (entre 51-80W) 1 1,000
SiC (només llumenera) Vuitcentista 70W (entre 51-80W) 2 2,000

Total ANY2-LOT 4-REUS..................................... 112,00
112,00

04 PARTIDES COMPLEMENTÀRIES
04.01 PA Seguretat i salut a les obres

Partida alçada d'abonament íntegre per l'aplicació de les mesures recollides en el pla de seguretat i salut al
llarg de les obres, d'acord amb el programa i les indicacions de la direcció facultativa, així com totes les
necessàries segons la normativa vigent incloent proteccions inidividuals, col.lectives, formació, etc. Inclou la
retirada, reposició i recol.locació totes les vegades que sigui necessari de les mesures i proteccions que
calgui.

ANY2-LOT 4-REUS
Seguretat i salut 1 1,00

Total ANY2-LOT 4-REUS..................................... 1,00
1,00

04.02 PA Control de qualitat a les obres
Partida alçada d'abonament íntegre per l'aplicació de les mesures recollides en el pla de control de qualitat
al llarg de les obres, d'acord amb el programa i les indicacions de la direcció facultativa, així com totes les
necessàries segons la normativa vigent. Inclou els assajos i certificats que siguin necessaris.

ANY2-LOT 4-REUS
Control de qualitat 1 1,00

Total ANY2-LOT 4-REUS..................................... 1,00
1,00

04.03 PA Obres no previstes generals obra aplicació Quadre de Preus
Partida alçada a justificar d’import màxim en aplicació a unitats d’obra no previstes generals en el projecte i
amb aplicació dels preus del mateix.

ANY2-LOT 4-REUS
Obres no previstes 1,88 1,88

Total ANY2-LOT 4-REUS..................................... 1,88
1,88

Reus, a març de 2021.

Enginyers redactors del projecte

Josep Barberillo Nualart Josep Barberillo Gesa
Enginyer Industrial – MS in Civil Engineering Enginyer Civil
Col·legiat núm. 16.134 Col·legiat núm.6.410



Projecte executiu per la renovació de suports trencats per accidents
i oxidats de Reus, amb la previsió econòmica per la segona anualitat

LOT 4 ENLLUMENAT PÚBLIC

ADVERTÈNCIA

Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la baixa que resulti de la subhasta,
seran els que serviran de base al contracte i d’acord amb el que es prescriu en l’article 43

de les condicions generals, el contractista no podrà reclamar que s’introdueixi cap
modificació en els mateixos, sota cap pretext o omissió.

2. QUADRE DE PREUS I
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CAPITOL 01 SUPORTS
01.01 u SiC bàcul funcional 12M + BRAÇ 2,0M, desmunt. existent. transp. i cànon 945,51

Subministrament i instal·lació de columna funcional de 12m d'altura,
base quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular i
cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni 4mm de qualitat S235-JR.
Porta de registre amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge,
plantilla i doble rosca per a anivellar la base. Placa de seient de 400mm,
distància entre perns de 285mm, perns de M22x600. Altura basi fins a la
part inferior de la porta de 440mm, altura de la porta de 192 mm i
ample de 140mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en calent.
S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i
transport a gestor de residus i pagament del cànon de residus.

NOU-CENTS QUARANTA-CINC  EUROS amb
CINQUANTA-UN CÈNTIMS

01.02 u SiC bàcul funcional 10M + BRAÇ 2,0M, desmunt. existent. transp. i cànon 776,57
Subministrament i instal·lació de bàcul funcional de 10m d'altura amb
braç de 2,0m i 5° d'inclinació. Base quadrada, fust troncocònic. Placa
de seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al
carboni de qualitat S235-JR. Porta de registre amb marc de reforç
exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a anivellar la
base. Placa de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns
de M22x600. Altura basi fins a la part inferior de la porta de 440mm,
altura de la porta de 192 mm i ample de 140mm. Acabat en acer
galvanitzat per immersió en calent. S'inclou en la partida el
desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a gestor de residus
i pagament del cànon de residus.

SET-CENTS SETANTA-SIS  EUROS amb
CINQUANTA-SET CÈNTIMS

01.03 u SiC bàcul funcional 10M + BRAÇ 1,5M, desmunt. existent. transp. i cànon 739,15
Subministrament i instal·lació de bàcul funcional de 10m d'altura amb
braç de 1,5m i 5° d'inclinació. Base quadrada, fust troncocònic. Placa
de seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al
carboni de qualitat S235-JR. Porta de registre amb marc de reforç
exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a anivellar la
base. Placa de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns
de M22x600. Altura basi fins a la part inferior de la porta de 440mm,
altura de la porta de 192 mm i ample de 140mm. Acabat en acer
galvanitzat per immersió en calent. S'inclou en la partida el
desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a gestor de residus
i pagament del cànon de residus.

SET-CENTS TRENTA-NOU  EUROS amb QUINZE
CÈNTIMS

01.04 u SiC bàcul funcional 10M + BRAÇ 1,0M, desmunt. existent. transp. i cànon 633,27
Subministrament i instal·lació de bàcul funcional de 10m d'altura amb
braç de 1,0m i 5° d'inclinació. Base quadrada, fust troncocònic. Placa
de seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al
carboni de qualitat S235-JR. Porta de registre amb marc de reforç
exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a anivellar la
base. Placa de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns
de M22x600. Altura basi fins a la part inferior de la porta de 440mm,
altura de la porta de 192 mm i ample de 140mm. Acabat en acer
galvanitzat per immersió en calent. S'inclou en la partida el
desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a gestor de residus
i pagament del cànon de residus.

SIS-CENTS TRENTA-TRES  EUROS amb VINT-I-SET
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CÈNTIMS
01.05 u SiC bàcul funcional 9M + BRAÇ 2,0M, desmunt. existent. transp. i cànon 686,74

Subministrament i instal·lació de bàcul funcional de 9m d'altura amb
braç de 2,0m i 5° d'inclinació. Base quadrada, fust troncocònic. Placa
de seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al
carboni de qualitat S235-JR. Porta de registre amb marc de reforç
exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a anivellar la
base. Placa de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns
de M22x600. Altura basi fins a la part inferior de la porta de 440mm,
altura de la porta de 192 mm i ample de 140mm. Acabat en acer
galvanitzat per immersió en calent. S'inclou en la partida el
desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a gestor de residus
i pagament del cànon de residus.

SIS-CENTS VUITANTA-SIS  EUROS amb
SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

01.06 u SiC bàcul funcional 9M + BRAÇ 1,5M, desmunt. existent. transp. i cànon 650,22
Subministrament i instal·lació de bàcul funcional de 9m d'altura amb
braç de 1,5m i 5° d'inclinació. Base quadrada, fust troncocònic. Placa
de seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al
carboni de qualitat S235-JR. Porta de registre amb marc de reforç
exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a anivellar la
base. Placa de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns
de M22x600. Altura basi fins a la part inferior de la porta de 440mm,
altura de la porta de 192 mm i ample de 140mm. Acabat en acer
galvanitzat per immersió en calent. S'inclou en la partida el
desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a gestor de residus
i pagament del cànon de residus.

SIS-CENTS CINQUANTA  EUROS amb VINT-I-DOS
CÈNTIMS

01.07 u SiC bàcul funcional 8M + BRAÇ 1,5M, desmunt. existent. transp. i cànon 572,17
Subministrament i instal·lació de bàcul funcional de 8m d'altura amb
braç de 1,5m i 5° d'inclinació. Base quadrada, fust troncocònic. Placa
de seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al
carboni de qualitat S235-JR. Porta de registre amb marc de reforç
exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a anivellar la
base. Placa de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns
de M20x500. Altura basi fins a la part inferior de la porta de 410mm,
altura de la porta de 192 mm i ample de 140mm. Acabat en acer
galvanitzat per immersió en calent. S'inclou en la partida el
desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a gestor de residus
i pagament del cànon de residus.

CINC-CENTS SETANTA-DOS  EUROS amb DISSET
CÈNTIMS

01.08 u SiC bàcul funcional 6.5M + BRAÇ 1,5M, desmunt. existent. transp. i cànon 504,39
Subministrament i instal·lació de bàcul funcional de 6,5m d'altura amb
braç de 1,5m i 5° d'inclinació. Base quadrada, fust troncocònic. Placa
de seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al
carboni de qualitat S235-JR. Porta de registre amb marc de reforç
exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a anivellar la
base. Placa de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns
de M20x500. Altura basi fins a la part inferior de la porta de 410mm,
altura de la porta de 162 mm i ample de 102mm. Acabat en acer
galvanitzat per immersió en calent. S'inclou en la partida el
desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a gestor de residus
i pagament del cànon de residus.
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CINC-CENTS QUATRE  EUROS amb TRENTA-NOU
CÈNTIMS

01.09 u SiC bàcul funcional 6.0M + BRAÇ 2,0M, desmunt. existent. transp. i cànon 447,98
Subministrament i instal·lació de bàcul funcional de 6,0m d'altura amb
braç de 2,0m i 5° d'inclinació. Base quadrada, fust troncocònic. Placa
de seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al
carboni de qualitat S235-JR. Porta de registre amb marc de reforç
exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a anivellar la
base. Placa de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns
de M20x500. Altura basi fins a la part inferior de la porta de 410mm,
altura de la porta de 162 mm i ample de 102mm. Acabat en acer
galvanitzat per immersió en calent. S'inclou en la partida el
desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a gestor de residus
i pagament del cànon de residus.

QUATRE-CENTS QUARANTA-SET  EUROS amb
NORANTA-VUIT CÈNTIMS

01.10 u SiC bàcul funcional 6.0M + BRAÇ 1,5M, desmunt. existent. transp. i cànon 447,98
Subministrament i instal·lació de bàcul funcional de 6,0m d'altura amb
braç de 1,5m i 5° d'inclinació. Base quadrada, fust troncocònic. Placa
de seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al
carboni de qualitat S235-JR. Porta de registre amb marc de reforç
exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a anivellar la
base. Placa de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns
de M20x500. Altura basi fins a la part inferior de la porta de 410mm,
altura de la porta de 162 mm i ample de 102mm. Acabat en acer
galvanitzat per immersió en calent. S'inclou en la partida el
desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a gestor de residus
i pagament del cànon de residus.

QUATRE-CENTS QUARANTA-SET  EUROS amb
NORANTA-VUIT CÈNTIMS

01.11 u SiC bàcul funcional 6.0M + BRAÇ 1,0M, desmunt. existent. transp. i cànon 414,57
Subministrament i instal·lació de bàcul funcional de 6,0m d'altura amb
braç de 1,0m i 5° d'inclinació. Base quadrada, fust troncocònic. Placa
de seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al
carboni de qualitat S235-JR. Porta de registre amb marc de reforç
exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a anivellar la
base. Placa de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns
de M20x500. Altura basi fins a la part inferior de la porta de 410mm,
altura de la porta de 162 mm i ample de 102mm. Acabat en acer
galvanitzat per immersió en calent. S'inclou en la partida el
desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a gestor de residus
i pagament del cànon de residus.

QUATRE-CENTS CATORZE  EUROS amb
CINQUANTA-SET CÈNTIMS

01.12 u SiC bàcul funcional 6.0M + BRAÇ 0,5M, desmunt. existent. transp. i cànon 414,57
Subministrament i instal·lació de bàcul funcional de 6,0m d'altura amb
braç de 0,5m i 5° d'inclinació. Base quadrada, fust troncocònic. Placa
de seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al
carboni de qualitat S235-JR. Porta de registre amb marc de reforç
exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a anivellar la
base. Placa de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns
de M20x500. Altura basi fins a la part inferior de la porta de 410mm,
altura de la porta de 162 mm i ample de 102mm. Acabat en acer
galvanitzat per immersió en calent. S'inclou en la partida el
desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a gestor de residus
i pagament del cànon de residus.
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QUATRE-CENTS CATORZE  EUROS amb
CINQUANTA-SET CÈNTIMS

01.13 u SiC bàcul funcional 5.0M + BRAÇ 1,5M, desmunt. existent. transp. i cànon 395,32
Subministrament i instal·lació de bàcul funcional de 5,0m d'altura amb
braç de fins 1,5m i 5° d'inclinació. Base quadrada, fust troncocònic.
Placa de seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust de xapa d'acer
al carboni de qualitat S235-JR. Porta de registre amb marc de reforç
exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a anivellar la
base. Placa de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns
de M20x500. Altura basi fins a la part inferior de la porta de 410mm,
altura de la porta de 162 mm i ample de 102mm. Acabat en acer
galvanitzat per immersió en calent. S'inclou en la partida el
desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a gestor de residus
i pagament del cànon de residus.

TRES-CENTS NORANTA-CINC  EUROS amb
TRENTA-DOS CÈNTIMS

01.14 u SiC braç mural BM2 75CM, desmunt. existent. transp. i cànon 82,41
Subministrament i instal·lació de braç a paret per a lluminàries amb
fixació lateral D60, 0,75m, o equivalent, amb angle d'inclinació 5°,
acabat galvanitzat per immersió en calenta.  S'inclou en la partida el
desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a gestor de residus
i pagament del cànon de residus.

VUITANTA-DOS  EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
01.15 u SiC columna funcional 12M, desmunt. existent. transp. i cànon 943,91

Subministrament i instal·lació de columna funcional de 12m d'altura,
base quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular i
cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni 4mm de qualitat S235-JR.
Porta de registre amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge,
plantilla i doble rosca per a anivellar la base. Placa de seient de 400mm,
distància entre perns de 285mm, perns de M22x600. Altura basi fins a la
part inferior de la porta de 440mm, altura de la porta de 192 mm i
ample de 140mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en calent.
S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i
transport a gestor de residus i pagament del cànon de residus.

NOU-CENTS QUARANTA-TRES  EUROS amb
NORANTA-UN CÈNTIMS

01.16 u SiC columna funcional 12M creueta doble per dos llumeneres, desmunt. 1.001,93
existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de columna funcional de 12m d'altura i
creueta doble per dos llumeneres, base quadrada, fust troncocònic.
Placa de seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust de xapa d'acer
al carboni 4mm de qualitat S235-JR. Porta de registre amb marc de
reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a
anivellar la base. Placa de seient de 400mm, distància entre perns de
285mm, perns de M22x600. Altura basi fins a la part inferior de la porta
de 440mm, altura de la porta de 192 mm i ample de 140mm. Acabat en
acer galvanitzat per immersió en calent. S'inclou en la partida el
desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a gestor de residus
i pagament del cànon de residus.

MIL UN  EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS
01.17 u SiC columna funcional 10M, desmunt. existent. transp. i cànon 633,27

Subministrament i instal·lació de columna funcional de 10m d'altura,
base quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular i
cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni 3mm de qualitat S235-JR.
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Porta de registre amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge,
plantilla i doble rosca per a anivellar la base. Placa de seient de 400mm,
distància entre perns de 285mm, perns de M22x600. Altura basi fins a la
part inferior de la porta de 440mm, altura de la porta de 192 mm i
ample de 140mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en calent.
S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i
transport a gestor de residus i pagament del cànon de residus.

SIS-CENTS TRENTA-TRES  EUROS amb VINT-I-SET
CÈNTIMS

01.18 u SiC columna funcional 9M, desmunt. existent. transp. i cànon 560,14
Subministrament i instal·lació de columna funcional de 9m d'altura,
base quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular i
cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni 3mm de qualitat S235-JR.
Porta de registre amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge,
plantilla i doble rosca per a anivellar la base. Placa de seient de 400mm,
distància entre perns de 285mm, perns de M20x500. Altura basi fins a la
part inferior de la porta de 440mm, altura de la porta de 192 mm i
ample de 140mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en calent.
S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i
transport a gestor de residus i pagament del cànon de residus.

CINC-CENTS SEIXANTA  EUROS amb CATORZE
CÈNTIMS

01.19 u SiC columna funcional 8M, desmunt. existent. transp. i cànon 580,72
Subministrament i instal·lació de columna funcional de 8m d'altura,
base quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular i
cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni 3mm de qualitat S235-JR.
Porta de registre amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge,
plantilla i doble rosca per a anivellar la base. Placa de seient de 400mm,
distància entre perns de 285mm, perns de M20x500. Altura basi fins a la
part inferior de la porta de 440mm, altura de la porta de 192 mm i
ample de 140mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en calent.
S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i
transport a gestor de residus i pagament del cànon de residus.

CINC-CENTS VUITANTA  EUROS amb SETANTA-DOS
CÈNTIMS

01.20 u SiC columna funcional 7M, desmunt. existent. transp. i cànon 421,35
Subministrament i instal·lació de columna funcional de 7m d'altura,
base quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular i
cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni 3mm de qualitat S235-JR.
Porta de registre amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge,
plantilla i doble rosca per a anivellar la base. Placa de seient de 400mm,
distància entre perns de 285mm, perns de M20x500. Altura basi fins a la
part inferior de la porta de 410mm, altura de la porta de 162 mm i
ample de 102mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en calent.
S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i
transport a gestor de residus i pagament del cànon de residus.

QUATRE-CENTS VINT-I-UN  EUROS amb
TRENTA-CINC CÈNTIMS

01.21 u SiC columna funcional 6,4M doble braç, desmunt. existent. transp. i cànon 504,57
Subministrament i instal·lació de columna funcional de 6,4m d'altura i
doble braç, base quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb
reforç anular i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni 3mm de
qualitat S235-JR. Porta de registre amb marc de reforç exterior, amb
perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a anivellar la base. Placa
de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns de
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M20x500. Altura basi fins a la part inferior de la porta de 410mm, altura
de la porta de 162 mm i ample de 102mm. Acabat en acer galvanitzat
per immersió en calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del
suport existent, càrrega i transport a gestor de residus i pagament del
cànon de residus.

CINC-CENTS QUATRE  EUROS amb CINQUANTA-SET
CÈNTIMS

01.22 u SiC columna funcional 6M, desmunt. existent. transp. i cànon 654,80
Subministrament i instal·lació de columna funcional de 6m d'altura,
base quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular i
cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni 3mm de qualitat S235-JR.
Porta de registre amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge,
plantilla i doble rosca per a anivellar la base. Placa de seient de 300mm,
distància entre perns de 215mm, perns de M18x500. Altura basi fins a la
part inferior de la porta de 410mm, altura de la porta de 162 mm i
ample de 110mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en calent.
S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i
transport a gestor de residus i pagament del cànon de residus.

SIS-CENTS CINQUANTA-QUATRE  EUROS amb
VUITANTA CÈNTIMS

01.23 u SiC columna funcional 5M, desmunt. existent. transp. i cànon 659,72
Subministrament i instal·lació de columna funcional de 5m d'altura,
base quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular i
cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni 3mm de qualitat S235-JR.
Porta de registre amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge,
plantilla i doble rosca per a anivellar la base. Placa de seient de 300mm,
distància entre perns de 215mm, perns de M16x500. Altura basi fins a la
part inferior de la porta de 410mm, altura de la porta de 162 mm i
ample de 102mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en calent.
S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i
transport a gestor de residus i pagament del cànon de residus.

SIS-CENTS CINQUANTA-NOU  EUROS amb
SETANTA-DOS CÈNTIMS

01.24 u SiC columna funcional fins 4,5M, desmunt. existent. transp. i cànon 540,35
Subministrament i instal·lació de columna funcional de fins 4,5m
d'altura, base quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç
anular i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni 3mm de qualitat
S235-JR. Porta de registre amb marc de reforç exterior, amb perns
d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a anivellar la base. Placa de
seient de 300mm, distància entre perns de 215mm, perns de M16x500.
Altura basi fins a la part inferior de la porta de 410mm, altura de la porta
de 162 mm i ample de 102mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió
en calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent,
càrrega i transport a gestor de residus i pagament del cànon de residus.

CINC-CENTS QUARANTA  EUROS amb TRENTA-CINC
CÈNTIMS

01.25 u SiC columna decorativa 3,9M, desmunt. existent. transp. i cànon 365,79
Subministrament i instal·lació de columna decorativa (tipus Nikolson)
de fins 3,9m d'altura, base cilíndrica i fust troncocònic. Placa de seient,
amb reforç anular i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni 3mm
de qualitat S235-JR, maniguet cilínidric Ø60mm x 100mm o per rosca
3/4 "G. Porta de registre amb marc de reforç exterior, amb perns
d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a anivellar la base. Placa de
seient de 300mm, distància entre perns de 215mm, perns de M18x500.
Altura basi fins a la part inferior de la porta de 650mm, altura de la porta
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de 300 mm i ample de 100mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió
en calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent,
càrrega i transport a gestor de residus i pagament del cànon de residus.

TRES-CENTS SEIXANTA-CINC  EUROS amb
SETANTA-NOU CÈNTIMS

01.26 u SiC columna decorativa 3,6M, desmunt. existent. transp. i cànon 331,92
Subministrament i instal·lació de columna decorativa (tipus Nikolson)
de fins 3,6m d'altura, base cilíndrica i fust troncocònic. Placa de seient,
amb reforç anular i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni 3mm
de qualitat S235-JR, maniguet cilínidric Ø60mm x 100mm o per rosca
3/4 "G. Porta de registre amb marc de reforç exterior, amb perns
d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a anivellar la base. Placa de
seient de 300mm, distància entre perns de 215mm, perns de M18x500.
Altura basi fins a la part inferior de la porta de 650mm, altura de la porta
de 300 mm i ample de 100mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió
en calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent,
càrrega i transport a gestor de residus i pagament del cànon de residus.

TRES-CENTS TRENTA-UN  EUROS amb
NORANTA-DOS CÈNTIMS

01.27 u SiC columna funcional fins 3,5M, desmunt. existent. transp. i cànon 154,28
Subministrament i instal·lació de columna funcional de fins 3,5m
d'altura, base quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç
anular i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni 3mm de qualitat
S235-JR. Porta de registre amb marc de reforç exterior, amb perns
d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a anivellar la base. Placa de
seient de 250mm, distància entre perns de 185mm, perns de M14x350.
Altura basi fins a la part inferior de la porta de 380mm, altura de la porta
de 135mm i ample de 74mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió
en calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent,
càrrega i transport a gestor de residus i pagament del cànon de residus.

CENT CINQUANTA-QUATRE  EUROS amb VINT-I-VUIT
CÈNTIMS

01.28 u SiC columna funcional model ESCOFET o equivalent fins 3,2M, desmunt. 1.251,00
existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de columna funcional de fins 3,2m
d'altura, model ESCOFET o equivalent, base quadrada, fust troncocònic.
Placa de seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust de xapa d'acer
al carboni 3mm de qualitat S235-JR. Porta de registre amb marc de
reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a
anivellar la base. Placa de seient de 250mm, distància entre perns de
185mm, perns de M14x350. Altura basi fins a la part inferior de la porta
de 380mm, altura de la porta de 135 mm i ample de 74mm. Acabat en
acer galvanitzat per immersió en calent. S'inclou en la partida el
desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a gestor de residus
i pagament del cànon de residus.

MIL DOS-CENTS CINQUANTA-UN  EUROS
01.29 u SiC columna funcional fins 3,0M, desmunt. existent. transp. i cànon 137,35

Subministrament i instal·lació de columna funcional de fins 3,0m
d'altura, base quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç
anular i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni 3mm de qualitat
S235-JR. Porta de registre amb marc de reforç exterior, amb perns
d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a anivellar la base. Placa de
seient de 250mm, distància entre perns de 185mm, perns de M14x350.
Altura basi fins a la part inferior de la porta de 380mm, altura de la porta
de 135 mm i ample de 74mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió
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en calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent,
càrrega i transport a gestor de residus i pagament del cànon de residus.

CENT TRENTA-SET  EUROS amb TRENTA-CINC
CÈNTIMS

01.30 u SiC columna funcional fins 3,0M model ILUCA o equivalent, desmunt. 689,72
existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de columna funcional de fins 3,0m
d'altura, model ILUCA o equivalent, base quadrada, fust troncocònic.
Placa de seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust de xapa d'acer
al carboni 3mm de qualitat S235-JR. Porta de registre amb marc de
reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a
anivellar la base. Placa de seient de 250mm, distància entre perns de
185mm, perns de M14x350. Altura basi fins a la part inferior de la porta
de 380mm, altura de la porta de 135 mm i ample de 74mm. Acabat en
acer galvanitzat per immersió en calent. S'inclou en la partida el
desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a gestor de residus
i pagament del cànon de residus.

SIS-CENTS VUITANTA-NOU  EUROS amb
SETANTA-DOS CÈNTIMS

CAPITOL 02 LLUMENERES
02.01 u Submin. llumenera Vial LED regul. entre 20-50W, Carandini, Ros o 286,80

equivalent
Subministrament de lluminària Vial LED regulable, de fosa injectada
d'alumini, entre 20W i 50W, Carandini, Ros o equivalent, temperatura
de color 2.200-3000K. Fixació lateral ajustable de -5è a +10è i fixació
post-top ajustable de 0° a +10è mitjançant canvi de posició de la
mateixa peça. Adaptació a fixacions de Ø34 mm a Ø76 mm en funció
de l'adaptador, amb compensació negativa en bàculs i braços murals.
Coberta plana amb aletes de refrigeració no visibles en posició
instal·lada. Sistema d'autoneteja per mitjà de l'aigua de pluja, que
permet la seva correcta evacuació sense embrutar la lluminària, evitant
que les prestacions lumíniques es vegin  afectades amb el pas del
temps. Lluminària de cos  únic amb dos volums independents de
separació tèrmica per a grup òptic i per a grup elèctric, amb dispositiu
autonivelador. Accés a l'equip i manteniment per la part superior amb
obertura per palanca, sense eines.Difusor de vidre temperat transparent
pla per a facilitar la seva neteja i evitar la radiació UV en les òptiques.
Índex de protecció IP66 per al grup òptic *Istanium LED, amb vàlvula
depressora per a mantenir constant la pressió i evitar l'entrada
d'humitat, i índex de resistència a l'impacte des d'IK08 fins a IK10.
Reflector *troncopiramidal antienlluernament, matisat amb recuperació
de flux.Vida útil dels LED L90 B10 100.000 hores. Els grups lumínics
*Istanium LED poden ser substituïts i actualitzats encara que la
lluminària estigui instal·lada, permetent estendre la seva vida útil.
Percentatge de Flux lluminós cap a l'Hemisferi Superior (FHS inst.)
inferior a l'1%. Amb equip electrònic Classe II amb tensió d'alimentació
230 VAC / 50 Hz i protecció addicional contra sobre tensions de 10 kV /
10 ca certificada. Regulació 2N-, autònoma 2 nivells. Lluminària
Certificada ENEC+, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001.

DOS-CENTS VUITANTA-SIS  EUROS amb VUITANTA
CÈNTIMS

02.02 u Submin. llumenera Vial LED regul. entre 51-80W, Carandini, Ros o 384,48
equivalent

Subministrament de lluminària Vial LED regulable, de fosa injectada
d'alumini, entre 51W i 80W, Carandini, Ros o equivalent, temperatura
de color 2.200-3000K. Fixació lateral ajustable de -5è a +10è i fixació
post-top ajustable de 0° a +10è mitjançant canvi de posició de la
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mateixa peça. Adaptació a fixacions de Ø34 mm a Ø76 mm en funció
de l'adaptador, amb compensació negativa en bàculs i braços murals.
Coberta plana amb aletes de refrigeració no visibles en posició
instal·lada. Sistema d'autoneteja per mitjà de l'aigua de pluja, que
permet la seva correcta evacuació sense embrutar la lluminària, evitant
que les prestacions lumíniques es vegin  afectades amb el pas del
temps. Lluminària de cos  únic amb dos volums independents de
separació tèrmica per a grup òptic i per a grup elèctric, amb dispositiu
autonivelador. Accés a l'equip i manteniment per la part superior amb
obertura per palanca, sense eines.Difusor de vidre temperat transparent
pla per a facilitar la seva neteja i evitar la radiació UV en les òptiques.
Índex de protecció IP66 per al grup òptic *Istanium LED, amb vàlvula
depressora per a mantenir constant la pressió i evitar l'entrada
d'humitat, i índex de resistència a l'impacte des d'IK08 fins a IK10.
Reflector *troncopiramidal antienlluernament, matisat amb recuperació
de flux.Vida útil dels LED L90 B10 100.000 hores. Els grups lumínics
*Istanium LED poden ser substituïts i actualitzats encara que la
lluminària estigui instal·lada, permetent estendre la seva vida útil.
Percentatge de Flux lluminós cap a l'Hemisferi Superior (FHS inst.)
inferior a l'1%. Amb equip electrònic Classe II amb tensió d'alimentació
230 VAC / 50 Hz i protecció addicional contra sobre tensions de 10 kV /
10 ca certificada. Regulació 2N-, autònoma 2 nivells. Lluminària
Certificada ENEC+, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001.

TRES-CENTS VUITANTA-QUATRE  EUROS amb
QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

02.03 u Submin. llumenera Vial LED regul. entre 81-110W, Carandini, Ros o 526,64
equivalent

Subministrament de lluminària Vial LED regulable, de fosa injectada
d'alumini, entre 81W i 110W, Carandini, Ros o equivalent, temperatura
de color 2.200-3000K. Fixació lateral ajustable de -5è a +10è i fixació
post-top ajustable de 0° a +10è mitjançant canvi de posició de la
mateixa peça. Adaptació a fixacions de Ø34 mm a Ø76 mm en funció
de l'adaptador, amb compensació negativa en bàculs i braços murals.
Coberta plana amb aletes de refrigeració no visibles en posició
instal·lada. Sistema d'autoneteja per mitjà de l'aigua de pluja, que
permet la seva correcta evacuació sense embrutar la lluminària, evitant
que les prestacions lumíniques es vegin  afectades amb el pas del
temps. Lluminària de cos  únic amb dos volums independents de
separació tèrmica per a grup òptic i per a grup elèctric, amb dispositiu
autonivelador. Accés a l'equip i manteniment per la part superior amb
obertura per palanca, sense eines.Difusor de vidre temperat transparent
pla per a facilitar la seva neteja i evitar la radiació UV en les òptiques.
Índex de protecció IP66 per al grup òptic *Istanium LED, amb vàlvula
depressora per a mantenir constant la pressió i evitar l'entrada
d'humitat, i índex de resistència a l'impacte des d'IK08 fins a IK10.
Reflector *troncopiramidal antienlluernament, matisat amb recuperació
de flux.Vida útil dels LED L90 B10 100.000 hores. Els grups lumínics
*Istanium LED poden ser substituïts i actualitzats encara que la
lluminària estigui instal·lada, permetent estendre la seva vida útil.
Percentatge de Flux lluminós cap a l'Hemisferi Superior (FHS inst.)
inferior a l'1%. Amb equip electrònic Classe II amb tensió d'alimentació
230 VAC / 50 Hz i protecció addicional contra sobre tensions de 10 kV /
10 ca certificada. Regulació 2N-, autònoma 2 nivells. Lluminària
Certificada ENEC+, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001.

CINC-CENTS VINT-I-SIS  EUROS amb
SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

02.04 u Submin. llumenera Decorativa LED regul. entre 20-50W, Carandini, Ros o 446,45
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equivalent
Subministrament de lluminària Decorativa LED regulable entre 20-50W,
de fosa injectada d'alumini, Carandini, Ros o equivalent, temperatura
de color 2.200-3000K. Fixació post-top en una única peça d'injecció.
Adaptació a fixacions de Ø34 mm a Ø76 mm en funció de l'adaptador.
Coberta plana amb sistema de refrigeració intern dels Leds en forma de
bresca, sense aletes visibles. Accés al grup electro-òptic i manteniment
per la part superior amb obertura mitjançant dues palanques, sense
eines. El grup electro-òptic és extraïble i actualitzable en una única
peça, amb seccionador per a la seva desconnexió automàtica i sistema
d'alineació de tres guies per a evitar muntatges incorrectes. Difusor de
vidre temperat transparent pla de 6 mm de gruix per a facilitar la seva
neteja i evitar la radiació UV en les òptiques. Índex de protecció IP66 per
a la lluminària completa amb vàlvula depressora per a mantenir
constant la pressió i evitar l'entrada d'humitat, i índex de resistència a
l'IMPACTE IK10. Reflector troncopiramidal antienlluernament, matisat
amb recuperació de flux. Vida útil dels LED L90 B10 100.000 hores. Els
grups lumínics Istanium LED poden ser substituïts i actualitzats encara
que la lluminària estigui instal·lada, permetent estendre la seva vida útil.
Percentatge de Flux lluminós cap a l'Hemisferi Superior (FHS inst.)
inferior al 5%. Amb equip electrònic de Classe I amb tensió
d'alimentació 230 / 50 Hz. Amb protecció addicional contra sobre
tensions de 10 kV / 10 ca certificada Amb desconector automàtic en
obrir el compartiment porta equips. Regulació 2N-, autònoma 2 nivells.
Lluminària certificada ENEC, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001.

QUATRE-CENTS QUARANTA-SIS  EUROS amb
QUARANTA-CINC CÈNTIMS

02.05 u Submin. llumenera Decorativa LED regul. entre 51-80W, Carandini, Ros o 507,38
equivalent

Subministrament de lluminària Decorativa LED regulable entre 51-80W,
de fosa injectada d'alumini, Carandini, Ros o equivalent, temperatura
de color 2.200-3000K. Fixació post-top en una única peça d'injecció.
Adaptació a fixacions de Ø34 mm a Ø76 mm en funció de l'adaptador.
Coberta plana amb sistema de refrigeració intern dels Leds en forma de
bresca, sense aletes visibles. Accés al grup electro-òptic i manteniment
per la part superior amb obertura mitjançant dues palanques, sense
eines. El grup electro-òptic és extraïble i actualitzable en una única
peça, amb seccionador per a la seva desconnexió automàtica i sistema
d'alineació de tres guies per a evitar muntatges incorrectes. Difusor de
vidre temperat transparent pla de 6 mm de gruix per a facilitar la seva
neteja i evitar la radiació UV en les òptiques. Índex de protecció IP66 per
a la lluminària completa amb vàlvula depressora per a mantenir
constant la pressió i evitar l'entrada d'humitat, i índex de resistència a
l'IMPACTE IK10. Reflector troncopiramidal antienlluernament, matisat
amb recuperació de flux. Vida útil dels LED L90 B10 100.000 hores. Els
grups lumínics Istanium LED poden ser substituïts i actualitzats encara
que la lluminària estigui instal·lada, permetent estendre la seva vida útil.
Percentatge de Flux lluminós cap a l'Hemisferi Superior (FHS inst.)
inferior al 5%. Amb equip electrònic de Classe I amb tensió
d'alimentació 230 / 50 Hz. Amb protecció addicional contra sobre
tensions de 10 kV / 10 ca certificada Amb desconector automàtic en
obrir el compartiment porta equips. Regulació 2N-, autònoma 2 nivells.
Lluminària certificada ENEC, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001.

CINC-CENTS SET  EUROS amb TRENTA-VUIT
CÈNTIMS

02.06 u Subministrament llumenera decorativa LED reg. Philips Berlin CDS570 70W 450,00
o equivalent
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Subministrament de lluminària decorativa LED regulable de Philips
model Berlin CDS570 o equivalent, fins 70W. Adaptació a fixacions de
Ø60 mm mitjançant adaptador, difusor de la lluminària de metacrilat
transparent corbat. Índex de protecció IP66 i índex de resistència a
l'impacte d'IK08. Vida útil dels LED L90 100.000 hores. Els grups lumínics
poden ser substituïts i actualitzats encara que la lluminària estigui
instal·lada, permetent estendre la seva vida útil. Percentatge de Flux
lluminós cap a l'Hemisferi Superior (FHS inst.) inferior al 5%. Amb
equip electrònic Classe II amb tensió d'alimentació 230 VAC / 50 Hz i
protecció addicional contra sobre tensions de 10 kV / 10 ca certificada.
Regulació 2N-, autònoma 2 nivells.

QUATRE-CENTS CINQUANTA  EUROS
02.07 u Submin. llumenera Decorativa LED regul. entre 81-110W, Carandini, Ros o 570,38

equivalent
Subministrament de lluminària Decorativa LED regulable entre
81-110W, de fosa injectada d'alumini, Carandini, Ros o equivalent,
temperatura de color 2.200-3000K. Fixació post-top en una única peça
d'injecció. Adaptació a fixacions de Ø34 mm a Ø76 mm en funció de
l'adaptador. Coberta plana amb sistema de refrigeració intern dels Leds
en forma de bresca, sense aletes visibles. Accés al grup electro-òptic i
manteniment per la part superior amb obertura mitjançant dues
palanques, sense eines. El grup electro-òptic és extraïble i actualitzable
en una única peça, amb seccionador per a la seva desconnexió
automàtica i sistema d'alineació de tres guies per a evitar muntatges
incorrectes. Difusor de vidre temperat transparent pla de 6 mm de gruix
per a facilitar la seva neteja i evitar la radiació UV en les òptiques. Índex
de protecció IP66 per a la lluminària completa amb vàlvula depressora
per a mantenir constant la pressió i evitar l'entrada d'humitat, i índex de
resistència a l'IMPACTE IK10. Reflector troncopiramidal
antienlluernament, matisat amb recuperació de flux. Vida útil dels LED
L90 B10 100.000 hores. Els grups lumínics Istanium LED poden ser
substituïts i actualitzats encara que la lluminària estigui instal·lada,
permetent estendre la seva vida útil. Percentatge de Flux lluminós cap a
l'Hemisferi Superior (FHS inst.) inferior al 5%. Amb equip electrònic de
Classe I amb tensió d'alimentació 230 / 50 Hz. Amb protecció
addicional contra sobre tensions de 10 kV / 10 ca certificada Amb
desconector automàtic en obrir el compartiment porta equips.
Regulació 2N-, autònoma 2 nivells. Lluminària certificada ENEC, ISO
14001, ISO 45001, ISO 50001.

CINC-CENTS SETANTA  EUROS amb TRENTA-VUIT
CÈNTIMS

02.08 u Submin. llumenera Vuitcentista LED regul. entre 20-50W, Carandini, Ros 413,34
equivalent

Subministrament de lluminària Vuitcentista LED regulable entre
20-50W, de fosa injectada d'alumini, Carandini, Ros o equivalent,
temperatura de color 2.200-3000K. Fixació post-top 3/4 ''G . Adaptació
a fixacions de Ø60 mm mitjançant adaptador. Coberta cònica amb
embellidor. Sistema de refrigeració intern mitjançant aletes. Accés a
l'equip i manteniment per la part superior amb obertura per caragols
d'acer inoxidable.Difusor de vidre transparent pla per a facilitar la seva
neteja i evitar la radiació UV en les òptiques. Índex de protecció IP66 per
a la lluminària completa, amb vàlvula depressora en el grup òptic per a
mantenir constant la pressió i evitar l'entrada d'humitat, i índex de
resistència a l'impacte IK08. Reflector troncopiramidal
antienlluernament, matisat amb recuperació de flux. Vida útil dels LED
L90 100.000 hores. Els grups lumínics Istanium LED poden ser substituïts
i actualitzats encara que la lluminària estigui instal·lada, permetent
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estendre la seva vida útil. Percentatge de Flux lluminós cap a
l'Hemisferi Superior (FHS inst.) inferior a l'1%. Amb equip electrònic
Classe II amb tensió d'alimentació 230 VAC / 50 Hz i protecció
addicional contra sobre tensions de 10 kV / 10 ca certificada. Regulació
2N-, autònoma 2 nivells. Lluminària certificada ENEC, ISO 14001, ISO
50001.

QUATRE-CENTS TRETZE  EUROS amb
TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

02.09 u Submin. llumenera Vuitcentista LED regul. entre 51-80W, Carandini, Ros 474,34
equivalent

Subministrament de lluminària Vuitcentista LED regulable entre
51-80W, de fosa injectada d'alumini, Carandini, Ros o equivalent,
temperatura de color 2.200-3000K. Fixació post-top 3/4 ''G . Adaptació
a fixacions de Ø60 mm mitjançant adaptador. Coberta cònica amb
embellidor. Sistema de refrigeració intern mitjançant aletes. Accés a
l'equip i manteniment per la part superior amb obertura per caragols
d'acer inoxidable.Difusor de vidre transparent pla per a facilitar la seva
neteja i evitar la radiació UV en les òptiques. Índex de protecció IP66 per
a la lluminària completa, amb vàlvula depressora en el grup òptic per a
mantenir constant la pressió i evitar l'entrada d'humitat, i índex de
resistència a l'impacte IK08. Reflector troncopiramidal
antienlluernament, matisat amb recuperació de flux. Vida útil dels LED
L90 100.000 hores. Els grups lumínics Istanium LED poden ser substituïts
i actualitzats encara que la lluminària estigui instal·lada, permetent
estendre la seva vida útil. Percentatge de Flux lluminós cap a
l'Hemisferi Superior (FHS inst.) inferior a l'1%. Amb equip electrònic
Classe II amb tensió d'alimentació 230 VAC / 50 Hz i protecció
addicional contra sobre tensions de 10 kV / 10 ca certificada. Regulació
2N-, autònoma 2 nivells. Lluminària certificada ENEC, ISO 14001, ISO
50001.

QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE  EUROS amb
TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

02.10 u Subministrament llumenera vuitcentista LED reg. Salvi 70W o equivalent 360,00
Subministrament de lluminària vuitcentista LED regulable de Salvi o
equivalent, fins 70W. Adaptació a fixacions de Ø60 mm mitjançant
adaptador, difusor de la lluminària de metacrilat transparent corbat.
Índex de protecció IP66 i índex de resistència a l'impacte d'IK08. Vida
útil dels LED L90 100.000 hores. Els grups lumínics poden ser substituïts
i actualitzats encara que la lluminària estigui instal·lada, permetent
estendre la seva vida útil. Percentatge de Flux lluminós cap a
l'Hemisferi Superior (FHS inst.) inferior al 5%. Amb equip electrònic
Classe II amb tensió d'alimentació 230 VAC / 50 Hz i protecció
addicional contra sobre tensions de 10 kV / 10 ca certificada. Regulació
2N-, autònoma 2 nivells.

TRES-CENTS SEIXANTA  EUROS
02.11 Ut Trans. i Instal·lació llumenera, muntant i caixa fusibles qualsevol marca i 55,28

potència fins h=6.5m, tipus columna o suport mural
Instal·lació de lluminària de qualsevol marca, model i potència, a
qualsevol tipus de suport i alçada del punt de llum fins 6.5m,
substitució de muntant i caixa porta fusible cofred Claved o
equivalent, incloent el desmuntatge de la llumenera existent,
transport, gestió de residus i cànon d'abocador. Inclòs instat·lació,
substitució del muntant amb el seu cablejat, caixa cofred porta
fusibles CLAVED o equivalent, de doble aïllament amb bornes de
connexió i fusibles  a instal·lar dins de la portella de la columna
o el model adequat aeri, petit material, transport del material des
de magatzem o obra al punt d'instal·lació, mitjans auxiliars
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necessaris, mà d'obra especialitzada. Totalment acabat i en
funcionament. No inclou la compra de la llumenera. Criteri
d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

CINQUANTA-CINC  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
02.12 Ut Trans. i Instal·lació llumenera, muntant i caixa fusibles qualsevol marca i 60,84

potència fins h=12m, tipus columna o suport mural
Instal·lació de lluminària de qualsevol marca, model i potència, a
qualsevol tipus de suport i alçada del punt de llum fins 12m,
substitució de muntant i caixa porta fusible cofred Claved o
equivalent, incloent el desmuntatge de la llumenera existent,
transport, gestió de residus i cànon d'abocador. Inclòs instat·lació,
substitució del muntant amb el seu cablejat, caixa cofred porta
fusibles CLAVED o equivalent, de doble aïllament amb bornes de
connexió i fusibles  a instal·lar dins de la portella de la columna
o el model adequat aeri, petit material, transport del material des
de magatzem o obra al punt d'instal·lació, mitjans auxiliars
necessaris, mà d'obra especialitzada. Totalment acabat i en
funcionament. No inclou la compra de la llumenera. Criteri
d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

SEIXANTA  EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
CAPITOL 03 OBRA CIVIL
03.01 Ut Preparacio base amb demol. voreres tot tipus i part superior basament, 73,75

trans.canon resid. i reposicions paviment
Preparació de la base de la columna consistent en demolició de
voreres de tot tipus i part superior del basament de la columna per
medis manuals, mides aproximades 1.00x1.00m, mecànics i
compressor, inclos paviment, solera de formigó i part superior del
basament per descobrir la placa i perns d'ancoratge de la columna o
bàcul per desmuntar-la posteriorment. Inclou neteja del lloc de
treball i càrrega de runes sobre camió. Un cop instal·lat el nou bàcul
o la nova columna, es refarà la part superior del basament, base de
formigó de paviment i reposició de paviment de vorera igual a
l'existent.

SETANTA-TRES  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
03.02 Ut SiC de 3 perns roscats 60cm c./u. per col./bac., taladrat i resines epoxi per 26,14

anclatge a base suport mantenint 1 pern
Subministrament i instal·lació a la base del suport de bàcul o
columna de 3 perns roscats de 60cm cada un, mantenint 1 pern
existent del basament, per l'anclatge del bàcul o columna al
basament existent, taladrat del forat amb perforació, col·locació dels
perns i reblert amb resines epoxi, ben aplomat, per la posterior
col·locació del suport ben vinclat al basament existent amb les
pletines i cargoleria necessària. S'inclou petit material, transport del
material des de magatzem o obra al punt d'instal·lació, mitjans
auxiliars necessaris, mà d'obra especialitzada. Totalment acabat i
en funcionament. No inclou la compra de la columna, bàcul. Criteri
d'amidament: Unitat de base de suport instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT.

VINT-I-SIS  EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
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CAPITOL 04 PARTIDES COMPLEMENTÀRIES
04.01 PA Seguretat i salut a les obres 1.388,99

Partida alçada d'abonament íntegre per l'aplicació de les mesures
recollides en el pla de seguretat i salut al llarg de les obres, d'acord
amb el programa i les indicacions de la direcció facultativa, així com
totes les necessàries segons la normativa vigent incloent
proteccions inidividuals, col.lectives, formació, etc. Inclou la retirada,
reposició i recol.locació totes les vegades que sigui necessari de
les mesures i proteccions que calgui.

MIL TRES-CENTS VUITANTA-VUIT  EUROS amb
NORANTA-NOU CÈNTIMS

04.02 PA Control de qualitat a les obres 347,25
Partida alçada d'abonament íntegre per l'aplicació de les mesures
recollides en el pla de control de qualitat al llarg de les obres,
d'acord amb el programa i les indicacions de la direcció facultativa,
així com totes les necessàries segons la normativa vigent. Inclou els
assajos i certificats que siguin necessaris.

TRES-CENTS QUARANTA-SET  EUROS amb
VINT-I-CINC CÈNTIMS

04.03 PA Obres no previstes generals obra aplicació Quadre de Preus 781,43
Partida alçada a justificar d’import màxim en aplicació a unitats
d’obra no previstes generals en el projecte i amb aplicació dels
preus del mateix.

SET-CENTS VUITANTA-UN  EUROS amb
QUARANTA-TRES CÈNTIMS

Reus, a març de 2021.

Enginyers redactors del projecte

Josep Barberillo Nualart Josep Barberillo Gesa
Enginyer Industrial – MS in Civil Engineering Enginyer Civil
Col·legiat núm. 16.134 Col·legiat núm.6.410



Projecte executiu per la renovació de suports trencats per accidents
i oxidats de Reus, amb la previsió econòmica per la segona anualitat

LOT 4 ENLLUMENAT PÚBLIC

ADVERTÈNCIA

D’acord amb el que disposa el Plec de condicions generals, el contractista no pot sota cap
pretext d’error o omissió en els presents detalls, reclamar modificació de cap mena en els

preus assenyalats en lletra en el quadre de preus número 1, els quals són els que
serveixen de base a l’adjudicació i els únics aplicables als treballs contractats amb la

baixa corresponent, segons la millora que s’obtingui en la subhasta.

Els preus del present quadre s’aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui
precís abonar obres incompletes, degut a la rescissió o altre causa i no s’arribin a acabar-

se les unitats contractades, sense que es pugui valorar cada unitat d’obra fraccionada
d’altra forma que la prevista en el present quadre de preus número 2

3. QUADRE DE PREUS II
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CAPITOL 01 SUPORTS
01.01 u SiC bàcul funcional 12M + BRAÇ 2,0M, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de columna funcional de 12m d'altura, base
quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust
de xapa d'acer al carboni 4mm de qualitat S235-JR. Porta de registre amb marc de
reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a anivellar la base.
Placa de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns de M22x600.
Altura basi fins a la part inferior de la porta de 440mm, altura de la porta de 192 mm i
ample de 140mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en calent. S'inclou en la
partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a gestor de residus i
pagament del cànon de residus.

BAM1220GV 1,000 u BÁCUL FUNCIONAL BAM 10M + BRAÇ 1,0M GV 788,00 788,00
O12 0,800 H. Manobre 20,06 16,05
O38 0,800 H. Oficial 1ª electricista 23,78 19,02
O39 0,800 H. Ajudant d'electricista 20,41 16,33
C1503000 0,800 h Camió grua 44,62 35,70
M04 0,800 H. Camió cistella h=10-19m 53,59 42,87
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 918,00 27,54

 ______________________________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 945,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU-CENTS QUARANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
01.02 u SiC bàcul funcional 10M + BRAÇ 2,0M, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de bàcul funcional de 10m d'altura amb braç de 2,0m
i 5° d'inclinació. Base quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular
i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni de qualitat S235-JR. Porta de registre
amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a
anivellar la base. Placa de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns
de M22x600. Altura basi fins a la part inferior de la porta de 440mm, altura de la
porta de 192 mm i ample de 140mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en
calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a
gestor de residus i pagament del cànon de residus.

BAM1020GV 1,000 u BÁCUL FUNCIONAL BAM 10M + BRAÇ 2,0M GV 650,00 650,00
O12 0,850 H. Manobre 20,06 17,05
O38 0,850 H. Oficial 1ª electricista 23,78 20,21
O39 0,850 H. Ajudant d'electricista 20,41 17,35
C1503000 0,085 h Camió grua 44,62 3,79
M04 0,850 H. Camió cistella h=10-19m 53,59 45,55
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 754,00 22,62

 ______________________________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 776,57

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS SETANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS
01.03 u SiC bàcul funcional 10M + BRAÇ 1,5M, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de bàcul funcional de 10m d'altura amb braç de 1,5m
i 5° d'inclinació. Base quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular
i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni de qualitat S235-JR. Porta de registre
amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a
anivellar la base. Placa de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns
de M22x600. Altura basi fins a la part inferior de la porta de 440mm, altura de la
porta de 192 mm i ample de 140mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en
calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a
gestor de residus i pagament del cànon de residus.

BAM1015GV 1,000 u BÁCUL FUNCIONAL BAM 10M + BRAÇ 1,5M GV 620,00 620,00
O12 0,800 H. Manobre 20,06 16,05
O38 0,800 H. Oficial 1ª electricista 23,78 19,02
O39 0,800 H. Ajudant d'electricista 20,41 16,33
C1503000 0,075 h Camió grua 44,62 3,35
M04 0,800 H. Camió cistella h=10-19m 53,59 42,87
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 717,60 21,53

 ______________________________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 739,15

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS TRENTA-NOU EUROS amb QUINZE CÈNTIMS
01.04 u SiC bàcul funcional 10M + BRAÇ 1,0M, desmunt. existent. transp. i cànon
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Subministrament i instal·lació de bàcul funcional de 10m d'altura amb braç de 1,0m
i 5° d'inclinació. Base quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular
i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni de qualitat S235-JR. Porta de registre
amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a
anivellar la base. Placa de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns
de M22x600. Altura basi fins a la part inferior de la porta de 440mm, altura de la
porta de 192 mm i ample de 140mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en
calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a
gestor de residus i pagament del cànon de residus.

BAM1010GV 1,000 u BÁCUL FUNCIONAL BAM 10M + BRAÇ 1,0M GV 528,00 528,00
O12 0,710 H. Manobre 20,06 14,24
O38 0,710 H. Oficial 1ª electricista 23,78 16,88
O39 0,710 H. Ajudant d'electricista 20,41 14,49
C1503000 0,071 h Camió grua 44,62 3,17
M04 0,710 H. Camió cistella h=10-19m 53,59 38,05
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 614,80 18,44

 ______________________________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 633,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS TRENTA-TRES EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
01.05 u SiC bàcul funcional 9M + BRAÇ 2,0M, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de bàcul funcional de 9m d'altura amb braç de 2,0m i
5° d'inclinació. Base quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular i
cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni de qualitat S235-JR. Porta de registre
amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a
anivellar la base. Placa de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns
de M22x600. Altura basi fins a la part inferior de la porta de 440mm, altura de la
porta de 192 mm i ample de 140mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en
calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a
gestor de residus i pagament del cànon de residus.

BAM920GV 1,000 u BÁCUL FUNCIONAL BAM 9M + BRAÇ 2,0M GV 575,00 575,00
O12 0,750 H. Manobre 20,06 15,05
O38 0,750 H. Oficial 1ª electricista 23,78 17,84
O39 0,750 H. Ajudant d'electricista 20,41 15,31
C1503000 0,075 h Camió grua 44,62 3,35
M04 0,750 H. Camió cistella h=10-19m 53,59 40,19
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 666,70 20,00

 ______________________________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 686,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
01.06 u SiC bàcul funcional 9M + BRAÇ 1,5M, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de bàcul funcional de 9m d'altura amb braç de 1,5m i
5° d'inclinació. Base quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular i
cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni de qualitat S235-JR. Porta de registre
amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a
anivellar la base. Placa de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns
de M22x600. Altura basi fins a la part inferior de la porta de 440mm, altura de la
porta de 192 mm i ample de 140mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en
calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a
gestor de residus i pagament del cànon de residus.

BAM915GV 1,000 u BÁCUL FUNCIONAL BAM 9M + BRAÇ 1,5M GV 542,00 542,00
O12 0,730 H. Manobre 20,06 14,64
O38 0,730 H. Oficial 1ª electricista 23,78 17,36
O39 0,730 H. Ajudant d'electricista 20,41 14,90
C1503000 0,073 h Camió grua 44,62 3,26
M04 0,730 H. Camió cistella h=10-19m 53,59 39,12
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 631,30 18,94

 ______________________________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 650,22

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS CINQUANTA EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
01.07 u SiC bàcul funcional 8M + BRAÇ 1,5M, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de bàcul funcional de 8m d'altura amb braç de 1,5m i
5° d'inclinació. Base quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular i
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cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni de qualitat S235-JR. Porta de registre
amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a
anivellar la base. Placa de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns
de M20x500. Altura basi fins a la part inferior de la porta de 410mm, altura de la
porta de 192 mm i ample de 140mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en
calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a
gestor de residus i pagament del cànon de residus.

BAM815GV 1,000 u BÁCUL FUNCIONAL BAM 8M + BRAÇ 1,5M GV 476,00 476,00
O12 0,650 H. Manobre 20,06 13,04
O38 0,650 H. Oficial 1ª electricista 23,78 15,46
O39 0,650 H. Ajudant d'electricista 20,41 13,27
C1503000 0,065 h Camió grua 44,62 2,90
M04 0,650 H. Camió cistella h=10-19m 53,59 34,83
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 555,50 16,67

 ______________________________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 572,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS SETANTA-DOS EUROS amb DISSET CÈNTIMS
01.08 u SiC bàcul funcional 6.5M + BRAÇ 1,5M, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de bàcul funcional de 6,5m d'altura amb braç de 1,5m
i 5° d'inclinació. Base quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular
i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni de qualitat S235-JR. Porta de registre
amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a
anivellar la base. Placa de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns
de M20x500. Altura basi fins a la part inferior de la porta de 410mm, altura de la
porta de 162 mm i ample de 102mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en
calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a
gestor de residus i pagament del cànon de residus.

BAM6515GV 1,000 u BÁCUL FUNCIONAL BAM 6.5M + BRAÇ 1,5M GV 420,00 420,00
O12 0,570 H. Manobre 20,06 11,43
O38 0,570 H. Oficial 1ª electricista 23,78 13,55
O39 0,570 H. Ajudant d'electricista 20,41 11,63
C1503000 0,057 h Camió grua 44,62 2,54
M04 0,570 H. Camió cistella h=10-19m 53,59 30,55
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 489,70 14,69

 ______________________________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 504,39

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS QUATRE EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
01.09 u SiC bàcul funcional 6.0M + BRAÇ 2,0M, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de bàcul funcional de 6,0m d'altura amb braç de 2,0m
i 5° d'inclinació. Base quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular
i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni de qualitat S235-JR. Porta de registre
amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a
anivellar la base. Placa de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns
de M20x500. Altura basi fins a la part inferior de la porta de 410mm, altura de la
porta de 162 mm i ample de 102mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en
calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a
gestor de residus i pagament del cànon de residus.

BAM6020GV 1,000 u BÁCUL FUNCIONAL BAM 6.0M + BRAÇ 2,0M GV 375,00 375,00
O12 0,490 H. Manobre 20,06 9,83
O38 0,490 H. Oficial 1ª electricista 23,78 11,65
O39 0,490 H. Ajudant d'electricista 20,41 10,00
C1503000 0,049 h Camió grua 44,62 2,19
M04 0,490 H. Camió cistella h=10-19m 53,59 26,26
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 434,90 13,05

 ______________________________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 447,98

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS QUARANTA-SET EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
01.10 u SiC bàcul funcional 6.0M + BRAÇ 1,5M, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de bàcul funcional de 6,0m d'altura amb braç de 1,5m
i 5° d'inclinació. Base quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular
i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni de qualitat S235-JR. Porta de registre
amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a
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anivellar la base. Placa de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns
de M20x500. Altura basi fins a la part inferior de la porta de 410mm, altura de la
porta de 162 mm i ample de 102mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en
calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a
gestor de residus i pagament del cànon de residus.

BAM6015GV 1,000 u BÁCUL FUNCIONAL BAM 6.0M + BRAÇ 1,5M GV 375,00 375,00
O12 0,490 H. Manobre 20,06 9,83
O38 0,490 H. Oficial 1ª electricista 23,78 11,65
O39 0,490 H. Ajudant d'electricista 20,41 10,00
C1503000 0,049 h Camió grua 44,62 2,19
M04 0,490 H. Camió cistella h=10-19m 53,59 26,26
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 434,90 13,05

 ______________________________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 447,98

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS QUARANTA-SET EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
01.11 u SiC bàcul funcional 6.0M + BRAÇ 1,0M, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de bàcul funcional de 6,0m d'altura amb braç de 1,0m
i 5° d'inclinació. Base quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular
i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni de qualitat S235-JR. Porta de registre
amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a
anivellar la base. Placa de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns
de M20x500. Altura basi fins a la part inferior de la porta de 410mm, altura de la
porta de 162 mm i ample de 102mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en
calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a
gestor de residus i pagament del cànon de residus.

BAM6010GV 1,000 u BÁCUL FUNCIONAL BAM 6.0M + BRAÇ 1,0M GV 345,00 345,00
O12 0,470 H. Manobre 20,06 9,43
O38 0,470 H. Oficial 1ª electricista 23,78 11,18
O39 0,470 H. Ajudant d'electricista 20,41 9,59
C1503000 0,047 h Camió grua 44,62 2,10
M04 0,470 H. Camió cistella h=10-19m 53,59 25,19
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 402,50 12,08

 ______________________________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 414,57

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS CATORZE EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS
01.12 u SiC bàcul funcional 6.0M + BRAÇ 0,5M, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de bàcul funcional de 6,0m d'altura amb braç de 0,5m
i 5° d'inclinació. Base quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular
i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni de qualitat S235-JR. Porta de registre
amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a
anivellar la base. Placa de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns
de M20x500. Altura basi fins a la part inferior de la porta de 410mm, altura de la
porta de 162 mm i ample de 102mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en
calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a
gestor de residus i pagament del cànon de residus.

BAM6005GV 1,000 u BÁCUL FUNCIONAL BAM 6.0M + BRAÇ 0,5M GV 345,00 345,00
O12 0,470 H. Manobre 20,06 9,43
O38 0,470 H. Oficial 1ª electricista 23,78 11,18
O39 0,470 H. Ajudant d'electricista 20,41 9,59
C1503000 0,047 h Camió grua 44,62 2,10
M04 0,470 H. Camió cistella h=10-19m 53,59 25,19
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 402,50 12,08

 ______________________________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 414,57

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS CATORZE EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS
01.13 u SiC bàcul funcional 5.0M + BRAÇ 1,5M, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de bàcul funcional de 5,0m d'altura amb braç de fins
1,5m i 5° d'inclinació. Base quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç
anular i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni de qualitat S235-JR. Porta de
registre amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca
per a anivellar la base. Placa de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm,
perns de M20x500. Altura basi fins a la part inferior de la porta de 410mm, altura de
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la porta de 162 mm i ample de 102mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en
calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a
gestor de residus i pagament del cànon de residus.

BAM5015GV 1,000 u BÁCUL FUNCIONAL BAM 5.0M + BRAÇ 1,5M GV 330,00 330,00
O12 0,440 H. Manobre 20,06 8,83
O38 0,440 H. Oficial 1ª electricista 23,78 10,46
O39 0,440 H. Ajudant d'electricista 20,41 8,98
C1503000 0,044 h Camió grua 44,62 1,96
M04 0,440 H. Camió cistella h=10-19m 53,59 23,58
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 383,80 11,51

 ______________________________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 395,32

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
01.14 u SiC braç mural BM2 75CM, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de braç a paret per a lluminàries amb fixació lateral
D60, 0,75m, o equivalent, amb angle d'inclinació 5°, acabat galvanitzat per immersió
en calenta.  S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i
transport a gestor de residus i pagament del cànon de residus.

BM2075GV 1,000 u BRAÇ MURAL BM2 0.75M GV 69,00 69,00
O12 0,090 H. Manobre 20,06 1,81
O38 0,090 H. Oficial 1ª electricista 23,78 2,14
O39 0,090 H. Ajudant d'electricista 20,41 1,84
M04 0,090 H. Camió cistella h=10-19m 53,59 4,82
C1503000 0,009 h Camió grua 44,62 0,40
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 80,00 2,40

 ______________________________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 82,41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-DOS EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
01.15 u SiC columna funcional 12M, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de columna funcional de 12m d'altura, base
quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust
de xapa d'acer al carboni 4mm de qualitat S235-JR. Porta de registre amb marc de
reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a anivellar la base.
Placa de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns de M22x600.
Altura basi fins a la part inferior de la porta de 440mm, altura de la porta de 192 mm i
ample de 140mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en calent. S'inclou en la
partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a gestor de residus i
pagament del cànon de residus.

CAM12604GV 1,000 u COLUMNA FUNCIONAL CAM 12M GV 788,00 788,00
O12 1,050 H. Manobre 20,06 21,06
O38 1,050 H. Oficial 1ª electricista 23,78 24,97
O39 1,050 H. Ajudant d'electricista 20,41 21,43
C1503000 0,105 h Camió grua 44,62 4,69
M04 1,050 H. Camió cistella h=10-19m 53,59 56,27
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 916,40 27,49

 ______________________________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 943,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU-CENTS QUARANTA-TRES EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
01.16 u SiC columna funcional 12M creueta doble per dos llumeneres, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de columna funcional de 12m d'altura i creueta doble
per dos llumeneres, base quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç
anular i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni 4mm de qualitat S235-JR.
Porta de registre amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i
doble rosca per a anivellar la base. Placa de seient de 400mm, distància entre perns
de 285mm, perns de M22x600. Altura basi fins a la part inferior de la porta de
440mm, altura de la porta de 192 mm i ample de 140mm. Acabat en acer galvanitzat
per immersió en calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent,
càrrega i transport a gestor de residus i pagament del cànon de residus.

CAM12604GVDoble 1,000 u COLUMNA FUNCIONAL CAM 12M GV CREUETA DOBLE 835,00 835,00
PER DOS LLUMENERES

O12 1,180 H. Manobre 20,06 23,67
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O38 1,180 H. Oficial 1ª electricista 23,78 28,06
O39 1,180 H. Ajudant d'electricista 20,41 24,08
C1503000 0,115 h Camió grua 44,62 5,13
M04 1,060 H. Camió cistella h=10-19m 53,59 56,81
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 972,80 29,18

 ______________________________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 1.001,93

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL UN EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS
01.17 u SiC columna funcional 10M, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de columna funcional de 10m d'altura, base
quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust
de xapa d'acer al carboni 3mm de qualitat S235-JR. Porta de registre amb marc de
reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a anivellar la base.
Placa de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns de M22x600.
Altura basi fins a la part inferior de la porta de 440mm, altura de la porta de 192 mm i
ample de 140mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en calent. S'inclou en la
partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a gestor de residus i
pagament del cànon de residus.

CAM10603GV 1,000 u COLUMNA FUNCIONAL CAM 10M GV 528,00 528,00
O12 0,710 H. Manobre 20,06 14,24
O38 0,710 H. Oficial 1ª electricista 23,78 16,88
O39 0,710 H. Ajudant d'electricista 20,41 14,49
C1503000 0,071 h Camió grua 44,62 3,17
M04 0,710 H. Camió cistella h=10-19m 53,59 38,05
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 614,80 18,44

 ______________________________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 633,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS TRENTA-TRES EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
01.18 u SiC columna funcional 9M, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de columna funcional de 9m d'altura, base quadrada,
fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust de xapa
d'acer al carboni 3mm de qualitat S235-JR. Porta de registre amb marc de reforç
exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a anivellar la base. Placa
de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns de M20x500. Altura basi
fins a la part inferior de la porta de 440mm, altura de la porta de 192 mm i ample de
140mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en calent. S'inclou en la partida el
desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a gestor de residus i pagament
del cànon de residus.

CAM9603GV 1,000 u COLUMNA FUNCIONAL CAM 9M GV 468,00 468,00
O12 0,620 H. Manobre 20,06 12,44
O38 0,620 H. Oficial 1ª electricista 23,78 14,74
O39 0,620 H. Ajudant d'electricista 20,41 12,65
C1503000 0,062 h Camió grua 44,62 2,77
M04 0,620 H. Camió cistella h=10-19m 53,59 33,23
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 543,80 16,31

 ______________________________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 560,14

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS SEIXANTA EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
01.19 u SiC columna funcional 8M, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de columna funcional de 8m d'altura, base quadrada,
fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust de xapa
d'acer al carboni 3mm de qualitat S235-JR. Porta de registre amb marc de reforç
exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a anivellar la base. Placa
de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns de M20x500. Altura basi
fins a la part inferior de la porta de 440mm, altura de la porta de 192 mm i ample de
140mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en calent. S'inclou en la partida el
desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a gestor de residus i pagament
del cànon de residus.

CAM8603GV 1,000 u COLUMNA FUNCIONAL CAM 8M GV 484,00 484,00
O12 0,650 H. Manobre 20,06 13,04
O38 0,650 H. Oficial 1ª electricista 23,78 15,46
O39 0,650 H. Ajudant d'electricista 20,41 13,27
C1503000 0,066 h Camió grua 44,62 2,94
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M04 0,655 H. Camió cistella h=10-19m 53,59 35,10
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 563,80 16,91

 ______________________________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 580,72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS VUITANTA EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
01.20 u SiC columna funcional 7M, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de columna funcional de 7m d'altura, base quadrada,
fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust de xapa
d'acer al carboni 3mm de qualitat S235-JR. Porta de registre amb marc de reforç
exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a anivellar la base. Placa
de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns de M20x500. Altura basi
fins a la part inferior de la porta de 410mm, altura de la porta de 162 mm i ample de
102mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en calent. S'inclou en la partida el
desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a gestor de residus i pagament
del cànon de residus.

CAM7603GV 1,000 u COLUMNA FUNCIONAL CAM 7M GV 351,00 351,00
O12 0,475 H. Manobre 20,06 9,53
O38 0,475 H. Oficial 1ª electricista 23,78 11,30
O39 0,475 H. Ajudant d'electricista 20,41 9,69
C1503000 0,047 h Camió grua 44,62 2,10
M04 0,475 H. Camió cistella h=10-19m 53,59 25,46
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 409,10 12,27

 ______________________________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 421,35

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VINT-I-UN EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
01.21 u SiC columna funcional 6,4M doble braç, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de columna funcional de 6,4m d'altura i doble braç,
base quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular i cartel·les, base i
fust de xapa d'acer al carboni 3mm de qualitat S235-JR. Porta de registre amb marc
de reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a anivellar la
base. Placa de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns de M20x500.
Altura basi fins a la part inferior de la porta de 410mm, altura de la porta de 162 mm i
ample de 102mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en calent. S'inclou en la
partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a gestor de residus i
pagament del cànon de residus.

CAM64D603GV 1,000 u COLUMNA FUNCIONAL CAM 6.4M DOBLE BRAÇ GV 420,00 420,00
O12 0,430 H. Manobre 20,06 8,63
O38 0,430 H. Oficial 1ª electricista 23,78 10,23
O39 0,430 H. Ajudant d'electricista 20,41 8,78
C1503000 0,430 h Camió grua 44,62 19,19
M04 0,430 H. Camió cistella h=10-19m 53,59 23,04
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 489,90 14,70

 ______________________________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 504,57

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS QUATRE EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS
01.22 u SiC columna funcional 6M, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de columna funcional de 6m d'altura, base quadrada,
fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust de xapa
d'acer al carboni 3mm de qualitat S235-JR. Porta de registre amb marc de reforç
exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a anivellar la base. Placa
de seient de 300mm, distància entre perns de 215mm, perns de M18x500. Altura basi
fins a la part inferior de la porta de 410mm, altura de la porta de 162 mm i ample de
110mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en calent. S'inclou en la partida el
desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a gestor de residus i pagament
del cànon de residus.

CAM6603GV 1,000 u COLUMNA FUNCIONAL CAM 6M GV 585,00 585,00
O12 0,415 H. Manobre 20,06 8,32
O38 0,415 H. Oficial 1ª electricista 23,78 9,87
O39 0,415 H. Ajudant d'electricista 20,41 8,47
C1503000 0,041 h Camió grua 44,62 1,83
M04 0,415 H. Camió cistella h=10-19m 53,59 22,24
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 635,70 19,07

 ______________________________
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TOTAL PARTIDA ......................................................... 654,80
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
01.23 u SiC columna funcional 5M, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de columna funcional de 5m d'altura, base quadrada,
fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust de xapa
d'acer al carboni 3mm de qualitat S235-JR. Porta de registre amb marc de reforç
exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a anivellar la base. Placa
de seient de 300mm, distància entre perns de 215mm, perns de M16x500. Altura basi
fins a la part inferior de la porta de 410mm, altura de la porta de 162 mm i ample de
102mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en calent. S'inclou en la partida el
desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a gestor de residus i pagament
del cànon de residus.

CAM5603GV 1,000 u COLUMNA FUNCIONAL CAM 5M GV 550,00 550,00
O12 0,740 H. Manobre 20,06 14,84
O38 0,740 H. Oficial 1ª electricista 23,78 17,60
O39 0,740 H. Ajudant d'electricista 20,41 15,10
C1503000 0,074 h Camió grua 44,62 3,30
M04 0,740 H. Camió cistella h=10-19m 53,59 39,66
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 640,50 19,22

 ______________________________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 659,72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
01.24 u SiC columna funcional fins 4,5M, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de columna funcional de fins 4,5m d'altura, base
quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust
de xapa d'acer al carboni 3mm de qualitat S235-JR. Porta de registre amb marc de
reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a anivellar la base.
Placa de seient de 300mm, distància entre perns de 215mm, perns de M16x500.
Altura basi fins a la part inferior de la porta de 410mm, altura de la porta de 162 mm i
ample de 102mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en calent. S'inclou en la
partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a gestor de residus i
pagament del cànon de residus.

CAM45603GV 1,000 u COLUMNA FUNCIONAL CAM 4,5M GV 450,00 450,00
O12 0,610 H. Manobre 20,06 12,24
O38 0,610 H. Oficial 1ª electricista 23,78 14,51
O39 0,610 H. Ajudant d'electricista 20,41 12,45
C1503000 0,061 h Camió grua 44,62 2,72
M04 0,610 H. Camió cistella h=10-19m 53,59 32,69
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 524,60 15,74

 ______________________________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 540,35

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS QUARANTA EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
01.25 u SiC columna decorativa 3,9M, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de columna decorativa (tipus Nikolson) de fins 3,9m
d'altura, base cilíndrica i fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular i
cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni 3mm de qualitat S235-JR, maniguet
cilínidric Ø60mm x 100mm o per rosca 3/4 "G. Porta de registre amb marc de reforç
exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a anivellar la base. Placa
de seient de 300mm, distància entre perns de 215mm, perns de M18x500. Altura basi
fins a la part inferior de la porta de 650mm, altura de la porta de 300 mm i ample de
100mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en calent. S'inclou en la partida el
desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a gestor de residus i pagament
del cànon de residus.

CLA3903GV 1,000 u COLUMNA DECORATIVA CLA16 3,9M GV 305,00 305,00
O12 0,410 H. Manobre 20,06 8,22
O38 0,410 H. Oficial 1ª electricista 23,78 9,75
O39 0,410 H. Ajudant d'electricista 20,41 8,37
C1503000 0,041 h Camió grua 44,62 1,83
M04 0,410 H. Camió cistella h=10-19m 53,59 21,97
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 355,10 10,65

 ______________________________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 365,79
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Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
01.26 u SiC columna decorativa 3,6M, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de columna decorativa (tipus Nikolson) de fins 3,6m
d'altura, base cilíndrica i fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular i
cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni 3mm de qualitat S235-JR, maniguet
cilínidric Ø60mm x 100mm o per rosca 3/4 "G. Porta de registre amb marc de reforç
exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a anivellar la base. Placa
de seient de 300mm, distància entre perns de 215mm, perns de M18x500. Altura basi
fins a la part inferior de la porta de 650mm, altura de la porta de 300 mm i ample de
100mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en calent. S'inclou en la partida el
desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a gestor de residus i pagament
del cànon de residus.

CLA3603GV 1,000 u COLUMNA DECORATIVA CLA16 3,6M GV 277,00 277,00
O12 0,370 H. Manobre 20,06 7,42
O38 0,370 H. Oficial 1ª electricista 23,78 8,80
O39 0,370 H. Ajudant d'electricista 20,41 7,55
C1503000 0,037 h Camió grua 44,62 1,65
M04 0,370 H. Camió cistella h=10-19m 53,59 19,83
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 322,30 9,67

 ______________________________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 331,92

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS TRENTA-UN EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
01.27 u SiC columna funcional fins 3,5M, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de columna funcional de fins 3,5m d'altura, base
quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust
de xapa d'acer al carboni 3mm de qualitat S235-JR. Porta de registre amb marc de
reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a anivellar la base.
Placa de seient de 250mm, distància entre perns de 185mm, perns de M14x350.
Altura basi fins a la part inferior de la porta de 380mm, altura de la porta de 135mm i
ample de 74mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en calent. S'inclou en la
partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a gestor de residus i
pagament del cànon de residus.

CU35603GV 1,000 u COLUMNA FUNCIONAL CU 3,5M GV 129,00 129,00
O12 0,170 H. Manobre 20,06 3,41
O38 0,170 H. Oficial 1ª electricista 23,78 4,04
O39 0,170 H. Ajudant d'electricista 20,41 3,47
C1503000 0,017 h Camió grua 44,62 0,76
M04 0,170 H. Camió cistella h=10-19m 53,59 9,11
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 149,80 4,49

 ______________________________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 154,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
01.28 u SiC columna funcional model ESCOFET o equivalent fins 3,2M, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de columna funcional de fins 3,2m d'altura, model
ESCOFET o equivalent, base quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç
anular i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni 3mm de qualitat S235-JR.
Porta de registre amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i
doble rosca per a anivellar la base. Placa de seient de 250mm, distància entre perns
de 185mm, perns de M14x350. Altura basi fins a la part inferior de la porta de
380mm, altura de la porta de 135 mm i ample de 74mm. Acabat en acer galvanitzat
per immersió en calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent,
càrrega i transport a gestor de residus i pagament del cànon de residus.

CU32603GVescofet 1,000 u COLUMNA FUNCIONAL CU 3,2M GV ESCOFET o equivalent 1.195,00 1.195,00
O12 0,160 H. Manobre 20,06 3,21
O38 0,160 H. Oficial 1ª electricista 23,78 3,80
O39 0,160 H. Ajudant d'electricista 20,41 3,27
C1503000 0,016 h Camió grua 44,62 0,71
M04 0,160 H. Camió cistella h=10-19m 53,59 8,57
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 1.214,60 36,44

 ______________________________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 1.251,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS
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01.29 u SiC columna funcional fins 3,0M, desmunt. existent. transp. i cànon
Subministrament i instal·lació de columna funcional de fins 3,0m d'altura, base
quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust
de xapa d'acer al carboni 3mm de qualitat S235-JR. Porta de registre amb marc de
reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a anivellar la base.
Placa de seient de 250mm, distància entre perns de 185mm, perns de M14x350.
Altura basi fins a la part inferior de la porta de 380mm, altura de la porta de 135 mm i
ample de 74mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en calent. S'inclou en la
partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a gestor de residus i
pagament del cànon de residus.

CU30603GV 1,000 u COLUMNA FUNCIONAL CU 3,0M GV 115,00 115,00
O12 0,150 H. Manobre 20,06 3,01
O38 0,150 H. Oficial 1ª electricista 23,78 3,57
O39 0,150 H. Ajudant d'electricista 20,41 3,06
C1503000 0,015 h Camió grua 44,62 0,67
M04 0,150 H. Camió cistella h=10-19m 53,59 8,04
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 133,40 4,00

 ______________________________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 137,35

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-SET EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
01.30 u SiC columna funcional fins 3,0M model ILUCA o equivalent, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de columna funcional de fins 3,0m d'altura, model
ILUCA o equivalent, base quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç
anular i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni 3mm de qualitat S235-JR.
Porta de registre amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i
doble rosca per a anivellar la base. Placa de seient de 250mm, distància entre perns
de 185mm, perns de M14x350. Altura basi fins a la part inferior de la porta de
380mm, altura de la porta de 135 mm i ample de 74mm. Acabat en acer galvanitzat
per immersió en calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent,
càrrega i transport a gestor de residus i pagament del cànon de residus.

CU30603GVIluca 1,000 u COLUMNA FUNCIONAL CU 3,0M GV model ILUCA o 575,00 575,00
equivalent

O12 0,800 H. Manobre 20,06 16,05
O38 0,800 H. Oficial 1ª electricista 23,78 19,02
O39 0,800 H. Ajudant d'electricista 20,41 16,33
C1503000 0,008 h Camió grua 44,62 0,36
M04 0,800 H. Camió cistella h=10-19m 53,59 42,87
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 669,60 20,09

 ______________________________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 689,72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
CAPITOL 02 LLUMENERES
02.01 u Submin. llumenera Vial LED regul. entre 20-50W, Carandini, Ros o equivalent

Subministrament de lluminària Vial LED regulable, de fosa injectada d'alumini, entre
20W i 50W, Carandini, Ros o equivalent, temperatura de color 2.200-3000K. Fixació
lateral ajustable de -5è a +10è i fixació post-top ajustable de 0° a +10è mitjançant
canvi de posició de la mateixa peça. Adaptació a fixacions de Ø34 mm a Ø76 mm en
funció de l'adaptador, amb compensació negativa en bàculs i braços murals.
Coberta plana amb aletes de refrigeració no visibles en posició instal·lada. Sistema
d'autoneteja per mitjà de l'aigua de pluja, que permet la seva correcta evacuació
sense embrutar la lluminària, evitant que les prestacions lumíniques es vegin
afectades amb el pas del temps. Lluminària de cos  únic amb dos volums
independents de separació tèrmica per a grup òptic i per a grup elèctric, amb
dispositiu autonivelador. Accés a l'equip i manteniment per la part superior amb
obertura per palanca, sense eines.Difusor de vidre temperat transparent pla per a
facilitar la seva neteja i evitar la radiació UV en les òptiques. Índex de protecció IP66
per al grup òptic *Istanium LED, amb vàlvula depressora per a mantenir constant la
pressió i evitar l'entrada d'humitat, i índex de resistència a l'impacte des d'IK08 fins a
IK10. Reflector *troncopiramidal antienlluernament, matisat amb recuperació de
flux.Vida útil dels LED L90 B10 100.000 hores. Els grups lumínics *Istanium LED poden
ser substituïts i actualitzats encara que la lluminària estigui instal·lada, permetent
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estendre la seva vida útil. Percentatge de Flux lluminós cap a l'Hemisferi Superior
(FHS inst.) inferior a l'1%. Amb equip electrònic Classe II amb tensió d'alimentació
230 VAC / 50 Hz i protecció addicional contra sobre tensions de 10 kV / 10 ca
certificada. Regulació 2N-, autònoma 2 nivells. Lluminària Certificada ENEC+, ISO
14001, ISO 45001, ISO 50001.

VIAL20-50W700RA2N- 1,000 u LUMINARIA VIAL LED 20-50W amb driver i protector 286,80 286,80
sobretensions, Carandini Ros o equivalent

 ______________________________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 286,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
02.02 u Submin. llumenera Vial LED regul. entre 51-80W, Carandini, Ros o equivalent

Subministrament de lluminària Vial LED regulable, de fosa injectada d'alumini, entre
51W i 80W, Carandini, Ros o equivalent, temperatura de color 2.200-3000K. Fixació
lateral ajustable de -5è a +10è i fixació post-top ajustable de 0° a +10è mitjançant
canvi de posició de la mateixa peça. Adaptació a fixacions de Ø34 mm a Ø76 mm en
funció de l'adaptador, amb compensació negativa en bàculs i braços murals.
Coberta plana amb aletes de refrigeració no visibles en posició instal·lada. Sistema
d'autoneteja per mitjà de l'aigua de pluja, que permet la seva correcta evacuació
sense embrutar la lluminària, evitant que les prestacions lumíniques es vegin
afectades amb el pas del temps. Lluminària de cos  únic amb dos volums
independents de separació tèrmica per a grup òptic i per a grup elèctric, amb
dispositiu autonivelador. Accés a l'equip i manteniment per la part superior amb
obertura per palanca, sense eines.Difusor de vidre temperat transparent pla per a
facilitar la seva neteja i evitar la radiació UV en les òptiques. Índex de protecció IP66
per al grup òptic *Istanium LED, amb vàlvula depressora per a mantenir constant la
pressió i evitar l'entrada d'humitat, i índex de resistència a l'impacte des d'IK08 fins a
IK10. Reflector *troncopiramidal antienlluernament, matisat amb recuperació de
flux.Vida útil dels LED L90 B10 100.000 hores. Els grups lumínics *Istanium LED poden
ser substituïts i actualitzats encara que la lluminària estigui instal·lada, permetent
estendre la seva vida útil. Percentatge de Flux lluminós cap a l'Hemisferi Superior
(FHS inst.) inferior a l'1%. Amb equip electrònic Classe II amb tensió d'alimentació
230 VAC / 50 Hz i protecció addicional contra sobre tensions de 10 kV / 10 ca
certificada. Regulació 2N-, autònoma 2 nivells. Lluminària Certificada ENEC+, ISO
14001, ISO 45001, ISO 50001.

VIAL51-80W700RA2N- 1,000 u LUMINARIA VIAL LED 51-80W amb driver i protector 384,48 384,48
sobretensions, Carandini Ros o equivalent

 ______________________________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 384,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
02.03 u Submin. llumenera Vial LED regul. entre 81-110W, Carandini, Ros o equivalent

Subministrament de lluminària Vial LED regulable, de fosa injectada d'alumini, entre
81W i 110W, Carandini, Ros o equivalent, temperatura de color 2.200-3000K. Fixació
lateral ajustable de -5è a +10è i fixació post-top ajustable de 0° a +10è mitjançant
canvi de posició de la mateixa peça. Adaptació a fixacions de Ø34 mm a Ø76 mm en
funció de l'adaptador, amb compensació negativa en bàculs i braços murals.
Coberta plana amb aletes de refrigeració no visibles en posició instal·lada. Sistema
d'autoneteja per mitjà de l'aigua de pluja, que permet la seva correcta evacuació
sense embrutar la lluminària, evitant que les prestacions lumíniques es vegin
afectades amb el pas del temps. Lluminària de cos  únic amb dos volums
independents de separació tèrmica per a grup òptic i per a grup elèctric, amb
dispositiu autonivelador. Accés a l'equip i manteniment per la part superior amb
obertura per palanca, sense eines.Difusor de vidre temperat transparent pla per a
facilitar la seva neteja i evitar la radiació UV en les òptiques. Índex de protecció IP66
per al grup òptic *Istanium LED, amb vàlvula depressora per a mantenir constant la
pressió i evitar l'entrada d'humitat, i índex de resistència a l'impacte des d'IK08 fins a
IK10. Reflector *troncopiramidal antienlluernament, matisat amb recuperació de
flux.Vida útil dels LED L90 B10 100.000 hores. Els grups lumínics *Istanium LED poden
ser substituïts i actualitzats encara que la lluminària estigui instal·lada, permetent



QUADRE DE PREUS 2
Projecte renovació suports trencats per accidents i oxidats Reus, segona anualitat. Lot 4 Enllumenat públic
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________________________________
 Pàgina 12

estendre la seva vida útil. Percentatge de Flux lluminós cap a l'Hemisferi Superior
(FHS inst.) inferior a l'1%. Amb equip electrònic Classe II amb tensió d'alimentació
230 VAC / 50 Hz i protecció addicional contra sobre tensions de 10 kV / 10 ca
certificada. Regulació 2N-, autònoma 2 nivells. Lluminària Certificada ENEC+, ISO
14001, ISO 45001, ISO 50001.

VIAL81-110W700RA2N- 1,000 u LUMINARIA VIAL LED 80-110W amb driver i protector 526,64 526,64
sobretensions, Carandini Ros o equivalent

 ______________________________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 526,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS VINT-I-SIS EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
02.04 u Submin. llumenera Decorativa LED regul. entre 20-50W, Carandini, Ros o equivalent

Subministrament de lluminària Decorativa LED regulable entre 20-50W, de fosa
injectada d'alumini, Carandini, Ros o equivalent, temperatura de color 2.200-3000K.
Fixació post-top en una única peça d'injecció. Adaptació a fixacions de Ø34 mm a
Ø76 mm en funció de l'adaptador. Coberta plana amb sistema de refrigeració intern
dels Leds en forma de bresca, sense aletes visibles. Accés al grup electro-òptic i
manteniment per la part superior amb obertura mitjançant dues palanques, sense
eines. El grup electro-òptic és extraïble i actualitzable en una única peça, amb
seccionador per a la seva desconnexió automàtica i sistema d'alineació de tres guies
per a evitar muntatges incorrectes. Difusor de vidre temperat transparent pla de 6
mm de gruix per a facilitar la seva neteja i evitar la radiació UV en les òptiques. Índex
de protecció IP66 per a la lluminària completa amb vàlvula depressora per a
mantenir constant la pressió i evitar l'entrada d'humitat, i índex de resistència a
l'IMPACTE IK10. Reflector troncopiramidal antienlluernament, matisat amb
recuperació de flux. Vida útil dels LED L90 B10 100.000 hores. Els grups lumínics
Istanium LED poden ser substituïts i actualitzats encara que la lluminària estigui
instal·lada, permetent estendre la seva vida útil. Percentatge de Flux lluminós cap a
l'Hemisferi Superior (FHS inst.) inferior al 5%. Amb equip electrònic de Classe I amb
tensió d'alimentació 230 / 50 Hz. Amb protecció addicional contra sobre tensions de
10 kV / 10 ca certificada Amb desconector automàtic en obrir el compartiment porta
equips. Regulació 2N-, autònoma 2 nivells. Lluminària certificada ENEC, ISO 14001,
ISO 45001, ISO 50001.

DECO20-50W530SA2N- 1,000 u LUMINARIA DECORATIVA LED 20-50W amb driver i protector 446,45 446,45
sobretensions, Carandini Ros o equivalent

 ______________________________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 446,45

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS QUARANTA-SIS EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
02.05 u Submin. llumenera Decorativa LED regul. entre 51-80W, Carandini, Ros o equivalent

Subministrament de lluminària Decorativa LED regulable entre 51-80W, de fosa
injectada d'alumini, Carandini, Ros o equivalent, temperatura de color 2.200-3000K.
Fixació post-top en una única peça d'injecció. Adaptació a fixacions de Ø34 mm a
Ø76 mm en funció de l'adaptador. Coberta plana amb sistema de refrigeració intern
dels Leds en forma de bresca, sense aletes visibles. Accés al grup electro-òptic i
manteniment per la part superior amb obertura mitjançant dues palanques, sense
eines. El grup electro-òptic és extraïble i actualitzable en una única peça, amb
seccionador per a la seva desconnexió automàtica i sistema d'alineació de tres guies
per a evitar muntatges incorrectes. Difusor de vidre temperat transparent pla de 6
mm de gruix per a facilitar la seva neteja i evitar la radiació UV en les òptiques. Índex
de protecció IP66 per a la lluminària completa amb vàlvula depressora per a
mantenir constant la pressió i evitar l'entrada d'humitat, i índex de resistència a
l'IMPACTE IK10. Reflector troncopiramidal antienlluernament, matisat amb
recuperació de flux. Vida útil dels LED L90 B10 100.000 hores. Els grups lumínics
Istanium LED poden ser substituïts i actualitzats encara que la lluminària estigui
instal·lada, permetent estendre la seva vida útil. Percentatge de Flux lluminós cap a
l'Hemisferi Superior (FHS inst.) inferior al 5%. Amb equip electrònic de Classe I amb
tensió d'alimentació 230 / 50 Hz. Amb protecció addicional contra sobre tensions de
10 kV / 10 ca certificada Amb desconector automàtic en obrir el compartiment porta
equips. Regulació 2N-, autònoma 2 nivells. Lluminària certificada ENEC, ISO 14001,
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ISO 45001, ISO 50001.

DECO51-80W530SA2N- 1,000 u LUMINARIA DECORATIVA LED 51-80W amb driver i protector 507,38 507,38
sobretensions, Carandini Ros o equivalent

 ______________________________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 507,38

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS SET EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
02.06 u Subministrament llumenera decorativa LED reg. Philips Berlin CDS570 70W o equivalent

Subministrament de lluminària decorativa LED regulable de Philips model Berlin
CDS570 o equivalent, fins 70W. Adaptació a fixacions de Ø60 mm mitjançant
adaptador, difusor de la lluminària de metacrilat transparent corbat. Índex de
protecció IP66 i índex de resistència a l'impacte d'IK08. Vida útil dels LED L90 100.000
hores. Els grups lumínics poden ser substituïts i actualitzats encara que la lluminària
estigui instal·lada, permetent estendre la seva vida útil. Percentatge de Flux lluminós
cap a l'Hemisferi Superior (FHS inst.) inferior al 5%. Amb equip electrònic Classe II
amb tensió d'alimentació 230 VAC / 50 Hz i protecció addicional contra sobre
tensions de 10 kV / 10 ca certificada. Regulació 2N-, autònoma 2 nivells.

PHILIPSBERLINCDS570W 1,000 u LUMINARIA PHILIPS BERLIN CDS570 450,00 450,00
70W+DRIVER+PROTEC. SOBRETENSIONS

 ______________________________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 450,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS
02.07 u Submin. llumenera Decorativa LED regul. entre 81-110W, Carandini, Ros o equivalent

Subministrament de lluminària Decorativa LED regulable entre 81-110W, de fosa
injectada d'alumini, Carandini, Ros o equivalent, temperatura de color 2.200-3000K.
Fixació post-top en una única peça d'injecció. Adaptació a fixacions de Ø34 mm a
Ø76 mm en funció de l'adaptador. Coberta plana amb sistema de refrigeració intern
dels Leds en forma de bresca, sense aletes visibles. Accés al grup electro-òptic i
manteniment per la part superior amb obertura mitjançant dues palanques, sense
eines. El grup electro-òptic és extraïble i actualitzable en una única peça, amb
seccionador per a la seva desconnexió automàtica i sistema d'alineació de tres guies
per a evitar muntatges incorrectes. Difusor de vidre temperat transparent pla de 6
mm de gruix per a facilitar la seva neteja i evitar la radiació UV en les òptiques. Índex
de protecció IP66 per a la lluminària completa amb vàlvula depressora per a
mantenir constant la pressió i evitar l'entrada d'humitat, i índex de resistència a
l'IMPACTE IK10. Reflector troncopiramidal antienlluernament, matisat amb
recuperació de flux. Vida útil dels LED L90 B10 100.000 hores. Els grups lumínics
Istanium LED poden ser substituïts i actualitzats encara que la lluminària estigui
instal·lada, permetent estendre la seva vida útil. Percentatge de Flux lluminós cap a
l'Hemisferi Superior (FHS inst.) inferior al 5%. Amb equip electrònic de Classe I amb
tensió d'alimentació 230 / 50 Hz. Amb protecció addicional contra sobre tensions de
10 kV / 10 ca certificada Amb desconector automàtic en obrir el compartiment porta
equips. Regulació 2N-, autònoma 2 nivells. Lluminària certificada ENEC, ISO 14001,
ISO 45001, ISO 50001.

DECO81-110W530SA2N- 1,000 u LUMINARIA DECORATIVA LED 81-110W amb driver i protector 570,38 570,38
sobretensions, Carandini Ros o equivalent

DECO81-110W530SA2N- 1,000 u LUMINARIA DECORATIVA LED 81-110W amb driver i protector 570,38 570,38
sobretensions, Carandini Ros o equivalent

 ______________________________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 570,38

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS SETANTA EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
02.08 u Submin. llumenera Vuitcentista LED regul. entre 20-50W, Carandini, Ros equivalent

Subministrament de lluminària Vuitcentista LED regulable entre 20-50W, de fosa
injectada d'alumini, Carandini, Ros o equivalent, temperatura de color 2.200-3000K.
Fixació post-top 3/4 ''G . Adaptació a fixacions de Ø60 mm mitjançant adaptador.
Coberta cònica amb embellidor. Sistema de refrigeració intern mitjançant aletes.
Accés a l'equip i manteniment per la part superior amb obertura per caragols d'acer
inoxidable.Difusor de vidre transparent pla per a facilitar la seva neteja i evitar la
radiació UV en les òptiques. Índex de protecció IP66 per a la lluminària completa,
amb vàlvula depressora en el grup òptic per a mantenir constant la pressió i evitar
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l'entrada d'humitat, i índex de resistència a l'impacte IK08. Reflector troncopiramidal
antienlluernament, matisat amb recuperació de flux. Vida útil dels LED L90 100.000
hores. Els grups lumínics Istanium LED poden ser substituïts i actualitzats encara que
la lluminària estigui instal·lada, permetent estendre la seva vida útil. Percentatge de
Flux lluminós cap a l'Hemisferi Superior (FHS inst.) inferior a l'1%. Amb equip
electrònic Classe II amb tensió d'alimentació 230 VAC / 50 Hz i protecció addicional
contra sobre tensions de 10 kV / 10 ca certificada. Regulació 2N-, autònoma 2
nivells. Lluminària certificada ENEC, ISO 14001, ISO 50001.

VUITC20-50W530RJ2N- 1,000 u LUMINARIA VUITCENTISTA LED 20-50W amb driver i protector 413,34 413,34
sobretensions, Carandini Ros o equivalent

 ______________________________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 413,34

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS TRETZE EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
02.09 u Submin. llumenera Vuitcentista LED regul. entre 51-80W, Carandini, Ros equivalent

Subministrament de lluminària Vuitcentista LED regulable entre 51-80W, de fosa
injectada d'alumini, Carandini, Ros o equivalent, temperatura de color 2.200-3000K.
Fixació post-top 3/4 ''G . Adaptació a fixacions de Ø60 mm mitjançant adaptador.
Coberta cònica amb embellidor. Sistema de refrigeració intern mitjançant aletes.
Accés a l'equip i manteniment per la part superior amb obertura per caragols d'acer
inoxidable.Difusor de vidre transparent pla per a facilitar la seva neteja i evitar la
radiació UV en les òptiques. Índex de protecció IP66 per a la lluminària completa,
amb vàlvula depressora en el grup òptic per a mantenir constant la pressió i evitar
l'entrada d'humitat, i índex de resistència a l'impacte IK08. Reflector troncopiramidal
antienlluernament, matisat amb recuperació de flux. Vida útil dels LED L90 100.000
hores. Els grups lumínics Istanium LED poden ser substituïts i actualitzats encara que
la lluminària estigui instal·lada, permetent estendre la seva vida útil. Percentatge de
Flux lluminós cap a l'Hemisferi Superior (FHS inst.) inferior a l'1%. Amb equip
electrònic Classe II amb tensió d'alimentació 230 VAC / 50 Hz i protecció addicional
contra sobre tensions de 10 kV / 10 ca certificada. Regulació 2N-, autònoma 2
nivells. Lluminària certificada ENEC, ISO 14001, ISO 50001.

VUITC51-80W530RJ2N- 1,000 u LUMINARIA VUITCENTISTA LED 20-50W amb driver i protector 474,34 474,34
sobretensions, Carandini Ros o equivalent

 ______________________________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 474,34

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-QUATRE
CÈNTIMS
02.10 u Subministrament llumenera vuitcentista LED reg. Salvi 70W o equivalent

Subministrament de lluminària vuitcentista LED regulable de Salvi o equivalent, fins
70W. Adaptació a fixacions de Ø60 mm mitjançant adaptador, difusor de la
lluminària de metacrilat transparent corbat. Índex de protecció IP66 i índex de
resistència a l'impacte d'IK08. Vida útil dels LED L90 100.000 hores. Els grups lumínics
poden ser substituïts i actualitzats encara que la lluminària estigui instal·lada,
permetent estendre la seva vida útil. Percentatge de Flux lluminós cap a l'Hemisferi
Superior (FHS inst.) inferior al 5%. Amb equip electrònic Classe II amb tensió
d'alimentació 230 VAC / 50 Hz i protecció addicional contra sobre tensions de 10 kV
/ 10 ca certificada. Regulació 2N-, autònoma 2 nivells.

SALVIVUITCENTISTA70W 1,000 u LUMINARIA SALVI VUITCENTISTA 70W+DRIVER+PROTEC. 360,00 360,00
SOBRETENSIONS

 ______________________________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 360,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SEIXANTA EUROS
02.11 Ut Trans. i Instal·lació llumenera, muntant i caixa fusibles qualsevol marca i potència fins h=6.5m,

tipus columna o suport mural
Instal·lació de lluminària de qualsevol marca, model i potència, a qualsevol tipus
de suport i alçada del punt de llum fins 6.5m, substitució de muntant i caixa porta
fusible cofred Claved o equivalent, incloent el desmuntatge de la llumenera
existent, transport, gestió de residus i cànon d'abocador. Inclòs instat·lació,
substitució del muntant amb el seu cablejat, caixa cofred porta fusibles
CLAVED o equivalent, de doble aïllament amb bornes de connexió i fusibles
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a instal·lar dins de la portella de la columna o el model adequat aeri, petit
material, transport del material des de magatzem o obra al punt d'instal·lació,
mitjans auxiliars necessaris, mà d'obra especialitzada. Totalment acabat i en
funcionament. No inclou la compra de la llumenera. Criteri d'amidament: Unitat
de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

O38 0,150 H. Oficial 1ª electricista 23,78 3,57
O39 0,150 H. Ajudant d'electricista 20,41 3,06
M04 0,150 H. Camió cistella h=10-19m 53,59 8,04
M01 0,080 H. Camió 7 Tn 32,30 2,58
E9001-1469MC 1,000 Ut Quadre claved model 1469 MC 24,16 24,16
P32945 8,000 Ml Cable coure aïllat 3x2,5mm2 0,52 4,16
P2009 2,000 Ml Cable coure  4x6  mm2 3,30 6,60
BHWM3000 1,000 u P.p.accessoris p/bàculs o columnes o qualsevol altre tipus 1,50 1,50
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 53,70 1,61

 ______________________________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 55,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-CINC EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
02.12 Ut Trans. i Instal·lació llumenera, muntant i caixa fusibles qualsevol marca i potència fins h=12m,

tipus columna o suport mural
Instal·lació de lluminària de qualsevol marca, model i potència, a qualsevol tipus
de suport i alçada del punt de llum fins 12m, substitució de muntant i caixa porta
fusible cofred Claved o equivalent, incloent el desmuntatge de la llumenera
existent, transport, gestió de residus i cànon d'abocador. Inclòs instat·lació,
substitució del muntant amb el seu cablejat, caixa cofred porta fusibles
CLAVED o equivalent, de doble aïllament amb bornes de connexió i fusibles
a instal·lar dins de la portella de la columna o el model adequat aeri, petit
material, transport del material des de magatzem o obra al punt d'instal·lació,
mitjans auxiliars necessaris, mà d'obra especialitzada. Totalment acabat i en
funcionament. No inclou la compra de la llumenera. Criteri d'amidament: Unitat
de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

O38 0,170 H. Oficial 1ª electricista 23,78 4,04
O39 0,170 H. Ajudant d'electricista 20,41 3,47
M04 0,170 H. Camió cistella h=10-19m 53,59 9,11
M01 0,090 H. Camió 7 Tn 32,30 2,91
E9001-1469MC 1,000 Ut Quadre claved model 1469 MC 24,16 24,16
P32945 14,000 Ml Cable coure aïllat 3x2,5mm2 0,52 7,28
P2009 2,000 Ml Cable coure  4x6  mm2 3,30 6,60
BHWM3000 1,000 u P.p.accessoris p/bàculs o columnes o qualsevol altre tipus 1,50 1,50
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 59,10 1,77

 ______________________________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 60,84

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
CAPITOL 03 OBRA CIVIL
03.01 Ut Preparacio base amb demol. voreres tot tipus i part superior basament, trans.canon resid. i

reposicions paviment
Preparació de la base de la columna consistent en demolició de voreres de tot
tipus i part superior del basament de la columna per medis manuals, mides
aproximades 1.00x1.00m, mecànics i compressor, inclos paviment, solera de
formigó i part superior del basament per descobrir la placa i perns d'ancoratge
de la columna o bàcul per desmuntar-la posteriorment. Inclou neteja del lloc de
treball i càrrega de runes sobre camió. Un cop instal·lat el nou bàcul o la nova
columna, es refarà la part superior del basament, base de formigó de paviment i
reposició de paviment de vorera igual a l'existent.

O09 0,300 H. Oficial paleta 2ª 22,69 6,81
O12 0,300 H. Manobre 20,06 6,02
M18 0,520 H. Compressor 2 martells 16,58 8,62
M07 0,520 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 56,03 29,14
MCANONARM 0,400 Ut Canon abocador Segons llei residus 12,50 5,00
P844 0,200 M3 Formigó HM-20 54,70 10,94
P2051 0,200 M3 Suplement àrid<22mm i plàstic 1,06 0,21
M22 0,020 H. Regle vibratori 4,86 0,10
P1825 1,020 M2 Panot cim.gris  T.1 20x20x4 3,20 3,26
A23 0,020 M3 Morter mixt M 5b (1:1:7) (5 N/mm2) 99,28 1,99
P2425 3,000 Kg Ciment portland PB-350 blanc 0,13 0,39
%0154     0 1,750 %. Mitjans auxiliars 72,50 1,27

 ______________________________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 73,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-TRES EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
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03.02 Ut SiC de 3 perns roscats 60cm c./u. per col./bac., taladrat i resines epoxi per anclatge a base suport
mantenint 1 pern
Subministrament i instal·lació a la base del suport de bàcul o columna de 3
perns roscats de 60cm cada un, mantenint 1 pern existent del basament, per
l'anclatge del bàcul o columna al basament existent, taladrat del forat amb
perforació, col·locació dels perns i reblert amb resines epoxi, ben aplomat, per la
posterior col·locació del suport ben vinclat al basament existent amb les pletines
i cargoleria necessària. S'inclou petit material, transport del material des de
magatzem o obra al punt d'instal·lació, mitjans auxiliars necessaris, mà d'obra
especialitzada. Totalment acabat i en funcionament. No inclou la compra de la
columna, bàcul. Criteri d'amidament: Unitat de base de suport instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT.

O09 0,500 H. Oficial paleta 2ª 22,69 11,35
BHWM3000 3,000 u P.p.accessoris p/bàculs o columnes o qualsevol altre tipus 1,50 4,50
P1466 1,000 Kg Resines epoxi 9,53 9,53
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 25,40 0,76

 ______________________________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 26,14

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
CAPITOL 04 PARTIDES COMPLEMENTÀRIES
04.01 PA Seguretat i salut a les obres

Partida alçada d'abonament íntegre per l'aplicació de les mesures recollides en
el pla de seguretat i salut al llarg de les obres, d'acord amb el programa i les
indicacions de la direcció facultativa, així com totes les necessàries segons la
normativa vigent incloent proteccions inidividuals, col.lectives, formació, etc.
Inclou la retirada, reposició i recol.locació totes les vegades que sigui necessari
de les mesures i proteccions que calgui.

BSS 1,000 PA Seguretat i salut 1.388,99 1.388,99
 ______________________________

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1.388,99
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL TRES-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS
04.02 PA Control de qualitat a les obres

Partida alçada d'abonament íntegre per l'aplicació de les mesures recollides en
el pla de control de qualitat al llarg de les obres, d'acord amb el programa i les
indicacions de la direcció facultativa, així com totes les necessàries segons la
normativa vigent. Inclou els assajos i certificats que siguin necessaris.

CQ 1,000 PA Control de qualitat 347,25 347,25
 ______________________________

TOTAL PARTIDA ......................................................... 347,25
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
04.03 PA Obres no previstes generals obra aplicació Quadre de Preus

Partida alçada a justificar d’import màxim en aplicació a unitats d’obra no
previstes generals en el projecte i amb aplicació dels preus del mateix.

ONP 1,000 u Obres no previstes generals segons Quadre de preus 781,43 781,43
 ______________________________

TOTAL PARTIDA ......................................................... 781,43
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS VUITANTA-UN EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

Reus, a març de 2021.

Enginyers redactors del projecte

Josep Barberillo Nualart Josep Barberillo Gesa
Enginyer Industrial – MS in Civil Engineering Enginyer Civil
Col·legiat núm. 16.134 Col·legiat núm.6.410
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01 SUPORTS
01.07 u SiC bàcul funcional 8M + BRAÇ 1,5M, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de bàcul funcional de 8m d'altura amb braç de 1,5m i 5° d'inclinació. Base
quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni de
qualitat S235-JR. Porta de registre amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per
a anivellar la base. Placa de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns de M20x500. Altura basi fins
a la part inferior de la porta de 410mm, altura de la porta de 192 mm i ample de 140mm. Acabat en acer
galvanitzat per immersió en calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a
gestor de residus i pagament del cànon de residus.

ANY2-LOT 4-REUS ............................................. 8,00 4.577,36
 ____________________________________

8,00 572,17 4.577,36
01.08 u SiC bàcul funcional 6.5M + BRAÇ 1,5M, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de bàcul funcional de 6,5m d'altura amb braç de 1,5m i 5° d'inclinació. Base
quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni de
qualitat S235-JR. Porta de registre amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per
a anivellar la base. Placa de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns de M20x500. Altura basi fins
a la part inferior de la porta de 410mm, altura de la porta de 162 mm i ample de 102mm. Acabat en acer
galvanitzat per immersió en calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a
gestor de residus i pagament del cànon de residus.

ANY2-LOT 4-REUS ............................................. 1,00 504,39
 ____________________________________

1,00 504,39 504,39
01.09 u SiC bàcul funcional 6.0M + BRAÇ 2,0M, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de bàcul funcional de 6,0m d'altura amb braç de 2,0m i 5° d'inclinació. Base
quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni de
qualitat S235-JR. Porta de registre amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per
a anivellar la base. Placa de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns de M20x500. Altura basi fins
a la part inferior de la porta de 410mm, altura de la porta de 162 mm i ample de 102mm. Acabat en acer
galvanitzat per immersió en calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a
gestor de residus i pagament del cànon de residus.

ANY2-LOT 4-REUS ............................................. 9,00 4.031,82
 ____________________________________

9,00 447,98 4.031,82
01.10 u SiC bàcul funcional 6.0M + BRAÇ 1,5M, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de bàcul funcional de 6,0m d'altura amb braç de 1,5m i 5° d'inclinació. Base
quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni de
qualitat S235-JR. Porta de registre amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per
a anivellar la base. Placa de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns de M20x500. Altura basi fins
a la part inferior de la porta de 410mm, altura de la porta de 162 mm i ample de 102mm. Acabat en acer
galvanitzat per immersió en calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a
gestor de residus i pagament del cànon de residus.

ANY2-LOT 4-REUS ............................................. 3,00 1.343,94
 ____________________________________

3,00 447,98 1.343,94
01.11 u SiC bàcul funcional 6.0M + BRAÇ 1,0M, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de bàcul funcional de 6,0m d'altura amb braç de 1,0m i 5° d'inclinació. Base
quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni de
qualitat S235-JR. Porta de registre amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per
a anivellar la base. Placa de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns de M20x500. Altura basi fins
a la part inferior de la porta de 410mm, altura de la porta de 162 mm i ample de 102mm. Acabat en acer
galvanitzat per immersió en calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a
gestor de residus i pagament del cànon de residus.

ANY2-LOT 4-REUS ............................................. 1,00 414,57
 ____________________________________

1,00 414,57 414,57
01.12 u SiC bàcul funcional 6.0M + BRAÇ 0,5M, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de bàcul funcional de 6,0m d'altura amb braç de 0,5m i 5° d'inclinació. Base
quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni de
qualitat S235-JR. Porta de registre amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per
a anivellar la base. Placa de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns de M20x500. Altura basi fins
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a la part inferior de la porta de 410mm, altura de la porta de 162 mm i ample de 102mm. Acabat en acer
galvanitzat per immersió en calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a
gestor de residus i pagament del cànon de residus.

ANY2-LOT 4-REUS ............................................. 6,00 2.487,42
 ____________________________________

6,00 414,57 2.487,42
01.13 u SiC bàcul funcional 5.0M + BRAÇ 1,5M, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de bàcul funcional de 5,0m d'altura amb braç de fins 1,5m i 5° d'inclinació. Base
quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni de
qualitat S235-JR. Porta de registre amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per
a anivellar la base. Placa de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns de M20x500. Altura basi fins
a la part inferior de la porta de 410mm, altura de la porta de 162 mm i ample de 102mm. Acabat en acer
galvanitzat per immersió en calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a
gestor de residus i pagament del cànon de residus.

ANY2-LOT 4-REUS ............................................. 3,00 1.185,96
 ____________________________________

3,00 395,32 1.185,96
01.14 u SiC braç mural BM2 75CM, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de braç a paret per a lluminàries amb fixació lateral D60, 0,75m, o equivalent, amb
angle d'inclinació 5°, acabat galvanitzat per immersió en calenta.  S'inclou en la partida el desmuntatge del suport
existent, càrrega i transport a gestor de residus i pagament del cànon de residus.

ANY2-LOT 4-REUS ............................................. 2,00 164,82
 ____________________________________

2,00 82,41 164,82
01.19 u SiC columna funcional 8M, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de columna funcional de 8m d'altura, base quadrada, fust troncocònic. Placa de
seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni 3mm de qualitat S235-JR. Porta de
registre amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a anivellar la base. Placa
de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns de M20x500. Altura basi fins a la part inferior de la
porta de 440mm, altura de la porta de 192 mm i ample de 140mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en
calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a gestor de residus i pagament
del cànon de residus.

ANY2-LOT 4-REUS ............................................. 5,00 2.903,60
 ____________________________________

5,00 580,72 2.903,60
01.20 u SiC columna funcional 7M, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de columna funcional de 7m d'altura, base quadrada, fust troncocònic. Placa de
seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni 3mm de qualitat S235-JR. Porta de
registre amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a anivellar la base. Placa
de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns de M20x500. Altura basi fins a la part inferior de la
porta de 410mm, altura de la porta de 162 mm i ample de 102mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en
calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a gestor de residus i pagament
del cànon de residus.

ANY2-LOT 4-REUS ............................................. 5,00 2.106,75
 ____________________________________

5,00 421,35 2.106,75
01.21 u SiC columna funcional 6,4M doble braç, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de columna funcional de 6,4m d'altura i doble braç, base quadrada, fust
troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni 3mm de qualitat
S235-JR. Porta de registre amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a
anivellar la base. Placa de seient de 400mm, distància entre perns de 285mm, perns de M20x500. Altura basi fins a
la part inferior de la porta de 410mm, altura de la porta de 162 mm i ample de 102mm. Acabat en acer galvanitzat
per immersió en calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a gestor de
residus i pagament del cànon de residus.

ANY2-LOT 4-REUS ............................................. 1,00 504,57
 ____________________________________

1,00 504,57 504,57
01.22 u SiC columna funcional 6M, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de columna funcional de 6m d'altura, base quadrada, fust troncocònic. Placa de
seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni 3mm de qualitat S235-JR. Porta de
registre amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a anivellar la base. Placa
de seient de 300mm, distància entre perns de 215mm, perns de M18x500. Altura basi fins a la part inferior de la



PRESSUPOST
Projecte renovació suports trencats per accidents i oxidats Reus, segona anualitat. Lot 4 Enllumenat públic
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________________________________
4 maig 2021 3

porta de 410mm, altura de la porta de 162 mm i ample de 110mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en
calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a gestor de residus i pagament
del cànon de residus.

ANY2-LOT 4-REUS ............................................. 1,00 654,80
 ____________________________________

1,00 654,80 654,80
01.23 u SiC columna funcional 5M, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de columna funcional de 5m d'altura, base quadrada, fust troncocònic. Placa de
seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni 3mm de qualitat S235-JR. Porta de
registre amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a anivellar la base. Placa
de seient de 300mm, distància entre perns de 215mm, perns de M16x500. Altura basi fins a la part inferior de la
porta de 410mm, altura de la porta de 162 mm i ample de 102mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en
calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a gestor de residus i pagament
del cànon de residus.

ANY2-LOT 4-REUS ............................................. 2,00 1.319,44
 ____________________________________

2,00 659,72 1.319,44
01.24 u SiC columna funcional fins 4,5M, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de columna funcional de fins 4,5m d'altura, base quadrada, fust troncocònic. Placa
de seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni 3mm de qualitat S235-JR. Porta de
registre amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a anivellar la base. Placa
de seient de 300mm, distància entre perns de 215mm, perns de M16x500. Altura basi fins a la part inferior de la
porta de 410mm, altura de la porta de 162 mm i ample de 102mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en
calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a gestor de residus i pagament
del cànon de residus.

ANY2-LOT 4-REUS ............................................. 2,00 1.080,70
 ____________________________________

2,00 540,35 1.080,70
01.26 u SiC columna decorativa 3,6M, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de columna decorativa (tipus Nikolson) de fins 3,6m d'altura, base cilíndrica i fust
troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni 3mm de qualitat
S235-JR, maniguet cilínidric Ø60mm x 100mm o per rosca 3/4 "G. Porta de registre amb marc de reforç exterior,
amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a anivellar la base. Placa de seient de 300mm, distància entre
perns de 215mm, perns de M18x500. Altura basi fins a la part inferior de la porta de 650mm, altura de la porta de
300 mm i ample de 100mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en calent. S'inclou en la partida el
desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a gestor de residus i pagament del cànon de residus.

ANY2-LOT 4-REUS ............................................. 33,00 10.953,36
 ____________________________________

33,00 331,92 10.953,36
01.27 u SiC columna funcional fins 3,5M, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de columna funcional de fins 3,5m d'altura, base quadrada, fust troncocònic. Placa
de seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni 3mm de qualitat S235-JR. Porta de
registre amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a anivellar la base. Placa
de seient de 250mm, distància entre perns de 185mm, perns de M14x350. Altura basi fins a la part inferior de la
porta de 380mm, altura de la porta de 135mm i ample de 74mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en
calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a gestor de residus i pagament
del cànon de residus.

ANY2-LOT 4-REUS ............................................. 23,00 3.548,44
 ____________________________________

23,00 154,28 3.548,44
01.28 u SiC columna funcional model ESCOFET o equivalent fins 3,2M, desmunt. existent. transp. i

cànon
Subministrament i instal·lació de columna funcional de fins 3,2m d'altura, model ESCOFET o equivalent, base
quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni
3mm de qualitat S235-JR. Porta de registre amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble
rosca per a anivellar la base. Placa de seient de 250mm, distància entre perns de 185mm, perns de M14x350. Altura
basi fins a la part inferior de la porta de 380mm, altura de la porta de 135 mm i ample de 74mm. Acabat en acer
galvanitzat per immersió en calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a
gestor de residus i pagament del cànon de residus.

ANY2-LOT 4-REUS ............................................. 3,00 3.753,00
 ____________________________________

3,00 1.251,00 3.753,00
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01.29 u SiC columna funcional fins 3,0M, desmunt. existent. transp. i cànon
Subministrament i instal·lació de columna funcional de fins 3,0m d'altura, base quadrada, fust troncocònic. Placa
de seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni 3mm de qualitat S235-JR. Porta de
registre amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble rosca per a anivellar la base. Placa
de seient de 250mm, distància entre perns de 185mm, perns de M14x350. Altura basi fins a la part inferior de la
porta de 380mm, altura de la porta de 135 mm i ample de 74mm. Acabat en acer galvanitzat per immersió en
calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a gestor de residus i pagament
del cànon de residus.

ANY2-LOT 4-REUS ............................................. 2,00 274,70
 ____________________________________

2,00 137,35 274,70
01.30 u SiC columna funcional fins 3,0M model ILUCA o equivalent, desmunt. existent. transp. i cànon

Subministrament i instal·lació de columna funcional de fins 3,0m d'altura, model ILUCA o equivalent, base
quadrada, fust troncocònic. Placa de seient, amb reforç anular i cartel·les, base i fust de xapa d'acer al carboni
3mm de qualitat S235-JR. Porta de registre amb marc de reforç exterior, amb perns d'ancoratge, plantilla i doble
rosca per a anivellar la base. Placa de seient de 250mm, distància entre perns de 185mm, perns de M14x350. Altura
basi fins a la part inferior de la porta de 380mm, altura de la porta de 135 mm i ample de 74mm. Acabat en acer
galvanitzat per immersió en calent. S'inclou en la partida el desmuntatge del suport existent, càrrega i transport a
gestor de residus i pagament del cànon de residus.

ANY2-LOT 4-REUS ............................................. 1,00 689,72
 ____________________________________

1,00 689,72 689,72
 _____________

Total 01 ................................................................................................................................................ 42.499,36
02 LLUMENERES
02.01 u Submin. llumenera Vial LED regul. entre 20-50W, Carandini, Ros o equivalent

Subministrament de lluminària Vial LED regulable, de fosa injectada d'alumini, entre 20W i 50W, Carandini, Ros o
equivalent, temperatura de color 2.200-3000K. Fixació lateral ajustable de -5è a +10è i fixació post-top ajustable de
0° a +10è mitjançant canvi de posició de la mateixa peça. Adaptació a fixacions de Ø34 mm a Ø76 mm en funció
de l'adaptador, amb compensació negativa en bàculs i braços murals. Coberta plana amb aletes de refrigeració
no visibles en posició instal·lada. Sistema d'autoneteja per mitjà de l'aigua de pluja, que permet la seva correcta
evacuació sense embrutar la lluminària, evitant que les prestacions lumíniques es vegin  afectades amb el pas del
temps. Lluminària de cos  únic amb dos volums independents de separació tèrmica per a grup òptic i per a grup
elèctric, amb dispositiu autonivelador. Accés a l'equip i manteniment per la part superior amb obertura per
palanca, sense eines.Difusor de vidre temperat transparent pla per a facilitar la seva neteja i evitar la radiació UV en
les òptiques. Índex de protecció IP66 per al grup òptic *Istanium LED, amb vàlvula depressora per a mantenir
constant la pressió i evitar l'entrada d'humitat, i índex de resistència a l'impacte des d'IK08 fins a IK10. Reflector
*troncopiramidal antienlluernament, matisat amb recuperació de flux.Vida útil dels LED L90 B10 100.000 hores. Els
grups lumínics *Istanium LED poden ser substituïts i actualitzats encara que la lluminària estigui instal·lada,
permetent estendre la seva vida útil. Percentatge de Flux lluminós cap a l'Hemisferi Superior (FHS inst.) inferior a
l'1%. Amb equip electrònic Classe II amb tensió d'alimentació 230 VAC / 50 Hz i protecció addicional contra sobre
tensions de 10 kV / 10 ca certificada. Regulació 2N-, autònoma 2 nivells. Lluminària Certificada ENEC+, ISO 14001,
ISO 45001, ISO 50001.

ANY2-LOT 4-REUS ............................................. 6,00 1.720,80
 ____________________________________

6,00 286,80 1.720,80
02.02 u Submin. llumenera Vial LED regul. entre 51-80W, Carandini, Ros o equivalent

Subministrament de lluminària Vial LED regulable, de fosa injectada d'alumini, entre 51W i 80W, Carandini, Ros o
equivalent, temperatura de color 2.200-3000K. Fixació lateral ajustable de -5è a +10è i fixació post-top ajustable de
0° a +10è mitjançant canvi de posició de la mateixa peça. Adaptació a fixacions de Ø34 mm a Ø76 mm en funció
de l'adaptador, amb compensació negativa en bàculs i braços murals. Coberta plana amb aletes de refrigeració
no visibles en posició instal·lada. Sistema d'autoneteja per mitjà de l'aigua de pluja, que permet la seva correcta
evacuació sense embrutar la lluminària, evitant que les prestacions lumíniques es vegin  afectades amb el pas del
temps. Lluminària de cos  únic amb dos volums independents de separació tèrmica per a grup òptic i per a grup
elèctric, amb dispositiu autonivelador. Accés a l'equip i manteniment per la part superior amb obertura per
palanca, sense eines.Difusor de vidre temperat transparent pla per a facilitar la seva neteja i evitar la radiació UV en
les òptiques. Índex de protecció IP66 per al grup òptic *Istanium LED, amb vàlvula depressora per a mantenir
constant la pressió i evitar l'entrada d'humitat, i índex de resistència a l'impacte des d'IK08 fins a IK10. Reflector
*troncopiramidal antienlluernament, matisat amb recuperació de flux.Vida útil dels LED L90 B10 100.000 hores. Els
grups lumínics *Istanium LED poden ser substituïts i actualitzats encara que la lluminària estigui instal·lada,
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permetent estendre la seva vida útil. Percentatge de Flux lluminós cap a l'Hemisferi Superior (FHS inst.) inferior a
l'1%. Amb equip electrònic Classe II amb tensió d'alimentació 230 VAC / 50 Hz i protecció addicional contra sobre
tensions de 10 kV / 10 ca certificada. Regulació 2N-, autònoma 2 nivells. Lluminària Certificada ENEC+, ISO 14001,
ISO 45001, ISO 50001.

ANY2-LOT 4-REUS ............................................. 3,00 1.153,44
 ____________________________________

3,00 384,48 1.153,44
02.03 u Submin. llumenera Vial LED regul. entre 81-110W, Carandini, Ros o equivalent

Subministrament de lluminària Vial LED regulable, de fosa injectada d'alumini, entre 81W i 110W, Carandini, Ros o
equivalent, temperatura de color 2.200-3000K. Fixació lateral ajustable de -5è a +10è i fixació post-top ajustable de
0° a +10è mitjançant canvi de posició de la mateixa peça. Adaptació a fixacions de Ø34 mm a Ø76 mm en funció
de l'adaptador, amb compensació negativa en bàculs i braços murals. Coberta plana amb aletes de refrigeració
no visibles en posició instal·lada. Sistema d'autoneteja per mitjà de l'aigua de pluja, que permet la seva correcta
evacuació sense embrutar la lluminària, evitant que les prestacions lumíniques es vegin  afectades amb el pas del
temps. Lluminària de cos  únic amb dos volums independents de separació tèrmica per a grup òptic i per a grup
elèctric, amb dispositiu autonivelador. Accés a l'equip i manteniment per la part superior amb obertura per
palanca, sense eines.Difusor de vidre temperat transparent pla per a facilitar la seva neteja i evitar la radiació UV en
les òptiques. Índex de protecció IP66 per al grup òptic *Istanium LED, amb vàlvula depressora per a mantenir
constant la pressió i evitar l'entrada d'humitat, i índex de resistència a l'impacte des d'IK08 fins a IK10. Reflector
*troncopiramidal antienlluernament, matisat amb recuperació de flux.Vida útil dels LED L90 B10 100.000 hores. Els
grups lumínics *Istanium LED poden ser substituïts i actualitzats encara que la lluminària estigui instal·lada,
permetent estendre la seva vida útil. Percentatge de Flux lluminós cap a l'Hemisferi Superior (FHS inst.) inferior a
l'1%. Amb equip electrònic Classe II amb tensió d'alimentació 230 VAC / 50 Hz i protecció addicional contra sobre
tensions de 10 kV / 10 ca certificada. Regulació 2N-, autònoma 2 nivells. Lluminària Certificada ENEC+, ISO 14001,
ISO 45001, ISO 50001.

ANY2-LOT 4-REUS ............................................. 4,00 2.106,56
 ____________________________________

4,00 526,64 2.106,56
02.06 u Subministrament llumenera decorativa LED reg. Philips Berlin CDS570 70W o equivalent

Subministrament de lluminària decorativa LED regulable de Philips model Berlin CDS570 o equivalent, fins 70W.
Adaptació a fixacions de Ø60 mm mitjançant adaptador, difusor de la lluminària de metacrilat transparent corbat.
Índex de protecció IP66 i índex de resistència a l'impacte d'IK08. Vida útil dels LED L90 100.000 hores. Els grups
lumínics poden ser substituïts i actualitzats encara que la lluminària estigui instal·lada, permetent estendre la seva
vida útil. Percentatge de Flux lluminós cap a l'Hemisferi Superior (FHS inst.) inferior al 5%. Amb equip electrònic
Classe II amb tensió d'alimentació 230 VAC / 50 Hz i protecció addicional contra sobre tensions de 10 kV / 10 ca
certificada. Regulació 2N-, autònoma 2 nivells.

ANY2-LOT 4-REUS ............................................. 1,00 450,00
 ____________________________________

1,00 450,00 450,00
02.10 u Subministrament llumenera vuitcentista LED reg. Salvi 70W o equivalent

Subministrament de lluminària vuitcentista LED regulable de Salvi o equivalent, fins 70W. Adaptació a fixacions de
Ø60 mm mitjançant adaptador, difusor de la lluminària de metacrilat transparent corbat. Índex de protecció IP66 i
índex de resistència a l'impacte d'IK08. Vida útil dels LED L90 100.000 hores. Els grups lumínics poden ser
substituïts i actualitzats encara que la lluminària estigui instal·lada, permetent estendre la seva vida útil.
Percentatge de Flux lluminós cap a l'Hemisferi Superior (FHS inst.) inferior al 5%. Amb equip electrònic Classe II
amb tensió d'alimentació 230 VAC / 50 Hz i protecció addicional contra sobre tensions de 10 kV / 10 ca
certificada. Regulació 2N-, autònoma 2 nivells.

ANY2-LOT 4-REUS ............................................. 2,00 720,00
 ____________________________________

2,00 360,00 720,00
02.11 Ut Trans. i Instal·lació llumenera, muntant i caixa fusibles qualsevol marca i potència fins

h=6.5m, tipus columna o suport mural
Instal·lació de lluminària de qualsevol marca, model i potència, a qualsevol tipus de suport i alçada del punt
de llum fins 6.5m, substitució de muntant i caixa porta fusible cofred Claved o equivalent, incloent el
desmuntatge de la llumenera existent, transport, gestió de residus i cànon d'abocador. Inclòs instat·lació,
substitució del muntant amb el seu cablejat, caixa cofred porta fusibles CLAVED o equivalent, de doble
aïllament amb bornes de connexió i fusibles  a instal·lar dins de la portella de la columna o el model
adequat aeri, petit material, transport del material des de magatzem o obra al punt d'instal·lació, mitjans
auxiliars necessaris, mà d'obra especialitzada. Totalment acabat i en funcionament. No inclou la compra de
la llumenera. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.
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ANY2-LOT 4-REUS ............................................. 96,00 5.306,88
 ____________________________________

96,00 55,28 5.306,88
02.12 Ut Trans. i Instal·lació llumenera, muntant i caixa fusibles qualsevol marca i potència fins h=12m,

tipus columna o suport mural
Instal·lació de lluminària de qualsevol marca, model i potència, a qualsevol tipus de suport i alçada del punt
de llum fins 12m, substitució de muntant i caixa porta fusible cofred Claved o equivalent, incloent el
desmuntatge de la llumenera existent, transport, gestió de residus i cànon d'abocador. Inclòs instat·lació,
substitució del muntant amb el seu cablejat, caixa cofred porta fusibles CLAVED o equivalent, de doble
aïllament amb bornes de connexió i fusibles  a instal·lar dins de la portella de la columna o el model
adequat aeri, petit material, transport del material des de magatzem o obra al punt d'instal·lació, mitjans
auxiliars necessaris, mà d'obra especialitzada. Totalment acabat i en funcionament. No inclou la compra de
la llumenera. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.

ANY2-LOT 4-REUS ............................................. 18,00 1.095,12
 ____________________________________

18,00 60,84 1.095,12
 _____________

Total 02 ................................................................................................................................................ 12.552,80
03 OBRA CIVIL
03.01 Ut Preparacio base amb demol. voreres tot tipus i part superior basament, trans.canon resid. i

reposicions paviment
Preparació de la base de la columna consistent en demolició de voreres de tot tipus i part superior del
basament de la columna per medis manuals, mides aproximades 1.00x1.00m, mecànics i compressor,
inclos paviment, solera de formigó i part superior del basament per descobrir la placa i perns d'ancoratge de
la columna o bàcul per desmuntar-la posteriorment. Inclou neteja del lloc de treball i càrrega de runes sobre
camió. Un cop instal·lat el nou bàcul o la nova columna, es refarà la part superior del basament, base de
formigó de paviment i reposició de paviment de vorera igual a l'existent.

ANY2-LOT 4-REUS ............................................. 112,00 8.260,00
 ____________________________________

112,00 73,75 8.260,00
03.02 Ut SiC de 3 perns roscats 60cm c./u. per col./bac., taladrat i resines epoxi per anclatge a base

suport mantenint 1 pern
Subministrament i instal·lació a la base del suport de bàcul o columna de 3 perns roscats de 60cm cada un,
mantenint 1 pern existent del basament, per l'anclatge del bàcul o columna al basament existent, taladrat del
forat amb perforació, col·locació dels perns i reblert amb resines epoxi, ben aplomat, per la posterior
col·locació del suport ben vinclat al basament existent amb les pletines i cargoleria necessària. S'inclou petit
material, transport del material des de magatzem o obra al punt d'instal·lació, mitjans auxiliars necessaris,
mà d'obra especialitzada. Totalment acabat i en funcionament. No inclou la compra de la columna, bàcul.
Criteri d'amidament: Unitat de base de suport instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

ANY2-LOT 4-REUS ............................................. 112,00 2.927,68
 ____________________________________

112,00 26,14 2.927,68
 _____________

Total 03 ................................................................................................................................................ 11.187,68
04 PARTIDES COMPLEMENTÀRIES
04.01 PA Seguretat i salut a les obres

Partida alçada d'abonament íntegre per l'aplicació de les mesures recollides en el pla de seguretat i salut al
llarg de les obres, d'acord amb el programa i les indicacions de la direcció facultativa, així com totes les
necessàries segons la normativa vigent incloent proteccions inidividuals, col.lectives, formació, etc. Inclou la
retirada, reposició i recol.locació totes les vegades que sigui necessari de les mesures i proteccions que
calgui.

ANY2-LOT 4-REUS ............................................. 1,00 1.388,99
 ____________________________________

1,00 1.388,99 1.388,99
04.02 PA Control de qualitat a les obres

Partida alçada d'abonament íntegre per l'aplicació de les mesures recollides en el pla de control de qualitat
al llarg de les obres, d'acord amb el programa i les indicacions de la direcció facultativa, així com totes les
necessàries segons la normativa vigent. Inclou els assajos i certificats que siguin necessaris.

ANY2-LOT 4-REUS ............................................. 1,00 347,25
 ____________________________________

1,00 347,25 347,25
04.03 PA Obres no previstes generals obra aplicació Quadre de Preus

Partida alçada a justificar d’import màxim en aplicació a unitats d’obra no previstes generals en el projecte i
amb aplicació dels preus del mateix.

ANY2-LOT 4-REUS ............................................. 1,88 1.469,09
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 ____________________________________
1,88 781,43 1.469,09

 _____________
Total 04 ................................................................................................................................................ 3.205,33

 _______________________________________________________________________________________________________________
TOTAL .................................................................................................................................................. 69.445,17

Reus, a març de 2021.

Enginyers redactors del projecte

Josep Barberillo Nualart Josep Barberillo Gesa
Enginyer Industrial – MS in Civil Engineering Enginyer Civil
Col·legiat núm. 16.134 Col·legiat núm.6.410



Projecte executiu per la renovació de suports trencats per accidents
i oxidats de Reus, amb la previsió econòmica per la segona anualitat

LOT 4 ENLLUMENAT PÚBLIC

5.RESUM DE PRESSUPOST



RESUM PRESSUPOST I PRESSUPOST GENERAL
Projecte renovació suports trencats per accidents i oxidats Reus, 2a anualitat. Lot 4 Enllumenat públic

PROJECTE
CAPÍTOL RESUM IMPORT %
1 SUPORTS 42.499,36 61,20%
2 LLUMENERES 12.552,80 18,08%
3 OBRA CIVIL 11.187,68 16,11%
4 PARTIDES COMPLEMENTÀRIES 3.205,33 4,62%

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ DE MATERIAL 69.445,17 100,00%

13,00% Despeses Generals…………...………………..……..9.027,87

6,00% Benefici industrial 4.166,71

SUMA DE G.G. i B.I. ……….…………………..………………….………13.194,58

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (SENSE IVA) 82.639,75

21% I.V.A…………………………………..……………………………………………17.354,35

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 99.994,10

Puja el pressupost de tot el projecte a NORANTA-NOU MIL NOU-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS
amb DEU CÈNTIMS

Reus, a març de 2021

Gesa, s.l
Josep Barberillo Nualart Josep Barberillo Gesa
Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering Enginyer Civil
Col.legiat 16.134 Col.legiat 6.410



Onze de Setembre 43 baixos 1ª

Les Franqueses del Vallès, Barcelona

Telèfon. +34 93 846 53 20

gesa@gesa.cat   www.gesa.cat
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