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MEMORIA

1. ANTECEDENTS

Es redacta el present projecte de renovacio de fonts de boca de Reus Lot 6 amb carrec a la primera
anualitat en base a la definicié dels ambits d’actuacié aprovat per I’Ajuntament dins de la tasques del
contracte de redaccio del pla director del municipi de Reus com a plantejament inicial al projecte
executiu que s’ha de realitzar dins del present exercici.

Aquest projecte reflecteix les necessitats d’inversi6 més urgents a atendre relacionades per la
renovacié de les fonts de boca i en general per la millora de la seguretat i salubritat de les instal-lacions.

Amb el present document, es determinen les unitats i/o elements que s’han avaluat en pitjor estat de
conservacio i que per tant, al nostre entendre, ha de ser objecte del present projecte executiu per
I'anualitat 2020.

Per tal d’escollir aquestes unitats i/o elements en els que actuar s’ha tingut en compte principalment
factors de seguretat obsolescéncia i normatius.

2. OBIJECTIUS

El present document té com a objectiu definir tecnicament i quantificar economicament les actuacions
gue cal portar a terme per resoldre les mancances més greus de les fonts de boca en base a la salubritat,
seguretat i al compliment de la normativa vigent.

Per aquest motiu en la present proposta s’han escollit les obres i accions més importants a realitzar
per tal d’obtenir que el mobiliari estigui en perfectes condicions de funcionament i acompleixin de la
normativa vigent especialment la seguretat.

3. TECNICS REDACTORS DEL PROJECTE | PROMOTOR

Els técnics autors del present projecte és el Sr. Josep Barberillo Gesa, Enginyer técnic d’obres
publiques i Enginyer Civil col-legiat nimero 6.410, i el Sr. Josep Barberillo Nualart, Enginyer industrial —
MS in Civil Engineering col-legiat nimero 16.134, domiciliats al C. Onze de setembre ndm. 43, baixos 1a,
08520 Les Franqueses del Vallés, mail gesa@gesa.cat i tel. 93 846 53 20.

El promotor del projecte és I’Ajuntament de Reus, amb NIF P-4312500-D, amb adreca a la Placa
del Mercadal, 1 (43201) de REUS, i tel. 977010010
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4. INFORMACIO | DADES DE PARTIDA
Per la redaccid del present projecte s’ha partit de la informacié segtent:

4.1. CARTOGRAFIA
S’ha utilitzat la base topografica i cartografic del municipi de REUS que gestiona el servei de cartografia
de I’Ajuntament, el qual actualitza periodicament la informacié de la ciutat.

4.2. TREBALL DE CAMP
Per tal de detectar les mancances de les fonts d’aigua de boca, s’ha fet un intens treball de camp
realitzant les inspeccions de les fonts al llarg de tota la ciutat per tal d’establir de forma precisa cada una
de les necessitats i poder fer la corresponent proposta de solucid. Per cada una de les intervencions
previstes de cada font, es descriu als planols la proposta d’intervencid. També s’inclou a I'annex de fotos
el reportatge fotografic de I'estat actual.

4.3. PROPOSTA D’AMBITS D’ACTUACIO
Les propostes d’ambits d’actuacio del present projecte executiu son les que s’han escollit per part de
I’Ajuntament d’entre de les diverses propostes inicials dels ambits que s’han definit arrel de la seva
deteccié amb el treball de camp realitzat.

L’ambit d’actuacié son les fonts de boca, algunes de les quals estan mal ubicades, i en general totes
presenten deficiencies en el seu funcionament o estética, fins esgotar el finangament disponible per la
primera anualitat.

5. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT

En I'ambit de les fonts ornamentals i de boca s6n aplicables les normes seguents:

- Lleis, decrets, ordes i normatives sobre seguretat i salut en el treball.

- Lleis, decrets, ordes i normatives sobre prevencio i control de la legionel-losis. Especialment els
aspectes que inclouen el Reial Decret 865/2003 de 4 de juliol i el Decret 352/2004, de 27 de
juliol.

- Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la
calidad del agua de consumo humano.

- Reglament electrotecnic de Baixa Tensio, R.D. 842/2002 del 2 d’agost. Especialment a la ITC-BT-
30 Instalaciones en locales de caracteristicas especiales i a la ITC-BT-31 Instalaciones con fines
especiales.

- Real Decreto 1311/2012, de 14 de setembre, por el que se establece el marco de actuacion para
conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. (BOE nim.: 223, 15/09/2012).

- Decret 61/2015, de 28 d’abril de 2015, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa
fitosanitaria de Catalunya i les Agrupacions de defensa vegetal.

- Reial decret 830/2010, de 25 de juny, pel qual s’estableix la normativa reguladora de la
capacitacio per realitzar tractaments amb biocides.
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- Normes Tecnoldgiques de Jardineria i Paisatgisme-NTJ de la Fundacié de la jardineria i el
Paisatge

- Plec de condicions técniques de partides d’obra d’urbanitzacié. Institut de Tecnologia de la
Construccio de Catalunya (ITEC).

- Llei reguladora de residus, en vigor.

Qualsevol norma o instruccio s’entendra modificada o substituida per I'Gltima edicio total o parcial en
vigencia.

Pel que fa a les fonts de boca, de forma regular s’ha d’analitzar la qualitat de I'aigua de les fonts pel
control de la legionel-losi i altres patdogens a més del contingut de clor.

6. SITUACIO ACTUAL

Una vegada fetes les visites de comprovacio exhaustives corresponents als diferents barris i carrers de
la ciutat per inspeccionar I'estat de les fonts de boca, s’ha pogut observar I'estat general d’aquests
elements, pero donat el gran nombre d’elements s’han observat diverses mancances que caldra resoldre
el més aviat possible.

6.1. FONTS DE BOCA

Una vegada fetes les visites de comprovacié sobre el terreny, corresponents a les 113 fonts de
boca del municipi s’han observat diverses mancances que caldra resoldre el més aviat possible.

En general, les fonts de boca, com element del mobiliari urba, estan en bon estat, llevat d’alguns
casos puntuals que cal resoldre la oxidacio o la reparacié de petits detalls que no sén objecte de la
present proposta donat que forma part de les tasques habituals de la brigada d’obres. Hi ha diversos
aspectes de varies fonts que si cal resoldre i es que no totes tenen I'arqueta de la valvula de pas a prop de
la font fet que comporta que les escomeses siguin llargues i no es garanteix que I'aigua tingui suficient
clor, i també gue es generi una sobrepressio al prémer la valvula i surti un primer volum d’aigua a molta
pressid. Aquest fet es pot resoldre posant el regulador de pressio i la valvula de pas a prop de la propia
font. S’estudiara en cada cas si s’ha d’instal-lar una nova arqueta amb clau de pas i reductor de pressio.
En el present projecte, per la primera anualitat, s’han previst en el pressupost nomeés en els casos on es
reubica la font en nova situacio.

En altres casos, ens trobem amb fonts fora de servei degut a que les arrels han obturat els
desguas i es produeixen embassaments. En aquests casos, el més recomanable és traslladar la font on no
hi hagin arrels i 'escomesa i desguas estigui més a prop.

MEMORIA
Projecte de renovacié de fonts de boca de Reus Lot 6 amb 5
carrec a la primera anualitat LOT 6 FONTS DE BOCA



“ AJUNTAMENT DE REUS G ESA

7. DESCRIPCIO DE LA SOLUCIO ADOPTADA

Es proposa el completar la instal-lacié de valvules i reductors de pressio en diverses fonts i de fer el
trasllat de la font a una situacié més favorable per tal de poder fer-ne un s més adient a les necessitats
dels habitants. Les fonts de boca a intervenir, per ordre de prioritat definit per I'’Ajuntament de Reus, fins
esgotar el financament disponible son:

Font de boca Parc Horts Mird FO25, reubicacio i renovacio

Font de boca Plaga Arquitecte Lluis Doménech i Muntaner FO27, reubicacio i renovacio
Font de boca Plaga Antic Velodrom F056, renovacio

Font de boca Parc del Trenet Zona de Jocs Infantils FO58, renovacio

Font de boca Parc del Trenet Zona Nord FO63, renovacio

Font de boca Parc Sant Jordi Costat edifici dels jubilats FO91, renovacio

Font de boca Parc Sant Jordi Zona de Jocs Musicals F092, renovacio

No ok~ owbde

8. DESCRIPCIO DE LES OBRES A REALITZAR

Basicament en les fonts de boca caldra canviar de situacié dues fonts incloent la realitzacié de
les escomeses i desguassos. En aquests casos caldra fer les arquetes de registre a prop de la font tot
instal-lant el reductor de pressio i la valvula de bola per tal de reduir la sobrepressio a I'obertura del
polsador. En les tasques de reubicacid, es faran les demolicions i reposicions de paviments existents.

8.1.1. Escomesa d’aigua potable

Per tal de poder fer el trasllat d’una font d’aigua de boca cal fer la consulta de la xarxa d’aigua
existent a la companya municipal d’aiglies per tal de cercar el punt més proper per a la seva connexio i
utilitzar els materials i procediments normatius de la companyia. Com a norma, es posara una arqueta
de control de la font amb la valvula de tall de pas i del reductor de pressio corresponent. Per les fonts on
es manté la ubicacid, no s’ha previst en pressupost I'arqueta amb clau de tancament i reductor de
pressio, i s’estudiara posteriorment la seva necessitat en cada cas.

8.1.2. Connexio a la xarxa de sanejament

Per tal de fer la connexi6 a la xarxa de sanejament es fara la consulta de la situacio de la xarxa
existent per tal de fer el minim recorregut possible i que la canonada d’escomesa tingui un pendent
minim recomanable del 2%. Entre el desguas de la font i 'escomesa a la xarxa hi haura el sifo
corresponent que sigui facilment accessible per la seva neteja i manteniment.

Donat que només es disposa d’'un pressupost de 25.000€, el més urgent es procedir a fer les
adequacions més rellevants en funcié de les fonts que es decideixi renovar.
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9. AFECTACIONS DE LES OBRES

Les afectacions de les obres podran ser les segients

9.1. De la propietat
Nomeés es preveu I'afectacio de I'ambit de la propietat pablica, i en cap cas a la propietat privada.

9.2. Dels serveis existents
En totes les actuacions s’afectaran diferents serveis que estiguin en les voreres com pot ser la xarxa
de sanejament, aigua potable o d’altres. L’'empresa adjudicataria tindra que fer la recerca a I'’Acefat dels
serveis existent per a la seva possible afectacio.

9.3. Del transit rodat
En el moment de fer les obres es considera que no s’afectara de forma directa el transit rodat dels
carrers, excepte pel trasllat dels materials i de la maquinaria. Per aquest motiu s’han de prendre totes les
mesures de senyalitzacié i proteccid per les operacions de carrega i descarrega d’acord amb el que
s’indica en I'annex corresponent i la normativa vigent.

10. CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

D’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, en 'article 77 s’exposa
que, per contractar amb les administracions publiques I'execucié de contractes d’obres publiques o de
serveis d’un import igual o superior a 500.000€ (PEC sense IVA), és requisit indispensable que I'empresa
estigui degudament classificada. Donat que la present obra té un import inferior a I'indicat en la llei de
contractes, no caldra que I'empresa adjudicataria estigui classificada.

11. SEGURETAT I SALUT

D’acord amb el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre, el projecte inclou un estudi de Seguretat i
Salut en el treballs, que forma part del mateix. Durant el termini de les obres es complira la normativa
de senyalitzaci6 i proteccio actualment vigent en tots els seus extrems. El contractista tindra I’obligacié
de protegir tot I'ambit de treball i restringir el pas de tota persona aliena a la mateixa. També es
realitzaran totes les instal-lacions higiéniques necessaries per I'equip de treball.

12. GESTIO DE RESIDUS

Al febrer de 2008 es produeix I’entrada en vigor a nivell estatal del RD 105/2008, d’1 de febrer pel qual
es regula la produccid i gestié dels residus de construccio i demolicid, que pretén corregir la situacio
amb la finalitat d’aconseguir un desenvolupament més sostenible de I'activitat constructiva. Degut a
I'entrada en vigor d’aquest RD, I'execucio de les obres corresponents al present projecte s’hauran de fer
en compliment d’allo establert en I'esmentat Decret.
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13. CONTROL DE QUALITAT

En compliment de la normativa vigent s’ha elaborat un Programa de Control de Qualitat per
I'execucid de les obres, on s’assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, la frequencia i la
quantitat d’assaigs a realitzar. Durant I'execucié de I'obra, la Direccié d’Obra podra determinar la
modificacio de les frequéncies establertes, aixi com la realitzacié d’assaigs no previstos inicialment a la
proposta del programa del control de qualitat. Aquests assaigs de control de qualitat seran executats
per un Laboratori degudament homologat. Pel tipus de control a realitzar, i d’acord amb el Decret
257/2003 de 21 d’octubre, els laboratoris competents pel desenvolupament previstos al pla de control
de qualitat hauran d’estar acreditats en els seglients apartats:

GRUP D’AMBITS INSTAL-LACIONS | OBRA CIVIL (VS)
Ambit de sols, arids, formigons i materials constituents de voreres
Ambit de d’instal-lacions de les fonts (sanejament, aigua potable)

14. PLANIFICACIO DE L’'OBRA. TERMINI D’EXECUCIO | REVISIO DE PREUS

A la vista de les unitats d’obres, per a la realitzacio de les obres previstes es proposa un termini
d’execucié de 2 mesos. S’ha realitzat el Pla de Treballs, un diagrama de barres que, amb caracter
indicatiu, estableix la programacio de les obres. Un cop finalitzats de I'ordre d’un 50% aprox. del termini,
s’haura d’haver executat aproximadament el 40% del pressupost material previst al projecte.
L'incompliment dels terminis parcials assenyalats donara lloc a la imposicié de penalitzacions, d’acord
amb el que estableix I'article 259 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public.

Amb independéncia de les possibles penalitzacions per incompliment dels terminis parcials que
es podrien produir, I'incompliment del termini final produird una penalitzacid progressiva per cada
setmana de retard. El Contractista estara obligat a respondre dels danys i perjudicis que el promotor
hauria de suportar a causa de I'incompliment del termini contractual.

En compliment dels articles 103 i segiients de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Public, i per tractar-se d’un contracte d’obra en que el termini d’execucié no excedeix els
dotze (12) mesos cadascuna d’elles, no es preveu la revisié de preus.

15. JUSTIFICACIO DE PREUS

S’ha calculat el preu de la ma d’obra que intervé a cada unitat que compon el projecte, ajustant-se
igualment al preu actual dels materials. Els preus unitaris adoptats son de la base ITEC, i en qualsevol
cas, aquests preus es veuran sotmesos a la licitacié que depurara i compensara les variacions que es
produeixin entre la redaccié del projecte i I'execucié de I'obra. Amb el cost de la ma d’obra, i els preus
dels materials, inclos transport, s’han obtingut els preus que es justifiquen a I'annex de Justificacio de
preus, i es detallen al document namero 4 al Quadre de preus 2.
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16. PLEC DE CONDICIONS

Es d’aplicacio la llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Public i el Reial Decret
1098/2001, del 12 d’octubre, amb el qual s’aprova el Reglament de la llei de contractes de les
administracions puabliques, aixi com el Plec de clausules administratives generals per a la contractacio
d’obres de I'Estat aprovat pel Decret 3854/1970, de 31 de desembre, sempre i quan no s’oposi als
anteriors, aixi com també el plec de condicions técniques que defineix les condicions necessaries i
suficients per executar les obres projectades, d’acord amb el document namero 3 (Plec de condicions).

17. DECLARACIO D’OBRA COMPLETA

El present projecte es defineix com una obra completa dins de I'ambit definit en aquest
projecte, segons els articles 13 i 14 del reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals del Decret
179/1995, susceptible de ser lliurada a I's general i comprén tots els elements per a la seva utilitzacio
reunint, en consequéncia tot el que exigeix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Public.

18. MODIFICACIONS DE PROJECTE

18.1. Modificacions per raons d’interés public per causes imprevisibles

Un cop aprovat, haura de respectar-se integrament el contingut del projecte, el seu pressupost i
el seu calendari d’execuci6. L’0rgan de contractacié competent unicament podra introduir modificacions
per rad d'interés public en els elements que I'integren, sempre i quan siguin degudes a causes
imprevisibles i de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public. No
tindra la consideracié de modificacié del contracte I'ampliacié del seu objecte que no es pugui integrar
en el projecte inicial mitjangant una correccié del mateix o que consisteixi en una prestacio susceptible
d’utilitzaci6 o aprofitament independent o adrecada a satisfer necessitats noves no contemplades en la
documentacio preparatoria del contracte, que hauran de ser contractades de forma separada.

18.2. Modificacions del projecte per causes previsibles

Segons I'article 202 LCSP, en la redaccié donada per 'article 92, de la llei 2/2011, de 4 de marg,
d’Economia Sostenible (LES) el projecte es podra modificar sempre i quan s’hagi detallat I'abast, els
limits i les condicions de la modificaci6 als plecs de forma clara, precisa i inequivoca, de manera que la
concurrencia de les circumstancies que donen lloc a la modificacié pugui verificar-se de forma objectiva.
A més a més, s’ha d’expressar als plecs el percentatge del preu del contracte al que pot afectar com a
maxim la modificacié, computant-se I'import maxim com a valor estimat. Al projecte es fixen les
seguients causes previsibles:

- 5% d’increment de pressupost per I'aparicié de serveis afectats no detectats a la fase de projecte,
tot i que s’han fet tots els contactes possibles amb I'ajuntament i les diverses companyies
detectades a la zona.

- 7% d’increment del pressupost per la possible preséncia de roca en I'ambit de les obres.
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19. COMPLIMENT DEFECTUOS DE LA PRESTACIO

S'entendran causes de compliment defectuds de la prestacio del contracte les seglients:

- Lamanca de diligencia en el compliment d'una ordre de la Direccié de les Obres que impliqui afectar
les condicions de seguretat del transit de vehicles i persones.

- Lamanca de diligencia en el compliment d'una ordre de la Direccié de les Obres que impliqui afectar
les condicions de seguretat i salut dels treballadors del propi contractista i d'altres empreses o
institucions relacionades amb les obres.

- Lamanca de compliment de condicions especials d'execucio determinades en el projecte:

En funcio de la gravetat de I' incompliment, al contracte es determinaran els limits de les penalitats que
se li podran atribuir al contractista, a proposta de la Direccié de les Obres, que en cap cas podran ser
superiors al 10 %, en virtut del que determina la llei, i que seran descomptades de les certificacions de

les obres

20. PRESSUPOST D’EXECUCIO

Els preus adoptats s'han obtingut a partir dels preus dels jornals, transport i maquinaria actuals.
Aplicant els corresponents preus a les diferents unitats d'obra, s'obté un pressupost d'execucié material

i de contracte seglent:

Pressupost d’execucié material (PEM) 17.362,32 €
Despeses generals 13% 2.257,10€
Benefici industrial 6% 1.041,74€
Pressupost de contracte PEC abans d’IVA 20.661,16 €
IVA 21% 4.338,84 €
Pressupost d’execuci6 per contractes (PEC) 25.000,00 €

El pressupost de contracte del present projecte assoleix I'import de VINT-I-CINC MIL euros IVA inclos.

Josep Barberillo Nualart

Reus, aabril de 2.021

GESA

Josep Barberillo Gesa

Enginyer industrial — MS in Civil Engineering Enginyer Civil

Col-legiat num. 16.134

Col-legiat num. 6.410
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FONT DE BOCA PARC INFANTIL HORTS DE MIRO (F025)
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FONT DE BOCA PARC DEL TRENET, ZONA JOCS INFANTILS (F058)
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FONT DE BOCA PARC SANT JORDI, ZONA JOCS MUSICALS (F092)
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1. OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT
1.1. Objecte de I'estudi

El present estudi de seguretat realitza un primer estudi de les consideracions de I'entorn, i determina el procés constructiu i I'ordre
d’execucio de les actuacions que s’hauran de portar a terme, establint 'analisi de riscos i mesures preventives.

Cal puntualitzar que, les tasques posteriors de manteniment i reparacid, una vegada finalitzades les obres, hauran de comptar amb la
deguda documentaci6 de seguretat, incorporada al pla de seguretat que portara a terme el contractista. Es detallaran tots els riscs que
podran trobar-se els treballadors, i cadascuna de les mesures correctores que s’hauran d'aplicar.

L'objecte d'aquest estudi és establir les mesures preventives adients per evitar o limitar els riscos d'accidents laborals, garantint la salut i
la seguretat dels treballadors que intervenen a 'obra. L'estudi es desenvolupa complimentant el que disposa el Reial Decret 1627/1997 de
24 d'octubre (BOE nim. 256 de 25/10/97), que estableix, en el marc de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencié de Riscos
Laborals, les disposicions minimes de seguretat i de salut aplicables a les obres de construcci6.

A partir d'aquest estudi de seguretat i salut, el contractista realitzara un pla de seguretat concretant-ne les determinacions, per tal d'establir
els criteris detallats que caldra aplicar a les obres de construccié objecte del projecte per prevenir els riscos d'accidents laborals i malalties
professionals, aixi com els derivats de les feines de manteniment i reparaci6; de la mateixa manera preveura I'acompliment de les
disposicions relatives a la seguretat i la salut dels treballadors que hi participin. Aquest pla de seguretat I'haura d'aprovar, abans de linici
de les obres, el coordinador de seguretat i salut en la fase d’execucié de I'obra.

1.2. Designaci6 del coordinador en mateéria de seguretat i salut

En les obres objecte d’aquest projecte, el promotor designara un coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'elaboraci6 d'aquest.
En aquest sentit, i en aplicacié del que es disposa en l'article 3 del Reial Decret 1627/1997, el Coordinador en matéria de seguretat i salut
durant 'elaboracio6 del projecte és el que el subscriu.

Si en I'execuci6 de les obres intervenen més d’'una empresa, o una empresa i treballadors autonoms o diferents treballadors autonoms, el
promotor, abans del inici de les feines o tan aviat com es constati aquesta circumstancia, designara un coordinador en matéria de seguretat
i salut durant I'execuci6 de I'obra.

La designacié dels coordinadors en materia de seguretat i salut durant I'elaboracié del projecte d'obra i durant I'execucié de 'obra podra
recaure en la mateixa persona. La designaci6 dels coordinadors no eximira al promotor de les seves responsabilitats.

1.3. Obligatorietat de I’estudi de seguretat i salut en les obres

L'estudi de Seguretat i Salut del present projecte ha de realitzar-se, al trobar-se en el suposat a) de l'article 4.1 del RD 1627/1997:

a) que el pressupost d’execucié per contracte inclos en el projecte sigui igual o superior a 450.000€.

b) Que la duracié estimada sigui superior a 30 dies laborables, fent-se servir en algun moment a més de 20 treballadors alhora.

¢) Que el volum de ma d'obra estimada, entenent-se com a tal la suma dels dies de treball ~ total dels treballadors a I'obra, sigui
superior a 500.

d) Les obres de tunels, galeries, conduccions subterranies i preses.

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES AL PROJECTE | A LA OBRA

En la redaccié del present projecte, i de conformitat amb la “Ley de Prevencién de Riesgos Laborales”, han estat presos els principis
generals de prevenci6é en matéria de seguretat i salut previstos en l'article 15, en les fases de concepci6, estudi i elaboracié del projecte
d'obra i en particular:

a) Al prendre les decisions constructives, técniques i d’'organitzacié amb la finalitat de planificar els diferents treballs o fases de treball que
es desenvoluparan simultaniament o successivament.

b) A l'estimar la duracié necessaria per I'execuci6 d’aquests diferents treballs o fases de treball.

De conformitat amb la “Ley de Prevencién de Riesgos laborales”, els principis de l'acci6 preventiva que es recull en l'article 15 s'aplicara
durant I'execuci6 de I'obra i, en particular, en les seguients feines o activitats:

a) El manteniment de I'obra en bon estat d’ordre i neteja.

b) L'eleccié de 'emplacament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés, i la determinacié de les vies o
zones de desplagament o circulacio.

¢) La manipulacio dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars.

d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periddic de les instal-lacions i dispositius necessaris per I'execucié de
I'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.

e) La delimitacio i condicionament de les zones d’acopi i diposits dels diferents materials, en particular si es tracte de materials o substancies
perilloses.

f) La recollida dels materials perillosos fets servir.

g) L'emmagatzematge i eliminacié o evacuacioé de residus i brossa.

h) L'adaptacid, en funcié de I'evolucié de I'obra, del periode de temps efectiu que s’haura de dedicar als diferents treballs o fases de treball.
i) La cooperaci6 entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autonoms.

j) Lainteraccié i incompatibilitat amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es realitzi a I'obra, o propera al lloc de I'obra.
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3. CARACTERISTIQUES DE L’OBRA

3.1. Descripcid i situacio de les obres
L'objecte d'aquest projecte és la planificacié de les obres necessaries d'acord amb la normativa vigent, per tal de poder portar a terme la
renovacié de fonts de boca de Reus, primera anualitat, en les millors condicions tecniques possibles. Per les fonts de boca, seguint les
prioritats municipals fins esgotar el finangament, es faran les renovacions, comencant per les dues primeres prioritats, on es desplagaran
les fonts a nova ubicacio, incloent les seves connexions amb la xarxa d'aigua, per la resta de fonts, es faran les renovacions. En base als
criteris i prioritats establerts al Pla Director de fonts (Lot 6), es pretenen millorar les condicions d'Gs i d’estética. Es fara també la reposicié
de paviments que ho requereixin.

Les obres i instal-lacions objecte del present projecte queden desglossades i explicades a la Memoaria i el planols adjunts, aixi com les
instal-lacions auxiliars i complementaries.

3.2. Promotor i Administracio
El promotor de les obres és I'Ajuntament de Reus, que és qui encarrega la redaccié del present Estudi de Seguretat i Salut.

3.3. Autor del present Estudi de Seguretat i Salut
L’Estudi de Seguretat i Salut ha estat redactat per Josep Barberillo Nualart, Enginyer Industrial — MS in Civil Engineering, col-legiat nim.
16.134 del Col-legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, i Josep Barberillo Gesa, Enginyer Civil del Col-legi d’Enginyers d'Obres Publiques
de Barcelona, Col-legiat nim. 6.410.

3.4. Caracteristiques de la ubicaci6 dels treballs

Les diferents fonts incloses dins I'ambit de les obres, es troben dins dels diferents carrers del municipi de Reus, indicats als planols del
projecte, indicats en funcié de les diferents prioritats de I'Ajuntament de Reus.

3.5. Accessos
L’accés als diferents trams de les obres és molt ampli, donat que es distribueixen per molts carrers del municipi i per tant els accessos s6n
els diferents carrers del mateix. Per accedir al municipi, es pot fer, entre d'altres, per la ctra. N-420, la ctra. T-11, la C-14, i més enlla de la
comarca i la provincia, I'autopista A-7, N-340 i la A-27. Es garanteix una bona comunicacié amb la zona de les obres per la maquinaria ni
per als treballadors.
3.6. Pressupostos
Pressupost d’execucié material
El pressupost d’execuci6 material del projecte s'especifica a la memoria i pressupost del projecte.
Pressupost de I'Estudi de Seguretat i Salut
El pressupost d’execuci6é material de I'Estudi de Seguretat i Salut s’adjunta al Pressupost del Present Estudi.
3.7. Termini d’execuci6
Es preveu un termini d'execuci6 segons s'especifica a la memoria del projecte.
3.8. Nombre de treballadors
Es preveu un nombre mig entre 6 treballadors, i de 10 en moments punta.
3.9. Unitats constructives que componen I'obra
Senyalitzacié de les obres
Enderrocs i desmuntatges
Instal-laci6 aigua i connexions

Instal-lacié de noves fonts
Reposicions de paviments
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3.10. Centres sanitaris d’atenci6 en cas d’urgéncia

Els accidents amb baixa originaran un certificat oficial d'accidents que es presentara a 'Entitat Gestora o Col-laboradora en el termini de
cinc dies habils comptats a partir de la data de l'accident. Els qualificats de greus, molt greus o mortals o que hagi afectat a 4 o més
treballadors es comunicaran telegraficament a l'autoritat laboral en el termini de 24 hores a partir del sinistre.

Els accidents sense baixa es compilaran a la "fulla relacié d'accidents de treball ocorreguts sense baixa medica" que sera presentada a
I'Entitat Gestora o Col-laboradora en el termini dels 5 primers dies habils del mes seguent.

El Centre assistencial on hauran de ser atesos els accidentats sera:
Hospital Universitari Sant Joan de Reus
En cas necessari s'avisara amb la major urgéncia a una ambulancia per a que procedeixi al trasllat.

Es disposara en lloc visible per a tots (oficina d'obra i vestuaris) el nom del centre assistencial al qual anar en cas d'accident, la distancia
existent entre aquest i I'obra i l'tinerari més adequat per acudir al mateix.

4. RISCOS | MESURES PREVENTIVES PREVIS A L’INICI DE LES OBRES

4.1. Tancament provisional de I’obra i senyalitzacio

Previ alinici dels treballs, es procedira a la col-locacio dels cartells d'obra, i ha realitzar els desviaments de transit que es creguin necessaris.
Igualment, es portara a terme el tancament de les zones necessaries de les obres. Aquest tancat sera de les seguients condicions.

-Tindran 2 metres d'algada. No és suficient el tancament amb tanques d'obra d'1 metre d'alcada.
- Porta per I'accés de vehicles de 4 metres d’amplada i porta independent per 'accés de personal.
- Haura de presentar com a minim la senyalitzacié de:

- Prohibit aparcar a la zona d’entrada de vehicles.

- Prohibit el pas a peu a la zona d’entrada de vehicles.

- Obligatorietat de I'iis del casc dins el recinte de I'obra.

- Prohibici6 d’entrada a tota persona aliena a l'obra.

- Cartell d'obra.
- Es podra realitzar el tancament amb tanques autdnomes metal-liques.

4.2. Instal-lacions d’higiene i benestar

Ja que es preveu l'existéncia d'un conjunt de 5 operaris en moments punta, es poden determinar les necessitats seguents,

SERVEIS SANITARIS
Es construira per mitja de vagé prefabricat. Com a condicié per Ordenanga contindra:

- Un WC per cada 25 places, amb paper higiénic. Total punta 1 ut.

- Una dutxa amb aigua calenta per cada 10 places. Total punta 2 ut.

- Un lavabo amb aigua calenta per cada 10 places. Total punta 2 ut.

- Un mirall per cada 25 places. Total punta 1 ut.

- Tant els WC com les dutxes, disposaran de portes i la ventilaci6 directa a I'exterior la facilitaran les finestres del vagé.

VESTUARI
Es construiran a través de vagons prefabricats, que s'aniran addicionant conforme augmenti el personal contractat.
Estaran proveits de seients i de 20 armaris guarda roba metal-lics, individuals, amb clau per guardar la roba i els efectes personals.

MENJADORS

Es construiran a través de vagons prefabricats, que s'aniran addicionant en funcié de les necessitats ~ reals, estaran separats dels
vestuaris i dels lavabos, i dotats de bancs i taules; també comptaran amb escalfa menjars, disposant de calefaccié a I'hivern i ventilacio
directa.

AIGUES RESIDUALS
S'efectuara a través de connexié a pous estancs, fent la seva neteja periodica.

ESCOMBRARIES
Es disposara de bidons, en els quals s’abocaran les escombraries.

NETEJA
Tant els vestuaris, com els menjadors i els serveis higiénics, hauran de sotmetre's a una neteja diaria, i a una desinfecci6 periodica.

4.3. Medicina preventiva i primers auxilis

Es disposara d'una farmaciola de primers auxilis amb el material necessari. El vigilant de seguretat sera I'encarregat del manteniment i
reposici6 del contingut de les mateixes, realitzant una revista mensual i reposant immediatament alld que es trobi a faltar, prévia
comunicacié al cap d'obra.
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El contingut minim de la farmaciola sera:

- Aigua Oxigenada. - Antiespasmaodics, Tonics cardiacs d'urgéncia.
- Alcohol de 96°. - Torniquets.

- Tintura de lode. - Bosses de goma per aigua o gel.

- Mercurocrom. - Guants esterilitzats.

- Amoniac. - Xeringues llengables.

- Gasa esteril. - Agulles per injectables llengables.

- Cot6 hidrofil. - Termometre clinic.

- Benes. - Pinces.

- Esparadrap. - Tisores

- Protector picadures - Crema protectora del sol

S'haura d'informar en un rétol visible a I'obra de I'emplagament més proper dels diversos centres medics (serveis propis, mutues patronals,
mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, etc.) on s’ha de portar el possible accidentat perque rebi un tractament rapid i efectiu.

4.4. Reconeixement meédic
Tot el personal que comenci a treballar a I'obra haura de passar un reconeixement médic, que es repetira al cap d'un any.
4.5. Formaci6 i informacio

Informacié
Tot el personal, a I'inici de I'obra o quan s’hi incorpori, rebra de la seva empresa, la informacié dels riscos i de les mesures correctores que
fara servir en la realitzacié de les seves tasques.

Formacié
Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l'obra, I'exposicié i la informaci6 dels métodes de treball i dels riscos que aquests comporten
juntament amb les mesures de seguretat que hauran de fer servir.

A partir de la tria del personal més qualificat, es faran cursets de socorrisme i primers auxilis, de manera que a I'obra es disposi d'algun
socorrista.

Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a I'obra ha rebut formacié en matéria de seguretat i salut.

Cal que tots els treballadors realitzin la formaci6 de 'aula permanent de primer cicle, que te una duracié de 8 hores, i que s’esquematitza
de la segiient manera:

a) Conceptes basics sobre la seguretat i la salut

b) Tecniques preventives elementals sobre els riscs geneérics

c) Primers auxilis i mesures d'emergencia

d) Drets iobligacions

També és necessari i obligatori que tots els treballadors de la construccié o obra publica realitzin el curs de segon cicle, que tindra una
durada de 20 hores, i s'esquematitza de la seglient manera:

a) Prevenci6 de riscos

b) Calendaris i fases d'actuacié preventiva

c) Organsifigures participatives

d) Drets i obligacions dels treballadors

e) Legislaci6 i normativa basica de prevencié

4.6. Instal-lacions provisionals

4.6.1. Connexi6 a la xarxa eléectrica

Riscos més comuns :

- Ferides punxants a les mans

- Caigudes en el mateix nivell

- Electrocucié: contactes eléctrics directes o indirectes, derivats essencialment de Treballs amb tensio

- Intentar treballar sense tensié perd sense assegurar-se que esta efectivament interrompuda o que no pot connectar-se inopinadament.

- Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecci6

- Utilitzar equips inadequats o deteriorats

- Mal funcionament o incorrecta instal-lacié del sistema de proteccié contra contactes eléctrics indirectes en general, i de la presa de terra
en particular

Normativa preventiva :

a) Sistema de proteccié contra contactes indirectes.
- Per la prevenci6 de possibles contactes electrics indirectes, el sistema de proteccié escollit és el de la posta a terra de les masses i
dispositius de tall per intensitat de defecte (interruptors diferencials).

b) Normes de prevencié tipus pels cables.
- El calibre 0 secci6 del cablejat sera I'especificat i d'acord a la carrega eléctrica que ha de suportar, en funcié de la maquinaria i
il-luminacio prevista
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- Tots els conductors utilitzats seran aillats de tensié nominal 1.000 volts com a minim, i sense defectes apreciables (pelades, repelons
o similars). No seran admesos trams defectuosos en aquest sentit.

- Ladistribuci6 des del quadre general d’obra fins als quadres secundaris s'efectuara, sempre que es pugui, mitjangant

canalitzacions enterrades.

- Enelcas d'efectuar estesa de cables 0 manegues, aquests es realitzaran a una altura minima de 2 m en els indrets de vianants i de
5 m en els de vehicles, mesurats sobre el nivell del paviment.

- L'estesa de cables per creuar vials d'obra, com ja s'ha indicat anteriorment, s'enterrara. Es senyalitzara el “pas del cable” mitjangant
un cobriment permanent de taulons que tindran per objectiu protegir mitjangant repartiment de carregues i senyalar 'existencia del “pas
electric” als vehicles. La profunditat de la rasa minima sera entre 40 i 50 cm, el cable anira ,a més a més, protegit en l'interior d'un tub
rigid, bé de fibrociment, o bé de plastic rigid corbable en calent.

- Enelcas d’haver de realitzar connexions entre manegues, es tindran en compte:

- Sempre estaran elevats, es prohibeix mantenir-los a terra
- Les connexions provisionals entre manegues s'executaran mitjangant connexions normalitzades, estanc antihumitat.
- Les connexions definitives s’executaran utilitzant caixes de connexions normalitzades, estancs antihumitat.

- Lainterconnexi6 dels quadres secundaris es realitzaran mitjancant canalitzacions enterrades, o bé mitjangant manegues, en aquest
cas seran penjades a una altura sobre el paviment al voltant dels 2 m per evitat accidents per agressions a les manegues per Us arran
de terra.

- Eltracat de les manegues de subministrament electric no coincidira amb el de subministrament provisional d'aigua a les plantes

- Les manegues de “alargadera™

- Si sén per curts periodes de temps, podran portar-se esteses pel terra, perd arrambades als paraments verticals.
- Es connectaran mitjangant connexions normalitzades estancs antihumitat o fundes aillants termorretractiles, amb
proteccié minima contra raigs d'aigua (proteccié recomanable I.P.447)

c) Normes de prevenci6 per interruptors

- S'ajustaran expressament als especificats en el Reglament Electroteécnic de Baixa Tensio.

- Elsinterruptors s'instal:laran a l'interior de caixes normalitzades, provistes de porta d'entrada amb tanca de seguretat.
- Les caixes dels interruptors posseiran adherides sobre la seva porta una senyal normalitzada de “perill, electricitat”.

- Les caixes dels interruptors seran penjades, bé en els paraments verticals, bé de “pies derechos” estables.

d)Normes de prevenci6 tipus per els quadres electrics.

- Seran metal-lics, de tipus per a la intempérie, amb porta i tanca de seguretat (amb clau), segons norma UNE-20324.

- Degut a ser de tipus per a la intempérie, es protegiran de I'aigua de la pluja mitjangant viseres, com a proteccié addicional.

- Els quadres electrics metal-lics tindran la carcassa connectada a terra.

- Posseiran, adherida a la porta, una senyal normalitzada de “Perill, electricitat”.

- Espenjaran en taulers de fusta col-locats en els paraments verticals o bé a “pies derechos” ferms.

- Posseiran preses de corrent per connexions normalitzades blindades per la intempérie, en nimeros determinats, segons el calcul
realitzat. ( Grau de protecci6 recomanable 1.P.447 ).

e)Normes de prevencié per les preses d'energia.

- Les preses de corrent aniran provistes d'interruptors de tall omnipolar que permetin deixar-les sense tensi6é quan no hagin de ser
utilitzades.

- Les preses de corrent dels quadres s'efectuaran dels quadres de distribuci6, mitjancant clavilles normalitzades blindades (protegides
contra contactes directes) i sempre que sigui possible, amb enclavament.

- Cada presa de corrent subministrara 'energia eléctrica a un sol aparell, maquina o maquina-eina.

- Latensi6 sempre estara en la clavilla “femella”, mai en la “mascle”, per evitar contactes eléctrics directes.

- Les preses de corrent no seran accessibles sense la utilitzacié d’eines especials, o estaran incloses sota coberta o armaris que
proporcionin un grau similar d'inaccessibilitat.

f) Normes de prevenci6 per la protecci6 dels circuits.

- Lainstal-laci¢ tindra tots els interruptors automatics definits com a necessaris; el seu calcul sera efectuat sempre minorant, amb la
finalitat que actuin dins el marge de seguretat; és a dir, abans que el conductor a qui protegeixen arribi a la carrega maxima
admissible.

- Elsinterruptors automatics es trobaran en totes les linies de presa de corrent dels quadres de distribucié, aixi com en les d'alimentacié
de maquines, aparellsi  maquines-eina de funcionament eléctric.

- Els circuits generals estaran igualment protegits amb interruptors automatics 0 magnetotermics.

- Tots els circuits electrics es protegiran mitjangant disjuntors diferencials.

- Els disjuntors diferencials s'instal-laran d’acord amb les segiients sensibilitats:

- 300 mA (s/ R.E.B.T.) Aimentaci6 a la maquinaria

- 30 mA (s/ R.E.B.T.) Alimentacié a la maquinaria com millora del nivell de seguretat

- 30 mA Per les instal-lacions eléctriques d’enllumenat no portatil

g)Normes de prevencio per les preses de terra

- La xarxa general de terra s’haura d'ajustar a les especificacions detallades en la Instrucci6 MIBT.039 del vigent Reglament
Electrotecnic per Baixa Tensi6, aixi com tots aquells aspectes especificats en la Instruccié MIBT.023, mitiancant les quals es
puguimillorar la instal-lacio.

- En el cas d’haver de disposar d'un transformador en I'obra, sera dotat d’'una presa de terra ajustada als Reglaments vigents i a les
normes propies de la companyia eléctrica subministradora de la zona.

- Les parts metal-liques de tot equip electric disposaran de presa de terra.

- Elneutre de lainstal-laci6 estara posada a terra.

- Lapresa de terra en una primera fase s'efectuara a través d’una pica o placa a ubicar junt amb el quadre general, des del que es
distribuira a la totalitat dels receptors de la instal-laci6. Quan la presa general de terra definitiva de I'edifici es trobi realitzada, sera

aquesta la que s'utilitzi per la proteccié de la instal-lacié eléctrica provisional de I'obra.
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- Elfil de la presa de terra sempre estara protegit amb aillant de plastic de colors groc i verd. Es prohibeix expressament utilitzar per
altres utilitats, Gnicament podra ser utilitzat conductor o cable de coure nu, de 95 mm? de seccié com a minim, en els trams enterrats
horitzontalment i que seran considerats com eléctrode artificial de la instal-lacié.

- Laxarxa general de terra sera Unica per la totalitat de la instal-lacié, incloses les unions a terra dels carrils per estada o desplagament
de les grues.

- Enelcas que les grues poguessin aproximar-se a una linia de baixa o mitja tensié, mancada d’apantallament aillant adequat, la presa
de terra, tan de la grua com dels seus carrils, haura de ser eléctricament independent de la xarxa general de terra de la instal-lacié
eléctrica provisional de I'obra.

- Els receptors eléctrics dotats de sistema de proteccié per doble aillament i els alimentats mitjancant transformador de separaci6 de
circuits mancaran de conductor de protecci6, a fi d'evitar la seva referéncia a terra. La resta de carcasses de motors o

maquines es connectaran degudament a la xarxa general de terra.

- Les preses de terra estaran situades en el terreny de tal manera que el seu funcionament i eficacia sigui el requerit per la instal-lacié.

- Laconductivitat del terreny s'augmentara abocant en el lloc de punxament de la pica (placa o conductor) aigua de forma periodica.

h)Normes de prevencié per la instal-lacié d’enllumenat.

- Les masses dels receptors fixes d'enllumenat es connectaran a la xarxa general de terra mitjangant el corresponent conductor de
proteccié. Els aparells d'enllumenat portatils, excepte les utilitzades amb petites tensions, seran de tipus protegit contra raigs
d'aigua ( Grau de proteccié recomanable 1P.447 ).

- L'enllumenat de I'obra complira les especificacions establertes en les Ordenances de Treball de la Construccié, Vidre i Ceramica i
General de seguretat i higiene en el treball.

- Lail-luminaci6 dels talls sera mitjancant projectors ubicats sobre “pies derechos” ferms, o bé penjats en els paraments.

- L'energia eléctrica que s’hagi de subministrar a les lampades portatils per la il-luminacié de talls embassats (o humits) es servira a
través d'un transformador de corrent amb separacio de circuits que la redueixi a 24 volts.

- Lail-luminaci6 dels talls es situara a una altura al voltant dels 2m, mesurada des de la superficie de suport dels operaris en el lloc de
treball.

- Lail-luminaci6 dels talls, sempre que sigui possible, s’efectuara creuada, amb la finalitat de disminuir ombres.

- Les zones de pas de I'obra estaran permanentment il-luminades, evitant racons foscos.

i) Normes de seguretat d'aplicacié durant el manteniment i reparacié de la instal-laci6 eléctrica provisional de I'obra.

- Elpersonal de manteniment de la instal-lacié sera electricista i preferentment, en possessi6 de carnet professional corresponent.

- Tota la maquinaria eléctrica es revisara periddicament i, en especial, en el moment en que es detecti un error, es declarara “fora de
servei” mitjiangant la desconnexié eléctrica i el penjat del rétol corresponent en el quadre de govern.

- Lamagquinaria eléctrica sera revisada per personal especialista en cada tipus de maquina.

- Es prohibeixen les revisions o reparacions sota corrent. Abans d'iniciar una reparacio, es desconnectara la maquina de la xarxa
eléctrica, instal-lant en el lloc de connexié un rétol visible, en el que es llegeixi: “NO CONNECTAR, PERSONES TREBALLANT EN LA
XARXA".

- L'ampliaci6 o modificacié de linies, quadres o similars, només les realitzaran els electricistes.

Normes de protecci6 :

- Els quadres electrics de distribucié s'ubicaran sempre en llocs de facil accés.

- Els quadres eléctrics no s'instal-laran en el transcurs de les rampes d'accés al fons de I'excavacié (poden ser arrencats per la
maquinaria o camions i provocar accidents).

- Els quadres electrics de intemperie, per proteccié addicional, es cobriran amb viseres contra la pluja.

- Els pals provisionals dels que penjaran les manegues eléctriques no s'ubicaran a menys de 2 m ( com norma general ) del limit de
I'excavacio, carretera o similars.

- Elsubministrament electronic al fons d'una excavaci6 s’executara per un lloc que no sigui la rampa d'accés, per vehicles o pel personal
(mai junt a les escales de ma).

- Els quadres electrics en servei, es mantindran tancats amb pany de seguretat de triangle, ( o clau ), en servei.

- No és permesa la utilitzacié de fusibles rudimentaris ( trossos de cablejat, fils, etc.) havent-se d’utilitzar “cartutxos fusibles normalitzats”
adequats en cada cas.

4.6.2. Grups electrogens

Riscos més comuns :
- Ferides punxants en mans
- Caigudes en el mateix nivell
- Electrocucié: contactes eléctrics directes o indirectes, derivats essencialment de :
- Treballs amb tensié
- Intentar treballar sense tensié pero sense assegurar-se de que esta efectivament desconnectada o que no
pot connectar-se inopinadament.
- Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de proteccio.
- Utilitzar equips inadequats o deteriorats.
- Mal comportament o incorrecta instal-lacié del sistema de proteccié contra contactes eléctrics indirectes en
general, i de la presa de terra en particular.

Normes preventives :
A) Sistema de protecci6 contra contactes indirectes.

- Per la prevenci6 de possibles contactes electrics indirectes, el sistema de proteccié escollit és el de la posta a terra de les masses i
dispositius de tall per intensitat de defecte (interruptors diferencials). Esquema de distribucié TT(REBT MIBT 008).

ANNEX 3: ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT
Projecte de renovacié de fonts de boca de Reus Lot 6 amb
carrec a la primera anualitat LOT 6 FONTS DE BOCA



AJUNTAMENT DE REUS

GESA

B)

o

&

A

B;

a)
b)

a)
b)

c)

Normes de prevenci6 pels cables.

El calibre o seccié del cablejat sera I'especificat i d’acord a la carrega eléctrica que ha de suportar, en funcié de la maquinaria i
il-luminacio prevista

Tots els conductors utilitzats seran aillats de tensié nominal 1.000 volts com a minim, i sense defectes apreciables (pelades, repelons
o similars). No seran admesos trams defectuosos en aquest sentit.

Normes de prevenci6 pels quadres eléctrics.

Seran metal-lics, de tipus per a la intempérie, amb porta i tanca de seguretat (amb clau), segons norma UNE-20324.

Degut a ser de tipus per a la intempérie, es protegiran de l'aigua de la pluja mitiangant viseres, com a proteccié addicional.

Els quadres eléectrics metal-lics tindran la carcassa connectada a terra.

Posseiran, adherida a la porta, una senyal normalitzada de “Perill, electricitat”.

Es penjaran de taulers de fusta col-locats en els paraments verticals o bé a “pies derechos” ferms.

Posseiran preses de corrent per connexions normalitzades blindades per la intempérie, en nimeros determinats, segons el calcul
realitzat. (Grau de protecci6é recomanable 1.P.447).

Normes de proteccid :

Els quadres electrics de distribucié s'ubicaran sempre en llocs de facil accés.

Els quadres eléctrics no s'instal-laran en el transcurs de les rampes d'accés al fons de I'excavacié ( poden ser arrencats per la
maquinaria 0 camions i provocar accidents ).

Els quadres eléectrics de intempérie, per protecci6 addicional, es cobriran amb viseres contra la pluja.

Els pals provisionals dels que penjaran les manegues eléctriques no s’ubicaran a menys de 2 m (com norma general) del limit de
l'excavacid, carretera o similars.

El subministra electronic el fons d’'una excavacié s'executara per un lloc que no sigui la rampa d'accés, per vehicles o per el personal
('mai junt a les escales de ma ).

Els quadres eléectrics en servei, es mantindran tancats amb pany de seguretat de triangle, (o clau), en servei.

No es permés la utilitzaci6 de fusibles rudimentaris ( trossos de cablejat, fils, etc.) havent-se d'utilitzar “cartutxos fusibles normalitzats”
adequats en cada cas.

4.6.3. Proteccid contra incendis

Prevencio. A fi de prevenir la formaci6 d’un incendi prendrem les seglients mesures:

Ordre i neteja general en tota I'obra.

Es separaran els materials combustibles dels incombustibles apilant-los per separat en llocs indicats pel seu transport a I'abocador
diari.

Emmagatzemar el minim de gasolina, gasoil i altres materials de gran inflamacié.

Es compliran les normes vigents respecte 'emmagatzematge de combustibles.

Es definiran clarament i per separat les zones d’emmagatzematge.

La ubicacié dels magatzems de combustibles, se separaran entre ells (com la fusta de la gasolina) i a la seva vegada lluny dels talls i
tallers de soldadura eléctrica i oxiocetilenica.

La il-luminacié i interruptors electrics dels magatzems sera mitjancant mecanismes antideflagrants de seguretat.

Es disposaran de tots els elements electrics de I'obra en condicions per evitar possibles curtcircuits.

Quedara totalment prohibit encendre focs en l'interior de I'obra.

Senyalitzarem a I'entrada de les zones d'aplecs, magatzems i tallers, adherint els seglients senyals normalitzats:

- Prohibit fumar
- Indicacié de la posici6 de I'extintor d'incendis
- Perill d'incendi
- Perill d’explosié (magatzem de productes explosius).
Extincid.
Haura extintors d’incendis junts a les entrades i interiors dels magatzems, tallers i zones d'aplecs.
El tipus d'extintor a col-locar dependra del tipus de foc que es pugui pretendre apagar (tipus A, B, C, E), depenent del treball a realitzar
en cada fase de l'obra.
Es tindra sempre a ma i reflexat en un cartell ben visible en les oficines de I'obra, el nimero de teléfon del servei de bombers.

4.6.4. Ventilacio

Tenint en compte els métodes de treball i les carregues fisiques imposades als treballadors, hauran de disposar de suficient aire net.
En el cas que s'utilitzi una instal-lacié de ventilacié, s’haura de mantenir en bon estat de funcionament i els treballadors no hauran
d'exposar-se a corrents d'aire que perjudiquin la seva salut. Sempre que sigui necessari per la salut dels treballadors, haura d’haver-
hi un sistema de control que n'indiqui qualsevol averia.

4.6.5. Exposicio a riscos particulars

Els treballadors no hauran d'estar exposats a nivells sonors nocius ni a factors externs nocius (per exemple, gasos, vapors o pols)

En el cas que algun treballador tingui que entrar en una zona on I'atmosfera pugui tenir substancies toxiques o nocives, o no tenir
oxigen en quantitat suficient o ser inflamable, 'atmosfera confinada deura ser controlada i s’adoptaran mesures adequades per prevenir
qualsevol perill.

En cap cas podra exposar-se un treballador a una atmosfera confinada d'alt risc. Com a minim quedara sota vigilancia permanent des
de I'exterior i s’hauran de prendre les mesures preventives per poder donar auxiliimmediat i eficag.
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4.6.6. Temperatura

La temperatura ha de ser I'adequada per I'organisme huma durant el temps de treball, quan les circumstancies ho permetin, tenint en
compte els métodes de treball que s'apliquen i les carregues fisiques imposades als treballadors.

4.6.7. Il-luminacio

Els llocs de treball, els locals i les vies de circulaci6 a I'obra hauran de tenir, en la mida del possible, llum natural i tenir una il-luminacié
artificial adequada i suficient durant la nit i quan no es suficient la llum natural. En aquest cas, s'utilitzaran punts de llum portatils amb
proteccio6 contra els cops. El color utilitzat per la il-luminacié artificial no podra alterar o influir alhora de percebre les senyals o panells
de senyalitzaci6.

Les instal-lacions d'il-luminacié dels locals, dels llocs de treball i de les vies de circulaci6 hauran d’estar col-locades de tal manera que
el tipus d'il-luminacié prevista no suposi risc d’accident als treballadors.

Els locals, llocs de treball i les vies de circulacié en que els treballadors estan particularment exposats a riscos en cas d'averia de la
il-luminacié artificial s’haura de posar una il-luminacié de seguretat d'intensitat suficient.

4.6.8. Viesde circulacié i zones perilloses

Les vies de circulacié, incloses les escales, les escales fixes i les rampes de carrega hauran d'estar calculades, situades,
condicionades i preparades per fer-se servir de manera que es puguin utilitzar amb facilitat i amb tota seguretat, de forma que els
treballadors no corrin cap tipus de risc al fer servir aquestes vies de circulacio.

Les dimensions de les vies destinades a la circulacié de persones o de mercaderies, incloses aquelles en las que es realitzin
operacions de carrega i descarrega, es calcularan d’acord amb el nimero de persones que puguin utilitzar-la, i depenent del tipus
d'activitat. Quan s'utilitzen mitjans de transport en les vies de circulacié, s’hauran de respectar unes distancies de seguretat suficients
o mitjans de protecci6 adequats pels demés usuaris que puguin estar utilitzant la mateixa via. Es senyalitzaran les vies i es procedira
regularment al seu control i manteniment.

Les vies de circulaci6 destinades als vehicles hauran d'estar situades a una distancia suficient de les portes, passos de vianants,
corredors i escales.

Si a l'obra hi haguessin zones d'accés limitats, aquestes zones haurien d'estar equipades amb dispositius que evitin que els
treballadors no autoritzats puguin entrar-hi. S’hauran de prendre les mesures adequades per protegir als treballadors que estiguin
autoritzats a entrar a aquestes zones perilloses. Aquestes zones hauran d’estar senyalitzades clarament visibles.

4.6.9. Primers auxilis

Sera responsabilitat del contractista o subcontractista garantir que els primers auxilis poden fer-se en tot moment pel personal que en
tenen la suficient formaci6 per realitzar-los. Aixi mateix, s’hauran d’adoptar les mesures per garantir les evacuacions i les atencions
meédiques dels treballadors accidentats o afectats per una indisposicié. Una senyalitzacié visible haura d'indicar la direccié i el nimero
de telefon dels serveis locals d’urgencia.

4.6.10. Serveis higiénics

Quan els treballadors tingui que portar roba especial de treball hauran de tenir a la seva disposici6 vestuaris adequats. En aquest
sentit es disposara de vestuaris de facil accés, amb les dimensions necessaries i amb seients i instal-lacions que permetin a cada
treballador posar o treure, si fos necessari, la seva roba de feina.

Quan les circumstancies ho exigeixin (per exemple, substancies perilloses, humitats, brossa), la roba de treball s’haura de poder
guardar separada de la roba de carrer i dels objectes personals.

Quan els vestuaris no siguin necessaris, cada treballador haura de tenir a la seva disposicié un espai per col-locar la roba i els
objectes personals sota clau.

Quan el tipus d'activitat ho requereixi, s’hauran de posar a disposicié dels treballadors dutxes apropiades.

Les dutxes hauran de tenir unes dimensions suficients per permetre que qualsevol treballador es netegi sense obstacles i en
adequades condicions d’higiene. Les dutxes hauran de disposar d'aigua corrent calenta i freda.

Quan no sigui necessari instal-lar dutxes, hauran d’haver-hi serveis suficients i apropiats amb aigua corrent, calenta si fos necessari,
prop dels llocs de treball i dels vestuaris.

Els treballadors hauran de disposar a prop de la zona de treball, de les zones de descans, dels vestuaris i les dutxes o serveis.

Els vestuaris, dutxes i serveis estaran separats per homes i dones, o s’hauran de preveure uns horaris.

Alternativament a la ubicacio a 'obra dels serveis higiénics a que es refereixen els apartats anteriors, el contractista o subcontractista
podra subscriure contractes d'utilitzaci6 dels locals del costat de I'obra per part dels treballadors de I'obra.

Els treballadors han de disposar d'un lloc per menjar o per preparar-se el menjar amb les maximes condicions d'higiene.

RISCOS | MESURES PREVENTIVES DE LES ACTIVITATS DE L’OBRA

La relaci6 d'unitats constructives que componen les obres sén les que es relacionen a continuacio:

5.1. Demolicions i desmuntatges

Riscos:

- Caigudes al mateix nivell

- Aixafaments

- Atropellaments i col-lisions per maquinaria i vehicles
- Copsitalls
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- Inhalaci6 de pols

- Projecci6 de particules

- Vibracions

- Contactes amb subministraments publics
- Soroll

Mesures preventives:

- Senyalitzaci6 general de I'obra

- Senyals acustiques en vehicles i maquinaria
- Regat de la zona de treball

Proteccions personals:

- Us de casc

- Us de guants

- Us de calgat de proteccio

- Us de mascaretes antipols

- Ulleres contra impactes i antipols
- Us de protectors auditius

5.2. Instal-lacions d’aigua i les seves connexions
Riscos:
- Caigudes al mateix i a diferent nivell
- Caiguda d'objectes
- Despreniments de carregues
- Aixafaments
- Atropellaments i col-lisions per maquinaria i vehicles
- Cops, talls i atrapaments de peus i mans
- Sobreesforg
- Inhalaci6 de pols
- Projecci6 de particules
- Risc eléctric

Mesures preventives:

- Senyalitzaci6 general de I'obra

- Senyals acustiques en vehicles i maquinaria
- Topalls de desplagament de vehicles, etc.

- Tacs per I'aplec de tubs

Proteccions personals:

- Us de casc

- Us de guants

- Us de guants dieléctrics

- Us de calgat de proteccio

- Us de botes dieléctriques

- Us de mascaretes antipols

- Ulleres contra impactes i antipols

5.3. Instal-laci6 de fonts i reposici6 de paviments
Riscos:
- Caigudes al mateix nivell
- Despreniments de carregues
- Aixafaments
- Atropellaments i col-lisions per maquinaria i vehicles
- Bolcada de vehicles i maquines
- Cops, talls i atrapaments de peus i mans
- Sobreesforg
- Esquitxades de formig6 i afeccions a la pell
- Incendis i explosions
- Inhalaci6 de pols
- Projecci6 de particules
- Vibracions

Mesures preventives:

- Senyalitzaci6 general de I'obra

- Senyals acustiques en vehicles i maquinaria
- Extintors

Proteccions personals:

- Us de casc

- Us de guants

- Us de calgat de proteccio

- Us de mascaretes antipols

- Ulleres contra impactes i antipols
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6. RISCOS | MESURES PREVENTIVES DE LA MAQUINARIA D'OBRA
6.1. Pala carregadora

Riscos més freqlients
- Caigudes d'altura.
- Capgiraments i atropellaments.

Prevencié dels riscos i mesures de Seguretat Generals

a) Proteccions Col-lectives

- S'hade procurar no apropar-se massa a la vora de talussos o excavacions en les quals pogués existir ensorraments o capgiraments.

- Quan s'efectuin operacions de reparacid, greixat o de repostatge, és obligatori tenir el motor de la maquina parat i la cullera repenjada
al terra. Quan s’efectuin reparacions en la cullera, es posaran limits per evitar la caiguda intempestiva de la mateixa.

- Sempre que es desplaci d'un lloc a un altre, pels seus propis medis, s'ha de fer amb la cullera el més a prop possible del terra; i es
circulara sempre a velocitat moderada, respectant en tot moment la senyalitzacié existent.

- No es permetra la preséncia de grups de persones en les rodalies on es realitzi el treball, o en llocs on puguin ser agafats per la
maquina.

- S'hade netejar el calgat de fang i greix abans de pujar a la maquina.

- Quan es carreguin camions, no es col-locaran, ni passara, la pala per sobre la cabina.

- En els desplagaments i maniobres, es prestara especial atencié a les linies eléctriques, no oblidant mai les distancies de seguretat,
preveient els moviments de la cullera i la carrega, per acci6 de la suspensié o de les irregularitats del terreny.

- Ladistancia minima a una linia eléctrica, sera de:

a) 4 metres fins a 66.000 volts.

b) 5 metres per a més de 66.000 volts.
- Quan la maquina es trobi avariada, es senyalitzara la maquina si és que queda a la zona de pas de vehicles.
- Qualsevol anomalia observada en el normal funcionament de la maquina, haura de ser posada en coneixement de I'immediat superior.
- Enfinalitzar la jornada, o durant el descans, s'observaran les seguents regles.

a) La cullera haura de quedar repenjada en el terra.
b) La bateria haura de quedar desconnectada.
c) Tirar el fre d'aparcament.
- No es transportaran persones a la maquina, i en especial dins del culler.

b) Proteccions Individuals
- Casc de polietile.

- Granota de treball.

- Calcat de protecci6.

- Seient anatomic.

6.2. Retroexcavadora i giratoria

Riscos més freqiients
- Caigudes d'altura.
- Capgiraments i atropellaments.

Prevencid dels riscos i mesures de Seguretat Generals

a) Proteccions Col-lectives

- S'evitara pujar a la maquina, amb el calcat ple de fang o de greix.
- Es mantindra la cabina en les degudes condicions d'ordre o neteja.
- No haura d'apropar-se massa a la vora de talussos o excavacions.
- Alcircular, ho fara sempre amb la cullera en la posicié de trasllat.
- No es permetra la preséncia de persones en les proximitats de la maquina, quan aquesta estigui en funcionament.
- Quan s'estigui carregant un camié es procurara no passar amb el cass6 ple, per sobre de la cabina del mateix.
- Es prestara especial atencié a les linies eléctriques tant aéries com subterranies.
- En cas contrari, el conductor estara, quiet a la cabina fins que la xarxa sigui desconnectada, o es desfaci el contacte. Si és precis
baixar de la maquina, ho fara d'un salt d'alld més gran possible.
- Sien alguna excavacio es descobreix una avaria en conduccions, es pararan els treballs i s'avisara el responsable dels treballs.
- Enfinalitzar la jornada o durant el descans, s'observaran els segiients punts:
a)El cassé haura de repenjar-se al terra, 0 en el seu lloc de la maquina.
b)Es deixaran els cassons repenjats al terra.
c)La bateria haura de quedar desconnectada.
- Esta prohibit totalment:
a)Baixar del vehicle sense deixar-lo frenat i sense que estigui sobre superficie horitzontal.
b)Permetre que ningl manipuli en la maquina quan no estigui degudament autoritzat.
c)Transportar personal a la maquina.
b) Proteccions Individuals
- Casc de polietile.
- Calgat de proteccid.
- Granota de treball.
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6.3. Camions

Riscos més fregiients
- Capgiraments i atropellaments.
- Caigudes d'objectes.

Prevencio dels riscos i mesures de Seguretat Generals

a) Proteccions Col-lectives

- Abans diniciar la jornada, es revisaran els punts segiients, per a comprovar que funcionen correctament: xiulet marxa enrere, frens,
direccid, neteja-parabrises, extintor d'incendis i pilots indicadors de direcci6, "stop" i situacié.

- En cas avaria o mal funcionament d'alguns d'ells, es repassaran abans d'iniciar el treball.

- Noes deixara desates el vehicle amb el motor en marxa.

- Siel camié hagués de ser remolcat haura d'assegurar-se que es porta bastant aire pel funcionament dels frens. En cas contrari, sha
de fer servir una barra rigida pel remolc.

- No es fara cap reparaci6 o ajustament amb el motor en marxa, excepte quan sigui estrictament necessari.

- Es comprovara periodicament, durant el treball, el fre de ma. Aquest fre es fara servir només per aparcar, excepte en casos
d'emergéncia.

- Enlaparcament, es deixara una distancia de seguretat amb els altres vehicles.

- Encomprovar el liquid del radiador, es deixara escapar primer la pressi6, abans de treure el tap.

- No es permetra que vagi ningu sobre els estreps, aletes o caixa del camié.

- Quan s'hagi utilitzat un extintor s’haura de donar avis d'aixo, per a que es pugui procedir al seu reompliment o substitucio.

- S'ha d'informar a 'amo immediat de I'errada de seguretat de ruta, degut a sots, terrenys tous, etc.

- Enlestacionament, el vehicle es deixara sempre amb el fre de ma posat, i una velocitat posada. S'evitara estacionar en pendent, sobre
tot amb el vehicle carregat.

Normes d'actuacié durant la carrega:
- S'introduira el camié amb cura a la zona de carrega, i es quedara a una distancia segura, del camié que procedeixi.
- En l'apropament o sortida de I'area de carrega, s'ha de mirar si hi ha un altre vehicle o persona a les proximitats.
- Alsituar-se sota de la pala, s’han de seguir les instruccions del senyalitzador o de I'encarregat de la pala.
- Mentre es carrega el camid, el conductor ha de quedar-se a la cabina.
Normes d'actuacié durant el transport:
- Lavelocitat del vehicle, s'ajustara a les condicions de la carretera o cami, estat del temps i visibilitat.
- S'ha d'obeir sempre els senyals de les persones encarregades de les cruilles, zones perilloses i zones de carrega i descarrega.
- Estindra cura de la il-luminaci6 del vehicle en I'enfosquiment i durant la foscor.
- Es mantindra una distancia de seguretat a la vora del cami o dels terraplens.
Normes d'actuacié durant el basculat:
- Es mantindran sempre les indicacions del senyalitzador i principalment quan es faci marxa enrere a la zona de basculament.
- Quan es faci marxa enrere, s'assegurara que no hi hagi persones, obstacles ni vehicles.
- Cal mantenir-se a una distancia segura de la vora de la zona de descarrega.
- Enlaposici6 de basculat, cal aplicar el fre de ma i posar la palanca en punt mort.
- Per sortir de la posici6 de basculat, cal posar una velocitat apropiada cap endavant, afluixar el fre de ma i sortir amb compte de la zona.
- Esta terminantment prohibit sortir de la zona de descarrega amb el trabuc aixecat. Cal tenir especial atencié a les linies eléctriques.
- Qualsevol anomalia en frens o direccié ha de ser objecte de consulta immediata amb un mecanic especialitzat.

b) Proteccions Individuals
- Casc de polietile (quan estigui fora de la cabina).

6.4. Dumper

Riscos més fregiients

- Atropellaments

- Cops i Capgiraments.

- Caiguda del conductor.

Prevenci6 dels riscos i mesures de Seguretat Generals

a) Proteccions Col-lectives

- S'evitaran girs forts 0 massa rapids que podrien originar capgiraments.

- Lavelocitat de circulacio, estara en funcié de la visibilitat, carrega transportada, condicions del pes, existéncia de persones, vehicles o
materials en les zones de pes.

- Endeixar parada la maquina en un pendent, estara ben frenada i calgada.

- Eltransport de carregues polseres ha de fer-se estant aquestes ben cobertes per lones i el conductor protegit amb ulleres.

- Enles arrencades per maneta, s‘agafara aquesta col-locant el polze al mateix costat dels altres dits, i donant la tirada cap a dalt.

- No es transportaran persones en el Dumper.

- Enrealitzar I'operacié de basculament de la carrega, l'operari que manipula el dimper haura d'estar baixat de la maquina per aixi evitar
el risc de caiguda per capgirament.

b) Proteccions Individuals
- Casc de polietile.

- Calcat de proteccié.

- Cinturd antivibratori

- Granota de treball.
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6.5. Grues i camions cistella

Riscos més freqlients
- Caiguda o capgirament de la maquina.
- Atropellaments i esclafaments.

Prevencié dels riscos i mesures de Seguretat Generals

a) Proteccions Col-lectives

- L'operador es mantindra en el seu lloc de treball, sense abandonar aquest fins que el rodet estigui totalment parat.

- Es vigilara especialment I'estabilitat del rodet quan circuli per superficies inclinades, aixi com la superficie del terreny, necessaria per
conservar dita estabilitat.

b) Proteccions Individuals
- Casc.

- Robade treball.

- Calcat de protecci6.

- Cintur6 de seguretat.
- Guants.

Riscos més freqiients

- Caiguda d'objectes.

- Caiguda a nivell.

- Cops contra objectes.

- Afecci6 vies respiratories i de la vista.

Prevencié dels riscos i mesures de Seguretat Generals

a) Proteccions Col-lectives

- Lazonade treball, es mantindra d'alld més neta, i ordenada possible.

- Les connexions de les manegues i altres circuits a pressio, estaran en perfectes condicions de conservacio.

- Es protegiran les manegues en els punts que siguin de pas, tant de persones com de vehicles, i en els punts en els quals puguin ser
danyats per caiguda d'objectes.

- Abans d'iniciar el treball, cal assegurar-se que el punxé esta degudament fixada la cistella.

b) Proteccions Individuals

- Casc de polietile.

- Guants.

- Roba de proteccié eléctrica
- Protecci6 de la vista.

6.6. Rodet vibrant autopropulsat

Riscos més freqiients
- Caiguda o capgirament de la maquina.
- Atropellaments i esclafaments.

Prevencié dels riscos i mesures de Seguretat Generals

a) Proteccions Col-lectives

- L'operador es mantindra en el seu lloc de treball, sense abandonar aquest fins que el rodet estigui totalment parat.

- Es vigilara especialment I'estabilitat del rodet quan circuli per superficies inclinades, aixi com la superficie del terreny, necessaria per
conservar dita estabilitat.

b) Proteccions Individuals
- Casc.

- Robade treball.

- Calcat de protecci6.

- Cintur6 de seguretat.
- Guants.

Riscos més freqiients

- Caiguda d'objectes.

- Caiguda a nivell.

- Cops contra objectes.

- Afecci6 vies respiratories i de la vista.

Prevencid dels riscos i mesures de Seguretat Generals
a) Proteccions Col-lectives

- Lazona de treball, es mantindra d'alld més neta, i ordenada possible.
- Les connexions de les manegues i altres circuits a pressio, estaran en perfectes condicions de conservacio.
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- Es protegiran les manegues en els punts que siguin de pas, tant de persones com de vehicles, i en els punts en els quals puguin ser
danyats per caiguda d'objectes.

- Es procurara no repenjar el pes del cos sobre el martell.

- Abans d'iniciar el treball, cal assegurar-se que el punxé esta degudament fixat al martell.

- Mai es deixara el martell picador clavat, ni s'abandonara estant connectat al circuit de pressio.

- Esvigilara que els punxons estiguin en perfecte estat i siguin del diametre adequat a I'eina que s'estigui utilitzant.

b) Proteccions Individuals

- Casc de polietile.

- Guants.

- Mandril de cuir.

- Protecci6 de la vista.

- Protecci6 vies respiratories.
- Cintur6 antivibratori.

6.7. Soldadura electrica

Riscos més freqgiients

- Afeccions oculars.

- Cossos estranys.

- Caigudes d'objectes.
- Cremades.

- Radiacions.

- Electritzacions.

- Electrocucions.

- Caigudes a diferent nivell.
- Incendis.

- Explosions.

Prevencio dels riscos i mesures de Seguretat Generals

a) Proteccions Col-lectives

- Lazones de treball, es mantindran netes, ordenades i amb il-luminacié suficient.

- Siexistis perill de caiguda d'objectes o materials a nivell inferior, aquest s'acotara per impedir el pas. Si el perill de caiguda d'objectes
i materials fos sobre la zona de treball, aquesta es protegira adequadament.

- No s'hauran de llengar les puntes dels electrodes des d'altura.

- El soldador haura d'estar sobre suport segur i adequat que eviti la seva caiguda en cas de pérdua de I'equilibri per qualsevol causa.
De no ser possible, estara subjectat amb cinturé de seguretat.

- Els borns de connexié estaran cuidadosament aillats.

- Els cables de conducci6 de corrent estaran degudament aillats i es penjaran de manera que en una ruptura accidental, no produeixi
contacte amb els elements metal-lics que s'estiguin muntant i sobre els quals estiguin treballant altres operaris.

- Els cables estaran en bon Us, evitant les connexions que, en cas obligatori, s'aillaran amb cinta antihumitat.

- Els grups es trobaran aillats adequadament i protegits contra la pluja.

- Els interruptors eléctrics estaran tancats i protegits contra la intempeérie.

- Els cables dels circuits de soldadura hauran de mantenir-se secs i nets.

- Les masses de cada aparell de soldadura estaran posades a terra, aixi com un dels conductors del circuit d'utilitzacié per la soldadura.
Sera admissible la connexié d'un dels pols del circuit de soldar a aquestes masses quan per la seva posada a terra no es provoquin
corrents vagabundes d'intensitat perillosa.

- Abans de connectar una maquina eléctrica a una presa de corrent quan el voltatge s'ignori, es comprovara la tensié de la mateixa amb
un voltimetre i mai amb llums.

- S'evitara posar en contacte la pinga de soldadura amb robes mullades o suades.

- No es faran treballs de soldadura eléctrica a cel obert mentre plogui o nevi, ni en casos de tempestes eléctriques o intensa for¢a de
vent.

- Quan el soldador abandoni el tall de soldadura, haura de desconnectar el grup, independentment del temps que duri I'abséncia.

- S'evitararealitzar soldadures en zones proximes a productes inflamables o en aquelles zones que pugui existir risc d'incendi.

- Casc.

- Pantalla per a soldar.

- Ulleres contra projeccions.
- Manyoples.

- Maniguets.

- Polaines.

- Mandril de cuir.

- Calcat de seguretat.

- Cinturé de seguretat.

6.8. Martell picador

Riscos més freqgiients
- Caiguda d'objectes.
- Caiguda a nivell.
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- Cops contra objectes.
- Afecci6 vies respiratories i de la vista.

Prevencid dels riscos i mesures de Seguretat Generals

a) Proteccions Col-lectives

- Lazonade treball, es mantindra d'alld més neta, i ordenada possible.

- Les connexions de les manegues i altres circuits a pressio, estaran en perfectes condicions de conservacio.

- Es protegiran les manegues en els punts que siguin de pas, tant de persones com de vehicles, i en els punts en els quals puguin ser
danyats per caiguda d'objectes.

- Es procurara no repenjar el pes del cos sobre el martell.

- Abans d'iniciar el treball, cal assegurar-se que el punxé esta degudament fixat al martell.

- Mai es deixara el martell picador clavat, ni s'abandonara estant connectat al circuit de pressio.

- Esvigilara que els punxons estiguin en perfecte estat i siguin del diametre adequat a I'eina que s'estigui utilitzant.

b) Proteccions Indivi

- Casc de polietile.

- Guants.

- Mandril de cuir.

- Proteccio de la vista.

- Protecci6 vies respiratories.
- Cintur6 antivibratori.

7. RISCOS | MESURES PREVENTIVES D’ELEMENTS AUXILIARS

7.1. Escala de ma
Riscos més freqlients
- Caiguda de personal.
- Caiguda d'objectes.
- Inestabilitat.

Prevencid dels riscos i mesures de Seguretat Generals

a) Proteccions Col-lectives.

- Preferentment seran metal-liques.

- Disposaran de sabates antilliscants en el seu extrem inferior i estaran fixades amb garres o lligaments en el seu extrem superior per
evitar lliscaments.

- Esta prohibit la connexié de dues escales a no ser que s'utilitzin dispositius especials per aixo.

- Les escales de ma no podran salvar més de 5m., a menys que estiguin reforgades en el seu centre, quedant prohibit I'is d'escales de
ma per altures superiors a set metres.

- Lalongitud de les escales sera tal que sobrepassaran 1 m. el punt de suport superior.

- Lainclinacié sera tal que la separaci6 del punt de suport inferior sera la quarta part de l'altura a salvar.

- L'ascens i descens per escales de ma es fara donant front a les mateixes.

- No s'utilitzaran, transportant a ma i al mateix temps pesos superiors a 25Kg.

- Lesescales de tisora o dobles, d'esglaons, estaran proveides de cordes o cadenes, que impedeixin la seva obertura al ser utilitzades,
aixi com limits en el seu extrem superior.

8. PREVENCIO DE RISC DE DANYS A TERCERS

Es senyallitzara d’acord amb la normativa vigent, I'enllag de la zona d’obres amb els carrers propers i s'adoptaran les mesures de seguretat
que cada cas requereixi.

Es senyalitzaran els accessos naturals a I'obra, i es prohibira el pas a tota persona aliena, col-locant els tancaments necessaris .
Es tindra en compte, principalment:

- Lacirculacié de la maquinaria prop de I'obra.

- Lainterferencia de feines i operacions

- Lacirculacié de vehicles prop de I'obra

- Immobilitzacié de camions mitjancant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega.
- Comprovacio6 de solucions d'execucié a I'estat real dels elements (subsol, edificacions veines).

- Protecci6 de forats.
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9. FIGURES QUE INTERVENEN DIRECTAMENT EN LA SEGURETAT DE
L'OBRA

EL COORDINADOR DE SEGURETAT | SALUT

Tal com especifica el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, el coordinador de seguretat i salut en fase de projecte vetllara que, en la

concepcid, estudi i elaboracié del projecte, es tinguin en consideracié els principis generals de prevencié segons l'art. 15 de la Llei de

prevencié de riscos laborals, particularment:

- En el moment de prendre decisions constructives, técniques i d'organitzacié amb la finalitat de planificar els diferents treballs o fases
que es desenvoluparan simultaniament o successivament.

- Enlestimacié de la durada requerida per a I'execuci6 d'aquests diferents treballs o fases de treball.

També coordinara que es tingui en compte qualsevol Estudi de seguretat o Estudi basic sobre el projecte.

Igualment regulades pel RD 1627/1997, s'especifiquen les funcions del coordinador de seguretat i salut en fase d’execucié de I'obra:

a) Coordinar l'aplicacié dels principis de prevencié i de seguretat:

1. En el moment de prendre decisions tecniques i d’organitzacié amb la finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball que
s’hagin de desenvolupar simultaniament o successivament.

2. En l'estimaci6 de la durada requerida per a I'execuci6 d’aquests diferents treballs o fases de treball.

b) Coordinar les activitats de I'obra per garantir que els contractistes, els subcontractistes i els treballadors autonoms apliquin de manera

coherent i responsable els principis de I'accié preventiva que recull 'article 15 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals durant I'execucié

de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats a que es refereix l'article 10 d’aquest Reial Decret.

c) Aprovar el Pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, de donar-se el cas, les modificacions que s’hi hagin introduit. La direccié
facultativa assumira aquesta funcié quan no calgui la designacié de coordinador.

d) Organitzar la coordinacié d'activitats empresarials prevista a I'article 24 de la Llei de Prevenci6 de Riscos Laborals.
e) Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacié correcta dels métodes de treball.

f) Adoptar les mesures necessaries perqué només les persones autoritzades puguin accedir a I'obra. La direccié facultativa assumira
aquesta funcié quan no sigui necessaria la designacié de coordinador.

COMITE DE SEGURETAT

En el moment que I'obra arribi a un nimero igual o superior a 50 treballadors, exigit expressament en les vigents Ordenances, es procedira
a formar el COMITE DE SEGURETAT DE L'OBRA, constituit per les persones i carrecs descrits expressament en les Ordenances de
Treball i General de Seguretat i Higiene, que incloura a representants dels diversos subcontractistes.

Aquest comite es reunira amb periodicitat en funcié de la perillositat dels talls i del desenvolupament de I'obra, pero al menys de manera
oficial una vegada al mes, mitjangar quantes reunions informals siguin convenients.

Les empreses subcontractistes, presents a l'obra estaran representades per un vocal, en el Comité de Seguretat i Salut de l'obra, durant

un termini d'activitat.

Les funcions i atribucions d'aquest Comité seran les segiients:

1. Promoure I'observacié de les disposicions vigents per la prevencié dels riscos professionals.

2. Informar sobre el contingut de les normes de Seguretat i Salut per que hagin de figurar en el reglament.

3. Realitzar visites tant als llocs de treball com als serveis i dependéncies establertes pels treballadors de I'obra per conéixer les

condicions relatives a l'ordre, neteja, ambient, instal-lacions, maquinaria, eines, i processos laborals, i constatar els riscos que puguin

afectar a la vida o salut dels treballadors i informar dels defectes i perills que adverteixin a la Direccié de I'Obra, a la qual proposara,
en el seu cas, I'adopci6 de les mesures preventives necessaries, i qualssevol altres que consideri oportunes.

Interessar la practica de reconeixements medics als treballadors de I'obra, conforme allo disposat en les disposicions vigents.

Vetllar per I'eficag organitzacié de la lluita contra incendis a l'obra.

Coneixer les investigacions realitzades pels Técnics de 'empresa sobre els accidents de treball i malalties professionals que en ella

es produeixin.

7. Investigar les causes dels accidents i de les malalties professionals produides a I'obra amb objecte d'evitar uns i altres, i en casos
greus i especials practicar les informacions corresponents. Els resultats els donara a conéixer el Director de I'Obra als representants
dels Treballadors i a la Inspeccié Provincial del Treball.

8. Tenir cura que tots els treballadors rebin una formaci6é adequada en matéries de Seguretat i Salut i fomentar la col-laboraci6 dels
mateixos en la practica i observacio de les mesures preventives dels accidents de treballs i malalties professionals.

9. Proposar la concessié de recompenses al personal que es distingeixi pel seu comportament, sugeréncies o intervenci6 en actes
meritoris, aixi com la imposicié de sancions a qui no compleixi normes i instruccions sobre Seguretat i Salut d'obligada observacié a
l'obra.

10. El Comite es reunira, com a minim, mensualment i sempre que els convoqui el seu President per lliure iniciativa o a petici6 fundada
de tres 0 més dels seus components.

En la convocatoria es fixara l'ordre d'assumptes a tractar a la reunid.
El Comite per cada reunié que es celebri estendra l'acta corresponent, de la qual remetran una copia als Representants dels
Treballadors.

11. Les reunions del Comité de Seguretat i Salut es celebraran dins les hores de treball i, en cas de prolongar-se fora d'aquestes,
s'abonaran sense recarrec, o es retardara, si és possible, I'entrada al treball a igual temps, si la prolongacié ha tingut lloc durant el
descans de migdia.

oA

ANNEX 3: ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT
Projecte de renovacio de fonts de boca de Reus Lot 6 amb 17
carrec a la primera anualitat LOT 6 FONTS DE BOCA

10. SEGURETAT EN PERIODE DE GARANTIA DE LES OBRES

En el periode de garantia de les obres, les tasques de reparaci6 i de manteniment a desenvolupar per I'empresa adjudicataria, se
sotmetran a les prescripcions establertes al Pla de Seguretat i Salut aprovat per I'execuci6 de I'obra. Els riscos potencials i les
mesures de proteccié a adoptar, resten detallades al present Estudi de Seguretat.

S'informara als veins afectats per la intervencié, amb la suficient antelacio, per tal de poder preveure amb temps els possibles efectes
que les obres de reparacié puguin produir a les seves activitats quotidianes.

T.M. de Reus, a abril de 2021

GESA

Josep Barberillo Nualart Josep Barberillo Gesa
Enginyer Industrial — MS in Civil Engineering Enginyer Civil
Col-legiat nim. 16.134 Col-legiat nim. 6.410.
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PLEC DE CONDICIONS

1. Disposicions legals d’aplicacié

Es obligatori el compliment de les disposicions contingudes a:

- Estatut dels Treballadors (Llei 8/80, de 10-03-80) (BOE, de 14-03-80).

- Ordenanca general de seguretat i higiene en el treball. (OM, de 09-03-71), (BOE, de 16-03-71).

- Pla nacional de seguretat i higiene en el treball (OM, de 09-03-71), (BOE, de I'11-03-71).

- Ordenanca del treball de la Industria siderometal-lirgica (OM, de 29-07-70), (BOE, de 25-08-70).

- Homologacié d'equips de proteccié individual per a treballadors (OM, de 17-05-74), (BOE, de 29-05-74), (Successives normes MT., 1
a29).

- Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses (Decret 2441/61), (BOE, de 07-12-61). Modificacié del Reglament
(Decret 3494/64) (BOE, de 06-11-64).

- Ordenanca de treball de la industria de la construccio, vidre i ceramica (OM, de 28-08-70), (BOE, de 25-08-70). Rectificacié de
I'Ordenanca (BOE, de 17-10-70). Modificaci6 de 'Ordenanca de 22-03-72 (BOE, de 31-03-72).

- Prohibicié de la manipulaci6 de sacs de més de 80 kg. (OM, de 02-06-71), (BOE, de 16-06-71).

- Reglament electrotécnic per a baixa tensié i instruccions técniques complementaries. (Decret 2413/73 20-09-73), (BOE, de 09-10-73).

- Reglament de linies aéries d'alta tensi6 (OM, de 28-11-68).

- Normes per a senyalitzaci6 d'obres a les carreteres. (OM, de 14-03-60), ( BOE, de 23-03-60).

- Norma de carreteres 8.3-1.C. Senyalitzaci6 d'obres. Normes per a senyalitzacié, balisament, defensa, neteja i terminacié d'obres. (OM
de 31-08-87).

- Reétols a les obres (OM de 06-06-73), (BOE de 18-06-73).

- Senyalitzaci6 de seguretat als centres de treball. (RD de 1403/86), (BOE de 08-07-86).

- Llei de prevenci6 de riscos laborals (Llei 31/95 de 08-11-95), (BOE de 10-11-95).

- Reglament dels serveis de prevenci6. (RD 39/1997 de 17-01-97), (BOE de 31-01-97).

- Disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construcci6 (RD 1627/1997 de 24-10-97), (BOE de 25-10-97).

- Conveni col-lectiu provincial de la construccio.

TAULA GENERAL DE DISPOSICIONS EN MATERIA DE SEGURETAT | SALUT DEL TREBALL RELACIONADES AMB LA
CONSTRUCCIO | OBRES PUBLIQUES

- Reglament de seguretat i higiene en el treball. 0.M. 31 de Gener de 1940. BOE 3 de febrer de 1940, en vigor capitol VII.

- Disposicions minimes de seguretat i salut en els llocs de treball R.D. 486 de 14 d'abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997.

- Reglament de seguretat i higiene en el treball en la indUstria de la construccié. O.M. 20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de
1958.

- Ordenanga laboral de la construcci6, vidre i ceramica. O.M. 28 d’agost de 1970 BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor
parts del titol II.

- Reglament d’activitats molestes, nocives, insalubres i perilloses. D. 2414/1961 de 30 de novembre. BOE 7 de desembre de
1961.

- Ordre aprovacié del model de Llibre d’Incidéncies en les obres de construcci6. O.M. 12 de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27
de gener de 1998.

- Regulacié de la jornada de treball, jornades especials i descans. R.D. 2001/1983 de 28 de juliol. BOE 3 d’agost de 1983.

- Establiment de models de notificaci6 d'accidents de treball. O.M. 16 de desembre de 1987. BOE 29 de desembre de 1987.

- Llei de prevencié de riscos laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de novembre de 1995.

- Llei 32/2006 de 18 d'Octubre, reguladora de la Subcontractaci6 en el sector de la construccié.

- Real Decret 1109/2007, de 24 d'Agost pel desenvolupament de la Llei 32/2006 reguladora de la subcontractaci6 a les obres de
construccio.

- Reglament dels serveis de prevenci6. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de gener de 1997.

- Senyalitzacié de seguretat i salut en el treball. R.D. 485/1997 de 14 d'abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997.

- Disposicions minimes de seguretat i salut en els Centres de Treball. R.D. 486/1997 de 14 d'abril. BOE 23 d’abril de 1997.

- Disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la manipulacié manual de carregues que comportin riscos, en particular
dorsolumbars, pels treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d'abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997.

- Disposicions minimes de seguretat i salut relatives al treball que inclouen pantalles de visualitzacié. R.D. 488/1997 de 14 d'abril
de 1997. BOE de 23 d’abril de 1997.

- Funcionament de les mGtues d’accidents de treball i malalties professionals de la seguretat social i desenvolupament d’activitats
de prevencio de riscos laborals. O.M. de 22 d'abril de 1997. BOE de 24 d'abril de 1997.

- Protecci6 dels treballadors contra els riscos relacionats amb I'exposicié a agents biologics durant el treball. R.D. 664/1997 de
12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997.

- Exposici6 a agents cancerigens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997.

- Disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la utilitzacié pels treballadors d’'equips de protecci6 individual. R.D.
773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de juny de 1997.

- Disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilitzaci6 pels treballadors dels equips de treball. R.D. 1215/1997 de 18 de
juliol. BOE de 7 d’agost de 1997.

- Disposicions minimes destinades a protegir la seguretat i salut dels treballadors en les activitats mineres. R.D. 1389/1997 de 5
de setembre. BOE de 7 d’octubre de 1997.

- Disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccié. R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre
de 1997.

Condicions ambientals

- Il-luminacié en els centres de treball. O.M. 26 d’Agost de 1940. BOE 29 d’Agost de 1940.

- Protecci6 dels treballadors davant els riscos derivats de I'exposici6 a soroll durant el treball. R.D. 1316/1989 de 27 d'octubre.
BOE 2 de novembre de 1989.
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Incendis

- Norma basica edificacions NBE — CPI/ 96

- Ordenances municipals

- Protecci6 de la salut i la seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats d'atmosferes explosives en el lloc de treball.
R.D. 681/2003 de 12 de Juny de 2003.

Instal-lacions eléctriques

- Reglament de linies aéries d’alta tensié. D. 3151/1968 de 28 de novembre. BOE 27 de desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de
marg de 1969.

- Reglament electrotécnic per a baixa tensié. D. 2413/1973 de 20 de setembre. BOE 9 d’octubre de 1973.

- Instruccions técniques complementaries.

- Disposicions minimes per a la proteccié de la salut i seguretat dels treballadors enfront del risc eléctric. R.D. 614/2001, de 8 de
Juny de 2001.

Equips i maquinaria

- Reglament de recipients a pressié. D. 16 d’agost de 1969. BOE 28 d'octubre de 1969. Modificacions: BOE 17 de febrer de 1972
i 13 de marg de 1972.

- Reglament d’aparells d’elevacié i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de novembre. BOE 11 de Desembre de 1985.

- Reglament d'aparells elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de juny de 1977. Modificacions: BOE 7 de marg
de 1981 i 16 de novembre de 1981.

- Reglament de seguretat en les maquines. R.D. 1495/1986 de 26 de maig. BOE 21 de juliol de 1986. Correccions: BOE 4
d'octubre de 1986.

- Disposicions minimes de seguretat per a la utilitzaci6 pels treballadors d’equips de treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE
7 d’agost de 1997.

- Reial decret 1435/1992, de seguretat en les maquines.

- Reial decret 56/1995, de seguretat en les maquines.

- ITC — MIE — AEML1.: ascensors electromecanics. O. 19 de desembre de 1985. BOE 14 de Gener de 1986. Correcci6é BOE 11 de
juny de 1986 i 12 de maig de 1988. Actualitzacié: O. 11 d’'octubre de 1988. BOE 21 de novembre de 1988.

- ITC — MIE — AEM2: Grues torre desmuntables per a obres. O. 28 de juny de 1988. BOE 7 de juliol de 1988. Modificacié: O. 16
d'abril de 1990. BOE 24 d'abril de 1990.

- ITC — MIE — AEM3: Carreteres automotrius de manutencié. O. 26 de maig de 1989. BOE 9 de juny de 1989.

- ITC — MIE — MSG1: maquines, elements de maquines o sistemes de proteccié utilitzats. O. 8 d'abril de 1991. BOE 11 d'abril de
1991.

Equips de proteccié individual
Comercialitzaci6 i lliure circulacié intracomunitaria dels equips de protecci6 individual. R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28
de desembre de 1992. Modificaci6é per O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 de mar¢ de 1995.

Disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la utilitzacié pels treballadors d’equips de proteccié individual. R.D. 773/1997 de
30 de maig de 1997.

Reglament sobre comercialitzacié d’equips de proteccié individual (RD 1407/1992, de 20 de novembre. BOE nim. 311 de 28 de
desembre, modificat pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE niim. 57 de 8 de marg, i per I'O. De 20 de febrer de 1997. BOE nim. 56
de 6 de marg).

Resoluci6 de 29 d'abril de 1999, per la qual s’actualitza I'annex IV de la resolucié de 18 de mar¢ de 1998, de la direcci6 general de
tecnologia i seguretat industrial. (BOE nim. 151 de 25 de juny de 1999)

Senyalitzacié
- Disposicions minimes en matéria de senyalitzacié de seguretat i salut en el treball. R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997.
- Normes sobre senyalitzacié d'obres a carreteres. Instruccié 8.3.1.C. del MOPU.

Diversos
- Quadre de malalties professionals. R.D. 1403/1978. BOE de 25 d’agost de 1978.
- Convenis col-lectius.

2. Prescripcions generals de seguretat

Quan s'esdevingui algun accident en que es necessiti assisténcia facultativa, encara que sigui lleu i I'assistencia medica es redueixi a una
primera cura, el cap d'obra de la contracta principal realitzara una investigacié técnica de les causes de tipus huma i de condicions de
treball que han possibilitat I'accident.

A més dels tramits establerts oficialment, 'empresa passara un informe a la direccié facultativa de I'obra, on s'especificara:

- Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa.

- Hora, dia i lloc de I'accident; descripcié de l'accident; causes de tipus personal.

- Causes de tipus técnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi.

- Dates limits de realitzacié de les mesures preventives.
Aquest informe es passara a la direcci6 facultativa i al coordinador de seguretat en fase d’execuci6 el dia segiient al de I'accident com a
molt tard.

La direccié facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir I'adopcié de mesures complementaries no indicades
a linforme.
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Per a qualsevol modificacié futura en el pla de seguretat i salut que fos necessari realitzar, caldra aconseguir préviament I'aprovacio del
coordinador de seguretat i de la direccié facultativa.

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecci6 a les ordenances i reglaments administratius
de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-les.

El contractista controlara els accessos a l'obra de manera que tant sols les persones autoritzades i amb les proteccions personals que s6n
obligades puguin accedir a I'obra. L'accés estara tancat, amb avisadors o timbre, o vigilat permanentment quan s'obri. El contractista sera
responsable del manteniment en condicions reglamentaries i de I'eficacia preventiva de les proteccions col:lectives i dels resguards de les
instal-lacions provisionals, aixi com de les maquines i vehicles de treball.

El contractista portara el control d'entrega dels equips de proteccié individual (EPI) de la totalitat del personal que intervé a l'obra.

En els casos que no hi hagi norma d'homologaci6 oficial, seran de qualitat adequada a les prestacions respectives.

El contractista portara el control de les revisions de manteniment preventiu i les de manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la
maquinaria d'obra.

Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcci6 facultativa, etc., usara per circular per 'obra el casc de seguretat.

La maquinaria de I'obra disposara de les proteccions i dels resguards originals de fabrica, o bé les adaptacions millorades amb l'aval d'un
tecnic responsable que en garanteixi 'operativitat funcional preventiva.

Tota la maquinaria eléctrica que s'usi a l'obra tindra connectades les carcasses dels motors i els xassis metal-lics a terra, per la qual cosa
s'instal-laran les piquetes de terra necessaries.

Les connexions i les desconnexions eléctriques a maquines o instal-lacions les fara sempre I'electricista de l'obra.

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les maquines en funcionament.
3. Condicions dels Mitjans

3.1. Equips de protecci6 individual (EPI)

Es descriu, en aquest apartat, la indumentaria per a proteccié personal que es fa servir més i amb més freqiiéncia en un centre de treball
del ram de la construcci6, en funcié6 dels riscos més corrents a qué estan exposats els treballadors d'aquest sector.

Totes les peces de roba de protecci6 individual dels operaris de protecci6 col-lectiva, tindran fixat un periode de vida util, rebutjant-se
ala seva fi.

Tot element de protecci6 personal s'ajustara a les Normes Tecniques Reglamentaries MT, d’homologacié del Ministeri de Treball (O.M.
17-5-1974), sempre que hi existeixi norma.

En els casos que no existeixi Norma de Homologacié oficial, seran de qualitat adequada a les prestacions respectives que es demanen,
per aquest motiu es demanara al fabricant informe dels assaigs realitzats.

Quan per circumstancies de treball es produeixi un deteriorament més rapid en una determinada peca o equip, es reposara aquesta,
independentment de la duraci6 prevista o data de lliurament.

Tota peca o equip que hagi sofert un tracte limit, és a dir, el maxim pel que va ser concebut per un accident, sera rebutjat i reposat al
moment.

Aquelles peces que pel seu Us hagin adquirit o tolerancies de les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament.
Tota pega o equip de proteccid individual, i tot element de proteccié col-lectiva, estara adequadament concebut i suficientment acabat
pel seu Us i mai representara un risc o dany en si mateix.

Es considera imprescindible I's dels estris de proteccié indicats a l'apartat 1.4.1. de la Memoria, les seves prescripcions s'exposen
seguidament:

a) Casc de Seguretat no Metal-lic

Els cascos utilitzats pels operaris poden ser: Classe N, cascos d'Us normal, aillants per a baixa tensi6 (1.000 V), o Classe E, distingint-se
E-AT aillants per a alta tensié (25.000 V), ila classe E-B resistents a molt baixa temperatura (-15°).

El casc constara de casquet, que defineix la forma general del casc i aquest, a la vegada, de la part superior o copa, una part més alta
de la copa, i a la caire que s'esten, al llarg del contorn de la base de la copa. La part de I'ala situada per damunt de la cara podra ser
més ampla, constituint la visera.

L'arnés o equip és I'element de subjeccié que sostindra el casquet sobre el cap de 'usuari. Es distingira el segtient: Banda de contorn,
part de l'arnés que abraga el cap i banda d'amortiguacid, i part de I'arnés en contacte amb la volta craneana.

Entre els accessoris assenyalarem el barbiquell, o cinta de subjeccié ajustable, que passa per sota la barbeta i es fixa en dos o més
punts. Els accessoris mai restaran eficacia al casc.

El llum lliure, distancia entre la part interna del cim de la copa i la part superior de I'equip, sempre sera superior a 21 mm.
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L'alcada de l'arnés, mesurada des del caire inferior de la banda de contorn a la zona més alta del mateix, variara de 75 mm. a 87 mm.,
de la menor a la major talla possible.

La massa del casc complet, determinada en condicions normals i exclosos els accessoris, no sobrepassara en cap cas els 450 grams.
L'amplada de la banda de contorn sera com a minim de 25 mm.

Els cascos seran fabricats amb materials incombustibles i resistents als greixos, sals i elements atmosfeérics.

Les parts que es trobin en contacte amb el cap de l'usuari no afectaran a la pell i es confeccionaran amb material rigid, hidrofug i de
facil neteja i desinfeccié.

El casquet tindra superficie llisa, amb 0 sense nerviositats caires arrodonits i sense arestes i ressalts perillosos, tant exterior com
interiorment. No presentara rugositats, fenedures, bombolles ni defectes que minvin les caracteristiques resistents i protectores del
mateix. Ni les zones d'unié ni I'equip en si causaran danys o exerciran pressions incomodes sobre el cap de l'usuari.

Entre casquet i equip quedara un espai d'aireig que no sera inferior a 5 mm., excepte a la zona d'acoblament arnes-casquet.

El model tipus haura estat sotmés a l'assaig de xoc, mitjangant percussor d'acer, sense que cap part de I'arneés o casquet presenti
ruptura. També haura estat sotmes a l'assaig de perforacié, mitjangant punxé d'acer, sense que la penetracié pugui sobrepassar els 8
mm. Assaig de resisténcia a la flama, sense que flamegi més de 15 segons o gotegi. Assaig eléctric sotmés a una tensié de 2 Kv., 5
Hz, tres segons, on el corrent de fuita no podra ser superior a tres mA. A l'assaig de perforacié elevant la tensié a 2 KV, 15 segons,
tampoc el corrent de fuita tampoc sobrepassara els tres mA.

En el cas del casc classe E-AT, les tensions d'assaig a l'aillament i a la perforaci6 seran de 25 KV i de 30 KV respectivament. A ambdés
casos el corrent de fuita no podra ser superior a 10 mA.

En el cas del casc classe E-B, al model tipus, es realitzaran els assaigs de xoc i perforacié, amb bons resultats havent-se condicionat
aquesta- 15+ 2°C.

Tots els cascos que utilitzin els operaris estaran homologats per les especificacions i assaigs continguts en la Norma Técnica
Reglamentaria MT-1, Resolucié de la Direccié General de Treball del 14.12.74.

b) Calgat de seguretat

El calcat de seguretat que utilitzaran els operaris, sera botes de seguretat classe ll. Es dir, provistes de puntera metal-lica de seguretat
per a protecci6 dels dits dels peus contra els riscos deguts a caigudes d'objectes, cops i aixafaments, i sola de seguretat per a proteccié
de les plantes dels peus contra punxades.

La bota haura de cobrir convenientment el peu i subjectar-se al mateix, permetent desenvolupar un moviment adequat al treball. No
tindra imperfeccions i estara tractada per a evitar deterioracié per aigua o humitat. El folre i altres parts internes no produiran efectes
nocius, permeten, en el possible, la transpiracio. El seu pes no passara dels 800 grams. Portara reforgos amortiguadors de material
elastic. Tant la puntera com la sola de seguretat hauran de formar part integrant de la bota, sense poder-se separar si aguesta no
queda destruida. El material sera apropiat a les prestacions d'Uis, no tindra rebaves i arestes i estara muntat de forma que no comporti
riscos ni produeixi dany a l'usuari.

Tots els elements metal-lics que tinguin funcié protectora seran resistents a la corrosio.

El model tipus sera sotmés a un assaig de resisténcia a l'aixafada sobre la puntera fins els 1.500 Kg (14.715 N) i el llum lliure durant la
prova sera superior a 15 mm, no sofrint trencament.

També s'assajaran a l'impacte, mantenint-se un llum lliure maxim i no apreciant-se trencament. L'assaig de perforacié es fara mitjancant
punx6 amb forca minima de perforacié de 110 Kgf (1.079 N), sobre la sola, sense que s'aprecii perforaci6. Mitjangant flexometre, que
permeti variar I'angle format per la sola i el tal6, de 0° a 60°, amb freqiiencia de 300 cicles per minut i fins a 10.000 cicles, es fara
l'assaig de plegament. No s'hauran d'observar ni fractures, ni esquerdes o alteracions.

L'assaig de corrosié es realitzara en camera de boira salina, mantenint-se durant el temps de prova i sense que presenti signes de
corrosio.

Totes les botes de seguretat classe Ill que s'utilitzin pels operaris seran homologades per les especificacions i assaigs continguts en la
Norma Tecnica Reglamentaria MT-5, Resolucié de la Direcci6 General de Treball del 31.1.1980.

c) Protector Auditiu
El protector auditiu que utilitzaran els operaris sera com a minim de classe E.
Es una proteccié personal utilitzada per reduir el nivell de soroll que percebi I'operari quan esta situat en un ambient sorollés. Consta
de dos casquets que ajusten convenientment a cada costat del cap per mitja d'elements encoixinats quedant el pavell6 extern de les

orelles a l'interior dels mateixos, i el sistema de subjecci6 per arnes.

El model tipus haura estat provat per un escolta, es dir, una persona amb una pérdua d'audicié no més gran de 10 dB, respecte d'un
audiograma normal en cadascuna de les orelles i per a una de les freqiiéncies d'assaig.

Es definira el llindar de referéncia com el nivell minim de pressi6 sonora capag de produir una sensacié auditiva a I'escolta situat al lloc
de l'assaig i sense protector auditiu. El llindar d'assaig sera el nivell minim de pressi6é sonora capa¢ de produir sensacié auditiva a
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I'escolta al lloc de prova i amb el protector auditiu tipus col-locat, i sotmes a prova. L'atenuacio sera la diferencia expressada en decibels,
entre el llindar d'assaig i 'assaig de referéncia.

Com senyals d'assaig per a realitzar la mesura d'atenuacié al lindar s'utilitzaran tons purs de les frequéncies que segueixen:
125,250,500,1000,2000,3000,4000,6000 i 8000 Hz.

Els protectors auditius de classe E compliran el segiient: per a frequiéncies baixes de 250 Hz, la suma minima d'atenuacié sera 10 dB.
Per a freqliencies mitjanes de 500 a 4.000 Hz, I'atenuacié minima de 20 dB, i la suma minima d'atenuacié 95 dB. Per a frequiéncies
altes de 6.000 i 8.000 Hz, la suma minima d'atenuacié sera 35 dB.

Tots els protectors auditius que s'utilitzen pels operaris seran homologats pels assaigs continguts en la Norma Técnica Reglamentaria
MT-2, Resolucié de la Direccié General de Treball del 28.6.1975.

d) Guants de Seguretat

Els guants de seguretat utilitzats pels operaris, seran d'Us general anti-tall, antipunxades i anti-erosions per a la utilitzaci6é de materials,
objectes i eines.

Seran confeccionats amb materials naturals o sintétics, no rigids, impermeables als agents agressius d'is comu i de caracteristiques
mecaniques adequades. No tindran orificis, esquerdes o qualsevol deformacié o imperfeccié que minvi les seves propietats.

S'adaptaran a la configuracié de les mans, fent confortable el seu Us.
No seran en cap cas ambidextres.
La talla, mesura del perimetre del contorn dels guants a l'altura de la base dels dits, sera 'adequada a l'operari.

La longitud, distancia expressada en mil-limetres, des de la punta del dit mig o cor fins al fil del guant, limit de la manega, sera en
general de 320 mil-limetres o menys. Es dir, els guants, en general, seran curts, excepte en aquells casos que per treballs especials
s'hagin d'utilitzar els mitjans, de 320 mil:-limetres a 430 mil-limetres, o llargs, més grans de 430 mil-limetres.

Els materials que entrin a la seva composicié i formacié mai podran produir dermatosis.
e) Cintur6 de seguretat
Els cinturons de seguretat utilitzats pels operaris, seran cinturons de subjeccid, classe A, tipus 2.

Aquests sén cinturons de seguretat utilitzats per l'usuari per a sostenir-lo en un punt d'ancoratge anul-lant la possibilitat de caiguda
lliure. Estara constituit per una faixa i un element amarrador, estant previstos de dues zones de connexié. Podra ser utilitzat abragant
I'element amarrador a una estructura.

La faixa estara confeccionada amb material flexible sense empalmes i desfiladures. Els caires no han de tenir arestes vives que puguin
causar moleésties. La inserci6 d'elements metal-lics no exercira pressié directa sobre l'usuari.

Tots els elements metal-lics, sivelles, argolles en S, i mosquet, sofriran al model tipus un assaig a la traccié de 6.867 N i una carrega
de trencament no inferior a 1.000 Kgf (9.810 N). Seran també resistents a la corrosié.

La faixa sofrira un assaig de traccio, flexio, a I'arronsament i I'esquingament.

Si I'element d'amarrament fos una corda, sera de fibra natural, artificial o mixta, de trenat i de diametre uniforme, minim 10 mm, i sense
imperfeccions. Si fos una banda no tindra empalmes, ni arestes vives. Aquest element amarrador també sofrira assaig a la traccio al
model tipus.

f)  Ulleres de Seguretat

Les ulleres de seguretat que utilitzaran els operaris seran ulleres de muntura universal contra impactes, com a minim classe A, essent
convenients les de classe D.

Les ulleres han de complir els requisits que segueixen. Seran lleugeres de pes i de bon acabat, sense rebaves ni arestes tallants o
punxants. Podran netejar-se facilment i toleraran desinfeccions periodiques sense que minvin les seves prestacions. No existiran forats
lliures a I'ajustament dels oculars a la muntura. Disposaran d'aireacié suficient per evitar en el possible I'entelament dels oculars en
condicions normals del seu Us.

Totes les peces o elements metal-lics, al model tipus, es sotmetran a assaig de corrosié, sense que s'hagi d'observar aparicié de punts
apreciables de corrosié. Els materials no metal-lics que entrin en la seva fabricacié, no podran ser inflamables al sotmetre's a un assaig
de 500°C de temperatura i sotmesos a la flama la velocitat de combustié no sera superior a 60m/minut. Els oculars estaran fermament
fixats a la muntura, sense que es desprenguin de la mateixa a conseqiencia d'un impacte de bola d'acer de 44 gr. de massa, des de
130 cm. d'altura, repetit tres vegades consecutives.

Els oculars estaran construits en qualsevol material d's oftalmologic, sempre que suporti les proves corresponents. Tindran bon acabat
i no presentaran defectes superficials o estructurals que puguin alterar la visié6 normal de l'usuari. El valor de la transmissi6é mitja al
visible, mesurada amb espectrofotometre, sera superior al 89.
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Si el model tipus supera la prova a l'impacte de bola d'acer de 44 gr., des d'una altura de 130 cm., repetit tres vegades, sera de classe
A. Si supera la prova d'impacte de punxoé, sera de classe B. Si superés l'impacte a perdigons de plom de 4,5 mil-limetres de diametre
de classe C. En el cas que superi totes les proves esmentades, es classificara com classe D.

Totes les ulleres de seguretat que s'utilitzin pels operaris seran homologades per les especificacions i assaigs continguts en la Norma
Técnica Reglamentaria MT-16, Resolucié de la Direccié General de Treball del 14.6.1978.

g) CaretaAntipols
La careta antipols que utilitzaran els operaris estara homologada.

La careta antipols és un adaptador facial que cobreix les entrades a les vies respiratories, essent sotmés l'aire de I'ambient, abans de
la seva inhalacié per l'usuari, a una filtracié de tipus mecanic.

Els materials constituents del cos de la careta podran ser metal-lics, elastomers o plastics, amb les caracteristiques que segueixen. No
produiran dermatosis i la seva olor no podra ser causa de trastorns al treballador. Seran incombustibles o de combustié lenta. Els
arnesos podran ser cintes portadores; els materials de les cintes seran de tipus elastomers i tindran les caracteristiques exposades
anteriorment. Les caretes podran ser de diverses talles, pero en qualsevol cas tindran unes dimensions que cobreixin perfectament les
entrades de les vies respiratories.

La peca de connexi6, part destinada a acoblar el filtre, no presentara fuites al seu acoblament.

La pérdua de la valvula d'inhalacié, no podra ser superior a 2.400 ml/minut a I'exhalacio, i la seva pérdua de carrega a la inhalacié no
podra ser superior a 25 mil-limetres de columna d'aigua (238 Pa).

A les valvules d'exhalacié la seva pérdua a la inhalacié no podra ser superior a 40 m1/minut, i la seva péerdua de carrega a l'exhalacié
no sera superior a 25 mil-limetres de columna d'aigua (238 Pa).

El cos de la careta oferira un bon ajust amb la cara de l'usuari i les seves unions amb els diferents elements constitutius tancaran
herméticament.

Totes les caretes antipols que s'utilitzin pels operaris estaran, com ja s'ha dit, homologades per les especificacions i assaigs continguts
en la Norma Técnica Reglamentaria MT-7, Resolucié de la Direccié General de Treball del 28.7.1975.

h) Botalmpermeable al'Aiguai a la Humitat
Les botes impermeables a l'aigua i a la humitat que utilitzaran els operaris, seran de classe N, podent-se emprar també de classe E.

La bota impermeable haura de cobrir convenientment el peu i, com a minim, el ter¢ inferior de la cama, permetent a l'usuari
desenvolupar el moviment adequat al caminar en la major part dels treballs.

La bota impermeable haura de confeccionar-se amb cautx(i natural o sintetic i altres productes sintetics, no rigids i sempre que no
afectin a la pell de I'usuari.

Aixi mateix, no tindran imperfeccions o deformacions que minvin les seves propietats, aixi com forats, cossos estranys o altres defectes
que puguin minvar la seva funcionalitat.

Els materials de la sola i el tal6 hauran de tenir unes caracteristiques adherents, que evitin el lliscament, tant en terres seques com en
aquelles que estiguin afectades per l'aigua.

El material de la bota tindra unes propietats tals que impedeixin el pas de la humitat ambiental cap a l'interior.

La bota impermeable es fabricara , si és possible, en una sola peca, podent-se adoptar un sistema de tancament dissenyat de forma
que la bota sigui estanca.

Podran confeccionar-se amb suport o sense, sense folre o folrades interiorment, amb una o més capes de teixit no absorbent, que no
produeixi efectes nocius a l'usuari.

La superficie de la sola i del tal6, destinada a prendre contacte amb el terra, estara prevista de relleus i sivelles obertes per a facilitar
I'eliminacié del material adherit.

Les botes impermeables seran suficientment flexibles per a no causar molésties a l'usuari, i havent estat dissenyades de forma que
siguin facils de calgar.
Quan el sistema de tancament o qualsevol altre accessori siguin metal-lics, hauran de ser resistents a la corrosio.

L'espessor de la canya haura d'ésser el més homogeni possible, evitant-se irregularitats que puguin alterar la seva qualitat, funcionalitat
i prestacions.

El model tipus es sotmetra a assaigs d'envelliment en calent, envelliment en fred, d’humitat, impermeabilitat i perforacié amb punxé,
havent de superar-los.

Totes les botes impermeables, utilitzades pels operaris, hauran de ser homologades d'acord amb les especificacions i assaigs de la
Norma Tecnica Reglamentaria M-27, Resoluci6 de la Direcci6 General de Treball del 3.12.1981.
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i)  Equip per a Soldador

L'equip que utilitzaran els soldadors, sera d'elements homologats els que ho estiguin i els que no ho estiguin, els adequats del mercat
per a la seva funci6 especifica.

L'equip estara composat pels elements que segueixen: pantalla de soldador, mandril de cuir, parell de maniguets, parell de polaines i
parell de guants per a soldador.

La pantalla sera metal-lica, amb l'adequada forca per a protegir al soldador d'espurnes, resquills, escories i projeccions de metall fos.
Estara prevista de filtres especials per a la intensitat de les radiacions a les que ha d'enfrontar-se. Es podran posar vidres de proteccié
mecanica, contra impactes, que podran ser coure-filtres o davant-vidres. Els coure-filtres preservaran els filtres dels riscos mecanics,
allargant aixi la seva vida. La missié dels davant-vidres és la de protegir els ulls de l'usuari dels riscos derivats dels possibles
trencaments que pugui sofrir el feltre, i en aquelles operacions laborals en les que no és necessari I'Us del filtre, com esclofollament de
les soldadures o picat de I'escoria. Els davant-vidres estaran situats entre el filtre i els ulls de l'usuari.

El mandril, maniguets, polaines i guants, estaran realitzats en cuir o material sintétic, incombustible, flexible i resistent als impactes de
particules metal-liques, foses o solides. Seran comodes per |'usuari, no produiran dermatosis i per si mateixos mai suposaran un risc.

Els elements homologats, ho seran en virtut que el model tipus haura superat les especificacions i assaigs de les Normes Técniques
Reglamentaries MT-3, MT-19, Resolucions de la Direcci6 General de Treball.

j)  Guants Aillants de I'Electricitat

Els guants aillants de I'electricitat que utilitzaran els operaris, seran per a actuacié sobre instal-lacions de baixa tensi6, fins a 1.000 V.
o per a maniobres d'instal-lacions d'alta tensié fins a 30.000 V.

Pels guants es podra emprar, com a materia primera, en la seva fabricacié, cautxt d'alta qualitat, natural o sintetic, o qualsevol altre
material de similars caracteristiques aillants i mecaniques, podent portar 0 no un revestiment interior de fibres téxtils naturals. En cas
de guants que porti aquest revestiment, aquest recobrira la totalitat de la superficie interior del guant.

No tindran costures, esquerdes o deformacions ni imperfeccions que minvin les seves propietats.

Podran ser utilitzats colorants i altres additius al procés de fabricacié, sempre que no disminueixin les seves caracteristiques ni
produeixin dermatosis.

S'adaptaran a la configuracié de les mans, fent confortable el seu Us. No seran en cap cas ambidextres.

Els aillants de baixa tensi6 seran guants normals amb una longitud, des de la punta del dit mig al fil del guant, menor o igual a 430 mm.
Els aillants d'alta tensié seran llargs, de més gran longitud que 430 mm. L'espessor sera variable, segons els diversos punts dels
guants, pero el maxim admes sera de 2,6 mm.

Al model tipus, la resisténcia a la traccié no sera inferior a 110 Kg/cm2, I'allargament a la trencada no sera inferior a 600% i la deformaci6
permanent no sera superior al 18%.

Seran sotmesos a prova d'envelliment, després de la qual mantindran com a minim el 80% del valor de les seves caracteristiques
mecaniques i conservaran les propietats eléctriques que s'indiquen.

Els guants de baixa tensié tindran un corrent de fuita de 8mA sotmesos a una tensié de 5.000 V. i una tensié de perforacié de 6.500 V.
tot mesurat amb una font de freqiiéncia de 50 Hz. Els guants d'alta tensié tindran un corrent de fuita de 20 mA a una tensi6 de prova
de 30.000 V i una tensié de perforaci6 de 35.000 V.

Tots els guants aillants d'electricitat emprats pels operaris estaran homologats, segons les especificacions i assaigs de la Norma
Técnica Reglamentaria MT-4, Resolucié de la Direccié General de Treball del 28.7.1975.

3.2. Sistemes de proteccions col-lectives (SPC)

Es descriu en aquest apartat les proteccions de caracter col-lectiu, que tenen com a funcié principal fer de pantalla entre el focus de possible
agressi6 i la persona o objecte a protegir.

TANQUES AUTONOMES DE LIMITACIO | PROTECCIO:
Tindran com a minim 100 cm d'algaria, i seran construides a base de tubs metal-lics. La tanca ha de ser estable i no s'ha de poder moure
ni tombar.

BARANES:

Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres.

Hauran de tenir la resisténcia suficient (150 kg/ml) per garantir la retenci6 de persones o objectes, i una algaria minima de protecci6 de 90
cm, llist6 intermedi i entornpeu.

CABLES DE SUBJECCIO DE CINTURO DE SEGURETAT (ANCORATGES):

Tindran la resisténcia suficient per suportar els esforgos a qué puguin ser sotmesos d'acord amb la seva funcié protectora.

ESCALES DE MA:
Hauran d'anar proveides de sabates antilliscants. No es faran servir simultaniament per dues persones. La longitud deposara en 1 metre
el punt superior de desembarcament.
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Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar moviments.
Tant la pujada com la baixada per 'escala de ma es fara sempre de cara a l'escala.

SENYALITZACIO:

Els senyals i cintes, estaran d’acord amb la normativa vigent en el moment de la realitzacié dels treballs.

Limits per a desplagaments de camions:

Es podran realitzar amb taulons embridats, fixats al terreny mitjangant rodons clavats al mateix, o d'altre manera eficag.
Tapes per a petits buits i pericons :

Les seves caracteristiques i col-locacié impediran amb garantia la caiguda de persones i objectes.

Estrebacié de rases:
Les excavacions en rases de profunditat major de 1,30 m i no sigui possible donar-li inclinacié als talussos s’hauran d’estrebar. S’exclouen
els terrenys amb roca.

Interruptors diferencials i connexions a terra:

La sensibilitat minima dels interruptors diferencials sera de 30 mA per enllumenat i de 300 mA per forga. La resistencia de les connexions
aterra sera com a maxim la que garanteixi, d'acord amb la sensibilitat de 'interruptor diferencial, una tensié maxima de contacte de 24 V.
La seva resisténcia es mesurara periodicament, i com a minim en I'época seca de l'any.

Extintors:
Les caracteristiques i tamany de l'agent extintor seran els adients al tipus d'incendi previsible, i es revisaran cada 6 mesos com a minim.

Reg:
Les zones de pas de vehicles i maquinaria es regaran convenientment per evitar algament de pols, per transit dels mateixos.

4. Serveis de prevencio

SERVEI TECNIC DE SEGURETAT | SALUT:
El contractista principal disposara d'assessorament técnic en seguretat i salut, propi o extern.

SERVEI MEDIC:

Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei médic d'empresa, propi 0 mancomunat.

Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autonom, haura de passar el reconeixement medic prelaboral
obligat. S6n també obligades les revisions médiques anuals dels treballadors ja contractats.

5. Comité de seguretat i salut

Es constituira Comite de Seguretat i Salut, segons legislacié vigent i alld que disposa el conveni col-lectiu provincial del sector.

Es nomenara per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements acreditats de primers auxilis, amb el vist-i-plau
del servei médic. Es interessant que participi en el Comité de Seguretat i Salut.

El socorrista revisara mensualment la farmaciola, i reposara immediatament el que s'hagi consumit.

6. Instal-lacions de salubritat i confort

Les instal-lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i caracteristiques, al que preveuen a l'especificat els
articles 44 de 'Ordenanca general de seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de I'Ordenanga laboral de la construccié, vidre i ceramica.

7. Condicions economiques

El control econdmic de les partides que integren el pressupost de I'estudi de seguretat i salut que siguin abonables al contractista principal,
sera identic al que s'apliqui a I'estat d'amidaments del projecte d'execucié.

8. Coordinador de seguretat

El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execucié de les obres per a que assumeixi les funcions que el RD
1627/1997, es defineixen.

9. Obertura del centre de treball

El promotor ha d'efectuar la obertura del centre de treball abans de l'inici de les feines i comunicar-ho als Serveis Territorials de treball de
la Generalitat.

La obertura del centre de treball es redactara d’acord amb la modificaci6 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, en el qual informa
de la no necessitat de realitzar I'avis previ que fins ara era necessari.

La comunicaci6 d'obertura incloura el pla de seguretat i salut al que es refereix l'article 7 del Reial Decret 196/1997.

ANNEX 3: ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT
Projecte de renovacié de fonts de boca de Reus Lot 6 amb [
carrec a la primera anualitat LOT 6 FONTS DE BOCA



AJUNTAMENT DE REUS .‘; E SA

10. Pla de seguretat i salut

El contractista principal esta obligat a redactar un pla de seguretat i salut abans de I'inici de I'obra, en qué s'analitzin, estudiin, desenvolupin
i complementin, adaptant aquest Estudi de seguretat i salut als seus mitjans i métodes d'execucio.

Aquest pla de seguretat i salut es fara arribar als interessats, segons estableix el Reial decret 1627/97, amb la finalitat que puguin presentar
els suggeriments i les alternatives que els semblin oportuns, i puguin procedir al compliment de I'acta d'aprovacié visada col-legialment pel
col-legi professional corresponent.

Qualsevol modificacié que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes de les alteracions i incidencies que puguin
produir-se en el decurs de I'execuci6 de I'obra o bé per variacions en el projecte d'execucié que ha servit de base per elaborar aquest estudi
de seguretat i salut, requerira I'aprovacié del técnic autor de I'estudi de seguretat i salut, aixi com del coordinador en matéria de seguretat
en la fase d'execucio d'obres.

11.Llibre d’incidéncies

A l'obra hi haura un llibre d'incidéncies facilitat per la direccié facultativa, que haura d'estar en poder del contractista o representant legal o
del coordinador de seguretat en fase d’execucid, i a disposici6 de la direccié facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels treballadors,
els quals podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes, i que es tramitara a la Inspeccié de treball, a Barcelona, Travessera de
Gracia, 303-311, si es produeixen incompliments greus, o lleus repetidament, dins del termini de 24 hores.

T.M. de Reus, a abril de 2021

GESA

Josep Barberillo Nualart Josep Barberillo Gesa
Enginyer Industrial — MS in Civil Engineering Enginyer Civil
Col-legiat nim. 16.134 Col-legiat nim. 6.410.
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ULLERES DE MONTURA TIPUS UNIVERSAL
MASCARETA ANTIPOLS CONTRA IMPACTES

ARNES (CINTA DE CAP)

MATERIAL ELASTOMER

PROTECCIO ADDICIONAL

000

oJe)®

VARETA

PORTAFILTRE CERCOL PORTAOCULAR

VALVULA D INHALACIO ORELLERA

MATERIAL INCOMBUSTIBLE

OCULAR DE TRANSMISSIO AL
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L'IMPACTE

VALVULA
D'EXHALACIO
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BOTA DE SEGURETAT CLASSE |

CANYA CURTA CONTRAFORT

ZONA D’ASSAIG D'APLASTAMENT

PUNTERA DE SEGURETAT METAL.LICA
RESISTENT A LA CORROSIO

TACO AMB CLIVELLES

SOLA DE SEGURETAT RUGOSA AMB CLIVELLES

Hs Clivella de la sola

BOTA IMPERMEABLE A L'AIGUA
A LA HUMITAT

= 5 mm.
Rs Ressalt de la sola = 9 mm
Ht Clivella del taco = 20 mm
essalt del taco = 25 mm

Rt R

PUNTERA

SOLA DURESA SHORE A 35-75

CANYA DURESA SHORE A 50-70

TACO

CONTRAFORT




CASC DE SEGURETAT NO METAL.LIC

COPA CIM
AN|
LLUM LLIURE>» 21 mm
\(;\
\\\\\
\\
NN\
ALTURA DE L’ARNES \'\ \"-\
75 A 85 mm o —
S R
S L
Al \
21| | _
\ —
ESPAI ENTRE
CASQUET CASQUET | ARNES
>5 mm
BANDA DE CONTORN
> 25 mm AMPLADA
CASQUET
VISERA

BANDES D'AMORTIMENT

CINTURO PORTAEINES

CINTURO

ENGANXAMENTS

PERMET TENIR LES MANS LLIURES, MES SEGURETAT EN MOURE'S

EVITA CAIGUDES D’EINES
NO EXIMEIG DEL CINTURO DE SEGURETAT QUAN AQUEST ES NECESSARI
(D MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENT A GREIXOS, SALS | AIGUA

(® MATERIAL NO RIGID, HIDROFUG, FACIL NETEJA | DESINFECCIO

(@ CLASSE N AILLANT A 1.000 V CLASSE E—AT AILLANT A 25000 V.



TIPUS D'ESLINGUES MANEIG DE MATERIALS

LA MATEIXA ESLINGA

£

Angle 30" ...... 1.000kg

Angle 60° ......... 850kg

Angle 90" ......... 750kg

20" Angle 120°......... 500kg
350 KG

750 KG

1.000 KG

D

RELACIO ENTRE L’ANGLE DE L’ESLINGA
| LA SEVA CAPACITAT DE CARREGA

METODE CORRECTE METODES INCORRECTES
A Y\V7 A N
B I[< VS 26
Didmetre del Nombre de Distdancia entre D
Cable Gallets Gallets v -
Fins a 12 mm 3 6 Didmetres

LA CARREGA HA D'ANAR CENTRADA | L'ESLINGA NO HA DE TREBALLAR
AMB ANGLES SUPERIORS ALS NORANTA GRAUS

12 mm a 20 mm 4 6 Didmetres
20 mm a 25 mm 5 6 Didmetres
25 mm a 35 mm 6 6 Didmetres




US MASCARETA 0S CASC

‘

0S GUANTS JS GUANTS
ELECTROSTATICS

Tl

ELIMINAR PUNTES US CINTURO
DE SEGURETAT

’

US D'ULLERES US DE PANTALLA
O PANTALLES

=

EMPENYER
NO ARROSSEGAR

0S PROTECTORS
AUDITIUS

Js BOTES

US CINTURO
DE SEGURETAT

OBLIGACIO RENTAR-SE
LES MANS

US DE PROTECTOR
FIX

SENYALS D'OBLIGACIO

Js BOTES
ELECTROSTATIQUES

0S CALGAT
ANTIESTATIC

US DE PROTECTOR
AJUSTABLE

FONS
color blau

ESQUEMA

| VORELL

Color blanc

DIMENSIONS EN mm

D D1 m
594 534 30
420 378 21
297 267 15
210 188 "
148 132 8
105 87 5




SENYALS D'ADVERTENCIA
DE PERILL SENYALS DE PROHIBICIO

VORELL
color vermell

color blanc

ESQUEMA DIMENSIONS EN mm esquema DIMENSIONS EN mm
tolor negre
L L1 m D D1 e
VORELL
COLOR NEGRE 594 492 S0 094 20 4
420 348 21 420 297 31
fons groc 297 248 15 297 210 17
210 174 i 210 148 16
148 121 8 D 148 105 11
tw 105 87 5 105 74 8
| |
NN
s O
RISC INCENDI RISC EXPLOSIO RISC RADIACIO RISC CAIGUDES
SUSPESES
AIGUA NO POTABLE PROHIBIT APAGAR PROHIBIT ENCENDRE PROHIBIT FUMAR PROHIBIT A
' AMB AIGUA FOC PERSONES
RISC INTOXICACIO RISC CORROSIO RISC ELECTRIC PERILL INDETERMINAT A R ‘ @ij
) PROHIBIT EL PAS  PROHIBIDA L'ENTRADA PROHIBIT EL PAS PROHIBIT EL PAS PROHIBIT ACCIONAR
4%\ Eﬁ ALS VIANANTS A TOTA PERSONA
ALIENA A L'OBRA

ALTO NO PASSAR  PROHIBIT ACOMPANYANTS PROHIBIT DIPOSITAR PROHIBIT EL PAS  PROHIBIT TREPITJAR
EN CARRETO MATERIALS, MANTENIR A CARRETO SOL NO SEGUR
LLIURE EL PAS

CAIGUDA D’OBJECTES DESPRENDIMIENTS MAQUINARIA PESADA CAIGUDES A DIFERENT
EN MOVIMIENT NIVELL : 2 |

CAIGUDES AL MATEIX ALTA TEMPERATURA  BAIXA TEMPERATURA ALTA PRESSIO
NIVELL
NO CONECTAR
— NO CONNECTAR NO MANIOBRAR
- S'ESTA TREBALLANT TREBALLS EN TENSIO

RADIACCIONS LASER PAS DE POSTES A TERRA NO CONNECTAR

CARRETONS



PLAFONS DIRECCIONALS PER A CORBES

CINTA BALISAMENT REFLECTANT

PLAFONS DIRECCIONALS PER A OBRES

B

CAPTAFAR HORIZONTAL
"ULLS DE GAT”

W

CORDO BALISAMENT
CINTA BALISAMENT PLASTIC
TANCA D'OBRA MODEL 2

TANCA D'OBRA MODEL 1

LAMPADA AUTONOMA FIXA
N INTERMITENT
CINTA BALISAMENT PLASTIC

FITA LLUMINOSA

=

E

TANCA EXTENSIBLE

TANCA DE CONTENCIO DE VIANANTS

O 0 O
PORTALAMPADES DE PLASTIC

CORDO BALISAMENT
NORMAL | REFLEXIU

Sl

CLAUS DE DESACCELERACIO

(—

FITES DE PVC

CONS

(

PALETES MANUALS
DE SENYALITZACIO

FITES CAPTAFARS PER A
SENYALITZACIO LATERAL
D'AUTOPISTES EN POLIETILE



ATENCIO !
REVISAR | UTILITZAR CORRECTAMENT LES EINES

REVISAR | UTILITZAR CORRECTAMENT LES EINES




ACCIONS PERILLOSES

CONDICIONS PERILLOSES
NO
Q) 9
gf/( \] @N\ \NO%
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& 4

I 04

MANEIG DE CARREGUES

|
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MODEL D’INSTAL.LACIO PER MENJADOR, VESTIDORS I SERVEIS
HIGIENICS D'OBRA. MAXIM DE TREBALLADORS PREVIST, 10.
(1 MODUL CADA 10 PERSONES)

ESCALFADOR

LAVABOS

]

BUNERA O
SIFONICA
TOVALLOLES [::}

DE PAPER
T

VESTIDORS

[— ]

| [——11
|

B
[0

MENJADOR

|
[—]
[ —— 1

TAQUILLES
180X50X40

TAULA
350%80

e a—
|
|
|
|

[—]
[ ——

I TAQUILLES
180X50X40

i




Urbanisme: maquinaria d'obra.
Grues. control de nivell

Control de nivell
1.control de nivell posterior
2.control de nivell lateral

Col-locaci6 estabilitzadors distancies



Urbanisme: maquinaria d'obra. Grues. perspectiva de pas

pas sota linies eléctriques perspectiva

Urbanisme: maquinaria d'obra. Grues. recolcaments

Col-locaci6 estabilitzadors recolgaments
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PRESSUPOST | AMIDAMENTS
Estudi de Seguretat

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA  PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
CAPITOL 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS
01.01 Ut Casc seguretat
Casc de seguretat polietilé homologat, pes inferior a 400 gr, MT-1,classe
normal E-AT
1,00 2,14 2,14
01.04 Ut Granota de treball
Granota de treball de poliéster i cot6 resistent al foc, amb butxaques ex-
teriors.
1,00 12,21 12,21
01.05 Ut Guants de cotd
Parell de guants per a Us general, amb palmells, artells, ungles i dits in-
dex i polze de pell dors de la ma i maniguet de coto.
1,00 1,68 1,68
01.08 Ut Botes de seguretat
Parell de bdtes de seguretat resistents a la humitat de pell rectificada
amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antielastica de po-
liureta, falca amortidora per al tald, llengiieta manxa de despreniment ra-
pid amb plantilles metal.liques homologades segons classe |
1,00 20,01 20,01
TOTAL CAPITOL 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS.........cotiiiiiieictie e 36,04
CAPITOL 02 PROTECCIONS COL.LECTIVES
02.01 Ut Extintor portatil de pols polivalent ABC de 6kg.
Extintor portatil de pols seca ABC de 6kg. de carrega i eficacia
21A/113B amb suports.
1,00 20,69 20,69
02.07 h  Mad'obra seguretat
Ma d'obra brigada de seguretat emprada en el manteniment i reposicio
de proteccions.
1,00 8,58 8,58
TOTAL CAPITOL 02 PROTECCIONS COL.LECTIVES......ccooiiiiiiiictieeesee e 29,27
CAPITOL 03 SENYALITZACIO PROVISIONAL
03.02 ML Malla de plastic taronja d'lm d'algada
Malla de polietilé d'alta densitat amb tractament per a proteccié d'ultra- violada, color ta-
ronja d"1metre d'al¢cada i doble socol del mateix material, i/col-locacié i desmuntatge.
(Amortitzacié en dos usos)..
5,00 1,47 7,35
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PRESSUPOST | AMIDAMENTS
Estudi de Seguretat

CODI

RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA  PARCIALS QUANTITAT PREU

IMPORT

03.04

03.05

03.07

04.04

04.05

04.15

05.01

PA Senyalitzaci6 provisional del sector segons normativa vigent

Partida algada a justificar de senyalitzacio de tot el sector. Abans de rea-
litzar el desviament, des de la D.F. es proporcionaran les dades necessa-
ries per tal que la constructora modifiqui e instal-li la senyalitzacié provi-
sional al sector. En aquesta partida s'inclouen totes les senyals, els pals
per subjectar les senyals, el seu subministrament, i la col-locacio, aixi
com el desmontatge o tapat de les senyals que no seran necessaries 0
que poden causar confusio als usuaris de la via. També s'inclou la se-
nyalitzaci6 obligatoria de seguretat i salut pels treballadors, com ara la
senyal de EPI's obligatoris al sector, la prohibicié d'accés a persones
aliénes a l'obra, I'avis de sortides i entrades de camions a la obra.
Aquesta partida no sera motiu d'increment, ja que inclou totes les se-
nyals necessaries aixi com materials que no es mencionen especifica-
ment pero que des de la direcci6 facultiva, en el moment de realitzar les
obres, es consideri necessari.També s'inclou el desplagament de la se-
nyalitzacié per realitzar els diversos desviaments que siguin necessaris
durant I'execucio de les obres, aixi com la reposicié de la senyalitzacio
que pateixi desperfectes pel motiu que sigui.

1 1,00 1,00

45,30

1,00 45,30
Ut Conus de plastic reflector 30cm

45,30

3,00 3,69
Ml Cinta de balisament

Cinta de balissament de colors vius, amb un suport cada 5 m amb el
desmuntatge inclos

11,07

TOTAL CAPITOL 03 SENYALITZACIO PROVISIONAL .......covvevervircriiesessisesesssessssiensessi s
CAPITOL 04 INSTAL.LACIONS D'HIGIENE

Ut Mes de lloguer de caseta menjador i vestuaris

Més de lloguer de caseta prefabricada per a menjador de 6x2.35 m, amb estructura
metal-lica mitjancant perfils conformats en fred i tancament xapa nervada i galvanitza-
da amb acabat de pintura prelacada. Aillament interior amb llana de vidre combinada
amb polistiré expandit. Revestiment de P.V.C. en terres i tauler melaminat en parets.
Finestres d'alumini anoditzat, amb persianes corredores de proteccid, amb pica corre-
guda amb aixetes, inclosos instal-lacié eléctrica amb distribuci6 interior d'enllumenat i
forca amb presa exterior a 220 V, i corresponent quadre de centralitzacié d'interruptors
diferencial i magnetotérmic.

1,66

65,38

1,00 19,21
Ut Mes de lloguer de caseta per serveis d'obra de 4.10x1.90

Més de lloguer de caseta prefabricada per a serveis d'obra de 4.10x1.90 m., amb dos
inodors, dos dutxes, un lavabo amb tres aixetes i termo eléctric amb capacitat per a 50
litres; amb les mateixes caracteristiques que les oficines. Terra de contraxapat hidro-
fug amb capa fendlica antilliscant i resistent al desgast. Peces sanitaries de fibra de vi-
dre acabades en Gel - Coat blanc i pintura antilliscant. Portes interiors de fusta en els
Compartiments. Instal-lacié de fontaneria amb tuberies de polibutilé e instal-lacié elec-
trica per corrent monofasica de 220 V. protegida amb interruptor diferencial i magneto-
térmic.

19,21

1,00 20,18
H  Equip de neteja i conservacio de les inst. provisionals

Equip de neteja i conservacié d'instal.lacions provisionals d'obra, considerant una hora
diaria d'ajudant..i ped

20,18

TOTAL CAPITOL 04 INSTAL.LACIONS D'HIGIENE...........cooiiiiiiiiiiicccec e
CAPITOL 05 MEDICINA PREVENTIVA

Ut Farmaciola instal.lada en obra

Farmaciola instal.lada en obra totalment equipada amb el material i ei-
nes per als primers auxilis, col.locada en lloc accessible i visible per tots
els treballadors.

20,50

59,89

1,00 87,95

87,95
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PRESSUPOST | AMIDAMENTS

Estudi de Seguretat
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA  PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
05.03 Ut Reconeixement médic obligatori
Reconeixement médic obligtori a tots els treballadors un minim d'un cop I'any realitzat
per una clinica o muatua acreditada.
1,00 15,15 15,15
TOTAL CAPITOL 05 MEDICINA PREVENTIVA ..ottt 103,10
CAPITOL 06 FORMACIO
06.01 H  Formaci6 en seguretat i salut
Formaci6 en seguretat i salut en el treball dirigida als treballadors especi-
fica de cada especialitat amb recordatoris i ampliacions periodiques. Es
considera una hora a la setmana i realitzada pel coordinador en segure-
tat i salut o per un técnic compatent.
3,00 12,12 36,36
06.02 H Vigilant de seguretat
Visita de vigilant de seguretat per tota I'obra analitzant els factors de
risc, determinant el punts febles pel que fa a seguretat, redactant infor-
me de mesures correctores i extenent copia a la direccio facultativa i al
contractista que quedara adjunta al llibre d'ordres, aixi com vetllant per
I'execicid de les mesures correctores acordades en anteriors visites.
2,00 9,98 19,96
TOTAL CAPITOL 06 FORMACIO ...t 56,32
TOT AL L.ttt ettt bbbt £ bbbt b e b £ bR b £ SR £ b bR bR R bRt b et b et n s 350,00
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1. INTRODUCCIO

S’ha previst un termini d’execucié de les obres de 2 mesos per la millora de fonts de boca de Reus d’acord
amb la previsié economica d’inversio per la primera anualitat, Lot 6 Fonts de boca.

El RD 3/2011, de 14 de novembre, d’aprovacio del text refés de Contractes del Sector Public en el seu
article 123 indica el contingut que han de tenir els projectes:

e)Un programa de desenvolupament dels treballs o pla d’obra de caracter indicatiu, amb previsio, si
s’escau, del temps i cost.

A T'efecte del compliment del punt anterior s’ha elaborat un pla de treballs indicatiu de la possible

execucio de les obres considerades presentat en diagrama de barres resultats i grafic de la xarxa de
precedéncies.

2. DESCRIPCIO DEL PLA D’OBRES

La planificacio temporal de I'obra es basa en una xarxa de precedencies multiples, la qual és formada pel
conjunt d’activitats que defineixen I'obra i els lligams respectius.

Es comenca el pla de treball amb la identificacié i creacio d’una llista de tasques d’acord al projecte. Les
tasques estan relacionades en la primera columna. Algunes de les tasques es desglossen en subtasques,
en direm tasques resum. Podem diferenciar les tasques resum al llistat per un guio, a la grafica es
representa per una barra negra que engloba totes les tasques que inclou.

A continuacio s’inclou la durada de cadascuna de les tasques, queda expressant a la columna segiient. Per
determinar la durada de les tasques s’ha tingut en compte el rendiment dels equips que figuren a I'annex
de Justificacio de Preus i el volum d’obra a construir. Amb les dades dels recursos menys favorables, s’ha
calculat la durada en dies de cada part de les obres i, posteriorment, s’ha aplicat un coeficient corrector
per compensar les perdues per condicions meteoroldgiques adverses i imprevistes.

El calendari utilitzat defineix els periodes laborables en 5 dies a la setmana i 8 hores per dia. En la part
superior del diagrama es representen les setmanes i els mesos. No es concreta la data d’inici i per aixo no
es té en compte festius.

Una vegada definides les tasques i les durades, s’analitza la seva interrelacio, les dependéncies i
possibilitats de simultaneitats i es crea una xarxa de precedencies.

Les tasques poden relacionar-se de 4 maneres, la més habitual és que acabi una per tal que comenci
I'altre, una altre seria que els inicis de les dues estigués relacionat, la tercera que la relacio es produis amb
els finals i la dltima que el fi d’'una activitat estigui condicionat a I'inici d’una altre. Hi ha tasques que tot
hi que la seva relaci6 sigui que finalitzi una per a I'inici de I'altre, aquest inici és pot avangar uns dies, aixi
es té en compte les situacions en que les tasques es poden solapar sense interferir en el funcionament i
la seguretat de I'obra. Les relacions s’observen a la grafica mitjancant les fletxes.

ANNEX 4: PLA D’OBRA
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0

Hi ha tasques com la de Seguretat i Salut i Control de Qualitat que no tenen una durada predefinida sino
que seran presents durant tota I'obra.

Un cop establerta la xarxa, s’executa I'analisi temporal, que déna com a resultat la durada total de I'obra,
aixi com les dates primeres i tltimes Iinici i de fi de cada tasca i, en consequéncia, les folgances o marges
que té cada activitat.

Es representa mitjangant un Diagrama de Barres representatiu de les obres, amb indicacio dels terminis
parcials, les relacions i el termini total estimat per a I'acabament de les obres, que servira per identificar
riscos del projecte. Les tasques que no tenen folganca determinaran el cami critic de I'obra, es grafien en
color vermell. Les tasques que apareixen en color blau tenen folganga des del seu inici fins a la fletxa que
assenyala la seglient tasca critica.

L’esquema del diagrama de barres contempla els capitols de I'obra i les activitats que els conformen, té
una relacié directa amb el pressupost de manera que permet no només fer una previsié del temps
necessari per a I’'execucié de les obres sind que serveix de base per fer una previsio aproximada de les
certificacions.

El termini previst per a I'execucié de les obres és de 2 mesos. Aquest termini podra ser reduit per
I’'empresa constructora amb I’aplicacié dels seus rendiments i sistemes constructius.

En la fase de licitacio I'empresa presentara el seu pla de treball amb el seu termini i aquest termini passara
a ser contractual, substituint el present programa i servira per comparar I'avan¢ del projecte amb la
previsié inicial i fer-ne el seguiment.
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PROJECTE DE RENOVACIO DE FONTS DE BOCA DE REUS LOT 6 AMB CARREC A LA PRIMERA ANUALITAT. Lot 6 Fonts de boca

Id O\Nombre de tarea \ Duracién mes -1 \ mes 1 mes 2 \ mes 3
1 Rnovacio fonts de boca de Reus, primera anualitat 43 dias
2 PREVIS | SENYALITZACIO OBRES 6 dias
3 ENDERROCS | DESMUNTATGES 20 dias
4 INSTAL-LACIO AIGUA | CONNEXIONS 27 dias
5 INSTAL-LACIO NOVES FONTS 27 dias
6 E REPOSICIONS DE PAVIMENTS 10 dias
7 E SEGURETAT | SALUT 43 dias
8 E CONTROL DE QUALITAT 43 dias
Tarea Divisién G Tarea manual D——
Tarea critica Tareas externas Solo duracién
Hito 2 Resumen del proyecto Pr—  Informe de resumen manual
Resumen Pr——  Agrupar por sintesis P—— Resumen manual PE—
Tarea resumida Tarea inactiva Solo el comienzo C
Tarea critica resumida Tarea inactiva Sélo fin 1
Hito resumido O Hito inactivo < Progreso
Progreso resumido Resumen inactivo O ) Fecha limite <
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1. INTRODUCCIO

L'activitat de la construccid origina un volum important de residus, tant si en els treballs previs s'ha
d'enderrocar una construccio preexistent com si s’han d'efectuar moviments de terres i demolicio de
paviments. Durant la realitzacio de les obres també s'origina una quantitat important de residus en forma
de sobrants i de restes diverses.

Amb l'aprofitament d'allo que ja existeix s'aconsegueix reduir I'efecte de I'impacte global de la industria
de la construccid perqué permet que es redueixi la quantitat necessaria de materies primeres i que
disminueixi la quantitat de nous productes que cal fabricar.

La millor manera de gestionar els sobrants d’'una obra és que no n’hi hagi, o que a la mateixa obra es
redueixi tant com es pugui la quantitat de productes sobrers.

A nivell normatiu a Catalunya el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus
de la construcci6 tenia la voluntat de satisfer el conjunt dels requisits mediambientals, des de la regulacié
de les operacions de gestio dels residus, el foment de I'aprofitament i la possible valoritzacié dels
materials i elements constructius sobrers.

Al 2008 es produeix I'entrada en vigor a nivell estatal del RD 105/2008, d’1 de febrer pel qual es regula la
produccio i gesti6 dels residus de construccié i demolicid, que pretén corregir la situacié amb la finalitat
d’aconseguir un desenvolupament més sostenible de I'activitat constructiva.

1. Estableix la obligacio d’incloure en el projecte un estudi de gestio dels residus amb una estimacio de
quantitats generades, mesures a adoptar i la inclusio dels costos per part del contractista.

2. Exigeix la separacio dels residus a I'origen, I'obra, el que pot generar un benefici de la venta directe
d’aquests materials separats pels quals ja hi existeix un mercat.

3. Les Administracions Publiques que intervinguin com a promotors hauran de fomentar les mesures per
ala prevencio de residus, i la utilitzacio d’arids i altres productes procedents de la seva valoritzacio

Al’agost de 2010 entra en vigor el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestio
de residus de la construccio de Catalunya (PROGROC), regula la producci6 i gestio dels residus de la
construccio i demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccio.

El Decret es desplega per tal d’adaptar la normativa catalana a la legislacio estatal sobre residus de
construccio i demolicid, en concret al RD 105/2008, la Llei 8/2008 i el Decret legislatiu 1/2009.

El present estudi desenvolupa basicament els punts que el Reial Decret indica que son obligacié del
promotor i que ha d’incloure el projecte i donat que en aquest cas el promotor és una Administracio
Publica es fa esment dels materials valoritzats de residus de diferents processos industrials que es poden
utilitzar en substitucié dels arids petris.
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2. NORMATIVA APLICABLE

e Directiva 75/442/CE, relativa als residus (modificada per la Directiva 91/156/CE, de 18 de
marg i la Decisio 96/350/CE)

e Llei 10/1998, de residus (Estatal)

e REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de
los residuos de construccion y demolicion. (Estatal)

e DECRET LEGISLATIU 1/2009 de 28 de juliol Text refés de la Llei reguladora dels residus.

e Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestié de residus de la
construccié de Catalunya (PROGROC), regula la produccio i gestié dels residus de la
construccié i demolicid, i el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la
construccio.

e ORDRE de 15 de febrer de 1996, sobre valoritzaci6 d’escories

L’article 4 de Reial decret 105/2008 defineix les obligacions del productor de residus de
construccid i demolicid i el contingut que ha de tenir el present estudi.

El decret 89/2010 adapta les disposicions del Reial decret a la normativa autonomica i estableix
entre les obligacions de la persona productora de residus de la construccid i demolicié el
d’incloure en el projecte d’execucio de I'obra, si aquest escau, un estudi de gestio de residus de
construccid i demolicid, d’acord amb allo establert a I'article 4 del Reial Decret 105/2008 en la
forma i amb el contingut establert en el model normalitzat que aprovi I’Agencia de Residus de
Catalunya, i que esta disponible a la seva seu electronica.

Donat que aquest model normalitzat encara no és disponible, per donar compliment al Reial
decret atenem al contingut definit al mencionat article 4:

1. A més dels requisits exigits per la legislacio sobre residus, el productor de residus de
construccié i demolicié haura de complir amb les segiients obligacions:

a) Incloure en el projecte d'execucié de I'obra un estudi de gestio de residus de construccio i
demolicio, que contindra com a minim:

1. Una estimaci6 de la quantitat, expressada en tones i en metres cubics, dels residus de
construccié i demolicié que es generaran a l'obra, codificats d'acord amb la llista europea
de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen
les operacions de valoritzacio i eliminacio de residus i la llista europea de residus, o norma
que la substitueixi.

2. Les mesures per a la prevencio de residus a I'obra objecte del projecte.

3. Les operacions de reutilitzacio, valoritzacié o eliminacié a que es destinaran els residus
que es generaran a l'obra.
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4. Les mesures per a la separacio dels residus en obra, en particular, per al compliment per
part del posseidor dels residus, de I'obligacio establerta en I'apartat 5 de l'article 5.

5. Els planols de les instal-lacions previstes per a I'emmagatzemament, maneig, separacio i,
en el seu cas, altres operacions de gestio dels residus de construccié i demolicié dins de
I'obra. Posteriorment, els esmentats planols podran ser objecte d'adaptacio a les
caracteristiques particulars de I'obra i els seus sistemes d'execucio, previ acord de la
direccio facultativa de I'obra.

6. Les prescripcions del plec de prescripcions tecniques particulars del projecte, en relacio
amb I'emmagatzemament, maneig, separacid i, en el seu cas, altres operacions de gestio
dels residus de construccié i demolicié dins de I'obra.

7. Una valoraci6 del cost previst de la gestio dels residus de construccié i demolicié que
formara part del pressupost del projecte en capitol independent.

b) En obres de demolicid, rehabilitacid, reparacié o reforma, fer un inventari dels residus
perillosos que es generaran, que s'haura d'incloure en I'estudi de gestio a que es refereix la lletra
a) de 'apartat 1, aixi com preveure la seva retirada selectiva, a fi d'evitar la barreja entre ells o
amb altres residus no perillosos, i assegurar la seva tramesa a gestors autoritzats de residus
perillosos.

c) Disposar de la documentacié que acrediti que els residus de construccio i demolicié realment
produits a les seves obres han estat gestionats, en el seu cas, en obra o lliurat a una instal-lacié
de valoritzacio o d'eliminacio per al seu tractament per gestor de residus autoritzat, en els termes
recollits en aquest reial decret i, en particular, en I'estudi de gestio de residus de I'obra o en les
seves modificacions. La documentacié corresponent a cada any natural s’haura de mantenir
durant els cinc anys seguents.

d) En el cas d'obres sotmeses a lliceéncia urbanistica, constituir, quan procedeixi, en els termes
previstos en la legislacié de les comunitats autonomes, la fianga o garantia financer equivalent
que asseguri el compliment dels requisits establerts en I'esmentada llicencia en relacié amb els
residus de construccio i demolicio de I'obra. 2. En el cas d'obres d'edificacié, quan es presenti un
projecte basic per al'obtencio de la llicencia urbanistica, I'esmentat projecte contindra, almenys,
els documents referits en els nameros 1, 2, 3,417 de la lletraa) i en la lletra b) de I'apartat 1.

3. METODOLOGIA

Donat que encara no esta aprovat el model normalitzat d’estudi de gestié de residus, i donada
I'adaptacio de la normativa de Catalunya a la normativa estatal, per donar compliment al
contingut definit al mencionat article 4 del Reial decret s’emplenen les fitxes adjuntes a I'efecte
de donar compliment al RD 105/2008. A continuacio es detalla cadascu dels punts que es detallen
a les fitxes adjuntes.
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QUANTITAT DE RESIDUS QUE ES GENERARAN:

Es fa I’'estimacio de la quantitat dels residus de construccio i demolicié que es generaran en I'obra,
expressada en tones i en metres cubics, d’una banda els residus procedents de la demolicid i
d’una altra els procedents de la construccié. També s’avalua si els materials d’excavacio
constitueixen o no un residu. Si es reutilitzen a obra o es porten a abocador.

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS
En cas de detectar dins de I'obra residus perillosos es gestionaran a part per evitar que
contaminin els altres residus.

MESURES PER A LA PREVENCIO DE RESIDUS EN L'OBRA (MINIMITZACIO)
Es marquen les operacions previstes durant I'elaboraci6 del projecte, les accions que es duran a
terme durant I'obra

OPERACIONS DE REUTILITZACIO, VALORITZACIO O ELIMINACIO
S’indiquen si hi ha elements de construcci6 reutilitzables i la quantitat.

MESURES PER A LA SEPARACIO DELS RESIDUS EN OBRA
S’indiquen les mesures de gestio que es realitzaran a obra, quin volum de terres es reutilitzara a
la mateixa obra o a altra autoritzada i quin volum de terres es portara a abocador o valoritzador.

D’acord a les fraccions indicades al RD cal o no separar els diferents tipus de residus, malgrat no
ser obligada també es poden preveure operacions de destria i recollida selectiva dels residus que
s’indiquen en aquest apartat. S'indica on es gestionaran els residus fora de I’obra amb indicacio
de tipus de residu, el gestor, I'adreca i el codi de gestor.

PLANOLS DE LES INSTAL-LACIONS

Degut a la facilitat constructiva les instal-lacions per a I'emmagatzematge, maneig, separacio i
altres operacions de gestio dels residus de construccio i demolicio dintre de I'obra es decidiran
durant la fase d’execucio.

PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS DEL PROJECTE

S’incorporen al plec de prescripcions tecniques particulars del projecte, les prescripcions en
relacié amb I'emmagatzematge, maneig, separacié i altres operacions de gestio dels residus de
construcci6 i demolici6 dintre de I'obra.

S’afegeix en el present Estudi de Gestio de residus, segons fitxes adjuntes un apartat de plec de
condicions tecniques.

COST PREVIST DE LA GESTIO DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO
En base als valors considerats en el projecte es realitza el pressupost estimatiu de la classificacio,
el transport i la valoritzacié o abocador.
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4. UTILITZACIO D’ARIDS RECICLATS

Es pot utilitzat arid procedent del matxuqueig de materials procedents d’altres obres de
construccié i demolicié o arids artificials.

L’0s d’arids artificials de residus industrials, tot i que no contribueix a reduir els residus propis de
I’'obra és una mesura que contribueix amb la finalitat d’aconseguir un desenvolupament més
sostenible de I'activitat constructiva.

L’Ordre de 15 de febrer de 1996, sobre valoritzacio d’escories es aplicable a dos tipus d’escories
valoritzables; les procedents de residus municipals i les resultants de processos
termometal-lUrgics. L’Ordre fa la seva classificacio i caracteritzacié i assenyala la seva utilitzacio.

Escories d’alts forns (resultant de processos termometal-largics).

Es molt utilitzada I'escoria dels alts forns ja que genera un producte granular molt compacte i
dens. Cal utilitzar-lo en zones no humides amb un nivell freatic el més profund possible.

Escories procedents de la incineracio de residus municipals

En obra puablica s'utilitza amb frequeéncia I'escoria procedent de la incineracié de residus
municipals. L'escoria després de tenir un procés posterior es pot utilitzar amb totes les garanties
com a millores d’esplanades i subbases. Cal utilitzar-lo en zones no humides amb un nivell freatic
el més profund possible.
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1/ 6 RESIDUS Enderroc,Rehabilitacié i Ampliacié

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacio,
obra nova, Ampliacié

tipus
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producci6 i gestié de residus de construccié i enderroc quantitats
DECRET 89/2010, Regulador de la produccio6 i gestié de residus de la construccié,i enderroc codificacié
DECRET 21/2006 Adopci6 de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia als edificis
IDENTIFICACIO DE L'EDIFICI
Obra: Renovaci6 de fonts de boca de Reus Lot 6 primera anualitat
Situacio: Fonts de boca de Reus
Municipi : Reus [Comarca: Baix Camp
AVALUACIO | CARACTERISTIQUES DELS RESIDUS
Materials d'excavacié (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Codificacio residus LER Pes Volum
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 15,00 8,82
argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00
pedraplé 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00
totals d'excavacio 15,00 t 882 m’
Desti de les terres i materials d'excavacio
Els materials d'excavacié que es redtilitzin a la mateixa obra o en no es considera residu és residu
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu reutilitzacié abocador
nou Us pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir[ 1 3teixa obra altra obra
terres reutilitzades i terres portades a abocador
no no si
Residus d'enderroc
Codificacié residus LER Pes/m pes Volum aparent/m Volum aparent
Ordre MAM/304/2002  (tones/m?) (tones) (m*/m?) (m*
obra de fabrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000
formigé 170101 0,084 0,000 0,062 0,000
petris 170107 0,052 2,579 0,082 1,842
metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000
fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000
vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000
plastics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000
guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000
betums 170302 0,009 1,198 0,001 1,535
fibrociment 170605 0,010 0,031 0,018 0,012
Aparells electrics i electronics - 0,000 - 0,000
Lampades VM i VSAP: 0,000 0,000 0,000 0,000
Baculs i columnes 0,200 0,000 0,500 0,000
3
totals d'enderroc 0,7556 381t 1,2548 339 M
Residus de construccio
Codificaci6 res ~ Pes/m Pes Volum aparent/m Volum aparent
Ordre MAM/304/2(  (tones/m®) (tones) (m*/m?) (m?)
sobrants d'execucio 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000
obra de fabrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigé 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000
petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000
embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000
fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plastics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000
paper i cartré 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000
totals de construcci6 0,00 t 0,00 m*

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.

Dins I'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construccié que contenen amiant - |altres especificar
Residus que contenen hidrocarburs - especificar
Residus que contenen PCB - especificar
Terres contaminades - especificar
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Enderroc, Rehabilitacio,
Ampliacié
minimitzacié

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

gestio dins obra

MINIMITZACIO

PROJECTE. durant I'elaboracié del projecte s’han pres les seglients mesures per tal de minimitzar els residus

1.- S'ha preuvist reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren -

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jasseres, parets, fonaments, etc. -

3.- L'adequacio de I'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres -

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus -

5.- -

6.- -

OBRA. al'obra es duran a terme les accions seguients

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes -

2.- Conservacié de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilitzacio -

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rigids o sobre superficies dures -

a.- =

5.- -

6.- -

ELEMENTS DE CONSTRUCCIO REUTILITZABLES

fusta en bigues reutilizables 0,00 t 0,00 m®
fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables 0,00 t 0,00 m®
acer en perfils reutilitzables 0,00 t 0,00 m®
altres : 000 t 0,00 M’
Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m’

GESTIO (obra)

Terres
Excavacio / Mov. terres Volum reutilizacié Terres per a I'abocador
3
m” (+20%) |a |la mateixa obra a altra autorizada (m®
terra vegetal 0 0,00 0,00 0,00
graves/ sorres/ pearapie 10,59 0,00 0,00 10,59
argies 0 0,00 0,00 0,00
arres 0 0,00 0,00 0,00
terres contaminaaes 0 0,00
Total 10,59 0,00 0,00 10,59

SEPARACIO DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generacié per cadascu d'ells
a l'obra supera les quantitats de ...

R.D. 105/2008 tones Projecte cal separar tipus de residu
Formigé 80 0,00 no inert

Maons, teules i ceramics 40 0,00 no inert

Metalls 2 0,00 no no especial

Fusta 1 0,00 no no especial
Vidres 1 0,00 no no especial
Plastics 0,50 0,00 no no especial

Paper i cartré 0,50 0,00 no no especial
Especials* inapreciablefinapreciablé si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matéries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificiiment quantificables, estan presents a I'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
I'obra en contenidors o espais reservats pels segiients residus

R.D. 105/2008 projecte*
Contenidor per Formigé no si
InertsjContenidor per Ceramics (maons,teules...) no no
Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plastics no no
No especials]Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartré no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no
Especialsl Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu esp: si si

* Ala cel-la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestio, perd en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.




ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacio,
gestio fora obra

pressupost

GESTIO (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separacié de residus les
realitzara fora de I'obra un gestor autoritzat

]
[
-]

Instal-lacions de reciclatge i/o valoritzacié

Diposit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construccié

Tipus de residu i Nom, adreca i codi de gestor del residu (decret 161/2001)

tipus de residu gestor adreca codi del gestor

Runes i terres Cuarcitas Mediterraneo |P.1.2, Mas d'en Giol p.8 i 35, Botarell E-904.05

Runes i terres GRC-Sist.Reciclat. SL P.I.6, E. Joana-P.Deveses, Vinyols i A. |E-1133.09

PRESSUPOST

S'ha considerat pel calcul del pressupost estimatiu : Costos*
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Les previsions de separaci6 de I'apartat de gesti6 i : Classificacié a obra: entre 12-16 €/m® 0,00
Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% Transport: entre 5-8 €/m” (minim 100 €) 2,93
La distancia mitiana al abocador : 15 Km Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m* 4,00
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 . Abocador: runa bruta (barrejai): entre 15-25 €/m 12,50
Contenidors de 5 m® per cada tipus de residu Especials**: num. transports a 200 €/ transport 0
Lloguer de contenidors inclos en el preu Gestor terres: entre 5-15 €/m® 3,00
La gesti6 de terres inclou la seva caracteritzacio** Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m 70,00

*

el cost s'ha previst

Els preus recollits per 'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de dificil quantificacié, sempre hi haura residus especials a obra, per tant sempre caldra una previsi6 de nombre de transports per la seva correcta
gestio
*** | a caracteritzacio de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi sén presents (dins

una caracteritzacid, independentment del volum de terres. Cost de cada caracteritzacié 1.000 euros)

RESIDU Volum Classificacio Transport Valoritzador / Abocador
Excavacié m® (+20%) 0,00 €&/m?® 2,93 €/m’ 3,00 €/m® 70,00 €/m®
Terres 10,59 1000,00 100,00 57,24
Terres contaminades 0,00 - - 0,00
runa neta runa bruta
Construccio m® (+35%) 4,00 €/m* 12,50 €/m®
Formigd 0,00 0,00 - 0,00 -
Maons i ceramics 0,00 - - - 0,00
Petris barrejats 2,49 - 7,29 - 31,09
Metalls 0,00 - - - 0,00
Fusta 0,00 - - - 0,00
Vidres 0,00 - - - 0,00
Plastics 0,00 - - - 0,00
Paper i cartro 0,00 - - - 0,00
Guixos i no especials 0,00 - - - 0,00
Altres 0,00 0,00 - - -
Perillosos Especials 2,09 0,00 83,57
0,00 107,29 57,24 114,66
Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge 0,00
Compactadores 0,00
Matxucadora de petris 0,00
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigé, etc.) 0,00
0,00
0,00
El pressupost estimatiu de la gestié de residus és de : 279,19 €
El volum dels residus és de : 22,98 m’

[EI pressupost de la gestié de residus és de :

279,19]euros
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacio,

documentacio6 grafica

DOCUMENTACIO GRAFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS | DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

[ B —1 E

170

CONTENIDOR9M * L

Contenidor 9 m°. Apte per a formigo, ceramics, petris i fusta

120

/L

170

CONTENIDOR 5 M *AMB TAPES b

Contenidor 5 m*. Apte per a plastics, paper i cartr, metalls i fusta

NV

170

CONTENIDOR 5M* L

Contenidor 5 m®. Apte per a formigé, ceramics, petris, fusta i metalls

——

150
100

T T

CONTENIDOR 1000 L

i 120

unitats [ - |

Contenidor 1000 L. Apte per a paper i cartr6, plastics

CONTENIDOR 200 L

Bid6 200 L .Apte per a residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar planols de les instal-lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separacio i altres

operacions de gestié dels residus dins I'obra, si s'escau.

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informacid, aquests planols d'instal-lacions previstes sén a:

Estudi de Seguretat i Salut -

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestié de Residus -

Posteriorment aquests planols poden ser objecte d'adaptacié a les caracteristiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execuci, previ

acord de |la direcci6 facultativa.

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a I'obra hi haura altres instal-lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigé, etc..)
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacio,

plec de condicions
técniques

Les operacions destinades a la tria, classificacio, transport i disposicié dels residus generats a obra, s’ajustaran al
que determina el Pla de Gestié de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direccié Facultativa i
acceptat per la Propietat.

Aquest Pla ha estat elaborat en base a I'Estudi de Gestié de Residus, que s’inclou al projecte.

Si degut a modificacions en I’execucié de I’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestié en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direccié Facultativa i se’n
donara comunicacioé per a la seva acceptacio a la Propietat.
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacio,

fianca

FIANGA

|F|ANQA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010

Per les caracteristiques del projecte, de com s'executara I'obra i donades les operacions de minimitzacié abans
descrites, el calcul inicial de generacio de residus, a efectes del calcul de la fianga, s'estima que es podra reduir en un
percentatge del:

Previsi6 inicial de I'Estudi Percentatge de reduccié per Previsi6 final de
minimitzacié I'Estudi
Total excavacio (tones) 18,53 T
Total construccié i enderroc (tones) 0,00 % 381T

Si per les previsions del Pla de gestié de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de
generacio de residus, per causa de modificacié dels procediments de treball o en I'execucié de les obres, aquest
document s'actualizara i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de Reus

Calcul de la fianga
Residus d'excavacio * 18,53 T 11 euros/T 203,86 euros
Residus de construccié i enderroc * 381T 11 euros/T 41,88 euros
PES TOTAL DELS RESIDUS | 22,3 Tones
Total fianga ** | 245,74 euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavacio i construccié de la Previssioé final de L'Estudi (apartat superior)
** Flanga minima 150€
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1. INTRODUCCIO

Per tal de poder realitzar la millora de fonts de boca de Reus d’acord amb la previsidé econdmica d’inversio
per la primera anualitat LOT 6 FONTS DE BOCA, s’ha procedit a confeccionar el present programa de
control de qualitat, a fi i efecte d’assegurar que els materials i processos constructius emprats en la
realitzacid d’aquestes obres gaudeixin d’'unes minimes garanties de qualitat. Els aspectes que seran
analitzats en les unitats d’'obra més rellevants seran els segiients:

- Control dels materials subministrats a obra, incloent fabricacio.

- Control d’execucio mitjancant inspeccions, assaigs i proves.

Independentment dels controls especificats en aquests programa, s’haura de demanar certificats de
qualitat a tots els proveidors, dels productes que subministrin a la obra. Opcionalment els materials que
disposin del segell de qualitat INCE o altres homologats degudament actualitzat, es podra reduir, si cal, el
nivell de control.

2. PROCESSOS DE CONTROL

2.1.CANONADA DE POLIETILE O PVC

CONTROL DE MATERIALS
Resisténcia de les canonades: 2 Flexio transversal (resisténcia a I'aixafament).

CONTROL D’EXECUCIO
Geometria de larasa: 5 mesures amplaria, 5 mesures fondaria, 5 mesures pendent

La unitat de mostreig sera cada 750 ml de rasa oberta.

ZONA LONGITUD QUANTITAT ASSAJOS _

CANONADA (m) | (tandes de 5 mesures geomeétriques)
Escomeses aigua PE@40 19+14=33 |1 tanda de comprovacions del llistat anterior
Escom. sanej. PVC@125 13+4=17

Una vegada realitzada la canalitzacio, i abans de fer les escomeses, es comprovara I'estanquitat
d’acord amb la normativa vigent. Es podra substituir la prova per un certificat de qualitat del
fabricant, degudament justificat vigent i original. En aquest cas, s’ha previst la peticio de certificats
de qualitat corresponents.

2.2.REBLIMENT | PICONATGE DE RASES DE SERVEIS

CONTROL DE MATERIALS

Abans de comencar I'obra, o si hi hagués un canvi de procedéncia del material:
- 1 Analisi granulometric

- 1 Determinaci6 dels limits d’Atterberg

- 1 Assaig Proctor Modificat

- 1 Determinacio de I'index CBR.

- 1 Contingut de materia organica

ANNEX 6: CONTROL DE QUALITAT
Projecte de renovacié de fonts de boca de Reus Lot 6 amb 2
carrec a la primera anualitat LOT 6 FONTS DE BOCA
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CONTROL D’EXECUCIO
Es realitzara la determinacié de 3 densitats i humitats “in situ” cada 500 m? de volum de reple

VOLUM . , .
ZONA REPLE (m?) QUANTITAT ASSAJOS (unitats d’assajos)
Escomeses aigua 4,56+3,36 | 3 assajos de densitats, 3 assajos d’humitat in situ
Escom. sanejament 1,30+0,40

2.3. TERRAPLENAT | PICONATGE DE LA PLATAFORMA DE TREBALL

CONTROL DE MATERIALS

Abans de comencar I'obra, o si hi hagués un canvi de procedéncia del material:
- 1 Analisi granulometric

- 1 Determinacio dels limits d'Atterberg.

- 1 Assaig Proctor Modificat

- 1 Determinacio de I'index CBR.

- 1 Contingut de materia organica.

CONTROL D’EXECUCIO
Es realitzara la determinacié de 5 densitats i humitats "in situ" cada 2.000 m? de superficie.

; UANTITAT ASSAJOS
ZONA SUPERFICIE (m?) 8nitats 0 assai00)

Base reposicio voreres | 7,60+5,84 5 assajos de densitats
5 assajos d’humitat in situ

2.4.BASES DE FORMIGO EN VORERES

CONTROL DE MATERIALS

- 1serie de 4 provetes per a trencament a compressio, una a 7 dies, i tres d’elles a 28 dies.

- 1 Consisténcia mesurada amb el con d’Abrahams.

La unitat de mostreig sera de 1 lot (2 series de 4 provetes cada una) cada 100m3, 2 setmanes, 500
m?2 o 2 plantes; trencament 1 proveta a 7 dies i 3 a 28 dies, 1 consistencia mesurada amb el con
d’Abrahams.

ZONA VOLUM QUANTITAT ASSAJOS

FORMIGO (m?) | (unitats d’assajos)
Reposicions de voreres |0,91+0,81 1 lot (2 series de 4 prov.c.u), 2 Cons abr.
Formigo fibres(nova font) | 0,27 1 lot (2 séries de 4 prov.c.u), 2 Cons abr.

ANNEX 6: CONTROL DE QUALITAT
Projecte de renovacio de fonts de boca de Reus Lot 6 amb ]
carrec a la primera anualitat LOT 6 FONTS DE BOCA
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2.5.PECES DE FORMIGO O MORTER

CONTROL DE MATERIALS

Abans de comencar I'obra, o si hi hagués un canvi de procedéncia del material:
- 3 Resistencia a compressio previa extraccio d’un testimoni @ 10 cm.

- 1 Desgast de fregament.

La unitat de mostreig sera de 3 mostres aleatories.

ZONA QUANTITAT ASSAJOS (mostres aleatories)
Panots o equivalents 1 Analisi de cadascun del llistat anterior

Es podra substituir la prova per un certificat de qualitat del fabricant, degudament justificat vigent
i original. En aquest cas, s’ha previst la peticid de certificats de qualitat corresponents.

ANNEX 6: CONTROL DE QUALITAT
Projecte de renovacio de fonts de boca de Reus Lot 6 amb [
carrec a la primera anualitat LOT 6 FONTS DE BOCA
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LLISTAT DE MATERIALS VALORAT (Pres)

Lot 6: Projecte executiu renovacio fonts de boca de Reus, 1a anualitat

Gesa, S.1.

CoDI QUANTITAT UD  RESUM PREU IMPORT
A0122000 1,700 h  Oficial 1a paleta 24,50 41,65
Oficial 1a paleta
A0127000 2,550 h Oficial 1a col-locador 24,50 62,48
Oficial 1a col-locador
A012M000 7,590 h  Oficial 1a muntador 24,60 186,71
Oficial 1a muntador
A012N000 9,917 h  Oficial 1a d'obra pablica 24,50 242,97
Oficial 1a d'obra publica
A0137000 2,550 h Ajudant col-locador 21,75 55,46
Ajudant col-locador
A013M000 7,590 h Ajudant muntador 21,00 159,39
Ajudant muntador
A0150000 14,333 h Manobre especialista 20,76 297,55
Manobre especialista
GrUP AOL oo 1.046,21
B0111000 0,015 m3  Aigua 1,16 0,02
Aigua
Grup BOL ..o 0,02
B0512401 0,047 t Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 105,75 5,00
Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
Grup BO5 ... 5,00
B064300C 4,883 m3  Formigd HM-20/P/20/1,>=200kg/m3 ciment 63,00 307,60
Formig6 HM-20/P/20/I de consistencia plastica, grandaria
maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicio |
GrUP BOB ..oovvvvnecrereens 307,60
BDGZU011 52,500 m  Banda cont.plastic,normalitzada preséncia servei 0,08 4,20
Banda continua de plastic de color, de senyalitzacié
normalitzada per preséncia del servei
Grup BDG.....ovvciciciiiie 4,20
BHWM3000PernBanc 21,000 u P.p.accessoris perns ancoratge font 1,50 31,50
Part proporcional d'accessoris per a baculs o columnes o
qualsevol altre tipus de punt de llum
Grup BHW..ooovereiireeens 31,50
BU2501 1,000 ut  Material, ma obra, maquinaria i maitjans auxiliars varis 453,56 453,56
GrUp BU2....oeeiiiens 453,56
C1101200 3,074 h Compressor+dos martells pneumatics 16,58 50,97
Compressor amb dos martells pneumatics
GIUP CLL oo 50,97
C1501700 2,478 h  Cami6 transp.7 t 32,30 80,04
Camio per a transport de 7 t
GIUP C15 oo 80,04
C2005000 0,356 h Regle vibratori 4,86 1,73
Regle vibratori
Grup C20 ... 1,73
D070A4D1 0,486 m3  Morter mixt ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L,cal¢,sorra pedra 111,94 54,44
granit.,200Kg/m3,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a.obra,formigonera 165l
GrUP DO7 oo 54,44
M18 5,928 H.  Compressor 2 martells 16,58 98,29
GrUP M18..oovevcereierrerneeens 98,29
M19 0,004 H.  Formigonera 165 Lts 1,77 0,01
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LLISTAT DE MATERIALS VALORAT (Pres)

Lot 6: Projecte executiu renovacio fonts de boca de Reus, 1a anualitat

Gesa, S.1.

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT
Grup M19....oooiiciiiie 0,01
007 45,746 H.  Oficial paleta 12 24,00 1.097,91
Grup 007 ... 1.097,91
009 3,500 H.  Oficial paleta 22 22,69 79,42
Grup 009.....c.ovvirieiriieiriieineas 79,42
011 0,005 H.  Manobre especialitzat 20,76 0,11
Grup O11 ..o 0,11
012 46,096 H.  Manobre 21,31 982,31
Grup 012 982,31
P1308 0,006 M3 Sorra granitica de cantera 33,20 0,19
Grup P13, 0,19
P1466 0,700 Kg  Resines epoxi 9,53 6,67
Grup P14, 6,67
P1842Taulo 5481 Ml Vorada taulo 8x100x20 4,30 23,57
Grup P18......coveivicniciiicieae 23,57
P2474 1,305 Kg  Ciment portland 0,12 0,16
P2495 0,001 M3  Aigua a peu d'obra 1,20 0,00
Grup P24........coviiiiiiin 0,16
P40567DUAL 7,000 Ut Font de fundici6 model DUAL nens-adults incl. 2 aixetes 1.381,10 9.667,70
P40567REIXA 1,000 u Reixa de font qualsevol tipus amb estructura de tub 20x20mm i folre de xapa 368,07 368,07
Grup P40......covoeiviiniciiiceas 10.035,77
p844 0,350 M3 Formigé HM-20 63,33 22,17
P8445 0,104 M3 Formig6 HNE-15 63,78 6,66
Grup P84........cocvviiiciicias 28,83
TOTAL .ot 14.388,51

Josep Barberillo Nualart
Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering
Col-legiat nim. 16.134

Reus, a abril de 2021.

Enginyers redactors del projecte

Josep Barberillo Gesa
Enginyer Civil
Col-legiat nim.6.410
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QUADRE DE PREUS AUXILIARS

Gesa, S.1.

Lot 6: Projecte executiu renovacio fonts de boca de Reus, 1a anualitat

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
Al7 M3  Morter M 5 (1:6) (250Kg)
Morter classe M 5
Morter de ciment portland i pedra granitica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporcié en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistencia a compressio, elaborat a I'obra
amb formigonera de 165I.
011 1,000 H.  Manobre especialitzat 20,76 20,76
P2474 250,000 Kg  Ciment portland 0,12 30,00
P2495 0,200 M3 Aigua a peu d'obra 1,20 0,24
P1308 1,100 M3  Sorra granitica de cantera 33,20 36,52
M19 0,700 H.  Formigonera 165 Lts 1,77 1,24
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 88,80 2,66
MA AOBIA ... 20,76
Magquinaria. 1,24
Materials.... 66,76
ARIES L. 2,66
TOTAL PARTIDA ...cocoiiiiiniiceiciett e 91,42

Reus, a abril de 2021.

Enginyers redactors del projecte

Josep Barberillo Nualart Josep Barberillo Gesa
Enginyer Industrial — MS in Civil Engineering Enginyer Civil
Col-legiat nim. 16.134 Col-legiat nim.6.410
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

Gesa, S.1.

Lot 6: Projecte executiu renovacio fonts de boca de Reus, 1a anualitat

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
BGDZ01001 Ml Banda de senyalitzacid preséncia de servei color especific
Subministrament i col-locacié de banda de senyalitzacié per la preséncia de
servei, col-locada, de color adient depenent del servei a senyalitzar.
012 0,001 H.  Manobre 21,31 0,02
007 0,001 H.  Oficial paleta 12 24,00 0,02
BDGZU011 1,050 m  Banda cont.plastic,normalitzada presencia servei 0,08 0,08
MAAOBIA ... 0,04
MALErIAlS ..o 0,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,12
ED7FR211 m  Claveguerd PVC-U paret massissa,sanejament s/pressio,DN=125mm,SN4,s/llit sorra 15cm
Claveguerdé amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressio, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons
norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix
A0122000 0,100 h  Oficial 1a paleta 24,50 2,45
A0127000 0,150 h  Oficial 1a col-locador 24,50 3,68
A0137000 0,150 h  Ajudant col-locador 21,75 3,26
A0140000 0,100 h Manobre 21,31 2,13
B0310500 0,148 t Sorra 0-3,5mm 16,71 2,60
BD7FR210 1,000 m  Tub PVC-U paret massissa,sanejament 3,52 4,22
s/pressio,DN=125mm,SN4,p/unié anella elastom.
BDW3B800 0,330 u  Accessori genéric p/tub PVC,D=125mm 7,90 2,61
BDY3B800 1,000u  Element munt. p/tub PVC,D=125mm 0,12 0,12
A%AUX001 1,500 %  Mitjans auxiliars 11,50 0,17
MA AOBFA ... 2,13
Materials.... 9,39
ARIES L. 9,72
TOTAL PARTIDA ...cocoiiiiiiniicieiceet s 21,24
F2194JF1 m2 Demol.paviment qualsevol tipus sob/form.,g<=15cm,ampl.<=2m,compressor+carrega cam.
Demolicié de paviment de qualsevol tipus col-locats sobre formigo, de fins
a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria, amb compressor i carrega sobre
camio
A0150000 0,355 h  Manobre especialista 20,76 7,37
C1101200 0,183 h  Compressor+dos martells pneumatics 16,58 3,03
C1313330 0,024 h  Retroexcavadora s/pneumatics 8-10t 50,00 1,20
A%AUX001 1,500 %  Mitjans auxiliars 7,40 0,11
M A70DIA .o 7,37
MAGUINATIAL ..o 3,03
ARIES . 131
TOTAL PARTIDA ...cocviiiiiiiiieeeieeee s 11,71
F2221774-40x60 m  Excav.rasa instal.40x60cm,rebl.+compact.retro. amb preséncia de serveis
Excavaci6 de rasa per a pas d'instal-lacions de 40 cm d'amplaria i 60 cm de
fondaria, amb preséncia de serveis, reblert i compactacié amb terres
seleccionades de la propia excavacio, sense pedres, amb retroexcavadora
A0140000 0,150 h Manobre 21,31 3,20
A0150000 0,150 h  Manobre especialista 20,76 311
C1313330 0,063 h  Retroexcavadora s/pneumatics 8-10t 50,00 3,15
C133A0J0 0,110 h  Pic vibrant,plac.30x30cm 5,56 0,61
A%AUX001 1,500 %  Mitjans auxiliars 6,30 0,09
M A 0D ..o 6,31
ARIES . 3,85
TOTAL PARTIDA ...ttt 10,16
F2225232 m3 Excav.rasa pres.serv,h<=2m,terreny fluix(SPT <20),retro.,+terres deix.vora
Excavaci6 de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m de fondaria, en terreny
fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a
la vora
A0140000 0,170 h Manobre 21,31 3,62
C1313330 0,164 h  Retroexcavadora s/pneumatics 8-10t 50,00 8,20

Pagina 1



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Gesa, S.1.

Lot 6: Projecte executiu renovacio fonts de boca de Reus, 1a anualitat

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
A%AUX001 1,500 %  Mitjans auxiliars 3,60 0,05
MA AOBIA ... 3,62
ARIES L. 8,25
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,87
F2285B0A m3  Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,mat.selecc.excav. ,g<25cm,picé vibrant,90%PM
Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb material
seleccionat de la propia excavacio, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picé vibrant, amb compactacié del 90% PM
A0150000 0,400 h  Manobre especialista 20,76 8,30
C1313330 0,121 h  Retroexcavadora s/pneumatics 8-10t 50,00 6,05
C133A0K0 0,400 h  Safata vibrant,plac.60cm 5,48 2,19
A%AUX001 1,500 %  Mitjans auxiliars 8,30 0,12
MAAOBIA ... 8,30
ARIES L. 8,36
TOTAL PARTIDA ...cocoiiiiiiiniiicicicett s 16,66
F2285R00 m3  Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,saul6 garb. ,g=25-50cm,picé vibrant
Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb sauld garbellat,
en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant pico vibrant
A0150000 0,200 h  Manobre especialista 20,76 4,15
B0322000 1,150 m3  Saul¢ garbellat 18,29 21,03
C1313330 0,060 h  Retroexcavadora s/pneumatics 8-10t 50,00 3,00
C133A0KO0 0,200 h  Safata vibrant,plac.60cm 5,48 1,10
A%AUX001 1,500 %  Mitjans auxiliars 4,20 0,06
MAAOBIA ... 4,15
ARIES . 25,19
TOTAL PARTIDA ..ottt 29,34
F2R45039 m3 Carrega mec.+transp.terres,instal.gestié residus,camid 7t,rec.10-15km
Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres a instal-lacié
autoritzada de gestio de residus, amb camié de 7 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km
A0150000 0,005h  Manobre especialista 20,76 0,10
C1311440 0,018 h  Pala carregadora s/pneumatics 15-20t 90,97 1,64
C1501700 0,234 h  Cami6 transp.7 t 32,30 7,56
M A 0D oo 0,10
Magquinaria. 7,56
ARIES L. 1,64
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,30
F2R542A7 m3 Transport residus,instal.gesti6 residus,camié 20t,carrega mec.,rec.5-10km
Transport de residus a instal lacié autoritzada de gestio de residus, amb cami6 de 20
t i temps d'espera per a la carrega a maquina, amb un recorregut de més de 5i fins a
10 km
C1501900 0,082 h  Cami6 transp.20 t 49,09 4,03
ARIES L. 4,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,03
F2RA71H1 m3 Deposicid controlada diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels
residus de la construcci6, segons la
Deposici6é controlada a diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié
controlada dels residus de la construcci6, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigd inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o demolicio,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA71H1 1,450 t Deposici6 controlada diposit autoritzat inclos el canon sobre la 10,81 15,67
deposicié controlada dels residus de la construccié, segons la
ARIES .. 15,67
TOTAL PARTIDA ..ottt 15,67
F2RA7LP1 m3 Deposicid controlada diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels

residus de la construcci6, segons la
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Lot 6: Projecte executiu renovacio fonts de boca de Reus, 1a anualitat

CoDI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
Deposicid controlada a diposit autoritzat inclds el canon sobre la deposicio
controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavacié, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA7LP1 1,000 m3  Deposicié controlada dipdsit autoritzat inclos el canon sobre la 573 573
deposicid controlada dels residus de la construcci6, segons la
AITES ottt 573
TOTAL PARTIDA ... sesessssssssssssssnsens 5,73
F31521H11 m3 Formig6 rasa/pou fonament,HM-20/P/20/I,cami6
Formigo per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consisténcia tova i
grandaria maxima del granulat 40 mm, abocat des de cami6. Execucié en 2i 3
fases: fase la solera sota tub, fase 2a ronyons del tub, fase 3a recubriment i
proteccio part superior tub
A0140000 0,250 h  Manobre 21,31 5,33
B064300C 1,000 m3  Formigd HM-20/P/20/1,>=200kg/m3 ciment 63,00 66,15
A%AUX0010150 1,500 %  Despeses auxiliars ma d'obra 5,30 0,08
MA A 0BFA .. 533
Materials 66,15
AITES ot 0,08
TOTAL PARTIDA .....ovsrvvrieeeiesecrneseessessssssessessneens 71,56
F9365G11 m3  Base formigé HM-20/P/20/l, cami6+vibr.manual, reglejat
Base de formigé HM-20/P/20/1, de consisténcia plastica i grandaria maxima
del granulat 20 mm, abocat des de camié amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat
A012N000 0,150 h  Oficial 1a d'obra publica 24,50 3,68
A0140000 0,450 h  Manobre 21,31 9,59
B064300C 1,000 m3  Formigd HM-20/P/20/1,>=200kg/m3 ciment 63,00 66,15
2005000 0,150 h  Regle vibratori 4,86 0,73
A%AUX001 1,500 %  Mitjans auxiliars 13,30 0,20
MA A70DFA .. 9,59
Magquinaria. 0,73
MALEHIAIS ... s 69,83
AITES ottt 0,20
TOTAL PARTIDA ....ooiriereieeeeseeseseesssssssssessssneens 80,35
FOE1121G m2 Paviment panot vorera igual a I'existent,20x20x2,5cm,preu alt,col.truc macet.mort.1:2:10
Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm igual a I'existent,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, collocat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland
A012N000 0,520 h  Oficial 1a d'obra piblica 24,50 12,74
A0140000 0,450 h  Manobre 21,31 9,59
B0111000 0,001 m3  Aigua 1,16 0,00
B0310500 0,044t  Sorra 0-35mm 16,71 0,75
B0512401 0,003 t Ciment portland+fill.calc. CEM Il/B-L 32,5R,sacs 105,75 0,32
BY9E11200 1,000 m2  Panot gris 20x20x2,5cm,cl.1a,preu alt 5,70 5,81
D070A4D1 0,030 m3  Morter mixt ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L,cal¢,sorra 111,94 3,53
pedra
granit.,200Kg/m3,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a.obra,formigonera 165l
A%AUX001 1,500 %  Mitjans auxiliars 22,30 0,33
Ma d'obra.. 9,59
Materials.... 16,59
AITES ot 6,89
TOTAL PARTIDA ....corvvrecrresnseesnesssssesssnsssssesneens 33,07
FIG4AN532G25 m3  Paviment form.+fibres HM-20/P/20/1, fibres

30-35kg/m3,camid,vibr.manual,remol.mec.+2kg/m2,ciment portland

Paviment de formigé HM-20/P/20/1, de consisténcia plastica i grandaria
maxima del granulat 20 mm amb un contingut en fibres d'acer entre 30 i 35
kg/m3, grandaria maxima del granulat 20 mm, escampat des de camio, estesa i
vibratge manual, remolinat mecanic afegint 2 kg/m2 de ciment portland

Pagina 3



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Gesa, S.1.

Lot 6: Projecte executiu renovacio fonts de boca de Reus, 1a anualitat

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
A012N000 0,150 h  Oficial 1a d'obra publica 24,50 3,68
A0140000 0,450 h Manobre 21,31 9,59
BO6QF45A 1,000 m3  Formigd amb fibres HM-20/P/20/1 amb fibres 90,00 94,50
C2003000 0,016 h  Remolinador mecanic 5,30 0,08
2005000 0,029 h  Regle vibratori 4,86 0,14
A%AUX0010150 1,500 %  Despeses auxiliars ma d'obra 13,30 0,20
A%AUX001 1,500 %  Mitjans auxiliars 13,50 0,20
MAAOBIA ... 9,59
MAGUINATIA. ... 0,14
MALETIAIS ..o 3,68
ARTES L. 94,98
TOTAL PARTIDA ....cocviiiiininiiicieieiett s 108,39
FDK262B7 u  Peric6 regist.form.pref.sense fons,40x40x45 cm,p/inst.serveis,s/solera form.HM-20/B/40/1,+reblert
terra
Perico de registre de formigo prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a
instal-lacions de serveis, col-locat sobre solera de formigé HM-20/B/40/1 de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavacio
A012N000 0,500 h  Oficial 1a d'obra publica 24,50 12,25
A0140000 1,000 h Manobre 21,31 21,31
B064500B 0,054 m3  Formigé HM-20/B/40/1,>=200kg/m3 ciment 56,91 3,23
BDK21495 1,000 u  Pericd regist.form.pref.sense fons,40x40x45 cm,p/inst.serveis 15,26 15,26
C1503000 0,200 h  Camid grua 44,62 8,92
A%AUX001 1,500 %  Mitjans auxiliars 33,60 0,50
MAAOBFA ... 21,31
Materials.... 12,25
ARIES L. 27,91
TOTAL PARTIDA ....cocoiiiiiiiniiiecicieet s 61,47
FFB17655 m  Tub PE 100,DN=40mm,PN=16bar,série SDR 11,UNE-EN
12201-2,connect.pressié,dific.mitja,accessoris plast.,fons rasa
Tub de polietile de designacié PE 100, de 40 mm de diametre nominal, de
16 bar de pressio nominal, série SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressio, amb grau de dificultat mitja, utilitzant accessoris de plastic i
col-locat al fons de la rasa
A012M000 0,180 h  Oficial 1a muntador 24,60 4,43
A013M000 0,180 h  Ajudant muntador 21,00 3,78
BFB17600 1,000 m  Tub PE 100,DN=40mm,PN=16bar,serie SDR 11,UNE-EN 0,93 0,95
12201-2
BFWB1705 0,300 u  Accessori p/tubs PEAD DN=40mm, plast.,p/connec.pressi6 7,56 2,27
BFYB1705 1,000 u  Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=40mm,p/connec.pressio 0,05 0,05
A%AUX001 1,500 %  Mitjans auxiliars 8,20 0,12
M A70DIA ..o 821
ARIES .. 3,39
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,60
FN321674 u  Valvula de bola manual+brides,2 vies,DN=32mm,PN=16bar,cos 2peces EN-GJL-250/1.4301 (AlSI
304), pericé canal.sot.
Valvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2
vies, de 32 mm de diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal, cos de
dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefl6 PTFE,
accionament per palanca, muntada en pericé de canalitzacio soterrada
A012M000 0,450 h  Oficial 1a muntador 24,60 11,07
A013M000 0,450 h  Ajudant muntador 21,00 9,45
BN321670 1,000 u  Valvula de bola manual+brides,2 vies,DN=32mm,PN=16bar,cos 80,54 80,54
2peces EN-GJL-250/1.4301 (AISI 304)
A%AUX001 1,500 %  Mitjans auxiliars 20,50 0,31
M A70DIA .o 20,52
ARIES .. 80,85
TOTAL PARTIDA ..ottt 101,37
FN748324 u  Valv.reduct.rosca,DN=1"1/2,PN=16bar,difer<=15bar,bronze,preu alt,peric6 canal.sot.
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CoDI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
Valvula reductora de pressio amb rosca, de diametre nominal 1"1/2, de 16
bar de pressi6 maxima i amb un diferencial maxim de 15 bar, de bronze,
preu alt i muntada en pericé de canalitzacio soterrada
A012M000 0,375 h  Oficial 1a muntador 24,60 9,23
A013M000 0,375 h  Ajudant muntador 21,00 7,88
BN748320 1,000u  Valvula 327,00 327,00
reduc.pres.+rosca,DN=1"1/2,PN=16bar,difer<=15bar,bronze,preu
alt
A%AUX001 1,500 %  Mitjans auxiliars 17,10 0,26
MA A70DFA oo 17,11
AITES ot 327,26
TOTAL PARTIDA .....oorrvvriiecieseenessessessssssessesneens 344,37
GERO03 u  SiC reixa d'acer inoxidable acabat satinat AlSI-316, perfil tub 20x20mm, folre xapa segons disseny
Subministrament i col-locacié de reixa d'acer inoxidable acabat satinat
AlSI-316. Estructura de perfil tubular de 20x20mm i folre de xapa segons
disseny.
007 1,500 H.  Oficial paleta 12 24,00 36,00
012 1,500 H.  Manobre 21,31 31,97
P40567REIXA 1,000 u  Reixa de font qualsevol tipus amb estructura de tub 20x20mm i 368,07 368,07
folre de xapa
%0154 35 2,000 %. Mitjans auxiliars 436,00 8,72
MA A70DFA ..o 67,97
Materials.... 368,07
AITES ot 8,72
TOTAL PARTIDA ....corrvirrieeiseenesseseessssssessssnneens 444,76
GHM31L8A3-PernsFont Ut  SiC de 3 perns roscats 10cm c./u. per col./font, taladrat i resines epoxi per anclatge a base font
existent
Subministrament i instal-lacié a la base del suport de la nova font de qualsevol
tipus de 3 perns roscats de 10cm cada un, per l'anclatge de la font al basament
existent, taladrat del forat amb perforacid, col-locacio dels perns i reblert amb
resines epoxi, ben aplomat, per la posterior col-locacié de la font ben vinclada al
basament existent i cargoleria necessaria. S'inclou petit material, transport del
material des de magatzem o obra al punt d'instal-lacio, mitjans auxiliars
necessaris, ma d'obra especialitzada. Totalment acabat i en funcionament. No
inclou la compra de la font. Criteri d'amidament: Unitat de font instal-lada,
amidada segons les especificacions de la DT.
009 0,500 H.  Oficial paleta 22 22,69 11,35
BHWM3000PernBanc 3,000 u  P.p.accessoris perns ancoratge font 1,50 4,50
P1466 0,100 Kg  Resines epoxi 9,53 0,95
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 16,80 0,50
M A" 0BFA oo 11,35
Materials.... 5,45
AITES ot 0,50
TOTAL PARTIDA ....corvvrreinesinseesnesssesesssnsssessssansens 17,30
U010311Banc Ut Desmuntatge de banc qualsevol tipus, acopi en obra i posterior recol-locacié a nova ubicacié
Desmuntatge de banc de qualsevol tipus, incloent I'extraccio de les bases,
suports i fonamentacio, acopi en obra per reaprofitament, i recol-locacié en nova
ubicacid, a criteri del promotor i la D.F.
007 1,000 H.  Oficial paleta 12 24,00 24,00
012 1,000 H.  Manobre 21,31 21,31
M18 0,741 H.  Compressor 2 martells 16,58 12,29
B064300C 0,120 m3  Formigd HM-20/P/20/1,>=200kg/m3 ciment 63,00 7,94
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 65,50 1,97
M A" OBTA oo 45,31
MAGUINATIAL ...t 12,29
MALEHIAIS ... s 7,94
AITES ot 1,97
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TOTAL PARTIDA .....ovsriiiireeieseeseieeseesssesssseseeens 67,51
U010311Font Ut Desmuntatge de font d'aigua de boca qualsevol tipus, desconnexions de serveis, acopi
magatzem de la brigada o gesti6 de residus
Desmuntatge de font d'aigua de boca de qualsevol tipus, incloent desconnexions
de desguas i aigua potable, I'extraccié de les bases, suports i fonamentacio,
carrega i transport a acopi magatzem de la brigada per reaprofitament, o
transport i gestié de residus, a criteri del promotor i la D.F.
007 0,800 H.  Oficial paleta 12 24,00 19,20
012 0,800 H.  Manobre 21,31 17,05
M18 0,741 H.  Compressor 2 martells 16,58 12,29
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 48,50 1,46
MA A70DFA .o 36,25
Magquinaria. 12,29
AITES ..t 1,46
TOTAL PARTIDA ....orrieriieiieseenesseseessssssssesseeens 50,00
U150115Taulo Ml Vorada formig6 taul6 8x100x20
Vorada taul6 de formig6 de 8x100x20 de color gris, col.locada sobre llit de
formigé HNE-15 i rejuntada amb morter M 5.
007 0,083 H.  Oficial paleta 12 24,00 1,99
012 0,150 H.  Manobre 21,31 3,20
P8445 0,020 M3 Formigd HNE-15 63,78 1,28
A7 0,001 M3 Morter M 5 (1:6) (250Kg) 91,42 0,09
P1842Taulo 1,050 Ml Vorada taulo 8x100x20 4,30 4,52
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 11,10 0,33
MA A70DFA .. 521
Materials.... 5,87
ARTES .ttt 0,33
TOTAL PARTIDA ....rrvvreireeieseeseseseseessssssessesneens 11,41
U210603DUAL Ut  SiC font d'acer galvanitzat i acer inox. doble, DUAL de Benito o equivalent, adults i nens incl.
connexions
Subministre i col.locacio de font doble model DUAL de Benito o equivalent, amb
columna triangular d'acer inoxidable, dues cubetes d'acer inoxidable amb aixetes,
d'algcades per adults i nens o persones de mobilitat reduida, incloent desguas i els
accessoris necessaris per la connexio a la xarxa i la seva fixacio, de manera que quedi
totalment acabada i instal-lada.
007 5,309 H.  Oficial paleta 12 24,00 127,42
012 5,309 H.  Manobre 21,31 113,13
P40567DUAL 1,000 Ut Font de fundici6 model DUAL nens-adults incl. 2 aixetes 1.381,10 1.381,10
P844 0,050 M3 Formigd HM-20 63,33 3,17
%0154 35 2,000 %.  Mitjans auxiliars 1.624,80 32,50
M " OBIA v 240,55
Materials.... 1.384,27
AITES ot 32,50
TOTAL PARTIDA ....rrvvreirnesnseesnesssnsssssssssssssnnsens 1.657,32
U2501 PA  Obres no previstes generals obra aplicacié Quadre de Preus
Partida algada a justificar d'import maxim en aplicacié a unitats d’obra no
previstes generals en el projecte i amb aplicaci6 dels preus del mateix.
BU2501 1,000 ut  Material, ma obra, maquinaria i maitjans auxiliars varis 453,56 453,56
AITES oot 453,56
TOTAL PARTIDA ....coierecreeriseennesssssessesssssssssnsens 453,56
U2509 PA  Seguretat i saluta les obres

Partida alcada a justificar d'import maxim per l'aplicacié de les mesures
recollides en el pla de seguretat i salut al llarg de les obres d'acord amb el
programa i les indicacions de la direcci6 facultativa, aixi com totes les
necessaries segons la normativa vigent incloent proteccions inidividuals,
col.lectives, formacid, etc. Inclou la retirada, reposicid i recol.locacid totes
les vegades que sigui necessari de les mesures i proteccions que calgui.
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

Gesa, S.l.

Lot 6: Projecte executiu renovacio fonts de boca de Reus, 1a anualitat
copl QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
SS 1,000 PA  Seguretat i salut ambit obres 350,00 350,00

ARIES L. 350,00

TOTAL PARTIDA ...oovvvvrvrrrrrrrrrsessssssssssssssssssssssssssssssseees 350,00

Reus, a abril de 2021.
Enginyers redactors del projecte

Josep Barberillo Nualart Josep Barberillo Gesa
Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering Enginyer Civil
Col-legiat nim. 16.134 Col-legiat nim.6.410
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GESA

DOCUMENT 2
PLANOLS

Projecte de renovacio de fonts de boca de
Reus Lot 6 amb carrec a la primera anualitat
LOT 6 FONTS DE BOCA



,, AJUNTAMENT DE REUS G E S A

INDEX DE PLANOLS

3ab6.
7al0
11112
13i14
15i16
17

18

Situaci6 general i emplagament

Situaci6 de les actuacions de les fonts de boca

Font de boca Parc Horts de Mir6 F025: situacio, plantes actual i projectada i detalls

Font de boca PI. Arg. LI. Domenech i M. FO27: situacio, plantes actual i projectada i detalls
Font de boca Placa Antic Velodrom F056: situacio i planta estat actual

Fonts de boca Parc del Trenet FO58-F059-F063: situacié i planta estat actual

Fonts de boca Parc de Sant Jordi F091-F092: situacio, planta estat actual

Detall arqueta amb valvula reductora de pressié

Detall boca de reg tipus

Projecte de renovacio de fonts de boca de
Reus Lot 6 amb carrec a la primera anualitat
LOT 6 FONTS DE BOCA
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GESA

JOSEP BARBERILLO i NUALART
Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering  Col-legiat num. 16.134
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gesa@gesa.cat

JOSEP BARBERILLO i GESA
Enginyer Civil Col-legiat num. 6.410
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P1524 -B2- Situacié
Conjunt Fonts

PROJECTE DE RENOVACIO
DE FONTS DE BOCA DE REUS LOT 6
AMB CARREC A LA PRIMERA ANUALITAT
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Fonts Orrnamental i de Boca 1110.000




01 - Font de Boca Parc Horts de Mird

-

LLEGENDA SITUACIO ACTUACIO DE LA FONT

| | FONT DE BOCA PARC HORTS DE MIRO

AJUNTAMENT DE REUS

&GESA

JOSEP BARBERILLO i NUALART
Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering  Col-legiat num. 16.134

telefon 93 846 53 20
gesa@gesa.cat

JOSEP BARBERILLO i GESA

Enginyer Civil

Collegiat nim. 6.410

ABRIL 2021

P1524 -B2- Situacié
Conjunt Fonts

PROJECTE DE RENOVACIO
DE FONTS DE BOCA DE REUS LOT 6
AMB CARREC A LA PRIMERA ANUALITAT

Situacio Font de Boca
Parc Horts de Miro
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FONT ( ref.F025 )
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76

CONNEXIO ESCOMESA A LA XARXA EXISTENT

g

LLEGENDA INSTAL-LACIO FONT DE BOCA

FONT EXISTENT A ELIMINAR

= v I i L -— FONT PROJECTADA A INSTAL-LAR
%W/ﬂﬂ{ﬁ 128 — TIPUS DUAL EN NOVA UBICACIO

o A e /e e e [N RN XARXA D'ESCOMESA PROJECTADA
PE@40 DE 10 atm. A CONNECTAR A LA
XARXA EXISTENT DE LA VORERA DEL

CARRER DEL CAMI DE L'AIGUA NOVA

XARXA DE DESGUAS PROJECTADA
PVC@125 FORMIGONAT
CONNECTAT A LA REIXA EXISTENT

' ) DEL PARC
"y EMBORNALS EXISTENTS DE L'ANTIGA
) FONT INSTAL-LADA
) CONNEXIO ESCOMESA
SITUACIO DE LA FONT ACTUAL A LA PLACA NOVA FONT A INSTAL-LAR TIPUS DUAL A LA XARXA EXISTENT
GESA TR e L B e e 5
i i P1524 -B2- Plant 5 Font de Boca Parc Horts de Miro
T B A A neering Corlegiatnim. 16.13¢ S DSBS o 6410 Fonts AMB CARREC A LA PRIMERA ANUALITAT ( ref. F025 ) 11250




Font Dual UM540I BENITO

Reixa embornal
Veure Detall A

ITe) N
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Font model DUAL UM5401 BENITO

0
Paviment de formigo HM25 ~ ‘
amb fibres de polietilé acabat raspatllat ‘

40 Tub de PVC @125 Blindat de formigd Reixa Tramex de religa, forat 3x3 cm

Arqueta de formigo prefabricada
40x40x45 cm
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Detall A Cargol Allen M8x45 inox.

Perfil LPN 30x30x3

Famella soldada M8 Inox.
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Detall Embornal amb reixa de Framex collada amb el marc

‘ Nota: Cotes en cm ‘

& ﬁEgA e o | ABRIL 2021 PROJECTE DE RENOVACIO Font de Boca accessible
@ gesa@gesacal DE FONTS DE BOCA DE REUS LOT 6 en Paviment de formigo

i . P1524 -B2- Detall font N
JOSEP BARBERILLO i NUALART JOSEP BARBERILLO i GESA
AJUNTAMENT DE REUS Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering ~ Col-legiat nim. 16.134 Enginyer Civil  Col"legiat nim. 6.410 de Boca accessible AMB CARREC A LA PRIMERA ANUALITAT (ref. FO25)
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LLEGENDA SITUACIO ACTUACIO DE LA FONT

- FONT DE BOCA

PLACA ARQUITECTE LLUiS DOMENECH | MONTANER

AJUNTAMENT DE REUS

GESA

JOSEP BARBERILLO i NUALART
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ABRIL 2021

P1524 -B2- Situacié
Conjunt Fonts

PROJECTE DE RENOVACIO
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Situacio Font de Boca
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FOTOS ESTAT ACTUAL FONT DE BOCA

04 - FONT DE BOCA PLAGA ARQUITECTE LLUIS DOMENECH | MONTANER ( ref. F027 )

FOTOS ESTAT ACTUAL FONT DE BOCA

|| JOSEP BARBERILLO i NUALART

telefon 93 846 53 20
gesa@gesa.cat
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AJUNTAMENT DE REUS Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering  Col-legiat num. 16.134 Enginyer Civil Col-legiat nim. 6.410

ABRIL 2021

P1524 -B2- Planta
Fonts

PROJECTE DE RENOVACIO
DE FONTS DE BOCA DE REUS LOT 6
AMB CARREC A LA PRIMERA ANUALITAT

Planta Estat Actual
Font de Boca Placa

Arquitecte Lluis Domeénech i Montaner ( ref. FO27 )
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NOVA UBICACIO DE LA NOVA FONT ( ref.F027 )
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SITUACIO DE LA FONT ACTUAL A LA PLAGA

NOVA FONT A INSTAL-LAR TIPUS DUAL

LLEGENDA INSTAL-LACIO FONT DE BOCA

FONT EXISTENT A ELIMINAR

FONT PROJECTADA A INSTAL-LAR
TIPUS DUAL EN NOVA UBICACIO

XARXA D'ESCOMESA PROJECTADA
PE@40 DE 10 atm. A CONNECTAR A LA
XARXA EXISTENT DE LA VORERA DEL
CARRER DEL CASTELL VELL

XARXA DE DESGUAS PROJECTADA
PVC@125 FORMIGONAT
CONNECTAT A LA REIXA EXISTENT
DEL PARC

EMBORNALS EXISTENTS DE L'ANTIGA
FONT INSTAL-LADA

CONNEXIO ESCOMESA
A LA XARXA EXISTENT

telefon 93 846 53 20

PROJECTE DE RENOVACIO
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GESA gesa@gesacat | PORT 207 DE FONTS DE BOCA DE REUS LOT 6 lanta [rojectada
Font de Boca Placa
i i P1524 -B2- Plant: X
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Panot refinat al acid

40x40 cm

Morter 3cm

Paviment de formigd

HM20 12cm existent

Sub-base material reciclat 20cm /

Font Dual UM540I BENITO

Reixa embornal
Veure Detall A
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‘ Nota: Cotes en cm ‘

7
40 Tub de PVC @125 Blindat de formigé
Arqueta de formigo prefabricada
40x40x45 cm .
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Font model DUAL UM540I BENITO

Reixa Tramex de religa, forat 3x3 cm
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Detall Embornal amb reixa de Framex collada amb el marc
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FOTOS ESTAT ACTUAL FONT DE BOCA ( ref. F056 )

NOVA FONT A INSTAL-LAR TIPUS DUAL
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Tapa

Cobertura amb Saulé

Valvula de Bola DN32

Valvula reductora de Pressié DN32

Base de Gravilla

SECCIO A-A'
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Tub Alimentari PE DN 32-40 10 atm

Valvula reductora de Pressio DN32

Tub alimentari PE DN32-40 10 atm

Esquema de Valvula de Bola i reductora de pressio

Valvula de bola DN32

Conector Mascle de Llauté

/ Tub alimentari PE DN32-40 10 atm

Nota: Cotes en mm‘
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SECCIO A-A'

332

1

Quadradet Presoner

DIN 916 M8x10 %
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CLAU PERICO TIPUS A

TAPA PERICO TIPUS B

CLAU PERICO TIPUS B

Nota: Cotes en mm‘
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Ajuntament de Reus Servei d’Enginyeria Gener de 2021

PLEC GENERAL DE CONDICIONS

Gener de 2021

A. Condicions Generals
B. Condicions Técniques

. Demolicions i moviments de terres
Encintats i paviments

Enllumenat public

Jardineria

Instal-lacions de reg

Senyalitzacio

Mobiliari urba

Xarxa sanejament (AREMSA)
Xarxa d’aigua potable (AREMSA)
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Ajuntament de Reus Servei d’Enginyeria Gener de 2021

A. Condicions Generals

CONDICIONS GENERALS 7

Art. 1 Objecte del Plec i ambit d’aplicacio 7
Art. 2 Disposicions legals d’aplicacié 7
Art. 3 Documents del Projecte: contractuals, informatius i ordre de prelacio. 8
Art. 4 Seguretat i Salut. 8
Art. 5 Direcci6 de I'obra: Funcions i atribucions 9
Art. 6 Ordres al Contractista. (Llibre d’ordres, Fax o correu electronic) 9

Art. 7 Contractista: Funcions i obligacions respecte a les obres 9

Art. 8 Despeses a carrec del Contractista. 10
Art. 9 Obligacions relatives a la maquinaria i mitjans auxiliars a disposicié de 'obra. 10
Art. 10 Despeses i danys per accidents atmosférics (pluges, gelades, etc.) 10
Art. 11 Obres auxiliars per accés del contractista a les obres. 10
Art. 12 Adaptacio de I'obra a les condicions establertes pels titulars de vies afectades . 1
Art. 13 Obres urbanes: manteniment de I'accessibilitat, interferéncies amb altres obres, treballs fora d’horari, etc. 1
Art. 14 Interferéncia amb altres actuacions. 1
Art. 15 Programacio de treballs en horaris no habituals (nocturns, festius, etc). 11
Art. 16  Tractament dels residus: canon per I's d’abocadors i acreditacié del compliment previ a la certificacio. 12
Art. 17 Servitud i serveis afectats. 12
Art. 18 Cartell informatius de I'obra 12
Art. 19 Acta (de comprovacio) del replanteig 12
Art. 20 Replanteig de detalls durant 'execucié de I'obra 13
Art. 21 Termini d’execuci6 i prorrogues 13
Art. 22 Control de la qualitat 13
Art. 23 Amidament : Criteris basics. 13
Art. 24 Preus unitaris 14
Art. 25 Partides algades 14
Art. 26 Requisits per a la Recepcié de I'obra: Neteja, “as-built” i documentacio serveis. 14
Art. 27 Termini de garantia 14

CONDICIONS TECNIQUES A COMPLIR PELS MATERIALS | LES UNITATS D’OBRA. 15

Art. 1 Objecte del Plec i ambit d’aplicacio 15
Art. 2 Normativa a complir pels materials i unitats d’obra 15
Art. 3 Caracteristiques garantides pel fabricant: Full de Marcat CE 16
Art. 4 Marques comercials i interpretacio del concepte “similar’: 17
DEMOLICIONS | MOVIMENT DE TERRES 18
Materials 18
Art. 5 Sdls i Terres 18
Art. 6 Esplanada : Categoria. Criteris en excavacio y/o terraple. 18
Unitats d’obra 19
Art. 7 Treballs per a la proteccié dels elements vegetals existents. 19
Art. 8 Aclariment i esbrossada del terreny 20
Art. 9 Desmuntatge de Mobiliari urba i d’altres elements a conservar. 21
Art. 10 Demolicié 21
Art. 11 Excavacio de terra vegetal. 21
Art. 12 Excavaci6 en desmunt. 22
Art. 13 Excavacio de rases, pous i fonaments. 23
Art. 14 Terraplens 24
Art. 15 Replens localitzats 24
Art. 16 Terraplenat de voreres 25
Art. 17 Transport a 'abocador 25
Art. 18 Gesti6 de residus originats a 'obra 25
ENCINTATS | PAVIMENTS 27
Materials 27
Art. 19 Formigons (per a bases de voreres, vorades i rigoles). 27
Art. 20 Morteros de Albafiileria. 27
Art. 21 Adhesius per la col-locacié de materials rigids modulars 28
Art. 22 Materials de rejuntat 29
Art. 23 Vorades i Guals prefabricats de formigd 30
Art. 1 Rigola blanca prefabricada 31
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Art. 2 Rajoles (Baldosas) de formigé - Panot 32
Art. 3 Rajoles (Baldosas) de terratzo 34
Art. 4 Indicadors per paviments tactils (de formigo, argila i pedra natural) 35
Art. 5 Vorades i Guals de pedra natural 35
Art. 6 Lloses (Baldosas) de pedra natural 36
Art. 7 Llambordes de pedra natural 38
Art. 8 Llambordes prefabricades de formigd 39
Art. 9 Llambordes ceramiques 40
Art. 10 Sorres per a base i segellat de paviment de llambordes 41
Art. 11 Zahorra (Tot-u) 42
Art. 12 Regs asfaltics (d'imprimacié o d’adheréncia) 42
Art. 13 Barreges bituminoses 43
Art. 14 Formigé per a paviments 44
Unitats d’obra 45
Art. 15 Esplanada: Comprovacio, reperfilat i compactacio. 45
Art. 16 Capes granulars 45
Art. 17 Grava-Ciment 46
Art. 18 Vorades (de formigd o pedra natural) 46
Art. 19 Rigoles prefabricades 46
Art. 20 Rigoles formigonades in situ. 47
Art. 21 Guals i passos de vianants prefabricats. 47
Art. 22 Guals i passos de vianants realitzats in situ 48
Art. 23 Regs asfaltics (d'imprimacié o d’adheréncia) 48
Art. 24 Paviments de mescla bituminosa en calent 48
Art. 25 Paviments de formigd 49
Art. 26 Paviments de llambordes damunt sorra. 50
Art. 27 Paviments de llambordes formigonades 51
Art. 28 Paviments de rajoles de formigé o terratzo 52
Art. 29 Paviments de lloses de pedra o peces de ceramica 53
Art. 30 Escocells 54
ENLLUMENAT PUBLIC 55
Materials 55
Art. 31 Normativa de caracter general 55
Art. 32 Punts de llum 55
Art. 33 Suports (baculs, columnes, bragos murals) 55
Art. 34 Llumeneres. 55
Art. 35 Conductors eléctrics 57
Art. 36 Caixes de derivacions i proteccid 57
Art. 37 Quadre de comandament 57
Art. 38 Preses de terra 58
Art. 39 Cargols 58
Art. 40 Pintura i numeracié 58
Unitats d’obra 58
Art. 41 Rases 58
Art. 42 Arquetes i basaments 59
Art. 43 Ancoratges — instal-lacié de bragos murals 59
Art. 44 Conversions aeri a soterrani 59
Art. 45 Punts de llum 59
Art. 46 Quadres de comandament 60
Art. 47 Conductors eléctrics 60
Art. 48 Retirada de punts de llum i de quadres de comandament 60
Art. 49 Contractacié subministrament eléctric i legalitzacié de la instal-laciod 61
Art. 50 Lliurament de planols definitius 61
Control de Qualitat i Recepcio 61
Art. 51 Control de qualitat 61
Art. 52 Recepcid provisional de les obres. 61
Art. 53 Recepcio definitiva de les obres. 62
JARDINERIA 63
Elements vegetals i altres materials 63
Art. 54 Elements vegetals 63
Art. 55 Terres i substrats 63
Art. 56 Adobs. 64
Art. 57 Aigua de reg 65
Art. 58 Hidroreguladors 65
Art. 59 Tutors, vents i protectors 65
Art. 60 Tubs d’aireacio i geotéxtils. 65
Art. 61 Jardineres i contenidors. 66
Unitats d’obra 66
Art. 62 Trasplantament d'arbres. 66
Art. 63 Obertura i rebliment de clots de plantacio. 66
Art. 64 Instal-lacié de drenatges. 67
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Art. 65 Instal-lacié d’aspres, vents i protectors. 67
Art. 66 Instal-lacié tubs d’aireacié i geotextils. 68
Art. 67 Subministrament, acopi en obra i preparacié de plantes. 68
Art. 68 Plantacié d’arbres. 69
Art. 69 Implantacié de gespes i praderes 70
Art. 70 Manteniment de post-plantacio. 71
INSTAL-LACIONS DE REG: 73
Materials 73
Art. 71 Peric6 comptador d’aigua. 73
Art. 72 Canonades per a xarxes de reg 73
Art. 73 Boques de reg. 73
Art. 74 Aspersié. Difusors emergents 73
Art. 75 Aspersi6. Turbines emergents. 74
Art. 76 Reg per degoteig i accessori (filtre, regulador de pressio i altres). 74
Art. 77 Capgals de reg per a la xarxa secundaria . 74
Art. 78 Controladors. Programadors 75
Unitats d’obra 75
Art. 79 Instal-lacié arquetes 75
Art. 80 Instal-lacié de canonades de reg 76
Art. 81 Instal-lacié de boques de reg 76
Art. 82 Instal-lacié de difusors emergents. 76
Art. 83 Instal-lacié de turbines emergents. 76
Art. 84 Instal-lacié de reg per degoteig. 76
Art. 85 Instal-lacié de capgals de reg. 77
Art. 86 Instal-lacié de programadors eléctrics 220 v /24 v . 77
Art. 87 Instal-lacié de programadors autonoms. 80
Art. 88 Construccio de arquetes per a capgals de reg. 80
SENYALITZACIO VIARIA 81
Materials i unitats d’obra 81
Art. 89 Senyalitzacio vertical 81
Art. 90 Senyalitzacié horitzontal 82
MOBILIARI URBA 86
Materials i Unitats d’obra. 86
Art. 91 Fusta per a bancs, jocs o paviments 86
Art. 92 Papereres 86
XARXA SANEJAMENT (AREMSA) 87
Advertencia : 87

Les caracteristiques tecniques de la xarxa de sanejament (material i unitats d’obra) han de complir amb la normativa vigent de la
companyia municipal concessionaria del servei, AREMSA. Per tant, les condicions que prescriu aquest Plec, utilitzades per a la redaccio
i valoracié del projecte, hauran de ser ratificades i/o adaptades a les ultimes prescripcions ¢ AREMSA al moment en que s’executi el

projecte amb els tramits administratius o preus contradictoris que siguin necessaris. 87
Materials 87
Art. 93 Canonades de PVC per sanejament 87
Art. 94 Canonades de Polipropilé per sanejament 87
Art. 95 Canonades de PE per sanejament 87
Art. 96 Canonades de Formigd per sanejament 88
Art. 97 Escomeses 89
Art. 98 Pous i pericons prefabricats 89
Art. 99 Pates per a arquetes i pous 89
Art. 100 Marcs i reixes per a embornals 89
Art. 101 Marcs i tapes per a arquetes i pous de registre 90
Unitats d’obra 90
Art. 102 Conductes per a sanejament (clavegueram i pluvials) 90
Art. 103 Escomeses de sanejament (clavegueram i pluvials) 90
Art. 104 Pous de registre i arquetes 91
Art. 105 Embornals, Desguassos, Buneres 91
XARXA D’AIGUA POTABLE (AREMSA) 92
Adverténcia : 92

Les caracteristiques técniques de la xarxa d’aigua potable (material i unitats d’obra) han de complir amb la normativa vigent de la
companyia municipal concessionaria del Servei, AREMSA. Per tant, les condicions que prescriu aquest Plec, utilitzades per a la redaccié
i valoracié del projecte, hauran de ser ratificades i/o adaptades a les Ultimes prescripcions AREMSA al moment en que s’executi el

projecte amb els tramits administratius o preus contradictoris que siguin necessaris. 92
Materials 92
Art. 106 Canonades per a la xarxa d’aigua potable 92
Art. 107 Canonades de polietilé. 92
Art. 108 Accessoris de polietile. 93
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Condicions generals

Art. 1 Objecte del Plec i ambit d’aplicacié

El present Plec té per objecte regular les relacions entre Contractista, Direccié d’obra i Propietat que regiran la construccié de 'obra.
Les prescripcions d’aquest Plec seran d’aplicacid a les obres objecte d’aquest Projecte, complementant el disposat als planols i a la memoria.

Art. 2 Disposicions legals d’aplicacié

En tots els articles del present Plec s’entendra que el seu contingut regeix per les matéries que expressen els seus titols en quant no s’oposin, per ésser
menys restrictives, a I'establert en disposicions legals vigents en el moment en que I'obra s’executi.

La normativa vigent en el moment de redaccié del present Plec, que a continuacié es relaciona a titol descriptiu i no exhaustiu, s’entendra substituida
automaticament per qualsevol modificacio i actualitzacié publicada posteriorment.

Generals:

Llei de Contractes del Sector Public

Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques

Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.
Llei d’ordenacié de I'edificacio.

Pliego de clausulas administrativas generales para la contratacion de obras del estado
Relacién de materiales basicos y las férmulas-tipo generales de revision de precios de los

contratos de obras y de contratos de suministro de fabricacion de armamento y
equipamiento de las Administraciones Publicas.

Normas sobre la aplicacién de la revision de precios

Orden circular sobre propuesta y fijacién de formulas polinémicas de revisiéon de precios

en los proyectos de obras de la direccién general de carreteras

Locals:
. Pla general d'ordenacié urbana de Reus
. Ordenances municipals de Reus
. Ordenanga municipal per a la gestié de runes i terres (BOP 35, 12/02/96)
. Ordenanga municipal reguladora del soroll i vibracions.

Seguretat i Salut:

Prevencié de riscos laborals

Modificacion del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevencion, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en
las obras de construccion.

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposicion al amianto.

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion al ruido.

Reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales.

Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores
frente al riesgo eléctrico.

Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion.
Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores
de los equipos de trabajo.

Disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Modelo de libro de incidencias correspondientes a las obras en las que sea

obligatorio un estudio de seguridad e higiene en el trabajo.
Model de Llibre d'incidéncies en obres de construccio.

Residus de la Construccio:

Regulacié dels enderrocs i altres residus de la construccié
juny
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Llei 9/2017, de 8 de novembre

Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo
Llei 38/99 J.E. (BOE 06/11/1999)

D. 3854/1970, de 31 de diciembre

Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre

Orden de 13 de marzo de 1979

0.C. 31/2012 de la Direccién General de
Carreteras

Ley 31/1995 de 8 de noviembre
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo

Ley 54/2003, de 12 de diciembre
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril
Orden de 9 de marzo de 1971
Orden de 20 de septiembre de 1986

Ordre de 12 de gener de 1998.

D. 201/94 PGG (DOGC 8.8.94) modificat pel Decret 161/2001 de 12 de
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Barreres arquitectoniques:

Llei d’accessibilitat.
LIONDAU. Ley de igualdad de oportunidades, no discriminacion y accesibilidad universal.

Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusion social.

Cond. Basicas acceso y utilizacion espacios publicos urbanizados.

Desarrollo detallado de las Condiciones Basicas

Llei de promocio de I'accessibilitat i de supressié de barreres arquitectoniques
Desplegament de la Llei 20/91 de promocié d’accessibilitat i de supressié de barreres

arquitectoniques, i d’aprovacié del Codi d’accessibilitat.

Proteccid contra incendis:

NBE-CPI-96 “Condiciones de proteccién contra incendios en los edificios”.
Aprobacién del Cédigo Técnico de la Edificacion.

Aprobacién del Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios.

Condicionants urbanistics i de proteccié contra incendis en els edificis

Llei 13/2014, del 30 d'octubre.
Ley 51/2003

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre

R.D. 505/2007 de 20 de abril

O.M. VIV/561/2010 de 1 de febrero

Llei 20/91 PGC (DOGC 4.12.91i9.12.91¢c

D. 135/95 DBSGC (DOGC 28.4.95 i 10.1.96¢).

RD 2177/96 MOPU (BOE 29.10.96)

Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo

Real Decreto 513/2017, de 22 de
mayo

D 241/94 PGC (DOGC 30.9.94).

Tots aquests documents obligaran en la redaccié original amb les modificacions posteriors, declarades d'aplicacié obligatoria i que es declarin com a tals
durant el termini de les obres d'aquest Projecte.

El Contractista esta obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota indole promulgades per I'administracié de I'estat, de I'autonomia,
ajuntament i d'altres organismes competents, que tinguin aplicacié a les feines que s'han de fer, tant si s6n esmentats com si no ho sén en la relacié anterior,
quedant a decisio del director d'obra resoldre qualsevol discrepancia que pugui haver respecte el que disposa aquest plec.

En cas de contradiccio o simple complementarietat de diverses normes, es tindran en compte, en tot cas, les condicions més restrictives.

Art. 3 Documents del Projecte: contractuals, informatius i ordre de prelacié.

El Projecte constara dels segiients documents:
. Document nim. 1. Memoria i Annexes.
. Document nim. 2. Planols.
. Document num. 3. Plec de Condicions.
. Document nim. 4. Pressupost.

S’entén per documents contractuals aquells que queden incorporats al Contracte i son d’obligat compliment, exceptuant les modificacions degudament
autoritzades. Aquests documents son:

. Memoria (en tot alld que es refereixi a definicions de qualitat dels materials),

. Planols,

. Plec de Condicions,

. Quadre de Preus i

. Pressupost total.

La resta dels documents o dades del Projecte son documents informatius.

Son, per tant, informatius: la resta de la Memoria, amb tots els seus annexes, els amidaments i els pressupostos parcials.

Els referits documents informatius representen tinicament una opinié fundada del projectista (i la propietat), sense que aixd suposi que es responsabilitza de
la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades s’han de considerar tan sols, com a complement de la informacié que el Contractista ha
d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

Nomeés els documents contractuals, definits en I'apartat anterior, constitueixen la base del contracte; per tant, el Contractista no podra al-legar modificacié de
les condicions del contracte en base a les dades contingudes en els documents informatius (p.ex. )preus base de personal, maquinaria i materials, fixacio de
pedreres, préstecs o abocaments, distancies de transport, caracteristiques dels materials de I'explanacid, justificacid de preus, efc.), exceptuant que
aquestes dades apareguin en algun document contractual.

El Contractista sera responsable dels errors que es puguin derivar de no obtenir la suficient informacié directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els
documents informatius del Projecte.

Cas d’existir contradiccions entre documents s’estara en allo que disposa el document que sigui prioritari, segons el segiient ordre de prelacio:
1. Planols.
2. Plec de Condicions.
3. Memoria (definicié de materials)
4. Normativa legal d’aplicacio.
En tot cas, la interpretacio sera realitzada per la DF.

Art. 4 Seguretat i Salut.

El Projecte inclou 'Estudi de Seguretat i Salut establert per la legislacio vigent.

El Contractista, des del mateix comencament de I'obra, té I'obligacié expressa de garantir per tots els mitjans possibles la seguretat dels seus propis
treballadors i de les persones i bens en general.

Per aix0, i d'acord amb el Pla de Seguretat i Salut, haura de senyalitzar les obres (0 altres zones adjacents que fossin necessaries) de forma correcta i
suficient i dirigir 'execucié dels treballs de forma prudent.

En conseqléncia, els accidents o danys que poguessin produir-se, imputables a les obres o0 a la seva senyalitzacio, seran de la responsabilitat exclusiva del
Contractista.
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Art. 5 Direccié de 'obra: Funcions i atribucions

La direccié, seguiment, control i valoracié de les obres objecte d’aquest Projecte, aixi com de les que corresponguin a ampliacions o modificacions
aprovades, estara a carrec d'una D.O. encapgalada per un técnic titulat competent.
Per a poder acomplir amb la maxima efectivitat la missi6 que li és encarregada, la D.O. gaudira de les més amplies facultats, podent conéixer i participar en
totes aquelles previsions o actuacions que porti a terme el Contractista.
Seran base per al treball de la D.O.:

. El Projecte.

. El preu i termini d'execucioé contractats.

. El Programa de treball formulat pel Contractista, acceptat per la Propietat.

. Les modificacions d'obra degudament aprovades.
Tindra les seglients funcions i atribucions:
Formular amb el Contractista I'Acta de replanteig i inici de les obres i tenir present que els replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix.
Seguiment de I'obra, a I' objecte de comprovar de forma continuada que I'obra executada s’ajusta a la que va ser contractada (es a dir, al Projecte i a les
possibles modificacions aprovades) i es realitza en el termini pactat.
Resoldre totes les questions técniques que sorgeixin quant a: interpretacié dels planols o del Plec de Condicions; caracteristiques dels materials, forma
d’execucid de les unitats; amidaments i abonament , etc., sempre que no es modifiquin les condicions del contracte.
Estudiar les incidéncies o problemes plantejats en les obres, que impedeixin el normal compliment del Contracte o aconsellin la seva modificacié emetent,
arribat el cas, les propostes corresponents.
Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en casos d’'urgéncia o gravetat, la Direccié immediata de determinades operacions o treballs en curs,
per la qual cosa el Contractista haura de posar a la seva disposicio el personal i material de I'obra.
Realitzar les proves de les estructures, actes de recepcio, aixi com les certificacions parcials i liquidacio de les obres. Tot aixd conforme amb les normes
legals vigents.
Recopilacié dels planols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a lliurar a la propietat un cop acabats els treballs.

Art. 6 Ordres al Contractista. (Llibre d’ordres, Fax o correu electronic)

Les ordres al Contractista es donaran, preferentment, per escrit.
A tal efecte s'utilitzara qualsevol mitja que la DO consideri convenient (com ara un Llibre d’Ordres, fas o correu electronic).

Art. 7 Contractista: Funcions i obligacions respecte a les obres

Obligacions Generals corresponent al Contractista :

Correspon al Contractista la direccié i organitzacié de I'obra, es a dir: ordenar els treballs, dirigir la seva execucio, coordinar els mitjans materials i humans i
vigilar que les condicions de seguretat i higiene en les quals les mateixes es desenvolupen siguin correctes, d'acord amb la Normativa vigent

Organitzar els treballs de construccid, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les instal-lacions provisionals i mitjans auxiliars de
I'obra.

Elaborar, quant es requereixi, el Pla de Seguretat i Salut de I'obra en aplicacié de I'estudi corresponent i disposar, en tot cas, I'execucié de les mesures
preventives, vetllant pel seu compliment i per 'observacié de la normativa vigent en matéria de seguretat i salut en els treballs.

Subscriure amb la DO l'acta de replanteig de I'obra.

Ostentar la direccié de tot el personal que intervingui en I'obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes autoritzats.

Assegurar la idoneitat de tots i cada un dels materials i elements constructius que s'utilitzin, comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa propia
o per prescripcié de la DO, els subministres o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents d’idoneitat requerits per les normes d’aplicacio.
Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de 'obra, i donar per assabentat les anotacions que es practiquin en el mateix.

Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidacio final.

Subscriure amb la DO les actes de recepcio provisional i definitiva.

Concretar les assegurances d’accident de treball i de danys a tercers durant l'obra.

Verificacié dels documents del Projecte

Abans d'iniciar les obres, el Constructor comprovara que la documentacié de que disposa li resulta suficient per la compressié de la totalitat de I'obra
contractada,. En cas contrari, sol-licitara els aclariments o documentacié complementaria adient.

Si no manifesta res i queda constancia del fet a 'Acta de Replanteig, s’entendra que ha verificat la documentacié i I'ha trobat suficient.

Oficina en l'obra
El Contractista habilitara a 'obra una oficina en la que existira una taula o tauler adient, en el qual poder estendre i consultar-ne els planols. En dita oficina
tindra sempre el Contractista a disposicié de la DO:

. El Projecte d’ Execucié complert, inclosos els complements que en el seu cas redacti la D.O.

. La llicencia d’Obres.

. El Pla de Seguretat i Salut.

. El llibre d’Incidéncies.

. El Reglament i Ordenances de Seguretat i Salut en el Treball.

. La documentacié de les assegurances esmentades als articles corresponents.

Preséncia del constructor a l'obra

En tota obra el Contractista esta obligat a estar present mentre aquella es realitzi. Malgrat tot, podra delegar les seves funcions a un “Delegat d’obra”
qualificat per al tipus d’obra de que es tracti.

Aquest representant, amb plena dedicacio a 'obra, tindra la titulacié adient i 'experiéncia professional suficient, a judici de la DO, i haura de residir a la zona
on es desenvoluparan els treballs i no podra ésser substituit sense previ coneixement i acceptacio per part d’aquella.

El Contractista incloura amb la seva oferta els “curriculum vitae” del personal de la seva organitzacié que assignara a aquests treballs, fins el nivell de
I'encarregat inclos, en la intel-ligéncia de que qualsevol modificacié posterior, només podra realitzar-se prévia aprovacio de la DO o per ordre d’aquesta.

El Delegat d’'Obra, estara present durant la jornada legal de treball i acompanyara a la DO, en les visites que hagin a les obres, posant-se a la seva
disposicié per a la practica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrara les dades precises per la comprovacié d’amidaments i
liquidacions.
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Reclamacions del Contractista davant la Propietat contra les ordres de la Direccié Facultativa.

Les reclamacions davant la Propietat contra les ordres o instruccions emanades de la Direcci6 Facultativa, només podra presentar-les, a través de laD.F., si
so6n de I'ordre economic i d’acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents.

Contra disposicions d’ordre técnic de la DO, no s'admetra cap reclamacid; el Constructor podra salvar la seva responsabilitat, si ho considera oportu,
mitjangant exposicié raonable dirigida a la DO, la qual podra limitar la seva resposta a 'acusament de recepcid, que en tot cas sera obligatori per aquest
tipus de reclamacions.

Recusaci6 pel Contractista del personal nomenat per la DO

El Contractista no podra recusar la DF o personal encarregat per aquest de la vigilancia de les obres, ni demanar que per part de la propietat es designin
altres facultatius per els reconeixements.

Quant es cregui perjudicat per la tasca d’aquests, procedira d’acord amb I'estipulat al punt precedent, perd sense que per aquesta causa puguin interrompre
ni pertorbar-se la marxa dels treballs.

Ealtes del personal
El Contractista i tot el personal al seu carrec tenen l'obligacié de col-laborar amb la DF, facilitant el seu treball i les ajudes materials i humanes que se’ls hi
demanin.

L'incompliment de la citada obligacié o la falta de respecte en el tracte seran motius suficients per prohibir la preséncia en obra dels inculpats.

Art. 8 Despeses a carrec del Contractista.

Aniran a carrec del Contractista, si en el Contracte no es preveu explicitament el contrari, les segiients despeses:

. Despeses de llogaters o adquisicio de terrenys per a diposit de maquinaria i materials.

. Despeses de proteccio d'aplec i de la propia obra contra tot deteriorament.

. Despeses de muntatge, conservacié i retirada d’instal-lacions per al subministrament d'aigua i energia eléctrica, necessaris per a I'execucio de les
obres, aixi com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc.

. Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses d’explotacio i utilitzacié de préstecs, pedreres, lleres i
abocadors.

. Despeses de retirada de material rebutjats, evacuacio de restes, neteja general de I'obra i zones confrontades afectades per les obres, etc.

. Despeses de Senyalitzacié per a desviament de transit afectat per 'obra.

Es consideraran com a obres auxiliars i seran a carrec del Contractista, les necessaries per a I'execucio de les obres definitives que, sense caracter limitant,
s'indiquen a continuacio:

. Obres per al desviament de corrents d'aiglies superficials tals com a talls, canalitzacions, etc.

. Obres de drenatge, recollida i evacuacié de les aiglies en les zones de treball.

. Obres de proteccié i defensa contra inundacions.

. Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freatic.

. Estrebades, sosteniments i consolidacié del terreny en obres a cel obert i subterranies.

. Obres provisionals de desviament de la circulacié de persones o vehicles, requerits per a I'execucié de les obres objecte del contracte.

Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerara inclosa en els preus unitaris contractats.

Art. 9 Obligacions relatives a la maquinaria i mitjans auxiliars a disposicio de I’'obra.

El Contractista esta obligat a proveir-se i disposar en obra de totes les maquines, Utils i mitians auxiliars necessaris per a I'execucié de les obres, en les
condicions de qualitat, poténcia, capacitat de produccié i en quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte, aixi com a manejar-los,
mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament.

Si durant I'execucio6 de les obres la DO observés que, per canvi de les condicions de treball o per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis
al fi proposat, hauran de ser substituits, o incrementats en nombre, per altres que ho siguin.

Art. 10 Despeses i danys per accidents atmosfeérics (pluges, gelades, etc.)

Correspon al Contractista, en el seu treball de direccié i gestié de I'obra, la prevencié de danys que es poguessin ocasionar per pluges, gelades i altres
accidents atmosférics.

Les despeses que els esmentats treballs ocasionin es consideren incloses en els preus i, en conseqliéncia, no seran mai d’abonament, exceptuant en els
casos previstos en la legislacio vigent.

Tampoc seran d'abonament els danys a I'obra que puguin derivar-se de 'omissié dels esmentats treballs preventius.

El Contractista sera responsable Unic dels danys a tercers que per les causes citades poguessin produir-se.

Art. 11 Obres auxiliars per accés del contractista a les obres.

Seran de compte i risc del Contractista, totes les vies de comunicacio i les instal-lacions auxiliars per transport, com carreteres, camins, sendes,
passarel-les, planols inclinats, muntacarregues per a I'accés de persones, transports de materials a l'obra, etc.

Aquestes vies de comunicacié i instal-lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construides, conservades, mantingudes i operades, aixi com
demolides, desmuntades, retirades, abandonades o lliurades per usos posteriors per compte i risc del Contractista.

La Propietat es reserva el dret a que aquelles carreteres, camins, sendes i infraestructures d'obra civil i/o instal-lacions auxiliars de transport, que el Director
consideri d'utilitat per a I'explotacié de I'obra definitiva o per altres fins que la Direccioé estimi convenients, siguin lliurats pel Contractista a I'acabament de la
seva utilitzacié per aquest, sense que per aixo el Contractista hagi de percebre cap abonament.

El Contractista tindra que obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos per a la utilitzacio de les vies i instal-lacions, tant de caracter
public com privat.

La Propietat es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, rampes i d'altres vies de comunicacié construides per compte del Contractista,
puguin ser utilitzades gratuitament per si mateix o per altres contractistes per la realitzacio de treballs de control de qualitat, auscultacio, reconeixement i
tractament del terreny, sondeigs, injeccions, ancoratges, fonaments indirectes, obres especials, muntatge d'elements metal-lics, mecanics, eléctrics, i d'altres
equips d'instal-lacié definitiva.
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Art. 12 Adaptacié de I'obra a les condicions establertes pels titulars de vies afectades .

Abans de procedir a qualsevol regulacio, i en el seu cas desviament, del transit afectat (sigui de vianants com motoritzat), haura de sol-licitar sempre
l'autoritzacio i supervisié de 'organisme competent (Guardia Urbana, Fomento, Generalitat etc.).

La organitzacié dels treballs haura d’adaptar-se a les necessitats i prevalenca dels interessos generals, defensats pels titulars de les vies publiques
afectades (Guardia Urbana, Generalitat, Fomento, etc...).

Com sigui que la gestio del transit és una questié que depén molt del moment en concret en que s’executin les obres, s’entén que el Contractista, en tot alld
que no quedi perfectament especificat en el contracte, ha considerat aquesta circumstancia a la seva oferta i per tant ja te previst realitzar les obres d’acord
amb les condicions i limitacions que imposin les autoritats responsables del transit.

El Contractista condicionara i senyalitzara degudament les carreteres, carrers, camins, i accessos provisionals que siguin necessaris per mantenir, desviar o
conduir el transit afectat per les obres, d'acord amb el Pla d'Obra que resulti de les condicions que imposin els titulars de les vies publiques afectades
(Guardia Urbana, Generalitat, Fomento, etc.).

El materials i les unitats d'obra que comportin les citades obres provisionals, compliran totes les prescripcions d’aquest Plec, com si es tractés d’obres
definitives.

Abonament de possibles despeses:

Les despeses resultants de la adaptacié del ritme i organitzacié del treball a les condicions imposades no seran mai d’'abonament. Es considera que ja han
estat considerades pel contractista al estudiar el projecte per efectuar la seva oferta.

En quant a les obres que sigui necessari realitzar, si el projecte considera que es tracta d’'uns treballs que, per la seva magnitud o complexitat aixi ho
requereixen, disposara de la corresponent partida per abonar-los al pressupost.

En cas contrari, els treballs de senyalitzacié, de regulacié del transit, les actuacions destinades a garantir la seguretat de I'obra i tots els mitjians materials
que calgui per a tot aixo (senyals, tancaments, marques vials, balises reflectores i llumeneres, enllumenat nocturn, vigilants, etc.) es consideraran despeses
incloses en els preus unitaris del Projecte.

No seran tampoc d’abonament quan, a judici de la D.F., no fossin necessaris per a I'execucié normal de les obres sin6 per conveniéncia del Contractista per
facilitar o accelerar I'execucio de les obres.

Tampoc seran d’abonament els camins d’obra com accessos, pujades, passos provisionals, etc., necessaris per la circulacié interior de I'obra o per transport
de materials de I'obra, o per accessos i circulacié del personal de la propietat i visites d’'obra. Malgrat tot, el Contractista haura de mantenir els esmentats
camins d’obra i els accessos en bones condicions de circulacio.

Art. 13 Obres urbanes: manteniment de I’accessibilitat, interferéncies amb altres obres,
treballs fora d’horari, etc.

Les obres de caracter urba suposen, inevitablement, I'obligacié de realitzar els treballs compartint 'espai amb altres usuaris i necessitats.

A mes a mes, aquestes son questions que depenen molt del moment en concret en que s’executin les obres.

Per tant, com a criteri general, s’entén que el Contractista, en tot alld que no quedi perfectament especificat en el contracte, ha considerat aquesta
circumstancia a la seva oferta i ja te previst realitzar les obres d’acord amb les condicions i limitacions que son habituals en aquest tipus d’obres.

Pla d’obra:
El projecte preveu i valora les obres suposant un pla d’obra i un termini d’execuci6 NORMALS. Aixd vol dir que es consideren les seqiiencies habituals dels
treballs amb espais de temps perduts per tot aquest tipus d'impediments caracteristics de les obres urbanes i fins i tot, per la climatologia habitual.

Reduccié del Termini a 'oferta:
Quan el Contractista, com a part de la seva oferta, proposi una reduccié del termini, haura de justificar-la amb un Pla de treball detallat.
Aquest Pla de treball haura d’incorporar i explicar clarament com s’han tingut en compte les condicions de treball en un entorn urba abans esmentades.

Adaptacio de la obra a les condicions imposades pels Gestors de la mobilitat urbana:

De I'estudi concret de cada cas se’n derivaran els corresponents permisos condicionats per a ocupar i treballar a la via publica.
El contractista haura de redactar un nou Pla d’execucio de I'obra adaptat a aquestes condicions.

Si el Pla d’'obra resultant compleix el termini fixat al contracte, la DF ho aprovara.

En cas contrari, elevara el mateix al Organ Contractant, per tal de aclarir les conseqiiéncies contractuals que se’n derivin.

Abonament de possibles despeses:

Les despeses resultants de la adaptacié del ritme i organitzacié del treball a les condicions imposades no seran mai d’'abonament. Es considera que ja han
estat considerades pel contractista al estudiar el projecte per efectuar la seva oferta.

En quant a les obres que sigui necessari realitzar, si el projecte considera que es tracta d’'uns treballs que, per la seva magnitud o complexitat aixi ho
requereixen, disposara de la corresponent partida per abonar-los al pressupost.

En cas contrari, els treballs de senyalitzacié, de regulacié del transit, les actuacions destinades a garantir la seguretat de I'obra i tots els mitjians materials
que calgui per a tot aixd (senyals, tancaments, marques vials, balises reflectores i llumeneres, enllumenat nocturn, vigilants, etc.) es consideraran despeses
incloses en els preus unitaris del Projecte.

No seran tampoc d’abonament quan, a judici de la DF, no fossin necessaris per a I'execucié normal de les obres sind per conveniéncia del Contractista per
facilitar o accelerar 'execucié de les obres.

Tampoc seran d’abonament els camins d’obra com accessos, pujades, passos provisionals, etc., necessaris per la circulacio interior de I'obra o per transport
de materials de I'obra, o per accessos i circulacié del personal de la propietat i visites d’'obra. Malgrat tot, el Contractista haura de mantenir els esmentats
camins d’obra i els accessos en bones condicions de circulacio.

Art. 14 Interferéncia amb altres actuacions.

En aquelles obres en que el projecte aixi ho adverteix, les obres hauran de realitzar-se de forma que permetin 'execucié simultania i/o coordinada d’altres
actuacions com, per exemple, la renovacié o construccid de xarxes de aigua, sanejament, electricitat o teléfons, executades per les companyies
concessionaries.

Art. 15 Programacio de treballs en horaris no habituals (nocturns, festius, etc).

Els treballs en horari excepcional (nocturns o festius) hauran de ser préviament autoritzats per la D.F. i per la Guardia Urbana, i hauran de justificar-se i
valorar la necessitat en front de les molésties ocasionades.
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Si es tracta d’'una exigéncia municipal es valorara i abonara la despesa ocasionada al contractista.
Si linteressat es el contractista per complir amb la planificacio dels treballs i el termini d’execucié de I'obra, les despeses aniran a seu carrec.

Art. 16 Tractament dels residus: canon per I'is d’abocadors i acreditacié del compliment
previ a la certificacio.

El Contractista resta obligat a portar a Plantes de Reciclatge aquells materials sobrants de I'obra que siguin susceptibles de ser reciclats.

Es complira el DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificacié del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la
construccio.

Si els quadres de preus no inclouen les corresponents partides, s’entendra que la localitzacié d’abocadors, aixi com les despeses que comporti la seva
utilitzacio, estan incloses en els preus unitaris i son, per tant, a carrec del Contractista.

En qualsevol cas, no es podran certificar les partides afectades sense la presentacié formal del justificants que acrediten el compliment de aquestes
obligacions.

Art. 17 Servitud i serveis afectats.

Coneixement de I'existéncia de servituds i serveis afectats per les obres:

Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d'obres d’ambit municipal i caracter urba el Contractista té el coneixement previ de la possible
existencia de nombroses i diverses servituds en I'obra, que afectaran el desenvolupament dels treballs previstos, tot i que no es plantegi la seva modificacio.
Es tracta de les xarxes d’empreses de serveis public (Gas, Teléfons, Electricitat, Aigua, Clavegueram, Enllumenat Public..) i d'altres possibles servituds
(accessos de persones i vehicles).

Necessitat de demanar planols actualitzats abans de comengar I'obra:

Quan es redacta el Projecte no es possible conéixer quan s’executaran realment els treballs.

Els planols de xarxes de serveis que han servit per a redactar el Projecte, i que moltes vegades s’inclouen com a Annex informatiu, poden no reflectir ja la
realitat al moment de comencar el treball.

Per evitar els accidents per confianga en planols no actualitzats a la data de comencament de les obres, el Contractista queda obligat a sol-licitar de nou la
citada informaci6 a les diferents companyies i al propi Ajuntament abans de comengar els treballs.

L’exacta localitzacio, mitjangant cales, dels esmentats serveis, el seu manteniment durant I'execucio dels treballs (o la seva reposicio al final dels mateixos) i
les possibles dificultats o minves de rendiment que la seva preséncia ocasioni no seran mai d’abonament, considerant-se com a despeses incloses en els
preus unitaris.

Abonament de treballs:

No seran d’abonament les despeses de manteniment o les de reparacié de ruptures, avaries, etc., produides en els esmentats serveis per les obres, fins i tot
quan la seva posicié no respongui a la informacié rebuda o segueixi tragats imprevisibles, ja que es considerara que el Contractista no ha complert I'obligacié
de localitzar la seva posicié exacta mitjangcant cales, treball, el cost del qual queda inclos en Projecte tal i com s’ha dit.

Sera d’abonament, sempre que la DO les consideri obres necessaries per a 'execucié del Projecte i les autoritzi expressament, les modificacions de tragats
(provisionals o definitives) o el seu reforg.

Els conductes provisionals (desviaments, by-pass, etc.) s’abonaran als preus del Projecte, quedant els materials utilitzats que fossin aprofitables a disposicid
de la Propietat.

Mal estat de serveis:

El Contractista té el deure d’avisar a la DF quan el mal estat dels serveis trobats durant els treballs, aconselli la seva reparacié o renovacio.

El Contractista queda, a més a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris per reparar els defectes detectats en la forma que determinin
la DO. Els esmentats treballs seran d’abonament als preus de Projecte i, si de cas hi manca, a preus contradictoris.

En ambdés casos, 'abonament es realitzara amb carrec a la Partida d’Imprevistos o es redactara I'oporti pressupost addicional d’obres.

Dificultats :

L’existéncia de serveis en numero tal que impedeixi I'excavacié continuada a maquina en la generalitat o en zones importants de I'obra haura de ser
plantejada a la DO, la qual valorara els fets i decidira les superficies i/o volums que seran abonats com excavaci6 a ma.

Les dificultats presentades per obstacles aillats a I'execucié normal de les unitats d'obres diferents de la propia excavacié (per exemple. col-locacio de
canonades, extensio i compactacié de ferms, etc.) es consideren sempre incloses en els respectius preus.

Enllumenat Public:
El Contractista esta obligat a mantenir el servei d’enllumenat public exceptuant permis escrit de DO. Les avaries no reparades a les 24 hores d’'un avis per
escrit, seran reparades pels serveis de '’Ajuntament, amb carrec al Contractista.

Art. 18 Cartell informatius de I'obra

Es disposaran cartells informatius per a donar a conéixer les caracteristiques de I'obra. Les caracteristiques concretes d’aquests cartells, corresponents als
models oficials de 'Ajuntament, seran facilitades al Contractista per la DF.

Els esmentats cartells informatius s’hauran de col-locar abans del comengament de 'obra i la seva correcta subjeccié i visibilitat sera comprovada en I'Acta
de Replanteig.

La qualitat del material utilitzat sera suficient per garantir la seva conservacié durant la duracié de I'obra.

Cas d'observar-se defectes en el mateix, la DO ordenara la seva immediata reparacié o substitucio.

Si els esmentats errors no fossin subsanats en el termini de 48 h. la DO procedira a encarregar nous cartells a carrec del Contractista.

Correspon al Contractista la seva retirada abans de la recepcio provisional de I'obra.

Els cartells seran d'abonament i, si no figura una partida a tal efecte, s’abonaran a carrec de les PA d'imprevistos.

Art. 19 Acta (de comprovacio) del replanteig

Dins del termini que es consigni en el Contracte, la D.F. procedira, en presencia del Contractista, a efectuar la comprovacié del replanteig, estenent-se acta
del resultat que sera firmada per ambdues parts interessades, remetent-se un exemplar de la mateixa a la Propietat en compliment del previst al contracte.
A tal efecte, es notificara al Contractista el dia i hora en que s’efectuara la citada comprovacio.

Si el Contractista no hi anés, sense causa justificada, a I'acta de la comprovacié de replanteig, la seva abséncia es considerara com incompliment del
Contracte, amb les consequéncies o efectes que preveu la Llei.
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Quan el resultat de la comprovacié de replanteig demostri la possessio i disposicié real dels terrenys, la seva idoneitat i la viabilitat del Projecte, a judici de la
D.F. i sense reserva per part del Contractista, es donara per aquella I'autoritzacié per iniciar-les. De tal autoritzacié quedara notificat el Contractista pel fet de
subscriure I'acta, comengant-se a comptar el termini d’execucioé de les obres des del dia segiient al de la firma de I'acta.

Cas contrari, o sigui, quan no resultin acreditables les circumstancies a les quals es refereix el precedent paragraf, o quan la D.F. entengui necessari la
modificacié de les obres projectades o el Contractista faci present reserves, i d’'aixo es derivi la impossibilitat o inconveniéncia del comengament dels treballs,
es fara constar en I'acta que queda suspesa la iniciaci6 de les obres, fins que per I'Autoritat o organ que va signar el contracte es dicti la resolucié que estimi
oportuna, dintre de les facultats que li estan conferides per la legislacié de contractes de I'Estat. Fins que no sigui dictada aquesta resolucid, i exceptuant el
cas en que resultin sense fonament les reserves del Contractista, quedara suspesa la iniciacié de les obres des del dia seguent a la firma de I'acta, amb la
finalitat de reconeixement dels drets que quan es produeix aquesta situacié concedeix el primer paragraf de I'art. 148 del RCE als contractistes.

Si resultessin sense fonament les reserves del Contractista, formulades en l'acta de comprovacié de replanteig, o si fossin superades les causes que
impedissin la iniciacié de les obres, es dictara acord, autoritzant el comengament d’aquestes mitjangant acte formal, degudament notificat al Contractista. El
comput del termini d’execucid, es comptara des del dia seglient al de la notificacio.

En els casos que per tractar-se de quiestions que no impedeixen el comengament dels treballs ni afecten a I'essencia dels mateixos, no sigui precis decretar
la suspensié abans esmentada, es deixara constancia del fet en I'Acta de Replanteig i es tramitara 'oportt informe. Arribat el cas i a sol-licitud del
Contractista, la D.F. valorara el retard que els esmentats fets hagin pogut causar al normal desenvolupament dels treballs, a fi de concedir 'oportuna
prorroga.

Art. 20 Replanteig de detalls durant I’execucié de I’obra

La DO comprovara el replanteig de detall executat pel Contractista i aquest no podra iniciar I'execucié de part de 'obra, sense haver obtingut de la DO la
corresponent aprovacio.

El Contractista haura de proveir al seu carrec tots els materials, aparell i equips de topografia, personal técnic especialitzat, i ma d'obra auxiliar, necessaris
per efectuar els replanteigs al seu carrec i materialitzar els vértexs, bases, punts i senyals anivellats.

En les comprovacions de replanteig que la DO efectui, el Contractista, al seu carrec, proporcionara l'assisténcia i ajuda que el DO demani, evitara que els
treballs d'execucié de les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovacié i. quan sigui indispensable, suspendra els esmentats treballs,
sense que per aixo tingui dret a cap indemnitzacio.

El Contractista sera responsable de la conservacié durant el temps de vigencia del contracte, de tots els punts topografics materialitzats en el terreny i
senyals anivellades, tenint que reposar al seu carrec, els que per necessitat d'execucié de les obres o per deteriorament haguessin sigut moguts o eliminats,
el que comunicara per escrit al director, i aquest donara les instruccions oportunes i ordenara la comprovacié dels punts recuperats.

Art. 21 Termini d’execucié i prorrogues

El termini d’execucié de les obres sera el fixat al Contracte.

El termini d’execuci¢ indicat en la memoria del Projecte tindra tan sols caracter orientatiu.

El Contractista, quan no pugui complir el termini fixat en el contracte per motius que no li siguin imputables, podra sol-licitar a la Propietat una prorroga.
La sol-licitud haura de presentar-se abans d’acabar el termini i per escrit raonat i justificant la peticio.

Art. 22 Control de la qualitat

Aprovacié de mostres i models dels materials
No es procedira a I'iis i col-locacié dels materials, sense que abans siguin examinats i acceptats per la D.O., dipositant a I'efecte, el Contractista,
les mostres i models necessaris préviament contrassenyats per efectuar amb ells, comprovacions, assaigs o proves que poguessin estimar-se
necessaries.
Aquest reconeixement previ no suposa l'autoritzacié definitiva, poden fer substituir encara després de col-locats, aquells materials que presentin
defectes no percebuts en el primer reconeixement. Les despeses que s’originin en aquest cas seran a compte del Contractista.

Import
L'import, fins a 1% del pressupost d’adjudicacié, anira a carrec del Contractista.
L’excés, cas d’existir, seria a carrec de la Propietat.
L'import de tots aquells assaigs que sigui necessari repetir com a conseqiiencia de defectes a la qualitat i/lo execucio, no es computaran dintre
de I'import esmentat i totes les seves repeticions fins al resultat satisfactori seran a carrec del Contractista, no comptabilitzant-se el seu valor als
efectes de limit maxim abans precisat.
Els assaigs o proves destinats a comprovar la presumpta existéncia de vicis ocults tampoc seran considerats als efectes de 'esmentat limit
economic. De confirmar-se els defectes serien abonats pel Contractista i cas contrari per 'Ajuntament.

Resultats
Tota la informacié produida per 'empresa del control de qualitat s’enviara directament per aquesta a la DO., la qual avaluara els resultats i
decidira en consequéncia, informant al Contractista de la seva decisio.
Si la DO. ho considera oportu, el laboratori podra informar dels resultats dels assajos, simultaniament, al Contractista.

Materials i Unitats d’obra defectuosos. Penalitzacions (Articles 43 i 44 del PCAG)
L'incompliment de les condicions establertes en aquest Plec, referents a qualitats dels materials o a normes d’execucié, donara lloc a la no
acceptacio de les unitats d’obra per part de la DF.
A sollicitud del Contractista i sempre que, a judici de la DF, malgrat el defecte observat la Unitat d’'Obra no perdi la seva funcionalitat, aquesta
podra acceptar-la perd sempre fixant un nou preu INFERIOR per a la mateixa.
El nou preu INFERIOR s’aplicara a la totalitat de la Unitat, independentment del pes economic relatiu de I'aspecte defectuds dintre del conjunt de
la mateixa.
El percentatge en qué es redueixi el preu original sera sempre doble al percentatge en el qual es calculi la caiguda de qualitat de I'aspecte
defectuds. Cas de no ser possible aquesta correlacié la DO ho valorara i sera com a minim del -15 %.

Art. 23 Amidament : Criteris basics.

A més amés del prescrit en la clausula 45 del “P.C.A.G.”, els amidaments es realitzaran d’acord amb els seglents criteris generals :
. Els amidaments es referiran sempre a les unitats realment executades. Per exemple :
L’asfalt, entre rigoles.
Les voreres, sense vorada i sense escocells.
Les canonades, descomptant els pericons o pous sempre que no els travessin.
La profunditat real d’excavacid, des de la superficie d’esplanada (sense comptar el gruix de paviment si aquest encara no s’ha construit...)
Els volums, per excavacio o transport a abocador, sempre sobre perfil sense afegir cap percentatge pel teodric esponjament.

Pagina 13 de 95



Ajuntament de Reus Servei d’Enginyeria Gener de 2021

. Els excessos que resultin al mesurar I'obra realment executada, en relacié amb I'obra projectada, no seran d’'abonament quan aquests excessos
siguin evitables, podent fins i tot la DF exigir que es corregeixin les obres per a que responguin exactament a les dimensions, pendents, etc.,
fixades en els planols.

. Si aquests excessos foren necessaris, tampoc serien d’abonament si, a judici de la DF, formen part dels treballs auxiliars necessaris per a
'execucio de la unitat, conforme estableix la clausula 51 del “P.C.A.G.”.

. Si l'obra totalment executada té dimensions inferiors a I'obra projectada, (és a dir, si les mesures reals son inferiors a les mesures segons els
planols del Projecte o modificacions autoritzades), bé sigui per ordre de la D.F. o per un error d’execucié que no doni lloc al seu rebuig, I'obra
s’abonara segons les mesures reals de I'obra executada.

. En absencia d’amidament i valoracié separada i especifica s'entendra que I'excavacié inclou la part proporcional de: demolicions, estrebades
puntuals, esgotament d’aigua, excavacié manual en zones amb cruilles de serveis, transport de residus a I'abocador i altres treballs auxiliars
necessaris per a la seva execucio total i correcta.

Art. 24 Preus unitaris

S'estara en allo que disposa I'art. 51 del P.C.A.G.

La descomposicié dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus nim. 2 és d’aplicacié exclusiva a les unitats d’obra incompletes.

El Contractista no podra reclamar modificacié dels preus en lletra del Quadre num. 1, per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la
descomposicié que figura en el Quadre de Preus nim. 2.

La descripcié de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que figura en els corresponents articles del Plec, no es exhaustiva
sind enunciativa, per a la millor comprensié dels conceptes que comprenen la unitat d’obra.

Per tot aixo, les operacions o materials no relacionats, perd necessaris per executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i
conseqlientment, es consideren inclosos en el preu unitari corresponent.

Art. 25 Partides algades

Art52 P.C.AG.
Les partides algades a justificar (d’ara endavant PAaj) podran ser de dos tipus:
PAaj en I' execucio d'obres la descripcié de la qual s'inclou.
Es tracte de treballs la necessitat de la qual es preveu perd 'amidament de la qual no es pot coneixer, per raons técniques o economiques, al
redactar el Projecte.
El seu abonament es realitzara utilitzant els preus elementals o compostos inclosos amb aquesta finalitat en el quadre de preus del Projecte.
La definicié exacta dels treballs a realitzar correspon a la D.F., la qual disposara discrecionalment dels mitjans economics atribuits a la PAaj,
sempre que els esmentats fons s'utilitzin exclusivament en el treballs o finalitats a que es destina la PAaj.
En conseqiencia, la justificacié i descomposicié del pressupost de la PAaj no requerira aprovacié especifica de I'organ contractant, encara que
si es requereixi pels preus unitaris nous que puguin intervenir en aquesta.
P.A. en Imprevistos.
Es tracta de treballs necessaris per executar 'obra principal, que no es possible preveure i que sorgeixen en qualsevol obra durant la realitzacié
de la mateixa, perd amb molta més freqiiéncia i importancia relativa, en obres urbanes.
La seva execucio sera ordenada per la DF i el Contractista estara obligat a executar els preus unitaris del quadre de preus o, en el seu defecte,
als que contradictoriament s’estableixin.
S’inclouran també en aquesta partida les actuacions menors, de detall o complementaries, que per la seva poca magnitud no justifiquin una
valoracié més detallada en el Projecte.
La D.F. disposara discrecionalment dels mitjans economics atribuits a aquest objectiu, sempre que es destinin exclusivament a les finalitats abans descrites.
En consequéncia, la justificacié i descomposicié del pressupost de la PAaj no requerira aprovacié especifica de I'organ contractant, encara que si es
requereixi per als preus unitaris nous que poguessin intervenir en la mateixa.

Art. 26 Requisits per a la Recepcié de I’obra: Neteja, “as-built” i documentacio serveis.

Neteja final de les obres:

El Contractista procedira, a carrec seu, una vegada acabada I'obra i abans de la seva recepcid, a la neteja de I'obra. Retirara els materials sobrants o
rebutjats, runes, obres auxiliars, instal-lacions, magatzems, edificis, etc., que segons la DO no s’hagin de conservar durant el termini de garantia i, en
general, s’haura de deixar 'obra executada en perfecte estat.

Lliurament del “as built”

En el termini de 2 mesos, a comptar des de la recepcié i com a condicié indispensable per a tramitar la liquidacié, I'adjudicatari lliurara a la D.F. els planols a
escala de I'obra executada, amb tots els detalls i anotacions que siguin necessaris per definir perfectament la realitat de I'obra efectuada. Acabat el termini
sense haver-los presentat, es procedira a realitzar els citats planols per I'Ajuntament amb carrec a la liquidacié o fianca de les obres.

Documentacio de les obres:

Abans de la recepcid, el Contractista aportara a la DF les actes de recepcié signades per les diferents companyies de tots els serveis: aigua, telefon, gas,
mitjana i baixa tensid, aixi com la legalitzacié de les instal-lacions d’enllumenat, reg en baixa tensié i qualsevol altre tipus d'instal-lacié eléctrica, de les quals
haura d’aportar tota la documentacié necessaria (Projectes i butlletins, contracte de manteniment, carpeta de baixa tensié i els diferents impresos), d’acord
amb la normativa vigent.

Art. 27 Termini de garantia

El termini de garantia sera d’'1 any a comptar des de la data de I'Acta de Recepcio6 .

La garantia d’aquelles obres que hagin de ser reparades pel Contractista amb posterioritat a la recepcié provisional de I'obra, s’entendra que comenga a
comptar de nou des de la reparacio.

En conseqliéncia, quedara retinguda la part que fos necessaria de la fianga, fins a cobrir el seu valor de reposicio als preus de Projecte.

En cas que l'obra s’arruini, un cop finalitzat el termini de garantia, per vicis ocults de la construccié, degut a incompliment del contracte per part del
Contractista, aquest respondra dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepcié.
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Condicions Técniques a complir pels materials i les
unitats d’obra.

Art. 1 Objecte del Plec i ambit d’aplicacié

El present Plec té per objecte definir els aspectes técnics dels materials i unitats d’obra que regiran la construccié de I'obra objecte d’aquest Projecte,
complementant el disposat als planols i a la memoria.

Art. 2 Normativa a complir pels materials i unitats d’obra

Les caracteristiques dels materials i la forma d’execucié de les unitats d’obra, en tot allo que no quedi especificat al present projecte (Planols, Memoria,
Pressupost, Plec de Condicions) compliran lo establert en la normativa general esmentada com a referéncia.

En tots els articles del present Plec s’entendra que el seu contingut regeix per les matéries que expressen els seus titols en quant no s’oposin, per ésser
menys restrictives, a lo establert en disposicions legals vigents en el moment en que I'obra s’executi.

La normativa vigent en el moment de redaccié del present Plec, que a continuacié es relaciona a titol descriptiu i no exhaustiu, s’entendra substituida
automaticament per qualsevol modificacio i actualitzacié publicada posteriorment.

Quan els elements de I'obra hagin de ser lliurats be a una Administracié o be a una Empresa Concessionaria per al seu manteniment i explotacio (i
propietat), els materials i unitats hauran de complir els criteris i normatives actualitzats de dita administracié o companyia.

Si existeix contradiccié entre aquests criteris i els recollits al Projecte, la DO haura d’adoptar les decisions oportunes.

Construccio, obra civil, carreteres :

EHE-08 Instruccion de Hormigon Estructural Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio
EAE Instruccion de Acero Estructural Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo
EC2 Eurocodi nim. 2 Projecte d'estructures de formigé

Instruccié sobre les accions a considerar en el projecte

1AP-11
de ponts de carretera
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se
actualizan determinados articulos del pliego de
Plec de Prescripcions Técniques Generals per a Obres prescripciones  tecnicas generales para ok’)rgs de
PG-3 - carreteras y puentes, relativos a materiales basicos, a
de Carreteres i Ponts b SR . "
firmes y pavimentos, y a sefalizacion, balizamiento y
sistemas de contencion de vehiculos (BOE de 3 de enero
de 2015)
EHPRE-72 Ifnstrgcgons per a la fabricacio i subministrament de Ordre de Presidéncia del Govern de 5 de maig de 1972
‘ormigo preparat
Plec general de'condlc!’ons técniques de la “Direccion 0. 4 de junio de 1973 MV (BOE 26.6.73).
General de Arquitectura”.
CTE Cédigo Técnico de Ia edificacion Real Decreto 314/2006, de 17/03/2006, del Ministerio de

Vivienda (BOE: 28/03/2006).

Xarxes de Serveis :

. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de Saneamiento de Poblaciones. MOPU 1986.

. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de abastecimiento de agua. MOPU 1974.

. Normes per la redaccié de Projectes d'Abastament d'Aigua i Sanejament de Poblacions. Direcciéon General de Obras Hidraulicas, 1.976.

. Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de calidad del agua de consumo humano

. Normes basiques per les Instal-lacions Interiors de Subministrament d'Aigua. Ministeri de Industria, 1.975.

. Instal-lacié de canonades de formigé. ASTM C-14 i C-76.

. Plec de Prescripcions Técniques Generals per I'Execucié d'Obres Hidrauliques. (P.G.O.H.). Direccién General de Obras Hidraulicas, 1.989.
. Plec General de Condicions per la fabricacid, transport i muntatge de conduccions de formigé de la As. Técnica de Derivados del Cemento.

. NBE-FL-90.” Muros resistentes de fabrica de ladrillo”. RD.1723/1990, de 20 de diciembre. queda derogado el decreto 1324/1972, de 20 de abril,
por el que se aprueba la norma MV 201/1972, “Muros resistentes de fabrica de ladrillo”
. Instruccié de I'Instituto Eduardo Torroja per a tubs de formigé armat o pretensat IET-80.

Normativa Empreses Serveis:

. ENDESA

. AREMSA

. Telefonica
. Gas Natural
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Instal-lacions eléctriques :

Guia Técnica de Eficiencia Energética en lluminacion. Alumbrado Publico. Ministerio de Ciencia y Tecnologia, 2001.

Reglamento electrotécnico para baja tensién e ITC Edicién actualizada a 10 de abril de 2019 del Decreto
842/2002 de 2 de agosto de 2002.

Reglament de verificacions eléctriques i regularitat al subministrament d’energia Ministeri d’'Industria

Recomanacions IEC International Electrotecnical Comission
Regulacion de las actividades de transporte, distribucion, comercializacion,

suministro y procedimientos de autorizacién de instalaciones de energia Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre
eléctrica.

Correccion de errores del Decreto 3151/1968, de 28 de

Aprobacién del Reglamento de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tension. .
noviembre

Control de qualitat, Laboratoris :

Normes UNE, NLT, DIN, NTE, MV, ASTM i diverses normes vigents en altres paisos.

UNE: Norma Espafiola.

UNE-EX: Norma Espafriola Experimental.

UNE-EN: Norma Espafiola procedente de una Norma Europea adoptada.

UNE-ENV: Norma Espafiola procedente de una Norma Europea adoptada experimental.

UNE-EN-ISO: Norma Espariola procedente de una Norma Europea que a su vez ha sido adoptada de una Norma Internacional.
. Control de qualitat a I'edificacié. D 375/88 DPTOP (DOGC 28.12.88, 24.2.89c, 24.2.89, 11.10.89i 22.6.92d, 11.10.96 i 18.4.97).
. Productos de construccion. RD 1630/92 (BOE 9.2.93).

Residus de la Construccié:

D. 201/94 PGG (DOGC 8.8.94) modificat pel decret

Regulacié dels enderrocs i altres residus de la construccio 161/2001 de 12 de juny

Barreres arquitectoniques:

Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y

. . . Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre
de su inclusion social.

Supressié de barreres arquitectoniques D 100/84 Dsss (DOGC 18.4.84 i 11.7.84c)
Llei de promocio de I'accessibilitat i de supressié de barreres arquitectoniques Llei 20/91 PGC (DOGC 4.12.91i9.12.91¢c
Desplegament de la Llei 20/91 de promocié d’accessibilitat i de supressié de D 135/95 DBSGC (DOGC 28.4.95 i 10.1.96c).

barreres arquitectoniques, i d’'aprovacié del Codi d’accessibilitat.
Proteccid contra incendis:

NBE-CPI-96 “Condiciones de proteccién contra incendios en los edificios”. RD 2177/96 MOPU (BOE 29.10.96)

Correccion de erratas del Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, por el que se

aprueba la norma basica de la edificacion «NBE-CPI/96: Condiciones de proteccion Correcaidn de eratas del Real Decreto 2177/1996, de

contra incendios en los edificios». 4 de octubre

Aprobacion del Cédigo Técnico de la Edificacion. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Aprobacion del Reglamento de instalaciones de proteccién contra incendios. Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo
Condicionants urbanistics i de proteccié contra incendis en els edificis D 241/94 pgc (dogc 30.9.94).

El Contractista esta obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota indole promulgades per I'Administracié de I'Estat, de I'Autonomia,
Ajuntament i d'altres organismes competents, que tinguin aplicacié a les feines que s'han de fer, tant si sén esmentats com si no ho soén en la relacié anterior,
quedant a decisi6 del DO resoldre qualsevol discrepancia que pugui haver respecte el que disposa aquest plec.

En cas de contradiccié o simple complementarietat de diverses normes, es tindran en compte, en tot cas, les condicions més restrictives.

Art. 3 Caracteristiques garantides pel fabricant: Full de Marcat CE

El “marcat CE” és obligatori per tal de que un producte de construccié pugui ser comercialitzat a la UE.

El marcat CE implica que el fabricant o el seu representant legal a la UE se ha assegurat de que el producte satisfa les disposicions de les Directius
Comunitaries que li afecten. Aixd suposa que s’han sotmeés a un procediment d’avaluacié, han demostrat que compleixen la normativa i, en conseqiiencia,
tenen dret a col-locar el “marcat CE”.

El projecte definira les caracteristiques técniques del material a utilitzar, les seves dimensions, les tolerancies admissibles en aquestes i, en general,
qualsevol altre aspecte que afecti a la qualitat del producte a subministrar be directament o be adjuntant la fulla de marcat del producte tipus prescrit.

CONTROL DE QUALITAT | CRITERIS D’ACCEPTACIO (Article 6, norma UNE-EN 1343 : 2003)

L’acceptacio d'un producte amb Marcat CE es determina sempre en referéncia al VALOR DECLARAT pel fabricant.
S’entén que aquest VALOR DECLARAT, tanmateix, ha estat triat perqué compleix els VALORS EXIGITS pel projecte i que han estat utilitzats en el calculs
resistents, etc.
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Art. 4 Marqgues comercials i interpretacio del concepte “similar”:

L’especificacié d’'una determinada marca comercial per a un determinat material del projecte, ja sigui en els planols, la memoria o adjuntant la seva fitxa de
marcat CE, s'entendra sempre com una definicié de caracteristiques (dimensions, qualitats,...) exemplificada pel material que subministra la casa comercial.

En conseqliéncia queda sempre entesa la total llibertat per part del Contractista per seleccionar els seus propis subministradors, sempre que compleixi el
Projecte.

Si el Contractista utilitza els materials prescrits pel projecte, caldra que acrediti la qualitat d’'acord amb el sistema de control de qualitat habitual, supervisat
per la DF , basat el la presentacié del marcat CE, mostres, pla d’assajos, etc.

Si el Contractista vol utilitzar materials alternatius, per considerar-los “similars” , el procediment d’autoritzaci6 del canvi sera el seglent:

1. Abans de qualsevol subministrament de material a I'obra el Contractista haura de presentar una proposta formal del canvi a la DF, acompanyada de la
documentacié que, al seu parer, acrediti que es tracta d’'un producte “similar” al prescrit pel Projecte.

2. Correspon a la DF decidir si,

- si la documentacio és suficient o cal presentar mostres, assajos o documentacié complementaria....

- si despres d’estudiar el projecte i la documentacié presentada , es pot considerar que la substitucié no suposa cap demérit per I'obra, en el ben entés de
que la perdua de qualitat a valorar pot ser de qualsevol tipus (resistencies, durabilitat, imatge, acabats, garanties,....).

3. Si la DF accepta I'equivaléncia del material, es a dir, si ho considera “similar”, es deixara constancia formal de I'autoritzacié, quedant la documentacié
presentada incorporada als efectes de nova definicié del material per al control de qualitat que s’estableixi.

4. L’autoritzacié d’'un canvi com a “similar” , per concepte, no suposa cap alteracié del pressupost (certificacio, preus, amidaments etc.) ja que la substitucié
se basa precisament en considerar-los equivalents. Per tant, si el Contractista plantegés qualsevol modificacié del preu, el canvi hauria de estudiar-se com
un preu unitari, com un preu contradictori, qliestio fora de 'ambit tractat en aquest article.
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DEMOLICIONS | MOVIMENT DE TERRES

Materials

Art.5 Solsi Terres

Normativa de referéncia :
art. 330 PG-3

A efectes del seu Us en rases, terraplens o com base de paviments, els sols naturals es classificaran com segueix:

Seleccionats SS
Adequats SA
Tolerables ST
Marginals SM

Les caracteristiques de cada tipus, s/art. 330 PG3, son:

Marginals Tolerables Adequats Seleccionats
Dimax=100 mm
Dirax=100 mm .
Granulometria Passa 2 mm UNE < 80% Péassa 0,40 mm UNE < 15%
0,
Passa 0,080 mm UNE <35% | 52 2/0,40/0,080 < 80%/75%/25%
Plasticitat SiLL<90 LL<65 LL<40 LL<30
IP <0,73 (LL-20) SiLL>40 IP>0,73 (LL-20) SiLL>30 IP>4 IP<10
Matéria o < 2% . R
Orgénica <5% <1% (Excep.) <1% < 0,2 %
Sal Yeso < 5%
ales <20% Oftras < 1% <0,2% <0,2%
Solubles 2
SO0s* <1%
. . . <3%
Hinchamiento <5% <1% (Excep.) 0 0
> 10 (tipo2)
CBR .
coronacio: 2 3% >5 ; =6 (exc) > 12 (Exc.)
> 20 (tipo3)

Per al terraplenat només s'utilitzaran sols seleccionats.

Els sols inadequats no s'utilitzaran en cap unitat d'obra i la seva possible eliminacié de basaments i explanacions sera decidida per la D.F. segons les
circumstancies particulars de cada obra.

Art. 6 Esplanada : Categoria. Criteris en excavacio y/o terraple.

Normativa de referencia :
Art5.1i5.2 de la Norma 6.1 IC Instruccién de Carreteras
art. 340 PG-3

L’existencia d’'una esplanada de categoria superior (E2 6 E3), d’origen natural o artificial, podra permetre reduir la seccié del ferm proposat, d’acord amb la
normativa vigent, sempre que la DF ho consideri oportu.

En abséncia de altra especificacié a la memoria es considerara que I'esplanada de projecte haura de complir amb la categoria E1, es a dir :

Categoria E1

Modul de compressibilitat en el segon cicle de carrega  E.. 260 kp/cm2 o Mpa
CBR=5-10

Compactacio = 95 % PM

El treball, consistira en la aportacié o millora de materials i el reg i compactat fins 95% PM.
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Modul de
compressibilitat .
Tipus en el segon Materials pera
d'esplanada |cicle de carrega CBR l? formacié
E. d'esplanada Inspecci6 Visual

kp/cm2 o Mpa

Categoria NLT-357

Los terrenos peores no son aptos para soportar directamente el firme.
<3 Su posible utilizacion requiere tratamientos especiales (sustitucion de suelos,
estabilizacién con cemento, etc.).

Formados, en general, por particulas finas y plasticas.
Pueden contener también algo de materia organica, detectable por su oscuro

Terrenys ” - <
demala |YSY olor (‘analogos a los de la tierra vegetal) u otros materiales que pueden
=20 3-5 qualitat | Provocar deformaciones apreciables.
Asimismo puede ser el caso de rellenos recientes poco compactos, que en
general, se reconocen por contener en su interior restos o desechos, por
ejemplo plasticos, cascotes, etc.
Terrenys Suelos granulares (gravas, arenas, etc.) con particulas finas relativamente
E1 > 60 10 Sols adequats  |de plasticas.
= 5- > 0,40 metres | qualitat Terrenos deformables, pero no exageradamente, con el paso de unos pocos
mitja vehiculos pesados sobre la explanada humeda, siendo posible la circulacién
Terenys Terrenos compactos, en general, formados por gravas y arenas con pocos
Sols S |finos plasticos.
de bona

E2 =120 10 - 20 [seleccionats qualitat El paso de vehiculos pesados sobre la explanada himeda no produce
20,40 metres practicamente huella.
Caminos antiguos.

E3 =300 =20 Si I'esplanada és homogeénia és pot utilitzar com a sub-base

Amidament i abonament :

Segon el cas, per m3 realment estesos, mesurats sobre perfil o per m?, realment compactats.
Si el projecte no fa esment d’aquestes unitats, aquests treballs es consideraran inclosos en els d’excavacio o terraplenat.

Unitats d’obra

Art. 7 Treballs per a la proteccié dels elements vegetals existents.

Normativa de referéncia: (publicada pel COET de Catalunya)
NTJ 03E 1993.

PROTECCIO DELS ELEMENTS VEGETALS EXISTENTS PREVI ELS TREBALLS DE CONSTRUCCIO

Certes arees de vegetacio s’han de protegir previ als treballs de noves obres de jardineria.
Els exemplars que s’hauran de protegir totalment son:

Els arbres singulars i catalogats.

Espécies protegides.

Els arbres i arees de vegetacié amb valor historic.

Els arbres i arees de vegetacié d'importancia visual.

Els arbres i altres exemplars que es decideixi protegir previ els treballs de noves plantacions estaran en bon estat de salut i amb una raonable expectativa de
vida futura. Qualsevol d’aquests exemplars que per raons de forga major no es pugui protegir, s’haura de trasplantar i garantir-ne la supervivéncia.

Previ als treballs de construccio, es poden avaluar diferents causes que poden perjudicar les condicions en qué viuen les especies vegetals existents. Entre
d’altres destaquem:

La contaminacié quimica, el foc, excés d’aigua, compactacio a causa de trepig i/o circulacié de maquinaria pesant, moviments de terres, obertura de rases i
excavacions, impermeabilitzacio de sol a causa de recobriments estancs com paviments, etc.

Com que el grau dels danys produits en una especie a protegir depén de molts factors, i a vegades es tarda anys en ser reconeguts, la necessitat i les
mesures de proteccio a aplicar dependra de la propia espécie a protegit i del tipus de durada dels treballs de construccio.

PROTECCIO DE L'AREA DE VEGETACIO.

Sempre que sigui possible, s'instal-lara una tanca fisica que preservi de danys al menys el perimetre de la capgada de I'arbre o planta a protegir.

Per protegir els exemplars a conservar, no es permetra fer foc ni a dins de les arees de vegetacio ni a menys de 20 m de la capcada dels arbres i a 5 m dels
arbusts.
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PROTECCIO DE LES PARTS RADICULARS

La zona radicular es la superficie de sol sota la capgada de I'arbre més 2 m en arbres de desenvolupament de la copa. En arbres de creixement columnar, a
meés s’hi ha d’afegir 5 m al seu voltant.

Els danys que es produeixen a les arrels son els menys aparents i en conseqiiéncia sén els que mostraran simptomes de danys més tard, a vegades al cap
dels anys. Per aixd s’ha d’evitar els recs amb aiglies de la construccié o saturades de productes nocius com dissolvents, acids, olis, colorants, ciments o
altres aglomerats.

L’acopi de materials sobre la zona radicular s’ha d’evitar. En cas de necessitat d’espai mai es procedira a I'acopi a menys d'1 m del tron.

S’ha d'evitar el transit rodat i sobretot la maquinaria pesada per les zones radiculars. En cas de necessitar aquest espai, la zona afectada es recobrira amb
un llit de material drenant de al menys 20 cm de gruix, sobre la qual s’hi instal-lara un revestiment semicontiu (tipus taulons) que seran retirats el més aviat
possible quan no siguin necessaris.

En el cas de I'obertura de rases o necessitat d’excavacions properes a I'espécie a protegir, s’haura de respectar una distancia de 2.5 m de la base del tronc
(2m si es tracta d’espécies palmiformes o palmeres). Tampoc es podra tallar arrels de diametre superior als 3 cm i quan es tallin amb diametre de entre 2 3
cm cal que el tall sigui net i protegir amb substancies cicatritzants o d’altres que afavoreixin el seu posterior desenvolupament, protegint-les sempre de
possibles dessecacions o glagades mitjangant recobriments adequats. Sempre que es produeixi el tall d’arrels, s’ha de procedir a una poda correctora de la
part aéria per contrarestar la pérdua de massa radicular i apuntalar I'arbre en cas de que sigui necessari donada la pérdua d’anclatge.

Mai s’ha de treure terra de la zona radicular, ni instal-lar encofrats, ni construir cap tipus de fonament. Si aix0 es inevitable, s’hauran de construir fonaments
puntuals lluny de les zones radiculars que compleixin amb la funcié estatica de la planta. En aquests casos sera necessari aplicar mesures suplementaries
a la zona radicular com la creacié de dretantges sota sustractes totalment permeables, ventiglacio, reg localitzat i construccié d’'escossells.

PROTECCIO PER DANYS MECANICS

Quan falti espai i no es pugui protegir adequadament tot el perimetre de la capgada i zona radicular, s’ha d’envoltar el tronc amb una tanca de fusta de al
menys 2 m d’algada, amb encoixinat per dins, el qual s'instal-lara de forma que no perjudiqui l'arbre.

Les proteccions del tronc mai han d’envair les zones amb arrels, i si és possible, les branques baixes o péndules es lligaran cap amunt.

Sempre que s'instal*li una proteccié al tronc, caldra tenir cura de que la lligadura no produeixi danys ni a les branques ni al tronc.

Amidament i abonament :
L'execucié d’aquests treballs s’executara i abonara per unitats o per metres quadrats segon determini el pressupost.

Art. 8 Aclariment i esbrossada del terreny

Normativa de referéncia :
art. 300 PG-3

Definicio :

Consistira en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, soques, plantes, brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol
altre material indesitjable.

Els productes obtinguts, tinguin o no valor comercial, seran de propietat municipal i el Contractista estara obligat a lliurar-los en qualsevol punt del terme
municipal que la D.F. determini o a portar-los a abocador.

En cas d'utilitzacié d'abocador, el contractista no podra abocar material procedent de I'obra sense que previament estigui aprovat I'abocador pel director de
I'obra i per la comissié de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituida.

Retirada d’elements vegetals :

Abans del comencament dels treballs, el Contractista sol-licitara informacié sobre possibles elements de vegetacié a conservar.

Si no ho fes i per 'esmentada causa es produis alguna perdua, el Contractista quedara obligat a reposar, al seu carrec, aquests elements o, si no n’hi ha,
altres que poguessin resultar equivalents, a judici de la D.F.

L’arrencada d’arbres o arbusts sense aprofitament, comprén I'arrencament total del vegetal incloent les arrels que es troben en una profunditat d'1 m. el
trossejat de totes les seves parts i eliminacié o transport a abocador o lloc ordenat per la Direccié d'Obra.

El “destocado” comprén, 'arrencada i eliminacié de soques d’arbres i arbusts inclos arrels de més de 2 cm de diametre, fins a una profunditat d’1 m.
Arrencada d’'arbres o arbusts amb pa d’arrels, consisteix en 'obertura d’una rasa al voltant de I'arbre o arbust, en forma circular i amb un diametre minim de
cinc vegades al del tronc de l'arbre i en cap cas inferior a 0.5 m.

La profunditat sera fins que no apareguin arrels importants (de 1/5 del diametre del tronc). A continuacié es tallara netament per la part inferior de la rasa,
formant el pa d’arrels.

Les arrels que surtin del mateix, es tallaran netament amb tisores o destral i es pintaran amb mastic o cicatritzant, extraient-se la planta del seu lloc
d’emplagament.

Si I'extraccié es fes amb grua o cable pel pes de la planta, es protegiria degudament la part per la qual s’ha de penjar, procurant no perjudicar I'escorga.

El trasplantament per a aprofitament, comprén I'obertura del clot en el nou emplagament, el transport, plantacié i reg, i si es precis, la col-locacié de vents i
tutors.

Amidament i abonament :

L’amidament i abonament d’aquesta unitat podra realitzar-se per m?, mitjangant una PAAI i fins i tot valorant separadament el trasplantament d’unitats,
segons quedi especificat en el pressupost.

Si el Projecte no fa referéncia a la unitat d’'esbrossada s’entendra que I'esmentat treball esta comprés en la unitat d’'obra d’excavacié .

Quant es requereixi conservar determinats elements (arrencada amb pa d’arrels i/o trasplantaments) es fixara I'oporti preu contradictori si no figura en el
projecte.
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Art. 9 Desmuntatge de Mobiliari urba i d’altres elements a conservar.

La unitat consistira en la retirada curosa d’elements, com senyals de transit, tanques, baculs d’enllumenat i pilons, i el seu trasllat a I'aplec d’'obra o a
magatzem municipal per al seu posterior aprofitament.

Si els elements desmuntats haguessin de ser recol-locats un cop acabades les obres, quedaran sota la custodia del Contractista en la propia obra. Si aquest
preferis traslladar-los al seu magatzem quedara entés que es realitzara a carrec seu.

El preu de desmuntatge incloura tot el conjunt d’operacions necessaries, fins i tot la neteja final de I'element fins a I'aplec 0 magatzematge.

Amidament i abonament :
Podran mesurar-se i abonar-se per ut. o mitjiangant una PAAI, segons vingui especificat al pressupost.

Art. 10 Demolicid

Normativa de referencia :
art. 301 PG-3 (modificada por la OC 326/2000).
NTE-ADD Norma Tecnoldgica d’edificacié (Demolicions)

Les operacions de demolicié s’efectuaran sempre prenent les precaucions necessaries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients en la propia
obra i en les proximitats, tant per a les persones com per als bens.

Abans de comencar qualsevol demolicid, s’hauran de localitzar, senyalitzar i neutralitzar les escomeses existents, d'acord amb les diferents companyies
subministradores, i es protegiran els elements de servei public que puguin ser afectats per la demolicid, com sén ara boques de reg, tapes d’arquetes,
desguassos, arbres, fanals, etc.

Condicions particulars segons el tipus de demolicio:

a) Voreres de rajola hidraulica.

La delimitacié exacta de la zona a demolir sera fixada per la D.F. a sol-licitud del Contractista i comprendra, en tant que sigui possible, peces completes.
La demolicio es referira sempre al paviment complet format per les rajoles i la base de formigé.

b) Voreres antigues de pedra natural.

Quan les voreres estiguin formades per lloses de pedra de demolicié consistira en la retirada de les mateixes de forma curosa, procurant no trencar-les ni
danyar-les, llevat que, a judici de la D.F., es tracti d’elements no redtilitzables.

c) Paviments bituminosos o de formigé.

La zona a demolir es delimitara mitjangant talls rectes i nets realitzats per mitja de maquina talladora de disc.

La demolicio es referira a les capes de paviment formades per aglomerats bituminosos o formigé. Les capes inferiors del paviment, construides per elements
granulars solts, es consideraran com a excavacio.

d) Paviments de llambordes.

La demolicié de paviments de llambordes consistira en 'arrencament, neteja i acopi ordenat de les peces que, en tot cas, quedaran de propietat municipal
per a la seva redtilitzacio.

e) Construccions :

La profunditat d'enderroc dels fonaments sera, com a minim, de cinquanta centimetres (50 cm) per sota de la cota més baixa del terraplé o desmunt.

Amidament i abonament:

L'amidament s'efectuara :

en el cas d'edificacions : per metres cubics (m3) de volum exterior enderrocat, inclosa coberta, buit i massis, realment executats en obra

en el cas d'enderroc de massissos : per metres cubics (m3) realment enderrocats i retirats del seu emplagament, mesurats per diferéncia entre les dades
inicials, preses immediatament abans d'iniciar-se I'enderroc i les dades finals, preses immediatament després de finalitzar el mateix.

en el cas de paviments, es mesuraran els metres quadrats (m2) en planta realment executats.

No seran objecte d'abonament independent la carrega i transport a diposit 0 abocador dels productes resultants per considerar-se inclosos a les unitats
d'enderroc.

L'abonament dels enderrocs es fara segons el tipus de que es tracti, segons els preus unitaris establerts al Quadre de Preus.

El preu de demolicio, en qualsevol cas, inclou :

El conjunt de treballs necessaris per garantir la seguretat i per retirar, protegir i reposar els elements afectats per la demolicio.

La carrega i retirada a abocador de les runes, realitzada de forma ordenada i selectiva, d’acord amb el tipus de residus generats.

La carrega i lliurament en magatzem municipal de les peces que es desitgi reutilitzar.

Art. 11 Excavacio de terra vegetal.

Consisteix en I'excavacio de la capa de terreny vegetal o de conreu, situat en zones afectades per les obres.
No s'autoritzara I'execucié de cap excavacié que no es porti a terme en totes les fases amb referencies topografiques precises
La seva execuci6 inclou, sense que la relacio sigui limitativa, les operacions que segueixen:

- Excavacio.

- Carrega i transport al lloc d'aplegament o a I'abocador.

- Descarrega i recapte en lloc autoritzat pel Director d'Obra.

- Conservacio dels aplecs de terra vegetal fins a la seva posterior utilitzacio.

Execucié de les obres.

Abans del comengament dels treballs el Contractista sotmetra a I'aprovacié de la DO un pla de treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la
terra vegetal i els llocs escollits per I'aplec. Un cop aprovat I'esmentat pla es comencaran els treballs.
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La terra vegetal, es recaptara en cavallers per a la seva ulterior reposicié i es mantindra separada de pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de
troncs i branques. L'algada dels cavallers sera d'1,5 m, i tindran la superficie lleugerament aprofundida. Els talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar
la seva erosid. En cas de no haver-hi lloc a la traga per 'emmagatzematge de la terra vegetal de cavallers d’'1,5 m d'algada es permetran, previ aprovacié de
la DO, emmagatzematges de major algada sempre que la terra es remogui amb freqiiéncia convenient.

Amidament i abonament :

L'excavacio6 de terra vegetal es mesurara per metres cubics (m3), realment excavats mesurats sobre perfils transversals contrastats del terreny.
El preu inclou :

I'excavacio fins a les rasants definides als planols, o aquelles que indiqui la DO,

carrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d'utilitzacio, instal-lacions o aplecs,

la correcta conservacio d'aquests fins a la seva reutilitzacio.

la formacié dels cavallons que poguessin resultar necessaris

els pagaments dels canons d'ocupacioé que fossin precisos.

Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus.

Art. 12 Excavacié en desmunt.

Normativa de referéncia :
art. 320 PG-3 (modificat per la OC 326/2000).

Consisteix en el rebaix necessari del terreny que esta situat per damunt del nivell de I'esplanacié o caixa de paviments, inclosa I'excavacio per a la formacié
d’esplanada millorada amb sol seleccionat.

L’excavacio es realitzara separant els diversos materials (terra vegetal, runes i terrenys aprofitables per a replé i terraplenat), i apilant-los o retirant-los d’obra
segons estableixi la DO.

Els materials obtinguts de I'excavacié podran utilitzar-se en terraplens i reblerts prévia autoritzacié de la D.F., un cop comprovades les seves qualitats.
L'excavacié de calgades, vorals, bermes i cunetes, hauran d'estar d'acord amb la informacié continguda als planols i amb allo que sobre el particular ordeni
laDO.

En el cas de que el fons d'excavaci6 a cota de caixa de paviment no tingui un C.B.R. superior a deu (10), es procedira a excavar cinquanta (50) centimetres,
que es substituiran per sol seleccionat del tipus E-2 o E-3.

EI DO, a la vista del terreny, d'estudis geotécnics, de necessitats de materials, o per altres raons, podra modificar els talussos definits al projecte, éssent
obligacié del Contractista, realitzar les excavacions d'acord amb els talussos definits i sense modificacié del preu d'aquesta unitat d'obra.

Drenatge.

Durant els treballs s’haura de mantenir 'obra en perfectes condicions de drenatge, considerant-se inclosos en la unitat els treballs necessaris per a facilitar
'evacuacio i ,arribat el cas, per esgotar 'aigua que s'embassi.

L'esplanada es constituira amb la pendent suficient, de manera que aboqui cap a rases i lleres connectades amb el sistema de drenatge principal.
Qualsevol sistema de desguas provisional o definitiu s'executara de manera que no es produeixin erosions a les excavacions.

En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin provisionals o definitives, procedira quan la DO ho indiqui, al resta-
bliment de les obres afectades i aniran al seu carrec les despeses corresponents.

Classificacié del terreny

L’excavacid, pel que fa al material a excavar, es considerara sempre en “terreny sense classificar” que podra incloure qualsevol percentatge de roca.
Es considera com terreny sense classificar inclos roca el que per la seva excavacio cal la utilitzacié de mitjans mecanics, potents, tipus D-10 o superior,
retroexcavadores de gran poténcia i fins i tot explosius o martells picadors o qualsevol combinacié d'aquests sistemes.

Amidament i abonament :

L'excavacio de desmunt de I'esplanacié es mesurara per metres cubics (m3), obtinguts com diferéncia entre els perfils transversals contrastats del terreny,
presos immediatament abans de comencar l'excavacio i els perfils tedrics de I'esplanacié assenyalats als planols o, quan convingui, els ordenats per la DO,
que passaran a prendre's com a tedrics, sense tenir en compte els excessos que respecte als perfils tedrics s'hagin produit.

Els preus inclouen :

- 'excavacio fins a les rasants definides als planols, o aquelles que indiqui la DO,

- carrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d'emprament, instal-lacions o aplecs,

- allisada de talussos i quantes necessitats circumstancials facin falta per a una correcta execucié de les obres.

- la formacié dels cavallons que poguessin resultar necessaris,

- els pagaments dels canons d'ocupacié, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses que calguessin per emmagatzematges i abocadors.

En cas d'utilitzaci6 d'abocador, el contractista no podra abocar material procedent de I'obra sense que previament estigui aprovat I'abocador pel DO.

El preu d’excavacio de la caixa sera aplicable a 'excavacié de terrenys de mala qualitat (rebliments, flonjalls, etc.) quan sigui precis sanejar 'assentament
del futur ferm.

L’excavacio es considerara sempre com no classificada, per tant, el preu és Unic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavacio,
inclos la voladura.

Les excavacions en desmunt s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus
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Art. 13 Excavacio de rases, pous i fonaments.

Normativa de referéncia :
art. 321 PG-3

- L’excavacié compren les seglients operacions:

L'excavacid i extraccio dels materials de la rasa, pou o fonament, aixi com la neteja del fons de I'excavacio.

Aquest concepte inclou I'excavacié convencional, 'excavacié amb ripat previ, les excavacions amb trencament mitjangant martells hidraulics i 'excavacié
amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecanics.

Les operacions de carrega, transport i descarrega a les zones d'utilitzacié o emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi
d'emmagatzemar diversos cops, aixi com la carrega, transport i descarrega des de ['iltim emmagatzematge fins al lloc d’utilitzacié o abocador (en cas de
materials inadequats o sobrants).

La conservacioé adequada dels materials i dels canons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors.
Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. Es prendran les precaucions necessaries per evitar que les rases i pous recullin el vessament local en
cas de pluja i sempre que sigui possible es mantindran en perfectes condicions de drenatge. Els danys i despeses que per falta de les esmentades
precaucions s’originin aniran sempre a carrec del Contractista.

Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i rapida execucié d’'aquesta unitat d'obra.

- Classificacié del terreny:

L’excavacio, pel que fa al material a excavar, es considerara sempre en “terreny sense classificar” que podra incloure qualsevol percentatge de roca.
Es considera com terreny sense classificar inclos roca el que per la seva excavacio cal la utilitzacié de mitjians mecanics, potents, tipus D-10 o superior,
retroexcavadores de gran potencia i fins i tot explosius o martells picadors o qualsevol combinacié d'aquests sistemes.

- Execucié de les obres. Seguretat i Condicions Generals.

El Contractista esta obligat a delimitar especialment les rases i pous amb senyals d’obra (tanques, cintes, etc., fins i tot amb enllumenat) fins aconseguir la
maxima seguretat per a les persones i bens. Una defectuosa senyalitzacio, apreciada per la DF podra ser causa immediata de sanci6.

No s'autoritzara I'execucié de cap excavacié que no sigui portada a terme en totes les seves fases amb referéncies topografiques precises.

Qualsevol variacié en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de les suposades, es notificara immediatament a la DF per que, a
la vista de les noves condicions, introdueixi les modificacions que estimi necessaries per assegurar uns fonaments satisfactoris.

Els productes obtinguts en I'excavacié no es barrejaran mai amb els de demolicions, a fi de no impedir la seva possible reutilitzacié en replens o terraplens.
Si el Contractista no observés aquesta norma quedara obligat a procedir a la separacié manual dels mateixos, fins a la conformitat de la D.F. o a aportar
materials de préstec que substitueixin als inutilitzats.

El Contractista haura de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una amplada minima d'un metre (1m).

No s'aplegara a les proximitats de les rases o pous, materials (procedents o no de I'excavacio) ni es situara maquinaria que puguin posar en perill I'estabilitat
dels talussos de I'excavacio.

Els productes de les excavacions es dipositaran a un sol costat de la rasa, deixant una banqueta de 1 m. com a minim i sense recolzar-se o afectar a
propietats privades.

Les rases i pous hauran d’obrir-se i tancar-se en el menor temps possible per evitar la descompactacié del terreny contigu.

En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin aquestes provisionals o definitives, procedira, aixi que la DF ho
indiqui, al restabliment de les obres afectades i aniran al seu carrec les despeses originades per aquesta demora.

- Treballs en entorn urba.

Les excavacions realitzades en zones urbanes, davant habitatges o en espais amb transit de vianants hauran d’executar-se de forma que es garanteixi la
seguretat de les persones i 'accés als habitatges.

Entre d’altres condicions, sera necessari observar les seglients condicions d’execucié :

Els diposits no formaran un cordd continu, sind que deixaran passos pel transit general i per a I'entrada als habitatges afectats per les obres.

La instal-lacié i manteniment dels esmentats passos, en condicions de total seguretat per al veinat, aniran a carrec i de la total responsabilitat del
Contractista.

Quan el material extret no s’hagi de reutilitzar haura de ser retirat de 'obra en el termini maxim de 48 h. escombrant i netejant les superficies que haguessin
quedat brutes. El mateix termini s’aplicara als volums que poguessin resultar sobrants. Transcorregut aquest termini, la D.F. podra ordenar que la carrega i
transport a I'abocador sigui realitzat subsidiariament, entenent-se que el Contractista accepta les despeses que aix6 comporti.

El Contractista queda obligat a protegir d’actes vandalics els serveis que puguin quedar a la vista al realitzar 'excavacio. Si la proteccié no es col-loca o
resulta insuficient, el Contractista haura de fer-se carrec dels danys que es produeixin, a més a més de les sancions que, per I'incompliment de la seva
obligacio, li siguin imposades.

- Estreps i/o apuntalament

L’excavacio es considerara sempre sense estreps, exceptuant que el projecte ho defineixi expressament.

L’apuntalament local de la rasa no tindra consideracié d’estrebacié i no sera mai d’abonament.

La DO, podra decidir en qualsevol moment, en funcié de la seva apreciacio de les condicions de I'obra i/o de I'informe del Contractista, I'estrebacié d’una
rasa.

L’estrebacié sera sempre d’abonament i s’establira 'oportu preu contradictori si no figurés en el quadre de preus.

Els dispositius de travada de I'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament col-locats sense que existeixi en ells perill de vinclament.

Les traves de fusta s’aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el recolzament, assegurant-les contra qualsevol esmunyiment.

Amidament i abonament :

L'excavacio6 en rases, pous i fonaments per a canalitzacions es mesurara per metres cubics (m3) excavats, segons seccio i perfils de projecte.

En excavacions de fonaments d’estructures i murs, es trobara el volum del prisma de cares laterals verticals, la base inferior dels quals, situada a la cota de
fonament, és determinada per la superficie de costats paral-lels, a una distancia de cinquanta centimetres (0,50 cm) a cada costat de la sabata contra el
terreny i la base superior de la qual és la interseccié de les cares laterals amb el fons del desmunt, la cota d'esplanacié o, en cas d'obres situades fora de
desmunt a realitzar, amb el terreny natural.

En el preu corresponent s’inclou :

'apuntalament i els esgotaments necessaris,

el transport de productes sobrants a I'abocador o lloc d'utilitzacié o, en el seu cas, aplec intermedi, la seva posterior carrega i transport al llos d’Gs i el refinat
de la rasa o pou excavat.
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Art. 14 Terraplens

Normativa de referéncia :
art. 330 PG-3

Es defineixen com a obres de terraplens les consistents en I'estesa i compactacié de sols procedents de I'excavacié o de préstecs, en zones obertes, de tal
manera que en la seva major part permeten I'iis de maquinaria de transport, estesa, humectacié i compactacio.

Els terraplens necessaris per raons de sanejament o anivellacié a rasants de projecte, s’executaran amb sols o terres seleccionades (veure classificacio
sols), o adequat segons determini el projecte i que en tot cas hauran de ser aprovats per la D.F., la qual determinara la necessitat o no d’efectuar assajos per
comprovar la seva idoneitat.

La capa de coronaci6 del terraplé haura d’estar composta per materials del tipus sol seleccionat (E3).

El gruix maxim de I'esmentada capa sera de 30 cm.

Les capes inferiors, si les hagués, podran ser de sols adequats.

S’exigira un grau de compactacio equivalent al 95 % PM.

Amidament i abonament :

Es mesuraran i abonaran per m® realment executats.
El preu inclou 'allisament de talussos.

Art. 15 Replens localitzats

Normativa de referencia :

art. 332 PG-3 (modificado por la OC 326/2000).

UNE 103 501 Geotecnia. Ensayo de compactacién. Proctor Modificado.

UNE 103 502. Método de ensayo para determinar en laboratorio el indice CBR de un suelo.

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relacio sigui limitadora:
- Els materials necessaris, provenint de I'excavacio o de préstecs.
- L'extensié per tongades.
- La humificacié o dessecacié per tongades.
- La compactacio per tongades.
- Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i rapida execucié d’'aquesta unitat d'obra.

Tongades

Els materials de replé s’estendran en tongades successives de gruix uniforme i sensiblement horitzontals.

El gruix de les tongades sera el suficientment reduit per a que amb els mitjans disponibles s’obtingui en tot el seu gruix una compactacié no inferior al 98 %
PM i que, en cap cas, sigui inferior al que posseeixin els sols contigus.

El gruix maxim d'una tongada sera de trenta centimetres (30 cm).

Materials

En els replens s’hauran utilitzar sols seleccionats (SS) o adequats (SA).

La utilitzacio per a replé dels materials obtinguts en I'excavacio, quan aquests siguin sols tolerables (ST) i per tant no a I'abast de la qualitat abans
esmentada, haura de ser autoritzat per la D.F. en vista de les circumstancies especifiques de I'obra.

Cas de nos ser acceptables per a replé els sols procedents de I'excavacio, el Contractista haura de localitzar i proposar la utilitzacié de materials de préstec,
aportant les mostres oportunes fins aconseguir la conformitat de la D.F.

Unicament es podra utilitzar formigd pobre per a replé de rases en els casos en que I'espai a reomplir no permeti la compactacié i prévia conformitat de la
D.F.

Queda expressament prohibida, llevat de l'autoritzacié expressa de la D.F., la utilitzacié de formigons de qualitat en replens de rases.

Condicions especifiques :

Rases per a canonades : El replé no podra comengar fins que provada aquesta amb resultats satisfactoris, la D.F. autoritzi el reple de la
rasa.

Murs Abans de procedir al reple i compactacié de I'extrados, es procedira al replé i compactacié del terreny natural
davant el mur, a fi i efecte d'assegurar I'estabilitat a 'esmunyiment d’aquest.

Fonaments de petites OF : El replé es compactara fins a aconseguir el 98% PM (Proctor Modificat).

Nucli dels terraplens situats en El material sera seleccionat, havent d’'acomplir les condicions exigides en la coronacié en una longitud

l'extradds d'estreps d'obres de fabrica igual a 20 metres, amidats perpendicularment a cada un dels paraments de I'estrep o testeres de passos

i testeres de passos inferiors: inferiors i fins a 1 metre per damunt de la part superior de la volta o tauler del pas inferior. La compactacio dels

terraplens en aquestes zones sera al 100% PM.

"Murs verds" Les tongades hauran de tenir un gruix de 50 cm. La compactacié del nucli se realitzara per mitjia mecanic. En la
zona de superficie del mur (30 a 40 cm exteriors) la compactacio es fara manualment. El grau de compactacio
minim requerit sera el 95% PM.

Amidaments i abonaments:

El replé s’abonara per m* realment executats, mesurats sobre perfil del projecte.
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzara segons els preus que figuren al Quadre de Preus.
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Art. 16 Terraplenat de voreres

Normativa de referéncia :

art. 332 PG-3 (modificado por la OC 326/2000).

UNE 103 501 Geotecnia. Ensayo de compactacién. Proctor Modificado.

UNE 103 502. Método de ensayo para determinar en laboratorio el indice CBR de un suelo.

Condicions particulars :

Es defineix com a terraplenat de voreres I'aportacio, estesa, humectacié y compactat amb mitjans adequats a I'espai disponible, a la presencia de xarxes de
serveis (i registres) i a la proximitat de construccions, de terres seleccionades fins a obtenir la rasant d’esplanada necessaria segons projecte. Podran
utilitzar-se terres seleccionades procedents d’excavacions realitzades en 'obra, previa autoritzacié de la D.F. Si de cas hi manca s'utilitzara tot-u.

Els materials de replé s’estendran en tongades successives de gruix uniforme i sensiblement horitzontals. El gruix de les tongades sera el suficientment
reduit per a que amb els mitjans disponibles s’obtingui en tot el seu gruix una compactacié no inferior al 95 % PM i que, en cap cas, sigui inferior al que
posseeixin els sols contigus.

Amidament i abonament :

El replé s’abonara per m? realment executats.

Si I'operacio no figura detallada en el pressupost es considerara equivalent a la formacié de la capa de base i per tant es valorara al mateix preu m* que el
tot-u artificial.

El preu sera tnic sigui quin sigui 'origen del material estés.
El preu inclou : El subministrament i estesa de tot-u o terres seleccionades.
La humectacié i compactacié mecanica que sigui precisa per complir les exigéncies del projecte.

Art. 17 Transport a 'abocador

Normativa de referéncia :
Decret 201/1994 regulador dels enderrocs i altres residus de la construccio.

Condicions particulars :

La unitat d'obra consisteix en la carrega de forma seleccionada, transport i descarrega a I'abocador i/o abocadors dels materials sobrants de les excavacions
i/lo demolicions.

La DF podra ordenar la carrega separada i entrega de certs residus, com terres vegetals o terres redutilitzables, llambordes, vorades, etc. a qualsevol lloc del
terme municipal, sense que aixo doni dret a reclamacié de sobrecost per part del Contractista.

Quan la unitat de transport a 'abocador estigui inclosa en un altra, es regira també pel disposat en aquest article.

Amidament i abonament :

La unitat es mesurara sempre sobre perfil de projecte.
El preu inclou qualsevol cost derivat de I'esponjament natural posterior.

Art. 18 Gestid de residus originats a I’'obra

Normativa de referéncia :
Decret 201/1994 regulador dels enderrocs i altres residus de la construccio.

Condicions particulars :

El contractista, com posseidor de residus, haura de realitzar 'abocament en instal-lacions de gesti¢ autoritzades.

La unitat d’'obra inclou exclusivament el pagament del canon corresponent, per part del Contractista (posseidor de residus) al titular de I'abocador autoritzat
(gestor de residus) per tal de donar compliment al Decret 201 / 94, “Regulador dels enderrocs i altres residus de la construccié” en referéncia als residus
originats a I'obra objecte del projecte com a consequiéncia de les excavacions, demolicions, enderrocaments i la resta d’activitats.

Aquesta unitat d'obra es complementa -als efectes del total compliment de 'esmentat Decret- amb la carrega i el transport de residus fins 'abocador
autoritzat, conceptes que s’abonaran independentment, en les unitats d’obra corresponents.

El Contractista presentara per escrit a la Direccio Facultativa i per la seva aprovacio un pla de retirada de residus, amb indicacié de I'abocador o abocadors
que es preveu utilitzar.

Les despeses de localitzacié dels abocadors aniran a carrec del Contractista, i s’entenen incloses en el preu de la unitat d’'obra.

El Contractista té I'obligacio de lliurar a la DO, a peticié d’aquesta, els tiquets justificatius de I'entrada dels residus en I'abocador autoritzat.

Amidament i abonament :
La gestié de residus originats a I'obra s’abonara per quilos (kg), mesurats a partir de planols de projecte i una vegada acreditat el lliurament al gestor
autoritzat.

Els volums de demolicié, 'abocament dels quals no quedi justificat, seran exclosos dels amidaments generals del projecte a tots els efectes, sense perjudici
de les sancions resultants de 'incompliment del contracte i la legislacié vigent.
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Per a I'estimacio s'utilitzaran les densitats i pesos seglients:

TIPUS DE RESIDUS

Bituminosos 2.400 Kg/m3
Formigd 2.400 Kg/m3
Terres 1.700 Kg/m3
De la construccié 10 Kg/m2

Llambordes

prefabricades de formigd

segons model

de pedra, velles

450 Kg/m2

Vorades

prefabricades de formigd

segons model

de pedra, velles

100 Kg/m2

Altres residus : segons tipus i caracteristiques.
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ENCINTATS | PAVIMENTS

Materials

Art. 19 Formigons (per a bases de voreres, vorades i rigoles).

Normativa de referéncia :
= Marcat CE.

= art. 550 PG-3

= EHE-08

No s’acceptara la fabricacié manual de formigons exceptuant els casos on sigui aprovat per la DO i sempre per a formigons de baixa resisténcia utilitzats
com a formigons de neteja o reblert.

Els formigons de resisténcia caracteristica especificada igual o superior a HM-20/P/20/l1a i els formigons per a armar s’hauran de subministrar
necessariament des de central formigonera.

No s'admetra la utilitzacié de cendres volants en la fabricacié de formigons, llevat d'autoritzacié expressa de la D.F.

La identificacié del formigé realment subministrat pel Contractista de entre els tipus oficials (és a dir HM, HA i HP). es realitzara a partir de la seva resisténcia
caracteristica, obtinguda aplicant métodes estadistics, segons normativa vigent, als resultats obtinguts en el trencament de les provetes de control.

Si els planols o la memoria no diuen altra cosa, s’entendra que la base de formigd per a voreres (o el llit de formigé per a vorades o rigola) complira la
especificacio seglient:

Formigé HM-20/P/20/lla, degudament vibrat i curat.

CONTROL DE QUALITAT:
. Comprovacioé de que el Marcat CE es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les caracteristiques tecniques exigides).
. Assajos de comprovacioé , com a minim, de les seglients caracteristiques:
o Resisténcia a la flexié

Art. 20 Morteros de Albaiileria.

Normativa de referéncia :

= Marcado CE Obligatorio.

= UNE-EN 998-1. Morteros de enfoscado y enlucido

= UNE-EN 998-2. Morteros para albafiileria

= Adhesivos cementosos UNE-EN 12004:2008. Adhesivos para baldosas ceramicas.
= Morteros autonivelantes. UNE-EN 13813.

Los morteros se prescriben y clasifican por su resistencia.

Se nombran con la letra M seguida de su resistencia a compresién a 28 dias, en N'mm2 , s/lUNE-EN 998-2:2004, y por el conglomerante utilizado: CEM,
para los cementos comunes; BL, para los cementos blancos; L, para la cal viva o apagada; CEM-L, para las mezclas de cemento comin y cal apagada y
BL-L para las mezclas de cementos blancos cal apagada.

Ademas, en esta designacion, se pueden incluir aquellas caracteristicas que el responsable de la fabricacién del mortero considere oportunas.

Ejemplos:

- Un mortero hecho con cemento comun (CEM) y con una resistencia a compresion a 28 dias de 7,5 N/ mm?, se designara como: M-7,5 / CEM
- Un mortero hecho con cemento blanco (BL) y con una resistencia a compresion a 28 dias de 10 N/mm?, se designara como: M-10 / BL

(1 N/mm? = 10 Kp/cm?)

Els tipus de morter prescrit per a cada aplicacié sera :

Tipo de .
aplicacion Tipo de obra Mortero
SOLADOS
- la adherencia se confia a una interfase producida por la
o -Terrazos aplicacion sobre el mortero fresco de un espolvoreado de
Extension simple -Baldosas de cemento M-5 cemento en polvo o lechada de cemento.
-Materiales pétreos absorbentes - En el caso de morteros retardados, el tiempo maximo de
retraso sera de 8 h.
Pieza a pieza - Terrazo M-7.5
P - Baldosas de cemento M-10
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Extension con . o
adhesivos ) P|eza§ ceran?lcas M-7.5 Adhesivo cementoso conforme a UNE-EN 12004:2001
- Materiales pétreos poco absorbentes ’

cementosos
FABRICAS
Cerramientos, - bloque de hormigén
fabrica cara vista, | - piedra M-7,5
particiones - ladrillos cara vista
- bloque de hormigon
Fabrica de alta ) piegra 9 M-10
istenci . i
resisiencia - ladrillo perforado o macizo 0 superior
CIMENTS:

S'utilitzaran sempre els segients tipus :
- tipus CEM-I1 o CEM-II (quan s'utilitzin peces de color clar s'utilitzara ciment blanc tipus BLAIl)
- classe resistent 32,5R (42,5 R si el ciment es blanc)
MORTERS:
S'utilitzaran sempre morters preparats (ensacats o subministrats desde central).

Les barreges preparades en sec per a morters, envasades o a dojo portaran el nom del fabricant i la dosificacid, aixi com la quantitat d’aigua a afegir per a
obtenir les resisténcies dels morters tipus.

No es permetran els morters dosificats en obra, excepte per a petites actuacions i sota autoritzacio expressa de la DF.
Per aquests casos, s'utilitzara la seguient equivaléncia de dosificacié aproximada :

Dosificacién C/A (Cemento—Arena) ...... M-5 = C/A 16, M-75 = C/A14, M-10 = C/A13

CONTROL DE QUALITAT:
. Comprovacié de que el Marcat CE es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les caracteristiques tecniques exigides).

Art. 21 Adhesius per la col-locacié de materials rigids modulars

Normativa de referéncia :
= Marcado CE Obligatorio.
= Adhesivos cementosos UNE-EN 12004:2008. Adhesivos para baldosas ceramicas. Requisitos, evaluacion de la conformidad, clasificacion y designacion.

Malgrat el nom de la norma, una nota interior fa extensiu el seu camp d’aplicacié a “la colocacion de otras clases de baldosas (piedra natural o aglomerada,
etc.) siempre que sean compatibles”.

Nomenclatura norma UNE-EN 12004:2008:

Los clasifica en 3 tipos:

C Adhesivo cementoso (morteros cola) Establece 2 clases para Los clasifica en 3 tipos: Recientemente incorpora la caracteristica
D Adhesivo en dispersion (pastas cada tipo de deformabilidad clasificandolos en:
adhesivas) 1 Normal F Fraguado rapido S$1 Deformable

R Adhesivo de resinas de reaccion 2 Mejorado T Deslizamiento reducido S2 Altamente deformable

E Tiempo abierto prolongado
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Un adhesivo queda definido por el tipo y su clase, y eventualmente por la indicacion de sus caracteristicas opcionales y de deformabilidad.

Els tipus de morter prescrit per a cada aplicacio sera :

Tipo de Absorcion (%)
o, Soporte
aplicacién E<05 05<Es<3 3<E<10
Formatos > 900 cm2 utilizar doble

Mortero C2 c1 c1 encolado

SOLADOS Hormigén C2 En caso de aplicacion sobre soportes

EXTERIOR R/C2 especialmente absorbentes o con
Ceramica / Terrazo P 4 icio répid facilitar el temperaturas altas y viento, utilizar
(Puede ser necesario un s:gzd')ctjeesnzifzﬁa?sgv I?:nr:gsl izlgaar(:és;;vos adhesivos con tiempo abierto
tratamiento previo del soporte) ’ : 9 ’ prolongado.

de fraguado rapido (C2F)

En el cas de peces de pedra natural 'adhesiu cementoso a utilitzar sera tipus C2.

CONTROL DE QUALITAT:
. Comprovacié de que el Marcat CE es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les caracteristiques técniques exigides).

Art. 22 Materials de rejuntat

Normativa de referéncia :
= Marcado CE Obligatorio.
= UNE-EN 13888. Materiales de rejuntado. Requisitos, evaluacién de la conformidad, clasificacién y designacion.

Denominacio, codificacio i caracteristiques dels Materials de Rejuntat segons la norma UNE-EN 13888.

Les juntes entre rajoles, a mes a mes de contribuir a remarcar la modularitat d’'un paviment o revestiment, tenen altres funcions técniques que contribueixen
a la durabilitat del recobriment:

- Absorbeixen les desviacions dimensionals de les rajoles

- Dissimulen los defectes de planeitat

- Alliberen o absorbeixen las tensions a traccié, compressio o cizalladura del recobriment

- En rajoles amb baixa capacitat d'absorcié d’aigua, presenten I'inica superficie per alliberar la pressié de vapor d’aigua desde l'interior i contribueixen a

la transpirabilidad d’un recobriment

Els materials de rejuntat, utilitzats per omplir les juntes, han d’assumir aquestes funcions i a més amés, les propies de I'acabat (impermeabilitat, resisténcia a
les taques i al creixement de moho, resisténcia a la abrasié i, al seu cas, a I'atac quimic, inalterabilitat davant el clima i la llum solar, etc.) i del procés
d'aplicacié.
A tal efecte es necessari que el DO seleccioni el producte especialitzat per a cada aplicacio.

Nomenclatura norma UNE-EN 13888:

Los clasifica en 2 tipos:

CG Mortero para relleno de juntas de Establece 2 clases para Con 2 posibles caracteristicas abrasion
base cementosa cada tipo adicionales:
RG Mortero para relleno de juntas con 1 Normal W de Absorcion de agua Recientemente incorpora la caracteristica
resinas reactivas 2 Mejorado reducida de deformabilidad clasificandolos en:
Ar de Alta resistencia a la S1 Deformacion media

S2 Deformacion alta
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Els materials de rejuntat queden definits pel tipus (CG, y RG), la classe (1y 2) i les caracteristiques optatives (W, Ary S1, S2) segons la taula adjunta.

Materiales de Rejuntado (MR) en base a la Norma UNE-EN 13888

Codigo Definicién

CG1 MR cementoso normal

CG1Ar MR cementoso normal con alta resistencia a la abrasion
CG1WwW MR cementoso normal con absorcion de agua reducida
CG2 MR cementoso mejorado con caracteristicas adicionales
CG 181 MR cementoso normal deformable

CG 182 MR cementoso normal, muy deformable

CG 2 S1 )I)/I(I;e(f:;r:]zr&c;so mejorado con caracteristicas adicionales
CG2S2 )I\/Aﬁ;;g;gtr?:;)br;ejorado con caracteristicas adicionales
RG MR de resinas reactivas

MR de resinas reactivas con resistencia quimica

Caracteristicas
Solo las fundamentales

Las fundamentales y la adicional de alta resistencia a la abrasion
(Ar)

Las fundamentales y la adicional de absorcién de agua reducida
(W)

Las fundamentales y las adicionales de alta resistencia a la
abrasion (Ar) y absorcion agua reducida (W)

Las fundamentales y la especial de deformacion transversal
entre 2,5y 5 mm (S1)

Las fundamentales y la especial de deformacion transversal
igual o superior a 5 mm (S2)

Las fundamentales, adicionales (Ary W), y la especial de
deformacion transversal entre 2,5 y 5 mm (S1)

Las fundamentales, adicionales (Ary W), y la especial
deformacion transversal igual o superior a 5 mm (S1)

Las fundamentales

Las fundamentales y la especial de resistencia quimica

En el cas de peces de pedra natural s'utilitzara material de rejuntat tipus CG2ArW.

CONTROL DE QUALITAT:

. Comprovacié de que el Marcat CE es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les caracteristiques tecniques exigides).

Art. 23 Vorades i Guals prefabricats de formigé

Normativa de referencia:
= MARCADO CE OBLIGATORIO.

= UNE-EN 1340: 2004 Bordillos prefabricados de hormigon. Especificaciones y métodos de ensayo.(Aquesta norma inclou també les vorades especials,

vorades per escossells i peces per guals.)

= UNE 127340:2006 Bordillos prefabricados de hormigén. Especificaciones y métodos de ensayo. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1340

D’acord amb la norma UNE-EN 1340, les caracteristiques técniques de les vorades hauran de complir els requisits recollits al quadres adjunts.

A on es ressalten les triades per al model oficial municipal.

Clase Marcad Absorcién de agua (% en masa)
Tabla 2.1 o
Absorcion del agua 1 A Sin medicién de esta caracteristica

2 B < 6 como media
Y Classe 2 Marcat B

Tabla 2.2 Clase arca Pérdida masa después ensayo hielo-deshielo (Kg/m?
Resistencia al hielo- o
deshielo con sales 3 D < 1,0 como media
anticongelantes ningun valor individual > 1,5

Clase |Marcado Medido s_/ método de ensayo | Medido alternativgmente s/ método

descrito en el anexo G de ensayo descrito en el anexo H
Tab!a 4 . 1 F Sin medlmor’] qe esta Sin medicién de esta caracteristica
Resistencia al caracteristica Classe 4 Marcat |
desgaste por abrasién | 3 H <23mm < 20 000 mMm3/5 000 Mm2
4 | <20 mm <18 000 mm3/5 000 mm2
Marcad | Resistencia caracteristica ala | Minimo de la resistencia
Clase e L
[¢] flexion (Mpa) ala flexion (Mpa)
Tabla 3 p S 35 28
Resistencia a la ’ ’ Classe 2 Marcat T (R-5)
flexion T 5,0 4,0
U 6,0 4,8
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Resistencia al Los bordillos de hormigén tienen una resistencia al Se deberia decl ) I valor del indice USRV
deslizamientofresbalamiento | /R satisfactoria siempre y cuando la totalidad de € deberia declarar siempre el valor del indice :

USRV sus caras superiores no hayan sido pulidas para Se recomienda para exteriores USRV > 45
producir una superficie muy lisa

Per tant, la definicié del la vorada T-3, considerada como model tipus municipal, sera la segiient:

BORDILLO RECTO -DC -C3.28x17 -B -1-T - UNE-EN 1340 - UNE 127340
Vorada recta,
DC, Doble capa,
Secci6 tipus C3, dimensions 28 x 17 x 100 cm.
Absorcié d'aigua <6% , Classe 2:B
Desgast <20 mm . Classe 4 : |
Resisténcia a la flexi6 : Classe 2: T

En el cas de vorada corba, seria

BORDILLO CURVO 50 X -DC -C3.28x17 -B -1-T - UNE-EN 1340 - UNE 127340
Vorada corba, radi 50 cm, convexa
(...la resta de condicions son identiques...)

Per altres tipus de vorades, com per exemple vorades de jardineria, la definicié seria:

Vorada Taul6é de 8 (20x8x100 cmy...... BORDILLO RECTO-DC-20x8-B-I-S-UNE-EN 1340 - UNE 127340
Vorada Fiol de 8 (20x8x100 cm).... BORDILLO RECTO-DC-20x8-B-I-S-UNE-EN 1340 - UNE 127340
Vorada Rodé de 8 (20x8x100 cm)..... BORDILLO RECTO-DC-A4-20x8-B-I-S-UNE-EN 1340 - UNE 127340
Vorada America ratllat (13x25x50 cm). BORDILLO RECTO-DC-C9-13x25-B-I-T-UNE-EN 1340 - UNE 127340
Vorada 1CS-37 (25x37x60 cm) BORDILLO RECTO-DC-25x37-B-I-T-UNE-EN 1340 - UNE 127340
Vorada America llis (13x25x50 cm)...... BORDILLO RECTO-DC-C9-13x25-B-I-T-UNE-EN 1340 - UNE 127340

Per qualsevol de les peces (peces de cap, vorades i lloses) que conformen els diferents tipus de Guals de vehicles i/o vianants, les caracteristiques
técniques serien:

GUAL VEHICLES 60 formigé —DC -B-I-T- UNE-EN 1340 - UNE 127340
DC, Doble capa
Cara vista llissa.
Resist. a flexi6 > 5.0 MPa .Classe 2: T
Resist. desgast abrasié <20 mm. Classe 4 : 1
Absorcié d’aigua Promig <6% . Classe 2:B
Resisténcia al deslizamiento/resbalamiento: index USRV > 45

CONTROL DE QUALITAT:
. Comprovacioé de que el Marcat CE es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les caracteristiques técniques exigides).
. Les caracteristiques fisiques de les peces compliran les segiients condicions :

Les vorades seran de les dimensions especificades en els planols.
Les vorades corbes tindran la mateixa seccio que les rectes.
Es desestimaran en aplec les vorades que presentin defectes, malgrat siguin deguts al transport.
. Assajos de comprovacié , com a minim de les seglients caracteristiques:
Resistencia a la flexio.
Absorcié

Art. 1 Rigola blanca prefabricada

Normativa de referéncia :

= MARCADO CE OBLIGATORIO.

= UNE-EN 1338 : 2003 Adoquines de hormigén. Especificaciones y métodos de ensayo.
= UNE-EN 1338 : 2004/AC Erratum.

= UNE-EN 127338:2007 Propiedades y condiciones de suministro y recepcion de los adoquines de hormigén. Complemento nacional a la norma UNE-EN
1338.
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En abséncia de altra prescripcio als planols o la memoria s’entendra que compliran amb les caracteristiques senyalades al quadre adjunt:

Propiedad Clase Marcado
Tolerancias dimensiones )
nominales Fixades a la Taula 1
Formay Diferencia maximas en las 1 J 5mm
dimensiones medidas de dos 2 K 3 Classe 2 Marcat K
diagonales (tabla 2) mm
Planeidad y curvatura Fixades a la Taula 3
Resistencia caracteristica | T no debe ser inferior a 3,6 Mpa. T23,6 Mpa
Resistencia a alarotura T. Ningln valor individual debe ser inferior a 2,9 Mpa Xi 2 2.9 Mpa
la rotura . . - R - .
Resistencia a la carga de Ningun valor individual inferior a 250 N/mm de la longitud de .
rotura rotura. Xi 2250 N/mm
Resistencia al 1 F Sin medicion
desgaste por 3 H <23 mm (anexo G) Classe 3 Marcat H
abrasion 4 | <20 mm (anexo G)
Resistencia a . . . . .
deslizamiento / Se considera satisfactoria salvo que la cara vista haya sido USRV 2 45

pulida para producir una superficie muy lisa.

resbalamiento
1 A Sin medicion
o Absorcién del agua Classe 2 Marcat B
Resistencia 2 B < 6% en masa
climatica
mat Resistencia al 3 R <1,0kg/m? como media No es demana
hielo/deshielo ninguin resultado individual > 1,5 kg/m?

Si els planols o la memoria no diuen altra cosa, s’entendra que la rigola prefabricada blanca, considerada como model tipus municipal, complira les
seglents especificacions :

RIGOLA BLANCA - DC-8x20-K-H-B-UNE-EN 1338
DC, Doble capa
Cara vista de color blanc.
Dimensions 20 x 20 x 8
Control dimensional Classe 2 : Marcat K.
Capa dempremta > 12 mm, llisa.
Absorcié d’aigua <6% , Classe 2 : Marcat B,
Desgast <23 mm . Classe 3 : Marcat H
Resisténcia a larotura: T > 3,6 Mpa, cap valor unitari < 2,9 Mpa.
Resisténcia al deslizamiento/resbalamiento :  index USRV > 45

CONTROL DE QUALITAT:
. Comprovacioé de que el Marcat CE es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les caracteristiques tecniques exigides).
. La recepci6 en obra se realitzara d’acord amb | annex B de la norma UNE-EN 1338.

. Assajos de comprovacio de:
Resisténcia a la ruptura, Resistencia a la abrasio, Resistencia climatica.

Art. 2 Rajoles (Baldosas) de formigé - Panot

Normativa de referéncia :

= MARCAT CE OBLIGATORI

= UNE-EN 1339 : 2004 /AC:2006 Baldosas de hormigon. Especificaciones y métodos de ensayo. (Corregida en sept. 2006)
= UNE-CEN/TS 15209 EX Indicadores para pavimentos de superficie tactil de hormigon, arcilla y piedra natural.

= UNE-ENV 12633 :2003 Meétodo para la determinacion del valor de deslizamiento en pavimentos pulidos y sin pulir.

Les baldoses de formigé difereixen de les baldoses de terratzo en que els requisits estétics i mecanics demanats a aquestes son mes exigents ja que
s'utilitzen en llocs de tipus clarament peatonal a on I'aspecte decoratiu del paviment es decisiu.

Si els planols o la memoria no diuen altra cosa s’entendran prescrites les caracteristiques remarcades
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BALDOSAS DE HORMIGON
REQUISITOS UNE-EN 1339
Tolerancia dimensional (taula 1. art5.2.4 : Clase 1, 2, 3 Marcado N,P,R) Classe 3 MarcatR
Diferencia maxima entre la .
medida de dos diagonales (taula 1. art 5.2.4 : Clase 1, 2, 3 Marcado J K,L) Classe 3 Marcat L
Clase Marca Valqr . . \(glor
caracteristico individual
30 3 23,0 224
45 4 245 23,6
g{ﬁ')aGA DE ROTURA 70 7 27,0 256
110 11 > 11,0 288 Classe 70 Marcat 7
140 14 214,0 2112
250 25 2250 >20,0
300 30 = 30,0 221,0
Clase Marca Valqr . . \{a_lor
RESISTENCIA A caracteristico individual
FLEXION 1 S 235 228
(MPa) 2 T 24,0 232 Classe 1 Marcat S
3 U 25,0 24,0
Clase | Marca | Valor individual
1 F
DESGASTE POR
2 G <26
ABRASION (mm) Classe 2 Marcat G
3 H <23
4 | <20
RESISTENCIA CLIMATICA Clase | Marca | Valor medio
Absorcién de agua 1 A -
(% en masa) 5 B = Classe 2 Marcat B
RESISTENCIA AL Valor USRV > 45
RESBALAMIENTO / El resultado se supondra SATISFACTORIO si la USRV > 45
DESLIZAMIENTO baldosa no ha sido pulida o dispone de
acanaladuras o resaltes
Criteris per a la selecci6 de marca / classe :
Carrega
Marca ruptura tipus transit
kN
3 3,0 Nomeés vianants, lleuger
4 45 Només vianants intens
7 7,0 Vianants + serveis neteja
1 11,0 Carrega i descarrega.
14 14,0 Espai public amb transit lleuger de vehicles
25 25,0 Carrers
30 30,0 Hangars

Acabados superficiales: Bajorrelieve sin pulir / Granallado / Texturizado / Mixto/ Tactil
Per tant, si els planols o la memoaria no especifiquen altra cosa, s'utilitzara el model oficial de rajola, definit com segueix::

Definicio del model tipus oficial :
Rajola de formigé baix relleu sense polir, de@ 30x30x4 c¢m, color GRIS, marcat R—L—7—S—G—B, index
USRV>45, s/UNE-EN 1339 i segons mostra que haura de ser aprovada por la D.F.

CONTROL DE QUALITAT:

. Comprovacioé de que el Marcat CE es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les caracteristiques tecniques exigides).
. La recepci6 a obra es realitzara d’acord amb 'annex B de la norma UNE-EN 1339.
. Assaig comprovacio : Ruptura, Flexié, Resbalamiento
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Art. 3 Rajoles (Baldosas) de terratzo

Normativa de referéncia :

= MARCAT CE OBLIGATORI

= UNE -EN 13748-2 : 2005 Baldosas de terrazo. Parte 2: Uso exterior.

= UNE 127748-2 sept. 2006. Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. Compl. nacional a la Norma UNE-EN 13748-2.
= UNE-ENV 12633 :2003 Meétodo para la determinacion del valor de deslizamiento en pavimentos pulidos y sin pulir.

Les condicions del producte relatives a tolerancies de fabricacié en longituds, gruixos, planeitat, etc. dels terratzos apareixen especificades a la norma,
UNE-EN 13748-2 .

Si els planols o la memoria no diuen altra coses s’entendran prescrites les caracteristiques remarcades

TERRAZO PARA EXTERIOR
REQUISITOS UNE-EN 13748-2
Espesor de la capa de Al menos 4 mm (no va a ser pulida después de
huella la colocacion) Classe|l Marcat Thl
Clase | Marca Valqr . . \(a]or
caracteristico individual
30 3T 23,0 224
45 4T 245 236
CARGA DE ROTURA | 7 T 570 556
(kN) ’ ’ «a0cm Classe 7 Marcat 7T
110 M"T =11,0 =88
140 14T > 14,0 >112 |L>40em Classe 11 Marcat 11T
250 25T 2250 20,0
300 30T > 30,0 2210
Clase [ Marca Vtamlqr fi ) (;(a_l((j)r |
RESISTENCIA A caracteristico | individua
FLEXION 1 ST 235 >28
(MPa) 2 T 24,0 232 Classe 3 Marcat UT
3 uTt =50 >4,0
Clase |Marca | Valor individual
DESGASTE POR ! F
ABRASION 2 G <26
(mm, disco ancho) 3 H <3 Classe 2 Marcat G
4 | <20
% en masa Cara vista
RESISTENCIA Clase | Marca | \aior medio | glem?
CLIMATICA
» 1 A
Absorcién de agua <04
2 B <6 Classe 2 Marcat B
RESISTENCIA AL Valor USRV > 45
RESBALAMIENTO / El resultado se supondra SATISFACTORIO si
DESLIZAMIENTO la baldosa no ha sido pulida o dispone de USRV >45
acanaladuras o resaltes

Valors minims per a la seleccié de marca / classe segons la taula B.1 Annex B de la norma UNE 127748-2:2006:

Clase rotura segun longitud lado Clase desgaste
<40cm | 40<L <50cm (valor maximo)

Zona

Aceras, Paseos, Plazas,
Parques, Jardines, Rampas

Carriles bici T | 11T (rotura 11 kN)

Clase 7T (rotura 7 kN) H

Acabados superficiales: Bajorrelieve sin pulir / Bajorrelieve pulido / Granallado / Lavado / Texturizado / Mixto)

Definicio del model tipus oficial :

Terratzo tipus bicapa, baixrelleu sense polir, de 40x40x5cm, color NEGRE, marcat Thi—11 T—UT—G—B, index USRV>45,
s/UNE-EN 13748-2:2005 i segons mostra que haura de ser aprovada por la D.F.

CONTROL DE QUALITAT:
. Comprovacioé de que el Marcat CE es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les caracteristiques tecniques exigides).
. La recepcio a obra es realitzara d’acord amb I'annex D de la norma UNE-EN 127748-2:2006.
. Assaig comprovacio : Ruptura, Flexio, Resbalamiento.
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Art. 4 Indicadors per paviments tactils (de formigo, argila i pedra natural)

Normativa de referéncia :
= UNE-CEN/TS 15209 EX Indicadores para pavimentos de superficie tactil de hormigon, arcilla y piedra natural.
= Models oficials Ajuntament

CONTROL DE QUALITAT:
. Comprovacié de que el Marcat CE compleix les caracteristiques tecniques exigides pel Projecte.

Art. 5 Vorades i Guals de pedra natural

Normativa de referéncia :
= MARCADO CE OBLIGATORIO.
= UNE-EN 1343 : 2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.
= UNE 22202-3 : 2011 Productos de piedra natural. Construccién de pavimentos con piedra natural.
Parte 3: Bordillos y otras unidades complementarias para pavimentacion.
= UNE-EN 12440 Piedra Natural. Denominacion de la Piedra natural
= UNE-EN 12670 Piedra Natural. Terminologia
Meétodos de ensayo para piedra natural.
= UNE-EN 12371 Determinacion de la resistencia la heladicidad.
= UNE-EN 12407 Estudio petrografico.
= UNE-EN 13755 Determinacion de absorcién de agua a presion atmosférica.
= UNE-EN 12372 Determinacion de la resistencia a la flexion bajo carga concentrada.
= UNE-EN 14157 Determinacion de la resistencia a la abrasion.
= UNE-EN 14231 Determinacion de la resistencia al deslizamiento mediante el péndulo de friccion.

La memoria i/o els planols definiran la pedra a utilitzar, les caracteristiques técniques minimes, dimensions de les vorades, tolerancies admissibles i, en
general, qualsevol altre aspecte que afecti a la qualitat del producte a subministrar.

En particular, caldra definir els segiients aspectes:

1) Control dimensional i superficial:

2) Aspecte: Aparenga. Mostra de referéncia:
La pedra és un producte natural el que implica variacions de color, vetejat i textura. Una mostra de referéncia ha de consistir en un cert nombre de
vorades de suficient tamany per mostrar 'aparencga superficial, el color, tipus de veta, estructura fisica i acabat superficial. Sense que sigui obligada
una uniformitat total entre mostra i subministrament, caldra que aquesta presenti aquells aspectes de variabilitat que cal esperar com son forats en el
traverti, cavitats en el marbre, capes vitries, taques de color, vetes cristal-litzades, taques d’oxidacio, etc.

3) Absorcié d'aigua: Cal declarar el valor maxim en % de la massa s/EN 13755

4) Descripcié Petrografica: Cal proporcionar la descripcié i nom petrografic sIEN 124407

5) Tractament superficial quimic: El fabricant/proveidor ha de declarar si el producte ha estat sotmés a un tractament superficial quimic i les caracteristiques
del mateix.

6) Resisténcia a la flexié: El fabricant ha de declarar el valor minim esperat per la resisténcia a la flexié en Mpa segons EN 12372.
La resisténcia d'una vorada es determina segons el “Anexo B” de la norma UNE-EN 1343 : 2001.

> Les vorades de granit GRIS QUINTANA, mod oficial de 15x24 o 20x24, compleixen la prescripcié Classe 6 (carrega de rotura >25 kN)
requerida per a I'is en carreteres.

= En el cas d'altres tipus de pedra, s’hauria de calcular.

Prescripcions per a les vorades de pedra granitica (model oficial):
(Per a voreres de qualsevol altre tipus de pedra natural les caracteristiques de les pedres seran les recollides la memoria i, en tots aquells aspectes i
caracteristiques de la mateixa que no quedin definits a la memoria seran de aplicacié subsidiaria les prescripcions relatives als models oficials de granit).

VALORS PRESCRITS PER A LES VORADES | GUALS GRANITICS (models oficials)

1) Control dimensional i superficial: Dimensions s/planols i/o models oficials.
Les vorades corbes tindran la mateixa seccié que les rectes.
Vorades rectes entre 70-120 cm de longitud.
Vorades corbes entre 50-70 cm de longitud.
Desviacioé de la algada i amplada nominals  classe 2 Marcat H2

Bisellat o rebaixat classe2  Marcat D2

Desviacio entre cares de vorades rectes : segons taula 3 de la norma UNE-EN 1343 : 2003.

Radi curvatura * 2% del valor nominal s/art. 4.2.4 UNE-EN 1343 : 2003

Irregularitats superficials segons taula 4 de la norma UNE-EN 1343 : 2003.

Resistencia al Hielo/Deshielo , classe 0  Marcat FO

2) Aspecte:Aparenca. Mostra de referéncia: La existent a les oficines municipals o magatzem de la Brigada.

Granit de grano fino, textura compacta, homogenia, sense esquerdes ni cavitats i exempta de zones
meteoritzades.
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Es desestimaran en aplec les vorades que presentin defectes, malgrat siguin deguts al transport.
Cares vistes flamejades. Cantell arrodonit.

3) Descripcié Petrografica: Descripcio: Granito biotitico de grano fino
Nom petrografic s/EN 124407: Monzogranito biotitico

4) Tractament superficial quimic: El producte no ha estat sotmés a un tractament superficial quimic.
5) Absorci6 d'aigua: Valor maxim 0,25 % de la massa s/EN 13755
6) Resistencia a la flexio: Valor medio 16,8 Mpa. desviaci6 estandard 1,4 Mpa. s/EN 12372

Valor medio (despues del ensayo hielo/deshielo) 15,7 Mpa s/EN 12372

7) Resisténcia al deslizamiento En sec: 80
En humit: 76 s/ UNE-EN 14231

Exceptuant prescripcié contraria als planols o memoria, es considerara prescrita la vorada seguent :

En carrers residencials:  Vorada recta granit Gris Quintana de 20 x 24 x llarg lliure (70-120 cm), secci6 en paral-lelogram
romboide, cares vistes flamejades, segons model oficial. sSstUNE-EN 1343.

En carrers industrials: Vorada recta granit Gris Quintana de 15 x 24 x llarg lliure (70-120 cm), secci6 en paral-lelogram
romboide, cares vistes flamejades, segons model oficial, sS’{UNE-EN 1343.

CONTROL DE QUALITAT:
. Comprovacioé del contingut del Marcat i etiquetat (a 'embalatge i/o albaran d’entrega). Cal que consti la segtient informacio i que aquesta es
correspongui amb el demanat al projecte:

o nom petrografic de la pedra.
o nom comercial de la pedra.
o nom i adrega del proveidor.
o nom i localitzacié de la cantera.
o referéncia a la present norma (UNE-EN 1343 : 2001)
o valors declarats o classes de marcat (punts 1 a 6 anteriors).

. Comprovacioé de que les caracteristiques tecniques avalades pel Marcat CE (s/annex ZA3) es corresponen amb el prescrit pel Projecte:
o Resisténcia a la flexié
o Resistencia a la flexié (després de 'assaig hielo/deshielo)

. Criteris de acceptacio segons I'Articulo 6, norma UNE-EN 1343 : 2003

. Assajos de comprovacié, com a minim, de les seglients caracteristiques:
o Dimensions (tolerancies dimensionals)
o Resistencia a la flexié

Art. 6 Lloses (Baldosas) de pedra natural

Normativa de referéncia :
= MARCADO CE OBLIGATORIO.
= UNE -EN 1341 : 2002 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.
= UNE 22202-1 : 2011 Productos de piedra natural. Construccién de pavimentos con piedra natural.
Parte 1: Baldosas para pavimentacion de suelos y escaleras.

= UNE -EN 12058 :2005 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentacion de suelos y escaleras. Requisitos.
= UNE-EN 12440 Piedra Natural. Denominacion de la Piedra natural
= UNE-EN 12670 Piedra Natural. Terminologia
Meétodos de ensayo para piedra natural.

= UNE-EN 12371 Determinacion de la resistencia la heladicidad.

= UNE-EN 12407 Estudio petrografico.

= UNE-EN 13755 Determinacion de absorcion de agua a presion atmosférica.

= UNE-EN 12372 Determinacion de la resistencia a la flexion bajo carga concentrada.

= UNE-EN 14157 Determinacion de la resistencia a la abrasion.

= UNE-EN 14231 Determinacion de la resistencia al deslizamiento mediante el péndulo de friccion.

= UNE -EN 1341 : 2002 Anexo D. Medicion del valor de la resistencia al deslizamiento sin pulido (USRV)
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Denominarem lloses (Baldosas) de pedra natural a unitats obtingudes per tall mecanic o “lajado”, amb un gruix superior a 12 mm i 'amplada de les quals és

el doble del seu gruix, que es col-loquen damunt una base rigida per mitja d’adhesius, morters o materials granulars.

La memoria i/o els planols definiran la pedra a utilitzar, les caracteristiques técniques minimes, dimensions de les lloses, tolerancies admissibles i, en

general, qualsevol altre aspecte que afecti a la qualitat del producte a subministrar.
En particular, caldra definir els segiients aspectes:

Especificacions tipus per

Especificacions pel

Absorcié d’aigua
per capilaritat

C1 < 4 g/m?°®, correcte.
Si C4 = 4 g/m?s°® el gruix de la llamborda ha de ser = 100mm
C1 < 10 g/m?s®® no acceptable per paviments de llambordes.

Porositat < 1%

Caracteristica Requisits establerts per la norma als Proiectes Municials Granit Gris
) pais. QUINTANA.
o . L - N Granito biotitico de
Denominacio Cal proporcionar la denominacié comercial i petrografica sS'lUNE-EN rano fino
comercial i 12407, 12440, 12670 E/Ionzogra.r;ito
petrografica biotitico
Per tal d’evitar disputes degudes ales heterogeneitats propies de la - Mostra de referéncia
Aspecte: pedra natural, caldra facilitar, abans del lliurament del material, una formada per 4 o més
A y MOSTRA DE REFERENCIA, constituida per al menys 4 peces que peces de dimensions i
parenca L L ’ .
Mostra d cobreixin una superficie de, al menys, 0,36 m2, d’acord amb les acabat superficial reals.
re?:r;d: normes UNE-EN 1341 | UNE-EN 12058. (Superficie >0,36 m2).
t 4113 La mostra ha de representar els aspectes extrems i mitjos del - Sera rebutjada qualsevol
(art. 4.1.13.) material i haura de ser acceptada per acord del subministrador, la DF | pega amb trencament o
i la propietat. escrostonat de les vores.
Dimensions s/planols i/o models oficials. [ ..
c | Desviacio de les dimensions en planta...........cccccccoveiinnnnne classe 2 Marcat P2
lontro . . Desviacions a les diagonals.. classe 2 Marcat D2
dimensional i Desviacié a I I 2 M t T2
superficial: esviacio a I'espessor classe arca
Irregularitats SUPEMICIalS ...........cooeeieeeieceeers e +20 -0 mm
Planeitat i rectitut (norma UNE-EN 1341:2001) sltaula4i5
Resisténcia a la Cal declarar el valor mig i el valor minim esperat (ViE), en Mpa Vm = 16,8 Mpa
flexio s/UNE-EN 12372 ViE = 15,7 Mpa
Resisténcia a la Cal declarar el valor mig i el valor superior esperat (VSE) en mm, -
abrasié assajat s’'UNE-EN 14157 Ui < 24V ) vm=16mm
Resisténcia al
deslizamiento Cal declarar el minim valor de Rd (en unitats SRV), s/lUNE-EN
- ) . . « Classe H3
mediante 14231:2004. (aquest assaig no és necessari per acabats “no SRV > 45 en humit
péndulo de deslizantes” com flamejats, abujardats, apiconats, lajats,...) ( en humit)
friccion
unitats USRV)
Resisténcia al UNE-EN 1341:2002 anexo D
deslizamiento sin | UNE-EN 1342:2002 anexo C USRV > 35
pulido (aquest assaig no és necessari per acabats “no deslizantes” com
flamejats, abujardats, apiconats, lajats,...)
Absorcié d'aigua N .
" p q .
ala pressi6 Eslu; ;arameltre clzlau gn .eI coo/ntrol de qualitat. { JUNE-EN 13755 <0,6% 0.25 %
atmosférica al declarar el valor maxim (% en massa), assajat s, - .
Resistencia als Cal declarar el valor minim de I'energia de rotura per impacte <5 Julios
impactes (VIE) s/ UNE-EN 14158
Si la porositat S'TUNE-EN 1936 es > 1% cal assajar I'absorcié d’aigua
Porositat obertai | Per capil-laritat sS'UNE-EN 1925 i comprovar que Porositat 0,3 %

Densitat aparent
2.907 Kg/m3

Disseny de paviments per calgades a I'exterior (art 5.1 de la UNE-EN 22202-1:2011.

> La maxima intensitat de transit per la que s’admet un paviment de lloses de pedra natural és la denominada “transit comercial limitat (T1)". Que

correspon a un maxim de 15.000 eixos equivalents de 13 T. (veure art 5 de la norma).
> Per a T1, la major dimensio en planta de una llosa haura de estar compresa entre 300 < L <500 mm.

> Per calgades i transit T1, las peces la dimensi6 de les quals en planta sigui L < 300 mm tenen la consideraci6 de “llamborda” i el seu disseny i

caracteritzacié s’ha de realitzar conforme a la norma UNE-EN 22202-2:2011(i I'article sobre llambordes de pedra d’aquest plec)

B.1 Valores de la carga de Rotura P, para diferentes modalidades de trafico: Tabla B.1

Clase Carga Pen kN | Uso tipico
0 rggﬁi;sﬂi?o Decoracion
1 0.75 Bordillos embebidos en mortero en areas peatonales Unicamente
2 35 Areas peatonales y bicicletas.
3 Coches ocasionales, accesos de vehiculos ligeros y motocicletas. Entradas de garaje.
4 Areas de paseo y plazas de mercado, ocasionalmente utilizadas por vehiculos de reparto o de emergencia.
5 14 Areas peatonales utilizadas frecuentemente por vehiculos pesados.
6 25 Calles con circulacion limitada a 750 ejes equivalentes/afio.
7 40 Calles para trafico industrial de gran tonelaje limitado a 750 ejes equivalentes/afio.
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B.2 Valores del Factor combinado (F). Tabla B.2

Di . Pavimento apoyado sobre
imensiones s
base rigida (mortero)
L <600 mm 1,2
L > 600 mm 1,2
CONTROL DE QUALITAT:

. Comprovacioé del contingut del Marcat i etiquetat (a 'embalatge i/o albaran d’entrega).
Cal que consti la segtient informacid i que aquesta es correspongui amb el demanat al projecte:
nom petrografic de la pedra.
nom comercial de la pedra.
nom i adrega del proveidor.
nom i localitzaci6 de la cantera.
referéncia a la present norma (UNE-EN 1341 : 2001)
o valors declarats o classes de marcat (punts 1 a 7 anteriors).
. Comprovacioé de que les caracteristiques tecniques avalades pel Marcat CE (s/annex ZA.3) es corresponen amb el prescrit pel Projecte:
o Resistencia a la flexié
o Resisténcia a la flexi6 (després de I'assaig hielo/deshielo)
o Resisténcia al deslizamiento
o Resistencia al derrape
o Resisténcia a la abrasion
. Criteris de acceptacié segons I'Articulo 6, norma UNE-EN 1341 : 2001
. Assajos de comprovacio, com a minim, de les seglients caracteristiques:
o Dimensions (tolerancies dimensionals)
o Resisténcia a la flexio
o Resistencia al deslizamiento

O O 0 O O

Art. 7 Llambordes de pedra natural

Normativa de referéncia :

= MARCADO CE OBLIGATORIO.

= UNE-EN 1342 : 2003 Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.
= UNE 22202-2 : Febrero 2011 Construccioén de pavimentos con piedra natural. Parte 2: Adoquines para pavimentacion.

En consideraran llambordes les peces que compleixen la segiient limitacié dimensional: L(llarg) = W (ample) < €(gruix)

€(gruix) =40 mm

Si la memoaria no prescriu un altra cosa es considerara que el disseny i caracteristiques tecniques del paviment es dissenyen per complir amb les seguents
condicions :

Categoria de transit C3 (carrer comercial d’'escasa activitat, sense servei regular de bus i entre 5 i 14 vehicles pesats per dia (art. 4)
Esplanada E1 (5<C.B.R.<10)

La memoria i/o els planols definiran la pedra a utilitzar, les caracteristiques técniques minimes, dimensions de les lloses, tolerancies admissibles i, en
general, qualsevol altre aspecte que afecti a la qualitat del producte a subministrar.
En particular, caldra definir els segiients aspectes:

Especificacions tipus Especificacions

Caracteristica Requisits establerts per la norma per als Projectes Granit Negro
Municipals. Ochavo.

Control dimensional i Tolerancies d’acord amb art 6.1 UNE 22202-2 determinades s/ Classe 2
superficial: UNE-EN 13373, 1342
Resistencia a la Cal declarar el valor inferior esperat (ViE) en Mpa, s/lUNE-EN 2 60 (trafic de vehicles > 196
compressio 1926. pesats)
aRE;::itgnma ala Cal declarar el valor en mm, assajat sS'TUNE-EN 14157 <23 mm.(tréﬁc C3) < 18,6 mm.

Resistencia al

Cal declarar el minim valor de Rd (en unitats SRV), s/UNE-EN

pulido

deslizamiento 14231:2004. (aquest assaig no és necessari per acabats “no Classe H3
mediante pendulo de | deslizantes” com flamejats, abujardats, apiconats, lajats,...) (SRV > 45)
friccion

Resisténcia al unitats USRV

deslizamiento sin UNE-EN 1342:2002 anexo C > 35
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Aspecte: Aparenca La pedra és un producte natural el que implica variacions de
Mostra de referéncia color, vetejat i textura. Per tant, poden establir-se
(art. 46.2) caracteristiques generals d’aparenga mitjangant una o més
peces. o
Una mostra de referéncia ha de consistir en un cert nombre de Presentacio d'una Mostra de 10
llambordes de suficient tamany per mostrar 'aparenca mostra amb al peces
superficial, el color, tipus de veta, estructura fisica i acabat menys 3 peces de representant
superficial. dimensions i acabat | valors extrems i
Sense que sigui obligada una uniformitat total entre mostra i superficial reals mitjos
subministrament, caldra que aquesta presenti aquells aspectes
de variabilitat que cal esperar com son forats en el traverti,
cavitats en el marbre, capes vitries, taques de color, vetes
cristal-litzades, taques d'oxidacio, etc.
Absorcié d’'aigua Cal declarar el valor maxim (% en massa), assajat s/'UNE-EN <01 <01
13755. s U, <0,
Descripcié Cal proporcionar la descripcié i nom petrografic s'UNE-EN s L
Petrografica 12407, 12440, 12670 Presentar descripcié Presentar descripcié
Tractament El fabricant/proveidor ha de declarar si el producte ha estat
superficial quimic sotmes a un tractament superficial quimic i les caracteristiques Declarar Sense tractatment
del mateix.
Porositat oberta i Si la porositat s'UNE-EN 1936 es > 1% cal assajar I'absorcio
Absorcié d'aigua per | d'aigua per capil-laritat s'UNE-EN 1925 i comprobar que Porositat 0,3 %
capilaritat Ci < 4 gim?s®®, correcte. Porositat < 1% Densitat aparent
Si C4 = 4 g/m?s°* el gruix de la llamborda ha de ser = 100mm 2.907 Kg/m3
C1 < 10 g/m?s°® no acceptable per paviments de llambordes.
Resistencia a la flexié | Cal declarar el valor minim esperat en Mpa s/UNE-EN 12372 > 18,26

CONTROL DE QUALITAT:

Art. 8

Presentacié d’una mostra de referéncia per a I'acceptacio de I'aspecte i aparenga (s/art. 4.6.2.). La mostra ha de ser acceptada per la DF i
quedara en diposit com a constancia de I'acord establert en els limits d’aparenca del material a subministrar.
Comprovacié del contingut del Marcat CE i etiquetat (a 'embalatge i/o albaran d’entrega).
Cal que consti la segtient informacio i que aquesta es correspongui amb el demanat al projecte:
nom petrografic de la pedra.
nom comercial de la pedra.
nom i adrega del proveidor.
nom i localitzacié de la cantera.
o referéncia a la present norma (UNE-EN 1342 : 2001)
Comprovacioé de que les caracteristiques tecniques avalades pel Marcat CE (s/annex ZA.3) es corresponen amb el prescrit pel Projecte:
o Resistencia a la compressio
o Resistencia al esllavissament
o Resisténcia a I'abrasio
o Absorci6 d’aigua
Criteris de acceptacio segons I'Articulo 6, norma UNE-EN 1341 : 2001
Assajos de comprovacié, com a minim, de les seglients caracteristiques:
o Inspeccié visual (defectes, aspecte en relacié a la mostra de referencia).
o Dimensions (tolerancies dimensionals)
o Resistencia a la compressio
o Absorci6 d'aigua

O 0O O O

Llambordes prefabricades de formigé

Normativa de referéncia :

= MARCADO CE OBLIGATORIO.

= UNE-EN 1338 : 2003 Adoquines de hormigén. Especificaciones y métodos de ensayo.

= UNE-EN 1338 : 2004/AC Erratum.

= UNE-EN 127338:2007 Propiedades y condiciones de suministro y recepcion de los adoquines de hormigén. Complemento nacional a la norma UNE-EN

1338.

En abséncia de altra prescripcio als planols o la memoria s’entendra que les llambordes compliran amb les caracteristiques senyalades al quadre adjunt:

Propiedad Clase Marcado
Tole_ran0|as dimensiones Fixades a la Taula 1
nominales
Formay Diferencia maximas en las 1 J 5mm
dimensiones medidas de dos B - Classe 2 Marcat K
diagonales (tabla 2) 3mm
Planeidad y curvatura Fixades a la Taula 3
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Resistencia caracteristica | T no debe ser inferior a 3,6 Mpa. T23,6 Mpa
Resistencia a alarotura T. Ningun valor individual debe ser inferior a 2,9 Mpa Xi 2 2.9 Mpa
la rotura . . Lo R s "

Resistencia a la carga de Ningun valor individual inferior a 250 N/mm de la longitud de is

rotura rotura. Xi 2250 N/mm
Resistencia al 1 F Sin medicion
desgaste por 3 H <23 mm (anexo G) Classe 3 Marcat H
abrasion 4 | <20 mm (anexo G)

Resistencia a

deslizamiento / Se considera satisfactoria salvo que la cara vista haya sido USRV = 45

pulida para producir una superficie muy lisa.

resbalamiento
1 A Sin medicién
) ) Absorcién del agua Classe 2 Marcat B
Resistencia 2 B < 6% en masa
climatica . . > :
Resistencia al 3 D < 1,0 kg/m* como media No es demana

hielo/deshielo ningun resultado individual > 1,5 kg/m?

ESPECIFICACIO DE PRODUCTE MODELO OFICIAL:

m2 de llamborda prefabricada de formigé s/UNE-EN 1338:2004 i UNE-EN 127338:2007, bicapa, de 200 x 100 x 80, amb color a la capa
vista segons mostra que haura de ser aprovada por la DF.
Les llambordes hauran de disposar de Marcat CE que acrediti el compliment de les caracteristiques tecniques seguents :

- vores bisellades en la cara que hagi de rebre el transit,

- cares laterals amb sortints separadors

- Dimensions classe 2K

- resisténcia a la abrasio Classe 3H,

- resisténcia climatica Classe 2B

- resisténcia a la ruptura > 3,6 Mpa

- resisténcia al deslizamiento/resbalamiento index USRV > 45

CONTROL DE QUALITAT:
. Comprovacioé de que el Marcat CE es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les caracteristiques tecniques exigides).
. La recepcié en obra se realitzara d’acord amb | annex B de la norma UNE-EN 1338.
. Assajos de comprovacio6 de:
Resistéencia a la ruptura, Resisténcia a la abrasié, Resisténcia climatica.

Art. 9 Llambordes ceramiques

Normativa de referéncia :
= MARCADO CE OBLIGATORIO.
= UNE-EN 1344 : 2002 Adoquines de arcilla cocida. Especificaciones y métodos de ensayo.

Caracteristiques tecniques:
Si els planols o la memoria no diuen altra cosa, es consideraran prescrites les caracteristiques remarcades a les taules segients:

Gruix:
. Paviments flexibles : El gruix nominal de les llambordes no sera inferior a 50 mm i les dimensions nominals seran qualsevol sempre que
la relacié longitud / ample no sigui superior a 6.
. Paviments rigids: El gruix nominal de les llambordes no sera inferior a 40 mm.
Tolerancies dimensionals :
. Dimensio nominal (d) : el valor mig no s’haura de desviar de la dimensié nominal declarada en mes de 0,4 Vd

Tabla 1 Clase Rango (no mayor de) mm
Rango RO Sin determinar
R1 0,6Vd

Rango : diferencia maxima entre la medida mayor y la medida menor de cualquier dimensién
Nota - Algunos fabricantes pueden suministrar adoquines con menor rango que el establecido en la clase R1, en cuyo caso podran hacer dicha
declaracion.

Clase Marca Clasificacion

Tabla 2
FO FO Sin determinar
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Resistente al hielo/deshielo

FP100 FP100 Nota : Las caracteristicas referentes al hielo/deshielo de los
Resistencia al adoquines de arcilla cocida de la clase FP100 no se ven afectados
hielo/deshielo por la sal utilizada frecuentemente para eliminar el hielo.

Carga de rotura transversal nunca menor de (N/mm)
Clase
Valor medio Valor minimo individual

Tabla 3 TO No se consigna No se consigna
Carga de rotura T 30 15
transversal T2 30 24

T3 80 50

T4 80 64

Nota 1  Esta especificacion para carda de rotura transversal no se aplica a los accesorios ni a los adoquines de arcilla cocida accesorios cuya longitud
total sea inferior a 80 mm.

Nota 2 La clase TO sélo esta indicada para adoquines empleado en pavimentacion rigida (pavimentos colocados con junras de mortero sobre un lecho
de mortero similar, éste Ultimo colocado a su vez sobre una base rigida.

Nota 3 El fabricante puede declarar un valor medio y un valor minimo individual mas alto que el correspondiente a la clase T4.

Nota 4 El fabricante puede establecer un valor medio y un valor minimo de la media y del minimo de la resistencia a flexotraccién calculados a partir de
la férmula indicada en el apartado D.4.2.

Valor medio del volumen erosionado
Clase . 3
(nunca superior a) mm

Tablad , Al 2.100
Resistencia a la abrasion

A2 1.100

A3 450
Tabla 5 Clase Media de SRV
Clal5|ﬂca<l:|on del valor de uo Sin determinar
resistencia al
deslizamiento/derrape sin u1 35
pulido (SRV) u2 45

u3 55

Nota — Algunos fabricantes pueden declarar valores superiores

CONTROL DE QUALITAT:
. Comprovacié de que el Marcat CE es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les caracteristiques tecniques exigides).
. Assajos de comprovacio de:

Gruix Rango, Tolerancies dimensionals Resisténcia al hielo/deshielo USRV, Carga de ruptura transversal, Resisténcia a la abrasio,
Resistencia al deslizamiento.

Art. 10 Sorres per a base i segellat de paviment de llambordes

Normativa de referéncia :
= art. 239 PG-3

Les arenes per a base i segellat hauran de complir les seglients especificacions:
a) arena per a base: Contingut en argila i matéeria organica < 3 % .
No es permetra la utilitzacié d’arenes calcaries
Tindran formes anguloses

La granulometria sera : Gravilla 2/5 mm, amb la seglient granulometria. ..
0
| ™| e
4 476 95-100
8 2.38 80-100
16 1.19 50-85
30 0.595 25-60
50 0.297 10-30
100 0.149 5-15
200 0.074 0-10

En circumstancies especials ( pendents fortes, presencia d’aigua, neteges freqiients amb aigua a pressio...) que poden afavorir els rentats dels fins de la
sorra, cal incorporar ciment a la mateixa, sense aigua, en una proporcié de 150 kg/m3.

O, alternativament, sempre a judici del DO, es pot utilitzar també Arena tipus “ull de perdiu” amb una granulometria 3-6 mm. Segons la segient taula:
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Propietats Capa
segons )
UNE 7050 GRS
Tamany en % que passa
mm
10 100
5 50-85
25 10-50
1,25 0-5

b) Arena per a segellat: Sorra fina (0 — 1,25 mm)
Tamany maxim 1.25 mm.
Material fi (passa tamis 0.08 mm) < 10 %

CONTROL DE QUALITAT:
. Comprovacié de que el Marcat CE es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les caracteristiques tecniques exigides).
. Assajos de comprovacié de Granulometria.

Art. 11 Zahorra (Tot-u)

Normativa de referéncia :
= art. 510 PG-3

Amb caracter general, les zahorras hauran de complir les segiients prescripcions recollides a I'art 510.1, 510.2 i successius del PG3, d'acord amb el tipus de
transit definit al projecte.

Si no existeix major definicié als planols o la memoria del projecte, s'entendra que les zahorras han de complir les caracteristiques corresponents a :

transit T2
zahorratipus ZA20

Zahorra artificial

T2 T3 T4
Netedat UNE-EN 933-8 EA>35
Plasticitat UNE 103104 No plastic
Resisténcia ala | UNE-EN 10972 LA <30 LA<35

ragmentacio

Forma UNE-EN 933-3 Indice de lajas < 35
Granulometria complira el fus granulométric ZA25, ZA20 6 ZAD20

Per a transits superiors s’estara al disposat a la normativa vigent.

CONTROL DE QUALITAT:
. Comprovacio de que el Marcat CE es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les caracteristiques tecniques exigides).
. El material sera d’'una sola procedéncia i les seves caracteristiques seran aprovades inicialment mitiangant Marcat CE o assaig-mostra, a
realitzar sobre material en pedrera o aplec.

. Un cop aprovada la mostra el Contractista podra estendre el material en obra sense que aixo prejutgi I'acceptacié definitiva que, logicament
dependra del material realment estes sobre el que es realitzaran els assaigs definitius d’acceptacio.

. Assajos de comprovacio de:
Fus granulométric, EA, Plasticitat, LA, index de lajas.

Normativa de referéncia :
= art. 530 PG-3 imprimacio
= art. 531 PG-3 adheréncia

S'utilitzara emulsi6 TERMOADHERENT (dotacié 300-400 g/m2) per tal d’evitar que els problemes amb el transit d’'obra.
La dosificacié sera la minima compatible amb la total absorcié de I'excés de lligant o la permanéncia baix I'accié del transit.

Amidament i abonament :
Per metres quadrats realment executats.
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Art. 13 Barreges bituminoses

Normativa de referéncia :

= Art. 542 PG-3 Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigén bituminoso

= Art. 543 PG-3 Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas

= Art. 540 PG-3 Lechadas bituminosas

= UNE-EN 13108-1:2007 Asfalt Concrete (mbc tipos D,S,G i mbc de alto modulo tipo MAM)

= UNE-EN 13108-2:2007 Asfalt Concrete for very thin layers (mbc de tipo discontinuo en capas de delgado espesor tipo F y M)
= UNE-EN 13108-7:2007 Porous Asfalt (mbc drenantes tipo PA)

= UNE-EN 12273:2009 Lechadas bituminosas. Especificaciones.

Les caracteristiques que han de complir els materials estan definides al art 542 i 543 en funcié de la categoria de transit que defineixi el projecte y el tipus de
capa que es tracti (rodadura, intermitga, base).

La denominacié de la m.b.c, segons UNE-EN 13108-1:2007 és:

AC/PA / D / Surfhbin/base / Ligante / Granulometria / marca

AC 6 PA mezcla bituminosa en caliente (Asfalt Concrete) o mezcla drenante (Porous asfalt)
D tamafo max. del arido. 16/22/32 (que equivalen a los antiguos 12/20/25)

Surf/ bin / base capa en la que se empleara

Ligante designacion del tipo utilizado

Granulometria D, S, G, MAM

Marca comercial p.e. “porfidico de 1"

Barreges bituminoses en calent: mezclas convencionales, drenantes y discontinuas

Codigo Definicion Definicion actual Especificacion Vida media Uso Gruix
Europeo Europea PG3 Europea (afos) (cm)

AC Asphalt Concrete Mezc'ans ;T;t'””as UNE-EN 13108-1 14 Bases i rodadura

AC for Very Thin Mezclas discontinuas
AC-VTL Layers / BBTM FyM UNE-EN 13108-2 10
Ultra thin Layer . Sonoreductoras,
UTLAC Asphalt Concrete Capas Ultradelgadas En estudio 10 antideslizante, 0
smA Stone Mastic Mezclas SMA UNE-EN 131085 20 buen conportarmients en luvia,
Asphalt impermeable
PA Porous Asphalt Mezc'a;:mS"S UNE-EN 13108-7 10

Barreges bituminoses en fred amb emulsions:

Trahamlgntos Campq fje ) objetivos Ventajas
superficiales aplicacion y tipos
Sellado e impermeabilizacion
Lechadas Conservacion Corrigen envejecimientos prematuros »
LB1alLB4 Alargan la vida il Versai
Evitan la entrada de agua al ntcleo Bajo COSt_O i
—— Alto rendimiento
Rodaduras antideslizantes . !
. . Mejora coef rugosidad
. . . Evitan perdidas de textura . ) .
Microaglomerados Seguridad vial Corrigen pavimentos deslizant Reduccion velocidad (accidentes) por efecto sonoro
orrigen pa . entos deslizantes Prevencién de problemas
Rodadura ruidosa .
Mejora de la textura
Conservacion Estética
Riegos con gravilla Monocapa, Economicos
Bicapa, tricapa

Si no figura altre prescripcio al projecte, s’entendran que el tipus de transit i tipus de m.b.c. han de ser els seglients:

Tipus de transit  Calcades T2
Voreres T4

Transit gruix m.b.c tipus

Zonavianants, T4 4cm Va

Carril BICI, T4 4cm Va color Bordeus

Rodadura, T2 5cm AC 16 suf ...... D (antiga D12)
Intermedia, T2 7cm AC 22 bin........ S (antiga S20)
Base, T2 7cm AC 22 base ....G (antiga G20)
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CONTROL DE QUALITAT :

Comprovacio de que el Marcat CE (o equivalents Certificats de Qualitat de les matéries primeres (arids i betum) y del material acabat (barreja
bituminosa) es correspon amb el prescrit pel Projecte.

. La DF aplicara els criteris de acceptacio o rebuig del PG3.

Art. 14 Formigo per a paviments
Normativa de referéncia :

= art. 550 PG-3

= EHE

Les caracteristiques técniques exigides son:

Ciment Tipus 32,5 N Art. 202 PG3
Aigua Art 280 PG3
Arid Art. 610 PG3
Materials | prescripcions art 550.2.3
Additius Sota autoritzacio prévia del DO UNE-EN 934-2
Productes filmogens Art.285 PG3
per curat
Tious Resisténcia Dosificacié Relacié A/ Aire Asiento
Tiousi P MPa ciment Kg/m?® C ocluido
ipus i
composicio HF-45 45
del Formigo HF -4,0 * 4,0 300 0,46 <6% 2-6cm
HF -3,5 3,5

* si el Planols o la memoria no diuen altra cosa, s’entendra que el paviment s’ha de construir amb formigo tipus HF-4,0
No s'admetra la utilitzacié de cendres volants en la fabricacié de formigons, llevat d'autoritzacié expressa de la D.F.

CONTROL DE QUALITAT:

. Comprovacioé de que el Marcat CE es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les caracteristiques tecniques exigides).
. Assajos de comprovacié de:  Resisténcia.
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Unitats d’obra

Art. 15 Esplanada: Comprovacio, reperfilat i compactacio.

Normativa de referéncia:
= Art5.1i5.2 de la Norma 6.1 IC Instruccion de Carreteras

= art. 340 PG-3

L’esplanada haura de ser, com a minim, de categoria E1.
El treball, consistira en 'acabament i allisada de 'esplanada i el reg i compactat fins 95% PM.
En particular es comprovara I'acabat del bombament i correcte desguas de tots el punts.

Amidament i abonament :

Per m?, realment compactats.
Si el projecte no fa esment d’aquestes unitats, aquests treballs es consideraran inclosos en els d’excavacié o terraplenat.

Art. 16 Capes granulars

Normativa de referéncia :

= art. 510 PG-3

Amb caracter general, les capes granulars hauran de complir les seglients prescripcions, d’acord amb el tipus de transit definit al projecte:

Zahorra artificial

T2 T3 T4
Densitat (% PM) UNE 103501 100 98
. Ev. > 150 E..> 100 E.. >80
. Assaig de carrega
Capacitat de
amb placa
suport (Mpa) NLT-357 E. > 1,3 E\. de la esplanada
E./E1 <22
Es comprovaran les cotes de replanteig de I'eix cada 20 m.
. En aquests mateixos punts es comprovara I' amplada i pendent de la seccio
Tolerancies
comatriques de transversal.
% superﬁqcie Art510.7.3 A més es comprovaran en relacié amb els Planols, la disposicié dels punts singulars
acabada tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transicié de peralt, etc.
La superficie acabada no haura de variar en més de + 0 /-20 mm quan es comprovi
amb un regle de 3 m aplicada tant paral-lela com normalment a I'eix de la carretera.
index de
regularitat NLT-330 Taula 510.6 del art. 510 de PG3

internacional (IRI)

Per a transits superiors s’estara al disposat a la normativa vigent.

La subbase es podra executar, llevat que els planols o la memoria indiquin altra cosa, amb tot-u naturals. Sempre que el Contractista ho sol-liciti i sense
cost per 'obra, es podran substituir per tot-u artificial, sense modificar el gruix de la capa prevista en el projecte.

La base s’executara sempre amb tot-u artificials .

Si no existeix major definicié als planols o la memoria del projecte, s'entendra que les capes granulars prescrites han de complir les caracteristiques

seglients :

Capa granular

Material

Granulometria

Gruix

Densitat

Capacitat de suport

Base
Zahorra artificial
ZA20

20 cm

100 % PM

E.. > 150 MPa
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Amidament i abonament :
Per m3, realment estés i compactat, mesurat sobre perfil.

Aquesta unitat d’'obra inclou, sense que la relacié sigui limitadora:

La preparacié i comprovacié de la superficie d'assentament.

L’extensi6 i humectacio en cas de que aixi procedeixi i compactacié de cada tongada.

Refinat de la superficie de I'Gltima tongada.

Tots els treballs, maquinaria, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a correcta execucié d'aquesta unitat d’obra.

CONTROL DE QUALITAT:
. Comprovacioé de que el Marcat CE del material es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les caracteristiques tecniques
exigides).

. Assajos de comprovacié de Densitat, capacitat de suport.

Art. 17 Grava-Ciment

Normativa de referéncia :
= art 513 PG-3

S'utilitzara la granulometria GC1 i els arids compliran la normativa referent a transit pesant.

Amidament i abonament :
Per m?, realment estés i compactat, mesurat sobre perfil, inclos reg de curat.

CONTROL DE QUALITAT:
. Comprovacié de que el Marcat CE del material es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les caracteristiques técniques
exigides).

. Assajos de comprovacié de Densitat, capacitat de suport.

Art. 18 Vorades (de formigé o pedra natural)

Normativa de referéncia :

= art. 610 PG-3 Hormigones

= art. 611 PG-3 Morteros.

Les vorades compliran les especificacions corresponents al material de que es tracti.
Detall tipus oficial

L’execucio de la partida d’obra inclou les operacions segients:

. Neteja i preparacio de la superficie d'assentament La vorada es col-locara sempre damunt la capa de subbase o, alternativament, damunt el
terreny natural millorat amb una base granular compactada (98% PM).

. Muntatge i desmuntatge de I'encofrat de la base de formigé, si és el cas

. Col-locacié de la base de formigé HM-20/P/20/1, de gruix uniforme de 20 cm i ample de 10 cm a cada costat del la vorada.

. Subministrament de les peces de la vorada. Les peces seran sempre senceres no es podran col-locar retalls ni peces fracturades. Les
construccions singulars (angles, corbes, guals, etc) es realitzaran sempre a partir de les peces basiques d’1 metre mitjangant talls a disc. El
tamany dels trossos a utilitzar dependra del radi de la corba i sera decidit per la D.F.

. Rebut amb morter M-5 (1:6) de consisténcia seca.

. Els treballs de col-locacié a rasant, rejuntat i quantes operacions siguin necessaries per a un correcte acabat.

. Rejuntat de juntes d’'amplada maxima 5 mm amb morter M-5 (1:6)

. El sobrecost produit pel tall a disc de les peces per a la realitzacié de corbes o la p.p. pel subministrament de vorades corbes especials.

Amidament i abonament :
Per metres lineals realment col-locades.
El preu inclou tots els treballs necessaris per a executar correctament la unitat d’obra.

Art. 19 Rigoles prefabricades

Normativa de referéncia :

= art. 610 PG-3 Hormigones

= art. 611 PG-3 Morteros.

Les rigoles de peces prefabricades compliran les especificacions detallades al present plec.
Detall tipus oficial.
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L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

. Neteja i preparacié de la superficie d'assentament

. Muntatge i desmuntatge de I'encofrat de la base de formigd

. Col-locacié de la base de formigé

. Aportacié i col-locacié de les peces

. Rejuntat de les peces amb abeurada de ciment

. Neteja de la rigola acabada

. es considerara inclos el sobrecost produit pel tall a disc de les peces per a la realitzacié de corbes o la p.p. pel subministrament de vorades
corbes especials.

. Carrega i transport de residus a abocador.

La pendent transversal per a la recollida d’aigiies al costat de la vorada sera del 8%.

El desnivell entre vorada i rigola sera de 15 cm. llevat que la D.F., en funcié de 'entorn o raons de qualsevol altre tipus, decideixi disminuir-ho.

Les rigoles s’assentaran sempre sobre una base de formigé magro H-150, estesa damunt la subbase granular i al menys de 15 cm de gruix.

La rigola es col-locara damunt la base amb un morter M-450 (450 Kg ciment P-350 per m3 de morter), amb una proporcié ciment : arena de 1:3 i
consisténcia de Cono d’Abrams no superior a 5 cm.

Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.

Les peces es col-locaran sense junta i el rejuntat es fara amb ciment (blanc, si es tracta de rigola blanca).

Les peces seran sempre senceres no es podran col-locar retalls ni peces fracturades. En cas de precisar col-locar alguna fraccié de la peca sera tallada
amb disc o serra.

Amidament i abonament :

Per metres lineals realment col-locades.
El preu incloura tots els treballs necessaris per a executar correctament la unitat d'obra.

Art. 20 Rigoles formigonades in situ.

Normativa de referéncia :
= Detalls tipus oficials.
= art. 610 PG-3 Hormigones

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:
. Neteja i preparacié de la superficie
. Muntatge i desmuntatge de I'encofrat de la base de formigd
. Col-locacié del formigd
. Fratasat superficial
. Curat
. Carrega i transport de residus a abocador.

La pendent transversal per a la recollida d’aigiies al costat de la vorada sera del 8%.

El desnivell entre vorada i rigola sera de 15 cm. llevat que la D.F., en funcié de 'entorn o raons de qualsevol altre tipus, decideixi disminuir-ho.

La rigola sera de formigé H-200 i tindra 'amplada fixada en els planols (minim 20 cm).

L’acabat superficial sera el més fi possible, executant-se un fratasat manual.

En cap cas seran acceptades unitats, 'acabat superficial de les quals sigui incorrecte, com marques, bultos o senyals que enlletgeixin el seu aspecte o
perjudiquin la seva funcionalitat.

Les rigoles amb marques, trepitjades o defectes superficials de qualsevol tipus s’hauran de demolir formant blocs multiples d’1 m.

Cas que la D.F. accepti la dissimulacié amb morter dels defectes, s'aplicara als esmentats trams que no es destrueixen una depreciacio6 del 25 %.

Amidament i abonament :

Per metres lineals realment executades.
El preu incloura tots els treballs necessaris per a executar correctament la unitat d'obra.

Art. 21 Guals i passos de vianants prefabricats.

Normativa de referéncia :

= art. 570 PG-3 Bordillos

= Annex af. articles 1.2.2 i 1.2.3 del Codi d’accessibilitat.
= O.M. VIV/561/2010 de 1 de febrero

= Models Oficials de I'Ajuntament de Reus

La unitat inclou I'execucio dels segiients treballs :
. Replanteig
. Excavacions puntuals.
. Formacié del gual, segons els planols o les instruccions de la D.F.
. Rejuntat i neteja de les peces
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. El reforg de la base de formigd els guals per a accés de vehicles.
Amidament i abonament:

Per unitats realment executats.

Cas de no existir un preu especific s'abonaran com a vorera i vorada normals, multiplicant els respectius amidaments per un factor d'1.15 en concepte de
major dificultat d’execucio.

Art. 22 Guals i passos de vianants realitzats in situ

Normativa de referéncia :

= art. 570 PG-3 Bordillos

= Annex a1. articles 1.2.2 i 1.2.3 del Codi d’accessibilitat.
= O.M. VIV/561/2010 de 1 de febrero

= Models Oficials de I'’Ajuntament de Reus

Les vorades compliran les especificacions corresponents al material de que es tracti.

La unitat inclou I'execuci6 dels seglients treballs :
. Replanteig
. Excavacions puntuals.
. Col-locacié de la vorada seguin el desnivell del gual.
. Subministrament dels panots, dels models i colors que es determinin.
. Formacié del gual, segons els planols o les instruccions de la D.F.
. Extensio i neteja de la vorada de morter.
. El reforg de la base de formigé els guals per a accés de vehicles.

L’execucio consistira en la col-locacié de la vorera rebaixada, I'anivellament de la base de formigd seguint les pendents i la col-locacié de les baldoses amb
el dibuix perimetral.

La realitzacié de guals per a accessos de vehicles incloura el reforg de la base de formigé de la vorera, el qual passara a ser de 20 cm en el tram afectat.
La resta dels detalls s’atendra al previst en els planols o al que disposi la D.F.

Amidament i abonament:

Per metres quadrats (m?) realment executats.

Cas de no existir un preu especific s'abonaran com a vorera i vorada normals, multiplicant els respectius amidaments per un factor d'1.15 en concepte de
major dificultat d’'execucid.

Art. 23 Regs asfaltics (d’imprimacié o d’adheréncia)

Normativa de referéncia :
= art. 530 PG-3 imprimacion
= art. 531 PG-3 adherencia

Per al reg d’adherencia s'utilitzara emulsié bituminosa cationica de rotura rapida termoadherente, ADHERMUL (C60B4 TER), que compleix amb les
especificacions recollides a la norma UNE-EN 13808 per una emulsié tipus C60B4

La dotacié orientativa és de 300-400 g/m2 en regs d’adheréncia, depenent de I'estat del ferm.

Amidament i abonament :
Per metres quadrats realment executats.

Art. 24 Paviments de mescla bituminosa en calent

Normativa de referéncia :

= Art. 542 PG-3 Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigén bituminoso

= Art. 543 PG-3 Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas

= UNE-EN 13108-1:2007 Asfalt Concrete (mbc tipos D,S,G i mbc de alto modulo tipo MAM)

= UNE-EN 13108-2:2007 Asfalt Concrete for very thin layers (mbc de tipo discontinuo en capas de delgado espesor tipo F y M)
= UNE-EN 13108-7:2007 Porous Asfalt (mbc drenantes tipo PA)

Materials :
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Les caracteristiques que han de complir els materials estan definides al art 542 i 543 en funci6 de la categoria de transit que defineixi el projecte y el tipus de
capa que es tracti (rodadura, intermitga, base).
La denominacié de la m.b.c, segons UNE-EN 13108-1:2007 és:

AC/PA / D / Surfbin/base / Ligante / Granulometria / marca

AC 6 PA mezcla bituminosa en caliente (Asfalt Concrete) o mezcla drenante (Porous asfalt)
D tamafio max. del arido. 16/22/32 (que equivalen a los antiguos 12/20/25)

Surf/ bin / base capa en la que se empleara

Ligante designacion del tipo utilizado

Granulometria D, S, G, MAM

Marca comercial p.e. “porfidico de 1"

Si no figura altre prescripcié al projecte, s’entendran que el tipus de transit i tipus de m.b.c. han de ser els seglients:

Tipus de transit ~ Calgades T2
Voreres T4

Transit gruix m.b.c tipus

Zona vianants, T4 4cm Va

Carril BICI, T4 4cm Va color Bordeus

Rodadura, T2 5cm AC 16 suf ...... D (antiga D12)

Intermeédia, T2 7cm AC 22 bin........ S (antiga S20)

Base, T2 7cm AC 22 base ....G (antiga G20)
Unitat d’obra:

El Contractista haura d’obtenir quantes precisions i instruccions requereixi per al seu treball, entenent-se que, de no fer-ho, estara obligat a modificar els
possibles detalls insatisfactoris fins a la plena satisfaccié de la Direccié i sense dret a abonament.

El gruix corresponent a cada capa sera considerat como MINIM.

La compactacié haura de ser igual o superior al 97% (98% si la capa es superior a 6 cm)

|

Amidament i abonament :

S’abonaran per metres quadrats (m?) realment estesos, compactats i acabats.

L’amidament es realitzara entre rigoles.

Es considerara inclos en el preu 'excés de material que sigui necessari per raons técniques (precisié de la maquinaria, etc.) per garantitzar el gruix exigit en
el projecte i que a efectes d’acceptacioé de la unitat d’obra, té caracter de minim (no de mitja).

Les trobades i, en general, els limits del paviment, seran realitzats segons les normes de bona practica usuals i, en tot cas, com indiqui el Director d’Obra, no
sent en cap cas d’'abonament la minva de rendiment que aixd pugui suposar.

CONTROL DE QUALITAT (para cada capa) :
. Comprovacié de que el Marcat CE (o equivalents Certificats de Qualitat de les matéries primeres (arids i betum) y del material acabat (barreja
bituminosa) compleix la normativa i es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les caracteristiques tecniques exigides).
. La DF aplicara els criteris de acceptacio o rebuig del PG3.
. Assaigs de comprovacio dl material:
Gruix, Compactacio, LA, cpa, index de Lajas, Cares de fractura, granulometria arids, EA, resistencia al deslizamiento (CRT).
. Assaigs de comprovacié de I'execucio:
Gruix, Compactacio, resistencia al deslizamiento (CRT).

Art. 25 Paviments de formigé

Normativa de referéncia :
= art. 550 PG-3

La unitat inclou:
L] La p.p. de tall amb disc de les juntes.
= El replé de les juntes amb massilla elastica especial.
L] El tall previ del limit de I'obra per a una correcta unié amb les lloses proximes.
L] Una pintura epoxi d’'unié entre formigd de diferent edat.
L] El ranurat de la superficie.
L] L’extensié d’'una pel-licula aillant superficial (per a curat).
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Especificacions de la unitat acabada :
L’article 550.7 determina les condicions relatives a “Resistencia, Alineacion , rasante, espesor, anchura, regularidad superficial, textura superficial i integridad

Amidament i abonament:
Per m? o per m® realment executats, segons es fixi en el pressupost, d’unitat d’obra totalment executada en tots els aspectes esmentats.
CONTROL DE QUALITAT:
. Comprovacioé de que el Marcat CE es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les caracteristiques tecniques exigides).
. Assajos de comprovacié , com a minim, de les seglients caracteristiques:

o Gruix
o Resistencia a la flexié

Art. 26 Paviments de llambordes damunt sorra.

Normativa de referéncia :
= Manual de “pavimentos de adoquines de hormigén”. IECA.
= UNE 22202-2 : Febrero 2011 Construccién de pavimentos con piedra natural. Parte 2: Adoquines para pavimentacion.

En abséncia d’'una especificacié més detallada a la memoria i/o planols s’entendran prescrits els segiients tipus com a models oficials de I'Ajuntament:

Caracteristiques técniques Especificacions tipus per als Projectes Municipals.

Esplanada s/article 38 del Plec Al menys tipus E1
Zahorres s/article 34 i 39 del Plec Base de 20 cm de ZA-20 (T2)
Sorres per a base s/article 33 del Plec Capa de 3 cm
Llambordes prefabricades formigd s/article 30 del Plec 200 x 100 x 80

. 100 x 100 x 60
Llambordes de pedra natural s/article 31 del Plec 240 x 120 x 80
Llambordes ceramiques s/article 32 del Plec 200 x 100 x 50
Sorres per a base s/article 33 del Plec Juntes de 3 mm

La unitat inclou :
el subministrament de les peces, carreteig i materials auxiliars (arena s/plec) i totes les operacions genériques de construccié d’'un paviment d’aquest
tipus (després descrites).
el sobrecost que suposa el tall de peces d’ajustament necessaries per a una correcta posada en obra del material, o el subministrament des de fabrica
de les peces especials necessaries (1/2 pega, triangles, etc.), si existeixen en el programa de fabricacié.
la resituacié a nova rasant de totes les arquetes i registres afectats per la construccié de paviment.
les proves i mostres que siguin necessaries a judici de la D.F.

L’execucio de la unitat d’'obra, damunt la base flexible de zahorres, seguira el segiient procediment.

1) Extensio i anivellaci6 de la sorra :
Es tracta de I'aspecte fonamental i que més incidira sobre el comportament del paviment. Es una qiiestié critica que la capa de sorra sigui d'un
gruix uniforme. El gruix final d’aquesta capa, un cop col-locades les llambordes i vibrat el paviment, ha de ser de 3 cm pel que el gruix no
compactat haura de ser entre 4i 5 cm.
No ha de trepitjar-se la sorra ja anivellada, motiu pel qual la col-locacié de les llambordes es realitza sempre comengant des del paviment ja
acabat. No es aconsellable estendre arena en trams massa llargs, ja que es desaprofita material i el treball s’organitza millor en trams de 3 6 4
metres.

2) Col‘locacio de les llambordes.
Cal deixar sempre una JUNTA DE 3 +/- 1 mm.
La col-locacié de les peces es realitzara d’acord amb els dibuixos previstos en el projecte, amb les variacions de detall que la D.F. decideixi.
La col-locacioé requereix sempre el tall de peces per a I'ajustament del dibuix o per trobar-se amb obstacles (registres, arquetes, embornals,...) i
limits de I'obra (edificis, guals,...). Aquestes peces tallades s’obtindran, sempre, per tall amb disc i la precisié d’acabat sera sempre tal que els
clots resultants siguin inferiors a 5 mm.
Les peces seran sempre de tamany igual o superior a 2 pega.

2.1.- Criteris de qualitat per a 'acabat general:
Totes les llambordes han de quedar anivellades, sense diferéncies superiors a 2 mm, quan es comprova amb regla de 2 m. Si es produeixen
desnivells superiors és necessari aixecar les llambordes i corregir I’ anivellacié de I'arena de base.
2.2.- Criteri de qualitat per a 'acabat local:

La diferéncia de nivell entre dos blocs adjacents no ha de superar els 2 mm.
L’ajustament de les llambordes a un limit de confinament (sigui embornal o fagana) es fara amb un tros de llamborda tallada amb disc sense
deixar forats superiors als 3 cm. que es podran omplir amb una mescla d’arena i ciment (4:1).

3) Compactacio per vibrat del paviment:
Un cop acabada la col-locacié de les llambordes en una zona que hagi de ser utilitzada (carregues d’obra) o quan s’hagi de suspendre el treball,
és necessari realitzar la compactacié amb vibracié de la superficie construida.
Per a aquest treball s'utilitzara una safata vibrant o, per als casos de treballs puntuals, un mago.
Aquest treball es realitzara fins a una distancia d’1 metre respecte a I'extrem on es suspen el treball, sempre que no existeixi limit de
confinament per evitar que les llambordes es desplacin de la seva posicié.
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4) Segellat.

Aquest treball és essencial per al bon comportament del paviment de llambordes.
Es realitzara estenent sobre la superficie del paviment una arena fina i seca immediatament després de la seva col-locacié.
Posteriorment, amb una escombra dura o amb un raspall, s'escombra per a que la pols penetri pels espais deixats entre llambordes. A la

vegada, es fa un vibrat final que asseguri el millor replé de les juntes.

La sorra sobrant s’haura de retirar mitjangant escombrada i NO PER RENTAT AMB AIGUA.

Mai s’ha d’acabar la jornada sense completar el vibrat i segellat del paviment realitzat, ja que la pluja el podria perjudicar.
El pas de vehicles sobre el paviment acabat, pot permetre’s immediatament.

Transcorregut un cert temps, pot ser necessari repassar el segellat realitzat.

Amidament i abonament :

Per m? realment executats d’unitat d’obra totalment acabada en tots els aspectes esmentats.

El preu inclou :

- el subministrament de les peces, carreteig i materials auxiliars (arena s/plec) i totes les operacions generiques de construccié d’'un paviment d’aquest tipus

(abans descrites).

- el sobrecost que suposa el tall de peces d’ajustament necessaries per a una correcta posada en obra del material, o el subministrament des de fabrica de
les peces especials necessaries (1/2 pega, triangles, etc.), si existeixen en el programa de fabricacio.

- la resituacié a nova rasant de totes les arquetes i registres afectats per la construccié de paviment.
- les proves i mostres que siguin necessaries a judici de la D.F.

CONTROL DE QUALITAT :

. Comprovacié de que el Marcat CE dels material es correspon amb el prescrit pel Projecte.

Llambordes

Sorra per rejuntat.
Sorra per base
Zahorres

. La DF aplicara els segtients criteris de acceptacié o rebuig de la unitat:

Un acurat seguiment del procés de construccio (descrit al present article i/o prescrit directament per la DF) és basic per considerar I'obra
correctament executada i per tant sera criteri essencial de I'acceptacioé o no de la unitat.
Criteris de penalitzaci6 i/o rebuig per manca de gruix:
GruiX dE Dase 0 SOITa,...........cccueeeeeerieeeeeeieeieiee e rebuig  correcte rebuig

(les penalitzacions s’aplicaran sobre el preu de I'unitat complerta)
Criteris de penalitzacio per defectes en I'execucio:
La manca de rejuntat o la deficiencies en la neteja final seran objecte de rebuig o penalitzacié per un 20 % del preu de la unitat, a aplicar

sobre tota la zona afectada.

Art. 27 Paviments de llambordes formigonades

Normativa de referéncia :

= Manual de “pavimentos de adoquines de hormigén”. IECA.
= UNE 22202-2 : Febrero 2011 Construccion de pavimentos con piedra natural. Parte 2: Adoquines para pavimentacion.

2cm<  3t1cm >2cm

Caracteristiques técniques

Especificacions tipus per als Projectes Municipals.

Esplanada s/article 38 del Plec Al menys tipus E1

Zahorres s/articles 34 i 39 del Plec Base de 10 cm de ZA-20 (T2)

Formigd s/article 19 del Plec Base de 20 cm de HM-20/P/20/lla

Morter s/article 20 del Plec 3+1 cmM-7,5

Adhesiu s/article 21 del Plec Material C2 (Només en peces de molt baixa adheréncia)
Llambordes de pedra natural s/article 30 del Plec ;28 i 128 i gg

Llambordes prefabricades formigd s/article 31 del Plec 200 x 100 x 80

Llambordes ceramiques s/article 32 del Plec 200 x 100 x 50

Material de rejuntat

s/article 22 del Plec

Material tipus CG2ArW
Juntesde 5-10 mm

L’execuci6 de la unitat d'obra, damunt la base de formigd, seguira el segiient procediment.

1) Extensi6 i anivellacié del morter de ciment :

Es important que la capa de morter sigui d’un gruix uniforme. El gruix final d’aquesta capa, un cop col-locades les llambordes, ha de ser de 3 cm.

2) Collocacio de les llambordes.

Les llambordes es col-locaran A TRUC DE MACETA, deixant sempre una JUNTA DE 5-10 mm.
Es pintara el dors de la pega amb ciment per millorar 'adheréncia. Si la pega fos de molt baixa adheréncia es podra utilitzar un adhesiu.
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La col-locaci6 de les peces es realitzara d’acord amb els dibuixos previstos en el projecte, amb les variacions de detall que la D.F decideixi.

La col‘locacié requereix sempre el tall de peces per a I'ajustament del dibuix (mitges peces) o per trobar-se amb obstacles (registres, arquetes,
embornals,...) i limits de I'obra (edificis, guals,...).

Aquestes peces tallades s’obtindran, sempre, per tall amb disc i la precisié d’acabat sera sempre tal que els clots resultants siguin inferiors a 5
mm.

2.1.- Criteris de qualitat per a 'acabat general:

Totes les llambordes han de quedar anivellades, sense diferéncies superiors a 2 mm, quan es comprova amb regla de 2 m.
2.2.- Criteri de qualitat per a 'acabat puntual:

La diferéncia de nivell entre dos blocs adjacents no ha de superar els 2 mm.

L’ajustament de les llambordes a un limit de confinament (sigui embornal o fagana) es fara amb un tros de llamborda tallada amb disc sense
deixar forats superiors als 10 mm.

3) Segellat.
Aquest treball és essencial per al bon comportament del paviment de llambordes.
Es realitzara estenent sobre la superficie del paviment un morter preparat de rejuntat.
No es permetra el pas de vehicles sobre el paviment acabat fins el correcte curat del morter de base i del morter de segellat.

Amidament i abonament :

Per m? realment executats d’unitat d'obra totalment acabada en tots els aspectes esmentats.

Si aixi ho recull el pressupost, s'abonara separadament el treball de rejuntat final, cas contrari es considerara inclos en el preu de l'unitat..

El preu inclou :

- el subministrament de les peces, carreteig, materials auxiliars i totes les operacions genériques de construccié d’'un paviment d’aquest tipus (després
descrites).

- el sobrecost que suposa el tall de peces d’ajustament necessaries per a una correcta posada en obra del material, o el subministrament des de fabrica de
les peces especials necessaries (1/2 pega, triangles, etc.), si existeixen en el programa de fabricacio.

- la resituacio a nova rasant de totes les arquetes i registres afectats per la construccié de paviment.
- les proves i mostres que siguin necessaries a judici de la D.F.

CONTROL DE QUALITAT :
. Comprovacié de que el Marcat CE dels material es correspon amb el prescrit pel Projecte.
Llambordes

Material de rejuntat.
Adhesiu (si s’escau)
Morter
Formigé
. La DF aplicara els segtients criteris de acceptacié o rebuig de la unitat:
Un acurat seguiment del procés de construccio (descrit al present article i/o prescrit directament per la DF) és basic per considerar I'obra
correctament executada i per tant sera criteri essencial de I'acceptacio o no de la unitat.

Criteris de penalitzaci6 i/o rebuig per manca de gruix: -3cm  -2ecm  -1cm correcte  >2cm
Gruix de la capa de base de formigo. rebuig  15% 5% 15¢cm
Gruix de morter, rebuig 3+1cm rebuig

(les penalitzacions s’aplicaran sobre el preu de I'unitat complerta)
Criteris de penalitzacio per defectes en I'execucio:

La manca de rejuntat o la deficiencies en la neteja final seran objecte de rebuig o penalitzacié per un 20 % del preu de la unitat, a aplicar
sobre tota la zona afectada.

Art. 28 Paviments de rajoles de formigé o terratzo

Normativa de referéncia :

= art. 550 PG-3 Hormigones

= art. 611 PG-3 Morteros.

= Detall tipus oficial

= Les peces acompliran les especificacions corresponents al material de que es tracti.

La col-locacié “a I'estesa” només es podra utilitzar per paviments de panot o terratzos de color gris/negre de fins 300x300 mm.
Per aquests casos, la unitat d’obra consistira en I'execucié ordenada dels segients treballs :

L] Formacié d’esplanada base amb index CBR > 5. Inclou els treballs de humectacio, compactacio, anivellacié i replanteig de la superficie per
assegurar la resisténcia i planeitat de la superficie, respectant les pendents de disseny.

L] Formacié de base de formigd 15+ 1 cm. de gruix minim, curada i anivellada

L] Subministrament de rajoles.

. Estesa d'una capa de 3+1 cm de morter M-7,5, amb consisténcia humida, ciment CEM-l o CEM-I|, classe resistent 32.5R.

L] Queda expressament prohibit I'utilitzacio d’un gruix superior de morter.

L] Queda expressament prohibit I'utilitzacio I'is de retardants excepte quan la DF consideri que la qualitat final del producte acabat queda
suficientment acreditada amb les proves o assajos que proposi i realitzi el contractista.

L] Si les peces son de color clar s’haura d'utilitzar ciment blanc BL de classe resistent 42,5.

= Extensié de ciment gris (o blanc) en pols damunt la capa de morter abans de col-locar les peces, per millorar 'adherencia.

L] Humectaci6 lleugera del dors de les rajoles abans de col-locar-les.

L] Alineacio de les rajoles mitjiangant mestres i fils.

L] Col-locacié immediata de les rajoles, abans de que el morter comenci a fraguar, deixant juntes de 1,5 a 3 mm., assentant-les i anivellant-les
posteriorment per mitjans mecanics.

L] Al final de la jornada es mulla la superficie de les rajoles col-locades.
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L] Rejuntat amb beurada de ciment. S’haura d’efectuar una neteja total fins recuperar la cara vista i el dibuix de les rajoles.

= Disposicio dels tancaments necessaris per garantir que no es trepitja el paviment durant les primeres 24 hores, ni ta sols a la fase de col-locacié.

. El treball inclou I'excés de treball o minva de rendiment, que suposi I'execucié d’acabaments en vorades, parets, cantonades, etc., executades
amb cura, tallant les peces amb disc, i sol-licitant de la DF les instruccions necessaries. No s'acceptaran peces fracturades.

En el cas de Paviments a Truc de maceta, la unitat d’obra consistira en I'execucié ordenada dels seglients treballs :

L] Formacié d’esplanada base E1 (index CBR > 5). Inclou els treballs de humectacid, compactacié, anivellacié i replanteig de la superficie per
assegurar la resisténcia i planeitat de la superficie, respectant les pendents de disseny.

L] Formacié de base de formigd 15+ 1 cm. de gruix minim, curada i anivellada

. Subministrament de rajoles.

. Estesa d'una capa de 3+1 cm de morter M-7,5, amb consisténcia humida, ciment CEM-I o CEM-II, classe resistent 32.5R. (Si les peces son de
color clar s’haura d'utilitzar ciment blanc BL de classe resistent 42,5)

. Queda expressament prohibit 'estesa d’un gruix superior de morter.

. Queda expressament prohibit I'is de retardants excepte quan la DF consideri que la qualitat final del producte acabat queda suficientment
acreditada amb les proves o assajos que proposi i realitzi el contractista.

. Extensié de ciment gris (o blanc) en pols damunt la capa de morter abans de col-locar les peces, per millorar 'adheréncia.

L] Humectacio lleugera del dors de les rajoles abans de col-locar-les.

L] Alineacio de les rajoles mitjangant mestres i fils.

= Col-locacié immediata de les rajoles, abans de que el morter comenci a fraguar, deixant juntes de 1,5 a 3 mm., assentant-les i anivellant-les, una
auna, a truc de maceta de goma o similar.

L] Al final de la jornada es mulla la superficie de les rajoles col-locades.

L] Rejuntat amb sorra silicea de tamany 0/2. Queda expressament prohibit I'is de morter amb ciment encara que sigui en sec.

L] Disposicio dels tancaments necessaris per garantir que no es trepitja el paviment durant les primeres 24 hores, ni ta sols a la fase de col-locacié.

. El treball inclou I'excés de treball o minva de rendiment, que suposi I'execucié d’acabaments en vorades, parets, cantonades, etc., executades
amb cura, tallant les peces amb disc, i sol'licitant de la DF les instruccions necessaries. No s'acceptaran peces fracturades.

Amidament i abonament :

Per metres quadrats (m?), realment executades.

El preu incloura tots els treballs necessaris per a executar correctament la unitat d'obra.

Cas de no aparéixer determinats preus al pressupost, s'entendra que :
Totes les rajoles hidrauliques grises amb diferents dibuixos en la capa d’'empremta es consideren equivalents a efectes de la seva valoracio.
No s’abonara cap sobrecost per la realitzacié de dibuixos senzills amb les peces (dibuixos amb diferents empremtes, envoltar escossells, col-locar
panys a 45 graus, efc.).
Si es decidis la col-locacié de rajoles d'altres colors diferents del gris, siguin quins siguin, formant dibuixos geométrics de qualsevol tipus, es
considerara com a preu de la superficie de color el resultant d'incrementar un 7,5% (set i mig per cent) el preu unitari corresponent a la rajola comu
gris.

CONTROL DE QUALITAT :

. Comprovacio6 de que el Marcat CE dels material es correspon amb el prescrit pel Projecte.
Rajoles formigo/terratzo
Morter
Formigé

. La DF aplicara els seglients criteris de acceptacié o rebuig de la unitat:

Un acurat seguiment del procés de construccio (descrit al present article i/o prescrit directament per la DF) és basic per considerar I'obra

correctament executada i per tant sera criteri essencial de I'acceptacio o no de la unitat.

Criteris de penalitzaci6 i/o rebuig per manca de gruix: -3cm  -2ecm  -1cm correcte  >2cm
Gruix de la capa de base de formigo.. rebuig  15% 5% 15¢cm
Gruix de morter, rebuig 3t1cm rebuig

(les penalitzacions s’aplicaran sobre el preu de I'unitat complerta)

Criteris de penalitzacio per defectes en I'execucio:
La manca de rejuntat o la deficiencies en la neteja final (neteja de la borada) seran objecte de rebuig o penalitzacié per un 20 % del preu
de la unitat, a aplicar sobre tota la zona afectada.

Art. 29 Paviments de lloses de pedra o peces de ceramica

Normativa de referéncia :

= art. 550 PG-3 Hormigones

= art. 611 PG-3 Morteros.

= Detall tipus oficial

= Les peces hauran d’acomplir les especificacions corresponents al material de que es tracti.

La unitat d’obra de construccié del paviment sera sempre “a Truc de maceta” i consistira en I'execucié ordenada dels seglents treballs :

L] Formacié d’esplanada base amb index CBR > 5. Inclou els treballs de humectacié, compactacid, anivellacio i replanteig de la superficie per
assegurar la resisténcia i planeitat de la superficie, respectant les pendents de disseny.

L] Formacié de base de formigd 20 cm. de gruix minim, curada i anivellada

L] Subministrament de lloses

. Estesa d'una capa de 31 cm de morter M-7,5, amb consisténcia humida, ciment CEM-l o CEM-I|, classe resistent 32.5R. (Si les peces son de
color clar s’haura d'utilitzar ciment blanc BL de classe resistent 42,5).
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Ll Queda expressament prohibit 'estesa d’un gruix superior de morter.

. Queda expressament prohibit I'is de retardants excepte quan la DF consideri que la qualitat final del producte acabat queda suficientment
acreditada amb les proves o assajos que proposi i realitzi el contractista.

L] Pintat del dors de les lloses amb ciment liquid abans de col-locar-les. (en el cas de materials de molt baixa adheréncia, per prescripcié expresa
del projecte o per decisi6 de la DF, es podra utilitzar Adhesiu tipus C2)

. Col-locacié immediata de les lloses, abans de que el morter comenci a fraguar, deixant juntes de 3 a 6 mm, assentant-les i anivellant-les, una a
una, a truc de maceta de goma o similar.

. Al final de la jornada es mullara la superficie de les lloses col-locades.

L] Imprimacié de la superficie de les lloses amb un producte antiadherent (EASY CLEAN de MAPEI o similar), per facilitar la neteja final.

L] Rejuntat amb material de juntes tipus CG2ArW, (Keracolor PPN de Mapei o similar).

L] Queda expressament prohibit I'lis de beurades de ciment encara que sigui en sec.

L] Disposicio dels tancaments necessaris per garantir que no es trepitja el paviment durant les primeres 24 hores, ni ta sols a la fase de col-locacio.

Amidament i abonament :

Per metres quadrats (m?), realment executades i acabades.

Si no existeix un preu especific al pressupost, s'entendra que el rejuntat esta inclos en el preu global de l'unitat.

El preu inclou tots els treballs necessaris per a executar correctament la unitat d’obra.

El preu inclou I'excés de treball o minva de rendiment, que suposi I'execucié d’acabaments en vorades, parets, cantonades, etc., executades amb cura,
tallant les peces amb disc, i sol-licitant de la DF les instruccions necessaries. No s’acceptaran peces fracturades.

CONTROL DE QUALITAT :

. Comprovacié de que el Marcat CE dels material es correspon amb el prescrit pel Projecte.
Pedra natural / Ceramica
Material de rejuntat.
Adhesiu (si s'escau)
Morter
Formigé

. La DF aplicara els segtients criteris de acceptacio o rebuig de la unitat:

Un acurat seguiment del procés de construccio (descrit al present article i/o prescrit directament per la DF) és basic per considerar I'obra
correctament executada i per tant sera criteri essencial de I'acceptacio o no de la unitat.

Criteris de penalitzaci6 i/o rebuig per manca de gruix: -3cm  -2ecm  -1cm correcte  >2cm
Gruix de la capa de base de formigo..............c.c.cccuueeeeeveens rebuig  15% 5% 20cm
GrUiX A€ MOMEN ... rebuig 3+1cm rebuig

(les penalitzacions s’aplicaran sobre el preu de I'unitat complerta)
Criteris de penalitzacio per defectes en I'execucio:

La manca de rejuntat o la deficiencies en la neteja final (neteja de la borada) seran objecte de rebuig o penalitzacié per un 20 % del preu
de la unitat, a aplicar sobre tota la zona afectada.

Art. 30 Escocells

Normativa de referéncia :
= Detalls tipus oficials

La construccié d'escocells podra executar-se amb o sense vorada perimetral, segons estableixi el projecte, o la DO.

L'escocell sense vorada consistira, simplement, en deixar el forat al construir la vorera, realitzant un acabat interior amb morter refor¢ de les rajoles proximes
ala vora, i netejant i reomplint el forat amb terres vegetals.

Amidament i abonament :

L'escocell sense vorada s’abonara incorporant la seva superficie a 'amidament de vorera.
L'escocell amb vorada interior s’abonara per unitats als preus que determini el pressupost.
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ENLLUMENAT PUBLIC

Materials

Art. 31 Normativa de caracter general

Tots els materials i instal-lacions compliran el REBT, de 2 d’agost de 2002, aixi com els Reglaments de Centrals Generadores, Linies eléctriques d’alta
tensié i Estacions de transformacio, aprovades per O.M de 23 de febrer de 1949.

Tant les seguents prescripcions com els dibuixos i cotes de detall que apareixen en els planols sén indicatius, podent acceptar la D.O. qualsevol altre
material que siguin d’analogues caracteristiques i qualitats.

Art. 32 Punts de llum

Es defineix com a punt de llum el conjunt format pel suport amb la seva cimentacio, escomesa i equip eléctric complet, llumenera i lampada, aixi com
accessoris i altres elements auxiliars per al complet funcionament del mateix.

Art. 33 Suports (baculs, columnes, bragos murals)

Normativa de referéncia :
R.D. 2642/85, R.D 401/89 i O.M. de 16/5/89 especificacions técniques per suports metal-lics.
R.D. 2381/85 especificacions técniques recobriments galvanitzats en calent.

Caracteristiques fisiques del suport :

Llevat de prescripcio diferent, seran de xapa d’acer laminat en fred, de seccid circular i tindran la forma, dimensions, gruixos de xapa, cimentacio, etc,
indicats en els planols o en la memoria.

El brag del suport haura de suportar sense deformacié aparent un pes de cent quilograms (100 kg) en I'extrem.

El fust sera tronc conic, sense solucié de continuitat, tenint la suficient resisténcia a la flexioé.

Seran d’'una sola pega, sense soldadures transversals, llevat d’aquelles en les quals existeixi un canvi de secci6 (tipus Nikolson).

La base disposara de porta de registre proveida de pany de seguretat i el seu interior estara preparat per a la fixacié de la caixa de pas de cables i derivacio,
en la qual van els fusibles calibrats de protecci¢ individual de I'equip de la lampada, existint espai suficient per a que un operari pugui executar les
operacions de connexio i canvi de fusibles.

Tractament i acabat superficial del suport :

Els suports hauran de lliurar-se, tant interior com exteriorment, amb un tractament galvanitzat en calent.

El zinc utilitzat haura de ser d’'una riquesa superior al 99.5% de Zn, amb un contingut de ferro inferior al 0.04%, en plom al 0,05% i exent de cadmi. El gruix
de la capa de zinc haura de ser molt regular i no inferior a 0.08 mm. en la seva part més prima. Tant les superficies exteriors com les interiors de tot el suport
seran llises i homogenies, sense presentar irregularitats ni defectes que indiquin mala qualitat del material, defectes de fabricacié o que tinguin un mal
aspecte exterior.

Fonaments i ancoratges :

La cimentacio i la base del suport (dau de formigd o ancoratge en obra de fabrica, placa d’assentament, perns, etc) s’ajustaran al definit en els planols.

Es preveura un cargol roscat amb volandera, femella i contrafemelles de material inoxidable per a la connexié del terminal de posada a terra.

En bragos murals la placa d’ancoratge ha d’abragar el tub i estar soldada a aquest per darrera.

Abans de la seva instal-lacié hauran de presentar-se a la D.O. els certificats de conformitat d’homologacié i d’homologacié dels recobriments metal-lics
expedits ambdos per la comissioé de vigilancia i certificacié del Ministeri d’'IndUstria i Energia.

“Postecillos” :

Cada cop que els “postecillos” hagin d'instal-lar-se en aquells llocs que no hi hagi suficient algada de parets, hauran de reunir les mateixes condicions i
aspecte que els bracos als quals substitueixen. Seran d’una sola pega, sense soldadures transversals ni unions mecaniques entre I'ancoratge a la paret i la
llumenera.

Art. 34 Llumeneres.

Normativa de referéncia :

R.D. 154/95, obligatorietat del marcat CE

UNE EN 60598.1 Llumeneres - UNE EN 60598.2.3 Lilumeneres per enllumenat public

UNE EN 60598.2.3 Projectors de exterior

UNE EN 55015 Pertorbacions radio-eléctriques - UNE EN 61547 Requisits d'immunitat / compatibilitat electromagnética

Llei 6/2001 Ordenacié ambiental de I'enllumenat per a la proteccié del medi nocturn

Les llumeneres que s’instal-lin hauran d’estar projectades i construides amb materials d’alta qualitat i ser capaces de proporcionar un servei segur i durador.
L’instal-lador proporcionara una mostra dels aparells abans de la seva instal-lacio.

Pagina 55 de 95




Ajuntament de Reus

Servei d’Enginyeria

Caracteristiques mecaniques.

Entre altres caracteristiques, les llumeneres hauran de complir amb el senyalat a continuacié:

Orientaci6 i anivellacié

Tota llumenera haura d’estar proveida d’'un sistema que permeti I'orientacié i anivellacié adequada de la mateixa,
aixi com el de permetre comprovar tant I'orientacié com I'anivellacié aconseguida respecte de I'horitzontal i de la
vertical.

En el full d'instruccions s’haura de detallar el funcionament i utilitzacié dels mateixos mitjangant el corresponent
croquis explicatiu.

Fixacio i seguretat

Els mitjans de fixacié de la llumenera al seu suport han de ser apropiats al pes de la mateixa. La fixacié haura
d’estar aconseguida per suportar velocitats del vent al menys de 150 km/h. sobre la superficie projectada del
conjunt, sense deformacié apreciable.

Les fixacions que suporten el pes de la llumenera i dels seus accessoris interns, han d’estar proveits de
dispositius que evitin el desplagament de qualsevol part de la mateixa, inclosa la lampada, per vibracio, ja sigui
en servei o durant el manteniment.

Les brides de subjeccié estaran calculades amb un coeficient de seguretat a la ruptura de 2,5 (segons ITC-BT-09
p6.1).

Les parts de les llumeneres que siguin susceptibles de caure, hauran de portar un sistema fiador complementari a
fi d'evitar la seva caiguda.

Elements de subjeccié

Tots els elements de subjeccié que siguin factibles de ser manipulats per a operacions de manteniment,
instal-lacio i col-locacio de les llumeneres, hauran de ser imperdibles, de material inoxidable, de durada no inferior
a la de la llumenera, tant els elements de subjeccié com el sistema d'imperdibilitat.

Allotiament d’equips
auxiliars

L’allotiament per a I'equip eléctric sera de facil accés i dimensionat ample per als components de I'equip eléctric.
La fixacio d’aquests components podra fer-se en la tapa o porta d’aquest compartiment, i el conjunt aixi format,
podra retirar-se de 'armadura, desconnectant simplement els borns endollables i desenganxament de la porta
sense utilitzacié d’eines especials

Seguretat de la placa
portaequips

Tota placa portaequips ha d’estar subjecta per un sistema fixador que privi la caiguda de la mateixa i de I'equip,
davant de qualsevol fallada del sistema d’ancoratge o subjeccié.

Temperatures

Els receptacles que admetin en el seu interior els equips auxiliars hauran de tenir un volum o sistema de
ventilacio tal, que permeti que la temperatura que s’aconsegueixi en el seu interior no malmeti ni alteri el correcte
funcionament dels equips ni el d’altres elements.

Les temperatures no superaran en cap cas les prescripcions establertes en les tables de la norma general IEC
598-1

Juntes d’estanqueitat

Les juntes d’estanqueitat hauran d’'estar especialment estudiades, tant pel que fa al seu disseny, com al seu
material; seran d’elevada resisténcia a les radiacions ultraviolades de les lampades i als gasos i vapors.

Es garantira per part dels fabricants el periode de duraci6 de les juntes d’estanqueitat de manera que es
mantingui I'lP senyalat a la llumenera. Aquest periode no sera inferior a cinc anys per al seu Us normal.

Caracteristiques eléctrigues.

Classe

Hauran de ser com a minim de classe |, i en aquest cas, és preceptiu que disposin d’'un born de terra que formara
part del cos de la llumenera, segons l'estipulat en la norma UNE 20314.

Connexions

No s’admetran empalmaments a torsio ni regletes endollables o qualsevol altre tipus en el qual existeixi la
possibilitat d’un fals contacte.

S’admetran regletes en aquelles llumeneres en les quals la pressi6 sobre el cable s’efectui mitjangant elements
de subjeccio, picons, o terminals tipus llenglieta o clavilla segons s’especifica en la norma IEC 598-1.

Cablejat

Els cables flexibles fixats de manera permanent hauran de tenir qualitats mecaniques i eléctriques com a minim
conformes amb les regles de les normes UNE 21031 i UNE 21.027.

Distincié per colors

Segons indica el REBT en la instruccié ITC-BT-19 2.2.4: per al neutre color blau clar; per a les fases marrd, negre
i gris; i pel terra verd-groc

Seccions

La secci6 minima a utilitzar en el cablejat interior de les llumeneres sera d'1,5 mm?.

Subjeccié del cable
d’alimentacio

Totes les llumeneres hauran de portar un dispositiu de retencié mecanica del cable, que passa per l'interior del
suport, per evitar que les connexions pateixin esforgos produits pel seu pes. Aquest dispositiu haura de ser de
material aillant.

Portalampades

Seran de porcellana i amb un sistema de retencié incorporat que impedeixi I'afluixament accidental de la
lampada.

Estaran fixats als suports de forma que s’eviti la rotacié o separacié d’aquests quan es procedeixi a la substitucié
de la lampada.

Per a la retirada dels portalampades sera precis la utilitzacié d’'una eina. Els portalampades hauran de portar els
cables de connexié adequats per a les sol-licitacions térmiques a les quals estaran sotmesos, havent d’'acabar en
una “clema” de connexié interior a la llumenera.

Els portalampades equipats amb dispositius de regulacié per a diverses lampades, ho faran a posicions ja
determinades i convenientment marcades. En cadascuna de les posicions el portalampades haura de quedar
subjecte de forma inamovible

Equips

Seran els originals subministrats pel fabricant de les llumeneres No s’admetra instal-lar equips no subministrats
pel fabricant de les llumeneres. Els equips per a lampades fluorescents s’adaptaran a les normes UNE-EN
60921, 60928, 60929, 60968 i 60969.

Els equips per a lampades de descarrega compliran el prescrit en la norma UNE-EN 60922 i UNE-EN 60923.

Lampades

Les lampades compliran amb les UNE 20354 i les UNE-EN 60081,091,167,192,662,968 i 969. Seran de marca
acreditada de primera categoria, amb catalegs editats de les mateixes.
Podra efectuar-se un assaig de flux per comprovar el rendiment, aixi com un assaig de resisténcia de casquet,
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sostenint-se la lampada inclinada i horitzontal. S'utilitzaran les reactancies, condensadors i equips d’encesa
adequats, segons indicacions de la casa constructora.

El periode d’encesa sera inferior a vuit minuts ( 8 min). Es realitzara per mostreig el control del flux residual cada
mil hores (1.000 h.) de funcionament, havent de mantenir-se per damunt de I'indicat en la corba de depreciacié de
flux que haura de ser aprovada préviament.

Caracteristiques fotométriques

Identificacié del tipus de lampada :

A l'objecte d'identificar en tot moment per a quin tipus de lampada, tubular o ovoide, esta dissenyat el grup optic de la llumenera, tant si esta instal-lada o en
magatzem, el reflector portara marcada la lletra “T” la qual cosa indicara que és per a lampada tubular. Si el reflector no porta cap marca, s'entendra que
aquest és per a lampades de tipus ovoide.

El marcatge es realitzara de forma indeleble, en una zona que sigui visible i que no afecti a les prestacions del reflector.

La grandaria de la marca sera de 10 mm. d’alt per 10 d’ample.

Rendiment :
El rendiment global de la llumenera o relaci6 de flux lluminds total que surt de 'aparell al flux total de lampada haura de ser, com a minim, del 60 %.

Especificacions técniques

Placa de caracteristiques:
La placa de caracteristiques haura d’estar situada en la llumenera en lloc visible durant les operacions de manteniment.
La grandaria dels simbols grafics no sera inferior a 5 mm. d’algada.
Haura d'indicar (Segons estableix la norma UNE-EN 605989 . Marca d’origen.
Tensi6é nominal en volts.

Grau de proteccio (2 xifres).

Numero de model.

Poténcia nominal maxima.

Numero de lampades.

Art. 35 Conductors eléctrics

Normativa de referéncia :
UNE 21123 Cables eléctrics 0,6/1Kv.

El cable electric sera del tipus i dimensions senyalats en el full de calcul de caigudes de tensid, i en els planols.
Cada conductor estara format d’un o diversos fils de coure nu.

Tensié nominal de servei: 1.000 v.

Tensio de prova: 7.000 v. entre conductors, durant 15 minuts.

El coure utilitzat en els conductors eléctrics estara conforme amb I'especificat en la norma UNE 21011.

No s’admetran, sota cap concepte, empalmaments de conductors davall terra, ni en arquetes.

Art. 36 Caixes de derivacions i proteccié

Normativa de referencia :
UNE 21095 Caixes de proteccio fins a 440v.
UNE 23727 Propagacio del foc

Seran de material aillant i no propagador de la flama, amb una resistencia d’aillament de 5 Megaohms i una rigidesa dielectrica de 3.75 kv durant un minut
entre parts actives i massa,

Hauran de contenir quatre borns que admetin cadascun d’ells dos cables de la seccio de la linia d’alimentacio i dos borns més per a la linia de
comandament de la regulacié de flux, disposaran també de borns per a la derivacio i portafusibles cilindrics de 10 x 38 segons UNE 21103, i estaran
dotades d’'una tapa tancada mitjangant cargols imperdibles, de forma que a I'obrir-se aquesta, quedi desconnectada la instal-lacio eléctrica de la llumenera.
Les caixes hauran de permetre una ventilacié suficient per evitar possibles condensacions.

El grau de proteccio sera IP 439 segons UNE 20324.

Art. 37 Quadre de comandament

Normativa de referéncia :

Directiva Comunitaria de Compatibilitat Electromagnetica 89/336/CEE
UNE 20324 Grau de proteccié minima (IP)

UNE-EN 50102 Grau de proteccié minima (IK)

UNE-EN 60439-1 Paramenta en baixa tensio.

El quadre de comandament sera del tipus i amb els elements especificats en el quadre de preus i planols.
La seva subjeccio a la paret o peanya es realitzara amb cargols zincats
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Incorporaran moduls d’automatismes per a control centralitzat i comptadors d’energia electronics multi-funcio.

L’encesa, el pas a flux reduit i 'apagat, seran realitzats amb precisié per mitjans d’'un programador astronomic.

Tant si s'instal-la sobre peanya com si s'instal-la encastat a la paret, disposaran de teuladeta comunicada amb ['interior, a fi de permetre la ventilacio, junt
amb dues reixetes situades en la part inferior dels laterals.

La porta estara dotada de pany tipus FECSA.

Tot el conjunt de moduls de doble aillament disposara de dispositius de ventilacié i sense finestretes que permetin el facil accés als automatismes.

Art. 38 Preses de terra

Normativa de referencia :
ITC-BT-18 | ITC-BT-243 del REBT RD 842/2002

Tots i cada un dels punts de llum i els armaris de control estaran units a la xarxa de terra.

Les preses de terra estaran formades per una placa galvanitzada de 3 mm de gruix i 0.5 m x 0.5 de superficie.

Les grapes de connexid seran tipus KLK KBH-25.

La resisténcia a terra sera inferior a 10 Ohms i en tot cas sera tal que no es puguin produir tensions de contacte superiors a 24 V.

Art. 39 Cargols

Tots els elements de subjeccio, cargols, ancoratges, clips, etc, estaran tractats contra I'oxidacié per mitja d’'un zincat quan no puguin ser galvanitzats o no
s’especifiqui que hagin de ser de material inoxidable.
Els elements que queden exposats a la intempérie seran protegits amb imprimacions de pintura.

Art. 40 Pintura i numeracié

Abans de procedir a la instal-lacié dels elements galvanitzats o zincats, es desengreixaran fregant amb un fregall tipus Scoth-brite i dissolvent especial.

Un cop secs s’aplicara una capa de tractament adherent tipus Epomarina Primer FA i una capa d’esmalt del color que determini la DO.

Un cop col-locats els punts de llum, s’efectuara numeracié amb les plaquetes tipus segons models oficials en funcié de la algada del llum i posteriorment es
donara la segona capa de pintura.

Unitats d’obra

Abans de comengar les obres es procedira a comprovar el replanteig del conjunt realitzat préviament pel Contractista, senyalant la situaci6 definitiva de
baculs, columnes, bragos, linies i encreuaments, etc., en preséncia del DO, el qual senyalara la situacio exacta.

Art. 41 Rases

Les linies eléctriques subterranies s’instal-laran en l'interior de canonada de polietilé, corrugat exteriorment i llis en el seu interior, Norma UNE 50086-2-4
amb un diametre de 90 mm i a les profunditats indicades en els planols.

Un cop instal-lat el tub i el cable de coure nu de 35 mm? de la xarxa de terres eléctriques, podra procedir-se a tapar la rasa amb una primera capa de 20 cm
de gruix d’arena, formigonant la resta li intercalant la cinta de senyalitzacié de conduccions eléctriques subterranies tal com es detalla en el planol de detall
dels models oficials.

Si hagués reposicié de paviment, aquest es realitzara com a maxim a la setmana de tapar-se la rasa, tenint el maxim compte per a que practicament no es
notin les juntes.

La unitat inclou:
A més de la excavacio, inclou el subministrament i col-locacié de: la capa de sorra, el tub de polietilé corrugat exterior i llis interior, el cable de coure nu de 35

mm?, la cinta de senyalitzacio de conduccions eléctriques enterrades, el reomplert de la rasa i la compactacio, aixi com la reposicio del paviment idéntic a
I'existent, sigui rajola hidraulica, pedra, aglomerat asfaltic, llambordes de granit ... També es considera inclos en el preu, tota la gestié de la runa generada.

Amidament i abonament :

L'execucié de les rases per I'enllumenat public es mesurara per metres lineals (ml) excavats.
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Art. 42 Arquetes i basaments

Veure articles 8 i 18 del capitol 2 d’aquest plec: Excavacié de rases, pous i fonaments i Formigons

El basament estara constituit per un bloc de formigé de les dimensions necessaries, segons el terreny i caracteristiques del bacul o fanal, de manera que
quedi assegurada perfectament la seva estabilitat en tots els casos. El formigé sera H-250. En el seu l'interior es deixaran els passos necessaris, de
dimensions suficients per a I'entrada i sortida de les linies, tal com s’indica en els planols.

La unitat inclou:

El subministrament i la col-locacié de os elements que la composen: marc i tapa de fosa segons models oficials. ..

La p. p. d'obra civil (demolicié, excavacid, replé i reposicié del ferm i transport de residus a abocador) fins deixar 'obra acabada i en servei.

L’adequat replé i compactacié de les terres circumdants per evitar assentaments, reomplint amb formigé els espais de dificil compactacio.

El basament inclou també la col-locacié i connexié de la plaga de terra reglamentaria, col-locada vertical a una distancia minima de la superficie de 50 cm
amb les grapes de connexi6 indicades en el planol de detall model oficial.

Amidament i abonament
Per unitats acabades, completes i en servei.

Art. 43 Ancoratges — instal-lacié de bracos murals

Els bragos murals es subjectaran a la paret per mitja de perns zincats o galvanitzats de dimensions adequades, amb ancoratge quimic, d’injeccié de morter,
resines o metal-lic d’expansié per a carregues elevades, en funcié del tipus de material de sustentacio i seguint les especificacions técniques del fabricant, o
de forma que quedi perfectament assegurada I'estabilitat del brag en tot moment.

Es perjudicara el minim de paret, deixant-la en el seu estat i aspecte primitiu un cop realitzada la subjeccio.

En la execucié d'ancoratges quimics o d’'injeccié de resines s'utilitzaran materials homologats i es seguiran escrupolosament les instruccions d’aplicacié del
material. Es prohibeix explicitament la realitzacié d’aquest tipus d’ancoratges si la temperatura es inferiora 5 ° C.

Amidament i abonament

Per unitats acabades i completes

Art. 44 Conversions aeri a soterrani

Normativa de referéncia :
UNE 20324 Grau de proteccio (IP).
UNE 23727 Propagaci6 del foc

Els conductors electrics realitzaran el seu pas de aeris (grapejats) a soterranis protegits dins de tub de PVC amb grau de proteccié 9 segons UNE 20324
Aquest tub protegira als conductors des del terra fins a una algada minima de 3m.

Els tubs s’instal-laran completament verticals i tocant a les parets mitjangant grapes de subjeccié galvanitzades de doble orelleta, amb dos tacs i cargols
cincats .

Si cal per facilitar el moviment dels conductors al peu del tub de conversié es disposara d’'una arqueta de material aillant tipus poliester.

La part superior del tub es segellara amb un maniget termo-retractil, que eviti la entrada de I'aigua de la pluja.

S'evitara instal-lar una caixa de connexions per realitzar el canvi de secci6 dels conductors eléctrics, prolongant-se aquests fins al proper punt de llum.

Amidament i abonament
Per unitats acabades i completes

Art. 45 Punts de llum

Normativa de referéncia :

Llei 6/2001 Ordenacié ambiental de I'enllumenat per a la proteccié del medi nocturn

Decret 82/2005, de 3 de maig, Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenacié ambiental de I'enllumenament per a la
proteccié del medi nocturn

Els baculs i columnes s'instal-laran ben verticals, preferentment alineades i a la mateixa algada.

Quan s'instal-lin en una vorera i no es faci altra indicacié diferent, I'eix del bacul o columna estara situat a seixanta centimetres (60 cm) de I'aresta exterior de
la vorada.

La placa de subjeccié de la base, nervis de reforg, perns, rosques, etc. quedaran completament encastats en el paviment de la vorera, de manera que no hi
hagi cap element sobresortint que pugui produir molésties als vianants, quedant la part inferior de la porta a 30 cm. del nivell del s6l com a minim.

Totes les connexions que es realitzin en el interior de baculs o columnes, es realitzaran mitjangant caixes de derivacions amb els borns i fusibles adequats,
prohibint-se qualsevol unié protegida amb cinta aillant ni amb regleta o born extern a la caixa. Els cables es pelaran de tal forma que no quedin a la vista els
conductors sin6 la coberta exterior de la manega. Si fos necessari s'utilitzaran caixes de derivacié amb proteccions suplementaries en I'entrada dels
conductors (tipus pantalons, gomes prolongadores...).

Els conductors de l'interior del bacul o fanal seran de 0,6/1kv, amb una seccié minima de 2,5mm?, sense empalmes.

La entrada dels cables a l'interior de la llumenera es protegira amb material aillant eléctric i térmic suplementari. Es subjectaran adequadament per que cap
conductor quedi amb esforg de traccio.
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Sota de cada brag mural s'instal-lara una caixa de derivacié amb els borns i fusibles adequats.

La subjeccié dels “postecillos” als murs sera solida i efectiva, havent-ho d’estar per dos punts diferents com a minim, presentant bon aspecte i sense
perjudicar 'acabat de la paret en la que es realitzin, la qual, un cop acabada I'obra, haura de quedar en el seu estat i aspecte primitius.

Els baculs, columnes, postecillos i els bragos murals es pintaran i numeraran segons es descriu en l'article corresponent.

La unitat inclou :

El subministrament i collocacio de tots els elements que la composen: suports, llumeneres amb equips i lampades, caixes de connexié amb fusibles,
conductors, ...

La connexid eléctrica i les proves necessaries que garanteixin el funcionament previst en el projecte.

Amidament i abonament
Per unitats acabades, completes i en servei.

Art. 46 Quadres de comandament

Totes les connexions es realitzaran amb terminals de pressié adequades a la seccié del conductor i al tipus de born.

Es numeraran tots els borns i es senyalitzaran tots els elements: contactors, relés, interruptors amb les mateixes referencies i nimeros utilitzats en el planol
esquematic que es lliuraran abans de la recepcié de I'obra.

El quadres de comandament es lliuraran amb tensié i en servei.

La unitat inclou :

El subministrament i col-locacio de tots els elements que la composen: L’armari, amb tots els seus components, teuladeta, reixes de ventilacio, peanya,
panys, reglatges magnetotermics....

La escomesa eléctrica amb tots els seus elements necessaris: CGP, ADU ...

La connexid eléctrica i les proves necessaries que garanteixin el funcionament previst en el projecte.

Amidament i abonament
Per unitats acabades, completes i en servei.

Art. 47 Conductors eléctrics

Les linies eléctriques subterranies s’instal-laran en l'interior de canonada de polietilé, corrugat exteriorment i llis en el seu interior, Norma UNE 50086-2-4
amb un diametre de 90 mm i a les profunditats indicades en els planols.

Si fos necessari es construiran arquetes de registre, cada 50 m, com a maxim.

Un cop instal-lat el tub, podra procedir-se a tapar la rasa amb una primera capa de 20 cm de gruix d’arena, formigonant la resta li intercalant la cinta de
senyalitzacié de conduccions eléctriques subterranies tal com es detalla en el planol de detall dels models oficials.

Si hagués reposicié de paviment, aquest es realitzara com a maxim a la setmana de tapar-se la rasa, tenint el maxim compte per a que practicament no es
notin les juntes.

Les linies aéries s’estendran adossades a les parets i faganes amb la subjecci6é adequada i acurant-se en el tracat, de forma qué segueixin les linies de
frisos, cornises, volades, etc., per tal que quedin el més dissimulades possibles.

On aixd no sigui factible, s’estendran de forma curosa, amb alineacions perfectament rectes, horitzontals o verticals, sense formar panxes i de manera que
no molestin a la vista i quedin subjectes a possibles deterioraments o puguin ser causa d’accidents.

Les grapes de subjeccio estaran, com a maxim, cada 25 cm i seran de poliamida per a exterior, resistent als raigs ultraviolats i d'un ample minim de 4 mm
Els tacs seran tipus 1251 Unex o similars, del mateix material. El forat per a la seva col-locacié haura de tenir el diametre indicat en les especificacions
técniques del fabricant.

Els muntants i baixants de les linies d’enllumenat, es realitzaran perfectament verticals.

Amidament i abonament
Per metres lineals col-locats o grapejats completament acabats.

Art. 48 Retirada de punts de llum i de quadres de comandament

La retirada dels punts de llum inclou la retirada de tots els elements associats al mateix: ancoratges, suports, tacs, grapes, linies eléctriques i els seus
suports, caixes de derivacio... i el seu transport a diposits municipals.

La retirada dels quadres de comandament inclou la de tots els elements associats als mateixos: peanya, ancoratges, linies electriques, escomeses, CGP... i
el seu transport a diposits municipals.

Es sanejaran les faganes i/o els paviments imitant el seu aspecte primitiu, de forma que no quedi cap defecte visible que pugui ser imputat a I'anterior
existéncia d’'un punt de llum o d’'un quadre de comandament

Amidament i abonament
Per unitats acabades.
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Art. 49 Contractacié subministrament eléctric i legalitzacié de la instal-lacié

La unitat inclou :

Tots els tramits necessaris per a la contractacié del subministrament d’energia electrica amb la companyia, incloent-se en aquests la redaccié del projecte
eléctric (amb els planols actualitzats) la firma dels exemplars ELEC 1, ELEC 4, i ELEC 5, els drets d'extensié i dembrancament i la propia polissa de
subministrament electric a nom de I'Ajuntament.

Tots els tramits necessaris per a la legalitzacié de la instal-lacio, inclosa la revisié reglamentaria fins a la consecucié d'un acta d'inspeccié sense defectes

Amidament i abonament
Per unitats acabades, completes i en servei.

Art. 50 Lliurament de planols definitius

Es lliuraran en paper i en suport informatic compatible amb MicroStation, els seglients planols:
. Planol de nova implantacié. Senyalant la situacioé real dels punts de llum, amb la seva numeracié, quadres de comandament i de les canalitzacions
eléctriques subterranies acotades respecte a la linia de fagana.

. Planol del circuit eléctric unifilar. Senyalant les seccions definitives, en cada tram, indicant els bragos aeris que disposin de presa de terra i la tensio
de linia en I'extrem de cada circuit.

. Planols unifilars dels quadres de comandament. Indicant els reglatges de les proteccions magnetotermiques, calibre dels fusibles i la tensio i
intensitat de 'escomesa i de cada linia de sortida a plena poténcia i en régim de reduccié de flux.

Amidament i abonament
Per unitats acabades, completes.

Control de Qualitat i Recepcié

Art. 51 Control de qualitat

Aprovacié prévia dels materials
Abans d'instal-lar qualsevol material, el Contractista haura d’acreditar la seva idoneitat presentant la documentacio segient:

Baculs i columnes: Certificats i planols amb totes les caracteristiques del suport (mesures, gruixos, tipus d’acer, caracteristiques del galvanitzat, etc), que
figurin en el Plec de Condicions, planols i altra documentacié del projecte, certificat de colament. Certificat de conformitat d’homologacié.

Llumeneres: Certificats i catalegs amb dimensions i caracteristiques de tots els elements que composen la llumenera. Corbes fotometriques.
Lampades: Certificats i catalegs amb caracteristiques més importants, concretament mesures, vida mitja i flux lluminés.
Cables: Protocol d’assaig dels cables a utilitzar, firmat pel fabricant.

Tubs i canalitzacions: Catalegs del fabricant amb els tipus de materials, gruixos i resistencia.

La totalitat dels documents, que es lliuren, hauran d’anar identificats pel fabricant, instal-lador o persona qualificada, amb mencié expressa de I'obra on van
destinats.

Aquest control previ no constitueix recepcié definitiva i per tant els materials poden ser rebutjats per la DO, fins i tot després de ser col-locats, si no
complissin.

Control de I’execuci6 : Assajos

Periddicament mentre durin les obres es realitzara un control segons qliestionari oficial, anotant en el llibre d’ordres les deficiencies trobades, les quals
hauran de ser reparades d'immediat.

En funci6 de la gravetat, la DO podra ordenar la suspensié de les obres, mentre no siguin reparades les deficiéncies esmentades.

No podran utilitzar materials que préviament no hagin estat acceptats per la DO.

Els materials rebutjats per la DO hauran de ser retirats pel Contractista immediatament i en la seva totalitat. De no complir aquesta condicid, la DO podra
manar retirar-los, pel mitja que cregui oportd, a compte de la contracta.

Tots els materials i elements hauran d’estar en perfecte estat de conservacié i Us, i es repudiaran aquells que estiguin avariats, amb defectes o deteriorats.
Quan el DO ho cregui oportu, es realitzaran els analisis, assaigs o revisions dels materials, elements o instal-lacions (bé sigui en la fabrica d’origen, en els
laboratoris oficials o en la mateixa obra) com comprovacié de les caracteristiques dels mateixos i encara que existeixin certificats que els acreditin.

Art. 52 Recepcié provisional de les obres.

Documentacié a presentar

Al sol-licitar la recepci6 de les obres, el Contractista haura de lliurar ala DO els documents seglents:
Escrit de la companyia subministradora acceptant els treballs efectuats, si s’escau.

Certificat d'inspeccié inicial amb qualificacié de resultat favorable emés per 'organisme de control.
Exemplars ELEC-1 i ELEC-5 per l'interessat segellats per I'organisme de Control
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Certificat de DO signat pel técnic competent. (ELEC-4)

1 copia segellada per 'drgan competent de la Comunitat Autdbnoma, del Certificat d'instal-lacié i el seu corresponent annex d'informacio a l'usuari.

Una copia del projecte (o de la memoria técnica si es el cas) que s'ha utilitzat per a la legalitzacié de la instal-lacio.

Polissa de subministrament eléctric a nom de I'Ajuntament amb la poténcia indicada en la memoria del projecte i la tarifa que indiqui el Servei d'Enllumenat
Public Municipal.

Reconeixement de les obres.

Abans del reconeixement de les obres, el Contractista retirara de les mateixes, fins a deixar-les completament netes i aclarides, tots els materials sobrants,
restes, embalatges, bobines de cables, mitjans auxiliars, terres sobrants de les excavacions i replens de brossa, etc.

Per a la recepcio de les obres, la DO procedira, en preséncia dels representats del Contractista, a efectuar els reconeixements i assaigs que es considerin
necessaris per a comprovar que les obres han estat executades d’acord amb el projecte, segons les ordres de la DO i les modificacions que hagin estat
autoritzades. El Contractista haura d’aportar els aparells necessaris per fer els amidaments que més endavant s’esmenten.

No es rebra cap instal-lacié electrica que no hagi estat provada amb la seva tensié de servei normal i demostrat el seu perfecte funcionament.

Es comprovara que els materials coincideixin amb els admesos pel técnic encarregat en el control previ, que corresponen amb les mostres que ja tenia, i
que no estan deteriorades en el seu aspecte o funcionament. Igualment es comprovara que la construccié de les obres de fabrica, la realitzacié de les obres
de terra i el muntatge de totes les instal-lacions eléctriques han estat executades de forma correcta, acabades i rematades completament.

En particular, es verificaran els segiients punts:

Seccions i tipus de conductors i cables utilitzats.

Alineacié dels punts de llum, grau d’'inclinacié dels bragos o de les llumeneres.

Pintura i numeracié dels punts de llum.

Forma d’execucio dels terminals, derivacions i connexions en general.

Estat dels revestiments, pintures i paviments afectats per la retirada de punts de llum, quadres, etc.

Un cop efectuat aquest reconeixement, es procedira a realitzar amb les instal-lacions eléctriques, els assaigs que s’'indiquen en els apartats segients.

Mesures i comprovacio de les instal-lacions .

Independentment dels assaigs que realitzi reglamentariament la entitat col-laboradora de I'Administracid, (la qual emetra un acta d’inspeccié que haura de
liurar-se al Servei d’Enllumenat Public Municipal), es realitzaran les seguients comprovacions:
. Caiguda de tensio: Amb tots els punts de llum encesos al 100% es mesurara la tensié en 'escomesa del centre de comandament i en els
finals dels diferents ramals. La caiguda de tensio, de cada ramal, no sera superior al tres per cent (3%) de I'existent en el centre de comandament,
si en aquest aconsegueix el seu valor nominal.

. Aillament: L’assaig de l'aillament es realitzara per a cadascun dels conductors adjunts al neutre, posat a terra o entre conductors.

. Proteccions: Es comprovaran els reglatges de les proteccions contra curt circuits i sobrecarregues aixi com I'actuacié de la proteccio
diferencial i el calibre dels diferents fusibles.

. Linia de terres: Es mesurara la resisténcia a terra que no haura de ser superior a deu Ohms (10).

. Equilibri entre fases: Es mesurara les intensitats en cada una de les fases, verificant que existeixi el maxim equilibri entre elles.

. Identificacio de fases: Es comprovara que en totes les caixes de connexions de punts de llum o de derivacié i en el quadre de comandament,
els conductors de les diverses fases i el neutre, siguin facilment identificables pel seu color segons el R.B.T.

. II-luminacié. La mesura del nivell mig d'il-luminacié i del coeficient d’uniformitat constitueix I'index practic fonamental de la qualitat

d’'una instal-lacié d’enllumenat i per aixo sera totalment inadmissible rebre-la sense haver comprovat préviament que la il-luminacié aconsegueix
els nivells d'il-luminacié i uniformitat que s’exigeixen. Es comprovara amb luxdmetre, que els resultats obtinguts siguin iguals o superiors als
previstos en el projecte, mesurat en els mateixos punts utilitzats en I'estudi fotométric. Les lectures de la il-luminancia, durant les quals la tensié
existent en el quadre de comandament ha de ser la nominal, es realitzaran arran de terra i en cap cas a una algada superior de 50 cm. es prendran
les mesures necessaries per a no interferir la llum procedent de les diverses llumeneres.

Planols “as built”.

Es lliuraran en paper i en suport informatic tal com es detalla en I'article 90: lliurament de planols definitius

Art. 53 Recepcid definitiva de les obres.

Abans de procedir a la recepcié definitiva de les obres es realitzara un reconeixement de les mateixes, per part de 'empresa concessionaria del contracte de
manteniment, verificant si qualsevol dels parametres de qualitat, mesurats en la recepcid, han sofert variacions.
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JARDINERIA

Elements vegetals i altres materials

Art. 54 Elements vegetals

Normativa de referéncia :
(Publicades per COET de
Catalunya)
Vegetal llenyds que pot créixer a una algada considerable i que té un tronc NTJO7D 1996. Arbre fulla caduca
ARBRE diferenciat de la resta de les branques. NTJO7E 1997. Arbre fulla persistent
Pot estar vestit de branques des de la base o formar una copa diferenciada i un NTJO7P 1997. Palmeres
tronc nu. NTJO7C 1995. Coniferes
ARBUST Vegetal Ilenyos_ que, com alnorma general, es ramifica des de la base i no acostuma NTJO7F Arbustos
a superar els cinc metres d' alcada
PLANTA VIVAC Planta de curta algada, no llenyosa, que en tot o en part viu uns quants anys i
ANUAL | ! rebrota cada temporada. NTJO7A 1993 Material vegetal.
BIANUAL Planta que viu durant un dos periodes vegetatius i que en un any completa el seu Qualitat general
cicle
Soén plantes que plantades a una certa densitat, cobreixen el sol completament amb
ENFILADISSES | |95 seves tiges ifulles. ) NTJO71 1995 Enfiladisses
Sén aquelles plantes que es desenvolupen recolzades en tutors, murs, pérgoles,
etc.
TEPE DE Porcié de terra coberta de gespa, molt ﬁxac{a per les arrels, que es talla en forma NTJ08S 1993 Implantacié de gespes
GESPA generalment rectangular per a la implantacioé de gespa
Les llavors seran de les espécies indicades en el projecte, reunint les seglients
condicions:
. Puresa igual o superior al 90%. NTJO8S 1993 Sembra de gespes
. Poténcia germinativa superior al 95%. MAPA Reglament técnic de control i
LLAVORS . Abseéncia de tot tipus de plagues o malalties en el moment del certificacié de llavors i plantes
subministrament o amb simptomes d'haver-les patit. forratgeres, BOE 168 15 de juliol de
Aquestes condicions estaran garantides suficientment a judici del DO. 1986.
En cas contrari, es podra ordenar la realitzacié d'una analisi segons les regles
internacionals d'analisi de llavors, a carrec del Contractista.

Art. 55 Terres i substrats

Terres aptes per enjardinaments

TERRES APTES : De forma general i per a totes les plantacions considerarem aptes aquelles terres que reuneixen les caracteristiques:

Sorres 250 %
Textures: Llims <30%
Argiles <20 %.
Carbonat Calcic total <2%
Ca (aprox.) 140 ppm
Mg (aprox.) 52 ppm
Clorurs <140 ppm
Relacio C/N 10
Materia organica Minim 5 %
N nitric Minim 370 ppm
P (PO4). Minim 50 ppm
K (K20) Minim 110 ppm
Conductivitat < 2 mmhos/cm.
pH Entre 5.5i 8.5.
patagones, llavors, Exempt
contaminats i males herbes
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Granulometries:  Gespes i flors. Inferior a 10 mm i no mes de un 25% entre 2i 10 mm.
Arbres i arbustos. Inferior a 50 mm i no mes de un 3 % entre 10 i 50 mm.

Terrade rebaix : Terra extreta de un terreny com a conseqliéncia de la realitzacié d’'obres d'infraestructura o moviments de terres i que consta de la part
superficial (15-20 cm) +/- fertil i el subsol (fins 1 mt) no fertil.
Aquestes terres s'utilitzaran per aconseguir un modelat del terreny de la futura area enjardinada.

Terraadobada: Terra garbellada que ha estat preparada i esmenada per la plantacié directa .
Es podran utilitzar si compleixen als parametres generals.

L’empresa adjudicataria, Promotor/Contractista, sera responsable de la contaminacié per males herbes de les plantacions, per haver utilitzat terres
infectades de llavors adventicies i altres que no compleixen la normativa general

Substrats.

Terres naturals o artificials, de degradacio lenta o nul-la, que permet I'establiment de las plantacions.
Solament s’acceptaran com a substrat aquelles de barreges de materials que per las seves caracteristiques (principalment de retencié i alliberament d’aigua)
garanteixen la vida de plantes en contenidor que no disposen de reg automatitzat.

SUBSTRAT PERA
TORBA. ESCORCES | SORRES. COMPOST JARDINERES.
Es recomana la utilitzacid Barreja de turba,
de torbes rosses, del Granulometria Restes escorces, sorra y un
nord d'Europa o del entre 0.2 2 mm. vegetals 70% de terra
Canada garbellada..
Humitat <53 %. <45 %. 20-30 %.
pH entre 3i 5. entre 6i7. entre 6i7 entre 6.5-7.5. entre 5.5i7.
CE <0.5dS/m CE<1dS/m | CE<1dS/m CE <2dS/m CE <2dS/m.
Porositat 25-35 % (volum). 20-45 %. 25-35%. 20-35 %.
Densitat entre 0.15i
aparent <0.15 gr/cc. 0.25 grice. 1.4 -1.5 grlcc.
materia . o
organica Superior al 85%
Capacitat o
d'absorcio sl sl e e 15-30 % en volum
o sec
d'aigua
No contindran quantitats
apreciables de zenc, Relacié
llenya o altres materials C/N 10-20.
estranys.
Conductivitat electrica
baixa.

Esmenes i terres vegetals.
La terra vegetal ha de reunir les seglients condicions:

Composicié granulometrica de la terra: Composicié quimica:

Textura — Franc-arenosa pH=7-85

Arena — (0,05 <0 <2 mm) = 60% Materia organica = > 2,5%

Argila— (0 < 0,002 mm) = 10% Nitrogen (organic + amoniacal) = 0,11 - 0,20%
Llims — (0,002 < 0 < 0,05 mm) = 30% Fosfor (P) = 10 - 20 ppm

Cap element més gran de 5 cm. Potassi (K) = 220 - 250 ppm

Menys de 3 % d'elements compresos entre 1i5 cm. CE <2dS/m

Exemptes de rels de plantes i/o llavors CIN al voltant de 10.

Art. 56 Adobs.

La dosis que cal aporta ha de donar resposta a les necessitats del primer cicle vegetatiu.
Sempre que se apliquin seran barrejats amb les terres i seran totalment soterrats.
El Contractista sera responsable del mal estat sanitari i nutricional de las plantacions no recepcionades.

Adobs organics :
Substancies organiques que descomponen als microorganismes presents al sol, resulten una aportacié de humus i una millora en la seva textura i
estructura.
Tots els adobs organics estaran exempts d'elements estranys i, singularment, de llavors de males herbes.
Fems. Procedent de la barreja de llit ramader i dejeccions, i que s'han compostat.
El contingut en nitrogen sera superior al 2,5 %
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Tindra una densitat aproximada de 0,7.
No es podran utilitzar fems no o poc compostats.

Compost. Procedent de la fermentacié de restes vegetals durant temps no inferior a un any o del tractament de les deixalles urbanes.
El seu contingut en matéria organica sera superior al 40 % i en matéria organica oxidable el 20 %

Adobs minerals quimics:

Limitats per la legislacié vigent sobre ordenacio i control de productes fitosanitaris.

Es defineixen com adobs minerals els productes que proporcionen al sol un o més elements fertilitzants.

Els adobs minerals tenen per objectiu cobrir les necessitats de les plantes durant el primer any, les quantitats aportades hauran d'ajustar-se a aquestes amb
la fi de poder considerar segura la implantaci6 de les espécies plantades.

Els adobs quimics tenen per objectiu cobrir les necessitats de les plantes durant el primer any, les quantitats aportades hauran d'ajustar-se a aquestes amb
la fi de poder considerar segura la implantaci6 de les espécies plantades.

Aquests adobs han de complir les normatives vigents quant al contingut d'elements fertilitzants, al grau i al tipus de solubilitat de tots els components.
Seran de marca reconeguda oficialment.

Es presentaran degudament envasats.

No estaran aterronats, sobretot pel que fa als adobs higroscopics.

En les etiquetes constara el nom de I'adob, la riquesa en unitats fertilitzants, el pes net de I'adob i la forma en la qual es troben les unitats fertilitzants.
Els adobs minerals podran ser compostos, complexes, liquids o d' alliberacié lenta, segons les necessitats del moment i el criteri del contractista.
Productes com els quelats, els oligoelements, els adobs foliars, els correctors de sol, etc., han d'ajustar-se a les prescripcions indicades anteriorment.

Art. 57 Aigua de reg

En la majoria dels casos i per la obra nova es connectara a la xarxa de aigua potable.
En el cas de que el aigua sigui de pou o altres, es procedira amb una analitica per la seva valoracio.

Caracteristiques quimiques:
Concentracio total de sals solubles expressat com a conductivitat electrica (CE) a 25 °C, inferior a 0,750 mmhos/cm.

Art. 58 Hidroreguladors

Sén substancies que poden absorbir i retenir aigua.
Constitueix, per tant, una esmena estructural reguladora de I'aigua al sol, amb productes artificials, generalment copolimers derivats de poliacrilamides.

Humitat maxima 7% en pes.

Olor: inodor.

Soluble en aigua, insoluble en olis organics.

Pes especific: 0,5 kg/l. No toxic.

Capacitat d'absorcié > 400 vegades el seu pes en aigua destil-lada.

Art. 59 Tutors, vents i protectors

Aspratges Els tutors han de ser de fusta tractada per a resistir a la intempérie i, alhora, les plagues i les malalties.
Els productes de proteccié de fusta han de ser reconeguts com no perjudicials per a las plantes.
Han de resistir un minim de dos anys.

Vents Cables d’acer trenat
seccié de 10 mm
unit al tronc amb anella metal-lica protegida interiorment amb material tou i ajustable al diametre del tronc.

Protectors Podran ser metal-lics, de fusta o qualsevol altre material que ofereixi una certa resisténcia.
Tindran una algada visible minima de 60 cm.

Protegiran tot al seu perimetre i a un distancia minima de 50 cm.

Aniran ancorats amb un minim de 3 punts al terra.

Han d’oferir un efecte dissuasori.

Art. 60 Tubs d’aireacié i geotéxtils.

Normativa de referéncia :

NTJOBT.
Tubs d’aireacio Tubs corrugats de drenatge, color groc, DN50 mm,no utilitzar PVC.
Geotextils i Han de ser permeables a l'aigua i a I'aire, resistents a la putrefaccid, als acids, a les bases i als bacteris i no
barreres antiarrels contaminats
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Art. 61 Jardineres i contenidors.

Normativa de referencia :
Els models a utilitzar seran els oficials i a I'acceptacio dels STM.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES:

Grandaria Dependra de I'habit de creixement dels vegetals que es pretengui cultivar.
ARBRES 100 cm
ARBUSTOS DE GRAN TAMANY 70cm

ALTRES ARBUSTOS | ENFILADISSES 50 cm

Forma La forma del recipient podra ser qualsevol sempre i quant:
. Garanteixi una algada minima per contenir el substrat, en relacié a I'habil de creixement dels vegetals a cultivar.
. Per un cultiu convencional en recipient, tingui els forats suficients per evacuar les aigiies gravitacionals.
. Garanteixi un contacte suficient entre l'aire i el substrat.
. Permeti efectuar amb facilitat operacions de plantacié i manteniment.
. No sigui deformable per un Us normal o per les forces habituals a que sigui exposat el recipient.
. Garanteixi I'estabilitat del propi recipient i dels elements que conté.
. Garanteixi la possibilitat de poder fixar i desfixar amb facilitat el recipient perqué aquest pugui ser facilment desplagable i a 'hora garantir la seva
immobilitat

Composicié Podra ser qualsevol que garantint I'ambit d’aplicacié, la grandaria i la forma abans definida, acompleixi a més:
. Estabilitat assegurada en el temps en condicions normals.
. L’existencia de fitotoxicitat per les plantes a cultivar.
. La innocuitat envers les caracteristiques fisic — quimiques del substrat i les aigiies.

. Les condicions d’aillament térmic segiients.
AILLAMENT TERMIC (Gruix mig en cm)
Gruix de la terra 20 30 50
KCAL/H.m2°C 0,7 0,67 0,62

. Evitar especialment la utilitzacié de matéries que en el seu procés de fabricacio, en el seu Us o en la seva eliminacio, siguin especialment
contaminants o danyoses pel medi ambient, quedant especialment proscrit I'is de PVC, sense que aixd exclogui altres materials que puguin
encabir-se en la present apreciacio.

Pes

Haura de ser el minim possible per tal de garantir I'estabilitat de les plantes que es cultivin i de facilitar el desplagament del recipient tenint en compte que el
seu pes en condicions normals d’Us, ha de poder se transportable o desplagable pels mitjans habituals, és a dir maquinaria amb capacitat maxima de
carrega de 2000 kg.

Unitats d’obra

Art. 62 Trasplantament d’arbres.

Normativa de referencia: (publicada pel COET de Catalunya):
NTJ 08E/PARTE 1 (juliol, 1994).

Aquells arbres que s' hagin de trasplantar en una altre ubicacié seran trets amb la maxima cura, realitzant el major pa de terra possible al voltant de l'arrel i
realitzant una poda moderada de la capgada de I'arbre per compensar la pérdua de massa radicular.

Els talls de poda de rames gruixudes es realitzaran segons el "tall correcte" i sempre estara fet per professionals de la jardineria especialitzats.

La seva manipulacié sera el més acurada possible sense provocar danys a l'escorca, rames, arrels, etc., i es plantaran en contenidor o directament a terra
procurant garantir la seva supervivéncia a través de cures especials en clima, reg i adobat.

Amidament i abonament :

L'execucié de trasplantament d’arbres es mesurara i abonara per unitats (ut.)

Art. 63 Obertura i rebliment de clots de plantacié.

Normativa de referencia: (publicada pel COET de Catalunya)
NTJ 08B 1993.

El volum de I'excavacio6 sera el que consta expressament en el Projecte per a cada espécie i tamany. Cas de no estar definit, sera decidit pel DO d’acord
amb les condicions actuals i futures del substrat de plantacié per un costat i el tamany de la planta per un altre.
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Criteris

Quan el sol no és apte per a mantenir la vegetacio, és precis proporcionar a la planta un volum més gran que l'ordinari, amb terra de bona qualitat,
disponible en el seu entorn més immediat.

El tamany de la planta afecta directament el tamany del clot per I'extensié del sistema radicular o les dimensions del pa d'arrels que I'acompanya.

Reblerts

Els reblerts seran del mateix volum que l'excavacio.

En els casos de sols acceptables, es fara amb el mateix material excavat vigilant de no invertir la disposicié anterior de la terra.

Si els sdls no reuneixen les condicions suficients, la terra excavada es substituira, en proporcié adequada o totalment, per terra vegetal que compleixi les
propietats especificades en aquest Plec de Condicions.

Anivellament i compactacié

Quan els reblerts s'efectuin en un forat de plantacio, s'aniran compactant per tongades.

Quan es facin reblerts de terres vegetals, talussos, etc. es deixara la superficie de la terra adequada i perfilada d'acord amb I'is que rebran.

Les terres es deixaran ben anivellades i exemptes de materials gruixuts. A mesura que avancin els diferents treballs d'enjardinament, la superficie de la terra
es conservara perfilada i anivellada tal com es presentava inicialment.

Amidament i abonament :

L’obertura i posterior renbliments de clots per a la plantacié d’arbres es mesurara i abonara per unitats.

Art. 64 Instal-lacié de drenatges.

Normativa de referencia: (publicada pel COET de Catalunya)
NTJ 08E/PARTE 1 (juliol de 1994)

Es convenient col-locar una capa filtrant a base de graves i arena en el fons del clots de plantacié d'espécies de gran tamany i de coniferes, per millorar el
drenatge d'aiglies sobrants i aixi facilitar I' oxigenacié del perfil.

Es tindra cura especialment en el drenatge dels sols que presentin una baixa permeabilitat.

En terrenys impermeables és convenient realitzar proves de drenatge, omplint d'aigua algun clot de plantacié i comptar el temps en funcié de I' aigua que es
va drenant. Per tal d’establir un bon equilibri entre la quantitat d’aigua rebuda pel terreny (pluja important, reg excessiu, recollida d’aigies, etc.) i la evacuada
pel drenatge és consideraran una série de parametres pel calcul dels drenatges, els quals son:

Profunditat de la capa impermeable (H).

Permeabilitat del terreny (K en m/dia).

Profunditat desitjada del nivell freatic (n).

Carrega de l'aquifer estabilitzat: hO=H-n

Quantitat d’aigua a percolar (R en M/dia).

La separacié i diametre dels drenatges i col-lectors es calcularan mitjiangant la férmula de Forchheimer.

Els valors de la permeabilitat, K, estan valorats pels diferents tipus de sols.

En el cas de drenatges situats sobre una capa permeable, la distancia entre drenatges es calculara mitjangant la férmula de Hooghoudt.

Amidament i abonament :

L'execucié de drenatges d’'arbres es mesurara i abonara per unitats (ut.)

Art. 65 Instal-lacié d’aspres, vents i protectors.

Els aspratges aniran clavats al terra del costat del troncs de I'arbre. Es clavaran per cops de massa i a una distancia no menor de 20 cm.

La unié amb el tronc sera flexible i 'abragara amb una tolerancia de 10 cm respecte al tronc.

Els vents es col-locaran en un minim de tres unitats repartits a 120°. La unié amb el tronc sera amb anella metal-lica protegida interiorment amb material tou.
L’anella es col-locara en el Gltim terg superior del tronc. L’angle amb el terra i dimensionat general del sistema de vents es determinara per a cada arbres. Si
els vents interfereixen el pas de vianants, hauran de complir les condicions d’accessibilitat per tal de permetre un pas de 2,10 m per sota d’ells.

Els vents que hagin d’estar col-locats més de 9 mesos, seran revisats cada hivern per tal d’ajustar el diametre de I'anella al diametre del tronc de I'arbre
sense que |'estranguli.

Els protectors, sigui quin sigui el seu disseny, protegiran I'arbre en tot el seu perimetre, en una algada minima de 60 cm i es separaran del tron un minim de
50 cm.

En els arbres d'alineacié amb escossell, els ancoratges del protector amb el paviment es realitzaran fora de I'escossell.

Els protectors que es col-loquin de manera provisional, com pot ser durant I'execucié de les obres, protegiran I'arbre en una algada minima de 2 m.

Durant I'execucié es procurara no contaminar amb formigons i aglomerats el sistema radicular dels arbres.

Els aspres es col-locaran clavats sense cap tipus d’aglomerat.

Amidament i abonament :

L'execucié de la instal-lacié es mesurara i abonara per unitats (ut.).
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Art. 66 Instal-lacié tubs d’aireacié i geotextils.

Normativa de referencia :
DIN 53857

DIN 53857/2

DIN 53858

DIN 53363

Tubs d’aireacio

Els escocells de I'arbrat viari es posaran tubs corrugats de drenatge, envoltant el pa de terra al fons del clot, deixant sortir verticalment els dos extrems a la
superficie, subjectant-los al tutor o al tronc de I'arbre.

El diametre interior minim del tub sera com a minim de 50 mm, les boques exteriors sortiran un minim de 5 cm respecte al nivell del terreny, procurant que
no resultin aixafats.

Geoteéxtils

Les lamines geotextils es disposaran entre les capes predeterminades en projecte i esteses de forma uniforme.

El geotéxtil es subministra en rotllos d’amplades diverses, per tant com més gran sigui la superficie a cobrir més gran haura de ser 'amplada per tal de reduir
el nombre de solapatges, aquests seran d’'un minim de 10 cm.

Cal evitar el seu trencament durant els moviments de terres, aixi com garantir la seva continuitat en tota la superficie a cobrir

Amidament i abonament :
L'execucié de la instal-lacié es mesurara i abonara per unitats (u), metres (m) i metres quadrats (m 2).

Art. 67 Subministrament, acopi en obra i preparacié de plantes.

Normativa de referéncia :

Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme NTJ 08E/PARTE 1, publicada pel COET de Catalunya (juliol, 1994).
Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme NTJO7A, publicada pel COET de Catalunya

Caracteristiques conformes segons projecte i article

En aquest apartat es marquen les directrius basiques a seguir per a la recepcié, manipulacié, acopi en obra i preparacié de les plantes dins d’un correcte
procés de subministrament i una vegada acceptades les plantes per la DO.

Recepcié

L'examen de cada planta rebuda ha de permetre apreciar que les seves caracteristiques soén les que corresponen a l'espécie, varietat i les caracteristiques
propies especificades en el projecte.

Aquesta feina d'inspeccio la fara el DO que determinara la idoneitat i I'acceptacio de cada planta.

Les plantes podran ser rebutjades si,

En qualsevol dels seus organs puguin ser portadores de plagues.

Durant el transport hagin estat maltractades i tinguin branques o pans trencats.

En treure el pa del contenidor, aquest es desfaci per no estar prou desenvolupat.

Presenten ferides tant en el tronc com a les branques, ja sigui per causes mecaniques o patdgenes, aixi com les que tinguin zones necrosades per accid
dels insectes, malalties o problemes d'insolacioé o desequilibri hidric.

Presenten carencies fisiologiques per bloqueig d'oligoelements detectables a simple vista, per necrosi a la vora de la fulla, vértex de les mateixes i coloracio
atipica, com per exemple, clorosi férrica.

Manipulacié

Tindra com a principal objecte portar la planta des de I'acopi fins el clot corresponent amb la major cura possible, evitant fer malbé les parts aéries ni el pa
d'arrels.

La descarrega sera a compte del Contractista, sent responsable de tots els danys que es puguin produir en 'operacié. Per aquest motiu, hauran de tenir
cura en no fer malbé cap part de la planta.

Quan l'operacié de plantacié no es faci de manera immediata, el Contractista estara obligat a acopiar les plantes de forma convenient. En el cas dels arbres,
els posara en una rasa i tapara les arrels amb sorra.

Per aixo, tant les espécies coniferes com les frondoses, portaran les branques recollides amb la finalitat d'evitar que es trenquin.

S'utilitzaran eslingues per efectuar les carregues i descarregues al forat, de tal manera que no s'abraci directament el tronc de I'arbre, sind que aquest es
protegira amb arpillera. L'espessor d'aquesta sera com més gran millor.

Els punts de recolzament entre les plantes i les diferents maquines de carrega i descarrega, transport, etc. es protegiran adequadament per minimitzar els
danys a les plantes.

Es faran servir maquines adequades per a cada tipus de planta.

Les plantes es col-locaran de tal manera que no es facin malbé les unes amb les altres, per la qual cosa es fara servir palla, cartons, arpillera, ... entre
tongada i tongada de pans d'arrels.

Els camions no aniran mai carregats en excés, per tal d'evitar possibles danys tant a les branques com als pans.

Es carregaran de forma que les espécies més pesades quedin situades a la part inferior del camié i que en el moment de la descarrega no s'enganxin les
unes amb les altres.

Els pans no es faran rodar mai.

Reposicié

El Contractista es veura obligat a reposar durant el periode de garantia:

Les plantes mortes o deteriorades per causes imputables a la deficient execucié de I'obra o manteniment.
Els materials trencats o deteriorats per manca de qualitat o defectes de col-locacié o muntatge.

Els materials i despeses de la reposicié aniran a carrec del Contractista.
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Acopi

Quan la plantacié no es pugui efectuar immediatament després de rebre les plantes, aquestes s'han d'acopiar.

L'acopi afecta les plantes amb arrel nua o amb pa de terra descobert o cobert amb material pords (palla, guix, malla). En canvi, no afecta quan les plantes es
reben amb pa cobert de material impermeable.

L'operacié consisteix en col-locar les plantes en una rasa o forat i cobrir les arrels amb almenys una capa de 25 cm, distribuida de tal manera que no quedin
espais buits a l'interior. Aixi, les protegim de la dessecacio fins al moment de la seva plantacié definitiva.

El DO ha d'autoritzar les arees que el Contractista podra utilitzar com acopi.

Dessecacié6 i gelades

No es faran plantacions en eépoques de gelades. Si les plantes arriben a I'obra en un d'aquests periodes, s'hauran d'acopiar fins que parin les gelades.
Si les plantes han patit durant el transport temperatures inferiors a 0°C , no es plantaran ni es desembalaran i es col-locaran en un lloc que es puguin
desgelar a poc a poc, sense calefaccio.

Esporga de reduccié
El trasplantament, especialment quan es tracta d'exemplars vells, origina un fort desequilibri entre les arrels i la part aéria de la planta; aquesta ultima, per
tant, ha de ser reduida de la mateixa forma que ho ha estat en sistema radicular, per establir una proporcié de I'estructura de I'arbre adequada.

Aquesta operacié s'ha de fer amb totes les plantes de fulla caduca que es plantin a arrel nua o que disposin d'un pa desproporcionat en relacié a la zona
aéria, pero les de fulla persistent, singularment les coniferes, no solen suportar-les.
Amidament i abonament :

El subministrament de plantes es mesurara i abonara per unitats (ut.)

Art. 68 Plantacié d’arbres.

Normativa de referencia :
Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme NTJ 08B 1993, publicada pel COET de Catalunya

Normes generals per les plantacions

La plantacio a arrel nua es fara, com a norma general, només amb arbres i arbusts de fulla caduca que no presentin especial dificultat per al seu posterior
arrelament i que no s’hagin previst plantar amb pa a fi d'evitar la reduccié de copa o part aéria. Préviament, es procedira a conservar el major nombre
possible de petites arrels. La planta es presentara de forma que les arrels no presentin flexions, especialment quan existeixi una arrel principal ben definida i
es reblira el forat amb una terra adequada en quantitat suficient perqué I'assentament posterior no provoqui diferéncies de nivell.

La plantacié s'ha de fer, si és possible, en el periode de repos vegetatiu, perd evitant els dies de gelades fortes, amb sol saturat d' aigua, forts vents,
temperatures extremes, etc.

La millor época per la plantacié de palmacies és la més calorosa, durant els mesos de juny a setembre.

En el cas de les coniferes la millor época sén els mesos compresos entre setembre i abril.

El trasplantament amb pa és obligat per totes les coniferes i per a les especies de fulla persistent.

El pa ha d'estar agafat de forma convenient per evitar que es desenganxi. En els exemplars de gran tamany o desenvolupament es seguiran un dels
sistemes més coneguts, guix o escaiola, desaconsellant-se la malla galvanitzada.

El DO determinara si les envoltures es poden quedar a l'interior del forat o s'han de retirar.

En tot cas, aquesta es deslligara un cop col-locada la planta a l'interior del forat.

Al reomplir el forat i comprimir la terra, es fara de forma que no es desfaci el pa que toca a les arrels.

El reblert es fara per tongades i simultaniament s'anira compactant la terra amb estaques de forma que no quedin bosses d'aire.

PLANTACIO D’ARBRES A | Es tallaran les arrels deteriorades, tronxades, seques o podrides, i es tallaran les excessivament llargues.
ARREL NUA. En cas de no venir podades des del viver, es tallaran les branques terciant-les per a concentrar la saba a
les gemmes.

Un cop preparat el fons del forat amb terra vegetal es col-locaran les arrels de I'arbre, comprovant que
aquest quedi adequat al coll i a nivell de terra. S’acomodaran les arrels sobre la capa de terra, ben esteses
i sense que quedin tortes o doblegades.

A mesura que s'empleni el forat, s'aixecara lleugerament perqué la terra penetri bé entre les arrels i es
compactara la terra per aconseguir un volum dens i sense bosses d'aire. Normalment, ens ajudarem d'una
estaca de fusta per a compactar el terreny.

PLANTACIO D’ESPECIES | Com a fase prévia es retallaran les branques deteriorades en el transcurs del transport.

AMB PA DE TERRA O PA | Preparat el forat amb la terra vegetal, s'actuara de la mateixa forma que en el cas anterior.

ENGUIXAT. Es tindra un especial compte amb la preséncia de malles i filferros del pa de terra que poden escanyar el
coll i les arrels de I'arbre, els quals s’hauran de retallar a fi d’evitar futurs problemes de supervivéncia a la
plantacio.

PLANTACIO Les plantes compliran les especificacions de tamany, algada, desenvolupament i forma descrites en el

D’ARBUSTOS | ALTRES projecte.

ESPECIES DE MIDA Estaran abundantment ramificades, sense presentar branques defectuoses o0 amb podes excessives

PETITA BEN perqué les plantes adquireixin una forma natural. No tindran defectes carencials que es tradueixin en

CONTENIDOR creixements anormals, tant per defecte com per excés.

Presentaran un sistema radicular que permeti un equilibri amb la part aéria.

Els pans no tindran vegetacié espontania que pugui donar lloc a una invasié de males herbes.

Les plantes que s'hagin canviat de contenidor recentment, hauran homogeneitzat el pa antic amb el nou,
formant un tot. Les arrels mai han de sortir del contenidor.

Un cop realitzat el replanteig previ de les zones on s'ubicaran els arbustos es procedira a I'obertura dels
forats corresponents en les dimensions especificades.

Posteriorment a la col-locacié en el forat, s'aniran omplint els espais entre el pa i les parets de la terra,
compactant-la amb els peus per aconseguir una perfecta adheréncia entre el pa i el terreny.
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Un cop efectuada I'operacié de plantacié es procedira a la confeccié de petites olles de reg d'uns 20 6 30 |
que permetin I'acumulacié d'aigua sobretot en el primer reg.
Un cop efectuada la plantacio, es procedira al primer reg de planta per planta.

Treballs complementaris posteriors a les plantacions

PRIMER REG Es necessari proporcionar aigua abundant a la planta en el moment de la plantacié i fins que s'hagi
assegurat I'arrelament. El reg s'ha de fer de forma que I'aigua travessi el pa on es troben les arrels i no es
perdi per infiltracié profunda. El reg es fara amb manega i préviament s' haura fet I'escocell per contenir I'
aigua.

TUTORATGE
Si l'arbre és gran i pot tenir balang respecte el seu pa de terra caldra entutorar I'arbre, perd amb les
precaucions de que el tutor i les seves lligadures no han de provocar cap dany a I'arbre ni al pa de terra.
Preferiblement és millor entutorar I' arbre amb els sistemes de tipus subterrani, aquells que fixen l'arbre
des del pa de terra, ja que aquests sistemes permeten cert balanceig de la copa sense perjudicar I'arbre.
L'entutorat sera obligatori a causa dels vents forts de la zona.

TRACTAMENT DE Quan es produeixin ferides, per norma s’evitara excavar les ferides per netejar-les i aplicar-les-hi pintures
FERIDES antiséptiques, etc. Només s'utilitzaran aquests métodes en casos extrems i estrictament necessaris. Si es
trenquen branques s' intentara realitzar el tall correcte el millor possible en la interseccié de la branca amb
el tronc, o buscar una zona proxima a un borré de la branca sense realitzar el tall molt proxim, ni tampoc
molt llunya per evitar la formacié d'una soca.

REG D'ASSENTAMENT Un cop fet el primer reg que ha de ser en profunditat i amb manega, és continuara regant segons les
condicions meteorologiques del moment, que garanteix I'aportacié d'aigua necessari per un correcte
arrelament.

Les zones de terres sobreposades, també es regaran amb més intensitat.

Els regs es faran amb manega encara que hi hagin instal-lats sistemes de reg.

Periddicament, es reposara el nivell de terres que cedeixin durant els successius regs.

APORTACIO DE Aportarem a cada arbre de 3 a 5 kg de fems. Aquests han de ser una barreja de dejeccions animals i llit
MATERIA ORGANICA | (palla) degudament compostats. Aquest fem s' incorporara a la part superior, mai a la base del clot de
FERTILITZANTS plantacié. Tampoc s’incorporaran fertilitzants quimics en el moment de la plantacio.

TRACTAMENTS Quan es detecti alguna plaga o malaltia, el Contractista haura de fer tots els tractaments, amb els
FITOSANITARIS. productes i freqiiéncies que aconselli, sempre encaminat a eliminar la plaga o malaltia per disminuir les
seves consequencies.

La DO també podra prescriure els tractaments preventius que estimi necessaris per tal d'evitar aquestes
plagues o malaltia.

El Contractista esta obligat a informar a DO qualsevol anomalia o simptoma de malaltia, plaga, etc., que
pugui detectar a les plantacions.

Amidament i abonament :

La plantaci6 d’arbres es mesurara i abonara per unitats (ut.)

Art. 69 Implantacié de gespes i praderes

Normativa de referéncia :
Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme NTJ 08S 1993, publicada pel COET de Catalunya.

A. Sembra de gespa.
Les feines necessaries per ala implantacié de gespa seran les seglients
. Llaurat i conreat a una fondaria de 30-40 cm.
. Anivellat del terreny. Es faran passis de grades.
. Realitzacié de les rases per la instal-lacié del reg.
. Instal-lacio de la xarxa de reg.
. Tapat de les rases.
. Rasclat groller. S'eliminara de la superficie del terreny els materials > de 5 cm.
. Adobat de fondo. Es repartira a ma o es mecanitzara per a superficies grans.
. Rasclat. Deixara la superficie del terreny perfectament anivellada i sense cap pedra o objecte més gran de 5 cm.-
. Sembra : Distribucié uniforme sobre el terreny de la llavor de les espécies vegetals que es volen implantar. Es fara a ma o a maquina amb una

densitat de sembra en funcié de les espécies a sembrar. La barreja de les llavors es fara un cop la DO hagi revisat les caracteristiques de les
llavors.

. Tapat de la llavor. Es fara amb “mantillo” o amb una proporcié d'1 m3 per area.

. Passi de corrd. Té com a objectiu que la llavor quedi en perfecte contacte amb el sol. Es fara un passi creuat de curré.

. Primer reg i conservacié fins a la primera sega. Per tal d'impedir que el vent s'emporti la llavor es fara un reg abundant pero vigilant que no es
produeixin erosions o desplacaments de la llavor.

. Durant el periode de naixenga es faran regs de poc volum i freqlients a fi de conservar la humitat del so6l permanentment.

. Primera sega. Sera obligacié del Contractista efectuar la primera sega que es realitzara amb el sol sec quan I'herba hagi arribat entre 7i 10 cm
d'algada.
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B. Implantacié de gespes amb tepes

Es denomina tepe a la gespa arrelada extreta del sol mitjangant una maquina especial que fa una feina de repicat a les arrels, traient I'herba en planxes
d'espessor variable amb les arrels molt travades.

Els tepes han de tenir com a base un sol franc-sorrenc de tal manera que no tinguin un pa impermeable pel seu contingut d'argila.

Per procedir a la seva plantacio, préviament s'han d'haver tallat.

La carrega i descarrega no es fara mai bolcant el material des del camié.

La plantacio es fara abans de 24 hores després d'haver-lo arrencat. En cas de transport llarg, el tepe s'ha de transportar amb camio frigorific.
Un cop s'ha preparat el terreny, comengara la plantacié tenint en compte els seglents factors:

Vigilar el maneig del tepe en la seva distribucié en obra, de manera que no es deixi anar la terra adherida al tepe.

Els tepes es col-locaran de tal manera que no quedin espais entre ells.

No quedaran bosses d'aire entre el terreny i el tepe, per tant el terreny estara perfectament anivellat.

Un cop realitzada la plantacio, es procedira a regar amb uns 10 I/m2 aproximadament.

Posteriorment, es passara un corré.

C. Gespa e implantacié de praderes.

Les feines prévies a l'implantacié de praderes seran les segiients:

. Llaurat i conreat a una fondaria de 2.-30 cm.

. Realitzacié de les rases per la instal-lacié del reg.

. Instal-lacioé de la xarxa de reg.

. Tapat de les rases.

. Rasclat groller. S'eliminara de la superficie del terreny els materials > de 5 cm.

. Adobat de fondo. Es repartira a ma o es mecanitzara per a superficies grans.

. Rasclat. Deixara la superficie del terreny perfectament anivellada i sense pedres u objectes més grans de 5 cm.

. Sembra. Distribucié uniforme sobre el terreny de la llavor de les espécies vegetals que es volen implantar. Es fara a ma o a maquina amb una
densitat de sembra en funcié de les espécies a sembrar. La barreja de les llavors es fara un cop el Representant del Promotor hagi revisat les
caracteristiques de les llavors.

. Tapat de la llavor. Es fara amb “mantillo” o amb una proporcié d'1 m3 per area.

. Passi de curré. Té com a objectiu que la llavor quedi en perfecte contacte amb el sol. Es fara un passi creuat de currd.

. Primer reG. Per tal dimpedir que el vent s'emporti la llavor es fara un reg abundant pero vigilant que no es produeixin erosions o desplagaments
de la llavor.

. Durant el periode de naixenga es faran regs de poc volum i freqlients a fi de conservar la humitat del sol permanentment.

Amidament i abonament :

L” implantacié de gespa o praderes es mesurara i abonara per metres quadrats (m2.)

Art. 70 Manteniment de post-plantacié.

Durant el periode de garantia o el que s’estableixi fins a la recepcié es realitzaran totes les operacions de manteniment que requereix per que la zona
enjardinada es mantingui en perfecte estat i aquestes seran les seglients.

Arbrat

S’efectuaran els regs pertinents perqué aquest assoleixi un desenvolupament equilibrat i evitar I'estrés hidric.

En la frequiéncia que sigui necessari es reposaran les olles i a fi i efecte de que en el procés d'irrigacié obtindré la maxima capacitat d’aigua.

Es realitzaran els tractaments de poda necessaris per anar mantenint una estructura equilibrada.

S’efectuara un adobament quimic amb adobs d’alliberacié lenta (9 mesos).

Tractament fitosanitari necessari per mantenir I'arbrat sanitariament en bon estat.

En el periode o estacio corresponent s’efectuaran les reposicions de les falles amb materials vegetals del tamany adequat buscant la homogeneitat en quant
al tamany de la planta existent.

S’eliminara les herbes dels escossells i 'entrecavat dels mateixos.

L’entutorat estara en perfectes condicions durant el periode de garantia per assolir la serva funcié.

Arbustos

S’efectuaran els regs pertinents perqué aquest assoleixi un desenvolupament equilibrat i evitar I'estres hidric.

En la freqliencia que sigui necessaria és reposaran les clotes a fi i efecte de que en el procés d'irrigacié obtenir la maxima capacitat d’aigua. Aquests treballs
s’efectuaran en les unitats i masses arbustives no ubicades en la coberta de gespa.

S’efectuara un adobament quimic amb adobs d’alliberacié lenta (9 mesos).

S’efectuara la reposicié de falles que es produeixin durant el periode de garantia amb materials vegetals del tamany adequat buscant la homogeneitat en
quant al tamany de la planta existent.

Es procedira a I'entrecavat d'un minim de quatre actuacions en les plantacions que configuren una massa o conjunt.

Quant siguin elements aillats s'entrecaven les olles i s’eliminaran les herbes.

Els elements aillats en zona de coberta de gespa s’extraura les gespes de la base.

Planta vivag
S’entrecavaran amb les freqliencies necessaries a fi d’evitar 'aflorament de males herbes i obtenir un desenvolupament vegetatiu optim.
S’abonaran una vegada en I'€poca adient amb adob d’alliberament lent (9 mesos).

Es realitzara els regs necessaris i profunds per a evitar 'estrés hidric i obtenir un desenvolupament equilibrat. En cas de reg programats s’efectuaran a la
matinada.

Tractaments fitosanitaris necessaris per mantenir un bon estat fitosanitari.
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Es repassaran totes les falles que es produeixin durant el periode de garantia i aquestes s’efectuaran amb materials vegetals del tamany adequat buscant la
homogeneitat en quant al tamany de la planta existent.

Gespes
Les segues es realitzaran amb les freqliencies necessaries per assolir un coberta homogénia.
Durant el periode de garantia es ressembraran les zones on la germinacié no obtingui la densitat idonia.

S’efectuaran els regs segons l'estacié amb les freqliencies necessaries per obtenir un creixement regular. En el cas de regs programats es realitzaran de
matinada i en els regs manuals a 12 hora del mati.

S’adobara la superficie de gespa amb adobs quimics d’alliberacié lenta (6 mesos) a la primavera i tardor.
Es procedira a I'eliminacié de males herbes en les freqiiéncies que sigui necessari.

S’efectuara I'escarificat de tota la superficie a partir dels 6 mesos de la serva implantacio.

Els tractaments fitosanitaris necessaris per mantenir la gespa en perfecte estat fitosanitari.

Residus

Es procedira a la recollida de tot tipus de residus que es trobin a l'indret. A més de la recollida de nous tipus de residus que es puguin generar, tal i com
seria el cas de les deixalles urbanes. Inclou el buidat diari de les papereres existents a la zona.
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INSTAL-LACIONS DE REG:

Materials

Art. 71 Pericé comptador d’aigua.

Material homologat::  S’utilitzara el model Homologat per AREMSA

Art. 72 Canonades per a xarxes de reg

Les instal-lacions de la xarxa per a reg es realitzaran amb :

canonada Accessoris
Tram de connexié PEAD PE 100 PN16 Llautd
Xarxa primaria PEAD PE 100 PN16 Llautd
Xarxa X. s. de Boques de reg PEBD PE 40 PN10
Secundaria X. s. de distribucio PEBD PE 40PN 6 Plastic

Es determinara el cabal necessari tenint en compte les possibilitats de ampliacio..

Art. 73 Boques de reg.

(també recollit al capitol de xarxes d’aigua potable)

Les Boques de reg seran de fosa, compactes, formades per la Boca de reg i el trampillé.

A la ta tapa figurara l'inscripcié "Boca de reg ".

Estaran equipades amb el RACORD TIPUS REUS (amb presa de sortida roscada mascle a 11/4” i entrada rosca femella a 11/2”).

Existeix un detall tipus.

Es col-locaran distribuides uniformement per la zona verda o carrer, amb una separacié maxima de 50 metres.

Es connectaran abans del filtre de malla dins las arquetes de distribucio - electrovalvules y formaran part de la xarxa primaria

La xarxa ha de dissenyar-se per a permetre el funcionament de dos boques simultaniament.
Se ubicaran preferentment fora de las zones amb gespes i dins dels parterres amb arbustives.

Material homologat: Boca de reg i trampillé de la marca BELGICAST, model BV-05-63, PN 16, DN 65 de fosa nodular GGG50 amb tapa amb

inscripcié "Boca de reg”

Art. 74 Aspersi6. Difusors emergents

Cobertura circular inferiors a 5 mts i cobertura rectangular de 1.5 x 9 mts.
La algada minima de la canya emergent sera de 10 cm.

La cobertura per la precipitacié sera del 100 %.

Els difusor tipus seran de cabal proporcional al arc de precipitacio.

En topografies amb desnivells incorporar valvules antidrenatge en el difusor. .

No s'utilitzaran difusors per al reg de parterres de flors, arbustives i arbres.

Material homologat:
Difusor emergent Serie 1800 de RAIN-BIRD
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Art. 75 Aspersié. Turbines emergents.

Cobertura circular entre 5i 15 mts

La algada minima de la canya emergent sera de 10 cm

Equipat amb dispositiu de tancament de cabal.

En topografies amb desnivells incorporar valvules antidrenatge a la turbina.

Material homologat: Seérie 5000 de RAIN BIRD
Serie PGM o PGP de HUNTER

Art. 76 Reg per degoteig i accessori (filtre, regulador de pressio i altres).

Tub de PE DN16/17 marré amb gotes integrades de 2.3 I/h a distancies de 30 cm a 100 cm.

amb sistemes radicular mes desarrollats. El goter integrat a 30 cm, Las anelles es connectaran a tub marré sense gote i aquest a la canonada de PEBD
PNG amb collari.

Es imprescindible protegir els emissors amb filtre de malla, de seguretat, faciiment desmuntable de 140 mesh (100 microns)
Proteccié de connexions i/o uniformitat de cabdal amb regulador de pressi6 fitxa tarat a +/- 2.1 bars (30 psi).

El regulador se instal-la sempre despres de la electrovalvula.

Unions y accessoris de plastic especifics per a cada producte

Material homologat: Tub de degoteig TECH-LINE 0,30 — 0,50
Filtre de malla o d’anelles SPIN-CLIN
Regulador de pressiéo SENNINGER 30PSI

Art. 77 Capcals de reg per a la xarxa secundaria .

Cada sector de reg disposara de By-Pas d’electrovalvules tipus Reus.
Disposen de maniobra manual i automatica.
Els diametres Standard dels col-lectors serande 1", 1 72"y 2, de llauté.

BY-PASS, TIPUS REUS, PER SECTORS DE DIFUSOR/TURBINES CONSTA DE :
2 claus de bola de metall inoxidable
1 electrovalvula (solenoide de 24 VAC 0 12 VDC o LATCH 9 V),
1 valvula retencio,
1 creu RH llauto,
1 TE RH llauto,
1 colze RM/RH llauto,
1 colze RH llauto,
8 machons llauto,
1 manguito llauto,
2 enllaces tres peces llautd
1 tap llautd,
Els diametres per cada by-pas vindra determinat per el cabal corresponen a cada sector..

BY-PASS PER SECTORS DE DEGOTEIG CONSTA DE :
2 claus de bola metal-liques inoxidables
1 Electrovalvula (solenoide de 24 VAC 0 12 VDC o LATCH 9 v),
1 valvula retencio,
1 Creu RH llauto,
1 TE RH llauté
1 colze RM/RH llauté
1 colze RH llauto,
8 machons llauté
1 manguito llauto,
2 enllaces tres peces llautd
1 tap llautd,
Regulador de pressio fitxa de 2.1 bars (30PSI)
Filtre de malla inoxidable, sinteritzada, auto-netejant tipus Ciclonic, amb grau de filtracié de 100 microns, col-locat a 'entrada de I'arqueta.
Els diametres per cada by-pas vindra determinat per el cabal corresponen a cada sector.

Material homologat: Claus de bola de metall inoxidable TMM (maneta vermella)

Electrovalvula série DV RAIN-BIRD.
Regulador de pressiéo SENNINGER 30PSI.
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Art. 78 Controladors. Programadors

PROGRAMADORS ELECTRICS A 220V/24VAC.

Triple programa

8 Arranques per dia i per programa

Calendari de 7 dies

Temps de reg de 1 fins 12 hores programable de minut a minut
Retras entre estacions programable de 0-99 segons por programa
Bateria recarregable

S'instal-lara cable eléctric flexible (manega engomada), amb conductors de coure i aillament de 1.000 V, de seccié i numero de cables per manega segons

disseny d'instal-lacié.

Totes les linies eléctriques hauran d’anar protegides en el interior de canonades flexibles de PVC, de doble capa, amb guia incorporada i superficie interior

llisa de color vermell.
Per las connexions eléctriques  s'instal-laran connectors estancs tipus DBM, DBY o DBR.

Material homologat: Programador SI-RR + de RAIN BIRD

PROGRAMADORS AUTONOMS A PILES LATCH, 9v..

CAIXA DE CONNEXIO VIA RADIO

Modul de connexié de 1, 2, 4 o 6 estacions.

Alimentats amb pila de 9V. La pila es canviara cada any

Programats amb la consola de programacio via radio. Se instal-laran a la arqueta de las electrovalvules.
Permet el traspas de la programacio de la consola a la caixa de connexions a distancies +/- 200 m. via radio,
La connexio es fara amb connectors estancs tipus DBM, DBY o DBR.

Material homologat: Programador TBOS TM RADIO + de RAIN BIRD

CONSOLA DE PROGRAMACIO

Transmissio de programacio tant per infrarojos com via radio.
Transmissio fins a 80 m.

Temps de reg d’un minut fins a dotze hores, amb increments d’un minut.
Duracié cicle de 7 dies.

D’un a vuit arrancades dia.

Tres programes independents.

Material homologat: Consola de programacié TBOS RADIO + de RAIN BIRD

Unitats d’obra

Art. 79 Instal-lacié arquetes

Normativa de referéncia :
Material homologat.
Detalls constructius segons detall tipus.

La xarxa de reg es connectara a la xarxa general d’abastament mitjangant arqueta soterrada de fosa a on s’allotjara el corresponent comptador. L’arqueta

s'instal-lara sempre sobre paviments, mai en zones de gespa o inundables.

La resta d’arquetes es col-locaran distribuides uniformement per la zona verda o carrer, amb una separacié maxima de 30 metres.
Es connectaran abans del filtre de malla dins las arquetes de distribucio - electrovalvules i formaran part de la xarxa primaria

Amidament i abonament :

La instal-lacié es mesurara i abonara per unitats (u).
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Art. 80 Instal-lacié de canonades de reg

Les canonades de la xarxa primaria s'instal-laran a una profunditat de 0,5 m com a minim, col-locant el tub sobre llit d’arena i rebliment de la rasa amb sorres
o terres sense pedres o elements que puguin malmetre la canonada.

Les canonades de la xarxa secundaria s’instal-laran a una profunditat de 0,4 m com a minim, col-locant el tub sobre llit d’arena i rebliment de la rasa amb
sorres o terres sense pedres o0 elements que puguin malmetre la canonada.

Per creuar calgades o paviments rigids es col-locaran passa-tubs de doble diametre amb arquetes de registre com a maxim cada 35 m.

Amidament i abonament :

La instal-laci6 es mesurara i abonara per metres (m) i metres cubics (m?)

Art. 81 Instal-lacié de boques de reg

S'instal-laran a una separacié maxima de 30 m.

Totes les zones enjardinades disposaran d’'una boca de reg a un maxim de la distancia indicada.
S'ubicaran fora de zones de gespa, sobre paviments o en zones d'arbusts.

Estaran instal-lades sobre la xarxa principal.

La xarxa estara dissenyada per permetre el funcionament de dues simultaniament.

Amidament i abonament :

La instal-lacié es mesurara i abonara per unitats (u)

Art. 82 Instal-lacié de difusors emergents.

S'utilitzaran per a reg de gespa en superficies reduides i irregulars cobrint el 100% de la superficie. Els difusors estaran situats a tocar de les voreres,
paviments i zones de pas, evitant espais morts.
No es poden combinar amb el mateix sector difusors amb turbines.

Per la connexié a la canonada i/o collari s'utilitzaran colzes articulats flexibles 0,5 a 1 m de longitud, i diametre igual al del difusor. No connectar amb bobina
al collari.

Cada difusor es protegira amb un element anti-vandalic.
Aquests tipus de reg sempre sera automatitzat amb programadors

Amidament i abonament :
La instal-lacié es mesurara i abonara per unitats (u)

Art. 83 Instal-lacié de turbines emergents.

S'utilitzaran per a reg de gespa i praderes de gran superficie o zones regulars .

No es poden combinar amb el mateix sector difusors amb turbines

Per la connexi6 a la canonada i/o collari s'utilitzaran colzes articulats flexibles 0,5 a 1 m de longitud, i diametre igual al del difusor. No connectar amb bobina
al collari.

Cada turbina es protegira amb un element antivandalic.

Aquests tipus de reg sempre sera automatitzat amb programadors

Amidament i abonament :
La instal-lacié es mesurara i abonara per unitats (u)

Art. 84 Instal-lacié de reg per degoteig.

S'utilitzara per parterres lineals de gespa, zones de flor, arbusts o arbrat conformant trames de tubs paral-lels a 50 cm entre ells.

En arbres d'alineacio s'instal-laran anelles al voltant de cada exemplar connectades mitjangant collari a la xarxa secundaria generalment de @ 32 PN6,
aquestes anelles tindran radis de 0,5 m per plantacions d’arbrat jove, i d’1 m per arbres madurs.

La longitud de xarxa secundaria, que alimenti un grup d’escossells, tindra un maxim de 350 m.

El tub per motius de vandalisme sera enterrat i disposara del sistema ROOTGUARD, per protegir els goters de la intrusié de arrels, i disposara de valvules
anti-sifé i de drenatge.

Els ramals que es pugessin instal-lar superficialment, es fixaran al sol amb estaques-anella.

Aquests tipus de reg sera sempre automatitzat amb programador, i estara dotat de filtre metal-lic i reductor de pressio.

S'instal-lara valvula de rentat automatic i valvula anti-sifé6.

Amidament i abonament :
La instal-lacié es mesurara i abonara per metres (m) i unitats (u)
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Art. 85 Instal-lacié de capcals de reg.

S’agrupara el maxim nimero de sectors per tal de reduir el nUmero d’arquetes.

Els capgals de reg seran faciiment desmuntables i es podran extreure de I'arqueta sense realitzar tasques d’obra civil. Els racords de connexié podran ser
manipulats faciiment.

Disposaran de doble sistema, automatitzat i manual, mitjiangant un bay-pas amb aixeta manual.
Tots els capgals caldra sotmetre’ls a la consideracié de la DO.
Amidament i abonament :

La instal-lacié es mesurara i abonara per unitats (u)

Art. 86 Instal-lacié de programadors eléctrics 220 v /24 v .

Normativa de referencia:
La instal-lacio eléctrica que alimenta el programador complira la Normativa del Reglament Electronic de Baixa Tensio.

S'instal-lara en armaris d’obra amb porta metal-lica i tancament de seguretat, mai en arquetes a nivell de terra amb condensacié d’humitat.

La canalitzacio per instal-lar el cablejat, que connectara el programador amb les electro-valvules, sera soterrada amb un minim de 0,4 m de profunditat, i la
rasa sera reblerta amb sorra o terres exempta d’elements gruixuts com pedres o runes, etc. per evitar danys a la mateixa.

La instal-lacio eléctrica, que alimenta el programador, anira protegida per ICP de 5 amp i un diferencial de 40 amp. (sensibilitat de 300 mA).

Amidament i abonament :

La instal-lacié es mesurara i abonara per unitats (u) i metres (m).

Art. 87 Instal-lacié de programadors autonoms.

S'instal-laran quant no hi hagi opcié a poder connectar a la xarxa eléctrica.

S'instal-laran en arquetes amb tapes de fundicié o prefabricades, amb sistema de tancament de seguretat.

S'instal-laran subjectats amb cargols a una de les parets de 'arqueta. No es deixaran mai llangats a l'interior de 'arqueta.
No s’acceptaran programadors que estiguin inundats per filtracions fuges, etc.

Amidament i abonament :

La instal-lacié es mesurara i abonara per unitats (u)

Art. 88 Construccié de arquetes per a capgals de reg.

S'instal-laran sobre paviments o zones de pas, mai en gespes o zones inundables.

Hauran de disposar d’un fondo drenant a base de graves, mai formigonat, i les parets interiors lliscades, el seu tamany sera suficient per disposar els equips
capgals de reg que permeti un posterior desmuntatge dels mateixos sense realitzar tasques d’obres civil.

El tamany minim sera de 0,60 x 0,60 x 0,60.

Es podran construir arquetes amb dos tapes de fundicio, del tamany anterior.

En cas de instal-lar tapes de no standard aquestes seran construides en xapa galvanitzada amb un sistema de tancament, si es troben situades en llocs que
puguin ser envaits per vehicles sera reforgada per evitar enfonsaments.

Amidament i abonament :

La instal-lacié es mesurara i abonara per unitats (u)
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SENYALITZACIO VIARIA

Materials i unitats d’obra

Art. 89 Senyalitzacié vertical

Plagues:

Plagues realitzades amb planxa d’alumini amb aliatge 1050A H14 o 3003 H14 amb un gruix entre 1,8 mm i 2 mm, embotida i plegada, formant un doble plec
de seguretat a 90° amb un ample total
de 20 mm.

La part posterior estara reforgada per rails interns d’alumini amb aliatge Al 6060 de 25 mm fixats
mitjangant soldadura mecanica o encolats que augmenten la rigidesa de la placa i faciliten la fixaci6 al suport mitjangant abragadores.

La retolacio es realitzara sobre un unic vinil homologat, reflectant EG (Nivell 1) o HI (Nivell 2), mitiangant serigrafia amb tintes transparents. La part posterior
sera en anoditzat natural.

El tractament de la superficie de I'alumini ha de ser anoditzat.
Elements de fixacio:
El sistema de fixacié dels senyals als suports es realitzara mitjangant abragcadores totalment en

alumini amb aliatge 6060 extrusionat i posteriorment anoditzat (minim 15 micres) en color plata.

Suports:
Els suports seran totalment d’alumini amb aliatge 6060, 6005, 6062 o 6063 extrusionat i posteriorment anoditzat (minim 15 micres) en color plata de 3 i 3,6
metres de llargada, de diametre 60 mm i 5 mm de gruix, amb tap de plastic per obstruir la part superior i assegurar la impermeabilitat.

El suport sera totalment acanalat, la qual cosa permet una millor fixacié de la placa al suport, i impedeix la rotacié o moviment de les plaques instal-lades.
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Art. 90 Senyalitzacio horitzontal

1. Caracteristiques que ha de reunir la pintura:
Les pintures emprades per a la senyalitzacié de marques vials han de complir com a minim els requisits i caracteristiques que es descriuen a continuacié en
els apartats 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 i Apartat 7 (microesferes de vidre), definits com a requisits normatius.

La pintura sera acrilica en dissolucié especial ciutat, sempre que les pintures acabades compleixin amb la norma Europea EN1871 i EN1436, norma
espanyola UNE 135200-2.

2. Determinacié del nivell del factor de desgast i nivell de durabilitat:
Les pintures seleccionades per a les vies publiques de la ciutat de Reus es considera que han de complir el nivell del factor de desgast 15 a 18, segons el la
suma dels valors assignats a la taula 700.7 del PG-3.

El seu nivell de durabilitat, ha de ser P6, segons el criteri especificat en la taula 700.8 del PG-3 (Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre) i la UNE EN 13197.

3. Pintura acrilica blanca i groga:
Aquesta pintura ha d'oferir la possibilitat d'aplicacié mitjangant maquina pinta bandes apropiada, amb pistoles de pulveritzacié per aire o alta pressio,
aplicacié amb "zapatén", brotxa o rodell i de ser reflectorizada amb microesferes de vidre normals i tractades.

Ha de complir els requisits de la norma Europea EN1871 i EN1436, norma espanyola UNE 135200-2 i caracteristiques d'identificacio seguents:

Vertex del poligon de color
Color Coordenada
1 2 3 4
X 0,355 0,305 0,285 0,335
Blanc
Y 0,355 0,305 0,325 0,375
X 0,443 0,545 0,465 0,389
Groc
Y 0,399 0,455 0,535 0,431
X 0,650 0,490 0,480 0,620
Vermell
Y 0,310 0,310 0,340 0,350

Taula 90.1. Coordenades cromatiques dels vertex dels poligons de color.

3.1. Requisits normatius pintura acrilica blanca i groga:

Resisténcia al sagnat: realitzat I'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN 1871, la diferéncia entre el factor de luminancia de la pel-licula seca de pintura
aplicada sobre la part de la proveta recoberta amb el material bituminds i el de I'aplicada sobre la part coberta amb cinta de cel-lofana, no sera superior a
cinc centésimes (0.05), tant per al color blanc com per al groc.

Color: realitzat I'assaig segons s'indica a la norma UNE 135200-2, les coordenades cromatiques de la pintura (x,i) estaran dins del respectiu poligon de color
especificat en la taula 1.

Factor de luminancia: El valor del factor de luminancia sera almenys de vuitanta-cinc centésimes (0.85) per a la pintura blanca i de quaranta centésimes
(0.40) per a la groga.

Poder de cobriment: realitzat I'assaig segon s'indica en la norma UNE 135213, la relacié de contrast de la pel-licula seca de pintura sera, almenys de
noranta-cinc centesimes (0.95) per a la pintura blanca i de noranta centésimes (0.90) per a la pintura groga.

Temps d'assecat: realitzat I'assaig segon s'indica en la norma UNE 135202, el temps d'assecat a la rodadora no sera superior a trenta minuts (30 min).

Estabilitat d'envas ple: realitzat 'assaig segon s'indica en la norma UNE 48083, després d'haver sotmés la pintura a 60° C durant 18 h en un envas metal-lic
hermeéticament tancat; no s’hauria de produir una variacié en la seva consisténcia major a cinc unitats Krebs (5UK), ni s'hauria d’apreciar formacions de pells,
coaguls o deposits durs.

Envelliment artificial accelerat: realitzat 'assaig segon s'indica a la norma UNE-EN 1871 (UV-B), la variaci6 del factor de luminancia no sera superior a cinc
centesimes respecte del valor original i les coordenades cromatiques (x,i) del material envellit estaran dins del respectiu poligon de color especificat en la
taula 1. Les mostres assajades no presentaran cap anomalia respecte a la de referéncia, ni defecte superficial algun.

Resistencia als alcalins: I'assaig i la valoracié dels resultats es realitzés conforme indica la norma UNE-EN 1871.
3.2. Requisits d'identificacio pintura acrilica blanca:

Consisténcia de Krebs: realitzat I'assaig segons s'indica a la norma UNE 48076, el valor declarat de la consisténcia Krebs sera entre 80 i 100 UK i no diferira
en + 10 UK respecte aquest valor declarat. Es valorara el major valor declarat de la consisténcia en Krebs.

Contingut en solids. Matéria no volatil: realitzat I'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN 12802, el valor declarat de contingut en solid estara compres
entre 70,00 i 75,00 % en pes de matéria no volatil, i no diferira en + 2% respecte del valor declarat. Es valorara el menor contingut en solids.
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Contingut en lligant: realitzat I'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN 12802 el tant per cent en contingut en lligant, no diferira en + 5 % respecte del valor
declarat pel fabricant.

Densitat relativa: realitzat I'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN-ISO 2811-1, la densitat relativa de la mostra estara compresa entre 1,48 i 1,56 i no
diferira en + 0.02 unitats respecte del valor declarat. Es valorara la menor densitat relativa declarada.

Temps d'assecat: realitzat I'assaig segons la norma UNE 135202, el temps d'assecat al rodament no sera superior a 30 minuts. Es valorara el menor temps
d'assecat.

Poder cobriment: realitzat en assaig segons s'indica a la norma UNE 135213, el resultat obtingut, sera com a minim de 0,95 i no diferira en + 0,01 unitats
respecte del valor declarat. Es valorara el poder de cobriment més alt.

Factor de luminancia: El valor del factor de luminancia sera com a minim de 0,85 i no diferira en + 0,02 unitats respecte del valor declarat. Es valorara el
factor de luminancia més alt.

3.3. Requisits d'identificacié pintura acrilica groga:

Consisténcia de Krebs: realitzat I'assaig segons s'indica a la norma UNE 48076, el valor declarat de la consisténcia Krebs sera entre 80 i 100 UK i no diferira
en * 10 UK respecte aquest valor declarat. Es valorara el major valor declarat de la consistencia en Krebs.

Contingut en solids. Matéria no volatil: realitzat 'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN 12802, el valor declarat de contingut en solid estara compres
entre 70,00 i 75,00 % en pes de matéria no volatil, i no diferira en + 2% respecte del valor declarat. Es valorara el menor contingut en solids.

Contingut en lligant: realitzat 'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN 12802 el tant per cent en contingut en lligant, no diferira en + 5 % respecte del valor
declarat pel fabricant.

Densitat relativa: realitzat I'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN-ISO 2811-1, la densitat relativa de la mostra estara compresa entre 1,48 i 1,56 i no
diferira en + 0.02 unitats respecte del valor declarat. Es valorara la menor densitat relativa declarada.

Temps d'assecat: realitzat I'assaig segons la norma UNE 135202, el temps d'assecat al rodament no sera superior a 30 minuts. Es valorara el menor temps
d'assecat.

Poder cobriment: realitzat en assaig segons s'indica a la norma UNE 135213, el resultat obtingut, sera com a minim de 0,90 i no diferira en + 0,01 unitats
respecte del valor declarat. Es valorara el poder de cobriment més alt.

Color: realitzat en assaig segons s'indica a la norma UNE 135200-2, les coordenades cromatiques de la pintura (x,y) estaran dins del respectiu poligon de
color especificat en la taula 1.

Factor de luminancia: El valor del factor de luminancia sera com a minim de 0,40 i no diferira en + 0,02 unitats respecte del valor declarat. Es valorara el
factor de luminancia més alt.

4. Caracteristiques pintura acrilica vermella:

Aquesta pintura ha d'oferir la possibilitat d'aplicacié mitjangcant maquina pinta bandes apropiada, amb pistoles de pulveritzacié per aire o alta pressio,
aplicacié amb "zapaton", brotxa o rodell, i ha de ser reflectorizada amb microesferes de vidre normals i tractades.

Ha de complir els requisits de la norma UNE 135200-2 amb els requisits i caracteristiques d'identificacié segiients.
4.1. Requisits normatius pintura acrilica vermella:

Temps d'assecat: realitzat 'assaig segon s'indica en la norma UNE 135202, el temps d'assecat al rodament no sera superior a trenta minuts (30 min). Es
valorara el menor temps d'assecat.

Color: realitzat en assaig segons s'indica a la norma UNE 135200-2, les coordenades cromatiques de la pintura (x,i) estaran dins del respectiu poligon de
color definit pel color vermell en la taula 1.

Factor de luminancia: realitzat en assaig segons s'indica a la norma UNE 48073-2. El valor del factor de luminancia estara inclos dins del rang 0,12 < R<
0,22. Es valorara el factor de luminancia més alt.

Estabilitat d'envas ple: realitzat 'assaig segon s'indica en la norma UNE 48083, després d'haver sotmés la pintura a 60° C durant 18 h en un envas metal-lic
herméticament tancat, no s’hauria de produir una variacié en la seva consisténcia major a cinc unitats Krebs (5UK), ni s'hauria d’apreciar formacions de pells,
coaguls o deposits durs.

Envelliment artificial accelerat: realitzat I'assaig segon s'indica en la norma UNE-EN 1871 (UV-B), la variacié del factor de luminancia no sera superior a set
centésimes, respecte del valor original. Les mostres assajades no presentaran cap anomalia respecte a la de referéncia, ni defecte superficial algun.

4.2. Requisits d'identificacio pintura acrilica vermella:

Consisténcia de Krebs: realitzat 'assaig segons s'indica a la norma UNE 48076, el valor declarat de la consistencia Krebs sera entre 80 i 100 UK i no diferira
en * 10 UK respecte aquest valor declarat. Es valorara el major valor declarat de la consistencia en Krebs.

Contingut en solids. Matéria no volatil: realitzat I'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN 12802, el valor declarat de contingut en solid estara compres
entre 70,00 75,00 % en pes de mateéria no volatil, i no diferira en + 2% respecte del valor declarat. Es valorara el menor contingut en solids.

Contingut en lligant: realitzat 'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN 12802 el tant per cent en contingut en lligant, no diferira en + 5 % respecte del valor
declarat pel fabricant tant per la pintura acrilica vermella.
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Densitat relativa: realitzat I'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN-ISO 2811-1, la densitat relativa de la mostra estara compresa entre 1,48 i 1,56 i no
diferira en + 0.02 unitats respecte del valor declarat. Es valorara la menor densitat relativa declarada.

5. Caracteristiques pintura bicomponent blanca:

Ha d'estar composta per un component A de plastic en fred basat en polimers dissolts en mondmers acrilics amb pigment dioxid de titani, per barreja amb
component B d'agent de curat (peroxid organic).

Ha de complir els requisits de la norma Europea EN1871 i EN1436, norma espanyola UNE 135200-2 i caracteristiques d'identificacié seglients.
5.1. Requisits normatius pintura bicomponent blanca:

Temps d'assecat: realitzat I'assaig segons la norma UNE 135202, el temps d'assecat al rodament no sera superior a 30 minuts. Es valorara el menor temps
d'assecat.

Color: realitzat I'assaig segons s'indica a la norma UNE 135200-2, les coordenades cromatiques de la pintura (x,y) estaran dins del respectiu poligon de
color especificat en la taula 1.

Factor de luminancia: realitzat en assaig segons s'indica a la norma UNE 48073-2. El valor del factor de luminancia sera com a minim de 0,80 i no diferira en
+ 0,02 unitats respecte del valor declarat. Es valorara el factor de luminancia més alt.

Envelliment artificial accelerat: realitzat I'assaig segon s'indica en la norma UNE-EN 1871 (UV-B), la variacié del factor de luminancia no sera superior a cinc
centesimes, respecte del valor original. Les mostres assajades no presentaran cap anomalia respecte a la de referéncia, ni cap defecte superficial.

Resisténcia als alcalis: I'assaig i la valoracié dels resultats es realitzara conforme indica la norma UNE-EN 1871.
5.2. Requisits identificatius pintura bicomponent blanca:

Densitat relativa: realitzat I'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN-ISO 2811-1, la densitat relativa de la mostra estara compresa entre 1,92 i 2,04 i no
diferira en + 0.02 unitats respecte del valor declarat. Es valorara la major densitat relativa declarada.

6. Caracteristiques pintura bicomponent vermella:

Ha d'estar composta per un component A de plastic en fred basat en polimers dissolts en mondmers acrilics amb pigment dioxid de titani, per barreja amb
component B d'agent de curat (peroxid organic).

Ha de complir els requisits de la norma UNE 135200-2 amb els requisits i caracteristiques d'identificacié seglients.
6.1. Requisits normatius pintura bicomponent vermella:

Temps d'assecat: realitzat I'assaig segons la norma UNE 135202, el temps d'assecat al rodament no sera superior a 45 minuts. Es valorara el menor temps
d'assecat.

Color: realitzat I'assaig segons s'indica a la norma UNE 135200-2, les coordenades cromatiques de la pintura (x,y) estaran dins del respectiu poligon de
color especificat en la taula 1 per al color vermell.

Factor de luminancia: realitzat en assaig segons s'indica a la norma UNE 48073-2. El valor del factor de luminancia estara inclos dins del rang 0,12 < R<
0,22 i no diferira en +0,02 unitats respecte del valor declarat. Es valorara el factor de luminancia més alt.

Envelliment artificial accelerat: realitzat 'assaig segon s'indica en la norma UNE-EN 1871 (UV-B), la variacié del factor de luminancia no sera superior a set
centesimes, respecte del valor original. Les coordenades cromatiques de la pintura (x,y) estaran dins del respectiu poligon de color especificat en la taula 1
per al color vermell sense anomalia respecte a la de referéncia, ni cap defecte superficial.

6.2. Requisits identificatius pintura bicomponent vermella:

Densitat relativa: realitzat I'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN-ISO 2811-1, la densitat relativa de la mostra estara compresa entre 1,90 i 1,99 i no
diferira en + 0.02 unitats respecte del valor declarat. Es valorara la major densitat relativa declarada.

7. Microesferes de vidre:

Naturalesa. Estaran fetes de vidre transparent i sense color apreciable i seran de tal naturalesa que permetin la seva incorporacié a la pintura
immediatament després de la seva aplicacié, de manera que la seva superficie es pugui adherir fermament a la pel-licula de pintura.

Granulometria: la granulometria de les microesferes complira I'especificat sobre aquest tema en la norma UNE-EN 1423.
Microesferes de vidre defectuoses. La quantitat maxima admissible de microesferes defectuoses sera el vint per cent (20%), segons norma UNE-EN 1423.
index de refraccié. L'index de refraccié de les microesferes de vidre no sera inferior a un i mig (1,5), determinat segons la norma UNE-EN 1423.

Resisténcia a agents quimics. Les microesferes de vidre no haurien de presentar alteracié superficial apreciable després de ser sotmeses a I'accié d'algun
dels productes seglients: aigua, acid clorhidric, clorur calcic i sulfur de sodi. Els assajos s’han de dur a terme seguint I'especificat en la norma UNE-EN 1423.

8. Agent de curat (catalitzador):

L'agent de curat ha de ser el més adient i indicat al tipus de pintura bicomponent que ofereixi el licitador. S'haura de detallar la dosificacié d'aquest agent per
quilograms de pintura.
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9. Altres:
En tot el nucli urba, la longitud maxima dels passos de vianants sera de 4 metres.

Qualsevol modificacié de les normes establertes haura de ser aprovada pel departament de Mobilitat i Circulacié de I'Ajuntament de Reus.
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MOBILIARI URBA

Materials i Unitats d’obra.

Art. 91 Fusta per a bancs, jocs o paviments

Normativa de referéncia :
art. 286 del PG-3

Tota la fusta utilitzada en el manteniment o nova implantacié de jocs, bancs, papereres, taules de picnic, paviments o tanques tindra un certificat, del
proveidor i assumit pel adjudicatari del contracte, conforme la fusta prové de sistemes de gesti6 forestal sostenibles ambientalment, socialment i
economicament.
L’ordre de preferencia, segons la valoracié internacional de les credencials de la certificacié presentada, a I'hora d’avaluar les ofertes de qualsevol tipus de
fusta, sera de mes a menys :

. segell FSC,

. segell DGQA,

. segell Angel Blau,

. segell PEFC,

. qualsevol altre.

Queden prohibides les fustes que tinguin tractament tipus creosotat, segons I'Ordre 2666/02 de 25 d’octubre pel que es modifica 'annex 1 del RD 14/06 del
1989.

Art. 92 Papereres

Normativa de referencia :

Material homologat: Paperera Mod. BARCELONA Circular (o semi-circular) de CONTENUR

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Capacitat 50 litres.

[ ANCHT —=
Diametre cesta 390 mm. r DIAMETRD T
s } I} 0 C

Altura cistell 530 mm ‘

Amplada maxima 465 mm

!
|
Alcada total 960 mm i i

— —

Pes total con suport 14,4
kg 1 1

Materials i pintura:

Cistell fabricat amb xapa perforada d’acer de 1,5 mm de espessor, reforcada amb dos tubs de perfil ovalat de 30 x 15 x 1,5 mm en la seva part superior e
inferior, i amb un “resbalén” lateral de tancament per a la cerradura.

Suport elaborat amb una estructura tubular d’acer amb perfil oval de 60 x 20 x 1,5 mm de espessor. Tots els elements han estat tractats contra I'oxidacio
mediant cataforesis, garantint d'aquesta forma I'abséncia de possibles punts de corrosié degut a soldadures, taladros, etc... La pintura utilitzada es de
poliéster en pols para exteriors, aplicada per mitja de robot amb enduriment en forn automatic

Sistema de fixacio:

Consisteix en un suport metal-lic anti-vandalic que s'integra perfectament en el disseny del conjunt i que permet facilment la fixacié al paviment per mitja
d’ancoratges universals d’expansié. Per tal d'impedir manipulacions no desitjades por personal ali¢ al del servei de recollida i neteja, s’ha equipat amb un
sistema de tancament per mitja de clau estandard.
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XARXA SANEJAMENT (AREMSA)

Adverténcia :

Les caracteristiques tecniques de la xarxa de sanejament (material i unitats d’obra) han de complir amb la normativa
vigent de la companyia municipal concessionaria del servei, AREMSA. Per tant, les condicions que prescriu aquest Plec,
utilitzades per a la redaccio i valoracio del projecte, hauran de ser ratificades i/o adaptades a les ultimes prescripcions
d’AREMSA al moment en que s’executi el projecte amb els tramits administratius o preus contradictoris que siguin
necessaris.

Materials

Art. 93 Canonades de PVC per sanejament

Normativa de referencia :

Plec de Prescripcions Técniques Generals per a canonades de sanejament de Poblacions del MOPU (PTSP)
UNE-EN 1.401

UNE-EN 1.456

Normativa de '’Administracié o Empresa ftitular del Servei.

El diametre minim a instal-lar a les xarxes de sanejament és de 400mm (200 mm en el cas d’escomeses)
Les canonades .
- han de resistir una pressio interior minima de 1k/cm? per tenir en compte la seva possible entrada en carrega per cabals excepcionals o per obstruccio.
- aniran marcats segons allo que disposa el PTSP i a la norma UNE-EN 1.401.
- seran de paret compacta amb junta elastica, de conformitat amb norma UNE 1401. CLASSE SN 4 (Rigidesa circumferencial de 4 KN/m?).
- seran de color Teula (taronja vermellés viu, UNE 48103) podent prescindir-se aleshores de marcar-ho amb les sigles SAN.
- solsament es podran utilitzar en els casos en que es compleixi estrictament amb les limitacions d'Us especificades en 9.12 i 9.13 del PTSP.
Per garantir I'estanqueitat entre tubs s'utilitzara junta elastica especial per aquest tipus d'unié i apropiada pel tub, subministrada pel mateix fabricant

Art. 94 Canonades de Polipropilé per sanejament

Normativa de referéncia :

Plec de Prescripcions Técniques Generals per a canonades de sanejament de Poblacions del MOPU (PTSP)

pr EN 13476-1 Sistemas de canalizacion en materiales termoplasticos para saneamiento sin presién enterrado. Sistemas de canalizacion con paredes
estructuradas de polietileno (PE) y polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

Normativa de I'’Administracié o Empresa titular del Servei.

Aquesta canonada s'utilitzara per a pluvials a on es construeixi xarxa separativa d’acord amb el Pla Director de sanejament de la ciutat.
El diametre minim a instal-lar és de 400mm (200 mm en el cas d’escomeses)
El tubs aniran marcats segons allo que disposa el PTSP | al norma pr EN 13476-1.
La canonada de Polipropilé, amb paret corrugada exterior i llisa interior, tindra UNIO ABOCARDADA, realitzada sobre el propi tub en el sistema de
fabricacio, es a dir, no sera un afegit.
Sera CLASSE SN 8 (rigidesa circumferencial de 8 KN/m?).
El color del tub sera  Exterior : Negre
Interior Blanc.
Per garantir I'estanqueitat entre tubs s'utilitzara junta elastica especial per aquest tipus d'unié i apropiada pel tub, subministrada pel mateix fabricant .
Aquesta canonada s'utilitzara amb els diametres 200, 315, 400, 500 i 630.

Art. 95 Canonades de PE per sanejament

Normativa de referéncia :

Plec de Prescripcions Técniques Generals per a canonades de sanejament de Poblacions del MOPU (PTSP)

Les canonades de PE NBM (Negro Bandas Marrones) compliran la nova norma europea UNE-EN 13244: “Sistemas de canalizacién en materiales
plasticos, enterrados o aéreos, para suministro de agua en general y saneamiento a presién” que consta de les seglients parts:

- Parte 1: General

- Parte 2: Tubos

- Parte 3: Accesorios

- Parte 4: Valvulas y equipo auxiliar

- Parte 5: Aptitud al uso del sistema

- Parte 6: Codigo de buena practica (corresponde a la norma UNE 53394 IN)
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- Parte 7: Guia para la evaluacion de la conformidad
Normativa de I'’Administracié o Empresa titular del Servei.

Les canonades han de resistir una pressio interior minima de 1k/cm2 per tenir en compte la seva possible entrada en carrega per cabals excepcionals o per
obstruccio.

Sera classe SN 8 (rigidesa circumferencial de 8 KN/m2).

Per diametres superiors a 500 mm el tub pot disposar d'un sistema de campana i que per tant no es necessitara el maniguet d'unié.
L'extrem del tub disposara dels tres primers anells de menor algada del perfil per que es puguin introduir dins la campana del seglient tub.
Per garantir I'estanqueitat també s'utilitzara junta especial per aquest tipus d'unié.

Els accessoris com poden ser els maniguets i les juntes d'estanqueitat els subministrara el mateix fabricant de la canonada.

Aquesta canonada s'utilitzara amb els diametres 200, 315, 400, 500, 630, 800 i 1000.

Aquestes canonades han de tenir la Marca de Calidad “N” de AENOR.

Art. 96 Canonades de Formigoé per sanejament

Normativa de referencia :

MARCADO CE OBLIGATORIO.

UNE-EN 1916 : 2003 Tubos prefabricados de hormigdn en masa, hormigén armado y hormigén con fibra de acero, para conducciones sin presion.
UNE-EN 1916:2003/AC : 2005 Tubos pref. de horm. en masa, horm. armado y horm. con fibra de acero, para conduc. sin presion. CORRIGENDUM

UNE-EN 127.916 : 2004 Tubos prefabricados de hormigén en masa, hormigén armado y hormigén con fibra de acero. COMPLEMENTO NACIONAL A LA
NORMA UNE-EN 1916:2003

Plec de Prescripcions Técniques Generals per a canonades de sanejament de Poblacions del MOPU (PTSP)

UNE 127010. Tubos prefabricados de Hormigén en masa, Hormigén armado y Hormigdn con fibra de acero, para conducciones sin presion.

UNE-EN 681-1 Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanqueidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en
drenaje. Parte 1: Caucho vulcanizado.

UNE-EN 752-3 Sistemas de desagiies y de alcantarillado exteriores a edificios. Parte 3 : Proyecto.

UNE-EN 476 Requisitos generales para componentes empleados en tuberias de evacuacion, sumideros y alcantarillas para sistemas de gravedad.
Norma UNE-EN 1.295-1 Calculo de la resist. mecanica de tuberias enterradas bajo diferentes condiciones de carga. Parte 1: requisitos generales.
Norma ASTM C-76M Standard Specification for reinforced concrete culvert, storm drain, and sewer pipe.

Norma ASTM C-14  Concrete Sewer, Storm Drain, and Culvert Pipe

Normativa de '’Administracié o Empresa titular del Servei.

Generalitats :

Les canonades han de resistir una pressio interior minima de 1k/cm2 per tenir en compte la seva possible entrada en carrega per cabals excepcionals o per
obstruccié.

El control de la qualitat dels tubs (marques SAN sobre la pega, certificats, etc.) complira allé que disposen els art. 1.11 a 1.12 del PTSP.
El control de la qualitat dels tubs, aixi com les verificacions i assaigs de recepcié compliran estrictament el que preveu el cap. 4 del PTSP.

Classificacio de les canonades :

La UNE 127.010 defineix les classes N i R (normal i reforcada) per a canonades de formigd en massa i les classes 60,90,135i 180 com a valor de
trencament per canonades de formigd armat.

La ASTM C-76M defineix les classes |, II, Il ViV amb valors de fisuracié de 40, 50, 65, 100 i 140 per a canonades de formigd armat.

La ASTM C-14 defineix dues classes i per a cadascuna, la resistencia de cada diametre entre 300 i 800.

La Normativa del Ministeri de Fomento estableix 3 Series.

Trencament Fisuracio
Kp/m2 Kp/m2
UNE 127.010 HM Formigé en massa Classe N (normal) 9.000
Classe R (reforgada) 13.500
HA Formigé armat Classe 60 6.000
Classe 90 9.000
Classe 135 13.500
Classe 180 18.000
ASTM C-76M HA Formigé armat Classe | 6.000 4.000
Classe |l 7.500 5.000
Classe Il 10.000 6.500
Classe IV 15.000 10.000
Classe V 17.500 14.000
ASTM C-14 HM Formigé en massa Classe 1 Fixa la resisténcia Kg/ml per a cada
Classe 2 diametre entre 30 i 80 cm
MOPU HM Formig6 en massa Série A 4.000
Serie B 6.000
Serie C 9.000

Eleccié del tipus de canonada de projecte:
La instal-lacié d'un tipus o un altre dependra de les condicions de treball.

Al projecte s’haura de calcular la carrega de calcul en funcié del reblert de terres, les carregues movies y qualsevol altre carrega actuant sobre la canonada,

expressades en kN/m.

Normalment s’afegira un coeficient de seguretat de 1,5 a trencament i d'1 a fisuracié.
La CLASSE a exigir a la canonada sera la que suporti una carrega major o igual a la de calcul.
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Caracteristiques dels tubs de formigd , cas de no venir determinades al Projecte :
Hauran de ser sempre del tipus ENDOLL-CAMPANA amb junta de goma.
A excepci6 d’especificacié contraria s'entendra que els tubs a subministrar seran :

SENSE ARMAR : Serie C del MOPU ( 9.000 k/pm2).
Classe N segons UNE 127.010 ( 9.000 kipm?)

ARMADA Classe lll segons ASTM C-76M (10.000 Kp/m2)
Classe 90 segons UNE 127.010 ( 9.000 Kp/m2)

Art. 97 Escomeses

Escomeses a col-lector de PVC:

Les escomeses a conduccions de PVC es realitzaran amb accessoris injert pinsa amb junta elastica. Aquests s'instal-laran encolats i es pressionara contra
el tub per que la uni6 quedi perfectament estanca, assegurant el contacte entre la pinga i el col-lector. Per aixo s'utilitzaran filferros que envoltaran el tub i
pressionaran la pinga per ambdos costats del ramal.

La resta de conduccié de I'escomesa sera de PVC de paret compacta amb junta elastica, classe 41, série 5 de color teula, de conformitat amb norma UNE-
EN 1401. El ramal d'escomesa i la unié al col-lector es formigonaran.

Escomeses a col-lector de FORMIGO :

Les escomeses a tub de formigo es realitzaran fent un forat al col-lector el més ajustat possible al diametre del ramal i produint el menor impacte sobre el
tub. S'introduira el tub de PVC del ramal pel forat envaint el menys possible la seccié del col-lector. La unié i el ramal es formigonaran per garantir
I'estanqueitat del conjunt.

Escomeses a col-lector de PE o PP :

Per les escomeses a col-lector de PE/PP estructurat s'utilitzaran els accessoris de connexio click especifics per garantir una unié estanca. Aquests seran els
especifics del fabricant per realitzar aquesta funcio.

La tipologia de la unié de 'escomesa amb la conducci6 principal sera com la que es pot veure a la figura:

Art. 98 Pous i pericons prefabricats

Normativa de referéncia :

MARCADO CE OBLIGATORIO.

UNE-EN 1917 : 2003 Pozos de registro y camaras de inspeccion de hormigén en masa, hormigén armado y hormigén con fibras de acero.

UNE-EN 1917 : 2003 ERRATUM:2005 Pozos de registro y cdmaras de inspeccion de hormigén en masa, hormigén armado y hormigén con fibras de
acero. Erratum.

UNE 127917: 2005 Pozos de registro y camaras de inspeccién de hormigén en masa, hormigon armado y hormigon con fibras de acero. COMPLEMENTO
NACIONAL A LA NORMA UNE-EN 1917.

UNE 127011  Pozos prefabricados de hormigén para conducciones sin presion.

art. 410 PG-3  Arquetas y pozos de registro. Article modificat per la OC 326/2000.

art. 411 PG-3  Imbornales y sumideros. Article modificat per la OC 326/2000.

Normativa de I'’Administracié o Empresa titular del Servei.

Pou de registre amb peces prefabricades de formigo.

Amb superior asimetric de diametres 1200x600 i profunditat de 600 mm.,

element cilindric intermedi de longitud variable segons profunditat del pou,

element cilindric amb els forats necessaris per la connexioé de les canonades situades a 935 mm. del llavi superior i
cubeta base de diametre 1200.

Els moduls de formigo portaran junta labiada.

Pou de registre d’'obra de fabrica de totxo massis amb lliscat interior.
Diametre de la boca de 600 mm. Diametre del cilindre interior de 1000 mm.

Art. 99 Pates per a arquetes i pous

Els pates hauran de ser de polipropilé armat, segons model oficial.

Art. 100Marcs i reixes per a embornals

Normativa de referencia :

art. 411 PG-3 Imbornales y sumideros. Article modificat per la OC 326/2000.

UNE 36118  Fundicion con grafito esferoidal

UNE EN 124 Dispositivos de cubrimiento i cierre para zonas de circulacion utilizadas por peatones y vehiculos.
Normativa de '’Administracié o Empresa titular del Servei.

S'utilitzaran models tipus C-250 (carrega de ruptura 25t.).
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Els marcs i tapes a utilitzar seran els models oficials de I'ens public o companyia concessionaria, recollits en els planols tipus.

Material homologat: Sumidero sifbnig: model DELTA SF 570, de fosa ductil, cos de una sola pega, compacte, Norma EN 124, classe C250 de
FUNDICION DUCTIL BENITO.

Art. 101 Marcs i tapes per a arquetes i pous de registre

Normativa de referéencia :

art. 410 PG-3 Arquetas y pozos de registro. Article modificat per la OC 326/2000.

UNE 36111 Fundicién gris

UNE 36118 Fundicion con grafito esferoidal

UNE EN 124 Dispositivos de cubrimiento i cierre para zonas de circulacion utilizadas por peatones y vehiculos.
Normativa de '’Administracié o Empresa titular del Servei.

S'utilitzaran models tipus D-400 (carrega de ruptura 40 t.)
Els marcs i tapes a utilitzar seran els models oficials de I'ens public o companyia concessionaria, recollits en els planols tipus.

Material homologat: Marc i tapa per a pou de registre de fosa ductil, UNE-EN 1563, UNE-EN 1559, EN 124, classe D400, model Zermatt
articulat, no ventilada de COFUNCO, diametre de pas 600, superficie amb motiu antilliscant revestit amb pintura asfaltica o
quitra. Amb l'inscripcié “aigles residuals” o “aiglies pluvials” segons correspongui.

Marc i tapa per a pou de registre de fosa ductil, UNE-EN 1563, UNE-EN 1559, EN 124, classe D400, model Brio SR
articulat, no ventilada de NORINCO, diametre de pas 600, superficie amb motiu antilliscant revestit amb pintura asfaltica o
quitra. Amb l'inscripci6 “aiglies residuals” o “aiglies pluvials” segons correspongui.

Totes les possibilitats estaran certificades per organisme independent per donar el certificat de producte per donar fe de la conformitat amb la Norma
corresponent.
Portaran les dades seglients marcades en relleu a la tapa: Nom comercial del fabricant

Referéncia de la norma: EN-124

Classe: D400

Organisme de certificacié

Numero de certificat

Inscripcié: CLAVEGUERAM

Unitats d’obra

Art. 102Conductes per a sanejament (clavegueram i pluvials)

Normativa de referéncia :

Plec de Prescripcions Técniques Generals per a canonades de sanejament de Poblacions del MOPU (PTSP)
Els materials utilitzats a aquesta unitat d’'obra compliran les especificacions del present Plec.

Normativa de I'’Administracié o Empresa titular del Servei.

La col-locacio de tub es realitzara sobre un llit de sorra, ANIVELLAT..
En el cas de profunditats inferiors a 0,70 m o superiors a 2,5 m, la canonada s’haura de col-locar damunt solera de formigé (10 cm) i s’haura de formigonar
fins 10 cm per damunt de la generatriu.

La unitat inclou :

El subministrament i col-locacio de la canonada amb tots els elements auxiliars i peces especials necessaries per a la correcta execucié de la unitat.

Quan aixi ho especifiqui el preu unitari, també incloura la p.p. d’obra civil (demolicié, excavacio, reple i reposicié del ferm i transport de residus a abocador)
fins deixar la unitat d'obra acabada i en servei.

No es considerara inclosa la prova en rasa del conducte.

Amidament i abonament:

Es realitzara sempre per m. realment col-locats, mesurats en planta, entre exteriors d’obres de fabrica.

Art. 103Escomeses de sanejament (clavegueram i pluvials)

Normativa de referéncia :

Plec de Prescripcions Técniques Generals per a canonades de sanejament de Poblacions del MOPU (PTSP)
Els materials utilitzats a aquesta unitat d’'obra compliran les especificacions del present Plec.

Normativa de 'Administracié o Empresa titular del Servei.
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Les escomeses, per tractar-se d'instal-lacions en rases amb poca profunditat i amb elevat risc de trencament, s’hauran de col-locar damunt solera de
formigé (10 cm) i s’hauran de formigonar fins 10 cm per damunt de la generatriu.

La unitat inclou :

El subministrament i col-locacié de la canonada amb tots els elements auxiliars i peces especials necessaries per a la correcta execucié de la unitat,

Quan aixi ho especifiqui el preu unitari, també incloura la p.p. d’obra civil (demolicié, excavacio, replé i reposicié del ferm i transport de residus a abocador)
fins deixar la unitat d’obra acabada i en servei.

No es considerara inclosa la prova en rasa del conducte.

Amidament i abonament:

Es realitzara sempre per m. realment col-locats, mesurats en planta, entre exteriors d'obres de fabrica.

Art. 104Pous de registre i arquetes

Normativa de referéncia :
art. 410 PG-3 (Articulo modificado por la OC 326/2000)
Normativa de 'Administracié o Empresa titular del Servei.

Condicions particulars :

La realitzacio d’arquetes, pous de registre, i obres de fabrica semblants s’ajustara a I'especificat en els planols o als planols de models oficials de
'Ajuntament o empresa Concessionaria del Servei..

Es prestara especial atencié a la col-locacié dels marcs i tapes de forma que I'anivellacié dels mateixos i les trobades amb el ferm tinguin la forma i gruix
exigits en els planols tipus.

La unitat inclou :

El subministrament i col-locacio de tots els elements que la composen,

la connexi6 a la xarxa

la p.p. d'obra civil (demolicio, excavacio, replé i reposicio del ferm i transport de residus a abocador) fins deixar 'obra acabada i en servei.
L’adequat replé i compactacié de les terres circumdants per evitar assentaments, reomplint amb formigé els espais de dificil compactacio.

Amidament i abonament

Per unitats acabades, completes i en servei.

Art. 105Embornals, Desguassos, Buneres

Normativa de referencia :

art. 411 PG-3 (Articulo modificado por la OC 326/2000)

Plec de Prescripcions Técniques Generals per a canonades de sanejament de Poblacions del MOPU (PTSP)
Els materials utilitzats a aquesta unitat d’'obra compliran les especificacions del present Plec.

Normativa de '’Administracié o Empresa titular del Servei.

La realitzacié d’embornals i obres de fabrica semblants s’ajustara a I'especificat en els planols o als planols de models oficials de 'Ajuntament o empresa
Concessionaria del Servei.

Es connectaran amb PVC o PP segons es tracti de residuals o pluvials.

Es prestara especial atencio a la col-locacié dels marcs i tapes de forma que I'anivellacié dels mateixos i les trobades amb el ferm tinguin la forma i gruix
exigits en els planols tipus.

La unitat inclou :

El subministrament i col-locacié de tots els elements que composen la unitat,

la p.p. d’'obra civil (demolicid, excavacio, replé i reposicié del ferm i transport de residus a abocador) fins deixar la unitat d'obra acabada i en servei.
L’adequat replé i compactacio de les terres circumdants per evitar assentaments, reomplint amb formigé els espais de dificil compactacio.

El tram de conduccié que connecta 'embornal amb la claveguera principal a la xarxa, exceptuant que especificament aparegui inclosa en el preu unitari, es
considerara una unitat diferent.

Amidament i abonament

Per unitats acabades, completes i en servei.
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XARXA D’AIGUA POTABLE (AREMSA)

Adverténcia :

Les caracteristiques técniques de la xarxa d’aigua potable (material i unitats d’obra) han de complir amb la normativa
vigent de la companyia municipal concessionaria del Servei, AREMSA. Per tant, les condicions que prescriu aquest
Plec, utilitzades per a la redacci6 i valoracié del projecte, hauran de ser ratificades i/o adaptades a les ultimes
prescripcions d’AREMSA al moment en que s’executi el projecte amb els tramits administratius o preus contradictoris

que siguin necessaris.

Materials

Art. 106 Canonades per a la xarxa d’aigua potable

Normativa de referéncia :

Plec de Prescripcions Técniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua del MOPU (PTAA).
Materials inclosos al “Censo de substancies para el tratamiento del agua” d’acord amb el RD 140/2003.
Normativa de 'Empresa titular del Servei.

Els tubs seran de marques acreditades i els productes dels quals estiguin sancionats per I'experiéncia, i hauran de ser acceptats préviament per la DO. En
cas d'existir dubtes sobre els mateixos, el Contractista haura d'aportar, al seu cost, les garanties i certificacions de qualitat que demostrin fefaentment la
conformitat del material amb les normes técniques en vigor.

Els materials a utilitzar en les canonades de xarxes i escomeses seran, segons el diametre interior:
Diametre minim 125 mm. No s’admet el diametre 140 mm per tractar-se d’'una mida poc usual.
D 125i 160 mm. PEAD PE 100 PN16 Norma UNE-EN 12201

D > 160 mm. Fosa Ductil amb Junta Automatica Flexible estandard 2GS, de la série K=9. Normes ISO 2531 i 4179.
Cal disposar una cinta senyalitzadora damunt qualsevol canonada.

Art. 107Canonades de polietilé.

Normativa de referéncia :

Plec de Prescripcions Técniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua del MOPU (PTAA).
UNE-EN 12201

UNE-EN 13244

Normativa de 'Administracié o Empresa titular del Servei.

Despres de la ultima modificacio, la normativa vigent es la segient:

Norma Denominacié UNE Nom comu Nova Denominacié Color Nova Norma

UNE 53131 PE-32 PEBD Baixa densitat PE-40

PE-63 (no se fabrica) : Blau

UNE 53131 PE-50 B PEMD Mitjana densitat ; UNE-EN 12201
PE-80 egre amb banda

UNE 53131 PE-50 A PEAD Alta densitat blava (NBA)

UNE 53966 EX PE-AD Alta densitat PE-100

Si la memoria o el pressupost no diuen altra cosa, la canonada de polietilé sera d'alta densitat PE 100 amb pressi6 de treball de 16 atm, de color negre amb

banda blava (NBA). Es a dir, PE-100 NBA PN16

Aquesta portara gravada a cadascuna de les barres les caracteristiques de pressié nominal, tipus, marca, aixi com la norma UNE de compliment (UNE-EN
12201).
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El material dels tubs estara exempt d'esquerdes, granulacions, bombolles o faltes de homogeneitat de qualsevol tipus.
Les parets seran suficientment opaques per impedir el creixement d'algues o bacteries quan les canonades quedin exposades a la llum solar.
La resta de qliestions (classificacié per pressions normalitzades, gruixos, marques, dimensions, temperatures, etc.) segons el disposat en el cap. 8 PTAA.

Les canonades de PE hauran es col-locaran serpentejant per compensar els moviments per diferéncies termiques, degut a l'alt coeficient de dilatacié lineal
del PE.

Art. 108 Accessoris de polietilé.

Els accessoris de polietile, com poden ser colzes, derivacions, etc., hauran de ser d'igual o superior qualitat que la canonada principal, portaran les marques
d'identificacio que els hi correspongui.

Agquests caldra que compleixin amb els mateixos parametres que la canonada pel que fa al Real Decret 140/2003 presentant les acreditacions
corresponents de registre al cens sanitari i de migracié maxima del producte.

Art. 109Canonades i accessoris de fosa ductil.

Normativa de referencia :
Plec de Prescripcions Técniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua del MOPU (PTAA).

ISO 2531-91 Tubs, unions i peces accessories en Fundicié Ductil per a canalitzacions amb pressié.
ISO 4179-85 Tubs de fundicié ductil per a canalitzacions amb i sense pressié. Revestiment intern amb morter de ciment centrifugat. Prescripcions
generals.

ISO 8179-85 Tubs de fundicié ductil. Revestiment extern de zinc.
ISO 8180-85 Canalitzacions de fundicié ductil. Maniga de polietile.
1ISO 6600-80 Control de la composicié del morter recent aplicat.
ISO 4633-83 Junta de cautxt. Especificacié dels materials.
Normativa de '’Administracié o Empresa titular del Servei.

Tubs de fosa :

qualitat de la fosa. art. 2.3 PTAA
caracteristiques mecaniques. art. 2.4 PTAA
assaigs art. 2.5a2.10 PTAA

La resta de qliestions (classificacié per resisténcies, marques, dimensions, etc.) segons alld que disposa el cap 4 PTAA.

Si la memoria o el pressupost no diuen altra cosa, les canonades de fosa ductil seran
série K-9, amb junta automatica flexible standard 2GS, segons normes ISO 2531 1SO 4179.

Totes les canonades portaran gravat d’'origen les seglients caracteristiques:

Diametre nominal: 60-1.800
Tipus d'unio: STD o EXP
Material: GS
Fabricant: PAM

Any: dos xifres

Sistemes d'unio:

Tots els accessoris de fosa ductil utilitzats en les xarxes d'aigua potable compliran amb la norma europea EN 545 que especifica les caracteristiques, marcat
i assaigs per a tubs de fosa ductil, accessoris y juntes per a usos en xarxes d'aigua potable.

Unié entre tubs.

La unio entre tubs s'efectuara a través d'una unid flexible, automatica amb anell de cautxt bilabiat i amb tal6 de subjeccio (fig ). Aquesta junta realitzara la
seva funcié d'estanqueitat un cop introduida a tope el cap llis de tub dintre de la copa de I'altra canonada.
Les gomes hauran de tenir marques que facilitin el control de la seva fabricacié (periode de fabricacio, referéncia del fabricant, etc.).

Art. 110Valvuleria

Normativa de referéncia :

Normativa de 'Administracié o Empresa titular del Servei.

ISO 2431-86: Tubs, peces especials i accessories de fundicié ductil per canalitzacions a pressio.
ISO 7259-88: Valvules en fundicié maniobrades amb clau per instal-lacions soterrades.

ISO 5752-82: Valvules metal-liques per sistemes amb brides. Distancia entre cares i centre.

DIN 3202-F4.

La valvuleria sera d’assentament elastic, amb eix roscat d’acer inoxidable i pintura epoxidica de proteccio, tipus HAWLE o equivalent.
Les peces especials, com corbes, derivacions, etc., seran d’igual qualitat que la canonada principal.
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Valvules de seccionament de comporta

Gama DN 40 a 300.
Caracteristiques generals.
COS: Fabricat en fundicié ductil. GGG40 (Norma DIN 1693).
Pas rectilini en la part inferior.
Assentaments d'estanqueitat no afegits.
Cap tipus de mecanitzat.
Brides uni6 ISO PN 16.
Revestit exterior i interiorment amb pols epoxi (gruix minim 150 p).
OBTURADOR:  Fabricat en fundicié ductil i revestit en la seva totalitat amb cautxu sintétic.
Estanqueitat per compressié del cautxu.

EIX: Fabricat en acer inoxidable i forjat en fred.
Monobloc.
Estanqueitat per dos juntes toriques.
FEMELLA: Fabricada en llauté.
Independent de la comporta.
TAPA: Fabricada en fundicié ductil.

Sense cargoleria, I'estanqueitat per mitja de volandera de cautxu.
Caracteristiques funcionals.
Canvi de premsa amb la xarxa en carrega.
Canvi de la comporta sense necessitat de desmuntar la valvula.
Possibilitat de ser soterrada sense pericé.
Obertura i tanca sense desplagament de l'eix.
Possibilitat de motoritzacié.
Parells d'estréenyer segons Norma UNE 7474.

Aquestes aniran soterrades i estaran equipades amb eix extensible tallat segons la distancia entre la valvula i la cota de paviment. L'eix estara registrable
mitjangant un trampillé de fosa ductil situat a cota de paviment.

Les valvules que s'instal-lin per realitzar funcions de descarrega s'instal-laran dins de peric6 que disposara d'una conduccio a la xarxa de clavegueram. El
perico es realitzara de tal forma que es vegi fisicament la sortida de I'aigua que s'acumula al pericé i que marxa pel desguas.

Material homologat: Marca Hawle, model ELYPSO E2, PN16, série curta s/norma DIN 3202, apartat 1, F4.
Marca AVK, série 06/30, PN16, amb distancia reduida entre brides s/norma DIN 3202, apartat 1, F4.

Valvules de comporta amb derivacié Te embridada

Aquestes es poden utilitzar pel seccionament d'un ramal de derivacié o per descarrega de la xarxa. En cas de descarregues, s'utilitzaran els models reduits
200-100, 150-100, 100-80 i 100-65.

Material homologat: Marca Hawle, model Combi-T, PN16, per connexio entre brides.
Marca AVK, seérie 18/40, model Combi-T, PN16, per connexié entre brides.

Valvules de seccionament de papallona..

Per diametres superiors a 300 mm. s'utilitzaran les valvules de papallona de la Marca AMVI model ISORIA per muntatge entre brides

Especificacions generals son: COS: Fosa nodular o acer inoxidable martensitic ANSI 420.
EIX: D'acer inoxidable martensitic ANSI 420.
Anell d'etile propilé (xA) EPDM.
Pressi6 d'estanqueitat de 10 a 15 kg/lcm?.

La valvula sera embridada i els taladres seran segons DIN 2533, PN 16, els cargols seran bicromatats.

La valvula disposara de dispositiu desmultiplicador de parell adient, segons les taules d'aplicabilitat amb relacié al diametre nominal de la valvula. Aquest
sera submergible i disposara de senyalitzacio visual.

Aquesta s'instal-lara dins de pericé amb les dimensions necessaries per I'entrada del personal per la seva manipulacié i reparacio.

Art. 111Hidrants

Normativa de referéncia :
Normativa de '’Administracié o Empresa titular del Servei.

Anira muntat dins de trampillé de fosa gris i recobriment bituminos de @250 i L-200.

La tapa sera de fosa de dimensions 600x295x15 amb tanca model trampillé Ford.

El muntatge de I hidrant sera el reflectit al detall tipus corresponent i incloura els segiients elements:
Maniguets de desmuntatge de fosa ductil amb extrems amb brida DN 100, PN16

Colze de 90° de fosa ductil amb extrems amb brides DN 100 PN16 i amb peu de pato.
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Valvula de seccionament per poder aillar I'hidrant de la xarxa, tipus COMBI-T segons models homologats i instal-laci6 soterrada amb eix extensible i
trampill6 de registre.

Hidrant homologat per AREMSA :

Material homologat: Tallers Llobregat, model soterrat amb diametre d'entrada DN100 mm, PN 16, equipat amb dues boques de sortida
@70 mm i racords tipus BCN.

Art. 112Boques de reg

(també recollit al capitol de instal-lacions de reg)

Les Boques de reg seran de fosa, compactes, formades per la Boca de reg i el trampillé.

A la ta tapa figurara l'inscripcié "Boca de reg ".

Estaran equipades amb el RACORD rosca TIPUS REUS (amb presa de sortida roscada mascle a 11/4” i entrada rosca femella a 11/2”).
Existeix un detall tipus.

Es col-locaran distribuides uniformement per la zona verda o carrer, amb una separacié maxima de 50 metres, al tresbolillo.

Es connectaran abans del filtre de malla dins las arquetes de distribucié-electrovalvulas y formaran part de la xarxa primaria

Se ubicaran preferentment fora de las zones amb gespes i dins dels parterres amb arbustives.

Material homologat: Marca Belgicast, model BV-05-63, PN 16, DN 40
Marca AVK, model 78/7610 DN 40

Art. 113Escomeses d'aigua potable

La canonada a utilitzar en les escomeses d'aigua potable per realitzar el ramal de la canonada de distribucié fins la valvula de registre situada en vorera
davant de I'edifici, sera de polietile de baixa densitat classe PE 40, color negre, segons norma UNE-EN 12201 i el diametre sera en funcié de I'abonat.

La valvula de registre estara situada a uns 20 cm de fagana. No es permetra una distancia superior pel simple fet de no realitzar el ramal. No es permet
situar la valvula sobre de la conduccio principal. Si les condicions concretes d’'una instal-lacié no permeten complir amb les especificacions caldra que
AREMSA autoritzi els canvis oportuns.

Els collarins de connexi6 dels ramals a la canonada de distribucioé seran de pressa en carrega amb stop incorporat i sortida roscada corresponent al
diametre del ramal.

Per connexi6 d'escomesa AR . .
a s'utilitzara caracteristiques:
. B Cos de fosa ductil GGG40 amb recobriment de resina epoxid.
Collari especific de la casa PR
canonada de PEAD S Junta de cautxu nitril shore 72
Hawle, referéncia 5250 ) -
Cargols d'acer inox A2
; B Cos de fosa ductil GGG40 amb recobriment de resina epoxid.
Collari especific de la casa , N . )
s Junta d’elastomer especific per aigua potable.
Hawle, referéncia 3800 . i
Cargols d'acer inox 1.4408-DIN 17006 (G-X6CrNiMo 18 10).
canonada de fosa ducti, Banda d'acer inox resistent a la corrosié i als acids St 4301 segons DIN
ferro o fibrociment i 170086, gruix de 1,5 mm ample 64 mm.
Bandes pel collari, Espa it lles M16 d . Resistent a | i6 i als acids St
referéncia 3100, sparrecs i femelles acer inox. Resistent a la corrosid i als acids
4301 segons DIN 17006.
Junta de la banda de goma nitril shore 72°

Accessoris de llautd per a canonada de Pe marca ISIFLO.
Per a escomeses de 1", 1 '/;"i 2"
S'utilitzara com a valvula de registre de I'escomesa la valvula angular de llauté ME 47, de diametre nominal segons I'escomesa.
La valvula es muntara amb pletines d'acer inoxidable pel desmuntatge rapid de I'escomesa. Una d'elles anira roscada a la valvula angular i l'altre a
l'accessori Isiflo de connexio a la canonada de 'abonat. S'uniran entre si les pletines amb junta per garantir I'estanqueitat.
Pel registre de les valvules d'escomesa de 1", 1 1/2" i 2" s'utilitzara el trampillé6 homologat.
Per escomesses de 2 '/"
Com per exemple en el cas d’'escomeses contraincendis.

S'utilitzara per clau de registre la valvula Euro 20, tipus 23, série 14 de comporta segons norma NF E 29-324, embridada amb distancia reduida entre
brides DN 65, PN 16.
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Material homologat: Accessoris de llauté per a canonada de Pe marca ISIFLO.
Trampillé de fosa gris amb recobriment bituminés amb tapa giratdria, marca Hawle, referéncia 1550.
Trampillé6 model fix (trampillé petit) marca FUNDITUBO, model Total. Cos i tapa de fosa gris GG25 segons DIN 1691 amb
revestiment de reina epoxi.
Trampillé tipus PURDIE. Cos de HDPE i tapa de fosa GG 20, marca AVK.

Art. 114Pates per a arquetes

Els pates hauran de ser de polipropilé armat, segons model oficial.

Art. 115Marcs i tapes per a arquetes

Normativa de referencia :

art. 410 PG-3 Arquetas y pozos de registro. Article modificat per la OC 326/2000.

UNE 36111 Fundicién gris

UNE 36118 Fundicion con grafito esferoidal

UNE EN 124 Dispositivos de cubrimiento i cierre para zonas de circulacion utilizadas por peatones y vehiculos.
Normativa de I'’Administracié o Empresa titular del Servei.

S'utilitzaran models tipus D-400 (carrega de ruptura 40 t.)

Els marcs i tapes a utilitzar seran els models oficials de I'ens public o companyia concessionaria, recollits en els planols tipus.

Unitats d’obra

Art. 116 Arquetes

Normativa de referencia :

art. 410 PG-3 Arquetas y pozos de registro. Article modificat per la OC 326/2000.
art. 411 PG-3 Imbornales y sumideros. Article modificat per la OC 326/2000.
Normativa de I'’Administracié o Empresa titular del Servei.

Condicions particulars :

La realitzacié d’arquetes, pous de registre, i s'ajustara a I'especificat en els planols o als planols de models oficials de I'’Ajuntament o empresa
Concessionaria del Servei..

Es prestara especial atencio a la col-locacié dels marcs i tapes de forma que I'anivellacio dels mateixos i les trobades amb el ferm tinguin la forma i gruix
exigits en els planols tipus.

La unitat inclou :

El subministrament i col-locacié de tots els elements que la composen,

la connexi6 a la xarxa

la p.p. d'obra civil (demolicio, excavacio, replé i reposicio del ferm i transport de residus a abocador) fins deixar I'obra acabada i en servei.
L’adequat replé i compactacio de les terres circumdants per evitar assentaments, reomplint amb formigé els espais de dificil compactacio.

Amidament i abonament

Per unitats acabades, completes i en servei.

Art. 117Conductes per a abastament d’aigua potable

Normativa de referéncia :

Plec de Prescripcions Técniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua del MOPU (PTAA).
Els materials utilitzats a aquesta unitat d’'obra compliran les especificacions del present Plec.
Normativa de '’Administracié o Empresa titular del Servei.
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La unitat inclou :

El subministrament i col-locacié de la canonada amb tots els elements auxiliars, accessoris i peces especials necessaries per a la correcta execucio de la
unitat, tot col-locat i en servei aixi com els treballs de fontaneria per a la connexié a la xarxa general.

Quan aixi ho especifiqui el preu unitari, també incloura la p.p. d’obra civil (demolicio, excavacio, replé i reposicio del ferm i transport de residus a abocador)
fins deixar la unitat d'obra acabada i en servei.

Es considerara inclosa la prova en rasa del conducte sempre que no hi figuri una partida especifica per aquest tema.

Els conductes d’abastament s’instal-laran segons les seccions tipus recollides al projecte i/o els detalls oficials de referencia.

En els canvis de direccid i derivacions de les canonades de pressié de materials rigids, hauran de construir-se recolzaments o subjeccions. Aquests
recolzaments poden fer-se amb blocs de formigd, constituits de forma que deixin lliures les unions dels tubs per a poder-les desmuntar facilment en cas
necessari. No s’han d'utilitzar falques de fusta ni pedra, per no oferir suficients garanties.

Les canonades flexibles (polietile) admeten la col-locacié amb radis de corbatura petits sense necessitat d’accessoris. Aquests radis no seran inferiors als
seglients :

Radis de curvatura no inferiors a ...

PN PE 50B (PE 80) PE 100

4 25 Diametres 50 Diametres
6 20 Diametres 40 Diametres
10 18 Diametres 30 Diametres
16 15 Diametres 20 Diametres

Agquests valors sén valids a 20 ° C. A una temperatura de 0 ° C serien necessaris valors 2.5 vegades més grans. Par a valors intermedis s'interpola
linealment.

exemples a 20°C : PE100 PN10

@90 radi > 2,7 metres
2110 33
2125 3,75

Amidament i abonament:

Es realitzara sempre per m. realment col-locats, mesurats en planta.

Es considerara inclosa la prova en rasa del conducte sempre que no hi figuri una partida especifica per aquest tema.

No estaran incloses en el preu ml de canonada i, per tant seran objecte d’'abonament independent i especific, els segiients elements (ni tampoc les diferents
peces necessaries per a la seva connexio a la xarxa): les valvules, els hidrants, les boques de reg i les escomeses domiciliaries

Art. 118Proves de pressio i estanquitat

Normativa de referencia :
Plec de Prescripcions Técniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua del MOPU (PTAA). Capitol 11.
Plec de Prescripcions Técniques Generals per a canonades de sanejament de Poblacions del MOPU (PTSP)

Amidament i abonament :

Les proves de canonades d’abastament es consideraran incloses en els preus unitaris generals, exceptuant que es destini expressament una partida al
respecte en el pressupost.

Art. 119Proves de desinfeccid

Normativa de referéncia :

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Extracte:
Articulo 13. Inspecciones sanitarias previas de nuevas instalaciones.
1. En todo proyecto de construccion de una nueva captacion, conduccion, ETAP, red de abastecimiento o red de distribucién (con una
longitud mayor a 500 metros), depésito de la red distribucién o remodelacion de lo existente, la autoridad sanitaria elaborara un informe
sanitario vinculante, antes de dos meses tras la presentacion de la documentacion por parte del gestor.
2. A la puesta en funcionamiento de la nueva instalacion, la autoridad sanitaria realizaré un informe basado en la inspeccion y en la
valoracion y seguimiento, durante el tiempo que crea conveniente, de los resultados analiticos realizados por el gestor, de los parametros
que ésta senale.

3. Estos requisitos se aplicaran a las instalaciones citadas en los articulos 7, 8, 10, 11 y 12, excepto para lo sefialado en el apartado 3 del
articulo 11 e instalaciones Interiores.

Articulo 8. Conduccion del agua.

1. Antes de su puesta en funcionamiento, se realizara un lavado y/o desinfeccion de las tuberias.

El material de construccién, revestimiento, soldaduras y accesorios no transmitiran al agua sustancias o propiedades que contaminen o
empeoren la calidad del agua procedente de la captacion.
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2. En el caso que la conduccion fuera abierta, el gestor de la misma debera proceder a su cerramiento siempre que la autoridad sanitaria
considere que existe un riesgo para la salud de la poblacion.

Amidament i abonament :

Les proves de desinfecci6 de canonades d’abastament es consideraran incloses en els preus unitaris generals, exceptuant que es destini expressament
una partida al respecte en el pressupost.
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AMIDAMENTS
Gesa, S.1.

Lot 6: Projecte executiu renovacio fonts de boca de Reus, 1a anualitat
COoDI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALGCADA  PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 01 REUBICACIO | RENOVACIO FONT DE BOCA PARC HORTS MIRO - F025

01.01 Ut Desmuntatge de font d'aigua de boca qualsevol tipus, desconnexions de serveis,
acopi magatzem de la brigada o gestié de residus

Desmuntatge de font d'aigua de boca de qualsevol tipus, incloent

desconnexions de desguas i aigua potable, I'extraccio de les bases,

suports i fonamentacio, carrega i transport a acopi magatzem de la

brigada per reaprofitament, o transport i gestio de residus, a criteri del

promotor i la D.F.

Parc Horts de Mir6 1 1,00 1,00

1,00
01.02 Ut Desmuntatge de banc qualsevol tipus, acopi en obra i posterior recol-locaci6 a
nova ubicacié

Desmuntatge de banc de qualsevol tipus, incloent I'extraccio de les
bases, suports i fonamentacid, acopi en obra per reaprofitament, i
recol-locacio en nova ubicacio, a criteri del promotor i la D.F.

Parc Horts de Mir6 1 1,00 1,00

1,00
01.03 m2 Demol.paviment qualsevol tipus
sob/form.,g<=15cm,ampl.<=2m,compressor+carrega cam.

Demolicié de paviment de qualsevol tipus col-locats sobre
formigo, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria, amb
compressor i carrega sobre camié

tram en panot de nova ubicaci6 a 1 19,00 0,40 7,60 7,60
connexié escomesa

7,60
01.04 m3 Transport residus,instal.gestio residus,cami6 20t,carrega mec.,rec.5-10km
Transport de residus a instal lacié autoritzada de gesti6 de residus, amb
camio de 20 ti temps d'espera per a la carrega a maquina, amb un
recorregut de més de 5 finsa 10 km

tram en panot de nova ubicaci6 a 1,35 19,00 0,40 0,15 1,54 1,54
connexié escomesa

1,54
01.05 m3 Deposici6 controlada dipdsit autoritzat inclds el canon sobre la deposicid
controlada dels residus de la construccio, segons la

Deposicié controlada a diposit autoritzat inclos el canon sobre la
deposicio controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008,
de residus de formig6 inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construccid o demolicid, amb codi 170101 segons la Llista Europea de

Residus (ORDEN MAM/304/2002)
tram en panot de nova ubicaci6 a 1,35 19,00 0,40 0,15 1,54 1,54
connexio escomesa

1,54
01.06 m3 Excav.rasa pres.serv,h<=2m,terreny fluix(SPT <20),retro.,+terres deix.vora
Excavaci6 de rasa en presencia de serveis fins a 2 m de fondaria,
en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora
excavacié paviment nova ubicacio 1 2,27 0,25 0,57 0,57
de font
0,57
01.07 m  Excav.rasa instal.40x60cm,rebl.+compact.retro. amb presencia de serveis

Excavacid de rasa per a pas d'instal-lacions de 40 cm d'amplaria i
60 cm de fondaria, amb preséncia de serveis, reblert i
compactacié amb terres seleccionades de la propia excavacio,
sense pedres, amb retroexcavadora
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Gesa, S.1.

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALGCADA  PARCIALS QUANTITAT
tram en panot de nova ubicaci6 a 1 19,00 19,00
connexio escomesa
tram en terres connexié sanejament 1 13,00 13,00 32,00
32,00
01.08 m3 Carrega mec.+transp.terres,instal.gestio residus,cami6 7t,rec.10-15km
Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres a instal-lacié
autoritzada de gestio de residus, amb camié de 7 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km
tram en panot de nova ubicaci6 a 1.2 19,00 0,40 0,40 3,65
connexio escomesa
tram en terres connexié sanejament 1.2 13,00 0,40 0,35 2,18
(part formigonada que no s'aprofita
pel reblert rasa)
excavacié paviment nova ubicacio 12 2,27 0,25 0,68 6,51
de font
6,51
01.09 m3 Deposici6 controlada dipdsit autoritzat inclds el canon sobre la deposicié
controlada dels residus de la construccio, segons la
Deposicié controlada a diposit autoritzat inclos el canon sobre la
deposicié controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavacio, amb codi 170504 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
tram en panot de nova ubicaci6 a 1.2 19,00 0,40 0,40 3,65
connexio escomesa
tram en terres connexié sanejament 1.2 13,00 0,40 0,35 2,18
(part formigonada que no s'aprofita
pel reblert rasa)
excavacié paviment nova ubicacio 1.2 2,27 0,25 0,68 6,51
de font
6,51
01.10 m  Claveguer6 PVC-U paret massissa,sanejament s/pressio,DN=125mm,SN4,s/llit
sorra 15cm
Claveguer6 amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressio, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra
de 15 cm de gruix
tram en terres connexié sanejament 1 13,00 13,00 13,00
13,00
01.11 m3 Formigé rasa/pou fonament,HM-20/P/20/1,cami6
Formigo per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/1, de
consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 40 mm, abocat des
de camid. Execuci6 en 2 i 3 fases: fase 1a solera sota tub, fase 2a
ronyons del tub, fase 3a recubriment i proteccio part superior tub
tram en terres connexié sanejament 1 13,00 0,13 1,69
(protecci6 tub, volum formigd 1,69
deduint tub)
1,69
01.12 m  Tub PE 100,DN=40mm,PN=16bar,serie SDR 11,UNE-EN
12201-2,connect.pressid,dific.mitja,accessoris plast.,fons rasa
Tub de polietilé de designacié PE 100, de 40 mm de diametre
nominal, de 16 bar de pressié nominal, serie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressio, amb grau de dificultat mitja, utilitzant
accessoris de plastic i col-locat al fons de la rasa
tram en panot de nova ubicaci6 a 1 19,00 19,00 19,00
connexio escomesa
19,00
01.13 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,saul6 garb. ,g=25-50cm,picé vibrant
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Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb sauld
garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,

utilitzant pico vibrant
tram en panot de nova ubicaci6 a 1 19,00 0,40 0,20 1,52 1,52
connexio escomesa

1,52
01.14 Ml Banda de senyalitzacié preséncia de servei color especific
Subministrament i col-locacié de banda de senyalitzacié per la
preséncia de servei, col-locada, de color adient depenent del servei a
senyalitzar.
tram en panot de nova ubicaci6 a 1 19,000 19,000
Connexio escomesa
tram en terres connexié sanejament 1 13,000 13,000 32,000

32,00
01.15 u  Pericé regist.form.pref.sense fons,40x40x45 cm,plinst.serveis,s/solera
form.HM-20/B/40/1, +reblert terra

Perico de registre de formigo prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a
instal-lacions de serveis, col-locat sobre solera de formigé HM-20/B/40/I

de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavacio
reixa recollida sanejament font 1 1,00 1,00
nova ubicaci6

1,00
01.16 u  SiC reixa d'acer inoxidable acabat satinat AlSI-316, perfil tub 20x20mm, folre xapa
segons disseny

Subministrament i col-locacié de reixa d'acer inoxidable acabat
satinat AISI-316. Estructura de perfil tubular de 20x20mm i folre de
xapa segons disseny.

reixa recollida sanejament font 1 1,00 1,00
nova ubicaci6

1,00
01.17 Ut SiC font d'acer galvanitzat i acer inox. doble, DUAL de Benito o equivalent, adults
i nens incl. connexions

Subministre i col.locacié de font doble model DUAL de Benito o
equivalent, amb columna triangular d'acer inoxidable, dues cubetes d'acer
inoxidable amb aixetes, d'alcades per adults i nens o persones de mobilitat
reduida, incloent desguas i els accessoris necessaris per la connexié a la
xarxa i la seva fixacio, de manera que quedi totalment acabada i instal-lada.

Parc Horts de Mir6 1 1,00 1,00

1,00
01.18 Ut SiC de 3 perns roscats 10cm c./u. per col./font, taladrat i resines epoxi per
anclatge a base font existent
Subministrament i instal-lacié a la base del suport de la nova font de
qualsevol tipus de 3 perns roscats de 10cm cada un, per l'anclatge de
la font al basament existent, taladrat del forat amb perforacio,
col-locacio dels perns i reblert amb resines epoxi, ben aplomat, per la
posterior col-locacié de la font ben vinclada al basament existent i
cargoleria necessaria. S'inclou petit material, transport del material des
de magatzem o obra al punt d'instal-lacié, mitjans auxiliars necessaris,
ma d'obra especialitzada. Totalment acabat i en funcionament. No
inclou la compra de la font. Criteri d'amidament: Unitat de font
instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT.

Parc Horts de Mir6 1 1,000 1,000

1,00
01.19 Ml Vorada formig6 taulé 8x100x20
Vorada taul6 de formigé de 8x100x20 de color gris, col.locada sobre llit
de formigd HNE-15 i rejuntada amb morter M 5.

Pagina 3



AMIDAMENTS
Gesa, S.1.

Lot 6: Projecte executiu renovacio fonts de boca de Reus, 1a anualitat
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Perimetre paviment nova ubicacié 1 522 522 522
de font

522

01.20 m3 Paviment form.+fibres HM-20/P/2011, fibres

30-35kg/m3,camid,vibr.manual,remol.mec.+2kg/m2,ciment portland
Paviment de formigé HM-20/P/20/I, de consisténcia plastica i
grandaria maxima del granulat 20 mm amb un contingut en fibres
d'acer entre 30 i 35 kg/m3, grandaria maxima del granulat 20 mm,
escampat des de camio, estesa i vibratge manual, remolinat mecanic
afegint 2 kg/m2 de ciment portland

paviment nova ubicaci¢ de font 1 1,77 0,15 0,27 0,27

0,27
01.21 m3 Base formigdé HM-20/P/20/l, camid+vibr.manual, reglejat

Base de formigé HM-20/P/20/1, de consisténcia plastica i
grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de camié amb

estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
tram en panot de nova ubicaci6 a 1 19,00 0,40 0,12 0,91 0,91
connexio escomesa

0,91
01.22 m2 Paviment panot vorera igual a I'existent,20x20x2,5cm,preu alt,col.truc
macet.mort.1:2:10

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm igual a
I'existent, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col-locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de
ciment portland

tram en panot de nova ubicaci6 a 1 19,00 0,40 7,60 7,60
connexié escomesa

7,60
CAPITOL 02 REUBICACIO | RENOVACIO FONT DE BOCA PLAGA ARQUITECTE LLUIS DOMENECH |
MUNTANER-F027
02.01 Ut Desmuntatge de font d'aigua de boca qualsevol tipus, desconnexions de serveis,
acopi magatzem de la brigada o gestié de residus
Desmuntatge de font d'aigua de boca de qualsevol tipus, incloent
desconnexions de desguas i aigua potable, I'extraccio de les bases,
suports i fonamentacio, carrega i transport a acopi magatzem de la
brigada per reaprofitament, o transport i gestio de residus, a criteri del
promotor i la D.F.

Parc A. Domenech i M. 1 1,00 1,00

1,00
02.02 m2 Demol.paviment qualsevol tipus
sob/form.,g<=15cm,ampl.<=2m,compressor+carrega cam.

Demolicié de paviment de qualsevol tipus col-locats sobre
formigo, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria, amb
compressor i carrega sobre camié

tram en panot de nova ubicaci6 a 1 14,00 0,40 5,60
connexio escomesa
Connexié sanejament 1 4,00 0,40 1,60 7,20
7,20
02.03 m3 Transport residus,instal.gestio residus,camio 20t,carrega mec.,rec.5-10km

Transport de residus a instal lacié autoritzada de gesti6 de residus, amb
camio de 20 ti temps d'espera per a la carrega a maquina, amb un

recorregut de més de 5 finsa 10 km
tram en panot de nova ubicaci6 a 1,35 14,00 0,40 0,15 1,13
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coDlI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA  PARCIALS QUANTITAT
connexio escomesa
Connexié sanejament 1,35 4,00 0,40 0,15 0,32 1,45
1,45
02.04 m3 Deposici6 controlada dipdsit autoritzat inclds el canon sobre la deposicié

controlada dels residus de la construccio, segons la
Deposicié controlada a diposit autoritzat inclos el canon sobre la
deposicio controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008,
de residus de formig6 inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construccid o demolicid, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

tram en panot de nova ubicaci6 a 1,35 14,00 0,40 0,15 1,13
connexié escomesa
Connexié sanejament 1,35 4,00 0,40 0,15 0,32 1,45
1,45
02.05 m3 Excav.rasa pres.serv,h<=2m,terreny fluix(SPT <20),retro.,+terres deix.vora
Excavaci6 de rasa en presencia de serveis fins a 2 m de fondaria,
en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora
0,00
02.06 m  Excav.rasa instal.40x60cm,rebl.+compact.retro. amb presencia de serveis
Excavaci6 de rasa per a pas d'instal-lacions de 40 cm d'amplaria i
60 cm de fondaria, amb preséncia de serveis, reblert i
compactacié amb terres seleccionades de la propia excavacio,
sense pedres, amb retroexcavadora
tram en panot de nova ubicaci6 a 1 14,00 14,00
connexié escomesa aigua
Connexié sanejament 1 4,00 4,00 18,00
18,00
02.07 m3 Carrega mec.+transp.terres,instal.gestio residus,cami6 7t,rec.10-15km
Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres a instal-lacié
autoritzada de gestio de residus, amb camié de 7 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km
tram en panot de nova ubicaci6 a 1.2 14,00 0,40 0,40 2,69
connexié escomesa aigua
Connexié sanejament 1.2 4,00 0,40 0,35 0,67 3,36
3,36
02.08 m3 Deposici6 controlada dipdsit autoritzat inclds el canon sobre la deposicié
controlada dels residus de la construccio, segons la
Deposicié controlada a diposit autoritzat inclos el canon sobre la
deposicié controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavacid, amb codi 170504 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
tram en panot de nova ubicaci6 a 1.2 14,00 0,40 0,40 2,69
connexié escomesa aigua
Connexié sanejament 1.2 4,00 0,40 0,35 0,67 3,36
3,36
02.09 m  Claveguer6 PVC-U paret massissa,sanejament s/pressio,DN=125mm,SN4,s/llit
sorra 15cm
Claveguer6 amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressio, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra
de 15 cm de gruix
tram en terres connexié sanejament 1 4,00 4,00 4,00
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4,00
02.10 m3 Formigé rasa/pou fonament,HM-20/P/20/1,cami6

Formigo per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/1, de

consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 40 mm, abocat des

de camid. Execuci6 en 2 i 3 fases: fase 1a solera sota tub, fase 2a

ronyons del tub, fase 3a recubriment i proteccio part superior tub

tram en terres connexié sanejament 1 4,00 0,13 0,52
(protecci6 tub, volum formigd 0,52
deduint tub)
0,52
02.11 m  Tub PE 100,DN=40mm,PN=16bar,série SDR 11,UNE-EN

12201-2,connect.pressid,dific.mitja,accessoris plast.,fons rasa
Tub de polietilé de designacié PE 100, de 40 mm de diametre
nominal, de 16 bar de pressié nominal, serie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressio, amb grau de dificultat mitja, utilitzant

accessoris de plastic i col-locat al fons de la rasa
tram en panot de nova ubicaci6 a 1 14,00 14,00 14,00
connexio escomesa

14,00
02.12 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,saul6 garb. ,g=25-50cm,picé vibrant

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb sauld
garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,

utilitzant pico vibrant
tram en panot de nova ubicaci6 a 1 14,00 0,40 0,20 1,12 1,12
connexio escomesa

1,12
02.13 Ml Banda de senyalitzacié preséncia de servei color especific
Subministrament i col-locacié de banda de senyalitzacié per la
preséncia de servei, col-locada, de color adient depenent del servei a
senyalitzar.
tram en panot de nova ubicaci6 a 1 14,000 14,000
Cconnexio escomesa
tram en terres connexié sanejament 1 4,000 4,000 18,000

18,00
02.14 Ut SiC font d'acer galvanitzat i acer inox. doble, DUAL de Benito o equivalent, adults
i nens incl. connexions

Subministre i col.locaci6é de font doble model DUAL de Benito o
equivalent, amb columna triangular d'acer inoxidable, dues cubetes d'acer
inoxidable amb aixetes, d'alcades per adults i nens o persones de mobilitat
reduida, incloent desguas i els accessoris necessaris per la connexié a la
xarxa i la seva fixacio, de manera que quedi totalment acabada i instal-lada.

Parc A. Domenech i M., aigua 1 1,00 1,00
potable

1,00
02.15 Ut SiC de 3 perns roscats 10cm c./u. per col./font, taladrat i resines epoxi per
anclatge a base font existent
Subministrament i instal-lacié a la base del suport de la nova font de
qualsevol tipus de 3 perns roscats de 10cm cada un, per l'anclatge de
la font al basament existent, taladrat del forat amb perforacio,
col-locacio dels perns i reblert amb resines epoxi, ben aplomat, per la
posterior col-locacié de la font ben vinclada al basament existent i
cargoleria necessaria. S'inclou petit material, transport del material des
de magatzem o obra al punt d'instal-lacié, mitjans auxiliars necessaris,
ma d'obra especialitzada. Totalment acabat i en funcionament. No
inclou la compra de la font. Criteri d'amidament: Unitat de font
instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT.

Parc A. Domenech i M., aigua 1 1,000 1,000
potable
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALGCADA  PARCIALS QUANTITAT
1,00
02.16 m3 Base formigé HM-20/P/20/l, camid+vibr.manual, reglejat
Base de formigé HM-20/P/20/1, de consisténcia plastica i
grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de camié amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
tram en panot de nova ubicaci6 a 1 13,00 0,40 0,12 0,62
connexié escomesa
Dau de formigd base font 1 0,80 0,80 0,30 0,19 0,81
0,81
02.17 m2 Paviment panot vorera igual a I'existent,20x20x2,5cm,preu alt,col.truc
macet.mort.1:2:10
Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm igual a
I'existent, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col-locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de
ciment portland
tram en panot de nova ubicaci6 a 1 13,00 0,40 5,20
connexié escomesa
Dau de formigd base font 1 0,80 0,80 0,64 5,84
5,84
CAPITOL 03 ARQUETA VALVULA REGULADORA DE PRESSIO EN PAVIMENT DE PANOT
03.01 m2 Demol.paviment qualsevol tipus
sob/form.,g<=15cm,ampl.<=2m,compressor+carrega cam.
Demolicié de paviment de qualsevol tipus col-locats sobre
formigo, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria, amb
compressor i carrega sobre camié
Espai arqueta Parc H.Mir6, espai 1 1,00 1,00 1,00 1,00
nova arqueta
Parc LL.D.Muntaner espai nova 1 1,00 1,00 1,00 1,00
arqueta
2,00
03.02 m3 Transport residus,instal.gestio residus,camio 20t,carrega mec.,rec.5-10km
Transport de residus a instal lacié autoritzada de gesti6 de residus, amb
camio de 20 ti temps d'espera per a la carrega a maquina, amb un
recorregut de més de 5 finsa 10 km
Espai arqueta Parc H.Mir6, espai 1,35 1,00 1,00 0,15 0,20 0,20
nova arqueta
Parc LL.D.Muntaner espai nova 1,35 1,00 1,00 0,15 0,20 0,20
arqueta
0,40
03.03 m3 Deposici6 controlada dipdsit autoritzat inclds el canon sobre la deposicié
controlada dels residus de la construccio, segons la
Deposicié controlada a diposit autoritzat inclos el canon sobre la
deposicio controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008,
de residus de formig6 inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construccid o demolicid, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAMY/304/2002)
Espai arqueta Parc H.Mir6, espai 1,35 1,00 1,00 0,15 0,20 0,20
nova arqueta
Parc LL.D.Muntaner espai nova 1,35 1,00 1,00 0,15 0,20 0,20
arqueta
0,40
03.04 m3 Excav.rasa pres.serv,h<=2m,terreny fluix(SPT <20),retro.,+terres deix.vora

Excavaci6 de rasa en presencia de serveis fins a 2 m de fondaria,
en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i amb

les terres deixades a la vora
Parc Horts de Mir6, espai nova 1 1,00 1,00 0,60 0,60 0,60
arqueta
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Parc LL.D.Muntaner espai nova 1 1,00 1,00 0,60 0,60 0,60
arqueta

1,20

03.05 m3 Carrega mec.+transp.terres,instal.gestio residus,cami6 7t,rec.10-15km

Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres a instal-lacié
autoritzada de gestio de residus, amb camié de 7 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Parc Horts de Mir6, espai nova 1.2 1,00 1,00 0,30 0,36
arqueta
(s'aprofita la meitat pel rebliment 0,36
posterior)
Parc LL.D.Muntaner espai nova 1,2 1,00 1,00 0,30 0,36 0,36
arqueta
0,72
03.06 m3 Deposici6 controlada dipdsit autoritzat inclds el canon sobre la deposicié
controlada dels residus de la construccio, segons la
Deposicié controlada a diposit autoritzat inclos el canon sobre la
deposicié controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavacio, amb codi 170504 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Parc Horts de Mir6, espai nova 1.2 1,00 1,00 0,30 0,36
arqueta
(s'aprofita la meitat pel rebliment 0,36
posterior)
Parc LL.D.Muntaner espai nova 1,2 1,00 1,00 0,30 0,36
arqueta
(s'aprofita la meitat pel rebliment 0,36
posterior)
0,72
03.07 u  Pericé regist.form.pref.sense fons,40x40x45 cm,p/inst.serveis,s/solera
form.HM-20/B/40/1,+reblert terra
Perico de registre de formigo prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a
instal-lacions de serveis, col-locat sobre solera de formigé HM-20/B/40/I
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavacio
Parc Horts de Mir¢, aigua potable 1 1,00 1,00
Parc LL.D.Muntaner aigua potable 1 1,00 1,00
2,00
03.08 u Bastiment i tapa fosa peric6 serveis, 400x400mm C250 col-locat amb morter
Bastiment i tapa quadrada de fosa dctil, per a perico de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col-locat amb morter
Parc Horts de Mir6 aigua potable 1 1,00 1,00
Parc LL.D.Muntaner aigua potable 1 1,00 1,00
2,00
03.09 u  Valvula de bola manual+brides,2 vies,DN=32mm,PN=16bar,cos 2peces
EN-GJL-250/1.4301 (AISI 304), perico canal.sot.
Valvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb
brides, de 2 vies, de 32 mm de diametre nominal, de 16 bar de
pressid nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250
(GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de teflé PTFE, accionament per
palanca, muntada en perico de canalitzacié soterrada
Parc Horts de Mir6 1 1,00 1,00
Parc LL.D.Muntaner 1 1,00 1,00
2,00
03.10 u  Valv.reduct.rosca,DN=1"1/2,PN=16bar,difer<=15bar,bronze,preu alt,pericd
canal.sot.

Valvula reductora de pressio amb rosca, de diametre nominal
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1"1/2, de 16 bar de pressié maxima i amb un diferencial maxim de
15 bar, de bronze, preu alt i muntada en perico de canalitzacié

soterrada
Parc Horts de Mird 1 1,00 1,00
Parc LL.D.Muntaner 1 1,00 1,00
2,00
03.11 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,mat.selecc.excav. ,g<25cm,pic6 vibrant,90%PM
Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb
material seleccionat de la propia excavacio, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant pico vibrant, amb compactacié del 90%
PM
Rebert perim. arqueta terres propia 1.2 1,00 1,00 0,30 0,36 0,36
excavacio H.Miro
Parc LL.D.Muntaner aigua potable 1.2 1,00 1,00 0,30 0,36 0,36
0,72
03.12 m3 Base formigd HM-20/P/20/l, camid+vibr.manual, reglejat
Base de formigé HM-20/P/20/1, de consisténcia plastica i
grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de camié amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
Espai arqueta Parc H.Mir6, espai 1 1,00 1,00 0,30 0,30 0,30
nova arqueta
Parc LL.D.Muntaner espai nova 1 1,00 1,00 0,30 0,30 0,30
arqueta
0,60
03.13 m2 Paviment panot vorera igual a I'existent,20x20x2,5cm,preu alt,col.truc
macet.mort.1:2:10
Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm igual a
I'existent, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col-locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de
ciment portland
Espai arqueta Parc H.Mir6, espai 1 1,00 1,00 1,00 1,00
nova arqueta
Parc LL.D.Muntaner espai nova 1 1,00 1,00 1,00 1,00
arqueta
2,00
CAPITOL 04 ARQUETA VALVULA REGULADORA DE PRESSIO EN PAVIMENT DE SAULO
04.01 m2 Demol.paviment qualsevol tipus
sob/form.,g<=15cm,ampl.<=2m,compressor+carrega cam.
Demolicié de paviment de qualsevol tipus col-locats sobre
formigo, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria, amb
compressor i carrega sobre camié
0,00
04.02 m3 Transport residus,instal.gestio residus,cami6 20t,carrega mec.,rec.5-10km
Transport de residus a instal lacié autoritzada de gesti6 de residus, amb
camio de 20 ti temps d'espera per a la carrega a maquina, amb un
recorregut de més de 5 finsa 10 km
0,00

04.03 m3 Deposici6 controlada dipdsit autoritzat inclds el canon sobre la deposicié
controlada dels residus de la construcci6, segons la

Deposicié controlada a diposit autoritzat inclos el canon sobre la
deposicio controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008,
de residus de formig6 inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construccid o demolicié, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
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Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00
04.04 m3 Excav.rasa pres.serv,h<=2m,terreny fluix(SPT <20),retro.,+terres deix.vora

Excavaci6 de rasa en presencia de serveis fins a 2 m de fondaria,
en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora

0,00
04.05 m3 Carrega mec.+transp.terres,instal.gestio residus,cami6 7t,rec.10-15km

Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres a instal-lacié
autoritzada de gestio de residus, amb camié de 7 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km

0,00
04.06 m3 Deposici6 controlada dipdsit autoritzat inclds el canon sobre la deposicié
controlada dels residus de la construcci6, segons la

Deposicié controlada a diposit autoritzat inclos el canon sobre la
deposicié controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavacio, amb codi 170504 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00
04.07 u  Pericé regist.form.pref.sense fons,40x40x45 cm,p/inst.serveis,s/solera
form.HM-20/B/40/1,+reblert terra

Perico de registre de formigo prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a
instal-lacions de serveis, col-locat sobre solera de formigé HM-20/B/40/I
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavacio

0,00
04.08 u Bastiment i tapa fosa perico serveis, 400x400mm C250 col-locat amb morter
Bastiment i tapa quadrada de fosa dctil, per a perico de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col-locat amb morter

0,00
04.09 u  Valvula de bola manual+brides,2 vies,DN=32mm,PN=16bar,cos 2peces
EN-GJL-250/1.4301 (AISI 304), perico canal.sot.

Valvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb
brides, de 2 vies, de 32 mm de diametre nominal, de 16 bar de
pressid nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250
(GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de teflé PTFE, accionament per
palanca, muntada en perico de canalitzacié soterrada

0,00
04.10 u Valv.reduct.rosca,DN=1"1/2,PN=16bar,difer<=15bar,bronze,preu alt,pericd
canal.sot.

Valvula reductora de pressio amb rosca, de diametre nominal
1"1/2, de 16 bar de pressié maxima i amb un diferencial maxim de
15 bar, de bronze, preu alt i muntada en perico de canalitzaci
soterrada

0,00
04.11 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,mat.selecc.excav. ,g<25cm,pic6 vibrant,90%PM

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb
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material seleccionat de la propia excavacio, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant pico vibrant, amb compactacié del 90%

PM
0,00
04.12 m3 Base formigé HM-20/P/20/l, camid+vibr.manual, reglejat
Base de formigé HM-20/P/20/1, de consisténcia plastica i
grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de camié amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
0,00
04.13 m2 Paviment panot vorera igual a I'existent,20x20x2,5cm,preu alt,col.truc
macet.mort.1:2:10
Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm igual a
I'existent, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col-locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de
ciment portland
0,00
CAPITOL 05 RENOVACIO FONTS DE BOCA RESTANTS
05.01 Ut Desmuntatge de font d'aigua de boca qualsevol tipus, desconnexions de serveis,
acopi magatzem de la brigada o gestié de residus
Desmuntatge de font d'aigua de boca de qualsevol tipus, incloent
desconnexions de desguas i aigua potable, I'extraccio de les bases,
suports i fonamentacio, carrega i transport a acopi magatzem de la
brigada per reaprofitament, o transport i gestio de residus, a criteri del
promotor i la D.F.
Placa Antic Velodrom F056 1 1,00 1,00
Parc del Trenet jocs infantils FO58 1 1,00 1,00
Parc del Trenet sud F059
Parc del Trenet nord F063 1 1,00 1,00
Parc Sant Jordi ed. jubilats F091 1 1,00 1,00
Parc Sant Jordi J.Musicals F092 1 1,00 1,00
5,00
05.02 m2 Demol.paviment qualsevol tipus
sob/form.,g<=15cm,ampl.<=2m,compressor+carrega cam.
Demolicié de paviment de qualsevol tipus col-locats sobre
formigo, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria, amb
compressor i carrega sobre camié
0,00
05.03 m3 Transport residus,instal.gestio residus,cami6 20t,carrega mec.,rec.5-10km
Transport de residus a instal lacié autoritzada de gesti6 de residus, amb
camio de 20 ti temps d'espera per a la carrega a maquina, amb un
recorregut de més de 5 finsa 10 km
0,00

05.04 m3 Deposici6 controlada dipdsit autoritzat inclds el canon sobre la deposicié
controlada dels residus de la construccio, segons la

Deposicié controlada a diposit autoritzat inclos el canon sobre la
deposicio controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008,
de residus de formig6 inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construccid o demolicid, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAMY/304/2002)
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0,00
05.05 m3 Excav.rasa pres.serv,h<=2m,terreny fluix(SPT <20),retro.,+terres deix.vora

Excavaci6 de rasa en presencia de serveis fins a 2 m de fondaria,
en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora

0,00
05.06 m3 Carrega mec.+transp.terres,instal.gestio residus,cami6 7t,rec.10-15km

Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres a instal-lacié
autoritzada de gestio de residus, amb camié de 7 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km

0,00
05.07 m3 Deposici6 controlada dipdsit autoritzat inclds el canon sobre la deposicié
controlada dels residus de la construcci6, segons la

Deposicié controlada a diposit autoritzat inclos el canon sobre la
deposicié controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavacio, amb codi 170504 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00
05.08 u  Pericé regist.form.pref.sense fons,40x40x45 cm,plinst.serveis,s/solera
form.HM-20/B/40/1, +reblert terra

Perico de registre de formigo prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a
instal-lacions de serveis, col-locat sobre solera de formigé HM-20/B/40/I
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavacio

0,00
05.09 u Bastiment i tapa fosa perico serveis, 400x400mm C250 col-locat amb morter
Bastiment i tapa quadrada de fosa dctil, per a perico de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col-locat amb morter

0,00
05.10 u  Valvula de bola manual+brides,2 vies,DN=32mm,PN=16bar,cos 2peces
EN-GJL-250/1.4301 (AISI 304), perico canal.sot.

Valvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb
brides, de 2 vies, de 32 mm de diametre nominal, de 16 bar de
pressid nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250
(GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de teflé PTFE, accionament per
palanca, muntada en perico de canalitzacié soterrada

0,00
05.11 u Valv.reduct.rosca,DN=1"1/2,PN=16bar,difer<=15bar,bronze,preu alt,pericd
canal.sot.

Valvula reductora de pressio amb rosca, de diametre nominal
1"1/2, de 16 bar de pressié maxima i amb un diferencial maxim de
15 bar, de bronze, preu alt i muntada en peric6 de canalitzacio
soterrada

0,00
05.12 u Valv.reg pres.reg,d=1"1/2,cos plastic,pres=4bar

Valvula de regulacié de pressié per a instal-lacions de reg, d'1"1/2
de diametre de connexid, amb cos de plastic, per a una pressio
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AMIDAMENTS
Gesa, S.1.

Lot 6: Projecte executiu renovacio fonts de boca de Reus, 1a anualitat
COoDI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALGCADA  PARCIALS QUANTITAT

de sortida de 4 bar, roscada a la canonada

0,00
05.13 Ut SiC font d'acer galvanitzat i acer inox. doble, DUAL de Benito o equivalent, adults
i nens incl. connexions

Subministre i col.locacio de font doble model DUAL de Benito o

equivalent, amb columna triangular d'acer inoxidable, dues cubetes d'acer

inoxidable amb aixetes, d'alcades per adults i nens o persones de mobilitat

reduida, incloent desguas i els accessoris necessaris per la connexié a la

xarxa i la seva fixacio, de manera que quedi totalment acabada i instal-lada.

Placa Antic Velodrom F056 1 1,00 1,00
Parc del Trenet jocs infantils FO58 1 1,00 1,00
Parc del Trenet sud F059

Parc del Trenet nord F063 1 1,00 1,00
Parc Sant Jordi ed. jubilats F091 1,00 1,00
Parc Sant Jordi J.Musicals F092 1 1,00 1,00

[

5,00
05.14 Ut SiC de 3 perns roscats 10cm c./u. per col./font, taladrat i resines epoxi per
anclatge a base font existent
Subministrament i instal-lacié a la base del suport de la nova font de
qualsevol tipus de 3 perns roscats de 10cm cada un, per l'anclatge de
la font al basament existent, taladrat del forat amb perforacio,
col-locacio dels perns i reblert amb resines epoxi, ben aplomat, per la
posterior col-locacié de la font ben vinclada al basament existent i
cargoleria necessaria. S'inclou petit material, transport del material des
de magatzem o obra al punt d'instal-lacié, mitjans auxiliars necessaris,
ma d'obra especialitzada. Totalment acabat i en funcionament. No
inclou la compra de la font. Criteri d'amidament: Unitat de font
instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT.

Placa Antic Velodrom F056 1 1,000 1,000
Parc del Trenet jocs infantils FO58 1 1,000 1,000
Parc del Trenet sud F059

Parc del Trenet nord F063 1 1,000 1,000
Parc Sant Jordi ed. jubilats F091 1,000 1,000
Parc Sant Jordi J.Musicals F092 1 1,000 1,000

[

5,00
CAPITOL 06 PARTIDES COMPLEMENTARIES
06.01 PA Obres no previstes generals obra aplicacié Quadre de Preus
Partida algada a justificar d'import maxim en aplicacié a unitats d’obra
no previstes generals en el projecte i amb aplicacio dels preus del
mateix.
Obres no previstes 1 1,00 1,00

1,00
06.02 PA Senyalitzaci6 de les obres i desviaments provisionals durant termini obres i
desmuntatge final
Partida algada a justificar per la senyalitzacio de les obres, d'acord amb
la legislacio actualment vigent al llarg de tot I'ambit i la zona d'influencia
de la mateixa. Inclou la col-locacié de tots els senyals, tancaments,
balisaments, senyalitzacié horitzontal provisional, proteccions i cartells
necessaris pel desenvolupament de les obres i pels desviaments de
transit necessaris segons les necessitats de I'obra, criteris de la DF i
de I'entitat gestora de la carretera. També inclou la col-locacio, retirada i
recol-locacio de tots els elements necessaris en totes les fases en que
es subdivideixin les actuacions aixi com la delimitacid i proteccié de
tots els possibles passos obligats per veins afectats.

(A carrec del contractista)

0,00
06.03 PA Control qualitat
Partida algada a justificar d'import maxim pel control de qualitat de
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AMIDAMENTS
Gesa, S.1.

Lot 6: Projecte executiu renovacio fonts de boca de Reus, 1a anualitat
COoDI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALGCADA  PARCIALS QUANTITAT

totes les unitats d’obra d’acord amb I'annex del programa i el seu
pressupost detallat, i les especificacions de la direcci6 facultativa.
(A carrec del contractista)

0,00
06.04 PA Seguretat i salut a les obres

Partida algada a justificar d'import maxim per l'aplicacié de les
mesures recollides en el pla de seguretat i salut al llarg de les
obres d'acord amb el programa i les indicacions de la direcci6
facultativa, aixi com totes les necessaries segons la normativa
vigent incloent proteccions inidividuals, col.lectives, formacio, etc.
Inclou la retirada, reposicio i recol.locacié totes les vegades que

sigui necessari de les mesures i proteccions que calgui.
Seguretat i salut 1 1,00 1,00

1,00
Reus, a abril de 2021.

Enginyers redactors del projecte

Josep Barberillo Nualart Josep Barberillo Gesa
Enginyer Industrial — MS in Civil Engineering Enginyer Civil
Col-legiat nim. 16.134 Col-legiat nim.6.410
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£3).  munTAMENT DE REUS G ESA

ADVERTENCIA

Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la baixa que resulti de la subhasta,
seran els que serviran de base al contracte i d'acord amb el que es prescriu en l'article 43
de les condicions generals, el contractista no podra reclamar que s’introdueixi cap
modificacio en els mateixos, sota cap pretext o omissio.

2. QUADRE DE PREUS |

Projecte de renovacio de fonts de boca de
Reus Lot 6 amb carrec a la primera anualitat
LOT 6 FONTS DE BOCA



QUADRE DE PREUS 1

Gesa, S.1.
Lot 6: Projecte executiu renovacio fonts de boca de Reus, 1a anualitat
COoDI ub RESUM PREU

CAPITOL 01 REUBICACIO | RENOVACIO FONT DE BOCA PARC HORTS MIRO - F025
01.01 Ut Desmuntatge de font d'aigua de boca qualsevol tipus, desconnexions de 50,00
serveis, acopi magatzem de la brigada o gestio6 de residus
Desmuntatge de font d'aigua de boca de qualsevol tipus, incloent
desconnexions de desguas i aigua potable, I'extraccio de les bases,
suports i fonamentacio, carrega i transport a acopi magatzem de la
brigada per reaprofitament, o transport i gestio de residus, a criteri
del promotor i la D.F.

CINQUANTA EUROS
01.02 Ut Desmuntatge de banc qualsevol tipus, acopi en obra i posterior 67,51
recol-locacié a nova ubicaci6

Desmuntatge de banc de qualsevol tipus, incloent I'extraccio de les
bases, suports i fonamentacid, acopi en obra per reaprofitament, i
recol-locacio en nova ubicacio, a criteri del promotor i la D.F.

SEIXANTA-SET EUROS amb CINQUANTA-UN
CENTIMS
01.03 m2  Demol.paviment qualsevol tipus 11,71
sob/form.,g<=15cm,ampl.<=2m,compressor+carrega cam.

Demolicié de paviment de qualsevol tipus col-locats sobre
formigo, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria, amb
compressor i carrega sobre camié

ONZE EUROS amb SETANTA-UN CENTIMS
01.04 m3  Transport residus,instal.gestié residus,camié 20t,carrega mec.,rec.5-10km 4,03

Transport de residus a instal lacié autoritzada de gesti6 de residus, amb
camio de 20 ti temps d'espera per a la carrega a maquina, amb un

recorregut de més de 5 finsa 10 km

QUATRE EUROS amb TRES CENTIMS
01.05 m3  Deposici6 controlada dipdsit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié 15,67
controlada dels residus de la construccio, segons la

Deposici6é controlada a diposit autoritzat inclos el canon sobre la
deposicio controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigo inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construccié o demolicid, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

QUINZE EUROS amb SEIXANTA-SET CENTIMS
01.06 m3  Excav.rasa pres.serv,h<=2m,terreny fluix(SPT <20),retro.,+terres deix.vora 11,87

Excavaci6 de rasa en preséncia de serveis fins a2 m de
fondaria, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb

retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

ONZE EUROS amb VUITANTA-SET CENTIMS
01.07 m Excav.rasa instal.40x60cm,rebl.+compact.retro. amb preséncia de serveis 10,16

Excavaci6 de rasa per a pas d'instal-lacions de 40 cm d'amplaria
i 60 cm de fondaria, amb preséncia de serveis, reblert i
compactacié amb terres seleccionades de la propia excavacio,
sense pedres, amb retroexcavadora

DEU EUROS amb SETZE CENTIMS
01.08 m3  Carrega mec.+transp.terres,instal.gestié residus,camié 7t,rec.10-15km 9,30

Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres a instal-lacié
autoritzada de gestio de residus, amb camié de 7 t, amb un

recorregut de més de 10 i fins a 15 km

NOU EUROS amb TRENTA CENTIMS
01.09 m3  Deposici6 controlada dipdsit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié 573
controlada dels residus de la construccio, segons la

Deposicié controlada a diposit autoritzat inclos el canon sobre
la deposicié controlada dels residus de la construcci6, segons
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QUADRE DE PREUS 1

Gesa, S.1.

Lot 6: Projecte executiu renovacio fonts de boca de Reus, 1a anualitat

CODI

UD  RESUM PREU

01.10

01.11

01.12

01.13

01.14

01.15

01.16

01.17

la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavacid, amb codi 170504 segons la Llista

Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
CINC EUROS amb SETANTA-TRES CENTIMS
m Claveguer6 PVC-U paret massissa,sanejament 21,24
s/pressio,DN=125mm,SN4,s/llit sorra 15cm

Claveguer6 amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressid, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2)
de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de

sorra de 15 cm de gruix
VINT-I-UN  EUROS amb VINT-I-QUATRE CENTIMS
m3  Formigd rasa/pou fonament,HM-20/P/20/I,cami6 71,56
Formigo per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/1, de
consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 40 mm, abocat
des de cami6. Execuci6 en 2 i 3 fases: fase la solera sota tub, fase
2a ronyons del tub, fase 3a recubriment i proteccié part superior tub
SETANTA-UN EUROS amb CINQUANTA-SIS CENTIMS
m Tub PE 100,DN=40mm,PN=16bar,série SDR 11,UNE-EN 11,60
12201-2,connect.pressid,dific.mitja,accessoris plast.,fons rasa

Tub de polietilé de designacié PE 100, de 40 mm de diametre
nominal, de 16 bar de pressié nominal, serie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressio, amb grau de dificultat mitja,

utilitzant accessoris de plastic i collocat al fons de la rasa
ONZE EUROS amb SEIXANTA CENTIMS
m3  Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,saul6 garb. ,g=25-50cm,pic6 vibrant 29,34
Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb
sauld garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50

cm, utilitzant picé vibrant
VINT-I-NOU EUROS amb TRENTA-QUATRE CENTIMS
MI Banda de senyalitzacid preséncia de servei color especific 0,12
Subministrament i col-locacié de banda de senyalitzaci6 per la
preséncia de servei, col-locada, de color adient depenent del servei
a senyalitzar.
ZERO EUROS amb DOTZE CENTIMS
u Pericd regist.form.pref.sense fons,40x40x45 cm,p/inst.serveis,s/solera 61,47
form.HM-20/B/40/1,+reblert terra

Perico de registre de formigo prefabricat sense fons de 40x40x45 cm,
per a instal-lacions de serveis, col-locat sobre solera de formigo
HM-20/B/40/1 de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa

excavacio
SEIXANTA-UN EUROS amb QUARANTA-SET CENTIMS
u SiC reixa d'acer inoxidable acabat satinat AlSI-316, perfil tub 20x20mm, folre 44476
xapa segons disseny

Subministrament i col-locacié de reixa d'acer inoxidable acabat
satinat AlISI-316. Estructura de perfil tubular de 20x20mm i folre
de xapa segons disseny.

QUATRE-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS amb
SETANTA-SIS CENTIMS
Ut SiC font d'acer galvanitzat i acer inox. doble, DUAL de Benito o equivalent, 1.657,32
adults i nens incl. connexions

Subministre i col.locacio de font doble model DUAL de Benito o
equivalent, amb columna triangular d'acer inoxidable, dues cubetes
d'acer inoxidable amb aixetes, d'alcades per adults i nens o persones de
mobilitat reduida, incloent desguas i els accessoris necessaris per la
connexiod a la xarxa i la seva fixacié, de manera que quedi totalment
acabada i instal-lada.

MIL SIS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS amb
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QUADRE DE PREUS 1

Gesa, S.1.

Lot 6: Projecte executiu renovacio fonts de boca de Reus, 1a anualitat

CODI

UD  RESUM PREU

01.18

01.19

01.20

01.21

01.22

TRENTA-DOS CENTIMS
Ut SiC de 3 perns roscats 10cm c./u. per col./font, taladrat i resines epoxi per 17,30
anclatge a base font existent
Subministrament i instal-lacié a la base del suport de la nova font de
qualsevol tipus de 3 perns roscats de 10cm cada un, per l'anclatge
de la font al basament existent, taladrat del forat amb perforacio,
col-locacio dels perns i reblert amb resines epoxi, ben aplomat, per
la posterior col-locaci6 de la font ben vinclada al basament existent i
cargoleria necessaria. S'inclou petit material, transport del material
des de magatzem o obra al punt d'instal-lacio, mitjans auxiliars
necessaris, ma d'obra especialitzada. Totalment acabat i en
funcionament. No inclou la compra de la font. Criteri d'amidament:
Unitat de font instal-lada, amidada segons les especificacions de la
DT.

DISSET EUROS amb TRENTA CENTIMS
MI Vorada formigé taul6 8x100x20 11,41
Vorada tauld de formigé de 8x100x20 de color gris, col.locada sobre
llit de formigé HNE-15 i rejuntada amb morter M 5.

ONZE EUROS amb QUARANTA-UN CENTIMS
m3  Paviment form.+fibres HM-20/P/20/1, fibres 108,39
30-35kg/m3,camid,vibr.manual,remol.mec.+2kg/m2,ciment portland

Paviment de formigé HM-20/P/20/I, de consisténcia plastica i
grandaria maxima del granulat 20 mm amb un contingut en fibres
d'acer entre 30 i 35 kg/m3, grandaria maxima del granulat 20 mm,
escampat des de camio, estesa i vibratge manual, remolinat mecanic
afegint 2 kg/m2 de ciment portland

CENT VUIT EUROS amb TRENTA-NOU CENTIMS
m3  Base formigé HM-20/P/20/l, cami6+vibr.manual, reglejat 80,35

Base de formigé HM-20/P/20/1, de consisténcia plastica i
grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de camié

amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

VUITANTA EUROS amb TRENTA-CINC CENTIMS
m2  Paviment panot vorera igual a I'existent,20x20x2,5cm,preu alt,col.truc 33,07
macet.mort.1:2:10

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm igual a
I'existent, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col-locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de
ciment portland

TRENTA-TRES EUROS amb SET CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

Gesa, S.1.

Lot 6: Projecte executiu renovacio fonts de boca de Reus, 1a anualitat

CODI

UD  RESUM

PREU

CAPITOL 02 REUBICACIO | RENOVACIO FONT DE BOCA PLAGA ARQUITECTE LLUIS DOMENECH | MUNTANER-F027

02.01

02.02

02.03

02.04

02.05

02.06

02.07

02.08

02.09

Ut Desmuntatge de font d'aigua de boca qualsevol tipus, desconnexions de
serveis, acopi magatzem de la brigada o gestio6 de residus

Desmuntatge de font d'aigua de boca de qualsevol tipus, incloent

desconnexions de desguas i aigua potable, I'extraccio de les bases,

suports i fonamentacio, carrega i transport a acopi magatzem de la

brigada per reaprofitament, o transport i gestio de residus, a criteri

del promotor i la D.F.

CINQUANTA EUROS
m2  Demol.paviment qualsevol tipus
sob/form.,g<=15cm,ampl.<=2m,compressor+carrega cam.

Demolicié de paviment de qualsevol tipus col-locats sobre
formigo, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria, amb
compressor i carrega sobre camié

ONZE EUROS amb SETANTA-UN CENTIMS
m3  Transport residus,instal.gestié residus,camié 20t,carrega mec.,rec.5-10km

Transport de residus a instal lacié autoritzada de gesti6 de residus, amb

camio de 20 ti temps d'espera per a la carrega a maquina, amb un

recorregut de més de 5 finsa 10 km )
QUATRE EUROS amb TRES CENTIMS

m3  Deposici6 controlada dipdsit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié
controlada dels residus de la construccio, segons la

Deposicié controlada a diposit autoritzat inclos el canon sobre la
deposicio controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigo inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construccié o demolicid, amb codi 170101 segons la

Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
QUINZE EUROS amb SEIXANTA-SET CENTIMS
m3  Excav.rasa pres.serv,h<=2m,terreny fluix(SPT <20),retro.,+terres deix.vora

Excavaci6 de rasa en preséncia de serveis fins a2 m de
fondaria, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb

retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

ONZE EUROS amb VUITANTA-SET CENTIMS
m Excav.rasa instal.40x60cm,rebl.+compact.retro. amb preséncia de serveis

Excavaci6 de rasa per a pas d'instal-lacions de 40 cm d'amplaria
i 60 cm de fondaria, amb preséncia de serveis, reblert i
compactacié amb terres seleccionades de la propia excavacio,
sense pedres, amb retroexcavadora

DEU EUROS amb SETZE CENTIMS
m3  Carrega mec.+transp.terres,instal.gestié residus,camié 7t,rec.10-15km

Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres a instal-lacié
autoritzada de gestio de residus, amb camié de 7 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km )
NOU EUROS amb TRENTA CENTIMS

m3  Deposici6 controlada dipdsit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié
controlada dels residus de la construccio, segons la

Deposicié controlada a diposit autoritzat inclos el canon sobre
la deposicié controlada dels residus de la construcci6, segons
la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavacid, amb codi 170504 segons la Llista

Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
CINC EUROS amb SETANTA-TRES CENTIMS
m Claveguer6 PVC-U paret massissa,sanejament
s/pressio,DN=125mm,SN4,s/llit sorra 15cm

Claveguer6 amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressio, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2)

50,00

11,71

4,03

15,67

11,87

10,16

9,30

573

21,24
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QUADRE DE PREUS 1

Gesa, S.1.

Lot 6: Projecte executiu renovacio fonts de boca de Reus, 1a anualitat

CODI

UD  RESUM PREU

02.10

02.11

02.12

02.13

02.14

02.15

02.16

02.17

de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de

sorra de 15 cm de gruix
VINT-I-UN  EUROS amb VINT-I-QUATRE CENTIMS
m3  Formigd rasa/pou fonament,HM-20/P/20/I,cami6 71,56
Formigo per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/1, de
consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 40 mm, abocat
des de cami6. Execuci6 en 2 i 3 fases: fase la solera sota tub, fase
2a ronyons del tub, fase 3a recubriment i proteccié part superior tub
SETANTA-UN EUROS amb CINQUANTA-SIS CENTIMS
m Tub PE 100,DN=40mm,PN=16bar,série SDR 11,UNE-EN 11,60
12201-2,connect.pressid,dific.mitja,accessoris plast.,fons rasa

Tub de polietilé de designacié PE 100, de 40 mm de diametre
nominal, de 16 bar de pressié nominal, serie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressio, amb grau de dificultat mitja,

utilitzant accessoris de plastic i collocat al fons de la rasa )
ONZE EUROS amb SEIXANTA CENTIMS
m3  Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,saul6 garb. ,g=25-50cm,pic6 vibrant 29,34
Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb
sauld garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50

cm, utilitzant picé vibrant
VINT-I-NOU EUROS amb TRENTA-QUATRE CENTIMS
MI Banda de senyalitzacid preséncia de servei color especific 0,12
Subministrament i col-locacié de banda de senyalitzaci6 per la
preséncia de servei, col-locada, de color adient depenent del servei
a senyalitzar.
ZERO EUROS amb DOTZE CENTIMS
Ut SiC font d'acer galvanitzat i acer inox. doble, DUAL de Benito o equivalent, 1.657,32
adults i nens incl. connexions
Subministre i col.locacio de font doble model DUAL de Benito o
equivalent, amb columna triangular d'acer inoxidable, dues cubetes
d'acer inoxidable amb aixetes, d'alcades per adults i nens o persones de
mobilitat reduida, incloent desguas i els accessoris necessaris per la
connexiod a la xarxa i la seva fixacid, de manera que quedi totalment
acabada i instal-lada.

MIL SIS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS amb
TRENTA-DOS CENTIMS

Ut SiC de 3 perns roscats 10cm c./u. per col./font, taladrat i resines epoxi per 17,30

anclatge a base font existent

Subministrament i instal-lacié a la base del suport de la nova font de

qualsevol tipus de 3 perns roscats de 10cm cada un, per l'anclatge

de la font al basament existent, taladrat del forat amb perforacio,

col-locacio dels perns i reblert amb resines epoxi, ben aplomat, per

la posterior col-locaci6 de la font ben vinclada al basament existent i

cargoleria necessaria. S'inclou petit material, transport del material

des de magatzem o obra al punt d'instal-lacio, mitjans auxiliars

necessaris, ma d'obra especialitzada. Totalment acabat i en

funcionament. No inclou la compra de la font. Criteri d'amidament:

Unitat de font instal-lada, amidada segons les especificacions de la

DT.

DISSET EUROS amb TRENTA CENTIMS
m3  Base formigé HM-20/P/20/l, cami6+vibr.manual, reglejat 80,35

Base de formigé HM-20/P/20/1, de consisténcia plastica i
grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de camié

amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
VUITANTA EUROS amb TRENTA-CINC CENTIMS
m2  Paviment panot vorera igual a I'existent,20x20x2,5cm,preu alt,col.truc 33,07
macet.mort.1:2:10

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm igual a
I'existent, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
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col-locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de
ciment portland

TRENTA-TRES EUROS amb SET CENTIMS
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Lot 6: Projecte executiu renovacio fonts de boca de Reus, 1a anualitat
COoDI ub RESUM PREU

CAPITOL 03 ARQUETA VALVULA REGULADORA DE PRESSIO EN PAVIMENT DE PANOT
03.01 m2  Demol.paviment qualsevol tipus 11,71
sob/form.,g<=15cm,ampl.<=2m,compressor+carrega cam.

Demolicié de paviment de qualsevol tipus col-locats sobre
formigo, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria, amb
compressor i carrega sobre camié

ONZE EUROS amb SETANTA-UN CENTIMS
03.02 m3  Transport residus,instal.gestié residus,camié 20t,carrega mec.,rec.5-10km 4,03

Transport de residus a instal lacié autoritzada de gestié de residus, amb
camio de 20 ti temps d'espera per a la carrega a maquina, amb un
recorregut de més de 5 finsa 10 km

QUATRE EUROS amb TRES CENTIMS
03.03 m3  Deposici6 controlada dipdsit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié 15,67
controlada dels residus de la construccio, segons la

Deposicié controlada a diposit autoritzat inclos el canon sobre la
deposicio controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigo inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construccié o demolicid, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

QUINZE EUROS amb SEIXANTA-SET CENTIMS
03.04 m3  Excav.rasa pres.serv,h<=2m,terreny fluix(SPT <20),retro.,+terres deix.vora 11,87

Excavaci6 de rasa en preséncia de serveis fins a2 m de
fondaria, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

ONZE EUROS amb VUITANTA-SET CENTIMS
03.05 m3  Carrega mec.+transp.terres,instal.gestié residus,camié 7t,rec.10-15km 9,30

Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres a instal-lacié
autoritzada de gestio de residus, amb camié de 7 t, amb un

recorregut de més de 10 i fins a 15 km
NOU EUROS amb TRENTA CENTIMS
03.06 m3  Deposici6 controlada diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié 573
controlada dels residus de la construcci6, segons la

Deposicié controlada a diposit autoritzat inclos el canon sobre
la deposicié controlada dels residus de la construcci6, segons
la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavacid, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) .
CINC EUROS amb SETANTA-TRES CENTIMS

03.07 u Pericd regist.form.pref.sense fons,40x40x45 cm,p/inst.serveis,s/solera 61,47
form.HM-20/B/40/1, +reblert terra

Perico de registre de formigo prefabricat sense fons de 40x40x45 cm,
per a instal-lacions de serveis, col-locat sobre solera de formigo
HM-20/B/40/1 de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavacio
SEIXANTA-UN EUROS amb QUARANTA-SET CENTIMS
03.08 u Bastiment i tapa fosa perico serveis, 400x400mm C250 col-locat amb morter 81,62
Bastiment i tapa quadrada de fosa dctil, per a perico de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col-locat amb morter )
VUITANTA-UN EUROS amb SEIXANTA-DOS CENTIMS
03.09 u Valvula de bola manual+brides,2 vies,DN=32mm,PN=16bar,cos 2peces 101,37
EN-GJL-250/1.4301 (AISI 304), perico canal.sot.

Valvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb
brides, de 2 vies, de 32 mm de diametre nominal, de 16 bar de
pressid nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250
(GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefl6 PTFE, accionament
per palanca, muntada en perico de canalitzacié soterrada
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Gesa, S.1.

Lot 6: Projecte executiu renovacio fonts de boca de Reus, 1a anualitat

CODI

UD  RESUM PREU

03.10

03.11

03.12

03.13

CENT UN EUROS amb TRENTA-SET CENTIMS
u Valv.reduct.rosca,DN=1"1/2,PN=16bar,difer<=15bar,bronze,preu alt,pericd 344,37
canal.sot.

Valvula reductora de pressié amb rosca, de diametre nominal
1"1/2, de 16 bar de pressié maxima i amb un diferencial maxim
de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada en pericé de

canalitzaci6 soterrada
TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS amb
TRENTA-SET CENTIMS

m3  Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,mat.selecc.excav. ,g<25cm,pic 16,66
vibrant,90%PM

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb
material seleccionat de la propia excavacio, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant pico vibrant, amb compactacio

del 90% PM

SETZE EUROS amb SEIXANTA-SIS CENTIMS
m3  Base formigé HM-20/P/20/l, cami6+vibr.manual, reglejat 80,35

Base de formigé HM-20/P/20/1, de consisténcia plastica i
grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de camié

amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

VUITANTA EUROS amb TRENTA-CINC CENTIMS
m2  Paviment panot vorera igual a I'existent,20x20x2,5cm,preu alt,col.truc 33,07
macet.mort.1:2:10

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm igual a
I'existent, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col-locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de
ciment portland

TRENTA-TRES EUROS amb SET CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

Gesa, S.1.
Lot 6: Projecte executiu renovacio fonts de boca de Reus, 1a anualitat
COoDI ub RESUM PREU

CAPITOL 04 ARQUETA VALVULA REGULADORA DE PRESSIO EN PAVIMENT DE SAULO
04.01 m2  Demol.paviment qualsevol tipus 11,71
sob/form.,g<=15cm,ampl.<=2m,compressor+carrega cam.

Demolicié de paviment de qualsevol tipus col-locats sobre
formigo, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria, amb
compressor i carrega sobre camié

ONZE EUROS amb SETANTA-UN CENTIMS
04.02 m3  Transport residus,instal.gestié residus,camié 20t,carrega mec.,rec.5-10km 4,03

Transport de residus a instal lacié autoritzada de gestié de residus, amb
camio de 20 ti temps d'espera per a la carrega a maquina, amb un
recorregut de més de 5 finsa 10 km

QUATRE EUROS amb TRES CENTIMS
04.03 m3  Deposici6 controlada dipdsit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié 15,67
controlada dels residus de la construccio, segons la

Deposicié controlada a diposit autoritzat inclos el canon sobre la
deposicio controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigo inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construccié o demolicid, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

QUINZE EUROS amb SEIXANTA-SET CENTIMS
04.04 m3  Excav.rasa pres.serv,h<=2m,terreny fluix(SPT <20),retro.,+terres deix.vora 11,87

Excavaci6 de rasa en preséncia de serveis fins a2 m de
fondaria, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

ONZE EUROS amb VUITANTA-SET CENTIMS
04.05 m3  Carrega mec.+transp.terres,instal.gestié residus,camié 7t,rec.10-15km 9,30

Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres a instal-lacié
autoritzada de gestio de residus, amb camié de 7 t, amb un

recorregut de més de 10 i fins a 15 km
NOU EUROS amb TRENTA CENTIMS
04.06 m3  Deposici6 controlada diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié 573
controlada dels residus de la construcci6, segons la

Deposicié controlada a diposit autoritzat inclos el canon sobre
la deposicié controlada dels residus de la construcci6, segons
la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavacid, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) .
CINC EUROS amb SETANTA-TRES CENTIMS

04.07 u Pericd regist.form.pref.sense fons,40x40x45 cm,p/inst.serveis,s/solera 61,47
form.HM-20/B/40/1, +reblert terra

Perico de registre de formigo prefabricat sense fons de 40x40x45 cm,
per a instal-lacions de serveis, col-locat sobre solera de formigo
HM-20/B/40/1 de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavacio
SEIXANTA-UN EUROS amb QUARANTA-SET CENTIMS
04.08 u Bastiment i tapa fosa perico serveis, 400x400mm C250 col-locat amb morter 81,62
Bastiment i tapa quadrada de fosa dctil, per a perico de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col-locat amb morter )
VUITANTA-UN EUROS amb SEIXANTA-DOS CENTIMS
04.09 u Valvula de bola manual+brides,2 vies,DN=32mm,PN=16bar,cos 2peces 101,37
EN-GJL-250/1.4301 (AISI 304), perico canal.sot.

Valvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb
brides, de 2 vies, de 32 mm de diametre nominal, de 16 bar de
pressid nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250
(GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefl6 PTFE, accionament
per palanca, muntada en perico de canalitzacié soterrada

Pagina 9



QUADRE DE PREUS 1

Gesa, S.1.

Lot 6: Projecte executiu renovacio fonts de boca de Reus, 1a anualitat

CODI

UD  RESUM PREU

04.10

04.11

04.12

04.13

CENT UN EUROS amb TRENTA-SET CENTIMS
u Valv.reduct.rosca,DN=1"1/2,PN=16bar,difer<=15bar,bronze,preu alt,pericd 344,37
canal.sot.

Valvula reductora de pressié amb rosca, de diametre nominal
1"1/2, de 16 bar de pressié maxima i amb un diferencial maxim
de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada en pericé de

canalitzaci6 soterrada
TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS amb
TRENTA-SET CENTIMS

m3  Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,mat.selecc.excav. ,g<25cm,pic 16,66
vibrant,90%PM

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb
material seleccionat de la propia excavacio, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant pico vibrant, amb compactacio

del 90% PM

SETZE EUROS amb SEIXANTA-SIS CENTIMS
m3  Base formigé HM-20/P/20/l, cami6+vibr.manual, reglejat 80,35

Base de formigé HM-20/P/20/1, de consisténcia plastica i
grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de camié

amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

VUITANTA EUROS amb TRENTA-CINC CENTIMS
m2  Paviment panot vorera igual a I'existent,20x20x2,5cm,preu alt,col.truc 33,07
macet.mort.1:2:10

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm igual a
I'existent, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col-locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de
ciment portland

TRENTA-TRES EUROS amb SET CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

Gesa, S.1.
Lot 6: Projecte executiu renovacio fonts de boca de Reus, 1a anualitat
COoDI ub RESUM PREU

CAPITOL 05 RENOVACIO FONTS DE BOCA RESTANTS
05.01 Ut Desmuntatge de font d'aigua de boca qualsevol tipus, desconnexions de 50,00
serveis, acopi magatzem de la brigada o gestio6 de residus
Desmuntatge de font d'aigua de boca de qualsevol tipus, incloent
desconnexions de desguas i aigua potable, I'extraccio de les bases,
suports i fonamentacio, carrega i transport a acopi magatzem de la
brigada per reaprofitament, o transport i gestio de residus, a criteri
del promotor i la D.F.

CINQUANTA EUROS
05.02 m2  Demol.paviment qualsevol tipus 11,71
sob/form.,g<=15cm,ampl.<=2m,compressor+carrega cam.

Demolicié de paviment de qualsevol tipus col-locats sobre
formigo, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria, amb
compressor i carrega sobre camié

ONZE EUROS amb SETANTA-UN CENTIMS
05.03 m3  Transport residus,instal.gestié residus,camié 20t,carrega mec.,rec.5-10km 4,03

Transport de residus a instal lacié autoritzada de gesti6 de residus, amb
camio de 20 ti temps d'espera per a la carrega a maquina, amb un
recorregut de més de 5 finsa 10 km

QUATRE EUROS amb TRES CENTIMS
05.04 m3  Deposici6 controlada dipdsit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié 15,67
controlada dels residus de la construccio, segons la

Deposicié controlada a diposit autoritzat inclos el canon sobre la
deposicio controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigo inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construccié o demolicid, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) )
QUINZE EUROS amb SEIXANTA-SET CENTIMS
05.05 m3  Excav.rasa pres.serv,h<=2m,terreny fluix(SPT <20),retro.,+terres deix.vora 11,87
Excavaci6 de rasa en preséncia de serveis fins a2 m de
fondaria, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb

retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora )
ONZE EUROS amb VUITANTA-SET CENTIMS
05.06 m3  Carrega mec.+transp.terres,instal.gestié residus,camié 7t,rec.10-15km 9,30
Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres a instal-lacié
autoritzada de gestio de residus, amb camié de 7 t, amb un

recorregut de més de 10 i fins a 15 km
NOU EUROS amb TRENTA CENTIMS
05.07 m3  Deposici6 controlada dipdsit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié 573
controlada dels residus de la construcci6, segons la

Deposicié controlada a diposit autoritzat inclos el canon sobre
la deposicié controlada dels residus de la construcci6, segons
la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavacid, amb codi 170504 segons la Llista

Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
CINC EUROS amb SETANTA-TRES CENTIMS
05.08 u Pericd regist.form.pref.sense fons,40x40x45 cm,p/inst.serveis,s/solera 61,47
form.HM-20/B/40/1, +reblert terra
Perico de registre de formigo prefabricat sense fons de 40x40x45 cm,
per a instal-lacions de serveis, col-locat sobre solera de formigo
HM-20/B/40/1 de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavacio
SEIXANTA-UN EUROS amb QUARANTA-SET CENTIMS
05.09 u Bastiment i tapa fosa perico serveis, 400x400mm C250 col-locat amb morter 81,62
Bastiment i tapa quadrada de fosa dctil, per a perico de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col-locat amb morter
VUITANTA-UN EUROS amb SEIXANTA-DOS CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

Gesa, S.1.

Lot 6: Projecte executiu renovacio fonts de boca de Reus, 1a anualitat

CODI

UD  RESUM PREU

05.10

05.11

05.12

05.13

05.14

u Valvula de bola manual+brides,2 vies,DN=32mm,PN=16bar,cos 2peces 101,37
EN-GJL-250/1.4301 (AISI 304), perico canal.sot.

Valvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb
brides, de 2 vies, de 32 mm de diametre nominal, de 16 bar de
pressid nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250
(GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefl6 PTFE, accionament

per palanca, muntada en perico de canalitzaci6 soterrada

CENT UN EUROS amb TRENTA-SET CENTIMS
u Valv.reduct.rosca,DN=1"1/2,PN=16bar,difer<=15bar,bronze,preu alt,pericd 344,37
canal.sot.

Valvula reductora de pressio amb rosca, de diametre nominal
1"1/2, de 16 bar de pressié maxima i amb un diferencial maxim
de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada en pericé de

canalitzacié soterrada
TRES-CENTS QpARANTA-QUATRE EUROS amb
TRENTA-SET CENTIMS
u Valv.reg pres.reg,d=1"1/2,cos plastic,pres=4bar 76,87
Valvula de regulaci6 de pressio per a instal-lacions de reg,
d'1"1/2 de diametre de connexid, amb cos de plastic, per a una

pressid de sortida de 4 bar, roscada a la canonada
SETANTA-SIS EUROS amb VUITANTA-SET CENTIMS
Ut SiC font d'acer galvanitzat i acer inox. doble, DUAL de Benito o equivalent, 1.657,32
adults i nens incl. connexions
Subministre i col.locacio de font doble model DUAL de Benito o
equivalent, amb columna triangular d'acer inoxidable, dues cubetes
d'acer inoxidable amb aixetes, d'alcades per adults i nens o persones de
mobilitat reduida, incloent desguas i els accessoris necessaris per la
connexiod a la xarxa i la seva fixacid, de manera que quedi totalment
acabada i instal-lada.

MIL SIS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS amb
TRENTA-DOS CENTIMS

Ut SiC de 3 perns roscats 10cm c./u. per col./font, taladrat i resines epoxi per 17,30

anclatge a base font existent

Subministrament i instal-lacié a la base del suport de la nova font de

qualsevol tipus de 3 perns roscats de 10cm cada un, per l'anclatge

de la font al basament existent, taladrat del forat amb perforacio,

col-locacio dels perns i reblert amb resines epoxi, ben aplomat, per

la posterior col-locaci6 de la font ben vinclada al basament existent i

cargoleria necessaria. S'inclou petit material, transport del material

des de magatzem o obra al punt d'instal-lacio, mitjans auxiliars

necessaris, ma d'obra especialitzada. Totalment acabat i en

funcionament. No inclou la compra de la font. Criteri d'amidament:

Unitat de font instal-lada, amidada segons les especificacions de la

DT.

DISSET EUROS amb TRENTA CENTIMS
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Gesa, S.1.

Lot 6: Projecte executiu renovacio fonts de boca de Reus, 1a anualitat

CODI

UD  RESUM PREU

CAPITOL 06 PARTIDES COMPLEMENTARIES

06.01

06.02

06.03

06.04

PA  Obres no previstes generals obra aplicacié Quadre de Preus 453,56

Partida algada a justificar d'import maxim en aplicacié a unitats

d’obra no previstes generals en el projecte i amb aplicacié dels

preus del mateix.
QUATRE-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS amb
CINQUANTA-SIS CENTIMS

PA  Senyalitzacio de les obres i desviaments provisionals durant termini obres i 250,00

desmuntatge final

Partida algada a justificar per la senyalitzacio de les obres, d'acord

amb la legislacio actualment vigent al llarg de tot I'ambit i la zona

d'influéncia de la mateixa. Inclou la col-locacio de tots els senyals,

tancaments, balisaments, senyalitzacio horitzontal provisional,

proteccions i cartells necessaris pel desenvolupament de les obres

i pels desviaments de transit necessaris segons les necessitats de

I'obra, criteris de la DF i de I'entitat gestora de la carretera. També

inclou la col-locaci6, retirada i recol-locacié de tots els elements

necessaris en totes les fases en que es subdivideixin les

actuacions aixi com la delimitacio i proteccié de tots els possibles

passos obligats per veins afectats.

DOS-CENTS CINQUANTA EUROS
PA  Control qualitat 250,00
Partida algada a justificar d'import maxim pel control de qualitat de
totes les unitats d’obra d’acord amb I'annex del programa i el seu
pressupost detallat, i les especificacions de la direcci6 facultativa.
DOS-CENTS CINQUANTA EUROS
PA  Seguretat i saluta les obres 350,00

Partida algada a justificar d'import maxim per l'aplicacié de les
mesures recollides en el pla de seguretat i salut al llarg de les
obres d'acord amb el programa i les indicacions de la direcci6
facultativa, aixi com totes les necessaries segons la normativa
vigent incloent proteccions inidividuals, col.lectives, formacio,
etc. Inclou la retirada, reposicid i recol.locacio totes les vegades

que sigui necessari de les mesures i proteccions que calgui.
TRES-CENTS CINQUANTA EUROS

Reus, a abril de 2021.

Enginyers redactors del projecte

Josep Barberillo Nualart Josep Barberillo Gesa
Enginyer Industrial — MS in Civil Engineering Enginyer Civil
Col-legiat nim. 16.134 Col-legiat nim.6.410
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., AJUNTAMENT DE REUS G E S A

ADVERTENCIA

D’acord amb el que disposa el Plec de condicions generals, el contractista no pot sota cap
pretext d’error 0 omissié en els presents detalls, reclamar modificacié de cap mena en els
preus assenyalats en lletra en el quadre de preus namero 1, els quals son els que
serveixen de base a I'adjudicacié i els Unics aplicables als treballs contractats amb la
baixa corresponent, segons la millora que s’obtingui en la subhasta.

Els preus del present quadre s’aplicaran Unica i exclusivament en els casos que sigui
precis abonar obres incompletes, degut a la rescissio o altre causa i no s’arribin a acabar-
se les unitats contractades, sense que es pugui valorar cada unitat d’obra fraccionada
d’altra forma que la prevista en el present quadre de preus niamero 2

3. QUADRE DE PREUS I

Projecte de renovacio de fonts de boca de
Reus Lot 6 amb carrec a la primera anualitat
LOT 6 FONTS DE BOCA



QUADRE DE PREUS 2

Gesa, S.1.

Lot 6: Projecte executiu renovacio fonts de boca de Reus, 1a anualitat

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPITOL 01 REUBICACIO | RENOVACIO FONT DE BOCA PARC HORTS MIRO - F025
01.01 Ut Desmuntatge de font d'aigua de boca qualsevol tipus, desconnexions de serveis, acopi
magatzem de la brigada o gesti6 de residus
Desmuntatge de font d'aigua de boca de qualsevol tipus, incloent desconnexions
de desguas i aigua potable, I'extraccié de les bases, suports i fonamentacio,
carrega i transport a acopi magatzem de la brigada per reaprofitament, o
transport i gestié de residus, a criteri del promotor i la D.F.
007 0,800 H.  Oficial paleta 12 24,00 19,20
012 0,800 H.  Manobre 21,31 17,05
M18 0,741 H.  Compressor 2 martells 16,58 12,29
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 48,50 1,46
Ma d70bra......ccoiiiii s 36,25
Magquinaria ... 12,29
ARIES..... e 1,46
TOTAL PARTIDA. ....cocoiiiicieiiiiereeieee s 50,00
01.02 Ut Desmuntatge de banc qualsevol tipus, acopi en obra i posterior recol-locaci6 a nova ubicacio
Desmuntatge de banc de qualsevol tipus, incloent I'extraccio de les bases,
suports i fonamentacio, acopi en obra per reaprofitament, i recol-locacié en nova
ubicacid, a criteri del promotor i la D.F.
007 1,000 H.  Oficial paleta 12 24,00 24,00
012 1,000 H.  Manobre 21,31 21,31
M18 0,741 H.  Compressor 2 martells 16,58 12,29
B064300C 0,120 m3  Formigé HM-20/P/20/1,>=200kg/m3 ciment 63,00 7,94
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 65,50 1,97
Ma d7Obra......cooiii s 45,31
Magquinaria ... 12,29
Materials .. 7,94
ARIES..... e 1,97
TOTAL PARTIDA. ....cocoiiiicieiiiiereeieee s 67,51
01.03 m2 Demol.paviment qualsevol tipus sob/form.,g<=15cm,ampl.<=2m,compressor+carrega cam.
Demolicié de paviment de qualsevol tipus col-locats sobre formigo, de fins
a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria, amb compressor i carrega sobre
camio
A0150000 0,355 h  Manobre especialista 20,76 7,37
C1101200 0,183 h  Compressor+dos martells pneumatics 16,58 3,03
C1313330 0,024 h  Retroexcavadora s/pneumatics 8-10t 50,00 1,20
A%AUX001 1,500 %  Mitjans auxiliars 7,40 0,11
Ma A7 Obra......coiii 7,37
MAGUINATIA ... 3,03
ARIES...oo e 131
TOTAL PARTIDA......cocviiiieieiiiirnceeeee s 11,71
01.04 m3 Transport residus,instal.gestié residus,camid 20t,carrega mec.,rec.5-10km
Transport de residus a instal lacié autoritzada de gestio de residus, amb cami6 de 20
t i temps d'espera per a la carrega a maquina, amb un recorregut de més de 5i fins a
10 km
C1501900 0,082 h Camid transp.20 t 49,09 4,03
ARIES..... e 4,03
TOTAL PARTIDA. ..ottt 4,03
01.05 m3 Deposici6 controlada diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels
residus de la construccid, segons la
Deposici6é controlada a diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposici
controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigo inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o demolicio,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA71H1 1,450 t Deposici6 controlada diposit autoritzat inclos el canon sobre la 10,81 15,67

deposicid controlada dels residus de la construcci6, segons la
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QUADRE DE PREUS 2

Gesa, S.1.

Lot 6: Projecte executiu renovacio fonts de boca de Reus, 1a anualitat

copl QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
ARIES..... e 15,67
TOTAL PARTIDA. ...oovvvvvrrerererrrsessessesssssssssssssssssssssssneees 15,67
01.06 m3 Excav.rasa pres.serv,h<=2m,terreny fluix(SPT <20),retro.,+terres deix.vora
Excavaci6 de rasa en presencia de serveis fins a 2 m de fondaria, en terreny
fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a
la vora
A0140000 0170 h  Manobre 21,31 3,62
C1313330 0,164 h  Retroexcavadora s/pneumatics 8-10t 50,00 8,20
AY%AUX001 1,500 %  Mitjans auxiliars 3,60 0,05
Ma A Obra......coivii s 3,62
ARIES..... e 8,25
TOTAL PARTIDA. ....oovvvvrvvvrrrrrrsessessesssssssssssssssssssssssseees 11,87
01.07 m  Excav.rasa instal.40x60cm,rebl.+compact.retro. amb preséncia de serveis
Excavaci6 de rasa per a pas d'instal-lacions de 40 cm d'amplaria i 60 cm de
fondaria, amb preséncia de serveis, reblert i compactacié amb terres
seleccionades de la propia excavacio, sense pedres, amb retroexcavadora
A0140000 0150 h  Manobre 21,31 3,20
A0150000 0,150 h  Manobre especialista 20,76 311
C1313330 0,063 h  Retroexcavadora s/pneumatics 8-10t 50,00 3,15
C133A0J0 0,110 h  Picé vibrant,plac.30x30cm 5,56 0,61
AY%AUX001 1,500 %  Mitjans auxiliars 6,30 0,09
Ma A7 0bra......ccoiviiii s 6,31
Altres 385
TOTAL PARTIDA. ...oovvvvvrrvrerrrrrsessessssssssssssssssssssssssssneees 10,16
01.08 m3 Carrega mec.+transp.terres,instal.gestié residus,camié 7t,rec.10-15km
Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres a instal-lacié
autoritzada de gestio de residus, amb camié de 7 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km
A0150000 0,005h  Manobre especialista 20,76 0,10
C1311440 0,018 h  Pala carregadora s/pneumatics 15-20t 90,97 1,64
C1501700 0,234h  Camid transp.7 t 32,30 7,56
Ma A7 Obra......coiii 0,10
Magquinaria ... 7,56
ARIES..... e 1,64
TOTAL PARTIDA. ...oovvvvvvverererrrsessessesssssssssssssssssssssssneee 9,30
01.09 m3 Deposici6 controlada diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels
residus de la construccid, segons la
Deposicid controlada a diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicio
controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavacié, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RAT7LP1 1,000 m3  Deposicié controlada diposit autoritzat inclos el canon sobre la 573 573
deposicid controlada dels residus de la construccid, segons la
ARIES..... e 573
TOTAL PARTIDA. ...oovvvvvvrerrrerrrersssssessssssessssssssssssssssseees 573
01.10 m  Claveguerd PVC-U paret massissa,sanejament s/pressio,DN=125mm,SN4,s/llit sorra 15cm
Claveguerd amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressio, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons
norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix
A0122000 0,100 h  Oficial 1a paleta 24,50 2,45
A0127000 0,150 h  Oficial 1a col-locador 24,50 3,68
A0137000 0,150 h  Ajudant col-locador 21,75 3,26
A0140000 0,100 h  Manobre 21,31 2,13
B0310500 0148t  Sorra0-35mm 16,71 2,60
BD7FR210 1,000 m  Tub PVC-U paret massissa,sanejament 3,52 4,22
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QUADRE DE PREUS 2

Gesa, S.1.

Lot 6: Projecte executiu renovacio fonts de boca de Reus, 1a anualitat

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
s/pressio,DN=125mm,SN4,p/unié anella elastom.
BDW3B800 0,330 u  Accessori genéric p/tub PVC,D=125mm 7,90 2,61
BDY3B800 1,000 u Element munt. p/tub PVC,D=125mm 0,12 0,12
A%AUX001 1,500 %  Mitjans auxiliars 11,50 0,17
Ma d70bra......coiiii s 2,13
Materials .. 9,39
ARIES..... e 9,72
TOTAL PARTIDA. ..ottt 21,24
01.11 m3 Formig6 rasa/pou fonament,HM-20/P/20/I,cami6
Formigo per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consisténcia tova i
grandaria maxima del granulat 40 mm, abocat des de cami6. Execucio en 2i 3
fases: fase la solera sota tub, fase 2a ronyons del tub, fase 3a recubriment i
proteccio part superior tub
A0140000 0,250 h Manobre 21,31 5,33
B064300C 1,000 m3  Formigé HM-20/P/20/1,>=200kg/m3 ciment 63,00 66,15
A%AUX0010150 1,500 %  Despeses auxiliars ma d'obra 5,30 0,08
Ma A7 Obra......coiii 533
Materials .. 66,15
Altres..... 0,08
TOTAL PARTIDA......cocviiiieieiiiirnceeeee s 71,56
01.12 m  Tub PE 100,DN=40mm,PN=16bar,série SDR 11,UNE-EN
12201-2,connect.pressid,dific.mitja,accessoris plast.,fons rasa
Tub de polietilé de designacié PE 100, de 40 mm de diametre nominal, de
16 bar de pressio nominal, serie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressio, amb grau de dificultat mitja, utilitzant accessoris de plastic i
col-locat al fons de la rasa
A012M000 0,180 h  Oficial 1a muntador 24,60 4,43
A013M000 0,180 h  Ajudant muntador 21,00 3,78
BFB17600 1,000 m  Tub PE 100,DN=40mm,PN=16bar,série SDR 11,UNE-EN 0,93 0,95
12201-2
BFWB1705 0,300 u  Accessori p/tubs PEAD DN=40mm, plast.,p/connec.pressio 7,56 2,27
BFYB1705 1,000u  Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=40mm,p/connec.pressio 0,05 0,05
A%AUX001 1,500 %  Mitjans auxiliars 8,20 0,12
Ma d7Obra......cooiii s 8,21
ARIES..... e 3,39
TOTAL PARTIDA. ..ottt 11,60
01.13 m3  Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,saul6 garb. ,g=25-50cm,picé vibrant
Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb saulé garbellat,
en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant pico vibrant
A0150000 0,200 h  Manobre especialista 20,76 4,15
B0322000 1,150 m3  Saul¢ garbellat 18,29 21,03
C1313330 0,060 h  Retroexcavadora s/pneumatics 8-10t 50,00 3,00
C133A0K0 0,200 h  Safata vibrant,plac.60cm 5,48 1,10
A%AUX001 1,500 %  Mitjans auxiliars 4,20 0,06
Ma d70bra......ccoiiii s 4,15
ARIES..... e 25,19
TOTAL PARTIDA......cocviiiieieiiiirnceeeee s 29,34
01.14 Ml Banda de senyalitzacid preséncia de servei color especific
Subministrament i col-locacié de banda de senyalitzacié per la preséncia de
servei, col-locada, de color adient depenent del servei a senyalitzar.
012 0,001 H.  Manobre 21,31 0,02
007 0,001 H.  Oficial paleta 12 24,00 0,02
BDGZU011 1,050 m  Banda cont.plastic,normalitzada presencia servei 0,08 0,08
Ma A7 Obra......ccoiii s 0,04
MALETIAIS .....ocvviie s 0,08
TOTAL PARTIDA. ....cocoiiiicieiiiiereeieee s 0,12
01.15 u  Peric6 regist.form.pref.sense fons,40x40x45 cm,p/inst.serveis,s/solera form.HM-20/B/40/1,+reblert

terra
Perico de registre de formigo prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a
instal-lacions de serveis, col-locat sobre solera de formigé HM-20/B/40/1 de 15 cm de
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QUADRE DE PREUS 2

Gesa, S.1.

Lot 6: Projecte executiu renovacio fonts de boca de Reus, 1a anualitat

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavacio
A012N000 0,500 h Oficial 1a d'obra publica 24,50 12,25
A0140000 1,000 h Manobre 21,31 21,31
B064500B 0,054 m3  Formigé HM-20/B/40/1,>=200kg/m3 ciment 56,91 3,23
BDK21495 1,000 u  Pericd regist.form.pref.sense fons,40x40x45 cm,p/inst.serveis 15,26 15,26
BDK21495 1,000 u  Pericd regist.form.pref.sense fons,40x40x45 cm,p/inst.serveis 15,26 15,26
1503000 0,200 h Camid grua 44,62 8,92
A%AUX001 1,500 %  Mitjans auxiliars 33,60 0,50
Ma d70BF@. .. 21,31
MALEHIAIS ...cvveeeie e 12,25
ARTES ..ttt 27,91
TOTAL PARTIDA. ..ottt 61,47
01.16 u  SiC reixa d'acer inoxidable acabat satinat AISI-316, perfil tub 20x20mm, folre xapa segons disseny
Subministrament i col-locacié de reixa d'acer inoxidable acabat satinat
AISI-316. Estructura de perfil tubular de 20x20mm i folre de xapa segons
disseny.
007 1,500 H.  Oficial paleta 12 24,00 36,00
012 1,500 H.  Manobre 21,31 31,97
P40567REIXA 1,000u  Reixa de font qualsevol tipus amb estructura de tub 20x20mm i 368,07 368,07
folre de xapa
%0154 35 2,000 %. Mitjans auxiliars 436,00 8,72
Ma d70BF@. .. 67,97
Materials .. 368,07
ARTES ..ttt 8,72
TOTAL PARTIDA. ..ottt 444,76
01.17 Ut  SiC font d'acer galvanitzat i acer inox. doble, DUAL de Benito o equivalent, adults i nens incl.
connexions
Subministre i col.locacio de font doble model DUAL de Benito o equivalent, amb
columna triangular d'acer inoxidable, dues cubetes d'acer inoxidable amb aixetes,
d'algades per adults i nens o persones de mobilitat reduida, incloent desguas i els
accessoris necessaris per la connexio a la xarxa i la seva fixacio, de manera que quedi
totalment acabada i instal-lada.
007 5,309 H.  Oficial paleta 12 24,00 127,42
012 5309 H.  Manobre 21,31 113,13
P40567DUAL 1,000 Ut  Font de fundicié model DUAL nens-adults incl. 2 aixetes 1.381,10 1.381,10
P844 0,050 M3 Formigé HM-20 63,33 3,17
%0154 35 2,000 %. Mitjans auxiliars 1.624,80 32,50
Ma d70BF@. .. 240,55
MALEHIAIS ..o 1.384,27
ARTES ..ttt 32,50
TOTAL PARTIDA......cocviiiieieiiiirnceeeee s 1.657,32
01.18 Ut  SiC de 3 perns roscats 10cm c./u. per col./font, taladrat i resines epoxi per anclatge a base font
existent
Subministrament i instal-lacié a la base del suport de la nova font de qualsevol
tipus de 3 perns roscats de 10cm cada un, per l'anclatge de la font al basament
existent, taladrat del forat amb perforacid, col-locacio dels perns i reblert amb
resines epoxi, ben aplomat, per la posterior col-locacio de la font ben vinclada al
basament existent i cargoleria necessaria. S'inclou petit material, transport del
material des de magatzem o obra al punt d'instal-lacio, mitjans auxiliars
necessaris, ma d'obra especialitzada. Totalment acabat i en funcionament. No
inclou la compra de la font. Criteri d'amidament: Unitat de font instal-lada,
amidada segons les especificacions de la DT.
009 0,500 H.  Oficial paleta 22 22,69 11,35
BHWM3000PernBanc 3,000 u  P.p.accessoris perns ancoratge font 1,50 4,50
P1466 0,100 Kg  Resines epoxi 9,53 0,95
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 16,80 0,50
Ma d obra 11,35
MALEHIAIS ...cvvvccee e 5,45
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QUADRE DE PREUS 2

Gesa, S.1.

Lot 6: Projecte executiu renovacio fonts de boca de Reus, 1a anualitat

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
ARIES..... e 0,50
TOTAL PARTIDA......cocviiiieieiiiirnceeeee s 17,30
01.19 Ml Vorada formigé taulé 8x100x20
Vorada tauld de formig6 de 8x100x20 de color gris, col.locada sobre llit de
formigé HNE-15 i rejuntada amb morter M 5.
007 0,083 H.  Oficial paleta 12 24,00 1,99
007 0,083 H.  Oficial paleta 12 24,00 1,99
012 0,150 H.  Manobre 21,31 3,20
P8445 0,020 M3 Formigé HNE-15 63,78 1,28
AL7 0,001 M3 Morter M 5 (1:6) (250Kg) 91,42 0,09
P1842Taulo 1,050 Ml Vorada taulo 8x100x20 4,30 4,52
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 11,10 0,33
Ma d70bra......ccoiiiii s 521
Materials .. 5,87
ARIES..... e 0,33
TOTAL PARTIDA. ....cocoiiiicieiiiiereeieee s 11,41
01.20 m3  Paviment form.+fibres HM-20/P/20/, fibres
30-35kg/m3,camid,vibr.manual,remol.mec.+2kg/m2,ciment portland
Paviment de formigé HM-20/P/20/1, de consisténcia plastica i grandaria
maxima del granulat 20 mm amb un contingut en fibres d'acer entre 30 i 35
kg/m3, grandaria maxima del granulat 20 mm, escampat des de camio, estesa i
vibratge manual, remolinat mecanic afegint 2 kg/m2 de ciment portland
A012N000 0,150 h  Oficial 1a d'obra publica 24,50 3,68
A0140000 0,450 h Manobre 21,31 9,59
BO6QF45A 1,000 m3  Formigd amb fibres HM-20/P/20/1 amb fibres 90,00 94,50
C2003000 0,016 h  Remolinador mecanic 5,30 0,08
C2005000 0,029 h Regle vibratori 4,86 0,14
A%AUX0010150 1,500 %  Despeses auxiliars ma d'obra 13,30 0,20
A%AUX001 1,500 %  Mitjans auxiliars 13,50 0,20
Ma d70bra......coiiii s 9,59
Magquinaria ... 0,14
Materials .. 3,68
ARIES..... e 94,98
TOTAL PARTIDA. ..ottt 108,39
01.21 m3 Base formigé HM-20/P/20/l, cami6+vibr.manual, reglejat
Base de formigé HM-20/P/20/1, de consisténcia plastica i grandaria maxima
del granulat 20 mm, abocat des de camié amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat
A012N000 0,150 h  Oficial 1a d'obra publica 24,50 3,68
A0140000 0,450 h Manobre 21,31 9,59
B064300C 1,000 m3  Formigé HM-20/P/20/1,>=200kg/m3 ciment 63,00 66,15
C2005000 0,150 h Regle vibratori 4,86 0,73
A%AUX001 1,500 %  Mitjans auxiliars 13,30 0,20
Ma A7 Obra......ccoiii s 9,59
Magquinaria ... 0,73
Materials .. 69,83
ARIES..... e 0,20
TOTAL PARTIDA......cocviiiieieiiiirnceeeee s 80,35
01.22 m2 Paviment panot vorera igual a I'existent,20x20x2,5cm,preu alt,col.truc macet.mort.1:2:10
Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm igual a I'existent,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col-locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland
A012N000 0,520 h  Oficial 1a d'obra publica 24,50 12,74
A0140000 0,450 h Manobre 21,31 9,59
B0111000 0,001 m3 Aigua 1,16 0,00
B0310500 0,044 t Sorra 0-3,5mm 16,71 0,75
B0512401 0,003 t Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 105,75 0,32
B9E11200 1,000 m2  Panot gris 20x20x2,5cm,cl.1a,preu alt 5,70 5,81
D070A4D1 0,030 m3  Morter mixt ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L,cal¢,sorra 111,94 3,53
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
pedra
granit.,200Kg/m3,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a.obra,formigonera 165l
A%AUX001 1,500 %  Mitjans auxiliars 22,30 0,33
Ma d7Obra......coiii s 9,59
MALETIAIS ..o 16,59
ARIES..... e 6,89
TOTAL PARTIDA. ..ottt 33,07
CAPITOL 02 REUBICACIO | RENOVACIO FONT DE BOCA PLACA ARQUITECTE LLUIS DOMENECH | MUNTANER-F027
02.01 Ut Desmuntatge de font d'aigua de boca qualsevol tipus, desconnexions de serveis, acopi
magatzem de la brigada o gesti6 de residus
Desmuntatge de font d'aigua de boca de qualsevol tipus, incloent desconnexions
de desguas i aigua potable, I'extraccié de les bases, suports i fonamentacio,
carrega i transport a acopi magatzem de la brigada per reaprofitament, o
transport i gestié de residus, a criteri del promotor i la D.F.
007 0,800 H.  Oficial paleta 12 24,00 19,20
012 0,800 H.  Manobre 21,31 17,05
M18 0,741 H.  Compressor 2 martells 16,58 12,29
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 48,50 1,46
Ma A7 Obra......cooiiic s 36,25
Magquinaria ... 12,29
ARIES..... e 1,46
TOTAL PARTIDA......cocviiiieieiiiirnceeeee s 50,00
02.02 m2 Demol.paviment qualsevol tipus sob/form.,g<=15cm,ampl.<=2m,compressor+carrega cam.
Demolicié de paviment de qualsevol tipus col-locats sobre formigo, de fins
a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria, amb compressor i carrega sobre
camio
A0150000 0,355 h  Manobre especialista 20,76 7,37
C1101200 0,183 h  Compressor+dos martells pneumatics 16,58 3,03
C1313330 0,024 h  Retroexcavadora s/pneumatics 8-10t 50,00 1,20
A%AUX001 1,500 %  Mitjans auxiliars 7,40 0,11
Ma A7 Obra......coiii 7,37
MAGUINATIA ... 3,03
ARIES..... e 131
TOTAL PARTIDA......cocviiiieieiiiirnceeeee s 11,71
02.03 m3 Transport residus,instal.gestié residus,camié 20t,carrega mec.,rec.5-10km
Transport de residus a instal lacié autoritzada de gestio de residus, amb cami6 de 20
t i temps d'espera per a la carrega a maquina, amb un recorregut de més de 5i fins a
10 km
C1501900 0,082h  Camid transp.20 t 49,09 4,03
ARIES..... e 4,03
TOTAL PARTIDA. ....cocoiiiicieiiiiereeieee s 4,03
02.04 m3 Deposici6 controlada diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels
residus de la construccid, segons la
Deposici6é controlada a diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié
controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigo inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o demolicio,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA71H1 1,450 t Deposici6 controlada diposit autoritzat inclos el canon sobre la 10,81 15,67
deposicid controlada dels residus de la construccid, segons la
ARIES...oo e 15,67
TOTAL PARTIDA......cocviiiieieiiiirnceeeee s 15,67
02.05 m3 Excav.rasa pres.serv,h<=2m,terreny fluix(SPT <20),retro.,+terres deix.vora

Excavaci6 de rasa en presencia de serveis fins a 2 m de fondaria, en terreny
fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a
la vora
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QUADRE DE PREUS 2

Gesa, S.1.

Lot 6: Projecte executiu renovacio fonts de boca de Reus, 1a anualitat

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
A0140000 0,170 h  Manobre 2131 3,62
C1313330 0,164 h  Retroexcavadora s/pneumatics 8-10t 50,00 8,20
A%AUX001 1,500 %  Mitjans auxiliars 3,60 0,05
Ma d7Obra......coiii s 3,62
ARIES..... e 8,25
TOTAL PARTIDA. ..o 11,87
02.06 m  Excav.rasa instal.40x60cm,rebl.+compact.retro. amb preséncia de serveis
Excavaci6 de rasa per a pas d'instal-lacions de 40 cm d'amplaria i 60 cm de
fondaria, amb preséncia de serveis, reblert i compactacié amb terres
seleccionades de la propia excavacio, sense pedres, amb retroexcavadora
A0140000 0,150 h  Manobre 2131 3,20
A0150000 0,150 h  Manobre especialista 20,76 311
C1313330 0,063 h  Retroexcavadora s/pneumatics 8-10t 50,00 3,15
C133A0J0 0,110 h  Pic6 vibrant,plac.30x30cm 5,56 0,61
A%AUX001 1,500 %  Mitjans auxiliars 6,30 0,09
Ma d Obra......ccivic s 6,31
ARIES..... e 385
TOTAL PARTIDA. ..o 10,16
02.07 m3 Carrega mec.+transp.terres,instal.gestié residus,camid 7t,rec.10-15km
Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres a instal-lacié
autoritzada de gestio de residus, amb camié de 7 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km
A0150000 0,005 h  Manobre especialista 20,76 0,10
C1311440 0,018 h  Pala carregadora s/pneumatics 15-20t 90,97 1,64
C1501700 0,234 h  Camid transp.7 t 32,30 7,56
Ma dobra..... 0,10
Magquinaria ... 7,56
ARIES..... e 1,64
TOTAL PARTIDA. ..o 9,30
02.08 m3 Deposici6 controlada diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels
residus de la construccid, segons la
Deposicid controlada a diposit autoritzat inclds el canon sobre la deposicio
controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavacié, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA7LP1 1,000 m3  Deposicid controlada diposit autoritzat inclos el canon sobre la 573 573
deposicid controlada dels residus de la construccid, segons la
ARIES..... e 573
TOTAL PARTIDA. ..ot 573
02.09 m  Claveguerd PVC-U paret massissa,sanejament s/pressio,DN=125mm,SN4,s/llit sorra 15cm
Claveguerd amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressio, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons
norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix
A0122000 0,100 h  Oficial 1a paleta 24,50 2,45
A0127000 0,150 h  Oficial 1a col-locador 24,50 3,68
A0137000 0,150 h  Ajudant col-locador 21,75 3,26
A0140000 0,100 h  Manobre 21,31 2,13
B0310500 0,148 t Sorra 0-3,5 mm 16,71 2,60
BD7FR210 1,000 m  Tub PVC-U paret massissa,sanejament 3,52 4,22
s/pressio,DN=125mm,SN4,p/unié anella elastom.
BDW3B800 0,330 u  Accessori genéric p/tub PVC,D=125mm 7,90 2,61
BDY3B800 1,000 u  Element munt. p/tub PVC,D=125mm 0,12 0,12
A%AUX001 1,500 %  Mitjans auxiliars 11,50 0,17
Ma d70bra......ccieii s 2,13
Materials .. 9,39
ARIES..... e 9,72
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QUADRE DE PREUS 2

Lot 6: Projecte executiu renovacio fonts de boca de Reus, 1a anualitat

Gesa, S.1.

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
TOTAL PARTIDA......cocviiiieieiiiirnceeeee s 21,24
02.10 m3 Formig6 rasa/pou fonament,HM-20/P/20/I,cami6
Formigo per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consisténcia tova i
grandaria maxima del granulat 40 mm, abocat des de cami6. Execucié en 2i 3
fases: fase la solera sota tub, fase 2a ronyons del tub, fase 3a recubriment i
proteccio part superior tub
A0140000 0,250 h Manobre 21,31 5,33
B064300C 1,000 m3  Formigé HM-20/P/20/1,>=200kg/m3 ciment 63,00 66,15
A%AUX0010150 1,500 %  Despeses auxiliars ma d'obra 5,30 0,08
Ma d70BF@. .. 533
MALEHIAIS ... 66,15
ARTES ..ttt 0,08
TOTAL PARTIDA......cocviiiieieiiiirnceeeee s 71,56
02.11 m  Tub PE 100,DN=40mm,PN=16bar,série SDR 11,UNE-EN
12201-2,connect.pressid,dific.mitja,accessoris plast.,fons rasa
Tub de polietilé de designacié PE 100, de 40 mm de diametre nominal, de
16 bar de pressio nominal, serie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressio, amb grau de dificultat mitja, utilitzant accessoris de plastic i
col-locat al fons de la rasa
A012M000 0,180 h Oficial 1a muntador 24,60 4,43
A013M000 0,180 h  Ajudant muntador 21,00 3,78
BFB17600 1,000 m  Tub PE 100,DN=40mm,PN=16bar,série SDR 11,UNE-EN 0,93 0,95
12201-2
BFWB1705 0,300 u  Accessori p/tubs PEAD DN=40mm, plast.,p/connec.pressio 7,56 2,27
BFYB1705 1,000u  Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=40mm,p/connec.pressio 0,05 0,05
A%AUX001 1,500 %  Mitjans auxiliars 8,20 0,12
Ma d70BF@. .. 8,21
ARTES ..ttt 3,39
TOTAL PARTIDA. ..ottt 11,60
02.12 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,saul6 garb. ,g=25-50cm,picé vibrant
Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb saulé garbellat,
en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant pico vibrant
A0150000 0,200 h  Manobre especialista 20,76 4,15
B0322000 1,150 m3  Saul¢ garbellat 18,29 21,03
C1313330 0,060 h  Retroexcavadora s/pneumatics 8-10t 50,00 3,00
C133A0K0 0,200 h  Safata vibrant,plac.60cm 5,48 1,10
A%AUX001 1,500 %  Mitjans auxiliars 4,20 0,06
Ma d70BF@. .. 4,15
ARTES ..ttt 25,19
TOTAL PARTIDA. ..ottt 29,34
02.13 Ml Banda de senyalitzacid preséncia de servei color especific
Subministrament i col-locacié de banda de senyalitzacié per la preséncia de
servei, col-locada, de color adient depenent del servei a senyalitzar.
012 0,001 H.  Manobre 21,31 0,02
007 0,001 H.  Oficial paleta 12 24,00 0,02
BDGZU011 1,050 m  Banda cont.plastic,normalitzada presencia servei 0,08 0,08
Ma d"obra. 0,04
MALEHIAIS ...cvvvccee e 0,08
TOTAL PARTIDA. ..ottt 0,12
02.14 Ut  SiC font d'acer galvanitzat i acer inox. doble, DUAL de Benito o equivalent, adults i nens incl.
connexions
Subministre i col.locacio de font doble model DUAL de Benito o equivalent, amb
columna triangular d'acer inoxidable, dues cubetes d'acer inoxidable amb aixetes,
d'algades per adults i nens o persones de mobilitat reduida, incloent desguas i els
accessoris necessaris per la connexio a la xarxa i la seva fixacio, de manera que quedi
totalment acabada i instal-lada.
007 5,309 H.  Oficial paleta 12 24,00 127,42
012 5309 H.  Manobre 21,31 113,13
P40567DUAL 1,000 Ut  Font de fundicié model DUAL nens-adults incl. 2 aixetes 1.381,10 1.381,10
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QUADRE DE PREUS 2

Gesa, S.1.

Lot 6: Projecte executiu renovacio fonts de boca de Reus, 1a anualitat

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
P844 0,050 M3 Formigé HM-20 63,33 3,17
%0154 35 2,000 %. Mitjans auxiliars 1.624,80 32,50
Ma d70bra......ccoiii s 240,55
MALETIAIS ..o 1.384,27
ARIES..... e 32,50
TOTAL PARTIDA......cocviiiieieiiiirnceeeee s 1.657,32
02.15 Ut  SiC de 3 perns roscats 10cm c./u. per col./font, taladrat i resines epoxi per anclatge a base font
existent
Subministrament i instal-lacié a la base del suport de la nova font de qualsevol
tipus de 3 perns roscats de 10cm cada un, per 'anclatge de la font al basament
existent, taladrat del forat amb perforacid, col-locacio dels perns i reblert amb
resines epoxi, ben aplomat, per la posterior col-locacio de la font ben vinclada al
basament existent i cargoleria necessaria. S'inclou petit material, transport del
material des de magatzem o obra al punt d'instal-lacio, mitjans auxiliars
necessaris, ma d'obra especialitzada. Totalment acabat i en funcionament. No
inclou la compra de la font. Criteri d'amidament: Unitat de font instal-lada,
amidada segons les especificacions de la DT.
009 0,500 H.  Oficial paleta 22 22,69 11,35
BHWM3000PernBanc 3,000 u  P.p.accessoris perns ancoratge font 1,50 4,50
P1466 0,100 Kg  Resines epoxi 9,53 0,95
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 16,80 0,50
Ma A Obra......coivii s 11,35
Materials .. 5,45
ARIES..... e 0,50
TOTAL PARTIDA......cocviiiieieiiiirnceeeee s 17,30
02.16 m3 Base formigé HM-20/P/20/l, cami6+vibr.manual, reglejat
Base de formigé HM-20/P/20/1, de consisténcia plastica i grandaria maxima
del granulat 20 mm, abocat des de camié amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat
A012N000 0,150 h  Oficial 1a d'obra publica 24,50 3,68
A0140000 0,450 h Manobre 21,31 9,59
B064300C 1,000 m3  Formigé HM-20/P/20/1,>=200kg/m3 ciment 63,00 66,15
C2005000 0,150 h Regle vibratori 4,86 0,73
A%AUX001 1,500 %  Mitjans auxiliars 13,30 0,20
Ma A7 Obra......ccoiii s 9,59
Magquinaria ... 0,73
Materials .. 69,83
ARIES..... e 0,20
TOTAL PARTIDA......cocviiiieieiiiirnceeeee s 80,35
02.17 m2 Paviment panot vorera igual a I'existent,20x20x2,5cm,preu alt,col.truc macet.mort.1:2:10
Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm igual a I'existent,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col-locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland
A012N000 0,520 h  Oficial 1a d'obra publica 24,50 12,74
A0140000 0,450 h Manobre 21,31 9,59
B0111000 0,001 m3 Aigua 1,16 0,00
B0310500 0,044 t Sorra 0-3,5mm 16,71 0,75
B0512401 0,003 t Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 105,75 0,32
B9E11200 1,000 m2  Panot gris 20x20x2,5cm,cl.1a,preu alt 5,70 5,81
D070A4D1 0,030 m3  Morter mixt ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L,cal¢,sorra 111,94 3,53
pedra
granit.,200Kg/m3,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a.obra,formigonera 165l
A%AUX001 1,500 %  Mitjans auxiliars 22,30 0,33
Ma A7 Obra......ccoiii s 9,59
Materials .. 16,59
ARIES...oo e 6,89
TOTAL PARTIDA. ..ottt 33,07

CAPITOL 03 ARQUETA VALVULA REGULADORA DE PRESSIO EN PAVIMENT DE PANOT
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QUADRE DE PREUS 2

Gesa, S.1.

Lot 6: Projecte executiu renovacio fonts de boca de Reus, 1a anualitat

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
03.01 m2 Demol.paviment qualsevol tipus sob/form.,g<=15cm,ampl.<=2m,compressor+carrega cam.
Demolicié de paviment de qualsevol tipus col-locats sobre formigo, de fins
a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria, amb compressor i carrega sobre
camio
A0150000 0,355 h  Manobre especialista 20,76 7,37
C1101200 0,183 h  Compressor+dos martells pneumatics 16,58 3,03
C1313330 0,024 h  Retroexcavadora s/pneumatics 8-10t 50,00 1,20
A%AUX001 1,500 %  Mitjans auxiliars 7,40 0,11
Ma d70bra......ccoiiii s 7,37
MAGUINATIA ... 3,03
ARIES..... e 131
TOTAL PARTIDA. ..ottt 11,71
03.02 m3 Transport residus,instal.gestié residus,camié 20t,carrega mec.,rec.5-10km
Transport de residus a instal lacié autoritzada de gestio de residus, amb cami6 de 20
t i temps d'espera per a la carrega a maquina, amb un recorregut de més de 5i fins a
10 km
C1501900 0,082h  Camid transp.20 t 49,09 4,03
ARIES..... e 4,03
TOTAL PARTIDA. ..ottt 4,03
03.03 m3 Deposici6 controlada diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels
residus de la construccid, segons la
Deposici6é controlada a diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié
controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigo inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o demolicio,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA71H1 1,450 t Deposici6 controlada diposit autoritzat inclos el canon sobre la 10,81 15,67
deposicid controlada dels residus de la construcci6, segons la
ARIES..... e 15,67
TOTAL PARTIDA. ..ottt 15,67
03.04 m3 Excav.rasa pres.serv,h<=2m,terreny fluix(SPT <20),retro.,+terres deix.vora
Excavaci6 de rasa en presencia de serveis fins a 2 m de fondaria, en terreny
fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a
la vora
A0140000 0,170 h Manobre 21,31 3,62
C1313330 0,164 h  Retroexcavadora s/pneumatics 8-10t 50,00 8,20
A%AUX001 1,500 %  Mitjans auxiliars 3,60 0,05
Ma d"obra 3,62
ARIES...oo e 8,25
TOTAL PARTIDA......cocviiiieieiiiirnceeeee s 11,87
03.05 m3 Carrega mec.+transp.terres,instal.gestié residus,camié 7t,rec.10-15km
Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres a instal-lacié
autoritzada de gestio de residus, amb camié de 7 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km
A0150000 0,005 h  Manobre especialista 20,76 0,10
C1311440 0,018 h  Pala carregadora s/pneumatics 15-20t 90,97 1,64
C1501700 0,234h  Camid transp.7 t 32,30 7,56
Ma A7 Obra......ccoiii s 0,10
MAGUINATIA ... 7,56
ARIES...oo e 1,64
TOTAL PARTIDA......cocviiiieieiiiirnceeeee s 9,30
03.06 m3 Deposici6 controlada diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels

residus de la construccid, segons la

Deposicid controlada a diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicio
controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavacié, amb
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA7LP1 1,000 m3  Deposicié controlada diposit autoritzat inclos el canon sobre la 573 573
deposicid controlada dels residus de la construccid, segons la
B2RAT7LP1 1,000 m3  Deposicié controlada diposit autoritzat inclos el canon sobre la 573 573
deposicid controlada dels residus de la construccid, segons la
ARIES..... e 573
TOTAL PARTIDA. ..ottt 5,73
03.07 u  Peric6 regist.form.pref.sense fons,40x40x45 cm,p/inst.serveis,s/solera form.HM-20/B/40/1,+reblert
terra
Perico de registre de formigo prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a
instal-lacions de serveis, col-locat sobre solera de formigé HM-20/B/40/1 de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavacio
A012N000 0,500 h  Oficial 1a d'obra publica 24,50 12,25
A0140000 1,000 h Manobre 21,31 21,31
B064500B 0,054 m3  Formigé HM-20/B/40/1,>=200kg/m3 ciment 56,91 3,23
BDK21495 1,000 u  Pericd regist.form.pref.sense fons,40x40x45 cm,p/inst.serveis 15,26 15,26
1503000 0,200 h  Camid grua 44,62 8,92
A%AUX001 1,500 %  Mitjans auxiliars 33,60 0,50
Ma d70bra......ccoiiii s 21,31
Materials .. 12,25
ARIES..... e 27,91
TOTAL PARTIDA. ..ottt 61,47
03.08 u  Bastiment i tapa fosa perico serveis, 400x400mm C250 col-locat amb morter
Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a pericé de serveis, recolzada, pas
lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col-locat amb
morter
Sense descomposicio
TOTAL PARTIDA......cocviiiieieiiiirnceeeee s 81,62
03.09 u  Valvula de bola manual+brides,2 vies,DN=32mm,PN=16bar,cos 2peces EN-GJL-250/1.4301 (AlSI
304), peric6 canal.sot.
Valvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2
vies, de 32 mm de diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal, cos de
dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefl6 PTFE,
accionament per palanca, muntada en pericé de canalitzacio soterrada
A012M000 0,450 h  Oficial 1a muntador 24,60 11,07
A013M000 0,450 h  Ajudant muntador 21,00 9,45
BN321670 1,000 u  Valvula de bola manual+brides,2 vies,DN=32mm,PN=16bar,cos 80,54 80,54
2peces EN-GJL-250/1.4301 (AISI 304)
A%AUX001 1,500 %  Mitjans auxiliars 20,50 0,31
Ma A Obra......coivii s 20,52
ARIES..... e 80,85
TOTAL PARTIDA......cocviiiieieiiiirnceeeee s 101,37
03.10 u  Valv.reduct.rosca,DN=1"1/2,PN=16bar,difer<=15bar,bronze,preu alt,pericé canal.sot.
Valvula reductora de pressio amb rosca, de diametre nominal 1"1/2, de 16
bar de pressid6 maxima i amb un diferencial maxim de 15 bar, de bronze,
preu alt i muntada en pericé de canalitzacio soterrada
A012M000 0,375 h  Oficial 1a muntador 24,60 9,23
A013M000 0,375 h  Ajudant muntador 21,00 7,88
BN748320 1,000u  Valvula 327,00 327,00
reduc.pres.+rosca,DN=1"1/2,PN=16bar,difer<=15bar,bronze,preu
alt
A%AUX001 1,500 %  Mitjans auxiliars 17,10 0,26
Ma A7 Obra......ccoiii s 17,11
ARIES..... e 327,26
TOTAL PARTIDA. ....cocoiiiicieiiiiereeieee s 344,37
03.11 m3  Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,mat.selecc.excav. ,g<25cm,picé vibrant,90%PM

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb material
seleccionat de la propia excavacio, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
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Lot 6: Projecte executiu renovacio fonts de boca de Reus, 1a anualitat

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
utilitzant picé vibrant, amb compactacié del 90% PM
A0150000 0,400 h  Manobre especialista 20,76 8,30
C1313330 0,121 h  Retroexcavadora s/pneumatics 8-10t 50,00 6,05
C133A0K0 0,400 h  Safata vibrant,plac.60cm 5,48 2,19
A%AUX001 1,500 %  Mitjans auxiliars 8,30 0,12
Ma d0bra......coiviii s 8,30
ARIES..... e 8,36
TOTAL PARTIDA. ....cocoiiiicieiiiiereeieee s 16,66
03.12 m3 Base formigé HM-20/P/20/l, cami6+vibr.manual, reglejat
Base de formigé HM-20/P/20/1, de consisténcia plastica i grandaria maxima
del granulat 20 mm, abocat des de camié amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat
A012N000 0,150 h  Oficial 1a d'obra publica 24,50 3,68
A0140000 0,450 h Manobre 21,31 9,59
B064300C 1,000 m3  Formigé HM-20/P/20/1,>=200kg/m3 ciment 63,00 66,15
C2005000 0,150 h Regle vibratori 4,86 0,73
A%AUX001 1,500 %  Mitjans auxiliars 13,30 0,20
Ma A7 0bra......ccoiviiii s 9,59
Magquinaria ... 0,73
Materials .. 69,83
ARIES..... e 0,20
TOTAL PARTIDA. ..ottt 80,35
03.13 m2 Paviment panot vorera igual a I'existent,20x20x2,5cm,preu alt,col.truc macet.mort.1:2:10
Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm igual a I'existent,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col-locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland
A012N000 0,520 h  Oficial 1a d'obra publica 24,50 12,74
A0140000 0,450 h Manobre 21,31 9,59
B0111000 0,001 m3 Aigua 1,16 0,00
B0310500 0,044 t Sorra 0-3,5mm 16,71 0,75
B0512401 0,003 t Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 105,75 0,32
B9E11200 1,000 m2 Panot gris 20x20x2,5cm,cl.1a,preu alt 5,70 5,81
D070A4D1 0,030 m3  Morter mixt ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L,cal¢,sorra 111,94 3,53
pedra
granit.,200Kg/m3,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a.obra,formigonera 165l
A%AUX001 1,500 %  Mitjans auxiliars 22,30 0,33
Ma d70bra......coiiii s 9,59
Materials .. 16,59
ARIES..... e 6,89
TOTAL PARTIDA. ..ottt 33,07
CAPITOL 04 ARQUETA VALVULA REGULADORA DE PRESSIO EN PAVIMENT DE SAULO
04.01 m2 Demol.paviment qualsevol tipus sob/form.,g<=15cm,ampl.<=2m,compressor+carrega cam.
Demolicié de paviment de qualsevol tipus col-locats sobre formigo, de fins
a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria, amb compressor i carrega sobre
camio
A0150000 0,355 h  Manobre especialista 20,76 7,37
C1101200 0,183 h  Compressor+dos martells pneumatics 16,58 3,03
C1313330 0,024 h  Retroexcavadora s/pneumatics 8-10t 50,00 1,20
A%AUX001 1,500 %  Mitjans auxiliars 7,40 0,11
Ma A7 Obra......ccoiii s 7,37
Magquinaria ... 3,03
ARIES..... e 131
TOTAL PARTIDA......cocviiiieieiiiirnceeeee s 11,71
04.02 m3 Transport residus,instal.gestié residus,camié 20t,carrega mec.,rec.5-10km

Transport de residus a instal lacié autoritzada de gestio de residus, amb cami6 de 20
t i temps d'espera per a la carrega a maquina, amb un recorregut de més de 5i fins a
10 km
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
C1501900 0,082h  Camid transp.20 t 49,09 4,03
ARTES ..ttt 4,03
TOTAL PARTIDA......cocviiiieieiiiirnceeeee s 4,03
04.03 m3 Deposici6 controlada diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels
residus de la construccid, segons la
Deposici6é controlada a diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicio
controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigo inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o demolicio,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA71H1 1,450 t Deposici6 controlada diposit autoritzat inclos el canon sobre la 10,81 15,67
deposicid controlada dels residus de la construcci6, segons la
ARTES ..ttt 15,67
TOTAL PARTIDA. ..ottt 15,67
04.04 m3 Excav.rasa pres.serv,h<=2m,terreny fluix(SPT <20),retro.,+terres deix.vora
Excavaci6 de rasa en presencia de serveis fins a 2 m de fondaria, en terreny
fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a
la vora
A0140000 0,170 h Manobre 21,31 3,62
C1313330 0,164 h  Retroexcavadora s/pneumatics 8-10t 50,00 8,20
A%AUX001 1,500 %  Mitjans auxiliars 3,60 0,05
3,62
8,25
TOTAL PARTIDA. ..ottt 11,87
04.05 m3 Carrega mec.+transp.terres,instal.gestié residus,camié 7t,rec.10-15km
Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres a instal-lacié
autoritzada de gestio de residus, amb camié de 7 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km
A0150000 0,005 h  Manobre especialista 20,76 0,10
C1311440 0,018 h  Pala carregadora s/pneumatics 15-20t 90,97 1,64
C1501700 0,234h  Camid transp.7 t 32,30 7,56
Ma d700F@. .. 0,10
MAGUINATIA ... 7,56
ARTES ..ttt 1,64
TOTAL PARTIDA......cocviiiieieiiiirnceeeee s 9,30
04.06 m3 Deposici6 controlada diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels
residus de la construccid, segons la
Deposicid controlada a diposit autoritzat inclds el canon sobre la deposicio
controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavacié, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RAT7LP1 1,000 m3  Deposicid controlada diposit autoritzat inclos el canon sobre la 573 573
deposicid controlada dels residus de la construcci6, segons la
ARTES ..ottt 573
TOTAL PARTIDA......cocviiiieieiiiirnceeeee s 5,73
04.07 u  Peric6 regist.form.pref.sense fons,40x40x45 cm,p/inst.serveis,s/solera form.HM-20/B/40/1,+reblert
terra
Perico de registre de formigo prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a
instal-lacions de serveis, col-locat sobre solera de formigé HM-20/B/40/1 de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavacio
A012N000 0,500 h  Oficial 1a d'obra publica 24,50 12,25
A0140000 1,000 h Manobre 21,31 21,31
B064500B 0,054 m3  Formigé HM-20/B/40/1,>=200kg/m3 ciment 56,91 3,23
BDK21495 1,000 u  Pericd regist.form.pref.sense fons,40x40x45 cm,p/inst.serveis 15,26 15,26
1503000 0,200 h  Camid grua 44,62 8,92
A%AUX001 1,500 %  Mitjans auxiliars 33,60 0,50
Ma d70BF@. .. 21,31
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copl QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
MALETIAIS ..o 12,25
ARIES..... e 27,91
TOTAL PARTIDA. ...oovvvvvrrerererrrsessessesssssssssssssssssssssssneees 61,47
04.08 u  Bastiment i tapa fosa perico serveis, 400x400mm C250 col-locat amb morter
Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a pericé de serveis, recolzada, pas
lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col-locat amb
morter
Sense descomposicio
TOTAL PARTIDA. ...oovvvvvvvvrerrrrrsssressesssssssssssssssssssssssneees 81,62
04.09 u  Valvula de bola manual+brides,2 vies,DN=32mm,PN=16bar,cos 2peces EN-GJL-250/1.4301 (AlSI
304), peric6 canal.sot.
Valvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2
vies, de 32 mm de diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal, cos de
dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefl6 PTFE,
accionament per palanca, muntada en pericé de canalitzacio soterrada
A012M000 0450 h  Oficial 1a muntador 24,60 11,07
A013M000 0,450 h  Ajudant muntador 21,00 9,45
BN321670 1,000 u  Valvula de bola manual+brides,2 vies,DN=32mm,PN=16bar,cos 80,54 80,54
2peces EN-GJL-250/1.4301 (AISI 304)
AY%AUX001 1,500 %  Mitjans auxiliars 20,50 031
20,52
80,85
TOTAL PARTIDA. ...covvvvvvreverrrrrsesssssessssssssssssssssssssssseeees 101,37
04.10 u  Valv.reduct.rosca,DN=1"1/2,PN=16bar,difer<=15bar,bronze,preu alt,pericé canal.sot.
Valvula reductora de pressio amb rosca, de diametre nominal 1"1/2, de 16
bar de pressi6 maxima i amb un diferencial maxim de 15 bar, de bronze,
preu alt i muntada en pericé de canalitzacio soterrada
A012M000 0,375h  Oficial 1a muntador 24,60 9,23
A013M000 0,375h  Ajudant muntador 21,00 7,88
BN748320 1,000u  Valvula 327,00 327,00
reduc.pres.+rosca,DN=1"1/2,PN=16bar,difer<=15bar,bronze,preu
alt
AY%AUX001 1,500 %  Mitjans auxiliars 17,10 0,26
..................................................................... 17,11
............................................................................ 327,26
TOTAL PARTIDA....oovvvvvrvvrrrrrrrsessersesssssssssssssssssssssssneees 344,37
04.11 m3  Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,mat.selecc.excav. ,g<25cm,picé vibrant,90%PM
Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb material
seleccionat de la propia excavacio, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picé vibrant, amb compactacié del 90% PM
A0150000 0,400 h ~ Manobre especialista 20,76 8,30
C1313330 0,121 h  Retroexcavadora s/pneumatics 8-10t 50,00 6,05
C133A0K0 0,400 h  Safata vibrant,plac.60cm 5,48 2,19
AY%AUX001 1,500 %  Mitjans auxiliars 8,30 012
..................................................................... 8,30
............................................................................ 8,36
TOTAL PARTIDA. ...oovvvvvrrvrerrrrrsessessssssssssssssssssssssssssneees 16,66
04.12 m3 Base formigé HM-20/P/20/l, cami6+vibr.manual, reglejat
Base de formigé HM-20/P/20/1, de consisténcia plastica i grandaria maxima
del granulat 20 mm, abocat des de camié amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat
A012N000 0,150 h  Oficial 1a d'obra publica 24,50 3,68
A0140000 0450 h  Manobre 21,31 9,59
B064300C 1,000 m3  Formigd HM-20/P/20/1,>=200kg/m3 ciment 63,00 66,15
€2005000 0,150 h  Regle vibratori 4,86 073
AY%AUX001 1,500 %  Mitjans auxiliars 13,30 0,20
..................................................................... 9,59
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
MAGUINATIA ... 0,73
MALETIAIS ..o 69,83
ARIES..... e 0,20
TOTAL PARTIDA......cocviiiieieiiiirnceeeee s 80,35
04.13 m2 Paviment panot vorera igual a I'existent,20x20x2,5cm,preu alt,col.truc macet.mort.1:2:10
Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm igual a I'existent,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, collocat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland
A012N000 0,520 h  Oficial 1a d'obra publica 24,50 12,74
A0140000 0,450 h Manobre 21,31 9,59
B0111000 0,001 m3 Aigua 1,16 0,00
B0310500 0,044 t Sorra 0-3,5mm 16,71 0,75
B0512401 0,003 t Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 105,75 0,32
B9E11200 1,000 m2 Panot gris 20x20x2,5cm,cl.1a,preu alt 5,70 5,81
D070A4D1 0,030 m3  Morter mixt ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L,cal¢,sorra 111,94 3,53
pedra
granit.,200Kg/m3,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a.obra,formigonera 165l
A%AUX001 1,500 %  Mitjans auxiliars 22,30 0,33
Ma dobra. 9,59
Materials .. 16,59
ARIES..... e 6,89
TOTAL PARTIDA. ..ottt 33,07
CAPITOL 05 RENOVACIO FONTS DE BOCA RESTANTS
05.01 Ut Desmuntatge de font d'aigua de boca qualsevol tipus, desconnexions de serveis, acopi
magatzem de la brigada o gesti6 de residus
Desmuntatge de font d'aigua de boca de qualsevol tipus, incloent desconnexions
de desguas i aigua potable, I'extraccié de les bases, suports i fonamentacio,
carrega i transport a acopi magatzem de la brigada per reaprofitament, o
transport i gestié de residus, a criteri del promotor i la D.F.
007 0,800 H.  Oficial paleta 12 24,00 19,20
012 0,800 H.  Manobre 21,31 17,05
M18 0,741 H.  Compressor 2 martells 16,58 12,29
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 48,50 1,46
Ma A7 Obra......ccoiii s 36,25
MAGUINATIA ... 12,29
ARIES..... e 1,46
TOTAL PARTIDA......cocviiiieieiiiirnceeeee s 50,00
05.02 m2 Demol.paviment qualsevol tipus sob/form.,g<=15cm,ampl.<=2m,compressor+carrega cam.
Demolicié de paviment de qualsevol tipus col-locats sobre formigo, de fins
a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria, amb compressor i carrega sobre
camio
A0150000 0,355 h  Manobre especialista 20,76 7,37
C1101200 0,183 h  Compressor+dos martells pneumatics 16,58 3,03
C1313330 0,024 h  Retroexcavadora s/pneumatics 8-10t 50,00 1,20
A%AUX001 1,500 %  Mitjans auxiliars 7,40 0,11
Ma d70bra......coiiii s 7,37
Magquinaria ... 3,03
ARIES..... e 131
TOTAL PARTIDA......cocviiiieieiiiirnceeeee s 11,71
05.03 m3  Transport residus,instal.gestié residus,camié 20t,carrega mec.,rec.5-10km
Transport de residus a instal lacié autoritzada de gestio de residus, amb cami6 de 20
t i temps d'espera per a la carrega a maquina, amb un recorregut de més de 5i fins a
10 km
C1501900 0,082h  Camid transp.20 t 49,09 4,03
ARIES..... e 4,03
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
TOTAL PARTIDA......cocviiiieieiiiirnceeeee s 4,03
05.04 m3 Deposici6 controlada diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels
residus de la construccid, segons la
Deposici6é controlada a diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposici
controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigo inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o demolicio,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA71H1 1,450 t Deposici6 controlada diposit autoritzat inclos el canon sobre la 10,81 15,67
deposicid controlada dels residus de la construccid, segons la
ARTES ..ttt 15,67
TOTAL PARTIDA......cocviiiieieiiiirnceeeee s 15,67
05.05 m3 Excav.rasa pres.serv,h<=2m,terreny fluix(SPT <20),retro.,+terres deix.vora
Excavaci6 de rasa en presencia de serveis fins a 2 m de fondaria, en terreny
fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a
la vora
A0140000 0,170 h Manobre 21,31 3,62
C1313330 0,164 h  Retroexcavadora s/pneumatics 8-10t 50,00 8,20
A%AUX001 1,500 %  Mitjans auxiliars 3,60 0,05
3,62
8,25
TOTAL PARTIDA......cocviiiieieiiiirnceeeee s 11,87
05.06 m3 Carrega mec.+transp.terres,instal.gestié residus,camié 7t,rec.10-15km
Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres a instal-lacié
autoritzada de gestio de residus, amb camié de 7 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km
A0150000 0,005 h  Manobre especialista 20,76 0,10
C1311440 0,018 h  Pala carregadora s/pneumatics 15-20t 90,97 1,64
C1501700 0,234h  Camid transp.7 t 32,30 7,56
Ma d70BF@. .. 0,10
Magquinaria ... 7,56
ARTES ..ottt 1,64
TOTAL PARTIDA. ..ottt 9,30
05.07 m3 Deposici6 controlada diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels
residus de la construccid, segons la
Deposicid controlada a diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicio
controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavacié, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RAT7LP1 1,000 m3  Deposicid controlada diposit autoritzat inclos el canon sobre la 573 573
deposicid controlada dels residus de la construccid, segons la
ARTES ..ttt 573
TOTAL PARTIDA......cocviiiieieiiiirnceeeee s 5,73
05.08 u  Peric6 regist.form.pref.sense fons,40x40x45 cm,p/inst.serveis,s/solera form.HM-20/B/40/1,+reblert
terra
Perico de registre de formigo prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a
instal-lacions de serveis, col-locat sobre solera de formigé HM-20/B/40/1 de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavacio
A012N000 0,500 h  Oficial 1a d'obra publica 24,50 12,25
A0140000 1,000 h Manobre 21,31 21,31
B064500B 0,054 m3  Formigé HM-20/B/40/1,>=200kg/m3 ciment 56,91 3,23
BDK21495 1,000 u  Pericd regist.form.pref.sense fons,40x40x45 cm,p/inst.serveis 15,26 15,26
C1503000 0,200 h  Camid grua 44,62 8,92
A%AUX001 1,500 %  Mitjans auxiliars 33,60 0,50
Ma d70BF@. .. 21,31
Materials .. 12,25
ARTES ..ottt 27,91
TOTAL PARTIDA. ....cocoiiiicieiiiiereeieee s 61,47
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05.09 u  Bastiment i tapa fosa perico serveis, 400x400mm C250 col-locat amb morter
Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a pericé de serveis, recolzada, pas
lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col-locat amb
morter
Sense descomposicio
TOTAL PARTIDA. ..ottt 81,62
05.10 u  Valvula de bola manual+brides,2 vies,DN=32mm,PN=16bar,cos 2peces EN-GJL-250/1.4301 (AlSI
304), peric6 canal.sot.
Valvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2
vies, de 32 mm de diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal, cos de
dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefl6 PTFE,
accionament per palanca, muntada en pericé de canalitzacio soterrada
A012M000 0,450 h Oficial 1a muntador 24,60 11,07
A013M000 0,450 h  Ajudant muntador 21,00 9,45
BN321670 1,000 u  Valvula de bola manual+brides,2 vies,DN=32mm,PN=16bar,cos 80,54 80,54
2peces EN-GJL-250/1.4301 (AISI 304)
A%AUX001 1,500 %  Mitjans auxiliars 20,50 0,31
Ma d70bra......coiiii s 20,52
ARIES..... e 80,85
TOTAL PARTIDA......cocviiiieieiiiirnceeeee s 101,37
05.11 u  Valv.reduct.rosca,DN=1"1/2,PN=16bar,difer<=15bar,bronze,preu alt,pericé canal.sot.
Valvula reductora de pressio amb rosca, de diametre nominal 1"1/2, de 16
bar de pressi6 maxima i amb un diferencial maxim de 15 bar, de bronze,
preu alt i muntada en pericé de canalitzacio soterrada
A012M000 0,375 h Oficial 1a muntador 24,60 9,23
A013M000 0,375 h  Ajudant muntador 21,00 7,88
BN748320 1,000u  Valvula 327,00 327,00
reduc.pres.+rosca,DN=1"1/2,PN=16bar,difer<=15bar,bronze,preu
alt
A%AUX001 1,500 %  Mitjans auxiliars 17,10 0,26
Ma d"obra 17,11
ARIES..... e 327,26
TOTAL PARTIDA......cocviiiieieiiiirnceeeee s 344,37
05.12 u  Valv.reg pres.reg,d=1"1/2,cos plastic,pres=4bar
Valvula de regulacié de pressio per a instal-lacions de reg, d'1"1/2 de
diametre de connexio, amb cos de plastic, per a una pressio de sortida de
4 bar, roscada a la canonada
A012P000 0,375 h Oficial 1a jardiner 29,41 11,03
A013P000 0,375 h  Ajudant jardiner 26,10 9,79
BN7615E0 1,000u  Valv.reg pres.reg,d=1"1/2,cos plastic,pres=4bar 55,74 55,74
A%AUX001 1,500 %  Mitjans auxiliars 20,80 0,31
MALETIAIS ..o 20,82
ARIES..... e 56,05
TOTAL PARTIDA......cocviiiieieiiiirnceeeee s 76,87
05.13 Ut  SiC font d'acer galvanitzat i acer inox. doble, DUAL de Benito o equivalent, adults i nens incl.
connexions
Subministre i col.locacio de font doble model DUAL de Benito o equivalent, amb
columna triangular d'acer inoxidable, dues cubetes d'acer inoxidable amb aixetes,
d'algades per adults i nens o persones de mobilitat reduida, incloent desguas i els
accessoris necessaris per la connexio a la xarxa i la seva fixacio, de manera que quedi
totalment acabada i instal-lada.
007 5,309 H.  Oficial paleta 12 24,00 127,42
012 5309 H.  Manobre 21,31 113,13
P40567DUAL 1,000 Ut Font de fundici6 model DUAL nens-adults incl. 2 aixetes 1.381,10 1.381,10
P844 0,050 M3 Formigé HM-20 63,33 3,17
%0154 35 2,000 %. Mitjans auxiliars 1.624,80 32,50
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IMPORT

05.14

009
BHWM3000PernBanc
P1466

%0154

Ut

0,500 H.
3,000 u

0,100 Kg
3,000 %.

Ma A 0BrA. ..
MALEHAIS ...
AITES. ..ot e

TOTAL PARTIDA. .....cotiiitintintintiseississississsesenenenneens
SiC de 3 perns roscats 10cm c./u. per col./font, taladrat i resines epoxi per anclatge a base font
existent

Subministrament i instal-lacié a la base del suport de la nova font de qualsevol
tipus de 3 perns roscats de 10cm cada un, per l'anclatge de la font al basament
existent, taladrat del forat amb perforacid, col-locacio dels perns i reblert amb
resines epoxi, ben aplomat, per la posterior col-locacio de la font ben vinclada al
basament existent i cargoleria necessaria. S'inclou petit material, transport del
material des de magatzem o obra al punt d'instal-lacio, mitjans auxiliars
necessaris, ma d'obra especialitzada. Totalment acabat i en funcionament. No
inclou la compra de la font. Criteri d'amidament: Unitat de font instal-lada,
amidada segons les especificacions de la DT.

Oficial paleta 22 22,69 11,35
P.p.accessoris perns ancoratge font 1,50 4,50
Resines epoxi 9,53 0,95
Mitjans auxiliars 16,80 0,50

240,55
1.384,27
32,50

1.657,32

CAPITOL 06 PARTIDES COMPLEMENTARIES

06.01

BU2501

06.02

BU2502

06.03

cQ

06.04

PA

1,000 ut

PA

1,000 ut

PA

1,000 PA

PA

Obres no previstes generals obra aplicacié Quadre de Preus

Partida algada a justificar d'import maxim en aplicacié a unitats d’obra no

previstes generals en el projecte i amb aplicaci6 dels preus del mateix.

Material, ma obra, maquinaria i maitjans auxiliars varis 453,56 453,56

11,35
5,45
0,50

17,30

TOTAL PARTIDA......cocviiiieieiiiirnceeeee s
Senyalitzacid de les obres i desviaments provisionals durant termini obres i desmuntatge final
Partida algada a justificar per la senyalitzacié de les obres, d'acord amb la
legislacié actualment vigent al llarg de tot I'ambit i la zona d'influencia de la
mateixa. Inclou la col-locaci6 de tots els senyals, tancaments, balisaments,
senyalitzacié horitzontal provisional, proteccions i cartells necessaris pel
desenvolupament de les obres i pels desviaments de transit necessaris segons
les necessitats de I'obra, criteris de la DF i de I'entitat gestora de la carretera.
També inclou la col-locacio, retirada i recol-locacié de tots els elements
necessaris en totes les fases en que es subdivideixin les actuacions aixi com la
delimitacio i proteccid de tots els possibles passos obligats per veins afectats.

Material, ma obra, maquinaria i maitjans auxiliars varis 250,00 250,00
senyalitzacio obres

453,56

453,56

Control qualitat

Partida algada a justificar d'import maxim pel control de qualitat de totes les

unitats d’obra d’acord amb I'annex del programa i el seu pressupost detallat, i

les especificacions de la direccié facultativa.

Control de qualitat 250,00 250,00

250,00

250,00

ARIES..... e
TOTAL PARTIDA. ..cccccccovcvrvennnnnssssssssmneessssseessssssens
Seguretat i salut a les obres
Partida algada a justificar d'import maxim per l'aplicacié de les mesures
recollides en el pla de seguretat i salut al llarg de les obres d'acord amb el
programa i les indicacions de la direcci6 facultativa, aixi com totes les
necessaries segons la normativa vigent incloent proteccions inidividuals,

250,00

250,00
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QUADRE DE PREUS 2

Gesa, s.l.
Lot 6: Projecte executiu renovacio fonts de boca de Reus, 1a anualitat
COoDI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

col.lectives, formaci6, etc. Inclou la retirada, reposicid i recol.locacié totes

les vegades que sigui necessari de les mesures i proteccions que calgui.
SS 1,000 PA  Seguretat i salut ambit obres 350,00 350,00

AITES. ..ot e 350,00

TOTAL PARTIDA e eeeeeeeeeseseseeseeeeessesesees 350,00
Reus, a abril de 2021.

Enginyers redactors del projecte

Josep Barberillo Nualart Josep Barberillo Gesa
Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering Enginyer Civil
Col-legiat nim. 16.134 Col-legiat nim.6.410
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GESA

4. PRESSUPOSTOS PARCIALS

Projecte de renovacio de fonts de boca de
Reus Lot 6 amb carrec a la primera anualitat
LOT 6 FONTS DE BOCA



PRESSUPOST

Lot 6: Projecte executiu renovacio fonts de boca de Reus, 1a anualitat

CODI

RESUM QUANTITAT

Gesa, S.1.

PREU

IMPORT

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

CAPITOL 01 REUBICACIO | RENOVACIO FONT DE BOCA PARC HORTS MIRO - F025
Ut Desmuntatge de font d'aigua de boca qualsevol tipus, desconnexions de serveis,
acopi magatzem de la brigada o gestié de residus
Desmuntatge de font d'aigua de boca de qualsevol tipus, incloent
desconnexions de desguas i aigua potable, I'extraccio de les bases,
suports i fonamentacio, carrega i transport a acopi magatzem de la
brigada per reaprofitament, o transport i gestio de residus, a criteri del
promotor i la D.F.
1,00
Ut Desmuntatge de banc qualsevol tipus, acopi en obra i posterior recol-locacié a
nova ubicacié
Desmuntatge de banc de qualsevol tipus, incloent I'extraccio de les
bases, suports i fonamentacid, acopi en obra per reaprofitament, i
recol-locacio en nova ubicacio, a criteri del promotor i la D.F.
1,00
m2 Demol.paviment qualsevol tipus
sob/form.,g<=15cm,ampl.<=2m,compressor+carrega cam.

Demolicié de paviment de qualsevol tipus col-locats sobre
formigo, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria, amb
compressor i carrega sobre camié

7,60
m3 Transport residus,instal.gestio residus,camio 20t,carrega mec.,rec.5-10km
Transport de residus a instal lacié autoritzada de gesti6 de residus, amb
camio de 20 ti temps d'espera per a la carrega a maquina, amb un

recorregut de més de 5 finsa 10 km
1,54
m3 Deposici6 controlada dipdsit autoritzat inclds el canon sobre la deposicié
controlada dels residus de la construccio, segons la

Deposicié controlada a diposit autoritzat inclos el canon sobre la
deposicio controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008,
de residus de formig6 inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construccid o demolicié, amb codi 170101 segons la Llista Europea de

Residus (ORDEN MAM/304/2002)
1,54
m3 Excav.rasa pres.serv,h<=2m,terreny fluix(SPT <20),retro.,+terres deix.vora

Excavaci6 de rasa en presencia de serveis fins a 2 m de fondaria,
en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i amb

les terres deixades a la vora
0,57
m  Excav.rasa instal.40x60cm,rebl.+compact.retro. amb presencia de serveis

Excavaci6 de rasa per a pas d'instal-lacions de 40 cm d'amplaria i
60 cm de fondaria, amb preséncia de serveis, reblert i
compactacié amb terres seleccionades de la propia excavacio,
sense pedres, amb retroexcavadora

32,00
m3 Carrega mec.+transp.terres,instal.gestio residus,cami6 7t,rec.10-15km

Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres a instal-lacié
autoritzada de gestio de residus, amb camié de 7 t, amb un

recorregut de més de 10 i fins a 15 km
6,51
m3 Deposici6 controlada dipdsit autoritzat inclds el canon sobre la deposicié
controlada dels residus de la construccio, segons la

Deposicié controlada a diposit autoritzat inclos el canon sobre la
deposicié controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavacid, amb codi 170504 segons la Llista Europea

de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
6,51

50,00

67,51

11,71

4,03

15,67

11,87

10,16

9,30

573

50,00

67,51

89,00

6,21

24,13

6,77

325,12

60,54

37,30
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PRESSUPOST

Gesa, S.1.

Lot 6: Projecte executiu renovacio fonts de boca de Reus, 1a anualitat

CODI

RESUM QUANTITAT PREU

IMPORT

01.10

01.11

01.12

01.13

01.14

01.15

01.16

01.17

01.18

m  Claveguerd PVC-U paret massissa,sanejament s/pressio,DN=125mm,SN4,s/llit
sorra 15cm

Claveguer6 amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressio, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra

de 15 cm de gruix

13,00 21,24
m3 Formigé rasa/pou fonament,HM-20/P/20/1,cami6
Formigo per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/1, de
consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 40 mm, abocat des
de camid. Execuci6 en 2 i 3 fases: fase 1a solera sota tub, fase 2a
ronyons del tub, fase 3a recubriment i proteccio part superior tub

1,69 71,56
m  Tub PE 100,DN=40mm,PN=16bar,serie SDR 11,UNE-EN
12201-2,connect.pressid,dific.mitja,accessoris plast.,fons rasa

Tub de polietilé de designacié PE 100, de 40 mm de diametre
nominal, de 16 bar de pressié nominal, serie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressio, amb grau de dificultat mitja, utilitzant

accessoris de plastic i col-locat al fons de la rasa
19,00 11,60
m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,saul6 garb. ,g=25-50cm,picé vibrant
Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb sauld
garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,

utilitzant pico vibrant
1,52 29,34
Ml Banda de senyalitzacié preséncia de servei color especific
Subministrament i col-locacié de banda de senyalitzacié per la
preséncia de servei, col-locada, de color adient depenent del servei a
senyalitzar.
32,00 0,12
u  Pericd regist.form.pref.sense fons,40x40x45 cm,plinst.serveis,s/solera
form.HM-20/B/40/1,+reblert terra
Perico de registre de formigo prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a
instal-lacions de serveis, col-locat sobre solera de formigé HM-20/B/40/I
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavacio
1,00 61,47
u  SiC reixa d'acer inoxidable acabat satinat AlSI-316, perfil tub 20x20mm, folre xapa
segons disseny
Subministrament i col-locacié de reixa d'acer inoxidable acabat
satinat AISI-316. Estructura de perfil tubular de 20x20mm i folre de

xapa segons disseny.
1,00 444,76

Ut SiC font d'acer galvanitzat i acer inox. doble, DUAL de Benito o equivalent, adults

i nens incl. connexions
Subministre i col.locacio de font doble model DUAL de Benito o
equivalent, amb columna triangular d'acer inoxidable, dues cubetes d'acer
inoxidable amb aixetes, d'alcades per adults i nens o persones de mobilitat
reduida, incloent desguas i els accessoris necessaris per la connexié a la
xarxa i la seva fixacio, de manera que quedi totalment acabada i instal-lada.

1,00 1.657,32

Ut SiC de 3 perns roscats 10cm c./u. per col./font, taladrat i resines epoxi per

anclatge a base font existent
Subministrament i instal-lacié a la base del suport de la nova font de
qualsevol tipus de 3 perns roscats de 10cm cada un, per l'anclatge de
la font al basament existent, taladrat del forat amb perforacio,
col-locacio dels perns i reblert amb resines epoxi, ben aplomat, per la
posterior col-locacié de la font ben vinclada al basament existent i
cargoleria necessaria. S'inclou petit material, transport del material des
de magatzem o obra al punt d'instal-lacié, mitjans auxiliars necessaris,
ma d'obra especialitzada. Totalment acabat i en funcionament. No
inclou la compra de la font. Criteri d'amidament: Unitat de font
instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT.

276,12

120,94

220,40

44,60

3,84

61,47

444,76

1.657,32
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PRESSUPOST

Gesa, S.1.

Lot 6: Projecte executiu renovacio fonts de boca de Reus, 1a anualitat

CODI

RESUM QUANTITAT PREU

IMPORT

01.19

01.20

01.21

01.22

02.01

02.02

02.03

02.04

1,00 17,30
Ml Vorada formigo taulé 8x100x20
Vorada taul6 de formigé de 8x100x20 de color gris, col.locada sobre llit
de formigd HNE-15 i rejuntada amb morter M 5.
522 11,41
m3 Paviment form.+fibres HM-20/P/201, fibres
30-35kg/m3,camid,vibr.manual,remol.mec.+2kg/m2,ciment portland

Paviment de formigé HM-20/P/20/I, de consisténcia plastica i
grandaria maxima del granulat 20 mm amb un contingut en fibres
d'acer entre 30 i 35 kg/m3, grandaria maxima del granulat 20 mm,
escampat des de camio, estesa i vibratge manual, remolinat mecanic
afegint 2 kg/m2 de ciment portland

0,27 108,39
m3 Base formigé HM-20/P/20/l, camid+vibr.manual, reglejat

Base de formigé HM-20/P/20/1, de consisténcia plastica i
grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de camié amb

estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
0,91 80,35
m2 Paviment panot vorera igual a I'existent,20x20x2,5cm,preu alt,col.truc
macet.mort.1:2:10

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm igual a
I'existent, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col-locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de

ciment portland
7,60 33,07

TOTAL CAPITOL 01 REUBICACIO | RENOVACIO FONT DE BOCA PARC HORTS MIRO - F025.......
CAPITOL 02 REUBICACIO | RENOVACIO FONT DE BOCA PLAGA ARQUITECTE LLUIS DOMENECH |
MUNTANER-F027
Ut Desmuntatge de font d'aigua de boca qualsevol tipus, desconnexions de serveis,

acopi magatzem de la brigada o gestié de residus
Desmuntatge de font d'aigua de boca de qualsevol tipus, incloent
desconnexions de desguas i aigua potable, I'extraccio de les bases,
suports i fonamentacio, carrega i transport a acopi magatzem de la
brigada per reaprofitament, o transport i gestio de residus, a criteri del
promotor i la D.F.

1,00 50,00
m2 Demol.paviment qualsevol tipus
sob/form.,g<=15cm,ampl.<=2m,compressor+carrega cam.

Demolicié de paviment de qualsevol tipus col-locats sobre
formigo, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria, amb
compressor i carrega sobre camié

7,20 11,71
m3 Transport residus,instal.gestio residus,camio 20t,carrega mec.,rec.5-10km

Transport de residus a instal lacié autoritzada de gesti6 de residus, amb
camio de 20 ti temps d'espera per a la carrega a maquina, amb un
recorregut de més de 5 finsa 10 km
1,45 4,03
m3 Deposici6 controlada dipdsit autoritzat inclds el canon sobre la deposicié
controlada dels residus de la construccio, segons la

Deposicié controlada a diposit autoritzat inclos el canon sobre la
deposicio controlada dels residus de la construcci6, segons la LLEI 8/2008,
de residus de formig6 inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construccid o demolicié, amb codi 170101 segons la Llista Europea de

Residus (ORDEN MAM/304/2002)
1,45 15,67

17,30

59,56

29,27

73,12

251,33

3.926,61

50,00

84,31

5,84

22,72
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PRESSUPOST

Lot 6: Projecte executiu renovacio fonts de boca de Reus, 1a anualitat

CODI

RESUM QUANTITAT

Gesa, S.1.

PREU

IMPORT

02.05

02.06

02.07

02.08

02.09

02.10

02.11

02.12

02.13

02.14

m3 Excav.rasa pres.serv,h<=2m,terreny fluix(SPT <20),retro.,+terres deix.vora
Excavaci6 de rasa en preseéncia de serveis fins a 2 m de fondaria,
en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i amb

les terres deixades a la vora
0,00
m  Excav.rasa instal.40x60cm,rebl.+compact.retro. amb presencia de serveis
Excavaci6 de rasa per a pas d'instal-lacions de 40 cm d'amplaria i
60 cm de fondaria, amb preséncia de serveis, reblert i
compactacié amb terres seleccionades de la propia excavacio,

sense pedres, amb retroexcavadora
18,00
m3 Carrega mec.+transp.terres,instal.gestio residus,cami6 7t,rec.10-15km
Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres a instal-lacié
autoritzada de gestio de residus, amb camié de 7 t, amb un

recorregut de més de 10 i fins a 15 km

m3 Deposici6 controlada dipdsit autoritzat inclds el canon sobre la deposicié 3%
controlada dels residus de la construccio, segons la

Deposicié controlada a diposit autoritzat inclos el canon sobre la

deposicié controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI

8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,

procedents d'excavacio, amb codi 170504 segons la Llista Europea

de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m  Claveguerd PVC-U paret massissa,sanejament s/pressio,DN=125mm,SN4,s/llit 3%
sorra 15cm

Claveguer6 amb tub de PVC-U de paret massissa per a

sanejament sense pressio, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de

rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra

de 15 cm de gruix
4,00
m3 Formigé rasa/pou fonament,HM-20/P/20/1,cami6
Formigo per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/1, de
consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 40 mm, abocat des
de camid. Execuci6 en 2 i 3 fases: fase 1a solera sota tub, fase 2a
ronyons del tub, fase 3a recubriment i proteccio part superior tub
0,52
m  Tub PE 100,DN=40mm,PN=16bar,serie SDR 11,UNE-EN
12201-2,connect.pressid,dific.mitja,accessoris plast.,fons rasa
Tub de polietilé de designacié PE 100, de 40 mm de diametre
nominal, de 16 bar de pressié nominal, serie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressio, amb grau de dificultat mitja, utilitzant

accessoris de plastic i col-locat al fons de la rasa
14,00
m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,saul6 garb. ,g=25-50cm,picé vibrant
Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb sauld
garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,

utilitzant pico vibrant
1,12

Ml Banda de senyalitzacié preséncia de servei color especific
Subministrament i col-locacié de banda de senyalitzaci6 per la
preséncia de servei, col-locada, de color adient depenent del servei a
senyalitzar.

18,00
Ut SiC font d'acer galvanitzat i acer inox. doble, DUAL de Benito o equivalent, adults

i nens incl. connexions

Subministre i col.locacio de font doble model DUAL de Benito o
equivalent, amb columna triangular d'acer inoxidable, dues cubetes d'acer
inoxidable amb aixetes, d'alcades per adults i nens o persones de mobilitat

reduida, incloent desguas i els accessoris necessaris per la connexié a la

11,87

10,16

9,30

573

21,24

71,56

11,60

29,34

0,12

0,00

182,88

31,25

19,25

84,96

37,21

162,40

32,86

2,16
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PRESSUPOST

Gesa, S.1.

Lot 6: Projecte executiu renovacio fonts de boca de Reus, 1a anualitat

CODI

RESUM QUANTITAT PREU

IMPORT

02.15

02.16

02.17

03.01

03.02

03.03

03.04

xarxa i la seva fixacio, de manera que quedi totalment acabada i instal-lada.

1,00 1.657,32

Ut SiC de 3 perns roscats 10cm c./u. per col./font, taladrat i resines epoxi per

anclatge a base font existent
Subministrament i instal-lacié a la base del suport de la nova font de
qualsevol tipus de 3 perns roscats de 10cm cada un, per l'anclatge de
la font al basament existent, taladrat del forat amb perforacio,
col-locacio dels perns i reblert amb resines epoxi, ben aplomat, per la
posterior col-locacié de la font ben vinclada al basament existent i
cargoleria necessaria. S'inclou petit material, transport del material des
de magatzem o obra al punt d'instal-lacié, mitjans auxiliars necessaris,
ma d'obra especialitzada. Totalment acabat i en funcionament. No
inclou la compra de la font. Criteri d'amidament: Unitat de font
instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT.

1,00 17,30
m3 Base formigé HM-20/P/20/l, camid+vibr.manual, reglejat

Base de formigé HM-20/P/20/1, de consisténcia plastica i
grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de camié amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
0,81 80,35

m2 Paviment panot vorera igual a I'existent,20x20x2,5cm,preu alt,col.truc
macet.mort.1:2:10

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm igual a
I'existent, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col-locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de
ciment portland

584 33,07

TOTAL CAPITOL 02 REUBICACIO | RENOVACIO FONT DE BOCA PLAGA ARQUITECTE LLUIS.....
DOMENECH | MUNTANER-FO27 ...
CAPITOL 03 ARQUETA VALVULA REGULADORA DE PRESSIO EN PAVIMENT DE PANOT

m2 Demol.paviment qualsevol tipus
sob/form.,g<=15cm,ampl.<=2m,compressor+carrega cam.

Demolicié de paviment de qualsevol tipus col-locats sobre
formigo, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria, amb
compressor i carrega sobre camié

2,00 11,71
m3 Transport residus,instal.gestio residus,camio 20t,carrega mec.,rec.5-10km

Transport de residus a instal lacié autoritzada de gesti6 de residus, amb
camio de 20 ti temps d'espera per a la carrega a maquina, amb un

recorregut de més de 5 finsa 10 km
0,40 4,03
m3 Deposici6 controlada dipdsit autoritzat inclds el canon sobre la deposicié
controlada dels residus de la construccio, segons la

Deposicié controlada a diposit autoritzat inclos el canon sobre la
deposicio controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008,
de residus de formig6 inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construccid o demolicié, amb codi 170101 segons la Llista Europea de

Residus (ORDEN MAM/304/2002)
0,40 15,67
m3 Excav.rasa pres.serv,h<=2m,terreny fluix(SPT <20),retro.,+terres deix.vora

Excavaci6 de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m de fondaria,
en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i amb

les terres deixades a la vora
1,20 11,87

1.657,32

17,30

65,08

193,13

2.648,67

23,42

1,61

6,27

14,24
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PRESSUPOST

Lot 6: Projecte executiu renovacio fonts de boca de Reus, 1a anualitat

CODI

RESUM QUANTITAT

Gesa, S.1.

PREU

IMPORT

03.05

03.06

03.07

03.08

03.09

03.10

03.11

03.12

03.13

m3 Carrega mec.+transp.terres,instal.gestio residus,cami6 7t,rec.10-15km
Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres a instal-lacié
autoritzada de gestio de residus, amb camié de 7 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km
0,72

m3 Deposici6 controlada dipdsit autoritzat inclds el canon sobre la deposicié
controlada dels residus de la construccio, segons la

Deposicié controlada a diposit autoritzat inclos el canon sobre la
deposicié controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavacio, amb codi 170504 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
0,72

u  Pericé regist.form.pref.sense fons,40x40x45 cm,plinst.serveis,s/solera
form.HM-20/B/40/1, +reblert terra

Perico de registre de formigo prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a
instal-lacions de serveis, col-locat sobre solera de formigé HM-20/B/40/I

de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavacio
2,00
u Bastiment i tapa fosa perico serveis, 400x400mm C250 col-locat amb morter
Bastiment i tapa quadrada de fosa ddctil, per a perico de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col-locat amb morter
2,00
u  Valvula de bola manual+brides,2 vies,DN=32mm,PN=16bar,cos 2peces
EN-GJL-250/1.4301 (AISI 304), perico canal.sot.

Valvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb
brides, de 2 vies, de 32 mm de diametre nominal, de 16 bar de
pressid nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250
(GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de teflé PTFE, accionament per

palanca, muntada en perico de canalitzacié soterrada
2,00
u Valv.reduct.rosca,DN=1"1/2,PN=16bar,difer<=15bar,bronze,preu alt,pericd
canal.sot.

Valvula reductora de pressio amb rosca, de diametre nominal
1"1/2, de 16 bar de pressié maxima i amb un diferencial maxim de
15 bar, de bronze, preu alt i muntada en perico de canalitzacio

soterrada
2,00
m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,mat.selecc.excav. ,g<25cm,pic6 vibrant,90%PM

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb
material seleccionat de la propia excavacio, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant pico vibrant, amb compactacié del 90%

PM
0,72
m3 Base formigé HM-20/P/20/l, camid+vibr.manual, reglejat

Base de formigé HM-20/P/20/1, de consisténcia plastica i
grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de camié amb

estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
0,60
m2 Paviment panot vorera igual a I'existent,20x20x2,5cm,preu alt,col.truc
macet.mort.1:2:10

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm igual a
I'existent, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,

col-locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland

2,00

9,30

573

61,47

81,62

101,37

344,37

16,66

80,35

33,07

TOTAL CAPITOL 03 ARQUETA VALVULA REGULADORA DE PRESSIO EN PAVIMENT DE PANOT

6,70

4,13

122,94

163,24

202,74

688,74

12,00

48,21

66,14

1.360,38
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PRESSUPOST

Lot 6: Projecte executiu renovacio fonts de boca de Reus, 1a anualitat

CODI

RESUM QUANTITAT

Gesa, S.1.

PREU

IMPORT

04.01

04.02

04.03

04.04

04.05

04.06

04.07

04.08

04.09

CAPITOL 04 ARQUETA VALVULA REGULADORA DE PRESSIO EN PAVIMENT DE SAULO
m2 Demol.paviment qualsevol tipus
sob/form.,g<=15cm,ampl.<=2m,compressor+carrega cam.

Demolicié de paviment de qualsevol tipus col-locats sobre
formigo, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria, amb
compressor i carrega sobre camié

0,00
m3 Transport residus,instal.gestio residus,camio 20t,carrega mec.,rec.5-10km

Transport de residus a instal lacié autoritzada de gesti6 de residus, amb
camio de 20 ti temps d'espera per a la carrega a maquina, amb un

recorregut de més de 5 finsa 10 km
0,00
m3 Deposici6 controlada dipdsit autoritzat inclds el canon sobre la deposicié
controlada dels residus de la construccio, segons la

Deposicié controlada a diposit autoritzat inclos el canon sobre la
deposicio controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008,
de residus de formig6 inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construccid o demolicié, amb codi 170101 segons la Llista Europea de

Residus (ORDEN MAM/304/2002)
0,00
m3 Excav.rasa pres.serv,h<=2m,terreny fluix(SPT <20),retro.,+terres deix.vora

Excavaci6 de rasa en presencia de serveis fins a 2 m de fondaria,
en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i amb

les terres deixades a la vora
0,00
m3 Carrega mec.+transp.terres,instal.gestio residus,cami6 7t,rec.10-15km
Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres a instal-lacié
autoritzada de gestio de residus, amb camié de 7 t, amb un

recorregut de més de 10 i fins a 15 km
0,00
m3 Deposici6 controlada dipdsit autoritzat inclds el canon sobre la deposicié
controlada dels residus de la construccio, segons la

Deposicié controlada a diposit autoritzat inclos el canon sobre la
deposicié controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavacid, amb codi 170504 segons la Llista Europea

de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
0,00
u  Pericé regist.form.pref.sense fons,40x40x45 cm,p/inst.serveis,s/solera
form.HM-20/B/40/1, +reblert terra
Perico de registre de formigo prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a
instal-lacions de serveis, col-locat sobre solera de formigé HM-20/B/40/I
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavacio
0,00
u Bastiment i tapa fosa perico serveis, 400x400mm C250 col-locat amb morter
Bastiment i tapa quadrada de fosa dctil, per a perico de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col-locat amb morter
0,00
u  Valvula de bola manual+brides,2 vies,DN=32mm,PN=16bar,cos 2peces
EN-GJL-250/1.4301 (AISI 304), perico canal.sot.
Valvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb
brides, de 2 vies, de 32 mm de diametre nominal, de 16 bar de
pressid nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250
(GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de teflé PTFE, accionament per

palanca, muntada en perico de canalitzacié soterrada
0,00

11,71

4,03

15,67

11,87

9,30

573

61,47

81,62

101,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Gesa, S.1.

Lot 6: Projecte executiu renovacio fonts de boca de Reus, 1a anualitat

CODI

RESUM QUANTITAT PREU

IMPORT

04.10

04.11

04.12

04.13

05.01

05.02

05.03

05.04

05.05

u  Valv.reduct.rosca,DN=1"1/2,PN=16bar,difer<=15bar,bronze,preu alt,pericd
canal.sot.

Valvula reductora de pressio amb rosca, de diametre nominal
1"1/2, de 16 bar de pressié maxima i amb un diferencial maxim de
15 bar, de bronze, preu alt i muntada en peric6 de canalitzacio

soterrada
0,00 344,37
m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,mat.selecc.excav. ,g<25cm,pic6 vibrant,90%PM

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb
material seleccionat de la propia excavacio, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant pico vibrant, amb compactacié del 90%

PM
0,00 16,66
m3 Base formigdé HM-20/P/20/l, camid+vibr.manual, reglejat

Base de formigé HM-20/P/20/1, de consisténcia plastica i
grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de camié amb

estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
0,00 80,35
m2 Paviment panot vorera igual a I'existent,20x20x2,5cm,preu alt,col.truc
macet.mort.1:2:10

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm igual a
I'existent, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col-locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de
ciment portland

0,00 33,07
TOTAL CAPITOL 04 ARQUETA VALVULA REGULADORA DE PRESSIO EN PAVIMENT DE SAULO
CAPITOL 05 RENOVACIO FONTS DE BOCA RESTANTS
Ut Desmuntatge de font d'aigua de boca qualsevol tipus, desconnexions de serveis,
acopi magatzem de la brigada o gestié de residus
Desmuntatge de font d'aigua de boca de qualsevol tipus, incloent
desconnexions de desguas i aigua potable, I'extraccio de les bases,
suports i fonamentacio, carrega i transport a acopi magatzem de la
brigada per reaprofitament, o transport i gestio de residus, a criteri del
promotor i la D.F.

5,00 50,00
m2 Demol.paviment qualsevol tipus
sob/form.,g<=15cm,ampl.<=2m,compressor+carrega cam.

Demolicié de paviment de qualsevol tipus col-locats sobre
formigo, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria, amb
compressor i carrega sobre camié

0,00 11,71
m3 Transport residus,instal.gestio residus,cami6 20t,carrega mec.,rec.5-10km

Transport de residus a instal lacié autoritzada de gesti6 de residus, amb
camio de 20 ti temps d'espera per a la carrega a maquina, amb un

recorregut de més de 5 finsa 10 km
0,00 4,03
m3 Deposici6 controlada dipdsit autoritzat inclds el canon sobre la deposicié
controlada dels residus de la construccio, segons la

Deposicié controlada a diposit autoritzat inclos el canon sobre la
deposicio controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008,
de residus de formig6 inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construccid o demolicid, amb codi 170101 segons la Llista Europea de

Residus (ORDEN MAM/304/2002)
0,00 15,67
m3 Excav.rasa pres.serv,h<=2m,terreny fluix(SPT <20),retro.,+terres deix.vora

Excavaci6 de rasa en presencia de serveis fins a 2 m de fondaria,

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

250,00

0,00

0,00

0,00
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Lot 6: Projecte executiu renovacio fonts de boca de Reus, 1a anualitat

CODI

RESUM

QUANTITAT

Gesa, S.1.

PREU

IMPORT

05.06

05.07

05.08

05.09

05.10

05.11

05.12

05.13

05.14

en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora

m3 Carrega mec.+transp.terres,instal.gestio residus,cami6 7t,rec.10-15km

Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres a instal-lacié
autoritzada de gestio de residus, amb camié de 7 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km

m3 Deposici6 controlada dipdsit autoritzat inclds el canon sobre la deposicié
controlada dels residus de la construccio, segons la

Deposicié controlada a diposit autoritzat inclos el canon sobre la
deposicié controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavacio, amb codi 170504 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

u  Pericd regist.form.pref.sense fons,40x40x45 cm,plinst.serveis,s/solera
form.HM-20/B/40/1, +reblert terra

Perico de registre de formigo prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a
instal-lacions de serveis, col-locat sobre solera de formigé HM-20/B/40/I
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavacio

u Bastiment i tapa fosa perico serveis, 400x400mm C250 col-locat amb morter
Bastiment i tapa quadrada de fosa dctil, per a perico de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col-locat amb morter

u  Valvula de bola manual+brides,2 vies,DN=32mm,PN=16bar,cos 2peces
EN-GJL-250/1.4301 (AISI 304), perico canal.sot.

Valvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb
brides, de 2 vies, de 32 mm de diametre nominal, de 16 bar de
pressid nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250
(GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de teflé PTFE, accionament per
palanca, muntada en perico de canalitzacié soterrada

u  Valv.reduct.rosca,DN=1"1/2,PN=16bar,difer<=15bar,bronze,preu alt,pericé
canal.sot.

Valvula reductora de pressio amb rosca, de diametre nominal
1"1/2, de 16 bar de pressié maxima i amb un diferencial maxim de
15 bar, de bronze, preu alt i muntada en perico de canalitzacio
soterrada

u Valv.reg pres.reg,d=1"1/2,cos plastic,pres=4bar

Valvula de regulacié de pressié per a instal-lacions de reg, d'1"1/2
de diametre de connexid, amb cos de plastic, per a una pressio
de sortida de 4 bar, roscada a la canonada

Ut SiC font d'acer galvanitzat i acer inox. doble, DUAL de Benito o equivalent, adults
i nens incl. connexions

Subministre i col.locaci6é de font doble model DUAL de Benito o
equivalent, amb columna triangular d'acer inoxidable, dues cubetes d'acer
inoxidable amb aixetes, d'alcades per adults i nens o persones de mobilitat
reduida, incloent desguas i els accessoris necessaris per la connexié a la
xarxa i la seva fixacio, de manera que quedi totalment acabada i instal-lada.

Ut SiC de 3 perns roscats 10cm c./u. per col./font, taladrat i resines epoxi per

anclatge a base font existent
Subministrament i instal-lacié a la base del suport de la nova font de
qualsevol tipus de 3 perns roscats de 10cm cada un, per l'anclatge de

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

11,87

9,30

573

61,47

81,62

101,37

344,37

76,87

1.657,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.286,60
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Lot 6: Projecte executiu renovacio fonts de boca de Reus, 1a anualitat

CODI RESUM

Gesa, S.1.

QUANTITAT PREU

IMPORT

la font al basament existent, taladrat del forat amb perforacio,

col-locacio dels perns i reblert amb resines epoxi, ben aplomat, per la

posterior col-locacié de la font ben vinclada al basament existent

cargoleria necessaria. S'inclou petit material, transport del material des
de magatzem o obra al punt d'instal-lacié, mitjans auxiliars necessaris,
ma d'obra especialitzada. Totalment acabat i en funcionament. No

inclou la compra de la font. Criteri d'amidament: Unitat de font
instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT.

TOTAL CAPITOL 05 RENOVACIO FONTS DE BOCA RESTANTS

CAPITOL 06 PARTIDES COMPLEMENTARIES

06.01 PA Obres no previstes generals obra aplicacié Quadre de Preus

Partida algada a justificar d'import maxim en aplicacié a unitats d’obra
no previstes generals en el projecte i amb aplicacio dels preus del

mateix.

06.02 PA Senyalitzaci6 de les obres i desviaments provisionals durant termini obres i

desmuntatge final

Partida algada a justificar per la senyalitzacié de les obres, d'acord amb
la legislacio actualment vigent al llarg de tot I'ambit i la zona d'influencia
de la mateixa. Inclou la col-locacié de tots els senyals, tancaments,
balisaments, senyalitzacié horitzontal provisional, proteccions i cartells
necessaris pel desenvolupament de les obres i pels desviaments de
transit necessaris segons les necessitats de I'obra, criteris de la DF i

de I'entitat gestora de la carretera. També inclou la col-locacio, retirada i
recol-locacio de tots els elements necessaris en totes les fases en que
es subdivideixin les actuacions aixi com la delimitacid i proteccié de

tots els possibles passos obligats per veins afectats.

06.03 PA Control qualitat

Partida algada a justificar d'import maxim pel control de qualitat de

totes les unitats d’obra d’acord amb I'annex del programa i el seu

pressupost detallat, i les especificacions de la direcci6 facultativa.

06.04 PA Seguretat i salut a les obres

Partida algada a justificar d'import maxim per l'aplicacié de les
mesures recollides en el pla de seguretat i salut al llarg de les
obres d'acord amb el programa i les indicacions de la direcci6
facultativa, aixi com totes les necessaries segons la normativa
vigent incloent proteccions inidividuals, col.lectives, formacio, etc.
Inclou la retirada, reposicio i recol.locacié totes les vegades que

sigui necessari de les mesures i proteccions que calgui.

Josep Barberillo Nualart
Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering
Col-legiat nim. 16.134

Reus, a abril de 2021.

Enginyers redactors del projecte

1,00 453,56

0,00 250,00

0,00 250,00

Josep Barberillo Gesa
Enginyer Civil
Col-legiat nim.6.410

86,50

8.623,10

453,56

0,00

0,00

350,00

803,56

17.362,32
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RESUM DE PRESSUPOST

Gesa, S.l.
Lot 6: Projecte executiu renovacio fonts de boca de Reus, 1a anualitat
CAPITOL RESUM IMPORT %
1 REUBICACIO | RENOVACIO FONT DE BOCA PARC HORTS MIRO - FO25 ......occcccccvceenrrcroesseeescsees e 3.926,61 22,62
2 REUBICACIO | RENOVACIO FONT DE BOCA PLAGA ARQUITECTE LLUIS DOMENECH | MUNTANER - F027. 2.648,67 1526
3 ARQUETA VALVULA REGULADORA DE PRESSIO EN PAVIMENT DE PANOT......ccccccoccvmvrmssimrnsssnnnnssinenes 1.360,38 7,84
4 ARQUETA VALVULA REGULADORA DE PRESSIO EN PAVIMENT DE SAULO 0,00 0,00
5 RENOVACIO FONTS DE BOCA RESTANTS ......oooooivomsscnrnessossesssssos s 8.623,10 49,67
6 PARTIDES COMPLEMENTARIES....o.cocccceuutssssaaeeesssseesesssssssss s ssssesssssssss s ssssssss s ssssssssssss 80356 4,63
PRESSUPOST D* EXECUCIO MATERIAL 17.362,32
13,00 % Despeses Generals..... 2.257,10
6,00 % Benefici industrial........ 1.041,74
SUMADE G.G. Y Bll.oooecceeeveceerrrrs 3.298,84
PRESSUPOST DE CONTRACTE (SENSE IVA) 20.661,16
209 LVA oo 4.338,84
PRESSUPOST DE CONTRACTE 25.000,00
Puja el pressupost I'esmentada quantitat de VINT-I-CINC MIL EUROS
Reus, a abril de 2021.
Enginyers redactors del projecte
Josep Barberillo Nualart Josep Barberillo Gesa
Enginyer Industrial — MS in Civil Engineering Enginyer Civil
Col-legiat nim. 16.134 Col-legiat nim.6.410
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