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1. INTRODUCCIÓ 
 

1.1. Objecte del projecte i emplaçament 
L’objecte del present projecte és definir les obres d’urbanització de l’Avinguda Tarragona i el carrer 
Estanislau Mateu i Valls per a la implantació d’una nova rotonda. L’àmbit de les obres es situa al municipi 
de Reus, província de Tarragona.  

 

1.2. Promotor 
L’Entitat promotora és l’Ajuntament de Reus: 

NIF            : P-4312500D 
Adreça                 : Plaça del Mercadal, 1 43201 Reus  
Població              : Reus (Tarragona)  
Representant             : Pere Jornet Corbella 

 

 

2. ANTECEDENTS I ESTAT ACTUAL 
 

2.1. Antecedents 
Actualment l’Avinguda Tarragona té una configuració de via interurbana, i aquest projecte, juntament 
amb d’altres que s’hi duran a terme, preveu convertir-la en una via urbana. 

El projecte, doncs, consisteix en la creació d’una rotonda en la intersecció entre l’Avinguda Tarragona i 
el carrer Estanislau Mateu, el que farà que es redueixi la velocitat dels vehicles en l’Avinguda i regularà 
el creuament actual, millorant les condicions de seguretat vial. 

Es preveu també la implantació del carril bici en l’àmbit de projecte, el qual es prolongarà al llarg de tota 
l’Avinguda Tarragona segons futur projecte de l’Ajuntament de Reus, amb la intenció d’ampliar la xarxa 
ciclable de la ciutat. 

Es projecta també la construcció de voreres que permetin la circulació segura de vianants com correspon 
a una via urbana, així com la disposició de zones verdes. 

 

2.2. Estat actual 
L’Avinguda Tarragona és una via interurbana amb quatre carrils de circulació, dos en sentit Reus i dos 
en sentit Tarragona, separats per una mitjana. La calçada té una amplada total de 20,5 metres amb carrils 
de 3,5 metres.  

El carrer Estanislau Mateu i Valls és una via urbana d’11 metres d’ample, amb dos carrils de circulació, 
un per cada sentit i 3,0 metres d’ample, i voreres a banda i banda d’aproximadament entre 1,30 i 1,50 
metres d’ample. Al costat est del carrer hi ha un carril d’estacionament en línia i una zona de càrrega i 
descàrrega.  

 

 

En quant a la intersecció entre les dues vies, els vehicles que volen accedir des de l’Avinguda Tarragona 
al carrer Estanislau Mateu ho fan depenent de la seva procedència. Aquells que venen des del nucli urbà 
de Reus disposen d’un carril de desacceleració i parada addicional en el costat esquerre, havent de 
creuar a continuació la calçada que dóna accés a Reus, amb el perill que això suposa. Per altra banda, 
els vehicles que venen des del costat C-14 disposen d’un carril de desacceleració que dóna directament 
al carrer Estanislau Mateu i Valls. 

En quant als vehicles que volen accedir des del carrer Estanislau Mateu i Valls cap a l’Avinguda 
Tarragona ho fan depenent de la direcció a emprendre. Aquells que volen anar direcció nucli urbà de 
Reus disposen d’un carril d’acceleració directament. Per altra banda, aquells que volen accedir a la 
calçada direcció C-14 tenen un STOP a l’alçada de la calçada direcció nucli urbà, i a continuació han de 
creuar aquesta calçada fins al carril addicional d’acceleració en la calçada direcció C-14. 

 
 

2.3. Superfície 
L’àmbit d’actuació del projecte té una superfície total de 8.806 m2. 

 

2.4. Topografia 
S’ha realitzat un aixecament topogràfic corresponents a les diferents parts que componen l’àmbit de 
projecte.  
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3. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 
A continuació descrivim cada un dels conceptes que planteja el present projecte. 

 

3.1. La proposta 
El projecte té com a finalitat la implantació d’una rotonda entre l’Avinguda Tarragona i el carrer Estanislau 
Mateu i Valls per acabar de convertir l’Avinguda en una via urbana, minorar de forma efectiva la velocitat 
dels vehicles en l’Avinguda, reduir el risc que hi ha actualment en la incorporació dels vehicles des del 
carrer Estanislau Mateu a l’Avinguda Tarragona en sentit Tarragona i l’accés al carrer Estanislau Mateu 
i Valls des del sentit Tarragona, així com la continuació del carril bici existent a varis trams de l’avinguda 
Tarragona, o la futura connexió entre el carril bici al llarg de l’Avinguda Tarragona. 

La proposta de la solució adoptada ha estat definida pels tècnics de l’Ajuntament de Reus, definint-se en 
el projecte executiu les particularitats necessàries per a poder ser executat en base a les seves 
indicacions. 

La nova rotonda es situa centrada en l’actual Avinguda Tarragona i en la prolongació del carrer Estanislau 
Mateu, fent que la incorporació d’aquest últim sigui ortogonal, el que permet disposar d’una connexió 
òptima. La rotonda té un diàmetre interior de 16,00 m, dels quals 1,20 m corresponen a una franja 
pavimentada i els 13,60 m més interiors són zona verda. El diàmetre exterior és de 36,60 m, format per 
2 carrils de 4,00 en la rotonda, un carril bici exterior d’1,50 m i una franja separadora entre el carril bici i 
el carrils de vehicles de 0,80 m. 

En quant al carrer Estanislau Mateu i Valls es projecta de tal forma que connecti ortogonalment al centre 
de la rotonda, el que és viable degut a l’espai disponible de l’actual intersecció. La configuració del carrer 
es manté com l’actual, amb 2 carrils de circulació, un per cada sentit, de 3,0 m d’amplada. 

En el punt de connexió entre la rotonda i el carrer Estanislau Mateu i Valls es disposarà d’un carril 
d’incorporació i un de sortida de la rotonda de 4 m d’amplada cadascun, separats per una illeta 
distribuïdora. 

En el costat nord de l’Avinguda Tarragona i en ambdós costats del carrer Estanislau Mateu i Valls 
s’executarà una vorera de 2,0 m d’amplada a diferent nivell, de panot i vorada granítica (plinton 14 cm). 

La mitjana de l’Avinguda Tarragona serà prolongada amb la mateixa tipologia que l’actual fins a la 
rotonda, amb el mateix sistema de protecció, i tipologia d’enllumenat i jardineria. 

Els espais fora de la nova vorera, i que actualment són ocupats pels carrils d’acceleració i desacceleració, 
es convertiran en zones verdes. 

Els treballs es complementen amb la renovació de l’enllumenat en l’àmbit de projecte, amb lluminàries 
LED per millorar l’eficiència energètica. Es deixa previsió de canalitzacions que creuen l’Avinguda 
Tarragona a l’alçada dels passos a nivell per futures instalꞏlacions de semaforització. 

Les aigües pluvials seran recollides per nous embornals, ubicats segons el nou traçat. Això implicarà 
l’eliminació dels existents i l’execució d’un nou colꞏlector adaptat a la nova rotonda. 

En quant a la xarxa de reg, s’implanta una nova instalꞏlació, utilitzant el sistema de telegestió de SAMCLA, 
i es preveu la recuperació de la instalꞏlació actual. 

Pel que fa a la senyalització, cal considerar que s’ha dissenyat la senyalització pròpia de la rotonda, però 
la zona de transició entre la nova senyalització i l’existent quedarà pendent en fase d’obra d’acabar de 
definir en funció de l’evolució del projecte de carril bici al llarg de l’Avinguda Tarragona. 

 

A continuació es mostra una planta de la solució proposada: 
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3.2. Traçat 
El traçat de l’Avinguda Tarragona i el carrer Estanislau Mateu i Valls s’ha dissenyat tenint en compte 
l’orografia existent, intentant adaptar-se, en la mesura del possible a la topografia actual, i sempre tenint 
en compte les cotes i límits de les parcelꞏles privades existents. 

Un dels aspectes fonamentals en el disseny en alçat ha consistit en garantir l’evacuació de les aigües 
per gravetat en la direcció longitudinal de l’Avinguda Tarragona en sentit Reus-Tarragona, de manera 
que no hi hagi cap punt baix en l’àmbit de projecte. Tot i això, per millorar l’evacuació de les aigües s’han 
disposat diversos embornals al llarg del carrer Estanislau Mateu i en la connexió entre aquest carrer i 
l’Avinguda. 

La secció de l’avinguda Tarragona està formada per quatre vials, 2 en cada sentit de circulació de 3,0 
metres d’ample i separats per una mitjana. A més, trobem dos carrils bicis, un a cada banda de l’Avinguda 
d’1,5 metres d’ample separats de la calçada per una franja de 80 cm. A la zona de la rotonda, la secció 
passa a ser de dos carrils de 4 metres, una franja de 80 cm i els dos carrils bici.  

La secció de l’avinguda té peralt cap a l’exterior amb diferents pendents transversals al llarg del traçat i 
una pendent longitudinal descendent en sentit Reus a Tarragona.  

Al carrer Estanislau Mateu i Valls la secció està formada per dos carrils de circulació de 3,0 metres 
d’ample amb voreres a banda i banda de 2 metres. La secció té bombeig a banda i banda (2% transversal) 
per tal de recollir les aigües de calçada amb els diversos embornals situats a la calçada. 

El projecte garanteix l’accessibilitat en tots els punts de l’àmbit. 

 

3.3. Enderrocs i moviment de terres 
Els treballs d’enderrocs en aquesta obra consistiran en la retirada dels elements urbans existents 
(senyals, parada d’autobús, barreres, etc.), així com la demolició de les illetes distribuïdores actuals entre 
el carrer Estanislau Mateu i Valls i l’Avinguda Tarragona. 

S’enderrocarà el paviment de mescla bituminosa de l’àmbit de la rotonda i del carrer Estanislau Mateu 
per tal de fer caixa. 

De cara als treballs de moviment de terres consistiran en l’excavació de 150 cm de la zona de la rotonda 
i el carrer Estanislau Mateu i Valles per formar la nova caixa del ferm formada per 100 cm de sòl 
seleccionat tipus 2, 25 cm de base tot-ú ZA-20 i 25 cm de mescla bituminosa en calent. 

A la resta de l’avinguda Tarragona es preveu realitzar un fressat del paviment asfàltic de 5 cm i reposar 
la calçada amb una capa de regularització amb mescla bituminosa en calent tipus AC22 bin S (on sigui 
necessari) i una capa de 5 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC16 surf D. L’extensió del fressat 
es preveu que arribi fins al punt on s’inicia la nova mitjana. 

A la zona de les voreres s’excavarà una la caixa corresponent per colꞏlocar una base de 20 cm tot-ú ZA-
20, seguit d’una base de formigó de 15 cm tipus HM-20, una capa de 3 cm de morter pastat i el paviment 
de panot de 4 pastilles. 

Tot i no disposar d’estudi geotècnic, es preveu que els treballs puguin realitzar-se amb mitjans 
convencionals. 

 

 

 

 

3.4. Drenatge i clavegueram 
Per la recollida de les aigües pluvials i degut a la nova geometria de l’Avinguda Tarragona i el carrer 
Estanislau Mateu i Valls, s’haurà d’enderrocar part del clavegueram existent a la intersecció entre els dos 
vials, així com els corresponents embornals.  

Es realitzarà un nou tram de claveguera de formigó de 40 cm de diàmetre i nous embornals de 
70x30x85cm amb parets de 14cm de gruix de maó calat i sobre solera de 15cm de formigó HM-20. 

La nova canonada connectarà pous existents i no suposarà cap alteració de la xarxa de clavegueram 
existent. 

 

3.5. Ferms i paviments 
Per al dimensionament del paquet de ferms no es disposa d’informació geotècnica i per tant s’han seguit 
les directrius marcades pels tècnics municipals. 

 

 Calçada  
La rotonda es circumscriu en la traça de l’actual Avinguda Tarragona, de manera que gran part del seu 
paviment s’executarà sobre el ferm actual. Això ens porta a determinar com a hipòtesi de projecte que 
l’explanada existent serà una tipus E2. Aquest aspecte caldrà ser verificat en obra mitjançant plaques de 
càrrega i/o altres assaigs que la Direcció d’Obra determini. Aquesta mateixa hipòtesi serà la considerada 
en les zones de nou vial que discorrin sobre l’actual calçada del carrer Estanislau Mateu. 

Aquells trams de nova calçada que discorrin per actuals zones verdes, per fora de les actuals calçades 
o on es realitzi caixa es considerarà com a sòl inadequats, quedant del costat de la seguretat, tot i que 
en fase d’obra es podrà verificar la tipologia real de sòl. En base a aquesta hipòtesi, per tal d’assolir una 
esplanada tipus E2 es realitzarà una excavació prèvia tal que permeti la colꞏlocació d’un metre de sòl 
seleccionat tipus 2 (Norma 6.1 IC Secciones de firme). 

A partir de l’esplanada E2, i donat que no es disposa d’informació relativa al trànsit d’aquesta via, s’ha 
considerat per al dimensionament del paquet de ferms la taula de Seccions estructurals de ferms a nous 
sectors urbans (Infraestructures urbanes. Eduard Alabern i Valentí i Carles Guilemany i Casadamon) 
utilitzada habitualment per l’Incasòl. D’aquesta, i donat que l’Avinguda Tarragona és una autovia urbana 
de gran capacitat i que el paviment serà asfàltic, s’adopta la solució 1AA2.  

Aquesta solució està composada per: 

- 20 cm de tot-ú artificial (a petició de l’Ajuntament es considera 25 cm de tot-ú artificial) 
- 25 cm de mescla bituminosa en calent. 

Seguint les indicacions dels tècnics de l’Ajuntament de Reus, el paquet de ferms es composarà de: 

- 5 cm mescla bituminosa en calent AC16 surf D B 50/70 D 
- 8 cm mescla bituminosa en calent AC22 bin S B 50/70 S 
- 12 cm mescla bituminosa en calent AC32 base G B 60/70 G 

En quant al carril bici s’ha considerat mantenir la capa de rodadura (calent AC16 surf D B 50/70 D) i la 
intermitja (AC22 bin S B 50/70 S) sobre una base de 25 cm de tot-ú artificial. 

En base a les anteriors hipòtesis s’estableixen diferents tipologies de solucions: 

 



 
 

     
PROJECTE ROTONDA AVINGUDA TARRAGONA – MAS CARPA  

 

     
MEMÒRIA 
     
 

 

1. Trams de nova calçada sobre calçada existent. En aquestes zones es procedirà al fresatge del 
paquet de mescla bituminosa tal que permeti executar la nova capa de rodadura segons les noves 
pendents. Si fos necessari es realitzaria una regularització prèvia amb aglomerat de la capa 
intermitja. 
Aquesta solució correspon principalment al tram d’Avinguda abans i després de la rotonda on on 
s’hagi perllongat la mitjana. 
 

2. Trams de nova calçada sobre zones on actualment no hi ha calçada o en zones on s’ha fet caixa. 
En aquestes zones es realitzarà una excavació prèvia tal que permeti la colꞏlocació d’un metre de 
sòl seleccionat tipus 2 i a continuació s’executarà el paquet de ferms descrit anteriorment. 
Aquesta solució correspon principalment a la zona de la rotonda i al carrer Estanislau Mateu i 
Valls.  

 
 Voreres 

Les noves voreres vindran delimitades per una vorada granítica escairada, abuixardada, de forma recta 
o corba, de 20x25 cm i 100 cm de llargària, colꞏlocada sobre base de formigó no estructural. 

Entre les vorades i el paviment bituminós es colꞏlocarà una rigola de morter de ciment de 20x20 cm sobre 
base de formigó no estructural. 

El paviment de les voreres serà de panot 20x20x4 cm de 4 pastilles executat a truc de maceta. El paquet 
que el conforma és el següent: 

- 4 cm de panot 
- 3 cm de morter pastat 
- 15 cm de formigó HM-20 
- 20 cm de tot-ú ZA-20 

Per senyalitzar els guals es colꞏlocarà una franja de 40 cm de panot a botonat vermell i de 1 metre de 
panot estriat als passos de vianants deprimits.  

La separació entre les voreres i les zones ajardinades es realitzarà amb una vorada tauló de formigó 
prefabricat de 10x20 cm per 100 cm de llargada que es colꞏlocarà sobre una base de formigó pastat no 
estructural. 

 

 Rotonda 
La rotonda generarà un monticle a partir de la calçada amb rigola de 20x20 cm de morter de ciment, una 
vorada prefabricada remuntable tipus TR37 de Breinco o equivalent, una franja de de llambordí 24x16x7 
cm de formigó tipus Terana de Breinco o equivalent i una vorada tauló de formigó prefabricat de 10x20 
cm per 100 cm de llargada.  

L’acabat de la rotonda segueix la mateixa estètica que la rotonda existent situada direcció Tarragona. 

El paviment de llamborda prefabricada estarà conformat pel següent paquet: 

- 7 cm de llamborda prefabricada de 24x16x7 cm de formigó tipus Terana de Breinco o equivalent 
color a escollir per la Direcció d’Obra. 

- 3 cm de morter pastat 
- 20 cm de formigó HM-20 
- 20 cm de tot-ú ZA-20 

 

La vorada tauló de formigó prefabricat de 10x20 cm per 100 cm de llargada es colꞏlocarà sobre una base 
de formigó pastat no estructural. 

La zona interior de la rotonda delimitada per la vorada tauló correspondrà a zona verda. 

 

 Illeta de connexió entre la rotonda i el carrer Estanislau Mateu i Valls 
La illeta de connexió entre la rotonda i el carrer Estanislau Mateu i Valls es delimitarà amb vorada 
granítica escairada, abuixardada, de forma recta o corba, de 20x25 cm i 100 cm de llargària, colꞏlocada 
sobre base de formigó no estructural i el paviment serà de panot 20x20x4 cm de 4 pastilles. El paquet 
que el conforma és el següent: 

- 4 cm de panot 
- 3 cm de morter pastat 
- 15 cm de formigó HM-20 
- 20 cm de tot-ú ZA-20 

A la zona central de la illeta es crearà un pas de vianants amb el mateix paquet per permetre el pas entre 
els dos carrils del carrer.  

 

 Guals 
Els guals de vianants es formaran deprimint la vorada fins assolit la cota de calçada. 

 

3.6. Enllumenat 
Segons indicacions de l’Ajuntament el nou enllumenat penjarà del mateix Quadre FH existent situat a 
l’Avinguda Tarragona. 

A continuació es descriu la solució adoptada: 

- Columnes galvanitzades troncocòniques de 9 m d’alçada en la mitjana central com a continuïtat 
de les existents, amb lluminàries a cada banda de la calçada tipus Veka S de Carandini o similar. 

- Columnes galvanitzades troncocòniques de 9 m d’alçada al voltant de la rotonda, amb lluminàries 
en un braç cap a la rotonda tipus Veka S de Carandini o similar. 

- Columnes galvanitzades troncocòniques de 6 m d’alçada en les voreres i passos de vianants del 
carrer Estanislau Mateu amb lluminàries tipus Urbalite S de Carandini o similar. 

La nova instalꞏlació suposarà una prolongació de les línies existents les quals fins actualment donaven 
subministrament als punts de llum existents. Tots els nous punts de llum tindran tecnologia LED i la 
potència requerida serà inferior a l’actual, contribuint així a millorar l’eficiència energètica. 

Com a conseqüència de la reducció de potència dels nous punts de llum, la secció del cable serà igual a 
l’existent (4x6 mm2), tot i que en l’Annex 7 Enllumenat queda totalment justificat. 

Per altra banda, les canalitzacions estaran formades per 2 tubulars de Ø90 mm (un per la línia i un de 
reserva). En els creuaments de calçada es passaran prismes de 4 tubulars de Ø110 mm 

S’utilitzaran lluminàries de 3000ºK en tot l’àmbit de projecte. 

 

 



 
 

     
PROJECTE ROTONDA AVINGUDA TARRAGONA – MAS CARPA  

 

     
MEMÒRIA 
     
 

 

3.7. Semaforització  
Com a previsió de la futura instalꞏlació de semàfors a la rotonda, es preveu la colꞏlocació d’un prisma de 
4 tub de polietilè de 125mm de diàmetre i la formació de 9 arquetes in situ de 50x50cm.  

Segons indicacions dels tècnics de l’Ajuntament, es tracta d’una proposta bàsica que una vegada es 
pugui disposar de més detallats, s’haurà d’actualitzar amb la colꞏlocació dels diferents elements que 
formaran la nova xarxa (semàfors, armari, reguladors, etc.).  

En cas d’implantar la regulació semafòrica, s’haurà de preveure la canalització per a la connexió de 
subministrament elèctric (quadre d’escomesa pròpia).  

 

3.8. Jardineria i reg 
 

 Proposta de jardineria 
Amb l’objectiu de mantenir les especies existents a la zona d’actuació (3 oliveres) i crear un vial urbà 
amb zones ajardinades, el Projecte contempla la creació de 3 zones a part de la pròpia rotonda.  

Totes les espècies vegetals seleccionades son autòctones i/o adaptades agroclimàticament a les 
condicions locals, evitant les espècies invasores i afavorint la biodiversitat d’ambients. 

A la rotonda es preveu la plantació d’un lledoner (Celtis australis) multi-tronc envoltat per arbustives i 
vivacies.  

Als 2 parterres grans situats a banda i banda de la intersecció amb el carrer Estanislau Mateu i Valls es 
formarà una zona de gespa tipus trespa i a l’interior de cada parterre, delimitat per una vorada d’acer 
corten, es replantarà les 2 oliveres existents (Olea Europea) i diversos llorers (Laurus nobilis), 
complementant-se amb arbustives i vivacies. 

En el parterre del carrer Estanislau Mateu entre l’accés a l’Hotel i el carrer Clementina Arderiu es 
replantarà la olivera existent pendent, un Llorer i complementant-se amb arbustives i vivacies 

A les altres tres zones, situades al carrer Estanislau Mateu i Valles i delimitades per una vorera tauló 
entre les noves voreres i la zona ajardinada, es preveu la re-plantació de les 3 oliveres (Olea europea) 
existents a la zona i de Llorer (Laurus nobilis). Aquesta zona es delimitarà amb un perfil de ferro corten 
de 4mm i entre la vorada tauló i el ferro corten es plantarà gespa tipus trespa.  

A la mitjana de l’avinguda Tarragona, que separarà les dues calçades, es preveu la plantació de les 
mateixes especies que existeixen actualment. S’aniran intercalant Llorer de flor (Nerium oleander blanc) 
i palmeres Washingtionia filifera. 

Cal indicar que en el perímetre exterior de la zona verda de la rotonda es colꞏlocarà una franja de 40 cm 
de graves que recolliran les aigües per a la seva infiltració. 

 

 Proposta de reg 
Es preveu retirar i recuperar l’actual sistema de reg. 

Es disposarà d’un nou comptador, pericó by-pass general i un sistema de telegestió de la casa SAMCLA. 

S’ha proposat dividir els espais en tres sectors: 

- Sector 1. Xarxa de difusors i aspersors parterre costat Reus 

 

- Sector 2. Xarxa de difusors i aspersors parterre costat Tarragona 

- Sector 3. Xarxa de reg degoteig arbustives i vivacies parterres. 

 

3.9. Serveis existents, afectats i nous 
 
Electricitat (MT i BT)  
Dintre de les obres existeixen varies línies de BT i MT que discorren de forma subterrània que no es 
veuran afectades per les obres. 

No obstant, després de la visita realitzada a l’àmbit de les obres, s’ha detectat dues línies aèries no 
representades als plànols obtinguts per la plataforma eWISE de l’ACEFAT. Una creua l’avinguda 
Tarragona abans d’arribar al pont que creua l’avinguda. L’altre discorre paralꞏlel al carrer Estanislau 
Mateu entre l’accés a l’hotel i el carrer Clementina Arderiu. Es preveu realitzar el soterrament de la 
mateixa amb canalitzacions soterrades amb dau de formigó i reblert de terres. 

Al tancament del projecte no s’ha rebut resposta per part de la companyia en quant a la solució a adoptar. 

Caldrà preveure segons criteris de la D.F. i la companyia subministradora les mesures necessàries i cales 
en el moment de realitzar les tasques en els límits de l’àmbit. 

 

Telefònica  

Igual que per el cas de la xarxa elèctrica, dintre de l’àmbit de les obres s’ha detectat dues línies aèries 
no representades als plànols obtinguts per la plataforma eWISE de l’ACEFAT. Una creua l’avinguda 
Tarragona abans d’arribar al pont que creua l’avinguda. L’altre discorre paralꞏlel al carrer Estanislau 
Mateu entre l’accés a l’hotel i el carrer Clementina Arderiu. Es preveu realitzar el soterrament de la 
mateixa amb canalitzacions soterrades amb dau de formigó i reblert de terres. 

Al tancament del projecte no s’ha rebut resposta per part de la companyia en quant a la solució a adoptar. 

Caldrà preveure segons criteris de la D.F. i la companyia subministradora les mesures necessàries i cales 
en el moment de realitzar les tasques en els límits de l’àmbit. 

 

Aigua 
No es preveu cap afectació sobre la xarxa subterrània d’aigua potable dins de l’àmbit del projecte.  

Malgrat no preveure cap afectació sobre la mateixa, al igual que en els casos anteriors, caldrà preveure 
segons criteris de la D.F. i la companyia subministradora de les mesures necessàries en el moment de 
realitzar les tasques projectades. 

Segons informació rebuda per part dels tècnics de l’Ajuntament, davant de la Masia Crusells hi ha una 
farola on hi ha unes antenes d’Aigües de Reus per el control de caudal que s’haurà de traslladar.  

 

Gas 
No es preveu cap afectació sobre la xarxa subterrània d’aigua potable dins de l’àmbit del projecte.  
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Malgrat no preveure cap afectació sobre la mateixa, al igual que en els casos anteriors, caldrà preveure 
segons criteris de la D.F. i la companyia subministradora de les mesures necessàries en el moment de 
realitzar les tasques projectades. 

 

3.10. Senyalització, defenses i abalissament 
Per al disseny de la senyalització s’han seguit els criteris establerts a la “Instrucción de Carreteras Norma 
8.1.-I.C. – Señalización vertical” i la “ Instrucción de Carreteras Norma 8.2. I.C.- Marcas viales”  

Les senyals verticals es disposaran sobre pals d’acer galvanitzat o bé es colꞏlocarà a punts de llum. 

La senyalització vertical complementarà la senyalització existent en la zona i d’acord als sentits de 
circulació amb les corresponents senyals d’obligatorietat i prohibició. Les senyals existents enretirades i 
no reutilitzades es duran al magatzem municipal. 

Es colꞏlocarà una barrera metàlꞏlica flexible a la zona de la mitjana de l’avinguda Tarragona que tindrà 
les mateixes característiques que la existent actualment.   

 

3.11. Accessibilitat 
El projecte donarà compliment a la legislació d’accessibilitat següent:  

- Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat  

- Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1191, de promoció de l’accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat . (Capítol 2: 
Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques – BAU)  

- Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no 
discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics 
urbanitzats i edificacions  

- Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, pel que es desenvolupa el document tècnic de condicions 
bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i la utilització dels espais públics urbanitzats  

- A nivell estatal es d’obligat compliment la Llei 51/2003 del 2 de desembre d’igualtat d’oportunitats, 
no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitats. Entre altres àmbits, 
és aplicable a espais públics urbanitzats, infraestructures i edificació 

- Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat 
pel Reial decret 314/2006, de 17 de març, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les 
persones amb discapacitats.  

 

4. NORMATIVA VIGENT APLICABLE I REFERÈNCIES 
Amb caràcter general serà d’aplicació: 

 Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) aprovat per Decret Legislatiu 3/2011 

 Condicions tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i enginyeria civil, 
Institut de la Construcció de Catalunya. 

  

 

 Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques (DOGC núm. 1526 de 04/12/1991). 

 Orden VIV/561/2010, de 1 de febrer, per la que es desenvolupa el document tècnic de condiciones 
bàsicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados. 

 Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre i 
d'aprovació del Codi d'accessibilitat (DOGC núm. 2043, de 28/04/1995). 

 RD 314/2006, de 17 de març Código Técnico de la Edificación (BOE de 28 març de 2006) 

 NTE, Normes Tecnològiques de l'Edificació 

 Normes UNE 

 Plec de Prescripcions Tècniques generals PG-4-1998 

 EHE de formigó estructural 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de poblacions (BOE 
228 de 23 setembre 1986) 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua (28 juliol 1974) 

 Reglament vigent Electrotècnic de BT 

 Plecs i Normativa municipal específica de l'Ajuntament de Reus 

 

5. PLANIFICACIÓ DELS TREBALLS I TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
Es planteja executar les obres en dues fases principals per tal de minimitzar les afectacions tant als 
vehicles com vianants i veïns.  

Per cadascuna de les fases les tasques s’han seqüenciat a partir dels capítols principals del projecte. 

Com a concepte general en totes les fases, els treballs s’iniciaran amb els treballs previs de 
desmuntatges, enderrocs i moviment de terres, per tal d’anar obtenint la topografia definitiva i poder obrir 
tall en diferents punts. 

A mida que es vagi disposant de la topografia es procedirà a executar les xarxes d’instalꞏlacions 
soterrades, iniciant-se per les més profundes i a continuació amb les més superficials. Així doncs, la 
primera a executar-se correspondrà a la xarxa de sanejament. A continuació es preveu l’execució de les 
xarxes de serveis de companyies, per ser les que depenen d’agents externs com són les pròpies 
companyies. 

A mida que es vagi avançant amb aquests treballs es podrà anar executant les xarxes d’enllumenat, 
semaforització i reg.  

Els treballs de pavimentació contemplen tant les bases, subbases, paviments, encintats, etc. que en 
alguns casos és necessari que s’executin prèviament a algunes xarxes de serveis. 

Tant bon punt es vagi avançant amb els treballs de pavimentació s’iniciaran els corresponents a la 
jardineria, mobiliari urbà, senyalització i acabats. 
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Com a concepte general cal indicar que els treballs de jardineria podran desplaçar-se al llarg del termini 
de l’obra per tal de realitzar les plantacions en els períodes més adequats, sempre segons indicacions 
del departament de Jardineria de l’Ajuntament de Reus.  

Amb tot això, s’estableix que el termini necessari per poder executar l’obra és de 5 MESOS. 

 

6. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
La justificació de preus d’aquest projecte es basa en els bancs de preus d’ITEC BEDEC 2021-01 
considerant preus de la província de Tarragona per obres d’urbanització de 0,402 M euros.  

 

7. REVISIÓ DE PREUS 
No es preveu revisió de preus per ser una obra de durada inferior a 1 any. 

 

8. SEGURETAT I SALUT 
L’Estudi de seguretat i salut es regeix per la següent normativa: 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 d’octubre, en el que s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut a les obres de construcció. 

A l’article 4 de l’esmentat decret s’especifiquen les condicions per redactar un Estudi bàsic o Estudi de 
seguretat i salut: 

a) Que el pressupost d’execució per contracte inclòs al projecte sigui igual o superior a 
450.759,08 €. 

b) Que la duració estimada sigui superior a 30 dies laborables, utilitzant-se en algun moment a 
més de 20 treballadors simultàniament. 

c) Que el volum de mà d’obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball del total 
dels treballadors a l’obra, sigui superior a 500 dies. 

d) Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 

Donat que concorren una a més circumstàncies de les anteriorment llistades, s’incorpora l’estudi de 
seguretat en l’Annex 10. 

 

9. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
La classificació dels Contractistes exigida per a l’execució de les obres recollides en el present projecte 
d’acord amb els corresponents articles del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i de 
l’article 123 del RD legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de 
contractes del Sector Públic, i d'acord amb el Reial decret 1098/2001 de 12 d'octubre, pel qual s'aprova 
el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques (BOE núm. 257, de 26 
d'octubre), modificat pel Reial decret 773/2015, de 28 d'agost (BOE núm 213, de 5 de setembre de 2015), 
és la següent: 

Grup G de vials i pistes - Subgrup 6, d’obres vials sense qualificació específica: categoria: 4 

 

 

10. PERIODE DE GARANTIA 
El període de garantia serà el que defineixi el Plec de Clàusules Administratives de la licitació sense 
perjudici de l'establert al Plec de Prescripcions Tècniques que s'adjunta al projecte. 

 

11. PRESSUPOST 
El Pressupost es desglossa com segueix: 

PROJECTE EXECUTIU DE LA ROTONDA A L’AVINGUDA TARRAGONA – MAS CARPA  

 

Pressupost d’execució Material (PEM) 549.947,48 € 

  

13% Despeses Generals 71.493,17 € 

6%   Benefici industrial 32.996,85 € 

  

Subtotal 654.437,50 € 

21% IVA 137.431,88 € 

  

Total Pressupost per contacte 791.869,38 € 
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12. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 
Els documents que integren aquest projecte són els següents: 
 

1. MEMÒRIA I ANNEXES 
1.1 MEMÒRIA 
1.2. ANNEXES 
 Annex 1. Antecedents i reportatge fotogràfic  
 Annex 2. Cartografia i topografia  
 Annex 3. Traçat 
 Annex 4. Ferms i paviments 
 Annex 5. Serveis existents i afectats 
 Annex 6. Clavegueram i drenatge 
 Annex 7. Enllumenat 
 Annex 8. Jardineria i reg 
 Annex 9. Pla d’obres 
 Annex 10. Estudi de Seguretat i Salut  
 Annex 11. Gestió de residus  
 Annex 12. Control de qualitat 
 Annex 13. Justificació de preus  
 

2. PLÀNOLS 
 

3. PLEC DE CONDICIONS 
 

4. PRESSUPOST 
4.1 AMIDAMENTS 
4.2 QUADRE DE PREUS Nº1 
4.3 QUADRE DE PREUS Nº2 
4.4 PRESSUPOST 
4.5 RESUM DEL PRESSUPOST 
4.6 ÚLTIM FULL 

 

13. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 
En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l’article 123 del R.D. Legislatiu 
3/2011 de 14 de novembre pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, es 
manifesta que el projecte comprèn una obra completa en el sentit exigit a l’article 125 del Reial Decret 
1098/2001 de 12 d’octubre ja que conté tots i cadascun dels elements que són precisos per a la utilització 
de l’obra i és susceptible de ser lliurada a l’ús general. 

 

 

Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de juliol de l’Obra 
Pública i, concretament, allò reflectit a l’article 18 de la mateixa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reus, Juliol de 2021 

 

Els enginyers redactors del Projecte   

 

 

       

 

                           

 

Estanislao Martí Alba Rañé  

Enginyer de Camins, Canals i Ports  

Núm. Colꞏlegiat: 22789 

Enginyer de Camins, Canals i Ports  

Núm. Colꞏlegiada : 33127  
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FOTOGRÀFIC  
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ANTECEDENTS I REPORTATGE FOTOGRÀFIC  
 

El present projecte neix com a conseqüència de la necessitat de disposar d’un projecte executiu amb 
l’objectiu de transformar l’Avinguda Tarragona en una via urbana. 

Actualment l’Avinguda Tarragona es tracta d’una via interurbana i la transformació en una via urbana té 
la finalitat de continuar amb la modificació que s’ha anat realitzant en els darrers anys a diferents punts 
de l’avinguda. Es preveu la construcció d’una nova rotonda per regular i disminuir la velocitat dels 
vehicles, així com l’ampliació de les voreres, zones verdes i la implantació d’un carril bici que connectarà 
amb els trams existents i nous, permetent i millorant la mobilitat a peu i en bicicleta.  

Per tenir un ple coneixement de l’àmbit de les obres, l’equip redactor ha realitzat les corresponents visites 
i inspeccions a l’àmbit de projecte i s’ha realitzar el corresponent reportatge fotogràfic, el qual s’inclou a 
continuació. 
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Foto 1 Foto 2 Foto 3 

   
Foto 4 Foto 5 Foto 6 

   
Foto 7 Foto 8 Foto 9 

   
Foto 10 Foto 11 Foto 12 

   
Foto 13 Foto 14 Foto 15 
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   Foto 16 Foto 17 Foto 18 
   

   
   Foto 19 Foto 20 Foto 21 
   

   
   Foto 22 Foto 23 Foto 24 
   

   
   Foto 25 Foto 26 Foto 27 
   

   
   Foto 28 Foto 29 Foto 30 

28 



 
 

     
PROJECTE ROTONDA AVINGUDA TARRAGONA – MAS CARPA  

 

     
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 2. CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 
 
  



 
 

     
PROJECTE ROTONDA AVINGUDA TARRAGONA – MAS CARPA  

 

     
ANNEX 2: CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 
     
 

 
CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 
 

El projecte es recolza de la següent documentació:  

- Bases topogràfiques (2019) de l’àmbit d’actuació facilitades per el  Departament de cartografia de 
l’Ajuntament de Reus. 

- Cartografia topogràfica 2D i 3D a escala 1:500 de l’àmbit d’actuació de la Comissió de Coordinació 
Cartogràfica de Catalunya. 

- Aixecament topogràfic realitzat per l’empresa ARATOPBCN, S.L. el dia 08 de juny de 2021. 

 

A continuació s’adjunta la documentació detallada anteriorment. 
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Apèndix 1. Bases topogràfiques (2019) 
  



G-4725 (G)

Sistema de referència ETRS89 (25831). 
Projecció UTM, fus 31, hemisferi Nord.
Cota ortomètrica. El·lipsoide Internacional.
Altituds referides al nivell mitjà de mar
a Alacant.

Coord. projectades: X: 342974.917 m | Y: 4557041.144 m | Z: 93.110 m 

Coord. geogràfiques: Lat: 41.14950273º | Lng: 1.12872100º 

Factor escala (k): 0.99990347

Conv. meridians (w): 1.23643076555556º

Data d'alta: 2005-11-09

Número/Codi: 4725 / Base-GPS 

Tipus: Geo-punt amb volandera de coure encunyat "Aj. Reus". 

Ubicació: Vorera del carrer Estanilslao Mateo Valls / carrer Clementina Arderiu. 

Observacions: Urbanització Mas Carpa 

Localització vèrtex

5 m

Fotografies

Situació

5 m

30 m

Departament de Cartografia
Servei de Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions

Ajuntament de Reus, 2019



G-4726 (G)

Sistema de referència ETRS89 (25831). 
Projecció UTM, fus 31, hemisferi Nord.
Cota ortomètrica. El·lipsoide Internacional.
Altituds referides al nivell mitjà de mar
a Alacant.

Coord. projectades: X: 342949.447 m | Y: 4557117.521 m | Z: 94.482 m 

Coord. geogràfiques: Lat: 41.15018544º | Lng: 1.12839807º 

Factor escala (k): 0.99990356

Conv. meridians (w): 1.23160149583333º

Data d'alta: 2005-11-09

Número/Codi: 4726 / Base-GPS 

Tipus: Geo-punt amb volandera de coure encunyat "Aj. Reus". 

Ubicació: Vorera carrer Clementina Arderiu davant del carrer Lola Anglada. 

Observacions: Urbanització Mas Carpa 

Localització vèrtex

5 m

Fotografies

Situació

5 m

30 m

Departament de Cartografia
Servei de Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions

Ajuntament de Reus, 2019



G-4727 (G)

Sistema de referència ETRS89 (25831). 
Projecció UTM, fus 31, hemisferi Nord.
Cota ortomètrica. El·lipsoide Internacional.
Altituds referides al nivell mitjà de mar
a Alacant.

Coord. projectades: X: 342908.573 m | Y: 4557184.309 m | Z: 95.239 m 

Coord. geogràfiques: Lat: 41.15077883º | Lng: 1.12789410º 

Factor escala (k): 0.99990372

Conv. meridians (w): 1.23183091555556º

Data d'alta: 2005-11-09

Número/Codi: 4727 / Base-GPS 

Tipus: Geo-punt amb volandera de coure encunyat "Aj. Reus". 

Ubicació: Vorera carrer Clementina Arderiu / carrer María-Angela Pujol 
Solanellas.

Observacions: Urbanització Mas Carpa 

Localització vèrtex

5 m

Fotografies

Situació

5 m

30 m

Departament de Cartografia
Servei de Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions

Ajuntament de Reus, 2019



G-4728 (G)

Sistema de referència ETRS89 (25831). 
Projecció UTM, fus 31, hemisferi Nord.
Cota ortomètrica. El·lipsoide Internacional.
Altituds referides al nivell mitjà de mar
a Alacant.

Coord. projectades: X: 343034.105 m | Y: 4557054.198 m | Z: 92.652 m 

Coord. geogràfiques: Lat: 41.14963171º | Lng: 1.12942265º 

Factor escala (k): 0.99990324

Conv. meridians (w): 1.23217734333333º

Data d'alta: 2005-11-09

Número/Codi: 4728 / Base-GPS 

Tipus: Geo-punt amb volandera de coure encunyat "Aj. Reus". 

Ubicació: Vorera carrer Estanislao Mateo Valls davant del xalet número 13-15. 

Observacions: Urbanització Mas Carpa 

Localització vèrtex

5 m

Fotografies

Situació

5 m

30 m

Departament de Cartografia
Servei de Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions

Ajuntament de Reus, 2019



G-4823 (G)

Sistema de referència ETRS89 (25831). 
Projecció UTM, fus 31, hemisferi Nord.
Cota ortomètrica. El·lipsoide Internacional.
Altituds referides al nivell mitjà de mar
a Alacant.

Coord. projectades: X: 343305.005 m | Y: 4556865.552 m | Z: 87.581 m 

Coord. geogràfiques: Lat: 41.14798566º | Lng: 1.13269755º 

Factor escala (k): 0.99990219

Conv. meridians (w): 1.22872311194444º

Data d'alta: 2010-11-04

Número/Codi: 4823 / Base-GPS 

Tipus: Geo-punt amb volandera de coure encunyat "Aj. Reus". 

Ubicació: Carrer Josep-María Guix Sugrañes. 

Observacions: Mas Carpa 

Localització vèrtex

5 m

Fotografies

Situació

5 m

30 m

Departament de Cartografia
Servei de Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions

Ajuntament de Reus, 2019



G-5477 (G)

Sistema de referència ETRS89 (25831). 
Projecció UTM, fus 31, hemisferi Nord.
Cota ortomètrica. El·lipsoide Internacional.
Altituds referides al nivell mitjà de mar
a Alacant.

Coord. projectades: X: 342623.781 m | Y: 4557068.182 m | Z: 95.662 m 

Coord. geogràfiques: Lat: 41.14967812º | Lng: 1.12453169º 

Factor escala (k): 0.99990483

Conv. meridians (w): 1.23459162444444º

Data d'alta: 2011-11-11

Número/Codi: 5477 / 184 

Tipus: Geo-punt sense volandera. 

Ubicació: Avinguda Tarragona, benzinera "Repsol", al costat del dispensador 
d'aire.

Observacions: -

Localització vèrtex

5 m

Fotografies

Situació

5 m

30 m

Departament de Cartografia
Servei de Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions

Ajuntament de Reus, 2019



G-5478 (G)

Sistema de referència ETRS89 (25831). 
Projecció UTM, fus 31, hemisferi Nord.
Cota ortomètrica. El·lipsoide Internacional.
Altituds referides al nivell mitjà de mar
a Alacant.

Coord. projectades: X: 342631.798 m | Y: 4557110.393 m | Z: 96.062 m 

Coord. geogràfiques: Lat: 41.15005971º | Lng: 1.12461635º 

Factor escala (k): 0.99990479

Conv. meridians (w): 1.23436418333333º

Data d'alta: 2011-11-11

Número/Codi: 5478 / 184 

Tipus: Clau de ferro amb cabota grossa, negre, amb granet 

Ubicació: Avinguda Tarragona. 

Observacions: -

Localització vèrtex

5 m

Fotografies

Situació

5 m

30 m

Departament de Cartografia
Servei de Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions

Ajuntament de Reus, 2019



G-5479 (G)

Sistema de referència ETRS89 (25831). 
Projecció UTM, fus 31, hemisferi Nord.
Cota ortomètrica. El·lipsoide Internacional.
Altituds referides al nivell mitjà de mar
a Alacant.

Coord. projectades: X: 342875.872 m | Y: 4556984.329 m | Z: 92.450 m 

Coord. geogràfiques: Lat: 41.14897204º | Lng: 1.12755583º 

Factor escala (k): 0.99990385

Conv. meridians (w): 1.23431784583333º

Data d'alta: 2011-11-11

Número/Codi: 5479 / 184 

Tipus: Geo-punt amb volandera de coure encunyat "Aj. Reus". 

Ubicació: Avinguda Tarragona, entre "Cultius Cort" i "Restaurant Masia 
Crusells".

Observacions: -

Localització vèrtex

5 m

Fotografies

Situació

5 m

30 m

Departament de Cartografia
Servei de Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions

Ajuntament de Reus, 2019



G-5480 (G)

Sistema de referència ETRS89 (25831). 
Projecció UTM, fus 31, hemisferi Nord.
Cota ortomètrica. El·lipsoide Internacional.
Altituds referides al nivell mitjà de mar
a Alacant.

Coord. projectades: X: 343003.191 m | Y: 4556949.413 m | Z: 91.131 m 

Coord. geogràfiques: Lat: 41.14868233º | Lng: 1.12908126º 

Factor escala (k): 0.99990336

Conv. meridians (w): 1.23235561666667º

Data d'alta: 2011-11-11

Número/Codi: 5480 / 184 

Tipus: Geo-punt amb volandera de coure encunyat "Aj. Reus". 

Ubicació: Avinguda Tarragona. 

Observacions: -

Localització vèrtex

5 m

Fotografies

Situació

5 m

30 m

Departament de Cartografia
Servei de Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions

Ajuntament de Reus, 2019



G-5481 (G)

Sistema de referència ETRS89 (25831). 
Projecció UTM, fus 31, hemisferi Nord.
Cota ortomètrica. El·lipsoide Internacional.
Altituds referides al nivell mitjà de mar
a Alacant.

Coord. projectades: X: 342840.171 m | Y: 4557026.558 m | Z: 99.387 m 

Coord. geogràfiques: Lat: 41.14934532º | Lng: 1.12711978º 

Factor escala (k): 0.99990399

Conv. meridians (w): 1.23134412277778º

Data d'alta: 2011-11-11

Número/Codi: 5481 / 184 

Tipus: Spit d'acer. 

Ubicació: Avinguda Tarragona, passarela de peatons. 

Observacions: -

Localització vèrtex

5 m

Fotografies

Situació

5 m

30 m

Departament de Cartografia
Servei de Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions

Ajuntament de Reus, 2019



G-5482 (G)

Sistema de referència ETRS89 (25831). 
Projecció UTM, fus 31, hemisferi Nord.
Cota ortomètrica. El·lipsoide Internacional.
Altituds referides al nivell mitjà de mar
a Alacant.

Coord. projectades: X: 342968.881 m | Y: 4557026.906 m | Z: 92.854 m 

Coord. geogràfiques: Lat: 41.14937338º | Lng: 1.12865275º 

Factor escala (k): 0.99990349

Conv. meridians (w): 1.23265191055556º

Data d'alta: 2011-11-11

Número/Codi: 5482 / 184 

Tipus: Spit d'acer. 

Ubicació: Illeta al carrer Estanislau Mateu i Valls, davant "Restaurant Masia 
Crusells".

Observacions: Urb. Mas Carpa. 

Localització vèrtex

5 m

Fotografies

Situació

5 m

30 m

Departament de Cartografia
Servei de Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions

Ajuntament de Reus, 2019



G-5483 (G)

Sistema de referència ETRS89 (25831). 
Projecció UTM, fus 31, hemisferi Nord.
Cota ortomètrica. El·lipsoide Internacional.
Altituds referides al nivell mitjà de mar
a Alacant.

Coord. projectades: X: 343092.430 m | Y: 4557091.320 m | Z: 92.693 m 

Coord. geogràfiques: Lat: 41.14997721º | Lng: 1.13010786º 

Factor escala (k): 0.99990301

Conv. meridians (w): 1.23164325166667º

Data d'alta: 2011-11-11

Número/Codi: 5483 / 184 

Tipus: Geo-punt amb volandera de coure encunyat "Aj. Reus". 

Ubicació: Carrer d'Oliver / carrer Estanislau Mateu i Valls. 

Observacions: Urb. Mas Carpa. 

Localització vèrtex

5 m

Fotografies

Situació

5 m

30 m

Departament de Cartografia
Servei de Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions

Ajuntament de Reus, 2019



G-5486 (G)

Sistema de referència ETRS89 (25831). 
Projecció UTM, fus 31, hemisferi Nord.
Cota ortomètrica. El·lipsoide Internacional.
Altituds referides al nivell mitjà de mar
a Alacant.

Coord. projectades: X: 343172.817 m | Y: 4557113.034 m | Z: 93.819 m 

Coord. geogràfiques: Lat: 41.15018825º | Lng: 1.13105980º 

Factor escala (k): 0.9999027

Conv. meridians (w): 1.22988934388889º

Data d'alta: 2011-11-11

Número/Codi: 5486 / 184 

Tipus: Geo-punt amb volandera de coure encunyat "Aj. Reus". 

Ubicació: Carrer Estanislau Mateu i Valls / carrer Pintor Jaume Segarra. 

Observacions: Urb. Mas Carpa. 

Localització vèrtex

5 m

Fotografies

Situació

5 m

30 m

Departament de Cartografia
Servei de Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions

Ajuntament de Reus, 2019



G-5487 (G)

Sistema de referència ETRS89 (25831). 
Projecció UTM, fus 31, hemisferi Nord.
Cota ortomètrica. El·lipsoide Internacional.
Altituds referides al nivell mitjà de mar
a Alacant.

Coord. projectades: X: 343157.567 m | Y: 4557030.784 m | Z: 92.166 m 

Coord. geogràfiques: Lat: 41.14944479º | Lng: 1.13089919º 

Factor escala (k): 0.99990276

Conv. meridians (w): 1.23007839916667º

Data d'alta: 2011-11-11

Número/Codi: 5487 / 184 

Tipus: Geo-punt amb volandera de coure encunyat "Aj. Reus". 

Ubicació: Glorieta de Jaume II / carrer del Pintor Jaume Segarra. 

Observacions: Urb. Mas Carpa. 

Localització vèrtex

5 m

Fotografies

Situació

5 m

30 m

Departament de Cartografia
Servei de Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions

Ajuntament de Reus, 2019



G-5490 (G)

Sistema de referència ETRS89 (25831). 
Projecció UTM, fus 31, hemisferi Nord.
Cota ortomètrica. El·lipsoide Internacional.
Altituds referides al nivell mitjà de mar
a Alacant.

Coord. projectades: X: 343168.844 m | Y: 4557036.792 m | Z: 92.233 m 

Coord. geogràfiques: Lat: 41.14950106º | Lng: 1.13103198º 

Factor escala (k): 0.99990272

Conv. meridians (w): 1.249517345º

Data d'alta: 2011-11-11

Número/Codi: 5490 / 184 

Tipus: Geo-punt amb volandera de coure encunyat "Aj. Reus". 

Ubicació: Carrer del Pintor Jaume Segarra. 

Observacions: Urb. Mas Carpa. 

Localització vèrtex

5 m

Fotografies

Situació

5 m

30 m

Departament de Cartografia
Servei de Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions

Ajuntament de Reus, 2019



G-5683 (G)

Sistema de referència ETRS89 (25831). 
Projecció UTM, fus 31, hemisferi Nord.
Cota ortomètrica. El·lipsoide Internacional.
Altituds referides al nivell mitjà de mar
a Alacant.

Coord. projectades: X: 343119.856 m | Y: 4556879.602 m | Z: 89.067 m 

Coord. geogràfiques: Lat: 41.14807638º | Lng: 1.13048870º 

Factor escala (k): 0.99990291

Conv. meridians (w): 1.23040255388889º

Data d'alta: 2020-01-31

Número/Codi: 5683 / Base-GPS 

Tipus: Geo-punt amb volandera de coure encunyat "Aj. Reus". 

Ubicació: Carrer de Mèxic / Carrer del Perú 

Observacions: Pol. Ind. Technoparc 

Localització vèrtex

5 m

Fotografies

Situació

5 m

30 m

Departament de Cartografia
Servei de Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions

Ajuntament de Reus, 2019



G-5746 (G)

Sistema de referència ETRS89 (25831). 
Projecció UTM, fus 31, hemisferi Nord.
Cota ortomètrica. El·lipsoide Internacional.
Altituds referides al nivell mitjà de mar
a Alacant.

Coord. projectades: X: 343402.597 m | Y: 4556763.283 m | Z: 85.385 m 

Coord. geogràfiques: Lat: 41.14708376º | Lng: 1.13388606º 

Factor escala (k): 0.99990182

Conv. meridians (w): 1.22814135972222º

Data d'alta: 2020-03-03

Número/Codi: 5746 / Base-GPS 

Tipus: Geo-punt amb volandera de coure encunyat "Aj. Reus". 

Ubicació: Avinguda de Tarragona / Carrer de l'Argentina 

Observacions: Pol. Ind. Technoparc 

Localització vèrtex

5 m

Fotografies

Situació

5 m

30 m

Departament de Cartografia
Servei de Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions

Ajuntament de Reus, 2019
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Apèndix 2. Cartografia topogràfica 2D i 3D 
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TRAÇAT 
 

1.1. ESTAT ACTUAL 
 

L’Avinguda Tarragona consta de dos calçades separades per una mitjana amb dos carrils de circulació 
per cadascuna (2+2), i amb una amplada aproximada de 3,5 m per carril. 

El carrer Estanislau Mateu està format per una calçada amb dos carrils, un per sentit, amb una amplada 
d’uns 7,5 m. 

En quant a la intersecció entre les dues vies, els vehicles que volen accedir des de l’Avinguda Tarragona 
al carrer Estanislau Mateu ho fan depenent de la seva procedència. Aquells que venen des del nucli urbà 
de Reus disposen d’un carril de desacceleració i parada addicional en el costat esquerre, havent de 
creuar a continuació la calçada que dóna accés a Reus, amb el perill que això suposa. Per altra banda, 
els vehicles que venen des del costat C-14 disposen d’un carril de desacceleració que dóna directament 
al carrer Estanislau Mateu i Valls. 

En quant als vehicles que volen accedir des del carrer Estanislau Mateu i Valls cap a l’Avinguda 
Tarragona ho fan depenent de la direcció a emprendre. Aquells que volen anar direcció nucli urbà de 
Reus disposen d’un carril d’acceleració directament. Per altra banda, aquells que volen accedir a la 
calçada direcció C-14 tenen un STOP a l’alçada de la calçada direcció nucli urbà, i a continuació han de 
creuar aquesta calçada fins al carril addicional d’acceleració en la calçada direcció C-14. 

 

1.2. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 

La nova rotonda projectada es circumscriu a l’Avinguda Tarragona, tenint el seu centre en l’actual eix 
que separa les dues calçades, quedant doncs centrada a l’Avinguda. 

L’eix de la rotonda es fa coincidir també en la prolongació del carrer Estanisalu Mateu, de manera que 
les alineacions de les dues vies quedin quasi perpendiculars en el centre de la rotonda. 

 

Normativa 
Per tal de realitzar el traçat en planta i alçat de projecte s’han emprat les següents normatives: 

- Instrucción de Carreteras Norma 3.1 – IC Trazado (Febrero 2016) 
- Recomendaciones sobre Glorietas – MOPU (Mayo 1989) 
- Orden VIV/561/2010 – Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso 

y utilización de les espacios públicos urbanizados. 

 
Característiques geomètriques de la rotonda 

- Illeta interior Ø 16,00 m (franja perimetral d’1,20 m i illeta interior ajardinada de Ø 13,60 m). 
- 2 carril en la rotona de 4,00 m d’amplada cadascun. 
- Franja separadora entre carrils de vehicles i carril bici de 0,80 m. 
- Carril bici en els 2 laterals d’1,50 m. 

 
 

Característiques geomètriques de l’Avinguda Tarragona 
- Es manté la via amb dos carrils per sentit i calçades separades. La mitjana que separa les 

calçades es prolonga fins a l’aproximació de la rotonda. 
- 2 carrils de circulació per sentit de 3,00 m d’amplada   
- Franja separadora entre carrils de vehicles i carril bici de 0,80 m. 
- Carril bici en els 2 sentits d’1,50 m. 

 

Característiques geomètriques del carrer Estanislau Mateu 
- Carrer amb una calçada i doble sentit de circulació com a continuació de l’actual carrer. 
- Calçada de 7,50 m d’amplada. 
- Els carrils d’incorporació a la rotonda i sortida tenen una amplada de calçada de 4,00 m. 

 

Aspectes del traçat 
El traçat de la nova rotonda en la intersecció entre l’Avinguda Tarragona i el carrer Estanislau Mateu ve 
condicionat, tant en planta com en alçat, pel traçat i cotes de les vies existents. 

S’han considerat com a condicions de contorn les cotes de l’Avinguda Tarragona a l’alçada de l’accés a 
la rotonda i la cota del carrer Estanislau Mateu en la intersecció amb el carrer Clementina Arderiu. 

Concretament s’estableixen com a condicions de contorn els punts:  

- Av. Tarragona costat Reus: P25 – P26 – P27 – P28 – P29 
- Av. Tarragona costat Tarragona: P46 – P47 – P48 – P49 – P50 
- C/Estanislau Mateu: P63 
- Accés al Brea’s Hotel: P64 
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A nivell de pendents s’ha projectat la rotonda per tal que les aigües superficials segueixin per gravetat 
l’escorrentiu aigües avall direcció Tarragona, de manera que no es generin punts baixos a l’interior de 
l’àmbit de projecte i el funcionament del drenatge superficial segueixi com actualment. 

 
En el plànol 04 – Definició geomètrica. Replanteig s’inclouen tots els punts necessaris per definir 
geomètricament la solució de projecte.  
 
 
Accessibilitat 
L’actual projecte compleix amb la normativa vigent en matèria d’accessibilitat segons l’Ordre 
VIV/561/2010. 
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FERMS I PAVIMENTS 
 

1.1. ESTAT ACTUAL 
Actualment l’àmbit en el qual es circumscriu la nova rotonda correspon a l’Avinguda Tarragona, tenint el 
seu centre en l’actual eix que separa les dues calçades, quedant doncs centrada a l’Avinguda. 

Els vehicles que volen accedir des de l’Avinguda Tarragona al carrer Estanislau Mateu ho fan depenent 
de la seva procedència. Aquells que venen des del nucli urbà de Reus disposen d’un carril de 
desacceleració i parada addicional en el costat esquerre, havent de creuar a continuació la calçada que 
dóna accés a Reus, amb el perill que això suposa. Per altra banda, els vehicles que venen des del costat 
C-14 disposen d’un carril de desacceleració que dóna directament al carrer Estanislau Mateu i Valls. 

En quant als vehicles que volen accedir des del carrer Estanislau Mateu i Valls cap a l’Avinguda 
Tarragona ho fan depenent de la direcció a emprendre. Aquells que volen anar direcció nucli urbà de 
Reus disposen d’un carril d’acceleració directament. Per altra banda, aquells que volen accedir a la 
calçada direcció C-14 tenen un STOP a l’alçada de la calçada direcció nucli urbà, i a continuació han de 
creuar aquesta calçada fins al carril addicional d’acceleració en la calçada direcció C-14. 

Tots aquests moviments en calçada disposen d’un paviment de mescla bituminosa. 

En el punt connexió del carrer Estanislau Mateu amb l’Avinguda Tarragona hi ha un conjunt d’illetes que 
distribueixen la circulació d’accés i sortida entre les respectives vies, les quals estan delimitades per 
vorades de formigó, una rigola continua de formigó que fa la funció de cuneta per conduir les aigües, i 
l’interior d’aquestes illetes és zona verda. 

Per altra banda, superada la zona d’intersecció, el carrer Estanislau Mateu i adjacents, les voreres estan 
formades per una vorada granítica amb la seva rigola, i un paviment de panot. 

 

1.2. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
Normativa 

- Norma 6.1 IC Secciones de firme 
- Seccions estructurals de ferms a nous sectors urbans (Infraestructures urbanes. Eduard Alabern 

i Valentí i Carles Guilemany i Casadamon) 
 
Calçades 
Per al dimensionament del paquet de ferms no es disposa d’informació geotècnica i per tant s’han seguit 
les directrius marcades pels tècnics municipals. 

La rotonda es circumscriu en la traça de l’actual Avinguda Tarragona, de manera que gran part del seu 
paviment s’executarà sobre el ferm actual. Això ens porta a determinar com a hipòtesi de projecte que 
l’explanada existent serà una tipus E2. Aquest aspecte caldrà ser verificat en obra mitjançant plaques de 
càrrega i/o altres assaigs que la Direcció d’Obra determini. Aquesta mateixa hipòtesi serà la considerada 
en les zones de nou vial que discorrin sobre l’actual calçada del carrer Estanislau Mateu. 

Aquells trams de nova calçada que discorrin per actuals zones verdes o fora de les actuals calçades es 
considerarà com a sòl inadequats, quedant del costat de la seguretat, tot i que en fase d’obra es podrà 

verificar la tipologia real de sòl. En base a aquesta hipòtesi, per tal d’assolir una esplanada tipus E2 es 
realitzarà una excavació prèvia tal que permeti la colꞏlocació d’un metre de sòl seleccionat tipus 2 (Norma 
6.1 IC Secciones de firme). En la següent taula s’indica la solució adoptada: 

 

 
 

A partir de l’esplanada E2, s’ha considerat per al dimensionament del paquet de ferms la taula de 
Seccions estructurals de ferms a nous sectors urbans (Infraestructures urbanes. Eduard Alabern i Valentí 
i Carles Guilemany i Casadamon) utilitzada habitualment per l’Incasòl. D’aquesta, i donat que l’Avinguda 
Tarragona és una autovia urbana de gran capacitat i que el paviment serà asfàltic, s’adopta la solució 
1AA2: 

 

Aquesta solució està composada per: 

- 20 cm de tot-ú artificial (a petició de l’Ajuntament es considera 25 cm de tot-ú artificial) 
- 25 cm de mescla bituminosa en calent 

 



 
 

     
PROJECTE ROTONDA AVINGUDA TARRAGONA – MAS CARPA  

 

     
ANNEX 4: FERMS I PAVIMENTS 
     
 

 
 

Seguint les indicacions dels tècnics de l’Ajuntament de Reus, el paquet de ferms es composarà de: 

- 5 cm mescla bituminosa en calent AC16 surf D B 50/70 D 
- 8 cm mescla bituminosa en calent AC22 bin S B 50/70 S 
- 12 cm mescla bituminosa en calent AC32 base G B 60/70 G 

 

En quant al carril bici s’ha considerat mantenir la capa de rodadura (calent AC16 surf D B 50/70 D) i la 
intermitja (AC22 bin S B 50/70 S) sobre una base de 25 cm de tot-ú artificial. 

 

Cal indicar que els trams de calçada destinats al carril bici, pel fet de formar part de la calçada i per 
facilitat d’execució, mantindran la mateixa secció estructural. 

 

En base a les anteriors consideracions s’estableixen diferents tipologies de solucions: 

1. Trams de nova calçada sobre calçada existent. En aquestes zones es procedirà al fresatge del 
paquet de mescla bituminosa tal que permeti executar la nova capa de rodadura segons les noves 
pendents. Si fos necessari es realitzaria una regularització prèvia amb aglomerat de la capa 
intermitja. 

Aquesta solució correspon principalment a la zona de rotonda que coincideix amb l’actual 
Avinguda Tarragona, i el tram d’Avinguda abans i després de la rotonda on s’hagi perllongat la 
mitjana. 
 

2. Trams de nova calçada sobre zones on actualment no hi ha calçada. En aquestes zones es 
realitzarà una excavació prèvia tal que permeti la colꞏlocació d’un metre de sòl seleccionat tipus 
2 i a continuació s’executarà el paquet de ferms descrit anteriorment. 

 

Voreres 
Les noves voreres vindran delimitades per una vorada granítica escairada, abuixardada, de forma recta 
o corba, de 20x25 cm i 100 cm de llargària, colꞏlocada sobre base de formigó no estructural. 

Entre les vorades i el paviment bituminós es colꞏlocarà una rigola de morter de ciment de 20x20 cm sobre 
base de formigó no estructural. 

El paviment de les voreres serà de panot 20x20x4 cm de 4 pastilles. El paquet que el conforma és el 
següent: 

- 4 cm de panot 
- 3 cm de morter pastat 
- 15 cm de formigó HM-20 
- 20 cm de tot-ú artificial procedent de granulats reciclats de formigó 

 

Rotonda 
La rotonda generarà un monticle a partir de la calçada amb rigola de 20x20 cm de morter de ciment, una 
vorada prefabricada remuntable tipus TR37 de Breinco o equivalent, una franja d’1 m de llambordí 24x16 
de formigó prefabricat model Terana o equivalent i una vorada tauló de formigó prefabricat de 10x20 cm 
per 100 cm de llargada. 

La vorada prefabricada remuntable es colꞏlocarà sobre una base de formigó no estructural. 

El paviment de llamborda prefabricada estarà conformat pel següent paquet: 

- 7 cm de llamborda prefabricada de 24x16 cm color a escollir per la Direcció d’Obra. 
- 3 cm de morter pastat 
- 15 cm de formigó HM-20 
- 20 cm de tot-ú artificial procedent de granulats reciclats de formigó 

La vorada tauló de formigó prefabricat de 10x20 cm per 100 cm de llargada es colꞏlocarà sobre una base 
de formigó pastat no estructural. 

La zona interior de la rotonda delimitada per la vorada tauló correspondrà a zona verda 

 

Illeta de connexió entre la rotonda i el carrer Estanislau Mateu i Valls 
Aquesta quedarà delimitada per vorada granítica escairada, abuixardada, de forma recta o corba, de 
20x25 cm i 100 cm de llargària, colꞏlocada sobre base de formigó no estructural. 

L’interior de la illeta es pavimentarà completament amb panot.
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SERVEIS AFECTATS I EXISTENTS 
 

Les obres previstes consisteixen en la construcció d’una nova rotonda en la intersecció entre l’Avinguda 
Tarragona i el carrer Estanislau Mateu i Valls, al terme municipal de Reus. 

L’àmbit d’actuació es tracta d’una zona urbanitzada i com es detallarà a continuació, trobem varis serveis 
existents, els quals caldrà adaptar a la nova urbanització a l’avinguda Tarragona i al carrer d’Estanislau 
Mateu i Vall.  

 

1. SERVEIS EXISTENTS – SERVEIS AFECTATS 
 

La següent taula recull els serveis existents i afectats així com les companyies subministradores en 
l’àmbit de projecte (Avinguda Tarragona, carrer Estanislau Mateu i Vall i carrer de Josep Guix Lladó ). 

 

Xarxa Titular del 
servei Servei existent Servei afectat 

Electricitat – MT  e-distribución  

Pel costat nord de l’avinguda 
Tarragona hi ha línies de MT. Un 
primer tram aeri fins a un arqueta 
on passen a ser subterrànies. 
Continuen per l’avinguda fins el 
carrer Josep Guix Lladó per on 
discorre per la vorera dreta i a 
l’avinguda, a l’alçada del camí de 
Constantí, creuen l’avinguda de 
forma subterrània.  Trobem una 
segona línia de MT aèria que 
creua l’avinguda i el carrer Josep 
Guix Lladó a l’alçada del núm. 32 

Totes les línies elèctriques 
aèries seran soterrades.  

Electricitat – BT e-distribución 

Per el carrer Estanislau Mateu i 
Valls i Josep Guix Lladó discorren 
dues línies aèries de BT 
subjectes a pals de fusta 

No s’afectarà perquè 
queden fora de l’àmbit 
d’actuació  

Electricitat e-distribución 

S’han identificat línies aèries que 
creuen l’Avinguda Tarragona a 
l’alçada de la ET 67586 i al costat 
oest del carrer Estanislau Mateu 
que no surten grafiades en la 
informació facilitada per 
companyia. 

S’ha solꞏlicitat a companyia 
informació al respecte 
d’aquestes línies.  
Totes les línies elèctriques 
aèries seran soterrades. 

Xarxa Titular del 
servei Servei existent Servei afectat 

Gas natural  Nedgia   

Per l’avinguda Tarragona discorre 
una canonada de gas alta A 
d’acer per el costat nord.  
Al carrer Estanislau Mateu i Vall i 
carrer Josep Guix Lladó hi ha 
canonades de gas tipus mitja A 
de polietilè que discorren per la 
vorera nord, en algunes zones 
per la vorera sud i les escomeses 
als habitatges  

No es preveu que la xarxa 
de gas es vegi afectada. 
En cas necessari 
protegiran les conduccions 
existents. 
 

Telecomunicacions ONO No existeixen  - 

Telecomunicacions Telefònica  

Al costat sud de l’avinguda 
Tarragona transcorre una línia de 
12 conductors en tub de PVC. Hi 
ha una segona línia  a la vorera 
costat oest del carrer Estanislau 
Mateu amb 2 conductors en tub 
de PVC i una tercera línia al 
carrer Clementina Arderiu  

Es preveu soterrar totes 
les línies telefòniques 
aèries detectades dintre de 
l’àmbit de les obres  

Telecomunicacions Telefònica 

S’han identificat línies aèries que 
creuen l’Av. Tarragona a l’alçada 
de la ET 67586 i al costat oest del 
carrer Estanislau Mateu que no 
surten grafiades en la 
documentació facilitada per 
companyia. 

S’ha solꞏlicitat a companyia 
informació al respecte 
d’aquestes línies.  
Totes les línies elèctriques 
aèries seran soterrades. 

Clavegueram  Ajuntament 
de Reus  

Les aigües del carrer Estanislau 
Mateu i Valls, son recollides per 
diferents embornals que 
connecten a tres canonades que 
creuen l’avinguda Tarragona i 
connecten amb una canonada de 
formigó de 400mm. Al carrer 
Estanislau Mateu trobem una 
segona canonada de formigó i 
PVC que connecta amb la part 
alta del carrer. Finalment, al 
carrer Josep Guix Lladó les 
aigües son recollides per una 
canonada de PVC que connecta 
amb la de l’avinguda Tarragona 

S’afectarà la xarxa del 
carrer Estanislau Mateu i 
Valls que connectarà amb 
l’existent al costat sud de 
l’avinguda Tarragona 
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Xarxa Titular del 
servei Servei existent Servei afectat 

Aigua potable  Ajuntament 
de Reus  

Trobem una canonada per la 
vorera nord de l’avinguda 
Tarragona que segueix per el 
carrer Estanislau Mateu i a 
l’alçada del carrer Clementina 
Arderiu, la canonada discorre per 
les dues voreres.  
La canonada de l’avinguda 
Tarragona, continua per la vorera 
nord i connecta amb dues 
canonades, que discorren per les 
voreres del carrer Josep Guix i 
Lladó 

No es preveu que s’afectin 

Enllumenat  Ajuntament 
de Reus  

Al llarg de l’avinguda Tarragona i 
carrer Estanislau Mateu i Valls 
trobem 4 línies d’enllumenat que 
estan connectades a un quadre 
elèctric situat a la vorera costat 
sud de l’avinguda entre el carrer 
Nicaragua i carrer Mèxic.  

Degut a la nova distribució 
i a la implantació de la 
rotonda s’haurà de 
modificar l’enllumenat 
actual tant a l’avinguda 
Tarragona com al carrer 
Estanislau Mateu i Valls 

Xarxa de reg Ajuntament 
de Reus  En l’àmbit de projecte hi ha reg. 

El projecte contempla una 
modificació de la xarxa de 
reg adaptant-se a la nova 
configuració de projecte. 

 

Abans del començament de les obres, el contractista, està obligat a la localització dels serveis existents 
a la zona, i a la realització de cales si és necessari, atès que la informació facilitada per les companyies 
té caràcter aproximat i durada limitada. 

A l’Apèndix 1 s’adjunta la documentació rebuda per part de les companyies de serveis mitjançant l’Acefat 
en l’àmbit del projecte. 

 

2. SERVEIS NOUS I AFECTACIONS 
 

Els nou serveis que caldrà tenir en compte com a conseqüència de la construcció de la nova rotonda  
són els relatius al soterrament de les línies elèctriques i telefòniques, la nova xarxa de reg i enllumenat, 
i l’adaptació dels embornals al nou traçat. 

S’inclou en l’Apèndix 2 d’aquest annex les solꞏlicituds enviades a les companyies en relació als treballs 
de soterrament de les línies elèctriques (e-distribución) i de telefonia (Telefonica). A data de tancament 
del projecte no s’ha rebut resposta de manera que s’ha fet una previsió pressupostària per als treballs de 
soterrament. Així doncs, les propostes plantejades hauran de ser validades en fase d’obra per les 
corresponents companyies. 
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Apèndix 1. Informació de serveis existents 
  



Ref: 571123

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 26/05/2021, Ref: 571123, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 571123 - 15048497 - BT, 571123 - 15048518 - BT, 571123 -
15048417 - BT, 571123 - 15048437 - BT, 571123 - 15048037 - AT-MT, 571123 -
15048038 - AT-MT, 571123 - 15048039 - AT-MT, 571123 - 15048040 - AT-MT
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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 
 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 
 

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 
mecánica. 
 
b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección 

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 
 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 
 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 
 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición 
inicial. 
 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 
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RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro 
catas de 20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 

La futura traza de la canalización. 
La cota del eje de la canalización. 

 
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, 
y por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable 
o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura 
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales S.L.U.  DMH001 (MT) y CML003 (BT). 
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En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

 La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma. 

 El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.  

 Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel-

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

 La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA. 

 Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 
de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-
lización de la información. 

 El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per-

juicios a nuestras instalaciones. 

 En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

 La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-
ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 
solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen-

tación es uinicio@nedgia.es: 

 Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA. 

 El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 
de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 
o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 
una vez colocado el tubo en la zanja.   
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 
100 naranja: 

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

 Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

 Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

 Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza-

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 

 En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 
 Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA. 

 Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem-

bocaría en una perforación de la tubería. 

 Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor-

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 

mismo. 

 En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 
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 En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo. 

 La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

 Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados.  

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

 Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra. 

 En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

 Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 

 Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni-

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 

 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

 Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

 Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención. 

 Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 



 

5 de 9 
 

o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas 
durante todos los días del año) 

 
 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 
EL LUGAR DE TRABAJO 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma 
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com 
 

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, especí-
ficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre 
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de 
la red de NEDGIA. 
 
 
 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 
 
Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 
- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 
- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  

 
- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  

 
- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  

 
- Observaciones:  ..............................................................................................................................  
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 
NEGRO 
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente 

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 

 
 
 
El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 
de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 
o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 
una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 
100 naranja: 

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
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Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
571123-15048045

Barcelona, a 27/05/2021
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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S/Referencia:

N/Referencia: 571123-15048049

Fecha: 27/05/2021

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(342882.812/4556940.167)
Projecte: 571123
Coordenades: 342882.812,4556940.167

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos

visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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Estanis Martí

De: Estanis Martí <emarti@horizon.cat>
Enviado el: viernes, 23 de julio de 2021 16:04
Para: 'conexiones.edistribucion@enel.com'
CC: 'Alba Rañé '
Asunto: SOLICITUD SOTERRAMIENTO LINEAS AÉREAS PROYECTO ROTONDA AV. 

TARRAGONA - MAS CARPA (TM REUS)
Datos adjuntos: 08.01.03.Electricitat.pdf; 08.01.01.Electricitat.pdf

Buenas tardes,

Estamos realizando el proyecto ejecutivo de “Projecte rotonda Avinguda Tarragona – Mas Carpa” en el termino
municipal de Reus (intersección Av. Tarragona con calle Estanislau Mateu) por encargo del Ayuntamiento de Reus. A
tal efecto se solicitó en fecha 27/05/21 documentación de servicios existentes a través de Acefat en la cual
detectamos líneas aéreas que no aparecen grafiadas en sus planos. De todos modos, les solicitamos presupuesto
para soterrar dichas líneas, una de las cuales cruza la Avenida Tarragona y otra discurre a lo largo de la calle
Estanislau Mateu en el ámbito de proyecto.
Para una mejor interpretación les adjuntamos dos planos, en uno se indica la situación actual (08.01.01) y en otro la
rotonda proyectada con la propuesta de soterramiento de las líneas (08.01.03).

Para cualquier aclaración quedamos a su disposición,

Muchas gracias de antemano y saludos,

Estanis Martí
Enginyer de Camins, Canals i Ports
TM: 677 678 627

AVÍS DE CONFIDENCIALITAT: Aquest missatge i els seus arxius s’adrecen exclusivament al seu destinatari, podent contenir informació
confidencial sotmesa a secret professional. No està permesa la seva reproducció o la seva distribució sense l’autorització expressa de HORIZON 
PARTNERS S.LL. Si vostè no és el destinatari final, si us plau, elimini’l i informi’ns per aquest mitjà. 
En compliment del Reglament General de Protecció de Datos (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, aprovat el 27 d’abril de 2016, de
l’LOPD 3/2018, de 5 de desembre, de garantia dels drets digitals, la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç 
Electrònic, i la Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions, l’informem que les seves dades seran tractades amb la finalitat de realitzar 
la gestió oferta per HORIZON PARTNERS S.LL. 
Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació i portabilitat de les seves dades davant
HORIZON PARTNERS S.LL: C/ MIQUEL BIADA, 10, 08302, MATARÓ, BARCELONA, admin@horizon.cat 
Si vostè no desitja rebre la nostra informació, posi’s en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a la següent adreça: 
admin@horizon.cat
 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus archivos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información
confidencial sometida a secreto profesional. No está permitida su reproducción o distribución sin la autorización expresa de HORIZON 
PARTNERS S.LL. Si usted no es el destinatario final por favor elimínelo e infórmenos por esta vía.  
De conformidad con lo establecido en el Reglamento General -UE- 2016/679 del Parlamento y Consejo de Europa de Protección de Datos de
Carácter Personal, aprobado el 27 de abril de 2016, la LOPD 3/2018, de 5 de diciembre, de garantía de los derechos digitales, la Ley 34/2002, de
11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, y la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones,
le informamos que sus datos serán tratados con la finalidad de realizar la gestión ofrecida por HORIZON PARTNERS S.LL. 
Asimismo, le informamos la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación y portabilidad de sus datos 
ante HORIZON PARTNERS S.LL: C/ MIQUEL BIADA, 10, 08302, MATARÓ, BARCELONA, admin@horizon.cat 
Si usted no desea recibir nuestra información, póngase en contacto con nosotros enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: 
admin@horizon.cat
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1

Estanis Martí

De: Estanis Martí <emarti@horizon.cat>
Enviado el: viernes, 23 de julio de 2021 15:18
Para: 'variaciones_y_asesoramiento@telefonica.com'
CC: 'Alba Rañé '
Asunto: AFECTACIÓN LÍNIA TELEFÓNICA PROYECTO ROTONDA AV. TARRAGONA - MAS 

CARPA, TM REUS
Datos adjuntos: 08.04.03.Telefonica.pdf; 08.04.01.Telefonica.pdf

Apreciados señores,

Por la presente les informamos que actualment estamos desarrollando el proyecto ejecutivo “Projecte rotonda
Avinguda Tarragona – Mas Carpa” el cual consiste en la creación de una rotonda en la intersección entre la Avenida
Tarragona y la calle Estanislau Mateu en Reus (Tarragona). A tal efecto se solicitó en fecha 27/05/21 documentación
de servicios existentes a través de Acefat y dispusimos de su información con N/Referencia 571123 15048049.
Sin embargo, hay algunas líneas aéreas que no aparecen grafiadas en sus planos y sería interés del proyecto
poderlas soterrar.
Les adjuntamos documentación gráfica para una mejor identificación.
Solicitamos nos puedan corroborar que dichas líneas son suyas y la valoración del soterramiento.
Para cualquier aclaración quedamos a su disposición.

Atenatamente,

Estanis Martí
Enginyer de Camins, Canals i Ports
677678627

AVÍS DE CONFIDENCIALITAT: Aquest missatge i els seus arxius s’adrecen exclusivament al seu destinatari, podent contenir informació
confidencial sotmesa a secret professional. No està permesa la seva reproducció o la seva distribució sense l’autorització expressa de HORIZON 
PARTNERS S.LL. Si vostè no és el destinatari final, si us plau, elimini’l i informi’ns per aquest mitjà. 
En compliment del Reglament General de Protecció de Datos (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, aprovat el 27 d’abril de 2016, de 
l’LOPD 3/2018, de 5 de desembre, de garantia dels drets digitals, la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç
Electrònic, i la Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions, l’informem que les seves dades seran tractades amb la finalitat de realitzar 
la gestió oferta per HORIZON PARTNERS S.LL. 
Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació i portabilitat de les seves dades davant 
HORIZON PARTNERS S.LL: C/ MIQUEL BIADA, 10, 08302, MATARÓ, BARCELONA, admin@horizon.cat 
Si vostè no desitja rebre la nostra informació, posi’s en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a la següent adreça: 
admin@horizon.cat
 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus archivos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información
confidencial sometida a secreto profesional. No está permitida su reproducción o distribución sin la autorización expresa de HORIZON 
PARTNERS S.LL. Si usted no es el destinatario final por favor elimínelo e infórmenos por esta vía.  
De conformidad con lo establecido en el Reglamento General -UE- 2016/679 del Parlamento y Consejo de Europa de Protección de Datos de
Carácter Personal, aprobado el 27 de abril de 2016, la LOPD 3/2018, de 5 de diciembre, de garantía de los derechos digitales, la Ley 34/2002, de
11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, y la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, 
le informamos que sus datos serán tratados con la finalidad de realizar la gestión ofrecida por HORIZON PARTNERS S.LL. 
Asimismo, le informamos la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación y portabilidad de sus datos 
ante HORIZON PARTNERS S.LL: C/ MIQUEL BIADA, 10, 08302, MATARÓ, BARCELONA, admin@horizon.cat 
Si usted no desea recibir nuestra información, póngase en contacto con nosotros enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: 
admin@horizon.cat
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CLAVEGUERAM I DRENATGE 
 
 
Els treballs de clavegueram impliquen l’emplaçament de nous embornals segons la nova geometria de 
la intersecció i la retirada dels existents. Juntament amb l’execució dels nous embornals es preveu 
l’execució d’un nou colꞏlector de les mateixes característiques que l’existent. 

La conca d’aportació és la mateixa que l’existent, motiu pel qual no cal realitzar cap nova justificació. 

La informació gràfica s’inclou en el plànols 09. Clavegueram i drenatge. 
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1. INSTALꞏLACIÓ EXISTENT – ADEQUACIÓ DE L’ENTORN 
 

Segons informació facilitada per l’Ajuntament de Reus, actualment l’àmbit de projecte disposa 
d’enllumenat públic que penja del Quadre FH – Carretera Reus – Tarragona del qual es disposa de la 
següent informació: 

Companyia: Fecsa – Endesa 

 Pòlissa: 12692730 

 Potència contractada: 55kW 

 Tarifa: 3.0.2 DH: 4 

 

Es preveu retirar les lluminàries que interfereixen amb el nou traçat de la rotonda, les quals corresponen 
a la designació CO/150 VSAP. Les columnes existents en la mitjana central es mantindran. 

Concretament es preveu retirar els següents punts de llum: 

Línies 2-4: punts de llum 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 

Línies 1-3: punts de llum 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 

 

 
 

 

De la potència de cadascun dels punts de llum deduïm que la potència a retirar del quadre serà: 

 

Línies 2-4 → 6 x 150 W = 900 W 

Línies 1-3 → 15 x 150 W = 2.250 W 

Total potència retirada = 3.150 W 

 

2. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
Segons indicacions de l’Ajuntament el nou enllumenat penjarà del mateix Quadre FH existent situat a 
l’Avinguda Tarragona. 

A continuació es descriu la solució adoptada: 

- Columnes galvanitzades troncocòniques de 9 m d’alçada en la mitjana central com a continuïtat 
de les existents, amb lluminàries a cada banda de la calçada tipus Veka S de Carandini o similar 
(veure fitxa tècnica en Apèndix). 

- Columnes galvanitzades troncocòniques de 9 m d’alçada al voltant de la rotonda, amb lluminàries 
en un braç cap a la rotonda tipus Veka S de Carandini o similar (veure fitxa tècnica en Apèndix). 

- Columnes galvanitzades troncocòniques de 6 m d’alçada en les voreres i passos de vianants del 
carrer Estanislau Mateu amb lluminàries tipus Urbalite S de Carandini o similar (veure fitxa tècnica 
en Apèndix). 

La nova instalꞏlació suposarà una prolongació de les línies existents les quals fins actualment donaven 
subministrament als punts de llum existents. Tots els nous punts de llum tindran tecnologia LED i, tal i 
com s’indica a continuació, la potència requerida serà inferior a l’actual, contribuint així a millorar 
l’eficiència energètica. 

Com a conseqüència de la reducció de potència dels nous punts de llum, la secció del cable serà igual a 
l’existent (4x6 mm2), tot i que en l’Apèndix 3 queda totalment justificat. 

Per altra banda, les canalitzacions estaran formades per 2 tubulars de Ø90 mm (un per la línia i un de 
reserva). En els creuaments de calçada es passaran prismes de 4 tubulars de Ø110 mm 

S’utilitzaran lluminàries de 3000ºK en tot l’àmbit de projecte.  

 

3. CRITERIS GENERALS 
Serà d’obligat compliment el REAL DECRET 1890/2008, de 14 de novembre, que fa referència al 
reglament d’eficiència energètica en instalꞏlacions d’enllumenat exterior, i totes les seves instruccions 
tècniques complementàries EA-01 a EA-07, amb entrada en vigor el dia 1 d’abril de 2009. 

Les lluminàries han d’incorporar el certificat de FHS per garantir el seu comportament anticontaminant. 

Les llumeneres han de complir amb les normes UNE-EN-60.598. 

El grau de protecció del grup òptic haurà de ser de IP65 i de IP44 pel compartiment porta-equips. 

El cable serà armat del tipus RVFV 0,6/1 kV de secció 4x6mm2. 

Les derivacions a cada punt de llum no es realitzaran als pericons de registre, sinó que s’efectuaran a 
les caixes aïllants situades a l’interior del suport o columna, duent a terme la secció de fases de manera 
alternativa, a fi d’equilibrar la càrrega assignada a cada fase.  
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Els entroncaments entre conductors s’efectuaran amb la major cura possible i amb els elements 
adequats, de tal manera que la unió garanteixi les mateixes condicions de seguretat que la resta de la 
línia, tant mecànica com elèctricament. 

Cada punt de llum, a l’igual que el quadre de comandament, disposarà de placa de terra, que s’enllaçarà 
al cable de coure nu de 35mm2 de la xarxa equipotencial. 

Es complirà rigorosament amb l’obligació de l’equipotencialitat per tots els elements metàlꞏlics situats a 
menys de 2 metres del punt de llum (papereres, tanques, baranes, fonts, etc...). 

Tots els punts de llum ha d’ésser accessibles pels vehicles de manteniment. Els accessos han de tenir 
una amplada mínima de 3m. 

Les rases previstes en aquest projecte són de dos tipus sota vorera i sota calçada. La canalització serà 
en rasa de dimensions mínimes 0,40mx0,70m en 2 tubs de polietilè corrugat exterior i llis interior de 90 
mm amb guies de plàstic i sota calçada la canalització serà de 0,60x1,00 en 4 tubs de 110 mm (sempre 
caldrà deixar dos tubular de reserva sota calçada), amb la corresponent banda plàstica de senyalització 
groga. 

Tots els punts de llum tindran contra sobretensions de 10KR segons el document de "Requeriments 
tècnics exigibles per a lluminàries amb tecnologia led d'enllumenat exterior - IDAE". A més d'aquesta 
protecció, s’instalꞏlarà una placa de terra a cada punt de llum i una en el quadre. Unint totes les plaques 
es disposarà una presa de terra formada per cable nu de coure de 35m2 de secció. Aquest cable anirà 
soterrat directament a terra, és a dir, fora de les canalitzacions elèctriques i a 50 cm de profunditat com 
a mínim. 

S'obtindrà una resistència a terra inferior a 10 Ohms. La unió a la columna serà mitjançant terminal a 
pressió, cargol, roseta i femella de material inoxidable. 

A més a més de la posada a terra de les masses, es preveuran disposicions de tall per intensitat de 
defecte. A més s'utilitzaran interruptors diferencials, la sensibilitat dels quals vindrà donada pel valor 
obtingut de la resistència a terra de les masses. cada punt de llum tindrà una protecció contra 
sobretensions de 10 KV segons Requeriments tècnics exigibles per lluminàries amb tecnologia led 
d'enllumenat exterior "publicat pel Comitè Espanyol d'Ilꞏluminació i l'IDAE. 

La instalꞏlació de tots els elements en l'interior del punt de llum, fa que tota la instalꞏlació sigui inaccessible 
i que es precisin les eines especials per a la seva manipulació. 

Tota la instalꞏlació es realitzarà d'acord amb les instruccions del Servei d'Enllumenat Municipal, que 
realitzarà la recepció de la instalꞏlació. El Projecte elèctric per la legalització de la instalꞏlació i la seva 
tramitació serà a càrrec de l'empresa adjudicatària. A tota la instalꞏlació es complirà rigorosament allò 
que està prescrit en el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 

 

4. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT 
Els components d'ilꞏluminació considerats així com els paràmetres d'ilꞏluminació obtinguts en el 
plantejament d'ilꞏluminació, s'adapten al disposat en l'actual normativa vigent sobre instalꞏlacions 
d'Enllumenat Exterior: 

 
Reial Decret 842/2002  Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques 

Complementàries (ITC-BT-09 Instalꞏlacions d'Enllumenat Exterior) 

Reial Decret 1890/2008 Reglament d'Eficiència Energètica en instalꞏlacions d'Enllumenat Exterior 

Decret 363/2004  aplicació del Reial Decret 842/2002 a Catalunya pel que es regula el 
procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic per 
a baixa tensió. 

Norma UNE-EN 13201  Quant a requisits mínims de prestacions lluminoses per a la ilꞏluminació de 
carreteres 

Llei 06/2001  D'Ordenació ambiental de l'Enllumenat Públic per a la protecció del medi 
nocturn 

CIE 115-2010  Recomanacions per a l'enllumenat de calçades de trànsit motoritzat i per 
als vianants 

CIE 136-2000   Guia per a la ilꞏluminació d'àrees urbanes 

CIE 126-1997   Guia per a la minimització de la contaminació lumínica 

 

5. ESTUDI LUMÍNIC 
En l’Apèndix 1 s’adjunta l’estudi lumínic. 

 
6. FITXES LUMINÀRIES I ALTRES ELEMENTS 
S’inclou en l’Apèndix 2. 

 

7. CÀLCUL DE LINIES 
S’inclou en l’Apèndix 3 el càlcul de línies i el plànol en què s’identifiquen els punts considerats, tant els 
existents com els nous.  

S’ha considerat la prolongació de les 4 línies existents a partir dels últims punts de llum que es mantenen. 
Pel càlcul de línies s’han considerat també la contribució dels punts existents. 

En la línia 1 s’ubiquen les 2 lluminàries Urbalite S 52W i 2 Urbalite S 37W del carrer Estanislau Mateu 

En la línia 2 s’ubiquen 6 lluminàries de la mitjana Veka S 88W i 2 lluminàries de la rotonda Veka S 103 
W. 

De la línia 3 penjaran les 2 lluminàries de 52W del carrer Estanislau Mateu. 

En la línia 4 s’ubiquen 6 lluminàries de la mitjana Veka S 88W i 2 lluminàries de la rotonda Veka S 103 
W. 

De les línies 2 i 4 pengen els bàculs de la mitjana costat Reus que es mantenen per estar dins de l’actual 
mitjana que no es modifica. 

Del càlcul obtingut es desprèn que la secció del cable requerida en totes les línies serà de 4x6 mm2. Tot 
i això, degut a les hipòtesis realitzades en relació a les línies existents i els punts de llum que en pengen 
de cadascuna d’elles, abans de l’execució de les línies el Contractista haurà de verificar novament el 
càlcul de línies amb la informació verificada in situ. 

Per altra banda cal indicar que la potència requerida amb el nou enllumenat implica una reducció de la 
potència respecte a l’enllumenat actual, tal i com es mostra en la següent taula: 
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Punts de llum a retirat unitats Potència 
unitària 

Potències 
TOTAL 

Lluminàries Urbalite S 52 W 4 52,0 W 208 W 
Lluminàries Urbalite S 37 W 2 37,3 W 74,6 W 
Lluminàries Veka S 103 W 4 103,0 W 412,0 W 
Lluminàries Veka S 88 W 12 88,1 W 1.057,2 W 
TOTAL 1.751,8 W 
TOTAL 1,75 kW 

 

 

Nova instalꞏlació unitats Potència 
unitària 

Potències 
TOTAL 

CO/150 VSAP 21 150 W 3.150,0 W 
TOTAL 3,15 kW 

 

 

Potència nova instalꞏlada d'enllumenat LED: 1,75 KW. 
Potència en ús actual: 3.15 KW  

Com es pot veure als quadres anteriors, la potència nova instalꞏlada és inferior a la 
potència actual en ús, de manera que no caldria fer cap modificació en la potència 
contractada. 
Així doncs la nova instalꞏlació millora l’eficiència respecte l’existent. 

 

Les expressions utilitzades pel càlcul de la secció dels conductors, intensitat i caiguda de tensió que es 
recullen a les taules annexes són: 
 

Corrent Trifàsica: 
 

   I W
V


3. .cos

   
UUsK

LWV 100.
..
.(%)   

 
Corrent Monofàsica: 
 

I W
U


.cos

    V W L
K s U U

(%) . .
. .

.
2 100

 

 
On : 

I = Intensitat de la corrent (A)  W = Potència (W)    cos   = Factor de 
potència. 

L = Longitud de la línia (m)   U = Tensió de subministrament (V) 
s = Secció del cable de fase (mm²)  K = Conductivitat, 56 per Cu 

 

 

 

Finalment, esmentar que tota la instalꞏlació ha de donar compliment a tot l’establert al: 

 Plec de Condicions Tècniques Instalꞏlacions d’Enllumenat Públic de Reus. 

 Decret 82/2005 en quant a contaminació lumínica 

 RD 1890/2008 en quant a eficiència energètica 

 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN y sus actualizaciones hasta julio de 
2012 
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Apèndix 1. Estudi lumínic 
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Apèndix 2. Fitxes luminàries 
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Apèndix 3. Línies elèctriques 
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Nous punts de llum a instalꞏlar 
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Punts de llum a eliminar i a mantenir 
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 LÍNIA 1 
    Cálculo Intensidad Cálculo Caída de Tensión 

CIRCUITO DESCRIPCIÓN 
Pot. 
Total 
(kW) 

Pot. 
Calc. 
(kW) 

Coef. 
Recep 

I 
(A) 

CoS 
φ 

Tensi-
ón 
(V) 

Simul- 
taneid 

Tipo 
Inst. 

Tipo 
Cable 

Tipo 
Aisl. 

Sección 
cable 

(mm2) 

Tª(ºC)Ca
ble 

Coef. 
Tª(ºC) 

Coef. 
Agrp. 

Cond. 
(k) 

In (A) 
Calculo 

In (A) 
Admit. 

In 
(A) 
PIA 

PIA 
(Regulación) I P Long. 

(m) 
CDT 
(V) 

CDT 
(%) 

CDT 
Ant. 

CDT 
Total 
(%) 

  

                                                              

LINIA 1 FH - E14 
(50%) 0,075 0,075 1,8 0,12 0,9 400 100% D1 Cu XLPE 1 x 6 90º 1 0,8 45,49 0,22 35,20 10 1,00 10     26 0,03 0,01% 0,00% 0,01%   

LINIA 1 E14 - E15 
(50%) 0,075 0,075 1,8 0,12 0,9 400 100% D1 Cu XLPE 1 x 6 90º 1 0,8 45,49 0,22 35,20 10 1,00 10     45 0,06 0,01% 0,00% 0,01%   

LINIA 1 E15 - N17 0,037 0,037 1,8 0,06 0,9 400 100% D1 Cu XLPE 1 x 6 90º 1 0,8 45,49 0,11 35,20 10 1,00 10     248 0,15 0,04% 0,00% 0,04%   

LINIA 1 N17 - N20 0,052 0,052 1,8 0,08 0,9 400 100% D1 Cu XLPE 1 x 6 90º 1 0,8 45,49 0,15 35,20 10 1,00 10     59 0,05 0,01% 0,00% 0,01%   

LINIA 1 N17 - N21 0,037 0,037 1,8 0,06 0,9 400 100% D1 Cu XLPE 1 x 6 90º 1 0,8 45,49 0,11 35,20 10 1,00 10     28 0,02 0,00% 0,00% 0,00%   

LINIA 1 N21 - N22 0,052 0,052 1,8 0,08 0,9 400 100% D1 Cu XLPE 1 x 6 90º 1 0,8 45,49 0,15 35,20 10 1,00 10     36 0,03 0,01% 0,00% 0,01%   

 

 

 LÍNIA 2 
    Cálculo Intensidad Cálculo Caída de Tensión 

CIRCUITO DESCRIPCIÓN 
Pot. 
Total 
(kW) 

Pot. 
Calc. 
(kW) 

Coef. 
Recep 

I 
(A) 

CoS 
φ 

Tensi-
ón 
(V) 

Simul- 
taneid 

Tipo 
Inst. 

Tipo 
Cable 

Tipo 
Aisl. 

Sección 
cable 

(mm2) 

Tª(ºC)Ca
ble 

Coef. 
Tª(ºC) 

Coef. 
Agrp. 

Cond. 
(k) 

In (A) 
Calculo 

In (A) 
Admit. 

In 
(A) 
PIA 

PIA 
(Regulación) I P Long. 

(m) 
CDT 
(V) 

CDT 
(%) 

CDT 
Ant. 

CDT 
Total 
(%) 

  

                                                              
LINIA 2 FH - E16 0,15 0,15 1,8 0,24 0,9 400 100% D1 Cu XLPE 1 x 6 90º 1 0,8 45,49 0,43 35,20 10 1,00 10     135,2 0,33 0,08% 0,00% 0,08%   

LINIA 2 E16 - E18 0,15 0,15 1,8 0,24 0,9 400 100% D1 Cu XLPE 1 x 6 90º 1 0,8 45,49 0,43 35,20 10 1,00 10     59,2 0,15 0,04% 0,00% 0,04%   

LINIA 2 E15 - E20 0,15 0,15 1,8 0,24 0,9 400 100% D1 Cu XLPE 1 x 6 90º 1 0,8 45,49 0,43 35,20 10 1,00 10     58,2 0,14 0,04% 0,00% 0,04%   

LINIA 2 E20 - E22 0,15 0,15 1,8 0,24 0,9 400 100% D1 Cu XLPE 1 x 6 90º 1 0,8 45,49 0,43 35,20 10 1,00 10     58,2 0,14 0,04% 0,00% 0,04%   

LINIA 2 E22 - E24 0,15 0,15 1,8 0,24 0,9 400 100% D1 Cu XLPE 1 x 6 90º 1 0,8 45,49 0,43 35,20 10 1,00 10     49,2 0,12 0,03% 0,00% 0,03%   

LINIA 2 E24 - N1/N2 0,176 0,176 1,8 0,28 0,9 400 100% D1 Cu XLPE 1 x 6 90º 1 0,8 45,49 0,51 35,20 10 1,00 10     38,2 0,11 0,03% 0,00% 0,03%   

LINIA 2 N1/N2 - 
N5/N6 0,176 0,176 1,8 0,28 0,9 400 100% D1 Cu XLPE 1 x 6 90º 1 0,8 45,49 0,51 35,20 10 1,00 10     63,2 0,18 0,05% 0,00% 0,05%   

LINIA 2 N5/N6 - N14 0,103 0,103 1,8 0,17 0,9 400 100% D1 Cu XLPE 1 x 6 90º 1 0,8 45,49 0,30 35,20 10 1,00 10     52,2 0,09 0,02% 0,00% 0,02%   

LINIA 2 N14 - N15 0,103 0,103 1,8 0,17 0,9 400 100% D1 Cu XLPE 1 x 6 90º 1 0,8 45,49 0,30 35,20 10 1,00 10     52,2 0,09 0,02% 0,00% 0,02%   

LINIA 2 N15 - N9/N10 0,176 0,176 1,8 0,28 0,9 400 100% D1 Cu XLPE 1 x 6 90º 1 0,8 45,49 0,51 35,20 10 1,00 10     52,2 0,15 0,04% 0,00% 0,04%   

LINIA 2 N9/N10 - E32 0,15 0,15 1,8 0,24 0,9 400 100% D1 Cu XLPE 1 x 6 90º 1 0,8 45,49 0,43 35,20 10 1,00 10     87,2 0,22 0,05% 0,00% 0,05%   

LINIA 2 E32 - E34 0,15 0,15 1,8 0,24 0,9 400 100% D1 Cu XLPE 1 x 6 90º 1 0,8 45,49 0,43 35,20 10 1,00 10     55,2 0,14 0,03% 0,00% 0,03%   
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 LÍNIA 3 
    Cálculo Intensidad Cálculo Caída de Tensión 

CIRCUITO DESCRIPCIÓN 
Pot. 
Total 
(kW) 

Pot. 
Calc. 
(kW) 

Coef. 
Recep 

I 
(A) 

CoS 
φ 

Tensi-
ón 
(V) 

Simul- 
taneid 

Tipo 
Inst. 

Tipo 
Cable 

Tipo 
Aisl. 

Sección 
cable 

(mm2) 

Tª(ºC)Ca
ble 

Coef. 
Tª(ºC) 

Coef. 
Agrp. 

Cond. 
(k) 

In (A) 
Calculo 

In (A) 
Admit. 

In 
(A) 
PIA 

PIA 
(Regulación) I P Long. 

(m) 
CDT 
(V) 

CDT 
(%) 

CDT 
Ant. 

CDT 
Total 
(%) 

  

                                                              

LÍNIA 3 FH - E14 
(50%) 0,075 0,075 1,8 0,12 0,9 400 100% D1 Cu XLPE 1 x 6 90º 1 0,8 45,49 0,22 35,20 10 1,00 10     26 0,03 0,01% 0,00% 0,01%   

LINIA 2 E14 - E15 
(50%) 0,075 0,075 1,8 0,12 0,9 400 100% D1 Cu XLPE 1 x 6 90º 1 0,8 45,49 0,22 35,20 10 1,00 10     45 0,06 0,01% 0,00% 0,01%   

LINIA 3 E15 - N18 0,052 0,052 1,8 0,08 0,9 400 100% D1 Cu XLPE 1 x 6 90º 1 0,8 45,49 0,15 35,20 10 1,00 10     272 0,23 0,06% 0,00% 0,06%   

LINIA 4 N18 - N19 0,052 0,052 1,8 0,08 0,9 400 100% D1 Cu XLPE 1 x 6 90º 1 0,8 45,49 0,15 35,20 10 1,00 10     35 0,03 0,01% 0,00% 0,01%   

 

 

 LÍNIA 4 
    Cálculo Intensidad Cálculo Caída de Tensión 

CIRCUITO DESCRIPCIÓN 
Pot. 
Total 
(kW) 

Pot. 
Calc. 
(kW) 

Coef. 
Recep 

I 
(A) 

CoS 
φ 

Tensi-
ón 
(V) 

Simul- 
taneid 

Tipo 
Inst. 

Tipo 
Cable 

Tipo 
Aisl. 

Sección 
cable 

(mm2) 

Tª(ºC)Ca
ble 

Coef. 
Tª(ºC) 

Coef. 
Agrp. 

Cond. 
(k) 

In (A) 
Calculo 

In (A) 
Admit. 

In 
(A) 
PIA 

PIA 
(Regulación) I P Long. 

(m) 
CDT 
(V) 

CDT 
(%) 

CDT 
Ant. 

CDT 
Total 
(%) 

  

                                                              
LÍNIA 4 FH - E17 0,15 0,15 1,8 0,24 0,9 400 100% D1 Cu XLPE 1 x 6 90º 1 0,8 45,49 0,43 35,20 10 1,00 10     135,2 0,33 0,08% 0,00% 0,08%   

LÍNIA 4 E17 - E19 0,15 0,15 1,8 0,24 0,9 400 100% D1 Cu XLPE 1 x 6 90º 1 0,8 45,49 0,43 35,20 10 1,00 10     59,2 0,15 0,04% 0,00% 0,04%   

LÍNIA 4 E19 - E21 0,15 0,15 1,8 0,24 0,9 400 100% D1 Cu XLPE 1 x 6 90º 1 0,8 45,49 0,43 35,20 10 1,00 10     58,2 0,14 0,04% 0,00% 0,04%   

LÍNIA 4 E21 - E23 0,15 0,15 1,8 0,24 0,9 400 100% D1 Cu XLPE 1 x 6 90º 1 0,8 45,49 0,43 35,20 10 1,00 10     58,2 0,14 0,04% 0,00% 0,04%   

LÍNIA 4 E23 - E25 0,15 0,15 1,8 0,24 0,9 400 100% D1 Cu XLPE 1 x 6 90º 1 0,8 45,49 0,43 35,20 10 1,00 10     49,2 0,12 0,03% 0,00% 0,03%   

LÍNIA 4 E25 - N3/N4 0,176 0,176 1,8 0,28 0,9 400 100% D1 Cu XLPE 1 x 6 90º 1 0,8 45,49 0,51 35,20 10 1,00 10     60,2 0,17 0,04% 0,00% 0,04%   

LÍNIA 4 N3/N4 - N13 0,103 0,103 1,8 0,17 0,9 400 100% D1 Cu XLPE 1 x 6 90º 1 0,8 45,49 0,30 35,20 10 1,00 10     48,2 0,08 0,02% 0,00% 0,02%   

LÍNIA 4 N13 - N16 0,103 0,103 1,8 0,17 0,9 400 100% D1 Cu XLPE 1 x 6 90º 1 0,8 45,49 0,30 35,20 10 1,00 10     52,2 0,09 0,02% 0,00% 0,02%   

LÍNIA 4 N16 - N7/N8 0,176 0,176 1,8 0,28 0,9 400 100% D1 Cu XLPE 1 x 6 90º 1 0,8 45,49 0,51 35,20 10 1,00 10     52,2 0,15 0,04% 0,00% 0,04%   

LÍNIA 4 N7/N8 - 
N11/N12 0,176 0,176 1,8 0,28 0,9 400 100% D1 Cu XLPE 1 x 6 90º 1 0,8 45,49 0,51 35,20 10 1,00 10     81,2 0,24 0,06% 0,00% 0,06%   

LÍNIA 4 N11/N12 - 
E33 0,15 0,15 1,8 0,24 0,9 400 100% D1 Cu XLPE 1 x 6 90º 1 0,8 45,49 0,43 35,20 10 1,00 10     58,2 0,14 0,04% 0,00% 0,04%   

LÍNIA 4 E33 - E35 0,15 0,15 1,8 0,24 0,9 400 100% D1 Cu XLPE 1 x 6 90º 1 0,8 45,49 0,43 35,20 10 1,00 10     55,2 0,14 0,03% 0,00% 0,03%   
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JARDINERIA 
 
1.1. INTRODUCCIÓ 
El projecte de jardineria ha de resoldre part de la integració de la nova rotonda amb l’entorn més 
immediat.  

Dins de l’àmbit de les obres trobem la combinació d’Adelfas blanques (Nerium oleander blanc) i palmeres 
(Washingtonia filfera) a la zona de la mitjana que separa les calçades de l’Avinguda Tarragona i a les 
illetes que regulen la circulació de vehicles per el carrer Estanislau Mateu, trobem zones amb gespa, 
arbustives,  vivaces i 3 oliveres (Oleas europees).  

El projecte preveu trasplantar les 3 oliveres situades a la illeta del carrer Estanislau Mateu i recolꞏlocar-
les a les tres noves zones enjardinades que es crearan al voltant de la rotonda al mateix carrer Estanislau 
Mateu.  

Per tal d’aconseguir una integració a nivell vegetal, el projecte es configura a partir de tres estrats 
vegetals. Un primer estrat de vegetació a base de gespa, un segon estrat format per arbustives i vivaces, 
i un tercer estrat format pels arbres. 

Totes les espècies vegetals seleccionades son autòctones i/o adaptades agroclimàticament a les 
condicions locals, evitant les espècies invasores i afavorint la biodiversitat d’ambients. 

 

1.2. DEFINICIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR 
 
Protecció de l’arbrat existent 
En el cas que sigui necessari protegir l’arbrat existent, aquestes operacions de protecció de l’arbrat 
s’iniciaran abans de realitzar els treballs d’obra civil i moviments de terres pertinents. 

Es protegiran els arbres a conservar amb taulers de fusta de 4 m d’alçada, de pi tractat. Els taulers es 
colꞏlocaran al voltant del tronc amb proteccions de poliestirè per evitar possibles ferides de tronc, i es 
lligaran amb filferro d'1,3 mm de gruix. Es complirà sempre el decàleg de protecció de l’arbrat segons les 
indicacions de l’Ajuntament de Reus i es podran demanar cales prèvies, proteccions, perímetres 
d’allunyament de maquinària, treballs manuals per proximitat i intervencions especials per tal de protegir 
la integritat de tots els arbres que es mantenen.  

No es permet executar cap rasa a menys d’1,5 m sense cales prèvies i supervisió de l’Ajuntament de 
Reus. No es permet tallar cap arrel a partir de 3 cm de diàmetre en cap cas. En aquests casos caldrà 
avisar als tècnics de l’Ajuntament de Reus per a la seva valoració. Tot el que s’hagi d’executar si 
apareixen arrels es farà de forma manual.  

Així mateix no es podrà fer cap poda sense prèvia confirmació de l’Ajuntament de Reus.  

A l’àmbit del projecte, es preveu la retirada  i transplantament de 3 oliveres existents.  

En cas que fos necessari retirar arbrat existent, les operacions de retirada es faran a través de tala directa 
sense arrencar la soca, amb aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça i transport 
de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km). 

Aquesta pèrdua vegetal quedarà compensada amb la quantitat d’espècies vegetals que es preveu plantar 
a les noves zones. Per altra banda, com ja s’ha comentat,  el projecte pretén trasplantar 3 unitats d’arbres 
de l’espècie Oleas europees.  

Els trasplantaments seran directes, és a dir es colꞏlocaran els arbres al seu lloc definitiu. Inclourà el 
repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació 

de clot de plantació de 180x180x80 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc 
d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg  
capacitat de camp i càrrega de les terres sobrants a camió i es faran totes les feines de preparació de 
l’arbre com la poda de branques per a compensar la part aèria amb la radicular, i l’embolcall del tronc 
amb manta de coco per evitar la pèrdua d’aigua i fer-li possible ferides durant la seva extracció.  

Aquestes tasques seguiran el següent ordre d’execució: 

- Protecció d’arbres 

- Retirada a través de tala directa d’arbres 

- Trasplantament d’arbres 

L’ordre establert permet tenir els arbres protegits en el moment d’iniciar les obres. Posteriorment la 
retirada dels arbres deixarà més espai lliure per tal de poder efectuar els trasplantaments de manera 
adequada. Tot i així, es determinarà a obra per zones, quin ha de ser l’ordre de les actuacions, ja que en 
alguna casos, realitzar els trasplantaments prèviament a la retirada d’alguns arbres, pot evitar ferides 
importants de tronc i branques.  

 

Preparació del terreny 
Prèviament als treballs d’estesa de terres per a la plantacions caldrà fer una neteja i esbrossada de les 
zones amb vegetació existent. Un cop feta l’esbrossada i realitzats els moviments de terres pertinents es 
fresaran els terrenys que es mostrin compactats. El fresatge es farà amb motocultor, amb dos passades 
creuades. 

En la zona de parterres es realitzarà una excavació d’1 metre de fondària. S’estendrà una capa de 75 
cm de terres franques de jardineria. Sobre aquestes, amb una potència de 25 cm i a cota d’acabat, 
s’estendrà una capa de terres franques de jardineria millorades amb un 15% de matèria orgànica. 
Ambdues capes seran amb terres garbejades i netes d’herba segons el plec de condicions tècniques de 
l’Ajuntament de Reus.  

La Direcció Facultativa de l’obra haurà de validar les terres vegetals de jardineria prèviament a la seva 
entrada a obra, per tant caldrà que el contractista lliuri l’analítica corresponent a aquestes terres.  

Sempre que el Planning de l’obra ho permeti es plantarà a l’hivern o a la tardor, respectant les èpoques 
més favorables per a les plantes, per a poder garantir l’èxit de supervivència i implantació. 

 
Subministrament d’espècies 
El Projecte preveu plantar 1.834 unitats de plantes arbustives i vivaces, 97 unitats de Nerium Oleander  , 
1.931 unitats d’arbustos, 7 unitats de Laurus Nobilis, 12 unitats de Washingtonia Filifera i 1 unitat de 
Celtis Australis, així com la implantació de gespa a les noves zones enjardinades.  

En el moment de realitzar l’acta de replanteig de l’ inici de les obres caldrà acordar i programar una visita 
a vivers per a realitzar la compra del material vegetal. Cal incorporar al Planning d’obra la previsió de 
plantacions segons l’època de plantació adient per a cada espècie, ja sigui arbustiva, herbàcia o arbòria. 

Així doncs, la compra del material vegetal es farà després que la Direcció Facultativa esculli i marqui els 
arbres en el viver de procedència. Els arbres hauran de complir les característiques especificades al 
projecte, pel que fa a la mida i al perímetre del tronc, formació de les branques i copa, així com la seva 
presentació. 
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La D.F. podrà demanar  informació sobre les condicions de cultiu en el viver, les vegades que ha estat 
repicat, i podrà exigir que es compleixi la normativa especificada en les Normes Tecnològiques de 
Jardineria i Paisatge del Colꞏlegi d’Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya.  

El subministrament de les espècies es farà en l’època adequada i en les millors condicions per a l’arbre 
o arbust en qüestió, és a dir, el transport des del viver es realitzarà el mateix dia de la plantació. Les 
espècies es protegiran amb els medis adequats per no patir ferides i evitar que s’assequin les arrels.      

Prèviament a la càrrega en el camió, es lligaran les branques i alhora de carregar i descarregar caldrà 
tenir en compte la fragilitat del material vegetal. El mateix camió de transport repartirà els arbres a l’obra. 

Es realitzaran els treballs de manteniment segons s’especifica en el projecte i segons les Normes 
Tecnològiques de Jardineria del Colꞏlegi d’Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya referents al 
manteniment de zones verdes. 

Les espècies vegetals descrites en el projecte seran les següents: 

Plantes vivaç-arbustiva en contenidors de 3L, mar de plantació 4 unitats per m2 del tipus:  

 Gaura SP  
 Atriplex SP  
 Rosmarinus SP  
 Abelia SP 
 Lavandula SP 
 Knophophia SP  
 Vivurnum SP  
 Panisetum SP  
 Allium SP  
 Ahapanthus SP  
 Similars  

Arbres o arbustos :  

 Nerium Oleander de color blanc en contenidor  
 Laurus Noblis “piràmide” en contenidor i amb un alçada de 200/225cm i 100/125cm 
 Washingtonia filifera en contenidor i amb alçada de tronc de 6 metres 
 Celtis Australis en contenidor de 100L i alçada de creu de 2,3 metres  
 Olea Europea  

Gespa amb tepe  

 80% Festuca Arundinacea  
 10% Cynodon dactylon  
 10% Lolium perenne  

 

Plantació d’espècies vegetals  
La plantació es realitza segons els bons mètodes i bones pràctiques de jardineria. 

Per als arbres, cal obrir el forat de plantació de mínim de 150x150x150 cm. Un cop oberts es faran proves 
d’infiltració d’aigua. En el cas del transplantament de les 3 unitats de Olea Europea s’obrirà un forat de 
200x200x100cm.  

Si després de fer les proves el terreny infiltra correctament, es reomplirà el cul del clot amb una capa de 
20 cm de terra sorrenca. Posteriorment es podrà realitzar el reblert del clot amb una capa de terra 

franquesa millorada amb matèria orgànica ben descomposta, garbejada i neta d’herbes. Per el 
transplantament de les tres Oliveres, el reblert es realitzarà amb un 30% de sorra, 60% de terra de 
l’excavació i un 10% de compost.  

Seguidament es compacta manualment i de forma lleugera la terra al seu voltant fins que l’arbre queda 
totalment ancorat. Finalment s’aportarà un reg de 50 litres d’aigua. Durant l’obra i mentre no es faci 
l’entrega definitiva de l’obra, caldrà regar i mantenir tots els arbres. 

Aquests arbres disposaran d’aspre doble mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció 
circular, de 8 cm de diàmetre i 2,0 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb  
corretges d’ancoratge entre l’aspre i l’arbrat, amb tub corrugat drenant per a reg a manta de l’escocell i 
segons el plec de condicions tècniques de l’Ajuntament de Reus.  

En el moment de plantar caldrà tenir en compte no enfonsar massa l’arbre ni deixar-lo massa al 
descobert. Així que prèviament a la plantació cal conèixer la cota final del terreny. Per tant tota plantació 
inclou els regs i el manteniment fins a la recepció definitiva de l’obra.  

Caldrà realitzar el control de qualitat de totes les espècies vegetals i les terres de nova aportació, i caldrà 
que la constructora lliuri el passaport fitosanitari de les espècies vegetals del projecte prèviament a la 
seva plantació.  
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XARXA DE REG  
 
1.1. INTRODUCCIÓ 
Es decideix instalꞏlar un sistema de reg format per aspersors i difusors per als parterres del carrer 
Estanislau Mateu i l’avinguda de Tarragona i de reg per degoteix a la zona de la mitjana central que 
divideix l’avinguda Tarragona i a la zona interior dels parterres on s’hi plantaran les arbustives i vivacies. 

El sistema serà automatitzat a través d’un programador elèctric telegestionable per als nous parterres i 
la zona de la mitjana.  

S’ha previst una escomesa d’aigua de 3,8 m3/h connectada a la xarxa d’aigua existent. A partir de 
l’escomesa principal s’organitzaran tots els sectors de reg. Cada sector de reg s’alimenta amb una tub 
principal PE40 mm de la qual deriven les diferents zones de reg amb tub PE32 mm per al 
subministrament d’aigua dels parterres i la mitjana central.  

A través del programador i les electrovalvules s’automatitzarà tota la instalꞏlació de la xarxa de reg. 
S’implementarà el sistema de telegestió de SAMCLA segons indicacions dels tècnics de l’Ajuntament de 
Reus. 

Durant l’obra es faran proves d’infiltració per determinar la capacitat de drenatge de les terres naturats i 
definir el drenatge.  

 

1.2. DESCRIPCIÓ INSTALꞏLACIÓ  
 

Automatismes  
A través del programador s’automatitzarà tota la instalꞏlació de la xarxa de reg amb una connexió directa 
entre les electrovàlvules i el programador. 

S’utilitzarà el sistema de programació compatible amb sistema de telegestió de SAMCLA i amb les 
consoles que actualment disposa l’equip de manteniment municipal. 

S’adjunta en l’Apèndix 1 els elements que conformen la telegestió de SAMCLA. 

El sistema de programació s’instalꞏlarà dins d’un armari de poliester per a exteriors, amb placa de 
muntatge aïllant, juntes d'estanqueïtat i tanca amb clau reforçada.  

Dins de l’escomesa principal es colꞏlocarà un by-pass mestre amb electrovàlvula master de 2´´ DN i 10 
bar de pressió, totalment desmuntable, format per 3 vàlvules d'esfera manual de PVC de ràcord pla i 
rosca mascle, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24v amb possibilitat 
d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques, tipus PGA. L’escomesa portarà també una 
manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 6 bar, d'esfera de 63 mm de diàmetre i rosca de connexió 
d'1/4''. 

A partir de l’escomesa principal s’organitzaran tots els sectors de reg. Cada sector de reg s’alimenta amb 
una tub principal PE 40mm amb accessoris de bronze, de la qual deriven les diferents zones de reg 
amb tub PE32mm per al subministrament d’aigua les arbustives, vivàcies, arbres i gespa. 

Xarxa de reg automatitzada 
Per a cada sectors de reg hi ha assignat un pericó on es colꞏlocarà el by-pass sectorial.  

La xarxa de reg per difusió i degoteig es comprovarà i es programarà amb el criteri d’aconseguir la dosis 
de reg a partir de regs en períodes de temps llargs i  varies vegades al dia. 

Per regar les zones interiors dels parterres on es plataran els arbres, arbustives i vivacies s’utilitzarà 
degoteig de 17 mm situada cada 30 cm. 

 
Xarxa de boques de reg 
Constitueix el sistema auxiliar, a traves de boques de reg colꞏlocades a 50 m entre si, per donar servei 
als arbres, les arbustives i  les herbàcies del projecte. 

La canonada de distribució serà de polietilè de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, 
soterrat, connectat a pressió.  

 

Obra civil 
Les rasses seran de 40 x 50 cm quan hi hagin de discorrer més d’un tub de reg. En els casos en que 
tinguem un únic tub, les rases podran ser de 15 cm d'amplària per 50 cm de fondària. Es realitzaran amb 
medis mecànics sempre que pasin a mes de 3 m del tronc d’un arbre existent, en aquest cas es 
realitzaran manualment. En cas de superposició amb altres rasses d’instalꞏlacions, aquestes 
transcorreran paralꞏleles o segons determini la direcció facultativa. Les rasses seran rectilínies, 
anivellades a la base, homogènies i uniformes en tot el seu recorregut. En cas de trobar pedres, runes o 
altres materials de rebuig, es sanejarà el terreny fins a aconseguir l’ establert al projecte. 

La terra extreta de les rasses s’eliminarà del terreny, i si cal es transportarà a l’abocador.  

El rebliment de rasses es farà amb terres, seleccionades i sense pedres, de la mateixa excavació 
disposant primerament un llit de 20cm de terra al fons de la rasa, sobre aquest es colꞏlocaran els tubs i 
s’acabarà d’omplir amb la mateixa terra prèviament seleccionada fins a 20 cm més. Finalment es cobrirà 
amb 10 cm més per sobre de manera que els tubs quedin ben protegits. 

No es realitzarà la colꞏlocació dels tubs fins que els primers 20 cm de rebliment estiguin perfectament 
colꞏlocats i mantinguin una pendent uniforme. Després de passar els tubs, amb prèvia conformitat de la 
direcció facultativa, s’ompliran les rasses fins la superfície, compactant-les lleugerament. Cal protegir els 
tubs de l’entrada de terra amb cinta adhesiva. Sempre que sigui possible es colꞏlocaran varis tubs en una 
mateixa rassa. 

Per norma general tots els tubs discorreran sota paviment tou, en els casos en que el tub passi per sota 
de paviment dur es col.locaran passatubs de 90 mm de diàmetre nominal per al cablejat elèctric, tubs 
corrugats de 125 mm de diàmetre per als tubs de 40 mm i tubs corrugats de 160 mm de diàmetre per als 
tubs de 63 i 50 mm de diàmetre.   

Es construiran pericons per a la ubicació dels bypass i de les electrovàlvules. Les arquetes es construiran 
amb maons i aniran arrebossades a l’interior i amb la base drenant  de graves o sorres.  

Els pericons es construiran sempre en zones pavimentades limitant amb les zones de prat o d’arbusts. 

* Tota la instalꞏlació de reg es comprovarà que funcioni i es faran les proves d’estanqueïtat. L’instalꞏlador 
farà una posta a punt i una programació general del reg una vegada finalitzada l’obra. 
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Apèndix 1. Equips de SAMCLA 

 



D’acord amb els principis del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 UE i la Llei Orgànica 3/2018, de 
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que les dades personals que ens lliureu, seran 
tractades automatitzadament i incloses en un fitxer responsabilitat de SAMCLA-ESIC, S.L.  
Les dades que ens lliureu, podran ésser emprades per l’enviament de comunicacions que poguessin ésser del vostre 
interès, així com de publicitat dels nostres productes i serveis. Tanmateix, podeu en qualsevol moment revocar aquest 
consentiment al tractament de les vostres dades personals o exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, i 
portabilitat, així com d'oposició o limitació al tractament, tot adreçant-vos per escrit a: SAMCLA-ESIC, S.L. - C/ Batista i 
Roca, 8, planta 2a, 08302 (Mataró). 
SAMCLA-esic, S.L. CIF: B-62975396   Reg. Mercantil de Barcelona, Volum 35283, Foli 160, Full B 262238, Inscripció 2 
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1. PARTIDES 
 
 

EQUIP DESCRIPCIÓ REF. 

HUB 
 

 
 

Equip Concentrador Wi-Fi/ETH/Bluetooth – RF 
 

 Gestió sense límit d’equips remots 
 Inclou alimentador extern 230Vac/5Vdc 

 

HUB412B8P 

ARMARI HUB AMB 
ROUTER 

 

      
 

Armari amb Router 4G per la connectivitat del 
Concentrador amb targeta SIM 
 

  Inclou  Router 4G 
  Inclou 10 anys de connectivitat 

RTR430SSP 
 

SBS 

 

Equip captador universal de sensors 
 

 S’alimenta amb energia solar 
 Se li pot connectar qualsevol sensor amb 

una sortida per contacte lliure de tensió 
(on/off). Exemple: sensor de pluja 

 Apte per l’arquitectura HUB (RF) 

SBS106B8P 
 
 
 
 

SENSOR PLUJA 
 

 

Sensor de pluja SAMCLA 
 

 S’alimenta a 24Vdc 
 El preu de la instal·lació inclou el màstil i/o 

suport innoxidable per a fixació i material 
auxiliar de muntatge.  

 

CPR223 
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REP 

 

Equip repetidor RF 
 

  S’alimenta amb energia solar 
  Gestió sense límit d’equips 
  Inclou suport per a la fixació 

REP006B8P 

SBP 9V 
 

 
 

Equip programador amb 1-2-4-6 sortides Latch 
 

 S’alimenta amb 2 piles AA 
 Apte per a l’arquitectura HUB (RF) i 

l’arquitectura BLE (Bluetooth) 
 Entrada de sensor local (per a BLE) 

SBP160B8P 
SBP140B8P 
SBP120B8P 
SBP110B8P 
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2. MEDICIONS 
 

Ref. Descripció Un. 

HUB412B8P Concentrador 1 

RTR430B8P Armari amb Router 4G per a instal·lació del Concentrador 1 

SBS100B8P Sensor de propòsit general  1 

CPR223 Sensor de pluja 1 

REP006B8P Repetidor 1 

SBP140B8P Programador 9V, 4 ev 2 
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PLA D’OBRA  
 
Es planteja executar les obres en dues fases principals per tal de minimitzar les afectacions tant als 
vehicles com vianants i veïns: 
 

- Fase 1. Intersecció i exterior rotonda. 
- Fase 2. Intersecció i interior rotonda. 

 
Per cadascuna de les fases les tasques s’han seqüenciat a partir dels capítols principals del projecte. 

Com a concepte general en totes les fases, els treballs s’iniciaran amb els treballs previs de 
desmuntatges, enderrocs i moviment de terres, per tal d’anar obtenint la topografia definitiva i poder obrir 
tall en diferents punts. 

A mida que es vagi disposant de la topografia es procedirà a executar les xarxes d’instalꞏlacions 
soterrades, iniciant-se per les més profundes i a continuació amb les més superficials. Així doncs, la 
primera a executar-se correspondrà a la xarxa de sanejament. A continuació es preveu l’execució de les 
xarxes de serveis de companyies, per ser les que depenen d’agents externs com són les pròpies 
companyies. 

A mida que es vagi avançant amb aquests treballs es podrà anar executant les xarxes d’enllumenat, 
semaforització i reg.  

Els treballs de pavimentació contemplen tant les bases, subbases, paviments, encintats, etc. que en 
alguns casos és necessari que s’executin prèviament a algunes xarxes de serveis. 

Tant bon punt es vagi avançant amb els treballs de pavimentació s’iniciaran els corresponents a la 
jardineria, mobiliari urbà, senyalització i acabats. 

Com a concepte general cal indicar que els treballs de jardineria podran desplaçar-se al llarg del termini 
de l’obra per tal de realitzar les plantacions en els períodes més adequats, sempre segons indicacions 
del departament de Jardineria de l’Ajuntament de Reus.  

Amb tot això, s’estableix que el termini necessari per poder executar l’obra és de 5 MESOS, dividit en 
dues fases principals que es preveu que s’executin de forma seqüencial. 



Id Nombre de tarea Duración

1 PLANIFICACIÓ D'OBRES 102 días

2 TREBALLS INICIALS 5 días

3 Acta de Replanteig 1 día
4 Tancament i senyalització zona implantació 1 día
5 Implantació instalꞏlacions provisionals d'obra (casetes, etc.) 2 días
6 Aixecament topogràfic, encaixos i verificacions 3 días
7 FASE 1 - INTERSECCIÓ I EXTERIOR ROTONDA 39 días

8 Tancament i senyalització de fase 1 día
9 Operacions prèvies i enderrocs 10 días

10 Moviment de terres 10 días
11 Clavegueram i drenatge 10 días
12 Serveis afectats 10 días
13 Enllumenat 5 días
14 Xarxa de reg 5 días
15 Semaforització 5 días
16 Ferms i paviments 15 días
17 FASE 2 - INTERSECCIÓ I INTERIOR ROTONDA 49 días

18 Tancament i senyalització fase 1 día
19 Operacions prèvies i enderrocs 10 días
20 Moviment de terres 10 días
21 Clavegueram i drenatge 10 días
22 Serveis afectats 10 días
23 Enllumenat 5 días
24 Xarxa de reg 5 días
25 Semaforització 5 días
26 Ferms i paviments 15 días
27 Senyalització ( vertical i hortizontal) 5 días
28 Jardineria 10 días
29 TREBALLS FI D'OBRA 17 días

30 Repassos final d'obra 10 días
31 Proves de funcionament i posta en marca 10 días
32 Legalització de les instalꞏlacions 15 días
33 Retirada instalꞏlacions provisionals d'obra 1 día
34 Acta de Recepció 1 día
35 SEGURETAT I SALUT 102 días

36 CONTROL DE QUALITAT 102 días

37 GESTIÓ MEDIAMBIENTAL 102 días

38 ALTRES 102 días

PLANIFICACIÓ D'OBRES

TREBALLS INICIALS

Acta de ReplanteigActa de Replanteig
Tancament i senyalització zona implantacióTancament i senyalització zona implantació

Implantació instalꞏlacions provisionals d'obra (casetes, etc.)
Aixecament topogràfic, encaixos i verificacions

FASE 1 - INTERSECCIÓ I EXTERIOR ROTONDA 

Tancament i senyalització de faseTancament i senyalització de fase
Operacions prèvies i enderrocsOperacions prèvies i enderrocs

Moviment de terresMoviment de terres
Clavegueram i drenatge Clavegueram i drenatge 

Serveis afectats 
Enllumenat 

Xarxa de reg
Semaforització 

Ferms i paviments Ferms i paviments 
FASE 2 - INTERSECCIÓ I INTERIOR ROTONDA 

Tancament i senyalització fase Tancament i senyalització fase 
Operacions prèvies i enderrocsOperacions prèvies i enderrocs

Moviment de terresMoviment de terres
Clavegueram i drenatge Clavegueram i drenatge 

Serveis afectats 
Enllumenat 

Xarxa de reg
Semaforització 

Ferms i paviments Ferms i paviments 
Senyalització ( vertical i hortizontal) Senyalització ( vertical i hortizontal) 

Jardineria Jardineria 
TREBALLS FI D'OBRA

Repassos final d'obraRepassos final d'obra
Proves de funcionament i posta en marca
Legalització de les instalꞏlacions
Retirada instalꞏlacions provisionals d'obRetirada instalꞏlacions provisionals d'ob

Acta de RecepcióActa de Recepció
SEGURETAT I SALUTSEGURETAT I SALUT

CONTROL DE QUALITATCONTROL DE QUALITAT

GESTIÓ MEDIAMBIENTALGESTIÓ MEDIAMBIENTAL

ALTRESALTRES

27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28
M1 M2 M3 M4 M5 M6

División crítica

Tarea

Progreso de tarea

Tarea crítica

Progreso de tarea crítica

Hito

Resumen

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas

ReTarea

Progreso de tarea

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Tarea crítica

Tareas críticas

DIAGRAMA DE GANTT
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1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la 
Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a 
les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i 
humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de 
treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització 
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que 
haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació 
a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant 
l’Autoritat Laboral. 
 

  
2. PROMOTOR - PROPIETARI 

 
Promotor: AJUNTAMENT DE REUS  
NIF: P-4312500D 
Adreça: Plaça del Mercadal, 1 43201 Reus  
Població: Reus (Tarragona)  
Representant: Pere Jornet Corbella 

 
 

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

Redactor/a E.S.S.: Alba Rañé Mancha  
Titulació/ns : Enginyer de Camins, Canals i Ports i Màster PRL  
Colꞏlegiat/da núm.: 33127 
Despatx 
professional: 

Carrer Miquel Biada. 10 

Població: 08302 Mataró. 
 

4. DADES DEL PROJECTE 
 

4.1.  Autor/s del projecte 
 

Autor/a del projecte: Estanislau Martí 
Titulació/ns : Enginyer Camins, Canals i Ports  

Colꞏlegiat  núm.: 22789 
Despatx 
professional: 

Carrer Miquel Biada. 10 

Població: 08302 Mataró. 
 

Autor/a del projecte: Alba Rañé Mancha  
Titulació/ns : Enginyer de Camins, Canals i Ports i Màster PRL  
Colꞏlegida  núm.: 33127 
Despatx 
professional: 

Carrer Miquel Biada. 10 

Població: 08302 Mataró. 
 

  
4.2. Tipologia de l'obra 

 
 Projecte d’ urbanització 
  

 
4.3. Situació 

 
Emplaçament: Reus  
Carrer, plaça, etc.: Avinguda Tarragona i carrer Estanislau Mateu i a 
Número: - 
Codi Postal: 43201 
Població: Reus 

 
  

4.4. Comunicacions 
 

Carretera: Nucli urbà 
Ferrocarril:  
Línia Metro:  
Línia Autobús:  
Telèfon:  
Fax:  
E – mail:  
Altres:  
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4.5. Subministrament i Serveis 

 
Aigua: Ajuntament Reus  
Gas: Nedgia  
Electricitat: e-distribución  
Sanejament: Ajuntament Reus  
Altres: TELEFONICA 

  
 
 

4.6. Pressupost d'execució material del projecte 
 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la 
Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 549.947,48 €. 
(cinc-cents quaranta-nou mil nou-cents quaranta-set euros amb quaranta-vuit cèntims). 
 

4.7. Termini d'execució 
 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 5 mesos. 
  

 
4.8. Mà d'obra prevista 

 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 12 persones. 

  
 

4.9. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 

Cap de colla 
OFICIAL 1A 
OFICIAL 1A PALETA 
OFICIAL 1A ELECTRICISTA 
OFICIAL 1A LAMPISTA 
OFICIAL 1A MUNTADOR 
OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 
OFICIAL 1A JARDINER 
AJUDANT ELECTRICISTA 
AJUDANT LAMPISTA 
AJUDANT OBRA PÚBLICA 

MANOBRE 
MANOBRE ESPECIALISTA 

  
 

4.10. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 

BÀCULS 
CAIXES SECCIONADORES FUSIBLES 
CALÇS 
CIMENTS 
CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 
CONDUCTORS DE COURE NUS 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS 
ELEMENTS AUXILIARS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS 
ELEMENTS ESPECIALS PER A SUPORTS DE LLUMENERES 
FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
GRAVES 
LAMPADES DE VAPOR DE SODI DE PRESSIO ALTA 
LLIGANTS HIDROCARBONATS 
LLUMS ANTIVANDÀLICS AMB LÀMPADES D'INCANDESCÈNCIA 
MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
MESCLES BITUMINOSES DISCONTÍNUES EN CALENT 
NEUTRES 
PANOTS 
PAPERERES TRABUCABLES 
PECES CORBES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES 
PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 
PECES ESPECIALS DE PEDRA NATURAL PER A GUALS 
PECES RECTES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES 
PINTURES PER A SENYALITZACIÓ 
PLAFONS 
PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA 
PUNTALS 
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SAULONS 
SENYALS 
SORRES 
TAULONS 
TERRES 
TOT-U 
TUBS DE POLIPROPILÈ A PRESSIÓ 
TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS 
TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS 
TUBS RÍGIDS NO METÀL.LICS 

  
 

4.11. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 

COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 
PALA CARREGADORA PETITA SOBRE PNEUMÀTICS, DE 67 KW 
PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE PNEUMÀTICS, DE 117 KW 
RETROEXCAVADORA PETITA 
Retroexcavadora mitjana 
RETROEXCAVADORA MITJANA AMB BIVALVA BATILON 
Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 
FRESADORA DE CARREGA AUTOMATICA 
MOTOANIVELLADORA PETITA 
MOTOANIVELLADORA MITJANA 
CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T 
CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T 
PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 
MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI ANIVELLADOR 
Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 
CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 
CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 
CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T 
Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 
CAMIÓ GRUA 
CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM 

CANON MANTENIMENT ABOCADOR I ABOCAMENT DE TERRES I RUNES 
CAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTIC 
FORMIGONERA DE 165 L 
FORMIGONERA DE 250 L 
ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC 
ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA 
MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL AUTOPROPULSADA 
MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL D'ACCIONAMENT MANUAL 
REGLE VIBRATORI 
VIBRADOR D'AGULLA 

  
 

5. INSTALꞏLACIONS PROVISIONALS 
 

  
5.1. Instalꞏlació elèctrica provisional d'obra 

 
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instalꞏlar 
la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a 
muntar la resta de la instalꞏlació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme 
al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instalꞏlador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els 
talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades 
canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre 
amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 
 
La instalꞏlació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu 
que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del 
projectista i comprovació de l’instalꞏlador. 
Les mesures generals de seguretat en la instalꞏlació elèctrica són les següents: 
 
 Connexió de servei 
 
 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
 La seva secció vindrà determinada per la potència instalꞏlada. 
 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense 

pas de vehicles. 
 

 Quadre General 
 
 Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 

sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament 
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la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 
 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en 

tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 
 Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. 

Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, 
inclòs el neutre). 

 Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 �). A l’inici de l’obra es realitzarà una 
connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit 
després de realitzats els fonaments. 

 Estarà protegida de la intempèrie. 
 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
 Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 
 
 Conductors 
 
 Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la 

seva impressió sobre el mateix aïllament. 
 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats 

de les zones de pas de vehicles i / o persones. 
 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb 

regletes de connexió, retorciments i embetats. 
 
 Quadres secundaris 
 
 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser 

de doble aïllament. 
 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 

convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
ꞏ 1 Magnetotèrmic general de 4P  : 30 A. 
ꞏ 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
ꞏ 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
ꞏ 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
ꞏ 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
ꞏ 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
ꞏ 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
ꞏ 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
ꞏ 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

 
 Connexions de corrent 
 
 Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 

d’equips de doble aïllament. 
 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
 Es faran servir els següents colors: 

ꞏ Connexió de 24 v    : Violeta. 
ꞏ Connexió de 220 v    : Blau. 
ꞏ Connexió de 380 v    : Vermell 

 No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 

 Maquinària elèctrica 
 

 Disposarà de connexió a terra. 
 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres 

aparells d’elevació fixos. 
 L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 

normalitzada. 
 
 Enllumenat provisional 
 
 El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més 

pròxim a la virolla. 
 Els punts de llum a les zones de pas s’instalꞏlaran als sostres per tal de garantir-ne la 

inaccessibilitat a les persones. 
 
 Enllumenat portàtil 
 
 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de 

doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 
 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat 

anticops i suport de sustentació. 
  

 
5.2. Instalꞏlació d'aigua provisional d'obra 

 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 
subministradora d’aigua, perquè instalꞏlin una derivació des de la canonada general al punt 
on s’ha de colꞏlocar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització 
provisional per l'interior de l’obra. 
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals 
de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de 
l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat 
i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 

  
 

5.3. Instalꞏlació de sanejament 
 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instalꞏlacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, 
a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 
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5.4. Altres instalꞏlacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones 
amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona 
responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i 
l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents 
(sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals 
d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 
 La instalꞏlació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 

026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc 
d’incendis o explosions. 

 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà 
en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes 
aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò 
especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos 
inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes 
Químics. 

 S’instalꞏlaran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de 
dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

 Es colꞏlocaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de 
soldadura oxiacetilènica. 

 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció 
MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en 
allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions 
particulars de gasos inflamables. 

 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant 
els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells 
han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de 
proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es 
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els 
voltants de les màquines. 

 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també 
les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a 
mà, terra o sorra. 

 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 

 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els 
motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-
se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs 
o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb 
productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instalꞏlacions energètiques) i en aquelles, 

altres en què es manipuli una font d’ignició, cal colꞏlocar extintors, la càrrega i capacitat 
dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el 
seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina 
pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o 
concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció 
amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 

 
 
 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
 Els extintors manuals es colꞏlocaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 

verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m 
del sòl. 

 En àrees amb possibilitats de focs “A”, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 25 m. 

 En àrees amb possibilitats de focs “B”, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 15 m. 

 Els extintors mòbils hauran de colꞏlocar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una 
major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre 
en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin 
la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

  
 

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 

Les instalꞏlacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instalꞏlacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instalꞏlacions del personal que es 
defineixen i detallen tot seguit: 

  
 

6.1. Serveis higiènics 
 

 Lavabos 
 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 
 Cabines d’evacuació 
 
S’ha d’instalꞏlar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, 
per a cada 25 persones 
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 Local de dutxes 
 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 
2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 

  
 

6.2. Vestuaris 
 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
  

 
6.3. Menjador 

 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 
treballador que mengi a l’obra. 
 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta 
i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per 
a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les 
escombraries. 

6.4. Local de descans 
 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 
mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del 
personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis. 
 
A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 

  
 

6.5. Local d'assistència a accidentats 
 

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més 
d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els 
locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 
 
 una farmaciola, 
 una llitera, 
 una font d’aigua potable. 
 
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop 
dels llocs de treball. 
 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de 
manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre 
d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 
 

En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el 
local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina 
d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim 
de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents 
grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o 
antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a 
cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats 
i torniquet. 
 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o 
portàtil, custodiada per l’encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 

 desinfectants i antisèptics autoritzats, 
 gases estèrils, 
 cotó hidròfil, 
 benes, 
 esparadrap, 
 apòsits adhesius, 
 estisores, 
 pinces, 
 guants d’un sol ús. 

 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata 
el material utilitzat o caducat. 

  
 

7. ÀREES AUXILIARS 
  

 
7.1. Centrals i plantes 

 
Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de 
vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i 
senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de 
limitació en altura,  mínima de 4 m. 
 
L’accés a la instalꞏlació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva 
explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota 
persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarelꞏles situats a altures 
superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària 
d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de 
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la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a 
rodadura de vehicles. 
 
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i 
arriostrada en previsió de bolcades. 
 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de 
recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàlꞏlica. La tapa 
disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de 
gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàlꞏliques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de 
l’arrancada. 
 
La instalꞏlació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del 
fabricant o importador. 

  
 

7.2. Tallers 
 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  
 
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes 
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instalꞏlacions i/o materials): 3 m 
d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 
 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i 
senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 
m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de 
manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips 
mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil 
més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no 
inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les 
instalꞏlacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura 
mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 
 
La intensitat mínima d’ilꞏluminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 
200 lux. La ilꞏluminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una 
intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal d’ilꞏluminació. 
 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al 
personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la 
presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de 
desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarelꞏles situades 
a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 
reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 

 
La instalꞏlació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a 
les instruccions del fabricant o importador. 
 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció 
localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers 
tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 
m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 
cops). 

  
 
 

7.3. Zones d'apilament. Magatzems 
 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-
màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o 
equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació 
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels 
treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i ilꞏluminades 
adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les 
maniobres. 

  
 

8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de 
construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat 
de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de 
projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instalꞏlacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc 
on portarà els seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 
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Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es 
buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 

  
 

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del 
seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels 
residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies 
professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o 
substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la 
majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest 
projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV 
(Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o 
químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva 
salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 
40 h/setmana. 

  
 

9.1. Manipulació 
 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i 
Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables 
per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
 Amiant. 
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
 Sílice. 
 Vinil. 
 Urea formol. 
 Ciment. 
 Soroll. 
 Radiacions. 
 Productes tixotròpics (bentonita) 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
 Gasos liquats del petroli. 
 Baixos nivells d’oxigen respirable. 
 Animals. 
 Entorn de drogodependència habitual. 

  
 
 
 
 

9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com 
a mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de 

les substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat 

perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa 
de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer 
lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista, partint de les següents premisses: 
 
 Explosius 
 
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de 
les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència 
d’explosius i la prohibició de fumar. 
 
 
 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
 
 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de 
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
 
 Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
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Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb 
la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

  
 

10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 

Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels 
treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o 
l’accés a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de 
l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es colꞏlocaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a 
l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest 
àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE 
SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es 
situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

  
 

10.1. Serveis afectats 
 

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació 
de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instalꞏlacions i 
estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen 
l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o 
omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa solꞏlicitarà 
dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i 
obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de 
mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus 
i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

  
 
 

10.2. Servituds 
 

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes 
relatius a l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums 
i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes 
construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni 
l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com 
amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre 
de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries 
de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, 
no seran objecte d’abonament independent. 

  
 

10.3. Característiques meteorològiques 
 

Estius curts, humits i majoritàriament clars. Hiverns llargs, freds, ventosos i parcialment 
ennuvolats i sec durant tot l’any. Durant el transcurs de l’any la temperatura generalment varia 
de 3ºC a 29ºC i poques vegades baixa de -1ºC o puja mes de 32ºC.  
 

 
10.4. Característiques del terreny 

 
No es disposa d’Estudi Geotècnic  

  
 

11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 

ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 

MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN 
TALUSSOS I RETALUSSAT EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENAT / PEDRAPLENAT 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

FONAMENTS 
SUPERFICIALS ( RASES - POUS -  MURS ) 
ESTREBADES I APUNTALAMENTS 

PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS (FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO, 
BITUMINOSOS I REGS ) 
PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC.. ) 

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
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COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS 
METÀL.LICS 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT (DESGUASSOS, 
EMBORNALS, BUNERES, ETC.. ) 
ELEMENTS SOSTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, 
DRENATGES) 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

EQUIPAMENTS 
MOBILIARI URBÀ 

  
 

12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar 
l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 
de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre). 

  
 

12.1. Procediments d'execució 
 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de 
ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

  
 

12.2. Ordre d'execució dels treballs 
 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, 
a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant 
l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials 
característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres 
amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a 
realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 

  
 
 
 

12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls 
de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE 
DEPENDÈNCIA 

: Prelació temporal de 
realització material d’unes 
unitats respecte a altres. 

   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de 

terminis temporals per a 
l’execució de cadascuna de 
les unitats d’obra. 

 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats 
significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, 
reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el 
present Estudi de Seguretat i Salut. 

  
 

13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 
INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 
sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre), els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras” (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre)  “Reglas generales de seguridad para màquines” (Art.18  RD. 
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments 
connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques 
Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  

  
 

14. MEDIAMBIENT LABORAL 
 

  
14.1. Agents atmosfèrics 

 
Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines 
condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 
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14.2. Ilꞏluminació 
 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran 
de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la 
utilització d’ilꞏluminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els 
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la ilꞏluminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’ilꞏluminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents: 
 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció 

de l’ús ocasional - habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 

essencial, tals com la manipulació de mercaderies a 
granel, l’apilament de materials o l’amassat i lligat de 
conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com 
en sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems 
i dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 
exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en 
els muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de 
taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i 
tancament mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, 
com treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i 
treballs d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja 
de detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de 
taller o en màquines i treballs d’oficina en general. Altes 
exigències visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de 
detalls sota condicions de constant contrast, durant llargs 
períodes de temps, tals com muntatges delicats, treballs 
fins en banc de taller o màquina, màquines d’oficina i 
dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt altes. 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció colꞏlectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

  
 

14.3. Soroll 
 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix 
un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 
 

Compressor ..................
.. 

82-94 dB 

Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

..................

.. 
82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. ..................
.. 

72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts. ..................
.. 

60 dB 

Martell pneumàtic (en recinte 
angost) 

..................

.. 
103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) ..................
.. 

94 dB 

Esmeriladora de peu ..................
.. 

60-75 dB 

Camions i dumpers ..................
.. 

80 dB 

Excavadora ..................
.. 

95 dB 

Grua autoportant ..................
.. 

90 dB 

Martell perforador ..................
.. 

110 dB 

Mototrailla ..................
.. 

105 dB 

Tractor d’orugues ..................
.. 

100 dB 

Pala carregadora d’orugues ..................
.. 

95-100 dB 

Pala carregadora de pneumàtics ..................
.. 

84-90 dB 

Pistoles fixaclaus d’impacte ..................
.. 

150 dB 

Esmeriladora radial portàtil ..................
.. 

105 dB 

Tronçadora de taula per a fusta ..................
.. 

105 dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i 
Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre 
d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
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l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció colꞏlectiva, de protecció individual, formatives i informatives 

  
 

14.4. Pols 
 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 

 Rinitis 
 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Efisemes pulmonars 
 Pneumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i 
el temps d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és 
el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la pneumoconiosis. El 
problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla 
específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i 
Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en 
suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
 
                        10 
   C = --------------------------    mg / m3 
                % Si O2 + 2 
 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les 
partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire 
respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 

 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Treballs de perforació 
 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 

 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàlꞏliques en suspensió, en treballs de soldadura 
 Plantes de matxuqueix i classificació 
 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 

 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra 
la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros 

perforadors o injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instalꞏlacions 

confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la 
zona de tall 

Treballs de la fusta, 
desbarbat i soldadura 
elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i 
plantes asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció colꞏlectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

  
 

 
Ordre i neteja 

 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de 

materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 

utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 

Ilꞏluminació suficient. 
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7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 
provisionals. 

8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs 

directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al 
manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden 
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

  
 

14.5. Radiacions no ionitzants 
 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però 
no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), 
làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia 
dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a 
aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria 
estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 
 
Radiacions infraroges 
 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un 
efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristalꞏlí i no dispersar-se 
ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia 
professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant 
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir 
que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà 
d’incrementar-se adequadament la ilꞏluminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació 
de la pupilꞏla de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes 
radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, 
s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant 
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos 
capilꞏlars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 
 

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
 
Radiacions visibles 
 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través 
dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
 
Radiacions ultraviolades 
 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 
nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits 
en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la 
indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La 
norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health 
Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb 
la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a 
baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps 
d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per 
a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de 
dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o 
resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és 
perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per 
a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de 
l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos 
involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al 
cas. La limitació d’accés a la instalꞏlació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació 
del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple 
realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de 
l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de 
color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició 
per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin 
i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball 
requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús 
dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de 
protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. 
Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant 
qualsevol tipus de protecció facial. 
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L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, 
temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema 
similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació 
de la còrnia), de resultats imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la 
construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de 
soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants 
se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per 
exemple pantalla de soldadura amb visor de cèlꞏlula fotosensible), procurant mantenir 
distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al 
quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen 
en diferent longitud d’ona. 
 
Làser 
 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos 
com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua 
de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden 
danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta 
energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant 
una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys 
en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de 
cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristalꞏlí. D’una 
manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació 
V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 
 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i 
quatre classes següents: 
 
j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 

700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la 
resposta de centelles. 

 
k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es 

defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús 

d’instruments òptics pot resultar perillós. 
 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, 

però no respecte a la reflexió difusa. 
 Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; 

poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud 
d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar 
d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament 
protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

 

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 
 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del 
raig. 

b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de 
prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, 
que pot resultar perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte 
de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot 
resultar perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els 
deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip 
làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, 
equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent 
èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la 
classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la 
pell. 

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris 
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en 
el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada 
i comunicada al departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però 
que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

 
- Àrea de treball: 
 

a) L’equip làser s’instalꞏlarà en una àrea o recinte degudament controlats. La ilꞏluminació 
del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupilꞏla de l’ull i així 
disminuir la possibilitat de lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas 
tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

d) S’han de colꞏlocar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als 
recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de 
prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de 
disposar de protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de 
l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha 
d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al 
voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables 
o explosius. 

 
- Equip: 
 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 
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b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la 
classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera 
l’aparell. 

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus 
de control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per 
la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que 
previngui la reflexió especular. 

 
 
- Operació: 
 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de 
l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones 
estaran sempre presents durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de 
làser. 

c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels 
treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 

d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin 
el risc de dany ocular. 

e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al 
pit de l’operador. 

f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització 
d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a 
guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que 
pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que 
adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, 
les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció colꞏlectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions 
i nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paralꞏlel al sòl, l’àrea de 
perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les 
ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que 
es tracti. 

  
 

14.6. Radiacions ionitzants 
 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests 
tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de 
radiació, com són: 

 

 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i 
edificis. 

 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
 Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, 

moviment de granels, etcètera. 
 

Serà obligació del contractista amb la colꞏlaboració del seu servei de prevenció determinar 
un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un 
entorn o en proximitat de determinades instalꞏlacions, com poden ser: 
 

 Les instalꞏlacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; 
detecció de cartes bomba. 

 Les instalꞏlacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant 
radiacions ionizants. 

 Les instalꞏlacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X 
amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

 Les instalꞏlacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma 
de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 

 Les instalꞏlacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
 Les instalꞏlacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui 

mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
 Les instalꞏlacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o 

equips generadors de radiacions ionitzants. 
 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles 

de metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com 

l’argó-40 o el fòsfor-32. 
 Ilꞏluminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instalꞏlació, essent 
el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de 
Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica 
contractada a l’efecte. 
 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus 
dels teixits irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en 
treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar 
una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. 
Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de 
contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre 
l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de 
radiació, s’empren els comptadors Geiger. 
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Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) 
distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint 
la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és 
inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que 
s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que 
també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en 
general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden 
consistir en una pelꞏlícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que 
no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba 
de treball, tenint especial cura en no colꞏlocar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi 
radiació (per exemple objectes metàlꞏlics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 
treballadors professionalment exposats a radiacions. 

  
 

15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha 
de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut 
axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 

 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el 
primer i més accessible. 

 Lliurar el material, no tirar-lo. 
 Colꞏlocar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en 

piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàlꞏlica i embuatada 

en empenya i turmells. 
 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 

mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada 

tipus de material. 
 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà colꞏlocar-se entre la part 

posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, 

potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el 
que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat 
i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 

 Automatització i mecanització dels processos. 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 

 Utilització d’ajudes mecàniques. 
 Reducció o redisseny de la càrrega. 
 Actuació sobre l‘organització del treball. 
 Millora de l’entorn de treball. 

 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 

 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 
l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball 
de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre 
catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i 
l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors 
o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, 
coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la 
producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
manipular. 

 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació 
bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els 

següents criteris preventius: 
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat 
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de la càrrega. 
j) Es colꞏlocarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem 

davanter aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes 

afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per 

homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material 
per a colꞏlocar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de 
dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns 
quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que 
sigui conegut o convingut per l’equip. 

  
 

16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 
positiva o Sistema de Protecció Colꞏlectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, 
màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli 
els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a 
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anulꞏlant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel 
fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i 
manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, 
seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 

 
 Codi UA Descripció 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada per accedir a cotes de diferent 
nivell, superiors a 7 m sistema de seguretat integrat 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb 
sistema de seguretat integrat 

HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat 
integrat amb porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i 
antirretrocès, manòmetre, mànigues, broques i brides normalitzades 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat ce, amb sistema de 
seguretat integrat amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, 
aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia 
longitudinal i transversal 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció 
integrat 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 

HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes 
a diferent nivell 

HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 

HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat 
amb balaustre de seguretat de reserva d'ancoratge de cable per 
amarrament i lliscament d'equips de protecció individual, d'alçària 1 m 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 

HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 

HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 

HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable 
en alçària 

HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 

HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 

HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 

HX11X035 u Estrebat i apuntalamentde rases de serveis amb malla tèxtil de 
poliamida d'alta tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de 
la rasa 

HX11X036 u Estrebat i apuntalament interiorde rases amb escuts i estampidors 
interiors hidràulics o roscats 

HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 

HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 

HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 

HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra 
amb sistema de protecció integrat 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 
lux 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode 
connectat a terra en rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres 
elèctrics, conductors de protecció 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat 
nominal 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra 
de 10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions 
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horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el 
desmuntatge inclòs 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de 
caixa de camió 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 

HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del 
formigó 

HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 

HX11X064 u Cinturó portaeines 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 

HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 

HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a 
una càrrega màxima de 1200 kg 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de 
distribució d'1x1 m i de 3 mm de gruix 

HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 

HX11X074 u Detector de gasos portàtil 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 

HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 

HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 

HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 

HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de 
tub d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb 
el desmuntatge inclòs 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 
m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa 
metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge 
inclòs 

HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, 
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

  
17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA (SPC) 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Colꞏlectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 
forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 

destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra 
i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anulꞏlant o 
reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones 
o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest 
últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instalꞏlats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels 
Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instalꞏladors, 
fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Colꞏlectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  
 

18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de 
la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 
resistència física de l’EPI. 

 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, 
per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els 
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. 
Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que 
supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats 
en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
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19. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat 
per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 
485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra 
normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de 
l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la 
senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat 
dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això 
la seva observació quan és l’apropiada i està ben colꞏlocada, fa que l’individu adopti 
conductes segures. No és suficient amb colꞏlocar un plafó a les entrades de les obres, si 
després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al 
colꞏlocar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no 
garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus 
de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-
se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les 
mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 

 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions 
o obligacions. 

 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instalꞏlacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques 
i organitzatives de protecció colꞏlectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes 
últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 

1. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al 
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 

2. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se 
en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

3. El color utilitzat per a la ilꞏluminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de 
les senyals o panells de senyalització. 

4. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
5. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin 

de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els 
riscos que no s’hagin pogut eliminar. 

  
 

20. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les 
mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti 
la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases 
d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la 
informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instalꞏlació 
d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits 
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran 
les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 
l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es colꞏlocarà el 
cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL“ (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a 
l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es colꞏlocarà la senyalització 
corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 
aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

  
 

20.1. Normes de Policia 
 

 Control d’accessos 
 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i 
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la colꞏlaboració del seu servei de 
prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida 
de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de 
personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
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Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, 
el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instalꞏlacions d’ús comú de 
l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades 
les zones que puguin presentar riscos 
 
 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir 
l’accés controlat a les instalꞏlacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i 
l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instalꞏlacions d’ús 
comú o particular. 

  
 
20.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 

 

 Ocupació del tancament de l’obra 
 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de 
l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a 
pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia 
de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una 
franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la 
colꞏlocació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas 
mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la 
planta baixa, es colꞏlocarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la 
retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre 
seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un 
metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest 
cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 
 
 Situació de casetes i contenidors. 

 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se 

situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
 Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per 

a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril 
de circulació. 

 Si no hi ha prou espai a la vorera, es colꞏlocaran a la zona d’aparcament de la 
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim 
un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 

 
- Es protegirà el pas de vianants i es colꞏlocarà la senyalització corresponent. 
 
 Situació de grues-torre i muntacàrregues 

 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
 
 
 Canvis de la Zona Ocupada 

 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i 
tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 

  
 

20.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 

 Tanques 
 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de 
l’obra o solar i els laterals de la part de vorera 
ocupada. 
 

Tipus de 
tanques 

Es formaran amb xapa metàlꞏlica opaca o a base 
de plafons prefabricats o d’obra de fàbrica 
arrebossada i pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si 
s’escau, el seu propi model de tanca per tal 
d’emprar-lo en totes les obres que facin. 
 
Les tanques metàlꞏliques de 200 x 100 cm només 
s’admeten per a proteccions provisionals en 
operacions de càrrega, desviacions momentànies 
de trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat 
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de 
ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè 
(habitualment de color taronja), o elements 
tradicionals de delimitacions provisionals de 
zones de risc. 
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Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 
elements reflectants en tot el seu perímetre. 
 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la 
tanca, eliminant grafittis, publicitat ilꞏlegal i 
qualsevol altre element que deteriori el seu estat 
original. 

 
 Accés a l’obra 

 
Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 

independent per a vehicles i per al personal de 
l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la 
retirada parcial del tancament. 
 

  
 

20.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 

 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir 
les operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a 
fi d’evitar accidents. 
 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 
estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte 
a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan 
existeixi zona d’aparcament a la calçada. 
 

Camions en 
espera 

Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament 
de l’obra per acollir els camions en espera, caldrà 
preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de 
l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 
 

 Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. 
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de 
l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de 
l’obra i es prendran les següents mesures: 
 
 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, 
sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de 

circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 
 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàlꞏliques de 200 x 100 cm, delimitant 

el camí pels dos costats i es colꞏlocarà la senyalització que correspongui. 
 La separació entre les tanques metàlꞏliques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà 

una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar 
o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat 
de l’obra. 

 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàlꞏliques 
es netejarà el paviment. 

 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la 
calçada. 

 
 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 

aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb 
lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o 
cintes d’elevació i transport de material es colꞏlocaran 
sempre per l’interior del recinte de l’obra. 
 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit 
de domini públic, excepte si és per a un termini curt i si 
s’ha obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre 
s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors 
homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais 
adequats, les terres es carregaran directament sobre 
camions per a la seva evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a colꞏlocar els contenidors en l’àmbit 
del tancament de l’obra, es colꞏlocaran sobre la vorera en 
el punt més proper a la tanca, deixant un pas per als 
vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) 
d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del 
contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de 
retirat el contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de 
portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi 
d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a 
un abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports 
dels contenidors. 
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 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions 
previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la 
via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, 
el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
 
Bastides Es colꞏlocaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la 

construcció a realitzar. 
Les bastides seran metàlꞏliques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda 
de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, 
preferentment de peces metàlꞏliques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de 
la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, 
com a mínim, del pla de la bastida. 

 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de 
l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda 
d’objectes i la propagació de pols. 

 
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de 

caiguda de materials o elements, es colꞏlocaran xarxes de protecció entre les 
plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 

 
 

 
20.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 

 

 Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores 
de pols o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a 
la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de 
l’obra, una solera de formigó o planxes de “relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual 
s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà 
d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser 
específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
 

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions 
poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà 
obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
 
 Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

  
 

20.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la colꞏlaboració del seu servei 
de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun 
dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

  
 

20.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 

 Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials 
de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la colꞏlocació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 
 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 
 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un 

terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m). 
 
 Elements de protecció 
 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es 
protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes 
resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada 
mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i 
entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada 
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de la passarelꞏla no sobrepassarà els quinze centímetres 
(0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions 
mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres (015 
m). 
 

Forats i 
rases 

Si els vianants han de passar per sobre els forats o les 
rases, es colꞏlocaran xapes metàlꞏliques fixades, de 
resistència suficient, totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 
tanques de protecció del pas es colꞏlocaran a 45º en el 
sentit de la marxa. 
 

  
 Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament ilꞏluminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment ilꞏluminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós 
i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàlꞏliques de 200 
x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 
 Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats 
com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació 
d’elements d’abalisament i defensa:  
l) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de 

l’obra. 
m) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a 

passos provisionals per a vianants. 
n) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos 

carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
o) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 

l’obstacle de les obres. 
p) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 

establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 
 
Es colꞏlocaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 
ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari 

assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del 
tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, 
bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la colꞏlocació d’elements de defensa TD – 2. 
 
 
 Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les 
peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es colꞏlocarà un entarimat sobre 
la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de 
protecció. 
 
 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals 
compliran les següents condicions mínimes: 
 
 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un 

cercle d’1,5 m de diàmetre. 
 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de 

peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un 

pendent màxim del 12%. 
 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, 
colꞏlocant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de 
senyalització. 
 
 Manteniment 
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat 
durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
 Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
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El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada 
l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

  
 

20.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 

 Arbres i jardins 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via 
pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de 
Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar 
afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista 
vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements 
estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no 
es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran 
de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 
 Parades d’autobús, quioscos, bústies 
 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o 
per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades 
d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 
 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament 
durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de 
coordinar les operacions. 

  
 

21. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 

  
21.1. Riscos de danys a tercers 

 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 
objectes annexos que en depenguin són els següents: 
 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Colꞏlisions amb obstacles a la vorera. 
 Caiguda d'objectes 

21.2. Mesures de protecció a tercers 
 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 
 
1. Muntatge de tanca metàlꞏlica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el 

perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
2. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instalꞏlarà 

un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós 
a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà 
instalꞏlar en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 

3. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís 
de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a 
base de reixes metàlꞏliques de separació d’àrees i es colꞏlocaran llums de gàlib nocturns 
i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill. 

4. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 
patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 
  

22. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra 
són: 
 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Inundació. 
 Colꞏlapse estructural per maniobres fallides. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu 
Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 
 

 
 
 

 

 
Mataró, Juliol 2021 
 
L’enginyer/a de Camins, Canals i Ports Autor del Projecte  
 
 
       
 
                           
Alba Rañé Mancha  
Enginyera Camins, Canals i Ports  
Núm. Colꞏlegiada: 33127 
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23. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

 

 

G01 ENDERROCS 

G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 

DEMOLICIÓ PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I 
ELEMENTS A POCA FONDARIA 

 

Avaluació de riscos 

Id Risc 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 

 Situació: SOBRE ELEMENTS A DEMOLIR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 

 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 

 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 

 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 

 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 

 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL 
PER RADIAL 

 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 

 Situació: TERRENY IRREGULAR  

13 SOBREESFORÇOS 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 

 Situació: POLS  

20 EXPLOSIONS 

 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 

 Situació:   

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 

 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 

 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

MESURES PREVENTIVES 

 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment 
de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /12 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall 
amb serra radial 

20 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
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G02 MOVIMENTS DE TERRES 

G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I RETALUSSAT 
EN DESMUNT 

EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 

 

Avaluació de riscos 

Id Risc A

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 

 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MES DE 2 m. 

ACCÈS A LA ZONA DE TREBALL 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 

 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARIDAD DEL AREA DE TREBALL 

ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 

 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOSS DE FORTA PENDENT 

TREBALLS EN RASES 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 

 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

ACCÈS ALS TALLS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 

 Situació: MOVILITAT DE LA MAQUINÀRIA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 

 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 

BASES NIVELADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

 

13 SOBREESFORÇOS 

 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 

 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 

 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 

 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 

 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 

 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 

 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

MESURES PREVENTIVES 

 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
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G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE 
ENTIBACIÓ 

 

Avaluació de riscos 

Id Risc A

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 4

 Situació: ACCÈS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 

 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 4

 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COLꞏLOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 

 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 

 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 

 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

ZONES DE PAS DELIMITADES 

 

13 SOBREESFORÇOS 

 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 

 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTALꞏLACIONS ELECTRIQUES SOTERRADES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 

 Situació: POLS TERRES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 

 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 

 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 

 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

 

MESURES PREVENTIVES 

 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000083 Dispositius d'alarma 16 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
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G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENAT / PEDRAPLENAT 

FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENATS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB 
MITJANS MECÀNICS 

 

Avaluació de riscos 

Id Risc A

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 

 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 

ACCÈS A ZONES DE TREBALL 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 

 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 

ACCÈS A ZONES DE TREBALL 

APLEC DE TERRES 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 

 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 

 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 

NO RESCPETAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 

 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 

 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 

 

13 SOBREESFORÇOS 

 Situació: TREBALLS MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 

 Situació: POLS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 

 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 

 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 

 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

 

 

 

MESURES PREVENTIVES 

 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 

 G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ 
EN OBRA PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR 

 

Avaluació de riscos 

Id Risc A

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 

 Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL  
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ACCÈS AL TALL 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 

 Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 

CAMIONS SOBRECARREGATS 

MAQUINÀRIA NO ADIENT 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 4

 Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 4

 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA 

ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

 

13 SOBREESFORÇOS 

 Situació: TREBALLS MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 

 Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CARREGA I TRANSPORT DE TERRES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 4

 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 

 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 

 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

MESURES PREVENTIVES 

 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

2 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

  

G03 FONAMENTS 

G03.G01 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA ) 

EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS 
MECÀNICS I/O MANUALS 

 

Avaluació de riscos 

Id Risc A

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 

 Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 

 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA 

MUNTATGE DE ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 

 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , 
FORMIGONAT 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 

 Situació: COLꞏLOCACIÓ D'ARMADURES  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 

 Situació: TALLS AMB SIRRA CIRCULAR: ENCOFRAT , ARMAT  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 

 Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES 

ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 

 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT 

FORMIGONERA 

FEINES DE FORMIGONAT 

 

13 SOBREESFORÇOS 
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 Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS 
FERRALLA, ENCOFRADORS 

 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 

 Situació: US DE MAQUINÀRIA 

CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 

 Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PROPIA A OBRA) 

POLS TERRA 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS 
O ALꞏLERGÈNIQUES) 

 Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 

 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE 
COLꞏLOCACIÓ D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT 
DE MATERIALS 

 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 

 Situació: MAQUINÀRIA 

TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...) 

 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 

 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

MESURES PREVENTIVES 

 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 /2 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 /2 

I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 

  

G03.G10 ESTREBADES I APUNTALAMENTS 

REALITZACIÓ D'ELEMENTS PORTANTS TEMPORALS PER AL SOSTENIMENT DE TERRES O D'ELEMENTS 
CONTRUCTIUS VERTICALS O HORITZONTALS 

 

Avaluació de riscos 

Id Risc A

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 4

 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
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PROCÉS DE COLOCACIÓ D'ESTREBS 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 

 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 4

 Situació: COL.LOCACIÓ, MANIPULACIÓ I AJUST DE PECES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 

 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 

ELEMENTS PUNXANTS 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 

 Situació: ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES AMB ELEMENTS 
ESTRUCTURALS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 

 Situació: PROCESSOS D'AJUSTAMENT DE PECES 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 4

 Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  

13 SOBREESFORÇOS 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'EINES I MATERIAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 4

 Situació: INTERFERENCIA ÀREA DE TREBALL 

PROCESSOS DE MANUTENCIÓ, GUIAT DE MATERIALS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

 

 

 

 

MESURES PREVENTIVES 

 

Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni 
accés 

1 

000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
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I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 

  

MESURES PREVENTIVES 

 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

G08 PAVIMENTS 

G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 

 

Avaluació de riscos 

Id Risc A

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 

 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 

 Situació: ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 

 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 

 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 

 Situació: US D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 

 Situació: TREBALLS DE COLꞏLOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 

 Situació: MAQUINÀRIA PROPIA DE L'OBRA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 

 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIO EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  
DEL TALUS 

 

13 SOBREESFORÇOS 

 Situació: US D'EINES MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 

 Situació: COLꞏLOCACIÓ DE BETUMS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES AMB INSTALꞏLACIONS EXISTENTS 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 

 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

POLS DE SITGES DE CIMENT 

 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 

 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PROPIA DE L'OBRA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 

 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 

 

 

MESURES PREVENTIVES 

 

Codi Descripció Riscos 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC.. ) 

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 

Avaluació de riscos 

Id Risc 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 

 Situació: ITINERARI D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 

 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL 

MANIPULACION DE BLOQUES DE PIEDRA 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 

 Situació: ITINERARI D'OBRA 

APLECS DE MATERIAL 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 

 Situació: US D'EINES MANUALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 

 Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES 

RETIRADA DE RUNA 

 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 

 Situació: TREBALLS DE COLꞏLOCACIÓ DE MATERIAL PROXIM A TALUSSOS  

13 SOBREESFORÇOS 

 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

US D'EINES MANUALS 

 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTALꞏLACIONS SOTERRADES 

DESCARREGA DE MATERIAL 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 

 Situació: POLS DE TERRES 

CONFECCIO DE MORTER 

TALL DE PEDRA, CERÀMICA 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS 
O ALꞏLERGÈNIQUES) 

 Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 

 Situació: CIRCULACIÉ ALIENA I PROPIA D'OBRA 

FEINES DE MANTENIMIENT 

 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 

 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

 

  

 

G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 

COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES 
DE CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES 

 

Avaluació de riscos 

Id Risc 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 

 Situació: TREBALLS DE COLꞏLOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 

 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 

 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 

 Situació: SUPERFICIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 

 Situació: US D'EINES MANUALS 

COLꞏLOCACIÓ D'ELEMENTS 

 

13 SOBREESFORÇOS 

 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 

 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELECTRICA 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 

 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 

 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

MESURES PREVENTIVES 

 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
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I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 

  

G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 

G10.G01 ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, 
BUNERES, ETC.. ) 

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA SUPERFICIALMENT, PERICONS SIFÒNICS I 
DESGUASSOS, DE MATERIAL PREFABRICAT 

 

Avaluació de riscos 

Id Risc 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 

 Situació: CAIGUDA EN RASES OBERTES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 

 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLEC DE TERRES DE LEXCAVACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 

 Situació: CAIGUDA DE TERRES DEL TALUS 

INESTABILITAT DEL TERRENY 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 

 Situació: SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 

 Situació: COPS AMB TUBS O PERICONS 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS (TALL, UNIÓ DE PECES) 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 

 Situació: PROCESSOS D'AJUST DE MATERIAL, TALLS, UNIONS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 

 Situació: TREBALLS DE GUIAT DE MATERIAL A LA SEVA COLꞏLOCACIÓ  

13 SOBREESFORÇOS 

 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 

 Situació: TREBALLS D'UNIÓ: SOLDADURA, TERMOSELLAT  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 

 Situació: INHALACIÓ DE DISSOLVENTS 

POLS TERRES 

GASOS TOXICS DE CONNEXIONS INCONTROLATS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O ALꞏLERGÈNIQUES) 

 Situació: CONTACTES AMB PEGAMENTS, CIMENTS  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 

 Situació: MÚRIDS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 

 Situació: MAQUINÀRIA PROPIA DE L'OBRA I VEHICLES D'ALTRES 
ACTIVITATS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

MESURES PREVENTIVES 

 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 /3 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni 
accés 

25 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /25 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
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I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /15 

I0000045 Formació 10 /11 /13 
/15 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces 
amb calor 

15 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment prèvi de treball 24 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 

 

 

 

 

 

  

G10.G02 ELEMENTS SOSTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I 
DESGUASSOS, DE MATERIAL PREFABRICAT 

 

Avaluació de riscos 

Id Risc 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 

 Situació
: 

CAIGUDES EN RASES I POUS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 

 Situació
: 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 

 Situació
: 

CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 

INESTABILITAT DEL TALÚS 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 

 Situació
: 

MANUTENCIÓ I COLꞏLOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 

 Situació
: 

APLECS DE MATERIAL 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 

 Situació
: 

TREBALLS DE COLꞏLOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 

 Situació
: 

TREBALLS DE COLꞏLOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 

 Situació
: 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 

 Situació
: 

TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 

 Situació
: 

CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTALꞏLACIONS SOTERRADES 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 

 Situació
: 

POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COLꞏLOCACACIÓ  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O ALꞏLERGÈNIQUES) 

 Situació
: 

CONTACTES AMB PEGAMENTS, CIMENT  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 

 Situació
: 

MÚRIDS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 

 Situació
: 

VEHICLEOS PROPIS I ALIENS SE L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

MESURES PREVENTIVES 
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Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 1 /2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /11 /13 
/18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 

I0000071 Revisió de la posta a terra 15 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment prèvi de treball 24 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 

  

G12 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 

G12.G02 TUBS MUNTATS SOTERRATS 

TUBS MUNTATS SOTERRATS 

 

Avaluació de riscos 

Id Risc 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 

 Situació
: 

TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 
VÀLVULES,ETC..) 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 

 Situació
: 

ITINERARIS A OBRA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 

 Situació
: 

EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 

 Situació
: 

EN ITINERARIS A OBRA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 

 Situació
: 

AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÈS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 

 Situació
: 

PER ÚS DE RADIAL 

EN PROBES DE CÀRREGA 

FIXACIÓ DE SUPORTS 

SOLDADURA ELÈCTRICA 

 



 
 

     
PROJECTE ROTONDA AVINGUDA TARRAGONA – MAS CARPA  

 

     
ANNEX 10: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
     
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 

 Situació
: 

EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 

 Situació
: 

EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  

13 SOBREESFORÇOS 

 Situació
: 

MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 

 Situació
: 

TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  

15 CONTACTES TÈRMICS 

 Situació
: 

SOLDADURES 

PER FLUÏDS CALENTS 

 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 

 Situació
: 

CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 

 Situació
: 

GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUGUES DE GAS 

GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 

ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O ALꞏLERGÈNIQUES) 

 Situació
: 

COLES 

LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 

 Situació
: 

OXIACETILÈ 

PROBES DE CÀRREGA 

RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 

 Situació
: 

PER ESPURNES EN PROCÈS DE PURGATGE 

PER FUGUES DE COMBUSTIBLE 

PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

MESURES PREVENTIVES 

 

Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 
posterior 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /12 /13 
/18 /21 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
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I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000083 Dispositius d'alarma 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, 
dissolvents, etc) 

20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall 
amb serra radial 

20 /21 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

G13 INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES 

G13.G01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE LINIES, 
CONNEXIÓ A XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE 
MITJA I ALTA TENSIÓ 

 

Avaluació de riscos 

Id Risc 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 

 Situació
: 

MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTALꞏLALCIONS: US DE 
BANQUETES, BORRIQUETEAS, BASTIDES 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 

 Situació
: 

SUPERFICIE IRREGULAR DE TREBALL  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 

 Situació
: 

MANUTENCIÓ, COLꞏLOCACIÓ D'ELEMETS PESATS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 

 Situació
: 

SUPERFICIE DE TREBALL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 

 Situació
: 

COPS AMB EQUIPS 

PELAT DE CABLES 

US D'EINES MANUALS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 

 Situació
: 

EXECUCIÓ DE TALADRES PER A FIXACIÓ D'INSTALACIONS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 

 Situació
: 

INSTALACIÓ D'ARMARIS  

13 SOBREESFORÇOS 

 Situació
: 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 

 Situació
: 

TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 

 Situació
: 

CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

PROBES D'INSTALꞏLACIONS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

 

 

 

MESURES PREVENTIVES 

 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
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I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 
posterior 

1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment 
de la instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /11 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 

 

 

G14 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

G14.G01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS I LLUMINÀRIES, CONNEXIONS DE LINIES, 
CONNEXIÓ A XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

 

Avaluació de riscos 

Id Risc 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 

 Situació: OPERACIONS D'INSTALꞏLACIÓ DE LUMINARIES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 

 Situació: SUPERFICIE DE TREBALL  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 

 Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COLꞏLOCACIÓ D'INSTALꞏLACIONS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 

 Situació: US D'EINES MANUALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 

 Situació: PROCESSOS DE COLꞏLOCACIÓ, ENCAIX D'ELEMENTS  

13 SOBREESFORÇOS 

 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

PROBES D'INSTALꞏLACIONS 

 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 

 Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS A L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

MESURES PREVENTIVES 

 

Codi Descripció Riscos 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /25 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment 
de la instal.lació 

1 

I0000013 Ordre i neteja 2 
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I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /25 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

  

 

G19 EQUIPAMENTS 

G19.G01 MOBILIARI URBÀ 

COL.LOCACIÓ DE BANCS, PAPERERES, JOCS INFANTILS, ETC 

 

Avaluació de riscos 

Id Risc 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 

 Situació
: 

COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 

 Situació
: 

EN ÀREA DE TREBALL  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 

 Situació
: 

MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 

 Situació
: 

RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL 

MANCA IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 

 Situació
: 

AMB EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 

 Situació
: 

AL AJUSTAR ELS ELEMENTS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 

 Situació
: 

PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR  

13 SOBREESFORÇOS 

 Situació
: 

PER MANIPULACIÓ MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 

 Situació
: 

CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

MESURES PREVENTIVES 

 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
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I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
  

1.1. Identificació de les obres 
 

Les obres fan referència a la implantació d’una rotonda a l’avinguda Tarragona i el carrer Estanislau 
Mateu i Vall. 

  
 

1.2. Objecte 
 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que 
hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva 
(Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la 
reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Colꞏlectiva, Equips de 
Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com 
les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus 
d’instalꞏlacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es 
tindran en compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 

 Tots aquells continguts al: 
 Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 

Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Colꞏlegis d’Arquitectes 
i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de 
l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres 
Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 

 Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques 
de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

 La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

  
 

1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, 
al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir 
les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint 
com a mínim els  següents documents: 
 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-

se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que 
puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; 
relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats  
anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques 
tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en 
especial quan es proposin mesures alternatives. 

 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 

reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es 

tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les 
característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i 
equips preventius. 

 
 
 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 

comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de 
les especificacions tècniques necessàries.  

 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits 

o projectats. 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi 

de Seguretat i Salut. 
  

 

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del 
Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el 
contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter palꞏliatiu, adequades als 
riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els 
terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són 
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat 
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 
constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics 
d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les 
dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement 
d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista 
no podrà alꞏlegar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions 
del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes 
dades apareguin a algun document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de 
l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del 
Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En 
qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques 
Generals. 
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El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser 
executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut 
corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 

  
 

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, 
estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva 
(Art. 15 a la L. 31/1995) : 
 
 Evitar els riscos. 
 Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
 Combatre els riscos en el seu origen. 
 Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs 

de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb 
l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la 
salut.  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
 Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
 Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 

l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels 
factors ambientals al treball. 

 Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció colꞏlectiva respecte de la individual. 
 Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

  
 

2.1. Promotor 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, 
física o jurídica, pública o privada, que, individual o colꞏlectivament, decideixi, impulsi, programi 
i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva 
posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 
 Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, 

quan sigui necessari o es cregui convenient. 
 

 Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i 
al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per 
l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als 
mateixos les modificacions pertinents. 

 
 Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes 

les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
 

 Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual 
Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

 
 La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de 

les seves responsabilitats. 
 

 Gestionar l’ “Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i 
autoritzacions administratives. 

 
 El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 

observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin 
unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

  
 

2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol 
persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació 
acadèmica en Construcció. 

 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, 
estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 

 
 Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui 

en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 
15 a la L.31/1995), i en particular: 

a) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de 
planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o 
successivament. 

b) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de treball. 
 Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la 

Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.  
Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi 

de Seguretat i Salut. 
 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en 
tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos 
treballadors autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

 
 Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 

 
 En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 

planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 
simultània o successivament. 
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 En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases 
de treball.  

 
 Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 

Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i 
responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra 
i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 
1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres 
de construcció: 
 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 
circulació. 

 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
 El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

instalꞏlacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els 
defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

 La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

 La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
 L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que 

haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
 La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 

autònoms. 
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que 

es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 

modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta 
funció quan no calgui la designació de Coordinador. 

 Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

 Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 
treball. 

 Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 
autoritzades.  

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 
Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de 
la Sinistralitat Laboral, en colꞏlaboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a 
l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a 
màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest 
prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

  
 

 

 

 

2.3. Projectista 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, 
de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la colꞏlaboració del 
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 
documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 
 Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de 

Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les 
decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels 
treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  

 Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de colꞏlaboracions parcials. 
  

 

2.4. Director d'Obra 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, 
urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència 
constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte 
d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més 
l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control 
qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director 
d’Obra, contant amb la colꞏlaboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, 
nomenat pel Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 
 Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura 

projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
 Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 

construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, 
desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els 
materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instalꞏlacions 
i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i 
l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels 
Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en 
el mateix. 

 Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, 
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que 
puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a 
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les disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de 
Seguretat i Salut. 

 Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el 
Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut del contractista. 

 Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats 
que siguin preceptius. 

 Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat 
i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

 Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte 
al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre 
d’incidències 

 Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de 
Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren 
perceptius. 

  
 

2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
 

Definició de Contractista: 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o colꞏlectivament, assumeix  
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i 
Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb 
subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 

 

 Definició de Subcontractista: 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instalꞏlacions de l’obra, amb 
subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva 
execució. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 
 

1. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i 
compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del 
Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 
condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, 
compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 

2. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica 
que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o 
subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

3. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà de 
tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 

4. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 

5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instalꞏlacions de l’obra dins 
dels límits establerts en el Contracte. 

6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut 
del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora 
corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i 
presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

7. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

8. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
9. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció 

de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en 
l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 

 Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS). 

 Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, 
si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats 
empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions 
mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

 Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre 
totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció 
Facultativa. 

 Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les 
obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms 
que hagin contractat. 

 A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als 
termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de 
riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

 Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes 
que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de 
riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista 
principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les 
seves obligacions en matèria d’informació i formació respecte als treballadors que 
hagin de prestar servei a l’obra. 

    El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a 
l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació. 

 Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

 El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 
l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT 
INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans 
auxiliars fets servir a l'obra. 

 El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director 
Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. 
El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, 
delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats 
i suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap 
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d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de 
representació del Contractista a l'obra. 

 El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de 
les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre 
d'Incidències. 

 Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn 
material, de conformitat a la normativa legal vigent. 

 El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut 
(PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal 
propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter 
preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i 
reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions 
dels Sistemes de Proteccions Colꞏlectives i en especial, les baranes i passarelꞏles, 
condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de 
persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i 
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de 
treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i 
emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat 
de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en 
general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies 
subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat 
compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui 
afectar a aquest centre de treball. 

 El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència 
diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà 
de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra 
durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no 
existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix 
temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del 
Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal. 

 L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà alꞏlegar 
en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

 El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  
cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i 
serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a 
tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, 
del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors 
autònoms que intervinguin a l'obra. 

 Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 
Llibre d’Incidències.  

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), 
el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, 
Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical 
de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del 
Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot 
allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de 
Seguretat i Salut de l'obra. 

 Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels 
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  

 També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de 
l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per 
a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos 
i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

 El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a 
l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació 
de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instalꞏlacions de la pròpia obra o 
limítrofs. 

 El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense 
autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

 La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per 
operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de 
grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un 
tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una 
copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable 
tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva 
feina, en aquesta obra en concret. 

 Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons 
l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit 
pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació emés per entitat 
reconeguda; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma 
que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.  

 El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba 
en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així 
mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen 
totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 

  
 

2.6. Treballadors Autònoms 
 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una 
activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment 
davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o 
instalꞏlacions de l’obra. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 
 Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

 Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors 
l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de 
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització 



 
 

     
PROJECTE ROTONDA AVINGUDA TARRAGONA – MAS CARPA  

 

     
ANNEX 10: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
     
 

dels equips de treball per part dels treballadors. 
 Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 

30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels 
equips de protecció individual per part dels treballadors. 

 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat 
i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi 
ha. 

 Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS): 
 La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 

prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball 
que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

 Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han 
d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en 
condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció colꞏlectiva instalꞏlats a 
l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 

  
 

2.7. Treballadors 
 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà 
de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb 
subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el 
compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i 
especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 
 El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
 El deure d'indicar els perills potencials. 
 Té responsabilitat dels actes personals. 
 Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació 

a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
 Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals. 
 Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
 Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat 

i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
 Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instalꞏlacions provisionals de Salubritat i Confort, 

previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el 
temps que duri la seva permanència a l’obra.  

  
 

3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 

 

3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho 
indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en 
matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 

 
 Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
 Bases del Concurs. 
 Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació 

de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
 Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i 

Salut. 
 Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de 

Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de 
l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 

 Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
 Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 

Contractista per l’obra en qüestió. 
 Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista 

i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 
considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel 
Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la 
seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès 
de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, 
notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de 
Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del 
Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant 
el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada 
de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin 
pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les 
mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i 
la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament 
indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i 
correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol 
treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el 
mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 

  
 

3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat 
pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura 
preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de 
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Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla 
de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a 
criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i 
complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, 
tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, 
essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 

  
 

3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, 
abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. 
als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA 
D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 
establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per 
estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     

  
 

3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, 
facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Colꞏlegi Professional 
corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors 
Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de 
Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les 
anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de 
Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, 
en un termini inferior a 24 hores. 

  
 

3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 
Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 

 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura 
pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del 
Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
 

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves 
facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a 
be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
  
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del 
present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per 
referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o 
enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al 
Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap 
modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o 
concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. 
El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de 
cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 

 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat 
per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels 
mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda 
per les parts afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a 
qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la 
jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en 
relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser 
impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa 
reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

  
 

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa 
existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser 
d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les 
esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

  
 

4.1. Textos generals 
 
 

 Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. 
Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 

 Convenis Colꞏlectius 
 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 de 
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febrer de 1940, en vigor capítol VII. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14 d’abril 

de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les empreses de treball 

temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de febrer de 1999. 
 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. O.M. 20 

de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 
 Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 1970. BOE 5, 

7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, i les modificacions O.22 de març 
de 1972. BOE 31 de març de 1972 i O.27 de juliol de 1973. BOE 31 de juliol de 1973. 

 Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 1971. BOE 
16 de març de 1971, en vigor parts del títol II. 

 Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 de 30 de 
novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 

 Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. O.M. 12 
de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998. 

 Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 de 28 
de juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anulꞏlada Parcialment per R.D 1561/1995 de 21 de 
setembre. BOE 26 de setembre de 1995. 

 Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de desembre de 
1987. BOE 29 de desembre de 1987. 

 Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de novembre 
de 1995. Complementada per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 21 de juny de 2001. 

 Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos 
laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre. 

 Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de gener de 
1997. Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de maig de 1998. 

 Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 
23 d’abril de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Centres de Treball. R.D. 486/1997 de 14 
d’abril. BOE 23 d’abril de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de Càrregues 
que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. R.D. 487/1997 de 
14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen pantalles de 
visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril de 1997. 

 Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la 
Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos Laborals. O. de 
22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 1997. 

 Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a Agents 
Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997. 
Modificada per O de 25 de març de 1998. BOE 3 de març de 1998. 

 Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos relacionats amb els 

Agents Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 6 d'abril. BOE 1 de maig de 2001. 
 Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats d'atmosferes 

explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 12 de juny. BOE 18 de juny de 2003. 
 Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. BOE de 

24 de maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de juny. BOE 17 de juny de 
2000. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels treballadors 
d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de juny de 
1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors dels Equips 
de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 1997.  

 Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels Treballadors en les 
Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE de 7 d’octubre de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 1627/1997 
de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997 

 Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de Prevenció 
de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. BOE de 31 de 
gener de 2004.  

  
 

4.2. Condicions ambientals 
 

 Ilꞏluminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 d’agost de 1940. 
 Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll durant el 

treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989. 
  

 

4.3. Incendis 
 

 Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 
 
 Ordenances Municipals  

 
 Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, i Ordre 

MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures preventives establertes pel Decret 
64/1995. (Generalitat de Catalunya). 

  
 

4.4. Instalꞏlacions elèctriques 
 

 Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. BOE 27 de 
desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969. 

 Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. BOE 18 de 
setembre de 2002. 

 Instruccions Tècniques Complementàries. 
 



 
 

     
PROJECTE ROTONDA AVINGUDA TARRAGONA – MAS CARPA  

 

     
ANNEX 10: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
     
 

  
 

4.5. Equips i maquinària 
 

 Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 29 de maig de 
1979. 

 Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de 
novembre. BOE 11 de desembre de 1985. 

 Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de juny 
de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 1981. 

 Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de novembre. BOE 2 
de desembre de 2000. 

 Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’Equips de 
Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997. 

 Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 
 Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 
 ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre de 1987. BOE 6 

d’octubre de 1987. Modificació: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 d’octubre de 1988. 
Autorització de la instalꞏlació d'ascensors amb màquines en fossat. Resolució 10 de 
setembre de 1998. BOE 25 de setembre de 1998. Autorització de la instalꞏlació 
d'ascensors sense sala de màquines. Resolució 3 d'abril de 1997. BOE 23 d'abril de 
1997.  

 ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 de 27 de maig 
de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 

 ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989. BOE 
9 de juny de 1989. 

 ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues mòbils 
autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 

 ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció utilitzats. 
O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 

 
  

4.6. Equips de protecció individual 
 

 Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció Individual. 
R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. Modificat per O.M. 
de 16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 de març de 1995 i 
complementat per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000, i 
modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels Treballadors 
d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 1997. 

 Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 1407/1992, de 
20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat pel RD 159/1995, de 2 
de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 de febrer de 1997. BOE núm. 56 
de 6 de març), i modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 

2002. 
 Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la Resolució de 18 

de març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE núm. 
151 de 25 de juny de 1999). Complementada per la Resolució de 28 de juliol de 2000. 
BOE 8 de setembre de 2000. 

  
 

4.7. Senyalització 
 

- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 
485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 

- Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU. 
  

 

4.8. Diversos 
 

 Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. 
Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 

 Convenis Colꞏlectius 
  

 

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 

  
 

5.1. Criteris d'aplicació 
 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la 
necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de 
Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar 
el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració 
unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran 
figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i 
Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en 
el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que 
això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi 
de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al 
pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es 
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost 
de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels 
treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment 
admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present 
E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
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5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 

 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en 
les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa 
l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost 
del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    
El sistema d'aprovació i abonament de les certificacions mensuals, es podrà convenir amb 
antelació a l'inici dels treballs, sempre en funció a l'efectiu compliment dels compromisos 
contemplats en el Pla de Seguretat. En aquest cas, el sistema proposat és d’un pagament fix 
mensual a conta, d’un import corresponent al pressupost de Seguretat i Salut dividit pel nombre 
de mesos estimats de durada.  
  

 

5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut 
del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un 
any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del 
pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini 
l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 
16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. 

  
 

5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i 
Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components 
de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o 
Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment 
per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 
d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 

  
 

 

 

 

 

 

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 

  
6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 

 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre 
cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta 
de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 
Analítiques i Operatives de Seguretat: 
 
 

 Tècniques analítiques de seguretat 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de 
riscos i la recerca de les causes. 
 
Prèvies als accidents.- 
 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 

 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
 Investigació Tècnica d'Accidents. 

 
 Tècniques operatives de seguretat. 

 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 
d'aquestes corregir el Risc  
 

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els factors 
perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té 
desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 

 
El Factor Tècnic: 
 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions colꞏlectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
 
El Factor Humà: 
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- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 

  
 

6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell 
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents 
tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la seva estructura 
empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present 
Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

 
 Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.  
 Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
 Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió 

empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
 Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
 Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
 Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
 Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

  
 

6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents 
en matèria de Seguretat i Salut 

 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat 
i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret 
de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació 
amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 
concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, 
dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento 
de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del 
Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui 
establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 
Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel 
correcte compliment de la seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva 
empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de 
Prevenció en aquesta obra. 
 

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 
assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa 
constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les 
proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a 
aquestes funcions. 

  
 

6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina 
del Treball 

 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre 
Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les 
condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
 

Respecte a les instalꞏlacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que estarà 
degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el 
control d'existències.  

 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així 
com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de 
durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 
reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions 
psicofísiques. 

 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de 
Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a 
mínim un reconeixement periòdic anual. 

 
Paralꞏlelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o 
assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 
d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 
 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

  
 

6.5. Competències dels Colꞏlaboradors Prevencionistes a l'obra 
 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap 
d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de 
Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més 
adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs 
a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al 
Coordinador de Seguretat. 
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S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la 
missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 
assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació 
de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de 
l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de 
Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses 
participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i 
serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de 
Prevenció (propi o concertat). 

  
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 

 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri 
es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de 
màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis 
posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

  
 

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS 
EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 

 

  
 

7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-
Ferramentes 

 

 Definició 
 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, d’òrgans 
d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una 
aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i 
accionament d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 

 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 
solidàriament. 

 Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una 
sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una 
ferramenta. 

 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin 
per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes 
del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

 
 Característiques 

 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses 
pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instalꞏlació 
i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica 
siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals 
inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant 
ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material 
durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents 
dades: 
 
 Nom del fabricant. 
 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
 Tipus i número de fabricació. 
 Potència en Kw. 
 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 

procedeix. 
  

 

7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels 
Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

 

 Elecció d’un Equip 
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris 
de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 
 

 Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
 

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 

 
 

 Emmagatzematge i manteniment 
 
 Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel 

fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 
 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 

colꞏlocaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 

15 i 25ºC. 
 L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 

documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i 
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

 
 

7.3. Normativa aplicable 
 

 Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates 
d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 
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Directiva fonamental. 
 
 Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions 

dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per 
les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 
93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 
(D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text 
mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 

 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), 
modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 
 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 
 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

 
Excepcions: 
 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori 

fins l’1/1/97. 
 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 

94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 
Altres Directives. 
 
 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions 

dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits 
de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 
93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel 
Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de 
Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

 Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), 
modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 
de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat 
pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

 Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 
23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 
(D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 
12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel 
Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 
26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 

Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada 
en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 
4/4/96. 

 Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada 
per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), 
modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació 
de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en 
atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. 
Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés 
tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de 
construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre 
Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. 
de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 
 Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de 

seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball 
(D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 
5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de 
l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 

 
 

 Normativa d’aplicació restringida 
 
 Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions 

en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), 
i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements 
de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

 Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons 
automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

 Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres 
(B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i 
complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

 Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
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Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a 
Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions 
en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

 Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i 
Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anulꞏlada 
parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mataró, Juliol 2021 
 
L’enginyer de Camins, Canals i Ports Autor 
del Projecte  
 
 
       
 
                           
Alba Rañé Mancha  
Enginyer Camins, Canals i Ports  
Núm. Colꞏlegiada: 33127 
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PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT ROTONDA AVINGUDA TARRAGONA - MAS CARPA

AMIDAMENTS Pàg.:03/08/21 1Data:

PRESSUPOST  PRESSUPOST_SISOBRA 01
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUALCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8121 P1477-65LG

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat
segons UNE-EN 812

2 P1477-65LI

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat
segons UNE-EN 812

3 P1477-65LL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 4584 P147Y-EPWX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 80,000 80,000

TOTAL AMIDAMENT 80,000

u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN
458

5 P1473-EPWW

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352-8, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458

6 P147P-EPWV

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 1407 P147N-EPX1

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 1498 P147N-EPX0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 1369 P147N-EPX2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

10 P147L-EQD8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats
interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i
UNE-EN 420

11 P147L-EQDD

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

12 P147L-EQDH

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

13 P147L-EQDI

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats
segons UNE-EN 420

14 P147K-EQDO

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

15 P1474-65MR

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347

16 P1474-65MY

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

17 P147R-65N4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable18 P1478-65NB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Faixa de protecció dorslumbar19 P147H-65NO

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons
UNE-EN 340

20 P1488-EQEZ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

EUR
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PRESSUPOST  PRESSUPOST_SISOBRA 01
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVACAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor
de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

1 P6AC-D7DY

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 200,000 200,000

TOTAL AMIDAMENT 200,000

m Barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs2 PB21-BUJM

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, de 10 cm
d'amplària, amb pintura acrílica de color groc, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

3 PBA3-DXIU

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 200,000 200,000

TOTAL AMIDAMENT 200,000

m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, amb pintura acrílica de
color groc, aplicada amb màquina d'accionament manual

4 PBA2-FII6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 ml ml Unitats

C#*D#*E#*F#2 Fletxes 0,800 4,000 4,000 12,800

TOTAL AMIDAMENT 12,800

u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs5 PBBJ-5674

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Senyal manual per a senyalista6 PBBC-65LC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR
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u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

7 PBBD-65KP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

8 PBBD-65KK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

9 PBBA-EOJA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat
major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

10 PBB8-65KD

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària11 PBC5-56GN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs12 PBC4-56GX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 100,000 100,000

TOTAL AMIDAMENT 100,000

m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs13 PBC7-56H0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 100,000 100,000

TOTAL AMIDAMENT 100,000

EUR
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m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs14 PBCD-56H6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Senyal acústica de marxa enrera15 P15AB-EQFH

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  PRESSUPOST_SISOBRA 01
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONALCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions1 P15Z0-67C7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres

2 PQUD-BIQY

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

3 PQUE-BIQT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

4 PQUC-BIQL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta5 PQU8-65LV

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs6 PQU0-566V

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

7 PQU1-49TH

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs

8 PQUO-5671

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs9 PQUI-566W

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs10 PQUL-566X

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs11 PQU4-65LW

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs12 PQUM-566Y

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs13 PQUJ-65LX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el desmuntatge inclòs14 PQUK-65LY

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball15 PQU3-0234

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs

16 PGD1-E3B7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE
21123-2, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, per a seguretat i salut, col·locat en tub i amb el desmuntatge inclòs

17 PG33-E67O

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs

18 PM33-5T8R

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions
de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

19 PG4B-DX52

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions
de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

20 PG4B-DX55

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  PRESSUPOST_SISOBRA 01
DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONALCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Curset de primers auxilis i socorrisme1 PQU2-65LE

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Curset primers auxilis 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

h Formació en Seguretat i Salut2 PQU2-65LA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

EUR
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OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST_SIS01
CAPÍTOL EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 4)

12,0006,94 83,28

2 P1477-65LI u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons
UNE-EN 812 (P - 5)

4,00014,59 58,36

3 P1477-65LL u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes
màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat segons
UNE-EN 812 (P - 6)

4,00025,30 101,20

4 P147Y-EPWX u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 19)

80,0000,26 20,80

5 P1473-EPWW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 1)

4,00021,19 84,76

6 P147P-EPWV u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352-8, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458 (P - 17)

4,00017,46 69,84

7 P147N-EPX1 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 15)

12,0001,66 19,92

8 P147N-EPX0 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 14)

4,00014,27 57,08

9 P147N-EPX2 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN
136 (P - 16)

4,00012,48 49,92

10 P147L-EQD8 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420 (P - 10)

10,0003,06 30,60

11 P147L-EQDD u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions,
de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment
amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P -
11)

10,00013,74 137,40

12 P147L-EQDH u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 12)

2,00010,95 21,90

13 P147L-EQDI u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420 (P - 13)

10,0009,10 91,00

14 P147K-EQDO u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe
00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons
UNE-EN 420 (P - 9)

2,00023,21 46,42

15 P1474-65MR u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347 (P - 2)

6,0007,77 46,62

16 P1474-65MY u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 3)

12,00019,17 230,04

17 P147R-65N4 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix,
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures

12,0003,02 36,24

EUR
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epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568 (P - 18)

18 P1478-65NB u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 7) 2,00017,60 35,20

19 P147H-65NO u Faixa de protecció dorslumbar (P - 8) 2,00026,28 52,56

20 P1488-EQEZ u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació,
de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN
340 (P - 20)

12,0005,90 70,80

CAPÍTOLTOTAL 01.01 1.343,94

OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST_SIS01
CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P6AC-D7DY m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)

200,0002,89 578,00

2 PB21-BUJM m Barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New
Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)

50,00013,77 688,50

3 PBA3-DXIU m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, de 10 cm d'amplària,
amb pintura acrílica de color groc, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització (P - 26)

200,0000,64 128,00

4 PBA2-FII6 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús temporal i
no retrorreflectant, tipus T-NR, amb pintura acrílica de color groc,
aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 25)

12,80018,57 237,70

5 PBBJ-5674 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 32)

2,00057,76 115,52

6 PBBC-65LC u Senyal manual per a senyalista (P - 29) 2,00013,87 27,74

7 PBBD-65KP u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)

2,00031,41 62,82

8 PBBD-65KK u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

2,00036,93 73,86

9 PBBA-EOJA u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 28)

1,00030,15 30,15

10 PBB8-65KD u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 27)

2,00047,28 94,56

11 PBC5-56GN u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 34) 10,00012,25 122,50

12 PBC4-56GX m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 33)

100,0001,61 161,00

13 PBC7-56H0 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 35)

100,0002,70 270,00

14 PBCD-56H6 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb 10,0006,22 62,20

EUR
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el desmuntatge inclòs (P - 36)

15 P15AB-EQFH u Senyal acústica de marxa enrera (P - 21) 1,00041,10 41,10

CAPÍTOLTOTAL 01.02 2.693,65

OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST_SIS01
CAPÍTOL IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P15Z0-67C7 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 22)

10,00046,18 461,80

2 PQUD-BIQY mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre
xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos
elèctric 50 litres (P - 50)

5,00062,13 310,65

3 PQUE-BIQT mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra
de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre
xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2
punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 51)

5,00081,15 405,75

4 PQUC-BIQL mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a
obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell (P - 49)

5,00072,61 363,05

5 PQU8-65LV u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre
tauler de fusta (P - 48)

1,00056,76 56,76

6 PQU0-566V u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 42)

12,00068,40 820,80

7 PQU1-49TH u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 43)

1,00027,43 27,43

8 PQUO-5671 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8
m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 57)

1,00033,54 33,54

9 PQUI-566W u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 52)

1,000120,04 120,04

10 PQUL-566X u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 55)

1,00069,07 69,07

11 PQU4-65LW u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 47)

1,00080,65 80,65

12 PQUM-566Y u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 56)

2,00051,32 102,64

13 PQUJ-65LX u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 53)

12,0002,24 26,88

14 PQUK-65LY u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 54)

1,000198,33 198,33

15 PQU3-0234 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança 1,000122,80 122,80

EUR

PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT ROTONDA AVINGUDA TARRAGONA - MAS CARPA

PRESSUPOST Pàg.:03/08/21 4Data:

general de seguretat i salut en el treball (P - 46)

16 PGD1-E3B7 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure
300 μm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre,
clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs (P - 40)

4,00027,97 111,88

17 PG33-E67O m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2,
unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, per
a seguretat i salut, col·locat en tub i amb el desmuntatge inclòs (P
- 37)

15,0005,85 87,75

18 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs (P - 41)

1,00049,30 49,30

19 PG4B-DX52 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs (P - 38)

1,000113,65 113,65

20 PG4B-DX55 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs (P - 39)

1,000175,71 175,71

CAPÍTOLTOTAL 01.03 3.738,48

OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST_SIS01
CAPÍTOL DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PQU2-65LE u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 45) 1,000217,83 217,83

2 PQU2-65LA h Formació en Seguretat i Salut (P - 44) 12,00012,56 150,72

CAPÍTOLTOTAL 01.04 368,55

EUR



 
 

     
PROJECTE ROTONDA AVINGUDA TARRAGONA – MAS CARPA  

 

     
ANNEX 10: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resum del pressupost 
  



PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT ROTONDA AVINGUDA TARRAGONA - MAS CARPA

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:03/08/21 1Data:

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 1.343,94
Capítol 01.02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 2.693,65
Capítol 01.03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL 3.738,48
Capítol 01.04 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 368,55

01 Pressupost  PRESSUPOST_SISObra 8.144,62

8.144,62

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST_SIS 8.144,62

8.144,62

EUR
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Últim full del pressupost 
 
 
 



PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT ROTONDA AVINGUDA TARRAGONA - MAS CARPA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 8.144,62

13 % Despeses Generals SOBRE 8.144,62........................................................................ 1.058,80

6 % Benefici Industrial SOBRE 8.144,62.............................................................................. 488,68

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 9.692,10

21 % IVA SOBRE 9.692,10................................................................................................... 2.035,34

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 11.727,44

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

onze mil set-cents vint-i-set euros amb quaranta-quatre cèntims



 
 

     
PROJECTE ROTONDA AVINGUDA TARRAGONA – MAS CARPA  

 

     
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 11. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

     
PROJECTE ROTONDA AVINGUDA TARRAGONA – MAS CARPA  

 

     
ANNEX 11: GESTIÓ DE RESIDUS  
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMÒRIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

     
PROJECTE ROTONDA AVINGUDA TARRAGONA – MAS CARPA  

 

     
ANNEX 11: ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS  
     
 

RESIDUS DE L’OBRA 

INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS  
Amb l’annex d’Estudi de Gestió de Residus es pretén incorporar el seguiment i control de residus de 
construcció i d’enderrocs generats en obra.  
 
L’aprovació del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el qual se regula la producción y gestión de 
los residuos de construccions y demolición estableix un precedent a nivell nacional en la gestió de residus 
de construcció i d’enderrocs.   
 
El contractista, com a productor de residus, ha de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, 
fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot 
assegurant un tractament adequat amb l’objecte d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat 
de la construcció. Segons el decret 161/2001 s’ha de procedir a l’ordenació de les operacions de gestió 
d’enderrocs, la runa i altres deixalles de la construcció considerats residus per raons de protecció del 
medi ambient i econòmiques.  
 

DEFINICIÓ DE CONCEPTES  
Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, complint la definició de 
Residu inclosa en  el article 3.a de la Ley 10/998, de 21 d’abril, es generi en una obra de construcció o 
demolició.  
 
Els residus es classifiquen segons el seu origen en:  

 Enderrocs: materials i substàncies que s’obtenen de l’operació d’enderrocament d’edificis, 
instalꞏlacions i obra de fàbrica.  

 De la construcció: materials i substàncies de rebuig que s’originen en l’activitat de la construcció.  
 D’excavació : terres, pedra  altres materials que s’originen en l’activitat d’excavació del sòl.  

 
Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant requereixen 
un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació de la Directiva 
91/689/CE, del 12 de desembre.  
 
Residu no especial:  tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials.  
 
Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques 
significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap altre manera, no 
és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui entrar en contacte de forma que 
pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial  per a la salut humana. La  lixivialitat total i la seva 
ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus hauran de ser insignificants. En cap cas ha 
de suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aigües superficials o subterrànies.  
 
Productor de residus de construcció i demolició:   

 La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o 
demolició; en les obres que no sigui necessaris llicència urbanística, es considerarà productor de 

residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o 
demolició.  

 La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre tipologia, 
que ocasioni  un canvi de naturalesa o de composició dels residus.  

 L'importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció o 
demolició. 

 
Posseïdor de residus de la construcció i demolició: la persona física o jurídica  que tingui al seu poder 
els residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració 
de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de construcció o demolició, com el 
constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de 
residus de construcció i demolició els treballadors per compte aliè.  
 

TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS 
A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva classificació 
segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 2002. Amb el 
nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han d’ésser considerats com 
a perillosos (especials).  
 
En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el 
mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per què coincidir.  
 
El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels residus 
(valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del nou Catàleg 
Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació.  
 

Residus principals segons el CER de la construcció i demolició.  
Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents:  

 Terres  
 Roca  
 Formigó (paviments, murs, ...)  
 Mescles bituminoses  
 Cablejat elèctric  
 Restes vegetals  
 Metalls  
 Maons  
 Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró.  

 
Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups:  
 
Residus no especials. 
(17) Residus  de construcció i d’ enderrocs runa: 
17 01 01 Formigó  
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17 01 02 Maons  
17 01 03 Teules i materials ceràmics  
17 02 02 Vidre  
17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03  
 
Fusta: 
17 02 01 Fusta  
 
Plàstic: 
17 02 03 Plàstic  
 
Ferralla: 
17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges)   
17 04 01 Coure, bronze, llautó  
17 04 02 Alumini  
17 04 04 Zinc  
17 04 05 Ferro i acer  
17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10  
 
Residus especials: 
(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 
17 09 01   Residus de construcció i demolició que contenen mercuri.  
17 09 02  Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que  contenen 
PCB, revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB, envidraments dobles que contenen PCB, 
condensadors que contenen PCB).  
17 09 03   Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen  
substàncies perilloses.  
17 02 04   Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan   contaminats per aquestes.  
17 04 10    Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses.  
17 08 01    Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses.  
17 06 01    Materials d'aïllament que contenen amiant  
17 06 03   Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies  
perilloses.  
17 06 05  Materials de construcció que contenen amiant.  
17 05 03  Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 
17 05 05  Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses. 
17 05 07  Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses.  
17 04 09  Residus metàlꞏlics contaminats amb substàncies perilloses.  
17 04 10  Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses.  
17 03 01   Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla.  
17 03 03  Quitrà d'hulla i productes enquitranats.  

 

Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER.  
Restes vegetals:    

El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol   
de Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els residus de 
silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals.  
02 01 07          Residus de silvicultura.   
 
A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són:  

 Paper i cartró  
 Envasos, draps de neteja i roba de treball  

 
Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups:  
(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció no 
especificats en cap altra categoria. 
 
Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 
 

Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER.  
Durant les obres es poden generar residus:  
(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19) 
Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic.  
 
(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus de la 
preparació i elaboració d’aliments. 
 
02 01 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca. 02 01  
08 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses.  
 
Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS.  
 

VOLUM DE RESIDUS D’ENDERROCS GENERATS EN OBRA 
Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i 
demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus.  
 
Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o enderrocs 
que es generen en obra. 
 

Volum de residus generats en obra 
Taula 1. Definició de la tipologia i l’estimació dels residus de la urbanització. 
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Projecte rotonda Mas Carpa  

Materials Tipologia2 Densitat Volum Pes 

  Inert, No Especial, 
Especial (Tones/m3) (m3 de  

residus) (Tones) 

170504 Terres i pedres Inert 1,7 3399,32 5778,8 
170101 Formigó Inert 2,5 272,59 681,5 
1701302 Material Bituminós No Especial 2,4 453,42 1088,2 
170203 Plàstics No especial 0,9 2,5 2,25 
170201 Fusta No Especial 0,95 4,0 3,8 
020107 Restes vegetals No Especial 0,8 126,65 101,32 
150101 Paper i cartró No Especial 1,5 5,0 7,5 
160504 Aerosols Especial 0,5 0 0 
Total (3)     4.263,48 7.663,37 

 
2 Tipologia de residus, d’acord amb la tipologia d’abocadors. 
3 Excepte els residus Especials. 
 
3 Excepte els residus Especials. 
 

VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS  

Volum de residus generats en obra 
Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran de 
ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn.  
 
El contractista estarà obligat a recollir, transportar i dipositar adequadament les runes i demés materials 
d’obra, estant específicament prohibit abocar-los en indrets externs a les àrees habilitades per aquesta 
finalitat.  
 
Els residus classificats com a inerts s’hauran de disposar en els enclavaments habilitats com a tal i 
autoritzats per l’Administració competent.  
 
Pel que fa als residus plàstics, metàlꞏlics, cartrons i fustes, assimilables als domèstics, es prioritzarà la 
seva valorització en obra, essent necessari habilitar espais de recollida selectiva per a cada fracció, en 
indrets de fàcil accés i separats de la resta de materials aplegats, degudament senyalitzats i identificats.  
 
Finalment, tots els residus no perillosos hauran de ser retirats pel transportista i gestor autoritzat. El 
contractista haurà de facilitar a l’Administració competent les dades de l’empresa gestora i els fulls de 
seguiment dels residus retirats, degudament complimentats.  
 
La gestió de residus es troba emmarcada legalment  per la següent normativa:  

• ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i  eliminació dels olis 
usats  
• LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 
• DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 
• DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
• DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 
• DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 
• DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el 
Catàleg de Residus de Catalunya. 
• DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 
• DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 
• DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, 
de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 
• LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 
• LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del cànon 
sobre la deposició de residu. 
• REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la 
ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 
• ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre gestión de 
aceites usados. 
• REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 
• REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución de 
la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real 
Decreto 833/1998 de 20 de julio. 
• LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
• REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. de residuos 
mediante depósito en vertedero. 
• ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
• REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industrials 
usados. 
• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 
 

Procés de desconstrucció en les tasques d’enderrocs.  
Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels mateixos, 
és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de deconstrucció s’entén el conjunt d’accions de 
desmantellament d’una construcció o infraestructura que fa possible un alt grau de recuperació i 
aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar els processos 
de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia i exempts de 
materials perillosos.  
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Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de 
construccions, paviments i altres elements i la desinstalꞏlació de xarxes en estesa aèria, majoritàriament 
mitjançant disposició, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els diversos components puguin 
separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb aquest objectiu es 
disposaran diverses superfícies degudament impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts 
segons la seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus especials, no especials 
i inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separació són les següents:  
 
Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus:  

Asfalt.  
Formigó.  
Terres, roca.  
Material vegetal.  
Cablejat.  
Metalls.  
Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró.  

 
Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus:  

Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus.  
Nom, direcció i telèfon del titular dels residus.  
Naturalesa dels riscs.  

 
Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells. 
 
A continuació es mostra, a tall d’exemple, un esquema de gestió de residus: 

 

Procés de desconstrucció en les tasques d’enderrocs.  
Els objectius generals de l’aplicació d’un Estudi de Gestió de Residus consisteixen principalment en: 
 

• Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels residus. 
• Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas els 

objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus. 
• Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra es poden 

gestionar, tracta o valoritzar mitjançant els següents processos: 
T 11- Deposició de residus inerts. 
Formigó 
Metalls 
Vidres, plàstics 
 
T 15- Deposició en dipòsit controlats de residus de la construcció i demolició. 
Formigó, maons 
Materials ceràmics 
Vidre 
Terres 
Paviments 
Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 
V 11- Reciclatge de paper i cartó 
V 12- Reciclatge de plàstics 
V 14 - Reciclatge de vidre. 
V 15 - Reciclatge i recuperació de fustes 
V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàlꞏlics 
V 83- Compostatge 

 
El seguiment es realitzarà visual i documentalment tal i com indiquen les normes del Catàleg de Residus 
de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 

• Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de subscriure 
entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 

• Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al 
llarg del seu recorregut. 

• Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida amb un 
mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors de residus. 

• Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseïdor d’un 
residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de l’aptitud del residu per a 
ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia. 

• Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al 
productor o posseïdor del residu. 

 
Aigües residuals sanitàries de serveis d’obra  
Les aigües residuals sanitàries generades en la zona d’oficines i serveis de l’obra, s’hauran de sotmetre 
a depuració, quan pel seu enclavament sigui impossible connectar-les a la xarxa de clavegueram. Així 
mateix , caldrà definir l’empresa autoritzada de la gestió d’aquests residus al llarg de l’obra.  
 
El contractista assumirà el sistema de tractament o les mesures oportunes per evitar la contaminació 
provocada per l’ús de les instalꞏlacions de lavabos i dutxes instalꞏlades a l’obra. La proposta del 
contractista haurà de ser degudament aprovada par la direcció executiva. 
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En el cas que no sigui possible la connexió al clavegueram dels mòduls de lavabos i dutxes, caldrà 
instalꞏlar sanitaris mòbils convenientment equipats i realitzar el manteniment dels mateixos durant la 
execució de les obres.  
 
Les instalꞏlacions necessàries pel personal de l’obra tals com menjadors, vestuaris, serveis, ... quedaran 
definides al corresponent estudi de Seguretat i Salut de projecte.  
 
Caldrà garantir, en tot moment, el correcte funcionament del sistema de sanejament i regular els 
abocaments líquids a la xarxa en funció de les seves característiques físico-químiques i la correcta 
execució de les connexions de servei a la xarxa de clavegueram.  
 
Gestió de residus tòxics i/o perillosos  
Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o provoquen 
reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests consisteix en la recuperació 
selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la deposició controlada en abocadors 
especials, mitjançant el transport i tractament adequat per gestor autoritzat.  
 
Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta  
categoria els següents:  
 
• Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen.  
• Olis usats, restes d’olis i fungibles usats  en la posta a punt de la maquinaria, així com  
envasos que els contenen.  
• Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de  
manteniment de maquinaria i equips.  
• Restes de tints, colorants,  pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients  
que els contenen.  
• Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen.  
• Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres.  
• Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen.  
• Bateries i piles provinents de maquinària i aparells elèctrics emplaçats a l’obra.  
 
Tots aquests materials s’hauran d’emmagatzemar separadament dels altres residus , en indrets estancs 
i a ser possible, tancats lluny de les zones de trànsit, sobre superfícies impermeabilitzades o cubetes de 
contenció, protegides de la pluja i raigs solars, evitant en tot moment la afecció del medi en cas de 
vessament o fuita accidental, i en enclavaments de fàcil accés. Les fraccions perilloses s’hauran 
d’etiquetar adequadament indicant la data d’inici de l’emmagatzematge, donat que aquest no podrà 
superar els sis mesos d’estada en obra.  
Els materials que poden esdevenir contaminants, es colꞏlocaran en emplaçaments situats fora de l’abast 
de les zones inundables per avingudes ordinàries. Aquesta mesura es fa extensible a la resta de 
substàncies i materials d’obra perillosos i potencialment contaminants que requereixin des 
emmagatzemats temporalment mentre durin les activitats constructives.  
 
A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu:  
 

Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en bidons 
adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos i es concertarà 
amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la correcta gestió de la 
recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha assumit la titularitat en la 
gestió d’olis residuals. Desprès corresponent concurs públic, l’empresa adjudicatària seleccionada per la 
Junta de Residus és encarregada en l’actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis usats que 
es generen a Catalunya.  
 
Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de forma 
especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, donant especial 
atenció per evitar qualsevol abocament especialment en trasvàs de recipients. 
 
Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats a gestor 
i transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament identificables, diferents 
per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi d’evitar fugues durant la seva 
manipulació.  
 
Queda específicament prohibit el vessament directe dels olis i d’altres substàncies contaminants en 
aigües superficials, interiors, en aigües subterrànies, en xarxa de clavegueram i en els sistemes de 
sanejament o evacuació de les aigües residuals.  
 
En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase d’execució, 
l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes competents, executant les 
actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements contaminats i procedir a la seva restitució.  
 
En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus 
perillosos figurarà:  
El codi d’identificació els residus  
El nom, direcció i telèfon del titular dels residus  
La data d’envasament  
La naturalesa dels rics que presenten els residus  
 
Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües 
superficials,subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, prohibició 
que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats.  
Els residus perillosos hauran de ser transportats i gestionats per la persona autoritzada, El contractista 
haurà de facilitar a l’Administració competent les dades de l’empresa gestora i els fulls de seguiment dels 
residus retirats, degudament complimentats.  
 
Formació específica dels operaris 
Es preveu la realització d’una formació específica dels operaris per tal de minimitzar l’afectació ambiental 
de les obres d’urbanització i la correcta interpretació dels símbols de perillositat i fases de risc de l’obra. 
Es realitzarà una formació dels operari, aprofitant les reunions de seguretat i salut, informant la forma de 
procedir per tal de donar compliment a les actuacions que es proposen en el present annex. 
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Les formacions es faran extensibles a cada subcontracta amb unes llistes on es signarà cadascun dels 
operaris per tal de deixar constància de la formació rebuda en matèria d’afectació ambiental. 
 
Gestors de residus 
Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. Per 
la obtenció d’informació del gestor de residus més proper cal consultar la pàgina web de l’Agència 
Catalana de Residus: 
 
http://www.arc-cat.net/ca/home.asp 
 
Un cop localitzats, s’inclou la informació de cada gestor de residus en les taules adjuntes. 
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Elements de construcció reutilitzables i reciclables  
Una bona part dels elements que configuren les construccions contemporànies són reutilitzables. 
 
La llista d’aquests materials pot ser molt extensa i diversificada. Els elements que més fàcilment poden 
ser reutilitzats són els següents: 
 
• Elements prefabricats de formigó 
• Revestiments de pedra 
• Soleres prefabricades 
• Paviments sobreposats al sòl 
• Perfils i peces d’acabat 
• Mobiliari fix 
• Tapes i pericons de registre 
 
Els materials que caracteritzen de forma majoritària els residus de construcció en general, són 
reciclables. 
 
Els materials d’origen petri es poden incorporar en una construcció, en general, per mitjà d’un procés de 
trituració. En cas de tractar-se de formigó armat, abans caldrà separar-ne l’armadura. 
 
Generalment, els metalls es poden reincorporar en una altre construcció o es poden reutilitzar en una 
indústria mecànica, per mitjà d’un procés de fusió i conformació d’un nou element. 
 
El reciclatge dels plàstic normalment es més complex, sobretot si es pretén transformar-los en productes 
que no pertanyen a la construcció. 
 
Les fustes procedents del procés de construcció seran, en general, triturades i reincorporades en forma 
d’encenalls o de grans petits per a fabricar aglomerats de fusta. 
 
Els materials de procedència asfàltica o bituminosos es reincorporaran en massa per tal de fer paviments 
i seccions de ferms. 
 
A continuació s’exposa quins son els materials més senzills de reciclar, classificats per la seva naturalesa. 

• D’origen petri: formigó en massa, armat o pretensat, obra de fàbrica ceràmica, obra de fàbrica 
d’altres materials, pedra natural, pedra artificial graves, sorres i vidres. 

• D’origen metàlꞏlic: plom, coure, ferro, acer, fosa, zinc, alumini, aliatges diversos. 
• D’origen plàstic: poliestirè, polietilè, poliuretà, polièster, policarbonat, polipropilè, polibutilè, PVC. 
• De fusta: Tot tipus de fusta, si no ha estat sotmesa a tractament a pressió amb determinats 

productes. 
• D’origen asfàltic i cautxú: Asfalts i oxiasfalts, betums, neoprè i cautxú. 

 

Prevenció o minimització de residus 
Cal tenir en compte la necessitat de prendre mesures per tal de prevenir i minimitzar la producció de 
residus durant la planificació i l’execució de l’obra. Les mesures proposades es divideixen segons la fase 

del procés constructiu en que ens trobem: fase de projecte, fase de Programació d’Obra i fase d’Execució 
d’Obra. 
 
Fase de projecte: 

• Previsió de la quantitat i naturalesa dels residus generats (incorporat al present annex) 
• Optimitzar les seccions dels ferms de calçada per tal d’emprar la menor quantitat de material. 
• Limitar i controlar la utilització de materials potencialment tòxics, tals com fluidificants, 

desencofrants, líquids per al curat del formigó, pintures,etc... 
• Contemplar la possibilitat d’utilitzar materials reciclats provinents de la mateixa obra per a l’ús de 

la nova proposta. (contemplat al present projecte) 
 
Fase de programació d’obra: 

• Inclusió de propostes per part del constructor ambla finalitat de minimitzar, reutilitzar i classificar 
els residus d’obra. 

• Preveure un espai per l’aplec dels materials lluny de les zones de trànsit de l’obra, de manera que 
romanguin ben embalats i protegits fins al moment de la seva utilització. 

• La planificació de l’obra ha de patir de les expectatives de minimització o reutilització de residus 
definits en el Pla i disposats d’un directori dels compradors de residus, els venedors de material 
reutilitzat i els recicladors més pròxims. 

• Caldrà tenir especial cura de la correcta gestió dels residus potencialment perillosos que es 
generin i el seu correcte aïllament. 

• El personal de l’obra s’ha de formar de manera suficient sobre els aspectes mediambientals i 
legislatius necessaris, així com informar-los de l’existència del Pal de Gestió de Residus, per tal 
de poder donar-li compliment i dur a terme les tasques que hi son definides. 

 
Fase d’execució d’Obra: 

• Durant l’obra es fomentarà l’interès per reduir els recursos utilitzats durant la construcció i els 
volums de residus originats entre el personal d’obra. 

• Es comprovarà que tots aquells que intervenen a l’obra siguin coneixedors de les seves 
obligacions en relació amb els residus d’obra i que acompleixin les directrius marcades al Pla 
corresponent. 

• Seran d’aplicació les operacions de reutilització de residus establertes a les fases de projecte i 
programació. 

• Caldrà incrementar de manera prudent el nombre de vegades que els mitjans auxiliars es posin 
a l’obra amb la finalitat de reduir la producció de residus. 

• S’establirà una zona protegida d’aplec de materials segons es defineix al present annex, per a la 
correcta classificació dels residus, disposant dels contenidors adequats a cada fracció. La 
separació selectiva es farà en el mateix moment que es generi el residu. 

• Es supervisarà el moviment de residu de manera que no quedin restes incontrolades per l’obra. 
Es completaran les fitxes i check list per tal de supervisar aquest punt. 

• Es residus líquids i orgànics es disposaran en contenidors, sacs o dipòsits adequats per tal que 
no es mesclin amb altres residus. 

• Es mantindrà el seguiment previst sobre els materials potencialment perillosos, separant-los en 
el moment en que es generen i dipositar-los, degudament classificats i protegits, en 
emplaçaments específics de l’obra fins que un gestor autoritzat en completi la valorització. 
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• S’han d’emmagatzemar correctament totes les matèries primeres de l’obra per tal d’evitar que es 
malmetin i siguin inservibles: sobre palets o contenidors, convenientment tapats amb materials 
impermeables quan sigui necessari protegir-los de la pluja, protegint dels raig de sol els materials 
perillosos o fotosensibles. 

• Els recipients i contenidors de residus es transportaran, en tot cas, coberts. 
 
Pressupost de la gestió de residus 

Les partides que formen el Pressupost d’Execució Material, incloses en el document 4. Pressupost, 
inclouen la part proporcional de la gestió de residus. 
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 
Identificació de les obres 
 
Les obres que es projecten tenen com a finalitat complir amb l’encàrrec per a la redacció del Projecte de 
la rotonda avinguda Tarragona Mas Carpa de Reus.  
 
Objecte 
 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Gestió de Residus1 (E.G.R.) de la construcció i de la demolició 
comprèn el conjunt d'especificacions que ha d’acomplir el Pla de Gestió de Residus del Contractista i de 
la seva materialització en obra. 
 
El Pla de Gestió de Residus haurà de concretar com s’aplicarà l’E.G.R. seguint, com a mínim, el tipus 
d’operacions de gestió que s’hagi determinat a l’Estudi o, en cas contrari, justificar-ho. És, per tant, que 
haurà d’incorporar: 

- Mesures de minimització i prevenció de residus. 
- Estimació de la generació de residus. 
- Operacions de gestió de residus. 
- Plec de condicions tècniques. 
- Documentació gràfica de les instalꞏlacions per a la gestió de residus. 
- Pressupost. 
- Documentació addicional referent a: 

o L’acta d’aprovació del Pla de Gestió de Residus de construcció i de demolició. 
o Pla de formació d’obra. 
o Documentació de control d’obra. 

 
Un cop sigui aprovat pel promotor i la Direcció Facultativa, el Pla formarà part de la documentació 
contractual de l’obra, tal i com estableix l’article 5.1 del RD 105/2008. 
 

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

 
A continuació, s’estableix la definició de les parts que intervenen en el fet constructiu i estan obligats a 
prendre decisions ajustant-se als continguts de: 

1. Controlar els residus de construcció i de demolició en totes les fases de les obres. 
2. Avaluar els residus que no es poden evitar i la seva gestió. 
3. Tenir en compte l'evolució de la tècnica .per tal d’adaptar les activitats de les obres, mètodes de 

treball i de producció a la minoració dels impactes mediambientals als efectes dels residus.  
4. Planificar i adoptar mesures que donin prioritat a la informació, amb instruccions colꞏlectives als 

treballadors, respecte a l'organització de la feina, les condicions de treball, i la influència dels factors 
ambientals en el treball, tots relacionats amb la fase de producció de residus de construcció i de 
demolició. 

                                                 
1 Aquest Plec es redacta per donar compliment al R.D. 105/2008, i modificacions posteriors. 

 
 Productor de residus de construcció i de demolició (promotor) 
Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 2 del R.D. 105/2008, serà 
considerat promotor: 

- La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o de 
demolició; en les obres en què no sigui necessari llicència urbanística, es considerarà productor 
de residus la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o 
de demolició. 

- La persona física o jurídica que porti a terme operacions de tractament, de barreja o d’una altra 
tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

- L’importador o adquiridor en qualsevol estat de la Unió Europea de residus de construcció o de 
demolició. 

Obligacions del promotor en matèria de gestió de residus de la construcció i de la demolició 
segons l’article 4 del R.D. 105/2008 (legislació estatal) i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual 
s’aprova el Programa de Gestió de Residus de la Construcció de Catalunya (PROGROC), es regula 
la producció i gestió dels residus de la construcció i de la demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció (legislació autonòmica): 
1. A part dels requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el promotor haurà de complir les 
següents obligacions:  
a) Incloure en el projecte d’execució de l’obra un estudi de gestió de residus de construcció i de demolició, 
que contindrà com a mínim:  
1r Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de construcció i 
de demolició que es generaran a l’obra, codificats d’acord amb la llista europea de residus publicada per 
Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i d’eliminació 
de residus i la llista europea de residus, o norma que la substitueixi.  
2n Les mesures per a la prevenció de residus a l’obra objecte del projecte.  
3r Les operacions de reutilització, de valorització o d’eliminació a què es destinaran els residus que es 
generaran a l’obra.  
4t Les mesures per a la separació dels residus a l’obra, en particular, pel compliment per part del 
posseïdor de residus, de l’obligació establerta en l’apartat 5 de l’article 5.  
5è Els plànols de les instalꞏlacions previstes per a l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, en el seu 
cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció i de demolició dintre de l’obra. Posteriorment, 
aquests plànols podran ser objecte d’adaptació a les característiques particulars de l’obra i els seus 
sistemes d’execució, previ acord de la direcció facultativa de l’obra.  
6è Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb 
l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de 
construcció i de demolició dintre de l’obra.  
7è Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i de demolició que formarà part 
del pressupost del projecte en capítol independent.  
b) En obres de demolició, de rehabilitació, de reparació o de reforma, fer un inventari dels residus 
perillosos que es generaran, que s’hauran d’incloure en  l’estudi de gestió a què es refereix la lletra a) de 
l’apartat 1, així com preveure’n la retirada selectiva, amb el fi d’evitar la mescla entre ells o amb altres 
residus no perillosos, i assegurar-ne la tramesa a gestors autoritzats de residus perillosos.  
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d) En el cas d’obres sotmeses a llicència urbanística, constituir, quan procedeixi, en els termes previstos 
en la legislació de les comunitats autònomes, la fiança o la garantia financera equivalent que asseguri el 
compliment dels requisits establerts en dita llicència en relació amb els residus de construcció i de 
demolició de l’obra.  
2. En el cas d’obres d’edificació, quan es presenti un projecte bàsic per l’obtenció de la llicència 
urbanística, dit projecte contindrà, almenys, els documents referents als subapartats 1r, 2n, 3r, 4t i 7è de 
la lletra a) i de la lletra b) de l’apartat 1.  
Addicionalment, s’estableixen altres obligacions pel productor de residus de la construcció i la demolició 
amb l’entrada en vigor del Decret 89/2010: 
Art. 14.1 Cada lliurament de residus de la construcció i de la demolició ha de constar en un document 
de seguiment independent on s’identifiqui: 

- La persona productora o posseïdora del residu. 
- L’obra de la qual prové el residu de construcció i de demolició i el número de llicència d’obres. 
- La quantitat en tones o metres cúbics, o en ambdós quan sigui possible, de residus a gestionar i 

la seva codificació d’acord amb el Catàleg Europeu de Residus. 
- Les persones gestores. 
- La persona transportista. 

Art. 14.2 La persona productora o posseïdora de residus i les persones gestores han de disposar d’un 
exemplar del document de seguiment, i mantenir els exemplars corresponents a cada any natural durant 
els cinc anys següents. 
 
Art. 15.2 La persona solꞏlicitant de la llicència ha de presentar a l’ajuntament corresponent el certificat 
acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. Aquest 
document és necessari per al retorn de la fiança establerta d’acord amb l’article 11 del Decret 89/2010. 
 
Art. 15.3 En cas que en l’Estudi de Gestió i en el corresponent Pla de Gestió s’hagi previst la reutilització 
de residus generats en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, 
condicionament o rebliment, cal que la llicència d’obres determini la forma d’acreditació d’aquesta gestió. 
Aquesta acreditació pot realitzar-se: 
a) mitjançant els serveis tècnics del mateix Ajuntament, o 
b) mitjançant empreses acreditades externes. 
El cost d’aquesta acreditació ha de ser assumit pel productor dels residus. 
Tota la documentació que contemplen els art. 14 i 15 del Decret 89/2010 restarà en el Document final 
d’obra, tot i no ser necessària la llicència d’obres. 

Posseïdor de residus de construcció i de demolició (contractista) 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 2 del R.D. 105/2008, serà 
considerat contractista: 
La persona física o jurídica que tingui al seu poder els residus de la construcció i de la demolició i que no 
ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física 
o jurídica que executi l’obra de construcció o de demolició, com el constructor, els subcontractistes i els 
treballadors autònoms. No tindran la consideració de posseïdor de residus de construcció i de demolició 
els treballadors per compte aliè. 
Obligacions del posseïdor de residus de construcció i demolició segons l’article 5 del R.D. 
105/2008 (legislació estatal) i el Decret 89/2010 (legislació autonòmica). 

Pel que fa als requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el posseïdor de residus haurà de 
complir amb les obligacions següents: 
1. A més de les obligacions previstes en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que executi 
l’obra estarà obligada a presentar a la propietat d’aquesta un pla que reflecteixi com portarà a terme les 
obligacions que li pertoquen amb relació als residus de construcció i de demolició que es produeixin a 
l’obra, en particular les recollides en l’article 4.1. i en aquest article. El pla, una vegada aprovat per la 
direcció facultativa i acceptat per la propietat, passarà a formar part dels documents contractuals de 
l’obra.  
2. El posseïdor de residus de construcció i de demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix, 
i sense perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a lliurar-los a un gestor de residus 
o a participar en un acord voluntari o conveni de colꞏlaboració per la seva gestió. Els residus de 
construcció i de demolició es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilització, 
de reciclatge o a altres formes de valorització.  
3. L’entrega dels residus de construcció i de demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de constar 
en document fefaent (anomenat “document de seguiment”, art. 14 Decret 89/2010), en el qual figuri, 
almenys, la identificació del posseïdor i del productor, l’obra de procedència i, en el seu cas, el número 
de llicència de l’obra, la quantitat, expressada en tones o en metres cúbics, o en ambdues unitats quan 
sigui possible, el tipus de residus entregats, codificats d’acord a la llista europea de residus publicada per 
Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi, i la identificació del gestor de les 
operacions de destí. Amb l’entrada en vigor del Decret 89/2010 s’ha d’identificar també la persona 
transportista (art. 14.1) 
Quan el gestor al qual el posseïdor lliuri els residus de construcció i de demolició efectuï únicament 
operacions de recollida, d’emmagatzematge, de transferència o de transport, en el document de 
lliurament haurà de figurar també el gestor de valorització o d’eliminació ulterior al qual es destinaran els 
residus.  
4. El posseïdor dels residus estarà obligat, mentre es trobin en el seu poder, a mantenir-los en condicions 
adequades d’higiene i seguretat, així com a evitar la mescla de fraccions ja seleccionades que impedeixi 
o dificulti la seva posterior valorització o eliminació.  
5. Els residus de construcció i de demolició hauran de separar-se en les fraccions següents, quan, de 
forma individualitzada per cadascuna de dites fraccions, la quantitat prevista de generació pel total de 
l’obra superi les quantitats següents:  
Formigó: 80 t.  
Maons, teules, ceràmics: 40 t.  
Metall: 2 t.  
Fusta: 1 t.  
Vidre: 1 t.  
Plàstic: 0,5 t.  
Paper i cartró: 0,5 t.  
La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus de construcció i 
de demolició dintre de l’obra en què es produeixin. Quan per falta d’espai físic a l’obra no resulti 
tècnicament viable efectuar dita separació en origen, el posseïdor podrà encomanar la separació de 
fraccions a un gestor de residus en una instalꞏlació de tractament de residus de construcció i de demolició 
externa a l’obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà d’obtenir del gestor de la instalꞏlació 
documentació acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom, l’obligació recollida en el present 
apartat.  
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6. L’òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma en què se situï l’obra, de forma 
excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el 
projecte d’obra, podrà eximir al posseïdor dels residus de construcció i de demolició de l’obligació de 
separació d’alguna o de totes les anteriors fraccions.  
7. El posseïdor dels residus de construcció i de demolició estarà obligat a sufragar els corresponents 
costos de gestió i a lliurar al productor els certificats i la documentació acreditativa de la gestió dels 
residus a què es fa referència en l’apartat 3, així com a mantenir la documentació corresponent a cada 
any natural durant els cinc anys següents. En els certificats de gestió constarà la identificació de l’obra 
(art. 15.1 del Decret 89/2010). 

Gestor de residus de construcció i de demolició 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 3 de la Ley 22/2011, serà 
considerat gestor: 
La persona o entitat, pública o privada, registrada mitjançant autorització o comunicació, que realitzi 
qualsevol de les operacions que componen la gestió dels residus, en sigui o no el productor.  
Obligacions generals del gestor de residus de construcció i de demolició segons l’article 7 del 
R.D. 105/2008. 
A més de les recollides en la legislació sobre residus, el gestor de residus de construcció i de demolició 
complirà amb les obligacions següents:  
a) En el cas d’activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, dur un registre en 
el qual, com a mínim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en metres cúbics, el 
tipus de residus, codificats d’acord a la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 
8 de febrer, o norma que la substitueixi, la identificació del productor, del posseïdor de l’obra d’on 
procedeixen, o del gestor, quan procedeixin d’altra operació anterior de gestió, el mètode de gestió 
aplicat, així com les quantitats, en tones i en metres cúbics, i destins dels productes i residus resultants 
de l’activitat.  
b) Posar a disposició de les administracions públiques competents, a petició d’aquestes, la informació 
continguda en el registre mencionat en la lletra a). La informació referida a cada any natural haurà de 
mantenir-se durant els cinc anys següents.  
c) Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i de demolició, segons els termes 
recollits en aquest Reial Decret, els certificats acreditatius de la gestió dels residus rebuts, especificant-
ne el productor i, en el seu cas, el número de llicència de l’obra de procedència. Quan es tracti d’un gestor 
que duu a terme una operació exclusivament de recollida, d’emmagatzematge, de transferència o de 
transport, a més haurà de transmetre al posseïdor o al gestor que li va lliurar els residus els certificats de 
l’operació de valorització o d’eliminació subsegüent a què varen ser destinats els residus.  
d) En el cas que freturi d’autorització per gestionar residus perillosos, haurà de disposar d’un procediment 
d’admissió de residus a la instalꞏlació que asseguri que, prèviament al procés de tractament, es 
detectaran i se separaran, emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors autoritzats de residus 
perillosos aquells que tinguin aquest caràcter i puguin arribar a la instalꞏlació mesclats amb residus no 
perillosos de construcció i de demolició. Aquesta obligació s’entendrà sense perjudici de les 
responsabilitats en què puguin incórrer el productor, el posseïdor o, en el seu cas, el gestor precedent 
que hagi enviat aquests residus a la instalꞏlació.  

Coordinador de seguretat i de salut en obra 

El coordinador de seguretat i de salut en obra serà, als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb 
titulació acadèmica en construcció. 
El coordinador de seguretat i salut forma part de la direcció d’obra o direcció facultativa / direcció 
d’execució. 
Funcions del coordinador de seguretat i de salut en matèria de seguretat i salut en la gestió de 
residus: 
El coordinador de seguretat i de salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells 
casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
Les funcions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra, derivades de 
l’activitat de la gestió de residus, segons el R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció, són les següents: 
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 
a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les 
diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultàniament o successivament, 
referides a les operacions de reutilització de residus i la seva gestió. 
b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball. 
2. Coordinar les activitats de l'obra, relacionades amb els residus de la construcció i les demolicions, 
per garantir que els contractistes, i si n’hi ha, els subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de 
manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, 
en les tasques o activitats a què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre 
Disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i les àrees de treball, on es tinguin previstes les separacions 
de les fraccions dels residus en l’obra mateix, tenint en compte les seves condicions d'accés, i la 
determinació de les vies o les zones de desplaçament o de circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instalꞏlacions i 
dels dispositius necessaris per a la reducció de residus en l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes 
que pugin afectar a la seguretat i a la salut dels treballadors. 
e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i de dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses (residus especials). 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o l’evacuació a monodipòsit dels residus i les deixalles. 
3. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals. 
4. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball en la 
fase de producció i de gestió dels residus. 
5. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra i a les zones de 
classificació i de separació dels residus les persones autoritzades.  
A més a més, el coordinador de seguretat i de salut tindrà en compte els continguts de la Memòria de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, concretament els apartats següents: “19.- Àrees Auxiliars, 19.1 Zones 
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d’apilament”, “20. Tractament de residus”, “21. Tractament de materials i/o substàncies perilloses”, “21.1. 
Manipulació”, “21.2. Delimitació / condicionament de zones d’apilament”. 

Director d'obra 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, es considera director d’obra: 
Al tècnic habilitat professionalment que, formant part de la direcció d’obra, dirigeix el desenvolupament 
de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte 
que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, 
amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat.  
 
 
 
Funcions del director d’obra en matèria de gestió de residus: 
1. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament l’existència 
prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Gestió de Residus del contractista. 
2. Aprovar i signar el Pla de Gestió de Residus (P.G.R.) que desenvoluparà l’Estudi de Gestió de 
Residus del Projecte. El contractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la 
seva especialització en el Pla de Gestió de Residus i presentar-los a l’aprovació del promotor i de la 
direcció facultativa. 
 3. Verificar la influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs de demolicions i 
de moviment de terres, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Gestió de Residus. 
4. Exigir al contractista que disposi i acrediti que els residus de construcció i de demolició realment 
produïts en obra han estat gestionats, en el seu cas, en obra o lliurats a una instalꞏlació de valorització o 
d’eliminació pel seu tractament per un gestor de residus autoritzat, per tal de incloure-les en la 
documentació de final d’obra. 
5. Certificar el final d’obra, amb la comprovació de totes les fitxes de seguiment de la gestió de 
residus que siguin preceptives. 
6. Elaborar i subscriure la Memòria de Gestió de Residus de l’obra finalitzada, per lliurar-la al 
promotor, amb la documentació i els certificats que foren perceptius. 

3. REQUISITS LEGALS  

Per a la realització del Pla de Gestió de Residus (P.G.R.), el contractista tindrà en compte la legislació i 
la normativa existent i vigent.  
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de requisits legals aplicables. El 
contractista, no obstant això, afegirà a la llista següent les esmenes de caràcter tècnic particular que no 
siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

o ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació dels 
olis usats. 

o DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 
o DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 
o DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 
o DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 

s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 
o DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

o DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 
93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

o REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución 
de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

o REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 

o REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución 
de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante 
Real Decreto 833/1988 de 20 de julio. 

o REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 

o ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

o REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

o REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industrials 
usados. 

o REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y la gestión de 
los residuos de construcción y demolición. 

o DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora 
dels residus 

o DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus de la 
Construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i la gestió dels residus de la 
construcció i de la demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 

 
o LLEI 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 

a) Tots aquells continguts que facin referència a la producció i la gestió de residus: 
- DOCUMENT Núm. 3-Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte.  
- ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de la MMAMB”. 
b) Les normatives de les companyies subministradores de serveis públics de gestió de residus en 
tot allò que fa referència a la gestió de residus. 

4. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

Criteris d'aplicació 

Els amidaments i el pressupost referents a l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i de demolició 
formen part dels amidaments i del pressupost del projecte, Document Núm.4, en capítol independent, tal 
i com estableix l’art. 4.1.a) punt 7è del R.D. 105/2008 d’u de febrer, i segons es detalla a continuació: 
Capítol de gestió de residus: 
Tant en la gestió interna com en l’externa les partides que representen un percentatge substancial pel 
que fa a la resta de partides de cada subcapítol estan detallades per preus unitaris. La resta està 
considerada en una partida alçada d’abonament íntegre obtinguda en base a la suma de la resta de  
partides.  
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Tant els amidaments com el pressupost de l’E.G.R. s’han determinat amb el que estableix el capítol de 
Gestió de Residus del banc de preus de l’ITEC. 
 

Definició de les activitats considerades en l’Estudi de Gestió de Residus 

La definició de les activitats contemplades a l’E.G.R., així com les unitats i criteris d’amidament que es 
desprenen de cadascuna, serà la disposada en el Plec de Condicions Tècniques del banc de preus de 
l’ITEC en el capítol de Gestió de Residus, i que comprèn: 
 

- Classificació de residus.  
 
F2R2 CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 
 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o 
material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Classificació dels residus en obra 
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
 
S’han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat, d’acord 
amb el que especifica l’article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 : 
- Formigó LER 170101 (formigó):  >= 80 t 
- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 40 t 
- Metall LER 170407 (metalls barrejats)  >= 2 t 
- Fusta LER 170201 (fusta):  >= 1 t 
- Vidre LER 170202 (vidre):  >= 1 t 
- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t 
- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 0,5 t 
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions 
anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 
- Si es fa la separació selectiva en obra: 
     - Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen 
substàncies perilloses) 
     - No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, 
PCB ni substàncies perilloses) 
     - Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, 
que contenen substàncies perilloses) 
- Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern): 
     - Inerts i No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, 
mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
     - Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, 
que contenen substàncies perilloses) 
Els residus separats en les fraccions establertes al “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i 
Enderroc” de l’obra, s’emmagatzemaran en els espais previstos a l’obra per a aquesta finalitat. 
Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, d’acord 
amb la separació selectiva prevista. 

Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final. 
 
RESIDUS ESPECIALS: 
Els residus especials sempre s’han de separar. 
Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en 
bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la 
maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar 
excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en posició 
vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s’han de colꞏlocar sobre un terra impermeabilitzat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions del “Pla de Gestió de Residus de 
Construcció i Enderrocs” de la obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 
 

- Transport o càrrega i transport de residus d’excavació, de construcció o de demolició a 
instalꞏlació autoritzada de gestió de residus.  
 

F2R3 TRANSPORT DE RESIDUS D’EXCAVACIÓ A INSTALꞏLACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE 
RESIDUS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o 
material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de construcció o 
demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del 
material. 
El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a 
la maquinària que s'utilitzi. 
 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la 
mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i 
Enderrocs” de la obra. 
L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i els Enderrocs” de l’obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que 
tinguin l’aprovació de la DF. 
 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” i el que la DF 
no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instalꞏlació externa autoritzada, per tal de 
rebre el tractament definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d’obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o 
eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït 
dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 
utilitzats. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb 
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat 
prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 

ambiente producida por el amianto. 

- Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció. 

 
F2R4 CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D’EXCAVACIÓ A INSTALꞏLACIÓ AUTORITZADA DE 
GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o 
material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de construcció o 
demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del 
material. 
El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a 
la maquinària que s'utilitzi. 
 
TRANSPORT A OBRA: 



 
 

     
PROJECTE ROTONDA AVINGUDA TARRAGONA – MAS CARPA  

 

     
ANNEX 11: ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS  
     
 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la 
mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i 
Enderrocs” de la obra. 
L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i els Enderrocs” de l’obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que 
tinguin l’aprovació de la DF. 
 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” i el que la DF 
no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instalꞏlació externa autoritzada, per tal de 
rebre el tractament definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d’obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o 
eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït 
dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 
utilitzats. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb 
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat 
prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
 
F2R6 CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTALꞏLACIÓ 
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o 
material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de construcció o 
demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del 
material. 
El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a 
la maquinària que s'utilitzi. 
 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la 
mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i 
Enderrocs” de la obra. 
L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i els Enderrocs” de l’obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que 
tinguin l’aprovació de la DF. 
 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” i el que la DF 
no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instalꞏlació externa autoritzada, per tal de 
rebre el tractament definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d’obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o 
eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
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- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït 
dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 
utilitzats. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb 
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat 
prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 
 

- Disposició de residus a instalꞏlació autoritzada de gestió de residus. 
 

F2RA DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTALꞏLACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o 
material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instalꞏlació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament 
de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada fracció s’ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de 
tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE 
MATERIAL D’EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d’obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent. 
En el cas en que la partida així o especifiqui, s’inclou el cànon d’abocament del residu a dipòsit 
controlat segons el que determina la Llei 8/2008. 
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar 
el certificat de disposició de residus, d’acord amb l’article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 
LLEI 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons 
sobre la disposició del rebuig dels residus. 

 
- Matxuqueig de residus petris a l’obra. 
 

F2RM MATXUQUEIG DE RESIDUS PETRIS A L’OBRA 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
La superfície de les tongades ha de tenir el pendent transversal necessari per assegurar l'evacuació de 
les aigües sense perill d'erosió. 
La unitat d’obra inclou les operacions de càrrega de la runa a la trituradora, i les operacions de 
classificació i càrrega del material triturat sobre camió o contenidor. 
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El material tractat ha de tenir una mida uniforme, que permeti la seva reutilització com a granulat. 
Cada material, en funció  de la seva classificació com a tipus de residu, s’ha de disposar en un lloc 
separat, per tal de facilitar la seva reutilització. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
S’ ha de classificar la runa abans de matxucar-la, per tal que no es barregin materials incompatibles, en 
funció de la reutilització prevista. 
Els materials potencialment contaminats, com components de xarxes de clavegueram o els que 
continguin fibrociment, no s’han de matxucar. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum de runa matxucada. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el 
catàleg de Residus de Catalunya 

 
- Trituració de residus no petris a l’obra. 

 
F2RT TRITURACIÓ DE RESIDUS NO PETRIS A L’OBRA 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Trituració  dels residus no petris com ara plaques de fibres de vidre, fibres de roca, guix laminat, fusta, 
etc, generats als enderrocs de l’obra, o materials de rebuig, amb maquinària especialitzada d’acord amb 
el tipus de residu. 
La unitat d’obra inclou les operacions de càrrega de la runa a la trituradora, i les operacions de 
classificació i càrrega del material triturat sobre camió o contenidor. 
El material triturat ha de tenir una mida uniforme, per tal de facilitar la càrrega als contenidors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
S’ ha de classificar la runa abans de matxucar-la, per tal que no es barregin materials incompatibles, en 
funció de la reutilització prevista. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum de runa triturada. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el 
catàleg de Residus de Catalunya. 
 
 
S’hauran d’incorporar i de definir les activitats considerades a l’E.G.R. Si s’utilitza el banc de preus de 
l’ITEC, les definicions de les activitats són les donades en els arxius adjuntats en aquest punt. 
 

Certificació del pressupost de Gestió de Residus  

El Pressupost de Gestió de Residus està inclòs en un capítol independent del Pressupost del Projecte, i 
s’abonarà amb certificacions mensuals.. 
 
En qualsevol cas, el Pressupost de Gestió de Residus s’abonarà d’acord amb el que indiqui el contracte 
d’obra corresponent. 
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ANNEX 12. CONTROL DE QUALITAT 
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CONTROL DE QUALITAT 
 
CAP. 1 MOVIMENT DE TERRES 
 
1.1 ESPLANADA 1.517 m3 
 
CONTROL DE PRODUCCIÓ 
 
Descripció Criteri Nº Preu Preu 
Assaig Proctor Modificat 1/500 m3 4 40,87 163,48 

Anàlisi granulomètric per 
garbellat 

1/500 m3 4 22,50 90,00 

Determinació dels límits 
d'Atterberg 

1/500 m3 4 21,45 85,80 

Assaig C.B.R. de laboratori, 
tres punts 

1/3.000 
m3 

1 82,14 82,14 

Assaig Proctor Normal 1/3.000 
3

1 40,02 40,02 
Determinació del contingut de 
matèria orgànica 

1/3.000 
m3 

1 33,36 33,36 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ 
 
Descripció Criteri Nº Preu Preu 
Determinació de la densitat 
"in situ" (Mínim 10 
determinacions,   inclòs   la   
determinació   de   la 
densitat) 

5/1.250 
m3 

10 9,50 95,00 

Assaig de placa de càrrega 
(no inclòs element de 
reacció). Diàmetre 30 cm. 

1/1.500 
m3 

2 85,82 171,70 

 
 
1.2. REBLERTS LOCALITZATS EN RASES  610 m3 
 
CONTROL DE PRODUCCIÓ 
 
Descripció Criteri N° Preu Preu 
Assaig Proctor Modificat 1/1.500 1 48,18 48,18 
Anàlisi granulomètric per 
garvellat 

1/1.500 
m3 

1 22,50 22,50 

Determinació dels límits 
d'Atterberg 

1/1.500 
m3 

1 21,46 21,46 

Assaig C.B.R. de laboratori, 
tres punts 

1/2.500 
m3 

1 82,15 82,15 

Assaig Proctor Normal 1/2.500 
3

1 40,03 40,03 
Determinació del contingut de 
matèria orgànica 

1/2.500 
m3 

1 33,36 33,36 

 

 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ 
 
Descripció Criteri N° Preu Preu 
Determinació de la densitat 
"in situ" (Mínim 10 
determinacions,   inclòs   la   
determinació   de   la 
densitat). Per unitat. 

10/50 m3 13 10,10 131,30 

 
 
TOTAL MOVIMENT DE TERRES    1.140,42 € 
 

 
CAP. 2 FERMS I PAVIMENTS 
 
2.1 BASES 
 
2.1.1 BASE DE FORMIGÓ HM-20     100 m3 
 
Descripció Criteri Nº Preu Preu 
Presa de mostres de formigó 
fresc, inclòs mostreig del 
formigó, amidament 
d'assentament del con, 
fabricació de fins quatre 
provetes cilíndriques de 
15x30 cm., curat, refrentat i 
trencament 

2/50m3 4 87,27 349,08 

 
 
2.2.1 BASE DE TOT-Ú      344 m3 
 
CONTROL DE PRODUCCIÓ 
 
Descripció Criteri Nº Preu Preu 
Assaig Proctor Modificat 1/500 m3 1 40,87 40,87 

Anàlisi granulomètric per 
garvellat 

1/500 m3 1 22,50 22,50 

Determinació dels límits 
d'Atterberg 

1/500 m3 1 21,45 21,45 

Assaig C.B.R. de laboratori, 
tres punts 

1/3.000 
m3 

1 82,14 82,14 

Assaig Proctor Normal 1/3.000 
3

1 40,02 40,02 
Determinació del contingut de 
matèria orgànica 

1/3.000 
m3 

1 33,36 33,36 
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CONTROL D'EXECUCIÓ 
 
Descripció Criteri Nº Preu Preu 
Determinació de la densitat 
"in situ" (Mínim 10 
determinacions,   inclòs   la   
determinació   de   la 
densitat) 

5/50 m3 70 9,50 665,00 

Assaig de placa de càrrega 
(no inclòs element de 
reacció). Diàmetre 30 cm. 

1/1.500 
m3 

1 85,82 85,82 

 
 
 
2.2 MESCLES BITUMINOSES EN CALENT 1.365 tn 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ 
 
Descripció Criteri Nº Preu Preu 
Assaig    Marshall    d'una    
mostra    d'aglomerat 
fabricada, NLT 158/88 NLT 
168/90, fins a tres provetes, 
inclòs: -fabricació de les 
provetes 

1/250 tn. 6 99,17 595,02 

-determinació de la densitat 
aparent 

    

-trencament     
-càlcul de forats     
Contingut   de   lligant   d'una   
mostra   d'aglomerat 
asfàltic NLT 164/90 
Granulometría dels àrids 
extrets NLT 165/86 

1/250 tn.  
 
 
1/250 tn. 

6 
 
 
6 

33,36  
 
 
30,65 

200,16 
 
 

 183,90 

Assaig      d'inmersió-
compresió     d'una      mostra 
d'aglomerat fabricat, 6 
probetes, inclòs: -fabricació 

1/3500 tn. 1 444,27 444,27 

-determinació de la densitat
-inmersió
-trencament     

 
CONTROL D'ESTESA / COMPACTACIÓ 
 
Descripció Criteri N° Preu Preu 
Determinació de la 
temperatura d'estesa 

1/250 tn. 6 5,05 30,30 

Presa de testimonis 
mitjançant sonda rotativa, 
NLT 314/92 

5/500 tn. 15 53,08 796,20 

Determinació de la densitat 
aparent i gruix d'un testimoni 

5/500 tn. 15 15,87 238,05 

Reposició de testimoni 5/500 tn. 15 8,49 127,35 

 
2.3 VORADES DE GRANET 778 ml 
 
 
Descripció Criteri N° Preu Preu 
Resistència al desgast 
per fregament  
Forma, mida i 
designació de vorades 
Resistència a 
compresió d'un 
testimoni 

1/1.000 
ml 
1/1.000 
ml 
1/1.000 
ml 

1 
 
1 
 
1 

97,36  
 
68,52  
 
70,68 

97,36  
 
68,52  
 
70,68 

 
 
 
2.4 VORADES DE FORMIGÓ    367 ml 
 
 
Descripció Criteri N° Preu Preu 
Resistència al desgast 
per fregament  
Forma, mida i 
designació de vorades 
Resistència a 
compressió d'un 
testimoni 

1/500 ml  
 
1/500 ml  
 
1/500 ml 

1 
 
1 
 
1 

97,36  
 
68,52  
 
70,68 

97,36  
 
68,52  
 
70,68 

 
 
2.5 RIGOLES DE FORMIGÓ 51 ml 
 
 
Descripció Criteri N° Preu Preu 
Determinació de l'absorció 
d'aigua 

1/500 ml 1 43,63 43,63 

Resistència a la flexió 1/500 ml 1 72,84 72,84 
Resistència al desgat per 
fregament 

1/500 ml 1 97,36 97,36 

Heladicitat 1/500 ml 1 99,89 99,89 
Forma, mesura i designació 
de rigoles 

1/500 ml 1 68,52 68,52 

 
 
2.6 PANOT  663 m2 
 
 
Descripció Criteri N° Preu Preu 
Determinació de l'absorció 
d'aigua 

1/1.000 m2 1 43,63 43,63 

Resistència a la flexió 1/1.000 m2 1 72,84 72,84 
Resistència al desgat per 
fregament 

1/1.000 m2 1 97,36 97,36 

Heladicitat 1/1.000 m2 1 99,89 99,89 
Forma, mesura i designació 
de rigoles 

1/1.000 m2 1 68,52 68,52 
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2.7 LLAMBORDÍ PREFABRICADA DE FORMIGÓ  27 ml 
 
 
Descripció Criteri N° Preu Preu 
Determinació de l'absorció 
d'aigua 

1/1.000 m2 1 43,63 43,63 

Determinació de la 
resistència a flexió 

1/1.000 m2 1 72,84 72,84 

Determinació de la tolerància 
de forma 

1/1.000 m2 1 68,52 68,52 

Assaig d'heladicitat (15 
cicles) 

1/1.000 m2 1 99,89 99,89 

Determinació del desgast per 
fregament 

1/1.000 m2 1 97,36 97,36 

 
 
TOTAL FERMS I PAVIMENTS     5.575,33 € 
 
 
CAP. 3 ENLLUMENAT 
 
3.1. ENLLUMENAT       1 ut 
 
Descripció Criteri Nº Preu Preu 
Inspecció completa de la 
instalꞏlació d’enllumenat 

1 1 350,00 350,00 

 
 
TOTAL ENLLUMENAT      350,00 € 
 
 
CAP. 4 REG 
 
4.2 REG        1 ut 
 
Descripció Criteri Nº Preu Preu 
Inspecció completa de la 
instalꞏlació de reg 

1 1 350,00 350,00 

 
 
TOTAL REG       350,00 € 
 

 
1. MOVIMENT DE TERRES      1.140,42 € 
2. FERMS I PAVIMENTS      5.575,33 € 
3. ENLLUMENAT          350,00 € 
4. REG          350,00 € 

 TOTAL        7.415,75 € 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 

Per tal de dur a terme l’elaboració dels preus del pressupost s’ha utilitzat la base de dades BEDEC  - 
Banc Construcció 2021 amb la següent configuració: 

Data del banc: 2021-01 

Àmbit de Preus: Tarragona 

Variació segons el volum d’obra nova: Urbanització PEM 0,402 M euros  

A continuació s’inclou la justificació dels preus de projecte. 

 
 



Projecte de Rotonda a la intersecció entre l´Avinguda Tarragona i el carrer Estanislau Mateu i Valls

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 03/08/21

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €22,35h Ajudant soldadorA01-FEP1

 €22,22h Ajudant electricistaA01-FEPD

 €22,26h Ajudant muntadorA01-FEPH

 €30,32h Ajudant jardinerA01-FEPJ

 €22,22h Ajudant electricistaA01A3744

 €22,22h Ajudant electricistaA01A37441

 €22,22h Ajudant electricistaA01A374411

 €22,22h Ajudant electricistaA01A3744111

 €22,22h Ajudant electricistaA01A37441111

 €22,26h Ajudant muntadorA01E3744

 €22,26h Ajudant muntadorA01E37441

 €22,26h Ajudant muntadorA01E374411

 €22,26h Ajudant muntadorA01E3744111

 €22,26h Ajudant muntadorA01E37441111

 €22,35h Ajudant soldadorA01-FEP11

 €22,22h Ajudant electricistaA01-FEPD1

 €22,26h Ajudant muntadorA01-FEPH1

 €30,32h Ajudant jardinerA01-FEPJ1

 €22,35h Ajudant soldadorA01-FEP111

 €22,22h Ajudant electricistaA01-FEPD11

 €22,26h Ajudant muntadorA01-FEPH11

 €30,32h Ajudant jardinerA01-FEPJ11

 €22,35h Ajudant soldadorA01-FEP1111

 €22,22h Ajudant electricistaA01-FEPD111

 €22,26h Ajudant muntadorA01-FEPH111

 €30,32h Ajudant jardinerA01-FEPJ111

 €22,22h Ajudant electricistaA01-FEPD1111

 €22,26h Ajudant muntadorA01-FEPH1111

 €30,32h Ajudant jardinerA01-FEPJ1111

Projecte de Rotonda a la intersecció entre l´Avinguda Tarragona i el carrer Estanislau Mateu i Valls

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 03/08/21

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €22,26h Ajudant muntadorA01L5744

 €22,22h Ajudant electricistaA01L9744

 €30,32h Ajudant jardinerA01LA744

 €22,26h Ajudant muntadorA01L57441

 €22,26h Ajudant muntadorA01L574411

 €22,26h Ajudant muntadorA01L5744111

 €22,26h Ajudant muntadorA01L57441111

 €22,22h Ajudant electricistaA01L97441

 €22,22h Ajudant electricistaA01L974411

 €22,22h Ajudant electricistaA01L9744111

 €22,22h Ajudant electricistaA01L97441111

 €30,32h Ajudant jardinerA01LA7441

 €22,22h Ajudant electricistaA01YKA44

 €30,32h Ajudant jardinerA01YKC44

 €22,26h Ajudant muntadorA01YKE44

 €22,22h Ajudant electricistaA01YKA441

 €30,32h Ajudant jardinerA01YKC441

 €22,26h Ajudant muntadorA01YKE441

 €22,22h Ajudant electricistaA01YKA4411

 €22,22h Ajudant electricistaA01YKA44111

 €22,22h Ajudant electricistaA01YKA441111

 €30,32h Ajudant jardinerA01YKC4411

 €30,32h Ajudant jardinerA01YKC44111

 €30,32h Ajudant jardinerA01YKC441111

 €22,26h Ajudant muntadorA01YKE4411

 €22,26h Ajudant muntadorA01YKE44111

 €22,26h Ajudant muntadorA01YKE441111

 €20,78h ManobreA0D-0007

 €20,78h Manobre per a seguretat i salutA0D-0009



Projecte de Rotonda a la intersecció entre l´Avinguda Tarragona i el carrer Estanislau Mateu i Valls

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 03/08/21

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €20,78h ManobreA0D03744

 €20,78h ManobreA0D-00071

 €20,78h ManobreA0D-000711

 €20,78h ManobreA0D-0007111

 €20,78h ManobreA0D-00071111

 €20,78h ManobreA0D037441

 €20,78h ManobreA0D0374411

 €20,78h ManobreA0D03744111

 €20,78h ManobreA0D037441111

 €20,78h ManobreA0D13744

 €20,78h ManobreA0D137441

 €20,78h ManobreA0D1374411

 €20,78h ManobreA0D13744111

 €20,78h ManobreA0D137441111

 €20,78h ManobreA0D23744

 €20,78h ManobreA0D237441

 €20,78h ManobreA0D2374411

 €20,78h ManobreA0D23744111

 €20,78h ManobreA0D237441111

 €20,78h ManobreA0D33744

 €20,78h ManobreA0D337441

 €20,78h ManobreA0D3374411

 €20,78h ManobreA0D33744111

 €20,78h ManobreA0D337441111

 €20,78h ManobreA0D43744

 €20,78h ManobreA0D437441

 €20,78h ManobreA0D4374411

 €20,78h ManobreA0D43744111

 €20,78h ManobreA0D437441111

Projecte de Rotonda a la intersecció entre l´Avinguda Tarragona i el carrer Estanislau Mateu i Valls

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 03/08/21

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €20,78h ManobreA0D53744

 €20,78h ManobreA0D537441

 €20,78h ManobreA0D5374411

 €20,78h ManobreA0D53744111

 €20,78h ManobreA0D537441111

 €20,78h ManobreA0D63744

 €20,78h ManobreA0D637441

 €20,78h ManobreA0D6374411

 €20,78h ManobreA0D63744111

 €20,78h ManobreA0D637441111

 €20,78h ManobreA0D73744

 €20,78h ManobreA0D737441

 €20,78h ManobreA0D7374411

 €20,78h ManobreA0D73744111

 €20,78h ManobreA0D737441111

 €20,78h ManobreA0D83744

 €20,78h ManobreA0D837441

 €20,78h ManobreA0D8374411

 €20,78h ManobreA0D83744111

 €20,78h ManobreA0D837441111

 €20,78h ManobreA0DA3744

 €20,78h ManobreA0DA37441

 €20,78h ManobreA0DA374411

 €20,78h ManobreA0DA3744111

 €20,78h ManobreA0DA37441111

 €20,78h ManobreA0DB3744

 €20,78h ManobreA0DB37441

 €20,78h ManobreA0DB374411

 €20,78h ManobreA0DB3744111



Projecte de Rotonda a la intersecció entre l´Avinguda Tarragona i el carrer Estanislau Mateu i Valls

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 03/08/21

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €20,78h ManobreA0DB37441111

 €20,78h ManobreA0DC3744

 €20,78h ManobreA0DC37441

 €20,78h ManobreA0DC374411

 €20,78h ManobreA0DC3744111

 €20,78h ManobreA0DC37441111

 €20,78h ManobreA0DE3744

 €20,78h ManobreA0DE37441

 €20,78h ManobreA0DE374411

 €20,78h ManobreA0DE3744111

 €20,78h ManobreA0DE37441111

 €20,78h ManobreA0DO4744

 €20,78h ManobreA0DO47441

 €20,78h ManobreA0DO474411

 €20,78h ManobreA0DO4744111

 €20,78h ManobreA0DO47441111

 €20,78h ManobreA0DS2644

 €20,78h ManobreA0DS26441

 €20,78h ManobreA0DS264411

 €20,78h ManobreA0DS2644111

 €20,78h ManobreA0DS26441111

 €21,99h Manobre especialistaA0E-000A

 €21,99h Manobre especialistaA0E03744

 €21,99h Manobre especialistaA0E-000A1

 €21,99h Manobre especialistaA0E-000A11

 €21,99h Manobre especialistaA0E-000A111

 €21,99h Manobre especialistaA0E-000A1111

 €21,99h Manobre especialistaA0E037441

 €21,99h Manobre especialistaA0E0374411

Projecte de Rotonda a la intersecció entre l´Avinguda Tarragona i el carrer Estanislau Mateu i Valls

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 03/08/21

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €21,99h Manobre especialistaA0E03744111

 €21,99h Manobre especialistaA0E037441111

 €21,99h Manobre especialistaA0E23744

 €21,99h Manobre especialistaA0E53744

 €21,99h Manobre especialistaA0E537441

 €21,99h Manobre especialistaA0E5374411

 €21,99h Manobre especialistaA0E53744111

 €21,99h Manobre especialistaA0E537441111

 €21,99h Manobre especialistaA0EA3744

 €21,99h Manobre especialistaA0EA37441

 €21,99h Manobre especialistaA0EA374411

 €21,99h Manobre especialistaA0EA3744111

 €21,99h Manobre especialistaA0EA37441111

 €21,99h Manobre especialistaA0EOD744

 €21,99h Manobre especialistaA0EOD7441

 €21,99h Manobre especialistaA0EOD74411

 €21,99h Manobre especialistaA0EOD744111

 €21,99h Manobre especialistaA0EOD7441111

 €21,99h Manobre especialistaA0ES2844

 €21,99h Manobre especialistaA0ES28441

 €21,99h Manobre especialistaA0ES284411

 €21,99h Manobre especialistaA0ES2844111

 €21,99h Manobre especialistaA0ES28441111

 €24,94h Oficial 1aA0F-000B

 €25,78h Oficial 1a electricistaA0F-000E

 €34,17h Oficial 1a jardinerA0F-000M

 €25,78h Oficial 1a muntadorA0F-000R

 €24,94h Oficial 1a d'obra públicaA0F-000S

 €24,94h Oficial 1a paletaA0F-000T



Projecte de Rotonda a la intersecció entre l´Avinguda Tarragona i el carrer Estanislau Mateu i Valls

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 03/08/21

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €25,35h Oficial 1a soldadorA0F-000Y

 €41,85h Oficial 1a jardiner especialista en arboriculturaA0F-0011

 €25,78h Oficial 1a muntadorA0F03744

 €24,94h Oficial 1aA0F-000B1

 €25,78h Oficial 1a electricistaA0F-000E1

 €34,17h Oficial 1a jardinerA0F-000M1

 €25,78h Oficial 1a muntadorA0F-000R1

 €24,94h Oficial 1a d'obra públicaA0F-000S1

 €24,94h Oficial 1a paletaA0F-000T1

 €25,35h Oficial 1a soldadorA0F-000Y1

 €41,85h Oficial 1a jardiner especialista en arboriculturaA0F-00111

 €24,94h Oficial 1aA0F-000B11

 €25,78h Oficial 1a electricistaA0F-000E11

 €34,17h Oficial 1a jardinerA0F-000M11

 €25,78h Oficial 1a muntadorA0F-000R11

 €24,94h Oficial 1a d'obra públicaA0F-000S11

 €25,35h Oficial 1a soldadorA0F-000Y11

 €24,94h Oficial 1aA0F-000B111

 €25,78h Oficial 1a electricistaA0F-000E111

 €34,17h Oficial 1a jardinerA0F-000M111

 €25,78h Oficial 1a muntadorA0F-000R111

 €24,94h Oficial 1a d'obra públicaA0F-000S111

 €25,35h Oficial 1a soldadorA0F-000Y111

 €24,94h Oficial 1aA0F-000B1111

 €25,78h Oficial 1a electricistaA0F-000E1111

 €34,17h Oficial 1a jardinerA0F-000M1111

 €25,78h Oficial 1a muntadorA0F-000R1111

 €24,94h Oficial 1a d'obra públicaA0F-000S1111

 €25,35h Oficial 1a soldadorA0F-000Y1111
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €25,78h Oficial 1a muntadorA0F037441

 €25,78h Oficial 1a muntadorA0F0374411

 €32,01h Oficial 2a jardinerA0F10022

 €24,94h Oficial 1a d'obra públicaA0F13744

 €24,94h Oficial 1a d'obra públicaA0F137441

 €24,94h Oficial 1a d'obra públicaA0F1374411

 €24,94h Oficial 1a d'obra públicaA0F13744111

 €24,94h Oficial 1a d'obra públicaA0F137441111

 €24,94h Oficial 1a d'obra públicaA0F43744

 €24,94h Oficial 1a d'obra públicaA0F437441

 €24,94h Oficial 1a d'obra públicaA0F4374411

 €24,94h Oficial 1a d'obra públicaA0F43744111

 €24,94h Oficial 1a d'obra públicaA0F437441111

 €24,94h Oficial 1a d'obra públicaA0F73744

 €24,94h Oficial 1a d'obra públicaA0F737441

 €24,94h Oficial 1a d'obra públicaA0F7374411

 €24,94h Oficial 1a d'obra públicaA0F73744111

 €24,94h Oficial 1a d'obra públicaA0F737441111

 €25,78h Oficial 1a electricistaA0FB3744

 €25,78h Oficial 1a electricistaA0FB37441

 €25,78h Oficial 1a electricistaA0FC3744

 €25,78h Oficial 1a electricistaA0FC37441

 €25,78h Oficial 1a electricistaA0FC374411

 €25,78h Oficial 1a electricistaA0FC3744111

 €25,78h Oficial 1a electricistaA0FC37441111

 €24,94h Oficial 1a d'obra públicaA0FF3744

 €24,94h Oficial 1a d'obra públicaA0FF37441

 €24,94h Oficial 1a d'obra públicaA0FF374411

 €24,94h Oficial 1a d'obra públicaA0FF3744111
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €24,94h Oficial 1a d'obra públicaA0FF37441111

 €24,94h Oficial 1aA0FH3744

 €24,94h Oficial 1aA0FH37441

 €24,94h Oficial 1aA0FH374411

 €24,94h Oficial 1aA0FH3744111

 €24,94h Oficial 1aA0FH37441111

 €24,94h Oficial 1aA0FO1744

 €24,94h Oficial 1a d'obra públicaA0FO3744

 €25,78h Oficial 1a electricistaA0FOB744

 €25,78h Oficial 1a muntadorA0FOE744

 €24,94h Oficial 1a d'obra públicaA0FOT744

 €24,94h Oficial 1aA0FO17441

 €24,94h Oficial 1aA0FO174411

 €24,94h Oficial 1aA0FO1744111

 €24,94h Oficial 1aA0FO17441111

 €24,94h Oficial 1a d'obra públicaA0FO37441

 €24,94h Oficial 1a d'obra públicaA0FO374411

 €24,94h Oficial 1a d'obra públicaA0FO3744111

 €24,94h Oficial 1a d'obra públicaA0FO37441111

 €25,78h Oficial 1a electricistaA0FOB7441

 €25,78h Oficial 1a electricistaA0FOB74411

 €25,78h Oficial 1a electricistaA0FOB744111

 €25,78h Oficial 1a electricistaA0FOB7441111

 €25,78h Oficial 1a muntadorA0FOE7441

 €25,78h Oficial 1a muntadorA0FOE74411

 €25,78h Oficial 1a muntadorA0FOE744111

 €25,78h Oficial 1a muntadorA0FOE7441111

 €24,94h Oficial 1a d'obra públicaA0FOT7441

 €24,94h Oficial 1a d'obra públicaA0FOT74411
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €24,94h Oficial 1a d'obra públicaA0FOT744111

 €24,94h Oficial 1a d'obra públicaA0FOT7441111

 €24,94h Oficial 1a d'obra públicaA0FQ3744

 €24,94h Oficial 1a d'obra públicaA0FQ37441

 €24,94h Oficial 1a d'obra públicaA0FQ374411

 €24,94h Oficial 1a d'obra públicaA0FQ3744111

 €24,94h Oficial 1a d'obra públicaA0FQ37441111

 €24,94h Oficial 1aA0FS2544

 €25,78h Oficial 1a electricistaA0FS2B44

 €34,17h Oficial 1a jardinerA0FS2J44

 €25,78h Oficial 1a muntadorA0FS2O44

 €24,94h Oficial 1a d'obra públicaA0FS2P44

 €25,35h Oficial 1a soldadorA0FS2Z44

 €24,94h Oficial 1aA0FS25441

 €25,78h Oficial 1a electricistaA0FS2B441

 €34,17h Oficial 1a jardinerA0FS2J441

 €25,78h Oficial 1a muntadorA0FS2O441

 €24,94h Oficial 1a d'obra públicaA0FS2P441

 €24,94h Oficial 1aA0FS254411

 €24,94h Oficial 1aA0FS2544111

 €24,94h Oficial 1aA0FS25441111

 €25,78h Oficial 1a electricistaA0FS2B4411

 €25,78h Oficial 1a electricistaA0FS2B44111

 €25,78h Oficial 1a electricistaA0FS2B441111

 €34,17h Oficial 1a jardinerA0FS2J4411

 €34,17h Oficial 1a jardinerA0FS2J44111

 €25,78h Oficial 1a muntadorA0FS2O4411

 €25,78h Oficial 1a muntadorA0FS2O44111

 €25,78h Oficial 1a muntadorA0FS2O441111
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €24,94h Oficial 1a d'obra públicaA0FS2P4411

 €24,94h Oficial 1a d'obra públicaA0FS2P44111

 €24,94h Oficial 1a d'obra públicaA0FS2P441111

 €24,94h Oficial 1a d'obra públicaA0FT3744

 €24,94h Oficial 1a d'obra públicaA0FT37441

 €24,94h Oficial 1a d'obra públicaA0FT374411

 €24,94h Oficial 1a d'obra públicaA0FT3744111

 €24,94h Oficial 1a d'obra públicaA0FT37441111

 €32,01h Oficial 2a jardinerA0G-0022

 €32,01h Oficial 2a jardinerA0G-00221

 €32,01h Oficial 2a jardinerA0G-002211

 €32,01h Oficial 2a jardinerA0G-0022111

 €32,01h Oficial 2a jardinerA0G-00221111

 €32,01h Oficial 2a jardinerA0GS4144

 €32,01h Oficial 2a jardinerA0GS41441

 €0,36km QuilometratgeAA1-0027
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €17,89h Compressor amb dos martells pneumàticsC111-0056

 €17,89h Compressor amb dos martells pneumàticsC111-00561

 €17,89h Compressor amb dos martells pneumàticsC111-005611

 €17,89h Compressor amb dos martells pneumàticsC111-0056111

 €106,60h Fresadora per a paviment amb càrrega automàticaC113-00JJ

 €106,60h Fresadora per a paviment amb càrrega automàticaC113-00JJ1

 €106,60h Fresadora per a paviment amb càrrega automàticaC113-00JJ11

 €106,60h Fresadora per a paviment amb càrrega automàticaC113-00JJ111

 €73,73h Retroexcavadora amb martell trencadorC115-00EE

 €73,73h Retroexcavadora amb martell trencadorC115-00EE1

 €73,73h Retroexcavadora amb martell trencadorC115-00EE11

 €73,73h Retroexcavadora amb martell trencadorC115-00EE111

 €73,73h Retroexcavadora amb martell trencadorC11R2444

 €73,73h Retroexcavadora amb martell trencadorC11R24441

 €106,60h Fresadora per a paviment amb càrrega automàticaC11T2244

 €17,89h Compressor amb dos martells pneumàticsC11T7744

 €106,60h Fresadora per a paviment amb càrrega automàticaC11T22441

 €17,89h Compressor amb dos martells pneumàticsC11T77441

 €17,89h Compressor amb dos martells pneumàticsC11T774411

 €17,89h Compressor amb dos martells pneumàticsC11T7744111

 €17,89h Compressor amb dos martells pneumàticsC11T77441111

 €17,89h Compressor amb dos martells pneumàticsC11V2344

 €17,89h Compressor amb dos martells pneumàticsC11V23441

 €17,89h Compressor amb dos martells pneumàticsC11V234411

 €17,89h Compressor amb dos martells pneumàticsC11V2344111

 €17,89h Compressor amb dos martells pneumàticsC11V23441111

 €45,48h Corró vibratori autopropulsat, d'1.5 a 2.5 tC131-005D

 €77,13h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC131-005G

 €45,48h Corró vibratori autopropulsat, d'1.5 a 2.5 tC131-005D1
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €77,13h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC131-005G1

 €77,13h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC131-005G11

 €77,13h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC131-005G111

 €58,26h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1322T44

 €58,26h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC132P744

 €58,26h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1322T441

 €58,26h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1322T4411

 €58,26h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1322T44111

 €58,26h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1322T441111

 €58,26h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC132P7441

 €58,26h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC132P74411

 €58,26h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC132P744111

 €58,26h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC132P7441111

 €51,51h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 tC133-00EW

 €51,51h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 tC133-00EW1

 €69,71h Motoanivelladora petitaC136-00F4

 €77,06h Motoanivelladora mitjanaC136-00F5

 €69,71h Motoanivelladora petitaC136-00F41

 €77,06h Motoanivelladora mitjanaC136-00F51

 €69,71h Motoanivelladora petitaC136-00F411

 €69,71h Motoanivelladora petitaC136-00F4111

 €105,40h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC138-00KQ

 €105,40h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC138-00KQ1

 €105,40h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC138-00KQ11

 €105,40h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC138-00KQ111

 €99,62h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20
t

C139-00LK

 €117,41h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a 25
t

C139-00LL

 €99,62h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20
t

C139-00LK1
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 €117,41h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a 25
t

C139-00LL1

 €99,62h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20
t

C139-00LK11

 €99,62h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20
t

C139-00LK111

 €6,24h Safata vibrant amb placa de 60 cmC13A-00FQ

 €8,83h Compactador duplex manual de 700 kgC13A-00FR

 €8,83h Compactador duplex manual de 700 kgC13A-00FR1

 €8,83h Compactador duplex manual de 700 kgC13A-00FR11

 €8,83h Compactador duplex manual de 700 kgC13A-00FR111

 €58,26h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC13C-00LP

 €58,26h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC13C-00LP1

 €58,26h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC13C-00LP11

 €58,26h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC13C-00LP111

 €105,40h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC13IT744

 €105,40h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC13IT7441

 €105,40h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC13IT74411

 €105,40h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC13M2P44

 €105,40h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC13M2P441

 €105,40h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC13M2P4411

 €105,40h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC13M2P44111

 €105,40h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC13M2P441111

 €58,26h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC13P3744

 €58,26h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC13P37441

 €58,26h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC13P374411

 €58,26h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC13P3744111

 €58,26h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC13P37441111

 €58,26h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC13R3744

 €58,26h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC13R37441

 €58,26h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC13R374411
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 €58,26h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC13R3744111

 €58,26h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC13R37441111

 €58,26h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC13S3744

 €58,26h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC13S37441

 €58,26h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC13S374411

 €58,26h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC13S3744111

 €58,26h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC13S37441111

 €77,13h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13TH744

 €77,13h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13TH7441

 €77,13h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13TH74411

 €77,13h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13TH744111

 €77,13h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13TH7441111

 €58,26h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC13U3744

 €58,26h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC13U37441

 €58,26h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC13U374411

 €58,26h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC13U3744111

 €58,26h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC13U37441111

 €77,13h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13V2H44

 €58,26h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC13V3744

 €77,13h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13V2H441

 €77,13h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13V2H4411

 €77,13h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13V2H44111

 €77,13h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13V2H441111

 €58,26h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC13V37441

 €62,42h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçàriaC150-002W

 €45,39h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC150-002X

 €62,42h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçàriaC150-002W1

 €45,39h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC150-002X1

 €45,39h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC150-002X11
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 €45,39h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC150-002X111

 €49,63h Camió cisterna de 8 m3C151-002Z

 €54,63h Camió cisterna de 10 m3C151-0032

 €48,19h Camió cisterna de 6 m3C151-0033

 €49,63h Camió cisterna de 8 m3C151-002Z1

 €54,63h Camió cisterna de 10 m3C151-00321

 €48,19h Camió cisterna de 6 m3C151-00331

 €49,63h Camió cisterna de 8 m3C151-002Z11

 €49,63h Camió cisterna de 8 m3C151-002Z111

 €54,73h Camió grua de 5 tC152-0039

 €49,25h Camió grua de 3 tC152-003A

 €52,00h Camió gruaC152-003B

 €54,73h Camió grua de 5 tC152-00391

 €49,25h Camió grua de 3 tC152-003A1

 €52,00h Camió gruaC152-003B1

 €54,73h Camió grua de 5 tC152-003911

 €52,00h Camió gruaC152-003B11

 €54,73h Camió grua de 5 tC152-0039111

 €52,00h Camió gruaC152-003B111

 €56,20h Camió per a transport de 20 tC154-003K

 €44,84h Camió per a transport de 12 tC154-003M

 €37,62h Camió per a transport de 7 tC154-003N

 €56,20h Camió per a transport de 20 tC154-003K1

 €44,84h Camió per a transport de 12 tC154-003M1

 €37,62h Camió per a transport de 7 tC154-003N1

 €37,62h Camió per a transport de 7 tC154-003N11

 €37,62h Camió per a transport de 7 tC154-003N111

 €52,00h Camió gruaC15O1744

 €52,00h Camió gruaC15S2544
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 €52,00h Camió gruaC15S25441

 €52,00h Camió gruaC15S254411

 €52,00h Camió gruaC15S2544111

 €52,00h Camió gruaC15S25441111

 €49,63h Camió cisterna de 8 m3C15V2X44

 €49,63h Camió cisterna de 8 m3C15V2X441

 €32,11h Camió cisterna per a reg asfàlticC170-0036

 €32,11h Camió cisterna per a reg asfàlticC170-00361

 €32,11h Camió cisterna per a reg asfàlticC170-003611

 €32,11h Camió cisterna per a reg asfàlticC170-0036111

 €70,53h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

C173-005K

 €70,53h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

C173-005K1

 €70,53h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

C173-005K11

 €70,53h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

C173-005K111

 €47,66h Escombradora autopropulsadaC174-00GD

 €47,66h Escombradora autopropulsadaC174-00GD1

 €47,66h Escombradora autopropulsadaC174-00GD11

 €47,66h Escombradora autopropulsadaC174-00GD111

 €61,19h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC175-00G4

 €61,19h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC175-00G41

 €61,19h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC175-00G411

 €61,19h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC175-00G4111

 €3,28h Formigonera de 250 lC176-00FW

 €2,03h Formigonera de 165 lC176-00FX

 €2,03h Formigonera de 165 lC176-00FX1

 €2,03h Formigonera de 165 lC176-00FX11

 €2,03h Formigonera de 165 lC176-00FX111

 €9,64h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimentC178-00GF
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 €9,64h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimentC178-00GF1

 €1,62h Mesclador continu per a morter preparat en sacsC17A-00JL

 €1,62h Mesclador continu per a morter preparat en sacsC17A-00JL1

 €1,62h Mesclador continu per a morter preparat en sacsC17A-00JL11

 €1,62h Mesclador continu per a morter preparat en sacsC17A-00JL111

 €2,03h Formigonera de 165 lC17O2V44

 €47,66h Escombradora autopropulsadaC17Q2344

 €47,66h Escombradora autopropulsadaC17Q23441

 €47,66h Escombradora autopropulsadaC17Q234411

 €47,66h Escombradora autopropulsadaC17Q2344111

 €61,19h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC17R2744

 €61,19h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC17R27441

 €61,19h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC17R274411

 €61,19h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC17R2744111

 €70,53h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

C17T2D44

 €70,53h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

C17T2D441

 €70,53h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

C17T2D4411

 €70,53h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

C17T2D44111

 €39,60h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadaC1B0-006C

 €30,29h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

C1B0-006D

 €7,67h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicC207-00E1

 €7,67h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicC207-00E11

 €7,67h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicC207-00E111

 €7,67h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicC207-00E1111

 €3,90h Màquina taladradoraC20G-00DT

 €4,89h Regle vibratoriC20K-00DP

 €4,89h Regle vibratoriC20K-00DP1
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 €4,89h Regle vibratoriC20K-00DP11

 €4,89h Regle vibratoriC20K-00DP111

 €7,67h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicC20P2B44

 €7,67h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicC20P2B441

 €52,31h Tractor sobre erugues de 40.5 a 50.7 kW ( 55 a 69 CV)
de potència, amb equip de llaurada i una amplària de
treball de 1.8 a 2.39 m

CR21-0063

 €40,17h Tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 kW ( 35 a 54
CV) de potència, amb equip de llaurada i una amplària
de treball de 1.2 a 1.79 m

CR21-0066

 €52,31h Tractor sobre erugues de 40.5 a 50.7 kW ( 55 a 69 CV)
de potència, amb equip de llaurada i una amplària de
treball de 1.8 a 2.39 m

CR21-00631

 €40,17h Tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 kW ( 35 a 54
CV) de potència, amb equip de llaurada i una amplària
de treball de 1.2 a 1.79 m

CR21-00661

 €9,77h Grup electrògen de 20 a 30 kVACZ15-00E4
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 €1,75m3 AiguaB011-05ME

 €1,75m3 AiguaB011-05ME1

 €1,75m3 AiguaB011-05ME11

 €1,75m3 AiguaB011-05ME111

 €1,75m3 AiguaB0123744

 €1,75m3 AiguaB01237441

 €1,75m3 AiguaB012374411

 €1,75m3 AiguaB0123744111

 €1,75m3 AiguaB013B744

 €1,75m3 AiguaB013B7441

 €1,75m3 AiguaB013B74411

 €1,75m3 AiguaB013B744111

 €1,75m3 AiguaB013B7441111

 €1,75m3 AiguaB0153744

 €1,75m3 AiguaB01537441

 €1,75m3 AiguaB015374411

 €1,75m3 AiguaB0153744111

 €1,75m3 AiguaB01537441111

 €1,75m3 AiguaB01V7B44

 €1,75m3 AiguaB01V7B441

 €1,75m3 AiguaB01V7B4411

 €1,75m3 AiguaB01V7B44111

 €1,75m3 AiguaB01V7B441111

 €39,23m3 Conglomerat de grava-ciment GC20, amb una dotació
de 3,5% sobre pes sec de ciment CEM II/B-L 32,5 N,
elaborat a central

B035-05NZ

 €14,77t Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mmB036-21CF

 €14,77t Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mmB036-21CF1

 €10,81m3 Terra seleccionadaB03E-05OF

 €10,81m3 Terra seleccionadaB03E-05OF1
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 €15,43m3 Tot-u artificialB03F-05NW

 €17,09m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó

B03F-05NY

 €17,09m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó

B03F-05NY1

 €17,91t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons. Criteri d'amidament:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element<br>Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

B03J-0K7V

 €16,05t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a
la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada
a l'obra

B03J-0K8O

 €19,82t Grava de pedrera, per a drensB03J-0K8V

 €19,82t Grava de pedrera, per a drensB03J-0K8V1

 €19,82t Grava de pedrera, per a drensB03J-0K8V11

 €19,82t Grava de pedrera, per a drensB03J-0K8V111

 €18,08t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons.
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a
la descripció de l'element<br>Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

B03L-05MQ

 €70,63t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en
sacs de 0,8 m3

B03L-05MY

 €19,40t Sorra de pedrera per a mortersB03L-05N7

 €70,63t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en
sacs de 0,8 m3

B03L-05MY1

 €19,40t Sorra de pedrera per a mortersB03L-05N71

 €19,40t Sorra de pedrera per a mortersB03L-05N711

 €19,40t Sorra de pedrera per a mortersB03L-05N7111

 €19,40t Sorra de pedrera per a mortersB03Q7A44

 €19,82t Grava de pedrera, per a drensB03SG444

 €19,82t Grava de pedrera, per a drensB03SG4441

 €0,25kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacsB054-06DH

 €182,99t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

B055-065W

 €117,94t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B055-067M
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 €182,99t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

B055-065W1

 €117,94t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B055-067M1

 €182,99t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

B055-065W11

 €117,94t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B055-067M11

 €182,99t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

B055-065W111

 €117,94t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B055-067M111

 €0,30kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4 IMP amb
un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN
13808

B057-06II

 €0,28kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg termoadherent tipus C60B3/B2 TER,
segons UNE-EN 13808

B057-06IM

 €0,30kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4 IMP amb
un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN
13808

B057-06II1

 €0,28kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg termoadherent tipus C60B3/B2 TER,
segons UNE-EN 13808

B057-06IM1

 €117,94t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B05R8D44

 €117,94t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B05R8D441

 €117,94t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B05R8D4411

 €117,94t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B05R8D44111

 €117,94t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B05R8D441111

 €71,13m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20,
amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades

B064G844
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 €71,13m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20,
amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades

B064G8441

 €69,32m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40

B069-2A9J

 €68,75m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

B069-2A9P

 €69,32m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40

B069-2A9J1

 €68,75m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

B069-2A9P1

 €68,75m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

B069-2A9P11

 €68,75m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

B069-2A9P111

 €71,76m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ B/ 20, amb
una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades

B06A-2MHM

 €71,13m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20,
amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades

B06A-2MHN

 €71,76m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ B/ 20, amb
una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades

B06A-2MHM1
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 €71,13m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20,
amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades

B06A-2MHN1

 €71,13m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20,
amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades

B06A-2MHN11

 €71,13m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20,
amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades

B06A-2MHN111

 €71,80m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B06E-12C5

 €69,98m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B06E-12CD

 €71,80m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B06E-12C51

 €69,98m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B06E-12CD1

 €71,80m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B06E-12C511

 €69,98m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B06E-12CD11

 €71,80m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B06E-12C5111

 €69,98m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B06E-12CD111

 €68,75m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

B06N5W44

 €68,75m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

B06N5W441
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 €71,80m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B06Z3044

 €71,80m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B06Z30441

 €71,80m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B06Z304411

 €71,80m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B06Z3044111

 €39,98t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0727744

 €39,98t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B07277441

 €39,98t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B072774411

 €39,98t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0727744111

 €39,98t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B07277441111

 €39,98t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B07L-1PY6

 €36,58t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B07L-1PYA

 €39,98t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B07L-1PY61

 €36,58t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B07L-1PYA1

 €39,98t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B07L-1PY611

 €36,58t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B07L-1PYA11

 €39,98t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B07L-1PY6111

 €36,58t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B07L-1PYA111

 €39,98t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B07QO344
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 €39,98t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B07QO3441

 €39,98t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B07QO34411

 €39,98t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B07QO344111

 €39,98t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B07QO3441111

 €0,21u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1A-075F

 €0,22u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1A-0760

 €0,21u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1A-075F1

 €0,22u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1A-07601

 €110,48t Deposició controlada en centre de reciclatge de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA-28TR

 €117,09t Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA-28V2

 €110,48t Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA-28V4

 €110,48t Deposició controlada en centre de reciclatge de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA-28TR1

 €117,09t Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA-28V21

 €110,48t Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA-28V41
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 €0,55m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 110 a 130 g/m2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a
la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada
a l'obra

B7B1-0KQ4

 €6,53m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

B962-0GRF

 €18,25m Vorada recta remuntable color a escollir per la DF
model TR37 de la casa Breinco o similar, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

B962-X001

 €6,53m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

B962-0GRF1

 €29,85m Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a
vorada, de 20x25 cm

B964-0GHG

 €44,40m Pedra granítica, corba, escairada, buixardada, per a
vorada, de 20x25 cm

B964-0GJ8

 €50,62m Pedra granítica, corba, escairada, buixardada, per a
vorada, de 40x25 cm

B964-0GJO

 €29,85m Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a
vorada, de 20x25 cm

B964-0GHG1

 €44,40m Pedra granítica, corba, escairada, buixardada, per a
vorada, de 20x25 cm

B964-0GJ81

 €50,62m Pedra granítica, corba, escairada, buixardada, per a
vorada, de 40x25 cm

B964-0GJO1

 €33,01m Vorada de xapa d'acer 'corten', de 8 mm de gruix i 200
mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa

B965-H692

 €33,01m Vorada de xapa d'acer 'corten', de 8 mm de gruix i 200
mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa

B965-H6921

 €24,75m Vorada de xapa d'acer 'corten', de 4 mm de gruix i 200
mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa

B965-HX001

 €1,07u Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color
blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles

B971-HDKC

 €1,07u Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color
blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles

B971-HDKC1

 €1,07u Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color
blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles

B971-HDKC11
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 €1,07u Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color
blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles

B971-HDKC111

 €320,88u Capçal de gual de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada de 120 x 40 cm, amb la
cantonada en forma bisellada, de 3 peces

B981-2MTF

 €320,88u Capçal de gual de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada de 120 x 40 cm, amb la
cantonada en forma bisellada, de 3 peces

B981-2MTF1

 €215,16m Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma
corba, de 120 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra
granítica serrada mecànicament i flamejada

B982-1N0O

 €195,60m Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma
recta, de 120 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra
granítica serrada mecànicament i flamejada

B982-1N0P

 €215,16m Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma
corba, de 120 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra
granítica serrada mecànicament i flamejada

B982-1N0O1

 €195,60m Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma
recta, de 120 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra
granítica serrada mecànicament i flamejada

B982-1N0P1

 €6,64m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu altB9E2-0HOR

 €7,56m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu altB9E2-0HOR1

 €11,83m2 Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular
de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt

B9F3-0HQA

 €11,83m2 Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular
de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt

B9F3-0HQA1

 €18,85m2 Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular
de 24x16 cm i 7 cm de gruix,model Terana de Breinco
o equivalent, color a escollir per la DF

B9F3-0X001

 €58,76t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B 50/70 D de temperatura baixa, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat calcari

B9H1-0HSD

 €62,30t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

B9H1-0HTR

 €58,18t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat calcari

B9H1-0HW3

 €57,21t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base
B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa base i granulat calcari

B9H1-0HWM
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 €58,76t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B 50/70 D de temperatura baixa, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat calcari

B9H1-0HSD1

 €62,30t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

B9H1-0HTR1

 €58,18t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat calcari

B9H1-0HW31

 €57,21t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base
B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa base i granulat calcari

B9H1-0HWM1

 €1,44kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja. Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element<br>Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

BBA0-0SD5

 €1,77kg Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de
color blanc, per a marques vials. Criteri d'amidament:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element<br>Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

BBA1-2XWS

 €9,16u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc
sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell
blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per
a seguretat i salut

BBB0-19MR

 €6,78u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per
a seguretat i salut

BBB8-19M0

 €3,16u Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb
làmina retrorreflectant classe RA3 a dues cares

BBCK-0SJD

 €44,93u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb pintura
no reflectora. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament:
la indicada a la descripció de l'element<br>Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

BBM7-0RY9

 €40,14u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 40x40 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1. Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element<br>Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

BBM9-0S0B
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 €53,25u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb pintura
no reflectora. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament:
la indicada a la descripció de l'element<br>Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

BBMB-0RZ4

 €26,49u Caixetí de ruta per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 25x16 cm, acabat amb làmina
retrorreflectora classe RA1. Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element<br>Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

BBMD-0SAP

 €35,37u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb pintura no
reflectora. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element<br>Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

BBME-0RVN

 €9,19m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyalització vertical. Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element<br>Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

BBMF-0SIX

 €20,51m Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble
ona per a barrera de seguretat flexible, segons UNE
135121

BBMW-0SHO

 €16,66m Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble
ona per a protecció de motociclistes

BBMW-0SHQ

 €79,37u Suport C-120 d'acer galvanitzat, de 700 mm de
llargària amb placa d'ancoratge, per a barrera de
seguretat flexible, segons UNE 135122

BBMX-0SIQ

 €12,03u Part proporcional d'elements de fixació per a barreres
de seguretat flexibles amb sistema de protecció per a
motociclistes

BBMY-0SJI

 €8,18u Separador d'acer galvanitzat per a barrera metàl·lica
simple, segons UNE 135122

BBMZ-0SIZ

 €7,69u Peça d'acer galvanitzat per a subjecció del sistema de
protecció de motociclistes

BBMZ-0SJ1

 €54,66u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 740x270x100 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície
d'absorció

BD50-1KMA

 €54,66u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 740x270x100 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície
d'absorció

BD50-1KMA1

 €12,48m Tub de formigó de diàmetre 40 cmBD74-0LHG

 €12,48m Tub de formigó de diàmetre 40 cmBD74-0LHG1
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 €41,54u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm
i classe B125 segons norma UNE-EN 124

BDD1-1KH0

 €69,29u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm
i classe B125 segons norma UNE-EN 124. Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element<br>Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

BDD1-1KH2

 €70,71u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm
i classe C250 segons norma UNE-EN 124

BDD1-1KH3

 €117,80u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm
i classe B125 segons norma UNE-EN 124

BDD1-1KH8

 €41,54u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm
i classe B125 segons norma UNE-EN 124

BDD1-1KH01

 €117,80u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm
i classe B125 segons norma UNE-EN 124

BDD1-1KH81

 €0,56m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

BDG0-1C2A

 €0,56m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

BDG0-1C2A1

 €0,16m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

BDG2-34UA

 €0,16m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

BDG2-34UA1

 €0,16m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

BDG2-34UA11

 €0,16m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

BDG2-34UA111

 €0,26u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de
diàmetre nominal

BDG3-34IF

 €0,32u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 125 mm de
diàmetre nominal. Criteri d'amidament: Unitat
composada pel conjunt de peces necessàries per a
muntar 1 m de tub.

BDG3-34IH

 €0,26u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm de
diàmetre nominal

BDG3-34IJ

 €0,49u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 160 mm de
diàmetre nominal. Criteri d'amidament: Unitat
composada pel conjunt de peces necessàries per a
muntar 1 m de tub.

BDG3-34IL
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 €0,26u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de
diàmetre nominal

BDG3-34IF1

 €0,26u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm de
diàmetre nominal

BDG3-34IJ1

 €49,43u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis

BDK2-1KNA

 €16,69u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

BDK2-1KNI

 €49,43u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis

BDK2-1KNA1

 €16,69u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

BDK2-1KNI1

 €0,59m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB6-09AU

 €0,93m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB6-09B4

 €2,03m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB6-09BH

 €0,59m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB6-09AU1

 €0,93m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB6-09B41

 €2,03m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB6-09BH1

 €2,03m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB6-09BH11

 €2,03m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB6-09BH111

 €5,56u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWF-09SV

 €3,59u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWF-09SY

 €7,80u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWF-09VA
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 €5,56u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWF-09SV1

 €3,59u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWF-09SY1

 €7,80u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWF-09VA1

 €7,80u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWF-09VA11

 €7,80u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWF-09VA111

 €0,02u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYH-0A3A

 €0,16u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYH-0A3D

 €0,10u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYH-0A3E

 €0,24u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYH-0A5T

 €0,02u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYH-0A3A1

 €0,16u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYH-0A3D1

 €0,10u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYH-0A3E1

 €0,24u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYH-0A5T1

 €0,24u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYH-0A5T11

 €0,24u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYH-0A5T111
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 €2,47m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades

BG2Q-1KTC

 €1,96m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades

BG2Q-1KTE

 €4,26m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades. Criteri d'amidament:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element<br>Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

BG2Q-1KTO

 €3,23m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades. Criteri d'amidament:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element<br>Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

BG2Q-1KSX

 €2,47m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades

BG2Q-1KTC1

 €1,96m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades

BG2Q-1KTE1

 €1,90m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x10
mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable
de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575

BG33-G2TE

 €4,15m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x16
mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable
de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575

BG33-G2TF

 €1,29m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6
mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable
de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575

BG33-G2TY
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 €1,90m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x10
mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable
de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575

BG33-G2TE1

 €4,15m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x16
mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable
de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575

BG33-G2TF1

 €1,29m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6
mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable
de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575

BG33-G2TY1

 €1,47m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2BG3I-06W3

 €1,47m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2BG3I-06W31

 €1,47m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2BG3I-06W311

 €1,47m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2BG3I-06W3111

 €66,53u Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel
(calada), de 0,5x0,5 m2 de superfície i de 2 mm de
gruix

BGD2-06UT

 €66,53u Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel
(calada), de 0,2 m2 de superfície i de 2 mm de gruix

BGD2-06UT1

 €0,38u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

BGWF-0ARJ

 €0,38u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

BGWF-0ARJ1

 €0,18u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

BGY3-0B2S

 €0,18u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

BGY3-0B2S1

 €4,51u Part proporcional d'elements especials per a plaques
de connexió a terra

BGYD-0B2X

 €4,51u Part proporcional d'elements especials per a plaques
de connexió a terra

BGYD-0B2X1

 €261,84u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

BHM2-0FH3

 €574,91u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

BHM2-0FH6
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 €261,84u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

BHM2-0FH31

 €574,91u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

BHM2-0FH61

 €52,69u Creueta d'acer amb imprimació antioxidant, de llargària
1,8 m i per acoblar amb brida

BHM3-0FFK

 €52,69u Creueta d'acer amb imprimació antioxidant, de llargària
1,8 m i per acoblar amb brida

BHM3-0FFK1

 €1.016,56u Llum LED per a exteriors de distribució simètrica, amb
difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un mòdul
de 49 LED i un dispositiu d'alimentació i control no
regulable de 60 W de potència total,flux lluminós de
5040 lm, temperatura de color 4000 K, vida útil
>=83000 h, aïllament elèctric de classe I, grau de
protecció IP-66, IK08, amb accessori per fixar vertical a
l' extrem del suport

BHNG-2NYV

 €1.016,56u Llum LED per a exteriors de distribució simètrica, amb
difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un mòdul
de 49 LED i un dispositiu d'alimentació i control no
regulable de 60 W de potència total,flux lluminós de
5040 lm, temperatura de color 4000 K, vida útil
>=83000 h, aïllament elèctric de classe I, grau de
protecció IP-66, IK08, amb accessori per fixar vertical a
l' extrem del suport

BHNG-2NYV1

 €257,60u Lluminaria Carandini model Urbalite S o equivalent
amb armadura de fundició injectada d'alumini EN
AC-44100 i tancament de vidre templat de 5 mm. IP66,
IK09 i AC220-240V. Tancament amb vidre pla templat
(CC) 5.900lm 52 W 3000K (24 LEDs a 700 mA).
Distribució òptica AMA1. Fixació vertical diàmetre 60
mm. Tensió AC220-240 Classe elèctrica I. Driver
programat segons indicacions del client. Amb protector
de sobretensions (10kA, 10kV). Lluminària gris RAL
9006 Brillant (906B)

BHNG-2X001

 €255,00u Lluminaria Carandini model Urbalite S o equivalent
amb armadura de fundició injectada d'alumini EN
AC-44100 i tancament de vidre templat de 5 mm. IP66,
IK09 i AC220-240V. Tancament amb vidre pla templat
(CC) 4.500lm 37 W 3000K (24 LEDs a 500 mA).
Distribució òptica AMA1. Fixació vertical diàmetre 60
mm. Tensió AC220-240 Classe elèctrica I. Driver
programat segons indicacions del client. Amb protector
de sobretensions (10kA, 10kV). Lluminària gris RAL
9006 Brillant (906B)

BHNG-2X002
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 €334,40u Lluminaria Carandini model Veka S o equivalent amb
carcassa i tapa d'alumini de fundició EN AC-44100,
tancament de vidre pla amb vidre templat de 5 mm.
IP66, IK09 i AC220-240V.
Vidre pla (CC) 12.400 lm 103W 3000K (48 LEDs a 700
mA). Distribució òptica AMA1. Fixació vertical diàmetre
60 mm. Tensió AC220-240 Classe elèctrica I. Driver
programat segons indicacions del client. Incorpora
protector de sobretensions (10kA, 10kV). Lluminària
gris RAL 9006 Brillant (906B).

BHNG-2X003

 €334,40u Lluminaria Carandini model Veka S o equivalent amb
carcassa i tapa d'alumini de fundició EN AC-44100,
tancament de vidre pla amb vidre templat de 5 mm.
IP66, IK09 i AC220-240V.
Vidre pla (CC) 11.100 lm 88W 3000K (48 LEDs a 600
mA). Distribució òptica AMA1. Fixació vertical diàmetre
60 mm. Tensió AC220-240 Classe elèctrica I. Driver
programat segons indicacions del client. Incorpora
protector de sobretensions (10kA, 10kV). Lluminària
gris RAL 9006 Brillant (906B).

BHNG-2X004

 €45,62u Part proporcional d'accessoris per a columnesBHW8-06IY

 €45,62u Part proporcional d'accessoris per a columnesBHW8-06IY1

 €45,62u Part proporcional d'accessoris per a columnesBHW8-06IY11

 €45,62u Part proporcional d'accessoris per a columnesBHW8-06IY111

 €5,00u Ventosa automàtica (vàlvula antisifó) per a roscar
d'1/2'' de diàmetre nominal, de plàstic

BJM9-H59T

 €5,00u Ventosa automàtica (vàlvula antisifó) per a roscar
d'1/2'' de diàmetre nominal, de plàstic

BJM9-H59T1

 €34,17u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg
amb la canonada

BJS1-H6R1

 €34,17u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg
amb la canonada

BJS1-H6R11

 €34,17u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg
amb la canonada

BJS1-H6R111

 €34,17u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg
amb la canonada

BJS1-H6R1111

 €165,39u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN
40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm
de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de
tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura
epoxi

BJS6-H5IN

 €133,86u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i
ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament
amb junt EPDM

BJS6-H5IR
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 €165,39u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN
40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm
de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de
tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura
epoxi

BJS6-H5IN1

 €133,86u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i
ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament
amb junt EPDM

BJS6-H5IR1

 €165,39u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN
40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm
de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de
tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura
epoxi

BJS6-H5IN11

 €165,39u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN
40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm
de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de
tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura
epoxi

BJS6-H5IN111

 €28,85u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de
reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar

BJSM-H6R8

 €10,14u Pericó circular de poliropilè, per instal·lacions de reg,
de 33,5 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa
amb cargol per tancar

BJSM-H6RB

 €28,85u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de
reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar

BJSM-H6R81

 €1,38m Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 30 cm, amb
marcatge identificatiu d'aigua no potable

BJSS-28MO

 €1,38m Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb
marcatge identificatiu d'aigua no potable

BJSS-28MO1

 €34,17u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg
amb la canonada

BJSVJO44

 €34,17u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg
amb la canonada

BJSVJO441

 €63,65m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

BR32-21DG

 €63,65m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

BR32-21DG1

 €41,47m3 Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granelBR35-21GO

 €41,47m3 Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granelBR35-21GO1

 €12,15m3 Esporga ben triturada i homogeniBR35-2X001

 €36,20m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una
conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada en sacs de 0,8 m3

BR3D-21GG
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 €22,24m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una
conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel

BR3D-21GL

 €28,50m3 Terres franques de jardineria millorades amb un 15%
de matèria orgànica, garbejades i netes d'herba

BR3D-X001

 €19,65m3 Terres franques de jardineria per reompliment.BR3D-X002

 €91,51u Celtis australis de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima
31,5 cm segons fórmules NTJ

BR420-22BT

 €134,39u Celtis australis multitronc i alçada de creu 2,30 metres,
en contenidor de 100 litres

BR420-22BU

 €91,51u Celtis australis de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima
31,5 cm segons fórmules NTJ

BR420-22BT1

 €134,39u Celtis australis de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima
35,7 cm segons fórmules NTJ

BR420-22BU1

 €114,06u Laurus nobilis en contenidor i alçada 100/125 cm.BR43E-22TH

 €267,89u Laurus nobilis en contenidor i alçada 200/225 cm.BR43E-22TO

 €114,06u Laurus nobilis de perímetre de 10 a 12 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 22 cm i profunditat mínima
26,4 cm segons fórmules NTJ

BR43E-22TH1

 €267,89u Laurus nobilis de perímetre de 16 a 18 cm, en
contenidor de 35 l

BR43E-22TO1

 €2.448,85u Washingtonia filifera de 550 a 600 cm d'alçària d'estípit,
en contenidor amb un diàmetre 50 cm superior al del
tronc

BR48F-25BB

 €2.448,85u Washingtonia filifera de 550 a 600 cm d'alçària d'estípit,
en contenidor amb un diàmetre 50 cm superior al del
tronc

BR48F-25BB1

 €4,58u Abelia floribunda d'alçària 30 a 40 cm, en contenidor de
3 l

BR490-25DX

 €4,58u Abelia floribunda d'alçària 30 a 40 cm, en contenidor de
3 l

BR490-25DX1

 €4,58u Agapanthus africanusen contenidor de 3 lBR495-25EE

 €4,58u Agapanthus africanusen contenidor de 3 lBR495-25EE1

 €1,57u Allium schoenoprasum en test 11x11 cmBR498-25EK

 €1,57u Allium schoenoprasum en test 11x11 cmBR498-25EK1

 €2,78u Kniphofia praecox d'alçària de 20 a 30 cm, en
contenidor d'1,3 l

BR4E7-25WV

 €2,78u Kniphofia praecox d'alçària de 20 a 30 cm, en
contenidor d'1,3 l

BR4E7-25WV1
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 €3,03u Lavandula angustifolia en contenidor de 3 lBR4EC-25XJ

 €3,03u Lavandula angustifolia en contenidor de 3 lBR4EC-25XJ1

 €3,66u Nerium oleander en contenidor de 3 lBR4FE-261M

 €3,66u Nerium oleander en contenidor de 3 lBR4FE-261M1

 €3,66u Nerium oleander en contenidor de 3 lBR4FE-261M11

 €3,03u Rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor de 3 lBR4H2-269A

 €3,03u Rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor de 3 lBR4H2-269A1

 €4,02u Viburnum lantana en contenidor de 3 lBR4JG-26G2

 €4,02u Viburnum lantana en contenidor de 3 lBR4JG-26G21

 €4,52m2 Placa de gespa tipus Standard C4, per a implantació
directa

BR4U1-21T7

 €4,52m2 Placa de gespa tipus Standard C4, per a implantació
directa

BR4U1-21T71

 €3,63u Planta vivaç-arbustivaBR4XX001
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 €78,98m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l. Criteri d'amidament: m3 de volum necessari
elaborat a l'obra.

B06D-0L8Z Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,79100/R 21,990000,900A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 19,79100 19,79100
Maquinària:

1,47600/R 3,280000,450C176-00FW =xFormigonera de 250 lh

Subtotal... 1,47600 1,47600
Materials:

0,315001,750000,180B011-05ME =xAiguam3
27,7605017,910001,550B03J-0K7V =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària

màxima 20 mm, per a formigons. Criteri d'amidament:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element<br>Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

t

11,7520018,080000,650B03L-05MQ =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigons.
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a
la descripció de l'element<br>Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

t

17,69100117,940000,150B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 57,51850 57,51850

0,197911,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 78,98341

78,98341COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €85,09m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

B07F-0LT4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,99000/R 21,990001,000A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 21,99000 21,99000
Maquinària:

1,42100/R 2,030000,700C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,42100 1,42100
Materials:

0,350001,750000,200B011-05ME =xAiguam3
31,6220019,400001,630B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst
29,48500117,940000,250B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

Subtotal... 61,45700 61,45700
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0,219901,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 85,08790

85,08790COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €98,29m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

B07F-0LT5 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,99000/R 21,990001,000A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 21,99000 21,99000
Maquinària:

1,42100/R 2,030000,700C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,42100 1,42100
Materials:

0,350001,750000,200B011-05ME =xAiguam3
29,4880019,400001,520B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst
44,81720117,940000,380B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

Subtotal... 74,65520 74,65520

0,219901,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 98,28610

98,28610COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €178,41m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

B07F-0LT6 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,08950/R 21,990001,050A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 23,08950 23,08950
Maquinària:

1,47175/R 2,030000,725C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,47175 1,47175
Materials:

0,350001,750000,200B011-05ME =xAiguam3
29,6820019,400001,530B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst

100,000000,25000400,000B054-06DH =xCalç aèria hidratada CL 90-S, en sacskg
23,58800117,940000,200B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

Subtotal... 153,62000 153,62000



Projecte de Rotonda a la intersecció entre l´Avinguda Tarragona i el carrer Estanislau Mateu i Valls

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 43Data: 03/08/21

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,230901,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 178,41214

178,41214COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €81,32m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

B07F-0LT8 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,99000/R 21,990001,000A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 21,99000 21,99000
Maquinària:

1,42100/R 2,030000,700C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,42100 1,42100
Materials:

0,350001,750000,200B011-05ME =xAiguam3
33,7560019,400001,740B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst
23,58800117,940000,200B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

Subtotal... 57,69400 57,69400

0,219901,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 81,32490

81,32490COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €85,09m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

B07F-0LT41 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,99000/R 21,990001,000A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 21,99000 21,99000
Maquinària:

1,42100/R 2,030000,700C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,42100 1,42100
Materials:

0,350001,750000,200B011-05ME =xAiguam3
31,6220019,400001,630B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst
29,48500117,940000,250B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

Subtotal... 61,45700 61,45700

Projecte de Rotonda a la intersecció entre l´Avinguda Tarragona i el carrer Estanislau Mateu i Valls

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 44Data: 03/08/21

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,219901,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 85,08790

85,08790COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €98,29m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

B07F-0LT51 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,99000/R 21,990001,000A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 21,99000 21,99000
Maquinària:

1,42100/R 2,030000,700C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,42100 1,42100
Materials:

0,350001,750000,200B011-05ME =xAiguam3
29,4880019,400001,520B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst
44,81720117,940000,380B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

Subtotal... 74,65520 74,65520

0,219901,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 98,28610

98,28610COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €178,41m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

B07F-0LT61 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,08950/R 21,990001,050A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 23,08950 23,08950
Maquinària:

1,47175/R 2,030000,725C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,47175 1,47175
Materials:

0,350001,750000,200B011-05ME =xAiguam3
29,6820019,400001,530B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst

100,000000,25000400,000B054-06DH =xCalç aèria hidratada CL 90-S, en sacskg
23,58800117,940000,200B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

Subtotal... 153,62000 153,62000



Projecte de Rotonda a la intersecció entre l´Avinguda Tarragona i el carrer Estanislau Mateu i Valls

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 45Data: 03/08/21

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,230901,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 178,41214

178,41214COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €81,32m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

B07F-0LT81 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,99000/R 21,990001,000A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 21,99000 21,99000
Maquinària:

1,42100/R 2,030000,700C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,42100 1,42100
Materials:

0,350001,750000,200B011-05ME =xAiguam3
33,7560019,400001,740B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst
23,58800117,940000,200B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

Subtotal... 57,69400 57,69400

0,219901,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 81,32490

81,32490COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €98,29m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

B07F-0LT511 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,99000/R 21,990001,000A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 21,99000 21,99000
Maquinària:

1,42100/R 2,030000,700C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,42100 1,42100
Materials:

0,350001,750000,200B011-05ME =xAiguam3
29,4880019,400001,520B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst
44,81720117,940000,380B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

Subtotal... 74,65520 74,65520

Projecte de Rotonda a la intersecció entre l´Avinguda Tarragona i el carrer Estanislau Mateu i Valls

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 46Data: 03/08/21

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,219901,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 98,28610

98,28610COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €98,29m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

B07F-0LT5111 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,99000/R 21,990001,000A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 21,99000 21,99000
Maquinària:

1,42100/R 2,030000,700C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,42100 1,42100
Materials:

0,350001,750000,200B011-05ME =xAiguam3
29,4880019,400001,520B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst
44,81720117,940000,380B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

Subtotal... 74,65520 74,65520

0,219901,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 98,28610

98,28610COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte de Rotonda a la intersecció entre l´Avinguda Tarragona i el carrer Estanislau Mateu i Valls

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 47Data: 03/08/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €13,51m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a
10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

P2146-DJ3A Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,35620/R 21,990000,380A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 8,35620 8,35620
Maquinària:

3,39910/R 17,890000,190C111-0056 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
1,63128/R 58,260000,028C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 5,03038 5,03038

0,125341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,51192
0,00%DESPESES INDIRECTES

13,51192COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,14m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega
sobre camió

P2146-DJ4N Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,59700/R 21,990000,300A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 6,59700 6,59700
Maquinària:

1,16285/R 17,890000,065C111-0056 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
1,28172/R 58,260000,022C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 2,44457 2,44457

0,098961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,14053
0,00%DESPESES INDIRECTES

9,14053COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,44m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses i càrrega sobre camió

P2146-H8471 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06597/R 21,990000,003A0E-000A =xManobre especialistah
0,03741/R 24,940000,0015A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 0,10338 0,10338
Maquinària:

0,15990/R 106,600000,0015C113-00JJ =xFresadora per a paviment amb càrrega automàticah
0,10540/R 105,400000,001C138-00KQ =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th
0,07149/R 47,660000,0015C174-00GD =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 0,33679 0,33679

Projecte de Rotonda a la intersecció entre l´Avinguda Tarragona i el carrer Estanislau Mateu i Valls

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 48Data: 03/08/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,001551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,44172
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,44172COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,44m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm
de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats,
amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues
a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes
sobre camió i escombrat i neteja de la superficie
fresada

P214U-HBQK Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,24936/R 20,780000,012A0D-0007 =xManobreh
0,14964/R 24,940000,006A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 0,39900 0,39900
Maquinària:

0,10734/R 17,890000,006C111-0056 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
0,63960/R 106,600000,006C113-00JJ =xFresadora per a paviment amb càrrega automàticah
0,28596/R 47,660000,006C174-00GD =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 1,03290 1,03290

0,005991,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,43789
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,43789COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,33m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

P221B-EL711 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

8,33118/R 58,260000,143C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 8,33118 8,33118

COST DIRECTE 8,33118
0,00%DESPESES INDIRECTES

8,33118COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,33m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

P221B-EL7111 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

8,33118/R 58,260000,143C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 8,33118 8,33118



Projecte de Rotonda a la intersecció entre l´Avinguda Tarragona i el carrer Estanislau Mateu i Valls

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 49Data: 03/08/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 8,33118
0,00%DESPESES INDIRECTES

8,33118COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,36m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària en
tongades de 50 cm, com a màxim
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació
del material en cas de graves, tot-u o material provinent
del reciclatge de residus de la construcció, i no està
inclòs en cas de que es tracti de terres.

P2251-5484 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16624/R 20,780000,008A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 0,16624 0,16624
Maquinària:

0,52700/R 105,400000,005C138-00KQ =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 0,52700 0,52700
Materials:

35,6631016,050002,222B03J-0K8O =xGrava de pedrera de pedra calcària, per a drens
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a
la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada
a l'obra

t

Subtotal... 35,66310 35,66310

0,002491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,35883
0,00%DESPESES INDIRECTES

36,35883COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,71m3 Estesa de granulats de material reciclat de formigons
en tongades de 25 cm, com a màxim

P2251-5488 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,20780/R 20,780000,010A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 0,20780 0,20780
Maquinària:

0,63240/R 105,400000,006C138-00KQ =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 0,63240 0,63240
Materials:

23,8683214,770001,616B036-21CF =xGrava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mmt

Subtotal... 23,86832 23,86832

Projecte de Rotonda a la intersecció entre l´Avinguda Tarragona i el carrer Estanislau Mateu i Valls

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 50Data: 03/08/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,003121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,71164
0,00%DESPESES INDIRECTES

24,71164COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,96m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en
tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

P2252-548R Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,07982/R 77,130000,014C131-005G =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,53942/R 77,060000,007C136-00F5 =xMotoanivelladora mitjanah
0,94860/R 105,400000,009C138-00KQ =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th
0,33733/R 48,190000,007C151-0033 =xCamió cisterna de 6 m3h

Subtotal... 2,90517 2,90517
Materials:

0,087501,750000,050B011-05ME =xAiguam3
12,9720010,810001,200B03E-05OF =xTerra seleccionadam3

Subtotal... 13,05950 13,05950

COST DIRECTE 15,96467
0,00%DESPESES INDIRECTES

15,96467COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,96m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres
adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PM

P2258-DRN8 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,20780/R 20,780000,010A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 0,20780 0,20780
Maquinària:

2,04660/R 45,480000,045C131-005D =xCorró vibratori autopropulsat, d'1.5 a 2.5 th
1,69983/R 51,510000,033C133-00EW =xMinicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 th

Subtotal... 3,74643 3,74643

0,003121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,95735
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,95735COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte de Rotonda a la intersecció entre l´Avinguda Tarragona i el carrer Estanislau Mateu i Valls

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 51Data: 03/08/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €6,69m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km

P2R5-DT1Y Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

6,68780/R 56,200000,119C154-003K =xCamió per a transport de 20 th

Subtotal... 6,68780 6,68780

COST DIRECTE 6,68780
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,68780COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,35m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P2RA-EU70 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

50,34870117,090000,430B2RA-28V2 =xDeposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

t

Subtotal... 50,34870 50,34870

COST DIRECTE 50,34870
0,00%DESPESES INDIRECTES

50,34870COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,51m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P2RA-EU71 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

47,50640110,480000,430B2RA-28V4 =xDeposició controlada en dipòsit autoritzat de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

t

Subtotal... 47,50640 47,50640

Projecte de Rotonda a la intersecció entre l´Avinguda Tarragona i el carrer Estanislau Mateu i Valls

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 52Data: 03/08/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 47,50640
0,00%DESPESES INDIRECTES

47,50640COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €86,81m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de
resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40,
abocat des de camió amb estesa i piconatge manual,
acabat reglejat

P930-B3H7 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,35100/R 20,780000,450A0D-0007 =xManobreh
3,74100/R 24,940000,150A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 13,09200 13,09200
Maquinària:

0,73350/R 4,890000,150C20K-00DP =xRegle vibratorih

Subtotal... 0,73350 0,73350
Materials:

72,7860069,320001,050B069-2A9J =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40

m3

Subtotal... 72,78600 72,78600

0,196381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 86,80788
0,00%DESPESES INDIRECTES

86,80788COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,10m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats
de formigó, amb estesa i piconatge del material al
100% del PM

P938-DFU6 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,03900/R 20,780000,050A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 1,03900 1,03900
Maquinària:

4,62780/R 77,130000,060C131-005G =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
2,43985/R 69,710000,035C136-00F4 =xMotoanivelladora petitah
1,24075/R 49,630000,025C151-002Z =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 8,30840 8,30840
Materials:

0,087501,750000,050B011-05ME =xAiguam3
19,6535017,090001,150B03F-05NY =xTot-u artificial procedent de granulats reciclats de

formigó
m3

Subtotal... 19,74100 19,74100
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0,015591,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,10399
0,00%DESPESES INDIRECTES

29,10399COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €89,80m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de
forma corba, de 40x25 cm, col·locada sobre base de
formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària i rejuntada

P965-EAMP Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,46800/R 20,780000,600A0D-0007 =xManobreh
8,52948/R 24,940000,342A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 20,99748 20,99748
Materials:

15,3356371,130000,2156B06A-2MHN =xFormigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20,
amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades

m3

53,1510050,620001,050B964-0GJO =xPedra granítica, corba, escairada, buixardada, per a
vorada, de 40x25 cm

m

Subtotal... 68,48663 68,48663

0,314961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 89,79907
0,00%DESPESES INDIRECTES

89,79907COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,72m Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200
mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a
compressió

P966-H97Q Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,11700/R 20,780000,150A0D-0007 =xManobreh
3,74100/R 24,940000,150A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 6,85800 6,85800
Materials:

3,0937568,750000,045B069-2A9P =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

34,6605033,010001,050B965-H692 =xVorada de xapa d'acer 'corten', de 8 mm de gruix i 200
mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa

m

Subtotal... 37,75425 37,75425
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0,102871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,71512
0,00%DESPESES INDIRECTES

44,71512COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,00m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de
ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8
cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada
de ciment blanc

P977-HDKB1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,45460/R 20,780000,070A0D-0007 =xManobreh
5,23740/R 24,940000,210A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 6,69200 6,69200
Maquinària:

0,11340/R 1,620000,070C17A-00JL =xMesclador continu per a morter preparat en sacsh

Subtotal... 0,11340 0,11340
Materials:

0,18299182,990000,001B055-065W =xCiment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

t

0,5037539,980000,0126B07L-1PY6 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

5,403501,070005,050B971-HDKC =xPeça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color
blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles

u

Subtotal... 6,09024 6,09024

0,100381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,99602
0,00%DESPESES INDIRECTES

12,99602COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €388,91u Capçal de gual de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada de 120 x 40 cm, amb la
cantonada en forma bisellada, de 3 peces, col·locada
amb morter sobre base de formigó reciclat no
estructural

P980-FELS Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,93600/R 20,780001,200A0D-0007 =xManobreh
29,92800/R 24,940001,200A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 54,86400 54,86400
Materials:

9,7092571,130000,1365B06A-2MHN =xFormigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20,
amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades

m3
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,6386839,980000,066B07L-1PY6 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en

sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
t

320,88000320,880001,000B981-2MTF =xCapçal de gual de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada de 120 x 40 cm, amb la
cantonada en forma bisellada, de 3 peces

u

Subtotal... 333,22793 333,22793

0,822961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 388,91489
0,00%DESPESES INDIRECTES

388,91489COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €296,11m Rampa per a gual de forma corba, de peces de pedra
granítica serrada mecànicament i flamejada, de 120 cm
d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre
base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió

P982-B35K Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

45,71600/R 20,780002,200A0D-0007 =xManobreh
27,43400/R 24,940001,100A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 73,15000 73,15000
Materials:

2,3988039,980000,060B07L-1PY6 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

219,46320215,160001,020B982-1N0O =xPeça de pedra natural per a rampa de gual de forma
corba, de 120 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra
granítica serrada mecànicament i flamejada

m

Subtotal... 221,86200 221,86200

1,097251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 296,10925
0,00%DESPESES INDIRECTES

296,10925COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €249,16m Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra
granítica serrada mecànicament i flamejada, de 120 cm
d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre
base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió

P982-B35L Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

29,09200/R 20,780001,400A0D-0007 =xManobreh
17,45800/R 24,940000,700A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 46,55000 46,55000
Materials:

2,3988039,980000,060B07L-1PY6 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

199,51200195,600001,020B982-1N0P =xPeça de pedra natural per a rampa de gual de forma
recta, de 120 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra
granítica serrada mecànicament i flamejada

m
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Subtotal... 201,91080 201,91080

0,698251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 249,15905
0,00%DESPESES INDIRECTES

249,15905COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,69m2 Paviment de llambordins de formigó monocapa, de
forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu
alt, col·locats amb morter de ciment 1:4 i beurada de
ciment

P9F3-4WRH Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,92230/R 20,780000,285A0D-0007 =xManobreh
21,94720/R 24,940000,880A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 27,86950 27,86950
Materials:

0,017501,750000,010B011-05ME =xAiguam3
0,36561117,940000,0031B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

12,0666011,830001,020B9F3-0HQA =xLlambordí monocapa de formigó, de forma rectangular
de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt

m2

4,9536298,286100,0504B07F-0LT5 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 17,40333 17,40333

0,418041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 45,69087
0,00%DESPESES INDIRECTES

45,69087COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €63,44t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D de temperatura baixa, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i
compactada

P9H5-E8A0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,78708/R 20,780000,086A0D-0007 =xManobreh
0,47386/R 24,940000,019A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 2,26094 2,26094
Maquinària:

0,92556/R 77,130000,012C131-005G =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,84636/R 70,530000,012C173-005K =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
h

0,61190/R 61,190000,010C175-00G4 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

Subtotal... 2,38382 2,38382
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Materials:

58,7600058,760001,000B9H1-0HSD =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B 50/70 D de temperatura baixa, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat calcari

t

Subtotal... 58,76000 58,76000

0,033911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 63,43867
0,00%DESPESES INDIRECTES

63,43867COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,16m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè
de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 40x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors. Criteri
d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.

PDG2-6SFQ Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,41560/R 20,780000,020A0D-0007 =xManobreh
0,24940/R 24,940000,010A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 0,66500 0,66500
Materials:

9,0037271,800000,1254B06E-12C5 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

0,163200,160001,020BDG2-34UA =xFil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

m

0,262600,260001,010BDG3-34IF =xPart proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de
diàmetre nominal

u

2,058001,960001,050BG2Q-1KTE =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 11,48752 11,48752

0,009981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,16249
0,00%DESPESES INDIRECTES

12,16249COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €12,46m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè
de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 40x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors. Criteri
d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.

PDG2-6SG1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,41560/R 20,780000,020A0D-0007 =xManobreh
0,24940/R 24,940000,010A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 0,66500 0,66500
Materials:

8,7667871,800000,1221B06E-12C5 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

0,163200,160001,020BDG2-34UA =xFil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

m

0,262600,260001,010BDG3-34IJ =xPart proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm de
diàmetre nominal

u

2,593502,470001,050BG2Q-1KTC =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 11,78608 11,78608

0,009981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,46105
0,00%DESPESES INDIRECTES

12,46105COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €89,48u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i
classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter

PDK1-DXA7 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,31200/R 20,780000,400A0D-0007 =xManobreh
9,97600/R 24,940000,400A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 18,28800 18,28800
Materials:

0,2118939,980000,0053B07L-1PY6 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

70,7100070,710001,000BDD1-1KH3 =xBastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm
i classe C250 segons norma UNE-EN 124

u

Subtotal... 70,92189 70,92189
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0,274321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 89,48421
0,00%DESPESES INDIRECTES

89,48421COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €130,49u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm,
per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
lliscada interiorment amb morter de ciment amb una
proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de
10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

PDK2-AJYW Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

31,17000/R 20,780001,500A0D-0007 =xManobreh
74,82000/R 24,940003,000A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 105,99000 105,99000
Materials:

0,003501,750000,002B011-05ME =xAiguam3
0,49535117,940000,0042B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

15,950550,2200072,5025B0F1A-0760 =xMaó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

6,4572081,324900,0794B07F-0LT8 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 22,90660 22,90660

1,589851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 130,48645
0,00%DESPESES INDIRECTES

130,48645COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €182,95u Pericó de registre de fàbrica de maó de 75x75x70 cm,
per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
lliscada interiorment amb morter de ciment amb una
proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de
10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

PDK2-AJYZ Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

43,63800/R 20,780002,100A0D-0007 =xManobreh
104,74800/R 24,940004,200A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 148,38600 148,38600
Materials:

0,006131,750000,0035B011-05ME =xAiguam3
0,74302117,940000,0063B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t
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22,439340,22000101,997B0F1A-0760 =xMaó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,

categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
u

9,1490581,324900,1125B07F-0LT8 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 32,33754 32,33754

2,225791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 182,94933
0,00%DESPESES INDIRECTES

182,94933COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,88m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat superficialment

PG3B-E7CR Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,33300/R 22,220000,150A01-FEPD =xAjudant electricistah
2,57800/R 25,780000,100A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 5,91100 5,91100
Materials:

1,499401,470001,020BG3I-06W3 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2m
0,380000,380001,000BGWF-0ARJ =xPart proporcional d'accessoris per a conductors de

coure nus
u

Subtotal... 1,87940 1,87940

0,088671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,87907
0,00%DESPESES INDIRECTES

7,87907COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €747,89u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

PHM2-DBEZ Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,77660/R 22,220000,530A01-FEPD =xAjudant electricistah
5,19500/R 20,780000,250A0D-0007 =xManobreh

13,66340/R 25,780000,530A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 30,63500 30,63500
Maquinària:

24,05670/R 45,390000,530C150-002X =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh
27,56000/R 52,000000,530C152-003B =xCamió gruah

Subtotal... 51,61670 51,61670
Materials:

44,6472469,980000,638B06E-12CD =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
574,91000574,910001,000BHM2-0FH6 =xColumna de planxa d'acer galvanitzat, de forma

troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

u

45,6200045,620001,000BHW8-06IY =xPart proporcional d'accessoris per a columnesu

Subtotal... 665,17724 665,17724

0,459531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 747,88846
0,00%DESPESES INDIRECTES

747,88846COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,56u Creueta d'acer amb imprimació antioxidant, de llargària
1,8 m i acoblada amb brida

PHNI-4IBP Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,22200/R 22,220000,100A01-FEPD =xAjudant electricistah
2,57800/R 25,780000,100A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 4,80000 4,80000
Materials:

52,6900052,690001,000BHM3-0FFK =xCreueta d'acer amb imprimació antioxidant, de llargària
1,8 m i per acoblar amb brida

u

Subtotal... 52,69000 52,69000

0,072001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 57,56200
0,00%DESPESES INDIRECTES

57,56200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.033,61u Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb
difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un mòdul
de 49 LED i un dispositiu d'alimentació i control no
regulable de 60 W de potència total, flux lluminós 5040
lm, temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000,
aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i
IK08 amb accessori per fixar vertical i acoblat a l'
extrem del suport

PHNI-B5WA Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,77700/R 22,220000,350A01-FEPD =xAjudant electricistah
9,02300/R 25,780000,350A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 16,80000 16,80000
Materials:

1.016,560001.016,560001,000BHNG-2NYV =xLlum LED per a exteriors de distribució simètrica, amb
difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un mòdul
de 49 LED i un dispositiu d'alimentació i control no
regulable de 60 W de potència total,flux lluminós de
5040 lm, temperatura de color 4000 K, vida útil
>=83000 h, aïllament elèctric de classe I, grau de
protecció IP-66, IK08, amb accessori per fixar vertical a
l' extrem del suport

u
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 1.016,56000 1.016,56000

0,252001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.033,61200
0,00%DESPESES INDIRECTES

1.033,61200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,19u Ventosa roscada de diàmetre nominal 1/2'', de plàstic,
muntada en pericó de canalització soterrada

PJM9-H8BB Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,56500/R 22,260000,250A01-FEPH =xAjudant muntadorh
6,44500/R 25,780000,250A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 12,01000 12,01000
Materials:

5,000005,000001,000BJM9-H59T =xVentosa automàtica (vàlvula antisifó) per a roscar
d'1/2'' de diàmetre nominal, de plàstic

u

Subtotal... 5,00000 5,00000

0,180151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,19015
0,00%DESPESES INDIRECTES

17,19015COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €237,02u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN
40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm
de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de
tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura
epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb
la canonada, instal·lada

PJS5-HA2T Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,13000/R 22,260000,500A01-FEPH =xAjudant muntadorh
25,78000/R 25,780001,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 36,91000 36,91000
Materials:

34,1700034,170001,000BJS1-H6R1 =xPetit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg
amb la canonada

u

165,39000165,390001,000BJS6-H5IN =xBoca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN
40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm
de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de
tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura
epoxi

u

Subtotal... 199,56000 199,56000

0,553651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 237,02365
0,00%DESPESES INDIRECTES



Projecte de Rotonda a la intersecció entre l´Avinguda Tarragona i el carrer Estanislau Mateu i Valls
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

237,02365COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,22u Pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg,
de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb
cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert
de terra lateral

PJSM-HBBE Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,19500/R 20,780000,250A0D-0007 =xManobreh
6,23500/R 24,940000,250A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 11,43000 11,43000
Materials:

0,4756819,820000,024B03J-0K8V =xGrava de pedrera, per a drenst
10,1400010,140001,000BJSM-H6RB =xPericó circular de poliropilè, per instal·lacions de reg,

de 33,5 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa
amb cargol per tancar

u

Subtotal... 10,61568 10,61568

0,171451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,21713
0,00%DESPESES INDIRECTES

22,21713COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €43,76u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de
reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar
col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

PJSM-HBBF Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,23400/R 20,780000,300A0D-0007 =xManobreh
7,48200/R 24,940000,300A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 13,71600 13,71600
Materials:

0,9910019,820000,050B03J-0K8V =xGrava de pedrera, per a drenst
28,8500028,850001,000BJSM-H6R8 =xPericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de

reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar
u

Subtotal... 29,84100 29,84100

0,205741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 43,76274
0,00%DESPESES INDIRECTES

43,76274COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,26m2 Llaurada de terreny de trànsit a una fondària de 0,3 m,
amb tractor sobre erugues de 40.5 a 50.7 kW (55 a 69
CV) i equip de llaurada d'una amplària de treball de 1.8
a 2.39 m, per a un pendent inferior al 12 %

PR25-DOFB Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,25632/R 52,310000,0049CR21-0063 =xTractor sobre erugues de 40.5 a 50.7 kW ( 55 a 69 CV)

de potència, amb equip de llaurada i una amplària de
treball de 1.8 a 2.39 m

h

Subtotal... 0,25632 0,25632

COST DIRECTE 0,25632
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,25632COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,22m2 Llaurada de terreny compacte a una fondària de 0,3 m,
amb tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 kW (35 a
54 CV) i equip de llaurada d'una amplària de treball de
1.2 a 1.79 m, per a un pendent inferior al 12 %

PR25-DOFD Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,21692/R 40,170000,0054CR21-0066 =xTractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 kW ( 35 a 54
CV) de potència, amb equip de llaurada i una amplària
de treball de 1.2 a 1.79 m

h

Subtotal... 0,21692 0,21692

COST DIRECTE 0,21692
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,21692COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €55,73m3 Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora mitjana

PR30-8RVS Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,03200/R 30,320000,100A01-FEPJ =xAjudant jardinerh

Subtotal... 3,03200 3,03200
Maquinària:

7,03781/R 58,260000,1208C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 7,03781 7,03781
Materials:

45,6170041,470001,100BR35-21GO =xEscorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granelm3

Subtotal... 45,61700 45,61700

0,045481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 55,73229
0,00%DESPESES INDIRECTES

55,73229COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,58u Subministrament d'Abelia floribunda d'alçària 30 a 40
cm, en contenidor de 3 l

PR4H0-92OI Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
4,580004,580001,000BR490-25DX =xAbelia floribunda d'alçària 30 a 40 cm, en contenidor de

3 l
u

Subtotal... 4,58000 4,58000

COST DIRECTE 4,58000
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,58000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,03u Subministrament de Rosmarinus officinalis 'Prostratus'
en contenidor de 3 l

PR4H2-94V2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

3,030003,030001,000BR4H2-269A =xRosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor de 3 lu

Subtotal... 3,03000 3,03000

COST DIRECTE 3,03000
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,03000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,58u Subministrament d'Agapanthus africanusen contenidor
de 3 l

PR4H5-92QP Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

4,580004,580001,000BR495-25EE =xAgapanthus africanusen contenidor de 3 lu

Subtotal... 4,58000 4,58000

COST DIRECTE 4,58000
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,58000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,78u Subministrament de Kniphofia praecox d'alçària de 20
a 30 cm, en contenidor d'1,3 l

PR4H7-94KX Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2,780002,780001,000BR4E7-25WV =xKniphofia praecox d'alçària de 20 a 30 cm, en
contenidor d'1,3 l

u

Subtotal... 2,78000 2,78000

COST DIRECTE 2,78000
0,00%DESPESES INDIRECTES

2,78000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,57u Subministrament d'Allium schoenoprasum en test
11x11 cm

PR4H8-92RF Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1,570001,570001,000BR498-25EK =xAllium schoenoprasum en test 11x11 cmu

Subtotal... 1,57000 1,57000

COST DIRECTE 1,57000
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,57000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,03u Subministrament de Lavandula angustifolia en
contenidor de 3 l

PR4HC-94M9 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

3,030003,030001,000BR4EC-25XJ =xLavandula angustifolia en contenidor de 3 lu

Subtotal... 3,03000 3,03000

COST DIRECTE 3,03000
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,03000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,02u Subministrament de Viburnum lantana en contenidor
de 3 l

PR4HG-9528 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

4,020004,020001,000BR4JG-26G2 =xViburnum lantana en contenidor de 3 lu

Subtotal... 4,02000 4,02000

COST DIRECTE 4,02000
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,02000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,25u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor,
de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació
de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un
pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg

PR60-8Y09 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,36720/R 30,320000,210A01-FEPJ =xAjudant jardinerh
1,70850/R 34,170000,050A0F-000M =xOficial 1a jardinerh
3,20100/R 32,010000,100A0G-0022 =xOficial 2a jardinerh

Subtotal... 11,27670 11,27670
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:

14,77474/R 58,260000,2536C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
5,45930/R 49,630000,110C151-002Z =xCamió cisterna de 8 m3h
2,46250/R 49,250000,050C152-003A =xCamió grua de 3 th
7,90020/R 37,620000,210C154-003N =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 30,59674 30,59674
Materials:

0,210001,750000,120B011-05ME =xAiguam3

Subtotal... 0,21000 0,21000

0,169151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 42,25259
0,00%DESPESES INDIRECTES

42,25259COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,91u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor
de 1.5 a 3 l, excavació de clot de plantació de
30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
i primer reg

PR61-8ZJD Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,94160/R 30,320000,130A01-FEPJ =xAjudant jardinerh
0,30753/R 34,170000,009A0F-000M =xOficial 1a jardinerh
0,57618/R 32,010000,018A0G-0022 =xOficial 2a jardinerh

Subtotal... 4,82531 4,82531
Materials:

0,008751,750000,005B011-05ME =xAiguam3

Subtotal... 0,00875 0,00875

0,072381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,90644
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,90644COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €337,22u Plantació de palmàcia amb pa de terra o contenidor, de
5 a 7 m d'alçària d'estípit, excavació de clot de
plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics,
en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra
de l'excavació i primer reg

PR63-8ZFS Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,10160/R 30,320000,630A01-FEPJ =xAjudant jardinerh
54,67200/R 34,170001,600A0F-000M =xOficial 1a jardinerh

102,43200/R 32,010003,200A0G-0022 =xOficial 2a jardinerh

Subtotal... 176,20560 176,20560
Maquinària:
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32,36343/R 58,260000,5555C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
20,34830/R 49,630000,410C151-002Z =xCamió cisterna de 8 m3h
87,56800/R 54,730001,600C152-0039 =xCamió grua de 5 th
17,30520/R 37,620000,460C154-003N =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 157,58493 157,58493
Materials:

0,787501,750000,450B011-05ME =xAiguam3

Subtotal... 0,78750 0,78750

2,643081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 337,22111
0,00%DESPESES INDIRECTES

337,22111COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.335,44u Trasplantament a viver d'arbre planifoli de 80 a 100 cm
de perímetre de tronc, amb un recorregut de fins a 2
km, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans
manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals,
excavació de clot de plantació de 280x280x135 cm
amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el
nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra,
25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer
reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou
les feines de preparació

PR65-8ZRC Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

242,56000/R 30,320008,000A01-FEPJ =xAjudant jardinerh
150,66000/R 41,850003,600A0F-0011 =xOficial 1a jardiner especialista en arboriculturah

Subtotal... 393,22000 393,22000
Maquinària:

267,34931/R 58,260004,5889C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
103,79700/R 54,630001,900C151-0032 =xCamió cisterna de 10 m3h
119,60000/R 52,000002,300C152-003B =xCamió gruah
102,68360/R 44,840002,290C154-003M =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 593,42991 593,42991
Materials:

3,675001,750002,100B011-05ME =xAiguam3
293,1145070,630004,150B03L-05MY =xSorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en

sacs de 0,8 m3
t

42,1681363,650000,6625BR32-21DG =xCompost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

m3

Subtotal... 338,95763 338,95763

9,830502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.335,43804
0,00%DESPESES INDIRECTES

1.335,43804COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €10,95m2 Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual,
amb placa de gespa Standard C4

PR71-F15D Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,75912/R 30,320000,091A01-FEPJ =xAjudant jardinerh
3,10947/R 34,170000,091A0F-000M =xOficial 1a jardinerh

Subtotal... 5,86859 5,86859
Materials:

0,017501,750000,010B011-05ME =xAiguam3
4,972004,520001,100BR4U1-21T7 =xPlaca de gespa tipus Standard C4, per a implantació

directa
m2

Subtotal... 4,98950 4,98950

0,088031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,94612
0,00%DESPESES INDIRECTES

10,94612COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.000,00pa Partida alçada per a la modernització del quadre
existent segons les prescripcions del Servei
d'Enllumant Urbà de l'Ajuntament de Reus i el
reglament de baixa tensió.

XEN0004 Rend.: 1,000

 €7,02m2 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou
transport i deposició a instal·lació de residus
autoritzada i cànon de gestió de residus.

P2145-4RS0 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,11750/R 22,350000,050A01-FEP1 =xAjudant soldadorh
4,15600/R 20,780000,200A0D-0007 =xManobreh
1,26750/R 25,350000,050A0F-000Y =xOficial 1a soldadorh

Subtotal... 6,54100 6,54100
Maquinària:

0,38350/R 7,670000,050C207-00E1 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich

Subtotal... 0,38350 0,38350

0,098121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,02262
0,00%DESPESES INDIRECTES

7,02262COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,02m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm
d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor. Inclou transport i deposició a
instal·lació de residus autoritzada i cànon de gestió de
residus.

P2145-4RS2 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

1,11750/R 22,350000,050A01-FEP1 =xAjudant soldadorh
4,15600/R 20,780000,200A0D-0007 =xManobreh
1,26750/R 25,350000,050A0F-000Y =xOficial 1a soldadorh

Subtotal... 6,54100 6,54100
Maquinària:

0,38350/R 7,670000,050C207-00E1 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich

Subtotal... 0,38350 0,38350

0,098121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,02262
0,00%DESPESES INDIRECTES

7,02262COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,68m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària,
amb compressor i càrrega sobre camió. Inclou
transport i deposició a instal·lació de residus
autoritzada i cànon de gestió de residus.

P2146-DJ3H Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,01590/R 21,990000,410A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 9,01590 9,01590
Maquinària:

3,13075/R 17,890000,175C111-0056 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
1,39824/R 58,260000,024C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 4,52899 4,52899

0,135241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,68013
0,00%DESPESES INDIRECTES

13,68013COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,61m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega
sobre camió. Inclou transport i deposició a instal·lació
de residus autoritzada i cànon de gestió de residus.

P2146-DJ4O Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,52058/R 21,990000,342A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 7,52058 7,52058
Maquinària:

1,28808/R 17,890000,072C111-0056 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
1,68954/R 58,260000,029C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 2,97762 2,97762
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 71Data: 03/08/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,112811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,61101
0,00%DESPESES INDIRECTES

10,61101COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,39m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a
20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió. Inclou transport i deposició a instal·lació de
residus autoritzada i cànon de gestió de residus.

P2146-DJ5L Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,98142/R 73,730000,054C115-00EE =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
0,41106/R 105,400000,0039C138-00KQ =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 4,39248 4,39248

COST DIRECTE 4,39248
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,39248COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,44m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses i càrrega sobre camió. Inclou transport i
deposició a instal·lació de residus autoritzada i cànon
de gestió de residus.

P2146-H847 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06597/R 21,990000,003A0E-000A =xManobre especialistah
0,03741/R 24,940000,0015A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 0,10338 0,10338
Maquinària:

0,15990/R 106,600000,0015C113-00JJ =xFresadora per a paviment amb càrrega automàticah
0,10540/R 105,400000,001C138-00KQ =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th
0,07149/R 47,660000,0015C174-00GD =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 0,33679 0,33679

0,001551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,44172
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,44172COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 72Data: 03/08/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,71m Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica
sobre camió. Inclou transport i deposició a instal·lació
de residus autoritzada i cànon de gestió de residus.

P2147-DJ5X Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,17039/R 73,730000,043C115-00EE =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
1,54389/R 58,260000,0265C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 4,71428 4,71428

COST DIRECTE 4,71428
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,71428COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,52m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor. Inclou transport i deposició a
instal·lació de residus autoritzada i cànon de gestió de
residus.

P2148-49LB Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,19900/R 21,990000,100A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 2,19900 2,19900
Maquinària:

0,89450/R 17,890000,050C111-0056 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
1,39824/R 58,260000,024C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 2,29274 2,29274

0,032991,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,52473
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,52473COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,25m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i
demolició d'ancoratges amb base de formigó i situats
cada 4 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió. Inclou transport i deposició a instal·lació de
residus autoritzada i cànon de gestió de residus.

P214E-52U2 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,36380/R 20,780000,210A0D-0007 =xManobreh
0,87960/R 21,990000,040A0E-000A =xManobre especialistah
1,24700/R 24,940000,050A0F-000B =xOficial 1ah
3,80250/R 25,350000,150A0F-000Y =xOficial 1a soldadorh

Subtotal... 10,29290 10,29290
Maquinària:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 73Data: 03/08/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,35780/R 17,890000,020C111-0056 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
1,29151/R 117,410000,011C139-00LL =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a 25

t
h

1,15050/R 7,670000,150C207-00E1 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich

Subtotal... 2,79981 2,79981

0,154391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,24710
0,00%DESPESES INDIRECTES

13,24710COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,70u Desmuntatge per a substitució de placa de
senyalització vertical muntada sobre suport de peu o
sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2,
muntada a una alçària de 3 m com a màxim, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor. Inclou transport i deposició a instal·lació
de residus autoritzada i cànon de gestió de residus.

P214F-HBQS Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,44948/R 20,780000,166A0D-0007 =xManobreh
4,14004/R 24,940000,166A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 7,58952 7,58952

0,113841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,70336
0,00%DESPESES INDIRECTES

7,70336COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,80m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

P214W-FEMH Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,54975/R 21,990000,025A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 0,54975 0,54975
Maquinària:

0,24100/R 9,640000,025C178-00GF =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth

Subtotal... 0,24100 0,24100

0,008251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,79900
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,79900COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 74Data: 03/08/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €153,68u Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de < 12 m d'alçària,
com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i
amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per
a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor. Inclou transport i
deposició a instal·lació de residus autoritzada i cànon
de gestió de residus.

P21DH-8GXF Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,19500/R 20,780000,250A0D-0007 =xManobreh
12,89000/R 25,780000,500A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 18,08500 18,08500
Maquinària:

58,98400/R 73,730000,800C115-00EE =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
12,29286/R 58,260000,211C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
31,21000/R 62,420000,500C150-002W =xCamió cistella de 10 a 19 m d'alçàriah
32,83800/R 54,730000,600C152-0039 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 135,32486 135,32486

0,271281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 153,68114
0,00%DESPESES INDIRECTES

153,68114COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,29m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal,
realitzada amb pala excavadora, transport fins al lloc
d'aplec i formació de piles per a la seva conservació.
Inclou transport i deposició a instal·lació de residus
autoritzada i cànon de gestió de residus.

P2217-55SN Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,21340/R 105,400000,021C138-00KQ =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th
5,08062/R 99,620000,051C139-00LK =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20

t
h

Subtotal... 7,29402 7,29402

COST DIRECTE 7,29402
0,00%DESPESES INDIRECTES

7,29402COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,79m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió. Inclou transport i deposició a
instal·lació de residus autoritzada i cànon de gestió de
residus.

P2217-55T8 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 75Data: 03/08/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:

3,78556/R 99,620000,038C139-00LK =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20
t

h

Subtotal... 3,78556 3,78556

COST DIRECTE 3,78556
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,78556COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,33m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

P221B-EL71 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

8,33118/R 58,260000,143C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 8,33118 8,33118

COST DIRECTE 8,33118
0,00%DESPESES INDIRECTES

8,33118COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,55m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM

P2241-52SN Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,84843/R 77,130000,011C131-005G =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,69710/R 69,710000,010C136-00F4 =xMotoanivelladora petitah

Subtotal... 1,54553 1,54553

COST DIRECTE 1,54553
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,54553COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,84m2 Estesa i rebliment amb mitjans mecànics i manuals de
les terres franques de jardineria per reomplir.

P2251-X001 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,20780/R 20,780000,010A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 0,20780 0,20780
Maquinària:

0,63240/R 105,400000,006C138-00KQ =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 0,63240 0,63240
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 76Data: 03/08/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,003121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,84332
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,84332COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,63m2 Estesa i rebliment amb mitjans mecànics i manuals de
les terres franques millorades de jardineria a cota
definitiva a nivell d'aiguafons.

P2251-X002 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,20780/R 20,780000,010A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 0,20780 0,20780
Maquinària:

0,42160/R 105,400000,004C138-00KQ =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 0,42160 0,42160

0,003121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,63252
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,63252COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,44m3 Subministrament i estesa de graves per a drenatge de
granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm. Inclou
formació de rasa i col·locació de geotextil

P2251-X003 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16624/R 20,780000,008A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 0,16624 0,16624
Maquinària:

2,91300/R 58,260000,050C1322T441 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
0,52700/R 105,400000,005C138-00KQ =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 3,44000 3,44000
Materials:

29,5400014,770002,000B036-21CF =xGrava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mmt
2,293500,550004,170B7B1-0KQ4 =xGeotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat

mecànicament de 110 a 130 g/m2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a
la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada
a l'obra

m2

Subtotal... 31,83350 31,83350

0,002491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,44223
0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

35,44223COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,57m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

P2252-SEAP Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,77130/R 77,130000,010C131-005G =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,38530/R 77,060000,005C136-00F5 =xMotoanivelladora mitjanah
0,73780/R 105,400000,007C138-00KQ =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th
0,24095/R 48,190000,005C151-0033 =xCamió cisterna de 6 m3h

Subtotal... 2,13535 2,13535
Materials:

0,087501,750000,050B011-05ME =xAiguam3
11,3505010,810001,050B03E-05OF =xTerra seleccionadam3

Subtotal... 11,43800 11,43800

COST DIRECTE 13,57335
0,00%DESPESES INDIRECTES

13,57335COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,28m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

P2255-DPGL Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,39800/R 21,990000,200A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 4,39800 4,39800
Maquinària:

1,76600/R 8,830000,200C13A-00FR =xCompactador duplex manual de 700 kgh
7,04946/R 58,260000,121C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 8,81546 8,81546

0,065971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,27943
0,00%DESPESES INDIRECTES

13,27943COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,97m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 1,5 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95% PM.

P2255-DPGX Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5,27760/R 21,990000,240A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 5,27760 5,27760
Maquinària:

2,11920/R 8,830000,240C13A-00FR =xCompactador duplex manual de 700 kgh
3,49560/R 58,260000,060C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 5,61480 5,61480

0,079161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,97156
0,00%DESPESES INDIRECTES

10,97156COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,27m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió.
Inclou transport i deposició a instal·lació de residus
autoritzada i cànon de gestió de residus.

P22D1-DGOW Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,27214/R 58,260000,039C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 2,27214 2,27214

COST DIRECTE 2,27214
0,00%DESPESES INDIRECTES

2,27214COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €89,37m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural
amb granulat reciclat, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment,
HNE- 235/ B/ 20, amb una substitució del 50% del
granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat
CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la
construcció o demolició autoritzades, abocat des de
camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

P930-B3H9 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,35100/R 20,780000,450A0D-0007 =xManobreh
3,74100/R 24,940000,150A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 13,09200 13,09200
Maquinària:

0,73350/R 4,890000,150C20K-00DP =xRegle vibratorih

Subtotal... 0,73350 0,73350
Materials:
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75,3480071,760001,050B06A-2MHM =xFormigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de

consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ B/ 20, amb
una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades

m3

Subtotal... 75,34800 75,34800

0,196381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 89,36988
0,00%DESPESES INDIRECTES

89,36988COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,65m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 100% del PM

P938-DFU5 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,03900/R 20,780000,050A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 1,03900 1,03900
Maquinària:

4,62780/R 77,130000,060C131-005G =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
2,43985/R 69,710000,035C136-00F4 =xMotoanivelladora petitah
1,24075/R 49,630000,025C151-002Z =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 8,30840 8,30840
Materials:

0,087501,750000,050B011-05ME =xAiguam3
16,2015015,430001,050B03F-05NW =xTot-u artificialm3

Subtotal... 16,28900 16,28900

0,015591,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,65199
0,00%DESPESES INDIRECTES

25,65199COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €65,63m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de
forma corba, de 20x25 cm, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i
rejuntada

P965-EAL0 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,19500/R 20,780000,250A0D-0007 =xManobreh
6,23500/R 24,940000,250A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 11,43000 11,43000
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 80Data: 03/08/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
7,4112568,750000,1078B069-2A9P =xFormigó d'ús no estructural de resistència a

compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

46,6200044,400001,050B964-0GJ8 =xPedra granítica, corba, escairada, buixardada, per a
vorada, de 20x25 cm

m

Subtotal... 54,03125 54,03125

0,171451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 65,63270
0,00%DESPESES INDIRECTES

65,63270COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,36m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de
forma recta, de 20x25 cm, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i
rejuntada

P965-EAL9 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,19500/R 20,780000,250A0D-0007 =xManobreh
6,23500/R 24,940000,250A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 11,43000 11,43000
Materials:

7,4112568,750000,1078B069-2A9P =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

31,3425029,850001,050B964-0GHG =xPedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a
vorada, de 20x25 cm

m

Subtotal... 38,75375 38,75375

0,171451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 50,35520
0,00%DESPESES INDIRECTES

50,35520COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,04m Subministrament, transport i col·locació de vora
metàl·lica de perfil amb peces flexibles de xapa llisa
d'acer corten, de 200 mm d'altura, 4,0 mm de gruix i 2
m de longitud, amb l'extrem superior arrodonit amb un
ample de 7 mm, unides entre si mitjançant platines
d'ancoratge i cargolam d'acer inoxidable, per delimitar
espais i separar materials de pavimentació. Inclòs
transport, subministrament i construcció.

P966-X001 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,11700/R 20,780000,150A0D-0007 =xManobreh
3,74100/R 24,940000,150A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 6,85800 6,85800
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,0937568,750000,045B069-2A9P =xFormigó d'ús no estructural de resistència a

compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

25,9875024,750001,050B965-HX001 =xVorada de xapa d'acer 'corten', de 4 mm de gruix i 200
mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa

m

Subtotal... 29,08125 29,08125

0,102871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,04212
0,00%DESPESES INDIRECTES

36,04212COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,36m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter

P967-E9WQ Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,35100/R 20,780000,450A0D-0007 =xManobreh
5,48680/R 24,940000,220A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 14,83780 14,83780
Materials:

3,3644571,130000,0473B06A-2MHN =xFormigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20,
amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades

m3

0,0768236,580000,0021B07L-1PYA =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

6,856506,530001,050B962-0GRF =xVorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

m

Subtotal... 10,29777 10,29777

0,222571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,35814
0,00%DESPESES INDIRECTES

25,35814COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €35,26m Vorada recta de formigó remuntable color a escollir per
la DF model TR37 de la casa Breinco o equivalent per
a la delimitació de la illeta interior de la rotonda, amb
secció 40 cm de llarg, 19 cm d'alçada i bases inferior i
superior 9,2 i 17,3 respectivament, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó reciclat no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a
20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. Color a escollir
per la DF.

P967-X001 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,23400/R 20,780000,300A0D-0007 =xManobreh
6,23500/R 24,940000,250A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 12,46900 12,46900
Materials:

3,3644571,130000,0473B06A-2MHN =xFormigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20,
amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades

m3

0,0768236,580000,0021B07L-1PYA =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

19,1625018,250001,050B962-X001 =xVorada recta remuntable color a escollir per la DF
model TR37 de la casa Breinco o similar, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

m

Subtotal... 22,60377 22,60377

0,187041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,25981
0,00%DESPESES INDIRECTES

35,25981COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,00m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de
ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8
cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada
de ciment blanc

P977-HDKB Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,45460/R 20,780000,070A0D-0007 =xManobreh
5,23740/R 24,940000,210A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 6,69200 6,69200
Maquinària:

0,11340/R 1,620000,070C17A-00JL =xMesclador continu per a morter preparat en sacsh

Subtotal... 0,11340 0,11340
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,18299182,990000,001B055-065W =xCiment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE

80305, en sacs
t

0,5037539,980000,0126B07L-1PY6 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

5,403501,070005,050B971-HDKC =xPeça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color
blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles

u

Subtotal... 6,09024 6,09024

0,100381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,99602
0,00%DESPESES INDIRECTES

12,99602COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,36m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland. Inclou
peces de 4 pastilles, abotonades o ratllades, segons
indicacions de la DF.

P9E1-DMWL Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,19500/R 20,780000,250A0D-0007 =xManobreh
6,23500/R 24,940000,250A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 11,43000 11,43000
Materials:

0,001751,750000,001B011-05ME =xAiguam3
0,36561117,940000,0031B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

6,772806,640001,020B9E2-0HOR =xPanot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu altm2
5,61998178,412150,0315B07F-0LT6 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 12,76014 12,76014

0,171451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,36159
0,00%DESPESES INDIRECTES

24,36159COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,17m2 Paviment de llambordins model Terana de la casa
Breinco o equivalent de formigó monocapa, de forma
rectangular de 24x16 cm i 7 cm de gruix, col·locats
amb morter de ciment 1:4 pastat i beurada de ciment.
Color a escollir per la DF.

P9F3-X001 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,19500/R 20,780000,250A0D-0007 =xManobreh
6,23500/R 24,940000,250A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 11,43000 11,43000
Materials:

0,017501,750000,010B011-05ME =xAiguam3
0,36561117,940000,0031B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

19,2270018,850001,020B9F3-0X001 =xLlambordí monocapa de formigó, de forma rectangular
de 24x16 cm i 7 cm de gruix,model Terana de Breinco
o equivalent, color a escollir per la DF

m2

4,9536298,286100,0504B07F-0LT5 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 24,56373 24,56373

0,171451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,16518
0,00%DESPESES INDIRECTES

36,16518COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €62,86t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

P9H5-E8AG Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,78708/R 20,780000,086A0D-0007 =xManobreh
0,47386/R 24,940000,019A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 2,26094 2,26094
Maquinària:

0,92556/R 77,130000,012C131-005G =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,84636/R 70,530000,012C173-005K =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
h

0,61190/R 61,190000,010C175-00G4 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

Subtotal... 2,38382 2,38382
Materials:

58,1800058,180001,000B9H1-0HW3 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat calcari

t

Subtotal... 58,18000 58,18000

0,033911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 62,85867
0,00%DESPESES INDIRECTES

62,85867COST EXECUCIÓ MATERIAL
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €61,89t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 32 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i
granulat calcari, estesa i compactada

P9H5-E8AU Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,78708/R 20,780000,086A0D-0007 =xManobreh
0,47386/R 24,940000,019A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 2,26094 2,26094
Maquinària:

0,92556/R 77,130000,012C131-005G =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,84636/R 70,530000,012C173-005K =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
h

0,61190/R 61,190000,010C175-00G4 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

Subtotal... 2,38382 2,38382
Materials:

57,2100057,210001,000B9H1-0HWM =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base
B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa base i granulat calcari

t

Subtotal... 57,21000 57,21000

0,033911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 61,88867
0,00%DESPESES INDIRECTES

61,88867COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €66,98t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

P9H5-E8BD Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,78708/R 20,780000,086A0D-0007 =xManobreh
0,47386/R 24,940000,019A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 2,26094 2,26094
Maquinària:

0,92556/R 77,130000,012C131-005G =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,84636/R 70,530000,012C173-005K =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
h

0,61190/R 61,190000,010C175-00G4 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

Subtotal... 2,38382 2,38382
Materials:

62,3000062,300001,000B9H1-0HTR =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

t

Subtotal... 62,30000 62,30000
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0,033911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 66,97867
0,00%DESPESES INDIRECTES

66,97867COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,31m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 0,6
kg/m2

P9L1-E97K Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,04838/R 21,990000,0022A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 0,04838 0,04838
Maquinària:

0,07064/R 32,110000,0022C170-0036 =xCamió cisterna per a reg asfàltich
0,02383/R 47,660000,0005C174-00GD =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 0,09447 0,09447
Materials:

0,168000,280000,600B057-06IM =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg termoadherent tipus C60B3/B2 TER,
segons UNE-EN 13808

kg

Subtotal... 0,16800 0,16800

0,000731,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,31158
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,31158COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,67m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2

P9L1-E987 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,08796/R 21,990000,004A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 0,08796 0,08796
Maquinària:

0,12844/R 32,110000,004C170-0036 =xCamió cisterna per a reg asfàltich

Subtotal... 0,12844 0,12844
Materials:

0,450000,300001,500B057-06II =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4 IMP amb
un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN
13808

kg

Subtotal... 0,45000 0,45000



Projecte de Rotonda a la intersecció entre l´Avinguda Tarragona i el carrer Estanislau Mateu i Valls

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 87Data: 03/08/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,001321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,66772
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,66772COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €71,12m Barrera de seguretat metàl·lica simple amb sistema de
protecció per a motociclistes, per a una classe de
contenció normal, amb nivell de contenció N2, índex de
severitat A, amplària de treball W5, deflexió dinàmica
1,4 m segons UNE-EN 1317-2 i nivell de severitat I
segons UNE 135900-2, formada per pantalla continua
de secció doble ona sobre barrera amb separador, amb
un perfil longitudinal de secció doble ona i suports C-
120 col·locats amb fixacions mecàniques cada 4 m,
col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual o
superior a 22 m

PB22-BSGJ Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,19900/R 21,990000,100A0E-000A =xManobre especialistah
2,49400/R 24,940000,100A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 4,69300 4,69300
Maquinària:

1,42298/R 54,730000,026C152-0039 =xCamió grua de 5 th
0,15600/R 3,900000,040C20G-00DT =xMàquina taladradorah
0,39080/R 9,770000,040CZ15-00E4 =xGrup electrògen de 20 a 30 kVAh

Subtotal... 1,96978 1,96978
Materials:

0,395003,160000,125BBCK-0SJD =xCaptallums per a barreres de seguretat flexibles amb
làmina retrorreflectant classe RA3 a dues cares

u

20,5100020,510001,000BBMW-0SHO =xPerfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble
ona per a barrera de seguretat flexible, segons UNE
135121

m

16,6600016,660001,000BBMW-0SHQ =xPerfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble
ona per a protecció de motociclistes

m

19,8425079,370000,250BBMX-0SIQ =xSuport C-120 d'acer galvanitzat, de 700 mm de
llargària amb placa d'ancoratge, per a barrera de
seguretat flexible, segons UNE 135122

u

3,0075012,030000,250BBMY-0SJI =xPart proporcional d'elements de fixació per a barreres
de seguretat flexibles amb sistema de protecció per a
motociclistes

u

2,045008,180000,250BBMZ-0SIZ =xSeparador d'acer galvanitzat per a barrera metàl·lica
simple, segons UNE 135122

u

1,922507,690000,250BBMZ-0SJ1 =xPeça d'acer galvanitzat per a subjecció del sistema de
protecció de motociclistes

u

Subtotal... 64,38250 64,38250

0,070401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 71,11568
0,00%DESPESES INDIRECTES
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71,11568COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,71m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb termoplàstic d'aplicació en
calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
amb màquina d'accionament manual. Criteri
d'amidament: m2 de superfície pintada, segons les
especificacions de la DT, mesurant la superfície
realment executada sobre el paviment.

PBA2-FII1 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,72730/R 20,780000,035A0D-0007 =xManobreh
1,74580/R 24,940000,070A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 2,47310 2,47310
Maquinària:

1,06015/R 30,290000,035C1B0-006D =xMàquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

h

Subtotal... 1,06015 1,06015
Materials:

0,720001,440000,500BBA0-0SD5 =xMicroesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja. Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element<br>Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

kg

5,416201,770003,060BBA1-2XWS =xTermoplàstic en calent aplicable per polvorització de
color blanc, per a marques vials. Criteri d'amidament:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element<br>Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

kg

Subtotal... 6,13620 6,13620

0,037101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,70655
0,00%DESPESES INDIRECTES

9,70655COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,80m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm
d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb
termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització. Criteri d'amidament: m de
llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la
DT i mesurat en l'eix de la marca sobre el paviment.

PBA3-DXK0 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,07273/R 20,780000,0035A0D-0007 =xManobreh
0,17458/R 24,940000,007A0F-000B =xOficial 1ah
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Subtotal... 0,24731 0,24731
Maquinària:

0,13860/R 39,600000,0035C1B0-006C =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah

Subtotal... 0,13860 0,13860
Materials:

0,048961,440000,034BBA0-0SD5 =xMicroesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja. Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element<br>Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

kg

0,360731,770000,2038BBA1-2XWS =xTermoplàstic en calent aplicable per polvorització de
color blanc, per a marques vials. Criteri d'amidament:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element<br>Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

kg

Subtotal... 0,40969 0,40969

0,003711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,79931
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,79931COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,70m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 30 cm
d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb
termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització. Criteri d'amidament: m de
llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la
DT i mesurat en l'eix de la marca sobre el paviment.

PBA3-DXO6 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,14546/R 20,780000,007A0D-0007 =xManobreh
0,34916/R 24,940000,014A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 0,49462 0,49462
Maquinària:

0,27720/R 39,600000,007C1B0-006C =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah

Subtotal... 0,27720 0,27720
Materials:

0,110161,440000,0765BBA0-0SD5 =xMicroesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja. Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element<br>Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

kg

0,812431,770000,459BBA1-2XWS =xTermoplàstic en calent aplicable per polvorització de
color blanc, per a marques vials. Criteri d'amidament:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element<br>Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

kg

Subtotal... 0,92259 0,92259
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0,007421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,70183
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,70183COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,51m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm
d'amplària i 0,5/0,5 de relació pintat/no pintat, amb
termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual. Criteri d'amidament: m de
llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la
DT i mesurat en l'eix de la marca sobre el paviment.

PBA4-DXRW Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19741/R 20,780000,0095A0D-0007 =xManobreh
0,47386/R 24,940000,019A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 0,67127 0,67127
Maquinària:

0,28776/R 30,290000,0095C1B0-006D =xMàquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

h

Subtotal... 0,28776 0,28776
Materials:

0,183601,440000,1275BBA0-0SD5 =xMicroesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja. Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element<br>Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

kg

1,354051,770000,765BBA1-2XWS =xTermoplàstic en calent aplicable per polvorització de
color blanc, per a marques vials. Criteri d'amidament:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element<br>Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

kg

Subtotal... 1,53765 1,53765

0,010071,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,50675
0,00%DESPESES INDIRECTES

2,50675COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €4,12m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm
d'amplària i 0,8/0,4 de relació pintat/no pintat, amb
termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual. Criteri d'amidament: m de
llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la
DT i mesurat en l'eix de la marca sobre el paviment.

PBA4-DXSL Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,76630/R 20,780000,085A0D-0007 =xManobreh
0,42398/R 24,940000,017A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 2,19028 2,19028
Maquinària:

0,25747/R 30,290000,0085C1B0-006D =xMàquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

h

Subtotal... 0,25747 0,25747
Materials:

0,195701,440000,1359BBA0-0SD5 =xMicroesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja. Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element<br>Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

kg

1,442901,770000,8152BBA1-2XWS =xTermoplàstic en calent aplicable per polvorització de
color blanc, per a marques vials. Criteri d'amidament:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element<br>Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

kg

Subtotal... 1,63860 1,63860

0,032851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,11920
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,11920COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,33m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm
d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en calent de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual. Criteri d'amidament: m
de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de
la DT i mesurat en l'eix de la marca sobre el paviment.

PBA4-DXT2 Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,17663/R 20,780000,0085A0D-0007 =xManobreh
0,42398/R 24,940000,017A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 0,60061 0,60061
Maquinària:

0,25747/R 30,290000,0085C1B0-006D =xMàquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

h
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Subtotal... 0,25747 0,25747
Materials:

0,293761,440000,204BBA0-0SD5 =xMicroesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja. Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element<br>Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

kg

2,166481,770001,224BBA1-2XWS =xTermoplàstic en calent aplicable per polvorització de
color blanc, per a marques vials. Criteri d'amidament:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element<br>Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

kg

Subtotal... 2,46024 2,46024

0,009011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,32733
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,32733COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,04m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm
d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en calent de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual. Criteri d'amidament: m
de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de
la DT i mesurat en l'eix de la marca sobre el paviment.

PBA4-DXTR Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19741/R 20,780000,0095A0D-0007 =xManobreh
0,47386/R 24,940000,019A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 0,67127 0,67127
Maquinària:

0,28776/R 30,290000,0095C1B0-006D =xMàquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

h

Subtotal... 0,28776 0,28776
Materials:

0,367201,440000,255BBA0-0SD5 =xMicroesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja. Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element<br>Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

kg

2,708101,770001,530BBA1-2XWS =xTermoplàstic en calent aplicable per polvorització de
color blanc, per a marques vials. Criteri d'amidament:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element<br>Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

kg

Subtotal... 3,07530 3,07530

0,010071,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,04440
0,00%DESPESES INDIRECTES
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4,04440COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,08u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 40x40 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment
col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT,
i aprovada per la DF.

PBBB-DVJ0 Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,78080/R 22,260000,080A01-FEPH =xAjudant muntadorh
2,06240/R 25,780000,080A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 3,84320 3,84320
Maquinària:

1,04000/R 52,000000,020C152-003B =xCamió gruah

Subtotal... 1,04000 1,04000
Materials:

40,1400040,140001,000BBM9-0S0B =xPlaca informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 40x40 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1. Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element<br>Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

u

Subtotal... 40,14000 40,14000

0,057651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 45,08085
0,00%DESPESES INDIRECTES

45,08085COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,93u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

PBBD-65KK Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,78000/R 20,780001,000A0D-0009 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 20,78000 20,78000
Materials:

9,160009,160001,000BBB0-19MR =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc
sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell
blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per
a seguretat i salut

u

6,780006,780001,000BBB8-19M0 =xSenyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per
a seguretat i salut

u
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Subtotal... 15,94000 15,94000

0,207801,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,92780
0,00%DESPESES INDIRECTES

36,92780COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €59,56u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb pintura
no reflectora, fixada mecànicament. Criteri
d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a
l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada
per la DF.

PBBF-DUKS Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,67800/R 22,260000,300A01-FEPH =xAjudant muntadorh
7,73400/R 25,780000,300A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 14,41200 14,41200
Materials:

44,9300044,930001,000BBM7-0RY9 =xPlaca circular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb pintura
no reflectora. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament:
la indicada a la descripció de l'element<br>Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

u

Subtotal... 44,93000 44,93000

0,216181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 59,55818
0,00%DESPESES INDIRECTES

59,55818COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €67,88u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb pintura
no reflectora, fixada mecànicament. Criteri
d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a
l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada
per la DF.

PBBG-DV2U Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,67800/R 22,260000,300A01-FEPH =xAjudant muntadorh
7,73400/R 25,780000,300A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 14,41200 14,41200
Materials:

53,2500053,250001,000BBMB-0RZ4 =xPlaca octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb pintura
no reflectora. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament:
la indicada a la descripció de l'element<br>Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

u
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Subtotal... 53,25000 53,25000

0,216181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 67,87818
0,00%DESPESES INDIRECTES

67,87818COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,00u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb pintura no
reflectora, fixada mecànicament. Criteri d'amidament:
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons
les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

PBBH-DVGI Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,67800/R 22,260000,300A01-FEPH =xAjudant muntadorh
7,73400/R 25,780000,300A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 14,41200 14,41200
Materials:

35,3700035,370001,000BBME-0RVN =xPlaca triangular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb pintura no
reflectora. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element<br>Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

u

Subtotal... 35,37000 35,37000

0,216181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 49,99818
0,00%DESPESES INDIRECTES

49,99818COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,90u Caixetí de ruta per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 25x16 cm, acabat amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixat al senyal. Criteri
d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a
l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada
per la DF.

PBBK-DVHR Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,67120/R 22,260000,120A01-FEPH =xAjudant muntadorh
3,09360/R 25,780000,120A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 5,76480 5,76480
Maquinària:

1,56000/R 52,000000,030C152-003B =xCamió gruah

Subtotal... 1,56000 1,56000
Materials:
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26,4900026,490001,000BBMD-0SAP =xCaixetí de ruta per a senyals de trànsit, d'alumini

anoditzat, de 25x16 cm, acabat amb làmina
retrorreflectora classe RA1. Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element<br>Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

u

Subtotal... 26,49000 26,49000

0,086471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,90127
0,00%DESPESES INDIRECTES

33,90127COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,89m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de
80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat. Criteri
d'amidament: m de llargària realment col·locat d'acord
amb les especificacions de la DT.

PBBM-4IMB Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,07800/R 20,780000,100A0D-0007 =xManobreh
1,24700/R 24,940000,050A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 3,32500 3,32500
Materials:

9,190009,190001,000BBMF-0SIX =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyalització vertical. Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element<br>Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

m

2,3221178,983410,0294B06D-0L8Z =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l. Criteri d'amidament: m3 de volum necessari
elaborat a l'obra.

m3

Subtotal... 11,51211 11,51211

0,049881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,88699
0,00%DESPESES INDIRECTES

14,88699COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €75,61u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 740x270x100 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície
d'absorció, col·locat amb morter

PD50-481Q Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,72760/R 20,780000,420A0D-0007 =xManobreh
10,47480/R 24,940000,420A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 19,20240 19,20240
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

1,4632036,580000,040B07L-1PYA =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

54,6600054,660001,000BD50-1KMA =xBastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 740x270x100 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície
d'absorció

u

Subtotal... 56,12320 56,12320

0,288041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 75,61364
0,00%DESPESES INDIRECTES

75,61364COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €144,18u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de
14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter ciment 1:6 sobre solera de 15 cm de
formigó HM-20/P/20/I

PD55-E3MS Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

49,76810/R 20,780002,395A0D-0007 =xManobreh
59,73130/R 24,940002,395A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 109,49940 109,49940
Materials:

0,005251,750000,003B011-05ME =xAiguam3
1,08505117,940000,0092B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

7,1082071,800000,099B06E-12C5 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

16,799900,2100079,9995B0F1A-075F =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

8,0408185,087900,0945B07F-0LT4 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 33,03921 33,03921

1,642491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 144,18110
0,00%DESPESES INDIRECTES

144,18110COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €64,15m Claveguera de tub de formigó de D=40 cm, rejuntat
interiorment amb morter de ciment 1:4, solera de 15
cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó
HM-20/P/20/I. Inclou tots els treballs de connexionat
amb embornals nous i pous existents i tots els treballs
necessaris per a la correcta execució dels treballs i
funcionament de la xarxa.

PD70-DBCG Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,50700/R 20,780000,650A0D-0007 =xManobreh
16,21100/R 24,940000,650A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 29,71800 29,71800
Maquinària:

5,90756/R 58,260000,1014C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 5,90756 5,90756
Materials:

14,7692671,800000,2057B06E-12C5 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

13,1040012,480001,050BD74-0LHG =xTub de formigó de diàmetre 40 cmm
0,2064098,286100,0021B07F-0LT5 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i

sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 28,07966 28,07966

0,445771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 64,15099
0,00%DESPESES INDIRECTES

64,15099COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,54m Anulació d'embornal existent mitjançant l'enderroc del
mateix, reblert amb formigó HM-20 i retirada de runa a
abocador autoritzat. Inclòs la gestió de residus,
transport i cànon d'abocador.

PD70-X001 Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,11700/R 20,780000,150A0D-0007 =xManobreh
1,24700/R 24,940000,050A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 4,36400 4,36400
Maquinària:

5,82600/R 58,260000,100C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 5,82600 5,82600
Materials:

15,0780071,800000,210B06E-12C5 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,2064098,286100,0021B07F-0LT5 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i

sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 15,28440 15,28440

0,065461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,53986
0,00%DESPESES INDIRECTES

25,53986COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,19m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de
polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó
HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

PDG2-6SFT Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,83120/R 20,780000,040A0D-0007 =xManobreh
0,49880/R 24,940000,020A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 1,33000 1,33000
Materials:

8,7596071,800000,122B06E-12C5 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

0,652800,160004,080BDG2-34UA =xFil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

m

1,050400,260004,040BDG3-34IJ =xPart proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm de
diàmetre nominal

u

10,374002,470004,200BG2Q-1KTC =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 20,83680 20,83680

0,019951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,18675
0,00%DESPESES INDIRECTES

22,18675COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,69m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de
polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa,
i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

PDG2-6SFU Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,62340/R 20,780000,030A0D-0007 =xManobreh
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,37410/R 24,940000,015A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 0,99750 0,99750
Materials:

7,7113271,800000,1074B06E-12C5 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

0,326400,160002,040BDG2-34UA =xFil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

m

0,525200,260002,020BDG3-34IF =xPart proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de
diàmetre nominal

u

4,116001,960002,100BG2Q-1KTE =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 12,67892 12,67892

0,014961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,69138
0,00%DESPESES INDIRECTES

13,69138COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,21m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de
polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó
HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors. Criteri
d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.

PDG2-6SFW Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,45460/R 20,780000,070A0D-0007 =xManobreh
0,87290/R 24,940000,035A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 2,32750 2,32750
Materials:

6,3184071,800000,088B06E-12C5 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

0,652800,160004,080BDG2-34UA =xFil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

m

1,979600,490004,040BDG3-34IL =xPart proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 160 mm de
diàmetre nominal. Criteri d'amidament: Unitat
composada pel conjunt de peces necessàries per a
muntar 1 m de tub.

u
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
17,892004,260004,200BG2Q-1KTO =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa

la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades. Criteri d'amidament:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element<br>Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

m

Subtotal... 26,84280 26,84280

0,034911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,20521
0,00%DESPESES INDIRECTES

29,20521COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,27m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de
polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors. Criteri
d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.

PDG2-6SG7 Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,03900/R 20,780000,050A0D-0007 =xManobreh
0,62350/R 24,940000,025A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 1,66250 1,66250
Materials:

6,3184071,800000,088B06E-12C5 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

0,326400,160002,040BDG2-34UA =xFil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

m

0,989800,490002,020BDG3-34IL =xPart proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 160 mm de
diàmetre nominal. Criteri d'amidament: Unitat
composada pel conjunt de peces necessàries per a
muntar 1 m de tub.

u

8,946004,260002,100BG2Q-1KTO =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades. Criteri d'amidament:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element<br>Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

m

Subtotal... 16,58060 16,58060

0,024941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,26804
0,00%DESPESES INDIRECTES
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

18,26804COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,58m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de
polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors. Criteri
d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.

PDG2-6SG9 Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,83120/R 20,780000,040A0D-0007 =xManobreh
0,49880/R 24,940000,020A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 1,33000 1,33000
Materials:

6,4763671,800000,0902B06E-12C5 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

0,326400,160002,040BDG2-34UA =xFil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

m

0,646400,320002,020BDG3-34IH =xPart proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 125 mm de
diàmetre nominal. Criteri d'amidament: Unitat
composada pel conjunt de peces necessàries per a
muntar 1 m de tub.

u

6,783003,230002,100BG2Q-1KSX =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades. Criteri d'amidament:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element<br>Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

m

Subtotal... 14,23216 14,23216

0,019951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,58211
0,00%DESPESES INDIRECTES

15,58211COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,80m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

PDG5-HA2I Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,22260/R 22,260000,010A01-FEPH =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,22260 0,22260
Materials:

0,571200,560001,020BDG0-1C2A =xBanda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

m
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Subtotal... 0,57120 0,57120

0,003341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,79714
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,79714COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,91u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter

PDK1-DXA4 Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,27300/R 20,780000,350A0D-0007 =xManobreh
8,72900/R 24,940000,350A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 16,00200 16,00200
Materials:

0,1279439,980000,0032B07L-1PY6 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

41,5400041,540001,000BDD1-1KH0 =xBastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm
i classe B125 segons norma UNE-EN 124

u

Subtotal... 41,66794 41,66794

0,240031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 57,90997
0,00%DESPESES INDIRECTES

57,90997COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €88,06u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons
les especificacions de la DT.

PDK1-DXA6 Rend.: 1,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,31200/R 20,780000,400A0D-0007 =xManobreh
9,97600/R 24,940000,400A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 18,28800 18,28800
Materials:

0,2118939,980000,0053B07L-1PY6 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

69,2900069,290001,000BDD1-1KH2 =xBastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm
i classe B125 segons norma UNE-EN 124. Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element<br>Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

u
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Subtotal... 69,50189 69,50189

0,274321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 88,06421
0,00%DESPESES INDIRECTES

88,06421COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €138,89u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter

PDK1-DXAA Rend.: 1,000P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,35100/R 20,780000,450A0D-0007 =xManobreh
11,22300/R 24,940000,450A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 20,57400 20,57400
Materials:

0,2118939,980000,0053B07L-1PY6 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

117,80000117,800001,000BDD1-1KH8 =xBastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm
i classe B125 segons norma UNE-EN 124

u

Subtotal... 118,01189 118,01189

0,308611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 138,89450
0,00%DESPESES INDIRECTES

138,89450COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €138,89u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, de mides 63x63 cm i classe
C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter. Tot inclòs per al seu correcte funcionament.

PDK1-X001 Rend.: 1,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,35100/R 20,780000,450A0D-0007 =xManobreh
11,22300/R 24,940000,450A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 20,57400 20,57400
Materials:

0,2118939,980000,0053B07L-1PY6 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

117,80000117,800001,000BDD1-1KH8 =xBastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm
i classe B125 segons norma UNE-EN 124

u

Subtotal... 118,01189 118,01189
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0,308611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 138,89450
0,00%DESPESES INDIRECTES

138,89450COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €81,00u Treballs d'elevació a cota definitiva de pericó de
formigó en massa ´´in situ´´ de dimensions interiors
60x60x60 cm, amb marc i tapa de ferro colat.

PDK2-X001 Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,78000/R 20,780001,000A0D-0007 =xManobreh
49,88000/R 24,940002,000A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 70,66000 70,66000
Materials:

0,001751,750000,001B011-05ME =xAiguam3
0,23588117,940000,002B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

6,600000,2200030,000B0F1A-0760 =xMaó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

2,4397581,324900,030B07F-0LT8 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 9,27738 9,27738

1,059901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 80,99728
0,00%DESPESES INDIRECTES

80,99728COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €262,49u Construcció de pericó d'obra drenant, amb 20 cm de
graves al fons i arrebossat per dins, de mida
120x60x100 cm.

PDK2-X002 Rend.: 1,000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

51,95000/R 20,780002,500A0D-0007 =xManobreh
124,70000/R 24,940005,000A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 176,65000 176,65000
Materials:

0,007001,750000,004B011-05ME =xAiguam3
42,5376014,770002,880B036-21CF =xGrava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mmt

0,94352117,940000,008B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

27,500000,22000125,000B0F1A-0760 =xMaó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
12,1987481,324900,150B07F-0LT8 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i

sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 83,18686 83,18686

2,649751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 262,48661
0,00%DESPESES INDIRECTES

262,48661COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €112,48u Pericó de registre de fàbrica de maó de 50x50x50 cm,
per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
lliscada interiorment amb morter de ciment amb una
proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de
10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

PDK2-X003 Rend.: 1,000P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,01400/R 20,780001,300A0D-0007 =xManobreh
62,35000/R 24,940002,500A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 89,36400 89,36400
Materials:

0,003501,750000,002B011-05ME =xAiguam3
0,49535117,940000,0042B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

15,180000,2200069,000B0F1A-0760 =xMaó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

6,0993781,324900,075B07F-0LT8 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 21,77822 21,77822

1,340461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 112,48268
0,00%DESPESES INDIRECTES

112,48268COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €110,78u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació

PDK4-AJS9 Rend.: 1,000P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,85800/R 20,780001,100A0D-0007 =xManobreh
13,71700/R 24,940000,550A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 36,57500 36,57500
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Maquinària:

20,80000/R 52,000000,400C152-003B =xCamió gruah

Subtotal... 20,80000 20,80000
Materials:

3,4288619,820000,173B03J-0K8V =xGrava de pedrera, per a drenst
49,4300049,430001,000BDK2-1KNA =xPericó de registre de formigó prefabricat sense fons de

60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis
u

Subtotal... 52,85886 52,85886

0,548631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 110,78249
0,00%DESPESES INDIRECTES

110,78249COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €62,77u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació

PDK4-AJSH Rend.: 1,000P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,78000/R 20,780001,000A0D-0007 =xManobreh
12,47000/R 24,940000,500A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 33,25000 33,25000
Maquinària:

10,40000/R 52,000000,200C152-003B =xCamió gruah

Subtotal... 10,40000 10,40000
Materials:

1,9265019,820000,0972B03J-0K8V =xGrava de pedrera, per a drenst
16,6900016,690001,000BDK2-1KNI =xPericó de registre de formigó prefabricat sense fons de

40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis
u

Subtotal... 18,61650 18,61650

0,498751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 62,76525
0,00%DESPESES INDIRECTES

62,76525COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,19m Subministrament, instal·lació, tub i accessoris
necessaris de PE, DN 32 mm, PN 6, alimentari per a
portar aigua de reg des de pericons de sectorització a
la línia dels emissors de reg. Tot inclòs per al seu
correcte funcionament. Connectat a pressió, amb grau
de dificultat mig, utilitzant accessoris, i col·locat al fons
de la rasa.

PFB4-DW3Y Rend.: 1,000P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,55820/R 22,260000,070A01-FEPH =xAjudant muntadorh
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1,80460/R 25,780000,070A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 3,36280 3,36280
Materials:

0,601800,590001,020BFB6-09AU =xTub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

1,077003,590000,300BFWF-09SY =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

u

0,100000,100001,000BFYH-0A3E =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 1,77880 1,77880

0,050441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,19204
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,19204COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,68m Subministrament, instal·lació, tub i accessoris
necessaris de PE, DN 40 mm, PN 6, alimentari per a
portar aigua de reg des de pericó de sectorització a la
línia dels emissors del reg. Tot inclòs per al seu
correcte funcionament. Connectat a pressió, amb grau
de dificultat mig, utilitzant accessoris, i col·locat al fons
de la rasa.

PFB4-DW44 Rend.: 1,000P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,78080/R 22,260000,080A01-FEPH =xAjudant muntadorh
2,06240/R 25,780000,080A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 3,84320 3,84320
Materials:

0,948600,930001,020BFB6-09B4 =xTub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

1,668005,560000,300BFWF-09SV =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

u

0,160000,160001,000BFYH-0A3D =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 2,77660 2,77660

0,057651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,67745
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,67745COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €9,04m Subministrament, instal·lació, tub i accessoris
necessaris de PE, DN 50 mm, PN 10, alimentari per a
portar aigua de reg des de pericó comptador al pericó
de sectorització de controls del reg. Tot inclòs per al
seu correcte funcionament. Connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris, i col·locat al
fons de la rasa.

PFB4-DW4A Rend.: 1,000P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,00340/R 22,260000,090A01-FEPH =xAjudant muntadorh
2,32020/R 25,780000,090A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 4,32360 4,32360
Materials:

2,070602,030001,020BFB6-09BH =xTub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

2,340007,800000,300BFWF-09VA =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

u

0,240000,240001,000BFYH-0A5T =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 4,65060 4,65060

0,064851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,03905
0,00%DESPESES INDIRECTES

9,03905COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,26m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6
mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable
de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat en tub

PG33-E6V8 Rend.: 1,000P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,88880/R 22,220000,040A01-FEPD =xAjudant electricistah
1,03120/R 25,780000,040A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 1,92000 1,92000
Materials:

1,315801,290001,020BG33-G2TY =xCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6
mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable
de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575

m

Subtotal... 1,31580 1,31580
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0,028801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,26460
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,26460COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,89m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x10
mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable
de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat en tub

PG33-E6VA Rend.: 1,000P- 77

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,88880/R 22,220000,040A01-FEPD =xAjudant electricistah
1,03120/R 25,780000,040A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 1,92000 1,92000
Materials:

1,938001,900001,020BG33-G2TE =xCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x10
mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable
de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575

m

Subtotal... 1,93800 1,93800

0,028801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,88680
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,88680COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,67m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x16
mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable
de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat en tub

PG33-E6VC Rend.: 1,000P- 78

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,11100/R 22,220000,050A01-FEPD =xAjudant electricistah
1,28900/R 25,780000,050A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 2,40000 2,40000
Materials:

4,233004,150001,020BG33-G2TF =xCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x16
mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable
de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575

m
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Subtotal... 4,23300 4,23300

0,036001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,66900
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,66900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,55m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra. Inclou p.p.
cablejat groc/verd.

PG3B-E7CV Rend.: 1,000P- 79

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,22200/R 22,220000,100A01-FEPD =xAjudant electricistah
2,57800/R 25,780000,100A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 4,80000 4,80000
Materials:

1,499401,470001,020BG3I-06W3 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2m
0,180000,180001,000BGY3-0B2S =xPart proporcional d'elements especials per a

conductors de coure nus
u

Subtotal... 1,67940 1,67940

0,072001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,55140
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,55140COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €79,13u Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel
(calada), de superfície 0,5 x 0,5 m2, de 2 mm de gruix i
soterrada

PGD2-E3EA Rend.: 1,000P- 80

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,68852/R 22,220000,166A01-FEPD =xAjudant electricistah
4,27948/R 25,780000,166A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 7,96800 7,96800
Materials:

66,5300066,530001,000BGD2-06UT =xPlaca de connexió a terra de coure en forma d'estel
(calada), de 0,5x0,5 m2 de superfície i de 2 mm de
gruix

u

4,510004,510001,000BGYD-0B2X =xPart proporcional d'elements especials per a plaques
de connexió a terra

u

Subtotal... 71,04000 71,04000

0,119521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 79,12752
0,00%DESPESES INDIRECTES

79,12752COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €414,03u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament, amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada
sobre dau de formigó. Amb tots els elements auxiliars
necessaris per a la correcta instal·lació.

PHM2-DBEW Rend.: 1,000P- 81

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,77660/R 22,220000,530A01-FEPD =xAjudant electricistah
5,19500/R 20,780000,250A0D-0007 =xManobreh

13,66340/R 25,780000,530A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 30,63500 30,63500
Maquinària:

24,05670/R 45,390000,530C150-002X =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh
27,56000/R 52,000000,530C152-003B =xCamió gruah

Subtotal... 51,61670 51,61670
Materials:

23,8631869,980000,341B06E-12CD =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

261,84000261,840001,000BHM2-0FH3 =xColumna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

u

45,6200045,620001,000BHW8-06IY =xPart proporcional d'accessoris per a columnesu

Subtotal... 331,32318 331,32318

0,459531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 414,03440
0,00%DESPESES INDIRECTES

414,03440COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €853,27u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 9 m d'alçària, coronament, amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada
sobre dau de formigó, amb creueta superior per
col·locar lluminàries a ambdos costats. Amb tots els
elements auxiliars necessaris per a la correcta
instal·lació.

PHM2-X001 Rend.: 1,000P- 82

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,77660/R 22,220000,530A01-FEPD =xAjudant electricistah
5,19500/R 20,780000,250A0D-0007 =xManobreh

13,66340/R 25,780000,530A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 30,63500 30,63500
Maquinària:

24,05670/R 45,390000,530C150-002X =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh
27,56000/R 52,000000,530C152-003B =xCamió gruah
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Subtotal... 51,61670 51,61670
Materials:

44,6472469,980000,638B06E-12CD =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

574,91000574,910001,000BHM2-0FH6 =xColumna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

u

105,3800052,690002,000BHM3-0FFK =xCreueta d'acer amb imprimació antioxidant, de llargària
1,8 m i per acoblar amb brida

u

45,6200045,620001,000BHW8-06IY =xPart proporcional d'accessoris per a columnesu

Subtotal... 770,55724 770,55724

0,459531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 853,26846
0,00%DESPESES INDIRECTES

853,26846COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €800,58u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 9 m d'alçària, coronament, amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada
sobre dau de formigó, amb creueta superior per
col·locar lluminàries a un costat. Amb tots els elements
auxiliars necessaris per a la correcta instal·lació.

PHM2-X002 Rend.: 1,000P- 83

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,77660/R 22,220000,530A01-FEPD =xAjudant electricistah
5,19500/R 20,780000,250A0D-0007 =xManobreh

13,66340/R 25,780000,530A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 30,63500 30,63500
Maquinària:

24,05670/R 45,390000,530C150-002X =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh
27,56000/R 52,000000,530C152-003B =xCamió gruah

Subtotal... 51,61670 51,61670
Materials:

44,6472469,980000,638B06E-12CD =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

574,91000574,910001,000BHM2-0FH6 =xColumna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

u

52,6900052,690001,000BHM3-0FFK =xCreueta d'acer amb imprimació antioxidant, de llargària
1,8 m i per acoblar amb brida

u

45,6200045,620001,000BHW8-06IY =xPart proporcional d'accessoris per a columnesu

Subtotal... 717,86724 717,86724
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 114Data: 03/08/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,459531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 800,57846
0,00%DESPESES INDIRECTES

800,57846COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €274,65u Subministrament i col·locació de lluminaria Carandini
model Urbalite S o equivalent amb armadura de
fundició injectada d'alumini EN AC-44100 i tancament
de vidre templat de 5 mm. IP66, IK09 i AC220-240V.
Tancament amb vidre pla templat (CC) 5.900lm 52 W
3000K (24 LEDs a 700 mA). Distribució òptica AMA1.
Fixació vertical diàmetre 60 mm. Tensió AC220-240
Classe elèctrica I. Driver programat segons indicacions
del client. Amb protector de sobretensions 10kA, 10kV).
Lluminària gris RAL 9006 Brillant (906B)

PHNI-X001 Rend.: 1,000P- 84

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,77700/R 22,220000,350A01-FEPD =xAjudant electricistah
9,02300/R 25,780000,350A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 16,80000 16,80000
Materials:

257,60000257,600001,000BHNG-2X001 =xLluminaria Carandini model Urbalite S o equivalent
amb armadura de fundició injectada d'alumini EN
AC-44100 i tancament de vidre templat de 5 mm. IP66,
IK09 i AC220-240V. Tancament amb vidre pla templat
(CC) 5.900lm 52 W 3000K (24 LEDs a 700 mA).
Distribució òptica AMA1. Fixació vertical diàmetre 60
mm. Tensió AC220-240 Classe elèctrica I. Driver
programat segons indicacions del client. Amb protector
de sobretensions (10kA, 10kV). Lluminària gris RAL
9006 Brillant (906B)

u

Subtotal... 257,60000 257,60000

0,252001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 274,65200
0,00%DESPESES INDIRECTES

274,65200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €272,05u Subministrament i col·locació de lluminaria Carandini
model Urbalite S o equivalent amb armadura de
fundició injectada d'alumini EN AC-44100 i tancament
de vidre templat de 5 mm. IP66, IK09 i AC220-240V.
Tancament amb vidre pla templat (CC) 4.500lm 37 W
3000K (24 LEDs a 500 mA). Distribució òptica AMA1.
Fixació vertical diàmetre 60 mm. Tensió AC220-240
Classe elèctrica I. Driver programat segons indicacions
del client. Amb protector de sobretensions (10kA,
10kV). Lluminària gris RAL 9006 Brillant (906B)

PHNI-X002 Rend.: 1,000P- 85

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 115Data: 03/08/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
7,77700/R 22,220000,350A01-FEPD =xAjudant electricistah
9,02300/R 25,780000,350A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 16,80000 16,80000
Materials:

255,00000255,000001,000BHNG-2X002 =xLluminaria Carandini model Urbalite S o equivalent
amb armadura de fundició injectada d'alumini EN
AC-44100 i tancament de vidre templat de 5 mm. IP66,
IK09 i AC220-240V. Tancament amb vidre pla templat
(CC) 4.500lm 37 W 3000K (24 LEDs a 500 mA).
Distribució òptica AMA1. Fixació vertical diàmetre 60
mm. Tensió AC220-240 Classe elèctrica I. Driver
programat segons indicacions del client. Amb protector
de sobretensions (10kA, 10kV). Lluminària gris RAL
9006 Brillant (906B)

u

Subtotal... 255,00000 255,00000

0,252001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 272,05200
0,00%DESPESES INDIRECTES

272,05200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €351,45u Subministrament i col·locació de lluminaria Carandini
model Veka S o equivalent amb carcassa i tapa
d'alumini de fundició EN AC-44100, tancament de vidre
pla amb vidre templat de 5 mm. IP66, IK09 i
AC220-240V.
Vidre pla (CC) 12.400 lm 103W 3000K (48 LEDs a 700
mA). Distribució òptica AMA1. Fixació vertical diàmetre
60 mm. Tensió AC220-240 Classe elèctrica I. Driver
programat segons indicacions del client. Incorpora
protector de sobretensions (10kA, 10kV). Lluminària
gris RAL 9006 Brillant (906B).

PHNI-X003 Rend.: 1,000P- 86

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,77700/R 22,220000,350A01-FEPD =xAjudant electricistah
9,02300/R 25,780000,350A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 16,80000 16,80000
Materials:

334,40000334,400001,000BHNG-2X003 =xLluminaria Carandini model Veka S o equivalent amb
carcassa i tapa d'alumini de fundició EN AC-44100,
tancament de vidre pla amb vidre templat de 5 mm.
IP66, IK09 i AC220-240V.
Vidre pla (CC) 12.400 lm 103W 3000K (48 LEDs a 700
mA). Distribució òptica AMA1. Fixació vertical diàmetre
60 mm. Tensió AC220-240 Classe elèctrica I. Driver
programat segons indicacions del client. Incorpora
protector de sobretensions (10kA, 10kV). Lluminària
gris RAL 9006 Brillant (906B).

u

Subtotal... 334,40000 334,40000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 116Data: 03/08/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,252001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 351,45200
0,00%DESPESES INDIRECTES

351,45200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €351,45u Subministrament i col·locació de lluminaria Carandini
model Veka S o equivalent amb carcassa i tapa
d'alumini de fundició EN AC-44100, tancament de vidre
pla amb vidre templat de 5 mm. IP66, IK09 i
AC220-240V.
Vidre pla (CC) 11.100 lm 88W 3000K (48 LEDs a 600
mA). Distribució òptica AMA1. Fixació vertical diàmetre
60 mm. Tensió AC220-240 Classe elèctrica I. Driver
programat segons indicacions del client. Incorpora
protector de sobretensions (10kA, 10kV). Lluminària
gris RAL 9006 Brillant (906B).

PHNI-X004 Rend.: 1,000P- 87

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,77700/R 22,220000,350A01-FEPD =xAjudant electricistah
9,02300/R 25,780000,350A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 16,80000 16,80000
Materials:

334,40000334,400001,000BHNG-2X004 =xLluminaria Carandini model Veka S o equivalent amb
carcassa i tapa d'alumini de fundició EN AC-44100,
tancament de vidre pla amb vidre templat de 5 mm.
IP66, IK09 i AC220-240V.
Vidre pla (CC) 11.100 lm 88W 3000K (48 LEDs a 600
mA). Distribució òptica AMA1. Fixació vertical diàmetre
60 mm. Tensió AC220-240 Classe elèctrica I. Driver
programat segons indicacions del client. Incorpora
protector de sobretensions (10kA, 10kV). Lluminària
gris RAL 9006 Brillant (906B).

u

Subtotal... 334,40000 334,40000

0,252001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 351,45200
0,00%DESPESES INDIRECTES

351,45200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,19u Vàlcula de ventosa de drenatge per a tub de reg amb
goteig integrat. Tot inclòs per al seu correcte
funcionament.

PJM9-X001 Rend.: 1,000P- 88

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,56500/R 22,260000,250A01-FEPH =xAjudant muntadorh
6,44500/R 25,780000,250A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 12,01000 12,01000
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 117Data: 03/08/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5,000005,000001,000BJM9-H59T =xVentosa automàtica (vàlvula antisifó) per a roscar

d'1/2'' de diàmetre nominal, de plàstic
u

Subtotal... 5,00000 5,00000

0,180151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,19015
0,00%DESPESES INDIRECTES

17,19015COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €237,02u Subministrament, instal·lació i accessoris necessaris
de boca de reg AVK DN-40 RH 11/2´´, amb arqueta,
marc i tapa. Tots els treballs inclosos per a la correcta
instal·lació i funcionament.

PJS5-X001 Rend.: 1,000P- 89

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,13000/R 22,260000,500A01-FEPH =xAjudant muntadorh
25,78000/R 25,780001,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 36,91000 36,91000
Materials:

34,1700034,170001,000BJS1-H6R1 =xPetit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg
amb la canonada

u

165,39000165,390001,000BJS6-H5IN =xBoca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN
40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm
de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de
tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura
epoxi

u

Subtotal... 199,56000 199,56000

0,553651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 237,02365
0,00%DESPESES INDIRECTES

237,02365COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,97u Subministrament i instal·lació d'adaptador de boca de
reg de llautó model Reus d'11/2´´.

PJS5-X002 Rend.: 1,000P- 90

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,22600/R 22,260000,100A01-FEPH =xAjudant muntadorh
6,44500/R 25,780000,250A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 8,67100 8,67100
Materials:

34,1700034,170001,000BJS1-H6R1 =xPetit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg
amb la canonada

u

Subtotal... 34,17000 34,17000

0,130071,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 42,97107
0,00%DESPESES INDIRECTES
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 118Data: 03/08/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

42,97107COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,14m Accessoris de reg necessaris per la construcció de la
malla de distribució de reg. Amb tub de degoteig
integrat per a gespa, arbusts i arbrat. Tipus de goter
integrat de 17 mm. Cabal de degoteig 2,3 l/h. Distància
entre goters de 30 cm. Enterrat dins la tuberia. Tot
inclòs per al seu correcte funcionament. Inclou
subminitrament i instal·lació amb obertura i tancament
de rasa inclosos segons indicacions de DF.

PJS6-9EEU Rend.: 1,000P- 91

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,75684/R 22,260000,034A01-FEPH =xAjudant muntadorh
0,87652/R 25,780000,034A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 1,63336 1,63336
Materials:

0,020000,020001,000BFYH-0A3A =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

u

1,449001,380001,050BJSS-28MO =xTub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 30 cm, amb
marcatge identificatiu d'aigua no potable

m

Subtotal... 1,46900 1,46900

0,040832,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,14319
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,14319COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,22u Pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg,
de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb
cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert
de terra lateral

PJSM-X001 Rend.: 1,000P- 92

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,19500/R 20,780000,250A0D-0007 =xManobreh
6,23500/R 24,940000,250A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 11,43000 11,43000
Materials:

0,4756819,820000,024B03J-0K8V =xGrava de pedrera, per a drenst
10,1400010,140001,000BJSM-H6RB =xPericó circular de poliropilè, per instal·lacions de reg,

de 33,5 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa
amb cargol per tancar

u

Subtotal... 10,61568 10,61568

0,171451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,21713
0,00%DESPESES INDIRECTES
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 119Data: 03/08/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

22,21713COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.000,00u Retirada i recuperació del sistema de reg actual pel seu
aprofitament. El programador de reg, equip de reg amb
vàlcules inox, filtre, electrovàlcules, etc. els emissors
de reg com les turbines d'aspersió. Portar a les
dependències que indiqui la direcció facultativa.

PJX-X001 Rend.: 1,000P- 93

 €350,00u Subministrament i instal·lació de comptador de 40 mm
de perímetre per al subministrament d'aigua de reg,
segons especificacions de l'empresa subministradora
d'Aigües de Reus. Tot inclòs per al seu correcte
funcionament.

PJX-X002 Rend.: 1,000P- 94

 €0,00u Capçal de reg de llautó tipus by-pass Reus, de cinc
sectors de 50Ø, amb vàlvules de bola inoxidable,
regulador de pressió a 3 atm, electrovàlvules, filtre
spiclain de Ø50 abans de filtre i accessoris necessaris
segons Plec general de Condicions de l'Ajuntament de
Reus. Tot inclòs per al seu correcte funcionament.

PJX-X003 Rend.: 1,000P- 95

 €1.614,00u Subministre i instal·lació d'equip concentrador que
actua com a gateway intel·ligent entre els equips
terminals Samcla Infinite o equivalent i la
plataformaweb samvla smart platform. Mode de
connexió a internet: Wi-Fi / Ethernet / 4G. Mode de
connexió local mitjançant bluetooth. Comunicació amb
els equips terminals via radio 868 MHz banda lliure
SRD. Sensors amb connexió Wireless (sense cables).
Connexions bidireccionals i notificacions en temps real.
Inclou alimentador extern 230 VAC/5VDC.

PJX-X004 Rend.: 1,000P- 96

 €2.637,00u Subministrament i instal·lació d'armari amb router 4G
per la connectivitat del concentrador amb targeta SIM.
Inclou router 4G. Inclou 10 anys de connectivitat.

PJX-X005 Rend.: 1,000P- 97

 €642,00u Subministrament i instal·lació d'equip repetidor RF.
Enllaç de fins a 6 repetidors seguits. Cada repetidor pot
gestionar un nombre il·limtat d'equips terminals.
S'alimenat amb energia solar. Antena integrada.
Comunicacions bidireccionals. Comunicació amb els
equips via radio 868 MHz banda lliure SRD.

PJX-X006 Rend.: 1,000P- 98
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 120Data: 03/08/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.494,00u Subministrament i instal·lació de caixa de reg tipus
programador autònom SBP 04 L - equip 4 sortides
latch.
S'alimenta amb 2 piles AA. Entrada sensor local.
Gestió de fins a 8 programes de reg i 6 hores d'inici.
Sensors Wireless de tall, fins a 5 sensors per estació
(sortida). Funció water budget:0-200%. Modes: inici /
aturat / pausa. Funcionament: estàndard, cíclic,
demanda. Concatenació de programadors programació
residents en memòria. Antena integrada comunicacions
bidireccionals. Comunicació amb els equips via ràdio
868 MHz banda lliure SRD. Piles incloses. Enganxar a
la paret del pericó de reg. Tot inclòs per al seu correcte
funcionament.

PJX-X007 Rend.: 1,000P- 99

 €0,71m2 Llaurat amb mitjans mecànics, sanejament de restes
d'obra, eliminació de planta arbustiva i arbrat mort,
neteja d'altres inerts i anivellament amb mitjans
mecànics i manuals de la superfície. Inclosa part
proporcional de càrrega i transport de residus a
instal·lació autoritzada de gestió de residus i part
proporcional de cànon d'abocador autoritzat de gestió
de residus.

PR25-JX01 Rend.: 1,000P- 100

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,32010/R 32,010000,010A0G-0022 =xOficial 2a jardinerh

Subtotal... 0,32010 0,32010
Maquinària:

0,05620/R 56,200000,001C154-003K =xCamió per a transport de 20 th
0,21692/R 40,170000,0054CR21-0066 =xTractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 kW ( 35 a 54

CV) de potència, amb equip de llaurada i una amplària
de treball de 1.2 a 1.79 m

h

Subtotal... 0,27312 0,27312
Materials:

0,11709117,090000,001B2RA-28V2 =xDeposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

t

Subtotal... 0,11709 0,11709

COST DIRECTE 0,71031
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,71031COST EXECUCIÓ MATERIAL
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €19,65m3 Subministrament de terres franques de jardineria per
reomplir a cota -25 cm, garbejades i netes d'herba, tot
segons el Plec de Condicions Tècniques de
l'Ajuntament de Reus. Inclòs transport i
subministrament.

PR25-JX02 Rend.: 1,000P- 101

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

19,6500019,650001,000BR3D-X002 =xTerres franques de jardineria per reompliment.m3

Subtotal... 19,65000 19,65000

COST DIRECTE 19,65000
0,00%DESPESES INDIRECTES

19,65000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,50m3 Subministrament de terres franques de jardineria
millorades amb un 15% de matèria orgànica,
garbejades i netes d'herba, tot segons el Plec de
Condicions Tècniques de l'Ajuntament de Reus. Inclòs
transport i subministrament.

PR25-JX03 Rend.: 1,000P- 102

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

28,5000028,500001,000BR3D-X001 =xTerres franques de jardineria millorades amb un 15%
de matèria orgànica, garbejades i netes d'herba

m3

Subtotal... 28,50000 28,50000

COST DIRECTE 28,50000
0,00%DESPESES INDIRECTES

28,50000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,15m3 Triturat d'esporga ben triturat i homogeni, net d'inerts,
com acabat final de les zones arbustives. Inclou
transport i subministre i segons Plecs de Condicions
Tècniques de l'Ajuntament de Reus.

PR30-X001 Rend.: 1,000P- 103

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

12,1500012,150001,000BR35-2X001 =xEsporga ben triturada i homogenim3

Subtotal... 12,15000 12,15000

COST DIRECTE 12,15000
0,00%DESPESES INDIRECTES

12,15000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3,66m3 Estesa i rebliment de triturat d'esporga de la superfície
d'arbustives

PR30-X002 Rend.: 1,000P- 104

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,03200/R 30,320000,100A01-FEPJ =xAjudant jardinerh

Subtotal... 3,03200 3,03200
Maquinària:

0,58260/R 58,260000,010C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 0,58260 0,58260

0,045481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,66008
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,66008COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €134,39u Subministrament d'arbre multitronc de l'espècie Celtis
Australis i alçada de creu 2,30 m, en contenidor de 100
litres.

PR420-8U3H Rend.: 1,000P- 105

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

134,39000134,390001,000BR420-22BU =xCeltis australis multitronc i alçada de creu 2,30 metres,
en contenidor de 100 litres

u

Subtotal... 134,39000 134,39000

COST DIRECTE 134,39000
0,00%DESPESES INDIRECTES

134,39000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €114,06u Subministrament i transport de Laurus nobilis
´´piramide´´ en contenidor i amb una alçada de 100/125
cm.

PR43F-8V4K Rend.: 1,000P- 106

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

114,06000114,060001,000BR43E-22TH =xLaurus nobilis en contenidor i alçada 100/125 cm.u

Subtotal... 114,06000 114,06000

COST DIRECTE 114,06000
0,00%DESPESES INDIRECTES

114,06000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €267,89u Subministrament i transport de Laurus nobilis
´´piramide´´ en contenidor i amb una alçada de 200/225
cm.

PR43F-8V4R Rend.: 1,000P- 107

Unitats Preu Parcial Import€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 123Data: 03/08/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

267,89000267,890001,000BR43E-22TO =xLaurus nobilis en contenidor i alçada 200/225 cm.u

Subtotal... 267,89000 267,89000

COST DIRECTE 267,89000
0,00%DESPESES INDIRECTES

267,89000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.448,85u Subministrament de Washingtonia filifera d'alçària
d'estípit de 550 a 600 cm, en contenidor amb un
diàmetre 50 cm superior al del tronc

PR48F-92BD Rend.: 1,000P- 108

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2.448,850002.448,850001,000BR48F-25BB =xWashingtonia filifera de 550 a 600 cm d'alçària d'estípit,
en contenidor amb un diàmetre 50 cm superior al del
tronc

u

Subtotal... 2.448,85000 2.448,85000

COST DIRECTE 2.448,85000
0,00%DESPESES INDIRECTES

2.448,85000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,66u Subministrament i transport de Nerium oleander de
color blanc en contenidor de 3 l

PR4HE-93MO Rend.: 1,000P- 109

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

3,660003,660001,000BR4FE-261M =xNerium oleander en contenidor de 3 lu

Subtotal... 3,66000 3,66000

COST DIRECTE 3,66000
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,66000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,63u Subministre de planta vivaç-arbustiva del tipus Gaura
Sp., Atriplex Sp., Rosmarinus Sp., Abelia
Sp.,mLavandula Sp., Knophophia Sp., Vivurnim Sp.,
Panisetum Sp., Allium Sp., Agapanthus Sp., o similar
en contenidor de 3 litres, mar de plantació de 4 unitats
per m2.

PR4HX-X001 Rend.: 1,000P- 110

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

3,630003,630001,000BR4XX001 =xPlanta vivaç-arbustivau

Subtotal... 3,63000 3,63000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 124Data: 03/08/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 3,63000
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,63000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,13u Plantació d'arbust cònic en contenidor i amb una
alçada de 200/225 cm. Inclou excavació de clot i la
conservació integral fins a la recepció de l'obra.

PR60-X001 Rend.: 1,000P- 111

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,36720/R 30,320000,210A01-FEPJ =xAjudant jardinerh
1,70850/R 34,170000,050A0F-000M =xOficial 1a jardinerh
3,20100/R 32,010000,100A0G-0022 =xOficial 2a jardinerh

Subtotal... 11,27670 11,27670
Maquinària:

11,65200/R 58,260000,200C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
5,45930/R 49,630000,110C151-002Z =xCamió cisterna de 8 m3h
2,46250/R 49,250000,050C152-003A =xCamió grua de 3 th
7,90020/R 37,620000,210C154-003N =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 27,47400 27,47400
Materials:

0,210001,750000,120B011-05ME =xAiguam3

Subtotal... 0,21000 0,21000

0,169151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,12985
0,00%DESPESES INDIRECTES

39,12985COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,93u Plantació d'arbust cònic en contenidor i amb una
alçada de 100/125 cm. Inclou excavació de clot i la
conservació integral fins a la recepció de l'obra.

PR60-X002 Rend.: 1,000P- 112

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,36720/R 30,320000,210A01-FEPJ =xAjudant jardinerh
1,70850/R 34,170000,050A0F-000M =xOficial 1a jardinerh
3,20100/R 32,010000,100A0G-0022 =xOficial 2a jardinerh

Subtotal... 11,27670 11,27670
Maquinària:

11,65200/R 58,260000,200C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
2,97780/R 49,630000,060C151-002Z =xCamió cisterna de 8 m3h
5,64300/R 37,620000,150C154-003N =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 20,27280 20,27280
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,210001,750000,120B011-05ME =xAiguam3

Subtotal... 0,21000 0,21000

0,169151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,92865
0,00%DESPESES INDIRECTES

31,92865COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,91u Plantació d'arbust en contenidor de 3 litres. Inclous
excavació de clot i la conservació integral fins a la
recepció de l'obra.

PR61-X001 Rend.: 1,000P- 113

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,94160/R 30,320000,130A01-FEPJ =xAjudant jardinerh
0,30753/R 34,170000,009A0F-000M =xOficial 1a jardinerh
0,57618/R 32,010000,018A0G-0022 =xOficial 2a jardinerh

Subtotal... 4,82531 4,82531
Materials:

0,008751,750000,005B011-05ME =xAiguam3

Subtotal... 0,00875 0,00875

0,072381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,90644
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,90644COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €337,22u Plantació de palmera en contenidor, que inclou
excavació de clot de mides 1,5x1,5x1,5 m, eliminació
de terres velles, aportació de terres noves franques
millorades amb matèria orgànica ben descomposta,
garbejades i netes d'herba. Conjunt de 2 aspres de
mida 0,8x2,00 m, corretges d'ancoratge entre l'aspre i
l'arbrat, tub corrugat drenant per a reg a manta de
l'escossell i la conservació integral fins a la recepció de
l'obra. Tot segons Plec de Condicions Tècniques de
l'Ajuntament de Reus.

PR63-X001 Rend.: 1,000P- 114

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,10160/R 30,320000,630A01-FEPJ =xAjudant jardinerh
54,67200/R 34,170001,600A0F-000M =xOficial 1a jardinerh

102,43200/R 32,010003,200A0G-0022 =xOficial 2a jardinerh

Subtotal... 176,20560 176,20560
Maquinària:

32,36343/R 58,260000,5555C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
20,34830/R 49,630000,410C151-002Z =xCamió cisterna de 8 m3h
87,56800/R 54,730001,600C152-0039 =xCamió grua de 5 th
17,30520/R 37,620000,460C154-003N =xCamió per a transport de 7 th
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 126Data: 03/08/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 157,58493 157,58493
Materials:

0,787501,750000,450B011-05ME =xAiguam3

Subtotal... 0,78750 0,78750

2,643081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 337,22111
0,00%DESPESES INDIRECTES

337,22111COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,94u Plantació d'arbre en contenidor, que inclou excavació
de clot de mides 1,5x1,5x1,5 m, eliminació de terres
velles, aportació de terres noves franques millorades
amb matèria orgànica ben descomposta, garbejades i
netes d'herba. Conjunt de 2 aspres de mida 0,8x2,00
m, corretges d'ancoratge entre l'aspre i l'arbrat, tub
corrugat drenant per a reg a manta de l'escossell i la
conservació integral fins a la recepció de l'obra. Tot
segons Plec de Condicions Tècniques de l'Ajuntament
de Reus.

PR63-X002 Rend.: 1,000P- 115

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,51600/R 30,320000,050A01-FEPJ =xAjudant jardinerh
11,95950/R 34,170000,350A0F-000M =xOficial 1a jardinerh
11,20350/R 32,010000,350A0G-0022 =xOficial 2a jardinerh

Subtotal... 24,67900 24,67900
Maquinària:

11,65200/R 58,260000,200C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
9,92600/R 49,630000,200C151-002Z =xCamió cisterna de 8 m3h
7,52400/R 37,620000,200C154-003N =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 29,10200 29,10200
Materials:

0,787501,750000,450B011-05ME =xAiguam3

Subtotal... 0,78750 0,78750

0,370191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,93868
0,00%DESPESES INDIRECTES

54,93868COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €674,36u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de
l'espècie Olea Europaea, inlou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals. Formació de pa de
terra amb malla de galliner i fibra de coco amb mitjans
manuals, excavació de clot de plantació de
200x200x100 cm amb retroexcavadora, plantació amb
camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot
amb 30% de sorra, 60% de terra de l'excavació i 10%
de compost, càrrega de les terres sobrants a camió.
Conjunt de 2 aspres de mida 0,8x200, corretges
d'ancoratge entre l'aspre i l'arbrat, tub corrugat drenant
per a reg a manta de l'escossell i la conservació
integral fins a la recepció de l'obra. Tot segons Plec de
Condicions Tècniques de l'Ajuntament de Reus.

PR65-X003 Rend.: 1,000P- 116

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

121,28000/R 30,320004,000A01-FEPJ =xAjudant jardinerh
87,88500/R 41,850002,100A0F-0011 =xOficial 1a jardiner especialista en arboriculturah

Subtotal... 209,16500 209,16500
Maquinària:

180,60600/R 58,260003,100C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
27,31500/R 54,630000,500C151-0032 =xCamió cisterna de 10 m3h
52,00000/R 52,000001,000C152-003B =xCamió gruah
22,42000/R 44,840000,500C154-003M =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 282,34100 282,34100
Materials:

1,750001,750001,000B011-05ME =xAiguam3
155,7391570,630002,205B03L-05MY =xSorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en

sacs de 0,8 m3
t

20,1325063,650000,3163BR32-21DG =xCompost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

m3

Subtotal... 177,62165 177,62165

5,229132,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 674,35678
0,00%DESPESES INDIRECTES

674,35678COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,92m2 Subministrament i transport de gespa amb tepe, del
tipus 80% festuca arundinacea, 10% cynodon dactylon
i 10% lolium perenne. Inclou treballs post plantació fins
la segona sega en que la gespa cobreix el 100% de la
superfície sense clapes i defectes. Inclou la
conservació integral fins a la recepció de l'obra.

PR71-X001 Rend.: 1,000P- 117

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,81920/R 30,320000,060A01-FEPJ =xAjudant jardinerh
2,05020/R 34,170000,060A0F-000M =xOficial 1a jardinerh

Subtotal... 3,86940 3,86940
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,017501,750000,010B011-05ME =xAiguam3
4,972004,520001,100BR4U1-21T7 =xPlaca de gespa tipus Standard C4, per a implantació

directa
m2

Subtotal... 4,98950 4,98950

0,058041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,91694
0,00%DESPESES INDIRECTES

8,91694COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,97m2 Estesa i rebliment de tepe de gespaPR71-X002 Rend.: 1,000P- 118
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
2,75912/R 30,320000,091A01-FEPJ =xAjudant jardinerh
3,10947/R 34,170000,091A0F-000M =xOficial 1a jardinerh

Subtotal... 5,86859 5,86859
Materials:

0,017501,750000,010B011-05ME =xAiguam3

Subtotal... 0,01750 0,01750

0,088031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,97412
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,97412COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €600,00ut Elaboració i redacció del projecte de legalització
tècnica de Baixa Tensió (Enllumenat Públic), visat i
entrat en la Delegació d'Indústrica, firmat pel tècnic
competent. Inclou despeses i visats de la delegació
d'Industria de la zona, despeses d'inspecció de
l'empresa de control així com tots els tràmits
necessàris per la legalització completa de la instal·lació
i el lliurament d'una còpia del projecte a la Propietat.

XEN0001 Rend.: 1,000P- 119

 €500,00pa Partida alçada a justificar en concepte de realització
d'inventari d'elements d'enllumenat

XEN0002 Rend.: 1,000P- 120

 €500,00pa Partida alçada pel mecanitzat i connexionat de quadre
existent a la nova instal·lació elèctrica. Inclou totes les
tasques necessàries segons reglament de baixa tensió
i prescripcions del Servei d'Enllumant de l'Ajuntament
de Reus.

XEN0003 Rend.: 1,000P- 121
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €86,24m3 Excavació de cala amb mitjans manuals per a la
localització de serveis, reblert i compactació per capes
amb terres seleccionaes sense predres de la pròpia
excavació.

EXCAVACIÓ DE CALA AMB MITJANS MANUALS
PER A LA LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, REBLERT I
COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES
SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ. 

XMT0001 Rend.: 1,000P- 122

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

83,12000/R 20,780004,000A0D-000711 =xManobreh

Subtotal... 83,12000 83,12000
Maquinària:

3,12000/R 6,240000,500C13A-00FQ =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 3,12000 3,12000

COST DIRECTE 86,24000
0,00%DESPESES INDIRECTES

86,24000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10.000,00pa Partida alçada a justificar pels treballs de soterrament
de línies elèctriques en creuament en Av. Tarragona i
en el carrer Estanislau Mateu

XSA0001 Rend.: 1,000P- 123

 €1.000,00pa Partida alçada a justificar pels treballs de desplaçament
d'antenes d'Aigües de Reus per al control de cabals
situades en bàcul d'enllumenat

XSA0002 Rend.: 1,000P- 124

 €7.500,00ut Partida alçada a justificar per l'adaptació de la
senyalització en la zona de transició entre la rotonda i
l'Avinguda Tarragona

XSE0001 Rend.: 1,000P- 125

 €8.144,62ut Partida alçada a justificar de Seguretat i SalutXSS0001 Rend.: 1,000P- 126
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14 u VEKA Roadway Carandini

(VKA.1.S.CC.011.3.0481I.AMA1)

4 u VEKA Roadway Carandini

(VKA.1.S.CC.012.3.048K.AMA1)

2 u Urbalite Roadway Carandini

(UBL.1.S.CC.005.3.024G.AMA1)

Paviment de panot vorera

Vorada granítica

Paviment direccional (pas vianants)

Paviment amb botons (pas vianants)

Paviment asfàltic

Gespa

Terra vegetal

Perfil de ferro Corten 4mm

Arbustives i vivacies

4u Urbalite Roadway Carandini

(UBL.1.S.CC.006.3.024K.AMA1)

Llums existents a mantenir

Llums existents a mantenir

Olea europea

Celtis australis multi-tronc

Washingtonia filifera

Laurus nobilis

Nerium oleander blanc
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Cuneta de graves rotonda
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1 2
6

7

8

1 2 10 11 12 13 14

7

8

3 4 3 45 5
6

7

12 123434 55
6

7

1 5 cm AC16 surf D

Capa regularització AC22 bin S

Reg d'adherència C60 B3/B2 TER, dotació 0,6 kg/m2

Reg d'imprimació CB60F4 IMP, dotació 1,5 kg/m2Reg

Terreny existent

Vorada granítica 20/25X100cm

20cm Base de formigó HM-20

2

3

4

5

6

7

Paquet de jardineria (detalls plànols Reg i Jardineria)

Vorada granítica

4 cm Panot 4 pastilles

3cm morter pastat

15 cm Base de formigó HM-20

20cm tot-ú ZA-20

Vorada tauló 10x20x100cm

8

9

10

11

12

13

14

CARRIL BICI CARRIL DE CIRCULACIÓ CARRIL DE CIRCULACIÓ MITJANA CARRIL BICICARRIL DE CIRCULACIÓCARRIL DE CIRCULACIÓ VORERA

SECCIÓ TIPUS 1 - AV. TARRAGONA
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1 4 cm Panot 4 pastilles

3cm morter pastat

15 cm base de formigó HM-20

20cm tot-ú ZA-20

Vorada granítica

20cm base de formigó HM-20

5 cm AC16 surf D

2

3

4

5

6

7

8

9

SECCIÓ TIPUS 3 - CARRER ESTANISLAU MATEU I VALLS

1 2 3 4 5 6 7 8 91 2 4 6 7 8 9

SECCIÓ TIPUS 2 - ROTONDA

CARRIL BICI CARRIL DE CIRCULACIÓ CARRIL DE CIRCULACIÓ

10 11 12 13 14 15

1 5 cm AC16 surf D

8cm AC22 bin S

12cm AC32 base G

25cm Tot-ú ZA-20

100cm Sòl seleccionat tipus 2

Reg d'adherència C60 B3/B2 TER, dotació

0,6 kg/m2

Reg d'adherència C60 B3/B2 TER, dotació

0,6 kg/m2

Reg d'imprimació CB60F4 IMP, dotació

1,5 kg/m2

Terreny existent

Rigola 20X20cm

Vorada remuntable

Llambordí de formigó 26x14x7cm model

Terana de Breinco

20cm formigó HM-20

Vorada tauló de formigó prefabricat

10x20x100cm

Graves amb geotèxtil

Paquet de jardineria (detalls plànols Reg i

Jardineria)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

VORERA

5 1234

CARRIL DE CIRCULACIÓ VORERACARRIL DE CIRCULACIÓ

51 2 3 4 7 8 9 10 11

10

16

6

17

16

6

17

6 6

11

12

13

8cm AC22 bin S

12cm AC32 base G

25cm Tot-ú ZA-20

100cm Sòl seleccionat tipus 2

Reg d'adherència C60 B3/B2 TER, dotació 0,6 kg/m2

Reg d'adherència C60 B3/B2 TER, dotació 0,6 kg/m2

Reg d'imprimació CB60F4 IMP, dotació 1,5 kg/m2

Terreny existent

Vorada tauló 10x20x100cm

Paquet de jardineria (detalls plànols Reg i Jardineria)

16

16

12 13 14 15

14

15

16

17
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Fressatge calçada

Enderroc mitjana

Desmuntatge tanca mitjana

Desmuntatge barrera seguretat

Transplantament arbres

Retirada de punts de llum

Retirada de senyals

Retirada parada autobus

Enderroc vorada i rigola illetes

Enderroc vorera

Enderroc zona verda

Enderroc calçada

Desmuntatge barana metal·lica

Tall de paviment de mescla bituminosa
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2

2

1

1

1 1

1

3

2

2

2 2

1

1

2

2

4 4

4

4

4

4

4 4

2

1
Paviment asfàltic (detalls 1 i 2)

Paviment de panot vorera (detall 3)

Vorada granítica (detall 3)

Rigola rotonda  (detall 4)

Vorada rotonda (detall 4)

Paviment llamborda rotonda (detall 4)

Vorada tauló rotonda i zones ajardinades (detall

Cuneta de graves rotonda (detall 4)

Paviment direccional pas vianants (detall 5)

Paviment amb botons pas vianants (detall 5)

2

3

3

3

3

32

4

4

Gespa

Terra vegetal

Perfil de ferro Corten 4mm

Arbustives i vivacies
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

DETALL 1.1. - PAQUET DE FERMS ROTONDA

1 5 cm AC16 surf D

8cm AC22 bin S

12cm AC32 base G

25cm Tot-ú ZA-20

100cm Sòl seleccionat tipus 2

Reg d'adherència C60 B3/B2 TER, dotació 0,6 kg/m2

Reg d'adherència C60 B3/B2 TER, dotació 0,6 kg/m2

Reg d'imprimació CB60F4 IMP, dotació 1,5 kg/m2

Terreny existent

2

3

4

5

6

7

8

9

DETALL 1.2. - PAQUET DE FERMS AV. TARRAGONA

1 2 3 4 5 1 5 cm AC16 surf D

Capa regularització AC22 bin S

Reg d'adherència C60 B3/B2 TER, dotació 0,6 kg/m2

Reg d'imprimació CB60F4 IMP, dotació 1,5 kg/m2

Terreny existent

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6

1 5 cm AC16 surf D

Capa regularització AC22 bin S

25cm Tot-ú ZA-20

Reg d'adherència C60 B3/B2 TER, dotació 0,6 kg/m2

Reg d'imprimació CB60F4 IMP, dotació 1,5 kg/m2

Terreny existent

2

3

4

5

6

DETALL 2.1. - PAQUET DE FERMS ROTONDA ZONA CARRIL BICI DETALL 2.2. - PAQUET DE FERMS AV. TARRAGONA ZONA CARRIL BICI

1 2 3 4 5 1 5 cm AC16 surf D

Capa regularització AC22 bin S

Reg d'adherència C60 B3/B2 TER, dotació 0,6 kg/m2

Reg d'imprimació CB60F4 IMP, dotació 1,5 kg/m2

Terreny existent

2

3

4

5

DETALL 3. - SECCIÓ VORERA

1 2 3 4
5

6

7

6

1 4 cm Panot 4 pastilles

3cm morter pastat

15 cm Base de formigó HM-20

20cm tot-ú ZA-20

2

3

4

5

6

7

8

8

Vorada granítica 20/25X100cm

20cm Base de formigó HM-20

Vorada tauló 10x20x100cm

Terreny existent
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1 2 3 4 5 6

7

DETALL 4. - SECCIÓ INTERIOR ROTONDA

1

2

Rigola 20X20cm

Vorada
3

4

5

6

Llambordí de formigó 26x14x7cm

model Terana de Breinco

20cm formigó HM-20

Vorada tauló de formigó prefabricat

10x20x100cm

Graves amb geotèxtil

Paquet de jardineria (detalls plànols

Reg i Jardineria)

Terreny existent

7

8

8

DETALL 5 - GUALS

1 4 cm Panot 4 pastilles 2 4 cm Panot direccional vermell 3 4 cm Panot abotonat vermell 5 Vorada granítica 20/25X100cm
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51 2 3 416

6

17

6

DETALL 6.1. - SECCIÓ A ILLETA

DETALL 6.2. - SECCIÓ B ILLETA

1 2 3 45

6 1 4 cm Panot 4 pastilles

3cm morter pastat

15 cm base de formigó HM-20

20cm tot-ú ZA-20

Vorada granítica

20cm base de formigó HM-20

Terreny existent

2

3

4

5

6

7

7 8 9 10 11 5

6

1 4 cm Panot 4 pastilles

3cm morter pastat

15 cm base de formigó HM-20

20cm tot-ú ZA-20

Vorada granítica

20cm base de formigó HM-20

5 cm AC16 surf D

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

8cm AC22 bin S

12cm AC32 base G

25cm Tot-ú ZA-20

100cm Sòl seleccionat tipus 2

Reg d'adherència C60 B3/B2 TER, dotació 0,6 kg/m2

Reg d'adherència C60 B3/B2 TER, dotació 0,6 kg/m2

Reg d'imprimació CB60F4 IMP, dotació 1,5 kg/m2

1 2 3 4
5 1234 16

6

17

6

5

6

1234 5

6

1 2 3 4
1 2 3 4

1234
7

12 13 14 15

14

Terreny existent

Vorada tauló 10x20x100cm

Paquet de jardineria (detalls plànols Reg i Jardineria)

15

16

17
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4Ø
12

5

4Ø
12

5

Tub PE de 125mm

Arqueta in situ de 50x50cm

Arqueta in situ en cas d'existir mitjana d'obra

NOTA 1: Aquesta és una proposta bàsica, una vegada es pugui disposar de

mes detalls, s'haurà de situar els elements (semàfors, armari, reguladors,

etc.)

NOTA 2: En cas d'implantar una regulació semafòrica s'ha de preveure la

canalització per a la connexió de subministrament elèctric (quadre d'EP

escomesa pròpia)
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Sector 1 - Difusors i aspersors parterre costat Reus

Sector 2 - Difusors i aspersors parterre costat Tarragona

Sector 3 - Reg degoteig arbustives parterres

Nota: Les plantacions de la mitjana es reguen amb el reg existent d'aquesta
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12 difusors a 3 m

20 difusors a 3 m

14 aspersors turbina

21 aspersors turbina

Difusors
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Arbustives i vivacies

Olea europaea

Celtis australis multi-tronc

Washingtonia filifera

Laurus nobilis

Nerium oleander blanc

Gespa

Perfil de ferro Corten 4 mm
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COL·LOCACIÓ DE BIONDA DE LES MATEIXES CARACTERÍSTIQUES QUE L'EXISTENT
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FLETXES DE DIRECCIÓ O SECCIÓ DE CARRIL LÍNIES
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PRESSUPOST  0001OBRA 01
TREBALLS PREVIS I ENDERROCSCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Desmuntatge per a substitució de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals,
superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. Inclou transport i deposició a instal·lació de residus autoritzada i cànon de gestió de residus.

1 P214F-HBQS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Amidaments auxiliars 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó i situats cada 4 m, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Inclou transport i deposició a instal·lació de residus autoritzada i cànon de gestió
de residus.

2 P214E-52U2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Av. Tarragona direcció Reus 54,400 54,400

C#*D#*E#*F#2 Av. Tarragona direcció Tarragona 73,100 73,100

TOTAL AMIDAMENT 127,500

m2 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou transport i deposició
a instal·lació de residus autoritzada i cànon de gestió de residus.

3 P2145-4RS0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Mitjana av. Tarragona sentit Reus 60,300 60,300

TOTAL AMIDAMENT 60,300

m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou transport i deposició a instal·lació de residus autoritzada i cànon de gestió de residus.

4 P2145-4RS2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Amidaments auxiliars 17,000 17,000

TOTAL AMIDAMENT 17,000

m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió. Inclou transport i deposició a
instal·lació de residus autoritzada i cànon de gestió de residus.

5 P2146-H847

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Calçada av. Tarragona 3.048,040 5,000 15.240,200

C#*D#*E#*F#2 Descompte zona central -410,750 5,000 -2053,750

TOTAL AMIDAMENT 13.186,450

m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

6 P214W-FEMH

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:03/08/21 2Data:

C#*D#*E#*F#1 Amidaments auxiliars 651,500 651,500

TOTAL AMIDAMENT 651,500

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió. Inclou transport i deposició a instal·lació de residus autoritzada i cànon de gestió
de residus.

7 P2146-DJ5L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Amidaments auxiliars 2.951,800 2.951,800

TOTAL AMIDAMENT 2.951,800

m Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió.
Inclou transport i deposició a instal·lació de residus autoritzada i cànon de gestió de residus.

8 P2147-DJ5X

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/ Clementina Arderiu 18,000 18,000

C#*D#*E#*F#2 Illetes 186,400 186,400

TOTAL AMIDAMENT 204,400

m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor. Inclou transport i deposició a instal·lació de residus autoritzada i cànon de gestió de residus.

9 P2148-49LB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/ Clementina Arderiu 18,000 18,000

C#*D#*E#*F#2 Illetes 186,400 186,400

C#*D#*E#*F#3 Mitjana 127,570 127,570

TOTAL AMIDAMENT 331,970

m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió.
Inclou transport i deposició a instal·lació de residus autoritzada i cànon de gestió de residus.

10 P2146-DJ4O

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió. Inclou transport i deposició a instal·lació de residus autoritzada i cànon de gestió de
residus.

11 P2146-DJ3H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Estanislau Mateu 4,100 4,100

TOTAL AMIDAMENT 4,100

u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou transport i deposició a instal·lació de residus
autoritzada i cànon de gestió de residus.

12 P21DH-8GXF

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Amidaments auxiliars 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

PRESSUPOST  0001OBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió. Inclou transport i
deposició a instal·lació de residus autoritzada i cànon de gestió de residus.

1 P22D1-DGOW

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Illetes 1.038,360 1.038,360

C#*D#*E#*F#2 Mitjana 163,170 163,170

C#*D#*E#*F#3 Av. Tarragona 65,000 65,000

TOTAL AMIDAMENT 1.266,530

m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora, transport fins al lloc d'aplec i formació de
piles per a la seva conservació. Inclou transport i deposició a instal·lació de residus autoritzada i cànon de gestió de
residus.

2 P2217-55SN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Amidaments auxiliars 1.266,530 0,100 126,653

TOTAL AMIDAMENT 126,653

m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió.
Inclou transport i deposició a instal·lació de residus autoritzada i cànon de gestió de residus.

3 P2217-55T8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Rotonda Volum (m3)

C#*D#*E#*F#2 MT1 11,000 11,000

C#*D#*E#*F#3 MT2 76,920 76,920

C#*D#*E#*F#4 MT3 117,360 117,360

C#*D#*E#*F#5 MT 4 686,070 686,070

C#*D#*E#*F#6 MT 5 595,170 595,170

C#*D#*E#*F#7 MT 6 104,790 104,790

C#*D#*E#*F#8 MT 7 159,870 159,870

C#*D#*E#*F#9 MT 8 36,700 36,700

T11 Mitjana Superfície (m2) Gruix (m)

C#*D#*E#*F#12 Av. Tarragona 609,250 0,500 304,625

T14 c/Estanislau Mateu Volum (m3)

C#*D#*E#*F#15 MT 9 147,000 147,000

C#*D#*E#*F#16 MT10 191,120 191,120

C#*D#*E#*F#17 MT11 202,400 202,400

C#*D#*E#*F#18 MT12 341,000 341,000

EUR
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C#*D#*E#*F#19 MT13 425,300 425,300

TOTAL AMIDAMENT 3.399,325

m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM4 P2241-52SN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Amidaments auxiliars 3.965,800 3.965,800

TOTAL AMIDAMENT 3.965,800

m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i
amb necessitat d'humectació

5 P2252-SEAP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Superfície (m2) Gruix (m)

C#*D#*E#*F#2 Zona rotonda 847,210 1,000 847,210

C#*D#*E#*F#3 C/Estanislau Mateu 669,320 1,000 669,320

TOTAL AMIDAMENT 1.516,530

PRESSUPOST  0001OBRA 01
FERMS I PAVIMENTSCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM1 P938-DFU5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Superfície (m2) Gruix (m)

C#*D#*E#*F#2 Carrils rotonda 847,210 0,250 211,803

C#*D#*E#*F#3 Zones de panot (voreres, pasos i illeta ) 663,090 0,200 132,618

TOTAL AMIDAMENT 344,421

m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat
reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat
des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

2 P930-B3H9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Superfície (m3) Gruix (m)

C#*D#*E#*F#2 Zones de panot (voreres, pasos i illeta ) 663,090 0,150 99,464

TOTAL AMIDAMENT 99,464

m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma corba, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada

3 P965-EAL0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 Mitjana 9,100 9,100

EUR
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C#*D#*E#*F#3 Voreres 160,290 160,290

TOTAL AMIDAMENT 169,390

m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada

4 P965-EAL9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longiud (m)

C#*D#*E#*F#2 Voreres 201,540 201,540

C#*D#*E#*F#3 Mitjana 407,130 407,130

TOTAL AMIDAMENT 608,670

m Vorada recta de formigó remuntable color a escollir per la DF model TR37 de la casa Breinco o equivalent per a la
delimitació de la illeta interior de la rotonda, amb secció 40 cm de llarg, 19 cm d'alçada i bases inferior i superior 9,2 i 17,3
respectivament, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN
1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a
20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. Color a escollir per la DF.

5 P967-X001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 Vorada rotonda 49,000 49,000

TOTAL AMIDAMENT 49,000

m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

6 P967-E9WQ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 Rotonda 42,730 42,730

C#*D#*E#*F#3 Voreres 275,200 275,200

TOTAL AMIDAMENT 317,930

m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

7 P977-HDKB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 Rigola rotonda 50,270 50,270

TOTAL AMIDAMENT 50,270

m2 Paviment de llambordins model Terana de la casa Breinco o equivalent de formigó monocapa, de forma rectangular de
24x16 cm i 7 cm de gruix, col·locats amb morter de ciment 1:4 pastat i beurada de ciment. Color a escollir per la DF.

8 P9F3-X001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Superfície (m2)

C#*D#*E#*F#2 Rotonda 26,760 26,760

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 26,760

m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de ciment pòrtland. Inclou peces de 4 pastilles, abotonades o ratllades, segons indicacions de la DF.

9 P9E1-DMWL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Superfície (m2)

C#*D#*E#*F#2 Zones de panot (voreres, pasos i illeta ) 663,090 663,090

TOTAL AMIDAMENT 663,090

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

10 P9H5-E8BD

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Superficie (m2) Gruix (m) Densitat (t/m3)

C#*D#*E#*F#2 Rotonda 600,850 0,050 2,400 72,102

C#*D#*E#*F#3 Av. Tarragona 4.051,160 0,050 2,400 486,139

C#*D#*E#*F#4 C/Estanislau 669,320 0,050 2,400 80,318

TOTAL AMIDAMENT 638,559

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

11 P9H5-E8AG

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Superficie (m2) Gruix (m) Densitat (t/m3)

C#*D#*E#*F#2 Rotonda 600,850 0,080 2,400 115,363

C#*D#*E#*F#3 Av. Tarragona (previsió regularització) 4.051,160 0,080 2,400 0,150 116,673

C#*D#*E#*F#4 C/Estanislau 669,320 0,080 2,400 128,509

TOTAL AMIDAMENT 360,545

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada

12 P9H5-E8AU

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rotonda 600,850 0,120 2,400 173,045

C#*D#*E#*F#2 C/Estanislau 669,320 0,120 2,400 192,764

TOTAL AMIDAMENT 365,809

m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m213 P9L1-E987

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Superficie (m2)

C#*D#*E#*F#2 Rotonda 600,850 600,850

C#*D#*E#*F#3 Av. Tarragona 4.051,160 4.051,160

C#*D#*E#*F#4 C/Estanislau 669,320 669,320

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 5.321,330

m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 0,6 kg/m214 P9L1-E97K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Superficie (m2)

C#*D#*E#*F#2 Rotonda 600,850 2,000 1.201,700

C#*D#*E#*F#3 Av. Tarragona 4.051,160 4.051,160

C#*D#*E#*F#4 C/Estanislau 669,320 2,000 1.338,640

TOTAL AMIDAMENT 6.591,500

m3 Subministrament i estesa de graves per a drenatge de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm. Inclou formació de rasa
i col·locació de geotextil

15 P2251-X003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Perimetro illeta interior rotonda 42,720 0,600 0,400 10,253

TOTAL AMIDAMENT 10,253

PRESSUPOST  0001OBRA 01
SERVEIS AFECTATSCAPÍTOL 04
ELECTRICITATTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de cala amb mitjans manuals per a la localització de serveis, reblert i compactació per capes amb terres
seleccionaes sense predres de la pròpia excavació.

EXCAVACIÓ DE CALA AMB MITJANS MANUALS PER A LA LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, REBLERT I COMPACTACIÓ
PER CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. 

1 XMT0001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats Longitud (m) Ample (m) Fons(m)

C#*D#*E#*F#2 Cales 2,000 1,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió

2 P221B-EL71

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m) Fons (m)

C#*D#*E#*F#2 Creuament Av. Tarragona 32,000 0,400 1,000 12,800

C#*D#*E#*F#3 Estanislau Mateu 52,000 0,400 1,000 20,800

TOTAL AMIDAMENT 33,600

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95% PM.

3 P2255-DPGX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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T1 Longitud (m) Ample (m) Fons (m)

C#*D#*E#*F#2 Creuament Av. Tarragona 32,000 0,400 1,000 12,800

C#*D#*E#*F#3 Estanislau Mateu 52,000 0,400 1,000 20,800

TOTAL AMIDAMENT 33,600

m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.

4 PDG2-6SG7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m) Fons (m)

C#*D#*E#*F#2 Creuament Av. Tarragona 32,000 32,000

C#*D#*E#*F#3 Estanislau Mateu 52,000 52,000

TOTAL AMIDAMENT 84,000

pa Partida alçada a justificar pels treballs de soterrament de línies elèctriques en creuament en Av. Tarragona i en el carrer
Estanislau Mateu

5 XSA0001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  0001OBRA 01
SERVEIS AFECTATSCAPÍTOL 04
GASTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de cala amb mitjans manuals per a la localització de serveis, reblert i compactació per capes amb terres
seleccionaes sense predres de la pròpia excavació.

EXCAVACIÓ DE CALA AMB MITJANS MANUALS PER A LA LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, REBLERT I COMPACTACIÓ
PER CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. 

1 XMT0001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats Longitud (m) Ample (m) Fons(m)

C#*D#*E#*F#2 Cales 2,000 1,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  0001OBRA 01
SERVEIS AFECTATSCAPÍTOL 04
TELEFONIATITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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m3 Excavació de cala amb mitjans manuals per a la localització de serveis, reblert i compactació per capes amb terres
seleccionaes sense predres de la pròpia excavació.

EXCAVACIÓ DE CALA AMB MITJANS MANUALS PER A LA LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, REBLERT I COMPACTACIÓ
PER CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. 

1 XMT0001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats Longitud (m) Ample (m) Fons(m)

C#*D#*E#*F#2 Cales 2,000 1,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió

2 P221B-EL71

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m) Fons (m)

C#*D#*E#*F#2 Creuament Av. Tarragona 32,000 0,400 1,000 12,800

C#*D#*E#*F#3 Estanislau Mateu 52,000 0,400 1,000 20,800

TOTAL AMIDAMENT 33,600

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95% PM.

3 P2255-DPGX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m) Fons (m)

C#*D#*E#*F#2 Creuament Av. Tarragona 32,000 0,400 1,000 12,800

C#*D#*E#*F#3 Estanislau Mateu 52,000 0,400 1,000 20,800

TOTAL AMIDAMENT 33,600

m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors

4 PDG2-6SFU

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m) Fons (m)

C#*D#*E#*F#2 Creuament Av. Tarragona 32,000 32,000

C#*D#*E#*F#3 Estanislau Mateu 52,000 52,000

TOTAL AMIDAMENT 84,000

PRESSUPOST  0001OBRA 01
SERVEIS AFECTATSCAPÍTOL 04
AIGÜES DE REUSTITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
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m3 Excavació de cala amb mitjans manuals per a la localització de serveis, reblert i compactació per capes amb terres
seleccionaes sense predres de la pròpia excavació.

EXCAVACIÓ DE CALA AMB MITJANS MANUALS PER A LA LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, REBLERT I COMPACTACIÓ
PER CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. 

1 XMT0001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats Longitud (m) Ample (m) Fons(m)

C#*D#*E#*F#2 Cales 2,000 1,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

pa Partida alçada a justificar pels treballs de desplaçament d'antenes d'Aigües de Reus per al control de cabals situades en
bàcul d'enllumenat

2 XSA0002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  0001OBRA 01
CLAVEGUERAM I DRENATGECAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Anulació d'embornal existent mitjançant l'enderroc del mateix, reblert amb formigó HM-20 i retirada de runa a abocador
autoritzat. Inclòs la gestió de residus, transport i cànon d'abocador.

1 PD70-X001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió

2 P221B-EL71

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m) Fons (m)

C#*D#*E#*F#2 81,800 0,500 2,000 81,800

C#*D#*E#*F#3 5,400 0,500 2,000 5,400

C#*D#*E#*F#4 9,000 0,500 2,000 9,000

C#*D#*E#*F#5 2,300 0,500 2,000 2,300

C#*D#*E#*F#6 7,200 0,500 2,000 7,200

C#*D#*E#*F#7 2,000 0,500 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#8 1,700 0,050 2,000 0,170

C#*D#*E#*F#9 2,000 0,500 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#10 5,100 0,500 2,000 5,100

TOTAL AMIDAMENT 114,970

EUR
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m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

3 P2255-DPGL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,400 0,500 1,500 4,050

C#*D#*E#*F#2 9,000 0,500 1,500 6,750

C#*D#*E#*F#3 2,300 0,500 1,500 1,725

C#*D#*E#*F#4 7,200 0,500 1,500 5,400

C#*D#*E#*F#5 2,000 0,500 1,500 1,500

C#*D#*E#*F#6 1,700 0,050 1,500 0,128

C#*D#*E#*F#7 2,000 0,500 1,500 1,500

C#*D#*E#*F#8 5,100 0,500 1,500 3,825

TOTAL AMIDAMENT 24,878

m Claveguera de tub de formigó de D=40 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, solera de 15 cm, rebliment fins
a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I. Inclou tots els treballs de connexionat amb embornals nous i pous existents i
tots els treballs necessaris per a la correcta execució dels treballs i funcionament de la xarxa.

4 PD70-DBCG

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 81,800 81,800

C#*D#*E#*F#2 5,400 5,400

C#*D#*E#*F#3 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#4 2,300 2,300

C#*D#*E#*F#5 7,200 7,200

C#*D#*E#*F#6 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#7 1,700 1,700

C#*D#*E#*F#8 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#9 5,100 5,100

TOTAL AMIDAMENT 116,500

u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter ciment 1:6 sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

5 PD55-E3MS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 740x270x100 mm, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter

6 PD50-481Q

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

PRESSUPOST  0001OBRA 01
ENLLUMENATCAPÍTOL 06

EUR
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OBRA CIVILTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió

1 P221B-EL71

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Línia 1 191,310 0,400 0,700 53,567

C#*D#*E#*F#2 Línia 2 247,280 0,400 0,700 69,238

C#*D#*E#*F#3 Línia 3 150,990 0,400 0,700 42,277

C#*D#*E#*F#4 Línia 4 289,910 0,400 0,700 81,175

TOTAL AMIDAMENT 246,257

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95% PM.

2 P2255-DPGX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Línia 1 191,310 0,400 0,700 53,567

C#*D#*E#*F#2 Línia 2 247,280 0,400 0,700 69,238

C#*D#*E#*F#3 Línia 3 150,990 0,400 0,700 42,277

C#*D#*E#*F#4 Línia 4 289,910 0,400 0,700 81,175

TOTAL AMIDAMENT 246,257

m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora

3 PDG5-HA2I

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Línia 1 191,310 191,310

C#*D#*E#*F#2 Línia 2 247,280 247,280

C#*D#*E#*F#3 Línia 3 150,990 150,990

C#*D#*E#*F#4 Línia 4 289,910 289,910

TOTAL AMIDAMENT 879,490

m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors

4 PDG2-6SFU

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Línia 1 191,310 191,310

C#*D#*E#*F#2 Línia 2 247,280 247,280

C#*D#*E#*F#3 Línia 3 150,990 150,990

C#*D#*E#*F#4 Línia 4 289,910 289,910

6 A deduir creuament calçada

C#*D#*E#*F#7 Creuament Av. Tarragona -4,000 11,000 -44,000

C#*D#*E#*F#8 Estanislau Mateu -1,000 17,000 -17,000

C#*D#*E#*F#9 -1,000 9,000 -9,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 809,490

m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors

5 PDG2-6SFT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Creuament Av. Tarragona 4,000 11,000 44,000

C#*D#*E#*F#2 Estanislau Mateu 1,000 17,000 17,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 70,000

u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de
grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

6 PDK4-AJS9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Creuament de calçada 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

7 PDK1-DXAA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Creuament de calçada 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de
grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

8 PDK4-AJSH

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Columna 6 m 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#2 Columna 9 m 1 braç 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 Columna 9 m 2 braços 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

9 PDK1-DXA4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Columna 6 m 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#2 Columna 9 m 1 braç 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 Columna 9 m 2 braços 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

PRESSUPOST  0001OBRA 01
ENLLUMENATCAPÍTOL 06
ELECTRICITATTITOL 3 02
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra. Inclou p.p. cablejat groc/verd.1 PG3B-E7CV

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Línia 1 371,000 371,000

C#*D#*E#*F#2 Línia 2 400,400 400,400

C#*D#*E#*F#3 Línia 3 307,000 307,000

C#*D#*E#*F#4 Línia 4 407,400 407,400

TOTAL AMIDAMENT 1.485,800

u Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de superfície 0,5 x 0,5 m2, de 2 mm de gruix i soterrada2 PGD2-E3EA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Columna 6 m 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#2 Columna 9 m 1 braç 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 Columna 9 m 2 braços 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE
21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc
Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

3 PG33-E6V8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Línia 1 371,000 371,000

C#*D#*E#*F#2 Línia 2 400,400 400,400

C#*D#*E#*F#3 Línia 3 307,000 307,000

C#*D#*E#*F#4 LÍnia 4 407,400 407,400

TOTAL AMIDAMENT 1.485,800

m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE
21123-2, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al
foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

4 PG33-E6VA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE
21123-2, tetrapolar, de secció 4x16 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al
foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

5 PG33-E6VC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

EUR
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ut Elaboració i redacció del projecte de legalització tècnica de Baixa Tensió (Enllumenat Públic), visat i entrat en la Delegació
d'Indústrica, firmat pel tècnic competent. Inclou despeses i visats de la delegació d'Industria de la zona, despeses
d'inspecció de l'empresa de control així com tots els tràmits necessàris per la legalització completa de la instal·lació i el
lliurament d'una còpia del projecte a la Propietat.

6 XEN0001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

pa Partida alçada a justificar en concepte de realització d'inventari d'elements d'enllumenat7 XEN0002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

pa Partida alçada pel mecanitzat i connexionat de quadre existent a la nova instal·lació elèctrica. Inclou totes les tasques
necessàries segons reglament de baixa tensió i prescripcions del Servei d'Enllumant de l'Ajuntament de Reus.

8 XEN0003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  0001OBRA 01
ENLLUMENATCAPÍTOL 06
ENLLUMENATTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i col·locació de lluminaria Carandini model Urbalite S o equivalent amb armadura de fundició injectada
d'alumini EN AC-44100 i tancament de vidre templat de 5 mm. IP66, IK09 i AC220-240V. Tancament amb vidre pla templat
(CC) 5.900lm 52 W 3000K (24 LEDs a 700 mA). Distribució òptica AMA1. Fixació vertical diàmetre 60 mm. Tensió
AC220-240 Classe elèctrica I. Driver programat segons indicacions del client. Amb protector de sobretensions 10kA, 10kV).
Lluminària gris RAL 9006 Brillant (906B)

1 PHNI-X001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estanislau Mateu 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Subministrament i col·locació de lluminaria Carandini model Urbalite S o equivalent amb armadura de fundició injectada
d'alumini EN AC-44100 i tancament de vidre templat de 5 mm. IP66, IK09 i AC220-240V. Tancament amb vidre pla templat
(CC) 4.500lm 37 W 3000K (24 LEDs a 500 mA). Distribució òptica AMA1. Fixació vertical diàmetre 60 mm. Tensió
AC220-240 Classe elèctrica I. Driver programat segons indicacions del client. Amb protector de sobretensions (10kA,
10kV). Lluminària gris RAL 9006 Brillant (906B)

2 PHNI-X002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estanislau Mateu 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000
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u Subministrament i col·locació de lluminaria Carandini model Veka S o equivalent amb carcassa i tapa d'alumini de fundició
EN AC-44100, tancament de vidre pla amb vidre templat de 5 mm. IP66, IK09 i AC220-240V.
Vidre pla (CC) 12.400 lm 103W 3000K (48 LEDs a 700 mA). Distribució òptica AMA1. Fixació vertical diàmetre 60 mm.
Tensió AC220-240 Classe elèctrica I. Driver programat segons indicacions del client. Incorpora protector de sobretensions
(10kA, 10kV). Lluminària gris RAL 9006 Brillant (906B).

3 PHNI-X003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rotonda 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Subministrament i col·locació de lluminaria Carandini model Veka S o equivalent amb carcassa i tapa d'alumini de fundició
EN AC-44100, tancament de vidre pla amb vidre templat de 5 mm. IP66, IK09 i AC220-240V.
Vidre pla (CC) 11.100 lm 88W 3000K (48 LEDs a 600 mA). Distribució òptica AMA1. Fixació vertical diàmetre 60 mm.
Tensió AC220-240 Classe elèctrica I. Driver programat segons indicacions del client. Incorpora protector de sobretensions
(10kA, 10kV). Lluminària gris RAL 9006 Brillant (906B).

4 PHNI-X004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Mitjana Reus 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#2 Mitjana Tarragona 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament, amb base platina i porta,
segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó. Amb tots els elements auxiliars necessaris per a la correcta
instal·lació.

5 PHM2-DBEW

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estanislau Mateu 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 9 m d'alçària, coronament, amb base platina i porta,
segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó, amb creueta superior per col·locar lluminàries a ambdos
costats. Amb tots els elements auxiliars necessaris per a la correcta instal·lació.

6 PHM2-X001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Mitjana costat Reus 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 Mitjana costat Tarragona 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 9 m d'alçària, coronament, amb base platina i porta,
segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó, amb creueta superior per col·locar lluminàries a un costat.
Amb tots els elements auxiliars necessaris per a la correcta instal·lació.

7 PHM2-X002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rotonda 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

PRESSUPOST  0001OBRA 01
REG I JARDINERIACAPÍTOL 07
REGTITOL 3 01

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió

1 P221B-EL71

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 DN 50 180,000 0,400 0,700 50,400

C#*D#*E#*F#2 DN 40 400,000 0,400 0,700 112,000

C#*D#*E#*F#3 DN 32 200,000 0,400 0,700 56,000

TOTAL AMIDAMENT 218,400

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95% PM.

2 P2255-DPGX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 DN 50 180,000 0,400 0,700 50,400

C#*D#*E#*F#2 DN 40 400,000 0,400 0,700 112,000

C#*D#*E#*F#3 DN 32 200,000 0,400 0,700 56,000

TOTAL AMIDAMENT 218,400

m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.

3 PDG2-6SG9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Creuaments de calçada

C#*D#*E#*F#2 Estanislau Mateu 2,000 7,000 14,000

C#*D#*E#*F#3 Av. Tarragona 2,000 7,000 14,000

C#*D#*E#*F#4 1,000 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 36,000

u Retirada i recuperació del sistema de reg actual pel seu aprofitament. El programador de reg, equip de reg amb vàlcules
inox, filtre, electrovàlcules, etc. els emissors de reg com les turbines d'aspersió. Portar a les dependències que indiqui la
direcció facultativa.

4 PJX-X001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Amidament auxiliar 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i instal·lació de comptador de 40 mm de perímetre per al subministrament d'aigua de reg, segons
especificacions de l'empresa subministradora d'Aigües de Reus. Tot inclòs per al seu correcte funcionament.

5 PJX-X002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Amidaments auxiliars 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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u Subministrament, instal·lació i accessoris necessaris de boca de reg AVK DN-40 RH 11/2´´, amb arqueta, marc i tapa. Tots
els treballs inclosos per a la correcta instal·lació i funcionament.

6 PJS5-X001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Amidaments auxiliars 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministrament i instal·lació d'adaptador de boca de reg de llautó model Reus d'11/2´´.7 PJS5-X002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Amidament auxiliar 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Subministrament, instal·lació, tub i accessoris necessaris de PE, DN 50 mm, PN 10, alimentari per a portar aigua de reg
des de pericó comptador al pericó de sectorització de controls del reg. Tot inclòs per al seu correcte funcionament.
Connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris, i col·locat al fons de la rasa.

8 PFB4-DW4A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Amidament auxiliar 180,000 180,000

TOTAL AMIDAMENT 180,000

m Subministrament, instal·lació, tub i accessoris necessaris de PE, DN 40 mm, PN 6, alimentari per a portar aigua de reg des
de pericó de sectorització a la línia dels emissors del reg. Tot inclòs per al seu correcte funcionament. Connectat a pressió,
amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris, i col·locat al fons de la rasa.

9 PFB4-DW44

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Amidament auxiliar 400,000 400,000

TOTAL AMIDAMENT 400,000

m Subministrament, instal·lació, tub i accessoris necessaris de PE, DN 32 mm, PN 6, alimentari per a portar aigua de reg des
de pericons de sectorització a la línia dels emissors de reg. Tot inclòs per al seu correcte funcionament. Connectat a
pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris, i col·locat al fons de la rasa.

10 PFB4-DW3Y

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Amidaments auxiliars 200,000 200,000

TOTAL AMIDAMENT 200,000

m Accessoris de reg necessaris per la construcció de la malla de distribució de reg. Amb tub de degoteig integrat per a
gespa, arbusts i arbrat. Tipus de goter integrat de 17 mm. Cabal de degoteig 2,3 l/h. Distància entre goters de 30 cm.
Enterrat dins la tuberia. Tot inclòs per al seu correcte funcionament. Inclou subminitrament i instal·lació amb obertura i
tancament de rasa inclosos segons indicacions de DF.

11 PJS6-9EEU

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Amidament auxiliar 300,000 300,000

TOTAL AMIDAMENT 300,000

u Vàlcula de ventosa de drenatge per a tub de reg amb goteig integrat. Tot inclòs per al seu correcte funcionament.12 PJM9-X001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 Amidaments auxiliars 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per
tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

13 PJSM-X001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Amidament auxiliar 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Construcció de pericó d'obra drenant, amb 20 cm de graves al fons i arrebossat per dins, de mida 120x60x100 cm.14 PDK2-X002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Amidaments auxiliars 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, de mides 63x63 cm i classe C250 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. Tot inclòs per al seu correcte funcionament.

15 PDK1-X001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Amidament auxiliars 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Capçal de reg de llautó tipus by-pass Reus, de cinc sectors de 50Ø, amb vàlvules de bola inoxidable, regulador de pressió
a 3 atm, electrovàlvules, filtre spiclain de Ø50 abans de filtre i accessoris necessaris segons Plec general de Condicions de
l'Ajuntament de Reus. Tot inclòs per al seu correcte funcionament.

16 PJX-X003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Amidaments auxiliars 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministre i instal·lació d'equip concentrador que actua com a gateway intel·ligent entre els equips terminals Samcla
Infinite o equivalent i la plataformaweb samvla smart platform. Mode de connexió a internet: Wi-Fi / Ethernet / 4G. Mode de
connexió local mitjançant bluetooth. Comunicació amb els equips terminals via radio 868 MHz banda lliure SRD. Sensors
amb connexió Wireless (sense cables). Connexions bidireccionals i notificacions en temps real. Inclou alimentador extern
230 VAC/5VDC.

17 PJX-X004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Amidament auxiliar 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i instal·lació d'armari amb router 4G per la connectivitat del concentrador amb targeta SIM. Inclou router
4G. Inclou 10 anys de connectivitat.

18 PJX-X005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Amidaments auxiliars 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR

Projecte de Rotonda a la intersecció entre l´Avinguda Tarragona i el carrer Estanislau Mateu i Valls

AMIDAMENTS Pàg.:03/08/21 20Data:

u Subministrament i instal·lació d'equip repetidor RF. Enllaç de fins a 6 repetidors seguits. Cada repetidor pot gestionar un
nombre il·limtat d'equips terminals. S'alimenat amb energia solar. Antena integrada. Comunicacions bidireccionals.
Comunicació amb els equips via radio 868 MHz banda lliure SRD.

19 PJX-X006

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Amidament auxiliar 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i instal·lació de caixa de reg tipus programador autònom SBP 04 L - equip 4 sortides latch.
S'alimenta amb 2 piles AA. Entrada sensor local. Gestió de fins a 8 programes de reg i 6 hores d'inici. Sensors Wireless de
tall, fins a 5 sensors per estació (sortida). Funció water budget:0-200%. Modes: inici / aturat / pausa. Funcionament:
estàndard, cíclic, demanda. Concatenació de programadors programació residents en memòria. Antena integrada
comunicacions bidireccionals. Comunicació amb els equips via ràdio 868 MHz banda lliure SRD. Piles incloses. Enganxar
a la paret del pericó de reg. Tot inclòs per al seu correcte funcionament.

20 PJX-X007

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Amidament auxiliar 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  0001OBRA 01
REG I JARDINERIACAPÍTOL 07
JARDINERIATITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Llaurat amb mitjans mecànics, sanejament de restes d'obra, eliminació de planta arbustiva i arbrat mort, neteja d'altres
inerts i anivellament amb mitjans mecànics i manuals de la superfície. Inclosa part proporcional de càrrega i transport de
residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus i part proporcional de cànon d'abocador autoritzat de gestió de
residus.

1 PR25-JX01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Amidaments auxiliars 2.308,600 2.308,600

TOTAL AMIDAMENT 2.308,600

m3 Subministrament de terres franques de jardineria per reomplir a cota -25 cm, garbejades i netes d'herba, tot segons el Plec
de Condicions Tècniques de l'Ajuntament de Reus. Inclòs transport i subministrament.

2 PR25-JX02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Amidaments auxiliars 2.308,600 0,750 1.731,450

TOTAL AMIDAMENT 1.731,450

m3 Subministrament de terres franques de jardineria millorades amb un 15% de matèria orgànica, garbejades i netes d'herba,
tot segons el Plec de Condicions Tècniques de l'Ajuntament de Reus. Inclòs transport i subministrament.

3 PR25-JX03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Amidaments auxiliars 2.308,600 0,250 577,150

TOTAL AMIDAMENT 577,150

m2 Estesa i rebliment amb mitjans mecànics i manuals de les terres franques de jardineria per reomplir.4 P2251-X001

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Amidaments auxiliars 2.308,600 2.308,600

TOTAL AMIDAMENT 2.308,600

m2 Estesa i rebliment amb mitjans mecànics i manuals de les terres franques millorades de jardineria a cota definitiva a nivell
d'aiguafons.

5 P2251-X002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Amidaments auxiliars 2.308,600 2.308,600

TOTAL AMIDAMENT 2.308,600

m Subministrament, transport i col·locació de vora metàl·lica de perfil amb peces flexibles de xapa llisa d'acer corten, de 200
mm d'altura, 4,0 mm de gruix i 2 m de longitud, amb l'extrem superior arrodonit amb un ample de 7 mm, unides entre si
mitjançant platines d'ancoratge i cargolam d'acer inoxidable, per delimitar espais i separar materials de pavimentació.
Inclòs transport, subministrament i construcció.

6 P966-X001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Amidament auxiliar 148,400 148,400

TOTAL AMIDAMENT 148,400

u Treballs d'elevació a cota definitiva de pericó de formigó en massa ´´in situ´´ de dimensions interiors 60x60x60 cm, amb
marc i tapa de ferro colat.

7 PDK2-X001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Subministre de planta vivaç-arbustiva del tipus Gaura Sp., Atriplex Sp., Rosmarinus Sp., Abelia Sp.,mLavandula Sp.,
Knophophia Sp., Vivurnim Sp., Panisetum Sp., Allium Sp., Agapanthus Sp., o similar en contenidor de 3 litres, mar de
plantació de 4 unitats per m2.

8 PR4HX-X001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Arbustives 4,000 458,500 1.834,000

TOTAL AMIDAMENT 1.834,000

u Subministrament i transport de Nerium oleander de color blanc en contenidor de 3 l9 PR4HE-93MO

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Mitjana de l'Av. Tarragona 97,000 97,000

TOTAL AMIDAMENT 97,000

u Plantació d'arbust en contenidor de 3 litres. Inclous excavació de clot i la conservació integral fins a la recepció de l'obra.10 PR61-X001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta vivaç-arbustiva 1.834,000 1.834,000

C#*D#*E#*F#2 Nerium Oleander 97,000 97,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1.931,000

u Subministrament i transport de Laurus nobilis ´´piramide´´ en contenidor i amb una alçada de 200/225 cm.11 PR43F-8V4R

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Amidament auxiliar 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Plantació d'arbust cònic en contenidor i amb una alçada de 200/225 cm. Inclou excavació de clot i la conservació integral
fins a la recepció de l'obra.

12 PR60-X001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Amidaments auxiliars 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministrament i transport de Laurus nobilis ´´piramide´´ en contenidor i amb una alçada de 100/125 cm.13 PR43F-8V4K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Amidament auxiliar 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Plantació d'arbust cònic en contenidor i amb una alçada de 100/125 cm. Inclou excavació de clot i la conservació integral
fins a la recepció de l'obra.

14 PR60-X002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Amidaments auxiliars 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Subministrament de Washingtonia filifera d'alçària d'estípit de 550 a 600 cm, en contenidor amb un diàmetre 50 cm
superior al del tronc

15 PR48F-92BD

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Amidaments auxiliars 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Plantació de palmera en contenidor, que inclou excavació de clot de mides 1,5x1,5x1,5 m, eliminació de terres velles,
aportació de terres noves franques millorades amb matèria orgànica ben descomposta, garbejades i netes d'herba.
Conjunt de 2 aspres de mida 0,8x2,00 m, corretges d'ancoratge entre l'aspre i l'arbrat, tub corrugat drenant per a reg a
manta de l'escossell i la conservació integral fins a la recepció de l'obra. Tot segons Plec de Condicions Tècniques de
l'Ajuntament de Reus.

16 PR63-X001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Amidaments auxiliars 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Subministrament d'arbre multitronc de l'espècie Celtis Australis i alçada de creu 2,30 m, en contenidor de 100 litres.17 PR420-8U3H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 Amidaments auxiliars 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Plantació d'arbre en contenidor, que inclou excavació de clot de mides 1,5x1,5x1,5 m, eliminació de terres velles, aportació
de terres noves franques millorades amb matèria orgànica ben descomposta, garbejades i netes d'herba. Conjunt de 2
aspres de mida 0,8x2,00 m, corretges d'ancoratge entre l'aspre i l'arbrat, tub corrugat drenant per a reg a manta de
l'escossell i la conservació integral fins a la recepció de l'obra. Tot segons Plec de Condicions Tècniques de l'Ajuntament
de Reus.

18 PR63-X002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Amidament auxiliar 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Subministrament i transport de gespa amb tepe, del tipus 80% festuca arundinacea, 10% cynodon dactylon i 10% lolium
perenne. Inclou treballs post plantació fins la segona sega en que la gespa cobreix el 100% de la superfície sense clapes i
defectes. Inclou la conservació integral fins a la recepció de l'obra.

19 PR71-X001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Amidament auxiliar 1.387,000 1.387,000

TOTAL AMIDAMENT 1.387,000

m2 Estesa i rebliment de tepe de gespa20 PR71-X002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Amidament auxiliar 1.387,000 1.387,000

TOTAL AMIDAMENT 1.387,000

m3 Triturat d'esporga ben triturat i homogeni, net d'inerts, com acabat final de les zones arbustives. Inclou transport i
subministre i segons Plecs de Condicions Tècniques de l'Ajuntament de Reus.

21 PR30-X001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Amidaments auxiliars 458,500 0,100 45,850

TOTAL AMIDAMENT 45,850

m3 Estesa i rebliment de triturat d'esporga de la superfície d'arbustives22 PR30-X002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Amidaments auxiliars 458,500 0,100 45,850

TOTAL AMIDAMENT 45,850

u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de l'espècie Olea Europaea, inlou repicat amb retroexcavadora i mitjans
manuals. Formació de pa de terra amb malla de galliner i fibra de coco amb mitjans manuals, excavació de clot de
plantació de 200x200x100 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot
amb 30% de sorra, 60% de terra de l'excavació i 10% de compost, càrrega de les terres sobrants a camió. Conjunt de 2
aspres de mida 0,8x200, corretges d'ancoratge entre l'aspre i l'arbrat, tub corrugat drenant per a reg a manta de l'escossell
i la conservació integral fins a la recepció de l'obra. Tot segons Plec de Condicions Tècniques de l'Ajuntament de Reus.

23 PR65-X003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Amidament auxiliar 3,000 3,000
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

PRESSUPOST  0001OBRA 01
SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I SISTEMES DE CONTENCIÓCAPÍTOL 08
ABALISAMENT I SISTEMES DE CONTENCIÓTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Barrera de seguretat metàl·lica simple amb sistema de protecció per a motociclistes, per a una classe de contenció normal,
amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplària de treball W5, deflexió dinàmica 1,4 m segons UNE-EN 1317-2 i
nivell de severitat I segons UNE 135900-2, formada per pantalla continua de secció doble ona sobre barrera amb
separador, amb un perfil longitudinal de secció doble ona i suports C- 120 col·locats amb fixacions mecàniques cada 4 m,
col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m

1 PB22-BSGJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Trams Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 Tram 1 sentit Reus 185,070 185,070

C#*D#*E#*F#3 Tram 2 sentit Reus 28,500 28,500

C#*D#*E#*F#4 Tram 3 sentit Tarragona 30,500 30,500

C#*D#*E#*F#5 Tram 4 sentit Tarragona 152,200 152,200

TOTAL AMIDAMENT 396,270

PRESSUPOST  0001OBRA 01
SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I SISTEMES DE CONTENCIÓCAPÍTOL 08
SENYALITZACIÓ VERTICALTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 PBBD-65KK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Senyals Unitats (ut(

C#*D#*E#*F#2 R401a - Direcció 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#3 R402 - Rotonda 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb pintura no reflectora, fixada
mecànicament. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i
aprovada per la DF.

2 PBBH-DVGI

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Senyal Unitats (ut)

C#*D#*E#*F#2 P4 - Rotonda 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#3 R1 - Ceda 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

EUR
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u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb pintura no reflectora,
fixada mecànicament. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la
DT, i aprovada per la DF.

3 PBBG-DV2U

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Senyal Unitats (ut)

C#*D#*E#*F#2 R2- Stop 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb pintura no reflectora, fixada
mecànicament. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i
aprovada per la DF.

4 PBBF-DUKS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Senyals Unitats (ut)

C#*D#*E#*F#2 R101- Prohobit pas 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 R301- Velocitat 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 40x40 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe
RA1, fixada mecànicament. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions
de la DT, i aprovada per la DF.

5 PBBB-DVJ0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Senyal Unitats (ut)

C#*D#*E#*F#2 S13 - Pas de vianants 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat. Criteri d'amidament: m de
llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.

6 PBBM-4IMB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Altura (m) Unitats (ut)

C#*D#*E#*F#2 Senyals verticals 2,200 23,000 50,600

TOTAL AMIDAMENT 50,600

u Caixetí de ruta per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 25x16 cm, acabat amb làmina retrorreflectora classe RA1,
fixat al senyal. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i
aprovada per la DF.

7 PBBK-DVHR

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Senyals Unitats (ut)

C#*D#*E#*F#2 Direcció Reus 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Direcció Tarragona 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  0001OBRA 01
SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I SISTEMES DE CONTENCIÓCAPÍTOL 08
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SENYALITZACIÓ HORITZONTALTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i
amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color
blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització. Criteri d'amidament: m de llargària pintada,
d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat en l'eix de la marca sobre el paviment.

1 PBA3-DXK0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 M-1.10 Longitud  (m)

C#*D#*E#*F#2 Av. Tarragona direcció Reus 92,900 92,900

C#*D#*E#*F#3 Av. Tarragona  direcció Tarragona 74,000 74,000

C#*D#*E#*F#4 C/Estanislau 34,600 34,600

C#*D#*E#*F#5 C/ Clementina Arderiu 13,560 13,560

C#*D#*E#*F#6 Av. Tarragona rotonda 75,700 75,700

TOTAL AMIDAMENT 290,760

m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual. Criteri d'amidament: m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions
de la DT i mesurat en l'eix de la marca sobre el paviment.

2 PBA4-DXT2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 M-1.4. Aturada pas vianants Longitud (m) Unitats (ut)

C#*D#*E#*F#2 Av. Tarragona direcció Reus 6,000 2,000 12,000

C#*D#*E#*F#3 Av. Tarragona direcció Tarragona 6,000 2,000 12,000

C#*D#*E#*F#4 C/Clementina arderiu (pas de vianants i
stop)

5,000 2,000 10,000

C#*D#*E#*F#5 C7Estanislau mateu 4,000 2,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 42,000

m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i
amb pluja, tipus P-RR, de 30 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color
blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització. Criteri d'amidament: m de llargària pintada,
d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat en l'eix de la marca sobre el paviment.

3 PBA3-DXO6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 M-2.4. Longitud (m) Unitats (ut)

C#*D#*E#*F#2 Av. Tarragona direcció Reus 14,800 2,000 29,600

C#*D#*E#*F#3 Av. Tarragona direcció Tarragona 15,800 2,000 31,600

TOTAL AMIDAMENT 61,200

m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament
manual. Criteri d'amidament: m2 de superfície pintada, segons les especificacions de la DT, mesurant la superfície
realment executada sobre el paviment.

4 PBA2-FII1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Superfície (m2) Unitats (ut) Coef, Buits

EUR
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C#*D#*E#*F#2 Flecha M-5.1 1,200 9,000 10,800

C#*D#*E#*F#3 Flecha doble direcció -5.1. 2,200 2,000 4,400

C#*D#*E#*F#4 Cediu pas M-6.5. 2,200 5,000 11,000

C#*D#*E#*F#5 Stop M-6.4 0,500 1,000 0,500

C#*D#*E#*F#6 Zebrat M-7.2. 288,500 0,500 144,250

C#*D#*E#*F#7 Senyal carrill bici 0,600 2,000 1,200

C#*D#*E#*F#8 Zona carril bici (vermell) 14,500 14,500

TOTAL AMIDAMENT 186,650

m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual. Criteri d'amidament: m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions
de la DT i mesurat en l'eix de la marca sobre el paviment.

5 PBA4-DXTR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària i 0,5/0,5 de relació pintat/no pintat, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color
blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual. Criteri d'amidament: m de llargària pintada,
d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat en l'eix de la marca sobre el paviment.

6 PBA4-DXRW

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 M-4-3- Carril bici Ample (m) Unitats (ut)

C#*D#*E#*F#2 Av. Tarragona direcció Reus 0,500 24,000 12,000

C#*D#*E#*F#3 Av. Tarragona direcció Tarragona 0,500 24,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de relació pintat/no pintat, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color
blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual. Criteri d'amidament: m de llargària pintada,
d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat en l'eix de la marca sobre el paviment.

7 PBA4-DXSL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 M-4.2. - Discontinua cedir el pas Longitud (m) Unitats (ut)

C#*D#*E#*F#2 Rotonda 13,200 2,000 26,400

C#*D#*E#*F#3 Carril bici 7,000 4,000 28,000

TOTAL AMIDAMENT 54,400

PRESSUPOST  0001OBRA 01
SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I SISTEMES DE CONTENCIÓCAPÍTOL 08
SENYALITZACIÓ PROVISIONALTITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Partida alçada a justificar per l'adaptació de la senyalització en la zona de transició entre la rotonda i l'Avinguda Tarragona1 XSE0001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  0001OBRA 01
SEMAFORITZACIÓCAPÍTOL 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió

1 P221B-EL71

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m) Fons (m)

C#*D#*E#*F#2 Creuament Av. Tarragona 21,800 0,400 1,000 2,000 17,440

C#*D#*E#*F#3 Estanislau Mateu 89,500 0,400 1,000 35,800

TOTAL AMIDAMENT 53,240

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95% PM.

2 P2255-DPGX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m) Fons (m)

C#*D#*E#*F#2 Creuament Av. Tarragona 21,800 0,400 1,000 2,000 17,440

C#*D#*E#*F#3 Estanislau Mateu 89,500 0,400 1,000 35,800

TOTAL AMIDAMENT 53,240

m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.

3 PDG2-6SFW

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 Creuament Av. Tarragona 21,800 2,000 43,600

C#*D#*E#*F#3 Estanislau Mateu 89,500 89,500

TOTAL AMIDAMENT 133,100

u Pericó de registre de fàbrica de maó de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8,
sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

4 PDK2-X003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Amidaments auxiliars 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT.

5 PDK1-DXA6

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Amidaments auxiliars 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

PRESSUPOST  0001OBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Partida alçada a justificar de Seguretat i Salut1 XSS0001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 03/08/21

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €7,02m2P2145-4RS0 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou transport i deposició a instal·lació de residus autoritzada i cànon de gestió de residus.

P- 1

(SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €7,02mP2145-4RS2 Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor. Inclou transport i deposició a instal·lació de residus autoritzada i cànon
de gestió de residus.

P- 2

(SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €13,68m2P2146-DJ3H Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió. Inclou transport i deposició a instal·lació de
residus autoritzada i cànon de gestió de residus.

P- 3

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €10,61m2P2146-DJ4O Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor
i càrrega sobre camió. Inclou transport i deposició a instal·lació de residus autoritzada i cànon de
gestió de residus.

P- 4

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €4,39m2P2146-DJ5L Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Inclou transport i deposició a
instal·lació de residus autoritzada i cànon de gestió de residus.

P- 5

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €0,44m2P2146-H847 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió. Inclou transport
i deposició a instal·lació de residus autoritzada i cànon de gestió de residus.

P- 6

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €4,71mP2147-DJ5X Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió. Inclou transport i deposició a instal·lació de residus autoritzada i cànon de
gestió de residus.

P- 7

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €4,52mP2148-49LB Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor. Inclou transport i deposició a instal·lació de residus autoritzada i
cànon de gestió de residus.

P- 8

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €13,25mP214E-52U2 Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó i
situats cada 4 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Inclou transport i deposició a
instal·lació de residus autoritzada i cànon de gestió de residus.

P- 9

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €7,70uP214F-HBQS Desmuntatge per a substitució de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o
sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou transport i
deposició a instal·lació de residus autoritzada i cànon de gestió de residus.

P- 10

(SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €0,80mP214W-FEMH Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts
amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

P- 11

(ZERO EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €153,68uP21DH-8GXF Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor. Inclou transport i deposició a instal·lació de residus autoritzada i cànon de
gestió de residus.

P- 12

(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €7,29m3P2217-55SN Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora, transport fins al
lloc d'aplec i formació de piles per a la seva conservació. Inclou transport i deposició a instal·lació
de residus autoritzada i cànon de gestió de residus.

P- 13

(SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 03/08/21

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3,79m3P2217-55T8 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió. Inclou transport i deposició a instal·lació de residus autoritzada i cànon de
gestió de residus.

P- 14

(TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €8,33m3P221B-EL71 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

P- 15

(VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €1,55m2P2241-52SN Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PMP- 16
(UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €0,84m2P2251-X001 Estesa i rebliment amb mitjans mecànics i manuals de les terres franques de jardineria per
reomplir.

P- 17

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €0,63m2P2251-X002 Estesa i rebliment amb mitjans mecànics i manuals de les terres franques millorades de jardineria
a cota definitiva a nivell d'aiguafons.

P- 18

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €35,44m3P2251-X003 Subministrament i estesa de graves per a drenatge de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm.
Inclou formació de rasa i col·locació de geotextil

P- 19

(TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €13,57m3P2252-SEAP Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

P- 20

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €13,28m3P2255-DPGL Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

P- 21

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €10,97m3P2255-DPGX Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM.

P- 22

(DEU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €2,27m2P22D1-DGOW Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió.
Inclou transport i deposició a instal·lació de residus autoritzada i cànon de gestió de residus.

P- 23

(DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €89,37m3P930-B3H9 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ B/ 20, amb una
substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió amb
estesa i piconatge manual, acabat reglejat

P- 24

(VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €25,65m3P938-DFU5 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PMP- 25
(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €65,63mP965-EAL0 Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma corba, de 20x25 cm, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària i rejuntada

P- 26

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €50,36mP965-EAL9 Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 20x25 cm, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària i rejuntada

P- 27

(CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
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 €36,04mP966-X001 Subministrament, transport i col·locació de vora metàl·lica de perfil amb peces flexibles de xapa
llisa d'acer corten, de 200 mm d'altura, 4,0 mm de gruix i 2 m de longitud, amb l'extrem superior
arrodonit amb un ample de 7 mm, unides entre si mitjançant platines d'ancoratge i cargolam d'acer
inoxidable, per delimitar espais i separar materials de pavimentació. Inclòs transport,
subministrament i construcció.

P- 28

(TRENTA-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €25,36mP967-E9WQ Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 29

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €35,26mP967-X001 Vorada recta de formigó remuntable color a escollir per la DF model TR37 de la casa Breinco o
equivalent per a la delimitació de la illeta interior de la rotonda, amb secció 40 cm de llarg, 19 cm
d'alçada i bases inferior i superior 9,2 i 17,3 respectivament, de classe climàtica B, classe resistent
a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base
de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter. Color a escollir per la DF.

P- 30

(TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €13,00mP977-HDKB Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de
20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

P- 31

(TRETZE EUROS)

 €24,36m2P9E1-DMWL Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland. Inclou peces de 4 pastilles, abotonades o
ratllades, segons indicacions de la DF.

P- 32

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €36,17m2P9F3-X001 Paviment de llambordins model Terana de la casa Breinco o equivalent de formigó monocapa, de
forma rectangular de 24x16 cm i 7 cm de gruix, col·locats amb morter de ciment 1:4 pastat i
beurada de ciment. Color a escollir per la DF.

P- 33

(TRENTA-SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €62,86tP9H5-E8AG Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i
compactada

P- 34

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €61,89tP9H5-E8AU Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 50/70 G, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada

P- 35

(SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €66,98tP9H5-E8BD Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

P- 36

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €0,31m2P9L1-E97K Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb
dotació 0,6 kg/m2

P- 37

(ZERO EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €0,67m2P9L1-E987 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2P- 38
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €71,12mPB22-BSGJ Barrera de seguretat metàl·lica simple amb sistema de protecció per a motociclistes, per a una
classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplària de treball
W5, deflexió dinàmica 1,4 m segons UNE-EN 1317-2 i nivell de severitat I segons UNE 135900-2,
formada per pantalla continua de secció doble ona sobre barrera amb separador, amb un perfil
longitudinal de secció doble ona i suports C- 120 col·locats amb fixacions mecàniques cada 4 m,
col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m

P- 39

(SETANTA-UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)
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 €9,71m2PBA2-FII1 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes
de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual. Criteri d'amidament: m2 de superfície
pintada, segons les especificacions de la DT, mesurant la superfície realment executada sobre el
paviment.

P- 40

(NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €0,80mPBA3-DXK0 Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb
termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització. Criteri d'amidament: m de llargària pintada, d'acord amb les
especificacions de la DT i mesurat en l'eix de la marca sobre el paviment.

P- 41

(ZERO EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €1,70mPBA3-DXO6 Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 30 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb
termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització. Criteri d'amidament: m de llargària pintada, d'acord amb les
especificacions de la DT i mesurat en l'eix de la marca sobre el paviment.

P- 42

(UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €2,51mPBA4-DXRW Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària i 0,5/0,5 de relació pintat/no pintat,
amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual. Criteri d'amidament: m de llargària pintada, d'acord amb les
especificacions de la DT i mesurat en l'eix de la marca sobre el paviment.

P- 43

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €4,12mPBA4-DXSL Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de relació pintat/no pintat,
amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual. Criteri d'amidament: m de llargària pintada, d'acord amb les
especificacions de la DT i mesurat en l'eix de la marca sobre el paviment.

P- 44

(QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €3,33mPBA4-DXT2 Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en
calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual. Criteri
d'amidament: m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat en l'eix de
la marca sobre el paviment.

P- 45

(TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €4,04mPBA4-DXTR Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en
calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual. Criteri
d'amidament: m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat en l'eix de
la marca sobre el paviment.

P- 46

(QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €45,08uPBBB-DVJ0 Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 40x40 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment
col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

P- 47

(QUARANTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €36,93uPBBD-65KK Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 48

(TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €59,56uPBBF-DUKS Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
pintura no reflectora, fixada mecànicament. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment
col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

P- 49

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
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 €67,88uPBBG-DV2U Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
pintura no reflectora, fixada mecànicament. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment
col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

P- 50

(SEIXANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €50,00uPBBH-DVGI Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb
pintura no reflectora, fixada mecànicament. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment
col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

P- 51

(CINQUANTA EUROS)

 €33,90uPBBK-DVHR Caixetí de ruta per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 25x16 cm, acabat amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixat al senyal. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment
col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

P- 52

(TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €14,89mPBBM-4IMB Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat. Criteri
d'amidament: m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.

P- 53

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €75,61uPD50-481Q Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 740x270x100 mm, classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter

P- 54

(SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €144,18uPD55-E3MS Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter ciment 1:6 sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 55

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €64,15mPD70-DBCG Claveguera de tub de formigó de D=40 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, solera
de 15 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I. Inclou tots els treballs de
connexionat amb embornals nous i pous existents i tots els treballs necessaris per a la correcta
execució dels treballs i funcionament de la xarxa.

P- 56

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €25,54mPD70-X001 Anulació d'embornal existent mitjançant l'enderroc del mateix, reblert amb formigó HM-20 i retirada
de runa a abocador autoritzat. Inclòs la gestió de residus, transport i cànon d'abocador.

P- 57

(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €22,19mPDG2-6SFT Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

P- 58

(VINT-I-DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €13,69mPDG2-6SFU Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

P- 59

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €29,21mPDG2-6SFW Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors. Criteri d'amidament: m de llargària
instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.

P- 60

(VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €18,27mPDG2-6SG7 Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors. Criteri d'amidament: m de llargària
instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.

P- 61

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)
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 €15,58mPDG2-6SG9 Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors. Criteri d'amidament: m de llargària
instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.

P- 62

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €0,80mPDG5-HA2I Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

P- 63

(ZERO EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €57,91uPDK1-DXA4 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

P- 64

(CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €88,06uPDK1-DXA6 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. Criteri d'amidament: Unitat
mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 65

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €138,89uPDK1-DXAA Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

P- 66

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €138,89uPDK1-X001 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, de mides 63x63 cm i
classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. Tot inclòs per al seu correcte
funcionament.

P- 67

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €81,00uPDK2-X001 Treballs d'elevació a cota definitiva de pericó de formigó en massa ´´in situ´´ de dimensions interiors
60x60x60 cm, amb marc i tapa de ferro colat.

P- 68

(VUITANTA-UN EUROS)

 €262,49uPDK2-X002 Construcció de pericó d'obra drenant, amb 20 cm de graves al fons i arrebossat per dins, de mida
120x60x100 cm.

P- 69

(DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €112,48uPDK2-X003 Pericó de registre de fàbrica de maó de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets
de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb
morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

P- 70

(CENT DOTZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €110,78uPDK4-AJS9 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

P- 71

(CENT DEU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €62,77uPDK4-AJSH Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

P- 72

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €5,19mPFB4-DW3Y Subministrament, instal·lació, tub i accessoris necessaris de PE, DN 32 mm, PN 6, alimentari per a
portar aigua de reg des de pericons de sectorització a la línia dels emissors de reg. Tot inclòs per al
seu correcte funcionament. Connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris, i
col·locat al fons de la rasa.

P- 73

(CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €6,68mPFB4-DW44 Subministrament, instal·lació, tub i accessoris necessaris de PE, DN 40 mm, PN 6, alimentari per a
portar aigua de reg des de pericó de sectorització a la línia dels emissors del reg. Tot inclòs per al
seu correcte funcionament. Connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris, i
col·locat al fons de la rasa.

P- 74

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
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 €9,04mPFB4-DW4A Subministrament, instal·lació, tub i accessoris necessaris de PE, DN 50 mm, PN 10, alimentari per
a portar aigua de reg des de pericó comptador al pericó de sectorització de controls del reg. Tot
inclòs per al seu correcte funcionament. Connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris, i col·locat al fons de la rasa.

P- 75

(NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €3,26mPG33-E6V8 Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta
del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

P- 76

(TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €3,89mPG33-E6VA Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat
en tub

P- 77

(TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €6,67mPG33-E6VC Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x16 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat
en tub

P- 78

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €6,55mPG3B-E7CV Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra. Inclou
p.p. cablejat groc/verd.

P- 79

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €79,13uPGD2-E3EA Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de superfície 0,5 x 0,5 m2, de 2 mm
de gruix i soterrada

P- 80

(SETANTA-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €414,03uPHM2-DBEW Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó. Amb tots els
elements auxiliars necessaris per a la correcta instal·lació.

P- 81

(QUATRE-CENTS CATORZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €853,27uPHM2-X001 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 9 m d'alçària, coronament, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó, amb creueta
superior per col·locar lluminàries a ambdos costats. Amb tots els elements auxiliars necessaris per
a la correcta instal·lació.

P- 82

(VUIT-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €800,58uPHM2-X002 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 9 m d'alçària, coronament, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó, amb creueta
superior per col·locar lluminàries a un costat. Amb tots els elements auxiliars necessaris per a la
correcta instal·lació.

P- 83

(VUIT-CENTS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €274,65uPHNI-X001 Subministrament i col·locació de lluminaria Carandini model Urbalite S o equivalent amb armadura
de fundició injectada d'alumini EN AC-44100 i tancament de vidre templat de 5 mm. IP66, IK09 i
AC220-240V. Tancament amb vidre pla templat (CC) 5.900lm 52 W 3000K (24 LEDs a 700 mA).
Distribució òptica AMA1. Fixació vertical diàmetre 60 mm. Tensió AC220-240 Classe elèctrica I.
Driver programat segons indicacions del client. Amb protector de sobretensions 10kA, 10kV).
Lluminària gris RAL 9006 Brillant (906B)

P- 84

(DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €272,05uPHNI-X002 Subministrament i col·locació de lluminaria Carandini model Urbalite S o equivalent amb armadura
de fundició injectada d'alumini EN AC-44100 i tancament de vidre templat de 5 mm. IP66, IK09 i
AC220-240V. Tancament amb vidre pla templat (CC) 4.500lm 37 W 3000K (24 LEDs a 500 mA).
Distribució òptica AMA1. Fixació vertical diàmetre 60 mm. Tensió AC220-240 Classe elèctrica I.
Driver programat segons indicacions del client. Amb protector de sobretensions (10kA, 10kV).
Lluminària gris RAL 9006 Brillant (906B)

P- 85

(DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
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 €351,45uPHNI-X003 Subministrament i col·locació de lluminaria Carandini model Veka S o equivalent amb carcassa i
tapa d'alumini de fundició EN AC-44100, tancament de vidre pla amb vidre templat de 5 mm. IP66,
IK09 i AC220-240V.
Vidre pla (CC) 12.400 lm 103W 3000K (48 LEDs a 700 mA). Distribució òptica AMA1. Fixació
vertical diàmetre 60 mm. Tensió AC220-240 Classe elèctrica I. Driver programat segons indicacions
del client. Incorpora protector de sobretensions (10kA, 10kV). Lluminària gris RAL 9006 Brillant
(906B).

P- 86

(TRES-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €351,45uPHNI-X004 Subministrament i col·locació de lluminaria Carandini model Veka S o equivalent amb carcassa i
tapa d'alumini de fundició EN AC-44100, tancament de vidre pla amb vidre templat de 5 mm. IP66,
IK09 i AC220-240V.
Vidre pla (CC) 11.100 lm 88W 3000K (48 LEDs a 600 mA). Distribució òptica AMA1. Fixació vertical
diàmetre 60 mm. Tensió AC220-240 Classe elèctrica I. Driver programat segons indicacions del
client. Incorpora protector de sobretensions (10kA, 10kV). Lluminària gris RAL 9006 Brillant (906B).

P- 87

(TRES-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €17,19uPJM9-X001 Vàlcula de ventosa de drenatge per a tub de reg amb goteig integrat. Tot inclòs per al seu correcte
funcionament.

P- 88

(DISSET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €237,02uPJS5-X001 Subministrament, instal·lació i accessoris necessaris de boca de reg AVK DN-40 RH 11/2´´, amb
arqueta, marc i tapa. Tots els treballs inclosos per a la correcta instal·lació i funcionament.

P- 89

(DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €42,97uPJS5-X002 Subministrament i instal·lació d'adaptador de boca de reg de llautó model Reus d'11/2´´.P- 90
(QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €3,14mPJS6-9EEU Accessoris de reg necessaris per la construcció de la malla de distribució de reg. Amb tub de
degoteig integrat per a gespa, arbusts i arbrat. Tipus de goter integrat de 17 mm. Cabal de degoteig
2,3 l/h. Distància entre goters de 30 cm. Enterrat dins la tuberia. Tot inclòs per al seu correcte
funcionament. Inclou subminitrament i instal·lació amb obertura i tancament de rasa inclosos
segons indicacions de DF.

P- 91

(TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €22,22uPJSM-X001 Pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb
tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

P- 92

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €1.000,00uPJX-X001 Retirada i recuperació del sistema de reg actual pel seu aprofitament. El programador de reg, equip
de reg amb vàlcules inox, filtre, electrovàlcules, etc. els emissors de reg com les turbines
d'aspersió. Portar a les dependències que indiqui la direcció facultativa.

P- 93

(MIL EUROS)

 €350,00uPJX-X002 Subministrament i instal·lació de comptador de 40 mm de perímetre per al subministrament d'aigua
de reg, segons especificacions de l'empresa subministradora d'Aigües de Reus. Tot inclòs per al
seu correcte funcionament.

P- 94

(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €0,00uPJX-X003 Capçal de reg de llautó tipus by-pass Reus, de cinc sectors de 50Ø, amb vàlvules de bola
inoxidable, regulador de pressió a 3 atm, electrovàlvules, filtre spiclain de Ø50 abans de filtre i
accessoris necessaris segons Plec general de Condicions de l'Ajuntament de Reus. Tot inclòs per
al seu correcte funcionament.

P- 95

(ZERO EUROS)

 €1.614,00uPJX-X004 Subministre i instal·lació d'equip concentrador que actua com a gateway intel·ligent entre els equips
terminals Samcla Infinite o equivalent i la plataformaweb samvla smart platform. Mode de connexió
a internet: Wi-Fi / Ethernet / 4G. Mode de connexió local mitjançant bluetooth. Comunicació amb els
equips terminals via radio 868 MHz banda lliure SRD. Sensors amb connexió Wireless (sense
cables). Connexions bidireccionals i notificacions en temps real. Inclou alimentador extern 230
VAC/5VDC.

P- 96

(MIL SIS-CENTS CATORZE EUROS)
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 €2.637,00uPJX-X005 Subministrament i instal·lació d'armari amb router 4G per la connectivitat del concentrador amb
targeta SIM. Inclou router 4G. Inclou 10 anys de connectivitat.

P- 97

(DOS MIL SIS-CENTS TRENTA-SET EUROS)

 €642,00uPJX-X006 Subministrament i instal·lació d'equip repetidor RF. Enllaç de fins a 6 repetidors seguits. Cada
repetidor pot gestionar un nombre il·limtat d'equips terminals. S'alimenat amb energia solar. Antena
integrada. Comunicacions bidireccionals. Comunicació amb els equips via radio 868 MHz banda
lliure SRD.

P- 98

(SIS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS)

 €1.494,00uPJX-X007 Subministrament i instal·lació de caixa de reg tipus programador autònom SBP 04 L - equip 4
sortides latch.
S'alimenta amb 2 piles AA. Entrada sensor local. Gestió de fins a 8 programes de reg i 6 hores
d'inici. Sensors Wireless de tall, fins a 5 sensors per estació (sortida). Funció water budget:0-200%.
Modes: inici / aturat / pausa. Funcionament: estàndard, cíclic, demanda. Concatenació de
programadors programació residents en memòria. Antena integrada comunicacions bidireccionals.
Comunicació amb els equips via ràdio 868 MHz banda lliure SRD. Piles incloses. Enganxar a la
paret del pericó de reg. Tot inclòs per al seu correcte funcionament.

P- 99

(MIL QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS)

 €0,71m2PR25-JX01 Llaurat amb mitjans mecànics, sanejament de restes d'obra, eliminació de planta arbustiva i arbrat
mort, neteja d'altres inerts i anivellament amb mitjans mecànics i manuals de la superfície. Inclosa
part proporcional de càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus i
part proporcional de cànon d'abocador autoritzat de gestió de residus.

P- 100

(ZERO EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €19,65m3PR25-JX02 Subministrament de terres franques de jardineria per reomplir a cota -25 cm, garbejades i netes
d'herba, tot segons el Plec de Condicions Tècniques de l'Ajuntament de Reus. Inclòs transport i
subministrament.

P- 101

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €28,50m3PR25-JX03 Subministrament de terres franques de jardineria millorades amb un 15% de matèria orgànica,
garbejades i netes d'herba, tot segons el Plec de Condicions Tècniques de l'Ajuntament de Reus.
Inclòs transport i subministrament.

P- 102

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €12,15m3PR30-X001 Triturat d'esporga ben triturat i homogeni, net d'inerts, com acabat final de les zones arbustives.
Inclou transport i subministre i segons Plecs de Condicions Tècniques de l'Ajuntament de Reus.

P- 103

(DOTZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €3,66m3PR30-X002 Estesa i rebliment de triturat d'esporga de la superfície d'arbustivesP- 104
(TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €134,39uPR420-8U3H Subministrament d'arbre multitronc de l'espècie Celtis Australis i alçada de creu 2,30 m, en
contenidor de 100 litres.

P- 105

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €114,06uPR43F-8V4K Subministrament i transport de Laurus nobilis ´´piramide´´ en contenidor i amb una alçada de
100/125 cm.

P- 106

(CENT CATORZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €267,89uPR43F-8V4R Subministrament i transport de Laurus nobilis ´´piramide´´ en contenidor i amb una alçada de
200/225 cm.

P- 107

(DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €2.448,85uPR48F-92BD Subministrament de Washingtonia filifera d'alçària d'estípit de 550 a 600 cm, en contenidor amb un
diàmetre 50 cm superior al del tronc

P- 108

(DOS MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €3,66uPR4HE-93MO Subministrament i transport de Nerium oleander de color blanc en contenidor de 3 lP- 109
(TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
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 €3,63uPR4HX-X001 Subministre de planta vivaç-arbustiva del tipus Gaura Sp., Atriplex Sp., Rosmarinus Sp., Abelia
Sp.,mLavandula Sp., Knophophia Sp., Vivurnim Sp., Panisetum Sp., Allium Sp., Agapanthus Sp., o
similar en contenidor de 3 litres, mar de plantació de 4 unitats per m2.

P- 110

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €39,13uPR60-X001 Plantació d'arbust cònic en contenidor i amb una alçada de 200/225 cm. Inclou excavació de clot i
la conservació integral fins a la recepció de l'obra.

P- 111

(TRENTA-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €31,93uPR60-X002 Plantació d'arbust cònic en contenidor i amb una alçada de 100/125 cm. Inclou excavació de clot i
la conservació integral fins a la recepció de l'obra.

P- 112

(TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €4,91uPR61-X001 Plantació d'arbust en contenidor de 3 litres. Inclous excavació de clot i la conservació integral fins a
la recepció de l'obra.

P- 113

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €337,22uPR63-X001 Plantació de palmera en contenidor, que inclou excavació de clot de mides 1,5x1,5x1,5 m,
eliminació de terres velles, aportació de terres noves franques millorades amb matèria orgànica ben
descomposta, garbejades i netes d'herba. Conjunt de 2 aspres de mida 0,8x2,00 m, corretges
d'ancoratge entre l'aspre i l'arbrat, tub corrugat drenant per a reg a manta de l'escossell i la
conservació integral fins a la recepció de l'obra. Tot segons Plec de Condicions Tècniques de
l'Ajuntament de Reus.

P- 114

(TRES-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €54,94uPR63-X002 Plantació d'arbre en contenidor, que inclou excavació de clot de mides 1,5x1,5x1,5 m, eliminació de
terres velles, aportació de terres noves franques millorades amb matèria orgànica ben
descomposta, garbejades i netes d'herba. Conjunt de 2 aspres de mida 0,8x2,00 m, corretges
d'ancoratge entre l'aspre i l'arbrat, tub corrugat drenant per a reg a manta de l'escossell i la
conservació integral fins a la recepció de l'obra. Tot segons Plec de Condicions Tècniques de
l'Ajuntament de Reus.

P- 115

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €674,36uPR65-X003 Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de l'espècie Olea Europaea, inlou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals. Formació de pa de terra amb malla de galliner i fibra de coco
amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 200x200x100 cm amb retroexcavadora,
plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 30% de sorra, 60% de terra
de l'excavació i 10% de compost, càrrega de les terres sobrants a camió. Conjunt de 2 aspres de
mida 0,8x200, corretges d'ancoratge entre l'aspre i l'arbrat, tub corrugat drenant per a reg a manta
de l'escossell i la conservació integral fins a la recepció de l'obra. Tot segons Plec de Condicions
Tècniques de l'Ajuntament de Reus.

P- 116

(SIS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €8,92m2PR71-X001 Subministrament i transport de gespa amb tepe, del tipus 80% festuca arundinacea, 10% cynodon
dactylon i 10% lolium perenne. Inclou treballs post plantació fins la segona sega en que la gespa
cobreix el 100% de la superfície sense clapes i defectes. Inclou la conservació integral fins a la
recepció de l'obra.

P- 117

(VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €5,97m2PR71-X002 Estesa i rebliment de tepe de gespaP- 118
(CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €600,00utXEN0001 Elaboració i redacció del projecte de legalització tècnica de Baixa Tensió (Enllumenat Públic), visat
i entrat en la Delegació d'Indústrica, firmat pel tècnic competent. Inclou despeses i visats de la
delegació d'Industria de la zona, despeses d'inspecció de l'empresa de control així com tots els
tràmits necessàris per la legalització completa de la instal·lació i el lliurament d'una còpia del
projecte a la Propietat.

P- 119

(SIS-CENTS EUROS)

 €500,00paXEN0002 Partida alçada a justificar en concepte de realització d'inventari d'elements d'enllumenatP- 120
(CINC-CENTS EUROS)
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 €500,00paXEN0003 Partida alçada pel mecanitzat i connexionat de quadre existent a la nova instal·lació elèctrica.
Inclou totes les tasques necessàries segons reglament de baixa tensió i prescripcions del Servei
d'Enllumant de l'Ajuntament de Reus.

P- 121

(CINC-CENTS EUROS)

 €86,24m3XMT0001 Excavació de cala amb mitjans manuals per a la localització de serveis, reblert i compactació per
capes amb terres seleccionaes sense predres de la pròpia excavació.

EXCAVACIÓ DE CALA AMB MITJANS MANUALS PER A LA LOCALITZACIÓ DE SERVEIS,
REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE
LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. 

P- 122

(VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €10.000,00paXSA0001 Partida alçada a justificar pels treballs de soterrament de línies elèctriques en creuament en Av.
Tarragona i en el carrer Estanislau Mateu

P- 123

(DEU MIL EUROS)

 €1.000,00paXSA0002 Partida alçada a justificar pels treballs de desplaçament d'antenes d'Aigües de Reus per al control
de cabals situades en bàcul d'enllumenat

P- 124

(MIL EUROS)

 €7.500,00utXSE0001 Partida alçada a justificar per l'adaptació de la senyalització en la zona de transició entre la rotonda
i l'Avinguda Tarragona

P- 125

(SET MIL CINC-CENTS EUROS)

 €8.144,62utXSS0001 Partida alçada a justificar de Seguretat i SalutP- 126
(VUIT MIL  CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)
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m2P2145-4RS0 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor. Inclou transport i deposició a instal·lació de residus
autoritzada i cànon de gestió de residus.

P- 1  €7,02

Altres conceptes 7,02 €

mP2145-4RS2 Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou transport i
deposició a instal·lació de residus autoritzada i cànon de gestió de residus.

P- 2  €7,02

Altres conceptes 7,02 €

m2P2146-DJ3H Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió. Inclou
transport i deposició a instal·lació de residus autoritzada i cànon de gestió de
residus.

P- 3  €13,68

Altres conceptes 13,68 €

m2P2146-DJ4O Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió. Inclou transport i
deposició a instal·lació de residus autoritzada i cànon de gestió de residus.

P- 4  €10,61

Altres conceptes 10,61 €

m2P2146-DJ5L Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més
de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió. Inclou transport i deposició a instal·lació de residus autoritzada i cànon
de gestió de residus.

P- 5  €4,39

Altres conceptes 4,39 €

m2P2146-H847 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre
camió. Inclou transport i deposició a instal·lació de residus autoritzada i cànon
de gestió de residus.

P- 6  €0,44

Altres conceptes 0,44 €

mP2147-DJ5X Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió. Inclou transport i deposició
a instal·lació de residus autoritzada i cànon de gestió de residus.

P- 7  €4,71

Altres conceptes 4,71 €

mP2148-49LB Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou transport i
deposició a instal·lació de residus autoritzada i cànon de gestió de residus.

P- 8  €4,52

Altres conceptes 4,52 €

mP214E-52U2 Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb
base de formigó i situats cada 4 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió. Inclou transport i deposició a instal·lació de residus autoritzada i cànon
de gestió de residus.

P- 9  €13,25

Altres conceptes 13,25 €

uP214F-HBQS Desmuntatge per a substitució de placa de senyalització vertical muntada
sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2,
muntada a una alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou transport i deposició a
instal·lació de residus autoritzada i cànon de gestió de residus.

P- 10  €7,70

Altres conceptes 7,70 €

mP214W-FEMH Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim,
amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

P- 11  €0,80

Altres conceptes 0,80 €
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uP21DH-8GXF Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de < 12 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor. Inclou transport i deposició a instal·lació de residus autoritzada i
cànon de gestió de residus.

P- 12  €153,68

Altres conceptes 153,68 €

m3P2217-55SN Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala
excavadora, transport fins al lloc d'aplec i formació de piles per a la seva
conservació. Inclou transport i deposició a instal·lació de residus autoritzada i
cànon de gestió de residus.

P- 13  €7,29

Altres conceptes 7,29 €

m3P2217-55T8 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió. Inclou transport i deposició a
instal·lació de residus autoritzada i cànon de gestió de residus.

P- 14  €3,79

Altres conceptes 3,79 €

m3P221B-EL71 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

P- 15  €8,33

Altres conceptes 8,33 €

m2P2241-52SN Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PMP- 16  €1,55
Altres conceptes 1,55 €

m2P2251-X001 Estesa i rebliment amb mitjans mecànics i manuals de les terres franques de
jardineria per reomplir.

P- 17  €0,84

Altres conceptes 0,84 €

m2P2251-X002 Estesa i rebliment amb mitjans mecànics i manuals de les terres franques
millorades de jardineria  a cota definitiva a nivell d'aiguafons.

P- 18  €0,63

Altres conceptes 0,63 €

m3P2251-X003 Subministrament i estesa de graves per a drenatge de granulat reciclat de
formigó de 20 a 40 mm. Inclou formació de rasa i col·locació de geotextil

P- 19  €35,44

B036-21CF Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm  €29,54000
B7B1-0KQ4 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 110 a

130 g/m2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €2,29350

Altres conceptes 3,61 €

m3P2252-SEAP Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, amb compactació del 95 %
PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

P- 20  €13,57

B011-05ME Aigua  €0,08750
B03E-05OF Terra seleccionada  €11,35050

Altres conceptes 2,13 €

m3P2255-DPGL Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

P- 21  €13,28

Altres conceptes 13,28 €

m3P2255-DPGX Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 1,5 m, amb material adequat
de la pròpia excavació, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM.

P- 22  €10,97

Altres conceptes 10,97 €
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m2P22D1-DGOW Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió. Inclou transport i deposició a instal·lació de residus
autoritzada i cànon de gestió de residus.

P- 23  €2,27

Altres conceptes 2,27 €

m3P930-B3H9 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de
ciment, HNE- 235/ B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de
residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió amb
estesa i piconatge manual, acabat reglejat

P- 24  €89,37

B06A-2MHM Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/
B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat
mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la
construcció o demolició autoritzades

 €75,34800

Altres conceptes 14,02 €

m3P938-DFU5 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PMP- 25  €25,65
B011-05ME Aigua  €0,08750
B03F-05NW Tot-u artificial  €16,20150

Altres conceptes 9,36 €

mP965-EAL0 Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma corba, de 20x25
cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada

P- 26  €65,63

B069-2A9P Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

 €7,41125
B964-0GJ8 Pedra granítica, corba, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm  €46,62000

Altres conceptes 11,60 €

mP965-EAL9 Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 20x25
cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada

P- 27  €50,36

B069-2A9P Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

 €7,41125
B964-0GHG Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm  €31,34250

Altres conceptes 11,61 €

mP966-X001 Subministrament, transport i col·locació de vora metàl·lica de perfil amb peces
flexibles de xapa llisa d'acer corten, de 200 mm d'altura, 4,0 mm de gruix i 2 m
de longitud, amb l'extrem superior arrodonit amb un ample de 7 mm, unides
entre si mitjançant platines d'ancoratge i cargolam d'acer inoxidable, per
delimitar espais i separar materials de pavimentació. Inclòs transport,
subministrament i construcció.

P- 28  €36,04

B069-2A9P Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

 €3,09375
B965-HX001 Vorada de xapa d'acer 'corten', de 4 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs

elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa
 €25,98750

Altres conceptes 6,96 €

mP967-E9WQ Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants
A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent
a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

P- 29  €25,36

B06A-2MHN Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/
P/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat
mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la
construcció o demolició autoritzades

 €3,36445
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B07L-1PYA Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació

(G) segons norma UNE-EN 998-2
 €0,07682

B962-0GRF Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants
A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent
a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

 €6,85650

Altres conceptes 15,06 €

mP967-X001 Vorada recta de formigó remuntable color a escollir per la DF model TR37 de
la casa Breinco o equivalent per a la delimitació de la illeta interior de la
rotonda, amb secció 40 cm de llarg, 19 cm d'alçada i bases inferior i superior
9,2 i 17,3 respectivament, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H
i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. Color a escollir
per la DF.

P- 30  €35,26

B06A-2MHN Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/
P/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat
mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la
construcció o demolició autoritzades

 €3,36445

B07L-1PYA Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,07682
B962-X001 Vorada recta remuntable color a escollir per la DF model TR37 de la casa

Breinco o similar, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

 €19,16250

Altres conceptes 12,66 €

mP977-HDKB Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid
reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades
amb beurada de ciment blanc

P- 31  €13,00

B055-065W Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs  €0,18299
B07L-1PY6 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació

(G) segons norma UNE-EN 998-2
 €0,50375

B971-HDKC Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 20x20x8 cm,
per a rigoles

 €5,40350
Altres conceptes 6,91 €

m2P9E1-DMWL Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment
pòrtland. Inclou peces de 4 pastilles, abotonades o ratllades, segons
indicacions de la DF.

P- 32  €24,36

B011-05ME Aigua  €0,00175
B055-067M Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
 €0,36561

B9E2-0HOR Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt  €6,77280
Altres conceptes 17,22 €

m2P9F3-X001 Paviment de llambordins model Terana de la casa Breinco o equivalent de
formigó monocapa, de forma rectangular de 24x16 cm i 7 cm de gruix,
col·locats amb morter de ciment 1:4 pastat i beurada de ciment. Color a
escollir per la DF.

P- 33  €36,17

B011-05ME Aigua  €0,01750
B055-067M Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
 €0,36561

B9F3-0X001 Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 24x16 cm i 7 cm
de gruix,model Terana de Breinco o equivalent, color a escollir per la DF

 €19,22700
Altres conceptes 16,56 €

tP9H5-E8AG Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S,
amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa
intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

P- 34  €62,86

B9H1-0HW3 Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat calcari

 €58,18000
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Altres conceptes 4,68 €

tP9H5-E8AU Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 50/70
G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa
base i granulat calcari, estesa i compactada

P- 35  €61,89

B9H1-0HWM Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 50/70 G, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i
granulat calcari

 €57,21000

Altres conceptes 4,68 €

tP9H5-E8BD Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70
D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

P- 36  €66,98

B9H1-0HTR Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

 €62,30000

Altres conceptes 4,68 €

m2P9L1-E97K Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus
C60B3/B2 TER, amb dotació 0,6 kg/m2

P- 37  €0,31

B057-06IM Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg
termoadherent tipus C60B3/B2 TER, segons UNE-EN 13808

 €0,16800
Altres conceptes 0,14 €

m2P9L1-E987 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb
dotació 1,5 kg/m2

P- 38  €0,67

B057-06II Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg
d'imprimació tipus C60BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons
UNE-EN 13808

 €0,45000

Altres conceptes 0,22 €

mPB22-BSGJ Barrera de seguretat metàl·lica simple amb sistema de protecció per a
motociclistes, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció
N2, índex de severitat A, amplària de treball W5, deflexió dinàmica 1,4 m
segons UNE-EN 1317-2 i nivell de severitat I segons UNE 135900-2, formada
per pantalla continua de secció doble ona sobre barrera amb separador, amb
un perfil longitudinal de secció doble ona i suports C- 120 col·locats amb
fixacions mecàniques cada 4 m, col·locada en trams rectes o en corbes de
radi igual o superior a 22 m

P- 39  €71,12

BBCK-0SJD Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb làmina retrorreflectant
classe RA3 a dues cares

 €0,39500
BBMW-0SHO Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble ona per a barrera de

seguretat flexible, segons UNE 135121
 €20,51000

BBMW-0SHQ Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble ona per a protecció de
motociclistes

 €16,66000
BBMX-0SIQ Suport C-120 d'acer galvanitzat, de 700 mm de llargària amb placa

d'ancoratge, per a barrera de seguretat flexible, segons UNE 135122
 €19,84250

BBMY-0SJI Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat flexibles
amb sistema de protecció per a motociclistes

 €3,00750
BBMZ-0SIZ Separador d'acer galvanitzat per a barrera metàl·lica simple, segons UNE

135122
 €2,04500

BBMZ-0SJ1 Peça d'acer galvanitzat per a subjecció del sistema de protecció de
motociclistes

 €1,92250
Altres conceptes 6,74 €

m2PBA2-FII1 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb termoplàstic
d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual. Criteri d'amidament: m2 de superfície
pintada, segons les especificacions de la DT, mesurant la superfície realment
executada sobre el paviment.

P- 40  €9,71
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BBA0-0SD5 Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb

humitat i amb pluja. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element<br>Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

 €0,72000

BBA1-2XWS Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de color blanc, per a
marques vials. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element<br>Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

 €5,41620

Altres conceptes 3,57 €

mPBA3-DXK0 Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de
10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb termoplàstic d'aplicació
en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització. Criteri d'amidament: m de llargària pintada, d'acord
amb les especificacions de la DT i mesurat en l'eix de la marca sobre el
paviment.

P- 41  €0,80

BBA0-0SD5 Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb
humitat i amb pluja. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element<br>Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

 €0,04896

BBA1-2XWS Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de color blanc, per a
marques vials. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element<br>Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

 €0,36073

Altres conceptes 0,39 €

mPBA3-DXO6 Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de
30 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb termoplàstic d'aplicació
en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització. Criteri d'amidament: m de llargària pintada, d'acord
amb les especificacions de la DT i mesurat en l'eix de la marca sobre el
paviment.

P- 42  €1,70

BBA0-0SD5 Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb
humitat i amb pluja. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element<br>Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

 €0,11016

BBA1-2XWS Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de color blanc, per a
marques vials. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element<br>Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

 €0,81243

Altres conceptes 0,78 €

mPBA4-DXRW Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de
50 cm d'amplària i 0,5/0,5 de relació pintat/no pintat, amb termoplàstic
d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual. Criteri d'amidament: m de llargària pintada,
d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat en l'eix de la marca sobre
el paviment.

P- 43  €2,51

BBA0-0SD5 Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb
humitat i amb pluja. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element<br>Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

 €0,18360

BBA1-2XWS Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de color blanc, per a
marques vials. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element<br>Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

 €1,35405

Altres conceptes 0,97 €
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mPBA4-DXSL Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de
40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de relació pintat/no pintat, amb termoplàstic
d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual. Criteri d'amidament: m de llargària pintada,
d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat en l'eix de la marca sobre
el paviment.

P- 44  €4,12

BBA0-0SD5 Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb
humitat i amb pluja. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element<br>Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

 €0,19570

BBA1-2XWS Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de color blanc, per a
marques vials. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element<br>Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

 €1,44290

Altres conceptes 2,48 €

mPBA4-DXT2 Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm
d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual. Criteri
d'amidament: m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT
i mesurat en l'eix de la marca sobre el paviment.

P- 45  €3,33

BBA0-0SD5 Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb
humitat i amb pluja. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element<br>Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

 €0,29376

BBA1-2XWS Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de color blanc, per a
marques vials. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element<br>Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

 €2,16648

Altres conceptes 0,87 €

mPBA4-DXTR Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm
d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual. Criteri
d'amidament: m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT
i mesurat en l'eix de la marca sobre el paviment.

P- 46  €4,04

BBA0-0SD5 Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb
humitat i amb pluja. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element<br>Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

 €0,36720

BBA1-2XWS Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de color blanc, per a
marques vials. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element<br>Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

 €2,70810

Altres conceptes 0,96 €

uPBBB-DVJ0 Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 40x40 cm,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament. Criteri
d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les
especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

P- 47  €45,08

BBM9-0S0B Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 40x40 cm,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1. Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'element<br>Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

 €40,14000

Altres conceptes 4,94 €

uPBBD-65KK Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 48  €36,93
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BBB0-19MR Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa

d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb
el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i
salut

 €9,16000

BBB8-19M0 Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista
fins 12 m, per a seguretat i salut

 €6,78000

Altres conceptes 20,99 €

uPBBF-DUKS Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de
diàmetre, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament. Criteri
d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les
especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

P- 49  €59,56

BBM7-0RY9 Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de
diàmetre, acabada amb pintura no reflectora. Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'element<br>Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

 €44,93000

Altres conceptes 14,63 €

uPBBG-DV2U Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de
diàmetre, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament. Criteri
d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les
especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

P- 50  €67,88

BBMB-0RZ4 Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de
diàmetre, acabada amb pintura no reflectora. Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'element<br>Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

 €53,25000

Altres conceptes 14,63 €

uPBBH-DVGI Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de
costat, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament. Criteri
d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les
especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

P- 51  €50,00

BBME-0RVN Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de
costat, acabada amb pintura no reflectora. Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'element<br>Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

 €35,37000

Altres conceptes 14,63 €

uPBBK-DVHR Caixetí de ruta per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 25x16 cm,
acabat amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixat al senyal. Criteri
d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les
especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

P- 52  €33,90

BBMD-0SAP Caixetí de ruta per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 25x16 cm,
acabat amb làmina retrorreflectora classe RA1. Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'element<br>Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

 €26,49000

Altres conceptes 7,41 €

mPBBM-4IMB Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra
formigonat. Criteri d'amidament: m de llargària realment col·locat d'acord amb
les especificacions de la DT.

P- 53  €14,89

BBMF-0SIX Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical.
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element<br>Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €9,19000

Altres conceptes 5,70 €

uPD50-481Q Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de
740x270x100 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de
superfície d'absorció, col·locat amb morter

P- 54  €75,61

B07L-1PYA Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €1,46320
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BD50-1KMA Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de

740x270x100 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de
superfície d'absorció

 €54,66000

Altres conceptes 19,49 €

uPD55-E3MS Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó
calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6 sobre solera de
15 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 55  €144,18

B011-05ME Aigua  €0,00525
B055-067M Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
 €1,08505

B06E-12C5 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

 €7,10820
B0F1A-075F Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la

norma UNE-EN 771-1
 €16,79990

Altres conceptes 119,18 €

mPD70-DBCG Claveguera de tub de formigó de D=40 cm, rejuntat interiorment amb morter
de ciment 1:4, solera de 15 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó
HM-20/P/20/I. Inclou tots els treballs de connexionat amb embornals nous i
pous existents i tots els treballs necessaris per a la correcta execució dels
treballs i funcionament de la xarxa.

P- 56  €64,15

B06E-12C5 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

 €14,76926
BD74-0LHG Tub de formigó de diàmetre 40 cm  €13,10400

Altres conceptes 36,28 €

mPD70-X001 Anulació d'embornal existent mitjançant l'enderroc del mateix, reblert amb
formigó HM-20 i retirada de runa a abocador autoritzat. Inclòs la gestió de
residus, transport i cànon d'abocador.

P- 57  €25,54

B06E-12C5 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

 €15,07800
Altres conceptes 10,46 €

mPDG2-6SFT Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x40 cm amb
formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors

P- 58  €22,19

B06E-12C5 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

 €8,75960
BDG2-34UA Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de

gruix
 €0,65280

BDG3-34IJ Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de
serveis de 110 mm de diàmetre nominal

 €1,05040
BG2Q-1KTC Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada

l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per
a canalitzacions soterrades

 €10,37400

Altres conceptes 1,35 €

mPDG2-6SFU Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb
formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors

P- 59  €13,69

B06E-12C5 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

 €7,71132
BDG2-34UA Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de

gruix
 €0,32640

BDG3-34IF Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de
serveis de 90 mm de diàmetre nominal

 €0,52520
BG2Q-1KTE Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada

l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

 €4,11600
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Altres conceptes 1,01 €

mPDG2-6SFW Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x40 cm amb
formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o
dels punts per connectar.

P- 60  €29,21

B06E-12C5 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

 €6,31840
BDG2-34UA Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de

gruix
 €0,65280

BDG3-34IL Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de
serveis de 160 mm de diàmetre nominal. Criteri d'amidament: Unitat
composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

 €1,97960

BG2Q-1KTO Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per
a canalitzacions soterrades. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element<br>Criteri d'amidament: quantitat
necessària subministrada a l'obra

 €17,89200

Altres conceptes 2,37 €

mPDG2-6SG7 Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb
formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o
dels punts per connectar.

P- 61  €18,27

B06E-12C5 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

 €6,31840
BDG2-34UA Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de

gruix
 €0,32640

BDG3-34IL Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de
serveis de 160 mm de diàmetre nominal. Criteri d'amidament: Unitat
composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

 €0,98980

BG2Q-1KTO Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per
a canalitzacions soterrades. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element<br>Criteri d'amidament: quantitat
necessària subministrada a l'obra

 €8,94600

Altres conceptes 1,69 €

mPDG2-6SG9 Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb
formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o
dels punts per connectar.

P- 62  €15,58

B06E-12C5 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

 €6,47636
BDG2-34UA Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de

gruix
 €0,32640

BDG3-34IH Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de
serveis de 125 mm de diàmetre nominal. Criteri d'amidament: Unitat
composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

 €0,64640

BG2Q-1KSX Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per
a canalitzacions soterrades. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element<br>Criteri d'amidament: quantitat
necessària subministrada a l'obra

 €6,78300

Altres conceptes 1,35 €
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mPDG5-HA2I Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de
la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

P- 63  €0,80

BDG0-1C2A Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm
d'amplària, de polipropilè

 €0,57120
Altres conceptes 0,23 €

uPDK1-DXA4 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada,
pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

P- 64  €57,91

B07L-1PY6 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,12794
BDD1-1KH0 Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,

recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN
124

 €41,54000

Altres conceptes 16,24 €

uPDK1-DXA6 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada,
pas lliure de 500x500 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT.

P- 65  €88,06

B07L-1PY6 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,21189
BDD1-1KH2 Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,

recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe B125 segons norma UNE-EN
124. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element<br>Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €69,29000

Altres conceptes 18,56 €

uPDK1-DXAA Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada,
pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

P- 66  €138,89

B07L-1PY6 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,21189
BDD1-1KH8 Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,

recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN
124

 €117,80000

Altres conceptes 20,88 €

uPDK1-X001 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada,
de mides 63x63 cm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter. Tot inclòs per al seu correcte funcionament.

P- 67  €138,89

B07L-1PY6 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,21189
BDD1-1KH8 Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,

recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN
124

 €117,80000

Altres conceptes 20,88 €

uPDK2-X001 Treballs d'elevació a cota definitiva de pericó de formigó en massa ´´in situ´´
de dimensions interiors 60x60x60 cm, amb marc i tapa de ferro colat.

P- 68  €81,00

B011-05ME Aigua  €0,00175
B055-067M Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
 €0,23588

B0F1A-0760 Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons
la norma UNE-EN 771-1

 €6,60000
Altres conceptes 74,16 €

uPDK2-X002 Construcció de pericó d'obra drenant, amb 20 cm de graves al fons i
arrebossat per dins, de mida 120x60x100 cm.

P- 69  €262,49

B011-05ME Aigua  €0,00700
B036-21CF Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm  €42,53760

Projecte de Rotonda a la intersecció entre l´Avinguda Tarragona i el carrer Estanislau Mateu i Valls

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 12Data: 03/08/21

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     
B055-067M Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
 €0,94352

B0F1A-0760 Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons
la norma UNE-EN 771-1

 €27,50000
Altres conceptes 191,50 €

uPDK2-X003 Pericó de registre de fàbrica de maó de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció
en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació

P- 70  €112,48

B011-05ME Aigua  €0,00350
B055-067M Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
 €0,49535

B0F1A-0760 Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons
la norma UNE-EN 771-1

 €15,18000
Altres conceptes 96,80 €

uPDK4-AJS9 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

P- 71  €110,78

B03J-0K8V Grava de pedrera, per a drens  €3,42886
BDK2-1KNA Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a

instal·lacions de serveis
 €49,43000

Altres conceptes 57,92 €

uPDK4-AJSH Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

P- 72  €62,77

B03J-0K8V Grava de pedrera, per a drens  €1,92650
BDK2-1KNI Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a

instal·lacions de serveis
 €16,69000

Altres conceptes 44,15 €

mPFB4-DW3Y Subministrament, instal·lació, tub i accessoris necessaris de PE, DN 32 mm,
PN 6, alimentari per a portar aigua de reg des de pericons de sectorització a
la línia dels emissors de reg. Tot inclòs per al seu correcte funcionament.
Connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris, i
col·locat al fons de la rasa.

P- 73  €5,19

BFB6-09AU Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6
bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

 €0,60180
BFWF-09SY Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre

nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió
 €1,07700

BFYH-0A3E Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

 €0,10000
Altres conceptes 3,41 €

mPFB4-DW44 Subministrament, instal·lació, tub i accessoris necessaris de PE, DN 40 mm,
PN 6, alimentari per a portar aigua de reg des de pericó de sectorització a la
línia dels emissors del reg. Tot inclòs per al seu correcte funcionament.
Connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris, i
col·locat al fons de la rasa.

P- 74  €6,68

BFB6-09B4 Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 6
bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

 €0,94860
BFWF-09SV Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre

nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió
 €1,66800

BFYH-0A3D Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

 €0,16000
Altres conceptes 3,90 €
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mPFB4-DW4A Subministrament, instal·lació, tub i accessoris necessaris de PE, DN 50 mm,
PN 10, alimentari per a portar aigua de reg des de pericó comptador al pericó
de sectorització de controls del reg. Tot inclòs per al seu correcte
funcionament. Connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris, i col·locat al fons de la rasa.

P- 75  €9,04

BFB6-09BH Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

 €2,07060
BFWF-09VA Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre

nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió
 €2,34000

BFYH-0A5T Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

 €0,24000
Altres conceptes 4,39 €

mPG33-E6V8 Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6
mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

P- 76  €3,26

BG33-G2TY Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6
mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

 €1,31580

Altres conceptes 1,94 €

mPG33-E6VA Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x10
mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

P- 77  €3,89

BG33-G2TE Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x10
mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

 €1,93800

Altres conceptes 1,95 €

mPG33-E6VC Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x16
mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

P- 78  €6,67

BG33-G2TF Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x16
mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

 €4,23300

Altres conceptes 2,44 €

mPG3B-E7CV Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de
connexió a terra. Inclou p.p. cablejat groc/verd.

P- 79  €6,55

BG3I-06W3 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2  €1,49940
BGY3-0B2S Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus  €0,18000

Altres conceptes 4,87 €

uPGD2-E3EA Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de superfície
0,5 x 0,5 m2, de 2 mm de gruix i soterrada

P- 80  €79,13

BGD2-06UT Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada), de 0,5x0,5 m2
de superfície i de 2 mm de gruix

 €66,53000
BGYD-0B2X Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra  €4,51000

Altres conceptes 8,09 €

uPHM2-DBEW Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m
d'alçària, coronament, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5,
col·locada sobre dau de formigó. Amb tots els elements auxiliars necessaris
per a la correcta instal·lació.

P- 81  €414,03

B06E-12CD Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

 €23,86318
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BHM2-0FH3 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m

d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

 €261,84000

BHW8-06IY Part proporcional d'accessoris per a columnes  €45,62000
Altres conceptes 82,71 €

uPHM2-X001 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 9 m
d'alçària, coronament, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5,
col·locada sobre dau de formigó, amb creueta superior per col·locar
lluminàries a ambdos costats. Amb tots els elements auxiliars necessaris per
a la correcta instal·lació.

P- 82  €853,27

B06E-12CD Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

 €44,64724
BHM2-0FH6 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 10 m

d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

 €574,91000

BHM3-0FFK Creueta d'acer amb imprimació antioxidant, de llargària 1,8 m i per acoblar
amb brida

 €105,38000
BHW8-06IY Part proporcional d'accessoris per a columnes  €45,62000

Altres conceptes 82,71 €

uPHM2-X002 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 9 m
d'alçària, coronament, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5,
col·locada sobre dau de formigó, amb creueta superior per col·locar
lluminàries a un costat. Amb tots els elements auxiliars necessaris per a la
correcta instal·lació.

P- 83  €800,58

B06E-12CD Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

 €44,64724
BHM2-0FH6 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 10 m

d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

 €574,91000

BHM3-0FFK Creueta d'acer amb imprimació antioxidant, de llargària 1,8 m i per acoblar
amb brida

 €52,69000
BHW8-06IY Part proporcional d'accessoris per a columnes  €45,62000

Altres conceptes 82,71 €

uPHNI-X001 Subministrament i col·locació de lluminaria Carandini model Urbalite S o
equivalent amb armadura de fundició injectada d'alumini EN AC-44100 i
tancament de vidre templat de 5 mm. IP66, IK09 i AC220-240V. Tancament
amb vidre pla templat (CC) 5.900lm 52 W 3000K (24 LEDs a 700 mA).
Distribució òptica AMA1. Fixació vertical diàmetre 60 mm. Tensió AC220-240
Classe elèctrica I. Driver programat segons indicacions del client. Amb
protector de sobretensions 10kA, 10kV). Lluminària gris RAL 9006 Brillant
(906B)

P- 84  €274,65

BHNG-2X001 Lluminaria Carandini model Urbalite S o equivalent amb armadura de fundició
injectada d'alumini EN AC-44100 i tancament de vidre templat de 5 mm.
IP66, IK09 i AC220-240V. Tancament amb vidre pla templat (CC) 5.900lm 52
W 3000K (24 LEDs a 700 mA). Distribució òptica AMA1. Fixació vertical
diàmetre 60 mm. Tensió AC220-240 Classe elèctrica I. Driver programat
segons indicacions del client. Amb protector de sobretensions (10kA, 10kV).
Lluminària gris RAL 9006 Brillant (906B)

 €257,60000

Altres conceptes 17,05 €

uPHNI-X002 Subministrament i col·locació de lluminaria Carandini model Urbalite S o
equivalent amb armadura de fundició injectada d'alumini EN AC-44100 i
tancament de vidre templat de 5 mm. IP66, IK09 i AC220-240V. Tancament
amb vidre pla templat (CC) 4.500lm 37 W 3000K (24 LEDs a 500 mA).
Distribució òptica AMA1. Fixació vertical diàmetre 60 mm. Tensió AC220-240
Classe elèctrica I. Driver programat segons indicacions del client. Amb
protector de sobretensions (10kA, 10kV). Lluminària gris RAL 9006 Brillant
(906B)

P- 85  €272,05
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BHNG-2X002 Lluminaria Carandini model Urbalite S o equivalent amb armadura de fundició

injectada d'alumini EN AC-44100 i tancament de vidre templat de 5 mm.
IP66, IK09 i AC220-240V. Tancament amb vidre pla templat (CC) 4.500lm 37
W 3000K (24 LEDs a 500 mA). Distribució òptica AMA1. Fixació vertical
diàmetre 60 mm. Tensió AC220-240 Classe elèctrica I. Driver programat
segons indicacions del client. Amb protector de sobretensions (10kA, 10kV).
Lluminària gris RAL 9006 Brillant (906B)

 €255,00000

Altres conceptes 17,05 €

uPHNI-X003 Subministrament i col·locació de lluminaria Carandini model Veka S o
equivalent amb carcassa i tapa d'alumini de fundició EN AC-44100,
tancament de vidre pla amb vidre templat de 5 mm. IP66, IK09 i AC220-240V.
Vidre pla (CC) 12.400 lm 103W 3000K (48 LEDs a 700 mA). Distribució òptica
AMA1. Fixació vertical diàmetre 60 mm. Tensió AC220-240 Classe elèctrica I.
Driver programat segons indicacions del client. Incorpora protector de
sobretensions (10kA, 10kV). Lluminària gris RAL 9006 Brillant (906B).

P- 86  €351,45

BHNG-2X003 Lluminaria Carandini model Veka S o equivalent amb carcassa i tapa
d'alumini de fundició EN AC-44100, tancament de vidre pla amb vidre templat
de 5 mm. IP66, IK09 i AC220-240V.
Vidre pla (CC) 12.400 lm 103W 3000K (48 LEDs a 700 mA). Distribució
òptica AMA1. Fixació vertical diàmetre 60 mm. Tensió AC220-240 Classe
elèctrica I. Driver programat segons indicacions del client. Incorpora protector
de sobretensions (10kA, 10kV). Lluminària gris RAL 9006 Brillant (906B).

 €334,40000

Altres conceptes 17,05 €

uPHNI-X004 Subministrament i col·locació de lluminaria Carandini model Veka S o
equivalent amb carcassa i tapa d'alumini de fundició EN AC-44100,
tancament de vidre pla amb vidre templat de 5 mm. IP66, IK09 i AC220-240V.
Vidre pla (CC) 11.100 lm 88W 3000K (48 LEDs a 600 mA). Distribució òptica
AMA1. Fixació vertical diàmetre 60 mm. Tensió AC220-240 Classe elèctrica I.
Driver programat segons indicacions del client. Incorpora protector de
sobretensions (10kA, 10kV). Lluminària gris RAL 9006 Brillant (906B).

P- 87  €351,45

BHNG-2X004 Lluminaria Carandini model Veka S o equivalent amb carcassa i tapa
d'alumini de fundició EN AC-44100, tancament de vidre pla amb vidre templat
de 5 mm. IP66, IK09 i AC220-240V.
Vidre pla (CC) 11.100 lm 88W 3000K (48 LEDs a 600 mA). Distribució òptica
AMA1. Fixació vertical diàmetre 60 mm. Tensió AC220-240 Classe elèctrica
I. Driver programat segons indicacions del client. Incorpora protector de
sobretensions (10kA, 10kV). Lluminària gris RAL 9006 Brillant (906B).

 €334,40000

Altres conceptes 17,05 €

uPJM9-X001 Vàlcula de ventosa de drenatge per a tub de reg amb goteig integrat. Tot
inclòs per al seu correcte funcionament.

P- 88  €17,19

BJM9-H59T Ventosa automàtica (vàlvula antisifó) per a roscar d'1/2'' de diàmetre nominal,
de plàstic

 €5,00000
Altres conceptes 12,19 €

uPJS5-X001 Subministrament, instal·lació i accessoris necessaris de boca de reg AVK
DN-40 RH 11/2´´, amb arqueta, marc i tapa. Tots els treballs inclosos per a la
correcta instal·lació i funcionament.

P- 89  €237,02

BJS1-H6R1 Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada  €34,17000
BJS6-H5IN Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de

connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i
vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi

 €165,39000

Altres conceptes 37,46 €

uPJS5-X002 Subministrament i instal·lació d'adaptador de boca de reg de llautó model
Reus d'11/2´´.

P- 90  €42,97

BJS1-H6R1 Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada  €34,17000
Altres conceptes 8,80 €
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mPJS6-9EEU Accessoris de reg necessaris per la construcció de la malla de distribució de
reg. Amb tub de degoteig integrat per a gespa, arbusts i arbrat. Tipus de goter
integrat de 17 mm. Cabal de degoteig 2,3 l/h. Distància entre goters de 30 cm.
Enterrat dins la tuberia. Tot inclòs per al seu correcte funcionament. Inclou
subminitrament i instal·lació amb obertura i tancament de rasa inclosos
segons indicacions de DF.

P- 91  €3,14

BFYH-0A3A Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

 €0,02000
BJSS-28MO Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters

autocompensats integrats cada 30 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable

 €1,44900

Altres conceptes 1,67 €

uPJSM-X001 Pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i
25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de
grava, i reblert de terra lateral

P- 92  €22,22

B03J-0K8V Grava de pedrera, per a drens  €0,47568
BJSM-H6RB Pericó circular de poliropilè, per instal·lacions de reg, de 33,5 cm de diàmetre

i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar
 €10,14000

Altres conceptes 11,60 €

uPJX-X001 Retirada i recuperació del sistema de reg actual pel seu aprofitament. El
programador de reg, equip de reg amb vàlcules inox, filtre, electrovàlcules,
etc. els emissors de reg com les turbines d'aspersió. Portar a les
dependències que indiqui la direcció facultativa.

P- 93  €1.000,00

Sense descomposició 1.000,00 €

uPJX-X002 Subministrament i instal·lació de comptador de 40 mm de perímetre per al
subministrament d'aigua de reg, segons especificacions de l'empresa
subministradora d'Aigües de Reus. Tot inclòs per al seu correcte
funcionament.

P- 94  €350,00

Sense descomposició 350,00 €

uPJX-X003 Capçal de reg de llautó tipus by-pass Reus, de cinc sectors de 50Ø, amb
vàlvules de bola inoxidable, regulador de pressió a 3 atm, electrovàlvules,
filtre spiclain de Ø50 abans de filtre i accessoris necessaris segons Plec
general de Condicions de l'Ajuntament de Reus. Tot inclòs per al seu correcte
funcionament.

P- 95  €0,00

Sense descomposició 0,00 €

uPJX-X004 Subministre i instal·lació d'equip concentrador que actua com a gateway
intel·ligent entre els equips terminals Samcla Infinite o equivalent i la
plataformaweb samvla smart platform. Mode de connexió a internet: Wi-Fi /
Ethernet / 4G. Mode de connexió local mitjançant bluetooth. Comunicació
amb els equips terminals via radio 868 MHz banda lliure SRD. Sensors amb
connexió Wireless (sense cables). Connexions bidireccionals i notificacions
en temps real. Inclou alimentador extern 230 VAC/5VDC.

P- 96  €1.614,00

Sense descomposició 1.614,00 €

uPJX-X005 Subministrament i instal·lació d'armari amb router 4G per la connectivitat del
concentrador amb targeta SIM. Inclou router 4G. Inclou 10 anys de
connectivitat.

P- 97  €2.637,00

Sense descomposició 2.637,00 €

uPJX-X006 Subministrament i instal·lació d'equip repetidor RF. Enllaç de fins a 6
repetidors seguits. Cada repetidor pot gestionar un nombre il·limtat d'equips
terminals. S'alimenat amb energia solar. Antena integrada. Comunicacions
bidireccionals. Comunicació amb els equips via radio 868 MHz banda lliure
SRD.

P- 98  €642,00

Sense descomposició 642,00 €
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uPJX-X007 Subministrament i instal·lació de caixa de reg tipus programador autònom
SBP 04 L - equip 4 sortides latch.
S'alimenta amb 2 piles AA. Entrada sensor local. Gestió de fins a 8 programes
de reg i 6 hores d'inici. Sensors Wireless de tall, fins a 5 sensors per estació
(sortida). Funció water budget:0-200%. Modes: inici / aturat / pausa.
Funcionament: estàndard, cíclic, demanda. Concatenació de programadors
programació residents en memòria. Antena integrada comunicacions
bidireccionals. Comunicació amb els equips via ràdio 868 MHz banda lliure
SRD. Piles incloses. Enganxar a la paret del pericó de reg. Tot inclòs per al
seu correcte funcionament.

P- 99  €1.494,00

Sense descomposició 1.494,00 €

m2PR25-JX01 Llaurat amb mitjans mecànics, sanejament de restes d'obra, eliminació de
planta arbustiva i arbrat mort, neteja d'altres inerts i anivellament amb mitjans
mecànics i manuals de la superfície. Inclosa part proporcional de càrrega i
transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus i part
proporcional de cànon d'abocador autoritzat de gestió de residus.

P- 100  €0,71

B2RA-28V2 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

 €0,11709

Altres conceptes 0,59 €

m3PR25-JX02 Subministrament de terres franques de jardineria per reomplir a cota -25 cm,
garbejades i netes d'herba, tot segons el Plec de Condicions Tècniques de
l'Ajuntament de Reus. Inclòs transport i subministrament.

P- 101  €19,65

BR3D-X002 Terres franques de jardineria per reompliment.  €19,65000
Altres conceptes 0,00 €

m3PR25-JX03 Subministrament de terres franques de jardineria millorades amb un 15% de
matèria orgànica, garbejades i netes d'herba, tot segons el Plec de
Condicions Tècniques de l'Ajuntament de Reus. Inclòs transport i
subministrament.

P- 102  €28,50

BR3D-X001 Terres franques de jardineria millorades amb un 15% de matèria orgànica,
garbejades i netes d'herba

 €28,50000
Altres conceptes 0,00 €

m3PR30-X001 Triturat d'esporga ben triturat i homogeni, net d'inerts, com acabat final de les
zones arbustives. Inclou transport i subministre i segons Plecs de Condicions
Tècniques de l'Ajuntament de Reus.

P- 103  €12,15

BR35-2X001 Esporga ben triturada i homogeni  €12,15000
Altres conceptes 0,00 €

m3PR30-X002 Estesa i rebliment de triturat d'esporga de la superfície d'arbustivesP- 104  €3,66
Altres conceptes 3,66 €

uPR420-8U3H Subministrament d'arbre multitronc de l'espècie Celtis Australis i alçada de
creu 2,30 m, en contenidor de 100 litres.

P- 105  €134,39

BR420-22BU Celtis australis multitronc i alçada de creu 2,30 metres, en contenidor de 100
litres

 €134,39000
Altres conceptes 0,00 €

uPR43F-8V4K Subministrament i transport de Laurus nobilis ´´piramide´´ en contenidor i amb
una alçada de 100/125 cm.

P- 106  €114,06

BR43E-22TH Laurus nobilis en contenidor i alçada 100/125 cm.  €114,06000
Altres conceptes 0,00 €

uPR43F-8V4R Subministrament i transport de Laurus nobilis ´´piramide´´ en contenidor i amb
una alçada de 200/225 cm.

P- 107  €267,89

BR43E-22TO Laurus nobilis en contenidor i alçada 200/225 cm.  €267,89000
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Altres conceptes 0,00 €

uPR48F-92BD Subministrament de Washingtonia filifera d'alçària d'estípit de 550 a 600 cm,
en contenidor amb un diàmetre 50 cm superior al del tronc

P- 108  €2.448,85

BR48F-25BB Washingtonia filifera de 550 a 600 cm d'alçària d'estípit, en contenidor amb
un diàmetre 50 cm superior al del tronc

 €2.448,85000
Altres conceptes 0,00 €

uPR4HE-93MO Subministrament i transport de Nerium oleander de color blanc en contenidor
de 3 l

P- 109  €3,66

BR4FE-261M Nerium oleander en contenidor de 3 l  €3,66000
Altres conceptes 0,00 €

uPR4HX-X001 Subministre de planta vivaç-arbustiva del tipus Gaura Sp., Atriplex Sp.,
Rosmarinus Sp., Abelia Sp.,mLavandula Sp., Knophophia Sp., Vivurnim Sp.,
Panisetum Sp., Allium Sp., Agapanthus Sp., o similar en contenidor de 3 litres,
mar de plantació de 4 unitats per m2.

P- 110  €3,63

BR4XX001 Planta vivaç-arbustiva  €3,63000
Altres conceptes 0,00 €

uPR60-X001 Plantació d'arbust cònic en contenidor i amb una alçada de 200/225 cm.
Inclou excavació de clot i la conservació integral fins a la recepció de l'obra.

P- 111  €39,13

B011-05ME Aigua  €0,21000
Altres conceptes 38,92 €

uPR60-X002 Plantació d'arbust cònic en contenidor i amb una alçada de 100/125 cm.
Inclou excavació de clot i la conservació integral fins a la recepció de l'obra.

P- 112  €31,93

B011-05ME Aigua  €0,21000
Altres conceptes 31,72 €

uPR61-X001 Plantació d'arbust en contenidor de 3 litres. Inclous excavació de clot i la
conservació integral fins a la recepció de l'obra.

P- 113  €4,91

B011-05ME Aigua  €0,00875
Altres conceptes 4,90 €

uPR63-X001 Plantació de palmera en contenidor, que inclou excavació de clot de mides
1,5x1,5x1,5 m, eliminació de terres velles, aportació de terres noves franques
millorades amb matèria orgànica ben descomposta, garbejades i netes
d'herba. Conjunt de 2 aspres de mida 0,8x2,00 m, corretges d'ancoratge entre
l'aspre i l'arbrat, tub corrugat drenant per a reg a manta de l'escossell i la
conservació integral fins a la recepció de l'obra. Tot segons Plec de
Condicions Tècniques de l'Ajuntament de Reus.

P- 114  €337,22

B011-05ME Aigua  €0,78750
Altres conceptes 336,43 €

uPR63-X002 Plantació d'arbre en contenidor, que inclou excavació de clot de mides
1,5x1,5x1,5 m, eliminació de terres velles, aportació de terres noves franques
millorades amb matèria orgànica ben descomposta, garbejades i netes
d'herba. Conjunt de 2 aspres de mida 0,8x2,00 m, corretges d'ancoratge entre
l'aspre i l'arbrat, tub corrugat drenant per a reg a manta de l'escossell i la
conservació integral fins a la recepció de l'obra. Tot segons Plec de
Condicions Tècniques de l'Ajuntament de Reus.

P- 115  €54,94

B011-05ME Aigua  €0,78750
Altres conceptes 54,15 €
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uPR65-X003 Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de l'espècie Olea Europaea,
inlou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals. Formació de pa de terra
amb malla de galliner i fibra de coco amb mitjans manuals, excavació de clot
de plantació de 200x200x100 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió
grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 30% de sorra, 60% de terra
de l'excavació i 10% de compost, càrrega de les terres sobrants a camió.
Conjunt de 2 aspres de mida 0,8x200, corretges d'ancoratge entre l'aspre i
l'arbrat, tub corrugat drenant per a reg a manta de l'escossell i la conservació
integral fins a la recepció de l'obra. Tot segons Plec de Condicions Tècniques
de l'Ajuntament de Reus.

P- 116  €674,36

B011-05ME Aigua  €1,75000
B03L-05MY Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3  €155,73915
BR32-21DG Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs

de 0,8 m3
 €20,13250

Altres conceptes 496,74 €

m2PR71-X001 Subministrament i transport de gespa amb tepe, del tipus 80% festuca
arundinacea, 10% cynodon dactylon i 10% lolium perenne. Inclou treballs post
plantació fins la segona sega en que la gespa cobreix el 100% de la superfície
sense clapes i defectes. Inclou la conservació integral fins a la recepció de
l'obra.

P- 117  €8,92

B011-05ME Aigua  €0,01750
BR4U1-21T7 Placa de gespa tipus Standard C4, per a implantació directa  €4,97200

Altres conceptes 3,93 €

m2PR71-X002 Estesa i rebliment de tepe de gespaP- 118  €5,97
B011-05ME Aigua  €0,01750

Altres conceptes 5,95 €

utXEN0001 Elaboració i redacció del projecte de legalització tècnica de Baixa Tensió
(Enllumenat Públic), visat i entrat en la Delegació d'Indústrica, firmat pel tècnic
competent. Inclou despeses i visats de la delegació d'Industria de la zona,
despeses d'inspecció de l'empresa de control així com tots els tràmits
necessàris per la legalització completa de la instal·lació i el lliurament d'una
còpia del projecte a la Propietat.

P- 119  €600,00

Sense descomposició 600,00 €

paXEN0002 Partida alçada a justificar en concepte de realització d'inventari d'elements
d'enllumenat

P- 120  €500,00

Sense descomposició 500,00 €

paXEN0003 Partida alçada pel mecanitzat i connexionat de quadre existent a la nova
instal·lació elèctrica. Inclou totes les tasques necessàries segons reglament
de baixa tensió i prescripcions del Servei d'Enllumant de l'Ajuntament de
Reus.

P- 121  €500,00

Sense descomposició 500,00 €

m3XMT0001 Excavació de cala amb mitjans manuals per a la localització de serveis,
reblert i compactació per capes amb terres seleccionaes sense predres de la
pròpia excavació.

EXCAVACIÓ DE CALA AMB MITJANS MANUALS PER A LA
LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES
AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ. 

P- 122  €86,24

Altres conceptes 86,24 €

paXSA0001 Partida alçada a justificar pels treballs de soterrament de línies elèctriques en
creuament en Av. Tarragona i en el carrer Estanislau Mateu

P- 123  €10.000,00

Sense descomposició 10.000,00 €
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paXSA0002 Partida alçada a justificar pels treballs de desplaçament d'antenes d'Aigües de
Reus per al control de cabals situades en bàcul d'enllumenat

P- 124  €1.000,00

Sense descomposició 1.000,00 €

utXSE0001 Partida alçada a justificar per l'adaptació de la senyalització en la zona de
transició entre la rotonda i l'Avinguda Tarragona

P- 125  €7.500,00

Sense descomposició 7.500,00 €

utXSS0001 Partida alçada a justificar de Seguretat i SalutP- 126  €8.144,62
Sense descomposició 8.144,62 €
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OBRA PRESSUPOST  000101
CAPÍTOL TREBALLS PREVIS I ENDERROCS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P214F-HBQS u Desmuntatge per a substitució de placa de senyalització vertical
muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals,
superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària de 3 m com a
màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. Inclou transport i deposició a instal·lació de
residus autoritzada i cànon de gestió de residus. (P - 10)

15,0007,70 115,50

2 P214E-52U2 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició
d'ancoratges amb base de formigó i situats cada 4 m, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Inclou transport i
deposició a instal·lació de residus autoritzada i cànon de gestió
de residus. (P - 9)

127,50013,25 1.689,38

3 P2145-4RS0 m2 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor. Inclou transport i deposició a
instal·lació de residus autoritzada i cànon de gestió de residus. (P
- 1)

60,3007,02 423,31

4 P2145-4RS2 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou transport i deposició a instal·lació de residus autoritzada i
cànon de gestió de residus. (P - 2)

17,0007,02 119,34

5 P2146-H847 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i
càrrega sobre camió. Inclou transport i deposició a instal·lació de
residus autoritzada i cànon de gestió de residus. (P - 6)

13.186,4500,44 5.802,04

6 P214W-FEMH m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com
a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir (P - 11)

651,5000,80 521,20

7 P2146-DJ5L m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió. Inclou transport i deposició a
instal·lació de residus autoritzada i cànon de gestió de residus. (P
- 5)

2.951,8004,39 12.958,40

8 P2147-DJ5X m Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió. Inclou
transport i deposició a instal·lació de residus autoritzada i cànon
de gestió de residus. (P - 7)

204,4004,71 962,72

9 P2148-49LB m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Inclou transport i deposició a instal·lació de residus autoritzada i
cànon de gestió de residus. (P - 8)

331,9704,52 1.500,50

10 P2146-DJ4O m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins
a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió. Inclou
transport i deposició a instal·lació de residus autoritzada i cànon
de gestió de residus. (P - 4)

10,00010,61 106,10

11 P2146-DJ3H m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins
a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió. Inclou transport i deposició a instal·lació de
residus autoritzada i cànon de gestió de residus. (P - 3)

4,10013,68 56,09

12 P21DH-8GXF u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i
elements de subjecció, de < 12 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador
sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Inclou transport i deposició a instal·lació de residus autoritzada i
cànon de gestió de residus. (P - 12)

20,000153,68 3.073,60

CAPÍTOLTOTAL 01.01 27.328,18

EUR
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OBRA PRESSUPOST  000101
CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P22D1-DGOW m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió. Inclou transport i deposició a
instal·lació de residus autoritzada i cànon de gestió de residus. (P
- 23)

1.266,5302,27 2.875,02

2 P2217-55SN m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb
pala excavadora, transport fins al lloc d'aplec i formació de piles
per a la seva conservació. Inclou transport i deposició a
instal·lació de residus autoritzada i cànon de gestió de residus. (P
- 13)

126,6537,29 923,30

3 P2217-55T8 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió.
Inclou transport i deposició a instal·lació de residus autoritzada i
cànon de gestió de residus. (P - 14)

3.399,3253,79 12.883,44

4 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del
95% PM (P - 16)

3.965,8001,55 6.146,99

5 P2252-SEAP m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i
amb necessitat d'humectació (P - 20)

1.516,53013,57 20.579,31

CAPÍTOLTOTAL 01.02 43.408,06

OBRA PRESSUPOST  000101
CAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P938-DFU5 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al
100% del PM (P - 25)

344,42125,65 8.834,40

2 P930-B3H9 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural amb granulat
reciclat, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ B/ 20, amb una
substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt
amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la
construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió amb
estesa i piconatge manual, acabat reglejat (P - 24)

99,46489,37 8.889,10

3 P965-EAL0 m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma corba,
de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària i rejuntada (P - 26)

169,39065,63 11.117,07

4 P965-EAL9 m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta,
de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària i rejuntada (P - 27)

608,67050,36 30.652,62

5 P967-X001 m Vorada recta de formigó remuntable color a escollir per la DF
model TR37 de la casa Breinco o equivalent per a la delimitació
de la illeta interior de la rotonda, amb secció 40 cm de llarg, 19 cm
d'alçada i bases inferior i superior 9,2 i 17,3 respectivament, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent
a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter. Color a escollir per la DF. (P - 30)

49,00035,26 1.727,74

6 P967-E9WQ m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada
per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe

317,93025,36 8.062,70

EUR
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climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter (P - 29)

7 P977-HDKB m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment
bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades
amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc (P - 31)

50,27013,00 653,51

8 P9F3-X001 m2 Paviment de llambordins model Terana de la casa Breinco o
equivalent de formigó monocapa, de forma rectangular de 24x16
cm i 7 cm de gruix, col·locats amb morter de ciment 1:4 pastat i
beurada de ciment. Color a escollir per la DF. (P - 33)

26,76036,17 967,91

9 P9E1-DMWL m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de ciment pòrtland. Inclou peces de 4 pastilles,
abotonades o ratllades, segons indicacions de la DF. (P - 32)

663,09024,36 16.152,87

10 P9H5-E8BD t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada (P - 36)

638,55966,98 42.770,68

11 P9H5-E8AG t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i
compactada (P - 34)

360,54562,86 22.663,86

12 P9H5-E8AU t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32
base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i
compactada (P - 35)

365,80961,89 22.639,92

13 P9L1-E987 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4
IMP, amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 38)

5.321,3300,67 3.565,29

14 P9L1-E97K m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 0,6 kg/m2 (P -
37)

6.591,5000,31 2.043,37

15 P2251-X003 m3 Subministrament i estesa de graves per a drenatge de granulat
reciclat de formigó de 20 a 40 mm. Inclou formació de rasa i
col·locació de geotextil (P - 19)

10,25335,44 363,37

CAPÍTOLTOTAL 01.03 181.104,41

OBRA PRESSUPOST  000101
CAPÍTOL SERVEIS AFECTATS04
TITOL 3 ELECTRICITAT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XMT0001 m3 Excavació de cala amb mitjans manuals per a la localització de
serveis, reblert i compactació per capes amb terres seleccionaes
sense predres de la pròpia excavació.

EXCAVACIÓ DE CALA AMB MITJANS MANUALS PER A LA
LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, REBLERT I COMPACTACIÓ PER
CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE
LA PRÒPIA EXCAVACIÓ.  (P - 122)

2,00086,24 172,48

2 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 15)

33,6008,33 279,89

3 P2255-DPGX m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 1,5 m, amb
material adequat de la pròpia excavació, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95% PM. (P - 22)

33,60010,97 368,59
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4 PDG2-6SG7 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160
mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de
40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors. Criteri
d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar. (P - 61)

84,00018,27 1.534,68

5 XSA0001 pa Partida alçada a justificar pels treballs de soterrament de línies
elèctriques en creuament en Av. Tarragona i en el carrer
Estanislau Mateu (P - 123)

1,00010.000,00 10.000,00

TITOL 3TOTAL 01.04.01 12.355,64

OBRA PRESSUPOST  000101
CAPÍTOL SERVEIS AFECTATS04
TITOL 3 GAS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XMT0001 m3 Excavació de cala amb mitjans manuals per a la localització de
serveis, reblert i compactació per capes amb terres seleccionaes
sense predres de la pròpia excavació.

EXCAVACIÓ DE CALA AMB MITJANS MANUALS PER A LA
LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, REBLERT I COMPACTACIÓ PER
CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE
LA PRÒPIA EXCAVACIÓ.  (P - 122)

2,00086,24 172,48

TITOL 3TOTAL 01.04.02 172,48

OBRA PRESSUPOST  000101
CAPÍTOL SERVEIS AFECTATS04
TITOL 3 TELEFONIA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XMT0001 m3 Excavació de cala amb mitjans manuals per a la localització de
serveis, reblert i compactació per capes amb terres seleccionaes
sense predres de la pròpia excavació.

EXCAVACIÓ DE CALA AMB MITJANS MANUALS PER A LA
LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, REBLERT I COMPACTACIÓ PER
CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE
LA PRÒPIA EXCAVACIÓ.  (P - 122)

2,00086,24 172,48

2 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 15)

33,6008,33 279,89

3 P2255-DPGX m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 1,5 m, amb
material adequat de la pròpia excavació, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95% PM. (P - 22)

33,60010,97 368,59

4 PDG2-6SFU m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90
mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de
40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 59)

84,00013,69 1.149,96

TITOL 3TOTAL 01.04.03 1.970,92

OBRA PRESSUPOST  000101
CAPÍTOL SERVEIS AFECTATS04
TITOL 3 AIGÜES DE REUS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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1 XMT0001 m3 Excavació de cala amb mitjans manuals per a la localització de
serveis, reblert i compactació per capes amb terres seleccionaes
sense predres de la pròpia excavació.

EXCAVACIÓ DE CALA AMB MITJANS MANUALS PER A LA
LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, REBLERT I COMPACTACIÓ PER
CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE
LA PRÒPIA EXCAVACIÓ.  (P - 122)

2,00086,24 172,48

2 XSA0002 pa Partida alçada a justificar pels treballs de desplaçament d'antenes
d'Aigües de Reus per al control de cabals situades en bàcul
d'enllumenat (P - 124)

1,0001.000,00 1.000,00

TITOL 3TOTAL 01.04.04 1.172,48

OBRA PRESSUPOST  000101
CAPÍTOL CLAVEGUERAM I DRENATGE05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PD70-X001 m Anulació d'embornal existent mitjançant l'enderroc del mateix,
reblert amb formigó HM-20 i retirada de runa a abocador
autoritzat. Inclòs la gestió de residus, transport i cànon
d'abocador. (P - 57)

5,00025,54 127,70

2 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 15)

114,9708,33 957,70

3 P2255-DPGL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM (P - 21)

24,87813,28 330,38

4 PD70-DBCG m Claveguera de tub de formigó de D=40 cm, rejuntat interiorment
amb morter de ciment 1:4, solera de 15 cm, rebliment fins a mig
tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I. Inclou tots els treballs de
connexionat amb embornals nous i pous existents i tots els
treballs necessaris per a la correcta execució dels treballs i
funcionament de la xarxa. (P - 56)

116,50064,15 7.473,48

5 PD55-E3MS u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
ciment 1:6 sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (P -
55)

8,000144,18 1.153,44

6 PD50-481Q u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a
embornal, de 740x270x100 mm, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb
morter (P - 54)

8,00075,61 604,88

CAPÍTOLTOTAL 01.05 10.647,58

OBRA PRESSUPOST  000101
CAPÍTOL ENLLUMENAT06
TITOL 3 OBRA CIVIL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 15)

246,2578,33 2.051,32

2 P2255-DPGX m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 1,5 m, amb
material adequat de la pròpia excavació, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95% PM. (P - 22)

246,25710,97 2.701,44

3 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, 879,4900,80 703,59
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col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora (P - 63)

4 PDG2-6SFU m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90
mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de
40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 59)

809,49013,69 11.081,92

5 PDG2-6SFT m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de
110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a
cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors (P - 58)

70,00022,19 1.553,30

6 PDK4-AJS9 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de
15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
(P - 71)

8,000110,78 886,24

7 PDK1-DXAA u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 66)

8,000138,89 1.111,12

8 PDK4-AJSH u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de
15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
(P - 72)

16,00062,77 1.004,32

9 PDK1-DXA4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 64)

16,00057,91 926,56

TITOL 3TOTAL 01.06.01 22.019,81

OBRA PRESSUPOST  000101
CAPÍTOL ENLLUMENAT06
TITOL 3 ELECTRICITAT02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PG3B-E7CV m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en
malla de connexió a terra. Inclou p.p. cablejat groc/verd. (P - 79)

1.485,8006,55 9.731,99

2 PGD2-E3EA u Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de
superfície 0,5 x 0,5 m2, de 2 mm de gruix i soterrada (P - 80)

16,00079,13 1.266,08

3 PG33-E6V8 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2,
tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 76)

1.485,8003,26 4.843,71

4 PG33-E6VA m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2,
tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 77)

10,0003,89 38,90

5 PG33-E6VC m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2,
tetrapolar, de secció 4x16 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 78)

10,0006,67 66,70

6 XEN0001 ut Elaboració i redacció del projecte de legalització tècnica de Baixa
Tensió (Enllumenat Públic), visat i entrat en la Delegació
d'Indústrica, firmat pel tècnic competent. Inclou despeses i visats
de la delegació d'Industria de la zona, despeses d'inspecció de
l'empresa de control així com tots els tràmits necessàris per la
legalització completa de la instal·lació i el lliurament d'una còpia

1,000600,00 600,00

EUR



Projecte de Rotonda a la intersecció entre l´Avinguda Tarragona i el carrer Estanislau Mateu i Valls

PRESSUPOST Pàg.:03/08/21 7Data:

del projecte a la Propietat. (P - 119)

7 XEN0002 pa Partida alçada a justificar en concepte de realització d'inventari
d'elements d'enllumenat (P - 120)

1,000500,00 500,00

8 XEN0003 pa Partida alçada pel mecanitzat i connexionat de quadre existent a
la nova instal·lació elèctrica. Inclou totes les tasques necessàries
segons reglament de baixa tensió i prescripcions del Servei
d'Enllumant de l'Ajuntament de Reus. (P - 121)

1,000500,00 500,00

TITOL 3TOTAL 01.06.02 17.547,38

OBRA PRESSUPOST  000101
CAPÍTOL ENLLUMENAT06
TITOL 3 ENLLUMENAT03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PHNI-X001 u Subministrament i col·locació de lluminaria Carandini model
Urbalite S o equivalent amb armadura de fundició injectada
d'alumini EN AC-44100 i tancament de vidre templat de 5 mm.
IP66, IK09 i AC220-240V. Tancament amb vidre pla templat (CC)
5.900lm 52 W 3000K (24 LEDs a 700 mA). Distribució òptica
AMA1. Fixació vertical diàmetre 60 mm. Tensió AC220-240
Classe elèctrica I. Driver programat segons indicacions del client.
Amb protector de sobretensions 10kA, 10kV). Lluminària gris RAL
9006 Brillant (906B)
 (P - 84)

4,000274,65 1.098,60

2 PHNI-X002 u Subministrament i col·locació de lluminaria Carandini model
Urbalite S o equivalent amb armadura de fundició injectada
d'alumini EN AC-44100 i tancament de vidre templat de 5 mm.
IP66, IK09 i AC220-240V. Tancament amb vidre pla templat (CC)
4.500lm 37 W 3000K (24 LEDs a 500 mA). Distribució òptica
AMA1. Fixació vertical diàmetre 60 mm. Tensió AC220-240
Classe elèctrica I. Driver programat segons indicacions del client.
Amb protector de sobretensions (10kA, 10kV). Lluminària gris
RAL 9006 Brillant (906B)

 (P - 85)

2,000272,05 544,10

3 PHNI-X003 u Subministrament i col·locació de lluminaria Carandini model Veka
S o equivalent amb carcassa i tapa d'alumini de fundició EN
AC-44100, tancament de vidre pla amb vidre templat de 5 mm.
IP66, IK09 i AC220-240V.
Vidre pla (CC) 12.400 lm 103W 3000K (48 LEDs a 700 mA).
Distribució òptica AMA1. Fixació vertical diàmetre 60 mm. Tensió
AC220-240 Classe elèctrica I. Driver programat segons
indicacions del client. Incorpora protector de sobretensions (10kA,
10kV). Lluminària gris RAL 9006 Brillant (906B).
 (P - 86)

4,000351,45 1.405,80

4 PHNI-X004 u Subministrament i col·locació de lluminaria Carandini model Veka
S o equivalent amb carcassa i tapa d'alumini de fundició EN
AC-44100, tancament de vidre pla amb vidre templat de 5 mm.
IP66, IK09 i AC220-240V.
Vidre pla (CC) 11.100 lm 88W 3000K (48 LEDs a 600 mA).
Distribució òptica AMA1. Fixació vertical diàmetre 60 mm. Tensió
AC220-240 Classe elèctrica I. Driver programat segons
indicacions del client. Incorpora protector de sobretensions (10kA,
10kV). Lluminària gris RAL 9006 Brillant (906B). (P - 87)

12,000351,45 4.217,40

5 PHM2-DBEW u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de
6 m d'alçària, coronament, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó. Amb tots
els elements auxiliars necessaris per a la correcta instal·lació. (P -
81)

6,000414,03 2.484,18

EUR
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6 PHM2-X001 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de
9 m d'alçària, coronament, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó, amb
creueta superior per col·locar lluminàries a ambdos costats. Amb
tots els elements auxiliars necessaris per a la correcta instal·lació.
(P - 82)

6,000853,27 5.119,62

7 PHM2-X002 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de
9 m d'alçària, coronament, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó, amb
creueta superior per col·locar lluminàries a un costat. Amb tots els
elements auxiliars necessaris per a la correcta instal·lació. (P -
83)

4,000800,58 3.202,32

TITOL 3TOTAL 01.06.03 18.072,02

OBRA PRESSUPOST  000101
CAPÍTOL REG I JARDINERIA07
TITOL 3 REG01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 15)

218,4008,33 1.819,27

2 P2255-DPGX m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 1,5 m, amb
material adequat de la pròpia excavació, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95% PM. (P - 22)

218,40010,97 2.395,85

3 PDG2-6SG9 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 125
mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de
40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors. Criteri
d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar. (P - 62)

36,00015,58 560,88

4 PJX-X001 u Retirada i recuperació del sistema de reg actual pel seu
aprofitament. El programador de reg, equip de reg amb vàlcules
inox, filtre, electrovàlcules, etc. els emissors de reg com les
turbines d'aspersió. Portar a les dependències que indiqui la
direcció facultativa. (P - 93)

1,0001.000,00 1.000,00

5 PJX-X002 u Subministrament i instal·lació de comptador de 40 mm de
perímetre per al subministrament d'aigua de reg, segons
especificacions de l'empresa subministradora d'Aigües de Reus.
Tot inclòs per al seu correcte funcionament. (P - 94)

1,000350,00 350,00

6 PJS5-X001 u Subministrament, instal·lació i accessoris necessaris de boca de
reg AVK DN-40 RH 11/2´´, amb arqueta, marc i tapa. Tots els
treballs inclosos per a la correcta instal·lació i funcionament. (P -
89)

2,000237,02 474,04

7 PJS5-X002 u Subministrament i instal·lació d'adaptador de boca de reg de
llautó model Reus d'11/2´´. (P - 90)

2,00042,97 85,94

8 PFB4-DW4A m Subministrament, instal·lació, tub i accessoris necessaris de PE,
DN 50 mm, PN 10, alimentari per a portar aigua de reg des de
pericó comptador al pericó de sectorització de controls del reg.
Tot inclòs per al seu correcte funcionament. Connectat a pressió,
amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris, i col·locat al fons
de la rasa. (P - 75)

180,0009,04 1.627,20

9 PFB4-DW44 m Subministrament, instal·lació, tub i accessoris necessaris de PE,
DN 40 mm, PN 6, alimentari per a portar aigua de reg des de
pericó de sectorització a la línia dels emissors del reg. Tot inclòs
per al seu correcte funcionament. Connectat a pressió, amb grau
de dificultat mig, utilitzant accessoris, i col·locat al fons de la rasa.

400,0006,68 2.672,00

EUR
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(P - 74)

10 PFB4-DW3Y m Subministrament, instal·lació, tub i accessoris necessaris de PE,
DN 32 mm, PN 6, alimentari per a portar aigua de reg des de
pericons de sectorització a la línia dels emissors de reg. Tot inclòs
per al seu correcte funcionament. Connectat a pressió, amb grau
de dificultat mig, utilitzant accessoris, i col·locat al fons de la rasa.
(P - 73)

200,0005,19 1.038,00

11 PJS6-9EEU m Accessoris de reg necessaris per la construcció de la malla de
distribució de reg. Amb tub de degoteig integrat per a gespa,
arbusts i arbrat. Tipus de goter integrat de 17 mm. Cabal de
degoteig 2,3 l/h. Distància entre goters de 30 cm. Enterrat dins la
tuberia. Tot inclòs per al seu correcte funcionament. Inclou
subminitrament i instal·lació amb obertura i tancament de rasa
inclosos segons indicacions de DF. (P - 91)

300,0003,14 942,00

12 PJM9-X001 u Vàlcula de ventosa de drenatge per a tub de reg amb goteig
integrat. Tot inclòs per al seu correcte funcionament. (P - 88)

5,00017,19 85,95

13 PJSM-X001 u Pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm
de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar,
col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral (P - 92)

5,00022,22 111,10

14 PDK2-X002 u Construcció de pericó d'obra drenant, amb 20 cm de graves al
fons i arrebossat per dins, de mida 120x60x100 cm. (P - 69)

2,000262,49 524,98

15 PDK1-X001 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, de mides 63x63 cm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter. Tot inclòs per al seu correcte
funcionament. (P - 67)

4,000138,89 555,56

16 PJX-X003 u Capçal de reg de llautó tipus by-pass Reus, de cinc sectors de
50Ø, amb vàlvules de bola inoxidable, regulador de pressió a 3
atm, electrovàlvules, filtre spiclain de Ø50 abans de filtre i
accessoris necessaris segons Plec general de Condicions de
l'Ajuntament de Reus. Tot inclòs per al seu correcte
funcionament. (P - 95)

2,0000,00 0,00

17 PJX-X004 u Subministre i instal·lació d'equip concentrador que actua com a
gateway intel·ligent entre els equips terminals Samcla Infinite o
equivalent i la plataformaweb samvla smart platform. Mode de
connexió a internet: Wi-Fi / Ethernet / 4G. Mode de connexió local
mitjançant bluetooth. Comunicació amb els equips terminals via
radio 868 MHz banda lliure SRD. Sensors amb connexió Wireless
(sense cables). Connexions bidireccionals i notificacions en
temps real. Inclou alimentador extern 230 VAC/5VDC. (P - 96)

1,0001.614,00 1.614,00

18 PJX-X005 u Subministrament i instal·lació d'armari amb router 4G per la
connectivitat del concentrador amb targeta SIM. Inclou router 4G.
Inclou 10 anys de connectivitat. (P - 97)

1,0002.637,00 2.637,00

19 PJX-X006 u Subministrament i instal·lació d'equip repetidor RF. Enllaç de fins
a 6 repetidors seguits. Cada repetidor pot gestionar un nombre
il·limtat d'equips terminals. S'alimenat amb energia solar. Antena
integrada. Comunicacions bidireccionals. Comunicació amb els
equips via radio 868 MHz banda lliure SRD. (P - 98)

1,000642,00 642,00

20 PJX-X007 u Subministrament i instal·lació de caixa de reg tipus programador
autònom SBP 04 L - equip 4 sortides latch.
S'alimenta amb 2 piles AA. Entrada sensor local. Gestió de fins a
8 programes de reg i 6 hores d'inici. Sensors Wireless de tall, fins
a 5 sensors per estació (sortida). Funció water budget:0-200%.
Modes: inici / aturat / pausa. Funcionament: estàndard, cíclic,
demanda. Concatenació de programadors programació residents
en memòria. Antena integrada comunicacions bidireccionals.
Comunicació amb els equips via ràdio 868 MHz banda lliure SRD.
Piles incloses. Enganxar a la paret del pericó de reg. Tot inclòs
per al seu correcte funcionament. (P - 99)

2,0001.494,00 2.988,00

TITOL 3TOTAL 01.07.01 22.123,77

EUR
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OBRA PRESSUPOST  000101
CAPÍTOL REG I JARDINERIA07
TITOL 3 JARDINERIA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PR25-JX01 m2 Llaurat amb mitjans mecànics, sanejament de restes d'obra,
eliminació de planta arbustiva i arbrat mort, neteja d'altres inerts i
anivellament amb mitjans mecànics i manuals de la superfície.
Inclosa part proporcional de càrrega i transport de residus a
instal·lació autoritzada de gestió de residus i part proporcional de
cànon d'abocador autoritzat de gestió de residus. (P - 100)

2.308,6000,71 1.639,11

2 PR25-JX02 m3 Subministrament de terres franques de jardineria per reomplir a
cota -25 cm, garbejades i netes d'herba, tot segons el Plec de
Condicions Tècniques de l'Ajuntament de Reus. Inclòs transport i
subministrament. (P - 101)

1.731,45019,65 34.022,99

3 PR25-JX03 m3 Subministrament de terres franques de jardineria millorades amb
un 15% de matèria orgànica, garbejades i netes d'herba, tot
segons el Plec de Condicions Tècniques de l'Ajuntament de
Reus. Inclòs transport i subministrament. (P - 102)

577,15028,50 16.448,78

4 P2251-X001 m2 Estesa i rebliment amb mitjans mecànics i manuals de les terres
franques de jardineria per reomplir. (P - 17)

2.308,6000,84 1.939,22

5 P2251-X002 m2 Estesa i rebliment amb mitjans mecànics i manuals de les terres
franques millorades de jardineria a cota definitiva a nivell
d'aiguafons. (P - 18)

2.308,6000,63 1.454,42

6 P966-X001 m Subministrament, transport i col·locació de vora metàl·lica de
perfil amb peces flexibles de xapa llisa d'acer corten, de 200 mm
d'altura, 4,0 mm de gruix i 2 m de longitud, amb l'extrem superior
arrodonit amb un ample de 7 mm, unides entre si mitjançant
platines d'ancoratge i cargolam d'acer inoxidable, per delimitar
espais i separar materials de pavimentació. Inclòs transport,
subministrament i construcció. (P - 28)

148,40036,04 5.348,34

7 PDK2-X001 u Treballs d'elevació a cota definitiva de pericó de formigó en
massa ´´in situ´´ de dimensions interiors 60x60x60 cm, amb marc
i tapa de ferro colat. (P - 68)

12,00081,00 972,00

8 PR4HX-X001 u Subministre de planta vivaç-arbustiva del tipus Gaura Sp., Atriplex
Sp., Rosmarinus Sp., Abelia Sp.,mLavandula Sp., Knophophia
Sp., Vivurnim Sp., Panisetum Sp., Allium Sp., Agapanthus Sp., o
similar en contenidor de 3 litres, mar de plantació de 4 unitats per
m2. (P - 110)

1.834,0003,63 6.657,42

9 PR4HE-93MO u Subministrament i transport de Nerium oleander de color blanc en
contenidor de 3 l (P - 109)

97,0003,66 355,02

10 PR61-X001 u Plantació d'arbust en contenidor de 3 litres. Inclous excavació de
clot i la conservació integral fins a la recepció de l'obra. (P - 113)

1.931,0004,91 9.481,21

11 PR43F-8V4R u Subministrament i transport de Laurus nobilis ´´piramide´´ en
contenidor i amb una alçada de 200/225 cm. (P - 107)

2,000267,89 535,78

12 PR60-X001 u Plantació d'arbust cònic en contenidor i amb una alçada de
200/225 cm. Inclou excavació de clot i la conservació integral fins
a la recepció de l'obra. (P - 111)

2,00039,13 78,26

13 PR43F-8V4K u Subministrament i transport de Laurus nobilis ´´piramide´´ en
contenidor i amb una alçada de 100/125 cm. (P - 106)

5,000114,06 570,30

14 PR60-X002 u Plantació d'arbust cònic en contenidor i amb una alçada de
100/125 cm. Inclou excavació de clot i la conservació integral fins
a la recepció de l'obra. (P - 112)

5,00031,93 159,65

15 PR48F-92BD u Subministrament de Washingtonia filifera d'alçària d'estípit de 550
a 600 cm, en contenidor amb un diàmetre 50 cm superior al del

12,0002.448,85 29.386,20

EUR
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tronc (P - 108)

16 PR63-X001 u Plantació de palmera en contenidor, que inclou excavació de clot
de mides 1,5x1,5x1,5 m, eliminació de terres velles, aportació de
terres noves franques millorades amb matèria orgànica ben
descomposta, garbejades i netes d'herba. Conjunt de 2 aspres de
mida 0,8x2,00 m, corretges d'ancoratge entre l'aspre i l'arbrat, tub
corrugat drenant per a reg a manta de l'escossell i la conservació
integral fins a la recepció de l'obra. Tot segons Plec de
Condicions Tècniques de l'Ajuntament de Reus. (P - 114)

12,000337,22 4.046,64

17 PR420-8U3H u Subministrament d'arbre multitronc de l'espècie Celtis Australis i
alçada de creu 2,30 m, en contenidor de 100 litres. (P - 105)

1,000134,39 134,39

18 PR63-X002 u Plantació d'arbre en contenidor, que inclou excavació de clot de
mides 1,5x1,5x1,5 m, eliminació de terres velles, aportació de
terres noves franques millorades amb matèria orgànica ben
descomposta, garbejades i netes d'herba. Conjunt de 2 aspres de
mida 0,8x2,00 m, corretges d'ancoratge entre l'aspre i l'arbrat, tub
corrugat drenant per a reg a manta de l'escossell i la conservació
integral fins a la recepció de l'obra. Tot segons Plec de
Condicions Tècniques de l'Ajuntament de Reus. (P - 115)

1,00054,94 54,94

19 PR71-X001 m2 Subministrament i transport de gespa amb tepe, del tipus 80%
festuca arundinacea, 10% cynodon dactylon i 10% lolium
perenne. Inclou treballs post plantació fins la segona sega en que
la gespa cobreix el 100% de la superfície sense clapes i defectes.
Inclou la conservació integral fins a la recepció de l'obra. (P - 117)

1.387,0008,92 12.372,04

20 PR71-X002 m2 Estesa i rebliment de tepe de gespa (P - 118) 1.387,0005,97 8.280,39

21 PR30-X001 m3 Triturat d'esporga ben triturat i homogeni, net d'inerts, com acabat
final de les zones arbustives. Inclou transport i subministre i
segons Plecs de Condicions Tècniques de l'Ajuntament de Reus.
(P - 103)

45,85012,15 557,08

22 PR30-X002 m3 Estesa i rebliment de triturat d'esporga de la superfície
d'arbustives (P - 104)

45,8503,66 167,81

23 PR65-X003 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de l'espècie Olea
Europaea, inlou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals.
Formació de pa de terra amb malla de galliner i fibra de coco amb
mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 200x200x100
cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc
d'ubicació, reblert del clot amb 30% de sorra, 60% de terra de
l'excavació i 10% de compost, càrrega de les terres sobrants a
camió. Conjunt de 2 aspres de mida 0,8x200, corretges
d'ancoratge entre l'aspre i l'arbrat, tub corrugat drenant per a reg
a manta de l'escossell i la conservació integral fins a la recepció
de l'obra. Tot segons Plec de Condicions Tècniques de
l'Ajuntament de Reus. (P - 116)

3,000674,36 2.023,08

TITOL 3TOTAL 01.07.02 136.685,07

OBRA PRESSUPOST  000101
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I SISTEMES DE CONTENCIÓ08
TITOL 3 ABALISAMENT I SISTEMES DE CONTENCIÓ01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PB22-BSGJ m Barrera de seguretat metàl·lica simple amb sistema de protecció
per a motociclistes, per a una classe de contenció normal, amb
nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplària de treball
W5, deflexió dinàmica 1,4 m segons UNE-EN 1317-2 i nivell de
severitat I segons UNE 135900-2, formada per pantalla continua
de secció doble ona sobre barrera amb separador, amb un perfil
longitudinal de secció doble ona i suports C- 120 col·locats amb
fixacions mecàniques cada 4 m, col·locada en trams rectes o en
corbes de radi igual o superior a 22 m (P - 39)

396,27071,12 28.182,72

EUR
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TITOL 3TOTAL 01.08.01 28.182,72

OBRA PRESSUPOST  000101
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I SISTEMES DE CONTENCIÓ08
TITOL 3 SENYALITZACIÓ VERTICAL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PBBD-65KK u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 48)

6,00036,93 221,58

2 PBBH-DVGI u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de
70 cm de costat, acabada amb pintura no reflectora, fixada
mecànicament. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment
col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i
aprovada per la DF. (P - 51)

6,00050,00 300,00

3 PBBG-DV2U u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de
60 cm de diàmetre, acabada amb pintura no reflectora, fixada
mecànicament. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment
col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i
aprovada per la DF. (P - 50)

1,00067,88 67,88

4 PBBF-DUKS u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60
cm de diàmetre, acabada amb pintura no reflectora, fixada
mecànicament. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment
col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i
aprovada per la DF. (P - 49)

6,00059,56 357,36

5 PBBB-DVJ0 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de
40x40 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1,
fixada mecànicament. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat
realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i
aprovada per la DF. (P - 47)

10,00045,08 450,80

6 PBBM-4IMB m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
col·locat a terra formigonat. Criteri d'amidament: m de llargària
realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT. (P -
53)

50,60014,89 753,43

7 PBBK-DVHR u Caixetí de ruta per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de
25x16 cm, acabat amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixat al
senyal. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment
col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i
aprovada per la DF. (P - 52)

2,00033,90 67,80

TITOL 3TOTAL 01.08.02 2.218,85

OBRA PRESSUPOST  000101
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I SISTEMES DE CONTENCIÓ08
TITOL 3 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PBA3-DXK0 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja,
tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat,
amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització. Criteri d'amidament: m de llargària pintada, d'acord
amb les especificacions de la DT i mesurat en l'eix de la marca
sobre el paviment. (P - 41)

290,7600,80 232,61

2 PBA4-DXT2 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 40 cm d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en

42,0003,33 139,86

EUR
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calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual. Criteri d'amidament: m de
llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i
mesurat en l'eix de la marca sobre el paviment. (P - 45)

3 PBA3-DXO6 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja,
tipus P-RR, de 30 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat,
amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització. Criteri d'amidament: m de llargària pintada, d'acord
amb les especificacions de la DT i mesurat en l'eix de la marca
sobre el paviment. (P - 42)

61,2001,70 104,04

4 PBA2-FII1 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament
manual. Criteri d'amidament: m2 de superfície pintada, segons les
especificacions de la DT, mesurant la superfície realment
executada sobre el paviment. (P - 40)

186,6509,71 1.812,37

5 PBA4-DXTR m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 50 cm d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en
calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual. Criteri d'amidament: m de
llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i
mesurat en l'eix de la marca sobre el paviment. (P - 46)

0,0004,04 0,00

6 PBA4-DXRW m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja,
tipus P-RR, de 50 cm d'amplària i 0,5/0,5 de relació pintat/no
pintat, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament
manual. Criteri d'amidament: m de llargària pintada, d'acord amb
les especificacions de la DT i mesurat en l'eix de la marca sobre
el paviment. (P - 43)

24,0002,51 60,24

7 PBA4-DXSL m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja,
tipus P-RR, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de relació pintat/no
pintat, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament
manual. Criteri d'amidament: m de llargària pintada, d'acord amb
les especificacions de la DT i mesurat en l'eix de la marca sobre
el paviment. (P - 44)

54,4004,12 224,13

TITOL 3TOTAL 01.08.03 2.573,25

OBRA PRESSUPOST  000101
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I SISTEMES DE CONTENCIÓ08
TITOL 3 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XSE0001 ut Partida alçada a justificar per l'adaptació de la senyalització en la
zona de transició entre la rotonda i l'Avinguda Tarragona (P - 125)

1,0007.500,00 7.500,00

TITOL 3TOTAL 01.08.04 7.500,00

OBRA PRESSUPOST  000101
CAPÍTOL SEMAFORITZACIÓ09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega

53,2408,33 443,49

EUR
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mecànica sobre camió (P - 15)

2 P2255-DPGX m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 1,5 m, amb
material adequat de la pròpia excavació, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95% PM. (P - 22)

53,24010,97 584,04

3 PDG2-6SFW m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de
160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a
cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar. (P - 60)

133,10029,21 3.887,85

4 PDK2-X003 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 50x50x50 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment
amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre
solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació (P - 70)

9,000112,48 1.012,32

5 PDK1-DXA6 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter. Criteri d'amidament: Unitat
mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 65)

9,00088,06 792,54

CAPÍTOLTOTAL 01.09 6.720,24

OBRA PRESSUPOST  000101
CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XSS0001 ut Partida alçada a justificar de Seguretat i Salut (P - 126) 1,0008.144,62 8.144,62

CAPÍTOLTOTAL 01.10 8.144,62

EUR
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NIVELL 3: TITOL 3 Import
Titol 3 01.04.01 ELECTRICITAT 12.355,64
Titol 3 01.04.02 GAS 172,48
Titol 3 01.04.03 TELEFONIA 1.970,92
Titol 3 01.04.04 AIGÜES DE REUS 1.172,48

01.04 SERVEIS AFECTATSCapítol 15.671,52

Titol 3 01.06.01 OBRA CIVIL 22.019,81
Titol 3 01.06.02 ELECTRICITAT 17.547,38
Titol 3 01.06.03 ENLLUMENAT 18.072,02

01.06 ENLLUMENATCapítol 57.639,21

Titol 3 01.07.01 REG 22.123,77
Titol 3 01.07.02 JARDINERIA 136.685,07

01.07 REG I JARDINERIACapítol 158.808,84

Titol 3 01.08.01 ABALISAMENT I SISTEMES DE CONTENCIÓ 28.182,72
Titol 3 01.08.02 SENYALITZACIÓ VERTICAL 2.218,85
Titol 3 01.08.03 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 2.573,25
Titol 3 01.08.04 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 7.500,00

01.08 SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I SISTEMES DE CONTENCIÓCapítol 40.474,82

272.594,39

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 27.328,18
Capítol 01.02 MOVIMENT DE TERRES 43.408,06
Capítol 01.03 FERMS I PAVIMENTS 181.104,41
Capítol 01.04 SERVEIS AFECTATS 15.671,52
Capítol 01.05 CLAVEGUERAM I DRENATGE 10.647,58
Capítol 01.06 ENLLUMENAT 57.639,21
Capítol 01.07 REG I JARDINERIA 158.808,84
Capítol 01.08 SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I SISTEMES DE CONTENCIÓ 40.474,82
Capítol 01.09 SEMAFORITZACIÓ 6.720,24
Capítol 01.10 SEGURETAT I SALUT 8.144,62

01 Pressupost  0001Obra 549.947,48

549.947,48

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost 0001 549.947,48

549.947,48

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 549.947,48

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 549.947,48............................................................ 71.493,17

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 549.947,48............................................................... 32.996,85

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 654.437,50

21 % IVA SOBRE 654.437,50............................................................................................... 137.431,88

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 791.869,38

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

set-cents noranta-un mil vuit-cents seixanta-nou euros amb trenta-vuit cèntims

Estanislao Martí Zapater                      Alba Rañé Mancha
Enginyer de Camins, Canals i Ports     Enginyera de Camins, Canals i Ports
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