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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Objecte del projecte 

Es redacta el “Projecte de la construcció d’un carril bicicleta al carrer Astorga des de l’Avinguda Sant Bernat 
Calbó al barri de Montserrat a la ciutat de de Reus”, amb la finalitat de definir i valorar les obres necessàries 
per a dur a terme una sèrie de millores de senyalització, abalisament i promoció dels modes de transport 
sostenibles mitjançant la implementació de nous carrils bicicleta definits en el marc del Pla Específic de la 
Bicicleta a Reus de l’any 2018 per connectar el centre de Reus amb la zona universitària de la ciutat.  

 

1.2. Antecedents 

El present projecte parteix de la voluntat de l’Ajuntament de Reus de reduir els impactes de la mobilitat en 
el medi ambient, afavorint els mitjans de transport més sostenibles en detriment dels mitjans motoritzats. 

Per a la redacció del present projecte s’ha tingut en compte: 

 Proposta tècnica prèvia que ja han redactat els tècnics municipals i consensuat amb els responsables 
polítics corresponents (a l’annex núm 1 “Antecedents”, es poden consultar aquesta sèrie  de plànols-
croquis amb la proposta tècnica prèvia). 

 Pla Específic de la Bicicleta de Reus de l’any 2018 
 

La Proposta tècnica redactada pels serveis municipals inclou una sèrie de plànols general en planta on es 
defineixen els nous carrils bicicleta. La documentació rebuda també consta de solucions en planta, dels 
itineraris dels nous carrils bicicleta a implementar i d’una proposta inicial de solució de traçat a realitzar.  

Aquesta proposta tècnica s’enmarca dins el Pla Específic de la Bicicleta de Reus de 2018, on queden 
establertes les directrius a seguir en matèria d’urbanisme, reglamentació i infraestructura ciclista per als 
propers anys.   

Aquest Pla establia una proposta de xarxa ciclable amb un total de 51 trams de nous carrils bicicleta dividits 
en 3 fases: la fase 1 a implementar en 6 mesos des de l’aprovació del Pla amb 10 trams, la fase 2 a 
implementar en 2 anys amb 16 trams i la fase 3 a implementar a partir dels 2 anys amb els restants 25 trams.  

El present projecte s’enmarca dins l’execució de la fase 3: els trams corresponents són els 9,10 i 11 (veure 
figura 1 adjunta). 

Tal com es comenta a l’apartat 3.4.1 del Pla Específic de la Bicicleta de Reus i tal com s’indica al PMU de Reus 
s’han d’elaborar plans directors de cada barri de la ciutat per analitzar amb detall les mesures de pacificació 
més adients. Dins d’aquesta idea i dins d’aquests plans de barri s’ha de prioritzar la mobilitat no motoritzada 
i les connexions amb el centre urbà mitjançant carril bici. Un d’aquests barris estudiats és el de Montserrat 
(veure figura 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.  Trams de carril bici corresponents al present projecte enmarcats dins del pla específic de la 
Bicicleta de Reus de 2018 (font. Pla Específic de la bicicleta de Reus de 2018) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.  Situació del barri de Montserrat i la seva situació front al centre urbà  (font. Pla Específic de la 
bicicleta de Reus de 2018) 

 
 

Barri de Montserrat 
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2. ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

L’àmbit d’estudi del present projecte inclou la implementació dels nous carrils bicicleta segregats en calçada al 
següents trams de carrer (veure figura 3). 

a) Carrer Astorga (trams 9 i 10) entre l’Avinguda Sant Bernat Calbó i el carrer de Flix 

b) Carrer Flix entre el carrer Astorga i l’avinguda de Salou (tram 11 entre Astorga i Avinguda de Salou). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.  Àmbit de projecte. En magenta, inserció de nou carril bici  (font. Pròpia) 

 

3. SITUACIÓ ACTUAL 

Reus disposa actualment de 20 quilòmetres de carril exclusiu per a bici a més de la xarxa d’itineraris segurs al 
Tomb de Ravals en què les bicicletes conviuen amb la resta de vehicles. Per tal de poder estacionar correctament, 

hi ha disponible una xarxa d’aparcaments per a bicicletes, amb punts a la plaça Mercadal i a la plaça Teatre, entre 
d’altres (veure figura 4). 

La xarxa de carrils bici vol cohesionar els barris i les urbanitzacions de nova creació amb el centre de la ciutat a la 
vegada que intenta respondre a la necessitat de convivència de vehicles motoritzats, bicicletes i vianants.  

Actualment, a l’entorn de l’àmbit del present projecte es poden trobar principalment 2 tipologie de carril bicicleta: 

 Tipologia 1. Carril bicicleta segregat en vorera: Es tracta de vials amb voreres amples (generalment) en 
el que s’habilita una part de la vorera amb paviment asfàltic i marques viàries de carrils bicicleta. En 
aquest cas, la bicicleta comparteix espai amb el vianant, a diferent nivell que el vehicle privat. 

 Tipologia 2. Carril bicicleta segregat en calçada: La demanda creixent de la bicicleta en diferents ciutats 
del territori i l’anàlisi de la infraestructura existent, ha donat lloc a un replantejament del disseny 
d’aquesta per millorar-ne les condicions de seguretat viària i potenciar-ne l’ús. En aquest sentit, altres 
ciutats de Catalunya com Barcelona o Girona, amb major experiència de carrils bicicleta, opten per un 
nou disseny de carril. En aquest cas, s’habilita carril a la mateixa calçada, separant-lo de la circulació de 
vehicles mitjançant separadors de cautxú o fites d’aresta. Aquest tipus de carrils comparteix espai amb 
el vehicle privat, en el sentit que la regulació, en cas de semàfors, passos de vianants, etc., és la mateixa 
que la dels vehicles.  

 
 

Figura 4.  Mapa de vies ciclables existents al nucli  urbà de Reus  (font. Pròpia) 

 

 
 

TRAM 9 

TRAM 10 

TRAM 11 
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4. CRITERIS D’APLICACIÓ DE LES OBRES PROJECTADES 

Les obres projectades són les que es fonamenten en els següents criteris generals, que regeixen la present obra, 
i fa acomplir la normativa vigent. 

 Criteris de seguretat viària: 

Les obres projectades en la present obra segueixen els criteris aprovats al Pla Local de Seguretat Viària (PLSV) de 
Reus redactat l’any 2019 i aprovat aquest mateix any amb vigència 2020-2023. En la configuració de l’espai urbà, 
han d’incorporar-se alguns principis bàsics de seguretat viària que afectaran al disseny de l’espai. Juntament amb 
altres elements constructius que tradicionalment s’han aplicat, els criteris de seguretat viària que es desprenguin 
del PLSV han de quedar incorporats en les directrius del municipi.  

Aquests elements afecten la planificació de la xarxa viària a nivell global (en termes de jerarquització de la xarxa), 
i també com elements concrets de la via, orientats a la resolució de problemàtiques específiques com la manca 
de visibilitat, la reducció de velocitat o el disseny de cruïlles i rotondes. S’enumeren a continuació aquests 
aspectes: 

- Jerarquització del viari 
- Amplada dels vials 
- Senyalització viària 
- Ubicació i visibilitat 
- Prevenció d’estacionament 
- Moderació de la velocitat 
 

 Criteris d’accessibilitat: 
Les obres projectades en la present obra segueixen els criteris d’accessibilitat assenyalats pel Pla de Mobilitat 
Urbana de Reus, de juny de 2014 i actualitzat el febrer de 2019 i regits per la normativa d’ordre estatal Ordre 
VIV/561/2010. 
Tots els elements de nova construcció o modificació del viari existent inclosos en el present projecte seguiran els 
criteris establerts per la normativa d’accessibilitat vigent tenint en compte tots els seus aspectes. S’ennumeren a 
continuació aquests aspectes: 

- Amplada i disseny de voreres 
- Amplada, disseny, pendent i ubicació dels guals de vianants 
- Eliminació de barreres arquitectòniques i desnivells sobtats 
- Ubicació i visibilitat 
 

 Criteris de disseny: 
Les obres projectades en la present obra han seguit les pautes o recomanacions de disseny del “Manual de disseny 
de carrils bici de Barcelona. Any 2016” elaborat per l’Ajuntament de Barcelona. En aquest cas, s’han seguit els 
criteris d’amplades mínimes i recomanades pel manual, sempre que ha sigut possible complir-ne per l’amplada 
de calçada existent. També s’han seguit criteris d’ubicació. Senyalització vertical i horitzontal, regulació en cruïlles, 
etc.  
 
 

 Perspectiva de gènere i inclusivitat 
 

El present projecte s’ha dissenyat i planificat amb perspectiva de gènere i urbanisme inclusiu en tot moment. 
Planificar la mobilitat i els sistemes de transport d'una manera adequada és fonamental per a la igualtat 
d'oportunitats de dones i homes en la societat. El principal model de mobilitat que respon a la demanda està 
basat fonamentalment a partir de les necessitats dels homes, de manera que sembla fonamental introduir la 
perspectiva de gènere en el sector del transport i la mobilitat, per poder oferir respostes fora d'aquest model 
actual. L'objectiu és conèixer més a fons els sistemes de transport i mobilitat, introduint la perspectiva de gènere, 
per poder oferir millors respostes a les actuals necessitats socials, mediambientals i econòmiques, des d'un punt 
de vista tant local com global. Això s’aconsegueix posant el focus en els diferents elements determinats en 6 
àmbits que permeten definir el grau d’inclusivitat d’un àmbit urbà: 

1. Façana i perímetre (diversitat d’usos, transparència, unitats i obertures, qualitats, espais passius...) 
2. Vials i paviments (distribució de l’espai, passos de vianants, infraestructura ciclista, sòl tou, 

accessibilitat, velocitat dels vehicles, connectivitat...) 
3. Elements urbans (il·luminació, elements per seure, protecció de clima, jocs i activitats, verd urbà, 

necessitats bàsiques, parades de transport...) 
4. Entorn (visibilitat, llegibilitat, soroll, qualitat de l’aire, espais de cura, neteja i manteniment, 

percepció d’escala...) 
5. Perfil de persones (edats, cura, autonomia i mobilitat, cultura, grau de relació...) 
6. Usos de l’espai (activitats, horaris del dia, patrimoni i simbolisme, seguretat...) 

 
El present projecte posa el focus en la millora d’aquells elements en que pot influir per convertir l’àmbit en un 
espai més inclusiu: vials i paviments, elements urbans, entorn i usos de l’espai. 
 

 Compliment de la normativa vigent 
No existeix, a data d’avui, normativa específica de construcció d’un carril bicicleta general a tot l’estat. A nivell 
català existeixen manuals de disseny, els quals s’han seguit en el present projecte: 

 Manual per al disseny de vies ciclistes a Catalunya. Any 2007. 
 Manual de disseny de carrils bici de Barcelona. Any 2016. 
 Quant a normativa tècnica en obres d’urbanització a nivell estatal, es segueixen el següent: 
 Norma 6.1-IC. Secciones de firme (Orden FOM 3460/2003) 
 Norma 6.3-IC Rehabilitación de firmes (Orden FOM 3459/2003) 
 Norma 8.1-IC Señalización vertical 
 Norma 8.2-IC Marcas viales (Orden de 16 de julio de 1987) 
 Hitos de arista (OC 309/90) 

Donada l’antiguitat de la normativa estatal relativa a la senyalització horitzontal, el present estudi també farà 
referència al: 

 Manual de senyalització urbana per a la ciutat de Barcelona 

Quant a la normativa específica de la ciutat de Reus, en relació a l’execució de les obres del present projecte, en 
destaquen les següents ordenances i reglaments municipals que serà obligació del contractista complir: 

 Ordenança de circulació 

 Ordenança sobre l’ús de les vies i els espais públics 
 Ordenança reguladora del soroll i les vibracions 
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 Ordenança municipal per a la gestió de runes i terre 

5. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

5.1. Traçat  i secció tipus resultant 

Els nous carrils bici projectats corresponen a la solució de carril bici segregat en calçada. 
 
Trams 9 i 10 corresponents al carrer Astorga:   S’insereix un carril per sentit a banda i banda de l’actual 
plataforma del carrer Astorga tal com s’indica a la figura 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 5.  Solució general adoptada pel carrer Astorga. A la part superior s’indica la secció viària actual i a la 
inferior la solució adoptada per la inserció dels nous carril bici (font. Pròpia) 

 
 
Tal com es pot apreciar a la figura 5 anterior (i al capítol de plànols) els nous carrils bici s’insereixen bàsicament 
a l’espai que actualment ocupa l’aparcament de carrer. Aquest espai destinat a l’aparcament es suprimeix en 
gran part de l’àmbit del projecte. 

El traçat dels nous carrils bici són pràcticament rectes amb l’excepció dels que es sitúen a les rotondes. En 
aquest cas (rotondes) els carrils bici són perimetrals situats al costat de les actuals voreres. El traçat viari per 
circulació de vehicles no és veu afectat pràcticament en tot el recorregut amb l’excepció dels següents casos: 
 

1) Tram de carrer Astorga abans de la semirotonda amb el carrer Terenci Moix: En aquest cas, per poder 
encaixar la secció geomètrica de calçada i carrils bici en cada un dels sentits, l’eix del carrer es modifica 
lleugerament amb una petita correcció en forma de ziga-zaga.  

2) Tram en corba a l’alçada del carrer Navarra: per poder encaixar la secció de calçada i carril bici en cada 
un dels sentits, es projecta eliminar unes illetes existents centrals.  

 
Tram 11 corresponent al carrer Flix:   
 
 S’insereix un carril per sentit a banda i banda de l’actual plataforma del carrer Flix tal com s’indica a la figura 6. 
En aquest cas s’elimina el zebrejat separador actual, a la banda nord es manté l’espai per l’aparcament actual en 
línia i a la banda sud es manté l’aparcament actual en bateria. Queda una secció tal com indica la figura 6 
inferior. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 6.  Solució general adoptada al carrer Flix. A la part superior s’indica la secció viària actual i a la 
inferior la solució adoptada per la inserció dels nous carril bici (font. Pròpia) 
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6. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES PROJECTADES 

La descripció de la solució adoptada, d’una manera ben definida, es presenta no únicament en aquesta memòria, 
sinó sobre tot en els plànols que formen el Document número 2. 

6.1. Tasques generals 

A efectes del present projecte executiu es considera que s’ha de tenir en compte de manera general: 

6.1.1. Treballs previs 

Inicialment es delimitarà l’espai de treball amb tanques d’obra i es disposarà de la senyalització provisional 
d’avís a la via pública. Caldrà establir les desviacions de trànsit i vianants corresponents per mantenir la bona 
execució dels elements projectats sense afectar o afectant al mínim els nivells de circulació existents de 
vianants i vehicles durant l’execució de les obres.  

Es localitzaran els possibles serveis afectats existents en la vorera i en la calçada (llum, aigua, gas,...). A més, 
es desplaçaran aquells elements urbans que pugin afectar a l’actuació com senyals, papereres, pilones, etc. 

6.1.2. Enderrocs i moviment de terres 

Es delimitaran les àrees a enderrocar mitjançant el tall de serra radial. Posteriorment s’enderrocarà el 
paviment i es sanejarà la zona. Els materials i terres sobrants es retiraran amb una correcta gestió de residus 
en abocadors autoritzats (veure 6 de Gestió de Residus). 

S’eliminaran totes aquelles senyals verticals que siguin contradictoris amb el disseny de la nova circulació de 
l’àmbit.  

6.1.3. Pavimentació i adequació de guals 

L’adequació de itineraris o passos de vianants o bicicletes actuals i/o la construcció de nous passos de vianants 
o bicicletes es realitzarà seguint les directrius de l’Ordre VIV/561/2010 de l’1 de febrer, en la qual es descriuen 
els criteris, les geometries i paviments admissibles per tal de complir amb les condicions d’accessibilitat en la 
via pública. 

Per tal de donar coherència amb la pavimentació actual de les vies afectades, s’utilitzaran materials similars 
als propers sempre que es garanteixi una bona accessibilitat de l’itinerari a peu i en bicicleta. 

Es pavimentarà amb els ferms corresponents les zones ederrocades i s’implementarà panot per a vianants o 
paviment asfàltic per a bicicleta segons correspongui. També s’adequaran, segons convingui, la vorada, rigola 
o altres elements de drenatge urbà que puguin quedar afectades per la obra civil executada. 

Els diferents elements de pavimentació, vorada i rigola emprats en el present projecte queden recollits a 
l’¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.7 d’especificació de materials. 

6.1.4. Esborrat de marques viàries i premarcatge 

Es procedirà a l’esborrat de marques viàries en aquells casos on hi hagi un canvi de delimitació de carrils o 
espai viari que entri en conflicte amb la senyalització existent. Un cop realitzat aquest esborrat de marques 
viàries es realitzaran les operacions corresponents al premarcatge de la nova distribució viària d’acord amb 
les acotacions reflectides als plànols del Document número 2. 

6.1.5. Senyalització vertical i marques vials 

Per a la ubicació i tipologies de senyals horitzontals s’ha utilitzat la normativa “Marcas Viales. Norma de 
Carreteras 8.2-IC” i el Manual de disseny de les vies urbanes per a la mobilitat sostenible. Per a la posada en 
obra es recomana utilitzar pintura reflectora de dos components i microesferes de vidre (especificitats 
marcades en pressupost). 

Per a la ubicació i tipologies de senyals verticals s’ha utilitzat la normativa “Norma 8.1-IC Señalización 
Vertical”. Els senyals han de disposar d’un nivell reflectant 1 o 2. 

6.1.6. Instal·lació d’elements de balisament 

En l’etapa final del projecte es procedirà a la instal·lació dels elements de balisament necessaris per separar 
el carril bicicleta de la circulació de vehicles com són els separadors de cautxú o les fites d’aresta. 
 

6.2. Actuacions específiques 

a) Demolició, ampliació o rehabilitació de vorera:  

Aquesta situació es presenta en els següents casos: 

- Enderroc d’illeta existent al carrer Astorga-rotonda avda. Sant Bernat Carbó: el nou traçat comporta la 
demolició de la illeta actual i la seva reconstrucció una mica desplaçada. 

- Enderroc d’illetes existents a la corba del carrer Astorga a l’alçada del carrer de Navarra: el nou traçat i 
la inserció de la nova secció tipus comporta la demolició de les illetes actuals i la seva substitució per un 
nou paquet de ferm format per capa de rodadura AC16 surf D B 50/70 de 5 cm de gruix, capa intermitja 
tipus AC22 bin S B 50/70 de 8 cm de gruix i capa base tipus AC 32 G B 35/50. 

- Enderroc de diferents apartadors de bus actuals que s’eliminen. En el seu lloc es projecta nou paquet de 
ferm format per capa de rodadura AC16 surf D B 50/70 de 5 cm de gruix, capa intermitja tipus AC22 bin 
S B 50/70 de 8 cm de gruix i capa base tipus AC 32 G B 35/50. 

- Enderroc de diferents trams de vorera necessaris per inserir la nova secció tipus projectada. En el seu 
lloc es projecta nou paquet de ferm format per capa de rodadura AC16 surf D B 50/70 de 5 cm de gruix, 
capa intermitja tipus AC22 bin S B 50/70 de 8 cm de gruix i capa base tipus AC 32 G B 35/50. 

- Enderroc de trams de vorera coincidents amb guals de vianants actuals a desplaçar. El nou gual de 
vianant disposat és del tipus deprimit (veure capítol 06 de plànols). 
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b) Desplaçament de semàfor: Desplaçament de dos (2) semàfors existents al carrer Astorga a l’alçada del 
carrer Terenci Moix i a la rotonda amb el carrer de Manuel Milà i Fontanals. Això comporta l’execució 
de noves canalitzacions, nova fonamentació del semàfor i recol.locació del mateix a la seva nova posició. 

c) Desplaçament de bàculs d’enllumenat: Desplaçament de bàcul d’enllumenat situat al carrer Astorga a 
la rotonda amb el carrer de Manuel Milà i Fontanals. Això comporta l’execució de noves canalitzacions, 
nova fonamentació del bàcul i recol.locació del mateix a la seva nova posició. 

d) Retirada d’arbrat: En uns punts concrets del carrer Astorga, la disposició de la nova secció tipus 
projectada comporta la retirada de una sèrie d’arbres. Alguns d’ells no són importants però altres si 
tenent certa envergadura. 
A saber: 

- Dos (2) arbres a la cruïlla semaforitzada amb el carrer Terenci Moix 
- Un (1) arbre a la rotonda amb el carrer Manuel Milà i Fontanals 
- Tres (3) arbres a la corba del carrer Astorga a l’alçada del carrer de Navarra. 

e) Desplaçament de diferents columnes alfanumériques situades a parades de bus. S’executarà la nova 
connexió elèctrica i de telecomunicacions i es recol.locarà la columan a la seva nova posició. 

f) Desplaçament d’alguns trams de barana metàl.lica actual. En alguns trams es desplaçarà la barana 
existent a la seva nova posició. 

g) Habilitació de marques vials: Habilitar marques vials de separació de carrils normals, marques 
transversals de detenció, cediu el pas o “stop” i fletxes de direcció, així com d’altra senyalització de tipus 
urbà (pictograma de bicicleta). A l’annex 4 de senyalització s’ennumera tota la senyalització projectada. 

h) Habilitació de senyalització vertical: Habilitar senyalització vertical de codi (R-407, R-505, etc.) indicat a 
l’annex 4 de senyalització, així com d’altra senyalització fora de codi (informació del nom de carrer, 
senyalització d’orientació i informativa o senyalitzaciói específica de vianants i bicicletes. 

i) Habilitació d’abalisament: Habilitar elements d’abalisament tipus separador de cautxú o fites d’aresta 
per a la separació dels nous carrils bicicleta projectats allà on correspongui. Les característiques 
especídiques d’aquests elements separadors queden recollits i especificats a l’annex núm 7. 
“Especificació de materials i fitxes tècniques”. 

j) Inserció de noves plataformes elevades en zones de conflicte amb parades bus: Aquest sistema 
s’instal·larà en 9 punts especificats en els plànols de traçat. Es farà servir el model de plataforma 
modular VECTORIAL de la casa ZICLA o d’equivalents característiques, qualitats, prestacions, garanties i 
certificacions. A l’apèndix núm 1 de l’annex núm 7 “Especificació de materials i fitxes tècniques” es 
presenten les característiquesde l’esmentat sistema, així com les fitxes tècniques dels materials i 
d’exemples executats en diferents punts del territori 

                 Es presenten dos casos: 
 7 elements de mides totals 17.00 m de llarg x 2.30 m d’ample 
 2 elements de mides totals 13.7 m x 2.00 m. 

7. SERVEIS AFECTATS 

Els serveis afectats per la present obra queden descrits als apartats b), c) i e) del punt 6 anterior. En concret es 
tracta de l’afectació a: 

a) Desplaçament de semàfor: Desplaçament de dos (2) semàfors existents al carrer Astorga a l’alçada del 
carrer Terenci Moix i a la rotonda amb el carrer de Manuel Milà i Fontanals. Això comporta l’execució 
de noves canalitzacions, nova fonamentació del semàfor i recol.locació del mateix a la seva nova posició. 

b) Desplaçament de bàculs d’enllumenat: Desplaçament de bàcul d’enllumenat situat al carrer Astorga a 
la rotonda amb el carrer de Manuel Milà i Fontanals. Això comporta l’execució de noves canalitzacions, 
nova fonamentació del bàcul i recol.locació del mateix a la seva nova posició. 

c) Desplaçament de diferents columnes alfanumériques situades a parades de bus. S’executarà la nova 
connexió elèctrica i de telecomunicacions i es recol.locarà la columna a la seva nova posició. 

Altres afectacions menors es refereixen a posibles recrescuts o recol.locacions de tapes i marcs de serveis 
existents d’aigua, gas, telefonia, etc. 

 

8. EXPROPIACIONS 

Atès que totes les actuacions està previst es realitzin dins de la zona de domini del viari públic de l’ajuntament de 
Reus, el projecte no contempla cap tipus d’expropiació. 
 

9. SENYALITZACIÓ DE LES OBRES I SEGURETAT VIÀRIA 

L’execució de les obres afectarà al trànsit dels diferents carrers definits en l’àmbit d’actuació. En general els talls 
afectaran tot el viari. En les operacions de pintat de senyalització horitzontal es poden arribar a fer talls, de curta 
durada, dels diferents carrils de circulació existents. Aquests talls poden arribar a ser en horari nocturn. En el cas 
del present projecte, s’ha considerat una unitat d’obra que contempla el sobrecost diari per treball nocturn. Les 
demés tasques en horari nocturn, no referents a la senyalització horitzontal, no han de suposar cap cost addicional 
si així ho creu adient la Direcció d’Obra. 

Pel fet de tractar-se d’una obra amb trànsit obert, es prendran totes les mesures precises de seguretat, tenint en 
compte aquests tres principis essencials: 

- Protecció màxima per als treballadors de l’obra 
- Protecció màxima per als usuaris de la via 
- Inconvenients mínims per als usuaris de la via. 
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10. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

Per elaborar el pressupost del present projecte executiu, s’han definit unes partides d’obra, que estan formades 
per combinacions de partides unitàries de material, mà d’obra i maquinària. També es poden formar per 
combinacions de les partides unitàries esmentades i per elements compostos (que a la vegada estan formats per 
partides unitàries). 

Els preus de cada partida unitària s’han pres d’acord amb les actuals tarifes del mercat. 

Per a la confecció del preu final de les partides d’obra, després de sumar les subpartides corresponents a 
materials, maquinària i mà d’obra, s’ha considerat un 1,5% de despeses auxiliars sobre la subpartida de mà d’obra. 

El llistat dels materials, maquinària, mà d’obra i elements compostos que intervenen en aquest projecte es 
detallen als diferents annexos de la memòria. 

 

11. SEGURETAT I SALUT 

En compliment del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre i l’apartat 1 paràgraf g) de l’article 123 del R.D. 
Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, pel 
que s’implanta la obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut en els projectes d’edificació i obra 
pública, s’ha redactat l’Annex núm 5 “Estudi de Seguretat i Salut”. 

A l’Estudi de Seguretat i Salut s’estableixen, durant la construcció d’aquesta obra, les previsions respecte a 
prevenció de riscs d’accidents i malalties professionals i també els treballs d’establiment, conservació i 
manteniment de les instal·lacions preceptives d’higiene, salut i benestar dels treballadors de l’obra.¡ 

El seu objectiu és donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves obligacions 
en l’àmbit de la prevenció de riscs professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el control de la Direcció 
Facultativa. 

El pressupost d’execució material de Seguretat i Salut puja a la quantitat de SIS MIL CENT QUINZE EUROS AMB 
TRENTA-VUIT CÉNTIMS (6.115,38 € (P.E.M.)). 
 

12. GESTIÓ DE RESIDUS 

En compliment del R.D 105/2008 d’1 de febrer s’incorpora dins de l’Annex núm. 6 d’aquest document (gestió de 
residus) l'Estudi de Gestió de Residus de la construcció i Demolició, on es fa una estimació de la quantitat de 
residus generats en la construcció i demolició (RCD) de les obres definides en el present projecte. També s’inclou 
en l’Annex les mesures genèriques de prevenció que s’adoptaran, el destí previst per els residus i una valoració 
de les despeses derivades de la seva gestió que s’integren en el pressupost del projecte com a partida alçada a 
justificar. 
 

13. FASES I TERMINIS D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

13.1. Fases d’obra proposades 

D’acord amb el proposat a l’annex núm 3 “Pla de treballs”, el projecte, que té una longitut aproximada de 1.600 
m, s’ha dividit en 4 fases temporals. 
 
Aquesta divisió és una proposta, i, com a tal, pot ser susceptible a modificació posterior una vegada licitades les 
obres. Qualsevol canvi en aquest concepte no ha de suposar cap increment econòmic respecte el pressupost 
global del projecte. 
 
Les fases en què es divideix el projecte són les següents: 
 

- Fase 1: Tram del carrer Astorga entre l’inici del projecte (rotonda amb l’avinguda Sant Bernat Calbó i la 
rotonda situada a l’alçada del carrer Manuel Milà i Fontanals (rotonda inclosa).  

- Fase 2: Tram del carrer Astorga entre la rotonda del carrer Manuel Milà i Fontanals i la rotonda amb 
l’avinguda del Mediterrani (rotonda inclosa). 

- Fase 3. Tram del carrer Astorga entre la rotonda amb l’avinguda del Mediterrani i la rotonda amb el 
carrer Flix (rotonda inclosa). 

- Fase 4. Tram del carrer Flix entre la rotonda amb el carrer Astorga fins al final del projecte (Avinguda de 
Salou). 

 
A l’annex núm 3 “pla de treballs”, en el seus apendixos núm 1 i 2, s’inclouen un plànol en planta amb la definició 
de les fases anteriors i un diagrama de Gantt amb els terminis parcials i totals del projecte. 
 

13.2. Termini d’execució de les obres 

En compliment de l’article 132 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, i de l’apartat 1 paràgraf e) de l’article 
123 del R.D. Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, s’elabora l’annex 3 de Pla de treballs, on s’estudia amb caràcter indicatiu el possible desenvolupament de 
les obres. 

Segons les previsions realitzades a l’esmentat annex núm 3 “Pla de treballs”, que no necessàriament poden 
correspondre amb els mitjans i organització disponibles pel Contractista en el moment d’executar l’obra, s’estima 
que el projecte de nou carril bici projectat tindrà un termini global de 16.5 setmanes (4 mesos). 

14. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D’acord amb el que s’estableix a l’article 65 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, cal incloure 
un apartat en el Plec de clàusules administratives de l’obra de referència, on es disposi que les empreses que 
desitgin optar a la licitació hauran d’estar classificades en els grups, subgrups i categories que s’assenyalen a 
continuació, aplicables en virtut del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, modificat pel RD 773/2015, pel qual 
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, classificacions que podran 
suplir la solvència sol·licitada en el seu cas. 

Després d’analitzar els capítols del pressupost i, atesa l’entitat de les partides de senyalització i abalissament (han 
de ser >20 % del preu total del contracte), s’arriba a la conclusió que els contractistes han de complir la següent 
classificació: 
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• Grup G: Vials i pistes. 
• Subgrup 5: senyalitzacions i balisament de vials. 
• Categoria 3: Més de 360.000 i fins a 840.000 euros. 

 
Categoria: 
 

 
Pressupost (PEC) 
Caps 03 i 05 del 

pressupost 

% del 
pressupost 

(>20%) 

Termini execució 
del capítol 

Anualitat mitja categoria 

Grup G 
(Subgrup 5) 

185.700,65 € 33.6 % 4 mesos 557.101,95 € Categoria 3 

 
La classificació exigida pel contractista queda doncs: 
 
Grup G; subgrup 5, categoria 3 
 

15. PRESSUPOST TOTAL 

El pressupost de les obres d’aquest projecte s’ha calculat partint d’una estructuració de les mateixes on Sub-
obres, Capítols i subcapítols, segons l’esquema que s’inclou en el Document núm 4. Pressupost. Les diferentes 
unitats d'obra que s'han utilitzat per la valoració del Pressupost queden perfectament descrites als quadres de 
preus corresponents i al Plec de Prescripcions Tècniques del present projecte. S’ha tingut en compte el Banc 
principal de l’ITEC del 2017 per a la Ciutat de Barcelona, amb la justificació que s’inclou en l’ànnex núm 8 
“Justificació de preus”. 
 
El pressupost d’execució material total del projecte puja a la quantitat de TRES-CENTS VUITANTA-DOS MIL SET-
CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS (382.772,29 €). 
 
El conseqüent pressupost d’execució per contracta, després d’afegir un 19% per a Despeses Generals i Benefici 
Industrial, i finalment, un 21% d’IVA, puja  a la quantitat de a CINC-CENTS CINQUANTA-UN MIL CENT 
CINQUANTA-TRES  EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS (551.153,83 Euros). 
 

 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE  
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..........................................................                                     382.772,29 € 
6 % Benefici industrial SOBRE 382.772,29...................................................                                       22.966,34 € 
13 % Despeses generals SOBRE 382.772,29................................................                                       49.760,40 € 

Subtotal......................................................................................................                                      455.499,03 € 
 

21 % IVA SOBRE 455.499,03.......................................................................                                        95.654,80 € 
 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS..........................                                      551.153,83 € 

 

 

 

16. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

DOCUMENT NÚMERO 1.- MEMÒRIA I ANNEXOS 
 

Memòria  
Annex núm. 1 Antecedents administratius 
Annex núm. 2 Estudi de l’organització i desenvolupament de les obres 
Annex núm. 3 Pla de treballs 
Annex núm. 4 Senyalització viària  
Annex núm. 5 Estudi de seguretat i salut 
Annex núm. 6 Gestió de residus  
Annex núm. 7 Especificació de materials i fitxes tècniques 
Annex núm. 8 Justificació de preus 
 
 

DOCUMENT NÚMERO 2.- PLÀNOLS 
 
DOCUMENT NÚMERO 3.- PLEC DE CONDICIONS 
 
DOCUMENT NÚMERO 4.- PRESSUPOST 
 

 Amidaments 
 Estadística de partides 
 Quadre de preus número 1 
 Quadre de preus número 2 
 Pressupost 
 Resum del pressupost 
 Pressupost d’execució per contracte 

 

17. CONDICIONS DEL PRESENT PROJECTE QUANT A OBJECTIUS MEDIAMBIENTALS 

El Reglament del MRR disposa que les mesures incloses en un PRR no han d’ocasionar un perjudici 
significatiu a objectius mediambientals. L’avaluació dels PRR ha de garantir que totes i cadascuna de 
les mesures (és a dir, cada reforma i cada inversió) compreses en el pla compleixen amb el principi 
de “NO CAUSAR UN PERJUDICI SIGNIFICATIU (DNSH)” als sis objectius mediambientals 
següents: 
 
a) Mitigació del canvi climàtic; 
b) Adaptació al canvi climàtic; 
c) Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins; 
d) Transició cap a una economia circular 
e) Prevenció i control de la contaminació; 
f) Protecció i recuperació de la biodiversitat i els ecosistemes. 
 
Essent: 
MRR=Mecanisme de Recuperació i Resiliència 
PRR=Pla de recuperació i resiliència 
DNSH=Do No Significant Harm 
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18. CONCLUSIONS 

Amb tot l’esmentat a la present Memòria i als seus Annexos, així com a la resta de la documentació del projecte, 
creiem suficient i justificat el mateix, donant-li trasllat a la consideració de la Superioritat per a la seva aprovació 
si s’escau. 

 Barcelona, Desembre de 2021 

L’Enginyer Autor del Projecte    
       
 

 
 
 
 
 
Sgt. Carlos Hidalgo Hernando 

   Enginyer de Camins             
   CECONSULT    
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1. INTRODUCCIÓ 

El gener de 2017 l’Ajuntament de Reus va adjudicar a Intra la redacció del Pla Específic de la Bicicleta, l’eina que 
ha de permetre el desenvolupament de la bicicleta a la ciutat. Aquesta va ser una demanda de la Comissió especial 
per a la redacció del Pla Específic de la bicicleta, constituïda el gener de 2016 i integrada pels representats de tots 
els grups municipals, tècnics de les regidories implicades i entitats vinculades a la mobilitat en bicicleta com 
Bicicamp.  

Aquest Pla s’aprova a principis de gener de l’any 2018 i la primera fase del pla que preveia 3 projectes es van 
executar al llarg de l’any 2018 i 2019: 

1. Connexió dels passejos amb l’estació de tren 

2. Connexió de l’estació d’autobusos amb el carrer bici del parc Mas Iglesias 

3. Reforç de la senyalització a les zones 30 

A finals de juliol de 2021, l’Ajuntament de Reus adjudica a l’empresa Civ Eng consult SCP (CECONSULT) la redacció 
“Projecte de la construcció d’un carril bicicleta des de l’Avinguda Sant Bernat Calbó al barri de Montserrat a la 
ciutat de de Reus”, Amb aquest encàrrec, a més de fer arribar la cartografia corresponent, es fa arribar una 
proposta bàsica prèvia de traçat, consensuada a nivell polític i tècnic, a partir de la qual partirà la redacció del 
present projecte executiu. Aquesta proposta s’adjunta a l’apèndix núm 1 del present annex. 

A continuació es presenta la informació recollida per ambdós estudis que conformen els antecedents al present 
projecte:  
 

ESTUDI DIRECCIÓ DATA 

Pla Específic de la Bicicleta de Reus Ajuntament de Reus Desembre 2017 

Estudi previ amb proposta redactada pels serveis 
tècnic municipals del carril bici des de l’Avinguda 
Sant Bernat Calbó al barri de Montserrat 

Ajuntament de Reus Juliol 2021 

   

 

2. PLA ESPECÍFIC DE LA CIUTAT DE REUS 

L’Ajuntament de Reus adjudica la redacció del Pla Específic de la Bicicleta a la ciutat de Reus a l’empresa Intra, per 
tal de:  

 Conèixer la situació actual en què es troben els itineraris ciclistes utilitzats per la ciutadania de Reus. 

 Establir els criteris mínims per a l’execució i el bon funcionament d’una nova xarxa ciclista a la ciutat de 
Reus. 

 Plantejar propostes d’actuació que permetin millorar, des de la perspectiva de seguretat, els itineraris 
que realitzen actualment la població usuària de la bicicleta i els vehicles de mobilitat personal (VMP) a la 
ciutat de Reus.  

2.1. Proposta de nova xarxa ciclable 

El PEB de Reus, defineix una xarxa ciclable per municipi de Reus a partir d’uns nous criteris de disseny i 
configuració, definits en les estratègies del Pla. 

La diagnosi del Pla posa de manifest que la ciutat de Reus presenta unes característiques molt favorables pels 
desplaçaments a peu i en bicicleta. No obstant això, les característiques i la connectivitat de la xarxa ciclable i la 
gestió dels demés elements de mobilitat de la via pública no han permès que la bicicleta esdevingui un mitjà de 
transport destacat. 

Des del Pla Específic de la Bicicleta es defineix una nova xarxa ciclable que complementa els diferents plans 
ciclistes municipals que s’han anat succeint al llarg dels anys. 

El Pla estableix la proposta i calendarització de la nova xarxa ciclable dividida en 3 fases: 

Fase 1. 6 mesos 

Fase 2. <24 mesos 

Fase 3. >24 mesos 

 

Aquesta proposta s’afegeix a la xarxa de carrils bicicleta existents ja a la ciutat. 
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Figura 1. Xarxa de carrils bicicleta existents. Retall del plànol 1 del PEB de Reus. 

 
 

Figura 2. Xarxa de carrils bicicleta proposats. Retall del plànol 5 del PEB de Reus. 

 

La xarxa ciclable proposada s’ajusta a la realitat del municipi i respon als criteris definits a les estratègies del Pla, 
en quant a la necessitat d’oferir uns nous itineraris que siguin segurs, coherents, directes, atractius i confortables, 
amb el propòsit final de disposar d’uns itineraris pedalables competitius que permetin incrementar notablement 
el nombre de desplaçaments habituals en bicicleta. 

Respecte a la nova xarxa pedalable, es prioritzaran el següents criteris: 

 A les vies urbanes, la circulació de bicicletes s’ha de realitzar pels carrils bici, la calçada i per les zones 
especialment habilitades. S'entén per zones especialment habilitades les que la normativa estableix 
exclusivament com a destinades a la circulació de bicicletes, aquelles que la senyalització ho permet 
i aquelles per a les quals existeix una autorització expressa. 

 Implementar més Zones 30 i Zones 30 de prioritat bici que complementin a la xarxa de carrils bici de 
la ciutat. 

 Els nous carrils bici segregats seran: 

1. Bidireccional en calçada: Permet la circulació de bicicletes en els dos sentits de la marxa. 
Normalment se situen a l'esquerra de la via en el sentit de la circulació dels altres vehicles. 
D'aquesta manera, el ciclista que circula en sentit contrari al trànsit rodat va més protegit. 
Aquest tipus de carril també pot estar situat excepcionalment al mig de la via. Es proposa que 
siguin protegits. En funció de la secció es pot implementar una filera d’aparcament. 

2. Unidireccional en calçada: Pot ser en el mateix sentit de la circulació o en sentit contrari, 
emprat especialment en carrers bici (zona 30) per permetre la circulació de bicicletes en sentit 
contrari al propi de la via. Es proposa que siguin protegits. En funció de la secció es pot 
implementar una filera d’aparcament. 

 Des del Pla Específic de la Bicicleta es contempla l’eliminació progressiva dels carrils bici sobre vorera 
a mida que es vagin construint en calçada com és el cas del passeig de la Misericòrdia. 

2.2. Altres mesures de pacificació i regulació de l’aparcamentr 

Per altra banda, el mateix PEB també presenta una sèrie d’altres propostes relacionades amb la pacificació i 
regulació de l’aparcament: 

 Eliminar l’accés a l’Aparcament de Miró des del Raval de Sant Pere 

 Obligatorietat de desencotxament de la bicicleta dins Tomb de Ravals 

 Autorització de circulació de bicis en sentit contrari, sense carril propi 

 Gestió de l’aparcament a l’interior de la primera corona 

 Zona d’avançament de bicicletes 
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 Actualització dels portals web d’equipaments públics 

 Tècnic de mobilitat per desenvolupar el PEB 

 Incentivar l’ús de la bicicleta a edificis municipals 

 Incentivar l’ús de la bicicleta en el comerç local 

 Incentivar l’ús de la bicicleta associat a la cultura 

 Incentivar l’ús de la bicicleta en el transport de mercaderies urbanes 

 Incentivar els projectes de camins escolars als centres educatius de Reus 

 Incentivar l’ús de la bicicleta en els desplaçaments a la feina 

 Seguiment, avaluació i actualització del PEB de Reus 

 

3. ESTUDI PREVI AMB PROPOSTA REDACTADA PELS SERVEIS TÈCNIC MUNICIPALS 

L’Ajuntament de Reus, a través del seus serveis tècnics municipals, redacta un estudi previ amb la proposta 
grafiada (a nivell de traçat) de la nova secció proposada pels carrils bicicleta que han servit de guia principal per 
al present projecte executiu (veure apèndix núm 1 del present annex). 

L’àmbit d’estudi del present projecte inclou la implementació dels nous carrils bicicleta segregats ens calçada al 
següents trams de carrer (veure figura 3). 

a) Carrer Astorga (trams 9 i 10) entre l’Avinguda Sant Bernat Calbó i el carrer de Flix 

b) Carrer Flix entre el carrer Astorga i l’avinguda de Salou (tram 11 entre Astorga i Avinguda de Salou). 

 

4. PERSPECTIVA DE GÈNERE 

Precedents 

Planificar la mobilitat i els sistemes de transport d'una manera adequada és fonamental per a la igualtat 
d'oportunitats de dones i homes en la societat. El principal model de mobilitat que respon a la demanda està 
basat fonamentalment a partir de les necessitats dels homes, de manera que sembla fonamental introduir la 
perspectiva de gènere en el sector del transport i la mobilitat, per poder oferir respostes fora d'aquest model 
actual. 

Durant tot el segle XX i fins avui, els models de mobilitat s’han construït només d’acord amb les necessitats 
requerides per l’esfera productiva del treball. Els espais, el disseny de les xarxes de mobilitat i transport s’han fet 

a mida d’aquesta esfera, en detriment de la resta, deixant espais monofuncionals i no connectats, sense tenir en 
compte els vincles entre les diferents esferes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.  Àmbit de projecte. En magenta, inserció de nou carril bici  (font. Pròpia) 

 

Aquests models de planificació de l’urbanisme i la mobilitat han fomentat la desigualtat i exclusió social. A gairebé 
totes les ciutats del món i per raó d’aquestes polítiques aplicades, les persones que tenen menys accés al transport 
privat són les que es veuen més marginades a l’hora de desplaçar-se, fins al punt d’esdevenir presoners i 
presoneres de la ciutat. I aquesta ha estat una de les polítiques més discriminatòries que al llarg del segle XX han 
sofert les dones a la ciutat. 
 
La mobilitat quotidiana de les dones és més complexa, sostenible i diversa i reuneix les següents 
característiques: 

 Desplaçaments per major nombre de motius. 

TRAM 9 

TRAM 10 

TRAM 11 
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 Desplaçaments poligonals. 

 Major nombre de viatges. 

 Menor distància per viatge. 

 Major distància total. 

 Major nombre de desplaçaments a peu i amb transport públic. 

És per aquests motius que cal construir l’urbanisme de les ciutats amb perspectiva de gènere per aconseguir 
una ciutat més justa, igualitària i segura. 

En els darrers anys, molts estudis de mobilitat amb perspectiva de gènere han reivindicat la igualtat de la mobilitat 
adaptant el model masculí al femení. Aquest error es basa en el fet que s’identifica mobilitat amb distància física 
recorreguda i no pas amb els serveis i activitats obtinguts. És a dir, es reforça la cultura de la llunyania 
(històricament els models masculins) enfront a la cultura de la proximitat (històricament atribuït a l’esfera 
femenina). 

No obstant això, la mobilitat del segle XXI s’identifica amb el nou paradigma de la sostenibilitat. D’aquesta manera, 
es lliguen les conseqüències mediambientals del model de mobilitat basat en el vehicle privat amb motius 
econòmics i de gènere. 

En aquest punt, cal adoptar les característiques de mobilitat atribuïdes històricament a les dones (menys temps, 
més proximitat, modes més sostenibles). Cal deixar de posar l’èmfasi en el desplaçament i posar-lo en 
l’accessibilitat per evitar segregacions i exclusions. 

Des d'aquest punt de vista, i amb tot el descrit en el present capítol, l'objectiu és conèixer més a fons els sistemes 
de transport i mobilitat, introduint la perspectiva de gènere, per poder oferir millors respostes a les actuals 
necessitats socials, mediambientals i econòmiques, des d'un punt de vista tant local com global. Un cop coneguts, 
l’horitzó final és aplicar sempre la perspectiva de gènere a través d’un urbanisme inclusiu en el disseny del renovat 
espai urbà, per tal que contribueixi a la cohesió urbana i social. 

Un altre dels punts forts en inclusivitat a l’entorn és la millora de les condicions de mobilitat per a infants, joves o 
persones amb menys recursos. En conseqüència, n’augmentarà la diversitat del perfil de persones.  

 

Perspectiva de gènere en la redacció del present projecte constructiu 

Per posar-ho en pràctica en el present projecte constructiu, en aquest cas els nous carrils bicicleta de de la ciutat 
de Reus, s’ha tingut en compte que el nou disseny respongui sempre a una millora quant a la inclusivitat i la 
mobilitat feminista a través de diversos elements urbanístics: façana/perímetre, vials/paviments, elements 
urbans, entorn, perfil de persones i usos de l’espai (s’ha tingut com a referència el Manual d’Urbanisme de la vida 
quotidiana de l’Ajuntament de Barcelona).  

En aquest sentit, la implementació dels nous carrils bicicleta representen una millora en la igualtat d’oportunitats 
d’accedir als diferents centres atractors de viatges de la ciutat en l’àmbit d’actuació, especialment per a la 

universitat. També representaran una millora en la permeabilitat de la zona, una reducció del trànsit i pacificació, 
així com del soroll, la contaminació i les vibracions associades a aquest trànsit.
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APÈNDIX NÚM 1. INFORMACIÓ PROPORCIONADA 

PER L’AJUNTAMENT 



Usuario
Rectángulo

Usuario
Cuadro de Texto
trams 9 i 10 (LOT 2)
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest annex descriu l’organització de totes les obres necessàries per a l’execució de les actuacions previstes per 
a realitzar la construcció d’un carril bicicleta des de l’Avinguda Sant Bernat Calbó al barri de Montserrat a la ciutat 
de de Reus. Les afeccions de l’obra a tercers es produiran principalment per la proximitat de la zona de treball 
respecte a la calçada dels vials afectats, que són bàsicament els que es poden consultat a la següent figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.  Àmbit de projecte. En magenta, inserció de nou carril bici. Carrers colindants amb una possible 
afeccció en algun moment de l’obra  (font. Pròpia) 

 

 
 

2. AFECTACIÓ DE LES OPERACIONS SOBRE EL TRÀNSIT 

L’execució de les obres afectarà al trànsit de diferents vials esmentats al capítol 1 del present annex. En general 
els talls afectaran a ambdós carrils de circulació de la calçada. En les actuacions d’obra i senyalització horitzontal 
del present projecte es procedirà al tall total o parcial del trànsit dels carrers afectats. En el cas d’actuacions de 
senyalització vertical, tan sols serà necessari el tall parcial d’aquests vials. 

En altres casos (demolicions, nous paquets de ferm, etc) es poden plantejar talls intermitents de mitja calçada 
amb pas alternatiu mitjançant senyalització provisional d’obra (manual o semafórica). 

Pel fet de tractar-se d’una obra amb trànsit obert, es prendran totes les mesures precises de seguretat, tenint en 
compte aquests tres principis essencials: 

- Protecció màxima per al personal de l’obra 
- Protecció màxima per a la població usuària de la via 
- Inconvenients mínims per a la població usuària de la via. 

 
Dins d’aquest esquema global, es disposarà d’amplitud suficient per a desenvolupar els treballs amb eficiència 
sense sacrificar cap dels punts relacionats anteriorment. El ritme de l’obra s’ajustarà al volum de trànsit calculat i 
a la fluïdesa que s’estimi en el tram de l’obra. Es determinarà la velocitat d’aproximació dels vehicles a l’obra, i es 
restablirà la senyalització de la zona en funció de les especificacions establertes en la normativa vigent. 

Per a la senyalització de les obres s’aplicarà la normativa vigent de “Senyalització d’obres”, instrucció 8.3-IC. 

 

3. INSTAL·LACIÓ I RETIRADA DE SENYALITZACIÓ 

Per garantir la seguretat tant dels usuaris de la via com del personal de l’obra, la col·locació i retirada de la 
senyalització i abalisament es realitzarà segons les recomanacions de la normativa vigent de “Senyalització 
d’obres”, Instrucció 8.3-IC. 

El material de senyalització i abalisament es descarregarà i es col·locarà en l’ordre en que l’hagi de trobar l’usuari 
de la via. D’aquesta forma el personal estarà protegit per la senyalització precedent. 

Tot material de senyalització ha de ser fàcilment detectable per l’usuari de la via. Així mateix cal revisar al inici de 
cada jornada la senyalització per tal de que aquesta tingui una correcta funcionalitat i adaptant- se al 
desenvolupament dels treballs. 

Cal anular de manera visible la senyalització permanent de la via sempre i quan aquesta no sigui compatible amb 
la senyalització d’obra. 

La retirada de la senyalització es realitzarà en ordre invers a la seva col·locació intentant que la senyalització que 
no s’hagi retirat mantingui una coherència. 

La senyalització d’obres no es retirarà fins que no s’hagi restablert la senyalització permanent de la via. 

TRAM 9 

TRAM 10 

TRAM 11 
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4. EXECUCIÓ DE LES OBRES 

4.1. Obres de demolició i nous ferms 

Es seguirà el següent procediment: 

- Senyalització provisional: Les operacions de demolició i execució de nous ferms es realitzaran amb la 
metodologia de tall de circulació provisional d'acord amb el que s'estableix a la Norma "8.3-IC. 
Señalización de Obras". 

- Delimitació de la zona d’obres amb tanca groga o rivisa. 
- La demolició del paviment de qualsevol tipus. 
- L'excavació del nou paquet de ferm en qualsevol tipus de terreny inclòs l'entibació i l'esgotament si 

s'escau. 
- La càrrega i transport dels productes sobrants de les demolicions i les excavacions a l'abocador inclòs el 

cànon d'abocament. 
- La reposició dels paviments i qualsevol altre element viari enderrocat o malmès pels treballs. 
- La retirada de la senyalització d'obres. 

En aquests casos es poden plantejar talls intermitents de mitja calçada amb pas alternatiu mitjançant senyalització 
provisional d’obra (manual o semafórica). 
 

4.2. Senyalització i desplaçament elements semafòrics o d’enllumenat 

Per la instal·lació de la senyalització vertical i recol.locació de semàfors i bàculs, sense que la relació sigui limitativa 
i prèvia aprovació per part de la Direcció Facultativa de tots els materials a utilitzar, es realitzaran els treballs 
següents: 

- Les operacions de senyalització d'obra i de seguretat viària per a l'execució dels treballs d'acord amb el 
que s'estableix a la Norma "8.3-IC. Señalización de Obras". 

- Comprovació de les característiques mecàniques del terreny de recolzament del fonament.  
- La demolició del paviment de qualsevol tipus. 
- L'excavació del fonament en qualsevol tipus de terreny inclòs l'entibació i l'esgotament si s'escau. 
- La càrrega i transport dels productes sobrants de les demolicions i les excavacions a l'abocador inclòs el 

cànon d'abocament. 
- La col·locació de tots els elements que formen el senyal, tals com suports, abraçadores, panells, etc.  
- La reposició dels paviments i qualsevol altre element viari enderrocat o malmès pels treballs. 
- La retirada de la senyalització d'obres. 
- Recollida i documentació de tota la informació de la implantació dels senyals. 

 

L'execució de l'excavació serà manual o mecànica i acomplirà el que s'estableix en els corresponents articles del 
plec de prescripcions (document número 3) del present projecte executiu. 

En el Document 2 de plànols del present projecte executiu es defineixen les obres a realitzar.  

4.3. Mitjans Tècnics i Equips de Treball 

Abans de l'inici dels treballs, el contractista facilitarà a la Direcció d'obra, per a la seva comprovació i aprovació, 
les dades tècniques de l'industrial que realitzarà la senyalització i defenses. 

L'industrial disposarà d'instal·lació de producció de senyals informatius d'alumini, de barreres de seguretat i dels 
equips materials i humans necessaris per complir les prescripcions del present projecte. Aquestes instal·lacions i 
equips hauran de ser descrits en les dades tècniques abans esmentades. 

La Direcció d'Obra podrà rebutjar el personal que al seu judici no reuneixi les condicions d'aptitud per al bon 
desenvolupament dels treballs a realitzar per l'industrial, havent de ser substituït per altre personal que sigui apte, 
sense dret a cap reclamació per part del contractista. 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present annex es redacta seguint l’establert als articles 63 i 69 del Reglament General de Contractació de l’estat 
(Decret 3410/75, de 25 de novembre), fent-hi constar el caràcter indicatiu que té aquesta programació. 

Es justifica en aquest apartat la durada en el temps de les activitats necessàries per portar a terme el projecte 
executiu de construcció d’un carril bicicleta d’un carril bicicleta des de l’Avinguda Sant Bernat Calbó al barri de 
Montserrat a la ciutat de de Reus, incloent la senyalització de les obres, el replanteig, les demolicions i excavacions 
i l’execució de nova obra i senyalització per a cada fase d’actuació escollida i per a les diferents tipologies 
d’actuació. 

2. FASES D’OBRA 

2.1. FASES D’OBRA PROPOSADES 

El projecte, que té una longitut aproximada de 1.600 m, s’ha dividit en 4 fases temporals. 
 
Aquesta divisió és una proposta, i, com a tal, pot ser susceptible a modificació posterior una vegada licitades les 
obres. Qualsevol canvi en aquest concepte no ha de suposar cap increment econòmic respecte el pressupost 
global del projecte. 
 
Les fases en què es divideix el projecte són les següents: 
 

- Fase 1: Tram del carrer Astorga entre l’inici del projecte (rotonda amb l’avinguda Sant Bernat Calbó i la 
rotonda situada a l’alçada del carrer Manuel Milà i Fontanals (rotonda inclosa).  

- Fase 2: Tram del carrer Astorga entre la rotonda del carrer Manuel Milà i Fontanals i la rotonda amb 
l’avinguda del Mediterrani (rotonda inclosa). 

- Fase 3. Tram del carrer Astorga entre la rotonda amb l’avinguda del Mediterrani i la rotonda amb el 
carrer Flix (rotonda inclosa). 

- Fase 4. Tram del carrer Flix entre la rotonda amb el carrer Astorga fins al final del projecte (Avinguda de 
Salou). 

 
Al final del present annex (apèndix núm 1) s’inclou un plànol en planta amb la definició de les fases anteriors 
 

2.2. FASE 1 

Obres a executar 
 

 Instal.lacions d’obra i previs 
 Senyalització d’obra, desviaments de trànsit, buidatge d’aparcaments. 
 Demolició de paviment de panot i de ferm segons plànols 04 (Planta de demolicions i actuacions prèvies) 
 Desplaçament semàfors i bàcul enllumenat (noves canalitzacions, noves fonamentacions i col.locació 

elements) 
 Execució nova illeta inici de projecte (rotonda Avda. Sant Bernat Calbó) 
 Execució nou paquet de ferm en zones marcades segons plànols 05 (plantes d’obra civil nova) 
 Recol.locació senyalització vertical 
 Esborrat de marques viàries 
 Premarcatge de marques viàries 

 Instal·lació de nova senyalització vertical 
 Instal·lació de nova senyalització hortizontal 
 Instal·lació d’elements de balisament 

 
Circulació durant  la fase 
 

 Circulació de vehicles a mitges calçades alternatives durant les tasques de demolició i reposició de 
voreres i ferms (senyalització provisional mitjançant manobres especialistes) 

 Circulació de vianants per les voreres es manté menys en aquells trams puntuals on s’actúa. 
 Actuacions de pintura durant horari nocturn. Durant aquestes nits el trànsit es desviarà provisionalment 

per carrers adjacents, deixant entrada/sortida puntual per veïns del tram on s’actúa. 
 
Termini estimat per la fase 
 
El termini d’obra d’aquesta fase és de 4.5 setmanes 

 

2.3. FASE 2 

Obres a executar 
 

 Instal.lacions d’obra i previs 
 Senyalització d’obra, desviaments de trànsit, buidatge d’aparcaments. 
 Demolició de paviment de panot, illetes  i de ferm segons plànols 04 (Planta de demolicions i actuacions 

prèvies) 
 Desplaçament columnes senyalització parades de bus (noves canalitzacions, noves fonamentacions i 

col.locació elements) 
 Desplaçament dos (2) embornals existents 
 Execució nou paquet de ferm en zones marcades segons plànols 05 (plantes d’obra civil nova) 
 Nous passos de vianants deprimits 
 Execució nova illeta per pas de vianants a la cruïlla amb el Carrer de Navarra 
 Recol.locació barana metàl.lica i altres elements senyalització vertical 
 Esborrat de marques viàries 
 Premarcatge de marques viàries 
 Instal·lació de nova senyalització vertical 
 Instal·lació de nova senyalització hortizontal 
 Instal·lació d’elements de balisament 

 
Circulació durant  la fase 
 

 Circulació de vehicles a mitges calçades alternatives durant les tasques de demolició i reposició de 
voreres i ferms (senyalització provisional mitjançant manobres especialistes) 

 Circulació de vianants per les voreres es manté menys en aquells trams puntuals on s’actúa. 
 Actuacions de pintura durant horari nocturn. Durant aquestes nits el trànsit es desviarà provisionalment 

per carrers adjacents, deixant entrada/sortida puntual per veïns del tram on s’actúa. 
 
Termini estimat per la fase 
 
El termini d’obra d’aquesta fase és de 5.5 setmanes 
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2.4. FASE 3 

Obres a executar 
 

 Instal.lacions d’obra i previs 
 Senyalització d’obra, desviaments de trànsit, buidatge d’aparcaments. 
 Demolició de paviment de panot, illetes  i de ferm segons plànols 04 (Planta de demolicions i actuacions 

prèvies) 
 Execució nou paquet de ferm en zones marcades segons plànols 05 (plantes d’obra civil nova) 
 Nou gual de vehicles (plànol 05 full 09 de 09) 
 Esborrat de marques viàries 
 Premarcatge de marques viàries 
 Instal·lació de nova senyalització vertical 
 Instal·lació de nova senyalització hortizontal 
 Instal·lació d’elements de balisament 

 
Circulació durant  la fase 
 

 Circulació de vehicles a mitges calçades alternatives durant les tasques de demolició i reposició de 
voreres i ferms (senyalització provisional mitjançant manobres especialistes) 

 Circulació de vianants per les voreres es manté menys en aquells trams puntuals on s’actúa. 
 Actuacions de pintura durant horari nocturn. Durant aquestes nits el trànsit es desviarà provisionalment 

per carrers adjacents, deixant entrada/sortida puntual per veïns del tram on s’actúa. 
 
Termini estimat per la fase 
 
El termini d’obra d’aquesta fase és de 4.5 setmanes 
 

2.5. FASE 4 

Obres a executar 
 

 Instal.lacions d’obra i previs 
 Senyalització d’obra, desviaments de trànsit, buidatge d’aparcaments. 
 Esborrat de marques viàries 
 Premarcatge de marques viàries 
 Instal·lació de nova senyalització vertical 
 Instal·lació de nova senyalització hortizontal 
 Instal·lació d’elements de balisament:  
  

Circulació durant  la fase 
 

 Circulació de vianants per les voreres es manté menys en aquells trams puntuals on s’actúa. 
 Actuacions de pintura durant horari nocturn. Durant aquestes nits el trànsit es desviarà provisionalment 

per carrers adjacents, deixant entrada/sortida puntual per veïns del tram on s’actúa. 
 
Termini estimat per la fase 
 
El termini d’obra d’aquesta fase és de 1.5 setmanes 

2.6. TERMINI TOTAL  

Tenint el compte els terminis parcials de cada fase, i tenint en compte un cert decalatge entre cada una d’elles, 
s’estima que el termini total de les obres és de 16.5 setmanes (4 mesos) 
 
 

3. RENDIMENTS DE LES PRINCIPALS UNITATS D’OBRA 

A continuació es defineixen els rendiments estimats per a cadascuna de les activitats previstes al present projecte: 
 

 Replanteig: 1 bloc dia 

 Senyalització d’obra, desviació de trànsit, buidatge d’aparcament: 3 dies / bloc 
 Demolicions i excavacions de paviment: 50 m2/dia 

 Habilitació de nou paviment panot: 20 m2/dia 
o Vorada+rigola: 75m2/dia 
o Habilitació serveis afectats: 500 m2 
o Formigonar: 150m2/dia 
o Col·locació panot: 75m2/dia 

 Habilitació de nou paviment asfàltic: 40 m2/dia 
 Serveis afectats: variable 

 Esborrat de marques viàries: 1 bloc de treball/dia 
 Premarcatge de marques viàries: 500 ml/dia 

 Instal·lació de nova senyalització vertical: 2 dies/bloc 
 Instal·lació de nova senyalització hortizontal: 5 dies/bloc. 

 Instal·lació d’elements de balisament: 3 dies/bloc. 
 

4. TERMINI DE LES OBRES 

Per determinar la durada total de les obres s'ha realitzat una planificació tenint en compte les fases 
proposades, les estimacions de rendiments anteriors i el solapament entre activitats, així com un període de 
temps inicial i final per a la revisió del projecte i validació de la senyalització projectada. 

Per tant, segons les previsions realitzades, que no necessàriament poden correspondre amb els mitjans i 
organització disponibles pel Contractista en el moment d’executar l’obra, s’estima que el projecte de nou carril 
bici projectat tindrà un termini global de 16.5 setmanes (4 mesos). 
 
A l’apèndix núm 2 “Diagrama de Gantt” s’adjunta aquest diagrama. 
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APÈNDIX NÚM 1. PLÀNOL DE FASES D’OBRA 
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APÈNDIX NÚM 2. DIAGRAMA DE GANTT 



Id Nombre de tarea

1 PROJECTE CARRIL BICI SAN BERNAT-MONTSERRAT

2 FASE 1

3 Instal.lacions obra

4 Senyalització obra i desviaments

5 Demolicions paviments

6 Desplaçaments semàfors

7 Desplaçament bàcul

8 Execució nova illeta i altres voreres

9 Nou paquet de ferm zones ampliació plataforma

10 Recol.locació senyals verticals

11 Esborrat, premarcatge i nova senyalització 
horitzontal

12 Nova senyalització vertical

13 Nou abalissament

14 FASE 2

15  Instal.lacions obra

16  Senyalització obra i desviaments

17  Demolicions paviments

18  Desplaçaments columnes parada bus

19 Desplaçament embornals existents

20  Execució nova illeta i altres voreres

21  Nou paquet de ferm zones ampliació 
plataforma

22 Desplaçament barana metál.lica

23  Recol.locació senyals verticals

24  Esborrat, premarcatge i nova senyalització 
horitzontal

25  Nova senyalització vertical

26  Nou abalissament

27 FASE 3

28  Instal.lacions obra

29  Senyalització obra i desviaments

30  Demolicions paviments

31 Execució nou gual de vehicles

32  Nou paquet de ferm zones ampliació 
plataforma

33  Recol.locació senyals verticals

34  Esborrat, premarcatge i nova senyalització 
horitzontal

35  Nova senyalització vertical

36  Nou abalissament

37 FASE 4

38  Instal.lacions obra

39  Senyalització obra i desviaments

40  Recol.locació senyals verticals

41  Esborrat, premarcatge i nova senyalització 
horitzontal

42  Nova senyalització vertical

43  Nou abalissament

PROJECTE CARRIL BICI SAN BERNAT-MONTSERRAT

FASE 1

Instal.lacions obra

Senyalització obra i desviaments

Demolicions paviments

Desplaçaments semàfors

Desplaçament bàcul

Execució nova illeta i altres voreres

Nou paquet de ferm zones ampliació plataforma

Recol.locació senyals verticals

Esborrat, premarcatge i nova senyalització horitzontal

Nova senyalització vertical

Nou abalissament

FASE 2

 Instal.lacions obra

 Senyalització obra i desviaments

 Demolicions paviments

 Desplaçaments columnes parada bus

Desplaçament embornals existents

 Execució nova illeta i altres voreres

 Nou paquet de ferm zones ampliació plataforma

Desplaçament barana metál.lica

 Recol.locació senyals verticals

 Esborrat, premarcatge i nova senyalització horitzontal

 Nova senyalització vertical

 Nou abalissament

FASE 3

 Instal.lacions obra

 Senyalització obra i desviaments

 Demolicions paviments

Execució nou gual de vehicles

 Nou paquet de ferm zones ampliació plataforma

 Recol.locació senyals verticals

 Esborrat, premarcatge i nova senyalització horitzontal

 Nova senyalització vertical

 Nou abalissament

FASE 4

 Instal.lacions obra

 Senyalització obra i desviaments

 Recol.locació senyals verticals

 Esborrat, premarcatge i nova senyalització horitzontal

 Nova senyalització vertical

 Nou abalissament
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest annex fa un anàlisi dels elements de la seguretat viària de l’àmbit del projecte i descriu els diferents 
sistemes de senyalització, abalisament i reducció de la velocitat necessaris en l’àmbit estudiat al projecte de 
“construcció d’un carril bicicleta des de l’Avinguda Sant Bernat Calbó al barri de Montserrat a la ciutat de de Reus” 
i es proposen solucions singulars per cada element d’acord amb les normatives existents. 

 

2. NORMATIVES CONSIDERADES 

Per la redacció del present annex s’ha considerat la següent normativa referent a: 

Senyalització vertical: 

 Señalización vertical – Instrucción de Carreteras Norma 8.1-IC. 

Senyalització horitzontal: 

 Marcas viales – Norma de Carreteras 8.2-IC 

Elements d’abalissament: 

 Hitos de arista – OC 309/90 

Per altra banda s’han fet servir també les recomanacions següents: 

 Recomanacions de mobilitat pel disseny urbà de Catalunya. 

 Dossier tècnic número 23 del Servei Català del Trànsit: Marques viàries urbanes 

 Dossier tècnic número 20 del Servei Català del Trànsit: Senyalització vertical urbana 

 Dossier tècnic número 22 del Servei Català del Trànsit: Elements reductors de velocitat en l’àmbit urbà 

 

3. CRITERIS GENERALS DE SENYALITZACIÓ  

Els principis bàsics per a una bona senyalització són els següents: 

 Visibilitat: la senyalització ha de ser perfectament visible per als seus destinataris. S’ha de tenir en 
compte el seu emplaçament (que no molesti als vianants ni quedi tapat per cotxes o mobiliari), una 
correcte orientació del senyal i el nivell necessari de reflectància o l’enllumenat. 

 Llegibilitat: cal racionalitzar i minimitzar la informació. La major presència de senyals no implica una 
major informació, sinó al contrari, doncs crea confusió i la senyalització perd tota la eficàcia. Per tant, 
s’ha de garantir que l’usuari no hagi de fer un esforç excessiu de lectura. 

 Comprensibilitat: un senyal ha de ser de fàcil comprensió per l’usuari i coherent amb la resta de la 
senyalització. Cal que els emplaçaments de característiques equivalents es senyalitzin de la mateixa 
manera i en el cas de la senyalització informativa, cal preveure un sistema de recordatori ubicat en punts 
estratègics que indiqui a l’usuari quina direcció seguir. 

 

3.1. Senyalització vertical 

Materials i nivell de reflectància 

Els materials utilitzats pel substrat dels senyals i els panells verticals poden ser alumini o acer galvanitzat, els quals 
hauran de complir amb les normes UNE corresponents. Es recomana la utilització d’alumini doncs, malgrat un 
increment en el cost de la primera instal·lació, garanteix una major durabilitat. 

Segons la Norma 8.1-IC, els senyals han de ser de tipus reflectant, tan en el fons del senyal, com els símbols, les 
orles i les inscripcions, independentment del color utilitzat (llevat del gris). El nivell de reflectància anirà en funció 
del tipus de via i la naturalesa de l’entorn. 

En àrees urbanes, es tendeix a utilitzar materials retroreflectants de com a mínim nivell 1, i el nivell 2 s’utilitza per 
als senyals que requereixin més percepció, com per exemple: “stop”, “cediu el pas”, plafons d’informació, etc.  

Per al pressent projecte es faran servir senyals de reflectància RA1 per a totes les senyals verticals de codi. 
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Criteris d’ubicació i visibilitat 

Els criteris d’ubicació i visibilitat de la senyalització del present projecte seguirà les següents condicions: 

1. El senyal no ha de dificultar el pas dels vianants per la vorera, ni el pas dels vehicles per la calçada.  

2. La distància entre la vora exterior del senyal i el límit de la vorera ha de ser de 60 centímetres. 

3. La vora inferior del senyal ha d’estar a una alçada de 2,20 metres sobre el nivell de la vorera. 

4. No ha de contenir cap mena de publicitat. 

5. Com a mínim, la distància entre el senyal i un semàfor ha de ser de 10 metres; entre el senyal i un pas de 
vianants, de 2 metres, i entre el senyal i una cruïlla de 5 metres. 

6. S’ha de garantir la visibilitat del senyal i de la senyalització instal·lada prèviament. 

En conseqüència, per voreres d’amplades inferiors a 1,80 m, els senyals s’hauran de instal·lar en banderola amb 
pal col·locat a tocar a la façana. En cap cas es col·locaran al mig de la vorera ni interferiran en el pas dels vianants. 

Figura 1. Criteris d’ubicació de la senyalització vertical 

 

Tipus, dimensions i característiques tècniques 

Els suports dels senyals verticals seran d’alumini estriat de diàmetre 60 mm, de 4mm d’espessor, pintat amb 
pintura de pols de polièster amb color RAL 7037. No s’acceptaran suports de secció rectangular. 

L’ancoratge mínim de senyals verticals serà de 20 cm agafat amb morter hidràulic d’enduriment ràpid (2 a 5 min.), 
utilitzant una relació morter/aigua de 3/1. No cal fer dau de formigó. 

Com a norma general, la mida dels senyals a trama urbana compleixen les següents mides: 

Figura 2. Mida de senyals 

 

 

El tipus de lletra a utilitzar als panells complementaris que acompanyen els senyals de trànsit ha de ser Helvètica 
Bold condensada al 80%, composada amb una separació entre caràcters de 5%, i en minúscula. 

Figura 3. Tipus de lletra 

 

2,20 m 

0,60 m 
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3.2. Senyalització horitzontal 

Colors i materials 

Els colors utilitzats per a la senyalització horitzontal, referenciats a la Norma UNE 48103, són únicament els 
següents: 

 Blanc: com a color general en la majoria de marques viàries. 

 Groc: per a indicar la prohibició d’aturada o estacionament. 

En el present projecte també es considera: 

 Vermell: per a ressaltar la zona en la trajectòria de vehicles automòbils on hi existeit possibilitat de 
conflicte amb les bicicletes en trajectòries paral·leles. 

La senyalització horitzontal en el moment que s’executin treballs de nous aglomerats, pel que fa a línies de 
separació tacs dels passos de vianants, etc., haurà de ser de color blanc. Per motius mediambientals es proposa 
la utilització de pintura en base d’aigua (sense dissolvents), dosificació mínima de 720 gr/m2 i addició de partícules 
de vidre de cantells angulosos (tipus Varilux o similar) amb dosificació de 300 gr/m2 en passos zebrats, fletxes i 
símbols, per tal d’incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0,60 SRT segons la norma NLT-175. 

Quan no s’executi nou aglomerat la pintura serà de doble component amb aplicació a màquina, amb dosificació 
mínima de 1.600 gr/m2 i addició de partícules de vidre (tipus Varilux o similar) en els mateixos casos anteriors. 

La pintura utilitzada per les marques horitzontals de colors diferents al blanc, serà acrílica amb una dosificació 
mínima de 720gr/m2. 

 

3.3. Senyalització provisional d’obra 

Durant l’execució de les obres caldrà desviar trànsit durant la major part de l’execució d’aquesta. Es plantegen les 
següents consideracions a l’hora d’aplicar la senyalització provisional en aquests casos: 

 S’hauran de reposar a l’estat original i/o repintar tots els senyals i marques vials que s’hagin malmès per 
efecte d’obres encara que aquesta afectació surti fora de l’àmbit concret de l’obra. 

 Quan no estigui previst repavimentar, s’empraran cintes adhesives retroreflectants amb condicions de 
retirabilitat segons Norma 8.3 I.C de Senyalització d’Obres per tal de conservar la marca original i per 
evitar l’esborrat de marques vials provisionals, inclòs fora de l’àmbit de l’obra. 

 La senyalització vertical d’obres es podrà col·locar en pal d’acer galvanitzat. En desviaments haurà de ser, 
com a mínim, de tipus Nivell 2 de retroreflexió. En zones d’especial perillositat i amb alta il·luminació 
urbana, caldrà utilitzar senyalització de Nivell 3 de retroreflexió, segons Norma UNE 135 334. 

 Quan es retirin pals de suport no només s’ha de retallar el perfil metàl·lic, sinó que es necessari eliminar-
ho totalment per tornar a reposar la vorera original. No s’acceptaran els senyals retirats mitjançant tallat 
amb la radial únicament. 

 En obres que impliquin modificació de traçat i estigui previst pavimentar, s’empraran marques vials amb 
pintura groga amb microesferes incorporades amb la finalitat d’aportar més visibilitat nocturna quan 
estigui previst repavimentar la calçada. 

 En el cas d’haver d’eliminar alguna marca horitzontal es farà amb màquina granalladora. En cap cas 
s’acceptarà la utilització de màquina fresadora ni el pintat de color negre d’escamoteig. 
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4. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES PROJECTADES 

4.1. Senyalització vertical 

A continuació s’enumeren les diferents senyals verticals de codi utilitzades en projecte: 
 

Tipus senyal 

B-81a 

B-83a 
B-83b 
B-84 
B-82a 

S-17 
R-407 
R-505 
R-101 

P-20 
P-21 
Placa compl. 
TOTAL 

 
A més de les senyals de codi, s’implementarà un total de 6 senyals o panells (fora de codi) que serviran per indicar 
les direccions i presències de carril bicicleta a l’entorn, seguint la línia dels senyals o panells ja implementats, per 
exemple en àrees infantils. S’adjunta exemple a continuació: 
 

4.2. Senyalització horitzontal 

Al present Plec Tècnic s’han fet servir els següents tipus de marca vial: 
D-4 Línia contínua carrils vehicles i bicicleta. 
D-12 Línia discontínua carrils vehicles i bicicleta. 
D-51a Separació carrils vehicles i bicicleta. 
E-1 Línia transversal contínua de detenció per a senyal d’”STOP”. 
E-2 Línia transversal discontínua de detenció per a senyal de “Cedeix el pas” 
E-4a/E4b Marca de pas de vianants. 

Marca pas de vianants semaforitzat 0,40x0,50 
Marca pas de bicicleta semaforitzat 0,50x0,50 

E-41 a E-44  Fletxes direccionals 
E-72a Marca vial d’”STOP”. 
E-74c Marca vial de “Cedeix el pas” 
M-7.2 Cebrejat 
E-29a Delimitació de zona d’estacionament. 

 

Línia contínua 

 

Doble línia contínua 
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Doble contínua separació amb carril bicicleta 

 

Discontínua carril circulació 

 

Discontínua carril bicicleta 

 

Línia detenció per a zona urbana 

 

Línia detenció per “Cedeix el pas” 

 

Pas de vianants 

 
 

 
Pas de vianants en semàfors 

 
 
Pas de bicicletes en semàfors 

 

0,40 
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Fletxes direccionals 

  
 
Marca superficial d’stop 

 
 
Marca superficial de cedeix el pas 

 
 

Fletxes direccionals carril bicicleta 

   
 
Cediu el pas en un carril bicicleta 

 
 
Pictograma bicicleta 
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Estacionament en cordó sense delimitació de places 

 
 
 
 
Prohibició d’aparcament i parada 
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1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

1.1.  IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES 
 
L'objecte del projecte és la definició i valoració dels treballs necessaris per a la construcció d’un 
carril bicicleta entre l’Avinguda Sant Bernat Calbó i el barri de Montserrat, a la ciutat de Reus (Baix 
Camp). 
 
 

1.2. OBJECTE 
 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 
31 / 1995 i del RD 1627/1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi dels riscos inherents a 
l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat 
de les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 
de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integren en el projecte les premisses bàsiques per a les quals el/s 
Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar els recursos tècnics i humans necessaris 
per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al 
seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, 
havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al 
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la 
seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
En cas que sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a 
petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista 
elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i 
determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, 
amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
 
 

2. PROMOTOR - PROPIETARI 

 
Promotor              : Excel·lentíssim Ajuntament de Reus 
Adreça                 : Plaça del Mercadal, 1 
Població              : 43201 Reus 

 
  

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
Redactors E.S.S.   : Jordi Pons Martí i Carlos Hidalgo Hernando 
Titulació/ns  : Enginyers de Camins, Canals i Ports 
Despatx professional : Civ Eng Consult 
Població              : Barcelona 

 

  
 
 
 

4. DADES DEL PROJECTE 
 

4.1. AUTOR/S DEL PROJECTE 

 
Autor del projecte :  Carlos Hidalgo Hernando 
Titulació/ns  :  Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Despatx professional :  Civ Eng Consult 
Població              :  Barcelona 

 

  

4.2. COORDINADOR DE SEGURETAT DURANT L'ELABORACIÓ DEL PROJECTE 

 
Coordinador de S & S : Jordi Pons Martí 
Titulació  : Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Despatx professional : Civ Eng Consult 
Població              : Barcelona 

 

 

4.3. TIPOLOGIA DE L'OBRA 
 
L’obra comprèn la implementació de nous carrils bicicleta segregats en calçada al següents trams 
de carrer, definits en el marc del Pla Específic de la Bicicleta a Reus: 

• Carrer Astorga, entre l’Avinguda Sant Bernat Calbó i el carrer de Flix. 
S’insereix un carril per sentit a banda i banda de l’actual plataforma del carrer Astorga, 
bàsicament a l’espai que actualment ocupa l’aparcament de carrer. Aquest espai destinat 
a l’aparcament es suprimeix en gran part de l’àmbit del projecte 

• Carrer Flix, entre el carrer Astorga i l’avinguda de Salou. 
S’insereix un carril per sentit a banda i banda de l’actual plataforma del carrer Flix. En 
aquest cas es manté l’espai per l’aparcament actual reconvertint-lo en aparcament en línia 
en comptes de en semibateria (situació actual). 

 
 

4.4. SITUACIÓ 
 
L’obra es situa dins del terme municipal de la ciutat de Reus (Baix Camp), i discorre des de 
l’Avinguda Sant Bernat Calbó, passat pels carrers d’Astorga i de Flix, fins a la confluència amb 
l’Avinguda de Salou. 
 
 
 

4.5. INSTAL.LACIONS DE SERVEIS PÚBLICS 
 
A la documentació del projecte hi consta una primera anàlisi de la situació i estat actual de les 
xarxes dels serveis públics, però el contractista vindrà obligat a realitzar les tasques per a la seva 
comprovació, així com les gestions necessàries davant les companyies subministradores.  
 
 

4.6. COMUNICACIONS 
 

Carretera              :  C-14, T-11 
Ferrocarril  :  Renfe. Estació de Reus 
Línia Autobús              :  Línies L10/L11 
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4.7. LOCALITZACIÓ DE SERVEIS ASSISTENCIALS, SALVAMENT I SEGURETAT I 
MITJANS D'EVACUACIÓ 

 
A continuació s'adjunten les adreces i telèfons dels serveis assistencials, de salvament, etc., més 
propers al projecte: 
 
Centres d'assistència primària 

− CAP Marià Fortuny. Carrer d’Astorga, s/n, Reus (Baix Camp). Tel. 977.77.68.02. 
 
Centres hospitalaris de referència 

− Hospital Universitari Sant Joan de Reus. Avinguda del Doctor Josep Laporte, 2. Reus 
(Baix Camp). Tel. 977.31.03.00 

 
Serveis d'Urgències 

− Emergències Generals de la Generalitat: Telèfon 112 

− Mossos d'Esquadra: Comissaria de Reus. Carrer de l’Alfàbrega, 4. Reus (Baix Camp). 
Telèfon 977.30.50.50 

− Parc de Bombers de Reus: Carrer de Mas del Tallapedra, 1. Reus (Baix Camp). Telèfon 
977 30 00 17  

− Policia Local: Avinguda de Marià Fortuny, 27. Reus (Baix Camp). Telèfon 977.01.00.92 
 
 

4.8. PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I 
SALUT 

 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) del present Estudi de Seguretat i Salut, i que es troba 
integrat al pressupost d’execució material del projecte, és de 6.115,38 € (sis mil cent quinze 
euros amb trenta-vuit cèntims). 
  
 

4.9. TERMINI D'EXECUCIÓ 
 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 4 mesos. 
  
 

4.10. MÀ D'OBRA PREVISTA 
 
El nombre de treballadors estimat per a la realització de les obres és d’entre 6 i 8 treballadors, en 
funció de la fase d’execució de les obres. 
 
 
 

5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 

5.1. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D'OBRA 
 
Es faran els tràmits adients per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada 
faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general 
de protecció i els comptadors, des dels quals el Contractista procedirà a muntar la resta de la 
instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic 
de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que 
estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i 
comprovació de l’instal·lador. 
 
 
 

5.2. ALTRES INSTAL·LACIONS. PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb 
risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona 
responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip 
a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, 
gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i 
ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 
 

− La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 
del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o 
explosions. 

− Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en 
locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i 
condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la 
Norma Tècnica MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles del 
Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

− S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de 
dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

− Es col·locaran vàlvules antiretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de 
soldadura oxiacetilènica. 

− L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció 
MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò 
referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de 
gasos inflamables. 

− Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els 
llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

− Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han 
d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

− La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir 
d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball 
han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 

− Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, 
fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les 
conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra 
o sorra. 

− La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 

− Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors 
accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

− Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se 
així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en 
sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb 
productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

− En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
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transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, 
altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat 
dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu 
volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per 
estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzemament o concentració 
d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues 
de rec que proporcionin aigua abundant. 

 

• Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
 

− Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 
verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m 
del sòl. 

− En àrees amb possibilitats de focs “A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 25 m. 

− En àrees amb possibilitats de focs “B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 15 m. 

− Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una 
major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre 
en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin 
la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

 
 

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 
15 i següents del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o 
un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i 
detallen tot seguit: 
  
 

6.1. SERVEIS HIGIÈNICS 
 

• Lavabos i dutxes 
 
Es disposa un mòdul prefabricat d’equipament sanitari de 2,4 x 2,6 metres, equipat amb 1 inodor, 
2 dutxes i lavabo, dotat d’aigua freda i calenta, amb terra antilliscant. 
 
  

6.2. VESTUARIS 
 
Es disposa un mòdul prefabricat per equipament de vestidors de 8 x 2,4 metres, equipat amb dos 
bancs de fusta i penjador, amb capacitat per fins a 10 persones. 
  

6.3. LOCAL DE DESCANS I MENJADOR 
 
Es disposa un mòdul prefabricat per a menjador de 3,7 x 2,4 metres, equipat amb dos bancs de 
fusta, taula, forn microones nevera elèctrica i recipient per a deixalles. Atès que l'obra es situa 

dintre del nucli urbà de La Floresta, i  disposa en les immediacions de tots els serveis necessaris, 
no s'ha considerat necessària la instal·lació de cap local de descans.  
 
 
 

6.4. LOCAL D’ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS 
 
Degut a que el nombre de treballadors màxim previst a l'obra és de 8 (<50 treballadors) i que 
aquesta està situada dins del nucli urbà de Reus (Baix Camp), el qual disposa d'un Centre 
d'Atenció primària, farmàcies, etc., no s'ha considerat necessari un local d’assistència a 
accidentats. 
 
  

7. ÀREES AUXILIARS 
 

7.1. CENTRALS I PLANTES 
 
Degut a les característiques de les obres projectades, situades en una zona urbana i molt ben 
comunicada, s'ha considerat que la millor opció per l'execució de les obres,, és la compra dels 
materials necessaris (formigó, aglomerat, etc.) ja fabricats en plantes fixes pròximes. 
 
 

7.2. TALLERS 
 
No es considera probable la instal·lació de tallers per a la fase d'execució de les obres. 
 
 

7.3. ZONES D'APILAMENT, MAGATZEMS 
 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors mínims-
màxims, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips 
inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o 
mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 
Les zones d’acopi de materials i equips es troben descrites als plànols d’aquest estudi. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, 
els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una 
formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 
 
 

8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius 
del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i 
d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció 
com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase 
de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s’avalua el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les 
instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus 
residus de construcció. 
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Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista els costos que això 
comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
 
  

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 
El Contractista és responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu 
Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o 
materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals 
als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de 
correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies 
perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé 
totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres 
de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan 
referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors 
poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de 
contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 
  
 

9.1. MANIPULACIÓ 
 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut 
les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als 
treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 

− Amiant. 

− Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 

− Sílice. 

− Vinil. 

− Urea formol. 

− Ciment. 

− Soroll. 

− Radiacions. 

− Productes tixotròpics (bentonita) 

− Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 

− Gasos liquats del petroli. 

− Baixos nivells d’oxigen respirable. 

− Animals. 

− Entorn de drogodependència habitual. 
 
 
 

9.2. DELIMITACIÓ / CONDICIONAMENT DE ZONES D'APILAMENT 
 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a 
mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 

− Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 

− Nom comú, si és el cas. 

− Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 
substàncies presents. 

− Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat 
perillós. 

− Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 

− Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 

− Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 

− El número CEE, si en té. 

− La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de 
seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista, partint de les següents premisses: 
 
Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
 
Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de 
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
 
Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell 
i les mucoses de les vies respiratòries. 
 
 

10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 
Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o 
que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les 
seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i 
guals. 
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En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
En el plànol d’ubicació de casetes i elements de protecció d’aquest document es presenta una 
possible disposició dels mateixos. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior 
de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja 
sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I 
SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
 

10.1. CARACTERISTIQUES METEOROLÒGIQUES 
 
L'anàlisi dels paràmetres climàtics permet diferenciar les èpoques estacionals més favorables per 
a la construcció de l'obra o els períodes òptims per a realitzar les tasques de plantació i/o 
repoblació vegetal. 
 
Actualment es pot tenir una caracterització general del clima a qualsevol punt de Catalunya 
gràcies a la feina d'extrapolació realitzada per l’ Institut Cartogràfic de Catalunya i el Departament 
de Medi Ambient de la Generalitat, que ha donat coma resultat l'Atles Climàtic de Catalunya. 
 
Segons l'Atles Climàtic de Catalunya, el clima del Baix Camp és Mediterrani Litoral Sud i 
Mediterrani Prelitoral Sud a la zona muntanyosa. Aquesta variabilitat climàtica és deguda a les 
diferències d’altitud i a la presència del mar. La distribució de la precipitació és irregular i amb un 
total anual escàs. Si bé, cal destacar la presència de neu a les cotes més elevades a la tardor i a 
l’hivern. L’estació més plujosa és la tardor, per contra l’estiu és molt sec, amb un període àrid els 
mesos de juny i juliol. El règim tèrmic és caracteritza per estius calorosos i hiverns moderats 
excepte a la costa, on l’efecte termoregulador del mar fa que les temperatures siguin suaus durant 
tot l’any, i a les zones muntanyoses els hiverns siguin freds. El període lliure de glaçades és des 
de l’abril fins a l’octubre. 
 
 

11. UNITATS CONSTRUCTIVES 

ENDERROCS 

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 

ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 

ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 

MOVIMENTS DE TERRES 

REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I 

REPOSICIÓ EN DESMUNT 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

FONAMENTS 

SUPERFICIALS (RASES - POUS - LLOSES) 

ESTRUCTURES 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ "IN SITU" 

(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT) 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

TANCAMENTS EXTERIORS (PREFABRICATS, METÀL·LICS) 

REVESTIMENTS 

PINTATS - ENVERNISSATS 

PAVIMENTS 

PAVIMENTS AMORFS (FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, 

BITUMINOSOS I REGS) 

PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC.) 

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 

ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT (DESGUASSOS, EMBORNALS, 

BUNERES, ETC.) 

ELEMENTS SOTERRATS (CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES) 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 

TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

EQUIPAMENTS 

MOBILIARI URBÀ 

JARDINERIA 

MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 

  
 

12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar 
l’anàlisi de cadascuna d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 
de novembre) i els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre). 
 
  

12.1. PROCEDIMENTS D'EXECUCIÓ 
 
A l'estudi de l'organització i desenvolupament de les obres del projecte es defineixen els 
procediments d'execució de les obres projectades, a fi i efecte de minimitzar les interferències amb 
la circulació de vianants i de vehicles en l’àmbit d’influència de les obres. 
 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser 
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 
 
  

12.2. ORDRE D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
 
En compliment de l'article 132 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d'octubre, i de l'apartat 1 paràgraf 
e) de l'article 107 de la Llei 30/2007 de 30 d'octubre de Contractes del Sector Públic, es redactarà 
dins del projecte el Pla de Treball, on s'estudia amb caràcter indicatiu el possible desenvolupament 
de les obres mitjançant un diagrama de barres. 
 
Tenint en consideració les unitats d'obra projectades, els rendiments previstos en l'execució de les 
mateixes, els possibles imprevistos que puguin succeir durant l'execució de les obres (climatologia, 
etc.), s'ha estimat que el període òptim d'execució de les obres sigui de 6 mesos. 
 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a 
partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució 
de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió 
empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de 
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seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la 
successió, la persona o els mitjans a emprar. 
 
 

12.3. DETERMINACIÓ DEL TEMPS EFECTIU DE DURACIÓ. PLA D'EXECUCIÓ 
 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de 
l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 
 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 

material d’unes unitats respecte a 
altres. 

   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 

temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 

 
De les dades així obtingudes, s’establirà, en el projecte, un programa general orientatiu, en el qual 
es tindran en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop 
encaixat el termini de durada, es realitzarà la programació previsible, reflectida en un cronograma 
de desenvolupament. 
  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el 
present Estudi de Seguretat i Salut. 
 
 

13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 
INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, 
objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre 
d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els 
“Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  
“Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i 
Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes 
Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes 
Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada. 
  
  
 

14. MEDIAMBIENT LABORAL 
  

14.1. IL·LUMINACIÓ 
 
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de 
tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització 
d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos 
i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades 
o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. En els llocs de treball en els que 
una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es disposarà d’un enllumenat 
d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
 
  

14.2. SOROLLS 
 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un 
quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 
 

Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

.................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 
contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 
 
 

14.3. POLS 

 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 

− Rinitis 
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− Asma bronquial 

− Bronquitis destructiva 

− Bronquitis crònica 

− Emfisemes pulmonars 

− Pneumoconiosis 

− Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 

− Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 

− Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el 
temps d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 
component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de 
presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat 
que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser 
realitzat per empreses especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats 
durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el 
que ve donat per la fórmula: 
 
                        10 
   C = --------------------------    mg / m3 
                % Si O2 + 2 
 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, 
que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent a l’ambient, les partícules més 
grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense fixar 
en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 

− Escombrat i neteja de locals 

− Manutenció de runes 

− Demolicions 

− Treballs de perforació 

− Manipulació de ciment 

− Raig de sorra 

− Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 

− Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 

− Esmerilat de materials 

− Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 

− Plantes de matxuqueig i classificació 

− Moviments de terres 

− Circulació de vehicles 

− Polit de paraments 

− Plantes asfàltiques 
 
 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la 
pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 
injecció d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 
confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 

Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 
de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueig i 
plantes asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
  
 

14.4. ORDRE I NETEJA 
 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i materials innecessàries. 
2on.- Emplaçament dels materials necessaris en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials 
a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. 
Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 
Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 
provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes 
i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i 
neteja inherents a l’operació realitzada. 
 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar 
aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 
  
 

15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de 
tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma 
de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
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Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 

− Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més 
accessible. 

− Lliurar el material, no tirar-lo. 

− Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles 
estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 

− Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en 
empenya i turmells. 

− En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 
mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 

− S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de 
material. 

− En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar entre la part posterior del 
camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

− Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de 
cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la 
càrrega damunt i que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i 
Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 

− Automatització i mecanització dels processos. 

− Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 

− Utilització d’ajudes mecàniques. 

− Reducció o redisseny de la càrrega. 

− Actuació sobre l‘organització del treball. 

− Millora de l’entorn de treball. 
 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

−  

− Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

− Ús correcte dels equips de protecció individual. 

− Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

− Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al 
risc d’accident derivat de dita activitat. 
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari, 
estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o 
contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments 
intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, 
en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de 
temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 
 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 
necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents 
criteris preventius: 
Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la càrrega. 
Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes 
afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, 
pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo 
sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests 
valors a 15 i 25 Kg respectivament. 
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns 
quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui 
conegut o convingut per l’equip. 
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16. COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D’OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 

16.1. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en 
l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant 
l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 
 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els 
defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes. 
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de 

dedicar a les diferents feines o fases del treball. 
i) La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 

realitzi a l'obra o prop de l'obra. 
 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 

1. L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb 
els següents principis generals: 

a) Evitar riscos. 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 
c) Combatre els riscos a l'origen. 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció 

dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, 
per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la 
salut. 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 

l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la 
influència dels factors ambientals en el treball. 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual i) 
Donar les degudes instruccions als treballadors. 

2. L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria 
de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines. 

3. L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que 
hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i 
específic. 

4. L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències 
no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en 
compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, 
que només es podran adoptar quan la magnitud dels esmentats riscos sigui 
substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més 
segures. 

5. Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a 
àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus 

treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats 
cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu 
treball personal. 

 
 

16.2. RISCOS CLASSIFICATS PER ACTIVITATS. AVALUACIÓ I MESURES 
 
Al present capítol es realitza l’anàlisi i avaluació inicial dels riscos, tal com ho demana el Reial 
Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut 
a les obres de construcció. Article 5. Al apèndix núm. 1 d’aquest document es presenta el llistat 
complet de les Fitxes d’activitat-risc-avaluació-mesures. 
 
 
La següent anàlisi i avaluació inicial de riscos, s’ha realitzat en base al projecte de l’obra, en 
conseqüència de la tecnologia decidida per a construir, que pot ser variada per cada Contractista 
adjudicatari en els seus Plans de Seguretat i Salut, quan ho adapti a la tecnologia de construcció 
que li sigui pròpia. 
 
En tot cas, els riscos aquí analitzats, es podran controlar mitjançant la protecció col·lectiva 
necessària, els equips de protecció individual i la senyalització oportuna. 
 
El Pla de Seguretat i Salut que composi el Contractista adjudicatari respectarà la metodologia i 
concreció aconseguides per aquest treball. 
 
En la matèria d’identificació i avaluació dels riscos, se l’assigna la probabilitat amb la qual pot 
recórrer. 
 
Les probabilitats s’han qualificat com: 

Probabilitat baixa  B 

Probabilitat mitjana  M 

Probabilitat alta   A 

S’avaluen les conseqüències dels riscos que poden ser: 

Lleugerament nociu  LD 

Nociu    D 

Extremadament nociu  DE 

En funció de la probabilitat i conseqüència es qualifica el risc estimat: 

Trivial    T 

Tolerable   TO 

Moderat   M 

Important   I 

Intolerable   IN 

La qualificació s’assigna segons la següent taula: 
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Taula 1. Qualificació de les conseqüències previsibles. 

 Lleugerament 

nociu 

Nociu Extremadament 

nociu 

Probabilitat Baixa de que ocorri Risc Trivial Risc Tolerable Risc Moderat 

Probabilitat Mitjana de que ocorri Risc Tolerable Risc Moderat Risc Important 

Probabilitat Alta de que ocorri Risc Moderat Risc Important Risc Intolerable 

A cada risc se l’assignen tant les mesures de prevenció com el tipus de protecció a aplicar: 

• Protecció col·lectiva 

• Protecció individual 

Els riscos s’analitzen i s’avaluen classificats per les activitats a desenvolupar durant l’execució de 
l’obra. 
 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara caigudes, talls,  
cremades, erosions  i  cops,  havent-se  d'adoptar  en  cada  moment  la postura més adient pel 
treball que es realitzi. 
 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i 
tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 
 
 
16.2.1 Mesures prèvies a l’inici dels treballs 
 
Es condicionaran els accessos a l’obra, independitzant el de persones del de vehicles, i es 
senyalitzaran degudament. S’impedirà l’entrada de persones alienes a l’obra. 
 
Es realitzarà la senyalització exterior al perímetre de l’obra a fi d’avisar a vehicles i vianants de la 
presencia de les obres. 
 
S’instal·laran les casetes per les instal·lacions d’higiene i benestar dels treballadors i es 
senyalitzaran els llocs destinats a instal·lació de la farmaciola, l’apilament de materials, col·locació 
de maquinaria i medis auxiliars, recollida de runes, etc.  
 
Totes  les  mesures  anteriors  quedaran  reflectides  en  el  plànol  de  instal·lacions  que formarà 
part del Pla de Seguretat i Salut a elaborar pel Contractista principal i que haurà de comptar a 
l’aprovació del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució d’obres. En aquest estudi de 
Seguretat i Salut s’ofereix una variant que podrà ser utilitzada pel contractista. 
 
Abans d’iniciar els treballs, es procedirà a senyalar de forma adequada la posició exacta dels 
serveis afectats. 
 
Es sol·licitarà i gestionaran els permisos necessaris per dotar a l’obra de subministrament 
d’energia elèctrica, aigua potable i connexió a la xarxa pública de clavegueram. 
 
 

 
16.2.2 Visita a l’obra de l’equip projectista 
 
AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS 

 
 
De l’avaluació inicial de riscos es dedueix que existeixen riscos no tolerables. En els apartats 
següents s’exposen les mesures organitzatives (normes de seguretat), proteccions col·lectives i 
equips de protecció individual, que, en conjunt, hauran de ser necessàries i suficients per tal 
d’eliminar o reduir els esmentats riscos. 
 
MESURES PREVENTIVES 

• Es vigilarà que en prendre mesuraments no s’atropelli a ningú, es portarà sempre peto 
reflectant. 

• No visitar sol una zona i anar sempre en parella. 

• Quan s’hagi de treballar en llocs amb risc de caiguda amb desnivells menor de dos metres, 
l’equip projectista desenvoluparà les actuacions preventives adequades per aquest risc. 

• Entre les diferents opcions possibles que existeixen en cada cas per la protecció contra 
caigudes d’altura, s’optarà, quan sigui possible, per solucions de tipus col·lectiu. Si no es 
possible, s’optarà per sistemes d’us individual que ofereixin les màximes garanties. 

• Si es realitza una tasca durant un temps prolongat, tancarem el carrer o zona, per evitar 
l’impacta d’algun objecte que pugui caure en la zona de treball.  

• Per treballs d’altura en llocs de difícil accés es proveirà de personal especialitzats en treballs 
verticals (escaladors) per a suport de mesuraments i altres. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

• Casc de seguretat. 

• Botes de seguretat. 

• Armilla reflectant. 

• Roba de treball. 
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16.2.3 Recepció de maquinària, mitjanes auxiliars i muntatges 
 
AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS 

 
 
De l’ avaluació inicial de riscos es dedueix que existeixen riscos no tolerables. En els apartats 
següents s’exposen les mesures organitzatives (normes de seguretat), proteccions col·lectives i 
equips de protecció individual, que, en conjunt hauran de ser necessaris i suficients per tal 
d’eliminar o reduir els esmentats riscos. 
 
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

• Abans de l’arribada del material s’ha de definir i condicionar la zona de recepció i apilament 
de materials assegurant-se de mantenir l’ordre i la neteja per evitar riscos de ensopegades, 
caigudes, punxades, talls, ferides,... 

• Es procurarà utilitzar en la majoria dels casos elements mecànics per la manipulació de la 
càrrega, quan no sigui possible es complirà el RD 486/97, insistint en la formació i informació 
dels treballadors. 

• Tot el personal haurà de mantenir-se fora del radi d’acció del camió-grua. 

• Es pujarà i baixarà del camió-grua pels llocs previstos per evitar caigudes no es saltarà 
directament al terra si no es per un imminent risc per la seva integritat física. 

• Cap operari ha d’enfilar-se sobre la càrrega ni penjar-se del ganxo. Es molt perillós.  

• Els comandaments de la màquina sols seran utilitzats pel personal autoritzat. 

• Les eslingues, cables, etc. Estaran en perfecte estat, coneixent la càrrega de treball a la que 
es pot sotmetre. Els ganxos hauran d’anar previstos pestells de seguretat. 

• Quan sigui necessari, per controlar la càrrega, aquesta es subjectarà amb cordes o altres 
elements i els operaris controlaran fora del trajecte de caiguda. 

• S’evitaran les arrancades o detencions brusques de la càrrega impedint el seu balanceig. Les 
càrregues mai han de ser balancejades per llençar-les a lloc on no es pugui arriba amb la 
ploma. 

 
PROTECCIONS COL·LECTIVES 

• No emmagatzemar material en zones de pas, ordre i neteja en passadissos i escales. 

• Senyalització del tràfic de maquinaria i camions de forma clara i senzilla. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

• Casc de seguretat. 

• Calçat de seguretat. 

• Guants de cuir. 

• Roba de treball. 

• Armilla reflectant. 
 
 
16.2.4 Treballs de topografia 
 
AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS 

 
 
De l’ avaluació inicial de riscos es dedueix que existeixen riscos no tolerables. En els apartats 
següents s’exposen les mesures organitzatives (normes de seguretat), proteccions col·lectives i 
equips de protecció individual, que, en conjunt, hauran de ser necessaris i suficients per tal 
d’eliminar o reduir els esmentats riscos.  
 
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

• Coneixement i reconeixement previ del terreny. 

• Buscar els accessos i recorreguts més adequats i lliures de obstacles. 

• Conèixer i reconèixer el terreny abans d’accedir a ell. 

• Portar equip adequat per moure’s per terraplens, rases o pous, tals com calçat, escala, corda, 
llanterna, etc.. 

• Localitzar un lloc estable i segur per col·locar l’estació de medició. 

• Informar-se sobre la meteorologia en la zona de treball. 

• Mantenir contacte continu en desplaçaments a zones deshabitades o de difícil accés o en 
previsió de temporal. 

• Portar elements de localització i comunicació (mapes, GPS, telèfons mòbils, radio, ...). 

• No transitar zones amb perill de despreniments o esllavissades del terreny i senyalitzar la 
seva existència. 

• Protegir les possibles esllavissades en zones toves amb estrebats, xarxes o altres medis de 
contenció. 

• Senyalitzar els llocs de treballs amb desnivell i protegir mitjançant tanques o protecció 
equivalent els desnivells de l’obra. 

• Col·locar rampes o escales per l’accés a zones amb desnivell. 

• Tapar pous i arquetes. 

• Preveure vies o mitjans d’accés i evacuació segurs en pous i rases per casos de 
esllavissades, despreniments , inundacions, etc. 

• Utilitzar eina amb protecció de mans en les feines de clavat. 

• Evitar els treballs junt a la màquina. 

• Portar taps i altre protecció equivalent per utilitzar en les ocasions que es treballi a prop de 
maquinaria. 

• Durant el clavat en terrenys durs o amb pedres soltes, portar ulleres de protecció. 
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• Evitar el treball en ambients polsegosos i portar mascaretes de filtre mecànic per aquestes 
ocasions. 

• Senyalitzar i delimitar/aïllar el camp de treball de les màquines i no envair-lo durant el 
mesurament. 

• No treballar en el radi d’acció de la maquinaria d’obra sense la presencia d’una persona que 
coordini ambdós treballs. 

• Portar roba de alta visibilitat per facilitat la localització. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

• Casc de seguretat. 

• Calçat de seguretat.  

• Armilla reflectant. 

• Roba de treball. 

• Màscara antipols. 
 
 
16.2.5 Enderroc mecànic i demolicions 
 
AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS 

 
 
De l’avaluació inicial de riscos es dedueix que existeixen riscos no tolerables. En els apartats 
següents s’exposen les mesures organitzatives (normes de seguretat), proteccions col·lectives i 
equips de protecció individual, que, en conjunt, hauran de ser necessàries i suficients per tal 
d’eliminar o reduir els esmentats riscos. 
 
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

• Muntatge d’un tancament de sectorització a les zones de enderroc, a base de tanques tipus 
“rivisa” de 2 m d’altura. A més del tancament es disposarà d’una tela mosquitera perimetral 
per prevenir la projecció de runa. 

• Coneixement exacte del edifici o unitat d’obra a enderrocar. 

• Reconeixement d’instal·lacions abans d’iniciar l’enderroc. 

• La màquina giratòria amb cisalla hidràulica (o martell de barrinar) mai atacarà amb el seu braç 
elements o punts situats a més altura que la màxima del seu propi braç estès. 

• Es delimitarà en una distancia igual a la de l’abast màxim del braç de la” màquina” el entorn 
de la màquina.  

• Es prohibeix en la zona de realització dels treballs o la permanència de persones. 

• Manteniment programat de la maquinaria. 

• Reg continu de la runa . Es deixarà prevista una presa d’aigua per reg per evitar la formació 
de pols durant els treballs d’enderroc mecànic. 

• Runes correctament repartides en el camió, no carregant més de la càrrega màxima permesa. 

• Sortida al carrer de camions i màquines vigilades per persones diferent al conductor. 

• En finalitzar les demolicions de cada jornada i en les pauses, no hauran de romandre en peu 
elements que per la seva debilitada estabilitat ofereixin perill d’ensorrament. 

• Un cop realitzat la demolició es farà una revisió general de l’emplaçament. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

• Casc de seguretat. 

• Calçat de seguretat. 

• Guants de cuir. 

• Roba de Treball. 
 
PROTECCIONS COL·LECTIVES 

• Les maniobres de les màquines estaran dirigides per personal diferent al conductor. 

• Compliment estricte de la prohibició de presencia de treballadors en la proximitat de màquines 
durant el seu treball, respectant una distància mínima de seguretat home- màquina de 10 m. 

• Les zones on cauen les runes estaran degudament delimitades i vigilades. 

• Reg continu de runa. Es deixarà prevista la presa d’aigua pel reg per evitar la formació de 
pols durant els treballs d’enderroc mecànic. 

• Col·locació de tanques i senyalització en les zones d’actuació de la maquinaria i en les zones 
susceptibles de caiguda de runa. 

• S’alternarà el procés d’enderroc amb la retirada de runa de forma ordenada. 

• No emmagatzemar runa en zones de pas ni de vies d’evacuació. 

• Senyalització del trànsit de maquinaria i camions de forma clara i senzilla. 
 
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

Abans de la demolició. 
 

• Coneixement exacte de les zones o unitats d’obra a enderrocar.  

• Reconeixement previ d’instal·lacions abans d’iniciar l’enderroc. 

• Es disposarà en obra, per proporcionar en cada cas, l’equip indispensable a l’operari, d’una 
provisió de palanques, cunyes, pics, etc. Així com els equips de protecció individual 
necessaris (casc, ulleres antifragments, calçat de sola dura, cinturó de seguretat, etc. ) i altres 
medis que puguin servir per eventualitats o socorre als operaris que puguin accidentar-se. 

• Es disposarà com a mínim de 2 extintors manuals contra incendis, 1 a peu de la demolició i 1 
situats en l’accés a la zona de demolició. 

• Utilització de cinturó de seguretat tipus arnés amarrat a les línies de vida ancorades a punts 
forts, en aquelles situacions amb risc de caiguda d’altura, especialment durant els 
desmuntatges de finestres en façana i els treballs en el pati de ventilació. 

• Reg periòdic de runa. Es deixarà prevista presa d’aigua per a reg per evitar la formació de 
pols durant els treballs. 

• Utilització de bastides tubulars homologades sempre que sigui necessari. 

• Quadres elèctrics provisionals dotats de diferencial per l’alimentació de eines elèctriques i 
il·luminació provisional de tall d’obra, passadís i escales. 

• Maniobres de màquines (exterior) dirigides per personal diferent al conductor. 

• Compliment estricte de la prohibició de presencia de treballadors en la proximitat de màquines 
durant el seu treball. 

• En cap cas es farà ús del foc amb propagació de flama com a mitjà de demolició. 
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• Sortida al carrer de camions i màquines vigilada per persones diferents al conductor. 

• Manteniment programat de la màquina. 

• Disposició de les runes correctament repartides en el camió, no carregant més de la càrrega 
màxima admesa. 

 
Durant la demolició. 
 

• L’ordre de demolició s’efectuarà, en general, de dalt cap a baix de tal forma que la demolició 
es realitzi pràcticament al mateix nivell, sense que hagin persones situades en la mateixa 
vertical ni en les proximitats d’elements que abatin o es bolquin. 

• Es realitzaran els apuntalaments, atermenaments i reforços necessaris, prèvia verificació amb 
la Direcció Facultativa. 

• Utilització de cinturons de seguretat classe C, ancorats a cables-guia o punts fixes durant els 
treballs de demolició amb risc de caiguda d’altura. 

• No es permetrà la presencia de persones, operaris o altres a diferent nivell que el de la 
demolició i en la vertical dels treballs, ni en les proximitats dels mateixos. 

• En finalitzar les demolicions de cada jornada i en les pauses, no hauran de romandre 
dempeus elements que per la seva estabilitat debilitada presentin perill d’ensorrament.  

• Els compressors, martells neumàtics o similars, s’utilitzaran prèvia autorització de la Direcció 
Facultativa. 

• Manteniment programat de la maquinaria. 

• Periòdicament es procedirà al reg de runa per evitar la formació de pols durant els treballs. 
 
Evacuació de runes. 
 

• En tots els casos l’espai on cau la runa estarà degudament delimitada, protegida i 
senyalitzada. 

• Disposició de les runes correctament repartits en el camió, no carregant més de la càrrega 
màxima admesa. 

• Sortida al carrer de mini excavadora i màquines vigilada per persones diferents al conductor. 

• En finalitzar la jornada no quedaran elements de l’edifici en estat inestable, que les vibracions 
transmeses al edifici o altres causes puguin provocar el seu ensorrament. 

 
Després de la demolició. 
 

• Un cop realitzada la demolició s’haurà de fer una revisió general de l’edificació o element 
enderrocat. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

• Casc de seguretat. 

• Cinturó de seguretat classe C. 

• Calçat de seguretat 

• Guants de cuir. 

• Protectors auditius 

• Ulleres antiprojeccions. 

• Màscara antipols. 

• Els propis per oxitall: pantalla o ulleres, manyoples, davantal, polaines. 

• Roba de treball. 

• Armilla reflectant homologada. 
 
 
PROTECCIONS COL·LECTIVES 

• Muntatge d’un tancament de sectorització a base de panells en les zones d’obres, a més es 
senyalitzarà mitjançant “Prohibit el pas a persona aliena” i “Perill obres”. 

• Instal·lació provisional elèctrica per a connexionat d’eines elèctriques i per il·luminació en talls 
i zones de pas. 

• Utilització de bastides homologades dotades de baranes de 1 m d’altura, barra intermèdia a 
47 cm, sòcol de 15 cm i base de treball de 60 cm de amplada. 

• Cable - guia per a amarratge d’arnesos en aquelles situacions amb risc de caiguda d’altura. 

• No emmagatzemar runes en zona de pas ni vies d’evacuació. Es prohibeix expressament 
apilar materials fora de les zones destinades a l’efecte. 

• Reg periòdic de runes en prevenció d’ambients pulverulents. 

• Senyalització del trànsit de maquinaria i camions de forma clara i senzilla. 

• Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 200 lux, mesurats a una altura sobre 
el terra al voltant dels 2 m. 

 
 
16.2.6 Moviment de terres. Excavacions a cel obert 
 
AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS 

 
 
De l’ avaluació inicial de riscos es dedueix que existeixen riscos no tolerables. En els apartats 
següents s’exposen les mesures organitzatives (normes de seguretat), proteccions col·lectives i 
equips de protecció individual, que, en conjunt, hauran de ser necessàries i suficients per tal 
d’eliminar o reduir els esmentats riscos. 
 
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

• Abans del inici dels treballs s’inspeccionarà el tall d’obra a fi de detectar possibles moviments 
del terreny. 

• El front d’excavació realitzat mecànicament no sobrepassarà en més d’un metre l’altura del 
braç d’atac de la màquina. 

• No es realitzaran treballs en les proximitats de pals elèctrics, de telèfon, etc, l’estabilitat dels 
quals no quedi garantida. 

• S’estrebaran els talussos que compleixin qualsevol de les següents condicions: 
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PENDENT TIPUS DE TERRENY 

1/1 Terrenys movedissos, 
desmoronables 

1/2 Terrenys tous però resistents 

1/3 Terrenys molt compactes 

 

• Inspecció de travats abans del inici de qualsevol treball en el voral o la base. 

• Les maniobres de càrrega de camions seran dirigides per personal diferent al conductor. 

• Prohibició de permanència en l’entorn del radi d’acció del braç d’una màquina que estigui 
treballant (distancia mínima de seguretat home-màquina de 5 m), per això es delimitarà la 
zona de la màquina mitjançant tanques autònomes tipus “ajuntament”. 

• En cas de presència d’aigua en l’obra per pluges, inundacions, nivell freàtic, etc. Es procedirà 
a l’enxiquiment, en prevenció d’alteracions del terreny. 

• Conservació de camins de circulació interna, cobrint sots, compactant, etc. 

• Separació dels camins de circulació del personal a peu i el de la maquinaria d’obra. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

• Casc de seguretat. 

• Calçat de seguretat. 

• Botes de goma. 

• Màscara antipols. 

• Guants de cuir. 

• Vestit/Roba impermeables per temps plujós. 

• Roba de treball. 
 
PROTECCIONS COL·LECTIVES 

• Protecció de vores d’excavació amb barana de 1 m d’altura formada per passamans, barra 
intermèdia i sòcol, situada a 2 m de la vora. 

• Prohibit l’apilament de terres o materials a menys de 2 m de la vora de l’excavació. 

• La circulació de vehicles es realitzarà a 4 metres de la vora de l’excavació.  

• Utilització de cinturó de seguretat en l’accés o aproximació a menys de 2 m de la vora de 
talussos o excavacions. 

 

 
16.2.7 Moviment de terres. Excavacions de rases i pous 
 
AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS 

 
 
De l’ avaluació inicial de riscos es dedueix que existeixen riscos no tolerables. En els apartats 
següents s’exposen les mesures organitzatives (normes de seguretat), proteccions col·lectives i 
equips de protecció individual, que, en conjunt, hauran de ser necessaris i suficients per tal 
d’eliminar o reduir els esmentats riscos. 
 
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

• Els treballs d’excavació de rases per a fonamentació i sanejament mitjançant 
retroexcavadora, es portaran a terme amb el màxim rigor en el compliment de les normes de 
seguretat per evitar situacions de risc en les maniobres i circulació de la maquinaria utilitzada, 
per això s’ordenarà el trànsit interior, separant la circulació del personal d’obra del de la 
maquinaria mòbil mitjançant una tanca de protecció. 

• El personal que hagi de treballar dintre de les rases, pous i treballs de sanejament coneixerà 
els riscos als que pot estar sotmès i serà especialista de destresa provada en aquest tipus de 
feina. 

• Paralització de treballs quan es descobreixin conduccions subterrànies d’electricitat, gas, 
aigua, etc., no indicades en el plànols fins que la Direcció Facultativa dicti les mesures a 
seguir. 

• S’estrebaran les rases i pous que compleixin qualsevol de les següents condicions: 
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• L’accés a una rasa o pous es realitzarà mitjançant una escala sòlida ancorada en la vora 

superior, estarà recolzada sobre una superfície solida de repartiment de càrregues i 
sobrepassarà en 1 m la zona desembarcada. 

• Després de pluges o embassaments de rases i pous es realitzarà una revisió minuciosa 
abans de reprendre els treballs. 

• Per treballs que requereixin il·luminació portàtil, l’alimentació de làmpades s’efectuarà a 24 V. 
Els portàtils estaran proveïts de protectora i de carcassa - mànec aïllada elèctricament. 

• Ordenació del trànsit interior d’obra, separant tràfic de personal del de maquinaria. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

• Casc de seguretat. 

• Màscara antipols amb filtre bescanviable. 

• Ulleres antiprojeccions. 

• Calçat de seguretat 

• Botes de goma 

• Guants de cuir. 

• Guants de goma. 

• Cinturó de seguretat classe C. 

• Vestits impermeables per a temps plujós. 

• Roba de treball. 
 
PROTECCIONS COL·LECTIVES 

• Ordenació del trànsit en la zona de treballs, separant i tancant les zones de trànsit del 
personal de la zona de moviment de la maquinaria mòbil. Es tindrà especial atenció durant 
l’accés i sortida de la retroexcavadora de la zona d’obres. 

• Quan la profunditat d’un pou o rasa sigui igual o superior a 1,5 m sempre s’apuntalarà i es 
protegirà les vores de coronació mitjançant barana reglamentaria de 90 cm d’altura. 

• Es revisarà els apuntalaments o empostissats cada cop que el treball s’hagi interromput i 
sempre abans de permetre l’accés del personal a l’interior. 

• Quan la profunditat d’una rasa sigui inferior a 2 m, es delimitarà mitjançant tanques tipus 
“ajuntament”. 

• Prohibició en dipositar terres o materials a menys de 2 m de la vora d’una rasa o pou. 

• La circulació de vehicles es realitzarà a 4 metres de la vora de l’excavació. 

• Utilització de cinturó de seguretat en l’accés o aproximació a menys de 2 m de la vora del 
talús o excavacions. 

• Es prohibeix expressament el treball simultani en una mateixa zona de màquines i personal a 
peu. Es mantindrà una distancia mínima de seguretat home-màquina de 5m, per això es 
delimitaran o tancaran adequadament la zona d’influència de la maquinaria mòbil. 

 

 
16.2.8 Moviment de terres. Terraplenat i reblert 
 
AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS 

 
 
De l’ avaluació inicial de riscos es dedueix que existeixen riscos no tolerables. En els apartats 
següents s’exposen les mesures organitzatives (normes de seguretat), proteccions col·lectives i 
equips de protecció individual, que, en conjunt, hauran de ser necessaris i suficients per tal 
d’eliminar o reduir els esmentats riscos. 
 
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

• Tot el personal que condueixi camions i maquinaria serà especialista, estant en posició de la 
documentació de capacitació acreditativa.  

• Els vehicles disposaran de llibre de manteniment amb les revisions reglamentaries al dia. 

• Es prohibeix sobrecarregar els vehicles per sobre de la càrrega màxima admissible, que 
constarà de forma fàcilment llegible 

• Totes les maniobres d’abocament en retrocés seran dirigides per persones diferent al 
conductor. 

• Es prohibeix la permanència de persones en un radi inferior als 5 m al voltant de les 
compactadores i piconadores en funcionament. 

• Es prohibeix transportar personal fora de la cabina de conducció i/o en nombre superior als 
seients existents en l’interior. 

• Reg periòdic dels talls d’obra i de les càrregues i caixes del camió, per evitar polsegueres, 
especialment quan s’hagi de circular per vies públiques. 

• Els conductors de qualsevol vehicle estan obligats a utilitzar el casc de seguretat quan 
abandonin la cabina del mateix. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

• Casc de seguretat. 

• Calçat de seguretat 

• Botes de goma 

• Màscara antipols. 

• Guants de cuir. 

• Cinturó antivibratori. 

• Vestits impermeables per a temps plujós. 

• Roba de treball. 
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PROTECCIONS COL·LECTIVES 

• Tots els vehicles empleats estaran dotats de senyals acústica de marxa enredera i de cabina 
de protecció del conductor (pòrtic de seguretat) en cas de bolc. 

• Col·locació en la vora dels terraplens de topes de limitació de recorregut per l’abocament en 
retrocés. 

• Col·locació en la vora dels terraplens de baranes de 90 cm d’altura formada per passamans, 
barra intermèdia i sòcol, situada a 2 m de la vora. 

• Senyalització d’accessos i recorregut dels vehicles per l’interior de l’obra per evitar 
interferències. 

• Senyalització d’accessos a la via pública, mitjançant senyals normalitzades de "PERILL 
INDEFINIT”, “PERILL SORTIDA DE CAMIONS” I “STOP”. 

 
 
16.2.9 Càrrega i transport a l’abocador 
 
AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS 

 
 
De l’ avaluació inicial de riscos es dedueix que existeixen riscos no tolerables. En els apartats 
següents s’exposen les mesures organitzatives (normes de seguretat), proteccions col·lectives i 
equips de protecció individual, que, en conjunt, hauran de ser necessaris i suficients per tal 
d’eliminar o reduir els esmentats riscos. 
 
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

• Tot el personal que condueixi camions i maquinaria serà especialista, estant en posició de la 
documentació de capacitació acreditativa. 

• Els vehicles disposaran de llibre de manteniment amb les revisions reglamentaries al dia. 

• Es prohibeix sobrecarregar els vehicles per sobre de la càrrega màxima admissible, que 
constarà de forma fàcilment llegible. 

• Totes les maniobres d’abocament en retrocés seran dirigides per persones diferent al 
conductor. 

• Es prohibeix la permanència de persones en un radi inferior als 5 m al voltant al camió en 
funcionament. 

• Tots els vehicles empleats estaran dotats de senyals acústica de marxa enredera i de cabina 
de protecció del conductor (pòrtic de seguretat) en cas de bolcada. 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

• Casc de seguretat. 

• Calçat de seguretat  

• Guants de cuir. 

• Roba de treball. 
 
PROTECCIONS COL·LECTIVES 

• Es prohibeix transportar personal fora de la cabina de conducció i/o en nombre superior als 
seients existents en l’interior. 

• Reg periòdic dels talls d’obra i de les càrregues i caixes del camió, per evitar polsegueres, 
especialment quan s’hagi de circular per vies públiques. 

• Senyalització d’accessos i recorregut dels vehicles per l’interior de l’obra per evitar 
interferències. 

• Senyalització d’accessos a la via pública, mitjançant senyals normalitzades de "PERILL 
INDEFINIT”, “PERILL SORTIDA DE CAMIONS” I “STOP”. 

• Els conductors de qualsevol vehicle estan obligats a utilitzar el casc de seguretat quan 
abandonin la cabina del mateix. 

• Es cobrirà amb un tendal la càrrega de runes dels camions amb objecte d’evitar la pols durant 
el seu transport. 

 
 
16.2.10 Encofrats 
 
AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS 

 
 
De l’avaluació inicial de riscos es dedueix que existeixen riscos no tolerables. En els apartats 
següents s’exposen les mesures organitzatives (normes de seguretat), proteccions col·lectives i 
equips de protecció individual, que, en conjunt, hauran de ser necessaris i suficients per tal 
d’eliminar o reduir els esmentats riscos.  
 
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

• Prohibició de permanència d’operaris en les zones de batut de càrregues durant les 
operacions de descàrrega de taulons, sotaponts, puntals, ferralla, etc. 
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• Abans de l’abocament del formigó es comprovarà la bona estabilitat del conjunt. 

• Eliminació de claus mitjançant extracció i escombrat dels mateixos. 

• Prohibició de fer foc directament sobre els encofrats. 

• El desencofrat es realitzarà sempre amb ajuda de falques metàl·liques, evitant despreniments 
bruscos del seus elements. 

• Ordre i neteja en els talls durant la realització dels treballs. 

• Ús de desencofrants en recintes oberts o amb bona ventilació 

• Escales de mà reglamentaries (assegurades i que sobrepassin 1 m la zona de desembarco) 
per ascens i descens del personal als encofrats. 

• Prohibició expressa de trepitjar directament sobre els sotaponts dels encofrats. Es circularà 
sobre plataformes habilitades expressament per això. 

• Diàriament es realitzarà per part de l’Encarregat de Seguretat, una inspecció sobre el bon 
estat dels elements d’elevació (balancins, pestells de seguretat, eslingues, etc.). 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

• Casc de seguretat. 

• Calçat de seguretat 

• Arnés de seguretat. 

• Guants de cuir. 

• Ulleres antiprojeccions. 

• Roba de treball. 

• Botes de goma 

• Vestits impermeables per a temps plujós. 

• Roba de treball. 
 
PROTECCIONS COL·LECTIVES 

• S’utilitzaran xarxes de seguretat sota encofrat en la fase de col·locació de taulons d’encofrat. 
No es permet treballar sobre taulons sense haver col·locat prèviament les xarxes de 
l’encofrat. 

• Col·locació de baranes de 1 m d’altura, formades per passamans, barra intermèdia i sòcol, en 
els llocs indicats en els plànols. 

• Col·locació de xarxes de protecció subjectes a pescant tipus forca en els llocs indicats en els 
plànols.  

• Les forques es muntaran cada 5 m i de forma que en les cantonades de l’edifici formen una 
esquadra, sobrepassaran en un metre d’altura últim forjat en execució. Les xarxes estaran en 
perfecte estat i s’asseguraran al forjat mitjançant ganxos embeguts en el formigó i col·locats 
cada 0,5 m. El cosit entre si de xarxes es realitzarà amb corda adequada, mai amb filferro o 
similar. 

• Quan sigui precís pujar les xarxes a plantes superiors o retirar-les, les plantes es protegiran, 
abans de retirar les xarxes, amb baranes resistents, formades per passamans a 1 m d’altura, 
barra intermèdia a 47 cm i sòcol de 15cm. 

• Prohibició d’encofrar una nova planta sense abans haver rectificat la situació de les xarxes. 

• Col·locació de llistons en el fons dels encofrats de les lloses d’escales per facilitar el trànsit en 
aquesta fase. 

• Col·locació de caputxons de fusta sobre les esperes de ferralla o protectors de PVC per 
corrugats. 

 
 
 
 
 
 
 
 

16.2.11 Treballs de manipulació del formigó 
 
AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS 

 
 
De l’ avaluació inicial de riscos es dedueix que existeixen riscos no tolerables. En els apartats 
següents s’exposen les mesures organitzatives (normes de seguretat), proteccions col·lectives i 
equips de protecció individual, que, en conjunt, hauran de ser necessaris i suficients per tal 
d’eliminar o reduir els esmentats riscos. 
 
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

ABOCAMENT DIRECTE MITJANÇANT CANALETA 

• Es prohibeix apropar les rodes dels camions formigonera a menys de 2 m de la vora de 
l’excavació. 

• S’habilitaran “punts de permanència” segurs en aquelles situacions d’abocament a mitja 
pendent. 

• La maniobra d’abocament serà dirigida per un capatàs que vigilarà no es realitzin maniobres 
insegures. 

• Es prohibeix situar als operaris darrera dels camions formigonera durant el retrocés. 
 
ABOCAMENT MITJANÇANT CUBILOT 

• Es prohibeix carregar el cubilot per sobre de la càrrega màxima admissible de la grua que el 
sustenta. 

• L’obertura del cubilot per a abocament s’executarà exclusivament accionant la palanca per a 
això. 

• La maniobra d’aproximació es dirigirà mitjançant senyals preestablertes fàcilment intel·ligibles 
pel gruista o mitjançant telèfon autònom. 

• Es procurarà no colpejar amb el cubilot els encofrats ni els apuntalaments. 
 
ABOCAMENT MITJANÇANT BOMBA 

• L’equip encarregat del maneig de la bomba de formigó estarà especialitzat en aquest treball. 

• La canonada de la bomba de formigonat es recolzarà sobre cavallets, estrebant les parts 
susceptibles de moviment. 
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• Abans d’iniciar el bombeig de formigó s’haurà de preparar conducte (greixar les canonades) 
enviant massa de morter de dosificació , en prevenció de “taps” o obstruccions. 

• La mànega terminal de l’abocament serà governada per un mínim de dos operaris, per evitar 
les caigudes per el moviment incontrolat de la mateixa. 

• El maneig, muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat serà dirigida 
per un operari especialista, en prevenció d’accidents per “taps” i “sobre pressions” internes. 

• Els operaris amarraran a elements sòlids la mànega terminal, abans d’iniciar el pas de la 
pilota de neteja. 

• Es prohibeix introduir o accionar la pilota de neteja sense abans instal·lar la “malla” de 
recollida a la sortida de la mànega desprès del recorregut total del circuit. En cas de detenció 
de la bola, es paralitzarà la màquina, es reduirà la pressió a cero i es desmuntarà a 
continuació la canonada. 

• Es revisarà periòdicament els circuits d’oli de la bomba de formigonat, complimentant el llibre 
de manteniment que serà presentat a requeriment de la Direcció Facultativa.  

 
FORMIGONAT DE FONAMENTS (RASES I POUS) 

• Abans del inici del formigonat es revisarà el bon estat de seguretat dels encofrats en 
prevenció de rebentades i vessaments. 

• Per a vibrar el formigó s’establiren plataformes de treball mòbils, formades per un mínim de 
tres taulons que es disposaran perpendicularment a l’eix de la rasa o sabata. 

• El vibrat s’efectuarà situant-se l’operari en l’exterior de la rasa. 

• Es mantindrà una neteja acurada durant aquesta fase, s’eliminaren abans de l’abocament del 
formigó les puntes, restes de fusta, rodons i filferros 

 
FORMIGONAT DE MURS 

• Abans de l'inici del formigonat, es revisarà el bon estat de seguretat dels encofrats en 
prevenció de rebentades i vessaments. 

• L’abocament del formigó es farà repartint-lo uniformement al llarg del mur, per tongades 
regulars, en prevenció de sobrecàrregues que puguin deformar o rebentar l’encofrat. 

• L’accés al extradós del mur (espai comprès entre l’encofrat extern i el talús del buidatge) 

• s’efectuarà mitjançant escales de mà. 

• Es prohibeix l’accés "escalant l’encofrat" per ser una acció insegura 
 
PROTECCIONS COL·LECTIVES 

ABOCAMENT DIRECTE MITJANÇANT CANALETA 

• S’instal·laran forts topes finals de recorregut dels camions formigonera, en prevenció de 
tombs. 

• S’instal·larà baranes sòlides davant de l’excavació protegint el tall de guia de la canaleta. 

• S’instal·larà un cable de seguretat amarrat a “punts sòlids” en el que enganxar el mosquetó 
del cinturó de seguretat en els talls amb risc de caiguda des d’altura. 

• El camió formigonera estarà proveït de senyal acústica de marxa enredera. 
 
ABOCAMENT DIRECTE MITJANÇANT CUBILOT 

• Del cubilot penjaran caps guia per ajudar a la seva correcta posició de l’abocament. Es 
prohibeix guiar-lo o rebre’l directament amb les mans, en prevenció de caigudes per 
moviment del cubilot. 

• Es senyalitzarà mitjançant una traça horitzontal, executada amb pintura de color groc, el nivell 
màxim a omplir el cub per no sobrepassar la càrrega admissible. 

• Es senyalitzarà mitjançant traces en el terra o cordes de banderoles les zones de safates per 
la galleda.  

 
ABOCAMENT MITJANÇANT BOMBA 

• Abans de l’inici del formigonat d’una determinada superfície, s’establirà un camí de taulers 
segurs sobre els quals es recolzaran els operaris que governin l’abocament amb la mànega. 

• El formigonat de pilars i elements verticals s’efectuarà governant la mànega de castillets de 
formigonat dotats de barana perimetral. 

 
FORMIGONAT DE FONAMENTS (RASES I POUS) 

• Abans de l’inici de l’abocament del formigó es revisarà el bon estat de seguretat dels 
estrebats – si procedeix-. 

• S’establirà, a una distancia de 2 m, forts topes de final de recorregut per tots els vehicles que 
tinguin que aproximar-se a la vora de les rases per a abocar el formigó (dúmper, 

• camió formigonera). 

• S’instal·laran, sobre les rases a formigonar, passarel·les de circulació formades per un mínim 
de tres taulers travats entre si (60 cm d’amplada). 

 
FORMIGONAT DE MURS 

• Abans de l’inici de l’abocament del formigó, es revisarà el bon estat de seguretat dels 
estrebats de contenció dels talussos del buidatge que interessen a la zona de mur on s’ha de 
formigonar. 

• Es mantindrà una distancia de seguretat recomanada de 1 m entre el talús del buidatge i 
l’extradós del mur en execució (zona compresa entre aquest i el talús del buidatge). 

• Abans de l’inici del formigonat, i com remat dels treballs d‘encofrat, s’haurà construït la 
plataforma de treball de coronació del mur des de la que ajudar les feines d’abocament i 
vibrat. 

• La plataforma de coronació d’encofrat per a abocament i vibrat, que s’establirà a tot el llar del 
mur; tindrà les següents dimensions: 

o Longitud: la del mur. 
o Amplada: setanta centímetres (3 taulons mínim). 
o Sustentació: tornapunta sobre l’encofrat. 
o Protecció: barana de 1m d’altura formada per passamans, barra intermèdia i sòcol. 
o Accés: Mitjançant escales de mà reglamentaria (veure l’apartat Escales). 
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16.2.12 Manipulació i posada en obra d’armadures 
 
AVALUACIÓ IINICIAL DE RISCOS 

 
 
De l’ avaluació inicial de riscos es dedueix que existeixen riscos no tolerables. En els apartats 
següents s’exposen les mesures organitzatives (normes de seguretat), proteccions col·lectives i 
equips de protecció individual, que, en conjunt, hauran de ser necessaris i suficients per tal 
d’eliminar o reduir els esmentats riscos. 
 
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

• Habilitació en obra d’un espai dedicat a l’apilament d’armadures. 

• Emmagatzematge d’armadures en posició horitzontal i sobre dorments de fusta, evitant 
alçades superiors a 1,5 m. 

• Els residus o retalls de redons i filferros es recolliran apilant-los en un lloc determinat, per a la 
seva posterior eliminació. 

• Es realitzarà una escombrada diària de puntes, filferros, retalls, etc. en torn al banc de treball. 

• Els paquets d’armadures i la ferralla muntada es transportaran al punt d’ubicació suspesa del 
ganxo de la grua mitjançant dos o més eslingues. 

• Està especialment prohibit el transport de paquets d’armadures o armadures de pilars en 
posició vertical. 

• El “in situ” de ferralla muntada es realitzarà mitjançant tres homes, dos guiaran la peça a 
situar mitjançant sogues i el tercer donarà les instruccions necessàries i efectuarà 
manualment les correccions per situar la peça en el seu lloc. 

• Està prohibit enfilar-se per les armadures en qualsevol cas. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

• Casc de seguretat. 

• Guants de cuir. 

• Calçat de seguretat 

• Arnés de seguretat (Risc de caiguda de altura). 

• Vestits impermeables per a temps plujós. 

• Roba de treball 
 
PROTECCIONS COL·LECTIVES 

• Protecció del perímetre de plantes amb les xarxes de protecció tipus forca. 

• Col·locació a 10 cm de la vora del forjat d’enganxalls d’acer per a subjectar les xarxes. 

• No es muntaran els cèrcols perimetrals sense abans estar correctament instal·lades les 
xarxes de protecció. 

• Protecció de buits verticals i horitzontals amb baranes de 90 cm d’altura i xarxes. 

• Ús de sistemes personals anticaiguda durant el muntatge i/o desmuntatge de proteccions 
col·lectives (xarxes i baranes). 

• Col·locació de camins de 60 cm d’ampla per circular sobre els forjats en fase d’armat. 
 
 
16.2.13 Treballs de paleteria 
 
Es tracta en aquest apartat els riscos propis de l’ofici de paleta desglossats dels intrínsecs de la 
maquinaria i mitjans auxiliars que s’estudien en altres apartats específics. 
 
AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS 

 
 
De l’avaluació inicial de riscos es dedueix que existeixen riscos no tolerables. En els apartats 
següents s’exposen les mesures organitzatives (normes de seguretat), proteccions col·lectives i 
equips de protecció individual, que, en conjunt, hauran de ser necessaris i suficients per tal 
d’eliminar o reduir els esmentats riscos. 
 
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

• A les zones de treball s’accedirà sempre de forma segura, es prohibeix els “ponts d’un tauló”. 

• Les zones de treball es netejaran les runes diàriament, per evitar les acumulacions 
innecessàries. 

• Les runes s’evacuaran diàriament mitjançant tremuges d’abocament muntades al seu efecte, 
per evitar el risc de trepitjades sobre materials. 

• Es prohibeix hissar "hastials" de gran superfície sota règim de vents forts (poden fer caure’ls 
sobre el personal) 

• Es prohibeix treballar al costat dels paraments acabats d’aixecar abans transcorregudes 48h. 
si existeix un règim de vents forts incidint sobre aquests, poden esfondrar-se sobre el 
personal. 
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EQUIPS DE PROTECIÓN INDIVIDUAL 

• Casc de seguretat. 

• Calçat de seguretat. 

• Guants de goma. 

• Guants de cuir. 

• Botes de goma. 

• Arnés de seguretat. 

• Ulleres antiprojeccions (treballs de tall). 

• Màscara antipols amb filtre mecànic bescanviable. 

• Vestits per a temps plujós. 

• Roba de treball. 
 
PROTECCIONS COL·LECTIVES 

• Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 200 lux, mesurats a una altura sobre 
el terra al voltant dels 2 m.  

 
 
16.2.14 Paviments. Voreres 
 
AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS 

 
 
De l’avaluació inicial de riscos es dedueix que existeixen riscos no tolerables. En els apartats 
següents s’exposen les mesures organitzatives (normes de seguretat), proteccions col·lectives i 
equips de protecció individual, que, en conjunt, hauran de ser necessaris i suficients per tal 
d’eliminar o reduir els esmentats riscos. 
 
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

• La descàrrega i apilament de materials es realitzarà de forma ordenada i adequadament 
delimitada. 

• El tall de peces de paviment s’executarà en via humida en prevenció de lesions per treballar 
en atmosfera pulverulentes. 

• El tall de peces de paviment en via seca amb serra circular s’efectuarà situant-se el tallador a 
sotavent, per evitar en lo possible respirar els productes del tall en suspensió. 

• Es prohibeix la connexió dels cables elèctrics als quadres d’alimentació sense la utilització de 
les clavelles mascle – femella. 

• Les peces del paviment es distribuiran en la zona sobre plataformes emplintades, 
correctament apilades dintre de les caixes de subministra que no s’obriran fins l’hora de la 
seva utilització. El conjunt apilat es lligarà a la plataforma d’hissament o transport per evitar 
els accidents per vessaments de la càrrega. 

• Els sacs d’aglomerant (ciment, àrids per morter, ....) s’hissaran mitjançant camió grua 
perfectament apilats i lligats sobre plataformes emplintades, firmament amarades per evitar 
accidents per vessament de la càrrega. 

• Les caixes o paquets de paviments mai es disposaran de forma que obstaculitzin els llocs de 
pas ni vies de circulació per evitar els accidents per ensopegada. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

• Casc de seguretat (desplaçaments o permanència en zones amb risc de caiguda d’objectes). 

• Genolleres impermeables encoixinades. 

• Calçat de seguretat 

• Botes de goma 

• Guants de goma. 

• Guants de cuir. 

• Cinturó - faixa elàstica de protecció de la cintura. 

• Ulleres antiprojeccions (treballs de talls de peces). 

• Mascara amb filtre mecànic bescanviable específic per a material tallat (feines de tall). 

• Roba de treball. 
 
PROTECCIONS COL·LECTIVES 

• Seran d’aplicació les normes de protecció a tercers amb relació al tancament i senyalització 
dels treballs. 

• En els llocs de trànsit de persones (sobre voreres en construcció i assimilables) es delimitaran 
amb tanques autònomes tipus “ajuntament” les superfícies acabades solades, en prevenció 
d’accidents per caigudes. 
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16.2.15 Paviments 
 
AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS 

 
 
De l’avaluació inicial de riscos es dedueix que existeixen riscos no tolerables. En els apartats 
següents s’exposen les mesures organitzatives (normes de seguretat), proteccions col·lectives i 
equips de protecció individual, que, en conjunt, hauran de ser necessaris i suficients per tal 
d’eliminar o reduir els esmentats riscos. 
 
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

• Es prohibeix treballar dintre del radi d’acció d’una màquina. Es respectarà la distancia de 
seguretat de 5 m entre home i màquina. 

• La descàrrega i apilament de materials es realitzarà de forma ordenada i adequadament 
senyalitzada. 

• Les pistes i zones de circulació de vehicles i màquines es regaran periòdicament amb cuba 
d’aigua. 

• La planta asfàltica tindrà un sistema de depuració de gasos. 

• Totes les màquines tindran els mecanismes protegits contra el risc d’atrapament. 

• Es prohibeix la connexió dels cables elèctrics als quadres d’alimentació sense la utilització de 
les clavelles mascle –femella. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

• Casc de seguretat. 

• Calçat de seguretat 

• Botes de goma con puntera reforçada. 

• Guants de goma.  

• Guants de cuir. 

• Cinturó - faixa elàstica de protecció de la cintura. 

• Armilla reflectant. 

• Ulleres antiprojeccions. 

• Roba de treball. 
 
 
 
PROTECCIONS COL·LECTIVES 

• Són d’aplicació les normes de protecció a tercers amb relació al tancat i senyalització dels 
talls. 

• Totes les màquines i camions disposaran d’avisador de marxa enrere. 

• Es prohibeix els treballs de personal davant de les estenedores, per evitar atropellaments. 

• Les maniobres de marxa enrere dels camions es realitzaran mitjançant un senyalista. 
 
 
16.2.16 Pintat 
 
AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS 

 
 
De l’avaluació inicial de riscos es dedueix que existeixen riscos no tolerables. En els apartats 
següents s’exposen les mesures organitzatives (normes de seguretat), proteccions col·lectives i 
equips de protecció individual, que, en conjunt, hauran de ser necessaris i suficients per tal 
d’eliminar o reduir els esmentats riscos.  
 
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

• Es seguiran en tot moment les instruccions o fites de seguretat facilitades pel fabricant o 
subministrador per pintures o dissolvents. Si es precisa transvasar el producte a un altre 
recipient, aquest s’etiquetarà adequadament, en tot cas es prohibirà expressament utilitzar 
recipients com ampolles d’aigua o similars. 

• Els pots industrials de pintures i dissolvents s’apilaran sobre taulons de repartiment de 
càrregues en prevenció de sobrecàrregues innecessàries. 

• Es prohibeix emmagatzemar pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables amb els 
recipients mal o incompletament tancats, per evitar accidents per generació d’atmosferes 
tòxiques o explosives. 

• L’emmagatzematge de recipients amb pintura que contingui nitrocel·lulosa es realitzarà de 
forma que pugui realitzar-se el volteig periòdic dels recipients per evitar el risc d’inflamació. 

• S’evitarà la formació d’atmosferes nocives mantenint-se sempre les condicions de ventilació 
adients. 

• L’abocament de pigments en el suport (aquos o dissolvent) es realitzarà des de la menor 
altura possible, en prevenció d’esquitxades i formació d’atmosferes pulverulentes. 

• Es prohibeix fumar o menjar en les proximitats de les àrees en les que es pinti amb pintures 
que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics. 



 

                   PROJECTE DE LA CONSTRUCCIÓ D’UN CARRIL BICICLETA DE L’AVINGUDA SANT BERNAT CALBÓ AL BARRI DE MONTSERRAT A LA CIUTAT DE REUS 

                          ANNEX 5. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

- 26 - 

 

• S’advertirà al personal encarregat de manipular dissolvents orgànics (o pigments tòxics) de la 
necessitat d’una profunda higiene personal (mans i cara) abans de realitzar qualsevol tipus de 
ingesta. 

• Es prohibeix realitzar treballs de soldadura i oxitall en llocs pròxims als treballs en els que es 
faci ús pintures inflamables per evitar el risc d’explosió (o incendi). 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

• Casc de seguretat (desplaçaments o permanència en zones amb risc de caiguda d’objectes). 

• Calçat de seguretat 

• Guants de goma. 

• Guants de cuir. 

• Ulleres antiprojeccions panoràmiques (partícules i gotes). 

• Màscara amb filtre químic específic bescanviable (atmosferes tòxiques per dissolvents 
orgànics o cola a utilitzar. 

• Màscara amb filtre mecànic bescanviable específic per pols de fusta (treballs de tall). 

• Barret protector contra pintura. 

• Arnés de seguretat (Risc de caiguda de altura). 

• Roba de treball. 
 
PROTECCIONS COL·LECTIVES 

• La il·luminació mínima en les zones de treball de 100 lux mesurats a una altura sobre el 
paviment entorn als 2 m. 

• Les pintures, vernissos, dissolvents, etc. S’emmagatzemaran en locals amb el títol 
“MAGATZEM DE PINTURES” mantenint-se sempre la ventilació per “tir d’aire” per evitar els 
riscos d’incendis i d’intoxicacions.  

 
16.2.17 Treballs en pous i sanejament 
 
AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS 

 

 
De l’avaluació inicial de riscos es dedueix que existeixen riscos no tolerables. En els apartats 
següents s’exposen les mesures organitzatives (normes de seguretat), proteccions col·lectives i 
equips de protecció individual, que, en conjunt, hauran de ser necessaris i suficients per tal 
d’eliminar o reduir els esmentats riscos. 
 
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

• Els tubs per a les conduccions s’apilaran en una superfície horitzontal sobre dorments de 
fusta i delimitat per peus drets que impedeixin que els conductors es facin que se’ls llisquin o 
rodin. 

• L’ascens o descens a pous es realitzarà mitjançant escales reglamentaries fermament 
ancorades als extres superior i inferior. 

• Els pous tindran il·luminació suficient per poder caminar per l’interior i l’energia elèctrica es 
subministrarà a 24 V. 

• Abans del inici dels treballs i durant aquests es vigilarà l’existència de gasos nocius. En cas 
de detecció s’ordenarà el desallotjament tot seguit, en prevenció d’intoxicacions per gas 
sulfhídric, carència oxigen, etc, o explosions per existència de gas metà. 

• Es prohibeix la permanència en solitari en l’interior de pous. 

• Al primer símptoma de mareig en l’interior d’un pou es comunicarà als companys i es sortirà a 
l’exterior posant el fet en coneixement de la Direcció Facultativa. 

• Es prohibeix l’accés a l’interior del pou a tota persona aliena als treballs en pous. 

• Es prohibeix fumar en l’interior dels pous (existeix el risc de presencia de gasos o líquids 
inflamables). 

• Es prohibeix apilar material al voltant del pou en una distancia inferior als 2 m. 

• Al voltant de la boca del pou i del torn s’instal·larà una superfície ferma de seguretat a base 
d’un entaulat efectuat amb taulons travats entre si. 

• Els ganxos de penjar del torn estaran proveïts de baldes de seguretat, en prevenció 
d’accidents per caigudes de càrrega. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

• Casc de seguretat. 

• Guants de cuir. 

• Guants de goma. 

• Calçat de seguretat 

• Botes de goma 

• Equip de respiració autònoma (segons casos). 

• Arnés de seguretat. 

• Ulleres antiprojeccions. 

• Roba de treball. 
 
PROTECCIONS COL·LECTIVES 

• Sempre que existeixi perill d’enderrocament de les parets, es procedirà a estrebar segons 
càlculs expressos de projecte. 

• L’excavació del pou s’executarà posant tubs per evitar enderrocaments sobre les persones. 

• S’estendrà al llarg del recorregut una soga a què agafar-se per avançar en casos 
d’emergència. 

• Els treballadors romandran units a l’exterior mitjançant un soga ancorada al arnés de 
seguretat que permeti bé l’extracció de l’operari tirant, o en el seu defecte, la seva localització 
en cas de rescat. 

• Les zones de treball en pous tindran una il·luminació mínima de 500 lux, mesurats a una 
altura sobre el terra entorn als 2 m. 
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16.3. RISCOS PER AL MANTENIMENT I EXPLOTACIÓ DE L’OBRA 
 
Una vegada executada l’obra i en servei es preveu que els riscos seran molt baixos, degut a que el 
personal que l’executarà serà qualificat i preparat amb formació específica per al seu treball. A 
mode general es centraran en la precaució de senyalitzar la zona a treballar i en dotar els mitjans 
de protecció individual adequats. 
 
Com a mitjans de protecció més eficaces per al treballador ens podem remetre als mitjans de 
protecció individual com són els: 
 
• Cascos 
• Guants d’ús general 
• Guants de goma 
• Botes d’aigua 
• Botes de seguretat de lona 
• Botes de seguretat de cuir 
• Granotes de treball 
• Ulleres contra impactes i antipols 
• Caretes antipols 
• Protectors auditius 
• Roba reflectant 
• Mascaretes 
• Impermeables 
 
És important que la professionalitat dels treballadors sigui evident i que tinguin uns costums de 
treball que faran reduir els sinistres de forma important. 
 
 
 

17. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 
positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, 
màquina o sistema, de forma solidària i indissociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els 
riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra 
i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o 
reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o 
distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell 
prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. Els 
MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 
 

Codi UA Descripció 

HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb porta-ampolles, 
vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, mànigues, broques i brides 
normalitzades 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat amb protector 
de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, 
regle guia longitudinal i transversal 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 

HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 

HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 

HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida de cavallets 

HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 

HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 

HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 

HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 

HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 

HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 

HX11X038 u Plataforma horitzontal per aplec de materials en cobertes inclinades 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 

HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en rails de 
grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrere 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 

HX11X063 u Encenedor de guspira amb mànec 

HX11X064 u Cinturó portaeines 

HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 

HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega màxima de 
1200 kg 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i de 3 mm de 
gruix 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 

HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 

HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 

 

 

18. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma 
provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a 
apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de 
control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, 
màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les 
conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes 
protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim 
aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels 
Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants 
i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES. De manera 
resumida, i de l’anàlisi de riscos laborals que s’ha realitzat i els problemes específics que planteja 
la construcció de l’obra, es preveu utilitzar les contingudes al següent llistat: 
 
En excavació: 
• Tanca de limitació i protecció 
• Cinta d’abalisament 
• Entibacions per a rases 
• Senyals acústiques i lluminoses d’avís en maquinària 
• Senyals de tràfic 
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• Senyals de seguretat 
 
En transport, abocament, estesa i compactació: 
• Tanques de limitació i protecció 
• Senyals acústiques i lluminoses d’avís en maquinària 
• Senyals de tràfic 
• Senyals de seguretat 
• Regat de sòls 
 
En formigons 
• Il·luminació d’emergència 
• Cinta d’abalisament 
• Senyals de seguretat 
 
En soldadures 
• Interruptors diferencials 
• Preses de terra 
• Transformadors de seguretat 
• Pòrtics limitadors de gàlib per a línies elèctriques 
 
En incendis 
• Extintors portàtils 
 
En les zones conflictives, hauran d’establir-se itineraris obligatoris pel personal. 
 
Les rases, forats, desguassos, etc. hauran de protegir-se amb tanques o baranes i senyalitzar-se 
adequadament. Si la profunditat és major de 1,5 metres, s’hauran d’estudiar les possibles 
alteracions del terreny abans de començar l’excavació. En tot cas, hauran d’ instal·lar-se escales 
de mà cada 15 metres com a màxim. 
 
En les proximitats de línies elèctriques no es treballarà amb maquinària de la qual la part més 
sortint pugui quedar a menys de dos metres de les mateixes, excepte si està tallat el corrent 
elèctric. En aquest cas serà necessari curt-circuitar la línia i posar-la a terra mitjançant una presa 
de terra de coure de 35 mil·límetres quadrats de secció mínima, connectada amb una pica ben 
humida. 
 
Hauran d’inspeccionar-se les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes, erosions, 
eixamplaments, embalums, etc..., per si fos necessari prendre mides. 
 
  

19. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de 
la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 
resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, 
per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal 
(propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual 
seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin 
en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta 
normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment 
del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 
d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES. Són riscos 
intrínsecs de les activitats individuals a realitzar pels treballadors i per la resta de persones que 
intervenen a l’obra. Conseqüentment s’ha decidit utilitzar les contingudes al següent llistat: 
 
• Cascos: per a totes les persones que participin a l’obra, inclosos visitants 
• Guants d’ús general 
• Guants de goma 
• Guants de cuir 
• Botes impermeables a l’aigua i a la humitat. 
• Botes de seguretat de cuir 
• Granotes de treball 
• Ulleres contra impactes i antipols 
• Ulleres per a soldadura 
• Polaines de soldador 
• Caretes antipols 
• Protectors auditius 
• Roba reflectant 
• Mascaretes 
• Impermeables 
 
 

20. PREVENCIÓ ESPECÍFICA 

Atropellaments per màquines o vehicles 

Es senyalitzaran els talls amb cartells de seguretat per tal d’evitar la presència de persones i evitar 
riscs. 
 
En els talls de compactació d’aglomerat i terres, es col·locaran cartells adossats a les màquines i 
portàtils, prohibint la presència de personal. 
 
Al front dels estenedors, segons l’avanç, es col·locaran cartells prohibint-ne la presència de 
personal en aquest front, per tal d’evitar atropellament per part dels camions que facin marxa 
enrere. 
 
En les cruïlles amb carreteres i camins es senyalitzaran les zones de treball, els desviaments i els 
treballs en calçades i voreres de la mateixa. 
 
El personal que treballi en els enllaços i cruïlles utilitzarà armilles reflectants sempre que sigui 
necessari. 
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Col·lisions i bolcades de màquines i camions 

Les pistes, cruïlles i incorporacions a vies públiques es senyalitzaran segons normativa vigent. 
Qualsevol senyalització que afecti la via pública serà autoritzada per la Direcció Facultativa de 
l’Obra u Organismes autònoms pertinents. 
 
Els talls de càrrega i descàrrega es senyalitzaran marcant espais per a maniobres i aparcaments. 
 
Els cantells de pista que presentin riscs de bolcades es protegiran adequadament. 
 
Quan la descàrrega de camions es faci a abocadors, hauran de col·locar-se topalls. 

Pols per circulació, vent, etc. 

Les pistes i traçats per on circulin màquines es regaran periòdicament amb cisterna d’aigua. 
 
El personal que treballi en ambient de pols utilitzarà caretes o ulleres antipols. 

Atrapaments 

Les màquines que girin: retroexcavadores, grues, carregadores, etc. portaran cartells indicatius, 
prohibint quedar-se sota el radi d’acció de la màquina. 
 
Pel maneig de grans peces suspeses: tubs, etc., s’utilitzaran cordes auxiliars, guants i calçat de 
seguretat. 
 
Els ganxos que s’utilitzin en els elements auxiliars d’elevació portaran sempre baldó de seguretat. 
 
Totes les instal·lacions i màquines de taller portaran les seves transmissions mecàniques 
protegides. 

Caigudes a diferent nivell 

S’utilitzaran escales de mà amb dispositius antilliscants per l’accés a interiors d’excavacions, etc. 
 
Les excavacions es senyalitzaran amb cordó d’abalisament. 

Caigudes a mateix nivell 

El personal haurà d’utilitzar botes de seguretat adequades al treball que realitzi. 
 
Per a la cruïlla de rases es disposaran passarel·les. Les màquines portaran en els accessos a 
cabines plaques antilliscants.  

Caigudes d’objectes 

Tot el personal de l’obra utilitzarà casc. Els aplecs de tubs a prop de les excavacions, rases, etc. 
estaran calçats. 
 
En els treballs amb grues, especialment si són repetitius, es situaran cartells que recordin la 
prohibició de circular o de quedar-se sota càrregues suspeses. 
 
Les plataformes de treball i cantells d’estructures al buit portaran baranes amb el seu corresponent 
sòcol. 
 
Si hi ha esllavissades en talussos, s’utilitzaran paranys amb malla metàl·lica. 
 
De manera general, es senyalitzaran els talls recordant la necessitat d’ORDRE i NETEJA. 
 

Quan el personal hagi de caminar per ferralla hauran d’habilitar-se passarel·les de fusta. 

Electrocucions 

Els quadres elèctrics de distribució s’instal·laran amb interruptor diferencial de mitja sensibilitat 
(300 mA) i presa de terra. 
 
Les màquines de mà i la xarxa d’enllumenat aniran protegides amb interruptor diferencial d’alta 
sensibilitat (30 mA). Cadascuna de les màquines elèctriques disposarà de presa de terra. 
 
Els electricistes tindran a la seva disposició guants dielèctrics. 

Projecció de partícules 

S’utilitzaran ulleres en els treballs següents: 
 
- En els treballs de taller mecànic, pedra d’esmeril, desbarbadores, etc. 
- Per obrir regates, caixetins, etc. amb punter i maça, martell picador o martell i escarpa. 
- Al realitzar demolicions per tal d’evitat projeccions i cops als ulls. 
- Al realitzar treballs de neteja amb aire a pressió. 

Cremades 

Els soldadors utilitzaran l’equip complet de protecció. 

Incendis-Explosions 

Les barraques d’oficines, magatzem general, magatzem de fungibles, tallers, instal·lacions, serveis 
del personal, disposaran d’extintors d’incendi segons el tipus de foc previsible. 
 
El equips oxiacetilènics portaran incorporats vàlvules d’antiretrocés. 

Vibracions, lumbàlgies 

Els operaris de màquines de moviment de terres, els conductors de camions de trabuc, els 
operaris de piconadores, especialment les vibrants, i els treballadors que utilitzin martells 
trencadors, portaran cinturó antivibratori. 

Punxades i talls 

Tot el personal portarà calçat de seguretat, que haurà de portar plantilla anticlaus, en els treballs 
amb els encofrats de fusta i en els de ferralla. 

Sorolls 

Totes les màquines i camions disposaran de silenciador adequat que esmorteeix el soroll.  
 
Quan no sigui possible reduir o anul·lar el soroll de la font, el personal portarà proteccions 
acústiques. 

Intoxicacions per fums, pintures, etc. 

Quan existeixin concentracions de fums per soldadures es disposarà de ventilació i els operaris 
utilitzaran caretes. 

Radiacions 

Els soldadors hauran de portar pantalla adequada al treball que realitzin. 
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Interferències amb servei d’aigua i xarxa de clavegueres 

És fonamental la utilització de botes quan s’està treballant en rases, així com cas i guants, 
augmentant les precaucions si dits treballs es realitzen en zona urbana i amb proximitat de línies 
elèctriques, intercalant pantalles si fos necessari al costat on pugui produir-se el contacte. 
 
Dites rases hauran de senyalitzar-se i protegir-se adequadament per a informació dels ciutadans, 
acotant la zona de treball i aplecs de materials per tal d’evitar tot tipus de perill. 
 
 

21. RECURSOS PREVENTIUS 
 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels 
recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
 
a. Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés 

o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen 
successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels 
mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista serà 
necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es 
defineixen en el real decret 1627/97. 

b. Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o 
amb riscos especials. 

c. Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de 
treball detectades. 

 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència 
dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l’annex II del RD 1627/97:  
 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per 

les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o 

l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 

gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 

exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 

delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de 
seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs 
preventiu: 
 
ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 
MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT) 
TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
TANCAMENTS EXTERIORS (PREFABRICATS, METÀL·LICS, FORMIGÓ, 
SANDWICH ) 
REVESTIMENTS 
PINTATS - ENVERNISSATS 
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS (CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES) 
CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

 
 

22. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda 
de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En 
el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 
d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la 
Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i 
Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant 
l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la 
immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la 
seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes 
segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia 
obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a 
realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja 
que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 
sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 

− Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 
obligacions. 

− Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

− Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions 
de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

− Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
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La senyalització no s’haurà de considerar una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció col·lectiva i s’haurà d’utilitzar  quan, mitjançant aquestes últimes, no 
hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 

− Les vies i sortides específiques d’emergència s’hauran de senyalitzar conforme al R.D. 
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats 
i tenir la resistència suficient. 

− Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme 
al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 

− El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les 
senyals o panells de senyalització. 

− Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 

− Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de 
circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 

  

23. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals 
per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de 
protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de 
l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, 
es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al 
municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat 
que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats 
a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de 
senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements 
de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i 
separats. 
 
  

23.1. NORMES DE POLICIA 

 
• Control d’accessos 

 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos 
per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció 
definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en 
general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que 
garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 

 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, 
el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de 
l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades 
les zones que puguin presentar riscos 
 

• Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir 
l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’ intrusisme a 
l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 
 
  

23.2. ÀMBIT D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 

 
• Ocupació del tancament de l’obra 

 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 
 

• Situació de casetes i contenidors. 
 

• Situació de camions-grua 
 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
 

• Canvis de la Zona Ocupada 
 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i 
tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 
 
  

23.3. OPERACIONS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

 
• Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 
Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 

operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar 
accidents. 
 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se 
vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i 
descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la 
calçada. 
 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra 
per acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un 
espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
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El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord 
amb la programació dels treballs i els mitjans de càrrega, 
descàrrega i transport interior de l’obra. 
 

• Càrrega i descàrrega 
 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan 
això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es 
desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es 
prendran les següents mesures: 
 

− S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, 
sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació 
que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

− Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el 
camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

− La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una 
franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o 
descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de 
l’obra. 

− Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es 
netejarà el paviment. 

− Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la 
calçada. 

 

• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
 

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la 
força de la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o 
mecànicament (cotes sota rasant), fins els contenidors o tremuges, 
que hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar 
pols. Les canonades o cintes d’elevació i transport de material es 
col·locaran sempre per l’interior del recinte de l’obra. 
 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini 
públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permís 
especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en 
contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les 
terres es carregaran directament sobre camions per a la seva 
evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt més 
proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la 

caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció 
de pols, i el seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix 
es farà en els transports dels contenidors. 

 

• Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes 
per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, 
tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de 
l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
 

 
23.4. NETEJA I INCIDÈNCIA SOBRE L'AMBIENT QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 
 

• Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols 
o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la 
sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, 
una solera de formigó o planxes de “relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els 
camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 

• Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò 
que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser 
específicament autoritzades. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden 
produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que 
alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
 

• Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
 
  

23.5. RESIDUS QUE AFECTEN A L'ÀMBIT PÚBLIC 
 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels 
diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
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El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 
  
 
 

24. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 
  

24.1. RISCOS DE DANYS A TERCERS 
 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 
annexos que en depenguin són els següents: 

− Caiguda al mateix nivell. 

− Atropellaments. 

− Col·lisions amb obstacles a la vorera. 

− Caiguda d'objectes. 
 
Als enllaços amb les carreteres i camins existents hi hauran riscos derivats de l’obra, 
fonamentalment per circulació de vehicles. 
 
Els danys a tercers també deriven de la circulació dels vehicles de transport, tant de terres com 
d’altres materials, per carreteres públiques. 
 
 
 

24.2. PREVENCIÓ DELS RISCOS DE DANYS A TERCERS. MESURES DE 
PROTECCIÓ 

 
Es senyalitzaran els accessos a l’obra d’acord amb la normativa vigent, adoptant-se les mesures 
de seguretat que cada cas requereixi. 
 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 
 

− Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el 
perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

− Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos costats, amb 
tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un 
metre. 

− Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es col·locaran xapes 
metàl·liques fixades, de resistència suficient, totalment planes i sense ressalts. 

− Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 

− Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. 

 
 
 

25. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

− Incendi, explosió i/o deflagració. 

− Inundació. 

− Col·lapse estructural per maniobres fallides. 

− Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

− Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla 
de Seguretat i Salut un “Pla d’Emergència Interior“, cobrint les següents mesures mínimes: 
 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 
 
 
Barcelona, desembre del 2021 
 
Autors de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
 
 
 
 
 
Carlos Hidalgo Hernando   Jordi Pons Martí 
Enginyer de Camins, Canals i Ports  Enginyer de Camins, Canals i Ports 
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APÈNDIX 1. FITXES D’ACTIVITAT-RISC 
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G01 ENDERROCS 
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 

ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A 
POCA FONDARIA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MOVIMENTS DE MAQUINARIA I CAMIONS DINS DE L'OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /9 /10 /12 
/14 /20 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /12 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 /4 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 

H152T023 m2 Matalàs de seguretat per a protecció de projeccions per voladures amb xarxa de 
seguretat ancorada perimetralment i amb el desmuntatge inclòs 

10 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /4 /6 /12 /26 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

20 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
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I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /12 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 
radial 

20 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /12 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 20 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 

 
  

G01.G02 ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 

ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS D'ELEMENTS EN ALÇADA (VIADUCTES, 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ, D'ACER) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL D'APLEC. PLATAFORMA DE TREBALL INESTABLE  

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 3 2 4 
 Situació: ENDERROCS NO PROGRAMADES 

TALLS MAL APUNTALATS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA  

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 3 2 4 
 Situació: REALITZACIÓ DE TREBALLS A DIFERENTS NIVELLS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: APLEC DE MATERIAL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: EINES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: OXIACETILÈ  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: TALL PER OXIACETILÉ  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: RECORRIDOS DE MAQUINÀRIA DE OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /14 /15 
/16 /17 /20 /25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, 
classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula 

17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /14 /20 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /14 /17 
/20 /25 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la 
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb 
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, 
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons 
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

15 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1 

1 

H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes 
d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /16 /17 
/20 /25 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

15 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /14 /25 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

15 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

3 /4 /5 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 
polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

15 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

3 /5 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

6 /10 /12 

H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas 
combustible, O2, CO i H2S 

17 /20 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /15 /16 
/17 /20 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /15 /16 
/17 /20 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /15 /16 
/17 /20 /25 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

4 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 3 

I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 /5 

I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 

20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /3 /6 /12 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 
tensió 

20 

I0000167 Manipular materials amb sacs de PP, amb tapa i sistema de descàrrega inferior 4 

 
  

G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 

ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES, 
SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4 
 Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINA MÀQUINES 

MARTELL PNEUMÀTIC 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 10 
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transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 /26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /9 /10 /14 
/25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /9 /10 /14 
/17 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

2 /4 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 

H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas 
combustible, O2, CO i H2S 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 

I0000013 Ordre i neteja 17 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ 

EN DESMUNT 

EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. 

ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT 

TREBALLS EN RASES 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

ACCÉS ALS TALLS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 

BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
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27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

25 

H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 

26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 

17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /6 /10 /12 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

25 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /12 /14 /25 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 

17 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 

HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 16 /17 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H16C1002 u Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs 17 

H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 /25 

HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey 
prefabricada, muntatge i desmuntatge 

12 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /12 /16 
/25 

HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
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I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

25 

H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 

26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 

17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /6 /9 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

3 /9 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 /3 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

3 /9 /25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 9 /12 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta 
tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 

3 

HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 
hidràulics o roscats 

3 

HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 1 /3 

HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 1 /3 

HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /12 /14 
/25 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 

17 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 

HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 16 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 1 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /3 

H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 9 /12 /25 

HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs 1 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000083 Dispositius d'alarma 16 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 

FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS 
MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 

NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

25 

H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 

26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 

17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
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H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /12 

HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /12 /14 
/25 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 4 /12 /25 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 

4 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /3 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 3 /4 /12 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA 
PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 

ACCÉS AL TALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 

CAMIONS SOBRECÀRREGATS 
MAQUINÀRIA NO ADIENT 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA 

ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

2 /4 /11 /12 /14 
/25 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

25 

H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 

26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 

17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /11 /12 
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H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /11 /12 /14 
/25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

2 /4 /11 /12 /14 
/25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /11 /12 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /12 /14 /25 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 

4 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

 
G03 FONAMENTS 
G03.G01 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA ) 

EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS 
MECÀNICS I/O MANUALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1 
 Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA 

MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES 

ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT 

FORMIGONERA 
FEINES DE FORMIGONAT 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA, 

ENCOFRADORS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: ÚS DE MAQUINÀRIA 

CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA) 

POLS TERRA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL·LOCACIÓ 

D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA 

TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...) 
 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /16 /18 /25 

H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 

26 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 

17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /18 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat 
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-
motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 

9 /10 /11 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 

HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 

HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 

HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /14 /25 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 

HX11X064 u Cinturó portaeines 9 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 

HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 16 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de 
les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /4 /6 

HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge 
inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 /2 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 /2 

I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
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I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

 
G04 ESTRUCTURES 
G04.G02 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ "IN SITU" 

(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT) 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA, ENCOFRAT 
METÀL.LIC O DE FUSTA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRATS 

FORMIGONAT DE PILARS I JÀSSERES 
FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL APLEGAT 

MATERIAL DE RUNES 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE 

CAIGUDA D'EINES MANUALS 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, CASSETONS, ARMADURA 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
DIFERENTS TALLS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE TALL DE MATERIALS 

ABOCAMENT DE FORMIGÓ 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES 

PROCESSOS DE DESCÀRREGA DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: TREBALLS MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/11 /16 /18 /25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

25 

H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de 
material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 

4 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 /14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 

10 /14 /18 

UNE-EN 168 

H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta 
metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 
1731 

10 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /11 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, 
amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 

6 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /18 
/25 

H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 

6 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/18 /25 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als 
tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 

4 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
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HX11X002 u Equip d'encofrat de pilar de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris 

1 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat 
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-
motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 

9 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 

HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X020 m Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de sostre reticular, amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes, 
amb xarxa de tipus tennis ancorada amb ganxos al cap dels puntals 

1 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 /4 

HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 /11 

HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 18 

HX11X042 u Puntal metàl·lic telescòpic amb pestells de seguretat col·locats sobre dorments de 
fusta 

3 

HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 4 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 

16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 /25 

HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 

1 /4 

HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 

10 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 

HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 9 

HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 

HX11X065 u Torreta per al formigonat de pilars 1 

HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 
màxima de 1200 kg 

4 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

10 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

Codi UA Descripció Riscos 

H1510001 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida 
no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, 
amb corda perimetral de poliamida  de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida 
a l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 
polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 
persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 

4 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 

H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de 
les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

18 

H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat sobre suport i amb 
el desmuntatge inclòs 

25 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4 /25 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 /9 /25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 16 
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elèctric, adherit 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25 

HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /3 /4 /6 /9 
/25 

HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 

3 /4 /6 /25 

HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge 
inclòs 

25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 

2 /25 

HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 

I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 

I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 9 /10 /11 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

 
G05 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
G05.G02 TANCAMENTS EXTERIORS ( PREFABRICATS, METÀL·LICS, FORMIGÓ, SANDWICH ) 

TANCAMENTS EXTERIORS AMB PLAFONS PREFABRICATS ANCORATS A ELEMENTS FIXOS I ESTRUCTURALS 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALLS I ESPECEJAMENT EN SEC 

RETIRADA DE RUNA 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: APLEC A L'ÀREA DE TREBALL 

MANIPULACIÓ PLAFONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: SOLDADURA METALLS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

POLS DE TALL DE MATERIALS 
RETIRADA DE RUNA 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: AGLOMERANTS, ADHESIUS 
PIGMENTS, MÀSTICS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /17 
/18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

15 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, 
classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula 

17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /10 /11 /14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 
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H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /17 /18 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la 
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb 
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, 
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons 
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

15 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /15 /16 /17 
/18 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

15 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 
persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 

1 

desmuntatge inclòs 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /6 /15 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /15 /16 
/17 /18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /15 /16 
/17 /18 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /15 /16 
/17 /18 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

10 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 10 /17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
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I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
G07 REVESTIMENTS 
G07.G01 PINTATS - ENVERNISSATS 

PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES, PARAMENTS O SUPERFÍCIES AMB PINTURA O VERNÍS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DES DE BASTIDES, BORRIQUETES 

CAIGUDA DES DE BASTIDES PENJADES 
CAIGUDA PER FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA D'EINES MANUALS 

CAIGUDA DE MATERIALS TRANSPORTS (MANUTENCIÓ) 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: PROYECCIÓ DEL MATERIAL A LA SEVA APLICACIÓ  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: INHALACIÓ DE VERNÍS, ESÈNCIA DE AIGUARRÀS 

FREGAT O POLIT DE SUPERFÍCIES 
ACABATS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació: CONTACTE AMB PINTURES ESPECIALS, VERNÍS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 /18 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara, 
homologat segons UNE-EN 14593-1 

17 

H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria 
i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-
EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /18 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 

16 

puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /18 /25 

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-
EN 355 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color 
blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 /18 /25 

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, 
ancorada a suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o 
ponts, ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 
polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 4 
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fusta, desmuntatge inclòs 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 

4 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

6 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

10 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 9 /10 /13 /17 /18 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
G08 PAVIMENTS 
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALÚS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

POLS DE SITGES DE CIMENT 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /15 /16 
/25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

25 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 /14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 

14 
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UNE-EN 168 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 

17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 

H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara, 
homologat segons UNE-EN 14593-1 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /15 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

15 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /16 
/25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

12 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 1 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat 
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-
motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 

9 /10 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 

HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 

HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balustre de 
seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 

HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 

16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 /25 

HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 

4 /10 

HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 9 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

6 /10 /17 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, 
ancorada a suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o 
ponts, ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 

1 
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d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació i amb el desmuntatge inclòs 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 /17 

H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat sobre suport i amb 
el desmuntatge inclòs 

1 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

12 /25 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 /11 /12 /16 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /4 /6 /11 /15 

HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 25 

HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge 
inclòs 

25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 

15 

HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL 

MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES 

RETIRADA DE RUNA 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS  

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

ÚS D'EINES MANUALS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
DESCÀRREGA DE MATERIAL 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE TERRES 

CONFECCIÓ DE MORTER 
TALL DE PEDRA, CERÀMICA 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA 

FEINES DE MANTENIMIENT 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
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H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

2 /4 /6 /9 /12 /14 
/16 /18 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

25 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

25 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 

H141411B u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb protectors 
auditius i pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb 
arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812, UNE-EN 352-3 i UNE-EN 1731 

26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

9 /10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 

17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/18 /25 

H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /18 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologats segons UNE-EN 340 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /25 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /12 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

2 

HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 

HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 17 /18 

HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 /25 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 4 /10 

camió 

HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 

HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 
màxima de 1200 kg 

4 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 14 

HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 16 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 /18 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

25 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

14 /16 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 

HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /4 /6 /10 /16 
/17 /25 

HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge 
inclòs 

25 

HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
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I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

 
  

 
G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 

COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE 
CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /6 /9 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /25 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
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I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G01 ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, BUNERES, 

ETC.) 

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA SUPERFICIALMENT, PERICONS SIFÒNICS I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA EN RASES OBERTES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLEC DE TERRES DE L'EXCAVACIÓ 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA DE TERRES DEL TALÚS 

INESTABILITAT DEL TERRENY 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB TUBS O PERICONS 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS (TALL, UNIÓ DE PECES) 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: PROCESSOS D'AJUST DE MATERIAL, TALLS, UNIONS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 

 Situació: TREBALLS DE GUIATGE DE MATERIAL A LA SEVA COL·LOCACIÓ  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS D'UNIÓ: SOLDADURA, TERMOSELLAT  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: INHALACIÓ DE DISSOLVENTS 

POLS TERRES 
GASOS TÒXICS DE CONNEXIONS INCONTROLADES 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENTS  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA I VEHICLES D'ALTRES ACTIVITATS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /24 
/25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 /25 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 

17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 
UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 

17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 
12083 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /24 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

11 /25 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 

1 
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d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologats segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

11 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 

HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta 
tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 

3 

HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 
hidràulics o roscats 

3 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 

HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 11 

HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 3 

HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 3 

HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 

17 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 /11 

HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 

HX11X064 u Cinturó portaeines 9 

HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 3 /11 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 11 

HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 
d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell 
vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-
EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer 
de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions 
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 

H16C1002 u Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs 17 

H16C1003 u Detector de gasos portàtil 17 

H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat sobre suport i amb 
el desmuntatge inclòs 

25 

HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey 
prefabricada, muntatge i desmuntatge 

25 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

11 /25 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

3 /6 /11 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 

HBC16632 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària 
clavada 

25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /25 

HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge 
inclòs 

25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /25 

HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 /3 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 25 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
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I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /25 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /15 

I0000045 Formació 10 /11 /13 /15 
/18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment previ de treball 24 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 

INESTABILITAT DEL TALÚS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /4 /10 /11 
/14 /15 /24 /25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

6 /14 /25 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

6 /10 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 

25 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 

17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 
UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 

17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 
12083 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /24 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

11 /25 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

1 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologats segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

11 /25 
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H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 

HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta 
tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 

3 

HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 
hidràulics o roscats 

3 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 

HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 11 

HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 3 

HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 3 

HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /4 /6 /14 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 

3 /17 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 /11 

HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 

HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 3 /11 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 11 

HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /4 /6 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 
d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell 
vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-
EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer 
de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions 
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 

H16C1002 u Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs 17 

H16C1003 u Detector de gasos portàtil 17 

H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat sobre suport i amb 
el desmuntatge inclòs 

25 

HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey 
prefabricada, muntatge i desmuntatge 

25 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

11 /25 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

3 /6 /11 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 

HBC16632 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària 
clavada 

25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /25 

HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge 
inclòs 

25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /25 

HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
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I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 

I0000071 Revisió de la posta a terra 15 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment previ de treball 24 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

 
G12 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
G12.G02 TUBS MUNTATS SOTERRATS 

TUBS MUNTATS SOTERRATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /18 /20 /21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /20 
/21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 /12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 14 
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soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

10 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 
d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

1 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /21 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

18 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

10 /20 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 
/21 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000083 Dispositius d'alarma 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 

20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 
radial 

20 /21 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 
tensió 

21 

 
  

 
G13 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
G13.G01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A 
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XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LALCIONS: ÚS DE BANQUETES, 

BORRIQUETES, BASTIDES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE IRREGULAR DE TREBALL  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ, COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: COPS AMB EQUIPS 

PELAT DE CABLES 
ÚS D'EINES MANUALS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: EXECUCIÓ DE PERFORADORES PER A FIXACIÓ D'INSTALACIONS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

PROVES D'INSTAL·LACIONS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament 
d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès 
dielèctric 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

11 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
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I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /11 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 
elèctric 

16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 
tensió 

16 

 
  

 
G14 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
G14.G01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS I LLUMINÀRIES, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A 
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: OPERACIONS D'INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ D'INSTAL·LACIONS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, ENCAIX D'ELEMENTS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

PROVES D'INSTAL·LACIONS 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS A L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament 
d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès 
dielèctric 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 

H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 

1 
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mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/14 /16 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/14 /16 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/14 /16 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /25 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 

1 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /25 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /4 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 
elèctric 

16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 
tensió 

16 

 
  

 
G19 EQUIPAMENTS 
G19.G01 MOBILIARI URBÀ 

COL.LOCACIÓ DE BANCS, PAPERERES, JOCS INFANTILS, ETC. 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: EN ÀREA DE TREBALL  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /6 /9 /10 /11 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra 
caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 
12 mm, amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 6 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
G20 JARDINERIA 
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 

NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ 
D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ZONAS DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O 

INESTABILITAT DE SUPERFÍCIES DE TREBALL 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES 

POLS DE TERRES 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/17 /24 /25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

25 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

18 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
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H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 
12083 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/17 /24 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

17 /18 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/17 /18 /24 /25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologats segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 
340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 

HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /14 /25 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 1 /2 /6 /14 /25 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat sobre suport i amb 
el desmuntatge inclòs 

25 

HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey 
prefabricada, muntatge i desmuntatge 

25 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4 /12 /25 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 /6 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 

HBC16632 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària 
clavada 

25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /4 /12 

HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge 
inclòs 

25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000045 Formació 9 /18 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
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I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment previ de treball 24 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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APÈNDIX 2. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 





PRESSUPOST DE L´ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.
PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D´UN CARRIL BICI DE L´AVINGUDA SANT BERNAT CALBÓ
AL BARRI DE MONTSERRAT, A LA CIUTAT DE REUS
(BAIX CAMP)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 26,63000 €

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 23,65000 €

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 22,23000 €

PRESSUPOST DE L´ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.
PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D´UN CARRIL BICI DE L´AVINGUDA SANT BERNAT CALBÓ
AL BARRI DE MONTSERRAT, A LA CIUTAT DE REUS
(BAIX CAMP)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1Z13000 h Camió grua per a seguretat i salut 51,73000 €

C1Z13500 h Camió grua de 5 t per a seguretat i salut 54,46000 €

C1ZQB330 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6
m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric
50 litres

207,59000 €

C1ZQD390 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4
m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

207,59000 €

C1ZQE350 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

207,59000 €
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PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D´UN CARRIL BICI DE L´AVINGUDA SANT BERNAT CALBÓ
AL BARRI DE MONTSERRAT, A LA CIUTAT DE REUS
(BAIX CAMP)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,84000 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

7,03000 €

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

16,97000 €

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,74000 €

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

3,02000 €

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

8,76000 €

B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

20,80000 €

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

19,74000 €

B1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

22,24000 €

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

2,81000 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 16,48000 €

B1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

27,50000 €

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,93000 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

18,03000 €

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm
de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

6,65000 €

B1Z09000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut 3,76000 €

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 0,66000 €

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 0,43000 €

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5
i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus
prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,88000 €

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i
salut

0,14000 €

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,35000 €

BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a
seguretat i salut

17,48000 €

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància

7,82000 €

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser
vist fins 12 m, per a seguretat i salut

15,16000 €

BBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric 5,37000 €

PRESSUPOST DE L´ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.
PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D´UN CARRIL BICI DE L´AVINGUDA SANT BERNAT CALBÓ
AL BARRI DE MONTSERRAT, A LA CIUTAT DE REUS
(BAIX CAMP)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

11,13000 €

BBC12302 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut 11,83000 €

BBM2CBA0 m Amortització de barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (20 usos), per
a seguretat i salut

3,86000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 35,76000 €

BQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres

62,13000 €

BQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

81,15000 €

BQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

65,77000 €

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut 58,12000 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos 73,94000 €

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut 53,89000 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 106,60000 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 84,00000 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 50,91000 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

140,86000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 6,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 5,84000 = 5,84000

Subtotal: 5,84000 5,84000

COST DIRECTE 5,84000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,29200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,13200

H1421110P-2 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

Rend.: 1,000 7,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

1,000      x 7,03000 = 7,03000

Subtotal: 7,03000 7,03000

COST DIRECTE 7,03000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,35150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,38150

H1433115P-3 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 17,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

1,000      x 16,97000 = 16,97000

Subtotal: 16,97000 16,97000

COST DIRECTE 16,97000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,84850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,81850
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

H1441201P-4 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

Rend.: 1,000 0,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

1,000      x 0,74000 = 0,74000

Subtotal: 0,74000 0,74000

COST DIRECTE 0,74000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,77700

H1455710P-5 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 3,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 3,02000 = 3,02000

Subtotal: 3,02000 3,02000

COST DIRECTE 3,02000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,15100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,17100

H145C002P-6 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 9,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 8,76000 = 8,76000

Subtotal: 8,76000 8,76000

COST DIRECTE 8,76000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,43800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,19800
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PARTIDES D'OBRA

H1461164P-7 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per
posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 21,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per
posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1,000      x 20,80000 = 20,80000

Subtotal: 20,80000 20,80000

COST DIRECTE 20,80000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,04000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,84000

H1465275P-8 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

Rend.: 1,000 20,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

1,000      x 19,74000 = 19,74000

Subtotal: 19,74000 19,74000

COST DIRECTE 19,74000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,98700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,72700

H1465277P-9 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica,
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
amb plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 23,35 €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Materials

B1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica,
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
amb plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1,000      x 22,24000 = 22,24000

Subtotal: 22,24000 22,24000

COST DIRECTE 22,24000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,11200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,35200

H146J364P-10 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

Rend.: 1,000 2,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

1,000      x 2,81000 = 2,81000

Subtotal: 2,81000 2,81000

COST DIRECTE 2,81000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,95050

H1474600P-11 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable Rend.: 1,000 17,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 1,000      x 16,48000 = 16,48000

Subtotal: 16,48000 16,48000

COST DIRECTE 16,48000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,82400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,30400

H1481242P-12 u Granota de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 28,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 27,50000 = 27,50000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 27,50000 27,50000

COST DIRECTE 27,50000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,37500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,87500

H1484110P-13 u Samarreta de treball, de cotó Rend.: 1,000 3,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 1,000      x 2,93000 = 2,93000

Subtotal: 2,93000 2,93000

COST DIRECTE 2,93000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,07650

H1485800P-14 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Rend.: 1,000 18,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

1,000      x 18,03000 = 18,03000

Subtotal: 18,03000 18,03000

COST DIRECTE 18,03000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,90150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,93150

H1487460P-15 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 6,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340

1,000      x 6,65000 = 6,65000

Subtotal: 6,65000 6,65000

COST DIRECTE 6,65000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,33250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,98250
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H152KBD1P-16 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló
de fusta de pi i piquetes de barra d'acer corrugat de
20 mm de diàmetre ancorades al terreny de llargària
1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 26,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 22,23000 = 6,66900

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,300 /R x 26,63000 = 7,98900

Subtotal: 14,65800 14,65800

Materials

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

10,000      x 0,43000 = 4,30000

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut

9,800      x 0,66000 = 6,46800

Subtotal: 10,76800 10,76800

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,14658

COST DIRECTE 25,57258
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,27863

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,85121

H64A2111P-17 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat
a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 3,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 22,23000 = 2,22300

Subtotal: 2,22300 2,22300

Materials

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,300      x 0,14000 = 0,04200

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó,
per a 20 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 0,88000 = 0,88000

Subtotal: 0,92200 0,92200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03335

COST DIRECTE 3,17835
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,15892

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,33726
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HB2C2000P-18 m Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil
tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 57,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,800 /R x 22,23000 = 17,78400

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,400 /R x 26,63000 = 10,65200

Subtotal: 28,43600 28,43600

Maquinària

C1Z13500 h Camió grua de 5 t per a seguretat i salut 0,400 /R x 54,46000 = 21,78400

Subtotal: 21,78400 21,78400

Materials

BBM2CBA0 m Amortització de barrera de formigó simple,
prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (20 usos),
per a seguretat i salut

1,000      x 3,86000 = 3,86000

Subtotal: 3,86000 3,86000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42654

COST DIRECTE 54,50654
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,72533

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,23187

HBBA1511P-19 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 22,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 22,23000 = 3,33450

Subtotal: 3,33450 3,33450

Materials

BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat
i salut

1,000      x 17,48000 = 17,48000

B1Z09000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i
salut

0,040      x 3,76000 = 0,15040

Subtotal: 17,63040 17,63040

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03335

COST DIRECTE 20,99825
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,04991

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,04816
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HBBAC005P-20 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 31,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 22,23000 = 22,23000

Subtotal: 22,23000 22,23000

Materials

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància

1,000      x 7,82000 = 7,82000

Subtotal: 7,82000 7,82000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22230

COST DIRECTE 30,27230
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,51362

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,78592

HBBAE001P-21 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a
quadre o pupitre de control elèctric, adherit

Rend.: 1,000 5,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a
quadre o pupitre de control elèctric

1,000      x 5,37000 = 5,37000

Subtotal: 5,37000 5,37000

COST DIRECTE 5,37000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,26850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,63850

HBBAF004P-22 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 51,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 22,23000 = 22,23000

Subtotal: 22,23000 22,23000

Materials

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 11,13000 = 11,13000
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BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 15,16000 = 15,16000

Subtotal: 26,29000 26,29000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22230

COST DIRECTE 48,74230
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,43712

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,17942

HBC12300P-23 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària Rend.: 1,000 12,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,020 /R x 22,23000 = 0,44460

Subtotal: 0,44460 0,44460

Materials

BBC12302 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm
d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 11,83000 = 11,83000

Subtotal: 11,83000 11,83000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00445

COST DIRECTE 12,27905
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,61395

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,89300

HM31161JP-24 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 48,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,200 /R x 26,63000 = 5,32600

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,200 /R x 23,65000 = 4,73000

Subtotal: 10,05600 10,05600

Materials

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors,
per a seguretat i salut

1,000      x 0,35000 = 0,35000

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat

1,000      x 35,76000 = 35,76000

Subtotal: 36,11000 36,11000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15084

COST DIRECTE 46,31684
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,31584

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,63268

HQU1B130P-25 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1
inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i
termos elèctric 50 litres

Rend.: 1,000 65,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1
inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i
termos elèctric 50 litres

1,000      x 62,13000 = 62,13000

Subtotal: 62,13000 62,13000

COST DIRECTE 62,13000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,10650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,23650

HQU1B330P-26 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge
de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a
obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1
aixeta i termos elèctric 50 litres

Rend.: 1,000 241,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 22,23000 = 6,66900

Subtotal: 6,66900 6,66900

Maquinària

C1ZQB330 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat
per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb

1,000 /R x 207,59000 = 207,59000
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acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1
aixeta i termos elèctric 50 litres

C1Z13000 h Camió grua per a seguretat i salut 0,300 /R x 51,73000 = 15,51900

Subtotal: 223,10900 223,10900

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,16673

COST DIRECTE 229,94473
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,49724

COST EXECUCIÓ MATERIAL 241,44196

HQU1D190P-27 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

Rend.: 1,000 85,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

1,000      x 81,15000 = 81,15000

Subtotal: 81,15000 81,15000

COST DIRECTE 81,15000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,05750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,20750

HQU1D390P-28 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge
de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a
obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 241,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 22,23000 = 6,66900

Subtotal: 6,66900 6,66900

Maquinària

C1ZQD390 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat
per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb

1,000 /R x 207,59000 = 207,59000
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tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

C1Z13000 h Camió grua per a seguretat i salut 0,300 /R x 51,73000 = 15,51900

Subtotal: 223,10900 223,10900

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,16673

COST DIRECTE 229,94473
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,49724

COST EXECUCIÓ MATERIAL 241,44196

HQU1E150P-29 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera
de 1 pica amb aixeta i taulell

Rend.: 1,000 69,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera
de 1 pica amb aixeta i taulell

1,000      x 65,77000 = 65,77000

Subtotal: 65,77000 65,77000

COST DIRECTE 65,77000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,28850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,05850

HQU1E350P-30 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge
de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a
obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

Rend.: 1,000 241,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 22,23000 = 6,66900
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Subtotal: 6,66900 6,66900

Maquinària

C1Z13000 h Camió grua per a seguretat i salut 0,300 /R x 51,73000 = 15,51900

C1ZQE350 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat
per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m
amb tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

1,000 /R x 207,59000 = 207,59000

Subtotal: 223,10900 223,10900

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,16673

COST DIRECTE 229,94473
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,49724

COST EXECUCIÓ MATERIAL 241,44196

HQU25201P-31 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 18,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 22,23000 = 3,33450

Subtotal: 3,33450 3,33450

Materials

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4
usos , per a seguretat i salut

0,250      x 58,12000 = 14,53000

Subtotal: 14,53000 14,53000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,08336

COST DIRECTE 17,94786
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,89739

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,84526

HQU25701P-32 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m
d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 23,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 22,23000 = 3,33450

Subtotal: 3,33450 3,33450

Materials

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos

0,250      x 73,94000 = 18,48500

Subtotal: 18,48500 18,48500
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,08336

COST DIRECTE 21,90286
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,09514

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,99801

HQU27502P-33 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 22,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 22,23000 = 7,78050

Subtotal: 7,78050 7,78050

Materials

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a
4 usos , per a seguretat i salut

0,250      x 53,89000 = 13,47250

Subtotal: 13,47250 13,47250

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,19451

COST DIRECTE 21,44751
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,07238

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,51989

HQU2AF02P-34 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 120,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 22,23000 = 7,78050

Subtotal: 7,78050 7,78050

Materials

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 1,000      x 106,60000 = 106,60000

Subtotal: 106,60000 106,60000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,19451

COST DIRECTE 114,57501
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,72875

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,30376

HQU2E001P-35 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 89,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 22,23000 = 1,11150

Subtotal: 1,11150 1,11150
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Materials

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 1,000      x 84,00000 = 84,00000

Subtotal: 84,00000 84,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02779

COST DIRECTE 85,13929
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,25696

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,39625

HQU2GF01P-36 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 55,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 22,23000 = 2,22300

Subtotal: 2,22300 2,22300

Materials

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat

1,000      x 50,91000 = 50,91000

Subtotal: 50,91000 50,91000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,05558

COST DIRECTE 53,18858
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,65943

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,84800

HQUA1100P-37 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Rend.: 1,000 147,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

1,000      x 140,86000 = 140,86000

Subtotal: 140,86000 140,86000

COST DIRECTE 140,86000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,04300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 147,90300

HQUZM000P-38 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les
instal·lacions

Rend.: 1,000 23,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 22,23000 = 22,23000

Subtotal: 22,23000 22,23000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22230

COST DIRECTE 22,45230
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,12262

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,57492
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 

1.1.  Identificació de les obres 
 
L'objecte del projecte és la definició i valoració dels treballs necessaris per a la construcció d’un 
carril bicicleta des de l’Avinguda Sant Bernat Calbó fins al Barri de Montserrat, a la ciutat de Reus 
(Baix Camp). 
 
 

1.2. Objecte 
 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions 
que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió 
Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a 
emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort 
dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de 
manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. 
  
 

1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, 
l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del 
Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures 
preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els  
següents documents: 
 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-

se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que 
puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; 
relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats  
anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents 
a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan 
es proposin mesures alternatives. 

 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 

reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es 
tracti, així com les prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les 
característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i 
equips preventius. 

 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 

comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de 
les especificacions tècniques necessàries.  

 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits 

o projectats. 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi 

de Seguretat i Salut. 
  
 
 
 

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del 
Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el 
contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als 
riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els 
terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són 
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat 
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts 
per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els 
Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les 
dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement 
d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no 
podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del 
Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades 
apareguin a algun document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de 
l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del 
Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En 
qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat 
com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de 
Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i 
aquestes tinguin preu al Contracte. 
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2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan 
obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 
31/1995) : 
 
1. Evitar els riscos. 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de 

treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb 
l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la 
salut.  

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 

l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels 
factors ambientals al treball. 

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
  

2.1. Promotor 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, 
física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i 
financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva 
posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 
1. Designar el tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, 

quan sigui necessari o es cregui convenient. 
 
2. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i 

al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per 
l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als 
mateixos les modificacions pertinents. 

 
3. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes 

les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
 
4. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de 

Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual 
Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

 
5. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor 

de les seves responsabilitats. 
 
6. Obtenir les preceptives llicències i autoritzacions administratives. 
 
7. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 

observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin 
unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

  

2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà, als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb 
titulació acadèmica en Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi 
i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en 
l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 
1. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui 

en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ 
(Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 

a. Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de 
planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o 
successivament. 

b. Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de treball. 
2. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la 

Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.  
a. Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i 

salut o estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, 
amb les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors 
(manteniment). 

b. Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots 
aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors 
autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el 
R.D. 1627/1997, són les següents: 
 
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 
 

a. En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 
planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 
simultània o successivament. 

b. En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de 
treball.  

 
2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 

Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable 
els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les 
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tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 

a. El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b. L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 
circulació. 

c. La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d. El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els 
defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

e. La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

f. La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g. L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
h. L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà 

de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
i. La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 

autònoms. 
j. Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es 

realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 

modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció 
quan no calgui la designació de Coordinador. 

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 

autoritzades.  
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, 
del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat 
Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de 
l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la 
gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  
la decisió executiva que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 
  

2.3. Projectista 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de 
forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del 
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents 
tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 
1. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de 

Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les 
decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels 
treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  

2. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 

  

2.4. Director d'Obra 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i 
mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres 
autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi 
proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la mateixa, 
assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra 
executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director 
d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat 
pel Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

 
1. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura 

projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
2. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 

construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, 
desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els 
materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions 
i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i 
l’Estudi de Seguretat i Salut. 

3. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels 
Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en 
el mateix. 

4. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, 
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que 
puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les 
disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de 
Seguretat i Salut. 

5. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el 
Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut del contractista. 

6. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats 
que siguin preceptius. 

7. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat 
i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

8. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al 
compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 

9. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de 
Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren 
perceptius. 
 

  

2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
 
Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment 
davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis 
humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el 
Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
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Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb 
subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva 
execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 
 
1. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i 

compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del 
Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 
condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, 
compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 

2. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica 
que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o 
subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

3. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà de 
tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 

4. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels 

límits establerts en el Contracte. 
6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut 

del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora 
corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i 
presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

7. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

8. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
9. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en 
l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 

a. Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS). 

b. Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si 
s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials 
previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència 
complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en 
l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

c. Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes 
les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

d. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

10. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les 
obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que 
hagin contractat. 

11. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als 
termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

12. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de 
riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

13. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes 
que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i 
la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà 
als Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en 

matèria d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a 
l’obra. 

14. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a 
l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

15. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran 
de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

16. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació 
de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT 
INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans 
auxiliars fets servir a l'obra. 

17. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, 
que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director 
Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada 
funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció 
a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, 
ostentaran successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 

18. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les 
activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 

19. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat 
en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de 
conformitat a la normativa legal vigent. 

20. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), 
així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com 
subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, 
formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de 
protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions 
Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i 
horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques 
de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de 
treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i 
estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs 
constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i 
equips de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les 
companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i 
d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui 
afectar a aquest centre de treball. 

21. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària 
i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una 
persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització 
de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a 
l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de 
Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de 
qualsevol altre requisit formal. 

22. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el 
futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

23. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  cobrir 
les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà 
responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant 
per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu 
càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin 
a l'obra. 

24. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al 
compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  

25. En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el 
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Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director 
Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o 
els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o 
Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri 
d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de 
l'obra. 

26. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments 
a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o 
Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  

27. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i 
protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la 
intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització 
de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

28. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, 
en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al 
personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

29. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense 
autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

30. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris 
especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en 
altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i 
competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol 
d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza 
l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en 
concret. 

31. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons 
l'Instrucció Tècnica Complementaria ''MIE-AEM-4'' aprovada per RD 837/2003 expedit pel 
òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de 
l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement 
dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques 
a desenvolupar. 

32. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en 
possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix 
haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i 
cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC ''MIE-AEM-4''. 
 

  

2.6. Treballadors Autònoms 
 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa 
una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix 
contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar 
determinades parts o instal·lacions de l’obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 
1. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

2. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

3. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors 
l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

4. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

5. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de 
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització 

dels equips de treball per part dels treballadors. 
6. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 

de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips 
de protecció individual per part dels treballadors. 

7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i 
de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

8. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS): 

a. La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 
prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball 
que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

b. Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han 
d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en 
condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a 
l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 

  

2.7. Treballadors 
 
Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de 
forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un 
contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de 
desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, 
seguint les instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 
1. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
2. El deure d'indicar els perills potencials. 
3. Té responsabilitat dels actes personals. 
4. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a 

la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
5. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals. 
6. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
7. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i 

la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
8. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, 

previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps 
que duri la seva permanència a l’obra. 
 

  

3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 
  

3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui 
específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de 
Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 
 
1. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
2. Bases del Concurs. 
3. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de 

Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
4. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
5. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i 

Salut. 
6. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de 
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Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de 
l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 

7. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
8. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
9. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 

Contractista per l’obra en qüestió. 
10. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista 

i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats 
com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes 
relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de 
consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les 
interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de 
consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la 
seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que 
hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del 
Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el 
Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de 
les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel 
seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures 
de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual 
de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a 
terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran 
de ser materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte 
i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball 
requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter 
contractual que si s’hagués recollit en tots. 
 
  

3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel 
Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva 
interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut 
per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la 
declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del 
Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels 
continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador 
de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la 
consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, 
vinculants per les parts contractants. 
  

3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de 
l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, 

mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de 
conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 
9) .   
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 
establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar 
formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     
 
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols següents 
amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 
 

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 
 
- Ubicació dels serveis públics. 

- Electricitat. 
- Clavegueram. 
- Aigua potable. 
- Gas. 
- Altres. 

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
- Accessos al recinte. 
- Acotat del perímetre del solar. 
- Servituds. 

 
Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases 
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 
 
- Tancament del solar. 
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 
- Llocs destinats a apilaments. 

- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
- Fusta. 
- Materials ensacats. 
- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
- Materials solts. 
- Runes i residus. 
- Ferralla. 
- Aigua. 
- Combustibles. 
- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, 

maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids. 
- Estació de formigonat. 
- Sitja de morter. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. 
Senyalització de circulació. 
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- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 
 
 
Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 
 

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 

- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 
(*) Tant sols per a obres complexes o especials. 

 
Altres. 
 
 

3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, 
facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional corresponent 
(O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autònoms, 
Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en 
el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que 
considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a 
que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 
hores. 
 
 

3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 
Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 

 
EL CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a 
requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes 
les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves 
facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be 
designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
 
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present 
Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, 
constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap 
naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, excepte les 
que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà 
cap validesa, força o efecte. 
 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals 
i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà 
responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el 
Contractista. 
 

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per 
qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels 
mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les 
parts afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol 
altre recurs prescrit per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació 
contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, 
es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i 
adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional 
contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 
 
  

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 
Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa 
existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS, obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les 
esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  
  

4.1. Textos generals 
 

- Convenis col·lectius. 

- “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  20 de 
mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 
(BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 1966)”. 
Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 
2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

- “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970 (BOE 5, 
7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de 
marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i 
“Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 28 
de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”. 

- “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 (BOE 16 
de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 
2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 
(BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 
24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 
de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de 
abril de 2003)”. 

- “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”. 
Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”.  

- “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  2001/1983 de 28 
de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 
1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 
1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 

- “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de 
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e 
Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

- “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de diciembre de 
1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 
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- “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre 
Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en 
Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 

- “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 
1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 

- “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 

- “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 
26 de septiembre de 1995)”. 

- “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero 
de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 
688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de 
mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  486/1997 de 14 
de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 
11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 
que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  487/1997 de 
14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 

- “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en 
las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 1997)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  1627/1997 
de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de 
noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 
1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 

- Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les 
obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 
1998). 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”. 

- “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de 
1999)”. 

- “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 
2001)”. 

- “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE 
APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 
de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”. 

- “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección 
sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

- “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

- “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 
10 de enero de 2004)”. 

- Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 
prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  31 
de enero de 2004).  

- Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades 
de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit  de les 
comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels 

comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre 
de 2004). 

- “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 
18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

- “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego”. 

- “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas”. 

- “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de 
mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”. 

- “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  

- “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles 
de carreteras del Estado”. 

- “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 
250 de 19 de octubre)”.  

- “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 
23 de marzo de 2007)”.  

- “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de 
agosto)”. 

- Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya 
per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

- “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus 
disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 
(Reglamento REACH)”. 

- Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per 
infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la 
seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009). 

- “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación 
con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el 
trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”. 

- “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, 
de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a 
los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”. 

- “Real Decreto 327/2009m de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, 
de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”. 

- “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional 
para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 
4 de agosto de 2009)“. 
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4.2. Condicions ambientals 
 

- Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

- Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i 
vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 10 de juliol de 1987). 

- “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”. 

- “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de 
mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 

- “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 
de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i 
“Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 

- “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de 
marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 

- “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 
(BOE de 18  de junio de 2003). 

- “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. 
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real 
Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 

- “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de 
marzo de 2006)”.  

- “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

- “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 
16 de noviembre de 2007)”. 

 
 

4.3. Incendis 
 

- Ordenances municipals. 

- “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”. 
Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 
de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”. 

- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i 
desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 
24 de Febrer de 2003). 

- “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de 
18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los 
elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al 
fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”. 

 
 
 

4.4. Instal·lacions elèctriques 
 

- “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 
27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes de 
19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”. 

- “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978, 
“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”. 

- Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de 
les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 

- “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 
1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”. 

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del 
medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001). 

- “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”. 

- Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament 
elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001). 

- “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de 
septiembre de 2002)”. 

- “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se 
anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, 
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

- “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por 
el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 
09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.  

- “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: ITC-
BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y 
temporales de obras”. 

 
 

4.5. Equips i maquinària 
 

- “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los 
aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos 
impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 

- “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 
Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de marzo de 
1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, 
per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

- “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de 
1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE 
de 28 de noviembre de 1990)”. 

- “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de 
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 
(BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 

- “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos 
elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   

- “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)”. 
Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte de 
29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 
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- “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 
por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril 
de 1997)”. 

- “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 
1997)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 

- “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 
7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 
2004)”. 

- “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 
de septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre 
de 2008)”. 

- “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 
25 septiembre de 1998)”. 

- “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación de 
la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de 
presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de 
aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”. 

- “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas, 
por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación 
de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”. 

- “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

- “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”. 

- Instruccions Tècniques Complementaries: 

- “ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden de 31 
de mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  Modificació: “Orden de 26 de octubre de 
1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio 
de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden 
de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”. 

- “ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 de 
octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 
1988)”. “Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 de 
septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorización de la instalación de 
ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 
1997)”. 

- “ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 
2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

- “ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 
de junio de 1989)”. 

- “ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas 
móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

- “ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. 
OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.  

- “Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e 
inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 

 
  

4.6. Equips de protecció individual 
 

- “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 
de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la 
“Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la 
“Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de 
marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 
de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i 
“Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”. 

- “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, 
de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 
1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

- “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  

- “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias 
de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. 
Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo 
(equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 

- Normes Tècniques Reglamentàries. 
 
 

4.7. Senyalització 
 

- “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 
485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

- “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 

- Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 
  
 

4.8. Diversos 
 

- “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas 
complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de 
abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de 
agosto de 1994)”. 

- “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, 
productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

- “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos 
(BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo 
de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)”. 
Complementada per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de 
2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE 
de 11 de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”. 

- “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 
tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE 
de 21 de noviembre de 2002)”. 
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- “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de 
1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o 
reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-
Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per la “Orden de 29 
de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”. 

- “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios 
para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden 
TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 

- “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción 
(BOE de 17 de agosto de 2007)”. 

- Convenis col·lectius. 

- “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios 
(BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).” 

 
 

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 

5.1. Criteris d'aplicació 
 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la 
necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i 
Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el 
conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària 
d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar 
partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut 
podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla 
de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi 
disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A 
aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra 
com un capítol més del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en 
el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de 
Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a 
les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels 
organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a 
Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
  
 

5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
 
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les 
partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa 
l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost del 
Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    
 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte 
d’obra. 
 
 

5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut 
del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any 
des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost 
de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de 
contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
 
 

5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i 
Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i 
Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, 
les següents Penalitzacions: 
 

1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 
d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 
 

 

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 

6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, 
detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta de 
desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 
Analítiques i Operatives de Seguretat: 
 
Tècniques analítiques de seguretat 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos 
i la recerca de les causes. 
 
Prèvies als accidents.- 
 

- Inspeccions de seguretat. 

- Anàlisi de treball. 

- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 

- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 
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- Notificació d'accidents. 

- Registre d'accidents 

- Investigació Tècnica d'Accidents. 
 
Tècniques operatives de seguretat 
 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes 
corregir el Risc  
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els 
factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i 
Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 
 
El Factor Tècnic: 
 

- Sistemes de Seguretat  

- Proteccions col·lectives i Resguards 

- Manteniment Preventiu 

- Proteccions Personals 

- Normes 

- Senyalització 
 
El Factor Humà: 
 

- Test de Selecció prelaboral del personal. 

- Reconeixements Mèdics prelaborals. 

- Formació 

- Aprenentatge 

- Propaganda 

- Acció de grup 

- Disciplina 

- Incentius 
 
 

6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell 
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els 
documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la 
seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. 
Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 
 
1. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.  
2. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
3. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió 

empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
4. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
5. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
6. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
7. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 
 
 

6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en 
matèria de Seguretat i Salut 

 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i 
Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de 
l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb 
l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) 
com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, 
medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de 
Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i 
Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 
Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte 
compliment de la seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  
haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en 
aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori 
als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria 
preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb 
indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 
 
 

6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del 
Treball 

 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre 
Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les 
condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que 
estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà 
periòdicament el control d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com 
les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de 
durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 
reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de 
Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com 
a mínim un reconeixement periòdic anual. 
 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit 
per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació 
cronològica a les matèries de la seva competència: 
 

- Higiene i Prevenció al treball. 

- Medicina preventiva dels treballadors. 

- Assistència Mèdica. 
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- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 

- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 

- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa 
 
 

6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es 
nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), 
considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-
ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El 
seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió 
de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que 
correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra 
ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables 
de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada 
fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap 
d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 
  
 

6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi 
un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si 
són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o 
aparells d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats 
al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 
  
 

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS 
EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 

 

7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 
Definició 
 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, 
d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària 
per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, 
desplaçament i accionament d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 

- Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 
solidàriament. 

- Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza 
en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a 
un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 

adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 
Característiques 
 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel 
fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i 
utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica 
siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals 
inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant 
ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material 
durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents 
dades: 
 

- Nom del fabricant. 

- Any de fabricació, importació i/o subministrament. 

- Tipus i número de fabricació. 

- Potència en Kw. 

- Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 
  
 

7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, 
Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

 
Elecció d’un Equip 
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris 
de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 
 
Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
 
 
Emmagatzematge i manteniment 
 

- Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel 
fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

- Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

- S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 
25ºC. 

- L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per 
un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

 
 

7.3. Normativa aplicable 
 

- Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates 
d’entrada en vigor 

- Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 
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Directiva fonamental. 
 

- Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les 
Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, 
de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, 
de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 
98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 

- Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat 
pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 

- Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 

- Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 
 
Excepcions: 

- Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 

- Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 

- Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 
94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

- Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 
Altres Directives. 
 

- Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de 
tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  

- Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial 
Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 

- Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 

- Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

- A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i 
Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

- Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), 
modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 
2/10/90) i 93/68/CEE. 

- Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel 
Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 

- Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 

- Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

- Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), 
modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. 
L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 
9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 

- Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial 
Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. 
de 3/4/96). 

- Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en 
vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 

- Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la 
Directiva del Consell 93/68/CEE. 

- Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat 
pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 

- Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada 
en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació de 
legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en 
atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 

- Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 

- Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l’aproximació de 
les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 

- Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

- Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, 
relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de 
l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 

- Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial 
de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i 
Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 

- Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 
 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 

- Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de 
seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball 
(D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 
5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 

- Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 

- Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de l’Annex 
II, que entren en vigor el 5/12/98. 

 
 
Normativa d’aplicació restringida 
 

- Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 
matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre 
Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 
del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o 
sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

- Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors 
de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

- Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres (B.O.E. 
de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per 
l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

- Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a 
Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

- Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

- Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 
matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 
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- Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i 
Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada 
parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 

 
  
 
 
Barcelona, desembre del 2021 
 
Autors de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
 
 
 
 
 
Carlos Hidalgo Hernando   Jordi Pons Martí 
Enginyer de Camins, Canals i Ports  Enginyer de Camins, Canals i Ports 
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AMIDAMENTS 





PRESSUPOST DE L´ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.
PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D´UN CARRIL BICI DE L´AVINGUDA SANT BERNAT CALBÓ
AL BARRI DE MONTSERRAT, A LA CIUTAT DE REUS
(BAIX CAMP)

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 00  ESS CARRIL BICI AVDA ST BERNAT CALBÓ A BARRI MONTSERRAT
Capítol 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 6,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
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PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D´UN CARRIL BICI DE L´AVINGUDA SANT BERNAT CALBÓ
AL BARRI DE MONTSERRAT, A LA CIUTAT DE REUS
(BAIX CAMP)

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 6,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

10 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 8,000

11 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 8,000

12 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

2 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 8,000

13 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 8,000

14 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 4,000 8,000 32,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 32,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 32,000

15 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 00  ESS CARRIL BICI AVDA ST BERNAT CALBÓ A BARRI MONTSERRAT
Capítol 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA

1 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 H64A2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 150,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 150,000

5 HB2C2000 m Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

6 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

7 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm
de diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 00  ESS CARRIL BICI AVDA ST BERNAT CALBÓ A BARRI MONTSERRAT
Capítol 03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i
termos elèctric 50 litres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 HQU1B330 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2
dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Unitats 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 HQU1D390 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra
de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 HQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 HQU1E350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra
de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de
1 pica amb aixeta i taulell

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Unitats 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,13 €

(SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

7,38 €

(SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-3 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

17,82 €

(DISSET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-4 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,78 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-5 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

3,17 €

(TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-6 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

9,20 €

(NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-7 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

21,84 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-8 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

20,73 €

(VINT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-9 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de
pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

23,35 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-10 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

2,95 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-11 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 17,30 €

(DISSET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-12 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

28,88 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-13 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 3,08 €

(TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
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P-14 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

18,93 €

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-15 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

6,98 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-16 H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer
corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge
inclòs

26,85 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-17 H64A2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

3,34 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-18 HB2C2000 m Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

57,23 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-19 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

22,05 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-20 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

31,79 €

(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-21 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 5,64 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-22 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

51,18 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-23 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 12,89 €

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-24 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

48,63 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-25 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50
litres

65,24 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-26 HQU1B330 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2

241,44 €
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dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres
(DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-27 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

85,21 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-28 HQU1D390 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2
punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

241,44 €

(DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-29 HQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

69,06 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-30 HQU1E350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell

241,44 €

(DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-31 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 18,85 €

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-32 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

23,00 €

(VINT-I-TRES EUROS)

P-33 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 22,52 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-34 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 120,30 €

(CENT VINT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-35 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 89,40 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-36 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

55,85 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-37 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

147,90 €

(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
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P-38 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 23,57 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

Barcelona, desembre del 2021

Autors de l´Estudi de Seguretat i Salut

Carlos Hidalgo Hernando                         Jordi Pons Martí
Enginyer de Camins, Canals i Ports         Enginyer de Camins, Canals i Ports
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,13 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 5,84000 €

Altres conceptes 0,29000 €

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

7,38 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 7,03000 €

Altres conceptes 0,35000 €

P-3 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

17,82 €

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat seg 16,97000 €

Altres conceptes 0,85000 €

P-4 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,78 €

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,74000 €

Altres conceptes 0,04000 €

P-5 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

3,17 €

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palm 3,02000 €

Altres conceptes 0,15000 €

P-6 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

9,20 €

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, h 8,76000 €

Altres conceptes 0,44000 €

P-7 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

21,84 €

B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb p 20,80000 €

Altres conceptes 1,04000 €

P-8 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

20,73 €

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 19,74000 €

Altres conceptes 0,99000 €

P-9 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de
pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

23,35 €

B1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat 22,24000 €

Altres conceptes 1,11000 €

P-10 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

2,95 €
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B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistèn 2,81000 €

Altres conceptes 0,14000 €

P-11 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 17,30 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 16,48000 €

Altres conceptes 0,82000 €

P-12 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

28,88 €

B1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 2 27,50000 €

Altres conceptes 1,38000 €

P-13 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 3,08 €

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,93000 €

Altres conceptes 0,15000 €

P-14 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

18,93 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg 18,03000 €

Altres conceptes 0,90000 €

P-15 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

6,98 €

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 6,65000 €

Altres conceptes 0,33000 €

P-16 H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer
corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge
inclòs

26,85 €

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 4,30000 €

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salu 6,46800 €

Altres conceptes 16,08200 €

P-17 H64A2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

3,34 €

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per 0,04200 €

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 0,88000 €

Altres conceptes 2,41800 €

P-18 HB2C2000 m Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

57,23 €

BBM2CBA0 m Amortització de barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey ( 3,86000 €

Altres conceptes 53,37000 €

P-19 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

22,05 €

B1Z09000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut 0,15040 €

BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x3 17,48000 €

Altres conceptes 4,41960 €

P-20 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

31,79 €
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BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictog 7,82000 €

Altres conceptes 23,97000 €

P-21 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 5,64 €

BBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric 5,37000 €

Altres conceptes 0,27000 €

P-22 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

51,18 €

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma tri 11,13000 €

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, am 15,16000 €

Altres conceptes 24,89000 €

P-23 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 12,89 €

BBC12302 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat 11,83000 €

Altres conceptes 1,06000 €

P-24 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

48,63 €

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,35000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 35,76000 €

Altres conceptes 12,52000 €

P-25 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50
litres

65,24 €

BQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tanc 62,13000 €

Altres conceptes 3,11000 €

P-26 HQU1B330 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2
dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres

241,44 €

Altres conceptes 241,44000 €

P-27 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

85,21 €

BQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tanc 81,15000 €

Altres conceptes 4,06000 €

P-28 HQU1D390 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2
punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

241,44 €

Altres conceptes 241,44000 €

P-29 HQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de

69,06 €

PRESSUPOST DE L´ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.
PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D´UN CARRIL BICI DE L´AVINGUDA SANT BERNAT CALBÓ
AL BARRI DE MONTSERRAT, A LA CIUTAT DE REUS
(BAIX CAMP)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Data: 24/11/21 Pàg.: 4

gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

BQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb t 65,77000 €

Altres conceptes 3,29000 €

P-30 HQU1E350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell

241,44 €

Altres conceptes 241,44000 €

P-31 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 18,85 €

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut 14,53000 €

Altres conceptes 4,32000 €

P-32 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

23,00 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones 18,48500 €

Altres conceptes 4,51500 €

P-33 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 22,52 €

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut 13,47250 €

Altres conceptes 9,04750 €

P-34 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 120,30 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 106,60000 €

Altres conceptes 13,70000 €

P-35 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 89,40 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 84,00000 €

Altres conceptes 5,40000 €

P-36 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

55,85 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 50,91000 €

Altres conceptes 4,94000 €

P-37 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

147,90 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat 140,86000 €

Altres conceptes 7,04000 €

P-38 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 23,57 €

Altres conceptes 23,57000 €
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Obra 00 ESS CARRIL BICI AVDA ST BERNAT CALBÓ A BARRI MONTSERRAT

Capítol 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
5)

3,17 8,000 25,36

2 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 6)

9,20 8,000 73,60

3 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347 (P - 8)

20,73 8,000 165,84

4 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
(P - 9)

23,35 6,000 140,10

5 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 7)

21,84 6,000 131,04

6 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P - 10)

2,95 8,000 23,60

7 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

7,38 8,000 59,04

8 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 11) 17,30 6,000 103,80

9 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 3)

17,82 8,000 142,56

10 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,13 8,000 49,04

11 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 12)

28,88 8,000 231,04

12 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 13) 3,08 8,000 24,64

13 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 14)

18,93 8,000 151,44

14 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 4)

0,78 32,000 24,96

15 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340 (P - 15)

6,98 8,000 55,84

TOTAL Capítol 00.01 1.401,90

Obra 00 ESS CARRIL BICI AVDA ST BERNAT CALBÓ A BARRI MONTSERRAT

Capítol 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA
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1 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

31,79 2,000 63,58

2 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 21)

5,64 1,000 5,64

3 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)

48,63 2,000 97,26

4 H64A2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 17)

3,34 150,000 501,00

5 HB2C2000 m Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs (P - 18)

57,23 15,000 858,45

6 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 23) 12,89 20,000 257,80

7 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 19)

22,05 1,000 22,05

8 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 22)

51,18 4,000 204,72

9 H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i
piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al
terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs (P - 16)

26,85 2,000 53,70

TOTAL Capítol 00.02 2.064,20

Obra 00 ESS CARRIL BICI AVDA ST BERNAT CALBÓ A BARRI MONTSERRAT

Capítol 03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo
col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres (P - 25)

65,24 4,000 260,96

2 HQU1B330 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo
col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres (P - 26)

241,44 1,000 241,44

3 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 27)

85,21 4,000 340,84

4 HQU1D390 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana

241,44 1,000 241,44

EUR
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mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 28)

5 HQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell (P - 29)

69,06 4,000 276,24

6 HQU1E350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell (P - 30)

241,44 1,000 241,44

7 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

55,85 2,000 111,70

8 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 35)

89,40 1,000 89,40

9 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 31)

18,85 2,000 37,70

10 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 32)

23,00 2,000 46,00

11 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 34)

120,30 1,000 120,30

12 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 33)

22,52 1,000 22,52

13 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 37)

147,90 1,000 147,90

14 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 38) 23,57 20,000 471,40

TOTAL Capítol 00.03 2.649,28

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST 



PRESSUPOST DE L´ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.
PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D´UN CARRIL BICI DE L´AVINGUDA SANT BERNAT CALBÓ
AL BARRI DE MONTSERRAT, A LA CIUTAT DE REUS
(BAIX CAMP)

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 00.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 1.401,90

Capítol 00.02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA 2.064,20

Capítol 00.03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 2.649,28

Obra 00  ESS CARRIL BICI AVDA ST BERNAT CALBÓ A BARRI MONT 6.115,38

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6.115,38

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 00  ESS CARRIL BICI AVDA ST BERNAT CALBÓ A BARRI MONTSE 6.115,38

6.115,38

EUR
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1. INTRODUCCIÓ 
 
L’objecte del present Annex és facilitar el seguiment i control dels residus de construcció i 
d’enderrocs generats per l’execució del “Projecte de la construcció d’un carril bici de l’Avinguda 
Sant Bernat Calbó al Barri de Montserrat, a la ciutat de Reus”. Aquesta gestió es realitza d’acord 
amb el RD 15/2008, pel qual es regula la producció i la gestió de residus de la construcció i 
enderrocs. 
 
Al present Annex s’inclou una estimació del volum de residus que es preveu generar a l’obra, 
essent aquesta estimació la base per a la redacció del corresponent Pla de Gestió de Residus per 
part del Constructor. A l’esmentat Pla es desenvoluparà i complementarà les previsions 
contingudes en aquest Annex. 
 
Amb la redacció del present Annex es pretén, a més, vetllar pel compliment de la normativa 
específica vigent, fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres 
formes de valoració, així com l’adequat tractament dels destinats a eliminar, amb l’objectiu d’assolir 
un desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció. 
 
 

2. OBJECTE 
 
A l’article 4rt del RD 105/2008 d’1 d’abril, dins de les obligacions del productor de residus de 
construcció i demolició, indica que a més dels requeriments exigits per la legislació sobre residus, 
cal incloure en els projecte d’execució un Estudi de Gestió de Residus de Construcció o Demolició 
amb el següent contingut mínim final: 
 
- Una estimació de la quantitat, expressada en tones i metres cúbics, dels residus de 

construcció i demolició que generarà l’obra, codificats d’acord amb la llista europea de residus 
publicada per Ordre MAN/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions 
de valorització i eliminació de residus i de la llista europea de residus, o norma que la 
substitueixi 

- Les mesures per a la prevenció de residus en l’obra objecte del projecte. 
- Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a que es destinaran els residus que 

es generin a l’obra. 
- Les mesures per a la separació dels residus en obra, en particular, per al compliment per part 

del posseïdor dels residus, de l’obligació establerta en l’apartat 5 de l’article 5e. 
- Les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge, manipulació, separació i , si s’escau, 

altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dins l’obra. Posteriorment 
aquestes instal·lacions podran ser objecte d’adaptació a les característiques particulars de 
l’obra i els seus sistemes d’execució, previ acord de la Direcció Facultativa. 

- Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició que formarà 
part del pressupost del projecte en capítol independent. 

 
 

3. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS PROJECTADES 
 
L’obra es situa dins del terme municipal de la ciutat de Reus (Baix Camp), i discorre des de 
l’Avinguda Sant Bernat Calbó, passant pels carrers d’Astorga i de Flix, fins a la confluència amb 
l’Avinguda de Salou. 
 
L’obra comprèn la implementació de nous carrils bicicleta segregats en calçada al següents trams 
de carrer, definits en el marc del Pla Específic de la Bicicleta a Reus: 

• Carrer Astorga, entre l’Avinguda Sant Bernat Calbó i el carrer de Flix. 
S’insereix un carril per sentit a banda i banda de l’actual plataforma del carrer Astorga, 
bàsicament a l’espai que actualment ocupa l’aparcament de carrer. Aquest espai destinat 
a l’aparcament es suprimeix en gran part de l’àmbit del projecte 

• Carrer Flix, entre el carrer Astorga i l’avinguda de Salou. 
S’insereix un carril per sentit a banda i banda de l’actual plataforma del carrer Flix. En 
aquest cas es manté l’espai per l’aparcament actual reconvertint-lo en aparcament en línia 
en comptes de en semibateria (situació actual). 

 
 

4. PRINCIPALS RESIDUS ORIGINATS A L’OBRA 
 
Els residus més rellevants que es preveu general a l’obra són: 
 
- Restes petris de formigó i morter de ciment procedents dels enderrocs de les vorades, 

voreres, infraestructures de serveis existents. 
- Mescles bituminoses procedents dels fresats i/o enderrocs que es necessari executar. 
- Residus de pintura procedents de l’execució de les marques vials. 
- Envasos (principalment plàstics i cartrons) procedents d’embalatges, embalatges d’equips 

personals de seguretat (EPI), etc.  
- Fusta procedent de restes d’encofrats, palets, etc. 
- Restes vegetals procedents de la poda d’arbres, etc. 
- Etc. 
 
Cal indicar també que en el present projecte es preveu la generació dels següents residus 
especials: 
 
- Residus de productes utilitzats com a dissolvents, així com els recipients que els contenen. 
- Olis usats, restes d’olis, olis hidràulics o fungibles, usats en la posta a punt de la maquinària, i 

equips de l’obra així com envasos que els contenen. 
- Draps i roba contaminats amb diferents substàncies (per exemple procedents del 

manteniment de la maquinaria). 
- Aerosols utilitzats pels equips de topografia. 
 
Cal indicar que les terres no contaminades estan excloses de l’àmbit d’aplicació del RD 105/2008 
tal i com s’especifica en el seu article 3, punt 1a, on s’indica que aquest RD serà d’aplicació als 
residus de la construcció i demolició definits a l’article 2 amb l’excepció de les terres o pedres no 
contaminades per substàncies perilloses reutilitzades en la mateixa obra, en una obra diferent o en 
una activitat de restauració, condicionament o rebliment sempre i quan puguin acreditar-se de 
forma fefaent el seu destí o reutilització. 
 
D’altra banda, cal indicar que el pressupost de Gestió de Residus no té en consideració els 
amidaments de les fraccions procedents de les demolicions, enderrocs i excavacions de 
l’obra, atès que el preu contemplat al pressupost general de l’obra, ja porta inclòs la seva 
gestió (càrrega, transport i el cànon d’abocador en cas de ser necessari). 
 
 

5. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS 
 
Al present capítol es realitza una aproximació de la quantitat i tipologia dels residus de construcció 
i demolició que generarà l’obra, codificats d’acord amb la llista europea de residus publicada per 
Ordre MAN/304/2002. 
 
L’estimació i tipologia dels residus generats està relacionada amb la naturalesa dels mateixos i 
amb la quantitat que es preveu generar per a poder planificar-ne la seva correcta gestió. 
 
Els residus generat a l’obra s’hauran de: 

• Quantificar per tipologia i fase d’obra. 

• Estimar en tones i/o metres cúbics. 

• Codificar segons el Catàleg Europeu de Residus (LER). 
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A continuació s’adjunten unes fitxes, a partir de les quals s’estima el volum/pes dels residus 
generats a l’obra, a partir dels amidaments del projecte. 
 
 
 

5.1. RESIDUS D’ENDERROCS 
 
Per a l’estimació dels volums dels residus generats als enderrocs, s’han tingut en compte els 
amidaments següents: 

• Residus barrejats de construcció  (Codi LER 170904) procedents de l’enderroc de voreres, 
vorades, murets, elements de drenatge, etc. 

• Barreges bituminoses (Codi LER 170302) procedents dels fresats i enderrocs dels ferms 
existents. 

• Residus de vegetals  (Codi LER 200201) procedents de la poda i tala d’arbres. 

A continuació s’adjunta una taula resum amb els amidaments estimats: 

Codi LER Ut Materials Tipologia Amidament

170904 Residus barrejats de construcció i demolició No especial

m2 Paviment de vorera s/formigó 716

m Vorada s/formigó amb o sense rigola 517

ut Base o fonament de senyal vertical 11

ut Base o fonament de mobiliari urbà 27

ut Base o fonament de bàcul de semàfor 2

ut Base o fonament de bàcul de llumenera 1

m2 Granellat de marques vials 560

ut Demolició parcial d'embornals 2

170302 Barreges bituminoses No especial

m2 Paviment de mescla bituminosa 26

200201 Restes vegetals No especial

ut Tala d'arbres 10 a 15 m 7

FITXA PER A L'ESTIMACIÓ DE RESIDUS D'ENDERROCS

 

Taula 1. Fitxa de residus d’enderrocs 

 

5.2. RESIDUS DE L’EXCAVACIÓ 
 
Per a l’estimació dels volums dels residus generats a les excavacions, s’han estimat els volums de 
terres que no es possible aprofitar a l’obra. A continuació s’adjunta una estimació del seu 
amidament: 
 

− Codi LER (170504). Terrenys naturals. Terres i pedres diferents dels especificats en el 
codi 170503: 

o Tipologia: Inert 
o Volum:  220,542 m3. 
o Pes:  374,921 T 

 
 
 
 
 

5.3. RESIDUS D’OBRA NOVA 
 
Les quantitats de residus varis generats durant l’execució de les obres previstes s’estimen a partir 
de coeficients mitjans en projectes d’urbanització similars, aplicats al pressupost dels diferents 
capítols i subcapítols de l’obra (pavimentació, drenatges, clavegueram, xarxa elèctrica i 
enllumenat, xarxa de reg, xarxa d’aigua potable, xarxa telefònica, senyalització, enjardinament, 
equipaments i mobiliari urbà i seguretat i salut). Les estimacions resultants es mostren a 
continuació: 

Codi LER Residu Tipologia Pes (t)

170201 Fusta No especial 1,380

170203 Plàstic No especial 0,050

170407 Metalls barrejats No especial 0,000

150101 Envasos paper i cartró No especial 5,393

170904 Residus barrejats de construcció i demolició No especial 49,092

170903 Residus especials Especials 11,775

TOTAL PES : 67,690

FITXA PER A L'ESTIMACIÓ DE RESIDUS D'OBRA NOVA

 

Taula 2. Fitxa de residus d’obra nova 

 

6. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 
 

Al present capítol s’han identificat totes aquelles accions que deriven en una minimització o una 
prevenció de la generació de residus de la construcció i demolició durant la fase d’obra. A 
continuació es detallen altres mesures generals, destinades a minimitzar i prevenir la generació de 
residus de la construcció o demolició, i reduir-ne la seva producció: 
 

- Aprofitament de les terres sobrants. 

- Separació selectiva. Es disposarà a obra dels contenidors específics pels residus generats 
en cada fase del desenvolupament de la obra així com per a cada zona on la obra tingui lloc, 
per tal de dur a terme una correcta gestió dels residus generats. Caldrà segregar i gestionar 
els residus de l’obra  adequadament. seguint la legislació vigent. A l’obra es disposarà d’una 
zona per al magatzematge de residus no especials i una altra zona habilitada per als residus 
especials. 

- Identificació dels residus Especials o Perillosos que es generen per a poder preveure des 
del projecte, l’espai i les condicions necessàries per al seu emmagatzematge i la seva gestió 
externa a gestors autoritzats de residus Especials o Perillosos. A l’obra es disposarà d’un 
contenidor específic per a la recollida d’olis residuals amb les correctes condicions 
d’estanquitat, i posteriorment passaran a disposició del gestor corresponent per al seu 
tractament adequat. Els residus especials s’hauran de mantenir degudament tapats de forma 
que davant de qualsevol vessament el material no pugui entrar en contacte directe amb el 
terreny. A més, no podran romandre més de 6 mesos a l’obra i caldrà demanar un permís a 
l’entitat corresponent per ampliar-ne la permanència. 

- Curs de formació per als operaris. S’impartirà un curs als operaris, per part del responsable 
de l’obra, del tipus de separació selectiva prevista, fent èmfasi en la importància de classificar 
correctament. Caldrà definir i donar exemples de quin és el tipus de residus que s’admet com 
a Inerts, com a No Especials i com a Especials o altres residus produïts a l’obra. Els operaris 
rebran un llistat del lloc on cal dipositar els diferents residus i a més a més es realitzarà un 
plànol o pòster general situat a l’obra a la vista de tothom on s’identifiquin clarament la 
situació dels diferents contenidors. En el curs també es concretaran les característiques 
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particulars que s’han de seguir per gestionar els residus Especials i es posarà en relleu la 
seva perillositat. Caldrà determinar a més: 

- Quines zones d’aplec s’han previst. 
- Quins contenidors hi ha. 
- Que s’ha de dipositar en cada contenidor. 
- Quins són els cartells que identifiquen cada residu. 
- Com s’han de protegir els residus. 
- Quines operacions de neteja i ordre cal sempre realitzar. 
- Com i a on s’han de realitzar la neteja de les canaletes de formigó. 
- Com i a on s’han de realitzar els canvis d’oli de la maquinària. 

- Acordar amb els proveïdors la reducció d’envasos i la possibilitat de retornar els materials 
sobrants i els embalatges obtinguts. A més a més, s’hauran de fer servir materials extrets de 
zones pròximes i s’hauran d’escollir materials provinents de recursos renovables i obtinguts 
per mitjà de processos respectuosos amb el medi ambient. Caldrà evitar productes d’un sòl ús 
i es donarà prioritat als elements que es puguin recarregar. 

- Realitzar un Pla de medi ambient contractual amb les operacions de control i inspecció que 
es duran a terme durant l’obra per poder  demostrar el compliment de les prescripcions sobre 
la gestió dels residus. 

- Identificar productes i serveis ecològics amb certificacions (Distintiu de Garantia de Qualitat 
Ambiental o similars), que garanteixin la menor incidència ambiental en el seu cicle de vida 
(amb contingut de reciclat, menor contingut de substàncies perilloses, etc... A través de la 
utilització de productes i serveis amb Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental i l’etiqueta 
Ecològica, es garanteix als consumidors que aquests productes han passat per uns 
processos i tenen unes característiques ambientalment correctes. A Catalunya, es poden 
trobar productes i serveis amb el Distintiu de garantia de qualitat ambiental i amb l'Etiqueta 
ecològica de la Unió Europea. Els criteris per a l’atorgament de les citades certificacions 
s’estableixen per categories de productes o de serveis i es basen en estudis científics dels 
impactes ambientals d’aquests productes i serveis al llarg del seu cicle de vida. Els criteris 
tenen en compte: l’ús de matèries primeres, els consums d’aigua i d’energia, les 
contaminacions de les aigües, les emissions a l’atmosfera, la generació de residus, etc.

 

CODI 
CATEGORIA 

DEL 
PRODUCTE 

CRITERIS AMBIENTALS DOGC 
PROVEÏDORS AMB 

DISTINTIU 

010 

Primeres 
matèries i 
productes de 
plàstic reciclat 

RESOLUCIÓ MAH/1638/2005 , de 
17 de maig, per la qual s’estableixen 
els criteris ambientals per a 
l’atorgament del distintiu de garantia 
de qualitat ambiental a les primeres 
matèries i als productes de plàstic 
reciclat, Codi 010.1: primeres 
matèries de plàstic reciclat en 
formes primàries. Codi 010.2: 
productes de plàstic reciclat. 

4396, 
01.06.2005 

Intermas Nets, SA,  
Samaplast, SA, 
Lasentiu, SL Estoli, SA, 
Soluciones Tecnológicas 
Ecológicas S.L., 
El almacén del producto 
reciclado S.L. 

020 

Bosses 
d’escombraries 

RESOLUCIÓ MAH/1332/2005, de 6 
d’abril, per la qual s’estableixen els 
criteris mediambientals per a 
l’atorgament del distintiu de garantía 
de qualitat ambiental les bosses 
d’escombraries, 
Codi 021: bosses d’escombraries     
de plàstic reciclat. 
Codi 022: bosses d’escombraries de 
material compostable. 
Codi 023: bosses d’escombraries de 
paper reciclat 

4376, 
03.05.2005 

Saplex, SA, Neticont, SL, RC 
Coemmo, SL, Sphere Group 
Spain, SL, BarcelonaSevilla, 
SA 
(BASESA) 

030 

Productes de 
paper i cartró 

RESOLUCIÓ MAH/752/2006, de 9 
de març, per la qual s’estableixen 
els criteris mediambientals per a 
l’atorgament del distintiu de garantia 
de qualitat ambiental als productes 
de paper i cartró, 
Codi 031: papers domèstics i 
higiènics. 
Codi 032: paper de premsa. 
Codi 033: paper d’impressió i 
escriptura. 
Codi 034: paper de fotocòpia. Codi 
035: productes d’oficina de cartró. 
Codi 036: altres productes de paper i 
cartró. 

4602, 
28.03.2006 

GomàCamps, SA, Museu Molí 
Paperer de Capellades, 
Mimcord, SA, Soporcel 
España,SA  
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CODI 
CATEGORIA DEL 

PRODUCTE 
CRITERIS AMBIENTALS DOGC 

PROVEÏDORS AMB 
DISTINTIU 

040 

Productes i 
sistemes que 
afavoreixen 
l’estalvi d’aigua 

RESOLUCIÓ MAH/1603/2004, 
de 21 de maig, per la qual 
s’estableixen els criteris 
mediambientals per a 
l’atorgament del distintiu de 
garantia de qualitat ambiental als 
productes i als sistemes que 
afavoreixen l’estalvi d’aigua; 
Codi 40.1: aixetes i elements 
de dutxa. 
Codi 40.11: regadores de dutxa 
(fixes i mòbils). 
Codi 40.12: aixetes de lavabo, 
bidet i aigüera.  
Codi 40.2: limitadors de cabal. 
Codi 40.21: limitadors de cabal 
per a dutxa.  
Codi 40.22: limitadors de cabal 
per a aixeta(lavabo, bidet i 
aigüera).  
Codi 40.3: vàters. 
Codi 40.4: dispositius que 
estalvien aigua en la descàrrega 
de la cisterna del vàter.  
Codi 40.5: altres sistemes que 
afavoreixen l’estalvi d’aigua 

4150, 
09.06.2004 

Presto Ibérica, SA, Roca 
Sanitario, SA, 
Tecnología Energética 
Hostelera y Sistemas 
de Ahorro, SL (TEHSA), 
Tres Comercial, SA,  
Vicente Martínez Moliner, Casa 
Buades SA, 
Industrias Ramon Soler, SA, 
Amtevo Medio Ambiente S.L., 
Cuentagotas S.L, ORFESA, 
S.A., 
Urimat España, S.L 

050 

Productes de 
cartró i cartronet 
reciclats 

RESOLUCIÓ MAH/631/2006, de 
8 de març, per la qual 
s’estableixen els criteris 
mediambientals per a 
l’atorgament del distintiu de 
garantia de qualitat ambiental als 
productes de cartró i cartronet 
reciclats, 
Codi 051: productes de cartronet 
reciclat. 
Codi 052: productes de cartró 
reciclat 
 Codi 053: emmotllaments de 
paper i cartró reciclats. 
Codi 054: altres productes de 
cartró i cartronet reciclats. 

4595, 
17.03.2006 

Alier S.A., 
Cartones Españoles, SA 
(CARTESA), 
Stora Enso Barcelona, SA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
Al present capítol, s’inclou un ventall d’operacions i d’instal·lacions destinades a la gestió dels 
residus que cal preveure des de la fase de projecte. 
 
Amb els residus generats a obra, es poden donar dos tipus de gestió, una dins l’obra i una altra 
fora de la mateixa. Per aquest motiu és necessari conèixer les diferents possibilitats de gestió 
“internes” i “externes” més adequades per l’obra, en base a: 
 
- L’espai disponible per a realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 
- La possibilitat de reutilització i reciclatge in-situ. 
- La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la distància als dipòsits 

controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 
 
En qualsevol cas, l’opció d’abocament a dipòsit controlat ha estat considerada com a ultima opció 
de gestió, prioritzant per aquest ordre: la reutilització, el reciclatge o qualsevol altre tipus de 
valorització. 
 
La gestió mínima de separació selectiva a les obres ha d’estar formada per la segregació dels 
residus inerts, dels residus No Especials i dels Residus Especials (separats aquests últims de la 
resta). Aquesta gestió mínima podrà ésser complementada, en funció de les possibilitats de 
valorització (interna o externa), que existeixin dintre de la pròpia obra o a l’entorn més proper. 
 
Per tal que la gestió de residus sigui l’adient, és necessària una correcta classificació en origen 
(dins de la pròpia obra), atès que un contenidor amb residus heterogenis té menys opcions d’ésser 
valoritzat que un de carregat de residus homogenis, que pot ser transportat directament cap a una 
central de reciclatge, o fins i tot ser reutilitzat a la pròpia obra. Per tant, la classificació en origen té 
com a funció principal fer una destria inicial que permeti disposar d’una matèria primera uniforme i 
d’un material resultant de qualitat. 
 
Aquells residus en els quals no sigui viable la classificació selectiva en origen (residus barrejats 
inerts i no especials), seran derivats cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el 
residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per a la seva valorització o, en el cas més 
desfavorable, cap a l’abocament en dipòsit controlat. 
 
 

7.1. SEPARACIÓ DELS RESIDUS SEGONS LA SEVA TIPOLOGIA 
 
7.1.1 Introducció 
 
Dins de l’obra s’haurà d’habilitar l’espai suficient per tal de possibilitar la separació selectiva dels 
residus de l’obra, sempre i quan aquesta sigui possible i tècnicament viable. 
 
Segons el RD 105/2008 s’ha de preveure una separació en obra de les següents fraccions, quan 
de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació pel total de 
l’obra superi les següents quantitats: 
 
- Formigó= 160 T 
- Maons, teules, ceràmics= 80 T 
- Metall= 4 T 
- Fusta= 2 T 
- Vidre= 2 T 
- Plàstic= 1 T 
- Paper i Cartró= 1T 
 
Al present projecte s’han considerat les quantitats anteriors reduïdes en un 50%, atès que el RD 
105/2008 indica aquesta reducció a partir del 14 de febrer de 2010. 
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A continuació s’inclou una taula resum amb els amidaments de les principals fraccions de residus, 
(segons la taula del punt 6.3 “Residus d’Obra Nova del present Annex), amb indicació de la 
necessitat o no de preveure una separació en obra. 
 

FRACCIÓ AMIDAMENT 
REF. 

RD105/2008 

SEPARACIÓ 
EN 

OBRA 

Formigó (residus 
barrejats) 

49,092 T 80,00 T SI 

Maons, teules, 
ceràmics 

0,00 T 40,00 T NO 

Metall 0,00 T 2,00 T NO 

Fusta 1,380 T 1,00 T SI 

Vidre 0,00 T 1,00 T NO 

Plàstic 0,050 T 0,50 T SÍ 

Paper i Cartró 5,393 T 0,50 T SÍ 

 
Tenint en compte la consideració de caràcter mínim de la taula anterior, el present projecte 
contempla efectuar una separació més àmplia :  
 
- Contenidor per residus barrejats de construcció i demolició. 
- Contenidor per fusta. 
- Contenidor per a paper i cartró. 
- Contenidor per plàstic. 
 
Els amidaments de la taula anterior, han estat inclosos al pressupost de Gestió de Residus, atès 
que les fraccions generades en els processos de demolició, enderroc i moviment de terres tenen 
inclòs la seva gestió al pressupost general del projecte. 
 
 
7.1.2 Residus Especials 
 
En el cas del present projecte s’ha estimat, segons allò indicat al punt 6 del present Annex, que 
durant l’execució de les obres es generaran un total de 14,129 tones de residus especials de 
diferents tipus. 
 
Pel que respecta a la gestió dins de l’obra d’aquests Residus Especials, s’ha tingut en 
consideració al present projecte, la localització d’una zona adequada (amb els bidons que siguin 
necessaris) per l’emmagatzematge dels residus especials. 
 
En l’emmagatzematge d’aquests residus s’hauran de tenir en compte les següents recomanacions: 
 
- No emmagatzemar-los a obra més de 6 mesos. 
- El o els contenidors de Residus Especials hauran de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit 

habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals. 

- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels 
productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat 
representats a les etiquetes. 

- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 
- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en 

posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 
- Impermeabilitzar el terra on es situïn els contenidors de Residus Especials. 
 
 
7.1.3 Residus Inerts 
 
Pel que respecta a la gestió en obra dels Residus Inerts, s’ha tingut en consideració habilitar una 
zona on realitzar l’aplec del volum de terres i un contenidor per residus Inerts barrejats. 
 
 

7.2. RECICLATGE DE RESIDUS PETRIS DINTRE DE L’OBRA 
 
Pel que respecta als residus procedents de l’enderroc d’elements de formigó (lloses, murets, etc..), 
no s’ha considerat el seu aprofitament (reciclatge) a l’obra atès que el volum estimat difícilment fa 
rentable l’operació de matxuqueig, i a més, molt possiblement es presentaran barrejats amb altres 
elements com restes metàl·liques, terra, etc., el que impossibilitaria aquesta operació. 
 
 

7.3. TAULA RESUM 
 
A continuació s’inclou una taula resum de l gestió de residus dintre de l’obra, segons la fitxa model 
de la Guia per a la Redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc V1.0  
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MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 

1 Separació 
segons tipologia 
de residu 

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra. 

 

Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació 
en obra de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna 
d’elles, la quantitat prevista de generació per a total de l’obra superi les següents 
quantitats indicades a continuació. 

 

 Formigó: 160 T 

 Maons, teules, ceràmics: 80 T 

 Metall: 4 T 

 Fusta: 2 T 

 Vidre: 2 T 

 Plàstic: 1 T 

 Paper i Cartró: 1 T 

(A partir de dos anys de l’entrada en vigor d’aquest Rea Decret (14 de febrer del 2010), 
les quantitats van passar a ser la meitat) 

Especials 

 Zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a 
l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es 
destaquen les següents: 

- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 

- El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora 
del trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals. 

- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els 
envasos dels productes especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els 
símbols de perillositat representats en les etiquetes. 

- - Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 

- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, 
desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal 
d’evitar fuites. 

- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials. 

Inerts 

 Contenidor per Inerts barrejats 

 Contenidor per Inerts Ceràmica 

 Contenidor per Inerts Formigó 

 Contenidor per altres inerts 

 Contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 

No Especials 

 Contenidor per metall 

 Contenidor per plàstic 

 Contenidor per ... 

 Contenidor per fusta 

 Contenidor per paper i cartró 

 Contenidor per ... 

 Contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 

 Contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats 

Inerts+No 
Especials 

Inerts+No Especials:  Contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**) 

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor 
que li faci un tractament previ 

 
 
 

MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 

2 Reciclatge de 
residus petris 
inerts en la 
pròpia obra 

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per 
reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament. 

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador: 

(kg):                         (m3):  

 

 

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada 
matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris): 

(kg):                         (m3):  

 

3 Senyalització 
dels contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, 
d’acord amb la separació selectiva prevista. 

Inerts 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

No Especials 
barrejats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 

CODIS LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits 
de residus No Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, no 
obstant, en cas d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartel 
específic per a cada tipus de residu: 

 

Fusta Ferralla Paper i cartró Plàstic Cables elèctrics 

     

Especials 

 

CODIS LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als 
residus Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec 
habilitada pels residus especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en 
compte els símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o 
contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials. 
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8. GESTORS DE RESIDUS 
 
Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser diferent 
(abocador controlat o planta de reciclatge). 
 
Al present capítol s’inclou la següent informació: 
 
- Fitxes amb la informació bàsica sobre els diferents Gestors de Residus més propers a l’àmbit 

del projecte, on poder gestionar els residus generats durant les obres. A aquestes fitxes es 
detalla per cada gestor la següent informació: 

- Nom i codi del Gestor de Residus. 
- Informació de contacte (telèfon, fax, correu electrònic, etc.). 
- Tipus de residus admesos, remarcant-se en negreta aquells necessaris per gestió dels 

residus de l’obra. 
- Operacions autoritzades amb els residus 
- Localització 
 
En el cas de gestors amb operacions comuns, s’han remarcat aquells més propers al projecte, a fi 
i efecte de minimitzar els costos de transport. 
 
 

8.1. FITXES GESTORS DE RESIDUS 
 
Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. 
Per a l’obtenció d’informació del gestor de residus més proper cal consultar la pàgina web de 
l’Agència Catalana de Residus: 

http://www.arc-cat.net/ca/home.asp 

 
Per a la ubicació del projecte i per a la previsió de residus (tipologia i quantitat) que es generaran 
durant les obres, els gestors més propers i escaients es citen a continuació. 
 
 

DIPÒSIT CONTROLAT DE BOTARELL 

Codi de gestor E-904.05 

Operacions 
autoritzades 
necessàries 

T15 Deposició en dipòsit de terres i runes 

 

Altres 
operacions 
autoritzades 

 

UTM X=333.969;Y=4.558.880 

Adreça Pol. Ind. 2, Paratge Mas d’en Giol, Parc 8 i 35. CP 43772 Botarell 

Telèfon 977-816-076 

 

SANEA S.L.U. 

Codi de gestor E-1042.08 

Operacions 
autoritzades 
necessàries 

V71 Utilització en la construcció 

Altres 
operacions 
autoritzades 

V12 Reciclatge de plàstic 

V14 Reciclatge de vidre 

V15 Reciclatge i reutilització de fustes 

V41 Reciclatge i recuperació de metalls o compostos orgànics 

Adreça Polígon Industrial 18, Parcel·les 17 i 18; CP/ 43120 Constantí 

 (Tarragona) 

Telèfon 977-750-748 

 
 

JOSEP TARDIU GRAU S.A. 

Codi de gestor E-751.01 

Operacions 
autoritzades 
necessàries 

V11 Reciclatge de paper i cartó 

V12 Reciclatge de plàstic 

V14 Reciclatge de vidre 

V15 Reciclatge i reutilització de fustes 

V41 Reciclatge y recuperació. de metalls o compostos orgànics 

V45 Recuperació de cables 

Altres 
operacions 
autoritzades 

V45 Recuperació de cables 

Adreça C/ Partida Matet, Districte 3, 422; CP 43203 Reus (Tarragona) 

Telèfon 977-315-010 

 

http://www.arc-cat.net/ca/home.asp
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CATOR S.A. 

Codi de gestor E-56.93 

Operacions autoritzades 
necessàries 

V22 Regeneració d’olis minerals 

Altres operacions 
autoritzades 

 

Adreça Ctra. de Reus a Montblanc, Km 11.3, CP 43460 Alcover  
(Tarragona) 

UTM X=346.875;Y=4.568.270 

Telèfon 934-881-919 

 

GESTIÓ DE RESIDUS ESPECIALS DE CATALUNYA (GRECAT) 

Codi de gestor E-466.97 

Operacions 
autoritzades 
necessàries 

T21 Incineració de residus no halogenats 

Altres 
operacions 
autoritzades 

V61 Utilització com a combustible 

T22 Incineració de residus halogenats 

T23 Incineració de residus sanitaris 

UTM X=347.414;Y=4.558.374 

Adreça Pol. Ind. Constantí, Av d’Europa S/N. CP 43120 Constantí 

Telèfon 977-296-561 

 
 
 

9. PRESSUPOST DE LA GESTIÓ DE RESIDUS 
 
Per a la realització del Pressupost de Gestió de Residus del present projecte, només s’han valorat 
aquelles actuacions de Gestió de residus no considerades al Pressupost General de l’Obra, atès 
que moltes partides ja porten inclòs en el seu preu la gestió del residu generat. 
 
El Pressupost d’Execució Material per a la Gestió de Residus de Construcció i Demolició, inclòs 
dintre del PEM del Projecte, segons el pressupost desglossat que s’adjunta a continuació, puja a la 
quantitat de MIL NOU-CENTS DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS (1.902,33 €). 
 

 

PRESSUPOST

Preu Amidament Import

Obra Pressupost Carril Bicicleta Avda. Sant Bernat a Barri Montserrat

Capítol  GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2RAI010 t Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, 

transport i deposició controlada a centre de reciclatge o transferència 

a una distància menor de 25 km, de residus inerts procedents de 

construcció o demolició  (runa neta de pes específic superior a 1.100 

kg/m3) amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN 

MAM/304/2002). Inclou tota la documentació acreditativa del procés 

de deposició del residu. Tot inclòs.

12,03 49,092 590,58

4 F2RAI0H0 t Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, 

transport, deposició controlada a centre de reciclatge o transferència 

de residus de plàstic no perillosos amb codi 170203 segons la Llista 

Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), a una distància menor 

de 25 km. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de 

deposició del residu. Tot inclòs.

10,58 1,000 10,58

5 F2RAI0J5 t Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, 

transport, deposició controlada a centre de reciclatge o transferència 

de residus de fusta no perillosos amb codi 170201 segons la Llista 

Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), a una distància menor 

de 25 km. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de 

deposició del residu. Tot inclòs.

60,41 1,380 83,37

6 F2RAI0L0 t Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, 

transport, deposició controlada a centre de reciclatge o transferència 

de residus de paper i cartró no perillosos amb codi 150101 segons la 

Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), a una distància 

menor de 25 km. Inclou tota la documentació acreditativa del procés 

de deposició del residu. Tot inclòs.

5,74 5,393 30,96

7 F2RA8E00 t Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus 

barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 

170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

84,00 14,129 1.186,84

TOTAL 1.902,33

IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST : 1.902,33  
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest annex fa un anàlisi i proposta dels diferents elements de construcció a implementar en les obres del 
present projecte de “construcció d’un carril bicicleta des de l’Avinguda Sant Bernat Calbó al barri de Montserrat 
a la ciutat de de Reus”. 

El present annex fa referència als materials dels elements a emprar en matèria de pavimentació (asfàltica), panot, 
vorada, rigola i elements limitadors per al carril bicicleta o altres abalisaments. 

Pel que fa als elements de senyalització ja queden recollits a l’¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
de Senyalització viària.  

 

2. NORMATIVES CONSIDERADES 

La normativa específica a acomplir és la següent: 

 Manual de disseny de vies ciclistes de Catalunya 

 Instrucció 6.1 Secció de Ferms 

 Instrucció tècnica per a l’instal·lació d’elements reductors de velocitat  

 Ordre VIV/561/2010 

 

3. ESPECIFICACIÓ DE MATERIALS 

3.1. Paviments asfàltics nous 

Les actuacions de nou paviment asfàltic al present projecte queden restringides a les zones d’ampliació de 
plataforma al carrer Astorga. També se’n podria necessitar per a reposicions de paviment malmès existent o 
durant les obres. 

Per a les actuacions sobre el paviment asfàltic es faran servir la següent secció que correspon una secció T131 de 
la Norma 6.1 Secciones de firme, de la Instrucción de carreteras. 

S’aplica la secció de ferm segons les característiques de trànsit pesat (T1): 131 format per 25 cm d’aglomerat 
asfàltic sobre una capa de tot-ú de 25 cm segons s’indica a la figura 1. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Catàleg de seccions de ferm per a les diferents categories de trànsit pesat T00 a T2 en relació a la 
categoria d’esplanada (font: norma 6.1 Secciones de firme) 

Altres elements de pavimentació són: 

 Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada T3 de 17x28 cm segons UNE 
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons 
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a 
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter 

 Vorada tipus americà de 50x25x13 segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió 
H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no 
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb 
morter 

 Rigola de 20 cm d'amplària de formigó monocapa, de 20x20 cm i 4 cm de gruix, col·locades amb morter. 

 
 



 
 

 
 

4. FITXES TÈCNIQUES 

4.1. Separadors bicicleta 
 
Separador de carril bici model Gota de BENITO o equivalent,. 
Característiques 
Separador per delimitar carrils bici del trànsit de vehicles. 

- Fabricat en cautxú reciclat, un material flexible que s'adapta al paviment i no es degrada ni s'esquerda. 
- Excel·lent visibilitat: bandes blanques integrades en la peça mitjançant un procés de vulcanització. 
- Angles frontals i laterals dissenyats per facilitar l'absorció d'impactes. 
- Sistema d'ancoratge: tres cargols i tres tacs. 
 

Instal·lació 
S'entrega amb les corresponents instruccions de muntatge.  
Dimensions (L x LA x A) 
164 x 775 x 90 mm 

 

Figura 2. Dimensions dels separadors de bicicleta a implementar 

4.2. Plataforma elevada per carril bici en conflicte amb parada d’autobús 

Aquest sistema s’instal·larà en 9 punts especificats en els plànols de traçat. Es farà servir el model de plataforma 
modular VECTORIAL de la casa ZICLA o d’equivalents característiques, qualitats, prestacions, garanties i 
certificacions.  . 

A l’apèndix núm 1 del present annex es presenten les característiquesde l’esmentat sistema, així com les fitxes 
tècniques dels materials i d’exemples executats en diferents punts del territori: 

Es presenten dos casos: 

- 7 elements de mides totals 17.00 m de llarg x 2.30 m d’ample. 

- 2 elements de mides totals 13.7 m x 2.00 m. 
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APÈNDIX NÚM 1. FITXA TÈCNICA PLATAFORMA ELEVADA 
CARRIL BICI EN PARADA DE BUS 

 



Configuración:
Plataforma Vectorial® con carril bici integrado.

Sistema Vectorial®

Esta es la configuración recomendada cuando el ancho de la sección de la calle no permite instalar en configuración isla o en T.



Conteo de componentes.
Plataforma Vectorial®.

11,2 x 2,75 m + rampas
Carril bici integrado

Sistema Vectorial®

1.3.05.00
15 uds

1.3.01.00
60 uds

1.3.02.00
15 uds

1.4.23.00
2 uds

1.3.01.01
60 uds

1.3.02.01
15 uds

1.3.14.03
2 uds

C R O Q U I S

1.3.12.03
8 uds

1.3.15.03
1 units

1.3.31.01
1 uds

1.3.30.01
16 uds

1.3.32.01
1 uds

1.3.11.03
32 uds

Usuario
Cuadro de Texto
13.4 m (7 elements); 10.1 m (2 elements)

Usuario
Cuadro de Texto
17.00 m (7 elements); 13.7 m (2 elements)

Usuario
Cuadro de Texto
2.30 m (7 elements); 2.00 m (2 elements)



El sistema Vectorial® permite transformar rápidamente el espacio urbano y mejorar 
la accesibilidad en las paradas de autobús. También permite resolver el conflicto 
entre carriles bici y paradas de bus, y construir medianas y refugios para peatones, 
en muy poco tiempo. Está formado por módulos que se encajan entre ellos lo que 
permite construir configuraciones muy diversas.

1 Se puede adaptar fácilmente al espacio disponible. 2 Se instala y desinstala de forma sencilla y rápida.

3 Su precio es competitivo frente a la obra permanente y 
también frente a otros sistemas prefabricados porque 
permite plasmar un proyecto con una intervención 
mínima en la vía pública.

4 Sus módulos se fabrican con plástico reciclado por lo que 
su huella ambiental es mínima; es un producto 
ecodiseñado.

5 Ofrece una gran resistencia a la intemperie, a los 
impactos y a las cargas.

6 La superficie es antideslizante, drena el agua de lluvia y 
tanto su textura como su color se pueden personalizar.

7 Permite la integración de marquesinas, tótems, bolardos, 
semáforos, bancos, etc.

8 Dispone de bandas reflectantes laterales que garantizan 
su visibilidad tanto de día como de noche.

Sistema Vectorial®



Componentes del sistema Vectorial®.

Sistema Vectorial®



Accesibilidad para la ciudad.
Superficies táctiles.

A D V E R T E N C I A D I R E C C I O N A L

Pieza principal
Colores disponibles

Pieza principal con  
bisagra
Colores disponibles

Pieza principal
Colores disponibles

Pieza principal con  
bisagra
Colores disponibles

Rampa a acera
Colores disponibles

Sistema Vectorial®



Badalona- Catalunya
Plataforma adaptada al 
Carril bici

Sistema Vectorial®



Últimas 
instalaciones.



Badalona - España
Configuración isla

Sistema Vectorial®



Sant Joan Despí - España
Carril bici integrado

Sistema Vectorial®
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Projecte de la construcció d´un carril bicicleta des de l´Avinguda Sant Bernat Calbó al barri de
Montserrat a la ciutat de Reus

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEPH h Ajudant muntador 16,81000 €

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 22,92000 €

A0112000 h Cap de colla 26,00000 €

A0121000 h Oficial 1a 23,85000 €

A0121001 h Oficial 1a 26,63000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 26,63000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 27,07000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 27,05000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 24,08000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 24,65000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 18,83000 €

A012N001 h Oficial 1a d'obra pública 26,63000 €

A01210010 h Oficial 1a 26,63000 €

A01210011 h Oficial 1a 26,63000 €

A01210012 h Oficial 1a 26,63000 €

A01210013 h Oficial 1a 23,30000 €

A01210014 h Oficial 1a 23,30000 €

A01210015 h Oficial 1a 23,30000 €

A01210016 h Oficial 1a 23,30000 €

A01210017 h Oficial 1a 23,30000 €

A01210018 h Oficial 1a 23,30000 €

A01210019 h Oficial 1a 23,30000 €

A0121001A h Oficial 1a 23,30000 €

A0121001B h Oficial 1a 23,30000 €

A0121001C h Oficial 1a 23,30000 €

A0121001D h Oficial 1a 23,30000 €

A0121001E h Oficial 1a 23,30000 €

A012N0010 h Oficial 1a d'obra pública 26,63000 €

A012N0011 h Oficial 1a d'obra pública 26,63000 €

A012N0012 h Oficial 1a d'obra pública 26,63000 €

A012N0013 h Oficial 1a d'obra pública 26,63000 €

A012N0014 h Oficial 1a d'obra pública 26,63000 €

A012N0015 h Oficial 1a d'obra pública 26,63000 €

A012N0016 h Oficial 1a d'obra pública 26,63000 €

A012N0017 h Oficial 1a d'obra pública 26,63000 €

A012N0018 h Oficial 1a d'obra pública 26,63000 €

A012N0019 h Oficial 1a d'obra pública 26,63000 €

A012N001A h Oficial 1a d'obra pública 26,63000 €

A013F000 h Ajudant manyà 23,74000 €

A013H000 h Ajudant electricista 20,65000 €

A013M000 h Ajudant muntador 21,17000 €

A013U001 h Ajudant 20,48000 €

A0140000 h Manobre 19,91000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MA D'OBRA

A0140001 h Manobre 22,23000 €

A01400010 h Manobre 22,23000 €

A01400011 h Manobre 22,23000 €

A01400012 h Manobre 22,23000 €

A01400013 h Manobre 22,23000 €

A01400014 h Manobre 22,23000 €

A01400015 h Manobre 22,23000 €

A01400016 h Manobre 22,23000 €

A01400017 h Manobre 22,23000 €

A01400018 h Manobre 22,23000 €

A01400019 h Manobre 22,23000 €

A0140001A h Manobre 22,23000 €

A0140001B h Manobre 19,47000 €

A0140001C h Manobre 19,47000 €

A0140001D h Manobre 19,47000 €

A0140001E h Manobre 19,47000 €

A0140001F h Manobre 19,47000 €

A0140001G h Manobre 19,47000 €

A0140001H h Manobre 22,23000 €

A0140001I h Manobre 22,23000 €

A0140001J h Manobre 22,23000 €

A0140001K h Manobre 22,23000 €

A0140001L h Manobre 19,47000 €

A0140001M h Manobre 19,47000 €

A0140001N h Manobre 19,47000 €

A0140001O h Manobre 19,47000 €

A0140001P h Manobre 22,23000 €

A0140001Q h Manobre 22,23000 €

A0140001R h Manobre 22,23000 €

A0140001S h Manobre 22,23000 €

A0150000 h Manobre especialista 20,59000 €

A0D-0007 h Manobre 15,10000 €

A0E-000A h Manobre especialista 15,95000 €

A0F-000B h Oficial 1a 19,05000 €

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 25,83000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 19,69000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 19,05000 €

A0F-0014 h Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques verticals 42,59000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 14,87000 €

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,28000 €

C1101201 h Compressor amb dos martells pneumàtics 17,83000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 67,07000 €

C1105A01 h Retroexcavadora amb martell trencador 73,44000 €

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 52,08000 €

C11012011 h Compressor amb dos martells pneumàtics 17,83000 €

C1105A011 h Retroexcavadora amb martell trencador 73,44000 €

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 13,53000 €

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 55,73000 €

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 56,03000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 57,98000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 60,38000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 56,95000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €

C13350C1 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 76,76000 €

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 5,76000 €

C13350C11 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 76,76000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 79,68000 €

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 65,69000 €

C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 75,30000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 44,04000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 31,33000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 37,36000 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 50,09000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 42,60000 €

C1503000 h Camió grua 44,62000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t 54,46000 €

C1503U10 h Camió grua de 5 t 40,27000 €

C1503U20 h Camió grua de 10 t 46,71000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 37,80000 €

C1504U01 h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 49,38000 €

C150V060 h Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp amb plataforma elevadora incorporada 8,16000 €

C152-0039 h Camió grua de 5 t 41,37000 €

C152-003B h Camió grua 39,30000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 28,13000 €

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,62000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,73000 €

C1705601 h Formigonera de 165 l 1,77000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,72000 €

C1709B01 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 61,19000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 61,61000 €

C170D0A1 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 70,17000 €

C170E000 h Escombradora autopropulsada 41,62000 €
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MAQUINÀRIA

C1709B011 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 61,19000 €

C170D0A11 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 70,17000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 1,53000 €

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 7,28000 €

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 26,59000 €

C1B0V200 h Màquina de granallat per a eliminació de pintures de marca vial autopropulasada 46,82000 €

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 29,94000 €

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 22,89000 €

C1B0-H4LF h Màquina de granallat per a eliminació de pintures de marca vial autopropulasada 40,31000 €

C1RA2500 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

25,75000 €

C2005000 h Regle vibratori 4,81000 €

C2005001 h Regle vibratori 5,02000 €

C200F000 h Màquina taladradora 3,73000 €

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,53000 €

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 3,88000 €

C20050011 h Regle vibratori 5,02000 €

CR11-00JS h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 40,16000 €

CRE0-00C0 h Motoserra 2,80000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,05000 €

B0111001 m3 Aigua 1,25000 €

B011-05ME m3 Aigua 1,33000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 17,04000 €

B0310021 t Sorra de pedrera per a morters 19,18000 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 19,68000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 15,83000 €

B0372U20 m3 Tot-u artificial amb un CBR 80 14,73000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 14,66000 €

B0512400 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 101,65000 €

B051E200 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 182,42000 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 160,01000 €

B051E2001 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 182,42000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,09000 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

0,24000 €

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4
IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808

0,25000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 89,16000 €

B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

68,18000 €

B0643000 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

57,38000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

64,04000 €

B06430000 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

57,38000 €

B06430001 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

57,38000 €

B06430002 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

57,38000 €

B06430003 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

57,38000 €

B06430004 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

57,38000 €

B06430005 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

57,38000 €

B06430006 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

57,38000 €

B06430007 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

57,38000 €

B06430008 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

57,38000 €

B06430009 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

67,83000 €

B0643000A m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

67,83000 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

51,97000 €
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MATERIALS

B06A-2MHN m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20, amb una substitució del 50% del
granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de
residus de la construcció o demolició autoritzades

53,77000 €

B06NN140 m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

65,07000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

57,13000 €

B06NN1400 m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

65,07000 €

B06NN1401 m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

65,07000 €

B06NN1402 m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

65,07000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

33,80000 €

B0710151 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

37,68000 €

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

38,71000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

39,82000 €

B0710251 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

34,48000 €

B0714000 kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 2,27000 €

B07101511 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

37,68000 €

B07102510 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

30,48000 €

B07102511 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

34,48000 €

B07102512 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

30,48000 €

B07102513 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

30,48000 €

B07102514 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

30,48000 €

B07102515 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

30,48000 €

B07102516 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

30,48000 €

B07102517 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

34,48000 €

B07102518 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

34,48000 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

27,66000 €

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 3,27000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,15000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,45000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 210,69000 €
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B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 8,15000 €

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,46000 €

B0DZA000 l Desencofrant 3,13000 €

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

0,29000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,20000 €

B2RA0101 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus inerts, Clase I
(terres o runes de pes específic superior a 1.100 kg/m3)

5,48000 €

B2RA-28TX t Deposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

64,58000 €

B2RA-28U0 t Deposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

38,75000 €

B8ZBNU20 kg Imprimació bicomponent a base de resina epoxi en dispersió aquosa, Mapecoat I 500 W 25,53000 €

B8ZBNU30 kg Revestiment a base de resines sintétiques en dispersió aquosa, pigments i càrregues minerals
Mapecoat TNS Urban o similar

6,44000 €

B962-0GQR m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6
MPa) segons UNE-EN 1340

7,31000 €

B962-0GRH m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

5,87000 €

B96516D0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340

4,04000 €

B9651AD0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340

7,29000 €

B9740010 u Peça de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 0,93000 €

B97422A1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles 0,74000 €

B9811G6F m Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de
pedra granítica serrada mecànicament i flamejada

138,87000 €

B9850100 u Peces especials per a formació gual per enfonsament de la vorera, segons plànols de detall. Tot
inclòs completament acabat.

28,78000 €

B9850130 u Gual de vehicles, 3,20x0,57 m, amb part proporcional de peces centrals i peces especials
cantoneres, prefabircades, segons plànols de detall

66,42000 €

B9850220 m Gual per a vehicles, amb part proporcional de peces centrals i peces especials cantoneres, amb
peces prefabricades, segons plànols de detall

20,76000 €

B9E11100 m2 Panot gris de 20x20x2.5 cm, classe 1a, preu superior 6,50000 €

B9E1D200 m2 Panot de color de 20x20x2.5 cm, classe 1a, preu alt 7,15000 €

B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 5,72000 €

B9H11131 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

51,26000 €

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

51,92000 €

B9H112E1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

60,29000 €

B9H11851 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític

50,89000 €

B9H11K31 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 35/50 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític

49,78000 €
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BB121AA0 m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 12 cm, de 100 cm d'alçària

83,33000 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 1,08000 €

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 3,10000 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 1,22000 €

BBA1UU02 kg Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos 1,83000 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 3,01000 €

BBC2UV22 Ut Subministre de separador carril bicicleta fabricat de PVC 100% reciclat, acabat en pintura reflectant
a base de micro esferes model VBA21P de Benito o equivalent de 775mm de llarg, 164mm d'ample
i 90mm d'alçada. Inclou perns i material per al seu ancoratge.

45,00000 €

BBM6-H6C9 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 90
mm de diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

64,58000 €

BBM7-0RYL u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

55,36000 €

BBM8-0SC0 u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x30 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

54,80000 €

BBM9-0S0P u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2

64,08000 €

BBM9-0S0R u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2

105,73000 €

BBME-0RVZ u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

47,89000 €

BBMF-H5AK m Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit 22,28000 €

BBS10210 u Bàcul galvanitzat de 6 metres d'alçada i fins un màxim de 5,5 metres de sortint, pintat o no a criteri
de la DF.

762,68000 €

BBZBUVF0 dia Increment cost equip de senyalització per treballs que es realitzin en horaris nocturns, dissabtes,,
diumenges o festius per necessitats administratives

600,00000 €

BD5Z5FC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 565x295x70 mm classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 14 dm2 de superfície d'absorció

30,24000 €

BD5ZBJA0 u Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de 780x340x40 mm i 41 kg de pes 57,75000 €

BD7F4570 m Tub de PE de 315 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

20,00000 €

BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

26,84000 €

BG21RH10 m Tub rígid de PVC, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix

3,17000 €

BG310230 m Cable mànega de 0,6/1kV de secció 4x1,5 mm2 0,63000 €

BG310310 m Cable mànega de 0,6/1kV apantallat de secció 2x2x0,9 mm2 0,43000 €

BG31D550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

3,17000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,29000 €

BGD10015 u Pica de terra per connectar al punt de llum o centre de maniobra 15,45000 €

BGD20020 u Presa de terra de 500x500x3 mm, inclou els elements de subjecció necessaris 41,00000 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,15000 €

BGZZ0010 u Confecció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari de potència a legalitzar
inferior o igual a 5 kW; visat per un col·legi professional incloent el certificat final d'obra;
presentació a ICICT o ECA de tota la documentació necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del
projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs

1.263,45000 €
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BQZ5U112 u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer inoxidable de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma
d'U invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment, 20 cm per encastar, amb dues anelles
embellidores i 75 cm d'amplada, per a col·locar encastat al paviment

157,00000 €
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B03X-0GW6 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

Rend.: 1,000 62,64000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 15,95000 = 16,74750

Subtotal: 16,74750 16,74750

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,750 /R x 1,53000 = 1,14750

Subtotal: 1,14750 1,14750

Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 14,66000 = 22,28320

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 89,16000 = 22,29000

Subtotal: 44,57320 44,57320

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16748

COST DIRECTE 62,63568

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,63568

D0391411 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

Rend.: 1,000 74,45000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 20,59000 = 21,61950

Subtotal: 21,61950 21,61950

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,750 /R x 1,73000 = 1,29750

Subtotal: 1,29750 1,29750

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 101,65000 = 25,41250

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 17,04000 = 25,90080

Subtotal: 51,31330 51,31330

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21620

COST DIRECTE 74,44650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,44650
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D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 105,48000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 20,59000 = 21,61950

Subtotal: 21,61950 21,61950

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,73000 = 1,25425

Subtotal: 1,25425 1,25425

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,05000 = 0,21000

B0532310 kg Calç aèria CL 90 400,000      x 0,09000 = 36,00000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 101,65000 = 20,33000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 17,04000 = 26,07120

Subtotal: 82,61120 82,61120

COST DIRECTE 105,48495

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,48495

D070I015 m3 Morter de ciment portland i sorra amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporcio en volum 1:4

Rend.: 1,000 90,76000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,59000 = 20,59000

Subtotal: 20,59000 20,59000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,73000 = 1,21100

Subtotal: 1,21100 1,21100

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 101,65000 = 38,62700

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 19,68000 = 29,91360

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,05000 = 0,21000

Subtotal: 68,75060 68,75060

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20590

COST DIRECTE 90,75750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,75750
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F2190040P-1 m Enderrocament d'elements linials amb o sense rigola i
encintats de qualsevol material, inclòs dau de formigó
amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació
dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o
centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància,
tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del
residu. Tot inclòs.

Rend.: 0,486 3,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,001 /R x 19,91000 = 0,04097

Subtotal: 0,04097 0,04097

Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,005 /R x 56,03000 = 0,57644

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,005 /R x 67,07000 = 0,69002

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,0194 /R x 37,36000 = 1,49133

Subtotal: 2,75779 2,75779

Materials

B2RA0101 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat de residus inerts, Clase I (terres o
runes de pes específic superior a 1.100 kg/m3)

0,100      x 5,48000 = 0,54800

Subtotal: 0,54800 0,54800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00061

COST DIRECTE 3,34737
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,34737

F2190300P-2 m2 Enderrocament de paviment de vorera o base de
formigó de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o
manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i
transport al gestor de residus o centre de reciclatge
autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons
i despeses) si s'escau i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot
inclòs.

Rend.: 1,000 3,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0017 /R x 19,91000 = 0,03385

Subtotal: 0,03385 0,03385

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,0334 /R x 37,36000 = 1,24782

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,008 /R x 56,03000 = 0,44824

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,008 /R x 67,07000 = 0,53656



Projecte de la construcció d´un carril bicicleta des de l´Avinguda Sant Bernat Calbó al barri de
Montserrat a la ciutat de Reus

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 2,23262 2,23262

Materials

B2RA0101 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat de residus inerts, Clase I (terres o
runes de pes específic superior a 1.100 kg/m3)

0,300      x 5,48000 = 1,64400

Subtotal: 1,64400 1,64400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00051

COST DIRECTE 3,91098
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,91098

F219040Z m2 Enderrocament de paviment de llambordes, amb
recuperació de les mateixes, col.locat sobre arena de
qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals. Tria
i acumulació dels residus a obra amb contenidors,
sacs o altres sistemes, càrrega i transport a
magatzem o al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzata qualsevol distància, tarifes
(taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del
residu. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 4,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 19,91000 = 0,79640

Subtotal: 0,79640 0,79640

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,0382 /R x 37,36000 = 1,42715

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,010 /R x 56,03000 = 0,56030

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,010 /R x 67,07000 = 0,67070

Subtotal: 2,65815 2,65815

Materials

B2RA0101 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat de residus inerts, Clase I (terres o
runes de pes específic superior a 1.100 kg/m3)

0,100      x 5,48000 = 0,54800

Subtotal: 0,54800 0,54800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01195

COST DIRECTE 4,01450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,01450
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PARTIDES D'OBRA

F2190500P-3 m2 Enderrocament de paviments asfàltic de qualsevol
gruix amb mitjans mecànics o manuals. Tria i
acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs
o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzatt a qualsevol
distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau
i tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 4,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0019 /R x 19,91000 = 0,03783

Subtotal: 0,03783 0,03783

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,0375 /R x 37,36000 = 1,40100

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,009 /R x 56,03000 = 0,50427

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,009 /R x 67,07000 = 0,60363

Subtotal: 2,50890 2,50890

Materials

B2RA0101 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat de residus inerts, Clase I (terres o
runes de pes específic superior a 1.100 kg/m3)

0,300      x 5,48000 = 1,64400

Subtotal: 1,64400 1,64400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00057

COST DIRECTE 4,19130
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,19130

F21B3001P-4 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 17,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,052 /R x 23,85000 = 1,24020

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,300 /R x 27,07000 = 8,12100

A0150000 h Manobre especialista 0,060 /R x 20,59000 = 1,23540

A0140000 h Manobre 0,210 /R x 19,91000 = 4,18110

Subtotal: 14,77770 14,77770

Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,300 /R x 7,53000 = 2,25900

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,030 /R x 16,28000 = 0,48840

Subtotal: 2,74740 2,74740
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22167

COST DIRECTE 17,74677
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,74677

F21BVU42P-5 u Retirada de bàcul de suport i semàfor de 6,00 m
d'alçaria, com a màxim, amb mitjans manuals i
mecànics, enderroc de daus de formigó i càrrega
manual i mecànica de l'equipament sobre camió per a
abocador o aplec

Rend.: 1,000 308,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 20,59000 = 41,18000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,85000 = 23,85000

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 20,48000 = 40,96000

Subtotal: 105,99000 105,99000

Maquinària

C1503U20 h Camió grua de 10 t 1,000 /R x 46,71000 = 46,71000

C1504U01 h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 1,000 /R x 49,38000 = 49,38000

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,88000 = 3,88000

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

1,000 /R x 52,08000 = 52,08000

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 1,000 /R x 50,09000 = 50,09000

Subtotal: 202,14000 202,14000

COST DIRECTE 308,13000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 308,13000

F21D41A2 m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre
o fins a 40x60 cm, de formigó vibropremsat amb
solera de 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 7,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,180 /R x 20,59000 = 3,70620

Subtotal: 3,70620 3,70620

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,039 /R x 60,38000 = 2,35482

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,090 /R x 16,28000 = 1,46520

Subtotal: 3,82002 3,82002

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 3,70600 = 0,05559

Subtotal: 0,05559 0,05559
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 7,58181
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,58181

F21D41AZ m Demolició de claveguera de fins 60 cm de diàmetre o
fins 40x60cm de qualsevol tipus de material amb
mitjans mecànics o manuals. Càrrega,
condicionament de la zona afectada segons criteri de
la Direcció Facultativa, tria i acumulació dels residus
a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes,
càrrega i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes
(taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del
residu. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 12,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,060 /R x 37,36000 = 2,24160

Subtotal: 2,24160 2,24160

Materials

B2RA0101 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat de residus inerts, Clase I (terres o
runes de pes específic superior a 1.100 kg/m3)

0,400      x 5,48000 = 2,19200

Subtotal: 2,19200 2,19200

Partides d'obra

F21D41A2 m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre
o fins a 40x60 cm, de formigó vibropremsat amb
solera de 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

1,000      x 7,58181 = 7,58181

Subtotal: 7,58181 7,58181

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 12,01541
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,01541

F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de
15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 5,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,097 /R x 57,98000 = 5,62406

Subtotal: 5,62406 5,62406
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COST DIRECTE 5,62406
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,62406

F21DQG0NP-6 u Inclou demolició parcial d'embornal, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió, nou tub PE 315 mm,
replé formigó embornal existent i totes les operacions
necessàries per deixar-lo connectat. No inclou nova
caixa i reixa d'embornal

Rend.: 1,000 165,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,200 /R x 57,98000 = 11,59600

Subtotal: 11,59600 11,59600

Materials

BD7F4570 m Tub de PE de 315 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica
amb massilla adhesiva de poliuretà

6,000      x 20,00000 = 120,00000

B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,500      x 68,18000 = 34,09000

Subtotal: 154,09000 154,09000

COST DIRECTE 165,68600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 165,68600

F21H0010P-7 m Enderrocament de canalització d'enllumenat públic
superficial existent, inclou desconnexió de la xarxa,
retirada del cablejat. i càrrega del material d'enderroc
per al seu transport. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 2,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0612 /R x 23,85000 = 1,45962

Subtotal: 1,45962 1,45962

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,0306 /R x 37,80000 = 1,15668

Subtotal: 1,15668 1,15668

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01460

COST DIRECTE 2,63090
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,63090
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F21H1A41 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 131,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,650 /R x 20,59000 = 33,97350

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 19,91000 = 15,92800

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 24,08000 = 12,04000

Subtotal: 61,94150 61,94150

Maquinària

C1504U01 h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 0,500 /R x 49,38000 = 24,69000

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 40,27000 = 20,13500

C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 1,650 /R x 14,87000 = 24,53550

Subtotal: 69,36050 69,36050

COST DIRECTE 131,30200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,30200

F21H1C41P-8 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de < 12 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 174,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,500 /R x 20,59000 = 51,47500

A0140000 h Manobre 1,250 /R x 19,91000 = 24,88750

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 24,08000 = 12,04000

Subtotal: 88,40250 88,40250

Maquinària

C1504U01 h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 0,500 /R x 49,38000 = 24,69000

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,600 /R x 40,27000 = 24,16200

C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 2,500 /R x 14,87000 = 37,17500

Subtotal: 86,02700 86,02700

COST DIRECTE 174,42950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 174,42950



Projecte de la construcció d´un carril bicicleta des de l´Avinguda Sant Bernat Calbó al barri de
Montserrat a la ciutat de Reus

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

F21H1C4NP-9 u Desmuntatge panell informatiu alfanuméric de parada
de bus, accessoris i elements de subjecció, enderroc
de fonament de formigó a mà i amb compressor,
aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 174,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 24,08000 = 12,04000

A0140000 h Manobre 1,250 /R x 19,91000 = 24,88750

A0150000 h Manobre especialista 2,500 /R x 20,59000 = 51,47500

Subtotal: 88,40250 88,40250

Maquinària

C1504U01 h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 0,500 /R x 49,38000 = 24,69000

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,600 /R x 40,27000 = 24,16200

C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 2,500 /R x 14,87000 = 37,17500

Subtotal: 86,02700 86,02700

COST DIRECTE 174,42950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 174,42950

F21QQBZZP-10 u Retirada de mobiliari urbà, enderroc de base, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor.

Rend.: 0,285 25,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 20,59000 = 18,06140

Subtotal: 18,06140 18,06140

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,125 /R x 16,28000 = 7,14035

Subtotal: 7,14035 7,14035

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27092

COST DIRECTE 25,47267
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,47267

F2221774P-11 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm
d'amplària i 90 cm de fondària, reblert i compactació
amb terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres, amb retroexcavadora

Rend.: 0,900 11,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,125 /R x 20,59000 = 2,85972
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A0140000 h Manobre 0,125 /R x 19,91000 = 2,76528

Subtotal: 5,62500 5,62500

Maquinària

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,125 /R x 5,76000 = 0,80000

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0725 /R x 57,98000 = 4,67061

Subtotal: 5,47061 5,47061

COST DIRECTE 11,09561
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,09561

F222HA20P-12 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en
terreny no classificat, amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 13,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,91000 = 0,19910

Subtotal: 0,19910 0,19910

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,226 /R x 57,98000 = 13,10348

Subtotal: 13,10348 13,10348

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00299

COST DIRECTE 13,30557
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,30557

F2R300E0P-13 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Rend.: 1,000 25,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1RA2500 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 25,75000 = 25,75000

Subtotal: 25,75000 25,75000

COST DIRECTE 25,75000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,75000

F31521B3P-14 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 83,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 0,440 /R x 19,91000 = 8,76040

Subtotal: 8,76040 8,76040

Materials

B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,100      x 68,18000 = 74,99800

Subtotal: 74,99800 74,99800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13141

COST DIRECTE 83,88981
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,88981

F9310010 m3 Base granular de tot-u artificial compactada. Inclou
subministrament, estesa, refí i compactació al 100%
PM capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 18,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0143 /R x 19,91000 = 0,28471

Subtotal: 0,28471 0,28471

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,0071 /R x 42,60000 = 0,30246

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0143 /R x 66,20000 = 0,94666

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,0143 /R x 56,95000 = 0,81439

Subtotal: 2,06351 2,06351

Materials

B0372U20 m3 Tot-u artificial amb un CBR 80 1,100      x 14,73000 = 16,20300

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,05000 = 0,05250

Subtotal: 16,25550 16,25550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00427

COST DIRECTE 18,60799
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,60799

F931201LP-15 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 100% del PM

Rend.: 1,000 26,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,91000 = 0,99550

Subtotal: 0,99550 0,99550

Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 56,95000 = 1,99325

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 42,60000 = 1,06500
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C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,060 /R x 66,20000 = 3,97200

Subtotal: 7,03025 7,03025

Materials

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150      x 15,83000 = 18,20450

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,05000 = 0,05250

Subtotal: 18,25700 18,25700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01493

COST DIRECTE 26,29768
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,29768

F9360Z20P-16 m2 Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres
paviments, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, 20 cm de gruix, abocat des de
camió, inclou subministrament, estesa i vibratge
manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de
junts. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 14,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0147 /R x 19,91000 = 0,29268

A0121000 h Oficial 1a 0,0049 /R x 23,85000 = 0,11687

Subtotal: 0,40955 0,40955

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,0049 /R x 4,81000 = 0,02357

Subtotal: 0,02357 0,02357

Materials

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,001      x 210,69000 = 0,21069

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,500      x 0,45000 = 0,22500

B0A31000 kg Clau acer 0,0125      x 1,15000 = 0,01438

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,205      x 64,04000 = 13,12820

B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,010      x 8,15000 = 0,08150

Subtotal: 13,65977 13,65977

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00614

COST DIRECTE 14,09903
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,09903
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F96516D5P-17 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 23,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 19,91000 = 9,95500

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,240 /R x 18,83000 = 4,51920

Subtotal: 14,47420 14,47420

Materials

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0032      x 39,82000 = 0,12742

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,070      x 57,13000 = 3,99910

B96516D0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

1,050      x 4,04000 = 4,24200

Subtotal: 8,36852 8,36852

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21711

COST DIRECTE 23,05983
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,05983

F9651AD9P-18 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 27,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,260 /R x 18,83000 = 4,89580

A0140000 h Manobre 0,470 /R x 19,91000 = 9,35770

Subtotal: 14,25350 14,25350

Materials

B9651AD0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

1,050      x 7,29000 = 7,65450
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B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0032      x 39,82000 = 0,12742

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0957      x 57,13000 = 5,46734

Subtotal: 13,24926 13,24926

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21380

COST DIRECTE 27,71656
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,71656

F971NM11 m3 Base per a rigola de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió, abocat
des de camió i acabat reglejat

Rend.: 1,000 78,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,570 /R x 19,91000 = 11,34870

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 18,83000 = 3,76600

Subtotal: 15,11470 15,11470

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,060 /R x 4,81000 = 0,28860

Subtotal: 0,28860 0,28860

Materials

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

1,100      x 57,13000 = 62,84300

Subtotal: 62,84300 62,84300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22672

COST DIRECTE 78,47302
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,47302

F971NM1NP-19 m3 Base per a rigola de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió, abocat
des de camió i acabat reglejat

Rend.: 1,000 78,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,570 /R x 19,91000 = 11,34870

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 18,83000 = 3,76600

Subtotal: 15,11470 15,11470

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,060 /R x 4,81000 = 0,28860
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Subtotal: 0,28860 0,28860

Materials

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

1,100      x 57,13000 = 62,84300

Subtotal: 62,84300 62,84300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22672

COST DIRECTE 78,47302
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,47302

F9740100 m Rigola de rajol hidràulic 20x20x8, amb base de
formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 16,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 23,85000 = 5,96250

A0140000 h Manobre 0,080 /R x 19,91000 = 1,59280

Subtotal: 7,55530 7,55530

Materials

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,001      x 160,01000 = 0,16001

B9740010 u Peça de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8
cm, per a rigoles

5,100      x 0,93000 = 4,74300

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,053      x 64,04000 = 3,39412

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,015      x 39,82000 = 0,59730

Subtotal: 8,89443 8,89443

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11333

COST DIRECTE 16,56306
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,56306

F9740199 m Rigola de rajol hidràulic 30x30x8, amb base de
formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 0,784 18,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 23,85000 = 7,60523

A0140000 h Manobre 0,080 /R x 19,91000 = 2,03163

Subtotal: 9,63686 9,63686
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Materials

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,001      x 160,01000 = 0,16001

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,053      x 64,04000 = 3,39412

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,015      x 39,82000 = 0,59730

B9740010 u Peça de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8
cm, per a rigoles

5,100      x 0,93000 = 4,74300

Subtotal: 8,89443 8,89443

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14455

COST DIRECTE 18,67584
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,67584

F9811G6Z m Rampa per a gual de vianants o bicicletes de forma
recta, de peces de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada, de 60 cm d'amplària i 6 de
gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió

Rend.: 1,000 166,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 19,91000 = 11,94600

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 18,83000 = 5,64900

Subtotal: 17,59500 17,59500

Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,030      x 33,80000 = 1,01400

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,110      x 57,13000 = 6,28430

B9811G6F m Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma
recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra
granítica serrada mecànicament i flamejada

1,020      x 138,87000 = 141,64740

Subtotal: 148,94570 148,94570

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26393

COST DIRECTE 166,80463
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 166,80463
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F9850100P-20 u Gual per a vianants, mitjantçant enfonsament de la
vorada i subministrament i col·locació de peces
especials, base de formigó, segons plànols de detall.
Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 90,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,91000 = 19,91000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,85000 = 23,85000

Subtotal: 43,76000 43,76000

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,250      x 64,04000 = 16,01000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,040      x 39,82000 = 1,59280

B9850100 u Peces especials per a formació gual per enfonsament
de la vorera, segons plànols de detall. Tot inclòs
completament acabat.

1,000      x 28,78000 = 28,78000

Subtotal: 46,38280 46,38280

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,43760

COST DIRECTE 90,58040
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,58040

F9850130 u Gual de vehicles, 3,20x0,57 m, inclou peces
especials, subministrament i col·locació, base de
formigó, segons plànols de detall. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 209,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,500 /R x 23,85000 = 59,62500

A0140000 h Manobre 2,500 /R x 19,91000 = 49,77500

Subtotal: 109,40000 109,40000

Materials

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,020      x 39,82000 = 0,79640

B9850130 u Gual de vehicles, 3,20x0,57 m, amb part proporcional
de peces centrals i peces especials cantoneres,
prefabircades, segons plànols de detall

1,000      x 66,42000 = 66,42000

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,500      x 64,04000 = 32,02000

Subtotal: 99,23640 99,23640
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,09400

COST DIRECTE 209,73040
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 209,73040

F9850220P-21 m Gual per a vehicles, inclou subministrament,
col·locació, peces especials, base de formigó, segons
plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 71,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,850 /R x 23,85000 = 20,27250

A0140000 h Manobre 0,850 /R x 19,91000 = 16,92350

Subtotal: 37,19600 37,19600

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,160      x 64,04000 = 10,24640

B9850220 m Gual per a vehicles, amb part proporcional de peces
centrals i peces especials cantoneres, amb peces
prefabricades, segons plànols de detall

1,000      x 20,76000 = 20,76000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,070      x 39,82000 = 2,78740

Subtotal: 33,79380 33,79380

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,37196

COST DIRECTE 71,36176
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,36176

F9E1110AP-22 m2 Paviment ratllat per a invidents de panot per a vorera
gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de
ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 22,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,270 /R x 19,91000 = 5,37570

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,430 /R x 18,83000 = 8,09690

Subtotal: 13,47260 13,47260

Materials

B9E11100 m2 Panot gris de 20x20x2.5 cm, classe 1a, preu superior 1,020      x 6,50000 = 6,63000

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,05000 = 0,01050

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 101,65000 = 0,31512

D0391411 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

0,0306      x 74,44650 = 2,27806
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Subtotal: 9,23368 9,23368

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20209

COST DIRECTE 22,90837
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,90837

F9E1D20BP-23 m2 Paviment de panot de botons per a invidents per a
vorera de color vermell de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250
kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb
ciment blanc de ram de paleta

Rend.: 1,000 24,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,270 /R x 19,91000 = 5,37570

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,430 /R x 18,83000 = 8,09690

Subtotal: 13,47260 13,47260

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,05000 = 0,01050

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,0031      x 160,01000 = 0,49603

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 0,255      x 3,27000 = 0,83385

B9E1D200 m2 Panot de color de 20x20x2.5 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 7,15000 = 7,29300

D0391411 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

0,0306      x 74,44650 = 2,27806

Subtotal: 10,91144 10,91144

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20209

COST DIRECTE 24,58613
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,58613

F9H1002NP-24 u Muntatge i desmuntatge equip d'asfaltat Rend.: 1,000 950,00 €

COST DIRECTE 950,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 950,0000

________________________________________________________________________________________________________________

F9H11131 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 55,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 19,91000 = 1,71226

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 18,83000 = 0,35777
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Subtotal: 2,07003 2,07003

Maquinària

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 61,61000 = 0,73932

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,72000 = 0,53720

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 66,20000 = 0,79440

Subtotal: 2,07092 2,07092

Materials

B9H11131 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11
surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000      x 51,26000 = 51,26000

Subtotal: 51,26000 51,26000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03105

COST DIRECTE 55,43200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,43200

F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 56,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 18,83000 = 0,35777

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 19,91000 = 1,71226

Subtotal: 2,07003 2,07003

Maquinària

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 61,61000 = 0,73932

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 66,20000 = 0,79440

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,72000 = 0,53720

Subtotal: 2,07092 2,07092

Materials

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000      x 51,92000 = 51,92000

Subtotal: 51,92000 51,92000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03105

COST DIRECTE 56,09200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,09200
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F9H112E1P-25 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 64,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 19,91000 = 1,71226

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 18,83000 = 0,35777

Subtotal: 2,07003 2,07003

Maquinària

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 61,61000 = 0,73932

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,72000 = 0,53720

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 66,20000 = 0,79440

Subtotal: 2,07092 2,07092

Materials

B9H112E1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000      x 60,29000 = 60,29000

Subtotal: 60,29000 60,29000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03105

COST DIRECTE 64,46200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,46200

F9H11851P-26 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 55,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 19,91000 = 1,71226

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 18,83000 = 0,35777

Subtotal: 2,07003 2,07003

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 66,20000 = 0,79440

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,72000 = 0,53720

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 61,61000 = 0,73932

Subtotal: 2,07092 2,07092

Materials

B9H11851 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i
granulat granític

1,000      x 50,89000 = 50,89000
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Subtotal: 50,89000 50,89000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03105

COST DIRECTE 55,06200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,06200

F9H11K31P-27 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 32 base B 35/50 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i
granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 53,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 19,91000 = 1,71226

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 18,83000 = 0,35777

Subtotal: 2,07003 2,07003

Maquinària

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 61,61000 = 0,73932

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,72000 = 0,53720

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 66,20000 = 0,79440

Subtotal: 2,07092 2,07092

Materials

B9H11K31 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32
base B 35/50 G, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa base i granulat
granític

1,000      x 49,78000 = 49,78000

Subtotal: 49,78000 49,78000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03105

COST DIRECTE 53,95200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,95200

F9J12E70P-28 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1.5 kg/m2

Rend.: 1,000 0,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,004 /R x 20,59000 = 0,08236

Subtotal: 0,08236 0,08236

Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,004 /R x 28,13000 = 0,11252

Subtotal: 0,11252 0,11252

Materials

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP

1,500      x 0,25000 = 0,37500
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amb un contingut de fluidificant >3%, segons
UNE-EN 13808

Subtotal: 0,37500 0,37500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00124

COST DIRECTE 0,57112
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,57112

F9J13J10P-29 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0.5 kg/m2

Rend.: 1,000 0,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,002 /R x 20,59000 = 0,04118

Subtotal: 0,04118 0,04118

Maquinària

C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,0005 /R x 41,62000 = 0,02081

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,002 /R x 28,13000 = 0,05626

Subtotal: 0,07707 0,07707

Materials

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

0,500      x 0,24000 = 0,12000

Subtotal: 0,12000 0,12000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00062

COST DIRECTE 0,23887
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,23887

FB121AAE m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter

Rend.: 1,000 111,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 27,05000 = 10,82000

A013F000 h Ajudant manyà 0,200 /R x 23,74000 = 4,74800

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,91000 = 3,98200

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 26,63000 = 7,98900

Subtotal: 27,53900 27,53900

Materials

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5
N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,010      x 38,71000 = 0,38710

BB121AA0 m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 100 cm d'alçària

1,000      x 83,33000 = 83,33000
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Subtotal: 83,71710 83,71710

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,68848

COST DIRECTE 111,94458
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,94458

FB121AANP-30 m Recol.locació de Barana d'acer a la seva nova
posició, ancorada a l'obra amb morter

Rend.: 0,500 56,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,91000 = 7,96400

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 26,63000 = 15,97800

A013F000 h Ajudant manyà 0,200 /R x 23,74000 = 9,49600

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 27,05000 = 21,64000

Subtotal: 55,07800 55,07800

Materials

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5
N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,010      x 38,71000 = 0,38710

Subtotal: 0,38710 0,38710

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,37695

COST DIRECTE 56,84205
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,84205

FBA1A01NP-31 u Desplaçament equip i maquinària per a pintura
senyalització horitzontal.

Rend.: 1,000 904,76 €

COST DIRECTE 904,76000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 904,7600

________________________________________________________________________________________________________________

FBA1UV00P-32 m Pre-marcatge Rend.: 1,000 0,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0017 /R x 19,91000 = 0,03385

A0121000 h Oficial 1a 0,0017 /R x 23,85000 = 0,04055

Subtotal: 0,07440 0,07440

Maquinària

C150V060 h Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500
kp amb plataforma elevadora incorporada

0,0017 /R x 8,16000 = 0,01387

Subtotal: 0,01387 0,01387



Projecte de la construcció d´un carril bicicleta des de l´Avinguda Sant Bernat Calbó al barri de
Montserrat a la ciutat de Reus

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00074

COST DIRECTE 0,08901
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,08901

FBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i
amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred
de dos components de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 7,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,084 /R x 23,85000 = 2,00340

A0140000 h Manobre 0,042 /R x 19,91000 = 0,83622

Subtotal: 2,83962 2,83962

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,042 /R x 26,59000 = 1,11678

Subtotal: 1,11678 1,11678

Materials

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

1,020      x 3,10000 = 3,16200

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,500      x 1,22000 = 0,61000

Subtotal: 3,77200 3,77200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04259

COST DIRECTE 7,77099
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,77099

FBAZUV21 m2 Increment del preu unitari per addició de partícules de
vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de
300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de
lliscament a un mínim de 60 SRT segons norma
UNE-EN 1436

Rend.: 1,000 0,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BBA1UU02 kg Micropartícules de vidre en pols amb cantells
angulosos

0,300      x 1,83000 = 0,54900

Subtotal: 0,54900 0,54900
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COST DIRECTE 0,54900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,54900

FBB11256P-33 Ut Subministrament i col·locació de separador de carril
bici model Gota de Benito o equivalent construït
amb 100% PVC reciclat de mesures 775 mm. de
llarg, 164 mm. de ample i 90 mm. d' alçada col·locat
sobre paviment existent i ancorat mitjançant
ancoratge químic de resina i barres roscades de 12
mm de diàmetre mínim. Inclou tots els materials
auxiliars per la col·locació, barres roscades, tacs
químics, eines   trepant i broques    etc.

Rend.: 3,847 57,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 24,65000 = 6,40759

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,91000 = 5,17546

Subtotal: 11,58305 11,58305

Maquinària

C200F000 h Màquina taladradora 0,250 /R x 3,73000 = 0,24240

Subtotal: 0,24240 0,24240

Materials

BBC2UV22 Ut Subministre de separador carril bicicleta fabricat de
PVC 100% reciclat, acabat en pintura reflectant a
base de micro esferes model VBA21P de Benito o
equivalent de 775mm de llarg, 164mm d'ample i
90mm d'alçada. Inclou perns i material per al seu
ancoratge.

1,000      x 45,00000 = 45,00000

Subtotal: 45,00000 45,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17375

COST DIRECTE 56,99920
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,99920

FBS10210 u Bàcul galvanitzat de 6 metres d'alçada i fins un
màxim de 5,5 metres de sortint, pintat o no a criteri de
la DF. inclòs fonamentació i terres. Inclou
subministrament i muntatge. Tot inclòs segons
plànols.

Rend.: 1,000 1.060,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,4815 /R x 23,85000 = 35,33378

A0140000 h Manobre 2,963 /R x 19,91000 = 58,99333

Subtotal: 94,32711 94,32711
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Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,6262 /R x 57,98000 = 36,30708

C1503000 h Camió grua 1,4815 /R x 44,62000 = 66,10453

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,7407 /R x 31,33000 = 23,20613

Subtotal: 125,61774 125,61774

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,200      x 64,04000 = 76,84800

BBS10210 u Bàcul galvanitzat de 6 metres d'alçada i fins un
màxim de 5,5 metres de sortint, pintat o no a criteri de
la DF.

1,000      x 762,68000 = 762,68000

Subtotal: 839,52800 839,52800

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,94327

COST DIRECTE 1.060,41612
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.060,41612

FBS1021NP-34 u Recol.locació bàcul galvanitzat de 6 metres d'alçada
inclosa nova fonamentació. Inclou subministrament i
muntatge. Tot inclòs segons plànols.

Rend.: 0,800 352,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,963 /R x 19,91000 = 73,74166

A0121000 h Oficial 1a 1,4815 /R x 23,85000 = 44,16722

Subtotal: 117,90888 117,90888

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,6262 /R x 57,98000 = 45,38385

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,7407 /R x 31,33000 = 29,00766

C1503000 h Camió grua 1,4815 /R x 44,62000 = 82,63066

Subtotal: 157,02217 157,02217

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,200      x 64,04000 = 76,84800

Subtotal: 76,84800 76,84800

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,17909

COST DIRECTE 352,95814
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 352,95814
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FBS1022NP-35 u Recol.locació panell informatiu alfanuméric parada de
bus.  inclosa nova fonamentació.

Rend.: 1,000 297,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,963 /R x 19,91000 = 58,99333

A0121000 h Oficial 1a 1,4815 /R x 23,85000 = 35,33378

Subtotal: 94,32711 94,32711

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,6262 /R x 57,98000 = 36,30708

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,7407 /R x 31,33000 = 23,20613

C1503000 h Camió grua 1,4815 /R x 44,62000 = 66,10453

Subtotal: 125,61774 125,61774

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,200      x 64,04000 = 76,84800

Subtotal: 76,84800 76,84800

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,94327

COST DIRECTE 297,73612
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 297,73612

FBZBUVFNP-36 dia Increment cost equip de senyalització per treballs que
es realitzin en horaris nocturns, dissabtes, diumenges
o festius per necessitats administratives

Rend.: 1,000 600,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BBZBUVF0 dia Increment cost equip de senyalització per treballs que
es realitzin en horaris nocturns, dissabtes,,
diumenges o festius per necessitats administratives

1,000      x 600,00000 = 600,00000

Subtotal: 600,00000 600,00000

COST DIRECTE 600,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 600,00000

FD5J6F08P-37 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets
de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre
solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 0,500 148,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 19,91000 = 59,73000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,500 /R x 18,83000 = 56,49000
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Subtotal: 116,22000 116,22000

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,4312      x 64,04000 = 27,61405

B0DZA000 l Desencofrant 0,560      x 3,13000 = 1,75280

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,46000 = 1,47022

Subtotal: 30,83707 30,83707

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,74330

COST DIRECTE 148,80037
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 148,80037

FD5Z5FC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, d'entre 20 i 30cm d'amplada, classe
D-400 segons norma UNE-EN 124 i 14 dm2 de
superfície d'absorció, col·locat amb morter. Tot
embornal de nova col·locació ha d'anar perfectament
alineat i embegut amb la rigola que el limita en dos
dels seus costats. Models comercials Benito RC30 o
RC20, Fabregas U300 o U200 o equivalents.

Rend.: 1,000 48,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,420 /R x 19,91000 = 8,36220

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,420 /R x 18,83000 = 7,90860

Subtotal: 16,27080 16,27080

Materials

BD5Z5FC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 565x295x70 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 14 dm2 de superfície
d'absorció

1,000      x 30,24000 = 30,24000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,040      x 39,82000 = 1,59280

Subtotal: 31,83280 31,83280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24406

COST DIRECTE 48,34766
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,34766

FD5ZBJA4P-38 u Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de
780x340x40 mm i 41 kg de pes i col·locada amb
morter

Rend.: 0,500 90,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 0,400 /R x 19,91000 = 15,92800

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,400 /R x 18,83000 = 15,06400

Subtotal: 30,99200 30,99200

Materials

BD5ZBJA0 u Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de
780x340x40 mm i 41 kg de pes

1,000      x 57,75000 = 57,75000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,040      x 39,82000 = 1,59280

Subtotal: 59,34280 59,34280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,46488

COST DIRECTE 90,79968
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,79968

FD7F4575P-39 m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal (UNE EN 1401-1 SN4) amb perfil
rígid nervat exteriorment, per anar formigonat, unió
elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat
al fons de la rasa amb una pendent mínima de l'1%.

Rend.: 1,000 20,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0165 /R x 24,65000 = 0,40673

A0140000 h Manobre 0,0165 /R x 19,91000 = 0,32852

Subtotal: 0,73525 0,73525

Materials

BD7F4570 m Tub de PE de 315 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica
amb massilla adhesiva de poliuretà

1,000      x 20,00000 = 20,00000

Subtotal: 20,00000 20,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01103

COST DIRECTE 20,74628
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,74628

FDK20605P-40 u Arqueta de registre de 0,40x0,40 m d'obra de fàbrica
amb marc i tapa. Tot inclòs segons plànols.

Rend.: 1,000 166,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,8763 /R x 19,91000 = 57,26713

A0121000 h Oficial 1a 2,8763 /R x 23,85000 = 68,59976

Subtotal: 125,86689 125,86689

Materials
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B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

25,000      x 0,20000 = 5,00000

BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 26,84000 = 26,84000

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,077      x 64,04000 = 4,93108

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,020      x 105,48495 = 2,10970

Subtotal: 38,88078 38,88078

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,25867

COST DIRECTE 166,00634
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 166,00634

FDKR0010P-41 u Arranjament, col·locació a cota i anivellament
d'arqueta de clavegueram o pou existent. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 59,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,200 /R x 20,59000 = 24,70800

A0121000 h Oficial 1a 1,200 /R x 23,85000 = 28,62000

Subtotal: 53,32800 53,32800

Materials

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

12,000      x 0,29000 = 3,48000

D070I015 m3 Morter de ciment portland i sorra amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporcio en volum 1:4

0,020      x 90,75750 = 1,81515

Subtotal: 5,29515 5,29515

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,79992

COST DIRECTE 59,42307
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,42307

FDKR002ZP-42 u Arranjament, col·locació a cota i anivellament
d'arquetes d'enllumenat o telecomunicacions
existents, inclou subministrament de tapa i bastiment
tipus igual a l'existent, si s'escau. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 50,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,59000 = 20,59000
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A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,85000 = 23,85000

Subtotal: 44,44000 44,44000

Materials

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

12,000      x 0,29000 = 3,48000

D070I015 m3 Morter de ciment portland i sorra amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporcio en volum 1:4

0,020      x 90,75750 = 1,81515

Subtotal: 5,29515 5,29515

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,66660

COST DIRECTE 50,40175
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,40175

FDKR003ZP-43 u Arranjament, col·locació a cota i anivellament
d'arquetes d'escomeses de gas o aigua existents,
inclou subministrament de tapa i bastiment tipus igual
a l'existent, si s'escau. Tot inclòs completament
acabat.

Rend.: 1,000 27,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 20,59000 = 10,29500

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 23,85000 = 11,92500

Subtotal: 22,22000 22,22000

Materials

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

12,000      x 0,29000 = 3,48000

D070I015 m3 Morter de ciment portland i sorra amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporcio en volum 1:4

0,020      x 90,75750 = 1,81515

Subtotal: 5,29515 5,29515

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33330

COST DIRECTE 27,84845
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,84845

FG21RH1GP-44 m Tub rígid de PVC, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització soterrada

Rend.: 1,000 5,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,043 /R x 24,08000 = 1,03544

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 20,65000 = 1,03250



Projecte de la construcció d´un carril bicicleta des de l´Avinguda Sant Bernat Calbó al barri de
Montserrat a la ciutat de Reus

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 43

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 2,06794 2,06794

Materials

BG21RH10 m Tub rígid de PVC, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix

1,020      x 3,17000 = 3,23340

Subtotal: 3,23340 3,23340

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03102

COST DIRECTE 5,33236
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,33236

FG310230P-45 m Cable mànega de 0,6/1kV de 4x1,5 mm2. Inclou
connexions i proves, subministrament i col·locació.
Tot inclòs.

Rend.: 1,000 1,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 20,65000 = 0,30975

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 24,08000 = 0,36120

Subtotal: 0,67095 0,67095

Materials

BG310230 m Cable mànega de 0,6/1kV de secció 4x1,5 mm2 1,020      x 0,63000 = 0,64260

Subtotal: 0,64260 0,64260

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00671

COST DIRECTE 1,32026
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,32026

FG31D552P-46 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ, tetrapolar, de secció
4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums, col·locat superficialment

Rend.: 1,000 5,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 24,08000 = 0,96320

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 20,65000 = 0,82600

Subtotal: 1,78920 1,78920

Materials

BG31D550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ, tetrapolar, de secció
4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums

1,020      x 3,17000 = 3,23340

Subtotal: 3,23340 3,23340
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02684

COST DIRECTE 5,04944
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,04944

FG380020P-47 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa
d'enllumenat. Inclou connexions i proves,
subministrament i col·locació. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 5,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,0963 /R x 20,65000 = 1,98860

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,0642 /R x 24,08000 = 1,54594

Subtotal: 3,53454 3,53454

Materials

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 1,29000 = 1,31580

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

1,000      x 0,15000 = 0,15000

Subtotal: 1,46580 1,46580

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03535

COST DIRECTE 5,03569
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,03569

FG380030P-48 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció, per a xarxa
de semaforització. Inclou connexions i proves,
subministrament i col·locació. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 5,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,0963 /R x 20,65000 = 1,98860

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,0642 /R x 24,08000 = 1,54594

Subtotal: 3,53454 3,53454

Materials

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

1,000      x 0,15000 = 0,15000

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 1,29000 = 1,31580

Subtotal: 1,46580 1,46580

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03535

COST DIRECTE 5,03569
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,03569
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FGD10015P-49 u Pica de terra connectada al punt de llum o centre de
maniobra. Inclou subministrament i col·locació,
completament acabat, segons plànols.

Rend.: 1,000 25,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,230 /R x 20,65000 = 4,74950

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,230 /R x 24,08000 = 5,53840

Subtotal: 10,28790 10,28790

Materials

BGD10015 u Pica de terra per connectar al punt de llum o centre
de maniobra

1,000      x 15,45000 = 15,45000

Subtotal: 15,45000 15,45000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,10288

COST DIRECTE 25,84078
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,84078

FGD20020P-50 u Placa de pressa de terra de 500x500x3 mm,
aprofitant una arqueta de registre, inclou l'increment
de profunditat d'aquesta arqueta, totalment muntat i
connexionat, inclou els elements de subjecció
necessaris, subministrament i munatge, segons
plànols. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 54,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,2877 /R x 24,08000 = 6,92782

A013H000 h Ajudant electricista 0,2877 /R x 20,65000 = 5,94101

Subtotal: 12,86883 12,86883

Materials

BGD20020 u Presa de terra de 500x500x3 mm, inclou els elements
de subjecció necessaris

1,000      x 41,00000 = 41,00000

Subtotal: 41,00000 41,00000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,12869

COST DIRECTE 53,99752
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,99752
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FGZZE0010P-51 u Redacció del projecte de legalització elèctrica
d'enllumenat, per a un armari de potència a legalitzar
inferior o igual a 5 kW; visat per un col·legi
professional incloent el certificat final d'obra;
presentació a ICICT o ECA de tota la documentació
necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del
projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 1.263,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BGZZ0010 u Confecció del projecte de legalització de l'enllumenat
per a un armari de potència a legalitzar inferior o igual
a 5 kW; visat per un col·legi professional incloent el
certificat final d'obra; presentació a ICICT o ECA de
tota la documentació necessària; lliurament de l'acta
d'aprovació del projecte i de les instal·lacions. Tot
inclòs

1,000      x 1.263,45000 = 1.263,45000

Subtotal: 1.263,45000 1.263,45000

COST DIRECTE 1.263,45000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.263,45000

FP420310 m Cable mànega de 0,6/1kV apantallat de 2x2x0,9
mm2. Inclou connexions i proves, subministrament i
col·locació. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 2,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,0519 /R x 24,08000 = 1,24975

A013H000 h Ajudant electricista 0,0519 /R x 20,65000 = 1,07174

Subtotal: 2,32149 2,32149

Materials

BG310310 m Cable mànega de 0,6/1kV apantallat de secció
2x2x0,9 mm2

1,020      x 0,43000 = 0,43860

Subtotal: 0,43860 0,43860

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02321

COST DIRECTE 2,78330
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,78330

FQZ5U112P-52 u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer
inoxidable de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma d'U
invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment i 20
cm per encastar, amb dues anelles embellidores i 75
cm d'amplada, col·locat encastat al paviment

Rend.: 1,000 180,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 21,17000 = 6,35100
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A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 24,65000 = 7,39500

Subtotal: 13,74600 13,74600

Materials

BQZ5U112 u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer
inoxidable de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma d'U
invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment, 20 cm
per encastar, amb dues anelles embellidores i 75 cm
d'amplada, per a col·locar encastat al paviment

1,000      x 157,00000 = 157,00000

B0714000 kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 4,000      x 2,27000 = 9,08000

Subtotal: 166,08000 166,08000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20619

COST DIRECTE 180,03219
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 180,03219

G21B4001P-53 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical
de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions

Rend.: 1,000 32,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 20,59000 = 10,29500

A0121000 h Oficial 1a 0,350 /R x 23,85000 = 8,34750

Subtotal: 18,64250 18,64250

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,067 /R x 67,07000 = 4,49369

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0566 /R x 57,98000 = 3,28167

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,067 /R x 54,46000 = 3,64882

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,350 /R x 7,53000 = 2,63550

Subtotal: 14,05968 14,05968

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27964

COST DIRECTE 32,98182
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,98182

G97422AAP-54 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de
ciment de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades
amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

Rend.: 1,000 9,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,91000 = 0,99550

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 18,83000 = 3,76600

Subtotal: 4,76150 4,76150

Maquinària
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C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,050 /R x 1,62000 = 0,08100

Subtotal: 0,08100 0,08100

Materials

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,001      x 160,01000 = 0,16001

B97422A1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x4
cm, per a rigoles

5,050      x 0,74000 = 3,73700

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0126      x 33,80000 = 0,42588

Subtotal: 4,32289 4,32289

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07142

COST DIRECTE 9,23681
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,23681

GBA3N001 m2 Pintat de carril bici amb sistema Mapecoat TNS
Urban o similar mitjantçant l'aplicació successiva de:
imprimació bicomponent a base de resina epoxi en
dispersió aquosa, Mapecoat I 500 W, (0.4 kg/m2) i
quatre capes de revestiment a base de resines
sintétiques en dispersió aquosa, pigments i càrregues
minerals, Mapecoat TNS Urban, de color a triar,
gama A, (2.25 kg/m2).

Rend.: 1,000 41,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 20,59000 = 4,11800

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 26,00000 = 5,20000

A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 23,85000 = 7,15500

Subtotal: 16,47300 16,47300

Materials

B8ZBNU20 kg Imprimació bicomponent a base de resina epoxi en
dispersió aquosa, Mapecoat I 500 W

0,400      x 25,53000 = 10,21200

B8ZBNU30 kg Revestiment a base de resines sintétiques en
dispersió aquosa, pigments i càrregues minerals
Mapecoat TNS Urban o similar

2,250      x 6,44000 = 14,49000

Subtotal: 24,70200 24,70200

COST DIRECTE 41,17500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,17500

M21B1V17 m2 Eliminació de marques vials mitjançant granellat Rend.: 1,000 12,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,1596 /R x 20,59000 = 3,28616
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Subtotal: 3,28616 3,28616

Maquinària

C150V060 h Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500
kp amb plataforma elevadora incorporada

0,1596 /R x 8,16000 = 1,30234

C1B0V200 h Màquina de granallat per a eliminació de pintures de
marca vial autopropulasada

0,1596 /R x 46,82000 = 7,47247

Subtotal: 8,77481 8,77481

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03286

COST DIRECTE 12,09383
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,09383

M21BU050 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica,
termoplàstica o de dos components mitjançant
granellat

Rend.: 1,000 10,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,160 /R x 20,59000 = 3,29440

Subtotal: 3,29440 3,29440

Maquinària

C1B0V200 h Màquina de granallat per a eliminació de pintures de
marca vial autopropulasada

0,160 /R x 46,82000 = 7,49120

Subtotal: 7,49120 7,49120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04942

COST DIRECTE 10,83502
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,83502

P2146-DJ38 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 12,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,466 /R x 15,95000 = 7,43270

Subtotal: 7,43270 7,43270

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,037 /R x 44,04000 = 1,62948

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,233 /R x 13,53000 = 3,15249

Subtotal: 4,78197 4,78197
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11149

COST DIRECTE 12,32616
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,32616

P2146-DJ4C m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó i part proporcional de guals, de fins a 20 cm
de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 5,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,029 /R x 44,04000 = 1,27716

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,078 /R x 55,73000 = 4,34694

Subtotal: 5,62410 5,62410

COST DIRECTE 5,62410
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,62410

P2148-49L5 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 3,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,100 /R x 15,95000 = 1,59500

Subtotal: 1,59500 1,59500

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 44,04000 = 1,05696

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 13,53000 = 0,67650

Subtotal: 1,73346 1,73346

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02393

COST DIRECTE 3,35239
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,35239

P2148-49LD m Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 1,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 44,04000 = 1,05696

Subtotal: 1,05696 1,05696
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COST DIRECTE 1,05696
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,05696

P2149-DJ66 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada
sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,134 /R x 15,95000 = 2,13730

Subtotal: 2,13730 2,13730

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 44,04000 = 1,05696

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,067 /R x 13,53000 = 0,90651

Subtotal: 1,96347 1,96347

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03206

COST DIRECTE 4,13283
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,13283

P214F-HBQPP-55 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica,
termoplàstica o de dos components mitjançant
granellat

Rend.: 1,000 9,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,160 /R x 15,95000 = 2,55200

Subtotal: 2,55200 2,55200

Maquinària

C1B0-H4LF h Màquina de granallat per a eliminació de pintures de
marca vial autopropulasada

0,160 /R x 40,31000 = 6,44960

Subtotal: 6,44960 6,44960

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03828

COST DIRECTE 9,03988
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,03988

P214F-HBR2 u Desmuntatge per a recol·locació posterior de placa de
senyalització vertical muntada sobre suport de peu o
sobre parament vertical, de superfície entre 0,5 i 1
m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim, amb
mitjans manuals i aplec

Rend.: 1,000 9,26 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /R x 16,81000 = 4,20250

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 19,69000 = 4,92250

Subtotal: 9,12500 9,12500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13688

COST DIRECTE 9,26188
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,26188

P214W-FEMQP-56 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,000 6,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,270 /R x 15,95000 = 4,30650

Subtotal: 4,30650 4,30650

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,270 /R x 7,28000 = 1,96560

Subtotal: 1,96560 1,96560

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06460

COST DIRECTE 6,33670
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,33670

P21R0-92HA u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km)

Rend.: 1,000 98,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,260 /R x 25,83000 = 6,71580

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,260 /R x 22,92000 = 5,95920

Subtotal: 12,67500 12,67500

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,770 /R x 39,30000 = 30,26100

CR11-00JS h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

0,750 /R x 40,16000 = 30,12000

CRE0-00C0 h Motoserra 0,260 /R x 2,80000 = 0,72800

Subtotal: 61,10900 61,10900

Materials

B2RA-28TX t Deposició controlada en planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb

0,320      x 64,58000 = 20,66560
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codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

B2RA-28U0 t Deposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,100      x 38,75000 = 3,87500

Subtotal: 24,54060 24,54060

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19013

COST DIRECTE 98,51473
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,51473

P21R0-92HLP-57 u Tala controlada tècniques de grimpada d'arbre de 10
a 15 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km)

Rend.: 1,000 762,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0014 h Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques
verticals

8,000 /R x 42,59000 = 340,72000

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 2,000 /R x 22,92000 = 45,84000

Subtotal: 386,56000 386,56000

Maquinària

CR11-00JS h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

1,470 /R x 40,16000 = 59,03520

C152-003B h Camió grua 3,300 /R x 39,30000 = 129,69000

CRE0-00C0 h Motoserra 8,000 /R x 2,80000 = 22,40000

Subtotal: 211,12520 211,12520

Materials

B2RA-28TX t Deposició controlada en planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

2,160      x 64,58000 = 139,49280

B2RA-28U0 t Deposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,500      x 38,75000 = 19,37500

Subtotal: 158,86780 158,86780

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,79840

COST DIRECTE 762,35140
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 762,35140
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P21R0-92I6 u Tala controlada tècniques de grimpada d'arbre de 15
a 20 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a nou punt de trasplantament
(no més lluny de 20 km)

Rend.: 1,000 1.265,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0014 h Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques
verticals

10,660 /R x 42,59000 = 454,00940

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 5,330 /R x 22,92000 = 122,16360

Subtotal: 576,17300 576,17300

Maquinària

CRE0-00C0 h Motoserra 10,660 /R x 2,80000 = 29,84800

CR11-00JS h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

2,060 /R x 40,16000 = 82,72960

C152-003B h Camió grua 6,380 /R x 39,30000 = 250,73400

Subtotal: 363,31160 363,31160

Materials

B2RA-28U0 t Deposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 38,75000 = 38,75000

B2RA-28TX t Deposició controlada en planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

4,320      x 64,58000 = 278,98560

Subtotal: 317,73560 317,73560

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 8,64260

COST DIRECTE 1.265,86280
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.265,86280

P2214-AYNTP-58 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix
(SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

Rend.: 1,000 3,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,044 /R x 75,30000 = 3,31320

Subtotal: 3,31320 3,31320
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 3,31320
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,31320

P22D1-DGOU m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala
carregadora i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 0,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,006 /R x 79,68000 = 0,47808

Subtotal: 0,47808 0,47808

COST DIRECTE 0,47808
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,47808

P967-E9WO m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 20,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,480 /R x 15,10000 = 7,24800

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,230 /R x 19,05000 = 4,38150

Subtotal: 11,62950 11,62950

Materials

B962-0GRH m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

1,050      x 5,87000 = 6,16350

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 27,66000 = 0,05809

B06A-2MHN m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20,
amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades

0,0539      x 53,77000 = 2,89820

Subtotal: 9,11979 9,11979
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17444

COST DIRECTE 20,92373
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,92373

P967-E9ZH m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada T1 de 20x12 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 25,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,530 /R x 15,10000 = 8,00300

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,250 /R x 19,05000 = 4,76250

Subtotal: 12,76550 12,76550

Materials

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0902      x 51,97000 = 4,68769

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0042      x 27,66000 = 0,11617

B962-0GQR m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa)
segons UNE-EN 1340

1,050      x 7,31000 = 7,67550

Subtotal: 12,47936 12,47936

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19148

COST DIRECTE 25,43634
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,43634

P9E1-DMT3P-59 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 20,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,270 /R x 15,10000 = 4,07700

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,430 /R x 19,05000 = 8,19150

Subtotal: 12,26850 12,26850

Materials

B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 5,72000 = 5,83440
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B011-05ME m3 Aigua 0,010      x 1,33000 = 0,01330

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 89,16000 = 0,27640

B03X-0GW6 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

0,0306      x 62,63568 = 1,91665

Subtotal: 8,04075 8,04075

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18403

COST DIRECTE 20,49328
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,49328

P9E1-DMTNP-60 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 25x25x4 cm,
classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 22,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,430 /R x 19,05000 = 8,19150

A0D-0007 h Manobre 0,270 /R x 15,10000 = 4,07700

Subtotal: 12,26850 12,26850

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 89,16000 = 0,27640

B011-05ME m3 Aigua 0,010      x 1,33000 = 0,01330

B03X-0GW6 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

0,0306      x 62,63568 = 1,91665

B9E2-0HON m2 Panot de 25x25x4 1,020      x 8,00000 = 8,16000

Subtotal: 8,16000 8,16000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18403

COST DIRECTE 22,81888
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,81888

PACONQUA u Partida alçada de control de qualitat a justificar Rend.: 1,000 3.000,00 €

COST DIRECTE 3.000,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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PADM001 m2 Partida alçada per a la preparació de paviment per a
gual, control de pendents, topografia, etc.

Rend.: 1,000 1,55 €

COST DIRECTE 1,55000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,5500

________________________________________________________________________________________________________________

PADU004 m Reixa lineal realitzada en fosa dúctil D-400 amb
norma UNE EN-124. Dimensions: 1000x145x110mm,
superfície d'absorció 3 dm2. Superfície antilliscant i
barrots antibicicleta. Dispositiu de fixació per cargols
al canal de fosa dúctil. Revestit amb pintura negra.
Dispositiu de desgüas vertical, per a connectar amb
tub. Pendent longitudinal mínim de l'1%.

Rend.: 1,000 50,00 €

COST DIRECTE 50,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PAPB001P-61 u Subministrament i col·locació de plataforma modular
VECTORIAL de la casa ZICLA o o d'equivalents
característiques, qualitats, prestacions, garanties i
certificacions. De plàstic 100% reciclatge i mesures
totals de17.5 m de llarg, 2,4 m d'ample i 0,18 m d'alt,
amb paviment direccional i d'advertiment, fins i tot
rampes abatibles per a accés des de vorera i rampes
d'accés ciclista des de calçada, amb bandes
reflectores perimetrals, col·locat sobre paviment
existent i ancorat amb varetes roscadas i resina
química.

Rend.: 1,000 17.061,00 €

COST DIRECTE 17.061,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17.061,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PAPB002P-62 u Subministrament i col·locació de plataforma modular
VECTORIAL de la casa ZICLA o o d'equivalents
característiques, qualitats, prestacions, garanties i
certificacions. De plàstic 100% reciclatge i mesures
totals de 13.3 m de llarg, 2,05 m d'ample i 0,18 m
d'alt, amb paviment direccional i d'advertiment, fins i
tot rampes abatibles per a accés des de vorera i
rampes d'accés ciclista des de calçada, amb bandes
reflectores perimetrals, col·locat sobre paviment
existent i ancorat amb varetes roscadas i resina
química.

Rend.: 1,000 11.553,00 €

COST DIRECTE 11.553,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11.553,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PAPB003 u Subministrament i col·locació de plataforma modular
VECTORIAL de la casa ZICLA o equivalent

Rend.: 1,000 9.498,40 €

COST DIRECTE 9.498,40000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9.498,4000

________________________________________________________________________________________________________________
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PASA001 u Desmuntatge de llumenera, columna/bàcul exterior,
accessoris i elements de subjecció de qulasevol
alçària, enderroc de fonament de formigó de mà i
amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 177,27 €

COST DIRECTE 177,27000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 177,2700

________________________________________________________________________________________________________________

PASA002 u Retirada de senyal vertical o pilona fosa, enederroc de Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PASAF01P-63 u Reubicació de fins a 6 contenidors incloent fixacions
noves si calguessin

Rend.: 1,000 200,00 €

COST DIRECTE 200,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 200,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PASAF02 u Recol·locació de columna o bàcul d'enllumenat
existent per reparació de paviment

Rend.: 1,000 200,00 €

COST DIRECTE 200,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 200,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PASN001 u Partida alçada per al desplaçament de panell
publicitari

Rend.: 1,000 250,00 €

COST DIRECTE 250,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 250,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PASN002P-64 u Placa rectangular per a senyals informatiu de carril bici Rend.: 1,000 500,00 €

COST DIRECTE 500,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 500,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PASA0001 u Extracció reixa i bastiment imbornal Rend.: 1,000 8,44 €

COST DIRECTE 8,44000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,4400

________________________________________________________________________________________________________________
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PASEGSALP-65 u Partida alçada per als elements de seguretat i salut a
justificar

Rend.: 1,000 6.115,38 €

COST DIRECTE 6.115,38000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.115,3800

________________________________________________________________________________________________________________

PBA2-FIHWP-66 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i
amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred
de dos components de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Rend.: 0,500 10,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,042 /R x 15,10000 = 1,26840

A0F-000B h Oficial 1a 0,084 /R x 19,05000 = 3,20040

Subtotal: 4,46880 4,46880

Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,042 /R x 22,89000 = 1,92276

Subtotal: 1,92276 1,92276

Materials

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,500      x 1,08000 = 0,54000

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

1,020      x 3,01000 = 3,07020

Subtotal: 3,61020 3,61020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06703

COST DIRECTE 10,06879
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,06879

PBA2-FIHXP-67 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i
amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred
de dos components de color vermell i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Rend.: 0,636 8,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,042 /R x 15,10000 = 0,99717

A0F-000B h Oficial 1a 0,084 /R x 19,05000 = 2,51604

Subtotal: 3,51321 3,51321

Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,042 /R x 22,89000 = 1,51160

Subtotal: 1,51160 1,51160
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Materials

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,500      x 1,08000 = 0,54000

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

1,020      x 3,01000 = 3,07020

Subtotal: 3,61020 3,61020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05270

COST DIRECTE 8,68771
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,68771

PBA3-001Z u Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i
amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred
de dos components de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 23,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,284 /R x 19,05000 = 5,41020

A0D-0007 h Manobre 0,142 /R x 15,10000 = 2,14420

Subtotal: 7,55440 7,55440

Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,142 /R x 22,89000 = 3,25038

Subtotal: 3,25038 3,25038

Materials

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

1,6907      x 1,08000 = 1,82596

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

3,4492      x 3,01000 = 10,38209

Subtotal: 12,20805 12,20805

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11332

COST DIRECTE 23,12615
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,12615

PBA3-002Z u Marca superficial de símbol de bicicleta i serjants amb
pintura reflectant de dos components blanca i
microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons
plànols.

Rend.: 0,749 26,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,284 /R x 19,05000 = 7,22323

A0D-0007 h Manobre 0,142 /R x 15,10000 = 2,86275
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Subtotal: 10,08598 10,08598

Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,142 /R x 22,89000 = 4,33963

Subtotal: 4,33963 4,33963

Materials

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

3,4492      x 3,01000 = 10,38209

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

1,6907      x 1,08000 = 1,82596

Subtotal: 12,20805 12,20805

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15129

COST DIRECTE 26,78495
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,78495

PBA3-003ZP-68 u Marca superficial de símbol de fletxa amb pintura
reflectant de dos components blanca i microesferes
de vidre, inclou premarcatge, segons plànols.

Rend.: 10,174 13,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,284 /R x 19,05000 = 0,53177

A0D-0007 h Manobre 0,142 /R x 15,10000 = 0,21075

Subtotal: 0,74252 0,74252

Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,142 /R x 22,89000 = 0,31948

Subtotal: 0,31948 0,31948

Materials

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

3,4492      x 3,01000 = 10,38209

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

1,6907      x 1,08000 = 1,82596

Subtotal: 12,20805 12,20805

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01114

COST DIRECTE 13,28119
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,28119
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PBA3-004ZP-69 u Marca superficial de símbol de bicicleta i fletxa sobre
carril bicicleta amb pintura reflectant de dos
components blanca i microesferes de vidre, inclou
premarcatge, segons plànols.

Rend.: 1,818 18,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,284 /R x 19,05000 = 2,97591

A0D-0007 h Manobre 0,142 /R x 15,10000 = 1,17943

Subtotal: 4,15534 4,15534

Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,142 /R x 22,89000 = 1,78789

Subtotal: 1,78789 1,78789

Materials

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

3,4492      x 3,01000 = 10,38209

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

1,6907      x 1,08000 = 1,82596

Subtotal: 12,20805 12,20805

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06233

COST DIRECTE 18,21361
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,21361

PBA3-005ZP-70 u Marca superficial de símbol de cediu el pas sobre
carril bicicleta amb pintura reflectant de dos
components blanca i microesferes de vidre, inclou
premarcatge, segons plànols.

Rend.: 3,870 15,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,284 /R x 19,05000 = 1,39798

A0D-0007 h Manobre 0,142 /R x 15,10000 = 0,55406

Subtotal: 1,95204 1,95204

Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,142 /R x 22,89000 = 0,83989

Subtotal: 0,83989 0,83989

Materials

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

1,6907      x 1,08000 = 1,82596

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

3,4492      x 3,01000 = 10,38209

Subtotal: 12,20805 12,20805
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02928

COST DIRECTE 15,02926
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,02926

PBA3-006ZP-71 u Marca superficial de símbol de cediu el pas amb
pintura reflectant de dos components blanca i
microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons
plànols.

Rend.: 3,364 15,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,284 /R x 19,05000 = 1,60826

A0D-0007 h Manobre 0,142 /R x 15,10000 = 0,63740

Subtotal: 2,24566 2,24566

Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,142 /R x 22,89000 = 0,96622

Subtotal: 0,96622 0,96622

Materials

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

3,4492      x 3,01000 = 10,38209

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

1,6907      x 1,08000 = 1,82596

Subtotal: 12,20805 12,20805

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03368

COST DIRECTE 15,45361
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,45361

PBA3-007Z u Marca superficial de símbol de stop amb pintura
reflectant de dos components blanca i microesferes
de vidre, inclou premarcatge, segons plànols.

Rend.: 3,364 15,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,284 /R x 19,05000 = 1,60826

A0D-0007 h Manobre 0,142 /R x 15,10000 = 0,63740

Subtotal: 2,24566 2,24566

Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,142 /R x 22,89000 = 0,96622

Subtotal: 0,96622 0,96622

Materials

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

1,6907      x 1,08000 = 1,82596
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BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

3,4492      x 3,01000 = 10,38209

Subtotal: 12,20805 12,20805

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03368

COST DIRECTE 15,45361
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,45361

PBA3-008Z u Marca superficial de símbol de Persona amb Mobilitat
Reduïda amb pintura reflectant de dos components
blanca i microesferes de vidre, inclou premarcatge,
segons plànols.

Rend.: 0,541 32,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,284 /R x 19,05000 = 10,00037

A0D-0007 h Manobre 0,142 /R x 15,10000 = 3,96340

Subtotal: 13,96377 13,96377

Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,142 /R x 22,89000 = 6,00810

Subtotal: 6,00810 6,00810

Materials

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

3,4492      x 3,01000 = 10,38209

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

1,6907      x 1,08000 = 1,82596

Subtotal: 12,20805 12,20805

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20946

COST DIRECTE 32,38938
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,38938

PBA3-DXJ9P-72 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm
d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 0,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,007 /R x 19,05000 = 0,13335

A0D-0007 h Manobre 0,0035 /R x 15,10000 = 0,05285

Subtotal: 0,18620 0,18620

Maquinària
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C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 /R x 29,94000 = 0,10479

Subtotal: 0,10479 0,10479

Materials

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,102      x 3,01000 = 0,30702

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,051      x 1,08000 = 0,05508

Subtotal: 0,36210 0,36210

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00279

COST DIRECTE 0,65588
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,65588

PBA3-DXJNP-73 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm
d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 0,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,0035 /R x 15,10000 = 0,05285

A0F-000B h Oficial 1a 0,007 /R x 19,05000 = 0,13335

Subtotal: 0,18620 0,18620

Maquinària

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 /R x 29,94000 = 0,10479

Subtotal: 0,10479 0,10479

Materials

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,040      x 1,08000 = 0,04320

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,080      x 3,01000 = 0,24080

Subtotal: 0,28400 0,28400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00279

COST DIRECTE 0,57778
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,57778

PBA3-DXMM m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm
d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color groc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 0,96 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,010 /R x 19,05000 = 0,19050

A0D-0007 h Manobre 0,005 /R x 15,10000 = 0,07550

Subtotal: 0,26600 0,26600

Maquinària

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,005 /R x 29,94000 = 0,14970

Subtotal: 0,14970 0,14970

Materials

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,153      x 3,01000 = 0,46053

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,0765      x 1,08000 = 0,08262

Subtotal: 0,54315 0,54315

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00399

COST DIRECTE 0,96284
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,96284

PBA3-DXMN m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm
d'amplària, relació de pintat 1/2, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color groc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 0,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,010 /R x 19,05000 = 0,19050

A0D-0007 h Manobre 0,005 /R x 15,10000 = 0,07550

Subtotal: 0,26600 0,26600

Maquinària

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,005 /R x 29,94000 = 0,14970

Subtotal: 0,14970 0,14970

Materials

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,153      x 3,01000 = 0,46053

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,0765      x 1,08000 = 0,08262

Subtotal: 0,54315 0,54315

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00399

COST DIRECTE 0,96284
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,96284
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PBA3-DXOHP-74 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 25 cm
d'amplària i 1/2 de relació pintat/no pintat, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

Rend.: 0,500 1,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,010 /R x 19,05000 = 0,38100

A0D-0007 h Manobre 0,005 /R x 15,10000 = 0,15100

Subtotal: 0,53200 0,53200

Maquinària

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,005 /R x 29,94000 = 0,29940

Subtotal: 0,29940 0,29940

Materials

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,051      x 3,01000 = 0,15351

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,0255      x 1,08000 = 0,02754

Subtotal: 0,18105 0,18105

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00798

COST DIRECTE 1,02043
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,02043

PBA3-DXQ5 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm
d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 2,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,017 /R x 19,05000 = 0,32385

A0D-0007 h Manobre 0,0085 /R x 15,10000 = 0,12835

Subtotal: 0,45220 0,45220

Maquinària

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0085 /R x 29,94000 = 0,25449

Subtotal: 0,25449 0,25449

Materials

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,408      x 3,01000 = 1,22808

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,204      x 1,08000 = 0,22032
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Subtotal: 1,44840 1,44840

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00678

COST DIRECTE 2,16187
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,16187

PBA4-DXSCP-75 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm
d'amplària i 0,8/0,4 de relació pintat/no pintat, amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components de color
blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

Rend.: 1,000 2,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,085 /R x 15,10000 = 1,28350

A0F-000B h Oficial 1a 0,017 /R x 19,05000 = 0,32385

Subtotal: 1,60735 1,60735

Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,0085 /R x 22,89000 = 0,19457

Subtotal: 0,19457 0,19457

Materials

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,1359      x 1,08000 = 0,14677

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,2717      x 3,01000 = 0,81782

Subtotal: 0,96459 0,96459

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02411

COST DIRECTE 2,79062
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,79062

PBA4-DXT1P-76 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm
d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 2,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,017 /R x 19,05000 = 0,32385

A0D-0007 h Manobre 0,0085 /R x 15,10000 = 0,12835

Subtotal: 0,45220 0,45220

Maquinària
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C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,0085 /R x 22,89000 = 0,19457

Subtotal: 0,19457 0,19457

Materials

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,408      x 3,01000 = 1,22808

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,204      x 1,08000 = 0,22032

Subtotal: 1,44840 1,44840

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00678

COST DIRECTE 2,10195
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,10195

PBA4-DXTM m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm
d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 2,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,019 /R x 19,05000 = 0,36195

A0D-0007 h Manobre 0,0095 /R x 15,10000 = 0,14345

Subtotal: 0,50540 0,50540

Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,0095 /R x 22,89000 = 0,21746

Subtotal: 0,21746 0,21746

Materials

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,510      x 3,01000 = 1,53510

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,255      x 1,08000 = 0,27540

Subtotal: 1,81050 1,81050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00758

COST DIRECTE 2,54094
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,54094
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PBA4-DXTN m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 200 cm
d'amplària, tipus reixa per a compartició carril bicicleta
amb vianants (contenidors) amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components de color blanc i microesferes
de vidre, aplicada amb màquina d'accionament
manual

Rend.: 0,250 4,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,019 /R x 19,05000 = 1,44780

A0D-0007 h Manobre 0,0095 /R x 15,10000 = 0,57380

Subtotal: 2,02160 2,02160

Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,0095 /R x 22,89000 = 0,86982

Subtotal: 0,86982 0,86982

Materials

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,510      x 3,01000 = 1,53510

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,255      x 1,08000 = 0,27540

Subtotal: 1,81050 1,81050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03032

COST DIRECTE 4,73224
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,73224

PBB1-HB3ZP-77 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
de tub de suport de senyals de trànsit de 90 mm de
diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns
roscats i material per a extreure senyal sense tall
(veure memòria); inclou excavació, replanteig de la
placa base i formigonament del dau

Rend.: 1,000 87,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,250 /R x 19,05000 = 4,76250

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 15,10000 = 3,77500

Subtotal: 8,53750 8,53750

Maquinària

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,100 /R x 65,69000 = 6,56900

Subtotal: 6,56900 6,56900

Materials

BBM6-H6C9 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
de tub de suport de senyals de trànsit de 90 mm de
diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

1,000      x 64,58000 = 64,58000
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B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,150      x 51,97000 = 7,79550

Subtotal: 72,37550 72,37550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12806

COST DIRECTE 87,61006
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,61006

PBB9-DTKS u Placa complementària per a senyals de trànsit,
d'alumini anoditzat, de 60x30 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2, fixada al senyal

Rend.: 1,000 60,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 19,69000 = 2,36280

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,120 /R x 16,81000 = 2,01720

Subtotal: 4,38000 4,38000

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,030 /R x 39,30000 = 1,17900

Subtotal: 1,17900 1,17900

Materials

BBM8-0SC0 u Placa complementària per a senyals de trànsit,
d'alumini anoditzat, de 60x30 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

1,000      x 54,80000 = 54,80000

Subtotal: 54,80000 54,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06570

COST DIRECTE 60,42470
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,42470

PBBB-DVKG u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 69,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 19,69000 = 2,36280

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,120 /R x 16,81000 = 2,01720

Subtotal: 4,38000 4,38000

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,030 /R x 39,30000 = 1,17900

Subtotal: 1,17900 1,17900

Materials

BBM9-0S0P u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina

1,000      x 64,08000 = 64,08000
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retrorreflectora classe RA2

Subtotal: 64,08000 64,08000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06570

COST DIRECTE 69,70470
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,70470

PBBB-DVKIP-78 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 112,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 19,69000 = 2,95350

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,150 /R x 16,81000 = 2,52150

Subtotal: 5,47500 5,47500

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,035 /R x 39,30000 = 1,37550

Subtotal: 1,37550 1,37550

Materials

BBM9-0S0R u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2

1,000      x 105,73000 = 105,73000

Subtotal: 105,73000 105,73000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08213

COST DIRECTE 112,66263
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,66263

PBBF-DUJSP-79 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 67,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 19,69000 = 4,92250

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /R x 16,81000 = 4,20250

Subtotal: 9,12500 9,12500

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,062 /R x 39,30000 = 2,43660

Subtotal: 2,43660 2,43660

Materials

BBM7-0RYL u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

1,000      x 55,36000 = 55,36000
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Subtotal: 55,36000 55,36000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13688

COST DIRECTE 67,05848
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,05848

PBBH-DVFIP-80 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 54,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 19,69000 = 2,95350

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,150 /R x 16,81000 = 2,52150

Subtotal: 5,47500 5,47500

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,038 /R x 39,30000 = 1,49340

Subtotal: 1,49340 1,49340

Materials

BBME-0RVZ u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2

1,000      x 47,89000 = 47,89000

Subtotal: 47,89000 47,89000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08213

COST DIRECTE 54,94053
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,94053

PBBM-H8B0P-81 m Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per
a suport de senyals de trànsit, fixat a la base

Rend.: 1,000 24,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,040 /R x 19,05000 = 0,76200

A0D-0007 h Manobre 0,040 /R x 15,10000 = 0,60400

Subtotal: 1,36600 1,36600

Maquinària

C152-0039 h Camió grua de 5 t 0,008 /R x 41,37000 = 0,33096

Subtotal: 0,33096 0,33096

Materials

BBMF-H5AK m Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per
a suport de senyals de trànsit

1,000      x 22,28000 = 22,28000

Subtotal: 22,28000 22,28000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02049

COST DIRECTE 23,99745
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,99745

PBBQ-HCJWP-82 u Col·locació de placa de senyalització vertical
provinent d'ús anterior, muntada sobre suport de peu
o sobre paraments verticals, de superfície entre 0,5 i
1 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim
amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 11,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 19,69000 = 5,90700

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,300 /R x 16,81000 = 5,04300

Subtotal: 10,95000 10,95000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16425

COST DIRECTE 11,11425
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,11425

PPA0U001P-83 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la
seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les
obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

Rend.: 1,000 15.000,00 €

COST DIRECTE 15.000,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________

XPA10020P-84 pa Partida alçada a justificar per a la Gestió de Residus
de Construcció i Demolició

Rend.: 1,000 1.902,33 €

COST DIRECTE 1.902,33000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.902,3300

________________________________________________________________________________________________________________

XPA100CQP-85 pa Partida alçada a justificar per al control de qualitat de
l'obra

Rend.: 1,000 3.000,00 €

COST DIRECTE 3.000,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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B9E2-0HON m2 Panot de 25x25x4 8,00000 €
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CARRIL BICI EXISTENT

DE DOBLE SENTIT
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NOTA (*). Inici provisional del nou carril bici

en aquesta fase mentre no es desenvolupi

el carril bici previst al LOT 3 que afecta a la

rotonda de l'Avinguda de Salou colindant

Veure Nota (*)

ROTONDA AVINGUDA DE SALOU
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1.57(***)
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3.25(**)
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(*) Tram entre Avinguda de Sant Bernat i carrer de la Vicaria

(***) Tram entre carrer Frederic Urales i Avinguda del Mediterrani
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ILLETA

ESTAT ACTUAL

4.30 a 4.6 4.30 a 4.6 variable

VORERA

variable

ILLETA

variable

VORERA

variable

PROJECTADA

var. 3.0 a 3.1 var. 3.00 a 3.1

0.30

var. 1.08 a 1.20

0.30

var 1.08 a 1.20

CARRIL BICI CARRIL BICI
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VORERA

ESTAT ACTUAL

3.80 variable

ILLETA

variable 2.903.104.20

ILLETA

 (CARRIL ESPERA)

VORERA

PROJECTADA

1.61 variable

ILLETA

variable

0.50

3.253.30

 (CARRIL ESPERA)

3.25

0.50

1.57

CARRIL BICI

CARRIL BICI

2.90

NOU PAQUET

DE FERM ZONA

ANTIGA ILLETA
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VORERA

ESTAT ACTUAL

4.70 aprox. 5.00 aprox.

variable

VORERA

variable

1.5 aprox.

3.2 aprox. 3.2 aprox. 1.8 aprox.

APARCAMENT APARCAMENT

VORERA

ESTAT ACTUAL

4.70 aprox. 5.00 aprox.

variable

VORERA

variable 3.0 3.0

CARRIL BICI CARRIL BICI
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VORERA

ESTAT ACTUAL

4.30

APARCAMENT EN SEMIBATERIA

variable 1.454.304.00 4.25 3.75

ZEBREJATAPARCAMENT EN SEMIBATERIA

VORERA

PROJECTADA

3.40variable 3.405.00 2.25 3.75

0.50

1.55

0.50

1.55

APARCAMENT APARCAMENT
CARRIL BICI

CARRIL BICI
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04_PLANTA DEMOLICIONS

PLANTA DE DETALL

E: 1/300

P1

SIMBOLOGIA

RETIRADA ARBRE 

(INCLOSA RIGOLA I VORADA)

VEURE NOU CARRIL BICI

LES OQUES A UNIVERSITAT

VEURE NOU CARRIL BICI

LES OQUES A UNIVERSITAT



04_PLANTES DEMOLICIONS

PLANTA DE DETALL

E: 1/300

SIMBOLOGIA

RETIRADA ARBRE 

(INCLOSA RIGOLA I VORADA)

P2

PARADA DE BUS



04_PLANTES DEMOLICIONS

PLANTA DE DETALL

E: 1/300

SIMBOLOGIA

RETIRADA ARBRE 

(INCLOSA RIGOLA I VORADA)

P4

PARADA DE BUS

RETIRADA ARBRE

RETIRADA ARBRE



04_PLANTES DE DEMOLICIONS

PLANTA DE DETALL

E: 1/300

SIMBOLOGIA

RETIRADA ARBRE 

(INCLOSA RIGOLA I VORADA)

P5

PARADA DE BUS

RETIRADA ARBRE

DE LLUM EXISTENT

NOU GUAL DEPRIMIT



04_PLANTES DEMOLICIONS

PLANTA DE DETALL

E: 1/300

SIMBOLOGIA

RETIRADA ARBRE 

(INCLOSA RIGOLA I VORADA)

P6

PARADA DE BUS

PARADA DE BUS

RETIRADA SENYAL 
NOU GUAL DEPRIMIT



04_PLANTES DEMOLICIONS

PLANTA DE DETALL

E: 1/300

SIMBOLOGIA

RETIRADA ARBRE 

(INCLOSA RIGOLA I VORADA)

P7

RETIRADA SENYAL 

RETIRADA ARBRE

RETIRADA FITES

RETIRADA ARBRE

RETIRADA ARBRE

NOU GUAL DEPRIMIT

NOU GUAL DEPRIMIT

NOU GUAL DEPRIMIT

NOU GUAL DEPRIMIT



04_PLANTES DEMOLICIONS

PLANTA DE DETALL

E: 1/300

SIMBOLOGIA

RETIRADA ARBRE 

(INCLOSA RIGOLA I VORADA)

P8

ARBRE A MANTENIR SI POT

SER. SI NO RETIRADA DEL MATEIX

NOU GUAL DEPRIMIT



04_PLANTES DEMOLICIONS

PLANTA DE DETALL

E: 1/300

SIMBOLOGIA

RETIRADA ARBRE 

(INCLOSA RIGOLA I VORADA)

P9

PARADA DE BUS

PARADA DE BUS



04_PLANTES DEMOLICIONS

PLANTA DE DETALL

E: 1/300

SIMBOLOGIA

RETIRADA ARBRE 

(INCLOSA RIGOLA I VORADA)

P11

SOBRE PAVIMENT. MOLESTA

PEL PAS DEL NOU CARRIL BICI



05_PLANTA OBRA CIVIL NOVA

PLANTA DE DETALL

E: 1/300

P1

SIMBOLOGIA

NOVA VORERA DE PANOT

(INCLOSA NOVA RIGOLA I VORADA)

VEURE NOU CARRIL BICI

LES OQUES A UNIVERSITAT

VEURE NOU CARRIL BICI

LES OQUES A UNIVERSITAT

DETALL A

E: 1/100

DETALL A

3

,

5

4

2

,
3

3

R

0

,
4

R
0
,
4

R

0

,

4

0

,

2

5

5
,
4

NOVA ILLETA

NOVA ILLETA

NOVA CAIXA DE PAVIMENT

S1 

S1 

VORADA AMERICANA (detall 1 p.06)

PANOT 20x20x4



05_PLANTA OBRA CIVIL NOVA

PLANTA DE DETALL

E: 1/300

SIMBOLOGIA

NOVA VORERA DE PANOT

(INCLOSA NOVA RIGOLA I VORADA)

P2

NOVA CAIXA DE PAVIMENT

S2 

S2 

S2 

S2 

1
5
,
0
3

1
,
9
0

2
,
2

1
5
,
0
5



05_PLANTA OBRA CIVIL NOVA

PLANTA DE DETALL

E: 1/300

SIMBOLOGIA

NOVA VORERA DE PANOT

(INCLOSA NOVA RIGOLA I VORADA)

P4

NOVA FRANJA DE VORERA

NOVA CAIXA DE PAVIMENT

S4 

S4

NOVA CAIXA DE PAVIMENT

S2 

S2 

1
,
7
6

1
,
8
2

1
,
6
9

23,77

2
,
4

28,28

7
,
0
6



05_PLANTA OBRA CIVIL NOVA

PLANTA DE DETALL

E: 1/300

SIMBOLOGIA

NOVA VORERA DE PANOT

(INCLOSA NOVA RIGOLA I VORADA)

P5

NOVA CAIXA DE PAVIMENT

S2 

S2 

S5 

S5 

NOVA CAIXA DE PAVIMENT

NOVA CAIXA DE PAVIMENT

nova arqueta enllumenat (detall 10 p.06)

NOU PAS DE VIANANTS 

DEPRIMIT (veure detall 4 p06)

2

9

,

1

9

2

1

,

9

3

2

,

3

5

2

,

4

7

2

,

2

7



05_PLANTA OBRA CIVIL NOVA

PLANTA DE DETALL

E: 1/300

SIMBOLOGIA

NOVA VORERA DE PANOT

(INCLOSA NOVA RIGOLA I VORADA)

P6

S2 

S2 

S2 

S2 

S3

S3 

NOU PAS DE VIANANTS 

DEPRIMIT (veure detall 4 p06)

16,88

3
,
0
9

2
,
7
3

4
,0

0

2
,
3
8

2
,
7

1
,
9
6

1
,
2
5

S3

S3

NOVA CAIXA DE PAVIMENT

NOVA CAIXA DE PAVIMENT

NOVA CAIXA DE PAVIMENT



04_PLANTES DEMOLICIONS

PLANTA DE DETALL

E: 1/300

SIMBOLOGIA

NOVA VORERA DE PANOT

(INCLOSA NOVA RIGOLA I VORADA)

P7

S3 

S3

S6 

S3 

S3

NOVA CAIXA DE PAVIMENT

NOVA CAIXA DE PAVIMENT

NOVA CAIXA DE PAVIMENT

NOVA CAIXA DE PAVIMENT

NOVA CAIXA DE PAVIMENT

NOVA CAIXA DE PAVIMENT

PANOT 20x20x4

VORADA AMERICANA

 (detall 1 p.06)

DETALL B

E: 1/100

NOVA ILLETA

DETALL B

NOVA ILLETA
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,
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04_PLANTES DEMOLICIONS

PLANTA DE DETALL

E: 1/300

SIMBOLOGIA

NOVA VORERA DE PANOT

(INCLOSA NOVA RIGOLA I VORADA)

P8

NOU PAS DE VIANANTS 

DEPRIMIT (veure detall 4 p06)

NOVA CAIXA DE PAVIMENT

9,76

2
,
3

6



04_PLANTES DEMOLICIONS

PLANTA DE DETALL

E: 1/300

SIMBOLOGIA

NOVA VORERA DE PANOT

(INCLOSA NOVA RIGOLA I VORADA)

P9

S2 

S2 

S2 

S2 

NOVA CAIXA DE PAVIMENT

NOVA CAIXA DE PAVIMENT

16,44

18,8

2
,
1
9

1
,
7
2



04_PLANTES DEMOLICIONS

PLANTA DE DETALL

E: 1/300

SIMBOLOGIA

NOVA VORERA DE PANOT

(INCLOSA NOVA RIGOLA I VORADA)

P11

NOU GUAL DE VEHICLES

(veure detall 3 p.06)

11,48

0
,
5
7



1%

DETALL C1

8
5

Capa intermitja (AC 22 bin S B 50/70)

Capa de rodadura (AC 16 surf D B 50/70)

Base (AC 32 G B 35/50)

DETALL C1

SENSE ESCALA

1
2

VEURE  DETALL

6

2 3 53 42

6

2

3 CAPA DE SEIENT DE  MORTER

4

5

VORADA A ENDERROCAR
VORERA A ENDERROCAR

PANOT EXISTENT PER NOU PANOT

PECES DE PANOT A MANTENIR

PECES DE PANOT A MANTENIR

PANOT EXISTENT PER NOU PANOT

ESTESA DE NOVA CAPA DE SEIENT DE SORRA

PAVIMENT EXISTENT

NOVA CAIXA DE

PAVIMENT NOVA ILLETA

VEURE  DETALL

PAVIMENT EXISTENT

NOVA CAIXA DE

PAVIMENT NOVA ILLETA

DETALL C1

1

4

3
2

1

VORADA A ENDERROCAR

E: 1/30

DETALL 

E: 1/15

E: 1/30

DETALL 

E: 1/15



1%

DETALL C1

VEURE  DETALL

6

2 3 53 42

VORADA A ENDERROCAR
VORERA A ENDERROCAR

PANOT EXISTENT PER NOU PANOT

PECES DE PANOT A MANTENIR

PECES DE PANOT A MANTENIR

PANOT EXISTENT PER NOU PANOT

ESTESA DE NOVA CAPA DE SEIENT DE SORRA

6

2

3 CAPA DE SEIENT DE  MORTER

4

5

1

E: 1/30

DETALL 

E: 1/15

1%

DETALL C1

PANOT EXISTENT PER NOU PANOT

PECES DE PANOT A MANTENIR

E: 1/30

VORERA A ENDERROCAR

VORADA A ENDERROCAR

VORADA A

ENDERROCAR

8
5

Capa intermitja (AC 22 bin S B 50/70)

Capa de rodadura (AC 16 surf D B 50/70)

Base (AC 32 G B 35/50)

DETALL C1

SENSE ESCALA

1
2



1%

DETALL C1

PANOT EXISTENT PER NOU PANOT

PECES DE PANOT A MANTENIR

E: 1/30

VORERA A ENDERROCAR

VORADA A ENDERROCAR

8
5

Capa intermitja (AC 22 bin S B 50/70)

Capa de rodadura (AC 16 surf D B 50/70)

Base (AC 32 G B 35/50)

DETALL C1

SENSE ESCALA

1
2

1%

DETALL C1

VEURE  DETALL  5

PANOT EXISTENT PER NOU PANOT

PECES DE PANOT A MANTENIR

E: 1/30

NOU EMBORNAL

VORADA A

ENDERROCAR

VORERA A ENDERROCAR



TUB ESCOMESA D'EMBORNAL EXISTENT

DETALL 3. GUAL VEHICLES

E: 1/30

0.40 0.400.40 0.40

0
.
2
0

0
.
1
7

0
.
4
0

0
.
5
7

1

1

2

3

4

VARIABLE

1

2

3

4

Vorada no remontable tipus de 28X17X14X100 cm.

DETALL 4. GUAL VIANANTS DEPRIMIT

E: 1/30

0.10
0.25
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0.45
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.
0
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m
i
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.

0
.
1
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0
.
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5

m
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n
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0
.
0
6

0.07

0
.
0
7

0
.
1
3

capa de sub-base

E 1/15

0.17

0.14

0
.
2
8

DETALL 2.  VORADA TIPUS T-3 DE 17 X 28

E 1/15

20 x 20 X 8 cm

0
.
1
6

0.56

0.03

0.08
0.31

VORADES TIPUS T-3

1
.
0
0

0
.
0
2

0
.
1
5

20x20x4cm.

RIGOLA BLANCA 

1.00

0
.
0
2

2%

PLANTA

PERSPECTIVA PAS DE VIANANTS

0.50 1.00 1.00 1.00 0.50

20 x 20 X 4 cm

VORADA TIPUS T-3 DE 17 X 28

4.00

0.50 1.00 1.00 1.00 0.50

VORERA A ENDERROCAR

VORADA A

ENDERROCAR

20 x 20 X 4 cm

VORADA TIPUS T-3

SEPARADOR DE CARRIL BICI

ESCALA 1:20

0.80



ENCREUAMENT

DE 35 mm.2 Cu

V
a
r
i
a
b
l
e

GRANULAR FUS S-3

SENYALITZADORA

0
.
2
5

RASA SOTA VORERA

CORRUGAT DOBLE PARET

CABLE DE TERRA 

BANDA 

(DE PANOT)

PAVIMENT DE VORAVIA

VORADA

B

2
.
0
0

0
.
1
2

PIQUETA PRESA TERRA

AMB BORNS I FUSIBLES

UNA PER COLUMNA

PARET DE TOTXO

TAPA DE FOSA 0.40x0.40

CABLE DE TERRA 35 mm2 Cu.

CABLE DE TERRA 16mm2 Cu. RECOBERT

PUNT DE POSTA A TERRA

PLATINA BASE

CABLE V.V. 1.000 DE 2x2.5+2.5 mm2

0.60

E: 1/15

DETALL 7. REIXA EMBORNAL

E: 1/15

AC             TS 051430
RF0101

E
N

1
2
4

B
C

5
4
/
0
0
0
0
0
@

4
3
6

EN124        C250

R

F
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1

0

1

A

C

+

A

6

3

5

/

.

6

1
0
0

910

715

2
3
5

3
6
0

740

2
7
5

EMBORNAL MODEL DELTA 80

DETALLS 8. DETALLS ENLLUMENAT

E: 1/15
E: 1/15



Cinta PE

Tubular PE

massa H-100

RASA SOTA VORERA

(DE PANOT)

Cinta PE

Tubular PE

ENCREUAMENT

massa H-100

0
.
1
5

0
.
4
0

0
.
2
0

E: 1/15

0

.

0

6

0.004

0
,
3
5

0,35

0
,
5
0

0,50

0
,
0
1
0

0,105

0,024

1
,
2
0
0

1,000

8 carteles

E: 1/30

E: 1/15

E: 1/15

SENYALS

0.40 x 0.40

SECCIO B-B'

0.015

0.025

TRANSIT

PLANTA 

TAPA

0.404 x 0.404

INTERIOR

0

.

0

3

0

.

0

8

L-25x25x3cm.

Pletina 80x30x4cm.

PLANTA

SECCIO A-A'

A
'

A

0.40 x 0.40

0.70 x 0.70

PLANTA

0.05

0.40

0
.
6
0

0
.
1
0

0
.
0
2

Nivell  vorera acabada

Maons

Marc de ferro

Tapa de fosa

Nivell  terreny natural

1.5cm. arrebossat i lliscat

MARC

B
'

B



MARQUES LONGITUDINALS

2.00 5.5 2.00 5.50 2.00

0.10

0.10

0.40

VARIABLE

0.40

0.80

0.40

0.80

0.40

0.80

E-4c  PAS DE VIANANTS ELEVAT

M-4.4  PAS DE CICLISTES

1.00

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

4.00

0.50

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

SOBRE RAMPA

SOBRE RAMPA

1.00

1.00

E-16a  SORTIDA DE GUAL

var. 0.5 a 1.0

0.5

var 1.00 var

0.10

variable

E-29a   APARCAMENT EN BATERIA RECTA

2
,
0

0
3

,
0

0

0,30

0,15

0,30

1 2

5
,
0
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1
,
0
0

1
,
5
5

2
,
4

5

0,15

0,60 0,30

0
,
7
0

0
,
5
0

0
,
5
0

0
,
8
0

5
,
0
0

0,15

0,300,60

0
,
7

0
0

,
5

0
0

,
5

0
0

,
8

0

0,300,30

0
,
3

5
1

,
0

0
1

,
6

5
2
,
0
0

3

2.00

1.60

E-73a

3
,
0

0

3
,
6

0

0

.
1

5

0
,
6

0

1,20

E-74a CEDIU EL PAS

0

,

4

0

1

,

0

0

M-7.2c ZEBREJAT DIVERGENT

M-7.2 ZEBREJAT

1

,

0

0

0

,

4

0

1

2

0.50

0.50

0.50 0.50

4.00

E-4a  PAS DE VIANANTS

E-5a  PAS DE BICICLETES

2.00

0.25

0.25 0.25 0.25 0.25

0.50 0.50

0.25

0.25

0.50

0.50

0.50 0.50

2.50

E-5a  PAS DE BICICLETES

2.00

0.25

0.25 0.25 0.25 0.25

0.50 0.50



0.80

1.30

E-77   BICICLETA

0.15

0.20

1.00 1.00 1.00

variable

variable
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Projecte de la construcció d´un carril bicicleta des de l´Avinguda Sant Bernat Calbó al barri de
Montserrat a la ciutat de Reus

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST SANT BERNAT
Capítol 01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

1 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 p1:
2 paviment asfaltic 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 p2:
4 paviment asfaltic 2,000 32,000 64,000 C#*D#*E#*F#
5 p4:
6 paviment asfaltic 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#
7 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#
8 p5:
9 paviment asfaltic 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

10 p6:
11 paviment asfaltic 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
12 p7:
13 illetes 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
14 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#
15 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
16 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
17 paviment asfaltic 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#
18 54,000 54,000 C#*D#*E#*F#
19 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
20 p8:
21 paviment asfaltic 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#
22 p9;
23 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#
24 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
25 Previsió altres 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 813,000

2 P21R0-92HL u Tala controlada tècniques de grimpada d'arbre de 10 a 15 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny
de 20 km)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 p4: 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 p5: 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 p7: 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 p8: 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

3 F2190500 m2 Enderrocament de paviments asfàltic de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació
dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzatt a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidament gràfic (m2):
2 p1: 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

4 Previsió altres 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

4 F2190300 m2 Enderrocament de paviment de vorera o base de formigó de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals.
Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota
la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 p1:
2 vorera 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
3 p2:
4 vorera 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
5 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
6 p4: C#*D#*E#*F#
7 vorera 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#
8 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
9 p5:

10 vorera 103,000 103,000 C#*D#*E#*F#
11 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
12 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
13 p6: C#*D#*E#*F#
14 vorera 43,000 43,000 C#*D#*E#*F#
15 p7:
16 illetes 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#
17 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#
18 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
19 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
20 vorera 103,000 103,000 C#*D#*E#*F#
21 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
22 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
23 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#
24 p8:
25 vorera 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
26 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
27 p9;
28 vorera 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#
29 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#
30 Previsió altres 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 699,000

5 F2190040 m Enderrocament d'elements linials amb o sense rigola i encintats de qualsevol material, inclòs dau de formigó
amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes,
càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes,
canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 p1:
2 vorada+rigola 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 p2:
4 vorada+rigola 2,000 20,000 40,000 C#*D#*E#*F#
5 p4:
6 vorada+rigola 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
7 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
8 p5:
9 vorada+rigola 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

10 p6:

EUR
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11 vorada+rigola 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
12 p7:
13 illetes (vorada+rigola) 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
14 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#
15 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
16 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
17 vorada+rigola 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#
18 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
19 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
20 p8: C#*D#*E#*F#
21 vorada+rigola 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
22 p9;
23 vorada+rigola 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
24 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
25 p11:
26 falca de gual 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
28 Previsió altres 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 517,000

6 F21QQBZZ u Retirada de mobiliari urbà, enderroc de base, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió
o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 p4:
2 paperera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Columna parada de bus 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 p5:
5 Columna parada de bus 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 p7:
7 paperera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Columna parada de bus 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 fites senyalització 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

10 p9:
11 paperera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 Columna parada de bus 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
14 Previsió altres 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

7 F21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 p7:
2 Barana a desplaçar 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
3 p8:
4 Tram barana a desplaçar 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

8 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 p5: 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 p7: 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 p8: 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 previsió altres 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 11,000

9 FB121AAN m Recol.locació de Barana d'acer a la seva nova posició, ancorada a l'obra amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 p7:
2 Barana desplaçada a nova posició 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
3 p8:
4 Barana desplaçada a nova posició 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT BERNAT
Capítol 02  PAVIMENTACIÓ
Titol 3 01  NOUS ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

1 G97422AA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb
morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 p1:
2 nova illeta 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 p2:
4 Nova rigola 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
5 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
6 p4:
7 Nova rigola 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#
8 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#
9 p5:

10 Nova rigola 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
11 p6:
12 Nova rigola 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
13 p7:
14 Nova rigola voreres 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#
15 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#
16 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
17 Nova rigola nova illeta 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
18 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
19 p8:
20 Nova rigola 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
21 p9.
22 Nova rigola 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
23 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
24 Previsió altres 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 404,000

2 F971NM1N m3 Base per a rigola de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió, abocat des de
camió i acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Longitut x volum/ml

EUR
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2 p1: C#*D#*E#*F#
3 nova illeta 10,000 0,050 0,500 C#*D#*E#*F#
4 p2:
5 Nova rigola 16,000 0,050 0,800 C#*D#*E#*F#
6 15,000 0,050 0,750 C#*D#*E#*F#
7 p4:
8 Nova rigola 26,000 0,050 1,300 C#*D#*E#*F#
9 29,000 0,050 1,450 C#*D#*E#*F#

10 p5:
11 Nova rigola 60,000 0,050 3,000 C#*D#*E#*F#
12 p6:
13 Nova rigola 17,000 0,050 0,850 C#*D#*E#*F#
14 p7:
15 Nova rigola voreres 27,000 0,050 1,350 C#*D#*E#*F#
16 80,000 0,050 4,000 C#*D#*E#*F#
17 11,000 0,050 0,550 C#*D#*E#*F#
18 Nova rigola nova illeta 11,000 0,050 0,550 C#*D#*E#*F#
19 6,000 0,050 0,300 C#*D#*E#*F#
20 p8:
21 Nova rigola 10,000 0,050 0,500 C#*D#*E#*F#
22 p9.
23 Nova rigola 17,000 0,050 0,850 C#*D#*E#*F#
24 19,000 0,050 0,950 C#*D#*E#*F#
25 Previsió altres 50,000 0,050 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,200

3 F9651AD9 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm segons UNE 127340,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25
cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 p1:
2 nova illeta 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 p7:
4 nova illeta 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
5 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
6 Previsió altres 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,000

4 F96516D5 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20
cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 p2:
2 Nova vorada 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
3 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
4 p4:
5 Nova vorada 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#
6 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#
7 p5:
8 Nova vorada 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
9 p6:

10 Nova vorada 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
11 p7:
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12 Nova vorada 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#
13 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#
14 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
15 p8:
16 Nova vorada 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
17 p9.
18 Nova vorada 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
19 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
20 Previsió altres 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 377,000

5 F9850220 m Gual per a vehicles, inclou subministrament, col·locació, peces especials, base de formigó, segons plànols de
detall. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 p11 (nou gual vehicles) 11,500 11,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,500

6 F9850100 u Gual per a vianants, mitjantçant enfonsament de la vorada i subministrament i col·locació de peces especials,
base de formigó, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 p4:
2 nou gual vianants deprimit 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 p5:
4 nou gual vianants deprimit 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 p7:
6 nou gual vianants deprimit 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
7 p8:
8 nou gual vianants deprimit 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT BERNAT
Capítol 02  PAVIMENTACIÓ
Titol 3 02  NOUS PAVIMENTS

1 P2214-AYNT m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidament gràfic (m2 x gruix)
2 p1: C#*D#*E#*F#
3 Nova caixa paviment 7,000 0,250 1,750 C#*D#*E#*F#
4 p2: C#*D#*E#*F#
5 Nova caixa paviment 25,000 0,250 6,250 C#*D#*E#*F#
6 30,000 0,250 7,500 C#*D#*E#*F#
7 p4:
8 Nova caixa paviment 37,000 0,250 9,250 C#*D#*E#*F#
9 45,000 0,250 11,250 C#*D#*E#*F#

10 p5:

EUR
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11 Nova caixa paviment 103,000 0,250 25,750 C#*D#*E#*F#
12 p6:
13 Nova caixa paviment 43,000 0,250 10,750 C#*D#*E#*F#
14 p7:
15 Nova caixa paviment antigues illetes 37,000 0,250 9,250 C#*D#*E#*F#
16 42,000 0,250 10,500 C#*D#*E#*F#
17 12,000 0,250 3,000 C#*D#*E#*F#
18 11,000 0,250 2,750 C#*D#*E#*F#
19 Nova caixa paviment 103,000 0,250 25,750 C#*D#*E#*F#
20 15,000 0,250 3,750 C#*D#*E#*F#
21 38,000 0,250 9,500 C#*D#*E#*F#
22 p8:
23 Nova caixa paviment 15,000 0,250 3,750 C#*D#*E#*F#
24 p9;
25 Nova caixa paviment 31,000 0,250 7,750 C#*D#*E#*F#
26 33,000 0,250 8,250 C#*D#*E#*F#
27 Previsió altres 50,000 0,250 12,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 169,250

2 F9360Z20 m2 Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, 20 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge manual. Acabat
reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Long x ample ó
2 segons amidament gràfic (m2)
3 p1:
4 Nova illeta 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 p2:
6 reposició franja de panot vorera

retallada
15,000 0,200 3,000 C#*D#*E#*F#

7 16,000 0,200 3,200 C#*D#*E#*F#
8 p3:
9 reposició franja de panot vorera

retallada
26,000 0,200 5,200 C#*D#*E#*F#

10 29,000 0,200 5,800 C#*D#*E#*F#
11 Nou gual deprimit 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
12 Vorera zona canalització semafor 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
13 p4:
14 reposició franja de panot vorera

retallada
60,000 0,200 12,000 C#*D#*E#*F#

15 nou gual deprimit 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
16 Vorera zona canalització enllumenat 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
17 p6:
18 reposició franja de panot vorera

retallada
17,000 0,200 3,400 C#*D#*E#*F#

19 p7:
20 reposició franja de panot vorera

retallada
27,000 0,200 5,400 C#*D#*E#*F#

21 80,000 0,200 16,000 C#*D#*E#*F#
22 11,000 0,200 2,200 C#*D#*E#*F#
23 Nous guals deprimits 4,000 4,000 1,000 16,000 C#*D#*E#*F#
24 Noves illetes 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
25 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
26 p8:
27 reposició franja de panot vorera

retallada
10,000 0,200 2,000 C#*D#*E#*F#

28 Nous guals deprimits 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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29 p9:
30 reposició franja de panot vorera

retallada
19,000 0,200 3,800 C#*D#*E#*F#

31 17,000 0,200 3,400 C#*D#*E#*F#
32 Previsió altres 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 163,400

3 F931201L m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidament gràfic (m2 x gruix)
2 p1: C#*D#*E#*F#
3 Nova caixa paviment 7,000 0,250 1,750 C#*D#*E#*F#
4 p2: C#*D#*E#*F#
5 Nova caixa paviment 25,000 0,250 6,250 C#*D#*E#*F#
6 30,000 0,250 7,500 C#*D#*E#*F#
7 p4:
8 Nova caixa paviment 37,000 0,250 9,250 C#*D#*E#*F#
9 45,000 0,250 11,250 C#*D#*E#*F#

10 p5:
11 Nova caixa paviment 103,000 0,250 25,750 C#*D#*E#*F#
12 p6:
13 Nova caixa paviment 43,000 0,250 10,750 C#*D#*E#*F#
14 p7:
15 Nova caixa paviment antigues illetes 37,000 0,250 9,250 C#*D#*E#*F#
16 42,000 0,250 10,500 C#*D#*E#*F#
17 12,000 0,250 3,000 C#*D#*E#*F#
18 11,000 0,250 2,750 C#*D#*E#*F#
19 Nova caixa paviment 103,000 0,250 25,750 C#*D#*E#*F#
20 15,000 0,250 3,750 C#*D#*E#*F#
21 38,000 0,250 9,500 C#*D#*E#*F#
22 p8:
23 Nova caixa paviment 15,000 0,250 3,750 C#*D#*E#*F#
24 p9;
25 Nova caixa paviment 31,000 0,250 7,750 C#*D#*E#*F#
26 33,000 0,250 8,250 C#*D#*E#*F#
27 Previsió altres 50,000 0,250 12,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 169,250

4 P9E1-DMTN m2 Paviment de panot per a vorera gris de 25x25x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de
250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Long x ample ó
2 segons amidament gràfic (m2)
3 p1:
4 Nova illeta 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 p2:
6 reposició franja de panot vorera

retallada
15,000 0,200 3,000 C#*D#*E#*F#

7 16,000 0,200 3,200 C#*D#*E#*F#
8 p3:
9 reposició franja de panot vorera

retallada
26,000 0,200 5,200 C#*D#*E#*F#

10 29,000 0,200 5,800 C#*D#*E#*F#
11 Nou gual deprimit 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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12 Vorera zona canalització semafor 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
13 p4:
14 reposició franja de panot vorera

retallada
60,000 0,200 12,000 C#*D#*E#*F#

15 nou gual deprimit 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
16 Vorera zona canalització enllumenat 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
17 p6:
18 reposició franja de panot vorera

retallada
17,000 0,200 3,400 C#*D#*E#*F#

19 p7:
20 reposició franja de panot vorera

retallada
27,000 0,200 5,400 C#*D#*E#*F#

21 80,000 0,200 16,000 C#*D#*E#*F#
22 11,000 0,200 2,200 C#*D#*E#*F#
23 Nous guals deprimits 4,000 4,000 1,000 16,000 C#*D#*E#*F#
24 Noves illetes 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
25 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
26 p8:
27 reposició franja de panot vorera

retallada
10,000 0,200 2,000 C#*D#*E#*F#

28 Nous guals deprimits 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
29 p9:
30 reposició franja de panot vorera

retallada
19,000 0,200 3,800 C#*D#*E#*F#

31 17,000 0,200 3,400 C#*D#*E#*F#
32 Previsió altres 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 163,400

5 P9E1-DMT3 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de
250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

6 F9H1002N u Muntatge i desmuntatge equip d'asfaltat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Fase 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Fase 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Fase 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 F9E1110A m2 Paviment ratllat per a invidents de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a
l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsió 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

8 F9E1D20B m2 Paviment de panot de botons per a invidents per a vorera de color vermell de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de
ram de paleta
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsio 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

9 F9H112E1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidament gràfic (m2 x gruix
x densitat)

2 p1:
3 Nova caixa paviment 7,000 0,050 2,400 0,840 C#*D#*E#*F#
4 p2:
5 Nova caixa paviment 25,000 0,050 2,400 3,000 C#*D#*E#*F#
6 30,000 0,050 2,400 3,600 C#*D#*E#*F#
7 p4:
8 Nova caixa paviment 37,000 0,050 2,400 4,440 C#*D#*E#*F#
9 45,000 0,050 2,400 5,400 C#*D#*E#*F#

10 p5:
11 Nova caixa paviment 103,000 0,050 2,400 12,360 C#*D#*E#*F#
12 p6:
13 Nova caixa paviment 43,000 0,050 2,400 5,160 C#*D#*E#*F#
14 p7:
15 Nova caixa paviment antigues illetes 37,000 0,050 2,400 4,440 C#*D#*E#*F#
16 42,000 0,050 2,400 5,040 C#*D#*E#*F#
17 12,000 0,050 2,400 1,440 C#*D#*E#*F#
18 11,000 0,050 2,400 1,320 C#*D#*E#*F#
19 Nova caixa paviment 103,000 0,050 2,400 12,360 C#*D#*E#*F#
20 15,000 0,050 2,400 1,800 C#*D#*E#*F#
21 38,000 0,050 2,400 4,560 C#*D#*E#*F#
22 p8:
23 Nova caixa paviment 15,000 0,050 2,400 1,800 C#*D#*E#*F#
24 p9;
25 Nova caixa paviment 31,000 0,050 2,400 3,720 C#*D#*E#*F#
26 33,000 0,050 2,400 3,960 C#*D#*E#*F#
27 Previsió altres 50,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,240

10 F9H11851 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidament gràfic (m2 x gruix
x densitat)

2 p1:
3 Nova caixa paviment 7,000 0,080 2,400 1,344 C#*D#*E#*F#
4 p2:
5 Nova caixa paviment 25,000 0,080 2,400 4,800 C#*D#*E#*F#
6 30,000 0,080 2,400 5,760 C#*D#*E#*F#
7 p4:
8 Nova caixa paviment 37,000 0,080 2,400 7,104 C#*D#*E#*F#
9 45,000 0,080 2,400 8,640 C#*D#*E#*F#

10 p5:
11 Nova caixa paviment 103,000 0,080 2,400 19,776 C#*D#*E#*F#
12 p6:
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13 Nova caixa paviment 43,000 0,080 2,400 8,256 C#*D#*E#*F#
14 p7:
15 Nova caixa paviment antigues illetes 37,000 0,080 2,400 7,104 C#*D#*E#*F#
16 42,000 0,080 2,400 8,064 C#*D#*E#*F#
17 12,000 0,080 2,400 2,304 C#*D#*E#*F#
18 11,000 0,080 2,400 2,112 C#*D#*E#*F#
19 Nova caixa paviment 103,000 0,080 2,400 19,776 C#*D#*E#*F#
20 15,000 0,080 2,400 2,880 C#*D#*E#*F#
21 38,000 0,080 2,400 7,296 C#*D#*E#*F#
22 p8:
23 Nova caixa paviment 15,000 0,080 2,400 2,880 C#*D#*E#*F#
24 p9;
25 Nova caixa paviment 31,000 0,080 2,400 5,952 C#*D#*E#*F#
26 33,000 0,080 2,400 6,336 C#*D#*E#*F#
27 Previsió altres 50,000 0,080 2,400 9,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 129,984

11 F9H11K31 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 35/50 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidament gràfic (m2 x gruix
x densitat)

2 p1:
3 Nova caixa paviment 7,000 0,120 2,400 2,016 C#*D#*E#*F#
4 p2:
5 Nova caixa paviment 25,000 0,120 2,400 7,200 C#*D#*E#*F#
6 30,000 0,120 2,400 8,640 C#*D#*E#*F#
7 p4:
8 Nova caixa paviment 37,000 0,120 2,400 10,656 C#*D#*E#*F#
9 45,000 0,120 2,400 12,960 C#*D#*E#*F#

10 p5:
11 Nova caixa paviment 103,000 0,120 2,400 29,664 C#*D#*E#*F#
12 p6:
13 Nova caixa paviment 43,000 0,120 2,400 12,384 C#*D#*E#*F#
14 p7:
15 Nova caixa paviment antigues illetes 37,000 0,120 2,400 10,656 C#*D#*E#*F#
16 42,000 0,120 2,400 12,096 C#*D#*E#*F#
17 12,000 0,120 2,400 3,456 C#*D#*E#*F#
18 11,000 0,120 2,400 3,168 C#*D#*E#*F#
19 Nova caixa paviment 103,000 0,120 2,400 29,664 C#*D#*E#*F#
20 15,000 0,120 2,400 4,320 C#*D#*E#*F#
21 38,000 0,120 2,400 10,944 C#*D#*E#*F#
22 p8:
23 Nova caixa paviment 15,000 0,120 2,400 4,320 C#*D#*E#*F#
24 p9;
25 Nova caixa paviment 31,000 0,120 2,400 8,928 C#*D#*E#*F#
26 33,000 0,120 2,400 9,504 C#*D#*E#*F#
27 Previsió altres 50,000 0,120 2,400 14,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 194,976

12 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1.5 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidament gràfic (m2 )
2 p1:
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3 Nova caixa paviment 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
4 p2:
5 Nova caixa paviment 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
6 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
7 p4:
8 Nova caixa paviment 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#
9 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

10 p5:
11 Nova caixa paviment 103,000 103,000 C#*D#*E#*F#
12 p6:
13 Nova caixa paviment 43,000 43,000 C#*D#*E#*F#
14 p7:
15 Nova caixa paviment antigues illetes 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#
16 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#
17 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
18 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
19 Nova caixa paviment 103,000 103,000 C#*D#*E#*F#
20 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
21 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#
22 p8:
23 Nova caixa paviment 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
24 p9;
25 Nova caixa paviment 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#
26 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#
27 Previsió altres 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 677,000

13 F9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0.5 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidament gràfic (m2 )
2 p1:
3 Nova caixa paviment 2,000 7,000 14,000 C#*D#*E#*F#
4 p2:
5 Nova caixa paviment 2,000 25,000 50,000 C#*D#*E#*F#
6 2,000 30,000 60,000 C#*D#*E#*F#
7 p4:
8 Nova caixa paviment 2,000 37,000 74,000 C#*D#*E#*F#
9 2,000 45,000 90,000 C#*D#*E#*F#

10 p5:
11 Nova caixa paviment 2,000 103,000 206,000 C#*D#*E#*F#
12 p6:
13 Nova caixa paviment 2,000 43,000 86,000 C#*D#*E#*F#
14 p7:
15 Nova caixa paviment antigues illetes 2,000 37,000 74,000 C#*D#*E#*F#
16 2,000 42,000 84,000 C#*D#*E#*F#
17 2,000 12,000 24,000 C#*D#*E#*F#
18 2,000 11,000 22,000 C#*D#*E#*F#
19 Nova caixa paviment 2,000 103,000 206,000 C#*D#*E#*F#
20 2,000 15,000 30,000 C#*D#*E#*F#
21 2,000 38,000 76,000 C#*D#*E#*F#
22 p8:
23 Nova caixa paviment 2,000 15,000 30,000 C#*D#*E#*F#
24 p9;
25 Nova caixa paviment 2,000 31,000 62,000 C#*D#*E#*F#
26 2,000 33,000 66,000 C#*D#*E#*F#
27 Previsió altres 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1.354,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT BERNAT
Capítol 03  SENYALITZACIÓ
Titol 3 01  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 PBBB-DVKI u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina retrorreflectora
classe RA2, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aparcaments nous de bici:
2 p2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 p4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 p5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 p7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 p12 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 p15 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 p17 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 PBBF-DUJS u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R-407:
2 p1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 previsio altres 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 PBBH-DVFI u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Previsió 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 PBBM-H8B0 m Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la base

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aparcaments nous de bici:
2 p2 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 p4 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 p5 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
5 p7 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
6 p12 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
7 p15 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
8 p17 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

10 R-407:
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11 p1 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
13 Cartell informatiu itinerari carril bici:
14 p1 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
15 p8 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
16 p9 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
17 p14 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
18 p17 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
20 previsio altres 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

5 PBB1-HB3Z u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 90 mm de
diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats i material per a extreure senyal sense tall (veure
memòria); inclou excavació, replanteig de la placa base i formigonament del dau

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aparcaments nous de bici:
2 p2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 p4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 p5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 p7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 p12 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 p15 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 p17 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 R-407:
11 p1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 Cartell informatiu itinerari carril bici:
14 p1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
15 p8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 p9 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
17 p14 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
18 p17 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
20 previsio altres 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

6 PASN002 u Placa rectangular per a senyals informatiu de carril bici

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cartell informatiu itinerari carril bici:
2 p1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 p8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 p9 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 p14 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 p17 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

7 PBBQ-HCJW u Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, muntada sobre suport de peu o sobre
paraments verticals, de superfície entre 0,5 i 1 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans
manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Senyals normatives 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
2 Cartells informatius itinerari carril bici 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000
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Obra 01 PRESSUPOST SANT BERNAT
Capítol 03  SENYALITZACIÓ
Titol 3 02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBA1UV00 m Pre-marcatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Marques longitudinals:
2 contínues (veure amidaments

següents:)
8.464,000 8.464,000 C#*D#*E#*F#

3 discontínues (veure amidaments
següents:)

556,000 556,000 C#*D#*E#*F#

4 1.104,000 1.104,000 C#*D#*E#*F#
5 Previsió altres 1.000,000 1.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11.124,000

2 P214F-HBQP m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica, termoplàstica o de dos components mitjançant granellat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 línia continua/discontinua central: 1.600,000 0,100 160,000 C#*D#*E#*F#
2 línia discontinua aparcaments 2,000 800,000 0,100 0,500 80,000 C#*D#*E#*F#
3 Altres línies 200,000 0,100 20,000 C#*D#*E#*F#
5 Marques transversals 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 560,000

3 PBA3-DXJ9 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Ample Alçada
2 D-4 (linia separació carrils):
3 p1 1,000 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
4 p2 1,000 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
5 p3 1,000 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#
6 p4 1,000 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#
7 p5 1,000 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#
8 p6 1,000 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
9 p7 1,000 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#

10 p8 1,000 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
11 p9 1,000 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
12 p10 1,000 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
13 p11 1,000 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
14 p12 1,000 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
15 p13 1,000 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#
16 p14 1,000 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#
17 p15 1,000 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
18 p16 1,000 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#
19 p17 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
21 D-51a separador carrils bici
22 p1 4,000 60,000 240,000 C#*D#*E#*F#
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23 p2 4,000 100,000 400,000 C#*D#*E#*F#
24 p3 4,000 80,000 320,000 C#*D#*E#*F#
25 p4 4,000 60,000 240,000 C#*D#*E#*F#
26 p5 4,000 110,000 440,000 C#*D#*E#*F#
27 p6 4,000 100,000 400,000 C#*D#*E#*F#
28 p7 4,000 80,000 320,000 C#*D#*E#*F#
29 p8 4,000 100,000 400,000 C#*D#*E#*F#
30 p9 4,000 100,000 400,000 C#*D#*E#*F#
31 p10 4,000 100,000 400,000 C#*D#*E#*F#
32 p11 4,000 100,000 400,000 C#*D#*E#*F#
33 p12 4,000 80,000 320,000 C#*D#*E#*F#
34 p13 4,000 90,000 360,000 C#*D#*E#*F#
35 p14 4,000 80,000 320,000 C#*D#*E#*F#
36 p15 4,000 110,000 440,000 C#*D#*E#*F#
37 p16 2,000 80,000 160,000 C#*D#*E#*F#
38 2,000 40,000 80,000 C#*D#*E#*F#
39 Aparcaments E-29 23,000 3,000 69,000 C#*D#*E#*F#
40 50,000 5,500 275,000 C#*D#*E#*F#
42 previsió altres 1.000,000 1.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.464,000

4 PBA3-DXJN m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Ample Alçada
2 D-22/ E-16a (linia entrades guals):
3 p1 3,000 6,000 18,000 C#*D#*E#*F#
4 p2 12,000 6,000 72,000 C#*D#*E#*F#
5 p3 6,000 6,000 36,000 C#*D#*E#*F#
6 p7 3,000 6,000 18,000 C#*D#*E#*F#
7 p11 3,000 14,000 42,000 C#*D#*E#*F#
8 p12 3,000 6,000 18,000 C#*D#*E#*F#
9 p13 3,000 15,000 45,000 C#*D#*E#*F#

10 p14 3,000 6,000 18,000 C#*D#*E#*F#
11 p16 3,000 13,000 39,000 C#*D#*E#*F#
12 p17 3,000 30,000 90,000 C#*D#*E#*F#
14 D-12 (p16) 1,000 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
16 previsió altres 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 556,000

5 PBA3-DXOH m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 25 cm d'amplària i 1/2 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 D-51c (pas de bicicletes):
2 p2 2,000 13,000 26,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 21,000 42,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
6 p3 4,000 15,000 60,000 C#*D#*E#*F#
7 p4 2,000 20,000 40,000 C#*D#*E#*F#
8 2,000 13,000 26,000 C#*D#*E#*F#
9 2,000 20,000 40,000 C#*D#*E#*F#
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10 2,000 14,000 28,000 C#*D#*E#*F#
11 2,000 7,000 14,000 C#*D#*E#*F#
12 p5 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#
13 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
14 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
15 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
16 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
17 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#
19 p7 2,000 14,000 28,000 C#*D#*E#*F#
20 2,000 8,000 16,000 C#*D#*E#*F#
21 2,000 8,000 16,000 C#*D#*E#*F#
22 p8 2,000 100,000 200,000 C#*D#*E#*F#
23 p10 4,000 20,000 80,000 C#*D#*E#*F#
24 2,000 7,000 14,000 C#*D#*E#*F#
25 p11 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#
26 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
27 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#
28 2,000 17,000 34,000 C#*D#*E#*F#
29 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
30 p12 4,000 13,000 52,000 C#*D#*E#*F#
31 p13 2,000 15,000 30,000 C#*D#*E#*F#
32 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
33 p15 2,000 80,000 160,000 C#*D#*E#*F#
34 p16 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#
35 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#
37 previsio altres 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.104,500

6 PBA4-DXSC m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació
en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 E-2 (cediu el pas):
2 p1 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 p2 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 p4 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 p5 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
6 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
7 p6 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
8 p7 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
9 p8 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

10 2,000 15,000 30,000 C#*D#*E#*F#
11 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
12 p9 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
13 p10 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
14 p11 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
15 p12 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
16 p13 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
17 p14 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
18 p15 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
19 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
20 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
21 p16 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
23 previsió altres 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 155,000

7 PBA4-DXT1 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 E-1 (detenció):
2 p5 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 p6 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 p7 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 p9 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
7 previsió altres 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000

8 PBA2-FIHW m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Marques transversals vàries
2 p1:
3 pas vianants 1,000 10,000 4,000 0,500 20,000 C#*D#*E#*F#
4 M-7.2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
5 p2:
6 pas vianants 1,000 16,000 4,000 0,500 32,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 8,000 4,000 0,500 16,000 C#*D#*E#*F#
8 p3:
9 pas vianants 1,000 8,000 2,500 0,500 10,000 C#*D#*E#*F#

10 1,000 6,000 4,000 0,500 12,000 C#*D#*E#*F#
11 M-7.2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
12 p4:
13 pas vianants 1,000 9,000 4,000 0,500 18,000 C#*D#*E#*F#
14 1,000 15,000 4,000 0,500 30,000 C#*D#*E#*F#
15 1,000 10,000 4,000 0,500 20,000 C#*D#*E#*F#
16 p5:
17 pas vianants 1,000 10,000 4,000 0,500 20,000 C#*D#*E#*F#
18 1,000 8,000 4,000 0,500 16,000 C#*D#*E#*F#
19 M-7.2 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
20 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
21 p6:
22 pas vianants 1,000 10,000 4,000 0,500 20,000 C#*D#*E#*F#
23 M-7.2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
24 p7:
25 pas vianants 2,000 5,000 4,000 0,500 20,000 C#*D#*E#*F#
26 M-7.2 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
27 p8:
28 pas vianants 2,000 12,000 4,000 0,500 48,000 C#*D#*E#*F#
29 M-7.2 4,000 10,000 40,000 C#*D#*E#*F#
30 p9:
31 pas vianants 1,000 10,000 8,000 0,500 40,000 C#*D#*E#*F#
32 p10:
33 pas vianants 2,000 10,000 4,000 0,500 40,000 C#*D#*E#*F#
34 2,000 15,000 4,000 0,500 60,000 C#*D#*E#*F#
35 M-7.2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
36 p11:
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37 pas vianants 2,000 15,000 4,000 0,500 60,000 C#*D#*E#*F#
38 2,000 12,000 4,000 0,500 48,000 C#*D#*E#*F#
39 1,000 15,000 4,000 0,500 30,000 C#*D#*E#*F#
40 1,000 10,000 4,000 0,500 20,000 C#*D#*E#*F#
41 p12:
42 pas vianants 2,000 15,000 4,000 0,500 60,000 C#*D#*E#*F#
43 2,000 12,000 4,000 0,500 48,000 C#*D#*E#*F#
44 p13:
45 pas vianants 1,000 12,000 4,000 0,500 24,000 C#*D#*E#*F#
46 1,000 10,000 4,000 0,500 20,000 C#*D#*E#*F#
47 p15:
48 pas vianants 2,000 10,000 4,000 0,500 40,000 C#*D#*E#*F#
49 2,000 15,000 4,000 0,500 60,000 C#*D#*E#*F#
51 M-7.2 4,000 10,000 40,000 C#*D#*E#*F#
52 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
53 p16:
54 pas vianants 1,000 20,000 4,000 0,500 40,000 C#*D#*E#*F#
55 1,000 10,000 4,000 0,500 20,000 C#*D#*E#*F#
56 C#*D#*E#*F#
57 M-7.2 4,000 10,000 40,000 C#*D#*E#*F#
58 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
59 p17:
60 M-7.2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
62 Previsio altres 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.372,000

9 PBA2-FIHX m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color vermell i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 D-51c (pas de bicicletes):
2 p2 1,000 13,000 1,500 19,500 C#*D#*E#*F#
3 1,000 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 21,000 2,000 42,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 7,000 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#
6 p3 2,000 15,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#
7 p4 1,000 20,000 1,500 30,000 C#*D#*E#*F#
8 1,000 13,000 1,500 19,500 C#*D#*E#*F#
9 1,000 20,000 1,500 30,000 C#*D#*E#*F#

10 1,000 14,000 2,000 28,000 C#*D#*E#*F#
11 1,000 7,000 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#
12 p5 2,000 3,140 9,500 1,650 98,439 C#*D#*E#*F#
14 p7 1,000 14,000 1,500 21,000 C#*D#*E#*F#
15 1,000 8,000 1,500 12,000 C#*D#*E#*F#
16 1,000 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#
17 p8 1,000 100,000 1,500 150,000 C#*D#*E#*F#
18 p10 2,000 20,000 1,500 60,000 C#*D#*E#*F#
19 1,000 7,000 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#
20 p11 1,000 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#
21 1,000 7,000 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#
22 1,000 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#
23 1,000 17,000 1,600 27,200 C#*D#*E#*F#
24 1,000 10,000 1,600 16,000 C#*D#*E#*F#
25 p12 2,000 13,000 1,500 39,000 C#*D#*E#*F#
26 1,000 7,000 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#
27 p13 1,000 15,000 1,500 22,500 C#*D#*E#*F#
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28 p15 1,000 80,000 1,800 144,000 C#*D#*E#*F#
29 p16 1,000 6,000 1,600 9,600 C#*D#*E#*F#
30 1,000 5,000 1,600 8,000 C#*D#*E#*F#
31 C#*D#*E#*F#
32 previsio altres 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.032,739

10 PBA3-004Z u Marca superficial de símbol de bicicleta i fletxa sobre carril bicicleta amb pintura reflectant de dos components
blanca i microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Símbol bicicleta + fletxa
2 p1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 p2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 p3 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
5 p4 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
6 p5 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
7 p6 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 p7 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
9 p8 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

10 p9 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
11 p10 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
12 p11 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
13 p12 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
14 p13 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
15 p14 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
16 p15 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
17 p16 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
19 Previsió altres 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

11 PBA3-003Z u Marca superficial de símbol de fletxa amb pintura reflectant de dos components blanca i microesferes de vidre,
inclou premarcatge, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió fletxes 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

12 PBA3-005Z u Marca superficial de símbol de cediu el pas sobre carril bicicleta amb pintura reflectant de dos components
blanca i microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cediu al pas bicicleta
2 p1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 p2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 p3
5 p4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 p5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 p6 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
8 p7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 p8 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

10 p9 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
11 p10 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
12 p11 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
13 p12 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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14 p13 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
15 p14 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
16 p15 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
17 p16 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
19 Previsió altres 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

13 PBA3-006Z u Marca superficial de símbol de cediu el pas amb pintura reflectant de dos components blanca i microesferes de
vidre, inclou premarcatge, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cediu el pas vehicles
2 p1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 p5 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 p7 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 p8 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
6 p14 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 p15 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
8 p16 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

10 Previsió altres 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

14 FBA1A01N u Desplaçament equip i maquinària per a pintura senyalització horitzontal.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Fase 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Fase 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Fase 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

15 FBZBUVFN dia Increment cost equip de senyalització per treballs que es realitzin en horaris nocturns, dissabtes, diumenges o
festius per necessitats administratives

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Dies d'execució en horari nocturn:
2 Fase 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Fase 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Fase 3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Fase 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT BERNAT
Capítol 04  SERVEIS AFECTATS
Titol 3 01  DESPLAÇAMENT SEMAFORITZACIÓ

1 F2190300 m2 Enderrocament de paviment de vorera o base de formigó de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals.
Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota
la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Semàfor p4: 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Semàfor p5: 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 F21BVU42 u Retirada de bàcul de suport i semàfor de 6,00 m d'alçaria, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics,
enderroc de daus de formigó i càrrega manual i mecànica de l'equipament sobre camió per a abocador o aplec

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Semàfor p4: 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Semàfor p5: 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 90 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rases canalitzacions:
2 Semàfor p4: 5,000 0,500 0,900 2,250 C#*D#*E#*F#
3 Semàfor p5: 2,000 0,500 0,900 0,900 C#*D#*E#*F#
5 Altres 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,150

4 F222HA20 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fonamentacions bàculs
2 Semàfor p4: 1,000 1,000 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
3 Semàfor p5: 1,000 1,000 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400

5 F2R300E0 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rases canalitzacions:
2 Semàfor p4: 1,300 5,000 0,500 0,900 2,925 C#*D#*E#*F#
3 Semàfor p5: 1,300 2,000 0,500 0,900 1,170 C#*D#*E#*F#
5 Fonamentacions bàculs:
6 Semàfor p4: 1,300 1,000 1,000 12,000 15,600 C#*D#*E#*F#
7 Semàfor p5: 1,300 1,000 1,000 12,000 15,600 C#*D#*E#*F#
9 Altres 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,295

6 F31521B3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fonamentacions bàculs
2 Semàfor p4: 1,100 1,000 1,000 1,200 1,320 C#*D#*E#*F#
3 Semàfor p5: 1,100 1,000 1,000 1,200 1,320 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,640

7 FD7F4575 m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal (UNE EN 1401-1 SN4) amb perfil rígid
nervat exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de
la rasa amb una pendent mínima de l'1%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Noves canalitzacions:
2 Semàfor p4: 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Semàfor p5: 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

8 FG310230 m Cable mànega de 0,6/1kV de 4x1,5 mm2. Inclou connexions i proves, subministrament i col·locació. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cablejat nou fins a quadre:
2 Semàfor p4: 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
3 Semàfor p5: 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

9 FG380030 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció, per a xarxa de semaforització. Inclou connexions i proves,
subministrament i col·locació. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cablejat coure nou tram nou:
2 Semàfor p4: 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Semàfor p5: 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

10 FGD20020 u Placa de pressa de terra de 500x500x3 mm, aprofitant una arqueta de registre, inclou l'increment de profunditat
d'aquesta arqueta, totalment muntat i connexionat, inclou els elements de subjecció necessaris, subministrament
i munatge, segons plànols. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Semàfor p4: 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Semàfor p5: 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 FDK20605 u Arqueta de registre de 0,40x0,40 m d'obra de fàbrica amb marc i tapa. Tot inclòs segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Semàfor p4: 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Semàfor p5: 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 FBS1021N u Recol.locació bàcul galvanitzat de 6 metres d'alçada inclosa nova fonamentació. Inclou subministrament i
muntatge. Tot inclòs segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Semàfor p4: 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Semàfor p5: 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT BERNAT
Capítol 04  SERVEIS AFECTATS
Titol 3 02  DESPLAÇAMENT ENLLUMENAT

1 F2190300 m2 Enderrocament de paviment de vorera o base de formigó de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals.
Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota
la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bàcul p5: 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

2 F21H1C41 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 m d'alçària, com a
màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bàcul p5: 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 F21H0010 m Enderrocament de canalització d'enllumenat públic superficial existent, inclou desconnexió de la xarxa, retirada
del cablejat.  i càrrega del material d'enderroc per al seu transport. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bàcul p5: 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 90 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nova canalització:
2 Bàcul p5: 7,000 0,400 0,900 2,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,520

5 F222HA20 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nova fonamentació:
2 Bàcul p5: 0,800 0,800 1,200 0,768 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,768

6 F2R300E0 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nova canalització:
2 Bàcul p5: 1,300 7,000 0,400 0,900 3,276 C#*D#*E#*F#
3 Nova fonamentació:
4 Bàcul p5: 1,300 0,800 0,800 1,200 0,998 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,274

7 FG21RH1G m Tub rígid de PVC, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització
soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bàcul p5: 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

8 FG380020 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat. Inclou connexions i proves, subministrament i
col·locació. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bàcul p5: 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 FG31D552 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ, tetrapolar, de secció 4 x 6
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fins punt de llum contigu
2 Bàcul p5: 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

10 F31521B3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nova fonamentació:
2 Bàcul p5: 0,800 0,800 1,200 0,768 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,768

11 FGD20020 u Placa de pressa de terra de 500x500x3 mm, aprofitant una arqueta de registre, inclou l'increment de profunditat
d'aquesta arqueta, totalment muntat i connexionat, inclou els elements de subjecció necessaris, subministrament
i munatge, segons plànols. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bàcul p5: 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 FDK20605 u Arqueta de registre de 0,40x0,40 m d'obra de fàbrica amb marc i tapa. Tot inclòs segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bàcul p5: 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 FBS1021N u Recol.locació bàcul galvanitzat de 6 metres d'alçada inclosa nova fonamentació. Inclou subministrament i
muntatge. Tot inclòs segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bàcul p5: 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 FGZZE0010 u Redacció del projecte de legalització elèctrica d'enllumenat, per a un armari de potència a legalitzar inferior o
igual a 5 kW; visat per un col·legi professional incloent el certificat final d'obra; presentació a ICICT o ECA de
tota la documentació necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT BERNAT
Capítol 04  SERVEIS AFECTATS
Titol 3 03  DESPLAÇAMENT PANELL ALFANUMÉRIC PARADA BUS

1 F2190300 m2 Enderrocament de paviment de vorera o base de formigó de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals.
Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota
la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 columna alfanumérica a parada de bus
p5:

2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 F21H1C4N u Desmuntatge panell informatiu alfanuméric de parada de bus, accessoris i elements de subjecció, enderroc de
fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FGD10015 u Pica de terra connectada al punt de llum o centre de maniobra. Inclou subministrament i col·locació,
completament acabat, segons plànols.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 F21H0010 m Enderrocament de canalització d'enllumenat públic superficial existent, inclou desconnexió de la xarxa, retirada
del cablejat.  i càrrega del material d'enderroc per al seu transport. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 columna alfanumérica a parada de bus
p5:

2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 90 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 columna alfanumérica a parada de bus
p5:

5,000 0,400 0,600 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,200

6 F222HA20 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nova fonamentació 0,500 0,500 0,500 0,125 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,125

7 F2R300E0 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 canalització 1,300 5,000 0,400 0,600 1,560 C#*D#*E#*F#
2 Nova fonamentació 1,300 0,500 0,500 0,500 0,163 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,723

8 FG21RH1G m Tub rígid de PVC, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització
soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 columna alfanumérica a parada de bus
p5:

5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 FG380020 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat. Inclou connexions i proves, subministrament i
col·locació. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 columna alfanumérica a parada de bus
p5:

5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

10 FG31D552 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ, tetrapolar, de secció 4 x 6
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 columna alfanumérica a parada de bus
p5:

5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

11 F31521B3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nova fonamentació 0,500 0,500 0,500 0,125 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,125
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12 FBS1022N u Recol.locació panell informatiu alfanuméric parada de bus.  inclosa nova fonamentació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT BERNAT
Capítol 04  SERVEIS AFECTATS
Titol 3 04  DESPLAÇAMENT EMBORNALS

1 FD5J6F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de
10 cm de formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Deplaçament embornals p7 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FD5ZBJA4 u Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i 41 kg de pes i col·locada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Deplaçament embornals p7 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 F21DQG0N u Inclou demolició parcial d'embornal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, nou tub PE 315 mm, replé
formigó embornal existent i totes les operacions necessàries per deixar-lo connectat. No inclou nova caixa i reixa
d'embornal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Deplaçament embornals p7 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT BERNAT
Capítol 04  SERVEIS AFECTATS
Titol 3 05  ALTRES

1 PASAF01 u Reubicació de fins a 6 contenidors incloent fixacions noves si calguessin

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 p2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 p5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 p8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 p9 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 p14 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 FDKR0010 u Arranjament, col·locació a cota i anivellament d'arqueta de clavegueram o pou existent. Tot inclòs completament
acabat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsió 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 FDKR002Z u Arranjament, col·locació a cota i anivellament d'arquetes d'enllumenat o telecomunicacions existents, inclou
subministrament de tapa i bastiment tipus igual a l'existent, si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsió 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 FDKR003Z u Arranjament, col·locació a cota i anivellament d'arquetes d'escomeses de gas o aigua existents, inclou
subministrament de tapa i bastiment tipus igual a l'existent, si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsió 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT BERNAT
Capítol 05  ABALISAMENT I APARCAMENTS

1 FBB11256 Ut Subministrament i col·locació de separador de carril bici model Gota de Benito o equivalent construït amb
100% PVC reciclat de mesures 775 mm. de llarg, 164 mm. de ample i 90 mm. d' alçada col·locat sobre
paviment existent i ancorat mitjançant ancoratge químic de resina i barres roscades de 12 mm de diàmetre
mínim. Inclou tots els materials auxiliars per la col·locació, barres roscades, tacs químics, eines trepant i
broques    etc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 p1 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#
3 p2 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#
4 p3 68,000 68,000 C#*D#*E#*F#
5 p4 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#
6 p5 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#
7 p6 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
8 p7 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#
9 p8 62,000 62,000 C#*D#*E#*F#

10 p9 63,000 63,000 C#*D#*E#*F#
11 p10 67,000 67,000 C#*D#*E#*F#
12 p11 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
13 p12 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#
14 p13 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#
15 p14 62,000 62,000 C#*D#*E#*F#
16 p15 83,000 83,000 C#*D#*E#*F#
17 p16 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#
19 previsió altres 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.028,000

2 FQZ5U112 u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer inoxidable de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma d'U invertida,
de 75 cm d'alçada sobre el paviment i 20 cm per encastar, amb dues anelles embellidores i 75 cm d'amplada,

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 30

col·locat encastat al paviment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 p2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 p4 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 p5 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
5 p7 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
6 p8 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
7 p10 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
8 p12 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
9 p15 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

11 previsió 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT BERNAT
Capítol 06  PARADES BUS

1 PAPB001 u Subministrament i col·locació de plataforma modular VECTORIAL de la casa ZICLA o o d'equivalents
característiques, qualitats, prestacions, garanties i certificacions. De plàstic 100% reciclatge i mesures totals
de17.5 m de llarg, 2,4 m d'ample i 0,18 m d'alt, amb paviment direccional i d'advertiment, fins i tot rampes
abatibles per a accés des de vorera i rampes d'accés ciclista des de calçada, amb bandes reflectores
perimetrals, col·locat sobre paviment existent i ancorat amb varetes roscadas i resina química.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 p2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 p6 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 p9 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 p12 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 PAPB002 u Subministrament i col·locació de plataforma modular VECTORIAL de la casa ZICLA o o d'equivalents
característiques, qualitats, prestacions, garanties i certificacions. De plàstic 100% reciclatge i mesures totals de
13.3 m de llarg, 2,05 m d'ample i 0,18 m d'alt, amb paviment direccional i d'advertiment, fins i tot rampes
abatibles per a accés des de vorera i rampes d'accés ciclista des de calçada, amb bandes reflectores
perimetrals, col·locat sobre paviment existent i ancorat amb varetes roscadas i resina química.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 p4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT BERNAT
Capítol 07  SEGURETAT I SALUT

1 PASEGSAL u Partida alçada per als elements de seguretat i salut a justificar

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 31

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT BERNAT
Capítol 08  GESTIÓ DE RESIDUS

1 XPA10020 pa Partida alçada a justificar per a la Gestió de Residus de Construcció i Demolició

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT BERNAT
Capítol 09  PARTIDES ALÇADES

1 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 F2190040 m Enderrocament d'elements linials amb o sense rigola i encintats de qualsevol material, inclòs
dau de formigó amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota
la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

3,35 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-2 F2190300 m2 Enderrocament de paviment de vorera o base de formigó de qualsevol gruix amb mitjans
mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol
distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del
procés de deposició del residu. Tot inclòs.

3,91 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-3 F2190500 m2 Enderrocament de paviments asfàltic de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals.
Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i
transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzatt a qualsevol distància, tarifes
(taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot inclòs.

4,19 €

(QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-4 F21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 17,75 €

(DISSET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-5 F21BVU42 u Retirada de bàcul de suport i semàfor de 6,00 m d'alçaria, com a màxim, amb mitjans
manuals i mecànics, enderroc de daus de formigó i càrrega manual i mecànica de
l'equipament sobre camió per a abocador o aplec

308,13 €

(TRES-CENTS VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-6 F21DQG0N u Inclou demolició parcial d'embornal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, nou tub
PE 315 mm, replé formigó embornal existent i totes les operacions necessàries per deixar-lo
connectat. No inclou nova caixa i reixa d'embornal

165,69 €

(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-7 F21H0010 m Enderrocament de canalització d'enllumenat públic superficial existent, inclou desconnexió de
la xarxa, retirada del cablejat. i càrrega del material d'enderroc per al seu transport. Tot
inclòs completament acabat.

2,63 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-8 F21H1C41 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per
a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

174,43 €

(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-9 F21H1C4N u Desmuntatge panell informatiu alfanuméric de parada de bus, accessoris i elements de
subjecció, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

174,43 €

(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-10 F21QQBZZ u Retirada de mobiliari urbà, enderroc de base, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i
la runa sobre camió o contenidor.

25,47 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-11 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 90 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
retroexcavadora

11,10 €

(ONZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-12 F222HA20 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans
mecànics

13,31 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-13 F2R300E0 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

25,75 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-14 F31521B3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

83,89 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-15 F931201L m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM 26,30 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-16 F9360Z20 m2 Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, 20 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament,
estesa i vibratge manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs
completament acabat.

14,10 €

(CATORZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-17 F96516D5 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

23,06 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-18 F9651AD9 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

27,72 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-19 F971NM1N m3 Base per a rigola de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió, abocat des de camió i acabat reglejat

78,47 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-20 F9850100 u Gual per a vianants, mitjantçant enfonsament de la vorada i subministrament i col·locació de
peces especials, base de formigó, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.

90,58 €

(NORANTA EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-21 F9850220 m Gual per a vehicles, inclou subministrament, col·locació, peces especials, base de formigó,
segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.

71,36 €

(SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-22 F9E1110A m2 Paviment ratllat per a invidents de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de
ciment pòrtland

22,91 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-23 F9E1D20B m2 Paviment de panot de botons per a invidents per a vorera de color vermell de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

24,59 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-24 F9H1002N u Muntatge i desmuntatge equip d'asfaltat 950,00 €

(NOU-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-25 F9H112E1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 50/70 D, amb betum
millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada

64,46 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-26 F9H11851 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada

55,06 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-27 F9H11K31 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 35/50 G, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i
compactada

53,95 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-28 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1.5
kg/m2

0,57 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-29 F9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0.5
kg/m2

0,24 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-30 FB121AAN m Recol.locació de Barana d'acer a la seva nova posició, ancorada a l'obra amb morter 56,84 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-31 FBA1A01N u Desplaçament equip i maquinària per a pintura senyalització horitzontal. 904,76 €

(NOU-CENTS QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-32 FBA1UV00 m Pre-marcatge 0,09 €

(ZERO EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-33 FBB11256 Ut Subministrament i col·locació de separador de carril bici model Gota de Benito o equivalent
construït amb 100% PVC reciclat de mesures 775 mm. de llarg, 164 mm. de ample i 90
mm. d' alçada col·locat sobre paviment existent i ancorat mitjançant ancoratge químic de
resina i barres roscades de 12 mm de diàmetre mínim. Inclou tots els materials auxiliars per
la col·locació, barres roscades, tacs químics, eines   trepant i broques    etc.

57,00 €

(CINQUANTA-SET EUROS)

P-34 FBS1021N u Recol.locació bàcul galvanitzat de 6 metres d'alçada inclosa nova fonamentació. Inclou
subministrament i muntatge. Tot inclòs segons plànols.

352,96 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-35 FBS1022N u Recol.locació panell informatiu alfanuméric parada de bus.  inclosa nova fonamentació. 297,74 €

(DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-36 FBZBUVFN dia Increment cost equip de senyalització per treballs que es realitzin en horaris nocturns,
dissabtes, diumenges o festius per necessitats administratives

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

P-37 FD5J6F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

148,80 €

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
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P-38 FD5ZBJA4 u Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i 41 kg de pes i col·locada amb
morter

90,80 €

(NORANTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-39 FD7F4575 m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal (UNE EN 1401-1 SN4)
amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva
de poliuretà i col·locat al fons de la rasa amb una pendent mínima de l'1%.

20,75 €

(VINT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-40 FDK20605 u Arqueta de registre de 0,40x0,40 m d'obra de fàbrica amb marc i tapa. Tot inclòs segons
plànols.

166,01 €

(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-41 FDKR0010 u Arranjament, col·locació a cota i anivellament d'arqueta de clavegueram o pou existent. Tot
inclòs completament acabat.

59,42 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-42 FDKR002Z u Arranjament, col·locació a cota i anivellament d'arquetes d'enllumenat o telecomunicacions
existents, inclou subministrament de tapa i bastiment tipus igual a l'existent, si s'escau. Tot
inclòs completament acabat.

50,40 €

(CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-43 FDKR003Z u Arranjament, col·locació a cota i anivellament d'arquetes d'escomeses de gas o aigua
existents, inclou subministrament de tapa i bastiment tipus igual a l'existent, si s'escau. Tot
inclòs completament acabat.

27,85 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-44 FG21RH1G m Tub rígid de PVC, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb
unió encolada i com a canalització soterrada

5,33 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-45 FG310230 m Cable mànega de 0,6/1kV de 4x1,5 mm2. Inclou connexions i proves, subministrament i
col·locació. Tot inclòs.

1,32 €

(UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-46 FG31D552 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat superficialment

5,05 €

(CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-47 FG380020 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat. Inclou connexions i
proves, subministrament i col·locació. Tot inclòs.

5,04 €

(CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-48 FG380030 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció, per a xarxa de semaforització. Inclou connexions i
proves, subministrament i col·locació. Tot inclòs.

5,04 €

(CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-49 FGD10015 u Pica de terra connectada al punt de llum o centre de maniobra. Inclou subministrament i
col·locació, completament acabat, segons plànols.

25,84 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-50 FGD20020 u Placa de pressa de terra de 500x500x3 mm, aprofitant una arqueta de registre, inclou
l'increment de profunditat d'aquesta arqueta, totalment muntat i connexionat, inclou els
elements de subjecció necessaris, subministrament i munatge, segons plànols. Tot inclòs
completament acabat.

54,00 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS)
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P-51 FGZZE0010 u Redacció del projecte de legalització elèctrica d'enllumenat, per a un armari de potència a
legalitzar inferior o igual a 5 kW; visat per un col·legi professional incloent el certificat final
d'obra; presentació a ICICT o ECA de tota la documentació necessària; lliurament de l'acta
d'aprovació del projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs.

1.263,45 €

(MIL DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-52 FQZ5U112 u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer inoxidable de 48x1,5 mm de diàmetre, en
forma d'U invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment i 20 cm per encastar, amb dues
anelles embellidores i 75 cm d'amplada, col·locat encastat al paviment

180,03 €

(CENT VUITANTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-53 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions

32,98 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-54 G97422AA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x4 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

9,24 €

(NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-55 P214F-HBQP m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica, termoplàstica o de dos components
mitjançant granellat

9,04 €

(NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-56 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

6,34 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-57 P21R0-92HL u Tala controlada tècniques de grimpada d'arbre de 10 a 15 m d'alçària, arrencant la soca,
aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa
a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

762,35 €

(SET-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-58 P2214-AYNT m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

3,31 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-59 P9E1-DMT3 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

20,49 €

(VINT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-60 P9E1-DMTN m2 Paviment de panot per a vorera gris de 25x25x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

22,82 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-61 PAPB001 u Subministrament i col·locació de plataforma modular VECTORIAL de la casa ZICLA o o
d'equivalents característiques, qualitats, prestacions, garanties i certificacions. De plàstic
100% reciclatge i mesures totals de17.5 m de llarg, 2,4 m d'ample i 0,18 m d'alt, amb
paviment direccional i d'advertiment, fins i tot rampes abatibles per a accés des de vorera i
rampes d'accés ciclista des de calçada, amb bandes reflectores perimetrals, col·locat sobre
paviment existent i ancorat amb varetes roscadas i resina química.

17.061,00 €

(DISSET MIL SEIXANTA-UN EUROS)

P-62 PAPB002 u Subministrament i col·locació de plataforma modular VECTORIAL de la casa ZICLA o o
d'equivalents característiques, qualitats, prestacions, garanties i certificacions. De plàstic
100% reciclatge i mesures totals de 13.3 m de llarg, 2,05 m d'ample i 0,18 m d'alt, amb
paviment direccional i d'advertiment, fins i tot rampes abatibles per a accés des de vorera i
rampes d'accés ciclista des de calçada, amb bandes reflectores perimetrals, col·locat sobre
paviment existent i ancorat amb varetes roscadas i resina química.

11.553,00 €

(ONZE MIL CINC-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS)
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P-63 PASAF01 u Reubicació de fins a 6 contenidors incloent fixacions noves si calguessin 200,00 €

(DOS-CENTS EUROS)

P-64 PASN002 u Placa rectangular per a senyals informatiu de carril bici 500,00 €

(CINC-CENTS EUROS)

P-65 PASEGSAL u Partida alçada per als elements de seguretat i salut a justificar 6.115,38 €

(SIS MIL  CENT QUINZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-66 PBA2-FIHW m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

10,07 €

(DEU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-67 PBA2-FIHX m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color vermell i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

8,69 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-68 PBA3-003Z u Marca superficial de símbol de fletxa amb pintura reflectant de dos components blanca i
microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols.

13,28 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-69 PBA3-004Z u Marca superficial de símbol de bicicleta i fletxa sobre carril bicicleta amb pintura reflectant de
dos components blanca i microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols.

18,21 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-70 PBA3-005Z u Marca superficial de símbol de cediu el pas sobre carril bicicleta amb pintura reflectant de dos
components blanca i microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols.

15,03 €

(QUINZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-71 PBA3-006Z u Marca superficial de símbol de cediu el pas amb pintura reflectant de dos components blanca
i microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols.

15,45 €

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-72 PBA3-DXJ9 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

0,66 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-73 PBA3-DXJN m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

0,58 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-74 PBA3-DXOH m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 25 cm d'amplària i 1/2 de
relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

1,02 €

(UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-75 PBA4-DXSC m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de
relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

2,79 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-76 PBA4-DXT1 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

2,10 €

(DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-77 PBB1-HB3Z u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de
90 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats i material per a extreure
senyal sense tall (veure memòria); inclou excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau

87,61 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-78 PBBB-DVKI u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

112,66 €

(CENT DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-79 PBBF-DUJS u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

67,06 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-80 PBBH-DVFI u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

54,94 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-81 PBBM-H8B0 m Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la
base

24,00 €

(VINT-I-QUATRE EUROS)

P-82 PBBQ-HCJW u Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, muntada sobre suport de
peu o sobre paraments verticals, de superfície entre 0,5 i 1 m2, muntada a una alçària de 3 m
com a màxim amb mitjans manuals

11,11 €

(ONZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-83 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra

15.000,00 €

(QUINZE MIL EUROS)

P-84 XPA10020 pa Partida alçada a justificar per a la Gestió de Residus de Construcció i Demolició 1.902,33 €

(MIL NOU-CENTS DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)
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A Barcelona, Desembre de 2021

L´Enginyer Autor del Projecte

Sgt. Carlos Hidalgo Hernando
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P-1 F2190040 m Enderrocament d'elements linials amb o sense rigola i encintats de qualsevol material, inclòs
dau de formigó amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota
la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

3,35 €

B2RA0101 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus in 0,54800 €

Altres conceptes 2,80200 €

P-2 F2190300 m2 Enderrocament de paviment de vorera o base de formigó de qualsevol gruix amb mitjans
mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol
distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del
procés de deposició del residu. Tot inclòs.

3,91 €

B2RA0101 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus in 1,64400 €

Altres conceptes 2,26600 €

P-3 F2190500 m2 Enderrocament de paviments asfàltic de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals.
Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i
transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzatt a qualsevol distància, tarifes
(taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot inclòs.

4,19 €

B2RA0101 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus in 1,64400 €

Altres conceptes 2,54600 €

P-4 F21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 17,75 €

Altres conceptes 17,75000 €

P-5 F21BVU42 u Retirada de bàcul de suport i semàfor de 6,00 m d'alçaria, com a màxim, amb mitjans
manuals i mecànics, enderroc de daus de formigó i càrrega manual i mecànica de
l'equipament sobre camió per a abocador o aplec

308,13 €

Altres conceptes 308,13000 €

P-6 F21DQG0N u Inclou demolició parcial d'embornal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, nou tub
PE 315 mm, replé formigó embornal existent i totes les operacions necessàries per deixar-lo
connectat. No inclou nova caixa i reixa d'embornal

165,69 €

BD7F4570 m Tub de PE de 315 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nerv 120,00000 €

B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, 34,09000 €

Altres conceptes 11,60000 €

P-7 F21H0010 m Enderrocament de canalització d'enllumenat públic superficial existent, inclou desconnexió de
la xarxa, retirada del cablejat. i càrrega del material d'enderroc per al seu transport. Tot
inclòs completament acabat.

2,63 €

Altres conceptes 2,63000 €

P-8 F21H1C41 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per
a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

174,43 €

Altres conceptes 174,43000 €

P-9 F21H1C4N u Desmuntatge panell informatiu alfanuméric de parada de bus, accessoris i elements de
subjecció, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

174,43 €

Altres conceptes 174,43000 €

P-10 F21QQBZZ u Retirada de mobiliari urbà, enderroc de base, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i
la runa sobre camió o contenidor.

25,47 €

Altres conceptes 25,47000 €
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P-11 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 90 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
retroexcavadora

11,10 €

Altres conceptes 11,10000 €

P-12 F222HA20 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans
mecànics

13,31 €

Altres conceptes 13,31000 €

P-13 F2R300E0 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

25,75 €

Altres conceptes 25,75000 €

P-14 F31521B3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

83,89 €

B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, 74,99800 €

Altres conceptes 8,89200 €

P-15 F931201L m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM 26,30 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 18,20450 €

B0111000 m3 Aigua 0,05250 €

Altres conceptes 8,04300 €

P-16 F9360Z20 m2 Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, 20 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament,
estesa i vibratge manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs
completament acabat.

14,10 €

B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,08150 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,21069 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,22500 €

B0A31000 kg Clau acer 0,01438 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 13,12820 €

Altres conceptes 0,44023 €

P-17 F96516D5 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

23,06 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,12742 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstic 3,99910 €

B96516D0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 4,24200 €

Altres conceptes 14,69148 €

P-18 F9651AD9 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

27,72 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,12742 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstic 5,46734 €

B9651AD0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 7,65450 €

Altres conceptes 14,47074 €
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P-19 F971NM1N m3 Base per a rigola de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió, abocat des de camió i acabat reglejat

78,47 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstic 62,84300 €

Altres conceptes 15,62700 €

P-20 F9850100 u Gual per a vianants, mitjantçant enfonsament de la vorada i subministrament i col·locació de
peces especials, base de formigó, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.

90,58 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 16,01000 €

B9850100 u Peces especials per a formació gual per enfonsament de la vorera, segons plànols de 28,78000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 1,59280 €

Altres conceptes 44,19720 €

P-21 F9850220 m Gual per a vehicles, inclou subministrament, col·locació, peces especials, base de formigó,
segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.

71,36 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 10,24640 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 2,78740 €

B9850220 m Gual per a vehicles, amb part proporcional de peces centrals i peces especials canton 20,76000 €

Altres conceptes 37,56620 €

P-22 F9E1110A m2 Paviment ratllat per a invidents de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de
ciment pòrtland

22,91 €

B9E11100 m2 Panot gris de 20x20x2.5 cm, classe 1a, preu superior 6,63000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,31512 €

B0111000 m3 Aigua 0,01050 €

Altres conceptes 15,95438 €

P-23 F9E1D20B m2 Paviment de panot de botons per a invidents per a vorera de color vermell de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

24,59 €

B9E1D200 m2 Panot de color de 20x20x2.5 cm, classe 1a, preu alt 7,29300 €

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 0,83385 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,49603 €

B0111000 m3 Aigua 0,01050 €

Altres conceptes 15,95662 €

P-24 F9H1002N u Muntatge i desmuntatge equip d'asfaltat 950,00 €

Sense descomposició 950,00000 €

P-25 F9H112E1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 50/70 D, amb betum
millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada

64,46 €

B9H112E1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 50/70 D, amb betum millora 60,29000 €

Altres conceptes 4,17000 €

P-26 F9H11851 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada

55,06 €

B9H11851 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic 50,89000 €

Altres conceptes 4,17000 €

P-27 F9H11K31 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 35/50 G, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i

53,95 €
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compactada

B9H11K31 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 35/50 G, amb betum asfàltic 49,78000 €

Altres conceptes 4,17000 €

P-28 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1.5
kg/m2

0,57 €

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tip 0,37500 €

Altres conceptes 0,19500 €

P-29 F9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0.5
kg/m2

0,24 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tip 0,12000 €

Altres conceptes 0,12000 €

P-30 FB121AAN m Recol.locació de Barana d'acer a la seva nova posició, ancorada a l'obra amb morter 56,84 €

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) seg 0,38710 €

Altres conceptes 56,45290 €

P-31 FBA1A01N u Desplaçament equip i maquinària per a pintura senyalització horitzontal. 904,76 €

Sense descomposició 904,76000 €

P-32 FBA1UV00 m Pre-marcatge 0,09 €

Altres conceptes 0,09000 €

P-33 FBB11256 Ut Subministrament i col·locació de separador de carril bici model Gota de Benito o equivalent
construït amb 100% PVC reciclat de mesures 775 mm. de llarg, 164 mm. de ample i 90
mm. d' alçada col·locat sobre paviment existent i ancorat mitjançant ancoratge químic de
resina i barres roscades de 12 mm de diàmetre mínim. Inclou tots els materials auxiliars per
la col·locació, barres roscades, tacs químics, eines   trepant i broques    etc.

57,00 €

BBC2UV22 Ut Subministre de separador carril bicicleta fabricat de PVC 100% reciclat, acabat en pint 45,00000 €

Altres conceptes 12,00000 €

P-34 FBS1021N u Recol.locació bàcul galvanitzat de 6 metres d'alçada inclosa nova fonamentació. Inclou
subministrament i muntatge. Tot inclòs segons plànols.

352,96 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 76,84800 €

Altres conceptes 276,11200 €

P-35 FBS1022N u Recol.locació panell informatiu alfanuméric parada de bus.  inclosa nova fonamentació. 297,74 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 76,84800 €

Altres conceptes 220,89200 €

P-36 FBZBUVFN dia Increment cost equip de senyalització per treballs que es realitzin en horaris nocturns,
dissabtes, diumenges o festius per necessitats administratives

600,00 €

BBZBUVF0 dia Increment cost equip de senyalització per treballs que es realitzin en horaris nocturns, 600,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-37 FD5J6F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

148,80 €

B0DZA000 l Desencofrant 1,75280 €

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,47022 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 27,61405 €

Altres conceptes 117,96293 €

P-38 FD5ZBJA4 u Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i 41 kg de pes i col·locada amb
morter

90,80 €
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BD5ZBJA0 u Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de 780x340x40 mm i 41 kg de pes 57,75000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 1,59280 €

Altres conceptes 31,45720 €

P-39 FD7F4575 m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal (UNE EN 1401-1 SN4)
amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva
de poliuretà i col·locat al fons de la rasa amb una pendent mínima de l'1%.

20,75 €

BD7F4570 m Tub de PE de 315 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nerv 20,00000 €

Altres conceptes 0,75000 €

P-40 FDK20605 u Arqueta de registre de 0,40x0,40 m d'obra de fàbrica amb marc i tapa. Tot inclòs segons
plànols.

166,01 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 4,93108 €

BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pa 26,84000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- 5,00000 €

Altres conceptes 129,23892 €

P-41 FDKR0010 u Arranjament, col·locació a cota i anivellament d'arqueta de clavegueram o pou existent. Tot
inclòs completament acabat.

59,42 €

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD 3,48000 €

Altres conceptes 55,94000 €

P-42 FDKR002Z u Arranjament, col·locació a cota i anivellament d'arquetes d'enllumenat o telecomunicacions
existents, inclou subministrament de tapa i bastiment tipus igual a l'existent, si s'escau. Tot
inclòs completament acabat.

50,40 €

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD 3,48000 €

Altres conceptes 46,92000 €

P-43 FDKR003Z u Arranjament, col·locació a cota i anivellament d'arquetes d'escomeses de gas o aigua
existents, inclou subministrament de tapa i bastiment tipus igual a l'existent, si s'escau. Tot
inclòs completament acabat.

27,85 €

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD 3,48000 €

Altres conceptes 24,37000 €

P-44 FG21RH1G m Tub rígid de PVC, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb
unió encolada i com a canalització soterrada

5,33 €

BG21RH10 m Tub rígid de PVC, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 3,23340 €

Altres conceptes 2,09660 €

P-45 FG310230 m Cable mànega de 0,6/1kV de 4x1,5 mm2. Inclou connexions i proves, subministrament i
col·locació. Tot inclòs.

1,32 €

BG310230 m Cable mànega de 0,6/1kV de secció 4x1,5 mm2 0,64260 €

Altres conceptes 0,67740 €

P-46 FG31D552 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat superficialment

5,05 €

BG31D550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ, t 3,23340 €

Altres conceptes 1,81660 €

P-47 FG380020 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat. Inclou connexions i
proves, subministrament i col·locació. Tot inclòs.

5,04 €
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BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,31580 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,15000 €

Altres conceptes 3,57420 €

P-48 FG380030 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció, per a xarxa de semaforització. Inclou connexions i
proves, subministrament i col·locació. Tot inclòs.

5,04 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,15000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,31580 €

Altres conceptes 3,57420 €

P-49 FGD10015 u Pica de terra connectada al punt de llum o centre de maniobra. Inclou subministrament i
col·locació, completament acabat, segons plànols.

25,84 €

BGD10015 u Pica de terra per connectar al punt de llum o centre de maniobra 15,45000 €

Altres conceptes 10,39000 €

P-50 FGD20020 u Placa de pressa de terra de 500x500x3 mm, aprofitant una arqueta de registre, inclou
l'increment de profunditat d'aquesta arqueta, totalment muntat i connexionat, inclou els
elements de subjecció necessaris, subministrament i munatge, segons plànols. Tot inclòs
completament acabat.

54,00 €

BGD20020 u Presa de terra de 500x500x3 mm, inclou els elements de subjecció necessaris 41,00000 €

Altres conceptes 13,00000 €

P-51 FGZZE0010 u Redacció del projecte de legalització elèctrica d'enllumenat, per a un armari de potència a
legalitzar inferior o igual a 5 kW; visat per un col·legi professional incloent el certificat final
d'obra; presentació a ICICT o ECA de tota la documentació necessària; lliurament de l'acta
d'aprovació del projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs.

1.263,45 €

BGZZ0010 u Confecció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari de potència a leg 1.263,45000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-52 FQZ5U112 u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer inoxidable de 48x1,5 mm de diàmetre, en
forma d'U invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment i 20 cm per encastar, amb dues
anelles embellidores i 75 cm d'amplada, col·locat encastat al paviment

180,03 €

BQZ5U112 u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer inoxidable de 48x1,5 mm de diàmetr 157,00000 €

B0714000 kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 9,08000 €

Altres conceptes 13,95000 €

P-53 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions

32,98 €

Altres conceptes 32,98000 €

P-54 G97422AA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x4 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

9,24 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,16001 €

B97422A1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles 3,73700 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,42588 €

Altres conceptes 4,91711 €

P-55 P214F-HBQ m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica, termoplàstica o de dos components
mitjançant granellat

9,04 €

Altres conceptes 9,04000 €

P-56 P214W-FEM m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

6,34 €
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Altres conceptes 6,34000 €

P-57 P21R0-92HL u Tala controlada tècniques de grimpada d'arbre de 10 a 15 m d'alçària, arrencant la soca,
aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa
a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

762,35 €

B2RA-28U0 t Deposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos a 19,37500 €

B2RA-28TX t Deposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillo 139,49280 €

Altres conceptes 603,48220 €

P-58 P2214-AYN m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

3,31 €

Altres conceptes 3,31000 €

P-59 P9E1-DMT3 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

20,49 €

B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 5,83440 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,27640 €

B011-05ME m3 Aigua 0,01330 €

Altres conceptes 14,36590 €

P-60 P9E1-DMTN m2 Paviment de panot per a vorera gris de 25x25x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

22,82 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,27640 €

B011-05ME m3 Aigua 0,01330 €

Altres conceptes 22,53030 €

P-61 PAPB001 u Subministrament i col·locació de plataforma modular VECTORIAL de la casa ZICLA o o
d'equivalents característiques, qualitats, prestacions, garanties i certificacions. De plàstic
100% reciclatge i mesures totals de17.5 m de llarg, 2,4 m d'ample i 0,18 m d'alt, amb
paviment direccional i d'advertiment, fins i tot rampes abatibles per a accés des de vorera i
rampes d'accés ciclista des de calçada, amb bandes reflectores perimetrals, col·locat sobre
paviment existent i ancorat amb varetes roscadas i resina química.

17.061,00 €

Sense descomposició 17.061,00000 €

P-62 PAPB002 u Subministrament i col·locació de plataforma modular VECTORIAL de la casa ZICLA o o
d'equivalents característiques, qualitats, prestacions, garanties i certificacions. De plàstic
100% reciclatge i mesures totals de 13.3 m de llarg, 2,05 m d'ample i 0,18 m d'alt, amb
paviment direccional i d'advertiment, fins i tot rampes abatibles per a accés des de vorera i
rampes d'accés ciclista des de calçada, amb bandes reflectores perimetrals, col·locat sobre
paviment existent i ancorat amb varetes roscadas i resina química.

11.553,00 €

Sense descomposició 11.553,00000 €

P-63 PASAF01 u Reubicació de fins a 6 contenidors incloent fixacions noves si calguessin 200,00 €

Sense descomposició 200,00000 €

P-64 PASN002 u Placa rectangular per a senyals informatiu de carril bici 500,00 €

Sense descomposició 500,00000 €

P-65 PASEGSAL u Partida alçada per als elements de seguretat i salut a justificar 6.115,38 €

Sense descomposició 6.115,38000 €

P-66 PBA2-FIHW m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

10,07 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 3,07020 €
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BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb 0,54000 €

Altres conceptes 6,45980 €

P-67 PBA2-FIHX m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color vermell i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

8,69 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 3,07020 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb 0,54000 €

Altres conceptes 5,07980 €

P-68 PBA3-003Z u Marca superficial de símbol de fletxa amb pintura reflectant de dos components blanca i
microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols.

13,28 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb 1,82596 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 10,38209 €

Altres conceptes 1,07195 €

P-69 PBA3-004Z u Marca superficial de símbol de bicicleta i fletxa sobre carril bicicleta amb pintura reflectant de
dos components blanca i microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols.

18,21 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 10,38209 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb 1,82596 €

Altres conceptes 6,00195 €

P-70 PBA3-005Z u Marca superficial de símbol de cediu el pas sobre carril bicicleta amb pintura reflectant de dos
components blanca i microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols.

15,03 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 10,38209 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb 1,82596 €

Altres conceptes 2,82195 €

P-71 PBA3-006Z u Marca superficial de símbol de cediu el pas amb pintura reflectant de dos components blanca
i microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols.

15,45 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 10,38209 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb 1,82596 €

Altres conceptes 3,24195 €

P-72 PBA3-DXJ9 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

0,66 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb 0,05508 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 0,30702 €

Altres conceptes 0,29790 €

P-73 PBA3-DXJN m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

0,58 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb 0,04320 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 0,24080 €

Altres conceptes 0,29600 €

P-74 PBA3-DXOH m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 25 cm d'amplària i 1/2 de
relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

1,02 €
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BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 0,15351 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb 0,02754 €

Altres conceptes 0,83895 €

P-75 PBA4-DXSC m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de
relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

2,79 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 0,81782 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb 0,14677 €

Altres conceptes 1,82541 €

P-76 PBA4-DXT1 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

2,10 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb 0,22032 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 1,22808 €

Altres conceptes 0,65160 €

P-77 PBB1-HB3Z u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de
90 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats i material per a extreure
senyal sense tall (veure memòria); inclou excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau

87,61 €

BBM6-H6C9 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trà 64,58000 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstic 7,79550 €

Altres conceptes 15,23450 €

P-78 PBBB-DVKI u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

112,66 €

BBM9-0S0R u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada a 105,73000 €

Altres conceptes 6,93000 €

P-79 PBBF-DUJS u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

67,06 €

BBM7-0RYL u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acab 55,36000 €

Altres conceptes 11,70000 €

P-80 PBBH-DVFI u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

54,94 €

BBME-0RVZ u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acab 47,89000 €

Altres conceptes 7,05000 €

P-81 PBBM-H8B0 m Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la
base

24,00 €

BBMF-H5AK m Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit 22,28000 €

Altres conceptes 1,72000 €

P-82 PBBQ-HCJ u Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, muntada sobre suport de
peu o sobre paraments verticals, de superfície entre 0,5 i 1 m2, muntada a una alçària de 3 m
com a màxim amb mitjans manuals

11,11 €

Altres conceptes 11,11000 €

P-83 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra

15.000,00 €
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Sense descomposició 15.000,00000 €

P-84 XPA10020 pa Partida alçada a justificar per a la Gestió de Residus de Construcció i Demolició 1.902,33 €

Sense descomposició 1.902,33000 €

A Barcelona, Desembre de 2021

L´Enginyer Autor del Projecte

Sgt. Carlos Hidalgo Hernando
       Enginyer de Camins, núm col.legiat 12.486
       CECONSULT
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Obra 01 Pressupost Sant Bernat

Capítol 01 Treballs previs i demolicions

1 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 56)

6,34 813,000 5.154,42

2 P21R0-92HL u Tala controlada tècniques de grimpada d'arbre de 10 a 15 m d'alçària,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió
grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km) (P - 57)

762,35 7,000 5.336,45

3 F2190500 m2 Enderrocament de paviments asfàltic de qualsevol gruix amb mitjans
mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzatt a qualsevol distància, tarifes
(taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (P - 3)

4,19 26,000 108,94

4 F2190300 m2 Enderrocament de paviment de vorera o base de formigó de qualsevol
gruix amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus
a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al
gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol
distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot
inclòs. (P - 2)

3,91 699,000 2.733,09

5 F2190040 m Enderrocament d'elements linials amb o sense rigola i encintats de
qualsevol material, inclòs dau de formigó amb mitjans mecànics o
manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs
o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i
despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot inclòs. (P - 1)

3,35 517,000 1.731,95

6 F21QQBZZ u Retirada de mobiliari urbà, enderroc de base, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. (P - 10)

25,47 27,000 687,69

7 F21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió (P - 4)

17,75 55,000 976,25

8 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit
existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions (P - 53)

32,98 11,000 362,78

9 FB121AAN m Recol.locació de Barana d'acer a la seva nova posició, ancorada a
l'obra amb morter (P - 30)

56,84 55,000 3.126,20

TOTAL Capítol 01.01 20.217,77

Obra 01 Pressupost Sant Bernat

Capítol 02 Pavimentació

Titol 3 01 Nous elements d'urbanització

1 G97422AA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb
beurada de ciment blanc (P - 54)

9,24 404,000 3.732,96

2 F971NM1N m3 Base per a rigola de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió, abocat des de camió i acabat
reglejat (P - 19)

78,47 20,200 1.585,09

3 F9651AD9 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de
calçada C9 de 13x25 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm

27,72 37,000 1.025,64

EUR
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d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 18)

4 F96516D5 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de
calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 17)

23,06 377,000 8.693,62

5 F9850220 m Gual per a vehicles, inclou subministrament, col·locació, peces
especials, base de formigó, segons plànols de detall. Tot inclòs
completament acabat. (P - 21)

71,36 11,500 820,64

6 F9850100 u Gual per a vianants, mitjantçant enfonsament de la vorada i
subministrament i col·locació de peces especials, base de formigó,
segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. (P - 20)

90,58 7,000 634,06

TOTAL Titol 3 01.02.01 16.492,01

Obra 01 Pressupost Sant Bernat

Capítol 02 Pavimentació

Titol 3 02 Nous paviments

1 P2214-AYNT m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 58)

3,31 169,250 560,22

2 F9360Z20 m2 Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 20 cm de
gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge
manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs
completament acabat. (P - 16)

14,10 163,400 2.303,94

3 F931201L m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del
PM (P - 15)

26,30 169,250 4.451,28

4 P9E1-DMTN m2 Paviment de panot per a vorera gris de 25x25x4 cm, classe 1a, preu
alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 60)

22,82 163,400 3.728,79

5 P9E1-DMT3 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 59)

20,49 40,000 819,60

6 F9H1002N u Muntatge i desmuntatge equip d'asfaltat (P - 24) 950,00 4,000 3.800,00

7 F9E1110A m2 Paviment ratllat per a invidents de panot per a vorera gris de 20x20x4
cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de
250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 22)

22,91 40,000 916,40

8 F9E1D20B m2 Paviment de panot de botons per a invidents per a vorera de color
vermell de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb
ciment blanc de ram de paleta (P - 23)

24,59 40,000 983,60

9 F9H112E1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 25)

64,46 81,240 5.236,73

10 F9H11851 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada (P - 26)

55,06 129,984 7.156,92

11 F9H11K31 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B
35/50 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa
per a capa base i granulat granític, estesa i compactada (P - 27)

53,95 194,976 10.518,96

12 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4
IMP, amb dotació 1.5 kg/m2 (P - 28)

0,57 677,000 385,89

13 F9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 0.5 kg/m2 (P - 29)

0,24 1.354,000 324,96

EUR
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TOTAL Titol 3 01.02.02 41.187,29

Obra 01 Pressupost Sant Bernat

Capítol 03 Senyalització

Titol 3 01 Senyalització vertical

1 PBBB-DVKI u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90
cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament (P - 78)

112,66 7,000 788,62

2 PBBF-DUJS u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de
diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament (P - 79)

67,06 6,000 402,36

3 PBBH-DVFI u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm
de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament (P - 80)

54,94 5,000 274,70

4 PBBM-H8B0 m Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de
senyals de trànsit, fixat a la base (P - 81)

24,00 120,000 2.880,00

5 PBB1-HB3Z u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport
de senyals de trànsit de 90 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó
amb 4 perns roscats i material per a extreure senyal sense tall (veure
memòria); inclou excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau (P - 77)

87,61 23,000 2.015,03

6 PASN002 u Placa rectangular per a senyals informatiu de carril bici (P - 64) 500,00 5,000 2.500,00

7 PBBQ-HCJW u Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior,
muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, de
superfície entre 0,5 i 1 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim
amb mitjans manuals (P - 82)

11,11 24,000 266,64

TOTAL Titol 3 01.03.01 9.127,35

Obra 01 Pressupost Sant Bernat

Capítol 03 Senyalització

Titol 3 02 Senyalització horitzontal

1 FBA1UV00 m Pre-marcatge (P - 32) 0,09 11.124,000 1.001,16

2 P214F-HBQP m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica, termoplàstica o de dos
components mitjançant granellat (P - 55)

9,04 560,000 5.062,40

3 PBA3-DXJ9 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització (P - 72)

0,66 8.464,000 5.586,24

4 PBA3-DXJN m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització (P - 73)

0,58 556,000 322,48

5 PBA3-DXOH m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 25 cm d'amplària i 1/2 de relació pintat/no pintat, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 74)

1,02 1.104,500 1.126,59

6 PBA4-DXSC m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de relació pintat/no pintat, amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i

2,79 155,000 432,45

EUR
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microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual
(P - 75)

7 PBA4-DXT1 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 76)

2,10 38,000 79,80

8 PBA2-FIHW m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual
(P - 66)

10,07 1.372,000 13.816,04

9 PBA2-FIHX m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components de color vermell i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual
(P - 67)

8,69 1.032,739 8.974,50

10 PBA3-004Z u Marca superficial de símbol de bicicleta i fletxa sobre carril bicicleta
amb pintura reflectant de dos components blanca i microesferes de
vidre, inclou premarcatge, segons plànols.  (P - 69)

18,21 100,000 1.821,00

11 PBA3-003Z u Marca superficial de símbol de fletxa amb pintura reflectant de dos
components blanca i microesferes de vidre, inclou premarcatge,
segons plànols.  (P - 68)

13,28 20,000 265,60

12 PBA3-005Z u Marca superficial de símbol de cediu el pas sobre carril bicicleta amb
pintura reflectant de dos components blanca i microesferes de vidre,
inclou premarcatge, segons plànols.  (P - 70)

15,03 40,000 601,20

13 PBA3-006Z u Marca superficial de símbol de cediu el pas amb pintura reflectant de
dos components blanca i microesferes de vidre, inclou premarcatge,
segons plànols.  (P - 71)

15,45 19,000 293,55

14 FBA1A01N u Desplaçament equip i maquinària per a pintura senyalització
horitzontal. (P - 31)

904,76 4,000 3.619,04

15 FBZBUVFN dia Increment cost equip de senyalització per treballs que es realitzin en
horaris nocturns, dissabtes, diumenges o festius per necessitats
administratives (P - 36)

600,00 7,000 4.200,00

TOTAL Titol 3 01.03.02 47.202,05

Obra 01 Pressupost Sant Bernat

Capítol 04 Serveis afectats

Titol 3 01 Desplaçament semaforització

1 F2190300 m2 Enderrocament de paviment de vorera o base de formigó de qualsevol
gruix amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus
a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al
gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol
distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot
inclòs. (P - 2)

3,91 6,000 23,46

2 F21BVU42 u Retirada de bàcul de suport i semàfor de 6,00 m d'alçaria, com a
màxim, amb mitjans manuals i mecànics, enderroc de daus de formigó
i càrrega manual i mecànica de l'equipament sobre camió per a
abocador o aplec (P - 5)

308,13 2,000 616,26

3 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 90
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 11)

11,10 13,150 145,97

4 F222HA20 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics (P - 12)

13,31 2,400 31,94

5 F2R300E0 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 13)

25,75 45,295 1.166,35

EUR



Projecte de la construcció d´un carril bicicleta des de l´Avinguda Sant Bernat Calbó al barri de
Montserrat a la ciutat de Reus

PRESSUPOST Pàg.: 5

6 F31521B3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/10/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb cubilot (P - 14)

83,89 2,640 221,47

7 FD7F4575 m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal
(UNE EN 1401-1 SN4) amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar
formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat
al fons de la rasa amb una pendent mínima de l'1%. (P - 39)

20,75 15,000 311,25

8 FG310230 m Cable mànega de 0,6/1kV de 4x1,5 mm2. Inclou connexions i proves,
subministrament i col·locació. Tot inclòs.  (P - 45)

1,32 100,000 132,00

9 FG380030 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció, per a xarxa de
semaforització. Inclou connexions i proves, subministrament i
col·locació. Tot inclòs.  (P - 48)

5,04 15,000 75,60

10 FGD20020 u Placa de pressa de terra de 500x500x3 mm, aprofitant una arqueta de
registre, inclou l'increment de profunditat d'aquesta arqueta, totalment
muntat i connexionat, inclou els elements de subjecció necessaris,
subministrament i munatge, segons plànols. Tot inclòs completament
acabat.
(P - 50)

54,00 2,000 108,00

11 FDK20605 u Arqueta de registre de 0,40x0,40 m d'obra de fàbrica amb marc i tapa.
Tot inclòs segons plànols. (P - 40)

166,01 2,000 332,02

12 FBS1021N u Recol.locació bàcul galvanitzat de 6 metres d'alçada inclosa nova
fonamentació. Inclou subministrament i muntatge. Tot inclòs segons
plànols.  (P - 34)

352,96 2,000 705,92

TOTAL Titol 3 01.04.01 3.870,24

Obra 01 Pressupost Sant Bernat

Capítol 04 Serveis afectats

Titol 3 02 Desplaçament enllumenat

1 F2190300 m2 Enderrocament de paviment de vorera o base de formigó de qualsevol
gruix amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus
a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al
gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol
distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot
inclòs. (P - 2)

3,91 9,000 35,19

2 F21H1C41 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de < 12 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 8)

174,43 1,000 174,43

3 F21H0010 m Enderrocament de canalització d'enllumenat públic superficial existent,
inclou desconnexió de la xarxa, retirada del cablejat. i càrrega del
material d'enderroc per al seu transport. Tot inclòs completament
acabat. (P - 7)

2,63 10,000 26,30

4 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 90
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 11)

11,10 2,520 27,97

5 F222HA20 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics (P - 12)

13,31 0,768 10,22

6 F2R300E0 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 13)

25,75 4,274 110,06

7 FG21RH1G m Tub rígid de PVC, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 6 J,
resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització soterrada (P - 44)

5,33 10,000 53,30

8 FG380020 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat.
Inclou connexions i proves, subministrament i col·locació. Tot inclòs.
(P - 47)

5,04 10,000 50,40

EUR
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9 FG31D552 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment (P -
46)

5,05 50,000 252,50

10 F31521B3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/10/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb cubilot (P - 14)

83,89 0,768 64,43

11 FGD20020 u Placa de pressa de terra de 500x500x3 mm, aprofitant una arqueta de
registre, inclou l'increment de profunditat d'aquesta arqueta, totalment
muntat i connexionat, inclou els elements de subjecció necessaris,
subministrament i munatge, segons plànols. Tot inclòs completament
acabat.
(P - 50)

54,00 1,000 54,00

12 FDK20605 u Arqueta de registre de 0,40x0,40 m d'obra de fàbrica amb marc i tapa.
Tot inclòs segons plànols. (P - 40)

166,01 1,000 166,01

13 FBS1021N u Recol.locació bàcul galvanitzat de 6 metres d'alçada inclosa nova
fonamentació. Inclou subministrament i muntatge. Tot inclòs segons
plànols.  (P - 34)

352,96 1,000 352,96

14 FGZZE0010 u Redacció del projecte de legalització elèctrica d'enllumenat, per a un
armari de potència a legalitzar inferior o igual a 5 kW; visat per un
col·legi professional incloent el certificat final d'obra; presentació a
ICICT o ECA de tota la documentació necessària; lliurament de l'acta
d'aprovació del projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs. (P - 51)

1.263,45 1,000 1.263,45

TOTAL Titol 3 01.04.02 2.641,22

Obra 01 Pressupost Sant Bernat

Capítol 04 Serveis afectats

Titol 3 03 Desplaçament panell alfanuméric parada bus

1 F2190300 m2 Enderrocament de paviment de vorera o base de formigó de qualsevol
gruix amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus
a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al
gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol
distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot
inclòs. (P - 2)

3,91 2,000 7,82

2 F21H1C4N u Desmuntatge panell informatiu alfanuméric de parada de bus,
accessoris i elements de subjecció, enderroc de fonament de formigó a
mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 9)

174,43 1,000 174,43

3 FGD10015 u Pica de terra connectada al punt de llum o centre de maniobra. Inclou
subministrament i col·locació, completament acabat, segons plànols.
(P - 49)

25,84 1,000 25,84

4 F21H0010 m Enderrocament de canalització d'enllumenat públic superficial existent,
inclou desconnexió de la xarxa, retirada del cablejat. i càrrega del
material d'enderroc per al seu transport. Tot inclòs completament
acabat. (P - 7)

2,63 2,000 5,26

5 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 90
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 11)

11,10 1,200 13,32

6 F222HA20 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics (P - 12)

13,31 0,125 1,66

7 F2R300E0 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 13)

25,75 1,723 44,37

8 FG21RH1G m Tub rígid de PVC, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 6 J,
resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització soterrada (P - 44)

5,33 5,000 26,65

EUR
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9 FG380020 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat.
Inclou connexions i proves, subministrament i col·locació. Tot inclòs.
(P - 47)

5,04 5,000 25,20

10 FG31D552 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment (P -
46)

5,05 5,000 25,25

11 F31521B3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/10/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb cubilot (P - 14)

83,89 0,125 10,49

12 FBS1022N u Recol.locació panell informatiu alfanuméric parada de bus. inclosa
nova fonamentació.  (P - 35)

297,74 1,000 297,74

TOTAL Titol 3 01.04.03 658,03

Obra 01 Pressupost Sant Bernat

Capítol 04 Serveis afectats

Titol 3 04 Desplaçament embornals

1 FD5J6F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I (P - 37)

148,80 2,000 297,60

2 FD5ZBJA4 u Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i 41 kg
de pes i col·locada amb morter (P - 38)

90,80 2,000 181,60

3 F21DQG0N u Inclou demolició parcial d'embornal, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió, nou tub PE 315 mm, replé formigó embornal existent i
totes les operacions necessàries per deixar-lo connectat. No inclou
nova caixa i reixa d'embornal  (P - 6)

165,69 2,000 331,38

TOTAL Titol 3 01.04.04 810,58

Obra 01 Pressupost Sant Bernat

Capítol 04 Serveis afectats

Titol 3 05 Altres

1 PASAF01 u Reubicació de fins a 6 contenidors incloent fixacions noves si
calguessin (P - 63)

200,00 5,000 1.000,00

2 FDKR0010 u Arranjament, col·locació a cota i anivellament d'arqueta de
clavegueram o pou existent. Tot inclòs completament acabat. (P - 41)

59,42 10,000 594,20

3 FDKR002Z u Arranjament, col·locació a cota i anivellament d'arquetes d'enllumenat
o telecomunicacions existents, inclou subministrament de tapa i
bastiment tipus igual a l'existent, si s'escau. Tot inclòs completament
acabat. (P - 42)

50,40 10,000 504,00

4 FDKR003Z u Arranjament, col·locació a cota i anivellament d'arquetes d'escomeses
de gas o aigua existents, inclou subministrament de tapa i bastiment
tipus igual a l'existent, si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (P -
43)

27,85 10,000 278,50

TOTAL Titol 3 01.04.05 2.376,70

Obra 01 Pressupost Sant Bernat

Capítol 05 Abalisament i aparcaments

EUR
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1 FBB11256 Ut Subministrament i col·locació de separador de carril bici model Gota
de Benito o equivalent construït amb 100% PVC reciclat de
mesures 775 mm. de llarg, 164 mm. de ample i 90 mm. d' alçada
col·locat sobre paviment existent i ancorat mitjançant ancoratge químic
de resina i barres roscades de 12 mm de diàmetre mínim. Inclou tots
els materials auxiliars per la col·locació, barres roscades, tacs químics,
eines   trepant i broques    etc.    (P - 33)

57,00 1.028,000 58.596,00

2 FQZ5U112 u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer inoxidable de 48x1,5
mm de diàmetre, en forma d'U invertida, de 75 cm d'alçada sobre el
paviment i 20 cm per encastar, amb dues anelles embellidores i 75 cm
d'amplada, col·locat encastat al paviment (P - 52)

180,03 78,000 14.042,34

TOTAL Capítol 01.05 72.638,34

Obra 01 Pressupost Sant Bernat

Capítol 06 Parades bus

1 PAPB001 u Subministrament i col·locació de plataforma modular VECTORIAL de
la casa ZICLA o o d'equivalents característiques, qualitats,
prestacions, garanties i certificacions. De plàstic 100% reciclatge i
mesures totals de17.5 m de llarg, 2,4 m d'ample i 0,18 m d'alt, amb
paviment direccional i d'advertiment, fins i tot rampes abatibles per a
accés des de vorera i rampes d'accés ciclista des de calçada, amb
bandes reflectores perimetrals, col·locat sobre paviment existent i
ancorat amb varetes roscadas i resina química. (P - 61)

17.061,00 7,000 119.427,00

2 PAPB002 u Subministrament i col·locació de plataforma modular VECTORIAL de
la casa ZICLA o o d'equivalents característiques, qualitats,
prestacions, garanties i certificacions. De plàstic 100% reciclatge i
mesures totals de 13.3 m de llarg, 2,05 m d'ample i 0,18 m d'alt, amb
paviment direccional i d'advertiment, fins i tot rampes abatibles per a
accés des de vorera i rampes d'accés ciclista des de calçada, amb
bandes reflectores perimetrals, col·locat sobre paviment existent i
ancorat amb varetes roscadas i resina química. (P - 62)

11.553,00 2,000 23.106,00

TOTAL Capítol 01.06 142.533,00

Obra 01 Pressupost Sant Bernat

Capítol 07 Seguretat i Salut

1 PASEGSAL u Partida alçada per als elements de seguretat i salut a justificar (P - 65) 6.115,38 1,000 6.115,38

TOTAL Capítol 01.07 6.115,38

Obra 01 Pressupost Sant Bernat

Capítol 08 Gestió de residus

1 XPA10020 pa Partida alçada a justificar per a la Gestió de Residus de Construcció i
Demolició (P - 84)

1.902,33 1,000 1.902,33

TOTAL Capítol 01.08 1.902,33

EUR
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Obra 01 Pressupost Sant Bernat

Capítol 09 Partides alçades

1 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució
de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra (P - 83)

15.000,00 1,000 15.000,00

TOTAL Capítol 01.09 15.000,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Treballs previs i demolicions 20.217,77

Capítol 01.02  Pavimentació 57.679,30

Capítol 01.03  Senyalització 56.329,40

Capítol 01.04  Serveis afectats 10.356,77

Capítol 01.05  Abalisament i aparcaments 72.638,34

Capítol 01.06  Parades bus 142.533,00

Capítol 01.07  Seguretat i Salut 6.115,38

Capítol 01.08  Gestió de residus 1.902,33

Capítol 01.09  Partides alçades 15.000,00

Obra 01 Pressupost Sant Bernat 382.772,29

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
382.772,29

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Sant Bernat 382.772,29

382.772,29

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 382.772,29

13 % Despeses generals SOBRE 382.772,29.................................................................... 49.760,40

6 % Benefici industrial SOBRE 382.772,29........................................................................ 22.966,34

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 455.499,03

21 % IVA SOBRE 455.499,03............................................................................................. 95.654,80

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 551.153,83

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

cinc-cents cinquanta-un mil  cent cinquanta-tres euros amb vuitanta-tres cèntims

A Barcelona, Desembre de 2021

L´Enginyer Autor del Projecte

Sgt. Carlos Hidalgo Hernando
       Enginyer de Camins, núm col.legiat 12.486
       CECONSULT
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