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1. ANTECEDENTS 

La remodelació de la zona de la Raval Santa Anna de la ciutat de Reus, és una actuació 

urbanística de millora.  Els objectius d’aquesta actuació són pacificar aquesta a zona, 

potenciar la mobilitat sostenible i incloure els següents serveis públics d’acord a l’estratègia 

Reus Smart City.  

L'ajuntament de Reus ha executat les obres de la transformació en zona de vianants del 

primer tram del Raval Santa Anna (des de Plaça Prim al carrer Santa Anna), transformant el 

paviment del carrer en plataforma única amb prioritat per vianants. Es per això que també ha 

instal·lat: 

- Control d’accés restringit a través de pilones mitjançant identificació automatitzada de 

lectura de matrícula de vehicles 

- Càmeres de videovigilància 

- Reus Wifi d’accés públic 

- Informació de l’estat del trànsit 

Com a complement d'aquesta actuació, l'ajuntament de Reus vol transformar també en zona 

de vianants el segon tram del Raval Santa Anna, (entre el carrer Santa Anna i la plaça 

Catalunya) i  el carrer Salvador Espriu. 

2. OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objecte del present projecte es la definició i valoració de les obres de  reforma de la 

pavimentació, drenatge, enjardinament i mobiliari urbà al  Raval de Santa Anna, en el tram 

entre la  carrer Santa Anna i plaça Catalunya, i al carrer Salvador Espriu. 

També es objecte del projecte el control d’accés restringit a través de la instal·lació d' una 

pilona automàtica amb  identificació de lectura de matrícula de vehicles 

3. JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE 

La justificació del projecte es basa en la necessitat de potenciar la mobilitat sostenible i 

incloure els serveis públics d’acord a l’estratègia Reus Smart City 

Amb la instal·lació de les pilones automàtiques es regularà el pas dels vehicles. 
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Amb la jardineria, el mobiliari urbà i la pavimentació es pretén transformar el segon tram del 

Raval Santa Anna i el carrer Salvador Espriu en passeig.  

3.1. DADES BÀSIQUES 

3.1.1. CARTOGRAFIA 

La cartografia ha estat facilitada pels serveis tècnics de  l'ajuntament de reus. S'han 

comprovat en obra les distàncies i els desnivells als punts mes significatius.  

3.1.2. DRENATGE 

Caldrà traslladar els embornals a les noves rasants i connectar-los a la xarxa de pluvials 

actual. Els embornals s'han previst dobles. 

Al Raval Santa Anna els embornals es deixen a la mateixa ubicació donat que no varia el 

pendent transversal. 

Al carrer Salvador Espriu tots els embornals es situaran alineats amb la vorada que no 

s'enderroca. 

3.1.3. ABASTAMENT 

Caldrà instal·lar una nova presa d'aigua per la nova font al carrer Salvador Espriu.  

3.1.4. ENLLUMENAT 

Es substitueixen les lluminàries existents al Raval Santa Anna muntades en façana. 

S'instal·laran 4 projectors per reforçar l'enllumenat del museu. 

Es renova l'enllumenat del carrer Salvador Espriu. 

3.1.5. CLAVEGUERAM 

No es modifica. 

3.1.6. COMUNICACIONS 

Es preveu la construcció de conductes en previsió de futures instal·lacions de 

comunicacions i senyalitzacions al carrer Salvador Espriu.. 
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3.1.7. VORADES I PAVIMENTS 

Al Raval Santa Anna es substitueix l’encinta’t de la vorera sud, per una vorada accessible, 

que permeti la recollida de les aigües de pluja. El paviment de les voreres es manté. El 

paviment entre voreres es preveu d'aglomerat asfàltic polit amb polidora metàl·lica i tractada 

amb resina aquosa de protecció de l'aglomerat .   

Al carrer Salvador Espriu es renova tot el paviment existent. S'ha previst un paviment a un 

sol nivell, separant la zona de vehicles de la zona de vianants mitjançant jardineres.  

3.1.8. MOBILIÀRI URBÀ 

Es preveu un nou mobiliari urbà.  La col·locació del mobiliari es realitzarà ocupant part de les 

calçades actuals a fi d'aconseguir el caràcter de passeig. 

3.1.9. JARDINERIA 

Es manté l'arbrat actual. El projecte preveu la construcció de jardineres plantades amb 

arbusts.  

4. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

4.1. TREBALLS PREVIS I DESMUNTATGES 

S'ha de tenir en compte la xarxa existent de punts de coordenades de control topogràfic de 

l'ajuntament, definida dins el Plec d'Especificacions Tècniques per a l'elaboració de 

cartografia topogràfica 2D i 3D, inclosa dins l'àrea del projecte del raval de Santa Anna. Els 

punts estan situats principalment a les voreres en forma de medalla metàl·lica. Si en la fase 

d'obres s'ha de tocar algun d'aquest elements, s'ha de notificar al departament de 

Cartografia de l'Ajuntament de Reus, que en faran la reposició. 

El projecte preveu la retirada dels  bancs de fusta, pilones,  papereres, reixes dels escocells 

i de la resta d'elements que interfereixin amb les obres.  

El contractista es posarà en contacte amb les companyies per identificar els serveis 

existents dins de l'àmbit de l'obra. 

Es protegirà l'arbrat existent. 
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Imatge 1.- Raval Santa Anna 

 

 

 Imatge 2.- Carrer Salvador Espriu 
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4.2. ENDERROCS  I MOVIMENTS DE TERRA 

Prèviament s'efectuarà un tall amb disc pel perímetre de l'àmbit del projecte a fi de no 

afectar les superfícies contigües.  Els amidaments dels enderrocs previstos al projecte son:  

 

4.3. DRENATGE 

4.3.1. Drenatge Raval Santa Anna 

Degut a el pendent transversal del Raval els embornals estan situats al costat de la vorera 

sud. El projecte preveu substituir els 6 embornals existents per 6 embornals dobles amb 

model homologat per aigües de Reus de FDB, model SF570 o equivalent, amb tub de 

connexió de 200 mm. Aquestos embornals es connectaran a la xarxa de drenatge pels 

mateixos punts en que es connecten els embornals actuals mitjançant una canona de DN 

200 mm de PVC ø 200 sn4 UNE-EN 1401 color teula recoberta amb formigó. 

Es mantindrà la sortida d'aigües pel carrer Santa Anna 

4.3.2. Drenatge Salvador Espriu 

El pendent transversal del carrer Salvador Espriu es actualment a dos aigües, per tant hi ha 

embornals a les dos voreres. El projecte preveu mantenir el pendent transversal a dues 

aigües en el tram comprés des de el carrer Amargura fins l'entrada al aparcament soterrani, i 

Unitat d'obra Amidaments 

Raval Santa Anna 

Amidaments 

Salvador Espriu 

Embornals 8 u 7 u 

Vorada granit amb rigola 265ml 65 ml 

Paviment granit o terratzo hexagonal 152 m2 130 m2 

Paviment terratzo 10 m2 972 m2 

Aglomerat asfàltic 20 m2 334 m2 

Arbres ---  
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la resta del carrer des de l'entrada al aparcament fins al Raval Santa Anna s'ha previst  un 

pendent transversal a un sol pendent fins la vorada Oest (zona dels xiprers). 

Per l'altra banda el gual invertit del carrer Amargura impedirà l'entrada d'aigua al carrer 

Salvador Espriu, creant un punt baix que caldrà desguassar.  

 Es col·locaran doncs  9 embornals model SF570 o equivalent, amb tub de connexió de 200 

mm a la xarxa municipal, 2 al carrer Amargura, 3 unitats al primer tram fins l'entrada al 

aparcament i 2 dobles a la vorera oest al segon tram ( des de l'aparcament fins al Raval). 

  

4.4. ENCINTATS I PAVIMENTS 

4.4.1. Encintats Raval Santa Anna 

Vorades 

A la vorera sud, i en substitució de la vorada de granit existent, es preveu la col·locació 

d'una vorada accessible de secció total 25x(6,5-8)cm, norma S/UNE-EN 1343 escairada, 

serrada mecànicament i flamejada. També es preveu a la vorada sud, la construcció d'una 

rigola, formada per una vorada tauló de 8X20 cm del mateix material que la vorada. 

Caldrà muntar aquesta vorada de forma que el desnivell entre la vorera i la rigola sigui 

sempre igual a 2,5 cm o inferior. Es faran ells tall de la peça necessaris per aconseguir 

aquest desnivell de 2,5 cm.  

A la intersecció del Raval amb la plaça Catalunya, prolongaran les vorades de granit ocre 

existent a fi de prolongar el carrer Vallroquetes fins el carrer del Doctor Robert  i fins a Raval 

del Pallol.  

Guals 

Donat que la vorera costat sud serà accessible no caldrà construir gual de vianants ni de 

vehicles. S'adaptaran els guals de les interseccions amb els carrers del Santa Anna i el 

carrer Napolità. Tots els guals seran de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada. 

Els capçals dels guals de vehicles tindran la cantonada corba , i els de vianants tindran la 

cantonada recta. 

 



 

Transformació en zona de vianants del segon tram del Raval Santa Anna i del carrer Salvador Espriu. 

MEMORIA 

10 

 

4.4.2. Encintats Salvador Espriu 

Vorades 

Es preveu mantenir les vorades de granit existent, tret del tram que s'enderroca des de 

l'entrada al aparcament fins el Raval. Es substitueix el tram de les vorades d'entrada al 

carrer amb vorades corbes. Es manté la vorada oest.  

Els escocells dels parterres s'han previst de xapa d'acer galvanitzada de 10 mm, tret dels  

que es troben als carrils d'accés a l'aparcament, que s'han previst amb vorada tauló de 

granit de 20X8 cm. A la intersecció amb el carrer Amargura la vorada tauló a emprar per 

construir el parterre serà corba.   

Guals 

Donat que el carrer quedarà sense ressalts no es preveu la construcció de guals. 

4.4.3. Paviments Raval Santa Anna 

Voreres 

 El paviment actual de les voreres es manté, tret de la vorera a la plaça Catalunya (83m2) 

que es substitueix per paviment de granit ocre de 40X30X6 cm igual a l'existent. 

Les zones de càrrega i descàrrega situades davant del museu i al costat del carrer Santa 

Anna (96m2), es pavimentaran amb terratzo hexagonal igual a l'existent, procedent de 

recuperació o del magatzem municipal.  

 Calçada.  

Es preveu la construcció de 723 m2 de paviment de mescla bituminosa en calent amb la 

següent secció estructural: 

 Reg d'emprimació  
 7 cm de Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 

50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base 

i granulat calcar 

 Reg d'adherència  
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 5 cm de mescla bituminosa en calent (MBC), dissenyada i preparada per rebre un 

poliment, fabricada amb betum modificat (45/80-65_BM3C), amb mida màxima d’àrid 

25 mm, granulat per a rodament vermell Alicante (la fracció de 25 mm) i resta de 

fraccions marfil Alicante, amb gruix de capa 5 cm. Acabat de paviment asfàltic tipus 

BOULEVARD RS ASPHALTPLUS, consistent en polit de la superfície asfàltica 

mitjançant diamant metàl·lic amb polidora satèl·lit, més aplicació de beurada 

bituminosa tipus RS BITUPLUS per a >1000m2 i afinat del paviment d’acabat. 

 Neteja i polit del paviment d'aglomerat que s'ha polit prèviament, aplicació de resina 

segelladora RS ProtecPlus P1-A 

També es preveu la reforma del paviment a la intersecció amb plaça Catalunya, per adaptar-

la per facilitar el pas de vianants amb les pilones pujades. Es preveu la pavimentació amb 

lloses de granit ocre de 10X10X6 cm ( 137 m2) amb els tractament d'adherència deixant 

juntes de 10 mm. 

Davant del museu s'ha previst la construcció d'un paviment de llambordins de granit (31m2) 

per dignificar l'entrada al museu. 

Finalment es preveu a tota la zona on s’hagi malmès el paviment per l’obertura i tancament 

de rases, l'estesa d'una capa de  5 cm d'aglomerat amb calent, amb el fresat previ necessari 

per evitar sobre elevacions. 

Accessibilitat 

Donat que amb el nou paviment desapareixen les barreres arquitectòniques, solament s'han 

previst la col·locació de paviment d'advertència i de paviment direccional.  Amb aquesta 

solució es compleix amb la legislació vigent en espais públics urbanitzats segons la ordre del 

MV 516/2010 articles 45 i 46 i amb el RD 173/2010. 

 

4.4.4. Paviments Salvador Espriu 

Voreres 

 Es renova el paviment de totes les voreres. 

 Vorera Oest: Es mantenen les dimensions de la vorera i es substitueix el paviment de 

terratzo existent per paviment de granit de 15 cm d'amplada i longituds variables de 

35-40-50 cm.  
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 Vorera Est: Es mantenen les dimensions de la vorera fins l'entrada al aparcament i es 

substitueix el paviment de terratzo existent per paviment de granit de 15 cm 

d'amplada i longituds variables de 35-40-50 cm.  

Calçada.  

La calçada del carrer Salvador Espriu la podem dividir en tres trams: 

1. Tram1 entre el carrer Amargura i el Passatge Salvador Seguí i Rubinat: 

En aquest tram es preveu pavimentar la calçada amb llambordins de granit de 

20X10X8 cm sobre base de formigó a fi de donar continuïtat als vianants entre el 

Passatge i el carrer Joan Rofes Miret i permetre també el pas del vehicles al 

aparcament. 

2. Tram 2 entre el Passatge i l'entrada a l'aparcament. 

En aquest tram es construiran dues jardineres centrals per canalitzar els vehicles de 

l'aparcament. El paviment de la calçada tindrà la mateixa secció estructural que el 

paviment de la calçada del Raval Santa Anna, amb el polit de la superfície asfàltica 

mitjançant diamant metàl·lic amb polidora satèl·lit, més aplicació de beurada 

bituminosa tipus RS BITUPLUS per a >1000m2 i afinat del paviment d’acabat. 

Posteriorment es realitzarà una neteja i polit del paviment d'aglomerat que s'ha polit 

prèviament, aplicació de resina segelladora RS ProtecPlus P1-A 

3. Tram 3 entre l'entrada al aparcament i el Raval Santa Anna 

Aquest tram queda fora de l'accés a l'aparcament, ja que el projecte preveu la 

col·locació d'una pilona extraïble. En aquest tram es preveu instal·lar jocs, jardineres 

i una font. En aquest tram el projecte preveu modificar les pendents transversals de 

la calçada construint una secció estructural de ferm a base de :   

 20 cm de tot-u sobre l'esplanada compactada 

 7 cm de Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 

50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base 

i granulat calcar 

 5 cm de mescla bituminosa en calent (MBC), dissenyada i preparada per rebre un 

poliment, fabricada amb betum modificat (45/80-65_BM3C), amb mida màxima d’àrid 

25 mm, granulat per a rodament vermell Alicante (la fracció de 25 mm) i resta de 

fraccions marfil Alicante, amb gruix de capa 5 cm. Acabat de paviment asfàltic tipus 
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BOULEVARD RS ASPHALTPLUS, consistent en polit de la superfície asfàltica 

mitjançant diamant metàl·lic amb polidora satèl·lit, més aplicació de beurada 

bituminosa tipus RS BITUPLUS per a >1000m2 i afinat del paviment d’acabat. 

 Regs d'emprimació i adherència corresponents 
 

La superfície total de paviment polit es de 890 m2.  

El projecte també preveu la construcció d'un gual invertit a carrer Amargura (75m2) a base 

d'aglomerat asfàltic. . 

Finalment es preveu a tota la zona on s’hagi malmès el paviment per l’obertura i tancament 

de rases, l'estesa d'una capa de  5 cm d'aglomerat amb calent, amb el fresat previ necessari 

per evitar sobre elevacions. 

Accessibilitat 

Donat que amb el nou paviment desapareixen les barreres arquitectòniques, solament s'han 

previst la col·locació de paviment d'advertència i de paviment direccional al carrer Amargura.  

Amb aquesta solució es compleix amb la legislació vigent en espais públics urbanitzats 

segons la ordre del MV 516/2010 articles 45 i 46 i amb el RD 173/2010. 

4.5. ABASTAMENT 

El projecte preveu la construcció d'una nova escomesa per la nova font d'aigua.  

4.6. MOBILIÀRI URBÀ I EQUIPAMENTS 

4.6.1. Raval Santa Anna 

Mobiliari 

 Es preveu la instal·lació dels següents elements: 

2 parklets annexia de la firma Urbadis microarquitectura amb tarima i dos bancs dobles, amb 

jardineres. Estructura d'acer i revestiment de fusta hidròfuga. 

5 cadires Mmcité  

1 taules escacs Mmcité 

6 papereres Mmcité 

1 bancs de fusta 
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4.6.2. Salvador Espriu 

Mobiliari 

 Es preveu la instal·lació dels següents elements:  -1 font caudal de Santa Cole 

                  - 8 cadires Mmcité  

       - 2 taules escacs Mmcité 

       - 5 papereres Mmcité 

       - 9 aparca bicicletes Mmcité 

       - 5 bancs de fusta 

Equipaments 

S'instal·larà: 

1 Pilona extraïble manual 

 

Jocs 

Es preveu la construcció de jocs infantils a base de peces de granit de diferents colors 

encastats a la capa d'aglomerat. Per evitar el moviment de les peces de granit es col·locaran 

envoltades per una vorada de xapa d'acer. Els jocs son es següents: 

.- Joc d'escacs 

.- Tres en ratlla 

.- Xarranca 

 Als plànols es defineix les seves mides i colors. 

4.7. JARDINERIA 

4.7.1. Raval Santa Anna 

El projecte preveu el manteniment de l'arbrat existent.  
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En quant als nous enjardinaments:  es preveu enjardinar 9 escocells dels arbres existents (5 

davant del museu i 4 a la cantonada amb el carrer Santa Anna ), les  dos jardineres per 

parklet i un parterre circular de 2 m de diàmetre davant del museu. Els nous escocells i el 

parterre es construiran amb xapa galvanitzada de 10 mm de gruix. 

Les jardineres es plantaran amb diferents arbusts amb una proporció de 10 plantes per m2. 

Es renovarà la xarxa de reg a tot el carrer. 

4.7.2. Salvador Espriu 

El projecte preveu el manteniment de l'arbrat existent i la construcció de parterres a tot el 

carrer. Es preveu la construcció de 4 parterres circulars de radis: 1.85m  2.55m i dos de 

1.50m .  

També es preveu la construcció de dos parterres rectangulars de 2,15X3,50 m i de 

3,50X6,20m. Finalment es construiran 3 parterres de 1 m d'amplada i diferents longituds per 

canalitzar el tràfic de vehicles, així com 3 parterres mes a la vorera oest entre els arbres 

existents.  Aquests parterres es construiran amb xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 20 

cm d'alçada i aniran embeguts completament al paviment a fi de permetre l'entrada de 

l'aigua de pluja al parterre, tret dels que canalitzin el tràfic que es construiran amb vorada 

tauló de granit.  

Els parterres es plantaran amb diferents arbusts amb una proporció de 10 plantes per m2. 

El projecte preveu la plantació d'un arbre singular tipus Quercus rubra ala parterre circular a 

la zona de jocs. 

Es renovarà la xarxa de reg existent i se'n construirà per els nous parterres. 

 

4.8. INSTAL·LACIONS  

4.8.1. Enllumenat Raval Santa Anna 

Es renova l'enllumenat per façana existent a tot el Raval. Es substituiran les 17 lluminàries 

existents i se'n col·locaran 6 de noves . Aquestes 23 noves lluminàries es preveuen LED i 

del model  Topstreet 404 de Carandini. Per l'altra banda es preveu també la instal·lació de 4 

nous punts de llum a la façana de davant del museu, model Mikos M de Carandini.  
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Es construiran les conversions del cablejat als llocs indicats als plànols. La xarxa 

d'alimentació als punts de llum s'estendrà per façana per alimentar les noves lluminàries.   

4.8.2. Enllumenat Salvador Espriu 

Es renova completament l'enllumenat del carrer Salvador Espriu. El projecte preveu el 

desmuntatge dels 8 punts de llum actuals i la instal·lació de 13 nous punts de llum, 8 punts 

de llum simples i 5 de dobles, en total 18 lluminàries. Aniran muntades sobre columna 

galvanitzada de 4 m d'alçada.  

Els nous punts de llum es preveuen de Carandini, model Spin S,  13 unitats amb distribució 

simètrica i 5 asimètrica. 

La xarxa d'enllumenat anirà soterrada. Es construiran una arquetes de 40X40 per facilitar la 

connexió a la columna, i de 60X60 pels creuaments de carrer. 

4.8.3. Desplaçament dels serveis afectats  

El projecte no preveu el desplaçament de serveis de les companyies subministradores.  

4.9. PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ  

4.9.1.  Senyalització horitzontal  

Als plànols es grafia la senyalització horitzontal prevista. La pintura serà acrílica de dos 

components. Als passos de vianants serà antilliscant. 

4.9.2. Senyalització vertical 

Es re col·locaran les senyals afectades per les obres. Es preveu la col·locació d’una senyal 

informativa i dos senyals triangulars de perill, tal i com es descriu als plànols.  

Els suports de les senyals seran d’alumini de 76 mm i 90 mm de diàmetre. La reflexió de les 

senyals serà tipus 2. 

4.10. PILONES AUTOMÀTIQUES  

Es preveu instal·lar una pilona automàtica al carrer Santa Anna 

Aquesta pilona  serà de la marca URBECO o equivalent amb bomba hidràulica incorporada.  

Aniran comandades des de una central tècnica que s'instal·larà dins d'un armari de polièster 



 

Transformació en zona de vianants del segon tram del Raval Santa Anna i del carrer Salvador Espriu. 

MEMORIA 

17 

muntat sobre base de formigó. Es preveu una escomesa elèctrica per cada central tècnica.  

Cada pilona anirà connectada a la xarxa TIC.   

4.11. TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ (TIC) 

4.11.1. INTRODUCCIÓ 

 

La remodelació de la zona de la Raval Santa Anna de la ciutat de Reus, és una actuació 

urbanística de millora que d’acord als resultats que s’obtingui, pot esdevenir un model de 

referència perquè es pugui aplicar a la resta del centre històric. 

Els objectius d’aquesta actuació són pacificar aquesta zona, potenciar la mobilitat sostenible 

i incloure els següents serveis públics d’acord a l’estratègia Reus Smart City: 

 Control d’accés restringida a través de pilones mitjançant identificació automatitzada 

de lectura de matrícula de vehicles 

 Càmeres de video vigilància 

 Reus Wifi d’accés públic 

 Informació de l’estat del trànsit 

4.11.2. CARACTERÍSTIQUES MEDIAMBIENTALS I DE QUALITAT 

 
L'equipament i material subministrat i instal·lat, ha d’acreditar-se conforme en la seva 

elaboració s’utilitzen sistemes de gestió de la qualitat d’acord a la ISO 9001, de gestió 

ambiental d'acord a la ISO 14001 i els productes oferts són de conformitat CE. 

 

Tots els productes oferts hauran de complir com a mínim el nivell energètic A. 

 

Caldrà, a nivell d’embalatge, que es compleixi els següents requeriments: 

-Fàcilment separables a mà per facilitar el reciclatge 
-Lliures de plàstics halogenats (PVC) 
-Material reciclat (plàstics i cartró) 
-Encaixat amb material protector de farciment de cartró. 
 

Caldrà garantir que tot l’equipament i material compleix les directives europees 2011/65/EU 

(RoHS) de restricció de certes substàncies perilloses, 2012/19/EU (WEEE) de residus 

d’equips elèctrics i electrònics i la 1907/2006 (REACH) de substàncies químiques. 
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Tots els elements i instal·lacions contemplats en aquesta memòria TIC hauran de tenir 

5 anys de garantia. 

4.11.3. CONTROL D’ACCÉS RESTRINGIT A TRAVÉS DE PILONES MITJANÇANT 

IDENTIFICACIÓ AUTOMATITZADA DE LECTURA DE MATRÍCULA DE VEHICLES 

Aquest és el servei més innovador i diferenciador d’aquesta actuació i requerirà proporcionar 

per cadascuna de les pilones que s’implanten, tot un conjunt d’elements per tal de facilitar 

l’accés a la zona restringida de l’actuació del projecte ja sigui per lectura de matrícula o per 

identificació per número de telèfon que truca a un número que disposa la pilona gràcies a la 

SIMM mòbil que s’hi posarà i, autoritzar l’accés en funció del perfil del que s’identifica. 

En cada pilona, s’haurà d’implantar: 

- Una càmera lector de matrícules 
- Un intèrfon IP per comunicacions manuals 
- Un pedestal per l’intèrfon JP 

 
I a nivell central caldrà subministrar, instal·lar, configurar i mantenir durant els anys de 

garantia del contracte i segons els requeriments tècnics municipals d’accés a la zona segons 

usuaris, perfils i calendari: 

 
- Una aplicació central de gestió de control d’accés i registre de vehicles 
- Un mòdul d’integració amb els sistemes d’informació municipals 

 

4.11.3.1. Càmera lector de matrícules 

El lector de matrícules haurà de ser el model Quercus LPR Acces o equip amb     
prestacions  equivalents o superiors, amb les següents característiques tècniques: 

 
- Dispositiu de lectura de matrícules All-in-one que integra en un mateix equip en 
format carcassa la il·luminació, la càmera, el processador, comunicacions i les 
entrades i sortides amb una mida reduïda i carcassa hermètica. 
- Temps de resposta: A partir de 75ms per vehicle 
- Matrícules reconegudes: Europa, Amèrica, Àsia, Àfrica, Austràlia 
- Protecció: IP67 
- Amplària màxima de carril: 3,5 metres 
- Angle màxim de captura: 60º d'angle horitzontal i vertical 
- Operabilitat: 24 hores, 365 dies any 
- Temperatura de treball: -15ºC a +60ºC 
- Mides màximes (Ample, Alt, Fons) de la carcassa: 18x18x22cm 
- Consum (sense sortides ni escalfador) de la carcassa: 8W 
- Grandària d'imatge: 752 x 480 píxels 
- Càmera: Scan progressiu, blanc i negre 
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- Il·luminació: Leds infrarrojos 
- Alimentació carcassa: 24V DC 
- Ports de comunicació: Ethernet 100 Mbps, RS 232, RS 485 
- Entrades/Sortides: 4 entrades i 4 sortides 
 

 
 

 

Aquest s’haurà d’ubicar-se a façana, juntament amb la càmera de vídeo vigilància a la 

mateixa alçada que la pilona 

El lector de matrícules haurà de funcionar de forma total autònoma a partir de la configuració 

que el sistema informàtic central de gestió de control d’accessos li enviï cada vegada que hi 

hagi una modificació per tal de, garantir que el procés d’identificació sigui el més àgil i el 

sistema sigui resilient davant de caigudes de la xarxa o dels sistemes informàtics centrals. 

Aquest lector de matrícules a partir de la identificació de la matrícula i en funció del perfil de 

la persona que vol accedir d’acord al calendari i horari permès, autoritzarà o no l’accés 

enviant en cas favorable, una senyal a la pilona a través d’una de les seves sortides perquè 

aquesta baixi. Per aquest motiu, caldrà connectar una sortida relé de la càmera lectora de 

matrícules amb una senyal d’entrada de la pilona. 

4.11.3.2. Intèrfon ip per comunicacions manuals  

El intercomunicador per comunicacions manuals haurà de ser el model Panphone IP-SIP 
Sèrie 4 o equip amb prestacions equivalents o superiors integrat amb el sistema de 
telefonia IP municipal basat amb asterisk, amb les següents característiques tècniques: 

 
- Mesures: 128.8 x 8.6 x 217.41 mm 
- Un botó 
- Format encastable 
- Potència d'altaveu fins a 2.5 W 
- Cancel·lació ressò 
- Cablejat: UTP 
- Un port Ethernet POE d’alimentació acceptant 802.3 AF 
- DHCP 
- Intercomunicador mans lliures amb penjat i despenjat automàtic 
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- Antivandàlic 
- Grau de Resistència: IP 55 
- Connexió de Veu Extensió: IP-SIP estàndard 
- Còdec Veu: G.711 
- Funcionament amb PBX IP basat amb Asterisk 
- Marcació automàtica a una extensió IP de la centraleta telefònica al prémer botó 
- Programació d'extensió de destinació segons dia o nit 
- Límit de durada de trucada 
- Volum de micròfon i altaveu ajustable automàticament (Control de Guany) 
- Permet configurar IP de la PBX alternativa en cas de fallada 
- 2 Plaques amb relés contacte sec independents, ideals per a connexió de portes 
d'activació elèctrica o dispositius externs (Lectors targeta, empremta dactilar, ...) 
- 2 Ports entrada per polsadors externs o sensors 
- Configuració per PC (local i remota) i fàcil configuració mitjançant web 
- Programació amb arxiu de configuració 

 

4.11.3.3. Pedestal fixació interfonia 

Bàcul d’una cara per mecanització de lectors de targeta de proximitat o intèrfons. Estructura 

metàl·lica, amb pintura galvanitzada o EPOXI RAL 7011, mecanitzat per allotjar lectors 

estàndard i intèrfons amb 1.200mm d’alçada on anirà el intèrfon IP i s’haurà de col·locar 

a una distància de 3 metres abans de la pilona. 
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4.11.3.4. Aplicació central de gestió de control d’accés i registre de vehicles 

Programa Meibit o equivalent prestacions o superiors de control i gestió d'accessos de 

vehicles per reconeixement de matrícules amb automatització de barreres o pilones, amb 

gestió de permisos específics per calendari, vehicle, usuari, etc.  Aquest serà gestionat i 

monitoritzat per la Guàrdia Urbana de Reus. 

El instal·lador haurà de configurar el programa per tal de gestionar els usuaris que puguin 

accedir a la zona del projecte en funció d’un perfil (resident, emergències, logística, ...) i 

autoritzar l’accés per lectura de matrícula segons un calendari i horari. 

 

El sistema estarà format per: 

 Aplicació de control en entorn Windows o Web per monitorització, notificacions i 
control remot. 
 Aplicació de gestió totalment web, configuració i consulta de les autoritzacions i 
moviments. 
 Servei de control, comunicació i gestió de dades centralitzades amb una mateixa 
base de dades. 

 

Haurà de disposar de les següents característiques: 

- Visualització en temps real de les matrícules detectades 
- Gestió d'usuaris, vehicles i autoritzacions segons perfils i calendaris. 
- Gestió de llista negra amb notificació d’alertes. 
- Control de la capacitat de vehicles. 
- Control de semàfors. 
- Registre de tots els moviments amb imatge de matrícula. 
- Permetre obrir la barrera o pilona automàticament o manualment. 
- Informe de moviments o incidències entre dates, punts d'accés i / o matricules. 
- Recerques de tot el trànsit registrat permetent exportar qualsevol cerca a format 
MSExcel, per a la posterior elaboració d'informes i gràfiques. 
- Arquitectura client-servidor o web en la funcionalitat de monitorització 
- Entorn web per la gestió i configuració del sistema 
- Llicència il·limitada d’usuaris, lectors de matrícules i pilones controlades 
- Solució multiusuari amb múltiples rols, controlat per login i password integrat amb 
el Directori Actiu Municipal basat amb MS Windows 2019. 

 
 

Aplicació de control: 
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Aplic

ació 

de 

gesti

ó:  

Haur

à de 

funci

onar d’acord als següents requisits: 

- Clients Windows 10 professional i navegador Google Chrome en les seves últimes
  versions. 
- Base de dades MS SQL Server 2019, Oracle v11 o Mariadb v10.3 o versions 
 superiors. La base de dades haurà de ser instal·lada en un servidor municipal ja  
 existent de base de dades i accessible pels tècnics municipals per la seva 
 explotació o anàlisis de dades, per això el fabricant d’aquest programari 
 haurà de proporcionar la documentació tècnica de l’estructura de dades. 
- Servidor IIS 10 en Windows Server 2019 o linux centos v7 amb apache muntat 
 amb màquina virtual que proporcionarà el Servei de Tecnologies de la Informació i 
 Telecomunicacions. 

La infraestructura (ordinadors i servidors i llicenciament base) serà proporcionat per 

l’Ajuntament de Reus mitjançant entorn virtual VMWARE 

L’aplicació de control i monitorització es visualitzarà en les pantalles de videowall ja 

disponibles en la sala de control de la Guàrdia Urbana de Reus. 
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El contractista o el subcontractista que realitzi la implantació, configuració i manteniment 

durant el termini de garantia, haurà de complir les normes i polítiques municipals en matèria 

de ciberseguretat per tal de connectar-se i accedir als sistemes municipals per realitzar les 

instal·lacions i el manteniment d’acord a aquestes. 

 

L’arquitectura de la solució haurà de ser la següent: 

Aquesta actuació haurà d’incloure la instal·lació, configuració, formació i manteniment durant 

el termini de garantia. 

4.11.4.  MÒDUL D’INTEGRACIÓ AMB ELS SISTEMES D’INFORMACIÓ MUNICIPALS 

L’aplicació central de gestió de control d’accés i registre de vehicles haurà de ser un sistema 

obert per tal d’integrar-se amb els sistemes municipals per obtenir la informació dels usuaris 

i llistes negres, ja sigui mitjançant: 

- Tasques programades de SQL 
- Importació/exportació de fitxers automàtica (CSV, MsExcel o format de text) 
- Webservices 

El contractista o subcontractista que realitzi la instal·lació, configuració i manteniment haurà 

de fer la integració amb el padró municipal i altres bases de dades municipals que es 

determinin en el projecte pels tècnics municipals i aquesta integració haurà de permetre una 

actualització automàtica constantquan es produeixin altes, baixes o modificacions. 

4.11.5.  VIDEOVIGILÀNCIA 

Aquesta part d’instal·lació només podrà ser realitzat per un instal·lador acreditat que 

estigui en el registre oficial d’instal·ladors de sistemes de seguretat autonòmic o estatal. 
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Caldrà instal·lar per cada pilona una càmera IP AXIS Q3515-LVE o equivalent amb 

mateixes prestacions o superiors per cada pilona amb els següents requisits: 

- Càmera IP ethernet HDTV 1080p fins a 25/30 fps amb totes les funcionalitats 
màximes activades 
- Sensor d'imatge RGB CMOS 1/2.8” amb escaneig progressiu 
- Resistència antivandàlica IK10+ 
- Lent de 9 mm amb especificacions d'il·luminació mínimes: Color: 0.07 lux, F1.3; 
B/W: 0.01 lux, F1.3 
- Zoom òptic x3 i zoom digital x2 
- Infrarojos fins a 100 metres 
- Funcionament en temperatures entre -50ºC i +60ºC 
- IP66 
- Àudio però sense gravació 
- Capacitat de gravació local amb MicroSD 256GB 
- Vídeo detecció de moviment 
- Optimització addicional flux de vídeo almenys en un 50% garantint els detalls 
forenses 
- Possibilitat format corredor 
- WDR - ampli rang dinàmic per la gestió d'alts contrastos lumínics 
- Flux de vídeo simultani en H.264 
- Protocols suportats: HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, SNMP, DNS, 
DynDNS, NTP, RTSP, ICMP, DHCP, ARP, SSH, IPv4/6 

 

Més info: https://www.axis.com/es-es/products/axis-q3515-lve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aquesta s’haurà d’ubicar-se a façana juntament amb la càmera lector de matrícules a la 

mateixa alçada que la pilona. 

També caldrà posar per cada càmera i pilona un cartell de vídeo vigilància de senyalització 

de mida 42cmx42cm en vinil sobre placa d'alumini d'acord al format d'imatge corporatiu que 
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es proporcionarà instal·lat en el mateix pal de senyalització WIFI a la mateixa alçada que la 

pilona.  

Cada càmera IP gravarà les imatges de forma local i també al sistema central de la sala de 

control de guàrdia urbana en un servidor que ja es disposa actualment amb el programari de 

videovigilància go1984 (http://www.go1984.com/) per la gestió de càmeres IP existents a la 

via pública a través de protocols H.264 o RTSP. Totes les gravacions es realitzarà durant les 

24 hores del dia i fins a un màxim de 30 dies per detecció de moviment sense gravar àudio.  

El  instal·lador haurà de fer la configuració de les gravacions i visualització tant de forma 

local en les càmeres com assessorar i donar la informació necessària als tècnics municipals 

perquè aquests últims puguin configurar el programari go1984 per la visualització i gravació 

al servidor central de la sala de control de guàrdia urbana de Reus. Aquest sistema central i 

la infraestructura base necessària (servidor, emmagatzematge, xarxa, ...) serà 

responsabilitat dels tècnics municipals i està fora de l’abast del projecte.  

Es disposarà de l'autorització pertinent de la Direcció General de l'Administració de 

Seguretat del departament d'interior de la Generalitat de Catalunya per fer aquesta actuació 

a la via pública, gestions que realitzarà la Guàrdia Urbana de Reus. 

Qualsevol cablejat i instal·lació ethernet haurà d'estar certificat amb Categoria 6 i en el cas 

que sigui d'exterior, CAT 6 amb especial protecció d'exterior.  

4.11.5.1. Telecomunicacions 

Per tal de proporcionar els serveis públics indicats, és necessari el desplegament d’una 

xarxa de telecomunicacions amb fibra òptica monomode a través de canalització 

soterrada que haurà de construir-se si s’escau, d’acord a la «Guia de requeriments 

constructius de la xarxa de telecomunicacions corporativa de l’Ajuntament de Reus» 

que s’adjunta com annex i estenent per tant, la cobertura de la xarxa municipal en els 

elements que necessiten connectivitat subjectes a aquest àmbit d’actuació. 

 

Les connexions de fibra òptica a fer s’adjunten als plànols però es detallen a continuació: 

- Connexió de la pantalla informativa de l’estat del trànsit en carrer Doctor Robert 

amb carrer de la Selva del Camp: caldrà utilitzar una fibra òptica monomode de 8 fibres 

existent en carrer Josep Anselm Clavé amb plaça de les aigües fent un torpedo de 8 i 

tirant i subministrant 200m de fibra òptica monomode a més de construir 31 metres de 

canalització de 2 tritubs de 40mm de diàmetre i 3 arquetes de 40x40 tipus TC municipal. 
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- Connexió de les tres pilones de Raval Santa Anna des de l’edifici museu 

Salvador Vilaseca tirant i subministrant 350m fibra òptica monomode de 16 fins 

arribar a càmera de control de trànsit en carrer de la Selva del Camp. 

- Connexió de la pilona en carrer del Mar des de l’antic arxiu en Plaça Castell  tirant 

i subministrant 100m fibra òptica monomode de 8 

- Connexió de la pilona en carrer Sant Llorenç amb plaça prim des de l’edifici 

d’hisenda municipal tirant i subministrant 250m fibra òptica monomode de 8. 

L’instal·lador haurà de presentar les certificacions de totes les tirades i instal·lacions de fibra 

òptica conforme compleix els criteris d’acceptació per part dels tècnics municipals de les 

certificacions de fibra òptica per atenuació que es basen amb les recomanacions del 

fabricant oficial Cisco (ref: Calculating the Maximum Attenuation for Optical Fiber Links, 

Document ID:27042) on es descriuen les atenuacions màximes admissibles per les a 

1310nm i 1550nm, següents: 

 

1310 nm Per distància 
(db/Km) 

Per connector 
(dB) 

Per fusió 
(dB) 

Mínim (millor) 0.30 0.40 0.02 

Mitjana 0.38 0.60 0.10 

Màxima (pitjor) 0.50 1.00 0.20 

 

1550 nm Per distància 
(db/Km) 

Per connector 
(dB) 

Per fusió 
(dB) 

Mínim (millor) 0.17 0.20 0.01 

Mitjana 0.22 0.35 0.05 

Màxima (pitjor) 0.40 0.70 0.10 

Totes les instal·lacions i cablejat realitzat amb UTP ethernet haurà de ser amb categoria 6 i 

l’instal·lador les haurà de certificat conforme el seu perfecte funcionament. 
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5. SERVEIS AFECTATS 

Tal i com hem vist els serveis existent cal desplaçar la xarxa de gas i la xarxa d'abastament 

al carrer Salvador Espriu per la construcció dels contenidors soterrats. Les tapes de les 

arquetes es col·locaran a la nova rasant del paviment.  Les connexions dels nous embornals  

es realitzaran sobre la xarxa existent als mateixos punts de connexió actuals.  

A l'annex núm. 1 es descriuen el serveis existents. No obstant això, el contractista 

adjudicatari de les obres, caldrà que demani  informació a les companyies subministradores, 

com son les de: electricitat, gas, aigua,  comunicacions etc. abans del inici de  les obres.   

La col·locació de les tapes a la nova rasant es preveu en el pressupost d'execució material 

com partides d'obra. 

El contractista garantirà durant les obres l’accés dels veïns a les vivendes, comerços, així 

com l’accés dels vehicles als aparcaments que tinguin gual. Els preus del projecte disposen 

d’una partida d’indirectes per cobrir aquestes despeses. 

6. EXPROPIACIONS 

Tota l'obra es realitza en terrenys públics per tant no es preveu realitzar cap expropiació de 

terrenys. 

7. ESTUDI  DE L’ORGANITZACIÓ I CONTROL DE LES OBRES 

El contractista presentarà al inici de les obres un programa seqüencial per a l’execució de 

les obres, amb la finalitat d'afectar el menys possible als veïns.  .  

L’empresa constructora adjudicatària de l’obra s’haurà de coordinar amb l'ajuntament de 

Reus per tal d’informar als veïns afectats dels talls dels vials que es realitzin, en especial al 

aparcament públic del carrer Salvador Espriu. 

8. GESTIÓ DE RESIDUS 

L'estimació de la quantitat dels residus de construcció i demolició que es generaran obra, 

s'han identificat i codificat segons la llista europea de residus publicada per la "Ordre 

MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i 

eliminació de residus i la llista europea de residus. 
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A l'annex núm. 5 ''Gestió de residus'', es s'estima la quantitat dels residus de la construcció i 

demolició que es generaran amb motiu d'aquest projecte i es descriu la gestió dels mateixos 

tant en obra com fora d'obra. 

9. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de l'ITEC  2021, 

realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 

Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobre costos per 
obres de petit import, així com els sobre costos associats a obres de reforma que s’executin 
sobre una infraestructura en servei. 

El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos 

indirectes que s’aplica a la justificació de preus. 

Així doncs el coeficient d’indirectes a aplicar a aquest projecte és del 1% tal i com queda 

reflectit a l'Annex núm. 3 ''Justificació de preus''  

10. TERMINI DE LES OBRES 

Amb caràcter indicatiu es determina a un termini d’execució de les obres projectades de 

quatre (4) mesos.  

11. SEGURETAT I SALUT 

D’acord amb el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre de 1997, i amb l’apartat 1 paràgraf g) 

de l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la 

qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i 

del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en l 'annex núm. 2 ''Estudi 

de Seguretat i Salut'' del present projecte constructiu s'inclou un estudi complert de seguretat 

i salut on es reflecteixen totes la mesures de seguretat i preventives per evitar possibles 

accidents i / o malalties professionals.  

El pressupost d'execució material de les obres, destinat a la seguretat i salut, puja a la 

quantitat de  DEU MIL TRES-CENTS SETANTA-SIS Euros amb DODZE Cèntims 

(10.376,12€), import que queda recollit  al capítol de seguretat i salut del pressupost de 

l'obra. 
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12. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

En compliment de la normativa vigent s’ha elaborat un Pla de control de Qualitat per a 

l’execució de les obres. A l’annex 4 quedarà reflectida la proposta del pla de on s’assenyalen 

les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat d’assaigs a realitzar. 

Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà, determinar la modificació de les 

freqüències establertes, així com la realització d’assaigs no previstos inicialment a la 

proposta del pla de control de qualitat. 

Els assajos de control de qualitat aniran a càrrec del contractista fins a un import màxim del 

1% del cost del les obres (sense Iva). 

En tractar-se d’una obra  de vialitat urbana, els materials bàsics a controlar mitjançant 

assaigs de laboratori seran els següents: 

ACTIVITATS PREVISTES 

Tot-u artificial per a base de paviment 
MBC en capa de transit 
Formigó per a base de paviments 

 

A l'annex 4 es valora el cost dels assajos a realitzar que aniran a càrrec del contractista.  

 

13. PRESSUPOST RAVAL SANTA ANNA 

13.1.  PRESSUPOST D’ EXECUCIÓ MATERIAL RAVAL SANTA ANNA 

El pressupost d'execució material de les obres ascendeix a la quantitat de DOS-CENTS 

VINT-I-UN MIL  DOS-CENTS CINQUANTA DOS Euros amb SETZE Cèntims (221.252,16€). 

13.2.  PRESSUPOST D’ EXECUCIÓ PER CONTRACTA RAVAL SANTA 

ANNA 

El pressupost d’execució per contracta s'obté afegint al pressupost general d'execució 

material les despeses generals d'empresa (13%), el benefici industrial (6%) i l' IVA Finalment 

s'obté un total de TRES-CENTS DIVUIT MIL CINC-CENTS VUITANTA Euros amb 

NORANTA-VUIT  Cèntims (318.580,98€) IVA inclòs. 
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14. PRESSUPOST SALVADOR ESPRIU 

14.1.  PRESSUPOST D’ EXECUCIÓ MATERIAL SALVADOR ESPRIU 

El pressupost d'execució material de les obres ascendeix a la quantitat de TRES-CENTS 

DISSET  MIL DINOU Euros amb DOS Cèntims (317.019,02€). 

14.2.  PRESSUPOST D’ EXECUCIÓ PER CONTRACTA SALVADOR 

ESPRIU 

El pressupost d’execució per contracta s'obté afegint al pressupost general d'execució 

material les despeses generals d'empresa (13%), el benefici industrial (6%) i l' IVA Finalment 

s'obté un total de QUATRE-CENTS CINQUANTA-SIS MIL QUATRE-CENTS SETANTA-

CINC Euros amb SEIXANTA-VUIT  Cèntims (456.475,68€) IVA inclòs. 

15. PRESSUPOST CONJUNT  

15.1.  PRESSUPOST D’ EXECUCIÓ MATERIAL CONJUNT 

El pressupost d'execució material de les obres ascendeix a la quantitat de CINC-CENTS 

TRENTA-VUIT  MIL DOS-CENTS SETANTA-UN Euros amb DIVUIT Cèntims (538.271,18€). 

15.2.  PRESSUPOST D’ EXECUCIÓ PER CONTRACTA CONJUNT 

El pressupost d’execució per contracta s'obté afegint al pressupost general d'execució 

material les despeses generals d'empresa (13%), el benefici industrial (6%) i l' IVA Finalment 

s'obté un total de SET-CENTS SETANTA-CINC MIL CINQUANTA-SIS Euros amb 

SEIXANTA-SIS  Cèntims (775.056,66€) IVA inclòs. 

16. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D’acord amb el que s’estableix a l’article 77de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 

directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 

2014, cal incloure un apartat, en el Plec de clàusules administratives de l’obra de referència, 

on es disposi que les empreses que desitgin optar a la licitació hauran d’estar classificades 

en els grups, subgrups i categories que s’assenyalen a continuació, aplicables en virtut del 

Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, modificat pel RD 773/2015, de 28 d'agost, el qual 

s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, 

classificacions que podran suplir la solvència sol·licitada en el seu cas. 
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Es determinen a continuació els grups i subgrups on han d’estar classificats els contractistes 

d’obres per poder ser adjudicataris de les obres del present projecte: 

- Grup G: Vials i pistes 

- Subgrup 6: Sense qualificació específica 

Tenint en compte la durada prevista de les obres de 4 mesos, i el pressupost d'execució per 

contracte de 429.645,42€ , s'estableix una categoria 3 (superior a 360.000€ e inferior a 

840.000€) . 

A més, per les activitats de telecomunicacions i pel Reus Wifi,  l'instal·lador haurà d'acreditar 

estar inscrit i de forma vigent en el registre d’empreses instal·ladores de telecomunicacions 

del Ministeri d’indústria tipus A, B i F 

17. REVISIÓ DE PREUS 

D’acord amb l’article 103 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 

públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament 

Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, no procedeix la 

inclusió en el Plec de Clàusules Administratives Particulars de l’obra de referència cap 

clàusula de revisió de preus, per no excedir el termini d’execució de les obres de vint-i-

quatre (24) mesos. 

18. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

Aquest Projecte constructiu conté els documents que es relacionen a continuació: 

DOCUMENT N º 1: MEMÒRIA I ANNEXOS 

Memòria 

Annex n º 1. Serveis afectats 

Annex n º 2  Estudi de seguretat i salut  

Annex n º 3 Justificació de Preus  

Annex n º 4 Pla de control de qualitat valorat  

Annex n º 5  Gestió de residus 

Annex n º 6  Enllumenat 

 

DOCUMENT N º 2: PLÀNOLS 

1 Situació, emplaçament i  índex 

2 Plànols generals 

3 Estat actual 
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4 Demolicions 

5 Seccions  

6 Pavimentació 

7 Drenatge  

8 Xarxa de reg 

9 Enllumenat 

10 Xarxa elèctrica i comunicacions 

11 Pilona automàtica 

12 Serveis afectats 

13 Mobiliari urbà 

 

 DOCUMENT N º 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

Plec de condicions generals 

Plec de condicions particulars 

DOCUMENT N º 4: PRESSUPOST 

Amidaments 

Quadre de preus núm. 1 

Quadre de preus núm. 2 

Pressupost 

Resum del  pressupost i pressupost d'execució per contracta 

19. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA

En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova 

el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de 

l’apartat 1 de l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 

públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament 

Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, es manifesta que 

el projecte comprèn una obra complerta en el sentit exigit en l’article 125 del Reial Decret 

1098/2001 de 12 d’octubre, ja que conté tots i cadascun dels elements que són precisos per 

a la utilització de l’obra i és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general. Així mateix, es fa 

constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de juliol de l’Obra 

Pública i concretament allò reflectit a l’article 18 de la mateixa. 
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20. PRINCIPI DE NO CAUSAR UN PERJUDICI SIGNIFICATIU (DO 

NO SIGNIFICAT HARM - DNSH) 

El present projecte compleix amb el principi de no causar un perjudici significatiu (DNSH) als 

sis objectius mediambientals següents: 

a) Mitigació del canvi climàtic 

b) Adaptació del canvi climàtic 

c) Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins 

d) Transició cap a una economia circular 

e) Prevenció i control de la contaminació 

f) Protecció i recuperació de la biodiversitat i els ecosistemes 

 

21. CONCLUSIÓ 

Amb tot l’ exposat en aquesta memòria i els seus annexos, així com a la resta de 

documents, es considera que queda definit el projecte constructiu: ‘’ Transformació en zona 

de vianants del segon tram del Raval Santa Anna i del carrer Salvador Espriu de Reus’’.  

Es considera que el present Projecte, reuneix les condicions tècniques i administratives 

establertes en la vigent legislació per permetre la seva aprovació. 

Reus, febrer 2022 

 Els redactors del projecte: 

 

 

 

Antonio Girones Fargas    Albert Rebull Anguera 

Enginyer de Camins, Canals i Ports   Enginyer Civil                        

                



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- ANNEXOS 
 
 
 
 
 
 





 Transformació en zona de vianants del segon tram del Raval Santa Anna 

(del C/Santa Anna a la Pl. Catalunya) i del C/ Salvador Espriu 

s 

ANNEX Nº 1 

XARXES DE SERVEIS EXISTENTS 



 

        

ANNEX 1: XARXES DE SERVEIS EXISTENTS 

Transformació en zona de vianants del segon tram del Raval Santa Anna 

(del C/Santa Anna a la Pl. Catalunya) i del C/ Salvador Espriu 

s 

ÍNDICE 

1. SERVEIS EXISTENTS ............................................................................................ 1 

2. SERVEIS AFECTATS ............................................................................................. 1 

3. POSSIBLES SERVEIS AFECTATS ........................................................................ 1 

4. PROTOCOL ORDRE TIC/341/2003 OBRES EN ZONA DE 
XARXA DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA SOTERRADA .......................................... 2 

Apèndix 1: ENDESA ....................................................................................................... 1 

Apèndix 2: GAS NATURAL ............................................................................................ 1 

Apèndix 3: ONO .............................................................................................................. 1 

Apèndix 4: TELEFONICA ............................................................................................... 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

ANNEX 1: XARXES DE SERVEIS EXISTENTS 

1 Transformació en zona de vianants del segon tram del Raval Santa Anna 

(del C/Santa Anna a la Pl. Catalunya) i del C/ Salvador Espriu 

s 

1. SERVEIS EXISTENTS 

El present annex té per objecte indicar la documentació rebuda per part de les 

diferents empreses i organismes als que se’ls hi ha demanat informació, i que són els 

següents: 

• FECSA-ENDESA 

• GAS NATURAL 

• ONO 

• TELEFONICA 

Les xarxes d'abastament i clavegueram pertanyen a Aigües de Reus, aquestes es 

veuran afectades per les obres, tant sols a nivell de connexió sobre aquestes, per tal 

d'executar els nova font sobre la xarxa d'abastament i les escomeses dels embornals 

sobre el col·lector de sanejament. Als plànols 7.1  es representen aquestes xarxes i 

els punts de connexió. 

El present annex té per objecte indicar la documentació rebuda per part de les 

diferents empreses i organismes als que se’ls hi ha demanat informació, i que són els 

següents: 

2. SERVEIS AFECTATS 

Donades les característiques de l’obra que es realitzarà, i els documents que 

s’adjuntaran a aquest annex, l’única afectació significant suposa la instal·lació dels 

contenidors soterrats al carrer Salvador Espriu, descrites els Document 2 en els 

plànols 13.1,que requereixen per a la seva instal·lació una fondària aproximada entre 

215 i 240 centímetres, es per això que es tindran que desviar el serveis d’abastament 

d’aigua potable així com el servei de gas natural, tal i com s’indica en els plànols 12.1 

  

3. POSSIBLES SERVEIS AFECTATS 

No obstant, tant la ubicació com el nombre de serveis existents es aproximat. Abans 

de començar les obres el contractista es posarà en contacte amb les companyies 

subministradores i amb l’Ajuntament de Reus per a la localització dels serveis 

existents. 

Es preveu una nova xarxa de reg i noves jardineres que requereixen una fondària 

aproximada d’entre 60 cm i 80 cm (plànol 8.1), d’una nova instal·lació d’enllumenat 

amb nous bàculs, noves arquetes i canalitzacions (plànol 9.1) i la instal·lació  de 2 

tubs per a comunicacions (plànol 10.1) al carrer Salvador Espriu. 
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A més s’instal·larà una xarxa de reg i noves jardineres amb una fondària 

aproximada de 60 cm i 80 cm (plànol 8.1) al Raval Santa Anna i  una nova 

canalització de baixa tensió fins a la pilona de la intersecció entre el carrer 

Santa Anna i el carrer Amargura. 

Segons l'informació rebuda per part de les companyies, no es preveu l'afecció 

en cap servei existent. En cas d’esser necessari durant l’execució de l’obra el 

desviament d'alguna xarxa existent, s’abonarà al contractista l’import de la 

factura dels costos de desviament, emesa per la companyia del servei afectat. 

 

4. PROTOCOL ORDRE TIC/341/2003 OBRES EN ZONA DE 

XARXA DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA SOTERRADA 

Previ a l'inici de l'obra, el contractista sol·licitarà el protocol marcat per l’Ordre 

TIC/341/2003, per aixecament d'acta de verificació física de les instal·lacions 

soterrades de distribució elèctrica. 
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Apèndix 1: ENDESA 



Ref: 596618

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 25/11/2021, Ref: 596618, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 596618 - 15637601 - AT-MT, 596618 - 15637602 - AT-MT,
596618 - 15637635 - BT, 596618 - 15637636 - BT



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 596618 - 15637601

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:341232.62; Y:4557888.49Fecha: 25/11/2021Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 596618 - 15637601

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:341232.62; Y:4557888.49Fecha: 25/11/2021Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 596618 - 15637602

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:341418.11; Y:4557860.6Fecha: 25/11/2021Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 596618 - 15637602

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:341418.11; Y:4557860.6Fecha: 25/11/2021Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.
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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 
 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 
 

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 
mecánica. 
 
b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección 

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 
 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 
 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 
 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición 
inicial. 
 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 
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RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro 
catas de 20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 
• La futura traza de la canalización. 
• La cota del eje de la canalización. 

 
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, 
y por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable 
o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura 
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales S.L.U.  DMH001 (MT) y CML003 (BT). 
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En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
 

 



 

 

ANNEX 1: XARXES DE SERVEIS EXISTENTS 

Transformació en zona de vianants del segon tram del Raval Santa Anna  

(del C/Santa Anna a la Pl. Catalunya) i del C/ Salvador Espriu 

s 
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

 La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma. 

 El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.  

 Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel-

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

 La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA. 

 Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 

de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-

lización de la información. 

 El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per-

juicios a nuestras instalaciones. 

 En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

 La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-

ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen-

tación es uinicio@nedgia.es: 

 Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA. 

 El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

 Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

 Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

 Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza-

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 

 En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

 Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA. 

 Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem-

bocaría en una perforación de la tubería. 

 Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor-

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 

mismo. 

 En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 
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 En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo. 

 La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

 Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados.  

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

 Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra. 

 En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

 Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 

 Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni-

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 

 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

 Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

 Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención. 

 Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas 

durante todos los días del año) 

 

 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 

EL LUGAR DE TRABAJO 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma 
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com 
 

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, especí-
ficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre 
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de 
la red de NEDGIA. 
 
 
 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 
 
Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 
- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 
- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  

 
- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  

 
- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  

 
- Observaciones:  ..............................................................................................................................  
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente 

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 

 

 

 

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
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ANNEX 1: XARXES DE SERVEIS EXISTENTS 

 Transformació en zona de vianants del segon tram del Raval Santa Anna  

(del C/Santa Anna a la Pl. Catalunya) i del C/ Salvador Espriu 
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Apèndix 3: ONO



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
596618-15637606

Barcelona, a 25/11/2021
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
596618-15637605

Barcelona, a 25/11/2021
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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ANNEX 1: XARXES DE SERVEIS EXISTENTS 
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Apèndix 4: TELEFONICA 

 



S/Referencia:

N/Referencia: 596618-15637607

Fecha: 25/11/2021

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(341202.619/4557888.491)
Projecte: 596618
Coordenades: 341232.6189,4557888.4908

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 341232.6189 Y: 4557888.4908



S/Referencia:

N/Referencia: 596618-15637608

Fecha: 25/11/2021

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(341418.107/4557860.598)
Projecte: 596618
Coordenades: 341418.1066,4557860.5978

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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MEMÒRIA 
 

  
1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
1.1. Identificació de les obres 
 

Transformació en zona de vianants del segon tram del Raval Santa Anna i del carrer Salvador 
Espriu de Reus  
       

1.2. Objecte 
 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la 
Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos 
inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per 
garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que 
determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a 
les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i 
humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de 
treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització 
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, 
que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb 
antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració 
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present 
Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el 
contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que 
desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de 
condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
 

 
1.3. Descripció del projecte 

 
Descripció general de l’obra  

 

DRENATGE 

Caldrà traslladar els embornals a les noves rasants i connectar-los a la xarxa de pluvials actual. Els embornals s'han 
previst dobles. 
Al Raval Santa Anna els embornals es deixen a la mateixa ubicació donat que no varia el pendent transversal. 
Al carrer Salvador Espriu tots els embornals es situaran alineats amb la vorada que no s'enderroca. 

ABASTAMENT 

Caldrà instal·lar una nova presa d'aigua per la nova font al carrer Salvador Espriu.  

ENLLUMENAT 

Es substitueixen les lluminàries existents al Raval Santa Anna muntades en façana. S'instal·laran 4 projectors per 
reforçar l'enllumenat del museu. 
Es renova l'enllumenat del carrer Salvador Espriu. 
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CLAVEGUERAM 

No es modifica. 

COMUNICACIONS 

Es preveu la construcció de conductes en previsió de futures instal·lacions de comunicacions i senyalitzacions al 
carrer Salvador Espriu.. 

VORADES I PAVIMENTS 

Al Raval Santa Anna es substitueix l’encinta’t de la vorera sud, per una vorada accessible, que permeti la recollida 
de les aigües de pluja. El paviment de les voreres es manté. El paviment entre voreres es preveu d'aglomerat asfàltic 
polit amb polidora metàl·lica i tractada amb resina aquosa de protecció de l'aglomerat .   
Al carrer Salvador Espriu es renova tot el paviment existent. S'ha previst un paviment a un sol nivell, separant la 
zona de vehicles de la zona de vianants mitjançant jardineres.  

MOBILIÀRI URBÀ 

Es preveu un nou mobiliari urbà.  La col·locació del mobiliari es realitzarà ocupant part de les calçades actuals a fi 
d'aconseguir el caràcter de passeig. 

JARDINERIA 

Es manté l'arbrat actual. El projecte preveu la construcció de jardineres plantades amb arbusts.  
 

 
2. PROMOTOR - PROPIETARI 
 

Promotor              : Ajuntament  de Reus 
NIF            : P4312500D 
Adreça                 : Plaça el Mercadal, 1 
Població              : CP 43201 – Reus 
  
  

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

Redactor E.S.S.   : Albert Rebull Anguera 
Titulació/ns  : Enginyer Tècnic de Mines 
Col·legiat  núm.    : 1144 
Despatx professional : CIG Enginyeria SLP 
Població              : Reus 

  
4. DADES DEL PROJECTE 

  
4.1. Autor/s del projecte 
 

Autor del projecte : Antonio Gironés Fargas 
Titulació/ns  : Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Col·legiat  núm.    : 5451 
Despatx professional : CIG Enginyeria SLP 
Població              : Reus 

 
  

4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte 
 

Coordinador de S & S 
designat pel promotor : 

 
Albert Rebull Anguera 

Titulació/ns  : Enginyer Tècnic de Mines 
Col·legiat  núm.    : 1144 
Despatx professional : CIG Enginyeria SLP 
Població              : Reus 
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4.3. Tipologia de l'obra 

Les tipologies d’obra son: 
 Obra d’enderroc de vorades, i del paviment del carrer Salvador Espriu, obertura i

tancament de rases per cablejat elèctric
 Construcció d’un paviment d'aglomerat polit entre vorades
 Suministrament i instal·lació  d'un nou mobiliàri urbà.
 Renovació del sistema de reg i nous perterres
 Renovació dels enllumenats existents
 Instal·lació de una pilona automàtiques
 Instal·lació de càmera de videovigilància

4.4. Situació 

Emplaçament    : Ravals de Reus 

Població       : Reus 

4.5. Comunicacions 

Xarxa de fibra òptica municipal 

4.6. Subministrament i Serveis 

Electricitat     : Endesa  
Telefonos Compañia telefónica nacional de España 
Altres        : Aremsa 

 4.7. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans 
d'evacuació 

Als plànols del present estudi s'indica tots els punts d'assistència, seguretat i comunicacions 
pròxims a l'obra. 

4.8. Pressupost d'execució material del projecte 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa 
la Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 527.895,06 
€. 

4.9. Termini d'execució 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 4 mesos. 

4.10. Mà d'obra prevista 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 8 persones. 

4.11. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 

Cap de colla 
Oficial 1a 
Oficial 1a paleta 
Oficial 1a muntador 
Ajudant 
Manobre 
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4.12. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 

ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
BARRERES 
CLAUS 
FILFERROS 
FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
GRANULATS PER A PAVIMENTS AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS 
LLIGANTS HIDROCARBONATS 
MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
MORTERS AMB ADDITIUS 
NEUTRES 
PEDRES PER A FORMACIÓ D'ESCULLERES 
PINTURES, PASTES I ESMALTS 
PLANXES I PERFILS D'ACER 
PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
PUNTALS 
SENYALS 
TACS I VISOS 
TAULERS 
TAULONS 
TERRES 
TOT-U 
TUBS CIRCULARS DE FORMIGÓ 
 
 

  
4.13. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 

Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 
Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 
Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 
Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 
Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 
Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 
Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 
Motoanivelladora de 150 hp 
Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 
Picó vibrant dúplex de 1300 kg 
Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
Camió cisterna de 6000 l 
Camió grua de 5 t 
Grua autopropulsada de 12 t 
Dúmper de 1500 Kg 
Furgoneta de 3500 kg 
Vibrador intern de formigó 
Camió amb bomba de formigonar 
Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 
Estenedora de granulat 
Escombradora autopropulsada 
Màquina tallajunts 
Màquina per a clavar muntants metàl·lics 
Regle vibratori per a formigonat de soleres 
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 
Màquina per a doblegar rodó d'acer 
Cisalla elèctrica 
Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 
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Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 
 

  
5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 

  
5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 

 
Es preveu que el contractista realitzi l'obra mitjançant grup electrogen. En el Pla de 
Seguretat haurà d'especificar quin tipus i model, i s'haurà d’utilitzar grups electrògens amb 
el marcatge CE prioritàriament o adaptats al RD 1215/1997. 
 
El grups electrogens es detecten els següents riscos: 
• Cops contra objectes immòbils.  
• Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.  
• Contactes tèrmics i elèctrics. 
• Inhalació o ingestió d’agents químics perillosos.  
• Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions. 
 
Mesures preventives: 
• Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.  
• S’han de seguir les instruccions del fabricant.  
• Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.  
• Quan la potència del grup superi els 10 kilowatts, cal que un tècnic competent elabori un 
projecte  d’instal·lació del grup electrogen. 
 
Mesures d’ús i manteniment: 
• Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible 
que hi pugui haver.  
• Cal proveir de combustible amb el motor aturat.  
• Cal assegurar la connexió i comprovar periòdicament el funcionament correcte de la presa 
a terra i assegurar el correcte enfonsament de la piqueta. 
• S’ha d’evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas.  
• S’ha d’evitar respirar vapors de combustible.  
• Han de ser reparats per personal autoritzat.  
• La connexió o subministrament elèctric s’ha de realitzar amb mànega antihumitat.  
• Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat 
prèviament la xarxa elèctrica.  
• No es poden fer treballs a prop del seu tub d’escapament.  
• No s’han de fer treballs de manteniment amb el grup en funcionament.  
• Cal revisar periòdicament tots els punts d’escapament del motor.  
• S’ha de situar el grup a una distància mínima de 2 m de les vores de coronació de les 
excavacions.  
• Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica quan no s’utilitzi.  
• S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips. 
 
Els grups electrògens no són unitats d’abonament en l’obra. I s’han d’emprar en totes 
aquelles tasques on es necessiti d’energia elèctrica i no es disposi de cap més font de 
subministrament d’energia elèctrica. 

 
5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 

L'obra s'executa amb terreny urbà amb de xarxa d'aigua propera.  
 
El contractista solicitarà una escomesa d’aigua provisional a Aigües de Tortosa, que a mes 
es apta per a ús de boca.  
 

 
5.3. Instal·lació de sanejament 
 

A l'obra es disposarà de una cabina sanitaria tipus PolyKlyn. 
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5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a 
zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una 
persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del 
treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles 
presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans 
addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 
 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció 

M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb 
risc d’incendis o explosions. 

 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta 
es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es 
farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats 
compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de 
líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de 
Productes Químics. 

 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de 
dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

 Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip 
de soldadura oxiacetilènica. 

 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització 
indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, 
etc. 

 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots 
ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de 
proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es 
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els 
voltants de les màquines. 

 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també 
les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a 
mà, terra o sorra. 

 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 

 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els 
motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, 
evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets 
tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma 
immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en 
aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la 
càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material 
combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids 
inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats 
d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de 
completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua 
abundant. 

 
 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 



            
 

Transformació de zona de vianants del segon tram del Raval Santa Anna i del carrer Salvador Espriu 

        

 Els extintors manuals es col·locaran, dins a les casetes d’obra o prop dels fronts de 
treball i sempre visibles. El contractista realitzarà un plànol amb la distribució dels 
extintors i tenint en compte l’avanç de l’obra. Aquest plànol serà de coneixement per tot 
el personal que intervingui a l’obra. 

 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 25 m. 

 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 15 m. 

 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una 
major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims als fronts de treball i 
sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En obres a cel obert, tota la maquinària 
disposarà d’extintor, a més l’encarregat de l’obra en disposarà un a cada front de 
treball. 

 
  

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 
defineixen i detallen tot seguit: 

  
 
 

6.1. Serveis higiènics 
 
S'instal.larà un mòdul sanitari en la zona d'aplec de materials, tipus PolyKlyn. S'anirà traslladant segons 
es desenvolupi l'obra. 

  
6.2. Vestuaris 
 

El mòdul de vestuaris s'instal.larà a la zona d'aplec de materials i terres, i anirà equipat amb 
tot el necessaria per al confort dels treballadors.  

  
6.3. Menjador 
 

El mòdul de mejador s'instal.larà a la zona d'aplec de materials i terres, i anirà equipat amb 
tot el necessaria per al confort dels treballadors.  
 

  
6.4. Local d'assistència a accidentats 
 
Al ser una obra amb un índex inferior d'ocupació de 25 persones, podrà ser suficient disposar d'una 
farmaciola portàtil. El manteniment i vigilància d'aquesta la realitzarà el recurs preventiu de l'obra. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals 
per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

 
 desinfectants i antisèptics autoritzats, 
 gases estèrils, 
 cotó hidròfil, 
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 benes, 
 esparadrap, 
 apòsits adhesius, 
 estisores, 
 pinces, 
 guants d’un sol ús. 

 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el 
material utilitzat o caducat, aquesta partida no es abonable en materia de seguretat i salut. a les 
obres. 
 
 

  
7. ÀREES AUXILIARS 
 
7.1. Zones d'apilament. Magatzems 
 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
„mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de 
materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació 
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels 
treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant 
les maniobres. 

  
8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels 
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus 
de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal 
considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o 
desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el 
lloc on portarà els seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 
contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 
l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 
autoritzat. 

  
9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial 
del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels 



            
 

Transformació de zona de vianants del segon tram del Raval Santa Anna i del carrer Salvador Espriu 

        

residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o 
patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o 
substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la 
majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest 
projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV 
(Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o 
químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva 
salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 
40 h/setmana. 

  
9.1. Manipulació 
 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles 
vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de 
Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball 
acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
 Amiant. 
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
 Sílice. 
 Vinil. 
 Urea formol. 
 Ciment. 
 Soroll. 
 Radiacions. 
 Productes tixotròpics (bentonita) 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
 Gasos liquats del petroli. 
 Baixos nivells d’oxigen respirable. 
 Animals. 
 Entorn de drogodependència habitual. 

  
9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i 
com a mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
 Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
 Nom comú, si és el cas. 
 Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de 

les substàncies presents. 
 Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 

preparat perillós. 
 Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
 Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
 Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
 El número CEE, si en té. 
 La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa 
de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer 
lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials 
i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat 
del Contractista, partint de les següents premisses: 
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 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
 
 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de 
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
 
 Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres 
i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes 
amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

  
10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 

Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels 
treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o 
l’accés a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per 
fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a 
l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins 
d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al 
PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es 
situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

  
10.1. Serveis afectats 
 

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora en l'Annex 01, relatius a 
l’existència i la situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en 
general, d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu 
i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per 
mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la 
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qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i 
descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per 
cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es 
consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 
 

  
10.2. Característiques meteorològiques 
 

Els trets bàsics que caracteritzen la climatologia de la zona són: 
- clima de tipus xerotèric de tendència continental acusada. 
- fortes oscil·lacions tèrmiques anuals. 
- temperatura mitjana anual de 14,7 ºC. 
- temperatures màximes estivals de fins a 40ºC que contrasten amb els 
–7,5ºC de mínima absoluta als mesos d’hivern amb gelades freqüents. 
- humitat relativa mitjana anual és del 70%, amb boires persistents a 
l’hivern. 
- sequera estival acusada amb dades de precipitació total acumulada 
d’uns 400 mm/any. 

 
  

10.3. Característiques del terreny 
 

Els trets bàsics que marquen les característiques geològiques principals de la 
zona són: 

- zona geològica de la quaternària, amb dipòsits sedimentaris d'origen fluvial.  
 

10.4. Característiques de l'entorn 
 

L'obra es desenvolupa al  nucli urbà de Reus 
  

11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 

 
ENDERROCS 

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 

MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I 
REPOSICIÓ EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
EXCAVACIÓ DE TÚNELS 

FONAMENTS 
SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - 
MURS GUIA ) 
GABIONS / ESCULLERES 
ESTREBADES I APUNTALAMENTS 

ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES D'ACER 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT) 

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES 

REVESTIMENTS 
PINTATS - ENVERNISSATS 

PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, 
BITUMINOSOS I REGS ) 
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PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 
PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 

ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, 
EMBORNALS, BUNERES, ETC.) 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE DE LÍNIES 
SOTERRADES 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

 
12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de 
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 
31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ 
(Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 

  
12.1. Procediments d'execució 
 

Tot i que els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, 
hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de 
l’obra, a continuació figuren, de forma esquemàtica i abreujada, els treballs a dur a terme. 

 
 Treballs previs 
 Retirada de la gespa 
 Enderroc dels bucs musicals i reblert del seu volum amb terres d’aportació 
 Excavació de l’esplanació per formació de caixa 
 Estera de tot-u i pavimentació amb MBC 
 Xarxes de drenatge i sanejament 
 Estesa de gespa sintètica 
 Baranes, tancaments i neteja 

 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran 
de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

  
12.2. Ordre d'execució dels treballs 
 

Els treballs, descrits en l’apartat anterior, estan definits en l’annex 10 Pla d’Obres del 
present projecte. 
 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del 
projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, 
durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials 
característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres 
amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a 
realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 

  
  

12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints 
talls de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
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LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 

material d’unes unitats respecte 
a altres. 

   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 

temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 

 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats 
significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació 
previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 
introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 

  
13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 

INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 
sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres 
reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions 
Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o 
aconsellada.  

  
 

14. MEDIAMBIENT LABORAL 
 

  
14.1. Agents atmosfèrics 
 
Els principals agents atmosfèrics que poden afectar a l'obra són la calor amb molta humitat, en època 
d'estiu, forts vents de nord-est i pluges en època de tardor i primavera, i bastant fred i gelades, en època 
d'hivern. 
 
Per afrontar aquest agents els treballadors hauran de disposar del EPI's convenients per cada situació. 

 
  

14.2. Il·luminació 
 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran 
de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la 
utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els 
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial en la zona del pou atac de la perfonarió 
horitzonal seran els següents: 
 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de 

l’ús ocasional - habitual. 
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Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 

  
 
 

14.3. Soroll 
 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un 
quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 

 
Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

.................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i 
Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre 
d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives 

  
14.4. Pols 
 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents 
afeccions: 
 

 Rinitis 
 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Efisemes pulmonars 
 Neumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
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 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i 
el temps d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que 

és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El 
problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla 
específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i 
Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en 
suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
 
                        10 

   C = --------------------------    mg / m3 

                % Si O2 + 2 

 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les 
partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb 
l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 

 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Treballs de perforació 
 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
 Plantes de matxuqueix i classificació 
 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 

 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra 
la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 

injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 

confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 
de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 
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Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 

situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 

  
14.5. Ordre i neteja 
 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel 
que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de 

materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 

utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 

Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 

provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs 

directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al 
manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden 
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

  
14.6. Radiacions no ionitzants 
 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, 
però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja 
(IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia 
dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a 
aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria 
estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 
 
Radiacions infraroges 
 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un 
efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-
se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia 
professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant 



            
 

Transformació de zona de vianants del segon tram del Raval Santa Anna i del carrer Salvador Espriu 

        

propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir 
que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, 
haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la 
dilatació de la pupil·la de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a 
aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. 
Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant 
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos 
capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
 
Radiacions visibles 
 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través 
dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
 
Radiacions ultraviolades 
 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 
nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits 
en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la 
indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La 
norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health 
Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament 
amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de 
mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el 
temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no 
protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de 
dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o 
resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és 
perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per 
a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de 
l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos 
involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al 
cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la 
limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per 
exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. 
Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant 
pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible 
una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de 
protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la 
naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no 
protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits 
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amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que 
sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, 
i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 
 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels 
teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un 
eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o 
inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la 
construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de 
soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants 
se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per 
exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir 
distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al 
quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es 
propaguen en diferent longitud d’ona. 
 
Làser 
 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan 
diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant 
o continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment 
potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La 
unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació 
impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua 
també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a 
la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la 
còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en 
el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 
 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i 
quatre classes següents: 
 
j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 

700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la 
resposta de centelles. 

 
k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es 

defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; 

l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós. 
 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, 

però no respecte a la reflexió difusa. 
 Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser 

perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de 
la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de 
dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, 
encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs 
làser: 
 

 Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del 
raig. 
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 Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de 
prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no 
protegits, que pot resultar perillós. 

 Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte 
de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que 
pot resultar perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els 
deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip 
làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de 
treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent 
èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la 
classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la 
pell. 

 Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris 
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com 
en el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la 
genera. 

 Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser 
registrada i comunicada al departament mèdic. 

 La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, 
però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

 
- Àrea de treball: 
 

 L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La 
il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de 
l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 

 Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

 A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas 
tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

 S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als 
recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de 
prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de 
disposar de protecció especial. 

 Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de 
l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha 
d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques 
al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials 
inflamables o explosius. 

 
- Equip: 
 

 Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 

 Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la 
classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera 
l’aparell. 

 Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus 
de control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades 
per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

 Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en 
ús. 

 Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que 
previngui la reflexió especular. 

 
- Operació: 
 

 Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins 
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de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos 
persones estaran sempre presents durant l’operació. 

 Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de 
làser. 

 L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels 
treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 

 Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin 
el risc de dany ocular. 

 L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al 
pit de l’operador. 

 S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la 
utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 

 Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a 
guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que 
pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció 
que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament 
les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb 
la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc 
mitjançant mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció 
col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment 
d’alineacions i nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea 
de perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les 
ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser 
que es tracti. 

  
14.7. Radiacions ionitzants 
 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen 
aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus 
de radiació, com són: 
 

 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i 
edificis. 

 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
 Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, 

sediments, moviment de granels, etcètera. 
 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar 
un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un 
entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
 

 Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els 
aeroports; detecció de cartes bomba. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant 
radiacions ionizants. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X 
amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

 Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en 
forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in 
vivo". 

 Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
 Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui 

mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
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 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
 Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts 

o equips generadors de radiacions ionitzants. 
 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles 

de metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, 

com l’argó-40 o el fòsfor-32. 
 Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent 
el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de 
Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica 
contractada a l’efecte. 
 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus 
dels teixits irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues 
classes fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per 
exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 
 

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar 
una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en 
general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per 
exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les 
radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i 
amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) 
distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint 
la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és 
inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que 
s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que 
també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en 
general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden 
consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre 
que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la 
roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que 
absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 
treballadors professionalment exposats a radiacions. 

  
15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha 
de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del 
conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 

 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el 
primer i més accessible. 

 Lliurar el material, no tirar-lo. 
 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en 

piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 

embuatada en empenya i turmells. 
 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega 
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pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre 
l’espatlla. 

 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada 
tipus de material. 

 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 
posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, 
potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el 
que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat 
i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 

 Automatització i mecanització dels processos. 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 

 Utilització d’ajudes mecàniques. 
 Reducció o redisseny de la càrrega. 
 Actuació sobre l‘organització del treball. 
 Millora de l’entorn de treball. 

 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 

 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 
l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball 
de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre 
catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i 
l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors 
o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si 
això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, 
coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la 
producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
manipular. 

 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació 
bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
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4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els 

següents criteris preventius: 
 Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
 Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de 

gravetat de la càrrega. 
 Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
 Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem 

davanter aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes 

afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per 

homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material 
per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de 
dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre 
uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a 
condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 

  
16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 
positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en 
l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o 
apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, 
personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea 
d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta 
garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions 
d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada 
elecció, seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 

 
  

Codi UA Descripció 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i 
altres treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m 

amb sistema de seguretat integrat 

  
17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 
forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a 
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de 
les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva 
eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 
Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels 
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Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, 
fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  
18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte 
de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 
resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament 
individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció 
signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els 
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives 
prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del 
tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data 
de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-
MESURES 

  
19. RECURSOS PREVENTIUS 
 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres 
de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència 
dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
 

l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del 
procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen 
successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació 
dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista 
serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
com es defineixen en el real decret 1627/97. 

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 
perillosos o amb riscos especials. 

n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de 
treball detectades. 

 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
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successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 
presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l’annex II del RD 1627/97:  

 
 Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 

d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

 Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 
gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui 
legalment exigible. 

 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga 
a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

 Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

 Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

 Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 
subterranis. 

 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

 Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

 Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de 
seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de 
recurs preventiu: 

  
 
 

ENDERROCS 
 
MOVIMENTS DE TERRES 
 
FONAMENTS 
 
ESTRUCTURES 

 
PAVIMENTS 
 
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I 
CANALITZACIONS 
 
CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

 
 
  

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior 
afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial 
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Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, 
entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és 
objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible 
complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci 
exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat 
això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti 
conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si 
després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al 
col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no 
garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol 
tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-
se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les 
mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 

 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions 
o obligacions. 

 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures 
tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant 
aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 

10. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al 
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 

11. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-
se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

12. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció 
de les senyals o panells de senyalització. 

13. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
14. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra 

haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització 
d’advertència. 

 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els 
riscos que no s’hagin pogut eliminar. 
 
 

  
21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 

Mentre durin les obres es veura afectada la carretera C-12, ja que s’habilitarà una accés 
des d’aquesta en la zona a realitzar la perforaciço horitzonal, amb entrada i sortida de 
camions i maquinaria d’obra. 
 
En l’execució de la cuneta la carretera C-12 en el tram de l’obra, s’haurà d’utlitzar un carril 



            
 

Transformació de zona de vianants del segon tram del Raval Santa Anna i del carrer Salvador Espriu 

        

de la via i per tant es realitzarant talls en el transit donat pas alternatiu mitjançant 
senyalistes. Aquest talls es realitzaran durant les hores de treball i sempre diurnes, al 
finalitzar la jornada laboral es retirà tota la senyalització provisional deixant habilitats els dos 
carrils de circulación. 
 
En els planols A09F2 i A09F03 del present estudi, queden definits les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, 
les mesures de protecció i detecció, que haurà de seguir i reflectir en el Pla de Seguretat i 
Salut de l’obra del contractista. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 
l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el 
cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a 
l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 
aprovat i definits en el present ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, plànols A09F2 i A09F3. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

  
21.1. Normes de Policia 
 

 Control d’accessos 
 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i 
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i 
sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i 
de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
 

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el 
contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de 
l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin 
tancades les zones que puguin presentar riscos 
 
 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per 
garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i 
l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús 
comú o particular. 

  
21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 

L’ocupació del tancament de l’obra i la situació de casetes i contenidors queden definits en 
els plànols A09F02 i A09F03. 
 
 

21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 

 Tanques 
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Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 

ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o 
solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 
 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de 
plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 
pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el 
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes 
les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 
s’admeten per a proteccions provisionals en 
operacions de càrrega, desviacions momentànies de 
trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat 
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, 
xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color 
taronja), o elements tradicionals de delimitacions 
provisionals de zones de risc. 
 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 
elements reflectants en tot el seu perímetre. 
 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 
eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 
element que deteriori el seu estat original. 

 
 Accés a l’obra 
 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la 
retirada parcial del tancament. 
 

  
 

21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 

 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi 
d’evitar accidents. 
 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-
se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de 
càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 
 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 
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càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 
 

 
 Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. 
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de 
l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de 
l’obra i es prendran les següents mesures: 
 
 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la 
calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el 
carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant 
el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

 La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, 
formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes 
a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador 
de Seguretat de l’obra. 

 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàl·liques es netejarà el paviment. 

 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre 
la calçada. 

 
a. Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

 
Descàrrega descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la 

força de la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o 
mecànicament (cotes sota rasant), fins els contenidors o 
tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones o plàstics 
opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes d’elevació i 
transport de material es col·locaran sempre per l’interior del 
recinte de l’obra. 
 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de 
dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 
les terres es carregaran directament sobre camions per a la 
seva evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar 
la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 
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21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 

b. Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores 
de pols o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a 
la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de 
l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual 
s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
c. Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més 
enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de 
ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions 
poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament 
podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
 
d. Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

  
21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei 
de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun 
dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

  
21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 

e. Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials 
de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 
f. Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
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 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un 
terç (1/3) de l’amplada del voral existent de la carretera C-12. 

 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m). 

 
 Elements de protecció 
 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, 
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades 
o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) 
amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 
m) a la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els 
quinze centímetres (0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes 
no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 
 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 

tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de 
la marxa. 
 

  
 Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament 
lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 
x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 
 
 
 Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri 
d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de 

l’obra. 
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a 

passos provisionals per a vianants. 
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per 

diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 

l’obstacle de les obres. 
s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 

establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les 
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obres. 
 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en 
vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari 
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del 
tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes 
rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 
 
 
 Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les 
peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat 
sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana 
fixa de protecció. 
 

 
21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a l’obra 
 

 Arbres i jardins 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin 
quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El 
contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures 
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, 
sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
 

  
22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 

  
22.1. Riscos de danys a tercers 
 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 
objectes annexos que en depenguin són els següents: 
a) Caiguda al mateix nivell. 
b) Caiguda en alçada. 
c) Atropellaments. 
d) Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
e) Caiguda d'objectes. 

  
22.2. Mesures de protecció a tercers 
 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 
 

1. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, 
separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

 
  

23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra 
són: 
f) Incendi, explosió i/o deflagració. 
g) Inundació. 
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h) Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
i) Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
j) Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al 
seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures 
mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 
 
 

24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
 
En el present projecte es defineixen una sèrie d’obres que hauran de ser objecte de manteniment per 
part del Servei de conservació de carreteres de la Generalitat de Catalunya. En particular les obres 
esmentades es refereixen a la neteja i manteniment dels sistema de drenatge executat. 
 
A continuació es tabulen les activitats de manteniment associades als riscos que es deriven de la 
seva realització. 
 

 
Activitats de Manteniment    Riscos 
 

 
Neteja i manteniment drenatge    Afectació al trànsit 
       Caiguda de persones al mateix nivell 
       Caiguda de persones a diferent nivell 

        Caiguda d’objectes 
        Intoxicació 

       Asfixia 
 

L'organ receptor de l'obra finalitzada i encarregada de la seva conservació, haurà de 
redactar un Pla de Seguretat i Salut en tasques de conservació, per tal d'identificar els 
riscos i prendre les mesures preventives necessaries per a disminuir-los o eliminar-los si es 
possible. 
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Reus , febrer de 2022 

 
 
El redactor de l'ESS    El redactor del projecte 
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PLEC 

 
  

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 

  
1.1. Identificació de les obres 
 
Transformació en zona de vianats d'un tram del Raval Santa Anna de Reus.  
 
1.2. Objecte 
 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que 
hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió 
Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar 
per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, 
Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels 
treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar 
l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus 
d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es 
derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 

 
 Tots aquells continguts al: 

 Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis 
d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. 
(cas d'Edificació) 

 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de 
l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres 
Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 

n) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques 
de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

o) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les 
companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

  
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, 
al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir 
les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint 
com a mínim els  següents documents: 
 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin 

d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos 
laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques 
necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar 
conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les mesures preventives i 
proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant 
la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 

 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 

reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que 
es tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les 
característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i 
equips preventius. 
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Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 

comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió 
de les especificacions tècniques necessàries.  

 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat 

definits o projectats. 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de 

l'Estudi de Seguretat i Salut. 
  

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del 
Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el 
contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als 
riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els 
terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són 
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat 
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 
constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics 
d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor 
de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de 
les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a 
complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis 
mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista 
no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions 
del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes 
dades apareguin a algun document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de 
l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del 
Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En 
qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques 
Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser 
executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut 
corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 

  
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, 
estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva 
(Art. 15 a la L. 31/1995) : 
 
 Evitar els riscos. 
 Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
 Combatre els riscos en el seu origen. 
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 Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs 
de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb 
l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la 
salut.  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
 Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
 Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 

l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 
dels factors ambientals al treball. 

 Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 
 Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

  
2.1. Promotor 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 
persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, 
programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la 
seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 
 Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, 

quan sigui necessari o es cregui convenient. 
 

 Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i 
al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per 
l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als 
mateixos les modificacions pertinents. 

 
 Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes 

les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
 

 Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual 
Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

 
 La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de 

les seves responsabilitats. 
 

 Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i 
autoritzacions administratives. 

 
 El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 

observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin 
unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

  
2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol 
persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació 
acadèmica en Construcció. 

 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, 
estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en 
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l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del 
projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 

 
44. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista 

tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de 
Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
p) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat 

de planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin 
simultània o successivament. 

q) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de 
treball. 

45. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar 
la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte 
d'obra.  

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o 
estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb 
les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors 
(manteniment). 

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en 
tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos 
treballadors autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

 
 Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) 

: 
 

 En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 
planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 
simultània o successivament. 

 En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases 
de treball.  

 
 Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 

Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i 
responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de 
l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 
1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les 
obres de construcció: 
 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 

seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de 
desplaçament o circulació. 

 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
 El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir 
els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

 La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit 
dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies 
perilloses. 

 La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
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 L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que 
haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 

 La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i 
treballadors autònoms. 

 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que 
es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 

 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 
modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta 
funció quan no calgui la designació de Coordinador. 

 Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

 Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 
treball. 

 Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 
autoritzades.  

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 
Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció 
de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin 
a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a 
màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest 
prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

  
2.3. Projectista 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, 
de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del 
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 
documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 
 Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de 

Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les 
decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació 
dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  

 Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
  

2.4. Director d'Obra 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, 
urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència 
constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte 
d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a 
més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del 
control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director 
d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, 
nomenat pel Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
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 Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 

l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
 Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 

construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, 
desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els 
materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les 
instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  
Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels 
Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes 
en el mateix. 

 Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, 
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que 
puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a 
les disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de 
Seguretat i Salut. 

 Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb 
el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut del contractista. 

 Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els 
visats que siguin preceptius. 

 Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de 
Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

 Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte 
al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre 
d’incidències 

 Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de 
Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren 
perceptius. 

  
2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
 

Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i 
Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes 
amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, 
amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es 
regeix la seva execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

 
29. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de 

l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les 
instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la 
finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i 
l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides 
en el Projecte 

30. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 
econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar 
com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i 
Salut.  

31. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
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Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència 
haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat 
de l’obra. 

32. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho 
requereixi. 

33. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra 
dins dels límits establerts en el Contracte. 

34. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i 
Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora 
corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

35. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

36. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
37. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o 
activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
 Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 

(PSS). 
 Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en 

compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació 
d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també complir 
les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant 
l'execució de l'obra. 

 Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre 
totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció 
Facultativa. 

 Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de 
les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació 
amb les obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors 
autònoms que hagin contractat. 

 A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als 
termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció 
de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

 Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a 
realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així 
mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit 
que han complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació respecte 
als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

 El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que 
concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

 Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

 El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 
l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs 
(SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els 
materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

 El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director 
Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció 
Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap 
d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb 
coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director 
Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran 
successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 

 El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de 
les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre 
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d'Incidències. 
 Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 

Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i 
entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent. 

 El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut 
(PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal 
propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter 
preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i 
reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions 
dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, 
condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de 
persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i 
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs 
de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i 
emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, 
seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de 
treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les 
companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i 
d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que 
pugui afectar a aquest centre de treball. 

 El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència 
diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que 
haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a 
l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu 
i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al 
mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per 
part del Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal. 

 L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà 
al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

 El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  
cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, 
i serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar 
a tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia 
professional, del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o 
treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 

 Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 
Llibre d’Incidències.  

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), 
el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, 
Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical 
de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del 
Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, 
tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla 
de Seguretat i Salut de l'obra. 

 Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels 
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  

 També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de 
l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, 
per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció 
d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les 
oficines d'obra. 

 El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a 
l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en 
situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia 
obra o limítrofs. 

 El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius 
sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 
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 La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per 
operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de 
grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un 
tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una 
copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable 
tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva 
feina, en aquesta obra en concret. 

 Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons 
l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 
expedit pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a 
operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per 
garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir 
el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 

 El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es 
troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf 
anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a 
l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-
AEM-4". 

  
2.6. Treballadors Autònoms 
 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i 
directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que 
assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el 
compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 
 Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del 
R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

 Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 
treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi 
establert. 

  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 
de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 
utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 

 Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 
30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels 
equips de protecció individual per part dels treballadors. 

 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, si n'hi ha. 

 Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS): 
 La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 

prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball 
que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

 Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, 
han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el 
manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció 
col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 

  
2.7. Treballadors 
 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que 
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realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, 
amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el 
compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i 
especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 
 El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
 El deure d'indicar els perills potencials. 
 Té responsabilitat dels actes personals. 
 Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació 

a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
 Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció 

de Riscos Laborals. 
 Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
 Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 

integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
 Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, 

previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el 
temps que duri la seva permanència a l’obra.  

  
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 

  
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho 
indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en 
matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 
 
 Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
 Bases del Concurs. 
 Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació 

de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
 Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i 

Salut. 
 Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu 

de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de 
l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 

 Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
 Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 

Contractista per l’obra en qüestió. 
 Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 

Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 
considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel 
Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la 
seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui 
desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els 
assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb 
temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia 
autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del 
Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol 
responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament 
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inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les 
mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i 
la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament 
indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i 
correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol 
treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el 
mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 

  
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat 
pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura 
preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del 
Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin 
estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com 
ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, 
tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, 
essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 

  
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, 
abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest 
E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA 
D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 
establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per 
estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     
 
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols 
següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 

 
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 
 

- Ubicació dels serveis públics. 
- Electricitat. 
- Clavegueram. 
- Aigua potable. 
- Gas. 
- Oleoductes. 
- Altres. 

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
- Accessos al recinte. 
- Garites de control d’accessos. 

- Acotat del perímetre del solar. 
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
- Edificacions veïnes existents. 
- Servituds. 
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Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases 
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 
 

- Tancament del solar. 
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 
- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 

- Llocs destinats a apilaments. 
- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
- Fusta. 
- Materials ensacats. 
- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
- Materials solts. 
- Runes i residus. 
- Ferralla. 
- Aigua. 
- Combustibles. 
- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, 

maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids. 
- Estació de formigonat. 
- Sitja de morter. 
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. 
Senyalització de circulació. 

- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 
 
Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
(*) Representació cronològica per fases d’execució. 
 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de 
façanes: 

- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de 
façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de 
tancaments i coberta.(*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l‘ESS. 

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l’ESS. 

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l‘ESS. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals 
d’escales: 

- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de 
travessers d’escales (*). 
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(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers 

d’escales. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de 

patis de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 
- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol 

perimetral (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat 

sota taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos 

d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals. 
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 
 

 Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
 Escales provisionals. 
 Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
 Abalisament i senyalització de zones de pas. 
 Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 
 Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 
 Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres 

exteriors amb risc de caigudes d’altura. 
 

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment 
posterior de l’obra executada (*). 
 

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 
- Bastides especials. 
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i 

evacuació d’equips. 
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no 

transitables. 
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de 

Protecció Col·lectiva. 
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, 

finestrals i patis. 
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
- Altres. 
 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 

 
Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 
 

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 
 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 

 
Altres. 
 

 
  

3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE 
D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi 
Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -
27.1.1998). 
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Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors 
Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) 
de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li 
les anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de 
Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat 
Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 

  
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 

Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 
 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a 
escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte 
exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les 
seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que 
tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
  
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del 
present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per 
referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o 
enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al 
Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap 
modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants 
legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual 
vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del 
Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o 
responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 

 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi 
atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o 
provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i 
reconeguda per les parts afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a 
qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la 
jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en 
relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser 
impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa 
reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

  
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa 
existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui 
ésser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les 
esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu 
Pla.  
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4.1. Textos generals 
 

 Convenis col·lectius. 

 “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. 
OM  20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de 
diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 
(BOE 1 de  octubre de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 
(BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970 
(BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions 
“Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 
de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada 
parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”. 

 “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 
(BOE 16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 
1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 
1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo 
de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de 
junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 
de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 

 “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de 
1978)”. Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 
1981)”.  

 “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  2001/1983 
de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de 
diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada 
parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 
1995)“. 

 “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de 
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de 
Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

 “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de 
diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

 “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 
sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), 
adoptado en Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 

 “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de 
noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de 
junio de 2001)”. 

 “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 

 “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo 
(BOE de 26 de septiembre de 1995)”. 

 “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de 
enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 
1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 
30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  486/1997 
de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden 
TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 
de noviembre de 2004)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
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cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
R.D.  487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 
de octubre de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  
1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 
2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 
2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 

 Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en 
les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de 
gener de 1998). 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 
empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 
1999)”. 

 “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de 
noviembre de 1999)”. 

 “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril 
(BOE 1 de mayo de 2001)”. 

 “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias 
MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-
7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de 
octubre de 2004)”. 

 “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

 “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

 “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los 
productos (BOE 10 de enero de 2004)”. 

 Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 
prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales 
(BOE  31 de enero de 2004).  

 Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i 
delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el 
dipòsit  de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de 
constitució dels comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 7 d’octubre de 2004). 

 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 
1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de 
trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 
2004)”. 

 “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego”. 

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de 
la exposición a vibraciones mecánicas”. 

 “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de 
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transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 
de mayo)”. 

 “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el 
R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  

 “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los 
túneles de carreteras del Estado”. 

 “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción (BOE 250 de 19 de octubre)”.  

 “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
(BOE 23 de marzo de 2007)”.  

 “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 
18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 
204 de 25 de agosto)”. 

 Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de 
Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

 “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad 
de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”. 

 Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses 
sancionades per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del 
procediment per a la seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 03 de febrer de 2009). 

 “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la 
seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a 
luz o en período de lactancia”. 

 “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecànicas”. 

 “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de 
marzo de 2009)”. 

 “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco 
promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo 
de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“. 

 ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la 
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción (BOE 71 de 23 
de marzo de 2010).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano, 
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aceites para lámparas y líquidos encendedores de barbacoa y compuestos 
organoestánnicos).'' 

 ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones 
ópticas artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).'' 

 ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010).'' 

 ''Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y 
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la 
certificación de los profesionales que los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010).'' 

 ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 
sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 
783/2001, de 6 de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010).'' 

 “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos 
sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios 
de prevención.” 

 “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.” 

 “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.” 

 “Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.” 

  
4.2. Condicions ambientals 
 

 Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

 Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i 
vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya de 10 de juliol de 1987). 

 “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 
1991)”. 

 “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE 
de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 

 “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
(BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de 
junio de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 

 “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 
de marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 
2006)”. 

 “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el 
lugar de trabajo (BOE de 18  de junio de 2003). 

 “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. 
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i 
“Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 

 “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido 
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durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.  

 “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad 
y emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

 “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera 
(BOE de 16 de noviembre de 2007)”. 

  
4.3. Incendis 
 

 Ordenances municipals. 

 “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 
1993)”. Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 
1998)” i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”. 

 Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i 
desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 

 “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”. 

 
  

4.4. Instal·lacions elèctriques 
 

 “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre 
(BOE 27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb 
efectes de 19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”. 

 “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-
IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 
1978)”. 

 Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre 
compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 

 “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de 
noviembre de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de 
diciembre de 2000)”. 

 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de 
juny de 2001). 

 “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de 
junio de 2001)”. 

 Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del 
subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de 
desembre de 2001). 

 “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 
de septiembre de 2002)”. 

 “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la 
que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para 
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baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

 “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.  

 “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja 
tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones 
provisionales y temporales de obras”. 

 
  

4.5. Equips i maquinària 
 

 “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben 
reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación 
de sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 

 “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 
Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de 
marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de 
desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

 “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de 
mayo de 1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 
1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)”. 

 “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de 
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 
1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 

 “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE 
sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   

 “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones 
de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 
1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es 
deroga amb efecte de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 
11 de octubre de 2008)”. 

 “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
(BOE de 23 de abril de 1997)”. 

 “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 
23 de abril de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 
12 de junio de 1997)”. 

 “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE 
de 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 
1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

 “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas 
en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”. 
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 “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a 
los equipos de presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que 
aprobó el Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”. 

 “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las 
máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización 
y homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”. 

 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y 
la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse 
de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”. 

 “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de 
junio de 2010 sobre equipos a presión transportables y por la que se derogan las 
Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.” 

 Instruccions Tècniques Complementaries: 

“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden 
de 31 de mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  Modificació: “Orden de 26 de 
octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 
(BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de 
noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”. 

“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 
6 de octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de 
octubre de 1988)”. “Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. 
Resolución de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. 
“Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 
de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo 
de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 
(BOE 9 de junio de 1989)”. 

“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a 
grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio 
de 2003)”. 

“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección 
utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.  

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, 
revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 

 
  

4.6. Equips de protecció individual 
 

 “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. 
Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 
de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 
2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo 
de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, 
“Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 
de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre 
de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”. 

 “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 
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1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 
1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

 “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  

 “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las 
referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra 
partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE 
del Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 

 Normes Tècniques Reglamentàries. 
 

  
4.7. Senyalització 
 

 “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

 “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 
1987)”. 

 Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 
  

4.8. Diversos 
 

 “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones 
técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento 
General de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. 
Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden 
de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”. 

 “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, 
productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

 “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 
(BOE de 12 de marzo de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de 
diciembre de 2007)”. Complementada per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 
(BOE de 13 de septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 
2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 
(BOE de 3 de febrero de 2007)”. 

 “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 
tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 
(BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 

 “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de 
octubre de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de 
apertura previa o reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en 
desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 
1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 
1999)”. 

 “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen 
criterios para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. 
Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 

 “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la 
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Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 

 Convenis col·lectius. 

 “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos 
sanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).” 

 ''Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de 
explosivos, aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a 
lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio (BOE 67 de 18 de marzo de 2010).'' 

  
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 

  
5.1. Criteris d'aplicació 
 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la 
necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de 
Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de 
quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a 
la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. 
Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i 
Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en 
el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre 
que això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en 
l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar 
incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es 
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el 
pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució 
professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris 
tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es 
l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva 
(MAUP). 

  
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en 
les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa 
l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost 
del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    
 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent 
contracte d’obra.  

  
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i 
Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un 
any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del 
pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini 
l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, 
de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. 
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5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, 
a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i 
Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les 
següents Penalitzacions: 

 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 
d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 

  
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 

  
6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el 
nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  
concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta 
obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 
Analítiques i Operatives de Seguretat: 
 
 
 Tècniques analítiques de seguretat 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de 
riscos i la recerca de les causes. 
 
Prèvies als accidents.- 
 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 

 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
 Investigació Tècnica d'Accidents. 

 
 Tècniques operatives de seguretat. 
 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 
d'aquestes corregir el Risc  
 

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre 
els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de 
Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques 
Operatives sobre 
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El Factor Tècnic: 
 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
 
El Factor Humà: 
 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 

  
6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb 
ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà 
d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de 
complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat 
de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a 
títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

 
 Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció 

Preventiva.  
 Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
 Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de 

gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
 Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
 Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
 Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
 Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

  
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents 

en matèria de Seguretat i Salut 
 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 
Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel 
cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la 
seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de 
les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 
concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, 
dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento 
de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del 
Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que 
tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 
Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel 
correcte compliment de la seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva 
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empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de 
Prevenció en aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 
assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa 
constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les 
proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a 
aquestes funcions. 

  
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina 

del Treball 
 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el 
Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de 
vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
 

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, 
que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i 
es revisarà periòdicament el control d'existències.  

 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama 
així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini 
de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 
reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions 
psicofísiques. 

 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de 
Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a 
mínim un reconeixement periòdic anual. 

 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o 
assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 
d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 
 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

  
6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap 
d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de 
Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més 
adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs 
a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al 
Coordinador de Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la 
missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 
assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació 
de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de 
l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de 
Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses 
participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i 
serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de 
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Prevenció (propi o concertat). 
  

6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix 
criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de 
màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis 
posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

  
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS 

EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 
 

  
7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-

Ferramentes 
 

 Definició 
 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, 
d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per 
a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i 
accionament d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 

 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 
solidàriament. 

 Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a 
una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o 
una ferramenta. 

 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

 
 Característiques 
 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses 
pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació 
i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica 
siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals 
inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant 
ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de 
material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les 
següents dades: 
 
 Nom del fabricant. 
 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
 Tipus i número de fabricació. 
 Potència en Kw. 
 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 

procedeix. 
  

7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels 
Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
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 Elecció d’un Equip 
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de 

garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 

 
 Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes 
de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
 
 
 Emmagatzematge i manteniment 
 
 Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats 

pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 
 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 

col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 

entre 15 i 25ºC. 
 L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 

documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i 
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

 
  

7.3. Normativa aplicable 
 

 Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i 
dates d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 
 
 Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), 
modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, 
de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 
22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un 
sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 

 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), 
modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 
 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 
 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

 
Excepcions: 
 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori 

fins l’1/1/97. 
 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 

94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 

 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 
Altres Directives. 
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 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions 

dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats 
límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 
93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel 
Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de 
Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

 Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), 
modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 
de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat 
pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

 Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 
23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 
(D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 
12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel 
Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 
26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada 
en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 
4/4/96. 

 Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), 
modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), 
modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 
l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de 
protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 
19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. 
Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés 
tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de 
construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre 
Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener 
(B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 
 Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de 

seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball 
(D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 
5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 



            
 

 
  

              Transformació en zona de vianants del segon tram del Raval Santa Anna i del carrer Salvador Espriu 

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de 
l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 

 
 
 Normativa d’aplicació restringida 
 
g. Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions 

en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 
2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a 
màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

h. Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a 
Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

i. Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres 
(B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i 
complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

j. Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent 
a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

k. Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

l. Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions 
en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

m. Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i 
Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada 
parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 

 
  

8. Signatures 
 

Reus, febrer de 2022 
 
 
El redactor de l'ESS     
 
 
 
 
 
 
 
 
Albert Rebull Anguera     
Enginyer civil     

 

 

 



            
 

 

Transformació en zona de vianants d'un tram del Raval Santa Anna de Reus        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEX 3– Justificació de preus 
 

Transformació en zona de vianants del segon tram del Raval Santa Anna i de Salvador Espriu  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ANNEX NÚM. 3 
 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
 

  

        



ANNEX 3– Justificació de preus 
 

Transformació en zona de vianants del segon tram del Raval Santa Anna i de Salvador Espriu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Peatonalització d´un tram del Raval Santa Anna, instal·lació de pilones i àmbit TIC

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 H Cap de colla 21,86000 €

A0121000 H Oficial 1a 22,92000 €

A0122000 H Oficial 1a paleta 22,31000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 22,31000 €

A0127000 H Oficial 1a col·locador 22,92000 €

A012H000 H Oficial 1a electricista 20,63000 €

A012M000 H Oficial 1a muntador 23,69000 €

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 22,92000 €

A012P000 H Oficial 1a jardiner 26,20000 €

A012P200 H Oficial 2a jardiner 24,55000 €

A0137000 H Ajudant col·locador 20,34000 €

A013H000 h Ajudant electricista 19,77000 €

A013M000 H Ajudant muntador 20,34000 €

A013P000 H Ajudant jardiner 24,41000 €

A0140000 H Manobre 19,14000 €

A0150000 H Manobre especialista 19,78000 €

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 23,73000 €

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 21,06000 €

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 19,80000 €



Peatonalització d´un tram del Raval Santa Anna, instal·lació de pilones i àmbit TIC

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 14,64000 €

C1105A00 H Retroexcavadora amb martell trencador 60,32000 €

C110U085 h Fresadora de paviment 97,45000 €

C1311430 H Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 69,02000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 83,72000 €

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 47,62000 €

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 53,33000 €

C131U020 H Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 37,74000 €

C1331100 H Motoanivelladora petita 56,16000 €

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 63,04000 €

C133A030 H Compactador duplex manual de 700 kg 7,25000 €

C133A0J0 H Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 5,30000 €

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 5,22000 €

C1501800 H Camió per a transport de 12 t 36,65000 €

C15019U0 H Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 45,53000 €

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 73,19000 €

C1502E00 H Camió cisterna de 8 m3 40,54000 €

C1503000 H Camió grua 42,49000 €

C1503500 H Camió grua de 5 t 44,73000 €

C150G900 H Grua autopropulsada de 20 t 54,35000 €

C1700006 H Vibrador intern de formigó 1,78000 €

C1702D00 H Camió cisterna per a reg asfàltic 26,32000 €

C1704100 H Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel 1,59000 €

C1704200 H Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,32000 €

C1705600 H Formigonera de 165 l 1,66000 €

C1705700 H Formigonera de 250 l 2,70000 €

C1709B00 H Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 50,25000 €

C170D0A0 H Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 57,64000 €

C170E000 H Escombradora autopropulsada 39,14000 €

C170E00U h Escombradora autopropulsada 38,44000 €

C170H000 H Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,20000 €

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 24,88000 €

C1RA2200 M3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 2 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

38,69000 €

C1RA2500 M3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

21,16000 €

C1Z1A000 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics, per a seguretat i salut 39,67000 €

C2001000 H Martell trencador manual 3,07000 €

C2005000 H Regle vibratori 4,15000 €

C200S000 H Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 6,22000 €

CZ11U001 H Grup electrògen de 80/100 kva, amb consums inclosos 6,26000 €



Peatonalització d´un tram del Raval Santa Anna, instal·lació de pilones i àmbit TIC

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

1032 u Pilona semafòrica versió encastable de 1,5m d'alçària. Cos de fosa de ferro amb protecció
antioxidant i pintat en color negre. Difusor de vidre emmotllat de gran resistència. Incorpora 120
leds vermells i 120 leds verds (240x0,1W). Les avantatges d'equipar la pilona amb LEDS, són el
baix consum, la possibilitat d'alimentació de baix voltatge (12W), la regulació de la intensitat, del
consum i dels cicles d'encesa, la llarga vida de la font lluminosa (+ de 50.000h.) i funcionament
assegurat a temperatures entre -40ºC i +70ºC. La pilona s'entrega muntada, amb l'element
s'adjunten les instruccions d'instal·lació. La funció principal de la pilona és la d'abalisament.

717,54000 €

B0111000 M3 Aigua 1,53000 €

B0310020 T Sorra de pedrera per a morters 15,98000 €

B0310400 T Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 15,55000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 15,61000 €

B0312010 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 16,37000 €

B0330A00 t Grava de pedrera, de 5 a 12 mm 17,14000 €

B0332P10 T Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 40 mm, per a formigons 17,26000 €

B0332Q10 T Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 17,13000 €

B0372000 M3 Tot-u artificial 14,47000 €

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs 96,63000 €

B051E201 T Ciment blanc de ram de paleta bl 22,5 x segons une 80305, en sacs 149,83000 €

B0532310 Kg Calç aèria hidratada cl 90-s, en sacs 0,20000 €

B0552100 Kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus c60b3/b2
adh, segons une-en 13808

0,22000 €

B0552460 Kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus c50bf4
imp amb un contingut de fluidificant >3%, segons une-en 13808

0,23000 €

B060U310 M3 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 57,05000 €

B064100C M3 Formigó hm-20/p/10/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

56,00000 €

B064300A M3 Formigó hm-20/f/20/i de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

57,67000 €

B064300B M3 Formigó hm-20/b/20/i de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

57,11000 €

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

57,11000 €

B064300D M3 Formigó hm-20/s/20/i de consistència seca, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

55,30000 €

B06NN14B m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40

53,90000 €

B06NN14C M3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 n/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

53,44000 €

B0710150 T Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs, de designació (g) segons norma
une-en 998-2

31,62000 €

B0710180 T Morter per a ram de paleta, classe m 7.5 (7.5 n/mm2), en sacs, de designació (g) segons norma
une-en 998-2

32,49000 €

B0710250 T Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a granel, de designació (g) segons norma
une-en 998-2

29,22000 €

B0710280 T Morter per a ram de paleta, classe m 7.5 (7.5 n/mm2), a granel, de designació (g) segons norma
une-en 998-2

29,69000 €

B071U005 M3 Morter de ciment de classe m-5 (5 n/mm2) segons la norma une 998-2 76,61000 €

B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,39000 €

B0DF6F0A U Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,20000 €

B0DF8H0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,39000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

B0DZA000 L Desencofrant 2,57000 €

B0DZU005 U Materials auxiliars per a encofrar 1,33000 €

B0DZA000LBM2 L Desencofrant líquid, adi-d, densitat 0,9 g/cm3, per al formigó, aplicable a encofrats de fusta o ferro,
actua com a repelent de tota partícula aquosa en una superfície hidròfuga, conté agents anti
oxidants que protegeixen el ferro de l'oxidació, pot de 9 kg, ref. 4211-12 de la serie additius per a
morters i formigons d'asfaltex

0,00000 €

B0F1D2A1 U Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1 0,16000 €

B0F1K2A1 U Maó calat r-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1 0,17000 €

B0G1UB01 M2 Paviment de peces de pedra calcària de gra petit, acabat deixat de serra, de 40 mm de gruix 66,94000 €

B0G1UC03 m2 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60 mm de gruix 97,17000 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,57000 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,43000 €

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

4,48000 €

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352-8, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

14,01000 €

B144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i
UNE-EN 12083

1,01000 €

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

2,46000 €

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

8,78000 €

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

7,31000 €

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

15,39000 €

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

2,43000 €

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354

39,80000 €

B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

9,56000 €

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,52000 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

13,74000 €

B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

4,66000 €

B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

12,80000 €

B14Z1100 u Projector estanc per acoblar al casc, amb làmpada, cinturó i bateria recarregable, per a 2 usos 18,13000 €

B1510001 m2 Vela de polietilè perforada amb traus perimetrals, per a seguretat i salut 0,80000 €

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del
sostre, per a 15 usos

1,10000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

MATERIALS

B152KK00 u Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de
diàmetre, d'aliatge lleuger estampat

71,55000 €

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1 m
d'alçada, per a seguretat i salut

0,46000 €

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures
per a qualsevol diametre per a 5 usos

0,03000 €

B15Z1700 m Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,84000 €

B15Z2500 m Corda de fibra vegetal de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,35000 €

B1Z0300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a seguretat i salut

57,11000 €

B1Z0A100 kg Clau acer, per a seguretat i salut 1,25000 €

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 0,31000 €

B1Z0D300 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 230,82000 €

B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut

0,88000 €

B1Z45026 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i
galvanitzat, per a seguretat i salut

1,70000 €

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5
i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus
prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,66000 €

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i
salut

0,13000 €

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,28000 €

B2RA61H0 T Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1.45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la llista europea de residus
(orden mam/304/2002)

7,48000 €

B2RA63G0 T Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de residus
(orden mam/304/2002)

10,29000 €

B2RA7LP1 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

5,19000 €

B64M2201 m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i
salut

6,67000 €

B64Z2A00 u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut 12,16000 €

B96118G0 M Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm 22,40000 €

B9611P50 M Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 7 a 10x20 cm 14,75000 €

B961VBG2 u Pedra granítica, gra fi, recta, escairada i flamejada, per a vorada, de 20x25x110 cm, amb boca per
a embornal

43,34000 €

B9651V01 M Vorada remuntable granit igual a l'existent 27,60000 €

B9651V02 U Vorada remuntable granit 25x13 amb xamfrà de 20x7 cm 23,85000 €

B97423E1 U Peça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles 1,50000 €

B9811GAF M Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 120 cm d'amplària i 6 cm de gruix,
de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada

155,07000 €

B9B11100 U Llambordí granític de 18x9x12 cm 0,63000 €

B9C214V1 M2 Terratzo escofet model igual a l'existent al raval santa anna 50,40000 €

B9CZ2000 Kg Beurada de color 0,86000 €

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

52,86000 €
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B9H11J52 T Mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 22 base b 50/70 g, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari

45,13000 €

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 1,66000 €

BBA15100 kg Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de color blanc, per a marques vials 1,29000 €

BBA1M100 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec 1,08000 €

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 11,13000 €

BBC12302 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut 9,50000 €

BBC1GFJ2 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per a 2 usos,
per a seguretat i salut

21,92000 €

BBC1R800 u Amortització de cascada lluminosa de llargària 25 m ( tl-8 ), (10 usos), per a seguretat i salut 166,04000 €

BBC4VV001 u Botons de senyalització horitzontal podotàctil per a exterior d'acer inoxidable AISI 316L de 35 mm
de diàmetre i 3 mm de gruix polit brillant

3,97000 €

BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 30,20000 €

BBL12702 u Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 71,94000 €

BBL13602 u Placa octogonal, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 42,46000 €

BBLZ2112 m Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm per a barreres de seguretat, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

5,04000 €

BBM1120C U Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb
làmina retrorreflectora classe ra2

72,85000 €

BBM1AHAC U Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe ra2

69,62000 €

BBM31600 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'alumini anoditzat, amb acabat de làmina
retrorreflectora classe RA2

315,04000 €

BBM35600 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de làmina
retrorreflectora classe RA2

246,82000 €

BBMZ2610 M Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit 19,69000 €

BBMZ2611 m Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit 24,21000 €

BBMZ2612 m Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit 24,21000 €

BBMZ5610 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 76
mm de diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

65,49000 €

BBMZ5611 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 90
mm de diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

70,16000 €

BBMZ5612 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 114
mm de diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

74,84000 €

BD5A2600 M Tub circular ranurat de paret simple de pvc i 50 mm de diàmetre 0,68000 €

BD5Z5AC0 U Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 560x300x30 mm classe
c250 segons norma une-en 124 i 15 dm2 de superfície d'absorció

37,63000 €

BD5ZBEV1 U  Reixa delta 50 r-0745 de 500x305 mm anclatge amb tac quãmic i cargols inoxidable 59,36000 €

BD7JE180 M canonada pvc compacte ø 200mm sn4 une-en 1401 color teula 3,65000 €

BD7JL180 M Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè hdpe, tipus b,
àrea aplicació u, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular sn 8 kn/m2, segons la
norma une-en 13476-3

16,44000 €

BDDZ5DD0 U Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm
de diàmetre i classe d400 segons norma une-en 124

95,61000 €

BDDZV001 U Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 3,39000 €

BDGZFN50 M Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,14000 €

BDGZP800 u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 80 mm de
diàmetre nominal

0,21000 €

BDGZP900 U Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de
diàmetre nominal

0,21000 €
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BDKZ3170 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 45,02000 €

BFB26400 M Tub de polietilè de designació pe 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie sdr 7,4, segons la norma une-en 12201-2

0,64000 €

BFWB2605 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

3,31000 €

BFYB2305 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 17 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000 €

BFYB2605 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,09000 €

BG1B0850 u Armari de polièster de 1200x400x250 mm, amb porta practicable i pan 397,84000 €

BG1BV001 u Pedestal de formigó de 400X300 mm per suportar l'armari de poliester 49,21000 €

BG1V0001 U Bheevof75 pilona escamoteable automatica hidraulica g6evo ø250 alt.750 pmr - con bomba
hidraulica auto contenida - sin acabado ni tapa en la cabeza

3.183,39000 €

BG1V0002 U boevocf-av tapa de acero con tornillos para forrar una pilona g6evo ø250 200,47000 €

BG1V0003 U genericmat 824am-0130 7,21000 €

BG1V0004 U boevosf-clr opcion corona luminosa a led para pilona g6evo ø250 - color roja 288,67000 €

BG1V0005 U Bocoff954c cajón perdido para pilona escamoteable 250/750 monobloc con cuadro de fundición 312,73000 €

BG1V0006 U kitbeahe25m kit para conectar 1 pilona con bomba hidraulica auto contenida con la central
tecnica - distancia maxima 25m

240,55000 €

BG1V0007 U Cou20the1a1bv01 tarjeta u20t con reles de accion retardada - gestiona 1 accesso con 1 pilona con
bomba hidraulica auto contenida

384,89000 €

BG1V0008 U Cobclec25 kit espiras entrada o salida controladas 1 espiras de 10m + 1 espiras de 6m q25ml 256,60000 €

BG1V0009 U Cou200ecsa logic with controlled entrance and automatic exit - u200 561,30000 €

BG1V0010 U Rhrlh1 weekly programmable watch one-channel 272,63000 €

BG1V0011 U 001re432m receptor bicanal multiusuarios 433,92mhz 31,62000 €

BG1V0012 U 001top-432ee emisor bicanal multiusuarios 4.096 combi 28,12000 €

BG22RG10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

1,18000 €
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BG22TH10 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 j, resistència
a compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades

1,50000 €

BG23RB10 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, per a roscar

4,51000 €

BG312250 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
bipolar, de secció 2 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,62000 €

BG319260 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, bipolar, de
secció 2 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC

2,05000 €

BG414A49 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària,
per a muntar en perfil DIN

25,76000 €

BG4AUC2A u Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió automàtica, de 10 A d'intensitat nominal,
bipolar, protecció diferencial classe A superimmunitzada, sensibilitat de dispar ajustable de 0,03 A
fins a 1 A, temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica de dispar instantània o selectiva,
interruptor magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall (UNE-EN 60898), reconnexió
diferencial 10/3 (10 reconnexions en 3 minuts), reconnexió magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en
3 minuts), per col·locar perfil DIN

254,84000 €

BGW1B000 u Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster 4,64000 €

BGW23000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 0,21000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,40000 €

BJS51610 M Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, cec 0,43000 €

BJSBV004 U Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de1 1/2'' a 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb
solenoide de 24v, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal

42,73000 €

BK21V001 U Capçal de reg de llautó tipus by-pass reus, de quatre sectors de diàmetre 50 per goteig 66,42000 €

BK21V005 U Regulador de pressió a 3 atm. 147,51000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut 32,79000 €

BN32AV02 U Vàlvula d'inoxidable general de diàmetre 50 abans de filtre i accessoris necessaris. 99,35000 €

BNERV003 U Filtre spiclain de diàmetre 50 que protegeixi l'equip. 49,95000 €

BO701V02 m2 Paviment de pedra granítica, serrada similar a la existent, o procedent de recuperació, g=60mm 51,45000 €

BQ113250 u Banc amb taulons de fusta i estructura d’acer. De 180 x 35 x 46 cm alçada. Amb 9 taulons de fusta
de pi, tractada amb el mateix color que el nou mobiliari

196,46000 €

BQ115HV1 U Subministrament de taula d'escacs de la firma mmcité, serie tably, ref. tch410t, dimensions
645x700x660 mm, estructura d'acer galvanitzat termolacat i taula sobre pota central de 0,64x0,66
m, 12 lamines de fusta massissa tropical jatoba en secció transversal rectangular, amb un pes de
25,1 kg. 

663,27000 €

BQ11GV01 U Subministrament de cadira de la firma mmcité, serie miela, ref. lme152t, dimensions 645x810x590
mm, estructura de fosa d'alumini, seient amb 3 taulons de fusta massissa tropical jatoba de secció
rectangular (120x33 mm), longitud 600 mm; respatller amb 2 taulons de fusta massissa tropical
jatoba de secció rectangular (120x33 mm), longitud 600 mm i1 tauler de fusta massissa tropical
jatoba de secció rectangular (95x33 mm), longitud 600 mm. pes de 21,1 kg.

487,40000 €

BQ22V002 U Subministrament de paperera de la firma MMCITE, serie QUINBIN, ref.QB110t, dimensions
785x395 mm, capacitat 50 l. estructura d'acer galvanitzat termolacat , revestiment amb 27 làmines
de fusta massissa tropical jatoba. cubeta interior amb volum de 50 l i amb un pes de 20,3
kg

428,46000 €
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BQ421531 u Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant, de secció circular, de 900 mm d'alçària, amb forat
longitudinal, per a col·locació encastada

149,11000 €

BQ42A020 u Pilona d'acer amb protecció antioxidant i esmalt de color negre, de forma cilíndrica, de 1100 mm
d'alçària i 85 mm de diàmetre, per a encastar

47,15000 €

BQ42AE10 u Pilona extraïble d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica,
de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, per a encastar

135,46000 €

BQA2BBJ U Subministrament de parklet annexia, ref. pa_36.12.m_2bbj, de la firma urbadis microarquitectura,
conjunt de tarima, 2 bancs dobles amb jardineres, mides del conjunt 3600x1200mm. fabricada amb
estructura de perfils d'acer galvanitzat en calent per inmersió segons norna une perfils qualitat
s235jr i revestit amb llistons de fusta de pi de flandes amb tractament autoclau buit-pressió-buit
(segons norma une 21-152-86 ), hidròfug i fungicida, que cobreix riscos de nivells 1, 2, 3 i 4
(segons norma en.335-2). té certificat d'origen pefc. potes regulables per salvar desnivell de la
calçada.  

4.712,14000 €

BQA2BJB u Subministrament de Parklet ANNEXIA, Ref. PA_36.12.M_2BJ.B, de la firma URBADIS
microarquitectura, conjunt de tarima, 2 bones amb jardineres i un banc central, mides del conjunt
3600xl 200mm. Fabricada amb estructura de perfils d'acer galvanitzat en calent per inmersió
segons noma UNE perfils qualitat S235JR i revestit amb llistons de fusta de pi de flandes amb
tractament autoclau Buit-Pressió-Buit (segons norma UNE 21-152-86 ), hidrófug i fungicida, que
cobreix riscos de nivells l, 2, 3 i 4 (segons norma EN.335-2). Té certificat d'origen PEFC. Potes
regulables per salvar desnivel! de la calc;ada. Potes regulables per salvar desnivel! de la calc;ada.

3.959,06000 €

BQABBJM U Subministrament de parklet annexia, ref. pa_36.12.m_bbj.m, de la firma urbadis microarquitectura,
conjunt de tarima, 2 bancs dobles amb jardineres i una taula central, mides del conjunt
3600x1200mm. fabricada amb estructura de perfils d'acer galvanitzat en calent per inmersió
segons norna une perfils qualitat s235jr i revestit amb llistons de fusta de pi de flandes amb
tractament autoclau buit-pressió-buit (segons norma une 21-152-86 ), hidròfug i fungicida, que
cobreix riscos de nivells 1, 2, 3 i 4 (segons norma en.335-2). té certificat d'origen pefc. potes
regulables per salvar desnivell de la calçada.  

5.185,50000 €

BQZ5V001 U Subministrament d'aparcabicicletes circular de la firma mmcité, serie gomez, ref. gmz110,
dimensions 800 x 110 x 845 mm, estructura d'acer galvanitzat i revestida per cautxú epdm, amb
un pes de 12,5 kg.

394,79000 €

BQZAUV001 U Fabricació i lacat de cartell de 450X1800X2mm, per anar acollat a paret, amb sistema de subjecció
que eviti la deformació del cartell

123,49000 €

BQZAUV002 U Projecte gràfic i maquetació a partir d'informació facilitada per l'Ajuntament de Reus, decorat amb
impressió digital a color amb protecció antipintades. Impressió amb vinil 4+0 tintes UVI.

608,08000 €

BQZAUV004 U Fabricació i lacat de cartell de forma corba 2000X2300X2mm, dos portes tapajunts al centre del
cartell, muntat sobre 2 tubs de 114 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, amb pany i forrellats superior
e inferior per ajustar dues porte i per facilitar l'obertura i tancament del pany aixì com per evitar la
deformació del cartel

2.245,21000 €

BQZAUV005 u Projecte gràfic i maquetació a partir d'informació facilitada per l'Ajuntament de Reus, decorat amb
impressió digital a color amb protecció antipintades. Impressió amb vinil 4+0 tintes UVI

1.122,61000 €

BQZAUVOO3 U Fabricació i lacat del cartell corb de 2000X1300 1.740,04000 €

BR3P2150 M3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 ds/m,
segons ntj 07a, subministrada en sacs de 0,8 m3

26,38000 €

BR4FB633 U Nandina domestica d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 l 4,28000 €

BR4GJ834 U Pistacia lentiscus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l 3,32000 €

BR4H3843 U Rosmarinus officinalis 'manacor' d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 l 3,00000 €
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D060M0B2 M3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l
32,5 r i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

Rend.: 1,000 71,16000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,900 /R x 19,78000 = 17,80200

Subtotal: 17,80200 17,80200

Maquinària

C1705700 H Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,70000 = 1,21500

Subtotal: 1,21500 1,21500

Materials

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,150      x 96,63000 = 14,49450

B0111000 M3 Aigua 0,180      x 1,53000 = 0,27540

B0312010 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 16,37000 = 10,64050

B0332Q10 T Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 17,13000 = 26,55150

Subtotal: 51,96190 51,96190

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17802

COST DIRECTE 71,15692

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,15692

D060M0C1 M3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l
32,5 r i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 73,36000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,100 /R x 19,78000 = 21,75800

Subtotal: 21,75800 21,75800

Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,66000 = 0,99600

Subtotal: 0,99600 0,99600

Materials

B0111000 M3 Aigua 0,180      x 1,53000 = 0,27540

B0332P10 T Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 40 mm, per a formigons

1,400      x 17,26000 = 24,16400

B0312010 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,700      x 16,37000 = 11,45900

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,150      x 96,63000 = 14,49450
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Subtotal: 50,39290 50,39290

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21758

COST DIRECTE 73,36448

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,36448

D0701641 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 71,65000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,000 /R x 19,78000 = 19,78000

Subtotal: 19,78000 19,78000

Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,66000 = 1,16200

Subtotal: 1,16200 1,16200

Materials

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,250      x 96,63000 = 24,15750

B0310020 T Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 15,98000 = 26,04740

B0111000 M3 Aigua 0,200      x 1,53000 = 0,30600

Subtotal: 50,51090 50,51090

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19780

COST DIRECTE 71,65070

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,65070

D0701821 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 82,45000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,000 /R x 19,78000 = 19,78000

Subtotal: 19,78000 19,78000

Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,66000 = 1,16200

Subtotal: 1,16200 1,16200

Materials

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,380      x 96,63000 = 36,71940

B0111000 M3 Aigua 0,200      x 1,53000 = 0,30600
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B0310020 T Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 15,98000 = 24,28960

Subtotal: 61,31500 61,31500

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19780

COST DIRECTE 82,45480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,45480

D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 n/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 146,26000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,050 /R x 19,78000 = 20,76900

Subtotal: 20,76900 20,76900

Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,66000 = 1,20350

Subtotal: 1,20350 1,20350

Materials

B0111000 M3 Aigua 0,200      x 1,53000 = 0,30600

B0310020 T Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 15,98000 = 24,44940

B0532310 Kg Calç aèria hidratada cl 90-s, en sacs 400,000      x 0,20000 = 80,00000

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,200      x 96,63000 = 19,32600

Subtotal: 124,08140 124,08140

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20769

COST DIRECTE 146,26159

COST EXECUCIÓ MATERIAL 146,26159
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ED5ZV002P-1 U Sub. i col. reixa delta 50 r-0745 de 500x305 mm
 anclatge amb tac quimic i cargols inoxidable

Rend.: 1,000 61,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,050 /R x 19,14000 = 0,95700

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,050 /R x 22,31000 = 1,11550

Subtotal: 2,07250 2,07250

Materials

BD5ZBEV1 U Reixa delta 50 r-0745 de 500x305 mm anclatge amb
 tac quãmic i cargols inoxidable

1,000      x 59,36000 = 59,36000

Subtotal: 59,36000 59,36000

COST DIRECTE 61,43250
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,30716

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,73966

EG23RB15P-2 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat
superficialment

Rend.: 1,000 7,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,055 /R x 20,63000 = 1,13465

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 19,77000 = 0,98850

Subtotal: 2,12315 2,12315

Materials

BG23RB10 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a roscar

1,020      x 4,51000 = 4,60020

BGW23000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 1,000      x 0,21000 = 0,21000

Subtotal: 4,81020 4,81020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03185

COST DIRECTE 6,96520
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,03483

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,00002

EG414A49P-3 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN

Rend.: 1,000 34,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,77000 = 3,95400
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A012H000 H Oficial 1a electricista 0,200 /R x 20,63000 = 4,12600

Subtotal: 8,08000 8,08000

Materials

BG414A49 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

1,000      x 25,76000 = 25,76000

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,40000 = 0,40000

Subtotal: 26,16000 26,16000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12120

COST DIRECTE 34,36120
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,17181

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,53301

EG4AUC2AP-4 U Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió
automàtica, de 10 A d'intensitat nominal, bipolar,
protecció diferencial classe A superimmunitzada,
sensibilitat de dispar ajustable de 0,03 A fins a 1 A,
temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica
de dispar instantània o selectiva, interruptor
magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall
(UNE-EN 60898), reconnexió diferencial 10/3 (10
reconnexions en 3 minuts), reconnexió
magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en 3 minuts),
muntat perfil DIN

Rend.: 1,000 264,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,77000 = 3,95400

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,200 /R x 20,63000 = 4,12600

Subtotal: 8,08000 8,08000

Materials

BG4AUC2A u Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió
automàtica, de 10 A d'intensitat nominal, bipolar,
protecció diferencial classe A superimmunitzada,
sensibilitat de dispar ajustable de 0,03 A fins a 1 A,
temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica
de dispar instantània o selectiva, interruptor
magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall
(UNE-EN 60898), reconnexió diferencial 10/3 (10
reconnexions en 3 minuts), reconnexió
magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en 3 minuts),
per col·locar perfil DIN

1,000      x 254,84000 = 254,84000

Subtotal: 254,84000 254,84000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12120

COST DIRECTE 263,04120
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 1,31521

COST EXECUCIÓ MATERIAL 264,35641
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F2191305P-5 M Demolició de vorada de granit col·locada sobre
formigó, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor,
transport a l'abocador, temps d'espera i canon de
l'abocador.

Rend.: 1,000 13,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,200 /R x 19,78000 = 3,95600

Subtotal: 3,95600 3,95600

Maquinària

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 0,100 /R x 14,64000 = 1,46400

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,100 /R x 47,62000 = 4,76200

Subtotal: 6,22600 6,22600

Partides d'obra

F2RA61H0 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

0,175      x 10,84600 = 1,89805

F2R54267 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

0,175      x 4,65455 = 0,81455

Subtotal: 2,71260 2,71260

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05934

COST DIRECTE 12,95394
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,06477

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,01871

F2193A05P-6 M Demolició de rigola de formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor, transport a l'abocador, temps d'espera i
canon de l'abocador.

Rend.: 1,000 5,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,112 /R x 19,78000 = 2,21536

Subtotal: 2,21536 2,21536

Maquinària

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 0,056 /R x 14,64000 = 0,81984

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0265 /R x 47,62000 = 1,26193

Subtotal: 2,08177 2,08177

Partides d'obra

F2RA61H0 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

0,100      x 10,84600 = 1,08460
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F2R54267 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

0,100      x 4,65455 = 0,46546

Subtotal: 1,55006 1,55006

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03323

COST DIRECTE 5,88042
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,02940

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,90982

F2194AJ1P-7 M2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de
gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 14,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,466 /R x 19,78000 = 9,21748

Subtotal: 9,21748 9,21748

Maquinària

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 0,157 /R x 14,64000 = 2,29848

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,054 /R x 47,62000 = 2,57148

Subtotal: 4,86996 4,86996

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13826

COST DIRECTE 14,22570
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,07113

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,29683

F2194JJ1P-8 M2 Demolició de paviment de terratzo, de pedra natural,
de lloses de granit o de llambordes, col·locats sobre
formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor,
transport a l'abocador, temps d'espera i canon de
l'abocador.

Rend.: 1,000 16,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,250 /R x 19,78000 = 4,94500

Subtotal: 4,94500 4,94500

Maquinària

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 0,279 /R x 14,64000 = 4,08456

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,066 /R x 47,62000 = 3,14292

Subtotal: 7,22748 7,22748

Partides d'obra

F2RA61H0 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la llista europea de residus (orden

0,260      x 10,84600 = 2,81996
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mam/304/2002)

F2R54267 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

0,260      x 4,65455 = 1,21018

Subtotal: 4,03014 4,03014

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07418

COST DIRECTE 16,27680
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,08138

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,35818

F2194XG5P-9 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió, transport a l'abocador, temps d'espera i
canon de l'abocador

Rend.: 1,000 7,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0033 /R x 83,72000 = 0,27628

C1105A00 H Retroexcavadora amb martell trencador 0,050 /R x 60,32000 = 3,01600

Subtotal: 3,29228 3,29228

Partides d'obra

F2R54267 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

0,260      x 4,65455 = 1,21018

F2RA61H0 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

0,260      x 10,84600 = 2,81996

Subtotal: 4,03014 4,03014

COST DIRECTE 7,32242
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,03661

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,35903

F219FBA0P-10 M Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,000 4,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,150 /R x 19,78000 = 2,96700

Subtotal: 2,96700 2,96700

Maquinària

C170H000 H Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,150 /R x 8,20000 = 1,23000
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Subtotal: 1,23000 1,23000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04451

COST DIRECTE 4,24151
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,02121

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,26271

F219FFC0P-11 M Tall en qualsevol tipus de paviment excepte
aglomerat bituminós de 15 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,000 7,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,250 /R x 19,78000 = 4,94500

Subtotal: 4,94500 4,94500

Maquinària

C170H000 H Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,250 /R x 8,20000 = 2,05000

Subtotal: 2,05000 2,05000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07418

COST DIRECTE 7,06918
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,03535

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,10452

F21D3JK1P-12 M Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 30
cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor, transport a l'abocador,
temps d'espera i canon de l'abocador.

Rend.: 1,000 11,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,286 /R x 19,78000 = 5,65708

Subtotal: 5,65708 5,65708

Maquinària

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 0,143 /R x 14,64000 = 2,09352

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,043 /R x 47,62000 = 2,04766

Subtotal: 4,14118 4,14118

Partides d'obra

F2RA61H0 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

0,110      x 10,84600 = 1,19306

F2R54267 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

0,110      x 4,65455 = 0,51200
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Subtotal: 1,70506 1,70506

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08486

COST DIRECTE 11,58818
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,05794

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,64612

F21D3KK1P-13 M Demolició d'interceptor de 84x50 cm de parets de 30
cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor, transport a l'abocador,
temps d'espera i canon de l'abocador.

Rend.: 1,000 15,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,286 /R x 19,78000 = 5,65708

Subtotal: 5,65708 5,65708

Maquinària

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 0,143 /R x 14,64000 = 2,09352

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,104 /R x 47,62000 = 4,95248

Subtotal: 7,04600 7,04600

Partides d'obra

F2RA61H0 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

0,150      x 10,84600 = 1,62690

F2R54267 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

0,150      x 4,65455 = 0,69818

Subtotal: 2,32508 2,32508

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08486

COST DIRECTE 15,11302
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,07557

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,18858

F21DQU02P-14 U Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de
30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor,
transport a l'abocador, temps d'espera i canon de
l'abocador.

Rend.: 1,000 8,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,145 /R x 47,62000 = 6,90490

Subtotal: 6,90490 6,90490

Partides d'obra



Peatonalització d´un tram del Raval Santa Anna, instal·lació de pilones i àmbit TIC

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

F2RA61H0 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

0,120      x 10,84600 = 1,30152

F2R54267 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

0,120      x 4,65455 = 0,55855

Subtotal: 1,86007 1,86007

COST DIRECTE 8,76497
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,04382

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,80879

F21Q1121P-15 U Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5
m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament, transport del
equipament a magatzem municipal i la runa sobre
camió o contenidor, transport a l'abocador, deposició i
canon de l'abocador.

Rend.: 1,000 10,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,200 /R x 19,78000 = 3,95600

Subtotal: 3,95600 3,95600

Maquinària

C1503000 H Camió grua 0,100 /R x 42,49000 = 4,24900

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 0,100 /R x 14,64000 = 1,46400

Subtotal: 5,71300 5,71300

Partides d'obra

F2RA61H0 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

0,040      x 10,84600 = 0,43384

Subtotal: 0,43384 0,43384

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05934

COST DIRECTE 10,16218
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,05081

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,21299

F21Q2501P-16 U Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de
daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,150 /R x 19,78000 = 2,96700
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Subtotal: 2,96700 2,96700

Maquinària

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 0,075 /R x 14,64000 = 1,09800

Subtotal: 1,09800 1,09800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04451

COST DIRECTE 4,10951
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,02055

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,13005

F21QQB01P-17 U Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó,
càrrega manual i mecànica de l'equipament,
transport del equipament a magatzem municipal i la
runa sobre camió o contenidor, transport a
l'abocador, deposició i canon de l'abocador.

Rend.: 1,000 9,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,250 /R x 19,78000 = 4,94500

Subtotal: 4,94500 4,94500

Maquinària

C1503000 H Camió grua 0,050 /R x 42,49000 = 2,12450

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 0,125 /R x 14,64000 = 1,83000

Subtotal: 3,95450 3,95450

Partides d'obra

F2RA61H0 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

0,020      x 10,84600 = 0,21692

Subtotal: 0,21692 0,21692

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07418

COST DIRECTE 9,19060
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,04595

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,23655

F21QV001P-18 U Retirada de reixes de fundició dels escocells i
transport a magatzem municipal

Rend.: 1,000 14,11 €

COST DIRECTE 14,03980
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,07020

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,1100

_______________________________________________________________________________________________________________



Peatonalització d´un tram del Raval Santa Anna, instal·lació de pilones i àmbit TIC

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

F2225121P-19 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora,
posteriorment càrrega, transport a l'abocador, temps
d'espera i canon de l'abocador.

Rend.: 1,000 18,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,080 /R x 19,14000 = 1,53120

Subtotal: 1,53120 1,53120

Maquinària

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1328 /R x 47,62000 = 6,32394

Subtotal: 6,32394 6,32394

Partides d'obra

F2R54267 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

1,050      x 4,65455 = 4,88728

F2RA7LP1 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la llista
europea de residus (orden mam/304/2002)

1,050      x 5,19000 = 5,44950

Subtotal: 10,33678 10,33678

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02297

COST DIRECTE 18,21489
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,09107

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,30596

F227A00FP-20 M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i
menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95%
pm

Rend.: 1,000 2,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,044 /R x 19,78000 = 0,87032

A0140000 H Manobre 0,063 /R x 19,14000 = 1,20582

Subtotal: 2,07614 2,07614

Maquinària

C133A030 H Compactador duplex manual de 700 kg 0,044 /R x 7,25000 = 0,31900

Subtotal: 0,31900 0,31900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03114

COST DIRECTE 2,42628
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,01213

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,43841
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F2285H00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant

Rend.: 1,000 40,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,200 /R x 19,78000 = 3,95600

Subtotal: 3,95600 3,95600

Maquinària

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 47,62000 = 5,76202

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,200 /R x 5,22000 = 1,04400

Subtotal: 6,80602 6,80602

Materials

B0330A00 t Grava de pedrera, de 5 a 12 mm 1,700      x 17,14000 = 29,13800

Subtotal: 29,13800 29,13800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05934

COST DIRECTE 39,95936
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,19980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,15916

F2R54267 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

Rend.: 1,000 4,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 H Camió per a transport de 12 t 0,127 /R x 36,65000 = 4,65455

Subtotal: 4,65455 4,65455

COST DIRECTE 4,65455
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,02327

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,67782

F2RA61H0 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

Rend.: 1,000 10,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA61H0 T Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

1,450      x 7,48000 = 10,84600
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Subtotal: 10,84600 10,84600

COST DIRECTE 10,84600
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,05423

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,90023

F2RA7LP1 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la llista
europea de residus (orden mam/304/2002)

Rend.: 1,000 5,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7LP1 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la llista
europea de residus (orden mam/304/2002)

1,000      x 5,19000 = 5,19000

Subtotal: 5,19000 5,19000

COST DIRECTE 5,19000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,02595

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,21595

F931201LP-21 M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 100% del pm

Rend.: 1,000 24,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,050 /R x 19,14000 = 0,95700

Subtotal: 0,95700 0,95700

Maquinària

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,060 /R x 63,04000 = 3,78240

C1331100 H Motoanivelladora petita 0,035 /R x 56,16000 = 1,96560

C1502E00 H Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 40,54000 = 1,01350

Subtotal: 6,76150 6,76150

Materials

B0372000 M3 Tot-u artificial 1,150      x 14,47000 = 16,64050

B0111000 M3 Aigua 0,050      x 1,53000 = 0,07650

Subtotal: 16,71700 16,71700
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01436

COST DIRECTE 24,44986
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,12225

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,57210

F9365G11P-22 M3 Base de formigó hm-20/p/20/i, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

Rend.: 1,000 73,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 22,92000 = 3,43800

A0140000 H Manobre 0,450 /R x 19,14000 = 8,61300

Subtotal: 12,05100 12,05100

Maquinària

C2005000 H Regle vibratori 0,150 /R x 4,15000 = 0,62250

Subtotal: 0,62250 0,62250

Materials

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

1,050      x 57,11000 = 59,96550

Subtotal: 59,96550 59,96550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18077

COST DIRECTE 72,81977
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,36410

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,18386

F936NM11 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural
de resistència a compressió15 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 40 mm,
HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i
piconatge manual, acabat reglejat

Rend.: 1,000 69,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,450 /R x 19,14000 = 8,61300

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 22,92000 = 3,43800

Subtotal: 12,05100 12,05100

Maquinària

C2005000 H Regle vibratori 0,150 /R x 4,15000 = 0,62250

Subtotal: 0,62250 0,62250

Materials

B06NN14B m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40

1,050      x 53,90000 = 56,59500
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Subtotal: 56,59500 56,59500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18077

COST DIRECTE 69,44927
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,34725

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,79651

F961A8GAP-23 M Vorada de pedra granítica escairada, serrada
mecànicament i flamejada, de forma recta, de 20x25
cm, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de
20 a 25 cm d'alçària i rejuntada

Rend.: 1,000 45,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,257 /R x 22,92000 = 5,89044

A0140000 H Manobre 0,535 /R x 19,14000 = 10,23990

Subtotal: 16,13034 16,13034

Materials

B06NN14C M3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

0,1078      x 53,44000 = 5,76083

B96118G0 M Pedra granítica, recta, escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm

1,050      x 22,40000 = 23,52000

Subtotal: 29,28083 29,28083

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24196

COST DIRECTE 45,65313
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,22827

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,88139

F961AP57P-24 M Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de
forma recta, de 7 a 10x20 cm, col·locada sobre base
de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i
rejuntada

Rend.: 1,000 32,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,465 /R x 19,14000 = 8,90010

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,219 /R x 22,92000 = 5,01948

Subtotal: 13,91958 13,91958

Materials

B06NN14C M3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

0,0473      x 53,44000 = 2,52771

B9611P50 M Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a
vorada, de 7 a 10x20 cm

1,050      x 14,75000 = 15,48750

Subtotal: 18,01521 18,01521
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20879

COST DIRECTE 32,14358
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,16072

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,30430

F961VBG2P-25 U Vorada amb encaix per a embornal, recta de pedra
granítica, gra fi, recta, escairada i buixardada de
20x25x110 cm, col·locada sobre base de formigo no
estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a
compressió

Rend.: 1,000 58,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,350 /R x 19,78000 = 6,92300

A0121000 H Oficial 1a 0,175 /R x 22,92000 = 4,01100

Subtotal: 10,93400 10,93400

Materials

B0710150 T Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en
sacs, de designació (g) segons norma une-en 998-2

0,020      x 31,62000 = 0,63240

B06NN14C M3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

0,060      x 53,44000 = 3,20640

B961VBG2 u Pedra granítica, gra fi, recta, escairada i flamejada,
per a vorada, de 20x25x110 cm, amb boca per a
embornal

1,000      x 43,34000 = 43,34000

Subtotal: 47,17880 47,17880

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16401

COST DIRECTE 58,27681
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,29138

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,56819

F9715F11P-26 M3 Base per a rigola amb formigó hm-20/s/20/i, de
consistència seca i grandària màxima del granulat 20
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual, acabat reglejat

Rend.: 1,000 77,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,600 /R x 19,14000 = 11,48400

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 22,92000 = 4,58400

Subtotal: 16,06800 16,06800

Maquinària

C2005000 H Regle vibratori 0,060 /R x 4,15000 = 0,24900

Subtotal: 0,24900 0,24900

Materials

B064300D M3 Formigó hm-20/s/20/i de consistència seca, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició i

1,100      x 55,30000 = 60,83000
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Subtotal: 60,83000 60,83000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24102

COST DIRECTE 77,38802
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,38694

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,77496

F97433EAP-27 M Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de
ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades
amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

Rend.: 1,000 15,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 22,92000 = 6,87600

A0140000 H Manobre 0,105 /R x 19,14000 = 2,00970

Subtotal: 8,88570 8,88570

Maquinària

C1704200 H Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,105 /R x 1,32000 = 0,13860

Subtotal: 0,13860 0,13860

Materials

B051E201 T Ciment blanc de ram de paleta bl 22,5 x segons une
80305, en sacs

0,0015      x 149,83000 = 0,22475

B0710150 T Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en
sacs, de designació (g) segons norma une-en 998-2

0,0189      x 31,62000 = 0,59762

B97423E1 U Peça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8
cm, per a rigoles

3,333      x 1,50000 = 4,99950

Subtotal: 5,82187 5,82187

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13329

COST DIRECTE 14,97946
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,07490

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,05435

F9811GAFP-28 M Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra
granítica serrada mecànicament i flamejada, de 120
cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter
sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de
resistència mínima a compressió

Rend.: 1,000 216,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,700 /R x 22,92000 = 16,04400

A0140000 H Manobre 1,400 /R x 19,14000 = 26,79600

Subtotal: 42,84000 42,84000

Materials

B06NN14C M3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

0,220      x 53,44000 = 11,75680
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B0710150 T Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en
sacs, de designació (g) segons norma une-en 998-2

0,060      x 31,62000 = 1,89720

B9811GAF M Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma
recta, de 120 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra
granítica serrada mecànicament i flamejada

1,020      x 155,07000 = 158,17140

Subtotal: 171,82540 171,82540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,64260

COST DIRECTE 215,30800
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 1,07654

COST EXECUCIÓ MATERIAL 216,38454

F9B11102P-29 M2 Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm,
col·locats amb morter i reblert de junts amb beurada
de ciment

Rend.: 1,000 64,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,975 /R x 22,92000 = 22,34700

A0140000 H Manobre 0,315 /R x 19,14000 = 6,02910

Subtotal: 28,37610 28,37610

Maquinària

C1704100 H Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,2438 /R x 1,59000 = 0,38764

Subtotal: 0,38764 0,38764

Materials

B0111000 M3 Aigua 0,010      x 1,53000 = 0,01530

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,0031      x 96,63000 = 0,29955

B0710280 T Morter per a ram de paleta, classe m 7.5 (7.5 n/mm2),
a granel, de designació (g) segons norma une-en
998-2

0,0504      x 29,69000 = 1,49638

B9B11100 U Llambordí granític de 18x9x12 cm 53,0002      x 0,63000 = 33,39013

Subtotal: 35,20136 35,20136

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42564

COST DIRECTE 64,39074
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,32195

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,71270

F9B3UA40P-30 M2 Paviment de peces de pedra calcària de gra petit,
acabat deixat de serra, de 40 mm de gruix,
col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra

Rend.: 1,000 97,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,800 /R x 22,92000 = 18,33600

A0140000 H Manobre 0,400 /R x 19,14000 = 7,65600
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Subtotal: 25,99200 25,99200

Materials

B0G1UB01 M2 Paviment de peces de pedra calcària de gra petit,
acabat deixat de serra, de 40 mm de gruix

1,020      x 66,94000 = 68,27880

D0701641 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

0,030      x 71,65070 = 2,14952

Subtotal: 70,42832 70,42832

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38988

COST DIRECTE 96,81020
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,48405

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,29425

F9B4UA60P-31 M2 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de
100 mm de gruix, col·locada amb morter de ciment
1:6, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 128,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,400 /R x 19,14000 = 7,65600

A0121000 H Oficial 1a 0,800 /R x 22,92000 = 18,33600

Subtotal: 25,99200 25,99200

Materials

B0G1UC03 m2 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60
mm de gruix

1,020      x 97,17000 = 99,11340

D0701641 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

0,030      x 71,65070 = 2,14952

Subtotal: 101,26292 101,26292

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38988

COST DIRECTE 127,64480
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,63822

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,28302

F9B4UV01P-32 M2 Paviment de pedra granítica, serrada similar a la
existent, o procedent de recuperació, g=60mm , col.
mort. 1:6

Rend.: 1,000 97,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,900 /R x 22,92000 = 20,62800

A0140000 H Manobre 0,500 /R x 19,14000 = 9,57000

Subtotal: 30,19800 30,19800

Maquinària
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C150G900 H Grua autopropulsada de 20 t 0,150 /R x 54,35000 = 8,15250

Subtotal: 8,15250 8,15250

Materials

BO701V02 m2 Paviment de pedra granítica, serrada similar a la
existent, o procedent de recuperació, g=60mm

1,100      x 51,45000 = 56,59500

D0701641 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

0,030      x 71,65070 = 2,14952

Subtotal: 58,74452 58,74452

COST DIRECTE 97,09502
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,48548

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,58050

F9C21424P-33 M2 Subministrament i col·locació de paviment de terratzo
amb relleu igual a l'existent, col·locat a truc de
maceta amb morter de ciment 1:6 , per a ús exterior

Rend.: 1,000 68,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 H Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 22,92000 = 6,87600

A0140000 H Manobre 0,040 /R x 19,14000 = 0,76560

A0137000 H Ajudant col·locador 0,150 /R x 20,34000 = 3,05100

Subtotal: 10,69260 10,69260

Materials

B0310400 T Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 0,0347      x 15,55000 = 0,53959

B9CZ2000 Kg Beurada de color 0,300      x 0,86000 = 0,25800

B9C214V1 M2 Terratzo escofet model igual a l'existent al raval santa
anna

1,100      x 50,40000 = 55,44000

D0701641 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

0,021      x 71,65070 = 1,50466

Subtotal: 57,74225 57,74225

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16039

COST DIRECTE 68,59524
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,34298

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,93822

F9C21V01P-34 M2 Deposició al magatzem municipal de paviment del
terratzo sobrant, igual a l'existent a les voreres del
raval santa anna, , per a ús exterior.

Rend.: 1,000 50,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B9C214V1 M2 Terratzo escofet model igual a l'existent al raval santa
anna

1,000      x 50,40000 = 50,40000
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Subtotal: 50,40000 50,40000

COST DIRECTE 50,40000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,25200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,65200

F9C2V101P-35 M2 Aplicación sobre el suelo de distintas capas de
resina ´´FLOOR-TACTIL ´´ (I + S) para fabricar in situ
con molde franjas pararlelas de 25 mm de ancho y
separadas 50 mm entre centros de franajas y con un
grosor de 3 mm de altura. El fondo del suelo original
quedará visible.Color franjas: Ral 7016 Tratamiento
de adherencia desengrasante y limpieza previa del
solado incluido.

Rend.: 1,000 101,39 €

COST DIRECTE 100,88557
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,50443

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,3900

_______________________________________________________________________________________________________________

F9C2V102P-36 M2 Aplicación sobre el suelo de distintas capas de
resina ´´FLOOR-TACTIL ´´ (I + S) para fabricar in situ
con molde botones de 25 mm de diámetro colocados
ortogonalmente y separados 50 mm entre centros de
botones y con un grosor de 3 mm de altura. El fondo
del suelo original quedará visible.Color botones:Ral
7016 Tratamiento de adherencia desengrasante y
limpieza previa del solado incluido. Características
que cumple la aplicación (modelos A y B):
Preparación de tratamiento de máxima adherencia ,
resistencia al impacto, desgaste, dureza según
exigencias del C.T.E. (Código Técnico de Edificación)
modificado por el Real Decreto 173/2010 de 19 de
febrero (BOE 11 de marzo de 2010) en los apartados
DB SUA 1, SUA 9 y CTE SI 1 (resistencia al fuego
Bfl-S1). Resistencia al deslizamiento según
UNE-12633:2003 (clase 3) Norma UNE CEN/TS
15209:2009 EX-E2012 en pavimento táctil indicador
de hormigón, arcilla y piedra natural. Los resultados
y garantías de FLOOR-TACTIL según estas
características de aplicación están certificadas que lo
cumplen por los laboratorios acreditados por ENAC.

Rend.: 1,000 101,39 €

COST DIRECTE 100,88557
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,50443

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,3900

_______________________________________________________________________________________________________________

F9C2V103P-37 M2 Base niveladora para direccional ´´A´´ de 0,80 m de
ancho en aceras para fabricar in-situ el pavimeto
direccional.

Rend.: 1,000 64,52 €

COST DIRECTE 64,19900
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,32100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,5200

_______________________________________________________________________________________________________________
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F9H11251P-38 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 0,470 61,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 22,92000 = 0,92655

A0140000 H Manobre 0,086 /R x 19,14000 = 3,50221

Subtotal: 4,42876 4,42876

Maquinària

C170D0A0 H Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 57,64000 = 1,47166

C1709B00 H Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 50,25000 = 1,06915

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 63,04000 = 1,60953

Subtotal: 4,15034 4,15034

Materials

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000      x 52,86000 = 52,86000

Subtotal: 52,86000 52,86000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06643

COST DIRECTE 61,50553
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,30753

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,81306

F9H11J52P-39 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus ac 22 base b 50/70 g, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base
i granulat calcari, estesa i compactada

Rend.: 0,207 65,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,086 /R x 19,14000 = 7,95188

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 22,92000 = 2,10377

Subtotal: 10,05565 10,05565

Maquinària

C170D0A0 H Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 57,64000 = 3,34145

C1709B00 H Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 50,25000 = 2,42754

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 63,04000 = 3,65449

Subtotal: 9,42348 9,42348

Materials

B9H11J52 T Mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 22
base b 50/70 g, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa base i granulat
calcari

1,000      x 45,13000 = 45,13000
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Subtotal: 45,13000 45,13000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15083

COST DIRECTE 64,75996
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,32380

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,08376

F9H11V02P-40 M2 Mescla bituminosa en calent (MBC) de 5 cm de gruix,
dissenyada i preparada per rebre un poliment,
fabricada amb betum modificat (45/80-65_BM3C),
amb mida màxima d'àrid 25 mm, granulat per a
rodament vermell Alicante (la fracció de 25 mm) i
resta de fraccions marfil Alicante, amb gruix de capa
5 cm. Acabat de paviment asfàltic tipus BOULEVARD
RS ASPHALTPLUS, consistent en polit de la
superfície asfàltica mitjançant diamant metàl·lic amb
polidora satèl·lit, més aplicació de beurada
bituminosa tipus RS BITUPLUS per a >1000m2 i
afinat del paviment d'acabat.

Rend.: 1,000 36,21 €

COST DIRECTE 36,02985
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,18015

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,2100

_______________________________________________________________________________________________________________

F9J12E60P-41 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus c50bf4 imp, amb dotació 1,2 kg/m2

Rend.: 1,000 0,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,0035 /R x 19,78000 = 0,06923

Subtotal: 0,06923 0,06923

Maquinària

C1702D00 H Camió cisterna per a reg asfàltic 0,0035 /R x 26,32000 = 0,09212

Subtotal: 0,09212 0,09212

Materials

B0552460 Kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus c50bf4 imp amb
un contingut de fluidificant >3%, segons une-en 13808

1,200      x 0,23000 = 0,27600

Subtotal: 0,27600 0,27600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00104

COST DIRECTE 0,43839
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,00219

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,44058
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F9J13J10P-42 M2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,5 kg/m2

Rend.: 1,000 0,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,002 /R x 19,78000 = 0,03956

Subtotal: 0,03956 0,03956

Maquinària

C170E000 H Escombradora autopropulsada 0,0005 /R x 39,14000 = 0,01957

C1702D00 H Camió cisterna per a reg asfàltic 0,002 /R x 26,32000 = 0,05264

Subtotal: 0,07221 0,07221

Materials

B0552100 Kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus c60b3/b2 adh,
segons une-en 13808

0,500      x 0,22000 = 0,11000

Subtotal: 0,11000 0,11000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00059

COST DIRECTE 0,22236
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,00111

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,22348

F9J13J30P-43 M2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus c60b3/b2 adh, amb dotació 0.8 kg/m2

Rend.: 1,000 0,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,0025 /R x 19,78000 = 0,04945

Subtotal: 0,04945 0,04945

Maquinària

C170E000 H Escombradora autopropulsada 0,0005 /R x 39,14000 = 0,01957

C1702D00 H Camió cisterna per a reg asfàltic 0,0025 /R x 26,32000 = 0,06580

Subtotal: 0,08537 0,08537

Materials

B0552100 Kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus c60b3/b2 adh,
segons une-en 13808

0,800      x 0,22000 = 0,17600

Subtotal: 0,17600 0,17600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00074

COST DIRECTE 0,31156
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,00156

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,31312
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FBA24315P-44 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
tipus P-R, de 40 cm d'amplària, amb termoplàstic
d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 2,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,017 /R x 22,92000 = 0,38964

A0140000 H Manobre 0,0085 /R x 19,14000 = 0,16269

Subtotal: 0,55233 0,55233

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,0085 /R x 24,88000 = 0,21148

Subtotal: 0,21148 0,21148

Materials

BBA1M100 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec

0,204      x 1,08000 = 0,22032

BBA15100 kg Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de
color blanc, per a marques vials

1,224      x 1,29000 = 1,57896

Subtotal: 1,79928 1,79928

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00828

COST DIRECTE 2,57137
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,01286

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,58423

FBA31311P-45 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 5,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,042 /R x 19,14000 = 0,80388

A0121000 H Oficial 1a 0,084 /R x 22,92000 = 1,92528

Subtotal: 2,72916 2,72916

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,042 /R x 24,88000 = 1,04496

Subtotal: 1,04496 1,04496

Materials

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,7344      x 1,66000 = 1,21910

BBA1M100 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec

0,4896      x 1,08000 = 0,52877

Subtotal: 1,74787 1,74787
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04094

COST DIRECTE 5,56293
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,02781

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,59074

FBB1C121P-46 U Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe ra2, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 81,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,150 /R x 23,69000 = 3,55350

A013M000 H Ajudant muntador 0,150 /R x 20,34000 = 3,05100

Subtotal: 6,60450 6,60450

Maquinària

C1503000 H Camió grua 0,038 /R x 42,49000 = 1,61462

Subtotal: 1,61462 1,61462

Materials

BBM1120C U Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe ra2

1,000      x 72,85000 = 72,85000

Subtotal: 72,85000 72,85000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09907

COST DIRECTE 81,16819
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,40584

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,57403

FBB2C201P-47 U Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe ra2, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 76,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,120 /R x 23,69000 = 2,84280

A013M000 H Ajudant muntador 0,120 /R x 20,34000 = 2,44080

Subtotal: 5,28360 5,28360

Maquinària

C1503000 H Camió grua 0,030 /R x 42,49000 = 1,27470

Subtotal: 1,27470 1,27470

Materials

BBM1AHAC U Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe ra2

1,000      x 69,62000 = 69,62000

Subtotal: 69,62000 69,62000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07925

COST DIRECTE 76,25755
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,38129

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,63884

FBB2V001P-48 U Col·locació senyal procedent de recuperació Rend.: 1,000 9,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,180 /R x 23,69000 = 4,26420

A013M000 H Ajudant muntador 0,180 /R x 20,34000 = 3,66120

Subtotal: 7,92540 7,92540

Maquinària

C1503000 H Camió grua 0,030 /R x 42,49000 = 1,27470

Subtotal: 1,27470 1,27470

COST DIRECTE 9,20010
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,04600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,24610

FBBZ3010P-49 M Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per
a suport de senyals de trànsit, fixat a la base

Rend.: 1,000 21,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,033 /R x 22,92000 = 0,75636

A0140000 H Manobre 0,033 /R x 19,14000 = 0,63162

Subtotal: 1,38798 1,38798

Maquinària

C1503500 H Camió grua de 5 t 0,008 /R x 44,73000 = 0,35784

Subtotal: 0,35784 0,35784

Materials

BBMZ2610 M Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per
a suport de senyals de trànsit

1,000      x 19,69000 = 19,69000

Subtotal: 19,69000 19,69000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02082

COST DIRECTE 21,45664
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,10728

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,56392
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FBBZ3011P-50 M Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per
a suport de senyals de trànsit, fixat a la base

Rend.: 1,000 26,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,040 /R x 22,92000 = 0,91680

A0140000 H Manobre 0,040 /R x 19,14000 = 0,76560

Subtotal: 1,68240 1,68240

Maquinària

C1503500 H Camió grua de 5 t 0,008 /R x 44,73000 = 0,35784

Subtotal: 0,35784 0,35784

Materials

BBMZ2611 m Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per
a suport de senyals de trànsit

1,000      x 24,21000 = 24,21000

Subtotal: 24,21000 24,21000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02524

COST DIRECTE 26,27548
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,13138

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,40685

FBBZA001P-51 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
de tub de suport de senyals de trànsit de 76 mm de
diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns
roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base
i formigonament del dau

Rend.: 1,000 91,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,250 /R x 22,92000 = 5,73000

A0140000 H Manobre 0,250 /R x 19,14000 = 4,78500

Subtotal: 10,51500 10,51500

Maquinària

C1311430 H Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,100 /R x 69,02000 = 6,90200

Subtotal: 6,90200 6,90200

Materials

B06NN14C M3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

0,150      x 53,44000 = 8,01600

BBMZ5610 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
de tub de suport de senyals de trànsit de 76 mm de
diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

1,000      x 65,49000 = 65,49000

Subtotal: 73,50600 73,50600
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15773

COST DIRECTE 91,08073
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,45540

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,53613

FBBZA003P-52 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
de tub de suport de senyals de trànsit de 90 mm de
diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns
roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base
i formigonament del dau

Rend.: 1,000 96,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,250 /R x 19,14000 = 4,78500

A0121000 H Oficial 1a 0,250 /R x 22,92000 = 5,73000

Subtotal: 10,51500 10,51500

Maquinària

C1311430 H Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,100 /R x 69,02000 = 6,90200

Subtotal: 6,90200 6,90200

Materials

BBMZ5611 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
de tub de suport de senyals de trànsit de 90 mm de
diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

1,000      x 70,16000 = 70,16000

B06NN14C M3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

0,150      x 53,44000 = 8,01600

Subtotal: 78,17600 78,17600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15773

COST DIRECTE 95,75073
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,47875

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,22948

FBBZA005P-53 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
de tub de suport de senyals de trànsit de 114 mm de
diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns
roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base
i formigonament del dau

Rend.: 1,000 107,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,300 /R x 19,14000 = 5,74200

A0121000 H Oficial 1a 0,300 /R x 22,92000 = 6,87600

Subtotal: 12,61800 12,61800

Maquinària

C1311430 H Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,120 /R x 69,02000 = 8,28240

Subtotal: 8,28240 8,28240
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Materials

BBMZ5612 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
de tub de suport de senyals de trànsit de 114 mm de
diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

1,000      x 74,84000 = 74,84000

B06NN14C M3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

0,200      x 53,44000 = 10,68800

Subtotal: 85,52800 85,52800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18927

COST DIRECTE 106,61767
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,53309

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,15076

FBBZ30131P-54 m Tub d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, per
a suport de senyals de trànsit, fixat a la base

Rend.: 1,000 27,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,050 /R x 22,92000 = 1,14600

A0140000 H Manobre 0,050 /R x 19,14000 = 0,95700

Subtotal: 2,10300 2,10300

Maquinària

C1503500 H Camió grua de 5 t 0,012 /R x 44,73000 = 0,53676

Subtotal: 0,53676 0,53676

Materials

BBMZ2612 m Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per
a suport de senyals de trànsit

1,000      x 24,21000 = 24,21000

Subtotal: 24,21000 24,21000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03155

COST DIRECTE 26,88131
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,13441

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,01571

FBC4V001P-55 u Subministrament i col.locació de botons de
senyalització horitzontal podotàctil per a exterior
d'acer inoxidable AISI 316L de 35 mm de diàmetre i 3
mm de gruix polit brillant

Rend.: 1,000 6,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,060 /R x 19,14000 = 1,14840

A0121000 H Oficial 1a 0,060 /R x 22,92000 = 1,37520

Subtotal: 2,52360 2,52360

Materials

BBC4VV001 u Botons de senyalització horitzontal podotàctil per a
exterior d'acer inoxidable AISI 316L de 35 mm de
diàmetre i 3 mm de gruix polit brillant

1,000      x 3,97000 = 3,97000
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Subtotal: 3,97000 3,97000

COST DIRECTE 6,49360
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,03247

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,52607

FD5GV001P-56 M Canal de formigo hm-30 realitzat in situ amb parets
de 10 cm i solera de 10 cm. dimensions exteriors de
800mmx500mm

Rend.: 0,968 87,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 1,260 /R x 19,14000 = 24,91364

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 1,260 /R x 22,92000 = 29,83388

Subtotal: 54,74752 54,74752

Materials

B064300B M3 Formigó hm-20/b/20/i de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició i

0,550      x 57,11000 = 31,41050

B0DF6F0A U Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,20000 = 1,20840

B0DZA000L L Desencofrant líquid, adi-d, densitat 0,9 g/cm3, per al
formigó, aplicable a encofrats de fusta o ferro, actua
com a repelent de tota partícula aquosa en una
superfície hidròfuga, conté agents anti oxidants que
protegeixen el ferro de l'oxidació, pot de 9 kg, ref.
4211-12 de la serie additius per a morters i formigons
d'asfaltex

0,560      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 32,61890 32,61890

COST DIRECTE 87,36642
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,43683

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,80325

FD5JV001P-57 U Sub i col. embornal homologat per Aigües de Reus,
model SF570 o equivalent, compacte, amb tub de
connexió de PVC DN 200mm.

Rend.: 1,000 207,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 3,390 /R x 19,14000 = 64,88460

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 3,390 /R x 22,92000 = 77,69880

Subtotal: 142,58340 142,58340

Materials

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,0092      x 96,63000 = 0,88900

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,099      x 57,11000 = 5,65389

BD5Z5AC0 U Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 560x300x30 mm classe c250

1,000      x 37,63000 = 37,63000
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segons norma une-en 124 i 15 dm2 de superfície
d'absorció

B0F1D2A1 U Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1

79,9995      x 0,16000 = 12,79992

B0111000 M3 Aigua 0,003      x 1,53000 = 0,00459

D0701641 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

0,0945      x 71,65070 = 6,77099

Subtotal: 63,74839 63,74839

COST DIRECTE 206,33179
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 1,03166

COST EXECUCIÓ MATERIAL 207,36345

FD7JE186P-58 M Subministrament i col.locació de canonada pvc
compacte ø 200mm sn4 une-en 1401 color teula amb
p.p. d'unió per maniguet amb junta -z, recoberta amb
formigó hm-20, 10 cm per sobre la generatiu superior.

Rend.: 1,000 17,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 0,160 /R x 20,34000 = 3,25440

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,160 /R x 23,69000 = 3,79040

Subtotal: 7,04480 7,04480

Materials

B064300A M3 Formigó hm-20/f/20/i de consistència fluïda, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició i

0,120      x 57,67000 = 6,92040

BD7JE180 M canonada pvc compacte ø 200mm sn4 une-en 1401
color teula

1,020      x 3,65000 = 3,72300

Subtotal: 10,64340 10,64340

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10567

COST DIRECTE 17,79387
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,08897

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,88284

FD7JLV01P-59 M Subministrament i col.locació de canonada pvc ø
4000 sn4 une-en 1401 color teula amb p.p. d'unió per
maniguet amb junta -z, recoberta amb formigó
hm-20, 10 cm per sobre la generatiu superior.

Rend.: 1,000 55,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 0,280 /R x 20,34000 = 5,69520

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,280 /R x 23,69000 = 6,63320

Subtotal: 12,32840 12,32840

Maquinària
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C1503500 H Camió grua de 5 t 0,150 /R x 44,73000 = 6,70950

Subtotal: 6,70950 6,70950

Materials

B064100C M3 Formigó hm-20/p/10/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,350      x 56,00000 = 19,60000

BD7JL180 M Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè hdpe, tipus b, àrea
aplicació u, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de
rigidesa anular sn 8 kn/m2, segons la norma une-en
13476-3

1,020      x 16,44000 = 16,76880

Subtotal: 36,36880 36,36880

COST DIRECTE 55,40670
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,27703

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,68373

FDB178A0P-60 U Solera de formigó hm-20/p/20/i de 25 cm de gruix i de
planta 1.4x1.4 m

Rend.: 1,000 50,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,440 /R x 22,92000 = 10,08480

A0140000 H Manobre 0,440 /R x 19,14000 = 8,42160

Subtotal: 18,50640 18,50640

Materials

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,5492      x 57,11000 = 31,36481

Subtotal: 31,36481 31,36481

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27760

COST DIRECTE 50,14881
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,25074

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,39955

FDDZ5DD4P-61 U Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa abatible homologada per Aigües de Reus, pas
lliure de 600 mm de diàmetre i classe d400 segons
norma une-en 124, col·locat amb morter

Rend.: 1,000 114,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,410 /R x 22,92000 = 9,39720

A0140000 H Manobre 0,410 /R x 19,14000 = 7,84740

Subtotal: 17,24460 17,24460

Materials

B0710250 T Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a
granel, de designació (g) segons norma une-en 998-2

0,0357      x 29,22000 = 1,04315



Peatonalització d´un tram del Raval Santa Anna, instal·lació de pilones i àmbit TIC

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 45

PARTIDES D'OBRA

BDDZ5DD0 U Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe d400 segons norma une-en 124

1,000      x 95,61000 = 95,61000

Subtotal: 96,65315 96,65315

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25867

COST DIRECTE 114,15642
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,57078

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,72720

FDDZS005P-62 U Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de
250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 16,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 22,92000 = 6,87600

A0140000 H Manobre 0,300 /R x 19,14000 = 5,74200

Subtotal: 12,61800 12,61800

Materials

BDDZV001 U Graó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes

1,000      x 3,39000 = 3,39000

D0701641 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

0,009      x 71,65070 = 0,64486

Subtotal: 4,03486 4,03486

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18927

COST DIRECTE 16,84213
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,08421

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,92634

FDDZV001P-63 U Reixa tragadero d-400 de norinco (EJPO) model
Iguazú o equivalent d'acord a les indicacions d'Aigües
de Reus.

Rend.: 1,000 575,39 €

COST DIRECTE 572,52736
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 2,86264

COST EXECUCIÓ MATERIAL 575,3900

_______________________________________________________________________________________________________________

FDG32377P-64 M Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=80
mm i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Rend.: 1,000 11,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,015 /R x 22,92000 = 0,34380

A0140000 H Manobre 0,030 /R x 19,14000 = 0,57420
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Subtotal: 0,91800 0,91800

Materials

BDGZP800 u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 80 mm de
diàmetre nominal

2,020      x 0,21000 = 0,42420

BDGZFN50 M Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

2,040      x 0,14000 = 0,28560

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,121      x 57,11000 = 6,91031

BG22RG10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

2,100      x 1,18000 = 2,47800

Subtotal: 10,09811 10,09811

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01377

COST DIRECTE 11,02988
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,05515

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,08503

FDG51311P-65 M Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè
de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i
reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a
cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió,
separadors i obturadors

Rend.: 1,000 4,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,010 /R x 22,92000 = 0,22920

A0140000 H Manobre 0,020 /R x 19,14000 = 0,38280

A0150000 H Manobre especialista 0,083 /R x 19,78000 = 1,64174

Subtotal: 2,25374 2,25374

Maquinària

C133A0J0 H Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,083 /R x 5,30000 = 0,43990

Subtotal: 0,43990 0,43990

Materials

BDGZFN50 M Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

1,020      x 0,14000 = 0,14280

BDGZP900 U Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de
diàmetre nominal

1,010      x 0,21000 = 0,21210

BG22TH10 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 j, resistència a
compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades

1,050      x 1,50000 = 1,57500

Subtotal: 1,92990 1,92990



Peatonalització d´un tram del Raval Santa Anna, instal·lació de pilones i àmbit TIC

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 47

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03381

COST DIRECTE 4,65735
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,02329

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,68063

FDG52337P-66 M Canalització amb dos tubs corbables corrugats de
polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó
HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Rend.: 1,000 11,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,015 /R x 22,92000 = 0,34380

A0140000 H Manobre 0,030 /R x 19,14000 = 0,57420

Subtotal: 0,91800 0,91800

Materials

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,120      x 57,11000 = 6,85320

BG22TH10 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 j, resistència a
compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades

2,100      x 1,50000 = 3,15000

BDGZFN50 M Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

2,040      x 0,14000 = 0,28560

BDGZP900 U Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de
diàmetre nominal

2,020      x 0,21000 = 0,42420

Subtotal: 10,71300 10,71300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01377

COST DIRECTE 11,64477
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,05822

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,70299

FDK282G9P-67 U Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x100
cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15
cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt
amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de
maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació

Rend.: 0,253 409,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 1,500 /R x 19,14000 = 113,47826

A0122000 H Oficial 1a paleta 3,000 /R x 22,31000 = 264,54545

Subtotal: 378,02371 378,02371
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Materials

B0F1K2A1 U Maó calat r-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1

72,5025      x 0,17000 = 12,32543

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,0042      x 96,63000 = 0,40585

B0111000 M3 Aigua 0,002      x 1,53000 = 0,00306

D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 n/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

0,0756      x 146,26159 = 11,05738

Subtotal: 23,79172 23,79172

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,67036

COST DIRECTE 407,48579
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 2,03743

COST EXECUCIÓ MATERIAL 409,52321

FDK2A6F3P-68 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra

Rend.: 1,000 102,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 1,400 /R x 22,92000 = 32,08800

A0140000 H Manobre 1,400 /R x 19,14000 = 26,79600

Subtotal: 58,88400 58,88400

Materials

B0DF8H0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,39000 = 1,39973

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,649      x 57,11000 = 37,06439

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0275      x 15,61000 = 0,42928

B0F1D2A1 U Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1

17,997      x 0,16000 = 2,87952

Subtotal: 41,77292 41,77292

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,88326

COST DIRECTE 101,54018
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,50770

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,04788

FDKZ3174P-69 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 620x620x50 mm , resistent al pas de vehicles
llueugers, col·locat amb morter

Rend.: 0,421 91,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,450 /R x 19,14000 = 20,45843
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A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 22,92000 = 24,49881

Subtotal: 44,95724 44,95724

Materials

BDKZ3170 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

1,000      x 45,02000 = 45,02000

B0710150 T Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en
sacs, de designació (g) segons norma une-en 998-2

0,0063      x 31,62000 = 0,19921

Subtotal: 45,21921 45,21921

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,67436

COST DIRECTE 90,85081
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,45425

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,30506

FFB26455P-70 M Subministrament, instal·lació, tub i accessoris
necessaris de pe, dn 32 mm, pn 6, alimentari per a
portar aigua de reg des de pericons de sectorització a
la línia dels emissors del reg. tot inclòs per al seu
correcte funcionament.

Rend.: 2,149 3,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 0,070 /R x 20,34000 = 0,66254

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,070 /R x 23,69000 = 0,77166

Subtotal: 1,43420 1,43420

Materials

BFYB2605 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,09000 = 0,09000

BFWB2605 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 3,31000 = 0,99300

BFB26400 M Tub de polietilè de designació pe 40, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
sdr 7,4, segons la norma une-en 12201-2

1,020      x 0,64000 = 0,65280

Subtotal: 1,73580 1,73580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02151

COST DIRECTE 3,19151
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,01596

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,20747

FG1AOCV1P-71 U Treballs d'obra civil pel muntatge de la pilona i de les
espires detectores de la presència de vehicles.

Rend.: 1,000 378,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 3,000 /R x 22,31000 = 66,93000

A0140000 H Manobre 5,000 /R x 19,14000 = 95,70000
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Subtotal: 162,63000 162,63000

Maquinària

C1503000 H Camió grua 1,000 /R x 42,49000 = 42,49000

Subtotal: 42,49000 42,49000

Partides d'obra

K222121C M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny fluix (spt <20), realitzada amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre contenidor ,
transport a l'abocador, temps d'espera i canon de
l'abocador.

0,650      x 78,33163 = 50,91556

F219FBA0 M Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

22,900      x 4,24151 = 97,13058

F2285H00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant

0,300      x 39,95936 = 11,98781

F936NM11 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural
de resistència a compressió15 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 40 mm,
HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i
piconatge manual, acabat reglejat

0,170      x 69,44927 = 11,80638

Subtotal: 171,84033 171,84033

COST DIRECTE 376,96033
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 1,88480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 378,84513

FG1AV001P-72 U Subministrament i muntatge de pilona escamoteable
hidràulica URBACO model G6EVO o equivalent ,
amb bomba hidràulica autocontenida (dins de la
pilona), caixò metàl·lic d'encofrat perdut, Kit per
accionar una pilona, targeta amb relés de acció
retardada, Kit de espires per detectar la presència del
vehicle col·locat i muntat segons plànols, corona
lluminosa, relotge de programació setmanal, cablejat
necessàri muntat en conductes i resta del material
petit pel seu correcte funcionament. No inclou
semàfor, lector de matrícules, interfono ni armari de
poliester per ubicar la central tècnica.

Rend.: 1,000 5.797,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BG1V0005 U Bocoff954c   cajón perdido para pilona escamoteable
250/750 monobloc con cuadro de fundición

1,000      x 312,73000 = 312,73000

BG1V0001 U Bheevof75    pilona escamoteable automatica
hidraulica g6evo ø250 alt.750 pmr - con bomba
hidraulica auto contenida - sin acabado ni tapa en la
cabeza

1,000      x 3.183,39000 = 3.183,39000

BG1V0002 U boevocf-av   tapa de acero con tornillos para forrar
una pilona g6evo ø250

1,000      x 200,47000 = 200,47000
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BG1V0009 U Cou200ecsa logic with controlled entrance and
automatic exit - u200

1,000      x 561,30000 = 561,30000

BG1V0004 U boevosf-clr   opcion corona luminosa a led para
pilona g6evo ø250 - color roja

1,000      x 288,67000 = 288,67000

BG1V0006 U kitbeahe25m    kit para conectar 1 pilona con bomba
hidraulica auto contenida con la central tecnica -
distancia maxima 25m

1,000      x 240,55000 = 240,55000

BG1V0007 U Cou20the1a1bv01 tarjeta u20t con reles de accion
retardada - gestiona 1 accesso con 1 pilona con
bomba hidraulica auto contenida

1,000      x 384,89000 = 384,89000

BG1V0008 U Cobclec25 kit espiras entrada o salida controladas 1
espiras de 10m + 1 espiras de 6m q25ml

1,000      x 256,60000 = 256,60000

BG1V0011 U 001re432m receptor bicanal multiusuarios 433,92mhz 1,000      x 31,62000 = 31,62000

BG1V0012 U 001top-432ee  emisor bicanal multiusuarios 4.096
combi

1,000      x 28,12000 = 28,12000

BG1V0010 U Rhrlh1  weekly programmable watch one-channel 1,000      x 272,63000 = 272,63000

BG1V0003 U genericmat 824am-0130 1,000      x 7,21000 = 7,21000

Subtotal: 5.768,18000 5.768,18000

COST DIRECTE 5.768,18000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 28,84090

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.797,02090
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FG1ACARV1P-73 u Cartell de videovigilància de senyalització instal·lat i
configurat

Rend.: 1,000 56,41 €

COST DIRECTE 56,12935
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,28065

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,4100

_______________________________________________________________________________________________________________

FG1ATRAV1P-74 u Subministrament i instal·lació incloent base formigó
de pantalla de LEDs p10 vermell+verd+blau de 8500
nits exterior de 1,28m x 0,96m. Estructura negre
aïllada i ventilada en format banderola amb espai per
instal·lació PC control amb base schuko 5 endolls
amb protecció dins pantalla igual que les ja existents
a la ciutat de Reus. Cimentació per a panell
informatiu per instal·lar a carrer. Protecció en
capçalera+petit material amb 5 anys de garantia

Rend.: 1,000 4.230,82 €

COST DIRECTE 4.209,77114
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 21,04886

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.230,8200

_______________________________________________________________________________________________________________

FG1ATRAV2P-75 u Raspberry Pi 3 Model B, CPU Quad Core 1,2GHz
Broadcom BCM2837 64bit , 1GB RAM, WiFi,
Bluetooth BLE, plata i Caixa + Carregador amb
connector ON / OFF + 3 x Disipador + Ventilador
Compatible per instal·lar Raspberry Pi 3 model B.
Subministrat i instal·lat.

Rend.: 1,000 94,01 €

COST DIRECTE 93,54229
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,46771

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,0100

_______________________________________________________________________________________________________________

FG1ATRAV3P-76 u Detector de cues model Quercus SmartLoop TS City
Plus o equivalent subministrat i instal·lat

Rend.: 1,000 1.504,29 €

COST DIRECTE 1.496,80597
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 7,48403

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.504,2900

_______________________________________________________________________________________________________________

FG1ATRAV4P-77 u Conversor fibra òptica monomode a UTP Ethernet per
connectar detector de cues, 1x 10/100/1000Base-T
RJ45 a 1x 1000Base-X SFP, subministrat i instal·lat

Rend.: 1,000 75,22 €

COST DIRECTE 74,84577
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,37423

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,2200

_______________________________________________________________________________________________________________
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FG1AVIDV1P-78 u Càmera IP AXIS Q3515-LVE o equivalent instal·lat i
configurat amb 5 anys de garantia. Inclou tots els
elements accessoris necessaris per a la seva
instal·lació sobre façana o sobre pal d'alumini

Rend.: 1,000 1.410,27 €

COST DIRECTE 1.403,25373
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 7,01627

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.410,2700

_______________________________________________________________________________________________________________

FG1AWIFV1P-79 u Switch UniFi US-8-150W instal·lat Rend.: 1,000 206,84 €

COST DIRECTE 205,81095
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 1,02905

COST EXECUCIÓ MATERIAL 206,8400

_______________________________________________________________________________________________________________

FG1AWIFV2P-80 u Una parella SFP Ubiquiti UF-SM-1G-S-20 instal·lat Rend.: 1,000 37,60 €

COST DIRECTE 37,41294
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,18706

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,6000

_______________________________________________________________________________________________________________

FG1AWIFV3P-81 u Unitat de caixa de fibra òptica Mural/Carril DIN amb
capacitat fins a 6 acopladors LC DUPLEX incloent
Caixa FO tipus Mural/Carril DIN, 2 Acopladors LC
Duplex Monomode, 1 Casettes Porta-empalmes para
12 fusiones. Material fungible completament
instal·lada

Rend.: 1,000 376,08 €

COST DIRECTE 374,20896
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 1,87104

COST EXECUCIÓ MATERIAL 376,0800

_______________________________________________________________________________________________________________

FG1AWIFV4P-82 u 4 pigtail de fibra òptic monomode 9/125 (OS2), amb
connector LC-upc de 1m instal·lats

Rend.: 1,000 56,41 €

COST DIRECTE 56,12935
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,28065

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,4100

_______________________________________________________________________________________________________________

FG1AWIFV5P-83 u Subministrar i instal·lar caixa i 4 pigtals a l’edifici
municipal al que es connectarà

Rend.: 1,000 432,49 €

COST DIRECTE 430,33831
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 2,15169

COST EXECUCIÓ MATERIAL 432,4900

_______________________________________________________________________________________________________________
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FG1AWIFV6P-84 u Punt d’accés WIFI model RBMetalG-52SHPacn
Mikrotik Metal 52 AC instal·lat

Rend.: 1,000 112,82 €

COST DIRECTE 112,25871
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,56129

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,8200

_______________________________________________________________________________________________________________

FG1AWIFV7P-85 u Poste de senyalització Reus WIFI d'alumini de
3500mm d'altura, estriat 5mm grossor i diàmetre de
60mm color plata amb senyalització a la part superior
a 3 bandes lleugerament curvades de dimensions
400mm ample i 600mm alt en PVC espumat de 3mm
retolats amb vinil segons logotipus municipal REUS
WIFI amb disseny ja disponible que es proporcionarà
instal·lat amb cimentació base

Rend.: 1,000 441,88 €

COST DIRECTE 439,68159
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 2,19841

COST EXECUCIÓ MATERIAL 441,8800

_______________________________________________________________________________________________________________

FG1AWIFV8P-86 m Metres fibra òptica monomode de 8 per connexió de
la pantalla informativa de l’estat del trànsit en carrer
doctor robert amb carrer de la Selva del Camp des de
carrer josep anselm clavé, subministrada i instal·lada

Rend.: 1,000 3,47 €

COST DIRECTE 3,45274
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,01726

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,4700

_______________________________________________________________________________________________________________

FG1AWIFV9P-87 u Torpedo de 8 fibres monomode entre carrer josep
anselm clavé amb plaça de les aigües

Rend.: 1,000 376,08 €

COST DIRECTE 374,20896
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 1,87104

COST EXECUCIÓ MATERIAL 376,0800

_______________________________________________________________________________________________________________

FG1AWIFV10P-88 m Metres canalització de telecomunicacions de 2 tritubs
de 40mm de diàmetre d’acord Guia de requeriments
constructius de la xarxa de telecomunicacions
corporativa de l’Ajuntament de Reus per connexió de
la pantalla informativa de l’estat del trànsit en carrer
doctor robert amb carrer de la Selva del Camp

Rend.: 1,000 47,01 €

COST DIRECTE 46,77612
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,23388

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,0100

_______________________________________________________________________________________________________________
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FG1AWIFV11P-89 u Arquetes de 40x40 tipus TC municipal d’acord Guia
de requeriments constructius de la xarxa de
telecomunicacions corporativa de l’Ajuntament de
Reus per connexió de la pantalla informativa de
l’estat del trànsit en carrer doctor robert amb carrer de
la Selva del Camp

Rend.: 1,000 188,04 €

COST DIRECTE 187,10448
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,93552

COST EXECUCIÓ MATERIAL 188,0400

_______________________________________________________________________________________________________________

FG1AWIFV12P-90 m Metres Fibra òptica monomode de 16 per connectar 3
pilones de raval Santa Anna i fins detector cues en
carrer de la selva del camp, subministrada i instal·lada

Rend.: 1,000 3,65 €

COST DIRECTE 3,63184
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,01816

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,6500

_______________________________________________________________________________________________________________

FG1AWIFV13P-91 m Metres Fibra òptica monomode de 8 per connectar la
pilona en carrer del Mar des de l’antic arxiu en plaça
castell, subministrada i instal·lada

Rend.: 1,000 3,47 €

COST DIRECTE 3,45274
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,01726

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,4700

_______________________________________________________________________________________________________________

FG1AWIFV14P-92 m Metres Fibra òptica monomode de 8 per connectar
carrer Sant Llorenç amb plaça prim des de l’edifici
d’hisenda municipal, subministrada i instal·lada

Rend.: 1,000 3,47 €

COST DIRECTE 3,45274
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,01726

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,4700

_______________________________________________________________________________________________________________

FG1AWIFV15P-93 m Amidaments i certificacions de tota la fibra òptica i
cable CAT 6 UTP instal·lat

Rend.: 1,000 564,11 €

COST DIRECTE 561,30348
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 2,80652

COST EXECUCIÓ MATERIAL 564,1100

_______________________________________________________________________________________________________________

FG1B0852P-94 U Armari de polièster de 1200x400x250 mm, amb porta
practicable i pany, muntat sobre pedestal de formigó.

Rend.: 1,000 468,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,350 /R x 19,77000 = 6,91950

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,350 /R x 20,63000 = 7,22050

Subtotal: 14,14000 14,14000
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Materials

BG1BV001 u Pedestal de formigó de 400X300 mm per suportar
l'armari de poliester

1,000      x 49,21000 = 49,21000

BGW1B000 u Part proporcional d'accessoris per a armaris de
polièster

1,000      x 4,64000 = 4,64000

BG1B0850 u Armari de polièster de 1200x400x250 mm, amb porta
practicable i pan

1,000      x 397,84000 = 397,84000

Subtotal: 451,69000 451,69000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21210

COST DIRECTE 466,04210
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 2,33021

COST EXECUCIÓ MATERIAL 468,37231

FG1BV001P-95 U Subministrament i col·locació de pilona semafòrica
amb tecnologia LED, verd vermell, muntat sobre
columna de 1,5 m pintada per a control d'accessos.

Rend.: 1,000 757,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 1,100 /R x 19,14000 = 21,05400

A0121000 H Oficial 1a 0,500 /R x 22,92000 = 11,46000

Subtotal: 32,51400 32,51400

Maquinària

C2001000 H Martell trencador manual 1,100 /R x 3,07000 = 3,37700

Subtotal: 3,37700 3,37700

Materials

1032 u Pilona semafòrica  versió encastable de 1,5m
d'alçària. Cos de fosa de ferro amb protecció
antioxidant i pintat en color negre. Difusor de vidre
emmotllat de gran resistència. Incorpora 120 leds
vermells i 120 leds verds (240x0,1W). Les avantatges
d'equipar la pilona amb LEDS, són el baix consum, la
possibilitat d'alimentació de baix voltatge (12W), la
regulació de la intensitat, del consum i dels cicles
d'encesa, la llarga vida de la font lluminosa (+ de
50.000h.) i funcionament assegurat a temperatures
entre -40ºC i +70ºC. La pilona s'entrega muntada,
amb l'element s'adjunten les instruccions
d'instal·lació. La funció principal de la pilona és la
d'abalisament.

1,000      x 717,54000 = 717,54000

D060M0B2 M3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l
32,5 r i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0,010      x 71,15692 = 0,71157

Subtotal: 718,25157 718,25157
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COST DIRECTE 754,14257
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 3,77071

COST EXECUCIÓ MATERIAL 757,91328

FG1BV002P-96 U Pilona protecció Rend.: 1,000 80,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,500 /R x 22,92000 = 11,46000

A0140000 H Manobre 1,100 /R x 19,14000 = 21,05400

Subtotal: 32,51400 32,51400

Materials

BQ42A020 u Pilona d'acer amb protecció antioxidant i esmalt de
color negre, de forma cilíndrica, de 1100 mm d'alçària
i 85 mm de diàmetre, per a encastar

1,000      x 47,15000 = 47,15000

Subtotal: 47,15000 47,15000

COST DIRECTE 79,66400
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,39832

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,06232

FG1CONV1P-97 u Lector matrícules Quercus LPR Acces o equivalent
instal·lat i configurat. Inclou tots els elements
accessoris necessaris per a la seva instal·lació sobre
façana o sobre pal d'alumini

Rend.: 1,000 2.699,40 €

COST DIRECTE 2.685,97015
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 13,42985

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.699,4000

_______________________________________________________________________________________________________________

FG1CONV2P-98 u Intèrfon IP model Panphone IP-SIP Serie 4 o
equivalent instal·lat i configurat

Rend.: 1,000 539,16 €

COST DIRECTE 536,47761
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 2,68239

COST EXECUCIÓ MATERIAL 539,1600

_______________________________________________________________________________________________________________

FG1CONV3P-99 u Pedestal per intèrfon IP, bàcul d’una cara, estructura
metàl·lica, amb pintura galvanitzada o EPOXI RAL
7011, mecanitzat per allotjar lectors estàndard i
intèrfons amb 1.200mm d’alçada instal·lat

Rend.: 1,000 347,87 €

COST DIRECTE 346,13930
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 1,73070

COST EXECUCIÓ MATERIAL 347,8700

_______________________________________________________________________________________________________________
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FG1CONV4P-100 u APLICACIÓ CENTRAL DE GESTIÓ DE CONTROL
D’ACCÉS I REGISTRE DE VEHICLES llicència
usuaris i pilones i elements gestionats il·limitats

Rend.: 1,000 2.162,42 €

COST DIRECTE 2.151,66169
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 10,75831

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.162,4200

_______________________________________________________________________________________________________________

FG1CONV5P-101 u Instal·lació de l’aplicació central de gestió de control
d’accés i components, configuració de l’entorn i dels
equips, parametrització i formació.(remota)

Rend.: 1,000 846,17 €

COST DIRECTE 841,96020
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 4,20980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 846,1700

_______________________________________________________________________________________________________________

FG1CONV6P-102 u Integració programari de gestió control accés amb les
bases de dades municipals paquet 30 hores

Rend.: 1,000 916,68 €

COST DIRECTE 912,11940
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 4,56060

COST EXECUCIÓ MATERIAL 916,6800

_______________________________________________________________________________________________________________

FG1CONV7P-103 u Enginyeria, Coordinació, documentació i suport tècnic
als industrials pel muntatge i connexió dels equips.
Proves conjuntes, validacions i posta en marxa

Rend.: 1,000 761,55 €

COST DIRECTE 757,76119
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 3,78881

COST EXECUCIÓ MATERIAL 761,5500

_______________________________________________________________________________________________________________

FG1CONV8P-104 u Garantia de 5 anys de tots els elements (lectors
matrícules, intèrfon ip i pedestal)

Rend.: 1,000 4.857,85 €

COST DIRECTE 4.833,68159
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 24,16841

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.857,8500

_______________________________________________________________________________________________________________

FG1CONV9P-105 u Contracte de manteniment anual amb paquet de 30
hores de suport tècnic incloent actualitzacions de
programari

Rend.: 1,000 916,68 €

COST DIRECTE 912,11940
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 4,56060

COST EXECUCIÓ MATERIAL 916,6800

_______________________________________________________________________________________________________________
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FG312252P-106 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de
secció 2 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 3,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 19,77000 = 0,79080

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,040 /R x 20,63000 = 0,82520

Subtotal: 1,61600 1,61600

Materials

BG312250 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de
secció 2 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 1,62000 = 1,65240

Subtotal: 1,65240 1,65240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02424

COST DIRECTE 3,29264
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,01646

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,30910

FG312254P-107 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de
secció 2 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 3,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,040 /R x 20,63000 = 0,82520

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 19,77000 = 0,79080

Subtotal: 1,61600 1,61600

Materials

BG312250 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de
secció 2 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 1,62000 = 1,65240

Subtotal: 1,65240 1,65240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02424

COST DIRECTE 3,29264
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,01646

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,30910
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FG319264P-108 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2
x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat
en tub

Rend.: 1,000 3,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,040 /R x 20,63000 = 0,82520

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 19,77000 = 0,79080

Subtotal: 1,61600 1,61600

Materials

BG319260 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2
x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020      x 2,05000 = 2,09100

Subtotal: 2,09100 2,09100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02424

COST DIRECTE 3,73124
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,01866

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,74990

FJSV005P-109 U Subministrament i instal·lació de proteccions per els
troncs dels arbres, de 50 cm de diàmetre i 170 cm
d'alçària, de fusta o material plàstic, engalzats amb
cèrcols metàl·lics. aquestes proteccions han de ser
prou resistents per previndre ferides per possibles
impactes de la maquinària de l’obra.

Rend.: 1,000 33,84 €

COST DIRECTE 33,67164
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,16836

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,8400

_______________________________________________________________________________________________________________

FJS1V001P-110 U Subministrament i instal·lació d’escomesa per a
comptador dn25 mm de perímetre per al
subministrament d'aigua de reg, segons
especificacions de l'empresa subministradora
d'aigües de reus. tot inclòs per al seu correcte
funcionament.

Rend.: 1,000 1.232,17 €

COST DIRECTE 1.226,03980
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 6,13020

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.232,1700

_______________________________________________________________________________________________________________

FJS1V002P-111 U Subministrament i instal·lació de pericó mes el
suplement per la ubicació del comptador dn25 mm de
perímetre pel subministrament d'aigua de reg, segons
especificacions de l'empresa subministradora
d'aigües de reus. tot inclòs per al seu correcte
funcionament.

Rend.: 1,000 188,04 €

COST DIRECTE 187,10448
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,93552

COST EXECUCIÓ MATERIAL 188,0400

_______________________________________________________________________________________________________________
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FJS5A614P-112 U Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de
diàmetre, cec, amb un diàmetre de l'anella de 100
cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat
perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm,
amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

Rend.: 1,000 10,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 0,130 /R x 20,34000 = 2,64420

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,130 /R x 23,69000 = 3,07970

Subtotal: 5,72390 5,72390

Materials

BFYB2305 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 17 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,200      x 0,02000 = 0,02400

BJS51610 M Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, cec 3,800      x 0,43000 = 1,63400

BD5A2600 M Tub circular ranurat de paret simple de pvc i 50 mm
de diàmetre

3,800      x 0,68000 = 2,58400

Subtotal: 4,24200 4,24200

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14310

COST DIRECTE 10,10900
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,05054

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,15954

FJSBV004P-113 U Subministrament i instal·lació de capçal de reg de
llautó tipus by-pas reus, de tres sectors. dos sectors
de 50ø per gespa i un sector de 32ø per arbrat amb
regulador de pressió a 3atm. totes les vàlvules de
bola inoxidable, filtre spiclain de 50ø que protegeixi
l’equip. vàlvula inoxidable general de 50ø abans del
filtre, electrovàlvules de 50ø i accessoris necessaris
segons plec general de condicions de l’ajuntament de
reus. tot inclòs pel seu correcte funcionament.

Rend.: 1,000 624,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 2,500 /R x 23,69000 = 59,22500

A012H000 H Oficial 1a electricista 1,500 /R x 20,63000 = 30,94500

A0112000 H Cap de colla 1,170 /R x 21,86000 = 25,57620

Subtotal: 115,74620 115,74620

Materials

BK21V005 U Regulador de pressió a 3 atm. 1,000      x 147,51000 = 147,51000

BJSBV004 U Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de1 1/2'' a  2''
de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de
24v, per a una pressió màxima de 10 bar i amb
regulador de cabal

1,000      x 42,73000 = 42,73000

BNERV003 U Filtre spiclain de diàmetre 50 que protegeixi l'equip. 1,000      x 49,95000 = 49,95000

BN32AV02 U Vàlvula d'inoxidable general de diàmetre 50 abans de
filtre i accessoris necessaris.

2,000      x 99,35000 = 198,70000

BK21V001 U Capçal de reg de llautó tipus by-pass reus, de quatre
sectors de diàmetre 50 per goteig

1,000      x 66,42000 = 66,42000
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Subtotal: 505,31000 505,31000

COST DIRECTE 621,05620
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 3,10528

COST EXECUCIÓ MATERIAL 624,16148

FJSBV005P-114 U Subministre i instal·lació de caixa de programador de
reg tipus t-bos ii de raind-bird de quatre estacions.
pila inclosa. enganxar a la paret del pericó de reg.

Rend.: 1,000 175,76 €

COST DIRECTE 174,88557
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,87443

COST EXECUCIÓ MATERIAL 175,7600

_______________________________________________________________________________________________________________

FQ112BBJP-115 U Subministrament i muntatge de parklet annexia, ref.
pa_36.12.m_2bbj, de la firma urbadis
microarquitectura o equivalent, conjunt de tarima, 2
bancs dobles amb jardineres, mides del conjunt
3600x1200mm. fabricada amb estructura de perfils
d'acer galvanitzat en calent per inmersió segons
norna une perfils qualitat s235jr i revestit amb llistons
de fusta de pi de flandes amb tractament autoclau
buit-pressió-buit (segons norma une 21-152-86 ),
hidròfug i fungicida, que cobreix riscos de nivells 1, 2,
3 i 4 (segons norma en.335-2). té certificat d'origen
pefc. potes regulables per salvar desnivell de la
calçada.  

Rend.: 0,606 5.339,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 4,000 /R x 20,34000 = 134,25743

A012M000 H Oficial 1a muntador 4,000 /R x 23,69000 = 156,36964

Subtotal: 290,62707 290,62707

Maquinària

C1503000 H Camió grua 4,000 /R x 42,49000 = 280,46205

Subtotal: 280,46205 280,46205

Materials

BQA2BBJ U Subministrament de parklet annexia, ref.
pa_36.12.m_2bbj, de la firma urbadis
microarquitectura, conjunt de tarima, 2 bancs dobles
amb jardineres, mides del conjunt 3600x1200mm.
fabricada amb estructura de perfils d'acer galvanitzat
en calent per inmersió segons norna une perfils
qualitat s235jr i revestit amb llistons de fusta de pi de
flandes amb tractament autoclau buit-pressió-buit
(segons norma une 21-152-86 ), hidròfug i fungicida,
que cobreix riscos de nivells 1, 2, 3 i 4 (segons norma
en.335-2). té certificat d'origen pefc. potes regulables
per salvar desnivell de la calçada.  

1,000      x 4.712,14000 = 4.712,14000

D060M0C1 M3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l

0,400      x 73,36448 = 29,34579
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32,5 r i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Subtotal: 4.741,48579 4.741,48579

COST DIRECTE 5.312,57491
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 26,56287

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.339,13778

FQ112BJBP-116 U Subministrament i muntatge de Parklet ANNEXIA,
Ref. PA_36.12.M_2BJ.B, de la firma URBADIS
microarquitectura o equivalent, conjunt de tarima, 2
bones amb jardineres i un banc central, mides del
conjunt 3600xl 200mm. Fabricada amb estructura de
perfils d'acer galvanitzat en calent per inmersió
segons noma UNE perfils qualitat S235JR i revestit
amb llistons de fusta de pi de flandes amb tractament
autoclau Buit-Pressió-Buit (segons norma UNE
21-152-86 ), hidrófug i fungicida, que cobreix riscos
de nivells l, 2, 3 i 4 (segons norma EN.335-2). Té
certificat d'origen PEFC. Potes regulables per salvar
desnivel! de la calc;ada. Potes regulables per salvar
desnivel! de la calc;ada.

Rend.: 0,728 4.486,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 4,000 /R x 20,34000 = 111,75824

A012M000 H Oficial 1a muntador 4,000 /R x 23,69000 = 130,16484

Subtotal: 241,92308 241,92308

Maquinària

C1503000 H Camió grua 4,000 /R x 42,49000 = 233,46154

Subtotal: 233,46154 233,46154

Materials

BQA2BJB u Subministrament de Parklet ANNEXIA, Ref.
PA_36.12.M_2BJ.B, de la firma URBADIS
microarquitectura, conjunt de tarima, 2 bones amb
jardineres i un banc central, mides del conjunt 3600xl
200mm. Fabricada amb estructura de perfils d'acer
galvanitzat en calent per inmersió segons noma UNE
perfils qualitat S235JR i revestit amb llistons de fusta
de pi de flandes amb tractament autoclau
Buit-Pressió-Buit  (segons norma UNE 21-152-86 ),
hidrófug i fungicida, que cobreix riscos de nivells l, 2,
3 i 4 (segons norma EN.335-2). Té certificat d'origen
PEFC. Potes regulables per salvar desnivel! de la
calc;ada. Potes regulables per salvar desnivel! de la
calc;ada.

1,000      x 3.959,06000 = 3.959,06000

D060M0C1 M3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l
32,5 r i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,400      x 73,36448 = 29,34579

Subtotal: 3.988,40579 3.988,40579
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COST DIRECTE 4.463,79041
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 22,31895

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.486,10936

FQ113250P-117 U Banc amb taulons de fusta i estructura d’acer. De 180
x 35 x 46 cm alçada. Amb 9 taulons de fusta de pi,
tractada amb el mateix color que el nou mobiliari

Rend.: 0,777 225,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,500 /R x 23,69000 = 15,24453

A0140000 H Manobre 0,500 /R x 19,14000 = 12,31660

Subtotal: 27,56113 27,56113

Materials

BQ113250 u Banc amb taulons de fusta i estructura d’acer. De 180
x 35 x 46 cm alçada. Amb 9 taulons de fusta de pi,
tractada amb el mateix color que el nou mobiliari

1,000      x 196,46000 = 196,46000

Subtotal: 196,46000 196,46000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,68903

COST DIRECTE 224,71016
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 1,12355

COST EXECUCIÓ MATERIAL 225,83371

FQ113V01P-118 U Restaurar els bancs existents, amb taulons de fusta i
estructura d’acer. De 180 x 35 x 46 cm alçada. Amb 9
taulons de fusta de pi, restaurada i tractada amb el
mateix color que el nou mobiliari

Rend.: 1,000 41,48 €

COST DIRECTE 41,27363
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,20637

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,4800

_______________________________________________________________________________________________________________

FQ115HV1P-119 U Subministrament i col·locació de taula d'escacs de la
firma mmcité, serie tably, ref. tch410t o equivalent,
dimensions 645x700x660 mm, estructura d'acer
galvanitzat termolacat i taula sobre pota central de
0,64x0,66 m, 12 lamines de fusta massissa tropical
jatoba en secció transversal rectangular, amb un pes
de 25,1 kg.

Rend.: 0,265 751,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,530 /R x 19,14000 = 38,28000

A0121000 H Oficial 1a 0,530 /R x 22,92000 = 45,84000

Subtotal: 84,12000 84,12000

Materials
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BQ115HV1 U Subministrament de taula d'escacs de la firma
mmcité, serie tably, ref. tch410t, dimensions
645x700x660 mm, estructura d'acer galvanitzat
termolacat i taula sobre pota central de 0,64x0,66 m,
12 lamines de fusta massissa tropical jatoba en
secció transversal rectangular, amb un pes de 25,1
kg. 

1,000      x 663,27000 = 663,27000

Subtotal: 663,27000 663,27000

COST DIRECTE 747,39000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 3,73695

COST EXECUCIÓ MATERIAL 751,12695

FQ11BBJMP-120 U Subministrament i muntatge de parklet annexia, ref.
PA_36.12.M_2BBj.M, de la firma urbadis
microarquitectura o equivalent, conjunt de tarima, 2
bancs dobles amb jardineres i una taula central,
mides del conjunt 3600x1200mm. fabricada amb
estructura de perfils d'acer galvanitzat en calent per
inmersió segons norna une perfils qualitat s235jr i
revestit amb llistons de fusta de pi de flandes amb
tractament autoclau buit-pressió-buit (segons norma
une 21-152-86 ), hidròfug i fungicida, que cobreix
riscos de nivells 1, 2, 3 i 4 (segons norma en.335-2).
té certificat d'origen pefc. potes regulables per salvar
desnivell de la calçada.  

Rend.: 0,618 5.875,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 5,000 /R x 20,34000 = 164,56311

A012M000 H Oficial 1a muntador 5,000 /R x 23,69000 = 191,66667

Subtotal: 356,22978 356,22978

Maquinària

C1503000 H Camió grua 4,000 /R x 42,49000 = 275,01618

Subtotal: 275,01618 275,01618

Materials

BQABBJM U Subministrament de parklet annexia, ref.
pa_36.12.m_bbj.m, de la firma urbadis
microarquitectura, conjunt de tarima, 2 bancs dobles
amb jardineres i una taula central, mides del conjunt
3600x1200mm. fabricada amb estructura de perfils
d'acer galvanitzat en calent per inmersió segons
norna une perfils qualitat s235jr i revestit amb llistons
de fusta de pi de flandes amb tractament autoclau
buit-pressió-buit (segons norma une 21-152-86 ),
hidròfug i fungicida, que cobreix riscos de nivells 1, 2,
3 i 4 (segons norma en.335-2). té certificat d'origen
pefc. potes regulables per salvar desnivell de la
calçada.  

1,000      x 5.185,50000 = 5.185,50000
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D060M0C1 M3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l
32,5 r i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,400      x 73,36448 = 29,34579

Subtotal: 5.214,84579 5.214,84579

COST DIRECTE 5.846,09175
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 29,23046

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.875,32221

FQ11V002P-121 U Subministrament i col·locació de cadira de la firma
mmcité, serie miela, ref. lme152t o equivalent,
dimensions 645x810x590 mm, estructura de fosa
d'alumini, seient amb 3 taulons de fusta massissa
tropical jatoba de secció rectangular (120x33 mm),
longitud 600 mm; respatller amb 2 taulons de fusta
massissa tropical jatoba de secció rectangular
(120x33 mm), longitud 600 mm i1 tauler de fusta
massissa tropical jatoba de secció rectangular (95x33
mm), longitud 600 mm. pes de 21,1 kg.

Rend.: 0,359 552,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,530 /R x 22,92000 = 33,83733

A0140000 H Manobre 0,530 /R x 19,14000 = 28,25682

Subtotal: 62,09415 62,09415

Materials

BQ11GV01 U Subministrament de cadira de la firma mmcité, serie
miela, ref. lme152t, dimensions 645x810x590 mm,
estructura de fosa d'alumini, seient amb 3 taulons de
fusta massissa tropical jatoba de secció rectangular
(120x33 mm), longitud 600 mm;  respatller amb 2
taulons de fusta massissa tropical jatoba de secció
rectangular (120x33 mm), longitud 600 mm i1 tauler
de fusta massissa tropical jatoba de secció
rectangular (95x33 mm), longitud 600 mm. pes de
21,1 kg.

1,000      x 487,40000 = 487,40000

Subtotal: 487,40000 487,40000

COST DIRECTE 549,49415
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 2,74747

COST EXECUCIÓ MATERIAL 552,24162
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FQ22V002P-122 U Subministrament i col·locació de paperera de la firma
MMCITE, serie QUINBIN, ref.QB110t o equivalent,
dimensions 785x395 mm, capacitat 50 l. estructura
d'acer galvanitzat termolacat , revestiment amb 27
làmines de fusta massissa tropical jatoba. cubeta
interior amb volum de 50 l i amb un pes de 20,3
kg

Rend.: 0,534 484,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,400 /R x 22,92000 = 17,16854

A0140000 H Manobre 0,750 /R x 19,14000 = 26,88202

Subtotal: 44,05056 44,05056

Maquinària

C2001000 H Martell trencador manual 0,750 /R x 3,07000 = 4,31180

Subtotal: 4,31180 4,31180

Materials

BQ22V002 U Subministrament  de paperera de la firma MMCITE,
serie QUINBIN, ref.QB110t, dimensions 785x395 mm,
capacitat 50 l. estructura d'acer galvanitzat termolacat
, revestiment amb 27 làmines de fusta massissa
tropical jatoba. cubeta interior amb volum de 50 l i
amb un pes de 20,3 kg

1,000      x 428,46000 = 428,46000

D060M0B2 M3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l
32,5 r i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0,0792      x 71,15692 = 5,63563

Subtotal: 434,09563 434,09563

COST DIRECTE 482,45799
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 2,41229

COST EXECUCIÓ MATERIAL 484,87028

FQ421531P-123 U Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de
secció circular, de 900 mm d'alçària, amb forat
longitudinal, col·locat amb morter sense additius 1:4,
elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 167,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,400 /R x 22,92000 = 9,16800

A0140000 H Manobre 0,400 /R x 19,14000 = 7,65600

Subtotal: 16,82400 16,82400

Materials
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BQ421531 u Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant, de
secció circular, de 900 mm d'alçària, amb forat
longitudinal, per a col·locació encastada

1,000      x 149,11000 = 149,11000

D0701821 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

0,0032      x 82,45480 = 0,26386

Subtotal: 149,37386 149,37386

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,42060

COST DIRECTE 166,61846
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,83309

COST EXECUCIÓ MATERIAL 167,45155

FQ42AE10P-124 U Pilona extraïble d'acer amb protecció antioxidant i
pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de
1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, ancorada
amb dau de formigó

Rend.: 1,000 178,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,500 /R x 22,92000 = 11,46000

A0140000 H Manobre 1,100 /R x 19,14000 = 21,05400

Subtotal: 32,51400 32,51400

Maquinària

C2001000 H Martell trencador manual 1,100 /R x 3,07000 = 3,37700

Subtotal: 3,37700 3,37700

Materials

BQ42AE10 u Pilona extraïble d'acer amb protecció antioxidant i
pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de
1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, per a
encastar

1,000      x 135,46000 = 135,46000

D060M0B2 M3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l
32,5 r i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0,079      x 71,15692 = 5,62140

Subtotal: 141,08140 141,08140

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,81285

COST DIRECTE 177,78525
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,88893

COST EXECUCIÓ MATERIAL 178,67418

FQZ53V01P-125 U Subministrament i col·locació d'aparcabicicletes
circular de la firma mmcité, serie gomez, ref. gmz110
o equivalent, dimensions 800 x 110 x 845 mm,
estructura d'acer galvanitzat i revestida per cautxú
epdm, amb un pes de 12,5 kg.

Rend.: 0,679 447,35 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,300 /R x 23,69000 = 10,46686

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,500 /R x 22,31000 = 16,42857

A013M000 H Ajudant muntador 0,300 /R x 20,34000 = 8,98675

A0140000 H Manobre 0,500 /R x 19,14000 = 14,09426

Subtotal: 49,97644 49,97644

Materials

B0710180 T Morter per a ram de paleta, classe m 7.5 (7.5 n/mm2),
en sacs, de designació (g) segons norma une-en
998-2

0,011      x 32,49000 = 0,35739

BQZ5V001 U Subministrament d'aparcabicicletes circular de la
firma mmcité, serie gomez, ref. gmz110, dimensions
800 x 110 x 845 mm, estructura d'acer galvanitzat i
revestida per cautxú epdm, amb un pes de 12,5
kg.

1,000      x 394,79000 = 394,79000

Subtotal: 395,14739 395,14739

COST DIRECTE 445,12383
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 2,22562

COST EXECUCIÓ MATERIAL 447,34945

FQZAV001P-126 u Fabricació i lacat de cartell de 450X1800X2mm, per
anar acollat a paret, amb sistema de subjecció que
eviti la deformació del cartell. Projecte gràfic i
maquetació a partir d'informació facilitada per
l'Ajuntament de Reus, decorat amb impressió digital a
color amb protecció antipintades. Impressió amb vinil
4+0 tintes UVI. Totalment muntat i acabat.

Rend.: 1,000 823,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 2,000 /R x 23,69000 = 47,38000

A013M000 H Ajudant muntador 2,000 /R x 20,34000 = 40,68000

Subtotal: 88,06000 88,06000

Materials

BQZAUV002 U Projecte gràfic i maquetació a partir d'informació
facilitada per l'Ajuntament de Reus, decorat amb
impressió digital a color amb protecció antipintades.
Impressió amb vinil 4+0 tintes UVI.

1,000      x 608,08000 = 608,08000

BQZAUV001 U Fabricació i lacat de cartell de 450X1800X2mm, per
anar acollat a paret, amb sistema de subjecció que
eviti la deformació del cartell

1,000      x 123,49000 = 123,49000

Subtotal: 731,57000 731,57000
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COST DIRECTE 819,63000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 4,09815

COST EXECUCIÓ MATERIAL 823,72815

FQZAV002P-127 u Fabricació i lacat de cartell de forma corba
2000X1300X2mm, sistema d'obertura lateral, muntat
sobre 2 tubs de 114 mm de diàmetre i 4 mm de gruix
amb frontisses decoratives, amb pany i passamà per
recoltzar el cartell per facilitar l'obertura i tancament
del pany i per evitar la deformació del cartell.
Projecte gràfic i maquetació a partir d'informació
facilitada per l'Ajuntament de Reus, decorat amb
impressió digital a color amb protecció antipintades.
Impressió amb vinil 4+0 tintes UVI. Totalment muntat i
acabat.

Rend.: 1,000 2.610,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 5,000 /R x 20,34000 = 101,70000

A012M000 H Oficial 1a muntador 5,000 /R x 23,69000 = 118,45000

Subtotal: 220,15000 220,15000

Materials

BQZAUV002 U Projecte gràfic i maquetació a partir d'informació
facilitada per l'Ajuntament de Reus, decorat amb
impressió digital a color amb protecció antipintades.
Impressió amb vinil 4+0 tintes UVI.

1,000      x 608,08000 = 608,08000

BQZAUVOO U Fabricació i lacat del cartell corb de 2000X1300 1,000      x 1.740,04000 = 1.740,04000

D060M0C1 M3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l
32,5 r i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,400      x 73,36448 = 29,34579

Subtotal: 2.377,46579 2.377,46579

COST DIRECTE 2.597,61579
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 12,98808

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.610,60387

FQZAV003 u Fabricació i lacat de cartell de forma corba
2000X2300X2mm, dos portes tapajunts al centre del
cartell, muntat sobre 2 tubs de 114 mm de diàmetre i
4 mm de gruix amb frontisses decoratives, amb pany i
forrellats superior e inferior per ajustar dues portes i
per facilitar l'obertura i tancament del pany aixì com
per evitar la deformació del cartell. Projecte gràfic i
maquetació a partir d'informació facilitada per
l'Ajuntament de Reus, decorat amb impressió digital a
color amb protecció antipintades. Impressió amb vinil
4+0 tintes UVI. Totalment muntat i acabat.

Rend.: 1,000 3.738,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 7,000 /R x 23,69000 = 165,83000
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A013M000 H Ajudant muntador 7,000 /R x 20,34000 = 142,38000

Subtotal: 308,21000 308,21000

Materials

BQZAUV005 u Projecte gràfic i maquetació a partir d'informació
facilitada per l'Ajuntament de Reus, decorat amb
impressió digital a color amb protecció antipintades.
Impressió amb vinil 4+0 tintes UVI

1,000      x 1.122,61000 = 1.122,61000

BQZAUV004 U Fabricació i lacat de cartell de forma corba
2000X2300X2mm, dos portes  tapajunts al centre del
cartell, muntat sobre 2 tubs de 114 mm de diàmetre i
4 mm de gruix, amb pany i forrellats superior e inferior
per ajustar dues porte i per facilitar  l'obertura i
tancament del pany aixì com per evitar la deformació
del cartel

1,000      x 2.245,21000 = 2.245,21000

D060M0C1 M3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l
32,5 r i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,600      x 73,36448 = 44,01869

Subtotal: 3.411,83869 3.411,83869

COST DIRECTE 3.720,04869
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 18,60024

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.738,64893

FR3P2154P-128 M3 Subministre i transport de substrat de cultiu de
jardineria millorat amb un 15% de matèria orgànica,
garbejades, netes d’herba i d’inerts. el substrat se li
incorporarà hidrogel retenidor d’aigua, dosi segons
especificacions del fabricant. tot segons indica plec
de condicions tècniques de l'ajuntament de reus.

Rend.: 16,567 32,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H Ajudant jardiner 0,900 /R x 24,41000 = 1,32607

A012P000 H Oficial 1a jardiner 0,900 /R x 26,20000 = 1,42331

Subtotal: 2,74938 2,74938

Materials

BR3P2150 M3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 ds/m, segons ntj
07a, subministrada en sacs de 0,8 m3

1,111      x 26,38000 = 29,30818

Subtotal: 29,30818 29,30818

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04124

COST DIRECTE 32,09880
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,16049

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,25929
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FR4GJ834P-129 U Subministrament de planta arbustiva en contenidor de
3litres, tipus pistacia lentiscus, nandia doméstica,
rosmarinus officialis, etc. d'alçària de 20 a 30 cm, a
raó d'una densitat de 10 plantes/m2.

Rend.: 1,000 3,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4GJ834 U Pistacia lentiscus d'alçària de 40 a 60 cm, en
contenidor de 3 l

0,330      x 3,32000 = 1,09560

BR4H3843 U Rosmarinus officinalis 'manacor' d'alçària de 20 a 30
cm, en contenidor de 3 l

0,330      x 3,00000 = 0,99000

BR4FB633 U Nandina domestica d'alçària de 20 a 30 cm, en
contenidor de 3 l

0,330      x 4,28000 = 1,41240

Subtotal: 3,49800 3,49800

COST DIRECTE 3,49800
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,01749

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,51549

FR662221P-130 U Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació
de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un
pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i reg fins a la recepció de l'obra.

Rend.: 1,527 2,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 H Oficial 1a jardiner 0,009 /R x 26,20000 = 0,15442

A013P000 H Ajudant jardiner 0,130 /R x 24,41000 = 2,07813

A012P200 H Oficial 2a jardiner 0,018 /R x 24,55000 = 0,28939

Subtotal: 2,52194 2,52194

Materials

B0111000 M3 Aigua 0,005      x 1,53000 = 0,00765

Subtotal: 0,00765 0,00765

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03783

COST DIRECTE 2,56742
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,01284

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,58026

G219U200P-131 M2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual,
transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador,
inclosa la neteja de la superfície

Rend.: 775,000 0,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 H Cap de colla 0,300 /R x 21,86000 = 0,00846
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A0150000 H Manobre especialista 2,000 /R x 19,78000 = 0,05105

A0121000 H Oficial 1a 1,000 /R x 22,92000 = 0,02957

Subtotal: 0,08908 0,08908

Maquinària

C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 38,44000 = 0,04960

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 4,000 /R x 73,19000 = 0,37775

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

1,000 /R x 53,33000 = 0,06881

C110U085 h Fresadora de paviment 1,000 /R x 97,45000 = 0,12574

Subtotal: 0,62190 0,62190

COST DIRECTE 0,71098
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,00355

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,71453

G21B4001P-132 U Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical
de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions

Rend.: 1,000 30,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,500 /R x 19,78000 = 9,89000

A0121000 H Oficial 1a 0,350 /R x 22,92000 = 8,02200

Subtotal: 17,91200 17,91200

Maquinària

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0566 /R x 47,62000 = 2,69529

C1503500 H Camió grua de 5 t 0,067 /R x 44,73000 = 2,99691

C200S000 H Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,350 /R x 6,22000 = 2,17700

C1105A00 H Retroexcavadora amb martell trencador 0,067 /R x 60,32000 = 4,04144

Subtotal: 11,91064 11,91064

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26868

COST DIRECTE 30,09132
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,15046

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,24178

G9650V01P-133 M Bordillo seriei (remontable), de granito gris quintana
flameado, de sección total 25x13cm con chaflán de
20x6cm, según planos.

Rend.: 28,409 46,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 4,000 /R x 22,92000 = 3,22715

A0112000 H Cap de colla 1,000 /R x 21,86000 = 0,76947

A0140000 H Manobre 6,000 /R x 19,14000 = 4,04238

Subtotal: 8,03900 8,03900
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Maquinària

C15019U0 H Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 45,53000 = 0,40067

C131U020 H Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 0,250 /R x 37,74000 = 0,33211

C1700006 H Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,78000 = 0,06266

CZ11U001 H Grup electrògen de 80/100 kva, amb consums
inclosos

1,000 /R x 6,26000 = 0,22035

Subtotal: 1,01579 1,01579

Materials

B0DZA000 L Desencofrant 0,020      x 2,57000 = 0,05140

B071U005 M3 Morter de ciment de classe m-5 (5 n/mm2) segons la
norma une 998-2

0,023      x 76,61000 = 1,76203

B060U310 M3 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,090      x 57,05000 = 5,13450

B9651V01 M Vorada remuntable granit igual a l'existent 1,050      x 27,60000 = 28,98000

B0DZU005 U Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,33000 = 0,13300

B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,39000 = 0,78000

Subtotal: 36,84093 36,84093

COST DIRECTE 45,89572
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,22948

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,12520

G9650V02P-134 M Bordillo seriei (remontable), de granito gris quintana
flameado, desección total 25x13cm con chaflán de
20x7cm, igual a la existente en plaza catalunya

Rend.: 30,259 41,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 6,000 /R x 19,14000 = 3,79523

A0112000 H Cap de colla 1,000 /R x 21,86000 = 0,72243

A0121000 H Oficial 1a 4,000 /R x 22,92000 = 3,02984

Subtotal: 7,54750 7,54750

Maquinària

C131U020 H Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 0,250 /R x 37,74000 = 0,31181

C1700006 H Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,78000 = 0,05883

C15019U0 H Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 45,53000 = 0,37617

CZ11U001 H Grup electrògen de 80/100 kva, amb consums
inclosos

1,000 /R x 6,26000 = 0,20688

Subtotal: 0,95369 0,95369

Materials

B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,39000 = 0,78000

B0DZA000 L Desencofrant 0,020      x 2,57000 = 0,05140

B060U310 M3 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,090      x 57,05000 = 5,13450

B0DZU005 U Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,33000 = 0,13300

B071U005 M3 Morter de ciment de classe m-5 (5 n/mm2) segons la
norma une 998-2

0,023      x 76,61000 = 1,76203
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B9651V02 U Vorada remuntable granit 25x13 amb xamfrà de 20x7
cm

1,050      x 23,85000 = 25,04250

Subtotal: 32,90343 32,90343

COST DIRECTE 41,40462
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,20702

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,61164

GBB4A200P-135 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'alumini
anoditzat, amb acabat de làmina retrorreflectora
classe RA2, fixat al suport

Rend.: 1,000 333,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,300 /R x 22,92000 = 6,87600

A0140000 H Manobre 0,300 /R x 19,14000 = 5,74200

Subtotal: 12,61800 12,61800

Maquinària

C1503500 H Camió grua de 5 t 0,100 /R x 44,73000 = 4,47300

Subtotal: 4,47300 4,47300

Materials

BBM31600 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'alumini
anoditzat, amb acabat de làmina retrorreflectora
classe RA2

1,000      x 315,04000 = 315,04000

Subtotal: 315,04000 315,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18927

COST DIRECTE 332,32027
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 1,66160

COST EXECUCIÓ MATERIAL 333,98187

GBB4B200P-136 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'acer
galvanitzat i pintat, amb acabat de làmina
retrorreflectora classe RA2, fixat al suport

Rend.: 1,000 265,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,300 /R x 19,14000 = 5,74200

A0121000 H Oficial 1a 0,300 /R x 22,92000 = 6,87600

Subtotal: 12,61800 12,61800

Maquinària

C1503500 H Camió grua de 5 t 0,100 /R x 44,73000 = 4,47300

Subtotal: 4,47300 4,47300

Materials

BBM35600 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'acer
galvanitzat i pintat, amb acabat de làmina
retrorreflectora classe RA2

1,000      x 246,82000 = 246,82000
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Subtotal: 246,82000 246,82000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18927

COST DIRECTE 264,10027
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 1,32050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 265,42077

GBBZA003P-137 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
de tub de suport de senyals de trànsit de 90 mm de
diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns
roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base
i formigonament del dau

Rend.: 1,000 96,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,250 /R x 22,92000 = 5,73000

A0140000 H Manobre 0,250 /R x 19,14000 = 4,78500

Subtotal: 10,51500 10,51500

Maquinària

C1311430 H Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,100 /R x 69,02000 = 6,90200

Subtotal: 6,90200 6,90200

Materials

B06NN14C M3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

0,150      x 53,44000 = 8,01600

BBMZ5611 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
de tub de suport de senyals de trànsit de 90 mm de
diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

1,000      x 70,16000 = 70,16000

Subtotal: 78,17600 78,17600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15773

COST DIRECTE 95,75073
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,47875

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,22948

GBBZA005P-138 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
de tub de suport de senyals de trànsit de 114 mm de
diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns
roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base
i formigonament del dau

Rend.: 1,000 107,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,300 /R x 22,92000 = 6,87600

A0140000 H Manobre 0,300 /R x 19,14000 = 5,74200

Subtotal: 12,61800 12,61800

Maquinària

C1311430 H Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,120 /R x 69,02000 = 8,28240
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Subtotal: 8,28240 8,28240

Materials

B06NN14C M3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

0,200      x 53,44000 = 10,68800

BBMZ5612 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
de tub de suport de senyals de trànsit de 114 mm de
diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

1,000      x 74,84000 = 74,84000

Subtotal: 85,52800 85,52800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18927

COST DIRECTE 106,61767
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,53309

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,15076

GDD1C524P-139 M Paret per a pou circular de D=120 cm, de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter ciment 1:6

Rend.: 1,000 279,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 5,576 /R x 19,14000 = 106,72464

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 5,576 /R x 22,92000 = 127,80192

Subtotal: 234,52656 234,52656

Materials

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,018      x 96,63000 = 1,73934

B0111000 M3 Aigua 0,007      x 1,53000 = 0,01071

B0F1D2A1 U Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1

143,9994      x 0,16000 = 23,03990

D0701641 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

0,2106      x 71,65070 = 15,08964

Subtotal: 39,87959 39,87959

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,51790

COST DIRECTE 277,92405
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 1,38962

COST EXECUCIÓ MATERIAL 279,31367

H1411111P-140 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 5,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 5,57000 = 5,57000
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Subtotal: 5,57000 5,57000

COST DIRECTE 5,57000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,02785

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,59785

H1411112P-141 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat
d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN
812

Rend.: 1,000 23,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B14Z1100 u Projector estanc per acoblar al casc, amb làmpada,
cinturó i bateria recarregable, per a 2 usos

1,000      x 18,13000 = 18,13000

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 5,57000 = 5,57000

Subtotal: 23,70000 23,70000

COST DIRECTE 23,70000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,11850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,81850

H1421110P-142 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

Rend.: 1,000 5,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

1,000      x 5,43000 = 5,43000

Subtotal: 5,43000 5,43000

COST DIRECTE 5,43000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,02715

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,45715

H1423230P-143 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169

Rend.: 1,000 4,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de

1,000      x 4,48000 = 4,48000
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color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169

Subtotal: 4,48000 4,48000

COST DIRECTE 4,48000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,02240

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,50240

H1433115P-144 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352-8, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 14,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352-8, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

1,000      x 14,01000 = 14,01000

Subtotal: 14,01000 14,01000

COST DIRECTE 14,01000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,07005

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,08005

H144D205P-145 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color
blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN
12083

Rend.: 1,000 1,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color
blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN
12083

1,000      x 1,01000 = 1,01000

Subtotal: 1,01000 1,01000

COST DIRECTE 1,01000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,00505

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,01505

H1455710P-146 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 2,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 2,46000 = 2,46000

Subtotal: 2,46000 2,46000
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COST DIRECTE 2,46000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,01230

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,47230

H1459630P-147 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

Rend.: 1,000 8,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

1,000      x 8,78000 = 8,78000

Subtotal: 8,78000 8,78000

COST DIRECTE 8,78000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,04390

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,82390

H145C002P-148 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 7,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 7,31000 = 7,31000

Subtotal: 7,31000 7,31000

COST DIRECTE 7,31000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,03655

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,34655

H1465275P-149 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

Rend.: 1,000 15,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla

1,000      x 15,39000 = 15,39000
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metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

Subtotal: 15,39000 15,39000

COST DIRECTE 15,39000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,07695

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,46695

H146J364P-150 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

Rend.: 1,000 2,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

1,000      x 2,43000 = 2,43000

Subtotal: 2,43000 2,43000

COST DIRECTE 2,43000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,01215

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,44215

H147D102P-151 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354

Rend.: 1,000 40,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354

1,000      x 39,80000 = 39,80000

Subtotal: 39,80000 39,80000



Peatonalització d´un tram del Raval Santa Anna, instal·lació de pilones i àmbit TIC

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 82

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 39,80000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,19900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,99900

H1483344P-152 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals
en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 9,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals
en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340

1,000      x 9,56000 = 9,56000

Subtotal: 9,56000 9,56000

COST DIRECTE 9,56000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,04780

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,60780

H1484110P-153 u Samarreta de treball, de cotó Rend.: 1,000 2,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 1,000      x 2,52000 = 2,52000

Subtotal: 2,52000 2,52000

COST DIRECTE 2,52000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,01260

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,53260

H1485800P-154 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Rend.: 1,000 13,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

1,000      x 13,74000 = 13,74000

Subtotal: 13,74000 13,74000

COST DIRECTE 13,74000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,06870

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,80870
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H1487350P-155 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 4,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340

1,000      x 4,66000 = 4,66000

Subtotal: 4,66000 4,66000

COST DIRECTE 4,66000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,02330

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,68330

H1489790P-156 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 12,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 12,80000 = 12,80000

Subtotal: 12,80000 12,80000

COST DIRECTE 12,80000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,06400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,86400

H151AJ01P-157 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre
com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 12,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,250 /R x 23,73000 = 5,93250

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 19,80000 = 4,95000

Subtotal: 10,88250 10,88250

Materials

B1Z0D300 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 0,0019      x 230,82000 = 0,43856

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

3,600      x 0,31000 = 1,11600

B1Z0A100 kg Clau acer, per a seguretat i salut 0,1007      x 1,25000 = 0,12588

Subtotal: 1,68044 1,68044
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COST DIRECTE 12,56294
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,06281

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,62575

H152D801P-158 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de
cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16
mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a
subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 10,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,80000 = 1,98000

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 23,73000 = 2,37300

Subtotal: 4,35300 4,35300

Materials

B15Z1700 m Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre, per a
seguretat i salut

1,050      x 0,84000 = 0,88200

B152KK00 u Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar
cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de
diàmetre, d'aliatge lleuger estampat

0,070      x 71,55000 = 5,00850

Subtotal: 5,89050 5,89050

COST DIRECTE 10,24350
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,05122

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,29472

H152U000P-159 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada
amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre

Rend.: 1,000 2,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,050 /R x 23,73000 = 1,18650

Subtotal: 1,18650 1,18650

Materials

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a
tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada,
per a seguretat i salut

1,050      x 0,46000 = 0,48300

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per
a 15 usos

0,500      x 1,10000 = 0,55000

Subtotal: 1,03300 1,03300
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COST DIRECTE 2,21950
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,01110

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,23060

H1534001P-160 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 0,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,010 /R x 19,80000 = 0,19800

Subtotal: 0,19800 0,19800

Materials

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diametre per a 5 usos

1,000      x 0,03000 = 0,03000

Subtotal: 0,03000 0,03000

COST DIRECTE 0,22800
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,00114

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,22914

H153A9F1P-161 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions,
de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 21,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 19,80000 = 2,97000

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,150 /R x 23,73000 = 3,55950

Subtotal: 6,52950 6,52950

Materials

B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant, per a seguretat i salut

12,500      x 0,88000 = 11,00000

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

12,000      x 0,31000 = 3,72000

Subtotal: 14,72000 14,72000

COST DIRECTE 21,24950
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,10625

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,35575
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H1542013P-162 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m
d'alçària, a base de perfils metàl·lics ancorats a terra,
corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 226,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 2,000 /R x 19,80000 = 39,60000

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 2,000 /R x 23,73000 = 47,46000

Subtotal: 87,06000 87,06000

Materials

B15Z2500 m Corda de fibra vegetal de 12 mm de diàmetre, per a
seguretat i salut

85,000      x 0,35000 = 29,75000

B1Z45026 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat, per a
seguretat i salut

48,600      x 1,70000 = 82,62000

B1510001 m2 Vela de polietilè perforada amb traus perimetrals, per
a seguretat i salut

32,000      x 0,80000 = 25,60000

Subtotal: 137,97000 137,97000

COST DIRECTE 225,03000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 1,12515

COST EXECUCIÓ MATERIAL 226,15515

H6452131P-163 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer
galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats
cada 3 m sobre daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 29,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 19,80000 = 4,95000

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,250 /R x 23,73000 = 5,93250

Subtotal: 10,88250 10,88250

Materials

B64Z2A00 u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a
tanca metàl·lica, per a seguretat i salut

0,340      x 12,16000 = 4,13440

B64M2201 m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix,
nervada, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut

2,000      x 6,67000 = 13,34000

B1Z0300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per
a seguretat i salut

0,015      x 57,11000 = 0,85665

Subtotal: 18,33105 18,33105
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,27206

COST DIRECTE 29,48561
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,14743

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,63304

H6AA2111P-164 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D,
fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 2,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,80000 = 1,98000

Subtotal: 1,98000 1,98000

Materials

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,300      x 0,13000 = 0,03900

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó,
per a 20 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 0,66000 = 0,66000

Subtotal: 0,69900 0,69900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02970

COST DIRECTE 2,70870
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,01354

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,72224

HBB11111P-165 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 50,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,80000 = 19,80000

Subtotal: 19,80000 19,80000

Materials

BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 30,20000 = 30,20000

Subtotal: 30,20000 30,20000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19800

COST DIRECTE 50,19800
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,25099

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,44899
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HBB11261P-166 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 92,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,80000 = 19,80000

Subtotal: 19,80000 19,80000

Materials

BBL12702 u Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 71,94000 = 71,94000

Subtotal: 71,94000 71,94000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19800

COST DIRECTE 91,93800
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,45969

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,39769

HBB11351P-167 u Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 62,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,80000 = 19,80000

Subtotal: 19,80000 19,80000

Materials

BBL13602 u Placa octogonal, de D 60 cm, amb pintura reflectant,
per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 42,46000 = 42,46000

Subtotal: 42,46000 42,46000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19800

COST DIRECTE 62,45800
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,31229

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,77029

HBB20005P-168 u Senyal manual per a senyalista Rend.: 1,000 11,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 1,000      x 11,13000 = 11,13000

Subtotal: 11,13000 11,13000
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COST DIRECTE 11,13000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,05565

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,18565

HBBZ1111P-169 m Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2
mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 10,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,80000 = 1,98000

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,065 /R x 23,73000 = 1,54245

Subtotal: 3,52245 3,52245

Maquinària

C1Z1A000 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics, per a
seguretat i salut

0,040 /R x 39,67000 = 1,58680

Subtotal: 1,58680 1,58680

Materials

BBLZ2112 m Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm per
a barreres de seguretat, per a 2 usos, per a seguretat
i salut

1,000      x 5,04000 = 5,04000

Subtotal: 5,04000 5,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05284

COST DIRECTE 10,20209
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,05101

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,25310

HBC12300P-170 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària Rend.: 1,000 9,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,020 /R x 19,80000 = 0,39600

Subtotal: 0,39600 0,39600

Materials

BBC12302 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm
d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 9,50000 = 9,50000

Subtotal: 9,50000 9,50000

COST DIRECTE 9,89600
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,04948

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,94548
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HBC1GFJ1P-171 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb
energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 25,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 19,80000 = 2,97000

Subtotal: 2,97000 2,97000

Materials

BBC1GFJ2 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre,
amb energia de bateria de 12 V, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

1,000      x 21,92000 = 21,92000

Subtotal: 21,92000 21,92000

COST DIRECTE 24,89000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,12445

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,01445

HBC1R801P-172 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 176,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,500 /R x 19,80000 = 9,90000

Subtotal: 9,90000 9,90000

Materials

BBC1R800 u Amortització de cascada lluminosa de llargària 25 m (
tl-8 ), (10 usos), per a seguretat i salut

1,000      x 166,04000 = 166,04000

Subtotal: 166,04000 166,04000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,09900

COST DIRECTE 176,03900
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,88020

COST EXECUCIÓ MATERIAL 176,91920

HM31161JP-173 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 42,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,200 /R x 21,06000 = 4,21200

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,200 /R x 23,73000 = 4,74600

Subtotal: 8,95800 8,95800

Materials

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a seguretat i salut

1,000      x 32,79000 = 32,79000
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B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a
extintors, per a seguretat i salut

1,000      x 0,28000 = 0,28000

Subtotal: 33,07000 33,07000

COST DIRECTE 42,02800
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,21014

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,23814

I2R24200P-174 M3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons real decreto 105/2008,
amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 19,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 1,000 /R x 19,14000 = 19,14000

Subtotal: 19,14000 19,14000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28710

COST DIRECTE 19,42710
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,09714

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,52424

I2R540D0P-175 M3 Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 2 m3 de capacitat

Rend.: 1,000 38,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1RA2200 M3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 2 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 38,69000 = 38,69000

Subtotal: 38,69000 38,69000

COST DIRECTE 38,69000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,19345

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,88345

I2R641E0P-176 M3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

Rend.: 1,000 35,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,750 /R x 19,14000 = 14,35500

Subtotal: 14,35500 14,35500

Maquinària

C1RA2500 M3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 21,16000 = 21,16000
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Subtotal: 21,16000 21,16000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,14355

COST DIRECTE 35,65855
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,17829

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,83684

I2RA63G0P-177 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

Rend.: 1,000 10,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA63G0 T Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

1,000      x 10,29000 = 10,29000

Subtotal: 10,29000 10,29000

COST DIRECTE 10,29000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,05145

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,34145

K222121CP-178 M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny fluix (spt <20), realitzada amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre contenidor ,
transport a l'abocador, temps d'espera i canon de
l'abocador.

Rend.: 1,000 78,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 3,500 /R x 19,14000 = 66,99000

Subtotal: 66,99000 66,99000

Partides d'obra

F2R54267 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

1,050      x 4,65455 = 4,88728

F2RA7LP1 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la llista
europea de residus (orden mam/304/2002)

1,050      x 5,19000 = 5,44950

Subtotal: 10,33678 10,33678
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,00485

COST DIRECTE 78,33163
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,39166

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,72329

M9RZU010P-179 U Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de
marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis,
en obres de recobriment asfàltic, amb morter de
ciment

Rend.: 1,000 96,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 2,000 /R x 22,92000 = 45,84000

A0150000 H Manobre especialista 2,000 /R x 19,78000 = 39,56000

Subtotal: 85,40000 85,40000

Maquinària

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 0,333 /R x 14,64000 = 4,87512

Subtotal: 4,87512 4,87512

Materials

D0701821 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

0,042      x 82,45480 = 3,46310

Subtotal: 3,46310 3,46310

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,13500

COST DIRECTE 95,87322
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,47937

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,35259
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1. INTRODUCCIÓ OBJECTE DEL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 

Per tal d'assolir els nivells de qualitat recollits al Plec de Condicions Tècniques de l'obra del 

Projecte de Transformació en zona de vianants del segon tram del Raval Santa Anna i del carrer 

Salvador Espriu, s’han definit i programat una sèrie d'operacions de control (inspeccions i 

assaigs), que han de servir de base al pla d'autocontrol de qualitat del contractista (PAQ), 

constituint el nivell mínim exigible. Aquestes operacions de control seran realitzades pel 

contractista sota la supervisió de la Direcció d'Execució de l'Obra (DEO). 

Aquest document pretén establir unes directrius i uns processos a seguir per realitzar un control 

de qualitat dels materials que conformen l’obra que ens ocupa, indicant quins materials 

controlarem, què controlarem de cadascun d’ells i del seu procés de “transformació” en producte 

(execució), i del producte final (obra acabada), com i quin camí hem de seguir en cas de que 

d’aquest control no s’obtingués un resultat satisfactori. 

La comprovació es determina durant les 3 fases del control de qualitat. 

- Control de recepció en obra dels productes 

- Control d’execució de l’obra 

- Control de l’obra acabada 

2. PRÓCES A REALITZAR 

- A l’inici de l’obra: 

Contractista: realitzarà el seu propi pla d’autocontrol, complint amb el que s’indica en aquest pla i 

haurà de ser aprovat per la DEO que proposarà els canvis que consideri oportuns per tal d’ajustar 

les actuacions a les necessitats reals de l’obra. 

Direcció d’Execució d’Obra: realitzarà el programa de control de qualitat, segons el que s’indica en 

aquest pla i amb l’Autocontrol de la constructora. 

D’aquesta manera els dos controls s’aniran actualitzant paral·lelament, segons les necessitats 

pròpies de l’ obra i les indicacions de la DF. 

- Durant el procés de l’obra: 

Contractista: Entregarà periòdicament la documentació dels materials i el resultat dels assaigs 

realitzats, actualitzarà el Pla d’Autocontrol segons les indicacions de la DF i les necessitats 

pròpies de l’obra, realitzarà les fitxes de control d’execució de totes les unitats d’obra segons el 

(Programa de Punts d’Inspecció )aprovat. 

Direcció d’Execució d’Obra: Comprovarà que la documentació entregada és correcte i coincideix 

amb les sol·licituds, realitzarà les fitxes de control d’execució i reclamarà a la constructora els 

assaigs i documents que cregui necessàries per assegurar la qualitat de l’obra. 

Abans de portar qualsevol material a l’obra el contractista haurà d’informar a la DF de les seves 

característiques, tant si estava previst en projecte com si no, i esperar conformitat. La DF podrà en 

qualsevol moment decidir la realització dels assaigs de control què estimi convenient. 
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3. PLA D’AUTOCONTROL DE QUALITAT 

Donat que l’aplicació de les esmentades normes ISO ha comportat la unificació de nomenclatures 

i sistemàtiques, aquest pla de control aprofita l'estructuració que allà es defineix per tal de facilitar 

la seva integració als sistemes propis de les empreses constructores. 

Es tracta de provocar una necessària continuïtat entre el pla de control de projecte i el pla 

d'autocontrol (o pla de qualitat) del contractista, que deixi clara l'assumpció dels criteris de projecte 

en el document de la contracta. 

Es presenta a continuació, una breu descripció dels apartats que ha de contenir el Pla 

d’Autocontrol o pla de qualitat de la constructora: 

1. Descripció de l'obra. El pla de qualitat comença explicant les característiques generals de 

l’actuació, recollint especialment aquells aspectes que més es relacionen amb la qualitat de l’obra. 

2. Relació d'activitats que es controlen. Relació de les activitats que hauran de ser considerades 

en el pla de qualitat del contractista. 

3. Organització de l'obra. Organigrama on es detallen les persones que intervindran (fins al nivell 

d’encarregat inclòs), indicant el càrrec i les funcions de cadascú. 

4. Revisió del projecte. Llistat dels problemes que s'hagin pogut detectar per a tenir temps 

suficient pel seu anàlisi i correcció. 

5. Control de documents. Relació dels documents aplicables al projecte controlant les versions 

vigents (legislació, normatives, documents del projecte, etc.). El pla de control de projecte ha de 

ser un d'aquests documents. 

6. Recull dels procediments d'execució de les activitats que es controlen. Aquests procediments 

han de ser compatibles amb el plec de condicions de projecte. 

7. Recepció de materials. Es detallen les operacions de control a realitzar en la recepció de 

materials: control de certificats, inspeccions visuals, mesures geomètriques, assaigs de laboratori, 

etc. Aquest apartat, en concret el pla d'assaigs de recepció, haurà d'estar d'acord amb el contingut 

del pla de control de projecte en el seu apartat de control de materials. Un concepte important 

relacionat amb aquest punt és el de la traçabilitat, sobretot del formigó utilitzat a l’obra. 

8. Programa de punts d'inspecció i assaig (PPI/PA) que es demanarà al Contractista durant 

l’execució de l’obra i abans d’iniciar una tasca per a verificar les condicions d'execució de les 

activitats que es controlen. 

9. Fitxes d'execució que desenvolupen el programa de punts d'inspecció anterior. Es tracta de 

sectoritzar l'obra per tal d'establir la relació entre els resultats de les inspeccions i la part d'obra 

afectada. La fitxa d'execució és el resultat d'aplicar un PPI/PA a un sector determinat. (La DEO 

també realitzarà les seves pròpies fitxes d’execució per tal de comprovar les diferents unitats 

d’obra) 

10. Formats tipus de “no conformitat” i “accions correctores”. Quan una inspecció resulta no 

acceptable, s'aixeca una no conformitat, que pot ser lleu (de correcció immediata) o greu. En 

aquest darrer cas, apareix una acció correctora per tal de deixar constància escrita de la solució 

proposada pel problema concret. 

11. El pla de qualitat es completa amb llistats de calibració d'aparells, programació de compres de 

materials, instruccions tècniques relacionades amb els contractes de subministradors i 

subcontractistes, etc. 
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El pla d’autocontrol de l’empresa constructora ha de ser una eina potencialment molt útil per la 

qualitat final de l’obra i s’haurà d’anar actualitzant durant el transcurs de l’obra, ajustant-se a les 

necessitats pròpies del desenvolupament de l’obra i les peticions que realitzi la DF. 

4. FASES DEL CONTROL DE QUALITAT 

El control de qualitat d’una obra es realitza en tres fases, i cada una d’elles té un objectiu diferent: 

1. FASE DE RECEPCIÓ DELS MATERIALS 

El control de recepció té per objectiu comprovar les característiques tècniques mínimes exigides 

que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’incorporen de forma permanent a l’edifici 

projectat, així com les seves condicions de subministrament i les garanties de qualitat. 

La DO realitzarà els següents controls de recepció: 

- Control de la documentació dels subministraments. 

- Control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques de idoneïtat. 

- Control mitjançant resultats d’assaigs realitzats per el propi fabricant. 

- Control mitjançant assaigs. 

2. FASE D’EXECUCIÓ DE LES UNITATS D’OBRA 

La DO i el contractista controlaran conjuntament tot aquest procés a l’execució de cada unitat 

d’obra verificant el seu replanteig, els materials emprats, la correcta execució i disposició dels 

elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i resta de controls a realitzar 

per comprovar la seva conformitat amb el projecte, la legislació aplicable i les normes de bona 

pràctica constructiva així com les instruccions de la DF. 

La DO realitzarà els següents controls d’execució. 

- Control de l’Autocontrol de la constructora i la documentació entregada per les empreses que 

han executat la unitat d’obra. 

- Control mitjançant fitxes d’execució i obra acabada. 

- Comprovació de la documentació generada per empreses externes de control de qualitat (si 

n’hi ha). 

- Control mitjançant assaigs. 

3. FASE DE OBRA ACABADA 

La DO realitzarà els següents controls d’obra acabada. 

- Control de l’Autocontrol de la constructora i la documentació entregada per les empreses que 

han executat la unitat d’obra.. 

- Comprovació de la documentació generada per empreses externes de control de qualitat 

(OCT) (si n’hi ha). 

- Control mitjançant assaigs d’obra acabada. 
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5. CONSIDERACIONS A COMPLIR 

El laboratori que realitzi els assaigs, anàlisis i proves referits en aquest Programa de Control de 

Qualitat haurà de disposar d’acreditació concedida per la Generalitat de Catalunya. 

Si s’empren materials amb distintiu de qualitat, segell o marca homologat, la Direcció d’Obra podrà 

simplificar la recepció dels materials, reduint la comprovació a les seves característiques aparents 

i a la comprovació de la seva identificació quan aquests materials arribin a l’obra. 

Aquells materials que hagin d’estar oficialment homologats acompliran allò establert per l’article 

4.14 del Reglament General d’Actuacions del Ministeri d’Indústria i Energia, en el camp de la 

normalització i homologació, aprovat pel Reial Decret 2548/1981 de 18 de setembre, modificat per 

Reial Decret 105/1986 de 12 de febrer i normativa legislada amb posterioritat. 

Aquells assaigs no previstos de realitzar en aquest Projecte, i que s’hagin de realitzar degut que, 

per part del Contractista, no es presenten tots els documents exigits amb les condicions que han 

d’acomplir els materials, sigui necessari realitzar, seran per compte del Contractista, així com tots 

aquells assaigs que siguin necessaris per a materials similars. 

La qualificació de “similar” d’un material respecte a un altre reflectit al Projecte, correspondrà 

únicament a la Direcció d’Obra. 

El cost del Control de Qualitat quedarà inclòs en l’import de despeses generals de l’obra i benefici 

industrial. 

6. MATERIALS A CONTROLAR  

En tractar-se d’una obra de construcció d'un vial públic,  entenem que els materials bàsics a 

controlar mitjançant assaigs de laboratori seran els següents: 

ACTIVITATS PREVISTES EN L’OBRA CIVIL 

Tot-u artificial per a base de paviment 

MBC en capa rodadura i base 

Formigó no estructural  

La relació d’assaig a realitzar en cada partida està definida en el Pressupost de Pla de Control de 

Qualitat de cada obra que s’adjunta en el present annex. 

La resta d’activitats previstes per a l’execució de l’obra es controlaran mitjançant l’aportació de 

certificats de fabricació i sota la supervisió de la Direcció d’Obra en fase d’execució de les 

mateixes.  

7. CERTIFICATS DELS MATERIALS HOMOLOGATS 

Per a cadascun dels elements manufacturats de l’obra es presentaran, abans de passar la 

comanda, els corresponents certificats a Direcció d’obra per tal de garantir que compleixin les 

especificacions i requeriments desitjats: 

• Certificat del registre d’empresa per un Organisme capacitat, en el que es certifica que 

l’empresa per nosaltres proposada compleix amb les exigències de la Normativa pel que 

fa referència a la producció en la seva factoria. 

• Certificat de conformitat del producte per AENOR, en el que certifica que els materials en 

general fabricats per l’empresa proposada, en la seva factoria, es fabriquen de conformitat 

amb els documents a la Documentació Normativa al respecte. 
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• Certificat de la concessió del dret d’ús de la marca AENOR. 

• D’altres certificats, EQNET, etc. 

Per tant, previ a l’inici de l’obra, es presentarà la relació de materials previstos d’instal·lar, i s’hi 

adjuntaran aquests certificats. Aleshores, si es produeixen canvis en els models al llarg de l’obra, 

caldrà assegurar la seva qualitat adjuntant el certificat específic per aquests materials. 

 

8. VALORACIÓ ECONÒMICA DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

El Pressupost d’Execució per Contracte (sense IVA) del present projecte puja a la quantitat de 

761.612,65 € (Set-cents seixanta-un mil sis-cents dotze Euros amb seixanta-cinc Cèntims).  

El Pressupost d’Execució per Contracte (sense IVA) del Pla de Control de Qualitat del present 

projecte puja la quantitat de 3.852,92 € (Tres mil vuit-cents cinquanta-dos Euros amb noranta-dos 

Cèntims) 

Aquest pressupost esta repercutit en cada partida d'obra i per tant no es d'abonament. 
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9. APÈNDIX 1. PRESSUPOST PLA CONTROL DE QUALITAT 



PLA DE CONTROL DE QUALITAT
Transformació en zona de vianants del segon tram del
Raval Santa Anna i Salvador Espriu

PRESSUPOST * Data: 21/02/22 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost PCQ  Raval-Espr

Obra 01 Pressupost Raval Santa Anna II tram

Subobra 01 RAVAL SANTA ANNA TRAM II

Capitol 01 Raval Santa Anna Tram II

Obra elemental 02 Demolicions i moviments de terra

Activitat 02 Moviments de terra

1 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 3)

13,79 5,000 68,95

2 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 1)

65,18 1,000 65,18

3 J2VCT10R U Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE
103300 (P - 4)

8,95 1,000 8,95

TOTAL Activitat 01.01.01.01.02.02 143,08

Obra 01 Pressupost PCQ  Raval-Espr

Obra 01 Pressupost Raval Santa Anna II tram

Subobra 01 RAVAL SANTA ANNA TRAM II

Capitol 01 Raval Santa Anna Tram II

Obra elemental 04 Encintats i paviments

Activitat 02 Paviments

1 J9H1310G U Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 6)

39,26 1,000 39,26

2 J9H1P104 U Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del
contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les
normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i
UNE-EN 12697-6 (P - 8)

193,45 3,000 580,35

3 J9H1B401 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla
bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 7)

17,24 24,000 413,76

4 J9V1310L U Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el
mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 9)

26,89 2,000 53,78

5 J9H1210F U Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 5)

45,02 1,000 45,02

TOTAL Activitat 01.01.01.01.04.02 1.132,17

Obra 01 Pressupost PCQ  Raval-Espr

Obra 01 Pressupost Raval Santa Anna II tram

Subobra 01 RAVAL SANTA ANNA TRAM II

Capitol 02 No  tramificat

Obra elemental 01 Instal·lació pilona carrer Santa Anna

Activitat 01 Pilona automàtica

Activitat (1) 01 Escomesa elèctrica

1 J9H1P104 U Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del
contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les
normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i
UNE-EN 12697-6 (P - 8)

193,45 1,000 193,45

EUR
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2 J9H1B401 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla
bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 7)

17,24 1,000 17,24

3 J9H1310G U Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 6)

39,26 0,000 0,00

4 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 3)

13,79 5,000 68,95

5 J9H1210F U Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 5)

45,02 0,000 0,00

6 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 1)

65,18 0,000 0,00

TOTAL Activitat (1) 01.01.01.02.01.01.01 279,64

Obra 01 Pressupost PCQ  Raval-Espr

Obra 01 Pressupost Raval Santa Anna II tram

Subobra 01 RAVAL SANTA ANNA TRAM II

Capitol 02 No  tramificat

Obra elemental 01 Instal·lació pilona carrer Santa Anna

Activitat 01 Pilona automàtica

Activitat (1) 03 Treballs d'obra civil pilona

1 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 1)

65,18 0,000 0,00

2 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 3)

13,79 5,000 68,95

TOTAL Activitat (1) 01.01.01.02.01.01.03 68,95

Obra 01 Pressupost PCQ  Raval-Espr

Obra 02 Salvador Espriu

Subobra 01 SALVADOR ESPRIU

Capitol 01 Carrer Salvador Espriu

Obra elemental 02 Demolicions i moviments de terra

Activitat 02 Moviments de terra

1 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 1)

65,18 1,000 65,18

2 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 3)

13,79 10,000 137,90

TOTAL Activitat 01.02.01.01.02.02 203,08

Obra 01 Pressupost PCQ  Raval-Espr

Obra 02 Salvador Espriu

Subobra 01 SALVADOR ESPRIU

Capitol 01 Carrer Salvador Espriu

Obra elemental 04 Encintats i paviments

Activitat 02 Paviments

1 J9H1210F U Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 5)

45,02 4,000 180,08

EUR
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2 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 2)

18,81 4,000 75,24

3 J9V1310L U Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el
mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 9)

26,89 2,000 53,78

4 J2VCT10R U Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE
103300 (P - 4)

8,95 1,000 8,95

5 J9H1B401 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla
bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 7)

17,24 32,000 551,68

6 J9H1310G U Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 6)

39,26 4,000 157,04

7 J9H1P104 U Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del
contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les
normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i
UNE-EN 12697-6 (P - 8)

193,45 3,000 580,35

TOTAL Activitat 01.02.01.01.04.02 1.607,12

Obra 01 Pressupost PCQ  Raval-Espr

Obra 02 Salvador Espriu

Subobra 01 SALVADOR ESPRIU

Capitol 01 Carrer Salvador Espriu

Obra elemental 05 Mobiliàri urbà i equipaments

Activitat 04 Contenidors soterrats

Activitat (1) 01 Obra civil

1 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 3)

13,79 5,000 68,95

2 J2VCT10R U Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE
103300 (P - 4)

8,95 1,000 8,95

3 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 1)

65,18 0,000 0,00

TOTAL Activitat (1) 01.02.01.01.05.04.01 77,90

Obra 01 Pressupost PCQ  Raval-Espr

Obra 02 Salvador Espriu

Subobra 01 SALVADOR ESPRIU

Capitol 01 Carrer Salvador Espriu

Obra elemental 05 Mobiliàri urbà i equipaments

Activitat 04 Contenidors soterrats

Activitat (1) 03 Escomesa electrica contenidors

1 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 3)

13,79 5,000 68,95

2 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 1)

65,18 0,000 0,00

TOTAL Activitat (1) 01.02.01.01.05.04.03 68,95

Obra 01 Pressupost PCQ  Raval-Espr

Obra 02 Salvador Espriu

Subobra 01 SALVADOR ESPRIU

Capitol 01 Carrer Salvador Espriu

EUR
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Obra elemental 05 Mobiliàri urbà i equipaments

Activitat 05 Comunicacions

1 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 1)

65,18 1,000 65,18

2 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 3)

13,79 5,000 68,95

TOTAL Activitat 01.02.01.01.05.05 134,13

Obra 01 Pressupost PCQ  Raval-Espr

Obra 02 Salvador Espriu

Subobra 01 SALVADOR ESPRIU

Capitol 01 Carrer Salvador Espriu

Obra elemental 08 Serveis afectats

Activitat 01 Xarxa abastament

1 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 1)

65,18 0,000 0,00

2 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 3)

13,79 5,000 68,95

TOTAL Activitat 01.02.01.01.08.01 68,95

Obra 01 Pressupost PCQ  Raval-Espr

Obra 02 Salvador Espriu

Subobra 01 SALVADOR ESPRIU

Capitol 01 Carrer Salvador Espriu

Obra elemental 08 Serveis afectats

Activitat 02 Xarxa gas

1 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 1)

65,18 0,000 0,00

2 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 3)

13,79 5,000 68,95

TOTAL Activitat 01.02.01.01.08.02 68,95

(*) Branques incompletes

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 7 :  Activitat (1) Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Activitat (1) 01.01.01.02.01.01.01  Escomesa elèctrica 279,64

Activitat (1) 01.01.01.02.01.01.02  Instal·lacio Pilones 0,00

Activitat (1) 01.01.01.02.01.01.03  Treballs d'obra civil pilona 68,95

Activitat (1) 01.01.01.02.01.01.04  Tecnologies Informació i Comunicació (TIC) 0,00

Activitat 01.01.01.02.01.01  Pilona automàtica 348,59

Activitat (1) 01.02.01.01.05.04.01  Obra civil 77,90

Activitat (1) 01.02.01.01.05.04.02  Equips Contenedors soterrats 0,00

Activitat (1) 01.02.01.01.05.04.03  Escomesa electrica contenidors 68,95

Activitat 01.02.01.01.05.04  Contenidors soterrats 146,85

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
495,44

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 6 :  Activitat Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Activitat 01.01.01.01.01.01  Retirada d'elements 0,00

Obra elemental 01.01.01.01.01  Treballs previs i desmuntatges 0,00

Activitat 01.01.01.01.02.01  Demolicions 0,00

Activitat 01.01.01.01.02.02  Moviments de terra 143,08

Obra elemental 01.01.01.01.02  Demolicions i moviments de terra 143,08

Activitat 01.01.01.01.03.01  Drenatge superficial 0,00

Obra elemental 01.01.01.01.03  Drenatge 0,00

Activitat 01.01.01.01.04.01  Encintats 0,00

Activitat 01.01.01.01.04.02  Paviments 1.132,17

Obra elemental 01.01.01.01.04  Encintats i paviments 1.132,17

Activitat 01.01.01.01.05.01  Parklets 0,00

Activitat 01.01.01.01.05.02  Bancs i papereres 0,00

Obra elemental 01.01.01.01.05  Mobiliàri urbà 0,00

Activitat 01.01.01.01.06.01  Jardineres i reg 0,00

Activitat 01.01.01.01.06.02  Plantacions 0,00

Obra elemental 01.01.01.01.06  Jardineria 0,00

Activitat 01.01.01.01.07.01  Senyalització vertical 0,00

Activitat 01.01.01.01.07.02  Senyalització horitzontal 0,00

Obra elemental 01.01.01.01.07  Senyalització 0,00

Activitat 01.01.01.01.08.01  Enllumenat 0,00

Obra elemental 01.01.01.01.08  Enllumenat 0,00

Activitat 01.01.01.02.01.01  Pilona automàtica 348,59

Obra elemental 01.01.01.02.01  Instal·lació pilona carrer Santa Anna 348,59

Activitat 01.01.01.02.02.01  Equips de protecció individual 0,00

Activitat 01.01.01.02.02.02  Sistemes de protecció col·lectiva 0,00

Activitat 01.01.01.02.02.03  Equipaments 0,00

Obra elemental 01.01.01.02.02  Seguretat i Salut 0,00

Activitat 01.01.01.02.03.02  Gestió de residus 0,00

Obra elemental 01.01.01.02.03  Gestió de residus 0,00

Activitat 01.02.01.01.01.01  Retirada d'elements 0,00

Obra elemental 01.02.01.01.01  Treballs previs i desmuntatges 0,00

Activitat 01.02.01.01.02.01  Demolicions 0,00

Activitat 01.02.01.01.02.02  Moviments de terra 203,08

Obra elemental 01.02.01.01.02  Demolicions i moviments de terra 203,08

Activitat 01.02.01.01.03.01  Drenatge superficial 0,00

Obra elemental 01.02.01.01.03  Drenatge 0,00

Activitat 01.02.01.01.04.01  Encintats 0,00

Activitat 01.02.01.01.04.02  Paviments 1.607,12

euros
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Obra elemental 01.02.01.01.04  Encintats i paviments 1.607,12

Activitat 01.02.01.01.05.01  Font i pilona 0,00

Activitat 01.02.01.01.05.02  Bancs i papereres 0,00

Activitat 01.02.01.01.05.03  Jocs 0,00

Activitat 01.02.01.01.05.04  Contenidors soterrats 146,85

Activitat 01.02.01.01.05.05  Comunicacions 134,13

Obra elemental 01.02.01.01.05  Mobiliàri urbà i equipaments 280,98

Activitat 01.02.01.01.06.01  Construcció jardineres i instal·lacions de reg 0,00

Activitat 01.02.01.01.06.02  Plantacions 0,00

Obra elemental 01.02.01.01.06  Jardineria 0,00

Activitat 01.02.01.01.07.01  Senyalització vertical 0,00

Activitat 01.02.01.01.07.02  Senyalització horitzontal 0,00

Obra elemental 01.02.01.01.07  Senyalització 0,00

Activitat 01.02.01.01.08.01  Xarxa abastament 68,95

Activitat 01.02.01.01.08.02  Xarxa gas 68,95

Obra elemental 01.02.01.01.08  Serveis afectats 137,90

Activitat 01.02.01.01.09.01  Obra civil 0,00

Activitat 01.02.01.01.09.02  Instal·lacions 0,00

Obra elemental 01.02.01.01.09  Enllumenat 0,00

Activitat 01.02.01.02.01.01  Gestio de residus 0,00

Obra elemental 01.02.01.02.01  Gestio de residus 0,00

Activitat 01.02.01.02.02.01  Equips de protecció individual 0,00

Activitat 01.02.01.02.02.02  Sistemes de protecció col·lectiva 0,00

Activitat 01.02.01.02.02.03  Equipaments 0,00

Obra elemental 01.02.01.02.02  Seguretat i Salut 0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.852,92

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 5 :  Obra elemental Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra elemental 01.01.01.01.01  Treballs previs i desmuntatges 0,00

Obra elemental 01.01.01.01.02  Demolicions i moviments de terra 143,08

Obra elemental 01.01.01.01.03  Drenatge 0,00

Obra elemental 01.01.01.01.04  Encintats i paviments 1.132,17

Obra elemental 01.01.01.01.05  Mobiliàri urbà 0,00

Obra elemental 01.01.01.01.06  Jardineria 0,00

Obra elemental 01.01.01.01.07  Senyalització 0,00

Obra elemental 01.01.01.01.08  Enllumenat 0,00

Capitol 01.01.01.01  Raval Santa Anna Tram II 1.275,25

Obra elemental 01.01.01.02.01  Instal·lació pilona carrer Santa Anna 348,59

Obra elemental 01.01.01.02.02  Seguretat i Salut 0,00

Obra elemental 01.01.01.02.03  Gestió de residus 0,00

Capitol 01.01.01.02  No  tramificat 348,59

Obra elemental 01.02.01.01.01  Treballs previs i desmuntatges 0,00

Obra elemental 01.02.01.01.02  Demolicions i moviments de terra 203,08

Obra elemental 01.02.01.01.03  Drenatge 0,00

Obra elemental 01.02.01.01.04  Encintats i paviments 1.607,12

Obra elemental 01.02.01.01.05  Mobiliàri urbà i equipaments 280,98

Obra elemental 01.02.01.01.06  Jardineria 0,00

Obra elemental 01.02.01.01.07  Senyalització 0,00

Obra elemental 01.02.01.01.08  Serveis afectats 137,90

Obra elemental 01.02.01.01.09  Enllumenat 0,00

Capitol 01.02.01.01  Carrer Salvador Espriu 2.229,08

Obra elemental 01.02.01.02.01  Gestio de residus 0,00

Obra elemental 01.02.01.02.02  Seguretat i Salut 0,00

euros
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Capitol 01.02.01.02  No  tramificat 0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.852,92

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 4 :  Capitol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capitol 01.01.01.01  Raval Santa Anna Tram II 1.275,25

Capitol 01.01.01.02  No  tramificat 348,59

Subobra 01.01.01  RAVAL SANTA ANNA TRAM II 1.623,84

Capitol 01.02.01.01  Carrer Salvador Espriu 2.229,08

Capitol 01.02.01.02  No  tramificat 0,00

Subobra 01.02.01  SALVADOR ESPRIU 2.229,08

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.852,92

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3 :  Subobra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subobra 01.01.01  RAVAL SANTA ANNA TRAM II 1.623,84

Obra 01.01  Pressupost Raval Santa Anna II tram 1.623,84

Subobra 01.02.01  SALVADOR ESPRIU 2.229,08

Obra 01.02  Salvador Espriu 2.229,08

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.852,92

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01.01  Pressupost Raval Santa Anna II tram 1.623,84

Obra 01.02  Salvador Espriu 2.229,08

Obra 01 Pressupost PCQ  Raval-Espr 3.852,92

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.852,92

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost PCQ  Raval-Espr 3.852,92

3.852,92

euros
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1. Objecte 
 

El present estudi de gestió de residus del projecte “Transformació en zona de 

vianants del segon tram del Raval Santa Anna i del carrer Salvador Espriu”, té 

com objectiu fer una previsió dels residus que es generaran durant l’execució de 

les obres i la gestió que es realitzarà amb aquest residus, d’acord amb les 

exigències de la normativa vigent. Marc legal que estableix el règim jurídic de la 

producció i gestió de residus de construcció i demolició, amb el fi de fomentar, 

per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització i reciclat o altres formes de 

valorització, i l’adequat tractament dels destinats a eliminació. 

 

2. Estimació i tipologia dels residus 
 
L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels 

residus i amb la quantitat que es preveu generar per poder planificar la seva 

correcta gestió. A continuació s’adjunta taula amb la definició de la tipologia i 

l’estimació dels residus de construcció previstos en l’execució de les obres del 

present projecte. 

 
TIPOLOGIA I ESTIMACIÓ DELS RESIDUS

Materials Tipologia (2) Pes Densitat Volum
Inert, No especial, 
Especial 

(Tones) (Entre 1,5% i 
0,5%)

(m3 de residus)

Codi Tipus residu Ton Densitat M3

170107 Mescles de runa No especial 15 1,5 10,000
170405 (ferro i acer) No especial 1,2 1,5 0,800
170201 (Fusta) No especial 0,4 0,5 0,800
170203 (Plàstic, Pead) No especial 1,08 0,9 1,200
170101 (Restes formigó neteja de cubes i 
demolicions.)

No especial
3 1,5 2,000

150101( Envasos de paper i cartró) No especial 0,6 0,5 1,200

Total 21,28 16,000

 
(2) Tipologia de residus, d’acord amb la tipologia d’abocadors. 
* Els quals contenen substàncies perilloses 
 

Aquest residus es transportaran a l’abocador amb contenidors, ja que es tracta 

de residus no previstos als capítols de moviment de terres i enderrocs. 

 

 

El volum sobrant de residus procedents dels moviments de terra i enderroc son:  
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Raval S. Anna S. Espriu Conjunt

Paviment de panot , lloses i
terratzo (m2) 157,00                1.102,00     1.259,00    

Mescla bituminosa (m2) 10,00                  334,00        344,00       

Terres Excavació rasa/caixa
(m3) 64,33                  547,80        612,13       

Vorada amb rigola (ml) 265,00                65,00           330,00       

Total 496,33                2.048,80     2.545,13      

Pes de les terres inerts: 612,13x1,50= 918 ton 

Aglomerat: 344 x 0,1X 2,35 = 80,84 ton 

Lloses panot i granit: 1.259X0.06X2.5= 188,85 ton 

Vorada i rigola= 330X0,30X0,2X2,9= 57,42 ton 

Aquestes runes procedents dels enderrocs es transportarà a abocador autoritzat 

amb camió de transport.  Els preus del projecte  dels enderrocs i moviments de 

terra inclouen el transport a l’abocador i les deposicions dels residus generats. 

 

 

3. Mesures per la prevenció de residus a l’obra 
 
 
A continuació s’adjunta la fitxa amb les accions de minimització  i prevenció, o 

d’altres que poden ajudar a una millor gestió dels residus: 

 
 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE Sí No 

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de 
terra i per utilitzar-los al mateix emplaçament? 

x  

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es 
munten a obra sense gairebé generar residus? 

x  

3 S’aprofitarà la terra de les excavacions de les sabates? x  
4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? x  
5 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la 

pròpia obra. La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la 
consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes 
característiques físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de 
Prescripcions Tècniques. Els materials d’excavació i de esbrossada i tota la 
terra vegetal el projecte contempla la seva  trituració, reutilització i estesa per 
coronació dels marges de la riera.   

x  
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4. Operacions de gestió de residus 
 
Una obra té dos tipus de gestió, la de dintre de l’obra i la de fora de l’obra. 

 

Es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres civils 

estigui formada per la segregació dels residus inerts, dels No Especials i dels 

Especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta) 

Es recomana que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que 

surt de l’obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un 

de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap 

a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques 

físico-químiques exigides, reutilitzat (en el cas de la runa neta) a mateixa obra on 

s’ha produït. 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és 

obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions 

on es faci un tractament previ i des don el residu pugui ser finalment tramés a un 

gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a 

l’abocament a dipòsit controlat. 

En el cas del present projecte, en fase d’execució de les obres, Els residus inerts 

(terres) i els no especials procedents dels enderrocs, es carregaran directament 

a camió. Es col·locarà un sol contenidor a obra per als residus no especials 

barrejats, i un contenidor pels especials. 

 
GESTIÓ DE RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 
 
1 Separació segons 

tipologia de residu 
 
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una 
separació en obra de les següents fraccions, quan de forma individualitzada 
per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra 
superi les següents quantitats indicades a continuació. 

 Formigó: 80 T 
 Maons, teules, ceràmics: 40 T 
 Metall: 2 T 
 Fusta: 1 T 
 Vidre: 1 T 
 Plàstic: 0,5 T 
 Paper i Cartró: 0,5 T. 

 
En el nostre cas no es separaran els diferents residus ja que les quantitats 
previstes son petites. 

Especials La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a 
l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu.  Entre d’altres recomanacions, 
es destaquen les següents: 
�   No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 
�   El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i 
fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments 
accidentals 
�   Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar 
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els envasos dels productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats 
segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes. 
�   Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 
�   Emmagatzemar  els  bidons  que  contenen  líquids  perillosos  (olis,  
desencofra’ns,  etc.)  en  posició vertical i sobre cubetes de retenció de 
líquids per tal d’evitar fuites 
�   Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 

Inerts  contenidor per Inerts barrejats        contenidors per Inerts formigó 
 contenidor per Inerts ceràmica      contenidor per restes PRFV 

X zona d’aplec per runes que van a abocador 
 

No Especials  contenidor per metall                  X Punt de neteja de camions formigó  
 contenidor per plàstic                    contenidor per paper  i cartró 
 contenidor per ...                           contenidor per ...  

X   Contenidor per LA RESTA de residus No Especials barrejats 
Inerts + No 
Especials 

Inerts + No Especials: 
contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**) 
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest ca, derivar-ho cap a un gestor 
que li faci un tractament previ. 

2 Reciclatge de 
residus petris inerts 
en la pròpia obra 

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a 
l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament. 
Quantitat  de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador: 
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, 
una vegada matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial 
de residus petris) 
        (kg): 0 (m3): 0 
 

 
Les terres sobrants es carregaran directament sobre camió i es portaran a dipòsit 

controlat o a lloc d’ús. 

Els residus procedents dels enderrocs es portaran a dipòsit controlat 

La resta de residus, degut a la seva poca quantitat es dipositaran en un únic 
contenidor com a residus no especials tots barrejats.  
  
Els camions formigonera es netejaran a punts concrets i desprès es carregaran 
els residus de formigó i es transportaran a l’abocador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEX 5– ESTUDI DE LA GESTIO DELS RESIDUS 
 

7Transformació en zona de vianants del segon tram del Raval Santa Anna i del carrer Salvador 
Espriu 

 
 
GESTIÓ DE RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 
 
3 Senyalització dels 

contenidors 
Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que 
continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. 

Inerts 
 
 
 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i 
runes) 
 

No especials 
barrejats 
 
 
 
 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró guix, etc. 
CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (Codis admesos 
en dipòsits de residus No Especials). Aquest símbol identifica als residus No 
Especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una separació selectiva 
més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 

Fusta Ferralla 
Paper i 
cartró 

Plàstic Cables elèctrics 

 
 
 
 

    
 
 
 
 

Especials 
 

                
 

CODIS CER:  (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol 
identifica als residus 
Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec 
habilitada pels residus 
Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els 
símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o 
contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials. 

 
 
 
Les opcions externes de gestió són: 
 
GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA 
4 Destí dels residus 

segons tipologia 
Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a 
l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els residus de la construcció: 

Residus No especials 
barrejats 

Quantitat estimada Gestor T.M. 

Tones m3 Codi Nom  
 X Dipòsit controlat de 
runes 

918 612,13 
 

E-42.91 CORSA REUS  

Terres inerts 
Quantitat estimada Gestor T.M. 

Tones m3 Codi Nom  

X Dipòsit controlat de 
runes 

343,11 151,02 E-1133.09 Dipòsit 
controlat de 
Vinyols 

Vinyols 

      

      

      

      
      

 
Quantitat 
estimada 

Gestor Observacio
ns 

  

 
 

Tones m3 Codi Nom  
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I - PARTIDES D'OBRA DE DESPESES INDIRECTES 
I2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE 
RESIDUS 
I2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
I2R2 - CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2R24200. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la 

càrrega, de terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de 

tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, 

per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

 

S'han considerat els tipus següents: 

 

- Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es dipositaran 

o es reutilitzaran. 

 

RESIDUS ESPECIALS: 

 

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 

emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de 

perillositat. 

 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

 

Han d’estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com 

ara restes de formigó, morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara 

fustes, cartrons, etc., els metàl·lics, els plàstics i els materials potencialment 

perillosos, com ara pintures, dissolvents, etc.. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la 

perillositat del mateix. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de 

Catalunya. 

 

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel 

qual s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya. 

 

Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, per el que es regula la producció i  gestió dels 

residus de construcció i enderroc. 

 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 

Correción de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se 

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 

de residuos. 

 
I2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2R5PL00,I2R5K000. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la 

càrrega, de terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de 

tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, 

per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

 

S'han considerat els tipus següents: 

- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper 

- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, 

a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb 

contenidor o amb camió 

- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos. 

- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus 

potencialment perillosos. 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir 

unes condicions de seguretat suficients. 

 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar 

alteracions perjudicials del material. 

 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de 

pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

 

RESIDUS ESPECIALS: 

 

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 

emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de 

perillositat. 

 

A L'OBRA: 

 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, 

entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 

 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 
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L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir 

les especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

 

A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A 

CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA: 

 

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de 

l'excavació que la DF no accepti com a útils, o siguin sobrants. 

 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la 

classificació del centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada 

tipus que s’ha abocat. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 

transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin 

pèrdues en els trajectes utilitzats. 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la 

perillositat del mateix. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li 

correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de 

condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la 

DF. 
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La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de 

l'abocador. 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

 

RESIDUS ESPECIALS: 

 

unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de 

recollida. 

 

TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS: 

 

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada 

tipus de residu al centre corresponent. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció. 

 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de 

Catalunya. 

 

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel 

qual s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya. 

 

Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, per el que es regula la producció i  gestió dels 

residus de construcció i enderroc. 
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Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 

Correción de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se 

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 

de residuos. 

 

 
I2R6 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE 
AUTORITZAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2R640G0. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la 

càrrega, de terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de 

tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, 

per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

 

S'han considerat els tipus següents: 

- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper 

- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, 

a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb 

contenidor o amb camió 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 

 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir 

unes condicions de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar 

alteracions perjudicials del material. 

 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de 

pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

 

A L'OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, 

entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
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Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 

 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir 

les especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

 

A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A 

CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA: 

 

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de 

l'excavació que la DF no accepti com a útils, o siguin sobrants. 

 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la 

classificació del centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada 

tipus que s’ha abocat. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 

transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin 

pèrdues en els trajectes utilitzats. 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la 

perillositat del mateix. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li 

correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de 

condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la 

DF. 
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La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de 

l'abocador. 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció. 

 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de 

Catalunya. 

 

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel 

qual s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya. 

Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, per el que es regula la producció i  gestió dels 

residus de construcció i enderroc. 

 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 

Correción de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se 

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 

de residuos. 

 

 
I2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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I2RA8500,I2RA8620,I2RA71H0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la 

càrrega, de terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de 

tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, 

per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l’obra en un lloc especialitzat, 

d’acord amb el tipus de residu. 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

 

Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar 

en un lloc adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge 

d’aquell tipus de residu. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la 

perillositat del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS: 

 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida 

corresponent. 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS: 

 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida 

corresponent. 

 

DEPOSICIÓ DE RESIDUS: 
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La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada 

tipus de residu al centre corresponent. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció. 

 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de 

Catalunya. 

 

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel 

qual s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya. 

 

Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, per el que es regula la producció i  gestió dels 

residus de construcció i enderroc. 

 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 

Correción de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se 

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 

de residuos. 
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Escena exterior 1 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:2396

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � (Luminaria) [lm] � (Lámparas) [lm] P [W]

1 34
C&G CARANDINI S.A. and HOLOPHANE 
EUROPE LIMITED TO4.GEN2.A.L043 
Toplight floodlighting luminaire (1.000) 

3499 3499 41.0

Total: 118976 Total: 118976 1394.0

Página 3



Proyecto 1
05.11.2020

C. & G. CARANDINI, S.A.U.
Desde 1919 iluminando la vida de las personas
Verneda nº 66-70, E-08107 Martorelles (Barcelona)
www.carandini.com

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail JoanVieito@carandini.com

Escena exterior 1 / Lista de luminarias

34 Pieza C&G CARANDINI S.A. and HOLOPHANE 
EUROPE LIMITED TO4.GEN2.A.L043 Toplight 
floodlighting luminaire
N° de artículo: TO4.GEN2.A.L043
Flujo luminoso (Luminaria): 3499 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3499 lm
Potencia de las luminarias: 41.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 26  67  97  100  100
Lámpara: 1 x LED 4000LM - 3000K (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Escena exterior 1 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 2396

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 34
C&G CARANDINI S.A. and HOLOPHANE EUROPE LIMITED TO4.GEN2.A.L043 Toplight 
floodlighting luminaire
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Escena exterior 1 / Recuadros de evaluación de vía pública (lista de 
coordenadas)

Escala 1 : 2396

Lista de campos de pseudoevaluación

N° Designación Posición [m] Tamaño [m] Dirección 
visual [°]

Trama
X Y Z L A

1
Recuadro de evaluación de 
vía pública 1

391.941 256.499 0.000 18.000 3.500 -14.5 18 x 3

2
Recuadro de evaluación de 
vía pública 2

334.341 271.607 0.000 22.000 3.500 -14.5 22 x 3

3
Recuadro de evaluación de 
vía pública 3

245.500 261.607 0.000 22.000 3.500 29.0 22 x 3

4
Recuadro de evaluación de 
vía pública 4

180.900 224.800 0.000 22.000 3.500 30.0 22 x 3
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Escena exterior 1 / Rendering (procesado) en 3D
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Escena exterior 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 1 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 2110
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(173.019 m, 216.135 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

24 3.88 42 0.161 0.093
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Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 1 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 2110
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(173.019 m, 216.135 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

24 3.88 42 0.161 0.093
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Escena exterior 1 / Recuadro de evaluación de vía pública 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 131
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(382.789 m, 257.058 m, 0.000 m) 

Trama: 18 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

29 24 32 0.830 0.763

Rotación: -14.5°
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Escena exterior 1 / Recuadro de evaluación de vía pública 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 131

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(382.789 m, 257.058 m, 0.000 m) 

Trama: 18 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

29 24 32 0.830 0.763

Rotación: -14.5°
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Escena exterior 1 / Recuadro de evaluación de vía pública 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 159
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(323.253 m, 272.667 m, 0.000 m) 

Trama: 22 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

24 19 29 0.763 0.632

Rotación: -14.5°
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Escena exterior 1 / Recuadro de evaluación de vía pública 2 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 159

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(323.253 m, 272.667 m, 0.000 m) 

Trama: 22 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

24 19 29 0.763 0.632

Rotación: -14.5°
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Escena exterior 1 / Recuadro de evaluación de vía pública 3 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 150
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(236.728 m, 254.744 m, 0.000 m) 

Trama: 22 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

22 16 30 0.738 0.545

Rotación: 29.0°
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Escena exterior 1 / Recuadro de evaluación de vía pública 3 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 150

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(236.728 m, 254.744 m, 0.000 m) 

Trama: 22 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

22 16 30 0.738 0.545

Rotación: 29.0°
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Escena exterior 1 / Recuadro de evaluación de vía pública 4 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 149
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(172.249 m, 217.784 m, 0.000 m) 

Trama: 22 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

22 16 27 0.752 0.604

Rotación: 30.0°
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Escena exterior 1 / Recuadro de evaluación de vía pública 4 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 149

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(172.249 m, 217.784 m, 0.000 m) 

Trama: 22 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

22 16 27 0.752 0.604

Rotación: 30.0°
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C/ Salvador Espriu - V1 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 7.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: C.&G.CARANDINI S.A.U. SPI.1.S.CC.004.3.024E.SMA1 Spin Floodlighting 
luminaire

Flujo luminoso (Luminaria): 4381 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 373 cd/klm
con 80°: 300 cd/klm
con 90°: 11 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 

para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.2. 

Flujo luminoso (Lámparas): 4381 lm
Potencia de las luminarias: 30.5 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 18.000 m
Altura de montaje (1): 3.850 m
Altura del punto de luz: 3.850 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 10.0 °
Longitud del brazo (4): 0.200 m
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Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
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C/ Salvador Espriu - V1 / Datos de planificación

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: C.&G.CARANDINI S.A.U. SPI.1.S.CC.002.3.024A.AMA1 Spin Floodlighting 
luminaire

Flujo luminoso (Luminaria): 2223 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 497 cd/klm
con 80°: 466 cd/klm
con 90°: 17 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.2. 

Flujo luminoso (Lámparas): 2223 lm
Potencia de las luminarias: 17.0 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 18.000 m
Altura de montaje (1): 3.850 m
Altura del punto de luz: 3.850 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.400 m
Inclinación del brazo (3): 10.0 °
Longitud del brazo (4): 0.200 m
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C/ Salvador Espriu - V1 / Lista de luminarias

C.&G.CARANDINI S.A.U. 
SPI.1.S.CC.002.3.024A.AMA1 Spin Floodlighting 
luminaire
N° de artículo: SPI.1.S.CC.002.3.024A.AMA1
Flujo luminoso (Luminaria): 2223 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2223 lm
Potencia de las luminarias: 17.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 24  61  95  100  100
Lámpara: 1 x C.LED 2000LM - 3000K (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

C.&G.CARANDINI S.A.U. 
SPI.1.S.CC.004.3.024E.SMA1 Spin Floodlighting 
luminaire
N° de artículo: SPI.1.S.CC.004.3.024E.SMA1
Flujo luminoso (Luminaria): 4381 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4381 lm
Potencia de las luminarias: 30.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 23  58  95  100  100
Lámpara: 1 x C.LED 4000LM - 3000K (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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C/ Salvador Espriu - V1 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:172

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 18.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 26.50 0.66
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

C/ Salvador Espriu - V1 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 18.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 22.90 0.49
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 18.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 10 x 5 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 25.11 0.36
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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C/ Salvador Espriu - V1 / Rendering (procesado) en 3D
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C/ Salvador Espriu - V1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
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Fax 933 171 890
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C/ Salvador Espriu - V1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 172

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

26 17 43 0.659 0.403
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C/ Salvador Espriu - V1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 172

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

26 17 43 0.659 0.403
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Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
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C/ Salvador Espriu - V2 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.500 m) 

Calzada 1 (Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: C.&G.CARANDINI S.A.U. SPI.1.S.CC.004.3.024E.SMA1 Spin Floodlighting 
luminaire

Flujo luminoso (Luminaria): 4381 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 373 cd/klm
con 80°: 300 cd/klm
con 90°: 11 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 

para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.2. 

Flujo luminoso (Lámparas): 4381 lm
Potencia de las luminarias: 30.5 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 18.000 m
Altura de montaje (1): 3.850 m
Altura del punto de luz: 3.850 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 10.0 °
Longitud del brazo (4): 0.200 m
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C/ Salvador Espriu - V2 / Lista de luminarias

C.&G.CARANDINI S.A.U. 
SPI.1.S.CC.004.3.024E.SMA1 Spin Floodlighting 
luminaire
N° de artículo: SPI.1.S.CC.004.3.024E.SMA1
Flujo luminoso (Luminaria): 4381 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4381 lm
Potencia de las luminarias: 30.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 23  58  95  100  100
Lámpara: 1 x C.LED 4000LM - 3000K (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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C/ Salvador Espriu - V2 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:172

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 18.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 23.72 0.69
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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C/ Salvador Espriu - V2 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 18.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 22.64 0.49
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 18.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 22.64 0.49
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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C/ Salvador Espriu - V2 / Rendering (procesado) en 3D
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C/ Salvador Espriu - V2 / Rendering (procesado) de colores falsos
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C/ Salvador Espriu - V2 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 172

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

24 16 35 0.690 0.467
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C/ Salvador Espriu - V2 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 172

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

24 16 35 0.690 0.467
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C/ Salvador Espriu - V2 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 172

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

23 11 36 0.485 0.302
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C/ Salvador Espriu - V2 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Gráfico de 
valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 172

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

23 11 36 0.485 0.302
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C/ Salvador Espriu - V2 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 172

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

23 11 36 0.485 0.302
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C/ Salvador Espriu - V2 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Gráfico de 
valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 172

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

23 11 36 0.485 0.302
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1. AMIDAMENTS  
 
 
 
 





Raval Santa Anna Tram II

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST RAVAL SANTA ANNA TRAM II
Subobra 01  RAVAL SANTA ANNA TRAM II
Capitol 01  TREBALLS PREVIS I DESMUNTATGES
Obra elemental 01  RETIRADA D'ELEMENTS

1 F21Q1121 U Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament, transport del equipament a magatzem municipal i la runa sobre camió o
contenidor, transport a l'abocador, deposició i canon de l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 Vorera nord 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera sud 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 F21QQB01 U Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, càrrega manual i mecànica de l'equipament, transport
del equipament a magatzem municipal i la runa sobre camió o contenidor, transport a l'abocador, deposició i
canon de l'abocador.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 F21Q2501 U Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 Vorera nord 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera sud 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 G21B4001 U Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 Vorera nord 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera sud 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 F21QV001 U Retirada de reixes de fundició dels escocells i transport a magatzem municipal

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

Obra 01 PRESSUPOST RAVAL SANTA ANNA TRAM II
Subobra 01  RAVAL SANTA ANNA TRAM II
Capitol 02  DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRA
Obra elemental 01  DEMOLICIONS

EUR



Raval Santa Anna Tram II

AMIDAMENTS Pàg.: 2

1 F219FBA0 M Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 Plaça catalunya 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

3 Interseccio amb carrer Santa Anna 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

2 F219FFC0 M Tall en qualsevol tipus de paviment excepte aglomerat bituminós de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 Plaça Santa Catalunya 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

3 F2191305 M Demolició de vorada de granit col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor,  transport a l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plànol 4.1 T Longitud Unitats

2 Vorada sud 265,000 1,000 265,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 265,000

4 F2193A05 M Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor,
transport a l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 Plànol 4.2 207,000 207,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 207,000

5 F2194JJ1 M2 Demolició de paviment de terratzo exagonal a recuperar, de pedra natural, de lloses de granit o de llambordes
col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i qualsevol amplària, amb compressor i càrrega manual i
mecànica sobre camió o contenidor. El paviment tàctil de granit, les peçes de granit de plaça Catalunya i les
peçes de terratzo exagonal es demolerán manualment para su posterior reutilització, la resta de runa es
transportarà a l'abocador,inclou temps d'espera i canon de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample Superficie

2 Terratzo Plaça Catalunya plànol 4.2 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

3 Paviment granit 10X10 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#

4 Paviment granit 40X30 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

5 Paviment tàctil 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

6 Vorada remontable 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

7 Guals 9,500 0,600 5,700 C#*D#*E#*F#

8 Varis 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Raval Santa Anna Tram II

AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 152,700

6 M9RZU010 U Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en
obres de recobriment asfàltic, amb morter de ciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 Plànol núm 4.2 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

7 F21DQU02 U Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor,  transport a l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 Plànol 4.2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 F2194JL5 m2 Demolició de paviment de terratzo o panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics, transport
a l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

10 M219UF42 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en els encaixos
laterals i finals en obres de recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes
i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie Gruix

2 Intersecció carrer Santa Anna 20,000 5,000 100,000 C#*D#*E#*F#

3 Plaça Catalunya 20,000 5,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

Obra 01 PRESSUPOST RAVAL SANTA ANNA TRAM II
Subobra 01  RAVAL SANTA ANNA TRAM II
Capitol 02  DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRA
Obra elemental 02  MOVIMENTS DE TERRA

EUR



Raval Santa Anna Tram II

AMIDAMENTS Pàg.: 4

1 F222182A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 3 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny inclus roca de resistència a la
compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica
sobre camió, transport a l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample Alt Unitats

2 Embornals drenatge connexions 1,000 0,800 0,250 8,000 1,600 C#*D#*E#*F#

3 Cales 1,000 1,000 0,500 5,000 2,500 C#*D#*E#*F#

4 Pou (previsió) 1,500 1,500 1,500 3,375 C#*D#*E#*F#

5 Rases (previsió) 15,000 0,500 1,500 11,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,725

2 K222121C M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny (spt <20), realitzada amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor , transport a l'abocador, temps d'espera i canon de
l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample Alt Unitats

2 Embornals drenatge connexions 1,000 0,800 0,250 8,000 1,600 C#*D#*E#*F#

3 Cales 1,000 1,000 0,500 5,000 2,500 C#*D#*E#*F#

4 Pou 1,500 1,500 1,500 3,375 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,475

3 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb
escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

4 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

5 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% pm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample Unitats

2 Connexió Embornals drenatge 1,000 0,800 8,000 6,400 C#*D#*E#*F#

3 Varis 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,400

6 F931201L M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del pm

EUR



Raval Santa Anna Tram II

AMIDAMENTS Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample Alt Unitats

2 Connexió Embornals drenatge 1,000 0,800 1,000 7,000 5,600 C#*D#*E#*F#

3 Previsió 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,600

7 F228AD0A m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 90%
PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

2 Embornals drenatge connexions 1,000 0,800 0,250 8,000 1,600 C#*D#*E#*F#

3 Cales 1,000 1,000 0,500 5,000 2,500 C#*D#*E#*F#

4 Pou (previsió) 1,500 1,500 1,500 3,375 C#*D#*E#*F#

5 Rases (previsió) 15,000 0,500 1,500 11,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,725

Obra 01 PRESSUPOST RAVAL SANTA ANNA TRAM II
Subobra 01  RAVAL SANTA ANNA TRAM II
Capitol 03  DRENATGE
Obra elemental 01  DRENATGE SUPERFICIAL

1 FD5JV001 U Sub i col. embornal homologat per Aigües de Reus, model SF570 o equivalent, compacte, amb tub de connexió
de PVC DN 200mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 Embornals dobles 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 FD7JE186 M Subministrament i col.locació de canonada pvc compacte ø 200mm sn4 une-en 1401 color teula amb p.p. d'unió
per maniguet amb junta -z, recoberta amb  formigó hm-20, 10 cm per sobre la generatiu superior.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Unitats

2 Connexió Embornals drenatge 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 FDB178A0 U Solera de formigó hm-20/p/20/i de 25 cm de gruix i de planta 1.4x1.4 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



Raval Santa Anna Tram II

AMIDAMENTS Pàg.: 6

4 FDDZ5DD4 U Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible homologada per Aigües de Reus, pas lliure
de 600 mm de diàmetre i classe d400 segons norma une-en 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FDDZS005 U Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 GDD1C524 M Paret per a pou circular de D=120 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter ciment 1:6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,600

7 M9RZU011 u Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en
obres de pavimentacio amb aglomerat  asfàltic, amb morter d'alta resistència i formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 Plànol 4.1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01 PRESSUPOST RAVAL SANTA ANNA TRAM II
Subobra 01  RAVAL SANTA ANNA TRAM II
Capitol 04  ENCINTATS I PAVIMENTS
Obra elemental 01  ENCINTATS

1 G9650V01 M Bordillo  de granito accessible gris Quintana flameado, de sección total 25x6X8,5cm , según planos.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 PLànol 6.1 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

2 F961AP57 m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 7 a 10x20 cm amb arista recta o biselada,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20
cm d'alçària i rejuntada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

EUR



Raval Santa Anna Tram II

AMIDAMENTS Pàg.: 7

2 PLànol 6.1 145,000 145,000 C#*D#*E#*F#

3 Pas Museu 3,500 2,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 152,000

3 P965-EAS2 m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma corba, de 20x25 cm, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 F9811G6F m Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 60 cm
d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Unitats

2 Guals en zona vorada remuntable 6,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 F981LG6F u Subministrament de capçal de gual de pedra granítica o de peça de transició per voreres o guals serrada
mecànicament i flamejada de 60 x 40 cm, amb la cantonada de formes rectes segons indicacions de la direcció
facultativa rectangular , d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 Guals o peçes transició 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST RAVAL SANTA ANNA TRAM II
Subobra 01  RAVAL SANTA ANNA TRAM II
Capitol 04  ENCINTATS I PAVIMENTS
Obra elemental 02  PAVIMENTS

1 F9J12E60 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus c50bf4 imp, amb dotació 1,2 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plànol 6.1 T Superficie

2 PLaça Catalunya 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

3 Varis 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Raval Santa Anna 722,000 722,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 753,000

2 F9H11751 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



Raval Santa Anna Tram II

AMIDAMENTS Pàg.: 8

1 Plànol 6.1 T Superficie Gruix Pes

2 Plaça Catalunya 21,000 0,050 2,350 2,468 C#*D#*E#*F#

3 Varis 5,000 0,050 2,350 0,588 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,056

3 F9H11J52 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 22 base b 50/70 g, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie Gruix Densitat

2 Raval Santa Anna 722,000 0,070 2,300 116,242 C#*D#*E#*F#

3 Varis 30,000 0,070 2,300 4,830 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 121,072

4 F9J13J30 M2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus c60b3/b2 adh, amb dotació 0.8 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie

2 Raval Santa Anna 722,000 722,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 722,000

5 F9H11V02 M2 Mescla bituminosa en calent (MBC) de 5 cm de gruix, dissenyada i preparada per rebre un poliment, fabricada
amb betum modificat (45/80-65_BM3C), amb mida màxima d'àrid 25 mm, granulat per a rodament vermell
Alicante (la fracció de 25 mm) i resta de fraccions marfil Alicante, amb gruix de capa 5 cm. Acabat de paviment
asfàltic tipus BOULEVARD RS ASPHALTPLUS, consistent en polit de la superfície asfàltica mitjançant diamant
metàl·lic amb polidora satèl·lit, més aplicació de beurada bituminosa tipus RS BITUPLUS per a >1000m2 i afinat
del paviment d'acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície

2 Superfície segons plànols 722,000 722,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 722,000

6 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 F9B3UA40 m2 Paviment de peces de pedra calcària de gra petit, acabat deixat de serra, de 40 mm de gruix col·locat amb
morter 1:6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió refer paviments existents 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000
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8 F9B3V001 m2 Paviment de lloses de pedra natural de granit OCRE VS flamejat, de 30x40 cm o de 20X40 cm i 6 cm. de gruix,
d'identica qualitat i caracteristices de l'exitent a la Plaça Catalunya, juntes de 5 mm mitjançant separadors,
col.locació a truc de maceta sobre capa de morter fresc M-7,5 de 3-4 cm., previ pintat del dors de les lloses amb
producte especial d'adherencia, tot segons normes de col·locacio establertes a memòria i plec, inclòs minves,
retalls i ajustaments.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plànol 6.1 T Superficie Longitud Amplada

2 Peçes de 30X40 83,000 83,000 C#*D#*E#*F#

3 Peçes de 20X40 109,000 0,200 21,800 C#*D#*E#*F#

4 Varis 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 109,800

9 F9B3V002 m2 Paviment de lloses de pedra natural de granit OCRE VS flamejat, de 6 cm. de gruix, d'identica qualitat i
caracteristices de l'exitent a la Plaça Catalunya, amb acabat superficial segons normativa pav.tàctil (direccional i
de botons), deixant juntes de 5 mm mitjançant separadors, col.locació a truc de maceta sobre capa de morter
fresc M-7,5 de 3-4 cm, rejuntat amb beurada, previ pintat del dors amb producte especial d'adherencia, tot
segons normes de col·locacio establertes a memòria i plec, inclòs minves, retalls i ajustaments.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie

2 Plaça Catalunya direccional 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,500

10 F9B3V003 m2 Paviment de llambordes de pedra natural de granit OCRE VS flamejat, de 10X10 cm i 6 cm. de gruix, d'identica
qualitat i caracteristices de
l'exitent a la Plaça Catalunya, deixant juntes de 10 mm mitjançant separadors, col.locació a truc de maceta
sobre capa de morter fresc M-7,5 de 3-4 cm., previ pintat del dors amb producte especial d'adherencia, tot
segons normes de col·locacio establertes a memòria i plec, inclòs minves, retalls i ajustaments.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plànol 6.1 T Superficie Longitud Amplada

2 Peçes de 10X10 137,000 137,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 137,000

11 F9B3V004 m2 Tractament superficial d'impermeabilització previ al rejuntat de paviments de pedra natural per tal de facilitar la
neteja posterior
amb subministre i estesa del producte s/ normes fabricant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie

2 Peçes grans 112,800 112,800 C#*D#*E#*F#

3 Peçes petites 137,000 137,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 249,800

12 F9B3V005 m2 Rejuntat de juntes de 5 mm, en paviment de peces de 300x400x60 o similar, amb morter de juntes cimentosos
millorat (CG2ArW) amb alta resistencia a l'abrasió i absorció d'aigua reduida, segons UNE-EN 13888, per al
rejuntat de paviment de pedra natural amb subministre i estesa, totalment acabat s/ normes fabricant.

AMIDAMENT DIRECTE 112,800

13 F9B3V006 m2 Rejuntat de juntes de 10 mm, en paviment de peces de 100x100x60 o similar, amb morter de juntes cimentosos
millorat (CG2ArW) amb alta resistencia a l'abrasió i absorció d'aigua reduida, segons UNE-EN 13888, per al
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rejuntat de paviment de pedra natural amb subministre i estesa, totalment acabat s/ normes fabricant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 137,000 137,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 137,000

14 F9C21424 M2 Subministrament i col·locació de paviment de terratzo amb relleu igual a l'existent, procedent del magatzem de
la brigada municipal, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 , per a ús exterior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plànol 6.1 T Superficie

2 Carrer Santa Anna/Museu de Reus 96,000 96,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

15 F9E1S005 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie

2 Plànol 6.1 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

16 F9E1VSSS m2 Paviment de panot estriat per a vorera per senyalitzar el pas de vianants, de color gris 20x20x4 cm, col·locat a
truc de maceta, amb morter i beurada de ciment Portland.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Amplada Unitats

2 Carrer Santa Anna 4,000 0,600 4,000 9,600 C#*D#*E#*F#

3 3,000 0,600 4,000 7,200 C#*D#*E#*F#

4 Martí Napolità 5,000 0,600 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,800

17 F9B11105 m2 Paviment de llambordins granítics de 20x10x8 cm, col·locats amb morter i reblert de junts amb morter per a
rejuntat, de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie

2 Devant museu 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

18 F9H11V03 m2 Neteja i polit del paviment d'aglomerat que s'ha polit previament, aplicació de resina segelladora RS ProtecPlus
P1-A, sistema RS Asphalt Plus acabat RS Top Plus P1-A

AMIDAMENT DIRECTE 722,000

Obra 01 PRESSUPOST RAVAL SANTA ANNA TRAM II
Subobra 01  RAVAL SANTA ANNA TRAM II
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Capitol 05  MOBILIÀRI URBÀ
Obra elemental 01  PARKLETS

1 FQ112BBJ U Subministrament i muntatge de parklet annexia, ref. pa_36.12.m_2bbj, de la firma urbadis microarquitectura o
equivalent, conjunt de tarima, 2 bancs dobles amb jardineres, mides del conjunt 3600x1200mm. fabricada amb
estructura de perfils d'acer galvanitzat en calent per inmersió segons norna une perfils qualitat s235jr i revestit
amb llistons de fusta de pi de flandes amb tractament autoclau buit-pressió-buit (segons norma une 21-152-86 ),
hidròfug i fungicida, que cobreix riscos de nivells 1, 2, 3 i 4 (segons norma en.335-2). té certificat d'origen pefc.
potes regulables per salvar desnivell de la calçada.  

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST RAVAL SANTA ANNA TRAM II
Subobra 01  RAVAL SANTA ANNA TRAM II
Capitol 05  MOBILIÀRI URBÀ
Obra elemental 02  BANCS I PAPERERES

1 FQ11V002 U Subministrament i col·locació de cadira de la firma mmcité, serie miela, ref. lme152t o equivalent, dimensions
645x810x590 mm, estructura de fosa d'alumini, seient amb 3 taulons de fusta massissa tropical jatoba de secció
rectangular (120x33 mm), longitud 600 mm; respatller amb 2 taulons de fusta massissa tropical jatoba de
secció rectangular (120x33 mm), longitud 600 mm i1 tauler de fusta massissa tropical jatoba de secció
rectangular (95x33 mm), longitud 600 mm. pes de 21,1 kg.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 FQ22V002 U Subministrament i col·locació de paperera MIU-410 segons plànols o equivalent, dimensions 785x380 mm,
capacitat 45 l. estructura d'acer galvanitzat termolacat , revestiment amb 27 làmines de fusta massissa tropical
jatoba. cubeta interior amb volum de 45 l i  amb un pes de  34kg

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

3 FQ113250 U Banc amb taulons de fusta i estructura d’acer. De 180 x 35 x 46 cm alçada. Amb 9 taulons de fusta de pi,
tractada amb el mateix color que el nou mobiliari

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FQ113V01 U Restaurar els bancs existents, amb taulons de fusta i estructura d’acer. De 180 x 35 x 46 cm alçada. Amb 9
taulons de fusta de pi, restaurada i tractada amb el mateix color que el nou mobiliari

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 FQ115HV1 U Subministrament i col·locació de taula d'escacs de la firma mmcité, serie tably, ref. tch410t o equivalent,
dimensions 645x700x660 mm, estructura d'acer galvanitzat termolacat i taula sobre pota central de 0,64x0,66
m, 12 lamines de fusta massissa tropical jatoba en secció transversal rectangular, amb un pes de 25,1 kg.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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6 FBC4V001 u Subministrament i col.locació de botons de senyalització horitzontal podotàctil per a exterior d'acer inoxidable
AISI 316L de 35 mm de diàmetre i 3 mm de gruix polit brillant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 Previssió 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

Obra 01 PRESSUPOST RAVAL SANTA ANNA TRAM II
Subobra 01  RAVAL SANTA ANNA TRAM II
Capitol 06  JARDINERIA
Obra elemental 01  JARDINERES I REG

1 F222182A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 3 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny inclus roca de resistència a la
compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica
sobre camió, transport a l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie Gruix

2 Parterre circular 7,065 0,600 4,239 C#*D#*E#*F#

3 Parterre quadrat 9,800 0,600 5,880 C#*D#*E#*F#

4 Canalització tub 0,400 190,000 0,600 45,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,719

2 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample Altura

2 Canalització tub 190,000 0,400 0,600 45,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,600

3 F228AD0A m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 90%
PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample Altura

2 Canalització tub 190,000 0,400 0,600 45,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,600

4 FQB90060 m3 Rebliment de jardinera amb mitjans manuals i mecànics, amb capa de grava de 15 cm de gruix, geotèxtil i
substrat de terra vegetal segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie Gruix

2 Parterre circular 7,065 0,600 4,239 C#*D#*E#*F#

3 Parterre quadrat 9,800 0,600 5,880 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 10,119

5 FDG51311 M Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert
de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plànol 8.1 190,000 190,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 190,000

6 FFB26455 M Subministrament, instal·lació, tub i accessoris necessaris de pe, dn 32 mm, pn 10, alimentari per a portar aigua
de reg des de pericons de sectorització a la línia dels emissors del reg. tot inclòs per al seu correcte
funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 190,000

7 FJS5A614 U Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, cec, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb
el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el
tancament de la rasa inclosos

AMIDAMENT DIRECTE 31,000

8 FDK2A6F3 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 FDKZ3174 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm , resistent al pas de vehicles
llueugers, col·locat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 F991UA80 ml Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de qualsevol diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix, col·locat
amb fonament i anellat de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Diàmetre

2 3,140 2,000 6,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,280

11 F991UA40 u Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat,  de 10 mm de gruix, co.locat amb fonament i anellat de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Unitats

2 3,500 2,000 7,000 C#*D#*E#*F#

3 2,800 2,000 5,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,600

12 XPAV00BA m Barana de protecció de les plantes dels parterres segons indicacions de la direcció facultativa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud
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2 Recta 12,600 12,600 C#*D#*E#*F#

3 Circular 6,280 6,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,880

Obra 01 PRESSUPOST RAVAL SANTA ANNA TRAM II
Subobra 01  RAVAL SANTA ANNA TRAM II
Capitol 06  JARDINERIA
Obra elemental 02  PLANTACIONS

1 FR4GJ834 U Subministrament de planta arbustiva en contenidor de 3litres, tipus pistacia lentiscus, nandia doméstica,
rosmarinus officialis, etc.  d'alçària de 20 a 30 cm, a raó d'una densitat de 10 plantes/m2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie Plantes/m2

2 Parterres 16,870 10,000 168,700 C#*D#*E#*F#

3 T Llarc Ample Unitats

4 Parklets 1,200 0,500 4,000 10,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 192,700

2 FR662221 U Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i reg fins a la
recepció de l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 192,700

3 FR3P2154 M3 Subministre i transport de substrat de cultiu de jardineria millorat amb un 15% de matèria orgànica, garbejades,
netes d’herba i d’inerts. el substrat se li incorporarà hidrogel retenidor d’aigua, dosi segons especificacions del
fabricant. tot segons indica plec de condicions tècniques de l'ajuntament de reus.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Llarc Ample Unitats Gruix

2 Jardinera en Parklet 2BJB 1,200 0,470 4,000 0,400 0,902 C#*D#*E#*F#

3 Escocells 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

4 Varis 0,523 0,523 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,425

4 FJSV005 U Subministrament i instal·lació de proteccions per els troncs dels arbres, de 50 cm de diàmetre i 170 cm d'alçària,
de fusta o material plàstic, engalzats amb cèrcols metàl·lics. aquestes proteccions han de ser prou resistents
per previndre ferides per possibles impactes de la maquinària de l’obra.

AMIDAMENT DIRECTE 31,000

Obra 01 PRESSUPOST RAVAL SANTA ANNA TRAM II
Subobra 01  RAVAL SANTA ANNA TRAM II
Capitol 07  SENYALITZACIÓ
Obra elemental 01  SENYALITZACIÓ VERTICAL
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1 FBB21631 u Placa de orientación o situación para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado, de 25x120 cm,
acabada con pintura no reflectante, fijada mecánicamente

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 FBB21101 u Placa informativa para señales de tráfico de acero galvanizado y pintado, de 40x40 cm, acabada con pintura no
reflectante, fijada mecánicamente

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 FBBZA003 u Base de acero galvanitzado para fijación al cimiento de tubo de suporte de señales de tráfico de 90 mm de
diámetro, fijada a dado de hormigón con 4 pernos de anclaje roscados; incluye excavación, replanteo de la
placa base y hormigonado del dado

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 FBBZA001 u Base de acero galvanitzado para fijación al cimiento de tubo de suporte de señales de tráfico de 76 mm de
diámetro, fijada a dado de hormigón con 4 pernos de anclaje roscados; incluye excavación, replanteo de la
placa base y hormigonado del dado

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 FBBZ3010 m Tubo de aluminio extrusionado de 76 mm de diámetro, para soporte de señales de tráfico, colocada

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

6 FBBZ3011 m Tubo de aluminio extrusionado de 90 mm de diámetro, para soporte de señales de tráfico, colocada

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

Obra 01 PRESSUPOST RAVAL SANTA ANNA TRAM II
Subobra 01  RAVAL SANTA ANNA TRAM II
Capitol 07  SENYALITZACIÓ
Obra elemental 02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBA1E511 m Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal continua para uso permanente y retrorreflectante en seco,
con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 10 cm de anchura, con pintura acrílica de color blanco y microesferas
de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

2 FBA1F511 m Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal continua para uso permanente y retrorreflectante en seco,
con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 15 cm de anchura, con pintura acrílica de color blanco y microesferas
de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

3 PBA2-HOUJ u Actuaciones puntuales de pintado sobre pavimento de marca vial superficial para uso permanente y
retrorreflectante en seco, tipo P-R, con pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, con adición de
micropartículas con cantos angulosos de vidrio en polvo, aplicada con máquina de accionamiento manual, en
entorno urbano con dificultad de mobilidad, en aceras <= 3 m de ancho o calzada/plataforma única <= 7 m de
ancho, con afectación por servicios o elementos de mobiliario urbano, en actuaciones de 1 a 5 u

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RAVAL SANTA ANNA TRAM II
Subobra 01  RAVAL SANTA ANNA TRAM II
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Capitol 08  ENLLUMENAT
Obra elemental 01  ENLLUMENAT

1 F21H1441 u Desmuntatge, retirada i transport al magatzem de la brigada municipal dels punst de llum actuals. Inclu cistella

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 Punts de llum a substituir 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

2 FHQL1291 u Luminaria Carandini LED modelo TOPSTREET 404 con armadura y marco de fundicion inyectada de aluminio
LM6, cierre con vidrio lenticular templado de 4mm. IP66, IK09 y  AC220â€240V. Modelo de luminaria
TOPSTREET 404. Distribucion optica AMA1. Accesorio N. Clase electrica I. 4.000lm 3000K. Driver programado
con linea de mando. Con protector de sobretensiones. Color de la luminaria Gris Pizarra RAL 7015
(715T).Instalada en fachada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 Punts de llum a substituir 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

3 Nous punts de llum 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

3 FHQL1V01 u Accesorio para las luminarias de la serie Top 404. Brazo a pared saliente de 490mm. Color gris RAL 7015
Texturado

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

4 FG312552 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 63,000 63,000 C#*D#*E#*F#

3 Empalmes 3,000 6,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,000

5 FG312632 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 Vorera nord 180,000 180,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera sud 170,000 170,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 350,000

6 FG121102 u Subministre i instal·lació de caixa de protecció per enllumenat públic tipus SERTSEM o equivalent, estanca amb
borns de connexió. Fusibles i cistella inclosos, muntada superficialment
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AMIDAMENT DIRECTE 6,000

7 XPAV001 pa Partida de pagament integre per la legalització de la instal·lació. Memòria tècnica simplificada i registre al canal
empresa

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 FHQL1V02 u MKM1 005 307 175 - Luminaria Carandini modelo Mikos M de fundición de aluminio EN AC-44100, con vidrio
templado de 5mm. IP66, IK09 y AC220-240V.Vidrio plano (CC). 7.400lm 59W 2700K(64 LEDs a 300mA).
Distribución óptica ACA1. Horquilla acero. Tensión AC220-240V. Clase eléctrica Clase I. Driver programado por
Doble nivel. Con protector de sobretensiones (10kV,10kA). Luminaria negro intenso RAL 9005 Texturado
(905T). Instalada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Llums T Punts Unitats

2 H-10 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 H-11 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 Conversions 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 XPAV0001 u Legalització de la instalació de l'enllumenat, redacció del projecte i presentació a industria

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 FG23RB15 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud

2 Conversions 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST RAVAL SANTA ANNA TRAM II
Subobra 02  NO  TRAMIFICAT
Capitol 01  INSTAL·LACIÓ PILONA CARRER SANTA ANNA
Obra elemental 01  PILONA AUTOMÀTICA
Activitat 01  ESCOMESA ELÈCTRICA
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1 F219FBA0 M Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Unitats

2 Salvador Espriu a C/ S. Anna 12,000 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

3 75,000 2,000 150,000 C#*D#*E#*F#

4 Altres tipus 4,000 -2,000 -8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 166,000

2 F219FFC0 M Tall en qualsevol tipus de paviment excepte aglomerat bituminós de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Unitats

2 Espriu 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 F2194XG5 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió, transport a l'abocador, temps d'espera i canon
de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample

2 Salvador Espriu a C/ S. Anna 12,000 0,400 4,800 C#*D#*E#*F#

3 75,000 0,400 30,000 C#*D#*E#*F#

4 Altres tipus 4,000 -0,400 -1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,200

4 F2194JJ1 M2 Demolició de paviment de terratzo exagonal a recuperar, de pedra natural, de lloses de granit o de llambordes
col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i qualsevol amplària, amb compressor i càrrega manual i
mecànica sobre camió o contenidor. El paviment tàctil de granit, les peçes de granit de plaça Catalunya i les
peçes de terratzo exagonal es demolerán manualment para su posterior reutilització, la resta de runa es
transportarà a l'abocador,inclou temps d'espera i canon de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample

2 Espriu 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,600

5 K222121C M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny (spt <20), realitzada amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor , transport a l'abocador, temps d'espera i canon de
l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample Alt Unitats

2 Pasos sota vorada 2,000 0,600 0,600 4,000 2,880 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,880

6 F2225121 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora, posteriorment càrrega, transport a l'abocador, temps d'espera i canon de
l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample Alt

2 Salvador Espriu a C/ S. Anna 12,000 0,500 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

3 75,000 0,500 0,400 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,400

7 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% pm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample

2 Salvador Espriu a C/ S. Anna 12,000 0,400 4,800 C#*D#*E#*F#

3 75,000 0,400 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,800

8 FDKZ3174 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm , resistent al pas de vehicles
llueugers, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 Raval Santa Anna 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 FDK2A6F3 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 Raval Santa Anna 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

10 F9J12E60 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus c50bf4 imp, amb dotació 1,2 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample

2 Salvador Espriu a C/ S. Anna 12,000 0,500 6,000 C#*D#*E#*F#

3 75,000 0,500 37,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,500

11 F9H11J52 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 22 base b 50/70 g, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada

EUR



Raval Santa Anna Tram II

AMIDAMENTS Pàg.: 20

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie Gruix Densitat

2 Plànol 6.1 43,500 0,050 2,300 5,003 C#*D#*E#*F#

3 Altres 2,000 0,070 2,300 0,322 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,325

12 F9C21424 M2 Subministrament i col·locació de paviment de terratzo amb relleu igual a l'existent, procedent del magatzem de
la brigada municipal, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 , per a ús exterior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample

2 Espriu 4,000 0,500 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 FDG52337 M Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 Salvador Espriu a C/ S. Anna 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

3 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 87,000

14 FG319264 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 10
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 Rasa 87,000 87,000 C#*D#*E#*F#

3 Conversions i empalmes 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 93,000

15 F9J13J10 M2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,5 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie

2 Raval Santa Anna 827,000 827,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 827,000

16 F9H11251 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie Gruix Densitat

2 Raval Santa Anna 827,000 0,050 2,350 97,173 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 97,173

17 G219U200 M2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la
superfície

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie Gruix

2 Raval Santa Anna 624,000 4,000 2.496,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.496,000

Obra 01 PRESSUPOST RAVAL SANTA ANNA TRAM II
Subobra 02  NO  TRAMIFICAT
Capitol 01  INSTAL·LACIÓ PILONA CARRER SANTA ANNA
Obra elemental 01  PILONA AUTOMÀTICA
Activitat 02  INSTAL·LACIO PILONES

1 FG1AV001 U Subministrament i muntatge de pilona escamoteable hidràulica URBACO model G6EVO o equivalent , amb
bomba hidràulica autocontenida (dins de la pilona), caixò metàl·lic d'encofrat perdut, Kit per accionar una
pilona, targeta amb relés de acció retardada, Kit de espires per detectar la presència del vehicle col·locat i
muntat segons plànols, corona lluminosa, relotge de programació setmanal, cablejat necessàri muntat en
conductes i resta del material petit pel seu correcte funcionament. No inclou semàfor, lector de matrícules,
interfono ni armari de poliester per ubicar la central tècnica.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 Raval de Santa Anna 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Carrer de Santa Anna 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FG1B0852 U Armari de polièster de 1200x400x250 mm, amb porta practicable i pany, muntat sobre pedestal de formigó.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 FG1BV001 U Subministrament i col·locació de pilona semafòrica amb tecnologia LED, verd vermell, muntat sobre columna de
1,5 m pintada per a control d'accessos.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 FG1BV002 U Pilona protecció

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 FQ42AE10 U Pilona extraïble d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm
d'alçària i 100 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 EG414A49 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (1P+N), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 EG4AUC2A U Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió automàtica, de 10 A d'intensitat nominal, bipolar,
protecció diferencial classe A superimmunitzada, sensibilitat de dispar ajustable de 0,03 A fins a 1 A, temps de
dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica de dispar instantània o selectiva, interruptor magnetotèrmic corba C
de 6 kA de poder de tall (UNE-EN 60898), reconnexió diferencial 10/3 (10 reconnexions en 3 minuts),
reconnexió magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en 3 minuts), muntat perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RAVAL SANTA ANNA TRAM II
Subobra 02  NO  TRAMIFICAT
Capitol 01  INSTAL·LACIÓ PILONA CARRER SANTA ANNA
Obra elemental 01  PILONA AUTOMÀTICA
Activitat 03  TREBALLS D'OBRA CIVIL PILONA

1 FG1AOCV1 U Treballs d'obra civil pel muntatge de la pilona i de les espires detectores de la presència de vehicles.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 F219FBA0 M Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Unitats

2 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

3 5,500 2,000 11,000 C#*D#*E#*F#

4 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

3 F219FFC0 M Tall en qualsevol tipus de paviment excepte aglomerat bituminós de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Unitats

2 Vorera Raval 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

3 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

4 2,500 2,000 5,000 C#*D#*E#*F#

5 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

6 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

7 Carrer Santa Anna 7,000 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#

8 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,000

4 F2194XG5 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió, transport a l'abocador, temps d'espera i canon
de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T Longitud Ample

2 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

3 5,500 0,400 2,200 C#*D#*E#*F#

4 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,200

5 F2194JJ1 M2 Demolició de paviment de terratzo exagonal a recuperar, de pedra natural, de lloses de granit o de llambordes
col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i qualsevol amplària, amb compressor i càrrega manual i
mecànica sobre camió o contenidor. El paviment tàctil de granit, les peçes de granit de plaça Catalunya i les
peçes de terratzo exagonal es demolerán manualment para su posterior reutilització, la resta de runa es
transportarà a l'abocador,inclou temps d'espera i canon de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample

2 Vorera Raval 5,000 0,400 2,000 C#*D#*E#*F#

3 3,000 0,400 1,200 C#*D#*E#*F#

4 2,500 0,400 1,000 C#*D#*E#*F#

5 2,000 0,400 0,800 C#*D#*E#*F#

6 5,000 0,400 2,000 C#*D#*E#*F#

7 Carrer Santa Anna 7,000 0,400 2,800 C#*D#*E#*F#

8 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,400

6 K222121C M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny (spt <20), realitzada amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor , transport a l'abocador, temps d'espera i canon de
l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pasos sota vorada T Longitud Ample Alt Unitats

2 2,000 0,600 0,600 5,000 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,600

7 F2225121 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora, posteriorment càrrega, transport a l'abocador, temps d'espera i canon de
l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample Alt

2 Raval S. Anna 15,500 0,300 0,300 1,395 C#*D#*E#*F#

3 C/ S. Anna 28,500 0,300 0,300 2,565 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,960

8 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% pm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample

2 Raval S. Anna 15,500 0,300 4,650 C#*D#*E#*F#
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3 C/ S. Anna 28,500 0,300 8,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,200

9 FDG32377 M Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=80 mm i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 Raval S. Anna 15,500 15,500 C#*D#*E#*F#

3 C/ S. Anna 28,500 28,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

10 FDK2A6F3 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 Raval Santa Anna 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Carrer Santa Anna 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

11 FDKZ3174 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm , resistent al pas de vehicles
llueugers, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 Raval Santa Anna 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Carrer Santa Anna 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

12 F9C21424 M2 Subministrament i col·locació de paviment de terratzo amb relleu igual a l'existent, procedent del magatzem de
la brigada municipal, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 , per a ús exterior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample

2 Raval 5,000 0,400 2,000 C#*D#*E#*F#

3 3,000 0,400 1,200 C#*D#*E#*F#

4 4,500 0,400 1,800 C#*D#*E#*F#

5 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

13 F9B3UA40 m2 Paviment de peces de pedra calcària de gra petit, acabat deixat de serra, de 40 mm de gruix col·locat amb
morter 1:6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Amplada Percentatge
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2 Carrer Santa Anna 17,500 0,400 0,500 3,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,500

14 F9B11102 M2 Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb morter i reblert de junts amb beurada de
ciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Amplada Percentatge

2 Carrer Santa Anna 17,500 0,400 0,500 3,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,500

15 GBBZA003 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 90 mm de
diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 Cameres 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

16 FBBZ3011 m Tubo de aluminio extrusionado de 90 mm de diámetro, para soporte de señales de tráfico, colocada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud

2 Cameres 4,000 3,500 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

17 EG23RB15 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Unitats

2 Cameres 3,500 4,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

Obra 01 PRESSUPOST RAVAL SANTA ANNA TRAM II
Subobra 02  NO  TRAMIFICAT
Capitol 01  INSTAL·LACIÓ PILONA CARRER SANTA ANNA
Obra elemental 01  PILONA AUTOMÀTICA
Activitat 04  TECNOLOGIES INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ (TIC)

1 FG1CONV1 u Lector matrícules Quercus LPR Acces o equivalent instal·lat i configurat. Inclou tots els elements accessoris
necessaris per a la seva instal·lació sobre façana o sobre pal d'alumini

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FG1CONV2 u Intèrfon IP model Panphone IP-SIP Serie 4 o equivalent instal·lat i configurat
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FG1CONV3 u Pedestal per intèrfon IP, bàcul d’una cara, estructura metàl·lica, amb pintura galvanitzada o EPOXI RAL 7011,
mecanitzat per allotjar lectors estàndard i intèrfons amb 1.200mm d’alçada instal·lat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FG1CONV4 u APLICACIÓ CENTRAL DE GESTIÓ DE CONTROL D’ACCÉS I REGISTRE DE VEHICLES llicència usuaris i
pilones i elements gestionats il·limitats

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FG1CONV5 u Instal·lació de l’aplicació central de gestió de control d’accés i components, configuració de l’entorn i dels
equips, parametrització i formació.(remota)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 FG1CONV6 u Integració programari de gestió control accés amb les bases de dades municipals paquet 30 hores

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 FG1CONV7 u Enginyeria, Coordinació, documentació i suport tècnic als industrials pel muntatge i connexió dels equips.
Proves conjuntes, validacions i posta en marxa

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 FG1CONV9 u Contracte de manteniment anual amb paquet de 30 hores de suport tècnic incloent actualitzacions de programari

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 FG1AVIDV1 u Càmera IP AXIS Q3515-LVE o equivalent instal·lat i configurat amb 5 anys de garantia. Inclou tots els elements
accessoris necessaris per a la seva instal·lació sobre façana o sobre pal d'alumini

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 FG1ACARV1 u Cartell de videovigilància de senyalització instal·lat i configurat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 FG1AWIFV1 u Switch UniFi US-8-150W instal·lat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 FG1AWIFV2 u Una parella SFP Ubiquiti UF-SM-1G-S-20 instal·lat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 FG1AWIFV3 u Unitat de caixa de fibra òptica Mural/Carril DIN amb capacitat fins a 6 acopladors LC DUPLEX incloent Caixa FO
tipus Mural/Carril DIN, 2 Acopladors LC Duplex Monomode, 1 Casettes Porta-empalmes para 12 fusiones.
Material fungible completament instal·lada

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 FG1AWIFV4 u 4 pigtail de fibra òptic monomode 9/125 (OS2), amb connector LC-upc de 1m instal·lats

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 FG1AWIFV5 u Subministrar i instal·lar caixa i 4 pigtals a l’edifici municipal al que es connectarà

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 FG1AWIFV6 u Punt d’accés WIFI model RBMetalG-52SHPacn Mikrotik Metal 52 AC instal·lat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

17 FG1AWIFV10 m Metres canalització de telecomunicacions de 2 tritubs de 40mm de diàmetre d’acord Guia de requeriments
constructius de la xarxa de telecomunicacions corporativa de l’Ajuntament de Reus per connexió de la pantalla
informativa de l’estat del trànsit en carrer doctor robert amb carrer de la Selva del Camp

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

18 FG1AWIFV11 u Arquetes de 40x40 tipus TC municipal d’acord Guia de requeriments constructius de la xarxa de
telecomunicacions corporativa de l’Ajuntament de Reus per connexió de la pantalla informativa de l’estat del
trànsit en carrer doctor robert amb carrer de la Selva del Camp

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

19 FG1AWIFV14 m Metres Fibra òptica monomode de 8 per connectar , subministrada i instal·lada

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

20 FG1AWIFV15 m Amidaments i certificacions de tota la fibra òptica i cable CAT 6 UTP instal·lat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RAVAL SANTA ANNA TRAM II
Subobra 02  NO  TRAMIFICAT
Capitol 02  SEGURETAT I SALUT
Obra elemental 01  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352-8,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

6 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

7 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

9 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

10 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

11 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

12 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

13 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

14 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

15 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340
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AMIDAMENT DIRECTE 5,000

16 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

17 H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació
autònoma, homologat segons UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST RAVAL SANTA ANNA TRAM II
Subobra 02  NO  TRAMIFICAT
Capitol 02  SEGURETAT I SALUT
Obra elemental 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

4 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

6 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl·lics ancorats a terra, corda
de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
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AMIDAMENT DIRECTE 50,000

9 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm
de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

10 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

11 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m
sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

12 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

13 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

15 HBB11351 u Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

16 HBBZ1111 m Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

17 HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RAVAL SANTA ANNA TRAM II
Subobra 02  NO  TRAMIFICAT
Capitol 02  SEGURETAT I SALUT
Obra elemental 03  EQUIPAMENTS

1 HQU1D350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra
de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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2 HQU1D250 u Amortització de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial , per a 4 usos

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de
polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de
45l. , amb manteniment inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST RAVAL SANTA ANNA TRAM II
Subobra 02  NO  TRAMIFICAT
Capitol 03  GESTIÓ DE RESIDUS
Obra elemental 02  GESTIÓ DE RESIDUS

1 I2R24200 M3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons real decreto 105/2008,
amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum(m3)

2 Acer 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#

3 Fusta 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#

4 Plàstic 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

5 Paper i cartró 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

6 Restes formigó 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 Mescles de runa 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 I2R540D0 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 2
m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum(m3)

2 Acer 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#

3 Fusta 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#

4 Plàstic 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

5 Paper i cartró 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

6 Restes formigó 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 Mescles de runa 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 I2R641E0 M3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum(m3)

2 Acer 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#

3 Fusta 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#

4 Plàstic 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

5 Paper i cartró 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

6 Restes formigó 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 Mescles de runa 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 I2RA63G0 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum(m3)

2 Acer 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#

3 Fusta 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#

4 Plàstic 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

5 Paper i cartró 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

6 Restes formigó 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 Mescles de runa 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

EG23RB15P-1 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

7,03 €

(SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

EG414A49P-2 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

34,70 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

EG4AUC2AP-3 U Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió automàtica, de 10 A d'intensitat
nominal, bipolar, protecció diferencial classe A superimmunitzada, sensibilitat de dispar
ajustable de 0,03 A fins a 1 A, temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica de dispar
instantània o selectiva, interruptor magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall (UNE-EN
60898), reconnexió diferencial 10/3 (10 reconnexions en 3 minuts), reconnexió
magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en 3 minuts), muntat perfil DIN

265,67 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

F2191305P-4 M Demolició de vorada de granit col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor, transport a l'abocador, temps d'espera i canon
de l'abocador.

14,50 €

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

F2193A05P-5 M Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor,  transport a l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador.

6,50 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

F2194JJ1P-6 M2 Demolició de paviment de terratzo exagonal a recuperar, de pedra natural, de lloses de
granit o de llambordes col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i qualsevol amplària,
amb compressor i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor. El paviment tàctil
de granit, les peçes de granit de plaça Catalunya i les peçes de terratzo exagonal es
demolerán manualment para su posterior reutilització, la resta de runa es transportarà a
l'abocador,inclou temps d'espera i canon de l'abocador

23,52 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

F2194JL5P-7 m2 Demolició de paviment de terratzo o panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
amb mitjans mecànics,  transport a l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador

10,33 €

(DEU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

F2194XG5P-8 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió, transport a
l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador

8,15 €

(VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

F2194XL5P-9 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

4,23 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

F219FBA0P-10 M Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

4,46 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

F219FFC0P-11 M Tall en qualsevol tipus de paviment excepte aglomerat bituminós de 15 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

7,44 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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F21DQU02P-12 U Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, transport a l'abocador, temps
d'espera i canon de l'abocador.

10,10 €

(DEU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

F21H1441P-13 u Desmuntatge, retirada i transport al magatzem de la brigada municipal dels punst de llum
actuals. Inclu cistella

34,86 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

F21Q1121P-14 U Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament, transport del equipament a magatzem
municipal i la runa sobre camió o contenidor, transport a l'abocador, deposició i canon de
l'abocador.

11,46 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

F21Q2501P-15 U Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

4,51 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

F21QQB01P-16 U Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, càrrega manual i mecànica de
l'equipament, transport del equipament a magatzem municipal i la runa sobre camió o
contenidor, transport a l'abocador, deposició i canon de l'abocador.

10,24 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

F21QV001P-17 U Retirada de reixes de fundició dels escocells i transport a magatzem municipal 14,18 €

(CATORZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

F221D6J2P-18 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala
carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

18,28 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

F222182AP-19 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 3 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny inclus roca
de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega mecànica sobre camió, transport a l'abocador, temps d'espera i
canon de l'abocador.

19,67 €

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

F2225121P-20 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, posteriorment càrrega, transport a
l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador.

20,32 €

(VINT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

F227A00FP-21 M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb
compactació del 95% pm

2,55 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

F228AD0AP-22 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 90% PM

9,12 €

(NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

F2A11000P-23 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació 10,40 €

(DEU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

F931201JP-24 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 27,05 €

(VINT-I-SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
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F931201LP-25 M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del pm 28,54 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F961AP57P-26 m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 7 a 10x20 cm amb
arista recta o biselada, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada

36,44 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F9811G6FP-27 m Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i
flamejada, de 60 cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió

171,12 €

(CENT SETANTA-UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

F981LG6FP-28 u Subministrament de capçal de gual de pedra granítica o de peça de transició per voreres o
guals serrada mecànicament i flamejada de 60 x 40 cm, amb la cantonada de formes rectes
segons indicacions de la direcció facultativa rectangular , d'1 peça, col·locada amb morter
sobre base de formigó no estructural

161,31 €

(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

F991UA40P-29 u Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix, co.locat amb fonament i
anellat de formigó

36,41 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

F991UA80P-30 ml Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de qualsevol diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm
de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó

51,11 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

F9B11102P-31 M2 Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb morter i reblert de junts
amb beurada de ciment

66,14 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

F9B11105P-32 m2 Paviment de llambordins granítics de 20x10x8 cm, col·locats amb morter i reblert de junts
amb morter per a rejuntat, de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius

77,08 €

(SETANTA-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

F9B3UA40P-33 m2 Paviment de peces de pedra calcària de gra petit, acabat deixat de serra, de 40 mm de gruix
col·locat amb morter 1:6

110,04 €

(CENT DEU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

F9B3V001P-34 m2 Paviment de lloses de pedra natural de granit OCRE VS flamejat, de 30x40 cm o de 20X40
cm i 6 cm. de gruix, d'identica qualitat i caracteristices de l'exitent a la Plaça Catalunya, juntes
de 5 mm mitjançant separadors, col.locació a truc de maceta sobre capa de morter fresc
M-7,5 de 3-4 cm., previ pintat del dors de les lloses amb producte especial d'adherencia, tot
segons normes de col·locacio establertes a memòria i plec, inclòs minves, retalls i
ajustaments.

102,92 €

(CENT DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

F9B3V002P-35 m2 Paviment de lloses de pedra natural de granit OCRE VS flamejat, de 6 cm. de gruix,
d'identica qualitat i caracteristices de l'exitent a la Plaça Catalunya, amb acabat superficial
segons normativa pav.tàctil (direccional i de botons), deixant juntes de 5 mm mitjançant
separadors, col.locació a truc de maceta sobre capa de morter fresc M-7,5 de 3-4 cm,
rejuntat amb beurada, previ pintat del dors amb producte especial d'adherencia, tot segons
normes de col·locacio establertes a memòria i plec, inclòs minves, retalls i ajustaments.

218,64 €

(DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F9B3V003P-36 m2 Paviment de llambordes de pedra natural de granit OCRE VS flamejat, de 10X10 cm i 6 cm.
de gruix, d'identica qualitat i caracteristices de
l'exitent a la Plaça Catalunya, deixant juntes de 10 mm mitjançant separadors, col.locació a
truc de maceta sobre capa de morter fresc M-7,5 de 3-4 cm., previ pintat del dors amb
producte especial d'adherencia, tot segons normes de col·locacio establertes a memòria i

104,87 €
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plec, inclòs minves, retalls i ajustaments.
(CENT QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

F9B3V004P-37 m2 Tractament superficial d'impermeabilització previ al rejuntat de paviments de pedra natural
per tal de facilitar la neteja posterior
amb subministre i estesa del producte s/ normes fabricant.

2,02 €

(DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

F9B3V005P-38 m2 Rejuntat de juntes de 5 mm, en paviment de peces de 300x400x60 o similar, amb morter de
juntes cimentosos millorat (CG2ArW) amb alta resistencia a l'abrasió i absorció d'aigua
reduida, segons UNE-EN 13888, per al rejuntat de paviment de pedra natural amb
subministre i estesa, totalment acabat s/ normes fabricant.

3,17 €

(TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

F9B3V006P-39 m2 Rejuntat de juntes de 10 mm, en paviment de peces de 100x100x60 o similar, amb morter de
juntes cimentosos millorat (CG2ArW) amb alta resistencia a l'abrasió i absorció d'aigua
reduida, segons UNE-EN 13888, per al rejuntat de paviment de pedra natural amb
subministre i estesa, totalment acabat s/ normes fabricant.

16,02 €

(SETZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

F9C21424P-40 M2 Subministrament i col·locació de paviment de terratzo amb relleu igual a l'existent, procedent
del magatzem de la brigada municipal, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 ,
per a ús exterior

24,63 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

F9E1S005P-41 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a
l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment
blanc de ram de paleta

31,18 €

(TRENTA-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

F9E1VSSSP-42 m2 Paviment de panot estriat per a vorera per senyalitzar el pas de vianants, de color gris
20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta, amb morter i beurada de ciment Portland.

32,72 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

F9H11251P-43 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

62,97 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

F9H11751P-44 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada

59,19 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

F9H11J52P-45 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 22 base b 50/70 g, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i
compactada

67,33 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

F9H11V02P-46 M2 Mescla bituminosa en calent (MBC) de 5 cm de gruix, dissenyada i preparada per rebre un
poliment, fabricada amb betum modificat (45/80-65_BM3C), amb mida màxima d'àrid 25 mm,
granulat per a rodament vermell Alicante (la fracció de 25 mm) i resta de fraccions marfil
Alicante, amb gruix de capa 5 cm. Acabat de paviment asfàltic tipus BOULEVARD RS
ASPHALTPLUS, consistent en polit de la superfície asfàltica mitjançant diamant metàl·lic
amb polidora satèl·lit, més aplicació de beurada bituminosa tipus RS BITUPLUS per a
>1000m2 i afinat del paviment d'acabat.

46,34 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
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F9H11V03P-47 m2 Neteja i polit del paviment d'aglomerat que s'ha polit previament, aplicació de resina
segelladora RS ProtecPlus P1-A, sistema RS Asphalt Plus acabat RS Top Plus P1-A

6,17 €

(SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

F9J12E60P-48 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus c50bf4 imp, amb dotació 1,2 kg/m2 0,45 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

F9J13J10P-49 M2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,5
kg/m2

0,23 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

F9J13J30P-50 M2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus c60b3/b2 adh, amb dotació 0.8
kg/m2

0,32 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

FBA1E511P-51 m Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal continua para uso permanente y
retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 10 cm de anchura, con
pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante
pulverización

0,63 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

FBA1F511P-52 m Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal continua para uso permanente y
retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 15 cm de anchura, con
pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante
pulverización

0,91 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

FBB21101P-53 u Placa informativa para señales de tráfico de acero galvanizado y pintado, de 40x40 cm,
acabada con pintura no reflectante, fijada mecánicamente

33,78 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

FBB21631P-54 u Placa de orientación o situación para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado, de
25x120 cm, acabada con pintura no reflectante, fijada mecánicamente

84,27 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

FBBZ3010P-55 m Tubo de aluminio extrusionado de 76 mm de diámetro, para soporte de señales de tráfico,
colocada

24,95 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

FBBZ3011P-56 m Tubo de aluminio extrusionado de 90 mm de diámetro, para soporte de señales de tráfico,
colocada

30,57 €

(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

FBBZA001P-57 u Base de acero galvanitzado para fijación al cimiento de tubo de suporte de señales de tráfico
de 76 mm de diámetro, fijada a dado de hormigón con 4 pernos de anclaje roscados; incluye
excavación, replanteo de la placa base y hormigonado del dado

106,30 €

(CENT SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

FBBZA003P-58 u Base de acero galvanitzado para fijación al cimiento de tubo de suporte de señales de tráfico
de 90 mm de diámetro, fijada a dado de hormigón con 4 pernos de anclaje roscados; incluye
excavación, replanteo de la placa base y hormigonado del dado

111,79 €

(CENT ONZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

FBC4V001P-59 u Subministrament i col.locació de botons de senyalització horitzontal podotàctil per a exterior
d'acer inoxidable AISI 316L de 35 mm de diàmetre i 3 mm de gruix polit brillant

6,65 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
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FD5JV001P-60 U Sub i col. embornal homologat per Aigües de Reus, model SF570 o equivalent, compacte,
amb tub de connexió de PVC DN 200mm.

214,56 €

(DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

FD7JE186P-61 M Subministrament i col.locació de canonada pvc compacte ø 200mm sn4 une-en 1401 color
teula amb p.p. d'unió per maniguet amb junta -z, recoberta amb formigó hm-20, 10 cm per
sobre la generatiu superior.

18,25 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

FDB178A0P-62 U Solera de formigó hm-20/p/20/i de 25 cm de gruix i de planta 1.4x1.4 m 51,32 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

FDDZ5DD4P-63 U Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible homologada per Aigües
de Reus, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe d400 segons norma une-en 124, col·locat
amb morter

115,92 €

(CENT QUINZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

FDDZS005P-64 U Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

17,56 €

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

FDG32377P-65 M Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=80 mm i dau de recobriment de 40x30 cm
amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió,
separadors i obturadors

11,17 €

(ONZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

FDG51311P-66 M Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

4,83 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

FDG52337P-67 M Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada
tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

11,79 €

(ONZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

FDK256F3P-68 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

68,68 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

FDK2A6F3P-69 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

104,69 €

(CENT QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

FDKZ3154P-70 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter

36,22 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

FDKZ3174P-71 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm , resistent al pas
de vehicles llueugers, col·locat amb morter

93,44 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FFB26455P-72 M Subministrament, instal·lació, tub i accessoris necessaris de pe, dn 32 mm, pn 10, alimentari
per a portar aigua de reg des de pericons de sectorització a la línia dels emissors del reg. tot
inclòs per al seu correcte funcionament.

3,28 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
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FG121102P-73 u Subministre i instal·lació de caixa de protecció per enllumenat públic tipus SERTSEM o
equivalent, estanca amb borns de connexió. Fusibles i cistella inclosos, muntada
superficialment

54,62 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

FG1AOCV1P-74 U Treballs d'obra civil pel muntatge de la pilona i de les espires detectores de la presència de
vehicles.

397,72 €

(TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

FG1AV001P-75 U Subministrament i muntatge de pilona escamoteable hidràulica URBACO model G6EVO o
equivalent , amb bomba hidràulica autocontenida (dins de la pilona), caixò metàl·lic
d'encofrat perdut, Kit per accionar una pilona, targeta amb relés de acció retardada, Kit de
espires per detectar la presència del vehicle col·locat i muntat segons plànols, corona
lluminosa, relotge de programació setmanal, cablejat necessàri muntat en conductes i resta
del material petit pel seu correcte funcionament. No inclou semàfor, lector de matrícules,
interfono ni armari de poliester per ubicar la central tècnica.

5.825,86 €

(CINC MIL VUIT-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

FG1ACARV1P-76 u Cartell de videovigilància de senyalització instal·lat i configurat 56,69 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

FG1AVIDV1P-77 u Càmera IP AXIS Q3515-LVE o equivalent instal·lat i configurat amb 5 anys de garantia.
Inclou tots els elements accessoris necessaris per a la seva instal·lació sobre façana o sobre
pal d'alumini

1.417,29 €

(MIL QUATRE-CENTS DISSET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

FG1AWIFV1P-78 u Switch UniFi US-8-150W instal·lat 207,87 €

(DOS-CENTS SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

FG1AWIFV2P-79 u Una parella SFP Ubiquiti UF-SM-1G-S-20 instal·lat 37,79 €

(TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

FG1AWIFV3P-80 u Unitat de caixa de fibra òptica Mural/Carril DIN amb capacitat fins a 6 acopladors LC
DUPLEX incloent Caixa FO tipus Mural/Carril DIN, 2 Acopladors LC Duplex Monomode, 1
Casettes Porta-empalmes para 12 fusiones. Material fungible completament instal·lada

377,95 €

(TRES-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

FG1AWIFV4P-81 u 4 pigtail de fibra òptic monomode 9/125 (OS2), amb connector LC-upc de 1m instal·lats 56,69 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

FG1AWIFV5P-82 u Subministrar i instal·lar caixa i 4 pigtals a l’edifici municipal al que es connectarà 434,64 €

(QUATRE-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FG1AWIFV6P-83 u Punt d’accés WIFI model RBMetalG-52SHPacn Mikrotik Metal 52 AC instal·lat 113,38 €

(CENT TRETZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

FG1AWIFV10P-84 m Metres canalització de telecomunicacions de 2 tritubs de 40mm de diàmetre d’acord Guia de
requeriments constructius de la xarxa de telecomunicacions corporativa de l’Ajuntament de
Reus per connexió de la pantalla informativa de l’estat del trànsit en carrer doctor robert amb
carrer de la Selva del Camp

47,24 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
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FG1AWIFV11P-85 u Arquetes de 40x40 tipus TC municipal d’acord Guia de requeriments constructius de la xarxa
de telecomunicacions corporativa de l’Ajuntament de Reus per connexió de la pantalla
informativa de l’estat del trànsit en carrer doctor robert amb carrer de la Selva del Camp

188,98 €

(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

FG1AWIFV14P-86 m Metres Fibra òptica monomode de 8 per connectar , subministrada i instal·lada 3,49 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

FG1AWIFV15P-87 m Amidaments i certificacions de tota la fibra òptica i cable CAT 6 UTP instal·lat 250,00 €

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

FG1B0852P-88 U Armari de polièster de 1200x400x250 mm, amb porta practicable i pany, muntat sobre
pedestal de formigó.

470,70 €

(QUATRE-CENTS SETANTA EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

FG1BV001P-89 U Subministrament i col·locació de pilona semafòrica amb tecnologia LED, verd vermell, muntat
sobre columna de 1,5 m pintada per a control d'accessos.

762,87 €

(SET-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

FG1BV002P-90 U Pilona protecció 81,61 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

FG1CONV1P-91 u Lector matrícules Quercus LPR Acces o equivalent instal·lat i configurat. Inclou tots els
elements accessoris necessaris per a la seva instal·lació sobre façana o sobre pal d'alumini

2.712,83 €

(DOS MIL SET-CENTS DOTZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

FG1CONV2P-92 u Intèrfon IP model Panphone IP-SIP Serie 4 o equivalent instal·lat i configurat 541,84 €

(CINC-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FG1CONV3P-93 u Pedestal per intèrfon IP, bàcul d’una cara, estructura metàl·lica, amb pintura galvanitzada o
EPOXI RAL 7011, mecanitzat per allotjar lectors estàndard i intèrfons amb 1.200mm d’alçada
instal·lat

349,60 €

(TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

FG1CONV4P-94 u APLICACIÓ CENTRAL DE GESTIÓ DE CONTROL D’ACCÉS I REGISTRE DE VEHICLES
llicència usuaris i pilones i elements gestionats il·limitats

2.173,18 €

(DOS MIL  CENT SETANTA-TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

FG1CONV5P-95 u Instal·lació de l’aplicació central de gestió de control d’accés i components, configuració de
l’entorn i dels equips, parametrització i formació.(remota)

850,38 €

(VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

FG1CONV6P-96 u Integració programari de gestió control accés amb les bases de dades municipals paquet 30
hores

921,24 €

(NOU-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

FG1CONV7P-97 u Enginyeria, Coordinació, documentació i suport tècnic als industrials pel muntatge i connexió
dels equips. Proves conjuntes, validacions i posta en marxa

765,34 €

(SET-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
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FG1CONV9P-98 u Contracte de manteniment anual amb paquet de 30 hores de suport tècnic incloent
actualitzacions de programari

921,24 €

(NOU-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

FG23RB15P-99 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

7,03 €

(SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

FG312552P-100 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat superficialment

4,72 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

FG312632P-101 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat superficialment

2,47 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

FG319264P-102 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
bipolar, de secció 2 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

3,77 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

FHQL1291P-103 u Luminaria Carandini LED modelo TOPSTREET 404 con armadura y marco de fundicion
inyectada de aluminio LM6, cierre con vidrio lenticular templado de 4mm. IP66, IK09 y

 AC220â€240V. Modelo de luminaria TOPSTREET 404. Distribucion optica AMA1. Accesorio
N. Clase electrica I. 4.000lm 3000K. Driver programado con linea de mando. Con protector
de sobretensiones. Color de la luminaria Gris Pizarra RAL 7015 (715T).Instalada en fachada

667,27 €

(SIS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

FHQL1V01P-104 u Accesorio para las luminarias de la serie Top 404. Brazo a pared saliente de 490mm. Color
gris RAL 7015 Texturado

150,50 €

(CENT CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

FHQL1V02P-105 u MKM1 005 307 175 - Luminaria Carandini modelo Mikos M de fundición de aluminio EN
AC-44100, con vidrio templado de 5mm. IP66, IK09 y AC220-240V.Vidrio plano (CC).
7.400lm 59W 2700K(64 LEDs a 300mA). Distribución óptica ACA1. Horquilla acero. Tensión
AC220-240V. Clase eléctrica Clase I. Driver programado por Doble nivel. Con protector de
sobretensiones (10kV,10kA). Luminaria negro intenso RAL 9005 Texturado (905T). Instalada.

771,71 €

(SET-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

FJSV005P-106 U Subministrament i instal·lació de proteccions per els troncs dels arbres, de 50 cm de
diàmetre i 170 cm d'alçària, de fusta o material plàstic, engalzats amb cèrcols metàl·lics.
aquestes proteccions han de ser prou resistents per previndre ferides per possibles impactes
de la maquinària de l’obra.

34,01 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

FJS5A614P-107 U Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, cec, amb un diàmetre de
l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre,
soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

10,44 €

(DEU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FQ112BBJP-108 U Subministrament i muntatge de parklet annexia, ref. pa_36.12.m_2bbj, de la firma urbadis
microarquitectura o equivalent, conjunt de tarima, 2 bancs dobles amb jardineres, mides del
conjunt 3600x1200mm. fabricada amb estructura de perfils d'acer galvanitzat en calent per
inmersió segons norna une perfils qualitat s235jr i revestit amb llistons de fusta de pi de
flandes amb tractament autoclau buit-pressió-buit (segons norma une 21-152-86 ), hidròfug i
fungicida, que cobreix riscos de nivells 1, 2, 3 i 4 (segons norma en.335-2). té certificat
d'origen pefc. potes regulables per salvar desnivell de la calçada.  

5.425,69 €

(CINC MIL QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)
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FQ113250P-109 U Banc amb taulons de fusta i estructura d’acer. De 180 x 35 x 46 cm alçada. Amb 9 taulons de
fusta de pi, tractada amb el mateix color que el nou mobiliari

227,96 €

(DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

FQ113V01P-110 U Restaurar els bancs existents, amb taulons de fusta i estructura d’acer. De 180 x 35 x 46 cm
alçada. Amb 9 taulons de fusta de pi, restaurada i tractada amb el mateix color que el nou
mobiliari

141,19 €

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

FQ115HV1P-111 U Subministrament i col·locació de taula d'escacs de la firma mmcité, serie tably, ref. tch410t o
equivalent, dimensions 645x700x660 mm, estructura d'acer galvanitzat termolacat i taula
sobre pota central de 0,64x0,66 m, 12 lamines de fusta massissa tropical jatoba en secció
transversal rectangular, amb un pes de 25,1 kg.

757,87 €

(SET-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

FQ11V002P-112 U Subministrament i col·locació de cadira de la firma mmcité, serie miela, ref. lme152t o
equivalent, dimensions 645x810x590 mm, estructura de fosa d'alumini, seient amb 3 taulons
de fusta massissa tropical jatoba de secció rectangular (120x33 mm), longitud 600 mm;
respatller amb 2 taulons de fusta massissa tropical jatoba de secció rectangular (120x33
mm), longitud 600 mm i1 tauler de fusta massissa tropical jatoba de secció rectangular
(95x33 mm), longitud 600 mm. pes de 21,1 kg.

557,21 €

(CINC-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

FQ22V002P-113 U Subministrament i col·locació de paperera MIU-410 segons plànols o equivalent, dimensions
785x380 mm, capacitat 45 l. estructura d'acer galvanitzat termolacat , revestiment amb 27
làmines de fusta massissa tropical jatoba. cubeta interior amb volum de 45 l i amb un pes de
34kg

489,12 €

(QUATRE-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

FQ42AE10P-114 U Pilona extraïble d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma
cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó

181,02 €

(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

FQB90060P-115 m3 Rebliment de jardinera amb mitjans manuals i mecànics, amb capa de grava de 15 cm de
gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal segons plànols

50,90 €

(CINQUANTA EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

FR3P2154P-116 M3 Subministre i transport de substrat de cultiu de jardineria millorat amb un 15% de matèria
orgànica, garbejades, netes d’herba i d’inerts. el substrat se li incorporarà hidrogel retenidor
d’aigua, dosi segons especificacions del fabricant. tot segons indica plec de condicions
tècniques de l'ajuntament de reus.

32,42 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

FR4GJ834P-117 U Subministrament de planta arbustiva en contenidor de 3litres, tipus pistacia lentiscus, nandia
doméstica, rosmarinus officialis, etc. d'alçària de 20 a 30 cm, a raó d'una densitat de 10
plantes/m2.

3,53 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
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FR662221P-118 U Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de
plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació i reg fins a la recepció de l'obra.

2,59 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

G219U200P-119 M2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o
manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície

0,72 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

G21B4001P-120 U Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions

32,92 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

G9650V01P-121 M Bordillo de granito accessible gris Quintana flameado, de sección total 25x6X8,5cm , según
planos.

46,61 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

GBBZA003P-122 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de
90 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació,
replanteig de la placa base i formigonament del dau

111,79 €

(CENT ONZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

GDD1C524P-123 M Paret per a pou circular de D=120 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada
per dins amb morter ciment 1:6

291,55 €

(DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

H1411111P-124 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,63 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

H1411112P-125 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812

23,94 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

H1421110P-126 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,48 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

H1423230P-127 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

4,52 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

H1433115P-128 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352-8, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

14,15 €

(CATORZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

H144D205P-129 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143
i UNE-EN 12083

1,02 €

(UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

H1455710P-130 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,48 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
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H1459630P-131 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

8,87 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

H145C002P-132 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

7,38 €

(SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

H1465275P-133 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

15,54 €

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

H146J364P-134 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344
i UNE-EN 12568

2,45 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

H147D102P-135 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

40,20 €

(QUARANTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

H1483344P-136 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

9,66 €

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

H1484110P-137 u Samarreta de treball, de cotó 2,55 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

H1485800P-138 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

13,88 €

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

H1487350P-139 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

4,71 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

H1489790P-140 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

12,93 €

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

H151AJ01P-141 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i
amb el desmuntatge inclòs

12,69 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

H152D801P-142 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de
poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de
seguretat i amb el desmuntatge inclòs

10,35 €

(DEU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)



Raval Santa Anna Tram II

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 13

H152U000P-143 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m
del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,24 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

H1534001P-144 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,23 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

H153A9F1P-145 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

21,46 €

(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

H1542013P-146 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl·lics
ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus
perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs

227,28 €

(DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

H6452131P-147 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat
col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

29,78 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

H6AA2111P-148 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

2,74 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

HBB11111P-149 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

50,70 €

(CINQUANTA EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

HBB11261P-150 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

92,86 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

HBB11351P-151 u Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
i amb el desmuntatge inclòs

63,08 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

HBB20005P-152 u Senyal manual per a senyalista 11,24 €

(ONZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

HBBZ1111P-153 m Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el
desmuntatge inclòs

10,30 €

(DEU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

HBC12300P-154 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 9,99 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

HBC1GFJ1P-155 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs

25,14 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

HBC1R801P-156 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 177,80 €

(CENT SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
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HM31161JP-157 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

42,45 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

HQU1D150P-158 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

52,34 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

HQU1D250P-159 u Amortització de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial , per a 4 usos

607,89 €

(SIS-CENTS SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

HQU1D350P-160 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

203,99 €

(DOS-CENTS TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

HQU1H110P-161 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària,
amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de
250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

135,90 €

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

I2R24200P-162 M3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons real
decreto 105/2008, amb mitjans manuals

20,29 €

(VINT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

I2R540D0P-163 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 2 m3 de capacitat

39,08 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

I2R641E0P-164 M3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

36,51 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

I2RA63G0P-165 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de
residus (orden mam/304/2002)

10,39 €

(DEU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

K222121CP-166 M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny (spt <20),
realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor , transport a l'abocador,
temps d'espera i canon de l'abocador.

82,26 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

M219UF42P-167 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en
els encaixos laterals i finals en obres de recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i
escombrat i neteja de la superficie fresada

0,94 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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M9RZU010P-168 U Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o
altres serveis, en obres de recobriment asfàltic, amb morter de ciment

102,29 €

(CENT DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

M9RZU011P-169 u Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o
altres serveis, en obres de pavimentacio amb aglomerat asfàltic, amb morter d'alta
resistència i formigó

148,97 €

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P965-EAS2P-170 m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma corba, de 20x25 cm, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de
25 a 30 cm d'alçària i rejuntada

69,67 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

PBA2-HOUJP-171 u Actuaciones puntuales de pintado sobre pavimento de marca vial superficial para uso
permanente y retrorreflectante en seco, tipo P-R, con pintura acrílica de color blanco y
microesferas de vidrio, con adición de micropartículas con cantos angulosos de vidrio en
polvo, aplicada con máquina de accionamiento manual, en entorno urbano con dificultad de
mobilidad, en aceras <= 3 m de ancho o calzada/plataforma única <= 7 m de ancho, con
afectación por servicios o elementos de mobiliario urbano, en actuaciones de 1 a 5 u

1.859,26 €

(MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

XPAV001P-172 pa Partida de pagament integre per la legalització de la instal·lació. Memòria tècnica simplificada
i registre al canal empresa

497,54 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

XPAV0001P-173 u Legalització de la instalació de l'enllumenat, redacció del projecte i presentació a industria 600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

XPAV00BAP-174 m Barana de protecció de les plantes dels parterres segons indicacions de la direcció facultativa 18,18 €

(DIVUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
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P-1 EG23RB15 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

7,03 €

BGW23000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 0,21000 €

BG23RB10 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, per a roscar

4,60020 €

Altres conceptes 2,21980 €

P-2 EG414A49 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

34,70 €

BG414A49 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

25,76000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,40000 €

Altres conceptes 8,54000 €

P-3 EG4AUC2A U Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió automàtica, de 10 A d'intensitat
nominal, bipolar, protecció diferencial classe A superimmunitzada, sensibilitat de dispar
ajustable de 0,03 A fins a 1 A, temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica de dispar
instantània o selectiva, interruptor magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall (UNE-EN
60898), reconnexió diferencial 10/3 (10 reconnexions en 3 minuts), reconnexió
magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en 3 minuts), muntat perfil DIN

265,67 €

BG4AUC2A u Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió automàtica, de 10 A d'intensitat
nominal, bipolar, protecció diferencial classe A superimmunitzada, sensibilitat de dispar
ajustable de 0,03 A fins a 1 A, temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica de dispar
instantània o selectiva, interruptor magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall (UNE-EN
60898), reconnexió diferencial 10/3 (10 reconnexions en 3 minuts), reconnexió
magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en 3 minuts), per col·locar perfil DIN

254,84000 €

Altres conceptes 10,83000 €

P-4 F2191305 M Demolició de vorada de granit col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor, transport a l'abocador, temps d'espera i canon
de l'abocador.

14,50 €

Altres conceptes 14,50000 €

P-5 F2193A05 M Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor,  transport a l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador.

6,50 €

Altres conceptes 6,50000 €

P-6 F2194JJ1 M2 Demolició de paviment de terratzo exagonal a recuperar, de pedra natural, de lloses de
granit o de llambordes col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i qualsevol amplària,
amb compressor i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor. El paviment tàctil
de granit, les peçes de granit de plaça Catalunya i les peçes de terratzo exagonal es
demolerán manualment para su posterior reutilització, la resta de runa es transportarà a
l'abocador,inclou temps d'espera i canon de l'abocador

23,52 €

Altres conceptes 23,52000 €

P-7 F2194JL5 m2 Demolició de paviment de terratzo o panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
amb mitjans mecànics,  transport a l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador

10,33 €

Altres conceptes 10,33000 €

P-8 F2194XG5 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió, transport a
l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador

8,15 €

Altres conceptes 8,15000 €

P-9 F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

4,23 €
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Altres conceptes 4,23000 €

P-10 F219FBA0 M Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

4,46 €

Altres conceptes 4,46000 €

P-11 F219FFC0 M Tall en qualsevol tipus de paviment excepte aglomerat bituminós de 15 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

7,44 €

Altres conceptes 7,44000 €

P-12 F21DQU02 U Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, transport a l'abocador, temps
d'espera i canon de l'abocador.

10,10 €

Altres conceptes 10,10000 €

P-13 F21H1441 u Desmuntatge, retirada i transport al magatzem de la brigada municipal dels punst de llum
actuals. Inclu cistella

34,86 €

Altres conceptes 34,86000 €

P-14 F21Q1121 U Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament, transport del equipament a magatzem
municipal i la runa sobre camió o contenidor, transport a l'abocador, deposició i canon de
l'abocador.

11,46 €

Altres conceptes 11,46000 €

P-15 F21Q2501 U Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

4,51 €

Altres conceptes 4,51000 €

P-16 F21QQB01 U Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, càrrega manual i mecànica de
l'equipament, transport del equipament a magatzem municipal i la runa sobre camió o
contenidor, transport a l'abocador, deposició i canon de l'abocador.

10,24 €

Altres conceptes 10,24000 €

P-17 F21QV001 U Retirada de reixes de fundició dels escocells i transport a magatzem municipal 14,18 €

Sense descomposició 14,18000 €

P-18 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala
carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

18,28 €

Altres conceptes 18,28000 €

P-19 F222182A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 3 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny inclus roca
de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega mecànica sobre camió, transport a l'abocador, temps d'espera i
canon de l'abocador.

19,67 €

Altres conceptes 19,67000 €

P-20 F2225121 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, posteriorment càrrega, transport a
l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador.

20,32 €

Altres conceptes 20,32000 €

P-21 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb
compactació del 95% pm

2,55 €

Altres conceptes 2,55000 €

P-22 F228AD0A m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 90% PM

9,12 €

Altres conceptes 9,12000 €
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P-23 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació 10,40 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada 10,30000 €

Altres conceptes 0,10000 €

P-24 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 27,05 €

B0111000 m3 Aigua 0,08350 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 19,25100 €

Altres conceptes 7,71550 €

P-25 F931201L M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del pm 28,54 €

B0111000 m3 Aigua 0,08350 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 19,25100 €

Altres conceptes 9,20550 €

P-26 F961AP57 m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 7 a 10x20 cm amb
arista recta o biselada, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada

36,44 €

B9611P50 m Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 7 a 10x20 cm 18,31200 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

3,14403 €

Altres conceptes 14,98397 €

P-27 F9811G6F m Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i
flamejada, de 60 cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió

171,12 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

7,31170 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

1,18260 €

B9811G6F m Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm de
gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada

141,64740 €

Altres conceptes 20,97830 €

P-28 F981LG6F u Subministrament de capçal de gual de pedra granítica o de peça de transició per voreres o
guals serrada mecànicament i flamejada de 60 x 40 cm, amb la cantonada de formes rectes
segons indicacions de la direcció facultativa rectangular , d'1 peça, col·locada amb morter
sobre base de formigó no estructural

161,31 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

1,30086 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

4,88555 €

B981PG6F u capçal de gual de pedra granítica o de peça de transició serrada mecànicament i flamejada
de 60 x 40 cm, amb la cantonada en forma rectangular , d'1 peça

127,00000 €

Altres conceptes 28,12359 €

P-29 F991UA40 u Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix, co.locat amb fonament i
anellat de formigó

36,41 €

B99ZZ040 m Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat,  i de 10 mm de gruix 24,83000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

2,37960 €

Altres conceptes 9,20040 €

P-30 F991UA80 ml Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de qualsevol diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm
de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó

51,11 €
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B99ZZ080 m Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de qualsevol diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm
de gruix

37,00000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

4,75920 €

Altres conceptes 9,35080 €

P-31 F9B11102 M2 Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb morter i reblert de junts
amb beurada de ciment

66,14 €

B9B11100 U Llambordí granític de 20x10x8 cm 33,39013 €

B0710280 T Morter per a ram de paleta, classe m 7.5 (7.5 n/mm2), a granel, de designació (g) segons
norma une-en 998-2

1,49638 €

B0111000 m3 Aigua 0,01670 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,34996 €

Altres conceptes 30,88683 €

P-32 F9B11105 m2 Paviment de llambordins granítics de 20x10x8 cm, col·locats amb morter i reblert de junts
amb morter per a rejuntat, de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius

77,08 €

B9B11100 U Llambordí granític de 20x10x8 cm 33,39013 €

B0710280 T Morter per a ram de paleta, classe m 7.5 (7.5 n/mm2), a granel, de designació (g) segons
norma une-en 998-2

1,49638 €

B05AB200 kg Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats
seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques

11,20000 €

Altres conceptes 30,99349 €

P-33 F9B3UA40 m2 Paviment de peces de pedra calcària de gra petit, acabat deixat de serra, de 40 mm de gruix
col·locat amb morter 1:6

110,04 €

B0G1UB01 m2 Paviment de peces de pedra calcària de gra petit, acabat deixat de serra, de 40 mm de gruix 79,18260 €

Altres conceptes 30,85740 €

P-34 F9B3V001 m2 Paviment de lloses de pedra natural de granit OCRE VS flamejat, de 30x40 cm o de 20X40
cm i 6 cm. de gruix, d'identica qualitat i caracteristices de l'exitent a la Plaça Catalunya, juntes
de 5 mm mitjançant separadors, col.locació a truc de maceta sobre capa de morter fresc
M-7,5 de 3-4 cm., previ pintat del dors de les lloses amb producte especial d'adherencia, tot
segons normes de col·locacio establertes a memòria i plec, inclòs minves, retalls i
ajustaments.

102,92 €

Sense descomposició 102,92000 €

P-35 F9B3V002 m2 Paviment de lloses de pedra natural de granit OCRE VS flamejat, de 6 cm. de gruix,
d'identica qualitat i caracteristices de l'exitent a la Plaça Catalunya, amb acabat superficial
segons normativa pav.tàctil (direccional i de botons), deixant juntes de 5 mm mitjançant
separadors, col.locació a truc de maceta sobre capa de morter fresc M-7,5 de 3-4 cm,
rejuntat amb beurada, previ pintat del dors amb producte especial d'adherencia, tot segons
normes de col·locacio establertes a memòria i plec, inclòs minves, retalls i ajustaments.

218,64 €

Sense descomposició 218,64000 €

P-36 F9B3V003 m2 Paviment de llambordes de pedra natural de granit OCRE VS flamejat, de 10X10 cm i 6 cm.
de gruix, d'identica qualitat i caracteristices de
l'exitent a la Plaça Catalunya, deixant juntes de 10 mm mitjançant separadors, col.locació a
truc de maceta sobre capa de morter fresc M-7,5 de 3-4 cm., previ pintat del dors amb
producte especial d'adherencia, tot segons normes de col·locacio establertes a memòria i
plec, inclòs minves, retalls i ajustaments.

104,87 €

Sense descomposició 104,87000 €

P-37 F9B3V004 m2 Tractament superficial d'impermeabilització previ al rejuntat de paviments de pedra natural
per tal de facilitar la neteja posterior
amb subministre i estesa del producte s/ normes fabricant.

2,02 €
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Sense descomposició 2,02000 €

P-38 F9B3V005 m2 Rejuntat de juntes de 5 mm, en paviment de peces de 300x400x60 o similar, amb morter de
juntes cimentosos millorat (CG2ArW) amb alta resistencia a l'abrasió i absorció d'aigua
reduida, segons UNE-EN 13888, per al rejuntat de paviment de pedra natural amb
subministre i estesa, totalment acabat s/ normes fabricant.

3,17 €

Sense descomposició 3,17000 €

P-39 F9B3V006 m2 Rejuntat de juntes de 10 mm, en paviment de peces de 100x100x60 o similar, amb morter de
juntes cimentosos millorat (CG2ArW) amb alta resistencia a l'abrasió i absorció d'aigua
reduida, segons UNE-EN 13888, per al rejuntat de paviment de pedra natural amb
subministre i estesa, totalment acabat s/ normes fabricant.

16,02 €

Sense descomposició 16,02000 €

P-40 F9C21424 M2 Subministrament i col·locació de paviment de terratzo amb relleu igual a l'existent, procedent
del magatzem de la brigada municipal, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 ,
per a ús exterior

24,63 €

B0310400 T Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 0,53959 €

B9CZ2000 Kg Beurada de color 0,25800 €

B9C214V1 M2 Terratzo escofet model igual a l'existent al raval Santa Anna procedent de magatzem
municipal

11,00000 €

Altres conceptes 12,83241 €

P-41 F9E1S005 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a
l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment
blanc de ram de paleta

31,18 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,49650 €

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 0,80580 €

B9E1S000 m2 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants 11,48520 €

B0111000 m3 Aigua 0,01670 €

Altres conceptes 18,37580 €

P-42 F9E1VSSS m2 Paviment de panot estriat per a vorera per senyalitzar el pas de vianants, de color gris
20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta, amb morter i beurada de ciment Portland.

32,72 €

B0111000 m3 Aigua 0,00167 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,33867 €

B9E13MMM M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA ESTRIAT 4,59000 €

Altres conceptes 27,78966 €

P-43 F9H11251 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

62,97 €

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

52,86000 €

Altres conceptes 10,11000 €

P-44 F9H11751 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada

59,19 €

B9H11751 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític

54,15000 €

Altres conceptes 5,04000 €

P-45 F9H11J52 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 22 base b 50/70 g, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i
compactada

67,33 €



Raval Santa Anna Tram II

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 6

B9H11J52 T Mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 22 base b 50/70 g, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari

45,13000 €

Altres conceptes 22,20000 €

P-46 F9H11V02 M2 Mescla bituminosa en calent (MBC) de 5 cm de gruix, dissenyada i preparada per rebre un
poliment, fabricada amb betum modificat (45/80-65_BM3C), amb mida màxima d'àrid 25 mm,
granulat per a rodament vermell Alicante (la fracció de 25 mm) i resta de fraccions marfil
Alicante, amb gruix de capa 5 cm. Acabat de paviment asfàltic tipus BOULEVARD RS
ASPHALTPLUS, consistent en polit de la superfície asfàltica mitjançant diamant metàl·lic
amb polidora satèl·lit, més aplicació de beurada bituminosa tipus RS BITUPLUS per a
>1000m2 i afinat del paviment d'acabat.

46,34 €

Sense descomposició 46,34000 €

P-47 F9H11V03 m2 Neteja i polit del paviment d'aglomerat que s'ha polit previament, aplicació de resina
segelladora RS ProtecPlus P1-A, sistema RS Asphalt Plus acabat RS Top Plus P1-A

6,17 €

Sense descomposició 6,17000 €

P-48 F9J12E60 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus c50bf4 imp, amb dotació 1,2 kg/m2 0,45 €

B0552460 Kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus
c50bf4 imp amb un contingut de fluidificant >3%, segons une-en 13808

0,27600 €

Altres conceptes 0,17400 €

P-49 F9J13J10 M2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,5
kg/m2

0,23 €

B0552100 Kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
c60b3/b2 adh, segons une-en 13808

0,11000 €

Altres conceptes 0,12000 €

P-50 F9J13J30 M2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus c60b3/b2 adh, amb dotació 0.8
kg/m2

0,32 €

B0552100 Kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
c60b3/b2 adh, segons une-en 13808

0,17600 €

Altres conceptes 0,14400 €

P-51 FBA1E511 m Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal continua para uso permanente y
retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 10 cm de anchura, con
pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante
pulverización

0,63 €

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanco, para marcas viales 0,17789 €

BBA1M200 kg Microesferas de vidrio para señalización para marcas viales retrorreflectantes en seco, con
humedad y con lluvia

0,06987 €

Altres conceptes 0,38224 €

P-52 FBA1F511 m Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal continua para uso permanente y
retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 15 cm de anchura, con
pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante
pulverización

0,91 €

BBA1M200 kg Microesferas de vidrio para señalización para marcas viales retrorreflectantes en seco, con
humedad y con lluvia

0,10481 €

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanco, para marcas viales 0,26683 €

Altres conceptes 0,53836 €

P-53 FBB21101 u Placa informativa para señales de tráfico de acero galvanizado y pintado, de 40x40 cm,
acabada con pintura no reflectante, fijada mecánicamente

33,78 €

BBM1AD71 u Placa informativa para señales de tráfico de acero galvanizado y pintado, de 40x40 cm,
acabada con pintura no reflectante

27,56000 €
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Altres conceptes 6,22000 €

P-54 FBB21631 u Placa de orientación o situación para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado, de
25x120 cm, acabada con pintura no reflectante, fijada mecánicamente

84,27 €

BBM1BAH1 u Placa de orientación o situación para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado, de
25x120 cm, acabada con pintura no reflectante

72,94000 €

Altres conceptes 11,33000 €

P-55 FBBZ3010 m Tubo de aluminio extrusionado de 76 mm de diámetro, para soporte de señales de tráfico,
colocada

24,95 €

BBMZ2610 m Tubo de aluminio extrusionado de 76 mm de diámetro, para soporte de señales de tráfico 22,83000 €

Altres conceptes 2,12000 €

P-56 FBBZ3011 m Tubo de aluminio extrusionado de 90 mm de diámetro, para soporte de señales de tráfico,
colocada

30,57 €

BBMZ2611 m Tubo de aluminio extrusionado de 90 mm de diámetro, para soporte de señales de tráfico 28,08000 €

Altres conceptes 2,49000 €

P-57 FBBZA001 u Base de acero galvanitzado para fijación al cimiento de tubo de suporte de señales de tráfico
de 76 mm de diámetro, fijada a dado de hormigón con 4 pernos de anclaje roscados; incluye
excavación, replanteo de la placa base y hormigonado del dado

106,30 €

BBMZ5610 u Base de acero galvanitzado para fijación al cimiento de tubo de suporte de señales de tráfico
de 76 mm de diámetro, con 4 pernos de anclaje roscados

75,95000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

9,97050 €

Altres conceptes 20,37950 €

P-58 FBBZA003 u Base de acero galvanitzado para fijación al cimiento de tubo de suporte de señales de tráfico
de 90 mm de diámetro, fijada a dado de hormigón con 4 pernos de anclaje roscados; incluye
excavación, replanteo de la placa base y hormigonado del dado

111,79 €

BBMZ5611 u Base de acero galvanitzado para fijación al cimiento de tubo de suporte de señales de tráfico
de 90 mm de diámetro, con 4 pernos de anclaje roscados

81,38000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

9,97050 €

Altres conceptes 20,43950 €

P-59 FBC4V001 u Subministrament i col.locació de botons de senyalització horitzontal podotàctil per a exterior
d'acer inoxidable AISI 316L de 35 mm de diàmetre i 3 mm de gruix polit brillant

6,65 €

BBC4VV001 u Botons de senyalització horitzontal podotàctil per a exterior d'acer inoxidable AISI 316L de 35
mm de diàmetre i 3 mm de gruix polit brillant

3,97000 €

Altres conceptes 2,68000 €

P-60 FD5JV001 U Sub i col. embornal homologat per Aigües de Reus, model SF570 o equivalent, compacte,
amb tub de connexió de PVC DN 200mm.

214,56 €

B0111000 m3 Aigua 0,00501 €

BD5Z5AC0 U Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 560x300x30 mm
classe c250 segons norma une-en 124 i 15 dm2 de superfície d'absorció

37,63000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 1,03859 €

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

5,65389 €

B0F1D2A1 U Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1 12,79992 €

Altres conceptes 157,43259 €

P-61 FD7JE186 M Subministrament i col.locació de canonada pvc compacte ø 200mm sn4 une-en 1401 color
teula amb p.p. d'unió per maniguet amb junta -z, recoberta amb formigó hm-20, 10 cm per
sobre la generatiu superior.

18,25 €
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B064300A M3 Formigó hm-20/f/20/i de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

6,92040 €

BD7JE180 M canonada pvc compacte ø 200mm sn4 une-en 1401 color teula 3,72300 €

Altres conceptes 7,60660 €

P-62 FDB178A0 U Solera de formigó hm-20/p/20/i de 25 cm de gruix i de planta 1.4x1.4 m 51,32 €

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

31,36481 €

Altres conceptes 19,95519 €

P-63 FDDZ5DD4 U Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible homologada per Aigües
de Reus, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe d400 segons norma une-en 124, col·locat
amb morter

115,92 €

BDDZ5DD0 U Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe d400 segons norma une-en 124

95,61000 €

B0710250 T Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a granel, de designació (g) segons norma
une-en 998-2

1,04315 €

Altres conceptes 19,26685 €

P-64 FDDZS005 U Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

17,56 €

BDDZV001 U Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 3,39000 €

Altres conceptes 14,17000 €

P-65 FDG32377 M Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=80 mm i dau de recobriment de 40x30 cm
amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió,
separadors i obturadors

11,17 €

BDGZFN50 M Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,28560 €

BDGZP800 u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 80
mm de diàmetre nominal

0,42420 €

BG22RG10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions
soterrades

2,47800 €

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

6,91031 €

Altres conceptes 1,07189 €

P-66 FDG51311 M Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

4,83 €

BG22TH10 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 j,
resistència a compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades

1,57500 €

BDGZP900 U Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 90
mm de diàmetre nominal

0,21210 €

BDGZFN50 M Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,14280 €

Altres conceptes 2,90010 €

P-67 FDG52337 M Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada
tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

11,79 €

BDGZP900 U Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 90
mm de diàmetre nominal

0,42420 €
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BG22TH10 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 j,
resistència a compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades

3,15000 €

BDGZFN50 M Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,28560 €

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

6,85320 €

Altres conceptes 1,07700 €

P-68 FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

68,68 €

B0DF7G0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 1,04728 €

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

11,93599 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,20761 €

B0F1D2A1 U Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1 1,76064 €

Altres conceptes 53,72848 €

P-69 FDK2A6F3 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

104,69 €

B0F1D2A1 U Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1 2,87952 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,42928 €

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

37,06439 €

B0DF8H0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,39973 €

Altres conceptes 62,91708 €

P-70 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter

36,22 €

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 20,22000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,16556 €

Altres conceptes 15,83444 €

P-71 FDKZ3174 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm , resistent al pas
de vehicles llueugers, col·locat amb morter

93,44 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,24835 €

BDKZ3170 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 45,02000 €

Altres conceptes 48,17165 €

P-72 FFB26455 M Subministrament, instal·lació, tub i accessoris necessaris de pe, dn 32 mm, pn 10, alimentari
per a portar aigua de reg des de pericons de sectorització a la línia dels emissors del reg. tot
inclòs per al seu correcte funcionament.

3,28 €

BFYB2605 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,09000 €

BFWB2605 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior,
de plàstic, per a connectar a pressió

0,99300 €

BFB26400 M Tub de polietilè de designació pe 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie sdr 7,4, segons la norma une-en 12201-2

0,65280 €

Altres conceptes 1,54420 €

P-73 FG121102 u Subministre i instal·lació de caixa de protecció per enllumenat públic tipus SERTSEM o
equivalent, estanca amb borns de connexió. Fusibles i cistella inclosos, muntada

54,62 €
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superficialment

BG121100 u Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 135x270x170 mm 27,67000 €

BGW12000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de doble aïllament 6,25000 €

Altres conceptes 20,70000 €

P-74 FG1AOCV1 U Treballs d'obra civil pel muntatge de la pilona i de les espires detectores de la presència de
vehicles.

397,72 €

Altres conceptes 397,72000 €

P-75 FG1AV001 U Subministrament i muntatge de pilona escamoteable hidràulica URBACO model G6EVO o
equivalent , amb bomba hidràulica autocontenida (dins de la pilona), caixò metàl·lic
d'encofrat perdut, Kit per accionar una pilona, targeta amb relés de acció retardada, Kit de
espires per detectar la presència del vehicle col·locat i muntat segons plànols, corona
lluminosa, relotge de programació setmanal, cablejat necessàri muntat en conductes i resta
del material petit pel seu correcte funcionament. No inclou semàfor, lector de matrícules,
interfono ni armari de poliester per ubicar la central tècnica.

5.825,86 €

BG1V0006 U kitbeahe25m kit para conectar 1 pilona con bomba hidraulica auto contenida con la central
tecnica - distancia maxima 25m

240,55000 €

BG1V0012 U 001top-432ee emisor bicanal multiusuarios 4.096 combi 28,12000 €

BG1V0011 U 001re432m receptor bicanal multiusuarios 433,92mhz 31,62000 €

BG1V0010 U Rhrlh1 weekly programmable watch one-channel 272,63000 €

BG1V0009 U Cou200ecsa logic with controlled entrance and automatic exit - u200 561,30000 €

BG1V0008 U Cobclec25 kit espiras entrada o salida controladas 1 espiras de 10m + 1 espiras de 6m
q25ml

256,60000 €

BG1V0005 U Bocoff954c cajón perdido para pilona escamoteable 250/750 monobloc con cuadro de
fundición

312,73000 €

BG1V0004 U boevosf-clr opcion corona luminosa a led para pilona g6evo ø250 - color roja 288,67000 €

BG1V0003 U genericmat 824am-0130 7,21000 €

BG1V0002 U boevocf-av tapa de acero con tornillos para forrar una pilona g6evo ø250 200,47000 €

BG1V0001 U Bheevof75 pilona escamoteable automatica hidraulica g6evo ø250 alt.750 pmr - con bomba
hidraulica auto contenida - sin acabado ni tapa en la cabeza

3.183,39000 €

BG1V0007 U Cou20the1a1bv01 tarjeta u20t con reles de accion retardada - gestiona 1 accesso con 1
pilona con bomba hidraulica auto contenida

384,89000 €
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Altres conceptes 57,68000 €

P-76 FG1ACARV u Cartell de videovigilància de senyalització instal·lat i configurat 56,69 €

Sense descomposició 56,69000 €

P-77 FG1AVIDV1 u Càmera IP AXIS Q3515-LVE o equivalent instal·lat i configurat amb 5 anys de garantia.
Inclou tots els elements accessoris necessaris per a la seva instal·lació sobre façana o sobre
pal d'alumini

1.417,29 €

Sense descomposició 1.417,29000 €

P-78 FG1AWIFV1 u Switch UniFi US-8-150W instal·lat 207,87 €

Sense descomposició 207,87000 €

P-79 FG1AWIFV2 u Una parella SFP Ubiquiti UF-SM-1G-S-20 instal·lat 37,79 €

Sense descomposició 37,79000 €

P-80 FG1AWIFV3 u Unitat de caixa de fibra òptica Mural/Carril DIN amb capacitat fins a 6 acopladors LC
DUPLEX incloent Caixa FO tipus Mural/Carril DIN, 2 Acopladors LC Duplex Monomode, 1
Casettes Porta-empalmes para 12 fusiones. Material fungible completament instal·lada

377,95 €

Sense descomposició 377,95000 €

P-81 FG1AWIFV4 u 4 pigtail de fibra òptic monomode 9/125 (OS2), amb connector LC-upc de 1m instal·lats 56,69 €

Sense descomposició 56,69000 €

P-82 FG1AWIFV5 u Subministrar i instal·lar caixa i 4 pigtals a l’edifici municipal al que es connectarà 434,64 €

Sense descomposició 434,64000 €

P-83 FG1AWIFV6 u Punt d’accés WIFI model RBMetalG-52SHPacn Mikrotik Metal 52 AC instal·lat 113,38 €

Sense descomposició 113,38000 €

P-84 FG1AWIFV1 m Metres canalització de telecomunicacions de 2 tritubs de 40mm de diàmetre d’acord Guia de
requeriments constructius de la xarxa de telecomunicacions corporativa de l’Ajuntament de
Reus per connexió de la pantalla informativa de l’estat del trànsit en carrer doctor robert amb
carrer de la Selva del Camp

47,24 €

Sense descomposició 47,24000 €

P-85 FG1AWIFV1 u Arquetes de 40x40 tipus TC municipal d’acord Guia de requeriments constructius de la xarxa
de telecomunicacions corporativa de l’Ajuntament de Reus per connexió de la pantalla
informativa de l’estat del trànsit en carrer doctor robert amb carrer de la Selva del Camp

188,98 €

Sense descomposició 188,98000 €

P-86 FG1AWIFV1 m Metres Fibra òptica monomode de 8 per connectar , subministrada i instal·lada 3,49 €

Sense descomposició 3,49000 €

P-87 FG1AWIFV1 m Amidaments i certificacions de tota la fibra òptica i cable CAT 6 UTP instal·lat 250,00 €

Sense descomposició 250,00000 €

P-88 FG1B0852 U Armari de polièster de 1200x400x250 mm, amb porta practicable i pany, muntat sobre
pedestal de formigó.

470,70 €



Raval Santa Anna Tram II

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 12

BG1BV001 u Pedestal de formigó de 400X300 mm per suportar l'armari de poliester 49,21000 €

BG1B0850 u Armari de polièster de 1200x400x250 mm, amb porta practicable i pan 397,84000 €

BGW1B000 u Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster 4,64000 €

Altres conceptes 19,01000 €

P-89 FG1BV001 U Subministrament i col·locació de pilona semafòrica amb tecnologia LED, verd vermell, muntat
sobre columna de 1,5 m pintada per a control d'accessos.

762,87 €

1032 u Pilona semafòrica versió encastable de 1,5m d'alçària. Cos de fosa de ferro amb protecció
antioxidant i pintat en color negre. Difusor de vidre emmotllat de gran resistència. Incorpora
120 leds vermells i 120 leds verds (240x0,1W). Les avantatges d'equipar la pilona amb
LEDS, són el baix consum, la possibilitat d'alimentació de baix voltatge (12W), la regulació de
la intensitat, del consum i dels cicles d'encesa, la llarga vida de la font lluminosa (+ de
50.000h.) i funcionament assegurat a temperatures entre -40ºC i +70ºC. La pilona s'entrega
muntada, amb l'element s'adjunten les instruccions d'instal·lació. La funció principal de la
pilona és la d'abalisament.

717,54000 €

Altres conceptes 45,33000 €

P-90 FG1BV002 U Pilona protecció 81,61 €

BQ42A020 u Pilona d'acer amb protecció antioxidant i esmalt de color negre, de forma cilíndrica, de 1100
mm d'alçària i 85 mm de diàmetre, per a encastar

47,15000 €

Altres conceptes 34,46000 €

P-91 FG1CONV1 u Lector matrícules Quercus LPR Acces o equivalent instal·lat i configurat. Inclou tots els
elements accessoris necessaris per a la seva instal·lació sobre façana o sobre pal d'alumini

2.712,83 €

Sense descomposició 2.712,83000 €

P-92 FG1CONV2 u Intèrfon IP model Panphone IP-SIP Serie 4 o equivalent instal·lat i configurat 541,84 €

Sense descomposició 541,84000 €

P-93 FG1CONV3 u Pedestal per intèrfon IP, bàcul d’una cara, estructura metàl·lica, amb pintura galvanitzada o
EPOXI RAL 7011, mecanitzat per allotjar lectors estàndard i intèrfons amb 1.200mm d’alçada
instal·lat

349,60 €

Sense descomposició 349,60000 €

P-94 FG1CONV4 u APLICACIÓ CENTRAL DE GESTIÓ DE CONTROL D’ACCÉS I REGISTRE DE VEHICLES
llicència usuaris i pilones i elements gestionats il·limitats

2.173,18 €

Sense descomposició 2.173,18000 €

P-95 FG1CONV5 u Instal·lació de l’aplicació central de gestió de control d’accés i components, configuració de
l’entorn i dels equips, parametrització i formació.(remota)

850,38 €

Sense descomposició 850,38000 €

P-96 FG1CONV6 u Integració programari de gestió control accés amb les bases de dades municipals paquet 30
hores

921,24 €

Sense descomposició 921,24000 €

P-97 FG1CONV7 u Enginyeria, Coordinació, documentació i suport tècnic als industrials pel muntatge i connexió
dels equips. Proves conjuntes, validacions i posta en marxa

765,34 €

Sense descomposició 765,34000 €

P-98 FG1CONV9 u Contracte de manteniment anual amb paquet de 30 hores de suport tècnic incloent
actualitzacions de programari

921,24 €
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Sense descomposició 921,24000 €

P-99 FG23RB15 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

7,03 €

BG23RB10 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, per a roscar

4,60020 €

BGW23000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 0,21000 €

Altres conceptes 2,21980 €

P-100 FG312552 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat superficialment

4,72 €

BG312550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums

3,02940 €

Altres conceptes 1,69060 €

P-101 FG312632 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat superficialment

2,47 €

BG312630 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums

1,82580 €

Altres conceptes 0,64420 €

P-102 FG319264 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
bipolar, de secció 2 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

3,77 €

BG319260 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
bipolar, de secció 2 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC

2,09100 €

Altres conceptes 1,67900 €

P-103 FHQL1291 u Luminaria Carandini LED modelo TOPSTREET 404 con armadura y marco de fundicion
inyectada de aluminio LM6, cierre con vidrio lenticular templado de 4mm. IP66, IK09 y

 AC220â€240V. Modelo de luminaria TOPSTREET 404. Distribucion optica AMA1. Accesorio
N. Clase electrica I. 4.000lm 3000K. Driver programado con linea de mando. Con protector
de sobretensiones. Color de la luminaria Gris Pizarra RAL 7015 (715T).Instalada en fachada

667,27 €

BHQL1291 u Luminaria Carandini LED modelo TOPSTREET 404 con armadura y marco de fundiciÃ³n
inyectada de aluminio LM6, cierre con vidrio lenticular templado de 4mm. IP66, IK09 y

 AC220â€240V. Modelo de luminaria TOPSTREET 404. DistribuciÃ³n Ã³ptica AMA1.
Accesorio N. Clase elÃ©ctrica I. 4.000lm 3000K. Driver programado con linea de mando. Con
protector de sobretensiones. Color de la luminaria Gris Pizarra RAL 7015 (715T).

625,00000 €

Altres conceptes 42,27000 €

P-104 FHQL1V01 u Accesorio para las luminarias de la serie Top 404. Brazo a pared saliente de 490mm. Color
gris RAL 7015 Texturado

150,50 €

Altres conceptes 150,50000 €

P-105 FHQL1V02 u MKM1 005 307 175 - Luminaria Carandini modelo Mikos M de fundición de aluminio EN
AC-44100, con vidrio templado de 5mm. IP66, IK09 y AC220-240V.Vidrio plano (CC).
7.400lm 59W 2700K(64 LEDs a 300mA). Distribución óptica ACA1. Horquilla acero. Tensión
AC220-240V. Clase eléctrica Clase I. Driver programado por Doble nivel. Con protector de
sobretensiones (10kV,10kA). Luminaria negro intenso RAL 9005 Texturado (905T). Instalada.

771,71 €

Altres conceptes 771,71000 €

P-106 FJSV005 U Subministrament i instal·lació de proteccions per els troncs dels arbres, de 50 cm de
diàmetre i 170 cm d'alçària, de fusta o material plàstic, engalzats amb cèrcols metàl·lics.
aquestes proteccions han de ser prou resistents per previndre ferides per possibles impactes
de la maquinària de l’obra.

34,01 €

Sense descomposició 34,01000 €
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P-107 FJS5A614 U Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, cec, amb un diàmetre de
l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre,
soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

10,44 €

BD5A2600 M Tub circular ranurat de paret simple de pvc i 50 mm de diàmetre 2,58400 €

BFYB2305 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 17 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02400 €

BJS51610 M Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, cec 1,63400 €

Altres conceptes 6,19800 €

P-108 FQ112BBJ U Subministrament i muntatge de parklet annexia, ref. pa_36.12.m_2bbj, de la firma urbadis
microarquitectura o equivalent, conjunt de tarima, 2 bancs dobles amb jardineres, mides del
conjunt 3600x1200mm. fabricada amb estructura de perfils d'acer galvanitzat en calent per
inmersió segons norna une perfils qualitat s235jr i revestit amb llistons de fusta de pi de
flandes amb tractament autoclau buit-pressió-buit (segons norma une 21-152-86 ), hidròfug i
fungicida, que cobreix riscos de nivells 1, 2, 3 i 4 (segons norma en.335-2). té certificat
d'origen pefc. potes regulables per salvar desnivell de la calçada.  

5.425,69 €

BQA2BBJ U Subministrament de parklet annexia, ref. pa_36.12.m_2bbj, de la firma urbadis
microarquitectura, conjunt de tarima, 2 bancs dobles amb jardineres, mides del conjunt
3600x1200mm. fabricada amb estructura de perfils d'acer galvanitzat en calent per inmersió
segons norna une perfils qualitat s235jr i revestit amb llistons de fusta de pi de flandes amb
tractament autoclau buit-pressió-buit (segons norma une 21-152-86 ), hidròfug i fungicida,
que cobreix riscos de nivells 1, 2, 3 i 4 (segons norma en.335-2). té certificat d'origen pefc.
potes regulables per salvar desnivell de la calçada.  

4.712,14000 €

Altres conceptes 713,55000 €

P-109 FQ113250 U Banc amb taulons de fusta i estructura d’acer. De 180 x 35 x 46 cm alçada. Amb 9 taulons de
fusta de pi, tractada amb el mateix color que el nou mobiliari

227,96 €

BQ113250 u Banc amb taulons de fusta i estructura d’acer. De 180 x 35 x 46 cm alçada. Amb 9 taulons de
fusta de pi, tractada amb el mateix color que el nou mobiliari

196,46000 €

Altres conceptes 31,50000 €

P-110 FQ113V01 U Restaurar els bancs existents, amb taulons de fusta i estructura d’acer. De 180 x 35 x 46 cm
alçada. Amb 9 taulons de fusta de pi, restaurada i tractada amb el mateix color que el nou
mobiliari

141,19 €

Sense descomposició 141,19000 €

P-111 FQ115HV1 U Subministrament i col·locació de taula d'escacs de la firma mmcité, serie tably, ref. tch410t o
equivalent, dimensions 645x700x660 mm, estructura d'acer galvanitzat termolacat i taula
sobre pota central de 0,64x0,66 m, 12 lamines de fusta massissa tropical jatoba en secció
transversal rectangular, amb un pes de 25,1 kg.

757,87 €

BQ115HV1 U Subministrament de taula d'escacs de la firma mmcité, serie tably, ref. tch410t, dimensions
645x700x660 mm, estructura d'acer galvanitzat termolacat i taula sobre pota central de
0,64x0,66 m, 12 lamines de fusta massissa tropical jatoba en secció transversal rectangular,
amb un pes de 25,1 kg. 

663,27000 €

Altres conceptes 94,60000 €

P-112 FQ11V002 U Subministrament i col·locació de cadira de la firma mmcité, serie miela, ref. lme152t o
equivalent, dimensions 645x810x590 mm, estructura de fosa d'alumini, seient amb 3 taulons
de fusta massissa tropical jatoba de secció rectangular (120x33 mm), longitud 600 mm;
respatller amb 2 taulons de fusta massissa tropical jatoba de secció rectangular (120x33

557,21 €
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mm), longitud 600 mm i1 tauler de fusta massissa tropical jatoba de secció rectangular
(95x33 mm), longitud 600 mm. pes de 21,1 kg.

BQ11GV01 U Subministrament de cadira de la firma mmcité, serie miela, ref. lme152t, dimensions
645x810x590 mm, estructura de fosa d'alumini, seient amb 3 taulons de fusta massissa
tropical jatoba de secció rectangular (120x33 mm), longitud 600 mm; respatller amb 2
taulons de fusta massissa tropical jatoba de secció rectangular (120x33 mm), longitud 600
mm i1 tauler de fusta massissa tropical jatoba de secció rectangular (95x33 mm), longitud
600 mm. pes de 21,1 kg.

487,40000 €

Altres conceptes 69,81000 €

P-113 FQ22V002 U Subministrament i col·locació de paperera MIU-410 segons plànols o equivalent, dimensions
785x380 mm, capacitat 45 l. estructura d'acer galvanitzat termolacat , revestiment amb 27
làmines de fusta massissa tropical jatoba. cubeta interior amb volum de 45 l i amb un pes de
34kg

489,12 €

BQ22V002 U Subministrament de paperera de la firma MMCITE, serie QUINBIN, ref.QB110t, dimensions
785x395 mm, capacitat 50 l. estructura d'acer galvanitzat termolacat , revestiment amb 27
làmines de fusta massissa tropical jatoba. cubeta interior amb volum de 50 l i amb un pes de
20,3 kg

428,46000 €

Altres conceptes 60,66000 €

P-114 FQ42AE10 U Pilona extraïble d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma
cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó

181,02 €

BQ42AE10 u Pilona extraïble d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma
cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, per a encastar

135,46000 €

Altres conceptes 45,56000 €

P-115 FQB90060 m3 Rebliment de jardinera amb mitjans manuals i mecànics, amb capa de grava de 15 cm de
gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal segons plànols

50,90 €

B7B151D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2 0,67000 €

B0330401 t Grava de pedrera, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 11,92880 €

BR3P2150 M3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
ds/m, segons ntj 07a, subministrada en sacs de 0,8 m3

22,42300 €

Altres conceptes 15,87820 €

P-116 FR3P2154 M3 Subministre i transport de substrat de cultiu de jardineria millorat amb un 15% de matèria
orgànica, garbejades, netes d’herba i d’inerts. el substrat se li incorporarà hidrogel retenidor
d’aigua, dosi segons especificacions del fabricant. tot segons indica plec de condicions
tècniques de l'ajuntament de reus.

32,42 €

BR3P2150 M3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
ds/m, segons ntj 07a, subministrada en sacs de 0,8 m3

29,30818 €

Altres conceptes 3,11182 €

P-117 FR4GJ834 U Subministrament de planta arbustiva en contenidor de 3litres, tipus pistacia lentiscus, nandia
doméstica, rosmarinus officialis, etc. d'alçària de 20 a 30 cm, a raó d'una densitat de 10
plantes/m2.

3,53 €
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BR4H3843 U Rosmarinus officinalis 'manacor' d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 l 0,99000 €

BR4FB633 U Nandina domestica d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 l 1,41240 €

BR4GJ834 U Pistacia lentiscus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l 1,09560 €

Altres conceptes 0,03200 €

P-118 FR662221 U Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de
plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació i reg fins a la recepció de l'obra.

2,59 €

B0111000 m3 Aigua 0,00835 €

Altres conceptes 2,58165 €

P-119 G219U200 M2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o
manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície

0,72 €

Altres conceptes 0,72000 €

P-120 G21B4001 U Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions

32,92 €

Altres conceptes 32,92000 €

P-121 G9650V01 M Bordillo de granito accessible gris Quintana flameado, de sección total 25x6X8,5cm , según
planos.

46,61 €

B060U310 M3 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 5,13450 €

B0DZA000 L Desencofrant 0,05140 €

B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,78000 €

B071U005 M3 Morter de ciment de classe m-5 (5 n/mm2) segons la norma une 998-2 1,76203 €

B9651V01 M Vorada remuntable granit igual a l'existent 28,98000 €

B0DZU005 U Materials auxiliars per a encofrar 0,13300 €

Altres conceptes 9,76907 €

P-122 GBBZA003 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de
90 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació,
replanteig de la placa base i formigonament del dau

111,79 €

BBMZ5611 u Base de acero galvanitzado para fijación al cimiento de tubo de suporte de señales de tráfico
de 90 mm de diámetro, con 4 pernos de anclaje roscados

81,38000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

9,97050 €

Altres conceptes 20,43950 €

P-123 GDD1C524 M Paret per a pou circular de D=120 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada
per dins amb morter ciment 1:6

291,55 €

B0F1D2A1 U Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1 23,03990 €

B0111000 m3 Aigua 0,01169 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 2,03202 €

Altres conceptes 266,46639 €

P-124 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,63 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,57000 €

Altres conceptes 0,06000 €

P-125 H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812

23,94 €
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B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,57000 €

B14Z1100 u Projector estanc per acoblar al casc, amb làmpada, cinturó i bateria recarregable, per a 2
usos

18,13000 €

Altres conceptes 0,24000 €

P-126 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,48 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,43000 €

Altres conceptes 0,05000 €

P-127 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

4,52 €

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

4,48000 €

Altres conceptes 0,04000 €

P-128 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352-8, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

14,15 €

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352-8, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

14,01000 €

Altres conceptes 0,14000 €

P-129 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143
i UNE-EN 12083

1,02 €

B144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143
i UNE-EN 12083

1,01000 €

Altres conceptes 0,01000 €

P-130 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,48 €

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,46000 €

Altres conceptes 0,02000 €

P-131 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

8,87 €

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

8,78000 €

Altres conceptes 0,09000 €

P-132 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

7,38 €

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

7,31000 €

Altres conceptes 0,07000 €

P-133 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

15,54 €
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B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

15,39000 €

Altres conceptes 0,15000 €

P-134 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344
i UNE-EN 12568

2,45 €

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344
i UNE-EN 12568

2,43000 €

Altres conceptes 0,02000 €

P-135 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

40,20 €

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

39,80000 €

Altres conceptes 0,40000 €

P-136 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

9,66 €

B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

9,56000 €

Altres conceptes 0,10000 €

P-137 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,55 €

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,52000 €

Altres conceptes 0,03000 €

P-138 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

13,88 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

13,74000 €

Altres conceptes 0,14000 €

P-139 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

4,71 €

B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

4,66000 €

Altres conceptes 0,05000 €

P-140 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

12,93 €

B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

12,80000 €

Altres conceptes 0,13000 €
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P-141 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i
amb el desmuntatge inclòs

12,69 €

B1Z0D300 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 0,43856 €

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 1,11600 €

B1Z0A100 kg Clau acer, per a seguretat i salut 0,12588 €

Altres conceptes 11,00956 €

P-142 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de
poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de
seguretat i amb el desmuntatge inclòs

10,35 €

B152KK00 u Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat a una corda de 16
mm de diàmetre, d'aliatge lleuger estampat

5,00850 €

B15Z1700 m Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,88200 €

Altres conceptes 4,45950 €

P-143 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m
del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,24 €

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1
m d'alçada, per a seguretat i salut

0,48300 €

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del
sostre, per a 15 usos

0,55000 €

Altres conceptes 1,20700 €

P-144 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,23 €

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diametre per a 5 usos

0,03000 €

Altres conceptes 0,20000 €

P-145 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

21,46 €

B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut

11,00000 €

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 3,72000 €

Altres conceptes 6,74000 €

P-146 H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl·lics
ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus
perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs

227,28 €

B1510001 m2 Vela de polietilè perforada amb traus perimetrals, per a seguretat i salut 25,60000 €

B1Z45026 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb
cargols i galvanitzat, per a seguretat i salut

82,62000 €

B15Z2500 m Corda de fibra vegetal de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 29,75000 €

Altres conceptes 89,31000 €

P-147 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat
col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

29,78 €

B1Z0300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a seguretat i salut

0,85665 €

B64M2201 m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a tanca metàl·lica, per a seguretat
i salut

13,34000 €
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B64Z2A00 u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut 4,13440 €

Altres conceptes 11,44895 €

P-148 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

2,74 €

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a
seguretat i salut

0,03900 €

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a
peus prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,66000 €

Altres conceptes 2,04100 €

P-149 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

50,70 €

BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 30,20000 €

Altres conceptes 20,50000 €

P-150 HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

92,86 €

BBL12702 u Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 71,94000 €

Altres conceptes 20,92000 €

P-151 HBB11351 u Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
i amb el desmuntatge inclòs

63,08 €

BBL13602 u Placa octogonal, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 42,46000 €

Altres conceptes 20,62000 €

P-152 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11,24 €

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 11,13000 €

Altres conceptes 0,11000 €

P-153 HBBZ1111 m Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el
desmuntatge inclòs

10,30 €

BBLZ2112 m Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm per a barreres de seguretat, per a 2 usos,
per a seguretat i salut

5,04000 €

Altres conceptes 5,26000 €

P-154 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 9,99 €

BBC12302 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut 9,50000 €

Altres conceptes 0,49000 €

P-155 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs

25,14 €

BBC1GFJ2 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per a 2
usos, per a seguretat i salut

21,92000 €

Altres conceptes 3,22000 €

P-156 HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 177,80 €

BBC1R800 u Amortització de cascada lluminosa de llargària 25 m ( tl-8 ), (10 usos), per a seguretat i salut 166,04000 €

Altres conceptes 11,76000 €

P-157 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

42,45 €
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BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut 32,79000 €

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,28000 €

Altres conceptes 9,38000 €

P-158 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

52,34 €

BQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

51,82000 €

Altres conceptes 0,52000 €

P-159 HQU1D250 u Amortització de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial , per a 4 usos

607,89 €

BQU1D250 u Amortització de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial , per a 4 usos

601,87000 €

Altres conceptes 6,02000 €

P-160 HQU1D350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

203,99 €

Altres conceptes 203,99000 €

P-161 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària,
amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de
250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

135,90 €

BQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària,
amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de
250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

134,55000 €

Altres conceptes 1,35000 €

P-162 I2R24200 M3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons real
decreto 105/2008, amb mitjans manuals

20,29 €

Altres conceptes 20,29000 €

P-163 I2R540D0 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 2 m3 de capacitat

39,08 €

Altres conceptes 39,08000 €

P-164 I2R641E0 M3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

36,51 €

Altres conceptes 36,51000 €

P-165 I2RA63G0 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de
residus (orden mam/304/2002)

10,39 €

B2RA63G0 T Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de
residus (orden mam/304/2002)

10,29000 €
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Altres conceptes 0,10000 €

P-166 K222121C M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny (spt <20),
realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor , transport a l'abocador,
temps d'espera i canon de l'abocador.

82,26 €

Altres conceptes 82,26000 €

P-167 M219UF42 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en
els encaixos laterals i finals en obres de recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i
escombrat i neteja de la superficie fresada

0,94 €

Altres conceptes 0,94000 €

P-168 M9RZU010 U Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o
altres serveis, en obres de recobriment asfàltic, amb morter de ciment

102,29 €

Altres conceptes 102,29000 €

P-169 M9RZU011 u Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o
altres serveis, en obres de pavimentacio amb aglomerat asfàltic, amb morter d'alta
resistència i formigó

148,97 €

B0715000 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 41,00000 €

Altres conceptes 107,97000 €

P-170 P965-EAS2 m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma corba, de 20x25 cm, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de
25 a 30 cm d'alçària i rejuntada

69,67 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

7,90112 €

B964-0GJ8 m Pedra granítica, corba, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm 40,92900 €

Altres conceptes 20,83988 €

P-171 PBA2-HOUJ u Actuaciones puntuales de pintado sobre pavimento de marca vial superficial para uso
permanente y retrorreflectante en seco, tipo P-R, con pintura acrílica de color blanco y
microesferas de vidrio, con adición de micropartículas con cantos angulosos de vidrio en
polvo, aplicada con máquina de accionamiento manual, en entorno urbano con dificultad de
mobilidad, en aceras <= 3 m de ancho o calzada/plataforma única <= 7 m de ancho, con
afectación por servicios o elementos de mobiliario urbano, en actuaciones de 1 a 5 u

1.859,26 €

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanco, para marcas viales 78,48000 €

BBA0-HOPP kg Micropartículas con cantos angulosos de vidrio en polvo 30,90000 €

Altres conceptes 1.749,88000 €

P-172 XPAV001 pa Partida de pagament integre per la legalització de la instal·lació. Memòria tècnica simplificada
i registre al canal empresa

497,54 €

Sense descomposició 497,54000 €

P-173 XPAV0001 u Legalització de la instalació de l'enllumenat, redacció del projecte i presentació a industria 600,00 €

Sense descomposició 600,00000 €

P-174 XPAV00BA m Barana de protecció de les plantes dels parterres segons indicacions de la direcció facultativa 18,18 €

Sense descomposició 18,18000 €
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Obra 01 Pressupost RAVAL SANTA ANNA TRAM II

Subobra 01 Raval Santa Anna Tram II

Capitol 01 Treballs previs i desmuntatges

Obra elemental 01 Retirada d'elements

1 F21Q1121 U Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària,
enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament, transport del equipament a magatzem municipal i la runa
sobre camió o contenidor, transport a l'abocador, deposició i canon de
l'abocador. (P - 14)

11,46 2,000 22,92

2 F21QQB01 U Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, càrrega manual
i mecànica de l'equipament, transport del equipament a magatzem
municipal i la runa sobre camió o contenidor, transport a l'abocador,
deposició i canon de l'abocador. (P - 16)

10,24 5,000 51,20

3 F21Q2501 U Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor (P - 15)

4,51 5,000 22,55

4 G21B4001 U Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit
existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions (P - 120)

32,92 5,000 164,60

5 F21QV001 U Retirada de reixes de fundició dels escocells i transport a magatzem
municipal (P - 17)

14,18 26,000 368,68

TOTAL Obra elemental 01.01.01.01 629,95

Obra 01 Pressupost RAVAL SANTA ANNA TRAM II

Subobra 01 Raval Santa Anna Tram II

Capitol 02 Demolicions i moviments de terra

Obra elemental 01 Demolicions

1 F219FBA0 M Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 10)

4,46 65,000 289,90

2 F219FFC0 M Tall en qualsevol tipus de paviment excepte aglomerat bituminós de 15
cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir (P - 11)

7,44 30,000 223,20

3 F2191305 M Demolició de vorada de granit col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor, transport a l'abocador, temps d'espera i canon de
l'abocador. (P - 4)

14,50 265,000 3.842,50

4 F2193A05 M Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor, transport a l'abocador,
temps d'espera i canon de l'abocador. (P - 5)

6,50 207,000 1.345,50

5 F2194JJ1 M2 Demolició de paviment de terratzo exagonal a recuperar, de pedra
natural, de lloses de granit o de llambordes col·locats sobre formigó,
de fins a 20 cm de gruix i qualsevol amplària, amb compressor i
càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor. El paviment
tàctil de granit, les peçes de granit de plaça Catalunya i les peçes de
terratzo exagonal es demolerán manualment para su posterior
reutilització, la resta de runa es transportarà a l'abocador,inclou temps
d'espera i canon de l'abocador (P - 6)

23,52 152,700 3.591,50

6 M9RZU010 U Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de marc i tapa de
pous de clavegueres o altres serveis, en obres de recobriment asfàltic,
amb morter de ciment (P - 168)

102,29 7,000 716,03

7 F21DQU02 U Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor, transport a l'abocador, temps d'espera i canon de

10,10 8,000 80,80

EUR
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l'abocador. (P - 12)

8 F2194JL5 m2 Demolició de paviment de terratzo o panots col·locats sobre formigó,
de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics,
transport a l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador (P - 7)

10,33 10,000 103,30

9 F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 9)

4,23 20,000 84,60

10 M219UF42 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb
un gruix de 0 a 4 cm i en els encaixos laterals i finals en obres de
recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i
entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre
camió i escombrat i neteja de la superficie fresada (P - 167)

0,94 200,000 188,00

TOTAL Obra elemental 01.01.02.01 10.465,33

Obra 01 Pressupost RAVAL SANTA ANNA TRAM II

Subobra 01 Raval Santa Anna Tram II

Capitol 02 Demolicions i moviments de terra

Obra elemental 02 Moviments de terra

1 F222182A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 3 m de fondària, en qualsevol tipus
de terreny inclus roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50
MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
mecànica sobre camió, transport a l'abocador, temps d'espera i canon
de l'abocador. (P - 19)

19,67 18,725 368,32

2 K222121C M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en qualsevol tipus
de terreny (spt <20), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre contenidor , transport a l'abocador, temps d'espera i canon de
l'abocador. (P - 166)

82,26 7,475 614,89

3 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50),
realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta
sobre camió (P - 18)

18,28 25,000 457,00

4 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació (P - 23) 10,40 20,000 208,00

5 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% pm (P - 21)

2,55 16,400 41,82

6 F931201L M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del
pm (P - 25)

28,54 15,600 445,22

7 F228AD0A m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació
del 90% PM (P - 22)

9,12 18,725 170,77

TOTAL Obra elemental 01.01.02.02 2.306,02

Obra 01 Pressupost RAVAL SANTA ANNA TRAM II

Subobra 01 Raval Santa Anna Tram II

Capitol 03 Drenatge

Obra elemental 01 Drenatge superficial

1 FD5JV001 U Sub i col. embornal homologat per Aigües de Reus, model SF570 o
equivalent, compacte, amb tub de connexió de PVC DN 200mm. (P -
60)

214,56 12,000 2.574,72

2 FD7JE186 M Subministrament i col.locació de canonada pvc compacte ø 200mm
sn4 une-en 1401 color teula amb p.p. d'unió per maniguet amb junta
-z, recoberta amb formigó hm-20, 10 cm per sobre la generatiu
superior. (P - 61)

18,25 12,000 219,00

EUR
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3 FDB178A0 U Solera de formigó hm-20/p/20/i de 25 cm de gruix i de planta 1.4x1.4 m
(P - 62)

51,32 1,000 51,32

4 FDDZ5DD4 U Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible
homologada per Aigües de Reus, pas lliure de 600 mm de diàmetre i
classe d400 segons norma une-en 124, col·locat amb morter (P - 63)

115,92 1,000 115,92

5 FDDZS005 U Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i
3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra (P -
64)

17,56 5,000 87,80

6 GDD1C524 M Paret per a pou circular de D=120 cm, de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6 (P - 123)

291,55 1,600 466,48

7 M9RZU011 u Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de
pous de clavegueres o altres serveis, en obres de pavimentacio amb
aglomerat  asfàltic, amb morter d'alta resistència i formigó (P - 169)

148,97 7,000 1.042,79

TOTAL Obra elemental 01.01.03.01 4.558,03

Obra 01 Pressupost RAVAL SANTA ANNA TRAM II

Subobra 01 Raval Santa Anna Tram II

Capitol 04 Encintats i paviments

Obra elemental 01 Encintats

1 G9650V01 M Bordillo de granito accessible gris Quintana flameado, de sección total
25x6X8,5cm , según planos. (P - 121)

46,61 150,000 6.991,50

2 F961AP57 m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 7
a 10x20 cm amb arista recta o biselada, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada (P - 26)

36,44 152,000 5.538,88

3 P965-EAS2 m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma corba, de
20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària i
rejuntada (P - 170)

69,67 10,000 696,70

4 F9811G6F m Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada, de 60 cm d'amplària i 6 de gruix,
col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió (P - 27)

171,12 6,000 1.026,72

5 F981LG6F u Subministrament de capçal de gual de pedra granítica o de peça de
transició per voreres o guals serrada mecànicament i flamejada de 60
x 40 cm, amb la cantonada de formes rectes segons indicacions de la
direcció facultativa rectangular , d'1 peça, col·locada amb morter sobre
base de formigó no estructural (P - 28)

161,31 4,000 645,24

TOTAL Obra elemental 01.01.04.01 14.899,04

Obra 01 Pressupost RAVAL SANTA ANNA TRAM II

Subobra 01 Raval Santa Anna Tram II

Capitol 04 Encintats i paviments

Obra elemental 02 Paviments

1 F9J12E60 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus c50bf4 imp,
amb dotació 1,2 kg/m2 (P - 48)

0,45 753,000 338,85

2 F9H11751 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada (P - 44)

59,19 3,056 180,88

3 F9H11J52 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 22 base b
50/70 g, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa
per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada (P - 45)

67,33 121,072 8.151,78

EUR
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4 F9J13J30 M2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus c60b3/b2
adh, amb dotació 0.8 kg/m2 (P - 50)

0,32 722,000 231,04

5 F9H11V02 M2 Mescla bituminosa en calent (MBC) de 5 cm de gruix, dissenyada i
preparada per rebre un poliment, fabricada amb betum modificat
(45/80-65_BM3C), amb mida màxima d'àrid 25 mm, granulat per a
rodament vermell Alicante (la fracció de 25 mm) i resta de fraccions
marfil Alicante, amb gruix de capa 5 cm. Acabat de paviment asfàltic
tipus BOULEVARD RS ASPHALTPLUS, consistent en polit de la
superfície asfàltica mitjançant diamant metàl·lic amb polidora satèl·lit,
més aplicació de beurada bituminosa tipus RS BITUPLUS per a
>1000m2 i afinat del paviment d'acabat. (P - 46)

46,34 722,000 33.457,48

6 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM (P - 24)

27,05 10,000 270,50

7 F9B3UA40 m2 Paviment de peces de pedra calcària de gra petit, acabat deixat de
serra, de 40 mm de gruix col·locat amb morter 1:6 (P - 33)

110,04 5,000 550,20

8 F9B3V001 m2 Paviment de lloses de pedra natural de granit OCRE VS flamejat, de
30x40 cm o de 20X40 cm i 6 cm. de gruix, d'identica qualitat i
caracteristices de l'exitent a la Plaça Catalunya, juntes de 5 mm
mitjançant separadors, col.locació a truc de maceta sobre capa de
morter fresc M-7,5 de 3-4 cm., previ pintat del dors de les lloses amb
producte especial d'adherencia, tot segons normes de col·locacio
establertes a memòria i plec, inclòs minves, retalls i ajustaments. (P -
34)

102,92 109,800 11.300,62

9 F9B3V002 m2 Paviment de lloses de pedra natural de granit OCRE VS flamejat, de 6
cm. de gruix, d'identica qualitat i caracteristices de l'exitent a la Plaça
Catalunya, amb acabat superficial segons normativa pav.tàctil
(direccional i de botons), deixant juntes de 5 mm mitjançant
separadors, col.locació a truc de maceta sobre capa de morter fresc
M-7,5 de 3-4 cm, rejuntat amb beurada, previ pintat del dors amb
producte especial d'adherencia, tot segons normes de col·locacio
establertes a memòria i plec, inclòs minves, retalls i ajustaments. (P -
35)

218,64 4,500 983,88

10 F9B3V003 m2 Paviment de llambordes de pedra natural de granit OCRE VS flamejat,
de 10X10 cm i 6 cm. de gruix, d'identica qualitat i caracteristices de
l'exitent a la Plaça Catalunya, deixant juntes de 10 mm mitjançant
separadors, col.locació a truc de maceta sobre capa de morter fresc
M-7,5 de 3-4 cm., previ pintat del dors amb producte especial
d'adherencia, tot segons normes de col·locacio establertes a memòria
i plec, inclòs minves, retalls i ajustaments. (P - 36)

104,87 137,000 14.367,19

11 F9B3V004 m2 Tractament superficial d'impermeabilització previ al rejuntat de
paviments de pedra natural per tal de facilitar la neteja posterior
amb subministre i estesa del producte s/ normes fabricant. (P - 37)

2,02 249,800 504,60

12 F9B3V005 m2 Rejuntat de juntes de 5 mm, en paviment de peces de 300x400x60 o
similar, amb morter de juntes cimentosos millorat (CG2ArW) amb alta
resistencia a l'abrasió i absorció d'aigua reduida, segons UNE-EN
13888, per al rejuntat de paviment de pedra natural amb subministre i
estesa, totalment acabat s/ normes fabricant. (P - 38)

3,17 112,800 357,58

13 F9B3V006 m2 Rejuntat de juntes de 10 mm, en paviment de peces de 100x100x60 o
similar, amb morter de juntes cimentosos millorat (CG2ArW) amb alta
resistencia a l'abrasió i absorció d'aigua reduida, segons UNE-EN
13888, per al rejuntat de paviment de pedra natural amb subministre i
estesa, totalment acabat s/ normes fabricant. (P - 39)

16,02 137,000 2.194,74

14 F9C21424 M2 Subministrament i col·locació de paviment de terratzo amb relleu igual
a l'existent, procedent del magatzem de la brigada municipal, col·locat
a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 , per a ús exterior (P - 40)

24,63 96,000 2.364,48

15 F9E1S005 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de
20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de
ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta
(P - 41)

31,18 26,000 810,68

16 F9E1VSSS m2 Paviment de panot estriat per a vorera per senyalitzar el pas de
vianants, de color gris 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta, amb
morter i beurada de ciment Portland. (P - 42)

32,72 19,800 647,86

17 F9B11105 m2 Paviment de llambordins granítics de 20x10x8 cm, col·locats amb
morter i reblert de junts amb morter per a rejuntat, de ciment, granulats

77,08 31,000 2.389,48
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seleccionats, resines sintètiques i additius (P - 32)

18 F9H11V03 m2 Neteja i polit del paviment d'aglomerat que s'ha polit previament,
aplicació de resina segelladora RS ProtecPlus P1-A, sistema RS
Asphalt Plus acabat RS Top Plus P1-A (P - 47)

6,17 722,000 4.454,74

TOTAL Obra elemental 01.01.04.02 83.556,58

Obra 01 Pressupost RAVAL SANTA ANNA TRAM II

Subobra 01 Raval Santa Anna Tram II

Capitol 05 Mobiliàri urbà

Obra elemental 01 Parklets

1 FQ112BBJ U Subministrament i muntatge de parklet annexia, ref. pa_36.12.m_2bbj,
de la firma urbadis microarquitectura o equivalent, conjunt de tarima, 2
bancs dobles amb jardineres, mides del conjunt 3600x1200mm.
fabricada amb estructura de perfils d'acer galvanitzat en calent per
inmersió segons norna une perfils qualitat s235jr i revestit amb llistons
de fusta de pi de flandes amb tractament autoclau buit-pressió-buit
(segons norma une 21-152-86 ), hidròfug i fungicida, que cobreix
riscos de nivells 1, 2, 3 i 4 (segons norma en.335-2). té certificat
d'origen pefc. potes regulables per salvar desnivell de la calçada.

 (P - 108)

5.425,69 2,000 10.851,38

TOTAL Obra elemental 01.01.05.01 10.851,38

Obra 01 Pressupost RAVAL SANTA ANNA TRAM II

Subobra 01 Raval Santa Anna Tram II

Capitol 05 Mobiliàri urbà

Obra elemental 02 Bancs i papereres

1 FQ11V002 U Subministrament i col·locació de cadira de la firma mmcité, serie
miela, ref. lme152t o equivalent, dimensions 645x810x590 mm,
estructura de fosa d'alumini, seient amb 3 taulons de fusta massissa
tropical jatoba de secció rectangular (120x33 mm), longitud 600 mm;
respatller amb 2 taulons de fusta massissa tropical jatoba de secció
rectangular (120x33 mm), longitud 600 mm i1 tauler de fusta massissa
tropical jatoba de secció rectangular (95x33 mm), longitud 600 mm.
pes de 21,1 kg.

(P - 112)

557,21 5,000 2.786,05

2 FQ22V002 U Subministrament i col·locació de paperera MIU-410 segons plànols o
equivalent, dimensions 785x380 mm, capacitat 45 l. estructura d'acer
galvanitzat termolacat , revestiment amb 27 làmines de fusta massissa
tropical jatoba. cubeta interior amb volum de 45 l i amb un pes de
34kg

(P - 113)

489,12 6,000 2.934,72

3 FQ113250 U Banc amb taulons de fusta i estructura d’acer. De 180 x 35 x 46 cm
alçada. Amb 9 taulons de fusta de pi, tractada amb el mateix color que
el nou mobiliari (P - 109)

227,96 1,000 227,96

4 FQ113V01 U Restaurar els bancs existents, amb taulons de fusta i estructura
d’acer. De 180 x 35 x 46 cm alçada. Amb 9 taulons de fusta de pi,
restaurada i tractada amb el mateix color que el nou mobiliari  (P - 110)

141,19 2,000 282,38

EUR
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5 FQ115HV1 U Subministrament i col·locació de taula d'escacs de la firma mmcité,
serie tably, ref. tch410t o equivalent, dimensions 645x700x660 mm,
estructura d'acer galvanitzat termolacat i taula sobre pota central de
0,64x0,66 m, 12 lamines de fusta massissa tropical jatoba en secció
transversal rectangular, amb un pes de 25,1 kg.

(P - 111)

757,87 1,000 757,87

6 FBC4V001 u Subministrament i col.locació de botons de senyalització horitzontal
podotàctil per a exterior d'acer inoxidable AISI 316L de 35 mm de
diàmetre i 3 mm de gruix polit brillant (P - 59)

6,65 150,000 997,50

TOTAL Obra elemental 01.01.05.02 7.986,48

Obra 01 Pressupost RAVAL SANTA ANNA TRAM II

Subobra 01 Raval Santa Anna Tram II

Capitol 06 Jardineria

Obra elemental 01 Jardineres i reg

1 F222182A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 3 m de fondària, en qualsevol tipus
de terreny inclus roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50
MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
mecànica sobre camió, transport a l'abocador, temps d'espera i canon
de l'abocador. (P - 19)

19,67 55,719 1.095,99

2 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació (P - 23) 10,40 45,600 474,24

3 F228AD0A m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació
del 90% PM (P - 22)

9,12 45,600 415,87

4 FQB90060 m3 Rebliment de jardinera amb mitjans manuals i mecànics, amb capa de
grava de 15 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal segons
plànols (P - 115)

50,90 10,119 515,06

5 FDG51311 M Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres
seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors (P - 66)

4,83 190,000 917,70

6 FFB26455 M Subministrament, instal·lació, tub i accessoris necessaris de pe, dn 32
mm, pn 10, alimentari per a portar aigua de reg des de pericons de
sectorització a la línia dels emissors del reg. tot inclòs per al seu
correcte funcionament. (P - 72)

3,28 190,000 623,20

7 FJS5A614 U Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, cec,
amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un
tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb
l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 107)

10,44 31,000 323,64

8 FDK2A6F3 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 69)

104,69 1,000 104,69

9 FDKZ3174 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50
mm , resistent al pas de vehicles llueugers, col·locat amb morter (P -
71)

93,44 1,000 93,44

10 F991UA80 ml Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de qualsevol diàmetre,
20 cm d'alçària i 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de
formigó (P - 30)

51,11 6,280 320,97

11 F991UA40 u Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix,
co.locat amb fonament i anellat de formigó (P - 29)

36,41 12,600 458,77

12 XPAV00BA m Barana de protecció de les plantes dels parterres segons indicacions
de la direcció facultativa (P - 174)

18,18 18,880 343,24

EUR
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TOTAL Obra elemental 01.01.06.01 5.686,81

Obra 01 Pressupost RAVAL SANTA ANNA TRAM II

Subobra 01 Raval Santa Anna Tram II

Capitol 06 Jardineria

Obra elemental 02 Plantacions

1 FR4GJ834 U Subministrament de planta arbustiva en contenidor de 3litres, tipus
pistacia lentiscus, nandia doméstica, rosmarinus officialis, etc.
d'alçària de 20 a 30 cm, a raó d'una densitat de 10 plantes/m2.
(P - 117)

3,53 192,700 680,23

2 FR662221 U Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l,
excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
i reg fins a la recepció de l'obra. (P - 118)

2,59 192,700 499,09

3 FR3P2154 M3 Subministre i transport de substrat de cultiu de jardineria millorat amb
un 15% de matèria orgànica, garbejades, netes d’herba i d’inerts. el
substrat se li incorporarà hidrogel retenidor d’aigua, dosi segons
especificacions del fabricant. tot segons indica plec de condicions
tècniques de l'ajuntament de reus.  (P - 116)

32,42 4,425 143,46

4 FJSV005 U Subministrament i instal·lació de proteccions per els troncs dels
arbres, de 50 cm de diàmetre i 170 cm d'alçària, de fusta o material
plàstic, engalzats amb cèrcols metàl·lics. aquestes proteccions han de
ser prou resistents per previndre ferides per possibles impactes de la
maquinària de l’obra. (P - 106)

34,01 31,000 1.054,31

TOTAL Obra elemental 01.01.06.02 2.377,09

Obra 01 Pressupost RAVAL SANTA ANNA TRAM II

Subobra 01 Raval Santa Anna Tram II

Capitol 07 Senyalització

Obra elemental 01 Senyalització vertical

1 FBB21631 u Placa de orientación o situación para señales de tráfico, de acero
galvanizado y pintado, de 25x120 cm, acabada con pintura no
reflectante, fijada mecánicamente (P - 54)

84,27 4,000 337,08

2 FBB21101 u Placa informativa para señales de tráfico de acero galvanizado y
pintado, de 40x40 cm, acabada con pintura no reflectante, fijada
mecánicamente (P - 53)

33,78 4,000 135,12

3 FBBZA003 u Base de acero galvanitzado para fijación al cimiento de tubo de
suporte de señales de tráfico de 90 mm de diámetro, fijada a dado de
hormigón con 4 pernos de anclaje roscados; incluye excavación,
replanteo de la placa base y hormigonado del dado (P - 58)

111,79 2,000 223,58

4 FBBZA001 u Base de acero galvanitzado para fijación al cimiento de tubo de
suporte de señales de tráfico de 76 mm de diámetro, fijada a dado de
hormigón con 4 pernos de anclaje roscados; incluye excavación,
replanteo de la placa base y hormigonado del dado (P - 57)

106,30 2,000 212,60

5 FBBZ3010 m Tubo de aluminio extrusionado de 76 mm de diámetro, para soporte
de señales de tráfico, colocada (P - 55)

24,95 8,000 199,60

6 FBBZ3011 m Tubo de aluminio extrusionado de 90 mm de diámetro, para soporte
de señales de tráfico, colocada (P - 56)

30,57 8,000 244,56

TOTAL Obra elemental 01.01.07.01 1.352,54

Obra 01 Pressupost RAVAL SANTA ANNA TRAM II

EUR



Raval Santa Anna Tram II

PRESSUPOST Pàg.: 8

Subobra 01 Raval Santa Anna Tram II

Capitol 07 Senyalització

Obra elemental 02 Senyalització horitzontal

1 FBA1E511 m Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal continua para uso
permanente y retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo
P-RR, de 10 cm de anchura, con pintura acrílica de color blanco y
microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante
pulverización (P - 51)

0,63 50,000 31,50

2 FBA1F511 m Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal continua para uso
permanente y retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo
P-RR, de 15 cm de anchura, con pintura acrílica de color blanco y
microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante
pulverización (P - 52)

0,91 50,000 45,50

3 PBA2-HOUJ u Actuaciones puntuales de pintado sobre pavimento de marca vial
superficial para uso permanente y retrorreflectante en seco, tipo P-R,
con pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, con
adición de micropartículas con cantos angulosos de vidrio en polvo,
aplicada con máquina de accionamiento manual, en entorno urbano
con dificultad de mobilidad, en aceras <= 3 m de ancho o
calzada/plataforma única <= 7 m de ancho, con afectación por
servicios o elementos de mobiliario urbano, en actuaciones de 1 a 5 u
(P - 171)

1.859,26 1,000 1.859,26

TOTAL Obra elemental 01.01.07.02 1.936,26

Obra 01 Pressupost RAVAL SANTA ANNA TRAM II

Subobra 01 Raval Santa Anna Tram II

Capitol 08 Enllumenat

Obra elemental 01 Enllumenat

1 F21H1441 u Desmuntatge, retirada i transport al magatzem de la brigada municipal
dels punst de llum actuals. Inclu cistella (P - 13)

34,86 17,000 592,62

2 FHQL1291 u Luminaria Carandini LED modelo TOPSTREET 404 con armadura y
marco de fundicion inyectada de aluminio LM6, cierre con vidrio
lenticular templado de 4mm. IP66, IK09 y  AC220â€240V. Modelo de
luminaria TOPSTREET 404. Distribucion optica AMA1. Accesorio N.
Clase electrica I. 4.000lm 3000K. Driver programado con linea de
mando. Con protector de sobretensiones. Color de la luminaria Gris
Pizarra RAL 7015 (715T).Instalada en fachada (P - 103)

667,27 23,000 15.347,21

3 FHQL1V01 u Accesorio para las luminarias de la serie Top 404. Brazo a pared
saliente de 490mm. Color gris RAL 7015 Texturado (P - 104)

150,50 6,000 903,00

4 FG312552 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment (P - 100)

4,72 81,000 382,32

5 FG312632 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment (P - 101)

2,47 350,000 864,50

6 FG121102 u Subministre i instal·lació de caixa de protecció per enllumenat públic
tipus SERTSEM o equivalent, estanca amb borns de connexió.
Fusibles i cistella inclosos, muntada superficialment (P - 73)

54,62 6,000 327,72

7 XPAV001 pa Partida de pagament integre per la legalització de la instal·lació.
Memòria tècnica simplificada i registre al canal empresa (P - 172)

497,54 1,000 497,54

8 FHQL1V02 u MKM1 005 307 175 - Luminaria Carandini modelo Mikos M de
fundición de aluminio EN AC-44100, con vidrio templado de 5mm.
IP66, IK09 y AC220-240V.Vidrio plano (CC). 7.400lm 59W 2700K(64

771,71 4,000 3.086,84

EUR
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LEDs a 300mA). Distribución óptica ACA1. Horquilla acero. Tensión
AC220-240V. Clase eléctrica Clase I. Driver programado por Doble
nivel. Con protector de sobretensiones (10kV,10kA). Luminaria negro
intenso RAL 9005 Texturado (905T). Instalada. (P - 105)

9 FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 68)

68,68 2,000 137,36

10 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P - 70)

36,22 2,000 72,44

11 XPAV0001 u Legalització de la instalació de l'enllumenat, redacció del projecte i
presentació a industria (P - 173)

600,00 1,000 600,00

12 FG23RB15 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N,
amb unió roscada i muntat superficialment (P - 99)

7,03 6,000 42,18

TOTAL Obra elemental 01.01.08.01 22.853,73

Obra 01 Pressupost RAVAL SANTA ANNA TRAM II

Subobra 02 No  tramificat

Capitol 01 Instal·lació pilona carrer Santa Anna

Obra elemental 01 Pilona automàtica

Activitat 01 Escomesa elèctrica

1 F219FBA0 M Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 10)

4,46 166,000 740,36

2 F219FFC0 M Tall en qualsevol tipus de paviment excepte aglomerat bituminós de 15
cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir (P - 11)

7,44 8,000 59,52

3 F2194XG5 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió, transport a l'abocador, temps d'espera i canon
de l'abocador (P - 8)

8,15 33,200 270,58

4 F2194JJ1 M2 Demolició de paviment de terratzo exagonal a recuperar, de pedra
natural, de lloses de granit o de llambordes col·locats sobre formigó,
de fins a 20 cm de gruix i qualsevol amplària, amb compressor i
càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor. El paviment
tàctil de granit, les peçes de granit de plaça Catalunya i les peçes de
terratzo exagonal es demolerán manualment para su posterior
reutilització, la resta de runa es transportarà a l'abocador,inclou temps
d'espera i canon de l'abocador (P - 6)

23,52 1,600 37,63

5 K222121C M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en qualsevol tipus
de terreny (spt <20), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre contenidor , transport a l'abocador, temps d'espera i canon de
l'abocador. (P - 166)

82,26 2,880 236,91

6 F2225121 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la
vora, posteriorment càrrega, transport a l'abocador, temps d'espera i
canon de l'abocador. (P - 20)

20,32 17,400 353,57

7 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% pm (P - 21)

2,55 34,800 88,74

8 FDKZ3174 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50
mm , resistent al pas de vehicles llueugers, col·locat amb morter (P -
71)

93,44 3,000 280,32

9 FDK2A6F3 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 69)

104,69 3,000 314,07

10 F9J12E60 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus c50bf4 imp,
amb dotació 1,2 kg/m2 (P - 48)

0,45 43,500 19,58

11 F9H11J52 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 22 base b
50/70 g, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa

67,33 5,325 358,53

EUR
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per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada (P - 45)

12 F9C21424 M2 Subministrament i col·locació de paviment de terratzo amb relleu igual
a l'existent, procedent del magatzem de la brigada municipal, col·locat
a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 , per a ús exterior (P - 40)

24,63 2,000 49,26

13 FDG52337 M Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x40
cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 67)

11,79 87,000 1.025,73

14 FG319264 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 10 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub (P - 102)

3,77 93,000 350,61

15 F9J13J10 M2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 0,5 kg/m2 (P - 49)

0,23 827,000 190,21

16 F9H11251 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 43)

62,97 97,173 6.118,98

17 G219U200 M2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs
càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la
neteja de la superfície (P - 119)

0,72 2.496,000 1.797,12

TOTAL Activitat 01.02.01.01.01 12.291,72

Obra 01 Pressupost RAVAL SANTA ANNA TRAM II

Subobra 02 No  tramificat

Capitol 01 Instal·lació pilona carrer Santa Anna

Obra elemental 01 Pilona automàtica

Activitat 02 Instal·lacio Pilones

1 FG1AV001 U Subministrament i muntatge de pilona escamoteable hidràulica
URBACO model G6EVO o equivalent , amb bomba hidràulica
autocontenida (dins de la pilona), caixò metàl·lic d'encofrat perdut, Kit
per accionar una pilona, targeta amb relés de acció retardada, Kit de
espires per detectar la presència del vehicle col·locat i muntat segons
plànols, corona lluminosa, relotge de programació setmanal, cablejat
necessàri muntat en conductes i resta del material petit pel seu
correcte funcionament. No inclou semàfor, lector de matrícules,
interfono ni armari de poliester per ubicar la central tècnica. (P - 75)

5.825,86 2,000 11.651,72

2 FG1B0852 U Armari de polièster de 1200x400x250 mm, amb porta practicable i
pany, muntat sobre pedestal de formigó. (P - 88)

470,70 2,000 941,40

3 FG1BV001 U Subministrament i col·locació de pilona semafòrica amb tecnologia
LED, verd vermell, muntat sobre columna de 1,5 m pintada per a
control d'accessos. (P - 89)

762,87 2,000 1.525,74

4 FG1BV002 U Pilona protecció (P - 90) 81,61 5,000 408,05

5 FQ42AE10 U Pilona extraïble d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color
negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de
diàmetre, ancorada amb dau de formigó (P - 114)

181,02 2,000 362,04

6 EG414A49 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba B, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN (P - 2)

34,70 1,000 34,70

7 EG4AUC2A U Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió automàtica, de
10 A d'intensitat nominal, bipolar, protecció diferencial classe A
superimmunitzada, sensibilitat de dispar ajustable de 0,03 A fins a 1 A,
temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica de dispar
instantània o selectiva, interruptor magnetotèrmic corba C de 6 kA de
poder de tall (UNE-EN 60898), reconnexió diferencial 10/3 (10
reconnexions en 3 minuts), reconnexió magnetotèrmica 2/3 (2
reconnexions en 3 minuts), muntat perfil DIN (P - 3)

265,67 1,000 265,67

EUR
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TOTAL Activitat 01.02.01.01.02 15.189,32

Obra 01 Pressupost RAVAL SANTA ANNA TRAM II

Subobra 02 No  tramificat

Capitol 01 Instal·lació pilona carrer Santa Anna

Obra elemental 01 Pilona automàtica

Activitat 03 Treballs d'obra civil pilona

1 FG1AOCV1 U Treballs d'obra civil pel muntatge de la pilona i de les espires
detectores de la presència de vehicles. (P - 74)

397,72 2,000 795,44

2 F219FBA0 M Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 10)

4,46 31,000 138,26

3 F219FFC0 M Tall en qualsevol tipus de paviment excepte aglomerat bituminós de 15
cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir (P - 11)

7,44 57,000 424,08

4 F2194XG5 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió, transport a l'abocador, temps d'espera i canon
de l'abocador (P - 8)

8,15 6,200 50,53

5 F2194JJ1 M2 Demolició de paviment de terratzo exagonal a recuperar, de pedra
natural, de lloses de granit o de llambordes col·locats sobre formigó,
de fins a 20 cm de gruix i qualsevol amplària, amb compressor i
càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor. El paviment
tàctil de granit, les peçes de granit de plaça Catalunya i les peçes de
terratzo exagonal es demolerán manualment para su posterior
reutilització, la resta de runa es transportarà a l'abocador,inclou temps
d'espera i canon de l'abocador (P - 6)

23,52 11,400 268,13

6 K222121C M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en qualsevol tipus
de terreny (spt <20), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre contenidor , transport a l'abocador, temps d'espera i canon de
l'abocador. (P - 166)

82,26 3,600 296,14

7 F2225121 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la
vora, posteriorment càrrega, transport a l'abocador, temps d'espera i
canon de l'abocador. (P - 20)

20,32 3,960 80,47

8 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% pm (P - 21)

2,55 13,200 33,66

9 FDG32377 M Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=80 mm i dau de
recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada
tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P -
65)

11,17 44,000 491,48

10 FDK2A6F3 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 69)

104,69 5,000 523,45

11 FDKZ3174 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50
mm , resistent al pas de vehicles llueugers, col·locat amb morter (P -
71)

93,44 5,000 467,20

12 F9C21424 M2 Subministrament i col·locació de paviment de terratzo amb relleu igual
a l'existent, procedent del magatzem de la brigada municipal, col·locat
a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 , per a ús exterior (P - 40)

24,63 9,000 221,67

13 F9B3UA40 m2 Paviment de peces de pedra calcària de gra petit, acabat deixat de
serra, de 40 mm de gruix col·locat amb morter 1:6 (P - 33)

110,04 3,500 385,14

14 F9B11102 M2 Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb
morter i reblert de junts amb beurada de ciment (P - 31)

66,14 3,500 231,49

15 GBBZA003 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport
de senyals de trànsit de 90 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó
amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau (P - 122)

111,79 4,000 447,16

EUR
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16 FBBZ3011 m Tubo de aluminio extrusionado de 90 mm de diámetro, para soporte
de señales de tráfico, colocada (P - 56)

30,57 14,000 427,98

17 EG23RB15 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N,
amb unió roscada i muntat superficialment (P - 1)

7,03 14,000 98,42

TOTAL Activitat 01.02.01.01.03 5.380,70

Obra 01 Pressupost RAVAL SANTA ANNA TRAM II

Subobra 02 No  tramificat

Capitol 01 Instal·lació pilona carrer Santa Anna

Obra elemental 01 Pilona automàtica

Activitat 04 Tecnologies Informació i Comunicació (TIC)

1 FG1CONV1 u Lector matrícules Quercus LPR Acces o equivalent instal·lat i
configurat. Inclou tots els elements accessoris necessaris per a la
seva instal·lació sobre façana o sobre pal d'alumini
(P - 91)

2.712,83 1,000 2.712,83

2 FG1CONV2 u Intèrfon IP model Panphone IP-SIP Serie 4 o equivalent instal·lat i
configurat
(P - 92)

541,84 1,000 541,84

3 FG1CONV3 u Pedestal per intèrfon IP, bàcul d’una cara, estructura metàl·lica, amb
pintura galvanitzada o EPOXI RAL 7011, mecanitzat per allotjar lectors
estàndard i intèrfons amb 1.200mm d’alçada instal·lat
(P - 93)

349,60 1,000 349,60

4 FG1CONV4 u APLICACIÓ CENTRAL DE GESTIÓ DE CONTROL D’ACCÉS I
REGISTRE DE VEHICLES llicència usuaris i pilones i elements
gestionats il·limitats
(P - 94)

2.173,18 1,000 2.173,18

5 FG1CONV5 u Instal·lació de l’aplicació central de gestió de control d’accés i
components, configuració de l’entorn i dels equips, parametrització i
formació.(remota)
(P - 95)

850,38 1,000 850,38

6 FG1CONV6 u Integració programari de gestió control accés amb les bases de dades
municipals paquet 30 hores
(P - 96)

921,24 1,000 921,24

7 FG1CONV7 u Enginyeria, Coordinació, documentació i suport tècnic als industrials
pel muntatge i connexió dels equips. Proves conjuntes, validacions i
posta en marxa
(P - 97)

765,34 1,000 765,34

8 FG1CONV9 u Contracte de manteniment anual amb paquet de 30 hores de suport
tècnic incloent actualitzacions de programari
(P - 98)

921,24 1,000 921,24

9 FG1AVIDV1 u Càmera IP AXIS Q3515-LVE o equivalent instal·lat i configurat amb 5
anys de garantia. Inclou tots els elements accessoris necessaris per a
la seva instal·lació sobre façana o sobre pal d'alumini
(P - 77)

1.417,29 1,000 1.417,29

10 FG1ACARV1 u Cartell de videovigilància de senyalització instal·lat i configurat
(P - 76)

56,69 1,000 56,69

11 FG1AWIFV1 u Switch UniFi US-8-150W instal·lat
(P - 78)

207,87 1,000 207,87

12 FG1AWIFV2 u Una parella SFP Ubiquiti UF-SM-1G-S-20 instal·lat
(P - 79)

37,79 1,000 37,79

13 FG1AWIFV3 u Unitat de caixa de fibra òptica Mural/Carril DIN amb capacitat fins a 6
acopladors LC DUPLEX incloent Caixa FO tipus Mural/Carril DIN, 2
Acopladors LC Duplex Monomode, 1 Casettes Porta-empalmes para
12 fusiones. Material fungible completament instal·lada
(P - 80)

377,95 1,000 377,95

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 13

14 FG1AWIFV4 u 4 pigtail de fibra òptic monomode 9/125 (OS2), amb connector LC-upc
de 1m instal·lats
(P - 81)

56,69 1,000 56,69

15 FG1AWIFV5 u Subministrar i instal·lar caixa i 4 pigtals a l’edifici municipal al que es
connectarà
(P - 82)

434,64 1,000 434,64

16 FG1AWIFV6 u Punt d’accés WIFI model RBMetalG-52SHPacn Mikrotik Metal 52 AC
instal·lat
(P - 83)

113,38 1,000 113,38

17 FG1AWIFV10 m Metres canalització de telecomunicacions de 2 tritubs de 40mm de
diàmetre d’acord Guia de requeriments constructius de la xarxa de
telecomunicacions corporativa de l’Ajuntament de Reus per connexió
de la pantalla informativa de l’estat del trànsit en carrer doctor robert
amb carrer de la Selva del Camp
(P - 84)

47,24 10,000 472,40

18 FG1AWIFV11 u Arquetes de 40x40 tipus TC municipal d’acord Guia de requeriments
constructius de la xarxa de telecomunicacions corporativa de
l’Ajuntament de Reus per connexió de la pantalla informativa de l’estat
del trànsit en carrer doctor robert amb carrer de la Selva del Camp
(P - 85)

188,98 1,000 188,98

19 FG1AWIFV14 m Metres Fibra òptica monomode de 8 per connectar , subministrada i
instal·lada
(P - 86)

3,49 20,000 69,80

20 FG1AWIFV15 m Amidaments i certificacions de tota la fibra òptica i cable CAT 6 UTP
instal·lat
(P - 87)

250,00 1,000 250,00

TOTAL Activitat 01.02.01.01.04 12.919,13

Obra 01 Pressupost RAVAL SANTA ANNA TRAM II

Subobra 02 No  tramificat

Capitol 02 Seguretat i Salut

Obra elemental 01 Equips de protecció individual

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 124)

5,63 5,000 28,15

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 126)

5,48 5,000 27,40

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 127)

4,52 1,000 4,52

4 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352-8, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P -
128)

14,15 5,000 70,75

5 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 129)

1,02 5,000 5,10

6 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
130)

2,48 5,000 12,40

7 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats
segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 131)

8,87 2,000 17,74

8 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 132)

7,38 5,000 36,90

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 14

9 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347 (P - 133)

15,54 5,000 77,70

10 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P - 134)

2,45 5,000 12,25

11 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 138)

13,88 7,000 97,16

12 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 137) 2,55 5,000 12,75

13 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 136)

9,66 5,000 48,30

14 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 140)

12,93 5,000 64,65

15 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
139)

4,71 5,000 23,55

16 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354 (P - 135)

40,20 5,000 201,00

17 H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons
UNE-EN 812 (P - 125)

23,94 2,000 47,88

TOTAL Obra elemental 01.02.02.01 788,20

Obra 01 Pressupost RAVAL SANTA ANNA TRAM II

Subobra 02 No  tramificat

Capitol 02 Seguretat i Salut

Obra elemental 02 Sistemes de protecció col·lectiva

1 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs (P - 145)

21,46 2,000 42,92

2 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs (P - 141)

12,69 5,000 63,45

3 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb
desmuntatge inclòs (P - 144)

0,23 100,000 23,00

4 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 157)

42,45 4,000 169,80

5 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 154) 9,99 20,000 199,80

6 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 152) 11,24 2,000 22,48

7 H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base
de perfils metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada,
vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i
amb el desmuntatge inclòs (P - 146)

227,28 1,000 227,28

8 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 143)

2,24 50,000 112,00

EUR
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9 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de
seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu
anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 142)

10,35 20,000 207,00

10 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de
bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 155)

25,14 6,000 150,84

11 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub
d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 147)

29,78 10,000 297,80

12 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 148)

2,74 150,000 411,00

13 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 149)

50,70 2,000 101,40

14 HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 150)

92,86 2,000 185,72

15 HBB11351 u Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 151)

63,08 2,000 126,16

16 HBBZ1111 m Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a
terra clavat i amb el desmuntatge inclòs (P - 153)

10,30 15,000 154,50

17 HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge
inclòs (P - 156)

177,80 1,000 177,80

TOTAL Obra elemental 01.02.02.02 2.672,95

Obra 01 Pressupost RAVAL SANTA ANNA TRAM II

Subobra 02 No  tramificat

Capitol 02 Seguretat i Salut

Obra elemental 03 Equipaments

1 HQU1D350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 160)

203,99 1,000 203,99

2 HQU1D250 u Amortització de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra
de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial , per a 4 usos (P - 159)

607,89 1,000 607,89

3 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 158)

52,34 4,000 209,36

4 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05
m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid,
equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs (P - 161)

135,90 5,000 679,50

TOTAL Obra elemental 01.02.02.03 1.700,74

Obra 01 Pressupost RAVAL SANTA ANNA TRAM II

EUR



Raval Santa Anna Tram II

PRESSUPOST Pàg.: 16

Subobra 02 No  tramificat

Capitol 03 Gestió de residus

Obra elemental 02 Gestió de residus

1 I2R24200 M3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons real decreto 105/2008, amb mitjans manuals (P - 162)

20,29 8,000 162,32

2 I2R540D0 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 2 m3 de capacitat (P - 163)

39,08 8,000 312,64

3 I2R641E0 M3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 164)

36,51 8,000 292,08

4 I2RA63G0 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002) (P - 165)

10,39 8,000 83,12

TOTAL Obra elemental 01.02.03.02 850,16

EUR
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Raval Santa Anna Tram II

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 5 :  Activitat Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Activitat 01.02.01.01.01  Escomesa elèctrica 12.291,72

Activitat 01.02.01.01.02  Instal·lacio Pilones 15.189,32

Activitat 01.02.01.01.03  Treballs d'obra civil pilona 5.380,70

Activitat 01.02.01.01.04  Tecnologies Informació i Comunicació (TIC) 12.919,13

Obra elemental 01.02.01.01  Pilona automàtica 45.780,87

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
45.780,87

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 4 :  Obra elemental Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra elemental 01.01.01.01  Retirada d'elements 629,95

Capitol 01.01.01  Treballs previs i desmuntatges 629,95

Obra elemental 01.01.02.01  Demolicions 10.465,33

Obra elemental 01.01.02.02  Moviments de terra 2.306,02

Capitol 01.01.02  Demolicions i moviments de terra 12.771,35

Obra elemental 01.01.03.01  Drenatge superficial 4.558,03

Capitol 01.01.03  Drenatge 4.558,03

Obra elemental 01.01.04.01  Encintats 14.899,04

Obra elemental 01.01.04.02  Paviments 83.556,58

Capitol 01.01.04  Encintats i paviments 98.455,62

Obra elemental 01.01.05.01  Parklets 10.851,38

Obra elemental 01.01.05.02  Bancs i papereres 7.986,48

Capitol 01.01.05  Mobiliàri urbà 18.837,86

Obra elemental 01.01.06.01  Jardineres i reg 5.686,81

Obra elemental 01.01.06.02  Plantacions 2.377,09

Capitol 01.01.06  Jardineria 8.063,90

Obra elemental 01.01.07.01  Senyalització vertical 1.352,54

Obra elemental 01.01.07.02  Senyalització horitzontal 1.936,26

Capitol 01.01.07  Senyalització 3.288,80

Obra elemental 01.01.08.01  Enllumenat 22.853,73

Capitol 01.01.08  Enllumenat 22.853,73

Obra elemental 01.02.01.01  Pilona automàtica 45.780,87

Capitol 01.02.01  Instal·lació pilona carrer Santa Anna 45.780,87

Obra elemental 01.02.02.01  Equips de protecció individual 788,20

Obra elemental 01.02.02.02  Sistemes de protecció col·lectiva 2.672,95

Obra elemental 01.02.02.03  Equipaments 1.700,74

Capitol 01.02.02  Seguretat i Salut 5.161,89

Obra elemental 01.02.03.02  Gestió de residus 850,16

Capitol 01.02.03  Gestió de residus 850,16

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
221.252,16

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3 :  Capitol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capitol 01.01.01  Treballs previs i desmuntatges 629,95

Capitol 01.01.02  Demolicions i moviments de terra 12.771,35

Capitol 01.01.03  Drenatge 4.558,03

Capitol 01.01.04  Encintats i paviments 98.455,62

Capitol 01.01.05  Mobiliàri urbà 18.837,86

Capitol 01.01.06  Jardineria 8.063,90

Capitol 01.01.07  Senyalització 3.288,80

Capitol 01.01.08  Enllumenat 22.853,73

euros



Raval Santa Anna Tram II

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

Subobra 01.01  Raval Santa Anna Tram II 169.459,24

Capitol 01.02.01  Instal·lació pilona carrer Santa Anna 45.780,87

Capitol 01.02.02  Seguretat i Salut 5.161,89

Capitol 01.02.03  Gestió de residus 850,16

Subobra 01.02  No  tramificat 51.792,92

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
221.252,16

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  Subobra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subobra 01.01  Raval Santa Anna Tram II 169.459,24

Subobra 01.02  No  tramificat 51.792,92

Obra 01 Pressupost RAVAL SANTA ANNA TRAM II 221.252,16

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
221.252,16

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost RAVAL SANTA ANNA TRAM II 221.252,16

221.252,16

euros



Raval Santa Anna Tram II

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ........................................................................... 221.252,16

13 % Despeses generals SOBRE 221.252,16..................................................................... 28.762,78

6 % Benefici Industrial SOBRE 221.252,16.......................................................................... 13.275,13

Subtotal 263.290,07

21 % IVA SOBRE 263.290,07............................................................................................... 55.290,91

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 318.580,98

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRES-CENTS DIVUIT MIL CINC-CENTS VUITANTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS )

Els redactors del projecte

Antonio Girones Fargas                                             Albert Rebull An
Enginyer de Camins                                                  Enginyer Civil





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARRER SALVADOR ESPRIU 
 
 
 
 

1. AMIDAMENTS 
 
 
 





Millora de l´accessibilitat al carrer Salvador Espriu

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST SALVADOR ESPRIU
Sub Obra 01  CARRER SALVADOR ESPRIU
Capitol 01  TREBALLS PREVIS I DESMUNTATGES
Obra elemental 01  RETIRADA D'ELEMENTS

1 F21Q1121 U Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament, transport del equipament a magatzem municipal i la runa sobre camió o
contenidor, transport a l'abocador, deposició i canon de l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 Plànol 4.1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 F21QQB01 U Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, càrrega manual i mecànica de l'equipament, transport
del equipament a magatzem municipal i la runa sobre camió o contenidor, transport a l'abocador, deposició i
canon de l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 Plànol 4.1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 F21Q2501 U Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 Plànol 4.1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 G21B4001 U Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 F21QV001 U Retirada de reixes de fundició dels escocells i transport a magatzem municipal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Embornals 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01 PRESSUPOST SALVADOR ESPRIU
Sub Obra 01  CARRER SALVADOR ESPRIU

EUR



Millora de l´accessibilitat al carrer Salvador Espriu

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Capitol 02  DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRA
Obra elemental 01  DEMOLICIONS

1 F219FBA0 M Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Unitats

2 Carrer Amargura 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

2 F219FFC0 M Tall en qualsevol tipus de paviment excepte aglomerat bituminós de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3 F2191305 M Demolició de vorada de granit col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor,  transport a l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plànol 4.1 T Longitud Unitats

2 Tram Simonet a Raval 55,000 1,000 55,000 C#*D#*E#*F#

3 Entrada Amargura 10,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

4 F2193A05 M Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor,
transport a l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador.

AMIDAMENT DIRECTE 65,000

5 F2194JJ1 M2 Demolició de paviment de terratzo exagonal a recuperar, de pedra natural, de lloses de granit o de llambordes
col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i qualsevol amplària, amb compressor i càrrega manual i
mecànica sobre camió o contenidor. El paviment tàctil de granit, les peçes de granit de plaça Catalunya i les
peçes de terratzo exagonal es demolerán manualment para su posterior reutilització, la resta de runa es
transportarà a l'abocador,inclou temps d'espera i canon de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample Unitats

2 Vorada remontable Simonet 8,000 0,600 4,800 C#*D#*E#*F#

3 Guals 3,000 3,000 0,600 5,400 C#*D#*E#*F#

4 4,000 2,000 6,000 48,000 C#*D#*E#*F#

5 Lloses Parking Simonet 8,000 9,000 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,200

6 M9RZU010 U Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en
obres de recobriment asfàltic, amb morter de ciment

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 Plànol núm 4.1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 F21DQU02 U Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor,  transport a l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 Plànol 4.1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

8 F2194JL5 m2 Demolició de paviment de terratzo o panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics, transport
a l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie

2 Plànol 4.1 972,000 972,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 972,000

9 F2194XG5 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió, transport a l'abocador, temps d'espera i canon
de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planol 4.1 T Superficie

2 304,000 304,000 C#*D#*E#*F#

3 Entrada Amargura 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

4 Altres 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 334,000

10 M219UF42 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en els encaixos
laterals i finals en obres de recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes
i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie

2 Previsió 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

11 F21R1165 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre
camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

Obra 01 PRESSUPOST SALVADOR ESPRIU
Sub Obra 01  CARRER SALVADOR ESPRIU
Capitol 02  DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRA
Obra elemental 02  MOVIMENTS DE TERRA

1 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb
escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie Gruix

2 Paviment aglomerat 890,000 0,300 267,000 C#*D#*E#*F#

3 Paviment llambordes granit 172,000 0,300 51,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 318,600

2 F222182A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 3 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny inclus roca de resistència a la
compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica
sobre camió, transport a l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample Alt Unitats

2 Embornals drenatge connexions 1,000 0,800 0,250 4,000 0,800 C#*D#*E#*F#

3 Cales 1,000 1,000 0,500 5,000 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,300

3 K222121C M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny (spt <20), realitzada amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor , transport a l'abocador, temps d'espera i canon de
l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample Alt Unitats

2 Embornals drenatge connexions 1,000 0,800 0,250 7,000 1,400 C#*D#*E#*F#

3 Cales 1,000 1,000 0,500 5,000 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,900

4 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% pm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie

2 Paviment aglomerat 890,000 890,000 C#*D#*E#*F#

3 Paviment llambordes granit 172,000 172,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.062,000

5 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 20,000

6 F228AD0A m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 90%
PM

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

Obra 01 PRESSUPOST SALVADOR ESPRIU
Sub Obra 01  CARRER SALVADOR ESPRIU
Capitol 03  DRENATGE
Obra elemental 01  DRENATGE SUPERFICIAL

1 FD5JV001 U Sub i col. embornal homologat per Aigües de Reus, model SF570 o equivalent, compacte, amb tub de connexió
de PVC DN 200mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 Embornals dobles 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Embronals simples 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

4 Embornal amb bustia C Amargura 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

2 FD7JE186 M Subministrament i col.locació de canonada pvc compacte ø 200mm sn4 une-en 1401 color teula amb p.p. d'unió
per maniguet amb junta -z, recoberta amb  formigó hm-20, 10 cm per sobre la generatiu superior.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Unitats

2 Connexió Embornals drenatge 2,000 9,000 18,000 C#*D#*E#*F#

3 Connexió font a embronal 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,000

3 FDB178A0 U Solera de formigó hm-20/p/20/i de 25 cm de gruix i de planta 1.4x1.4 m

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FDDZ5DD4 U Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible homologada per Aigües de Reus, pas lliure
de 600 mm de diàmetre i classe d400 segons norma une-en 124, col·locat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FDDZS005 U Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

6 GDD1C524 M Paret per a pou circular de D=120 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter ciment 1:6

AMIDAMENT DIRECTE 1,600

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

7 F961VBG2 U Vorada amb encaix per a embornal, recta de pedra granítica, gra fi, recta, escairada i buixardada de 20x25x110
cm, col·locada sobre base de formigo no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a compressió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 Carrer Salvador Espriu 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 M9RZU011 u Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en
obres de pavimentacio amb aglomerat  asfàltic, amb morter d'alta resistència i formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 Plànol 4.1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01 PRESSUPOST SALVADOR ESPRIU
Sub Obra 01  CARRER SALVADOR ESPRIU
Capitol 04  ENCINTATS I PAVIMENTS
Obra elemental 01  ENCINTATS

1 F961AP57 m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 7 a 10x20 cm amb arista recta o biselada,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20
cm d'alçària i rejuntada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 PLànol 6.1 53,000 53,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,000

2 F962CP57 m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma corba, amb dos cantells amb forma arrodonida, de 7
a 10x20 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i
de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,140 1,850 2,000 11,618 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,618

3 P965-EAS2 m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma corba, de 20x25 cm, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 Intersecció amb Amargura 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

4 F961A8GA m Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 20x25 cm,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25
cm d'alçària i rejuntada

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 PLànol 6.1 92,000 92,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,000

Obra 01 PRESSUPOST SALVADOR ESPRIU
Sub Obra 01  CARRER SALVADOR ESPRIU
Capitol 04  ENCINTATS I PAVIMENTS
Obra elemental 02  PAVIMENTS

1 F931201L M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del pm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie Gruix

2 Paviment aglomerat 890,000 0,200 178,000 C#*D#*E#*F#

3 Paviment llambordi 172,000 0,200 34,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 212,400

2 F9J12E60 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus c50bf4 imp, amb dotació 1,2 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plànol 6.1 T Superficie

2 Paviment aglomerat 890,000 890,000 C#*D#*E#*F#

3 Carrer Amargura 76,000 76,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 966,000

3 F9H11751 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plànol 6.1 T Superficie Gruix Pes

2 Carrer Amargura 76,000 0,600 2,350 107,160 C#*D#*E#*F#

3 Varis 20,000 0,060 2,350 2,820 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 109,980

4 F9H11J52 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 22 base b 50/70 g, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plànol 6.1 T Superficie Gruix Pes

2 Paviment aglomerat Espriu 890,000 0,100 2,300 204,700 C#*D#*E#*F#

3 Paviment aglomerat Amargura 76,000 0,100 2,300 17,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 222,180
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

5 F9J13J30 M2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus c60b3/b2 adh, amb dotació 0.8 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plànol 6.1 T Superficie

2 Paviment aglomerat Espriu 890,000 890,000 C#*D#*E#*F#

3 Paviment aglomerat Amargura 76,000 76,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 966,000

6 F9H11V02 M2 Mescla bituminosa en calent (MBC) de 5 cm de gruix, dissenyada i preparada per rebre un poliment, fabricada
amb betum modificat (45/80-65_BM3C), amb mida màxima d'àrid 25 mm, granulat per a rodament vermell
Alicante (la fracció de 25 mm) i resta de fraccions marfil Alicante, amb gruix de capa 5 cm. Acabat de paviment
asfàltic tipus BOULEVARD RS ASPHALTPLUS, consistent en polit de la superfície asfàltica mitjançant diamant
metàl·lic amb polidora satèl·lit, més aplicació de beurada bituminosa tipus RS BITUPLUS per a >1000m2 i afinat
del paviment d'acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície

2 Superfície segons plànols 890,000 890,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 890,000

7 F9E1S005 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Amplada Unitats

2 Carrer Amargura 3,000 0,600 4,000 7,200 C#*D#*E#*F#

3 Passatge 5,000 0,600 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,200

8 F9E1VSSS m2 Paviment de panot estriat per a vorera per senyalitzar el pas de vianants, de color gris 20x20x4 cm, col·locat a
truc de maceta, amb morter i beurada de ciment Portland.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Amplada Unitats

2 Carrer Amargura 4,000 0,600 2,000 4,800 C#*D#*E#*F#

3 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

4 Passatge 2,500 0,600 2,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,800

9 F9B4UA60 m2 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60 mm de gruix, col·locada amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Llarc Ample Superficie

2 Granit de 15 cm ample 349,000 349,000 C#*D#*E#*F#

4 Granit 30X40 274,000 274,000 C#*D#*E#*F#

5 Entrada Simonet 9,000 8,000 72,000 C#*D#*E#*F#

6 Encintat 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT 760,000

10 F9B11105 m2 Paviment de llambordins granítics de 20x10x8 cm, col·locats amb morter i reblert de junts amb morter per a
rejuntat, de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie

2 Interseccio amb Amargura 172,000 172,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 172,000

11 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie Gruix

2 Llambordins 172,000 0,200 34,400 C#*D#*E#*F#

3 Paviment granit 695,000 0,200 139,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 173,400

12 F9H11V03 m2 Neteja i polit del paviment d'aglomerat que s'ha polit previament, aplicació de resina segelladora RS ProtecPlus
P1-A, sistema RS Asphalt Plus acabat RS Top Plus P1-A

AMIDAMENT DIRECTE 890,000

Obra 01 PRESSUPOST SALVADOR ESPRIU
Sub Obra 01  CARRER SALVADOR ESPRIU
Capitol 05  MOBILIÀRI URBÀ I EQUIPAMENTS
Obra elemental 01  FONT I PILONA

1 FQ31C310 u Fuente modelo Caudal ´´SANTA & COLE´´, de 85 cm de altura, con cuerpo de chapa de acero cincado con
protección antioxidante y pintura de color marrón, caño y pulsador de latón acabado cromado mate y rejilla y
bandeja interior de acero inoxidable AISI 316L. Incluso placa base y pernos de anclaje.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FJS12030 u Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4'' de diàmetre, amb tapa superior de plàstic i amb clau i colze de
connexió, instal·lada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FFB15V001 u Escomesa domiciliària para la font Santa Cole  a instal·lar

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 K222121C M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny (spt <20), realitzada amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor , transport a l'abocador, temps d'espera i canon de
l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample Alt

2 Cales 0,800 0,800 0,500 0,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,320

7 FQ42AE10 U Pilona extraïble d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm
d'alçària i 100 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SALVADOR ESPRIU
Sub Obra 01  CARRER SALVADOR ESPRIU
Capitol 05  MOBILIÀRI URBÀ I EQUIPAMENTS
Obra elemental 02  BANCS I PAPERERES

1 FQ11V002 U Subministrament i col·locació de cadira de la firma mmcité, serie miela, ref. lme152t o equivalent, dimensions
645x810x590 mm, estructura de fosa d'alumini, seient amb 3 taulons de fusta massissa tropical jatoba de secció
rectangular (120x33 mm), longitud 600 mm; respatller amb 2 taulons de fusta massissa tropical jatoba de
secció rectangular (120x33 mm), longitud 600 mm i1 tauler de fusta massissa tropical jatoba de secció
rectangular (95x33 mm), longitud 600 mm. pes de 21,1 kg.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

2 FQ115HV1 U Subministrament i col·locació de taula d'escacs de la firma mmcité, serie tably, ref. tch410t o equivalent,
dimensions 645x700x660 mm, estructura d'acer galvanitzat termolacat i taula sobre pota central de 0,64x0,66
m, 12 lamines de fusta massissa tropical jatoba en secció transversal rectangular, amb un pes de 25,1 kg.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 FQ22V002 U Subministrament i col·locació de paperera de la firma MMCITE, serie QUINBIN, ref.QB110t o equivalent,
dimensions 785x395 mm, capacitat 50 l. estructura d'acer galvanitzat termolacat , revestiment amb 27 làmines
de fusta massissa tropical jatoba. cubeta interior amb volum de 50 l i  amb un pes de 20,3 kg

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4 FQZ53V01 U Subministrament i col·locació d'aparcabicicletes circular de la firma mmcité, serie gomez, ref. gmz110 o
equivalent, dimensions 800 x 110 x 845 mm, estructura d'acer galvanitzat i revestida per cautxú epdm, amb un
pes de 12,5 kg.

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 9,000

5 FQ113250 U Banc amb taulons de fusta i estructura d’acer. De 180 x 35 x 46 cm alçada. Amb 9 taulons de fusta de pi,
tractada amb el mateix color que el nou mobiliari

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST SALVADOR ESPRIU
Sub Obra 01  CARRER SALVADOR ESPRIU
Capitol 05  MOBILIÀRI URBÀ I EQUIPAMENTS
Obra elemental 03  JOCS

1 F96AU010 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a
compressió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Llarc Unitats

2 Joc escacs 4,800 2,000 9,600 C#*D#*E#*F#

3 4,800 2,000 9,600 C#*D#*E#*F#

4 Tres en ralla 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

5 2,800 2,000 5,600 C#*D#*E#*F#

6 Altre 6,000 0,600 2,000 7,200 C#*D#*E#*F#

7 1,200 4,000 4,800 C#*D#*E#*F#

8 0,600 1,000 0,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,400

2 F96AUA20 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat, corbada, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigo no estructural de 15 N/mm2 de resitència
mínima a compressió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T

2 Tres en ralla 3,140 0,400 9,000 11,304 C#*D#*E#*F#

3 Altre 3,140 0,600 1,884 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,188

3 E9B4A2CN m2 Paviment amb peces de pedra natural granítica nacional, tipus negro Alcantara, rosa Porriño i blanco Miño amb
una cara flamejada, preu alt, de 30 mm de gruix per formació dels jocs segons plànols, col·locada a truc de
maceta amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou la demolició de l'aglomerat
i dels talls amb serra que siguin necessaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Llarc Ample

2 Negro Alcantara escacs 32,000 0,400 0,400 5,120 C#*D#*E#*F#

3 Blanco Miño escacs 32,000 0,400 0,400 5,120 C#*D#*E#*F#

4 Rosa Porriño tres en raya 9,000 3,140 0,200 0,200 1,130 C#*D#*E#*F#
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5 Rosa Porriño altres 8,000 0,600 0,600 2,880 C#*D#*E#*F#

6 0,500 3,140 0,600 0,600 0,565 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,815

Obra 01 PRESSUPOST SALVADOR ESPRIU
Sub Obra 01  CARRER SALVADOR ESPRIU
Capitol 05  MOBILIÀRI URBÀ I EQUIPAMENTS
Obra elemental 04  COMUNICACIONS

1 F2225121 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora, posteriorment càrrega, transport a l'abocador, temps d'espera i canon de
l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample Alt

2 Plànol 9.1 127,000 0,600 1,000 76,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,200

2 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% pm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample

2 Plànol 9.1 127,000 0,600 76,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,200

3 FDG52437 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i
dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 Plànol 9.1 127,000 127,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 127,000

4 FDKZ3174 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm , resistent al pas de vehicles
llueugers, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 FDK2A6F3 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
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2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST SALVADOR ESPRIU
Sub Obra 01  CARRER SALVADOR ESPRIU
Capitol 06  JARDINERIA
Obra elemental 01  CONSTRUCCIÓ JARDINERES I INSTAL·LACIONS DE REG

1 F222182A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 3 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny inclus roca de resistència a la
compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica
sobre camió, transport a l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie Gruix

2 Parterres 184,000 0,600 110,400 C#*D#*E#*F#

3 T Llarc Ample Alt

4 Tub reg 270,000 0,400 0,600 64,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 175,200

2 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Llarc Ample Alt

2 Tub reg 270,000 0,400 0,400 43,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,200

3 F228AD0A m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 90%
PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample Altura

2 Canalització tud 270,000 0,400 0,400 43,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,200

4 FQB90060 m3 Rebliment de jardinera amb mitjans manuals i mecànics, amb capa de grava de 15 cm de gruix, geotèxtil i
substrat de terra vegetal segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie Gruix

2 Parterres 184,000 0,600 110,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,400

5 FDG51311 M Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert
de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 Plànol 8.1 270,000 270,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 270,000

6 FFB26455 M Subministrament, instal·lació, tub i accessoris necessaris de pe, dn 32 mm, pn 10, alimentari per a portar aigua
de reg des de pericons de sectorització a la línia dels emissors del reg. tot inclòs per al seu correcte
funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 270,000

7 FJS5A614 U Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, cec, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb
el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el
tancament de la rasa inclosos

AMIDAMENT DIRECTE 21,000

8 F991UA80 ml Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de qualsevol diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix, col·locat
amb fonament i anellat de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T

2 Escocells circulars 3,140 1,850 2,000 11,618 C#*D#*E#*F#

3 3,140 2,550 2,000 16,014 C#*D#*E#*F#

4 3,140 3,000 2,000 18,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,472

9 F991UA40 u Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat,  de 10 mm de gruix, co.locat amb fonament i anellat de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Unitats

2 3,500 2,000 7,000 C#*D#*E#*F#

3 6,200 2,000 12,400 C#*D#*E#*F#

4 6,000 4,000 24,000 C#*D#*E#*F#

5 Arbres 4,000 15,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 103,400

10 FDK2A6F3 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 FDKZ3174 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm , resistent al pas de vehicles
llueugers, col·locat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 XPAV00BA m Barana de protecció de les plantes dels parterres segons indicacions de la direcció facultativa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T Longitud Unitats

2 Recta 3,500 2,000 7,000 C#*D#*E#*F#

3 6,200 2,000 12,400 C#*D#*E#*F#

4 6,000 4,000 24,000 C#*D#*E#*F#

5 Circular 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 89,400

Obra 01 PRESSUPOST SALVADOR ESPRIU
Sub Obra 01  CARRER SALVADOR ESPRIU
Capitol 06  JARDINERIA
Obra elemental 02  PLANTACIONS

1 FR4GJ834 U Subministrament de planta arbustiva en contenidor de 3 litres, tipus pistacia lentiscus, nandia doméstica,
rosmarinus officialis, etc.  d'alçària de 20 a 30 cm, a raó d'una densitat de 10 plantes/m2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie Plantes/m2

2 Parterres 184,000 10,000 1.840,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.840,000

2 FR662221 U Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i reg fins a la
recepció de l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1.840,000

3 FR3P2154 M3 Subministre i transport de substrat de cultiu de jardineria millorat amb un 15% de matèria orgànica, garbejades,
netes d’herba i d’inerts. el substrat se li incorporarà hidrogel retenidor d’aigua, dosi segons especificacions del
fabricant. tot segons indica plec de condicions tècniques de l'ajuntament de reus.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Llarc Ample Unitats Gruix

2 Escocells 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 Varis 0,523 0,523 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,523

4 FJSV005 U Subministrament i instal·lació de proteccions per els troncs dels arbres, de 50 cm de diàmetre i 170 cm d'alçària,
de fusta o material plàstic, engalzats amb cèrcols metàl·lics. aquestes proteccions han de ser prou resistents
per previndre ferides per possibles impactes de la maquinària de l’obra.

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

5 FR451P2E u Subministrament de Quercus rubra de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 97,5 cm i
profunditat mínima 68,25 cm segons fórmules NTJ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 FR614451 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SALVADOR ESPRIU
Sub Obra 01  CARRER SALVADOR ESPRIU
Capitol 07  SENYALITZACIÓ
Obra elemental 01  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBBZA001 u Base de acero galvanitzado para fijación al cimiento de tubo de suporte de señales de tráfico de 76 mm de
diámetro, fijada a dado de hormigón con 4 pernos de anclaje roscados; incluye excavación, replanteo de la
placa base y hormigonado del dado

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 FBBZA003 u Base de acero galvanitzado para fijación al cimiento de tubo de suporte de señales de tráfico de 90 mm de
diámetro, fijada a dado de hormigón con 4 pernos de anclaje roscados; incluye excavación, replanteo de la
placa base y hormigonado del dado

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 FBBZA005 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 114 mm de
diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FBBZ3010 m Tubo de aluminio extrusionado de 76 mm de diámetro, para soporte de señales de tráfico, colocada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud

2 5,000 3,500 17,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,500

5 FBBZ3011 m Tubo de aluminio extrusionado de 90 mm de diámetro, para soporte de señales de tráfico, colocada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud

2 2,000 4,500 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

6 FBBZ30131 m Tub d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la base

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud

2 1,000 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 4,500

7 FBB1C121 U Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe ra2, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 P-4 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 R-1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 FBB2C201 U Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora
classe ra2, fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

9 FBB2V001 U Col·locació senyal procedent de recuperació

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

10 GBB4A200 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'alumini anoditzat, amb acabat de làmina retrorreflectora classe
RA2, fixat al suport

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie

2 Previsió 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

11 GBB4B200 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de làmina retrorreflectora
classe RA2, fixat al suport

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie

2 Previsió 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST SALVADOR ESPRIU
Sub Obra 01  CARRER SALVADOR ESPRIU
Capitol 07  SENYALITZACIÓ
Obra elemental 02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBA24315 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R,
de 40 cm d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Amplada Unitats

2 Pas vianants 5,000 0,400 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#
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3 Linia de parada pilones 4,000 0,400 5,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

2 FBA31311 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

Obra 01 PRESSUPOST SALVADOR ESPRIU
Sub Obra 01  CARRER SALVADOR ESPRIU
Capitol 08  SERVEIS AFECTATS
Obra elemental 01  XARXA ABASTAMENT

1 F222182A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 3 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny inclus roca de resistència a la
compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica
sobre camió, transport a l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample Alt

2 Abastament Salvador Espriu 22,000 0,800 1,000 17,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,600

2 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% pm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample

2 Abastament Salvador Espriu 22,000 0,800 17,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,600

3 F228AD0A m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 90%
PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample Alt

2 Abastament Salvador Espriu 22,000 0,800 0,500 8,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,800

4 FFB1F425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 Desviamentxarxa abastament 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 22,000

5 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció
de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample Alt

2 Abastament Salvador Espriu 22,000 0,800 0,500 8,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,800

6 XPAV002 pa Partida per neteja canonades i imprevistos

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SALVADOR ESPRIU
Sub Obra 01  CARRER SALVADOR ESPRIU
Capitol 08  SERVEIS AFECTATS
Obra elemental 02  XARXA GAS

1 F222182A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 3 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny inclus roca de resistència a la
compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica
sobre camió, transport a l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample Alt

2 Xarxa gas Salvador Espriu 20,000 0,800 1,200 19,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,200

2 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% pm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample

2 Xarxa gas Salvador Espriu 20,000 0,800 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

3 F228AD0A m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 90%
PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample Alt

2 Xarxa gas Salvador Espriu 20,000 0,800 0,800 12,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,800

4 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció
de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T Longitud Ample Alt

2 Xarxa gas Salvador Espriu 20,000 0,800 0,500 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST SALVADOR ESPRIU
Sub Obra 01  CARRER SALVADOR ESPRIU
Capitol 09  ENLLUMENAT
Obra elemental 01  OBRA CIVIL

1 FDK2A6F3 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 Creuament carrers 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 FDKZ3174 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm , resistent al pas de vehicles
llueugers, col·locat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

3 FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 Punts de llum 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

3 Coversions 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

4 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

5 FG23RB15 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud

2 Conversions 5,000 3,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

6 FDG52337 M Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T Longitud

2 Plànol 9.1 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

7 FDG51337 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió,
separadors i obturadors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 Plànol 9.1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

8 F222182A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 3 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny inclus roca de resistència a la
compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica
sobre camió, transport a l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample Alt

2 Corrugats 90X2 160,000 0,400 0,800 51,200 C#*D#*E#*F#

3 Corrugat 90X1 50,000 0,400 1,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,200

9 F228AD0A m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 90%
PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 160,000 0,400 0,600 38,400 C#*D#*E#*F#

2 50,000 0,400 0,800 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,400

Obra 01 PRESSUPOST SALVADOR ESPRIU
Sub Obra 01  CARRER SALVADOR ESPRIU
Capitol 09  ENLLUMENAT
Obra elemental 02  INSTAL·LACIONS

1 F21H1641 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a
màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. Transport del punt de llum al magatzem de la brigada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Punts de llum existents 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 FGD2112D u Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de superfície 0,25 m2, de 3 mm de gruix i
soterrada
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AMIDAMENT DIRECTE 13,000

3 FG121102 u Subministre i instal·lació de caixa de protecció per enllumenat públic tipus SERTSEM o equivalent, estanca amb
borns de connexió. Fusibles i cistella inclosos, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

4 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 2 circuits 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#

3 1 circuit 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 210,000

5 FG319554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x
6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Punts de llum Unitats

2 Plànol 9.1 160,000 2,000 320,000 C#*D#*E#*F#

3 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

4 Empalmes 4,000 13,000 52,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 422,000

6 FG319634 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, pentapolar, de secció 5
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 Planol 9.1 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

7 FG319234 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2 x
2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Punts de llum Unitats

2 Plànol 9.1 160,000 2,000 320,000 C#*D#*E#*F#

3 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

4 Empalmes 4,000 13,000 52,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 422,000

8 FHN635A4 u SPS1 000 740 077 - Luminaria Carandini modelo Spin S de fundición de aluminio EN AC-44100, con vidrio
templado de 5mm. IP66, IK10 y AC220-240V.Vidrio plano (CC). 3.400lm 23W 3000K (24 LEDs a 300mA).
Distribución óptica SMA1. Brazo fundición. Tensión AC220-240V. Clase eléctrica Clase I. Driver programado por
Doble nivel. Con protector de sobretensiones (10kA,10kV). Luminaria gris RAL 7015 Texturado (715T).
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AMIDAMENT DIRECTE 13,000

9 FHN15FA4 u SPS1 000 704 173 - Luminaria Carandini modelo Spin S de fundición de aluminio EN AC-44100, con vidrio
templado de 5mm. IP66, IK10 y AC220-240V.Vidrio plano (CC). 2.300lm 17W 3000K (24 LEDs a 200mA).
Distribución óptica AMA1. Brazo fundición. Tensión AC220-240V. Clase eléctrica Clase I. Driver programado por
Doble nivel. Con protector de sobretensiones (10kA,10kV). Luminaria gris RAL 7015 Texturado (715T).

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

10 FHQL1V05 u ACL1 000 011 332 - Accesorio para las luminarias de la serie SPI S. Nudo fundición para columna 114mm (1
Luminaria). Color gris RAL 7015 Texturado. Muntat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nudo simples 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

11 FHQL1V06 u ACL1 000 011 343 - Accesorio para las luminarias de la serie SPI S. Nudo fundición para columna 114mm (2
Luminarias). Color gris RAL 7015 Texturado. Muntat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nudos dobles 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

12 FHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, procedent de magatzem de la
brigada, col·locada sobre dau de formigó amb nous perns d'ancoratge i pintada amb RAL 7015.

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

13 XPAV0001 u Legalització de la instalació de l'enllumenat, redacció del projecte i presentació a industria

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SALVADOR ESPRIU
Sub Obra 02  NO  TRAMIFICAT
Capitol 01  GESTIO DE RESIDUS
Obra elemental 01  GESTIO DE RESIDUS

1 I2R24200 M3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons real decreto 105/2008,
amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum(m3)

2 Acer 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#

3 Fusta 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#

4 Plàstic 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

5 Paper i cartró 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

6 Restes formigó 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 Mescles de runa 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 I2R540D0 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 2
m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum(m3)

2 Acer 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#

3 Fusta 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#

4 Plàstic 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

5 Paper i cartró 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

6 Restes formigó 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 Mescles de runa 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 I2R641E0 M3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum(m3)

2 Acer 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#

3 Fusta 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#

4 Plàstic 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

5 Paper i cartró 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

6 Restes formigó 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 Mescles de runa 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 I2RA63G0 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum(m3)

2 Acer 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#

3 Fusta 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#

4 Plàstic 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

5 Paper i cartró 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

6 Restes formigó 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 Mescles de runa 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST SALVADOR ESPRIU
Sub Obra 02  NO  TRAMIFICAT
Capitol 02  SEGURETAT I SALUT
Obra elemental 01  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
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1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352-8,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

6 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

7 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

9 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

10 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

11 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

12 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó
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AMIDAMENT DIRECTE 5,000

13 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

14 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

15 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

16 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

17 H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació
autònoma, homologat segons UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST SALVADOR ESPRIU
Sub Obra 02  NO  TRAMIFICAT
Capitol 02  SEGURETAT I SALUT
Obra elemental 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

4 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària
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AMIDAMENT DIRECTE 20,000

6 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl·lics ancorats a terra, corda
de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

9 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm
de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

10 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

11 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m
sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

12 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

13 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

15 HBB11351 u Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

16 HBBZ1111 m Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

17 HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST SALVADOR ESPRIU
Sub Obra 02  NO  TRAMIFICAT
Capitol 02  SEGURETAT I SALUT
Obra elemental 03  EQUIPAMENTS

1 HQU1D350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra
de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 HQU1D250 u Amortització de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial , per a 4 usos

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de
polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de
45l. , amb manteniment inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

E9B4A2CNP-1 m2 Paviment amb peces de pedra natural granítica nacional, tipus negro Alcantara, rosa Porriño
i blanco Miño amb una cara flamejada, preu alt, de 30 mm de gruix per formació dels jocs
segons plànols, col·locada a truc de maceta amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l. Inclou la demolició de l'aglomerat i dels talls amb serra que siguin
necessaris.

171,12 €

(CENT SETANTA-UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

F2191305P-2 M Demolició de vorada de granit col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor, transport a l'abocador, temps d'espera i canon
de l'abocador.

14,50 €

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

F2193A05P-3 M Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor,  transport a l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador.

6,50 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

F2194JJ1P-4 M2 Demolició de paviment de terratzo exagonal a recuperar, de pedra natural, de lloses de
granit o de llambordes col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i qualsevol amplària,
amb compressor i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor. El paviment tàctil
de granit, les peçes de granit de plaça Catalunya i les peçes de terratzo exagonal es
demolerán manualment para su posterior reutilització, la resta de runa es transportarà a
l'abocador,inclou temps d'espera i canon de l'abocador

23,52 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

F2194JL5P-5 m2 Demolició de paviment de terratzo o panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
amb mitjans mecànics,  transport a l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador

10,33 €

(DEU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

F2194XG5P-6 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió, transport a
l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador

8,15 €

(VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

F219FBA0P-7 M Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

4,46 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

F219FFC0P-8 M Tall en qualsevol tipus de paviment excepte aglomerat bituminós de 15 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

7,44 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F21DQU02P-9 U Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, transport a l'abocador, temps
d'espera i canon de l'abocador.

10,10 €

(DEU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

F21H1641P-10 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6
m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec
per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Transport
del punt de llum al magatzem de la brigada

100,11 €

(CENT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

F21Q1121P-11 U Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament, transport del equipament a magatzem
municipal i la runa sobre camió o contenidor, transport a l'abocador, deposició i canon de
l'abocador.

11,46 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
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F21Q2501P-12 U Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

4,51 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

F21QQB01P-13 U Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, càrrega manual i mecànica de
l'equipament, transport del equipament a magatzem municipal i la runa sobre camió o
contenidor, transport a l'abocador, deposició i canon de l'abocador.

10,24 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

F21QV001P-14 U Retirada de reixes de fundició dels escocells i transport a magatzem municipal 14,18 €

(CATORZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

F21R1165P-15 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

116,80 €

(CENT SETZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

F221D6J2P-16 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala
carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

18,28 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

F222182AP-17 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 3 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny inclus roca
de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega mecànica sobre camió, transport a l'abocador, temps d'espera i
canon de l'abocador.

19,67 €

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

F2225121P-18 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, posteriorment càrrega, transport a
l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador.

20,32 €

(VINT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

F227A00FP-19 M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb
compactació del 95% pm

2,55 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

F228AD0AP-20 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 90% PM

9,12 €

(NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

F228U010P-21 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense
garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

31,44 €

(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F2A11000P-22 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació 10,40 €

(DEU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

F931201LP-23 M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del pm 28,54 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F9365G11P-24 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

73,98 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
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F961A8GAP-25 m Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de
20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada

49,75 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

F961AP57P-26 m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 7 a 10x20 cm amb
arista recta o biselada, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada

36,44 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F961VBG2P-27 U Vorada amb encaix per a embornal, recta de pedra granítica, gra fi, recta, escairada i
buixardada de 20x25x110 cm, col·locada sobre base de formigo no estructural de 15 N/mm2
de resitència mínima a compressió

60,38 €

(SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

F962CP57P-28 m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma corba, amb dos cantells amb
forma arrodonida, de 7 a 10x20 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada

75,21 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

F96AU010P-29 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resitència mínima a compressió

36,96 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

F96AUA20P-30 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat, corbada, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs
elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigo no
estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a compressió

46,02 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

F991UA40P-31 u Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix, co.locat amb fonament i
anellat de formigó

36,41 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

F991UA80P-32 ml Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de qualsevol diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm
de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó

51,11 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

F9B11105P-33 m2 Paviment de llambordins granítics de 20x10x8 cm, col·locats amb morter i reblert de junts
amb morter per a rejuntat, de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius

77,08 €

(SETANTA-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

F9B4UA60P-34 m2 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60 mm de gruix, col·locada amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra

91,87 €

(NORANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

F9E1S005P-35 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a
l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment
blanc de ram de paleta

31,18 €

(TRENTA-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

F9E1VSSSP-36 m2 Paviment de panot estriat per a vorera per senyalitzar el pas de vianants, de color gris
20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta, amb morter i beurada de ciment Portland.

32,72 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

F9H11751P-37 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada

59,19 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
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F9H11J52P-38 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 22 base b 50/70 g, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i
compactada

67,33 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

F9H11V02P-39 M2 Mescla bituminosa en calent (MBC) de 5 cm de gruix, dissenyada i preparada per rebre un
poliment, fabricada amb betum modificat (45/80-65_BM3C), amb mida màxima d'àrid 25 mm,
granulat per a rodament vermell Alicante (la fracció de 25 mm) i resta de fraccions marfil
Alicante, amb gruix de capa 5 cm. Acabat de paviment asfàltic tipus BOULEVARD RS
ASPHALTPLUS, consistent en polit de la superfície asfàltica mitjançant diamant metàl·lic
amb polidora satèl·lit, més aplicació de beurada bituminosa tipus RS BITUPLUS per a
>1000m2 i afinat del paviment d'acabat.

46,34 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

F9H11V03P-40 m2 Neteja i polit del paviment d'aglomerat que s'ha polit previament, aplicació de resina
segelladora RS ProtecPlus P1-A, sistema RS Asphalt Plus acabat RS Top Plus P1-A

6,17 €

(SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

F9J12E60P-41 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus c50bf4 imp, amb dotació 1,2 kg/m2 0,45 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

F9J13J30P-42 M2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus c60b3/b2 adh, amb dotació 0.8
kg/m2

0,32 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

FBA24315P-43 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, tipus P-R, de 40 cm d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc
i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

2,65 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

FBA31311P-44 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
tipus P-R, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

6,27 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

FBB1C121P-45 U Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada
amb làmina retrorreflectora classe ra2, fixada mecànicament

82,51 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

FBB2C201P-46 U Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe ra2, fixada mecànicament

77,45 €

(SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

FBB2V001P-47 U Col·locació senyal procedent de recuperació 9,82 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

FBBZ3010P-48 m Tubo de aluminio extrusionado de 76 mm de diámetro, para soporte de señales de tráfico,
colocada

24,95 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

FBBZ3011P-49 m Tubo de aluminio extrusionado de 90 mm de diámetro, para soporte de señales de tráfico,
colocada

30,57 €

(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

FBBZA001P-50 u Base de acero galvanitzado para fijación al cimiento de tubo de suporte de señales de tráfico
de 76 mm de diámetro, fijada a dado de hormigón con 4 pernos de anclaje roscados; incluye
excavación, replanteo de la placa base y hormigonado del dado

106,30 €

(CENT SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
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FBBZA003P-51 u Base de acero galvanitzado para fijación al cimiento de tubo de suporte de señales de tráfico
de 90 mm de diámetro, fijada a dado de hormigón con 4 pernos de anclaje roscados; incluye
excavación, replanteo de la placa base y hormigonado del dado

111,79 €

(CENT ONZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

FBBZA005P-52 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de
114 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació,
replanteig de la placa base i formigonament del dau

112,44 €

(CENT DOTZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FBBZ30131P-53 m Tub d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a
la base

27,32 €

(VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

FD5JV001P-54 U Sub i col. embornal homologat per Aigües de Reus, model SF570 o equivalent, compacte,
amb tub de connexió de PVC DN 200mm.

214,56 €

(DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

FD7JE186P-55 M Subministrament i col.locació de canonada pvc compacte ø 200mm sn4 une-en 1401 color
teula amb p.p. d'unió per maniguet amb junta -z, recoberta amb formigó hm-20, 10 cm per
sobre la generatiu superior.

18,25 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

FDB178A0P-56 U Solera de formigó hm-20/p/20/i de 25 cm de gruix i de planta 1.4x1.4 m 51,32 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

FDDZ5DD4P-57 U Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible homologada per Aigües
de Reus, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe d400 segons norma une-en 124, col·locat
amb morter

115,92 €

(CENT QUINZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

FDDZS005P-58 U Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

17,56 €

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

FDG51311P-59 M Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

4,83 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

FDG51337P-60 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub,
part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

9,83 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

FDG52337P-61 M Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada
tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

11,79 €

(ONZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

FDG52437P-62 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada
tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

12,49 €

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

FDK256F3P-63 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

68,68 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
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FDK2A6F3P-64 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

104,69 €

(CENT QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

FDKZ3154P-65 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter

36,22 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

FDKZ3174P-66 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm , resistent al pas
de vehicles llueugers, col·locat amb morter

93,44 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FFB1F425P-67 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

42,44 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FFB15V001P-68 u Escomesa domiciliària para la font Santa Cole  a instal·lar 287,67 €

(DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

FFB26455P-69 M Subministrament, instal·lació, tub i accessoris necessaris de pe, dn 32 mm, pn 10, alimentari
per a portar aigua de reg des de pericons de sectorització a la línia dels emissors del reg. tot
inclòs per al seu correcte funcionament.

3,28 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

FG121102P-70 u Subministre i instal·lació de caixa de protecció per enllumenat públic tipus SERTSEM o
equivalent, estanca amb borns de connexió. Fusibles i cistella inclosos, muntada
superficialment

54,62 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

FG23RB15P-71 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

7,03 €

(SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

FG319234P-72 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

1,34 €

(UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

FG319554P-73 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

4,23 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

FG319634P-74 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

2,14 €

(DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

FG380907P-75 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 9,77 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

FGD2112DP-76 u Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de superfície 0,25 m2, de 3
mm de gruix i soterrada

86,42 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

FHM11F22P-77 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, procedent de
magatzem de la brigada, col·locada sobre dau de formigó amb nous perns d'ancoratge i
pintada amb RAL 7015.

199,88 €

(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
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FHN15FA4P-78 u SPS1 000 704 173 - Luminaria Carandini modelo Spin S de fundición de aluminio EN
AC-44100, con vidrio templado de 5mm. IP66, IK10 y AC220-240V.Vidrio plano (CC).
2.300lm 17W 3000K (24 LEDs a 200mA). Distribución óptica AMA1. Brazo fundición. Tensión
AC220-240V. Clase eléctrica Clase I. Driver programado por Doble nivel. Con protector de
sobretensiones (10kA,10kV). Luminaria gris RAL 7015 Texturado (715T).

580,10 €

(CINC-CENTS VUITANTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

FHN635A4P-79 u SPS1 000 740 077 - Luminaria Carandini modelo Spin S de fundición de aluminio EN
AC-44100, con vidrio templado de 5mm. IP66, IK10 y AC220-240V.Vidrio plano (CC).
3.400lm 23W 3000K (24 LEDs a 300mA). Distribución óptica SMA1. Brazo fundición. Tensión
AC220-240V. Clase eléctrica Clase I. Driver programado por Doble nivel. Con protector de
sobretensiones (10kA,10kV). Luminaria gris RAL 7015 Texturado (715T).

580,10 €

(CINC-CENTS VUITANTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

FHQL1V05P-80 u ACL1 000 011 332 - Accesorio para las luminarias de la serie SPI S. Nudo fundición para
columna 114mm (1 Luminaria). Color gris RAL 7015 Texturado. Muntat

181,21 €

(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

FHQL1V06P-81 u ACL1 000 011 343 - Accesorio para las luminarias de la serie SPI S. Nudo fundición para
columna 114mm (2 Luminarias). Color gris RAL 7015 Texturado. Muntat

238,47 €

(DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

FJSV005P-82 U Subministrament i instal·lació de proteccions per els troncs dels arbres, de 50 cm de
diàmetre i 170 cm d'alçària, de fusta o material plàstic, engalzats amb cèrcols metàl·lics.
aquestes proteccions han de ser prou resistents per previndre ferides per possibles impactes
de la maquinària de l’obra.

34,01 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

FJS12030P-83 u Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4'' de diàmetre, amb tapa superior de plàstic i
amb clau i colze de connexió, instal·lada

123,01 €

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)

FJS5A614P-84 U Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, cec, amb un diàmetre de
l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre,
soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

10,44 €

(DEU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FQ113250P-85 U Banc amb taulons de fusta i estructura d’acer. De 180 x 35 x 46 cm alçada. Amb 9 taulons de
fusta de pi, tractada amb el mateix color que el nou mobiliari

227,96 €

(DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

FQ115HV1P-86 U Subministrament i col·locació de taula d'escacs de la firma mmcité, serie tably, ref. tch410t o
equivalent, dimensions 645x700x660 mm, estructura d'acer galvanitzat termolacat i taula
sobre pota central de 0,64x0,66 m, 12 lamines de fusta massissa tropical jatoba en secció
transversal rectangular, amb un pes de 25,1 kg.

757,87 €

(SET-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

FQ11V002P-87 U Subministrament i col·locació de cadira de la firma mmcité, serie miela, ref. lme152t o
equivalent, dimensions 645x810x590 mm, estructura de fosa d'alumini, seient amb 3 taulons
de fusta massissa tropical jatoba de secció rectangular (120x33 mm), longitud 600 mm;
respatller amb 2 taulons de fusta massissa tropical jatoba de secció rectangular (120x33
mm), longitud 600 mm i1 tauler de fusta massissa tropical jatoba de secció rectangular
(95x33 mm), longitud 600 mm. pes de 21,1 kg.

557,21 €

(CINC-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
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FQ22V002P-88 U Subministrament i col·locació de paperera de la firma MMCITE, serie QUINBIN, ref.QB110t o
equivalent, dimensions 785x395 mm, capacitat 50 l. estructura d'acer galvanitzat termolacat ,
revestiment amb 27 làmines de fusta massissa tropical jatoba. cubeta interior amb volum de
50 l i  amb un pes de 20,3 kg

489,12 €

(QUATRE-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

FQ31C310P-89 u Fuente modelo Caudal ´´SANTA & COLE´´, de 85 cm de altura, con cuerpo de chapa de
acero cincado con protección antioxidante y pintura de color marrón, caño y pulsador de
latón acabado cromado mate y rejilla y bandeja interior de acero inoxidable AISI 316L.
Incluso placa base y pernos de anclaje.

1.829,68 €

(MIL VUIT-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

FQ42AE10P-90 U Pilona extraïble d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma
cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó

181,02 €

(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

FQB90060P-91 m3 Rebliment de jardinera amb mitjans manuals i mecànics, amb capa de grava de 15 cm de
gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal segons plànols

50,90 €

(CINQUANTA EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

FQZ53V01P-92 U Subministrament i col·locació d'aparcabicicletes circular de la firma mmcité, serie gomez, ref.
gmz110 o equivalent, dimensions 800 x 110 x 845 mm, estructura d'acer galvanitzat i
revestida per cautxú epdm, amb un pes de 12,5 kg.

450,83 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

FR3P2154P-93 M3 Subministre i transport de substrat de cultiu de jardineria millorat amb un 15% de matèria
orgànica, garbejades, netes d’herba i d’inerts. el substrat se li incorporarà hidrogel retenidor
d’aigua, dosi segons especificacions del fabricant. tot segons indica plec de condicions
tècniques de l'ajuntament de reus.

32,42 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

FR451P2EP-94 u Subministrament de Quercus rubra de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 97,5 cm i profunditat mínima 68,25 cm segons fórmules NTJ

454,50 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

FR4GJ834P-95 U Subministrament de planta arbustiva en contenidor de 3 litres, tipus pistacia lentiscus, nandia
doméstica, rosmarinus officialis, etc. d'alçària de 20 a 30 cm, a raó d'una densitat de 10
plantes/m2.

3,53 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

FR614451P-96 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm
amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
i primer reg

124,35 €

(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

FR662221P-97 U Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de
plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació i reg fins a la recepció de l'obra.

2,59 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

G21B4001P-98 U Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions

32,92 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
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GBB4A200P-99 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'alumini anoditzat, amb acabat de làmina
retrorreflectora classe RA2, fixat al suport

336,85 €

(TRES-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

GBB4B200P-100 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de làmina
retrorreflectora classe RA2, fixat al suport

267,95 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

GDD1C524P-101 M Paret per a pou circular de D=120 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada
per dins amb morter ciment 1:6

291,55 €

(DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

H1411111P-102 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,63 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

H1411112P-103 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812

23,94 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

H1421110P-104 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,48 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

H1423230P-105 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

4,52 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

H1433115P-106 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352-8, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

14,15 €

(CATORZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

H144D205P-107 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143
i UNE-EN 12083

1,02 €

(UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

H1455710P-108 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,48 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

H1459630P-109 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

8,87 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

H145C002P-110 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

7,38 €

(SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

H1465275P-111 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

15,54 €

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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H146J364P-112 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344
i UNE-EN 12568

2,45 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

H147D102P-113 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

40,20 €

(QUARANTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

H1483344P-114 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

9,66 €

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

H1484110P-115 u Samarreta de treball, de cotó 2,55 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

H1485800P-116 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

13,88 €

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

H1487350P-117 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

4,71 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

H1489790P-118 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

12,93 €

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

H151AJ01P-119 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i
amb el desmuntatge inclòs

12,69 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

H152D801P-120 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de
poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de
seguretat i amb el desmuntatge inclòs

10,35 €

(DEU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

H152U000P-121 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m
del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,24 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

H1534001P-122 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,23 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

H153A9F1P-123 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

21,46 €

(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

H1542013P-124 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl·lics
ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus
perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs

227,28 €

(DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
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H6452131P-125 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat
col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

29,78 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

H6AA2111P-126 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

2,74 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

HBB11111P-127 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

50,70 €

(CINQUANTA EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

HBB11261P-128 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

92,86 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

HBB11351P-129 u Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
i amb el desmuntatge inclòs

63,08 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

HBB20005P-130 u Senyal manual per a senyalista 11,24 €

(ONZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

HBBZ1111P-131 m Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el
desmuntatge inclòs

10,30 €

(DEU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

HBC12300P-132 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 9,99 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

HBC1GFJ1P-133 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs

25,14 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

HBC1R801P-134 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 177,80 €

(CENT SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

HM31161JP-135 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

42,45 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

HQU1D150P-136 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

52,34 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

HQU1D250P-137 u Amortització de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial , per a 4 usos

607,89 €

(SIS-CENTS SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
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HQU1D350P-138 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

203,99 €

(DOS-CENTS TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

HQU1H110P-139 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària,
amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de
250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

135,90 €

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

I2R24200P-140 M3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons real
decreto 105/2008, amb mitjans manuals

20,29 €

(VINT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

I2R540D0P-141 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 2 m3 de capacitat

39,08 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

I2R641E0P-142 M3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

36,51 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

I2RA63G0P-143 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de
residus (orden mam/304/2002)

10,39 €

(DEU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

K222121CP-144 M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny (spt <20),
realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor , transport a l'abocador,
temps d'espera i canon de l'abocador.

82,26 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

M219UF42P-145 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en
els encaixos laterals i finals en obres de recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i
escombrat i neteja de la superficie fresada

0,94 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

M9RZU010P-146 U Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o
altres serveis, en obres de recobriment asfàltic, amb morter de ciment

102,29 €

(CENT DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

M9RZU011P-147 u Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o
altres serveis, en obres de pavimentacio amb aglomerat asfàltic, amb morter d'alta
resistència i formigó

148,97 €

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P965-EAS2P-148 m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma corba, de 20x25 cm, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de
25 a 30 cm d'alçària i rejuntada

69,67 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

XPAV002P-149 pa Partida per neteja canonades i imprevistos 600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)
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XPAV0001P-150 u Legalització de la instalació de l'enllumenat, redacció del projecte i presentació a industria 600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

XPAV00BAP-151 m Barana de protecció de les plantes dels parterres segons indicacions de la direcció facultativa 18,18 €

(DIVUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
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P-1 E9B4A2CN m2 Paviment amb peces de pedra natural granítica nacional, tipus negro Alcantara, rosa Porriño
i blanco Miño amb una cara flamejada, preu alt, de 30 mm de gruix per formació dels jocs
segons plànols, col·locada a truc de maceta amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l. Inclou la demolició de l'aglomerat i dels talls amb serra que siguin
necessaris.

171,12 €

B9CZ2000 Kg Beurada de color 0,51600 €

B0G1JB04 m2 Pedra granítica nacional amb una cara flamejada, preu alt, de 30 mm de gruix amb aresta
viva a les quatre vores

146,97520 €

Altres conceptes 23,62880 €

P-2 F2191305 M Demolició de vorada de granit col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor, transport a l'abocador, temps d'espera i canon
de l'abocador.

14,50 €

Altres conceptes 14,50000 €

P-3 F2193A05 M Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor,  transport a l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador.

6,50 €

Altres conceptes 6,50000 €

P-4 F2194JJ1 M2 Demolició de paviment de terratzo exagonal a recuperar, de pedra natural, de lloses de
granit o de llambordes col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i qualsevol amplària,
amb compressor i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor. El paviment tàctil
de granit, les peçes de granit de plaça Catalunya i les peçes de terratzo exagonal es
demolerán manualment para su posterior reutilització, la resta de runa es transportarà a
l'abocador,inclou temps d'espera i canon de l'abocador

23,52 €

Altres conceptes 23,52000 €

P-5 F2194JL5 m2 Demolició de paviment de terratzo o panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
amb mitjans mecànics,  transport a l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador

10,33 €

Altres conceptes 10,33000 €

P-6 F2194XG5 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió, transport a
l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador

8,15 €

Altres conceptes 8,15000 €

P-7 F219FBA0 M Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

4,46 €

Altres conceptes 4,46000 €

P-8 F219FFC0 M Tall en qualsevol tipus de paviment excepte aglomerat bituminós de 15 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

7,44 €

Altres conceptes 7,44000 €

P-9 F21DQU02 U Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, transport a l'abocador, temps
d'espera i canon de l'abocador.

10,10 €

Altres conceptes 10,10000 €

P-10 F21H1641 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6
m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec
per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Transport
del punt de llum al magatzem de la brigada

100,11 €

Altres conceptes 100,11000 €

P-11 F21Q1121 U Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament, transport del equipament a magatzem
municipal i la runa sobre camió o contenidor, transport a l'abocador, deposició i canon de
l'abocador.

11,46 €
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Altres conceptes 11,46000 €

P-12 F21Q2501 U Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

4,51 €

Altres conceptes 4,51000 €

P-13 F21QQB01 U Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, càrrega manual i mecànica de
l'equipament, transport del equipament a magatzem municipal i la runa sobre camió o
contenidor, transport a l'abocador, deposició i canon de l'abocador.

10,24 €

Altres conceptes 10,24000 €

P-14 F21QV001 U Retirada de reixes de fundició dels escocells i transport a magatzem municipal 14,18 €

Sense descomposició 14,18000 €

P-15 F21R1165 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

116,80 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos
amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

24,00000 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4,50000 €

Altres conceptes 88,30000 €

P-16 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala
carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

18,28 €

Altres conceptes 18,28000 €

P-17 F222182A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 3 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny inclus roca
de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega mecànica sobre camió, transport a l'abocador, temps d'espera i
canon de l'abocador.

19,67 €

Altres conceptes 19,67000 €

P-18 F2225121 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, posteriorment càrrega, transport a
l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador.

20,32 €

Altres conceptes 20,32000 €

P-19 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb
compactació del 95% pm

2,55 €

Altres conceptes 2,55000 €

P-20 F228AD0A m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 90% PM

9,12 €

Altres conceptes 9,12000 €

P-21 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense
garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

31,44 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 19,12450 €

Altres conceptes 12,31550 €

P-22 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació 10,40 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada 10,30000 €

Altres conceptes 0,10000 €

P-23 F931201L M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del pm 28,54 €
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B0111000 m3 Aigua 0,08350 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 19,25100 €

Altres conceptes 9,20550 €

P-24 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

73,98 €

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

59,96550 €

Altres conceptes 14,01450 €

P-25 F961A8GA m Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de
20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada

49,75 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

7,16547 €

B96118G0 m Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25
cm

25,14750 €

Altres conceptes 17,43703 €

P-26 F961AP57 m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 7 a 10x20 cm amb
arista recta o biselada, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada

36,44 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

3,14403 €

B9611P50 m Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 7 a 10x20 cm 18,31200 €

Altres conceptes 14,98397 €

P-27 F961VBG2 U Vorada amb encaix per a embornal, recta de pedra granítica, gra fi, recta, escairada i
buixardada de 20x25x110 cm, col·locada sobre base de formigo no estructural de 15 N/mm2
de resitència mínima a compressió

60,38 €

B961VBG2 u Pedra granítica, gra fi, recta, escairada i flamejada, per a vorada, de 20x25x110 cm, amb
boca per a embornal

43,34000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,78840 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

3,98820 €

Altres conceptes 12,26340 €

P-28 F962CP57 m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma corba, amb dos cantells amb
forma arrodonida, de 7 a 10x20 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada

75,21 €

B9623P50 m Pedra granítica, corba, escairada, buixardada, amb dos cantells de forma arrodonida, per a
vorada, de 7 a 10x20 cm

55,66050 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

3,14403 €

Altres conceptes 16,40547 €

P-29 F96AU010 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resitència mínima a compressió

36,96 €

B96AUG10 m Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa

26,97450 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

2,99115 €
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Altres conceptes 6,99435 €

P-30 F96AUA20 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat, corbada, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs
elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigo no
estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a compressió

46,02 €

B96AUG20 m Vorada de xapa galvanitzada corbada de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa

35,94000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

2,99115 €

Altres conceptes 7,08885 €

P-31 F991UA40 u Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix, co.locat amb fonament i
anellat de formigó

36,41 €

B99ZZ040 m Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat,  i de 10 mm de gruix 24,83000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

2,37960 €

Altres conceptes 9,20040 €

P-32 F991UA80 ml Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de qualsevol diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm
de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó

51,11 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

4,75920 €

B99ZZ080 m Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de qualsevol diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm
de gruix

37,00000 €

Altres conceptes 9,35080 €

P-33 F9B11105 m2 Paviment de llambordins granítics de 20x10x8 cm, col·locats amb morter i reblert de junts
amb morter per a rejuntat, de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius

77,08 €

B9B11100 U Llambordí granític de 20x10x8 cm 33,39013 €

B0710280 T Morter per a ram de paleta, classe m 7.5 (7.5 n/mm2), a granel, de designació (g) segons
norma une-en 998-2

1,49638 €

B05AB200 kg Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats
seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques

11,20000 €

Altres conceptes 30,99349 €

P-34 F9B4UA60 m2 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60 mm de gruix, col·locada amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra

91,87 €

B0G1UC03 m2 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60 mm de gruix 61,20000 €

Altres conceptes 30,67000 €

P-35 F9E1S005 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a
l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment
blanc de ram de paleta

31,18 €

B0111000 m3 Aigua 0,01670 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,49650 €

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 0,80580 €

B9E1S000 m2 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants 11,48520 €

Altres conceptes 18,37580 €

P-36 F9E1VSSS m2 Paviment de panot estriat per a vorera per senyalitzar el pas de vianants, de color gris
20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta, amb morter i beurada de ciment Portland.

32,72 €

B0111000 m3 Aigua 0,00167 €
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B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,33867 €

B9E13MMM M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA ESTRIAT 4,59000 €

Altres conceptes 27,78966 €

P-37 F9H11751 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada

59,19 €

B9H11751 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític

54,15000 €

Altres conceptes 5,04000 €

P-38 F9H11J52 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 22 base b 50/70 g, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i
compactada

67,33 €

B9H11J52 T Mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 22 base b 50/70 g, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari

45,13000 €

Altres conceptes 22,20000 €

P-39 F9H11V02 M2 Mescla bituminosa en calent (MBC) de 5 cm de gruix, dissenyada i preparada per rebre un
poliment, fabricada amb betum modificat (45/80-65_BM3C), amb mida màxima d'àrid 25 mm,
granulat per a rodament vermell Alicante (la fracció de 25 mm) i resta de fraccions marfil
Alicante, amb gruix de capa 5 cm. Acabat de paviment asfàltic tipus BOULEVARD RS
ASPHALTPLUS, consistent en polit de la superfície asfàltica mitjançant diamant metàl·lic
amb polidora satèl·lit, més aplicació de beurada bituminosa tipus RS BITUPLUS per a
>1000m2 i afinat del paviment d'acabat.

46,34 €

Sense descomposició 46,34000 €

P-40 F9H11V03 m2 Neteja i polit del paviment d'aglomerat que s'ha polit previament, aplicació de resina
segelladora RS ProtecPlus P1-A, sistema RS Asphalt Plus acabat RS Top Plus P1-A

6,17 €

Sense descomposició 6,17000 €

P-41 F9J12E60 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus c50bf4 imp, amb dotació 1,2 kg/m2 0,45 €

B0552460 Kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus
c50bf4 imp amb un contingut de fluidificant >3%, segons une-en 13808

0,27600 €

Altres conceptes 0,17400 €

P-42 F9J13J30 M2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus c60b3/b2 adh, amb dotació 0.8
kg/m2

0,32 €

B0552100 Kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
c60b3/b2 adh, segons une-en 13808

0,17600 €

Altres conceptes 0,14400 €

P-43 FBA24315 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, tipus P-R, de 40 cm d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc
i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

2,65 €

BBA1M100 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec 0,22032 €

BBA15100 kg Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de color blanc, per a marques vials 1,57896 €

Altres conceptes 0,85072 €

P-44 FBA31311 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
tipus P-R, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

6,27 €

BBA1M100 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec 0,52877 €

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanco, para marcas viales 1,60099 €

Altres conceptes 4,14024 €

P-45 FBB1C121 U Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada
amb làmina retrorreflectora classe ra2, fixada mecànicament

82,51 €
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BBM1120C U Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada
amb làmina retrorreflectora classe ra2

72,85000 €

Altres conceptes 9,66000 €

P-46 FBB2C201 U Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe ra2, fixada mecànicament

77,45 €

BBM1AHAC U Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe ra2

69,62000 €

Altres conceptes 7,83000 €

P-47 FBB2V001 U Col·locació senyal procedent de recuperació 9,82 €

Altres conceptes 9,82000 €

P-48 FBBZ3010 m Tubo de aluminio extrusionado de 76 mm de diámetro, para soporte de señales de tráfico,
colocada

24,95 €

BBMZ2610 m Tubo de aluminio extrusionado de 76 mm de diámetro, para soporte de señales de tráfico 22,83000 €

Altres conceptes 2,12000 €

P-49 FBBZ3011 m Tubo de aluminio extrusionado de 90 mm de diámetro, para soporte de señales de tráfico,
colocada

30,57 €

BBMZ2611 m Tubo de aluminio extrusionado de 90 mm de diámetro, para soporte de señales de tráfico 28,08000 €

Altres conceptes 2,49000 €

P-50 FBBZA001 u Base de acero galvanitzado para fijación al cimiento de tubo de suporte de señales de tráfico
de 76 mm de diámetro, fijada a dado de hormigón con 4 pernos de anclaje roscados; incluye
excavación, replanteo de la placa base y hormigonado del dado

106,30 €

BBMZ5610 u Base de acero galvanitzado para fijación al cimiento de tubo de suporte de señales de tráfico
de 76 mm de diámetro, con 4 pernos de anclaje roscados

75,95000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

9,97050 €

Altres conceptes 20,37950 €

P-51 FBBZA003 u Base de acero galvanitzado para fijación al cimiento de tubo de suporte de señales de tráfico
de 90 mm de diámetro, fijada a dado de hormigón con 4 pernos de anclaje roscados; incluye
excavación, replanteo de la placa base y hormigonado del dado

111,79 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

9,97050 €

BBMZ5611 u Base de acero galvanitzado para fijación al cimiento de tubo de suporte de señales de tráfico
de 90 mm de diámetro, con 4 pernos de anclaje roscados

81,38000 €

Altres conceptes 20,43950 €

P-52 FBBZA005 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de
114 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació,
replanteig de la placa base i formigonament del dau

112,44 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

13,29400 €

BBMZ5612 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de
114 mm de diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

74,84000 €

Altres conceptes 24,30600 €

P-53 FBBZ30131 m Tub d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a
la base

27,32 €

BBMZ2612 m Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit 24,21000 €

Altres conceptes 3,11000 €

P-54 FD5JV001 U Sub i col. embornal homologat per Aigües de Reus, model SF570 o equivalent, compacte,
amb tub de connexió de PVC DN 200mm.

214,56 €
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B0F1D2A1 U Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1 12,79992 €

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

5,65389 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 1,03859 €

B0111000 m3 Aigua 0,00501 €

BD5Z5AC0 U Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 560x300x30 mm
classe c250 segons norma une-en 124 i 15 dm2 de superfície d'absorció

37,63000 €

Altres conceptes 157,43259 €

P-55 FD7JE186 M Subministrament i col.locació de canonada pvc compacte ø 200mm sn4 une-en 1401 color
teula amb p.p. d'unió per maniguet amb junta -z, recoberta amb formigó hm-20, 10 cm per
sobre la generatiu superior.

18,25 €

BD7JE180 M canonada pvc compacte ø 200mm sn4 une-en 1401 color teula 3,72300 €

B064300A M3 Formigó hm-20/f/20/i de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

6,92040 €

Altres conceptes 7,60660 €

P-56 FDB178A0 U Solera de formigó hm-20/p/20/i de 25 cm de gruix i de planta 1.4x1.4 m 51,32 €

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

31,36481 €

Altres conceptes 19,95519 €

P-57 FDDZ5DD4 U Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible homologada per Aigües
de Reus, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe d400 segons norma une-en 124, col·locat
amb morter

115,92 €

BDDZ5DD0 U Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe d400 segons norma une-en 124

95,61000 €

B0710250 T Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a granel, de designació (g) segons norma
une-en 998-2

1,04315 €

Altres conceptes 19,26685 €

P-58 FDDZS005 U Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

17,56 €

BDDZV001 U Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 3,39000 €

Altres conceptes 14,17000 €

P-59 FDG51311 M Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

4,83 €

BDGZP900 U Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 90
mm de diàmetre nominal

0,21210 €

BG22TH10 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 j,
resistència a compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades

1,57500 €

BDGZFN50 M Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,14280 €

Altres conceptes 2,90010 €

P-60 FDG51337 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub,
part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

9,83 €

BG22TH10 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 j,
resistència a compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades

1,57500 €
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BDGZP900 U Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 90
mm de diàmetre nominal

0,21210 €

BDGZFN50 M Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,14280 €

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

7,16159 €

Altres conceptes 0,73851 €

P-61 FDG52337 M Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada
tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

11,79 €

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

6,85320 €

BDGZFN50 M Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,28560 €

BDGZP900 U Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 90
mm de diàmetre nominal

0,42420 €

BG22TH10 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 j,
resistència a compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades

3,15000 €

Altres conceptes 1,07700 €

P-62 FDG52437 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada
tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

12,49 €

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

6,40774 €

BDGZFN50 M Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,28560 €

BDGZPA00 u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 110
mm de diàmetre nominal

0,46460 €

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

4,24200 €

Altres conceptes 1,09006 €

P-63 FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

68,68 €

B0DF7G0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 1,04728 €

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

11,93599 €

B0F1D2A1 U Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1 1,76064 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,20761 €

Altres conceptes 53,72848 €

P-64 FDK2A6F3 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

104,69 €

B0F1D2A1 U Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1 2,87952 €

B0DF8H0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,39973 €

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

37,06439 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,42928 €

Altres conceptes 62,91708 €

P-65 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter

36,22 €
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BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 20,22000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,16556 €

Altres conceptes 15,83444 €

P-66 FDKZ3174 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm , resistent al pas
de vehicles llueugers, col·locat amb morter

93,44 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,24835 €

BDKZ3170 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 45,02000 €

Altres conceptes 48,17165 €

P-67 FFB1F425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

42,44 €

BFYB1F42 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm
de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar

0,90000 €

BFB1F400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

5,75280 €

BFWB1F42 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar

12,15200 €

Altres conceptes 23,63520 €

P-68 FFB15V001 u Escomesa domiciliària para la font Santa Cole  a instal·lar 287,67 €

BFB15600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

4,08000 €

BFWB1505 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

1,05300 €

BFYB1505 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000 €

A9010006 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ESCOMESA DE DN 1 POLS. A CANONADA
PRINCIPAL DE PEAD DN 90, COMPOST PER: COLLARÍ DE PRESA EN CÀRREGA
HAWLE, ACCESSORIS DE LLAUTÓ ISIFLO, CANONADA DE CONNEXIÓ PEBD DN 1
POLS., VÀLVULA ANGULAR LLAUTÓ ME 47 DN 1 POLS., TRAMPILLÓ COMPACTE DN 1
POLS. BAHISA, BRIDA RODONA ACER INOXIDABLE DN 1 POLS., INCLOU TOT PETIT
MATERIAL I OBRA CIVIL NECESSÀRIA PER FINALITZAR L'OBRA SEGNS DETALL TIPUS
A-50

233,92098 €

Altres conceptes 48,59602 €

P-69 FFB26455 M Subministrament, instal·lació, tub i accessoris necessaris de pe, dn 32 mm, pn 10, alimentari
per a portar aigua de reg des de pericons de sectorització a la línia dels emissors del reg. tot
inclòs per al seu correcte funcionament.

3,28 €

BFYB2605 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,09000 €

BFWB2605 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior,
de plàstic, per a connectar a pressió

0,99300 €

BFB26400 M Tub de polietilè de designació pe 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie sdr 7,4, segons la norma une-en 12201-2

0,65280 €

Altres conceptes 1,54420 €

P-70 FG121102 u Subministre i instal·lació de caixa de protecció per enllumenat públic tipus SERTSEM o
equivalent, estanca amb borns de connexió. Fusibles i cistella inclosos, muntada
superficialment

54,62 €

BG121100 u Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 135x270x170 mm 27,67000 €
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BGW12000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de doble aïllament 6,25000 €

Altres conceptes 20,70000 €

P-71 FG23RB15 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

7,03 €

BGW23000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 0,21000 €

BG23RB10 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, per a roscar

4,60020 €

Altres conceptes 2,21980 €

P-72 FG319234 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

1,34 €

BG319230 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

0,71400 €

Altres conceptes 0,62600 €

P-73 FG319554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

4,23 €

BG319550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

2,55000 €

Altres conceptes 1,68000 €

P-74 FG319634 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

2,14 €

BG319630 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,49940 €

Altres conceptes 0,64060 €

P-75 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 9,77 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,31580 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,16000 €

Altres conceptes 8,29420 €

P-76 FGD2112D u Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de superfície 0,25 m2, de 3
mm de gruix i soterrada

86,42 €

BGYD2000 u Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra 4,12000 €

BGD21120 u Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada), de 0,25 m2 de superfície i de 3
mm de gruix

74,64000 €

Altres conceptes 7,66000 €

P-77 FHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, procedent de
magatzem de la brigada, col·locada sobre dau de formigó amb nous perns d'ancoratge i
pintada amb RAL 7015.

199,88 €

BHWM1000 u Perns per la columna, i part proporcional d'accessoris per a columnes 80,50000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

14,39658 €

E89F5BJC m Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes
d'acabat, 2 a 4´´ de diàmetre, com a màxim

28,71744 €

Altres conceptes 76,26598 €

P-78 FHN15FA4 u SPS1 000 704 173 - Luminaria Carandini modelo Spin S de fundición de aluminio EN
AC-44100, con vidrio templado de 5mm. IP66, IK10 y AC220-240V.Vidrio plano (CC).
2.300lm 17W 3000K (24 LEDs a 200mA). Distribución óptica AMA1. Brazo fundición. Tensión
AC220-240V. Clase eléctrica Clase I. Driver programado por Doble nivel. Con protector de
sobretensiones (10kA,10kV). Luminaria gris RAL 7015 Texturado (715T).

580,10 €
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BHN15FA4 u o SPS1 000 704 173 - Luminaria Carandini modelo Spin S de fundición de aluminio EN
AC-44100, con vidrio templado de 5mm. IP66, IK10 y AC220-240V.Vidrio plano (CC).
2.300lm 17W 3000K (24 LEDs a 200mA). Distribución óptica AMA1. Brazo fundición. Tensión
AC220-240V. Clase eléctrica Clase I. Driver programado por Doble nivel. Con protector de
sobretensiones (10kA,10kV). Luminaria gris RAL 7015 Texturado (715T).

560,00000 €

Altres conceptes 20,10000 €

P-79 FHN635A4 u SPS1 000 740 077 - Luminaria Carandini modelo Spin S de fundición de aluminio EN
AC-44100, con vidrio templado de 5mm. IP66, IK10 y AC220-240V.Vidrio plano (CC).
3.400lm 23W 3000K (24 LEDs a 300mA). Distribución óptica SMA1. Brazo fundición. Tensión
AC220-240V. Clase eléctrica Clase I. Driver programado por Doble nivel. Con protector de
sobretensiones (10kA,10kV). Luminaria gris RAL 7015 Texturado (715T).

580,10 €

BHN635A4 u SPS1 000 740 077 - Luminaria Carandini modelo Spin S de fundición de aluminio EN
AC-44100, con vidrio templado de 5mm. IP66, IK10 y AC220-240V.Vidrio plano (CC).
3.400lm 23W 3000K (24 LEDs a 300mA). Distribución óptica SMA1. Brazo fundición. Tensión
AC220-240V. Clase eléctrica Clase I. Driver programado por Doble nivel. Con protector de
sobretensiones (10kA,10kV). Luminaria gris RAL 7015 Texturado (715T).

560,00000 €

Altres conceptes 20,10000 €

P-80 FHQL1V05 u ACL1 000 011 332 - Accesorio para las luminarias de la serie SPI S. Nudo fundición para
columna 114mm (1 Luminaria). Color gris RAL 7015 Texturado. Muntat

181,21 €

Altres conceptes 181,21000 €

P-81 FHQL1V06 u ACL1 000 011 343 - Accesorio para las luminarias de la serie SPI S. Nudo fundición para
columna 114mm (2 Luminarias). Color gris RAL 7015 Texturado. Muntat

238,47 €

Altres conceptes 238,47000 €

P-82 FJSV005 U Subministrament i instal·lació de proteccions per els troncs dels arbres, de 50 cm de
diàmetre i 170 cm d'alçària, de fusta o material plàstic, engalzats amb cèrcols metàl·lics.
aquestes proteccions han de ser prou resistents per previndre ferides per possibles impactes
de la maquinària de l’obra.

34,01 €

Sense descomposició 34,01000 €

P-83 FJS12030 u Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4'' de diàmetre, amb tapa superior de plàstic i
amb clau i colze de connexió, instal·lada

123,01 €

BJS14030 u Colze de connexió per a boca de reg de bronze de 3/4'' de diàmetre 53,61000 €

BJS13030 u Clau per a boca de reg de bronze de 3/4'' de diàmetre 25,64000 €

BJS12030 u Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4'' de diàmetre, amb tapa superior de plàstic 37,90000 €

Altres conceptes 5,86000 €

P-84 FJS5A614 U Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, cec, amb un diàmetre de
l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre,
soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

10,44 €

BJS51610 M Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, cec 1,63400 €

BFYB2305 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 17 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02400 €

BD5A2600 M Tub circular ranurat de paret simple de pvc i 50 mm de diàmetre 2,58400 €

Altres conceptes 6,19800 €

P-85 FQ113250 U Banc amb taulons de fusta i estructura d’acer. De 180 x 35 x 46 cm alçada. Amb 9 taulons de
fusta de pi, tractada amb el mateix color que el nou mobiliari

227,96 €

BQ113250 u Banc amb taulons de fusta i estructura d’acer. De 180 x 35 x 46 cm alçada. Amb 9 taulons de
fusta de pi, tractada amb el mateix color que el nou mobiliari

196,46000 €

Altres conceptes 31,50000 €

P-86 FQ115HV1 U Subministrament i col·locació de taula d'escacs de la firma mmcité, serie tably, ref. tch410t o
equivalent, dimensions 645x700x660 mm, estructura d'acer galvanitzat termolacat i taula
sobre pota central de 0,64x0,66 m, 12 lamines de fusta massissa tropical jatoba en secció
transversal rectangular, amb un pes de 25,1 kg.

757,87 €
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BQ115HV1 U Subministrament de taula d'escacs de la firma mmcité, serie tably, ref. tch410t, dimensions
645x700x660 mm, estructura d'acer galvanitzat termolacat i taula sobre pota central de
0,64x0,66 m, 12 lamines de fusta massissa tropical jatoba en secció transversal rectangular,
amb un pes de 25,1 kg. 

663,27000 €

Altres conceptes 94,60000 €

P-87 FQ11V002 U Subministrament i col·locació de cadira de la firma mmcité, serie miela, ref. lme152t o
equivalent, dimensions 645x810x590 mm, estructura de fosa d'alumini, seient amb 3 taulons
de fusta massissa tropical jatoba de secció rectangular (120x33 mm), longitud 600 mm;
respatller amb 2 taulons de fusta massissa tropical jatoba de secció rectangular (120x33
mm), longitud 600 mm i1 tauler de fusta massissa tropical jatoba de secció rectangular
(95x33 mm), longitud 600 mm. pes de 21,1 kg.

557,21 €

BQ11GV01 U Subministrament de cadira de la firma mmcité, serie miela, ref. lme152t, dimensions
645x810x590 mm, estructura de fosa d'alumini, seient amb 3 taulons de fusta massissa
tropical jatoba de secció rectangular (120x33 mm), longitud 600 mm; respatller amb 2
taulons de fusta massissa tropical jatoba de secció rectangular (120x33 mm), longitud 600
mm i1 tauler de fusta massissa tropical jatoba de secció rectangular (95x33 mm), longitud
600 mm. pes de 21,1 kg.

487,40000 €

Altres conceptes 69,81000 €

P-88 FQ22V002 U Subministrament i col·locació de paperera de la firma MMCITE, serie QUINBIN, ref.QB110t o
equivalent, dimensions 785x395 mm, capacitat 50 l. estructura d'acer galvanitzat termolacat ,
revestiment amb 27 làmines de fusta massissa tropical jatoba. cubeta interior amb volum de
50 l i  amb un pes de 20,3 kg

489,12 €

BQ22V002 U Subministrament de paperera de la firma MMCITE, serie QUINBIN, ref.QB110t, dimensions
785x395 mm, capacitat 50 l. estructura d'acer galvanitzat termolacat , revestiment amb 27
làmines de fusta massissa tropical jatoba. cubeta interior amb volum de 50 l i amb un pes de
20,3 kg

428,46000 €

Altres conceptes 60,66000 €

P-89 FQ31C310 u Fuente modelo Caudal ´´SANTA & COLE´´, de 85 cm de altura, con cuerpo de chapa de
acero cincado con protección antioxidante y pintura de color marrón, caño y pulsador de
latón acabado cromado mate y rejilla y bandeja interior de acero inoxidable AISI 316L.
Incluso placa base y pernos de anclaje.

1.829,68 €

BQ31C310 u Fuente modelo Caudal ´´SANTA & COLE´´, de 85 cm de altura, con cuerpo de chapa de
acero cincado con protección antioxidante y pintura de color marrón, caño y pulsador de
latón acabado cromado mate y rejilla y bandeja interior de acero inoxidable AISI 316L.
Incluso placa base y pernos de anclaje.

1.600,00000 €

BQ3Z1300 u Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la xarxa d'aigua
potable i a la xarxa de sanejament de font per a exterior

25,54000 €
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Altres conceptes 204,14000 €

P-90 FQ42AE10 U Pilona extraïble d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma
cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó

181,02 €

BQ42AE10 u Pilona extraïble d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma
cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, per a encastar

135,46000 €

Altres conceptes 45,56000 €

P-91 FQB90060 m3 Rebliment de jardinera amb mitjans manuals i mecànics, amb capa de grava de 15 cm de
gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal segons plànols

50,90 €

BR3P2150 M3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
ds/m, segons ntj 07a, subministrada en sacs de 0,8 m3

22,42300 €

B7B151D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2 0,67000 €

B0330401 t Grava de pedrera, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 11,92880 €

Altres conceptes 15,87820 €

P-92 FQZ53V01 U Subministrament i col·locació d'aparcabicicletes circular de la firma mmcité, serie gomez, ref.
gmz110 o equivalent, dimensions 800 x 110 x 845 mm, estructura d'acer galvanitzat i
revestida per cautxú epdm, amb un pes de 12,5 kg.

450,83 €

BQZ5V001 U Subministrament d'aparcabicicletes circular de la firma mmcité, serie gomez, ref. gmz110,
dimensions 800 x 110 x 845 mm, estructura d'acer galvanitzat i revestida per cautxú epdm,
amb un pes de 12,5 kg.

394,79000 €

B0710180 T Morter per a ram de paleta, classe m 7.5 (7.5 n/mm2), en sacs, de designació (g) segons
norma une-en 998-2

0,35739 €

Altres conceptes 55,68261 €

P-93 FR3P2154 M3 Subministre i transport de substrat de cultiu de jardineria millorat amb un 15% de matèria
orgànica, garbejades, netes d’herba i d’inerts. el substrat se li incorporarà hidrogel retenidor
d’aigua, dosi segons especificacions del fabricant. tot segons indica plec de condicions
tècniques de l'ajuntament de reus.

32,42 €

BR3P2150 M3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
ds/m, segons ntj 07a, subministrada en sacs de 0,8 m3

29,30818 €

Altres conceptes 3,11182 €

P-94 FR451P2E u Subministrament de Quercus rubra de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 97,5 cm i profunditat mínima 68,25 cm segons fórmules NTJ

454,50 €

BR451P2E u Quercus rubra de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 97,5 cm i
profunditat mínima 68,25 cm segons fórmules NTJ

450,00000 €

Altres conceptes 4,50000 €

P-95 FR4GJ834 U Subministrament de planta arbustiva en contenidor de 3 litres, tipus pistacia lentiscus, nandia
doméstica, rosmarinus officialis, etc. d'alçària de 20 a 30 cm, a raó d'una densitat de 10
plantes/m2.

3,53 €

BR4GJ834 U Pistacia lentiscus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l 1,09560 €

BR4FB633 U Nandina domestica d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 l 1,41240 €

BR4H3843 U Rosmarinus officinalis 'manacor' d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 l 0,99000 €

Altres conceptes 0,03200 €

P-96 FR614451 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm
amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
i primer reg

124,35 €
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B0111000 m3 Aigua 0,26720 €

Altres conceptes 124,08280 €

P-97 FR662221 U Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de
plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació i reg fins a la recepció de l'obra.

2,59 €

B0111000 m3 Aigua 0,00835 €

Altres conceptes 2,58165 €

P-98 G21B4001 U Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions

32,92 €

Altres conceptes 32,92000 €

P-99 GBB4A200 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'alumini anoditzat, amb acabat de làmina
retrorreflectora classe RA2, fixat al suport

336,85 €

BBM31600 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'alumini anoditzat, amb acabat de làmina
retrorreflectora classe RA2

315,04000 €

Altres conceptes 21,81000 €

P-100 GBB4B200 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de làmina
retrorreflectora classe RA2, fixat al suport

267,95 €

BBM35600 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de làmina
retrorreflectora classe RA2

246,82000 €

Altres conceptes 21,13000 €

P-101 GDD1C524 M Paret per a pou circular de D=120 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada
per dins amb morter ciment 1:6

291,55 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 2,03202 €

B0F1D2A1 U Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1 23,03990 €

B0111000 m3 Aigua 0,01169 €

Altres conceptes 266,46639 €

P-102 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,63 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,57000 €

Altres conceptes 0,06000 €

P-103 H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812

23,94 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,57000 €

B14Z1100 u Projector estanc per acoblar al casc, amb làmpada, cinturó i bateria recarregable, per a 2
usos

18,13000 €

Altres conceptes 0,24000 €

P-104 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,48 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,43000 €

Altres conceptes 0,05000 €

P-105 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

4,52 €
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B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

4,48000 €

Altres conceptes 0,04000 €

P-106 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352-8, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

14,15 €

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352-8, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

14,01000 €

Altres conceptes 0,14000 €

P-107 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143
i UNE-EN 12083

1,02 €

B144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143
i UNE-EN 12083

1,01000 €

Altres conceptes 0,01000 €

P-108 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,48 €

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,46000 €

Altres conceptes 0,02000 €

P-109 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

8,87 €

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

8,78000 €

Altres conceptes 0,09000 €

P-110 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

7,38 €

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

7,31000 €

Altres conceptes 0,07000 €

P-111 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

15,54 €

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

15,39000 €

Altres conceptes 0,15000 €

P-112 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344
i UNE-EN 12568

2,45 €

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344
i UNE-EN 12568

2,43000 €

Altres conceptes 0,02000 €

P-113 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element

40,20 €
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d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

39,80000 €

Altres conceptes 0,40000 €

P-114 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

9,66 €

B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

9,56000 €

Altres conceptes 0,10000 €

P-115 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,55 €

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,52000 €

Altres conceptes 0,03000 €

P-116 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

13,88 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

13,74000 €

Altres conceptes 0,14000 €

P-117 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

4,71 €

B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

4,66000 €

Altres conceptes 0,05000 €

P-118 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

12,93 €

B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

12,80000 €

Altres conceptes 0,13000 €

P-119 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i
amb el desmuntatge inclòs

12,69 €

B1Z0A100 kg Clau acer, per a seguretat i salut 0,12588 €

B1Z0D300 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 0,43856 €

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 1,11600 €

Altres conceptes 11,00956 €

P-120 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de
poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de
seguretat i amb el desmuntatge inclòs

10,35 €

B15Z1700 m Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,88200 €

B152KK00 u Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat a una corda de 16
mm de diàmetre, d'aliatge lleuger estampat

5,00850 €

Altres conceptes 4,45950 €
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P-121 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m
del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,24 €

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1
m d'alçada, per a seguretat i salut

0,48300 €

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del
sostre, per a 15 usos

0,55000 €

Altres conceptes 1,20700 €

P-122 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,23 €

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diametre per a 5 usos

0,03000 €

Altres conceptes 0,20000 €

P-123 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

21,46 €

B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut

11,00000 €

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 3,72000 €

Altres conceptes 6,74000 €

P-124 H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl·lics
ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus
perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs

227,28 €

B1Z45026 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb
cargols i galvanitzat, per a seguretat i salut

82,62000 €

B15Z2500 m Corda de fibra vegetal de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 29,75000 €

B1510001 m2 Vela de polietilè perforada amb traus perimetrals, per a seguretat i salut 25,60000 €

Altres conceptes 89,31000 €

P-125 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat
col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

29,78 €

B64M2201 m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a tanca metàl·lica, per a seguretat
i salut

13,34000 €

B1Z0300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a seguretat i salut

0,85665 €

B64Z2A00 u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut 4,13440 €

Altres conceptes 11,44895 €

P-126 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

2,74 €

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a
seguretat i salut

0,03900 €

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a
peus prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,66000 €

Altres conceptes 2,04100 €

P-127 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

50,70 €

BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 30,20000 €
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Altres conceptes 20,50000 €

P-128 HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

92,86 €

BBL12702 u Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 71,94000 €

Altres conceptes 20,92000 €

P-129 HBB11351 u Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
i amb el desmuntatge inclòs

63,08 €

BBL13602 u Placa octogonal, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 42,46000 €

Altres conceptes 20,62000 €

P-130 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11,24 €

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 11,13000 €

Altres conceptes 0,11000 €

P-131 HBBZ1111 m Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el
desmuntatge inclòs

10,30 €

BBLZ2112 m Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm per a barreres de seguretat, per a 2 usos,
per a seguretat i salut

5,04000 €

Altres conceptes 5,26000 €

P-132 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 9,99 €

BBC12302 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut 9,50000 €

Altres conceptes 0,49000 €

P-133 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs

25,14 €

BBC1GFJ2 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per a 2
usos, per a seguretat i salut

21,92000 €

Altres conceptes 3,22000 €

P-134 HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 177,80 €

BBC1R800 u Amortització de cascada lluminosa de llargària 25 m ( tl-8 ), (10 usos), per a seguretat i salut 166,04000 €

Altres conceptes 11,76000 €

P-135 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

42,45 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut 32,79000 €

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,28000 €

Altres conceptes 9,38000 €

P-136 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

52,34 €

BQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

51,82000 €

Altres conceptes 0,52000 €

P-137 HQU1D250 u Amortització de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa

607,89 €
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galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial , per a 4 usos

BQU1D250 u Amortització de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial , per a 4 usos

601,87000 €

Altres conceptes 6,02000 €

P-138 HQU1D350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

203,99 €

Altres conceptes 203,99000 €

P-139 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària,
amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de
250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

135,90 €

BQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària,
amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de
250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

134,55000 €

Altres conceptes 1,35000 €

P-140 I2R24200 M3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons real
decreto 105/2008, amb mitjans manuals

20,29 €

Altres conceptes 20,29000 €

P-141 I2R540D0 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 2 m3 de capacitat

39,08 €

Altres conceptes 39,08000 €

P-142 I2R641E0 M3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

36,51 €

Altres conceptes 36,51000 €

P-143 I2RA63G0 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de
residus (orden mam/304/2002)

10,39 €

B2RA63G0 T Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de
residus (orden mam/304/2002)

10,29000 €

Altres conceptes 0,10000 €

P-144 K222121C M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny (spt <20),
realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor , transport a l'abocador,
temps d'espera i canon de l'abocador.

82,26 €

Altres conceptes 82,26000 €

P-145 M219UF42 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en
els encaixos laterals i finals en obres de recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i
escombrat i neteja de la superficie fresada

0,94 €

Altres conceptes 0,94000 €

P-146 M9RZU010 U Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o
altres serveis, en obres de recobriment asfàltic, amb morter de ciment

102,29 €

Altres conceptes 102,29000 €

P-147 M9RZU011 u Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o
altres serveis, en obres de pavimentacio amb aglomerat asfàltic, amb morter d'alta
resistència i formigó

148,97 €
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B0715000 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 41,00000 €

Altres conceptes 107,97000 €

P-148 P965-EAS2 m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma corba, de 20x25 cm, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de
25 a 30 cm d'alçària i rejuntada

69,67 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

7,90112 €

B964-0GJ8 m Pedra granítica, corba, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm 40,92900 €

Altres conceptes 20,83988 €

P-149 XPAV002 pa Partida per neteja canonades i imprevistos 600,00 €

Sense descomposició 600,00000 €

P-150 XPAV0001 u Legalització de la instalació de l'enllumenat, redacció del projecte i presentació a industria 600,00 €

Sense descomposició 600,00000 €

P-151 XPAV00BA m Barana de protecció de les plantes dels parterres segons indicacions de la direcció facultativa 18,18 €

Sense descomposició 18,18000 €
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Obra 01 Pressupost SALVADOR ESPRIU

Sub Obra 01 Carrer Salvador Espriu

Capitol 01 Treballs previs i desmuntatges

Obra elemental 01 Retirada d'elements

1 F21Q1121 U Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària,
enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament, transport del equipament a magatzem municipal i la runa
sobre camió o contenidor, transport a l'abocador, deposició i canon de
l'abocador. (P - 11)

11,46 3,000 34,38

2 F21QQB01 U Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, càrrega manual
i mecànica de l'equipament, transport del equipament a magatzem
municipal i la runa sobre camió o contenidor, transport a l'abocador,
deposició i canon de l'abocador. (P - 13)

10,24 3,000 30,72

3 F21Q2501 U Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor (P - 12)

4,51 2,000 9,02

4 G21B4001 U Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit
existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions (P - 98)

32,92 4,000 131,68

5 F21QV001 U Retirada de reixes de fundició dels escocells i transport a magatzem
municipal (P - 14)

14,18 7,000 99,26

TOTAL Obra elemental 01.01.01.01 305,06

Obra 01 Pressupost SALVADOR ESPRIU

Sub Obra 01 Carrer Salvador Espriu

Capitol 02 Demolicions i moviments de terra

Obra elemental 01 Demolicions

1 F219FBA0 M Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 7)

4,46 16,000 71,36

2 F219FFC0 M Tall en qualsevol tipus de paviment excepte aglomerat bituminós de 15
cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir (P - 8)

7,44 20,000 148,80

3 F2191305 M Demolició de vorada de granit col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor, transport a l'abocador, temps d'espera i canon de
l'abocador. (P - 2)

14,50 65,000 942,50

4 F2193A05 M Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor, transport a l'abocador,
temps d'espera i canon de l'abocador. (P - 3)

6,50 65,000 422,50

5 F2194JJ1 M2 Demolició de paviment de terratzo exagonal a recuperar, de pedra
natural, de lloses de granit o de llambordes col·locats sobre formigó,
de fins a 20 cm de gruix i qualsevol amplària, amb compressor i
càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor. El paviment
tàctil de granit, les peçes de granit de plaça Catalunya i les peçes de
terratzo exagonal es demolerán manualment para su posterior
reutilització, la resta de runa es transportarà a l'abocador,inclou temps
d'espera i canon de l'abocador (P - 4)

23,52 130,200 3.062,30

6 M9RZU010 U Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de marc i tapa de
pous de clavegueres o altres serveis, en obres de recobriment asfàltic,
amb morter de ciment (P - 146)

102,29 8,000 818,32

7 F21DQU02 U Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor, transport a l'abocador, temps d'espera i canon de

10,10 7,000 70,70

EUR
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l'abocador. (P - 9)

8 F2194JL5 m2 Demolició de paviment de terratzo o panots col·locats sobre formigó,
de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics,
transport a l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador (P - 5)

10,33 972,000 10.040,76

9 F2194XG5 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió, transport a l'abocador, temps d'espera i canon
de l'abocador (P - 6)

8,15 334,000 2.722,10

10 M219UF42 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb
un gruix de 0 a 4 cm i en els encaixos laterals i finals en obres de
recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i
entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre
camió i escombrat i neteja de la superficie fresada (P - 145)

0,94 50,000 47,00

11 F21R1165 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca,
aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km) (P - 15)

116,80 5,000 584,00

TOTAL Obra elemental 01.01.02.01 18.930,34

Obra 01 Pressupost SALVADOR ESPRIU

Sub Obra 01 Carrer Salvador Espriu

Capitol 02 Demolicions i moviments de terra

Obra elemental 02 Moviments de terra

1 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50),
realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta
sobre camió (P - 16)

18,28 318,600 5.824,01

2 F222182A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 3 m de fondària, en qualsevol tipus
de terreny inclus roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50
MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
mecànica sobre camió, transport a l'abocador, temps d'espera i canon
de l'abocador. (P - 17)

19,67 3,300 64,91

3 K222121C M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en qualsevol tipus
de terreny (spt <20), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre contenidor , transport a l'abocador, temps d'espera i canon de
l'abocador. (P - 144)

82,26 3,900 320,81

4 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% pm (P - 19)

2,55 1.062,000 2.708,10

5 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació (P - 22) 10,40 20,000 208,00

6 F228AD0A m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació
del 90% PM (P - 20)

9,12 20,000 182,40

TOTAL Obra elemental 01.01.02.02 9.308,23

Obra 01 Pressupost SALVADOR ESPRIU

Sub Obra 01 Carrer Salvador Espriu

Capitol 03 Drenatge

Obra elemental 01 Drenatge superficial

1 FD5JV001 U Sub i col. embornal homologat per Aigües de Reus, model SF570 o
equivalent, compacte, amb tub de connexió de PVC DN 200mm. (P -
54)

214,56 9,000 1.931,04

EUR
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2 FD7JE186 M Subministrament i col.locació de canonada pvc compacte ø 200mm
sn4 une-en 1401 color teula amb p.p. d'unió per maniguet amb junta
-z, recoberta amb formigó hm-20, 10 cm per sobre la generatiu
superior. (P - 55)

18,25 33,000 602,25

3 FDB178A0 U Solera de formigó hm-20/p/20/i de 25 cm de gruix i de planta 1.4x1.4 m
(P - 56)

51,32 1,000 51,32

4 FDDZ5DD4 U Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible
homologada per Aigües de Reus, pas lliure de 600 mm de diàmetre i
classe d400 segons norma une-en 124, col·locat amb morter (P - 57)

115,92 1,000 115,92

5 FDDZS005 U Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i
3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra (P -
58)

17,56 5,000 87,80

6 GDD1C524 M Paret per a pou circular de D=120 cm, de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6 (P - 101)

291,55 1,600 466,48

7 F961VBG2 U Vorada amb encaix per a embornal, recta de pedra granítica, gra fi,
recta, escairada i buixardada de 20x25x110 cm, col·locada sobre base
de formigo no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a
compressió (P - 27)

60,38 4,000 241,52

8 M9RZU011 u Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de
pous de clavegueres o altres serveis, en obres de pavimentacio amb
aglomerat  asfàltic, amb morter d'alta resistència i formigó (P - 147)

148,97 7,000 1.042,79

TOTAL Obra elemental 01.01.03.01 4.539,12

Obra 01 Pressupost SALVADOR ESPRIU

Sub Obra 01 Carrer Salvador Espriu

Capitol 04 Encintats i paviments

Obra elemental 01 Encintats

1 F961AP57 m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 7
a 10x20 cm amb arista recta o biselada, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada (P - 26)

36,44 53,000 1.931,32

2 F962CP57 m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma corba, amb
dos cantells amb forma arrodonida, de 7 a 10x20 cm, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada (P - 28)

75,21 11,618 873,79

3 P965-EAS2 m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma corba, de
20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària i
rejuntada (P - 148)

69,67 29,000 2.020,43

4 F961A8GA m Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i
flamejada, de forma recta, de 20x25 cm, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada (P - 25)

49,75 92,000 4.577,00

TOTAL Obra elemental 01.01.04.01 9.402,54

Obra 01 Pressupost SALVADOR ESPRIU

Sub Obra 01 Carrer Salvador Espriu

Capitol 04 Encintats i paviments

Obra elemental 02 Paviments

1 F931201L M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del
pm (P - 23)

28,54 212,400 6.061,90

EUR



Millora de l´accessibilitat al carrer Salvador Espriu

PRESSUPOST Pàg.: 4

2 F9J12E60 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus c50bf4 imp,
amb dotació 1,2 kg/m2 (P - 41)

0,45 966,000 434,70

3 F9H11751 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada (P - 37)

59,19 109,980 6.509,72

4 F9H11J52 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 22 base b
50/70 g, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa
per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada (P - 38)

67,33 222,180 14.959,38

5 F9J13J30 M2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus c60b3/b2
adh, amb dotació 0.8 kg/m2 (P - 42)

0,32 966,000 309,12

6 F9H11V02 M2 Mescla bituminosa en calent (MBC) de 5 cm de gruix, dissenyada i
preparada per rebre un poliment, fabricada amb betum modificat
(45/80-65_BM3C), amb mida màxima d'àrid 25 mm, granulat per a
rodament vermell Alicante (la fracció de 25 mm) i resta de fraccions
marfil Alicante, amb gruix de capa 5 cm. Acabat de paviment asfàltic
tipus BOULEVARD RS ASPHALTPLUS, consistent en polit de la
superfície asfàltica mitjançant diamant metàl·lic amb polidora satèl·lit,
més aplicació de beurada bituminosa tipus RS BITUPLUS per a
>1000m2 i afinat del paviment d'acabat. (P - 39)

46,34 890,000 41.242,60

7 F9E1S005 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de
20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de
ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta
(P - 35)

31,18 13,200 411,58

8 F9E1VSSS m2 Paviment de panot estriat per a vorera per senyalitzar el pas de
vianants, de color gris 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta, amb
morter i beurada de ciment Portland. (P - 36)

32,72 13,800 451,54

9 F9B4UA60 m2 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60 mm de gruix,
col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra (P - 34)

91,87 760,000 69.821,20

10 F9B11105 m2 Paviment de llambordins granítics de 20x10x8 cm, col·locats amb
morter i reblert de junts amb morter per a rejuntat, de ciment, granulats
seleccionats, resines sintètiques i additius (P - 33)

77,08 172,000 13.257,76

11 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 24)

73,98 173,400 12.828,13

12 F9H11V03 m2 Neteja i polit del paviment d'aglomerat que s'ha polit previament,
aplicació de resina segelladora RS ProtecPlus P1-A, sistema RS
Asphalt Plus acabat RS Top Plus P1-A (P - 40)

6,17 890,000 5.491,30

TOTAL Obra elemental 01.01.04.02 171.778,93

Obra 01 Pressupost SALVADOR ESPRIU

Sub Obra 01 Carrer Salvador Espriu

Capitol 05 Mobiliàri urbà i equipaments

Obra elemental 01 Font i pilona

1 FQ31C310 u Fuente modelo Caudal ´´SANTA & COLE´´, de 85 cm de altura, con
cuerpo de chapa de acero cincado con protección antioxidante y
pintura de color marrón, caño y pulsador de latón acabado cromado
mate y rejilla y bandeja interior de acero inoxidable AISI 316L. Incluso
placa base y pernos de anclaje. (P - 89)

1.829,68 1,000 1.829,68

2 FJS12030 u Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4'' de diàmetre, amb tapa
superior de plàstic i amb clau i colze de connexió, instal·lada (P - 83)

123,01 1,000 123,01

3 FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 63)

68,68 1,000 68,68

4 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P - 65)

36,22 1,000 36,22

5 FFB15V001 u Escomesa domiciliària para la font Santa Cole  a instal·lar (P - 68) 287,67 1,000 287,67

EUR
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6 K222121C M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en qualsevol tipus
de terreny (spt <20), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre contenidor , transport a l'abocador, temps d'espera i canon de
l'abocador. (P - 144)

82,26 0,320 26,32

7 FQ42AE10 U Pilona extraïble d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color
negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de
diàmetre, ancorada amb dau de formigó (P - 90)

181,02 1,000 181,02

TOTAL Obra elemental 01.01.05.01 2.552,60

Obra 01 Pressupost SALVADOR ESPRIU

Sub Obra 01 Carrer Salvador Espriu

Capitol 05 Mobiliàri urbà i equipaments

Obra elemental 02 Bancs i papereres

1 FQ11V002 U Subministrament i col·locació de cadira de la firma mmcité, serie
miela, ref. lme152t o equivalent, dimensions 645x810x590 mm,
estructura de fosa d'alumini, seient amb 3 taulons de fusta massissa
tropical jatoba de secció rectangular (120x33 mm), longitud 600 mm;
respatller amb 2 taulons de fusta massissa tropical jatoba de secció
rectangular (120x33 mm), longitud 600 mm i1 tauler de fusta massissa
tropical jatoba de secció rectangular (95x33 mm), longitud 600 mm.
pes de 21,1 kg.

(P - 87)

557,21 8,000 4.457,68

2 FQ115HV1 U Subministrament i col·locació de taula d'escacs de la firma mmcité,
serie tably, ref. tch410t o equivalent, dimensions 645x700x660 mm,
estructura d'acer galvanitzat termolacat i taula sobre pota central de
0,64x0,66 m, 12 lamines de fusta massissa tropical jatoba en secció
transversal rectangular, amb un pes de 25,1 kg.

(P - 86)

757,87 2,000 1.515,74

3 FQ22V002 U Subministrament i col·locació de paperera de la firma MMCITE, serie
QUINBIN, ref.QB110t o equivalent, dimensions 785x395 mm, capacitat
50 l. estructura d'acer galvanitzat termolacat , revestiment amb 27
làmines de fusta massissa tropical jatoba. cubeta interior amb volum
de 50 l i  amb un pes de 20,3 kg

(P - 88)

489,12 5,000 2.445,60

4 FQZ53V01 U Subministrament i col·locació d'aparcabicicletes circular de la firma
mmcité, serie gomez, ref. gmz110 o equivalent, dimensions 800 x 110
x 845 mm, estructura d'acer galvanitzat i revestida per cautxú epdm,
amb un pes de 12,5 kg.

 (P - 92)

450,83 9,000 4.057,47

5 FQ113250 U Banc amb taulons de fusta i estructura d’acer. De 180 x 35 x 46 cm
alçada. Amb 9 taulons de fusta de pi, tractada amb el mateix color que
el nou mobiliari (P - 85)

227,96 5,000 1.139,80

TOTAL Obra elemental 01.01.05.02 13.616,29

Obra 01 Pressupost SALVADOR ESPRIU

Sub Obra 01 Carrer Salvador Espriu

Capitol 05 Mobiliàri urbà i equipaments

Obra elemental 03 Jocs

EUR
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1 F96AU010 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm
d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resitència mínima a compressió (P - 29)

36,96 49,400 1.825,82

2 F96AUA20 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat, corbada, de 10 mm de gruix i 200
mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i
col·locada sobre base de formigo no estructural de 15 N/mm2 de
resitència mínima a compressió (P - 30)

46,02 13,188 606,91

3 E9B4A2CN m2 Paviment amb peces de pedra natural granítica nacional, tipus negro
Alcantara, rosa Porriño i blanco Miño amb una cara flamejada, preu
alt, de 30 mm de gruix per formació dels jocs segons plànols,
col·locada a truc de maceta amb morter de ciment 1:8, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou la demolició de l'aglomerat i
dels talls amb serra que siguin necessaris. (P - 1)

171,12 14,815 2.535,14

TOTAL Obra elemental 01.01.05.03 4.967,87

Obra 01 Pressupost SALVADOR ESPRIU

Sub Obra 01 Carrer Salvador Espriu

Capitol 05 Mobiliàri urbà i equipaments

Obra elemental 04 Comunicacions

1 F2225121 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la
vora, posteriorment càrrega, transport a l'abocador, temps d'espera i
canon de l'abocador. (P - 18)

20,32 76,200 1.548,38

2 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% pm (P - 19)

2,55 76,200 194,31

3 FDG52437 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30
cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 62)

12,49 127,000 1.586,23

4 FDKZ3174 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50
mm , resistent al pas de vehicles llueugers, col·locat amb morter (P -
66)

93,44 3,000 280,32

5 FDK2A6F3 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 64)

104,69 3,000 314,07

TOTAL Obra elemental 01.01.05.04 3.923,31

Obra 01 Pressupost SALVADOR ESPRIU

Sub Obra 01 Carrer Salvador Espriu

Capitol 06 Jardineria

Obra elemental 01 Construcció jardineres i instal·lacions de reg

1 F222182A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 3 m de fondària, en qualsevol tipus
de terreny inclus roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50
MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
mecànica sobre camió, transport a l'abocador, temps d'espera i canon
de l'abocador. (P - 17)

19,67 175,200 3.446,18

2 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació (P - 22) 10,40 43,200 449,28

3 F228AD0A m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació

9,12 43,200 393,98

EUR
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del 90% PM (P - 20)

4 FQB90060 m3 Rebliment de jardinera amb mitjans manuals i mecànics, amb capa de
grava de 15 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal segons
plànols (P - 91)

50,90 110,400 5.619,36

5 FDG51311 M Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres
seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors (P - 59)

4,83 270,000 1.304,10

6 FFB26455 M Subministrament, instal·lació, tub i accessoris necessaris de pe, dn 32
mm, pn 10, alimentari per a portar aigua de reg des de pericons de
sectorització a la línia dels emissors del reg. tot inclòs per al seu
correcte funcionament. (P - 69)

3,28 270,000 885,60

7 FJS5A614 U Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, cec,
amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un
tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb
l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 84)

10,44 21,000 219,24

8 F991UA80 ml Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de qualsevol diàmetre,
20 cm d'alçària i 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de
formigó (P - 32)

51,11 46,472 2.375,18

9 F991UA40 u Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix,
co.locat amb fonament i anellat de formigó (P - 31)

36,41 103,400 3.764,79

10 FDK2A6F3 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 64)

104,69 1,000 104,69

11 FDKZ3174 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50
mm , resistent al pas de vehicles llueugers, col·locat amb morter (P -
66)

93,44 1,000 93,44

12 XPAV00BA m Barana de protecció de les plantes dels parterres segons indicacions
de la direcció facultativa (P - 151)

18,18 89,400 1.625,29

TOTAL Obra elemental 01.01.06.01 20.281,13

Obra 01 Pressupost SALVADOR ESPRIU

Sub Obra 01 Carrer Salvador Espriu

Capitol 06 Jardineria

Obra elemental 02 Plantacions

1 FR4GJ834 U Subministrament de planta arbustiva en contenidor de 3 litres, tipus
pistacia lentiscus, nandia doméstica, rosmarinus officialis, etc.
d'alçària de 20 a 30 cm, a raó d'una densitat de 10 plantes/m2.
(P - 95)

3,53 1.840,000 6.495,20

2 FR662221 U Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l,
excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
i reg fins a la recepció de l'obra. (P - 97)

2,59 1.840,000 4.765,60

3 FR3P2154 M3 Subministre i transport de substrat de cultiu de jardineria millorat amb
un 15% de matèria orgànica, garbejades, netes d’herba i d’inerts. el
substrat se li incorporarà hidrogel retenidor d’aigua, dosi segons
especificacions del fabricant. tot segons indica plec de condicions
tècniques de l'ajuntament de reus.  (P - 93)

32,42 3,523 114,22

4 FJSV005 U Subministrament i instal·lació de proteccions per els troncs dels
arbres, de 50 cm de diàmetre i 170 cm d'alçària, de fusta o material
plàstic, engalzats amb cèrcols metàl·lics. aquestes proteccions han de
ser prou resistents per previndre ferides per possibles impactes de la
maquinària de l’obra. (P - 82)

34,01 16,000 544,16

5 FR451P2E u Subministrament de Quercus rubra de perímetre de 30 a 35 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat mínima 68,25 cm
segons fórmules NTJ (P - 94)

454,50 1,000 454,50

6 FR614451 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),

124,35 1,000 124,35

EUR
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excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg (P - 96)

TOTAL Obra elemental 01.01.06.02 12.498,03

Obra 01 Pressupost SALVADOR ESPRIU

Sub Obra 01 Carrer Salvador Espriu

Capitol 07 Senyalització

Obra elemental 01 Senyalització vertical

1 FBBZA001 u Base de acero galvanitzado para fijación al cimiento de tubo de
suporte de señales de tráfico de 76 mm de diámetro, fijada a dado de
hormigón con 4 pernos de anclaje roscados; incluye excavación,
replanteo de la placa base y hormigonado del dado (P - 50)

106,30 5,000 531,50

2 FBBZA003 u Base de acero galvanitzado para fijación al cimiento de tubo de
suporte de señales de tráfico de 90 mm de diámetro, fijada a dado de
hormigón con 4 pernos de anclaje roscados; incluye excavación,
replanteo de la placa base y hormigonado del dado (P - 51)

111,79 2,000 223,58

3 FBBZA005 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport
de senyals de trànsit de 114 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó
amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau (P - 52)

112,44 1,000 112,44

4 FBBZ3010 m Tubo de aluminio extrusionado de 76 mm de diámetro, para soporte
de señales de tráfico, colocada (P - 48)

24,95 17,500 436,63

5 FBBZ3011 m Tubo de aluminio extrusionado de 90 mm de diámetro, para soporte
de señales de tráfico, colocada (P - 49)

30,57 9,000 275,13

6 FBBZ30131 m Tub d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, per a suport de
senyals de trànsit, fixat a la base (P - 53)

27,32 4,500 122,94

7 FBB1C121 U Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm
de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe ra2, fixada
mecànicament (P - 45)

82,51 8,000 660,08

8 FBB2C201 U Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60
cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe ra2, fixada
mecànicament (P - 46)

77,45 4,000 309,80

9 FBB2V001 U Col·locació senyal procedent de recuperació (P - 47) 9,82 5,000 49,10

10 GBB4A200 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'alumini anoditzat, amb
acabat de làmina retrorreflectora classe RA2, fixat al suport (P - 99)

336,85 3,000 1.010,55

11 GBB4B200 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat,
amb acabat de làmina retrorreflectora classe RA2, fixat al suport (P -
100)

267,95 3,000 803,85

TOTAL Obra elemental 01.01.07.01 4.535,60

Obra 01 Pressupost SALVADOR ESPRIU

Sub Obra 01 Carrer Salvador Espriu

Capitol 07 Senyalització

Obra elemental 02 Senyalització horitzontal

1 FBA24315 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 40 cm d'amplària,
amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 43)

2,65 14,000 37,10

2 FBA31311 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

6,27 25,000 156,75

EUR
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(P - 44)

TOTAL Obra elemental 01.01.07.02 193,85

Obra 01 Pressupost SALVADOR ESPRIU

Sub Obra 01 Carrer Salvador Espriu

Capitol 08 Serveis afectats

Obra elemental 01 Xarxa abastament

1 F222182A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 3 m de fondària, en qualsevol tipus
de terreny inclus roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50
MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
mecànica sobre camió, transport a l'abocador, temps d'espera i canon
de l'abocador. (P - 17)

19,67 17,600 346,19

2 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% pm (P - 19)

2,55 17,600 44,88

3 F228AD0A m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació
del 90% PM (P - 20)

9,12 8,800 80,26

4 FFB1F425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de
plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 67)

42,44 22,000 933,68

5 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim,
amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en
tongades de 25 cm, com a màxim (P - 21)

31,44 8,800 276,67

6 XPAV002 pa Partida per neteja canonades i imprevistos (P - 149) 600,00 1,000 600,00

TOTAL Obra elemental 01.01.08.01 2.281,68

Obra 01 Pressupost SALVADOR ESPRIU

Sub Obra 01 Carrer Salvador Espriu

Capitol 08 Serveis afectats

Obra elemental 02 Xarxa gas

1 F222182A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 3 m de fondària, en qualsevol tipus
de terreny inclus roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50
MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
mecànica sobre camió, transport a l'abocador, temps d'espera i canon
de l'abocador. (P - 17)

19,67 19,200 377,66

2 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% pm (P - 19)

2,55 16,000 40,80

3 F228AD0A m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació
del 90% PM (P - 20)

9,12 12,800 116,74

4 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim,
amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en
tongades de 25 cm, com a màxim (P - 21)

31,44 8,000 251,52

TOTAL Obra elemental 01.01.08.02 786,72

Obra 01 Pressupost SALVADOR ESPRIU

Sub Obra 01 Carrer Salvador Espriu

EUR
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Capitol 09 Enllumenat

Obra elemental 01 Obra civil

1 FDK2A6F3 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 64)

104,69 8,000 837,52

2 FDKZ3174 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50
mm , resistent al pas de vehicles llueugers, col·locat amb morter (P -
66)

93,44 8,000 747,52

3 FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 63)

68,68 11,000 755,48

4 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P - 65)

36,22 11,000 398,42

5 FG23RB15 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N,
amb unió roscada i muntat superficialment (P - 71)

7,03 15,000 105,45

6 FDG52337 M Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x40
cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 61)

11,79 160,000 1.886,40

7 FDG51337 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm
amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 60)

9,83 50,000 491,50

8 F222182A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 3 m de fondària, en qualsevol tipus
de terreny inclus roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50
MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
mecànica sobre camió, transport a l'abocador, temps d'espera i canon
de l'abocador. (P - 17)

19,67 71,200 1.400,50

9 F228AD0A m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació
del 90% PM (P - 20)

9,12 54,400 496,13

TOTAL Obra elemental 01.01.09.01 7.118,92

Obra 01 Pressupost SALVADOR ESPRIU

Sub Obra 01 Carrer Salvador Espriu

Capitol 09 Enllumenat

Obra elemental 02 Instal·lacions

1 F21H1641 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament
de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Transport del punt
de llum al magatzem de la brigada (P - 10)

100,11 8,000 800,88

2 FGD2112D u Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de
superfície 0,25 m2, de 3 mm de gruix i soterrada (P - 76)

86,42 13,000 1.123,46

3 FG121102 u Subministre i instal·lació de caixa de protecció per enllumenat públic
tipus SERTSEM o equivalent, estanca amb borns de connexió.
Fusibles i cistella inclosos, muntada superficialment (P - 70)

54,62 18,000 983,16

4 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 75)

9,77 210,000 2.051,70

5 FG319554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub (P - 73)

4,23 422,000 1.785,06

EUR
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6 FG319634 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub (P - 74)

2,14 160,000 342,40

7 FG319234 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub (P - 72)

1,34 422,000 565,48

8 FHN635A4 u SPS1 000 740 077 - Luminaria Carandini modelo Spin S de fundición
de aluminio EN AC-44100, con vidrio templado de 5mm. IP66, IK10 y
AC220-240V.Vidrio plano (CC). 3.400lm 23W 3000K (24 LEDs a
300mA). Distribución óptica SMA1. Brazo fundición. Tensión
AC220-240V. Clase eléctrica Clase I. Driver programado por Doble
nivel. Con protector de sobretensiones (10kA,10kV). Luminaria gris
RAL 7015 Texturado (715T). (P - 79)

580,10 13,000 7.541,30

9 FHN15FA4 u SPS1 000 704 173 - Luminaria Carandini modelo Spin S de fundición
de aluminio EN AC-44100, con vidrio templado de 5mm. IP66, IK10 y
AC220-240V.Vidrio plano (CC). 2.300lm 17W 3000K (24 LEDs a
200mA). Distribución óptica AMA1. Brazo fundición. Tensión
AC220-240V. Clase eléctrica Clase I. Driver programado por Doble
nivel. Con protector de sobretensiones (10kA,10kV). Luminaria gris
RAL 7015 Texturado (715T). (P - 78)

580,10 5,000 2.900,50

10 FHQL1V05 u ACL1 000 011 332 - Accesorio para las luminarias de la serie SPI S.
Nudo fundición para columna 114mm (1 Luminaria). Color gris RAL
7015 Texturado. Muntat (P - 80)

181,21 8,000 1.449,68

11 FHQL1V06 u ACL1 000 011 343 - Accesorio para las luminarias de la serie SPI S.
Nudo fundición para columna 114mm (2 Luminarias). Color gris RAL
7015 Texturado. Muntat (P - 81)

238,47 5,000 1.192,35

12 FHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m
d'alçària, procedent de magatzem de la brigada, col·locada sobre dau
de formigó amb nous perns d'ancoratge i pintada amb RAL 7015. (P -
77)

199,88 13,000 2.598,44

13 XPAV0001 u Legalització de la instalació de l'enllumenat, redacció del projecte i
presentació a industria (P - 150)

600,00 1,000 600,00

TOTAL Obra elemental 01.01.09.02 23.934,41

Obra 01 Pressupost SALVADOR ESPRIU

Sub Obra 02 No  tramificat

Capitol 01 Gestio de residus

Obra elemental 01 Gestio de residus

1 I2R24200 M3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons real decreto 105/2008, amb mitjans manuals (P - 140)

20,29 8,000 162,32

2 I2R540D0 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 2 m3 de capacitat (P - 141)

39,08 8,000 312,64

3 I2R641E0 M3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 142)

36,51 8,000 292,08

4 I2RA63G0 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002) (P - 143)

10,39 8,000 83,12

TOTAL Obra elemental 01.02.01.01 850,16

Obra 01 Pressupost SALVADOR ESPRIU

Sub Obra 02 No  tramificat

Capitol 02 Seguretat i Salut

Obra elemental 01 Equips de protecció individual

EUR
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1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 102)

5,63 5,000 28,15

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 104)

5,48 5,000 27,40

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 105)

4,52 1,000 4,52

4 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352-8, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P -
106)

14,15 5,000 70,75

5 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 107)

1,02 5,000 5,10

6 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
108)

2,48 5,000 12,40

7 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats
segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 109)

8,87 2,000 17,74

8 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 110)

7,38 5,000 36,90

9 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347 (P - 111)

15,54 5,000 77,70

10 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P - 112)

2,45 5,000 12,25

11 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 116)

13,88 7,000 97,16

12 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 115) 2,55 5,000 12,75

13 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 114)

9,66 5,000 48,30

14 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 118)

12,93 5,000 64,65

15 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
117)

4,71 5,000 23,55

16 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354 (P - 113)

40,20 5,000 201,00

17 H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons
UNE-EN 812 (P - 103)

23,94 2,000 47,88

EUR
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TOTAL Obra elemental 01.02.02.01 788,20

Obra 01 Pressupost SALVADOR ESPRIU

Sub Obra 02 No  tramificat

Capitol 02 Seguretat i Salut

Obra elemental 02 Sistemes de protecció col·lectiva

1 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs (P - 123)

21,46 2,000 42,92

2 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs (P - 119)

12,69 5,000 63,45

3 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb
desmuntatge inclòs (P - 122)

0,23 100,000 23,00

4 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 135)

42,45 4,000 169,80

5 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 132) 9,99 20,000 199,80

6 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 130) 11,24 2,000 22,48

7 H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base
de perfils metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada,
vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i
amb el desmuntatge inclòs (P - 124)

227,28 1,000 227,28

8 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 121)

2,24 50,000 112,00

9 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de
seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu
anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 120)

10,35 20,000 207,00

10 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de
bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 133)

25,14 6,000 150,84

11 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub
d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 125)

29,78 10,000 297,80

12 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 126)

2,74 150,000 411,00

13 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 127)

50,70 2,000 101,40

14 HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 128)

92,86 2,000 185,72

15 HBB11351 u Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 129)

63,08 2,000 126,16

16 HBBZ1111 m Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a
terra clavat i amb el desmuntatge inclòs (P - 131)

10,30 15,000 154,50

17 HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge
inclòs (P - 134)

177,80 1,000 177,80

TOTAL Obra elemental 01.02.02.02 2.672,95

Obra 01 Pressupost SALVADOR ESPRIU

Sub Obra 02 No  tramificat

Capitol 02 Seguretat i Salut

EUR
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Obra elemental 03 Equipaments

1 HQU1D350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 138)

203,99 1,000 203,99

2 HQU1D250 u Amortització de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra
de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial , per a 4 usos (P - 137)

607,89 1,000 607,89

3 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 136)

52,34 5,000 261,70

4 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05
m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid,
equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs (P - 139)

135,90 5,000 679,50

TOTAL Obra elemental 01.02.02.03 1.753,08

EUR
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NIVELL 4 :  Obra elemental Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra elemental 01.01.01.01  Retirada d'elements 305,06

Capitol 01.01.01  Treballs previs i desmuntatges 305,06

Obra elemental 01.01.02.01  Demolicions 18.930,34

Obra elemental 01.01.02.02  Moviments de terra 9.308,23

Capitol 01.01.02  Demolicions i moviments de terra 28.238,57

Obra elemental 01.01.03.01  Drenatge superficial 4.539,12

Capitol 01.01.03  Drenatge 4.539,12

Obra elemental 01.01.04.01  Encintats 9.402,54

Obra elemental 01.01.04.02  Paviments 171.778,93

Capitol 01.01.04  Encintats i paviments 181.181,47

Obra elemental 01.01.05.01  Font i pilona 2.552,60

Obra elemental 01.01.05.02  Bancs i papereres 13.616,29

Obra elemental 01.01.05.03  Jocs 4.967,87

Obra elemental 01.01.05.04  Comunicacions 3.923,31

Capitol 01.01.05  Mobiliàri urbà i equipaments 25.060,07

Obra elemental 01.01.06.01  Construcció jardineres i instal·lacions de reg 20.281,13

Obra elemental 01.01.06.02  Plantacions 12.498,03

Capitol 01.01.06  Jardineria 32.779,16

Obra elemental 01.01.07.01  Senyalització vertical 4.535,60

Obra elemental 01.01.07.02  Senyalització horitzontal 193,85

Capitol 01.01.07  Senyalització 4.729,45

Obra elemental 01.01.08.01  Xarxa abastament 2.281,68

Obra elemental 01.01.08.02  Xarxa gas 786,72

Capitol 01.01.08  Serveis afectats 3.068,40

Obra elemental 01.01.09.01  Obra civil 7.118,92

Obra elemental 01.01.09.02  Instal·lacions 23.934,41

Capitol 01.01.09  Enllumenat 31.053,33

Obra elemental 01.02.01.01  Gestio de residus 850,16

Capitol 01.02.01  Gestio de residus 850,16

Obra elemental 01.02.02.01  Equips de protecció individual 788,20

Obra elemental 01.02.02.02  Sistemes de protecció col·lectiva 2.672,95

Obra elemental 01.02.02.03  Equipaments 1.753,08

Capitol 01.02.02  Seguretat i Salut 5.214,23

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
317.019,02

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3 :  Capitol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capitol 01.01.01  Treballs previs i desmuntatges 305,06

Capitol 01.01.02  Demolicions i moviments de terra 28.238,57

Capitol 01.01.03  Drenatge 4.539,12

Capitol 01.01.04  Encintats i paviments 181.181,47

Capitol 01.01.05  Mobiliàri urbà i equipaments 25.060,07

Capitol 01.01.06  Jardineria 32.779,16

Capitol 01.01.07  Senyalització 4.729,45

Capitol 01.01.08  Serveis afectats 3.068,40

Capitol 01.01.09  Enllumenat 31.053,33

Sub Obra 01.01  Carrer Salvador Espriu 310.954,63

Capitol 01.02.01  Gestio de residus 850,16

Capitol 01.02.02  Seguretat i Salut 5.214,23

Sub Obra 01.02  No  tramificat 6.064,39

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
317.019,02

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  Sub Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sub Obra 01.01  Carrer Salvador Espriu 310.954,63

Sub Obra 01.02  No  tramificat 6.064,39

Obra 01 Pressupost SALVADOR ESPRIU 317.019,02

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
317.019,02

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost SALVADOR ESPRIU 317.019,02

317.019,02

euros



Millora de l´accessibilitat al carrer Salvador Espriu

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ........................................................................... 317.019,02

13 % Despeses generals SOBRE 317.019,02..................................................................... 41.212,47

6 % Benefici industrial SOBRE 317.019,02.......................................................................... 19.021,14

Subtotal 377.252,63

21 % IVA SOBRE 377.252,63............................................................................................... 79.223,05

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 456.475,68

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUATRE-CENTS CINQUANTA-SIS MIL QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT
CÈNTIMS )

Els redactors del projecte

Antonio Girones Fargas                                             Albert Rebull An
Enginyer de Camins                                                  Enginyer Civil
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