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MEMÒRIA

1. OBJECTE DEL PROJECTE

L’objecte del present document és descriure els treballs que es pretenen dur a terme a la sala
polivalent de la nova seu de Protecció Civil.

L’adequació d’aquesta sala no formava part del projecte de reforma de nau industrial a nova
seu de Protecció Civil  amb número d’expedient  CONOBR 0191/2021 OF. En el projecte de
reforma de la nau, aquesta sala quedava com una sala diàfana i en brut.

En vista que durant l’obra s’ha cregut que era necessària l’adequació de la sala polivalent per
diferents usos, com ara, cursos, reunions, etc dels membres de Protecció civil, es redacta un
nou document per a la adequació de la sala i dotar-la d’uns acabats mínims.

Així mateix, es farà una nova obertura a façana per donar més llum i ventilació a la sala. Es
seguirà l’estètica del conjunt.

A banda, es dotarà d’un petit office en una de les cantonades de la sala, aprofitant una
cuina existent que es disposa a la seu actual.

2. ORDRE DE REDACCIÓ DEL PROJECTE 

L’ordre de redacció del present projecte ha estat donada per l’Ajuntament de REUS.

Les dades del promotor són:

Titular: Ajuntament de REUS
N.I.F.: P4312500D
Direcció: Plaça Mercadal, 1
NCP: 43201
Municipi: Reus
Comarca: Baix Camp







7. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D’acord a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,  no és imprescindible la classificació del
contractista atès que el pressupost de l’obra és superior a 500.000€.

CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA:
GRUP C (Edificacions)  
Subgrup 4. Obra de paleta, arrebossats i revestiments 

CATEGORIA 1, si la quantia del contracte és fins a 150.000€.

8. REVISIÓ DE PREUS 

Donat que la durada total de les obres a executar s’estima en un període de temps inferior a
un any, i en compliment de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, es considera que correspon
preveure la revisió de preus.

9. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES

S’estima que les obres contemplades en el present projecte es podran realitzar en  dos (2)
mesos.

10. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

El present projecte conté tots i cadascun dels elements que són precisos per a la realització de
l’obra i és susceptible de ser lliurada a l’ús general. Amb tot l’exposat en la present memòria,
conjuntament amb la resta de documents que integren el projecte, defineixen completament
les obres i justifiquen la solució adoptada. En compliment de l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, es fa manifest exprés que es tracta d’un projecte que es refereix a una obra
completa en el sentit exigit i resulta susceptible de ser lliurada a l’ús general.



1.
11. RESUM DEL PRESSUPOST 

PRESSUPOST
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL 32.316,03€
13% Despeses Generals  4.201,08€
6% Benefici Industrial  1.938,96€

Suma 38.456,07€
IVA 21%  8.075,77€
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA 46.531,84€

El pressupost d’execució material ascendeix a la quantitat de  TRENTA-DOS MIL TRES-CENTS
SETZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS.

El pressupost d’execució per contracta ascendeix a la quantitat de QUARANTA-SIS MIL CINC-
CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS.

Reus, agost de 2022
Ajuntament de Reus



ESTUDI DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ  



JUSTIFICACIÓ  DEL  COMPLIMENT  DEL  DECRET  89/2010,  DE  29  DE  JUNY,  PEL  QUAL
S’APROVA EL PROGRAMA DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA
(PROGROC), ES REGULA LA PRODUCCIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I
DEMOLICIÓ,  I  EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA  DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ.

Art. 3. Definicions. 

El productor dels residus son els promotors de l’obra. 

El dipositari dels residus serà el constructor adjudicatari de l’obra. 

El gestor dels residus serà l’empresa subcontractada per el contractista principal de l’obra.

Art. 5. Obligacions del productor i dipositari de los residus. 

5.1. Las obligacions són: 

Garantir que les operacions de valoració i disposició de los residus es portin a terme segons
les determinacions d’aquest decret. 

Garantir  que  en  les  operacions  de  gestió,  en  el  lloc,  de  els  residus  compleixin  les
determinacions del decret. 

Abonar els costos que s’originin en la gestió de los residus. 

5.2. Per donar compliment a aquestes obligacions el productor i dipositari dels residus te que
complir: 

Entregar  els  residus a un gestor  autoritzat  per el  seu reciclatge,  o per  la  seva retirada, i
abonarli, si es precis les despeses de la gestió. 

Facilitar  a  les  administracions  competents  en  la  matèria,  tota  l’informació  que  li  sigui
demandada, i las inspeccions que aquestes demanin. 

S’avaluarà, si es precís en el moment de obtenir la llicencia municipal, els costos previstos de
gestió de los residus, menys en el cas en que l’aval sigui presentat por el gestor dels residus. 

Quedaran exemptes d’avalar les empreses de construcció que gestionen els seus residus en
les plantes autoritzades, que siguin de la seva propietat, o de titularitat de les organitzacions
empresarials del sector de la construcció a les quals elles pertanyin. 

També quedaran exemptes si la planta es de titularitat del ens local que atorga la llicencia. 

Art. 7. Classificació. 

Els residus de la present obra estan classificats com residus de la construcció i de excavació
de terres, originats por l’activitat de la construcció d’un edifici sotmès a llicència municipal
d’obres.



Art.8. Acció preventiva. 

Volum i característiques dels residus: 

El volum de terres excavades degudes al buidat rases i pous i de moviment de terres de la
zona exterior, és d’uns:

Demolicions: 0,00 m3

Excavacions: 0,00 m3

Material divers de construcció: 5,00 m3

Tots aquests materials seran emmagatzemats a l’obra fins el seu transport. 

Els  residus  sobrants  seran  transportats  al  abocador  autoritzat,  i  gestionat  per  l’empresa
autoritzada.



ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT  



TIPUS D’OBRES A REALITZAR:

Adequació de la sala polivalent de la nau de protecció civil.

ESTUDI DE SEGURETAT:
D’acord amb el Decret 1627/1997 per la redacció del present projecte n’hi haurà prou amb
que s’acompanyi  al projecte d’execució amb aquest ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT,
el qual estableix l’anàlisi dels riscs i unes propostes de proteccions que es descriuen més
endavant. 

 PRESSUPOST DELS TREBALLS DE SEGURETAT:
El pressupost d'execució dels treballs de seguretat s’estableix en: 330,00€.
AQUEST TOTAL PUJA LA QUANTITAT DE TRES-CENTS TRENTA EUROS.

 PREVISIONS SOBRE LA REALITZACIÓ DE L’OBRA:
Aquestes previsions s’estimen en 2 mesos a comptar des del seu inici.

ANÀLISI DE RISCS, PROPOSTA DE PROTECCIONS:

DURANT EL PROCÉS D´EXECUCIÓ DE LES OBRES.

E. Tancament i ram de paleta.-

E.1. Riscs més probables;
Caigudes d´alçada
Caigudes d´objectes.
Caigudes al mateix nivell.
Caigudes de llargària.
Cops,  talls  i  esgarrinxades  produides  per  màquines,  estris  de  treball,  eines  u
objectes.
Projecció de partícules.
Punxades.
Causticacions i cremades.
Electrocucions.
Torçaments i traumatismes similars.

E.2. Mesures preventives en l´organització del treball.
Treballar  només  en  bastides  normalitzades  per  fabricants  especialitzats   en  la
fabricació d´aquests tipus de mitjans. En cas que això no fos possible per raons
justificades, la bastida haurà de complir amb la normativa vigent.
Anàlisi  i  localització  d´aquells  punts  en  els  quals  hauran  de aillarse  els  mitjans
auxiliars de  seguretat.
Tancat de la zona de treball amb mitjans elàstics forman bossa.
Vallat per mitjà de barana rígida de la zona de treball que comporta risc.
Entrada i sortida de material per les plantes amb mitjans auxiliars adequats.
Ordre i neteja en el tall.
Mitjans  decantats  a  assegurar  la  lliure  circulació  per  quansevol  punt  de  l´obra
sense risc de lesió per caiguda d´objectes.
Consideració de la trajectòria a l´hora de fer esforços durant la manipulació d´ùtils
i eines pesades.
Màquinària en proteccions adequades.



Sistema d´evacuació de runa i mitjans en llocs designats.

E.3. proteccions col.lectives;
Baranes segons normativa en bastides penjades.
Xarxa per a protecció de determinats llocs amb risc de caiguda.
Diferent tipus de barana pera protecció amb llocs amb risc de caigudes.
Plataformes d´entrada i sortida de material.
Marquesines per entrada i sortida del personal.  Protecció en la màquina de tallar
material ceràmic.
Tubs per l´evacuació de la runa.

E.4. Proteccions personals;
Casc.
Botes de seguretat.
Botes d´aigua.
Vestit d´aigua.
Guants de cuir.
Guants de goma-
Ulleres antipartícules.
Cinturó de seguretat.
Roba de feina.
Politges de seguretat.

F. Cobertes.-

F.1. Riscs més probables;           
Caigudes d´alçària.
Caiguda d´objectes.
Cremades i causticacions.

F.2. Mesures preventives sobre l´organització:
Tenir  cura  sobre on  i  com  es  deixen  els  mitjans  que poden produir  incendis  i
explosions.

F.3. Proteccions col.lectives;
           Barana de tubs, segons detall en plànol.

Plataformes de fusta.
Dispositiu de cable fixat a esperes ancorades en parets.
Escales d´accès al casetó de l´ascensor  i des de la terrassa de la planta quarta a la
planta coberta.

            
F.4. Proteccions personals;
Casc.
Botes de seguretat.
Vestit d´aigua.
Guants de cuir.
Guants de goma.
Ulleres antiparticules.
Cinturó de seguretat.
Roba de feina.
Protectors gomats.



Equip de soldador.

G. Instal.lacions i Acabats.-
Donat  que  alguns  treballs,  com  són  arrebossats,  revestiments,  enrrajolats,
enguixats, etc... presentan riscs similars als enmarcats dintre del ram de paleta, les
mesures preventives d´aquests es faran extensives a tots els treballs. Encara que
poden presentar-se riscs específics, la prevenció dels quals es necessari preveure,
per  això  s´ha  complertat  aquesta  memòria  amb  alguns  apartats  de  caràcter
general, indicant de vegades, només riscs individuals.

G.1. Riscs més problables;

G.1.1. Fusteria de fusta i alumini;  
Caigudes d´alçària.
Projecció de partícules.
Cops, talls, esgarrinxades produides per màquines, útils, eines i objectes.
Electrocutacions.
Punxades.

G.1.2. Vidrieria;
Caigudes d´alçària.
Projecció de partícules.
Cops, talls i esgarrinxades produïdes per màquines, útils i eines i objectes.
Punxades.

G.1.3. Pintura;
Explosions.
Incendis.
Causticacions.

Intoxicacions per emanacions.

G.1.4. Fontaneria i electricitat;
Caigudes d´alçària.
Projecció de partícules.
Cops, talls, i esgarrinxades produïdes per màquines, útils, eines i objectes.
Electrocutacions.
Punxades.

G.1.5. Instal.lacions d´antena TV, FM i parallams.
Caigudes d´alçària.
Projecció de partícules.
Cops tall i esgarrinxades produïdes per màquines, útils, eines, i objectes.
Electrocutacions.
Punxades.

G.1.6. Instal.lacions de gas.
Caigudes d´alçària.
Projecció de partícules.
Cops, talls i esgarrinxades produïdes per màquines.
Electrocutacions.



Punxades.
Explosions.
Incendis.

G.2. Mesures preventives sobre l´organització.
Difusió  de  la  normativa  referent,  com  es  cregui  més  adient  per  la   bona
manipulació  dels materials.
Protecció adequada on existeixi risc de caiguda d´alçària.
Maquinària amb proteccions adequades.
Eines manuals amb bon estat i amb proteccions adients.
Materials inflamables emmagatzemats en llocs i amb condicions apropiades.
Petit material elèctric ( allargadors,  portàtils, terminals)  normalitzat i  adient a les
instal.lacions i els mitjans de seguretat  adoptats com a protecció de l´obra.
Els útils de treball es trobaran en bon estat d´ús i s´utilitzaran adequadament.
G.3. Proteccions Col.lectives.
Protector en màquines i eines manuals.
Extintors.
Baranes o xarxes en el lloc  on es treballa amb risc de caiguda d´alçària.
  
G.4. Proteccions personals.
Casc.
Botes de seguretat.
Botes d´aigua.
Vestit d´aigua.
Guants de cuir.
Guants de goma.
Ulleres antipartícules.
Cinturó de seguretat.
Roba de feina.
Protectors gomats.
Equip de soldador complert, amb pantalles de protecció facial.
Ulleres antipols.

H. Maquinaria i mitjans auxiliars.-
H.1. Riscs més probables:

H.1.3. Màquines portàtils.
Electrocutacions per contacte directe o indirecte.
Atrapaments.
Talls.
Projecció de partícules.
Mutilacions.
Projecció i producció de pols.
Soroll superior a l´admisible.
Vibracions.
Contacte amb la grua.
Emanacions càustiques.
Asfixia.
Cremades.
Conjuntivitis.



Caigudes d´alçària.
Caigudes de la maquinària.
H.1.4. Mitjans auxiliars.
Caigudes d´alçària.
Caigudes d´objectes.
Caiguda de bastides.
Trencament de fils.
Electrocutacions.
Trencament d´organs.
Atrapaments.
Cremades
H.2.  Mesures preventives en l´organització del treball.
Normativa adreçada i entregada a l´operari de la màquina per a que amb el seu
compliment s´eliminin els riscs que afecten a la resta del personal.
Protecció adequada  on existeixi risc de caiguda d´alçària.
Tota la maquinària  haura de tenir  les  proteccions adients a la  seva utilització  i
trovar-se en bon estat d´us i de conservació.
S´haurà  d´evitar  la  permanència  del  personal  no  autoritzat  en  la  maquinària
general.
Protecció  amb  cinturó  de  seguretat  dels  operaris  que  realitzan  treballs  de
muntatge ( grua, bastides..)
H.2.3. Màquines portàtils.
S´evitaran  contactes directes i indirectes de totes les màquines  portàtils segons el
R.E.B.T.
Protegir la maquinària mitjançant proteccions per que cap operari puguin atrapar-
se part del cos, o vestit de treball.
Es tallarà el subministrament en màquines, per reparar i s´impedirà  la posta en
marxa mestrestant existeixi la manipulació de personal.
Es  delimitarà  el  radi  d´acció  dels  organs  mòbils  de  forma  que  no  existeixin
contactes amb persones o màquines.
L´utilització de les màquines portàtils es realitzaran amb ventilació de 50 m3 /h
com a mínim.

H.2.4 Mitjans auxiliars.
Les bastides situades a dos o més  metres d´alçada, tindran una  barana  d´un
metre  sobre la plataforma, pasamà intermig i sòcol, amb una resistència  de 150
kg/m2, quedaran prohibits tots els materials no rígids, com cordes i cintes de palet,
etc..

Les xarxes es col.locaran degudament anclades.
S´agafaran solidament les bastides per tal d´evitar balanceig.

No s´emmagatzemaran en les bastides  més  que els estris i materials propis de les
bastides, aquests  no seran de pes major que la càrrega de seguretat, de manera
que el coeficient de seguretat sigui cinc.
Els cables estaran en perfecte estat, complint amb els coeficients de seguretat, com
a mínim.



PLEC DE CONDICIONS  



PLEC DE CONDICIONS GENERALS

Article 1.- AMPLITUD DE LA CONTRACTA.

La contracta comprèn tots els materials,  la mà d’obra, els mitjans auxiliars i tot el que és
necessari  per  a la  realització  de  les  obres,  tal  i  com s'han projectat  i  amb les  variacions
autoritzades fins deixar-les llestes, netes, amb bon aspecte, correcte funcionament i perfecte
estat d'utilització.

Comprèn també la supressió de les construccions i els elements innecessaris, la retirada de
materials sobrers, les restes i la runa, la neteja i el condicionament de les àrees i locals de
l'obra i exteriors, que per qualsevol concepte s'hagin utilitzat, per deixar-les en l'estat primitiu
o en el que definitivament hagin de quedar.

Article 2.- DIRECCIÓ DE L'OBRA.

El Director de l'obra és el tècnic designat per l'Administració i gaudeix de les més àmplies
facultats  per a la  millor efectivitat  de la seva missió,  i  se'l  designa d'ara  endavant com a
Director.

Resol les qüestions tècniques d'interpretació del Projecte, inspecciona tot allò que es relaciona
amb les obres, directament i indirectament, pot rebutjar aquells elements o pràctiques que, al
seu parer, no són adients i dóna les ordres oportunes per a la millor execució de les obres,
sempre que no modifiquin les condicions del Contracte.

Pot  comprovar,  a  cada  moment,  si  el  Contractista  compleix  amb  totes  les  obligacions
contractuals i legals, i pot conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que
porta a terme el Contractista relacionades de qualsevol forma amb les obres.

Quan les ordres donades al Contractista referents a les obres, els materials,  la neteja,  els
perills o els perjudicis, si la reparació dels perjudicis causats o d'altres d'anàloga naturalesa no
fos acomplerta eficaçment i oportunament, el Director de l'obra pot manar d'executar-la amb
càrrec al Contractista.

Acredita al Contractista les obres realitzades i practica les liquidacions.

Pot valer-se de col·laboradors, per tal que el representin o el substitueixin en totes o en part
de les seves funcions, i ha de comunicar-ho al Contractista perquè els reconegui com a tals.
Els col·laboradors estan integrats en la Direcció.

El Director d’obra interpreta el projecte i dóna les ordres per al seu desenvolupament, marxa i
disposició de les obres així com les modificacions que cregui oportunes sempre que no alterin
fonamentalment el Projecte o la classe de treballs i materials que hi són consignats.

El Contractista no pot introduir cap modificació sense l'autorització escrita del Director.

Si alguna part de l'obra classe o dels materials no queda prou especificada, presenta dubtes,
resulta  alguna  contradicció  en  els  documents  d’aquest  projecte  o pot  suggerir-se  alguna
solució  més  avantatjosa  durant  la  marxa  de  les  obres,  la  Contracta  ho  ha  de  posar
immediatament en coneixement de la Direcció d’obra, per escrit, i s’ha d’abstenir d’instal·lar



els materials o executar l'obra en qüestió fins a rebre l'aclariment o resolució de la Direcció
d’obra que també l’ha d’efectuar per escrit.

Article 3.- CONTRACTISTA.

El Contractista és la part contractant obligada a executar l'obra.

Ha de realitzar bé les obres contractades i en el termini estipulat, sota la seva total i exclusiva
responsabilitat i amb subjecció a les condicions del Contracte i a les ordres del Director.

Ha de signar el rebut al duplicat de les ordres que se li donen per escrit i subscriure amb la
conformitat o l'objecció els comunicats o informes de les obres quan se li requereix.

Ha de donar compliment tot seguit a totes les ordres que rep del Director sense perjudici del
dret de reclamació que l'assisteix. L'exercici d'aquest dret no l'eximeix del compliment de dites
ordres, encara que de tal reclamació pot derivar-se'n justa indemnització al Contractista.

El Contractista té dret a que se li justifiqui la recepció de les comunicacions i les reclamacions
que adreça al Director i tanmateix se li ha de comunicar per escrit qualsevol ordre verbal que
li doni.

El  Contractista  està  obligat  a  prestar  col·laboració  al  Director  i  a  les  persones  que  el
representen o ajuden, per al millor compliment de les seves funcions.

Article 4.- OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS.

El Contractista, o el seu representant, està obligat a ser present en l'obra totes les vegades
que el  cita el  Director  per escrit  i  especialment  en els actes de replanteig,  amidaments  i
recepcions.

En cas d'incompareixença injustificada, perd el dret d’al·legació o reclamació que l'assisteix a
tals  actes i  ha d’estar a les conseqüències, i el Director li  ha de lliurar,  amb justificant de
recepció,  els documents que se'n derivin dels mateixos.
Si justifica degudament la falta d'assistència, té un termini de deu dies per reclamar o fer les
al·legacions oportunes mitjançant escrit adreçat al Director.

Són a càrrec del Contractista totes les despeses derivades del Contracte i l'execució de les
obres entre les quals s'hi compten:

Mesures de seguretat, senyalaments i barrats.

Replanteig,  amidaments,  controls  de  qualitat  dels  materials  i  de  les   obres  així  com  els
elements i les obres provisionals o auxiliars.

Assegurances del personal, les obres, la maquinària, la responsabilitat i els danys a tercers.

Neteja i vigilància.

Arbitris, impostos, etc. així com les multes, les sancions o les indemnitzacions per perjudicis
que es deriven de l'execució de les obres.



Els permisos, les llicències i les concessions que són necessaris per a l'execució de les obres,
amb exclusió dels que són específics de  l'Administració; i disposició, d'una oficina d'obres en
un  lloc  avinent,  degudament  condicionada,  pel  Director.  On  hi  ha  d’haver  les  còpies
autoritzades dels documents contractuals del projecte i el llibre d'ordres. En demés s'hi han
de guardar, tots els documents que puguin ser necessaris consultar i també les mostres, el
testimoni i qualsevol material que pugui ser convenient conservar.

El Contractista respon dels actes propis, dels del personal que li presta servei i també dels
subcontractistes. Així mateix respon dels danys causats a l'obra per qualsevol causa, abans de
la recepció. També són de la seva exclusiva responsabilitat els danys i el perjudicis causats a
tercers bé per la forma d'execució de l'obra, bé per omissió bé per causa d'accident o bé per
supòsit fortuït.

Ha de tenir cura que a causa de les obres, no es pertorben o malmeten els serveis existents.

Ha d’adoptar sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància les mesures per tal de garantir la
més absoluta seguretat del personal de l'obra i de tercers.

Ha de complir i estar al corrent, a cada moment, amb les obligacions que, com a empresa,
l'incumbeixen en matèries fiscal, laboral, Seguretat Social, Seguretat i Salut en el treball i de
qualsevol altra classe que l'afecten.

Abans de començar les obres ha de comunicar al Director la seva residència i la del seu
Delegat, a tots els efectes derivats de l'execució, així com qualsevol variació futura mentre
dura. La residència del Delegat ha de ser a la localitat de les obres o altra pròxima, i ha de
tenir l'autorització del Director.

El  Contractista  és  l'únic  responsable  de  totes  les  contravencions  que  ell  comet  durant
l'execució de les obres, o el personal i elements que hi són relacionats i són del seu exclusiu
compte les conseqüències que se’n poden derivar, així com els danys i perjudicis a tercers.

Igualment, el Contractista és l'únic responsable de l'execució de l'obra contractada, i no té dret
a indemnització pel major preu a què poden resultar-li les distintes unitats, ni per les errades
maniobres que pot cometre durant la seva construcció.
És responsable també davant els Tribunals dels accidents que poden sobrevenir i ha de tenir
tot el personal degudament assegurat.

Igualment,  és responsable  de totes  les obligacions legals  i  econòmiques  derivades de les
obres contractades.

La  Contracta  igualment  ha  de  sol·licitar  i  obtenir  els  permisos  municipals,  de  Delegació
d'Indústria,  etc.,  que,  segons  la  legislació  vigent,  són  precisos  per  a  la  realització  i
funcionament de les obres i instal·lacions.

La propietat de les obres l’ha d’autoritzar tots els documents que calen per a tal fi.

A banda de la senyalització de l’obra especificada en un altre article del plec, s’han de disposar
rètols  informatius,  un  a  cada  extrem  de l’obra.  Els  esmentats  rètols  informatius  han  de
col·locar-se  abans  del  començament  de  l’obra  i  la  correcta  subjecció  i  visibilitat  s’ha  de
comprovar en l’acta de replanteig.



La qualitat del material utilitzat ha de ser suficient per garantir-ne la conservació durant la
durada de l’obra. En el cas d’observar-se defectes en el mateix, la D.F. ha d’ordenar la seva
immediata reparació o substitució. Si dites errades no s’esmenen en el termini de 48 hores la
direcció facultativa encarregarà nous cartells amb càrrec al contractista.

Els cartells no són d’abonament però la propietat es reserva la possibilitat d’adquirir-los a
l’acabament de l’obra amb càrrec a la partida d’imprevistos i al seu valor residual.
De no ésser retirats transcorregut 1 mes des de la data de recepció de l’obra s’entén que el
contractista els cedeix gratuïtament a la propietat.

Article 5.- PERSONAL.

El  Contractista  designa  un Delegat  que  assumeix  la  direcció  dels  treballs  i  actua  com  a
representant seu a tots els efectes referents a les obres i al compliment del contracte. Ha de
residir en un lloc pròxim al dels treballs i ha de tenir suficient solvència tècnica i moral així
com facultats per organitzar l'execució de les obres i posar en pràctica les ordres del Director.

La persona que es designa com a Delegat d’obra s'ha de comunicar al Director i aquest l’ha
d’acceptar per ell, aquest aprecia lliurement la seva suficiència en tots els aspectes.

El Delegat col·labora amb el Director en la resolució de tots els problemes que es plantegen
durant l'execució de les obres.

Quan la complexitat i naturalesa de les obres ho requereix, o bé per circumstàncies especials
és convenient, a l'entendre del Director, aquest pot exigir al Contractista que el Delegat tingui
la titulació professional adient a la naturalesa de les obres i que el Contractista designi en
demés el personal facultatiu necessari sota la dependència d'aquell.

Quan la marxa dels treballs ho justifica, pot reclamar del Contractista la designació d'un nou
Delegat o de qualsevol facultatiu que d'ell depèn.

A l'obra ha d'haver-hi sempre el nombre i la classe de personal tècnic, especialista i operaris
que  fa  falta  pel  volum  i  naturalesa  dels  treballs  que  s'estiguin  realitzant,  personal  amb
reconeguda aptitud i experiència.

El  Contractista  respon de la  idoneïtat  i  de la  disciplina del  personal  assignat  a  l'obra.  El
Director  té,  a  cada  moment,  la  facultat  d'exigir  al  Contractista  la  separació  de  l'obra  de
qualsevol  persona  que  consideri  inadequada,  sense  que  el  Contractista  pugui  reclamar
perjudici per tal fet.

Si ho creu necessari, el Director pot designar vigilància a l'obra, sota la seva dependència.

Cap part de l’obra no pot ser subcontractada sense autorització de la direcció tècnica.

L’autorització  pel  contractista  de  prestacions  i  serveis  auxiliars  de  tercers,  no  allibera  el
contractista de les seves obligacions i responsabilitats.

La propietat no és responsable subsidiària dels deutes contrets pel contractista.



Article 6.- GENERALITATS.

Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d’obres públiques el contractista té el
coneixement previ de la possible existència de nombroses i diferents servituds de l’obra, com
per exemple esteses d’empreses privades (gas, telèfons, electricitat, canonades) o de serveis
públics (aigua, clavegueram).

Ja que es tracta d’informació dispersa entre els diferents titulars i essent útil només en quant
estigui actualitzada a la data de començament dels treballs, s’inclou únicament en el projecte
la relació de serveis existents per tal de facilitar i orientar a l’hora d’executar l’obra. Tot i això el
contractista  queda  obligat  a  sol.licitar  dita  informació  a  les  diferents  companyies  i  als
ajuntaments afectats abans de començar els treballs en compliment de l’establert a l’art. 7.

L’exacta localització, mitjançant cates, d’aquests serveis, el seu manteniment durant l’execució
dels treballs (o la seva reposició a la finalització dels mateixos) i les possibles dificultats o
minves de rendiment que la presència ocasioni, no són mai d’abonament, i es consideren com
a despeses incloses en els preus unitaris.

No  són  tampoc  d’abonament  les  despeses  de  manteniment  o  les  de  reparació  per
trencament, avaries, etc., que es produeixen en els anomenats serveis per les obres, fins i tot
quan la seva posició no respon a la informació rebuda o són traçats imprevisibles ja que es
considera que el  contractista ha incomplert  l’obligació  de localitzar  la seva posició exacta
mitjançant cates, treball que el seu cost queda inclòs en el projecte tal i com s’ha dit.

Són d’abonament,  sempre que la D.F.  les consideri obres necessàries per a l’execució del
projecte i les autoritzi expressament, les modificacions de traçat (provisionals o definitives) o
el seu reforç, amb preus de projecte o en el seu defecte, amb preus contradictoris.

El contractista té el deure d’avisar a la D.F. quan el mal estat dels serveis trobats durant els
treballs aconsella la seva reparació o renovació.

El contractista queda, a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris per
arranjar els defectes detectats en la forma que determinen els serveis tècnics competents.
Dits  treballs  són  d’abonament  als  preus  del  projecte  i,  en  el  seu  defecte,  a  preus
contradictoris.

Ambdós casos, l’abonament es realitza amb càrrec a la partida d’imprevistos o es redacta
l’oportú projecte addicional d’obres.

L’existència de serveis en nombre tal que impedeix l’excavació continuada a màquina a la
generalitat o en zones importants de l’obra s’ha de plantejar a la direcció d’obra qui valora els
fets i decideix les superfícies i/o volums que s’han d’abonar.

Les dificultats presentades per obstacles aïllats  a l’execució normal  de les unitats  d’obres
diferents  de  la  pròpia  excavació  (per  exemple:  col·locació  de  canonades,  extensió  i
compactació de ferms, etc.) es consideren sempre incloses en els respectius preus.

Article 7.- MATERIALS.

Comprenen totes les matèries, els productes, els elements i els mecanismes que entren a
formar part integrant de les obres i les instal·lacions.



Han de ser de primera qualitat dintre de la seva classe. Segons la seva naturalesa han de ser
nous, sense defectes, en perfecte estat de conservació i ús. Han de complir les instruccions i
les normes promulgades per l'Administració referents a condicions generals, homologació i
control de qualitat, sense perjudici de les específiques que estableix el corresponent plec.

Han d’arribar a l'obra i s'han d’arreplegar en la seva presentació original, amb les marques de
fàbrica, precintes i tots aquells distintius que els caracteritzen.

Les característiques dels materials insuficientment especificats al Plec de Condicions, o que no
hi siguin continguts, les defineix el Director, i en el seu defecte seran dels tipus i qualitats
emprats normalment per l’Empresa subministradora del servei.

Els materials a emprar han de ser acceptats pel Director abans de l'adquisició i arreplec a
l'obra,  amb aquesta finalitat  el  Contractista ha de lliurar-li  oportunament les mostres,  els
catàlegs, les garanties, les anàlisis, els assaigs, els certificats i les especificacions suficients que
permetin un judici clar de les qualitats dels materials proposats i la seva conveniència.

Altrament, el Director pot manar retirar-los, encara que estiguin col·locats o suposin demolir
parcialment l'obra, sense dret a indemnització. Si el Director creu necessari fer-ne analitzar o
assajar algun, designa un laboratori perquè ho realitzi, atès el que preveu l'epígraf núm. 12.

S'han d’arreplegar  en els llocs i  la forma adients, que assegurin la bona conservació,  i  no
destorbin ni ofereixin perill. També cal mantenir-los sempre en bones condicions.

L'acceptació prèvia dels materials  no suposa l'autorització definitiva,  i  es poden substituir,
àdhuc  després  de  col·locats,  aquells  que  no  reuneixen  les  condicions,  els  que  tenen
característiques distintes o defectes no percebuts en el primer reconeixement, per més que
estiguin  inclosos  amidaments  i  certificacions.  Les  despeses  que  s'originen  sempre són  a
càrrec del Contractista.

Article 8.-DOCUMENTS PER AL CONTRACTISTA.

El Contractista rep un exemplar del Projecte de les obres que ha contractat. Pot adquirir en
demés al  seu càrrec totes  les còpies dels plànols  i  d'altres  documents  que necessita per
executar les obres, però no pot fer ús del Projecte i dels altres documents per altres fins que
no són els estrictament contractuals, així com tampoc exhibir-los o cedir-los a tercers.

Els documents que queden incorporats al Contracte, salvat d'indicació distinta en les clàusules
administratives, són:

Memòria.
Plànols.
Plec de condicions.
Pressupostos parcials.
Quadre de preus d'unitats d’obra. 
Pressupost general.

La inclusió en la contracta de les cubicacions i amidaments no implica l'exactitud respecte a la
realitat.



Tots els altres documents i altres dades són informatius. El Contractista ha d'encertir-se de
l'exactitud i procurar-se aquells altres que pot necessitar.

En cas de contradicció entre el Plec de condicions i els plànols, preval el primer.

Tot allò que s’esmenta en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, ha de ser
executat com si estigués contingut a ambdós documents, sempre que la unitat d’obra quedi
suficientment definida i tingui preu en el Contracte.

Article 9.- REPLANTEIG I PROGRAMA DE TREBALLS.

Adjudicades les obres, el Contractista ha de fer el replanteig en el termini legalment establert.
Comprèn com a mínim els eixos principals que situen i caracteritzen les diverses parts de
l'obra,  així  com els punts fixos i  auxiliars  necessaris  pels successius replanteigs  de detall,
marcats de forma invariable i duradera. Quan ho té enllestit ho ha de comunicar al Director
per a la seva comprovació. S’aixeca Acta i se’n lliura un exemplar al Contractista.

En  l'Acta de replanteig hi  ha de constar la conformitat o la disconformitat  del replanteig
respecte als documents contractuals del projecte així com  qualsevol circumstància que pot
afectar el compliment del Contracte.

Quan es fa constar alguna diferència o circumstància que implica una variació sensible del
Projecte, s’han de valorar pel Director de l'obra les repercussions, als preus del Contracte, i
s’ha de trametre a l'Administració perquè resolgui.

El contractista es responsabilitza de la conservació dels punts de replanteig.

Immediatament, el Contractista ha d’iniciar les obres i comunicar la data al Director, a qui ha
de presentar el Programa de Treball que ha de contenir:

Programa de les obres a realitzar, classe i volum;
Mitjans que s'han d’emprar, amb expressió de la classe i el rendiment mitjà;
Valoració mensual i acumulada de l'obra programada;
Representació gràfica de les diverses activitats; 
El Programa de treball i els mitjans a emprar han de ser aprovats pel Director; i el termini
d'execució comença a comptar des de la data del replanteig.   

Article 10.- EXECUCIÓ I VARIACIONS DE LES OBRES.

10.1 Generalitats.

Els treballs han d'executar-se segons les condicions del Contracte i d'acord amb el programa
de Treball aprovat, dels quals no pot diferir substàncialment sense autorització.

La maquinària i altres elements de treball que s'han d'aportar a l'obra segons el programa o
que el Director creu necessaris, han d’estar sempre en bones condicions i quedar adscrits
durant  l'execució  de  les  unitats  en  què  han  d'utilitzar-se.  No  es  poden  retirar  sense  el
consentiment del Director.

Les unitats d’obra realitzades amb materials o en forma distinta al prescrit en els documents
del Contracte sense autorització prèvia, i les defectuoses, no s'han de pagar. El Director té la



facultat d'exigir la demolició i reconstrucció de les parts que no compleixen les condicions
establertes o si sospita,  amb fonamentació que no les compleixen, i  ha de realitzar-ho el
Contractista al seu càrrec, el qual en demés és responsable dels perjudicis que, per aquesta
causa, poden produir a l'Administració. Si demolida alguna part sospitosa de l'obra resulta
que reunia les condicions exigibles al Contractista, se l'ha d’indemnitzar.

Si el Contractista substitueix un material per un altre de millor qualitat sense l'ordre escrita del
Director,  es paga únicament el preu estipulat  al  Contracte. Si realitza  major volum d’obra
sense que si li hagi ordenat, es realitza el pagament només de la part projectada. Si l'excés
d’obra no és admissible, el Contractista està obligat a demolir-la.

Fins a la recepció, el Contractista respon de l'execució de l'obra contractada i de les faltes que
hi hagin.

El  muntatge  d'elements  i  realització de  les obres s'ha d’efectuar  amb estreta subjecció a
aquest Projecte, normes i disposicions oficials que li són d'aplicació i a les ordres que dóna el
Director d’obra.

S'han d’efectuar amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d’obra especialitzada i segons el bon
art de cada ofici, de manera que a més del bon funcionament, han de tenir un bon aspecte i
quedar perfectament acabades i en perfectes condicions de durada i conservació.

10.2 Treballs nocturns.

Els treballs nocturns han de ser prèviament autoritzats pel director i realitzats només en els
unitats d’obres que ell indica. El contractista ha d’instal·lar els equips d’il·luminació del tipus i
intensitat que el director ordena i els ha de mantenir en perfet estat, mentre duren els treballs
nocturns.

10.3 Construcció i conservació de desviaments.

Si,  pel  fet  de  preveure  en  els  documents  contractuals,  o  per  necessitats  sorgides
posteriorment, fos necessària la construcció de desviaments provisionals o rampes d’accés als
trams parcialment o totalment acabats, s’han de construir d’acord amb les característiques
que figuren en els corresponents documents contractuals del projecte o, en el seu defecte, de
manera que han de ser adequats  al  trànsit  que han de suportar  i  segons les ordres del
director. La seva conservació durant el termini d’utilització és a compte del contractista.

10.4 Senyalització i altres mesures de seguretat a l’obra.

El contractista, des del mateix començament de l’obra, té l’obligació expressa de garantir per
tots els mitjans possibles la seguretat dels seus propis treballadors i de les persones i béns en
general. Per això, ha de senyalitzar les obres (o altres zones properes que siguin necessàries)
de forma correcta i suficient i dirigir l’execució dels treballs de forma prudent.

En conseqüència, els accidents o danys que es puguin produir, imputables a les obres o a la
seva senyalització són de la responsabilitat exclusiva del contractista.

Abans de procedir a qualsevol regulació i, en el seu cas, desviament del trànsit afectat (tant de
vianants com motoritzat) el contractista ha de sol·licitar de la D.F. l’autorització oportuna i la



realització  de  les  gestions  necessàries  davant  l’organisme  competent  (guàrdia  urbana,
Ministeri de Foment, Generalitat, etc.).

Els treballs de senyalització, de regulació del trànsit, les actuacions destinades a garantir la
seguretat de l’obra i tots els mitjans materials  que són necessaris per a tot això (senyals,
tancaments, marques viàries, balises reflectores i lluminàries, enllumenat nocturn, vigilants,
etc) es consideren despeses incloses en els preus unitaris del projecte.

La presència, regular o no, de tècnics municipals (o membres de la guàrdia urbana, Ministeri
de Foment, etc) en la seva funció de control i comprovació no eximeix ni relleva el Contractista
d’aquesta  responsabilitat,  només  en els  casos  que  la  direcció  facultativa  hagi  rellevat  el
contractista en les seves funcions de direcció de treballs.

La D.F. ha d’advertir el contractista de totes les deficiències que observa i ha de ser considerat
com a d’obligat compliment per part del contractista (art. 23 P.C.G.A.)

La repetició dels esmentats defectes o la poca diligència en la seva correcció s’ha d’anotar per
la D.F. al Llibre d’Ordres, i una còpia del full ha de ser tramesa a l’òrgan contractant als efectes
oportuns.

10.5 Precaucions especials durant l’execució de les obres.

- Pluges: Durant les diverses etapes de la construcció,  les obres s’han de  mantenir
sempre en perfectes condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos s’han de
conservar i mantenir de manera que no es produeixin erosions en els talussos adjacents.

- Gelades: Si hi ha temor que es produeixin gelades, el contractista de les obres ha de
protegir totes les zones que poden quedar perjudicades pels efectes conseqüents. Les
parts d’obra malmeses s’han d’alçar i  reconstruir  a la  seva costa,  d’acord amb el  que
s’assenyala en aquestes prescripcions.

- Incendis: El contractista s’ha d’atenir a les disposicions vigents per a la prevenció i
control d’incendis i a les instruccions complementàries que figuren en les prescripcions
tècniques, o que dicta el director.

En  tot  cas,  ha  d’adoptar  les  mesures  necessàries  per  evitar  que  s’encenguin  focs
innecessaris,  i  és  responsable  d’evitar  la  propagació  dels  que  es  requereixen  per  a
l’execució de les obres, així com dels danys i perjudicis que es poden produir.

- Ús  d’explosius:  L’adquisició,  el  transport,  l’emmagatzematge  de  les  metxes,  els
detonadors i els explosius s’ha de regir per les disposicions vigents que regulen la matèria
i per les instruccions especials complementàries que dicta el director.

Els magatzems d’explosius han de ser clarament identificats i estar situats a més de 300 m
de la carretera o de qualsevol construcció.

En les voladures s’ha de posar especial cura en la càrrega i encesa de les barrinades, i s’ha
d’avisar de la descàrrega amb antelació suficient per evitar possibles accidents.

L’encesa de les barrinades s’ha de fer, de ser possible, a hora fixa i fora de la jornada de
treball, durant els descansos del personal operari al servei de l’obra en la zona afectada



per les voladures, i no és permesa la circulació de persones o vehicles dintre del radi
d’acció de les barrinades, des de cinc minuts abans d’encendre les metxes fins després
que hagin esclatat totes.

Sempre que sigui possible, l’encesa s’ha d’efectuar mitjançant comandament 

elèctric a distància, o s’han d’emprar metxes i detonadors de seguretat.

El personal que intervé en la manipulació i utilització d’explosius ha de ser de reconeguda
pràctica i perícia en aquestes feines i ha de reunir les condicions adequades, en relació
amb la possibilitat que correspon a aquestes operacions.

El contractista ha de subministrar i col·locar els senyals necessaris, per advertir al públic
del  seu  treball  amb  explosius.  L’emplaçament  i  estat  de  conservació  ha de  garantir,
sempre, la perfecta visibilitat.

Correspon al contractista, en el seu treball de direcció i gestió de l’obra la prevenció dels danys
que es puguin produir per pluges, gelades, altres accidents atmosfèrics, voladures, etc.

Les despeses que els esmentats treballs poden produir es consideren incloses en els preus i
en conseqüència no són en cap cas d’abonament a excepció dels casos previstos a l’art. 132
del Reglament general de contractació de l’Estat (vegeu clàusula 14 del P.C.A.G.)

Tampoc  són  d’abonament  els  danys  produïts  per  l’omissió  de  les  esmentades  tasques
preventives.

El contractista és el responsable únic dels danys a tercers que per les causes esmentades es
puguin produir.

10.6 Obres de condició especial.

Sempre que, a judici del director de l’obra, hi hagin algunes parts de l’obra que, per llur índole
particular, requereixen especial cura, poden designar-se tres o més especialistes acreditats
perquè  el  contractista  triï  el  que  ha  d’executar-la,  sempre  que  el  preu  que  compti  els
esmentats especialistes estigui dintre del quadre de preus que acompanya al projecte amb un
marge d’un 5% a favor del contractista, en concepte d’indemnització per despeses generals.

Aquest  mateix  dret  es  reserva  al  director  per  a  certs  materials  la  fabricació  dels  quals
requereix condicions especials.

Si el contractista executa alguna part de les obres en forma defectuosa, o malament, per error
o contràriament a les bones normes de la construcció, ordre rebudes o que no s’ajusta al
projecte, l’ha de demolir i tornar a fer, tantes vegades com sigui necessari, i les despeses que
això ocasioni aniran al seu compte.

Si les deficiències no comprometen la seguretat,  funcionament,  utilitat i  bon aspecte dels
treballs d’una manera essencial,  i no poden, a judici del director de l’obra, conservar-se, el
contractista pot reparar-la fins a deixar-la de la millor manera possible, i sofrir en aquest cas,
la peça o element, el desmèrit que pugui tenir a judici del director.



La interpretació del projecte és missió exclusiva del director de l’obra, el qual resol segons el
seu criteri qualsevol dubte i supleix les omissions que poden haver-hi en el projecte.

Qualsevol dubte, deficiència o omissió ha de ser aclarit i subsanat abans de començar els
treballs a què fa referència.

Article 11.- CONTROL DE QUALITAT.

Per controlar la qualitat de les obres, el Contractista ha d’efectuar, al seu càrrec, els assaigs en
les condicions i freqüència que s'estableixen al Plec de condicions i en el seu defecte en les
instruccions i normes oficials. Si no està regulat per cap dels documents ressenyats s’ha de
procedir segons determina el Director.

Durant el decurs de les obres, i en el seu període de garantia el Director pot ordenar que es
realitzin quantes proves, assaigs i anàlisis que cregui oportunes per comprovar la qualitat dels
materials i bona execució de l'obra efectuada encara que els materials no estiguin indicats en
aquest  plec. El Contractista està obligat a donar totes les facilitats que calguin, aportar els
mitjans auxiliars i el personal necessaris i suportar al seu càrrec, totes les despeses que es
puguin originar fins un import màxim de l'1% del pressupost de l'obra.

De les proves realitzades s'ha d’estendre Acta que s’ha de tenir en compte per la recepció de
l'obra.

En  cas  de  disconformitat  del  Contractista  amb  els  assaigs  efectuats  s'ha  d’acudir  a  un
Laboratori oficial designat pel Director, perquè les efectuï.

Article 12.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE.

No s'admet cap variació sobre l'obra definida en el projecte ni sobre l'execució establerta en el
programa  de  treball,  sense  l'autorització  escrita  del  Director  de  l'obra.  Qualsevol  dubte,
deficiència o omissió al projecte ha de ser aclarida pel Contractista abans de començar les
unitats d’obra a què es refereixi.

L'Administració pot, durant l'execució de les obres, suprimir la realització d'alguns treballs o
afegir-ne altres no previstes, sempre que el total de les supressions o addicions valorades als
preus de Contracte no disminueixin o sobre pugin més d'un vint per cent del total de l'obra
contractada i en el cas d’excedir-ne, sempre que el Contractista hi estigui d'acord.

Amb  independència  de  les  supressions  o  condicions  esmentades,  el  Contractista  ha
d'introduir  les  modificacions que li  ordena el Director,  quan les creu imprescindibles per
mantenir  totes les condicions d'estabilitat,  seguretat i  qualitat previstes en el projecte. Si
aquestes modificacions per la quantia o naturalesa justifiquen variacions sensibles de preu o
termini  d'execució,  el  Contractista  ha de  sol·licitar  per  escrit  que  es  tinguin  en compte  i
l'Administració acordarà el que cregui adient.

El  Contractista  pot  proposar  també  modificacions  sobre  l'obra  projectada,  degudament
justificades al Director i aquest les resol d'acord amb les seves facultats.

Si a les variacions o a les modificacions hi figura alguna unitat d’obra, el preu de la qual no
compta  en  el  Contracte  ni  se'n  pot  deduir,  s’ha  de  determinar  pel  sistema  de  preus



contradictoris, a partir fins on sigui possible dels costos elementals que figuren en el projecte i
en tot cas als corresponents a la data de la seva licitació.

Només són considerades com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat
ordenades expressament per escrit per la Direcció d’obra i convingut preu abans d’executar-
les.

L’entitat contractant tindrà dret a segregar de la contracta , totalment o parcial, totes les obres
que cregui convenient, sempre que l’import de les segregacions no excedeixi de la cinquena
part  de  l’import  total  de  la  contracta.  La  contracta  en  cap  cas  no podrà  pretendre  cap
segregació.

Article 13.- AMIDAMENT I MESURAMENT DE LES OBRES.

Les obres s'amiden per unitats completament acabades, i se'ls aplica a cadascuna el mètode
que  especifiquen  els  documents  del  Contracte  i,  per  defecte,  a  criteri  del  Director.  Als
amidaments  hi  ha d’assistir  el  Contractista,  el  qual  pot  manifestar  les  observacions  i  les
reclamacions que cregui oportunes.

Aquelles parts o unitats que han de quedar ocultes, o impliquen la desaparició d'elements
necessaris  per  poder  efectuar  l'amidament,  aquest  s’ha  de  fer  al  moment  oportú.  El
Contractista  ha d'avisar  amb temps suficient al  Director  perquè pugui  prendre les  dades
necessàries, altrament aquest actua segons el seu bon criteri i el Contractista ha d'acceptar el
resultat.

Les  unitats  que s'han  de pagar  a pes,  es  comprovaran  abans de posar-les  en l'obra,  en
presència del Director.

Pel que fa a l'amidament i mesurament de les obres és d'aplicació també tot el que disposen
les prescripcions particulars quant a això.

Les unitats s'abonen pel seu volum, pel seu pes, per la seva superfície, per la seva longitud o
pel seu nombre d'unitats realment executades, d'acord a com figuren especificades al Quadre
de preus corresponent.  Per a les unitats  noves que poden presentar-se s'ha d’especificar
clarament la forma d'abonament en convenir-se el seu preu actual contradictori. En altres
casos, s'ha d’estar a l'admès a la pràctica habitual.

Article 14.- VALORACIÓ I PAGAMENT DE LES OBRES.

14.1 Generalitats.

Es paguen al Contractista les obres que realment ha portat a terme d'acord amb el projecte i
les modificacions autoritzades.

Amb aquesta finalitat el Director lliura la certificació de les unitats d’obra acabades, en els
terminis  establerts  en  el  Contracte  i  per  defecte  mensualment.  Per  això  es  fa  la  relació
valorada dels treballs realitzats "a l'origen" previ amidament. La contracta tindrà un termini de
vuit dies per examinar-ho i donar la seva conformitat i objeccions.



Les  relacions  valorades  i  les  certificacions  consegüents  tenen  caràcter  provisional  i  els
pagaments a què donen lloc es conceptuen a la bestreta, i queden pendents de la liquidació
final per a la confirmació o la rectificació.

Sempre que en el Contracte no s'especifica una modalitat distinta, les obres es valoren als
preus d'execució material que figuren en el projecte, als especials establerts i si escau, als que
es fixen contradictòriament.  Se'ls  ha d’augmentar  el  tant  per cent  adoptat  per obtenir  el
Pressupost de Contracta i del resultat es descompta la baixa obtinguda en la rematada.

Les obres de terra s'amiden i es valoren segons les unitats d’obra definides i aplicades en els
pressupostos parcials d'execució material, amb els preus emprats en el mateix document, bé
si són resultat de preu d'unitat d’obra, bé de preu mitjà establert en el projecte. Els preus
mitjans establerts corresponen a estudis previs del terreny o a estimacions d'altres obres
realitzades en la mateixa població o contrada. Els percentatges dels diferents components del
terreny s'entenen a risc i ventura del Contractista, sempre que les clàusules administratives o
el Contracte no especifiquin altra modalitat.

Tots els treballs, els mitjans auxiliars i els materials necessaris per a la correcta execució i
acabat de qualsevol unitat d’obra, es consideren inclosos al preu de la mateixa, encara que no
hi figurin tots els especificats en la descomposició o en la descripció dels preus.

14.2 Valoració d’obres defectuoses acceptables.

Si  per  excepció  s’ha  executat  alguna  obra  que  no  es  troba  arreglada  exactament  a  les
condicions de la contracta, però que, tanmateix, és admissible a judici del director, aquest
proposa al contractista la rebaixa que sembli justa en el preu.

El contractista pot optar entre acceptar la rebaixa proposada o demolir l’obra a la seva costa i
refer-la, d’acord amb les expressades condicions.

14.3 Preus contradictoris.

Si s’esdevé algun cas en què fos necessari fixar un nou preu perquè la unitat d’obra no està
compresa a la contracta o perquè les seves característiques difereixen substancialment de les
del contracte, s’ha d’estudiar i convenir-lo contradictòriament pel següent sistema:

El contractista, a partir dels quadres de preus del pressupost de l’obra, formula per escrit, sota
la seva signatura, el preu que, al seu judici, ha d’aplicar-se a la nova unitat.

El director de l’obra o aquella persona que designa estudia el que, al seu criteri, s’ha de fixar.

Si ambdós preus coincideixen,  la direcció formula l’acta d’avinença,  igual  que si  qualsevol
petita diferència o error fos salvat per simple exposició i convicció d’una de les parts, i queda
així formalitzat el preu contradictori.

Si no és possible conciliar per simple discussió els resultats, el director proposa a la propietat
que adopti la resolució que estimi convenient als seus interessos.

14.4. Excés d’obra.



El contractista únicament té dret a percebre l’import de l’obra executada. Les diferències entre
aquesta i la pressupostada no donen dret a cap tipus d’indemnització.

Tampoc s’abona l’obra en excés, en relació amb la definida en el projecte, si a criteri de la
direcció facultativa ha estat innecessàriament executada, i sense haver-ho ordenat. 

14.5. Obres incompletes.

Quan cal valorar obres incompletes s’apliquen els preus del projecte segon les unitats que hi
consten, segons el quadre de preus núm. 2 Aquelles unitats que no estan completament
acabades no es valoren, i el contractista les pot acabar completament o renunciar a l’import
de  les  efectuades  parcialment.  No  es  pot  pretendre  la  valoració  de  cada  unitat  d’obra
fraccionada en forma distinta a la valoració de dit quadre.

En  cap  d’aquests  casos  no  tindrà  el  contractista  dret  a  cap  reclamació  fonamentada  en
insuficiència als preus del dit Quadre en l’omissió dels costs de qualsevol dels elements que
constitueixen els referits preus.

14.6 Partides alçades.

Les obres que figuren al Pressupost d’aquest Projecte per quantitat alçada i que hauran de ser
executades d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec, seran amidades i valorades com les
restants, d’acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus, núm. 1, i si es tractés d’unitats
d’obra  no  incloses  en  dit  quadre  s’abonaran  al  preu  que  es  fixi  contradictòriament,
prèviament aprovat per la Direcció d’obra.

Les partides alçades de pagament íntegre es paguen al contractista a l’acabament dels treballs
en les condicions adequades.

No s’abonarà cap partida alçada en concepte de mitjans auxiliars, puix que totes les despeses
d’aquest índole són incloses als corresponents preus unitaris.

14.7 Abonaments de provisions.

Els  materials  arreplegats  a  peu  d’obra,  sempre  que  siguin  útils  i  no  hi  hagi  perill  que
desapareguin de les obres o es deteriorin poden valorar-se, al parer del Director, al      75% del
preu que figura en el Quadre de preus número 1. En cas de rescissió del contracte es paguen
per la totalitat del seu valor, sempre que reconeixin les condicions esmentades.

14.8 Obres imprevistes.

Les obres no previstes s’abonen pels quadres de preus d’aquest pressupost, segon el  volum
d’obra corresponent, i s’estableix, si cal, pel fet de no figurar les dites unitats en el Pressupost,
en preus contradictoris precisos.

El dit preu contradictori el formarà el Director a partir dels que han servit per a la formació del
pressupost d’aquest projecte o, si no hi hagués base, pels d’ús comú a la localitat als preus
oficials quedant obligat el contractista a acceptar-los.

14.9 Esgotaments.



No s’abonaran les despeses d’esgotament que, per qualsevol causa poguessin tenir les unitats
d’obra  pròpiament  dites,  per  raó  de  la  presència  d’aigua  o  posició,  com  disminució  del
rendiment, primes al personal, botes i vestits d’aigua, etc, els quals es consideren inclosos en
els preus de les unitats.

14.10 Mitjans auxiliars.

En cas  de rescissió  per  incompliment  del  contracte  per  part  del  contractista,  els  mitjans
auxiliars del constructor podrem ser utilitzats lliurament i gratuïta per la Direcció d’Obra per a
la terminació dels treballs.

Si  la  rescissió  sobrevé per  altres  causes  els  mitjans  auxiliars  del  constructor  podran  ser
utilitzats per la Direcció d’obra fins a l’acabament dels treballs, gratuïtament, si la quantitat
d’obra executada assolís els 4/5 de la totalitat i mitjançant el pagament del 10% anual del valor
en que hagin estat taxats els dits mitjans auxiliars, si la quantitat d’obra executada no assolís
la xifra anteriorment esmentada.

En qualsevol cas, tots aquests mitjans auxiliars quedaran propietat del contractista, un cop
acabades les obres, però no tindrà dret a cap reclamació pels desperfectes a que el seu ús
hagi donat lloc.

Article 15.- OBRES COMPLEMENTÀRIES.

Obres complementàries són les que per la seva naturalesa no poden preveure's o detallar-se
suficientment, sinó en el decurs dels treballs.

S'efectuen d'acord amb el projecte, els plànols que es lliuren al Contractista i les ordres que
dóna  el  Director.  S'executen  en les  mateixes  condicions  i  prescripcions  que  la  resta  del
Projecte.

Article 16.- SUSPENSIÓ DE LES OBRES I PRÒRROGUES DE TERMINI.

Si  per  causa  de  força  major  s'ha  de  suspendre  totalment  o  parcialment   les  obres,  el
Contractista ho ha de comunicar per escrit al Director tan aviat com es produeix la causa o
paralització. Sense aquest requisit no pot tenir-se en compte per a la pròrroga de termini,
encara que fos procedent.

Sempre  que  l'Administració  acorda  la  suspensió  total  o  parcial  de  les  obres  i  aquesta
suspensió pugui produir  danys o perjudicis demostrats al Contractista,  la determinació ha
d’atendre  entre  altres  factors,  la  pertorbació,  el  ritme  previst  de  les  obres  i  les  seves
conseqüències, la utilització de la maquinària, les instal·lacions i el personal.

Article 17.- REVISIÓ DE PREUS.

El Contracte s'entén a risc i ventura del Contractista sense que pugui sol·licitar augment de
preu  o  indemnització,  llevat  que  disposicions  de  caràcter  oficial  que  li  siguin  aplicables
estableixin  la  clàusula  revisaria,  o  s'accepti  i  reguli  expressament  bé  en  les  clàusules
administratives bé en el contracte.



Article 18.- RESCISSIÓ.

Si l’execució de les obres no fos adequada o si el material presentat no reunís les condicions
necessàries, es podrà procedir a la rescissió del contracte amb pèrdua de la fiança.

En aquest cas, es fixarà un termini per determinar les unitats, la paralització de les quals
pogués perjudicar les obres, sense que durant aquest termini no es comencin nous treballs.
No s’abonaran les provisions que s’haguessin efectuat.

Article 19.- FIANCES.

La  contracta  en  el  termini  de  48  hores,  a  comptar  de  la  data  en  què  se  li  comuniqui
l’adjudicació,  dipositarà  com  a  finança  a  l’Ajuntament,  com  a  dipòsit  per  respondre  del
compliment del present Plec de Condicions,  l’1% de l’import líquid a que ascendeixen les
obres contractades, amb deducció de la baixa de concurs.

A més d’aquesta fiança, es retindrà en el mateix concepte el 10% de l’import de cadascuna de
les liquidacions parcials.

Article 20.- TERMINI D’EXECUCIÓ.

Els treballs començaran dintre dels vuit dies naturals a comptat de la data de la publicació de
l’adjudicació  i  es  donarà  coneixement  per  escrit  al  Director  de  l’obra  de  la  data  de
començament dels treballs, data des de la qual es començarà a comptar el termini d’execució
de les obres compreses en el present Plec de Condicions.

Per  cada  dia  de  demora  en  la  finalització  dels  treballs  respecte  al  termini  fixat,  li  serà
imposada una multa de quantitat a fixar pel Director.
Si  per qualsevol causa, aliena per completa a la  Contracta,  no fos possible  començar els
treballs  en  la  data  prefixada,  o  els  hagués  de  suspendre,  se  li  concedirà  la  pròrroga
estrictament necessària per part de la Direcció d’Obra.

En cas que la Contracta no comencés a reanudar els treballs dintre de les 48 hores següents,
es durà a terme la rescissió de la Contracta amb pèrdua de la fiança.

Article 21.- RECEPCIÓ DE LES OBRES.

Quaranta-cinc dies abans d'acabar-se les obres, el Contractista ho ha de  comunicar per escrit
al Director i dintre del mes següent del final, s’ha de fer la recepció. El Contractista lliura les
obres  i les rep l'Administració en la forma reglamentària, sempre que estiguin ben realitzades
i en bon estat. De la recepció s'ha d’estendre Acta, amb tants exemplars com sigui necessari,
un dels quals es lliura al Contractista. En aquesta acta pot fer-se constar les al·legacions que
s'estimin pertinents. En cas d'incompareixença justificada poden fer-se les al·legacions per
escrit en el termini de deu dies.

En cas de trobar-se l’obra en estat de recepció, es farà constar així l’acta i el Director de l’obra
donarà a la contracta les instruccions precises i detallades per reparar els defectes observats,
fixant-se  termini  per  efectuar-lo,  expirat  el  qual  es  farà  nou  reconeixement.  Les  obres
requerides en les dites instruccions seran de compte i càrrec de la contracta.



Si la  contracta no hagués complert,  es declararà rescindida la contracta,  amb pèrdua de
fiança, de no ser que l’Entitat contractant cregui prudent concedir un nou termini que serà
improrrogable.

Article 22.- TERMINI DE GARANTIA.

Rebudes les obres comença a comptar el termini de garantia d'un any, salvat d'especificació
distinta.

Durant aquest temps el Contractista ha de conservar l'obra segons les condicions que fixa el
Plec o les prescripcions particulars. Ha de respondre dels danys i de la deterioració que pugui
produir-se en l'obra, a no ser que es provi que els mateixos han estat causats pel mal ús que
haguessin fet els usuaris o Entitat encarregada de l'explotació. En aquest supòsit té  dret al
reembossament  de  l'import  dels  treballs  que  s'hagin  de  fer  per  restablir  l'obra  a  les
condicions degudes.

Article 23.- DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA.

Aprovades la recepció i  liquidació definitives es tornarà la fiança a la  Contracta,  després
d’haver-se acreditat per la Contracta que no hi  ha cap reclamació contra aquella,  de tots
aquells pagaments que es relacionen amb les obres.

En abandonar la Contracta les obres, estarà obligada a deixar desocupats i nets els locals i
terrenys, que hagin ocupat.

Article 24.- LIQUIDACIÓ DE LES OBRES.

Rebudes les obres s’ha de fer l'amidament general i definitiu, amb assistència del Contractista.
Per les parts que resten ocultes o inaccessibles serveixen les dades del moment de l'execució.

Es  valoren  les  unitats  d’obra  corresponent  als  preus  que  per  cada  unitat  consta  en  els
pressupostos  parcials  d'execució  material  del  projecte,  o  els  establerts  i  aprovats
posteriorment. 

El Contractista pot posar de manifest les objeccions a la liquidació que cregui oportunes, en el
termini de trenta dies; una vegada transcorregut el termini sense manifestar cap objecció,
s'entén que n'està conforme.

Articles 25.- CARÀCTER D’AQUEST CONTRACTE.

Es voluntat d’ambdues parts contractants que, un cop acceptat el present Plec de Condicions
tingui,  respecte  del  seu  compliment,  la  mateixa  força  i  valor  d’una  escriptura  pública,
degudament atorgada amb el reintegrament corresponent a la Hisenda.

Tant l’entitat contractant, com la contractada, es reserven la facultat d’elevar aquest document
a escriptura pública en qualsevol estat de l’obra.

Els impostos de drets Real i Timbres seran d’exclusiu càrrec de la Contracta, així com totes les
altres contribucions, impostos i arbitris.



NORMATIVA D'APLICACIÓ

NORMATIVA LEGAL: Per la realització de la present memòria s'ha tingut en compte la
seguent normativa:

Àmbit general

Ley de Ordenación de la edificación.  Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 
2003. art. 105.

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02)

Codi Tècnic de l’Edificació

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006)

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación

D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel R.D. 129/85 (BOE: 7/2/85)

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación

O 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O 14/6/71(BOE: 24/7/91)

Libro de Ordenes y visitas

D 461/71, de l’11 de març

Certificado final de dirección de obras

D 462/71 (BOE: 24/3/71)

Criteris ambientals i de sostenibilitat

Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis 
Conté modificacións a l’NRE-AT-87 i a l’NBE-CA-88 en vigor el 16 d'agost de 2006

D. 21/2006 (DOGC: 16/02/2006)

Control de qualitat

Control de qualitat en l'edificació

D. 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 
11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)

Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a 
l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents

O. 18/3/97 (DOGC: 18/4/97)

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació.

R. 22/6/98 (DOGC: 3/8/98)

Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas

R.D. 1630/80 (BOE: 8/8/80)

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados



R. 30/1/97 (BOE: 6/3/97)

Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i 
d'elements resistents components de sistemes

D.71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95)

Habitatge

Acreditació de determinats requisits prèviament a l'inici de la construcció d'habitatges

D. 282/91 (DOGC: 15/1/92)

Llei de l'habitatge

lLei 24/91 (DOGC: 15/1/92)

Llibre de l'edifici

D. 206/92 (DOGC: 7/10/92)

Es regula el llibre de l'edifici dels habitatges existents i es crea el programa per a la revisió de
l'estat de conservació dels edificis d'habitatges

D. 158/97 (DOGC: 16/7/97)

Requisits mínims d’ habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat

D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04)

MATERIALS I ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

RB-90 pliego general de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de 
hormigón en las obras de construcción

O. 4/7/90 (BOE: 11/07/90)

RC-92 instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos

O. 18/12/92 (BOE: 26/12/92)

UC-85 recomanacions sobre l'ús de cendres volants en el formigó

O. 12/4/85 (DOGC: 3/5/85)

RC-03 Instrucción para la recepción de cementos

R.D. 1797/2003 (BOE: 16/01/04)

RY-85 pliego general. de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de  
construcción

O. 31/5/85 (BOE: 10/6/85)

RL-88 pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras 
de construcción

O. 27/7/88 (BOE: 3/8/88)

ACCESSIBILITAT

Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques

Llei 20/91 (DOGC: 25/11/91)



Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91

D. 135/95 (DOGC: 24/3/95)

Ley de integración social de los minusválidos

Ley 13/82 (BOE 30/04/82)

SEGURETAT ALS EDIFICIS

Seguretat contra incendis

NBE-CPI-96  Condiciones de Protección contra Incendios en los edificios

R.D. 2177/96 (BOE: 29/10/96)

Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris de la
NBE-CPI-91

D. 241/94 (DOGC: 30/1/95)

Aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos 
en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego

R. D. 312/2005 (BOE: 2/04/2005)

Seguridad contra incendios en establecimientos industriales

R.D. 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Reglamento de instalaciones de protección contraincendios

R.D. 1942/93 (BOE:14/12/93)

Instal·lacions d’electricitat

Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias.

R.D. 842/2002 (BOE 18/09/02)

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004)

Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió

Instrucció 7/2003, de 9 de setembre

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges

Instrucció 9/2004, de 10 de maig

S’estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i 
construccions a línies elèctriques

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 
centros de transformación

R.D. 3275/82 (BOE: 1/12/82)correcció d'errors (BOE: 18/1/83)



Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación

resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84)

Reglamento de líneas aéreas de alta tensión

D 3151/1968

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energia eléctrica

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000)

Residus d’obra i enderrocs

Residus
Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, 
de 13 de juny.

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos
O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció
D. 89/2010, DE 29 DE JUNY, PEL QUAL S’APROVA EL PROGRAMA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
DE LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA



MANUAL D’ÚS I MANTENIMENT DE L’EDIFICI  



EL MANUAL

1. El manual d’ús i manteniment forma part del Llibre de l’Edifici 
2. Es lliura al promotor de l’obra.
3. Aquest  manual  us permetrà gestionar  i  mantenir  l’edifici  amb una eficàcia  més

gran. 
4. A  cadascun  dels  capítols  podreu  trobar:  primer,  una  descripció  breu  de  cada

element constructiu i,  a  continuació,  les  instruccions d’ús  corresponents.  Hi  són
indicades  també  les  inspeccions  a  fer  en el  futur  i  les  diferents  operacions  de
manteniment.

5. El control  de les visites d’inspecció i  de les operacions de manteniment el duu a
terme el Tècnic de manteniment



ESTRUCTURA

1. FONAMENTS

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Fonamentació superficial de sabates aïllades de formigó armat
o Mur de contenció de formigó armat

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Modificació de càrregues

Cal evitar qualsevol tipus de canvi en el sistema de càrrega de les diferents parts de l’edifici.
Si desitgeu introduir modificacions o qualsevol canvi d’ús dins l’edifici consulteu al vostre
Tècnic de Capçalera.

Lesions

Les  lesions  (esquerdes,  desploms)  als  fonaments  no  són  apreciables  directament  i  es
detecten a partir  de les que apareixen a d’altres elements constructius  (parets,  sostres,
etc.). En aquests casos, fa falta que el Tècnic de Capçalera faci un informe sobre les lesions
detectades, en determini la gravetat i, si escau, la necessitat d’intervenció.

Les  alteracions  d’importància  efectuades  als  terrenys  propers,  com  ara:  noves
construccions,  realització  de  pous,  túnels,  vies,  carreteres  o  reblerts  de  terres  poden
afectar la fonamentació de l’edifici. Si durant la realització dels treballs es detecten lesions,
s’hauran d’estudiar i, si és el cas, es podrà exigir la seva reparació.

ls corrents subterranis d’aigua natural i les fuites de conduccions d’aigua o de desguassos
poden ser causa d’alteracions del terreny i de descalçaments de la fonamentació. Aquests
descalçaments poden produir un assentament de la zona afectada, que pot transformar-se
en deterioraments importants a la resta de l’estructura. Per aquest motiu, és primordial
eliminar ràpidament qualsevol tipus d’humitat que provingui del subsòl. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 10 anys Inspecció general dels elements que conformen la fonamentació.

Cada 10 anys Inspecció del murs de contenció.

2. ESTRUCTURA VERTICAL

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Parets de càrrega de formigó armat
o Estructura de pilars de formigó armat
o Estructura de suports d’acer



INSTRUCCIONS D'ÚS 

Ús

Les  humitats  persistents  als  elements  estructurals  tenen  un  efecte  nefast  sobre  la
conservació de l’estructura. Cal reparar-les immediatament.

Si  s’han  de penjar  objectes  (quadres,  prestatgeries,  mobles  o  lluminàries)  als  elements
estructurals cal utilitzar tacs i cargols adequats per al material de base.

Modificacions

Els elements que formen part de l’estructura de l’edifici, parets de càrrega incloses, no es
poden  alterar  sense  el  control  del  Tècnic  de  Capçalera.  Aquesta  prescripció  inclou  la
realització de regates a les parets de càrrega i l’obertura de passos per a la redistribució
d’espais interiors.

Lesions

Durant la vida útil de l’edifici poden aparèixer símptomes de lesions a l’estructura o als
elements en contacte amb ella. En general, aquests defectes poden tenir caràcter greu. En
aquests  casos,  és  necessari  que  el  vostre  Tècnic  de  Capçalera  analitzi  les  lesions
detectades, en determini la importància i, si escau, decideixi la necessitat d’una intervenció.

Relació  orientativa  de  símptomes  de  lesions  amb  repercussió  possible  sobre
l’estructura:

- Deformacions: desploms de parets, façanes i pilars.

- Fissures i esquerdes: a parets, façanes i pilars. 

- Escrostonaments al revestiment de formigó

- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat. 

- Escrostonaments al revestiment de formigó

- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat. 

- Taques d'òxid en elements metàl·lics. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 5 anys Revisió del  revestiment  de protecció contra incendis  dels  perfils  d’acer de
l’estructura horitzontal.

Cada 10 anys Inspecció  del  recobriment  de  formigó  de  les  barres  d’acer.  Es  controlarà
l’aparició de fissures.

Cada 10 anys Revisió total dels elements de l’estructura vertical.

A renovar

Cada 3 anys Repintat de la protecció dels elements metàl·lics accessibles de l’estructura
de pilars



Cada 10 anys Repintat de la pintura resistent al foc de l’estructura vertical amb un producte
similar  i  amb  un  gruix  corresponent  al  temps  de  protecció  exigit  per  la
normativa contra incendis.

3. ESTRUCTURA HORITZONTAL

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Sostres de semibiguetes de formigó pretesat
o Entrebigats de revoltons ceràmics
o La sobrecàrrega admissible als habitatges és de  kg/m2

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Ús

En general, cal col·locar els mobles de gran pes o que contenen materials de gran pes -com
és el cas d’armaris i prestatgeries- a prop de pilars o parets de càrrega.

Als sostres cal penjar els objectes (lluminàries) amb tacs i cargols adequats per el material
de base.

Modificacions

L’estructura té una resistència limitada: ha estat dimensionada per suportar el propi pes i
els  pesos  afegits  de persones,  mobles  i  electrodomèstics.  Si  es  canvia  el  tipus  d’ús  de
l’edifici, per exemple magatzem, l’estructura es sobrecarregarà i es sobrepassaran els límits
de seguretat.

Lesions

Amb el pas del temps és possible que aparegui algun tipus de lesió detectable des de la
part inferior del sostre. Si apareix algun dels símptomes següents es recomana que feu
una consulta al vostre Tècnic de Capçalera.

Relació  orientativa  de  símptomes  de  lesions  amb  repercussió  possible  sobre
l’estructura:

- Deformacions: desploms a sostres, rajoles del paviment desencaixades, portes o finestres
que no ajusten.

- Fissures i esquerdes: a sostres, sòls, bigues i llindes de portes, balcons i finestres. 

- Escrostonaments al revestiment de formigó.

- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 10 anys Control  d’aparició  de  lesions  als  elements  de  formigó  de  l’estructura
horitzontal.

Cada 10 anys Revisió general dels elements portants horitzontals.



4. ESTRUCTURA DE COBERTA

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Coberta inclinada amb pendents formats per encavallades de formigó armat
o Coberta inclinada amb pendents formats per sostres de semibiguetes de formigó

armat
o Coberta plana amb pendents formats per formigó alleugerit
o La sobrecàrrega admissible a la coberta inclinada és de   kg/m2
o La sobrecàrrega admissible a la coberta plana és de  150 kg/m2

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Ús

Com a la resta de l’edifici,  la  coberta té la seva pròpia estructura,  amb una resistència
limitada a l’ús per al qual ha estat dissenyada.

Modificacions

Sempre  que  es  vulgui  modificar  l’ús  de  la  coberta  (sobretot  a  cobertes  planes)  cal
consultar-ho al vostre Tècnic de Capçalera.

Lesions

Amb el pas del temps és possible que aparegui algun tipus de lesió detectable des de la
part inferior de la coberta, tot i que en molts casos no en serà visible. És per això, que és
convenient respectar els terminis de revisió dels diferents elements. Si apareix algun dels
símptomes següents es recomana que feu una consulta al vostre Tècnic de Capçalera.

Relació  orientativa  de  símptomes  de  lesions  amb  la  repercussió  possible  sobre
l’estructura de la coberta:

- Taques d’humitat als pisos sota coberta.

- Deformacions: desploms a sostres, teules desencaixades.

- Fissures i esquerdes: a sostres, ràfecs, bigues, paviments i elements sortints de la coberta.

- Escrostonaments al revestiment de formigó.

- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat. 

- Escrostonaments al revestiment de formigó.

- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 5 anys Control  d’aparició de lesions als elements de formigó de l’estructura de la
coberta.

Cada 5 anys Control  d’aparició de lesions als elements de formigó de l’estructura de la



coberta.

Cada 5 anys Inspecció general de l’estructura resistent i de l’espai sota coberta.

TANCAMENTS EXTERIORS

1. TANCAMENTS DE FAÇANA

ESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Tancaments de parets de fàbrica de maó perforat

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Les façanes separen l’habitatge de l’ambient exterior,  per aquest motiu,  han de complir
importants exigències d’aïllament respecte del fred o la calor, el soroll,  l’entrada d’aire i
d’humitat, la resistència, la seguretat al robatori, etc.

La façana constitueix la imatge externa de la casa i dels seus ocupants, conforma el carrer
i, per tant, configura l’aspecte de la nostra ciutat. Per això, no pot alterar-se (tancar balcons
amb vidre, obrir noves obertures, instal·lar tendals o rètols no apropiats)  sense tenir en
compte les ordenances municipals i l’aprovació de la Comunitat de Propietaris. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 10 anys Inspecció  de  l’estat  dels  junts  i  l’aparició  de  fissures  i  esquerdes  dels
tancaments d’obra de fàbrica ceràmica.

Cada 10 anys Inspecció general dels tancaments de la façana.

Cada any Neteja de la superfície de les cornises.

2. ACABATS DE FAÇANA

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Revestiment de morter monocapa
o Aplacat de pedra
o Enrajolat de peces ceràmiques
o Fixació de l’aplacat amb morter

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Els acabats de la façana acostumen a ser uns dels punts més fràgils de l’edifici ja que estan
en contacte directe amb la intempèrie. D’altra banda, el que inicialment potser només és
brutícia o una degradació de la imatge estètica de la façana, es pot convertir en un perill, ja
que qualsevol despreniment cauria directament sobre el carrer. 



Els aplacats de pedra natural s’embruten amb molta facilitat depenent de la porositat de la
pedra.  Consulteu  al  vostre  Tècnic  de  Capçalera  la  possibilitat  d’aplicar  un  producte
protector incolor. 

Les  rajoles  es  poden  netejar  amb  aigua  calenta.  S’ha  de  vigilar  que  no  hi  hagi  peces
esquerdades, ja que es poden desprendre amb facilitat. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 10 anys Inspecció del morter monocapa de la façana.

Cada 10 anys Inspecció general dels acabats de la façana.

Cada 10 anys Neteja de l’aplacat de pedra de la façana.

Cada 10 anys Neteja de l’enrajolat de peces ceràmiques de la façana.

3. PARETS MITGERES VISTES

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Envà pluvial de plaques de fibrociment

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Les parets mitgeres són aquelles que separen l’edifici dels edificis veïns. Quan no hi hagi
edificis  veïns  o  siguin  més  baixos,  les  mitgeres  quedaran  a  la  vista  i  hauran  d’estar
protegides com si fossin façanes. 

Pel que fa a les plaques de fibrociment, durant la vida de l’edifici s’evitarà donar cops que
puguin  provocar  trencaments  de  les  peces.  Si  la  superfície  es  comença  a  ennegrir  i  a
erosionar és convenient fixar les fibres amb un vernís específic. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 5 anys Inspecció general dels envans pluvials.

Cada 5 anys Control  de  l’estat  dels  junts,  les  fixacions,  els  ancoratges  i  l’aparició  de
fissures als envans pluvials de plaques de fibrociment.

4. BALCONS, AMPITS I LLINDES



DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Balcons continuant les biguetes de formigó armat al sostre
o Ampits prefabricats de formigó
o Llindes de formigó armat

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Als balcons i  les galeries no s’han de col·locar càrregues pesades, com ara jardineres o
materials  emmagatzemats.  També  s’hauria  d’evitar  que  l’aigua  que  s’utilitza  per  regar
regalimi per la façana. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 5 anys Inspecció  general  de  l’estanquitat  dels  acabats  de  les  cornises,  balcons,
llindes i cossos sortints de la façana.

Cada 6 mesos Neteja dels ampits.

5. FINESTRES, BARANES, REIXES I PERSIANES DE FAÇANA

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Baranes de perfils d’alumini
o Baranes de vidre laminat
o Finestres i balconeres d’alumini
o Persianes enrotllables de PVC
o Reixes de ferro forjat
o Gelosies prefabricades de formigó

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Les finestres i balcons exteriors són elements comuns de l’edifici, tot i que el seu ús sigui
majoritàriament  privat.  Qualsevol  modificació  de  la  seva imatge  exterior  (incloent-hi  el
canvi de perfileria) haurà de ser aprovada per la Comunitat de Propietaris. Tanmateix, la
neteja i el manteniment correspon als usuaris dels habitatges.

No es recolzaran, sobre les finestres i balcons, elements de subjecció de bastides, politges
per aixecar càrregues o mobles, mecanismes de neteja exteriors o d’altres objectes que els
puguin malmetre.

No s’han de donar cops forts a les finestres. D’altra banda, les finestres poden aconseguir
una alta estanquitat a l’aire i al soroll amb la col·locació de ribets especialment concebuts
per aquesta finalitat.

Els vidres s’hauran de netejar amb aigua sabonosa, preferentment tèbia, i posteriorment
s’assecaran. No s’han de fregar amb draps secs, ja que el vidre es ratllaria. 

L’alumini s’ha de netejar amb detergents no alcalins i aigua calenta. Cal utilitzar un drap
suau o una esponja. 



A  les  persianes  enrotllables  de  PVC,  s’ha  d’evitar  forçar  les  lamel·les  quan  perdin
l’horitzontalitat  o  es  quedin  encallades  a  les  guies.  S’ha de  netejar  amb detergents  no
alcalins i aigua calenta. Cal utilitzar un drap suau o una esponja. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 10 anys Comprovació de l’estat de les condicions de solidesa, ancoratge i fixació de
les baranes.

Cada 10 anys Comprovació de l’estat de les condicions de solidesa, ancoratge i fixació de
les baranes.

Cada 10 anys Comprovació del segellat dels bastiments amb la façana i especialment amb
l’escopidor.

Cada 10 anys Comprovació de l’estat  de les finestres i  balconeres,  la  seva estabilitat  i  la
seva estanquitat a l’aigua i a l’aire. Es repararan si s'escau.

Cada 10 anys Comprovació de l’estat de les condicions de solidesa, ancoratge i fixació de
les reixes.

Cada 6 mesos Neteja de les finestres, balconeres, persianes i gelosies.

Cada 6 mesos Neteja  de  les  canals  i  les  perforacions  de  desguàs  de  les  finestres  i
balconeres i neteja de les guies dels tancaments de tipus corredís.

Cada 6 mesos Neteja de les finestres, balconeres, persianes i gelosies.

Cada 6 mesos Neteja de les finestres, balconeres, persianes i gelosies.

A renovar

Cada 5 anys Reposició de les cintes de les persianes enrollatbles

Cada 5 anys Polit de les ratllades i els cops de les finestres i persianes de PVC.

Cada 10 anys Renovació del segellat dels bastiments amb la façana.



6. AÏLLAMENT TÈRMIC I ACÚSTIC

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Aïllament format per dos fulls + material aïllant
o Aïllament format per un sol full
o Envidrament de vidre doble
o Material aïllant en forma de plaques
o El material aïllant és de polietilè expandit
o El gruix de l'aïllament dels tancaments és de 4 cm

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Aïllament tèrmic

Una manca d’aïllament tèrmic pot ser la causa de l’existència d’humitats de condensació. El
Tècnic de Capçalera haurà d’analitzar els símptomes adequadament per tal de determinar
possibles defectes a l’aïllament tèrmic.

Si l’aïllament tèrmic es mulla, perd la seva efectivitat. Per tant, s’ha d’evitar qualsevol tipus
d’humitat que el pugui afectar.

Aïllament acústic

El soroll es transmet per l’aire o per mitjà dels materials de l’edifici. Pot provenir del carrer
o de l’interior de la casa.

El soroll del carrer es pot reduir mitjançant finestres amb doble vidre o dobles finestres. El
soroll de les persones es pot reduir amb la col·locació de materials aïllants o absorbents
acústics a parets i sostres. 

COBERTA

1. COBERTA PLANA

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Coberta plana transitable
o Impermeabilització amb làmina de polietilè
o Acabat amb rajoles ceràmiques

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Les cobertes planes s’han de mantenir netes i sense herbes, especialment les buneres, les
canals i els aiguafons. És preferible no col·locar jardineres a prop dels desguassos o bé que
estiguin elevades del sòl per permetre el pas de l’aigua.

Aquest tipus de coberta només ha d’utilitzar-se per a l’ús a què hagi estat projectada. En
aquest  sentit,  s’evitarà  l’emmagatzematge  de  materials,  mobles,  etc.,  i  l’abocament  de
productes químics agressius com ara olis, dissolvents o lleixiu.

Si a la coberta s’instal·len noves antenes, equips d’aire condicionat o, en general, aparells
que requereixin ser fixats, la subjecció no ha d’afectar la impermeabilització.



Tampoc no han d’utilitzar-se com a punts d’ancoratge de tensors, de baranes metàl·liques
o d’obra, ni de conductes d’evacuació de fums existents, llevat que el Tècnic de Capçalera
ho  autoritzi.  Si  aquestes  noves  instal·lacions  precisen  d’un  manteniment  periòdic,  es
preveurà al seu entorn les proteccions adequades. 

En cas que s’observin humitats als pisos sota coberta, caldrà controlar-les, ja que poden
tenir un efecte negatiu sobre els elements estructurals. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada any Comprovació  de  la  impermeabilització  als  punts  de  trobada  amb  altres
elements: ampits, xemeneies, etc.

Cada 3 anys Inspecció dels acabats de la coberta plana.

Cada 5 anys Inspecció  dels  ancoratges  i  fixacions  dels  elements  subjectes  a la  coberta
plana, com ara antenes, parallamps, etc., reparant-los si escau.

Cada 5 anys Revisió general de la coberta plana amb substitució de les peces trencades o
soltes.

Cada 6 mesos Neteja  de  les  cobertes  planes,  evitant  l'acumulació  de  fullaraca,  papers  i
brutícia general a les buneres.

Cada 10 anys Neteja  de  possibles  acumulacions  de  fongs,  molsa  i  plantes  a  la  coberta
plana.

A renovar

Cada 10 anys Aplicació de fungicida a les cobertes amb acabat enrajolat.

Cada 15 anys Substitució de la làmina de polietilè.

Cada 20 anys Substitució total de les rajoles.

2. LLUERNES I CLARABOIES

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Lluernes i claraboies practicables
o Estructura d’entramat d’acer
o Cobertura de policarbonat amb cel·lular



INSTRUCCIONS D'ÚS 

Les  claraboies  i  lluernes  s’han  de netejar  amb assiduïtat,  ja  que  en  cas  d’embrutar-se
redueixen considerablement la quantitat de llum que deixen passar.

Per la seva situació dins l’edifici, han d’extremar-se les mesures de seguretat en el moment
de netejar-les per tal d’evitar accidents. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 5 anys Comprovació de l’estat dels mecanismes de tancament i de maniobra de les
lluernes i claraboies practicables. Es repararan si s'escau.

Cada 5 anys Inspecció  de  l’estructura,  dels  ancoratges  i  les  fixacions  de  les  lluernes  i
claraboies.

Cada 5 anys Inspecció de la lluerna feta de policarbonat cel·lular i dels seus elements de
fixació.

Cada 5 anys Inspecció de tots els segellats de les lluernes i claraboies.

Cada 6 mesos Neteja de les lluernes i claraboies.

A renovar

Cada 3 anys Renovació de la pintura de protecció de l’entramat d’acer de les lluernes i
claraboies.

3. AÏLLAMENT TÈRMIC DE COBERTA

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Aïllament format amb material aïllant adossat
o Material aïllant en forma de làmines
o El material aïllant és de polietilè de expandit
o El gruix de l'aïllament del la coberta és de 4 cm

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Si l’aïllament tèrmic es mulla, perd la seva efectivitat. Per tant, s’ha d’evitar qualsevol tipus
d’humitat que el pugui afectar. Igual que succeeix amb les façanes, la manca d’aïllament
tèrmic pot ser la causa de l’existència d’humitats de condensació. Si n’apareixen consulteu
el vostre Tècnic de Capçalera. 



TANCAMENTS I ACABATS INTERIORS

1. ENVANS DE DISTRIBUCIÓ I CEL RASOS

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Envans de ceràmica
o Envans de plaques de cartró-guix
o Cels rasos de plaques de guix
o Material aïllant en forma de plaques
o El material aïllant és polietilè expandit
o El gruix de l'aïllament dels envans i cel rasos és de 4 cm

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Les modificacions d’envans (supressió, addició, canvi de distribució o obertures de passos)
necessiten la conformitat del vostre Tècnic de Capçalera.

No és  convenient  fer  regates  als  envans  per  passar  instal·lacions,  especialment  les  de
traçat horitzontal o inclinat. Si es pengen o es claven objectes als envans, s’ha de procurar
no afectar les instal·lacions encastades. Abans de perforar un envà és necessari comprovar
si passa alguna conducció per aquest punt.

Les  fissures,  les  esquerdes  i  les  deformacions,  els  desploms  o  els  abombaments  són
defectes  als  envans  de  distribució  que  denuncien,  quasi  sempre,  altres  defectes
estructurals  importants  i  cal  analitzar-los  en profunditat  per un tècnic  especialitzat.  Els
danys causats per l’aigua es repararan immediatament.

El soroll de persones (dels veïns del costat, de la gent que camina pel pis de sobre) pot
resultar molest. Generalment, es pot resoldre el problema col·locant materials aïllants o
absorbents acústics a parets i sostres.

Per altra banda, i com a prevenció, cal evitar sorolls innecessaris. És recomanable evitar
sorolls  excessius  a  partir  de  les  deu  de  la  nit  (jocs  infantils,  televisió,  etc.).  Els
electrodomèstics (aspiradors, rentadores, etc.) també poden molestar.

Els límits acceptables de soroll a la sala d’estar, a la cuina i al menjador estan en els 45 dB
(dB: decibel, unitat de mesura del nivell d’intensitat acústica) de dia i en els 40 dB de nit. A
les habitacions són recomanables uns nivells de 40 dB de dia i de 30 dB de nit. Als espais
comuns de l’edifici es poden arribar als 50 dB.

Heu de consultar al vostre Tècnic de Capçalera la solució més adequada. 

Si es desitja penjar objectes als envans ceràmics s’utilitzaran tacs i cargols. 

Per penjar objectes a les plaques de cartró-guix es precisen tacs especials o tenir feta la
previsió a l’interior de l’envà. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 10 anys Inspecció dels envans de ceràmica.

Cada 10 anys Inspecció dels envans de plaques de cartró-guix.



Cada 10 anys Inspecció dels cels rasos.

2. REVESTIMENTS  VERTICALS I HORITZONTALS

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o El suport del revestiment vertical està enguixat
o El suport del revestiment vertical està arrebossat
o El suport del revestiment horitzontal està enguixat
o El suport del revestiment horitzontal està arrebossat
o Acabat pintat
o Acabat amb aplacat de ceràmica

INSTRUCCIONS D'ÚS 

ACABATS DE PARETS I SOSTRES

Els revestiments interiors, com tots els elements constructius, tenen una durada limitada.
Solen estar exposats al desgast per abrasió, fregament i cops.

Són materials  que necessiten més manteniment i  han de ser substituïts  amb una certa
freqüència. Per aquest motiu,  es recomana conservar una certa quantitat dels materials
utilitzats per corregir desperfectes i en previsió de petites reformes.

Com  a  norma  general  s’evitarà  el  contacte  d’elements  abrasius  amb  la  superfície  del
revestiment. La neteja també s’ha de fer amb productes no abrasius.

Quan s’observin anomalies als revestiments no imputables a l’ús, consulteu al vostre Tècnic
de Capçalera. Els danys causats per l’aigua s’han de reparar immediatament.

Sovint els defectes als revestiments són conseqüència d’altres defectes dels paraments de
suport, parets, envans o sostres, que poden tenir diversos orígens ja analitzats en d’altres
apartats. No podem actuar sobre el revestiment si prèviament no es determinen les causes
del problema.

No  s’admetrà  la  subjecció  d’elements  pesants  en  el  gruix  del  revestiment,  s’han  de
subjectar a la paret de suport o als elements resistents,  sempre amb les limitacions de
càrrega que imposin les normes. 

L’acció perllongada de l’aigua deteriora les parets i sostres revestits amb guix. 

Quan sigui necessari pintar els paraments arrebossats, s’utilitzaran pintures compatibles
amb la calç o el ciment del suport. 

L’acció perllongada de l’aigua deteriora les parets i sostres revestits amb guix. 

Quan sigui necessari pintar els paraments arrebossats, s’utilitzaran pintures compatibles
amb la calç o el ciment del suport. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 5 anys Control de l’aparició d’anomalies com ara fissures, esquerdes i moviments o



trencaments als revestiments verticals i horitzontals.

Cada 6 mesos Neteja dels aplacats de ceràmica.

A renovar

Cada 5 anys Repintat dels paraments interiors.

3. PAVIMENTS, SÒCOLS I GRAONS

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Paviments, sòcols i graons de ceràmica esmaltada
o Paviments, sòcols i graons de gres natural o esmaltat

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Els paviments,  com tots els elements constructius,  tenen una durada limitada i, com els
revestiments interiors, estan molt exposats al deteriorament per abrasió, fregament i cops.
Són materials  que necessiten un bon manteniment i  una bona neteja i  que, segons les
característiques, han de substituir-se amb una certa freqüència.

Com a norma general, s’evitarà el contacte amb elements abrasius. El mercat ofereix molts
productes  de  neteja  que  permeten  a  l’usuari  mantenir  els  paviments  amb  eficàcia  i
economia. L’aigua és un element habitual en la neteja de paviments, però s’ha d’utilitzar
amb  prudència  ja  que  alguns  materials,  com  per  exemple  la  fusta,  es  degraden  més
fàcilment amb la humitat, i d’altres materials ni tan sols l’admeten. Els productes abrasius
com el lleixiu, els àcids o l’amoníac, s’han d’utilitzar amb prudència, ja que són capaços de
decolorar i destruir molts dels materials de paviment.

Els  productes  que  incorporen  abrillantadors  no  són  recomanables  ja  que  poden
augmentar l’adherència de la pols.

Les  peces  despreses  o  trencades  han  de substituir-se  ràpidament  per  tal  d’evitar  que
s’afectin les peces contigües.

Es recomana conservar una certa quantitat dels materials utilitzats als paviments per tal de
corregir futurs desperfectes i en previsió de petites reformes.

Quan s’observin anomalies als paviments no imputables a l’ús, consulteu al vostre Tècnic
de Capçalera.

Els danys causats per l’aigua es repararan sempre el més ràpidament possible. En ocasions
els defectes als paviments són conseqüència d’altres defectes dels sostres o de les soleres
de suport, que poden tenir altres causes, ja analitzades en d’altres apartats. 

Les peces ceràmiques esmaltades només necessiten una neteja freqüent, s’escombraran i
es fregaran. S’utilitzaran sabons neutres o detergents líquids. No s’utilitzaran àcids forts. La
seva resistència superficial és variada, per tant han d’adequar-se als usos establerts.  Els
cops contundents poden trencar-les o escrostonar-les. 

Els materials ceràmics de gres exigeixen un treball de manteniment bastant reduït, no són
atacats pels productes químics normals. La seva resistència superficial és variada, per tant



han  d’adequar-se  als  usos  establerts.  Els  cops  contundents  poden  trencar-los  o
escrostonar-los. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT

4. PORTES I BARANES INTERIORS

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Les portes tenen bastiments de fusta
o Portes de fusta aplacada
o Portes de vidre
o Acabat de les portes lacat
o Acabat de les portes envernissat
o Ferramentes de llautó
o Ferramentes d’alumini
o Baranes de perfils d’acer

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Si  s’aprecien  defectes  de  funcionament  als  panys  és  convenient  comprovar-ne  l’estat  i
substituir-los si és el cas. La reparació del pany, si la porta queda tancada, pot obligar a
trencar la porta o el bastiment. 

Els vidres es netejaran amb aigua sabonosa, preferentment tèbia, i s’assecaran. No s’han
de fregar amb draps secs, ja que el vidre es ratllaria. 

L’acer inoxidable s’ha de netejar amb detergents no alcalins i aigua calenta. S’ha d’utilitzar
un drap suau o una esponja. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 5 anys Comprovació de l’estat de les portes, la seva estabilitat i els deterioraments
que s’hagin produït. Reparació si s'escau.

Cada 5 anys Comprovació de l’estat de les portes, la seva estabilitat i els deterioraments
que s’hagin produït. Reparació si s'escau.

Cada 5 anys Inspecció de l’ancoratge de les baranes interiors.

Cada mes Neteja de les portes interiors.

Cada mes Neteja de les portes interiors.

Cada mes Neteja de les baranes interiors.



Cada 6 mesos Abrillantat del llautó dels ferratges amb productes especials.

A renovar

Cada 10 anys Renovació dels acabats lacats de les portes.

Cada 10 anys Renovació dels acabats envernissats de les portes.

INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT

1. XARXA D'EVACUACIÓ

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Baixants d’aigües residuals de PVC
o Claveguerons de PVC
o Pericons de PVC

INSTRUCCIONS D'ÚS 

La xarxa de sanejament es compon bàsicament d’elements i conductes de desguàs dels
aparells  de cada  planta i  d’alguns  recintes  de l’edifici,  que connecten  amb la  xarxa de
sanejament vertical (baixants) i amb els claveguerons, pericons, col·lectors, etc.,  fins a la
xarxa municipal o un altre sistema autoritzat.

Avui  dia,  a  la  majoria  d'edificis,  hi  ha  una  sola  xarxa  de  sanejament  per  evacuar
conjuntament les aigües fecals o negres i  les aigües pluvials.  La tendència és separar la
xarxa  d'aigües  pluvials,  per  una  part,  i  la  xarxa  d'aigües  negres,  per  l'altra.  Si  es
diversifiquen  les  xarxes  dels  municipis  es  produiran  estalvis  importants  en  depuració
d'aigües.

A la xarxa de sanejament és molt important conservar la instal·lació neta i lliure de dipòsits.
Es pot aconseguir amb un manteniment reduït basat en una utilització adequada i en uns
hàbits higiènics correctes per part dels usuaris.

La  xarxa  d'evacuació  d'aigua,  sobretot  l'inodor,  no es  pot  utilitzar  com a  abocador  de
deixalles. No s’hi poden llençar plàstics, cotó, gomes, compreses, fulles d'afaitar, bastonets,
etc. Les substàncies i els elements anteriors, per si mateixos o combinats, poden taponar o,
fins i tot, destruir per procediments físics o reaccions químiques les conduccions i/o els
seus elements, produint-se vessaments pudents com ara fuites, taques, etc.

S'han de revisar amb freqüència els  sifons de les buneres i  comprovar  que no els falti
aigua, per tal d'evitar que les olors de la xarxa surtin a l'exterior.

Per desembussar els conductes no es poden utilitzar àcids o productes que perjudiquin els
desguassos.  S'utilitzaran  sempre  detergents  biodegradables  per  tal  d'evitar  la  creació
d'escumes que petrifiquin dins dels sifons i dels pericons de l'edifici. Tampoc s'abocaran



aigües que continguin olis, colorants permanents o substàncies tòxiques. Com a exemple,
un litre d'oli mineral contamina 10.000 litres d'aigua.

Qualsevol modificació a la instal·lació o a les condicions d'ús que puguin alterar el normal
funcionament serà feta mitjançant un estudi previ i sota la direcció del vostre Tècnic de
Capçalera.

Les possibles fuites es localitzaran i repararan al més aviat possible. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada mes Comprovació de l'existència d'aigua als sifons dels aparells sanitaris.

Cada 5 anys Inspecció de l'estat dels baixants.

Cada 5 anys Inspecció dels claveguerons.

Cada 6 mesos Neteja  de  buneres  i  sifons  de  la  xarxa  de  sanejament  i  comprovació  de
l'existència d'aigua al sifó.

Cada 3 anys Neteja  dels  pericons  a  peu de baixant,  els  pericons de pas i  els  pericons
sifònics.

2. XARXA D'AIGUA SANITÀRIA

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Hi ha bateria de comptadors
o Muntants de coure
o Les canonades són encastades

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Responsabilitats

El manteniment de la instal·lació a partir del comptador (no només des de la clau de pas de
l'habitatge)  és  a  càrrec  de  cadascun  dels  usuaris.  El  manteniment  de  les  instal·lacions
situades  entre  la  clau  de  pas  de  l'edifici  i  els  comptadors  correspon  al  propietari  de
l'immoble o a la Comunitat de Propietaris.

La cambra de comptadors serà accessible només per al porter o vigilant i el personal de la
companyia subministradora o de manteniment. Cal vigilar que les reixes de ventilació no
estiguin obstruïdes, així com també l’accés a la cambra.

Precaucions

Es  recomana  tancar  la  clau  de  pas  de  l'habitatge  en  cas  d'absència  prolongada.  Si
l'absència ha estat molt llarga s'han de revisar els junts abans d'obrir la clau de pas.



Totes les fuites o defectes de funcionament a les conduccions, els accessoris o els equips
es repararan immediatament.

Totes  les  canalitzacions  metàl·liques  es  connectaran  a  la  xarxa  de  posada  a  terra.  És
prohibit  d’utilitzar  les  canonades  com  a  elements  de  contacte  de  les  instal·lacions
elèctriques amb el terra.

Per desembussar canonades, no s’han d’utilitzar objectes punyents que puguin perforar-
les.

En cas de baixes  temperatures,  s’ha de  deixar  córrer  l’aigua  per  les  canonades per  tal
d’evitar que es geli l’aigua al seu interior.

El correcte funcionament de la xarxa d’aigua calenta és un dels factors que influeixen més
decididament en l’estalvi d’energia, per aquest motiu ha de ser objecte d’una atenció més
gran per obtenir un rendiment energètic òptim.

A la revisió general s’ha de comprovar l’estat de l’aïllament i la senyalització de la xarxa
d’aigua, l’estanquitat de les unions i els junts, i el correcte funcionament de les claus de pas
i vàlvules, i cal verificar la possibilitat de tancament total o parcial de la xarxa. 

En cas de reparació, a les canonades no es pot empalmar l’acer galvanitzat amb el coure, ja
que es produeixen problemes de corrosió dels tubs. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada mes Accionament de la clau general de pas i de la resta de claus de pas.

Cada 2 anys Revisió del comptador d’aigua.

Cada 2 anys Revisió complerta de la xarxa d'aigua sanitària. Reparació si és necessari.

Cada 5 anys Realització d'una prova d'estanquitat i funcionament de la xarxa d'aigua.

Cada 20 anys Neteja dels sediments i incrustacions de l’interior de les conduccions.

3. XARXA D'ELECTRICITAT

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o El grau d’electrificació per edificis d'habitatges segons el REBT és mitjà
o Disposa de xarxa de terra
o La càrrega total de la instal·lació és : 150 Kw
o La potència contractada per a cada habitatge és : 7.5 W
o La potència contractada pel garatge és : 3 W
o La potència contractada pel local és : 8 W
o La potència contractada pels serveis generals és : 2 W



INSTRUCCIONS D'ÚS 

La instal·lació elèctrica està formada pel comptador, per la derivació individual, pel quadre
general de comandament i protecció i pels circuits de distribució interior. Al mateix temps,
el quadre general de comandament i protecció està format per un interruptor de control
de potència (ICP), un interruptor diferencial (ID) i els petits interruptors automàtics (PIA).

L’ICP és el mecanisme que controla la potència que subministra la xarxa de companyia.
L’ICP desconnecta la instal·lació quan la potència consumida és superior a la contractada o
bé quan es produeix un curtcircuit (contacte directe entre dos fils conductors) i el PIA del
seu circuit no es dispara prèviament.

L’interruptor  diferencial  (ID)  protegeix contra  les  fuites  accidentals  de corrent com, per
exemple, les que es produeixen quan es toca amb el dit un endoll o quan un fil elèctric toca
una  canonada  d’aigua  o  la  carcassa  de  la  rentadora.  L’interruptor  diferencial  (ID)  és
indispensable  per  tal  d’evitar  accidents.  Sempre  que  es  produeix  una  fuita  salta
l’interruptor.

Cada circuit de distribució interior té assignat un PIA que salta quan el consum del circuit
és  superior  al  previst.  Aquest  interruptor  protegeix  contra  els  curtcircuits  i  les
sobrecàrregues.

Responsabilitats

El  manteniment  de la instal·lació  elèctrica  a  partir  del  comptador  (i  no només des del
quadre general d’entrada a l’habitatge) és a càrrec de cadascun dels usuaris.

El  manteniment  de  la  instal·lació  entre  la  caixa  general  de  protecció  i  els  comptadors
correspon al propietari de l’immoble o a la Comunitat de Propietaris. Tot i que la instal·lació
elèctrica té desgasts molt petits, difícils d’apreciar, és convenient fer revisions periòdiques
per tal  de comprovar el bon funcionament dels mecanismes i l’estat del cablejat, de les
connexions i de l’aïllament. A la revisió general de la instal·lació elèctrica s’ha de verificar la
canalització  de  les  derivacions  individuals  comprovant  l’estat  dels  conductes,  fixacions,
aïllament i tapes de registre, i verificar l’absència d’humitat.

La cambra de comptadors serà accessible només per al porter o vigilant, i el personal de la
companyia subministradora o de manteniment. S’ha de vigilar que les reixes de ventilació
no estiguin obstruïdes, així com també l’accés a la cambra.

Precaucions

Les instal·lacions elèctriques s’han d’utilitzar amb precaució pel perill que comporten. Està
prohibit  manipular  els  circuits  i  els  quadres  generals,  aquestes  operacions  han  de  ser
efectuades exclusivament per personal especialista.

No s’ha de permetre als nens manipular els aparells elèctrics quan estiguin endollats i, en
general, s’ha d’evitar manipular-los amb les mans humides. S’ha de tenir especial cura en
les instal·lacions de banys i cuines (locals humits).

No es poden connectar als endolls aparells de potència superior a la prevista o diversos
aparells que, en conjunt, tinguin una potència superior. Si s’aprecia un escalfament dels
cables  o  dels  endolls  connectats  a  un  determinat  punt,  s’han  de  desconnectar.  És
símptoma que la instal·lació  està sobrecarregada o no està  preparada per tal  de rebre
l’aparell.  Les  clavilles  dels  endolls  han d’estar  ben cargolades  per  tal  d’evitar  que facin
espurnes. Les connexions dolentes originen escalfaments que poden generar un incendi.

És  recomanable  tancar  l’interruptor  de  control  de  potència  (ICP)  de  l’habitatge  en  cas
d’absència  prolongada.  Si  es  deixa  el  frigorífic  en  funcionament,  no  és  possible



desconnectar  l’interruptor  de control  de potència,  però sí  tancar  els  petits  interruptors
automàtics d’altres circuits.

Periòdicament, és recomanable prémer el botó de prova del diferencial (ID), el qual ha de
desconnectar  tota  la  instal·lació.  Si  no la desconnecta,  el  quadre no ofereix  protecció i
caldrà avisar l’instal·lador.

Per  netejar  els  llums  i  les  plaques  dels  mecanismes  elèctrics  s’ha  de  desconnectar  la
instal·lació  elèctrica.  S’han  de  netejar  amb  un  drap  lleugerament  humit  amb  aigua  i
detergent. L’electricitat es connectarà un cop s’hagin assecat les plaques. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 2 anys Comprovació de les connexions de la xarxa de presa de terra i mesura de la
seva resistència

Cada 4 anys Revisió general de la xarxa d'electricitat.

4. XEMENEIES, EXTRACTORS I CONDUCTES DE VENTILACIÓ

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Xemeneies i conductes de ventilació d’obra de fàbrica
o Xemeneies i conductes de ventilació metàl·lics
o La ventilació és estàtica
o El barret de ventilació és estàtic

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Una bona ventilació és necessària a tots els edificis. Els espais interiors dels habitatges han
de ventilar-se periòdicament per tal d’evitar humitats de condensació. La ventilació s’ha de
fer preferentment a hores de sol, durant 20 o 30 minuts. És millor ventilar els dormitoris a
primera hora del matí. Hi ha estances que per les seves característiques necessiten més
ventilació que altres, com és el cas de les cuines i els banys. Per aquest motiu, en ocasions
la ventilació es fa per mitjà de conductes, i en ocasions s’utilitzen extractors per millorar-la. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 2 anys Inspecció de les xemeneies d'evacuació de fums.

Cada 4 anys Comprovar el correcte funcionament de les columnes de ventilació.

Cada 6 mesos Neteja de les reixetes dels conductes de ventilació.



Cada 6 mesos Neteja de les reixetes dels conductes de ventilació.

5. XARXA DE TELECOMUNICACIONS

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Telefonia bàsica
o Antena col·lectiva de TV/FM i xarxa coaxial
o Antena parabòlica
o Porter electrònic

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Ús

El  propietari  de  l'immoble  o  la  Comunitat  de  Propietaris  són  els  responsables  del
manteniment  de  la  part  de  la  infrastructura  comuna,  entesa  com  a  canalitzacions,
compresa entre el  punt d'entrada general  de la  xarxa  o l'immoble i  el  registre d'accés
d'usuari,  així  com adoptar  les  mesures  necessàries  per  evitar  l'accés  no autoritzat  i  la
manipulació incorrecta de la infrastructura.

Així  mateix,  el  propietari  de  l'immoble  o  la  Comunitat  de  Propietaris  i  l'instal·lador
responsable de les actuacions sobre l'equipament d'accés al servei de telecomunicacions
per cable han de facilitar a la Direcció General de Radiodifusió i Televisió la realització de
les  instal·lacions  que  aquesta  efectuï  i,  amb  aquesta  finalitat  permetran  l'accés  a  les
instal·lacions i a la documentació que els sigui requerida. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada any Revisió general de la xarxa de telefonia bàsica interior.

Cada any Inspecció de l’estat de l’antena de TV.

Cada any Inspecció de la instal·lació del porter electrònic.

Cada 2 anys Revisió general de la xarxa de telecomunicacions

Cada 4 anys Inspecció de l’estat de l’antena col·lectiva de TV/FM.

Cada 4 anys Inspecció de l’estat de l’antena parabòlica de TV.



EQUIPAMENTS

1. APARELLS ELEVADORS

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Maquinària de l’ascensor hidràulica
o La càrrega màxima admissible a l'ascensor és de 650 kg
o L'ascensor dóna servei a 3 plantes
o El nombre màxim de persones permès a l'ascensor és de 4
o Nombre d'ascensors de l'edifici :1

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Responsabilitats

Algú  s’ha  de  fer  responsable  del  funcionament  de  la  instal·lació.  Normalment  és  el
president de la Comunitat de Propietaris o el conserge.

El  manteniment  de  la  instal·lació  d’ascensors  s’ha  d’encarregar  a  una  empresa
especialitzada, mitjançant un contracte. Aquesta empresa enregistrarà les dates de visita,
el resultat de les inspeccions i les incidències en un Llibre de Registre de Revisions, el qual
romandrà en poder del responsable de la instal·lació.

La cambra de màquines serà accessible només per al porter o vigilant,  i el personal de
manteniment. S’ha de vigilar que les reixes de ventilació no estiguin obstruïdes, així com
tampoc l’accés a la cambra.

Precaucions

Els ascensors no poden ser utilitzats  per nens que no vagin acompanyats  de persones
adultes.

L’ascensor pot suportar un pes limitat i un nombre màxim de persones (indicats a la cabina
i  a l’apartat  anterior).  Aquesta  limitació  s’ha de  respectar  per tal  d’evitar  accidents.  Els
ascensors no es poden utilitzar com a muntacàrregues.

Si s’observa qualsevol anomalia (les portes s’obren en mig del recorregut, l’ascensor s’atura
quedant desnivellat respecte al replà,  hi ha interruptors que no funcionen,  etc.)  s’haurà
d’aturar el servei i avisar a l’empresa de manteniment.

Si l’ascensor es queda sense electricitat, no s’ha d’intentar sortir de la cabina. S’ha d’esperar
que es restableixi el subministrament d’electricitat o que la cabina es remunti manualment
fins un replà. 

Com  a  mínim  la  documentació  que  ha  tenir  l'ascensor  ha  d'incloure  un  manual
d'instruccions  que tingui  plànols  i  esquemes necessaris  per a l'ús  i  el  manteniment,  la
inspecció, les reparacions, les revisions periòdiques i les operacions d'emergència. 

L'ascensor  tindrà  un  manual  d'instruccions  exclusius  per  els  següents  components  de
seguretat:

- Dispositiu de bloqueig de les portes dels replans

- Dispositius per a prevenir la caiguda de la cabina i els moviments ascendents incontrolats



- Dispositius per la limitació de la velocitat

- Components de seguretat sobre gats dels circuits hidràulics de potència quan s'utilitzen
com a dispositius de prevenció de caiguda

- Dispositius elèctrics de seguretat en forma  d'interruptors  de seguretat  que contenen
components electrònics. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT

2. CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o El sistema de condicionament interior incorpora tractament de calefacció
o El sistema de condicionament interior incorpora tractament de producció d'aigua

calenta sanitària
o Les unitats terminals són radiadors són d'alumini
o L'energia utilitzada per la climatització és elèctrica

INSTRUCCIONS D'ÚS 

S’han de llegir i seguir les instruccions de la instal·lació abans de posar-la en funcionament
per primera vegada.

El  correcte  funcionament  de  la  instal·lació  és  un  dels  factors  que  influeixen  més
decisivament  en l’estalvi  d’energia,  per tant  s'ha de mantenir  amb cura per obtenir  un
rendiment òptim. 

Si els radiadors disposen de purgadors individuals s’ha de treure l’aire que pugui haver
entrat dins de la instal·lació. Els radiadors que contenen aire no escalfen, i aquest mateix
aire permet que s’oxidin i es facin malbé més ràpidament. Tampoc deixi mai sense aigua la
instal·lació, tot i que no funcioni. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada mes Revisió del sistema de preparació d'ACS segons ITE 08 (Ob.)

Cada any Purgat del circuit de radiadors d’aigua per treure l’aire interior abans de l’inici
de temporada.

3. INSTAL·LACIONS DE  PROTECCIÓ

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Disposa de xarxa d’enllumenat d’emergència
o Extintors manuals de pols seca



INSTRUCCIONS D'ÚS 

Aquestes instal·lacions són de prevenció i no s’utilitzen durant la vida normal de l’edifici,
però  la  seva  manca  d’ús  pot  afavorir  les  avaries,  per  tant  és  necessari  seguir  les
instruccions de manteniment periòdic correctament.

En cas de dur  a terme proves de funcionament  o simulacres  d’emergència,  s’haurà de
comunicar amb l’antelació necessària als usuaris de l’edifici per tal d’evitar situacions de
pànic.

Segons  el  tipus  d’edifici,  és  necessari  disposar  d’un  pla  d’emergència,  que  ha  d’estar
aprovat  per  les  autoritats  competents.  És  recomanable  que tots  els  usuaris  de  l’edifici
coneguin l’existència dels elements de protecció de què es disposa i les instruccions per al
seu ús correcte. 

És convenient concertar un contracte de manteniment amb una empresa especialitzada
del sector. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 3 mesos Comprovació de la bona accessibilitat i  senyalització dels equips extintors i
del bon estat dels precintes.

Cada 3 mesos Comprovació de l'estat de càrrega (pes i pressió) dels extintors.

Cada any Comprovació de l'estat de càrrega (pes i  pressió) dels extintors i dels seus
accessoris.

Cada any Inspecció general de totes les instal·lacions de protecció.

Cada  5 anys Prova de pressió dels extintors segons la MIE-AP5.

Cada mes Neteja de l’enllumenat d’emergència.

A renovar

Cada  20 anys Substitució dels extintors.

LES EMERGÈNCIES

En  cas  d’emergència  actuar  correctament  amb  rapidesa  i  eficàcia,  en  molts  casos  pot
evitar-nos accidents i perills innecessaris o evitar un incendi.



PER PREVENIR ELS INCENDIS

-  Eviti  guardar  dins  de  casa  matèries  inflamables  o  explosives  (benzina,  petards,
dissolvents).

- Netegi el sutge de la xemeneia periòdicament perquè és molt inflamable.

- No apropi productes inflamables al  foc. Tampoc no els utilitzi  per encendre’l  (alcohol,
benzina).

-  No  faci  bricolatge  amb  l’electricitat.  Pot  provocar  sobreescalfaments  o  curtcircuits  i
incendis.

- Eviti fumar cigarrets al llit, ja que en cas de sobrevenir la son pot provocar un incendi.

- Ha de disposar sempre d’un extintor a casa, adequat al tipus de foc que es pugui produir.

- Desconnecti els aparells elèctrics i l’antena de televisió en cas de tempesta.

 ACTUAR BÉ EN CAS D’INCENDI

- Avisi ràpidament els ocupants de la casa i telefoni als bombers.

- Tanqui totes les portes i finestres que pugui per separar-se del foc i evitar corrents d’aire.
Mulli-les i tapi les entrades de fum amb roba o tovalloles mullades.

-  Si  hi  ha  instal·lació  de  gas,  tanqui  la  clau  de  pas  immediatament,  i  si  hi  ha  alguna
bombona de gas butà, allunyi-la dels focs de l’incendi.

- Si s’ha d’evacuar la casa faci-ho sempre escales avall. No agafi mai l’ascensor. Si el pas
està tallat busqui una finestra i demani auxili. No salti ni es despengi per baixants o amb
llençols per la façana.

- Excepte en els casos en els que sigui impossible sortir, la evacuació s'ha de fer sempre en
sentit descendent.

- Abans d’obrir una porta, l’ha de tocar amb la mà. Si està calenta no l’obri. Si la sortida
passa per llocs amb fum, s’ha d’ajupir, ja que a les zones baixes hi ha més oxigen.

ACTUAR EN CAS DE FUITA DE GAS 

- Si es detecta una fuita de gas, tanqui immediatament la clau de pas. Cal ventilar l'espai,
evitar  encendre  llumins,  prémer  timbres  elèctrics,  evitar  les  centelles,  i  sobretot  avisar
immediatament  a  l'empresa  subministradora  de  gas  o  al  servei  d'urgències  de  la
companyia.

- Sobretot cal evitar encendre o apagar el llum, ja  que es poden produir centelles.

ACTUAR CORRECTAMENT EN ALTRES EMERGÈNCIES

- Grans nevades. No llenci la neu de la coberta al carrer. Desfaci-la amb sal o potassa.

-  Forts  vents.  Després del  temporal,  revisi  la  coberta per veure si  hi  ha teules o peces
despreses amb perill de caiguda.



- Si cau un llamp. Quan acabi la tempesta revisi el parallamps i comprovi les connexions.

- Inundacions. Ocupi les parts altes de la casa i desconnecti el quadre elèctric. No freni el
pas de l’aigua amb barreres i parapets.



ANNEX DE JUSTIFICACIÓ DE PREUS  



ADEQUACIÓ SALA POLIVALENT NAU PROTECCIÓ CIVIL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/08/22 Pàg.: 1

MA D'OBRA

MO003 h Oficial 1ª electricista. 26,41000 €

MO005 h Oficial 1ª instal·lador de climatització. 26,41000 €

MO008 h Oficial 1ª lampista. 26,41000 €

MO015 h Oficial 1ª muntador de falsos sostres. 26,41000 €

MO017 h Oficial 1ª fuster. 26,02000 €

MO018 h Oficial 1ª serraller. 25,97000 €

MO020 h Oficial 1ª construcció. 25,57000 €

MO023 h Oficial 1ª enrajolador. 25,57000 €

MO025 h Oficial 1ª instal·lador de paviments de fusta. 25,57000 €

MO033 h Oficial 1ª guixer. 25,57000 €

MO038 h Oficial 1ª pintor. 25,57000 €

MO053 h Oficial 1ª muntador de prefabricats interiors. 26,41000 €

MO054 h Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 26,41000 €

MO055 h Oficial 1ª vidrier. 25,50000 €

MO058 h Ajudant fuster. 22,91000 €

MO059 h Ajudant serraller. 22,81000 €

MO061 h Ajudant enrajolador. 22,73000 €

MO071 h Ajudant guixer. 22,73000 €

MO076 h Ajudant pintor. 22,73000 €

MO082 h Ajudant muntador de falsos sostres. 22,73000 €

MO100 h Ajudant muntador de prefabricats interiors. 22,73000 €

MO101 h Ajudant muntador d'aïllaments. 22,73000 €

MO102 h Ajudant electricista. 22,70000 €

MO104 h Ajudant instal·lador de climatització. 22,70000 €

MO107 h Ajudant lampista. 22,70000 €

MO110 h Ajudant vidrier. 24,52000 €

MO113 h Peó ordinari construcció. 21,40000 €



ADEQUACIÓ SALA POLIVALENT NAU PROTECCIÓ CIVIL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/08/22 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

MQ04RES020B U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 5 m³ amb residus inerts de maons, teules i
materials ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.

40,66000 €

MQ05PER010 h Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida. 28,00000 €

MQ06HOR010 h Formigonera. 1,88000 €

MQ07PLE010B U Lloguer diari de cistell elevador de braç articulat, motor dièsel, de 16 m d'altura màxima de treball,
inclús manteniment i assegurança de responsabilitat civil.

129,04000 €

MQ08SOL020 h Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica. 3,42000 €

MQ0VH28E U Càrrega i canvi de contenidor de 5 m³, per la recollida de residus inerts de maons, teules i materials
ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, col·locat a obra a peu de càrrega, inclús
servei de lliurament i lloguer.

81,32000 €



ADEQUACIÓ SALA POLIVALENT NAU PROTECCIÓ CIVIL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/08/22 Pàg.: 3

MATERIALS

EAU010 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en biguetes formades por peces simples de perfils laminats en
calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o platina, acabat amb emprimació
antioxidant, amb unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m. El preu inclou les soldadures,
els talls, les escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.

3,04000 €

FSBB U Bomba evacuació condensats. 100,00000 €

KSF % Petit material elèctric. 1,00000 €

LSNNS m Safata REJIBAND 60x250mm o equivalent. 17,49000 €

MT01ARL030B m³ Argila expandida, subministrada en sacs Big Bag, segons UNE-EN 13055-1. 100,35000 €

MT038323 m Front melamínic per a mobles baixos de cuina de 70 cm d'altura, compost per un nucli de tauler de
partícules tipus P2 d'interior, per a ús en ambient sec, segons UNE-EN 312, de 19 mm d'espessor,
acabat brillant amb paper decoratiu de color beige, impregnat amb resina melamínica i caires
termoplàstics d'ABS. Inclús agafadors, poms, sistemes d'obertura automàtica, i altres ferramentes
de la sèrie bàsica.

33,66000 €

MT04LCC010A U Maó ceràmic buit (maó), per revestir, 29x14x4 cm, per a ús en fàbrica protegida (peça P), densitat
860 kg/m³, segons UNE-EN 771-1.

0,29000 €

MT07VAU010A m Bigueta pretesada, T-18, amb una longitud mitjana menor de 4 m, segons UNE-EN 15037-1. 5,20000 €

MT08AAA010A m³ Aigua. 1,50000 €

MT08CEM011A kg Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacs, segons UNE-EN 197-1. 0,10000 €

MT08TAG400B U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades d'acer galvanitzat, de 1/2´´
DN 15 mm.

0,39000 €

MT08TAG400C U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades d'acer galvanitzat, de 3/4´´
DN 20 mm.

0,47000 €

MT08TAG015B m Tub d'acer galvanitzat estirat sense soldadura, sèrie M, de 1/2´´ DN 15 mm de diàmetre i 2,6 mm
de gruix, segons UNE-EN 10255, amb el preu incrementat el 30% en concepte d'accessoris i peces
especials.

10,01000 €

MT08TAG015C m Tub d'acer galvanitzat estirat sense soldadura, sèrie M, de 3/4´´ DN 20 mm de diàmetre i 2,6 mm
de gruix, segons UNE-EN 10255, amb el preu incrementat el 30% en concepte d'accessoris i peces
especials.

12,32000 €

MT09MCP020B kg Morter de junts cimentós, tipus L, color blanc, per junts de fins a 3 mm, a base de ciment blanc
d'alta resistència i additius especials, per a rejuntat de peces ceràmiques amb grau d'absorció
mitjà-alt.

1,62000 €

MT09MCR021G kg Adhesiu cimentós d'enduriment normal, C1, segons UNE-EN 12004, color gris. 0,35000 €

MT09MIF010CA t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-5 (resistència a
compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

33,86000 €

MT09MIF010DA t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-7,5 (resistència a
compressió 7,5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

34,81000 €

MT09MIF010IA t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidròfug, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

38,06000 €

MT09MOR010C m³ Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-5, confeccionat en obra con 250 kg/m³ de ciment i una
proporció en volum 1/6.

115,30000 €

MT09PYE010B m³ Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1. 148,50000 €

MT11VAR009 l Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC. 16,54000 €

MT11VAR010 l Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 22,91000 €

MT12PSG220 U Fixació composta per tac i cargol 5x27. 0,06000 €

MT12PSG010A m² Placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb les vores longitudinals
afinades.

4,67000 €

MT12PSG010B m² Placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / amb les vores longitudinals afinades. 5,53000 €



ADEQUACIÓ SALA POLIVALENT NAU PROTECCIÓ CIVIL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/08/22 Pàg.: 4

MATERIALS

MT12PSG030A kg Pasta de segellament, segons UNE-EN 13963. 1,14000 €

MT12PSG040A m Cinta microperforada de paper, segons UNE-EN 13963. 0,04000 €

MT12PSG040B m Cinta de paper amb reforç metàl·lic, segons UNE-EN 14353. 0,36000 €

MT12PSG041B m Banda autoadhesiva desolidaritzant d'escuma de poliuretà de cel·les tancades, de 3,2 mm
d'espessor i 50 mm d'amplada, resistència tèrmica 0,10 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK).

0,25000 €

MT12PSG050D m Mestra Omega de xapa d'acer galvanitzat, d'ample 80 mm, segons UNE-EN 14195. 1,52000 €

MT12PSG060C m Muntant de perfil d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada, segons UNE-EN 14195. 1,59000 €

MT12PSG070C m Canal de perfil d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada, segons UNE-EN 14195. 1,39000 €

MT12PSG081C U Cargol autoperforant 3,5x25 mm. 0,01000 €

MT16AAA020JA U Fixació mecànica per plafons aïllants de fibres tèxtils, col·locats directament sobre la superfície
suport.

0,15000 €

MT16PEA020A m² Panell rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recte, de 10 mm
d'espessor, resistència tèrmica 0,25 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK), per junta de
dilatació.

0,92000 €

MT18MVA070 l Adhesiu, amb classe de durabilitat D3 segons UNE-EN 204. 3,59000 €

MT18RMA030C m Entornpeu de fibres de fusta i resines sintètiques de densitat mitja (MDF) hidròfug rexapat amb
fusta de sapel·li, de 60x10 mm, acabat envernissat en taller.

2,65000 €

MT1FI26I1 m² Rajola ceràmica de gres de porcellana, 40x40 cm, acabat polit, 8,00€/m², capacitat d'absorció
d'aigua E<0,5%, grup BIa, segons UNE-EN 14411, resistència al lliscament Rd<=15 segons UNE
41901 EX, lliscabilitat classe 0 segons CTE.

15,00000 €

MT21VVA021 U Material auxiliar per la col·locació de vidres. 1,26000 €

MT21VVA015A U Cartutx de 310 ml de silicona neutra, incolora, duresa Shore A aproximada de 23, segons UNE-EN
ISO 868 i recuperació elàstica >=80%, segons UNE-EN ISO 7389.

5,77000 €

MT22WWW010 U Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu monocomponent, neutre, superelàstic, a base de polímer
MS, color blanc, amb resistència a la intempèrie i als raigs UV i elongació fins a ruptura 750%.

5,29000 €

MT22WWW050 U Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxímica, d'elasticitat permanent i enduriment ràpid, color
blanc, rang de temperatura de treball de -60 a 150°C, amb resistència als rajos UV, duresa Shore
A aproximada de 22, segons UNE-EN ISO 868 i elongació a ruptura >= 800%, segons UNE-EN
ISO 8339.

4,73000 €

MT25PEM015B m Bastiment de base d'alumini, de 36x19x1,5 mm, ensamblat mitjançant esquadres i amb cargols per
a la fixació al parament i per a la fixació de la fusteria.

2,20000 €

MT26AHA020A m² Xapa perforada d'acer galvanitzat, amb perforacions rodones a portell 60°, R2 T3, de 2 mm de
diàmetre i 3 mm de distància entre centres de dues perforacions contigües, de 1 mm d'espessor i
amb un 40% de la superfície perforada.

37,25000 €

MT27EER030C l Esmalt sintètic d'assecat ràpid, per a exterior, color blanc, acabat brillant, a base de resines
alquídiques, pigments orgànics, pigments inorgànics, pigments antioxidants i dissolvent formulat a
base d'una mescla d'hidrocarburs, per aplicar amb brotxa, corró o pistola sobre superfícies
metàl·liques.

13,28000 €

MT27EER080AL l Esmalt de poliuretà, color a escollir, acabat brillant, a base de resines acríliques hidroxilades,
isocianats alifàtics, pigments minerals, pigments orgànics i dissolvent formulat a base d'una mescla
d'hidrocarburs i dissolvent cetònic, de molt alta resistència a la corrosió, per aplicar amb pistola
sobre superfícies metàl·liques.

20,21000 €

MT27PCI010A l Emprimació granulosa, translúcida, per millorar l'adherència de pintures o revestiments a la calç
sobre superfícies difícils.

6,53000 €

MT27PFP010B l Emprimació, a base de copolímers acrílics en suspensió aquosa, per afavorir la cohesió de suports
poc consistents i l'adherència de pintures.

3,86000 €

MT27PIR010B l Pintura plàstica ecològica per a interior, a base de copolímers acrílics en dispersió aquosa, diòxid
de titani i pigments estenedors seleccionats, color a escollir, acabat mat, textura llisa, de gran
resistència al frec humit, permeable al vapor d'aigua, transpirable i resistent als raigs UV, per a
aplicar amb brotxa, corró o pistola.

4,44000 €
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MT27PIR200F l Pintura a la calç ecològica per a exterior, a base de calç grassa completament extinta i reposada,
terres colorants, carbonat càlcic micronitzat i additius especials, color a escollir, acabat mat, textura
llisa, antifloridura i antiverdet, molt permeable al vapor d'aigua, resistent a la contaminació urbana,
als rajos UV i als gasos de la combustió; per a aplicar amb brotxa, corró o pistola.

16,54000 €

MT27PMR010A l Emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, color gris, acabat mat, a base de resines
alquídiques, pigments orgànics, pigments inorgànics, pigments antioxidants i dissolvent formulat a
base d'una mescla d'hidrocarburs, per aplicar amb brotxa, corró o pistola sobre superfícies
metàl·liques.

3,11000 €

MT27PMR050A l Emprimació fosfocromatant d'un sol component, color gris, acabat mat, a base de resines de butiral
de polivinil modificat, pigments antioxidants exempts de cromats, pigments estenedors i dissolvent
formulat a base d'una mescla d'hidrocarburs, alcohols i dissolvent cetònic, per aplicar amb brotxa o
pistola sobre superfícies metàl·liques.

14,90000 €

MT28VYE010 m Voravius de plàstic i metall, estable a l'acció dels sulfats. 0,35000 €

MT28VYE020 m² Malla de fibra de vidre teixida, antiàlcalis, de 5x5 mm de llum de malla, flexible i imputrescible en el
temps, de 70 g/m² de massa superficial i 0,40 mm de gruix de fil, per armar guixos.

0,76000 €

MT2UD27B1 m² Doble envidriament estàndard, 6/10/6, conjunt format per vidre exterior Float incolor de 6 mm,
cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 10 mm, i
vidre interior Float incolor de 6 mm d'espessor; 22 mm de gruix total.

49,10000 €

MT30FXS010A U Aigüera d'acer inoxidable per instal·lació en taulell, de 1 cubeta, de 450x490 mm, amb vàlvula de
desguàs.

90,02000 €

MT30LLA030 U Aixeta de regulació de 1/2´´, per aigüera o safareig, acabat cromat. 12,70000 €

MT30SIF020A U Sifó botella senzill de 1 1/2´´ per a aigüera de 1 cubeta, amb vàlvula extensible. 4,07000 €

MT31GMA030A U Aixeta mescladora monocomandament de repisa per a aigüera, gamma bàsica, de llautó, acabat
cromat, amb cartutx ceràmic, broc alt giratori i airejador, inclús elements de connexió, enllaços
d'alimentació flexibles de 3/8´´ de diàmetre i 350 mm de longitud, vàlvula antiretorn i dues aixetes
de pas; UNE-EN 200.

57,13000 €

MT31GMG030A U Aixetes monocomandament amb cartutx ceràmic per a aigüera, gamma bàsica, acabat cromat,
compost de canella giratòria, airejador i enllaços d'alimentació flexibles, segons UNE-EN 200.

48,11000 €

MT32CES010A U Campana extractora, convencional, amb 1 motor d'aspiració, segons UNE-EN 60335-1, amb
elements de fixació.

58,18000 €

MT32PVS010A U Placa vitroceràmica, polivalent bàsica. Segons UNE-EN 60335-1. 335,20000 €

MT32WAR010 kg Segellador elàstic de poliuretà monocomponent per juntes. 10,75000 €

MT33SEG100A U Interruptor unipolar, gamma bàsica, amb tecla simple i marc d'1 element de color blanc i embellidor
de color blanc.

5,84000 €

MT33SEG101A U Interruptor bipolar, gamma bàsica, amb tecla bipolar i marc d'1 element de color blanc i embellidor
de color blanc.

10,59000 €

MT33SEG102A U Commutador, sèrie bàsica, amb tecla simple i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color
blanc.

6,22000 €

MT33SEG104A U Polsador, gamma bàsica, amb tecla amb símbol de timbre i marc d'1 element de color blanc i
embellidor de color blanc.

6,58000 €

MT33SEG105A U Brunzidor 230 V, gamma bàsica, amb tapa i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color
blanc.

20,71000 €

MT33SEG107A U Base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma bàsica, amb tapa i marc d'1 element de color blanc i
embellidor de color blanc.

6,22000 €

MT33SEG111A U Doble interruptor, gamma bàsica, amb tecla doble i marc d'1 element de color blanc i embellidor de
color blanc.

8,98000 €

MT33SEG112A U Doble commutador, gamma bàsica, amb tecla doble i marc d'1 element de color blanc i embellidor
de color blanc.

11,16000 €

MT35AIA010A m Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, per a canalització
encastada en obra de fàbrica (parets i sostres). Resistència a la compressió 320 N, resistència a

0,26000 €
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l'impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP545 segons UNE
20324, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.

MT35AIA010B m Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 20 mm de diàmetre nominal, per a canalització
encastada en obra de fàbrica (parets i sostres). Resistència a la compressió 320 N, resistència a
l'impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP545 segons UNE
20324, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.

0,29000 €

MT35AIA090AA m Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal,
per a canalització fixa en superfície. Resistència a la compressió 1250 N, resistència a l'impacte 2
joules, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP547 segons UNE 20324,
propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN
61386-22. Inclús abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i
corbes flexibles).

0,85000 €

MT35CAJ010A U Caixa universal, amb enllaç per els 2 costats, per a encastar. 0,17000 €

MT35CAJ010B U Caixa universal, amb enllaç per els 4 costats, per a encastar. 0,21000 €

MT35CAJ020A U Caixa de derivació per a encastar de 105x105 mm, amb grau de protecció normal, reglets de
connexió i tapa de registre.

1,79000 €

MT35CAJ020B U Caixa de derivació per a encastar de 105x165 mm, amb grau de protecció normal, reglets de
connexió i tapa de registre.

2,29000 €

MT35CUN020A m Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe
Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm²
de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb
baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 211025.

0,41000 €

MT35CUN020B m Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe
Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm²
de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb
baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 211025.

0,68000 €

MT35CUN020C m Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe
B2ca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 4 mm²
de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb
baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 211025.

1,09000 €

MT35CUN010K m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 4G1,5 mm² de
secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE
21123-4.

1,79000 €

MT35TTC010B m Conductor de coure nu, de 35 mm². 2,81000 €

MT35WWW010 U Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. 1,48000 €

MT35WWW020 U Material auxiliar per a instal·lacions de connexió a terra. 1,15000 €

MT36TIE400A U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de PVC, sèrie B, de 32 mm
de diàmetre.

0,20000 €

MT36TIE010AC m Tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, amb extrem atrompetat, segons
UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials.

1,49000 €

MT36TIT400G U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de PVC, sèrie B, de 110 mm
de diàmetre.

0,30000 €

MT36TIT010BC m Tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu
incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials.

1,83000 €

MT36TIT010GI m Tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el
preu incrementat el 40% en concepte d'accessoris i peces especials.

6,86000 €

MT37SVA010A U Aixeta de pas per encastar, de seient pla, de 3/4´´ de diàmetre, qualitat bàsica. 9,47000 €
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MT37WWW010 U Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. 1,40000 €

MT37WWT010D m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 19 mm de diàmetre, temperatura de treball de fins 100°C,
per a senyalització i protecció mecànica i contra els agents externs com a guix, ciment, calç, etc.,
de les canonades de conducció per a aigua freda i A.C.S.

0,38000 €

MT37WWT010E m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 23 mm de diàmetre, temperatura de treball de fins 100°C,
per a senyalització i protecció mecànica i contra els agents externs com a guix, ciment, calç, etc.,
de les canonades de conducció per a aigua freda i A.C.S.

0,47000 €

MT3AJ265 m Cos per a mobles baixos de cuina de 58 cm de fons i 70 cm d'altura, amb nucli de tauler de
partícules tipus P2 d'interior, per a ús en ambient sec, segons UNE-EN 312, de 16 mm d'espessor,
xapa posterior de 6 mm d'espessor, amb recobriment melamínic acabat brillant amb paper
decoratiu de color beige, impregnat amb resina melamínica i caires termoplàstics d'ABS. Inclús
calaixos i baldes del mateix material que el cos, frontisses, potes regulables per a mobles baixos
guies de calaixos i altres ferramentes de qualitat bàsica.

82,18000 €

MT3GB370 m Sòcol melamínic per a mobles baixos de cuina, compost per un nucli de tauler de partícules tipus
P2 d'interior, per a ús en ambient sec, segons UNE-EN 312, de 19 mm d'espessor, acabat brillant
amb paper decoratiu de color beige, impregnat amb resina melamínica i caires termoplàstics
d'ABS. Inclús acabaments.

7,85000 €

MT40PEA040 m Cable format per conductors de coure de 3x0,25 mm². 0,50000 €

MT40PEA030C m Cable paral·lel format per conductors de coure de 2x1,0 mm². Segons UNE 21031. 0,82000 €

MT40PEA030D m Cable paral·lel format per conductors de coure de 2x1,5 mm². Segons UNE 21031. 1,04000 €

MT40PGA060 U Visera, per a placa de carrer encastada antivandàlica. 13,94000 €

MT40PGA050A U Obreportes elèctric de corrent alterna. 17,78000 €

MT40PGT020A U Telèfon equipat amb trucada electrònica i botó de comandament per l'obreportes. 27,97000 €

MT40VGK010C U Equip de videoporter convencional B/N, per a habitatge unifamiliar, compost per placa de carrer
antivandàlica amb polsador de trucada i telecàmera, caixa d'encastar, font d'alimentació i monitor
amb reglet de connexió.

789,29000 €

MT42BAX300K U Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, bomba de calor, per a gas refrigerant R-32,
model ANORI Mono R32 LSG50 ´´BAXI´´, alimentació monofàsica a 230 V, potència frigorífica
mínima/nominal/màxima: 1,9/5,3/5,5 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 27°C, temperatura
de bulb humit en l'interior 19°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 35°C), potència calorífica
mínima/nominal/màxima: 1,4/5,4/5,6 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 20°C, temperatura
de bulb sec en l'exterior 7°C, temperatura de bulb humit en l'exterior 6°C), consum elèctric
mínim/nominal/màxim en refrigeració: 0,21/1,65/1,73 kW, consum elèctric mínim/nominal/màxim en
calefacció: 0,31/1,5/2 kW, SEER 6,1 (classe A++), SCOP 4 (classe A+), diàmetre de connexió de
la canonada de líquid 1/4´´, diàmetre de connexió de la canonada de gas 1/2´´, format per una
unitat interior de paret LSGNW50, dimensions 315x970x235 mm, pes 12,5 kg, cabal d'aire 1000
m³/h, pressió sonora mínima/màxima: 20/48 dBA, potència sonora 58 dBA, un control remot per
infraroigs, i una unitat exterior LSGT50-S, dimensions 535x802x298 mm, pes 35 kg, pressió sonora
53 dBA, potència sonora 62 dBA, longitud màxima de canonada 25 m, diferència màxima d'altura
entre la unitat exterior i la unitat interior 15 m.

1.331,00000 €

MT42CAG010F m Canal protectora de PVC, color blanc, de 60x110 mm, aïllant, amb grau de protecció IK08, estable
davant els raigs UV i amb resistència a la intempèrie, segons UNE-EN 50085-1, allotjar la línia
frigorífica, el cablejat elèctric d'alimentació i la xarxa d'evacuació de condensats, inclús peces.

21,53000 €

MT42CME020D m Tub flexible d'alumini natural, de 110 mm de diàmetre, inclús colzes, derivacions, maneguets i
peces especials.

2,56000 €

MT42DAI900 m Cable bus de 2 fils, de 0,5 mm² de secció per fil 0,80000 €

MT42DAI048D U Unitat exterior d'aire condicionat, sistema aire-aire multi-split, bomba de calor, gamma Sky Air,
sèrie Alpha, model RZAG140NV1 ´´DAIKIN´´, per a gas R-32, potència frigorífica nominal 14 kW
(temperatura de bulb sec en l'interior 27°C, temperatura de bulb humit en l'interior 19°C,
temperatura de bulb sec en l'exterior 35°C), potència calorífica nominal 16 kW (temperatura de
bulb sec en l'interior 20°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 7°C, temperatura de bulb humit en
l'exterior 6°C), compressor swing, alimentació monofàsica (230V/50Hz), cabal d'aire en refrigeració
87 m³/min, cabal d'aire en calefacció 87 m³/min, pressió sonora en refrigeració 50 dBA, pressió

4.688,00000 €
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sonora en calefacció 52 dBA, potència sonora 70 dBA, dimensions 870x1100x460 mm, pes 95 kg,
longitud màxima de canonada 85 m, diferència màxima d'altura entre la unitat exterior i la unitat
interior 30 m.

MT42DAI048N U Unitat exterior d'aire condicionat, sistema aire-aire multi-split, bomba de calor, gamma Sky Air,
sèrie Alpha, model RZAG140NY1 ´´DAIKIN´´, per a gas R-32, potència frigorífica nominal 14 kW
(temperatura de bulb sec en l'interior 27°C, temperatura de bulb humit en l'interior 19°C,
temperatura de bulb sec en l'exterior 35°C), potència calorífica nominal 16 kW (temperatura de
bulb sec en l'interior 20°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 7°C, temperatura de bulb humit en
l'exterior 6°C), compressor swing, alimentació trifàsica (400V/50Hz), cabal d'aire en refrigeració 87
m³/min, cabal d'aire en calefacció 87 m³/min, pressió sonora en refrigeració 50 dBA, pressió sonora
en calefacció 52 dBA, potència sonora 70 dBA, dimensions 870x1100x460 mm, pes 95 kg, longitud
màxima de canonada 85 m, diferència màxima d'altura entre la unitat exterior i la unitat interior 30
m.

5.157,00000 €

MT42DAI067A U Unitat interior d'aire condicionat, de paret, sistema aire-aire multi-split, gamma Sky Air, model
FAA71B ´´DAIKIN´´, per a gas R-32/R-410A, potència frigorífica nominal 6,8 kW (temperatura de
bulb sec en l'interior 27°C, temperatura de bulb humit en l'interior 19°C, temperatura de bulb sec
en l'exterior 35°C), potència calorífica nominal 7,5 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 20°C,
temperatura de bulb sec en l'exterior 7°C, temperatura de bulb humit en l'exterior 6°C), diàmetre de
connexió de la canonada de líquid 3/8´´, diàmetre de connexió de la canonada de gas 5/8´´,
alimentació monofàsica (230V/50Hz), amb, cabal d'aire en refrigeració a velocitat alta/mitja/baixa:
18/16/14 m³/min, cabal d'aire en calefacció a velocitat alta/mitja/baixa: 18/16/14 m³/min, dimensions
290x1050x238 mm, pes 13 kg, pressió sonora en refrigeració a velocitat alta/mitja/baixa: 45/42/40
dBA, pressió sonora en calefacció a velocitat alta/mitja/baixa: 45/42/40 dBA, potència sonora 61
dBA, amb senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de succió.

1.818,00000 €

MT42DAI508A U Control remot multifunció, model Madoka BRC1H52W ´´DAIKIN´´, color blanc, amb programació
setmanal, possibilitat de seleccionar manera estàndard o simplificat d'hotels, funció
engegada/parada, canvi de mode de funcionament, limitació de la temperatura de consigna,
selecció de la velocitat del ventilador i funcions avançades a través de App per smartphone amb
connectivitat Bluetooth Low Energy (BLE).

193,00000 €

MT42DAI613B U Kit de distribució de canonades, per a línia frigorífica de líquid i de gas, model KHRQ127H
´´DAIKIN´´.

315,00000 €

MT42DAI043AA U Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, bomba de calor, gamma Sky Air, sèrie
Advance, model AASG71B ´´DAIKIN´´, potència frigorífica nominal 6,8 kW (temperatura de bulb
sec en l'interior 27°C, temperatura de bulb humit en l'interior 19°C, temperatura de bulb sec en
l'exterior 35°C), potència calorífica nominal 7,5 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 20°C,
temperatura de bulb sec en l'exterior 7°C, temperatura de bulb humit en l'exterior 6°C), diàmetre de
connexió de la canonada de líquid 3/8´´, diàmetre de connexió de la canonada de gas 5/8´´,
alimentació monofàsica (230V/50Hz), SEER 6,41 (classe A++), SCOP 3,9 (classe A), consum
d'energia anual estacional en refrigeració 371 kWh, consum d'energia anual estacional en
calefacció 1615 kWh, format per una unitat interior de paret FAA71B, amb, cabal d'aire en
refrigeració a velocitat alta/mitja/baixa: 18/16/14 m³/min, cabal d'aire en calefacció a velocitat
alta/mitja/baixa: 18/16/14 m³/min, dimensions 290x1050x269 mm, pes 13 kg, pressió sonora en
refrigeració a velocitat alta/mitja/baixa: 45/42/40 dBA, pressió sonora en calefacció a velocitat
alta/mitja/baixa: 45/42/40 dBA, potència sonora 61 dBA, amb senyal de neteja de filtre i filtre d'aire
de succió, control remot multifunció, color blanc, Madoka BRC1H52W, amb programació setmanal,
possibilitat de seleccionar manera estàndard o simplificat d'hotels, funció engegada/parada, canvi
de mode de funcionament, limitació de la temperatura de consigna, selecció de la velocitat del
ventilador i funcions avançades a través de App per smartphone amb connectivitat Bluetooth Low
Energy (BLE), i una unitat exterior RZASG71MV1, cabal d'aire en refrigeració 56 m³/min, cabal
d'aire en calefacció 50 m³/min, gas refrigerant R-32, compressor swing, dimensions 770x900x320
mm, pes 60 kg, pressió sonora en refrigeració 46 dBA, pressió sonora en calefacció 47 dBA,
potència sonora 65 dBA, longitud màxima de canonada 50 m, diferència màxima d'altura entre la
unitat exterior i la unitat interior 30 m.

3.693,00000 €

MT42LIN020B m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada flexible de coure sense soldadura, formada per un
tub per líquid de 1/4´´ de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb aïllament de 9 mm d'espessor i un tub per
gas de 1/2´´ de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb aïllament de 10 mm d'espessor, tenint el coure un
contingut d'oli residual inferior 4 mg/m i sent l'aïllament de camisa aïllant flexible d'escuma
elastomèrica amb revestiment superficial de pel·lícula de polietilè, per una temperatura de treball

8,00000 €
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entre -45 i 100°C, subministrada en rotllo, segons UNE-EN 12735-1.

MT42WWW080 U Kit d'amortidors antivibració de terra, format per quatre amortidors de cautxú, amb els seus cargols,
rosques i volanderes corresponents.

8,00000 €

MT42WWW085 U Kit de suports de paret, format per joc d'esquadres de 50x45 cm i quatre amortidors de cautxú, amb
els seus tacs, cargols, rosques i volanderes corresponents.

18,90000 €

MT4NY5L1 U Porta d'alumini, gamma mitja, dues fulles practicables, amb obertura cap a l'interior, dimensions
2800x2000 mm, acabat lacat RAL, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat
del procés de lacat, composta de fulla de 53 mm i marc de 45 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat
d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m =
des de 5,7 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 30 mm, amb classificació a la permeabilitat a
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons
UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210.

1.540,00000 €

MT4NY5N1 U Porta d'alumini, gamma bàsica, dues fulles practicables, amb obertura cap a l'interior, dimensions
2800x2000 mm, acabat lacat RAL, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat
del procés de lacat, composta de fulla de 48 mm i marc de 40 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat
d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m =
des de 5,7 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 26 mm, amb classificació a la permeabilitat a
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons
UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210.

1.059,09000 €

MT50SPA101 kg Claus d'acer. 1,87000 €

MT50SPA052B m Tauló de fusta de pi, de 20x7,2 cm. 6,32000 €

MT50SPA081D U Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 5 m d'altura. 32,50000 €

MT6RC25N m² Panell autoportant de llana mineral d'alta densitat, segons UNE-EN 13162, de 40 mm d'espessor,
no revestit, resistència tèrmica 1,25 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK), Euroclasse A2-s1,
d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1.

10,91000 €

SKFBNBES u Material elèctric. 200,00000 €
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P-1 0PB020 m Execució d'estintolament de llinda de buit en mur,
d'entre 4 i 5 m d'altura, compost per puntals metàl·lics
telescòpics, amortitzables en 150 usos i taulers de
fusta de pi, amortitzables en 10 usos. Inclús
anivellació, fixació amb claus d'acer, minves, talls,
treballs de muntatge, posada en càrrega i retirada de
l'estintolament després del seu ús.
Inclou: Replanteig i marcat d'eixos de recolzament en
el forat de pas. Neteja i anivellació de la superfície de
suport. Replanteig i tall dels taulons. Instal·lació i
posta en càrrega de l'estintolament. Desmuntatge i
retirada de l'estintolament després de la finalització
de les obres.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,000 18,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO020 h Oficial 1ª construcció. 0,316 /R x 25,57000 = 8,08012

MO113 h Peó ordinari construcció. 0,316 /R x 21,40000 = 6,76240

Subtotal: 14,84252 14,84252

Materials

MT50SPA08 U Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 5 m d'altura. 0,020      x 32,50000 = 0,65000

MT50SPA10 kg Claus d'acer. 0,050      x 1,87000 = 0,09350

MT50SPA05 m Tauló de fusta de pi, de 20x7,2 cm. 0,200      x 6,32000 = 1,26400

Subtotal: 2,00750 2,00750

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 16,85000 = 0,33700

Subtotal: 0,33700 0,33700

COST DIRECTE 17,18702
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,71870

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,90572

D27LM01 m Safata metàl.lica portacables de reixeta
electrosoldada amb cantell de seguretat de
60x250mm, marca REJIBAND model Black acabat
d'alta resistència classe C8 IEC o equivalent, per a la
canalització d'instal.lacions.
Inclou: pp. d'accessoris varis, fixacions, suports,
connectors, plaques d'unió, varilles roscades, etc.
Muntada suspesa per a rebre el cablejat. Inclou
també pp. de conductor de coure nu 16mm2 per a la
protecció equipotencial. Totalment muntada,
instal.lada i connexionada, segons REBT.

Rend.: 1,000 25,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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MO003 h Oficial 1ª electricista. 0,100 /R x 26,41000 = 2,64100

MO102 h Ajudant electricista. 0,100 /R x 22,70000 = 2,27000

Subtotal: 4,91100 4,91100

Materials

LSNNS m Safata REJIBAND 60x250mm o equivalent. 1,000      x 17,49000 = 17,49000

Subtotal: 17,49000 17,49000

Partides d'obra

IEP025 m Conductor de terra format per cable rígid nu de cobre
trenat, de 35 mm² de secció. També unions
realitzades amb soldadura aluminotèrmica, grapes i
borns d'unió. Completament muntat, amb connexions
establertes i provat.
Inclou: Replanteig del recorregut. Estesa del
conductor de terra. Connexionat del conductor de
terra mitjançant borns d'unió.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.

0,100      x 6,08139 = 0,60814

Subtotal: 0,60814 0,60814

Altres

%11 % Petit material elèctric. 0,100 %  s 23,01000 = 0,02301

Subtotal: 0,02301 0,02301

COST DIRECTE 23,03215
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,30322

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,33537

P-2 DDSA u Alimentació elèctrica a les 3 unitats exteriors de
climatització amb calbe manguera 1000V 3x6mm2
afumex sota tub segons REBT i proteccions amb
quadre elèctric format per un diferencial
63A/30mmA/2 i 3 magnetotermics 25A/2.
Totalment instal.lat i connexionat.

Rend.: 1,000 490,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO003 h Oficial 1ª electricista. 5,000 /R x 26,41000 = 132,05000

MO102 h Ajudant electricista. 5,000 /R x 22,70000 = 113,50000

Subtotal: 245,55000 245,55000

Materials

SKFBNBES u Material elèctric. 1,000      x 200,00000 = 200,00000

Subtotal: 200,00000 200,00000
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COST DIRECTE 445,55000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 44,55500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 490,10500

P-3 DFF011 m² Obertura de buit per a posterior col·locació de la
fusteria, en full exterior de tancament de façana, de
fàbrica, vista, formada per bloc de formigó de 30 cm
d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a
l'estabilitat del full o dels elements constructius
contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el tall
previ del contorn del forat, però no inclou el muntatge
i desmuntatge de l'estintolament del buit ni la
col·locació de llindes.
Inclou: Replanteig del buit en el parament. Tall previ
del contorn del forat. Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície
realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,000 19,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO113 h Peó ordinari construcció. 0,819 /R x 21,40000 = 17,52660

Subtotal: 17,52660 17,52660

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,35053

COST DIRECTE 17,87713
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,78771

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,66485

P-4 FCH020 m Llinda realitzada amb dues biguetes auto-resistents
de formigó pretensat T-18 de 3,2 m de longitud,
recolzades sobre capa de morter de ciment,
industrial, M-7,5, de 2 cm de gruix, amb revestiment
de maó ceràmic en ambdues cares; per la formació
de llinda en buit de mur de fàbrica.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de recolzament
del sistema. Replantejament del nivell de recolzament
de les biguetes. Col·locació, aplomat, anivellació i
alineació. Revestiment de maó ceràmic en ambdues
cares.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, incloent les
entregues en els suports.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte, incloent els acords en els suports.

Rend.: 1,000 41,54 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO113 h Peó ordinari construcció. 0,383 /R x 21,40000 = 8,19620

MO020 h Oficial 1ª construcció. 0,383 /R x 25,57000 = 9,79331

Subtotal: 17,98951 17,98951

Materials

MT09MIF01 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color
gris, categoria M-5 (resistència a compressió 5
N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

0,025      x 33,86000 = 0,84650

MT04LCC01 U Maó ceràmic buit (maó), per revestir, 29x14x4 cm, per
a ús en fàbrica protegida (peça P), densitat 860
kg/m³, segons UNE-EN 771-1.

23,193      x 0,29000 = 6,72597

MT09MIF01 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color
gris, categoria M-7,5 (resistència a compressió 7,5
N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

0,030      x 34,81000 = 1,04430

MT08AAA01 m³ Aigua. 0,012      x 1,50000 = 0,01800

MT07VAU01 m Bigueta pretesada, T-18, amb una longitud mitjana
menor de 4 m, segons UNE-EN 15037-1.

2,000      x 5,20000 = 10,40000

Subtotal: 19,03477 19,03477

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 37,02450 = 0,74049

Subtotal: 0,74049 0,74049

COST DIRECTE 37,76477
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,77648

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,54125

P-5 GRA010 U Transport de residus inertes de maons, teules i
materials ceràmics, produïts en obres de construcció
i/o demolició, amb contenidor de 5 m³, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de
residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

Rend.: 1,000 91,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

MQ0VH28E U Càrrega i canvi de contenidor de 5 m³, per la recollida
de residus inerts de maons, teules i materials
ceràmics, produïts a obres de construcció i/o
demolició, col·locat a obra a peu de càrrega, inclús

1,000 /R x 81,32000 = 81,32000
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servei de lliurament i lloguer.

Subtotal: 81,32000 81,32000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 81,32000 = 1,62640

Subtotal: 1,62640 1,62640

COST DIRECTE 82,94640
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 8,29464

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,24104

P-6 GRB010 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 5
m³ amb residus inertes de maons, teules i materials
ceràmics, produïts a obres de construcció i/o
demolició, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
servei d'entrega, el lloguer, la recollida en obra del
contenidor ni el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment entregades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 45,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

MQ04RES0 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 5
m³ amb residus inerts de maons, teules i materials
ceràmics, produïts a obres de construcció i/o
demolició, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus.

1,000 /R x 40,66000 = 40,66000

Subtotal: 40,66000 40,66000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 40,66000 = 0,81320

Subtotal: 0,81320 0,81320

COST DIRECTE 41,47320
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,14732

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,62052

P-7 HRA2A1 m² Reixa de xapa perforada d'acer galvanitzat, amb
perforacions rodones a portell 60°, R2 T3, de 2 mm
de diàmetre i 3 mm de distància entre centres de
dues perforacions contigües, de 1 mm d'espessor i
amb un 40% de la superfície perforada; fixació a
estructura metàl·lica mitjançant soldadura en tot el
seu perímetre format per perfil tubular #50.4, d'iguals

Rend.: 1,000 204,61 €
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característiques que les existents.
Inclou el folrat del cantell de forjat per entregar sobre
la porta d'accés de vehicles amb xapa metàl.lica.
Segons indicacions de la DF i plànols de detall.
Comprovació de mides a l'obra.
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces.
Col·locació, aplomat, anivellació i alineació. Resolució
de trobades i de punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO018 h Oficial 1ª serraller. 1,000 /R x 25,97000 = 25,97000

MO059 h Ajudant serraller. 1,000 /R x 22,81000 = 22,81000

Subtotal: 48,78000 48,78000

Maquinària

MQ08SOL02 h Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica. 1,500 /R x 3,42000 = 5,13000

Subtotal: 5,13000 5,13000

Materials

MT26AHA02 m² Xapa perforada d'acer galvanitzat, amb perforacions
rodones a portell 60°, R2 T3, de 2 mm de diàmetre i 3
mm de distància entre centres de dues perforacions
contigües, de 1 mm d'espessor i amb un 40% de la
superfície perforada.

1,000      x 37,25000 = 37,25000

EAU010 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en biguetes formades
por peces simples de perfils laminats en calent de les
sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o platina,
acabat amb emprimació antioxidant, amb unions
soldades en obra, a una altura de fins a 3 m. El preu
inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, els casquets i els elements auxiliars
de muntatge.

30,000      x 3,04000 = 91,20000

Subtotal: 128,45000 128,45000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 182,36000 = 3,64720

Subtotal: 3,64720 3,64720

COST DIRECTE 186,00720
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 18,60072

COST EXECUCIÓ MATERIAL 204,60792
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P-8 HYA0A6 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra,
d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta,
necessàries per a la correcta execució de les
instal·lacions elèctrica, de fontaneria i de salubritat,
de climatització i ventilació amb un grau de
complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p
d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la
correcta execució dels treballs.

Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates.
Obertura de forats en paraments, falsos sostres,
murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions.
Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de
caixes per a elements encastats. Segellat de forats i
buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,000 5,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO020 h Oficial 1ª construcció. 0,021 /R x 25,57000 = 0,53697

MO113 h Peó ordinari construcció. 0,053 /R x 21,40000 = 1,13420

Subtotal: 1,67117 1,67117

Maquinària

MQ05PER0 h Perforadora amb corona diamantada i suport, per via
humida.

0,005 /R x 28,00000 = 0,14000

Subtotal: 0,14000 0,14000

Materials

MT09PYE01 m³ Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN
13279-1.

0,015      x 148,50000 = 2,22750

MT08AAA01 m³ Aigua. 0,006      x 1,50000 = 0,00900

MT09MIF01 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color
gris, amb additiu hidròfug, categoria M-5 (resistència
a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

0,019      x 38,06000 = 0,72314

Subtotal: 2,95964 2,95964

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 4,000 %  s 4,77075 = 0,19083

Subtotal: 0,19083 0,19083

COST DIRECTE 4,96164
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,49616

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,45780
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P-9 IAV010 U Instal·lació d'equip de videoporter convencional B/N
antivandàlic per compost de: placa exterior del carrer
antivandàlica amb polsador de trucada i telecàmera,
font d'alimentació i monitor amb base de connexió.
Inclús dos telèfons addicionals, obreportes, visera,
cablejat i caixes.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les
ajudes de paleta per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de
tubs i caixes. Estesa de cables. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 1.289,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO003 h Oficial 1ª electricista. 4,730 /R x 26,41000 = 124,91930

MO102 h Ajudant electricista. 4,730 /R x 22,70000 = 107,37100

Subtotal: 232,29030 232,29030

Materials

MT40PEA03 m Cable paral·lel format per conductors de coure de
2x1,0 mm². Segons UNE 21031.

28,000      x 0,82000 = 22,96000

MT40PGA06 U Visera, per a placa de carrer encastada antivandàlica. 1,000      x 13,94000 = 13,94000

MT40PEA03 m Cable paral·lel format per conductors de coure de
2x1,5 mm². Segons UNE 21031.

1,000      x 1,04000 = 1,04000

MT40PEA04 m Cable format per conductors de coure de 3x0,25 mm². 15,000      x 0,50000 = 7,50000

MT40PGA05 U Obreportes elèctric de corrent alterna. 1,000      x 17,78000 = 17,78000

MT40PGT02 U Telèfon equipat amb trucada electrònica i botó de
comandament per l'obreportes.

2,000      x 27,97000 = 55,94000

MT40VGK01 U Equip de videoporter convencional B/N, per a
habitatge unifamiliar, compost per placa de carrer
antivandàlica amb polsador de trucada i telecàmera,
caixa d'encastar, font d'alimentació i monitor amb
reglet de connexió.

1,000      x 789,29000 = 789,29000

MT35AIA010 m Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 20
mm de diàmetre nominal, per a canalització
encastada en obra de fàbrica (parets i sostres).
Resistència a la compressió 320 N, resistència a
l'impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins
60°C, amb grau de protecció IP545 segons UNE
20324, no propagador de la flama. Segons UNE-EN
61386-1 i UNE-EN 61386-22.

28,000      x 0,29000 = 8,12000

Subtotal: 916,57000 916,57000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 1.148,86050 = 22,97721

Subtotal: 22,97721 22,97721
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COST DIRECTE 1.171,83751
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 117,18375

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.289,02126

P-10 ICN005 m Canalització de protecció per a la línia frigorífica, el
cablejat elèctric d'alimentació i la xarxa d'evacuació
de condensats, formada per canal protectora de PVC,
color blanc, de 60x110 mm, aïllant, amb grau de
protecció IK08, estable davant els raigs UV i amb
resistència a la intempèrie. Inclús peces.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
línia frigorífica, el cablejat elèctric d'alimentació ni la
xarxa d'evacuació de condensats.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,000 29,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO003 h Oficial 1ª electricista. 0,091 /R x 26,41000 = 2,40331

MO102 h Ajudant electricista. 0,091 /R x 22,70000 = 2,06570

Subtotal: 4,46901 4,46901

Materials

MT42CAG01 m Canal protectora de PVC, color blanc, de 60x110 mm,
aïllant, amb grau de protecció IK08, estable davant
els raigs UV i amb resistència a la intempèrie, segons
UNE-EN 50085-1, allotjar la línia frigorífica, el cablejat
elèctric d'alimentació i la xarxa d'evacuació de
condensats, inclús peces.

1,000      x 21,53000 = 21,53000

Subtotal: 21,53000 21,53000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 25,99900 = 0,51998

Subtotal: 0,51998 0,51998

COST DIRECTE 26,51899
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,65190

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,17089

P-11 ICN015 m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada
flexible de coure sense soldadura, formada per un tub
per líquid de 1/4´´ de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb
aïllament de 9 mm d'espessor i un tub per gas de
1/2´´ de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb aïllament de
10 mm d'espessor, tenint el coure un contingut d'oli
residual inferior 4 mg/m i sent l'aïllament de camisa
aïllant flexible d'escuma elastomèrica amb
revestiment superficial de pel·lícula de polietilè, per
una temperatura de treball entre -45 i 100°C,

Rend.: 1,000 21,70 €
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subministrada en rotllo, per a connexió entre les
unitats interior i exterior.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia.
Encintat dels extrems. Muntatge i fixació de la línia.
Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO104 h Ajudant instal·lador de climatització. 0,231 /R x 22,70000 = 5,24370

MO005 h Oficial 1ª instal·lador de climatització. 0,231 /R x 26,41000 = 6,10071

Subtotal: 11,34441 11,34441

Materials

MT42LIN020 m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada
flexible de coure sense soldadura, formada per un tub
per líquid de 1/4´´ de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb
aïllament de 9 mm d'espessor i un tub per gas de
1/2´´ de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb aïllament de
10 mm d'espessor, tenint el coure un contingut d'oli
residual inferior 4 mg/m i sent l'aïllament de camisa
aïllant flexible d'escuma elastomèrica amb
revestiment superficial de pel·lícula de polietilè, per
una temperatura de treball entre -45 i 100°C,
subministrada en rotllo, segons UNE-EN 12735-1.

1,000      x 8,00000 = 8,00000

Subtotal: 8,00000 8,00000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 19,34450 = 0,38689

Subtotal: 0,38689 0,38689

COST DIRECTE 19,73130
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,97313

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,70443

P-12 ICN017 m Cablatge de connexió elèctrica d'unitat d'aire
condicionat format per cable multipolar RZ1-K (AS),
sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al
foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure
classe 5 (-K) de 4G1,5 mm² de secció, amb aïllament
de polietilè reticulat (R) i coberta de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens
amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).
Inclou: Estesa del cablejat. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de

Rend.: 1,000 3,28 €
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Projecte.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO102 h Ajudant electricista. 0,023 /R x 22,70000 = 0,52210

MO003 h Oficial 1ª electricista. 0,023 /R x 26,41000 = 0,60743

Subtotal: 1,12953 1,12953

Materials

MT35CUN01 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb
conductor de coure classe 5 (-K) de 4G1,5 mm² de
secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina
lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos
corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4.

1,000      x 1,79000 = 1,79000

Subtotal: 1,79000 1,79000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 2,91950 = 0,05839

Subtotal: 0,05839 0,05839

COST DIRECTE 2,97792
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,29779

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,27571

P-13 ICN018 m Xarxa d'evacuació de condensats, col·locada
superficialment i fixada al parament, formada per tub
rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix,
que connecta la unitat d'aire condicionat amb la xarxa
de petita evacuació, el baixant, el col·lector o el caixa
sifònica. També material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials
col·locats mitjançant unió enganxada amb adhesiu.
Inclou: Replanteig. Presentació de tubs, accessoris i
peces especials. Fixació del material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació i fixació de
tubs, accessoris i peces especials. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,000 6,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO008 h Oficial 1ª lampista. 0,092 /R x 26,41000 = 2,42972
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MO107 h Ajudant lampista. 0,046 /R x 22,70000 = 1,04420

Subtotal: 3,47392 3,47392

Materials

MT36TIE400 U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de
les canonades de PVC, sèrie B, de 32 mm de
diàmetre.

0,500      x 0,20000 = 0,10000

MT11VAR01 l Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 0,009      x 22,91000 = 0,20619

MT11VAR00 l Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de
tubs i accessoris de PVC.

0,018      x 16,54000 = 0,29772

MT36TIE010 m Tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre i 3 mm
de gruix, amb extrem atrompetat, segons UNE-EN
1329-1, amb el preu incrementat el 10% en concepte
d'accessoris i peces especials.

1,050      x 1,49000 = 1,56450

Subtotal: 2,16841 2,16841

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 5,64250 = 0,11285

Subtotal: 0,11285 0,11285

COST DIRECTE 5,75518
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,57552

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,33070

P-14 ICN020 U Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1,
bomba de calor, per a gas refrigerant R-32, model
ANORI Mono R32 LSG50 ´´BAXI´´, alimentació
monofàsica a 230 V, potència frigorífica
mínima/nominal/màxima: 1,9/5,3/5,5 kW (temperatura
de bulb sec en l'interior 27°C, temperatura de bulb
humit en l'interior 19°C, temperatura de bulb sec en
l'exterior 35°C), potència calorífica
mínima/nominal/màxima: 1,4/5,4/5,6 kW (temperatura
de bulb sec en l'interior 20°C, temperatura de bulb
sec en l'exterior 7°C, temperatura de bulb humit en
l'exterior 6°C), consum elèctric mínim/nominal/màxim
en refrigeració: 0,21/1,65/1,73 kW, consum elèctric
mínim/nominal/màxim en calefacció: 0,31/1,5/2 kW,
SEER 6,1 (classe A++), SCOP 4 (classe A+),
diàmetre de connexió de la canonada de líquid 1/4´´,
diàmetre de connexió de la canonada de gas 1/2´´,
format per una unitat interior de paret LSGNW50,
dimensions 315x970x235 mm, pes 12,5 kg, cabal
d'aire 1000 m³/h, pressió sonora mínima/màxima:
20/48 dBA, potència sonora 58 dBA, un control remot
per infraroigs, i una unitat exterior LSGT50-S,
dimensions 535x802x298 mm, pes 35 kg, pressió
sonora 53 dBA, potència sonora 62 dBA, longitud
màxima de canonada 25 m, diferència màxima
d'altura entre la unitat exterior i la unitat interior 15 m.
Inclús elements antivibratoris i suports de paret per a
recolzament de la unitat exterior.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig de les unitats. Col·locació i fixació

Rend.: 1,000 1.641,71 €
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de la unitat interior. Col·locació i fixació de la unitat
exterior. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió
a la xarxa elèctrica. Connexió a la xarxa de desguàs.
Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO005 h Oficial 1ª instal·lador de climatització. 2,307 /R x 26,41000 = 60,92787

MO104 h Ajudant instal·lador de climatització. 2,307 /R x 22,70000 = 52,36890

Subtotal: 113,29677 113,29677

Materials

MT42WWW U Kit de suports de paret, format per joc d'esquadres de
50x45 cm i quatre amortidors de cautxú, amb els seus
tacs, cargols, rosques i volanderes corresponents.

1,000      x 18,90000 = 18,90000

MT42BAX30 U Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1,
bomba de calor, per a gas refrigerant R-32, model
ANORI Mono R32 LSG50 ´´BAXI´´, alimentació
monofàsica a 230 V, potència frigorífica
mínima/nominal/màxima: 1,9/5,3/5,5 kW (temperatura
de bulb sec en l'interior 27°C, temperatura de bulb
humit en l'interior 19°C, temperatura de bulb sec en
l'exterior 35°C), potència calorífica
mínima/nominal/màxima: 1,4/5,4/5,6 kW (temperatura
de bulb sec en l'interior 20°C, temperatura de bulb
sec en l'exterior 7°C, temperatura de bulb humit en
l'exterior 6°C), consum elèctric mínim/nominal/màxim
en refrigeració: 0,21/1,65/1,73 kW, consum elèctric
mínim/nominal/màxim en calefacció: 0,31/1,5/2 kW,
SEER 6,1 (classe A++), SCOP 4 (classe A+),
diàmetre de connexió de la canonada de líquid 1/4´´,
diàmetre de connexió de la canonada de gas 1/2´´,
format per una unitat interior de paret LSGNW50,
dimensions 315x970x235 mm, pes 12,5 kg, cabal
d'aire 1000 m³/h, pressió sonora mínima/màxima:
20/48 dBA, potència sonora 58 dBA, un control remot
per infraroigs, i una unitat exterior LSGT50-S,
dimensions 535x802x298 mm, pes 35 kg, pressió
sonora 53 dBA, potència sonora 62 dBA, longitud
màxima de canonada 25 m, diferència màxima
d'altura entre la unitat exterior i la unitat interior 15 m.

1,000      x 1.331,00000 = 1.331,00000

Subtotal: 1.349,90000 1.349,90000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 1.463,19700 = 29,26394

Subtotal: 29,26394 29,26394
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COST DIRECTE 1.492,46071
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 149,24607

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.641,70678

ICN100 U Unitat interior d'aire condicionat, de paret, sistema
aire-aire multi-split, gamma Sky Air, model FAA71B
´´DAIKIN´´, per a gas R-32/R-410A, potència
frigorífica nominal 6,8 kW (temperatura de bulb sec
en l'interior 27°C, temperatura de bulb humit en
l'interior 19°C, temperatura de bulb sec en l'exterior
35°C), potència calorífica nominal 7,5 kW
(temperatura de bulb sec en l'interior 20°C,
temperatura de bulb sec en l'exterior 7°C,
temperatura de bulb humit en l'exterior 6°C), diàmetre
de connexió de la canonada de líquid 3/8´´, diàmetre
de connexió de la canonada de gas 5/8´´, alimentació
monofàsica (230V/50Hz), amb, cabal d'aire en
refrigeració a velocitat alta/mitja/baixa: 18/16/14
m³/min, cabal d'aire en calefacció a velocitat
alta/mitja/baixa: 18/16/14 m³/min, dimensions
290x1050x238 mm, pes 13 kg, pressió sonora en
refrigeració a velocitat alta/mitja/baixa: 45/42/40 dBA,
pressió sonora en calefacció a velocitat
alta/mitja/baixa: 45/42/40 dBA, potència sonora 61
dBA, amb senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de
succió, amb control remot multifunció, model Madoka
BRC1H52W.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a
les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica.
Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior i el
control remot per cable. Estesa de cables entre la
unitat interior i el control remot per cable.
Connexionat de cables entre la unitat interior i el
control remot per cable. Connexió a la xarxa de
desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 2.325,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO104 h Ajudant instal·lador de climatització. 1,154 /R x 22,70000 = 26,19580

MO005 h Oficial 1ª instal·lador de climatització. 1,154 /R x 26,41000 = 30,47714

Subtotal: 56,67294 56,67294

Materials

MT42DAI90 m Cable bus de 2 fils, de 0,5 mm² de secció per fil 3,000      x 0,80000 = 2,40000

MT42DAI50 U Control remot multifunció, model Madoka BRC1H52W
´´DAIKIN´´, color blanc, amb programació setmanal,
possibilitat de seleccionar manera estàndard o
simplificat d'hotels, funció engegada/parada, canvi de
mode de funcionament, limitació de la temperatura de

1,000      x 193,00000 = 193,00000
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consigna, selecció de la velocitat del ventilador i
funcions avançades a través de App per smartphone
amb connectivitat Bluetooth Low Energy (BLE).

MT35AIA090 m Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de
color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, per a
canalització fixa en superfície. Resistència a la
compressió 1250 N, resistència a l'impacte 2 joules,
temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de
protecció IP547 segons UNE 20324, propietats
elèctriques: aïllant, no propagador de la flama.
Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. Inclús
abraçadores, elements de subjecció i accessoris
(corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles).

3,000      x 0,85000 = 2,55000

MT42DAI06 U Unitat interior d'aire condicionat, de paret, sistema
aire-aire multi-split, gamma Sky Air, model FAA71B
´´DAIKIN´´, per a gas R-32/R-410A, potència
frigorífica nominal 6,8 kW (temperatura de bulb sec
en l'interior 27°C, temperatura de bulb humit en
l'interior 19°C, temperatura de bulb sec en l'exterior
35°C), potència calorífica nominal 7,5 kW
(temperatura de bulb sec en l'interior 20°C,
temperatura de bulb sec en l'exterior 7°C,
temperatura de bulb humit en l'exterior 6°C), diàmetre
de connexió de la canonada de líquid 3/8´´, diàmetre
de connexió de la canonada de gas 5/8´´, alimentació
monofàsica (230V/50Hz), amb, cabal d'aire en
refrigeració a velocitat alta/mitja/baixa: 18/16/14
m³/min, cabal d'aire en calefacció a velocitat
alta/mitja/baixa: 18/16/14 m³/min, dimensions
290x1050x238 mm, pes 13 kg, pressió sonora en
refrigeració a velocitat alta/mitja/baixa: 45/42/40 dBA,
pressió sonora en calefacció a velocitat
alta/mitja/baixa: 45/42/40 dBA, potència sonora 61
dBA, amb senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de
succió.

1,000      x 1.818,00000 = 1.818,00000

Subtotal: 2.015,95000 2.015,95000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 2.072,62300 = 41,45246

Subtotal: 41,45246 41,45246

COST DIRECTE 2.114,07540
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 211,40754

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.325,48294

ICN150 U Unitat exterior d'aire condicionat, sistema aire-aire
multi-split, bomba de calor, gamma Sky Air, sèrie
Alpha, model RZAG140NV1 ´´DAIKIN´´, per a gas
R-32, potència frigorífica nominal 14 kW (temperatura
de bulb sec en l'interior 27°C, temperatura de bulb
humit en l'interior 19°C, temperatura de bulb sec en
l'exterior 35°C), potència calorífica nominal 16 kW
(temperatura de bulb sec en l'interior 20°C,
temperatura de bulb sec en l'exterior 7°C,
temperatura de bulb humit en l'exterior 6°C),
compressor swing, alimentació monofàsica

Rend.: 1,000 5.685,93 €



ADEQUACIÓ SALA POLIVALENT NAU PROTECCIÓ CIVIL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/08/22 Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

(230V/50Hz), cabal d'aire en refrigeració 87 m³/min,
cabal d'aire en calefacció 87 m³/min, pressió sonora
en refrigeració 50 dBA, pressió sonora en calefacció
52 dBA, potència sonora 70 dBA, dimensions
870x1100x460 mm, pes 95 kg, longitud màxima de
canonada 85 m, diferència màxima d'altura entre la
unitat exterior i la unitat interior 30 m. Inclús elements
antivibratoris de terra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a
les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica.
Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO104 h Ajudant instal·lador de climatització. 1,154 /R x 22,70000 = 26,19580

MO005 h Oficial 1ª instal·lador de climatització. 1,154 /R x 26,41000 = 30,47714

Subtotal: 56,67294 56,67294

Materials

MT42DAI04 U Unitat exterior d'aire condicionat, sistema aire-aire
multi-split, bomba de calor, gamma Sky Air, sèrie
Alpha, model RZAG140NV1 ´´DAIKIN´´, per a gas
R-32, potència frigorífica nominal 14 kW (temperatura
de bulb sec en l'interior 27°C, temperatura de bulb
humit en l'interior 19°C, temperatura de bulb sec en
l'exterior 35°C), potència calorífica nominal 16 kW
(temperatura de bulb sec en l'interior 20°C,
temperatura de bulb sec en l'exterior 7°C,
temperatura de bulb humit en l'exterior 6°C),
compressor swing, alimentació monofàsica
(230V/50Hz), cabal d'aire en refrigeració 87 m³/min,
cabal d'aire en calefacció 87 m³/min, pressió sonora
en refrigeració 50 dBA, pressió sonora en calefacció
52 dBA, potència sonora 70 dBA, dimensions
870x1100x460 mm, pes 95 kg, longitud màxima de
canonada 85 m, diferència màxima d'altura entre la
unitat exterior i la unitat interior 30 m.

1,000      x 4.688,00000 = 4.688,00000

MT42DAI61 U Kit de distribució de canonades, per a línia frigorífica
de líquid i de gas, model KHRQ127H ´´DAIKIN´´.

1,000      x 315,00000 = 315,00000

MT42WWW U Kit d'amortidors antivibració de terra, format per
quatre amortidors de cautxú, amb els seus cargols,
rosques i volanderes corresponents.

1,000      x 8,00000 = 8,00000

Subtotal: 5.011,00000 5.011,00000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 5.067,67300 = 101,35346
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Subtotal: 101,35346 101,35346

COST DIRECTE 5.169,02640
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 516,90264

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.685,92904

P-15 IEI050 U Xarxa elèctrica de distribució interior en local d'ús
comú de 95 m² de superfície construïda i mecanismes
gamma bàsica (tecla o tapa i marc: blanc; embellidor:
blanc). Inclús tub protector de PVC flexible, corrugat,
per a canalització encastada, estesa de cables en el
seu interior, caixes de derivació amb tapes i reglets
de connexió, caixes d'encastar amb cargols de
fixació, mecanismes elèctrics i quants accessoris
siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou els endolls per a la nevera, microones,
vitroceràmica, altres endolls distribuits per tota la sala
amb un mínim de 6 unitats. Inclou els mecanismes
necessaris per al quadre elèctric i la seva
canalització, així com el cablejat necessari, segons
REBT.
Inclou: Replanteig i traçat de conductes. Col·locació i
fixació dels tubs. Estesa i connexionat de cables.
Col·locació de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 548,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO003 h Oficial 1ª electricista. 5,000 /R x 26,41000 = 132,05000

MO102 h Ajudant electricista. 5,000 /R x 22,70000 = 113,50000

Subtotal: 245,55000 245,55000

Materials

MT35AIA010 m Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 20
mm de diàmetre nominal, per a canalització
encastada en obra de fàbrica (parets i sostres).
Resistència a la compressió 320 N, resistència a
l'impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins
60°C, amb grau de protecció IP545 segons UNE
20324, no propagador de la flama. Segons UNE-EN
61386-1 i UNE-EN 61386-22.

66,400      x 0,29000 = 19,25600

MT33SEG10 U Base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma bàsica, amb
tapa i marc d'1 element de color blanc i embellidor de
color blanc.

5,000      x 6,22000 = 31,10000

MT35CUN02 m Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió
assignada de 450/750 V, reacció al foc classe
B2ca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb
conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 4 mm²
de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a
força de poliolefina lliure de halògens amb baixa

50,000      x 1,09000 = 54,50000
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emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE
211025.

MT33SEG11 U Doble commutador, gamma bàsica, amb tecla doble i
marc d'1 element de color blanc i embellidor de color
blanc.

1,000      x 11,16000 = 11,16000

MT35CUN02 m Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió
assignada de 450/750 V, reacció al foc classe
Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb
conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm²
de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a
força de poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE
211025.

50,000      x 0,68000 = 34,00000

MT33SEG10 U Interruptor bipolar, gamma bàsica, amb tecla bipolar i
marc d'1 element de color blanc i embellidor de color
blanc.

2,000      x 10,59000 = 21,18000

MT35AIA010 m Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 16
mm de diàmetre nominal, per a canalització
encastada en obra de fàbrica (parets i sostres).
Resistència a la compressió 320 N, resistència a
l'impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins
60°C, amb grau de protecció IP545 segons UNE
20324, no propagador de la flama. Segons UNE-EN
61386-1 i UNE-EN 61386-22.

74,700      x 0,26000 = 19,42200

MT33SEG10 U Commutador, sèrie bàsica, amb tecla simple i marc
d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc.

1,000      x 6,22000 = 6,22000

MT35CAJ01 U Caixa universal, amb enllaç per els 2 costats, per a
encastar.

10,000      x 0,17000 = 1,70000

MT35CAJ01 U Caixa universal, amb enllaç per els 4 costats, per a
encastar.

7,000      x 0,21000 = 1,47000

MT35CAJ02 U Caixa de derivació per a encastar de 105x165 mm,
amb grau de protecció normal, reglets de connexió i
tapa de registre.

1,000      x 2,29000 = 2,29000

MT33SEG10 U Interruptor unipolar, gamma bàsica, amb tecla simple
i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color
blanc.

2,000      x 5,84000 = 11,68000

MT35WWW U Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. 1,000      x 1,48000 = 1,48000

MT35CUN02 m Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió
assignada de 450/750 V, reacció al foc classe
Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb
conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm²
de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a
força de poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE
211025.

50,000      x 0,41000 = 20,50000

MT35CAJ02 U Caixa de derivació per a encastar de 105x105 mm,
amb grau de protecció normal, reglets de connexió i
tapa de registre.

4,000      x 1,79000 = 7,16000

Subtotal: 243,11800 243,11800

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 488,66800 = 9,77336

Subtotal: 9,77336 9,77336
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COST DIRECTE 498,44136
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 49,84414

COST EXECUCIÓ MATERIAL 548,28550

IEP025 m Conductor de terra format per cable rígid nu de cobre
trenat, de 35 mm² de secció. També unions
realitzades amb soldadura aluminotèrmica, grapes i
borns d'unió. Completament muntat, amb connexions
establertes i provat.
Inclou: Replanteig del recorregut. Estesa del
conductor de terra. Connexionat del conductor de
terra mitjançant borns d'unió.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,000 6,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO003 h Oficial 1ª electricista. 0,115 /R x 26,41000 = 3,03715

Subtotal: 3,03715 3,03715

Materials

MT35WWW U Material auxiliar per a instal·lacions de connexió a
terra.

0,100      x 1,15000 = 0,11500

MT35TTC01 m Conductor de coure nu, de 35 mm². 1,000      x 2,81000 = 2,81000

Subtotal: 2,92500 2,92500

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 5,96200 = 0,11924

Subtotal: 0,11924 0,11924

COST DIRECTE 6,08139
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,60814

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,68953

P-16 IFI012 U Instal·lació interior de fontaneria per cuina amb
dotació per: aigüera, realitzada amb tub d'acer
galvanitzat estirat sense soldadura, per la xarxa
d'aigua freda i calenta que connecta la derivació
particular o una de les seves ramificacions amb
cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres
necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de
pas de cambra humida per al tall del subministrament
d'aigua, de seient pla, en muntatge encastat, material
auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, derivació
particular, protecció contra la corrosió per agents
externs, mitjançant tub corrugat de PP, accessoris de
derivacions.

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les
ajudes de paleta per a instal·lacions.

Rend.: 1,000 511,25 €
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Inclou: Replanteig. Col·locació de la protecció de les
canonades. Col·locació i fixació de canonades i claus.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO008 h Oficial 1ª lampista. 4,730 /R x 26,41000 = 124,91930

MO107 h Ajudant lampista. 4,730 /R x 22,70000 = 107,37100

Subtotal: 232,29030 232,29030

Materials

MT08TAG01 m Tub d'acer galvanitzat estirat sense soldadura, sèrie
M, de 3/4´´ DN 20 mm de diàmetre i 2,6 mm de gruix,
segons UNE-EN 10255, amb el preu incrementat el
30% en concepte d'accessoris i peces especials.

11,000      x 12,32000 = 135,52000

MT08TAG40 U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de
les canonades d'acer galvanitzat, de 1/2´´ DN 15 mm.

5,400      x 0,39000 = 2,10600

MT08TAG01 m Tub d'acer galvanitzat estirat sense soldadura, sèrie
M, de 1/2´´ DN 15 mm de diàmetre i 2,6 mm de gruix,
segons UNE-EN 10255, amb el preu incrementat el
30% en concepte d'accessoris i peces especials.

5,400      x 10,01000 = 54,05400

MT08TAG40 U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de
les canonades d'acer galvanitzat, de 3/4´´ DN 20 mm.

11,000      x 0,47000 = 5,17000

MT37WWT0 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 23 mm de
diàmetre, temperatura de treball de fins 100°C, per a
senyalització i protecció mecànica i contra els agents
externs com a guix, ciment, calç, etc., de les
canonades de conducció per a aigua freda i A.C.S.

11,550      x 0,47000 = 5,42850

MT37SVA01 U Aixeta de pas per encastar, de seient pla, de 3/4´´ de
diàmetre, qualitat bàsica.

2,000      x 9,47000 = 18,94000

MT37WWT0 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 19 mm de
diàmetre, temperatura de treball de fins 100°C, per a
senyalització i protecció mecànica i contra els agents
externs com a guix, ciment, calç, etc., de les
canonades de conducció per a aigua freda i A.C.S.

5,670      x 0,38000 = 2,15460

Subtotal: 223,37310 223,37310

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 455,66350 = 9,11327

Subtotal: 9,11327 9,11327
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COST DIRECTE 464,77667
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 46,47767

COST EXECUCIÓ MATERIAL 511,25434

P-17 ISB010 m Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües
residuals, formada per tub de PVC, sèrie B, de 110
mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix; unió enganxada
amb adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a
tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces
especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la
situació dels elements de subjecció. Presentació en
sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,000 16,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO107 h Ajudant lampista. 0,087 /R x 22,70000 = 1,97490

MO008 h Oficial 1ª lampista. 0,173 /R x 26,41000 = 4,56893

Subtotal: 6,54383 6,54383

Materials

MT11VAR01 l Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 0,016      x 22,91000 = 0,36656

MT11VAR00 l Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de
tubs i accessoris de PVC.

0,032      x 16,54000 = 0,52928

MT36TIT010 m Tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 3,2
mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu
incrementat el 40% en concepte d'accessoris i peces
especials.

1,000      x 6,86000 = 6,86000

MT36TIT400 U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de
les canonades de PVC, sèrie B, de 110 mm de
diàmetre.

1,000      x 0,30000 = 0,30000

Subtotal: 8,05584 8,05584

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 14,59950 = 0,29199

Subtotal: 0,29199 0,29199

COST DIRECTE 14,89166
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,48917

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,38083
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P-18 ISD022 U Xarxa interior d'evacuació, per cuina amb dotació per:
aigüera, realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la
xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels
aparells amb la baixant, amb els diàmetres
necessaris per cada punt de servei. Inclús líquid
netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC,
material auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra,
accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de
la situació dels elements de subjecció. Presentació en
sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 86,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO107 h Ajudant lampista. 0,952 /R x 22,70000 = 21,61040

MO008 h Oficial 1ª lampista. 1,904 /R x 26,41000 = 50,28464

Subtotal: 71,89504 71,89504

Materials

MT36TIT010 m Tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre i 3 mm
de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu
incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces
especials.

1,650      x 1,83000 = 3,01950

MT11VAR01 l Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 0,041      x 22,91000 = 0,93931

MT11VAR00 l Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de
tubs i accessoris de PVC.

0,083      x 16,54000 = 1,37282

Subtotal: 5,33163 5,33163

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 77,22650 = 1,54453

Subtotal: 1,54453 1,54453

COST DIRECTE 78,77120
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,87712

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,64832

P-19 IVK0A5 U Desmuntatge i muntatge de campana extractora
existent, convencional amb tram de connexió de tub
flexible d'alumini a conducte d'extracció per sortida de
fums. Inclús elements de fixació.

Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Col·locació i
fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

Rend.: 1,000 36,17 €
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Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO102 h Ajudant electricista. 0,500 /R x 22,70000 = 11,35000

MO003 h Oficial 1ª electricista. 0,500 /R x 26,41000 = 13,20500

Subtotal: 24,55500 24,55500

Materials

MT42CME0 m Tub flexible d'alumini natural, de 110 mm de
diàmetre, inclús colzes, derivacions, maneguets i
peces especials.

3,000      x 2,56000 = 7,68000

Subtotal: 7,68000 7,68000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 32,23500 = 0,64470

Subtotal: 0,64470 0,64470

COST DIRECTE 32,87970
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,28797

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,16767

P-20 KNBBS U Bomba evacuació condensats. Rend.: 1,000 164,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO003 h Oficial 1ª electricista. 1,000 /R x 26,41000 = 26,41000

MO102 h Ajudant electricista. 1,000 /R x 22,70000 = 22,70000

Subtotal: 49,11000 49,11000

Materials

FSBB U Bomba evacuació condensats. 1,000      x 100,00000 = 100,00000

Subtotal: 100,00000 100,00000

COST DIRECTE 149,11000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 14,91100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 164,02100

KSFABB u Instal.lació elèctrica de la sala que inclou la
instal.lació d'endolls en diferents punts de la sala.

Rend.: 1,000 220,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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LCL0A1 U Porta d'alumini, gamma bàsica, tres fulles
practicables, amb obertura cap a l'interior, dimensions
2800x2000 mm, acabat lacat RAL, amb el segell
QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del
procés de lacat, composta de fulla de 48 mm i marc
de 40 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM,
maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 5,7
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 26 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4,
segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a
l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del vent classe
C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i
sense persiana. Inclús segellador adhesiu i silicona
neutra per a segellat perimetral dels junts exterior i
interior, entre la fusteria i l'obra.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació
de la fusteria sobre el bastiment de base. Ajust final
de les fulles. Segellat perimetral del junt entre la
fusteria exterior i el parament. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 1.346,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO018 h Oficial 1ª serraller. 2,454 /R x 25,97000 = 63,73038

MO059 h Ajudant serraller. 1,930 /R x 22,81000 = 44,02330

Subtotal: 107,75368 107,75368

Materials

MT22WWW U Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu
monocomponent, neutre, superelàstic, a base de
polímer MS, color blanc, amb resistència a la
intempèrie i als raigs UV i elongació fins a ruptura
750%.

1,632      x 5,29000 = 8,63328

MT25PEM01 m Bastiment de base d'alumini, de 36x19x1,5 mm,
ensamblat mitjançant esquadres i amb cargols per a
la fixació al parament i per a la fixació de la fusteria.

9,600      x 2,20000 = 21,12000

MT4NY5N1 U Porta d'alumini, gamma bàsica, dues fulles
practicables, amb obertura cap a l'interior, dimensions
2800x2000 mm, acabat lacat RAL, amb el segell
QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del
procés de lacat, composta de fulla de 48 mm i marc
de 40 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM,
maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 5,7
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 26 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4,
segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a
l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del vent classe
C5, segons UNE-EN 12210.

1,000      x 1.059,09000 = 1.059,09000
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MT22WWW U Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxímica,
d'elasticitat permanent i enduriment ràpid, color blanc,
rang de temperatura de treball de -60 a 150°C, amb
resistència als rajos UV, duresa Shore A aproximada
de 22, segons UNE-EN ISO 868 i elongació a ruptura
>= 800%, segons UNE-EN ISO 8339.

0,768      x 4,73000 = 3,63264

Subtotal: 1.092,47592 1.092,47592

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 1.200,22950 = 24,00459

Subtotal: 24,00459 24,00459

COST DIRECTE 1.224,23419
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 122,42342

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.346,65761

P-21 LCL0A2 u Porta d'alumini, gamma mitja, tres fulles practicables,
amb obertura cap a l'interior, dimensions 2800x2000
mm, acabat lacat RAL, amb el segell QUALICOAT,
que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat,
composta de fulla de 53 mm i marc de 45 mm, rivets,
galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i
ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància
tèrmica del marc: Uh,m = des de 5,7 W/(m²K); gruix
màxim de l'envidriament: 30 mm, amb classificació a
la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A,
segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència
a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210,
amb bastiment de base i sense persiana. Inclús
segellador adhesiu i silicona neutra per a segellat
perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria
i l'obra.
Segons indicacions de la DF i plànols de detall.
Comprovació de mides a l'obra.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació
de la fusteria sobre el bastiment de base. Ajust final
de les fulles. Segellat perimetral del junt entre la
fusteria exterior i el parament. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 1.907,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO059 h Ajudant serraller. 2,600 /R x 22,81000 = 59,30600

MO018 h Oficial 1ª serraller. 2,600 /R x 25,97000 = 67,52200

Subtotal: 126,82800 126,82800

Materials

MT4NY5L1 U Porta d'alumini, gamma mitja, dues fulles
practicables, amb obertura cap a l'interior, dimensions

1,000      x 1.540,00000 = 1.540,00000
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2800x2000 mm, acabat lacat RAL, amb el segell
QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del
procés de lacat, composta de fulla de 53 mm i marc
de 45 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM,
maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 5,7
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 30 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4,
segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a
l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del vent classe
C5, segons UNE-EN 12210.

MT25PEM01 m Bastiment de base d'alumini, de 36x19x1,5 mm,
ensamblat mitjançant esquadres i amb cargols per a
la fixació al parament i per a la fixació de la fusteria.

9,600      x 2,20000 = 21,12000

MT22WWW U Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu
monocomponent, neutre, superelàstic, a base de
polímer MS, color blanc, amb resistència a la
intempèrie i als raigs UV i elongació fins a ruptura
750%.

1,632      x 5,29000 = 8,63328

MT22WWW U Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxímica,
d'elasticitat permanent i enduriment ràpid, color blanc,
rang de temperatura de treball de -60 a 150°C, amb
resistència als rajos UV, duresa Shore A aproximada
de 22, segons UNE-EN ISO 868 i elongació a ruptura
>= 800%, segons UNE-EN ISO 8339.

0,768      x 4,73000 = 3,63264

Subtotal: 1.573,38592 1.573,38592

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 1.700,21400 = 34,00428

Subtotal: 34,00428 34,00428

COST DIRECTE 1.734,21820
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 173,42182

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.907,64002

P-22 LNNSS u Partida alçada per nous conceptes imprevisibles
durant l'obra a justificar.

Rend.: 1,000 1.100,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-23 LVC010 m² Doble envidriament estàndard, 6/10/6, conjunt format
per vidre exterior Float incolor de 6 mm, cambra d'aire
deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble
segellat perimetral, de 10 mm, i vidre interior Float
incolor de 6 mm d'espessor; 22 mm de gruix total,
fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de
recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred
amb silicona sintètica incolora, compatible amb el
material suport.
Segons indicacions de la DF i plànols de detall.
Comprovació de mides a l'obra.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en
la fusteria. Segellat final d'estanquitat. Senyalització
de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de
fusteria a envidrar, segons documentació gràfica de

Rend.: 1,000 85,62 €
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Projecte, incloent en cada fulla vidriera les
dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la
superfície resultant d'arrodonir per excés cadascuna
de les seves arestes a múltiples de 30 mm.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO110 h Ajudant vidrier. 0,446 /R x 24,52000 = 10,93592

MO055 h Oficial 1ª vidrier. 0,446 /R x 25,50000 = 11,37300

Subtotal: 22,30892 22,30892

Materials

MT21VVA02 U Material auxiliar per la col·locació de vidres. 1,000      x 1,26000 = 1,26000

MT21VVA01 U Cartutx de 310 ml de silicona neutra, incolora, duresa
Shore A aproximada de 23, segons UNE-EN ISO 868
i recuperació elàstica >=80%, segons UNE-EN ISO
7389.

0,580      x 5,77000 = 3,34660

MT2UD27B1 m² Doble envidriament estàndard, 6/10/6, conjunt format
per vidre exterior Float incolor de 6 mm, cambra d'aire
deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble
segellat perimetral, de 10 mm, i vidre interior Float
incolor de 6 mm d'espessor; 22 mm de gruix total.

1,006      x 49,10000 = 49,39460

Subtotal: 54,00120 54,00120

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 76,31000 = 1,52620

Subtotal: 1,52620 1,52620

COST DIRECTE 77,83632
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,78363

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,61995

P-24 NAO020 m² Aïllament tèrmic continu en extradossat autoportant
de plaques, format per panell autoportant de llana
mineral d'alta densitat, segons UNE-EN 13162, de 40
mm d'espessor, no revestit, resistència tèrmica 1,25
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK), col·locat
a topall i fixat mecànicament a la fàbrica.
Inclou: Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de
l'aïllament sobre el parament. Fixació de l'aïllament.
Resolució de punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,000 20,30 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO054 h Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 0,126 /R x 26,41000 = 3,32766

MO101 h Ajudant muntador d'aïllaments. 0,126 /R x 22,73000 = 2,86398

Subtotal: 6,19164 6,19164

Materials

MT16AAA02 U Fixació mecànica per plafons aïllants de fibres tèxtils,
col·locats directament sobre la superfície suport.

3,000      x 0,15000 = 0,45000

MT6RC25N m² Panell autoportant de llana mineral d'alta densitat,
segons UNE-EN 13162, de 40 mm d'espessor, no
revestit, resistència tèrmica 1,25 m²K/W, conductivitat
tèrmica 0,032 W/(mK), Euroclasse A2-s1, d0 de
reacció al foc segons UNE-EN 13501-1.

1,050      x 10,91000 = 11,45550

Subtotal: 11,90550 11,90550

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 18,09700 = 0,36194

Subtotal: 0,36194 0,36194

COST DIRECTE 18,45908
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,84591

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,30499

P-25 RFC020 m² Aplicació manual de dues mans de pintura a la calç,
color a escollir, la primera mà diluïda amb un 30 a
40% d'aigua i la següent diluïda amb un 30% d'aigua
o sense diluir, (rendiment: 0,29 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació granulosa
translúcida, sobre parament exterior de morter de calç
o morter bastard de calç.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la
protecció dels elements de l'entorn que puguin
veure's afectats durant els treballs i la resolució de
punts singulars.
Inclou: Preparació, neteja i escatat previ del suport.
Humectació prèvia de la superfície suport. Aplicació
d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, amb el
mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

Rend.: 1,000 19,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO076 h Ajudant pintor. 0,138 /R x 22,73000 = 3,13674

MO038 h Oficial 1ª pintor. 0,138 /R x 25,57000 = 3,52866

Subtotal: 6,66540 6,66540

Materials
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MT27PIR20 l Pintura a la calç ecològica per a exterior, a base de
calç grassa completament extinta i reposada, terres
colorants, carbonat càlcic micronitzat i additius
especials, color a escollir, acabat mat, textura llisa,
antifloridura i antiverdet, molt permeable al vapor
d'aigua, resistent a la contaminació urbana, als rajos
UV i als gasos de la combustió; per a aplicar amb
brotxa, corró o pistola.

0,580      x 16,54000 = 9,59320

MT27PCI01 l Emprimació granulosa, translúcida, per millorar
l'adherència de pintures o revestiments a la calç
sobre superfícies difícils.

0,175      x 6,53000 = 1,14275

Subtotal: 10,73595 10,73595

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 17,40150 = 0,34803

Subtotal: 0,34803 0,34803

COST DIRECTE 17,74938
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,77494

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,52432

P-26 RIP0AA m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica,
color a escollir, acabat mat, textura llisa, la primera
mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent sense
diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació
d'una mà d'emprimació a base de copolímers acrílics
en suspensió aquosa, sobre parament interior de guix
o escaiola o plaques de guix laminat, vertical, de fins
3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la
protecció dels elements de l'entorn que puguin
veure's afectats durant els treballs i la resolució de
punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de
fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, amb el
mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

Rend.: 1,000 8,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO076 h Ajudant pintor. 0,130 /R x 22,73000 = 2,95490

MO038 h Oficial 1ª pintor. 0,130 /R x 25,57000 = 3,32410

Subtotal: 6,27900 6,27900

Materials

MT27PFP01 l Emprimació, a base de copolímers acrílics en
suspensió aquosa, per afavorir la cohesió de suports
poc consistents i l'adherència de pintures.

0,125      x 3,86000 = 0,48250

MT27PIR01 l Pintura plàstica ecològica per a interior, a base de
copolímers acrílics en dispersió aquosa, diòxid de

0,200      x 4,44000 = 0,88800



ADEQUACIÓ SALA POLIVALENT NAU PROTECCIÓ CIVIL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/08/22 Pàg.: 39

PARTIDES D'OBRA

titani i pigments estenedors seleccionats, color a
escollir, acabat mat, textura llisa, de gran resistència
al frec humit, permeable al vapor d'aigua, transpirable
i resistent als raigs UV, per a aplicar amb brotxa,
corró o pistola.

Subtotal: 1,37050 1,37050

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 7,64950 = 0,15299

Subtotal: 0,15299 0,15299

COST DIRECTE 7,80249
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,78025

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,58274

P-27 RNE03B m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt de poliuretà,
color a escollir, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m²
cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació
fosfocromatant d'un sol component, color gris, acabat
mat (rendiment: 0,057 l/m²), sobre sostre de xapa
d'acer galvanitzat o metall no fèrric. Inclou també el
pintat dels perfils d'acer de les corretges.

Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport.
Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació de dues
mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, sense
descomptar buits, per totes dues cares, incloent els
tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, per totes dues cares, incloent els tapajunts.

Rend.: 1,000 31,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO038 h Oficial 1ª pintor. 0,793 /R x 25,57000 = 20,27701

MO076 h Ajudant pintor. 0,158 /R x 22,73000 = 3,59134

Subtotal: 23,86835 23,86835

Materials

MT27PMR0 l Emprimació fosfocromatant d'un sol component, color
gris, acabat mat, a base de resines de butiral de
polivinil modificat, pigments antioxidants exempts de
cromats, pigments estenedors i dissolvent formulat a
base d'una mescla d'hidrocarburs, alcohols i
dissolvent cetònic, per aplicar amb brotxa o pistola
sobre superfícies metàl·liques.

0,057      x 14,90000 = 0,84930

MT27EER08 l Esmalt de poliuretà, color a escollir, acabat brillant, a
base de resines acríliques hidroxilades, isocianats
alifàtics, pigments minerals, pigments orgànics i
dissolvent formulat a base d'una mescla
d'hidrocarburs i dissolvent cetònic, de molt alta
resistència a la corrosió, per aplicar amb pistola sobre
superfícies metàl·liques.

0,154      x 20,21000 = 3,11234
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Subtotal: 3,96164 3,96164

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 27,83000 = 0,55660

Subtotal: 0,55660 0,55660

COST DIRECTE 28,38659
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,83866

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,22525

RNE0AA m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic
d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques, color
blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada
mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color gris, acabat mat (rendiment: 0,125
l/m²), sobre biga formada per peces simples de perfils
laminats d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport.
Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació de dues
mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,000 38,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO076 h Ajudant pintor. 0,185 /R x 22,73000 = 4,20505

MO038 h Oficial 1ª pintor. 1,036 /R x 25,57000 = 26,49052

Subtotal: 30,69557 30,69557

Maquinària

MQ07PLE01 U Lloguer diari de cistell elevador de braç articulat,
motor dièsel, de 16 m d'altura màxima de treball,
inclús manteniment i assegurança de responsabilitat
civil.

0,012 /R x 129,04000 = 1,54848

Subtotal: 1,54848 1,54848

Materials

MT27PMR0 l Emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid,
color gris, acabat mat, a base de resines alquídiques,
pigments orgànics, pigments inorgànics, pigments
antioxidants i dissolvent formulat a base d'una mescla
d'hidrocarburs, per aplicar amb brotxa, corró o pistola
sobre superfícies metàl·liques.

0,125      x 3,11000 = 0,38875

MT27EER03 l Esmalt sintètic d'assecat ràpid, per a exterior, color
blanc, acabat brillant, a base de resines alquídiques,
pigments orgànics, pigments inorgànics, pigments
antioxidants i dissolvent formulat a base d'una mescla
d'hidrocarburs, per aplicar amb brotxa, corró o pistola
sobre superfícies metàl·liques.

0,154      x 13,28000 = 2,04512
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Subtotal: 2,43387 2,43387

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 34,67800 = 0,69356

Subtotal: 0,69356 0,69356

COST DIRECTE 35,37148
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,53715

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,90863

P-28 RPG010 m² Formació de revestiment continu interior de guix, a
bona vista, sobre parament vertical, de fins 3 m
d'altura, de 15 mm de gruix, format per una capa de
guarnit amb pasta de guix de construcció B1, aplicat
sobre els paraments a revestir, amb mestres
solament en les cantonades, racons, guarniment de
buits i mestres intermèdies per que la separació entre
elles no sigui superior a 3 m. Inclús col·locació de
cantoneres de plàstic i metall amb perforacions,
acabaments amb entornpeu, formació d'arestes i
racons, guarnicions de buits, col·locació de malla de
fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre
materials diferents a un 10% de la superfície del
parament i muntatge, desmuntatge i retirada de
bastides.
Inclou: Preparació del suport que es revestirà.
Realització de mestres. Col·locació de cantoneres a
les cantonades i sortints. Pastat del guix gruixut.
Extès de la pasta de guix entre les mestres i
regulartizació del revestiment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
des del paviment fins al sostre, segons documentació
gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4
m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m²,
l'excés sobre 4 m². No han sigut objecte de
descompte els paraments verticals que tenen armaris
encastats, sigui com sigui la seva dimensió.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta
correguda, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, considerant com altura la
distància entre el paviment i el sostre, sense deduir
forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de
superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m². Els
paraments que tinguin armaris de paret no seran
objecte de descompte sigui com sigui la seva
dimensió.

Rend.: 1,000 15,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO033 h Oficial 1ª guixer. 0,276 /R x 25,57000 = 7,05732

MO071 h Ajudant guixer. 0,174 /R x 22,73000 = 3,95502

Subtotal: 11,01234 11,01234

Materials
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MT28VYE01 m Voravius de plàstic i metall, estable a l'acció dels
sulfats.

0,215      x 0,35000 = 0,07525

MT09PYE01 m³ Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN
13279-1.

0,015      x 148,50000 = 2,22750

MT28VYE02 m² Malla de fibra de vidre teixida, antiàlcalis, de 5x5 mm
de llum de malla, flexible i imputrescible en el temps,
de 70 g/m² de massa superficial i 0,40 mm de gruix
de fil, per armar guixos.

0,105      x 0,76000 = 0,07980

Subtotal: 2,38255 2,38255

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 13,39500 = 0,26790

Subtotal: 0,26790 0,26790

COST DIRECTE 13,66279
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,36628

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,02907

P-29 RRY005 m² Extradossat autoportant lliure, de 63 mm d'espessor,
amb nivell de qualitat de l'acabat Q2, format per placa
de guix laminat tipus normal de 15 mm d'espessor,
cargolada directament a una estructura autoportant
d'acer galvanitzat formada per canals horitzontals,
sòlidament fixats al terra i al sostre i muntants
verticals de 48 mm i 0,6 mm d'espessor amb una
modulació de 600 mm i amb disposició normal ´´N´´,
muntats sobre canals al costat del parament vertical.
Inclús banda acústica; fixacions per a l'ancoratge de
canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació
de les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic i
pasta i cinta per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la
resolució de trobades i punts singulars, però no inclou
l'aïllament a col·locar entre les plaques i el parament.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el
superior dels perfils. Col·locació de banda
d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat
o base de seient. Col·locació de banda d'estanquitat i
canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels
muntants sobre els elements horitzontals. Tall de les
plaques. Fixació de les plaques. Replanteig de les
caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de
pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les
plaques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris
d'amidament exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres,
seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305.

Rend.: 1,000 27,01 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

MO100 h Ajudant muntador de prefabricats interiors. 0,266 /R x 22,73000 = 6,04618

MO053 h Oficial 1ª muntador de prefabricats interiors. 0,266 /R x 26,41000 = 7,02506

Subtotal: 13,07124 13,07124

Materials

MT12PSG03 kg Pasta de segellament, segons UNE-EN 13963. 0,300      x 1,14000 = 0,34200

MT12PSG06 m Muntant de perfil d'acer galvanitzat de 48 mm
d'amplada, segons UNE-EN 14195.

2,000      x 1,59000 = 3,18000

MT12PSG04 m Banda autoadhesiva desolidaritzant d'escuma de
poliuretà de cel·les tancades, de 3,2 mm d'espessor i
50 mm d'amplada, resistència tèrmica 0,10 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK).

1,200      x 0,25000 = 0,30000

MT12PSG07 m Canal de perfil d'acer galvanitzat de 48 mm
d'amplada, segons UNE-EN 14195.

0,800      x 1,39000 = 1,11200

MT12PSG04 m Cinta microperforada de paper, segons UNE-EN
13963.

1,600      x 0,04000 = 0,06400

MT12PSG04 m Cinta de paper amb reforç metàl·lic, segons UNE-EN
14353.

0,150      x 0,36000 = 0,05400

MT12PSG01 m² Placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 /
longitud / 15 / amb les vores longitudinals afinades.

1,050      x 5,53000 = 5,80650

MT12PSG08 U Cargol autoperforant 3,5x25 mm. 14,000      x 0,01000 = 0,14000

Subtotal: 10,99850 10,99850

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 24,06950 = 0,48139

Subtotal: 0,48139 0,48139

COST DIRECTE 24,55113
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,45511

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,00624

P-30 RSG0AA m² Paviment interior antilliscant de rajola de gres
porcellànic premsat de forma rectangular, preu alt, de
16 a 25 peces/m2, col.locat a l´estesa amb morter
adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888).

Inclou: Neteja i comprovació de la superfície suport.
Replanteig dels nivells d'acabat. Replanteig de la
disposició de les peces i junts de moviment. Aplicació
de l'adhesiu. Col·locació de les rajoles a punta de
paleta. Formació de junts de partició, perimetrals i
estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja del material
sobrant. Neteja final del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil,
mesura segons documentació gràfica de Projecte. No
s'ha incrementat l'amidament per trencaments i
retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat
un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte.

Rend.: 0,912 42,65 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO023 h Oficial 1ª enrajolador. 0,493 /R x 25,57000 = 13,82238

MO061 h Ajudant enrajolador. 0,247 /R x 22,73000 = 6,15604

Subtotal: 19,97842 19,97842

Materials

MT09MCP0 kg Morter de junts cimentós, tipus L, color blanc, per
junts de fins a 3 mm, a base de ciment blanc d'alta
resistència i additius especials, per a rejuntat de
peces ceràmiques amb grau d'absorció mitjà-alt.

0,113      x 1,62000 = 0,18306

MT1FI26I1 m² Rajola ceràmica de gres de porcellana, 40x40 cm,
acabat polit, 8,00€/m², capacitat d'absorció d'aigua
E<0,5%, grup BIa, segons UNE-EN 14411,
resistència al lliscament Rd<=15 segons UNE 41901
EX, lliscabilitat classe 0 segons CTE.

1,050      x 15,00000 = 15,75000

MT09MCR0 kg Adhesiu cimentós d'enduriment normal, C1, segons
UNE-EN 12004, color gris.

6,000      x 0,35000 = 2,10000

Subtotal: 18,03306 18,03306

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 38,01150 = 0,76023

Subtotal: 0,76023 0,76023

COST DIRECTE 38,77171
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,87717

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,64888

P-31 RSM0AA m Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de
gruix, pintat blanc, de 10 cm d´alçària, col.locat amb
tacs d´expansió i cargols
Inclou: Replanteig. Tall de les peces. Fixació de les
peces sobre el parament. Resolució de cantonades i
trobades.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, sense
incloure buits de portes. No s'ha incrementat
l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.

Rend.: 0,795 8,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO025 h Oficial 1ª instal·lador de paviments de fusta. 0,137 /R x 25,57000 = 4,40640

Subtotal: 4,40640 4,40640
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Materials

MT18MVA07 l Adhesiu, amb classe de durabilitat D3 segons
UNE-EN 204.

0,050      x 3,59000 = 0,17950

MT18RMA0 m Entornpeu de fibres de fusta i resines sintètiques de
densitat mitja (MDF) hidròfug rexapat amb fusta de
sapel·li, de 60x10 mm, acabat envernissat en taller.

1,050      x 2,65000 = 2,78250

Subtotal: 2,96200 2,96200

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 7,36850 = 0,14737

Subtotal: 0,14737 0,14737

COST DIRECTE 7,51577
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,75158

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,26735

P-32 RSB015 m² Base per a paviment, de 8 cm d'espessor, de formigó
lleuger, de resistència a compressió 2,0 MPa i 690
kg/m³ de densitat, confeccionat en obra amb argila
expandida i ciment gris, acabat amb capa de
regularització de morter de ciment, industrial, M-5 de
2 cm d'espessor, arremolinada i neta. Inclús banda de
panell rígid de poliestirè expandit per a la preparació
dels junts perimetrals de dilatació.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells. Preparació de
les juntes perimetrals de dilatació. Posta en obra del
formigó. Formació de juntes de retracció. Abocament,
estesa i reglejat del morter de regularització. Cura del
morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels
pilars situats dintre del seu perímetre.

Rend.: 1,000 31,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO020 h Oficial 1ª construcció. 0,339 /R x 25,57000 = 8,66823

MO113 h Peó ordinari construcció. 0,339 /R x 21,40000 = 7,25460

Subtotal: 15,92283 15,92283

Maquinària

MQ06HOR0 h Formigonera. 0,058 /R x 1,88000 = 0,10904

Subtotal: 0,10904 0,10904

Materials

MT01ARL03 m³ Argila expandida, subministrada en sacs Big Bag,
segons UNE-EN 13055-1.

0,084      x 100,35000 = 8,42940

MT16PEA02 m² Panell rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN
13163, mecanitzat lateral recte, de 10 mm d'espessor,
resistència tèrmica 0,25 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,036 W/(mK), per junta de dilatació.

0,050      x 0,92000 = 0,04600
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MT08CEM0 kg Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en
sacs, segons UNE-EN 197-1.

16,000      x 0,10000 = 1,60000

MT08AAA01 m³ Aigua. 0,004      x 1,50000 = 0,00600

MT09MOR0 m³ Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-5,
confeccionat en obra con 250 kg/m³ de ciment i una
proporció en volum 1/6.

0,020      x 115,30000 = 2,30600

Subtotal: 12,38740 12,38740

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 28,41950 = 0,56839

Subtotal: 0,56839 0,56839

COST DIRECTE 28,98766
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,89877

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,88643

P-33 RTC015 m² Fals sostre continu adossat, llis, 12,5+15+15, situat a
una altura menor de 4 m, amb nivell de qualitat de
l'acabat estàndard (Q2), constituït per:
ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer
galvanitzat de mestres primàries 80x15x50 mm amb
una modulació de 1000 mm i fixades al sostre o
element suport de formigó amb ancoratges directes
cada 900 mm; PLAQUES: una capa de plaques de
guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 /
amb les vores longitudinals afinades. Inclús banda
autoadhesiva desolidaritzant, fixacions per a
l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les
plaques, pasta de segellament, cinta microperforada
de paper i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura
metàl·lica. Senyalització dels punts d'ancoratge al
forjat o element de suport. Fixació dels perfils
primaris. Tall de les plaques. Fixació de les plaques.
Resolució de trobades i punts singulars. Tractament
de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
entre paraments, segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, seguint els criteris d'amidament exposats en
la norma UNE 92305.

Rend.: 1,000 31,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO015 h Oficial 1ª muntador de falsos sostres. 0,352 /R x 26,41000 = 9,29632

MO082 h Ajudant muntador de falsos sostres. 0,352 /R x 22,73000 = 8,00096

Subtotal: 17,29728 17,29728

Materials

MT12PSG04 m Cinta microperforada de paper, segons UNE-EN
13963.

1,200      x 0,04000 = 0,04800
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MT12PSG03 kg Pasta de segellament, segons UNE-EN 13963. 0,300      x 1,14000 = 0,34200

MT12PSG08 U Cargol autoperforant 3,5x25 mm. 17,000      x 0,01000 = 0,17000

MT12PSG01 m² Placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 /
longitud / 12,5 / amb les vores longitudinals afinades.

1,050      x 4,67000 = 4,90350

MT12PSG05 m Mestra Omega de xapa d'acer galvanitzat, d'ample 80
mm, segons UNE-EN 14195.

3,200      x 1,52000 = 4,86400

MT12PSG22 U Fixació composta per tac i cargol 5x27. 2,000      x 0,06000 = 0,12000

Subtotal: 10,44750 10,44750

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 27,74500 = 0,55490

Subtotal: 0,55490 0,55490

COST DIRECTE 28,29968
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,82997

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,12965

P-34 SCE0A4 U Desmuntatge i posterior muntatge de placa
vitroceràmica per taulell de cuina. Totalment
muntada, instal·lada, connexionada i comprovada.

Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en
parament mitjançant elements d'ancoratge.
Col·locació de l'aparell. Segellat de junts. Connexió a
la xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 90,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO102 h Ajudant electricista. 1,600 /R x 22,70000 = 36,32000

MO003 h Oficial 1ª electricista. 1,600 /R x 26,41000 = 42,25600

Subtotal: 78,57600 78,57600

Materials

MT32WAR0 kg Segellador elàstic de poliuretà monocomponent per
juntes.

0,200      x 10,75000 = 2,15000

Subtotal: 2,15000 2,15000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 80,72600 = 1,61452

Subtotal: 1,61452 1,61452
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COST DIRECTE 82,34052
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 8,23405

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,57457

P-35 SCF0A1 U Desmuntatge i posterior muntatge d'aigüera d'acer
inoxidable per instal·lació en taulell, de 1 cubeta, per
a taulell de cuina, equipat amb aixetes
monocomandament amb cartutx ceràmic per a
aigüera. Inclús connexió a les xarxes d'aigua freda i
calenta i a la xarxa d'evacuació existents, fixació de
l'aparell i closa amb silicona.

Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la
situació de l'aparell. Col·locació, anivellació i fixació
dels elements de suport. Anivellació, aplomat i
col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a les
xarxes d'aigua freda i calenta. Muntatge d'accessoris i
complements. Segellat de junts. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 130,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO008 h Oficial 1ª lampista. 1,400 /R x 26,41000 = 36,97400

MO107 h Ajudant lampista. 1,200 /R x 22,70000 = 27,24000

Subtotal: 64,21400 64,21400

Materials

MT30SIF020 U Sifó botella senzill de 1 1/2´´ per a aigüera de 1
cubeta, amb vàlvula extensible.

1,000      x 4,07000 = 4,07000

MT31GMG0 U Aixetes monocomandament amb cartutx ceràmic per
a aigüera, gamma bàsica, acabat cromat, compost de
canella giratòria, airejador i enllaços d'alimentació
flexibles, segons UNE-EN 200.

1,000      x 48,11000 = 48,11000

Subtotal: 52,18000 52,18000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 116,39400 = 2,32788

Subtotal: 2,32788 2,32788

COST DIRECTE 118,72188
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 11,87219

COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,59407
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P-36 SCM0A3 U Desmuntatge i posterior muntatge de mobiliari
complet en cuina compost per 3,7 m de mobles
baixos amb sòcol inferior. Totalment muntat i
funcional. Inclou el desmuntatge i posterior muntatge
del frontal existent.

Inclou: Replanteig de la posició i dels punts de
subjecció. Col·locació, fixació i anivellació dels cossos
dels mobles. Col·locació i fixació de frontisses i
lleixes. Col·locació de fronts i calaixos. Col·locació
dels tiradors en fronts i calaixos. Col·locació del
sòcol. Neteja i retirada de restes a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
No s'han duplicat cantonades en l'amidament de la
longitud dels fronts de mobles alts i baixos.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 439,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO017 h Oficial 1ª fuster. 8,000 /R x 26,02000 = 208,16000

MO058 h Ajudant fuster. 8,000 /R x 22,91000 = 183,28000

Subtotal: 391,44000 391,44000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 391,44000 = 7,82880

Subtotal: 7,82880 7,82880

COST DIRECTE 399,26880
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 39,92688

COST EXECUCIÓ MATERIAL 439,19568

P-37 SGF0A2 U Desmuntatge i posterior muntatge d'aixeteria
monocomandament formada per aixeta mescladora
monocomandament existent de repisa per a aigüera.
Inclús elements de connexió, enllaços d'alimentació
flexibles de 3/8´´ de diàmetre i 350 mm de longitud,
vàlvula antiretorn i dues aixetes de pas.

Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 31,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO008 h Oficial 1ª lampista. 1,000 /R x 26,41000 = 26,41000

Subtotal: 26,41000 26,41000
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Materials

MT37WWW U Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. 1,000      x 1,40000 = 1,40000

Subtotal: 1,40000 1,40000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 27,81000 = 0,55620

Subtotal: 0,55620 0,55620

COST DIRECTE 28,36620
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,83662

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,20282

P-38 YCX010 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva,
necessaris per al compliment de la normativa vigent
en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús
manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi, reparació o
reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o
retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Rend.: 1,000 330,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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Obra 01 PRESSUPOST 2021128_05
Capítol 01  RAM DE PALETA

1 DFF011 m² Obertura de buit per a posterior col·locació de la fusteria, en full exterior de tancament de façana, de fàbrica,
vista, formada per bloc de formigó de 30 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat del
full o dels elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el tall previ del contorn del forat, però no inclou el muntatge i
desmuntatge de l'estintolament del buit ni la col·locació de llindes.
Inclou: Replanteig del buit en el parament. Tall previ del contorn del forat. Demolició de l'element. Fragmentació
dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut, Llargada Amplada Alçada
2 Nova obertura sala polivalent 1,000 2,800 2,000 5,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,600

2 0PB020 m Execució d'estintolament de llinda de buit en mur, d'entre 4 i 5 m d'altura, compost per puntals metàl·lics
telescòpics, amortitzables en 150 usos i taulers de fusta de pi, amortitzables en 10 usos. Inclús anivellació,
fixació amb claus d'acer, minves, talls, treballs de muntatge, posada en càrrega i retirada de l'estintolament
després del seu ús.
Inclou: Replanteig i marcat d'eixos de recolzament en el forat de pas. Neteja i anivellació de la superfície de
suport. Replanteig i tall dels taulons. Instal·lació i posta en càrrega de l'estintolament. Desmuntatge i retirada de
l'estintolament després de la finalització de les obres.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut, Llargada Amplada Alçada
2 Nova obertura sala polivalent 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,800

3 FCH020 m Llinda realitzada amb dues biguetes auto-resistents de formigó pretensat T-18 de 3,2 m de longitud, recolzades
sobre capa de morter de ciment, industrial, M-7,5, de 2 cm de gruix, amb revestiment de maó ceràmic en
ambdues cares; per la formació de llinda en buit de mur de fàbrica.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de recolzament del sistema. Replantejament del nivell de recolzament de
les biguetes. Col·locació, aplomat, anivellació i alineació. Revestiment de maó ceràmic en ambdues cares.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte, incloent les
entregues en els suports.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte,
incloent els acords en els suports.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut, Llargada Amplada Alçada
2 Nova obertura sala polivalent 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,800

4 RRY005 m² Extradossat autoportant lliure, de 63 mm d'espessor, amb nivell de qualitat de l'acabat Q2, format per placa de
guix laminat tipus normal de 15 mm d'espessor, cargolada directament a una estructura autoportant d'acer

EUR



ADEQUACIÓ SALA POLIVALENT NAU PROTECCIÓ CIVIL

AMIDAMENTS Data: 26/08/22 Pàg.: 2

galvanitzat formada per canals horitzontals, sòlidament fixats al terra i al sostre i muntants verticals de 48 mm i
0,6 mm d'espessor amb una modulació de 600 mm i amb disposició normal ´´N´´, muntats sobre canals al costat
del parament vertical. Inclús banda acústica; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols
per a la fixació de les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, però no inclou
l'aïllament a col·locar entre les plaques i el parament.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels perfils. Col·locació de banda d'estanquitat i
canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanquitat i canals superiors,
sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de
les plaques. Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i
posterior perforació de les plaques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut, Llargada Amplada Alçada
2 façana c. Camí de Riudoms 1,000 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

5 NAO020 m² Aïllament tèrmic continu en extradossat autoportant de plaques, format per panell autoportant de llana mineral
d'alta densitat, segons UNE-EN 13162, de 40 mm d'espessor, no revestit, resistència tèrmica 1,25 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK), col·locat a topall i fixat mecànicament a la fàbrica.
Inclou: Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament sobre el parament. Fixació de l'aïllament.
Resolució de punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut, Llargada Amplada Alçada
2 façana c. Camí de Riudoms 1,000 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 remat canal superior 1,000 10,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Obra 01 PRESSUPOST 2021128_05
Capítol 02  REVESTIMENTS I PAVIMENTS

1 RSB015 m² Base per a paviment, de 8 cm d'espessor, de formigó lleuger, de resistència a compressió 2,0 MPa i 690 kg/m³
de densitat, confeccionat en obra amb argila expandida i ciment gris, acabat amb capa de regularització de
morter de ciment, industrial, M-5 de 2 cm d'espessor, arremolinada i neta. Inclús banda de panell rígid de
poliestirè expandit per a la preparació dels junts perimetrals de dilatació.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells. Preparació de les juntes perimetrals de dilatació. Posta en obra del
formigó. Formació de juntes de retracció. Abocament, estesa i reglejat del morter de regularització. Cura del
morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



ADEQUACIÓ SALA POLIVALENT NAU PROTECCIÓ CIVIL

AMIDAMENTS Data: 26/08/22 Pàg.: 3

1 T Ut, Superfície
2 sala polivalent 1,000 93,650 93,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 93,650

2 RSG0AA m² Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcellànic premsat de forma rectangular, preu alt, de 16 a 25
peces/m2, col.locat a l´estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888).

Inclou: Neteja i comprovació de la superfície suport. Replanteig dels nivells d'acabat. Replanteig de la disposició
de les peces i junts de moviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de les rajoles a punta de paleta. Formació
de junts de partició, perimetrals i estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del
paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de Projecte. No s'ha
incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de
peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut, Superfície
2 sala polivalent 1,000 93,650 93,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 93,650

3 RSM0AA m Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix, pintat blanc, de 10 cm d´alçària, col.locat amb tacs
d´expansió i cargols
Inclou: Replanteig. Tall de les peces. Fixació de les peces sobre el parament. Resolució de cantonades i
trobades.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense incloure
buits de portes. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha
considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut, Llargada
2 sòcol sala polivalent 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

4 RTC015 m² Fals sostre continu adossat, llis, 12,5+15+15, situat a una altura menor de 4 m, amb nivell de qualitat de l'acabat
estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries
80x15x50 mm amb una modulació de 1000 mm i fixades al sostre o element suport de formigó amb ancoratges
directes cada 900 mm; PLAQUES: una capa de plaques de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5
/ amb les vores longitudinals afinades. Inclús banda autoadhesiva desolidaritzant, fixacions per a l'ancoratge
dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta de segellament, cinta microperforada de paper i
accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element
de suport. Fixació dels perfils primaris. Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Resolució de trobades i punts
singulars. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



ADEQUACIÓ SALA POLIVALENT NAU PROTECCIÓ CIVIL

AMIDAMENTS Data: 26/08/22 Pàg.: 4

1 T Unitat Llargada Amplada
2 C#*D#*E#*F#
3 remat canal superior 1,000 10,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 RPG010 m² Formació de revestiment continu interior de guix, a bona vista, sobre parament vertical, de fins 3 m d'altura, de
15 mm de gruix, format per una capa de guarnit amb pasta de guix de construcció B1, aplicat sobre els
paraments a revestir, amb mestres solament en les cantonades, racons, guarniment de buits i mestres
intermèdies per que la separació entre elles no sigui superior a 3 m. Inclús col·locació de cantoneres de plàstic i
metall amb perforacions, acabaments amb entornpeu, formació d'arestes i racons, guarnicions de buits,
col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents a un 10% de la
superfície del parament i muntatge, desmuntatge i retirada de bastides.
Inclou: Preparació del suport que es revestirà. Realització de mestres. Col·locació de cantoneres a les
cantonades i sortints. Pastat del guix gruixut. Extès de la pasta de guix entre les mestres i regulartizació del
revestiment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada des del paviment fins al sostre, segons documentació
gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m²,
l'excés sobre 4 m². No han sigut objecte de descompte els paraments verticals que tenen armaris encastats,
sigui com sigui la seva dimensió.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, considerant com altura la distància entre el paviment i el sostre, sense deduir forats
menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m². Els paraments que tinguin
armaris de paret no seran objecte de descompte sigui com sigui la seva dimensió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut, Llargada Amplada Alçada
2 Paret de gero sota encavallada 1,000 18,500 2,000 37,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,000

6 RIP0AA m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color a escollir, acabat mat, textura llisa, la primera mà
diluïda amb un 20% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació a base de copolímers acrílics en suspensió aquosa, sobre parament interior de guix o escaiola o
plaques de guix laminat, vertical, de fins 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats
durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix
criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
amb el mateix criteri que el suport base.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut, Llargada Amplada Alçada
2 Paret de gero sota encavallada 1,000 18,500 2,000 37,000 C#*D#*E#*F#
3 trasdossat façana posterior 1,000 6,700 3,140 21,038 C#*D#*E#*F#
4 trasdossat façana principal 1,000 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,038

7 RNE03B m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt de poliuretà, color a escollir, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m²
cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació fosfocromatant d'un sol component, color gris, acabat mat
(rendiment: 0,057 l/m²), sobre sostre de xapa d'acer galvanitzat o metall no fèrric. Inclou també el pintat dels
perfils d'acer de les corretges.

Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació de dues mans

EUR



ADEQUACIÓ SALA POLIVALENT NAU PROTECCIÓ CIVIL

AMIDAMENTS Data: 26/08/22 Pàg.: 5

d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense
descomptar buits, per totes dues cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, per
totes dues cares, incloent els tapajunts.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut, Superfície
2 sostre sala polivalent 1,000 93,650 93,650 C#*D#*E#*F#
3 xapa front forjat 1,000 2,800 0,500 1,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,050

8 RFC020 m² Aplicació manual de dues mans de pintura a la calç, color a escollir, la primera mà diluïda amb un 30 a 40%
d'aigua i la següent diluïda amb un 30% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,29 l/m² cada mà); prèvia aplicació
d'una mà d'emprimació granulosa translúcida, sobre parament exterior de morter de calç o morter bastard de
calç.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats
durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació, neteja i escatat previ del suport. Humectació prèvia de la superfície suport. Aplicació d'una
mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix
criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
amb el mateix criteri que el suport base.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut Llargada Amplada Alçada
2 façana principal 18,500 6,700 123,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 123,950

Obra 01 PRESSUPOST 2021128_05
Capítol 03  FUSTERIA I SERRALLERIA

1 LCL0A2 u Porta d'alumini, gamma mitja, tres fulles practicables, amb obertura cap a l'interior, dimensions 2800x2000 mm,
acabat lacat RAL, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta
de fulla de 53 mm i marc de 45 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons
UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 5,7 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament:
30 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat
a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons
UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús segellador adhesiu i silicona neutra per a
segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra.
Segons indicacions de la DF i plànols de detall. Comprovació de mides a l'obra.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de base. Ajust final de
les fulles. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut,
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AMIDAMENTS Data: 26/08/22 Pàg.: 6

2 Nova obertura façana principal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 LVC010 m² Doble envidriament estàndard, 6/10/6, conjunt format per vidre exterior Float incolor de 6 mm, cambra d'aire
deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 10 mm, i vidre interior Float incolor de
6 mm d'espessor; 22 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament
perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport.
Segons indicacions de la DF i plànols de detall. Comprovació de mides a l'obra.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat. Senyalització de les
fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació gràfica de Projecte,
incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les seves
arestes a múltiples de 30 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut, Llargada Amplada Alçada
2 nova obertura façana principal 1,000 2,800 2,000 5,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,600

3 HRA2A1 m² Reixa de xapa perforada d'acer galvanitzat, amb perforacions rodones a portell 60°, R2 T3, de 2 mm de
diàmetre i 3 mm de distància entre centres de dues perforacions contigües, de 1 mm d'espessor i amb un 40%
de la superfície perforada; fixació a estructura metàl·lica mitjançant soldadura en tot el seu perímetre format per
perfil tubular #50.4, d'iguals característiques que les existents.
Inclou el folrat del cantell de forjat per entregar sobre la porta d'accés de vehicles amb xapa metàl.lica.
Segons indicacions de la DF i plànols de detall. Comprovació de mides a l'obra.
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces. Col·locació, aplomat, anivellació i alineació. Resolució de
trobades i de punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut, Llargada Amplada Alçada
2 nova obertura sala polivalent 1,000 2,800 2,000 5,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,600

Obra 01 PRESSUPOST 2021128_05
Capítol 04  INSTAL.LACIONS
Subcapítol 01  SANEJAMENT

1 ISB010 m Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals, formada per tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de
diàmetre i 3,2 mm de gruix; unió enganxada amb adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris
de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en sec dels
tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 ISD022 U Xarxa interior d'evacuació, per cuina amb dotació per: aigüera, realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa
de desguàs que connecten l'evacuació dels aparells amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt
de servei. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar per a muntatge i
subjecció a la obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en sec
dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2021128_05
Capítol 04  INSTAL.LACIONS
Subcapítol 02  FONTANERIA

1 IFI012 U Instal·lació interior de fontaneria per cuina amb dotació per: aigüera, realitzada amb tub d'acer galvanitzat estirat
sense soldadura, per la xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la derivació particular o una de les seves
ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei.
Inclús claus de pas de cambra humida per al tall del subministrament d'aigua, de seient pla, en muntatge
encastat, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, protecció contra la corrosió per
agents externs, mitjançant tub corrugat de PP, accessoris de derivacions.

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la protecció de les canonades. Col·locació i fixació de canonades i claus.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 SCF0A1 U Desmuntatge i posterior muntatge d'aigüera d'acer inoxidable per instal·lació en taulell, de 1 cubeta, per a taulell
de cuina, equipat amb aixetes monocomandament amb cartutx ceràmic per a aigüera. Inclús connexió a les
xarxes d'aigua freda i calenta i a la xarxa d'evacuació existents, fixació de l'aparell i closa amb silicona.

Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de l'aparell. Col·locació, anivellació i fixació dels
elements de suport. Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge de
l'aixeteria. Connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta. Muntatge d'accessoris i complements. Segellat de
junts. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de
Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 SGF0A2 U Desmuntatge i posterior muntatge d'aixeteria monocomandament formada per aixeta mescladora
monocomandament existent de repisa per a aigüera. Inclús elements de connexió, enllaços d'alimentació
flexibles de 3/8´´ de diàmetre i 350 mm de longitud, vàlvula antiretorn i dues aixetes de pas.

Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
EUR
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AMIDAMENTS Data: 26/08/22 Pàg.: 8

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de
Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2021128_05
Capítol 04  INSTAL.LACIONS
Subcapítol 03  CLIMATITZACIÓ

1 ICN020 U Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, bomba de calor, per a gas refrigerant R-32, model ANORI
Mono R32 LSG50 ´´BAXI´´, alimentació monofàsica a 230 V, potència frigorífica mínima/nominal/màxima:
1,9/5,3/5,5 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 27°C, temperatura de bulb humit en l'interior 19°C,
temperatura de bulb sec en l'exterior 35°C), potència calorífica mínima/nominal/màxima: 1,4/5,4/5,6 kW
(temperatura de bulb sec en l'interior 20°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 7°C, temperatura de bulb humit
en l'exterior 6°C), consum elèctric mínim/nominal/màxim en refrigeració: 0,21/1,65/1,73 kW, consum elèctric
mínim/nominal/màxim en calefacció: 0,31/1,5/2 kW, SEER 6,1 (classe A++), SCOP 4 (classe A+), diàmetre de
connexió de la canonada de líquid 1/4´´, diàmetre de connexió de la canonada de gas 1/2´´, format per una
unitat interior de paret LSGNW50, dimensions 315x970x235 mm, pes 12,5 kg, cabal d'aire 1000 m³/h, pressió
sonora mínima/màxima: 20/48 dBA, potència sonora 58 dBA, un control remot per infraroigs, i una unitat exterior
LSGT50-S, dimensions 535x802x298 mm, pes 35 kg, pressió sonora 53 dBA, potència sonora 62 dBA, longitud
màxima de canonada 25 m, diferència màxima d'altura entre la unitat exterior i la unitat interior 15 m. Inclús
elements antivibratoris i suports de paret per a recolzament de la unitat exterior.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig de les unitats. Col·locació i fixació de la unitat interior. Col·locació i fixació de la unitat
exterior. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. Connexió a la xarxa de desguàs.
Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 equips 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 ICN015 m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada flexible de coure sense soldadura, formada per un tub per líquid
de 1/4´´ de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb aïllament de 9 mm d'espessor i un tub per gas de 1/2´´ de diàmetre i
0,8 mm de gruix amb aïllament de 10 mm d'espessor, tenint el coure un contingut d'oli residual inferior 4 mg/m i
sent l'aïllament de camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica amb revestiment superficial de pel·lícula de
polietilè, per una temperatura de treball entre -45 i 100°C, subministrada en rotllo, per a connexió entre les
unitats interior i exterior.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Muntatge i fixació de la línia.
Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut Llargada
2 linia frigorifica 3,000 15,000 45,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 45,000

3 ICN017 m Cablatge de connexió elèctrica d'unitat d'aire condicionat format per cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva
tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de
4G1,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).
Inclou: Estesa del cablejat. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut Llargada
2 linia frigorifica 3,000 15,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

4 DDSA u Alimentació elèctrica a les 3 unitats exteriors de climatització amb calbe manguera 1000V 3x6mm2 afumex sota
tub segons REBT i proteccions amb quadre elèctric format per un diferencial 63A/30mmA/2 i 3 magnetotermics
25A/2.
Totalment instal.lat i connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 quadre electric a 3 UE 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 ICN005 m Canalització de protecció per a la línia frigorífica, el cablejat elèctric d'alimentació i la xarxa d'evacuació de
condensats, formada per canal protectora de PVC, color blanc, de 60x110 mm, aïllant, amb grau de protecció
IK08, estable davant els raigs UV i amb resistència a la intempèrie. Inclús peces.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la línia frigorífica, el cablejat elèctric d'alimentació ni la xarxa
d'evacuació de condensats.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut Llargada
2 safata 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

6 ICN018 m Xarxa d'evacuació de condensats, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub rígid de PVC,
de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, que connecta la unitat d'aire condicionat amb la xarxa de petita
evacuació, el baixant, el col·lector o el caixa sifònica. També material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials col·locats mitjançant unió enganxada amb adhesiu.
Inclou: Replanteig. Presentació de tubs, accessoris i peces especials. Fixació del material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 T Ut Llargada
2 linia frigorifica 3,000 15,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

7 KNBBS U Bomba evacuació condensats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 bombes condensats 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 2021128_05
Capítol 04  INSTAL.LACIONS
Subcapítol 04  VIDEO-PORTER

1 IAV010 U Instal·lació d'equip de videoporter convencional B/N antivandàlic per compost de: placa exterior del carrer
antivandàlica amb polsador de trucada i telecàmera, font d'alimentació i monitor amb base de connexió. Inclús
dos telèfons addicionals, obreportes, visera, cablejat i caixes.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tubs i caixes. Estesa de cables. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2021128_05
Capítol 04  INSTAL.LACIONS
Subcapítol 05  ELÈCTRICA

1 IEI050 U Xarxa elèctrica de distribució interior en local d'ús comú de 95 m² de superfície construïda i mecanismes gamma
bàsica (tecla o tapa i marc: blanc; embellidor: blanc). Inclús tub protector de PVC flexible, corrugat, per a
canalització encastada, estesa de cables en el seu interior, caixes de derivació amb tapes i reglets de connexió,
caixes d'encastar amb cargols de fixació, mecanismes elèctrics i quants accessoris siguin necessaris per a la
seva correcta instal·lació. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou els endolls per a la nevera, microones, vitroceràmica, altres endolls distribuits per tota la sala amb un
mínim de 6 unitats. Inclou els mecanismes necessaris per al quadre elèctric i la seva canalització, així com el
cablejat necessari, segons REBT.
Inclou: Replanteig i traçat de conductes. Col·locació i fixació dels tubs. Estesa i connexionat de cables.
Col·locació de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST 2021128_05
Capítol 05  EQUIPAMENTS

1 SCM0A3 U Desmuntatge i posterior muntatge de mobiliari complet en cuina compost per 3,7 m de mobles baixos amb sòcol
inferior. Totalment muntat i funcional. Inclou el desmuntatge i posterior muntatge del frontal existent.

Inclou: Replanteig de la posició i dels punts de subjecció. Col·locació, fixació i anivellació dels cossos dels
mobles. Col·locació i fixació de frontisses i lleixes. Col·locació de fronts i calaixos. Col·locació dels tiradors en
fronts i calaixos. Col·locació del sòcol. Neteja i retirada de restes a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. No s'han
duplicat cantonades en l'amidament de la longitud dels fronts de mobles alts i baixos.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 SCE0A4 U Desmuntatge i posterior muntatge de placa vitroceràmica per taulell de cuina. Totalment muntada, instal·lada,
connexionada i comprovada.

Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Col·locació de
l'aparell. Segellat de junts. Connexió a la xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de
Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 IVK0A5 U Desmuntatge i muntatge de campana extractora existent, convencional amb tram de connexió de tub flexible
d'alumini a conducte d'extracció per sortida de fums. Inclús elements de fixació.

Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2021128_05
Capítol 06  VARIS

1 GRA010 U Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i
recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de
Projecte.

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 GRB010 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 5 m³ amb residus inertes de maons, teules i materials
ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el servei d'entrega, el lloguer, la recollida en obra del
contenidor ni el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades segons especificacions de
Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 HYA0A6 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries
per a la correcta execució de les instal·lacions elèctrica, de fontaneria i de salubritat, de climatització i ventilació
amb un grau de complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material
auxiliar per a la correcta execució dels treballs.

Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres, murs, sostres i
lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a elements
encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície
2 Sala polivalent 93,650 93,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 93,650

4 YCX010 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de
Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi
o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 LNNSS u Partida alçada per nous conceptes imprevisibles durant l'obra a justificar.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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Obra 01 Pressupost 2021128_05

Capítol 01 RAM DE PALETA

1 DFF011 m² Obertura de buit per a posterior col·locació de la fusteria, en full
exterior de tancament de façana, de fàbrica, vista, formada per bloc de
formigó de 30 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a
l'estabilitat del full o dels elements constructius contigus, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el tall previ del contorn
del forat, però no inclou el muntatge i desmuntatge de l'estintolament
del buit ni la col·locació de llindes.
Inclou: Replanteig del buit en el parament. Tall previ del contorn del
forat. Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes
de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment
enderrocada segons especificacions de Projecte.
(P - 3)

19,66 5,600 110,10

2 0PB020 m Execució d'estintolament de llinda de buit en mur, d'entre 4 i 5 m
d'altura, compost per puntals metàl·lics telescòpics, amortitzables en
150 usos i taulers de fusta de pi, amortitzables en 10 usos. Inclús
anivellació, fixació amb claus d'acer, minves, talls, treballs de
muntatge, posada en càrrega i retirada de l'estintolament després del
seu ús.
Inclou: Replanteig i marcat d'eixos de recolzament en el forat de pas.
Neteja i anivellació de la superfície de suport. Replanteig i tall dels
taulons. Instal·lació i posta en càrrega de l'estintolament. Desmuntatge
i retirada de l'estintolament després de la finalització de les obres.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
(P - 1)

18,91 2,800 52,95

3 FCH020 m Llinda realitzada amb dues biguetes auto-resistents de formigó
pretensat T-18 de 3,2 m de longitud, recolzades sobre capa de morter
de ciment, industrial, M-7,5, de 2 cm de gruix, amb revestiment de maó
ceràmic en ambdues cares; per la formació de llinda en buit de mur de
fàbrica.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de recolzament del sistema.
Replantejament del nivell de recolzament de les biguetes. Col·locació,
aplomat, anivellació i alineació. Revestiment de maó ceràmic en
ambdues cares.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, incloent les entregues en els
suports.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte, incloent els acords en els suports.
(P - 4)

41,54 2,800 116,31

4 RRY005 m² Extradossat autoportant lliure, de 63 mm d'espessor, amb nivell de
qualitat de l'acabat Q2, format per placa de guix laminat tipus normal
de 15 mm d'espessor, cargolada directament a una estructura
autoportant d'acer galvanitzat formada per canals horitzontals,
sòlidament fixats al terra i al sostre i muntants verticals de 48 mm i 0,6
mm d'espessor amb una modulació de 600 mm i amb disposició
normal ´´N´´, muntats sobre canals al costat del parament vertical.
Inclús banda acústica; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants
metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper amb

27,01 20,000 540,20

EUR
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reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades
i punts singulars, però no inclou l'aïllament a col·locar entre les
plaques i el parament.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels
perfils. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanquitat i
canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre
els elements horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques.
Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i
de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques.
Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en
la norma UNE 92305.
(P - 29)

5 NAO020 m² Aïllament tèrmic continu en extradossat autoportant de plaques, format
per panell autoportant de llana mineral d'alta densitat, segons UNE-EN
13162, de 40 mm d'espessor, no revestit, resistència tèrmica 1,25
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK), col·locat a topall i fixat
mecànicament a la fàbrica.
Inclou: Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament sobre
el parament. Fixació de l'aïllament. Resolució de punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.
(P - 24)

20,30 30,000 609,00

TOTAL Capítol 01.01 1.428,56

Obra 01 Pressupost 2021128_05

Capítol 02 REVESTIMENTS I PAVIMENTS

1 RSB015 m² Base per a paviment, de 8 cm d'espessor, de formigó lleuger, de
resistència a compressió 2,0 MPa i 690 kg/m³ de densitat, confeccionat
en obra amb argila expandida i ciment gris, acabat amb capa de
regularització de morter de ciment, industrial, M-5 de 2 cm d'espessor,
arremolinada i neta. Inclús banda de panell rígid de poliestirè expandit
per a la preparació dels junts perimetrals de dilatació.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells. Preparació de les juntes
perimetrals de dilatació. Posta en obra del formigó. Formació de juntes
de retracció. Abocament, estesa i reglejat del morter de regularització.
Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, sense deduir la
superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre.
(P - 32)

31,89 93,650 2.986,50

2 RSG0AA m² Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcellànic premsat de
forma rectangular, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col.locat a l´estesa
amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888).

42,65 93,650 3.994,17

EUR
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Inclou: Neteja i comprovació de la superfície suport. Replanteig dels
nivells d'acabat. Replanteig de la disposició de les peces i junts de
moviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de les rajoles a punta de
paleta. Formació de junts de partició, perimetrals i estructurals.
Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del
paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons
documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament
per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha
considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.
(P - 30)

3 RSM0AA m Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix, pintat
blanc, de 10 cm d´alçària, col.locat amb tacs d´expansió i cargols
Inclou: Replanteig. Tall de les peces. Fixació de les peces sobre el
parament. Resolució de cantonades i trobades.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense incloure buits de portes. No
s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
(P - 31)

8,27 45,000 372,15

4 RTC015 m² Fals sostre continu adossat, llis, 12,5+15+15, situat a una altura menor
de 4 m, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), constituït
per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de
mestres primàries 80x15x50 mm amb una modulació de 1000 mm i
fixades al sostre o element suport de formigó amb ancoratges directes
cada 900 mm; PLAQUES: una capa de plaques de guix laminat A /
UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb les vores longitudinals
afinades. Inclús banda autoadhesiva desolidaritzant, fixacions per a
l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta de
segellament, cinta microperforada de paper i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Senyalització
dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport. Fixació dels perfils
primaris. Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Resolució de
trobades i punts singulars. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre
paraments, segons documentació gràfica de Projecte, sense
descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, seguint els criteris
d'amidament exposats en la norma UNE 92305.
(P - 33)

31,13 10,000 311,30

5 RPG010 m² Formació de revestiment continu interior de guix, a bona vista, sobre
parament vertical, de fins 3 m d'altura, de 15 mm de gruix, format per
una capa de guarnit amb pasta de guix de construcció B1, aplicat
sobre els paraments a revestir, amb mestres solament en les
cantonades, racons, guarniment de buits i mestres intermèdies per que
la separació entre elles no sigui superior a 3 m. Inclús col·locació de
cantoneres de plàstic i metall amb perforacions, acabaments amb
entornpeu, formació d'arestes i racons, guarnicions de buits,
col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de
trobades entre materials diferents a un 10% de la superfície del
parament i muntatge, desmuntatge i retirada de bastides.
Inclou: Preparació del suport que es revestirà. Realització de mestres.
Col·locació de cantoneres a les cantonades i sortints. Pastat del guix
gruixut. Extès de la pasta de guix entre les mestres i regulartizació del
revestiment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada des del

15,03 37,000 556,11

EUR
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paviment fins al sostre, segons documentació gràfica de Projecte,
sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície
major de 4 m², l'excés sobre 4 m². No han sigut objecte de descompte
els paraments verticals que tenen armaris encastats, sigui com sigui la
seva dimensió.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte, considerant
com altura la distància entre el paviment i el sostre, sense deduir forats
menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m²,
l'excés sobre 4 m². Els paraments que tinguin armaris de paret no
seran objecte de descompte sigui com sigui la seva dimensió.
(P - 28)

6 RIP0AA m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color a escollir,
acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la
següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació
d'una mà d'emprimació a base de copolímers acrílics en suspensió
aquosa, sobre parament interior de guix o escaiola o plaques de guix
laminat, vertical, de fins 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels
elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la
resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de
dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri
que el suport base.
(P - 26)

8,58 78,038 669,57

7 RNE03B m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt de poliuretà, color a escollir,
acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una
mà d'emprimació fosfocromatant d'un sol component, color gris, acabat
mat (rendiment: 0,057 l/m²), sobre sostre de xapa d'acer galvanitzat o
metall no fèrric. Inclou també el pintat dels perfils d'acer de les
corretges.

Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà
d'emprimació. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits, per totes
dues cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, per totes dues cares,
incloent els tapajunts.
(P - 27)

31,23 95,050 2.968,41

8 RFC020 m² Aplicació manual de dues mans de pintura a la calç, color a escollir, la
primera mà diluïda amb un 30 a 40% d'aigua i la següent diluïda amb
un 30% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,29 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació granulosa translúcida, sobre
parament exterior de morter de calç o morter bastard de calç.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels
elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la
resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació, neteja i escatat previ del suport. Humectació
prèvia de la superfície suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de
dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri

19,52 123,950 2.419,50
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que el suport base.
(P - 25)

TOTAL Capítol 01.02 14.277,71

Obra 01 Pressupost 2021128_05

Capítol 03 FUSTERIA I SERRALLERIA

1 LCL0A2 u Porta d'alumini, gamma mitja, tres fulles practicables, amb obertura
cap a l'interior, dimensions 2800x2000 mm, acabat lacat RAL, amb el
segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de
lacat, composta de fulla de 53 mm i marc de 45 mm, rivets, galze, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 5,7 W/(m²K); gruix
màxim de l'envidriament: 30 mm, amb classificació a la permeabilitat a
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a
l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la
resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb
bastiment de base i sense persiana. Inclús segellador adhesiu i
silicona neutra per a segellat perimetral dels junts exterior i interior,
entre la fusteria i l'obra.
Segons indicacions de la DF i plànols de detall. Comprovació de
mides a l'obra.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria
sobre el bastiment de base. Ajust final de les fulles. Segellat perimetral
del junt entre la fusteria exterior i el parament. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
(P - 21)

1.907,64 1,000 1.907,64

2 LVC010 m² Doble envidriament estàndard, 6/10/6, conjunt format per vidre exterior
Float incolor de 6 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil
separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 10 mm, i vidre
interior Float incolor de 6 mm d'espessor; 22 mm de gruix total, fixat
sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i
laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora, compatible
amb el material suport.
Segons indicacions de la DF i plànols de detall. Comprovació de
mides a l'obra.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria.
Segellat final d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar,
segons documentació gràfica de Projecte, incloent en cada fulla
vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les
peces, la superfície resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les
seves arestes a múltiples de 30 mm.
(P - 23)

85,62 5,600 479,47

3 HRA2A1 m² Reixa de xapa perforada d'acer galvanitzat, amb perforacions rodones
a portell 60°, R2 T3, de 2 mm de diàmetre i 3 mm de distància entre
centres de dues perforacions contigües, de 1 mm d'espessor i amb un
40% de la superfície perforada; fixació a estructura metàl·lica
mitjançant soldadura en tot el seu perímetre format per perfil tubular
#50.4, d'iguals característiques que les existents.
Inclou el folrat del cantell de forjat per entregar sobre la porta d'accés
de vehicles amb xapa metàl.lica.

204,61 5,600 1.145,82

EUR
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Segons indicacions de la DF i plànols de detall. Comprovació de
mides a l'obra.
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces. Col·locació,
aplomat, anivellació i alineació. Resolució de trobades i de punts
singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.
(P - 7)

TOTAL Capítol 01.03 3.532,93

Obra 01 Pressupost 2021128_05

Capítol 04 INSTAL.LACIONS

Subcapítol 01 SANEJAMENT

1 ISB010 m Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals, formada per
tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix; unió
enganxada amb adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i
accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
(P - 17)

16,38 5,000 81,90

2 ISD022 U Xarxa interior d'evacuació, per cuina amb dotació per: aigüera,
realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que
connecten l'evacuació dels aparells amb la baixant, amb els diàmetres
necessaris per cada punt de servei. Inclús líquid netejador, adhesiu per
a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar per a muntatge i subjecció
a la obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
(P - 18)

86,65 1,000 86,65

TOTAL Subcapítol 01.04.01 168,55

Obra 01 Pressupost 2021128_05

Capítol 04 INSTAL.LACIONS

Subcapítol 02 FONTANERIA

EUR
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1 IFI012 U Instal·lació interior de fontaneria per cuina amb dotació per: aigüera,
realitzada amb tub d'acer galvanitzat estirat sense soldadura, per la
xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la derivació particular o una
de les seves ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb
els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de pas
de cambra humida per al tall del subministrament d'aigua, de seient
pla, en muntatge encastat, material auxiliar para muntatge i subjecció a
l'obra, derivació particular, protecció contra la corrosió per agents
externs, mitjançant tub corrugat de PP, accessoris de derivacions.

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta
per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la protecció de les canonades.
Col·locació i fixació de canonades i claus. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
(P - 16)

511,25 1,000 511,25

2 SCF0A1 U Desmuntatge i posterior muntatge d'aigüera d'acer inoxidable per
instal·lació en taulell, de 1 cubeta, per a taulell de cuina, equipat amb
aixetes monocomandament amb cartutx ceràmic per a aigüera. Inclús
connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta i a la xarxa d'evacuació
existents, fixació de l'aparell i closa amb silicona.

Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de
l'aparell. Col·locació, anivellació i fixació dels elements de suport.
Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a les xarxes d'aigua
freda i calenta. Muntatge d'accessoris i complements. Segellat de
junts. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.
(P - 35)

130,59 1,000 130,59

3 SGF0A2 U Desmuntatge i posterior muntatge d'aixeteria monocomandament
formada per aixeta mescladora monocomandament existent de repisa
per a aigüera. Inclús elements de connexió, enllaços d'alimentació
flexibles de 3/8´´ de diàmetre i 350 mm de longitud, vàlvula antiretorn i
dues aixetes de pas.

Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.
(P - 37)

31,20 1,000 31,20

TOTAL Subcapítol 01.04.02 673,04

Obra 01 Pressupost 2021128_05

Capítol 04 INSTAL.LACIONS

Subcapítol 03 CLIMATITZACIÓ
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1 ICN020 U Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, bomba de calor,
per a gas refrigerant R-32, model ANORI Mono R32 LSG50 ´´BAXI´´,
alimentació monofàsica a 230 V, potència frigorífica
mínima/nominal/màxima: 1,9/5,3/5,5 kW (temperatura de bulb sec en
l'interior 27°C, temperatura de bulb humit en l'interior 19°C,
temperatura de bulb sec en l'exterior 35°C), potència calorífica
mínima/nominal/màxima: 1,4/5,4/5,6 kW (temperatura de bulb sec en
l'interior 20°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 7°C, temperatura
de bulb humit en l'exterior 6°C), consum elèctric mínim/nominal/màxim
en refrigeració: 0,21/1,65/1,73 kW, consum elèctric
mínim/nominal/màxim en calefacció: 0,31/1,5/2 kW, SEER 6,1 (classe
A++), SCOP 4 (classe A+), diàmetre de connexió de la canonada de
líquid 1/4´´, diàmetre de connexió de la canonada de gas 1/2´´, format
per una unitat interior de paret LSGNW50, dimensions 315x970x235
mm, pes 12,5 kg, cabal d'aire 1000 m³/h, pressió sonora
mínima/màxima: 20/48 dBA, potència sonora 58 dBA, un control remot
per infraroigs, i una unitat exterior LSGT50-S, dimensions
535x802x298 mm, pes 35 kg, pressió sonora 53 dBA, potència sonora
62 dBA, longitud màxima de canonada 25 m, diferència màxima
d'altura entre la unitat exterior i la unitat interior 15 m. Inclús elements
antivibratoris i suports de paret per a recolzament de la unitat exterior.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el
cablejat elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig de les unitats. Col·locació i fixació de la unitat
interior. Col·locació i fixació de la unitat exterior. Connexió a les línies
frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. Connexió a la xarxa de
desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
(P - 14)

1.641,71 3,000 4.925,13

2 ICN015 m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada flexible de coure sense
soldadura, formada per un tub per líquid de 1/4´´ de diàmetre i 0,8 mm
de gruix amb aïllament de 9 mm d'espessor i un tub per gas de 1/2´´
de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb aïllament de 10 mm d'espessor,
tenint el coure un contingut d'oli residual inferior 4 mg/m i sent
l'aïllament de camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica amb
revestiment superficial de pel·lícula de polietilè, per una temperatura
de treball entre -45 i 100°C, subministrada en rotllo, per a connexió
entre les unitats interior i exterior.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels
extrems. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la
seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
(P - 11)

21,70 45,000 976,50

3 ICN017 m Cablatge de connexió elèctrica d'unitat d'aire condicionat format per
cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1
kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure
classe 5 (-K) de 4G1,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè
reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina
lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).
Inclou: Estesa del cablejat. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada

3,28 45,000 147,60

EUR
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segons especificacions de Projecte.
(P - 12)

4 DDSA u Alimentació elèctrica a les 3 unitats exteriors de climatització amb
calbe manguera 1000V 3x6mm2 afumex sota tub segons REBT i
proteccions amb quadre elèctric format per un diferencial
63A/30mmA/2 i 3 magnetotermics 25A/2.
Totalment instal.lat i connexionat. (P - 2)

490,11 1,000 490,11

5 ICN005 m Canalització de protecció per a la línia frigorífica, el cablejat elèctric
d'alimentació i la xarxa d'evacuació de condensats, formada per canal
protectora de PVC, color blanc, de 60x110 mm, aïllant, amb grau de
protecció IK08, estable davant els raigs UV i amb resistència a la
intempèrie. Inclús peces.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la línia frigorífica, el
cablejat elèctric d'alimentació ni la xarxa d'evacuació de condensats.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
(P - 10)

29,17 15,000 437,55

6 ICN018 m Xarxa d'evacuació de condensats, col·locada superficialment i fixada al
parament, formada per tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre i 3
mm de gruix, que connecta la unitat d'aire condicionat amb la xarxa de
petita evacuació, el baixant, el col·lector o el caixa sifònica. També
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces
especials col·locats mitjançant unió enganxada amb adhesiu.
Inclou: Replanteig. Presentació de tubs, accessoris i peces especials.
Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
(P - 13)

6,33 45,000 284,85

7 KNBBS U Bomba evacuació condensats. (P - 20) 164,02 3,000 492,06

TOTAL Subcapítol 01.04.03 7.753,80

Obra 01 Pressupost 2021128_05

Capítol 04 INSTAL.LACIONS

Subcapítol 04 VIDEO-PORTER

1 IAV010 U Instal·lació d'equip de videoporter convencional B/N antivandàlic per
compost de: placa exterior del carrer antivandàlica amb polsador de
trucada i telecàmera, font d'alimentació i monitor amb base de
connexió. Inclús dos telèfons addicionals, obreportes, visera, cablejat i
caixes.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta
per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tubs i caixes. Estesa
de cables. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
(P - 9)

1.289,02 1,000 1.289,02

EUR
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TOTAL Subcapítol 01.04.04 1.289,02

Obra 01 Pressupost 2021128_05

Capítol 04 INSTAL.LACIONS

Subcapítol 05 ELÈCTRICA

1 IEI050 U Xarxa elèctrica de distribució interior en local d'ús comú de 95 m² de
superfície construïda i mecanismes gamma bàsica (tecla o tapa i marc:
blanc; embellidor: blanc). Inclús tub protector de PVC flexible, corrugat,
per a canalització encastada, estesa de cables en el seu interior,
caixes de derivació amb tapes i reglets de connexió, caixes d'encastar
amb cargols de fixació, mecanismes elèctrics i quants accessoris
siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou els endolls per a la nevera, microones, vitroceràmica, altres
endolls distribuits per tota la sala amb un mínim de 6 unitats. Inclou els
mecanismes necessaris per al quadre elèctric i la seva canalització,
així com el cablejat necessari, segons REBT.
Inclou: Replanteig i traçat de conductes. Col·locació i fixació dels tubs.
Estesa i connexionat de cables. Col·locació de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
(P - 15)

548,29 1,000 548,29

TOTAL Subcapítol 01.04.05 548,29

Obra 01 Pressupost 2021128_05

Capítol 05 EQUIPAMENTS

1 SCM0A3 U Desmuntatge i posterior muntatge de mobiliari complet en cuina
compost per 3,7 m de mobles baixos amb sòcol inferior. Totalment
muntat i funcional. Inclou el desmuntatge i posterior muntatge del
frontal existent.

Inclou: Replanteig de la posició i dels punts de subjecció. Col·locació,
fixació i anivellació dels cossos dels mobles. Col·locació i fixació de
frontisses i lleixes. Col·locació de fronts i calaixos. Col·locació dels
tiradors en fronts i calaixos. Col·locació del sòcol. Neteja i retirada de
restes a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte. No s'han duplicat cantonades en
l'amidament de la longitud dels fronts de mobles alts i baixos.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
(P - 36)

439,20 1,000 439,20

2 SCE0A4 U Desmuntatge i posterior muntatge de placa vitroceràmica per taulell de
cuina. Totalment muntada, instal·lada, connexionada i comprovada.

Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant
elements d'ancoratge. Col·locació de l'aparell. Segellat de junts.
Connexió a la xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.

90,57 1,000 90,57

EUR
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Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.
(P - 34)

3 IVK0A5 U Desmuntatge i muntatge de campana extractora existent, convencional
amb tram de connexió de tub flexible d'alumini a conducte d'extracció
per sortida de fums. Inclús elements de fixació.

Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Col·locació i fixació.
Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
(P - 19)

36,17 1,000 36,17

TOTAL Capítol 01.05 565,94

Obra 01 Pressupost 2021128_05

Capítol 06 VARIS

1 GRA010 U Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics,
produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 5
m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en
obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
transportades segons especificacions de Projecte.
(P - 5)

91,24 1,000 91,24

2 GRB010 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 5 m³ amb residus
inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el servei d'entrega, el
lloguer, la recollida en obra del contenidor ni el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
entregades segons especificacions de Projecte.
(P - 6)

45,62 1,000 45,62

3 HYA0A6 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de
qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta
execució de les instal·lacions elèctrica, de fontaneria i de salubritat, de
climatització i ventilació amb un grau de complexitat mig, en edifici
d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar
per a la correcta execució dels treballs.

Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en
paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de
caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas
d'instal·lacions.

5,46 93,650 511,33

EUR
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Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.
(P - 8)

4 YCX010 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en
el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport
fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
(P - 38)

330,00 1,000 330,00

5 LNNSS u Partida alçada per nous conceptes imprevisibles durant l'obra a
justificar. (P - 22)

1.100,00 1,000 1.100,00

TOTAL Capítol 01.06 2.078,19

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 26/08/22 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  RAM DE PALETA 1.428,56

Capítol 01.02  REVESTIMENTS I PAVIMENTS 14.277,71

Capítol 01.03  FUSTERIA I SERRALLERIA 3.532,93

Capítol 01.04  INSTAL.LACIONS 10.432,70

Capítol 01.05  EQUIPAMENTS 565,94

Capítol 01.06  VARIS 2.078,19

Obra 01 Pressupost 2021128_05 32.316,03

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
32.316,03

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 2021128_05 32.316,03

32.316,03

euros



ADEQUACIÓ SALA POLIVALENT NAU PROTECCIÓ CIVIL

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 32.316,03

13 % 32.316Despeses generals SOBRE 32.316,03........................................................... 4.201,08

6 % Benefici industrial SOBRE 32.316,03.......................................................................... 1.938,96

Subtotal 38.456,07

21 % IVA SOBRE 38.456,07............................................................................................... 8.075,77

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 46.531,8446.531,84

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUARANTA-SIS MIL CINC-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS )
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