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MEMÒRIA 
 
1. OBJECTE DEL PROJECTE 
 
L’objecte del present document és descriure els treballs que s’hauran de dur a terme en 
l’habitatge de la planta tercera, porta 2 de l’edifici situat al carrer Antoni Isern, 2, de la ciutat 
de Reus per tal de poder condicionar-lo als nivells exigibles d’habitabilitat que marca la 
normativa vigent. 
 
Actualment l’habitatge està desocupat. 
 
Les obres que es pretenen executar tenen com a principal finalitat la reforma de part de 
l’habitatge per posar-lo en condicions mínimes d’habitabilitat perquè que actualment hi ha 
alguns espais que no les reuneixen en la seva totalitat. 
 
2. ORDRE DE REDACCIÓ DEL PROJECTE 
 
L’ordre de redacció del present projecte ha estat donada per l’Ajuntament de REUS. 
 
Les dades del promotor són: 
 

Titular: Ajuntament de REUS 
N.I.F.: P4312500D 
Direcció: Plaça Mercadal, 1 
NCP: 43201 
Municipi: Reus 
Comarca: Baix Camp 

 
3. EMPLAÇAMENT 
 
L’habitatge es troba situat al CARRRER ANTONI ISERTN2 3r 2a - 43205 REUS. 
 
Referència cadastral: 0667527CF4506H0042XG. 
 

 

Ref. Cadastral        PGOU 
 
 
4. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES PROJECTADES 
 
L'abast de l'actuació es concreta en la part interior de l’habitatge, tot i que es preveu 
adequar la instal·lació elèctrica de part de l’habitatge per tal de que no hi hagi perill per als 
usuaris i compleixi la normativa vigent. 
 
La distribució interior no es modifica. 



 
Es preveu un repàs de la instal·lació actual de fontaneria, electricitat i sanejament, i 
s’ampliarà la potència elèctrica en el cas que no ho suporti la placa de cocció. No es 
proposa  substituir els punts de llum existents per uns de nous, encara que es valorarà la 
necessitat de substituir-los en cas que no compleixin la normativa vigent. 
 
Es substituirà l’actual caldera d’ACS i calefacció de gas natural, per una caldera mixta 
elèctric, es revisaran les manetes de les portes i finestres de tot l’habitatge, es comprova que 
els tancaments de les fusteries exteriors no tanquen correctament, els paviments existents 
alguna peça que balla. Pel que fa a l’alicatat de la cuina, existeix una de les parets que s’ha 
de retirar l’alicatat existent que està desenganxat del parament vertical i reposar tota la 
paret amb peces ceràmiques de similars característiques de les existents a la resta de la 
cuina i també es revisaran les existents a les cambres higièniques, per si existeix alguna 
despresa. Pel que fa a les persianes enrotllables de les finestres, es comprova que hi ha 4 o 5 
persianes amb manca de manteniment que s’haurà de repassar i substituir les cintes de la 
persiana. 
 
Es reposarà algun dels mobles de cuina, que no existeixen, per uns de nous de similars 
característiques, també es col·locaran nous electrodomèstics (vitroceràmica, forn i 
campana extractora, ja que es modifica els sistema d’escalfament de l’habitatge de gas a 
electricitat) i es revisarà el sistema actual d’obertura i tancament de la campana.  
 
A les cambres higièniques es revisaran els vàters, la banyera, plat de dutxa i lavabos referent 
a l’actual  sistema de sanejament, perquè tingui un correcte funcionament. 
 
Es canviaran les actuals griferies de la cuina i la cambra higiènica, i els seus mecanismes. 
 
Es procedirà a la redacció dels corresponents butlletins d’aigua i llum, un cop finalitzats els 
treballs. 
 
Segons dades cadastrals l’habitatge disposa de 90,00m2 de superfície construïda i 9,00m2 de 
part proporcional de serveis comuns. 
 
Segons comprovacions in situ, les superfícies afectades de l’espai són les següents: 
 

- SUPERFÍCIE ÚTIL: 80,68 m2 

- SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 93,99,00 m2 

 
5. EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS 
 
L'habitatge és propietat de l'Ajuntament de Reus, que el va adquirir per la via del tanteig i 
retracte, mitjançant la signatura d'escriptura de compravenda el 13/02/2025. 
 
No es preveu que es vegin afectats els serveis. Únicament les instal·lacions pròpies a ser 
modificades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. JUSTIFICACIÓ DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA 
 

 

Text Refós PGOU 1999 – juny 2017 
 
Dades urbanístiques: 
Planejament vigent: TEXT REFÓS DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE REUS 
Data d’aprovació: 30/05/2005 – revisió 2017 
Qualificació urbanística: Zona VI - 003 – Ordenacions de volum definit. 
Classificació del sòl: Sòl urbà 
 
7. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
D’acord a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, no és imprescindible la classificació del 
contractista atès que el pressupost de l’obra és inferior a 500.000€. 
 
CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA: 
 
GRUP C (Edificacions) 
Subgrup 4. Obra de paleta, arrebossats i revestiments 
 
CATEGORIA 1, si la quantia del contracte és fins a 150.000€. 
 
8. REVISIÓ DE PREUS 
 
Donat que la durada total de les obres a executar s’estima en un període de temps inferior 
a 
un any, i en compliment de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, es considera que no correspon 
preveure la revisió de preus. 
 
9. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
S’estima que les obres contemplades en el present projecte es podran realitzar en dos (2) 
mesos. 
 



S’estima que les obres contemplades en el present projecte es podran realitzar en dos (2) 
mesos. 
 
 
10. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 
 
El present Projecte conté tots i cadascun dels elements que són precisos per a la realització 
de l’obra i és susceptible de ser lliurada a l’ús general. Amb tot l’exposat en la present 
memòria, conjuntament amb la resta de documents que integren el projecte, defineixen 
completament les obres i justifiquen la solució adoptada. En compliment de l’article 13 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, es fa manifest exprés que es tracta d’un projecte que es 
refereix a una obra completa en el sentit exigit i resulta susceptible de ser lliurada a l’ús 
general. 
 

1. RESUM DEL PRESSUPOST 
 

PRESSUPOST  
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL 11.351,79 € 

13% Despeses Generals 1.475,73 € 
6% Benefici Industrial 681,11 € 
  
Suma 13.508,63 € 
IVA 10% 1.350,86 € 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA 14.859,49 € 

 
El pressupost d’execució material ascendeix a la quantitat de ONZE MIL TRES-CENTS 

CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS. 
 
El pressupost d’execució per contracta ascendeix a la quantitat CATORZE MIL VUIT-CENTS 

CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS. 
 
Reus, febrer de 2025 
Ajuntament de Reus 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ESTUDI DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 89/2010, DE 29 DE JUNY, PEL QUAL 
S’APROVA EL PROGRAMA DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA 
(PROGROC), ES REGULA LA PRODUCCIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I 
DEMOLICIÓ, I EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA 
CONSTRUCCIÓ. 
 
Art. 3. Definicions. 
 

El productor dels residus son els promotors de l’obra. 
 
El dipositari dels residus serà el constructor adjudicatari de l’obra. 
 
El gestor dels residus serà l’empresa subcontractada per el contractista principal de 
l’obra. 
 
Art. 5. Obligacions del productor i dipositari de los residus. 

 
5.1. Las obligacions són: 
 

Garantir que les operacions de valoració i disposició de los residus es portin a terme 
segons 
les determinacions d’aquest decret. 
 
Garantir que en les operacions de gestió, en el lloc, de els residus compleixin les 
determinacions del decret. 
 
Abonar els costos que s’originin en la gestió dels residus. 

 
5.2. Per donar compliment a aquestes obligacions el productor i dipositari dels residus te que 
complir: 
 

Entregar els residus a un gestor autoritzat per el seu reciclatge, o per la seva retirada, i 
abonar-li, si es precís les despeses de la gestió. 
 
Facilitar a les administracions competents en la matèria, tota la informació que li sigui 
demandada, i las inspeccions que aquestes demanin. 
 
S’avaluarà, si es precís en el moment de obtenir la llicencia municipal, els costos 
previstos de 
gestió de els residus, menys en el cas en que l’aval sigui presentat por el gestor dels 
residus. 
 
Quedaran exemptes d’avalar les empreses de construcció que gestionen els seus 
residus en 
les plantes autoritzades, que siguin de la seva propietat, o de titularitat de les 
organitzacions 
empresarials del sector de la construcció a les quals elles pertanyin. 
 
També quedaran exemptes si la planta es de titularitat del ens local que atorga la 
llicencia. 

 
Art. 7. Classificació. 
 

Els residus de la present obra estan classificats com residus de la construcció, originats 
por l’activitat de la construcció d’un edifici sotmès a llicència municipal 



d’obres. 
 
Art.8. Acció preventiva. 
 

Volum i característiques dels residus: 
 
El volum de residus generats, és d’uns: 
 
Demolicions: 4,00 m3 

 
Excavacions: 0,00 m3 

 
Tots aquests materials seran emmagatzemats a l’obra fins el seu transport. 

 
Els residus sobrants seran transportats al abocador autoritzat, i gestionat per l’empresa 
autoritzada. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TIPUS D’OBRES A REALITZAR: 
 
Reforma d’habitatge municipal per a lloguer social. 
 
ESTUDI DE SEGURETAT: 
 
D’acord amb el Decret 1627/1997 per la redacció del present projecte n’hi haurà prou amb 
que s’acompanyi al projecte d’execució amb aquest ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT, 
el qual estableix l’anàlisi dels riscs i unes propostes de proteccions que es descriuen més 
endavant. 
 
PRESSUPOST DELS TREBALLS DE SEGURETAT: 
 
El pressupost d'execució dels treballs de seguretat s’estableix en: 239,18 €. 
 
AQUEST TOTAL PUJA LA QUANTITAT DE DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB DIVUIT 

CÈNTIMS. 
 
PREVISIONS SOBRE LA REALITZACIÓ DE L’OBRA: 
 
Aquestes previsions s’estimen en 2 mesos a comptar des del seu inici. 
 
ANÀLISI DE RISCS, PROPOSTA DE PROTECCIONS: 
 
DURANT EL PROCÉS D´EXECUCIÓ DE LES OBRES. 
 
E. Tancament i ram de paleta.- 
 
E.1. Riscs més probables; 

Caigudes d´alçada 
Caigudes d´objectes. 
Caigudes al mateix nivell. 
Caigudes de llargària. 
Cops, talls i esgarrinxades produïdes per màquines, estris de treball, eines u 
objectes. 
Projecció de partícules. 
Punxades. 
Causticacions i cremades. 
Electrocucions. 
Torçaments i traumatismes similars. 

 
E.2. Mesures preventives en l´organització del treball. 

Treballar només en bastides normalitzades per fabricants especialitzats en la 
fabricació d´aquests tipus de mitjans. En cas que això no fos possible per raons 
justificades, la bastida haurà de complir amb la normativa vigent. 
Anàlisi i localització d´aquells punts en els quals hauran de aïllares els mitjans 
auxiliars de seguretat. 
Tancat de la zona de treball amb mitjans elàstics formant bossa. 
Vallat per mitjà de barana rígida de la zona de treball que comporta risc. 
Entrada i sortida de material per les plantes amb mitjans auxiliars adequats. 
Ordre i neteja en el tall. 
Mitjans decantats a assegurar la lliure circulació per qualsevol punt de l´obra 
sense risc de lesió per caiguda d´objectes. 
Consideració de la trajectòria a l´hora de fer esforços durant la manipulació d’útils 



i eines pesades. 
Maquinària en proteccions adequades. 
Sistema d´evacuació de runa i mitjans en llocs designats. 

 
E.3. proteccions col·lectives; 

Baranes segons normativa en bastides penjades. 
Xarxa per a protecció de determinats llocs amb risc de caiguda. 
Diferent tipus de barana pera protecció amb llocs amb risc de caigudes. 
Plataformes d´entrada i sortida de material. 
Marquesines per entrada i sortida del personal. Protecció en la màquina de tallar 
material ceràmic. 
Tubs per l´evacuació de la runa. 

 
E.4. Proteccions personals; 

Casc. 
Botes de seguretat. 
Botes d´aigua. 
Vestit d´aigua. 
Guants de cuir. 
Guants de goma- 
Ulleres antipartícules. 
Cinturó de seguretat. 
Roba de feina. 
Politges de seguretat. 

 
F. Cobertes.- 
 
F.1. Riscs més probables; 

Caigudes d´alçària. 
Caiguda d´objectes. 
Cremades i causticacions. 

 
F.2. Mesures preventives sobre l´organització: 

Tenir cura sobre on i com es deixen els mitjans que poden produir incendis i 
explosions. 

 
F.3. Proteccions col·lectives; 

Barana de tubs, segons detall en plànol. 
Plataformes de fusta. 
Dispositiu de cable fixat a esperes ancorades en parets. 
Escales d’accés al cassetó de l´ascensor i des de la terrassa de la planta quarta a la 
planta coberta. 

 
F.4. Proteccions personals; 

Casc. 
Botes de seguretat. 
Vestit d´aigua. 
Guants de cuir. 
Guants de goma. 
Ulleres antipartícules. 
Cinturó de seguretat. 
Roba de feina. 
Protectors gomats. 
Equip de soldador. 

 
G. Instal·lacions i Acabats.- 
 



Donat que alguns treballs, com són arrebossats, revestiments, enrajolats, 
enguixats, etc... presentant riscs similars als emmarcats dintre del ram de paleta, les 
mesures preventives d´aquests es faran extensives a tots els treballs. Encara que 
poden presentar-se riscs específics, la prevenció dels quals es necessari preveure, 
per això s´ha completat aquesta memòria amb alguns apartats de caràcter 
general, indicant de vegades, només riscs individuals. 
 
G.1. Riscs més probables; 
 
G.1.1. Fusteria de fusta i alumini; 

Caigudes d´alçària. 
Projecció de partícules. 
Cops, talls, esgarrinxades produïdes per màquines, útils, eines i objectes. 
Electrocucions. 
Punxades. 

 
G.1.2. Vidrieria; 

Caigudes d´alçària. 
Projecció de partícules. 
Cops, talls i esgarrinxades produïdes per màquines, útils i eines i objectes. 
Punxades. 

 
G.1.3. Pintura; 

Explosions. 
Incendis. 
Causticacions. 
Intoxicacions per emanacions. 

 
G.1.4. Fontaneria i electricitat; 

Caigudes d´alçària. 
Projecció de partícules. 
Cops, talls, i esgarrinxades produïdes per màquines, útils, eines i objectes. 
Electrocucions. 
Punxades. 

 
G.1.5. Instal·lacions d´antena TV, FM i parallamps. 

Caigudes d´alçària. 
Projecció de partícules. 
Cops tall i esgarrinxades produïdes per màquines, útils, eines, i objectes. 
Electrocucions. 
Punxades. 

 
G.1.6. Instal·lacions de gas. 

Caigudes d´alçària. 
Projecció de partícules. 
Cops, talls i esgarrinxades produïdes per màquines. 
Electrocucions. 
Punxades. 
Explosions. 
Incendis. 

 
G.2. Mesures preventives sobre l´organització. 

Difusió de la normativa referent, com es cregui més adient per la bona manipulació 
dels materials. 
Protecció adequada on existeixi risc de caiguda d´alçària. 
Maquinària amb proteccions adequades. 
Eines manuals amb bon estat i amb proteccions adients. 



Materials inflamables emmagatzemats en llocs i amb condicions apropiades. 
Petit material elèctric ( allargadors, portàtils, terminals) normalitzat i adient a les 
instal·lacions i els mitjans de seguretat adoptats com a protecció de l´obra. 
Els útils de treball es trobaran en bon estat d´ús i s´utilitzaran adequadament. 

 
G.3. Proteccions Col·lectives. 

Protector en màquines i eines manuals. 
Extintors. 
Baranes o xarxes en el lloc on es treballa amb risc de caiguda d´alçària. 

 
G.4. Proteccions personals. 

Casc. 
Botes de seguretat. 
Botes d´aigua. 
Vestit d´aigua. 
Guants de cuir. 
Guants de goma. 
Ulleres antipartícules. 
Cinturó de seguretat. 
Roba de feina. 
Protectors gomats. 
Equip de soldador complert, amb pantalles de protecció facial. 
Ulleres antipols. 

 
H. Maquinaria i mitjans auxiliars.- 
 
H.1. Riscs més probables: 
 
H.1.3. Màquines portàtils. 

Electrocucions per contacte directe o indirecte. 
Atrapaments. 
Talls. 
Projecció de partícules. 
Mutilacions. 
Projecció i producció de pols. 
Soroll superior a l’admissible. 
Vibracions. 
Contacte amb la grua. 
Emanacions càustiques. 
Asfixia. 
Cremades. 
Conjuntivitis. 
Caigudes d´alçària. 
Caigudes de la maquinària. 

H.1.4. Mitjans auxiliars. 
Caigudes d´alçària. 
Caigudes d´objectes. 
Caiguda de bastides. 
Trencament de fils. 
Electrocucions. 
Trencament d’òrgans. 
Atrapaments. 
Cremades 

 
H.2. Mesures preventives en l´organització del treball. 

Normativa adreçada i entregada a l´operari de la màquina per a que amb el seu 
compliment s´eliminin els riscs que afecten a la resta del personal. 



Protecció adequada on existeixi risc de caiguda d´alçària. 
Tota la maquinària haurà de tenir les proteccions adients a la seva utilització i 
trobar-se en bon estat d´us i de conservació. 
S´haurà d´evitar la permanència del personal no autoritzat en la maquinària 
general. 
Protecció amb cinturó de seguretat dels operaris que realitzen treballs de 
muntatge ( grua, bastides..) 

 
H.2.3. Màquines portàtils. 

S´evitaran contactes directes i indirectes de totes les màquines portàtils segons el 
R.E.B.T. 
Protegir la maquinària mitjançant proteccions per que cap operari puguin atrapar-se 
part del cos, o vestit de treball. 
Es tallarà el subministrament en màquines, per reparar i s´impedirà la posta en 
marxa mentrestant existeixi la manipulació de personal. 
Es delimitarà el radi d´acció dels òrgans mòbils de forma que no existeixin 
contactes amb persones o màquines. 
LA utilització de les màquines portàtils es realitzaran amb ventilació de 50 m3 /h 
com a mínim. 

 
H.2.4 Mitjans auxiliars. 

Les bastides situades a dos o més metres d´alçada, tindran una barana d´un metre sobre 
la plataforma, passamà entremig i sòcol, amb una resistència de 150 kg/m2, quedaran 
prohibits tots els materials no rígids, com cordes i cintes de palet, etc.. 
Les xarxes es col·locaran degudament fixades. 
S´agafaran sòlidament les bastides per tal d´evitar balanceig. 
No s´emmagatzemaran en les bastides més que els estris i materials propis de les 
bastides, aquests no seran de pes major que la càrrega de seguretat, de manera 
que el coeficient de seguretat sigui cinc. 
Els cables estaran en perfecte estat, complint amb els coeficients de seguretat, com 
a mínim. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
PLEC DE CONDICIONS 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
PLEC DE CONDICIONS GENERALS 
 
Article 1.- AMPLITUD DE LA CONTRACTA. 
 
La contracta comprèn tots els materials, la mà d’obra, els mitjans auxiliars i tot el que és 
necessari per a la realització de les obres, tal i com s'han projectat i amb les variacions 
autoritzades fins deixar-les llestes, netes, amb bon aspecte, correcte funcionament i perfecte 
estat d'utilització. 
Comprèn també la supressió de les construccions i els elements innecessaris, la retirada de 
materials sobrers, les restes i la runa, la neteja i el condicionament de les àrees i locals de 
l'obra i exteriors, que per qualsevol concepte s'hagin utilitzat, per deixar-les en l'estat primitiu 
o en el que definitivament hagin de quedar. 
 
Article 2.- DIRECCIÓ DE L'OBRA. 
 
El Director de l'obra és el tècnic designat per l'Administració i gaudeix de les més àmplies 
facultats per a la millor efectivitat de la seva missió, i se'l designa d'ara endavant com a 
Director. 
Resol les qüestions tècniques d'interpretació del Projecte, inspecciona tot allò que es 
relaciona amb les obres, directament i indirectament, pot rebutjar aquells elements o 
pràctiques que, al seu parer, no són adients i dona les ordres oportunes per a la millor 
execució de les obres, sempre que no modifiquin les condicions del Contracte. 
Pot comprovar, a cada moment, si el Contractista compleix amb totes les obligacions 
contractuals i legals, i pot conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que 
porta a terme el Contractista relacionades de qualsevol forma amb les obres. 
Quan les ordres donades al Contractista referents a les obres, els materials, la neteja, els perills 
o els perjudicis, si la reparació dels perjudicis causats o d'altres d'anàloga naturalesa no fos 
acomplerta eficaçment i oportunament, el Director de l'obra pot manar d'executar-la amb 
càrrec al Contractista. 
Acredita al Contractista les obres realitzades i practica les liquidacions. 
Pot valer-se de col·laboradors, per tal que el representin o el substitueixin en totes o en part 
de les seves funcions, i ha de comunicar-ho al Contractista perquè els reconegui com a tals. 
Els col·laboradors estan integrats en la Direcció. 
El Director d’obra interpreta el projecte i dona les ordres per al seu desenvolupament, marxa 
i disposició de les obres així com les modificacions que cregui oportunes sempre que no 
alterin fonamentalment el Projecte o la classe de treballs i materials que hi són consignats. 
El Contractista no pot introduir cap modificació sense l'autorització escrita del Director. 
Si alguna part de l'obra classe o dels materials no queda prou especificada, presenta dubtes, 
resulta alguna contradicció en els documents d’aquest projecte o pot suggerir-se alguna 
solució més avantatjosa durant la marxa de les obres, la Contracta ho ha de posar 
immediatament en coneixement de la Direcció d’obra, per escrit, i s’ha d’abstenir d’instal·lar 
els materials o executar l'obra en qüestió fins a rebre l'aclariment o resolució de la Direcció 
d’obra que també l’ha d’efectuar per escrit. 
 
Article 3.- CONTRACTISTA. 
 
El Contractista és la part contractant obligada a executar l'obra. 
Ha de realitzar bé les obres contractades i en el termini estipulat, sota la seva total i exclusiva 
responsabilitat i amb subjecció a les condicions del Contracte i a les ordres del Director. 
Ha de signar el rebut al duplicat de les ordres que se li donen per escrit i subscriure amb la 
conformitat o l'objecció els comunicats o informes de les obres quan se li requereix. 



Ha de donar compliment tot seguit a totes les ordres que rep del Director sense perjudici del 
dret de reclamació que l'assisteix. L'exercici d'aquest dret no l'eximeix del compliment de 
dites ordres, encara que de tal reclamació pot derivar-se'n justa indemnització al 
Contractista. 
El Contractista té dret a que se li justifiqui la recepció de les comunicacions i les reclamacions 
que adreça al Director i tanmateix se li ha de comunicar per escrit qualsevol ordre verbal 
que 
li doni. 
El Contractista està obligat a prestar col·laboració al Director i a les persones que el 
representen o ajuden, per al millor compliment de les seves funcions. 
 
Article 4.- OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS. 
 
El Contractista, o el seu representant, està obligat a ser present en l'obra totes les vegades 
que el cita el Director per escrit i especialment en els actes de replanteig, amidaments i 
recepcions. 
En cas d'incompareixença injustificada, perd el dret d’al·legació o reclamació que l'assisteix 
a 
tals actes i ha d’estar a les conseqüències, i el Director li ha de lliurar, amb justificant de 
recepció, els documents que se'n derivin dels mateixos. 
Si justifica degudament la falta d'assistència, té un termini de deu dies per reclamar o fer les 
al·legacions oportunes mitjançant escrit adreçat al Director. 
Són a càrrec del Contractista totes les despeses derivades del Contracte i l'execució de les 
obres entre les quals s'hi compten: 
Mesures de seguretat, senyalaments i barrats. 
Replanteig, amidaments, controls de qualitat dels materials i de les obres així com els 
elements i les obres provisionals o auxiliars. 
Assegurances del personal, les obres, la maquinària, la responsabilitat i els danys a tercers. 
Neteja i vigilància. 
Arbitris, impostos, etc. així com les multes, les sancions o les indemnitzacions per perjudicis 
que es deriven de l'execució de les obres. 
Els permisos, les llicències i les concessions que són necessaris per a l'execució de les obres, 
amb exclusió dels que són específics de l'Administració; i disposició, d'una oficina d'obres en 
un lloc avinent, degudament condicionada, pel Director. On hi ha d’haver les còpies 
autoritzades dels documents contractuals del projecte i el llibre d'ordres. En demés s'hi han 
de guardar, tots els documents que puguin ser necessaris consultar i també les mostres, el 
testimoni i qualsevol material que pugui ser convenient conservar. 
El Contractista respon dels actes propis, dels del personal que li presta servei i també dels 
subcontractistes. Així mateix respon dels danys causats a l'obra per qualsevol causa, abans 
de la recepció. També són de la seva exclusiva responsabilitat els danys i el perjudicis causats 
a tercers bé per la forma d'execució de l'obra, bé per omissió bé per causa d'accident o bé 
per supòsit fortuït. 
Ha de tenir cura que a causa de les obres, no es pertorben o malmeten els serveis existents. 
Ha d’adoptar sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància les mesures per tal de garantir 
la més absoluta seguretat del personal de l'obra i de tercers. 
Ha de complir i estar al corrent, a cada moment, amb les obligacions que, com a empresa, 
l'incumbeixen en matèries fiscal, laboral, Seguretat Social, Seguretat i Salut en el treball i de 
qualsevol altra classe que l'afecten. 
Abans de començar les obres ha de comunicar al Director la seva residència i la del seu 
Delegat, a tots els efectes derivats de l'execució, així com qualsevol variació futura mentre 
dura. La residència del Delegat ha de ser a la localitat de les obres o altra pròxima, i ha de 
tenir l'autorització del Director. 
El Contractista és l'únic responsable de totes les contravencions que ell comet durant 
l'execució de les obres, o el personal i elements que hi són relacionats i són del seu exclusiu 
compte les conseqüències que se’n poden derivar, així com els danys i perjudicis a tercers. 



Igualment, el Contractista és l'únic responsable de l'execució de l'obra contractada, i no té 
dret a indemnització pel major preu a què poden resultar-li les distintes unitats, ni per les 
errades maniobres que pot cometre durant la seva construcció. 
És responsable també davant els Tribunals dels accidents que poden sobrevenir i ha de tenir 
tot el personal degudament assegurat. 
Igualment, és responsable de totes les obligacions legals i econòmiques derivades de les 
obres contractades. 
La Contracta igualment ha de sol·licitar i obtenir els permisos municipals, de Delegació 
d'Indústria, etc., que, segons la legislació vigent, són precisos per a la realització i 
funcionament de les obres i instal·lacions. 
La propietat de les obres l’ha d’autoritzar tots els documents que calen per a tal fi. 
A banda de la senyalització de l’obra especificada en un altre article del plec, s’han de 
disposar rètols informatius, un a cada extrem de l’obra. Els esmentats rètols informatius han 
de col·locar-se abans del començament de l’obra i la correcta subjecció i visibilitat s’ha de 
comprovar en l’acta de replanteig. 
La qualitat del material utilitzat ha de ser suficient per garantir-ne la conservació durant la 
durada de l’obra. En el cas d’observar-se defectes en el mateix, la D.F. ha d’ordenar la seva 
immediata reparació o substitució. Si dites errades no s’esmenen en el termini de 48 hores la 
direcció facultativa encarregarà nous cartells amb càrrec al contractista. 
Els cartells no són d’abonament però la propietat es reserva la possibilitat d’adquirir-los a 
l’acabament de l’obra amb càrrec a la partida d’imprevistos i al seu valor residual. 
De no ésser retirats transcorregut 1 mes des de la data de recepció de l’obra s’entén que el 
contractista els cedeix gratuïtament a la propietat. 
 
Article 5.- PERSONAL. 
 
El Contractista designa un Delegat que assumeix la direcció dels treballs i actua com a 
representant seu a tots els efectes referents a les obres i al compliment del contracte. Ha de 
residir en un lloc pròxim al dels treballs i ha de tenir suficient solvència tècnica i moral així com 
facultats per organitzar l'execució de les obres i posar en pràctica les ordres del Director. 
La persona que es designa com a Delegat d’obra s'ha de comunicar al Director i aquest l’ha 
d’acceptar per ell, aquest aprecia lliurement la seva suficiència en tots els aspectes. 
El Delegat col·labora amb el Director en la resolució de tots els problemes que es plantegen 
durant l'execució de les obres. 
Quan la complexitat i naturalesa de les obres ho requereix, o bé per circumstàncies especials 
és convenient, a l'entendre del Director, aquest pot exigir al Contractista que el Delegat 
tingui 
la titulació professional adient a la naturalesa de les obres i que el Contractista designi en 
demés el personal facultatiu necessari sota la dependència d'aquell. 
Quan la marxa dels treballs ho justifica, pot reclamar del Contractista la designació d'un nou 
Delegat o de qualsevol facultatiu que d'ell depèn. 
A l'obra ha d'haver-hi sempre el nombre i la classe de personal tècnic, especialista i operaris 
que fa falta pel volum i naturalesa dels treballs que s'estiguin realitzant, personal amb 
reconeguda aptitud i experiència. 
El Contractista respon de la idoneïtat i de la disciplina del personal assignat a l'obra. El 
Director té, a cada moment, la facultat d'exigir al Contractista la separació de l'obra de 
qualsevol persona que consideri inadequada, sense que el Contractista pugui reclamar 
perjudici per tal fet. 
Si ho creu necessari, el Director pot designar vigilància a l'obra, sota la seva dependència. 
Cap part de l’obra no pot ser subcontractada sense autorització de la direcció tècnica. 
L’autorització pel contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers, no allibera el 
contractista de les seves obligacions i responsabilitats. 
La propietat no és responsable subsidiària dels deutes contrets pel contractista. 
 
Article 6.- GENERALITATS. 
 
Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d’obres públiques el contractista té el 



coneixement previ de la possible existència de nombroses i diferents servituds de l’obra, com 
per exemple esteses d’empreses privades (gas, telèfons, electricitat, canonades) o de serveis 
públics (aigua, clavegueram). 
Ja que es tracta d’informació dispersa entre els diferents titulars i essent útil només en quant 
estigui actualitzada a la data de començament dels treballs, s’inclou únicament en el 
projecte 
la relació de serveis existents per tal de facilitar i orientar a l’hora d’executar l’obra. Tot i això 
el contractista queda obligat a sol·licitar dita informació a les diferents companyies i als 
ajuntaments afectats abans de començar els treballs en compliment de l’establert a l’art. 7. 
L’exacta localització, mitjançant cales, d’aquests serveis, el seu manteniment durant 
l’execució dels treballs (o la seva reposició a la finalització dels mateixos) i les possibles 
dificultats o minves de rendiment que la presència ocasioni, no són mai d’abonament, i es 
consideren com a despeses incloses en els preus unitaris. 
No són tampoc d’abonament les despeses de manteniment o les de reparació per 
trencament, avaries, etc., que es produeixen en els anomenats serveis per les obres, fins i tot 
quan la seva posició no respon a la informació rebuda o són traçats imprevisibles ja que es 
considera que el contractista ha incomplert l’obligació de localitzar la seva posició exacta 
mitjançant cales, treball que el seu cost queda inclòs en el projecte tal i com s’ha dit. 
Són d’abonament, sempre que la D.F. les consideri obres necessàries per a l’execució del 
projecte i les autoritzi expressament, les modificacions de traçat (provisionals o definitives) o 
el seu reforç, amb preus de projecte o en el seu defecte, amb preus contradictoris. 
El contractista té el deure d’avisar a la D.F. quan el mal estat dels serveis trobats durant els 
treballs aconsella la seva reparació o renovació. 
El contractista queda, a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris per 
arranjar els defectes detectats en la forma que determinen els serveis tècnics competents. 
Dits treballs són d’abonament als preus del projecte i, en el seu defecte, a preus 
contradictoris. 
Ambdós casos, l’abonament es realitza amb càrrec a la partida d’imprevistos o es redacta 
l’oportú projecte addicional d’obres. 
L’existència de serveis en nombre tal que impedeix l’excavació continuada a màquina a la 
generalitat o en zones importants de l’obra s’ha de plantejar a la direcció d’obra qui valora 
els fets i decideix les superfícies i/o volums que s’han d’abonar. 
Les dificultats presentades per obstacles aïllats a l’execució normal de les unitats d’obres 
diferents de la pròpia excavació (per exemple: col·locació de canonades, extensió i 
compactació de ferms, etc.) es consideren sempre incloses en els respectius preus. 
 
Article 7.- MATERIALS. 
 
Comprenen totes les matèries, els productes, els elements i els mecanismes que entren a 
formar part integrant de les obres i les instal·lacions. 
Han de ser de primera qualitat dintre de la seva classe. Segons la seva naturalesa han de ser 
nous, sense defectes, en perfecte estat de conservació i ús. Han de complir les instruccions i 
les normes promulgades per l'Administració referents a condicions generals, homologació i 
control de qualitat, sense perjudici de les específiques que estableix el corresponent plec. 
Han d’arribar a l'obra i s'han d’arreplegar en la seva presentació original, amb les marques 
de 
fàbrica, precintes i tots aquells distintius que els caracteritzen. 
Les característiques dels materials insuficientment especificats al Plec de Condicions, o que 
no hi siguin continguts, les defineix el Director, i en el seu defecte seran dels tipus i qualitats 
emprats normalment per l’Empresa subministradora del servei. 
Els materials a emprar han de ser acceptats pel Director abans de l'adquisició i arreplec a 
l'obra, amb aquesta finalitat el Contractista ha de lliurar-li oportunament les mostres, els 
catàlegs, les garanties, les anàlisis, els assaigs, els certificats i les especificacions suficients que 
permetin un judici clar de les qualitats dels materials proposats i la seva conveniència. 
Altrament, el Director pot manar retirar-los, encara que estiguin col·locats o suposin demolir 
parcialment l'obra, sense dret a indemnització. Si el Director creu necessari fer-ne analitzar o 
assajar algun, designa un laboratori perquè ho realitzi, atès el que preveu l'epígraf núm. 12. 



S'han d’arreplegar en els llocs i la forma adients, que assegurin la bona conservació, i no 
destorbin ni ofereixin perill. També cal mantenir-los sempre en bones condicions. 
L'acceptació prèvia dels materials no suposa l'autorització definitiva, i es poden substituir, 
àdhuc després de col·locats, aquells que no reuneixen les condicions, els que tenen 
característiques distintes o defectes no percebuts en el primer reconeixement, per més que 
estiguin inclosos amidaments i certificacions. Les despeses que s'originen sempre són a càrrec 
del Contractista. 
 
Article 8.-DOCUMENTS PER AL CONTRACTISTA. 
 
El Contractista rep un exemplar del Projecte de les obres que ha contractat. Pot adquirir en 
demés al seu càrrec totes les còpies dels plànols i d'altres documents que necessita per 
executar les obres, però no pot fer ús del Projecte i dels altres documents per altres fins que 
no són els estrictament contractuals, així com tampoc exhibir-los o cedir-los a tercers. 
Els documents que queden incorporats al Contracte, salvat d'indicació distinta en les 
clàusules administratives, són: 
Memòria. 
Plànols. 
Plec de condicions. 
Pressupostos parcials. 
Quadre de preus d'unitats d’obra. 
Pressupost general. 
La inclusió en la contracta de les cubicacions i amidaments no implica l'exactitud respecte 
a la realitat. 
Tots els altres documents i altres dades són informatius. El Contractista ha d'encertir-se de 
l'exactitud i procurar-se aquells altres que pot necessitar. 
En cas de contradicció entre el Plec de condicions i els plànols, preval el primer. 
Tot allò que s’esmenta en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, ha de ser 
executat com si estigués contingut a ambdós documents, sempre que la unitat d’obra quedi 
suficientment definida i tingui preu en el Contracte. 
 
Article 9.- REPLANTEIG I PROGRAMA DE TREBALLS. 
 
Adjudicades les obres, el Contractista ha de fer el replanteig en el termini legalment establert. 
Comprèn com a mínim els eixos principals que situen i caracteritzen les diverses parts de 
l'obra, així com els punts fixos i auxiliars necessaris pels successius replanteigs de detall, 
marcats de forma invariable i duradera. Quan ho té enllestit ho ha de comunicar al Director 
per a la seva comprovació. S’aixeca Acta i se’n lliura un exemplar al Contractista. 
En l'Acta de replanteig hi ha de constar la conformitat o la disconformitat del replanteig 
respecte als documents contractuals del projecte així com qualsevol circumstància que pot 
afectar el compliment del Contracte. 
Quan es fa constar alguna diferència o circumstància que implica una variació sensible del 
Projecte, s’han de valorar pel Director de l'obra les repercussions, als preus del Contracte, i 
s’ha de trametre a l'Administració perquè resolgui. 
El contractista es responsabilitza de la conservació dels punts de replanteig. 
Immediatament, el Contractista ha d’iniciar les obres i comunicar la data al Director, a qui 
ha 
de presentar el Programa de Treball que ha de contenir: 
Programa de les obres a realitzar, classe i volum; 
Mitjans que s'han d’emprar, amb expressió de la classe i el rendiment mitjà; 
Valoració mensual i acumulada de l'obra programada; 
Representació gràfica de les diverses activitats; 
El Programa de treball i els mitjans a emprar han de ser aprovats pel Director; i el termini 
d'execució comença a comptar des de la data del replanteig. 
 
Article 10.- EXECUCIÓ I VARIACIONS DE LES OBRES. 
 



10.1 Generalitats. 
 
Els treballs han d'executar-se segons les condicions del Contracte i d'acord amb el programa 
de Treball aprovat, dels quals no pot diferir substancialment sense autorització. 
La maquinària i altres elements de treball que s'han d'aportar a l'obra segons el programa o 
que el Director creu necessaris, han d’estar sempre en bones condicions i quedar adscrits 
durant l'execució de les unitats en què han d'utilitzar-se. No es poden retirar sense el 
consentiment del Director. 
Les unitats d’obra realitzades amb materials o en forma distinta al prescrit en els documents 
del Contracte sense autorització prèvia, i les defectuoses, no s'han de pagar. El Director té la 
facultat d'exigir la demolició i reconstrucció de les parts que no compleixen les condicions 
establertes o si sospita, amb fonamentació que no les compleixen, i ha de realitzar-ho el 
Contractista al seu càrrec, el qual en demés és responsable dels perjudicis que, per aquesta 
causa, poden produir a l'Administració. Si demolida alguna part sospitosa de l'obra resulta 
que reunia les condicions exigibles al Contractista, se l'ha d’indemnitzar. 
Si el Contractista substitueix un material per un altre de millor qualitat sense l'ordre escrita del 
Director, es paga únicament el preu estipulat al Contracte. Si realitza major volum d’obra 
sense que si li hagi ordenat, es realitza el pagament només de la part projectada. Si l'excés 
d’obra no és admissible, el Contractista està obligat a demolir-la. 
Fins a la recepció, el Contractista respon de l'execució de l'obra contractada i de les faltes 
que 
hi hagin. 
El muntatge d'elements i realització de les obres s'ha d’efectuar amb estreta subjecció a 
aquest Projecte, normes i disposicions oficials que li són d'aplicació i a les ordres que dona el 
Director d’obra. 
S'han d’efectuar amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d’obra especialitzada i segons el 
bon art de cada ofici, de manera que a més del bon funcionament, han de tenir un bon 
aspecte i quedar perfectament acabades i en perfectes condicions de durada i 
conservació. 
 
10.2 Treballs nocturns. 
 
Els treballs nocturns han de ser prèviament autoritzats pel director i realitzats només en els 
unitats d’obres que ell indica. El contractista ha d’instal·lar els equips d’il·luminació del tipus i 
intensitat que el director ordena i els ha de mantenir en perfet estat, mentre duren els treballs 
nocturns. 
 
10.3 Construcció i conservació de desviaments. 
 
Si, pel fet de preveure en els documents contractuals, o per necessitats sorgides 
posteriorment, fos necessària la construcció de desviaments provisionals o rampes d’accés 
als trams parcialment o totalment acabats, s’han de construir d’acord amb les 
característiques que figuren en els corresponents documents contractuals del projecte o, en 
el seu defecte, de manera que han de ser adequats al trànsit que han de suportar i segons 
les ordres del director. La seva conservació durant el termini d’utilització és a compte del 
contractista. 
 
10.4 Senyalització i altres mesures de seguretat a l’obra. 
 
El contractista, des del mateix començament de l’obra, té l’obligació expressa de garantir 
per 
tots els mitjans possibles la seguretat dels seus propis treballadors i de les persones i béns en 
general. Per això, ha de senyalitzar les obres (o altres zones properes que siguin necessàries) 
de forma correcta i suficient i dirigir l’execució dels treballs de forma prudent. 
En conseqüència, els accidents o danys que es puguin produir, imputables a les obres o a la 
seva senyalització són de la responsabilitat exclusiva del contractista. 



Abans de procedir a qualsevol regulació i, en el seu cas, desviament del trànsit afectat (tant 
de vianants com motoritzat) el contractista ha de sol·licitar de la D.F. l’autorització oportuna 
i la realització de les gestions necessàries davant l’organisme competent (guàrdia urbana, 
Ministeri de Foment, Generalitat, etc.). 
Els treballs de senyalització, de regulació del trànsit, les actuacions destinades a garantir la 
seguretat de l’obra i tots els mitjans materials que són necessaris per a tot això (senyals, 
tancaments, marques viàries, balises reflectores i lluminàries, enllumenat nocturn, vigilants, 
etc.) es consideren despeses incloses en els preus unitaris del projecte. 
La presència, regular o no, de tècnics municipals (o membres de la guàrdia urbana, Ministeri 
de Foment, etc.) en la seva funció de control i comprovació no eximeix ni relleva el 
Contractista d’aquesta responsabilitat, només en els casos que la direcció facultativa hagi 
rellevat el contractista en les seves funcions de direcció de treballs. 
La D.F. ha d’advertir el contractista de totes les deficiències que observa i ha de ser 
considerat 
com a d’obligat compliment per part del contractista (art. 23 P.C.G.A.) 
La repetició dels esmentats defectes o la poca diligència en la seva correcció s’ha d’anotar 
per la D.F. al Llibre d’Ordres, i una còpia del full ha de ser tramesa a l’òrgan contractant als 
efectes oportuns. 
 
10.5 Precaucions especials durant l’execució de les obres. 
 
- Pluges: Durant les diverses etapes de la construcció, les obres s’han de mantenir sempre en 
perfectes condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos s’han de conservar i 
mantenir de manera que no es produeixin erosions en els talussos adjacents. 
- Gelades: Si hi ha temor que es produeixin gelades, el contractista de les obres ha de protegir 
totes les zones que poden quedar perjudicades pels efectes conseqüents. Les parts d’obra 
malmeses s’han d’alçar i reconstruir a la seva costa, d’acord amb el que s’assenyala en 
aquestes prescripcions. 
- Incendis: El contractista s’ha d’atenir a les disposicions vigents per a la prevenció i control 
d’incendis i a les instruccions complementàries que figuren en les prescripcions tècniques, o 
que dicta el director. 
En tot cas, ha d’adoptar les mesures necessàries per evitar que s’encenguin focs innecessaris, 
i és responsable d’evitar la propagació dels que es requereixen per a l’execució de les obres, 
així com dels danys i perjudicis que es poden produir. 
- Ús d’explosius: L’adquisició, el transport, l’emmagatzematge de les metxes, els detonadors 
i els explosius s’ha de regir per les disposicions vigents que regulen la matèria i per les 
instruccions especials complementàries que dicta el director. 
Els magatzems d’explosius han de ser clarament identificats i estar situats a més de 300 m de 
la carretera o de qualsevol construcció. 
En les voladures s’ha de posar especial cura en la càrrega i encesa de les barrinades, i s’ha 
d’avisar de la descàrrega amb antelació suficient per evitar possibles accidents. 
L’encesa de les barrinades s’ha de fer, de ser possible, a hora fixa i fora de la jornada de 
treball, durant els descansos del personal operari al servei de l’obra en la zona afectada per 
les voladures, i no és permesa la circulació de persones o vehicles dintre del radi d’acció de 
les barrinades, des de cinc minuts abans d’encendre les metxes fins després que hagin 
esclatat totes. 
Sempre que sigui possible, l’encesa s’ha d’efectuar mitjançant comandament elèctric a 
distància, o s’han d’emprar metxes i detonadors de seguretat. 
El personal que intervé en la manipulació i utilització d’explosius ha de ser de reconeguda 
pràctica i perícia en aquestes feines i ha de reunir les condicions adequades, en relació amb 
la possibilitat que correspon a aquestes operacions. 
El contractista ha de subministrar i col·locar els senyals necessaris, per advertir al públic del 
seu treball amb explosius. L’emplaçament i estat de conservació ha de garantir, sempre, la 
perfecta visibilitat. 
Correspon al contractista, en el seu treball de direcció i gestió de l’obra la prevenció dels 
danys 
que es puguin produir per pluges, gelades, altres accidents atmosfèrics, voladures, etc. 



Les despeses que els esmentats treballs poden produir es consideren incloses en els preus i 
en conseqüència no són en cap cas d’abonament a excepció dels casos previstos a l’art. 
132 
del Reglament general de contractació de l’Estat (vegeu clàusula 14 del P.C.A.G.) 
Tampoc són d’abonament els danys produïts per l’omissió de les esmentades tasques 
preventives. 
El contractista és el responsable únic dels danys a tercers que per les causes esmentades es 
puguin produir. 
 
10.6 Obres de condició especial. 
 
Sempre que, a judici del director de l’obra, hi hagin algunes parts de l’obra que, per llur 
índole 
particular, requereixen especial cura, poden designar-se tres o més especialistes acreditats 
perquè el contractista triï el que ha d’executar-la, sempre que el preu que compti els 
esmentats especialistes estigui dintre del quadre de preus que acompanya al projecte amb 
un marge d’un 5% a favor del contractista, en concepte d’indemnització per despeses 
generals. 
Aquest mateix dret es reserva al director per a certs materials la fabricació dels quals 
requereix condicions especials. 
Si el contractista executa alguna part de les obres en forma defectuosa, o malament, per 
error o contràriament a les bones normes de la construcció, ordre rebudes o que no s’ajusta 
al projecte, l’ha de demolir i tornar a fer, tantes vegades com sigui necessari, i les despeses 
que això ocasioni aniran al seu compte. 
Si les deficiències no comprometen la seguretat, funcionament, utilitat i bon aspecte dels 
treballs d’una manera essencial, i no poden, a judici del director de l’obra, conservar-se, el 
contractista pot reparar-la fins a deixar-la de la millor manera possible, i sofrir en aquest cas, 
la peça o element, el desmèrit que pugui tenir a judici del director. 
La interpretació del projecte és missió exclusiva del director de l’obra, el qual resol segons el 
seu criteri qualsevol dubte i supleix les omissions que poden haver-hi en el projecte. 
Qualsevol dubte, deficiència o omissió ha de ser aclarit i subsanat abans de començar els 
treballs a què fa referència. 
 
Article 11.- CONTROL DE QUALITAT. 
 
Per controlar la qualitat de les obres, el Contractista ha d’efectuar, al seu càrrec, els assaigs 
en les condicions i freqüència que s'estableixen al Plec de condicions i en el seu defecte en 
les instruccions i normes oficials. Si no està regulat per cap dels documents ressenyats s’ha de 
procedir segons determina el Director. 
Durant el decurs de les obres, i en el seu període de garantia el Director pot ordenar que es 
realitzin quantes proves, assaigs i anàlisis que cregui oportunes per comprovar la qualitat dels 
materials i bona execució de l'obra efectuada encara que els materials no estiguin indicats 
en aquest plec. El Contractista està obligat a donar totes les facilitats que calguin, aportar 
els mitjans auxiliars i el personal necessaris i suportar al seu càrrec, totes les despeses que es 
puguin originar fins un import màxim de l'1% del pressupost de l'obra. 
De les proves realitzades s'ha d’estendre Acta que s’ha de tenir en compte per la recepció 
de 
l'obra. 
En cas de disconformitat del Contractista amb els assaigs efectuats s'ha d’acudir a un 
Laboratori oficial designat pel Director, perquè les efectuï. 
 
Article 12.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE. 
 
No s'admet cap variació sobre l'obra definida en el projecte ni sobre l'execució establerta 
en el programa de treball, sense l'autorització escrita del Director de l'obra. Qualsevol dubte, 
deficiència o omissió al projecte ha de ser aclarida pel Contractista abans de començar les 
unitats d’obra a què es refereixi. 



L'Administració pot, durant l'execució de les obres, suprimir la realització d'alguns treballs o 
afegir-ne altres no previstes, sempre que el total de les supressions o addicions valorades als 
preus de Contracte no disminueixin o sobre pugin més d'un vint per cent del total de l'obra 
contractada i en el cas d’excedir-ne, sempre que el Contractista hi estigui d'acord. 
Amb independència de les supressions o condicions esmentades, el Contractista ha 
d'introduir les modificacions que li ordena el Director, quan les creu imprescindibles per 
mantenir totes les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte. Si 
aquestes modificacions per la quantia o naturalesa justifiquen variacions sensibles de preu o 
termini d'execució, el Contractista ha de sol·licitar per escrit que es tinguin en compte i 
l'Administració acordarà el que cregui adient. 
El Contractista pot proposar també modificacions sobre l'obra projectada, degudament 
justificades al Director i aquest les resol d'acord amb les seves facultats. 
Si a les variacions o a les modificacions hi figura alguna unitat d’obra, el preu de la qual no 
compta en el Contracte ni se'n pot deduir, s’ha de determinar pel sistema de preus 
contradictoris, a partir fins on sigui possible dels costos elementals que figuren en el projecte 
i en tot cas als corresponents a la data de la seva licitació. 
Només són considerades com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat 
ordenades expressament per escrit per la Direcció d’obra i convingut preu abans 
d’executar-les. 
L’entitat contractant tindrà dret a segregar de la contracta , totalment o parcial, totes les 
obres que cregui convenient, sempre que l’import de les segregacions no excedeixi de la 
cinquena part de l’import total de la contracta. La contracta en cap cas no podrà pretendre 
cap segregació. 
 
Article 13.- AMIDAMENT I MESURAMENT DE LES OBRES. 
 
Les obres s'amiden per unitats completament acabades, i se'ls aplica a cadascuna el 
mètode 
que especifiquen els documents del Contracte i, per defecte, a criteri del Director. Als 
amidaments hi ha d’assistir el Contractista, el qual pot manifestar les observacions i les 
reclamacions que cregui oportunes. 
Aquelles parts o unitats que han de quedar ocultes, o impliquen la desaparició d'elements 
necessaris per poder efectuar l'amidament, aquest s’ha de fer al moment oportú. El 
Contractista ha d'avisar amb temps suficient al Director perquè pugui prendre les dades 
necessàries, altrament aquest actua segons el seu bon criteri i el Contractista ha d'acceptar 
el resultat. 
Les unitats que s'han de pagar a pes, es comprovaran abans de posar-les en l'obra, en 
presència del Director. 
Pel que fa a l'amidament i mesurament de les obres és d'aplicació també tot el que disposen 
les prescripcions particulars quant a això. 
Les unitats s'abonen pel seu volum, pel seu pes, per la seva superfície, per la seva longitud o 
pel seu nombre d'unitats realment executades, d'acord a com figuren especificades al 
Quadre de preus corresponent. Per a les unitats noves que poden presentar-se s'ha 
d’especificar clarament la forma d'abonament en convenir-se el seu preu actual 
contradictori. En altres casos, s'ha d’estar a l'admès a la pràctica habitual. 
 
Article 14.- VALORACIÓ I PAGAMENT DE LES OBRES. 
 
14.1 Generalitats. 
Es paguen al Contractista les obres que realment ha portat a terme d'acord amb el projecte 
i les modificacions autoritzades. 
Amb aquesta finalitat el Director lliura la certificació de les unitats d’obra acabades, en els 
terminis establerts en el Contracte i per defecte mensualment. Per això es fa la relació 
valorada dels treballs realitzats "a l'origen" previ amidament. La contracta tindrà un termini 
de vuit dies per examinar-ho i donar la seva conformitat i objeccions. 



Les relacions valorades i les certificacions consegüents tenen caràcter provisional i els 
pagaments a què donen lloc es conceptuen a la bestreta, i queden pendents de la 
liquidació 
final per a la confirmació o la rectificació. 
Sempre que en el Contracte no s'especifica una modalitat distinta, les obres es valoren als 
preus d'execució material que figuren en el projecte, als especials establerts i si escau, als 
que es fixen contradictòriament. Se'ls ha d’augmentar el tant per cent adoptat per obtenir 
el 
Pressupost de Contracta i del resultat es descompta la baixa obtinguda en la rematada. 
Les obres de terra s'amiden i es valoren segons les unitats d’obra definides i aplicades en els 
pressupostos parcials d'execució material, amb els preus emprats en el mateix document, bé 
si són resultat de preu d'unitat d’obra, bé de preu mitjà establert en el projecte. Els preus 
mitjans establerts corresponen a estudis previs del terreny o a estimacions d'altres obres 
realitzades en la mateixa població o contrada. Els percentatges dels diferents components 
del terreny s'entenen a risc i ventura del Contractista, sempre que les clàusules administratives 
o el Contracte no especifiquin altra modalitat. 
Tots els treballs, els mitjans auxiliars i els materials necessaris per a la correcta execució i 
acabat de qualsevol unitat d’obra, es consideren inclosos al preu de la mateixa, encara que 
no hi figurin tots els especificats en la descomposició o en la descripció dels preus. 
 
14.2 Valoració d’obres defectuoses acceptables. 
 
Si per excepció s’ha executat alguna obra que no es troba arreglada exactament a les 
condicions de la contracta, però que, tanmateix, és admissible a judici del director, aquest 
proposa al contractista la rebaixa que sembli justa en el preu. 
El contractista pot optar entre acceptar la rebaixa proposada o demolir l’obra a la seva 
costa i refer-la, d’acord amb les expressades condicions. 
 
14.3 Preus contradictoris. 
 
Si s’esdevé algun cas en què fos necessari fixar un nou preu perquè la unitat d’obra no està 
compresa a la contracta o perquè les seves característiques difereixen substancialment de 
les 
del contracte, s’ha d’estudiar i convenir-lo contradictòriament pel següent sistema: 
El contractista, a partir dels quadres de preus del pressupost de l’obra, formula per escrit, sota 
la seva signatura, el preu que, al seu judici, ha d’aplicar-se a la nova unitat. 
El director de l’obra o aquella persona que designa estudia el que, al seu criteri, s’ha de fixar. 
Si ambdós preus coincideixen, la direcció formula l’acta d’avinença, igual que si qualsevol 
petita diferència o error fos salvat per simple exposició i convicció d’una de les parts, i queda 
així formalitzat el preu contradictori. 
Si no és possible conciliar per simple discussió els resultats, el director proposa a la propietat 
que adopti la resolució que estimi convenient als seus interessos. 
 
14.4. Excés d’obra. 
 
El contractista únicament té dret a percebre l’import de l’obra executada. Les diferències 
entre aquesta i la pressupostada no donen dret a cap tipus d’indemnització. 
Tampoc s’abona l’obra en excés, en relació amb la definida en el projecte, si a criteri de la 
direcció facultativa ha estat innecessàriament executada, i sense haver-ho ordenat. 
 
14.5. Obres incompletes. 
 
Quan cal valorar obres incompletes s’apliquen els preus del projecte segon les unitats que hi 
consten, segons el quadre de preus núm. 2 Aquelles unitats que no estan completament 
acabades no es valoren, i el contractista les pot acabar completament o renunciar a 
l’import 



de les efectuades parcialment. No es pot pretendre la valoració de cada unitat d’obra 
fraccionada en forma distinta a la valoració de dit quadre. 
En cap d’aquests casos no tindrà el contractista dret a cap reclamació fonamentada en 
insuficiència als preus del dit Quadre en l’omissió dels costs de qualsevol dels elements que 
constitueixen els referits preus. 
 
 
14.6 Partides alçades. 
 
Les obres que figuren al Pressupost d’aquest Projecte per quantitat alçada i que hauran de 
ser executades d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec, seran amidades i valorades 
com les restants, d’acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus, núm. 1, i si es tractés 
d’unitats d’obra no incloses en dit quadre s’abonaran al preu que es fixi contradictòriament, 
prèviament aprovat per la Direcció d’obra. 
Les partides alçades de pagament íntegre es paguen al contractista a l’acabament dels 
treballs en les condicions adequades. 
No s’abonarà cap partida alçada en concepte de mitjans auxiliars, puix que totes les 
despeses 
d’aquest índole són incloses als corresponents preus unitaris. 
 
14.7 Abonaments de provisions. 
 
Els materials arreplegats a peu d’obra, sempre que siguin útils i no hi hagi perill que 
desapareguin de les obres o es deteriorin poden valorar-se, al parer del Director, al 75% del 
preu que figura en el Quadre de preus número 1. En cas de rescissió del contracte es paguen 
per la totalitat del seu valor, sempre que reconeixen les condicions esmentades. 
 
14.8 Obres imprevistes. 
 
Les obres no previstes s’abonen pels quadres de preus d’aquest pressupost, segon el volum 
d’obra corresponent, i s’estableix, si cal, pel fet de no figurar les dites unitats en el Pressupost, 
en preus contradictoris precisos. 
El dit preu contradictori el formarà el Director a partir dels que han servit per a la formació 
del pressupost d’aquest projecte o, si no hi hagués base, pels d’ús comú a la localitat als 
preus 
oficials quedant obligat el contractista a acceptar-los. 
 
14.9 Esgotaments. 
 
No s’abonaran les despeses d’esgotament que, per qualsevol causa poguessin tenir les 
unitats d’obra pròpiament dites, per raó de la presència d’aigua o posició, com disminució 
del rendiment, primes al personal, botes i vestits d’aigua, etc., els quals es consideren inclosos 
en els preus de les unitats. 
 
14.10 Mitjans auxiliars. 
 
En cas de rescissió per incompliment del contracte per part del contractista, els mitjans 
auxiliars del constructor podrem ser utilitzats lliurament i gratuïta per la Direcció d’Obra per a 
la terminació dels treballs. 
Si la rescissió sobrevé per altres causes els mitjans auxiliars del constructor podran ser 
utilitzats per la Direcció d’obra fins a l’acabament dels treballs, gratuïtament, si la quantitat 
d’obra executada assolís els 4/5 de la totalitat i mitjançant el pagament del 10% anual del 
valor en que hagin estat taxats els dits mitjans auxiliars, si la quantitat d’obra executada no 
assolís la xifra anteriorment esmentada. 
En qualsevol cas, tots aquests mitjans auxiliars quedaran propietat del contractista, un cop 
acabades les obres, però no tindrà dret a cap reclamació pels desperfectes a que el seu ús 
hagi donat lloc. 



 
Article 15.- OBRES COMPLEMENTÀRIES. 
 
Obres complementàries són les que per la seva naturalesa no poden preveure's o detallar-
se 
suficientment, sinó en el decurs dels treballs. 
S'efectuen d'acord amb el projecte, els plànols que es lliuren al Contractista i les ordres que 
dona el Director. S'executen en les mateixes condicions i prescripcions que la resta del 
Projecte. 
 
Article 16.- SUSPENSIÓ DE LES OBRES I PRÒRROGUES DE TERMINI. 
 
Si per causa de força major s'ha de suspendre totalment o parcialment les obres, el 
Contractista ho ha de comunicar per escrit al Director tan aviat com es produeix la causa o 
paralització. Sense aquest requisit no pot tenir-se en compte per a la pròrroga de termini, 
encara que fos procedent. 
Sempre que l'Administració acorda la suspensió total o parcial de les obres i aquesta 
suspensió pugui produir danys o perjudicis demostrats al Contractista, la determinació ha 
d’atendre entre altres factors, la pertorbació, el ritme previst de les obres i les seves 
conseqüències, la utilització de la maquinària, les instal·lacions i el personal. 
 
Article 17.- REVISIÓ DE PREUS. 
 
El Contracte s'entén a risc i ventura del Contractista sense que pugui sol·licitar augment de 
preu o indemnització, llevat que disposicions de caràcter oficial que li siguin aplicables 
estableixin la clàusula revisaria, o s'accepti i reguli expressament bé en les clàusules 
administratives bé en el contracte. 
 
Article 18.- RESCISSIÓ. 
 
Si l’execució de les obres no fos adequada o si el material presentat no reunís les condicions 
necessàries, es podrà procedir a la rescissió del contracte amb pèrdua de la fiança. 
En aquest cas, es fixarà un termini per determinar les unitats, la paralització de les quals 
pogués perjudicar les obres, sense que durant aquest termini no es comencin nous treballs. 
No s’abonaran les provisions que s’haguessin efectuat. 
 
Article 19.- FIANCES. 
 
La contracta en el termini de 48 hores, a comptar de la data en què se li comuniqui 
l’adjudicació, dipositarà com a finança a l’Ajuntament, com a dipòsit per respondre del 
compliment del present Plec de Condicions, l’1% de l’import líquid a que ascendeixen les 
obres contractades, amb deducció de la baixa de concurs. 
A més d’aquesta fiança, es retindrà en el mateix concepte el 10% de l’import de cadascuna 
de les liquidacions parcials. 
 
Article 20.- TERMINI D’EXECUCIÓ. 
 
Els treballs començaran dintre dels vuit dies naturals a comptat de la data de la publicació 
de 
l’adjudicació i es donarà coneixement per escrit al Director de l’obra de la data de 
començament dels treballs, data des de la qual es començarà a comptar el termini 
d’execució 
de les obres compreses en el present Plec de Condicions. 
Per cada dia de demora en la finalització dels treballs respecte al termini fixat, li serà 
imposada una multa de quantitat a fixar pel Director. 



Si per qualsevol causa, aliena per completa a la Contracta, no fos possible començar els 
treballs en la data prefixada, o els hagués de suspendre, se li concedirà la pròrroga 
estrictament necessària per part de la Direcció d’Obra. 
En cas que la Contracta no comencés a reanudar els treballs dintre de les 48 hores següents, 
es durà a terme la rescissió de la Contracta amb pèrdua de la fiança. 
 
 
 
 
Article 21.- RECEPCIÓ DE LES OBRES. 
 
Quaranta-cinc dies abans d'acabar-se les obres, el Contractista ho ha de comunicar per 
escrit 
al Director i dintre del mes següent del final, s’ha de fer la recepció. El Contractista lliura les 
obres i les rep l'Administració en la forma reglamentària, sempre que estiguin ben realitzades 
i en bon estat. De la recepció s'ha d’estendre Acta, amb tants exemplars com sigui necessari, 
un dels quals es lliura al Contractista. En aquesta acta pot fer-se constar les al·legacions que 
s'estimin pertinents. En cas d'incompareixença justificada poden fer-se les al·legacions per 
escrit en el termini de deu dies. 
En cas de trobar-se l’obra en estat de recepció, es farà constar així l’acta i el Director de 
l’obra 
donarà a la contracta les instruccions precises i detallades per reparar els defectes observats, 
fixant-se termini per efectuar-lo, expirat el qual es farà nou reconeixement. Les obres 
requerides en les dites instruccions seran de compte i càrrec de la contracta. 
Si la contracta no hagués complert, es declararà rescindida la contracta, amb pèrdua de 
fiança, de no ser que l’Entitat contractant cregui prudent concedir un nou termini que serà 
improrrogable. 
 
Article 22.- TERMINI DE GARANTIA. 
 
Rebudes les obres comença a comptar el termini de garantia d'un any, salvat 
d'especificació 
distinta. 
Durant aquest temps el Contractista ha de conservar l'obra segons les condicions que fixa el 
Plec o les prescripcions particulars. Ha de respondre dels danys i de la deterioració que pugui 
produir-se en l'obra, a no ser que es provi que els mateixos han estat causats pel mal ús que 
haguessin fet els usuaris o Entitat encarregada de l'explotació. En aquest supòsit té dret al 
reembossament de l'import dels treballs que s'hagin de fer per restablir l'obra a les condicions 
degudes. 
 
Article 23.- DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA. 
 
Aprovades la recepció i liquidació definitives es tornarà la fiança a la Contracta, després 
d’haver-se acreditat per la Contracta que no hi ha cap reclamació contra aquella, de tots 
aquells pagaments que es relacionen amb les obres. 
En abandonar la Contracta les obres, estarà obligada a deixar desocupats i nets els locals i 
terrenys, que hagin ocupat. 
 
Article 24.- LIQUIDACIÓ DE LES OBRES. 
 
Rebudes les obres s’ha de fer l'amidament general i definitiu, amb assistència del 
Contractista. 
Per les parts que resten ocultes o inaccessibles serveixen les dades del moment de l'execució. 
Es valoren les unitats d’obra corresponent als preus que per cada unitat consta en els 
pressupostos parcials d'execució material del projecte, o els establerts i aprovats 
posteriorment. 



El Contractista pot posar de manifest les objeccions a la liquidació que cregui oportunes, en 
el termini de trenta dies; una vegada transcorregut el termini sense manifestar cap objecció, 
s'entén que n'està conforme. 
Articles 25.- CARÀCTER D’AQUEST CONTRACTE. 
 
Es voluntat d’ambdues parts contractants que, un cop acceptat el present Plec de 
Condicions 
tingui, respecte del seu compliment, la mateixa força i valor d’una escriptura pública, 
degudament atorgada amb el reintegrament corresponent a la Hisenda. 
Tant l’entitat contractant, com la contractada, es reserven la facultat d’elevar aquest 
document a escriptura pública en qualsevol estat de l’obra. 
Els impostos de drets Real i Timbres seran d’exclusiu càrrec de la Contracta, així com totes les 
altres contribucions, impostos i arbitris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
NORMATIVA TÈCNICA GENERAL D’EDIFICACIÓ  
 

Aspectes generals 
 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 
 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/01/2008) 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no 
discriminació a persones amb discapacitat (BOE 11/03/2010) 
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades 
(BOE 08/11/2013) 
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació 
(BOE 27/12/2019) 
RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 
15/06/2022) 
 
Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i 
sistemes) 
Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions 
 
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 
 
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions 
 
Certificado final de dirección de obras 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 
 

Ús de l’edifici  
 
Habitatge 
 
Llei de l'habitatge                                              
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) i les seves posteriors 
modificacions 
 



Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012) i la seva posterior modificació 
 
Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 
D 282/91 (DOGC:15/01/92)  
 
Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 
 

Accessibilitat  
 
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones  
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  
CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 
Llei d’accessibilitat 
Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació 
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014 

D 209/2023 (DOGC 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades 
 

Seguretat estructural 
 
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 
Seguretat en cas d’incendi 
 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions 
Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 25/10/2012) 
 
Seguretat d’utilització i accessibilitat 
 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 
SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 
SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 
SUA-9 Accessibilitat 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 
Salubritat 
 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  



CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  
HS 1 Protecció enfront de la humitat 
HS 2 Recollida i evacuació de residus 
HS 3 Qualitat de l’aire interior 
HS 4 Subministrament d’aigua 
HS 5 Evacuació d’aigües 

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
Protecció enfront del soroll 
 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 
Ley del ruido                                                                                                         
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificació 
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificació 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificació          
Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
Ordenances municipals 

 
Estalvi d’energia 
 
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 
HE-0 Limitació del consum energètic 
HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica 

HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 
HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica procedent de fonts renovables 

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 



NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 

Sistemes estructurals 
 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      
CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  
CTE DB SE A Document Bàsic Acer  
CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  
CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 
CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 
CE Codi Estructural 
RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural i la seva correcció d’errors 
NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de 
rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges  
O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 
Sistemes constructius 
 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  
CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

CTE DB HR Protecció davant del soroll  
CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  
CTE DB SE F Fàbrica i altres 
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014 
D 209/2023 (DOGC: 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades. 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
 

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis  

  
Instal·lacions d’ascensors 

 

  
CTE DB SUA 9 Seguretat d’utilització i accessibilitat 

 

 RD 173/2010 (BOE 11.03.2010)  
 Codi d’Accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014  

 D 209/2023 (DOGC 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades  
 CTE DB SI 4 Seguretat en cas d’incendi. Instal·lacions de protecció en cas d’incendi (ascensor 

d’emergència) 
 

 RD 173/2010 (BOE 11.03.2010)  
 Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de 

seguridad de ascensores 

 

 RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016)  
 Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas 

Complementarias  
 

 RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) i les seves posteriors modificacions  
 Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1 “Ascensores”, que regula la puesta en servicio, 

modificación, mantenimientio e inspección de los ascensores, así como el incremento de la 
seguridad del parque de ascensores existente 

 



 RD 355/2024 (BOE 13/04/2024)  
 Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines  

 RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) i la seva posterior modificació  
 Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas  
 Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) i la seva posterior modificació  
 Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso  

 Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98)  
 Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes  
 D 192/2023 (DOGC 09.11.2023)  

 
Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

 

 
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions  
Ordenances municipals  
 
Instal·lacions d’aigua 

 

 
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions  
Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro  
RD 3/2023, de 10 de gener (BOE 11/01/2023) i la seva correcció d’errades  
Requisitos sanitarios para la prevención y  el control de la legionelosis  
RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació  

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries   

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021)  
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis    
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)   
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi   
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)  
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació 
obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els 
habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

 

D 202/98 (DOGC 06/08/98)  
Ordenances municipals  

  Instal·lacions d’aigua calenta sanitària 

  CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

  RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

  CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

  RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 
  RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

  RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 
  Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis 
  RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació 
  Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  
  D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

  Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
  D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
 
Instal·lacions d’evacuació 

 

 
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions  
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis    
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)   



Ordenances municipals  
 
 

Instal·lacions de protecció contra el radó 

 
CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació 
(BOE 27/12/2019). 
 
 
Instal·lacions tèrmiques 
 
CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE) 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  
RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 
Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 
RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 
Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis 

RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  
RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 
Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes 
D 192/2023 (DOGC 09.11.2023) 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
Ordenances municipals 
 
Instal·lacions de ventilació 

 
CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  
RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors modificacions 
CTE DB SI 3.7 Control de fums 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 
Ordenances municipals 
 
Instal·lacions de combustibles 

  
Gas natural i GLP 

 Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias. 
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en 
depósitos fijos 
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para 
uso propio 
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

 RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) i les seves posteriors modificacions 
 Reglamento general del servicio público de gases combustibles 
 D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que 

contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, 
aprovat pel RD 919/2006 



 Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  
 O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que 

contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, 
aprovat pel RD 919/2006 

 Gas-oil 

 Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

 RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) i la seva posterior modificació  
 RD 1427/1997 (BOE: 23/10/1997) i les seves posteriors modificacions 
 
Instal·lacions d’electricitat 
 
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 
Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. 
Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja 
tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 
CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica  
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de centre de 
transformació, distàncies línies elèctriques 
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09  
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions  
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 
centros de transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions 
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 
Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions 
Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la 
xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 
Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les 
instal·lacions d’enllaç  
Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 
Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribució Eléctrica, SLU. 
Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d’Energia i Mines (BOE: 28/12/2018)  
Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes 

D 192/2023 (DOGC 09.11.2023) 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 
elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 
  Vehicle elèctric 

  HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 
  RD 450/2022 (BOE 15/06/2022) 
  Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. 

Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico 
de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

  RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 
 



 Instal·lacions fotovoltaiques 
  

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  
 RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 
 Condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica 

 RD 244/2019 d’autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions  
 Ordenances municipals 
 
Instal·lacions d’il·luminació 

 

 
CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.   
CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.   
REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència  
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions  
Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn  

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions  
 
Instal·lacions de telecomunicacions 

 

 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions  
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso 
a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones                     

 

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions  

Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 

 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions  
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso 
de su adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos 
administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de 
los edificios 

 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)  
 
Instal·lacions de protecció contra incendis 

 

 
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

 

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions  
CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi   

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.   
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI  
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions  
 
Instal·lacions de protecció al llamp  

 

 
CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.   
 
 

Certificació energètica dels edificis 

 
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  
Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021) 



 
 

Control de qualitat 
 

Marc general 
 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  
CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras 
RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) i la seva correcció d’errors 
Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions  
Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 
Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de 
sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego  
RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 
RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) i la seva posterior modificació 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 
Gestió de residus de construcció i enderrocs 

 
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 
Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 
RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions 
Residuos y suelos contaminados para una economía circular 
Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022) 
Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en 
operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron 

Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017) 
Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 
producció i gestió  de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 
D 89/2010, 26 juliol (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions 
Utilització dels àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i 
demolició 
ORDRE ACC/9/2023, de 23 de gener (DOGC 26/01/2023) 

 
Llibre de l’edifici 
 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 
Llibre de l'edifici per a edificis d’habitatge  
D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
MANUAL D’ÚS I MANTENIMENT DE L’EDIFICI 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

EL MANUAL 

 

1. El manual d’ús i manteniment forma part del Llibre de l’Edifici 

2. Es lliura al promotor de l’obra. 

3. Aquest manual us permetrà gestionar i mantenir l’edifici amb una eficàcia més gran. 

4. A cadascun dels capítols podreu trobar: primer, una descripció breu de cada element 

constructiu i, a continuació, les instruccions d’ús corresponents. Hi són indicades també les 

inspeccions a fer en el futur i les diferents operacions de manteniment. 

5. El control de les visites d’inspecció i de les operacions de manteniment el duu a terme el 

Tècnic de manteniment 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ESTRUCTURA 
 
1. FONAMENTS 
 
DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Fonamentació superficial de sabates aïllades de formigó armat 
o Mur de contenció de formigó armat 

 
INSTRUCCIONS D'ÚS 
 
Modificació de càrregues 
 
Cal evitar qualsevol tipus de canvi en el sistema de càrrega de les diferents parts de l’edifici. 
Si desitgeu introduir modificacions o qualsevol canvi d’ús dins l’edifici consulteu al vostre 
Tècnic de Capçalera. 
 
Lesions 
 
Les lesions (esquerdes, desploms) als fonaments no són apreciables directament i es 
detecten a partir de les que apareixen a d’altres elements constructius (parets, sostres, etc.). 
En aquests casos, fa falta que el Tècnic de Capçalera faci un informe sobre les lesions 
detectades, en determini la gravetat i, si escau, la necessitat d’intervenció. 
Les alteracions d’importància efectuades als terrenys propers, com ara: noves construccions, 
realització de pous, túnels, vies, carreteres o reblerts de terres poden afectar la fonamentació 
de l’edifici. Si durant la realització dels treballs es detecten lesions, s’hauran d’estudiar i, si és 
el cas, es podrà exigir la seva reparació. 
Els corrents subterranis d’aigua natural i les fuites de conduccions d’aigua o de desguassos 
poden ser causa d’alteracions del terreny i de descalçaments de la fonamentació. Aquests 
descalçaments poden produir un assentament de la zona afectada, que pot transformar-se 
en deterioraments importants a la resta de l’estructura. Per aquest motiu, és primordial 
eliminar ràpidament qualsevol tipus d’humitat que provingui del subsòl. 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
A inspeccionar 
 
Cada 10 anys   Inspecció general dels elements que conformen la fonamentació. 
Cada 10 anys   Inspecció del murs de contenció. 
 
2. ESTRUCTURA VERTICAL 
 
DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Parets de càrrega de formigó armat 
o Estructura de pilars de formigó armat 
o Estructura de suports d’acer 

 
INSTRUCCIONS D’ÚS 
Ús 
 
Les humitats persistents als elements estructurals tenen un efecte nefast sobre la 
conservació de l’estructura. Cal reparar-les immediatament. 
Si s’han de penjar objectes (quadres, prestatgeries, mobles o lluminàries) als elements 



estructurals cal utilitzar tacs i cargols adequats per al material de base. 
 
 
Modificacions 
 
Els elements que formen part de l’estructura de l’edifici, parets de càrrega incloses, no es 
poden alterar sense el control del Tècnic de Capçalera. Aquesta prescripció inclou la 
realització de regates a les parets de càrrega i l’obertura de passos per a la redistribució 
d’espais interiors. 
 
Lesions 
 
Durant la vida útil de l’edifici poden aparèixer símptomes de lesions a l’estructura o als 
elements en contacte amb ella. En general, aquests defectes poden tenir caràcter greu. En 
aquests casos, és necessari que el vostre Tècnic de Capçalera analitzi les lesions detectades, 
en determini la importància i, si escau, decideixi la necessitat d’una intervenció. 
 
Relació orientativa de símptomes de lesions amb repercussió possible sobre 
l’estructura: 
 
- Deformacions: desploms de parets, façanes i pilars. 
- Fissures i esquerdes: a parets, façanes i pilars. 
- Escrostonaments al revestiment de formigó 
- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat. 
- Escrostonaments al revestiment de formigó 
- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat. 
- Taques d'òxid en elements metàl·lics. 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
A inspeccionar 
 
Cada 5 anys  Revisió del revestiment de protecció contra incendis dels perfils d’acer 

de l’estructura horitzontal. 
Cada 10 anys   Inspecció del recobriment de formigó de les barres d’acer. Es 
controlarà 

l’aparició de fissures. 
Cada 10 anys   Revisió total dels elements de l’estructura vertical. 
 
A renovar 
 
Cada 3 anys  Repintat de la protecció dels elements metàl·lics accessibles de 

l’estructura de pilars 
Cada 10 anys  Repintat de la pintura resistent al foc de l’estructura vertical amb un 

producte similar i amb un gruix corresponent al temps de protecció 
exigit per la normativa contra incendis. 

 
3. ESTRUCTURA HORITZONTAL 
 
DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Sostres de semibiguetes de formigó pretesat 
o Entrebigats de revoltons ceràmics 
o La sobrecàrrega admissible als habitatges és de kg/m2 

 
INSTRUCCIONS D'ÚS 
 
Ús 



 
En general, cal col·locar els mobles de gran pes o que contenen materials de gran pes -com 
és el cas d’armaris i prestatgeries- a prop de pilars o parets de càrrega. 
Als sostres cal penjar els objectes (lluminàries) amb tacs i cargols adequats per el material de 
base. 
 
Modificacions 
 
L’estructura té una resistència limitada: ha estat dimensionada per suportar el propi pes i els 
pesos afegits de persones, mobles i electrodomèstics. Si es canvia el tipus d’ús de l’edifici, 
per exemple magatzem, l’estructura es sobrecarregarà i es sobrepassaran els límits de 
seguretat. 
 
Lesions 
 
Amb el pas del temps és possible que aparegui algun tipus de lesió detectable des de la part 
inferior del sostre. Si apareix algun dels símptomes següents es recomana que feu una 
consulta al vostre Tècnic de Capçalera. 
Relació orientativa de símptomes de lesions amb repercussió possible sobre l’estructura: 
- Deformacions: desploms a sostres, rajoles del paviment desencaixades, portes o finestres 
que no ajusten. 
- Fissures i esquerdes: a sostres, sòls, bigues i llindes de portes, balcons i finestres. 
- Escrostonaments al revestiment de formigó. 
- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat. 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
A inspeccionar 
 
Cada 10 anys   Control d’aparició de lesions als elements de formigó de l’estructura 

horitzontal. 
Cada 10 anys   Revisió general dels elements portants horitzontals. 
 
4. ESTRUCTURA DE COBERTA 
 
DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 
 

o Coberta inclinada amb pendents formats per encavallades de formigó armat 
o Coberta inclinada amb pendents formats per sostres de semibiguetes de formigó 
armat 
o Coberta plana amb pendents formats per formigó alleugerit 
o La sobrecàrrega admissible a la coberta inclinada és de kg/m2 
o La sobrecàrrega admissible a la coberta plana és de 150 kg/m2 

 
INSTRUCCIONS D'ÚS 
 
Ús 
 
Com a la resta de l’edifici, la coberta té la seva pròpia estructura, amb una resistència 
limitada a l’ús per al qual ha estat dissenyada. 
 
Modificacions 
 
Sempre que es vulgui modificar l’ús de la coberta (sobretot a cobertes planes) cal consultar-
ho al vostre Tècnic de Capçalera. 
 
Lesions 



 
Amb el pas del temps és possible que aparegui algun tipus de lesió detectable des de la part 
inferior de la coberta, tot i que en molts casos no en serà visible. És per això, que és 
convenient respectar els terminis de revisió dels diferents elements. Si apareix algun dels 
símptomes següents es recomana que feu una consulta al vostre Tècnic de Capçalera. 
 
Relació orientativa de símptomes de lesions amb la repercussió possible sobre l’estructura de 
la coberta: 
- Taques d’humitat als pisos sota coberta. 
- Deformacions: desploms a sostres, teules desencaixades. 
- Fissures i esquerdes: a sostres, ràfecs, bigues, paviments i elements sortints de la coberta. 
- Escrostonaments al revestiment de formigó. 
- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat. 
- Escrostonaments al revestiment de formigó. 
- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat. 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
A inspeccionar 
 
Cada 5 anys  Control d’aparició de lesions als elements de formigó de l’estructura 

de la coberta. 
Cada 5 anys  Control d’aparició de lesions als elements de formigó de l’estructura 

de la coberta. 
Cada 5 anys   Inspecció general de l’estructura resistent i de l’espai sota coberta. 
 
TANCAMENTS EXTERIORS 
 
1. TANCAMENTS DE FAÇANA 
 
ESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Tancaments de parets de fàbrica de maó perforat 
 
INSTRUCCIONS D'ÚS 
 
Les façanes separen l’habitatge de l’ambient exterior, per aquest motiu, han de complir 
importants exigències d’aïllament respecte del fred o la calor, el soroll, l’entrada d’aire i 
d’humitat, la resistència, la seguretat al robatori, etc. 
La façana constitueix la imatge externa de la casa i dels seus ocupants, conforma el carrer 
i, per tant, configura l’aspecte de la nostra ciutat. Per això, no pot alterar-se (tancar balcons 
amb vidre, obrir noves obertures, instal·lar tendals o rètols no apropiats) sense tenir en 
compte les ordenances municipals i l’aprovació de la Comunitat de Propietaris. 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
A inspeccionar 
 
Cada 10 anys   Inspecció de l’estat dels junts i l’aparició de fissures i esquerdes dels 

tancaments d’obra de fàbrica ceràmica. 
Cada 10 anys   Inspecció general dels tancaments de la façana. 
Cada any   Neteja de la superfície de les cornises. 
 
2. ACABATS DE FAÇANA 
 
DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Revestiment de morter monocapa 
o Aplacat de pedra 



o Enrajolat de peces ceràmiques 
o Fixació de l’aplacat amb morter 

 
INSTRUCCIONS D'ÚS 
 
Els acabats de la façana acostumen a ser uns dels punts més fràgils de l’edifici ja que estan 
en contacte directe amb la intempèrie. D’altra banda, el que inicialment potser només és 
brutícia o una degradació de la imatge estètica de la façana, es pot convertir en un perill, 
ja que qualsevol despreniment cauria directament sobre el carrer. 
Els aplacats de pedra natural s’embruten amb molta facilitat depenent de la porositat de la 
pedra. Consulteu al vostre Tècnic de Capçalera la possibilitat d’aplicar un producte 
protector incolor. 
Les rajoles es poden netejar amb aigua calenta. S’ha de vigilar que no hi hagi peces 
esquerdades, ja que es poden desprendre amb facilitat. 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
A inspeccionar 
 
Cada 10 anys   Inspecció del morter monocapa de la façana. 
Cada 10 anys   Inspecció general dels acabats de la façana. 
Cada 10 anys   Neteja de l’aplacat de pedra de la façana. 
Cada 10 anys   Neteja de l’enrajolat de peces ceràmiques de la façana. 
 
3. PARETS MITGERES VISTES 
 
DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Envà pluvial de plaques de fibrociment 
 
INSTRUCCIONS D'ÚS 
 
Les parets mitgeres són aquelles que separen l’edifici dels edificis veïns. Quan no hi hagi 
edificis veïns o siguin més baixos, les mitgeres quedaran a la vista i hauran d’estar 
protegides com si fossin façanes. 
Pel que fa a les plaques de fibrociment, durant la vida de l’edifici s’evitarà donar cops que 
puguin provocar trencaments de les peces. Si la superfície es comença a ennegrir i a 
erosionar és convenient fixar les fibres amb un vernís específic. 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
A inspeccionar 
 
Cada 5 anys   Inspecció general dels envans pluvials. 
Cada 5 anys   Control de l’estat dels junts, les fixacions, els ancoratges i l’aparició de 

fissures als envans pluvials de plaques de fibrociment. 
 
4. BALCONS, AMPITS I LLINDES 
 
DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Balcons continuant les biguetes de formigó armat al sostre 
o Ampits prefabricats de formigó 
o Llindes de formigó armat 

 
INSTRUCCIONS D'ÚS 
 
Als balcons i les galeries no s’han de col·locar càrregues pesades, com ara jardineres o 
materials emmagatzemats. També s’hauria d’evitar que l’aigua que s’utilitza per regar 



regalimi per la façana. 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
A inspeccionar 
 
Cada 5 anys   Inspecció general de l’estanquitat dels acabats de les cornises, 
balcons, 

llindes i cossos sortints de la façana. 
Cada 6 mesos   Neteja dels ampits. 
 
5. FINESTRES, BARANES, REIXES I PERSIANES DE FAÇANA 
 
DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Baranes de perfils d’alumini 
o Baranes de vidre laminat 
o Finestres i balconeres d’alumini 
o Persianes enrotllables de PVC 
o Reixes de ferro forjat 
o Gelosies prefabricades de formigó 

 
INSTRUCCIONS D'ÚS 
 
Les finestres i balcons exteriors són elements comuns de l’edifici, tot i que el seu ús sigui 
majoritàriament privat. Qualsevol modificació de la seva imatge exterior (incloent-hi el 
canvi de perfileria) haurà de ser aprovada per la Comunitat de Propietaris. Tanmateix, la 
neteja i el manteniment correspon als usuaris dels habitatges. 
No es recolzaran, sobre les finestres i balcons, elements de subjecció de bastides, politges 
per aixecar càrregues o mobles, mecanismes de neteja exteriors o d’altres objectes que els 
puguin malmetre. 
No s’han de donar cops forts a les finestres. D’altra banda, les finestres poden aconseguir 
una alta estanquitat a l’aire i al soroll amb la col·locació de ribets especialment concebuts 
per aquesta finalitat. 
Els vidres s’hauran de netejar amb aigua sabonosa, preferentment tèbia, i posteriorment 
s’assecaran. No s’han de fregar amb draps secs, ja que el vidre es ratllaria. 
L’alumini s’ha de netejar amb detergents no alcalins i aigua calenta. Cal utilitzar un drap 
suau o una esponja. 
A les persianes enrotllables de PVC, s’ha d’evitar forçar les lamel·les quan perdin 
l’horitzontalitat o es quedin encallades a les guies. S’ha de netejar amb detergents no 
alcalins i aigua calenta. Cal utilitzar un drap suau o una esponja. 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
A inspeccionar 
 
Cada 10 anys  Comprovació de l’estat de les condicions de solidesa, ancoratge i 

fixació de les baranes. 
Cada 10 anys  Comprovació de l’estat de les condicions de solidesa, ancoratge i 

fixació de les baranes. 
Cada 10 anys  Comprovació del segellat dels bastiments amb la façana i 

especialment amb l’escopidor. 
Cada 10 anys  Comprovació de l’estat de les finestres i balconeres, la seva estabilitat 

i la seva estanquitat a l’aigua i a l’aire. Es repararan si s'escau. 
Cada 10 anys  Comprovació de l’estat de les condicions de solidesa, ancoratge i 

fixació de les reixes. 
Cada 6 mesos   Neteja de les finestres, balconeres, persianes i gelosies. 



Cada 6 mesos  Neteja de les canals i les perforacions de desguàs de les finestres i 
balconeres i neteja de les guies dels tancaments de tipus corredís. 

Cada 6 mesos   Neteja de les finestres, balconeres, persianes i gelosies. 
Cada 6 mesos   Neteja de les finestres, balconeres, persianes i gelosies. 
 
A renovar 
 
Cada 5 anys   Reposició de les cintes de les persianes enrotllables 
Cada 5 anys   Polit de les ratllades i els cops de les finestres i persianes de PVC. 
Cada 10 anys   Renovació del segellat dels bastiments amb la façana. 
 
6. AÏLLAMENT TÈRMIC I ACÚSTIC 
 
DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Aïllament format per dos fulls + material aïllant 
o Aïllament format per un sol full 
o Envidrament de vidre doble 
o Material aïllant en forma de plaques 
o El material aïllant és de polietilè expandit 
o El gruix de l'aïllament dels tancaments és de 4 cm 

 
INSTRUCCIONS D'ÚS 
 
Aïllament tèrmic 
Una manca d’aïllament tèrmic pot ser la causa de l’existència d’humitats de condensació. 
El 
Tècnic de Capçalera haurà d’analitzar els símptomes adequadament per tal de determinar 
possibles defectes a l’aïllament tèrmic. 
Si l’aïllament tèrmic es mulla, perd la seva efectivitat. Per tant, s’ha d’evitar qualsevol tipus 
d’humitat que el pugui afectar. 
Aïllament acústic 
El soroll es transmet per l’aire o per mitjà dels materials de l’edifici. Pot provenir del carrer 
o de l’interior de la casa. 
El soroll del carrer es pot reduir mitjançant finestres amb doble vidre o dobles finestres. El 
soroll de les persones es pot reduir amb la col·locació de materials aïllants o absorbents 
acústics a parets i sostres. 
 
COBERTA 
 
1. COBERTA PLANA 
 
DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Coberta plana transitable 
o Impermeabilització amb làmina de polietilè 
o Acabat amb rajoles ceràmiques 

 
INSTRUCCIONS D'ÚS 
 
Les cobertes planes s’han de mantenir netes i sense herbes, especialment les buneres, les 
canals i els aiguafons. És preferible no col·locar jardineres a prop dels desguassos o bé que 
estiguin elevades del sòl per permetre el pas de l’aigua. 
Aquest tipus de coberta només ha d’utilitzar-se per a l’ús a què hagi estat projectada. En 
aquest sentit, s’evitarà l’emmagatzematge de materials, mobles, etc., i l’abocament de 
productes químics agressius com ara olis, dissolvents o lleixiu. 
Si a la coberta s’instal·len noves antenes, equips d’aire condicionat o, en general, aparells 
que requereixin ser fixats, la subjecció no ha d’afectar la impermeabilització. 
Tampoc no han d’utilitzar-se com a punts d’ancoratge de tensors, de baranes metàl·liques 



o d’obra, ni de conductes d’evacuació de fums existents, llevat que el Tècnic de Capçalera 
ho autoritzi. Si aquestes noves instal·lacions precisen d’un manteniment periòdic, es 
preveurà al seu entorn les proteccions adequades. 
En cas que s’observin humitats als pisos sota coberta, caldrà controlar-les, ja que poden 
tenir un efecte negatiu sobre els elements estructurals. 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
A inspeccionar 
 
Cada any   Comprovació de la impermeabilització als punts de trobada amb 
altres 

elements: ampits, xemeneies, etc. 
Cada 3 anys   Inspecció dels acabats de la coberta plana. 
Cada 5 anys  Inspecció dels ancoratges i fixacions dels elements subjectes a la 

coberta plana, com ara antenes, parallamps, etc., reparant-los si 
escau. 

Cada 5 anys  Revisió general de la coberta plana amb substitució de les peces 
trencades o soltes. 

Cada 6 mesos  Neteja de les cobertes planes, evitant l'acumulació de fullaraca, 
papers i brutícia general a les buneres. 

Cada 10 anys   Neteja de possibles acumulacions de fongs, molsa i plantes a la 
coberta 

plana. 
A renovar 
 
Cada 10 anys   Aplicació de fungicida a les cobertes amb acabat enrajolat. 
Cada 15 anys   Substitució de la làmina de polietilè. 
Cada 20 anys   Substitució total de les rajoles. 
 
2. LLUERNES I CLARABOIES 
 
DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Lluernes i claraboies practicables 
o Estructura d’entramat d’acer 
o Cobertura de policarbonat amb cel·lular 

 
INSTRUCCIONS D'ÚS 
 
Les claraboies i lluernes s’han de netejar amb assiduïtat, ja que en cas d’embrutar-se 
redueixen considerablement la quantitat de llum que deixen passar. 
Per la seva situació dins l’edifici, han d’extremar-se les mesures de seguretat en el moment 
de netejar-les per tal d’evitar accidents. 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
A inspeccionar 
 
Cada 5 anys  Comprovació de l’estat dels mecanismes de tancament i de 

maniobra de les lluernes i claraboies practicables. Es repararan si 
s'escau. 

Cada 5 anys  Inspecció de l’estructura, dels ancoratges i les fixacions de les lluernes 
i claraboies. 

Cada 5 anys  Inspecció de la lluerna feta de policarbonat cel·lular i dels seus 
elements de fixació. 

Cada 5 anys   Inspecció de tots els segellats de les lluernes i claraboies. 
Cada 6 mesos   Neteja de les lluernes i claraboies. 



 
A renovar 
 
Cada 3 anys  Renovació de la pintura de protecció de l’entramat d’acer de les 

lluernes i claraboies. 
 
3. AÏLLAMENT TÈRMIC DE COBERTA 
 
DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Aïllament format amb material aïllant adossat 
o Material aïllant en forma de làmines 
o El material aïllant és de polietilè de expandit 
o El gruix de l'aïllament del la coberta és de 4 cm 

 
INSTRUCCIONS D'ÚS 
 
Si l’aïllament tèrmic es mulla, perd la seva efectivitat. Per tant, s’ha d’evitar qualsevol tipus 
d’humitat que el pugui afectar. Igual que succeeix amb les façanes, la manca d’aïllament 
tèrmic pot ser la causa de l’existència d’humitats de condensació. Si n’apareixen consulteu 
el vostre Tècnic de Capçalera. 
 
TANCAMENTS I ACABATS INTERIORS 
 
1. ENVANS DE DISTRIBUCIÓ I CEL RASOS 
 
DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Envans de ceràmica 
o Envans de plaques de cartró-guix 
o Cels rasos de plaques de guix 
o Material aïllant en forma de plaques 
o El material aïllant és polietilè expandit 
o El gruix de l'aïllament dels envans i cel rasos és de 4 cm 

 
INSTRUCCIONS D'ÚS 
 
Les modificacions d’envans (supressió, addició, canvi de distribució o obertures de passos) 
necessiten la conformitat del vostre Tècnic de Capçalera. 
No és convenient fer regates als envans per passar instal·lacions, especialment les de traçat 
horitzontal o inclinat. Si es pengen o es claven objectes als envans, s’ha de procurar no 
afectar les instal·lacions encastades. Abans de perforar un envà és necessari comprovar si 
passa alguna conducció per aquest punt. 
Les fissures, les esquerdes i les deformacions, els desploms o els abombaments són defectes 
als envans de distribució que denuncien, quasi sempre, altres defectes estructurals 
importants i cal analitzar-los en profunditat per un tècnic especialitzat. Els danys causats per 
l’aigua es repararan immediatament. 
El soroll de persones (dels veïns del costat, de la gent que camina pel pis de sobre) pot resultar 
molest. Generalment, es pot resoldre el problema col·locant materials aïllants o absorbents 
acústics a parets i sostres. 
Per altra banda, i com a prevenció, cal evitar sorolls innecessaris. És recomanable evitar 
sorolls excessius a partir de les deu de la nit (jocs infantils, televisió, etc.). Els electrodomèstics 
(aspiradors, rentadores, etc.) també poden molestar. 
Els límits acceptables de soroll a la sala d’estar, a la cuina i al menjador estan en els 45 dB 
(dB: decibel, unitat de mesura del nivell d’intensitat acústica) de dia i en els 40 dB de nit. A 
les habitacions són recomanables uns nivells de 40 dB de dia i de 30 dB de nit. Als espais 
comuns de l’edifici es poden arribar als 50 dB. 
Heu de consultar al vostre Tècnic de Capçalera la solució més adequada. 
Si es desitja penjar objectes als envans ceràmics s’utilitzaran tacs i cargols. 



Per penjar objectes a les plaques de cartró-guix es precisen tacs especials o tenir feta la 
previsió a l’interior de l’envà. 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
A inspeccionar 
 
Cada 10 anys   Inspecció dels envans de ceràmica. 
Cada 10 anys   Inspecció dels envans de plaques de cartró-guix. 
Cada 10 anys   Inspecció dels cels rasos. 
 
2. REVESTIMENTS VERTICALS I HORITZONTALS 
 
DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o El suport del revestiment vertical està enguixat 
o El suport del revestiment vertical està arrebossat 
o El suport del revestiment horitzontal està enguixat 
o El suport del revestiment horitzontal està arrebossat 
o Acabat pintat 
o Acabat amb aplacat de ceràmica 
 

INSTRUCCIONS D'ÚS 
 
ACABATS DE PARETS I SOSTRES 
 
Els revestiments interiors, com tots els elements constructius, tenen una durada limitada. 
Solen estar exposats al desgast per abrasió, fregament i cops. 
Són materials que necessiten més manteniment i han de ser substituïts amb una certa 
freqüència. Per aquest motiu, es recomana conservar una certa quantitat dels materials 
utilitzats per corregir desperfectes i en previsió de petites reformes. 
Com a norma general s’evitarà el contacte d’elements abrasius amb la superfície del 
revestiment. La neteja també s’ha de fer amb productes no abrasius. 
Quan s’observin anomalies als revestiments no imputables a l’ús, consulteu al vostre Tècnic 
de Capçalera. Els danys causats per l’aigua s’han de reparar immediatament. 
Sovint els defectes als revestiments són conseqüència d’altres defectes dels paraments de 
suport, parets, envans o sostres, que poden tenir diversos orígens ja analitzats en d’altres 
apartats. No podem actuar sobre el revestiment si prèviament no es determinen les causes 
del problema. 
No s’admetrà la subjecció d’elements pesants en el gruix del revestiment, s’han de subjectar 
a la paret de suport o als elements resistents, sempre amb les limitacions de càrrega que 
imposin les normes. 
L’acció perllongada de l’aigua deteriora les parets i sostres revestits amb guix. 
Quan sigui necessari pintar els paraments arrebossats, s’utilitzaran pintures compatibles amb 
la calç o el ciment del suport. 
L’acció perllongada de l’aigua deteriora les parets i sostres revestits amb guix. 
Quan sigui necessari pintar els paraments arrebossats, s’utilitzaran pintures compatibles 
amb la calç o el ciment del suport. 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
A inspeccionar 
 
Cada 5 anys  Control de l’aparició d’anomalies com ara fissures, esquerdes i 

moviments o trencaments als revestiments verticals i horitzontals. 
Cada 6 mesos   Neteja dels aplacats de ceràmica. 
 
A renovar 



 
Cada 5 anys   Repintat dels paraments interiors. 
 
3. PAVIMENTS, SÒCOLS I GRAONS 
 
DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Paviments, sòcols i graons de ceràmica esmaltada 
o Paviments, sòcols i graons de gres natural o esmaltat 

 
INSTRUCCIONS D'ÚS 
 
Els paviments, com tots els elements constructius, tenen una durada limitada i, com els 
revestiments interiors, estan molt exposats al deteriorament per abrasió, fregament i cops. 
Són materials que necessiten un bon manteniment i una bona neteja i que, segons les 
característiques, han de substituir-se amb una certa freqüència. 
Com a norma general, s’evitarà el contacte amb elements abrasius. El mercat ofereix molts 
productes de neteja que permeten a l’usuari mantenir els paviments amb eficàcia i 
economia. L’aigua és un element habitual en la neteja de paviments, però s’ha d’utilitzar 
amb prudència ja que alguns materials, com per exemple la fusta, es degraden més 
fàcilment amb la humitat, i d’altres materials ni tan sols l’admeten. Els productes abrasius com 
el lleixiu, els àcids o l’amoníac, s’han d’utilitzar amb prudència, ja que són capaços de 
decolorar i destruir molts dels materials de paviment. 
Els productes que incorporen abrillantadors no són recomanables ja que poden augmentar 
l’adherència de la pols. 
Les peces despreses o trencades han de substituir-se ràpidament per tal d’evitar que 
s’afectin les peces contigües. 
Es recomana conservar una certa quantitat dels materials utilitzats als paviments per tal de 
corregir futurs desperfectes i en previsió de petites reformes. 
Quan s’observin anomalies als paviments no imputables a l’ús, consulteu al vostre Tècnic de 
Capçalera. 
Els danys causats per l’aigua es repararan sempre el més ràpidament possible. En ocasions 
els defectes als paviments són conseqüència d’altres defectes dels sostres o de les soleres de 
suport, que poden tenir altres causes, ja analitzades en d’altres apartats. 
Les peces ceràmiques esmaltades només necessiten una neteja freqüent, s’escombraran i 
es fregaran. S’utilitzaran sabons neutres o detergents líquids. No s’utilitzaran àcids forts. La 
seva resistència superficial és variada, per tant han d’adequar-se als usos establerts. Els cops 
contundents poden trencar-les o escrostonar-les. 
Els materials ceràmics de gres exigeixen un treball de manteniment bastant reduït, no són 
atacats pels productes químics normals. La seva resistència superficial és variada, per tant 
han d’adequar-se als usos establerts. Els cops contundents poden trencar-los o escrostonar-
los. 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
4. PORTES I BARANES INTERIORS 
 
DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Les portes tenen bastiments de fusta 
o Portes de fusta aplacada 
o Portes de vidre 
o Acabat de les portes lacat 
o Acabat de les portes envernissat 
o Ferramentes de llautó 
o Ferramentes d’alumini 
o Baranes de perfils d’acer 

 
INSTRUCCIONS D'ÚS 



 
Si s’aprecien defectes de funcionament als panys és convenient comprovar-ne l’estat i 
substituir-los si és el cas. La reparació del pany, si la porta queda tancada, pot obligar a 
trencar la porta o el bastiment. 
Els vidres es netejaran amb aigua sabonosa, preferentment tèbia, i s’assecaran. No s’han de 
fregar amb draps secs, ja que el vidre es ratllaria. 
L’acer inoxidable s’ha de netejar amb detergents no alcalins i aigua calenta. S’ha d’utilitzar 
un drap suau o una esponja. 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
A inspeccionar 
 
Cada 5 anys  Comprovació de l’estat de les portes, la seva estabilitat i els 

deterioraments que s’hagin produït. Reparació si s'escau. 
Cada 5 anys  Comprovació de l’estat de les portes, la seva estabilitat i els 

deterioraments que s’hagin produït. Reparació si s'escau. 
Cada 5 anys   Inspecció de l’ancoratge de les baranes interiors. 
Cada mes   Neteja de les portes interiors. 
Cada mes   Neteja de les portes interiors. 
Cada mes   Neteja de les baranes interiors. 
Cada 6 mesos   Abrillantat del llautó dels ferratges amb productes especials. 
 
A renovar 
 
Cada 10 anys   Renovació dels acabats lacats de les portes. 
Cada 10 anys   Renovació dels acabats envernissats de les portes. 
 
INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT 
 
1. XARXA D'EVACUACIÓ 
 
DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Baixants d’aigües residuals de PVC 
o Claveguerons de PVC 
o Pericons de PVC 

 
INSTRUCCIONS D'ÚS 
 
La xarxa de sanejament es compon bàsicament d’elements i conductes de desguàs dels 
aparells de cada planta i d’alguns recintes de l’edifici, que connecten amb la xarxa de 
sanejament vertical (baixants) i amb els claveguerons, pericons, col·lectors, etc., fins a la 
xarxa municipal o un altre sistema autoritzat. 
Avui dia, a la majoria d'edificis, hi ha una sola xarxa de sanejament per evacuar 
conjuntament les aigües fecals o negres i les aigües pluvials. La tendència és separar la xarxa 
d'aigües pluvials, per una part, i la xarxa d'aigües negres, per l'altra. Si es diversifiquen les 
xarxes dels municipis es produiran estalvis importants en depuració d'aigües. 
A la xarxa de sanejament és molt important conservar la instal·lació neta i lliure de dipòsits. 
Es pot aconseguir amb un manteniment reduït basat en una utilització adequada i en uns 
hàbits higiènics correctes per part dels usuaris. 
La xarxa d'evacuació d'aigua, sobretot l'inodor, no es pot utilitzar com a abocador de 
deixalles. No s’hi poden llençar plàstics, cotó, gomes, compreses, fulles d'afaitar, bastonets, 
etc. Les substàncies i els elements anteriors, per si mateixos o combinats, poden taponar o, 
fins i tot, destruir per procediments físics o reaccions químiques les conduccions i/o els seus 
elements, produint-se vessaments pudents com ara fuites, taques, etc. 
S'han de revisar amb freqüència els sifons de les buneres i comprovar que no els falti aigua, 
per tal d'evitar que les olors de la xarxa surtin a l'exterior. 



Per desembussar els conductes no es poden utilitzar àcids o productes que perjudiquin els 
desguassos. S'utilitzaran sempre detergents biodegradables per tal d'evitar la creació 
d'escumes que petrifiquin dins dels sifons i dels pericons de l'edifici. Tampoc s'abocaran 
aigües que continguin olis, colorants permanents o substàncies tòxiques. Com a exemple, un 
litre d'oli mineral contamina 10.000 litres d'aigua. 
Qualsevol modificació a la instal·lació o a les condicions d'ús que puguin alterar el normal 
funcionament serà feta mitjançant un estudi previ i sota la direcció del vostre Tècnic de 
Capçalera. 
Les possibles fuites es localitzaran i repararan al més aviat possible. 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
A inspeccionar 
 
Cada mes   Comprovació de l'existència d'aigua als sifons dels aparells sanitaris. 
Cada 5 anys   Inspecció de l'estat dels baixants. 
Cada 5 anys   Inspecció dels claveguerons. 
Cada 6 mesos   Neteja de buneres i sifons de la xarxa de sanejament i 
comprovació de 

l'existència d'aigua al sifó. 
Cada 3 anys   Neteja dels pericons a peu de baixant, els pericons de pas i els pericons 

sifònics. 
 
2. XARXA D'AIGUA SANITÀRIA 
 
DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Hi ha bateria de comptadors 
o Muntants de coure 
o Les canonades són encastades 

 
INSTRUCCIONS D'ÚS 
 
Responsabilitats 
 
El manteniment de la instal·lació a partir del comptador (no només des de la clau de pas de 
l'habitatge) és a càrrec de cadascun dels usuaris. El manteniment de les instal·lacions 
situades entre la clau de pas de l'edifici i els comptadors correspon al propietari de l'immoble 
o a la Comunitat de Propietaris. 
La cambra de comptadors serà accessible només per al porter o vigilant i el personal de la 
companyia subministradora o de manteniment. Cal vigilar que les reixes de ventilació no 
estiguin obstruïdes, així com també l’accés a la cambra. 
 
Precaucions 
 
Es recomana tancar la clau de pas de l'habitatge en cas d'absència prolongada. Si 
l'absència ha estat molt llarga s'han de revisar els junts abans d'obrir la clau de pas. 
Totes les fuites o defectes de funcionament a les conduccions, els accessoris o els equips es 
repararan immediatament. 
Totes les canalitzacions metàl·liques es connectaran a la xarxa de posada a terra. És prohibit 
d’utilitzar les canonades com a elements de contacte de les instal·lacions elèctriques amb 
el terra. 
Per desembussar canonades, no s’han d’utilitzar objectes punyents que puguin perforarles. 
En cas de baixes temperatures, s’ha de deixar córrer l’aigua per les canonades per tal 
d’evitar que es geli l’aigua al seu interior. 
El correcte funcionament de la xarxa d’aigua calenta és un dels factors que influeixen més 
decididament en l’estalvi d’energia, per aquest motiu ha de ser objecte d’una atenció més 
gran per obtenir un rendiment energètic òptim. 



A la revisió general s’ha de comprovar l’estat de l’aïllament i la senyalització de la xarxa 
d’aigua, l’estanquitat de les unions i els junts, i el correcte funcionament de les claus de pas 
i vàlvules, i cal verificar la possibilitat de tancament total o parcial de la xarxa. 
En cas de reparació, a les canonades no es pot empalmar l’acer galvanitzat amb el coure, 
ja que es produeixen problemes de corrosió dels tubs. 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
A inspeccionar 
 
Cada mes   Accionament de la clau general de pas i de la resta de claus de pas. 
Cada 2 anys   Revisió del comptador d’aigua. 
Cada 2 anys  Revisió complerta de la xarxa d'aigua sanitària. Reparació si és 

necessari. 
Cada 5 anys  Realització d'una prova d'estanquitat i funcionament de la xarxa 

d'aigua. 
Cada 20 anys   Neteja dels sediments i incrustacions de l’interior de les conduccions. 
 
3. XARXA D'ELECTRICITAT 
 
DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o El grau d’electrificació per edificis d'habitatges segons el REBT és mitjà 
o Disposa de xarxa de terra 
o La càrrega total de la instal·lació és : 150 Kw 
o La potència contractada per a cada habitatge és : 7.5 W 
o La potència contractada pel garatge és : 3 W 
o La potència contractada pel local és : 8 W 
o La potència contractada pels serveis generals és : 2 W 

 
INSTRUCCIONS D'ÚS 
 
La instal·lació elèctrica està formada pel comptador, per la derivació individual, pel quadre 
general de comandament i protecció i pels circuits de distribució interior. Al mateix temps, el 
quadre general de comandament i protecció està format per un interruptor de control de 
potència (ICP), un interruptor diferencial (ID) i els petits interruptors automàtics (PIA). 
L’ICP és el mecanisme que controla la potència que subministra la xarxa de companyia. 
L’ICP desconnecta la instal·lació quan la potència consumida és superior a la contractada 
o bé quan es produeix un curtcircuit (contacte directe entre dos fils conductors) i el PIA del 
seu circuit no es dispara prèviament. 
L’interruptor diferencial (ID) protegeix contra les fuites accidentals de corrent com, per 
exemple, les que es produeixen quan es toca amb el dit un endoll o quan un fil elèctric toca 
una canonada d’aigua o la carcassa de la rentadora. L’interruptor diferencial (ID) és 
indispensable per tal d’evitar accidents. Sempre que es produeix una fuita salta l’interruptor. 
Cada circuit de distribució interior té assignat un PIA que salta quan el consum del circuit és 
superior al previst. Aquest interruptor protegeix contra els curtcircuits i les sobrecàrregues. 
 
Responsabilitats 
 
El manteniment de la instal·lació elèctrica a partir del comptador (i no només des del quadre 
general d’entrada a l’habitatge) és a càrrec de cadascun dels usuaris. 
El manteniment de la instal·lació entre la caixa general de protecció i els comptadors 
correspon al propietari de l’immoble o a la Comunitat de Propietaris. Tot i que la instal·lació 
elèctrica té desgasts molt petits, difícils d’apreciar, és convenient fer revisions periòdiques per 
tal de comprovar el bon funcionament dels mecanismes i l’estat del cablejat, de les 
connexions i de l’aïllament. A la revisió general de la instal·lació elèctrica s’ha de verificar la 
canalització de les derivacions individuals comprovant l’estat dels conductes, fixacions, 
aïllament i tapes de registre, i verificar l’absència d’humitat. 



La cambra de comptadors serà accessible només per al porter o vigilant, i el personal de la 
companyia subministradora o de manteniment. S’ha de vigilar que les reixes de ventilació 
no estiguin obstruïdes, així com també l’accés a la cambra. 
 
Precaucions 
 
Les instal·lacions elèctriques s’han d’utilitzar amb precaució pel perill que comporten. Està 
prohibit manipular els circuits i els quadres generals, aquestes operacions han de ser 
efectuades exclusivament per personal especialista. 
No s’ha de permetre als nens manipular els aparells elèctrics quan estiguin endollats i, en 
general, s’ha d’evitar manipular-los amb les mans humides. S’ha de tenir especial cura en les 
instal·lacions de banys i cuines (locals humits). 
No es poden connectar als endolls aparells de potència superior a la prevista o diversos 
aparells que, en conjunt, tinguin una potència superior. Si s’aprecia un escalfament dels 
cables o dels endolls connectats a un determinat punt, s’han de desconnectar. És símptoma 
que la instal·lació està sobrecarregada o no està preparada per tal de rebre l’aparell. Les 
clavilles dels endolls han d’estar ben cargolades per tal d’evitar que facin espurnes. Les 
connexions dolentes originen escalfaments que poden generar un incendi. 
És recomanable tancar l’interruptor de control de potència (ICP) de l’habitatge en cas 
d’absència prolongada. Si es deixa el frigorífic en funcionament, no és possible 
desconnectar l’interruptor de control de potència, però sí tancar els petits interruptors 
automàtics d’altres circuits. 
Periòdicament, és recomanable prémer el botó de prova del diferencial (ID), el qual ha de 
desconnectar tota la instal·lació. Si no la desconnecta, el quadre no ofereix protecció i 
caldrà avisar l’instal·lador. 
Per netejar els llums i les plaques dels mecanismes elèctrics s’ha de desconnectar la 
instal·lació elèctrica. S’han de netejar amb un drap lleugerament humit amb aigua i 
detergent. L’electricitat es connectarà un cop s’hagin assecat les plaques. 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
A inspeccionar 
 
Cada 2 anys  Comprovació de les connexions de la xarxa de presa de terra i mesura 

de la seva resistència 
Cada 4 anys   Revisió general de la xarxa d'electricitat. 
 
4. XEMENEIES, EXTRACTORS I CONDUCTES DE VENTILACIÓ 
 
DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Xemeneies i conductes de ventilació d’obra de fàbrica 
o Xemeneies i conductes de ventilació metàl·lics 
o La ventilació és estàtica 
o El barret de ventilació és estàtic 

 
INSTRUCCIONS D'ÚS 
 
Una bona ventilació és necessària a tots els edificis. Els espais interiors dels habitatges han de 
ventilar-se periòdicament per tal d’evitar humitats de condensació. La ventilació s’ha de fer 
preferentment a hores de sol, durant 20 o 30 minuts. És millor ventilar els dormitoris a primera 
hora del matí. Hi ha estances que per les seves característiques necessiten més ventilació 
que altres, com és el cas de les cuines i els banys. Per aquest motiu, en ocasions la ventilació 
es fa per mitjà de conductes, i en ocasions s’utilitzen extractors per millorar-la. 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
A inspeccionar 



 
Cada 2 anys   Inspecció de les xemeneies d'evacuació de fums. 
Cada 4 anys   Comprovar el correcte funcionament de les columnes de ventilació. 
Cada 6 mesos   Neteja de les reixetes dels conductes de ventilació. 
Cada 6 mesos   Neteja de les reixetes dels conductes de ventilació. 
 
5. XARXA DE TELECOMUNICACIONS 
 
DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Telefonia bàsica 
o Antena col·lectiva de TV/FM i xarxa coaxial 
o Antena parabòlica 
o Porter electrònic 

 
INSTRUCCIONS D'ÚS 
 
Ús 
 
El propietari de l'immoble o la Comunitat de Propietaris són els responsables del manteniment 
de la part de la infraestructura comuna, entesa com a canalitzacions, compresa entre el 
punt d'entrada general de la xarxa o l'immoble i el registre d'accés d'usuari, així com adoptar 
les mesures necessàries per evitar l'accés no autoritzat i la manipulació incorrecta de la 
infraestructura. 
Així mateix, el propietari de l'immoble o la Comunitat de Propietaris i l'instal·lador responsable 
de les actuacions sobre l'equipament d'accés al servei de telecomunicacions per cable han 
de facilitar a la Direcció General de Radiodifusió i Televisió la realització de les instal·lacions 
que aquesta efectuï i, amb aquesta finalitat permetran l'accés a les instal·lacions i a la 
documentació que els sigui requerida. 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
A inspeccionar 
 
Cada any   Revisió general de la xarxa de telefonia bàsica interior. 
Cada any   Inspecció de l’estat de l’antena de TV. 
Cada any   Inspecció de la instal·lació del porter electrònic. 
Cada 2 anys   Revisió general de la xarxa de telecomunicacions 
Cada 4 anys   Inspecció de l’estat de l’antena col·lectiva de TV/FM. 
Cada 4 anys   Inspecció de l’estat de l’antena parabòlica de TV. 
 
EQUIPAMENTS 
 
1. APARELLS ELEVADORS 
 
DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Maquinària de l’ascensor hidràulica 
o La càrrega màxima admissible a l'ascensor és de 650 kg 
o L'ascensor dona servei a 3 plantes 
o El nombre màxim de persones permès a l'ascensor és de 4 
o Nombre d'ascensors de l'edifici :1 

 
INSTRUCCIONS D'ÚS 
 
Responsabilitats 
 
Algú s’ha de fer responsable del funcionament de la instal·lació. Normalment és el president 
de la Comunitat de Propietaris o el conserge. 



El manteniment de la instal·lació d’ascensors s’ha d’encarregar a una empresa 
especialitzada, mitjançant un contracte. Aquesta empresa enregistrarà les dates de visita, el 
resultat de les inspeccions i les incidències en un Llibre de Registre de Revisions, el qual 
romandrà en poder del responsable de la instal·lació. 
La cambra de màquines serà accessible només per al porter o vigilant, i el personal de 
manteniment. S’ha de vigilar que les reixes de ventilació no estiguin obstruïdes, així com 
tampoc l’accés a la cambra. 
 
Precaucions 
 
Els ascensors no poden ser utilitzats per nens que no vagin acompanyats de persones adultes. 
L’ascensor pot suportar un pes limitat i un nombre màxim de persones (indicats a la cabina 
i a l’apartat anterior). Aquesta limitació s’ha de respectar per tal d’evitar accidents. Els 
ascensors no es poden utilitzar com a muntacàrregues. 
Si s’observa qualsevol anomalia (les portes s’obren en mig del recorregut, l’ascensor s’atura 
quedant desnivellat respecte al replà, hi ha interruptors que no funcionen, etc.) s’haurà 
d’aturar el servei i avisar a l’empresa de manteniment. 
Si l’ascensor es queda sense electricitat, no s’ha d’intentar sortir de la cabina. S’ha d’esperar 
que es restableixi el subministrament d’electricitat o que la cabina es remunti manualment 
fins un replà. 
Com a mínim la documentació que ha tenir l'ascensor ha d'incloure un manual d'instruccions 
que tingui plànols i esquemes necessaris per a l'ús i el manteniment, la inspecció, les 
reparacions, les revisions periòdiques i les operacions d'emergència. 
L'ascensor tindrà un manual d'instruccions exclusius per els següents components de 
seguretat: 
- Dispositiu de bloqueig de les portes dels replans 
- Dispositius per a prevenir la caiguda de la cabina i els moviments ascendents incontrolats 
- Dispositius per la limitació de la velocitat 
- Components de seguretat sobre gats dels circuits hidràulics de potència quan s'utilitzen 
com a dispositius de prevenció de caiguda 
- Dispositius elèctrics de seguretat en forma d'interruptors de seguretat que contenen 
components electrònics. 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
2. CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ 
 
DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o El sistema de condicionament interior incorpora tractament de calefacció 
o El sistema de condicionament interior incorpora tractament de producció d'aigua 
calenta sanitària 
o Les unitats terminals són radiadors són d'alumini 
o L'energia utilitzada per la climatització és elèctrica 

 
INSTRUCCIONS D'ÚS 
 
S’han de llegir i seguir les instruccions de la instal·lació abans de posar-la en funcionament 
per primera vegada. 
El correcte funcionament de la instal·lació és un dels factors que influeixen més decisivament 
en l’estalvi d’energia, per tant s'ha de mantenir amb cura per obtenir un rendiment òptim. 
Si els radiadors disposen de purgadors individuals s’ha de treure l’aire que pugui haver entrat 
dins de la instal·lació. Els radiadors que contenen aire no escalfen, i aquest mateix aire 
permet que s’oxidin i es facin malbé més ràpidament. Tampoc deixi mai sense aigua la 
instal·lació, tot i que no funcioni. 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 



A inspeccionar 
 
Cada mes   Revisió del sistema de preparació d'ACS segons ITE 08 (Ob.) 
Cada any  Purgat del circuit de radiadors d’aigua per treure l’aire interior abans 

de l’inici de temporada. 
 
3. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ 
 
DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Disposa de xarxa d’enllumenat d’emergència 
o Extintors manuals de pols seca 

 
INSTRUCCIONS D'ÚS 
 
Aquestes instal·lacions són de prevenció i no s’utilitzen durant la vida normal de l’edifici, però 
la seva manca d’ús pot afavorir les avaries, per tant és necessari seguir les instruccions de 
manteniment periòdic correctament. 
En cas de dur a terme proves de funcionament o simulacres d’emergència, s’haurà de 
comunicar amb l’antelació necessària als usuaris de l’edifici per tal d’evitar situacions de 
pànic. 
Segons el tipus d’edifici, és necessari disposar d’un pla d’emergència, que ha d’estar aprovat 
per les autoritats competents. És recomanable que tots els usuaris de l’edifici coneguin 
l’existència dels elements de protecció de què es disposa i les instruccions per al seu ús 
correcte. 
És convenient concertar un contracte de manteniment amb una empresa especialitzada 
del sector. 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
A inspeccionar 
 
Cada 3 mesos  Comprovació de la bona accessibilitat i senyalització dels equips 

extintors i del bon estat dels precintes. 
Cada 3 mesos   Comprovació de l'estat de càrrega (pes i pressió) dels extintors. 
Cada any  Comprovació de l'estat de càrrega (pes i pressió) dels extintors i dels 

seus accessoris. 
Cada any   Inspecció general de totes les instal·lacions de protecció. 
Cada 5 anys   Prova de pressió dels extintors segons la MIE-AP5. 
Cada mes   Neteja de l’enllumenat d’emergència. 
 
A renovar 
 
Cada 20 anys   Substitució dels extintors. 
 
LES EMERGÈNCIES 
 
En cas d’emergència actuar correctament amb rapidesa i eficàcia, en molts casos pot 
evitar-nos accidents i perills innecessaris o evitar un incendi. 
 
PER PREVENIR ELS INCENDIS 
 
- Eviti guardar dins de casa matèries inflamables o explosives (benzina, petards, dissolvents). 
- Netegi el sutge de la xemeneia periòdicament perquè és molt inflamable. 
- No apropi productes inflamables al foc. Tampoc no els utilitzi per encendre’l (alcohol, 
benzina). 
- No faci bricolatge amb l’electricitat. Pot provocar sobreescalfaments o curtcircuits i 
incendis. 



- Eviti fumar cigarrets al llit, ja que en cas de sobrevenir la son pot provocar un incendi. 
- Ha de disposar sempre d’un extintor a casa, adequat al tipus de foc que es pugui produir. 
- Desconnecti els aparells elèctrics i l’antena de televisió en cas de tempesta. 
 
ACTUAR BÉ EN CAS D’INCENDI 
 
- Avisi ràpidament els ocupants de la casa i telefoni als bombers. 
- Tanqui totes les portes i finestres que pugui per separar-se del foc i evitar corrents d’aire. 
Mulli-les i tapi les entrades de fum amb roba o tovalloles mullades. 
- Si hi ha instal·lació de gas, tanqui la clau de pas immediatament, i si hi ha alguna bombona 
de gas butà, allunyi-la dels focs de l’incendi. 
- Si s’ha d’evacuar la casa faci-ho sempre escales avall. No agafi mai l’ascensor. Si el pas 
està tallat busqui una finestra i demani auxili. No salti ni es despengi per baixants o amb 
llençols per la façana. 
- Excepte en els casos en els que sigui impossible sortir, la evacuació s'ha de fer sempre en 
sentit descendent. 
- Abans d’obrir una porta, l’ha de tocar amb la mà. Si està calenta no l’obri. Si la sortida 
passa per llocs amb fum, s’ha d’ajupir, ja que a les zones baixes hi ha més oxigen. 
 
ACTUAR EN CAS DE FUITA DE GAS 
- Si es detecta una fuita de gas, tanqui immediatament la clau de pas. Cal ventilar l'espai, 
evitar encendre llumins, prémer timbres elèctrics, evitar les centelles, i sobretot avisar 
immediatament a l'empresa subministradora de gas o al servei d'urgències de la companyia. 
- Sobretot cal evitar encendre o apagar el llum, ja que es poden produir centelles. 
 
ACTUAR CORRECTAMENT EN ALTRES EMERGÈNCIES 
 
- Grans nevades. No llenci la neu de la coberta al carrer. Desfaci-la amb sal o potassa. 
- Forts vents. Després del temporal, revisi la coberta per veure si hi ha teules o peces despreses 
amb perill de caiguda. 
- Si cau un llamp. Quan acabi la tempesta revisi el parallamps i comprovi les connexions. 
- Inundacions. Ocupi les parts altes de la casa i desconnecti el quadre elèctric. No freni el 
pas de l’aigua amb barreres i parapets. 
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Reforma habitatge

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 04/03/25

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €25,40h Ajudant col·locadorA01-FEP3

 €25,60h Ajudant fusterA01-FEP6

 €25,40h Ajudant pintorA01-FEP9

 €25,36h Ajudant calefactorA01-FEPC

 €25,36h Ajudant electricistaA01-FEPD

 €25,36h Ajudant lampistaA01-FEPE

 €25,40h Ajudant muntadorA01-FEPH

 €23,88h ManobreA0D-0007

 €24,69h Manobre especialistaA0E-000A

 €28,61h Oficial 1aA0F-000B

 €29,57h Oficial 1a calefactorA0F-000C

 €28,61h Oficial 1a col·locadorA0F-000D

 €29,57h Oficial 1a electricistaA0F-000E

 €29,12h Oficial 1a fusterA0F-000K

 €29,57h Oficial 1a lampistaA0F-000N

 €29,57h Oficial 1a muntadorA0F-000R

 €28,61h Oficial 1a pintorA0F-000V



Reforma habitatge

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 04/03/25

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,10h Formigonera de 165 lC176-00FX



Reforma habitatge

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 04/03/25

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,04m3 AiguaB011-05ME

 €21,01t Sorra de pedrera per a mortersB03L-05N7

 €0,46kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

B053-1VF8

 €145,42t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B055-067M

 €0,36kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

B094-06TJ

 €19,88m2 Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola
de valència, de forma rectangular o quadrada, de 6 a
15 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411)

B0FG2-0GM6

 €16,51l Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a
interiors, de color

B897-2J0B

 €15,22l Imprimació a base d'olis i resines vegetalsB8Z6-0P2P

 €46,73u Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents de fusta
de pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de
80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

BAP1-0WQN

 €68,26u Ferramenta per a porta d'entrada d'una fulla batent, de
preu superior

BAS0-0ZF8

 €15,06u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla corredissa,
de preu alt

BAS0-0ZFR

 €18,89m2 Persiana enrotllable de PVC, de lamel·les de 14 a 14.5
mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 3.5 a 4 kg de
pes per m2

BAVE-0Z7W

 €13,08u Joc de manetes, de llautó cromat, amb roseta, de preu
mitjà

BAZ4-2PZ3

 €2,27m Llistó de fusta xapat amb roure per a envernissar, de
20x20 mm de secció per a suport de prestatges per a
armaris

BAZ5-0ZGB

 €1.691,76u Caldera de condensació de 23 a 28 kW de potència
calorífica, de planxa d'acer, per a calefacció i aigua
calenta sanitària, de 3 bar de pressió, producció
d'aigua calenta sanitària amb microacumulador, per a
gas natural, amb vàlvules, vas d'expansió i conjunt
d'accessoris, mural, dissenyada segons els requisits
del REGLAMENTO (UE) 813/2013, amb una classe
d'eficiència energètica en calefacció i aigua calenta
sanitària A-A/XL segons REGLAMENTO (UE)
811/2013

BE23-1PO7

 €0,99m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

BG2P-1KUW



Reforma habitatge

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 04/03/25

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,41m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x10
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

BG33-G2RD

 €2,43m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x16
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

BG33-G2T6

 €34,12u Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 25 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 4500
A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG46-19PO

 €29,19u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1
mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil
DIN

BG49-18FK

 €233,60u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,01 A de
sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

BG4L-09XF

 €6,93u Interruptor per a muntar superficialment, bipolar (2P),
10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà,

BG69-1NR1

 €0,15u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

BGWC-09N4

 €0,45u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

BGWD-0AS2

 €0,41u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

BGWD-0AS3

 €73,08u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm,
de 44 W de potència de la llumenera, 3200 lm de flux
lluminós, protecció IP20, no regulable, per a muntar
superficialment

BH12-2XRJ

 €73,08u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm,
de 44 W de potència de la llumenera, 3700 lm de flux
lluminós, protecció IP20, no regulable, per a muntar
superficialment

BH12-2XRN

 €66,36u Aixeta de classe mescladora per a aigüera, mural per a
muntar superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb
broc giratori de fosa, amb dues entrades de 1/2´´

BJ210-0SF9

 €164,26u Aixeta automescladora temporitzada per a dutxa,
mural, amb dues entrades de 3/4'' i sortida de 3/4'',
totalment instal·lada, connectada i provada

BJ216-H5AE



Reforma habitatge

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 04/03/25

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €101,37u Aixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets

BJ219-0RAP

 €12,18u Dutxa de telèfon d'aspersió fixa, per a roscar a tub
flexible, sintètica, preu superior

BJ21M-0RBX

 €15,74u Mecanisme per a cisternes de descàrrega total,
automàtic, preu mitjà, amb entrada d'1´´1/4

BJ246-0SZB

 €9,66u Mecanisme d'alimentació per a cisternes, amb aixeta
de regulació, tub d'enllaç i flotador d'obertura i tanca
incorporats, preu superior, amb entrada de 1/2´´

BJ2Z4-0T03

 €11,99u Sortida per a dutxa de telèfon, mural, per a muntar
superficialment, de 1/2´´, de llautó cromat, preu mitjà

BJ2Z5-CVYN

 €27,08m Sòcol de fusta massissa de faig de 10 cm d'alçària, per
fixar amb clips

BQ70-1WG0

 €226,10u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de
400x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta de fusta
massissa de faig, preu alt, sobre peus regulables de
PVC, amb tiradors i ferratges

BQ74-1VGF

 €674,17u Campana extractora d'acer inoxidable AISI 304, per a
ventilador a distància, de 1000 mm de llargària, 900
mm de fondària i 650 mm d'alçària, amb 2 filtres
inclinats de malla d'alta eficàcia disposats en línia,
doble sistema de recollida i drenatge de greixos i canal
primetral de recollida de greixos inclinat, per a fixar al
parament

BQ80-H6FU

 €703,23u Jornada o fracció per a inspecció i repàs mitjançant
xispòmetre de l'estat del revestiment exterior de la
canonada i dels junts de soldadura de tubs d'acer
soldat helicoïdalment

BV2R1-02VA

 €409,30u VitroceràmicaVTR01

 €385,51u Forn elèctric, totalment instal?lat. Per instal?lar en
moble de cuina de 50 cm de fondària mínima.

ZF10.2
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 04/03/25

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €97,42m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

B07F-0LT4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,69000/R 24,690001,000A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 24,69000 24,69000
Maquinària:

1,47000/R 2,100000,700C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,47000 1,47000
Materials:

0,408002,040000,200B011-05ME =xAiguam3

34,2463021,010001,630B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst

36,35500145,420000,250B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 71,00930 71,00930

0,246901,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 97,41620

97,41620COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 04/03/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €12,12u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

P2140-4RRN Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,94000/R 23,880000,500A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 11,94000 11,94000

0,179101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,11910

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,11910COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,30u Desmuntatge per a recol·locació posterior de banc
metàl·lic, de fins a 3 m de llargària, col·locat amb
fixacions mecàniques amb mitjans manuals i aplec

P21Q2-HBAJ Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,13400/R 23,880000,550A0D-0007 =xManobreh

15,73550/R 28,610000,550A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 28,86950 28,86950

0,433041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,30254

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,30254COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €89,81u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm,
de 44 W de potència de la llumenera, 3700 lm de flux
lluminós, protecció IP20, no regulable, muntada
superficialment

PH13-BZBO Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,60800/R 25,360000,300A01-FEPD =xAjudant electricistah

8,87100/R 29,570000,300A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 16,47900 16,47900
Materials:

73,0800073,080001,000BH12-2XRN =xLlumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm,
de 44 W de potència de la llumenera, 3700 lm de flux
lluminós, protecció IP20, no regulable, per a muntar
superficialment

u

Subtotal... 73,08000 73,08000

0,247191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 89,80619

0,00%DESPESES INDIRECTES

89,80619COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €171,75ut Reparació de bastiment de la porta d'entrada,
subministre i col·locació de maneta i bombí de
seguretat de porta.

05.1 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

43,68000/R 29,120001,500A0F-000K =xOficial 1a fusterh

Subtotal... 43,68000 43,68000
Materials:

46,7300046,730001,000BAP1-0WQN =xBastiment d'envà per a porta, de fulles batents de fusta
de pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de
80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

u

68,2600068,260001,000BAS0-0ZF8 =xFerramenta per a porta d'entrada d'una fulla batent, de
preu superior

u

13,0800013,080001,000BAZ4-2PZ3 =xJoc de manetes, de llautó cromat, amb roseta, de preu
mitjà

u

Subtotal... 128,07000 128,07000

COST DIRECTE 171,75000

0,00%DESPESES INDIRECTES

171,75000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €150,00ut Neteja general de l'habitatge (incloent paviments,
finestres, sanitaris, aixeteria, fusteria, etc.), posterior al
acabament dels treballs realitzats per deixar-lo en
condicions optimes de recepció, incloent accessoris i
material necessari.

1.1 Rend.: 1,000P- 2

 €142,60ut Arrencada i transport fins a l'abocador d'accessoris,
mobles, marbre, restes d'instal·lacions com
escalfadors, xarxa d'aigua, gas etc., prèvia al inici dels
treballs d'arranjament o substitució dels elements.
Aquesta unitat contempla peça de cuina complerta,
amb pp grau dificultat mitja. 

2.1 Rend.: 1,000P- 3

 €85,00ut Desmuntatge de porta blindada d'entrada, d'una fulla
batent,  metàl·lica, incloent magatzamatge.

2.2 Rend.: 1,000P- 4
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 €100,36u Transport de residus inertes de maons, teules i
materials ceràmics, produïts en obres de construcció
i/o demolició, amb contenidor de 6 m³, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de
residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment transportades segons

GRA12.1 Rend.: 1,000P- 5

 €49,83u Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 6
m³ amb residus inertes de maons, teules i materials
ceràmics, produïts a obres de construcció i/o
demolició, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
servei d'entrega, el lloguer, la recollida en obra del
contenidor ni el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment entregades segons especificacions
de Projecte

GRB12.2 Rend.: 1,000P- 6

 €13,82m2 Arrencada d'aplacat de ceràmica en parament vertical,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

P2142-4RN1 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,61160/R 23,880000,570A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 13,61160 13,61160

0,204171,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,81577

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,81577COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,36m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=
3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada
brillant, rajola de valència, de forma rectangular o
quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu alt, grup BIII
(UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós
tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888)

P822-3NWX Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

2,86560/R 23,880000,120A0D-0007 =xManobreh

10,29960/R 28,610000,360A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 13,16520 13,16520
Materials:

0,234600,460000,510B053-1VF8 =xMaterial per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

kg

1,765010,360004,9028B094-06TJ =xAdhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

kg

21,8680019,880001,100B0FG2-0GM6 =xRajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola
de valència, de forma rectangular o quadrada, de 6 a
15 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411)

m2

Subtotal... 23,86761 23,86761

0,329132,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37,36194

0,00%DESPESES INDIRECTES

37,36194COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,30m2 Pintat de parament horitzontal de guix amb pintura
amb baix contingut de disolvents, plàstica per a
interiors, de color, amb una capa d'imprimació
específica i dues capes d' acabat

P89I-4V8V Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,38100/R 25,400000,015A01-FEP9 =xAjudant pintorh

3,57625/R 28,610000,125A0F-000V =xOficial 1a pintorh

Subtotal... 3,95725 3,95725
Materials:

3,3680416,510000,204B897-2J0B =xPintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a
interiors, de color

l

0,9159415,220000,06018B8Z6-0P2P =xImprimació a base d'olis i resines vegetalsl

Subtotal... 4,28398 4,28398

0,059361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,30059

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,30059COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,45m2 Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb
baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de
color, amb una capa d'imprimació específica i dues
capes d' acabat

P89I-4V8W Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,25400/R 25,400000,010A01-FEP9 =xAjudant pintorh

2,86100/R 28,610000,100A0F-000V =xOficial 1a pintorh
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Subtotal... 3,11500 3,11500
Materials:

3,3680416,510000,204B897-2J0B =xPintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a
interiors, de color

l

0,9159415,220000,06018B8Z6-0P2P =xImprimació a base d'olis i resines vegetalsl

Subtotal... 4,28398 4,28398

0,046731,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,44571

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,44571COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,22m2 Rejuntat de paviment de rajola ceràmica, deixant els
junts reenfonsats, amb morter de ciment 1:6, colorejat,
elaborat en obra, amb buidat i neteja prèvia del
material existent en els junts

P9D6-H9CW Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,68048/R 23,880000,196A0D-0007 =xManobreh

5,77922/R 28,610000,202A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 10,45970 10,45970
Materials:

3,6044097,416200,037B07F-0LT4 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 3,60440 3,60440

0,156901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,22100

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,22100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,06m2 Persiana enrotllable de PVC, de lamel·les de 14 a 14.5
mm de gruix de 50 a 55 mm d'alçària i de 3.5 a 4 kg
per m2

PAVB-4VKD Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,27000/R 25,400000,050A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

5,72200/R 28,610000,200A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 6,99200 6,99200
Materials:

18,8900018,890001,000BAVE-0Z7W =xPersiana enrotllable de PVC, de lamel·les de 14 a 14.5
mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 3.5 a 4 kg de
pes per m2

m2

Subtotal... 18,89000 18,89000
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0,174802,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,05680

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,05680COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.137,79u Caldera de condensació de 23 a 28 kW de potència
calorífica, de planxa d'acer, per a calefacció i aigua
calenta sanitària, de 3 bar de pressió, producció
d'aigua calenta sanitària amb microacumulador, per a
gas natural, amb vàlvules, vas d'expansió i conjunt
d'accessoris, mural, dissenyada segons els requisits
del REGLAMENTO (UE) 813/2013, amb una classe
d'eficiència energètica en calefacció i aigua calenta
sanitària A-A/XL segons REGLAMENTO (UE)
811/2013, col·locada

PE23-7B8E Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

202,88000/R 25,360008,000A01-FEPC =xAjudant calefactorh

236,56000/R 29,570008,000A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 439,44000 439,44000
Materials:

1.691,760001.691,760001,000BE23-1PO7 =xCaldera de condensació de 23 a 28 kW de potència
calorífica, de planxa d'acer, per a calefacció i aigua
calenta sanitària, de 3 bar de pressió, producció
d'aigua calenta sanitària amb microacumulador, per a
gas natural, amb vàlvules, vas d'expansió i conjunt
d'accessoris, mural, dissenyada segons els requisits
del REGLAMENTO (UE) 813/2013, amb una classe
d'eficiència energètica en calefacció i aigua calenta
sanitària A-A/XL segons REGLAMENTO (UE)
811/2013

u

Subtotal... 1.691,76000 1.691,76000

6,591601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.137,79160

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.137,79160COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €703,23u Jornada o fracció per a inspecció i repàs mitjançant
xispòmetre de l'estat del revestiment exterior de la
canonada i dels junts de soldadura de tubs d'acer
soldat helicoïdalment

PFV2-02VC Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

703,23000703,230001,000BV2R1-02VA =xJornada o fracció per a inspecció i repàs mitjançant
xispòmetre de l'estat del revestiment exterior de la
canonada i dels junts de soldadura de tubs d'acer
soldat helicoïdalment

u

Subtotal... 703,23000 703,23000
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COST DIRECTE 703,23000

0,00%DESPESES INDIRECTES

703,23000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,56m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment

PG2P-6SZ6 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,26800/R 25,360000,050A01-FEPD =xAjudant electricistah

1,09409/R 29,570000,037A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 2,36209 2,36209
Materials:

1,009800,990001,020BG2P-1KUW =xTub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

m

0,150000,150001,000BGWC-09N4 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

u

Subtotal... 1,15980 1,15980

0,035431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,55732

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,55732COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,05m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x16
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat en canal o safata

PG33-E40C Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,53600/R 25,360000,100A01-FEPD =xAjudant electricistah

2,95700/R 29,570000,100A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 5,49300 5,49300
Materials:

2,478602,430001,020BG33-G2T6 =xCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x16
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

m

Subtotal... 2,47860 2,47860
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0,082401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,05400

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,05400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,79u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1
mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

PG47-ELW9 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,07200/R 25,360000,200A01-FEPD =xAjudant electricistah

5,91400/R 29,570000,200A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 10,98600 10,98600
Materials:

29,1900029,190001,000BG49-18FK =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1
mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil
DIN

u

0,450000,450001,000BGWD-0AS2 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 29,64000 29,64000

0,164791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 40,79079

0,00%DESPESES INDIRECTES

40,79079COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,72u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 4500
A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

PG48-EPYO Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,07200/R 25,360000,200A01-FEPD =xAjudant electricistah

5,91400/R 29,570000,200A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 10,98600 10,98600
Materials:

34,1200034,120001,000BG46-19PO =xInterruptor automàtic magnetotèrmic, de 25 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 4500
A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u

0,450000,450001,000BGWD-0AS2 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 34,57000 34,57000
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0,164791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 45,72079

0,00%DESPESES INDIRECTES

45,72079COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €249,66u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,01 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

PG4B-DWY1 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,07200/R 25,360000,200A01-FEPD =xAjudant electricistah

10,34950/R 29,570000,350A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 15,42150 15,42150
Materials:

233,60000233,600001,000BG4L-09XF =xInterruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,01 A de
sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

u

0,410000,410001,000BGWD-0AS3 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

u

Subtotal... 234,01000 234,01000

0,231321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 249,66282

0,00%DESPESES INDIRECTES

249,66282COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €167,91u Subministre i col·locació de llumenera decorativa
modular d'alumini, de 60x60 cm, de 44 W de potència
de la llumenera, 3200 lm de flux lluminós, protecció
IP20, no regulable, muntada superficialment,
comprovació de la xarxa elèctrica si està en servei,
sino substitució del cablejat fins al punt d'encesa.

PH13-BZBK Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

30,43200/R 25,360001,200A01-FEPD =xAjudant electricistah

29,57000/R 29,570001,000A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 60,00200 60,00200
Materials:
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4,950000,990005,000BG2P-1KUW =xTub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

m

22,050004,410005,000BG33-G2RD =xCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x10
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

m

6,930006,930001,000BG69-1NR1 =xInterruptor per a muntar superficialment, bipolar (2P),
10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà,

u

73,0800073,080001,000BH12-2XRJ =xLlumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm,
de 44 W de potència de la llumenera, 3200 lm de flux
lluminós, protecció IP20, no regulable, per a muntar
superficialment

u

Subtotal... 107,01000 107,01000

0,900031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 167,91203

0,00%DESPESES INDIRECTES

167,91203COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €88,23u Aixeta mescladora per a aigüera, muntada
superficialment, mural, de llautó cromat preu alt, amb
broc giratori de fosa, amb dues entrades de 1/2´´

PJ210-3YIT Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,80400/R 25,360000,150A01-FEPE =xAjudant lampistah

17,74200/R 29,570000,600A0F-000N =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 21,54600 21,54600
Materials:

66,3600066,360001,000BJ210-0SF9 =xAixeta de classe mescladora per a aigüera, mural per a
muntar superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb
broc giratori de fosa, amb dues entrades de 1/2´´

u

Subtotal... 66,36000 66,36000

0,323191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 88,22919

0,00%DESPESES INDIRECTES

88,22919COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €178,84u Aixeta automescladora temporitzada per a dutxa,
mural, amb dues entrades de 3/4'' i sortida de 3/4'',
totalment instal·lada, connectat i provada

PJ218-H7SJ Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,53600/R 25,360000,100A01-FEPE =xAjudant lampistah

11,82800/R 29,570000,400A0F-000N =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 14,36400 14,36400



Reforma habitatge

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17Data: 04/03/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Materials:

164,26000164,260001,000BJ216-H5AE =xAixeta automescladora temporitzada per a dutxa,
mural, amb dues entrades de 3/4'' i sortida de 3/4'',
totalment instal·lada, connectada i provada

u

Subtotal... 164,26000 164,26000

0,215461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 178,83946

0,00%DESPESES INDIRECTES

178,83946COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €123,24u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets

PJ219-3SFA Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,80400/R 25,360000,150A01-FEPE =xAjudant lampistah

17,74200/R 29,570000,600A0F-000N =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 21,54600 21,54600
Materials:

101,37000101,370001,000BJ219-0RAP =xAixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets

u

Subtotal... 101,37000 101,37000

0,323191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 123,23919

0,00%DESPESES INDIRECTES

123,23919COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,20u Dutxa de telèfon d'aspersió fixa, roscada a tub flexible,
sintètica, preu superior

PJ21M-FIC9 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,50720/R 25,360000,020A01-FEPE =xAjudant lampistah

1,47850/R 29,570000,050A0F-000N =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 1,98570 1,98570
Materials:

12,1800012,180001,000BJ21M-0RBX =xDutxa de telèfon d'aspersió fixa, per a roscar a tub
flexible, sintètica, preu superior

u

Subtotal... 12,18000 12,18000

0,029791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,19549

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,19549COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €32,13u Mecanisme per a cisternes de descàrrega total,
automàtic, preu mitjà, fixat i connectat amb entrada
d'1´´1/4

PJ244-3I42 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,84032/R 25,360000,112A01-FEPE =xAjudant lampistah

13,30650/R 29,570000,450A0F-000N =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 16,14682 16,14682
Materials:

15,7400015,740001,000BJ246-0SZB =xMecanisme per a cisternes de descàrrega total,
automàtic, preu mitjà, amb entrada d'1´´1/4

u

Subtotal... 15,74000 15,74000

0,242201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,12902

0,00%DESPESES INDIRECTES

32,12902COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,05u Mecanisme d'alimentació per a cisternes, amb aixeta
de regulació, tub d'enllaç i flotador d'obertura i tanca
incorporats, preu superior, fixat i connectat amb
entrada de 1/2´´

PJ2Z4-3I6G Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,84032/R 25,360000,112A01-FEPE =xAjudant lampistah

13,30650/R 29,570000,450A0F-000N =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 16,14682 16,14682
Materials:

9,660009,660001,000BJ2Z4-0T03 =xMecanisme d'alimentació per a cisternes, amb aixeta
de regulació, tub d'enllaç i flotador d'obertura i tanca
incorporats, preu superior, amb entrada de 1/2´´

u

Subtotal... 9,66000 9,66000

0,242201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,04902

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,04902COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,02u Sortida per a dutxa de telèfon, mural, muntada
superficialment, de 1/2´´, de llautó cromat, preu mitjà

PJ2Z5-3YA2 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,01440/R 25,360000,040A01-FEPE =xAjudant lampistah

2,95700/R 29,570000,100A0F-000N =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 3,97140 3,97140
Materials:
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11,9900011,990001,000BJ2Z5-CVYN =xSortida per a dutxa de telèfon, mural, per a muntar
superficialment, de 1/2´´, de llautó cromat, preu mitjà

u

Subtotal... 11,99000 11,99000

0,059571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,02097

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,02097COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €252,35u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de
400x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta de fusta
massissa de faig, preu alt, sobre peus regulables de
PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a
terra i fixat a la paret

PQ76-7OA1 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,32800/R 25,600000,130A01-FEP6 =xAjudant fusterh

11,64800/R 29,120000,400A0F-000K =xOficial 1a fusterh

Subtotal... 14,97600 14,97600
Materials:

11,0486427,080000,408BQ70-1WG0 =xSòcol de fusta massissa de faig de 10 cm d'alçària, per
fixar amb clips

m

226,10000226,100001,000BQ74-1VGF =xMòdul estàndard per a moble de cuina baix, de
400x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta de fusta
massissa de faig, preu alt, sobre peus regulables de
PVC, amb tiradors i ferratges

u

Subtotal... 237,14864 237,14864

0,224641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 252,34928

0,00%DESPESES INDIRECTES

252,34928COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €813,66u Campana extractora d'acer inoxidable AISI 304, per a
ventilador a distància, de 1000 mm de llargària, 900
mm de fondària i 650 mm d'alçària, amb 2 filtres
inclinats de malla d'alta eficàcia disposats en línia,
doble sistema de recollida i drenatge de greixos i canal
primetral de recollida de greixos inclinat, fixada
mecànicament al parament

PQ80-H9TF Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

63,50000/R 25,400002,500A01-FEPH =xAjudant muntadorh

73,92500/R 29,570002,500A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 137,42500 137,42500
Materials:
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674,17000674,170001,000BQ80-H6FU =xCampana extractora d'acer inoxidable AISI 304, per a
ventilador a distància, de 1000 mm de llargària, 900
mm de fondària i 650 mm d'alçària, amb 2 filtres
inclinats de malla d'alta eficàcia disposats en línia,
doble sistema de recollida i drenatge de greixos i canal
primetral de recollida de greixos inclinat, per a fixar al
parament

u

Subtotal... 674,17000 674,17000

2,061381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 813,65637

0,00%DESPESES INDIRECTES

813,65637COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €239,18u Mesures de seguretat i salut individuals i col·lectivesSEGSAL13.1 Rend.: 1,000P- 30

 €23,80u Repasració de tancaments de finestres i/o balconeres
d'alumini cooredres o practicables

Z05.2 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,73600/R 29,120000,300A0F-000K =xOficial 1a fusterh

Subtotal... 8,73600 8,73600
Materials:

15,0600015,060001,000BAS0-0ZFR =xFerramenta per a porta d'interior d'una fulla corredissa,
de preu alt

u

Subtotal... 15,06000 15,06000

COST DIRECTE 23,79600

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,79600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €432,96u Vitroceràmica amb 4 zones de cocció, totalment
instal·lada.

Z10.1 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,65600/R 29,570000,800A0F-000N =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 23,65600 23,65600
Materials:

409,30000409,300001,000VTR01 =xVitroceràmicau

Subtotal... 409,30000 409,30000

COST DIRECTE 432,95600

0,00%DESPESES INDIRECTES
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432,95600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €409,17u Forn elèctric, totalment instal?lat. Per instal?lar en
moble de cuina de 50 cm de fondària mínima.

Z10.2 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,65600/R 29,570000,800A0F-000N =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 23,65600 23,65600
Materials:

385,51000385,510001,000ZF10.2 =xForn elèctric, totalment instal?lat. Per instal?lar en
moble de cuina de 50 cm de fondària mínima.

u

Subtotal... 385,51000 385,51000

COST DIRECTE 409,16600

0,00%DESPESES INDIRECTES

409,16600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €160,70u Gestió del certificat d'instal·lació elèctrica (CIE),
incloent desplaçament, gestions davant les
companyies i taxa de l'Organisme de Control Tècnic
homologat. 

Z11.1 Rend.: 1,000P- 34

 €140,55u Gestió de butlletí elèctric de reconeixement (BRIE).
S'inclouen les proves de la instal·lació elèctrica,
comprovant estat actual, cablejat i mecanismes.

Z11.2 Rend.: 1,000P- 35

 €130,00u Gestió del certificat de la instal·lació individual de gas
(BUTLLETÍ DE GAS, INCLÒS CROQUIS DE LA
INSTAL·LACIÓ). 
S'inclouen les proves de ventilació i d'estanquitat de
gas per verificar el seu correcte funcionament i
acompliment de la normativa vigent incloent petit
material de substitució en cas que calgui.

Z11.3 Rend.: 1,000P- 36

 €122,15u Gestió de butlletí d'aigua.Z11.4 Rend.: 1,000P- 37
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 €0,00u partida alçadaPA0002



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMIDAMENTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reforma habitatge

AMIDAMENTS Data: 04/03/25 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST ISERN 2
Capítol 01  BUIDAT I NETEJA DE L'HABITATGE

1 1.1 ut Neteja general de l'habitatge (incloent paviments, finestres, sanitaris, aixeteria, fusteria, etc.), posterior al
acabament dels treballs realitzats per deixar-lo en condicions optimes de recepció, incloent accessoris i material
necessari.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ISERN 2
Capítol 02  ARRENCADA I DESMUNTATGE

1 P2142-4RN1 m2 Arrencada d'aplacat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 2.1 ut Arrencada i transport fins a l'abocador d'accessoris, mobles, marbre, restes d'instal·lacions com escalfadors,
xarxa d'aigua, gas etc., prèvia al inici dels treballs d'arranjament o substitució dels elements. Aquesta unitat
contempla peça de cuina complerta, amb pp grau dificultat mitja.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 2.2 ut Desmuntatge de porta blindada d'entrada, d'una fulla batent,  metàl·lica, incloent magatzamatge.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ISERN 2
Capítol 03  REVESTIMENTS

1 P822-3NWX m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant,
rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411),
col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 P89I-4V8W m2 Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de
color, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 202,750

3 P89I-4V8V m2 Pintat de parament horitzontal de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de
color, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 80,900

Obra 01 PRESSUPOST ISERN 2
Capítol 04  PAVIMENTS

1 P9D6-H9CW m2 Rejuntat de paviment de rajola ceràmica, deixant els junts reenfonsats, amb morter de ciment 1:6, colorejat,
elaborat en obra, amb buidat i neteja prèvia del material existent en els junts

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST ISERN 2
Capítol 05  FUSTERIA EXTERIOR I INTERIOR

1 05.1 ut Reparació de bastiment de la porta d'entrada, subministre i col·locació de maneta i bombí de seguretat de porta.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PAVB-4VKD m2 Persiana enrotllable de PVC, de lamel·les de 14 a 14.5 mm de gruix de 50 a 55 mm d'alçària i de 3.5 a 4 kg per
m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 6,900

3 Z05.2 u Repasració de tancaments de finestres i/o balconeres d'alumini cooredres o practicables

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 11,000

Obra 01 PRESSUPOST ISERN 2
Capítol 06  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

1 PG33-E40C m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma
UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca
segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

2 PG2P-6SZ6 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i
muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

3 PG47-ELW9 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PG4B-DWY1 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0,01 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 PG48-EPYO u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 4500 A de poder
de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 PH13-BZBK u Subministre i col·locació de llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 44 W de potència de la
llumenera, 3200 lm de flux lluminós, protecció IP20, no regulable, muntada superficialment, comprovació de la
xarxa elèctrica si està en servei, sino substitució del cablejat fins al punt d'encesa.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST ISERN 2
Capítol 07  INSTAL·LACIÓ DE GAS

1 PFV2-02VC u Jornada o fracció per a inspecció i repàs mitjançant xispòmetre de l'estat del revestiment exterior de la canonada
i dels junts de soldadura de tubs d'acer soldat helicoïdalment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ISERN 2

EUR
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Capítol 08  FONTANERIA

1 PJ219-3SFA u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 PJ244-3I42 u Mecanisme per a cisternes de descàrrega total, automàtic, preu mitjà, fixat i connectat amb entrada d'1´´1/4

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 PJ2Z4-3I6G u Mecanisme d'alimentació per a cisternes, amb aixeta de regulació, tub d'enllaç i flotador d'obertura i tanca
incorporats, preu superior, fixat i connectat amb entrada de 1/2´´

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 PJ2Z5-3YA2 u Sortida per a dutxa de telèfon, mural, muntada superficialment, de 1/2´´, de llautó cromat, preu mitjà

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 PJ218-H7SJ u Aixeta automescladora temporitzada per a dutxa, mural, amb dues entrades de 3/4'' i sortida de 3/4'', totalment
instal·lada, connectat i provada

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 PJ21M-FIC9 u Dutxa de telèfon d'aspersió fixa, roscada a tub flexible, sintètica, preu superior

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 PJ210-3YIT u Aixeta mescladora per a aigüera, muntada superficialment, mural, de llautó cromat preu alt, amb broc giratori de
fosa, amb dues entrades de 1/2´´

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ISERN 2
Capítol 09  INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ

1 PE23-7B8E u Caldera de condensació de 23 a 28 kW de potència calorífica, de planxa d'acer, per a calefacció i aigua calenta
sanitària, de 3 bar de pressió, producció d'aigua calenta sanitària amb microacumulador, per a gas natural, amb
vàlvules, vas d'expansió i conjunt d'accessoris, mural, dissenyada segons els requisits del REGLAMENTO (UE)
813/2013, amb una classe d'eficiència energètica en calefacció i aigua calenta sanitària A-A/XL segons
REGLAMENTO (UE) 811/2013, col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ISERN 2
Capítol 10  EQUIPAMENT

1 PQ80-H9TF u Campana extractora d'acer inoxidable AISI 304, per a ventilador a distància, de 1000 mm de llargària, 900 mm
de fondària i 650 mm d'alçària, amb 2 filtres inclinats de malla d'alta eficàcia disposats en línia, doble sistema de
recollida i drenatge de greixos i canal primetral de recollida de greixos inclinat, fixada mecànicament al parament

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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2 Z10.1 u Vitroceràmica amb 4 zones de cocció, totalment instal·lada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 Z10.2 u Forn elèctric, totalment instal?lat. Per instal?lar en moble de cuina de 50 cm de fondària mínima.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PQ76-7OA1 u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 400x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta de fusta massissa de
faig, preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la
paret

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ISERN 2
Capítol 11  DOCUMENTACIÓ TRAMITACIÓ

1 Z11.1 u Gestió del certificat d'instal·lació elèctrica (CIE), incloent desplaçament, gestions davant les companyies i taxa
de l'Organisme de Control Tècnic homologat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 Z11.2 u Gestió de butlletí elèctric de reconeixement (BRIE). S'inclouen les proves de la instal·lació elèctrica, comprovant
estat actual, cablejat i mecanismes.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 Z11.3 u Gestió del certificat de la instal·lació individual de gas (BUTLLETÍ DE GAS, INCLÒS CROQUIS DE LA
INSTAL·LACIÓ).
S'inclouen les proves de ventilació i d'estanquitat de gas per verificar el seu correcte funcionament i
acompliment de la normativa vigent incloent petit material de substitució en cas que calgui.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 Z11.4 u Gestió de butlletí d'aigua.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ISERN 2
Capítol 12  GESTIÓ DE RESIDUS

1 GRA12.1 u Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 6 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i
recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 GRB12.2 u Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 6 m³ amb residus inertes de maons, teules i materials
ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el servei d'entrega, el lloguer, la recollida en obra del

EUR



Reforma habitatge

AMIDAMENTS Data: 04/03/25 Pàg.: 6

contenidor ni el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades segons especificacions de
Projecte

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ISERN 2
Capítol 13  SEGURETAT I SALUT

1 SEGSAL13.1 u Mesures de seguretat i salut individuals i col·lectives

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSUPOST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reforma habitatge

PRESSUPOST Data: 04/03/25 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost ISERN 2

Capítol 01 BUIDAT I NETEJA DE L'HABITATGE

1 1.1 ut Neteja general de l'habitatge (incloent paviments, finestres, sanitaris,
aixeteria, fusteria, etc.), posterior al acabament dels treballs realitzats
per deixar-lo en condicions optimes de recepció, incloent accessoris i
material necessari. (P - 2)

150,00 1,000 150,00

TOTAL Capítol 01.01 150,00

Obra 01 Pressupost ISERN 2

Capítol 02 ARRENCADA I DESMUNTATGE

1 P2142-4RN1 m2 Arrencada d'aplacat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 7)

13,82 8,000 110,56

2 2.1 ut Arrencada i transport fins a l'abocador d'accessoris, mobles, marbre,
restes d'instal·lacions com escalfadors, xarxa d'aigua, gas etc., prèvia
al inici dels treballs d'arranjament o substitució dels elements. Aquesta
unitat contempla peça de cuina complerta, amb pp grau dificultat mitja.
(P - 3)

142,60 1,000 142,60

3 2.2 ut Desmuntatge de porta blindada d'entrada, d'una fulla batent,
metàl·lica, incloent magatzamatge. (P - 4)

85,00 1,000 85,00

TOTAL Capítol 01.02 338,16

Obra 01 Pressupost ISERN 2

Capítol 03 REVESTIMENTS

1 P822-3NWX m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma
rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu alt, grup BIII
(UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons
norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
(P - 8)

37,36 8,000 298,88

2 P89I-4V8W m2 Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de
disolvents, plàstica per a interiors, de color, amb una capa
d'imprimació específica i dues capes d' acabat (P - 10)

7,45 202,750 1.510,49

3 P89I-4V8V m2 Pintat de parament horitzontal de guix amb pintura amb baix contingut
de disolvents, plàstica per a interiors, de color, amb una capa
d'imprimació específica i dues capes d' acabat (P - 9)

8,30 80,900 671,47

TOTAL Capítol 01.03 2.480,84

Obra 01 Pressupost ISERN 2

Capítol 04 PAVIMENTS

1 P9D6-H9CW m2 Rejuntat de paviment de rajola ceràmica, deixant els junts reenfonsats,
amb morter de ciment 1:6, colorejat, elaborat en obra, amb buidat i
neteja prèvia del material existent en els junts (P - 11)

14,22 8,000 113,76

EUR
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TOTAL Capítol 01.04 113,76

Obra 01 Pressupost ISERN 2

Capítol 05 FUSTERIA EXTERIOR I INTERIOR

1 05.1 ut Reparació de bastiment de la porta d'entrada, subministre i col·locació
de maneta i bombí de seguretat de porta. (P - 1)

171,75 1,000 171,75

2 PAVB-4VKD m2 Persiana enrotllable de PVC, de lamel·les de 14 a 14.5 mm de gruix de
50 a 55 mm d'alçària i de 3.5 a 4 kg per m2 (P - 12)

26,06 6,900 179,81

3 Z05.2 u Repasració de tancaments de finestres i/o balconeres d'alumini
cooredres o practicables (P - 31)

23,80 11,000 261,80

TOTAL Capítol 01.05 613,36

Obra 01 Pressupost ISERN 2

Capítol 06 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

1 PG33-E40C m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar,
de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció
al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata
(P - 16)

8,05 25,000 201,25

2 PG2P-6SZ6 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 15)

3,56 15,000 53,40

3 PG47-ELW9 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN (P - 17)

40,79 1,000 40,79

4 PG4B-DWY1 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,01 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 19)

249,66 1,000 249,66

5 PG48-EPYO u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus
ICP-M, bipolar (2P), de 4500 A de poder de tall segons UNE 20317, de
2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 18)

45,72 1,000 45,72

6 PH13-BZBK u Subministre i col·locació de llumenera decorativa modular d'alumini, de
60x60 cm, de 44 W de potència de la llumenera, 3200 lm de flux
lluminós, protecció IP20, no regulable, muntada superficialment,
comprovació de la xarxa elèctrica si està en servei, sino substitució del
cablejat fins al punt d'encesa. (P - 20)

167,91 3,000 503,73

TOTAL Capítol 01.06 1.094,55

Obra 01 Pressupost ISERN 2

Capítol 07 INSTAL·LACIÓ DE GAS

1 PFV2-02VC u Jornada o fracció per a inspecció i repàs mitjançant xispòmetre de
l'estat del revestiment exterior de la canonada i dels junts de soldadura
de tubs d'acer soldat helicoïdalment (P - 14)

703,23 1,000 703,23

EUR
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TOTAL Capítol 01.07 703,23

Obra 01 Pressupost ISERN 2

Capítol 08 FONTANERIA

1 PJ219-3SFA u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues
entrades de maniguets (P - 23)

123,24 2,000 246,48

2 PJ244-3I42 u Mecanisme per a cisternes de descàrrega total, automàtic, preu mitjà,
fixat i connectat amb entrada d'1´´1/4 (P - 25)

32,13 2,000 64,26

3 PJ2Z4-3I6G u Mecanisme d'alimentació per a cisternes, amb aixeta de regulació, tub
d'enllaç i flotador d'obertura i tanca incorporats, preu superior, fixat i
connectat amb entrada de 1/2´´ (P - 26)

26,05 2,000 52,10

4 PJ2Z5-3YA2 u Sortida per a dutxa de telèfon, mural, muntada superficialment, de
1/2´´, de llautó cromat, preu mitjà (P - 27)

16,02 2,000 32,04

5 PJ218-H7SJ u Aixeta automescladora temporitzada per a dutxa, mural, amb dues
entrades de 3/4'' i sortida de 3/4'', totalment instal·lada, connectat i
provada (P - 22)

178,84 2,000 357,68

6 PJ21M-FIC9 u Dutxa de telèfon d'aspersió fixa, roscada a tub flexible, sintètica, preu
superior (P - 24)

14,20 2,000 28,40

7 PJ210-3YIT u Aixeta mescladora per a aigüera, muntada superficialment, mural, de
llautó cromat preu alt, amb broc giratori de fosa, amb dues entrades de
1/2´´ (P - 21)

88,23 1,000 88,23

TOTAL Capítol 01.08 869,19

Obra 01 Pressupost ISERN 2

Capítol 09 INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ

1 PE23-7B8E u Caldera de condensació de 23 a 28 kW de potència calorífica, de
planxa d'acer, per a calefacció i aigua calenta sanitària, de 3 bar de
pressió, producció d'aigua calenta sanitària amb microacumulador, per
a gas natural, amb vàlvules, vas d'expansió i conjunt d'accessoris,
mural, dissenyada segons els requisits del REGLAMENTO (UE)
813/2013, amb una classe d'eficiència energètica en calefacció i aigua
calenta sanitària A-A/XL segons REGLAMENTO (UE) 811/2013,
col·locada (P - 13)

2.137,79 1,000 2.137,79

TOTAL Capítol 01.09 2.137,79

Obra 01 Pressupost ISERN 2

Capítol 10 EQUIPAMENT

1 PQ80-H9TF u Campana extractora d'acer inoxidable AISI 304, per a ventilador a
distància, de 1000 mm de llargària, 900 mm de fondària i 650 mm
d'alçària, amb 2 filtres inclinats de malla d'alta eficàcia disposats en
línia, doble sistema de recollida i drenatge de greixos i canal primetral
de recollida de greixos inclinat, fixada mecànicament al parament (P -
29)

813,66 1,000 813,66

2 Z10.1 u Vitroceràmica amb 4 zones de cocció, totalment instal·lada. (P - 32) 432,96 1,000 432,96

3 Z10.2 u Forn elèctric, totalment instal?lat. Per instal?lar en moble de cuina de
50 cm de fondària mínima. (P - 33)

409,17 1,000 409,17

EUR
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4 PQ76-7OA1 u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 400x600 mm i 700 mm
d'alçària, amb porta de fusta massissa de faig, preu alt, sobre peus
regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a
terra i fixat a la paret (P - 28)

252,35 1,000 252,35

TOTAL Capítol 01.10 1.908,14

Obra 01 Pressupost ISERN 2

Capítol 11 DOCUMENTACIÓ TRAMITACIÓ

1 Z11.1 u Gestió del certificat d'instal·lació elèctrica (CIE), incloent
desplaçament, gestions davant les companyies i taxa de l'Organisme
de Control Tècnic homologat.  (P - 34)

160,70 1,000 160,70

2 Z11.2 u Gestió de butlletí elèctric de reconeixement (BRIE). S'inclouen les
proves de la instal·lació elèctrica, comprovant estat actual, cablejat i
mecanismes. (P - 35)

140,55 1,000 140,55

3 Z11.3 u Gestió del certificat de la instal·lació individual de gas (BUTLLETÍ DE
GAS, INCLÒS CROQUIS DE LA INSTAL·LACIÓ).
S'inclouen les proves de ventilació i d'estanquitat de gas per verificar
el seu correcte funcionament i acompliment de la normativa vigent
incloent petit material de substitució en cas que calgui. (P - 36)

130,00 1,000 130,00

4 Z11.4 u Gestió de butlletí d'aigua. (P - 37) 122,15 1,000 122,15

TOTAL Capítol 01.11 553,40

Obra 01 Pressupost ISERN 2

Capítol 12 GESTIÓ DE RESIDUS

1 GRA12.1 u Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics,
produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 6
m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en
obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
transportades segons (P - 5)

100,36 1,000 100,36

2 GRB12.2 u Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 6 m³ amb residus
inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el servei d'entrega, el
lloguer, la recollida en obra del contenidor ni el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
entregades segons especificacions de Projecte (P - 6)

49,83 1,000 49,83

TOTAL Capítol 01.12 150,19

Obra 01 Pressupost ISERN 2

EUR
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Capítol 13 SEGURETAT I SALUT

1 SEGSAL13.1 u Mesures de seguretat i salut individuals i col·lectives (P - 30) 239,18 1,000 239,18

TOTAL Capítol 01.13 239,18

EUR
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Reforma habitatge

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 11.351,79

13 % Despeses Indirectes SOBRE 11.351,79.................................................................... 1.475,73

6 % Benefici Industrial SOBRE 11.351,79.......................................................................... 681,11

Subtotal 13.508,63

10 % IVA SOBRE 13.508,63............................................................................................... 1.350,86

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 14.859,49

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CATORZE MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS )
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