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MEMÒRIA

1. OBJECTE DEL PROJECTE

L’objecte del present document és descriure els treballs que s’hauran de dur a terme
en  l’edifici  plurifamiliar  d’habitatges  per  a  lloguer  social,  conegut  com  Casa  dels
Mestres, situat al Passeig Mata Nº 3 de la ciutat de Reus per tal de poder resoldre
diverses incidències a la xarxa general de sanejament existent. Aquest forma part del
sistema d’equipaments municipals.

Actualment l’edifici està ocupat per llogaters.

Les obres que es pretenen executar tenen com a principal finalitat la substitució de la
xarxa general de sanejament per un millor funcionament d’aquesta.

2. ORDRE DE REDACCIÓ DEL PROJECTE

L’ordre de redacció del present projecte ha estat donada per l’Ajuntament de Reus.

Les dades del promotor són:

Titular: Ajuntament de Reus
N.I.F.: P4312500D
Direcció: Plaça Mercadal, 1
NCP: 43201
Municipi: Reus
Comarca: Baix Camp



3. EMPLAÇAMENT

L’habitatge es troba situat al Passeig Mata, 3 - 43202 REUS.
Referència cadastral: 0886504CF4508F0001RW.

Ref. Cadastral    PGOU

4. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES PROJECTADES

L'abast de l'actuació es concreta a la zona enjardinada exterior de la parcel·la.

Es  preveu anul·lar  l’actual  xarxa general  de sanejament i  executar  una nova xarxa
general  de  sanejament  soterrada  optimitzant  el  recorregut  per  evitar  embossos
connectada als ramals principals existents de cada escala. 

Es disposaran registres a peu de baixant, canvis de direcció i entroncaments en els
col·lectors. El sifó general registrable, que es col·loca previ a la connexió al clavegueró
de la xarxa urbana.

Les  canalitzacions  es  construiran  amb  un  sistema  de  tub  de  PVC-U  de  diàmetre
nominal DN 315 pel ramal general i diàmetre nominal DN 200 pels ramals sec
undaris, a pressió per als col·lectors horitzontals col·locat al fons de la rasa sobre llit de
sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub. Les unions i
elements especials es resolen amb peces de PVC-U del mateix sistema amb unions
encolades i amb junta de goma en trams de baixants i col·lectors

Els pericons de registre i  canvi de direcció seràn executats in situ,  amb maó calat,
arrebossata  i  lliscats  per  fins  amb morter  per  tal  de afavorir  el  desplaçament per
gravetat dels residus i evitar possibles embussos.

Es restituiran els paviments i soleres afectats per l’excavació seguin la mateixa tipologia
dels elements originals.



5. EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS

L’edifici és propietat de l’Ajuntament de Reus.

Es veurà afectat el servei de la xarxa de sanejament existent per poder connectar amb
l’escomesa de cada escala, un cop executada la nova xarxa. 

6. JUSTIFICACIÓ DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA

Text Refós PGOU 1999 – juny 2017

Dades urbanístiques:

Data d’aprovació: 30/05/2005 – revisió 2017
Qualificació urbanística: Sistema d’equipaments
Classificació del sòl: Sòl urbà

7. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

D’acord a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual
es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i
del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, no és imprescindible la classificació
del
contractista atès que el pressupost de l’obra és inferior a 500.000€.



CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA:

GRUP C (Edificacions)
Subgrup 4. Obra de paleta, arrebossats i revestiments

CATEGORIA 1, si la quantia del contracte és fins a 150.000€.

8. REVISIÓ DE PREUS

Donat que la durada total de les obres a executar s’estima en un període de temps
inferior a un any, i en compliment de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, es considera
que no correspon preveure la revisió de preus.

9. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES

S’estima que les obres contemplades en el present projecte es podran realitzar en dos
(2) mesos.

10. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA

El  present  Projecte conté tots i  cadascun dels  elements  que són precisos per  a  la
realització de l’obra i és susceptible de ser lliurada a l’ús general. Amb tot l’exposat en
la  present  memòria,  conjuntament  amb  la  resta  de  documents  que  integren  el
projecte,  defineixen  completament  les  obres  i  justifiquen  la  solució  adoptada.  En
compliment de l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, es fa manifest exprés
que es tracta d’un projecte que es refereix a una obra completa en el sentit exigit i
resulta susceptible de ser lliurada a l’ús general.

11. RESUM DEL PRESSUPOST

PRESSUPOST
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL 15.258,40 €

6% Benefici Industrial 915,50 €
13% Despeses Generals 1983,59 €

Suma 18.157,49 €
IVA 21% 3.813,07 €
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 21.970,56 €

El pressupost d’execució material ascendeix a la quantitat de QUINZE MIL DOS-CENTS
CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS.

El pressupost d’execució per contracte ascendeix a la quantitat VINT-I-UN MIL NOU-
CENTS SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS



Reus, febrer de 2026
Ajuntament de Reus



ESTUDI DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ



JUSTIFICACIÓ  DEL  COMPLIMENT  DEL  DECRET  89/2010,  DE  29  DE  JUNY,  PEL  QUAL
S’APROVA EL PROGRAMA DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA
(PROGROC), ES REGULA LA PRODUCCIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I
DEMOLICIÓ,  I  EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ.

Art. 3. Definicions.

El productor dels residus son els promotors de l’obra.

El dipositari dels residus serà el constructor adjudicatari de l’obra.

El gestor dels residus serà l’empresa subcontractada per el contractista principal
de l’obra.

Art. 5. Obligacions del productor i dipositari dels residus.

5.1. Las obligacions són:

Garantir  que les  operacions de valoració i  disposició  dels residus es portin a
terme segons les determinacions d’aquest decret.

Garantir que en les operacions de gestió, en el lloc, de els residus compleixin les
determinacions del decret.

Abonar els costos que s’originin en la gestió dels residus.

5.2. Per donar compliment a aquestes obligacions el productor i dipositari dels residus
te que complir:

Entregar els residus a un gestor autoritzat per el  seu reciclatge, o per la seva
retirada, i abonar-li, si es precís les despeses de la gestió.

Facilitar a les administracions competents en la matèria, tota la informació que li
sigui demandada, i las inspeccions que aquestes demanin.

S’avaluarà, si es precís en el moment de obtenir la llicencia municipal, els costos
previstos de gestió de els residus, menys en el cas en que l’aval sigui presentat
por el gestor dels residus.

Quedaran exemptes d’avalar les empreses de construcció que gestionen els seus
residus en les plantes autoritzades, que siguin de la seva propietat, o de titularitat
de les organitzacions empresarials del sector de la construcció a les quals elles
pertanyin.



També quedaran exemptes si la planta es de titularitat del ens local que atorga la
llicencia.

Art. 7. Classificació.

Els residus de la present obra estan classificats com residus de la construcció,
originats por l’activitat de la construcció d’un edifici sotmès a llicència municipal
d’obres.

Art.8. Acció preventiva.

Volum i característiques dels residus:

El volum de residus generats, és d’uns:

Demolicions: 8,00 m3

Excavacions: 107,40 m3

Tots aquests materials seran emmagatzemats a l’obra fins el seu transport.

Els  residus  sobrants  seran  transportats  al  abocador  autoritzat,  i  gestionat  per
l’empresa autoritzada.



ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT



TIPUS D’OBRES A REALITZAR:

Reforma d’habitatge municipal per a lloguer social.

ESTUDI DE SEGURETAT:

D’acord amb el Decret 1627/1997 per la redacció del present projecte n’hi haurà prou
amb que s’acompanyi al projecte d’execució amb aquest ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT
I SALUT, el qual estableix l’anàlisi dels riscs i unes propostes de proteccions que es
descriuen més endavant.

PRESSUPOST DELS TREBALLS DE SEGURETAT:

El pressupost d’execució dels treballs de seguretat s’estableix en: 439,18 €.

AQUEST  TOTAL  PUJA  LA  QUANTITAT DE  QUATRE-CENTS TRENTA-NOU  EUROS  AMB
DIVUIT CÈNTIMS.

PREVISIONS SOBRE LA REALITZACIÓ DE L’OBRA:

Aquestes previsions s’estimen en 2 mesos a comptar des del seu inici.

ANÀLISI DE RISCS, PROPOSTA DE PROTECCIONS:

DURANT EL PROCÉS D’EXECUCIÓ DE LES OBRES.

E. Tancament i ram de paleta.-

E.1. Riscs més probables;
Caigudes d’alçada
Caigudes d’objectes.
Caigudes al mateix nivell.
Caigudes de llargària.
Cops,  talls  i  esgarrinxades  produïdes  per  màquines,  estris  de  treball,  eines  o
objectes.
Projecció de partícules.
Punxades.
Causticacions i cremades.
Electrocucions.
Torçaments i traumatismes similars.

E.2. Mesures preventives en l´organització del treball.
Treballar  només  en  bastides  normalitzades  per  fabricants  especialitzats  en  la
fabricació d’aquests tipus de mitjans.  En cas que això no fos possible  per raons
justificades, la bastida haurà de complir amb la normativa vigent.



Anàlisi  i  localització  d’aquells  punts  en  els  quals  hauran  de  aïllares  els  mitjans
auxiliars de seguretat. 
Tancat de la zona de treball amb mitjans elàstics formant bossa.
Vallat per mitjà de barana rígida de la zona de treball que comporta risc.
Entrada i sortida de material per les plantes amb mitjans auxiliars adequats.
Ordre i neteja en el tall.
Mitjans decantats a assegurar la lliure circulació per qualsevol punt de l´obra sense
risc de lesió per caiguda d’objectes.
Consideració de la trajectòria a l´hora de fer esforços durant la manipulació d’útils i
eines pesades.
Maquinària en proteccions adequades.
Sistema d’evacuació de runa i mitjans en llocs designats.

E.3. proteccions col·lectives;
Baranes segons normativa en bastides penjades.
Xarxa per a protecció de determinats llocs amb risc de caiguda.
Diferent tipus de barana pera protecció amb llocs amb risc de caigudes.
Plataformes d’entrada i sortida de material.
Marquesines per entrada i sortida del personal. 
Protecció en la màquina de tallar material ceràmic.
Tubs per l´evacuació de la runa.

E.4. Proteccions personals;
Casc.
Botes de seguretat.
Botes d’aigua.
Vestit d’aigua.
Guants de cuir.
Guants de goma-
Ulleres antipartícules.
Cinturó de seguretat.
Roba de feina.
Politges de seguretat.

F. Cobertes.-

F.1. Riscs més probables;
Caigudes d’alçària.
Caiguda d’objectes.
Cremades i causticacions.

F.2. Mesures preventives sobre l´organització:
Tenir  cura  sobre  on  i  com  es  deixen  els  mitjans  que poden produir  incendis  i
explosions.

F.3. Proteccions col·lectives;



Barana de tubs, segons detall en plànol.
Plataformes de fusta.
Dispositiu de cable fixat a esperes ancorades en parets.
Escales d’accés al cassetó de l´ascensor i des de la terrassa de la planta quarta a la
planta coberta.

F.4. Proteccions personals;
Casc.
Botes de seguretat.
Vestit d’aigua.
Guants de cuir.
Guants de goma.
Ulleres antipartícules.
Cinturó de seguretat.
Roba de feina.
Protectors gomats.
Equip de soldador.

G. Instal·lacions i Acabats.-

Donat que alguns treballs, com són arrebossats, revestiments, enrajolats, enguixats,
etc...  presentant riscs similars als emmarcats dintre del ram de paleta,  les mesures
preventives  d’aquests  es  faran  extensives  a  tots  els  treballs.  Encara  que  poden
presentar-se riscs específics, la prevenció dels quals es necessari preveure, per això s
´ha completat aquesta memòria amb alguns apartats de caràcter general, indicant de
vegades, només riscs individuals.

G.1. Riscs més probables;

G.1.1. Fusteria de fusta i alumini;
Caigudes d’alçària.
Projecció de partícules.
Cops, talls, esgarrinxades produïdes per màquines, útils, eines i objectes.
Electrocucions.
Punxades.

G.1.2. Vidrieria;
Caigudes d’alçària.
Projecció de partícules.
Cops, talls i esgarrinxades produïdes per màquines, útils i eines i objectes.
Punxades.

G.1.3. Pintura;
Explosions.
Incendis.
Causticacions.



Intoxicacions per emanacions.

G.1.4. Fontaneria i electricitat;
Caigudes d’alçària.
Projecció de partícules.
Cops, talls, i esgarrinxades produïdes per màquines, útils, eines i objectes.
Electrocucions.
Punxades.

G.1.5. Instal·lacions d’antena TV, FM i parallamps.
Caigudes d’alçària.
Projecció de partícules.
Cops tall i esgarrinxades produïdes per màquines, útils, eines, i objectes.
Electrocucions.
Punxades.

G.1.6. Instal·lacions de gas.
Caigudes d’alçària.
Projecció de partícules.
Cops, talls i esgarrinxades produïdes per màquines.
Electrocucions.
Punxades.
Explosions.
Incendis.

G.2. Mesures preventives sobre l´organització.
Difusió de la normativa referent, com es cregui més adient per la bona manipulació
dels materials.
Protecció adequada on existeixi risc de caiguda d’alçària.
Maquinària amb proteccions adequades.
Eines manuals amb bon estat i amb proteccions adients.
Materials inflamables emmagatzemats en llocs i amb condicions apropiades.
Petit  material  elèctric  (allargadors,  portàtils,  terminals)  normalitzat  i  adient  a  les
instal·lacions i els mitjans de seguretat adoptats com a protecció de l’obra.
Els útils de treball es trobaran en bon estat d’ús i s´utilitzaran adequadament.

G.3. Proteccions Col·lectives.
Protector en màquines i eines manuals.
Extintors.
Baranes o xarxes en el lloc on es treballa amb risc de caiguda d’alçària.

G.4. Proteccions personals.
Casc.
Botes de seguretat.
Botes d’aigua.
Vestit d’aigua.



Guants de cuir.
Guants de goma.
Ulleres antipartícules.
Cinturó de seguretat.
Roba de feina.
Protectors gomats.
Equip de soldador complert, amb pantalles de protecció facial.
Ulleres antipols.

H. Maquinaria i mitjans auxiliars.-

H.1. Riscs més probables:

H.1.3. Màquines portàtils.
Electrocucions per contacte directe o indirecte.
Atrapaments.
Talls.
Projecció de partícules.
Mutilacions.
Projecció i producció de pols.
Soroll superior a l’admissible.
Vibracions.
Contacte amb la grua.
Emanacions càustiques.
Asfixia.
Cremades.
Conjuntivitis.
Caigudes d’alçària.
Caigudes de la maquinària.

H.1.4. Mitjans auxiliars.
Caigudes d’alçària.
Caigudes d’objectes.
Caiguda de bastides.
Trencament de fils.
Electrocucions.
Trencament d’òrgans.
Atrapaments.
Cremades

H.2. Mesures preventives en l’organització del treball.
Normativa adreçada i entregada a l’operari de la màquina per a que amb el seu
compliment s’eliminin els riscs que afecten a la resta del personal.
Protecció adequada on existeixi risc de caiguda d’alçària.
Tota  la  maquinària  haurà  de tenir  les  proteccions  adients  a  la  seva  utilització  i
trobar-se en bon estat d’us i de conservació.



S’haurà d’evitar la permanència del personal no autoritzat en la maquinària general.
Protecció amb cinturó de seguretat dels operaris que realitzen treballs de muntatge
(grua, bastides...)

H.2.3. Màquines portàtils.
S’evitaran contactes directes i indirectes de totes les màquines portàtils segons el
R.E.B.T.
Protegir la maquinària mitjançant proteccions per que cap operari puguin atrapar-
se part del cos, o vestit de treball.
Es tallarà el subministrament en màquines, per reparar i  s´impedirà la posta en
marxa mentrestant existeixi la manipulació de personal.
Es delimitarà el radi d’acció dels òrgans mòbils de forma que no existeixin contactes
amb persones o màquines.
La utilització de les màquines portàtils es realitzaran amb ventilació de 50 m3 /h
com a mínim.

H.2.4 Mitjans auxiliars.
Les bastides situades a dos o més metres d’alçada, tindran una barana d’un metre
sobre la plataforma, passamà entremig i sòcol, amb una resistència de 150 kg/m2,
quedaran prohibits tots els materials no rígids, com cordes i cintes de palet, etc.
Les xarxes es col·locaran degudament fixades.
S´agafaran sòlidament les bastides per tal d’evitar balanceig.
No s’emmagatzemaran en les bastides més que els estris i materials propis de les
bastides, aquests no seran de pes major que la càrrega de seguretat, de manera
que el coeficient de seguretat sigui cinc.
Els cables estaran en perfecte estat, complint amb els coeficients de seguretat, com
a mínim.



PLEC DE CONDICIONS



PLEC DE CONDICIONS GENERALS

Article 1.- AMPLITUD DE LA CONTRACTA.

La contracta comprèn tots els materials, la mà d’obra, els mitjans auxiliars i tot el que
és necessari  per  a  la  realització  de  les  obres,  tal  i  com  s’han  projectat  i  amb les
variacions  autoritzades  fins  deixar-les  llestes,  netes,  amb  bon  aspecte,  correcte
funcionament i perfecte estat d’utilització.
Comprèn  també  la  supressió  de  les  construccions  i  els  elements  innecessaris,  la
retirada de materials sobrers, les restes i la runa, la neteja i el condicionament de les
àrees i  locals de l’obra i  exteriors,  que per qualsevol concepte s’hagin utilitzat,  per
deixar-les en l’estat primitiu o en el que definitivament hagin de quedar.

Article 2.- DIRECCIÓ DE L’OBRA.

El  Director  de l’obra és el  tècnic designat  per  l’Administració  i  gaudeix  de  les  més
àmplies  facultats  per  a  la  millor  efectivitat  de  la  seva  missió,  i  se’l  designa  d’ara
endavant com a Director.
Resol les qüestions tècniques d’interpretació del Projecte, inspecciona tot allò que es
relaciona amb les obres, directament i indirectament, pot rebutjar aquells elements o
pràctiques que, al seu parer, no són adients i dona les ordres oportunes per a la millor
execució de les obres, sempre que no modifiquin les condicions del Contracte.
Pot comprovar, a cada moment, si el Contractista compleix amb totes les obligacions
contractuals i legals, i pot conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions
que porta a terme el Contractista relacionades de qualsevol forma amb les obres.
Quan les ordres donades al Contractista referents a les obres, els materials, la neteja,
els perills o els perjudicis, si  la reparació dels perjudicis causats o d’altres d’anàloga
naturalesa no fos acomplerta  eficaçment i  oportunament,  el  Director  de l’obra pot
manar d’executar-la amb càrrec al Contractista.
Acredita al Contractista les obres realitzades i practica les liquidacions.
Pot valer-se de col·laboradors, per tal que el representin o el substitueixin en totes o
en  part  de  les  seves  funcions,  i  ha  de  comunicar-ho  al  Contractista  perquè  els
reconegui com a tals. Els col·laboradors estan integrats en la Direcció.
El Director d’obra interpreta el projecte i dona les ordres per al seu desenvolupament,
marxa  i  disposició  de  les  obres  així  com  les  modificacions  que  cregui  oportunes
sempre que no alterin fonamentalment el Projecte o la classe de treballs i materials
que hi són consignats.
El Contractista no pot introduir cap modificació sense l’autorització escrita del Director.
Si alguna part de l’obra classe o dels materials no queda prou especificada, presenta
dubtes, resulta alguna contradicció en els documents d’aquest projecte o pot suggerir-
se alguna solució més avantatjosa durant la marxa de les obres, la Contracta ho ha de
posar immediatament en coneixement de la Direcció d’obra, per escrit, i s’ha d’abstenir
d’instal·lar  els  materials  o  executar  l’obra  en  qüestió  fins  a  rebre  l'aclariment  o
resolució de la Direcció d’obra que també l’ha d’efectuar per escrit.

Article 3.- CONTRACTISTA.



El Contractista és la part contractant obligada a executar l’obra.
Ha de realitzar bé les obres contractades i en el termini estipulat, sota la seva total i
exclusiva responsabilitat i amb subjecció a les condicions del Contracte i a les ordres
del Director.
Ha de signar el rebut al duplicat de les ordres que se li donen per escrit i subscriure
amb la  conformitat  o l’objecció  els  comunicats o informes de les  obres quan se  li
requereix.
Ha  de  donar compliment  tot  seguit  a  totes  les  ordres que rep del  Director  sense
perjudici del dret de reclamació que l’assisteix. L’exercici d’aquest dret no l’eximeix del
compliment  de  dites  ordres,  encara  que  de  tal  reclamació  pot  derivar-se’n  justa
indemnització al Contractista.
El  Contractista  té  dret  a  que se  li  justifiqui  la  recepció  de les  comunicacions  i  les
reclamacions  que  adreça  al  Director  i  tanmateix  se  li  ha  de  comunicar  per  escrit
qualsevol ordre verbal que li doni.
El Contractista està obligat a prestar col·laboració al Director i a les persones que el
representen o ajuden, per al millor compliment de les seves funcions.

Article 4.- OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS.

El Contractista,  o el  seu representant,  està obligat a ser present en l’obra totes les
vegades que el  cita el  Director per escrit i  especialment en els actes de replanteig,
amidaments i recepcions.
En  cas  d’incompareixença  injustificada,  perd  el  dret  d’al·legació  o  reclamació  que
l’assisteix a tals actes i ha d’estar a les conseqüències, i el Director li ha de lliurar, amb
justificant de recepció, els documents que se’n derivin dels mateixos.
Si justifica degudament la falta d’assistència, té un termini de deu dies per reclamar o
fer les al·legacions oportunes mitjançant escrit adreçat al Director.
Són a càrrec del Contractista totes les despeses derivades del Contracte i l’execució de
les obres entre les quals s’hi compten:
Mesures de seguretat, senyalaments i barrats.
Replanteig, amidaments, controls de qualitat dels materials i de les obres així com els
elements i les obres provisionals o auxiliars.
Assegurances del personal, les obres, la maquinària, la responsabilitat i  els danys a
tercers.
Neteja i vigilància.
Arbitris,  impostos,  etc.  així  com les multes,  les  sancions o les  indemnitzacions per
perjudicis que es deriven de l’execució de les obres.
Els permisos, les llicències i les concessions que són necessaris per a l’execució de les
obres,  amb  exclusió  dels  que  són  específics  de  l’Administració;  i  disposició,  d’una
oficina d’obres en un lloc avinent, degudament condicionada, pel Director. On hi ha
d’haver  les  còpies  autoritzades dels  documents  contractuals  del  projecte  i  el  llibre
d’ordres. En demés s’hi han de guardar, tots els documents que puguin ser necessaris
consultar  i  també  les  mostres,  el  testimoni  i  qualsevol  material  que  pugui  ser
convenient conservar.



El Contractista respon dels actes propis, dels del personal que li presta servei i també
dels subcontractistes.  Així  mateix  respon dels danys causats a  l’obra per qualsevol
causa, abans de la recepció. També són de la seva exclusiva responsabilitat els danys i
el perjudicis causats a tercers bé per la forma d’execució de l’obra, bé per omissió bé
per causa d’accident o bé per supòsit fortuït.
Ha de tenir cura que a causa de les obres, no es pertorben o malmeten els serveis
existents.
Ha d’adoptar sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància les mesures per tal de
garantir la més absoluta seguretat del personal de l’obra i de tercers.
Ha de complir  i  estar  al  corrent,  a  cada moment,  amb les  obligacions que,  com a
empresa, l’incumbeixen en matèries fiscal, laboral, Seguretat Social, Seguretat i Salut
en el treball i de qualsevol altra classe que l’afecten.
Abans de començar les obres ha de comunicar al Director la seva residència i la del seu
Delegat,  a  tots els  efectes derivats de l’execució,  així com qualsevol  variació futura
mentre dura. La residència del Delegat ha de ser a la localitat de les obres o altra
pròxima, i ha de tenir l’autorització del Director.
El Contractista és l’únic responsable de totes les contravencions que ell comet durant
l’execució de les obres, o el personal i elements que hi són relacionats i són del seu
exclusiu  compte  les  conseqüències  que  se’n  poden  derivar,  així  com  els  danys  i
perjudicis a tercers.
Igualment, el Contractista és l’únic responsable de l’execució de l’obra contractada, i no
té dret a indemnització pel major preu a què poden resultar-li les distintes unitats, ni
per les errades maniobres que pot cometre durant la seva construcció.
És responsable també davant els Tribunals dels accidents que poden sobrevenir i ha
de tenir tot el personal degudament assegurat.
Igualment, és responsable de totes les obligacions legals i econòmiques derivades de
les obres contractades.
La Contracta igualment ha de sol·licitar i obtenir els permisos municipals, de Delegació
d’Indústria,  etc.,  que,  segons la  legislació  vigent,  són precisos per  a  la  realització  i
funcionament de les obres i instal·lacions.
La propietat de les obres l’ha d’autoritzar tots els documents que calen per a tal fi.
A banda de la senyalització de l’obra especificada en un altre article del plec, s’han de
disposar  rètols  informatius,  un  a  cada  extrem  de  l’obra.  Els  esmentats  rètols
informatius  han  de  col·locar-se  abans  del  començament  de  l’obra  i  la  correcta
subjecció i visibilitat s’ha de comprovar en l’acta de replanteig.
La  qualitat  del  material  utilitzat  ha  de  ser  suficient  per  garantir-ne  la  conservació
durant la durada de l’obra. En el cas d’observar-se defectes en el mateix, la D.F. ha
d’ordenar la seva immediata reparació o substitució. Si dites errades no s’esmenen en
el termini de 48 hores la direcció facultativa encarregarà nous cartells amb càrrec al
contractista.
Els cartells no són d’abonament però la propietat es reserva la possibilitat d’adquirir-
los a l’acabament de l’obra amb càrrec a la partida d’imprevistos i al seu valor residual.
De no ésser retirats transcorregut 1 mes des de la data de recepció de l’obra s’entén
que el contractista els cedeix gratuïtament a la propietat.

Article 5.- PERSONAL.



El Contractista designa un Delegat que assumeix la direcció dels treballs i actua com a
representant seu a tots els efectes referents a les obres i al compliment del contracte.
Ha de residir en un lloc pròxim al dels treballs i ha de tenir suficient solvència tècnica i
moral així com facultats per organitzar l’execució de les obres i posar en pràctica les
ordres del Director.
La persona que es designa com a Delegat d’obra s’ha de comunicar al Director i aquest
l’ha d’acceptar per ell, aquest aprecia lliurement la seva suficiència en tots els aspectes.
El  Delegat  col·labora amb el  Director en la resolució de tots els  problemes que es
plantegen durant l’execució de les obres.
Quan la complexitat i naturalesa de les obres ho requereix, o bé per circumstàncies
especials és convenient, a l’entendre del Director, aquest pot exigir al Contractista que
el Delegat tingui la titulació professional adient a la naturalesa de les obres i que el
Contractista designi  en demés el  personal  facultatiu necessari  sota la  dependència
d’aquell.
Quan la marxa dels treballs ho justifica, pot reclamar del Contractista la designació
d’un nou Delegat o de qualsevol facultatiu que d’ell depèn.
A l’obra ha d’haver-hi sempre el nombre i la classe de personal tècnic, especialista i
operaris  que  fa  falta  pel  volum i  naturalesa  dels  treballs  que  s’estiguin  realitzant,
personal amb reconeguda aptitud i experiència.
El Contractista respon de la idoneïtat i de la disciplina del personal assignat a l’obra. El
Director té, a cada moment, la facultat d’exigir al Contractista la separació de l’obra de
qualsevol persona que consideri inadequada, sense que el Contractista pugui reclamar
perjudici per tal fet.
Si  ho  creu  necessari,  el  Director  pot  designar  vigilància  a  l’obra,  sota  la  seva
dependència.
Cap part de l’obra no pot ser subcontractada sense autorització de la direcció tècnica.
L’autorització pel contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers, no allibera el
contractista de les seves obligacions i responsabilitats.
La propietat no és responsable subsidiària dels deutes contrets pel contractista.

Article 6.- GENERALITATS.

Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d’obres públiques el contractista
té el coneixement previ de la possible existència de nombroses i diferents servituds de
l’obra,  com  per  exemple  esteses  d’empreses  privades  (gas,  telèfons,  electricitat,
canonades) o de serveis públics (aigua, clavegueram).
Ja que es tracta d’informació dispersa entre els diferents titulars i essent útil només en
quant estigui actualitzada a la data de començament dels treballs, s’inclou únicament
en el  projecte  la  relació  de  serveis  existents  per  tal  de  facilitar  i  orientar  a  l’hora
d’executar l’obra. Tot i això el contractista queda obligat a sol·licitar dita informació a
les diferents companyies i als ajuntaments afectats abans de començar els treballs en
compliment de l’establert a l’art. 7.
L’exacta localització, mitjançant cales,  d’aquests serveis,  el seu manteniment durant
l’execució dels treballs (o la seva reposició a la finalització dels mateixos) i les possibles



dificultats o minves de rendiment que la presència ocasioni, no són mai d’abonament, i
es consideren com a despeses incloses en els preus unitaris.
No són tampoc d’abonament les despeses de manteniment o les de reparació per
trencament, avaries, etc., que es produeixen en els anomenats serveis per les obres,
fins i tot
quan la seva posició no respon a la informació rebuda o són traçats imprevisibles ja
que es  considera que el  contractista ha incomplert  l’obligació  de localitzar  la  seva
posició exacta mitjançant cales, treball que el seu cost queda inclòs en el projecte tal i
com s’ha dit.
Són d’abonament, sempre que la D.F. les consideri obres necessàries per a l’execució
del projecte i les autoritzi expressament,  les modificacions de traçat (provisionals o
definitives) o el  seu reforç,  amb preus de projecte o en el  seu defecte,  amb preus
contradictoris.
El contractista té el deure d’avisar a la D.F. quan el mal estat dels serveis trobats durant
els treballs aconsella la seva reparació o renovació.
El  contractista  queda,  a  més,  obligat  a  realitzar  els  treballs  de  millora  puntual
necessaris per arranjar els defectes detectats en la forma que determinen els serveis
tècnics competents.
Dits  treballs  són d’abonament  als  preus del  projecte  i,  en  el  seu  defecte,  a  preus
contradictoris.
Ambdós  casos,  l’abonament  es  realitza  amb càrrec  a  la  partida  d’imprevistos  o  es
redacta l’oportú projecte addicional d’obres.
L’existència de serveis en nombre tal que impedeix l’excavació continuada a màquina a
la generalitat o en zones importants de l’obra s’ha de plantejar a la direcció d’obra qui
valora els fets i decideix les superfícies i/o volums que s’han d’abonar.
Les  dificultats  presentades  per  obstacles  aïllats  a  l’execució  normal  de  les  unitats
d’obres  diferents  de  la  pròpia  excavació  (per  exemple:  col·locació  de  canonades,
extensió i compactació de ferms, etc.) es consideren sempre incloses en els respectius
preus.

Article 7.- MATERIALS.

Comprenen  totes  les  matèries,  els  productes,  els  elements  i  els  mecanismes  que
entren a formar part integrant de les obres i les instal·lacions.
Han de ser de primera qualitat dintre de la seva classe. Segons la seva naturalesa han
de ser nous, sense defectes, en perfecte estat de conservació i ús. Han de complir les
instruccions  i  les  normes  promulgades  per  l’Administració  referents  a  condicions
generals,  homologació i  control  de qualitat,  sense perjudici  de les específiques que
estableix el corresponent plec.
Han d’arribar  a  l’obra i  s’han d’arreplegar  en la seva presentació  original,  amb les
marques de fàbrica, precintes i tots aquells distintius que els caracteritzen.
Les característiques dels materials insuficientment especificats al Plec de Condicions, o
que no hi siguin continguts, les defineix el Director, i en el seu defecte seran dels tipus i
qualitats emprats normalment per l’Empresa subministradora del servei.
Els materials a emprar han de ser acceptats pel Director abans de l’adquisició i arreplec
a l’obra, amb aquesta finalitat el Contractista ha de lliurar-li oportunament les mostres,



els catàlegs, les garanties, les anàlisis, els assaigs, els certificats i  les especificacions
suficients que permetin un judici clar de les qualitats dels materials proposats i la seva
conveniència.
Altrament, el Director pot manar retirar-los, encara que estiguin col·locats o suposin
demolir parcialment l’obra, sense dret a indemnització. Si el Director creu necessari
fer-ne analitzar o assajar algun, designa un laboratori perquè ho realitzi, atès el que
preveu l’epígraf núm. 12.
S’han d’arreplegar en els llocs i la forma adients, que assegurin la bona conservació, i
no destorbin ni ofereixin perill. També cal mantenir-los sempre en bones condicions.
L’acceptació  prèvia  dels  materials  no  suposa  l’autorització  definitiva,  i  es  poden
substituir, àdhuc després de col·locats, aquells que no reuneixen les condicions, els
que  tenen  característiques  distintes  o  defectes  no  percebuts  en  el  primer
reconeixement,  per  més  que  estiguin  inclosos  amidaments  i  certificacions.  Les
despeses que s’originen sempre són a càrrec del Contractista.

Article 8.-DOCUMENTS PER AL CONTRACTISTA.

El  Contractista  rep  un  exemplar  del  Projecte  de  les  obres  que  ha  contractat.  Pot
adquirir en demés al seu càrrec totes les còpies dels plànols i d’altres documents que
necessita  per  executar  les  obres,  però  no  pot  fer  ús  del  Projecte  i  dels  altres
documents per altres fins que no són els estrictament contractuals, així com tampoc
exhibir-los o cedir-los a tercers.
Els documents que queden incorporats al Contracte, salvat d’indicació distinta en les
clàusules administratives, són:
Memòria.
Plànols.
Plec de condicions.
Pressupostos parcials.
Quadre de preus d’unitats d’obra.
Pressupost general.
La  inclusió  en  la  contracta  de  les  cubicacions  i  amidaments  no  implica  l’exactitud
respecte a la realitat.
Tots els altres documents i altres dades són informatius. El Contractista ha d’encertir-
se de l’exactitud i procurar-se aquells altres que pot necessitar.
En cas de contradicció entre el Plec de condicions i els plànols, preval el primer.
Tot allò que s’esmenta en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, ha de
ser executat com si  estigués contingut a ambdós documents,  sempre que la unitat
d’obra quedi suficientment definida i tingui preu en el Contracte.

Article 9.- REPLANTEIG I PROGRAMA DE TREBALLS.

Adjudicades les obres, el Contractista ha de fer el replanteig en el termini legalment
establert.
Comprèn com a mínim els eixos principals que situen i caracteritzen les diverses parts
de l’obra, així com els punts fixos i auxiliars necessaris pels successius replanteigs de



detall, marcats de forma invariable i duradera. Quan ho té enllestit ho ha de comunicar
al Director
per a la seva comprovació. S’aixeca Acta i se’n lliura un exemplar al Contractista.
En l’Acta de replanteig hi ha de constar la conformitat o la disconformitat del replanteig
respecte als documents contractuals del projecte així com qualsevol circumstància que
pot afectar el compliment del Contracte.
Quan es fa constar alguna diferència o circumstància que implica una variació sensible
del Projecte,  s’han de valorar pel  Director de l’obra les repercussions, als preus del
Contracte, i s’ha de trametre a l’Administració perquè resolgui.
El contractista es responsabilitza de la conservació dels punts de replanteig.
Immediatament, el Contractista ha d’iniciar les obres i comunicar la data al Director, a
qui ha de presentar el Programa de Treball que ha de contenir:
Programa de les obres a realitzar, classe i volum;
Mitjans que s’han d’emprar, amb expressió de la classe i el rendiment mitjà;
Valoració mensual i acumulada de l’obra programada;
Representació gràfica de les diverses activitats;
El Programa de treball  i  els mitjans a emprar han de ser aprovats pel Director; i  el
termini d’execució comença a comptar des de la data del replanteig.

Article 10.- EXECUCIÓ I VARIACIONS DE LES OBRES.

10.1 Generalitats.

Els  treballs  han d’executar-se segons les condicions del  Contracte i  d’acord amb el
programa  de  Treball  aprovat,  dels  quals  no  pot  diferir  substancialment  sense
autorització.
La  maquinària  i  altres  elements  de  treball  que  s’han  d’aportar  a  l’obra  segons  el
programa o que el Director creu necessaris, han d’estar sempre en bones condicions i
quedar adscrits durant l’execució de les unitats en què han d’utilitzar-se. No es poden
retirar sense el consentiment del Director.
Les unitats d’obra realitzades amb materials  o  en forma distinta al  prescrit  en els
documents  del  Contracte  sense  autorització  prèvia,  i  les  defectuoses,  no  s’han  de
pagar. El Director té la facultat d’exigir la demolició i reconstrucció de les parts que no
compleixen  les  condicions  establertes  o  si  sospita,  amb fonamentació  que  no  les
compleixen,  i  ha de realitzar-ho el  Contractista al  seu càrrec,  el  qual  en demés és
responsable dels perjudicis que, per aquesta causa, poden produir a l’Administració. Si
demolida alguna part sospitosa de l’obra resulta que reunia les condicions exigibles al
Contractista, se l’ha d’indemnitzar.
Si el Contractista substitueix un material per un altre de millor qualitat sense l’ordre
escrita del Director, es paga únicament el preu estipulat al Contracte. Si realitza major
volum d’obra sense que si li hagi ordenat, es realitza el pagament només de la part
projectada. Si l’excés d’obra no és admissible, el Contractista està obligat a demolir-la.
Fins a la recepció, el Contractista respon de l’execució de l’obra contractada i de les
faltes que hi hagin.



El muntatge d’elements i realització de les obres s’ha d’efectuar amb estreta subjecció
a aquest Projecte, normes i disposicions oficials que li són d’aplicació i a les ordres que
dona el Director d’obra.
S’han  d’efectuar  amb  els  mitjans  auxiliars  necessaris  i  mà  d’obra  especialitzada  i
segons el bon art de cada ofici, de manera que a més del bon funcionament, han de
tenir  un bon aspecte i  quedar perfectament acabades i  en perfectes condicions de
durada i conservació.

10.2 Treballs nocturns.

Els treballs nocturns han de ser prèviament autoritzats pel director i realitzats només
en  els  unitats  d’obres  que  ell  indica.  El  contractista  ha  d’instal·lar  els  equips
d’il·luminació del tipus i intensitat que el director ordena i els ha de mantenir en perfet
estat, mentre duren els treballs nocturns.

10.3 Construcció i conservació de desviaments.

Si,  pel  fet  de  preveure  en  els  documents  contractuals,  o  per  necessitats  sorgides
posteriorment,  fos necessària la construcció de desviaments provisionals  o rampes
d’accés als trams parcialment o totalment acabats, s’han de construir d’acord amb les
característiques que figuren en els corresponents documents contractuals del projecte
o, en el seu defecte, de manera que han de ser adequats al trànsit que han de suportar
i segons les ordres del director. La seva conservació durant el termini d’utilització és a
compte del contractista.

10.4 Senyalització i altres mesures de seguretat a l’obra.

El  contractista,  des  del  mateix  començament  de  l’obra,  té  l’obligació  expressa  de
garantir per tots els mitjans possibles la seguretat dels seus propis treballadors i de les
persones  i  béns  en  general.  Per  això,  ha  de  senyalitzar  les  obres  (o  altres  zones
properes que siguin necessàries) de forma correcta i suficient i dirigir l’execució dels
treballs de forma prudent.
En conseqüència, els accidents o danys que es puguin produir, imputables a les obres
o a la seva senyalització són de la responsabilitat exclusiva del contractista.
Abans de procedir a qualsevol regulació i, en el seu cas, desviament del trànsit afectat
(tant de vianants com motoritzat) el contractista ha de sol·licitar de la D.F. l’autorització
oportuna i  la  realització  de les  gestions  necessàries  davant l’organisme competent
(guàrdia urbana, Ministeri de Foment, Generalitat, etc.).
Els  treballs  de  senyalització,  de  regulació  del  trànsit,  les  actuacions  destinades  a
garantir la seguretat de l’obra i tots els mitjans materials que són necessaris per a tot
això (senyals, tancaments, marques viàries, balises reflectores i lluminàries, enllumenat
nocturn,  vigilants,  etc.)  es  consideren  despeses  incloses  en  els  preus  unitaris  del
projecte.
La presència, regular o no, de tècnics municipals (o membres de la guàrdia urbana,
Ministeri de Foment,  etc.)  en la seva funció de control i  comprovació no eximeix ni



relleva el Contractista d’aquesta responsabilitat, només en els  casos que la direcció
facultativa hagi rellevat el contractista en les seves funcions de direcció de treballs.
La D.F. ha d’advertir el contractista de totes les deficiències que observa i ha de ser
considerat com a d’obligat compliment per part del contractista (art. 23 P.C.G.A.)
La  repetició  dels  esmentats  defectes  o  la  poca  diligència  en la  seva correcció  s’ha
d’anotar per la D.F. al Llibre d’Ordres, i una còpia del full ha de ser tramesa a l’òrgan
contractant als efectes oportuns.

10.5 Precaucions especials durant l’execució de les obres.

-  Pluges: Durant les diverses etapes de la construcció,  les obres s’han de mantenir
sempre en perfectes condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos s’han de
conservar  i  mantenir  de  manera  que  no  es  produeixin  erosions  en  els  talussos
adjacents.
- Gelades: Si hi ha temor que es produeixin gelades, el contractista de les obres ha de
protegir totes les zones que poden quedar perjudicades pels efectes conseqüents. Les
parts d’obra malmeses s’han d’alçar i reconstruir a la seva costa, d’acord amb el que
s’assenyala en aquestes prescripcions.
- Incendis: El contractista s’ha d’atenir a les disposicions vigents per a la prevenció i
control d’incendis i a les instruccions complementàries que figuren en les prescripcions
tècniques, o que dicta el director.
En  tot  cas,  ha  d’adoptar  les  mesures  necessàries  per  evitar  que  s’encenguin  focs
innecessaris,  i  és responsable d’evitar la propagació dels que es requereixen per a
l’execució de les obres, així com dels danys i perjudicis que es poden produir.
-  Ús  d’explosius:  L’adquisició,  el  transport,  l’emmagatzematge  de  les  metxes,  els
detonadors i  els  explosius s’ha de regir  per les disposicions vigents que regulen la
matèria i per les instruccions especials complementàries que dicta el director.
Els magatzems d’explosius han de ser clarament identificats i estar situats a més de
300 m de la carretera o de qualsevol construcció.
En les voladures s’ha de posar especial cura en la càrrega i encesa de les barrinades, i
s’ha d’avisar de la descàrrega amb antelació suficient per evitar possibles accidents.
L’encesa de les barrinades s’ha de fer, de ser possible, a hora fixa i fora de la jornada
de treball,  durant els descansos del  personal operari  al  servei  de l’obra en la zona
afectada per les voladures, i no és permesa la circulació de persones o vehicles dintre
del radi d’acció de les barrinades, des de cinc minuts abans d’encendre les metxes fins
després que hagin esclatat totes.
Sempre que sigui possible, l’encesa s’ha d’efectuar mitjançant comandament elèctric a
distància, o s’han d’emprar metxes i detonadors de seguretat.
El  personal  que  intervé  en  la  manipulació  i  utilització  d’explosius  ha  de  ser  de
reconeguda  pràctica  i  perícia  en  aquestes  feines  i  ha  de  reunir  les  condicions
adequades, en relació amb la possibilitat que correspon a aquestes operacions.
El  contractista  ha de  subministrar  i  col·locar  els  senyals  necessaris,  per  advertir  al
públic  del  seu  treball  amb explosius.  L’emplaçament  i  estat  de  conservació  ha  de
garantir, sempre, la perfecta visibilitat.



Correspon al contractista, en el seu treball de direcció i gestió de l’obra la prevenció
dels danys que es puguin produir per pluges, gelades, altres accidents atmosfèrics,
voladures, etc.
Les despeses que els esmentats treballs poden produir es consideren incloses en els
preus  i  en  conseqüència  no  són  en  cap  cas  d’abonament  a  excepció  dels  casos
previstos a l’art. 132 del Reglament general de contractació de l’Estat (vegeu clàusula
14 del P.C.A.G.)
Tampoc són d’abonament els danys produïts per l’omissió de les esmentades tasques
preventives.
El  contractista  és  el  responsable  únic  dels  danys  a  tercers  que  per  les  causes
esmentades es puguin produir.

10.6 Obres de condició especial.

Sempre que, a judici del director de l’obra, hi hagin algunes parts de l’obra que, per llur
índole  particular,  requereixen  especial  cura,  poden  designar-se  tres  o  més
especialistes acreditats perquè el contractista triï el que ha d’executar-la, sempre que
el preu que compti els esmentats especialistes estigui dintre del quadre de preus que
acompanya al projecte amb un marge d’un 5% a favor del contractista, en concepte
d’indemnització per despeses generals.
Aquest mateix dret es reserva al director per a certs materials la fabricació dels quals
requereix condicions especials.
Si el contractista executa alguna part de les obres en forma defectuosa, o malament,
per error o contràriament a les bones normes de la construcció, ordre rebudes o que
no  s’ajusta  al  projecte,  l’ha  de  demolir  i  tornar  a  fer,  tantes  vegades  com  sigui
necessari, i les despeses que això ocasioni aniran al seu compte.
Si les deficiències no comprometen la seguretat, funcionament, utilitat i bon aspecte
dels  treballs  d’una  manera  essencial,  i  no  poden,  a  judici  del  director  de  l’obra,
conservar-se, el contractista pot reparar-la fins a deixar-la de la millor manera possible,
i  sofrir  en aquest  cas,  la  peça  o  element,  el  desmèrit  que pugui  tenir  a  judici  del
director.
La interpretació del projecte és missió exclusiva del director de l’obra, el qual resol
segons el seu criteri qualsevol dubte i supleix les omissions que poden haver-hi en el
projecte.
Qualsevol dubte, deficiència o omissió ha de ser aclarit i subsanat abans de començar
els treballs a què fa referència.

Article 11.- CONTROL DE QUALITAT.

Per controlar la qualitat de les obres, el Contractista ha d’efectuar, al seu càrrec, els
assaigs en les condicions i freqüència que s’estableixen al Plec de condicions i en el seu
defecte en les instruccions i normes oficials. Si no està regulat per cap dels documents
ressenyats s’ha de procedir segons determina el Director.
Durant el decurs de les obres, i en el seu període de garantia el Director pot ordenar
que es realitzin quantes proves, assaigs i anàlisis que cregui oportunes per comprovar
la qualitat dels materials i bona execució de l’obra efectuada encara que els materials



no estiguin  indicats  en  aquest  plec.  El  Contractista  està  obligat  a  donar  totes  les
facilitats que calguin, aportar els mitjans auxiliars i el personal necessaris i suportar al
seu càrrec, totes les despeses que es puguin originar fins un import màxim de l’1% del
pressupost de l’obra.
De les  proves  realitzades  s’ha d’estendre  Acta  que s’ha de tenir  en compte  per  la
recepció de l’obra.
En cas de disconformitat del Contractista amb els assaigs efectuats s’ha d’acudir a un
Laboratori oficial designat pel Director, perquè les efectuï.

Article 12.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE.

No  s’admet  cap  variació  sobre  l’obra  definida  en  el  projecte  ni  sobre  l’execució
establerta en el programa de treball, sense l’autorització escrita del Director de l’obra.
Qualsevol dubte, deficiència o omissió al projecte ha de ser aclarida pel Contractista
abans de començar les unitats d’obra a què es refereixi.
L’Administració  pot,  durant  l’execució  de  les  obres,  suprimir  la  realització  d’alguns
treballs  o  afegir-ne  altres  no  previstes,  sempre  que  el  total  de  les  supressions  o
addicions valorades als preus de Contracte no disminueixin o sobre pugin més d’un
vint per cent del total de l’obra contractada i en el cas d’excedir-ne, sempre que el
Contractista hi estigui d’acord.
Amb independència de les supressions o condicions esmentades, el Contractista ha
d’introduir les modificacions que li ordena el Director, quan les creu imprescindibles
per  mantenir  totes  les  condicions  d’estabilitat,  seguretat  i  qualitat  previstes  en  el
projecte. Si aquestes modificacions per la quantia o naturalesa justifiquen variacions
sensibles de preu o termini d’execució, el Contractista ha de sol·licitar per escrit que es
tinguin en compte i l’Administració acordarà el que cregui adient.
El Contractista pot proposar també modificacions sobre l’obra projectada, degudament
justificades al Director i aquest les resol d’acord amb les seves facultats.
Si a les variacions o a les modificacions hi figura alguna unitat d’obra, el preu de la qual
no compta en el Contracte ni se’n pot deduir, s’ha de determinar pel sistema de preus
contradictoris, a partir fins on sigui possible dels costos elementals que figuren en el
projecte i en tot cas als corresponents a la data de la seva licitació.
Només són considerades  com a millores i  modificacions del  Projecte aquelles  que
hagin estat ordenades expressament per escrit per la Direcció d’obra i convingut preu
abans d’executar-les.
L’entitat contractant tindrà dret a segregar de la contracta , totalment o parcial, totes
les obres que cregui convenient, sempre que l’import de les segregacions no excedeixi
de la cinquena part de l’import total de la contracta. La contracta en cap cas no podrà
pretendre cap segregació.

Article 13.- AMIDAMENT I MESURAMENT DE LES OBRES.

Les obres s’amiden per unitats completament acabades, i se'ls aplica a cadascuna el
mètode que especifiquen els  documents  del  Contracte  i,  per  defecte,  a  criteri  del
Director.  Als  amidaments  hi  ha d’assistir  el  Contractista,  el  qual  pot  manifestar  les
observacions i les reclamacions que cregui oportunes.



Aquelles  parts  o  unitats  que  han  de  quedar  ocultes,  o  impliquen  la  desaparició
d'elements necessaris per poder efectuar l'amidament, aquest s’ha de fer al moment
oportú.  El  Contractista  ha  d'avisar  amb  temps  suficient  al  Director  perquè  pugui
prendre les dades necessàries, altrament aquest actua segons el seu bon criteri i el
Contractista ha d'acceptar el resultat.
Les unitats que s'han de pagar a pes, es comprovaran abans de posar-les en l'obra, en
presència del Director.
Pel que fa a l'amidament i mesurament de les obres és d'aplicació també tot el que
disposen les prescripcions particulars quant a això.
Les unitats s'abonen pel seu volum, pel seu pes, per la seva superfície, per la seva
longitud  o  pel  seu  nombre  d'unitats  realment  executades,  d'acord  a  com  figuren
especificades al  Quadre de preus corresponent. Per a les unitats noves que poden
presentar-se s'ha d’especificar clarament la forma d'abonament en convenir-se el seu
preu actual contradictori. En altres casos, s'ha d’estar a l'admès a la pràctica habitual.

Article 14.- VALORACIÓ I PAGAMENT DE LES OBRES.

14.1 Generalitats.
Es paguen al Contractista les obres que realment ha portat a terme d'acord amb el
projecte i les modificacions autoritzades.
Amb aquesta finalitat el Director lliura la certificació de les unitats d’obra acabades, en
els terminis establerts en el Contracte i per defecte mensualment. Per això es fa la
relació  valorada  dels  treballs  realitzats  "a  l'origen"  previ  amidament.  La  contracta
tindrà un termini de vuit dies per examinar-ho i donar la seva conformitat i objeccions.
Les relacions valorades i les certificacions consegüents tenen caràcter provisional i els
pagaments a què donen lloc es conceptuen a la bestreta,  i queden pendents de la
liquidació
final per a la confirmació o la rectificació.
Sempre que en el Contracte no s'especifica una modalitat distinta, les obres es valoren
als preus d'execució material que figuren en el projecte, als especials establerts i  si
escau,  als  que  es  fixen  contradictòriament.  Se'ls  ha  d’augmentar  el  tant  per  cent
adoptat per obtenir el Pressupost de Contracta i del resultat es descompta la baixa
obtinguda en la rematada.
Les obres de terra s'amiden i es valoren segons les unitats d’obra definides i aplicades
en els pressupostos parcials d'execució material, amb els preus emprats en el mateix
document, bé si són resultat de preu d'unitat d’obra, bé de preu mitjà establert en el
projecte.  Els  preus mitjans establerts corresponen a estudis previs  del  terreny o a
estimacions  d'altres  obres  realitzades  en  la  mateixa  població  o  contrada.  Els
percentatges dels  diferents  components  del  terreny s'entenen  a  risc  i  ventura  del
Contractista, sempre que les clàusules administratives o el Contracte no especifiquin
altra modalitat.
Tots  els  treballs,  els  mitjans  auxiliars  i  els  materials  necessaris  per  a  la  correcta
execució  i  acabat  de qualsevol  unitat  d’obra,  es  consideren inclosos al  preu de la
mateixa,  encara que no hi  figurin tots els especificats en la descomposició o en la
descripció dels preus.



14.2 Valoració d’obres defectuoses acceptables.

Si per excepció s’ha executat alguna obra que no es troba arreglada exactament a les
condicions de la contracta,  però que, tanmateix, és admissible a judici  del  director,
aquest proposa al contractista la rebaixa que sembli justa en el preu.
El contractista pot optar entre acceptar la rebaixa proposada o demolir l’obra a la seva
costa i refer-la, d’acord amb les expressades condicions.

14.3 Preus contradictoris.

Si s’esdevé algun cas en què fos necessari fixar un nou preu perquè la unitat d’obra no
està  compresa  a  la  contracta  o  perquè  les  seves  característiques  difereixen
substancialment de les del contracte, s’ha d’estudiar i convenir-lo contradictòriament
pel següent sistema:
El contractista, a partir dels quadres de preus del pressupost de l’obra, formula per
escrit, sota la seva signatura, el preu que, al seu judici, ha d’aplicar-se a la nova unitat.
El director de l’obra o aquella persona que designa estudia el que, al seu criteri, s’ha de
fixar.
Si  ambdós  preus  coincideixen,  la  direcció  formula  l’acta  d’avinença,  igual  que  si
qualsevol petita diferència o error fos salvat per simple exposició i convicció d’una de
les parts, i queda així formalitzat el preu contradictori.
Si no és possible conciliar per simple discussió els resultats, el director proposa a la
propietat que adopti la resolució que estimi convenient als seus interessos.

14.4. Excés d’obra.

El  contractista  únicament  té  dret  a  percebre  l’import  de  l’obra  executada.  Les
diferències  entre  aquesta  i  la  pressupostada  no  donen  dret  a  cap  tipus
d’indemnització.
Tampoc s’abona l’obra en excés, en relació amb la definida en el projecte, si a criteri de
la direcció facultativa ha estat innecessàriament executada, i sense haver-ho ordenat.

14.5. Obres incompletes.

Quan cal valorar obres incompletes s’apliquen els preus del projecte segon les unitats
que hi  consten,  segons el  quadre de  preus núm. 2  Aquelles  unitats  que no estan
completament acabades no es valoren, i el contractista les pot acabar completament o
renunciar a l’import de les efectuades parcialment. No es pot pretendre la valoració de
cada unitat d’obra fraccionada en forma distinta a la valoració de dit quadre.
En cap d’aquests casos no tindrà el contractista dret a cap reclamació fonamentada en
insuficiència als preus del dit Quadre en l’omissió dels costs de qualsevol dels elements
que constitueixen els referits preus.

14.6 Partides alçades.



Les  obres  que  figuren  al  Pressupost  d’aquest  Projecte  per  quantitat  alçada  i  que
hauran de ser executades d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec, seran amidades
i valorades com les restants, d’acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus,
núm. 1, i si es tractés d’unitats d’obra no incloses en dit quadre s’abonaran al preu que
es fixi contradictòriament, prèviament aprovat per la Direcció d’obra.
Les partides alçades de pagament íntegre es paguen al contractista a l’acabament dels
treballs en les condicions adequades.
No s’abonarà cap partida alçada en concepte de mitjans auxiliars, puix que totes les
despeses d’aquest índole són incloses als corresponents preus unitaris.

14.7 Abonaments de provisions.

Els materials arreplegats a peu d’obra, sempre que siguin útils i no hi hagi perill que
desapareguin de les obres o es deteriorin poden valorar-se, al parer del Director, al
75% del preu que figura en el Quadre de preus número 1. En cas de rescissió del
contracte  es  paguen  per  la  totalitat  del  seu  valor,  sempre  que  reconeixen  les
condicions esmentades.

14.8 Obres imprevistes.

Les obres no previstes s’abonen pels quadres de preus d’aquest pressupost, segon el
volum d’obra corresponent, i s’estableix, si cal, pel fet de no figurar les dites unitats en
el Pressupost, en preus contradictoris precisos.
El dit preu contradictori el formarà el Director a partir dels que han servit per a la
formació del pressupost d’aquest projecte o, si no hi hagués base, pels d’ús comú a la
localitat als preus oficials quedant obligat el contractista a acceptar-los.

14.9 Esgotaments.

No s’abonaran les despeses d’esgotament que, per qualsevol causa poguessin tenir les
unitats  d’obra  pròpiament  dites,  per  raó  de  la  presència  d’aigua  o  posició,  com
disminució del rendiment, primes al personal, botes i vestits d’aigua, etc., els quals es
consideren inclosos en els preus de les unitats.

14.10 Mitjans auxiliars.

En cas de rescissió per incompliment del contracte per part del contractista, els mitjans
auxiliars  del  constructor  podrem  ser  utilitzats  lliurament  i  gratuïta  per  la  Direcció
d’Obra per a la terminació dels treballs.
Si la rescissió sobrevé per altres causes els mitjans auxiliars del constructor podran ser
utilitzats  per  la  Direcció  d’obra fins a  l’acabament  dels  treballs,  gratuïtament,  si  la
quantitat d’obra executada assolís els 4/5 de la totalitat i mitjançant el pagament del
10% anual del valor en que hagin estat taxats els dits mitjans auxiliars, si la quantitat
d’obra executada no assolís la xifra anteriorment esmentada.



En qualsevol cas, tots aquests mitjans auxiliars quedaran propietat del contractista, un
cop acabades les obres, però no tindrà dret a cap reclamació pels desperfectes a que
el seu ús hagi donat lloc.

Article 15.- OBRES COMPLEMENTÀRIES.

Obres complementàries són les  que per la  seva naturalesa no poden preveure's o
detallar-se suficientment, sinó en el decurs dels treballs.
S'efectuen d'acord amb el projecte, els plànols que es lliuren al Contractista i les ordres
que dona el Director. S'executen en les mateixes condicions i prescripcions que la resta
del Projecte.

Article 16.- SUSPENSIÓ DE LES OBRES I PRÒRROGUES DE TERMINI.

Si per causa de força major s'ha de suspendre totalment o parcialment les obres, el
Contractista ho ha de comunicar per escrit al Director tan aviat com es produeix la
causa o paralització. Sense aquest requisit no pot tenir-se en compte per a la pròrroga
de termini, encara que fos procedent.
Sempre que l'Administració acorda la suspensió total o parcial de les obres i aquesta
suspensió pugui produir danys o perjudicis demostrats al Contractista, la determinació
ha d’atendre entre altres factors, la pertorbació, el ritme previst de les obres i les seves
conseqüències, la utilització de la maquinària, les instal·lacions i el personal.

Article 17.- REVISIÓ DE PREUS.

El  Contracte  s'entén  a  risc  i  ventura  del  Contractista  sense  que  pugui  sol·licitar
augment de preu o indemnització,  llevat que disposicions de caràcter oficial  que li
siguin aplicables estableixin la clàusula revisaria, o s'accepti i reguli expressament bé
en les clàusules administratives bé en el contracte.

Article 18.- RESCISSIÓ.

Si  l’execució de les obres no fos adequada o si  el  material  presentat no reunís les
condicions necessàries, es podrà procedir a la rescissió del contracte amb pèrdua de la
fiança.
En aquest cas, es fixarà un termini per determinar les unitats, la paralització de les
quals pogués perjudicar les obres, sense que durant aquest termini no es comencin
nous treballs.
No s’abonaran les provisions que s’haguessin efectuat.

Article 19.- FIANCES.

La contracta en el termini de 48 hores, a comptar de la data en què se li comuniqui
l’adjudicació, dipositarà com a finança a l’Ajuntament, com a dipòsit per respondre del
compliment del present Plec de Condicions, l’1% de l’import líquid a que ascendeixen
les obres contractades, amb deducció de la baixa de concurs.



A  més  d’aquesta  fiança,  es  retindrà  en  el  mateix  concepte  el  10%  de  l’import  de
cadascuna de les liquidacions parcials.

Article 20.- TERMINI D’EXECUCIÓ.

Els  treballs  començaran  dintre  dels  vuit  dies  naturals  a  comptat  de  la  data  de  la
publicació de l’adjudicació i es donarà coneixement per escrit al Director de l’obra de la
data de començament dels treballs, data des de la qual es començarà a comptar el
termini d’execució de les obres compreses en el present Plec de Condicions.
Per cada dia de demora en la finalització dels treballs respecte al termini fixat, li serà
imposada una multa de quantitat a fixar pel Director.
Si per qualsevol causa, aliena per completa a la Contracta, no fos possible començar
els treballs en la data prefixada, o els hagués de suspendre, se li concedirà la pròrroga
estrictament necessària per part de la Direcció d’Obra.
En cas que la Contracta no comencés a reanudar els treballs dintre de les 48 hores
següents, es durà a terme la rescissió de la Contracta amb pèrdua de la fiança.

Article 21.- RECEPCIÓ DE LES OBRES.

Quaranta-cinc dies abans d'acabar-se les obres, el Contractista ho ha de comunicar per
escrit  al  Director  i  dintre  del  mes  següent  del  final,  s’ha  de  fer  la  recepció.  El
Contractista lliura les obres i les rep l'Administració en la forma reglamentària, sempre
que estiguin ben realitzades i en bon estat. De la recepció s'ha d’estendre Acta, amb
tants exemplars com sigui necessari, un dels quals es lliura al Contractista. En aquesta
acta  pot  fer-se  constar  les  al·legacions  que  s'estimin  pertinents.  En  cas
d'incompareixença justificada poden fer-se les al·legacions per escrit en el termini de
deu dies.
En cas de trobar-se l’obra en estat de recepció, es farà constar així l’acta i el Director de
l’obra  donarà  a  la  contracta  les  instruccions  precises  i  detallades  per  reparar  els
defectes  observats,  fixant-se  termini  per  efectuar-lo,  expirat  el  qual  es  farà  nou
reconeixement. Les obres requerides en les dites instruccions seran de compte i càrrec
de la contracta.
Si la contracta no hagués complert, es declararà rescindida la contracta, amb pèrdua
de fiança, de no ser que l’Entitat contractant cregui prudent concedir un nou termini
que serà improrrogable.

Article 22.- TERMINI DE GARANTIA.

Rebudes  les  obres  comença  a  comptar  el  termini  de  garantia  d'un  any,  salvat
d'especificació distinta.
Durant aquest temps el Contractista ha de conservar l'obra segons les condicions que
fixa  el  Plec  o  les  prescripcions  particulars.  Ha  de  respondre  dels  danys  i  de  la
deterioració que pugui produir-se en l'obra, a no ser que es provi que els mateixos han



estat  causats  pel  mal  ús  que  haguessin  fet  els  usuaris  o  Entitat  encarregada  de
l'explotació. En aquest supòsit té dret al reembossament de l'import dels treballs que
s'hagin de fer per restablir l'obra a les condicions degudes.

Article 23.- DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA.

Aprovades  la  recepció  i  liquidació  definitives  es  tornarà  la  fiança  a  la  Contracta,
després  d’haver-se  acreditat  per  la  Contracta  que no  hi  ha  cap  reclamació  contra
aquella, de tots aquells pagaments que es relacionen amb les obres.
En abandonar la Contracta les obres, estarà obligada a deixar desocupats i nets els
locals i terrenys, que hagin ocupat.

Article 24.- LIQUIDACIÓ DE LES OBRES.

Rebudes  les  obres s’ha de fer  l'amidament general  i  definitiu,  amb assistència  del
Contractista.
Per les parts que resten ocultes o inaccessibles serveixen les dades del moment de
l'execució.
Es valoren les unitats d’obra corresponent als preus que per cada unitat consta en els
pressupostos  parcials  d'execució  material  del  projecte,  o  els  establerts  i  aprovats
posteriorment.
El  Contractista  pot  posar  de  manifest  les  objeccions  a  la  liquidació  que  cregui
oportunes,  en el  termini de trenta dies;  una vegada transcorregut el  termini sense
manifestar cap objecció,
s'entén que n'està conforme.
Articles 25.- CARÀCTER D’AQUEST CONTRACTE.

Es  voluntat  d’ambdues  parts  contractants  que,  un cop acceptat  el  present Plec de
Condicions
tingui, respecte del seu compliment, la mateixa força i valor d’una escriptura pública,
degudament atorgada amb el reintegrament corresponent a la Hisenda.
Tant l’entitat contractant, com la contractada, es reserven la facultat d’elevar aquest
document a escriptura pública en qualsevol estat de l’obra.
Els impostos de drets Real i Timbres seran d’exclusiu càrrec de la Contracta, així com
totes les
altres contribucions, impostos i arbitris.



NORMATIVA TÈCNICA GENERAL D’EDIFICACIÓ

Aspectes generals

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                          
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions

Código Técnico de la Edificación, CTE                                         

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE
20/12/2007 i 25/01/2008)
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009)
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i
no discriminació a persones amb discapacitat (BOE 11/03/2010)
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)
Orden  FOM/  1635/2013,  d'actualització  del  DB  HE  (BOE  12/09/2013)  amb  correcció
d'errades (BOE 08/11/2013)
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017)
RD  732/2019,  de  20  de  desembre  de  2019,  pel  qual  es  modifica  el  Codi  Tècnic  de
l’Edificació (BOE 27/12/2019)
RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE
15/06/2022)

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i
sistemes)
Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions

Certificado final de dirección de obras
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ

Ús de l’edifici 

Habitatge

Llei de l'habitatge                                             
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) i les seves posteriors
modificacions



Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat  
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012) i la seva posterior modificació

Acreditació  de  determinats  requisits  prèviament  a  l’inici  de  la  construcció  dels
habitatges
D 282/91 (DOGC:15/01/92) 

Altres usos
Segons reglamentacions específiques

Accessibilitat 

Condiciones  básicas  de  accesibilidad  y  no  discriminación  de  las  personas  con
discapacidad para  el  acceso y  utilización de los  espacios  públicos  urbanizados  y
edificaciones 
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 
CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                              
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions
Llei d’accessibilitat
Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014
D 209/2023 (DOGC 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades

Seguretat estructural

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                          
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                     
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Seguretat en cas d’incendi

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions
Reglamento de seguridad en  caso de incendios  en establecimientos  industriales,
RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions
Prevenció  i  seguretat  en  matèria  d’incendis  en  establiments,  activitats,
infraestructures i edificis.
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions
Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 25/10/2012)

Seguretat d’utilització i accessibilitat



CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat 
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades
SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”
SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació 
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament 
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp
SUA-9 Accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Salubritat

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS 
CTE DB HS Document Bàsic Salubritat 
HS 1 Protecció enfront de la humitat
HS 2 Recollida i evacuació de residus
HS 3 Qualitat de l’aire interior
HS 4 Subministrament d’aigua
HS 5 Evacuació d’aigües
HS 6 Protecció contra l’exposició al radó
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

Protecció enfront del soroll

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR 
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions
Ley del ruido                                                                                                        
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificació
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificació
Llei de protecció contra la contaminació acústica
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificació         
Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 
Ordenances municipals

Estalvi d’energia



CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia
HE-0 Limitació del consum energètic
HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica
HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques
HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació
HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS
HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica procedent de fonts renovables
HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 



NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI

Sistemes estructurals

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                          
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                     
CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments 
CTE DB SE A Document Bàsic Acer 
CTE DB SE M Document Bàsic Fusta 
CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica
CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)
CE Codi Estructural
RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural i la seva correcció d’errors
NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les
obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges 
O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

Sistemes constructius

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 
CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó
CTE DB HR Protecció davant del soroll 
CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica
CTE DB SE AE Accions en l’edificació 
CTE DB SE F Fàbrica i altres
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F 
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014
D 209/2023 (DOGC: 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades.
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis

Instal·lacions d’ascensors

CTE DB SUA 9 Seguretat d’utilització i accessibilitat
RD 173/2010 (BOE 11.03.2010)
Codi d’Accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014
D 209/2023 (DOGC 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades
CTE DB SI 4 Seguretat en cas d’incendi. Instal·lacions de protecció en cas d’incendi
(ascensor d’emergència)



RD 173/2010 (BOE 11.03.2010)
Requisitos esenciales  de  seguridad  para  la  comercialización  de  ascensores  y
componentes de seguridad de ascensores
RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016)
Reglamento  de aparatos  de elevación y  su  manutención.  Instrucciones  Técnicas
Complementarias 
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) i les seves posteriors modificacions
Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1 “Ascensores”, que regula la puesta
en servicio, modificación, mantenimientio e inspección de los ascensores, así como
el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente
RD 355/2024 (BOE 13/04/2024)
Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) i la seva posterior modificació
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas
Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) i la seva posterior modificació
Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso
Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98)
Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
D 192/2023 (DOGC 09.11.2023)

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions
Ordenances municipals

Instal·lacions d’aigua

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions
Criterios  técnico-sanitarios  de  la  calidad  del  agua  de  consumo,  su  control  y
suministro
RD 3/2023, de 10 de gener (BOE 11/01/2023) i la seva correcció d’errades
Requisitos sanitarios para la prevención y  el control de la legionelosis
RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries 
RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009) 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
Mesures  de  foment  per  a  l’estalvi  d’aigua  en  determinats  edificis  i  habitatges
(d’aplicació  obligatòria  als  edificis  destinats  a  serveis  públics  de  la  Generalitat  de
Catalunya,  així  com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la
Generalitat de Catalunya)
D 202/98 (DOGC 06/08/98)



Ordenances municipals
Instal·lacions d’aigua calenta sanitària
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions
CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda
d’ACS
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions
Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis
RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

Instal·lacions d’evacuació

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009) 
Ordenances municipals

Instal·lacions de protecció contra el radó

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó
RD  732/2019,  de  20  de  desembre  de  2019,  pel  qual  es  modifica  el  Codi  Tècnic  de
l’Edificació (BOE 27/12/2019).

Instal·lacions tèrmiques

CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE)
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions
Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia
RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011)
Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis
RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació
Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias 
RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021)
Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
D 192/2023 (DOGC 09.11.2023)



Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
Ordenances municipals

Instal·lacions de ventilació

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors modificacions
CTE DB SI 3.7 Control de fums
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.
Reglamento de seguridad en caso de incendios  en establecimientos industriales,
RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions
Ordenances municipals

Instal·lacions de combustibles

Gas natural i GLP
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y
sus instrucciones técnicas complementarias.
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en
depósitos fijos
ITC-ICG  06  Instalaciones  de  almacenamiento  de gases  licuados  del  petróleo
(GLP) para uso propio
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) i les seves posteriors modificacions
Reglamento general del servicio público de gases combustibles
D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò
que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución
y  utilización  de  combustibles  gaseosos  y  sus  instrucciones  técnicas
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones 
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò
que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución
y  utilización  de  combustibles  gaseosos  y  sus  instrucciones  técnicas
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006
Gas-oil

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para
uso propio"
RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) i la seva posterior modificació 
RD 1427/1997 (BOE: 23/10/1997) i les seves posteriors modificacions

Instal·lacions d’electricitat



REBT  Reglamento  electrotécnico  para  baja  tensión.  Instrucciones  Técnicas
Complementarias 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions
Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales.
Infraestructura  para  la  recarga  de  vehículos  eléctricos”,  del  Reglamento
electrotécnico  de  baja  tensión,  y  se  modifican  otras  instrucciones  técnicas
complementarias del mismo.
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació
CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 
Actividades  de  transporte,  distribución,  comercialización,  suministro  y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica 
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de centre
de transformació, distàncies línies elèctriques
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de
alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09 
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions 
Reglamento  sobre  condiciones  técnicas  y  garantías  de  seguridad  en  centrales
eléctricas y centros de transformación
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)
Conexión a red  de instalaciones  de  producción de  energía  eléctrica  de pequeña
potencia
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions
Procediment  administratiu  aplicable  a  les  instal·lacions  solars  fotovoltaiques
connectades a la xarxa elèctrica
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)
Normes  Tècniques  particulars  de  FECSA-ENDESA  relatives  a  les  instal·lacions  de
xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)
Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribució Eléctrica, SLU.
Resolució  de  5  de  desembre  de  2018  de  la  Direcció  General  d’Energia  i  Mines  (BOE:
28/12/2018) 
Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
D 192/2023 (DOGC 09.11.2023)
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions
a línies elèctriques
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

Vehicle elèctric
HE-6  Dotacions  mínimes  per  a  la  infraestructura  de  recàrrega  de  vehicles
elèctrics
RD 450/2022 (BOE 15/06/2022)



Instrucción  Técnica  complementaria  (ITC)  BT  52  “Instalaciones  con  fines
especiales.  Infraestructura  para  la  recarga  de  vehículos  eléctricos”,  del
Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones
técnicas complementarias del mismo.
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació

Instal·lacions fotovoltaiques

REBT  Reglamento  electrotécnico  para  baja  tensión.  Instrucciones  Técnicas
Complementarias 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions
Condicions  administratives,  tècniques  i  econòmiques  de  l’autoconsum  d’energia
elèctrica
RD 244/2019 d’autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions 
Ordenances municipals

Instal·lacions d’il·luminació

CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 
CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 
REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions
Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn
Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions

Instal·lacions de telecomunicacions

Infraestructuras  comunes  en  los  edificios  para  el  acceso  a  los  servicios  de
telecomunicación
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para
el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions
Orden  ITC/1644/2011,  por  la  que  se  desarrolla  el  reglamento  regulador  de  las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011
ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en
el proceso de su adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados
aspectos  administrativos  y  técnicos  de  las  infraestructuras  comunes  de
telecomunicación en el interior de los edificios
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)

Instal·lacions de protecció contra incendis



RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios 
RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions
CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 
Reglamento de seguridad en  caso de incendios  en establecimientos  industriales,
RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions

Instal·lacions de protecció al llamp 

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Certificació energètica dels edificis

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios 
Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021)

Control de qualitat

Marc general

Código Técnico de la Edificación, CTE                                         
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 
CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las
estructuras
RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) i la seva correcció d’errors
Control de qualitat en l'edificació d’habitatges
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions 
Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción
Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 
RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)
RC-16 Instrucción para la recepción de cementos
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) i la seva posterior modificació
Criteris  d’utilització  en  l’obra  pública  de  determinats  productes  utilitzats  en
l’edificació
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)



Gestió de residus de construcció i enderrocs

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)
Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20)
RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions
Residuos y suelos contaminados para una economía circular
Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022)
Normas  generales  de  valorización  de  materiales  naturales  excavados  para  su
utilización  en  operaciones  de relleno  y  obras  distintas  a  aquellas  en las  que  se
generaron
Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017)
Text refós de la Llei reguladora dels residus
Decret  Legislatiu  1/2009,  de  21  de  juliol  (DOGC  28/7/2009)  i  les  seves  posteriors
modificacions
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula
la producció i gestió  de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció.
D 89/2010, 26 juliol (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions
Utilització  dels  àrids  reciclats  procedents  de  la  valorització  de  residus  de  la
construcció i demolició
ORDRE ACC/9/2023, de 23 de gener (DOGC 26/01/2023)

Llibre de l’edifici

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                            
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions
Código Técnico de la Edificación, CTE                                         
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions
Llibre de l'edifici per a edificis d’habitatge 
D 67/2015 (DOGC 7/8/2015)



MANUAL D’ÚS I MANTENIMENT DE L’EDIFICI

EL MANUAL

1. El manual d’ús i manteniment forma part del Llibre de l’Edifici

2. Es lliura al promotor de l’obra.

3. Aquest manual us permetrà gestionar i mantenir l’edifici amb una eficàcia més gran.

4.  A  cadascun  dels  capítols  podreu  trobar:  primer,  una  descripció  breu  de  cada

element  constructiu  i,  a  continuació,  les  instruccions  d’ús  corresponents.  Hi  són

indicades  també  les  inspeccions  a  fer  en  el  futur  i  les  diferents  operacions  de

manteniment.

5. El control de les visites d’inspecció i de les operacions de manteniment el  duu a

terme el Tècnic de manteniment



ESTRUCTURA

1. FONAMENTS

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA
o Fonamentació superficial de sabates aïllades de formigó armat
o Mur de contenció de formigó armat

INSTRUCCIONS D'ÚS

Modificació de càrregues

Cal evitar qualsevol tipus de canvi en el sistema de càrrega de les diferents parts de
l’edifici.
Si  desitgeu introduir  modificacions  o  qualsevol  canvi  d’ús  dins  l’edifici  consulteu al
vostre Tècnic de Capçalera.

Lesions

Les lesions (esquerdes, desploms) als fonaments no són apreciables directament i es
detecten a partir de les que apareixen a d’altres elements constructius (parets, sostres,
etc.). En aquests casos, fa falta que el Tècnic de Capçalera faci un informe sobre les
lesions detectades, en determini la gravetat i, si escau, la necessitat d’intervenció.
Les  alteracions  d’importància  efectuades  als  terrenys  propers,  com  ara:  noves
construccions, realització de pous, túnels, vies, carreteres o reblerts de terres poden
afectar la fonamentació de l’edifici.  Si  durant la realització dels treballs es detecten
lesions, s’hauran d’estudiar i, si és el cas, es podrà exigir la seva reparació.
Els  corrents  subterranis  d’aigua  natural  i  les  fuites  de  conduccions  d’aigua  o  de
desguassos  poden  ser  causa  d’alteracions  del  terreny  i  de  descalçaments  de  la
fonamentació.  Aquests  descalçaments  poden  produir  un  assentament  de  la  zona
afectada,  que  pot  transformar-se  en  deterioraments  importants  a  la  resta  de
l’estructura.  Per  aquest  motiu,  és  primordial  eliminar  ràpidament  qualsevol  tipus
d’humitat que provingui del subsòl.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 10 anys Inspecció general dels elements que conformen la fonamentació.
Cada 10 anys Inspecció del murs de contenció.

2. ESTRUCTURA VERTICAL

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA
o Parets de càrrega de formigó armat
o Estructura de pilars de formigó armat



o Estructura de suports d’acer

INSTRUCCIONS D’ÚS
Ús

Les humitats  persistents  als  elements  estructurals  tenen un efecte nefast  sobre  la
conservació de l’estructura. Cal reparar-les immediatament.
Si s’han de penjar objectes (quadres, prestatgeries, mobles o lluminàries) als elements
estructurals cal utilitzar tacs i cargols adequats per al material de base.

Modificacions

Els elements que formen part de l’estructura de l’edifici, parets de càrrega incloses, no
es poden alterar sense el control del Tècnic de Capçalera. Aquesta prescripció inclou la
realització  de  regates  a  les  parets  de  càrrega  i  l’obertura  de  passos  per  a  la
redistribució d’espais interiors.

Lesions

Durant la vida útil de l’edifici poden aparèixer símptomes de lesions a l’estructura o als
elements en contacte amb ella. En general, aquests defectes poden tenir caràcter greu.
En aquests casos, és necessari que el vostre Tècnic de Capçalera analitzi les lesions
detectades,  en  determini  la  importància  i,  si  escau,  decideixi  la  necessitat  d’una
intervenció.

Relació orientativa de símptomes de lesions amb repercussió possible sobre
l’estructura:

- Deformacions: desploms de parets, façanes i pilars.
- Fissures i esquerdes: a parets, façanes i pilars.
- Escrostonaments al revestiment de formigó
- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat.
- Escrostonaments al revestiment de formigó
- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat.
- Taques d'òxid en elements metàl·lics.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 5 anys Revisió del revestiment de protecció contra incendis dels perfils
d’acer de l’estructura horitzontal.

Cada 10 anys Inspecció  del  recobriment  de  formigó  de  les  barres  d’acer.  Es
controlarà

l’aparició de fissures.



Cada 10 anys Revisió total dels elements de l’estructura vertical.

A renovar

Cada 3 anys Repintat  de la protecció dels elements metàl·lics  accessibles de
l’estructura de pilars

Cada 10 anys Repintat de la pintura resistent al foc de l’estructura vertical amb
un producte  similar  i  amb un  gruix  corresponent  al  temps de
protecció exigit per la normativa contra incendis.

3. ESTRUCTURA HORITZONTAL

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA
o Sostres de semibiguetes de formigó pretesat
o Entrebigats de revoltons ceràmics
o La sobrecàrrega admissible als habitatges és de kg/m2

INSTRUCCIONS D'ÚS

Ús

En general, cal col·locar els mobles de gran pes o que contenen materials de gran pes -
com és el cas d’armaris i prestatgeries- a prop de pilars o parets de càrrega.
Als sostres  cal  penjar  els  objectes  (lluminàries)  amb tacs  i  cargols  adequats  per  el
material de base.

Modificacions

L’estructura té una resistència limitada: ha estat dimensionada per suportar el propi
pes i els pesos afegits de persones, mobles i electrodomèstics. Si es canvia el tipus d’ús
de l’edifici, per exemple magatzem, l’estructura es sobrecarregarà i es sobrepassaran
els límits de seguretat.

Lesions

Amb el pas del temps és possible que aparegui algun tipus de lesió detectable des de
la part inferior del sostre. Si apareix algun dels símptomes següents es recomana que
feu una consulta al vostre Tècnic de Capçalera.
Relació  orientativa  de  símptomes  de  lesions  amb  repercussió  possible  sobre
l’estructura:
-  Deformacions:  desploms  a  sostres,  rajoles  del  paviment  desencaixades,  portes  o
finestres que no ajusten.
- Fissures i esquerdes: a sostres, sòls, bigues i llindes de portes, balcons i finestres.
- Escrostonaments al revestiment de formigó.
- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat.



OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 10 anys Control  d’aparició  de  lesions  als  elements  de  formigó  de
l’estructura

horitzontal.
Cada 10 anys Revisió general dels elements portants horitzontals.

4. ESTRUCTURA DE COBERTA

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Coberta inclinada amb pendents formats per encavallades de formigó armat
o Coberta inclinada amb pendents formats per sostres de semibiguetes de
formigó armat
o Coberta plana amb pendents formats per formigó alleugerit
o La sobrecàrrega admissible a la coberta inclinada és de kg/m2
o La sobrecàrrega admissible a la coberta plana és de 150 kg/m2

INSTRUCCIONS D'ÚS

Ús

Com a la resta de l’edifici, la coberta té la seva pròpia estructura, amb una resistència
limitada a l’ús per al qual ha estat dissenyada.

Modificacions

Sempre que es  vulgui  modificar  l’ús de la coberta (sobretot  a  cobertes  planes)  cal
consultar-ho al vostre Tècnic de Capçalera.

Lesions

Amb el pas del temps és possible que aparegui algun tipus de lesió detectable des de
la part inferior de la coberta, tot i que en molts casos no en serà visible. És per això,
que és convenient respectar els terminis de revisió dels diferents elements. Si apareix
algun dels símptomes següents es recomana que feu una consulta al vostre Tècnic de
Capçalera.

Relació  orientativa  de  símptomes  de  lesions  amb  la  repercussió  possible  sobre
l’estructura de la coberta:
- Taques d’humitat als pisos sota coberta.
- Deformacions: desploms a sostres, teules desencaixades.
- Fissures i esquerdes: a sostres, ràfecs, bigues, paviments i elements sortints de la
coberta.



- Escrostonaments al revestiment de formigó.
- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat.
- Escrostonaments al revestiment de formigó.
- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 5 anys Control  d’aparició  de  lesions  als  elements  de  formigó  de
l’estructura de la coberta.

Cada 5 anys Control  d’aparició  de  lesions  als  elements  de  formigó  de
l’estructura de la coberta.

Cada 5 anys Inspecció general de l’estructura resistent i de l’espai sota coberta.

TANCAMENTS EXTERIORS

1. TANCAMENTS DE FAÇANA

ESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA
o Tancaments de parets de fàbrica de maó perforat

INSTRUCCIONS D'ÚS

Les façanes separen l’habitatge de l’ambient exterior, per aquest motiu, han de complir
importants exigències d’aïllament respecte del fred o la calor, el soroll, l’entrada d’aire i
d’humitat, la resistència, la seguretat al robatori, etc.
La façana constitueix la imatge externa de la casa i dels seus ocupants, conforma el
carrer i, per tant,  configura l’aspecte de la nostra ciutat.  Per això, no pot alterar-se
(tancar  balcons  amb  vidre,  obrir  noves  obertures,  instal·lar  tendals  o  rètols  no
apropiats)  sense  tenir  en  compte  les  ordenances  municipals  i  l’aprovació  de  la
Comunitat de Propietaris.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 10 anys Inspecció de l’estat dels junts i l’aparició de fissures i esquerdes
dels

tancaments d’obra de fàbrica ceràmica.
Cada 10 anys Inspecció general dels tancaments de la façana.
Cada any Neteja de la superfície de les cornises.

2. ACABATS DE FAÇANA

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA



o Revestiment de morter monocapa
o Aplacat de pedra
o Enrajolat de peces ceràmiques
o Fixació de l’aplacat amb morter

INSTRUCCIONS D'ÚS

Els acabats de la façana acostumen a ser uns dels punts més fràgils de l’edifici ja que
estan en contacte directe amb la intempèrie. D’altra banda, el que inicialment potser
només és brutícia o una degradació de la imatge estètica de la façana, es pot convertir
en un perill, ja que qualsevol despreniment cauria directament sobre el carrer.
Els aplacats de pedra natural s’embruten amb molta facilitat depenent de la porositat
de  la  pedra.  Consulteu  al  vostre  Tècnic  de  Capçalera  la  possibilitat  d’aplicar  un
producte protector incolor.
Les rajoles es poden netejar amb aigua calenta. S’ha de vigilar que no hi hagi peces
esquerdades, ja que es poden desprendre amb facilitat.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 10 anys Inspecció del morter monocapa de la façana.
Cada 10 anys Inspecció general dels acabats de la façana.
Cada 10 anys Neteja de l’aplacat de pedra de la façana.
Cada 10 anys Neteja de l’enrajolat de peces ceràmiques de la façana.

3. PARETS MITGERES VISTES

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA
o Envà pluvial de plaques de fibrociment

INSTRUCCIONS D'ÚS

Les parets mitgeres són aquelles que separen l’edifici dels edificis veïns. Quan no hi
hagi edificis veïns o siguin més baixos, les mitgeres quedaran a la vista i hauran d’estar
protegides com si fossin façanes.
Pel que fa a les plaques de fibrociment, durant la vida de l’edifici s’evitarà donar cops
que puguin provocar trencaments de les peces. Si la superfície es comença a ennegrir i
a erosionar és convenient fixar les fibres amb un vernís específic.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 5 anys Inspecció general dels envans pluvials.



Cada 5 anys Control de l’estat dels junts, les fixacions, els ancoratges i l’aparició
de

fissures als envans pluvials de plaques de fibrociment.

4. BALCONS, AMPITS I LLINDES

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA
o Balcons continuant les biguetes de formigó armat al sostre
o Ampits prefabricats de formigó
o Llindes de formigó armat

INSTRUCCIONS D'ÚS

Als balcons i les galeries no s’han de col·locar càrregues pesades, com ara jardineres o
materials emmagatzemats. També s’hauria d’evitar que l’aigua que s’utilitza per regar
regalimi per la façana.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 5 anys Inspecció  general  de  l’estanquitat  dels  acabats  de  les  cornises,
balcons,

llindes i cossos sortints de la façana.
Cada 6 mesos Neteja dels ampits.

5. FINESTRES, BARANES, REIXES I PERSIANES DE FAÇANA

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA
o Baranes de perfils d’alumini
o Baranes de vidre laminat
o Finestres i balconeres d’alumini
o Persianes enrotllables de PVC
o Reixes de ferro forjat
o Gelosies prefabricades de formigó

INSTRUCCIONS D'ÚS

Les finestres i balcons exteriors són elements comuns de l’edifici, tot i que el seu ús
sigui majoritàriament privat. Qualsevol modificació de la seva imatge exterior (incloent-
hi  el  canvi  de  perfileria)  haurà  de  ser  aprovada  per  la  Comunitat  de  Propietaris.
Tanmateix, la neteja i el manteniment correspon als usuaris dels habitatges.
No es recolzaran,  sobre les finestres  i  balcons,  elements  de subjecció de bastides,
politges per aixecar càrregues o mobles,  mecanismes de neteja exteriors o d’altres
objectes que els puguin malmetre.



No  s’han  de  donar  cops  forts  a  les  finestres.  D’altra  banda,  les  finestres  poden
aconseguir  una  alta  estanquitat  a  l’aire  i  al  soroll  amb  la  col·locació  de  ribets
especialment concebuts per aquesta finalitat.
Els  vidres  s’hauran  de  netejar  amb  aigua  sabonosa,  preferentment  tèbia,  i
posteriorment  s’assecaran.  No  s’han  de fregar  amb draps  secs,  ja  que el  vidre  es
ratllaria.
L’alumini s’ha de netejar amb detergents no alcalins i  aigua calenta. Cal  utilitzar un
drap suau o una esponja.
A  les  persianes  enrotllables  de  PVC,  s’ha  d’evitar  forçar  les  lamel·les  quan  perdin
l’horitzontalitat o es quedin encallades a les guies. S’ha de netejar amb detergents no
alcalins i aigua calenta. Cal utilitzar un drap suau o una esponja.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 10 anys Comprovació de l’estat de les condicions de solidesa, ancoratge i
fixació de les baranes.

Cada 10 anys Comprovació de l’estat de les condicions de solidesa, ancoratge i
fixació de les baranes.

Cada 10 anys Comprovació  del  segellat  dels  bastiments  amb  la  façana  i
especialment amb l’escopidor.

Cada 10 anys Comprovació  de  l’estat  de  les  finestres  i  balconeres,  la  seva
estabilitat i la seva estanquitat a l’aigua i a l’aire. Es repararan si
s'escau.

Cada 10 anys Comprovació de l’estat de les condicions de solidesa, ancoratge i
fixació de les reixes.

Cada 6 mesos Neteja de les finestres, balconeres, persianes i gelosies.
Cada 6 mesos Neteja de les canals i les perforacions de desguàs de les finestres i

balconeres i neteja de les guies dels tancaments de tipus corredís.
Cada 6 mesos Neteja de les finestres, balconeres, persianes i gelosies.
Cada 6 mesos Neteja de les finestres, balconeres, persianes i gelosies.

A renovar

Cada 5 anys Reposició de les cintes de les persianes enrotllables
Cada 5 anys Polit de les ratllades i els cops de les finestres i persianes de PVC.
Cada 10 anys Renovació del segellat dels bastiments amb la façana.

6. AÏLLAMENT TÈRMIC I ACÚSTIC

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA
o Aïllament format per dos fulls + material aïllant
o Aïllament format per un sol full
o Envidrament de vidre doble
o Material aïllant en forma de plaques



o El material aïllant és de polietilè expandit
o El gruix de l'aïllament dels tancaments és de 4 cm

INSTRUCCIONS D'ÚS

Aïllament tèrmic
Una  manca  d’aïllament  tèrmic  pot  ser  la  causa  de  l’existència  d’humitats  de
condensació. El Tècnic de Capçalera haurà d’analitzar els símptomes adequadament
per tal de determinar possibles defectes a l’aïllament tèrmic.
Si l’aïllament tèrmic es mulla, perd la seva efectivitat. Per tant, s’ha d’evitar qualsevol
tipus d’humitat que el pugui afectar.
Aïllament acústic
El soroll es transmet per l’aire o per mitjà dels materials de l’edifici. Pot provenir del
carrer o de l’interior de la casa.
El  soroll  del  carrer  es  pot  reduir  mitjançant  finestres  amb  doble  vidre  o  dobles
finestres. El soroll de les persones es pot reduir amb la col·locació de materials aïllants
o absorbents acústics a parets i sostres.

COBERTA

1. COBERTA PLANA

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA
o Coberta plana transitable
o Impermeabilització amb làmina de polietilè
o Acabat amb rajoles ceràmiques

INSTRUCCIONS D'ÚS

Les cobertes planes s’han de mantenir netes i sense herbes, especialment les buneres,
les canals i els aiguafons. És preferible no col·locar jardineres a prop dels desguassos o
bé que estiguin elevades del sòl per permetre el pas de l’aigua.
Aquest tipus de coberta només ha d’utilitzar-se per a l’ús a què hagi estat projectada.
En aquest sentit, s’evitarà l’emmagatzematge de materials, mobles, etc., i l’abocament
de productes químics agressius com ara olis, dissolvents o lleixiu.
Si  a  la  coberta  s’instal·len  noves  antenes,  equips  d’aire  condicionat  o,  en  general,
aparells que requereixin ser fixats, la subjecció no ha d’afectar la impermeabilització.
Tampoc  no  han  d’utilitzar-se  com  a  punts  d’ancoratge  de  tensors,  de  baranes
metàl·liques o  d’obra,  ni  de conductes  d’evacuació  de fums existents,  llevat  que el
Tècnic  de  Capçalera  ho  autoritzi.  Si  aquestes  noves  instal·lacions  precisen  d’un
manteniment periòdic, es preveurà al seu entorn les proteccions adequades.
En  cas  que  s’observin  humitats  als  pisos  sota  coberta,  caldrà  controlar-les,  ja  que
poden tenir un efecte negatiu sobre els elements estructurals.

OPERACIONS DE MANTENIMENT



A inspeccionar

Cada any Comprovació de la impermeabilització als punts de trobada amb
altres

elements: ampits, xemeneies, etc.
Cada 3 anys Inspecció dels acabats de la coberta plana.
Cada 5 anys Inspecció dels ancoratges i fixacions dels elements subjectes a la

coberta plana, com ara antenes, parallamps, etc., reparant-los si
escau.

Cada 5 anys Revisió general de la coberta plana amb substitució de les peces
trencades o soltes.

Cada 6 mesos Neteja de les cobertes planes, evitant l'acumulació de fullaraca,
papers i brutícia general a les buneres.

Cada 10 anys Neteja de possibles acumulacions de fongs, molsa i plantes a la
coberta

plana.
A renovar

Cada 10 anys Aplicació de fungicida a les cobertes amb acabat enrajolat.
Cada 15 anys Substitució de la làmina de polietilè.
Cada 20 anys Substitució total de les rajoles.

2. LLUERNES I CLARABOIES

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA
o Lluernes i claraboies practicables
o Estructura d’entramat d’acer
o Cobertura de policarbonat amb cel·lular

INSTRUCCIONS D'ÚS

Les claraboies i lluernes s’han de netejar amb assiduïtat, ja que en cas d’embrutar-se
redueixen considerablement la quantitat de llum que deixen passar.
Per la seva situació dins l’edifici,  han d’extremar-se les mesures de seguretat  en el
moment de netejar-les per tal d’evitar accidents.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 5 anys Comprovació  de  l’estat  dels  mecanismes  de  tancament  i  de
maniobra de les lluernes i claraboies practicables. Es repararan si
s'escau.

Cada 5 anys Inspecció  de  l’estructura,  dels  ancoratges  i  les  fixacions  de  les
lluernes i claraboies.



Cada 5 anys Inspecció de la lluerna feta de policarbonat cel·lular i  dels seus
elements de fixació.

Cada 5 anys Inspecció de tots els segellats de les lluernes i claraboies.
Cada 6 mesos Neteja de les lluernes i claraboies.

A renovar

Cada 3 anys Renovació de la pintura de protecció de l’entramat d’acer de les
lluernes i claraboies.

3. AÏLLAMENT TÈRMIC DE COBERTA

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA
o Aïllament format amb material aïllant adossat
o Material aïllant en forma de làmines
o El material aïllant és de polietilè de expandit
o El gruix de l'aïllament del la coberta és de 4 cm

INSTRUCCIONS D'ÚS

Si l’aïllament tèrmic es mulla, perd la seva efectivitat. Per tant, s’ha d’evitar qualsevol
tipus d’humitat que el pugui afectar.  Igual que succeeix amb les façanes, la manca
d’aïllament  tèrmic  pot  ser  la  causa  de  l’existència  d’humitats  de  condensació.  Si
n’apareixen consulteu el vostre Tècnic de Capçalera.

TANCAMENTS I ACABATS INTERIORS

1. ENVANS DE DISTRIBUCIÓ I CEL RASOS

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA
o Envans de ceràmica
o Envans de plaques de cartró-guix
o Cels rasos de plaques de guix
o Material aïllant en forma de plaques
o El material aïllant és polietilè expandit
o El gruix de l'aïllament dels envans i cel rasos és de 4 cm

INSTRUCCIONS D'ÚS

Les modificacions d’envans (supressió,  addició,  canvi  de distribució  o  obertures  de
passos)
necessiten la conformitat del vostre Tècnic de Capçalera.
No és convenient fer regates als envans per passar instal·lacions, especialment les de
traçat  horitzontal  o inclinat.  Si  es  pengen o  es claven objectes als  envans,  s’ha de
procurar  no  afectar  les  instal·lacions  encastades.  Abans  de  perforar  un  envà  és
necessari comprovar si passa alguna conducció per aquest punt.



Les fissures, les esquerdes i les deformacions, els desploms o els abombaments són
defectes  als  envans  de  distribució  que  denuncien,  quasi  sempre,  altres  defectes
estructurals importants i cal analitzar-los en profunditat per un tècnic especialitzat. Els
danys causats per l’aigua es repararan immediatament.
El soroll de persones (dels veïns del costat, de la gent que camina pel pis de sobre) pot
resultar molest. Generalment, es pot resoldre el problema col·locant materials aïllants
o absorbents acústics a parets i sostres.
Per  altra banda,  i  com a prevenció,  cal  evitar  sorolls  innecessaris.  És  recomanable
evitar sorolls excessius a partir de les deu de la nit (jocs infantils, televisió, etc.). Els
electrodomèstics (aspiradors, rentadores, etc.) també poden molestar.
Els límits acceptables de soroll a la sala d’estar, a la cuina i al menjador estan en els 45
dB (dB: decibel, unitat de mesura del nivell d’intensitat acústica) de dia i en els 40 dB de
nit. A les habitacions són recomanables uns nivells de 40 dB de dia i de 30 dB de nit.
Als espais comuns de l’edifici es poden arribar als 50 dB.
Heu de consultar al vostre Tècnic de Capçalera la solució més adequada.
Si es desitja penjar objectes als envans ceràmics s’utilitzaran tacs i cargols.
Per penjar objectes a les plaques de cartró-guix es precisen tacs especials o tenir feta
la previsió a l’interior de l’envà.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 10 anys Inspecció dels envans de ceràmica.
Cada 10 anys Inspecció dels envans de plaques de cartró-guix.
Cada 10 anys Inspecció dels cels rasos.

2. REVESTIMENTS VERTICALS I HORITZONTALS

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA
o El suport del revestiment vertical està enguixat
o El suport del revestiment vertical està arrebossat
o El suport del revestiment horitzontal està enguixat
o El suport del revestiment horitzontal està arrebossat
o Acabat pintat
o Acabat amb aplacat de ceràmica

INSTRUCCIONS D'ÚS

ACABATS DE PARETS I SOSTRES

Els  revestiments  interiors,  com  tots  els  elements  constructius,  tenen  una  durada
limitada.
Solen estar exposats al desgast per abrasió, fregament i cops.



Són materials que necessiten més manteniment i han de ser substituïts amb una certa
freqüència.  Per  aquest  motiu,  es  recomana  conservar  una  certa  quantitat  dels
materials utilitzats per corregir desperfectes i en previsió de petites reformes.
Com a norma general s’evitarà el contacte d’elements abrasius amb la superfície del
revestiment. La neteja també s’ha de fer amb productes no abrasius.
Quan s’observin anomalies als revestiments no imputables a l’ús, consulteu al vostre
Tècnic de Capçalera. Els danys causats per l’aigua s’han de reparar immediatament.
Sovint els defectes als revestiments són conseqüència d’altres defectes dels paraments
de suport, parets, envans o sostres, que poden tenir diversos orígens ja analitzats en
d’altres  apartats.  No  podem  actuar  sobre  el  revestiment  si  prèviament  no  es
determinen les causes del problema.
No s’admetrà la subjecció d’elements pesants en el  gruix del  revestiment, s’han de
subjectar a la paret de suport o als elements resistents, sempre amb les limitacions de
càrrega que imposin les normes.
L’acció perllongada de l’aigua deteriora les parets i sostres revestits amb guix.
Quan  sigui  necessari  pintar  els  paraments  arrebossats,  s’utilitzaran  pintures
compatibles amb la calç o el ciment del suport.
L’acció perllongada de l’aigua deteriora les parets i sostres revestits amb guix.
Quan  sigui  necessari  pintar  els  paraments  arrebossats,  s’utilitzaran  pintures
compatibles amb la calç o el ciment del suport.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 5 anys Control  de  l’aparició  d’anomalies  com ara fissures,  esquerdes  i
moviments o trencaments als revestiments verticals i horitzontals.

Cada 6 mesos Neteja dels aplacats de ceràmica.

A renovar

Cada 5 anys Repintat dels paraments interiors.

3. PAVIMENTS, SÒCOLS I GRAONS

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA
o Paviments, sòcols i graons de ceràmica esmaltada
o Paviments, sòcols i graons de gres natural o esmaltat

INSTRUCCIONS D'ÚS

Els paviments, com tots els elements constructius, tenen una durada limitada i, com els
revestiments interiors, estan molt exposats al deteriorament per abrasió, fregament i
cops.
Són materials que necessiten un bon manteniment i una bona neteja i que, segons les
característiques, han de substituir-se amb una certa freqüència.



Com a norma general, s’evitarà el contacte amb elements abrasius. El mercat ofereix
molts  productes  de  neteja  que  permeten  a  l’usuari  mantenir  els  paviments  amb
eficàcia i economia. L’aigua és un element habitual en la neteja de paviments, però s’ha
d’utilitzar  amb  prudència  ja  que  alguns  materials,  com  per  exemple  la  fusta,  es
degraden més fàcilment amb la humitat, i d’altres materials ni tan sols l’admeten. Els
productes abrasius com el lleixiu, els àcids o l’amoníac, s’han d’utilitzar amb prudència,
ja que són capaços de decolorar i destruir molts dels materials de paviment.
Els  productes  que  incorporen  abrillantadors  no  són  recomanables  ja  que  poden
augmentar l’adherència de la pols.
Les peces despreses o trencades han de substituir-se ràpidament per tal d’evitar que
s’afectin les peces contigües.
Es recomana conservar una certa quantitat dels materials utilitzats als paviments per
tal de corregir futurs desperfectes i en previsió de petites reformes.
Quan s’observin anomalies  als  paviments  no imputables a  l’ús,  consulteu al  vostre
Tècnic de Capçalera.
Els  danys causats per l’aigua es repararan sempre el  més ràpidament possible.  En
ocasions els defectes als paviments són conseqüència d’altres defectes dels sostres o
de les  soleres  de  suport,  que poden tenir  altres  causes,  ja  analitzades  en  d’altres
apartats.
Les  peces  ceràmiques  esmaltades  només  necessiten  una  neteja  freqüent,
s’escombraran  i  es  fregaran.  S’utilitzaran  sabons  neutres  o  detergents  líquids.  No
s’utilitzaran  àcids  forts.  La  seva  resistència  superficial  és  variada,  per  tant  han
d’adequar-se  als  usos  establerts.  Els  cops  contundents  poden  trencar-les  o
escrostonar-les.
Els materials ceràmics de gres exigeixen un treball de manteniment bastant reduït, no
són atacats pels productes químics normals. La seva resistència superficial és variada,
per tant han d’adequar-se als usos establerts. Els cops contundents poden trencar-los
o escrostonar-los.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

4. PORTES I BARANES INTERIORS

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA
o Les portes tenen bastiments de fusta
o Portes de fusta aplacada
o Portes de vidre
o Acabat de les portes lacat
o Acabat de les portes envernissat
o Ferramentes de llautó
o Ferramentes d’alumini
o Baranes de perfils d’acer

INSTRUCCIONS D'ÚS



Si s’aprecien defectes de funcionament als panys és convenient comprovar-ne l’estat i
substituir-los si és el cas. La reparació del pany, si la porta queda tancada, pot obligar a
trencar la porta o el bastiment.
Els vidres es netejaran amb aigua sabonosa, preferentment tèbia,  i  s’assecaran. No
s’han de fregar amb draps secs, ja que el vidre es ratllaria.
L’acer  inoxidable  s’ha  de  netejar  amb  detergents  no  alcalins  i  aigua  calenta.  S’ha
d’utilitzar un drap suau o una esponja.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 5 anys Comprovació  de  l’estat  de  les  portes,  la  seva  estabilitat  i  els
deterioraments que s’hagin produït. Reparació si s'escau.

Cada 5 anys Comprovació  de  l’estat  de  les  portes,  la  seva  estabilitat  i  els
deterioraments que s’hagin produït. Reparació si s'escau.

Cada 5 anys Inspecció de l’ancoratge de les baranes interiors.
Cada mes Neteja de les portes interiors.
Cada mes Neteja de les portes interiors.
Cada mes Neteja de les baranes interiors.
Cada 6 mesos Abrillantat  del  llautó  dels  ferratges  amb  productes
especials.

A renovar

Cada 10 anys Renovació dels acabats lacats de les portes.
Cada 10 anys Renovació dels acabats envernissats de les portes.

INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT

1. XARXA D'EVACUACIÓ

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA
o Baixants d’aigües residuals de PVC
o Claveguerons de PVC
o Pericons de PVC

INSTRUCCIONS D'ÚS

La xarxa de sanejament es compon bàsicament d’elements i  conductes de desguàs
dels aparells de cada planta i d’alguns recintes de l’edifici, que connecten amb la xarxa
de sanejament vertical (baixants) i amb els claveguerons, pericons, col·lectors, etc., fins
a la xarxa municipal o un altre sistema autoritzat.
Avui  dia,  a  la  majoria  d'edificis,  hi  ha  una  sola  xarxa  de  sanejament  per  evacuar
conjuntament les aigües fecals o negres i les aigües pluvials. La tendència és separar la
xarxa  d'aigües  pluvials,  per  una  part,  i  la  xarxa  d'aigües  negres,  per  l'altra.  Si  es



diversifiquen les xarxes dels municipis es produiran estalvis importants en depuració
d'aigües.
A la xarxa de sanejament és molt important conservar la instal·lació neta i lliure de
dipòsits.
Es pot aconseguir amb un manteniment reduït basat en una utilització adequada i en
uns hàbits higiènics correctes per part dels usuaris.
La xarxa d'evacuació d'aigua, sobretot l'inodor, no es pot utilitzar com a abocador de
deixalles.  No  s’hi  poden  llençar  plàstics,  cotó,  gomes,  compreses,  fulles  d'afaitar,
bastonets,
etc.  Les  substàncies  i  els  elements  anteriors,  per  si  mateixos o  combinats,  poden
taponar o,
fins i tot, destruir per procediments físics o reaccions químiques les conduccions i/o els
seus elements, produint-se vessaments pudents com ara fuites, taques, etc.
S'han de revisar amb freqüència els sifons de les buneres i comprovar que no els falti
aigua, per tal d'evitar que les olors de la xarxa surtin a l'exterior.
Per  desembussar  els  conductes  no  es  poden  utilitzar  àcids  o  productes  que
perjudiquin  els  desguassos.  S'utilitzaran  sempre detergents  biodegradables  per  tal
d'evitar la creació d'escumes que petrifiquin dins dels sifons i dels pericons de l'edifici.
Tampoc s'abocaran aigües que continguin olis,  colorants permanents o substàncies
tòxiques. Com a exemple, un litre d'oli mineral contamina 10.000 litres d'aigua.
Qualsevol  modificació a la  instal·lació o a les condicions d'ús que puguin alterar el
normal funcionament serà feta mitjançant un estudi previ i sota la direcció del vostre
Tècnic de Capçalera.
Les possibles fuites es localitzaran i repararan al més aviat possible.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada mes Comprovació  de  l'existència  d'aigua  als  sifons  dels  aparells
sanitaris.
Cada 5 anys Inspecció de l'estat dels baixants.
Cada 5 anys Inspecció dels claveguerons.
Cada 6 mesos Neteja  de  buneres  i  sifons  de  la  xarxa  de  sanejament  i
comprovació de

l'existència d'aigua al sifó.
Cada 3 anys Neteja dels pericons a peu de baixant, els pericons de pas i els
pericons

sifònics.

2. XARXA D'AIGUA SANITÀRIA

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA
o Hi ha bateria de comptadors
o Muntants de coure
o Les canonades són encastades



INSTRUCCIONS D'ÚS

Responsabilitats

El manteniment de la instal·lació a partir del comptador (no només des de la clau de
pas  de  l'habitatge)  és  a  càrrec  de  cadascun  dels  usuaris.  El  manteniment  de  les
instal·lacions situades entre la clau de pas de l'edifici i els comptadors correspon al
propietari de l'immoble o a la Comunitat de Propietaris.
La cambra de comptadors serà accessible només per al porter o vigilant i el personal
de la  companyia  subministradora o  de manteniment.  Cal  vigilar  que les  reixes  de
ventilació no estiguin obstruïdes, així com també l’accés a la cambra.

Precaucions

Es recomana tancar la  clau de pas de l'habitatge en cas  d'absència prolongada.  Si
l'absència ha estat molt llarga s'han de revisar els junts abans d'obrir la clau de pas.
Totes les fuites o defectes de funcionament a les conduccions, els  accessoris o els
equips es repararan immediatament.
Totes les canalitzacions metàl·liques es connectaran a la xarxa de posada a terra. És
prohibit  d’utilitzar  les  canonades  com a  elements  de  contacte  de  les  instal·lacions
elèctriques amb el terra.
Per  desembussar  canonades,  no  s’han  d’utilitzar  objectes  punyents  que  puguin
perforarles.
En cas de baixes temperatures, s’ha de deixar córrer l’aigua per les canonades per tal
d’evitar que es geli l’aigua al seu interior.
El correcte funcionament de la xarxa d’aigua calenta és un dels factors que influeixen
més decididament en l’estalvi  d’energia,  per  aquest  motiu  ha de ser  objecte d’una
atenció més gran per obtenir un rendiment energètic òptim.
A la revisió general s’ha de comprovar l’estat de l’aïllament i la senyalització de la xarxa
d’aigua, l’estanquitat de les unions i els junts, i el correcte funcionament de les claus de
pas i vàlvules, i cal verificar la possibilitat de tancament total o parcial de la xarxa.
En cas de reparació, a les canonades no es pot empalmar l’acer galvanitzat amb el
coure, ja que es produeixen problemes de corrosió dels tubs.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada mes Accionament de la clau general de pas i de la resta de claus de
pas.
Cada 2 anys Revisió del comptador d’aigua.
Cada 2 anys Revisió complerta de la xarxa d'aigua sanitària.  Reparació si  és

necessari.
Cada 5 anys Realització d'una prova d'estanquitat i funcionament de la xarxa

d'aigua.



Cada 20 anys Neteja  dels  sediments  i  incrustacions  de  l’interior  de  les
conduccions.

3. XARXA D'ELECTRICITAT

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA
o El grau d’electrificació per edificis d'habitatges segons el REBT és mitjà
o Disposa de xarxa de terra
o La càrrega total de la instal·lació és : 150 Kw
o La potència contractada per a cada habitatge és : 7.5 W
o La potència contractada pel garatge és : 3 W
o La potència contractada pel local és : 8 W
o La potència contractada pels serveis generals és : 2 W

INSTRUCCIONS D'ÚS

La instal·lació elèctrica està formada pel comptador,  per la derivació individual,  pel
quadre general de comandament i protecció i pels circuits de distribució interior. Al
mateix  temps,  el  quadre  general  de comandament  i  protecció  està  format  per  un
interruptor  de  control  de  potència  (ICP),  un  interruptor  diferencial  (ID)  i  els  petits
interruptors automàtics (PIA).
L’ICP és el mecanisme que controla la potència que subministra la xarxa de companyia.
L’ICP  desconnecta  la  instal·lació  quan  la  potència  consumida  és  superior  a  la
contractada  o  bé  quan  es  produeix  un  curtcircuit  (contacte  directe  entre  dos  fils
conductors) i el PIA del seu circuit no es dispara prèviament.
L’interruptor diferencial (ID) protegeix contra les fuites accidentals de corrent com, per
exemple, les que es produeixen quan es toca amb el dit un endoll o quan un fil elèctric
toca una canonada d’aigua o la carcassa de la rentadora. L’interruptor diferencial (ID)
és indispensable per tal  d’evitar accidents.  Sempre que es produeix una fuita salta
l’interruptor.
Cada circuit de distribució interior té assignat un PIA que salta quan el consum del
circuit és superior al previst. Aquest interruptor protegeix contra els curtcircuits i les
sobrecàrregues.

Responsabilitats

El manteniment de la instal·lació elèctrica a partir del comptador (i no només des del
quadre general d’entrada a l’habitatge) és a càrrec de cadascun dels usuaris.
El manteniment de la instal·lació entre la caixa general de protecció i els comptadors
correspon al  propietari  de l’immoble  o a la  Comunitat  de Propietaris.  Tot  i  que la
instal·lació
elèctrica  té  desgasts  molt  petits,  difícils  d’apreciar,  és  convenient  fer  revisions
periòdiques per tal de comprovar el bon funcionament dels mecanismes i l’estat del
cablejat, de les connexions i de l’aïllament. A la revisió general de la instal·lació elèctrica
s’ha de verificar la



canalització de les derivacions individuals comprovant l’estat dels conductes, fixacions,
aïllament i tapes de registre, i verificar l’absència d’humitat.
La cambra de comptadors serà accessible només per al porter o vigilant, i el personal
de la companyia subministradora o de manteniment. S’ha de vigilar que les reixes de
ventilació no estiguin obstruïdes, així com també l’accés a la cambra.

Precaucions

Les instal·lacions elèctriques s’han d’utilitzar amb precaució pel perill que comporten.
Està prohibit manipular els circuits i els quadres generals, aquestes operacions han de
ser efectuades exclusivament per personal especialista.
No s’ha de permetre als nens manipular els aparells elèctrics quan estiguin endollats i,
en general, s’ha d’evitar manipular-los amb les mans humides. S’ha de tenir especial
cura en les instal·lacions de banys i cuines (locals humits).
No  es  poden  connectar  als  endolls  aparells  de  potència  superior  a  la  prevista  o
diversos  aparells  que,  en  conjunt,  tinguin  una  potència  superior.  Si  s’aprecia  un
escalfament  dels  cables  o  dels  endolls  connectats  a  un  determinat  punt,  s’han  de
desconnectar.  És  símptoma  que  la  instal·lació  està  sobrecarregada  o  no  està
preparada  per  tal  de  rebre  l’aparell.  Les  clavilles  dels  endolls  han  d’estar  ben
cargolades  per  tal  d’evitar  que  facin  espurnes.  Les  connexions  dolentes  originen
escalfaments que poden generar un incendi.
És recomanable tancar l’interruptor de control de potència (ICP) de l’habitatge en cas
d’absència  prolongada.  Si  es  deixa  el  frigorífic  en  funcionament,  no  és  possible
desconnectar l’interruptor de control de potència, però sí tancar els petits interruptors
automàtics d’altres circuits.
Periòdicament, és recomanable prémer el botó de prova del diferencial (ID), el qual ha
de  desconnectar  tota  la  instal·lació.  Si  no  la  desconnecta,  el  quadre  no  ofereix
protecció i caldrà avisar l’instal·lador.
Per netejar els llums i les plaques dels mecanismes elèctrics s’ha de desconnectar la
instal·lació elèctrica. S’han de netejar amb un drap lleugerament humit amb aigua i
detergent. L’electricitat es connectarà un cop s’hagin assecat les plaques.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 2 anys Comprovació de les connexions de la xarxa de presa de terra i
mesura de la seva resistència

Cada 4 anys Revisió general de la xarxa d'electricitat.

4. XEMENEIES, EXTRACTORS I CONDUCTES DE VENTILACIÓ

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA
o Xemeneies i conductes de ventilació d’obra de fàbrica
o Xemeneies i conductes de ventilació metàl·lics
o La ventilació és estàtica



o El barret de ventilació és estàtic

INSTRUCCIONS D'ÚS

Una bona ventilació és necessària a tots els edificis. Els espais interiors dels habitatges
han de ventilar-se periòdicament per tal d’evitar humitats de condensació. La ventilació
s’ha de fer preferentment a hores de sol, durant 20 o 30 minuts. És millor ventilar els
dormitoris a primera hora del matí. Hi ha estances que per les seves característiques
necessiten més ventilació que altres, com és el cas de les cuines i els banys. Per aquest
motiu, en ocasions la ventilació es fa per mitjà de conductes, i en ocasions s’utilitzen
extractors per millorar-la.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 2 anys Inspecció de les xemeneies d'evacuació de fums.
Cada 4 anys Comprovar  el  correcte  funcionament  de  les  columnes  de
ventilació.
Cada 6 mesos Neteja de les reixetes dels conductes de ventilació.
Cada 6 mesos Neteja de les reixetes dels conductes de ventilació.

5. XARXA DE TELECOMUNICACIONS

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA
o Telefonia bàsica
o Antena col·lectiva de TV/FM i xarxa coaxial
o Antena parabòlica
o Porter electrònic

INSTRUCCIONS D'ÚS

Ús

El  propietari  de l'immoble  o  la  Comunitat  de Propietaris  són els  responsables  del
manteniment de la part de la infraestructura comuna, entesa com a canalitzacions,
compresa entre el punt d'entrada general de la xarxa o l'immoble i el registre d'accés
d'usuari, així com adoptar les mesures necessàries per evitar l'accés no autoritzat i la
manipulació incorrecta de la infraestructura.
Així  mateix,  el  propietari  de  l'immoble o la Comunitat  de Propietaris  i  l'instal·lador
responsable  de  les  actuacions  sobre  l'equipament  d'accés  al  servei  de
telecomunicacions per cable han de facilitar a la Direcció General  de Radiodifusió i
Televisió la realització de les instal·lacions que aquesta efectuï i, amb aquesta finalitat
permetran l'accés a les instal·lacions i a la documentació que els sigui requerida.

OPERACIONS DE MANTENIMENT



A inspeccionar

Cada any Revisió general de la xarxa de telefonia bàsica interior.
Cada any Inspecció de l’estat de l’antena de TV.
Cada any Inspecció de la instal·lació del porter electrònic.
Cada 2 anys Revisió general de la xarxa de telecomunicacions
Cada 4 anys Inspecció de l’estat de l’antena col·lectiva de TV/FM.
Cada 4 anys Inspecció de l’estat de l’antena parabòlica de TV.

EQUIPAMENTS

1. APARELLS ELEVADORS

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA
o Maquinària de l’ascensor hidràulica
o La càrrega màxima admissible a l'ascensor és de 650 kg
o L'ascensor dona servei a 3 plantes
o El nombre màxim de persones permès a l'ascensor és de 4
o Nombre d'ascensors de l'edifici :1

INSTRUCCIONS D'ÚS

Responsabilitats

Algú s’ha de fer responsable del  funcionament de la instal·lació.  Normalment és el
president de la Comunitat de Propietaris o el conserge.
El  manteniment  de  la  instal·lació  d’ascensors  s’ha  d’encarregar  a  una  empresa
especialitzada,  mitjançant un contracte.  Aquesta empresa enregistrarà les dates  de
visita,  el  resultat  de  les  inspeccions  i  les  incidències  en  un  Llibre  de  Registre  de
Revisions, el qual romandrà en poder del responsable de la instal·lació.
La cambra de màquines serà accessible només per al porter o vigilant, i el personal de
manteniment. S’ha de vigilar que les reixes de ventilació no estiguin obstruïdes, així
com tampoc l’accés a la cambra.

Precaucions

Els ascensors no poden ser utilitzats per nens que no vagin acompanyats de persones
adultes.
L’ascensor pot suportar un pes limitat i un nombre màxim de persones (indicats a la
cabina
i a l’apartat anterior). Aquesta limitació s’ha de respectar per tal d’evitar accidents. Els
ascensors no es poden utilitzar com a muntacàrregues.
Si s’observa qualsevol anomalia (les portes s’obren en mig del recorregut, l’ascensor
s’atura quedant desnivellat respecte al replà, hi ha interruptors que no funcionen, etc.)
s’haurà d’aturar el servei i avisar a l’empresa de manteniment.



Si  l’ascensor es queda sense electricitat,  no s’ha d’intentar sortir de la cabina.  S’ha
d’esperar  que  es  restableixi  el  subministrament  d’electricitat  o  que  la  cabina  es
remunti manualment fins un replà.
Com  a  mínim  la  documentació  que  ha  tenir  l'ascensor  ha  d'incloure  un  manual
d'instruccions que tingui plànols i esquemes necessaris per a l'ús i el manteniment, la
inspecció, les reparacions, les revisions periòdiques i les operacions d'emergència.
L'ascensor tindrà un manual d'instruccions exclusius per els següents components de
seguretat:
- Dispositiu de bloqueig de les portes dels replans
-  Dispositius  per  a  prevenir  la  caiguda  de  la  cabina  i  els  moviments  ascendents
incontrolats
- Dispositius per la limitació de la velocitat
-  Components  de  seguretat  sobre  gats  dels  circuits  hidràulics  de  potència  quan
s'utilitzen com a dispositius de prevenció de caiguda
- Dispositius elèctrics de seguretat en forma d'interruptors de seguretat que contenen
components electrònics.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

2. CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA
o El sistema de condicionament interior incorpora tractament de calefacció
o  El  sistema  de  condicionament  interior  incorpora  tractament  de  producció
d'aigua
calenta sanitària
o Les unitats terminals són radiadors són d'alumini
o L'energia utilitzada per la climatització és elèctrica

INSTRUCCIONS D'ÚS

S’han  de  llegir  i  seguir  les  instruccions  de  la  instal·lació  abans  de  posar-la  en
funcionament per primera vegada.
El  correcte  funcionament  de  la  instal·lació  és  un  dels  factors  que  influeixen  més
decisivament en l’estalvi d’energia, per tant s'ha de mantenir amb cura per obtenir un
rendiment òptim.
Si els radiadors disposen de purgadors individuals s’ha de treure l’aire que pugui haver
entrat  dins de la instal·lació. Els radiadors que contenen aire no escalfen,  i  aquest
mateix aire permet que s’oxidin i es facin malbé més ràpidament. Tampoc deixi mai
sense aigua la instal·lació, tot i que no funcioni.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada mes Revisió del sistema de preparació d'ACS segons ITE 08 (Ob.)



Cada any Purgat  del  circuit  de  radiadors  d’aigua per  treure  l’aire  interior
abans de l’inici de temporada.

3. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA
o Disposa de xarxa d’enllumenat d’emergència
o Extintors manuals de pols seca

INSTRUCCIONS D'ÚS

Aquestes  instal·lacions  són  de  prevenció  i  no  s’utilitzen  durant  la  vida  normal  de
l’edifici, però la seva manca d’ús pot afavorir les avaries, per tant és necessari seguir les
instruccions de manteniment periòdic correctament.
En cas de dur a terme proves de funcionament o simulacres d’emergència, s’haurà de
comunicar amb l’antelació necessària als usuaris de l’edifici per tal d’evitar situacions
de pànic.
Segons el tipus d’edifici, és necessari disposar d’un pla d’emergència, que ha d’estar
aprovat per les autoritats competents. És recomanable que tots els usuaris de l’edifici
coneguin l’existència dels elements de protecció de què es disposa i les instruccions
per al seu ús correcte.
És  convenient  concertar  un  contracte  de  manteniment  amb  una  empresa
especialitzada del sector.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 3 mesos Comprovació de la bona accessibilitat i senyalització dels equips
extintors i del bon estat dels precintes.

Cada 3 mesos Comprovació  de  l'estat  de  càrrega  (pes  i  pressió)  dels
extintors.
Cada any Comprovació de l'estat de càrrega (pes i pressió) dels extintors i

dels seus accessoris.
Cada any Inspecció general de totes les instal·lacions de protecció.
Cada 5 anys Prova de pressió dels extintors segons la MIE-AP5.
Cada mes Neteja de l’enllumenat d’emergència.

A renovar

Cada 20 anys Substitució dels extintors.

LES EMERGÈNCIES

En cas d’emergència actuar correctament amb rapidesa i eficàcia, en molts casos pot
evitar-nos accidents i perills innecessaris o evitar un incendi.



PER PREVENIR ELS INCENDIS

-  Eviti  guardar  dins  de  casa  matèries  inflamables  o  explosives  (benzina,  petards,
dissolvents).
- Netegi el sutge de la xemeneia periòdicament perquè és molt inflamable.
- No apropi productes inflamables al foc. Tampoc no els utilitzi per encendre’l (alcohol,
benzina).
- No faci bricolatge amb l’electricitat. Pot provocar sobreescalfaments o curtcircuits i
incendis.
- Eviti fumar cigarrets al llit, ja que en cas de sobrevenir la son pot provocar un incendi.
- Ha de disposar sempre d’un extintor a casa, adequat al tipus de foc que es pugui
produir.
- Desconnecti els aparells elèctrics i l’antena de televisió en cas de tempesta.

ACTUAR BÉ EN CAS D’INCENDI

- Avisi ràpidament els ocupants de la casa i telefoni als bombers.
- Tanqui totes les portes i finestres que pugui per separar-se del foc i evitar corrents
d’aire. Mulli-les i tapi les entrades de fum amb roba o tovalloles mullades.
- Si hi ha instal·lació de gas, tanqui la clau de pas immediatament, i si  hi ha alguna
bombona de gas butà, allunyi-la dels focs de l’incendi.
- Si s’ha d’evacuar la casa faci-ho sempre escales avall. No agafi mai l’ascensor. Si el pas
està tallat busqui una finestra i demani auxili. No salti ni es despengi per baixants o
amb llençols per la façana.
-  Excepte en els  casos  en  els  que sigui  impossible  sortir,  la  evacuació  s'ha  de fer
sempre en sentit descendent.
- Abans d’obrir una porta, l’ha de tocar amb la mà. Si està calenta no l’obri. Si la sortida
passa per llocs amb fum, s’ha d’ajupir, ja que a les zones baixes hi ha més oxigen.

ACTUAR EN CAS DE FUITA DE GAS
-  Si es detecta una fuita de gas,  tanqui immediatament la clau de pas. Cal  ventilar
l'espai, evitar encendre llumins, prémer timbres elèctrics, evitar les centelles, i sobretot
avisar immediatament a l'empresa subministradora de gas o al servei d'urgències de la
companyia.
- Sobretot cal evitar encendre o apagar el llum, ja que es poden produir centelles.

ACTUAR CORRECTAMENT EN ALTRES EMERGÈNCIES

- Grans nevades. No llenci la neu de la coberta al carrer. Desfaci-la amb sal o potassa.
- Forts vents. Després del temporal, revisi la coberta per veure si hi ha teules o peces
despreses amb perill de caiguda.
-  Si  cau  un  llamp.  Quan  acabi  la  tempesta  revisi  el  parallamps  i  comprovi  les
connexions.
- Inundacions. Ocupi les parts altes de la casa i desconnecti el quadre elèctric. No freni
el pas de l’aigua amb barreres i parapets.



DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA



JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PROJECTE D´ARRANJAMENT DE LA XARXA DE SANEJAMENT GENERAL

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 20/02/26 Pàg.: 1

P-1 P2146-DJ4K m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

9,70 €

(NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-2 P2148-49L6 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

3,81 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-3 P21GM-FID2 m Demolició d'arqueta prefabricada de PVC o polipropilè, de fins a 200 l de capacitat, amb
mitjans manuals, sense deteriorar les conduccions que connectin amb l'arqueta, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.

26,46 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-4 P221B-EL72 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb
retroexcavadora de combustible i amb les terres deixades a la vora

8,15 €

(VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-5 P2255-DPIK m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb el 50% de sorra i el
50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

32,31 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-6 P2R6-4I5T m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

36,79 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-7 P2RA-EU9G m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea
de Residus, per a seguretat i salut

28,00 €

(VINT-I-VUIT EUROS)

P-8 P2V0-02M6 pa Jornada per a execució de les proves finals de funcionament d'una xarxa de sanejament,
segons PPTGTSP 1986

810,81 €

(VUIT-CENTS DEU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-9 P93M-MD9W m2 Solera de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6, de gruix 10 cm, elaborat en obra.

17,00 €

(DISSET EUROS)

P-10 P961-6071 m Col·locació de vorada sobre base de Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència
a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25
a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10

37,88 €

(TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-11 P9E1-V6R0 m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà, sobre suport
de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada
de color amb ciment blanc de ram de paleta

48,98 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-12 PD31-LOUL u Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45x40 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre
solera de formigó en massa de 10 cm

119,69 €

(CENT DINOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)



PROJECTE D´ARRANJAMENT DE LA XARXA DE SANEJAMENT GENERAL

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 20/02/26 Pàg.: 2

P-13 PD31-LOUN u Pericó de pas i tapa fixa, de 60x60x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre
solera de formigó en massa de 10 cm

182,22 €

(CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-14 PD731-UCZ5 m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de
PVC-U, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2),
de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra
fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant de combustible

56,97 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-15 PD731-UCZB m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de
PVC-U, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2),
de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert de sorra
fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant de combustible

94,18 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-16 PD73A-VXJ5 u Derivació amb ramal a 45° de PVC-U, diàmetre nominal DN 315, diàmetre ramal DN 200,
connexió femella-femella, de superfícies interna llisa i externa llisa, de fabricació injectada
segons norma UNE-EN 13476-2, apte per a tub de sanejament soterrat sense pressió de
superfícies interna llisa i externa perfilada segons norma UNE-EN 13476-3, per a doble unió
elàstica amb anelles elestomèriques d'estanquitat, col·locat sobre llit de sorra de 15 cm de
gruix, inclòs el reblert del recolzament, amb picó vibrant de combustible

194,56 €

(CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)



AMIDAMENTS



PROJECTE D´ARRANJAMENT DE LA XARXA DE SANEJAMENT GENERAL

AMIDAMENTS Data: 20/02/26 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST CM - CLAVEGUERAM
Capítol 01  ENDERROCS

1 P2148-49L6 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 P2146-DJ4K m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 17,100

3 P21GM-FID2 m Demolició d'arqueta prefabricada de PVC o polipropilè, de fins a 200 l de capacitat, amb mitjans manuals, sense
deteriorar les conduccions que connectin amb l'arqueta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST CM - CLAVEGUERAM
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES

1 P221B-EL72 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora de
combustible i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 107,400

2 P2255-DPIK m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació
del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 14,775

Obra 01 PRESSUPOST CM - CLAVEGUERAM
Capítol 03  XARXA DE CLAVEGUERAM

EUR



PROJECTE D´ARRANJAMENT DE LA XARXA DE SANEJAMENT GENERAL

AMIDAMENTS Data: 20/02/26 Pàg.: 2

1 PD731-UCZB m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de PVC-U, diàmetre
nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa
perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant
maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant de combustible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 64,000

2 PD731-UCZ5 m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de PVC-U, diàmetre
nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa
perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant
maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i
reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant de combustible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 34,500

3 PD73A-VXJ5 u Derivació amb ramal a 45° de PVC-U, diàmetre nominal DN 315, diàmetre ramal DN 200, connexió
femella-femella, de superfícies interna llisa i externa llisa, de fabricació injectada segons norma UNE-EN
13476-2, apte per a tub de sanejament soterrat sense pressió de superfícies interna llisa i externa perfilada
segons norma UNE-EN 13476-3, per a doble unió elàstica amb anelles elestomèriques d'estanquitat, col·locat
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament, amb picó vibrant de combustible

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 PD31-LOUN u Pericó de pas i tapa fixa, de 60x60x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10
cm

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

5 PD31-LOUL u Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45x40 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10
cm

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST CM - CLAVEGUERAM
Capítol 06  PAVIMENTS EXTERIORS

1 P961-6071 m Col·locació de vorada sobre base de Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb
morter mixt 1:2:10

EUR



PROJECTE D´ARRANJAMENT DE LA XARXA DE SANEJAMENT GENERAL

AMIDAMENTS Data: 20/02/26 Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 18,000

2 P9E1-V6R0 m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà, sobre suport de 3 cm de morter
amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de
paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 18,000

3 P93M-MD9W m2 Solera de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, de gruix 10 cm, elaborat en obra.

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

Obra 01 PRESSUPOST CM - CLAVEGUERAM
Capítol 08  CONTROL DE QUALITAT

1 P2V0-02M6 pa Jornada per a execució de les proves finals de funcionament d'una xarxa de sanejament, segons PPTGTSP 1986

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CM - CLAVEGUERAM
Capítol 09  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R6-4I5T m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

2 P2RA-EU9G m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus, per a seguretat i salut

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

Obra 01 PRESSUPOST CM - CLAVEGUERAM
Capítol 10  SEGURETAT I SALUT

EUR



PROJECTE D´ARRANJAMENT DE LA XARXA DE SANEJAMENT GENERAL

AMIDAMENTS Data: 20/02/26 Pàg.: 4

1 YCX010 1 Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de
Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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PROJECTE D´ARRANJAMENT DE LA XARXA DE SANEJAMENT GENERAL

PRESSUPOST Data: 20/02/26 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost CM - CLAVEGUERAM

Capítol 01 ENDERROCS

1 P2148-49L6 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 2)

3,81 5,000 19,05

2 P2146-DJ4K m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària
fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics (P - 1)

9,70 17,100 165,87

3 P21GM-FID2 m Demolició d'arqueta prefabricada de PVC o polipropilè, de fins a 200 l
de capacitat, amb mitjans manuals, sense deteriorar les conduccions
que connectin amb l'arqueta, i càrrega manual sobre camió o
contenidor. (P - 3)

26,46 4,000 105,84

TOTAL Capítol 01.01 290,76

Obra 01 Pressupost CM - CLAVEGUERAM

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

1 P221B-EL72 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix
(SPT <20), realitzada amb retroexcavadora de combustible i amb les
terres deixades a la vora (P - 4)

8,15 107,400 875,31

2 P2255-DPIK m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de
combustible, amb compactació del 95% PM (P - 5)

32,31 14,775 477,38

TOTAL Capítol 01.02 1.352,69

Obra 01 Pressupost CM - CLAVEGUERAM

Capítol 03 XARXA DE CLAVEGUERAM

1 PD731-UCZB m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat
sense pressió, de PVC-U, diàmetre nominal DN 315, classe de
rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna
llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt
elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra
de 15 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb
picó vibrant de combustible (P - 15)

94,18 64,000 6.027,52

2 PD731-UCZ5 m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat
sense pressió, de PVC-U, diàmetre nominal DN 200, classe de
rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna
llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt
elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra
de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb
picó vibrant de combustible (P - 14)

56,97 34,500 1.965,47

3 PD73A-VXJ5 u Derivació amb ramal a 45° de PVC-U, diàmetre nominal DN 315,
diàmetre ramal DN 200, connexió femella-femella, de superfícies
interna llisa i externa llisa, de fabricació injectada segons norma
UNE-EN 13476-2, apte per a tub de sanejament soterrat sense pressió
de superfícies interna llisa i externa perfilada segons norma UNE-EN
13476-3, per a doble unió elàstica amb anelles elestomèriques
d'estanquitat, col·locat sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el

194,56 4,000 778,24

EUR



PROJECTE D´ARRANJAMENT DE LA XARXA DE SANEJAMENT GENERAL

PRESSUPOST Data: 20/02/26 Pàg.: 2

reblert del recolzament, amb picó vibrant de combustible (P - 16)

4 PD31-LOUN u Pericó de pas i tapa fixa, de 60x60x50 cm de mides interiors, amb
paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm (P - 13)

182,22 3,000 546,66

5 PD31-LOUL u Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45x40 cm de mides interiors, amb
paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm (P - 12)

119,69 5,000 598,45

TOTAL Capítol 01.03 9.916,34

Obra 01 Pressupost CM - CLAVEGUERAM

Capítol 06 PAVIMENTS EXTERIORS

1 P961-6071 m Col·locació de vorada sobre base de Formigó d'ús no estructural
HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm
d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10 (P - 10)

37,88 18,000 681,84

2 P9E1-V6R0 m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a,
preu mitjà, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment
blanc de ram de paleta (P - 11)

48,98 18,000 881,64

3 P93M-MD9W m2 Solera de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de
ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de gruix 10 cm,
elaborat en obra. (P - 9)

17,00 18,000 306,00

TOTAL Capítol 01.06 1.869,48

Obra 01 Pressupost CM - CLAVEGUERAM

Capítol 08 CONTROL DE QUALITAT

1 P2V0-02M6 pa Jornada per a execució de les proves finals de funcionament d'una
xarxa de sanejament, segons PPTGTSP 1986 (P - 8)

810,81 1,000 810,81

TOTAL Capítol 01.08 810,81

Obra 01 Pressupost CM - CLAVEGUERAM

Capítol 09 GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R6-4I5T m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 6)

36,79 8,000 294,32

2 P2RA-EU9G m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus, per a seguretat i salut (P - 7)

28,00 8,000 224,00

TOTAL Capítol 01.09 518,32

Obra 01 Pressupost CM - CLAVEGUERAM

Capítol 10 SEGURETAT I SALUT

EUR



PROJECTE D´ARRANJAMENT DE LA XARXA DE SANEJAMENT GENERAL

PRESSUPOST Data: 20/02/26 Pàg.: 3

1 YCX010 1 Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en
el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport
fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor. (P - 0)

500,00 1,000 500,00

TOTAL Capítol 01.10 500,00

EUR
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PROJECTE D´ARRANJAMENT DE LA XARXA DE SANEJAMENT GENERAL

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

15.258,40PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

915,506 % Benefici industrial SOBRE 15.258,40....................................................................................................................................

13 % Despeses generals SOBRE 15.258,40....................................................................................................................................1.983,59

Subtotal 18.157,49

21 % IVA SOBRE 18.157,49.................................................................................................................................... 3.813,07

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 21.970,56€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( VINT-I-UN MIL NOU-CENTS SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS )
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