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1. ANTECEDENTS 

Les voreres de l’avinguda de Sant Jordi han estar reformades per trams per causes 

diverses. La primera reforma es va realitzar amb motiu de la construcció de l’aparcament 

soterrat,  i es van  eliminar els aparcaments en bateria a la vegada que es van eixamplar les 

voreres. 

En una segona actuació es van renovar les voreres de davant de la fira un cop aquesta va  

finalitzar la seva construcció i va entrar en funcionament. 

Actualment resta un tram de vorera al costat sud de l’avinguda de Sant Jordi, al tram de 

davant de la Fira que cal reformar amb l’objectiu de que hi hagi un lligam amb els trams ja 

reformats. També cal renovar el paviment d’aquest últim tram de vorera.  

L’11 de maig del 2020, l'ajuntament de Reus va adjudicar a CIG Enginyeria slp, la redacció 

del projecte constructiu: ‘’Reforma de la vorera sud de l’Av. Sant Jordi. Tram davant del 

Centre Comercial.''.  

2. OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objecte del present projecte es la definició i valoració de les obres de  reforma de la vorera 

sud de l’Av. Sant Jordi. Tram davant del Centre Comercial . Amb aquesta actuació totes les 

voreres tindran les mateixes mides i tipologia. .  

El projecte preveu l’enderroc de la vorera sud i posterior reconstrucció d’acord amb els trams 

reformats. 

 

3. JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE 

La justificació del projecte es basa en la necessitat d’unificar el mateix tipus de vorera que 

els trams ja reformats. 

 Per l’altra banda l’enllumenat de l’avinguda ja es troba renovat en la seva totalitat, inclús en 

aquest tram objecte del projecte. Es va executar per donar continuïtat a l’ il·luminació de 

l’avinguda i per la seguretat dels vehicles. Es vans instal·lar els nous punts de llum a la seva 

posició definitiva, dins de l’aparcament en bateria.   

Finalment el paviment de la vorera a reformar està envellit i cal renovar-lo. 
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3.1. DADES BÀSIQUES 

3.1.1. CARTOGRAFIA 

S’ha emprat la cartografia de l’ajuntament de Reus a escala 1:1000 i s’ha completat amb 

mesures efectuades a obra. 

3.1.2. DRENATGE 

Caldrà instal·lar nous embornals i connectar-los a la xarxa de pluvials. 

3.1.3. ABASTAMENT 

Caldrà instal·lar un nou hidrant per cobrir tota la zona 

3.1.4. ENLLUMENAT 

L’enllumenat ha estat renovat recentment i no es modifica 

3.1.5. CLAVEGUERAM 

La xarxa de clavegueram no es modifica.  

3.1.6. COMUNICACIONS 

No es modifica 

3.1.7. VORADES I PAVIMENTS 

Es renova l’encinta’t de les voreres, el paviment de les voreres i el paviment de les zones 

d’aparcament, amb la mateixa tipologia de paviment de les voreres de l'entorn. 

3.1.8. MOBILIÀRI URBÀ 

Es renova el mobiliari urbà. La marquesina de l’autobús no es preveu desmuntar-la durant 

les obres i caldrà protegir-la.   

3.1.9. JARDINERIA 

Es manté la jardineria actual,  es reposaran els arbres que manquen i es retiraran els que 

quedin fora de alineació. 
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4. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

4.1. TREBALLS PREVIS I DESMUNTATGES 

El projecte preveu la retirada de 12 bancs de fusta, 21 pilones i el trasllat de 3 papereres a la 

nova posició. Al extrem est de la vorera existeix una marquesina de mides 10x1,8 m que 

caldrà protegir-la durant les obres. També hi ha dos bústies de correus, un semàfor i pals de 

senyalització vertical que caldrà mantenir. 

 

4.2. ENDERROCS  I MOVIMENTS DE TERRA 

Prèviament s'efectuarà un tall amb disc pel perímetre de l'àmbit del projecte a fi de no 

afectar les superfícies contigües.  Els amidaments dels enderrocs previstos al projecte son:  

Unitat d'obra Amidaments

Llamborda de granit en terra 320 m2 

Vorada amb rigola 315 ml 

Paviment de panot o formigó 1.165 m2 

Aglomerat asfàltic 1.040m2 
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4.3. DRENATGE 

Per la recollida de les aigües es construiran 13 nous embornals a la part exterior de la zona 

d'aparcament nova, alineats amb la rigola de 30 cm que es col·locarà per delimitar la zona. 

Aquestos embornals es connectaran a la xarxa de recollida d'aigües pluvials mitjançant 

una canona de DN 200 mm de PVC color teula SN4 recoberta amb formigó. 

4.4. ENCINTATS I PAVIMENTS 

4.4.1. Encintats 

Vorades 

Es preveu la col·locació de la col·locació de 200 ml de vorada recta i de 40 ml de vorada 

corba  de granit gris quintana de 20X24 cm, norma S/UNE-EN 1343 escairada, serrada 

mecànicament i flamejada. 

Guals 

Es renovaran els 3 guals de vehicles de 60 cm i els 2 guals de vianants de 120 cm. 

Aquestos guals seran de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada. Els capçals 

dels guals de vehicles tindran la cantonada corba , i els de vianants tindran la cantonada 

recta. 

4.4.2. Paviments 

Voreres 

  El paviment de les voreres es preveu a base de rajola hidràulica de 4 pastilles de color gris 

col·locada sobre 15 cm de formigó tipus HM-20. També es preveu la construcció de 10 cm 

de base de tot-u artificial a fi de poder ajustar les pendents del paviment. La superfície de 

vorera a pavimentar es de 1.925 m2. 

Calçada. Zona d’aparcaments 

Es preveu la construcció de 340 m2 de mescla bituminosa en calent amb la següent secció 

estructural: 

• 20 cm de tot-u artificial
• 7 cm de MBC base tipus AC 22 base G B 50/70 àrid calcari
• 5 cm de MBC rodadura  tipus AC16 surf B 50/70 àrid granític.
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Amb regs d'emprimació i adherència 

També es preveu la reforma de l'illeta a la rotonda a la cantonada amb la Riera de Miró, per 

adaptar-la a la nova alineació dels carrils de circulació. L'interior de l'illeta es pavimentarà 

amb vorada granítica procedent del magatzem municipal. 

4.5. SERVEIS 

4.5.1. Abastament 

El projecte preveu la instal·lació de dos hidrants soterrats contra incendi amb 2 boques de 

70 mm de connexió ràpida.  

4.6. JARDINERIA I MOBILIÀRI URBÀ  

4.6.1. Jardineria 

Es reposaran dos arbres Celtis Australis que actualment falten per completar l'arbrat. També 

es retiraran de l'obra dos arbres que per motius d'alineació no es poden mantenir. 

El projecte preveu la renovació de la xarxa de reg de tot l'arbrat 

Es preveu la construcció de 18 escocells amb reixa de ferro colat, de 1330x980 mm, per a 

protecció d'escocell, de dues peces 

4.6.2. Mobiliari urbà 

El projecte preveu la col·locació de 5 grups de banc (2+1), total 15 unitats del banc de fusta 

model Neo Romantico . 

Es preveu la col·locació de 3 paperers. i 5 bolardos procedents de recuperació.  
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4.7. PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ  

4.7.1.  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL  

Als plànols es grafia la senyalització horitzontal prevista. La pintura serà acrílica de dos 

components. Als passos de vianants serà antilliscant. 

4.7.2. SENYALITZACIÓ VERTICAL 

Es re col·locaran les senyals afectades per les obres. Es preveu la col·locació d’una senyal 

informativa i dos senyals triangulars de perill, tal i com es descriu als plànols.  

Els suports de les senyals seràn d’alumini de 76 mm de diàmetres. La reflexió de les senyals 

serà tipus 2. 

4.7.3. ABALISSAMENT 

Es preveu la col·locació de 5 bolardos procedents de recuperació a la zona de la rotonda 

inicial iguals als existents. 

4.8. AFECCIONS 

4.8.1. ASPECTES AMBIENTALS  

S'ha comprovat que no cal sotmetre el projecte a una avaluació d'impacte ambiental, ni la 

posterior Declaració d'Impacte Ambiental, segons el que determina el "Reial Decret 

Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Avaluació 

d'Impacte Ambiental de projectes ". No és necessari realitzar un estudi d'impacte ambiental, 

tenint en compte l'àmbit establert a l'article 3 del text refós. 

El present projecte constructiu no es troba comprès ni en l'annex I, ni en l 'annex II de la dita 

llei. 

L’afectació ambiental del present projecte és mínima, ja que, entre d’altres: 

- No hi ha activitats extractives 
- No hi ha espais d’interès geològic 
- No hi ha arbres monumentals, ni d’interès local ni comunitari afectats 
- No hi ha Espais d’Interès Natural 
- No hi ha Patrimoni Arqueològic 
- No hi ha Zona d’expectativa arqueològica 
- No hi ha Hàbitats d’Interès Comunitari Prioritari 
- No hi ha Hàbitats de Catalunya 
- No hi ha Zona de Risc d’Incendi 
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5. SERVEIS AFECTATS 

Tal i com hem vist els serveis existent no cal desplaçar-los per l'execució de les obres. Les 

tapes de les arquetes es col·locaran a la nova rasant del paviment.  Les connexions dels 

nous embornals i dels nous hidrant es realitzaran sobre la xarxa existent.  

No obstant això, el contractista adjudicatari de les obres, caldrà que demani  informació a les 

companyies subministradores, com son les de: electricitat, gas, aigua,  comunicacions etc. 

abans del inici de  les obres.   

La col·locació de les tapes a la nova rasant es preveu en el pressupost d'execució material 

com partides d'obra. 

El contractista garantirà durant les obres l’accés dels veïns a les vivendes i comerços, així 

com l’accés dels vehicles als aparcaments que tinguin gual. Els preus del projecte disposen 

d’una partida d’indirectes per cobrir aquestes despeses. 

6. EXPROPIACIONS 

Tota l'obra es realitza en terrenys públics per tant no es preveu realitzar cap expropiació de 

terrenys. 

7. ESTUDI  DE L’ORGANITZACIÓ I CONTROL DE LES OBRES 

El contractista presentarà al inici de les obres un programa seqüencial per a l’execució de 

les obres, amb la finalitat d'afectar el menys possible als veïns.  .  

L’empresa constructora adjudicatària de l’obra s’haurà de coordinar amb l'ajuntament de 

Reus per tal d’informar als veïns afectats dels talls dels vials que es realitzin. 

8. GESTIÓ DE RESIDUS 

L'estimació de la quantitat dels residus de construcció i demolició que es generaran obra, 

s'han identificat i codificat segons la llista europea de residus publicada per la "Ordre 

MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i 

eliminació de residus i la llista europea de residus. 

A l'annex núm. 6 ''Gestió de residus'', es s'estima la quantitat dels residus de la construcció i 

demolició que es generaran amb motiu d'aquest projecte i es descriu la gestió dels mateixos 

tant en obra com fora d'obra. 
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9. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de l'ITEC  2019, 

realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 

Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobre costos per 
obres de petit import, així com els sobre costos associats a obres de reforma que s’executin 
sobre una infraestructura en servei. 

El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos 

indirectes que s’aplica a la justificació de preus. 

Així doncs el coeficient d’indirectes a aplicar a aquest projecte és del 2% tal i com queda 

reflectit a l'Annex núm. 4 ''Justificació de preus''  

10. TERMINI DE LES OBRES 

Amb caràcter indicatiu es determina a un termini d’execució de les obres projectades de 

quatre (4) mesos.  

11. SEGURETAT I SALUT 

D’acord amb el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre de 1997, i amb l’apartat 1 paràgraf g) 

de l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la 

qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i 

del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en l 'annex núm. 2 ''Estudi 

de Seguretat i Salut'' del present projecte constructiu s'inclou un estudi bàsic de seguretat i 

salut on es reflecteixen totes la mesures de seguretat i preventives per evitar possibles 

accidents i / o malalties professionals. 

El pressupost d'execució material de les obres, destinat a la seguretat i salut, puja a la 

quantitat de  TRES MIL Euros (3.000€), import que queda recollit  al pressupost d’execució 

material. 

12. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

En compliment de la normativa vigent s’ha elaborat un Pla de control de Qualitat per a 

l’execució de les obres. A l’annex 4 quedarà reflectida la proposta del pla de on s’assenyalen 

les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat d’assaigs a realitzar. 

Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà, determinar la modificació de les 

freqüències establertes, així com la realització d’assaigs no previstos inicialment a la 

proposta del pla de control de qualitat. 
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Els assajos de control de qualitat aniran a càrrec del contractista fins a un import màxim del 

1,5% del cost del les obres (sense Iva). 

En tractar-se d’una obra  de vialitat urbana, els materials bàsics a controlar mitjançant 

assaigs de laboratori seran els següents: 

ACTIVITATS PREVISTES 

Tot-u artificial per a base de paviment 
MBC en capa de transit 
Formigó per a base de paviments 

A l'annex 4 es valora el cost dels assajos a realitzar que aniran a càrrec del contractista.  

 

13. PRESSUPOSTOS 

13.1.  PRESSUPOST D’ EXECUCIÓ MATERIAL 

El pressupost d'execució material de les obres ascendeix a la quantitat de DOS-CENTS 

DISSET MIL DOS-CENTS SETZE Euros amb CINQUANTA-QUATRE Cèntims 

(217.216,54€). 

13.2.  PRESSUPOST D’ EXECUCIÓ PER CONTRACTA 

El pressupost d’execució per contracta s'obté afegint al pressupost general d'execució 

material les despeses generals d'empresa (13%), el benefici industrial (6%) i l' IVA Finalment 

s'obté un total de TRES-CENTS DOTZE MIL SET-CENTS SETANTA Euros amb NOU 

Cèntims (312.770,09€) IVA inclòs. 

13.3.  PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

El pressupost per a coneixement de l'Administració inclou, a més dels costos previstos en el 

pressupost d’execució per contracta de les obres, els costos i despeses associades a 

aquestes, que en el present cas són les expropiacions i els desviaments dels serveis 

afectats. 

Valor de les obres............................................................................................ 312.770,09 € 

Valor de les expropiacions...............................................................................................0 € 

SUMA............................................................................................................... 312.770,09 € 
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Puja el present Pressupost per a coneixement de l'Administració a la quantitat de TRES-

CENTS DOTZE MIL SET-CENTS SETANTA Euros amb NOU Cèntims (312.770,09€) IVA 

inclòs. 

 

14. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D’acord amb el que s’estableix a l’article 77de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 

directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 

2014, cal incloure un apartat, en el Plec de clàusules administratives de l’obra de referència, 

on es disposi que les empreses que desitgin optar a la licitació hauran d’estar classificades 

en els grups, subgrups i categories que s’assenyalen a continuació, aplicables en virtut del 

Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, modificat pel RD 773/2015, de 28 d'agost, el qual 

s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, 

classificacions que podran suplir la solvència sol·licitada en el seu cas. 

Es determinen a continuació els grups i subgrups on han d’estar classificats els contractistes 

d’obres per poder ser adjudicataris de les obres del present projecte: 

- Grup G: Vials i pistes 

- Subgrup 6: Sense qualificació específica 

Tenint en compte la durada prevista de les obres de 4 mesos, i el pressupost d'execució per 

contracte de 291.225,51€ , s'estableix una categoria 2 (superior a 150.000€ e inferior a 

360.000€) . 

15. REVISIÓ DE PREUS 

D’acord amb l’article 103 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 

públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament 

Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, no procedeix la 

inclusió en el Plec de Clàusules Administratives Particulars de l’obra de referència cap 

clàusula de revisió de preus, per no excedir el termini d’execució de les obres de vint-i-

quatre (24) mesos. 

16. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA 

En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova 

el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de 
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l’apartat 1 de l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 

públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament 

Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, es manifesta que 

el projecte comprèn una obra complerta en el sentit exigit en l’article 125 del Reial Decret 

1098/2001 de 12 d’octubre, ja que conté tots i cadascun dels elements que són precisos per 

a la utilització de l’obra i és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general. Així mateix, es fa 

constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de juliol de l’Obra 

Pública i concretament allò reflectit a l’article 18 de la mateixa. 

17. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

Aquest Projecte constructiu conté els documents que es relacionen a continuació: 

DOCUMENT N º 1: MEMÒRIA I ANNEXOS 

Memòria 

Annex n º 1. Serveis afectats 

Annex n º 2  Estudi bàsic de seguretat i salut  

Annex n º 3 Justificació de Preus  

Annex n º 4 Pla de control de qualitat valorat  

Annex n º 5  Gestió de residus 

 

DOCUMENT N º 2: PLÀNOLS 

1 Situació,  índex 

2 Planta general 

3 Estat actual i topografia (3fulls) 

4 Planta enderrocs (2fulls) 

5 Definició geomètrica (2fulls) 

6 Pavimentació (4 fulls)  

7 Secció tipus  

8 Drenatge 

9 Nous hidrants 

10 Mobiliari urbà 

11 Senyalització i abalisament (2fulls) 

12 Jardineria 

13 Superposició actual - projectat 

 

 DOCUMENT N º 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  

Plec de condicions generals 
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Plec de condicions particulars 

DOCUMENT N º 4: PRESSUPOST 

Amidaments 

Quadre de preus núm. 1 

Quadre de preus núm. 2 

Pressupost 

Resum del  pressupost i pressupost d'execució per contracta 

 

18. CONCLUSIÓ 

Amb tot l’ exposat en aquesta memòria i els seus annexos, així com a la resta de 

documents, es considera que queda definit el projecte constructiu: ‘’ Reforma de la vorera 

sud de l’Av. Sant Jordi. Tram davant del Centre Comercial’’.  

Es considera que el present Projecte, reuneix les condicions tècniques i administratives 

establertes en la vigent legislació per permetre la seva aprovació. 

Reus, Juliol 2020  

L'Enginyer redactor  

 

 

 

Antoni Gironès Fargas 

Enginyer de Camins, Canals i Ports 

CIG ENGINYERIA SLP 
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ANNEX 1: XARXES DE SERVEIS EXISTENTS 

1 
Reforma de la vorera sud de l’Av. Sant Jordi. Tram davant del Centre Comercial. 

1. SERVEIS EXISTENTS 

El present annex té per objecte indicar la documentació rebuda per part de les 

diferents empreses i organismes als que se’ls hi ha demanat informació, i que són els 

següents: 

• ONO  

• FECSA-ENDESA 

• TELEFONICA 

• GAS NATURAL 

Les xarxes d'abastament i clavegueram pertanyen a Aigües de Reus, aquestes es 

veuran afectades per les obres, tant sols a nivell de connexió sobre aquestes, per tal 

d'executar els nous hidrants sobre la xarxa d'abastament i les escomeses dels 

embornals sobre el col·lector de sanejament. Als plànols 8 i 9 es respresenten 

aquestes xarxes i els punts de connexió 

El present annex té per objecte indicar la documentació rebuda per part de les 

diferents empreses i organismes als que se’ls hi ha demanat informació, i que són els 

següents: 

 

2. SERVEIS AFECTATS 

No s'afecta cap servei. 

3. POSSIBLES SERVEIS AFECTATS 

No obstant, tant la ubicació com el nombre de serveis existents es aproximat. Abans 

de començar les obres el contractista es posarà en contacte amb les companyies 

subministradores i amb l’Ajuntament de Reus per a la localització dels serveis 

existents. 

Segons l'informació rebuda per part de les companyies, no es preveu l'afecció en cap 

servei existent. En cas d’esser necessari durant l’execució de l’obra el desviament 

d'alguna xarxa existent, s’abonarà al contractista l’import de la factura dels costos de 

desviament, emesa per la companyia del servei afectat. 

4. PROTOCOL ORDRE TIC/341/2003 OBRES EN ZONA DE XARXA 

DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA SOTERRADA 

Previ a l'inici de l'obra, el contractista sol.licitarà el protocol marcat per l’Ordre 

TIC/341/2003, per aixecament d'acta de verificació física de les instal·lacions 

soterrades de distribució elèctrica. 
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Apèndix 2: GAS NATURAL
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GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A. Proyecto: 218816 Punto: 1639592 Descripción:DESPLAÇAMENT DE SERVEIS AFECTATS (XARXA ABASTAMENT I TELECONTROL) CENTRE COMERCIAL FIRA REUSFecha Entrega: 23 de abril de 2014

CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
Acometida
Baja
Media A
Media B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis

FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Escala 1:500

Coordenadas del centro del plano UTM31 X: 341644 Y: 4558638
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ONO - CABLEUROPA, S.A.U.
218816-1639592
DESPLAÇAMENT DE SERVEIS AFECTATS (XARXA ABASTAMENT I TELECONTROL) CENTRE COMERCIAL FIRA REUS

Proyecto:218816 Punto:1639592
X: 341644 Y: 4558638

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/500

CANALIZACIÓN

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)
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DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
218816-1639592
DESPLAÇAMENT DE SERVEIS AFECTATS (XARXA ABASTAMENT I TELECONTROL) CENTRE COMERCIAL FIRA REUS

Proyecto:218816 Punto:1639592
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COMPLIMENT DEL R.D. 1626/97 DE 24 D’OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS 

MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

ÍNDEX 

1 INTRODUCCIÓ 

2 IDENTIFICACIÓ  DELS  RISCOS 

2.1 MITJANS I MAQUINÀRIA (en qualsevol fase d’obra). 

 2.2. TREBALLS  PREVIS 

 2.3. ENDERROCS 

2.4. MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 

2.5. FONAMENTS 

2.6. ESTRUCTURA 

2.7. RAM DE PALETA 

2.8. C O B E R T A 

2.9. REVESTIMENTS  I  ACABATS 

2.10. INSTAL·LACIONS 

 2.11. RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS 
ESPECIALS 

3 MESURES  DE  PREVENCIÓ  I  PROTECCIÓ 

3.1.  MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

3.2. MESURES  DE  PROTECCIÓ  INDIVIDUAL 

3.3. MESURES  DE  PROTECCIÓ  A  TERCERS 

4 PRIMERS  AUXILIS 

5 NORMATIVA  APLICABLE



 

 

ANNEX 2: ESTUDI BÀSIC SEGURETAT I SALUT 

             Reforma de la vorera sud de l’Av. Sant Jordi. Tram davant del Centre Comercial 
  
4 

1   INTRODUCCIÓ 

Es redacta aquest annex en compliment del que diu la normativa següent: 

DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció, corresponents a la normativa catalana vigent. 

REIAL DECRET 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus 
de construcció i demolició, corresponent a la normativa estatal vigent. 

COMPLIMENT DEL RD. 1627/97 DE 24 D’OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES 
DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com 
informació útil per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les 
seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 1626/97 de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

D’acord amb l’art. 7è, en aplicació d’aquest estudi bàsic de seguretat i salut, el contractista 
ha d’elaborar un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en aquest document. 

El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel coordinador de 
seguretat i salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la direcció facultativa. 
En cas d’obres de les administracions públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta 
Administració. 

Es recorda l’obligatorietat que a cada centre de treball hi hagi un llibre d’incidències per al 
seguiment del pla. Tanmateix es recorda que, segons l’art. 15è del Reial Decret, els 
contractistes i sotscontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació 
adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l’obra. 

Durant l’execució de l’obra seran d’aplicació els principis de l’acció preventiva previstos a 
l’article 15è de la “Ley de Prevención de Riesgos Laborables” i en particular a les següents 
activitats. 
Article 10. Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra 

De conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, els principis de l’acció 
preventiva que es recullen en el seu article 15 (empresaris) = contractista i subcontractista, 
s’aplicaran durant l’execució de l’obra i, en particular, en les següents tasques o activitats: 

a) El manteniment de l’Obra en bon estat d’ordre i neteja 
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b) L’elecció del emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 
seves condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de 
desplaçament o circulació 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels medis auxiliars 
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per l’execució de l’obra, amb objecte de 
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels 
treballadors 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit 
dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies 
perilloses 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 
g) L’emmagatzematge i la eliminació o evacuació de residus i escombraries 
h) L’adaptació, en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que 

haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball 
i) La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 

autònoms 
j) Les interaccions e incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o 

activitat que es realitzi a la obra o a prop del lloc de l’obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat 
laboral competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. 

La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà 
d’incloure el Pla de Seguretat i Salut. 

El coordinador de seguretat i salut l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà 
aturar l’obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, al contractista, subcontractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran 
de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes (art. 11è). 

 

DADES DE L’OBRA 

Tipus d’obra: VIALITAT URBANA 

Situació: AV. SANT JORDI 

Població: REUS 

Promotor: AJUNTAMENT DE REUS 
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JUSTIFICACIÓ DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

El RD. 1627/97 DE 24 D’OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ, estableix a l’apartat 2 article 4 obliga a la 
redacció d’un Estudi Bàsic de Seguritat i Salut en el cas de que es compleixen tots els 
requeriments següents: 

1. El pressupost d’execució per contracta (PEC) sigui inferior a 450.759,00 €. 
2. La duració estimada de l’obra no sigui superior a 30 dies, o no que en cap moment 

hi hagi mes de 20 treballadors simultàniament. 
3. El volum de mà d’obra estimada sigui inferior a 500, essent la suma dels dies de 

treball total dels treballadors a l’obra. 
4. No es una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses. 
 

En el nostre cas: 
 

 El pressupost d’execució per contracta és de 291.225,51 €, inferior al que marca el 
punt 1. 

 El nombre de treballadors simultanis és de 6 treballadors, per tant es inferior a 20. 
 El volum de mà d’obra previst és:  

jornadesjornades
jornadahJornadaHores

OperariTotalHores
jornadesNúm 500439

/8

3512

/
.   

Nota: El volum de mà d’obra s’obté del conjunt d’hores del total de mà d’obra 
derivada del pressupost de l’obra, en el que s’inclou les hores de maquinària 
que requereixen de maquinista, entre les hores corresponents a la jornada 
laboral. 

 L’obra no és cap de les esmentades en el punt 4. 

Per tant es realitza un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
 

2   IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra 

establertes a l’annex lV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a 

continuació els riscos particulars de diferents treballs d’obra, tot i considerant que alguns 

d’ells es poden donar durant tot el procés d’execució de l’obra a bé ser extrapolables a 

d’altres feines. 

S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres tal com: caigudes, talls, 

cremades i cops, adoptant en tot moment la postura més adient per al treball que es realitzi. 

A més, s’han de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d’edificació 

veïnes i tenir cura de minimitzar en tot moment el risc d’incendi. 
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2.1 MITJANS I MAQUINÀRIA (en qualsevol fase d’obra). 

-  Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 

-  Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..) 

-  Desplom de maquinària d’obra (sitges,grues, etc) 

-  Riscos derivats del funcionament de grues. 

-  Caiguda de la càrrega transportada. 

-  Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

-  Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes). 

-  Cops i ensopegades. 

-  Caiguda de materials, rebots i ambient excessivament sorollós. 

-  Contactes elèctrics directes i indirectes. 

-  Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

2.2. TREBALLS  PREVIS 

-   Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum. gas...). 

-   Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes). 

-   Cops i ensopegades. 

-   Caiguda de materials, rebots. 

-   Sobreesforços per postures incorrectes. 
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-   Bocada de piles de material. 

2.3. ENDERROCS 

-   Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

-   Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

-   Projecció de partícules durant els treballs. 

-   Caigudes des de punts als i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes). 

-   Contactes amb materials agressius. 

-   Talls i punxades. 

-   Cops i ensopegades. 

-   Caiguda de materials, rebots. 

-   Ambient excessivament sorollós. 

-   Sobreesforços per postures incorrectes. 

2.4. MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 

-   Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..) 

-   Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

-   Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes) 

-   Cops ensopegades. 

-   Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques. 
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-   Caiguda de materials, rebots. 

-   Ambient excessivament sorollós. 

-   Desplom de les parets de contenció, pous i rases. 

-   Desplom de les edificacions contigües. 

-   Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

-   Sobreesforços per postures incorrectes. 

2.5. FONAMENTS 

-   Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..) 

-   Projecció de partícules durant els treballs. 

-   Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes) 

-   Contactes amb materials agressius. 

-   Talls i punxades 

-   Cops i ensopegades 

-   Caiguda de materials, rebots 

-   Ambient excessivament sorollós 

-   Desplom de les parets de contenció, pous i rases 

-   Desplom de les edificacions contigües 

-   Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
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-   Contactes elèctrics directes o indirectes 

-   Sobreesforços per postures incorrectes 

-   Fallides d’encofrats 

-   Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

-   Bolcada de piles de material 

 

2.6. ESTRUCTURA 

-   Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..) 

-   Projecció de partícules durant els treballs 

-   Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes) 

-   Contactes amb materials agressius 

-   Talls i punxades 

-   Cops i ensopegades 

-   Caiguda de materials, rebots 

-   Ambient excessivament sorollós 

-   Contactes elèctrics directes o indirectes 

-   Sobreesforços per postures incorrectes 

-   Fallides d’encofrats 
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-   Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

-   Bolcada de piles de material 

 

2.7. RAM DE PALETA 

-   Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

-   Projecció de partícules durant els treballs 

-   Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes) 

-   Contactes amb materials agressius 

-   Talls i punxades 

-   Cops i ensopegades 

-   Caiguda de materials, rebots 

-   Ambient excessivament sorollós 

-   Bolcada de piles de material 

2.8. TAULER DE LA PASSAREL·LA 

-   Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..) 

-   Projecció de partícules durant els treballs 

-   Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes) 

-   Contactes amb materials agressius 
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-   Talls i punxades 

-   Cops i ensopegades 

-   Caiguda de materials, rebots 

-   Ambient excessivament sorollós 

-   Sobreesforços per postures incorrectes 

-   Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

-   Caigudes de pals i antenes 

2.9. REVESTIMENTS I ACABATS 

-   Generació excessiva de pals o emanació de gasos i vapors tòxics 

-   Projecció de partícules durant els treballs 

-   Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals (escales, plataformes) 

-   Contactes amb materials agressius 

-   Talls i punxades 

-   Cops i ensopegades 

-   Caiguda de materials, rebots 

-   Sobreesforços per postures incorrectes 

2.10. INSTAL·LACIONS 

-    Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas ..) 

-  Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
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-   Talls i punxades 

-   Cops i ensopegades 

-   Caiguda de materials, rebots 

-   Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

-   Contactes elèctrics directes o indirectes 

-   Sobreesforços per postures incorrectes 

-   Caigudes de pals i antenes 

2.11. RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN 

RISCOS ESPECIALS 

ANNEX II 

Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials per a la seguretat i la salut 

dels treballadors. 

I. Treballs amb riscos especialment greus de sepultament o caiguda d’alçada, per les 

particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats,  

2. Treballs en els que l’exposició a agents químics o biològics suposen un risc de especial 

gravetat, o per als que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 

exigible,  

3. Treballs amb exposició, a radiacions ionitzants per als que no s’especifica la obligatorietat 

la delimitació de zones controlades i/o vigilades,  

4.  Treballs en la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió,  

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió, 

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 
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subterranis,  

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic,  

8. Treballs realitzats en calaixos de aire comprimit,  

9. Treballs que impliquin el ús d’explosius,  

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesants. 

3.  MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

Com a criteri general tindran preferència les proteccions col·lectives en front les individuals. A 

més, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els mitjans auxiliars, la maquinària i 

les eines de treball. D’altra banda els mitjans de protecció hauran d’estar homologats segons 

la normativa vigent. 

3.1. MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 

circulacions dins l’obra. 

Senyalització de les zones de perill. 

Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l’interior de l’obra 

com en relació amb els vials exteriors. Deixar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada 

per al pas de maquinària. 

Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega. 

Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents. 

Els elements de les instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants. 

Fonamentació correcta de la maquinària d’obra. 
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Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de 

la càrrega màxima, delimitació del radi d’acció, frenada, bolcatge, etc. 

1. Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra 

Sistema de rec que impedeix l’emissió de pols en gran quantitat. 

Adequació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes). 

Comprovació d’apuntalaments, condicions d’estrebats i pantalles de protecció de rases. 

Utilització de paviments antilliscants. 

Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. Col·locació de xarxes en 

forats horitzontals. 

Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones) 

Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades. 

3.2. MESURES  DE  PROTECCIÓ  INDIVIDUAL     

1. Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i la projecció de partícules 

2. Utilització de calçat de seguretat 

A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 

d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del 

qual serà obligatòria. 

Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 

minimitzar el risc de talls i punxades 
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3. Utilització del casc 

4. Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

5. Utilització de davantals 

Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d’intoxicació per més 

d’un operari. Utilització d’equips de subministrament d’aire 

3.3. MESURES  DE  PROTECCIÓ  A  TERCERS 

Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada 

s’ha de preveure un passadís protegit per al pas de vianants. El tancament ha d’impedir que 

persones alienes a l’obra puguin entrar-hi 

Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior com en relació amb els vials 

exteriors 

Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega 

Adequació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 

Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones) 

Bolcada de piles de material. 

4.  PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S’informarà a l’inici de l’obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s’hauran 

de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l’obra i en lloc ben visible, d’una llista 

amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències,ambulàncies, taxis, etc. per 

garantir el ràpid trasllat dels possibles accidents. 
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5.   NORMATIVA APLICABLE 

RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTS APLICABLES 

1. Data d’actualització : 16/10/2007 

Decret de 26 de juliol de 1957, pel qual es regulen els treballs prohibits a la dona i als 

menors. 

 Acord europeu sobre transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR), 

fet a Ginebra el 30 de setembre de 1957.  

Decret 3151/1968, de 21 de novembre, que aprova el Reglament de línies elèctriques aèries 

d’alta tensió.  

Reial Decret 2291/1985, de 8 de novembre, sobre el Reglament d’aparells d’elevació i de 

manutenció. (Vigent parcialment)  

Ordre ministerial de 31 d’agost de 1987, per la qual s’aprova la norma de carreteres 8.3 - IC 

Senyalització d’obres.  

Resolució de 30-11-1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de les 

distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques.  

Reial Decret 208/1989, de 3 de febrer, pel qual s’afegeix l’article 21 bis i es modifica la 

redacció de l’article 171.b) A del Codi de Circulació.  

Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre, pel qual es dicten les disposicions d’aplicació 

de la Directiva del Consell 89/392/CEE, relativa a l’aproximació de les legislacions dels estats 

membres sobre màquines.  

Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, sobre el Reglament d’instal·lacions de protecció 

contra incendis.  

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.  

Reial Decret 400/1996, d’1 de març, sobre les disposicions d’aplicació de la Directiva 94-9-
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CE, relativa als aparells i els sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment 

explosives.  

Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, sobre el Reglament dels serveis de prevenció.  

Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització 

de seguretat i salut en el treball.  

Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en els 

llocs de treball.  

Reial Decret 487/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 

relatives a la manipulació de càrregues que generi riscos, en particular dorsolumbars, per als 

treballadors.  

Reial Decret 488/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i de salut 

relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització.  

Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, de protecció dels treballadors contra els riscos 

relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball.  

Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, de protecció dels treballadors contra els riscos 

relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball.  

Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 

relatives a la utilització per part dels treballadors d’equips de protecció individual.  

Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut per a 

la utilització per als treballs dels equips de treball.  

Reial Decret 1314/1997, d’1 d’agost, pel qual es modifica el Reglament d’aparells d’elevació i 

manutenció aprovat pel Reial Decret 2291/1985, de 8 de novembre.  

Reial Decret 1389/1997, de 5 de setembre, sobre les disposicions mínimes destinades a 

protegir la seguretat i la salut dels treballadors en les activitats mineres.  

Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de 
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seguretat i salut en les obres de construcció.  

Ordre de 12 de gener de 1998, sobre el model de llibre d’incidències en construcció.  

Reial Decret 780/1998, de 30 d’abril, pel qual es modifica el Reial Decret 39/1997, de 17 de 

gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció.  

Ordre de 28-12-1999, per la qual s’aprova la norma 8.1-IC, senyalització vertical, de la 

Instrucció de Carreteres.  

Reial Decret 1566/1999, de 8 d’octubre, sobre consellers de seguretat per al transport de 

mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril o per via navegable.  

Reial Decret 1124/2000, de 16 de juny, pel qual es modifica el Reial Decret 665/1997, de 12 

de maig.  

Reial Decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, sobre infraccions i sancions a l’ordre social.  

Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 

matèria de normalització i homologació de productes industrials. 

Reial Decret 374/2001, de 6 d’abril, sobre protecció de la salut i la seguretat dels treballadors 

contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball.  

Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la 

salut i la seguretat dels treballadors davant del risc elèctric.  

Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer, pel qual es regulen les emissions sonores en l’entorn 

degudes a determinades màquines d’ús a l’aire lliure.  

Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.  

Resolució de 26 de juliol de 2002, de la Direcció General de Treball.  

Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per a baixa 

tensió.  

Ordre TRE/360/2002, de 30 d’agost, per la qual s’aproven els models de comunicació 
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d’obertura prèvia o represa d’activitats d’un centre de treball i d’avís previ d’obres.  

Reial Decret 349/2003, de 21 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 665/1997, de 12 

de maig, i s’amplia el seu àmbit d’aplicació als agents mutàgens.  

Reial Decret 681/2003, de 12 de juny, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels 

treballadors exposats als riscos derivats d’atmosferes explosives en el lloc de treball.  

Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova una nova Instrucció tècnica 

complementària «MIE-AEM-2» del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a 

grues torre per a obres o altres aplicacions.  

Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la 

Instrucció tècnica complementària «MIE-AEM-4» del Reglament d’aparells d’elevació i 

manutenció, referent a grues mòbils autopropulsades.  

Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll.  

Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos 

laborals.  

Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, sobre desenvolupament de l’article 24 de la Llei 

31/1995 de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials.  

Resolució TRI/1128/2004, de 21 de gener, per la qual es disposa la inspecció i la publicació 

de l’Acord de la Mesa de Seguretat i Salut Laboral en la Construcció a Catalunya.  

Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 1215/1997, 

de 18 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 

utilització per part dels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en 

altura.  

Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels 

treballadors davant els riscos derivats o que poden derivar-se de l’exposició de vibracions 

mecàniques.  

Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels 
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treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició al soroll.  

Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. Reial 

Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut aplicables als treballs amb riscos d’exposició a l’amiant.  

Resolució d’11 d’abril de 2006, de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, sobre el Llibre 

de Visites de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.  

Directiva 2006/42/CE del Parlament Europeu i del Consell de 17 de maig de 2006, relativa a 

les màquines i per la qual es modifica la Directiva 95/16/CE.  

Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifica el Reial Decret 39/1997, de 17 de 

gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció i el Reial Decret 1627/1997, 

de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les 

obres de construcció. Reial Decret 711/2006, de 9 de juny, pel qual es modifiquen 

determinats reials decrets relatius a la inspecció tècnica de vehicles (ITV) i a l’homologació 

de vehicles, les seves parts i peces, i es modifica així mateix, el Reglament general de 

vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre.  

Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la 

construcció.  

Reial Decret 1299/2006, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el quadre de malalties 

professionals en el sistema de la Seguretat Social i s’estableixen criteris per a la seva 

notificació i registre.  

 

Reus, Juliol del 2020 

 

 

Signat: Antoni Gironès Fargas 

             ECCP 
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Reforma de la vorera sud de l´Av. Sant Jordi

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 24,50000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 23,85000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 24,65000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 24,50000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 28,01000 €

A012P200 h Oficial 2a jardiner 26,24000 €

A012PP00 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 34,31000 €

A013M000 h Ajudant muntador 21,17000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 24,86000 €

A0140000 h Manobre 20,46000 €

A0150000 h Manobre especialista 21,15000 €



Reforma de la vorera sud de l´Av. Sant Jordi

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,65000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 64,48000 €

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 73,78000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 89,49000 €

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 85,58000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,90000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 59,15000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 67,39000 €

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 7,89000 €

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 5,66000 €

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 5,58000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 32,53000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 38,77000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 42,91000 €

C1502F00 h Camió cisterna de 10 m3 47,23000 €

C1503000 h Camió grua 45,42000 €

C1503300 h Camió grua de 3 t 43,03000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t 47,81000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 39,24000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 28,13000 €

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,42000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,78000 €

C1705700 h Formigonera de 250 l 2,77000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,72000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 61,61000 €

C170E000 h Escombradora autopropulsada 41,84000 €

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,77000 €

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 34,77000 €

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 26,59000 €

C1RA2200 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 2 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

41,35000 €

C1RA2500 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

22,61000 €

C2005000 h Regle vibratori 4,43000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,63000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 17,08000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 16,68000 €

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 17,47000 €

B0315601 t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 0.8 m3 62,05000 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 17,66000 €

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 18,64000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 15,83000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 160,16000 €

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,22000 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

0,24000 €

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4
IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808

0,25000 €

B064300A m3 Formigó HM-20/F/20/I de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

61,64000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

61,04000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

58,04000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

57,13000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

33,80000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

31,24000 €

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 3,27000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,18000 €

B0F1DV01 u Embornal sifònic de 570x305x535 mm, compacte de FDB model SF570. 67,02000 €

B2RA61H0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1.45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

8,00000 €

B2RA63G0 T Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de residus
(orden mam/304/2002)

11,00000 €

B2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

5,55000 €

B8ZAW000 kg Producte decapant desincrustador genèric 8,21000 €

B96118G0 m Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm 23,95000 €

B96218G0 m Pedra granítica, corba, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm 35,62000 €

B965A2C0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
S (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340

5,03000 €

B97423E1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles 1,60000 €

B9811G6F m Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de
pedra granítica serrada mecànicament i flamejada

138,87000 €

B9811GAF m Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 120 cm d'amplària i 6 cm de gruix,
de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada

165,76000 €
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MATERIALS

B981PGAF u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 120 x 40 cm, amb la
cantonada en forma rectangular , de 3 peces

259,45000 €

B981QG6F u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 60 x 40 cm, amb la
cantonada en forma corba , d'1 peça

176,91000 €

B993CV01 u Reixa de ferro colat, de 1330x980 mm, per a protecció d'escocell, de dues peces formats per
perfils de 40X10 mm cada 40 mm,; recolzat per gravetat sobre un marc perimetral sobre marc en
L de fosa de 50x10 mm

582,50000 €

B9B1U010 u Llambordí granític de 18x12x12 cm de recuperació 0,87000 €

B9E13100 m2 Panot gris de 30x30x4 cm, classe 1a, preu superior 10,18000 €

B9E1S000 m2 Panot de color amb tacs de 30x30x4 cm, per a pas de vianants 11,26000 €

B9F16100 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior 14,25000 €

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

51,92000 €

B9H11J52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari

48,24000 €

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 1,78000 €

BBA1M100 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec 1,12000 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 1,22000 €

BBM1120C u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

77,87000 €

BBM1AHAC u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2

74,42000 €

BBMZ2610 m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit 21,04000 €

BBMZ2611 m Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit 25,88000 €

BBMZ5610 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 76
mm de diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

70,00000 €

BBMZ5611 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 90
mm de diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

75,00000 €

BD5A2600 m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm de diàmetre 0,72000 €

BD5Z5AC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 560x300x30 mm classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 15 dm2 de superfície d'absorció

30,23000 €

BD7JE180 m Claveguera  de PVC compacte color . DN200 SN 4 4,57000 €

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,15000 €

BDGZP900 u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de
diàmetre nominal

0,23000 €

BFB26400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,68000 €

BFWB2605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

3,54000 €

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000 €

BFYB2605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,09000 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,60000 €

BJS51610 m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cec 0,46000 €

BJSDR600 u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol
per tancar

42,44000 €

BM21U070 u Hidrant per a soterrar, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre amb racord Barcelona, amb taps
antirrobatori, connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre

212,14000 €



Reforma de la vorera sud de l´Av. Sant Jordi

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

MATERIALS

BMY2U070 u Part proporcional d'elements especials i de muntatge per a hidrants soterrats 23,10000 €

BN1218D0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 25 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

144,19000 €

BN318A20 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI
316), de diàmetre nominal 1´´1/2, de 64 bar de PN i preu alt

34,01000 €

BQ115T55 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2
cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà

258,36000 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0.8 m3 55,88000 €

BR3P1710 m3 Terra àcida, a granel 63,94000 €

BR42123E u Celtis australis de perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor de 750 l 570,36000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

Rend.: 1,000 76,51000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 21,15000 = 19,03500

Subtotal: 19,03500 19,03500

Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,77000 = 1,24650

Subtotal: 1,24650 1,24650

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 103,30000 = 15,49500

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 18,64000 = 28,89200

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,63000 = 0,29340

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 17,47000 = 11,35550

Subtotal: 56,03590 56,03590

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19035

COST DIRECTE 76,50775

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,50775

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 76,60000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 21,15000 = 21,15000

Subtotal: 21,15000 21,15000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600

Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 17,08000 = 27,84040

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 103,30000 = 25,82500

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,63000 = 0,32600

Subtotal: 53,99140 53,99140
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ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21150

COST DIRECTE 76,59890

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,59890

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 88,15000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 21,15000 = 21,15000

Subtotal: 21,15000 21,15000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 103,30000 = 39,25400

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 17,08000 = 25,96160

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,63000 = 0,32600

Subtotal: 65,54160 65,54160

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21150

COST DIRECTE 88,14910

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,14910

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 158,84000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 21,15000 = 22,20750

Subtotal: 22,20750 22,20750

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,78000 = 1,29050

Subtotal: 1,29050 1,29050

Materials

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,22000 = 88,00000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 17,08000 = 26,13240

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 103,30000 = 20,66000
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B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,63000 = 0,32600

Subtotal: 135,11840 135,11840

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22208

COST DIRECTE 158,83848

COST EXECUCIÓ MATERIAL 158,83848
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PARTIDES D'OBRA

E9E1S01HP-1 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color
amb tacs de 30x30x4 cm, sobre suport de 3 cm de
sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de
paleta

Rend.: 1,000 43,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,600 /R x 23,85000 = 14,31000

A0140000 h Manobre 0,470 /R x 20,46000 = 9,61620

Subtotal: 23,92620 23,92620

Materials

B9E1S000 m2 Panot de color amb tacs de 30x30x4 cm, per a pas de
vianants

1,020      x 11,26000 = 11,48520

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,63000 = 0,00163

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 0,255      x 3,27000 = 0,83385

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,0031      x 160,16000 = 0,49650

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0449      x 16,68000 = 0,74893

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 158,83848 = 5,00341

Subtotal: 18,56952 18,56952

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35889

COST DIRECTE 42,85461
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,85709

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,71171

E9E1SV01P-2 m2 Paviment panot direccional 30x30x4 cm model
ajuntament de Reus

Rend.: 1,000 44,88 €

COST DIRECTE 44,00000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,88000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,8800

_______________________________________________________________________________________________________________

F2192C06P-3 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada
sobre formigó amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora, càrrega amb mitjans mecànics
sobre camió o contenidor, transport a l'abocador,
temps d'espera i canon de l'abocador

Rend.: 1,922 8,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 50,90000 = 0,63559

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,050 /R x 64,48000 = 1,67742

Subtotal: 2,31301 2,31301

Partides d'obra

F2R54267 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera

0,375      x 4,92379 = 1,84642
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per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,375      x 11,60000 = 4,35000

Subtotal: 6,19642 6,19642

COST DIRECTE 8,50943
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,17019

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,67962

F2194JG5P-4 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre 15
cm de formigó minim, o de lloses de formigó de fins a
20 cm de gruix amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió , transport a
l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador

Rend.: 1,640 7,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,061 /R x 64,48000 = 2,39834

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0065 /R x 89,49000 = 0,35469

Subtotal: 2,75303 2,75303

Partides d'obra

F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,260      x 11,60000 = 3,01600

F2R54267 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

0,260      x 4,92379 = 1,28019

Subtotal: 4,29619 4,29619

COST DIRECTE 7,04922
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,14098

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,19020

F2194U32P-5 m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats
sobre terra, de més de 2 m d'amplària amb mitjans
mecànics i manuals, càrrega sobre camió i transport
a magatzem municipal.

Rend.: 1,570 2,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 21,15000 = 1,34713

Subtotal: 1,34713 1,34713

Maquinària
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C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,013 /R x 89,49000 = 0,74100

Subtotal: 0,74100 0,74100

Partides d'obra

F2R54265 m3 Transport de residus a magatzem municipal, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

0,260      x 2,67513 = 0,69553

Subtotal: 0,69553 0,69553

COST DIRECTE 2,78366
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,05567

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,83933

F2194XG5P-6 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió, transport a l'abocador, temps d'espera i
canon de l'abocador

Rend.: 1,797 6,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0033 /R x 89,49000 = 0,16434

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,050 /R x 64,48000 = 1,79410

Subtotal: 1,95844 1,95844

Partides d'obra

F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,260      x 11,60000 = 3,01600

F2R54267 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

0,260      x 4,92379 = 1,28019

Subtotal: 4,29619 4,29619

COST DIRECTE 6,25463
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,12509

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,37972

F219FBA0P-7 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,250 3,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 21,15000 = 2,53800

Subtotal: 2,53800 2,53800

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,150 /R x 8,77000 = 1,05240
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Subtotal: 1,05240 1,05240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03807

COST DIRECTE 3,62847
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,07257

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,70104

F219FFC0P-8 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària
com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,250 6,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 21,15000 = 4,23000

Subtotal: 4,23000 4,23000

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,250 /R x 8,77000 = 1,75400

Subtotal: 1,75400 1,75400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06345

COST DIRECTE 6,04745
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,12095

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,16840

F21Q1121P-9 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5
m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament, transport del
equipament a magatzem municipal i la runa sobre
camió o contenidor, transport a l'abocador, deposició i
canon de l'abocador.

Rend.: 1,000 11,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 21,15000 = 4,23000

Subtotal: 4,23000 4,23000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,100 /R x 45,42000 = 4,54200

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,100 /R x 15,65000 = 1,56500

Subtotal: 6,10700 6,10700

Partides d'obra

F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,040      x 11,60000 = 0,46400

Subtotal: 0,46400 0,46400



Reforma de la vorera sud de l´Av. Sant Jordi

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06345

COST DIRECTE 10,86445
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,21729

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,08174

F21Q2501P-10 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de
daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 21,15000 = 3,17250

Subtotal: 3,17250 3,17250

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,075 /R x 15,65000 = 1,17375

Subtotal: 1,17375 1,17375

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04759

COST DIRECTE 4,39384
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,08788

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,48171

F21QQB01P-11 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó,
càrrega manual i mecànica de l'equipament,
transport del equipament a magatzem municipal i la
runa sobre camió o contenidor, transport a
l'abocador, deposició i canon de l'abocador.

Rend.: 1,000 10,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 21,15000 = 5,28750

Subtotal: 5,28750 5,28750

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,125 /R x 15,65000 = 1,95625

C1503000 h Camió grua 0,050 /R x 45,42000 = 2,27100

Subtotal: 4,22725 4,22725

Partides d'obra

F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,020      x 11,60000 = 0,23200

Subtotal: 0,23200 0,23200
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07931

COST DIRECTE 9,82606
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,19652

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,02258

F221C472P-12 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió, transport a
l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador

Rend.: 1,000 15,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,045 /R x 85,58000 = 3,85110

Subtotal: 3,85110 3,85110

Partides d'obra

F2R54267 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

1,050      x 4,92379 = 5,16998

F2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,050      x 5,55000 = 5,82750

Subtotal: 10,99748 10,99748

COST DIRECTE 14,84858
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,29697

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,14555

F2225121P-13 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora,
posteriorment càrrega, transport a l'abocador, temps
d'espera i canon de l'abocador.

Rend.: 1,000 19,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,080 /R x 20,46000 = 1,63680

Subtotal: 1,63680 1,63680

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1328 /R x 50,90000 = 6,75952

Subtotal: 6,75952 6,75952

Partides d'obra

F2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista

1,050      x 5,55000 = 5,82750
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Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

F2R54267 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

1,050      x 4,92379 = 5,16998

Subtotal: 10,99748 10,99748

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02455

COST DIRECTE 19,41835
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,38837

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,80672

F227A00FP-14 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i
menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95%
PM

Rend.: 1,000 2,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,063 /R x 20,46000 = 1,28898

A0150000 h Manobre especialista 0,044 /R x 21,15000 = 0,93060

Subtotal: 2,21958 2,21958

Maquinària

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,044 /R x 7,89000 = 0,34716

Subtotal: 0,34716 0,34716

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03329

COST DIRECTE 2,60003
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,05200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,65203

F227T00FP-15 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 1,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 /R x 67,39000 = 0,74129

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,010 /R x 59,15000 = 0,59150

Subtotal: 1,33279 1,33279

COST DIRECTE 1,33279
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,02666

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,35945
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F228AV01P-16 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb tot-u artificial, en tongades de gruix
de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 98% PM

Rend.: 1,000 27,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 21,15000 = 4,23000

Subtotal: 4,23000 4,23000

Maquinària

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,200 /R x 7,89000 = 1,57800

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,060 /R x 50,90000 = 3,05400

Subtotal: 4,63200 4,63200

Materials

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150      x 15,83000 = 18,20450

Subtotal: 18,20450 18,20450

COST DIRECTE 27,06650
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,54133

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,60783

F2R54265 m3 Transport de residus a magatzem municipal, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

Rend.: 1,000 2,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,069 /R x 38,77000 = 2,67513

Subtotal: 2,67513 2,67513

COST DIRECTE 2,67513
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,05350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,72863

F2R54267 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

Rend.: 1,000 5,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,127 /R x 38,77000 = 4,92379

Subtotal: 4,92379 4,92379
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COST DIRECTE 4,92379
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,09848

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,02227

F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 11,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA61H0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,450      x 8,00000 = 11,60000

Subtotal: 11,60000 11,60000

COST DIRECTE 11,60000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,23200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,83200

F2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 5,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 5,55000 = 5,55000

Subtotal: 5,55000 5,55000

COST DIRECTE 5,55000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,11100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,66100

F931201LP-17 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 100% del PM

Rend.: 1,000 27,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 20,46000 = 1,02300
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Subtotal: 1,02300 1,02300

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 42,91000 = 1,07275

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,060 /R x 67,39000 = 4,04340

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 59,15000 = 2,07025

Subtotal: 7,18640 7,18640

Materials

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150      x 15,83000 = 18,20450

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,63000 = 0,08150

Subtotal: 18,28600 18,28600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01535

COST DIRECTE 26,51075
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,53021

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,04096

F9365G11P-18 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

Rend.: 1,000 79,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 24,50000 = 3,67500

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 20,46000 = 9,20700

Subtotal: 12,88200 12,88200

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 4,43000 = 0,66450

Subtotal: 0,66450 0,66450

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 61,04000 = 64,09200

Subtotal: 64,09200 64,09200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19323

COST DIRECTE 77,83173
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,55663

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,38836

F961A8GAP-19 m Vorada de pedra granítica escairada, serrada
mecànicament i flamejada, de forma recta, de 20x25
cm, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i
de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada

Rend.: 1,000 49,78 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,257 /R x 24,50000 = 6,29650

A0140000 h Manobre 0,535 /R x 20,46000 = 10,94610

Subtotal: 17,24260 17,24260

Materials

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,1078      x 57,13000 = 6,15861

B96118G0 m Pedra granítica, recta, escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm

1,050      x 23,95000 = 25,14750

Subtotal: 31,30611 31,30611

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25864

COST DIRECTE 48,80735
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,97615

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,78350

F962A8GAP-20 m Vorada de pedra granítica escairada, serrada
mecànicament i flamejada, de forma corba, de 20x25
cm, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i
de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada

Rend.: 1,000 63,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,308 /R x 24,50000 = 7,54600

A0140000 h Manobre 0,535 /R x 20,46000 = 10,94610

Subtotal: 18,49210 18,49210

Materials

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,1078      x 57,13000 = 6,15861

B96218G0 m Pedra granítica, corba, escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm

1,050      x 35,62000 = 37,40100

Subtotal: 43,55961 43,55961

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27738

COST DIRECTE 62,32909
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,24658

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,57567

F971NM11P-21 m3 Base per a rigola de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió, abocat
des de camió i acabat reglejat

Rend.: 1,000 81,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,570 /R x 20,46000 = 11,66220

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 24,50000 = 4,90000
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Subtotal: 16,56220 16,56220

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,060 /R x 4,43000 = 0,26580

Subtotal: 0,26580 0,26580

Materials

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

1,100      x 57,13000 = 62,84300

Subtotal: 62,84300 62,84300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24843

COST DIRECTE 79,91943
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,59839

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,51782

F97433EAP-22 m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de
ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades
amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

Rend.: 1,000 16,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,105 /R x 20,46000 = 2,14830

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 24,50000 = 7,35000

Subtotal: 9,49830 9,49830

Maquinària

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,105 /R x 1,42000 = 0,14910

Subtotal: 0,14910 0,14910

Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0189      x 33,80000 = 0,63882

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,0015      x 160,16000 = 0,24024

B97423E1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8
cm, per a rigoles

3,333      x 1,60000 = 5,33280

Subtotal: 6,21186 6,21186

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14247

COST DIRECTE 16,00173
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,32003

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,32177

F9811G6FP-23 m Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra
granítica serrada mecànicament i flamejada, de 60
cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió

Rend.: 1,000 172,24 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 20,46000 = 12,27600

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 24,50000 = 7,35000

Subtotal: 19,62600 19,62600

Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,030      x 33,80000 = 1,01400

B9811G6F m Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma
recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra
granítica serrada mecànicament i flamejada

1,020      x 138,87000 = 141,64740

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,110      x 57,13000 = 6,28430

Subtotal: 148,94570 148,94570

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29439

COST DIRECTE 168,86609
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 3,37732

COST EXECUCIÓ MATERIAL 172,24341

F9811GAFP-24 m Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra
granítica serrada mecànicament i flamejada, de 120
cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió

Rend.: 1,000 234,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,400 /R x 20,46000 = 28,64400

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,700 /R x 24,50000 = 17,15000

Subtotal: 45,79400 45,79400

Materials

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,220      x 57,13000 = 12,56860

B9811GAF m Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma
recta, de 120 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra
granítica serrada mecànicament i flamejada

1,020      x 165,76000 = 169,07520

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,060      x 33,80000 = 2,02800

Subtotal: 183,67180 183,67180

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,68691

COST DIRECTE 230,15271
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 4,60305

COST EXECUCIÓ MATERIAL 234,75576
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F981LGAFP-25 u Capçal de gual de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada de 120 x 40 cm, amb la
cantonada en forma rectangular , de 3 peces,
col·locada amb morter sobre base de formigó no
estructural

Rend.: 1,000 330,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,200 /R x 20,46000 = 24,55200

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,200 /R x 24,50000 = 29,40000

Subtotal: 53,95200 53,95200

Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,066      x 33,80000 = 2,23080

B981PGAF u Capçal de gual de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada de 120 x 40 cm, amb la
cantonada en forma rectangular , de 3 peces

1,000      x 259,45000 = 259,45000

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,1365      x 57,13000 = 7,79825

Subtotal: 269,47905 269,47905

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,80928

COST DIRECTE 324,24033
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 6,48481

COST EXECUCIÓ MATERIAL 330,72514

F981MG6FP-26 u Capçal de gual de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada de 60 x 40 cm, amb la
cantonada en forma corba , d'1 peça, col·locada amb
morter sobre base de formigó no estructural

Rend.: 1,000 213,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,600 /R x 24,50000 = 14,70000

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 20,46000 = 12,27600

Subtotal: 26,97600 26,97600

Materials

B981QG6F u Capçal de gual de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada de 60 x 40 cm, amb la
cantonada en forma corba , d'1 peça

1,000      x 176,91000 = 176,91000

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0735      x 57,13000 = 4,19906

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,033      x 33,80000 = 1,11540

Subtotal: 182,22446 182,22446
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40464

COST DIRECTE 209,60510
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 4,19210

COST EXECUCIÓ MATERIAL 213,79720

F9B11121P-27 m2 Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm de
recuperació, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix,
reblert de junts amb sorra fina i compactació del
paviment acabat

Rend.: 1,000 58,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 24,50000 = 4,90000

A0150000 h Manobre especialista 0,030 /R x 21,15000 = 0,63450

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 20,46000 = 4,09200

Subtotal: 9,62650 9,62650

Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,020 /R x 5,58000 = 0,11160

Subtotal: 0,11160 0,11160

Materials

B9B1U010 u Llambordí granític de 18x12x12 cm de recuperació 53,000      x 0,87000 = 46,11000

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0775      x 16,68000 = 1,29270

Subtotal: 47,40270 47,40270

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14440

COST DIRECTE 57,28520
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,14570

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,43090

F9E1310GP-28 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 30x30x4 cm,
classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 34,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 24,50000 = 8,57500

A0140000 h Manobre 0,440 /R x 20,46000 = 9,00240

Subtotal: 17,57740 17,57740

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,63000 = 0,00163

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 103,30000 = 0,32023

B9E13100 m2 Panot gris de 30x30x4 cm, classe 1a, preu superior 1,020      x 10,18000 = 10,38360

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 158,83848 = 5,00341
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Subtotal: 15,70887 15,70887

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26366

COST DIRECTE 33,54993
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,67100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,22093

F9F16103P-29 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma
rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu
superior, col·locats amb morter de ciment 1:4 i
beurada de ciment

Rend.: 1,000 51,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,315 /R x 20,46000 = 6,44490

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,975 /R x 24,50000 = 23,88750

Subtotal: 30,33240 30,33240

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 103,30000 = 0,32023

B9F16100 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20
cm i 10 cm de gruix, preu superior

1,020      x 14,25000 = 14,53500

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,63000 = 0,01630

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0504      x 88,14910 = 4,44271

Subtotal: 19,31424 19,31424

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45499

COST DIRECTE 50,10163
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,00203

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,10366

F9H11251P-30 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 0,279 68,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 20,46000 = 6,30667

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 24,50000 = 1,66846

Subtotal: 7,97513 7,97513

Maquinària

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,72000 = 1,92545

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 61,61000 = 2,64989

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 67,39000 = 2,89849
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Subtotal: 7,47383 7,47383

Materials

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000      x 51,92000 = 51,92000

Subtotal: 51,92000 51,92000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11963

COST DIRECTE 67,48859
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,34977

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,83836

F9H11J52P-31 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base
i granulat calcari, estesa i compactada

Rend.: 0,292 64,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 20,46000 = 6,02589

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 24,50000 = 1,59418

Subtotal: 7,62007 7,62007

Maquinària

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,72000 = 1,83973

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 67,39000 = 2,76945

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 61,61000 = 2,53192

Subtotal: 7,14110 7,14110

Materials

B9H11J52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa base i granulat
calcari

1,000      x 48,24000 = 48,24000

Subtotal: 48,24000 48,24000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11430

COST DIRECTE 63,11547
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,26231

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,37778

F9J12E60P-32 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,2 kg/m2

Rend.: 1,000 0,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0035 /R x 21,15000 = 0,07403

Subtotal: 0,07403 0,07403
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Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,0035 /R x 28,13000 = 0,09846

Subtotal: 0,09846 0,09846

Materials

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP
amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN
13808

1,200      x 0,25000 = 0,30000

Subtotal: 0,30000 0,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00111

COST DIRECTE 0,47360
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,00947

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,48307

F9J13J30P-33 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0.8 kg/m2

Rend.: 1,000 0,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0025 /R x 21,15000 = 0,05288

Subtotal: 0,05288 0,05288

Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,0025 /R x 28,13000 = 0,07033

C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,0005 /R x 41,84000 = 0,02092

Subtotal: 0,09125 0,09125

Materials

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

0,800      x 0,24000 = 0,19200

Subtotal: 0,19200 0,19200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00079

COST DIRECTE 0,33692
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,00674

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,34366

FBA16311P-34 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, tipus P-R, de 15 cm d'amplària i 1/2 de relació
pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 0,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,005 /R x 20,46000 = 0,10230

A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 24,50000 = 0,24500
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Subtotal: 0,34730 0,34730

Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,005 /R x 34,77000 = 0,17385

Subtotal: 0,17385 0,17385

Materials

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,0367      x 1,78000 = 0,06533

BBA1M100 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec

0,0245      x 1,12000 = 0,02744

Subtotal: 0,09277 0,09277

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00521

COST DIRECTE 0,61913
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,01238

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,63151

FBA1E311P-35 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
tipus P-R, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica
de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 0,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0035 /R x 20,46000 = 0,07161

A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 24,50000 = 0,17150

Subtotal: 0,24311 0,24311

Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 /R x 34,77000 = 0,12170

Subtotal: 0,12170 0,12170

Materials

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,0734      x 1,78000 = 0,13065

BBA1M100 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec

0,049      x 1,12000 = 0,05488

Subtotal: 0,18553 0,18553

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00365

COST DIRECTE 0,55399
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,01108

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,56507

FBA1F311P-36 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
tipus P-R, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica
de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 0,82 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,005 /R x 20,46000 = 0,10230

A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 24,50000 = 0,24500

Subtotal: 0,34730 0,34730

Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,005 /R x 34,77000 = 0,17385

Subtotal: 0,17385 0,17385

Materials

BBA1M100 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec

0,0734      x 1,12000 = 0,08221

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,1102      x 1,78000 = 0,19616

Subtotal: 0,27837 0,27837

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00521

COST DIRECTE 0,80473
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,01609

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,82082

FBA24315P-37 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
tipus P-R, de 40 cm d'amplària, amb termoplàstic
d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 2,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,017 /R x 24,50000 = 0,41650

A0140000 h Manobre 0,0085 /R x 20,46000 = 0,17391

Subtotal: 0,59041 0,59041

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,0085 /R x 26,59000 = 0,22602

Subtotal: 0,22602 0,22602

Materials

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,816      x 1,78000 = 1,45248

BBA1M100 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec

0,204      x 1,12000 = 0,22848

Subtotal: 1,68096 1,68096

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00886

COST DIRECTE 2,50625
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,05012

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,55637
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FBA31511P-38 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i
amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color
blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

Rend.: 1,000 6,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,042 /R x 20,46000 = 0,85932

A0121000 h Oficial 1a 0,084 /R x 24,50000 = 2,05800

Subtotal: 2,91732 2,91732

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,042 /R x 26,59000 = 1,11678

Subtotal: 1,11678 1,11678

Materials

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,500      x 1,22000 = 0,61000

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,816      x 1,78000 = 1,45248

Subtotal: 2,06248 2,06248

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04376

COST DIRECTE 6,14034
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,12281

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,26315

FBB1C121P-39 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 88,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 21,17000 = 3,17550

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 24,65000 = 3,69750

Subtotal: 6,87300 6,87300

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,038 /R x 45,42000 = 1,72596

Subtotal: 1,72596 1,72596

Materials

BBM1120C u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2

1,000      x 77,87000 = 77,87000

Subtotal: 77,87000 77,87000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10310

COST DIRECTE 86,57206
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,73144

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,30350

FBB2C201P-40 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 82,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,120 /R x 21,17000 = 2,54040

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 24,65000 = 2,95800

Subtotal: 5,49840 5,49840

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,030 /R x 45,42000 = 1,36260

Subtotal: 1,36260 1,36260

Materials

BBM1AHAC u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2

1,000      x 74,42000 = 74,42000

Subtotal: 74,42000 74,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08248

COST DIRECTE 81,36348
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,62727

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,99075

FBB2V001P-41 u Col·locació senyal procedent de recuperació Rend.: 1,000 9,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,180 /R x 21,17000 = 3,81060

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,180 /R x 24,65000 = 4,43700

Subtotal: 8,24760 8,24760

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,030 /R x 45,42000 = 1,36260

Subtotal: 1,36260 1,36260

COST DIRECTE 9,61020
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,19220

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,80240
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FBBZ3010P-42 m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per
a suport de senyals de trànsit, fixat a la base

Rend.: 1,000 23,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,033 /R x 24,50000 = 0,80850

A0140000 h Manobre 0,033 /R x 20,46000 = 0,67518

Subtotal: 1,48368 1,48368

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,008 /R x 47,81000 = 0,38248

Subtotal: 0,38248 0,38248

Materials

BBMZ2610 m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per
a suport de senyals de trànsit

1,000      x 21,04000 = 21,04000

Subtotal: 21,04000 21,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02226

COST DIRECTE 22,92842
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,45857

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,38698

FBBZ3011P-43 m Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per
a suport de senyals de trànsit, fixat a la base

Rend.: 1,000 28,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,040 /R x 24,50000 = 0,98000

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 20,46000 = 0,81840

Subtotal: 1,79840 1,79840

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,008 /R x 47,81000 = 0,38248

Subtotal: 0,38248 0,38248

Materials

BBMZ2611 m Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per
a suport de senyals de trànsit

1,000      x 25,88000 = 25,88000

Subtotal: 25,88000 25,88000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02698

COST DIRECTE 28,08786
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,56176

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,64961
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FBBZA001P-44 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
de tub de suport de senyals de trànsit de 76 mm de
diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns
roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base
i formigonament del dau

Rend.: 1,000 99,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 20,46000 = 5,11500

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 24,50000 = 6,12500

Subtotal: 11,24000 11,24000

Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,100 /R x 73,78000 = 7,37800

Subtotal: 7,37800 7,37800

Materials

BBMZ5610 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
de tub de suport de senyals de trànsit de 76 mm de
diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

1,000      x 70,00000 = 70,00000

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,150      x 57,13000 = 8,56950

Subtotal: 78,56950 78,56950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16860

COST DIRECTE 97,35610
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,94712

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,30322

FBBZA003P-45 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
de tub de suport de senyals de trànsit de 90 mm de
diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns
roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base
i formigonament del dau

Rend.: 1,000 104,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 20,46000 = 5,11500

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 24,50000 = 6,12500

Subtotal: 11,24000 11,24000

Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,100 /R x 73,78000 = 7,37800

Subtotal: 7,37800 7,37800

Materials

BBMZ5611 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
de tub de suport de senyals de trànsit de 90 mm de
diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

1,000      x 75,00000 = 75,00000

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,150      x 57,13000 = 8,56950
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Subtotal: 83,56950 83,56950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16860

COST DIRECTE 102,35610
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,04712

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,40322

FD5J524EP-46 u Embornal sifònic de 570x305x535 mm, compacte de
FDB model SF570.

Rend.: 1,071 140,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,500 /R x 24,50000 = 34,31373

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 20,46000 = 28,65546

Subtotal: 62,96919 62,96919

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,099      x 61,04000 = 6,04296

B0F1DV01 u Embornal sifònic de 570x305x535 mm, compacte de
FDB model SF570.

1,000      x 67,02000 = 67,02000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0092      x 103,30000 = 0,95036

Subtotal: 74,01332 74,01332

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,94454

COST DIRECTE 137,92705
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,75854

COST EXECUCIÓ MATERIAL 140,68559

FD5Z5AC4P-47 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 560x300x30 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 15 dm2 de superfície
d'absorció, col·locat amb morter

Rend.: 1,000 51,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,420 /R x 24,50000 = 10,29000

A0140000 h Manobre 0,420 /R x 20,46000 = 8,59320

Subtotal: 18,88320 18,88320

Materials

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,040      x 31,24000 = 1,24960

BD5Z5AC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 560x300x30 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 15 dm2 de superfície
d'absorció

1,000      x 30,23000 = 30,23000

Subtotal: 31,47960 31,47960
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28325

COST DIRECTE 50,64605
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,01292

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,65897

FD7JE186P-48 m Claveguera amb tub de PVC compacte color teula ,
de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa
anular SN 4 kN/m2, col·locat al fons de la rasa i
recobert amb formigó 10 cm per sobre la generatriu
superior.

Rend.: 1,000 19,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,160 /R x 21,17000 = 3,38720

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,160 /R x 24,65000 = 3,94400

Subtotal: 7,33120 7,33120

Materials

BD7JE180 m Claveguera  de PVC compacte color . DN200 SN 4 1,020      x 4,57000 = 4,66140

B064300A m3 Formigó HM-20/F/20/I de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,120      x 61,64000 = 7,39680

Subtotal: 12,05820 12,05820

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10997

COST DIRECTE 19,49937
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,38999

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,88936

FD7JEV01P-49 u Connexió de la canonada a pou de registre o a
claveguera municipal, per deixar la nova canonada
en servei.

Rend.: 1,000 120,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 2,000 /R x 24,50000 = 49,00000

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 20,46000 = 40,92000

Subtotal: 89,92000 89,92000

Materials

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

79,9995      x 0,18000 = 14,39991

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,100      x 61,04000 = 6,10400

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0092      x 103,30000 = 0,95036

B0111000 m3 Aigua 0,003      x 1,63000 = 0,00489

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0945      x 76,59890 = 7,23860
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Subtotal: 28,69776 28,69776

COST DIRECTE 118,61776
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,37236

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,99012

FDG51311P-50 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè
de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i
reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a
cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió,
separadors i obturadors

Rend.: 1,000 5,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,083 /R x 21,15000 = 1,75545

A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 24,50000 = 0,24500

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 20,46000 = 0,40920

Subtotal: 2,40965 2,40965

Maquinària

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,083 /R x 5,66000 = 0,46978

Subtotal: 0,46978 0,46978

Materials

BDGZP900 u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de
diàmetre nominal

1,010      x 0,23000 = 0,23230

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,050      x 1,60000 = 1,68000

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

1,020      x 0,15000 = 0,15300

Subtotal: 2,06530 2,06530

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03614

COST DIRECTE 4,98087
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,09962

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,08049

FFB26455P-51 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 5,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,070 /R x 21,17000 = 1,48190

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,070 /R x 24,65000 = 1,72550
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Subtotal: 3,20740 3,20740

Materials

BFYB2605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,09000 = 0,09000

BFWB2605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 3,54000 = 1,06200

BFB26400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 0,68000 = 0,69360

Subtotal: 1,84560 1,84560

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04811

COST DIRECTE 5,10111
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,10202

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,20313

FJS5A614P-52 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de
diàmetre, cec, amb un diàmetre de l'anella de 100
cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat
perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm,
amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

Rend.: 1,000 10,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,130 /R x 21,17000 = 2,75210

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,130 /R x 24,65000 = 3,20450

Subtotal: 5,95660 5,95660

Materials

BJS51610 m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cec 3,800      x 0,46000 = 1,74800

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,200      x 0,02000 = 0,02400

BD5A2600 m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm
de diàmetre

3,800      x 0,72000 = 2,73600

Subtotal: 4,50800 4,50800

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14892

COST DIRECTE 10,61352
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,21227

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,82579

FJSDR60GP-53 u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de
reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per
tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra
lateral

Rend.: 1,000 58,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 24,50000 = 7,35000

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 20,46000 = 6,13800

Subtotal: 13,48800 13,48800

Materials

BJSDR600 u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de
reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar

1,000      x 42,44000 = 42,44000

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,050      x 17,66000 = 0,88300

Subtotal: 43,32300 43,32300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20232

COST DIRECTE 57,01332
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,14027

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,15359

FM21U070P-54 u Hidrant per a soterrar, amb dues sortides de 70 mm
de diàmetre amb racord Barcelona, amb taps
antirrobatori, connexió a la canonada de 4´´ de
diàmetre, muntat en pericó soterrat

Rend.: 1,000 287,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 21,17000 = 21,17000

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 24,65000 = 24,65000

Subtotal: 45,82000 45,82000

Materials

BMY2U070 u Part proporcional d'elements especials i de muntatge
per a hidrants soterrats

1,000      x 23,10000 = 23,10000

BM21U070 u Hidrant per a soterrar, amb dues sortides de 70 mm
de diàmetre amb racord Barcelona, amb taps
antirrobatori, connexió a la canonada de 4´´ de
diàmetre

1,000      x 212,14000 = 212,14000

Subtotal: 235,24000 235,24000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,68730

COST DIRECTE 281,74730
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 5,63495

COST EXECUCIÓ MATERIAL 287,38225

FN1218D4P-55 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó
de canalització soterrada

Rend.: 1,000 214,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A013M000 h Ajudant muntador 1,430 /R x 21,17000 = 30,27310

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,430 /R x 24,65000 = 35,24950

Subtotal: 65,52260 65,52260

Materials

BN1218D0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa

1,000      x 144,19000 = 144,19000

Subtotal: 144,19000 144,19000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,98284

COST DIRECTE 210,69544
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 4,21391

COST EXECUCIÓ MATERIAL 214,90935

FN318A24P-56 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de
diàmetre nominal 1´´1/2, de 64 bar de PN i preu alt,
muntada en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 52,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,375 /R x 21,17000 = 7,93875

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,375 /R x 24,65000 = 9,24375

Subtotal: 17,18250 17,18250

Materials

BN318A20 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de
diàmetre nominal 1´´1/2, de 64 bar de PN i preu alt

1,000      x 34,01000 = 34,01000

Subtotal: 34,01000 34,01000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25774

COST DIRECTE 51,45024
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,02900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,47924

FQ115T56P-57 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de
200 cm de llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm,
amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer
cadmiat i suports de passamà, ancorat amb daus de
formigó

Rend.: 1,000 339,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,140 /R x 20,46000 = 23,32440

A0121000 h Oficial 1a 1,140 /R x 24,50000 = 27,93000
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Subtotal: 51,25440 51,25440

Materials

BQ115T55 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de
200 cm de llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm,
amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer
cadmiat i suports de passamà

1,000      x 258,36000 = 258,36000

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,2816      x 76,50775 = 21,54458

Subtotal: 279,90458 279,90458

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,28136

COST DIRECTE 332,44034
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 6,64881

COST EXECUCIÓ MATERIAL 339,08915

FQ421V01P-58 u Instal·lació de bolardo procedent de recuperació Rend.: 1,000 50,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,800 /R x 24,50000 = 19,60000

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 20,46000 = 16,36800

Subtotal: 35,96800 35,96800

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,300 /R x 43,03000 = 12,90900

Subtotal: 12,90900 12,90900

Materials

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0032      x 88,14910 = 0,28208

Subtotal: 0,28208 0,28208

COST DIRECTE 49,15908
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,98318

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,14226

FR42123EP-59 u Subministrament de Celtis australisde perímetre de
30 a 35 cm, en contenidor de 750 l

Rend.: 1,000 581,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR42123E u Celtis australis de perímetre de 30 a 35 cm, en
contenidor de 750 l

1,000      x 570,36000 = 570,36000

Subtotal: 570,36000 570,36000
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COST DIRECTE 570,36000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 11,40720

COST EXECUCIÓ MATERIAL 581,76720

FR614454P-60 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb substitució parcial del 30% de terra de
l'excavació per terra àcida, primer reg i càrrega de les
terres sobrants a camió

Rend.: 1,000 149,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,132 /R x 28,01000 = 3,69732

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,264 /R x 26,24000 = 6,92736

A013P000 h Ajudant jardiner 4,200 /R x 24,86000 = 104,41200

Subtotal: 115,03668 115,03668

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,100 /R x 43,03000 = 4,30300

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,150 /R x 42,91000 = 6,43650

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,120 /R x 32,53000 = 3,90360

Subtotal: 14,64310 14,64310

Materials

BR3P1710 m3 Terra àcida, a granel 0,240      x 63,94000 = 15,34560

B0111000 m3 Aigua 0,160      x 1,63000 = 0,26080

Subtotal: 15,60640 15,60640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,72555

COST DIRECTE 147,01173
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,94023

COST EXECUCIÓ MATERIAL 149,95196

FR6P1595P-61 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 35 a
50 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de
terra amb mitjans manuals, excavació de clot de
plantació de 180x180x80 cm amb retroexcavadora,
plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació,
reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de
l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de
les terres sobrants a camió.No inclou les feines de
preparació

Rend.: 1,000 489,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 2,800 /R x 24,86000 = 69,60800

A012PP00 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 1,700 /R x 34,31000 = 58,32700
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Subtotal: 127,93500 127,93500

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 2,2944 /R x 50,90000 = 116,78496

C1503000 h Camió grua 1,000 /R x 45,42000 = 45,42000

C1502F00 h Camió cisterna de 10 m3 0,500 /R x 47,23000 = 23,61500

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,500 /R x 38,77000 = 19,38500

Subtotal: 205,20496 205,20496

Materials

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0.8 m3

0,1625      x 55,88000 = 9,08050

B0315601 t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada
en sacs de 0.8 m3

2,150      x 62,05000 = 133,40750

B0111000 m3 Aigua 0,520      x 1,63000 = 0,84760

Subtotal: 143,33560 143,33560

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,19838

COST DIRECTE 479,67394
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 9,59348

COST EXECUCIÓ MATERIAL 489,26741

G965A2C9P-62 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 24,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,460 /R x 20,46000 = 9,41160

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,220 /R x 24,50000 = 5,39000

Subtotal: 14,80160 14,80160

Materials

B965A2C0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa)
segons UNE-EN 1340

1,050      x 5,03000 = 5,28150

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 31,24000 = 0,06560

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0638      x 57,13000 = 3,64489

Subtotal: 8,99199 8,99199
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22202

COST DIRECTE 24,01561
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,48031

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,49593

I2R24200P-63 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 21,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 20,46000 = 20,46000

Subtotal: 20,46000 20,46000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30690

COST DIRECTE 20,76690
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,41534

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,18224

I2R540D0P-64 m3 Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 2 m3 de capacitat

Rend.: 1,000 42,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1RA2200 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 2 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 41,35000 = 41,35000

Subtotal: 41,35000 41,35000

COST DIRECTE 41,35000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,82700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,17700

I2R641E0P-65 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

Rend.: 1,000 38,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,750 /R x 20,46000 = 15,34500

Subtotal: 15,34500 15,34500

Maquinària

C1RA2500 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 22,61000 = 22,61000

Subtotal: 22,61000 22,61000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,15345

COST DIRECTE 38,10845
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,76217

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,87062

I2RA63G0P-66 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

Rend.: 1,000 11,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA63G0 T Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

1,000      x 11,00000 = 11,00000

Subtotal: 11,00000 11,00000

COST DIRECTE 11,00000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,22000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,22000

K991ZV01P-67 u Subministrament i muntatge de reixa de ferro colat,
de 1330x980 mm, per a protecció d'escocell, de dues
peces formats per perfils de 40X10 mm cada 40 mm,;
recolzat per gravetat sobre un marc perimetral sobre
marc en L de fosa de 50x10 mm fixat a una solera de
formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix, a realitzar
sobre una base existent. Inclús obertura de caixa i
excavacions complementàries. Totalment muntat.

Rend.: 1,000 631,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,534 /R x 20,46000 = 10,92564

A0121000 h Oficial 1a 0,534 /R x 24,50000 = 13,08300

Subtotal: 24,00864 24,00864

Materials

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,210      x 58,04000 = 12,18840

B993CV01 u Reixa de ferro colat, de 1330x980 mm, per a
protecció d'escocell, de dues peces formats per
perfils de 40X10 mm cada 40 mm,; recolzat per
gravetat sobre un marc perimetral  sobre marc en L
de fosa de 50x10 mm

1,000      x 582,50000 = 582,50000

Subtotal: 594,68840 594,68840
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COST DIRECTE 618,69704
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 12,37394

COST EXECUCIÓ MATERIAL 631,07098

M9RZU010P-68 u Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de
marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis,
en obres de recobriment asfàltic, amb morter de
ciment

Rend.: 1,000 104,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 21,15000 = 42,30000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 2,000 /R x 24,50000 = 49,00000

Subtotal: 91,30000 91,30000

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,333 /R x 15,65000 = 5,21145

Subtotal: 5,21145 5,21145

Materials

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,042      x 88,14910 = 3,70226

Subtotal: 3,70226 3,70226

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,28250

COST DIRECTE 102,49621
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,04992

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,54613

MBBRU060P-69 m2 Esborrat de pintura de senyalització horitzontal Rend.: 1,000 22,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 24,50000 = 6,12500

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 20,46000 = 5,11500

Subtotal: 11,24000 11,24000

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,2125 /R x 39,24000 = 8,33850

Subtotal: 8,33850 8,33850

Materials

B8ZAW000 kg Producte decapant desincrustador genèric 0,250      x 8,21000 = 2,05250

Subtotal: 2,05250 2,05250
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,28100

COST DIRECTE 21,91200
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,43824

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,35024
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XPAV0001 pa Partida alçada a justificar per la seguretat i salut de
les obres en base al pla de seguretat

Rend.: 1,000 3.000,00 €

COST DIRECTE 3.000,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.000,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
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1. INTRODUCCIÓ OBJECTE DEL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 

Aquest Programa de Control de Qualitat té com a objecte recollir tots aquells assaigs i controls a 
realitzar, tant dels materials com de l’execució, a fi de garantir la correcta realització de les 
activitats que formen l’obra. 

Amb el present Pla de Control de Qualitat es tracta de garantir que els materials i les unitats 
d’obra compliran les condicions exigides en quant a la seva qualitat. 

Amb aquesta finalitat es recomanen els assaigs i el control d’unes determinades activitats 
relacionades amb l’execució d’aquesta obra. 

2. CONSIDERACIONS PRÈVIES 

El laboratori que realitzi els assaigs, anàlisis i proves referits en aquest Programa de Control de 
Qualitat haurà de disposar d’acreditació concedida per la Generalitat de Catalunya. 

Si s’empren materials amb distintiu de qualitat, segell o marca homologat, la Direcció d’Obra podrà 
simplificar la recepció dels materials, reduint la comprovació a les seves característiques aparents 
i a la comprovació de la seva identificació quan aquests materials arribin a l’obra. 

Aquells materials que hagin d’estar oficialment homologats acompliran allò establert per l’article 
4.14 del Reglament General d’Actuacions del Ministeri d’Indústria i Energia, en el camp de la 
normalització i homologació, aprovat pel Reial Decret 2548/1981 de 18 de setembre, modificat per 
Reial Decret 105/1986 de 12 de febrer i normativa legislada amb posterioritat. 

Aquells assaigs no previstos de realitzar en aquest Projecte, i que s’hagin de realitzar degut que, 
per part del Contractista, no es presenten tots els documents exigits amb les condicions que han 
d’acomplir els materials, sigui necessari realitzar, seran per compte del Contractista, així com tots 
aquells assaigs que siguin necessaris per a materials similars. 

La qualificació de “similar” d’un material respecte a un altre reflectit al Projecte, correspondrà 
únicament a la Direcció d’Obra. 

El cost del Control de Qualitat quedarà inclòs en l’import de despeses generals de l’obra i benefici 
industrial. 

3. MATERIALS A CONTROLAR  

En tractar-se d’una obra de construcció d'un vial públic,  entenem que els materials bàsics a 
controlar mitjançant assaigs de laboratori seran els següents: 

ACTIVITATS PREVISTES EN L’OBRA CIVIL 
Esplanada 
Tot-u artificial per a base de paviment 
MBC en capa rodadura i base 
Resistencia formigó base paviment  

La relació d’assaig a realitzar en cada partida està definida en el Pressupost de Pla de Control de 
Qualitat de cada obra que s’adjunta en el present annex. 

La resta d’activitats previstes per a l’execució de l’obra es controlaran mitjançant l’aportació de 
certificats de fabricació i sota la supervisió de la Direcció d’Obra en fase d’execució de les 
mateixes.  
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2 Renovació i millora de l'accessibilitat dels carrers del Castell i dels Castillejos

4. CERTIFICATS DELS MATERIALS HOMOLOGATS

Per a cadascun dels elements manufacturats de l’obra es presentaran, abans de passar la 

comanda, els corresponents certificats a Direcció d’obra per tal de garantir que compleixin les 

especificacions i requeriments desitjats: 

• Certificat del registre d’empresa per un Organisme capacitat, en el que es certifica que

l’empresa per nosaltres proposada compleix amb les exigències de la Normativa pel que

fa referència a la producció en la seva factoria.

• Certificat de conformitat del producte per AENOR, en el que certifica que els materials en

general fabricats per l’empresa proposada, en la seva factoria, es fabriquen de conformitat

amb els documents a la Documentació Normativa al respecte.

• Certificat de la concessió del dret d’ús de la marca AENOR.

• D’altres certificats, EQNET, etc.

Per tant, previ a l’inici de l’obra, es presentarà la relació de materials previstos d’instal·lar, i s’hi 

adjuntaran aquests certificats. Aleshores, si es produeixen canvis en els models al llarg de l’obra, 

caldrà assegurar la seva qualitat adjuntant el certificat específic per aquests materials. 

5. VALORACIÓ ECONÒMICA DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT

El Pressupost d’Execució per Contracte (sense IVA) del present projecte puja a la quantitat 

de 258.487,68 € (Dos-cents cinquanta vuit mil quatre-cents vuitanta-set Euros amb seixanta vuit 
Cèntims).  

El Pressupost d’Execució per Contracte (sense IVA) del Pla de Control de Qualitat del 

present projecte puja la quantitat de 2.759,44 € (Dos mil set-cents cinquanta-nou Euros amb 

quaranta-quatre Cèntims) 

Aquest pressupost esta repercutit en cada partida d'obra i per tant no es d'abonament. 

Per tant el pressupost de Control de Qualitat de l’Obra representa un 1,07 % respecte 

al pressupost de l’Obra. 
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6. APÈNDIX 1. PLA CONTROL DE QUALITAT
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Reforma de la vorera sud de l´Av. Sant Jordi

RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Pàg.: 1

NIVELL 3: Activitat
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Activitat 01.02.01 Demolicions 31,477.06 0.00 0.00
Activitat 01.02.02 Moviments de terra 14,572.67 1,676.49 11.50
Capítol 01.02 Demolicions i moviments de terra 46,049.73 1,676.49 3.64
Activitat 01.04.01 Encintats 34,505.28 0.00 0.00
Activitat 01.04.02 Paviments 115,791.76 1,082.95 0.94
Capítol 01.04 Encintats i paviments 150,297.04 1,082.95 0.72
Activitat 01.05.01 Xarxa abastament 2,439.60 0.00 0.00
Activitat 01.05.02 Xarxa sanejament 1,866.22 0.00 0.00
Capítol 01.05 Serveis 4,305.82 0.00 0.00
Activitat 01.06.01 Jardineria 5,549.77 0.00 0.00
Activitat 01.06.02 Mobiliàri urbà 18,359.72 0.00 0.00
Capítol 01.06 Jardineria i mobiliari urbà 23,909.49 0.00 0.00
Activitat 01.07.01 Senyalització vertical 1,981.53 0.00 0.00
Activitat 01.07.02 Senyalització horitzontal 2,039.77 0.00 0.00
Activitat 01.07.03 Abalisament 1,253.00 0.00 0.00
Capítol 01.07 Senyalització i abalisament 5,274.30 0.00 0.00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

229,836.38 2,759.44 1.20
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01 Treballs previs i desmuntatges 424.62 0.00 0.00
Capítol 01.02 Demolicions i moviments de terra 46,049.73 1,676.49 3.64
Capítol 01.03 Drenatge 5,771.21 0.00 0.00
Capítol 01.04 Encintats i paviments 150,297.04 1,082.95 0.72
Capítol 01.05 Serveis 4,305.82 0.00 0.00
Capítol 01.06 Jardineria i mobiliari urbà 23,909.49 0.00 0.00
Capítol 01.07 Senyalització i abalisament 5,274.30 0.00 0.00
Capítol 01.08 Seguretat i salut 3,570.00 0.00 0.00
Capítol 01.09 Gestió de residus 1,080.04 0.00 0.00
Obra 01 Pressupost Vorera Sant Jordi 240,682.25 2,759.44 1.15
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

240,682.25 2,759.44 1.15
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Vorera Sant Jordi 240,682.25 2,759.44 1.15
Obra 01 240,682.25 2,759.44 1.15

 Els imports estan expressats en PEC sense IVA

EUR



ANNEX 4. PLA CONTROL DE QUALITAT 

 
Reforma de la vorera sud de l’Av. Sant Jordi. Tram davant del Centre Comercial. 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. APÈNDIX 2. PRESSUPOST PLA CONTROL DE QUALITAT 

 

 





Pla de control de qualitat
Reforma de la vorera sud de l´Av. Sant Jordi

PRESSUPOST * Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost Sant Jordi

Capítol 02 Demolicions i moviments de terra

Activitat 02 Moviments de terra

1 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 3)

13.65 85.000 1,160.25

2 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 1)

64.53 8.000 516.24

TOTAL Activitat 01.02.02 1,676.49

Obra 01 Pressupost Sant Jordi

Capítol 04 Encintats i paviments

Activitat 02 Paviments

1 J9H1P104 U Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del
contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les
normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i
UNE-EN 12697-6 (P - 6)

191.53 4.000 766.12

2 J9H1B401 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla
bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 5)

17.07 5.000 85.35

3 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 2)

18.62 4.000 74.48

4 J911G2CD U Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la
resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits,
segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a
10 (P - 4)

78.50 2.000 157.00

TOTAL Activitat 01.04.02 1,082.95

(*) Branques incompletes

EUR



Pla de control de qualitat
Reforma de la vorera sud de l´Av. Sant Jordi

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Treballs previs i desmuntatges 0.00

Capítol 01.02  Demolicions i moviments de terra 1,676.49

Capítol 01.03  Drenatge 0.00

Capítol 01.04  Encintats i paviments 1,082.95

Capítol 01.05  Serveis 0.00

Capítol 01.06  Jardineria i mobiliari urbà 0.00

Capítol 01.07  Senyalització i abalisament 0.00

Capítol 01.08  Seguretat i salut 0.00

Capítol 01.09  Gestió de residus 0.00

Obra 01 Pressupost Sant Jordi 2,759.44

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2,759.44

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Sant Jordi 2,759.44

2,759.44

euros
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1. Objecte 
 

El present estudi de gestió de residus del projecte “Reforma de la vorera sud de 

l’Av. Sant Jordi. Tram davant del Centre Comercial”, té com objectiu fer una 

previsió dels residus que es generaran durant l’execució de les obres i la gestió 

que es realitzarà amb aquest residus, d’acord amb les exigències de la 

normativa vigent. Marc legal que estableix el règim jurídic de la producció i gestió 

de residus de construcció i demolició, amb el fi de fomentar, per aquest ordre, la 

seva prevenció, reutilització i reciclat o altres formes de valorització, i l’adequat 

,85Xtractament dels destinats a eliminació. 

 

2. Estimació i tipologia dels residus 
 
L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels 

residus i amb la quantitat que es preveu generar per poder planificar la seva 

correcta gestió. A continuació s’adjunta taula amb la definició de la tipologia i 

l’estimació dels residus de construcció previstos en l’execució de les obres del 

present projecte. 

 
TIPOLOGIA I ESTIMACIÓ DELS RESIDUS

Materials Tipologia (2) Pes Densitat Volum
Inert, No especial, 
Especial 

(Tones) (Entre 1,5% i 
0,5%)

(m3 de residus)

Codi Tipus residu Ton Densitat M3

170107 Mescles de runa No especial 7,5 1,5 5,000
170405 (ferro i acer) No especial 0,6 1,5 0,400
170201 (Fusta) No especial 0,2 0,5 0,400
170203 (Plàstic, Pead) No especial 0,54 0,9 0,600
170101 (Restes formigó neteja de cubes i 
demolicions.)

No especial
1,5 1,5 1,000

150101( Envasos de paper i cartró) No especial 0,3 0,5 0,600
Total 10,64 8,000

 
(2) Tipologia de residus, d’acord amb la tipologia d’abocadors. 
* Els quals contenen substàncies perilloses 
Aquest residus es transportaran a l’abocador amb contenidors, ja que es tracta 

de residus no previstos als capítols de moviment de terres i enderrocs. 

 

 

El volum sobrant de residus procedents dels moviments de terra i enderroc son:  
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Volum (m3)
Paviment de panot /formigó 302,9
Mescla bituminosa 270,4
Terres caixa de paviment

268,5
Terres Excavació rasa/caixa 104,85
Vorada amb rigola 118,125
Total (m3) 1064,775

 
Pes de les terres inerts: 373,35 x1,35= 504,02 ton 

Pes resta residus: 691,43 x 1,35 = 933,42 ton 

Aquestes runes procedents dels enderrocs es transportarà a abocador autoritzat 

amb camió de transport.  Els preus del projecte  dels enderrocs i moviments de 

terra inclouen el transport a l’abocador i les deposicions dels residus generats. 

 

 

3. Mesures per la prevenció de residus a l’obra 
 
 
A continuació s’adjunta la fitxa amb les accions de minimització  i prevenció, o 

d’altres que poden ajudar a una millor gestió dels residus: 

 
 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE Sí No 

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de 
terra i per utilitzar-los al mateix emplaçament? x  

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es 
munten a obra sense gairebé generar residus? x  

3 S’aprofitarà la terra de les excavacions de les sabates? x  
4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? x  
5 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la 

pròpia obra. La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la 
consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes 
característiques físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de 
Prescripcions Tècniques. Els materials d’excavació i de esbrossada i tota la 
terra vegetal el projecte contempla la seva  trituració, reutilització i estesa per 
coronació dels marges de la riera.   

x  
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4. Operacions de gestió de residus 
 
Una obra té dos tipus de gestió, la de dintre de l’obra i la de fora de l’obra. 

 

Es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres civils 

estigui formada per la segregació dels residus inerts, dels No Especials i dels 

Especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta) 

Es recomana que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que 

surt de l’obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un 

de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap 

a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques 

físico-químiques exigides, reutilitzat (en el cas de la runa neta) a mateixa obra on 

s’ha produït. 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és 

obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions 

on es faci un tractament previ i des don el residu pugui ser finalment tramés a un 

gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a 

l’abocament a dipòsit controlat. 

En el cas del present projecte, en fase d’execució de les obres, Els residus inerts 

(terres) i els no especials procedents dels enderrocs, es carregaran directament 

a camió. Es col·locarà un sol contenidor a obra per als residus no especials 

barrejats, i un contenidor pels especials. 

 
GESTIÓ DE RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 
 
1 Separació segons 

tipologia de residu Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una
separació en obra de les següents fraccions, quan de forma individualitzada 
per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra 
superi les següents quantitats indicades a continuació. 

 Formigó: 80 T 
 Maons, teules, ceràmics: 40 T 
 Metall: 2 T 
 Fusta: 1 T 
 Vidre: 1 T 
 Plàstic: 0,5 T 
 Paper i Cartró: 0,5 T. 

 
En el nostre cas no es separaran els diferents residus ja que les quantitats 
previstes son petites.

Especials La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a 
l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu.  Entre d’altres recomanacions, 
es destaquen les següents: 
   No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 
   El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora 
del trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments 
accidentals 
   Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar 
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els envasos dels productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats 
segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes. 
   Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 
   Emmagatzemar  els  bidons  que  contenen  líquids  perillosos  (olis,  
desencofra’ns,  etc.)  en  posició vertical i sobre cubetes de retenció de 
líquids per tal d’evitar fuites 
   Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 

Inerts  contenidor per Inerts barrejats        contenidors per Inerts formigó 
 contenidor per Inerts ceràmica      contenidor per restes PRFV 

X zona d’aplec per runes que van a abocador 
 

No Especials  contenidor per metall                  X Punt de neteja de camions formigó  
 contenidor per plàstic                    contenidor per paper  i cartró 
 contenidor per ...                           contenidor per ...  

X   Contenidor per LA RESTA de residus No Especials barrejats
Inerts + No 
Especials 

Inerts + No Especials: 
contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**) 
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest ca, derivar-ho cap a un gestor 
que li faci un tractament previ. 

2 Reciclatge de 
residus petris inerts 
en la pròpia obra 

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a 
l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament. 
Quantitat  de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador: 
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, 
una vegada matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial 
de residus petris) 
        (kg): 0 (m3): 0 
 

 
Les terres sobrants es carregaran directament sobre camió i es portaran a dipòsit 

controlat o a lloc d’ús. 

Els residus procedents dels enderrocs es portaran a dipòsit controlat 

La resta de residus, degut a la seva poca quantitat es dipositaran en un únic 
contenidor com a residus no especials tots barrejats.  
  
Els camions formigonera es netejaran a punts concrets i desprès es carregaran 
els residus de formigó i es transportaran a l’abocador 
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GESTIÓ DE RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 
 
3 Senyalització dels 

contenidors 
Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que 
continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. 

Inerts 
 
 
 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i 
runes) 
 

No especials 
barrejats 
 
 
 
 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró guix, etc. 
CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (Codis admesos 
en dipòsits de residus No Especials). Aquest símbol identifica als residus No 
Especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una separació selectiva 
més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 

Fusta Ferralla 
Paper i 
cartró 

Plàstic Cables elèctrics 

 
 
 
 

    
 
 
 
 

Especials 
 

                
 

CODIS CER:  (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol 
identifica als residus 
Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec 
habilitada pels residus 
Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els 
símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o 
contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials. 

 
Les opcions externes de gestió són: 
 
GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA 
4 Destí dels residus 

segons tipologia 
Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a 
l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els residus de la construcció: 

Residus No especials 
barrejats 

Quantitat estimada Gestor T.M. 

Tones m3 Codi Nom  
 X Dipòsit controlat de 
runes 

933,42 691,43
 

E-42.91 CORSA REUS

Terres inerts 
Quantitat estimada Gestor T.M. 

Tones m3 Codi Nom  

X Dipòsit controlat de 
runes 

504,02 373,35 E-1133.09 Dipòsit 
controlat de 
Vinyols 

Vinyols 

      
      
      
      

      

 
Quantitat 
estimada 

Gestor Observacio
ns 

  

 
 

Tones m3 Codi Nom  
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PLEC DE CONDICIONS
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I - PARTIDES D'OBRA DE DESPESES INDIRECTES 
I2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE 
RESIDUS 
I2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
I2R2 - CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2R24200. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la 

càrrega, de terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de 

tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, 

per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

 

S'han considerat els tipus següents: 

 

- Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es dipositaran 

o es reutilitzaran. 

 

RESIDUS ESPECIALS: 

 

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 

emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de 

perillositat. 

 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

 

Han d’estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com 

ara restes de formigó, morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara 

fustes, cartrons, etc., els metàl·lics, els plàstics i els materials potencialment 

perillosos, com ara pintures, dissolvents, etc.. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la 

perillositat del mateix. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de 

Catalunya. 

 

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel 

qual s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya. 

 

Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, per el que es regula la producció i  gestió dels 

residus de construcció i enderroc. 

 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 

Correción de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se 

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 

de residuos. 

 
I2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2R5PL00,I2R5K000. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la 

càrrega, de terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de 

tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, 

per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

 

S'han considerat els tipus següents: 

- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper 

- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, 

a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb 

contenidor o amb camió 

- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos. 

- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus 

potencialment perillosos. 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir 

unes condicions de seguretat suficients. 

 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar 

alteracions perjudicials del material. 

 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de 

pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

 

RESIDUS ESPECIALS: 

 

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 

emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de 

perillositat. 

 

A L'OBRA: 

 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, 

entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 

 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 
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L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir 

les especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

 

A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A 

CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA: 

 

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de 

l'excavació que la DF no accepti com a útils, o siguin sobrants. 

 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la 

classificació del centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada 

tipus que s’ha abocat. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 

transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin 

pèrdues en els trajectes utilitzats. 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la 

perillositat del mateix. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li 

correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de 

condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la 

DF. 
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La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de 

l'abocador. 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

 

RESIDUS ESPECIALS: 

 

unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de 

recollida. 

 

TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS: 

 

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada 

tipus de residu al centre corresponent. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció. 

 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de 

Catalunya. 

 

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel 

qual s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya. 

 

Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, per el que es regula la producció i  gestió dels 

residus de construcció i enderroc. 
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Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 

Correción de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se 

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 

de residuos. 

 

 
I2R6 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE 
AUTORITZAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2R640G0. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la 

càrrega, de terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de 

tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, 

per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

 

S'han considerat els tipus següents: 

- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper 

- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, 

a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb 

contenidor o amb camió 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 

 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir 

unes condicions de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar 

alteracions perjudicials del material. 

 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de 

pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

 

A L'OBRA: 
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Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, 

entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 

 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 

 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir 

les especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

 

A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A 

CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA: 

 

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de 

l'excavació que la DF no accepti com a útils, o siguin sobrants. 

 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la 

classificació del centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada 

tipus que s’ha abocat. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 

transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin 

pèrdues en els trajectes utilitzats. 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la 

perillositat del mateix. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li 

correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de 
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condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la 

DF. 

 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de 

l'abocador. 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció. 

 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de 

Catalunya. 

 

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel 

qual s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya. 

Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, per el que es regula la producció i  gestió dels 

residus de construcció i enderroc. 

 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 

Correción de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se 

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 

de residuos. 
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I2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2RA8500,I2RA8620,I2RA71H0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la 

càrrega, de terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de 

tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, 

per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l’obra en un lloc especialitzat, 

d’acord amb el tipus de residu. 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

 

Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar 

en un lloc adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge 

d’aquell tipus de residu. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la 

perillositat del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS: 

 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida 

corresponent. 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS: 

 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida 

corresponent. 
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DEPOSICIÓ DE RESIDUS: 

 

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada 

tipus de residu al centre corresponent. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció. 

 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de 

Catalunya. 

 

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel 

qual s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya. 

 

Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, per el que es regula la producció i  gestió dels 

residus de construcció i enderroc. 

 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 

Correción de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se 

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 

de residuos. 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DOCUMENT 2 

 

         PLÀNOLS 
 
 
 



SITUACIÓ I EMPLAÇAMENTS/E

1 1

1

1F1.DWGORIGINALS A3 GRÀFIQUES

ESCALES:

FULL.........DE.......

DATA:

NOM FITXER:

PLÀNOL NÚM.TITOL DEL PROJECTE

REFORMA DE LA VORERA SUD DE L’AV. SANT JORDI. TRAM DAVANT DEL CENTRE COMERCIAL 

NOM DEL PLÀNOL:CONSULTOR
JULIOL 2020

AUTOR DEL PROJECTE

AJUNTAMENT DE REUS
VIA PÚBLICA - ENGINYERIA ANTONIO GIRONES FARGAS

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
N%%d

AutoCAD SHX Text
DE FULLS

AutoCAD SHX Text
PLANTA TOPOGRÀFICA I ESTAT ACTUAL

AutoCAD SHX Text
PLANTA GENERAL.

AutoCAD SHX Text
SITUACIÓ, EMPLAÇAMENT I ÍNDEX

AutoCAD SHX Text
TÍTOL

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
N%%D

AutoCAD SHX Text
PLÀNOL

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
TOTAL

AutoCAD SHX Text
ÍNDEX DE PLÀNOLS

AutoCAD SHX Text
SECCIÓ TIPUS

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
DRENATGE

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
DISTRIBUCIÓ NOUS HIDRANTS

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
MOBILIARI URBÀ

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
JARDINERIA I REG

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
SUPERPOSICIÓ ACTUAL-PROJECTAT

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
PLANTA DEMOLICIONS

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
DEFINICIÓ GEOMÈTRICA

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
PLANTA PAVIMENTACIÓ

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
21



-II+II

-II+II

-II+II

-II+VIII

-II+VII

SS+II

SS

SS+II

SS+XII

SS+XIII

SS+II

SS+II

SS+X

SS+X
SS+II

SS+I

SS+II
SS+II

SS+XI

SS

SS

SS+II

SS+X

SS+X

SS+I

SS

SS+I

SS+I

SS+XI

-I+SS+II

-I+II

-I+SS+II

-I+SS

-I+SS+I

-II+VIII

-II+VIII

-II+VIII

SS+X

SS+II

SS+II

SS+X

SS+XI
SS+XI

-II+VIII

SS+XI

SS+XIII

SS+XIII

-II+II

-II+II

-I+SS+II

-I+SS+I-I+SS+XIII

-I+SS+II

-I+SS+X-I+SS+XI-II+II

-I+SS+XI

-I+SS+I-I+SS+XIII

-I+SS+X

-I+SS+XII

-I+SS+I

-I+SS+XIII-I+SS+I

-I+II

-I+SS+I

-I+SS+X

-I+SS+XI

-I+SS+XII

-I+SS
-I+SS+I

-I+SS+II

-I+SS+XI

-I+SS

-I+SS+II
-I+SS+I

-I+SS+II

R

I

E

R

A

 

D

E

 

M

I

R

Ó

 

-

2

7

9

0

-

P

A

R

C

 

D

E

 

S

A

N

T

 

J

O

R

D

I

 

-

4

3

0

1

-

P

L

A

Ç

A

 

D

E

 

L

'

A

L

C

A

L

D

E

 

A

N

T

O

N

 

B

O

R

R

E

L

L

 

-

1

0

5

-

P

L

A

Ç

A

 

D

E

L

 

D

R

 

F

R

A

N

C

E

S

C

 

T

O

S

Q

U

E

L

L

E

S

 

-

1

3

5

5

-

C
A
R
R
E
R
 
D

'
E
N

 
S
A
R
D

À
 
-
4
6
6
0
-

1917

15V

1

2

1

27

33

29 31

4V

6

b

a

s

s

a

p

i

s

c

i

n

a

P

ORIGINALS A3 GRÀFIQUES

ESCALES:

FULL.........DE.......

DATA:

NOM FITXER:

PLÀNOL NÚM.TITOL DEL PROJECTE

REFORMA DE LA VORERA SUD DE L’AV. SANT JORDI. TRAM DAVANT DEL CENTRE COMERCIAL 

NOM DEL PLÀNOL:CONSULTOR
JULIOL 2020

AUTOR DEL PROJECTE

AJUNTAMENT DE REUS
VIA PÚBLICA - ENGINYERIA ANTONIO GIRONES FARGAS

PLANTA GENERAL ACTUACIÓS/E

1 1

2

2F1.DWG

AutoCAD SHX Text
134,05

AutoCAD SHX Text
134,15

AutoCAD SHX Text
134,15

AutoCAD SHX Text
134,15

AutoCAD SHX Text
134,18

AutoCAD SHX Text
134,18

AutoCAD SHX Text
134,18

AutoCAD SHX Text
134,18

AutoCAD SHX Text
134,18

AutoCAD SHX Text
134,73

AutoCAD SHX Text
134,74

AutoCAD SHX Text
136,72

AutoCAD SHX Text
137,04

AutoCAD SHX Text
137,04

AutoCAD SHX Text
137,07

AutoCAD SHX Text
137,07

AutoCAD SHX Text
137,10

AutoCAD SHX Text
137,10

AutoCAD SHX Text
137,14

AutoCAD SHX Text
137,14

AutoCAD SHX Text
137,18

AutoCAD SHX Text
137,35

AutoCAD SHX Text
137,35

AutoCAD SHX Text
137,38

AutoCAD SHX Text
137,38

AutoCAD SHX Text
137,38

AutoCAD SHX Text
137,38

AutoCAD SHX Text
137,41

AutoCAD SHX Text
137,41

AutoCAD SHX Text
153,65

AutoCAD SHX Text
155,66

AutoCAD SHX Text
155,74

AutoCAD SHX Text
155,94

AutoCAD SHX Text
156,09

AutoCAD SHX Text
156,19

AutoCAD SHX Text
156,31

AutoCAD SHX Text
156,32

AutoCAD SHX Text
156,32

AutoCAD SHX Text
156,32

AutoCAD SHX Text
156,71

AutoCAD SHX Text
158,91

AutoCAD SHX Text
159,43

AutoCAD SHX Text
159,44

AutoCAD SHX Text
159,55

AutoCAD SHX Text
159,66

AutoCAD SHX Text
159,79

AutoCAD SHX Text
159,82

AutoCAD SHX Text
159,82

AutoCAD SHX Text
160,09

AutoCAD SHX Text
160,18

AutoCAD SHX Text
160,19

AutoCAD SHX Text
160,19

AutoCAD SHX Text
160,19

AutoCAD SHX Text
160,19

AutoCAD SHX Text
162,05

AutoCAD SHX Text
162,19

AutoCAD SHX Text
162,21

AutoCAD SHX Text
162,68

AutoCAD SHX Text
162,68

AutoCAD SHX Text
162,68

AutoCAD SHX Text
162,81

AutoCAD SHX Text
162,81

AutoCAD SHX Text
162,83

AutoCAD SHX Text
162,86

AutoCAD SHX Text
162,93

AutoCAD SHX Text
165,51

AutoCAD SHX Text
165,66

AutoCAD SHX Text
165,75

AutoCAD SHX Text
168,04

AutoCAD SHX Text
168,71

AutoCAD SHX Text
168,77

AutoCAD SHX Text
168,77

AutoCAD SHX Text
168,88

AutoCAD SHX Text
165,75

AutoCAD SHX Text
131,00

AutoCAD SHX Text
132,02

AutoCAD SHX Text
132,03

AutoCAD SHX Text
132,05

AutoCAD SHX Text
131,06

AutoCAD SHX Text
130,06

AutoCAD SHX Text
131,11

AutoCAD SHX Text
130,11

AutoCAD SHX Text
131,14

AutoCAD SHX Text
131,15

AutoCAD SHX Text
131,15

AutoCAD SHX Text
131,16

AutoCAD SHX Text
131,19

AutoCAD SHX Text
132,19

AutoCAD SHX Text
132,19

AutoCAD SHX Text
131,21

AutoCAD SHX Text
130,23

AutoCAD SHX Text
131,27

AutoCAD SHX Text
131,28

AutoCAD SHX Text
132,31

AutoCAD SHX Text
132,35

AutoCAD SHX Text
130,41

AutoCAD SHX Text
130,46

AutoCAD SHX Text
130,57

AutoCAD SHX Text
130,57

AutoCAD SHX Text
130,58

AutoCAD SHX Text
130,59

AutoCAD SHX Text
129,61

AutoCAD SHX Text
130,62

AutoCAD SHX Text
130,64

AutoCAD SHX Text
130,64

AutoCAD SHX Text
130,64

AutoCAD SHX Text
129,67

AutoCAD SHX Text
129,69

AutoCAD SHX Text
130,75

AutoCAD SHX Text
128,80

AutoCAD SHX Text
130,81

AutoCAD SHX Text
130,84

AutoCAD SHX Text
129,88

AutoCAD SHX Text
129,90

AutoCAD SHX Text
130,91

AutoCAD SHX Text
130,93

AutoCAD SHX Text
131,99

AutoCAD SHX Text
MBUS

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
BUS

AutoCAD SHX Text
AVINGUDA DE SANT JORDI

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
8.61



-II+II

-II+II

-II+II

-II+VIII

-I+IX -I+VIII

-II+VII

-I+SS+II

-I+SS

-I+SS+I

-II+VIII

-II+VIII

-II+VIII

-II+VIII

-II+II

-II+II

-II+II

-I+SS+XI

-I+SS+I-I+SS+XIII

-I+SS+X

-I+SS+I

-I+SS+XI

-I+SS+XII

-I+IX P

L

A

Ç

A

 

D

E

L

 

D

R

 

F

R

A

N

C

E

S

C

 

T

O

S

Q

U

E

L

L

E

S

 

-

1

3

5

5

-

C
A
R
R
E
R
 
D

'
E
N

 
S
A
R
D

À
 
-
4
6
6
0
-

AVINGUDA DE SANT JORDI -4300-

1917

15V

27

4V

9

b

a

s

s

a

P

S
O

LA
P

A

ORIGINALS A3 GRÀFIQUES

ESCALES:

FULL.........DE.......

DATA:

NOM FITXER:

PLÀNOL NÚM.TITOL DEL PROJECTE

REFORMA DE LA VORERA SUD DE L’AV. SANT JORDI. TRAM DAVANT DEL CENTRE COMERCIAL 

NOM DEL PLÀNOL:CONSULTOR
JULIOL 2020

AUTOR DEL PROJECTE

AJUNTAMENT DE REUS
VIA PÚBLICA - ENGINYERIA ANTONIO GIRONES FARGAS

ESTAT ACTUAL1:500

1 2

3.1

3.1F1.DWG

0 12.5

AutoCAD SHX Text
134,74

AutoCAD SHX Text
136,44

AutoCAD SHX Text
136,72

AutoCAD SHX Text
137,07

AutoCAD SHX Text
153,65

AutoCAD SHX Text
155,66

AutoCAD SHX Text
155,74

AutoCAD SHX Text
155,94

AutoCAD SHX Text
156,09

AutoCAD SHX Text
156,19

AutoCAD SHX Text
156,31

AutoCAD SHX Text
156,32

AutoCAD SHX Text
156,32

AutoCAD SHX Text
156,32

AutoCAD SHX Text
156,71

AutoCAD SHX Text
158,33

AutoCAD SHX Text
159,13

AutoCAD SHX Text
159,34

AutoCAD SHX Text
159,34

AutoCAD SHX Text
159,38

AutoCAD SHX Text
159,43

AutoCAD SHX Text
159,55

AutoCAD SHX Text
159,66

AutoCAD SHX Text
159,75

AutoCAD SHX Text
159,82

AutoCAD SHX Text
162,83

AutoCAD SHX Text
165,51

AutoCAD SHX Text
168,77

AutoCAD SHX Text
131,06

AutoCAD SHX Text
131,09

AutoCAD SHX Text
131,14

AutoCAD SHX Text
131,15

AutoCAD SHX Text
131,15

AutoCAD SHX Text
131,16

AutoCAD SHX Text
131,19

AutoCAD SHX Text
132,19

AutoCAD SHX Text
132,19

AutoCAD SHX Text
131,21

AutoCAD SHX Text
131,21

AutoCAD SHX Text
132,26

AutoCAD SHX Text
131,27

AutoCAD SHX Text
131,27

AutoCAD SHX Text
131,28

AutoCAD SHX Text
131,28

AutoCAD SHX Text
132,31

AutoCAD SHX Text
131,34

AutoCAD SHX Text
132,35

AutoCAD SHX Text
130,46

AutoCAD SHX Text
130,58

AutoCAD SHX Text
130,75

AutoCAD SHX Text
130,81

AutoCAD SHX Text
130,91

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
ÀMBIT DE L'ACTUACIÓ (2.400 m²)

AutoCAD SHX Text
PLANTA 

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:500



SS+II

SS+XII

SS+XIII

SS+II
SS+X

SS+II

SS+XI

SS+II
SS+X

SS+I

SS

SS+I

SS+XI

SS+II

SS+II

SS+XI
SS+XI

SS+XI

SS+XIII

SS+XIII

-I+SS+II

-I+SS+I-I+SS+XIII

-I+SS+II

-I+SS+X-I+SS+XI

-I+SS+XI

-I+SS+I-I+SS+XIII

-I+SS+X

-I+SS+XII

-I+SS+I

-I+SS+XIII-I+SS+I

-I+SS+XI

-I+SS+XII

-I+SS+XI
R

I

E

R

A

 

D

E

 

M

I

R

Ó

 

-

2

7

9

0

-

1

2

4

1

2

1

27

33

29 31

6

S
O

LA
P

A

ORIGINALS A3 GRÀFIQUES

ESCALES:

FULL.........DE.......

DATA:

NOM FITXER:

PLÀNOL NÚM.TITOL DEL PROJECTE

REFORMA DE LA VORERA SUD DE L’AV. SANT JORDI. TRAM DAVANT DEL CENTRE COMERCIAL 

NOM DEL PLÀNOL:CONSULTOR
JULIOL 2020

AUTOR DEL PROJECTE

AJUNTAMENT DE REUS
VIA PÚBLICA - ENGINYERIA ANTONIO GIRONES FARGAS

ESTAT ACTUAL1:500

2 2

3.10 12.5

3.1F2.DWG

AutoCAD SHX Text
134,18

AutoCAD SHX Text
134,18

AutoCAD SHX Text
136,72

AutoCAD SHX Text
137,04

AutoCAD SHX Text
137,07

AutoCAD SHX Text
137,10

AutoCAD SHX Text
137,14

AutoCAD SHX Text
137,35

AutoCAD SHX Text
137,38

AutoCAD SHX Text
137,38

AutoCAD SHX Text
137,38

AutoCAD SHX Text
137,41

AutoCAD SHX Text
159,79

AutoCAD SHX Text
159,82

AutoCAD SHX Text
160,09

AutoCAD SHX Text
160,19

AutoCAD SHX Text
160,19

AutoCAD SHX Text
162,19

AutoCAD SHX Text
162,21

AutoCAD SHX Text
162,68

AutoCAD SHX Text
162,81

AutoCAD SHX Text
162,81

AutoCAD SHX Text
162,83

AutoCAD SHX Text
162,86

AutoCAD SHX Text
162,93

AutoCAD SHX Text
165,51

AutoCAD SHX Text
165,66

AutoCAD SHX Text
165,75

AutoCAD SHX Text
168,04

AutoCAD SHX Text
168,71

AutoCAD SHX Text
168,77

AutoCAD SHX Text
168,77

AutoCAD SHX Text
168,88

AutoCAD SHX Text
165,75

AutoCAD SHX Text
131,00

AutoCAD SHX Text
131,06

AutoCAD SHX Text
131,11

AutoCAD SHX Text
130,11

AutoCAD SHX Text
132,14

AutoCAD SHX Text
130,23

AutoCAD SHX Text
130,41

AutoCAD SHX Text
131,47

AutoCAD SHX Text
130,57

AutoCAD SHX Text
130,57

AutoCAD SHX Text
132,58

AutoCAD SHX Text
130,59

AutoCAD SHX Text
129,61

AutoCAD SHX Text
132,61

AutoCAD SHX Text
130,62

AutoCAD SHX Text
130,64

AutoCAD SHX Text
130,64

AutoCAD SHX Text
130,64

AutoCAD SHX Text
131,65

AutoCAD SHX Text
130,66

AutoCAD SHX Text
129,67

AutoCAD SHX Text
129,69

AutoCAD SHX Text
130,69

AutoCAD SHX Text
130,75

AutoCAD SHX Text
131,78

AutoCAD SHX Text
130,81

AutoCAD SHX Text
131,82

AutoCAD SHX Text
130,84

AutoCAD SHX Text
130,93

AutoCAD SHX Text
131,94

AutoCAD SHX Text
130,96

AutoCAD SHX Text
MBUS

AutoCAD SHX Text
motos

AutoCAD SHX Text
BUS

AutoCAD SHX Text
AVINGUDA DE SANT JORDI

AutoCAD SHX Text
132.5

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
ÀMBIT DE L'ACTUACIÓ (2.400 m²)

AutoCAD SHX Text
PLANTA 

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:500



ORIGINALS A3 GRÀFIQUES

ESCALES:

FULL.........DE.......

DATA:

NOM FITXER:

PLÀNOL NÚM.TITOL DEL PROJECTE

REFORMA DE LA VORERA SUD DE L’AV. SANT JORDI. TRAM DAVANT DEL CENTRE COMERCIAL 

NOM DEL PLÀNOL:CONSULTOR
JULIOL 2020

AUTOR DEL PROJECTE

AJUNTAMENT DE REUS
VIA PÚBLICA - ENGINYERIA ANTONIO GIRONES FARGAS

SERVEIS EXISTENTSS/E

3 3

3.2

3.2F1.DWG



S
O

LA
P

A

-II+II

-II+II

-II+II

-II+VIII

-I+IX -I+VIII

-II+VII

-I+SS+II

-I+SS

-I+SS+I

-II+VIII

-II+VIII

-II+VIII

-II+VIII

-II+II

-II+II

-II+II

-I+SS+XI

-I+SS+I-I+SS+XIII

-I+SS+X

-I+SS+I

-I+SS+XI

-I+SS+XII

-I+IX P

L

A

Ç

A

 

D

E

L

 

D

R

 

F

R

A

N

C

E

S

C

 

T

O

S

Q

U

E

L

L

E

S

 

-

1

3

5

5

-

C
A
R
R
E
R
 
D

'
E
N

 
S
A
R
D

À
 
-
4
6
6
0
-

AVINGUDA DE SANT JORDI -4300-

1917

15V

27

4V

9

b

a

s

s

a

P

ORIGINALS A3 GRÀFIQUES

ESCALES:

FULL.........DE.......

DATA:

NOM FITXER:

PLÀNOL NÚM.TITOL DEL PROJECTE

REFORMA DE LA VORERA SUD DE L’AV. SANT JORDI. TRAM DAVANT DEL CENTRE COMERCIAL 

NOM DEL PLÀNOL:CONSULTOR
JULIOL 2020

AUTOR DEL PROJECTE

AJUNTAMENT DE REUS
VIA PÚBLICA - ENGINYERIA ANTONIO GIRONES FARGAS

DEMOLICIONS1:500

1 2

4

4F1.DWG

0 12.5

AutoCAD SHX Text
134,74

AutoCAD SHX Text
136,44

AutoCAD SHX Text
136,72

AutoCAD SHX Text
137,07

AutoCAD SHX Text
153,65

AutoCAD SHX Text
155,66

AutoCAD SHX Text
155,74

AutoCAD SHX Text
155,94

AutoCAD SHX Text
156,09

AutoCAD SHX Text
156,19

AutoCAD SHX Text
156,31

AutoCAD SHX Text
156,32

AutoCAD SHX Text
156,32

AutoCAD SHX Text
156,32

AutoCAD SHX Text
156,71

AutoCAD SHX Text
158,33

AutoCAD SHX Text
159,13

AutoCAD SHX Text
159,34

AutoCAD SHX Text
159,34

AutoCAD SHX Text
159,38

AutoCAD SHX Text
159,43

AutoCAD SHX Text
159,55

AutoCAD SHX Text
159,66

AutoCAD SHX Text
159,75

AutoCAD SHX Text
159,82

AutoCAD SHX Text
162,83

AutoCAD SHX Text
165,51

AutoCAD SHX Text
168,77

AutoCAD SHX Text
131,06

AutoCAD SHX Text
131,09

AutoCAD SHX Text
131,14

AutoCAD SHX Text
131,15

AutoCAD SHX Text
131,15

AutoCAD SHX Text
131,16

AutoCAD SHX Text
131,19

AutoCAD SHX Text
132,19

AutoCAD SHX Text
132,19

AutoCAD SHX Text
131,21

AutoCAD SHX Text
131,21

AutoCAD SHX Text
132,26

AutoCAD SHX Text
131,27

AutoCAD SHX Text
131,27

AutoCAD SHX Text
131,28

AutoCAD SHX Text
131,28

AutoCAD SHX Text
132,31

AutoCAD SHX Text
131,34

AutoCAD SHX Text
132,35

AutoCAD SHX Text
130,46

AutoCAD SHX Text
130,58

AutoCAD SHX Text
130,75

AutoCAD SHX Text
130,81

AutoCAD SHX Text
130,91

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
DEMOLICIONS I ENDERROCS 

AutoCAD SHX Text
PAVIMENT DE D'ASFALT (1.040 m )2)

AutoCAD SHX Text
PAVIMENT DE PANOT (1.165 m ) 2) 

AutoCAD SHX Text
PAVIMENT DE LLAMBORDA  (320 m )(320 m )2)

AutoCAD SHX Text
TALL DE PAVIMENT  (292ml) 

AutoCAD SHX Text
RETIRADA DE PILONS  (21 ut)(21 ut)

AutoCAD SHX Text
VORADA AMB RIGOLA (315 ml)  

AutoCAD SHX Text
PLANTA 

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:500



S
O

LA
P

A

SS+II

SS+XII

SS+XIII

SS+II
SS+X

SS+II

SS+XI

SS+II
SS+X

SS+I

SS

SS+I

SS+XI

SS+II

SS+II

SS+XI
SS+XI

SS+XI

SS+XIII

SS+XIII

-I+SS+II

-I+SS+I-I+SS+XIII

-I+SS+II

-I+SS+X-I+SS+XI

-I+SS+XI

-I+SS+I-I+SS+XIII

-I+SS+X

-I+SS+XII

-I+SS+I

-I+SS+XIII-I+SS+I

-I+SS+XI

-I+SS+XII

-I+SS+XI
R

I

E

R

A

 

D

E

 

M

I

R

Ó

 

-

2

7

9

0

-

1

2

4

1

2

1

27

33

29 31

6

ORIGINALS A3 GRÀFIQUES

ESCALES:

FULL.........DE.......

DATA:

NOM FITXER:

PLÀNOL NÚM.TITOL DEL PROJECTE

REFORMA DE LA VORERA SUD DE L’AV. SANT JORDI. TRAM DAVANT DEL CENTRE COMERCIAL 

NOM DEL PLÀNOL:CONSULTOR
JULIOL 2020

AUTOR DEL PROJECTE

AJUNTAMENT DE REUS
VIA PÚBLICA - ENGINYERIA ANTONIO GIRONES FARGAS

DEMOLICIONS1:500

2 2

40 12.5

4F2.DWG

AutoCAD SHX Text
134,18

AutoCAD SHX Text
134,18

AutoCAD SHX Text
136,72

AutoCAD SHX Text
137,04

AutoCAD SHX Text
137,07

AutoCAD SHX Text
137,10

AutoCAD SHX Text
137,14

AutoCAD SHX Text
137,35

AutoCAD SHX Text
137,38

AutoCAD SHX Text
137,38

AutoCAD SHX Text
137,38

AutoCAD SHX Text
137,41

AutoCAD SHX Text
159,79

AutoCAD SHX Text
159,82

AutoCAD SHX Text
160,09

AutoCAD SHX Text
160,19

AutoCAD SHX Text
160,19

AutoCAD SHX Text
162,19

AutoCAD SHX Text
162,21

AutoCAD SHX Text
162,68

AutoCAD SHX Text
162,81

AutoCAD SHX Text
162,81

AutoCAD SHX Text
162,83

AutoCAD SHX Text
162,86

AutoCAD SHX Text
162,93

AutoCAD SHX Text
165,51

AutoCAD SHX Text
165,66

AutoCAD SHX Text
165,75

AutoCAD SHX Text
168,04

AutoCAD SHX Text
168,71

AutoCAD SHX Text
168,77

AutoCAD SHX Text
168,77

AutoCAD SHX Text
168,88

AutoCAD SHX Text
165,75

AutoCAD SHX Text
131,00

AutoCAD SHX Text
131,06

AutoCAD SHX Text
131,11

AutoCAD SHX Text
130,11

AutoCAD SHX Text
132,14

AutoCAD SHX Text
130,23

AutoCAD SHX Text
130,41

AutoCAD SHX Text
131,47

AutoCAD SHX Text
130,57

AutoCAD SHX Text
130,57

AutoCAD SHX Text
132,58

AutoCAD SHX Text
130,59

AutoCAD SHX Text
129,61

AutoCAD SHX Text
132,61

AutoCAD SHX Text
130,62

AutoCAD SHX Text
130,64

AutoCAD SHX Text
130,64

AutoCAD SHX Text
130,64

AutoCAD SHX Text
131,65

AutoCAD SHX Text
130,66

AutoCAD SHX Text
129,67

AutoCAD SHX Text
129,69

AutoCAD SHX Text
130,69

AutoCAD SHX Text
130,75

AutoCAD SHX Text
131,78

AutoCAD SHX Text
130,81

AutoCAD SHX Text
131,82

AutoCAD SHX Text
130,84

AutoCAD SHX Text
130,93

AutoCAD SHX Text
131,94

AutoCAD SHX Text
130,96

AutoCAD SHX Text
MBUS

AutoCAD SHX Text
motos

AutoCAD SHX Text
BUS

AutoCAD SHX Text
AVINGUDA DE SANT JORDI

AutoCAD SHX Text
132.5

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
DEMOLICIONS I ENDERROCS  *(amidaments totals en full 1)

AutoCAD SHX Text
PAVIMENT DE D'ASFALT 

AutoCAD SHX Text
PAVIMENT DE PANOT 

AutoCAD SHX Text
PAVIMENT DE LLAMBORDA  

AutoCAD SHX Text
TALL DE PAVIMENT  

AutoCAD SHX Text
RETIRADA DE PILONS 

AutoCAD SHX Text
VORADA AMB RIGOLA 

AutoCAD SHX Text
PLANTA 

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:500



S
O

LA
P

A

-II+II

-II+II

-II+II

-II+VIII

-I+IX -I+VIII

-II+VII

-I+SS+II

-I+SS

-I+SS+I

-II+VIII

-II+VIII

-II+VIII

-II+VIII

-II+II

-II+II

-II+II

-I+SS+XI

-I+SS+I-I+SS+XIII

-I+SS+X

-I+SS+I

-I+SS+XI

-I+SS+XII

-I+IX P

L

A

Ç

A

 

D

E

L

 

D

R

 

F

R

A

N

C

E

S

C

 

T

O

S

Q

U

E

L

L

E

S

 

-

1

3

5

5

-

C
A
R
R
E
R
 
D

'
E
N

 
S
A
R
D

À
 
-
4
6
6
0
-

AVINGUDA DE SANT JORDI -4300-

1917

15V

27

4V

9

b

a

s

s

a

P

ORIGINALS A3 GRÀFIQUES

ESCALES:

FULL.........DE.......

DATA:

NOM FITXER:

PLÀNOL NÚM.TITOL DEL PROJECTE

REFORMA DE LA VORERA SUD DE L’AV. SANT JORDI. TRAM DAVANT DEL CENTRE COMERCIAL 

NOM DEL PLÀNOL:CONSULTOR
JULIOL 2020

AUTOR DEL PROJECTE

AJUNTAMENT DE REUS
VIA PÚBLICA - ENGINYERIA ANTONIO GIRONES FARGAS

DEFINICIÓ GEOMÈTRICA1:500

1 2

5

5F1.DWG

0 12.5

AutoCAD SHX Text
134,74

AutoCAD SHX Text
136,44

AutoCAD SHX Text
136,72

AutoCAD SHX Text
137,07

AutoCAD SHX Text
153,65

AutoCAD SHX Text
155,66

AutoCAD SHX Text
155,74

AutoCAD SHX Text
155,94

AutoCAD SHX Text
156,09

AutoCAD SHX Text
156,19

AutoCAD SHX Text
156,31

AutoCAD SHX Text
156,32

AutoCAD SHX Text
156,32

AutoCAD SHX Text
156,32

AutoCAD SHX Text
156,71

AutoCAD SHX Text
158,33

AutoCAD SHX Text
159,13

AutoCAD SHX Text
159,34

AutoCAD SHX Text
159,34

AutoCAD SHX Text
159,38

AutoCAD SHX Text
159,43

AutoCAD SHX Text
159,55

AutoCAD SHX Text
159,66

AutoCAD SHX Text
159,75

AutoCAD SHX Text
159,82

AutoCAD SHX Text
162,83

AutoCAD SHX Text
165,51

AutoCAD SHX Text
168,77

AutoCAD SHX Text
131,06

AutoCAD SHX Text
131,09

AutoCAD SHX Text
131,14

AutoCAD SHX Text
131,15

AutoCAD SHX Text
131,15

AutoCAD SHX Text
131,16

AutoCAD SHX Text
131,19

AutoCAD SHX Text
132,19

AutoCAD SHX Text
132,19

AutoCAD SHX Text
131,21

AutoCAD SHX Text
131,21

AutoCAD SHX Text
132,26

AutoCAD SHX Text
131,27

AutoCAD SHX Text
131,27

AutoCAD SHX Text
131,28

AutoCAD SHX Text
131,28

AutoCAD SHX Text
132,31

AutoCAD SHX Text
131,34

AutoCAD SHX Text
132,35

AutoCAD SHX Text
130,46

AutoCAD SHX Text
130,58

AutoCAD SHX Text
130,75

AutoCAD SHX Text
130,81

AutoCAD SHX Text
130,91

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
8.61

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
09

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
R15.00

AutoCAD SHX Text
R15.00

AutoCAD SHX Text
PLANTA 

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:500

AutoCAD SHX Text
DEFINICIÓ EN PLANTA - VORERA SUD 

AutoCAD SHX Text
DEFINICIÓ EN PLANTA - MITJANA



S
O

LA
P

A

SS+II

SS+XII

SS+XIII

SS+II
SS+X

SS+II

SS+XI

SS+II
SS+X

SS+I

SS

SS+I

SS+XI

SS+II

SS+II

SS+XI
SS+XI

SS+XI

SS+XIII

SS+XIII

-I+SS+II

-I+SS+I-I+SS+XIII

-I+SS+II

-I+SS+X-I+SS+XI

-I+SS+XI

-I+SS+I-I+SS+XIII

-I+SS+X

-I+SS+XII

-I+SS+I

-I+SS+XIII-I+SS+I

-I+SS+XI

-I+SS+XII

-I+SS+XI
R

I

E

R

A

 

D

E

 

M

I

R

Ó

 

-

2

7

9

0

-

1

2

4

1

2

1

27

33

29 31

6

ORIGINALS A3 GRÀFIQUES

ESCALES:

FULL.........DE.......

DATA:

NOM FITXER:

PLÀNOL NÚM.TITOL DEL PROJECTE

REFORMA DE LA VORERA SUD DE L’AV. SANT JORDI. TRAM DAVANT DEL CENTRE COMERCIAL 

NOM DEL PLÀNOL:CONSULTOR
JULIOL 2020

AUTOR DEL PROJECTE

AJUNTAMENT DE REUS
VIA PÚBLICA - ENGINYERIA ANTONIO GIRONES FARGAS

DEFINICIÓ GEOMÈTRICA1:500

2 2

50 12.5

5F2.DWG

AutoCAD SHX Text
134,18

AutoCAD SHX Text
134,18

AutoCAD SHX Text
136,72

AutoCAD SHX Text
137,04

AutoCAD SHX Text
137,07

AutoCAD SHX Text
137,10

AutoCAD SHX Text
137,14

AutoCAD SHX Text
137,35

AutoCAD SHX Text
137,38

AutoCAD SHX Text
137,38

AutoCAD SHX Text
137,38

AutoCAD SHX Text
137,41

AutoCAD SHX Text
159,79

AutoCAD SHX Text
159,82

AutoCAD SHX Text
160,09

AutoCAD SHX Text
160,19

AutoCAD SHX Text
160,19

AutoCAD SHX Text
162,19

AutoCAD SHX Text
162,21

AutoCAD SHX Text
162,68

AutoCAD SHX Text
162,81

AutoCAD SHX Text
162,81

AutoCAD SHX Text
162,83

AutoCAD SHX Text
162,86

AutoCAD SHX Text
162,93

AutoCAD SHX Text
165,51

AutoCAD SHX Text
165,66

AutoCAD SHX Text
165,75

AutoCAD SHX Text
168,04

AutoCAD SHX Text
168,71

AutoCAD SHX Text
168,77

AutoCAD SHX Text
168,77

AutoCAD SHX Text
168,88

AutoCAD SHX Text
165,75

AutoCAD SHX Text
131,00

AutoCAD SHX Text
131,06

AutoCAD SHX Text
131,11

AutoCAD SHX Text
130,11

AutoCAD SHX Text
132,14

AutoCAD SHX Text
130,23

AutoCAD SHX Text
130,41

AutoCAD SHX Text
131,47

AutoCAD SHX Text
130,57

AutoCAD SHX Text
130,57

AutoCAD SHX Text
132,58

AutoCAD SHX Text
130,59

AutoCAD SHX Text
129,61

AutoCAD SHX Text
132,61

AutoCAD SHX Text
130,62

AutoCAD SHX Text
130,64

AutoCAD SHX Text
130,64

AutoCAD SHX Text
130,64

AutoCAD SHX Text
131,65

AutoCAD SHX Text
130,66

AutoCAD SHX Text
129,67

AutoCAD SHX Text
129,69

AutoCAD SHX Text
130,69

AutoCAD SHX Text
130,75

AutoCAD SHX Text
131,78

AutoCAD SHX Text
130,81

AutoCAD SHX Text
131,82

AutoCAD SHX Text
130,84

AutoCAD SHX Text
130,93

AutoCAD SHX Text
131,94

AutoCAD SHX Text
130,96

AutoCAD SHX Text
MBUS

AutoCAD SHX Text
BUS

AutoCAD SHX Text
AVINGUDA DE SANT JORDI

AutoCAD SHX Text
132.5

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
R12.00

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
R18.00

AutoCAD SHX Text
R24.00

AutoCAD SHX Text
PLANTA 

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:500

AutoCAD SHX Text
DEFINICIÓ EN PLANTA - VORERA SUD 

AutoCAD SHX Text
DEFINICIÓ EN PLANTA - ILLETA



S
O

LA
P

A

-II+II

-II+II

-II+II

-II+VIII

-I+IX -I+VIII

-II+VII

-I+SS+II

-I+SS

-I+SS+I

-II+VIII

-II+VIII

-II+VIII

-II+VIII

-II+II

-II+II

-II+II

-I+SS+XI

-I+SS+I-I+SS+XIII

-I+SS+X

-I+SS+I

-I+SS+XI

-I+SS+XII

-I+IX P

L

A

Ç

A

 

D

E

L

 

D

R

 

F

R

A

N

C

E

S

C

 

T

O

S

Q

U

E

L

L

E

S

 

-

1

3

5

5

-

C
A
R
R
E
R
 
D

'
E
N

 
S
A
R
D

À
 
-
4
6
6
0
-

AVINGUDA DE SANT JORDI -4300-

1917

15V

27

4V

9

b

a

s

s

a

P

 

ORIGINALS A3 GRÀFIQUES

ESCALES:

FULL.........DE.......

DATA:

NOM FITXER:

PLÀNOL NÚM.TITOL DEL PROJECTE

REFORMA DE LA VORERA SUD DE L’AV. SANT JORDI. TRAM DAVANT DEL CENTRE COMERCIAL 

NOM DEL PLÀNOL:CONSULTOR
JULIOL 2020

AUTOR DEL PROJECTE

AJUNTAMENT DE REUS
VIA PÚBLICA - ENGINYERIA ANTONIO GIRONES FARGAS

PAVIMENTACIÓ1:500

1 2

6

6F1.DWG

0 12.5

AutoCAD SHX Text
134,74

AutoCAD SHX Text
136,44

AutoCAD SHX Text
136,72

AutoCAD SHX Text
137,07

AutoCAD SHX Text
153,65

AutoCAD SHX Text
155,66

AutoCAD SHX Text
155,74

AutoCAD SHX Text
155,94

AutoCAD SHX Text
156,09

AutoCAD SHX Text
156,19

AutoCAD SHX Text
156,31

AutoCAD SHX Text
156,32

AutoCAD SHX Text
156,32

AutoCAD SHX Text
156,32

AutoCAD SHX Text
156,71

AutoCAD SHX Text
158,33

AutoCAD SHX Text
159,13

AutoCAD SHX Text
159,34

AutoCAD SHX Text
159,34

AutoCAD SHX Text
159,38

AutoCAD SHX Text
159,43

AutoCAD SHX Text
159,55

AutoCAD SHX Text
159,66

AutoCAD SHX Text
159,75

AutoCAD SHX Text
159,82

AutoCAD SHX Text
162,83

AutoCAD SHX Text
165,51

AutoCAD SHX Text
168,77

AutoCAD SHX Text
131,06

AutoCAD SHX Text
131,09

AutoCAD SHX Text
131,14

AutoCAD SHX Text
131,15

AutoCAD SHX Text
131,15

AutoCAD SHX Text
131,16

AutoCAD SHX Text
131,19

AutoCAD SHX Text
132,19

AutoCAD SHX Text
132,19

AutoCAD SHX Text
131,21

AutoCAD SHX Text
131,21

AutoCAD SHX Text
132,26

AutoCAD SHX Text
131,27

AutoCAD SHX Text
131,27

AutoCAD SHX Text
131,28

AutoCAD SHX Text
131,28

AutoCAD SHX Text
132,31

AutoCAD SHX Text
131,34

AutoCAD SHX Text
132,35

AutoCAD SHX Text
130,46

AutoCAD SHX Text
130,58

AutoCAD SHX Text
130,75

AutoCAD SHX Text
130,81

AutoCAD SHX Text
130,91

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
8.61

AutoCAD SHX Text
d

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
f

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
i

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
e1

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
h

AutoCAD SHX Text
e2

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
MOTOS

AutoCAD SHX Text
*(amidaments totals en full 1)

AutoCAD SHX Text
VORADA DE PEDRA GRANÍTICA, RECTA, (secció 24x20cm) (200 m.) RECTA, (secció 24x20cm) (200 m.) , (secció 24x20cm) (200 m.)  (secció 24x20cm) (200 m.) 

AutoCAD SHX Text
FERM CALÇADA MBC (340 m²) -5 cm. Rodadura ( AC16 surf B 50/70 D (àrid porfidic)) AC16 surf B 50/70 D (àrid porfidic)) -7cm. Base. (AC22 base G B60/70 (àrid calcari)) 7cm. Base. (AC22 base G B60/70 (àrid calcari)) (àrid calcari)) -Base granular de 20 cm. TOT-U ARTIFICIAL ZA-25

AutoCAD SHX Text
LLEGENDA

AutoCAD SHX Text
a 

AutoCAD SHX Text
b 

AutoCAD SHX Text
d 

AutoCAD SHX Text
FRANJA DE PAVIMENT TÀCTIL DIRECCIONAL. Ample:0.80 m. (24 m²)

AutoCAD SHX Text
FRANJA DE PAVIMENT TÀCTIL BOTONS. Ample:0.60 m. (10 m²)

AutoCAD SHX Text
RIGOLA BLANCA DE FORMIGÓ 30x30x8 cm (385 m.) 

AutoCAD SHX Text
c 

AutoCAD SHX Text
PAVIMENT DE RAJOLA HIDRÀULICA  (1925 m²) -TIPUS 4 PASTILLES (30x30x4 cm)        -3 cm. MORTER M-7,5 -15 cm. FORMIGÓ HM-20  -20 cm. TOT-U ARTIFICIAL ZA-25                  

AutoCAD SHX Text
e 

AutoCAD SHX Text
AMPLIACIÓ PAS VIANANTS AMB LLAMBORDA DE FORMIGÓ (14 m²)          

AutoCAD SHX Text
e1 

AutoCAD SHX Text
e2 

AutoCAD SHX Text
f 

AutoCAD SHX Text
h 

AutoCAD SHX Text
GUAL VEHICLES DE PEDRA GRANÍTICA (16ml.) 

AutoCAD SHX Text
i 

AutoCAD SHX Text
VORADA DE PEDRA GRANÍTICA, CORBA, (secció 24x20cm) (40 m.) CORBA, (secció 24x20cm) (40 m.) , (secció 24x20cm) (40 m.)  (secció 24x20cm) (40 m.) 

AutoCAD SHX Text
g 

AutoCAD SHX Text
ESCOCELL DE FOSA, DUES PECES, 1330X980 mm (18 ut)          

AutoCAD SHX Text
GUAL VIANANTS DE PEDRA GRANÍTICA (8ml.) 

AutoCAD SHX Text
j 

AutoCAD SHX Text
VORADA DE FORMIGÓ TIPUS A2 (15ml.)

AutoCAD SHX Text
k 

AutoCAD SHX Text
AMPLIACIÓ ILLETA AMB LLAMBORDA DE RECUPERACIÓ (5m )   2)            

AutoCAD SHX Text
PLANTA 

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:500



S
O

LA
P

A

SS+II

SS+XII

SS+XIII

SS+II
SS+X

SS+II

SS+XI

SS+II
SS+X

SS+I

SS

SS+I

SS+XI

SS+II

SS+II

SS+XI
SS+XI

SS+XI

SS+XIII

SS+XIII

-I+SS+II

-I+SS+I-I+SS+XIII

-I+SS+II

-I+SS+X-I+SS+XI

-I+SS+XI

-I+SS+I-I+SS+XIII

-I+SS+X

-I+SS+XII

-I+SS+I

-I+SS+XIII-I+SS+I

-I+SS+XI

-I+SS+XII

-I+SS+XI
R

I

E

R

A

 

D

E

 

M

I

R

Ó

 

-

2

7

9

0

-

1

2

4

1

2

1

27

33

29 31

6

 

ORIGINALS A3 GRÀFIQUES

ESCALES:

FULL.........DE.......

DATA:

NOM FITXER:

PLÀNOL NÚM.TITOL DEL PROJECTE

REFORMA DE LA VORERA SUD DE L’AV. SANT JORDI. TRAM DAVANT DEL CENTRE COMERCIAL 

NOM DEL PLÀNOL:CONSULTOR
JULIOL 2020

AUTOR DEL PROJECTE

AJUNTAMENT DE REUS
VIA PÚBLICA - ENGINYERIA ANTONIO GIRONES FARGAS

PAVIMENTACIÓ1:500

2 2

60 12.5

6F2.DWG

AutoCAD SHX Text
134,18

AutoCAD SHX Text
134,18

AutoCAD SHX Text
136,72

AutoCAD SHX Text
137,04

AutoCAD SHX Text
137,07

AutoCAD SHX Text
137,10

AutoCAD SHX Text
137,14

AutoCAD SHX Text
137,35

AutoCAD SHX Text
137,38

AutoCAD SHX Text
137,38

AutoCAD SHX Text
137,38

AutoCAD SHX Text
137,41

AutoCAD SHX Text
159,79

AutoCAD SHX Text
159,82

AutoCAD SHX Text
160,09

AutoCAD SHX Text
160,19

AutoCAD SHX Text
160,19

AutoCAD SHX Text
162,19

AutoCAD SHX Text
162,21

AutoCAD SHX Text
162,68

AutoCAD SHX Text
162,81

AutoCAD SHX Text
162,81

AutoCAD SHX Text
162,83

AutoCAD SHX Text
162,86

AutoCAD SHX Text
162,93

AutoCAD SHX Text
165,51

AutoCAD SHX Text
165,66

AutoCAD SHX Text
165,75

AutoCAD SHX Text
168,04

AutoCAD SHX Text
168,71

AutoCAD SHX Text
168,77

AutoCAD SHX Text
168,77

AutoCAD SHX Text
168,88

AutoCAD SHX Text
165,75

AutoCAD SHX Text
131,00

AutoCAD SHX Text
131,06

AutoCAD SHX Text
131,11

AutoCAD SHX Text
130,11

AutoCAD SHX Text
132,14

AutoCAD SHX Text
130,23

AutoCAD SHX Text
130,41

AutoCAD SHX Text
131,47

AutoCAD SHX Text
130,57

AutoCAD SHX Text
130,57

AutoCAD SHX Text
132,58

AutoCAD SHX Text
130,59

AutoCAD SHX Text
129,61

AutoCAD SHX Text
132,61

AutoCAD SHX Text
130,62

AutoCAD SHX Text
130,64

AutoCAD SHX Text
130,64

AutoCAD SHX Text
130,64

AutoCAD SHX Text
131,65

AutoCAD SHX Text
130,66

AutoCAD SHX Text
129,67

AutoCAD SHX Text
129,69

AutoCAD SHX Text
130,69

AutoCAD SHX Text
130,75

AutoCAD SHX Text
131,78

AutoCAD SHX Text
130,81

AutoCAD SHX Text
131,82

AutoCAD SHX Text
130,84

AutoCAD SHX Text
130,93

AutoCAD SHX Text
131,94

AutoCAD SHX Text
130,96

AutoCAD SHX Text
MBUS

AutoCAD SHX Text
BUS

AutoCAD SHX Text
AVINGUDA DE SANT JORDI

AutoCAD SHX Text
132.5

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
d

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
e1

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
i

AutoCAD SHX Text
h

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
MOTOS

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
j

AutoCAD SHX Text
VORADA DE PEDRA GRANÍTICA, RECTA, (secció 24x20cm)  RECTA, (secció 24x20cm)  , (secció 24x20cm)   (secció 24x20cm)  

AutoCAD SHX Text
FERM CALÇADA MBC (340 m²) -5 cm. Rodadura ( AC16 surf B 50/70 D (àrid porfidic)) AC16 surf B 50/70 D (àrid porfidic)) -7cm. Base. (AC22 base G B60/70 (àrid calcari)) 7cm. Base. (AC22 base G B60/70 (àrid calcari)) (àrid calcari)) -Base granular de 20 cm. TOT-U ARTIFICIAL ZA-25

AutoCAD SHX Text
LLEGENDA

AutoCAD SHX Text
a 

AutoCAD SHX Text
b 

AutoCAD SHX Text
d 

AutoCAD SHX Text
FRANJA DE PAVIMENT TÀCTIL DIRECCIONAL. Ample:0.80 m. 

AutoCAD SHX Text
FRANJA DE PAVIMENT TÀCTIL BOTONS. Ample:0.60 m. 

AutoCAD SHX Text
RIGOLA BLANCA DE FORMIGÓ 30x30x8 cm

AutoCAD SHX Text
c 

AutoCAD SHX Text
PAVIMENT DE RAJOLA HIDRÀULICA   -TIPUS 4 PASTILLES (30x30x4 cm)        -3 cm. MORTER M-7,5 -15 cm. FORMIGÓ HM-20  -20 cm. TOT-U ARTIFICIAL ZA-25                  

AutoCAD SHX Text
e 

AutoCAD SHX Text
AMPLIACIÓ PAS VIANANTS AMB LLAMBORDA DE FORMIGÓ            

AutoCAD SHX Text
e1 

AutoCAD SHX Text
e2 

AutoCAD SHX Text
f 

AutoCAD SHX Text
h 

AutoCAD SHX Text
GUAL VEHICLES DE PEDRA GRANÍTICA  

AutoCAD SHX Text
i 

AutoCAD SHX Text
VORADA DE PEDRA GRANÍTICA, CORBA, (secció 24x20cm)  CORBA, (secció 24x20cm)  , (secció 24x20cm)   (secció 24x20cm)  

AutoCAD SHX Text
g 

AutoCAD SHX Text
ESCOCELL DE FOSA, DUES PECES, 1330X980 mm 			    	    	

AutoCAD SHX Text
GUAL VIANANTS DE PEDRA GRANÍTICA 

AutoCAD SHX Text
j 

AutoCAD SHX Text
VORADA DE FORMIGÓ TIPUS A2 

AutoCAD SHX Text
k 

AutoCAD SHX Text
AMPLIACIÓ ILLETA AMB LLAMBORDA DE RECUPERACIÓ            

AutoCAD SHX Text
PLANTA 

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:500



ORIGINALS A3 GRÀFIQUES

ESCALES:

FULL.........DE.......

DATA:

NOM FITXER:

PLÀNOL NÚM.TITOL DEL PROJECTE

REFORMA DE LA VORERA SUD DE L’AV. SANT JORDI. TRAM DAVANT DEL CENTRE COMERCIAL 

NOM DEL PLÀNOL:CONSULTOR
JULIOL 2020

AUTOR DEL PROJECTE

AJUNTAMENT DE REUS
VIA PÚBLICA - ENGINYERIA ANTONIO GIRONES FARGAS

DETALLS PAVIMENTACIÓS/E

1 2

6.2

6.2F1.DWG



ORIGINALS A3 GRÀFIQUES

ESCALES:

FULL.........DE.......

DATA:

NOM FITXER:

PLÀNOL NÚM.TITOL DEL PROJECTE

REFORMA DE LA VORERA SUD DE L’AV. SANT JORDI. TRAM DAVANT DEL CENTRE COMERCIAL 

NOM DEL PLÀNOL:CONSULTOR
JULIOL 2020

AUTOR DEL PROJECTE

AJUNTAMENT DE REUS
VIA PÚBLICA - ENGINYERIA ANTONIO GIRONES FARGAS

DETALLS PAVIMENTACIÓS/E

2 2

6.2

6.2F2.DWG



SECCIÓ TIPUS PAVIMENTACIÓS/E

1 1

7

7F1.DWG
ORIGINALS A3 GRÀFIQUES

ESCALES:

FULL.........DE.......

DATA:

NOM FITXER:

PLÀNOL NÚM.
TITOL DEL PROJECTE

REFORMA DE LA VORERA SUD DE L’AV. SANT JORDI. TRAM DAVANT DEL CENTRE COMERCIAL 

NOM DEL PLÀNOL:

CONSULTOR

JULIOL 2020

AUTOR DEL PROJECTE

AJUNTAMENT DE REUS

VIA PÚBLICA - ENGINYERIA

ANTONIO GIRONES FARGAS

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
De 1.5 a 4.5%

AutoCAD SHX Text
7 cm

AutoCAD SHX Text
5 cm

AutoCAD SHX Text
RIGOLA

AutoCAD SHX Text
VORADA GRANIT

AutoCAD SHX Text
20x24 cm.

AutoCAD SHX Text
BASE FORMIGÓ H M-20

AutoCAD SHX Text
0.20

AutoCAD SHX Text
VORERA

AutoCAD SHX Text
SUB-BASE TOT-U ARTIFICIAL

AutoCAD SHX Text
15 cm. DE GRUIX

AutoCAD SHX Text
BASE FORMIGÓ H M-20

AutoCAD SHX Text
APARCAMENT

AutoCAD SHX Text
esplanada

AutoCAD SHX Text
Tot-U artificial ZA-25

AutoCAD SHX Text
20 cm

AutoCAD SHX Text
30x30x8 cm.

AutoCAD SHX Text
8.60

AutoCAD SHX Text
De 1.5 a 4.5%

AutoCAD SHX Text
CALÇADA

AutoCAD SHX Text
6.50

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
De 1.5 a 4.5%

AutoCAD SHX Text
REG D'ADHERÈNCIA C60BP4 ADH

AutoCAD SHX Text
CAPA RODADURA AC16 surf S B60/70 (àrid porfidic) AC16 surf S B60/70 (àrid porfidic)AC16 surf S B60/70 (àrid porfidic)

AutoCAD SHX Text
7 cm

AutoCAD SHX Text
5 cm

AutoCAD SHX Text
RIGOLA

AutoCAD SHX Text
VORADA GRANIT

AutoCAD SHX Text
20x24 cm.

AutoCAD SHX Text
BASE FORMIGÓ H M-20

AutoCAD SHX Text
0.20

AutoCAD SHX Text
VORERA

AutoCAD SHX Text
10 cm. DE GRUIX

AutoCAD SHX Text
SUB-BASE TOT-U ARTIFICIAL

AutoCAD SHX Text
15 cm. DE GRUIX

AutoCAD SHX Text
BASE FORMIGÓ H M-20

AutoCAD SHX Text
30x30x4 cm.

AutoCAD SHX Text
PANOT GRIS (4 PASTILLES)

AutoCAD SHX Text
APARCAMENT

AutoCAD SHX Text
esplanada nivellada i compactada 

AutoCAD SHX Text
Tot-U artificial ZA-25 (compactat al 98%PM)

AutoCAD SHX Text
20 cm

AutoCAD SHX Text
CAPA BASE AC22 base G B60/70 (àrid calcari)(àrid calcari)

AutoCAD SHX Text
2.50

AutoCAD SHX Text
30x30x8 cm.

AutoCAD SHX Text
8.60

AutoCAD SHX Text
De 1.5 a 4.5%

AutoCAD SHX Text
CALÇADA

AutoCAD SHX Text
6.50

AutoCAD SHX Text
REG D'EMPRIMACIÓ C50BF5 IMPI

AutoCAD SHX Text
SECCIÓ FERM APARCAMENT



FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO - MANLLEU

S
O

L
A

P
A

SS+II
SS+II

SS+X
SS+II

SS+II
SS+X

SS+I

SS

SS+II

SS+XI

-I+SS+II

-I+SS+I

-I+SS+II

-I+SS+X-I+SS+XI

-I+SS+XI

-I+SS+I

-I+SS+X

27

33

29 31

6

FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO - MANLLEU

FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO - MANLLEUFUNDICIÓ DÚCTIL BENITO - MANLLEU

FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO - MANLLEU

FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO - MANLLEU

FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO - MANLLEU

S
O

L
A

P
A

-II+II

-I+IX -I+VIII

-I+SS+II
-II+II

-II+II

-I+SS+XI

-I+SS+X

AVINGUDA DE SANT JORDI -4300-

1917

15V

27

4V

9

b

a

s

s

a

P

FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO - MANLLEU FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO - MANLLEU

FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO - MANLLEU

FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO - MANLLEU

FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO - MANLLEU

FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO - MANLLEU FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO - MANLLEU

ORIGINALS A3 GRÀFIQUES

ESCALES:

FULL.........DE.......

DATA:

NOM FITXER:

PLÀNOL NÚM.
TITOL DEL PROJECTE

REFORMA DE LA VORERA SUD DE L’AV. SANT JORDI. TRAM DAVANT DEL CENTRE COMERCIAL 

NOM DEL PLÀNOL:

CONSULTOR

JULIOL 2020

AUTOR DEL PROJECTE

AJUNTAMENT DE REUS

VIA PÚBLICA - ENGINYERIA

ANTONIO GIRONES FARGAS

DRENATGE1:500

1 1

8

8F1.DWG

0 12.5

AutoCAD SHX Text
COL.LECTOR DE PVC COMPTACTE COLOR TEULA SN4  200  FORMIGONAT HM-20 PER CONNEXIÓ DE IMBORNALS A  XARXA SANEJAMENT (107.5 m.) 

AutoCAD SHX Text
COL.LECTOR XARXA SANEJAMENT EXISTENT 		    				    				

AutoCAD SHX Text
EMBORNAL SIMPLE AMB SIFÓ. REIXA FDB MODEL SF570 (13 ut.)

AutoCAD SHX Text
LLEGENDA

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
137,04

AutoCAD SHX Text
137,07

AutoCAD SHX Text
137,10

AutoCAD SHX Text
137,14

AutoCAD SHX Text
137,35

AutoCAD SHX Text
137,38

AutoCAD SHX Text
137,38

AutoCAD SHX Text
137,41

AutoCAD SHX Text
159,79

AutoCAD SHX Text
159,82

AutoCAD SHX Text
160,09

AutoCAD SHX Text
160,19

AutoCAD SHX Text
162,81

AutoCAD SHX Text
162,81

AutoCAD SHX Text
162,83

AutoCAD SHX Text
162,86

AutoCAD SHX Text
162,93

AutoCAD SHX Text
165,75

AutoCAD SHX Text
131,06

AutoCAD SHX Text
130,11

AutoCAD SHX Text
132,14

AutoCAD SHX Text
130,23

AutoCAD SHX Text
130,41

AutoCAD SHX Text
131,47

AutoCAD SHX Text
130,57

AutoCAD SHX Text
130,57

AutoCAD SHX Text
130,59

AutoCAD SHX Text
132,61

AutoCAD SHX Text
130,62

AutoCAD SHX Text
130,64

AutoCAD SHX Text
130,64

AutoCAD SHX Text
130,64

AutoCAD SHX Text
129,69

AutoCAD SHX Text
130,75

AutoCAD SHX Text
131,78

AutoCAD SHX Text
130,81

AutoCAD SHX Text
131,82

AutoCAD SHX Text
130,84

AutoCAD SHX Text
130,93

AutoCAD SHX Text
131,94

AutoCAD SHX Text
BUS

AutoCAD SHX Text
AVINGUDA DE SANT JORDI

AutoCAD SHX Text
132.5

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
9279

AutoCAD SHX Text
j

AutoCAD SHX Text
1.64

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
1.76

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
2.07

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
14.01 ml

AutoCAD SHX Text
FO 50

AutoCAD SHX Text
2.93%

AutoCAD SHX Text
v

AutoCAD SHX Text
60.44 ml

AutoCAD SHX Text
FO 50

AutoCAD SHX Text
0.6%

AutoCAD SHX Text
v

AutoCAD SHX Text
60.1 ml

AutoCAD SHX Text
FO 40

AutoCAD SHX Text
0.38%

AutoCAD SHX Text
v

AutoCAD SHX Text
36.18 ml

AutoCAD SHX Text
FO 30

AutoCAD SHX Text
1.08%

AutoCAD SHX Text
v

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
36.21 ml

AutoCAD SHX Text
FO 30

AutoCAD SHX Text
1.57%

AutoCAD SHX Text
v

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
4193

AutoCAD SHX Text
j

AutoCAD SHX Text
4194

AutoCAD SHX Text
j

AutoCAD SHX Text
v

AutoCAD SHX Text
5.55%

AutoCAD SHX Text
FO 60

AutoCAD SHX Text
26.3 ml

AutoCAD SHX Text
v

AutoCAD SHX Text
3.3%

AutoCAD SHX Text
FO 50

AutoCAD SHX Text
61.74 ml

AutoCAD SHX Text
v

AutoCAD SHX Text
1.15%

AutoCAD SHX Text
PRFV 1100

AutoCAD SHX Text
23.23 ml

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
3.23

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
8.61

AutoCAD SHX Text
134,74

AutoCAD SHX Text
136,44

AutoCAD SHX Text
137,07

AutoCAD SHX Text
156,32

AutoCAD SHX Text
156,32

AutoCAD SHX Text
158,33

AutoCAD SHX Text
159,13

AutoCAD SHX Text
159,38

AutoCAD SHX Text
159,43

AutoCAD SHX Text
159,82

AutoCAD SHX Text
162,83

AutoCAD SHX Text
131,06

AutoCAD SHX Text
131,09

AutoCAD SHX Text
131,14

AutoCAD SHX Text
131,15

AutoCAD SHX Text
131,15

AutoCAD SHX Text
131,16

AutoCAD SHX Text
131,19

AutoCAD SHX Text
132,19

AutoCAD SHX Text
131,21

AutoCAD SHX Text
131,21

AutoCAD SHX Text
131,27

AutoCAD SHX Text
131,27

AutoCAD SHX Text
131,28

AutoCAD SHX Text
131,28

AutoCAD SHX Text
131,34

AutoCAD SHX Text
130,58

AutoCAD SHX Text
130,75

AutoCAD SHX Text
130,81

AutoCAD SHX Text
130,91

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
1.52

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
1.5

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
1.59

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
37.24 ml

AutoCAD SHX Text
FO 30

AutoCAD SHX Text
0.67%

AutoCAD SHX Text
v

AutoCAD SHX Text
56.18 ml

AutoCAD SHX Text
FO 40

AutoCAD SHX Text
0.59%

AutoCAD SHX Text
v

AutoCAD SHX Text
37.07 ml

AutoCAD SHX Text
FO 30

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
7357

AutoCAD SHX Text
j

AutoCAD SHX Text
8801

AutoCAD SHX Text
j

AutoCAD SHX Text
1.63

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
60.1 ml

AutoCAD SHX Text
FO 40

AutoCAD SHX Text
0.38%

AutoCAD SHX Text
v

AutoCAD SHX Text
0.81%

AutoCAD SHX Text
v

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
8890

AutoCAD SHX Text
j

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
PLANTA 

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:500

AutoCAD SHX Text
PLANTA 

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:500

AutoCAD SHX Text
DETALLS

AutoCAD SHX Text
TUB PVC TEULA SN4  200



S
O

LA
P

A

-II+II

-I+IX -I+VIII

-I+SS+II
-II+II

-II+II

-I+SS+XI

-I+SS+X

AVINGUDA DE SANT JORDI -4300-

1917

15V

27

4V

9

b

a

s

s

a

P

S
O

LA
P

A

SS+II
SS+II

SS+X
SS+II

SS+II
SS+X

SS+I

SS

SS+II

SS+XI

-I+SS+II

-I+SS+I

-I+SS+II

-I+SS+X-I+SS+XI

-I+SS+XI

-I+SS+I

-I+SS+X

27

33

29 31

6

ORIGINALS A3 GRÀFIQUES

ESCALES:

FULL.........DE.......

DATA:

NOM FITXER:

PLÀNOL NÚM.TITOL DEL PROJECTE

REFORMA DE LA VORERA SUD DE L’AV. SANT JORDI. TRAM DAVANT DEL CENTRE COMERCIAL 

NOM DEL PLÀNOL:CONSULTOR
JULIOL 2020

AUTOR DEL PROJECTE

AJUNTAMENT DE REUS
VIA PÚBLICA - ENGINYERIA ANTONIO GIRONES FARGAS

ABASTAMENT1:500

1 1

9

9F1.DWG

0 12.5

AutoCAD SHX Text
8.61

AutoCAD SHX Text
134,74

AutoCAD SHX Text
136,44

AutoCAD SHX Text
137,07

AutoCAD SHX Text
156,32

AutoCAD SHX Text
156,32

AutoCAD SHX Text
158,33

AutoCAD SHX Text
159,13

AutoCAD SHX Text
159,38

AutoCAD SHX Text
159,43

AutoCAD SHX Text
159,82

AutoCAD SHX Text
162,83

AutoCAD SHX Text
131,06

AutoCAD SHX Text
131,09

AutoCAD SHX Text
131,14

AutoCAD SHX Text
131,15

AutoCAD SHX Text
131,15

AutoCAD SHX Text
131,16

AutoCAD SHX Text
131,19

AutoCAD SHX Text
132,19

AutoCAD SHX Text
131,21

AutoCAD SHX Text
131,21

AutoCAD SHX Text
131,27

AutoCAD SHX Text
131,27

AutoCAD SHX Text
131,28

AutoCAD SHX Text
131,28

AutoCAD SHX Text
131,34

AutoCAD SHX Text
130,58

AutoCAD SHX Text
130,75

AutoCAD SHX Text
130,81

AutoCAD SHX Text
130,91

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
i

AutoCAD SHX Text
FD 150

AutoCAD SHX Text
FC 150

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
137,04

AutoCAD SHX Text
137,07

AutoCAD SHX Text
137,10

AutoCAD SHX Text
137,14

AutoCAD SHX Text
137,35

AutoCAD SHX Text
137,38

AutoCAD SHX Text
137,38

AutoCAD SHX Text
137,41

AutoCAD SHX Text
159,79

AutoCAD SHX Text
159,82

AutoCAD SHX Text
160,09

AutoCAD SHX Text
160,19

AutoCAD SHX Text
162,81

AutoCAD SHX Text
162,81

AutoCAD SHX Text
162,83

AutoCAD SHX Text
162,86

AutoCAD SHX Text
162,93

AutoCAD SHX Text
165,75

AutoCAD SHX Text
131,06

AutoCAD SHX Text
130,11

AutoCAD SHX Text
132,14

AutoCAD SHX Text
130,23

AutoCAD SHX Text
130,41

AutoCAD SHX Text
131,47

AutoCAD SHX Text
130,57

AutoCAD SHX Text
130,57

AutoCAD SHX Text
130,59

AutoCAD SHX Text
132,61

AutoCAD SHX Text
130,62

AutoCAD SHX Text
130,64

AutoCAD SHX Text
130,64

AutoCAD SHX Text
130,64

AutoCAD SHX Text
129,69

AutoCAD SHX Text
130,75

AutoCAD SHX Text
131,78

AutoCAD SHX Text
130,81

AutoCAD SHX Text
131,82

AutoCAD SHX Text
130,84

AutoCAD SHX Text
130,93

AutoCAD SHX Text
131,94

AutoCAD SHX Text
BUS

AutoCAD SHX Text
AVINGUDA DE SANT JORDI

AutoCAD SHX Text
132.5

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
PEAD 140

AutoCAD SHX Text
PEAD 140

AutoCAD SHX Text
FC 100

AutoCAD SHX Text
PEAD 125

AutoCAD SHX Text
PEAD 140

AutoCAD SHX Text
PEAD 140

AutoCAD SHX Text
FC 150

AutoCAD SHX Text
FC 150

AutoCAD SHX Text
FC 150

AutoCAD SHX Text
f

AutoCAD SHX Text
f

AutoCAD SHX Text
f

AutoCAD SHX Text
f

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
HIDRANT MODEL SOTERRAT. 2 BOQUES  70mm (2ut)

AutoCAD SHX Text
XARXA ABASTAMENT EXISTENT 		    					    					

AutoCAD SHX Text
LLEGENDA

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
PLANTA 

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:500

AutoCAD SHX Text
PLANTA 

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:500

AutoCAD SHX Text
DETALL HIDRANT



S
O

LA
P

A

-II+II

-I+IX -I+VIII

-I+SS+II
-II+II

-II+II

-I+SS+XI

-I+SS+X

AVINGUDA DE SANT JORDI -4300-

1917

15V

27

4V

9

b

a

s

s

a

P

S
O

LA
P

A

SS+II
SS+II

SS+X
SS+II

SS+II
SS+X

SS+I

SS

SS+II

SS+XI

-I+SS+II

-I+SS+I

-I+SS+II

-I+SS+X-I+SS+XI

-I+SS+XI

-I+SS+I

-I+SS+X

27

33

29 31

6

ORIGINALS A3 GRÀFIQUES

ESCALES:

FULL.........DE.......

DATA:

NOM FITXER:

PLÀNOL NÚM.TITOL DEL PROJECTE

REFORMA DE LA VORERA SUD DE L’AV. SANT JORDI. TRAM DAVANT DEL CENTRE COMERCIAL 

NOM DEL PLÀNOL:CONSULTOR
JULIOL 2020

AUTOR DEL PROJECTE

AJUNTAMENT DE REUS
VIA PÚBLICA - ENGINYERIA ANTONIO GIRONES FARGAS

MOBILIARI URBÀ1:500

1 1

10

10F1.DWG

0 12.5

AutoCAD SHX Text
8.61

AutoCAD SHX Text
134,74

AutoCAD SHX Text
136,44

AutoCAD SHX Text
137,07

AutoCAD SHX Text
156,32

AutoCAD SHX Text
156,32

AutoCAD SHX Text
158,33

AutoCAD SHX Text
159,13

AutoCAD SHX Text
159,38

AutoCAD SHX Text
159,43

AutoCAD SHX Text
159,82

AutoCAD SHX Text
162,83

AutoCAD SHX Text
131,06

AutoCAD SHX Text
131,09

AutoCAD SHX Text
131,14

AutoCAD SHX Text
131,15

AutoCAD SHX Text
131,15

AutoCAD SHX Text
131,16

AutoCAD SHX Text
131,19

AutoCAD SHX Text
132,19

AutoCAD SHX Text
131,21

AutoCAD SHX Text
131,21

AutoCAD SHX Text
131,27

AutoCAD SHX Text
131,27

AutoCAD SHX Text
131,28

AutoCAD SHX Text
131,28

AutoCAD SHX Text
131,34

AutoCAD SHX Text
130,58

AutoCAD SHX Text
130,75

AutoCAD SHX Text
130,81

AutoCAD SHX Text
130,91

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
137,04

AutoCAD SHX Text
137,07

AutoCAD SHX Text
137,10

AutoCAD SHX Text
137,14

AutoCAD SHX Text
137,35

AutoCAD SHX Text
137,38

AutoCAD SHX Text
137,38

AutoCAD SHX Text
137,41

AutoCAD SHX Text
159,79

AutoCAD SHX Text
159,82

AutoCAD SHX Text
160,09

AutoCAD SHX Text
160,19

AutoCAD SHX Text
162,81

AutoCAD SHX Text
162,81

AutoCAD SHX Text
162,83

AutoCAD SHX Text
162,86

AutoCAD SHX Text
162,93

AutoCAD SHX Text
165,75

AutoCAD SHX Text
131,06

AutoCAD SHX Text
130,11

AutoCAD SHX Text
132,14

AutoCAD SHX Text
130,23

AutoCAD SHX Text
130,41

AutoCAD SHX Text
131,47

AutoCAD SHX Text
130,57

AutoCAD SHX Text
130,57

AutoCAD SHX Text
130,59

AutoCAD SHX Text
132,61

AutoCAD SHX Text
130,62

AutoCAD SHX Text
130,64

AutoCAD SHX Text
130,64

AutoCAD SHX Text
130,64

AutoCAD SHX Text
129,69

AutoCAD SHX Text
130,75

AutoCAD SHX Text
131,78

AutoCAD SHX Text
130,81

AutoCAD SHX Text
131,82

AutoCAD SHX Text
130,84

AutoCAD SHX Text
130,93

AutoCAD SHX Text
131,94

AutoCAD SHX Text
BUS

AutoCAD SHX Text
AVINGUDA DE SANT JORDI

AutoCAD SHX Text
132.5

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
LLEGENDA

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
CONTENIDOR RSU  

AutoCAD SHX Text
ESCOCELL DE FOSA, DUES PECES, 1330X980 mm (18 uT)			    	    	

AutoCAD SHX Text
PAPERERES A RESITUAR (3 ut.)

AutoCAD SHX Text
CONJUNT 2+1 BANCS A INSTAL.LAR (5 ut.)

AutoCAD SHX Text
MARQUESINA DE BUS A CONSERVAR	    					    					

AutoCAD SHX Text
PLANTA 

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:500

AutoCAD SHX Text
PLANTA 

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:500

AutoCAD SHX Text
DETALL MOBILIARI



S
O

LA
P

A

-II+II

-I+IX -I+VIII

-I+SS+II
-II+II

-II+II

-I+SS+XI

-I+SS+X

AVINGUDA DE SANT JORDI -4300-

1917

15V

27

4V

9

b

a

s

s

a

P

S
O

LA
P

A

SS+II
SS+II

SS+X
SS+II

SS+II
SS+X

SS+I

SS

SS+II

SS+XI

-I+SS+II

-I+SS+I

-I+SS+II

-I+SS+X-I+SS+XI

-I+SS+XI

-I+SS+I

-I+SS+X

27

33

29 31

6

ORIGINALS A3 GRÀFIQUES

ESCALES:

FULL.........DE.......

DATA:

NOM FITXER:

PLÀNOL NÚM.TITOL DEL PROJECTE

REFORMA DE LA VORERA SUD DE L’AV. SANT JORDI. TRAM DAVANT DEL CENTRE COMERCIAL 

NOM DEL PLÀNOL:CONSULTOR
JULIOL 2020

AUTOR DEL PROJECTE

AJUNTAMENT DE REUS
VIA PÚBLICA - ENGINYERIA ANTONIO GIRONES FARGAS

SENYALITZACIÓ1:500

1 2

11

11F1.DWG

0 12.5

54

Piló a resituar (21 ut)

AutoCAD SHX Text
8.61

AutoCAD SHX Text
134,74

AutoCAD SHX Text
136,44

AutoCAD SHX Text
137,07

AutoCAD SHX Text
156,32

AutoCAD SHX Text
156,32

AutoCAD SHX Text
158,33

AutoCAD SHX Text
159,13

AutoCAD SHX Text
159,38

AutoCAD SHX Text
159,43

AutoCAD SHX Text
159,82

AutoCAD SHX Text
162,83

AutoCAD SHX Text
131,06

AutoCAD SHX Text
131,09

AutoCAD SHX Text
131,14

AutoCAD SHX Text
131,15

AutoCAD SHX Text
131,15

AutoCAD SHX Text
131,16

AutoCAD SHX Text
131,19

AutoCAD SHX Text
132,19

AutoCAD SHX Text
131,21

AutoCAD SHX Text
131,21

AutoCAD SHX Text
131,27

AutoCAD SHX Text
131,27

AutoCAD SHX Text
131,28

AutoCAD SHX Text
131,28

AutoCAD SHX Text
131,34

AutoCAD SHX Text
130,58

AutoCAD SHX Text
130,75

AutoCAD SHX Text
130,81

AutoCAD SHX Text
130,91

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
MOTOS

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
137,04

AutoCAD SHX Text
137,07

AutoCAD SHX Text
137,10

AutoCAD SHX Text
137,14

AutoCAD SHX Text
137,35

AutoCAD SHX Text
137,38

AutoCAD SHX Text
137,38

AutoCAD SHX Text
137,41

AutoCAD SHX Text
159,79

AutoCAD SHX Text
159,82

AutoCAD SHX Text
160,09

AutoCAD SHX Text
160,19

AutoCAD SHX Text
162,81

AutoCAD SHX Text
162,81

AutoCAD SHX Text
162,83

AutoCAD SHX Text
162,86

AutoCAD SHX Text
162,93

AutoCAD SHX Text
165,75

AutoCAD SHX Text
131,06

AutoCAD SHX Text
130,11

AutoCAD SHX Text
132,14

AutoCAD SHX Text
130,23

AutoCAD SHX Text
130,41

AutoCAD SHX Text
131,47

AutoCAD SHX Text
130,57

AutoCAD SHX Text
130,57

AutoCAD SHX Text
130,59

AutoCAD SHX Text
132,61

AutoCAD SHX Text
130,62

AutoCAD SHX Text
130,64

AutoCAD SHX Text
130,64

AutoCAD SHX Text
130,64

AutoCAD SHX Text
129,69

AutoCAD SHX Text
130,75

AutoCAD SHX Text
131,78

AutoCAD SHX Text
130,81

AutoCAD SHX Text
131,82

AutoCAD SHX Text
130,84

AutoCAD SHX Text
130,93

AutoCAD SHX Text
131,94

AutoCAD SHX Text
BUS

AutoCAD SHX Text
AVINGUDA DE SANT JORDI

AutoCAD SHX Text
132.5

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
MOTOS

AutoCAD SHX Text
MOTOS

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
PLANTA 

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:500

AutoCAD SHX Text
PLANTA 

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:500



ORIGINALS A3 GRÀFIQUES

ESCALES:

FULL.........DE.......

DATA:

NOM FITXER:

PLÀNOL NÚM.TITOL DEL PROJECTE

REFORMA DE LA VORERA SUD DE L’AV. SANT JORDI. TRAM DAVANT DEL CENTRE COMERCIAL 

NOM DEL PLÀNOL:CONSULTOR
JULIOL 2020

AUTOR DEL PROJECTE

AJUNTAMENT DE REUS
VIA PÚBLICA - ENGINYERIA ANTONIO GIRONES FARGAS

DETALLS SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT1:500

2 2

110 12.5

11F2.DWG

2

76

76 mm



S
O

LA
P

A

-II+II

-I+IX -I+VIII

-I+SS+II
-II+II

-II+II

-I+SS+XI

-I+SS+X

AVINGUDA DE SANT JORDI -4300-

1917

15V

27

4V

9

b

a

s

s

a

P

S
O

LA
P

A

SS+II
SS+II

SS+X
SS+II

SS+II
SS+X

SS+I

SS

SS+II

SS+XI

-I+SS+II

-I+SS+I

-I+SS+II

-I+SS+X-I+SS+XI

-I+SS+XI

-I+SS+I

-I+SS+X

27

33

29 31

6

ORIGINALS A3 GRÀFIQUES

ESCALES:

FULL.........DE.......

DATA:

NOM FITXER:

PLÀNOL NÚM.TITOL DEL PROJECTE

REFORMA DE LA VORERA SUD DE L’AV. SANT JORDI. TRAM DAVANT DEL CENTRE COMERCIAL 

NOM DEL PLÀNOL:CONSULTOR
JULIOL 2020

AUTOR DEL PROJECTE

AJUNTAMENT DE REUS
VIA PÚBLICA - ENGINYERIA ANTONIO GIRONES FARGAS

JARDINERIA1:500

1 1

12

12F1.DWG

0 12.5

AutoCAD SHX Text
8.61

AutoCAD SHX Text
134,74

AutoCAD SHX Text
136,44

AutoCAD SHX Text
137,07

AutoCAD SHX Text
156,32

AutoCAD SHX Text
156,32

AutoCAD SHX Text
158,33

AutoCAD SHX Text
159,13

AutoCAD SHX Text
159,38

AutoCAD SHX Text
159,43

AutoCAD SHX Text
159,82

AutoCAD SHX Text
162,83

AutoCAD SHX Text
131,06

AutoCAD SHX Text
131,09

AutoCAD SHX Text
131,14

AutoCAD SHX Text
131,15

AutoCAD SHX Text
131,15

AutoCAD SHX Text
131,16

AutoCAD SHX Text
131,19

AutoCAD SHX Text
132,19

AutoCAD SHX Text
131,21

AutoCAD SHX Text
131,21

AutoCAD SHX Text
131,27

AutoCAD SHX Text
131,27

AutoCAD SHX Text
131,28

AutoCAD SHX Text
131,28

AutoCAD SHX Text
131,34

AutoCAD SHX Text
130,58

AutoCAD SHX Text
130,75

AutoCAD SHX Text
130,81

AutoCAD SHX Text
130,91

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
MOTOS

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
d

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
137,04

AutoCAD SHX Text
137,07

AutoCAD SHX Text
137,10

AutoCAD SHX Text
137,14

AutoCAD SHX Text
137,35

AutoCAD SHX Text
137,38

AutoCAD SHX Text
137,38

AutoCAD SHX Text
137,41

AutoCAD SHX Text
159,79

AutoCAD SHX Text
159,82

AutoCAD SHX Text
160,09

AutoCAD SHX Text
160,19

AutoCAD SHX Text
162,81

AutoCAD SHX Text
162,81

AutoCAD SHX Text
162,83

AutoCAD SHX Text
162,86

AutoCAD SHX Text
162,93

AutoCAD SHX Text
165,75

AutoCAD SHX Text
131,06

AutoCAD SHX Text
130,11

AutoCAD SHX Text
132,14

AutoCAD SHX Text
130,23

AutoCAD SHX Text
130,41

AutoCAD SHX Text
131,47

AutoCAD SHX Text
130,57

AutoCAD SHX Text
130,57

AutoCAD SHX Text
130,59

AutoCAD SHX Text
132,61

AutoCAD SHX Text
130,62

AutoCAD SHX Text
130,64

AutoCAD SHX Text
130,64

AutoCAD SHX Text
130,64

AutoCAD SHX Text
129,69

AutoCAD SHX Text
130,75

AutoCAD SHX Text
131,78

AutoCAD SHX Text
130,81

AutoCAD SHX Text
131,82

AutoCAD SHX Text
130,84

AutoCAD SHX Text
130,93

AutoCAD SHX Text
131,94

AutoCAD SHX Text
BUS

AutoCAD SHX Text
AVINGUDA DE SANT JORDI

AutoCAD SHX Text
132.5

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
MOTOS

AutoCAD SHX Text
MOTOS

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
d

AutoCAD SHX Text
LLEGENDA

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
ARBRE A REPLANTAR (2ut)

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
ARBRAT EXISTENT  (16ut)

AutoCAD SHX Text
c 

AutoCAD SHX Text
CONJUNT DE TUB PEBD DN 32 MM PN 10 U.A. INSTAL.LAT EN CONDUCTE DE PE CORRUGAT  90mm (188.5 mts)        

AutoCAD SHX Text
d 

AutoCAD SHX Text
ANELLA DE REG TECH-LINE 17mm. (18ut)  				

AutoCAD SHX Text
PERICÓ DE REGISTRE (s/pressupost) AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL D-400, PER ALLOTJAMENT DE MANIOBRA (1ut.) 

AutoCAD SHX Text
e 

AutoCAD SHX Text
PLANTA 

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:500

AutoCAD SHX Text
PLANTA 

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:500



AVINGUDA DE SANT JORDI -4300-

1917

15V

27

4V

9

b

a

s

s

a

P

27

33

29 31

6

ORIGINALS A3 GRÀFIQUES

ESCALES:

FULL.........DE.......

DATA:

NOM FITXER:

PLÀNOL NÚM.TITOL DEL PROJECTE

REFORMA DE LA VORERA SUD DE L’AV. SANT JORDI. TRAM DAVANT DEL CENTRE COMERCIAL 

NOM DEL PLÀNOL:CONSULTOR
JULIOL 2020

AUTOR DEL PROJECTE

AJUNTAMENT DE REUS
VIA PÚBLICA - ENGINYERIA ANTONIO GIRONES FARGAS

PLANTA SOBREPOSADA1:500

1 2

5

5F1.DWG

12.5

AutoCAD SHX Text
131,06

AutoCAD SHX Text
131,09

AutoCAD SHX Text
131,14

AutoCAD SHX Text
131,15

AutoCAD SHX Text
131,15

AutoCAD SHX Text
131,16

AutoCAD SHX Text
131,19

AutoCAD SHX Text
132,19

AutoCAD SHX Text
131,21

AutoCAD SHX Text
131,21

AutoCAD SHX Text
131,27

AutoCAD SHX Text
131,27

AutoCAD SHX Text
131,28

AutoCAD SHX Text
131,28

AutoCAD SHX Text
131,34

AutoCAD SHX Text
130,58

AutoCAD SHX Text
130,75

AutoCAD SHX Text
130,81

AutoCAD SHX Text
130,91

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
131,06

AutoCAD SHX Text
130,11

AutoCAD SHX Text
132,14

AutoCAD SHX Text
130,23

AutoCAD SHX Text
130,41

AutoCAD SHX Text
131,47

AutoCAD SHX Text
130,57

AutoCAD SHX Text
130,57

AutoCAD SHX Text
130,59

AutoCAD SHX Text
132,61

AutoCAD SHX Text
130,62

AutoCAD SHX Text
130,64

AutoCAD SHX Text
130,64

AutoCAD SHX Text
130,64

AutoCAD SHX Text
129,69

AutoCAD SHX Text
130,75

AutoCAD SHX Text
131,78

AutoCAD SHX Text
130,81

AutoCAD SHX Text
131,82

AutoCAD SHX Text
130,84

AutoCAD SHX Text
130,93

AutoCAD SHX Text
131,94

AutoCAD SHX Text
motos

AutoCAD SHX Text
BUS

AutoCAD SHX Text
AVINGUDA DE SANT JORDI

AutoCAD SHX Text
132.5

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
PLANTA 

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:500

AutoCAD SHX Text
PLANTA 

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:500



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          DOCUMENT 3 
 

           PLEC DE PRESCRIPCIONS 
 
 
 





Ajuntament de Reus                         Servei d’Enginyeria                                             Juliol de 2020

 

PLEC GENERAL DE CONDICIONS

Juliol de 2020

A. Condicions Generals
B. Condicions Tècniques

 Demolicions i moviments de terres
 Encintats i paviments
 Enllumenat públic
 Jardineria
 Instal·lacions de reg
 Senyalització
 Mobiliari urbà 
 Xarxa sanejament (AREMSA)
 Xarxa d’aigua potable (AREMSA)

Pàgina 1 de 92



Ajuntament de Reus                         Servei d’Enginyeria                                             Juliol de 2020

Pàgina 2 de 92



Ajuntament de Reus                         Servei d’Enginyeria                                             Juliol de 2020

 

A. Condicions Generals

CONDICIONS GENERALS 7
Art. 1    Objecte del Plec i àmbit d’aplicació 7
Art. 2    Disposicions legals d’aplicació 7
Art. 3    Documents del Projecte: contractuals, informatius i ordre de prelació. 8
Art. 4    Seguretat i Salut. 8
Art. 5    Direcció de l’obra: Funcions i atribucions 9
Art. 6    Ordres al Contractista. (Llibre d’ordres, Fax o correu electrònic) 9
Art. 7    Contractista: Funcions i obligacions respecte a les obres 9
Art. 8    Despeses a càrrec del Contractista. 10
Art. 9    Obligacions relatives a la maquinària i mitjans auxiliars a disposició de l’obra. 10
Art. 10    Despeses i danys per accidents atmosfèrics (pluges, gelades, etc.) 10
Art. 11    Obres auxiliars per accés del contractista a les obres. 10
Art. 12    Adaptació de l’obra a les condicions establertes pels titulars de vies afectades . 11
Art. 13    Obres urbanes: manteniment de l’accessibilitat, interferències amb altres obres, treballs fora d’horari, etc. 11
Art. 14    Interferència amb altres actuacions. 11
Art. 15    Programació de treballs en horaris no habituals (nocturns, festius, etc). 11
Art. 16    Tractament dels residus: cànon per l’ús d’abocadors i acreditació del compliment previ a la certificació. 12
Art. 17    Servitud i serveis afectats. 12
Art. 18    Cartell informatius de l’obra 12
Art. 19    Acta (de comprovació) del replanteig 12
Art. 20    Replanteig de detalls durant l’execució de l’obra 13
Art. 21    Termini d’execució i pròrrogues 13
Art. 22    Control de la qualitat 13
Art. 23    Amidament : Criteris bàsics. 13
Art. 24    Preus unitaris 14
Art. 25    Partides alçades 14
Art. 26    Requisits per a la Recepció de l’obra: Neteja, “as-built” i documentació serveis. 14
Art. 27    Termini de garantia 14

CONDICIONS TÈCNIQUES A COMPLIR PELS MATERIALS I LES UNITATS D’OBRA. 15
Art. 1  Objecte del Plec i àmbit d’aplicació 15
Art. 2  Normativa a complir pels materials i unitats d’obra 15
Art. 3  Característiques garantides pel fabricant: Full de Marcat CE 16
Art. 4  Marques comercials i interpretació del concepte “similar”: 17

DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES 18

Materials 18
Art. 5  Sòls i Terres 18
Art. 6  Esplanada : Categoria. Criteris en excavació y/o terraplè. 18

Unitats d’obra 19
Art. 7  Treballs per a la protecció dels elements vegetals existents. 19
Art. 8  Aclariment i esbrossada del terreny 20
Art. 9  Desmuntatge de Mobiliari urbà i d’altres elements a conservar. 21
Art. 10  Demolició 21
Art. 11  Excavació de terra vegetal. 21
Art. 12  Excavació en desmunt. 22
Art. 13  Excavació de rases, pous i fonaments. 23
Art. 14  Terraplens 24
Art. 15  Replens localitzats 24
Art. 16  Terraplenat de voreres 25
Art. 17  Transport a l’abocador 25
Art. 18  Gestió de residus originats a l’obra 25

ENCINTATS I PAVIMENTS 27

Materials 27
Art. 19  Formigons (per a bases de voreres, vorades i rigoles). 27
Art. 20  Morteros de Albañileria. 27
Art. 21  Adhesius per la col·locació de materials rígids modulars 28
Art. 22  Materials de rejuntat 29
Art. 23  Vorades i Guals prefabricats de formigó 30
Art. 1  Rigola blanca prefabricada 31
Art. 2  Rajoles (Baldosas) de formigó - Panot 32
Art. 3  Rajoles (Baldosas) de terratzo 34

Pàgina 3 de 92



Ajuntament de Reus                         Servei d’Enginyeria                                             Juliol de 2020

Art. 4  Indicadors per paviments tàctils (de formigó, argila i pedra natural) 35
Art. 5  Vorades i Guals de pedra natural 35
Art. 6  Lloses (Baldosas) de pedra natural 36
Art. 7  Llambordes de pedra natural 38
Art. 8  Llambordes prefabricades de formigó 39
Art. 9  Llambordes ceràmiques 40
Art. 10  Sorres per a base i segellat de paviment de llambordes 41
Art. 11  Zahorra (Tot-u) 42
Art. 12  Regs asfàltics (d’imprimació o d’adherència) 42
Art. 13  Barreges bituminoses 43
Art. 14  Formigó per a paviments 44

Unitats d’obra 45
Art. 15  Esplanada: Comprovació, reperfilat i compactació. 45
Art. 16  Capes granulars 45
Art. 17  Grava-Ciment 46
Art. 18  Vorades (de formigó o pedra natural) 46
Art. 19  Rigoles prefabricades 46
Art. 20  Rigoles formigonades in situ. 47
Art. 21  Guals i passos de vianants prefabricats. 47
Art. 22  Guals i passos de vianants realitzats in situ 48
Art. 23  Regs asfàltics (d’imprimació o d’adherència) 48
Art. 24  Paviments de mescla bituminosa en calent 48
Art. 25  Paviments de formigó 49
Art. 26  Paviments de llambordes damunt sorra. 50
Art. 27  Paviments de llambordes formigonades 51
Art. 28  Paviments de rajoles de formigó o terratzo 52
Art. 29  Paviments de lloses de pedra o peces de ceràmica 53
Art. 30  Escocells 54

ENLLUMENAT PÚBLIC 55

Materials 55
Art. 31  Normativa de caràcter general 55
Art. 32  Punts de llum 55
Art. 33  Suports (bàculs, columnes, braços murals) 55
Art. 34  Llumeneres. 55
Art. 35  Conductors elèctrics 57
Art. 36  Caixes de derivacions i protecció 57
Art. 37  Quadre de comandament 57
Art. 38  Preses de terra 58
Art. 39  Cargols 58
Art. 40  Pintura i numeració 58

Unitats d’obra 58
Art. 41  Rases 58
Art. 42  Arquetes i basaments 59
Art. 43  Ancoratges – instal·lació de braços murals 59
Art. 44  Conversions aeri a soterrani 59
Art. 45  Punts de llum 59
Art. 46  Quadres de comandament 60
Art. 47  Conductors elèctrics 60
Art. 48  Retirada de punts de llum i de quadres de comandament 60
Art. 49  Contractació subministrament elèctric i legalització de la instal·lació 61
Art. 50  Lliurament de plànols definitius 61

Control de Qualitat i Recepció 61
Art. 51  Control de qualitat 61
Art. 52  Recepció provisional de les obres. 61
Art. 53   Recepció definitiva de les obres. 62

JARDINERIA 63

Elements vegetals i altres materials 63
Art. 54  Elements vegetals 63
Art. 55  Terres i substrats 63
Art. 56  Adobs. 64
Art. 57  Aigua de reg 65
Art. 58  Hidroreguladors 65
Art. 59  Tutors, vents i protectors 65
Art. 60  Tubs d’aireació i geotèxtils. 65
Art. 61  Jardineres i contenidors. 66

Unitats d’obra 66
Art. 62  Trasplantament d’arbres. 66
Art. 63  Obertura i rebliment de clots de plantació. 66
Art. 64  Instal·lació de drenatges. 67
Art. 65  Instal·lació d’aspres, vents i protectors. 67
Art. 66  Instal·lació tubs d’aireació i geotextils. 68
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Art. 67  Subministrament, acopi en obra i preparació de plantes. 68
Art. 68  Plantació d’arbres. 69
Art. 69  Implantació de gespes i praderes 70
Art. 70  Manteniment de post-plantació. 71

INSTAL·LACIONS DE REG: 73

Materials 73
Art. 71  Pericó comptador d’aigua. 73
Art. 72  Canonades per a xarxes de reg 73
Art. 73  Boques de reg. 73
Art. 74  Aspersió. Difusors emergents 73
Art. 75  Aspersió. Turbines emergents. 74
Art. 76  Reg per degoteig i accessori (filtre, regulador de pressió i altres). 74
Art. 77  Capçals de reg per a la xarxa secundaria . 74
Art. 78  Controladors. Programadors 75

Unitats d’obra 75
Art. 79  Instal·lació arquetes 75
Art. 80  Instal·lació de canonades de reg 76
Art. 81  Instal·lació de boques de reg 76
Art. 82  Instal·lació de difusors emergents. 76
Art. 83  Instal·lació de turbines emergents. 76
Art. 84  Instal·lació de reg per degoteig. 76
Art. 85  Instal·lació de capçals de reg. 77
Art. 86  Instal·lació de programadors elèctrics 220 v / 24 v . 77
Art. 87  Instal·lació de programadors autònoms. 77
Art. 88  Construcció de arquetes per a capçals de reg. 77

SENYALITZACIÓ 78

Materials 78
Art. 89  Materials per a marques vials 78
Art. 90  Senyals de trànsit. 78

Unitats d’obra 79
Art. 91  Senyalització horitzontal. Pintat de marques vials. 79
Art. 92  Subministrament i instal·lació de la senyalització vertical. 79

MOBILIARI URBÀ 80

Materials i Unitats d’obra. 80
Art. 93  Fusta per a bancs, jocs o paviments 80
Art. 94  Papereres 80

XARXA SANEJAMENT (AREMSA) 81

Advertència : 81
Les característiques tècniques de la xarxa de sanejament (material i unitats d’obra) han de complir amb la normativa vigent de la 
companyia municipal concessionària del servei, AREMSA. Per tant, les condicions que prescriu aquest Plec, utilitzades per a la 
redacció i valoració del projecte, hauran de ser ratificades i/o adaptades a les últimes prescripcions d’AREMSA al moment en que 
s’executi el projecte amb els tràmits administratius o preus contradictoris que siguin necessaris.                                                  81
Materials 81

Art. 95  Canonades de PVC per sanejament 81
Art. 96  Canonades de Polipropilè per sanejament 81
Art. 97  Canonades de PE per sanejament 81
Art. 98  Canonades de Formigó per sanejament 82
Art. 99  Escomeses 83
Art. 100  Pous i pericons prefabricats 83
Art. 101  Pates per a arquetes i pous 83
Art. 102  Marcs i reixes per a embornals 83
Art. 103  Marcs i tapes per a arquetes i pous de registre 84

Unitats d’obra 84
Art. 104  Conductes per a sanejament (clavegueram i pluvials) 84
Art. 105  Escomeses de sanejament (clavegueram i pluvials) 84
Art. 106  Pous de registre i arquetes 85
Art. 107  Embornals, Desguassos, Buneres 85

XARXA D’AIGUA POTABLE (AREMSA) 86

Advertència : 86
Les característiques tècniques de la xarxa d’aigua potable (material i unitats d’obra) han de complir amb la normativa vigent de la 
companyia municipal concessionària del Servei, AREMSA. Per tant, les condicions que prescriu aquest Plec, utilitzades per a la 
redacció i valoració del projecte, hauran de ser ratificades i/o adaptades a les últimes prescripcions d’AREMSA al moment en que 
s’executi el projecte amb els tràmits administratius o preus contradictoris que siguin necessaris. 86
 Materials 86

Art. 108  Canonades per a la xarxa d’aigua potable 86
Art. 109  Canonades de polietilè. 86
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Art. 110  Accessoris de polietilè. 87
Art. 111  Canonades i accessoris de fosa dúctil. 87
Art. 112  Valvuleria 87
Art. 113  Hidrants 88
Art. 114  Boques de reg 89
Art. 115  Escomeses d'aigua potable 89
Art. 116  Pates per a arquetes 90
Art. 117  Marcs i tapes per a arquetes 90

Unitats d’obra 90
Art. 118  Arquetes 90
Art. 119  Conductes per a abastament d’aigua potable 90
Art. 120  Proves de pressió i estanquitat 91
Art. 121  Proves de desinfecció 91
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Condicions generals

Art. 1  Objecte del Plec i àmbit d’aplicació

El present Plec té per objecte regular les relacions entre Contractista, Direcció d’obra i Propietat que regiran la construcció de l’obra. 
Les prescripcions d’aquest Plec seran d’aplicació a les obres objecte d’aquest Projecte, complementant el disposat als plànols i a la memòria.

Art. 2  Disposicions legals d’aplicació 

En tots els articles del present Plec s’entendrà que el seu contingut regeix per les matèries que expressen els seus títols en quant no s’oposin, per ésser
menys restrictives, a l’establert en disposicions legals vigents en el moment en que l’obra s’executi. 
La normativa vigent en el moment de redacció del present Plec, que a continuació es relaciona a títol descriptiu i no exhaustiu, s’entendrà substituïda
automàticament per qualsevol modificació i actualització publicada posteriorment. 

Generals:

Llei de Contractes del Sector Públic Llei 9/2017, de 8 de novembre
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre
Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo
Llei d’ordenació de l’edificació. Llei 38/99 J.E. (BOE 06/11/1999)
Pliego de cláusulas administrativas generales para la contratación de obras del estado D. 3854/1970, de 31 de diciembre
Relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los
contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y 
equipamiento de las Administraciones Públicas. 

Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre

Normas sobre la aplicación de la revisión de precios Orden de 13 de marzo de 1979
Orden circular sobre propuesta y fijación de formulas polinómicas de revisión de precios 
en los proyectos de obras de la dirección general de carreteras

O.C. 31/2012 de la Dirección General de 
Carreteras

Locals:
 Pla general d'ordenació urbana de Reus
 Ordenances municipals de Reus
 Ordenança municipal per a la gestió de runes i terres (BOP 35, 12/02/96)
 Ordenança municipal reguladora del soroll i vibracions.

Seguretat i Salut:

Prevenció de riscos laborals Ley 31/1995 de 8 de noviembre
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción.

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto.

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido.

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo

Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. Ley 54/2003, de 12 de diciembre
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
frente al riesgo eléctrico.

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 
de los equipos de trabajo.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Real Decreto 485/1997, de 14 de abril
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Orden de 9 de marzo de 1971
Modelo de libro de incidencias correspondientes a las obras en las que sea 
obligatorio un estudio de seguridad e higiene en el trabajo.

Orden de 20 de septiembre de 1986

Model de Llibre d'incidències en obres de construcció. Ordre de 12 de gener de 1998.

Residus de la Construcció:

Regulació dels enderrocs i altres residus de la construcció D. 201/94 PGG (DOGC 8.8.94) modificat pel Decret 161/2001 de 12 de 
juny
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Barreres arquitectòniques:

Llei d’accessibilitat. Llei 13/2014, del 30 d’octubre.
LIONDAU. Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal. Ley 51/2003
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social.

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre

Cond. Básicas acceso y utilización espacios públicos urbanizados. R.D. 505/2007 de 20 de abril
Desarrollo detallado de las Condiciones Básicas O.M. VIV/561/2010 de 1 de febrero
Llei de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques Llei 20/91 PGC (DOGC 4.12.91 i 9.12.91c
Desplegament de la Llei 20/91 de promoció d’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.

D. 135/95 DBSGC (DOGC 28.4.95 i 10.1.96c).

Protecció contra incendis:

NBE-CPI-96 “Condiciones de protección contra incendios en los edificios”. RD 2177/96 MOPU (BOE 29.10.96)
Aprobación del Código Técnico de la Edificación. Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo
Aprobación del Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. Real Decreto 513/2017, de 22 de 

mayo
Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis D 241/94 PGC (DOGC 30.9.94).

Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tals
durant el termini de les obres d'aquest Projecte.
El Contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia,
ajuntament i d'altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior,
quedant a decisió del director d'obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest plec.
En cas de contradicció o simple complementarietat de diverses normes, es tindran en compte, en tot cas, les condicions més restrictives.

Art. 3  Documents del Projecte: contractuals, informatius i ordre de prelació.

El Projecte constarà dels següents documents:
 Document núm. 1. Memòria i Annexes. 
 Document núm. 2. Plànols.
 Document núm. 3. Plec de Condicions. 
 Document núm. 4. Pressupost. 

S’entén per documents contractuals aquells que queden incorporats al Contracte i són d’obligat compliment, exceptuant les modificacions degudament
autoritzades. Aquests documents són: 

 Memòria (en tot allò que es refereixi a definicions de qualitat dels materials), 
 Plànols, 
 Plec de Condicions,
 Quadre de Preus i 
 Pressupost total.

La resta dels documents o dades del Projecte són documents informatius. 
Son, per tant , informatius: la resta de la Memòria, amb tots els seus annexes, els amidaments i els pressupostos parcials. 
Els referits documents informatius representen únicament una opinió fundada del projectista (i la propietat), sense que això suposi que es responsabilitza de
la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades s’han de considerar tan sols, com a complement de la informació que el Contractista ha
d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

Només els documents contractuals, definits en l’apartat anterior, constitueixen la base del contracte; per tant, el Contractista no podrà al·legar modificació de
les condicions del contracte en base a les dades contingudes en els documents informatius (p.ex. )preus base de personal, maquinària i materials, fixació de
pedreres, préstecs o abocaments, distàncies de transport,  característiques dels materials de l’explanació, justificació de preus, etc.),  exceptuant que
aquestes dades apareguin en algun document contractual. 
El Contractista serà responsable dels errors que es puguin derivar de no obtenir la suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els
documents informatius del Projecte.      

Cas d’existir contradiccions entre documents s’estarà en allò que disposa el document que sigui prioritari, segons el següent ordre de prelació:
1. Plànols. 
2. Plec de Condicions. 
3. Memòria (definició de materials)
4. Normativa legal d’aplicació. 

En tot cas, la interpretació serà realitzada per la DF.

Art. 4  Seguretat i Salut. 

El Projecte inclou l’Estudi de Seguretat i Salut establert per la legislació vigent.
El Contractista, des del mateix començament de l’obra, té l’obligació expressa de garantir per tots els mitjans possibles la seguretat dels seus propis 
treballadors i de les persones i bens en general.
Per això, i d’acord amb el Pla de Seguretat i Salut, haurà de senyalitzar les obres (o altres zones adjacents que fossin necessàries) de forma correcta i 
suficient i dirigir l’execució dels treballs de forma prudent.
En conseqüència, els accidents o danys que poguessin produir-se, imputables a les obres o a la seva senyalització, seran de la responsabilitat exclusiva del 
Contractista.      
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Art. 5  Direcció de l’obra: Funcions i atribucions

La direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte d’aquest Projecte, així com de les que corresponguin a ampliacions o modificacions
aprovades, estarà a càrrec d'una D.O. encapçalada per un tècnic titulat competent. 
Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la D.O. gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en
totes aquelles previsions o actuacions que porti a terme el Contractista.
Seran base per al treball de la D.O.:

 El Projecte.
 El preu i termini d'execució contractats.
 El Programa de treball formulat pel Contractista, acceptat per la Propietat.
 Les modificacions d'obra degudament aprovades. 

Tindrà les següents funcions i atribucions:
Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i  inici de les obres i tenir present que els replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix.
Seguiment de l’obra, a l’ objecte de comprovar de forma continuada que l’obra executada s’ajusta a la que va ser contractada (es a dir, al Projecte i a les
possibles modificacions aprovades) i es realitza en el termini pactat.
Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin quant a: interpretació dels plànols o del Plec de Condicions; característiques dels materials, forma
d’execució de les unitats; amidaments i abonament , etc., sempre que no es modifiquin les condicions del contracte. 
Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres, que impedeixin el normal compliment del Contracte o aconsellin la seva modificació emetent,
arribat el cas, les propostes corresponents.
Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en casos d’urgència o gravetat, la Direcció immediata de determinades operacions o treballs en curs,
per la qual cosa el Contractista haurà de posar a la seva disposició el personal i material de l’obra.
Realitzar les proves de les estructures, actes de recepció,  així com les certificacions parcials i liquidació de les obres. Tot això conforme amb les normes
legals vigents.
Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a lliurar a  la propietat un  cop acabats els treballs.

Art. 6  Ordres al Contractista. (Llibre d’ordres, Fax o correu electrònic)

Les ordres al Contractista es donaran, preferentment, per escrit.
A tal efecte s’utilitzarà qualsevol mitjà que la DO consideri convenient (com ara un Llibre d’Ordres, fas o correu electrònic).

Art. 7  Contractista:  Funcions i obligacions respecte a les obres

Obligacions Generals corresponent al Contractista :
Correspon al Contractista la direcció i organització de l’obra, es a dir: ordenar els treballs, dirigir la seva execució, coordinar els mitjans materials i humans i
vigilar que les condicions de seguretat i higiene en les quals les mateixes es desenvolupen siguin correctes, d’acord amb la Normativa vigent
Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que calguin i projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de
l’obra.
Elaborar, quant es requereixi, el Pla de Seguretat i Salut de l’obra en aplicació de l’estudi corresponent i disposar, en tot cas, l’execució de les mesures
preventives, vetllant pel seu compliment i per l’observació de la normativa vigent en matèria de seguretat i salut en els treballs.
Subscriure amb la DO l’acta de replanteig de l’obra.
Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes autoritzats.
Assegurar la idoneïtat de tots i cada un dels materials i elements constructius que s’utilitzin, comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia
o per prescripció de la DO, els subministres o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents d’idoneïtat requerits per les normes d’aplicació.
Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra, i donar per assabentat  les anotacions que es practiquin en el mateix.
Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final.
Subscriure amb la DO les actes de recepció provisional i definitiva.
Concretar les assegurances d’accident de treball i de danys a tercers durant l’obra.

Verificació dels documents del Projecte  
Abans d’iniciar les obres, el Constructor comprovarà que la documentació de que disposa li resulta suficient per la compressió de la totalitat de l’obra
contractada,. En cas contrari, sol·licitarà els aclariments o documentació complementària adient.
Si no manifesta res i queda constància del fet a l’Acta de Replanteig, s’entendrà que ha verificat la documentació i l’ha trobat suficient.

Oficina en l’obra  
El Contractista habilitarà a l’obra una oficina en la que existirà una taula o tauler adient, en el qual poder estendre i consultar-ne els plànols. En dita oficina
tindrà sempre el Contractista a disposició de la DO:

 El Projecte d’ Execució complert, inclosos els complements que en el seu cas redacti la D.O.
 La llicència d’Obres.
 El Pla de Seguretat i Salut.
 El llibre d’Incidències.
 El Reglament i Ordenances de Seguretat i Salut en el Treball.
 La documentació de les assegurances esmentades als articles corresponents.

Presència del constructor a l’obra  
En tota obra el Contractista està obligat a estar present mentre aquella es realitzi. Malgrat tot, podrà delegar les seves funcions a un “Delegat d’obra”
qualificat per al tipus d’obra de què es tracti.
Aquest representant, amb plena dedicació a l’obra, tindrà la titulació adient i l’experiència professional suficient, a judici de la DO, i haurà de residir a la zona
on es desenvoluparan els treballs i no podrà ésser substituït sense previ coneixement i acceptació per part d’aquella.
El Contractista inclourà amb la seva oferta els “currículum vitae” del personal de la seva organització que assignarà a aquests treballs, fins el nivell de
l’encarregat inclòs, en la intel·ligència de que qualsevol modificació posterior, només podrà realitzar-se prèvia aprovació de la DO o per ordre d’aquesta.  
El Delegat d’Obra, estarà present durant la jornada legal de treball i acompanyarà a la DO, en les visites que hagin a les obres, posant-se a la seva
disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrarà les dades precises per la comprovació d’amidaments i
liquidacions.
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Reclamacions del Contractista davant la Propietat contra les ordres de la Direcció Facultativa.  
Les reclamacions davant la Propietat contra les ordres o instruccions emanades de la Direcció Facultativa, només podrà presentar-les, a través de la D.F.,  si
són de l’ordre econòmic i d’acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. 
Contra disposicions d’ordre tècnic de la DO, no s’admetrà cap reclamació; el Constructor podrà salvar la seva responsabilitat, si ho considera oportú,
mitjançant exposició raonable dirigida a la DO, la qual podrà limitar la seva resposta a l’acusament de recepció, que en tot cas serà obligatori per aquest
tipus de reclamacions.

Recusació pel Contractista del personal nomenat per la DO  
El Contractista no podrà recusar la DF o personal encarregat per aquest de la vigilància de les obres, ni demanar que per part de la propietat es designin
altres facultatius per els reconeixements.
Quant es cregui perjudicat per la tasca d’aquests, procedirà d’acord amb l’estipulat al punt precedent, però sense que per aquesta causa puguin interrompre
ni pertorbar-se la marxa dels treballs.

Faltes del personal  
El Contractista i tot el personal al seu càrrec tenen l’obligació de col·laborar amb la DF, facilitant el seu treball i les ajudes materials i humanes que se’ls hi
demanin.
L’incompliment de la citada obligació o la falta de respecte en el tracte seran motius suficients per prohibir la presència en obra dels inculpats.  

Art. 8  Despeses a càrrec del Contractista.

Aniran a càrrec del Contractista, si en el Contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses:
 Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i materials.
 Despeses de protecció d’aplec i de la pròpia obra contra tot deteriorament.
 Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d’aigua i energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les

obres, així com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc.
 Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i

abocadors.
 Despeses de retirada de material rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i zones confrontades afectades per les obres, etc.
 Despeses de Senyalització per a desviament de trànsit afectat per l’obra.

Es consideraran com a obres auxiliars i seran a càrrec del Contractista, les necessàries per a l'execució de les obres definitives que, sense caràcter limitant,
s'indiquen a continuació:

 Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, canalitzacions, etc.
 Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball.
 Obres de protecció i defensa contra inundacions.
 Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic.
 Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies.
 Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a l'execució de les obres objecte del contracte.

Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris contractats.

Art. 9  Obligacions relatives a la maquinària i mitjans auxiliars a disposició de l’obra.

El Contractista està obligat a proveir-se i disposar en obra de totes les màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les
condicions de qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte, així com a manejar-los,
mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament.
Si durant l'execució de les obres la DO observés que, per canvi de les condicions de treball o per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis
al fi proposat, hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho siguin.

Art. 10  Despeses i danys per accidents atmosfèrics (pluges, gelades, etc.) 

Correspon al Contractista, en el seu treball de direcció i gestió de l’obra, la prevenció de danys que es poguessin ocasionar per pluges, gelades i altres
accidents atmosfèrics.
Les despeses que els esmentats treballs ocasionin es consideren incloses en els preus i,  en conseqüència, no seran mai d’abonament, exceptuant en els
casos previstos en la legislació vigent.
Tampoc seran d’abonament els danys a l’obra que puguin derivar-se de l’omissió dels esmentats treballs preventius.
El Contractista serà responsable únic dels danys a tercers que per les causes citades poguessin produir-se. 

Art. 11  Obres auxiliars per accés del contractista a les obres.

Seran de compte i  risc del  Contractista,  totes les vies de comunicació i  les instal·lacions auxiliars  per transport,   com carreteres,  camins,  sendes,
passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues per a l’accés de persones, transports de materials a l'obra, etc.
Aquestes vies de comunicació i  instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construïdes,  conservades, mantingudes i  operades, així com
demolides, desmuntades, retirades, abandonades o lliurades per usos posteriors per compte i risc del Contractista.
La Propietat es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, sendes i infraestructures d'obra civil i/o instal·lacions auxiliars de transport, que el Director
consideri d'utilitat per a l’explotació de l'obra definitiva o per altres fins que la Direcció estimi convenients, siguin lliurats pel Contractista a l'acabament de la
seva utilització per aquest, sense que per això el Contractista hagi de percebre cap abonament.
El Contractista tindrà que obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos per a la utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter
públic com privat.
La Propietat es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, rampes i d'altres vies de comunicació construïdes per compte del Contractista,
puguin ser utilitzades gratuïtament per si mateix o per altres contractistes per la realització de treballs de control de qualitat, auscultació, reconeixement i
tractament del terreny, sondeigs, injeccions, ancoratges, fonaments indirectes, obres especials, muntatge d'elements metàl·lics, mecànics, elèctrics, i d'altres
equips d’instal·lació definitiva.
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Art. 12  Adaptació de l’obra a les condicions establertes pels titulars de vies afectades .

Abans de procedir a qualsevol regulació, i en el seu cas desviament, del trànsit afectat (sigui de vianants com motoritzat), haurà de sol·licitar sempre
l’autorització i supervisió de l’organisme competent (Guàrdia Urbana, Fomento, Generalitat etc.).
La organització dels treballs haurà d’adaptar-se a les necessitats i  prevalença dels interessos generals, defensats pels titulars de les vies públiques
afectades (Guàrdia Urbana, Generalitat, Fomento, etc...). 
Com sigui que la gestió del trànsit és una qüestió que depèn molt del moment en concret en que s’executin les obres, s’entén que el Contractista, en tot allò
que no quedi perfectament especificat en el contracte, ha considerat aquesta circumstància a la seva oferta i per tant ja te previst realitzar les obres d’acord
amb les condicions i limitacions que imposin les autoritats responsables del trànsit. 
El Contractista condicionarà i senyalitzarà degudament les carreteres, carrers, camins, i accessos provisionals que siguin necessaris per mantenir, desviar o
conduir el trànsit afectat per les obres, d’acord amb el Pla d’Obra que resulti de les condicions que imposin els titulars de les vies públiques afectades
(Guàrdia Urbana, Generalitat, Fomento, etc.).  
El materials i les unitats d’obra que comportin les citades obres provisionals, compliran totes les prescripcions d’aquest Plec, com si es tractés d’obres
definitives.

Abonament de possibles despeses:
Les despeses resultants de la adaptació del ritme i organització del treball a les condicions imposades no seran mai d’abonament. Es considera que ja han
estat considerades pel contractista al estudiar el projecte per efectuar la seva oferta.
En quant a les obres que sigui necessari realitzar, si el projecte considera que es tracta d’uns treballs que, per la seva magnitud o complexitat així ho
requereixen, disposarà de la corresponent partida per abonar-los al pressupost. 
En cas contrari,  els treballs de senyalització, de regulació del trànsit, les actuacions destinades a garantir la seguretat de l’obra i tots els mitjans materials
que calgui per a tot això (senyals, tancaments, marques vials, balises reflectores i llumeneres, enllumenat nocturn, vigilants, etc.) es consideraran despeses
incloses en els preus unitaris del Projecte.
No seran tampoc d’abonament quan, a judici de la D.F., no fossin necessaris per a l’execució normal de les obres sinó per conveniència del Contractista per
facilitar o accelerar l’execució de les obres.
Tampoc seran d’abonament els camins d’obra com accessos, pujades, passos provisionals, etc., necessaris per la circulació interior de l’obra o per transport
de materials de l’obra, o per accessos i circulació del personal de la propietat i visites d’obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats
camins d’obra i els accessos en bones condicions de circulació.

Art. 13  Obres urbanes: manteniment de l’accessibilitat,  interferències amb altres obres,  
treballs fora d’horari, etc.

Les obres de caràcter urbà suposen, inevitablement, l’obligació de realitzar els treballs compartint l’espai amb altres usuaris i necessitats.
A mes a mes, aquestes son qüestions que depenen molt del moment en concret en que s’executin les obres.
Per tant, com a criteri  general, s’entén que el Contractista, en tot allò que no quedi perfectament especificat en el contracte, ha considerat aquesta
circumstància a la seva oferta i ja te previst realitzar les obres d’acord amb les condicions i limitacions que son habituals en aquest tipus d’obres.
 
Pla d’obra:
El projecte preveu i valora les obres suposant un pla d’obra i un termini d’execució NORMALS. Això vol dir que es consideren les seqüències habituals dels
treballs amb espais de temps perduts per tot aquest tipus d’impediments característics de les obres urbanes i fins i tot, per la climatologia habitual.

Reducció del Termini a l’oferta:
Quan el Contractista, com a part de la seva oferta, proposi una reducció del termini, haurà de justificar-la amb un Pla de treball detallat.
Aquest Pla de treball haurà d’incorporar i explicar clarament com s’han tingut en compte les condicions de treball en un entorn urbà abans esmentades.
 
Adaptació de la obra a les condicions imposades pels Gestors de la mobilitat urbana:
De l’estudi concret de cada cas se’n derivaran els corresponents permisos condicionats per a ocupar i treballar a la via pública. 
El contractista haurà de redactar un nou Pla d’execució de l’obra adaptat a aquestes condicions.
Si el Pla d’obra resultant compleix el termini fixat al contracte, la DF ho aprovarà. 
En cas contrari, elevarà el mateix al Òrgan Contractant, per tal de aclarir les conseqüències contractuals que se’n derivin.

Abonament de possibles despeses:
Les despeses resultants de la adaptació del ritme i organització del treball a les condicions imposades no seran mai d’abonament. Es considera que ja han
estat considerades pel contractista al estudiar el projecte per efectuar la seva oferta.
En quant a les obres que sigui necessari realitzar, si el projecte considera que es tracta d’uns treballs que, per la seva magnitud o complexitat així ho
requereixen, disposarà de la corresponent partida per abonar-los al pressupost. 
En cas contrari,  els treballs de senyalització, de regulació del trànsit, les actuacions destinades a garantir la seguretat de l’obra i tots els mitjans materials
que calgui per a tot això (senyals, tancaments, marques vials, balises reflectores i llumeneres, enllumenat nocturn, vigilants, etc.) es consideraran despeses
incloses en els preus unitaris del Projecte.
No seran tampoc d’abonament quan, a judici de la DF, no fossin necessaris per a l’execució normal de les obres sinó per conveniència del Contractista per
facilitar o accelerar l’execució de les obres.
Tampoc seran d’abonament els camins d’obra com accessos, pujades, passos provisionals, etc., necessaris per la circulació interior de l’obra o per transport
de materials de l’obra, o per accessos i circulació del personal de la propietat i visites d’obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats
camins d’obra i els accessos en bones condicions de circulació.

Art. 14  Interferència amb altres actuacions.

En aquelles obres en que el projecte així ho adverteix, les obres hauran de realitzar-se de forma que permetin l’execució simultània i/o coordinada d’altres
actuacions  com,  per  exemple,  la  renovació  o  construcció  de  xarxes de  aigua,  sanejament,  electricitat  o  telèfons,  executades  per  les  companyies
concessionàries.

Art. 15  Programació de treballs en horaris no habituals (nocturns, festius, etc).

Els treballs en horari excepcional (nocturns o festius) hauran de ser prèviament autoritzats per la D.F. i  per la Guàrdia Urbana, i hauran de justificar-se i
valorar la necessitat en front de les molèsties ocasionades. 
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Si es tracta d’una exigència municipal es valorarà i abonarà la despesa ocasionada al contractista.
Si l’interessat es el contractista per complir amb la planificació dels treballs i el termini d’execució de l’obra, les despeses aniran a seu càrrec.

Art. 16  Tractament dels residus:  cànon per l’ús d’abocadors i acreditació del compliment 
previ a la certificació.

El Contractista resta obligat a portar a Plantes de Reciclatge aquells materials sobrants de l’obra que siguin susceptibles de ser reciclats.
Es complirà el DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la
construcció.
Si els quadres de preus no inclouen les corresponents partides, s’entendrà que la localització d’abocadors, així com les despeses que comporti la seva
utilització, estan incloses en els preus unitaris i son, per tant, a càrrec del Contractista.
En qualsevol cas, no es podran certificar les partides afectades sense la presentació formal del justificants que acrediten el compliment de aquestes
obligacions. 

Art. 17  Servitud i serveis afectats.

Coneixement de l’existència de servituds i serveis afectats per les obres:  
Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d’obres d’àmbit municipal i caràcter urbà el Contractista té el coneixement previ de la possible
existència de nombroses i diverses servituds en l’obra, que afectaran el desenvolupament dels treballs previstos, tot i que no es plantegi la seva modificació.
Es tracta de les xarxes d’empreses de serveis públic (Gas, Telèfons, Electricitat, Aigua, Clavegueram,  Enllumenat Públic..) i d’altres possibles servituds
(accessos de persones i vehicles).

Necessitat de demanar plànols actualitzats abans de començar l’obra:
Quan es redacta el Projecte no es possible conèixer quan s’executaran realment els treballs.
Els plànols de xarxes de serveis que han servit per a redactar el Projecte, i que moltes vegades s’inclouen com a Annex informatiu, poden no reflectir ja la
realitat al moment de començar el treball. 
Per evitar els accidents per confiança en plànols no actualitzats a la data de començament de les obres, el Contractista queda obligat a sol·licitar de nou la
citada informació a les diferents companyies i al propi Ajuntament abans de començar els treballs.
L’exacta localització, mitjançant cales, dels esmentats serveis, el seu manteniment durant l’execució dels treballs (o la seva reposició al final dels mateixos) i
les possibles dificultats o minves de rendiment que la seva presència ocasioni no seran mai d’abonament, considerant-se com a despeses incloses en els
preus unitaris.

Abonament de treballs:
No seran d’abonament les despeses de manteniment o les de reparació de ruptures, avaries, etc., produïdes en els esmentats serveis per les obres, fins i tot
quan la seva posició no respongui a la informació rebuda o segueixi traçats imprevisibles, ja que es considerarà que el Contractista no ha complert l’obligació
de localitzar la seva posició exacta mitjançant cales, treball, el cost del qual queda inclòs en Projecte tal i com s’ha dit. 
Serà d’abonament, sempre que la DO les consideri obres necessàries per a l’execució del Projecte i les autoritzi expressament, les modificacions de traçats
(provisionals o definitives) o el seu reforç.
Els conductes provisionals (desviaments, by-pass, etc.) s’abonaran als preus del Projecte, quedant els materials utilitzats que fossin aprofitables a disposició
de la Propietat.

Mal estat de serveis:
El Contractista té el deure d’avisar a la DF quan el mal estat dels serveis trobats durant els treballs, aconselli la seva reparació o renovació.
El Contractista queda, a més a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris per reparar els defectes detectats en la forma que determinin
la DO. Els esmentats treballs seran d’abonament als preus de Projecte i, si de cas hi manca, a preus contradictoris.
En ambdós casos, l’abonament es realitzarà amb càrrec a la Partida d’Imprevistos o es redactarà l’oportú pressupost addicional d’obres.

Dificultats :
L’existència de serveis en número tal que impedeixi l’excavació continuada a màquina en la generalitat o en zones importants de l’obra haurà de ser
plantejada a la DO, la qual valorarà els fets i decidirà les superfícies i/o volums que seran abonats com excavació a mà.   
Les dificultats presentades per obstacles aïllats a l’execució normal de les unitats d’obres diferents de la pròpia excavació (per exemple. col·locació de
canonades, extensió i compactació de ferms, etc.) es consideren sempre incloses en els respectius preus.

Enllumenat Públic:
El Contractista està obligat a mantenir el servei d’enllumenat públic exceptuant permís escrit de DO. Les avaries no reparades a les 24 hores d’un avís per
escrit, seran reparades pels serveis de l’Ajuntament, amb càrrec al Contractista.

Art. 18  Cartell informatius de l’obra

Es disposaran cartells informatius per a donar a conèixer les característiques de l’obra. Les característiques concretes d’aquests cartells, corresponents als
models oficials de l’Ajuntament,  seran facilitades al Contractista per la DF. 
Els esmentats cartells informatius s’hauran de col·locar abans del començament de l’obra i la seva correcta subjecció i visibilitat serà comprovada en l’Acta
de Replanteig.
La qualitat del material utilitzat serà suficient per garantir la seva conservació durant la duració de l’obra. 
Cas d’observar-se defectes en el mateix, la DO ordenarà la seva immediata reparació o substitució. 
Si els esmentats errors no fossin subsanats en el termini de 48 h. la DO procedirà a encarregar nous cartells a càrrec del Contractista.
Correspon al Contractista la seva retirada abans de la recepció provisional de l’obra.
Els cartells seran d’abonament i , si no figura una partida a tal efecte, s’abonaran a càrrec de les PA d’imprevistos.

Art. 19  Acta (de comprovació) del replanteig 

Dins del termini que es consigni en el Contracte, la D.F. procedirà, en presència del Contractista, a efectuar la comprovació del replanteig, estenent-se acta
del resultat que serà firmada per ambdues parts interessades, remetent-se un exemplar de la mateixa a la Propietat en compliment del previst al contracte.
A tal efecte, es notificarà al Contractista el dia i hora en que s’efectuarà la citada comprovació.
Si el Contractista no hi anés, sense causa justificada, a l’acta de la comprovació de replanteig, la seva absència es considerarà com incompliment del
Contracte, amb les conseqüències o efectes que preveu la Llei.
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Quan el resultat de la comprovació de replanteig demostri la possessió i disposició real dels terrenys, la seva idoneïtat i la viabilitat del Projecte, a judici de la
D.F. i sense reserva per part del Contractista, es donarà per aquella l’autorització per iniciar-les. De tal autorització quedarà notificat el Contractista pel fet de
subscriure l’acta, començant-se a comptar el termini d’execució de les obres des del dia següent al de la firma de l’acta.
Cas contrari, o sigui, quan no resultin acreditables les circumstàncies a les quals es refereix el precedent paràgraf, o quan la D.F. entengui necessari la
modificació de les obres projectades o el Contractista faci present reserves, i d’això es derivi la impossibilitat o inconveniència del començament dels treballs,
es farà constar en l’acta que queda suspesa la iniciació de les obres, fins que per l’Autoritat o òrgan que va signar el contracte es dicti la resolució que estimi
oportuna, dintre de les facultats que li estan conferides per la legislació de contractes de l’Estat. Fins que no sigui dictada aquesta resolució, i exceptuant el
cas en que resultin sense fonament les reserves del Contractista, quedarà suspesa la iniciació de les obres des del dia següent a la firma de l’acta,  amb la
finalitat de reconeixement dels drets que quan es produeix aquesta situació  concedeix el primer paràgraf de l’art. 148 del RCE als contractistes.
Si resultessin sense fonament les reserves del Contractista, formulades en l’acta de comprovació de replanteig, o si fossin superades les causes que
impedissin la iniciació de les obres, es dictarà acord, autoritzant el començament d’aquestes mitjançant acte formal, degudament notificat al Contractista. El
còmput del termini d’execució, es comptarà des del dia següent al de la notificació.
En els casos que per tractar-se de qüestions que no impedeixen el començament dels treballs ni afecten a l’essència dels mateixos, no sigui precís decretar
la suspensió abans esmentada, es deixarà constància del fet en l’Acta de Replanteig i es tramitarà l’oportú informe. Arribat el cas i a sol·licitud del
Contractista, la D.F. valorarà el retard que els esmentats fets hagin pogut causar al normal desenvolupament dels treballs, a fi de concedir l’oportuna
pròrroga.

Art. 20  Replanteig de detalls durant l’execució de l’obra

La DO comprovarà el replanteig de detall executat pel Contractista i aquest no podrà iniciar l'execució de part de l’obra, sense haver obtingut de la DO la
corresponent aprovació.
El Contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de topografia, personal tècnic especialitzat, i mà d'obra  auxiliar, necessaris
per efectuar els replanteigs al seu càrrec i materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. 
En les comprovacions de replanteig que la DO efectuï, el Contractista, al seu càrrec, proporcionarà l'assistència i ajuda que el DO demani, evitarà que els
treballs d'execució de les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i. quan sigui indispensable, suspendrà els esmentats treballs,
sense que per això tingui dret a cap indemnització.
El Contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, de tots els punts topogràfics materialitzats en el terreny i
senyals anivellades, tenint que reposar al seu càrrec, els que per necessitat d'execució de les obres o per deteriorament haguessin sigut moguts o eliminats,
el que comunicarà per escrit al director, i aquest donarà les instruccions oportunes i ordenarà la comprovació dels punts recuperats.

Art. 21  Termini d’execució i pròrrogues 

El termini d’execució de les obres serà el fixat al Contracte.
El termini d’execució indicat en la memòria del Projecte tindrà tan sols caràcter orientatiu.
El Contractista, quan no pugui complir el termini fixat en el contracte per motius que no li siguin imputables, podrà sol·licitar a la Propietat una pròrroga. 
La sol·licitud haurà de presentar-se abans d’acabar el termini i per escrit raonat i justificant la petició.

Art. 22  Control de la qualitat 

Aprovació de mostres i models dels materials   
No es procedirà a l’ús i col·locació dels materials, sense que abans siguin examinats i acceptats per la D.O., dipositant a l’efecte, el Contractista,
les mostres i models necessaris prèviament contrassenyats per  efectuar amb ells, comprovacions, assaigs o proves que poguessin estimar-se
necessàries.
Aquest reconeixement previ no suposa l’autorització definitiva, poden fer substituir encara després de col·locats, aquells materials que presentin
defectes no percebuts en el primer reconeixement. Les despeses que s’originin en aquest cas seran a compte del Contractista.

Import   
L’import,  fins a 1% del pressupost d’adjudicació, anirà a càrrec del Contractista. 
L’excés, cas d’existir, seria a càrrec de la Propietat.     
L’import de tots aquells assaigs que sigui necessari repetir com a conseqüència de defectes a la qualitat i/o execució, no es computaran dintre
de l’import esmentat i totes les seves repeticions fins al resultat satisfactori seran a càrrec del Contractista, no comptabilitzant-se el seu valor als
efectes de límit màxim abans precisat.
Els assaigs o proves destinats a comprovar la presumpta existència de vicis ocults tampoc seran considerats als efectes de l’esmentat límit
econòmic. De confirmar-se els defectes serien abonats pel Contractista i cas contrari per l’Ajuntament.

Resultats 
Tota la informació produïda per l’empresa del control de qualitat s’enviarà directament per aquesta a la DO., la qual avaluarà els resultats i
decidirà en conseqüència, informant al Contractista de la seva decisió.
Si la DO. ho considera oportú, el laboratori podrà informar dels resultats dels assajos, simultàniament, al Contractista.

Materials i Unitats d’obra defectuosos. Penalitzacions   (Articles 43 i 44 del PCAG) 
L’incompliment de les condicions establertes en aquest Plec, referents a qualitats dels materials o a normes d’execució, donarà lloc a la no
acceptació de les unitats d’obra per part de la DF.
A sol·licitud del Contractista i sempre que, a judici de la DF,  malgrat el defecte observat la Unitat d’Obra no perdi la seva funcionalitat, aquesta
podrà acceptar-la però sempre fixant un nou preu INFERIOR per a la mateixa.
El nou preu INFERIOR s’aplicarà a la totalitat de la Unitat, independentment del pes econòmic relatiu de l’aspecte defectuós dintre del conjunt de
la mateixa.
El percentatge en què es redueixi el preu original serà sempre doble al percentatge en el qual es calculi la caiguda de qualitat de l’aspecte
defectuós. Cas de no ser possible aquesta correlació la DO ho valorarà i serà com a mínim del  -15 %.

Art. 23  Amidament : Criteris bàsics.

  A més a més  del prescrit en la clàusula 45 del “P.C.A.G.”, els amidaments es realitzaran d’acord amb els següents criteris generals :
 Els amidaments es referiran sempre a les unitats realment executades. Per exemple :

L’asfalt, entre rigoles.
Les voreres, sense vorada i sense escocells.
Les canonades, descomptant els pericons o pous sempre que no els travessin.
La profunditat real d’excavació, des de la superfície d’esplanada (sense comptar el gruix de paviment si aquest encara no s’ha construït…)
Els volums, per excavació o transport a abocador,  sempre sobre perfil sense afegir cap percentatge pel teòric esponjament.
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 Els excessos que resultin al mesurar l’obra realment executada, en relació amb l’obra projectada, no seran d’abonament quan aquests excessos
siguin evitables, podent fins i tot la DF exigir que es corregeixin les obres per a que responguin exactament a les dimensions, pendents, etc.,
fixades en els plànols.

 Si aquests excessos foren necessaris, tampoc serien d’abonament si, a judici de la DF, formen part dels treballs auxiliars necessaris per a
l’execució de la unitat, conforme estableix la clàusula 51 del “P.C.A.G.”.

 Si l’obra totalment executada té dimensions inferiors a l’obra projectada, (és a dir, si les mesures reals són inferiors a les mesures segons els
plànols del Projecte o modificacions autoritzades), bé sigui per ordre de la D.F. o per un error d’execució que no doni lloc al seu rebuig, l’obra
s’abonarà segons les mesures reals de l’obra executada.

 En absència d’amidament i valoració separada i específica s’entendrà que l’excavació  inclou la part proporcional de: demolicions, estrebades
puntuals, esgotament d’aigua, excavació manual en zones amb cruïlles de serveis, transport de residus a l’abocador i altres treballs auxiliars
necessaris per a la seva execució total i correcta.

Art. 24  Preus unitaris

S’estarà en allò que disposa l’art. 51 del P.C.A.G.
La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2 és d’aplicació exclusiva a les unitats d’obra incompletes.
El Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del Quadre núm. 1, per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la
descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2. 
La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d’obra, que figura en els corresponents articles del Plec, no es exhaustiva
sinó enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que comprenen la unitat d’obra.
Per tot això, les operacions o materials no relacionats, però necessaris per  executar la unitat d’obra en la seva totalitat,  formen part de la unitat i
conseqüentment, es consideren inclosos en el preu unitari corresponent.      

Art. 25  Partides alçades

      Art 52 P.C.A.G. 
Les partides alçades a justificar (d’ara endavant PAaj) podran ser de dos tipus:
PAaj en l’ execució d’obres la descripció de la qual s’inclou. 

Es tracte de treballs la necessitat de la qual es preveu però l’amidament de la qual no es pot conèixer, per raons tècniques o econòmiques, al
redactar el Projecte.
El seu abonament es realitzarà utilitzant els preus elementals o compostos inclosos amb aquesta finalitat en el quadre de preus del Projecte.
La definició exacta dels treballs a realitzar correspon a la D.F., la qual disposarà discrecionalment dels mitjans econòmics atribuïts a la PAaj,
sempre que els esmentats fons s’utilitzin exclusivament en el treballs o finalitats a que es destina la PAaj.
En conseqüència, la justificació i descomposició del pressupost de la PAaj no requerirà aprovació específica de l’òrgan contractant, encara que
sí es requereixi pels preus unitaris nous que puguin intervenir en aquesta.

P.A. en Imprevistos. 
Es tracta de treballs necessaris per executar l’obra principal, que no es possible preveure i que sorgeixen en qualsevol obra durant la realització
de la mateixa, però amb molta més freqüència i importància relativa, en obres urbanes.
La seva execució serà ordenada per la DF i el Contractista estarà obligat a executar els preus unitaris del quadre de preus o, en el seu defecte,
als que contradictòriament s’estableixin.
S’inclouran també en aquesta partida les actuacions menors, de detall o complementàries, que per la seva poca magnitud no justifiquin una
valoració més detallada en el Projecte.

La D.F. disposarà discrecionalment dels mitjans econòmics atribuïts a aquest  objectiu, sempre que es destinin exclusivament a les finalitats abans descrites.
En conseqüència, la justificació i descomposició del pressupost de la PAaj no requerirà aprovació específica de l’òrgan contractant, encara que sí es
requereixi per als preus unitaris nous que poguessin intervenir en la mateixa.

Art. 26  Requisits per a la Recepció de l’obra: Neteja, “as-built” i documentació serveis.

Neteja final de les obres:
El Contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra i abans de la seva recepció, a la neteja de l’obra. Retirarà els materials sobrants o
rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions, magatzems, edificis, etc., que segons la DO no s’hagin de conservar durant el termini de garantia i, en
general, s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat.

Lliurament del “as built”  
En el termini de 2 mesos, a comptar des de la recepció i com a condició indispensable per a tramitar la liquidació, l’adjudicatari lliurarà a la D.F. els plànols a
escala de l’obra executada, amb tots els detalls i anotacions que siguin necessaris per definir perfectament la realitat de l’obra efectuada. Acabat el termini
sense haver-los presentat, es procedirà a realitzar els citats plànols per l’Ajuntament amb càrrec a la liquidació o fiança de les obres.  

Documentació de les obres:
Abans de la recepció, el Contractista aportarà a la DF les actes de recepció signades per les diferents companyies de tots els serveis: aigua, telèfon, gas,
mitjana i baixa tensió, així com la legalització de les instal·lacions d’enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol altre tipus d’instal·lació elèctrica, de les quals
haurà d’aportar tota la documentació necessària (Projectes i butlletins, contracte de manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents impresos), d’acord
amb la normativa vigent.

Art. 27  Termini de garantia

El termini de garantia serà d’1 any a comptar des de la data de l’Acta de Recepció .
La garantia d’aquelles obres que hagin de ser reparades pel Contractista amb posterioritat a la recepció provisional de l’obra, s’entendrà que comença a
comptar de nou des de la reparació.      
En conseqüència, quedarà retinguda la part que fos necessària de la fiança, fins a cobrir el seu valor de reposició als preus de Projecte.
En cas que l’obra s’arruïni, un cop finalitzat el termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, degut a l’incompliment del contracte per part del
Contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepció.
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Condicions Tècniques a complir pels materials i les 
unitats d’obra.

Art. 1 Objecte del Plec i àmbit d’aplicació      

El present Plec té per objecte definir els aspectes tècnics dels materials i unitats d’obra que regiran la construcció de l’obra objecte d’aquest Projecte,
complementant el disposat als plànols i a la memòria.

Art. 2 Normativa a complir pels materials i unitats d’obra        

Les característiques dels materials i la forma d’execució de les unitats d’obra, en tot allò que no quedi especificat al present projecte (Plànols, Memòria,
Pressupost, Plec de Condicions) compliran lo establert en la normativa general esmentada com a  referència.
En tots els articles del present Plec s’entendrà que el seu contingut regeix per les matèries que expressen els seus títols en quant no s’oposin, per ésser
menys restrictives, a lo establert en disposicions legals vigents en el moment en que l’obra s’executi. 
La normativa vigent en el moment de redacció del present Plec, que a continuació es relaciona a títol descriptiu i no exhaustiu, s’entendrà substituïda
automàticament per qualsevol modificació i actualització publicada posteriorment. 
Quan els elements de l’obra hagin de ser lliurats be a una Administració o be a una Empresa Concessionària per al seu manteniment i explotació (i
propietat), els materials i unitats hauran de complir els criteris i normatives actualitzats de dita administració o companyia. 
Si existeix contradicció entre aquests criteris i els recollits al Projecte, la DO haurà d’adoptar les decisions oportunes.

Construcció, obra civil, carreteres :

EHE-08 Instrucción de Hormigón Estructural Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio
EAE Instrucción de Acero Estructural Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo
EC2  Eurocodi núm. 2 Projecte d'estructures de formigó

IAP-11 Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte
de ponts de carretera

PG-3 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres
de Carreteres i Ponts

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se
actualizan  determinados  artículos  del  pliego  de
prescripciones  técnicas  generales  para  obras  de
carreteras  y  puentes,  relativos a  materiales  básicos,  a
firmes  y  pavimentos,  y  a  señalización,  balizamiento  y
sistemas de contención de vehículos (BOE de 3 de enero
de 2015)

EHPRE-72 Instruccions  per  a  la  fabricació  i  subministrament  de
formigó preparat Ordre de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972

Plec general de condicions tècniques de la “Dirección
General de Arquitectura”. O. 4 de junio de 1973 MV (BOE 26.6.73).

CTE Código Técnico de la edificación Real Decreto 314/2006, de 17/03/2006, del Ministerio de
Vivienda (BOE: 28/03/2006).

Xarxes de Serveis :

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Saneamiento de Poblaciones. MOPU 1986.
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua. MOPU 1974. 
 Normes per la redacció de Projectes d'Abastament d'Aigua i Sanejament de Poblacions. Dirección General de Obras Hidráulicas, 1.976.
 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de calidad del agua de consumo humano
 Normes bàsiques per les Instal·lacions Interiors de Subministrament d'Aigua.  Ministeri de Indústria, 1.975.
 Instal·lació de canonades de formigó.  ASTM C-14 i C-76.
 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per l'Execució d'Obres Hidràuliques. (P.G.O.H.). Dirección General de Obras Hidráulicas, 1.989.
 Plec General de Condicions per la fabricació, transport i muntatge de conduccions de formigó de la As. Técnica de Derivados del Cemento.
 NBE-FL-90.” Muros resistentes de fábrica de ladrillo”. RD.1723/1990, de 20 de diciembre. queda derogado el decreto 1324/1972, de 20 de abril,

por el que se aprueba la norma MV 201/1972, “Muros resistentes de fábrica de ladrillo”
 Instrucció de l'Instituto Eduardo Torroja per a  tubs de formigó armat o pretensat IET-80.

Normativa Empreses Serveis:

 ENDESA
 AREMSA
 Telefònica
 Gas Natural
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Instal·lacions elèctriques :

Guía Técnica de Eficiencia Energética en Iluminación. Alumbrado Público. Ministerio de Ciencia y Tecnología, 2001.
Reglamento electrotécnico para baja tensión e ITC Edición actualizada a 10 de abril de 2019 del Decreto  

842/2002 de 2 de agosto de 2002.
Reglament de verificacions elèctriques i regularitat al subministrament d’energia Ministeri d’Indústria
Recomanacions IEC International Electrotecnical Comission
Regulación de las actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica.

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre

Aprobación del Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. Corrección de errores del Decreto 3151/1968, de 28 de 
noviembre

Control de qualitat, Laboratoris :

Normes UNE,  NLT, DIN, NTE, MV, ASTM i diverses normes vigents en altres països. 
UNE: Norma Española. 
UNE-EX: Norma Española Experimental. 
UNE-EN: Norma Española procedente de una Norma Europea adoptada. 
UNE-ENV: Norma Española procedente de una Norma Europea adoptada experimental. 
UNE-EN-ISO: Norma Española procedente de una Norma Europea que a su vez ha sido adoptada de una Norma Internacional. 

 Control de qualitat a l’edificació. D 375/88 DPTOP (DOGC 28.12.88, 24.2.89c, 24.2.89, 11.10.89 i 22.6.92d, 11.10.96 i 18.4.97).
 Productos de construcción. RD 1630/92 (BOE 9.2.93).

Residus de la Construcció:

Regulació dels enderrocs i altres residus de la construcció D. 201/94 PGG (DOGC 8.8.94) modificat pel decret 
161/2001 de 12 de juny

Barreres arquitectòniques:

Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y
de su inclusión social. Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre

Supressió de barreres arquitectòniques D 100/84 Dsss (DOGC 18.4.84 i 11.7.84c)
Llei de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques Llei 20/91 PGC (DOGC 4.12.91 i 9.12.91c
Desplegament de la Llei 20/91 de promoció d’accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. D 135/95 DBSGC (DOGC 28.4.95 i 10.1.96c).

Protecció contra incendis:

NBE-CPI-96 “Condiciones de protección contra incendios en los edificios”. RD 2177/96 MOPU (BOE 29.10.96)

Corrección de erratas del Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, por el que se 
aprueba la norma básica de la edificación «NBE-CPI/96: Condiciones de protección 
contra incendios en los edificios».

Corrección de erratas del Real Decreto 2177/1996, de 
4 de octubre

Aprobación del Código Técnico de la Edificación. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo

Aprobación del Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo

Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis D 241/94 pgc (dogc 30.9.94).

El Contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgades per l'Administració de l'Estat, de l'Autonomia, 
Ajuntament i d'altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior,
quedant a decisió del DO resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest plec.
En cas de contradicció o simple complementarietat de diverses normes, es tindran en compte, en tot cas, les condicions més restrictives.

Art. 3 Característiques garantides pel fabricant: Full de Marcat CE       

El “marcat CE” és obligatori per  tal de que un producte de construcció pugui ser comercialitzat a la UE.
El marcat CE  implica que el fabricant o el seu representant legal a la UE se ha assegurat de que el producte satisfà les disposicions de les Directius 
Comunitàries que li afecten. Això suposa que s’han sotmès a un procediment d’avaluació, han demostrat que compleixen la normativa i, en conseqüència, 
tenen dret a col·locar el “marcat CE”.
El projecte definirà les característiques  tècniques del material a utilitzar, les seves dimensions, les toleràncies admissibles en aquestes i, en general, 
qualsevol altre aspecte que afecti a la qualitat del producte a subministrar be directament o be adjuntant la fulla de marcat del producte tipus prescrit. 

CONTROL DE QUALITAT I CRITERIS D’ACCEPTACIÓ  (Article 6, norma UNE-EN 1343 : 2003)

L’acceptació d’un producte amb Marcat CE  es determina sempre en referència al VALOR DECLARAT pel fabricant.
S’entén que aquest VALOR DECLARAT, tanmateix, ha estat  triat perquè compleix els VALORS EXIGITS pel projecte i que han estat utilitzats en el càlculs 
resistents, etc.
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Art. 4 Marques comercials i interpretació del concepte “similar”:       

L’especificació d’una determinada marca comercial per a un determinat material del projecte, ja sigui en els plànols, la memòria o adjuntant la seva fitxa de 
marcat CE, s’entendrà sempre com una definició de característiques (dimensions, qualitats,...) exemplificada pel material que subministra la casa comercial.

En conseqüència queda sempre entesa la total llibertat per part del Contractista per seleccionar els seus propis subministradors, sempre que compleixi el 
Projecte. 

Si el Contractista utilitza els materials prescrits pel projecte, caldrà que acrediti la qualitat d’acord amb el sistema de control de qualitat habitual, supervisat 
per la DF , basat el la presentació del marcat CE, mostres, pla d’assajos, etc.

Si el Contractista vol utilitzar materials alternatius, per considerar-los “similars” , el procediment  d’autorització del canvi serà el següent:

1. Abans de qualsevol subministrament de material a l’obra el Contractista haurà de presentar una proposta formal del canvi a la DF, acompanyada de la 
documentació que, al seu parer, acrediti que es tracta d’un producte “similar” al prescrit pel Projecte.

2. Correspon a la DF decidir si, 
- si la documentació és suficient o cal presentar mostres, assajos o documentació complementaria....
- si desprès d’estudiar el projecte i la documentació presentada , es pot considerar que la substitució no suposa cap demèrit per l’obra, en el ben entés de 
que la pèrdua de qualitat a valorar pot ser de qualsevol tipus (resistències, durabilitat, imatge, acabats, garanties,....).

3. Si la DF accepta l’equivalència del material, es a dir, si ho considera “similar” , es deixarà constància formal de l’autorització, quedant la documentació 
presentada incorporada als efectes de nova definició del material per al control de qualitat que s’estableixi.

4. L’autorització d’un canvi com a “similar” , per concepte, no suposa cap alteració del pressupost (certificació, preus, amidaments etc.) ja que la substitució 
se basa precisament en considerar-los equivalents. Per tant, si el Contractista plantegés qualsevol modificació del preu, el canvi hauria de estudiar-se com 
un preu unitari, com un preu contradictori, qüestió fora de l’àmbit tractat en aquest article.  
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DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

Materials                                                                                    

Art. 5 Sòls i Terres      

Normativa de referència :
art. 330 PG·3

A efectes del seu ús en rases, terraplens o com base de paviments, els sòls naturals es classificaran com segueix:
Seleccionats SS 
Adequats SA 
Tolerables ST 
Marginals  SM 

Les característiques de cada tipus, s/art. 330 PG3, són: 
  

Marginals Tolerables Adequats Seleccionats

Granulometria
Dmax=100 mm
Passa 2 mm UNE < 80%
Passa 0,080 mm UNE < 35%

Dmax=100 mm
Passa 0,40 mm UNE < 15%
 ó
Passa 2/0,40/0,080 < 80%/75%/25%

Plasticitat Si LL< 90
IP < 0,73  (LL-20)

LL<65
Si LL > 40   IP>0,73 (LL-20)

LL<40
Si LL>30 IP>4

LL<30
IP<10

Matèria 
Orgànica < 5% < 2%

<1% (Excep.) < 1% < 0,2%

Sales 
Solubles < 20%

Yeso < 5%
Otras < 1%
SO3

2-  < 1%
< 0,2% < 0,2%

Hinchamiento < 5% < 3%
<1% (Excep.) 0 0

CBR  
coronació:  3% 5  ;     6 (exc.)

 10 (tipo2)
 12 (Exc.)
 20 (tipo3)

Per al terraplenat només s’utilitzaran sòls seleccionats.
Els sòls inadequats no s’utilitzaran en cap unitat d’obra i la seva possible eliminació de basaments i explanacions serà decidida per la D.F. segons les 
circumstàncies particulars de cada obra.

Art. 6 Esplanada :  Categoria. Criteris en excavació y/o terraplè.      

Normativa de referència :
Art 5.1 i 5.2 de la Norma 6.1 IC Instrucción de Carreteras
art. 340 PG·3

L’existència d’una esplanada de categoria superior (E2 ó E3) , d’origen natural o artificial,  podrà permetre reduir la secció del ferm proposat, d’acord amb la 
normativa vigent, sempre que la DF ho consideri oportú.

En absència de altra especificació a la memòria es considerarà que l’esplanada de projecte haurà de complir amb la categoria E1, es a dir :

Categoria E1
Mòdul de compressibilitat en el segon cicle de carrega    Ev2   ≥ 60  kp/cm2 o Mpa
CBR = 5 – 10
Compactació ≥ 95 % PM

El treball, consistirà en la aportació o millora de materials i el reg i compactat fins 95% PM.

Pàgina 18 de 92



Ajuntament de Reus                         Servei d’Enginyeria                                             Juliol de 2020

Tipus
d’esplanada

Mòdul de
compressibilitat

en el segon
cicle de carrega

Ev2

kp/cm2 o Mpa

C B R
Materials per a

la formació
d’esplanada Inspecció Visual

Categoria NLT-357

< 3
Los terrenos peores no son aptos para soportar directamente el firme.
Su posible utilización requiere tratamientos especiales (sustitución de suelos, 
estabilización con cemento, etc.).

≥ 20 3 - 5
Terrenys 
de mala 
qualitat

Formados, en general, por partículas finas y plásticas.
Pueden contener también algo de materia orgánica, detectable por su oscuro 
y su olor ( análogos a los de la tierra vegetal) u otros materiales que pueden 
provocar deformaciones apreciables. 
Asimismo puede ser el caso de rellenos recientes poco compactos, que en 
general, se reconocen por contener en su interior restos o desechos, por 
ejemplo plásticos, cascotes, etc.

E1 ≥ 60 5 - 10 Sòls adequats
≥ 0,40 metres

Terrenys 
de 
qualitat 
mitja

Suelos granulares (gravas, arenas, etc.) con partículas finas relativamente 
plásticas.
Terrenos deformables, pero no exageradamente, con el paso de unos pocos 
vehículos pesados sobre la explanada húmeda, siendo posible la circulación

E2 ≥ 120 10 - 20
Sòls 
seleccionats
≥ 0,40 metres

Terrenys 
de bona 
qualitat

Terrenos compactos, en general, formados por gravas y arenas con pocos 
finos plásticos.
El paso de vehículos pesados sobre la explanada húmeda no produce 
prácticamente huella.
Caminos antiguos.

E3 ≥ 300 ≥ 20 Si l’esplanada és homogènia és pot utilitzar com a  sub-base

Amidament i abonament :

Segon el cas, per m3 realment estesos, mesurats sobre perfil o per m³, realment compactats.
Si el projecte no fa esment d’aquestes unitats, aquests treballs es consideraran inclosos en els d’excavació o terraplenat.

Unitats d’obra

Art. 7 Treballs per a la protecció dels elements vegetals existents.      

Normativa de referència:  (publicada pel COET de Catalunya)
NTJ 03E 1993. 

PROTECCIÓ DELS ELEMENTS VEGETALS EXISTENTS PREVI ELS TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ

Certes àrees de vegetació s’han de protegir previ als treballs de noves obres de jardineria.
Els exemplars que s’hauran de protegir totalment son:

Els arbres singulars i catalogats.
Espècies protegides.
Els arbres i àrees de vegetació amb valor històric.
Els arbres i àrees de vegetació d’importància visual.

Els arbres i altres exemplars que es decideixi protegir previ els treballs de noves plantacions estaran en bon estat de salut i amb una raonable expectativa de
vida futura. Qualsevol d’aquests exemplars que per raons de força major no es pugui protegir, s’haurà de trasplantar i garantir-ne la supervivència.
Previ als treballs de construcció, es poden avaluar diferents causes que poden perjudicar les condicions en què viuen les espècies vegetals existents. Entre 
d’altres destaquem:
La contaminació química, el foc, excés d’aigua, compactació a causa de trepig i/o circulació de maquinària pesant, moviments de terres, obertura de rases i 
excavacions, impermeabilització de sòl a causa de recobriments estancs com paviments, etc.
Com que el grau dels danys produïts en una espècie a protegir depèn de molts factors, i a vegades es tarda anys en ser reconeguts, la necessitat i les 
mesures de protecció a aplicar dependrà de la pròpia espècie a protegit i del tipus de durada dels treballs de construcció.

PROTECCIÓ DE L’ÀREA DE VEGETACIÓ.

Sempre que sigui possible, s’instal·larà una tanca física que preservi de danys al menys el perímetre de la capçada de l’arbre o planta a protegir.
Per protegir els exemplars a conservar, no es permetrà fer foc ni a dins de les àrees de vegetació ni a menys de 20 m de la capçada dels arbres i a 5 m dels 
arbusts.
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PROTECCIÓ DE LES PARTS RADICULARS

La zona radicular es la superfície de sòl sota la capçada de l’arbre més 2 m en arbres de desenvolupament de la copa. En arbres de creixement columnar, a
més s’hi ha d’afegir 5 m al seu voltant.
Els danys que es produeixen a les arrels són els menys aparents i en conseqüència són els que mostraran símptomes de danys més tard, a vegades al cap 
dels anys. Per això s’ha d’evitar els recs amb aigües de la construcció o saturades de productes nocius com dissolvents, àcids, olis, colorants, ciments o 
altres aglomerats.
L’acopi de materials sobre la zona radicular s’ha d’evitar. En cas de necessitat d’espai mai es procedirà a l’acopi a menys d’1 m del tron.
S’ha d’evitar el trànsit rodat i sobretot la maquinària pesada per les zones radiculars.  En cas de necessitar aquest espai, la zona afectada es recobrirà amb 
un llit de material drenant de al menys 20 cm de gruix, sobre la qual s’hi instal·larà un revestiment semicontiu (tipus taulons) que seran retirats el més aviat 
possible quan no siguin necessaris.
En el cas de l’obertura de rases o necessitat d’excavacions properes a l’espècie a protegir, s’haurà de respectar una distància de 2.5 m de la base del tronc 
(2m si es tracta d’espècies palmiformes o palmeres). Tampoc es podrà tallar arrels de diàmetre superior als 3 cm i quan es tallin amb diàmetre de entre 2 i 3 
cm cal que el tall sigui net i protegir amb substàncies cicatritzants o d’altres que afavoreixin el seu posterior desenvolupament, protegint-les sempre de 
possibles dessecacions o glaçades mitjançant recobriments adequats. Sempre que es produeixi el tall d’arrels, s’ha de procedir a una poda correctora de la 
part aèria per contrarestar la pèrdua de massa radicular i apuntalar l’arbre en cas de que sigui necessari donada la pèrdua d’anclatge. 
Mai s’ha de treure terra de la zona radicular, ni instal·lar encofrats, ni construir cap tipus de fonament. Si això es inevitable, s’hauran de construir fonaments 
puntuals lluny de les zones radiculars que compleixin amb la funció estàtica  de la planta. En aquests casos serà necessari aplicar mesures suplementàries 
a la zona radicular com la creació de dretantges sota sustractes totalment permeables, ventiglació, reg localitzat i construcció d’escossells. 

PROTECCIÓ PER DANYS MECÀNICS

Quan falti espai i no es pugui protegir adequadament tot el perímetre de la capçada i zona radicular, s’ha d’envoltar el tronc amb una tanca de fusta de al 
menys 2 m d’alçada, amb encoixinat per dins, el qual s’instal·larà de forma que no perjudiqui l’arbre.
Les proteccions del tronc mai han d’envair les zones amb arrels, i si és possible, les branques baixes o pèndules es lligaran cap amunt.
Sempre que s’instal·li una protecció al tronc, caldrà tenir cura de que la lligadura no produeixi danys ni a les branques ni al tronc.

Amidament i abonament : 
L'execució  d’aquests treballs s’executarà i abonarà per unitats o per metres quadrats segon determini el pressupost.

Art. 8 Aclariment i esbrossada del terreny      

Normativa de referència :
art. 300 PG·3

Definició :
Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, soques, plantes, brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol 
altre material indesitjable.
Els productes obtinguts, tinguin o no valor comercial, seran de propietat municipal i el Contractista estarà obligat a lliurar-los en qualsevol punt del terme 
municipal que la D.F. determini o a portar-los a abocador.
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de 
l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.

Retirada d’elements vegetals :
Abans del començament dels treballs, el Contractista sol·licitarà informació sobre possibles elements de vegetació a conservar. 
Si no ho fes i per l’esmentada causa es produís alguna pèrdua, el Contractista quedarà obligat a reposar, al seu càrrec, aquests elements o, si no n’hi ha, 
altres que poguessin resultar equivalents, a judici de la D.F.

L’arrencada d’arbres o arbusts sense aprofitament, comprèn l’arrencament total del vegetal incloent les arrels que es troben en una profunditat d’1 m. el 
trossejat de totes les seves parts i eliminació o transport a abocador o  lloc ordenat per la Direcció d’Obra.
El “destocado” comprèn, l’arrencada i eliminació de soques d’arbres i arbusts inclòs arrels de més de 2 cm de diàmetre, fins a una profunditat d’1 m.
Arrencada d’arbres o arbusts amb pa d’arrels, consisteix en l’obertura d’una rasa al voltant de l’arbre o arbust, en forma circular i amb un diàmetre mínim de 
cinc vegades al del tronc de l’arbre i en cap cas inferior a 0.5 m.
La profunditat serà fins que no apareguin arrels importants (de 1/5 del diàmetre del tronc). A continuació es tallarà netament per la part inferior de la rasa, 
formant el pa d’arrels.
Les arrels que surtin del mateix, es tallaran netament amb tisores o destral i es pintaran amb màstic o cicatritzant, extraient-se la planta del seu lloc 
d’emplaçament.
Si l’extracció es fes amb grua o cable pel pes de la planta, es protegiria degudament la part per la qual s’ha de penjar, procurant no perjudicar l’escorça.
El trasplantament per a aprofitament, comprèn l’obertura del clot en el nou emplaçament, el transport, plantació i reg, i si es precís, la col·locació de vents i 
tutors. 

Amidament i abonament :

L’amidament i abonament d’aquesta unitat podrà realitzar-se per m², mitjançant una PAAI i fins i tot valorant separadament el trasplantament d’unitats, 
segons quedi especificat en el pressupost.
Si el Projecte no fa referència a la unitat d’esbrossada s’entendrà que l’esmentat treball està comprès en la unitat d’obra d’excavació .
Quant es requereixi conservar determinats elements (arrencada amb pa d’arrels i/o trasplantaments) es fixarà l’oportú preu contradictori si no figura en el 
projecte.
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Art. 9 Desmuntatge de Mobiliari urbà i d’altres elements a conservar.      

La unitat consistirà en la retirada curosa d’elements, com senyals de trànsit, tanques, bàculs d’enllumenat i pilons, i el seu trasllat a l’aplec d’obra o a 
magatzem municipal per al seu posterior aprofitament.
Si els elements desmuntats haguessin de ser recol·locats un cop acabades les obres, quedaran sota la custòdia del Contractista en la pròpia obra. Si aquest
preferís traslladar-los al seu magatzem quedarà entès que es realitzarà a càrrec seu.
El preu de desmuntatge inclourà tot el conjunt d’operacions necessàries, fins i tot la neteja final de l’element fins a l’aplec o magatzematge.

Amidament i abonament :
Podran mesurar-se i abonar-se per ut. o mitjançant una PAAI, segons vingui especificat al pressupost.

Art. 10 Demolició      

Normativa de referència :
art. 301 PG·3 (modificada por la OC 326/2000).
NTE-ADD Norma Tecnològica d’edificació (Demolicions)

Les operacions de demolició s’efectuaran sempre prenent les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients en la pròpia 
obra i en les proximitats, tant per a les persones com per als bens.
Abans de començar qualsevol demolició, s’hauran de localitzar, senyalitzar i neutralitzar les escomeses existents, d’acord amb les diferents companyies 
subministradores, i es protegiran els elements de servei públic que puguin ser afectats per la demolició, com són ara boques de reg, tapes d’arquetes, 
desguassos, arbres, fanals, etc.

Condicions particulars segons el tipus de demolició:
a)  Voreres de rajola hidràulica.
La delimitació exacta de la zona a demolir serà fixada per la D.F. a sol·licitud del Contractista i comprendrà, en tant que sigui possible, peces completes.
La demolició es referirà sempre al paviment complet format per les rajoles i la base de formigó.
b)  Voreres antigues de pedra natural.
Quan les voreres estiguin formades per lloses de pedra de demolició consistirà en la retirada de les mateixes de forma curosa, procurant no trencar-les ni 
danyar-les, llevat que, a judici de la D.F., es tracti d’elements no reutilitzables.
c) Paviments bituminosos o de formigó.
La zona a demolir es delimitarà mitjançant talls rectes i nets realitzats per mitjà de màquina talladora de disc.
La demolició es referirà a les capes de paviment formades per aglomerats bituminosos o formigó. Les capes inferiors del paviment, construïdes per elements
granulars solts, es consideraran com a excavació.
d) Paviments de llambordes.
La demolició de paviments de llambordes consistirà en l’arrencament, neteja i acopi ordenat de les peces que, en tot cas, quedaran de propietat municipal 
per a la seva reutilització.
e) Construccions :
La profunditat d'enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta centímetres (50 cm) per sota de la cota més baixa del terraplè o desmunt.

Amidament i abonament:

L'amidament s'efectuarà :
en el cas d'edificacions : per metres cúbics (m3) de volum exterior  enderrocat, inclosa coberta, buit i massís, realment executats en obra
en el cas d'enderroc de massissos : per metres cúbics (m3) realment enderrocats i retirats del seu emplaçament, mesurats per diferència entre les dades 
inicials, preses immediatament abans d'iniciar-se l'enderroc i les dades finals, preses immediatament després de finalitzar el mateix. 
en el cas de paviments, es mesuraran els metres quadrats (m2) en planta realment executats.
No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o abocador dels productes resultants per considerar-se inclosos a les unitats 
d'enderroc. 
L'abonament dels enderrocs es farà segons el tipus de que es tracti, segons els preus unitaris establerts al Quadre de Preus.
El preu de demolició, en qualsevol cas, inclou : 
El conjunt de treballs necessaris per garantir la seguretat i per retirar, protegir i reposar els elements afectats per la demolició.
La càrrega i retirada a abocador de les runes, realitzada de forma ordenada i selectiva, d’acord amb el tipus de residus generats. 
La càrrega i lliurament en magatzem municipal de les peces que es desitgi reutilitzar.

Art. 11 Excavació de terra vegetal.      

Consisteix en l'excavació de la capa  de terreny vegetal o de conreu, situat en zones afectades per les obres. 
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases amb referències topogràfiques precises
La seva execució inclou, sense que la relació sigui limitativa, les operacions que segueixen:

  - Excavació.
  - Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador. 
  - Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director   d'Obra.
  - Conservació dels aplecs de terra vegetal fins a la seva posterior utilització. 

Execució de les obres.
Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació de la DO un pla de treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la 
terra vegetal i els llocs escollits per l'aplec. Un cop aprovat l'esmentat pla es començaran els treballs.
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La terra vegetal, es recaptarà en cavallers per a la seva ulterior reposició i es mantindrà separada de pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de 
troncs i branques. L'alçada dels cavallers serà d'1,5 m, i tindran la superfície lleugerament aprofundida. Els talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar 
la seva erosió. En cas de no haver-hi lloc a la traça per l'emmagatzematge de la terra vegetal de cavallers d’1,5 m d'alçada es permetran, previ aprovació de 
la DO, emmagatzematges de major alçada sempre que la terra es remogui amb freqüència convenient.

Amidament i abonament : 

L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), realment excavats mesurats sobre perfils transversals contrastats del terreny.
El preu inclou :
l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la DO, 
càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d’utilització, instal·lacions o aplecs, 
la correcta conservació d'aquests fins a la seva reutilització.
la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris
els pagaments dels cànons d'ocupació que fossin precisos.
Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus.

Art. 12 Excavació en desmunt.      

Normativa de referència :
art. 320 PG·3 (modificat per la OC 326/2000).

Consisteix en el rebaix necessari del terreny que està situat per damunt del nivell de l’esplanació o caixa de paviments, inclosa l’excavació per a la formació 
d’esplanada millorada amb sòl seleccionat.
L’excavació es realitzarà separant els diversos materials (terra vegetal, runes i terrenys aprofitables per a replè i terraplenat), i apilant-los o retirant-los d’obra 
segons estableixi la DO.
Els materials obtinguts de l’excavació podran utilitzar-se en terraplens i reblerts prèvia autorització de la D.F., un cop comprovades les seves qualitats.
L'excavació de calçades, vorals, bermes i cunetes, hauran d'estar d'acord amb la informació continguda als plànols i amb allò que sobre el particular ordeni 
la DO.
En el cas de que el fons d'excavació a cota de caixa de paviment no tingui un C.B.R. superior a deu (10), es procedirà a excavar cinquanta (50) centímetres, 
que es substituiran per sòl seleccionat del tipus E-2 o E-3.
El DO, a la vista del terreny, d'estudis geotècnics, de necessitats de materials, o per altres raons, podrà modificar els talussos definits al projecte, éssent 
obligació del Contractista, realitzar les excavacions d'acord amb els  talussos definits i sense modificació del preu d'aquesta unitat d'obra.

Drenatge.
Durant els treballs s’haurà de mantenir l’obra en perfectes condicions de drenatge, considerant-se inclosos en la unitat els treballs necessaris per a facilitar 
l’evacuació i ,arribat el cas, per esgotar l’aigua que s’embassi.
L'esplanada es constituirà amb la pendent suficient, de manera que aboqui cap a rases i lleres connectades amb el sistema de drenatge principal. 
Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s'executarà de manera que no es produeixin erosions a les excavacions.
En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin provisionals o definitives, procedirà quan la DO ho indiqui, al resta-
bliment de les obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses corresponents.

Classificació del terreny
L’excavació, pel que fa al material a excavar, es considerarà sempre en “terreny sense classificar” que podrà incloure qualsevol percentatge de roca.
Es considera com terreny sense classificar inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de mitjans mecànics, potents, tipus D-10 o superior, 
retroexcavadores de gran potència i fins i tot explosius o martells picadors o qualsevol combinació d'aquests sistemes.

Amidament i abonament :

L'excavació de desmunt de l'esplanació es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts com diferència entre els perfils transversals contrastats del terreny, 
presos immediatament abans de començar l'excavació i els perfils teòrics de l'esplanació assenyalats als plànols o, quan convingui, els ordenats per la DO, 
que passaran a prendre's com a teòrics, sense tenir en compte els excessos que respecte als perfils teòrics s'hagin produït.

Els preus inclouen :
- l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la DO, 
- càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d'emprament, instal·lacions o aplecs, 
- allisada de talussos i quantes necessitats circumstancials facin falta per a una correcta execució de les obres.
- la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, 
- els pagaments dels cànons d'ocupació, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses que calguessin per emmagatzematges i abocadors.

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel DO.
El preu d’excavació de la caixa serà aplicable a l’excavació de terrenys de mala qualitat (rebliments, flonjalls, etc.) quan sigui precís sanejar l’assentament 
del futur ferm.
L’excavació es considerarà sempre com no classificada, per tant, el preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació, 
inclòs la voladura. 
Les excavacions en desmunt s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus
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Art. 13 Excavació de rases, pous i fonaments.      

Normativa de referència :
art. 321 PG·3

- L’excavació comprèn les següents operacions:
L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del fons de l'excavació. 
Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, les excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació 
amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics.
Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi 
d'emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d’utilització o abocador (en cas de 
materials inadequats o sobrants).
La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors.
Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. Es prendran les precaucions necessàries per  evitar que les rases i pous recullin el vessament local en 
cas de pluja i sempre que sigui possible es mantindran en perfectes condicions de drenatge. Els danys i despeses que per falta de les esmentades 
precaucions s’originin aniran sempre a càrrec del Contractista.
Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d’aquesta unitat d'obra.

- Classificació del terreny:
L’excavació, pel que fa al material a excavar, es considerarà sempre en “terreny sense classificar” que podrà incloure qualsevol percentatge de roca.
Es considera com terreny sense classificar inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de mitjans mecànics, potents, tipus D-10 o superior, 
retroexcavadores de gran potència i fins i tot explosius o martells picadors o qualsevol combinació d'aquests sistemes.

- Execució de les obres. Seguretat i Condicions Generals.
El Contractista està obligat a delimitar especialment les rases i pous amb senyals d’obra (tanques, cintes, etc., fins i tot amb enllumenat) fins aconseguir la 
màxima seguretat per a les persones i bens. Una defectuosa senyalització, apreciada per la DF podrà ser causa immediata de sanció.
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les seves fases amb referències topogràfiques precises.
Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de les suposades,  es notificarà immediatament a la DF per que, a 
la vista de les noves condicions, introdueixi les modificacions que estimi necessàries per assegurar uns fonaments satisfactoris.
Els productes obtinguts en l’excavació no es barrejaran mai amb els de demolicions, a fi de no impedir la seva possible reutilització en replens o terraplens. 
Si el Contractista no observés aquesta norma quedarà obligat a procedir a la separació manual dels mateixos, fins a la conformitat de la D.F. o a aportar 
materials de préstec que substitueixin als inutilitzats.
El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una amplada mínima d'un metre (1m). 
No s'aplegarà a les proximitats de les rases o pous, materials (procedents o no de l'excavació) ni es situarà maquinària que puguin posar en perill l'estabilitat 
dels talussos de l'excavació.
Els productes de les excavacions es dipositaran a un sol costat de la rasa, deixant una banqueta de 1 m. com a mínim i sense recolzar-se o afectar a 
propietats privades.
Les rases i pous hauran d’obrir-se i tancar-se en el menor temps possible per evitar la descompactació del terreny contigu.
En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin aquestes provisionals o definitives, procedirà, així que la DF ho 
indiqui, al restabliment de les obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses originades per aquesta demora.

- Treballs en entorn urbà.
Les excavacions realitzades en zones urbanes, davant habitatges o en espais amb trànsit de vianants hauran d’executar-se de forma que es garanteixi la 
seguretat de les persones i l’accés als habitatges.
Entre d’altres condicions, serà necessari observar les següents condicions d’execució :
Els dipòsits no formaran un cordó continu, sinó que deixaran passos pel trànsit general i per a l’entrada als habitatges afectats per les obres.
La instal·lació i manteniment dels esmentats passos, en condicions de total seguretat per al veïnat, aniran a càrrec i de la total responsabilitat del 
Contractista.
Quan el material extret no s’hagi de reutilitzar haurà de ser retirat de l’obra en el termini màxim de 48 h. escombrant i netejant les superfícies que haguessin 
quedat brutes. El mateix termini s’aplicarà als volums que poguessin resultar sobrants. Transcorregut aquest termini, la D.F. podrà ordenar que la càrrega i 
transport a l’abocador sigui realitzat subsidiàriament, entenent-se que el Contractista accepta les despeses que això comporti.
El Contractista queda obligat a protegir d’actes vandàlics els serveis que puguin quedar a la vista al realitzar l’excavació. Si la protecció no es col·loca o 
resulta insuficient, el Contractista haurà de fer-se càrrec dels danys que es produeixin, a més a més de les sancions que, per l’incompliment de la seva 
obligació, li siguin imposades.

- Estreps i/o apuntalament
L’excavació es considerarà sempre sense estreps, exceptuant que el projecte ho defineixi expressament.
L’apuntalament local de la rasa no tindrà consideració d’estrebació i no serà mai d’abonament.
La DO, podrà decidir en qualsevol moment, en funció de la seva apreciació de les condicions de l’obra i/o de l’informe del Contractista, l’estrebació d’una 
rasa. 
L’estrebació serà sempre d’abonament i s’establirà l’oportú preu contradictori si no figurés en el quadre de preus.
Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament col·locats sense que existeixi en ells perill de vinclament.
Les traves de fusta s’aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el recolzament, assegurant-les contra qualsevol esmunyiment.

Amidament i abonament :

L'excavació en rases, pous i fonaments per a canalitzacions es mesurarà per metres cúbics (m3) excavats, segons secció  i perfils de projecte.  
En excavacions de fonaments d’estructures i murs,  es trobarà el volum del prisma de cares laterals verticals, la base inferior dels quals, situada a la cota de 
fonament, és determinada per la superfície de costats paral·lels, a una distància de cinquanta centímetres (0,50 cm) a cada costat de la sabata contra el 
terreny i la base superior de la qual és la intersecció de les cares laterals amb el fons del desmunt, la cota d'esplanació o, en cas d'obres situades fora de 
desmunt a realitzar, amb el terreny natural.

En el preu corresponent s’inclou :
l’apuntalament i els esgotaments necessaris, 
el transport de productes sobrants a l’abocador o lloc d’utilització o, en el seu cas, aplec intermedi, la seva posterior càrrega i transport al llos d’ús i el refinat 
de la rasa o pou excavat. 
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Art. 14 Terraplens      

Normativa de referència :
art. 330 PG·3

Es defineixen com a obres de terraplens les consistents en l’estesa i compactació de sòls procedents de l’excavació o de préstecs, en zones obertes, de tal 
manera que en la seva major part permeten l’ús de maquinària de transport, estesa, humectació i compactació.
Els terraplens necessaris per raons de sanejament o anivellació a rasants de projecte, s’executaran amb sòls o terres seleccionades (veure classificació 
sòls), o adequat segons determini el projecte i que en tot cas hauran de ser aprovats per la D.F., la qual determinarà la necessitat o no d’efectuar assajos per
comprovar la seva idoneïtat.
La capa de coronació del terraplè haurà d’estar composta per materials del tipus sòl seleccionat (E3).
El gruix màxim de l’esmentada capa serà de 30 cm.
Les capes inferiors, si les hagués, podran ser de sòls adequats.
S’exigirà un grau de compactació equivalent al 95 % PM.

Amidament i abonament :

Es mesuraran i abonaran per m³ realment executats. 
El preu inclou l’allisament de talussos.

Art. 15 Replens localitzats      

Normativa de referència :
art. 332 PG·3 (modificado por la OC 326/2000).
UNE 103 501 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor Modificado.
UNE 103 502. Método de ensayo para determinar en laboratorio el índice CBR de un suelo.
 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora:
  - Els materials necessaris, provenint de l'excavació o de préstecs.
  - L'extensió per tongades.
  - La humificació o dessecació per tongades.
  - La compactació per tongades.
  - Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d’aquesta unitat d'obra.

Tongades
Els materials de replè s’estendran en tongades successives de gruix uniforme i sensiblement horitzontals. 
El gruix de les tongades serà el suficientment reduït per a que amb els mitjans disponibles s’obtingui en tot el seu gruix una compactació no inferior al 98 % 
PM i que, en cap cas, sigui inferior al que posseeixin els sòls contigus.
El gruix màxim d'una tongada serà de trenta centímetres (30 cm).

Materials
En els replens s’hauran utilitzar sòls seleccionats (SS) o adequats (SA).
La utilització per a replè dels materials obtinguts en l’excavació, quan aquests siguin sòls tolerables (ST) i per tant no a l’abast de la qualitat abans 
esmentada, haurà de ser autoritzat per la D.F. en vista de les circumstàncies específiques de l’obra.
Cas de nos ser acceptables per a replè els sòls procedents de l’excavació, el Contractista haurà de localitzar i proposar la utilització de materials de préstec, 
aportant les mostres oportunes fins aconseguir la conformitat de la D.F.
Únicament es podrà utilitzar formigó pobre per a replè de rases en els casos en que l’espai a reomplir no permeti la compactació i prèvia conformitat de la 
D.F.
Queda expressament prohibida, llevat de l’autorització expressa de la D.F., la utilització de formigons de qualitat en replens de rases.

Condicions específiques :
Rases per a canonades : El replè no podrà començar fins que provada aquesta amb resultats satisfactoris, la D.F. autoritzi el replè de la 

rasa.
Murs Abans de procedir al replè i compactació de l'extradós, es procedirà al replè i compactació del terreny natural 

davant el mur, a fi i efecte d'assegurar l'estabilitat a l'esmunyiment d’aquest. 
Fonaments de petites OF : El replè es compactarà fins a aconseguir el 98% PM (Proctor Modificat).

Nucli dels terraplens situats en El material serà seleccionat, havent d’acomplir les condicions exigides en la coronació en una longitud 
l'extradós d'estreps d'obres de fàbrica igual a 20 metres, amidats perpendicularment a cada un dels paraments de l'estrep o testeres de passos
i testeres de passos inferiors:  inferiors i fins a 1 metre per damunt de la part superior de la volta o tauler del pas inferior. La compactació dels 

terraplens en aquestes zones serà al 100% PM.

"Murs verds" Les  tongades hauran de tenir un gruix de 50 cm. La compactació del nucli se realitzarà per mitjà mecànic. En la 
zona de superfície del mur (30 a 40 cm exteriors) la compactació es farà manualment. El grau de compactació 
mínim requerit serà el 95% PM.

Amidaments i abonaments:

El replè s’abonarà per m³ realment executats, mesurats sobre perfil del projecte. 
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà segons els preus que figuren al Quadre de Preus.
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Art. 16 Terraplenat de voreres      

Normativa de referència :
art. 332 PG·3 (modificado por la OC 326/2000).
UNE 103 501 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor Modificado.
UNE 103 502. Método de ensayo para determinar en laboratorio el índice CBR de un suelo.
 
Condicions particulars :
Es defineix com a terraplenat de voreres l’aportació, estesa, humectació y compactat amb mitjans adequats a l’espai disponible, a la presència de xarxes de 
serveis (i registres) i a la proximitat de construccions, de terres seleccionades fins a obtenir la rasant d’esplanada necessària segons projecte. Podran 
utilitzar-se terres seleccionades procedents d’excavacions realitzades en l’obra, prèvia autorització de la D.F. Si de cas hi manca s’utilitzarà tot-u.
Els materials de replè s’estendran en tongades successives de gruix uniforme i sensiblement horitzontals. El gruix de les tongades serà el suficientment 
reduït per a que amb els mitjans disponibles s’obtingui en tot el seu gruix una compactació no inferior al 95 % PM i que, en cap cas, sigui inferior al que 
posseeixin els sòls contigus.

Amidament i abonament :

El replè s’abonarà per m³ realment executats. 
Si l’operació no figura detallada en el pressupost es considerarà equivalent a la formació de la  capa de base i per tant es valorarà al mateix preu m³ que el 
tot-u artificial.
El preu serà únic sigui quin sigui l’origen del material estès. 
El preu inclou : El subministrament i estesa de tot-u o terres seleccionades.

La humectació i compactació mecànica que sigui precisa per complir les exigències del projecte.

Art. 17 Transport a l’abocador      

Normativa de referència :
Decret 201/1994 regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

Condicions particulars :
La unitat d’obra consisteix en la càrrega de forma seleccionada, transport i descàrrega a l’abocador i/o abocadors dels materials sobrants de les excavacions
i/o demolicions.
La DF podrà ordenar la càrrega separada i entrega de certs residus, com terres vegetals o terres reutilitzables, llambordes, vorades, etc. a qualsevol lloc del 
terme municipal, sense que això doni dret a reclamació de sobrecost per part del Contractista.
Quan la unitat de transport a l’abocador estigui inclosa en un altra, es regirà també pel disposat en aquest article.

Amidament i abonament :

La  unitat es mesurarà sempre sobre perfil de projecte.
El preu inclou qualsevol cost derivat de l’esponjament natural posterior.

Art. 18 Gestió de residus originats a l’obra      

Normativa de referència :
Decret 201/1994 regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

Condicions particulars :
El contractista, com posseïdor de residus, haurà de realitzar l’abocament en instal·lacions de gestió autoritzades.
La unitat d’obra inclou exclusivament el pagament del cànon corresponent, per part del Contractista (posseïdor de residus) al  titular de l’abocador autoritzat 
(gestor de residus) per tal de donar compliment al Decret 201 / 94, “Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció” en referència als residus 
originats a l’obra objecte del projecte com a conseqüència de les excavacions, demolicions, enderrocaments i la resta d’activitats.
Aquesta unitat d’obra es complementa -als efectes del total compliment de l’esmentat Decret- amb la càrrega i el transport de residus fins l’abocador 
autoritzat, conceptes que s’abonaran independentment, en les unitats d’obra corresponents.
El Contractista presentarà per escrit a la Direcció Facultativa i per la seva aprovació un pla de retirada de residus, amb indicació de l’abocador o abocadors 
que es preveu utilitzar.
Les despeses de localització dels abocadors aniran a càrrec del Contractista, i s’entenen incloses en el preu de la unitat d’obra.
El Contractista té l’obligació de lliurar a la DO, a petició d’aquesta, els tiquets justificatius de l’entrada dels residus en l’abocador autoritzat.

Amidament i abonament :

La gestió de residus originats a l’obra s’abonarà per quilos (kg), mesurats a partir de plànols de projecte i una vegada acreditat el lliurament al gestor 
autoritzat. 
Els volums de demolició, l’abocament dels quals no quedi justificat, seran exclosos dels amidaments generals del projecte a tots els efectes, sense perjudici 
de les sancions resultants de l’incompliment del contracte i la legislació vigent.
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Per a l’estimació s’utilitzaran les densitats i pesos següents:

TIPUS DE RESIDUS

Bituminosos 2.400 Kg/m3

Formigó 2.400 Kg/m3

Terres 1.700 Kg/m3

De la construcció 10 Kg/m2

Llambordes
prefabricades de formigó segons model 

de pedra, velles 450 Kg/m2

Vorades
prefabricades de formigó segons model

de pedra, velles 100 Kg/m2

     
Altres residus : segons tipus i característiques.
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ENCINTATS I PAVIMENTS

Materials                                                                                    

Art. 19 Formigons (per a bases de voreres, vorades i rigoles).      

Normativa de referència :
▪ Marcat CE.
▪ art. 550 PG·3
▪ EHE - 08

No s’acceptarà la fabricació manual de formigons exceptuant els casos on sigui aprovat per la DO  i sempre per a formigons de baixa resistència utilitzats 
com a formigons de neteja o reblert.
Els formigons de resistència característica especificada igual o superior a HM-20/P/20/IIa i els formigons per a armar s’hauran de subministrar 
necessàriament des de central formigonera.
No s'admetrà la utilització de cendres volants en la fabricació de formigons, llevat d'autorització expressa de la D.F. 
La identificació del formigó realment subministrat pel Contractista de entre els tipus oficials (és a dir HM, HA i HP). es realitzarà a partir de la seva resistència 
característica, obtinguda aplicant mètodes estadístics, segons normativa vigent, als resultats obtinguts en el trencament de les provetes de control.

Si els plànols o la memòria no diuen altra cosa, s’entendrà que la base de formigó per a voreres (o el llit de formigó per a vorades o rigola) complirà la 
especificació següent:

Formigó   HM-20/P/20/IIa,   degudament vibrat i curat.

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
 Assajos de comprovació , com a mínim, de les següents característiques:

o Resistència a la flexió

Art. 20 Morteros de Albañileria.  

Normativa de referència :
▪ Marcado CE Obligatorio.
▪ UNE-EN 998-1. Morteros de enfoscado y enlucido 
▪ UNE-EN 998-2. Morteros para albañilería 
▪ Adhesivos cementosos UNE-EN 12004:2008. Adhesivos para baldosas cerámicas.
▪ Morteros autonivelantes. UNE-EN 13813.

Los morteros se prescriben y clasifican por su resistencia. 
Se nombran con la letra M seguida de su resistencia a compresión a 28 días, en N/mm2 , s/UNE-EN 998-2:2004, y por el conglomerante utilizado: CEM, 
para los cementos comunes; BL, para los cementos blancos; L, para la cal viva o apagada; CEM-L, para las mezclas de cemento común y cal apagada y 
BL-L para las mezclas de cementos blancos cal apagada.
Además, en esta designación, se pueden incluir aquellas características que el responsable de la fabricación del mortero considere oportunas.

Ejemplos: 
- Un mortero hecho con cemento común (CEM) y con una resistencia a compresión a 28 días de 7,5 N/ mm2, se designará como: M-7,5 / CEM
- Un mortero hecho con cemento blanco (BL) y con una resistencia a compresión a 28 días de 10 N/mm2, se designará como: M-10 / BL
(1 N/mm2  = 10 Kp/cm2)

Els tipus de morter prescrit per a cada aplicació serà :

Tipo de 
aplicación Tipo de obra Mortero 

SOLADOS

Extensión simple   -Terrazos
  -Baldosas de cemento
  -Materiales pétreos absorbentes

M-5

- la adherencia se confía a una interfase producida por la 
aplicación sobre el mortero fresco de un espolvoreado de 
cemento en polvo o lechada de cemento.
- En el caso de morteros retardados, el tiempo máximo de 
retraso será de 8 h.

Pieza a pieza  - Terrazo
 - Baldosas de cemento

M-7,5
M-10
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Extensión con 
adhesivos 
cementosos

- Piezas cerámicas
- Materiales pétreos poco absorbentes M-7,5 Adhesivo cementoso conforme a UNE-EN 12004:2001

FÁBRICAS

Cerramientos, 
fabrica cara vista,
particiones

- bloque de hormigón
- piedra
- ladrillos cara vista

M-7,5

Fabrica de alta 
resistencia

- bloque de hormigón
- piedra
- ladrillo perforado o macizo

M-10 
ó superior

CIMENTS: 
S’utilitzaran sempre els següents tipus :
- tipus CEM-I o CEM-II         (quan s’utilitzin peces de color clar s’utilitzarà ciment  blanc tipus BL-II)
- classe  resistent 32,5 R     (42,5 R si el ciment es blanc)

MORTERS: 
S’utilitzaran sempre morters preparats (ensacats o subministrats desde central).

Les barreges preparades en sec per a morters, envasades o a dojo portaran el nom del fabricant i la dosificació, així com la quantitat d’aigua a afegir per a 
obtenir les resistències dels morters tipus.
No es permetran els morters dosificats en obra, excepte per a petites actuacions i sota autorització expressa de la DF. 
Per aquests casos, s’utilitzarà la següent equivalència de dosificació aproximada :

Dosificación C/A (Cemento–Arena)  …… M-5  ≡ C/A 1:6,        M-7,5  ≡ C/A 1:4,        M-10  ≡ C/A 1:3

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).

Art. 21 Adhesius per la col·locació de materials rígids modulars  

Normativa de referència :
▪ Marcado CE Obligatorio.
▪ Adhesivos cementosos UNE-EN 12004:2008. Adhesivos para baldosas cerámicas. Requisitos, evaluación de la conformidad, clasificación y designación.

Malgrat el nom de la norma, una nota interior fa extensiu el seu camp d’aplicació a “la colocación de otras clases de baldosas (piedra natural o aglomerada, 
etc.) siempre que sean compatibles”.

Nomenclatura norma UNE-EN 12004:2008:

Los clasifica en 3 tipos:

C  Adhesivo cementoso (morteros cola)
D  Adhesivo en dispersión (pastas 
adhesivas)
R  Adhesivo de resinas de reacción

Establece 2 clases para 
cada tipo
1  Normal
2  Mejorado

Los clasifica en 3 tipos:

F  Fraguado rápido
T  Deslizamiento reducido
E  Tiempo abierto prolongado

Recientemente incorpora la característica 
de deformabilidad clasificándolos en:
S1  Deformable
S2  Altamente deformable
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Un adhesivo queda definido por el tipo y su clase, y eventualmente por la indicación de sus características opcionales y de deformabilidad.

Els tipus de morter  prescrit per a cada aplicació serà :

Tipo de 
aplicación Soporte

Absorción ( % )

Formatos > 900 cm2 utilizar doble 
encolado

En caso de aplicación sobre soportes 
especialmente absorbentes o  con 
temperaturas altas y viento, utilizar 
adhesivos con tiempo abierto 
prolongado.
 

E ≤ 0,5 0,5 ≤ E ≤ 3 3 ≤ E ≤ 10

SOLADOS 
EXTERIOR

Mortero C2 C1 C1

Hormigón C2

Cerámica / Terrazo
(Puede ser necesario un  
tratamiento previo del soporte)

R / C2
Para puestas en servicio rápidas o facilitar el 
secado, en formatos grandes, utilizar adhesivos 
de fraguado rápido (C2F)

En el cas de peces de pedra natural l’adhesiu cementoso a utilitzar serà tipus C2.

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).

Art. 22 Materials de rejuntat      

Normativa de referència :
▪ Marcado CE Obligatorio.
▪ UNE-EN 13888. Materiales de rejuntado. Requisitos, evaluación de la conformidad, clasificación y designación.

Denominació, codificació i característiques dels Materials de Rejuntat segons la  norma UNE-EN 13888.

Les juntes entre rajoles, a mes a mes de contribuir a remarcar la modularitat d’un paviment o revestiment, tenen altres funcions tècniques que contribueixen 
a la durabilitat del recobriment:

 - Absorbeixen les desviacions dimensionals de les rajoles
 - Dissimulen los defectes de planeitat
 - Alliberen o absorbeixen las tensions a tracció, compressió o cizalladura del recobriment
 - En rajoles amb baixa capacitat d’absorció d’aigua, presenten l’única superfície per alliberar la pressió de vapor d’aigua desde l’interior i contribueixen a 

la transpirabilidad d’un recobriment
Els materials de rejuntat, utilitzats per omplir les juntes, han d’assumir aquestes funcions i a més amés, les pròpies de l’acabat (impermeabilitat, resistència a 
les taques i al creixement de moho, resistència a la abrasió i, al seu cas, a l’atac químic, inalterabilitat davant el clima i la llum solar, etc.)  i del procés 
d’aplicació. 
A tal efecte es necessari que el DO seleccioni el producte especialitzat per a cada aplicació. 

Nomenclatura norma UNE-EN 13888:

Los clasifica en 2 tipos:

CG  Mortero para relleno de juntas de 
base cementosa

RG  Mortero para relleno de juntas con 
resinas reactivas

Establece 2 clases para 
cada tipo
1  Normal
2  Mejorado

Con 2 posibles caracteristicas 
adicionales:
W  de Absorcion de agua 
reducida
Ar  de Alta resistencia a la 

abrasion

Recientemente incorpora la característica 
de deformabilidad clasificándolos en:
S1  Deformacion media
S2  Deformacion alta
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Els materials de rejuntat queden definits pel tipus (CG, y RG), la classe (1 y 2) i les característiques optatives (W, Ar y S1, S2) segons la  taula adjunta. 

Materiales de Rejuntado (MR) en base a la Norma UNE-EN 13888

Código Definición Características

CG 1 MR cementoso normal Sólo las fundamentales

CG 1 Ar MR cementoso normal con alta resistencia a la abrasión Las fundamentales y la adicional de alta resistencia a la abrasión
(Ar)

CG 1 W MR cementoso normal con absorción de agua reducida Las fundamentales y la adicional de absorción de agua reducida 
(W)

CG 2 MR cementoso mejorado con características adicionales Las fundamentales y las adicionales de alta resistencia a la 
abrasión (Ar) y absorción agua reducida (W)

CG 1 S1 MR cementoso normal deformable Las fundamentales y la especial de deformación transversal 
entre 2,5 y 5 mm (S1)

CG 1 S2 MR cementoso normal, muy deformable Las fundamentales y la especial de deformación transversal 
igual o superior a 5 mm (S2)

CG 2 S1 MR cementoso mejorado con características adicionales 
y deformable

Las fundamentales, adicionales (Ar y W), y la especial de 
deformación transversal entre 2,5 y 5 mm (S1)

CG 2 S2 MR cementoso mejorado con características adicionales 
y muy deformable

Las fundamentales, adicionales (Ar y W), y la especial 
deformación transversal igual o superior a 5 mm (S1)

RG MR de resinas reactivas Las fundamentales

MR de resinas reactivas con resistencia química Las fundamentales y la especial de resistencia química

En el cas de peces de pedra natural s’utilitzarà material de rejuntat tipus CG2ArW.

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).

Art. 23 Vorades i Guals prefabricats de formigó      

Normativa de referencia:
▪ MARCADO CE OBLIGATORIO.
▪ UNE-EN 1340: 2004  Bordillos prefabricados de hormigón.  Especificaciones y métodos de ensayo.(Aquesta norma inclou també les vorades especials, 

vorades per escossells i peces per guals.)
▪ UNE 127340:2006  Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1340
▪ UNE 127025:1999   Norma anulada.

D’acord amb la norma UNE-EN 1340 , les característiques tècniques de les vorades hauran de complir els requisits recollits al quadres adjunts. 
A on es ressalten les triades per al model oficial municipal. 

Tabla 2.1
Absorción del agua

Clase Marcad
o Absorción de agua   (% en masa)

Classe 2  Marcat B 

1 A Sin medición de esta característica
2 B ≤ 6 como media

Tabla 2.2
Resistencia al hielo-
deshielo con sales 
anticongelantes

Clase Marcad
o Pérdida masa después ensayo hielo-deshielo  (Kg/m2

3 D ≤ 1,0 como media
ningún valor individual > 1,5

Tabla 4
Resistencia al 
desgaste por abrasión

Clase Marcado Medido s/ método de ensayo
descrito en el anexo G

Medido alternativamente s/ método
de ensayo descrito en el anexo H

Classe 4 Marcat I
1 F Sin medición de esta

característica Sin medición de esta característica

3 H ≤ 23 mm ≤ 20 000 mm3/5 000 mm2

4 I ≤ 20 mm ≤ 18 000 mm3/5 000 mm2

Tabla 3
Resistencia a la 
flexión

Clase Marcad
o

Resistencia característica  a la
flexión (Mpa)

Mínimo de la resistencia
a la flexión  (Mpa)

Classe 2  Marcat T   (R-5)1 S 3,5 2,8

2 T 5,0 4,0

3 U 6,0 4,8
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Resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento
USRV

Los bordillos de hormigón tienen una resistencia al 
D/R satisfactoria siempre y cuando la  totalidad de 
sus caras superiores no hayan sido pulidas para 
producir una superficie muy lisa

Se debería declarar siempre el valor del índice USRV.

Se recomienda para exteriores USRV  45

Per tant, la definició del  la vorada  T·3 ,  considerada como model tipus municipal, serà la següent:

BORDILLO RECTO - DC - C3 . 28x17 - B - I - T - UNE-EN 1340 - UNE 127340
Vorada recta,
DC, Doble capa, 
Secció tipus C3, dimensions 28 x 17 x 100 cm.
Absorció d’aigua <6% , Classe  2 : B
Desgast <20 mm . Classe  4 : I 
Resistència a la flexió : Classe 2 : T 

En el cas de vorada corba, seria 

BORDILLO CURVO 50 X - DC - C3 . 28x17 - B - I - T - UNE-EN 1340 - UNE 127340
Vorada corba, radi 50 cm, convexa
(...la resta de condicions son idèntiques...)

Per altres tipus de vorades, com per exemple vorades de jardineria, la definició seria:

Vorada  Tauló de 8    (20x8x100 cm)......  BORDILLO  RECTO-DC-20x8-B-I-S-UNE-EN 1340 - UNE 127340
Vorada  Fiol    de 8   (20x8x100 cm).....        BORDILLO  RECTO-DC-20x8-B-I-S-UNE-EN 1340 - UNE 127340
Vorada  Rodó de 8    (20x8x100 cm).....  BORDILLO  RECTO-DC-A4-20x8-B-I-S-UNE-EN 1340 - UNE 127340
Vorada  Americà ratllat (13x25x50 cm).      BORDILLO  RECTO-DC-C9-13x25-B-I-T-UNE-EN 1340 - UNE 127340 
Vorada  ICS-37 (25x37x60 cm).................        BORDILLO  RECTO-DC-25x37-B-I-T-UNE-EN 1340 - UNE 127340
Vorada  Americà llis (13x25x50 cm)......       BORDILLO  RECTO-DC-C9-13x25-B-I-T-UNE-EN 1340 - UNE 127340

Per qualsevol de les peces (peces de cap, vorades i lloses)  que conformen els diferents tipus de Guals de vehicles i/o vianants, les característiques 
tècniques serien:

GUAL VEHICLES 60 formigó –DC -B-I-T-  UNE-EN 1340 - UNE 127340 
DC, Doble capa
Cara vista llissa.
Resist. a flexió   > 5.0 MPa .Classe  2 : T 
Resist. desgast abrasió  < 20 mm.  Classe  4 : I
Absorció d’aigua Promig  < 6% . Classe  2 : B
Resistència al deslizamiento/resbalamiento:  Índex  USRV > 45

 
CONTROL DE QUALITAT:

 Comprovació de que el Marcat CE es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
 Les característiques físiques de les peces compliran les següents condicions :
         Les vorades seran de les dimensions especificades en els plànols.
         Les vorades corbes tindran la mateixa secció que les rectes.
Es desestimaran en aplec les vorades que presentin defectes, malgrat siguin deguts al transport.
 Assajos de comprovació , com a mínim de les següents característiques:
       Resistència a la flexió. 
       Absorció

Art. 1 Rigola blanca prefabricada      

Normativa de referència :
▪ MARCADO CE OBLIGATORIO.
▪ UNE-EN 1338 : 2003  Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
▪ UNE-EN 1338 : 2004/AC Erratum.
▪ UNE-EN 127338:2007  Propiedades y condiciones de suministro y recepción de los adoquines de hormigón. Complemento nacional a la norma UNE-EN 

1338. 
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En absència de altra prescripció als plànols o la memòria s’entendrà que compliran amb les característiques senyalades al quadre adjunt:

Propiedad Clase Marcado

Forma y 
dimensiones

Tolerancias dimensiones 
nominales Fixades a la Taula 1

Diferencia máximas en las
medidas de dos 
diagonales (tabla 2)

1 J 5 mm
Classe 2  Marcat K2 K 3 mm

Planeidad y curvatura Fixades a la Taula 3

Resistencia a 
la rotura

Resistencia característica 
a la rotura T.

T no debe ser inferior a 3,6 Mpa. 
Ningún valor individual debe ser inferior a 2,9 Mpa

T ≥ 3,6 Mpa
Xi ≥ 2.9 Mpa

Resistencia a la carga de 
rotura 

Ningún valor individual inferior a 250 N/mm de la longitud de 
rotura. Xi ≥ 250 N/mm 

Resistencia al 
desgaste por 
abrasión 

1 F Sin medición 

Classe 3  Marcat H3 H  23 mm  (anexo G)
4 I  20 mm  (anexo G)  

Resistencia a 
deslizamiento / 
resbalamiento  

Se considera satisfactoria salvo que la cara vista haya sido 
pulida para producir una superficie muy lisa. USRV ≥ 45

Resistencia 
climática

Absorción del agua
1 A Sin medición

Classe 2  Marcat B
2 B  6% en masa

Resistencia al 
hielo/deshielo 3 D  1,0 kg/m2  como media  

ningún resultado individual > 1,5 kg/m2 No es demana

Si els plànols o la memòria no diuen altra cosa, s’entendrà que la rigola prefabricada blanca,  considerada como model tipus municipal, complirà les 
següents especificacions :

 RIGOLA  BLANCA  - DC–8x20–K–H–B–UNE-EN 1338
DC, Doble capa
Cara vista de color blanc.
Dimensions 20 x 20 x 8 
Control dimensional Classe 2 :  Marcat K.
Capa d’empremta   12 mm, llisa.
Absorció d’aigua <6% , Classe 2 : Marcat B,
Desgast <23 mm . Classe  3 : Marcat H 
Resistència a la rotura:    T   3,6 Mpa, cap valor unitari  2,9 Mpa.
Resistència al deslizamiento/resbalamiento :    índex  USRV > 45

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
 La recepció en obra se realitzarà d’acord amb l annex B de la norma UNE-EN 1338.
 Assajos de comprovació de: 

Resistència a la ruptura, Resistència a la abrasió, Resistència climàtica.

Art. 2 Rajoles (  Baldosas)   de formigó - Panot       

Normativa de referència :
▪ MARCAT CE OBLIGATORI 
▪ UNE -EN 1339 : 2004 /AC:2006  Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. (Corregida en sept. 2006)
▪ UNE–CEN/TS 15209 EX  Indicadores para pavimentos de superficie táctil de hormigón, arcilla y piedra natural. 
▪ UNE -ENV  12633 : 2003    Método para la determinación del valor de deslizamiento en pavimentos pulidos y sin pulir. 

Les baldoses de formigó difereixen de les baldoses de terratzo en que els requisits estètics i mecànics demanats a aquestes son mes exigents  ja que 
s’utilitzen en llocs de tipus clarament peatonal a on l’aspecte decoratiu del paviment es decisiu. 

Si els plànols o la memòria no diuen altra cosa s’entendran prescrites les característiques remarcades
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REQUISITOS BALDOSAS DE HORMIGÓN
UNE-EN 1339

Tolerancia dimensional (taula 1. art 5.2.4 : Clase 1, 2, 3 Marcado N,P,R) Classe 3  Marcat R
Diferencia máxima entre la 
medida de dos diagonales (taula 1. art 5.2.4 : Clase 1, 2, 3 Marcado J,K,L) Classe 3  Marcat L

CARGA  DE  ROTURA            
(kN)

Clase Marca Valor
característico

Valor
individual

30 3 ≥ 3,0 ≥ 2,4

Classe 70  Marcat 7

45 4 ≥ 4,5 ≥ 3,6
70 7 ≥ 7,0 ≥ 5,6
110 11 ≥ 11,0 ≥ 8,8
140 14 ≥ 14,0 ≥ 11,2
250 25 ≥ 25,0 ≥ 20,0
300 30 ≥ 30,0 ≥ 21,0

RESISTENCIA   A              
FLEXIÓN     
(MPa)

Clase Marca Valor
característico

Valor
individual

1 S ≥ 3,5 ≥ 2,8

Classe 1  Marcat S2 T ≥ 4,0 ≥ 3,2
3 U ≥ 5,0 ≥ 4,0

DESGASTE POR              
ABRASIÓN             (mm) 

Clase Marca Valor individual

1 F ----

Classe 2  Marcat G
2 G ≤ 26

3 H ≤ 23

4 I ≤ 20

RESISTENCIA CLIMÁTICA
Absorción de agua                   
(% en masa)

Clase Marca Valor medio

1 A ---
Classe 2  Marcat B2 B ≤ 6

RESISTENCIA AL 
RESBALAMIENTO / 
DESLIZAMIENTO             

Valor USRV   > 45
El resultado se supondrá SATISFACTORIO si la 
baldosa no ha sido pulida o dispone de 
acanaladuras o resaltes

USRV > 45

Criteris per a la selecció de marca / classe :

Marca
Carrega 
ruptura 
kN

tipus trànsit

3 3,0 Només vianants,  lleuger

4 4,5 Només vianants intens

7 7,0 Vianants + serveis neteja

11 11,0 Carrega i descàrrega.

14 14,0 Espai públic amb trànsit lleuger de vehicles 

25 25,0 Carrers

30 30,0 Hangars

Acabados superficiales: Bajorrelieve sin pulir  / Granallado / Texturizado / Mixto/ Tàctil

Per tant, si els plànols o la memòria no especifiquen altra cosa,  s’utilitzarà el model oficial de rajola, definit com segueix::

Definició del model tipus oficial :

Rajola de formigó baix relleu  sense polir, de 30x30x4 cm,  color GRIS,  marcat  R–L–7–S–G–B, Índex 
USRV>45, s/UNE-EN 1339  i  segons mostra que haurà de ser aprovada por la D.F. 

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
 La recepció a obra es realitzarà d’acord amb l’annex B de la norma UNE-EN 1339.
 Assaig comprovació : Ruptura, Flexió, Resbalamiento
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Art. 3 Rajoles (  Baldosas  ) de terratzo      

Normativa de referència :
▪ MARCAT CE OBLIGATORI 
▪ UNE -EN 13748-2 : 2005  Baldosas de terrazo. Parte 2: Uso exterior.
▪ UNE 127748-2 sept. 2006. Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. Compl. nacional a la Norma UNE-EN 13748-2. 
▪ UNE -ENV  12633 : 2003    Método para la determinación del valor de deslizamiento en pavimentos pulidos y sin pulir. 

Les condicions del producte relatives a toleràncies de fabricació en longituds, gruixos, planeitat,  etc. dels  terratzos apareixen especificades a la norma, 
UNE-EN 13748-2 .

Si els plànols o la memòria no diuen altra coses s’entendran prescrites les característiques remarcades

REQUISITOS TERRAZO PARA EXTERIOR
UNE-EN 13748-2

Espesor de la capa de 
huella

Al menos 4 mm (no va a ser pulida después de
la colocacion) Classe I   Marcat Th I

CARGA  DE  ROTURA 
(kN)

Clase Marca Valor
característico

Valor
individual

30 3T ≥ 3,0 ≥ 2,4

 L<40 cm     Classe  7   Marcat 7T    

 L >40 cm  Classe 11  Marcat 11T 

45 4T ≥ 4,5 ≥ 3,6
70 7T ≥ 7,0 ≥ 5,6
110 11T ≥ 11,0 ≥ 8,8
140 14T ≥ 14,0 ≥ 11,2
250 25T ≥ 25,0 ≥20,0
300 30T ≥ 30,0 ≥ 21,0

RESISTENCIA   A         
FLEXIÓN     
(MPa)

Clase Marca Valor
característico

Valor
individual

1 ST ≥ 3,5 ≥ 2,8

Classe 3  Marcat UT2 TT ≥ 4,0 ≥ 3,2
3 UT ≥ 5,0 ≥ 4,0

DESGASTE POR          
ABRASIÓN             
(mm, disco ancho) 

Clase Marca Valor individual
1 F ----

Classe 2  Marcat G
2 G ≤ 26

3 H ≤ 23

4 I ≤ 20

RESISTENCIA 
CLIMÁTICA
Absorción de agua         

Clase Marca % en masa
Valor medio

Cara vista
g/cm2

1 A ---
< 0,4

2 B ≤ 6 Classe 2  Marcat B
RESISTENCIA AL 
RESBALAMIENTO / 
DESLIZAMIENTO       

Valor USRV   > 45
El resultado se supondrá SATISFACTORIO si
la baldosa no ha sido pulida o dispone de 
acanaladuras o resaltes

USRV  > 45

Valors mínims per a la selecció de marca / classe segons la taula B.1 Annex B de la norma UNE 127748-2:2006:

Zona
Clase rotura según longitud lado Clase desgaste 

(valor máximo)≤ 40 cm 40 <  L  ≤  50 cm
Aceras, Paseos, Plazas, 
Parques, Jardines, Rampas Clase 7T  (rotura 7 kN)

H
Carriles bici 7T 11T  (rotura 11 kN)

Acabados superficiales: Bajorrelieve sin pulir / Bajorrelieve pulido / Granallado /  Lavado / Texturizado / Mixto)

Definició del model tipus oficial :

Terratzo  tipus bicapa, baixrelleu sense polir, de 40x40x5cm,  color NEGRE,  marcat  ThI–11T–UT–G–B, Índex USRV>45,
s/UNE-EN 13748-2:2005  i segons mostra que haurà de ser aprovada por la D.F.

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
 La recepció a obra es realitzarà d’acord amb l’annex D de la norma UNE-EN 127748-2:2006.
 Assaig comprovació : Ruptura, Flexió, Resbalamiento.
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Art. 4 Indicadors per paviments tàctils (de formigó, argila i pedra natural)       

Normativa de referència :
▪ UNE–CEN/TS 15209 EX  Indicadores para pavimentos de superficie táctil de hormigón, arcilla y piedra natural. 
▪ Models oficials Ajuntament

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  compleix les característiques tècniques exigides pel Projecte.

Art. 5 Vorades i Guals de pedra natural      

Normativa de referència :
▪ MARCADO CE OBLIGATORIO.
▪ UNE-EN 1343 : 2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.
▪ UNE 22202-3 : 2011 Productos de piedra natural. Construcción de pavimentos con piedra natural. 

                                   Parte 3: Bordillos y otras unidades complementarias para pavimentación.
▪ UNE-EN 12440  Piedra Natural. Denominación de la Piedra natural
▪ UNE-EN 12670  Piedra Natural. Terminología
Métodos de ensayo para piedra natural. 

▪ UNE-EN 12371  Determinación de la resistencia la heladicidad.
▪ UNE-EN 12407  Estudio petrográfico.
▪ UNE-EN 13755  Determinación de absorción de agua a presión atmosférica.
▪ UNE-EN 12372  Determinación de la resistencia a la flexión bajo carga concentrada.
▪ UNE-EN 14157  Determinación de la resistencia a la abrasión.
▪ UNE-EN 14231  Determinación de la resistencia al deslizamiento mediante el péndulo de fricción.

La memòria i/o els plànols definiran la pedra a utilitzar, les característiques tècniques mínimes, dimensions de les vorades, toleràncies admissibles i, en 
general, qualsevol altre aspecte que afecti a la qualitat del producte a subministrar. 

En particular, caldrà definir els següents aspectes:

1) Control dimensional i superficial: 
2) Aspecte: Aparença. Mostra de referència:

La pedra és un producte natural el que implica variacions de color, vetejat i textura. Una mostra de referència ha de consistir en un cert nombre de 
vorades de suficient tamany per mostrar l’aparença superficial, el color, tipus de veta, estructura física i acabat superficial. Sense que sigui obligada 
una uniformitat total entre mostra i subministrament, caldrà que aquesta presenti aquells aspectes de variabilitat que cal esperar com son forats en el 
travertí, cavitats en el marbre, capes vítries, taques de color, vetes cristal·litzades, taques d’oxidació, etc.

3)  Absorció d’aigua:  Cal declarar el valor màxim en % de la massa s/EN 13755
4)  Descripció Petrogràfica: Cal proporcionar la descripció i nom petrogràfic s/EN 124407
5) Tractament superficial químic: El fabricant/proveïdor ha de declarar si el producte ha estat sotmès a un tractament superficial químic i les característiques 
del mateix.
6)  Resistència a la flexió: El fabricant ha de declarar el valor mínim esperat per la resistència a la flexió en Mpa segons EN 12372.
La resistència d’una vorada es determina segons el “Anexo B”  de la norma UNE-EN 1343 : 2001. 

  Les vorades de granit GRIS QUINTANA, mod oficial de 15x24 o 20x24, compleixen la prescripció Classe 6 (carrega de rotura >25 kN) 
requerida per a l’ús en carreteres. 

  En el cas d’altres tipus de pedra, s’hauria de calcular.

Prescripcions per a les vorades de pedra granítica (model oficial):
(Per a voreres de qualsevol altre tipus de pedra natural les característiques de les pedres seran les recollides  la memòria i, en tots aquells aspectes i 
característiques de la mateixa que no quedin definits a la memòria seran de aplicació subsidiària les prescripcions relatives als models oficials de granit).

          VALORS PRESCRITS PER A LES VORADES I GUALS GRANÍTICS (models oficials)                                                      

1)  Control dimensional i superficial: Dimensions s/plànols i/o models oficials.
Les vorades corbes tindran la mateixa secció que les rectes.
Vorades rectes entre 70-120 cm de longitud. 
Vorades corbes entre 50-70 cm de longitud.

Desviació de la alçada i amplada nominals    classe 2 Marcat H2
Bisellat o rebaixat classe 2 Marcat D2
Desviació entre cares de vorades rectes : segons taula 3 de la norma UNE-EN 1343 : 2003.
Radi curvatura ± 2% del valor nominal s/art. 4.2.4 UNE-EN 1343 : 2003
Irregularitats superficials segons taula 4 de la norma UNE-EN 1343 : 2003.
Resistència al Hielo/Deshielo , classe 0 Marcat F0

2)  Aspecte:Aparença. Mostra de referència: La existent a les oficines municipals o magatzem de la Brigada.
Granit de grano fino, textura compacta, homogènia, sense esquerdes ni cavitats i exempta de zones 
meteoritzades.
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Es desestimaran en aplec les vorades que presentin defectes, malgrat siguin deguts al  transport.
Cares vistes flamejades. Cantell arrodonit.

3)  Descripció Petrogràfica: Descripció:  Granito biotítico de grano fino
Nom petrogràfic s/EN 124407: Monzogranito biotítico

4)  Tractament superficial químic: El producte no ha estat sotmès a un tractament superficial químic.

5)  Absorció d’aigua: Valor màxim  0,25 % de la massa s/EN 13755

6)  Resistència a la flexió: Valor medio 16,8 Mpa. desviació estàndard 1,4 Mpa. s/EN 12372
Valor medio (despues del ensayo hielo/deshielo) 15,7 Mpa s/EN 12372

7)  Resistència al deslizamiento En sec: 80  
En humit: 75       s/ UNE-EN 14231  

Exceptuant prescripció contrària als plànols o memòria, es considerarà prescrita la vorada següent :

En carrers residencials: Vorada recta granit Gris Quintana de 20 x 24 x llarg lliure (70-120 cm), secció en paral·lelogram 
romboide, cares vistes flamejades, segons model oficial. s/UNE-EN 1343.

 

En carrers industrials: Vorada recta granit Gris Quintana de 15 x 24 x llarg lliure (70-120 cm), secció en paral·lelogram 
romboide, cares vistes flamejades, segons model oficial, s/UNE-EN 1343.

  

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació del  contingut del Marcat i etiquetat (a l’embalatge i/o albarán d’entrega). Cal que consti la següent informació i que aquesta es 

correspongui amb el demanat al projecte:
o nom petrogràfic de la pedra.
o nom comercial de la pedra.
o nom i adreça del proveïdor.
o nom i localització de la cantera.
o referència a la present norma (UNE-EN 1343 : 2001)
o valors declarats o classes de marcat (punts 1 a 6 anteriors).

 Comprovació de que les característiques tècniques avalades pel Marcat CE (s/annex ZA3) es corresponen amb el prescrit pel Projecte:
o Resistència a la flexió
o Resistència a la flexió (després de l’assaig hielo/deshielo)

 Criteris de acceptació segons l’Articulo 6, norma UNE-EN 1343 : 2003
 Assajos de comprovació, com a mínim, de les següents característiques:

o Dimensions (toleràncies dimensionals)
o Resistència a la flexió

Art. 6 Lloses (Baldosas) de pedra natural       

Normativa de referència :
▪ MARCADO CE OBLIGATORIO.
▪ UNE -EN 1341 : 2002 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.
▪ UNE 22202-1 : 2011 Productos de piedra natural. Construcción de pavimentos con piedra natural. 

                                   Parte 1: Baldosas para pavimentación de suelos y escaleras.
▪ UNE -EN 12058 :2005 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentación de suelos y escaleras. Requisitos.
▪ UNE-EN 12440  Piedra Natural. Denominación de la Piedra natural
▪ UNE-EN 12670  Piedra Natural. Terminología
Métodos de ensayo para piedra natural. 

▪ UNE-EN 12371  Determinación de la resistencia la heladicidad.
▪ UNE-EN 12407  Estudio petrográfico.
▪ UNE-EN 13755  Determinación de absorción de agua a presión atmosférica.
▪ UNE-EN 12372  Determinación de la resistencia a la flexión bajo carga concentrada.
▪ UNE-EN 14157  Determinación de la resistencia a la abrasión.
▪ UNE-EN 14231  Determinación de la resistencia al deslizamiento mediante el péndulo de fricción.
▪ UNE -EN 1341 : 2002 Anexo D. Medición del valor de la resistencia al deslizamiento sin pulido (USRV)

Pàgina 36 de 92



Ajuntament de Reus                         Servei d’Enginyeria                                             Juliol de 2020

Denominarem lloses (Baldosas) de pedra natural a unitats obtingudes per tall mecànic o “lajado”, amb un gruix superior a 12 mm i l’amplada de les quals és 
el doble del seu gruix, que es col·loquen damunt una base rígida per mitjà d’adhesius, morters o materials granulars.
La memòria i/o els plànols definiran la pedra a utilitzar, les característiques tècniques mínimes, dimensions de les lloses, toleràncies admissibles i, en 
general, qualsevol altre aspecte que afecti a la qualitat del producte a subministrar. 
En particular, caldrà definir els següents aspectes:

Característica Requisits establerts per la norma Especificacions tipus per
als Projectes Municipals.

Especificacions  pel
Granit Gris
QUINTANA.

Denominació 
comercial i 
petrogràfica 

Cal proporcionar la denominació comercial i petrogràfica s/UNE-EN 
12407, 12440, 12670

Granito biotítico de 
grano fino.. 
Monzogranito 
biotítico

Aspecte: 
Aparença 
Mostra de 
referència
(art. 4.1.13.)

Per tal d’evitar disputes degudes ales heterogeneïtats pròpies de la 
pedra natural, caldrà facilitar, abans del lliurament del material, una 
MOSTRA DE REFERÈNCIA, constituïda per al menys 4 peces que 
cobreixin una superfície de, al menys, 0,36 m2, d’acord amb les 
normes UNE-EN 1341 i UNE-EN 12058.
La mostra ha de representar els aspectes extrems i mitjos del 
material i haurà de ser acceptada per acord del subministrador, la DF
i la propietat. 

- Mostra de referència 
formada per 4 o més 
peces de dimensions i 
acabat superficial reals.
(Superfície >0,36 m2).
- Serà rebutjada qualsevol
peça amb trencament o 
escrostonat de les vores.

Control 
dimensional i 
superficial:

Dimensions s/plànols i/o models oficials.
Desviació de les dimensions en planta..................................
Desviacions a les diagonals....................................................
Desviació a l’espessor ............................................................
Irregularitats superficials .........................................................
Planeitat i rectitut (norma UNE-EN 1341:2001)

......
classe 2  Marcat  P2
classe 2  Marcat  D2
classe 2  Marcat  T2

+20 -0 mm
s/taula 4 i 5

Resistència a la 
flexió

Cal declarar el valor mig i el valor mínim esperat (ViE), en Mpa 
s/UNE-EN 12372

Vm = 16,8 Mpa
ViE = 15,7 Mpa

Resistència a la 
abrasió

Cal declarar el valor mig i el valor superior esperat (VsE) en mm, 
assajat s/UNE-EN 14157 Vm  <  20 mm Vm = 1.6 mm

Resistència al 
deslizamiento 
mediante 
péndulo de 
friccion

Cal declarar el mínim valor de Rd (en unitats SRV),  s/UNE-EN 
14231:2004. (aquest assaig no és necessari per acabats “no 
deslizantes” com flamejats, abujardats, apiconats, lajats,...)   

Classe H3    
(SRV > 45 en humit)

Resistència al 
deslizamiento sin
pulido

unitats USRV)
UNE-EN 1341:2002 anexo D
UNE-EN 1342:2002 anexo C
(aquest assaig no és necessari per acabats “no deslizantes” com 
flamejats, abujardats, apiconats, lajats,...)   

USRV > 35

Absorció d’aigua 
a la pressió 
atmosférica

Es un paràmetre clau en el control de qualitat.
Cal declarar el valor màxim (% en massa), assajat s/UNE-EN 13755. ≤ 0,6 % 0.25 %

Resistència als 
impactes

Cal declarar el valor mínim de l’energia de rotura per impacte
(ViE) s/ UNE-EN 14158  < 5 Julios

Porositat oberta i 
Absorció d’aigua 
per capilaritat

Si la porositat s/UNE-EN 1936 es > 1% cal assajar l’absorció d’aigua 
per capil·laritat s/UNE-EN 1925 i comprovar que 
C1 <  4 g/m2s0,5, correcte.
Si C1 ≥ 4 g/m2s0,5 el gruix de la llamborda ha de ser ≥ 100mm
C1 < 10 g/m2s0,5 no acceptable per paviments de llambordes.

Porositat  <  1 %
Porositat 0,3 %
Densitat aparent

2.907 Kg/m3

Disseny de paviments per calçades a l’exterior (art 5.1 de la UNE-EN 22202-1:2011.

 La màxima intensitat de trànsit per la que s’admet un paviment de lloses de pedra natural és la denominada “transit comercial limitat (T1)”. Que 
correspon a un màxim de 15.000 eixos equivalents de 13 T. (veure art 5 de la norma).

 Per a T1, la major dimensió en planta de una llosa haurà de estar compresa entre  300 < L ≤ 500 mm. 
 Per calçades i trànsit T1, las peces la dimensió de les quals en planta sigui L ≤ 300 mm tenen la consideració de “llamborda” i el seu disseny i 

caracterització s’ha de realitzar conforme a la norma UNE-EN 22202-2:2011(i l’article sobre llambordes de pedra d’aquest plec) 

B.1 Valores de la carga de Rotura P, para diferentes modalidades de tràfico: Tabla B.1 

Clase Carga P en kN Uso típico

0 Ningún
requisito Decoración

1 0.75 Bordillos embebidos en mortero en áreas peatonales únicamente

2 3.5 Áreas peatonales y bicicletas.

3 6 Coches ocasionales, accesos de vehículos ligeros y motocicletas. Entradas de garaje.

4 9 Áreas de paseo y plazas de mercado, ocasionalmente utilizadas por vehículos de reparto o de emergencia. 

5 14 Áreas peatonales utilizadas frecuentemente por vehículos pesados.

6 25 Calles con circulación limitada a 750 ejes equivalentes/año.

7 40 Calles para tráfico industrial de gran tonelaje limitado a 750 ejes equivalentes/año.
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        B.2 Valores del Factor combinado (F). Tabla B.2 

Dimensiones Pavimento apoyado sobre 
base rígida (mortero)

L ≤ 600 mm 1,2

L > 600 mm 1,2

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació del  contingut del Marcat i etiquetat (a l’embalatge i/o albarán d’entrega). 

Cal que consti la següent informació i que aquesta es correspongui amb el demanat al projecte:
o nom petrogràfic de la pedra.
o nom comercial de la pedra.
o nom i adreça del proveïdor.
o nom i localització de la cantera.
o referència a la present norma (UNE-EN 1341 : 2001)
o valors declarats o classes de marcat (punts 1 a 7 anteriors).

 Comprovació de que les característiques tècniques avalades pel Marcat CE (s/annex ZA.3) es corresponen amb el prescrit pel Projecte:
o Resistència a la flexió
o Resistència a la flexió (després de l’assaig hielo/deshielo)
o Resistència al deslizamiento
o Resistència al derrape
o Resistència a la abrasion

 Criteris de acceptació segons l’Articulo 6, norma UNE-EN 1341 : 2001
 Assajos de comprovació, com a mínim, de les següents característiques:

o Dimensions (toleràncies dimensionals)
o Resistència a la flexió
o Resistència al deslizamiento

Art. 7 Llambordes de pedra natural      

Normativa de referència :
▪ MARCADO CE OBLIGATORIO.
▪ UNE-EN 1342 : 2003  Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.
▪ UNE 22202-2 : Febrero 2011 Construcción de pavimentos con piedra natural. Parte 2: Adoquines para pavimentación.

En consideraran llambordes les peces que compleixen la següent limitació dimensional: L(llarg) ≤ W (ample) ≤ e(gruix) 

e(gruix)  ≥ 40 mm

Si la memòria no prescriu un altra cosa es considerarà que el disseny i característiques tècniques del paviment es dissenyen per complir amb les següents 
condicions :

Categoria de transit C3 (carrer comercial d’escasa activitat, sense servei regular de bus i entre 5 i 14 vehicles pesats per dia  (art. 4) 
Esplanada E1  (5 ≤ C.B.R. ≤ 10)

La memòria i/o els plànols definiran la pedra a utilitzar, les característiques tècniques mínimes, dimensions de les lloses, toleràncies admissibles i, en 
general, qualsevol altre aspecte que afecti a la qualitat del producte a subministrar. 
En particular, caldrà definir els següents aspectes:

Característica Requisits establerts per la norma
Especificacions tipus

per als Projectes
Municipals.

Especificacions
Granit Negro

Ochavo.
Control dimensional i 
superficial:

Toleràncies d’acord amb art 6.1 UNE 22202-2 determinades s/
UNE-EN 13373, 1342 Classe 2

Resistència a la 
compressió

Cal declarar el valor inferior esperat (ViE) en Mpa, s/UNE-EN 
1926.

≥ 60 (tràfic de vehicles
pesats) > 196

Resistència a la 
abrasió

Cal declarar el valor en mm, assajat s/UNE-EN 14157 ≤ 23 mm.(tràfic C3) ≤ 18,6 mm.

Resistència al 
deslizamiento 
mediante pendulo de 
friccion

Cal declarar el mínim valor de Rd (en unitats SRV),  s/UNE-EN
14231:2004. (aquest assaig no és necessari per acabats “no 
deslizantes” com flamejats, abujardats, apiconats, lajats,...)   

Classe H3 
(SRV > 45)

Resistència al 
deslizamiento sin 
pulido

unitats USRV
UNE-EN 1342:2002 anexo C > 35
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Aspecte: Aparença 
Mostra de referència
(art. 4.6.2.)

La pedra és un producte natural el que implica variacions de 
color, vetejat i textura. Per tant, poden establir-se 
característiques generals d’aparença mitjançant una o més 
peces. 
Una mostra de referència ha de consistir en un cert nombre de 
llambordes de suficient tamany per mostrar l’aparença 
superficial, el color, tipus de veta, estructura física i acabat 
superficial. 
Sense que sigui obligada una uniformitat total entre mostra i 
subministrament, caldrà que aquesta presenti aquells aspectes
de variabilitat que cal esperar com son forats en el travertí, 
cavitats en el marbre, capes vítries, taques de color, vetes 
cristal·litzades, taques d’oxidació, etc. 

Presentació d’una
mostra amb al

menys 3 peces de
dimensions i acabat

superficial reals

Mostra de        10
peces

representant
valors extrems i

mitjos

Absorció d’aigua Cal declarar el valor màxim (% en massa), assajat s/UNE-EN 
13755. ≤ 0,1 ≤ 0,1

Descripció 
Petrogràfica

Cal proporcionar la descripció i nom petrogràfic s/UNE-EN 
12407, 12440, 12670 Presentar descripció Presentar descripció

Tractament 
superficial químic

El fabricant/proveïdor ha de declarar si el producte ha estat 
sotmès a un tractament superficial químic i les característiques 
del mateix.

Declarar Sense tractatment

Porositat oberta i 
Absorció d’aigua per 
capilaritat

Si la porositat s/UNE-EN 1936 es > 1% cal assajar l’absorció 
d’aigua per capil·laritat s/UNE-EN 1925 i comprobar que 
C1 <  4 g/m2s0,5, correcte.
Si C1 ≥ 4 g/m2s0,5 el gruix de la llamborda ha de ser ≥ 100mm
C1 < 10 g/m2s0,5 no acceptable per paviments de llambordes.

Porositat  <  1 %
Porositat 0,3 %

Densitat aparent
2.907 Kg/m3

Resistència a la flexió Cal declarar el valor mínim esperat en Mpa s/UNE-EN 12372 > 18,26

CONTROL DE QUALITAT:
 Presentació d’una mostra de referència per a l’acceptació de l’aspecte i aparença (s/art. 4.6.2.). La mostra ha de ser acceptada per la DF i 

quedarà en dipòsit com a constància de l’acord establert en els limits d’aparença del material a subministrar. 
 Comprovació del  contingut del Marcat  CE i etiquetat (a l’embalatge i/o albarán d’entrega). 

Cal que consti la següent informació i que aquesta es correspongui amb el demanat al projecte:
o nom petrogràfic de la pedra.
o nom comercial de la pedra.
o nom i adreça del proveïdor.
o nom i localització de la cantera.
o referència a la present norma (UNE-EN 1342 : 2001)

 Comprovació de que les característiques tècniques avalades pel Marcat CE (s/annex ZA.3) es corresponen amb el prescrit pel Projecte:
o Resistència a la compressió
o Resistència al esllavissament
o Resistència a l’abrasió
o Absorció d’aigua

 Criteris de acceptació segons l’Articulo 6, norma  UNE-EN 1341 : 2001
 Assajos de comprovació, com a mínim, de les següents característiques:

o Inspecció visual (defectes, aspecte en relació a la mostra de referència).
o Dimensions (toleràncies dimensionals)
o Resistència a la compressió
o Absorció d’aigua

Art. 8 Llambordes prefabricades de formigó       

Normativa de referència :
▪ MARCADO CE OBLIGATORIO.
▪ UNE-EN 1338 : 2003  Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
▪ UNE-EN 1338 : 2004/AC Erratum.
▪ UNE-EN 127338:2007  Propiedades y condiciones de suministro y recepción de los adoquines de hormigón. Complemento nacional a la norma UNE-EN 

1338. 

En absència de altra prescripció als plànols o la memòria s’entendrà que les llambordes compliran amb les característiques senyalades al quadre adjunt:

Propiedad Clase Marcado

Forma y 
dimensiones

Tolerancias dimensiones 
nominales Fixades a la Taula 1

Diferencia máximas en las
medidas de dos 
diagonales (tabla 2)

1 J 5 mm
Classe 2  Marcat K2 K 3 mm

Planeidad y curvatura Fixades a la Taula 3
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Resistencia a 
la rotura

Resistencia característica 
a la rotura T.

T no debe ser inferior a 3,6 Mpa. 
Ningún valor individual debe ser inferior a 2,9 Mpa

T ≥ 3,6 Mpa
Xi ≥ 2.9 Mpa

Resistencia a la carga de 
rotura 

Ningún valor individual inferior a 250 N/mm de la longitud de 
rotura. Xi ≥ 250 N/mm 

Resistencia al 
desgaste por 
abrasión 

1 F Sin medición 

Classe 3  Marcat H3 H  23 mm  (anexo G)
4 I  20 mm  (anexo G)  

Resistencia a 
deslizamiento / 
resbalamiento  

Se considera satisfactoria salvo que la cara vista haya sido 
pulida para producir una superficie muy lisa. USRV ≥ 45

Resistencia 
climática

Absorción del agua
1 A Sin medición

Classe 2  Marcat B
2 B  6% en masa

Resistencia al 
hielo/deshielo 3 D  1,0 kg/m2  como media  

ningún resultado individual > 1,5 kg/m2 No es demana

ESPECIFICACIÓ DE PRODUCTE MODELO OFICIAL: 

m2 de llamborda prefabricada de formigó s/UNE-EN 1338:2004 i UNE-EN 127338:2007,  bicapa, de 200 x 100 x 80, amb color a la capa 
vista segons mostra que haurà de ser aprovada por la DF. 
Les llambordes hauran de disposar de Marcat CE que acrediti el compliment de les característiques tècniques següents :

- vores bisellades en la cara que hagi de rebre el trànsit, 
- cares laterals amb sortints separadors 
- Dimensions classe 2K
- resistència a la abrasió Classe 3H,
- resistència climàtica Classe 2B
- resistència a la ruptura   3,6 Mpa
- resistència al deslizamiento/resbalamiento  índex  USRV > 45

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
 La recepció en obra se realitzarà d’acord amb l annex B de la norma UNE-EN 1338.
 Assajos de comprovació de: 

Resistència a la ruptura, Resistència a la abrasió, Resistència climàtica.

Art. 9 Llambordes ceràmiques      

Normativa de referència :
▪ MARCADO CE OBLIGATORIO.
▪ UNE-EN 1344 : 2002  Adoquines de arcilla cocida.  Especificaciones y  métodos de ensayo.

Característiques tècniques:

Si els plànols o la memòria no diuen altra cosa, es consideraran prescrites les característiques remarcades a les taules següents:

Gruix: 
 Paviments flexibles :  El gruix nominal de les llambordes no serà inferior a 50 mm  i les dimensions nominals seran qualsevol sempre que 

la relació longitud / ample no sigui superior a 6.
 Paviments rígids:  El gruix nominal de les llambordes no serà inferior a 40 mm.

Toleràncies dimensionals :
 Dimensió nominal (d) : el  valor mig no s’haurà de desviar de la dimensió nominal declarada en mes de 0,4 √d

 

Tabla 1
Rango

Clase Rango (no mayor de)  mm

R0 Sin determinar
R1 0,6√d

Rango : diferencia máxima entre la medida mayor y  la medida menor de cualquier dimensión
Nota -  Algunos fabricantes pueden suministrar adoquines con menor rango que el establecido en la clase R1, en cuyo caso podrán hacer dicha 
declaración.

Tabla 2
Clase Marca Clasificación

F0 F0 Sin determinar
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Resistencia al 
hielo/deshielo

FP100 FP100

Resistente al hielo/deshielo   
Nota : Las características referentes al hielo/deshielo de los 
adoquines de arcilla cocida de la clase FP100 no se ven afectados 
por la sal utilizada frecuentemente para eliminar el hielo.

Tabla 3
Carga de rotura 
transversal

Clase
Carga de rotura transversal nunca menor de (N/mm)

Valor medio Valor mínimo individual

T0 No se consigna No se consigna
T1 30 15
T2 30 24
T3 80 50
T4 80 64

Nota 1    Esta especificación para carda de rotura transversal no se aplica a los accesorios ni a los adoquines de arcilla cocida accesorios cuya longitud 
total sea inferior a 80 mm.
Nota 2    La clase T0 sólo está indicada para adoquines empleado en pavimentación rígida (pavimentos colocados con junras de mortero sobre un lecho 
de mortero similar, éste último colocado a su vez sobre una base rígida.
Nota 3   El fabricante puede declarar un valor medio y un valor mínimo individual más alto que el correspondiente a la clase T4.
Nota 4    El fabricante puede establecer un valor medio y un valor mínimo de la media y del mínimo de la resistencia a flexotracción calculados a partir de
la fórmula indicada en el apartado D.4.2.

Tabla 4
Resistencia a la abrasión

Clase Valor medio del volumen erosionado
(nunca superior a) mm3

A1 2.100

A2 1.100
A3 450

Tabla 5
Clasificación del valor de 
resistencia al 
deslizamiento/derrape sin
pulido (SRV)

Clase Media de SRV

U0 Sin determinar
U1 35
U2 45
U3 55

 Nota – Algunos fabricantes pueden declarar valores superiores

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
 Assajos de comprovació de: 

Gruix Rango, Toleràncies dimensionals Resistència al hielo/deshielo USRV, Carga de ruptura transversal, Resistència a la abrasió, 
Resistència al deslizamiento.

Art. 10 Sorres per a base i segellat de paviment de llambordes      

Normativa de referència :
▪ art. 239 PG·3

Les arenes per a base i segellat hauran de complir les següents especificacions:
a)   arena per a base: Contingut en argila i matèria orgànica < 3 % .

                                 No es permetrà la utilització d’arenes calcàries 
Tindran formes anguloses

La granulometria serà : Gravilla 2/5 mm, amb la següent granulometria…

Malla
núm. mm % que

passa
4 4.76 95-100
8 2.38 80-100
16 1.19 50-85
30 0.595 25-60
50 0.297 10-30
100 0.149 5-15
200 0.074 0-10

En circumstàncies especials ( pendents fortes, presència d’aigua, neteges freqüents amb aigua a pressió…) que poden afavorir els rentats dels fins de la 
sorra, cal incorporar ciment a la mateixa, sense aigua, en una proporció de 150 kg/m3.

O, alternativament, sempre a judici del DO, es pot utilitzar també  Arena tipus “ull de perdiu” amb una granulometria 3-6 mm. Segons la següent taula: 
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Propietats
segons

UNE 7050

Capa
d’arena

Tamany  en
mm % que passa

10 100
5 50-85

2,5 10-50
1,25 0-5

 b) Arena per a segellat:       Sorra fina (0 – 1,25 mm)
Tamany màxim 1.25 mm. 
 Material fi (passa tamís 0.08 mm) < 10 %

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
 Assajos de comprovació de Granulometria.

Art. 11 Zahorra  (Tot-u)         

Normativa de referència :
▪ art. 510 PG·3

Amb caràcter general, les zahorras hauran de complir les següents prescripcions recollides a l’art 510.1, 510.2 i successius del PG3, d’acord amb el tipus de 
transit definit al projecte. 
Si no existeix major definició als plànols o la memòria del projecte, s’entendrà que les zahorras han de complir les característiques corresponents a :

trànsit       T2
zahorra tipus     ZA20

     Zahorra artificial

T2 T3 T4

Netedat UNE-EN 933-8 EA > 35

Plasticitat UNE 103104 No plàstic
Resistència a la
Fragmentació UNE-EN 1097-2 LA < 30 LA < 35

Forma UNE-EN 933-3 Indice de lajas < 35
Granulometria complirà el fus  granulomètric ZA25,  ZA20 ó  ZAD20

Per a  trànsits superiors s’estarà al disposat a la normativa vigent. 

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
 El material serà d’una sola procedència i les seves característiques seran aprovades inicialment mitjançant Marcat CE o  assaig-mostra, a 

realitzar sobre material en pedrera o aplec.
 Un cop aprovada la mostra el Contractista podrà estendre el material en obra sense que això prejutgi l’acceptació definitiva que, lògicament 

dependrà del material realment estès sobre el que es realitzaran els assaigs definitius d’acceptació.
 Assajos de comprovació de:

Fus granulomètric, EA, Plasticitat, LA, índex de lajas.

Art. 12 Regs asfàltics  (d’imprimació o d’adherència)      

Normativa de referència :
▪ art. 530 PG·3 imprimació
▪ art. 531 PG·3 adherència

S’utilitzarà emulsió TERMOADHERENT (dotació 300-400 g/m2) per tal d’evitar que els problemes amb el transit d’obra.
La dosificació serà la mínima compatible amb la total absorció de l’excés de lligant o la permanència baix l’acció del trànsit.

Amidament i abonament :
Per metres quadrats realment executats.
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Art. 13 Barreges bituminoses       

Normativa de referència :
▪ Art. 542 PG-3  Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso
▪ Art. 543 PG-3  Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas
▪ Art. 540 PG-3  Lechadas bituminosas
▪ UNE-EN 13108-1:2007 Asfalt Concrete (mbc tipos D,S,G i mbc de alto modulo tipo MAM)
▪ UNE-EN 13108-2:2007 Asfalt Concrete for very thin layers (mbc de tipo discontinuo en capas de delgado espesor tipo F y M)
▪ UNE-EN 13108-7:2007 Porous Asfalt (mbc drenantes tipo PA)
▪ UNE-EN 12273:2009 Lechadas bituminosas. Especificaciones.
Les característiques que han de complir els materials estan definides al art 542 i 543  en funció de la categoria de trànsit que defineixi el projecte y el tipus de
capa que es tracti (rodadura, intermitga, base).
La denominació de la m.b.c, segons UNE-EN 13108-1:2007 és:

AC/PA  /  D  /  Surf/bin/base  /  Ligante  /  Granulometria / marca

AC ó  PA mezcla bituminosa en caliente (Asfalt Concrete)  o mezcla drenante (Porous asfalt)
D tamaño máx. del árido. 16/22/32  (que equivalen a los antiguos 12/20/25)
Surf / bin / base capa en la que se empleará
Ligante designación del tipo utilizado
Granulometría D, S, G, MAM
Marca comercial p.e. “porfídico de 1ª”

Barreges bituminoses en calent:  mezclas convencionales, drenantes y discontinuas
Codigo

Europeo
Definicion
Europea

Definicion actual
PG3

Especificacion
Europea

Vida media
(años) Uso Gruix 

(cm)

AC Asphalt Concrete Mezclas continuas
D,S,G

UNE-EN 13108-1 14 Bases i rodadura

AC-VTL
AC for Very Thin
Layers / BBTM

Mezclas discontinuas
F y M

UNE-EN 13108-2 10

Sonoreductoras, 
antideslizante,

buen conportamiento en lluvia,
impermeable

2-3
UTLAC

Ultra thin Layer
Asphalt Concrete Capas Ultradelgadas En estudio 10

SMA
Stone Mastic

Asphalt Mezclas SMA UNE-EN 13108-5 20

PA Porous Asphalt Mezclas Porosas
PA

UNE-EN 13108-7 10

Barreges bituminoses en fred amb emulsions: 
Tratamientos 
superficiales

Campo de 
aplicación y tipos objetivos Ventajas

Lechadas Conservación
LB1 a LB4

Sellado e impermeabilización
Corrigen envejecimientos prematuros
Alargan la vida útil
Evitan la entrada de agua al núcleo

Versátil
Bajo costo
Alto rendimiento
Mejora coef rugosidad
Reducción velocidad (accidentes) por efecto sonoro 
Prevención de problemas
Mejora de la textura
Estética

Microaglomerados Seguridad vial

Rodaduras antideslizantes
Evitan perdidas de textura
Corrigen pavimentos deslizantes
Rodadura ruidosa

Riegos con gravilla
Conservación
Monocapa, 
Bicapa, tricapa

Economicos

Si no figura altre prescripció al projecte, s’entendran que el tipus de transit i tipus de m.b.c. han de ser els següents:

Tipus de trànsit Calçades T2
Voreres T4

Trànsit     gruix m.b.c tipus
Zona vianants, T4 4 cm Va 
Carril BICI, T4 4 cm Va  color  Bordeus
Rodadura, T2 5 cm AC 16 suf ...... D    (antiga D12)
Intermèdia, T2 7 cm AC 22 bin........S    (antiga S20)
Base, T2 7 cm AC 22 base ....G    (antiga G20)
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CONTROL DE QUALITAT :
 Comprovació de que el Marcat CE  (o equivalents Certificats de Qualitat de les matèries primeres (àrids i betum) y del material acabat (barreja 

bituminosa)  es correspon amb el prescrit pel Projecte.
 La DF aplicarà els criteris de acceptació o rebuig del PG3.

Art. 14 Formigó per a paviments      

Normativa de referència :
▪ art. 550 PG·3
▪ EHE

Les característiques  tècniques exigides són:

Materials 

Ciment Tipus 32,5 N Art. 202 PG3
Aigua Art 280 PG3

Àrid Art. 610 PG3
I prescripcions art 550.2.3

Additius Sota autorització prèvia del DO UNE-EN 934-2
Productes filmògens
per curat Art.285 PG3

Tipus i 
composició 
del Formigó

Tipus Resistència
MPa

Dosificació
ciment Kg/m3

Relació A/
C

Aire
ocluido Asiento

HF – 4,5 4,5

300 0,46 < 6% 2 – 6 cmHF – 4,0   * 4,0

HF – 3,5 3,5

* si el Plànols o la memòria no diuen altra cosa,  s’entendrà que el paviment s’ha de construir amb formigó tipus HF-4,0 
No s'admetrà la utilització de cendres volants en la fabricació de formigons, llevat d'autorització expressa de la D.F. 

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
 Assajos de comprovació de: Resistència.
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Unitats d’obra                                                                                    

Art. 15 Esplanada: Comprovació, reperfilat  i compactació.      

Normativa de referència:
▪ Art 5.1 i 5.2 de la Norma 6.1 IC Instrucción de Carreteras
▪ art. 340 PG·3

L’esplanada haurà de ser, com a mínim, de categoria E1.
El treball, consistirà en l’acabament i allisada de l’esplanada i el reg i compactat fins 95% PM.
En particular es comprovarà l’acabat del bombament i correcte desguàs de tots el punts.

Amidament i abonament :

Per m³, realment compactats.
Si el projecte no fa esment d’aquestes unitats, aquests treballs es consideraran inclosos en els d’excavació o terraplenat.

Art. 16 Capes granulars      

Normativa de referència :
▪ art. 510 PG·3

Amb caràcter general, les capes granulars hauran de complir les següents prescripcions, d’acord amb el tipus de transit definit al projecte: 

Zahorra artificial

T2 T3 T4

Densitat (% PM) UNE 103501 100 98 

Capacitat de 
suport (Mpa)

Assaig de carrega 
amb placa
NLT-357

Ev2 > 150 Ev2 > 100 Ev2 > 80

Ev2 > 1,3 Ev2  de la esplanada
Ev2 / Ev1 < 2.2

Toleràncies 
geomètriques de 
la superfície 
acabada

Art 510.7.3

Es comprovaran les cotes de replanteig de l’eix cada 20 m. 
En aquests mateixos punts es comprovarà l’ amplada i pendent de la secció 
transversal.
A més es comprovaran en relació amb els Plànols, la disposició dels punts singulars 
tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transició de peralt, etc.
La superfície acabada no haurà de variar en més de + 0 / -20 mm quan es comprovi 
amb un regle de 3 m aplicada tant paral·lela com normalment a l’eix de la carretera.

Índex de 
regularitat 
internacional (IRI)

NLT-330 Taula 510.6 del art. 510 de PG3

Per a  trànsits superiors s’estarà al disposat a la normativa vigent. 

La subbase es podrà executar, llevat que els plànols o la memòria indiquin altra cosa, amb  tot-u naturals. Sempre que el Contractista ho sol·liciti i sense 
cost per l’obra, es podran substituir per  tot-u artificial,  sense modificar el gruix de la capa prevista en el projecte. 

La base s’executarà sempre amb tot-u artificials .

Si no existeix major definició als plànols o la memòria del projecte, s’entendrà que les capes granulars prescrites han de complir les característiques 
següents :

Capa granular Base

Material Zahorra artificial

Granulometria ZA20

Gruix 20 cm

Densitat 100 % PM

Capacitat de suport Ev2 > 150 MPa
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Amidament i abonament :

Per m³,  realment estès i compactat, mesurat sobre perfil.

Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relació sigui limitadora:
La preparació i comprovació de la superfície d’assentament.
L’extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de cada tongada.
Refinat de la superfície de l’última tongada.
Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a correcta execució d’aquesta unitat d’obra.

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE del material  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques 

exigides).
 Assajos de comprovació de Densitat, capacitat de suport.

Art. 17 Grava  -  Ciment      

Normativa de referència :
▪ art. 513 PG·3

S’utilitzarà la granulometria GC1 i els àrids compliran la normativa referent a trànsit pesant.

Amidament i abonament :
Per m³, realment estès i compactat, mesurat sobre perfil, inclòs reg de curat.

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE del material  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques 

exigides).
 Assajos de comprovació de Densitat, capacitat de suport.

Art. 18 Vorades (de formigó o pedra natural)      

Normativa de referència :
▪ art. 610 PG-3 Hormigones
▪ art. 611 PG-3 Morteros.
Les vorades compliran les especificacions corresponents al material de que es tracti.
Detall  tipus oficial 

L’execució de la partida d’obra inclou les operacions següents:

 Neteja i preparació de la superfície d'assentament La vorada es col·locarà sempre damunt la capa de subbase o, alternativament, damunt el 
terreny natural millorat amb una base granular compactada (98% PM).

 Muntatge i desmuntatge de l’encofrat de la base de formigó, si és el cas
 Col·locació de la base de formigó HM-20/P/20/I, de gruix uniforme de 20 cm i ample de 10 cm a cada costat del la vorada.
 Subministrament de les peces de la vorada. Les peces seran sempre senceres no es podran col·locar retalls ni peces fracturades. Les 

construccions singulars (angles, corbes, guals, etc) es realitzaran sempre a partir de les peces bàsiques d’1 metre mitjançant talls a disc. El  
tamany dels trossos a utilitzar dependrà del radi de la corba i serà decidit per la D.F.

 Rebut amb morter M-5 (1:6) de consistència seca.
 Els treballs de col·locació a rasant, rejuntat i quantes operacions siguin necessàries per a un correcte acabat.
 Rejuntat de juntes d’amplada màxima 5 mm amb morter M-5 (1:6)
 El sobrecost produït pel tall a disc de les peces per a la realització de corbes o la p.p. pel subministrament de vorades corbes especials.

Amidament i abonament :
Per metres lineals realment col·locades. 
El preu inclou tots els treballs necessaris per a executar correctament la unitat d’obra.

Art. 19 Rigoles prefabricades      

Normativa de referència :
▪ art. 610 PG-3 Hormigones
▪ art. 611 PG-3 Morteros.
Les rigoles de peces prefabricades compliran les especificacions detallades al present plec.
Detall tipus oficial.
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

 Neteja i preparació de la superfície d'assentament
 Muntatge i desmuntatge de l’encofrat de la base de formigó
 Col·locació de la base de formigó
 Aportació i col·locació de les peces
 Rejuntat de les peces amb abeurada de ciment
 Neteja de la rigola acabada
 es considerarà inclòs el sobrecost produït pel tall a disc de les peces per a la realització de corbes o la p.p. pel subministrament de vorades 

corbes especials.
 Càrrega i transport de residus a abocador.

La pendent transversal per a la recollida d’aigües al costat de la vorada serà del 8%.
El desnivell entre vorada i rigola serà de 15 cm. llevat que la D.F., en funció de l’entorn o raons de qualsevol altre tipus, decideixi disminuir-ho.
Les rigoles s’assentaran sempre sobre una base de formigó magro H-150, estesa damunt la subbase granular i al menys de 15 cm de gruix. 
La rigola es col·locarà damunt la base amb un morter M-450 (450 Kg ciment P-350 per m3 de morter), amb una proporció ciment : arena de 1:3 i 
consistència de Cono d’Abrams no superior a 5 cm.
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.
Les peces es col·locaran sense junta i el rejuntat es farà amb ciment (blanc, si es tracta de rigola blanca).
Les peces seran sempre senceres no es podran col·locar retalls ni peces fracturades. En  cas  de precisar col·locar alguna fracció de la peça serà tallada 
amb disc o serra.

Amidament i abonament :

Per metres lineals realment col·locades. 
El preu inclourà tots els treballs necessaris per a executar correctament la unitat d’obra.

Art. 20 Rigoles formigonades in situ.      

Normativa de referència :
▪ Detalls tipus oficials.
▪ art. 610 PG-3 Hormigones

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
 Neteja i preparació de la superfície
 Muntatge i desmuntatge de l’encofrat de la base de formigó
 Col·locació del formigó
 Fratasat superficial
 Curat
 Càrrega i transport de residus a abocador.

La pendent transversal per a la recollida d’aigües al costat de la vorada serà del 8%.
El desnivell entre vorada i rigola serà de 15 cm. llevat que la D.F., en funció de l’entorn o raons de qualsevol altre tipus, decideixi disminuir-ho.
La rigola serà de formigó H-200 i tindrà l’amplada fixada en els plànols (mínim 20 cm).
L’acabat superficial serà el més fi possible, executant-se un fratasat manual.
En cap cas seran acceptades unitats, l’acabat superficial de les quals sigui incorrecte, com marques, bultos o senyals que enlletgeixin el seu aspecte o 
perjudiquin la seva funcionalitat.
Les rigoles amb marques, trepitjades o defectes superficials de qualsevol tipus s’hauran de demolir formant blocs múltiples d’1 m.
Cas que la D.F. accepti la dissimulació amb morter dels defectes, s’aplicarà als esmentats trams que no es destrueixen una depreciació del 25 %.

Amidament i abonament :

Per metres lineals realment executades.
El preu inclourà tots els treballs necessaris per a executar correctament la unitat d’obra.

Art. 21 Guals i passos de vianants prefabricats.      

Normativa de referència :
▪ art. 570 PG·3 Bordillos
▪ Annex a1. articles 1.2.2 i 1.2.3 del Codi d’accessibilitat.
▪ O.M. VIV/561/2010 de 1 de febrero
▪ Models Oficials de l’Ajuntament de Reus

La unitat inclou l’execució dels següents treballs :
 Replanteig
 Excavacions puntuals.
 Formació del gual, segons els plànols o les instruccions de la D.F.
 Rejuntat i neteja de les peces
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 El reforç de la base de formigó els guals per a accés de vehicles.

Amidament i abonament:

Per unitats realment executats. 
Cas de no existir un preu específic s’abonaran com a vorera i vorada normals, multiplicant els respectius amidaments per un factor d’1.15 en concepte de 
major dificultat d’execució.

Art. 22 Guals i passos de vianants realitzats in situ      

Normativa de referència :
▪ art. 570 PG·3 Bordillos
▪ Annex a1. articles 1.2.2 i 1.2.3 del Codi d’accessibilitat.
▪ O.M. VIV/561/2010 de 1 de febrero
▪ Models Oficials de l’Ajuntament de Reus

Les vorades compliran les especificacions corresponents al material de que es tracti.

La unitat inclou l’execució dels següents treballs :
 Replanteig
 Excavacions puntuals.
 Col·locació de la vorada seguin el desnivell del gual.
 Subministrament dels panots, dels models i colors que es determinin.
 Formació del gual, segons els plànols o les instruccions de la D.F.
 Extensió i neteja de la vorada de morter.
 El reforç de la base de formigó els guals per a accés de vehicles.

L’execució consistirà en la col·locació de la vorera rebaixada, l’anivellament de la base de formigó seguint les pendents i la col·locació de les baldoses amb 
el dibuix perimetral.
La realització de guals per a accessos de vehicles inclourà el reforç de la base de formigó de la vorera, el qual passarà a ser de 20 cm en el tram afectat. 
La resta dels detalls s’atendrà al previst en els plànols o al que disposi la D.F.

Amidament i abonament:

Per metres quadrats (m²) realment executats. 
Cas de no existir un preu específic s’abonaran com a vorera i vorada normals, multiplicant els respectius amidaments per un factor d’1.15 en concepte de 
major dificultat d’execució.

Art. 23 Regs asfàltics  (d’imprimació o d’adherència)      

Normativa de referència :
▪ art. 530 PG·3 imprimación
▪ art. 531 PG·3 adherencia

Per al reg d’adherència s’utilitzarà emulsió bituminosa catiònica de rotura ràpida termoadherente, ADHERMUL (C60B4 TER), que compleix amb les 
especificacions recollides a la norma UNE-EN 13808 per una emulsió tipus C60B4
 
La dotació orientativa és de 300-400 g/m2 en regs d’adherència, depenent de l’estat del ferm.

Amidament i abonament :
Per metres quadrats realment executats.

Art. 24 Paviments de mescla bituminosa en calent      

Normativa de referència :
▪ Art. 542 PG-3  Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso
▪ Art. 543 PG-3  Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas
▪ UNE-EN 13108-1:2007 Asfalt Concrete (mbc tipos D,S,G i mbc de alto modulo tipo MAM)
▪ UNE-EN 13108-2:2007 Asfalt Concrete for very thin layers (mbc de tipo discontinuo en capas de delgado espesor tipo F y M)
▪ UNE-EN 13108-7:2007 Porous Asfalt (mbc drenantes tipo PA)

Materials :
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Les característiques que han de complir els materials estan definides al art 542 i 543  en funció de la categoria de trànsit que defineixi el projecte y el tipus de
capa que es tracti (rodadura, intermitga, base).
La denominació de la m.b.c, segons UNE-EN 13108-1:2007 és:

AC/PA  /  D  /  Surf/bin/base  /  Ligante  /  Granulometria / marca

AC ó  PA mezcla bituminosa en caliente (Asfalt Concrete)  o mezcla drenante (Porous asfalt)
D tamaño máx. del árido. 16/22/32  (que equivalen a los antiguos 12/20/25)
Surf / bin / base capa en la que se empleará
Ligante designación del tipo utilizado
Granulometría D, S, G, MAM
Marca comercial p.e. “porfídico de 1ª”

Si no figura altre prescripció al projecte, s’entendran que el tipus de transit i tipus de m.b.c. han de ser els següents:

Tipus de trànsit Calçades T2
Voreres T4

Trànsit     gruix m.b.c tipus
Zona vianants, T4 4 cm Va 
Carril BICI, T4 4 cm Va  color  Bordeus
Rodadura, T2 5 cm AC 16 suf ...... D    (antiga D12)
Intermèdia, T2 7 cm AC 22 bin........S    (antiga S20)
Base, T2 7 cm AC 22 base ....G    (antiga G20)

Unitat d’obra:
El Contractista haurà d’obtenir quantes precisions i instruccions requereixi per al seu treball, entenent-se que, de no fer-ho, estarà obligat a modificar els 
possibles detalls insatisfactoris fins a la plena satisfacció de la Direcció i sense dret a abonament.
El gruix corresponent a cada capa serà considerat como MÍNIM.
La compactació haurà de ser igual o superior al 97% (98% si la capa es superior a 6 cm)
l
Amidament i abonament :

S’abonaran per metres quadrats (m²) realment estesos, compactats i acabats.
L’amidament es realitzarà entre rigoles.
Es considerarà inclòs en el preu l’excés de material que sigui necessari per raons tècniques (precisió de la maquinària, etc.) per garantitzar el gruix exigit en 
el projecte i que a efectes d’acceptació de la unitat d’obra, té caràcter de mínim (no de mitjà).
Les trobades i, en general, els límits del paviment, seran realitzats segons les normes de bona pràctica usuals i, en tot cas, com indiqui el Director d’Obra, no
sent en cap cas d’abonament la minva de rendiment que això pugui suposar.

CONTROL DE QUALITAT (para cada capa) :
 Comprovació de que el Marcat CE  (o equivalents Certificats de Qualitat de les matèries primeres (àrids i betum) y del material acabat (barreja 

bituminosa) compleix la normativa i es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
 La DF aplicarà els criteris de acceptació o rebuig del PG3.
 Assaigs de comprovació dl material:

Gruix, Compactació, LA, cpa, índex de Lajas, Cares de fractura, granulometria àrids, EA, resistència al deslizamiento (CRT).
 Assaigs de comprovació de l’execució:

Gruix, Compactació,  resistència al deslizamiento (CRT).

Art. 25 Paviments de formigó      

Normativa de referència :
▪ art. 550 PG·3

La unitat inclou:
 La p.p. de  tall amb disc de les juntes.
 El replè de les juntes amb massilla elàstica especial.
 El tall previ del límit de l’obra per a una correcta unió amb les lloses pròximes.
 Una pintura epoxi d’unió entre formigó de diferent edat.
 El ranurat de la superfície.
 L’extensió d’una pel·lícula aïllant superficial (per a curat).
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Especificacions de la unitat acabada :
L’article 550.7 determina les condicions relatives a “Resistencia, Alineación , rasante, espesor, anchura, regularidad superficial, textura superficial i integridad

Amidament i abonament:

Per m² o per m³ realment executats, segons es fixi en el pressupost, d’unitat d’obra totalment executada en tots els aspectes esmentats.

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
 Assajos de comprovació , com a mínim, de les següents característiques:

o Gruix
o Resistència a la flexió

Art. 26 Paviments de llambordes damunt sorra.      

Normativa de referència :
▪ Manual de “pavimentos de adoquines de hormigón”. IECA. 
▪ UNE 22202-2 : Febrero 2011 Construcción de pavimentos con piedra natural. Parte 2: Adoquines para pavimentación.

En absència d’una especificació més detallada a la memòria i/o plànols s’entendran prescrits els següents tipus com a models oficials de l’Ajuntament:

Característiques tècniques            Especificacions tipus per als Projectes Municipals.

Esplanada s/article 38 del Plec Al menys tipus E1

Zahorres s/article 34 i 39 del Plec Base de 20 cm de ZA-20 (T2)

Sorres per a base s/article 33 del Plec Capa de 3 cm

Llambordes prefabricades formigó s/article 30 del Plec 200 x 100 x 80

Llambordes de pedra natural s/article 31 del Plec 100 x 100 x 60
240 x 120 x 80

Llambordes ceràmiques s/article 32 del Plec 200 x 100 x 50

Sorres per a base s/article 33 del Plec Juntes de 3 mm

La unitat inclou :
el subministrament de les peces, carreteig i materials auxiliars (arena s/plec) i totes les operacions genèriques de construcció d’un paviment d’aquest 
tipus (després descrites).
el sobrecost que suposa el tall de peces d’ajustament necessàries per a una correcta posada en obra del material, o el subministrament des de fàbrica
de les peces especials necessàries (1/2 peça, triangles, etc.), si existeixen en el programa de fabricació.
la resituació a nova rasant de totes les arquetes i registres afectats per la construcció de paviment.
les proves i mostres que siguin necessàries a judici de la D.F.

L’execució de la unitat d’obra, damunt la base flexible de zahorres,  seguirà el següent procediment.

1)  Extensió i anivellació de la sorra :
Es tracta de l’aspecte fonamental i que més incidirà sobre el comportament del paviment. És una qüestió crítica que la capa de sorra sigui d’un 
gruix uniforme.  El gruix final d’aquesta capa, un cop col·locades les llambordes i vibrat el paviment, ha de ser de 3 cm pel que el gruix no 
compactat haurà de ser entre 4 i 5 cm.
No ha de trepitjar-se la sorra ja anivellada, motiu pel qual la col·locació de les llambordes es realitza sempre començant des del paviment ja 
acabat.  No es aconsellable estendre arena en trams massa llargs, ja que es desaprofita material i el treball s’organitza millor en trams de 3 ó 4 
metres.

2)  Col·locació de les llambordes.
Cal deixar sempre una JUNTA DE 3 +/- 1 mm.
La col·locació de les peces es realitzarà d’acord amb els dibuixos previstos en el projecte, amb les variacions de detall que la D.F. decideixi.
La col·locació requereix sempre el tall de peces per a l’ajustament del dibuix o per trobar-se amb obstacles (registres, arquetes, embornals,...) i 
límits de l’obra (edificis, guals,...).  Aquestes peces tallades s’obtindran, sempre, per tall amb disc i la precisió d’acabat serà sempre tal que els 
clots resultants siguin inferiors a 5 mm.
Les peces seran sempre de tamany igual o superior a ½ peça.

        2.1.- Criteris de qualitat per a l’acabat general:
Totes les llambordes han de quedar anivellades, sense diferències superiors a 2 mm, quan es comprova amb regla de 2 m. Si es produeixen 
desnivells superiors és necessari aixecar les llambordes i corregir l’ anivellació de l’arena de base.

         2.2.- Criteri de qualitat per a l’acabat local:
La diferència de nivell entre dos blocs adjacents no ha de superar els 2 mm.
L’ajustament de les llambordes a un límit de confinament (sigui embornal o façana) es farà amb un tros de llamborda tallada amb disc sense 
deixar forats superiors als 3 cm. que es podran omplir amb una mescla d’arena i ciment (4:1).

3)  Compactació per vibrat del paviment:
Un cop acabada la col·locació de les llambordes en una zona que hagi de ser utilitzada (càrregues d’obra) o quan s’hagi de suspendre el treball, 
és necessari realitzar la compactació amb vibració de la superfície construïda.
Per a aquest treball s’utilitzarà una safata vibrant o, per als casos de treballs puntuals, un maçó.
Aquest treball es realitzarà fins a una distància d’1 metre respecte a l’extrem  on es suspèn el treball, sempre que no existeixi límit de 
confinament per evitar que les llambordes es desplacin de la seva posició.
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4)   Segellat.
Aquest treball és essencial per al bon comportament del paviment de llambordes.
Es realitzarà estenent sobre la superfície del paviment una arena fina i seca immediatament després de la seva col·locació.
Posteriorment, amb una escombra dura o amb un raspall, s’escombra per a que la pols penetri pels espais deixats entre  llambordes. A la 
vegada, es fa un vibrat final que asseguri el millor replè de les juntes.
La sorra sobrant s’haurà de retirar mitjançant escombrada i NO PER RENTAT AMB AIGUA.
Mai s’ha d’acabar la jornada sense completar el vibrat i segellat del paviment realitzat, ja que la pluja el podria perjudicar.
El pas de vehicles sobre el paviment acabat, pot permetre’s immediatament.
Transcorregut un cert temps, pot ser necessari repassar el segellat realitzat.

Amidament i abonament :

Per m² realment executats d’unitat d’obra totalment acabada en tots els aspectes esmentats.

El preu inclou :
- el subministrament de les peces, carreteig i materials auxiliars (arena s/plec) i totes les operacions genèriques de construcció d’un paviment d’aquest tipus 
(abans descrites).
- el sobrecost que suposa el tall de peces d’ajustament necessàries per a una correcta posada en obra del material, o el subministrament des de fàbrica de 
les peces especials necessàries (1/2 peça, triangles, etc.), si existeixen en el programa de fabricació.
- la resituació a nova rasant de totes les arquetes i registres afectats per la construcció de paviment.
- les proves i mostres que siguin necessàries a judici de la D.F.

CONTROL DE QUALITAT :
 Comprovació de que el Marcat CE dels material  es correspon amb el prescrit pel Projecte.

Llambordes
Sorra per rejuntat.
Sorra per base
Zahorres 

 La DF aplicarà els següents criteris de acceptació o rebuig de la unitat:
 Un acurat seguiment del procés de construcció (descrit al present article i/o prescrit directament per la DF) és bàsic per considerar l’obra 
correctament executada i per tant serà criteri essencial de l’acceptació o no de la unitat.

                Criteris de penalització i/o rebuig per manca de gruix: 2 cm <  3±1 cm > 2 cm
Gruix de base de sorra,......................................................................rebuig correcte rebuig
(les penalitzacions s’aplicaran sobre el preu de l’unitat complerta)

                Criteris de penalització per defectes en l’execució:
La manca de rejuntat o la deficiències en la neteja final seran objecte de rebuig o penalització per un 20 % del preu de la unitat, a aplicar 
sobre tota la zona afectada.

Art. 27 Paviments de llambordes formigonades      

Normativa de referència :
▪ Manual de “pavimentos de adoquines de hormigón”. IECA. 
▪ UNE 22202-2 : Febrero 2011 Construcción de pavimentos con piedra natural. Parte 2: Adoquines para pavimentación.

Característiques tècniques            Especificacions tipus per als Projectes Municipals.

Esplanada      s/article 38 del Plec Al menys tipus E1

Zahorres s/articles 34 i 39 del Plec Base de 10 cm de ZA-20 (T2)

Formigó s/article 19 del Plec Base de  20 cm de HM-20/P/20/IIa

Morter s/article 20 del Plec 3±1  cm M-7,5

Adhesiu s/article 21 del Plec Material C2 (Només en peces de molt baixa adherència)

Llambordes de pedra natural s/article 30 del Plec 100 x 100 x 60
240 x 120 x 80

Llambordes prefabricades formigó s/article 31 del Plec 200 x 100 x 80

Llambordes ceràmiques s/article 32 del Plec 200 x 100 x 50

Material de rejuntat s/article 22 del Plec Material tipus CG2ArW
Juntes de 5 - 10  mm

L’execució de la unitat d’obra, damunt la base de formigó, seguirà el següent procediment.

1)  Extensió i anivellació del morter de ciment :
És important que la capa de morter sigui d’un gruix uniforme. El gruix final d’aquesta capa, un cop col·locades les llambordes, ha de ser de 3 cm.

2)  Col·locació de les llambordes.
Les llambordes es col·locaran A TRUC DE MACETA, deixant sempre una JUNTA DE  5-10 mm.
Es pintarà el dors de la peça amb ciment per millorar l’adherència. Si la peça fos de molt baixa adherència es podrà utilitzar un adhesiu.
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La col·locació de les peces es realitzarà d’acord amb els dibuixos previstos en el projecte, amb les variacions de detall que la D.F decideixi.
La col·locació requereix sempre el tall de peces per a l’ajustament del dibuix (mitges peces) o per trobar-se amb obstacles (registres, arquetes, 
embornals,...) i límits de l’obra (edificis, guals,...).
Aquestes peces tallades s’obtindran, sempre, per tall amb disc i la precisió d’acabat serà sempre tal que els clots resultants siguin inferiors a 5 
mm.

        2.1.- Criteris de qualitat per a l’acabat general:
Totes les llambordes han de quedar anivellades, sense diferències superiors a 2 mm, quan es comprova amb regla de 2 m. 

         2.2.- Criteri de qualitat per a l’acabat puntual:
La diferència de nivell entre dos blocs adjacents no ha de superar els 2 mm.
L’ajustament de les llambordes a un límit de confinament (sigui embornal o façana) es farà amb un tros de llamborda tallada amb disc sense 
deixar forats superiors als 10 mm. 

3)   Segellat.
Aquest treball és essencial per al bon comportament del paviment de llambordes.
Es realitzarà estenent sobre la superfície del paviment un morter preparat de rejuntat.
No es permetrà el pas de vehicles sobre el paviment acabat fins el correcte curat del morter de base i del morter de segellat.

Amidament i abonament :

Per m² realment executats d’unitat d’obra totalment acabada en tots els aspectes esmentats.
Si així ho recull el pressupost, s’abonarà separadament el treball de rejuntat final, cas contrari es considerarà inclòs en el preu de l’unitat..
El preu inclou :
- el subministrament de les peces, carreteig, materials auxiliars i totes les operacions genèriques de construcció d’un paviment d’aquest tipus (després 
descrites).
- el sobrecost que suposa el tall de peces d’ajustament necessàries per a una correcta posada en obra del material, o el subministrament des de fàbrica de 
les peces especials necessàries (1/2 peça, triangles, etc.), si existeixen en el programa de fabricació.

- la resituació a nova rasant de totes les arquetes i registres afectats per la construcció de paviment.
- les proves i mostres que siguin necessàries a judici de la D.F.

CONTROL DE QUALITAT :
 Comprovació de que el Marcat CE dels material  es correspon amb el prescrit pel Projecte.

Llambordes 
Material de rejuntat.
Adhesiu (si s’escau)
Morter
Formigó  

 La DF aplicarà els següents criteris de acceptació o rebuig de la unitat:
 Un acurat seguiment del procés de construcció (descrit al present article i/o prescrit directament per la DF) és bàsic per considerar l’obra 
correctament executada i per tant serà criteri essencial de l’acceptació o no de la unitat.

                Criteris de penalització i/o rebuig per manca de gruix: -3 cm -2 cm - 1 cm  correcte > 2 cm
Gruix de la capa de base de formigó..................................... rebuig 15% 5% 15 cm
Gruix de morter,...................................................................... rebuig 3±1 cm rebuig
(les penalitzacions s’aplicaran sobre el preu de l’unitat complerta)

                Criteris de penalització per defectes en l’execució:
La manca de rejuntat o la deficiències en la neteja final seran objecte de rebuig o penalització per un 20 % del preu de la unitat, a aplicar 
sobre tota la zona afectada.

Art. 28 Paviments de rajoles de formigó o terratzo      

Normativa de referència :
▪ art. 550 PG-3 Hormigones
▪ art. 611 PG-3 Morteros.
▪ Detall  tipus oficial
▪ Les peces acompliran les especificacions corresponents al material de que es tracti.

La col·locació “a l’estesa” només es podrà utilitzar per paviments de panot o terratzos de color gris/negre de fins 300x300 mm.
Per aquests casos, la unitat d’obra consistirà en l’execució ordenada dels següents treballs :

 Formació d’esplanada base amb índex CBR > 5. Inclou els treballs de humectació, compactació, anivellació i replanteig de la superfície per 
assegurar la resistència i planeitat de la superfície, respectant les pendents de disseny.

 Formació de base de formigó 15± 1 cm. de gruix mínim, curada i anivellada  
 Subministrament de rajoles.  
 Estesa d’una capa de 3±1 cm de morter M-7,5, amb consistència humida, ciment CEM-I o CEM-II, classe resistent 32.5R.  
 Queda expressament prohibit l’utilitzacio d’un gruix superior de morter.
 Queda expressament prohibit l’utilitzacio l’ús de retardants  excepte quan la DF consideri  que la qualitat final del producte acabat queda 

suficientment  acreditada amb les proves o assajos que proposi i realitzi el contractista.
 Si les peces son de color clar s’haurà d’utilitzar ciment blanc BL de classe resistent 42,5.
 Extensió de  ciment gris (o blanc) en pols damunt la capa de morter abans de col·locar les peces, per millorar l’adherència.
 Humectació lleugera del dors de les rajoles abans de col·locar-les.
 Alineació de les rajoles mitjançant mestres i fils.
 Col·locació immediata de les rajoles, abans de que el morter comenci a fraguar,  deixant juntes de 1,5 a 3 mm., assentant-les  i anivellant-les 

posteriorment per mitjans mecanics.
 Al final de la jornada es mulla la superfície de les rajoles col·locades.
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 Rejuntat amb beurada de ciment  . S’haurà d’efectuar una neteja total fins recuperar la cara vista i el dibuix de les rajoles.
 Disposició dels tancaments necessaris per garantir que no es trepitja el paviment durant les primeres 24 hores, ni ta sols a la fase de col·locació. 
 El treball inclou l’excés de treball o minva de rendiment, que suposi l’execució d’acabaments en vorades, parets, cantonades, etc., executades 

amb cura, tallant les peces amb disc, i sol·licitant de la DF les instruccions necessàries. No s’acceptaran peces fracturades.

En el cas de Paviments a Truc de maceta, la unitat d’obra consistirà en l’execució ordenada dels següents treballs :

 Formació d’esplanada base E1 (índex CBR > 5). Inclou els treballs de humectació, compactació, anivellació i replanteig de la superfície per 
assegurar la resistència i planeitat de la superfície, respectant les pendents de disseny.

 Formació de base de formigó 15± 1 cm. de gruix mínim, curada i anivellada  
 Subministrament de rajoles.  
 Estesa d’una capa de 3±1 cm de morter M-7,5, amb consistència humida, ciment CEM-I o CEM-II, classe resistent 32.5R. (Si les peces son de 

color clar s’haurà d’utilitzar ciment blanc BL de classe resistent 42,5)
 Queda expressament prohibit l’estesa d’un gruix superior de morter.
 Queda expressament prohibit l’ús de retardants  excepte quan la DF consideri  que la qualitat final del producte acabat queda suficientment  

acreditada amb les proves o assajos que proposi i realitzi el contractista.
 Extensió de ciment gris (o blanc) en pols damunt la capa de morter abans de col·locar les peces, per millorar l’adherència.
 Humectació lleugera del dors de les rajoles abans de col·locar-les.
 Alineació de les rajoles mitjançant mestres i fils.
 Col·locació immediata de les rajoles, abans de que el morter comenci a fraguar,  deixant juntes de 1,5 a 3 mm., assentant-les  i anivellant-les, una

a una, a truc de maceta de goma o similar.
 Al final de la jornada es mulla la superfície de les rajoles col·locades.
 Rejuntat amb sorra silícea de tamany 0/2. Queda expressament prohibit l’ús de morter amb ciment encara que sigui en sec.
 Disposició dels tancaments necessaris per garantir que no es trepitja el paviment durant les primeres 24 hores, ni ta sols a la fase de col·locació. 
 El treball inclou l’excés de treball o minva de rendiment, que suposi l’execució d’acabaments en vorades, parets, cantonades, etc., executades 

amb cura, tallant les peces amb disc, i sol·licitant de la DF les instruccions necessàries. No s’acceptaran peces fracturades.

Amidament i abonament :

Per metres quadrats (m²), realment executades.
El preu inclourà tots els treballs necessaris per a executar correctament la unitat d’obra.
Cas de no aparèixer determinats preus al pressupost, s’entendrà que :

Totes les rajoles hidràuliques grises amb diferents dibuixos en la capa d’empremta es consideren equivalents a efectes de la seva valoració.
No s’abonarà cap sobrecost per la realització de dibuixos senzills amb les peces (dibuixos amb diferents empremtes, envoltar escossells, col·locar 
panys a 45 graus, etc.).
Si es decidís la col·locació de rajoles d’altres colors diferents del gris, siguin quins siguin, formant dibuixos geomètrics de qualsevol tipus, es 
considerarà com a preu de la superfície de color el resultant d’incrementar un 7,5% (set i mig per cent) el preu unitari corresponent a la rajola comú 
gris.

CONTROL DE QUALITAT :
 Comprovació de que el Marcat CE dels material  es correspon amb el prescrit pel Projecte.

Rajoles formigó/terratzo 
Morter
Formigó  

 La DF aplicarà els següents criteris de acceptació o rebuig de la unitat:
 Un acurat seguiment del procés de construcció (descrit al present article i/o prescrit directament per la DF) és bàsic per considerar l’obra 
correctament executada i per tant serà criteri essencial de l’acceptació o no de la unitat.

                Criteris de penalització i/o rebuig per manca de gruix: -3 cm -2 cm - 1 cm  correcte > 2 cm
Gruix de la capa de base de formigó..................................... rebuig 15% 5% 15 cm
Gruix de morter,...................................................................... rebuig 3±1 cm rebuig
(les penalitzacions s’aplicaran sobre el preu de l’unitat complerta)

                Criteris de penalització per defectes en l’execució:
La manca de rejuntat o la deficiències en la neteja final (neteja de la borada) seran objecte de rebuig o penalització per un 20 % del preu 
de la unitat, a aplicar sobre tota la zona afectada.

Art. 29 Paviments de lloses de pedra o peces de ceràmica      

Normativa de referència :
▪ art. 550 PG-3 Hormigones
▪ art. 611 PG-3 Morteros.
▪ Detall  tipus oficial
▪ Les peces hauran d’acomplir les especificacions corresponents al material de que es tracti.

La unitat d’obra de construcció del paviment serà sempre “a Truc de maceta” i consistirà en l’execució ordenada dels següents treballs :

 Formació d’esplanada base amb índex CBR > 5. Inclou els treballs de humectació, compactació, anivellació i replanteig de la superfície per 
assegurar la resistència i planeitat de la superfície, respectant les pendents de disseny.

 Formació de base de formigó 20 cm. de gruix mínim, curada i anivellada  
 Subministrament de lloses 
 Estesa d’una capa de 3±1 cm de morter M-7,5, amb consistència humida, ciment CEM-I o CEM-II, classe resistent 32.5R. (Si les peces son de 

color clar s’haurà d’utilitzar ciment blanc BL de classe resistent 42,5).
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 Queda expressament prohibit l’estesa d’un gruix superior de morter.
 Queda expressament prohibit  l’ús de retardants  excepte quan la DF consideri  que la qualitat final del producte acabat queda suficientment  

acreditada amb les proves o assajos que proposi i realitzi el contractista.
 Pintat del dors de les lloses amb ciment líquid abans de col·locar-les. (en el cas de materials de molt baixa adherència, per prescripció expresa 

del projecte o per decisió de la DF, es podrà utilitzar Adhesiu tipus C2)
 Col·locació immediata de les lloses, abans de que el morter comenci a fraguar,  deixant juntes de 3 a 6 mm, assentant-les  i anivellant-les, una a 

una, a truc de maceta de goma o similar.
 Al final de la jornada es mullarà la superfície de les lloses col·locades.
 Imprimació de la superfície de les lloses amb un producte antiadherent (EASY CLEAN de MAPEI o similar), per facilitar la neteja final.
 Rejuntat amb  material de juntes tipus CG2ArW, (Keracolor PPN de Mapei o similar).
 Queda expressament prohibit l’ús de beurades de ciment encara que sigui en sec.
 Disposició dels tancaments necessaris per garantir que no es trepitja el paviment durant les primeres 24 hores, ni ta sols a la fase de col·locació. 

Amidament i abonament :

Per metres quadrats (m²), realment executades i acabades. 
Si no existeix un preu específic al pressupost, s’entendrà que el rejuntat està inclòs en el preu global de l’unitat.
El preu inclou tots els treballs necessaris per a executar correctament la unitat d’obra. 
El preu inclou l’excés de treball o minva de rendiment, que suposi l’execució d’acabaments en vorades, parets, cantonades, etc., executades amb cura, 
tallant les peces amb disc, i sol·licitant de la DF les instruccions necessàries. No s’acceptaran peces fracturades.

CONTROL DE QUALITAT :
 Comprovació de que el Marcat CE dels material  es correspon amb el prescrit pel Projecte.

Pedra natural / Ceràmica 
Material de rejuntat.
Adhesiu (si s’escau)
Morter
Formigó  

 La DF aplicarà els següents criteris de acceptació o rebuig de la unitat:
 Un acurat seguiment del procés de construcció (descrit al present article i/o prescrit directament per la DF) és bàsic per considerar l’obra 
correctament executada i per tant serà criteri essencial de l’acceptació o no de la unitat.

                Criteris de penalització i/o rebuig per manca de gruix: -3 cm -2 cm - 1 cm  correcte > 2 cm
Gruix de la capa de base de formigó..................................... rebuig 15% 5% 20 cm
Gruix de morter,...................................................................... rebuig 3±1 cm rebuig
(les penalitzacions s’aplicaran sobre el preu de l’unitat complerta)

                Criteris de penalització per defectes en l’execució:
La manca de rejuntat o la deficiències en la neteja final (neteja de la borada) seran objecte de rebuig o penalització per un 20 % del preu 
de la unitat, a aplicar sobre tota la zona afectada.

Art. 30 Escocells      

Normativa de referència :
▪ Detalls tipus oficials

La construcció d'escocells podrà executar-se amb o sense vorada perimetral,  segons estableixi el projecte, o la DO.
L'escocell sense vorada consistirà, simplement, en deixar el forat al construir la vorera, realitzant un acabat interior amb morter reforç de les rajoles pròximes 
a la vora, i netejant i reomplint el forat amb terres vegetals. 

Amidament i abonament :
L'escocell sense vorada s’abonarà incorporant la seva superfície a l’amidament de vorera.
L'escocell amb vorada interior s’abonarà per unitats als preus que determini el pressupost.
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ENLLUMENAT PÚBLIC

Materials

Art. 31 Normativa de caràcter general      

Tots els materials i instal·lacions compliran el REBT, de 2 d’agost de 2002, així com els Reglaments de Centrals Generadores, Línies elèctriques d’alta 
tensió i Estacions de transformació, aprovades per O.M de 23 de febrer de 1949.
Tant les següents  prescripcions com els dibuixos i cotes de detall que apareixen en els plànols són indicatius, podent acceptar la D.O. qualsevol altre 
material que siguin d’anàlogues característiques i qualitats.

Art. 32 Punts de llum      

Es defineix com a punt de llum el conjunt format pel suport amb la seva cimentació, escomesa i equip elèctric complet, llumenera i làmpada, així com 
accessoris i altres elements auxiliars per al complet funcionament del mateix.

Art. 33 Suports (bàculs, columnes, braços murals)       

Normativa de referència :
R.D. 2642/85, R.D 401/89 i O.M. de 16/5/89 especificacions tècniques per suports metàl·lics.
R.D. 2381/85 especificacions tècniques recobriments galvanitzats en calent.

Característiques físiques del suport :
Llevat de prescripció diferent, seran de xapa d’acer laminat en fred, de secció circular i tindran la forma, dimensions, gruixos de xapa, cimentació, etc, 
indicats en els plànols o en la memòria.
El braç del suport haurà de suportar sense deformació aparent un pes de cent quilograms (100 kg) en l’extrem. 
El fust serà tronc cònic, sense solució de continuïtat, tenint la suficient resistència a la flexió.
Seran d’una sola peça, sense soldadures transversals, llevat d’aquelles en les quals existeixi un canvi de secció (tipus Nikolson).
La base disposarà de porta de registre proveïda de pany de seguretat i el seu interior estarà preparat per a la fixació de la caixa de pas de cables i derivació, 
en la qual van els fusibles calibrats de protecció individual de l’equip de la làmpada, existint espai suficient per a que un operari pugui executar les 
operacions de connexió i canvi de fusibles.
Tractament i acabat superficial del suport :
Els suports hauran de lliurar-se, tant interior com exteriorment, amb un tractament galvanitzat en calent.
El zinc utilitzat haurà de ser d’una riquesa superior al 99.5% de Zn, amb un contingut de ferro inferior al 0.04%, en plom al 0,05% i exent de cadmi. El gruix 
de la capa de zinc haurà de ser molt regular i no inferior a 0.08 mm. en la seva part més prima. Tant les superfícies exteriors com les interiors de tot el suport
seran llises i homogènies, sense presentar irregularitats ni defectes que indiquin mala qualitat del material, defectes de fabricació o que tinguin un mal 
aspecte exterior.
Fonaments i ancoratges :
La cimentació i la base del suport (dau de formigó o ancoratge en obra de fàbrica, placa d’assentament, perns, etc) s’ajustaran al definit en els plànols.
Es preveurà un cargol roscat amb volandera, femella i contrafemelles  de material inoxidable per a la connexió del terminal de posada a terra.
En braços murals la placa d’ancoratge ha d’abraçar el tub i estar soldada a aquest per darrera.
Abans de la seva instal·lació hauran de presentar-se a la D.O. els certificats de conformitat d’homologació i d’homologació dels recobriments metàl·lics 
expedits ambdós per la comissió de vigilància i certificació del Ministeri d’Indústria i Energia.
“Postecillos” :
Cada cop que els “postecillos” hagin d’instal·lar-se en aquells llocs que no hi hagi suficient alçada de parets, hauran de reunir les mateixes condicions i 
aspecte que els braços als quals substitueixen. Seran d’una sola peça, sense soldadures transversals ni unions mecàniques entre l’ancoratge a la paret i la 
llumenera.

Art. 34 Llumeneres.      

Normativa de referència :
R.D. 154/95,  obligatorietat del marcat CE 
UNE EN 60598.1 Llumeneres - UNE EN 60598.2.3 Llumeneres per enllumenat públic
UNE EN 60598.2.3 Projectors de exterior
UNE EN 55015 Pertorbacions radio-elèctriques - UNE EN 61547 Requisits d’immunitat / compatibilitat electromagnètica
Llei 6/2001 Ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn
Les llumeneres que s’instal·lin hauran d’estar projectades i construïdes amb materials d’alta qualitat i ser capaces de proporcionar un servei segur i durador. 
L’instal·lador proporcionarà una mostra dels aparells abans de la seva instal·lació.
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Característiques mecàniques.   

Entre altres característiques, les llumeneres hauran de complir amb el senyalat a continuació:

Orientació i anivellació Tota llumenera haurà d’estar proveïda d’un sistema que permeti l’orientació i anivellació adequada de la mateixa, 
així com el de permetre comprovar tant l’orientació com l’anivellació aconseguida respecte de l’horitzontal i de la 
vertical.
En el full d’instruccions s’haurà de detallar el funcionament i utilització dels mateixos mitjançant el corresponent 
croquis explicatiu.

Fixació i seguretat Els mitjans de fixació de la llumenera al seu suport han de ser apropiats al pes de la mateixa. La fixació haurà  
d’estar aconseguida per  suportar velocitats del vent al menys de 150 km/h. sobre la superfície projectada del 
conjunt, sense deformació apreciable.
Les fixacions que suporten el pes de la llumenera i dels seus accessoris interns, han d’estar proveïts de 
dispositius que evitin el desplaçament de qualsevol  part de la mateixa, inclosa la làmpada, per vibració, ja sigui 
en servei o durant el manteniment.
Les brides de subjecció estaran calculades amb un coeficient de seguretat a la ruptura de 2,5 (segons ITC-BT-09 
p 6.1).
Les parts de les llumeneres que siguin susceptibles de caure, hauran de portar un sistema fiador complementari a
fi d’evitar la seva caiguda.

Elements de subjecció Tots els elements de subjecció que siguin factibles de ser manipulats per a operacions de manteniment, 
instal·lació i col·locació de les llumeneres, hauran de ser imperdibles, de material inoxidable, de durada no inferior
a la de la llumenera, tant els elements de subjecció com el sistema d’imperdibilitat.

Allotjament d’equips 
auxiliars

L’allotjament per a l’equip elèctric serà de fàcil accés i dimensionat ample per als components de l’equip elèctric. 
La fixació d’aquests components podrà fer-se en la tapa o porta d’aquest compartiment, i el conjunt així format,  
podrà retirar-se de l’armadura, desconnectant simplement els borns endollables i desenganxament de la porta 
sense utilització d’eines especials

Seguretat de la placa 
portaequips

Tota placa portaequips ha d’estar subjecta per un sistema fixador que privi la caiguda de la mateixa i de l’equip, 
davant de qualsevol fallada del sistema d’ancoratge o subjecció.

Temperatures Els receptacles que admetin en el seu interior els equips auxiliars hauran de tenir un volum o sistema de 
ventilació tal, que permeti que la temperatura que s’aconsegueixi en el seu interior no malmeti ni alteri el correcte  
funcionament dels equips ni el d’altres elements.
Les temperatures no superaran en cap cas les prescripcions establertes en les tables de la norma general IEC 
598-1

Juntes d’estanqueïtat Les juntes d’estanqueïtat hauran d’estar especialment estudiades, tant pel que fa al seu disseny, com al seu 
material; seran d’elevada resistència a les radiacions ultraviolades de les làmpades i als gasos i vapors.
Es garantirà per part dels fabricants el període de duració de les juntes d’estanqueïtat de manera que es 
mantingui l’IP senyalat a la llumenera. Aquest període no serà inferior a cinc anys per al seu ús normal.

Característiques elèctriques.  

Classe Hauran de ser com a mínim de classe I, i en aquest cas, és preceptiu que disposin d’un born de terra que formarà
part del cos de la llumenera, segons l’estipulat en la norma UNE 20314. 

Connexions No s’admetran empalmaments a torsió ni regletes endollables o qualsevol altre tipus en el qual existeixi la 
possibilitat d’un fals contacte.
S’admetran regletes en aquelles llumeneres en les quals la pressió sobre el cable s’efectuï mitjançant elements 
de subjecció, picons, o terminals tipus llengüeta o clavilla segons s’especifica en la norma IEC 598-1.

Cablejat Els cables flexibles fixats de manera permanent hauran de tenir qualitats mecàniques i elèctriques com a mínim 
conformes amb les regles de les normes UNE 21031 i UNE 21.027.

Distinció per colors Segons indica el REBT en la instrucció ITC-BT-19 2.2.4: per al neutre color blau clar; per a les fases marró, negre
i gris; i pel terra verd-groc

Seccions La secció mínima a utilitzar en el cablejat interior de les llumeneres serà d’1,5 mm².
Subjecció del cable 
d’alimentació

Totes les llumeneres hauran de portar un dispositiu de retenció mecànica del cable, que passa per l’interior del 
suport, per  evitar que les connexions pateixin esforços produïts pel seu pes. Aquest dispositiu haurà de ser de 
material aïllant.

Portalàmpades Seran de porcellana i amb un sistema de retenció incorporat que impedeixi l’afluixament accidental de la 
làmpada.
Estaran fixats als suports de forma que s’eviti la rotació o separació d’aquests quan es procedeixi a la substitució 
de la làmpada.
Per a la retirada dels portalàmpades serà precís la utilització d’una eina. Els portalàmpades hauran de portar els 
cables de connexió adequats per a les sol·licitacions tèrmiques a les quals estaran sotmesos, havent d’acabar en 
una “clema” de connexió  interior a la llumenera.
Els portalàmpades equipats amb dispositius de regulació per a diverses làmpades, ho faran a posicions ja 
determinades i convenientment marcades. En cadascuna de les posicions el portalàmpades haurà de quedar 
subjecte de forma inamovible

Equips Seran els originals subministrats pel fabricant de les llumeneres No s’admetrà instal·lar equips no subministrats 
pel fabricant de les llumeneres. Els equips per a làmpades fluorescents s’adaptaran a les normes UNE-EN 
60921, 60928, 60929, 60968 i 60969.
Els equips per a làmpades de descàrrega compliran el prescrit en la norma UNE-EN 60922 i UNE-EN 60923. 

Làmpades Les làmpades compliran amb les UNE 20354 i les UNE-EN 60081,091,167,192,662,968 i 969. Seran de marca 
acreditada de primera categoria, amb catàlegs editats de les mateixes.
Podrà efectuar-se un assaig de flux per comprovar el rendiment, així com un assaig de resistència de casquet, 
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sostenint-se la làmpada inclinada i horitzontal. S’utilitzaran les reactàncies, condensadors i equips d’encesa 
adequats, segons indicacions de la casa constructora.
El període d’encesa serà inferior a vuit minuts ( 8 min). Es realitzarà per mostreig el control del flux residual cada 
mil hores (1.000 h.) de funcionament, havent de mantenir-se per damunt de l’indicat en la corba de depreciació de
flux que haurà de ser aprovada prèviament.

Característiques fotomètriques  

Identificació del tipus de làmpada : 
A l’objecte d’identificar en tot moment per a quin tipus de làmpada, tubular o ovoide, esta dissenyat el grup òptic de la llumenera, tant si està instal·lada o en 
magatzem, el reflector portarà marcada la lletra “T” la qual cosa indicarà que és per a làmpada tubular. Si el reflector no porta cap marca, s’entendrà que 
aquest és per a làmpades de tipus ovoide.
El marcatge es realitzarà de forma indeleble, en una zona que sigui visible i que no afecti a les prestacions del reflector. 
La grandària de la marca serà de 10 mm. d’alt per 10 d’ample.

Rendiment : 
El rendiment global de la llumenera o relació de flux lluminós total que surt de l’aparell al flux total de làmpada haurà de ser, com a mínim, del 60 %.

Especificacions tècniques  

Placa de característiques:
La placa de característiques haurà d’estar situada en la llumenera en lloc visible durant les operacions de manteniment.
La grandària dels símbols gràfics no serà inferior a 5 mm. d’alçada.
Haurà d’indicar (Segons estableix la norma UNE-EN 605989 . Marca d’origen.

Tensió nominal en volts.
Grau de protecció (2 xifres). 
Número de model.
Potència nominal màxima.
Número de làmpades.

Art. 35 Conductors elèctrics      

Normativa de referència :
UNE 21123 Cables elèctrics 0,6/1Kv.

El cable elèctric serà del tipus i dimensions senyalats en el full de càlcul de caigudes de tensió, i en els plànols.
Cada conductor estarà format d’un o diversos fils de coure nu.
Tensió nominal de servei: 1.000 v.
Tensió de prova:  7.000 v. entre conductors, durant 15 minuts.
El coure utilitzat en els conductors elèctrics estarà conforme amb l’especificat en la norma UNE 21011.
No s’admetran, sota cap concepte, empalmaments de conductors davall terra, ni en arquetes.

Art. 36 Caixes de derivacions i protecció      

Normativa de referència :
UNE 21095 Caixes de protecció fins a 440v.
UNE 23727 Propagació del foc

Seran de material aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència d’aïllament de 5 Megaohms i una rigidesa dielèctrica de 3.75 kv durant un minut 
entre parts actives i massa, 
Hauran de contenir quatre borns que admetin cadascun d’ells dos cables de la secció de la línia d’alimentació i dos borns més per a la línia de 
comandament de la regulació de flux, disposaran també de borns per  a la derivació i portafusibles cilíndrics de 10 x 38 segons UNE 21103, i estaran 
dotades d’una tapa tancada mitjançant cargols imperdibles, de forma que a l’obrir-se aquesta, quedi desconnectada la instal·lació elèctrica de la llumenera.
Les caixes hauran de permetre una ventilació suficient per evitar possibles condensacions. 
El grau de protecció serà IP 439 segons UNE 20324.

Art. 37 Quadre de comandament      

Normativa de referència :
Directiva Comunitària de Compatibilitat Electromagnètica 89/336/CEE 
UNE 20324 Grau de protecció mínima (IP)
UNE-EN 50102 Grau de protecció mínima (IK)
UNE-EN 60439-1 Paramenta en baixa tensió.

El quadre de comandament serà del  tipus i amb els elements especificats en el quadre de preus i plànols. 
La seva subjecció a la paret o peanya es realitzarà amb cargols zincats 
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Incorporaran mòduls d’automatismes per a control centralitzat i comptadors d’energia electrònics multi-funció.
L’encesa, el pas a flux reduït i l’apagat, seran realitzats amb precisió per mitjans d’un programador astronòmic.
Tant si s’instal·la sobre peanya com si s’instal·la encastat a la paret, disposaran de teuladeta comunicada amb l’interior, a fi de permetre la ventilació, junt 
amb dues reixetes situades en la part inferior dels laterals.
La porta estarà dotada de pany tipus FECSA.
Tot el conjunt de mòduls de doble aïllament disposarà de dispositius de ventilació i sense finestretes que permetin el fàcil accés als automatismes.

Art. 38 Preses de terra      

Normativa de referència :
ITC-BT-18 I ITC-BT-243 del REBT RD 842/2002

Tots i cada un dels punts de llum i els armaris de control estaran units a la xarxa de terra. 
Les preses de terra estaran formades per una placa galvanitzada de 3 mm de gruix i 0.5 m x 0.5 de superfície. 
Les grapes de connexió seran tipus KLK KBH-25.
La resistència a terra serà inferior a 10 Ohms i en tot cas serà tal que no es puguin produir tensions de contacte superiors a 24 V.

Art. 39 Cargols      

Tots els elements de subjecció, cargols, ancoratges, clips, etc, estaran tractats contra l’oxidació per mitja d’un zincat quan no puguin ser galvanitzats o no 
s’especifiqui que hagin de ser de material inoxidable.
Els elements que queden exposats a la intempèrie seran protegits amb imprimacions de pintura.

Art. 40 Pintura i numeració       

Abans de procedir a la instal·lació dels elements galvanitzats o zincats, es desengreixaran fregant amb un fregall tipus Scoth-brite i dissolvent especial. 
Un cop secs s’aplicarà una capa de tractament adherent tipus Epomarina Primer FA i una capa d’esmalt del color que determini la DO.
Un cop col·locats els punts de llum, s’efectuarà numeració amb les plaquetes tipus segons models oficials en funció de la alçada del llum i posteriorment es 
donarà la segona capa de pintura.

Unitats d’obra 

Abans de començar les obres es procedirà a comprovar el replanteig del conjunt realitzat prèviament pel Contractista, senyalant la situació definitiva de 
bàculs, columnes, braços, línies i encreuaments, etc., en presència del DO, el qual senyalarà la situació exacta.

Art. 41 Rases      

Les línies elèctriques subterrànies s’instal·laran en l’interior de canonada de polietilè,  corrugat exteriorment i llis en el seu interior, Norma UNE 50086-2-4 
amb un diàmetre de 90 mm i a les profunditats indicades en els plànols. 
Un cop instal·lat el tub i el cable de coure nu de 35 mm2 de la xarxa de terres elèctriques, podrà procedir-se a tapar la rasa amb una primera capa de 20 cm 
de gruix d’arena, formigonant la resta li intercalant la cinta de senyalització de conduccions elèctriques subterrànies tal com es detalla en el plànol de detall 
dels models oficials.
Si hagués reposició de paviment, aquest es realitzarà com a màxim a la setmana de tapar-se la rasa, tenint el màxim compte per a que pràcticament no es 
notin les juntes.

La unitat inclou:
A més de la excavació, inclou el subministrament i col·locació de: la capa de sorra, el tub de polietilè corrugat exterior i llis interior, el cable de coure nu de 35
mm2, la cinta de senyalització de conduccions elèctriques enterrades, el reomplert de la rasa i la compactació, així com la reposició del paviment idèntic a 
l’existent, sigui rajola hidràulica, pedra, aglomerat asfàltic, llambordes de granit …  També es considera inclòs en el preu, tota la gestió de la runa generada.

Amidament i abonament : 

L'execució  de les rases per l’enllumenat públic es mesurarà per metres lineals (ml) excavats.
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Art. 42 Arquetes i basaments        

Veure articles 8 i 18 del capítol 2 d’aquest plec: Excavació de rases, pous i fonaments i Formigons

El basament estarà constituït per un bloc de formigó de les dimensions necessàries, segons el terreny i característiques del bàcul o fanal, de manera que 
quedi assegurada perfectament la seva estabilitat en tots els casos. El formigó serà H-250. En el seu l’interior es deixaran els passos necessaris, de  
dimensions suficients per a l’entrada i sortida de les línies,  tal com s’indica en els plànols.
La unitat inclou:

El subministrament i la col·locació de os elements que la composen: marc i tapa de fosa segons models oficials…
La p. p. d’obra civil (demolició, excavació, replè i reposició del ferm i transport de residus a abocador) fins deixar l’obra acabada i en servei.
L’adequat replè i compactació de les terres circumdants per  evitar assentaments, reomplint amb formigó els espais de difícil compactació.
El basament inclou també la col·locació i connexió de la plaça de terra reglamentaria, col·locada vertical a una distancia mínima de la superfície de 50 cm 
amb les grapes de connexió indicades en el plànol de detall model oficial.

Amidament i abonament
Per unitats acabades, completes i en servei. 

Art. 43 Ancoratges – instal·lació de braços murals      

Els braços murals es subjectaran a la paret per mitjà de perns zincats o galvanitzats de dimensions adequades, amb ancoratge químic, d’injecció de morter, 
resines o metàl·lic d’expansió per a càrregues elevades, en funció del tipus de material de sustentació i seguint les especificacions tècniques del fabricant, o 
de forma que quedi perfectament assegurada l’estabilitat del braç en tot moment.
Es perjudicarà el mínim de paret, deixant-la en el seu estat i aspecte primitiu un cop realitzada la subjecció.
En la execució d’ancoratges químics o d’injecció de resines s’utilitzaran materials homologats i es seguiran escrupolosament les instruccions d’aplicació del 
material. Es prohibeix explícitament la realització d’aquest tipus d’ancoratges si la temperatura es inferior a 5 º C.

Amidament i abonament

Per unitats acabades i completes 

Art. 44 Conversions aeri a soterrani       

Normativa de referència :
UNE 20324 Grau de protecció (IP).
UNE 23727 Propagació del foc

Els conductors elèctrics realitzaran el seu pas de aeris (grapejats) a soterranis protegits dins de tub de PVC amb grau de protecció 9 segons UNE 20324
Aquest tub protegirà als conductors des del terra fins a una alçada mínima de 3m.
Els tubs s’instal·laran completament verticals i tocant a les parets mitjançant grapes de subjecció galvanitzades de doble orelleta, amb dos tacs i cargols 
cincats .
Si cal per facilitar el moviment dels conductors al peu del tub de conversió es disposarà d’una arqueta de material aïllant tipus poliester.
La part superior del tub es segellarà amb un maniget termo-retràctil, que eviti la entrada de l’aigua de la pluja.
S’evitarà instal·lar una caixa de connexions per realitzar el canvi de secció dels conductors elèctrics, prolongant-se aquests fins al proper punt de llum.

Amidament i abonament
Per unitats acabades i completes 

Art. 45 Punts de llum      

Normativa de referència :
Llei 6/2001 Ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn
Decret 82/2005, de 3 de maig, Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn

Els bàculs i columnes s’instal·laran ben verticals, preferentment alineades i a la mateixa alçada.
Quan s’instal·lin en una vorera i no es faci altra indicació diferent, l’eix del bàcul o columna estarà situat a seixanta centímetres (60 cm) de l’aresta exterior de
la vorada.
La placa de subjecció de la base, nervis de reforç, perns, rosques, etc. quedaran completament encastats en el paviment de la vorera, de manera que no hi 
hagi cap element sobresortint que pugui produir molèsties als vianants, quedant la part inferior de la porta a 30 cm. del nivell del sòl com a mínim.
Totes les connexions que es realitzin en el interior de bàculs o columnes, es realitzaran  mitjançant caixes de derivacions amb els borns i fusibles adequats, 
prohibint-se qualsevol unió protegida amb cinta aïllant ni amb regleta o born extern a la caixa. Els cables es pelaran de tal forma que no quedin a la vista els 
conductors sinó la coberta exterior de la manega. Si fos necessari s’utilitzaran caixes de derivació amb proteccions suplementàries en l’entrada dels 
conductors (tipus pantalons, gomes prolongadores...).
Els conductors de l’interior del bàcul o fanal seran de 0,6/1kv, amb una secció mínima de 2,5mm², sense empalmes.
La entrada dels cables a l’interior de la llumenera es protegirà amb material aïllant elèctric i tèrmic suplementari. Es subjectaran adequadament per que cap 
conductor quedi amb esforç de tracció.
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Sota de cada braç mural s’instal·larà una caixa de derivació amb els borns i fusibles adequats.
La subjecció dels “postecillos” als murs serà sòlida i efectiva, havent-ho d’estar per dos punts diferents com a mínim, presentant bon aspecte i sense 
perjudicar l’acabat de la paret en la que es realitzin, la qual, un cop acabada l’obra, haurà de quedar en el seu estat i aspecte primitius.
Els bàculs, columnes,  postecillos i els braços murals es pintaran i numeraran segons es descriu en l’article corresponent.

La unitat inclou : 
El subministrament i col·locació de tots els elements que la composen: suports, llumeneres amb equips i làmpades, caixes de connexió amb fusibles, 
conductors,  …
La connexió elèctrica i les proves necessàries que garanteixin el funcionament previst en el projecte.

Amidament i abonament
Per unitats acabades, completes i en servei. 

Art. 46 Quadres de comandament      

Totes les connexions es realitzaran amb terminals de pressió adequades a la secció del conductor i al tipus de born.
Es numeraran tots els borns i es senyalitzaran tots els elements: contactors,  relès, interruptors amb les mateixes referències i números utilitzats en el plànol 
esquemàtic que es lliuraran abans de la recepció  de l’obra.
El quadres de comandament es lliuraran amb tensió i en servei.

La unitat inclou : 
El subministrament i col·locació de tots els elements que la composen: L’armari, amb tots els seus components, teuladeta, reixes de ventilació, peanya, 
panys, reglatges magnetotèrmics.…
La escomesa elèctrica amb tots els seus elements necessaris: CGP, ADU …
La connexió elèctrica i les proves necessàries que garanteixin el funcionament previst en el projecte.

Amidament i abonament
Per unitats acabades, completes i en servei. 

Art. 47 Conductors elèctrics       

Les línies elèctriques subterrànies s’instal·laran en l’interior de canonada de polietilè,  corrugat exteriorment i llis en el seu interior, Norma UNE 50086-2-4 
amb un diàmetre de 90 mm i a les profunditats indicades en els plànols. 
Si fos necessari es construiran arquetes de registre, cada 50 m, com a màxim.
Un cop instal·lat el tub, podrà procedir-se a tapar la rasa amb una primera capa de 20 cm de gruix d’arena, formigonant la resta li intercalant la cinta de 
senyalització de conduccions elèctriques subterrànies tal com es detalla en el plànol de detall dels models oficials.
Si hagués reposició de paviment, aquest es realitzarà com a màxim a la setmana de tapar-se la rasa, tenint el màxim compte per a que pràcticament no es 
notin les juntes.
Les línies aèries s’estendran adossades a les parets i façanes amb la subjecció adequada i acurant-se en el traçat, de forma què segueixin les línies de 
frisos, cornises, volades, etc., per tal que quedin el més dissimulades possibles.
On això no sigui factible, s’estendran de forma curosa, amb alineacions perfectament rectes, horitzontals o verticals, sense formar panxes i de manera que 
no molestin a la vista i quedin subjectes a possibles deterioraments o puguin ser causa d’accidents.
Les grapes de subjecció estaran, com a màxim, cada 25 cm i seran de poliamida per a exterior, resistent als raigs ultraviolats i d’un ample mínim de 4 mm 
Els tacs seran tipus 1251 Unex o similars, del mateix material. El forat per a la seva col·locació haurà de tenir el diàmetre indicat en les especificacions 
tècniques del fabricant.
Els muntants i baixants de les línies d’enllumenat, es realitzaran perfectament verticals.

Amidament i abonament
Per metres lineals col·locats o grapejats completament acabats. 

Art. 48 Retirada de punts de llum i de quadres de comandament       

La retirada dels punts de llum inclou la retirada de tots els elements associats al mateix: ancoratges, suports, tacs, grapes, línies elèctriques i els seus 
suports, caixes de derivació... i el seu transport a dipòsits municipals.
La retirada dels quadres de comandament inclou la de tots els elements associats als mateixos: peanya, ancoratges, línies elèctriques, escomeses, CGP… i
el seu transport a dipòsits municipals.
Es sanejaran les façanes i/o els paviments imitant el seu aspecte primitiu, de forma que no quedi cap defecte visible que pugui ser imputat a l’anterior 
existència d’un punt de llum o d’un quadre de comandament

Amidament i abonament
Per unitats acabades.
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Art. 49 Contractació subministrament elèctric i legalització de la instal·lació       

La unitat inclou : 
Tots els tràmits necessaris per a la contractació del subministrament d’energia elèctrica amb la companyia, incloent-se en aquests la redacció del projecte 
elèctric (amb els plànols actualitzats) la firma dels exemplars ELEC 1, ELEC 4, i ELEC 5, els drets d’extensió i d’embrancament i la pròpia pòlissa de 
subministrament elèctric a nom de l’Ajuntament.
Tots els tràmits necessaris per a la legalització de la instal·lació, inclosa la revisió reglamentària fins a la consecució d’un acta d’inspecció sense defectes

Amidament i abonament
Per unitats acabades, completes i en servei. 

Art. 50 Lliurament de plànols definitius       

Es lliuraran en paper i en suport informàtic compatible amb MicroStation, els següents plànols:
 Plànol de nova implantació. Senyalant la situació real dels punts de llum, amb la seva numeració, quadres de comandament i de les canalitzacions 

elèctriques subterrànies acotades respecte a la línia de façana.
 Plànol del circuit elèctric unifilar. Senyalant les seccions definitives, en cada tram, indicant els braços aeris que disposin de presa de terra i la tensió

de línia en l’extrem de cada circuit.
 Plànols unifilars dels quadres de comandament. Indicant els reglatges de les proteccions magnetotèrmiques, calibre dels fusibles i la tensió i 

intensitat de l’escomesa i de cada línia de sortida a plena potència i en règim de reducció de flux.

Amidament i abonament
Per unitats acabades, completes.

Control de Qualitat i Recepció

Art. 51 Control de qualitat        

Aprovació prèvia dels materials   

Abans d’instal·lar qualsevol material, el Contractista haurà d’acreditar la seva idoneïtat presentant la documentació següent:

Bàculs i columnes:Certificats i plànols amb totes les característiques del suport (mesures, gruixos, tipus d’acer, característiques del galvanitzat, etc), que 
figurin en el Plec de Condicions, plànols i altra documentació del projecte, certificat de colament. Certificat de conformitat d’homologació.
Llumeneres:        Certificats i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que composen la llumenera. Corbes fotomètriques.
Làmpades:        Certificats i catàlegs amb característiques  més importants, concretament mesures, vida mitja i flux lluminós.
Cables:        Protocol d’assaig dels cables a utilitzar, firmat pel fabricant.
Tubs i canalitzacions:    Catàlegs del fabricant amb els tipus de materials, gruixos i resistència.

La totalitat dels documents, que es lliuren, hauran  d’anar identificats pel fabricant, instal·lador o persona qualificada, amb menció expressa de l’obra on van 
destinats.
Aquest control previ no constitueix recepció definitiva i per tant els materials poden ser rebutjats per la DO, fins i tot  després de ser col·locats, si no 
complissin.

Control de l’execució : Assajos    

Periòdicament mentre durin les obres es realitzarà un control segons qüestionari oficial, anotant en el llibre d’ordres les deficiències trobades, les quals 
hauran de ser reparades d’immediat. 
En funció de la gravetat, la DO podrà ordenar la suspensió de les obres, mentre no siguin reparades les deficiències esmentades.
No podran utilitzar materials que prèviament no hagin estat acceptats per la DO. 
Els materials rebutjats per la DO hauran de ser retirats pel Contractista immediatament i en la seva totalitat. De no complir aquesta condició, la DO podrà 
manar retirar-los, pel mitjà que cregui oportú, a compte de la contracta.
Tots els materials i elements hauran d’estar en perfecte estat de conservació i ús, i es repudiaran aquells que estiguin avariats, amb defectes o deteriorats.
Quan el DO ho cregui oportú, es realitzaran els anàlisis, assaigs o revisions dels materials, elements o instal·lacions (bé sigui en la fàbrica d’origen, en els 
laboratoris oficials o en la mateixa obra) com comprovació de les característiques dels mateixos i encara que existeixin certificats que els acreditin.

Art. 52 Recepció provisional de les obres.       

Documentació a presentar  

Al sol·licitar la recepció de les obres, el Contractista haurà de lliurar  a la DO els documents següents:
Escrit de la companyia subministradora acceptant els treballs efectuats, si s’escau.
Certificat d’inspecció inicial amb qualificació de resultat favorable emès per l’organisme de control.
Exemplars ELEC-1 i ELEC-5 per l’interessat segellats per l’organisme de Control
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Certificat de DO signat pel tècnic competent. (ELEC-4)
1 còpia segellada per l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma, del Certificat d’instal·lació i el seu corresponent annex d’informació a l’usuari.
Una còpia del projecte (o de la memòria tècnica si es el cas) que s'ha utilitzat per a la legalització de la instal·lació.
Pòlissa de subministrament elèctric a nom de l'Ajuntament amb la potència indicada en la memòria del projecte i la tarifa que indiqui el Servei d'Enllumenat 
Públic Municipal.

Reconeixement de les obres.  

Abans del reconeixement de les obres, el Contractista retirarà de les mateixes, fins a deixar-les completament netes i aclarides, tots els materials sobrants, 
restes, embalatges, bobines de cables, mitjans auxiliars, terres sobrants de les excavacions i replens de brossa, etc.
Per a la recepció de les obres, la DO procedirà, en presència dels representats del Contractista, a efectuar els reconeixements i assaigs que es considerin 
necessaris per a comprovar que les obres han estat executades d’acord amb el projecte, segons les ordres de la DO i les modificacions que hagin estat 
autoritzades. El Contractista haurà d’aportar els aparells necessaris per fer els amidaments  que més endavant s’esmenten.
No es rebrà cap instal·lació elèctrica que no hagi estat provada amb la seva tensió de servei normal i demostrat el seu perfecte funcionament.
Es comprovarà que els materials coincideixin amb els admesos pel tècnic encarregat en el control previ, que corresponen amb les mostres que ja tenia, i 
que no estan deteriorades en el seu aspecte o funcionament. Igualment es comprovarà que la construcció de les obres de fàbrica, la realització de les obres 
de terra i el muntatge de totes les instal·lacions elèctriques han estat executades de forma correcta, acabades i rematades completament.

En particular, es verificaran els següents punts:
Seccions i tipus de conductors i cables utilitzats.
Alineació dels punts de llum, grau d’inclinació dels braços o de les llumeneres.
Pintura i numeració dels punts de llum.
Forma d’execució dels terminals, derivacions i connexions en general.
Estat dels revestiments, pintures i paviments afectats per la retirada de punts de llum, quadres, etc.

Un cop efectuat aquest reconeixement, es procedirà a realitzar amb les instal·lacions elèctriques, els assaigs que s’indiquen en els apartats següents.

Mesures i comprovació de les instal·lacions .   

Independentment dels assaigs que realitzi reglamentàriament la entitat col·laboradora de l’Administració, (la qual emetrà un acta d’inspecció que haurà de 
lliurar-se  al Servei d’Enllumenat Públic Municipal), es realitzaran les següents comprovacions:

 Caiguda de tensió: Amb tots els punts de llum encesos al 100% es mesurarà la tensió en l’escomesa del centre de comandament i en els 
finals dels diferents ramals. La caiguda de tensió, de cada ramal, no serà superior al tres per cent (3%) de l’existent en el centre de comandament, 
si en aquest aconsegueix el seu valor nominal.

 Aïllament: L’assaig de l’aïllament es realitzarà per a cadascun dels conductors adjunts al neutre,  posat a terra o entre conductors.
 Proteccions: Es comprovaran els reglatges de les proteccions contra curt circuits i sobrecàrregues així com l’actuació de la protecció 

diferencial i el calibre dels diferents fusibles.
 Línia de terres: Es mesurarà la resistència a terra que no haurà de ser superior a deu Ohms (10).
 Equilibri entre fases: Es mesurarà les intensitats en cada una de les fases, verificant que existeixi el màxim equilibri entre elles.
 Identificació de fases: Es comprovarà que en totes les caixes de connexions de punts de llum o de derivació i en el quadre de comandament, 

els conductors de les diverses fases i el neutre, siguin fàcilment identificables pel seu color segons el R.B.T.
 Il·luminació. La mesura del nivell mig d’il·luminació i del coeficient d’uniformitat constitueix l’índex pràctic fonamental  de la qualitat 

d’una instal·lació d’enllumenat i per això serà totalment inadmissible rebre-la sense haver comprovat prèviament que la il·luminació aconsegueix 
els nivells d’il·luminació i uniformitat que s’exigeixen. Es comprovarà amb luxòmetre, que els resultats obtinguts siguin iguals o superiors als 
previstos en el projecte, mesurat en els mateixos punts utilitzats en l’estudi fotomètric. Les lectures de la il·luminància, durant les quals la tensió 
existent en el quadre de comandament ha de ser la nominal, es realitzaran arran de terra i en cap cas a una alçada superior de 50 cm. es prendran
les mesures necessàries per a no interferir la llum procedent de les diverses llumeneres. 

Plànols “as built”.  

Es lliuraran en paper i en suport informàtic tal com es detalla en l’article 90: lliurament de plànols definitius

Art. 53       Recepció definitiva de les obres.      

Abans de procedir a la recepció definitiva de les obres es realitzarà un reconeixement de les mateixes, per part de l’empresa concessionària del contracte de
manteniment, verificant si qualsevol dels paràmetres de qualitat, mesurats en la recepció, han sofert variacions.
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JARDINERIA

Elements vegetals i altres materials

Art. 54 Elements vegetals      

Normativa de referència : 
(Publicades per COET de 
Catalunya)

ARBRE

Vegetal llenyós que pot créixer a una alçada considerable i que té un tronc 
diferenciat de la resta de les branques. 
Pot estar vestit de branques des de la base o formar una copa diferenciada i un 
tronc nu.

NTJ07D 1996. Arbre fulla caduca
NTJ07E 1997. Arbre fulla persistent
NTJ07P 1997. Palmeres
NTJ07C 1995. Coníferes

ARBUST Vegetal llenyós que, com a norma general, es ramifica des de la base i no acostuma
a superar els cinc metres d' alçada NTJ07F  Arbustos

PLANTA VIVAÇ, 
ANUAL I 
BIANUAL

Planta de curta alçada, no llenyosa, que en tot o en part viu uns quants anys i 
rebrota cada temporada. 
Planta que viu durant un dos períodes vegetatius i que en un any completa el seu 
cicle

NTJ07A 1993 Material vegetal. 
Qualitat general

ENFILADISSES

Són plantes que plantades a una certa densitat, cobreixen el sòl completament amb 
les seves tiges i fulles.
Són aquelles plantes que es desenvolupen recolzades en tutors, murs, pèrgoles, 
etc.

NTJ07I 1995 Enfiladisses

TEPE DE 
GESPA

Porció de terra coberta de gespa, molt fixada per les arrels, que es talla en forma 
generalment rectangular per a la implantació de gespa NTJ08S 1993 Implantació de gespes

LLAVORS

Les llavors seran de les espècies indicades en el projecte, reunint les següents 
condicions: 

 Puresa igual o superior al 90%. 
 Potència germinativa superior al 95%. 
 Absència de tot tipus de plagues o malalties en el moment del 

subministrament o amb símptomes d'haver-les patit.
Aquestes condicions estaran garantides suficientment a judici del DO. 
En cas contrari, es podrà ordenar la realització d'una anàlisi segons les regles 
internacionals d'anàlisi de llavors, a càrrec del Contractista.

NTJ08S 1993 Sembra de gespes 
MAPA Reglament tècnic de control i 
certificació de llavors i plantes 
forratgeres, BOE 168 15 de juliol de 
1986.

Art. 55 Terres i substrats      

Terres aptes per enjardinaments  

TERRES APTES  :  De forma general i per a totes les plantacions considerarem aptes aquelles terres que reuneixen les característiques: 

Textures:
Sorres    ≥ 50 %  
Llims      < 30 %  
Argiles    < 20 %.

Carbonat Càlcic  total < 2 %
Ca (aprox.) 140 ppm
Mg (aprox.) 52 ppm
Clorurs < 140 ppm
Relació C/N 10
Matèria orgànica Mínim  5 %
N nítric Mínim  370 ppm
P (PO4). Mínim  50 ppm
K (K2O) Mínim 110 ppm
Conductivitat < 2 mmhos/cm.
pH Entre 5.5 i 8.5.
patagones, llavors, 
contaminats i males herbes

Exempt
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Granulometries: Gespes i flors. Inferior a 10 mm i no mes de un 25% entre 2 i 10 mm.
Arbres i arbustos. Inferior a 50 mm i no mes de un 3 % entre 10 i 50 mm.

Terra de rebaix : Terra extreta de un terreny com a conseqüència  de la realització d’obres d’infraestructura o moviments de terres i  que consta de la part 
superficial (15-20 cm) +/- fèrtil i el subsòl (fins 1 mt) no fèrtil.
Aquestes terres s’utilitzaran per aconseguir un modelat del terreny de la  futura àrea enjardinada. 

Terra adobada : Terra garbellada que ha estat preparada i esmenada per la plantació directa . 
Es podran utilitzar si compleixen als paràmetres generals.

L’empresa adjudicatària, Promotor/Contractista, serà responsable de la contaminació per males herbes de les plantacions, per haver utilitzat terres 
infectades de llavors adventícies  i altres que no compleixen  la normativa general

Substrats.  

Terres naturals o artificials, de degradació lenta o nul·la, que permet l’establiment de las plantacions. 
Solament s’acceptaran com a substrat aquelles de barreges de materials que per las seves característiques (principalment de retenció i alliberament d’aigua)
garanteixen la vida de plantes en contenidor que no disposen de reg automatitzat.

TORBA. ESCORCES SORRES. COMPOST SUBSTRAT  PER A
JARDINERES.

Es recomana la utilització 
de torbes rosses,  del 
nord d'Europa o del 
Canadà

Granulometria 
entre 0.2 i 2 mm.

Restes 
vegetals

Barreja de turba, 
escorces, sorra y un
70% de terra 
garbellada..

Humitat < 53 %. < 45 %. 20-30 %.
pH entre 3 i 5. 

CE < 0.5 dS/m
entre 6 i 7. 
CE < 1 dS/m

entre 6 i 7 
CE < 1 dS/m

entre 6.5-7.5. 
CE < 2 dS/m

entre 5.5 i 7. 
CE < 2 dS/m.

Porositat 25-35 % (volum). 20-45 %. 25-35%. 20-35 %.
Densitat 
aparent < 0.15 gr/cc. entre 0.15 i 

0.25 gr/cc. 1.4 - 1.5 gr/cc.

matèria 
orgànica Superior al 85%

Capacitat 
d'absorció 
d'aigua

220% del seu pes en 
sec 15-30 % en volum

No contindran quantitats 
apreciables de zenc, 
llenya o altres materials 
estranys.

Relació 
C/N 10-20.

Conductivitat elèctrica 
baixa.

Esmenes i terres vegetals.   

La terra vegetal ha de reunir les següents condicions:

Composició granulomètrica de la terra: Composició química:
Textura — Franc-arenosa pH = 7 - 8,5
Arena — (0,05 < 0 < 2 mm) = 60% Matèria orgànica = > 2,5%
Argila — (0 < 0,002 mm) = 10% Nitrogen (orgànic + amoniacal) = 0,11 - 0,20%
Llims — (0,002 < 0 < 0,05 mm) = 30% Fòsfor (P) = 10 - 20 ppm
Cap element més gran de 5 cm. Potassi (K) = 220 - 250 ppm
Menys de 3 % d'elements compresos entre 1 i 5 cm. CE < 2 dS/m
Exemptes de rels de plantes i/o llavors C/N al voltant de 10.

Art. 56 Adobs.       

La dosis que cal aporta ha de donar resposta a les necessitats del primer cicle vegetatiu. 
Sempre que se apliquin seran barrejats amb les terres i seran totalment  soterrats. 
El Contractista serà responsable del mal estat sanitari i nutricional de las plantacions no recepcionades.

Adobs orgànics :   

Substàncies orgàniques que descomponen als microorganismes presents al sol, resulten una aportació de humus i una millora en la seva textura i 
estructura.
Tots els adobs orgànics estaran exempts d'elements estranys i, singularment, de llavors de males herbes.
Fems. Procedent de la barreja de llit ramader i dejeccions, i que s'han compostat. 

El contingut en nitrogen serà superior al 2,5 %
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Tindrà una densitat aproximada de 0,7. 
No es podran utilitzar fems no o poc compostats.

Compost. Procedent de la fermentació de restes vegetals durant temps no inferior a un any o del tractament de les deixalles urbanes. 
El seu contingut en matèria orgànica serà superior al 40 % i en matèria orgànica oxidable el 20 %

Adobs minerals químics:  

Limitats per la legislació vigent sobre ordenació i control de productes fitosanitaris.
Es defineixen com adobs minerals els productes que proporcionen al sòl un o més elements fertilitzants.
Els adobs minerals tenen per objectiu cobrir les necessitats de les plantes durant el primer any, les quantitats aportades hauran d'ajustar-se a aquestes amb 
la fi de poder considerar segura la implantació de les espècies plantades.
Els adobs químics tenen per objectiu cobrir les necessitats de les plantes durant el primer any, les quantitats aportades hauran d'ajustar-se a aquestes amb 
la fi de poder considerar segura la implantació de les espècies plantades.

Aquests adobs han de complir les normatives vigents quant al contingut d'elements fertilitzants, al grau i al tipus de solubilitat de tots els components. 
Seran de marca reconeguda oficialment.
Es presentaran degudament envasats.
No estaran aterronats, sobretot pel que fa als adobs higroscòpics.
En les etiquetes constarà el nom de l'adob, la riquesa en unitats fertilitzants, el pes net de l'adob i la forma en la qual es troben les unitats fertilitzants.
Els adobs minerals podran ser compostos, complexes, líquids o d' alliberació lenta, segons les necessitats del moment i el criteri del contractista.
Productes com els quelats, els oligoelements, els adobs foliars, els correctors de sòl, etc., han d'ajustar-se a les prescripcions indicades anteriorment.

Art. 57 Aigua de reg      

En la majoria dels casos i per la obra nova es connectarà a la xarxa de aigua potable. 
En el cas de que el aigua sigui de pou o altres, es procedirà amb una analítica  per la seva valoració.

Característiques químiques:
Concentració total de sals solubles expressat com a conductivitat elèctrica (CE) a 25 ºC, inferior a 0,750 mmhos/cm.

Art. 58 Hidroreguladors       

Són substàncies que poden absorbir i retenir aigua. 
Constitueix, per tant, una esmena estructural reguladora de l'aigua al sòl, amb productes artificials, generalment copolímers derivats de poliacrilamides. 

Humitat màxima 7% en pes. 
Olor:  inodor. 
Soluble en aigua, insoluble en olis orgànics. 
Pes específic: 0,5 kg/l. No tòxic. 
Capacitat d'absorció  > 400 vegades el seu pes en aigua destil·lada.

Art. 59 Tutors, vents i protectors      

Aspratges Els tutors han de ser de fusta tractada per a resistir a la intempèrie i, alhora, les plagues i les malalties.  
Els productes de protecció de fusta  han de ser reconeguts  com no perjudicials  per a las plantes. 
Han de resistir un mínim de dos anys.

Vents Cables d’acer trenat
secció de 10 mm
unit al tronc amb anella metàl·lica protegida interiorment amb material tou i ajustable al diàmetre del tronc.

Protectors Podran ser metàl·lics, de fusta o qualsevol altre material que ofereixi una certa resistència. 
Tindran una alçada visible mínima de 60 cm. 
Protegiran  tot al seu perímetre i a un distancia mínima de 50 cm. 
Aniran ancorats  amb un mínim de 3 punts al terra. 
Han d’oferir un efecte dissuasori.

Art. 60 Tubs d’aireació i geotèxtils.       

Normativa de referència :
NTJ06T.

Tubs d’aireació Tubs corrugats de drenatge, color groc, DN50 mm,no utilitzar PVC.
Geotèxtils i 
barreres antiarrels

Han de ser permeables a l’aigua i a l’aire, resistents a la putrefacció, als àcids, a les bases i als bacteris i no
contaminats
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Art. 61 Jardineres i contenidors.      

Normativa de referència :
Els models a utilitzar seran els oficials i a l’acceptació dels STM.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
Grandària Dependrà de l’hàbit de creixement dels vegetals que es pretengui cultivar.

ARBRES                               100 cm
ARBUSTOS DE GRAN TAMANY     70 cm
ALTRES ARBUSTOS I ENFILADISSES     50 cm

Forma La forma del recipient podrà ser qualsevol sempre i quant:
 Garanteixi una alçada mínima per contenir el substrat, en relació a l’hàbil de creixement dels vegetals a cultivar.
 Per un cultiu convencional en recipient, tingui els forats suficients per evacuar les aigües gravitacionals.
 Garanteixi un contacte suficient entre l’aire i el substrat.
 Permeti efectuar amb facilitat operacions de plantació i manteniment.
 No sigui deformable per un ús normal o per les forces habituals a que sigui exposat el recipient.
 Garanteixi l’estabilitat del propi recipient i dels elements que conté.
 Garanteixi la possibilitat de poder fixar i desfixar amb facilitat el recipient perquè aquest pugui ser fàcilment desplaçable i a l’hora garantir la seva 

immobilitat

Composició  Podrà ser qualsevol que garantint l’àmbit d’aplicació, la grandària i la forma abans definida, acompleixi a més:
 Estabilitat assegurada en el temps en condicions normals.
 L’existència de fitotoxicitat per les plantes a cultivar.
 La innocuïtat envers les característiques físic – químiques del substrat i les aigües.
 Les condicions d’aïllament tèrmic següents.

AÏLLAMENT TÈRMIC   (Gruix mig en cm)
Gruix de la terra 20 30 50
KCAL/H.m2ºC 0,7 0,67 0,62

 Evitar especialment la utilització de matèries que en el seu procés de fabricació, en el seu ús o en la seva eliminació, siguin especialment 
contaminants o danyoses pel medi ambient, quedant especialment proscrit l’ús de PVC, sense que això exclogui altres materials que puguin 
encabir-se en la present apreciació.

Pes  
Haurà de ser el mínim possible per tal de garantir l’estabilitat de les plantes que es cultivin i de facilitar el desplaçament del recipient tenint en compte que el 
seu pes en condicions normals d’ús, ha de poder se transportable o desplaçable pels mitjans habituals, és a dir maquinària amb capacitat màxima de 
càrrega de 2000 kg.

Unitats d’obra

Art. 62 Trasplantament d’arbres.      

Normativa de referència:  (publicada pel COET de Catalunya):
NTJ 08E/PARTE 1  (juliol, 1994).

Aquells arbres que s' hagin de trasplantar en una altre ubicació seran trets amb la màxima cura, realitzant el major pa de terra possible al voltant de l’arrel i 
realitzant una poda moderada de la capçada de l'arbre per compensar la pèrdua de massa radicular. 
Els talls de poda de rames gruixudes es realitzaran segons el "tall correcte" i sempre estarà fet per professionals de la jardineria especialitzats. 
La seva manipulació serà el més acurada possible sense provocar danys a l'escorça, rames, arrels, etc., i es plantaran en contenidor o directament a terra 
procurant garantir la seva supervivència a través de cures especials en clima, reg i adobat.

Amidament i abonament : 

L'execució  de trasplantament d’arbres es mesurarà i abonarà per unitats (ut.)

Art. 63 Obertura i rebliment de clots de plantació.      

Normativa de referència:  (publicada pel COET de Catalunya)
NTJ 08B 1993.

El volum de l'excavació serà el que consta expressament en el Projecte per a cada espècie i  tamany. Cas de no estar definit, serà decidit pel DO d’acord 
amb les condicions actuals i futures del substrat de plantació per un costat i el tamany de la planta per un altre.
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Criteris  
Quan el sòl no és apte per a mantenir la vegetació, és precís proporcionar a la planta un volum més gran que l'ordinari, amb terra de bona qualitat, 
disponible en el seu entorn més immediat.
El tamany de la planta afecta directament el tamany del clot per l'extensió del sistema radicular o les dimensions del pa d'arrels que l'acompanya. 

Reblerts  
Els reblerts seran del mateix volum que l'excavació. 
En els casos de sòls acceptables, es farà amb el mateix material excavat vigilant de no invertir la disposició anterior de la terra. 
Si els sòls no reuneixen les condicions suficients, la terra excavada es substituirà, en proporció adequada o totalment, per terra vegetal que compleixi les 
propietats especificades en aquest Plec de Condicions.

Anivellament i compactació  
Quan els reblerts s'efectuïn en un forat de plantació, s'aniran compactant per tongades.
Quan es facin reblerts de terres vegetals, talussos, etc. es deixarà la superfície de la terra adequada i perfilada d'acord amb l'ús que rebran.
Les terres es deixaran ben anivellades i exemptes de materials gruixuts. A mesura que avancin els diferents treballs d'enjardinament, la superfície de la terra
es conservarà perfilada i anivellada tal com es presentava inicialment. 

Amidament i abonament : 

L’obertura i posterior renbliments de clots per a la plantació d’arbres es mesurarà i abonarà per unitats.

Art. 64 Instal·lació de drenatges.      

Normativa de referència:  (publicada pel COET de Catalunya)
NTJ 08E/PARTE 1 (juliol de 1994)

És convenient col·locar una capa filtrant a base de graves i arena en el fons del clots de plantació d'espècies de gran tamany i de coníferes, per millorar el 
drenatge d'aigües sobrants i així facilitar l' oxigenació del perfil.
Es tindrà cura especialment en el drenatge dels sòls que presentin una baixa permeabilitat. 
En terrenys impermeables és convenient realitzar proves de drenatge, omplint d'aigua algun clot de plantació i comptar el temps en funció de l' aigua que es 
va drenant. Per tal d’establir un bon equilibri entre la quantitat d’aigua rebuda pel terreny (pluja important, reg excessiu, recollida d’aigües, etc.) i la evacuada 
pel drenatge és consideraran una sèrie de paràmetres pel càlcul dels drenatges, els quals són:
Profunditat de la capa impermeable (H).
Permeabilitat del terreny (K en m/dia).
Profunditat desitjada del nivell freàtic (n).
Càrrega de l’aqüífer estabilitzat: h0=H-n
Quantitat d’aigua a percolar (R en M/dia).
La separació i diàmetre dels drenatges i col·lectors es calcularan mitjançant la fórmula de Forchheimer. 
Els valors de la permeabilitat, K, estan valorats pels diferents tipus de sòls. 
En el cas de drenatges situats sobre una capa permeable, la distància entre drenatges es calcularà mitjançant la fórmula de Hooghoudt.

Amidament i abonament : 

L'execució  de drenatges  d’arbres es mesurarà i abonarà per unitats (ut.)

Art. 65 Instal·lació d’aspres, vents i protectors.      

Els aspratges aniran clavats al terra del costat del troncs de l’arbre. Es clavaran per cops de massa i a una distància no menor  de 20 cm.
La unió amb el tronc serà flexible i l’abraçarà amb una tolerància de 10 cm respecte al tronc. 
Els vents es col·locaran en un mínim de tres unitats repartits a 120º. La unió amb el tronc serà amb anella metàl·lica protegida interiorment amb material tou.
L’anella es col·locarà en el últim terç superior del tronc. L’angle amb el terra i dimensionat general del sistema de vents es determinarà per a cada arbres. Si 
els vents interfereixen el pas de vianants, hauran de complir les condicions d’accessibilitat per tal de permetre un pas de 2,10 m per sota d’ells. 
Els vents que hagin d’estar col·locats més de 9 mesos, seran revisats cada hivern per tal d’ajustar el diàmetre de l’anella al diàmetre del tronc de l’arbre 
sense que l’estranguli.
Els protectors, sigui quin sigui el seu disseny, protegiran l’arbre en tot el seu perímetre, en una alçada mínima de 60 cm i es separaran del tron un mínim de 
50 cm.
En els arbres d’alineació amb escossell, els ancoratges del protector amb el paviment es realitzaran fora de l’escossell.
Els protectors que es col·loquin de manera provisional, com pot ser durant l’execució de les obres, protegiran l’arbre en una alçada mínima de 2 m.
Durant l’execució es procurarà no contaminar amb formigons i aglomerats el sistema radicular dels arbres.
Els aspres es col·locaran clavats sense cap tipus d’aglomerat.

Amidament i abonament : 

L'execució  de la instal·lació es mesurarà i abonarà per unitats  (ut.).
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Art. 66 Instal·lació tubs d’aireació i geotextils.      

Normativa de referència :
DIN 53857
DIN 53857/2
DIN 53858
DIN 53363

Tubs d’aireaciò  
Els escocells de l’arbrat viari es posaran tubs corrugats de drenatge, envoltant el pa de terra al fons del clot, deixant sortir verticalment els dos extrems a la 
superfície, subjectant-los al tutor o al tronc de l’arbre.
El diàmetre interior mínim del tub serà com a mínim de 50 mm, les boques exteriors sortiran un mínim de 5 cm respecte al nivell del terreny, procurant que 
no resultin aixafats.

Geotèxtils  
Les làmines geotèxtils es disposaran entre les capes predeterminades en projecte i esteses de forma uniforme.
El geotèxtil es subministra en rotllos d’amplades diverses, per tant com més gran sigui la superfície a cobrir més gran haurà de ser l’amplada per tal de reduir
el nombre de solapatges, aquests seran d’un mínim de 10 cm.
Cal evitar el seu trencament durant els moviments de terres, així com garantir la seva continuïtat en tota la superfície a cobrir

Amidament i abonament : 
L'execució  de la instal·lació es mesurarà i abonarà per unitats (u), metres (m) i metres quadrats (m ²).

Art. 67 Subministrament, acopi en obra i preparació de plantes.      

Normativa de referència :
Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme  NTJ 08E/PARTE 1, publicada pel COET de Catalunya (juliol, 1994).
Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme NTJ07A, publicada pel COET de Catalunya 
Característiques conformes segons projecte i article 

En aquest apartat es marquen les directrius bàsiques a seguir per a la recepció, manipulació, acopi en obra i preparació de les plantes dins d’un correcte 
procés de subministrament i una vegada acceptades les plantes per la DO. 

Recepció  
L'examen de cada planta rebuda ha de permetre apreciar que les seves característiques són les que corresponen a l'espècie, varietat i les característiques 
pròpies especificades en el projecte.
Aquesta feina d'inspecció la farà el  DO que determinarà la idoneïtat i l'acceptació de cada planta.
Les plantes podran ser rebutjades si,
En qualsevol dels seus òrgans puguin ser portadores de plagues. 
Durant el transport hagin estat maltractades i tinguin branques o pans trencats.
En treure el pa del contenidor, aquest es desfaci per no estar prou desenvolupat.
Presenten ferides tant en el tronc com a les branques, ja sigui per causes mecàniques o patògenes, així com les que tinguin zones necrosades per acció 
dels insectes, malalties o problemes d'insolació o desequilibri hídric.
Presenten carències fisiològiques per bloqueig d'oligoelements detectables a simple vista, per necrosi a la vora de la fulla, vèrtex de les mateixes i coloració 
atípica, com per exemple, clorosi fèrrica.

Manipulació  
Tindrà com a principal objecte portar la planta des de l'acopi fins el clot corresponent amb la major cura possible, evitant fer malbé les parts aèries ni el pa 
d'arrels.
La descàrrega serà a compte del Contractista, sent responsable de tots els danys que es puguin produir en l'operació. Per aquest motiu, hauran de tenir 
cura en no fer malbé cap part de la planta.
Quan l'operació de plantació no es faci de manera immediata, el Contractista estarà obligat a acopiar les plantes de forma convenient. En el cas dels arbres, 
els posarà en una rasa i taparà les arrels amb sorra.
Per això, tant les espècies coníferes com les frondoses, portaran  les branques recollides amb la finalitat d'evitar que es trenquin.
S'utilitzaran eslingues per efectuar les càrregues i descàrregues al forat, de tal manera que no s'abraci directament el tronc de l'arbre, sinó que aquest es 
protegirà amb arpillera. L'espessor d'aquesta serà com més gran millor. 
Els punts de recolzament entre les plantes i les diferents màquines de càrrega i descàrrega, transport, etc. es protegiran adequadament per minimitzar els 
danys a les plantes.
Es faran servir màquines adequades per a cada tipus de planta.
Les plantes es col·locaran de tal manera que no es facin malbé les unes amb les altres, per la qual cosa es farà servir palla, cartons, arpillera,... entre 
tongada i tongada de pans d'arrels.
Els camions no aniran mai carregats en excés, per tal d'evitar possibles danys tant a les branques com als pans.
Es carregaran de forma que les espècies més pesades quedin situades a la part inferior del camió i que en el moment de la descàrrega no s'enganxin les 
unes amb les altres.
Els pans no es faran rodar mai.

Reposició  
El  Contractista es veurà obligat a reposar durant el període de garantia:
Les plantes mortes o deteriorades per causes imputables a la deficient execució de l'obra o manteniment.
Els materials trencats o deteriorats per manca de qualitat o defectes de col·locació o muntatge.
Els materials i despeses de la reposició aniran a càrrec del Contractista.
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Acopi  
Quan la plantació no es pugui efectuar immediatament després de rebre les plantes, aquestes s'han d'acopiar. 
L'acopi afecta les plantes amb arrel nua o amb pa de terra descobert o cobert amb material porós (palla, guix, malla). En canvi, no afecta quan les plantes es
reben amb pa cobert de material impermeable.
L'operació consisteix en col·locar les plantes en una rasa o forat i cobrir les arrels amb almenys una capa de 25 cm, distribuïda de tal manera que no quedin 
espais buits a l'interior. Així, les protegim de la dessecació fins al moment de la seva plantació definitiva.
El DO ha d'autoritzar les àrees que el Contractista podrà utilitzar com acopi.

Dessecació i gelades  
No es faran plantacions en èpoques de gelades. Si les plantes arriben a l'obra en un d'aquests períodes, s'hauran d'acopiar fins que parin les gelades.
Si les plantes han patit durant el transport temperatures inferiors a 0ºC , no es plantaran ni es desembalaran i es col·locaran en un lloc que es puguin 
desgelar a poc a poc, sense calefacció.

Esporga de reducció  
El trasplantament, especialment quan es tracta d'exemplars vells, origina un fort desequilibri entre les arrels i la part aèria de la planta; aquesta última, per 
tant, ha de ser reduïda de la mateixa forma que ho ha estat en sistema radicular, per establir una proporció de l'estructura de l'arbre adequada.
Aquesta operació s'ha de fer amb totes les plantes de fulla caduca que es plantin a arrel nua o que disposin d'un pa desproporcionat en relació a la zona 
aèria, però les de fulla persistent, singularment les coníferes, no solen suportar-les.

Amidament i abonament : 

El subministrament de plantes  es mesurarà i abonarà per unitats (ut.) 

Art. 68 Plantació d’arbres.      

Normativa de referència :
Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme  NTJ 08B 1993, publicada pel COET de Catalunya 

Normes generals per les plantacions  
La plantació a arrel nua es farà, com a norma general, només amb arbres i arbusts de fulla caduca que no presentin especial dificultat per al seu posterior 
arrelament i que no s'hagin previst plantar amb pa a fi d'evitar la reducció de copa o part aèria. Prèviament, es procedirà a conservar el major nombre 
possible de petites arrels. La planta es presentarà de forma que les arrels no presentin flexions, especialment quan existeixi una arrel principal ben definida i 
es reblirà el forat amb una terra adequada en quantitat suficient perquè l'assentament posterior no provoqui diferències de nivell.
La plantació s'ha de fer, si és possible, en el període de repòs vegetatiu, però evitant els dies de gelades fortes, amb sòl saturat d' aigua, forts vents, 
temperatures extremes, etc.
La millor època per la plantació de palmàcies és la més calorosa, durant els mesos de juny a setembre. 
En el cas de les coníferes la millor època són els mesos compresos entre setembre i abril.
El trasplantament amb pa és obligat per totes les coníferes i per a les espècies de fulla persistent. 
El pa ha d'estar agafat de forma convenient per evitar que es desenganxi. En els exemplars de gran tamany o desenvolupament es seguiran un dels 
sistemes més coneguts, guix o escaiola, desaconsellant-se la malla galvanitzada.
El  DO determinarà si les envoltures es poden quedar a l'interior del forat o s'han de retirar. 
En tot cas, aquesta es deslligarà un cop col·locada la planta a l'interior del forat.
Al reomplir el forat i comprimir la terra, es farà de forma que no es desfaci el pa que toca a les arrels. 
El reblert es farà per tongades i simultàniament s'anirà compactant la terra amb estaques de forma que no quedin bosses d'aire.

PLANTACIÓ D’ARBRES A
ARREL NUA.

Es tallaran les arrels deteriorades, tronxades, seques o podrides, i es tallaran les excessivament llargues.
En cas de no venir podades des del viver, es tallaran les branques terciant-les per a concentrar la saba a 
les gemmes.
Un cop preparat el fons del forat amb terra vegetal es col·locaran les arrels de l'arbre, comprovant que 
aquest quedi adequat al coll i a nivell de terra. S’acomodaran les arrels sobre la capa de terra, ben esteses
i sense que quedin tortes o doblegades.
A mesura que s’empleni el forat, s'aixecarà lleugerament perquè la terra penetri bé entre les arrels i es 
compactarà la terra per aconseguir un volum dens i sense bosses d'aire. Normalment, ens ajudarem d'una
estaca de fusta per a compactar el terreny.

PLANTACIÓ D’ESPÈCIES
AMB PA DE TERRA O PA 
ENGUIXAT.

Com a fase prèvia es retallaran les branques deteriorades en el transcurs del transport.
Preparat el forat amb la terra vegetal, s'actuarà de la mateixa forma que en el cas anterior. 
Es tindrà un especial compte amb la presència de malles i filferros del pa de terra que poden escanyar el 
coll i les arrels de l'arbre, els quals s’hauran de retallar a fi d’evitar futurs problemes de supervivència a la 
plantació.

PLANTACIÓ 
D’ARBUSTOS I ALTRES 
ESPÈCIES DE MIDA 
PETITA BEN 
CONTENIDOR

Les plantes compliran les especificacions de tamany, alçada, desenvolupament i forma descrites en el 
projecte.
Estaran abundantment ramificades, sense presentar branques defectuoses o amb podes excessives 
perquè les plantes adquireixin una forma natural. No tindran defectes carencials que es tradueixin en 
creixements anormals, tant per defecte com per excés.
Presentaran un sistema radicular que permeti un equilibri amb la part aèria.
Els pans no tindran vegetació espontània que pugui donar lloc a una invasió de males herbes.
Les plantes que s'hagin canviat de contenidor recentment, hauran homogeneïtzat el pa antic amb el nou, 
formant un tot. Les arrels mai han de sortir del contenidor.
Un cop realitzat el replanteig previ de les zones on s'ubicaran els arbustos es procedirà a l'obertura dels 
forats corresponents en les dimensions especificades.
Posteriorment a la col·locació en el forat, s'aniran omplint els espais entre el pa i les parets de la terra, 
compactant-la amb els peus per aconseguir una perfecta adherència entre el pa i el terreny.
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Un cop efectuada l'operació de plantació es procedirà a la confecció de petites olles de reg d'uns 20 ó 30 l 
que permetin l'acumulació d'aigua sobretot en el primer reg.
Un cop efectuada la plantació, es procedirà al primer reg de planta per planta.

Treballs complementaris posteriors a les plantacions  

PRIMER REG És necessari proporcionar aigua abundant a la planta en el moment de la plantació i fins que s'hagi 
assegurat l'arrelament. El reg s'ha de fer de forma que l'aigua travessi el pa on es troben les arrels i no es 
perdi per infiltració profunda. El reg es farà amb mànega i prèviament s' haurà fet l'escocell per contenir l' 
aigua.

TUTORATGE  
Si l'arbre és gran i pot tenir balanç respecte el seu pa de terra caldrà entutorar l'arbre, però amb les 
precaucions de que el tutor i les seves lligadures no han de provocar cap dany a l'arbre ni al pa de terra. 
Preferiblement és millor entutorar l' arbre amb els sistemes de tipus subterrani, aquells que fixen l'arbre 
des del pa de terra, ja que aquests sistemes permeten cert balanceig de la copa sense perjudicar l’arbre.
L'entutorat serà obligatori a causa dels vents  forts de la zona.

TRACTAMENT DE 
FERIDES

Quan es produeixin ferides, per norma s’evitarà excavar les ferides per netejar-les i aplicar-les-hi pintures 
antisèptiques, etc. Només s’utilitzaran aquests mètodes en casos extrems i estrictament necessaris. Si es 
trenquen branques s' intentarà realitzar el tall correcte el millor possible en la intersecció de la branca amb 
el tronc, o buscar una zona pròxima a un borró de la branca sense realitzar el tall molt pròxim, ni tampoc 
molt llunyà per evitar la formació d'una soca.

REG D’ASSENTAMENT Un cop fet el primer reg que ha de ser en profunditat i amb mànega, és continuarà regant segons les 
condicions meteorològiques del moment, que garanteix l'aportació d'aigua necessari per un correcte 
arrelament.
Les zones de terres sobreposades, també es regaran amb més intensitat.
Els regs es faran amb mànega encara que hi hagin instal·lats sistemes de reg.
Periòdicament, es reposarà el nivell de terres que cedeixin durant els successius regs.

APORTACIÓ DE 
MATÈRIA ORGÀNICA I 
FERTILITZANTS

Aportarem a cada arbre de 3 a 5 kg de fems. Aquests han de ser una barreja de dejeccions animals i llit 
(palla) degudament compostats. Aquest fem s' incorporarà a la part superior, mai a la base del clot de 
plantació. Tampoc s’incorporaran fertilitzants químics en el moment de la plantació.

TRACTAMENTS 
FITOSANITARIS.

Quan es detecti alguna plaga o malaltia, el Contractista haurà de fer tots els tractaments, amb els 
productes i freqüències que aconselli, sempre encaminat a eliminar la plaga o malaltia per disminuir les 
seves conseqüències.
La DO també podrà prescriure els tractaments preventius que estimi necessaris per tal d'evitar aquestes 
plagues o malaltia.
El Contractista està obligat a informar a DO qualsevol anomalia o símptoma de malaltia, plaga, etc., que 
pugui detectar a les plantacions.

Amidament i abonament : 

La plantació d’arbres es mesurarà i abonarà per unitats (ut.)

Art. 69 Implantació de gespes i praderes      

Normativa de referència :
Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme  NTJ 08S 1993, publicada pel COET de Catalunya.

A. Sembra de gespa.  

Les feines necessàries per ala implantació de gespa seran les següents 
 Llaurat i conreat a una fondària de 30-40 cm.
 Anivellat del terreny. Es faran passis de grades.
 Realització de les rases per la instal·lació del reg.
 Instal·lació de la xarxa de reg.
 Tapat de les rases.
 Rasclat groller. S'eliminarà de la superfície del terreny els materials > de 5 cm.
 Adobat de fondo. Es repartirà a mà o es mecanitzarà per a  superfícies grans.
 Rasclat. Deixarà la superfície del terreny perfectament anivellada i sense cap pedra o objecte més gran de 5 cm.- 
 Sembra : Distribució uniforme sobre el terreny de la llavor de  les espècies vegetals que es volen implantar. Es farà a mà o a màquina amb una 

densitat de sembra en funció de les espècies a sembrar. La barreja de les llavors es farà un cop la DO hagi revisat les característiques de les 
llavors.

 Tapat de la llavor. Es farà amb “mantillo” o amb una proporció d'1 m3 per àrea.
 Passi de corró. Té com a objectiu que la llavor quedi en perfecte contacte amb el sòl. Es farà un passi creuat de curró.
 Primer reg i conservació fins a la primera sega. Per tal d'impedir que el vent s'emporti la llavor es farà un reg abundant però vigilant que no es 

produeixin erosions o desplaçaments de la llavor.
 Durant el període de naixença es faran regs de poc volum i freqüents a fi de conservar la humitat del sòl permanentment.
 Primera sega. Serà obligació del Contractista efectuar la primera sega que es realitzarà amb el sòl sec quan l'herba hagi arribat entre 7 i 10 cm 

d'alçada.
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B. Implantació de gespes amb tepes  

Es denomina tepe a la gespa arrelada extreta del sòl mitjançant una màquina especial que fa una feina de repicat a les arrels, traient l'herba en planxes 
d'espessor variable amb les arrels molt travades.
Els tepes han de tenir com a base un sòl franc-sorrenc de tal manera que no tinguin un pa impermeable pel seu contingut d'argila.
Per procedir a la seva plantació, prèviament s'han d'haver tallat.
La càrrega i descàrrega no es farà mai bolcant el material des del camió. 
La plantació es farà abans de 24 hores després d'haver-lo arrencat. En cas de transport llarg, el tepe s'ha de transportar amb camió frigorífic.
Un cop s'ha preparat el terreny, començarà la plantació tenint en compte els següents factors:
Vigilar el maneig del tepe en la seva distribució en obra, de manera que no es deixi anar la terra adherida al tepe.
Els tepes es col·locaran de tal manera que no quedin espais entre ells.
No quedaran bosses d'aire entre el terreny i el tepe, per tant el terreny estarà perfectament anivellat.
Un cop realitzada la plantació, es procedirà a regar amb uns 10 l/m2 aproximadament. 
Posteriorment, es passarà un corró.

C. Gespa e implantació de praderes.  

Les feines prèvies a l’implantació de praderes seran les següents:
 Llaurat i conreat a una fondària de 2.-30 cm.
 Realització de les rases per la instal·lació del reg.
 Instal·lació de la xarxa de reg.
 Tapat de les rases.
 Rasclat groller. S'eliminarà de la superfície del terreny els materials > de 5 cm.
 Adobat de fondo. Es repartirà a mà o es mecanitzarà per a  superfícies grans.
 Rasclat. Deixarà la superfície del terreny perfectament anivellada i sense pedres u objectes més grans de 5 cm.
 Sembra. Distribució uniforme sobre el terreny de la llavor de  les espècies vegetals que es volen implantar. Es farà a mà o a màquina amb una 

densitat de sembra en funció de les espècies a sembrar. La barreja de les llavors es farà un cop el Representant del Promotor hagi revisat les 
característiques de les llavors.

 Tapat de la llavor. Es farà amb “mantillo” o amb una proporció d'1 m3 per àrea.
 Passi de curró. Té com a objectiu que la llavor quedi en perfecte contacte amb el sòl. Es farà un passi creuat de curró.
 Primer reG.  Per tal d'impedir que el vent s'emporti la llavor es farà un reg abundant però vigilant que no es produeixin erosions o desplaçaments 

de la llavor.
 Durant el període de naixença es faran regs de poc volum i freqüents a fi de conservar la humitat del sòl permanentment.

Amidament i abonament : 

L’ implantació de gespa o praderes  es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2.)

Art. 70 Manteniment de post-plantació.      

Durant el període de garantia o el que s’estableixi fins a la recepció es realitzaran totes les operacions de manteniment que requereix per que la zona 
enjardinada es mantingui en perfecte estat i aquestes seran les següents.  

Arbrat   

S’efectuaran els regs pertinents perquè aquest assoleixi un desenvolupament equilibrat i evitar l’estrès hídric.
En la freqüència que sigui necessari es reposaran les olles i a fi i efecte de que en el procés d’irrigació obtindré la màxima capacitat d’aigua.
Es realitzaran els tractaments de poda necessaris per anar mantenint una estructura equilibrada.
S’efectuarà  un adobament químic  amb adobs d’alliberació lenta (9 mesos).
Tractament fitosanitari necessari per mantenir l’arbrat sanitàriament en bon estat.
En el període o estació corresponent s’efectuaran les reposicions de les falles amb materials vegetals del tamany adequat buscant la homogeneïtat en quant
al  tamany de la planta existent.
S’eliminarà les herbes dels escossells i l’entrecavat dels mateixos.
L’entutorat estarà  en perfectes condicions durant el període de garantia per assolir la serva funció.

Arbustos   

 S’efectuaran els regs pertinents perquè aquest assoleixi un desenvolupament equilibrat i evitar l’estrès hídric.
En la freqüència que sigui necessària és reposaran les clotes a fi i efecte de que en el procés d’irrigació obtenir la màxima capacitat d’aigua. Aquests treballs
s’efectuaran en les unitats i masses arbustives no ubicades en la coberta de gespa.
S’efectuarà un adobament químic amb adobs d’alliberació lenta (9 mesos).
S’efectuarà la reposició de falles que es produeixin durant el període de garantia amb materials vegetals del tamany adequat buscant la homogeneïtat en 
quant al  tamany de la planta existent.
Es procedirà a l’entrecavat d’un mínim de quatre actuacions en les plantacions que configuren una massa o conjunt.
Quant siguin elements aïllats s’entrecaven les olles i s’eliminaran les herbes.
Els elements aïllats en zona de coberta de gespa s’extraurà les gespes de la base.

Planta vivaç  

S’entrecavaran amb les freqüències necessàries a fi d’evitar l’aflorament de males herbes i obtenir un desenvolupament vegetatiu òptim.
S’abonaran una vegada en l’època adient amb adob d’alliberament lent (9 mesos).
Es realitzarà els regs necessaris  i profunds per a evitar l’estrès hídric i obtenir un desenvolupament equilibrat. En cas de reg programats s’efectuaran a la 
matinada.
Tractaments fitosanitaris necessaris per mantenir un bon estat fitosanitari.
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Es repassaran totes les falles que es produeixin durant el període de garantia i aquestes s’efectuaran amb materials vegetals del tamany adequat buscant la 
homogeneïtat en quant al  tamany de la planta existent.

Gespes   

Les segues es realitzaran amb les freqüències necessàries per assolir un coberta homogènia.
Durant el període de garantia es ressembraran les zones on la germinació no obtingui la densitat idònia.
S’efectuaran els regs segons l’estació amb les freqüències necessàries per obtenir un creixement regular. En el cas de regs programats es realitzaran de 
matinada i en els regs manuals a 1ª hora del matí.
S’adobarà la superfície de gespa amb adobs químics d’alliberació lenta (6 mesos) a la primavera i tardor.
Es procedirà a l’eliminació de males herbes en les freqüències que sigui necessari.
S’efectuarà l’escarificat de tota la superfície a partir dels 6 mesos de la serva implantació.
Els tractaments fitosanitaris necessaris per mantenir la gespa en perfecte estat fitosanitari.

Residus   

Es procedirà a la recollida de tot tipus de residus que es trobin a l’indret. A  més de la recollida de nous tipus de residus que es puguin generar, tal i com 
seria el cas de les deixalles urbanes. Inclou el buidat diari de les papereres existents a la zona.
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INSTAL·LACIONS DE REG:   

Materials

Art. 71 Pericó comptador d’aigua.      

Material homologat:: S’utilitzarà el model Homologat per AREMSA

Art. 72 Canonades per a xarxes de reg      

Les instal·lacions de la xarxa per a reg es realitzaran amb : 

canonada Accessoris
Tram de connexió PEAD PE 100 PN16 Llautó
Xarxa primària PEAD PE 100 PN16 Llautó

Xarxa 
Secundària

X. s. de Boques de reg PEBD PE   40 PN10
X. s. de distribució PEBD PE   40 PN 6 Plàstic

 
Es determinarà el cabal necessari  tenint en compte les possibilitats de ampliació..

Art. 73 Boques de reg.      

(també recollit al capítol de xarxes d’aigua potable)

Les Boques de reg seran de fosa, compactes, formades per la Boca de reg i el trampilló. 
A la ta tapa figurarà l’inscripció "Boca de reg ". 
Estaran equipades amb el RACORD TIPUS REUS (amb presa de sortida roscada mascle a 11/4” i entrada rosca femella a 11/2”).
Existeix un detall tipus.
Es col·locaran distribuïdes uniformement per la zona verda o carrer, amb una separació màxima de 50 metres. 
Es connectaran abans del filtre de malla dins  las arquetes de distribució - electrovàlvules  y formaran part de la xarxa primària
La xarxa ha de dissenyar-se per a permetre el funcionament de dos boques simultàniament.
Se ubicaran preferentment fora de las zones amb gespes i dins dels parterres amb arbustives.

Material homologat: Boca de reg i trampilló  de la marca BELGICAST, model BV-05-63, PN 16, DN 65 de fosa nodular GGG50 amb tapa amb 
inscripció "Boca de reg”

Art. 74 Aspersió. Difusors emergents      

Cobertura circular inferiors a 5 mts i cobertura rectangular de 1.5 x 9 mts.
La alçada mínima de la canya emergent serà de 10 cm.
La cobertura per la precipitació serà del 100 %. 
Els difusor tipus seran de cabal proporcional al arc de precipitació. 
En topografies amb desnivells  incorporar vàlvules antidrenatge en el difusor. .
No s’utilitzaran difusors per al reg de parterres de flors, arbustives i arbres.

Material homologat:
Difusor emergent Sèrie 1800 de RAIN-BIRD
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Art. 75 Aspersió. Turbines emergents.      

Cobertura circular entre 5 i 15 mts
La alçada mínima de la canya emergent serà de 10 cm
Equipat amb dispositiu de tancament de cabal. 
En  topografies amb desnivells  incorporar vàlvules antidrenatge  a la turbina.

Material homologat: Sèrie 5000 de RAIN BIRD
Sèrie PGM o PGP de HUNTER

Art. 76 Reg per degoteig i accessori (filtre, regulador de pressió i altres).      

Tub de PE  DN16/17  marró amb gotes integrades de 2.3 l/h a distancies de 30 cm a 100 cm. 
amb sistemes radicular mes desarrollats. El goter integrat a 30 cm, Las anelles es connectaran a tub marró sense gote i aquest a la canonada de PEBD 
PN6 amb collarí. 
Es imprescindible protegir els emissors amb filtre de malla, de seguretat, fàcilment desmuntable de 140 mesh  (100 microns) 
Protecció de connexions i/o uniformitat de cabdal amb regulador de pressió fitxa tarat a +/- 2.1 bars (30 psi). 
El regulador se instal·la sempre desprès de la electrovàlvula.
Unions y accessoris de plàstic específics per a cada producte

Material homologat: Tub de degoteig TECH-LINE 0,30 – 0,50
Filtre de malla o d’anelles SPIN-CLIN
Regulador de pressió SENNINGER 30PSI

Art. 77 Capçals de reg per a la xarxa secundaria .      

Cada sector de reg disposarà de By-Pas d’electrovàlvules tipus Reus.
Disposen de maniobra manual i automàtica. 
Els diàmetres Standard dels col·lectors seran de 1” , 1 ½” y 2”,  de llautó.

BY-PASS, TIPUS REUS, PER SECTORS DE DIFUSOR/TURBINES CONSTA DE : 
2 claus de bola de metall inoxidable 
1 electrovàlvula (solenoide de 24 VAC o 12 VDC o LATCH 9 V), 
1 vàlvula retenció, 
1 creu RH llautó, 
1 TE RH llautó, 
1 colze RM/RH llautó, 
1 colze RH llautó, 
8 machons llautó, 
1 manguito llautó, 
2 enllaces tres peces llautó 
1 tap llautó,

Els diàmetres per cada by-pas vindrà determinat per el cabal corresponen a cada sector..

BY-PASS PER SECTORS DE DEGOTEIG CONSTA DE : 
2 claus de bola metàl·liques inoxidables
1 Electrovàlvula (solenoide de 24 VAC o 12 VDC o LATCH 9 v), 
1 vàlvula retenció,
1 Creu RH llautó,
1 TE RH llautó
1 colze RM/RH llautó
1 colze RH llautó, 
8 machons llautó
1 manguito llautó,
2 enllaces tres peces llautó
1 tap llautó, 

Regulador de pressió fitxa de 2.1 bars (30PSI)
Filtre de malla inoxidable, sinteritzada, auto-netejant tipus Ciclònic, amb grau de filtració de 100 microns, col·locat a l’entrada de l’arqueta.
Els diàmetres per cada by-pas vindra determinat per el cabal corresponen a cada sector.

Material homologat: Claus de bola de metall inoxidable TMM (maneta vermella)
Electrovàlvula sèrie DV RAIN-BIRD.
Regulador de pressió SENNINGER 30PSI.
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Art. 78 Controladors. Programadors      

PROGRAMADORS ELÈCTRICS A 220V/24VAC. 

Triple programa
8 Arranques per dia i per programa
Calendari de 7 dies
Temps de reg de 1 fins 12 hores programable de minut a minut
Retràs entre estacions programable de 0-99 segons por programa
Bateria recarregable
S’instal·larà cable elèctric flexible (manega engomada), amb conductors de coure i aïllament de 1.000 V, de secció i numero de cables per manega segons  
disseny d’instal·lació. 
Totes les línies elèctriques hauran d’anar protegides en el interior de canonades flexibles de PVC, de doble capa,  amb guia incorporada i superfície interior 
llisa de color vermell.
Per las connexions elèctriques   s’instal·laran connectors estancs tipus DBM, DBY o DBR.

Material homologat: Programador SI-RR + de RAIN BIRD

PROGRAMADORS AUTÒNOMS A PILES LATCH, 9v..

CAIXA DE CONNEXIÓ VIA RADIO               
Mòdul de connexió  de 1, 2, 4 o 6 estacions. 
Alimentats amb pila de 9V. La pila es canviarà cada any
Programats amb la consola de programació via radio. Se instal·laran a la arqueta de las electrovàlvules. 
Permet el traspàs de la programació de la consola a la caixa de connexions a distancies +/- 200 m. via radio,
La connexió es farà amb connectors estancs tipus DBM,  DBY o DBR.

Material homologat: Programador TBOS TM RADIO + de RAIN BIRD

CONSOLA DE PROGRAMACIÓ              
Transmissió de programació tant per infrarojos com via radio.
Transmissió fins a 80 m.
Temps de reg d’un minut fins a dotze hores, amb increments d’un minut.
Duració cicle de 7 dies.
D’un a vuit arrancades dia.
Tres programes independents.

Material homologat: Consola de programació TBOS  RADIO + de RAIN BIRD

Unitats d’obra

Art. 79 Instal·lació arquetes       

Normativa de referència :
Material homologat.
Detalls constructius segons detall tipus.

La xarxa de reg es connectarà a la xarxa general d’abastament mitjançant arqueta soterrada de fosa a on s’allotjarà el corresponent comptador. L’arqueta 
s’instal·larà sempre sobre paviments, mai en zones de gespa o inundables.
La resta d’arquetes es col·locaran distribuïdes uniformement per la zona verda o carrer, amb una separació màxima de 30 metres. 
Es connectaran abans del filtre de malla dins las arquetes de distribució - electrovàlvules  i formaran part de la xarxa primària

Amidament i abonament : 

La instal·lació es mesurarà i abonarà per unitats (u).
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Art. 80 Instal·lació de canonades de reg       

Les canonades de la xarxa primària s’instal·laran a una profunditat de 0,5 m com a mínim, col·locant el tub sobre llit d’arena i rebliment de la rasa amb sorres
o terres sense pedres o elements que puguin malmetre la canonada.
Les canonades de la xarxa secundaria s’instal·laran a una profunditat de 0,4 m com a mínim, col·locant el tub sobre llit d’arena i rebliment de la rasa amb 
sorres o terres sense pedres o elements que puguin malmetre la canonada.
Per creuar  calçades o paviments rígids es col·locaran passa-tubs de doble diàmetre amb arquetes de registre com a màxim cada 35 m. 

Amidament i abonament : 

La instal·lació es mesurarà i abonarà per metres (m) i metres cúbics (m³)

Art. 81 Instal·lació de boques de reg      

S’instal·laran a una separació màxima de 30 m. 
Totes les zones enjardinades disposaran d’una boca de reg a un màxim de la distància indicada.
S’ubicaran fora de zones de gespa, sobre paviments o en zones d’arbusts.
Estaran instal·lades sobre la xarxa principal.
La xarxa estarà dissenyada per permetre el funcionament de dues simultàniament. 

Amidament i abonament : 

La instal·lació es mesurarà i abonarà per unitats (u)

Art. 82 Instal·lació de difusors emergents.      

S’utilitzaran per a reg de gespa en superfícies reduïdes i irregulars cobrint el 100% de la superfície. Els difusors estaran situats a tocar de les voreres, 
paviments i zones de pas, evitant espais morts.
No es poden combinar amb el mateix sector difusors amb turbines.
Per la connexió a la canonada i/o collarí s’utilitzaran colzes articulats flexibles 0,5 a 1 m de longitud, i diàmetre igual al del difusor. No connectar amb bobina 
al collarí.
Cada difusor es protegirà amb un element anti-vandàlic.
Aquests tipus de reg sempre serà automatitzat amb programadors 

Amidament i abonament : 
La instal·lació es mesurarà i abonarà per unitats (u)

Art. 83 Instal·lació de turbines emergents.      

S’utilitzaran per a reg de gespa  i praderes de gran superfície o zones regulars .
No es poden combinar amb el mateix sector difusors amb turbines
Per la connexió a la canonada i/o collarí s’utilitzaran colzes articulats flexibles 0,5 a 1 m de longitud, i diàmetre igual al del difusor. No connectar amb bobina 
al collarí.
Cada turbina  es protegirà amb un element antivandàlic.
Aquests tipus de reg sempre serà automatitzat amb programadors 

Amidament i abonament : 
La instal·lació es mesurarà i abonarà per unitats (u)

Art. 84 Instal·lació de reg per degoteig.      

S’utilitzarà per parterres lineals de gespa, zones de flor, arbusts o arbrat conformant trames de tubs paral·lels a 50 cm entre ells.
En arbres d’alineació s’instal·laran anelles al voltant de cada exemplar connectades mitjançant collarí a la xarxa secundaria generalment de Ø 32 PN6, 
aquestes anelles tindran radis de 0,5 m per plantacions d’arbrat jove, i d’1 m per arbres madurs.
La longitud de xarxa secundaria, que alimenti un grup d’escossells, tindrà un màxim de 350 m. 
El tub per motius de vandalisme serà enterrat i disposarà del sistema ROOTGUARD, per protegir els goters de la intrusió de arrels, i disposarà de vàlvules 
anti-sifó i de drenatge.
Els ramals que es pugessin instal·lar superficialment, es fixaran al sol amb estaques-anella. 
Aquests tipus de reg serà sempre automatitzat amb programador, i estarà dotat de filtre metàl·lic i reductor de pressió.
S’instal·larà vàlvula de rentat automàtic i vàlvula anti-sifó.
 
Amidament i abonament : 
La instal·lació es mesurarà i abonarà per metres (m) i unitats (u)
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Art. 85 Instal·lació de capçals de reg.      

S’agruparà el màxim número de sectors per tal de reduir el número d’arquetes.
Els capçals de reg seran fàcilment desmuntables i es podran extreure de l’arqueta sense realitzar tasques d’obra civil. Els racords de connexió podran ser 
manipulats fàcilment.
Disposaran de doble sistema, automatitzat i manual, mitjançant un bay-pas amb aixeta manual.
Tots els capçals caldrà sotmetre’ls a la consideració de la DO. 

Amidament i abonament : 

La instal·lació es mesurarà i abonarà per  unitats (u)

Art. 86 Instal·lació de programadors elèctrics 220 v / 24 v .      

Normativa de referència:
La instal·lació elèctrica que alimenta el programador complirà la Normativa del Reglament Electrònic de Baixa Tensió.

S’instal·larà en armaris d’obra amb porta metàl·lica i tancament de seguretat, mai en arquetes a nivell de terra amb condensació d’humitat.
La canalització per instal·lar el cablejat, que connectarà el programador amb les electro-vàlvules, serà soterrada amb un mínim de 0,4 m de profunditat, i la 
rasa serà reblerta amb sorra o terres exempta d’elements gruixuts com pedres o runes, etc. per evitar danys a la mateixa.
La instal·lació elèctrica, que alimenta el programador, anirà protegida per ICP de 5 amp i un diferencial de 40 amp. (sensibilitat de 300 mA).

Amidament i abonament : 

La instal·lació es mesurarà i abonarà per  unitats (u) i metres (m).

Art. 87 Instal·lació de programadors autònoms.      

S’instal·laran quant no hi hagi opció a poder connectar a la xarxa elèctrica.
S’instal·laran en arquetes amb tapes de fundició o prefabricades, amb sistema de tancament de seguretat.
S’instal·laran subjectats amb cargols a una de les parets de l’arqueta. No es deixaran mai llançats a l’interior de l’arqueta.
No s’acceptaran programadors que estiguin inundats per filtracions fuges, etc.

 Amidament i abonament : 

La instal·lació es mesurarà i abonarà per  unitats (u) 

Art. 88 Construcció de arquetes per a capçals de reg.      

S’instal·laran sobre paviments o zones de pas, mai en gespes o zones inundables. 
Hauran de disposar d’un fondo drenant a base de graves, mai formigonat, i les parets interiors lliscades, el seu tamany serà suficient per disposar els equips 
capçals de reg que permeti un posterior desmuntatge dels mateixos sense realitzar tasques d’obres civil. 
El tamany mínim serà de 0,60 x 0,60 x 0,60.
Es podran construir arquetes amb dos tapes de fundició, del tamany anterior.
En cas de instal·lar tapes de no standard aquestes seran construïdes en xapa galvanitzada amb un sistema de tancament, si es troben situades en llocs que
puguin ser envaïts per vehicles serà reforçada per evitar enfonsaments.

 Amidament i abonament : 

La instal·lació es mesurarà i abonarà per  unitats (u) 
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SENYALITZACIÓ

Materials

Art. 89 Materials per a marques vials      

Normativa de referència :
Norma 8.2.- I.C. "Marcas Viales", aprobada por O.M. de 16 de Julio de 1987. 
Norma 8.3.- I.C: “Señalización de Obras”, aprobada por O.M. de 31 de agosto de 1987.
art. 700 PG·3  Marcas Viales
Normativa de l’Administració titular del Vial.

Les  característiques dels materials a utilitzar, seran :

Tipus de material Normativa 

Bandes de qualsevol ample, zebrats, 
fletxes, illetes, textos i símbols Pintura acrílica

Pas de Vianants Pintura de dos components d’aplicació 
en fred de llarga durada amb antilliscant. UNE 135 200(2)

(només als llocs específicament 
senyalats al projecte) Microesferes de vidre UNE 135 287 i UNE-EN-1790

CONTROL DE QUALITAT :
 Comprovació del Marcat CE 
 La DF aplicarà els criteris de acceptació o rebuig del PG3.

Art. 90 Senyals de trànsit.      

Normativa de referència :
Norma 8.1.- I.C. "Señalización Vertical”, aprobada por O.M. de 28 de diciembre de 1999.
Catalogo de señales de circulación, de noviembre de 1986.
Art. 701 PG·3  Señales y carteles verticales de circulación retroreflectantes. 
Reglamento General de Circulación, aprobado por R.D. 1428/03
UNE-EN 12988-1:2007 Señales verticales fijas de circulación. Parte 1: señales fijas

Si el projecte no diu altre cosa, s’utilitzaran els següents materials :

Senyals :
- Seran d’alumini anoditzat,  acabades amb doble plec de 90º  i de color del alumini natural.
- Diàmetre 600 mm les rodones, de 600 mm de costat les quadrades i de 700 mm de costat les triangulars.
- Compliran amb les especificacions de qualitat establertes al PG3 i en particular les referents al Nivell de retroreflexió 1

Suports :
- Suports d’alumini anoditzat, de diàmetre 60 mm, i de 4-5 mm de gruix amb facetes que eviten els moviments de rotació.
- La longitud del pal serà de 3,00 o 3,50 m segons suportin una o dues senyals.
- L'encastament dels pals metàl·lics s'efectuarà  amb formigó del tipus HM-15.

Abans d'iniciar la instal·lació de qualsevol senyal,  serà necessari que el contractista acrediti que els materials a utilitzar han estat assajats per un Laboratori 
Oficial i acompleixen les especificacions vigents, amb les característiques especifiques establertes abans.

Material homologat: Senyals GIROD
  

CONTROL DE QUALITAT :
 Comprovació del Marcat CE (inclou Etiqueta darrera la senyal, Declaració CE de conformitat signada pel fabricant i Certificat de 

conformitat CE firmat per l’organisme de certificació).
 La DF aplicarà els criteris de acceptació o rebuig del PG3.
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Unitats d’obra

Art. 91 Senyalització horitzontal.  Pintat de marques vials.      

Normativa de referència :
Norma 8.2.- I.C. "Marcas Viales", aprobada por O.M. de 16 de Julio de 1987 y la Norma 8.3-IC: “Marcas viales”.
art. 700 PG·3
Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei.

Les zones a pintar seran les indicades als plànols. 
Les marques vials per als desviaments provisionals, seran de color taronja Clau TB-12.
Criteris per a  la senyalització : En el nucli urbà, la longitud màxima dels passos de vianants serà de 4,00 metres.

A les vies interurbanes o en aquells llocs que el Departament de Mobilitat ho consideri necessari, s’aplicaran esferes de 
vidre.

El contractista haurà de realitzar el replanteig de les línies a marcar, que serà conformat per la DO.

La unitat d’obra inclou:     El subministrament de materials
El premarcatge, 
La maquinària i tota la mà d'obra necessària per a la seva execució.

Amidament i abonament 

Les marques vials reflexives de 10, 15, 30 i 40 cm d’amplada es mesuraran per metre lineal (ml) realment pintat en obra.
Les marques vials reflexives a executar  en les senyals “CEDIU EL PAS”, “STOP”, zebrats, illetes, fletxes i paraules es mesuraran i abonaran per metres 
quadrats (m2) de superfície realment executats en obra.

Art. 92 Subministrament i instal·lació de la senyalització vertical.      

Normativa de referència :
Norma 8.1.- I.C. "Señalización Vertical”, aprobada per O.M. de 28 de diciembre de 1999.
Reglamento General de Circulación,  aprobado por R.D. 1428/03
Normativa de l’Administració titular del Vial.

La unitat comprèn l'adquisició dels materials (cartells de xapa d'acer, estructures per a pòrtics i banderoles galvanitzades, cartells d'alumini extrusionat, 
senyals reflexius i pals metàl·lics) i la seva instal·lació (pp obra civil)  en els punts que s'indiquen als plànols, prèvia comprovació dels replanteig pel DO.

Criteris per al  muntatge de la senyal: 

Els senyals estaran instal·lats sobre el suport de manera que la part mes baixa quedi a 2,20 m de la
superfície de la vorera.

Els suports s’instal·laran , com a mínim, a 0,60 cm del canto de la vorada.
Els senyals es subjectaran al suport mitjançant brides d’alumini anoditzat que podran 
ser simples (per a un sol senyal a un cara) o dobles (per poder subjectar dues senyals a
dues cares).

Els cartells, pòrtics, banderoles i elements de sustentació hauran de ser capaços de suportar en 
condicions adequades de seguretat una pressió de vent de 200 Kg/m2.

Amidament i abonament :

Les senyals s'abonaran per unitat (u) 
Els pals s'abonaran per unitat (U), segons els tipus corresponents.
Els cartells s'abonaran per metre quadrat (m2), col·locats en obra. 
Els pòrtics i banderoles per a sustentació de cartells s'abonaran per unitat (U)
Els cartells informatius de principi i final d'obra i els panells direccionals i de desviament provisional, es mesuraran i abonaran, en el cas que correspongui, 
per unitat (U) de cartell complert col·locat en obra.
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MOBILIARI URBÀ

Materials i Unitats d’obra.

Art. 93 Fusta per a bancs, jocs o paviments       

Normativa de referència :
art. 286 del  PG·3

Tota la fusta utilitzada en el manteniment o nova implantació de jocs, bancs, papereres, taules de pícnic, paviments o tanques tindrà un certificat, del 
proveïdor i assumit pel adjudicatari del contracte, conforme la fusta prové de sistemes de gestió forestal sostenibles ambientalment, socialment i 
econòmicament.
L’ordre de preferència, segons la valoració internacional de les credencials de la certificació presentada, a l’hora d’avaluar les ofertes de qualsevol tipus de 
fusta, serà de mes a menys : 

 segell FSC, 
 segell DGQA, 
 segell Angel Blau, 
 segell PEFC, 
 qualsevol altre.

Queden prohibides les fustes que tinguin tractament tipus creosotat, segons l’Ordre 2666/02 de 25 d’octubre pel que es modifica l’annex 1 del RD 14/06 del 
1989.

Art. 94 Papereres      

Normativa de referència :

Material homologat: Paperera Mod. BARCELONA Circular (o semi-circular) de CONTENUR 
  

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Capacitat 50 litres.

Diàmetre cesta 390 mm.

Altura cistell 530 mm 

Amplada màxima 465 mm

Alçada total 960 mm

Pes total con suport 14,4 
kg

Materials i pintura:
Cistell fabricat amb xapa perforada d’acer de 1,5 mm de espessor, reforçada amb dos tubs de perfil ovalat de 30 x 15 x 1,5 mm en la seva part superior e 
inferior, i amb un “resbalón” lateral de  tancament per a la cerradura.
Suport elaborat amb una estructura tubular d’acer amb perfil oval de 60 x 20 x 1,5 mm de espessor. Tots els elements han estat tractats contra l’oxidació 
mediant cataforesis, garantint d’aquesta forma l’absència de possibles punts de corrosió degut a soldadures, taladros, etc... La pintura utilitzada es de 
polièster en pols para exteriors, aplicada per mitjà de robot amb enduriment en forn automàtic

Sistema de fixació:
Consisteix en un suport metàl·lic anti-vandálic que s’integra perfectament en el disseny del conjunt i que permet fàcilment la fixació al paviment per mitjà 
d’ancoratges universals d’expansió. Per tal d’impedir  manipulacions no desitjades por personal aliè al del servei de recollida i neteja, s’ha equipat amb un 
sistema de  tancament per mitjà de clau estàndard.
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XARXA  SANEJAMENT (AREMSA)   

Advertència : 
Les característiques tècniques de la  xarxa de sanejament (material i unitats d’obra) han de complir amb la normativa 
vigent de la companyia municipal concessionària del servei, AREMSA. Per tant, les condicions que prescriu aquest Plec,
utilitzades per a la redacció i valoració del projecte, hauran de ser ratificades i/o adaptades a les últimes prescripcions 
d’AREMSA al moment en que s’executi el projecte amb els tràmits administratius o preus contradictoris que siguin 
necessaris.

Materials

Art. 95 Canonades de PVC per sanejament      

Normativa de referència :
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de Poblacions del MOPU (PTSP)
UNE-EN 1.401 
UNE-EN 1.456
Normativa de l’Administració o Empresa  titular del Servei.

El diàmetre mínim a instal·lar a les xarxes de sanejament és de 400mm (200 mm en el  cas d’escomeses)
Les canonades .

- han de resistir una pressió interior mínima de 1k/cm2 per tenir en compte la seva possible entrada en càrrega per cabals excepcionals o per obstrucció.
- aniran marcats segons allò que disposa el PTSP i a la norma UNE-EN 1.401.
- seran de paret compacta amb junta elàstica, de conformitat amb norma UNE 1401. CLASSE SN 4  (Rigidesa circumferencial de 4 KN/m2).
- seran de color Teula (taronja vermellós viu, UNE 48103) podent prescindir-se aleshores de marcar-ho amb les sigles SAN.
- solsament es podran utilitzar en els casos en que es compleixi estrictament amb les limitacions d’ús especificades en 9.12 i 9.13 del PTSP. 

Per garantir l’estanqueïtat entre tubs s'utilitzarà junta elàstica especial per aquest tipus d'unió i apropiada pel tub, subministrada pel mateix fabricant 

Art. 96 Canonades de Polipropilè per sanejament      

Normativa de referència :
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de Poblacions del MOPU (PTSP)
pr EN 13476-1 Sistemas de canalización en materiales termoplásticos para saneamiento sin presión enterrado. Sistemas de canalización con paredes 
estructuradas de polietileno (PE) y polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei.

Aquesta canonada s’utilitzarà per a pluvials a on es construeixi xarxa separativa d’acord amb el Pla Director de sanejament de la ciutat.
El diàmetre mínim a instal·lar és de 400mm (200 mm en el cas d’escomeses)
El tubs aniran marcats segons allò que disposa el PTSP l al norma pr EN 13476-1.
La canonada de Polipropilè, amb paret corrugada exterior i llisa interior, tindrà UNIÓ ABOCARDADA,  realitzada sobre el propi tub en el sistema de 
fabricació, es a dir, no serà un afegit.
Serà CLASSE SN 8 (rigidesa circumferencial de 8 KN/m2).
El color del tub serà      Exterior : Negre

       Interior Blanc.
Per garantir l’estanqueïtat entre tubs s'utilitzarà junta elàstica especial per aquest tipus d'unió i apropiada pel tub, subministrada pel mateix fabricant .
Aquesta canonada s’utilitzarà amb els diàmetres 200, 315, 400, 500 i 630. 

Art. 97 Canonades de PE per sanejament      

Normativa de referència :
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de Poblacions del MOPU (PTSP)
Les canonades de PE NBM (Negro Bandas Marrones) compliran la nova norma europea UNE-EN 13244: “Sistemas de canalización en materiales 
plásticos, enterrados o aéreos, para suministro de agua en general y saneamiento a presión” que consta de les següents parts:
- Parte 1: General
- Parte 2: Tubos
- Parte 3: Accesorios
- Parte 4: Válvulas y equipo auxiliar
- Parte 5: Aptitud al uso del sistema
- Parte 6: Código de buena práctica (corresponde a la norma UNE 53394 IN)
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- Parte 7: Guía para la evaluación de la conformidad
Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei.

Les canonades han de resistir una pressió interior mínima de 1k/cm2 per tenir en compte la seva possible entrada en càrrega per cabals excepcionals o per 
obstrucció.
Serà classe SN 8 (rigidesa circumferencial de 8 KN/m2).
Per diàmetres superiors a 500 mm el tub pot disposar d'un sistema de campana i que per tant no es necessitarà el maniguet d'unió. 
L'extrem del tub disposarà dels tres primers anells de menor alçada del perfil per que es puguin introduir dins la campana del següent tub. 
Per garantir l'estanqueïtat també s'utilitzarà junta especial per aquest tipus d'unió.
Els accessoris com poden ser els maniguets i les juntes d'estanqueïtat els subministrarà el mateix fabricant de la canonada.
Aquesta canonada s’utilitzarà amb els diàmetres 200, 315, 400, 500, 630, 800 i 1000. 
Aquestes canonades han de tenir la Marca de Calidad “N” de AENOR.

Art. 98 Canonades de Formigó per sanejament      

Normativa de referència :
MARCADO CE OBLIGATORIO.
UNE-EN 1916 : 2003   Tubos prefabricados de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero, para conducciones sin presión.
UNE-EN 1916:2003/AC : 2005  Tubos pref. de horm. en masa, horm. armado y horm. con fibra de acero, para conduc. sin presión. CORRIGENDUM
UNE-EN 127.916 : 2004   Tubos prefabricados de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero. COMPLEMENTO NACIONAL A LA 
NORMA UNE-EN 1916:2003
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de Poblacions del MOPU (PTSP)
UNE 127010. Tubos prefabricados de Hormigón en masa, Hormigón armado y Hormigón con fibra de acero, para conducciones sin presión.
UNE–EN 681-1 Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanqueidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en 
drenaje. Parte 1: Caucho vulcanizado.
UNE-EN 752-3   Sistemas de desagües y de alcantarillado exteriores a edificios. Parte 3 : Proyecto.
UNE-EN 476  Requisitos generales para componentes empleados en tuberías de evacuación, sumideros y alcantarillas para sistemas de gravedad.
Norma UNE-EN 1.295-1  Calculo  de la resist. mecánica de tuberías enterradas bajo diferentes condiciones de carga. Parte 1: requisitos generales.
Norma ASTM C-76M Standard Specification for reinforced concrete culvert, storm drain, and sewer pipe.
Norma ASTM C-14     Concrete Sewer, Storm Drain, and Culvert Pipe
Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei.

Generalitats : 
Les canonades han de resistir una pressió interior mínima de 1k/cm2 per tenir en compte la seva possible entrada en càrrega per cabals excepcionals o per 
obstrucció.
El control de la qualitat dels tubs (marques SAN sobre la peça, certificats, etc.) complirà allò que disposen  els art. 1.11 a 1.12 del PTSP.
El control de la qualitat dels tubs, així com les verificacions i assaigs de recepció compliran estrictament el que preveu el cap. 4 del PTSP.

Classificació de les canonades :
La UNE 127.010 defineix les classes N i R (normal i reforçada) per a canonades de formigó en massa i les classes 60,90,135 i 180  com a valor de 
trencament per canonades de formigó armat.
La ASTM C-76M defineix les classes I, II, III, IV i V   amb valors de fisuració de 40, 50, 65, 100 i 140 per a canonades de formigó armat.
La ASTM C-14 defineix dues classes i per a cadascuna, la resistència de cada diàmetre entre 300 i 800.
La Normativa del Ministeri de Fomento estableix 3 Series.

Trencament Fisuració
Kp/m2 Kp/m2

UNE 127.010 HM  Formigó en massa Classe     N  (normal) 9.000
Classe     R  (reforçada) 13.500

HA  Formigó armat Classe    60 6.000
Classe    90 9.000
Classe  135 13.500
Classe  180 18.000

ASTM C-76M HA  Formigó armat Classe     I 6.000 4.000
Classe    II 7.500 5.000
Classe   III 10.000 6.500
Classe   IV 15.000 10.000
Classe    V 17.500 14.000

ASTM C-14 HM  Formigó en massa Classe     1 Fixa la resistència Kg/ml per a cada 
diàmetre entre 30 i 80 cm Classe     2 

MOPU HM  Formigó en massa Sèrie   A 4.000
Sèrie   B 6.000
Sèrie   C 9.000

Elecció del tipus de canonada de projecte:
La instal·lació d’un tipus o un altre dependrà de les condicions de treball. 
Al projecte s’haurà de calcular la carrega de càlcul en funció del reblert de terres, les carregues movies y qualsevol altre carrega actuant sobre la canonada, 
expressades en kN/m.
Normalment s’afegirà un coeficient de seguretat de 1,5  a trencament i d’1 a fisuració.
La CLASSE  a exigir a la canonada  serà la que suporti una carrega major o igual a la de càlcul.
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Característiques dels  tubs de formigó , cas de no venir determinades al Projecte : 
Hauran de ser sempre del tipus ENDOLL-CAMPANA amb junta de goma.
A excepció d’especificació contrària s’entendrà que els tubs a subministrar seran :

SENSE ARMAR :  Sèrie C del MOPU (  9.000 k/pm²). 
Classe N  segons UNE 127.010 (  9.000 k/pm²)

ARMADA Classe III  segons ASTM C-76M (10.000 Kp/m2)
Classe 90 segons UNE 127.010 (  9.000 Kp/m2)

Art. 99 Escomeses      

Escomeses a col·lector de  PVC :
Les escomeses a conduccions de PVC es realitzaran amb accessoris injert pinsa amb junta elàstica. Aquests s'instal·laran encolats i es pressionarà contra 
el tub per que la unió quedi perfectament estanca, assegurant el contacte entre la pinça i el col·lector. Per això s'utilitzaran filferros que envoltaran el tub i 
pressionaran la pinça per ambdós costats del ramal.
La resta de conducció de l'escomesa serà de PVC de paret compacta amb junta elàstica, classe 41, sèrie 5 de color teula, de conformitat amb norma UNE-
EN 1401. El ramal d'escomesa i la unió al col·lector es formigonaran.

Escomeses a col·lector de FORMIGÓ :
Les escomeses a tub de formigó es realitzaran fent un forat al col·lector el més ajustat possible al diàmetre del ramal i produint el menor impacte sobre el 
tub. S'introduirà el tub de PVC del ramal pel forat envaint el menys possible la secció del col·lector. La unió i el ramal es formigonaran per garantir 
l'estanqueïtat del conjunt.

Escomeses a col·lector de PE o PP :
Per les escomeses a col·lector de PE/PP estructurat s'utilitzaran els accessoris de connexió click específics per garantir una unió estanca. Aquests seran els 
específics del fabricant per realitzar aquesta funció.   
La tipologia de la unió de l’escomesa amb la conducció principal serà com la que es pot veure a la figura: 

Art. 100Pous i pericons prefabricats      

Normativa de referència :
MARCADO CE OBLIGATORIO.
UNE-EN 1917 : 2003   Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero.
UNE-EN 1917 : 2003 ERRATUM:2005   Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de 
acero. Erratum.
UNE 127917: 2005   Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero. COMPLEMENTO
NACIONAL A LA NORMA UNE-EN 1917.
UNE 127011      Pozos prefabricados de hormigón para conducciones sin presión.
art. 410 PG·3      Arquetas y pozos de registro. Article modificat per la OC 326/2000.
art. 411 PG·3      Imbornales y sumideros.         Article modificat per la OC 326/2000.
Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei.

Pou de registre amb peces prefabricades de formigó.  
Amb superior asimètric de diàmetres 1200x600 i profunditat de 600 mm., 
element cilíndric intermedi de longitud variable segons profunditat del pou, 
element cilíndric amb els forats necessaris per la connexió de les canonades situades a 935 mm. del llavi superior i 
cubeta base de diàmetre 1200.   
Els mòduls de formigó portaran junta labiada.

Pou de registre d’obra de fàbrica de totxo massís amb lliscat interior.  
Diàmetre de la boca de 600 mm. Diàmetre del cilindre interior de 1000 mm.

Art. 101Pates per a arquetes i pous      

Els pates hauran de ser de polipropilè armat, segons model oficial.

Art. 102Marcs i reixes per a embornals       

Normativa de referència :
art. 411 PG·3  Imbornales y sumideros. Article modificat per la OC 326/2000.
UNE 36118     Fundicion con grafito esferoidal 
UNE EN 124   Dispositivos de cubrimiento i cierre para zonas de circulacion utilizadas por peatones y vehiculos.
Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei.

S’utilitzaran models tipus C-250 (carrega de ruptura 25 t.).
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Els marcs i tapes a utilitzar seran els models oficials de l’ens públic o companyia concessionària, recollits en els plànols tipus.

Material homologat: Sumidero sifònic model DELTA SF 570, de fosa  dúctil, cos de una sola peça, compacte, Norma EN 124, classe C250  de 
FUNDICION DÚCTIL BENITO. 

Art. 103Marcs i tapes per a arquetes i pous de registre      

Normativa de referència :
art. 410 PG·3 Arquetas y pozos de registro. Article modificat per la OC 326/2000.
UNE 36111 Fundición gris
UNE 36118 Fundición con grafito esferoidal
UNE EN 124 Dispositivos de cubrimiento i cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos.
Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei.

S’utilitzaran models tipus D-400 (càrrega de ruptura 40 t.)
Els marcs i tapes a utilitzar seran els models oficials de l’ens públic o companyia concessionària, recollits en els plànols tipus.

Material homologat: Marc i tapa per a pou de registre de fosa dúctil, UNE-EN 1563, UNE-EN 1559, EN 124, classe D400, model Zermatt 
articulat, no ventilada de COFUNCO, diàmetre de pas 600, superfície amb motiu antilliscant revestit  amb pintura asfàltica o 
quitrà. Amb l’inscripció “aigües residuals” o “aigües pluvials” segons correspongui.

Marc i tapa per a pou de registre  de fosa dúctil, UNE-EN 1563, UNE-EN 1559, EN 124, classe D400, model Brio SR  
articulat, no ventilada de NORINCO, diàmetre de pas 600, superfície amb motiu antilliscant revestit amb pintura asfàltica o 
quitrà. Amb l’inscripció “aigües residuals” o “aigües pluvials” segons correspongui.

Totes les possibilitats estaran certificades per organisme independent per donar el certificat de producte per donar fe de la conformitat amb la Norma 
corresponent. 
Portaran les dades següents marcades en relleu a la tapa: Nom comercial del fabricant

Referència de la norma: EN-124
Classe: D400
Organisme de certificació
Número de certificat 

 Inscripció: CLAVEGUERAM

Unitats d’obra 

Art. 104Conductes per a sanejament (clavegueram i pluvials)      

 Normativa de referència :
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de Poblacions del MOPU (PTSP)
Els materials utilitzats a aquesta unitat d’obra compliran les especificacions del present Plec.
Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei.

La col·locació de tub es realitzarà sobre un llit de sorra, ANIVELLAT..
En el cas de profunditats inferiors a 0,70 m o superiors a 2,5 m, la canonada s’haurà de col·locar damunt solera de formigó (10 cm) i s’haurà de formigonar 
fins 10 cm per damunt de la generatriu.

La unitat inclou : 
El subministrament i col·locació de la canonada amb tots els elements auxiliars i peces especials necessàries per a la correcta execució de la unitat. 
Quan així ho especifiqui el preu unitari, també inclourà la p.p. d’obra civil (demolició, excavació, replè i reposició del ferm i transport de residus a abocador) 
fins deixar la unitat d’obra acabada i en servei.
No es considerarà inclosa la prova en rasa del conducte.

Amidament i abonament:

Es realitzarà sempre per m. realment col·locats, mesurats en planta, entre exteriors d’obres de fàbrica.

Art. 105Escomeses de sanejament (clavegueram i pluvials)      

Normativa de referència :
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de Poblacions del MOPU (PTSP)
Els materials utilitzats a aquesta unitat d’obra compliran les especificacions del present Plec.
Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei.
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Les escomeses, per tractar-se d’instal·lacions en rases amb poca profunditat i amb elevat risc de trencament,  s’hauran de col·locar damunt solera de 
formigó (10 cm) i s’hauran de formigonar fins 10 cm per damunt de la generatriu.

La unitat inclou : 
El subministrament i col·locació de la canonada amb tots els elements auxiliars i peces especials necessàries per a la correcta execució de la unitat, 
Quan així ho especifiqui el preu unitari, també inclourà la p.p. d’obra civil (demolició, excavació, replè i reposició del ferm i transport de residus a abocador) 
fins deixar la unitat d’obra acabada i en servei.
No es considerarà inclosa la prova en rasa del conducte.

Amidament i abonament:

Es realitzarà sempre per m. realment col·locats, mesurats en planta, entre exteriors d’obres de fàbrica.

Art. 106Pous de registre i arquetes      

Normativa de referència :
art. 410 PG·3  (Articulo modificado por la OC 326/2000)
Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei.

Condicions particulars :
La realització d’arquetes, pous de registre, i obres de fàbrica semblants s’ajustarà a l’especificat en els plànols o als plànols de models oficials de 
l’Ajuntament o empresa Concessionària del Servei..
Es prestarà especial atenció a la col·locació dels marcs i tapes de forma que l’anivellació dels mateixos i les trobades amb el ferm tinguin la forma i gruix 
exigits en els plànols tipus.

La unitat inclou : 
El subministrament i col·locació de tots els elements que la composen, 
la connexió a la xarxa 
la p.p. d’obra civil (demolició, excavació, replè i reposició del ferm i transport de residus a abocador) fins deixar l’obra acabada i en servei.
L’adequat replè i compactació de les terres circumdants per  evitar assentaments, reomplint amb formigó els espais de difícil compactació.

Amidament i abonament

Per unitats acabades, completes i en servei. 

Art. 107Embornals, Desguassos,  Buneres      

Normativa de referència :
art. 411 PG·3  (Artículo modificado por la OC 326/2000)
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de Poblacions del MOPU (PTSP)
Els materials utilitzats a aquesta unitat d’obra compliran les especificacions del present Plec.
Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei.

La realització d’embornals i obres de fàbrica semblants s’ajustarà a l’especificat en els plànols o als plànols de models oficials de l’Ajuntament o empresa 
Concessionària del Servei.
Es connectaràn amb PVC o PP segons es tracti de residuals o pluvials.
Es prestarà especial atenció a la col·locació dels marcs i tapes de forma que l’anivellació dels mateixos i les trobades amb el ferm tinguin la forma i gruix 
exigits en els plànols tipus.

La unitat inclou : 
El subministrament i col·locació de tots els elements que composen la unitat, 
la p.p. d’obra civil (demolició, excavació, replè i reposició del ferm i transport de residus a abocador) fins deixar la unitat d’obra acabada i en servei.
L’adequat replè i compactació de les terres circumdants per  evitar assentaments, reomplint amb formigó els espais de difícil compactació.
El tram de conducció que connecta l’embornal amb la claveguera principal a la xarxa, exceptuant que específicament aparegui inclosa en el preu unitari, es 
considerarà una unitat diferent.

Amidament i abonament

Per unitats acabades, completes i en servei.
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XARXA D’AIGUA POTABLE (AREMSA)

Advertència : 
Les característiques tècniques de la  xarxa d’aigua potable (material i unitats d’obra) han de complir amb la normativa 
vigent de la companyia municipal concessionària del Servei, AREMSA. Per tant, les condicions que prescriu aquest 
Plec, utilitzades per a la redacció i valoració del projecte, hauran de ser ratificades i/o adaptades a les últimes 
prescripcions d’AREMSA al moment en que s’executi el projecte amb els tràmits administratius o preus contradictoris 
que siguin necessaris.

 Materials

Art. 108Canonades per a la xarxa d’aigua potable   

Normativa de referència :
Plec de Prescripcions Tècniques Generals  per a canonades d’abastament d’aigua del MOPU (PTAA).
Materials inclosos al “Censo de substancies para el tratamiento del agua”  d’acord amb el RD 140/2003.
Normativa de l’Empresa titular del Servei.

Els tubs seran de marques acreditades i els productes dels quals estiguin sancionats per l'experiència, i hauran de ser acceptats prèviament per la DO. En 
cas d'existir dubtes sobre els mateixos, el Contractista haurà d'aportar, al seu cost, les garanties i certificacions de qualitat que demostrin fefaentment la 
conformitat del material amb les normes tècniques en vigor.

Els materials a utilitzar en les canonades de xarxes i escomeses seran, segons el diàmetre interior:

Diàmetre mínim 125 mm. No s’admet el diàmetre 140 mm per tractar-se d’una mida poc usual.
D 125 i 160 mm.     PEAD PE 100 PN16 Norma UNE-EN 12201
D > 160 mm.           Fosa Dúctil amb Junta Automàtica Flexible estàndard 2GS, de la sèrie K=9. Normes ISO 2531 i 4179.
Cal disposar una cinta senyalitzadora damunt qualsevol canonada.

Art. 109Canonades de polietilè.      

Normativa de referència :
Plec de Prescripcions Tècniques Generals  per a canonades d’abastament d’aigua del MOPU (PTAA).
UNE-EN 12201
UNE-EN 13244
Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei.

Desprès de la ultima modificació, la normativa vigent es la següent:

Norma Denominació UNE Nom comú Nova Denominació Color Nova Norma

UNE 53131 PE-32 PEBD Baixa densitat PE-40

Blau  
o 
Negre amb banda 
blava (NBA)

UNE-EN 12201

PE-63 (no se fabrica)

UNE 53131 PE-50 B PEMD Mitjana densitat
PE-80

UNE 53131 PE-50 A PEAD Alta densitat

UNE 53966 EX PE-AD Alta densitat PE-100

Si la memòria o el pressupost no diuen altra cosa, la canonada de polietilè serà d'alta densitat PE 100 amb pressió de treball de 16 atm, de color negre amb 
banda blava (NBA). Es a dir, PE-100 NBA  PN16        

Aquesta portarà gravada a cadascuna de les barres les característiques de pressió nominal, tipus, marca, així com la norma UNE de compliment (UNE-EN 
12201).
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El material dels tubs estarà exempt d'esquerdes, granulacions, bombolles o faltes de homogeneïtat de qualsevol tipus.  
Les parets seran suficientment opaques per impedir el creixement d'algues o bactèries quan les canonades quedin exposades a la llum solar.
La resta de qüestions (classificació per pressions normalitzades, gruixos, marques, dimensions, temperatures, etc.) segons el disposat en el cap. 8 PTAA.
Les canonades de PE hauran es col·locaran serpentejant per compensar els moviments per diferències tèrmiques, degut a l'alt coeficient de dilatació lineal 
del PE.

Art. 110Accessoris de polietilè.      

Els accessoris de polietilè, com poden ser colzes, derivacions, etc., hauran de ser d'igual o superior qualitat que la canonada principal, portaran les marques 
d'identificació que els hi correspongui.
Aquests caldrà que compleixin amb els mateixos paràmetres que la canonada pel que fa al Real Decret 140/2003 presentant les acreditacions 
corresponents de registre al cens sanitari i de migració màxima del producte.

Art. 111Canonades i accessoris de fosa dúctil.      

Normativa de referència :
Plec de Prescripcions Tècniques Generals  per a canonades d’abastament d’aigua del MOPU (PTAA).
ISO 2531-91 Tubs, unions i peces accessòries en Fundició Dúctil per a canalitzacions amb pressió.
ISO 4179-85 Tubs de fundició dúctil per a canalitzacions amb i sense pressió.  Revestiment intern amb morter de ciment  centrifugat.  Prescripcions 

generals.
ISO 8179-85 Tubs de fundició dúctil.  Revestiment extern de zinc.
ISO 8180-85 Canalitzacions de fundició dúctil.  Màniga de polietilè.
ISO 6600-80 Control de la composició del morter recent aplicat.
ISO 4633-83 Junta de cautxú.  Especificació dels materials.
Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei.

Tubs de fosa : 
qualitat de la fosa. art. 2.3 PTAA 
característiques mecàniques. art. 2.4 PTAA 
assaigs art. 2.5 a 2.10 PTAA 

La resta de qüestions (classificació per resistències, marques, dimensions, etc.) segons allò que disposa el cap 4 PTAA.

Si la memòria o el pressupost no diuen altra cosa, les canonades de fosa dúctil seran 
sèrie K-9, amb junta automàtica flexible standard 2GS, segons normes ISO 2531 i ISO 4179.

Totes les canonades portaran gravat d’origen les següents característiques:
Diàmetre nominal: 60-1.800
Tipus d'unió: STD o EXP
Material: GS
Fabricant: PAM
Any: dos xifres

Sistemes d'unió: 

Tots els accessoris de fosa dúctil utilitzats en les xarxes d'aigua potable compliran amb la norma europea EN 545 que especifica les característiques, marcat
i assaigs per a tubs de fosa dúctil, accessoris y juntes per a usos en xarxes d'aigua potable.  

Unió entre tubs.
La unió entre tubs s'efectuarà a través d'una unió flexible, automàtica amb anell de cautxú bilabiat i amb taló de subjecció (fig ).  Aquesta junta realitzarà la 
seva funció d'estanqueïtat un cop introduïda a tope el cap llis de tub dintre de la copa de l'altra canonada.
Les gomes hauran de tenir marques que facilitin el control de la seva fabricació (període de fabricació, referència del fabricant, etc.).

Art. 112Valvuleria      

Normativa de referència :
Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei.
ISO 2431-86: Tubs, peces especials i accessòries de fundició dúctil per canalitzacions a pressió.
ISO 7259-88: Vàlvules en fundició maniobrades amb clau per instal·lacions soterrades.
ISO 5752-82: Vàlvules metàl·liques per sistemes amb brides. Distància entre cares i centre.
DIN 3202-F4.

La valvuleria serà d’assentament elàstic, amb eix roscat d’acer inoxidable i pintura epoxidica de protecció, tipus HAWLE o equivalent.
Les peces especials, com corbes, derivacions, etc., seran d’igual qualitat que la canonada principal.  
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Vàlvules de seccionament de comporta  

Gama DN 40 a 300.
Característiques generals.
COS:            Fabricat en fundició dúctil. GGG40 (Norma DIN 1693).

Pas rectilini en la part inferior.
Assentaments d'estanqueïtat no afegits.
Cap tipus de mecanitzat.
Brides unió ISO PN 16.
Revestit exterior i interiorment amb pols epoxi (gruix mínim 150 µ).

OBTURADOR: Fabricat en fundició dúctil i revestit en la seva totalitat amb cautxú sintètic.
Estanqueïtat per compressió del cautxú.

EIX: Fabricat en acer inoxidable i forjat en fred.
Monobloc.
Estanqueïtat per dos juntes tòriques.

FEMELLA: Fabricada en llautó.
Independent de la comporta.

TAPA: Fabricada en fundició dúctil.
Sense cargoleria, l'estanqueïtat per mitjà de volandera de cautxú.

Característiques funcionals.
Canvi de premsa amb la xarxa en càrrega.
Canvi de la comporta sense necessitat de desmuntar la vàlvula.
Possibilitat de ser soterrada sense pericó.
Obertura i tanca sense desplaçament de l’eix.
Possibilitat de motorització.
Parells d'estrènyer segons Norma UNE 7474.

Aquestes aniran soterrades i estaran equipades amb eix extensible tallat segons la distància entre la vàlvula i la cota de paviment. L'eix estarà registrable 
mitjançant un trampilló de fosa dúctil situat a cota de paviment. 
Les vàlvules que s'instal·lin per realitzar funcions de descarrega s'instal·laran dins de pericó que disposarà d'una conducció a la xarxa de clavegueram. El 
pericó es realitzarà de tal forma que es vegi físicament la sortida de l'aigua que s'acumula al pericó i que marxa pel desguas.

Material homologat: Marca Hawle, model ELYPSO E2, PN16, sèrie curta s/norma DIN 3202, apartat 1, F4.
Marca AVK, sèrie 06/30, PN16, amb distància reduïda entre brides s/norma DIN 3202, apartat 1, F4.

Vàlvules de comporta amb derivació Te embridada    

Aquestes es poden utilitzar pel seccionament d'un ramal de derivació o per descàrrega de la xarxa. En cas de descàrregues, s’utilitzaran els models reduïts 
200-100, 150-100, 100-80 i 100-65.

Material homologat: Marca Hawle, model Combi-T, PN16, per connexió entre brides.
Marca AVK, sèrie 18/40, model Combi-T, PN16, per connexió entre brides.

Vàlvules de seccionament de papallona..  

Per diàmetres superiors a 300 mm. s'utilitzaran les vàlvules de papallona de la Marca AMVI model ISORIA per muntatge entre brides 
Especificacions generals són: COS: Fosa nodular o acer inoxidable martensitic ANSI 420.

EIX: D'acer inoxidable martensitic ANSI 420.
Anell d'etilè propilè (xA) EPDM.
Pressió d'estanqueïtat de 10 a 15 kg/cm2.

La vàlvula serà embridada i els taladres seran segons DIN 2533, PN 16, els cargols seran bicromatats.
La vàlvula disposarà de dispositiu desmultiplicador de parell adient, segons les taules d'aplicabilitat amb relació al diàmetre nominal de la vàlvula. Aquest 
serà submergible i disposarà de senyalització visual.
Aquesta s'instal·larà dins de pericó amb les dimensions necessàries per l’entrada del personal per la seva manipulació i reparació.

Art. 113Hidrants      

Normativa de referència :
Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei.

Anirà muntat dins de  trampilló de fosa gris i recobriment bituminos de Ø250 i L-200. 
La tapa serà de fosa de dimensions 600x295x15 amb tanca model trampilló Ford.
El muntatge de l’ hidrant serà el reflectit al detall tipus corresponent i inclourà els següents elements:
Maniguets de desmuntatge de fosa dúctil amb extrems amb brida DN 100, PN16
Colze de 90º de fosa dúctil amb extrems amb brides DN 100 PN16 i amb peu de pato.
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Vàlvula de seccionament per poder aïllar  l'hidrant  de la xarxa, tipus COMBI-T segons models homologats i instal·lació soterrada amb eix extensible i 
trampilló de registre.

Hidrant homologat  per AREMSA  :

Material homologat: Tallers Llobregat,  model soterrat amb diàmetre d'entrada DN100 mm, PN 16, equipat amb dues boques de sortida 
Ø70 mm i racords tipus BCN.

Art. 114Boques de reg      

(també recollit al capítol de instal·lacions de reg)

Les Boques de reg seran de fosa, compactes, formades per la Boca de reg i el trampilló. 
A la ta tapa figurarà l’inscripció "Boca de reg ". 
Estaran equipades amb el RACORD rosca TIPUS REUS (amb presa de sortida roscada mascle a 11/4” i entrada rosca femella a 11/2”).
Existeix un detall tipus.
Es col·locaran distribuïdes uniformement per la zona verda o carrer, amb una separació màxima de 50 metres, al  tresbolillo. 
Es connectaran abans del filtre de malla dins  las arquetes de distribució-electrovalvulas  y formaran part de la xarxa primaria
Se ubicaran preferentment fora de las zones amb gespes i dins dels parterres amb arbustives.

Material homologat: Marca Belgicast,  model BV-05-63, PN 16, DN 40 
Marca AVK,  model 78/7610 DN 40

Art. 115Escomeses d'aigua potable      

La canonada a utilitzar en les escomeses d'aigua potable per realitzar el ramal de la canonada de distribució fins la vàlvula de registre situada en vorera 
davant de l’edifici, serà de polietilè de baixa densitat classe PE 40, color negre,  segons norma UNE-EN 12201 i el diàmetre serà en funció de l’abonat.

La vàlvula de registre estarà situada a uns 20 cm de façana.  No es permetrà una distància superior pel simple fet de no realitzar el ramal. No es permet 
situar la vàlvula sobre de la conducció principal. Si les condicions concretes d’una instal·lació no permeten complir amb les especificacions caldrà que 
AREMSA autoritzi els canvis oportuns.  

Els collarins de connexió dels ramals a la canonada de distribució seran de pressa en càrrega amb stop incorporat i sortida roscada corresponent al 
diàmetre del ramal.

Per connexió d'escomesa 
a s'utilitzarà característiques:

canonada de PEAD Collarí específic de la casa 
Hawle, referència 5250

Cos de fosa dúctil GGG40 amb recobriment de resina epòxid.
Junta de cautxú nitril shore 72
Cargols d'acer inox A2

canonada de fosa dúctil, 
ferro o fibrociment

Collarí específic de la casa 
Hawle, referència 3800 

Cos de fosa dúctil GGG40 amb recobriment de resina epòxid.
Junta d’elastòmer específic per aigua potable.
Cargols d'acer inox 1.4408-DIN 17006 (G-X6CrNiMo 18 10).

Bandes pel collarí,  
referència 3100.

Banda d'acer inox resistent a la corrosió i als àcids St 4301 segons DIN 
17006, gruix de 1,5 mm ample 64 mm.
Espàrrecs i femelles M16 d'acer inox. Resistent a la corrosió i als àcids St 
4301 segons DIN 17006.
Junta de la banda de goma nitril shore 72º

Accessoris de llautó per a canonada de Pe marca ISIFLO.

Per a escomeses de 1", 1 1/2" i  2" 

S'utilitzarà com a vàlvula de registre de l'escomesa la vàlvula angular de llautó ME 47, de diàmetre nominal segons l'escomesa.
La vàlvula es muntarà amb pletines d'acer inoxidable pel desmuntatge ràpid de l'escomesa. Una d'elles anirà roscada a la vàlvula angular i l'altre a 
l'accessori Isiflo de connexió a la canonada de l’abonat. S'uniran entre si les pletines amb junta per garantir l'estanqueïtat.   
Pel registre de les vàlvules d'escomesa de 1", 1 1/2" i 2" s'utilitzarà el trampilló homologat.

Per escomesses de 2 1/2”

Com per exemple en el cas d’escomeses contraincendis.
S'utilitzarà per clau de registre la vàlvula Euro 20, tipus 23, sèrie 14 de comporta segons norma NF E 29-324, embridada amb distància reduïda entre 
brides DN 65, PN 16.
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Material homologat: Accessoris de llautó per a canonada de Pe marca ISIFLO.
Trampilló de fosa gris amb recobriment bituminós amb tapa giratòria, marca Hawle, referència 1550.
Trampilló model fix (trampilló petit) marca FUNDITUBO, model Total. Cos i tapa de fosa gris GG25 segons DIN 1691 amb 
revestiment de reina epoxi.
Trampilló tipus PURDIE. Cos de HDPE i tapa de fosa GG 20, marca AVK.      

Art. 116Pates per a arquetes       

Els pates hauran de ser de polipropilè armat, segons model oficial.

Art. 117Marcs i tapes per a arquetes       

Normativa de referència :
art. 410 PG·3 Arquetas y pozos de registro. Article modificat per la OC 326/2000.
UNE 36111 Fundición gris
UNE 36118 Fundición con grafito esferoidal
UNE EN 124 Dispositivos de cubrimiento i cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos.
Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei.

S’utilitzaran models tipus D-400 (càrrega de ruptura 40 t.)

Els marcs i tapes a utilitzar seran els models oficials de l’ens públic o companyia concessionària, recollits en els plànols tipus.

Unitats d’obra 

Art. 118Arquetes      

Normativa de referència :
art. 410 PG·3 Arquetas y pozos de registro. Article modificat per la OC 326/2000.
art. 411 PG·3 Imbornales y sumideros. Article modificat per la OC 326/2000.
Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei.

Condicions particulars :
La realització d’arquetes, pous de registre, i s’ajustarà a l’especificat en els plànols o als plànols de models oficials de l’Ajuntament o empresa 
Concessionària del Servei..
Es prestarà especial atenció a la col·locació dels marcs i tapes de forma que l’anivellació dels mateixos i les trobades amb el ferm tinguin la forma i gruix 
exigits en els plànols tipus.

La unitat inclou : 
El subministrament i col·locació de tots els elements que la composen, 
la connexió a la xarxa 
la p.p. d’obra civil (demolició, excavació, replè i reposició del ferm i transport de residus a abocador) fins deixar l’obra acabada i en servei.
L’adequat replè i compactació de les terres circumdants per  evitar assentaments, reomplint amb formigó els espais de difícil compactació.

Amidament i abonament

Per unitats acabades, completes i en servei. 

Art. 119Conductes per a abastament d’aigua potable      

 Normativa de referència :
Plec de Prescripcions Tècniques Generals  per a canonades d’abastament d’aigua del MOPU (PTAA).
Els materials utilitzats a aquesta unitat d’obra compliran les especificacions del present Plec.
Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei.
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La unitat inclou : 
El subministrament i col·locació de la canonada amb tots els elements auxiliars, accessoris i peces especials necessàries per a la correcta execució de la 
unitat, tot col·locat i en servei així com els treballs de fontaneria per a la connexió a la xarxa general.
Quan així ho especifiqui el preu unitari, també inclourà la p.p. d’obra civil (demolició, excavació, replè i reposició del ferm i transport de residus a abocador) 
fins deixar la unitat d’obra acabada i en servei.
Es considerarà inclosa la prova en rasa del conducte sempre que no hi figuri una partida específica per aquest tema.
Els conductes d’abastament s’instal·laran segons les seccions tipus recollides al projecte i/o els detalls oficials de referència.
En els canvis de direcció i derivacions de les canonades de pressió de materials rígids, hauran de construir-se recolzaments o subjeccions. Aquests 
recolzaments poden fer-se amb blocs de formigó, constituïts de forma que deixin lliures les unions dels tubs per a poder-les desmuntar fàcilment en cas 
necessari. No s’han d’utilitzar falques de fusta ni pedra, per no oferir suficients garanties.
Les canonades flexibles (polietilè) admeten la col·locació amb radis de corbatura petits sense necessitat d’accessoris. Aquests radis no seran inferiors als 
següents :
Radis de curvatura no inferiors a ….

PN PE 50B (PE 80) PE 100

4 25 Diàmetres 50 Diàmetres

6 20 Diàmetres 40 Diàmetres

10 18 Diàmetres 30 Diàmetres

16 15 Diàmetres 20 Diàmetres

Aquests valors són vàlids a 20 º C. A una temperatura de 0 º C serien necessaris valors 2.5 vegades més grans. Par a valors intermedis s’interpola 
linealment.

exemples a 20ºC : PE100 PN10
Ø90    radi > 2,7 metres
Ø110 3,3
Ø125 3,75

Amidament i abonament:

Es realitzarà sempre per m. realment col·locats, mesurats en planta.
Es considerarà inclosa la prova en rasa del conducte sempre que no hi figuri una partida específica per aquest tema.
No estaran incloses en el preu ml de canonada i, per tant seran objecte d’abonament independent i específic, els següents elements (ni tampoc les diferents 
peces necessàries per a la seva connexió a la xarxa): les vàlvules, els hidrants, les boques de reg i les escomeses domiciliàries

Art. 120Proves de pressió i estanquitat   

Normativa de referència :
Plec de Prescripcions Tècniques Generals  per a canonades d’abastament d’aigua del MOPU (PTAA). Capítol 11.
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de Poblacions del MOPU (PTSP)

Amidament i abonament :

Les proves de canonades d’abastament es consideraran incloses en els preus unitaris generals, exceptuant que es destini expressament  una partida al 
respecte en el pressupost.

Art. 121Proves de desinfecció   

Normativa de referència :
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
Extracte:

Artículo 13. Inspecciones sanitarias previas de nuevas instalaciones.
1. En todo proyecto de construcción de una nueva captación, conducción, ETAP, red de abastecimiento o red de distribución (con una 
longitud mayor a 500 metros), depósito de la red distribución o remodelación de lo existente, la autoridad sanitaria elaborará un informe
sanitario vinculante, antes de dos meses tras la presentación de la documentación por parte del gestor.
2. A la puesta en funcionamiento de la nueva instalación, la autoridad sanitaria realizará un informe basado en la inspección y en la 
valoración y seguimiento, durante el tiempo que crea conveniente, de los resultados analíticos realizados por el gestor, de los parámetros 
que ésta señale.
3. Estos requisitos se aplicarán a las instalaciones citadas en los artículos 7, 8, 10, 11 y 12, excepto para lo señalado en el apartado 3 del 
artículo 11 e instalaciones Interiores.

Artículo 8. Conducción del agua.
1. Antes de su puesta en funcionamiento, se realizará un lavado y/o desinfección de las tuberías.
El material de construcción, revestimiento, soldaduras y accesorios no transmitirán al agua sustancias o propiedades que contaminen o 
empeoren la calidad del agua procedente de la captación.
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2. En el caso que la conducción fuera abierta, el gestor de la misma deberá proceder a su cerramiento siempre que la autoridad sanitaria 
considere que existe un riesgo para la salud de la población.

Amidament i abonament :

Les proves de desinfecció de canonades d’abastament es consideraran incloses en els preus unitaris generals, exceptuant que es destini expressament  
una partida al respecte en el pressupost.
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Reforma de la vorera sud de l´Av. Sant Jordi

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST VORERA SANT JORDI
Capítol 01  TREBALLS PREVIS I DESMUNTATGES

1 F21Q1121 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament, transport del equipament a magatzem municipal i la runa sobre camió o
contenidor, transport a l'abocador, deposició i canon de l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T conjunt Unitats

2 Bancs a retirar 3,000 4,000 12,000 C#*D#*E#*F#

3 Altres 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2 F21QQB01 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, càrrega manual i mecànica de l'equipament, transport
del equipament a magatzem municipal i la runa sobre camió o contenidor, transport a l'abocador, deposició i
canon de l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

3 Altres 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

3 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

2 Altres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST VORERA SANT JORDI
Capítol 02  DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRA
Activitat 01  DEMOLICIONS

1 F219FFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 Voreres 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

3 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

4 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

5 Façana 183,000 183,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Reforma de la vorera sud de l´Av. Sant Jordi

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 252,000

2 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 Planol 4 292,000 292,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 292,000

3 F2194U32 m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, de més de 2 m d'amplària amb mitjans mecànics i
manuals,  càrrega sobre camió i transport a magatzem municipal.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie

2 Planol núm. 4 320,000 320,000 C#*D#*E#*F#

3 Altres 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 335,000

4 F2192C06 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora, càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor, transport a l'abocador, temps
d'espera i canon de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 Plànol núm. 4 315,000 315,000 C#*D#*E#*F#

3 Altres 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 330,000

5 F2194JG5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre 15 cm de formigó minim, o de lloses de formigó de fins a 20
cm de gruix amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió , transport a l'abocador, temps
d'espera i canon de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie

2 Plànol núm. 4 1.165,000 1.165,000 C#*D#*E#*F#

3 Altres 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.225,000

6 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió, transport a l'abocador, temps d'espera i canon
de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie

2 Plànol núm. 4 1.040,000 1.040,000 C#*D#*E#*F#

3 Altres 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Reforma de la vorera sud de l´Av. Sant Jordi

AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 1.105,000

Obra 01 PRESSUPOST VORERA SANT JORDI
Capítol 02  DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRA
Activitat 02  MOVIMENTS DE TERRA

1 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió, transport a l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie Gruix

2 Planol 6 ferm calçada 340,000 0,200 68,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera 1.925,000 0,100 192,500 C#*D#*E#*F#

4 Altres 40,000 0,200 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 268,500

2 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie

2 Planol 6 ferm calçada 340,000 340,000 C#*D#*E#*F#

3 Voreres 1.925,000 1.925,000 C#*D#*E#*F#

4 Altres 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.305,000

3 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora, posteriorment càrrega, transport a l'abocador, temps d'espera i canon de
l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample Alt Unitats

2 Embornals drenatge 10,500 0,600 1,400 2,000 17,640 C#*D#*E#*F#

3 8,010 0,600 1,400 11,000 74,012 C#*D#*E#*F#

4 Pou per connexió a claveguera 1,000 1,000 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

5 Altres 5,000 0,600 1,400 1,000 4,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 104,852

4 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample Unitats

2 Drenatge 10,500 0,600 2,000 12,600 C#*D#*E#*F#

3 8,010 0,600 11,000 52,866 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,466

EUR



Reforma de la vorera sud de l´Av. Sant Jordi

AMIDAMENTS Pàg.: 4

5 F931201L m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie Gruix

2 Planol 6 ferm calçada aglomerat 340,000 0,200 68,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera panot 1.925,000 0,100 192,500 C#*D#*E#*F#

4 Altres 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 310,500

6 F228AV01 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb tot-u artificial, en tongades de gruix de
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 98% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample Alt Unitats

2 Drenatge 10,500 0,600 0,750 2,000 9,450 C#*D#*E#*F#

3 8,010 0,600 0,750 11,000 39,650 C#*D#*E#*F#

4 Connexió a claveguera 1,000 1,000 0,750 9,000 6,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,850

Obra 01 PRESSUPOST VORERA SANT JORDI
Capítol 03  DRENATGE

1 FD5J524E u Embornal sifònic de 570x305x535 mm, compacte de FDB model SF570.

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

2 FD5Z5AC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 560x300x30 mm, classe C250 segons
norma UNE-EN 124 i 15 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

3 FD7JE186 m Claveguera amb tub de PVC compacte color teula , de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN
4 kN/m2,  col·locat al fons de la rasa i recobert amb formigó 10 cm per sobre la generatriu superior.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Unitats

2 Drenatge 10,500 2,000 21,000 C#*D#*E#*F#

3 8,010 11,000 88,110 C#*D#*E#*F#

4 connexió a claveguera 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

5 Altres 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 123,110

4 FD7JEV01 u Connexió de la canonada  a pou de registre o a claveguera municipal, per deixar la nova canonada en servei.

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

EUR



Reforma de la vorera sud de l´Av. Sant Jordi

AMIDAMENTS Pàg.: 5

Obra 01 PRESSUPOST VORERA SANT JORDI
Capítol 04  ENCINTATS I PAVIMENTS
Activitat 01  ENCINTATS

1 F961A8GA m Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 20x25 cm,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25
cm d'alçària i rejuntada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 Plànol 6 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

3 Altres 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 210,000

2 F962A8GA m Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma corba, de 20x25 cm,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25
cm d'alçària i rejuntada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 Plànol 6 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

3 Altres 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,000

3 F971NM11 m3 Base per a rigola de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió, abocat des de
camió i acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Amle Gruix

2 Plànol núm. 6 385,000 0,350 0,300 40,425 C#*D#*E#*F#

3 Altres 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,425

4 F97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb
morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 Plànol núm. 6 385,000 385,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 385,000

5 F981MG6F u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 60 x 40 cm, amb la cantonada en forma
corba , d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Guals Unitats

2 Plànol 6 guals vehicles 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Reforma de la vorera sud de l´Av. Sant Jordi

AMIDAMENTS Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 F981LGAF u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 120 x 40 cm, amb la cantonada en
forma rectangular , de 3 peces, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Guals Unitats

2 Plànol 6 guals vianants 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 F9811G6F m Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 60 cm
d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Unitats

2 Plànol 6 guals vehicles 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#

3 Altres 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

8 F9811GAF m Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 120 cm
d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Unitats

2 Plànol 6 guals vianants 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

3 Altres 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 G965A2C9 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 Illeta direccional llamborda 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST VORERA SANT JORDI
Capítol 04  ENCINTATS I PAVIMENTS
Activitat 02  PAVIMENTS

1 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie Gruix

2 Paviment vorera 1.925,000 0,150 288,750 C#*D#*E#*F#

3 Altres 100,000 0,150 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 303,750

2 F9E1310G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 30x30x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie

2 Plànol núm. 6 1.925,000 1.925,000 C#*D#*E#*F#

3 Altres 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.985,000

3 E9E1S01H m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 30x30x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

4 E9E1SV01 m2 Paviment panot direccional 30x30x4 cm model ajuntament de Reus

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

5 F9F16103 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior,
col·locats amb morter de ciment 1:4 i beurada de ciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie

2 Pas vianants 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

6 F9J12E60 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,2 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aglomerat 340,000 340,000 C#*D#*E#*F#

2 Altres 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 370,000

7 F9J13J30 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0.8 kg/m2

AMIDAMENT DIRECTE 370,000

8 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie Gruix Densitat

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

2 370,000 0,050 2,300 42,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,550

9 F9H11J52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie Gruix Densitat

2 370,000 0,070 2,300 59,570 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,570

10 F9B11121 m2 Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm de recuperació, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de
junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie

2 Illeta direccional llamborda 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

Obra 01 PRESSUPOST VORERA SANT JORDI
Capítol 05  SERVEIS
Activitat 01  XARXA ABASTAMENT

1 M9RZU010 u Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en
obres de recobriment asfàltic, amb morter de ciment

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 FM21U070 u Hidrant per a soterrar, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre amb racord Barcelona, amb taps antirrobatori,
connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre, muntat en pericó soterrat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 FN1218D4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST VORERA SANT JORDI
Capítol 05  SERVEIS
Activitat 02  XARXA SANEJAMENT

1 M9RZU010 u Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en
obres de recobriment asfàltic, amb morter de ciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

2 Altres 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESSUPOST VORERA SANT JORDI
Capítol 06  JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ
Activitat 01  JARDINERIA

1 FR6P1595 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 35 a 50 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació
de 180x180x80 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot
amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió.No inclou les feines de preparació

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 FR42123E u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor de 750 l

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 FJSDR60G u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar
col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FJS5A614 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, cec, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb
el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el
tancament de la rasa inclosos

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

5 FN318A24 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de
diàmetre nominal 1´´1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 FFB26455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 188,500

7 FDG51311 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert
de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors

AMIDAMENT DIRECTE 188,500

8 FR614454 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra àcida, primer
reg i càrrega de les terres sobrants a camió

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST VORERA SANT JORDI
Capítol 06  JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

Activitat 02  MOBILIÀRI URBÀ

1 FQ115T56 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm, amb
respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà, ancorat amb daus de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T conjunt Unitats

2 Bancs a reposar 3,000 4,000 12,000 C#*D#*E#*F#

3 Altres 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

2 K991ZV01 u Subministrament i muntatge de reixa de ferro colat, de 1330x980 mm, per a protecció d'escocell, de dues peces
formats per perfils de 40X10 mm cada 40 mm,; recolzat per gravetat sobre un marc perimetral sobre marc en L
de fosa de 50x10 mm fixat a una solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix, a realitzar sobre una base
existent. Inclús obertura de caixa i excavacions complementàries. Totalment muntat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsio 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

2 Altres 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESSUPOST VORERA SANT JORDI
Capítol 07  SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
Activitat 01  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBBZA001 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 76 mm de
diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 Senyals a resituar 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal a col·locar 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 Previsio 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 FBBZA003 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 90 mm de
diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FBBZ3010 m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la base

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Unitats

2 4,000 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 11

TOTAL AMIDAMENT 24,000

4 FBBZ3011 m Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la base

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 FBB1C121 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 P-4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 R-1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 FBB2C201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora
classe RA2, fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 FBB2V001 u Col·locació senyal procedent de recuperació

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST VORERA SANT JORDI
Capítol 07  SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
Activitat 02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBA16311 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus
P-R, de 15 cm d'amplària i 1/2 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 Eix 190,000 190,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 190,000

2 FBA1F311 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R,
de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

3 FBA24315 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R,
de 40 cm d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Amplada Unitats

2 4,000 0,400 12,000 19,200 C#*D#*E#*F#

3 Pas elevat 6,000 0,400 6,000 14,400 C#*D#*E#*F#

EUR



Reforma de la vorera sud de l´Av. Sant Jordi

AMIDAMENTS Pàg.: 12

4 Parada 6,000 0,500 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,600

4 FBA31511 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie Unitats

2 Fleches direcció 1,200 5,000 6,000 C#*D#*E#*F#

3 Flecha amb desviament a la dreta 2,175 1,000 2,175 C#*D#*E#*F#

4 Triangle de ceda 1,434 2,000 2,868 C#*D#*E#*F#

5 Linia discontinua de ceda 0,320 6,000 1,920 C#*D#*E#*F#

6 Illeta 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

7 0,500 2,000 1,000 C#*D#*E#*F#

8 0,750 2,000 1,500 C#*D#*E#*F#

9 T Llarg Ample

10 Pas vianats 7,000 6,000 42,000 C#*D#*E#*F#

11 Aparcament discapacitat 2,500 5,500 13,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,213

5 FBA1E311 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R,
de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Unitats

2 Delimitació plaçes aparcament 2,500 32,000 80,000 C#*D#*E#*F#

3 Zig-zag 4,000 7,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,000

6 MBBRU060 m2 Esborrat de pintura de senyalització horitzontal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Llarg Ample

2 Pas superior vianants 7,000 6,000 42,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

Obra 01 PRESSUPOST VORERA SANT JORDI
Capítol 07  SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
Activitat 03  ABALISAMENT

1 FQ421V01 u Instal·lació de bolardo procedent de recuperació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 13

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

Obra 01 PRESSUPOST VORERA SANT JORDI
Capítol 08  SEGURETAT I SALUT

1 XPAV0001 pa Partida alçada a justificar per la seguretat i salut de les obres en base al pla de seguretat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST VORERA SANT JORDI
Capítol 09  GESTIÓ DE RESIDUS

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum(m3)

2 Acer 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#

3 Fusta 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#

4 Plàstic 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

5 Paper i cartró 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

6 Restes formigó 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 Mescles de runa 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 I2R540D0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 2
m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum(m3)

2 Acer 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#

3 Fusta 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#

4 Plàstic 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

5 Paper i cartró 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

6 Restes formigó 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 Mescles de runa 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 I2R641E0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum(m3)

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 14

2 Acer 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#

3 Fusta 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#

4 Plàstic 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

5 Paper i cartró 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

6 Restes formigó 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 Mescles de runa 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 I2RA63G0 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum(m3)

2 Acer 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#

3 Fusta 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#

4 Plàstic 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

5 Paper i cartró 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

6 Restes formigó 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 Mescles de runa 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

EUR
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Reforma de la vorera sud de l´Av. Sant Jordi

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

E9E1S01HP-1 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 30x30x4 cm, sobre suport de
3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb
ciment blanc de ram de paleta

43,71 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

E9E1SV01P-2 m2 Paviment panot direccional 30x30x4 cm model ajuntament de Reus 44,88 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

F2192C06P-3 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora, càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor,
transport a l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador

8,68 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

F2194JG5P-4 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre 15 cm de formigó minim, o de lloses de
formigó de fins a 20 cm de gruix amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió , transport a l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador

7,19 €

(SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

F2194U32P-5 m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, de més de 2 m d'amplària amb
mitjans mecànics i manuals,  càrrega sobre camió i transport a magatzem municipal.

2,84 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F2194XG5P-6 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió, transport a
l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador

6,38 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

F219FBA0P-7 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

3,70 €

(TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

F219FFC0P-8 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

6,17 €

(SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

F21Q1121P-9 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament, transport del equipament a magatzem
municipal i la runa sobre camió o contenidor, transport a l'abocador, deposició i canon de
l'abocador.

11,08 €

(ONZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

F21Q2501P-10 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

4,48 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

F21QQB01P-11 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, càrrega manual i mecànica de
l'equipament, transport del equipament a magatzem municipal i la runa sobre camió o
contenidor, transport a l'abocador, deposició i canon de l'abocador.

10,02 €

(DEU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

F221C472P-12 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió, transport a l'abocador, temps d'espera i canon de
l'abocador

15,15 €

(QUINZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
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F2225121P-13 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, posteriorment càrrega, transport a
l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador.

19,81 €

(DINOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

F227A00FP-14 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb
compactació del 95% PM

2,65 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

F227T00FP-15 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 1,36 €

(UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

F228AV01P-16 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb tot-u artificial, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
98% PM

27,61 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

F931201LP-17 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM 27,04 €

(VINT-I-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

F9365G11P-18 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

79,39 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

F961A8GAP-19 m Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de
20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada

49,78 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

F962A8GAP-20 m Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma corba, de
20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada

63,58 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

F971NM11P-21 m3 Base per a rigola de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió, abocat des de camió i acabat reglejat

81,52 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

F97433EAP-22 m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

16,32 €

(SETZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

F9811G6FP-23 m Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i
flamejada, de 60 cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió

172,24 €

(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

F9811GAFP-24 m Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i
flamejada, de 120 cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió

234,76 €

(DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

F981LGAFP-25 u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 120 x 40 cm, amb la
cantonada en forma rectangular , de 3 peces, col·locada amb morter sobre base de formigó
no estructural

330,73 €

(TRES-CENTS TRENTA EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)
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F981MG6FP-26 u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 60 x 40 cm, amb la
cantonada en forma corba , d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no
estructural

213,80 €

(DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

F9B11121P-27 m2 Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm de recuperació, sobre llit de sorra de 5 cm
de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat

58,43 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

F9E1310GP-28 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 30x30x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

34,22 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

F9F16103P-29 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu
superior, col·locats amb morter de ciment 1:4 i beurada de ciment

51,10 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

F9H11251P-30 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

68,84 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F9H11J52P-31 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i
compactada

64,38 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

F9J12E60P-32 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,2
kg/m2

0,48 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

F9J13J30P-33 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0.8
kg/m2

0,34 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

FBA16311P-34 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 15 cm d'amplària i 1/2 de relació pintat/no pintat, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització

0,63 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

FBA1E311P-35 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

0,57 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

FBA1F311P-36 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

0,82 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

FBA24315P-37 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, tipus P-R, de 40 cm d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc
i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

2,56 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
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FBA31511P-38 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

6,26 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

FBB1C121P-39 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

88,30 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

FBB2C201P-40 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

82,99 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

FBB2V001P-41 u Col·locació senyal procedent de recuperació 9,80 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

FBBZ3010P-42 m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la
base

23,39 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

FBBZ3011P-43 m Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la
base

28,65 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

FBBZA001P-44 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de
76 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació,
replanteig de la placa base i formigonament del dau

99,30 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

FBBZA003P-45 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de
90 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació,
replanteig de la placa base i formigonament del dau

104,40 €

(CENT QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

FD5J524EP-46 u Embornal sifònic de 570x305x535 mm, compacte de FDB model SF570. 140,69 €

(CENT QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

FD5Z5AC4P-47 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 560x300x30 mm,
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 15 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb
morter

51,66 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

FD7JE186P-48 m Claveguera amb tub de PVC compacte color teula , de diàmetre nominal exterior 200 mm, de
rigidesa anular SN 4 kN/m2, col·locat al fons de la rasa i recobert amb formigó 10 cm per
sobre la generatriu superior.

19,89 €

(DINOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

FD7JEV01P-49 u Connexió de la canonada a pou de registre o a claveguera municipal, per deixar la nova
canonada en servei.

120,99 €

(CENT VINT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

FDG51311P-50 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

5,08 €

(CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
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FFB26455P-51 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

5,20 €

(CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

FJS5A614P-52 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, cec, amb un diàmetre de
l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre,
soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

10,83 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

FJSDR60GP-53 u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb
cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

58,15 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

FM21U070P-54 u Hidrant per a soterrar, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre amb racord Barcelona, amb
taps antirrobatori, connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre, muntat en pericó soterrat

287,38 €

(DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

FN1218D4P-55 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 25
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

214,91 €

(DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

FN318A24P-56 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408
(AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de
canalització soterrada

52,48 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

FQ115T56P-57 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 9 llistons de
2,5x5,2 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de
passamà, ancorat amb daus de formigó

339,09 €

(TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

FQ421V01P-58 u Instal·lació de bolardo procedent de recuperació 50,14 €

(CINQUANTA EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

FR42123EP-59 u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor de 750 l 581,77 €

(CINC-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

FR614454P-60 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm
amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució parcial
del 30% de terra de l'excavació per terra àcida, primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió

149,95 €

(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

FR6P1595P-61 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 35 a 50 cm de perímetre de tronc, inclou
repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans
manuals, excavació de clot de plantació de 180x180x80 cm amb retroexcavadora, plantació
amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de
l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou
les feines de preparació

489,27 €

(QUATRE-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

G965A2C9P-62 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10
cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i

24,50 €
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rejuntada amb morter
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

I2R24200P-63 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

21,18 €

(VINT-I-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

I2R540D0P-64 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 2 m3 de capacitat

42,18 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

I2R641E0P-65 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

38,87 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

I2RA63G0P-66 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de
residus (orden mam/304/2002)

11,22 €

(ONZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

K991ZV01P-67 u Subministrament i muntatge de reixa de ferro colat, de 1330x980 mm, per a protecció
d'escocell, de dues peces formats per perfils de 40X10 mm cada 40 mm,; recolzat per
gravetat sobre un marc perimetral sobre marc en L de fosa de 50x10 mm fixat a una solera
de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix, a realitzar sobre una base existent. Inclús
obertura de caixa i excavacions complementàries. Totalment muntat.

631,07 €

(SIS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)

M9RZU010P-68 u Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o
altres serveis, en obres de recobriment asfàltic, amb morter de ciment

104,55 €

(CENT QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

MBBRU060P-69 m2 Esborrat de pintura de senyalització horitzontal 22,35 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

L´enginyer redactor del projecte

Signat: Antonio Girones Fargas
            ECCP
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P-1 E9E1S01H m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 30x30x4 cm, sobre suport de
3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb
ciment blanc de ram de paleta

43,71 €

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 0,83385 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,49650 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,74893 €

B0111000 m3 Aigua 0,00163 €

B9E1S000 m2 Panot de color amb tacs de 30x30x4 cm, per a pas de vianants 11,48520 €

Altres conceptes 30,14389 €

P-2 E9E1SV01 m2 Paviment panot direccional 30x30x4 cm model ajuntament de Reus 44,88 €

Sense descomposició 44,88000 €

P-3 F2192C06 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora, càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor,
transport a l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador

8,68 €

Altres conceptes 8,68000 €

P-4 F2194JG5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre 15 cm de formigó minim, o de lloses de
formigó de fins a 20 cm de gruix amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió , transport a l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador

7,19 €

Altres conceptes 7,19000 €

P-5 F2194U32 m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, de més de 2 m d'amplària amb
mitjans mecànics i manuals,  càrrega sobre camió i transport a magatzem municipal.

2,84 €

Altres conceptes 2,84000 €

P-6 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió, transport a
l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador

6,38 €

Altres conceptes 6,38000 €

P-7 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

3,70 €

Altres conceptes 3,70000 €

P-8 F219FFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

6,17 €

Altres conceptes 6,17000 €

P-9 F21Q1121 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament, transport del equipament a magatzem
municipal i la runa sobre camió o contenidor, transport a l'abocador, deposició i canon de
l'abocador.

11,08 €

Altres conceptes 11,08000 €

P-10 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

4,48 €

Altres conceptes 4,48000 €

P-11 F21QQB01 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, càrrega manual i mecànica de
l'equipament, transport del equipament a magatzem municipal i la runa sobre camió o
contenidor, transport a l'abocador, deposició i canon de l'abocador.

10,02 €

Altres conceptes 10,02000 €

P-12 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió, transport a l'abocador, temps d'espera i canon de
l'abocador

15,15 €
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Altres conceptes 15,15000 €

P-13 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, posteriorment càrrega, transport a
l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador.

19,81 €

Altres conceptes 19,81000 €

P-14 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb
compactació del 95% PM

2,65 €

Altres conceptes 2,65000 €

P-15 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 1,36 €

Altres conceptes 1,36000 €

P-16 F228AV01 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb tot-u artificial, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
98% PM

27,61 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 18,20450 €

Altres conceptes 9,40550 €

P-17 F931201L m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM 27,04 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 18,20450 €

B0111000 m3 Aigua 0,08150 €

Altres conceptes 8,75400 €

P-18 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

79,39 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

64,09200 €

Altres conceptes 15,29800 €

P-19 F961A8GA m Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de
20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada

49,78 €

B96118G0 m Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25
cm

25,14750 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

6,15861 €

Altres conceptes 18,47389 €

P-20 F962A8GA m Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma corba, de
20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada

63,58 €

B96218G0 m Pedra granítica, corba, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25
cm

37,40100 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

6,15861 €

Altres conceptes 20,02039 €

P-21 F971NM11 m3 Base per a rigola de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió, abocat des de camió i acabat reglejat

81,52 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

62,84300 €

Altres conceptes 18,67700 €

P-22 F97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

16,32 €
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B97423E1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles 5,33280 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,24024 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,63882 €

Altres conceptes 10,10814 €

P-23 F9811G6F m Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i
flamejada, de 60 cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió

172,24 €

B9811G6F m Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm de
gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada

141,64740 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

1,01400 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

6,28430 €

Altres conceptes 23,29430 €

P-24 F9811GAF m Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i
flamejada, de 120 cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió

234,76 €

B9811GAF m Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 120 cm d'amplària i 6 cm de
gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada

169,07520 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

2,02800 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

12,56860 €

Altres conceptes 51,08820 €

P-25 F981LGAF u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 120 x 40 cm, amb la
cantonada en forma rectangular , de 3 peces, col·locada amb morter sobre base de formigó
no estructural

330,73 €

B981PGAF u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 120 x 40 cm, amb la
cantonada en forma rectangular , de 3 peces

259,45000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

2,23080 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

7,79825 €

Altres conceptes 61,25095 €

P-26 F981MG6F u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 60 x 40 cm, amb la
cantonada en forma corba , d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no
estructural

213,80 €

B981QG6F u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 60 x 40 cm, amb la
cantonada en forma corba , d'1 peça

176,91000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

1,11540 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

4,19906 €

Altres conceptes 31,57554 €

P-27 F9B11121 m2 Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm de recuperació, sobre llit de sorra de 5 cm
de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat

58,43 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 1,29270 €
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B9B1U010 u Llambordí granític de 18x12x12 cm de recuperació 46,11000 €

Altres conceptes 11,02730 €

P-28 F9E1310G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 30x30x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

34,22 €

B0111000 m3 Aigua 0,00163 €

B9E13100 m2 Panot gris de 30x30x4 cm, classe 1a, preu superior 10,38360 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,32023 €

Altres conceptes 23,51454 €

P-29 F9F16103 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu
superior, col·locats amb morter de ciment 1:4 i beurada de ciment

51,10 €

B9F16100 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior 14,53500 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,32023 €

B0111000 m3 Aigua 0,01630 €

Altres conceptes 36,22847 €

P-30 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

68,84 €

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

51,92000 €

Altres conceptes 16,92000 €

P-31 F9H11J52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i
compactada

64,38 €

B9H11J52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari

48,24000 €

Altres conceptes 16,14000 €

P-32 F9J12E60 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,2
kg/m2

0,48 €

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus
C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808

0,30000 €

Altres conceptes 0,18000 €

P-33 F9J13J30 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0.8
kg/m2

0,34 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

0,19200 €

Altres conceptes 0,14800 €

P-34 FBA16311 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 15 cm d'amplària i 1/2 de relació pintat/no pintat, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització

0,63 €

BBA1M100 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec 0,02744 €

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,06533 €

Altres conceptes 0,53723 €

P-35 FBA1E311 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

0,57 €



Reforma de la vorera sud de l´Av. Sant Jordi

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 5

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,13065 €

BBA1M100 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec 0,05488 €

Altres conceptes 0,38447 €

P-36 FBA1F311 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

0,82 €

BBA1M100 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec 0,08221 €

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,19616 €

Altres conceptes 0,54163 €

P-37 FBA24315 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, tipus P-R, de 40 cm d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc
i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

2,56 €

BBA1M100 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec 0,22848 €

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 1,45248 €

Altres conceptes 0,87904 €

P-38 FBA31511 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

6,26 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 0,61000 €

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 1,45248 €

Altres conceptes 4,19752 €

P-39 FBB1C121 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

88,30 €

BBM1120C u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2

77,87000 €

Altres conceptes 10,43000 €

P-40 FBB2C201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

82,99 €

BBM1AHAC u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

74,42000 €

Altres conceptes 8,57000 €

P-41 FBB2V001 u Col·locació senyal procedent de recuperació 9,80 €

Altres conceptes 9,80000 €

P-42 FBBZ3010 m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la
base

23,39 €

BBMZ2610 m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit 21,04000 €

Altres conceptes 2,35000 €

P-43 FBBZ3011 m Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la
base

28,65 €

BBMZ2611 m Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit 25,88000 €

Altres conceptes 2,77000 €

P-44 FBBZA001 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de
76 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació,
replanteig de la placa base i formigonament del dau

99,30 €
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BBMZ5610 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de
76 mm de diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

70,00000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

8,56950 €

Altres conceptes 20,73050 €

P-45 FBBZA003 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de
90 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació,
replanteig de la placa base i formigonament del dau

104,40 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

8,56950 €

BBMZ5611 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de
90 mm de diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

75,00000 €

Altres conceptes 20,83050 €

P-46 FD5J524E u Embornal sifònic de 570x305x535 mm, compacte de FDB model SF570. 140,69 €

B0F1DV01 u Embornal sifònic de 570x305x535 mm, compacte de FDB model SF570. 67,02000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

6,04296 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,95036 €

Altres conceptes 66,67668 €

P-47 FD5Z5AC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 560x300x30 mm,
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 15 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb
morter

51,66 €

BD5Z5AC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 560x300x30 mm
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 15 dm2 de superfície d'absorció

30,23000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

1,24960 €

Altres conceptes 20,18040 €

P-48 FD7JE186 m Claveguera amb tub de PVC compacte color teula , de diàmetre nominal exterior 200 mm, de
rigidesa anular SN 4 kN/m2, col·locat al fons de la rasa i recobert amb formigó 10 cm per
sobre la generatriu superior.

19,89 €

B064300A m3 Formigó HM-20/F/20/I de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

7,39680 €

BD7JE180 m Claveguera  de PVC compacte color . DN200 SN 4 4,66140 €

Altres conceptes 7,83180 €

P-49 FD7JEV01 u Connexió de la canonada a pou de registre o a claveguera municipal, per deixar la nova
canonada en servei.

120,99 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

14,39991 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

6,10400 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,95036 €

B0111000 m3 Aigua 0,00489 €

Altres conceptes 99,53084 €

P-50 FDG51311 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

5,08 €
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BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,68000 €

BDGZP900 u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 90
mm de diàmetre nominal

0,23230 €

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,15300 €

Altres conceptes 3,01470 €

P-51 FFB26455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

5,20 €

BFYB2605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,09000 €

BFB26400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,69360 €

BFWB2605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior,
de plàstic, per a connectar a pressió

1,06200 €

Altres conceptes 3,35440 €

P-52 FJS5A614 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, cec, amb un diàmetre de
l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre,
soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

10,83 €

BJS51610 m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cec 1,74800 €

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02400 €

BD5A2600 m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm de diàmetre 2,73600 €

Altres conceptes 6,32200 €

P-53 FJSDR60G u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb
cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

58,15 €

BJSDR600 u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb
cargol per tancar

42,44000 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,88300 €

Altres conceptes 14,82700 €

P-54 FM21U070 u Hidrant per a soterrar, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre amb racord Barcelona, amb
taps antirrobatori, connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre, muntat en pericó soterrat

287,38 €

BMY2U070 u Part proporcional d'elements especials i de muntatge per a hidrants soterrats 23,10000 €

BM21U070 u Hidrant per a soterrar, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre amb racord Barcelona, amb
taps antirrobatori, connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre

212,14000 €

Altres conceptes 52,14000 €

P-55 FN1218D4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 25
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

214,91 €

BN1218D0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 25
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa

144,19000 €

Altres conceptes 70,72000 €

P-56 FN318A24 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408
(AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de

52,48 €
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canalització soterrada

BN318A20 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408
(AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/2, de 64 bar de PN i preu alt

34,01000 €

Altres conceptes 18,47000 €

P-57 FQ115T56 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 9 llistons de
2,5x5,2 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de
passamà, ancorat amb daus de formigó

339,09 €

BQ115T55 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 9 llistons de
2,5x5,2 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà

258,36000 €

Altres conceptes 80,73000 €

P-58 FQ421V01 u Instal·lació de bolardo procedent de recuperació 50,14 €

Altres conceptes 50,14000 €

P-59 FR42123E u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor de 750 l 581,77 €

BR42123E u Celtis australis de perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor de 750 l 570,36000 €

Altres conceptes 11,41000 €

P-60 FR614454 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm
amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució parcial
del 30% de terra de l'excavació per terra àcida, primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió

149,95 €

BR3P1710 m3 Terra àcida, a granel 15,34560 €

B0111000 m3 Aigua 0,26080 €

Altres conceptes 134,34360 €

P-61 FR6P1595 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 35 a 50 cm de perímetre de tronc, inclou
repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans
manuals, excavació de clot de plantació de 180x180x80 cm amb retroexcavadora, plantació
amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de
l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou
les feines de preparació

489,27 €

B0315601 t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 0.8 m3 133,40750 €

B0111000 m3 Aigua 0,84760 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0.8 m3 9,08050 €

Altres conceptes 345,93440 €

P-62 G965A2C9 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10
cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

24,50 €

B965A2C0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10
cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340

5,28150 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,06560 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

3,64489 €

Altres conceptes 15,50801 €

P-63 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

21,18 €
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Altres conceptes 21,18000 €

P-64 I2R540D0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 2 m3 de capacitat

42,18 €

Altres conceptes 42,18000 €

P-65 I2R641E0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

38,87 €

Altres conceptes 38,87000 €

P-66 I2RA63G0 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de
residus (orden mam/304/2002)

11,22 €

B2RA63G0 T Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de
residus (orden mam/304/2002)

11,00000 €

Altres conceptes 0,22000 €

P-67 K991ZV01 u Subministrament i muntatge de reixa de ferro colat, de 1330x980 mm, per a protecció
d'escocell, de dues peces formats per perfils de 40X10 mm cada 40 mm,; recolzat per
gravetat sobre un marc perimetral sobre marc en L de fosa de 50x10 mm fixat a una solera
de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix, a realitzar sobre una base existent. Inclús
obertura de caixa i excavacions complementàries. Totalment muntat.

631,07 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

12,18840 €

B993CV01 u Reixa de ferro colat, de 1330x980 mm, per a protecció d'escocell, de dues peces formats per
perfils de 40X10 mm cada 40 mm,; recolzat per gravetat sobre un marc perimetral sobre
marc en L de fosa de 50x10 mm

582,50000 €

Altres conceptes 36,38160 €

P-68 M9RZU010 u Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o
altres serveis, en obres de recobriment asfàltic, amb morter de ciment

104,55 €

Altres conceptes 104,55000 €

P-69 MBBRU060 m2 Esborrat de pintura de senyalització horitzontal 22,35 €

B8ZAW000 kg Producte decapant desincrustador genèric 2,05250 €

Altres conceptes 20,29750 €

L´enginyer redactor del projecte

Signat: Antonio Girones Fargas
            ECCP
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Obra 01 Pressupost Vorera Sant Jordi

Capítol 01 Treballs previs i desmuntatges

1 F21Q1121 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària,
enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament, transport del equipament a magatzem municipal i la runa
sobre camió o contenidor, transport a l'abocador, deposició i canon de
l'abocador. (P - 9)

11,08 15,000 166,20

2 F21QQB01 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, càrrega manual
i mecànica de l'equipament, transport del equipament a magatzem
municipal i la runa sobre camió o contenidor, transport a l'abocador,
deposició i canon de l'abocador. (P - 11)

10,02 26,000 260,52

3 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor (P - 10)

4,48 5,000 22,40

TOTAL Capítol 01.01 449,12

Obra 01 Pressupost Vorera Sant Jordi

Capítol 02 Demolicions i moviments de terra

Activitat 01 Demolicions

1 F219FFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir (P - 8)

6,17 252,000 1.554,84

2 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 7)

3,70 292,000 1.080,40

3 F2194U32 m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, de més
de 2 m d'amplària amb mitjans mecànics i manuals, càrrega sobre
camió i transport a magatzem municipal. (P - 5)

2,84 335,000 951,40

4 F2192C06 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó
amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora, càrrega amb
mitjans mecànics sobre camió o contenidor, transport a l'abocador,
temps d'espera i canon de l'abocador (P - 3)

8,68 330,000 2.864,40

5 F2194JG5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre 15 cm de formigó
minim, o de lloses de formigó de fins a 20 cm de gruix amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió ,
transport a l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador (P - 4)

7,19 1.225,000 8.807,75

6 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió, transport a l'abocador, temps d'espera i canon
de l'abocador (P - 6)

6,38 1.105,000 7.049,90

TOTAL Activitat 01.02.01 22.308,69

Obra 01 Pressupost Vorera Sant Jordi

Capítol 02 Demolicions i moviments de terra

Activitat 02 Moviments de terra

1 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió,
transport a l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador (P - 12)

15,15 268,500 4.067,78

EUR
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2 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 15)

1,36 2.305,000 3.134,80

3 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la
vora, posteriorment càrrega, transport a l'abocador, temps d'espera i
canon de l'abocador. (P - 13)

19,81 104,852 2.077,12

4 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 14)

2,65 65,466 173,48

5 F931201L m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del
PM (P - 17)

27,04 310,500 8.395,92

6 F228AV01 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb tot-u artificial, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 98% PM (P - 16)

27,61 55,850 1.542,02

TOTAL Activitat 01.02.02 19.391,12

Obra 01 Pressupost Vorera Sant Jordi

Capítol 03 Drenatge

1 FD5J524E u Embornal sifònic de 570x305x535 mm, compacte de FDB model
SF570.  (P - 46)

140,69 13,000 1.828,97

2 FD5Z5AC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal,
de 560x300x30 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 15
dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter (P - 47)

51,66 13,000 671,58

3 FD7JE186 m Claveguera amb tub de PVC compacte color teula , de diàmetre
nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, col·locat al
fons de la rasa i recobert amb formigó 10 cm per sobre la generatriu
superior. (P - 48)

19,89 123,110 2.448,66

4 FD7JEV01 u Connexió de la canonada a pou de registre o a claveguera municipal,
per deixar la nova canonada en servei. (P - 49)

120,99 13,000 1.572,87

TOTAL Capítol 01.03 6.522,08

Obra 01 Pressupost Vorera Sant Jordi

Capítol 04 Encintats i paviments

Activitat 01 Encintats

1 F961A8GA m Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i
flamejada, de forma recta, de 20x25 cm, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada (P - 19)

49,78 210,000 10.453,80

2 F962A8GA m Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i
flamejada, de forma corba, de 20x25 cm, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada (P - 20)

63,58 43,000 2.733,94

3 F971NM11 m3 Base per a rigola de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió, abocat des de camió i acabat
reglejat (P - 21)

81,52 44,425 3.621,53

4 F97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb
beurada de ciment blanc (P - 22)

16,32 385,000 6.283,20

5 F981MG6F u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada
de 60 x 40 cm, amb la cantonada en forma corba , d'1 peça, col·locada
amb morter sobre base de formigó no estructural (P - 26)

213,80 6,000 1.282,80

6 F981LGAF u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada
de 120 x 40 cm, amb la cantonada en forma rectangular , de 3 peces,
col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural (P - 25)

330,73 4,000 1.322,92

EUR
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7 F9811G6F m Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada, de 60 cm d'amplària i 6 de gruix,
col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió (P - 23)

172,24 15,000 2.583,60

8 F9811GAF m Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada, de 120 cm d'amplària i 6 de gruix,
col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió (P - 24)

234,76 10,000 2.347,60

9 G965A2C9 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a
vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 62)

24,50 15,000 367,50

TOTAL Activitat 01.04.01 30.996,89

Obra 01 Pressupost Vorera Sant Jordi

Capítol 04 Encintats i paviments

Activitat 02 Paviments

1 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 18)

79,39 303,750 24.114,71

2 F9E1310G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 30x30x4 cm, classe 1a, preu
superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada
de ciment pòrtland (P - 28)

34,22 1.985,000 67.926,70

3 E9E1S01H m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de
30x30x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de
paleta (P - 1)

43,71 10,000 437,10

4 E9E1SV01 m2 Paviment panot direccional 30x30x4 cm model ajuntament de Reus (P
- 2)

44,88 24,000 1.077,12

5 F9F16103 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm
i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:4 i
beurada de ciment (P - 29)

51,10 14,000 715,40

6 F9J12E60 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4
IMP, amb dotació 1,2 kg/m2 (P - 32)

0,48 370,000 177,60

7 F9J13J30 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 0.8 kg/m2 (P - 33)

0,34 370,000 125,80

8 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 30)

68,84 42,550 2.929,14

9 F9H11J52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B
50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa
per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada (P - 31)

64,38 59,570 3.835,12

10 F9B11121 m2 Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm de recuperació,
sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i
compactació del paviment acabat (P - 27)

58,43 14,000 818,02

TOTAL Activitat 01.04.02 102.156,71

Obra 01 Pressupost Vorera Sant Jordi

Capítol 05 Serveis

Activitat 01 Xarxa abastament

EUR
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1 M9RZU010 u Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de marc i tapa de
pous de clavegueres o altres serveis, en obres de recobriment asfàltic,
amb morter de ciment (P - 68)

104,55 10,000 1.045,50

2 FM21U070 u Hidrant per a soterrar, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre amb
racord Barcelona, amb taps antirrobatori, connexió a la canonada de
4´´ de diàmetre, muntat en pericó soterrat (P - 54)

287,38 2,000 574,76

3 FN1218D4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de
diàmetre nominal, de 25 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 55)

214,91 2,000 429,82

TOTAL Activitat 01.05.01 2.050,08

Obra 01 Pressupost Vorera Sant Jordi

Capítol 05 Serveis

Activitat 02 Xarxa sanejament

1 M9RZU010 u Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de marc i tapa de
pous de clavegueres o altres serveis, en obres de recobriment asfàltic,
amb morter de ciment (P - 68)

104,55 20,000 2.091,00

TOTAL Activitat 01.05.02 2.091,00

Obra 01 Pressupost Vorera Sant Jordi

Capítol 06 Jardineria i mobiliari urbà

Activitat 01 Jardineria

1 FR6P1595 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 35 a 50 cm de
perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans
manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de
clot de plantació de 180x180x80 cm amb retroexcavadora, plantació
amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de
sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de
preparació (P - 61)

489,27 2,000 978,54

2 FR42123E u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 30 a 35 cm, en
contenidor de 750 l (P - 59)

581,77 2,000 1.163,54

3 FJSDR60G u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de
67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de
grava, i reblert de terra lateral (P - 53)

58,15 1,000 58,15

4 FJS5A614 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, cec,
amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un
tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb
l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 52)

10,83 16,000 173,28

5 FN318A24 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/2, de 64
bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P -
56)

52,48 1,000 52,48

6 FFB26455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 51)

5,20 188,500 980,20

EUR



Reforma de la vorera sud de l´Av. Sant Jordi

PRESSUPOST Pàg.: 5

7 FDG51311 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres
seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors (P - 50)

5,08 188,500 957,58

8 FR614454 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra àcida,
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 60)

149,95 2,000 299,90

TOTAL Activitat 01.06.01 4.663,67

Obra 01 Pressupost Vorera Sant Jordi

Capítol 06 Jardineria i mobiliari urbà

Activitat 02 Mobiliàri urbà

1 FQ115T56 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de
llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm, amb respatller de fusta, cargols
i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà, ancorat amb daus
de formigó (P - 57)

339,09 16,000 5.425,44

2 K991ZV01 u Subministrament i muntatge de reixa de ferro colat, de 1330x980 mm,
per a protecció d'escocell, de dues peces formats per perfils de 40X10
mm cada 40 mm,; recolzat per gravetat sobre un marc perimetral
sobre marc en L de fosa de 50x10 mm fixat a una solera de formigó
HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix, a realitzar sobre una base existent.
Inclús obertura de caixa i excavacions complementàries. Totalment
muntat. (P - 67)

631,07 20,000 12.621,40

TOTAL Activitat 01.06.02 18.046,84

Obra 01 Pressupost Vorera Sant Jordi

Capítol 07 Senyalització i abalisament

Activitat 01 Senyalització vertical

1 FBBZA001 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport
de senyals de trànsit de 76 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó
amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau (P - 44)

99,30 6,000 595,80

2 FBBZA003 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport
de senyals de trànsit de 90 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó
amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau (P - 45)

104,40 1,000 104,40

3 FBBZ3010 m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de
senyals de trànsit, fixat a la base (P - 42)

23,39 24,000 561,36

4 FBBZ3011 m Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de
senyals de trànsit, fixat a la base (P - 43)

28,65 4,000 114,60

5 FBB1C121 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm
de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament (P - 39)

88,30 2,000 176,60

6 FBB2C201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60
cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament (P - 40)

82,99 1,000 82,99

7 FBB2V001 u Col·locació senyal procedent de recuperació (P - 41) 9,80 3,000 29,40

EUR
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TOTAL Activitat 01.07.01 1.665,15

Obra 01 Pressupost Vorera Sant Jordi

Capítol 07 Senyalització i abalisament

Activitat 02 Senyalització horitzontal

1 FBA16311 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 15 cm d'amplària i
1/2 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització
(P - 34)

0,63 190,000 119,70

2 FBA1F311 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 15 cm d'amplària,
amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització (P - 36)

0,82 25,000 20,50

3 FBA24315 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 40 cm d'amplària,
amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 37)

2,56 42,600 109,06

4 FBA31511 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 38)

6,26 74,213 464,57

5 FBA1E311 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària,
amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització (P - 35)

0,57 108,000 61,56

6 MBBRU060 m2 Esborrat de pintura de senyalització horitzontal  (P - 69) 22,35 42,000 938,70

TOTAL Activitat 01.07.02 1.714,09

Obra 01 Pressupost Vorera Sant Jordi

Capítol 07 Senyalització i abalisament

Activitat 03 Abalisament

1 FQ421V01 u Instal·lació de bolardo procedent de recuperació (P - 58) 50,14 25,000 1.253,50

TOTAL Activitat 01.07.03 1.253,50

Obra 01 Pressupost Vorera Sant Jordi

Capítol 08 Seguretat i salut

1 XPAV0001 pa Partida alçada a justificar per la seguretat i salut de les obres en base
al pla de seguretat (P - 0)

3.000,00 1,000 3.000,00

TOTAL Capítol 01.08 3.000,00

Obra 01 Pressupost Vorera Sant Jordi

Capítol 09 Gestió de residus

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 7

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 63)

21,18 8,000 169,44

2 I2R540D0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 2 m3 de capacitat (P - 64)

42,18 8,000 337,44

3 I2R641E0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 65)

38,87 8,000 310,96

4 I2RA63G0 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002) (P - 66)

11,22 8,000 89,76

TOTAL Capítol 01.09 907,60

EUR





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. RESUM DEL PRESSUPOST I PRESSUPOST D'EXECUCIÓ 
PER CONTRACTE 





Reforma de la vorera sud de l´Av. Sant Jordi

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Activitat Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Activitat 01.02.01  Demolicions 22.308,69
Activitat 01.02.02  Moviments de terra 19.391,12
Capítol 01.02  Demolicions i moviments de terra 41.699,81
Activitat 01.04.01  Encintats 30.996,89
Activitat 01.04.02  Paviments 102.156,71
Capítol 01.04  Encintats i paviments 133.153,60
Activitat 01.05.01  Xarxa abastament 2.050,08
Activitat 01.05.02  Xarxa sanejament 2.091,00
Capítol 01.05  Serveis 4.141,08
Activitat 01.06.01  Jardineria 4.663,67
Activitat 01.06.02  Mobiliàri urbà 18.046,84
Capítol 01.06  Jardineria i mobiliari urbà 22.710,51
Activitat 01.07.01  Senyalització vertical 1.665,15
Activitat 01.07.02  Senyalització horitzontal 1.714,09
Activitat 01.07.03  Abalisament 1.253,50
Capítol 01.07  Senyalització i abalisament 4.632,74
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

206.337,74
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Treballs previs i desmuntatges 449,12
Capítol 01.02  Demolicions i moviments de terra 41.699,81
Capítol 01.03  Drenatge 6.522,08
Capítol 01.04  Encintats i paviments 133.153,60
Capítol 01.05  Serveis 4.141,08
Capítol 01.06  Jardineria i mobiliari urbà 22.710,51
Capítol 01.07  Senyalització i abalisament 4.632,74
Capítol 01.08  Seguretat i salut 3.000,00
Capítol 01.09  Gestió de residus 907,60
Obra 01 Pressupost Vorera Sant Jordi 217.216,54
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

217.216,54
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost Vorera Sant Jordi 217.216,54

217.216,54

euros





Reforma de la vorera sud de l´Av. Sant Jordi

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 217.216,54

13 % Despeses generals SOBRE 217.216,54..................................................................... 28.238,15

6 % Benefici industrial SOBRE 217.216,54.......................................................................... 13.032,99

Subtotal 258.487,68

21 % IVA SOBRE 258.487,68.............................................................................................. 54.282,41

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 312.770,09

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRES-CENTS DOTZE MIL SET-CENTS SETANTA EUROS AMB NOU CÈNTIMS )

L´enginyer redactor del projecte

Signat: Antonio Girones Fargas
            ECCP
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