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1. ANTECEDENTS 

La remodelació de la zona de la Raval Santa Anna de la ciutat de Reus, és una actuació 

urbanística de millora.  Els objectius d’aquesta actuació són pacificar aquesta a zona, 

potenciar la mobilitat sostenible i incloure els següents serveis públics d’acord a l’estratègia 

Reus Smart City: 

- Control d’accés restringit a través de pilones mitjançant identificació automatitzada de 

lectura de matrícula de vehicles 

- Càmeres de videovigilància 

- Reus Wifi d’accés públic 

- Informació de l’estat del trànsit 

També caldrà actuar sobre la pavimentació dels carrers, modificant el disseny actual, format 

per voreres d'ús exclusiu de vianants i  calçada d'ús exclusiu de vehicles, per un nou disseny 

amb plataforma única amb prioritat per vianants.   

 L'ajuntament de Reus vol transformar en zona de vianants el tram del Raval Santa Anna, 

entre plaça el Prim i el carrer Santa Anna. També vol instal·lar sis pilones automàtiques per 

a desviar el trànsit dels vehicles i que permetran l'accés dels residents i als vehicles 

municipals. 

2. OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objecte del present projecte es la definició i valoració de les obres de  reforma de la 

pavimentació, drenatge, enjardinament i mobiliari urbà al  Raval de Santa Anna, en el tram 

entre la Plaça Prim i el carrer Santa Anna. 

També es objecte del projecte:  

- Control d’accés restringida a través de la instal·lació de sis pilones mitjançant identificació 

automatitzada de lectura de matrícula de vehicles 

- Instal·lació de càmeres de video vigilància 

- Instal·lació Reus Wifi d’accés públic 

- Informació de l’estat del trànsit 
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3.  JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE 

La justificació del projecte es basa en la necessitat de potenciar la mobilitat sostenible i 

incloure els serveis públics d’acord a l’estratègia Reus Smart City 

Amb la instal·lació de les pilones automàtiques es regularà el pas dels vehicles. 

Amb la jardineria, el mobiliari urbà i la pavimentació es pretén transformar aquest tram del 

Raval Santa Anna en passeig.  

3.1. DADES BÀSIQUES 

3.1.1. CARTOGRAFIA 

S’ha realitzat un aixecament topogràfic a fi de comprovar les pendents transversals i 

longitudinals reals, ja que es convertirà aquest tram en plataforma única. 

3.1.2. DRENATGE 

Caldrà traslladar els embornals a la nova cota i connectar-los a la xarxa de pluvials actual. 

Es renovarà la canal i la reixa de la Plaça Prim en un tram de 22 metres.. 

3.1.3. ABASTAMENT 

Caldrà instal·lar una nova presa d'aigua per al reg.  

3.1.4. ENLLUMENAT 

L’enllumenat existent va per façana i no es modifica 

3.1.5. CLAVEGUERAM 

Es renovarà la claveguera en un tram de 22 m a la Plaça Prim. 

3.1.6. COMUNICACIONS 

Es preveu el desplegament d’una xarxa de telecomunicacions amb fibra òptica monomode a 

través de canalitzacions soterrades . 
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3.1.7. VORADES I PAVIMENTS 

Es substitueix l’encinta’t de la vorera sud, per una vorada remuntable, que permeti la 

recollida de les aigües de pluja.  

El paviment de les voreres es manté. El paviment entre voreres es preveu d'aglomerat 

asfàltic polit amb polidora metàl·lica.   

3.1.8. MOBILIÀRI URBÀ 

Es preveu un nou mobiliari urbà.  La col·locació del mobiliari es realitzarà ocupant part de la 

calçada actual a fi de donar a aquest tram de raval el caràcter de passeig. 

3.1.9. JARDINERIA 

Es manté l'arbrat actual. Es plantaran les jardineres dels parklets 

4. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

4.1. TREBALLS PREVIS I DESMUNTATGES 

El projecte preveu la retirada de 3 bancs de fusta, 11 pilones i  7 papereres, així com 2 

semàfors. Es mantindran els  pals de senyalització vertical.   

Es protegirà l'arbrat existent. 

S'ha de tenir en compte la xarxa existent de punts de coordenades de control topogràfic de 

l'ajuntament, definida dins el Plec d'Especificacions Tècniques per a l'elaboració de 

cartografia topogràfica 2D i 3D, inclosa dins l'àrea del projecte del raval de Santa Anna. Els 

punts estan situats principalment a les voreres en forma de medalla metàl·lica. Si en la fase 

d'obres s'ha de tocar algun d'aquest elements, s'ha de notificar al departament de 

Cartografia de l'Ajuntament de Reus, que en faran la reposició. 
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4.2. ENDERROCS  I MOVIMENTS DE TERRA 

Prèviament s'efectuarà un tall amb disc pel perímetre de l'àmbit del projecte a fi de no 

afectar les superfícies contigües.  Els amidaments dels enderrocs previstos al projecte son:  

Unitat d'obra Amidaments 

Embornals 7 u 

Vorada granit amb rigola 146 ml 

Paviment de terratzo o granit 103 m2  

Aglomerat asfàltic 125 m2 

4.3. DRENATGE 

Degut a la pendent transversal del Raval els embornals estan situats al costat de la vorera 

sud. El projecte preveu substituir els 7 embornals existents per 7 embornals amb model 

homologat per aigües de Reus de FDB, model SF570 o equivalent, amb tub de connexió de 

200 mm. Aquestos embornals es connectaran a la xarxa de drenatge pels mateixos punts en 

que es connecten els embornals actuals mitjançant una canona de DN 200 mm de PVC ø 
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200 sn4 UNE-EN 1401 color teula recoberta amb formigó. Al carrer Salvador Espriu es 

preveu la col·locació de 4 embornals amb bústia en substitució dels dos embornals simples 

existents. 

El projecte preveu l'enderroc i reconstrucció de la canaleta de drenatge de la Plaça Prim . 

També preveu la construcció de 18 m de col·lector de DN 400 mm amb canonada de PVC 

compacte SN4, color teula, per facilitar el desguàs de la canaleta. Els pous associats tindran 

un diàmetre d’1,20m amb tapa homologada per Aigües de Reus. 

Donat que al inici del Raval de Santa Anna es crea un punt baix, es preveu en aquest punt la 

col·locació d'una reixa tragadero per evitar l'acumulació d'aigües en cas d'embossament. La 

reixa serà model Norinco o equivalent, d'acord amb les recomanacions d'Aigües de Reus. 

4.4. ENCINTATS I PAVIMENTS 

4.4.1. Encintats 

Vorades 

A la vorera sud, i en substitució de la vorada de granit existent, es preveu la col·locació 

d'una vorada remuntable de secció total 25x13cm amb xamfrà de 20x6 cm de granit gris 

quintana de 20X24 cm, norma S/UNE-EN 1343 escairada, serrada mecànicament i 

flamejada. També es preveu a la vorada sud, la construcció d'una rigola, formada per una 

vorada tauló de 8X20 cm del mateix material que la vorada.  

Guals 

S'adaptaran els guals de les interseccions amb els carrers del Vidre, carrer de Vilar i carrer 

de Nolla, a la nova rasant de les voreres ja que es preveu anular les platges existents a les 

vorades a la zona de les interseccions dels  carrers Salvador Espriu i a la intersecció del 

tram transformat en zona de vianats, amb el carrer Santa Anna. També  es construiran 2 

guals de vianants de 120 cm. Tots els guals seran de pedra granítica serrada mecànicament 

i flamejada. Els capçals dels guals de vehicles tindran la cantonada corba , i els de vianants 

tindran la cantonada recta. 
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4.4.2. Paviments 

Voreres 

  El paviment actual de les voreres es manté. La superfície de vorera a pavimentar es d'un 

79 m2. No obstant, donat que aquest tipus de terratzo no es fabrica,  caldrà adquirir 300m2 

de terratzo, que es la quantitat mínima que poden fabricar. El terratzo sobrant es dipositarà 

al magatzem municipal per a futures actuacions al carrer de Santa Anna.  

Calçada.  

Es preveu la construcció de 534 m2 de paviment de mescla bituminosa en calent amb la 

següent secció estructural: 

 7 cm de Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 

50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base 

i granulat calcar 

 5 cm de mescla bituminosa en calent (MBC), dissenyada i preparada per rebre un 

poliment, fabricada amb betum modificat (45/80-65_BM3C), amb mida màxima d’àrid 

25 mm, granulat per a rodament vermell Alicante (la fracció de 25 mm) i resta de 

fraccions marfil Alicante, amb gruix de capa 5 cm. Acabat de paviment asfàltic tipus 

BOULEVARD RS ASPHALTPLUS, consistent en polit de la superfície asfàltica 

mitjançant diamant metàl·lic amb polidora satèl·lit, més aplicació de beurada 

bituminosa tipus RS BITUPLUS per a >1000m2 i afinat del paviment d’acabat. 

 Regs d'emprimació i adherència corresponents 

També es preveu la reforma d’un extrem de la illeta a plaça Catalunya, per adaptar-la per 

facilitar el pas de vehicles amb les pilones pujades. 

Finalment es preveu a tota la zona on s’hagi malmès el paviment per l’obertura i tancament 

de rases, l'estesa d'una capa de  5 cm d'aglomerat amb calent, amb el fresat previ necessari 

per evitar sobre elevacions. 

Accessibilitat 

El projecte preveu la construcció de paviment tàctil antilliscant a base de resines. Es preveu 

la construcció d'una banda de ''botons'' de 0,60 m d'ample sobre el paviment d'aglomerat 

polit. El paviment direccional serà de 0,80 m d'ample. A les voreres el paviment direccional 

es construirà sobre una base anivelladora a fi d'obtenir una superfície llisa. Amb aquesta 
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solució es compleix amb la legislació vigent en espais públics urbanitzats segons la ordre del 

MV 516/2010 articles 45 i 46 i amb el RD 173/2010. 

 

 

Exemple de model de botons a emprar 

  

Exemple de model de bandes direccionals a emprar 
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4.4.3. Abastament 

El projecte preveu la construcció d'una nova escomesa pel reg de la jardineria..  

4.5. JARDINERIA I MOBILIÀRI URBÀ  

4.5.1. Jardineria 

Es manté l'arbrat actual i els seus escocells. El projecte preveu la renovació de la xarxa de 

reg de tot l'arbrat. Es netejaran els escocells i es renovarà la terra. 

Es plantarà arbustos als plarklets i als escocells 

Es renovarà la xarxa de reg 

4.5.2. Mobiliari urbà 

El projecte preveu el següent mobiliari urbà : 

 Subministrament i muntatge de 4  parklets de la firma Urbadis microarquitectura o 

equivalent, fabricats amb estructura de perfils d'acer galvanitzat en calent per 

immersió segons norma UNE perfils qualitat s235jr i revestit amb llistons de fusta de 

pi de Flandes amb tractament autoclau buit-pressió-buit (segons norma UNE 21-152-

86 ), hidròfug i fungicida, que cobreix riscos de nivells 1, 2, 3 i 4 (segons norma 

en.335-2). té certificat d'origen pefc. potes regulables per salvar desnivell de la 

calçada. 

 Subministrament i col·locació de 10 cadires de la firma MMCITÉ, sèrie MIELA, ref. 

lme152t o equivalent, dimensions 645x810x590 mm, estructura de fosa d'alumini, 

seient amb 3 taulons de fusta massissa tropical jatoba de secció rectangular (120x33 

mm), longitud 600 mm;  respatller amb 2 taulons de fusta massissa tropical jatoba de 

secció rectangular (120x33 mm), longitud 600 mm i1 tauler de fusta massissa tropical 

jatoba de secció rectangular (95x33 mm), longitud 600 mm. pes de 21,1 kg. 

 Subministrament i col·locació de 3 bancs amb taulons de fusta i estructura d’acer. De 

180 x 35 x 46 cm alçada. Amb 9 taulons de fusta de pi, tractada amb el mateix color 

que el nou mobiliari. Els 3 banc existents es restauraran. 

 Subministrament i col·locació de 1 taula  de la firma MMCITÉ, sèrie TABLY, ref. 

tch410t o equivalent, dimensions 645x700x660 mm, estructura d'acer galvanitzat 
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termolacat i taula sobre pota central de 0,64x0,66 m, 12 lamines de fusta massissa 

tropical jatoba en secció transversal rectangular, amb un pes de 25,1 kg. 

 Subministrament i col·locació de 8 papereres de la firma MMCITÉ, sèrie MINIUM, ref. 

miu410t o equivalent, dimensions 270x865x480 mm, capacitat 45 l. estructura d'acer 

galvanitzat termolacat , revestiment amb 26 làmines de fusta massissa tropical jatoba 

i secció rectangular de 33 × 15 mm i 64 x 29 mm. cubeta interior amb volum de 45 l i 

anell d'acer per a col·locar les bosses plàstiques, amb un pes de 34 kg 

4.6. PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ  

4.6.1.  Senyalització horitzontal  

Als plànols es grafia la senyalització horitzontal prevista. La pintura serà acrílica de dos 

components. Als passos de vianants serà antilliscant. 

4.6.2. Senyalització vertical 

Es re col·locaran les senyals afectades per les obres. Es preveu la col·locació d’una senyal 

informativa i dos senyals triangulars de perill, tal i com es descriu als plànols.  

Els suports de les senyals seran d’alumini de 76 mm i 90 mm de diàmetre. La reflexió de les 

senyals serà tipus 2. 

4.7. PILONES AUTOMÀTIQUES  

Es preveu instal·lar pilones als següents punts 

Raval de Santa Anna cantonada amb carrer Santa Anna.................1 unitats 

Carrer de Santa Anna cantonada amb Raval Santa Anna.................1 unitat 

Plaça Catalunya..................................................................................2 unitats 

Carrer del Mar cantonada amb carrer de l'Hospital............................1 unitat 

Carrer de Sant Llorenç cantonada amb Raval de Jesús....................1 unitat 

Aquestes pilones  seran de la marca URBECO o equivalent amb bomba hidràulica 

incorporada.  Aniran comandades des de una central tècnica que s'instal·larà dins d'un 

armari de polièster muntat sobre base de formigó. Es preveu una escomesa elèctrica per 

cada central tècnica.  Cada pilona anirà connectada a la xarxa TIC.   
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4.8. TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ (TIC) 

4.8.1. INTRODUCCIÓ 

 

La remodelació de la zona de la Raval Santa Anna de la ciutat de Reus, és una actuació 

urbanística de millora que d’acord als resultats que s’obtingui, pot esdevenir un model de 

referència perquè es pugui aplicar a la resta del centre històric. 

Els objectius d’aquesta actuació són pacificar aquesta zona, potenciar la mobilitat sostenible 

i incloure els següents serveis públics d’acord a l’estratègia Reus Smart City: 

 Control d’accés restringida a través de pilones mitjançant identificació automatitzada 

de lectura de matrícula de vehicles 

 Càmeres de video vigilància 

 Reus Wifi d’accés públic 

 Informació de l’estat del trànsit 

4.8.2. CARACTERÍSTIQUES MEDIAMBIENTALS I DE QUALITAT 

 
L'equipament i material subministrat i instal·lat, ha d’acreditar-se conforme en la seva 

elaboració s’utilitzen sistemes de gestió de la qualitat d’acord a la ISO 9001, de gestió 

ambiental d'acord a la ISO 14001 i els productes oferts són de conformitat CE. 

 

Tots els productes oferts hauran de complir com a mínim el nivell energètic A. 

 

Caldrà, a nivell d’embalatge, que es compleixi els següents requeriments: 

-Fàcilment separables a mà per facilitar el reciclatge 
-Lliures de plàstics halogenats (PVC) 
-Material reciclat (plàstics i cartró) 
-Encaixat amb material protector de farciment de cartró. 
 

Caldrà garantir que tot l’equipament i material compleix les directives europees 2011/65/EU 

(RoHS) de restricció de certes substàncies perilloses, 2012/19/EU (WEEE) de residus 

d’equips elèctrics i electrònics i la 1907/2006 (REACH) de substàncies químiques. 

 

Tots els elements i instal·lacions contemplats en aquesta memòria TIC hauran de tenir 

5 anys de garantia. 
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4.8.3. CONTROL D’ACCÉS RESTRINGIT A TRAVÉS DE PILONES MITJANÇANT 

IDENTIFICACIÓ AUTOMATITZADA DE LECTURA DE MATRÍCULA DE VEHICLES 

Aquest és el servei més innovador i diferenciador d’aquesta actuació i requerirà proporcionar 

per cadascuna de les pilones que s’implanten, tot un conjunt d’elements per tal de facilitar 

l’accés a la zona restringida de l’actuació del projecte ja sigui per lectura de matrícula o per 

identificació per número de telèfon que truca a un número que disposa la pilona gràcies a la 

SIMM mòbil que s’hi posarà i, autoritzar l’accés en funció del perfil del que s’identifica. 

En cada pilona, s’haurà d’implantar: 

- Una càmera lector de matrícules 
- Un intèrfon IP per comunicacions manuals 
- Un pedestal per l’intèrfon JP 

 
I a nivell central caldrà subministrar, instal·lar, configurar i mantenir durant els anys de 

garantia del contracte i segons els requeriments tècnics municipals d’accés a la zona segons 

usuaris, perfils i calendari: 

 
- Una aplicació central de gestió de control d’accés i registre de vehicles 
- Un mòdul d’integració amb els sistemes d’informació municipals 

 

4.8.3.1. Càmera lector de matrícules 

 
El lector de matrícules haurà de ser el model Quercus LPR Acces o equip amb     
prestacions  equivalents o superiors, amb les següents característiques tècniques: 

 
- Dispositiu de lectura de matrícules All-in-one que integra en un mateix equip en 
format carcassa la il·luminació, la càmera, el processador, comunicacions i les 
entrades i sortides amb una mida reduïda i carcassa hermètica. 
- Temps de resposta: A partir de 75ms per vehicle 
- Matrícules reconegudes: Europa, Amèrica, Àsia, Àfrica, Austràlia 
- Protecció: IP67 
- Amplària màxima de carril: 3,5 metres 
- Angle màxim de captura: 60º d'angle horitzontal i vertical 
- Operabilitat: 24 hores, 365 dies any 
- Temperatura de treball: -15ºC a +60ºC 
- Mides màximes (Ample, Alt, Fons) de la carcassa: 18x18x22cm 
- Consum (sense sortides ni escalfador) de la carcassa: 8W 
- Grandària d'imatge: 752 x 480 píxels 
- Càmera: Scan progressiu, blanc i negre 
- Il·luminació: Leds infrarrojos 
- Alimentació carcassa: 24V DC 
- Ports de comunicació: Ethernet 100 Mbps, RS 232, RS 485 
- Entrades/Sortides: 4 entrades i 4 sortides 
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Aquest s’haurà d’ubicar-se a façana, juntament amb la càmera de vídeo vigilància a la 

mateixa alçada que la pilona 

El lector de matrícules haurà de funcionar de forma total autònoma a partir de la configuració 

que el sistema informàtic central de gestió de control d’accessos li enviï cada vegada que hi 

hagi una modificació per tal de, garantir que el procés d’identificació sigui el més àgil i el 

sistema sigui resilient davant de caigudes de la xarxa o dels sistemes informàtics centrals. 

Aquest lector de matrícules a partir de la identificació de la matrícula i en funció del perfil de 

la persona que vol accedir d’acord al calendari i horari permès, autoritzarà o no l’accés 

enviant en cas favorable, una senyal a la pilona a través d’una de les seves sortides perquè 

aquesta baixi. Per aquest motiu, caldrà connectar una sortida relé de la càmera lectora de 

matrícules amb una senyal d’entrada de la pilona. 

4.8.3.2. Intèrfon ip per comunicacions manuals  

El intercomunicador per comunicacions manuals haurà de ser el model Panphone IP-SIP 
Sèrie 4 o equip amb prestacions equivalents o superiors integrat amb el sistema de 
telefonia IP municipal basat amb asterisk, amb les següents característiques tècniques: 

 
- Mesures: 128.8 x 8.6 x 217.41 mm 
- Un botó 
- Format encastable 
- Potència d'altaveu fins a 2.5 W 
- Cancel·lació ressò 
- Cablejat: UTP 
- Un port Ethernet POE d’alimentació acceptant 802.3 AF 
- DHCP 
- Intercomunicador mans lliures amb penjat i despenjat automàtic 
- Antivandàlic 
- Grau de Resistència: IP 55 
- Connexió de Veu Extensió: IP-SIP estàndard 
- Còdec Veu: G.711 
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- Funcionament amb PBX IP basat amb Asterisk 
- Marcació automàtica a una extensió IP de la centraleta telefònica al prémer botó 
- Programació d'extensió de destinació segons dia o nit 
- Límit de durada de trucada 
- Volum de micròfon i altaveu ajustable automàticament (Control de Guany) 
- Permet configurar IP de la PBX alternativa en cas de fallada 
- 2 Plaques amb relés contacte sec independents, ideals per a connexió de portes 
d'activació elèctrica o dispositius externs (Lectors targeta, empremta dactilar, ...) 
- 2 Ports entrada per polsadors externs o sensors 
- Configuració per PC (local i remota) i fàcil configuració mitjançant web 
- Programació amb arxiu de configuració 

 

4.8.3.3. Pedestal fixació interfonia 

Bàcul d’una cara per mecanització de lectors de targeta de proximitat o intèrfons. Estructura 

metàl·lica, amb pintura galvanitzada o EPOXI RAL 7011, mecanitzat per allotjar lectors 

estàndard i intèrfons amb 1.200mm d’alçada on anirà el intèrfon IP i s’haurà de col·locar 

a una distància de 3 metres abans de la pilona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.8.3.4. Aplicació central de gestió de control d’accés i registre de vehicles 

Programa Meibit o equivalent prestacions o superiors de control i gestió d'accessos de 

vehicles per reconeixement de matrícules amb automatització de barreres o pilones, amb 
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gestió de permisos específics per calendari, vehicle, usuari, etc.  Aquest serà gestionat i 

monitoritzat per la Guàrdia Urbana de Reus. 

El instal·lador haurà de configurar el programa per tal de gestionar els usuaris que puguin 

accedir a la zona del projecte en funció d’un perfil (resident, emergències, logística, ...) i 

autoritzar l’accés per lectura de matrícula segons un calendari i horari. 

 

El sistema estarà format per: 

 Aplicació de control en entorn Windows o Web per monitorització, notificacions i 
control remot. 
 Aplicació de gestió totalment web, configuració i consulta de les autoritzacions i 
moviments. 
 Servei de control, comunicació i gestió de dades centralitzades amb una mateixa 
base de dades. 

 

Haurà de disposar de les següents característiques: 

- Visualització en temps real de les matrícules detectades 
- Gestió d'usuaris, vehicles i autoritzacions segons perfils i calendaris. 
- Gestió de llista negra amb notificació d’alertes. 
- Control de la capacitat de vehicles. 
- Control de semàfors. 
- Registre de tots els moviments amb imatge de matrícula. 
- Permetre obrir la barrera o pilona automàticament o manualment. 
- Informe de moviments o incidències entre dates, punts d'accés i / o matricules. 
- Recerques de tot el trànsit registrat permetent exportar qualsevol cerca a format 
MSExcel, per a la posterior elaboració d'informes i gràfiques. 
- Arquitectura client-servidor o web en la funcionalitat de monitorització 
- Entorn web per la gestió i configuració del sistema 
- Llicència il·limitada d’usuaris, lectors de matrícules i pilones controlades 
- Solució multiusuari amb múltiples rols, controlat per login i password integrat amb 
el Directori Actiu Municipal basat amb MS Windows 2019. 

 
 

Aplicació de control: 
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Aplic

ació 

de 

gesti

ó:  

Haurà de funcionar d’acord als següents requisits: 

- Clients Windows 10 professional i navegador Google Chrome en les seves últimes
  versions. 
- Base de dades MS SQL Server 2019, Oracle v11 o Mariadb v10.3 o versions 
 superiors. La base de dades haurà de ser instal·lada en un servidor municipal ja  
 existent de base de dades i accessible pels tècnics municipals per la seva 
 explotació o anàlisis de dades, per això el fabricant d’aquest programari 
 haurà de proporcionar la documentació tècnica de l’estructura de dades. 
- Servidor IIS 10 en Windows Server 2019 o linux centos v7 amb apache muntat 
 amb màquina virtual que proporcionarà el Servei de Tecnologies de la Informació i 
 Telecomunicacions. 

La infraestructura (ordinadors i servidors i llicenciament base) serà proporcionat per 

l’Ajuntament de Reus mitjançant entorn virtual VMWARE 

L’aplicació de control i monitorització es visualitzarà en les pantalles de videowall ja 

disponibles en la sala de control de la Guàrdia Urbana de Reus. 
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El contractista o el subcontractista que realitzi la implantació, configuració i manteniment 

durant el termini de garantia, haurà de complir les normes i polítiques municipals en matèria 

de ciberseguretat per tal de connectar-se i accedir als sistemes municipals per realitzar les 

instal·lacions i el manteniment d’acord a aquestes. 

 

L’arquitectura de la solució haurà de ser la següent: 

Aquesta actuació haurà d’incloure la instal·lació, configuració, formació i manteniment durant 

el termini de garantia. 

4.8.4.  MÒDUL D’INTEGRACIÓ AMB ELS SISTEMES D’INFORMACIÓ MUNICIPALS 

L’aplicació central de gestió de control d’accés i registre de vehicles haurà de ser un sistema 

obert per tal d’integrar-se amb els sistemes municipals per obtenir la informació dels usuaris 

i llistes negres, ja sigui mitjançant: 

- Tasques programades de SQL 
- Importació/exportació de fitxers automàtica (CSV, MsExcel o format de text) 
- Webservices 

El contractista o subcontractista que realitzi la instal·lació, configuració i manteniment haurà 

de fer la integració amb el padró municipal i altres bases de dades municipals que es 

determinin en el projecte pels tècnics municipals i aquesta integració haurà de permetre una 

actualització automàtica constantquan es produeixin altes, baixes o modificacions. 

4.8.5.  VIDEOVIGILÀNCIA 

Aquesta part d’instal·lació només podrà ser realitzat per un instal·lador acreditat que 

estigui en el registre oficial d’instal·ladors de sistemes de seguretat autonòmic o estatal. 
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Caldrà instal·lar per cada pilona una càmera IP AXIS Q3515-LVE o equivalent amb 

mateixes prestacions o superiors per cada pilona amb els següents requisits: 

- Càmera IP ethernet HDTV 1080p fins a 25/30 fps amb totes les funcionalitats 
màximes activades 
- Sensor d'imatge RGB CMOS 1/2.8” amb escaneig progressiu 
- Resistència antivandàlica IK10+ 
- Lent de 9 mm amb especificacions d'il·luminació mínimes: Color: 0.07 lux, F1.3; 
B/W: 0.01 lux, F1.3 
- Zoom òptic x3 i zoom digital x2 
- Infrarojos fins a 100 metres 
- Funcionament en temperatures entre -50ºC i +60ºC 
- IP66 
- Àudio però sense gravació 
- Capacitat de gravació local amb MicroSD 256GB 
- Vídeo detecció de moviment 
- Optimització addicional flux de vídeo almenys en un 50% garantint els detalls 
forenses 
- Possibilitat format corredor 
- WDR - ampli rang dinàmic per la gestió d'alts contrastos lumínics 
- Flux de vídeo simultani en H.264 
- Protocols suportats: HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, SNMP, DNS, 
DynDNS, NTP, RTSP, ICMP, DHCP, ARP, SSH, IPv4/6 

 

Més info: https://www.axis.com/es-es/products/axis-q3515-lve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aquesta s’haurà d’ubicar-se a façana juntament amb la càmera lector de matrícules a la 

mateixa alçada que la pilona. 

També caldrà posar per cada càmera i pilona un cartell de videovigilància de senyalització 

de mida 42cmx42cm en vinil sobre placa d'alumini d'acord al format d'imatge corporatiu que 
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es proporcionaràinstal·lat en el mateix poste de senyalització WIFI a la mateixa alçada que 

la pilona.  

Cada càmera IP gravarà les imatges de forma local i també al sistema central de la sala de 

control de guàrdia urbana en un servidor que ja es disposa actualment amb el programari de 

videovigilància go1984 (http://www.go1984.com/) per la gestió de càmeres IP existents a la 

via pública a través de protocols H.264 o RTSP. Totes les gravacions es realitzarà durant les 

24 hores del dia i fins a un màxim de 30 dies per detecció de moviment sense gravar àudio.  

El  instal·lador haurà de fer la configuració de les gravacions i visualització tant de forma 

local en les càmeres com assessorar i donar la informació necessària als tècnics municipals 

perquè aquests últims puguin configurar el programari go1984 per la visualització i gravació 

al servidor central de la sala de control de guàrdia urbana de Reus. Aquest sistema central i 

la infraestructura base necessària (servidor, emmagatzematge, xarxa, ...) serà 

responsabilitat dels tècnics municipals i està fora de l’abast del projecte.  

Es disposarà de l'autorització pertinent de la Direcció General de l'Administració de 

Seguretat del departament d'interior de la Generalitat de Catalunya per fer aquesta actuació 

a la via pública, gestions que realitzarà la Guàrdia Urbana de Reus. 

Qualsevol cablejat i instal·lació ethernet haurà d'estar certificat amb Categoria 6 i en el cas 

que sigui d'exterior, CAT 6 amb especial protecció d'exterior.  

4.8.6.  INFORMACIÓ DE L’ESTAT DEL TRÀNSIT 

 

S’haurà d’ubicar un pantalla informativa de l’estat del trànsit en carrer doctor Robert amb 

carrer de la Selva del Camp d’acord als plànols. Aquesta pantalla ha de ser com les 

actuals que ja existeixen al municipi. 

Aquesta pantalla haurà d’incloure: 

- Subministrament i instal·lació incloent base formigó de pantalla de LEDs p10 
vermell+verd+blau de 8500 nits exterior de 1,28m x 0,96m 
- Sistema de control per connectar per HDMI a raspberryde control 
- Estructura monoposte negre de ferro, resistent a corrosió IP65, aïllada i ventilada 
en format banderola amb vidre protector per pantalla LED amb espai per instal·lació 
PC control amb base schuko 5 endolls amb protecció dins pantalla amb logotip 
Ajuntament de Reus 
- Cimentació per a panell informatiu per instal·lar a carrer 
- Protecció en capçalera+petit material 
- Raspberry Pi 3 Model B o equivalent, CPU Quad Core 1,2GHz Broadcom 
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BCM2837 64bit , 1GB RAM, WiFi, Bluetooth BLE, plata 
- Caixa + Carregador amb connector ON / OFF + 3 x Disipador + Ventilador 
Compatible per instal·lar Raspberry Pi 3 model B o equivalent 

 

Les característiques de la pantalla LED hauran de ser les següents: 

- Cada píxel consisteix en 1 Led vermell, 1 verdi 1 blau. La distància entre píxels és       
de 4 mm 
- Anàlisis de color: R: G: B/3: 6: 1. 
- Distància entre píxels: 10 mm. 
- Composició del píxel: 3 LED RGB DIP 
- Led vermell: Long, onda 620-630 nm,brillo 300-1200 mcd,mòdul DL10HB 
EPISTAR 
- Led verd: Long. onda 120-230 nm,brillo 1300 -3900 mcd, mòdul DL10HB EPISTAR 
- Led blau: Long. onda 265-270 nm,brillo 200-600 mcd, mòdul DL10HB EPISTAR 
- Mides: 1,28 x 0,96 m. 
- Resolució:  128 x 96 
- Píxels totals:  12.288 
- Píxels per mòdul 128 x 96 
- Mòduls: 1 mòdul per pantalla 
- Mètodes de conducció: corrent constant / tancament estàtic 
- Angle de visió 110 - 140 graus horitzontal i -35 + 10 vertical 
- Uniformitat de brillo en mòduls< 5% 
- Distància òptima de visió: 5-10 m 
- Escala de grisos homocromia 12 BITS. 
- Colors de pantalla 16 bits 
- Freqüència de refresc: 1200 Hz 
- Mètode de control sincronització de vídeo freqüència 
- Transferència de dades: Ethernet 
- Vida útil> 100.000 hores 
- Percentatge defectuós<0,00001 
- Voltatge: AC220V/50HZ O AC11V/60HZ 
- Consum màxim: 640W/M2 Consum mig: 420W/M2 
- Temperatura de color de brillo de RGB ajustable per software 250 graus 
- Pes: 60 KG. m2 
- Temperatura ambient: -20graus a +50 graus 
- Humitat ambiental<=95 % RH 
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A més caldrà instal·lar un detector de cues model Quercus SmartLoop TS City Plus o 

equivalent en carrer la Selva del Camp i un conversor fibra òptica monomode a UTP 

Ethernet per connectar-lo d’acord als plànols: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les característiques del detector de cues model Quercus SmartLoop TS City Plus o 

equivalent han de ser les següents: 

- Dimensions: 126mm altura, 126mm amplada, 161 profunditat, pes 880g 
- Alimentació: 12V entrada, 2.5W, cablejat 2x1,5mm2 
- Connectivitat: Ethernet 100Mbps, sortides 6 de potència, alimentació sortides 12V, 
corrent màxima sortida 200mA 
- Imatges en blanc i negre 640x480 
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- Temperatura treball: -25º a 60º C 
- IP67 
- Policarbonat i poliamida 
- Generació estadístiques estat trànsit cada minut en format fitxer XML per ftp 
- Possibilitat de creació cues virtuals via web IP 
- Dades generades per cada cua virtual: estadístiques estat trànsit i ocupació, 
velocitat km/h vehicles, distància entre vehicles, nombre vehicles comptabilitzats 

 

4.8.7.  TELECOMUNICACIONS I REUS WIFI D’ACCÉS PÚBLIC 

Aquesta part d’instal·lació només podrà ser realitzada per un instal·lador que acrediti està 

inscrit i de forma vigent en el registre d’empreses instal·ladores de telecomunicacions 

del Ministeri d’indústria tipus A, B i F 

4.8.7.1. Reus wifi d’accés públic 

En cada armari previst en l’actuació per cada pilona, caldrà instal·lar i configurar: 

- 1 switch UniFi US-8-150W 

- 1 parella SFP Ubiquiti UF-SM-1G-S-20 

- 1 unitat de caixa de fibra òptica Mural/Carril DIN amb capacitat fins a 6 acopladors 

LC DUPLEX incloent: 

- Caixa FO tipus Mural/Carril DIN 

- 2 Acopladors LC Duplex Monomode 

- 1 Casettes Porta-empalmes para 12 fusiones. 

- Material fungible 

- Completament instal·lada 

- 4 pigtail de fibra òptic monomode 9/125 (OS2), amb connector LC-upc de 1m 

instal·lats 

- Caixa i 4 pigtals al edifici municipal al que es connectarà 

- 1 punt d’accés WIFI model RBMetalG-52SHPacn Mikrotik Metal 52 AC o 

equivalent 

- 1 Poste de senyalització Reus WIFI d'alumini de 3500mm d'altura, estriat 5mm 

grossor i diàmetre de 60mm color plata amb senyalització a la part superior a 3 bandes 

lleugerament corbades de dimensions 400mm ample i 600mm alt en PVC espumat de 

3mm retolats amb vinil segons logotips municipal REUS WIFI amb disseny ja 

disponible que es proporcionarà instal·lat amb cimentació base. Aquest poste de 

senyalització WIFI també es posarà el cartell de videovigilància hi haurà d’estar a 

la mateixa alçada que la pilona. 
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El pal i senyalització WIFI haurà de tenir les següents dimensions i senyalització: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El disseny serà proporcionat pels tècnics municipals. 
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4.8.7.2. Telecomunicacions 

Per tal de proporcionar els serveis públics indicats, és necessari el desplegament d’una 

xarxa de telecomunicacions amb fibra òptica monomode a través de canalització 

soterrada que haurà de construir-se si s’escau, d’acord a la «Guia de requeriments 

constructius de la xarxa de telecomunicacions corporativa de l’Ajuntament de Reus» 

que s’adjunta com annex i estenent per tant, la cobertura de la xarxa municipal en els 

elements que necessiten connectivitat subjectes a aquest àmbit d’actuació. 

 

Les connexions de fibra òptica a fer s’adjunten als plànols però es detallen a continuació: 

- Connexió de la pantalla informativa de l’estat del trànsit en carrer Doctor Robert 

amb carrer de la Selva del Camp: caldrà utilitzar una fibra òptica monomode de 8 fibres 

existent en carrer Josep Anselm Clavé amb plaça de les aigües fent un torpedo de 8 i 

tirant i subministrant 200m de fibra òptica monomode a més de construir 31 metres de 

canalització de 2 tritubs de 40mm de diàmetre i 3 arquetes de 40x40 tipus TC municipal. 

- Connexió de les tres pilones de Raval Santa Anna des de l’edifici museu 

Salvador Vilaseca tirant i subministrant 350m fibra òptica monomode de 16 fins 

arribar a càmera de control de trànsit en carrer de la Selva del Camp. 

- Connexió de la pilona en carrer del Mar des de l’antic arxiu en Plaça Castell  tirant 

i subministrant 100m fibra òptica monomode de 8 

- Connexió de la pilona en carrer Sant Llorenç amb plaça prim des de l’edifici 

d’hisenda municipal tirant i subministrant 250m fibra òptica monomode de 8. 

 

L’instal·lador haurà de presentar les certificacions de totes les tirades i instal·lacions de fibra 

òptica conforme compleix els criteris d’acceptació per part dels tècnics municipals de les 

certificacions de fibra òptica per atenuació que es basen amb les recomanacions del 

fabricant oficial Cisco (ref: Calculating the Maximum Attenuation for Optical Fiber Links, 

Document ID:27042) on es descriuen les atenuacions màximes admissibles per les a 

1310nm i 1550nm, següents: 
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1310 nm Per distància 
(db/Km) 

Per connector 
(dB) 

Per fusió 
(dB) 

Mínim (millor) 0.30 0.40 0.02 

Mitjana 0.38 0.60 0.10 

Màxima (pitjor) 0.50 1.00 0.20 

 

1550 nm Per distància 
(db/Km) 

Per connector 
(dB) 

Per fusió 
(dB) 

Mínim (millor) 0.17 0.20 0.01 

Mitjana 0.22 0.35 0.05 

Màxima (pitjor) 0.40 0.70 0.10 

 

Totes les instal·lacions i cablejat realitzat amb UTP ethernet haurà de ser amb categoria 6 i 

l’instal·lador les haurà de certificat conforme el seu perfecte funcionament. 
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5. SERVEIS AFECTATS 

Tal i com hem vist els serveis existent no cal desplaçar-los per l'execució de les obres. Les 

tapes de les arquetes es col·locaran a la nova rasant del paviment.  Les connexions dels 

nous embornals  es realitzaran sobre la xarxa existent als mateixos punts de connexió 

actuals.  

A l'annex núm. 1 es descriuen el serveis existents. No obstant això, el contractista 

adjudicatari de les obres, caldrà que demani  informació a les companyies subministradores, 

com son les de: electricitat, gas, aigua,  comunicacions etc. abans del inici de  les obres.   

La col·locació de les tapes a la nova rasant es preveu en el pressupost d'execució material 

com partides d'obra. 

El contractista garantirà durant les obres l’accés dels veïns a les vivendes i comerços, així 

com l’accés dels vehicles als aparcaments que tinguin gual. Els preus del projecte disposen 

d’una partida d’indirectes per cobrir aquestes despeses. 

6. EXPROPIACIONS 

Tota l'obra es realitza en terrenys públics per tant no es preveu realitzar cap expropiació de 

terrenys. 

7. ESTUDI  DE L’ORGANITZACIÓ I CONTROL DE LES OBRES 

El contractista presentarà al inici de les obres un programa seqüencial per a l’execució de 

les obres, amb la finalitat d'afectar el menys possible als veïns.  .  

L’empresa constructora adjudicatària de l’obra s’haurà de coordinar amb l'ajuntament de 

Reus per tal d’informar als veïns afectats dels talls dels vials que es realitzin. 

8. GESTIÓ DE RESIDUS 

L'estimació de la quantitat dels residus de construcció i demolició que es generaran obra, 

s'han identificat i codificat segons la llista europea de residus publicada per la "Ordre 

MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i 

eliminació de residus i la llista europea de residus. 

A l'annex núm. 5 ''Gestió de residus'', es s'estima la quantitat dels residus de la construcció i 

demolició que es generaran amb motiu d'aquest projecte i es descriu la gestió dels mateixos 

tant en obra com fora d'obra. 
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9. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de l'ITEC  2019, 
realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 

Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobre costos per 
obres de petit import, així com els sobre costos associats a obres de reforma que s’executin 
sobre una infraestructura en servei. 

El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos 
indirectes que s’aplica a la justificació de preus. 

Així doncs el coeficient d’indirectes a aplicar a aquest projecte és del 0,5% tal i com queda 
reflectit a l'Annex núm. 3 ''Justificació de preus''  

10. TERMINI DE LES OBRES 

Amb caràcter indicatiu es determina a un termini d’execució de les obres projectades de 

quatre (4) mesos.  

11. SEGURETAT I SALUT 

D’acord amb el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre de 1997, i amb l’apartat 1 paràgraf g) 

de l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la 

qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i 

del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en l 'annex núm. 2 ''Estudi 

de Seguretat i Salut'' del present projecte constructiu s'inclou un estudi complert de seguretat 

i salut on es reflecteixen totes la mesures de seguretat i preventives per evitar possibles 

accidents i / o malalties professionals.  

El pressupost d'execució material de les obres, destinat a la seguretat i salut, puja a la 

quantitat de  TRES MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-TRES Euros amb VINT-I-QUATRE 

Cèntims (3.443,24€), import que queda recollit  al capítol de seguretat i salut del pressupost 

de l'obra. 

12. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

En compliment de la normativa vigent s’ha elaborat un Pla de control de Qualitat per a 

l’execució de les obres. A l’annex 4 quedarà reflectida la proposta del pla de on s’assenyalen 

les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat d’assaigs a realitzar. 
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Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà, determinar la modificació de les 

freqüències establertes, així com la realització d’assaigs no previstos inicialment a la 

proposta del pla de control de qualitat. 

Els assajos de control de qualitat aniran a càrrec del contractista fins a un import màxim del 

1,5% del cost del les obres (sense Iva). 

En tractar-se d’una obra  de vialitat urbana, els materials bàsics a controlar mitjançant 

assaigs de laboratori seran els següents: 

ACTIVITATS PREVISTES 

Tot-u artificial per a base de paviment 
MBC en capa de transit 
Formigó per a base de paviments 

 
A l'annex 4 es valora el cost dels assajos a realitzar que aniran a càrrec del contractista.  
 

13. PRESSUPOSTOS 

13.1.  PRESSUPOST D’ EXECUCIÓ MATERIAL 

El pressupost d'execució material de les obres ascendeix a la quantitat de DOS-CENTS 

NORANTA-VUIT  MIL TRES-CENTS VUITANTA CINC Euros amb CINQUANTA - NOU 

Cèntims (298.385,59€). 

13.2.  PRESSUPOST D’ EXECUCIÓ PER CONTRACTA 

El pressupost d’execució per contracta s'obté afegint al pressupost general d'execució 

material les despeses generals d'empresa (13%), el benefici industrial (6%) i l' IVA Finalment 

s'obté un total de QUATRE-CENTS VINT-I-NOU MIL SIS-CENTS QUARANTA-CINC Euros 

amb QUARANTA-DOS  Cèntims (429.645,42€) IVA inclòs. 

14. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D’acord amb el que s’estableix a l’article 77de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 

directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 

2014, cal incloure un apartat, en el Plec de clàusules administratives de l’obra de referència, 

on es disposi que les empreses que desitgin optar a la licitació hauran d’estar classificades 

en els grups, subgrups i categories que s’assenyalen a continuació, aplicables en virtut del 
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Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, modificat pel RD 773/2015, de 28 d'agost, el qual 

s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, 

classificacions que podran suplir la solvència sol·licitada en el seu cas. 

Es determinen a continuació els grups i subgrups on han d’estar classificats els contractistes 

d’obres per poder ser adjudicataris de les obres del present projecte: 

- Grup G: Vials i pistes 

- Subgrup 6: Sense qualificació específica 

Tenint en compte la durada prevista de les obres de 4 mesos, i el pressupost d'execució per 

contracte de 429.645,42€ , s'estableix una categoria 3 (superior a 360.000€ e inferior a 

840.000€) . 

A més, per les activitats de telecomunicacions i pel Reus Wifi,  l'instal·lador haurà d'acreditar 

estar inscrit i de forma vigent en el registre d’empreses instal·ladores de telecomunicacions 

del Ministeri d’indústria tipus A, B i F 

15. REVISIÓ DE PREUS 

D’acord amb l’article 103 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 

públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament 

Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, no procedeix la 

inclusió en el Plec de Clàusules Administratives Particulars de l’obra de referència cap 

clàusula de revisió de preus, per no excedir el termini d’execució de les obres de vint-i-

quatre (24) mesos. 

16. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA 

En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova 

el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de 

l’apartat 1 de l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 

públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament 

Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, es manifesta que 

el projecte comprèn una obra complerta en el sentit exigit en l’article 125 del Reial Decret 

1098/2001 de 12 d’octubre, ja que conté tots i cadascun dels elements que són precisos per 

a la utilització de l’obra i és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general. Així mateix, es fa 

constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de juliol de l’Obra 

Pública i concretament allò reflectit a l’article 18 de la mateixa. 
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17. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

Aquest Projecte constructiu conté els documents que es relacionen a continuació: 

DOCUMENT N º 1: MEMÒRIA I ANNEXOS 

Memòria 

Annex n º 1. Serveis afectats 

Annex n º 2  Estudi de seguretat i salut  

Annex n º 3 Justificació de Preus  

Annex n º 4 Pla de control de qualitat valorat  

Annex n º 5  Gestió de residus 

 

DOCUMENT N º 2: PLÀNOLS 

1 Situació, emplaçament i  índex 

2 Actuacions al Raval Santa Anna 

3 Estat actual 

4 Demolicions 

5 Definició geomètrica  

6 Pavimentació  

7 Drenatge  

8 Xarxa de reg 

9 Mobiliari urbà 

10 Instal·lació de pilones automàtiques 

11 Tecnologia de la informació i comunicacions 

12 Accessibilitat via pública 

 

 DOCUMENT N º 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  

Plec de condicions generals 

Plec de condicions particulars 

DOCUMENT N º 4: PRESSUPOST 

Amidaments 

Quadre de preus núm. 1 

Quadre de preus núm. 2 

Pressupost 

Resum del  pressupost i pressupost d'execució per contracta 
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18. CONCLUSIÓ 

Amb tot l’ exposat en aquesta memòria i els seus annexos, així com a la resta de 

documents, es considera que queda definit el projecte constructiu: ‘’ Transformació en zona 

de vianants d’un tram del Raval Santa Anna de Reus’’.  

Es considera que el present Projecte, reuneix les condicions tècniques i administratives 

establertes en la vigent legislació per permetre la seva aprovació. 

Reus, març 2021  

L'Enginyer redactor  

 

 

 

Antonio Girones Fargas 

Enginyer de Camins, Canals i Ports 
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Raval Santa Anna. Peatonalització 

1. SERVEIS EXISTENTS 

El present annex té per objecte indicar la documentació rebuda per part de les 

diferents empreses i organismes als que se’ls hi ha demanat informació, i que són els 

següents: 

• ONO  

• FECSA-ENDESA 

• TELEFONICA 

• GAS NATURAL 

Les xarxes d'abastament i clavegueram pertanyen a Aigües de Reus, aquestes es 

veuran afectades per les obres, tant sols a nivell de connexió sobre aquestes, per tal 

d'executar els nous hidrants sobre la xarxa d'abastament i les escomeses dels 

embornals sobre el col·lector de sanejament. Als plànols 8 i 9 es representen 

aquestes xarxes i els punts de connexió. 

El present annex té per objecte indicar la documentació rebuda per part de les 

diferents empreses i organismes als que se’ls hi ha demanat informació, i que són els 

següents: 

2. SERVEIS AFECTATS 

Donades les característiques de l’obra que es realitzarà, i els documents que 

s’adjuntaran a aquest annex, l’única afectació significant suposa la instal·lació dels 

elements paisatgístics de jardineres, descrites el els Document 2 en els plànols 6.1, 

6.2 i 6.3, denominades “J1” i “J2” que requereixen per a la seva instal·lació una 

fondària aproximada entre 60 i 80 centímetres, a més de la canalització de baixa 

tensió fins a les pilones que s’instal·laran en l’encreuament del Raval Santa Anna amb 

el carrer de Santa Anna i el reompliment amb asfalt per assolir la cota de les voreres 

no serà necessari la realització d’excavacions per a la realització del tram de 

canalització de la baixa tensió abans mencionada. 

3. POSSIBLES SERVEIS AFECTATS 

No obstant, tant la ubicació com el nombre de serveis existents es aproximat. Abans 

de començar les obres el contractista es posarà en contacte amb les companyies 

subministradores i amb l’Ajuntament de Reus per a la localització dels serveis 

existents. 

Segons l'informació rebuda per part de les companyies, no es preveu l'afecció en cap 

servei existent. En cas d’esser necessari durant l’execució de l’obra el desviament 

d'alguna xarxa existent, s’abonarà al contractista l’import de la factura dels costos de 

desviament, emesa per la companyia del servei afectat. 
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Raval Santa Anna. Peatonalització 

4. PROTOCOL ORDRE TIC/341/2003 OBRES EN ZONA DE XARXA 

DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA SOTERRADA 

Previ a l'inici de l'obra, el contractista sol·licitarà el protocol marcat per l’Ordre 

TIC/341/2003, per aixecament d'acta de verificació física de les instal·lacions 

soterrades de distribució elèctrica. 
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AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 545273 - 14288539

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:341245.46; Y:4557838.19Fecha: 10/12/2020Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 545273 - 14288539

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:341245.46; Y:4557838.19Fecha: 10/12/2020Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.
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Apèndix 2: GAS NATURAL
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CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
Acometida
Baja
Media A
Media B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis

FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Escala 1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 341245.459 Y: 4557838.19
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Apèndix 3: ONO





Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
545273-14288541

Barcelona, a 10/12/2020
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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Apèndix 4: TELEFONICA 

 



S/Referencia:

N/Referencia: 545273-14288542

Fecha: 10/12/2020

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(341245.459/4557838.190)
Projecte: 545273
Coordenades: 341245.459,4557838.19

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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MEMÒRIA 

 
  

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
1.1. Identificació de les obres 
 

 Transformació en zona de vianants d'un tram del Raval Santa Anna de Reus        
1.2. Objecte 
 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la 
Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos 
inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per 
garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que 
determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a 
les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i 
humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de 
treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització 
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, 
que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb 
antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració 
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present 
Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el 
contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que 
desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de 
condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
 

 
1.3. Descripció del projecte 

 
Descripció general de l’obra  

 
 L’objecte del present projecte es la definició i valoració de les obres de  reforma de la pavimentació, 

drenatge, enjardinament i mobiliari urbà al  Raval de Santa Anna, en el tram entre la Plaça Prim i el 

carrer Santa Anna. 

També es objecte del projecte:  

- Control d’accés restringida a través de la instal·lació de sis pilones mitjançant identificació automatitzada 

de lectura de matrícula de vehicles 

- Instal·lació de càmeres de video vigilància 

- Instal·lació Reus Wifi d’accés públic 

- Informació de l’estat del trànsit 
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2. PROMOTOR - PROPIETARI 
 

Promotor              : Ajuntament  de Reus 
NIF            : P4312500D 
Adreça                 : Plaça el Mercadal, 1 
Població              : CP 43201 – Reus 
Representant                :  
NIF                       :  

 
 

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

Redactor E.S.S.   : Albert Rebull Anguera 
Titulació/ns  : Enginyer Tècnic de Mines 
Col·legiat  núm.    : 1144 
Despatx professional : CIG Enginyeria SLP 
Població              : Reus 

 
  

4. DADES DEL PROJECTE 
 

  
4.1. Autor/s del projecte 
 

Autor del projecte : Antonio Gironés Fargas 
Titulació/ns  : Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Col·legiat  núm.    : 5451 
Despatx professional : CIG Enginyeria SLP 
Població              : Reus 

 
  

4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte 
 

Coordinador de S & S 
designat pel promotor : 

 
Albert Rebull Anguera 

Titulació/ns  : Enginyer Tècnic de Mines 
Col·legiat  núm.    : 1144 
Despatx professional : CIG Enginyeria SLP 
Població              : Reus 

 
  

4.3. Tipologia de l'obra 
 

Les tipologies d’obra son: 
 Obra d’enderroc de vorades, obertura i tancament de rases per cablejat elèctric 
 Construcció d’un paviment d'aglomerat polit entre vorades  
 Suministrament i instal·lació  d'un nou mibiliàri urbà. 
 Renovació del sistema de reg  
 Instal·lació de sis pilones automàtiques 
 Instal·lació de fibra optica 
 Instal·lació de càmeres de videovigilància 
 Instal·lació de l'estat del trànsit 
 Instal·lació de Reus Wifi d'accés públic. 
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4.4. Situació 

Emplaçament    : Ravals de Reus 

Població       : Reus 

4.5. Comunicacions 

Xarxa de fibra òptica municipal 

4.6. Subministrament i Serveis 

Electricitat     : Endesa  
Telefonos Compañia telefónica nacional de España 
Altres        : Aremsa 

 4.7. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans 
d'evacuació 

Als plànols del present estudi s'indica tots els punts d'assistència, seguretat i comunicacions 
pròxims a l'obra. 

4.8. Pressupost d'execució material del projecte 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa 
la Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 294.942,35€. 

4.9. Termini d'execució 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 4 mesos. 

4.10. Mà d'obra prevista 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 8 persones. 

4.11. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 

Cap de colla 
Oficial 1a 
Oficial 1a paleta 
Oficial 1a muntador 
Ajudant 
Manobre 

4.12. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 

ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
BARRERES 
CLAUS 
FILFERROS 
FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
GRANULATS PER A PAVIMENTS AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS 
LLIGANTS HIDROCARBONATS 
MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
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MORTERS AMB ADDITIUS 
NEUTRES 
PEDRES PER A FORMACIÓ D'ESCULLERES 
PINTURES, PASTES I ESMALTS 
PLANXES I PERFILS D'ACER 
PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
PUNTALS 
SENYALS 
TACS I VISOS 
TAULERS 
TAULONS 
TERRES 
TOT-U 
TUBS CIRCULARS DE FORMIGÓ 
 
 

  
4.13. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 

Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 
Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 
Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 
Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 
Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 
Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 
Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 
Motoanivelladora de 150 hp 
Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 
Picó vibrant dúplex de 1300 kg 
Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
Camió cisterna de 6000 l 
Camió grua de 5 t 
Grua autopropulsada de 12 t 
Dúmper de 1500 Kg 
Furgoneta de 3500 kg 
Vibrador intern de formigó 
Camió amb bomba de formigonar 
Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 
Estenedora de granulat 
Escombradora autopropulsada 
Màquina tallajunts 
Màquina per a clavar muntants metàl·lics 
Regle vibratori per a formigonat de soleres 
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 
Màquina per a doblegar rodó d'acer 
Cisalla elèctrica 
Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 
Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 
 

  
5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 

  
5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 

 
Es preveu que el contractista realitzi l'obra mitjançant grup electrogen. En el Pla de 
Seguretat haurà d'especificar quin tipus i model, i s'haurà d’utilitzar grups electrògens amb 
el marcatge CE prioritàriament o adaptats al RD 1215/1997. 
 
El grups electrogens es detecten els següents riscos: 
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• Cops contra objectes immòbils.  
• Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.  
• Contactes tèrmics i elèctrics. 
• Inhalació o ingestió d’agents químics perillosos.  
• Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions. 
 
Mesures preventives: 
• Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.  
• S’han de seguir les instruccions del fabricant.  
• Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.  
• Quan la potència del grup superi els 10 kilowatts, cal que un tècnic competent elabori un 
projecte  d’instal·lació del grup electrogen. 
 
Mesures d’ús i manteniment: 
• Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible 
que hi pugui haver.  
• Cal proveir de combustible amb el motor aturat.  
• Cal assegurar la connexió i comprovar periòdicament el funcionament correcte de la presa 
a terra i assegurar el correcte enfonsament de la piqueta. 
• S’ha d’evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas.  
• S’ha d’evitar respirar vapors de combustible.  
• Han de ser reparats per personal autoritzat.  
• La connexió o subministrament elèctric s’ha de realitzar amb mànega antihumitat.  
• Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat 
prèviament la xarxa elèctrica.  
• No es poden fer treballs a prop del seu tub d’escapament.  
• No s’han de fer treballs de manteniment amb el grup en funcionament.  
• Cal revisar periòdicament tots els punts d’escapament del motor.  
• S’ha de situar el grup a una distància mínima de 2 m de les vores de coronació de les 
excavacions.  
• Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica quan no s’utilitzi.  
• S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips. 
 
Els grups electrògens no són unitats d’abonament en l’obra. I s’han d’emprar en totes 
aquelles tasques on es necessiti d’energia elèctrica i no es disposi de cap més font de 
subministrament d’energia elèctrica. 

 
5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 

L'obra s'executa amb terreny urbà amb de xarxa d'aigua propera.  
 
El contractista solicitarà una escomesa d’aigua provisional a Aigües de Tortosa, que a mes 
es apta per a ús de boca.  
 

 
5.3. Instal·lació de sanejament 
 

A l'obra es disposarà de una cabina sanitaria tipus PolyKlyn. 
  

5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a 
zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una 
persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del 
treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles 
presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans 
addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 
 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció 

M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb 
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risc d’incendis o explosions. 
 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 

quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta 
es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es 
farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats 
compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de 
líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de 
Productes Químics. 

 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de 
dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

 Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip 
de soldadura oxiacetilènica. 

 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització 
indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, 
etc. 

 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots 
ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de 
proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es 
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els 
voltants de les màquines. 

 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també 
les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a 
mà, terra o sorra. 

 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 

 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els 
motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, 
evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets 
tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma 
immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en 
aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la 
càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material 
combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids 
inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats 
d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de 
completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua 
abundant. 

 
 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
 Els extintors manuals es col·locaran, dins a les casetes d’obra o prop dels fronts de 

treball i sempre visibles. El contractista realitzarà un plànol amb la distribució dels 
extintors i tenint en compte l’avanç de l’obra. Aquest plànol serà de coneixement per tot 
el personal que intervingui a l’obra. 

 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 25 m. 

 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 15 m. 

 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una 
major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims als fronts de treball i 
sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En obres a cel obert, tota la maquinària 
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disposarà d’extintor, a més l’encarregat de l’obra en disposarà un a cada front de 
treball. 

 
  

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 
defineixen i detallen tot seguit: 

  
 
 

6.1. Serveis higiènics 
 
S'instal.larà un mòdul sanitari en la zona d'aplec de materials, tipus PolyKlyn. S'anirà traslladant segons 
es desenvolupi l'obra. 

  
6.2. Vestuaris 
 

El mòdul de vestuaris s'instal.larà a la zona d'aplec de materials i terres, i anirà equipat amb 
tot el necessaria per al confort dels treballadors.  

  
6.3. Menjador 
 

El mòdul de mejador s'instal.larà a la zona d'aplec de materials i terres, i anirà equipat amb 
tot el necessaria per al confort dels treballadors.  
 

  
6.4. Local d'assistència a accidentats 
 
Al ser una obra amb un índex inferior d'ocupació de 25 persones, podrà ser suficient disposar d'una 
farmaciola portàtil. El manteniment i vigilància d'aquesta la realitzarà el recurs preventiu de l'obra. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals 
per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

 
 desinfectants i antisèptics autoritzats, 
 gases estèrils, 
 cotó hidròfil, 
 benes, 
 esparadrap, 
 apòsits adhesius, 
 estisores, 
 pinces, 
 guants d’un sol ús. 

 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el 
material utilitzat o caducat, aquesta partida no es abonable en materia de seguretat i salut. a les 
obres. 
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7. ÀREES AUXILIARS 
 
7.1. Zones d'apilament. Magatzems 
 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
„mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de 
materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació 
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels 
treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant 
les maniobres. 

  
8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels 
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus 
de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal 
considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o 
desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el 
lloc on portarà els seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 
contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 
l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 
autoritzat. 

  
9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial 
del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels 
residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o 
patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o 
substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la 
majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest 
projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV 
(Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o 
químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva 
salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 
40 h/setmana. 
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9.1. Manipulació 
 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles 
vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de 
Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball 
acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
 Amiant. 
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
 Sílice. 
 Vinil. 
 Urea formol. 
 Ciment. 
 Soroll. 
 Radiacions. 
 Productes tixotròpics (bentonita) 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
 Gasos liquats del petroli. 
 Baixos nivells d’oxigen respirable. 
 Animals. 
 Entorn de drogodependència habitual. 

  
9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i 
com a mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
 Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
 Nom comú, si és el cas. 
 Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de 

les substàncies presents. 
 Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 

preparat perillós. 
 Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
 Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
 Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
 El número CEE, si en té. 
 La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa 
de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer 
lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials 
i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat 
del Contractista, partint de les següents premisses: 
 
 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
 
 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
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Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de 
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
 
 Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres 
i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes 
amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

  
10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 

Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels 
treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o 
l’accés a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per 
fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a 
l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins 
d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al 
PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es 
situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

  
10.1. Serveis afectats 
 

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora en l'Annex 01, relatius a 
l’existència i la situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en 
general, d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu 
i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per 
mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la 
qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i 
descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per 
cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es 
consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 
 
 
 

  
10.2. Característiques meteorològiques 
 

Els trets bàsics que caracteritzen la climatologia de la zona són: 
- clima de tipus xerotèric de tendència continental acusada. 
- fortes oscil·lacions tèrmiques anuals. 
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- temperatura mitjana anual de 14,7 ºC. 
- temperatures màximes estivals de fins a 40ºC que contrasten amb els 
–7,5ºC de mínima absoluta als mesos d’hivern amb gelades freqüents. 
- humitat relativa mitjana anual és del 70%, amb boires persistents a 
l’hivern. 
- sequera estival acusada amb dades de precipitació total acumulada 
d’uns 400 mm/any. 

 
  

10.3. Característiques del terreny 
 

Els trets bàsics que marquen les característiques geològiques principals de la 
zona són: 

- zona geològica de la quaternària, amb dipòsits sedimentaris d'origen fluvial.  
 

10.4. Característiques de l'entorn 
 

L'obra es desenvolupa al  nucli urbà de Reus 
  

11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 

 
ENDERROCS 

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 

MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I 
REPOSICIÓ EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
EXCAVACIÓ DE TÚNELS 

FONAMENTS 
SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - 
MURS GUIA ) 
GABIONS / ESCULLERES 
ESTREBADES I APUNTALAMENTS 

ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES D'ACER 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT) 

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES 

REVESTIMENTS 
PINTATS - ENVERNISSATS 

PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, 
BITUMINOSOS I REGS ) 
PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, 
EMBORNALS, BUNERES, ETC.) 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
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INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE DE LÍNIES 
SOTERRADES 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

 
12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de 
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 
31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ 
(Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 

  
12.1. Procediments d'execució 
 

Tot i que els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, 
hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de 
l’obra, a continuació figuren, de forma esquemàtica i abreujada, els treballs a dur a terme. 

 
 Treballs previs 
 Retirada de la gespa 
 Enderroc dels bucs musicals i reblert del seu volum amb terres d’aportació 
 Excavació de l’esplanació per formació de caixa 
 Estera de tot-u i pavimentació amb MBC 
 Xarxes de drenatge i sanejament 
 Estesa de gespa sintètica 
 Baranes, tancaments i neteja 

 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran 
de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

  
12.2. Ordre d'execució dels treballs 
 

Els treballs, descrits en l’apartat anterior, estan definits en l’annex 10 Pla d’Obres del 
present projecte. 
 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del 
projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, 
durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials 
característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres 
amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a 
realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 

  
  

12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints 
talls de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 

material d’unes unitats respecte 
a altres. 

   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 

temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 

 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats 
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significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació 
previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 
introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 

  
13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 

INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 
sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres 
reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions 
Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o 
aconsellada.  

  
 

14. MEDIAMBIENT LABORAL 
 

  
14.1. Agents atmosfèrics 
 
Els principals agents atmosfèrics que poden afectar a l'obra són la calor amb molta humitat, en època 
d'estiu, forts vents de nord-est i pluges en època de tardor i primavera, i bastant fred i gelades, en època 
d'hivern. 
 
Per afrontar aquest agents els treballadors hauran de disposar del EPI's convenients per cada situació. 

 
  

14.2. Il·luminació 
 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran 
de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la 
utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els 
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial en la zona del pou atac de la perfonarió 
horitzonal seran els següents: 
 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de 

l’ús ocasional - habitual. 
   

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 

  
 
 

14.3. Soroll 
 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un 
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quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 
 

Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

.................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i 
Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre 
d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives 

  
14.4. Pols 
 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents 
afeccions: 
 

 Rinitis 
 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Efisemes pulmonars 
 Neumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i 
el temps d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que 
és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El 
problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla 
específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i 
Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 
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La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en 
suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
 
                        10 
   C = --------------------------    mg / m3 
                % Si O2 + 2 
 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les 
partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb 
l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 

 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Treballs de perforació 
 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
 Plantes de matxuqueix i classificació 
 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 

 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra 
la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 

injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 

confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 
de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 

situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 

  
14.5. Ordre i neteja 
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El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel 
que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de 

materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 

utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 

Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 

provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs 

directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al 
manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden 
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

  
14.6. Radiacions no ionitzants 
 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, 
però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja 
(IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia 
dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a 
aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria 
estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 
 
Radiacions infraroges 
 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un 
efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-
se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia 
professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant 
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir 
que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, 
haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la 
dilatació de la pupil·la de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a 
aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. 
Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant 
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos 
capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 
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De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
 
Radiacions visibles 
 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través 
dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
 
Radiacions ultraviolades 
 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 
nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits 
en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la 
indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La 
norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health 
Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament 
amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de 
mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el 
temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no 
protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de 
dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o 
resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és 
perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per 
a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de 
l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos 
involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al 
cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la 
limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per 
exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. 
Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant 
pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible 
una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de 
protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la 
naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no 
protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits 
amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que 
sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, 
i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 
 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels 
teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un 
eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o 
inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la 
construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de 
soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 
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Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants 
se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per 
exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir 
distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al 
quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es 
propaguen en diferent longitud d’ona. 
 
Làser 
 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan 
diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant 
o continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment 
potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La 
unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació 
impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua 
també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a 
la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la 
còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en 
el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 
 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i 
quatre classes següents: 
 
j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 

700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la 
resposta de centelles. 

 
k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es 

defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; 

l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós. 
 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, 

però no respecte a la reflexió difusa. 
 Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser 

perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de 
la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de 
dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, 
encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs 
làser: 
 

 Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del 
raig. 

 Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de 
prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no 
protegits, que pot resultar perillós. 

 Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte 
de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que 
pot resultar perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els 
deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip 
làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de 
treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent 
èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la 
classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la 
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pell. 
 Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris 

autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com 
en el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la 
genera. 

 Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser 
registrada i comunicada al departament mèdic. 

 La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, 
però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

 
- Àrea de treball: 
 

 L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La 
il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de 
l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 

 Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

 A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas 
tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

 S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als 
recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de 
prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de 
disposar de protecció especial. 

 Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de 
l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha 
d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques 
al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials 
inflamables o explosius. 

 
- Equip: 
 

 Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 

 Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la 
classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera 
l’aparell. 

 Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus 
de control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades 
per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

 Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en 
ús. 

 Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que 
previngui la reflexió especular. 

 
- Operació: 
 

 Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins 
de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos 
persones estaran sempre presents durant l’operació. 

 Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de 
làser. 

 L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels 
treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 

 Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin 
el risc de dany ocular. 

 L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al 
pit de l’operador. 

 S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la 
utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 

 Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a 
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guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que 
pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció 
que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament 
les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb 
la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc 
mitjançant mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció 
col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment 
d’alineacions i nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea 
de perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les 
ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser 
que es tracti. 

  
14.7. Radiacions ionitzants 
 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen 
aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus 
de radiació, com són: 
 

 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i 
edificis. 

 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
 Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, 

sediments, moviment de granels, etcètera. 
 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar 
un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un 
entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
 

 Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els 
aeroports; detecció de cartes bomba. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant 
radiacions ionizants. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X 
amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

 Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en 
forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in 
vivo". 

 Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
 Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui 

mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
 Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts 

o equips generadors de radiacions ionitzants. 
 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles 

de metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, 

com l’argó-40 o el fòsfor-32. 
 Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent 
el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de 
Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica 
contractada a l’efecte. 
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La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus 
dels teixits irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues 
classes fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per 
exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 
 

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar 
una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en 
general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per 
exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les 
radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i 
amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) 
distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint 
la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és 
inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que 
s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que 
també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en 
general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden 
consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre 
que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la 
roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que 
absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 
treballadors professionalment exposats a radiacions. 

  
15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha 
de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del 
conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 

 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el 
primer i més accessible. 

 Lliurar el material, no tirar-lo. 
 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en 

piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 

embuatada en empenya i turmells. 
 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega 

pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre 
l’espatlla. 

 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada 
tipus de material. 

 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 
posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, 
potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el 
que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat 
i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
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Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 

 Automatització i mecanització dels processos. 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 

 Utilització d’ajudes mecàniques. 
 Reducció o redisseny de la càrrega. 
 Actuació sobre l‘organització del treball. 
 Millora de l’entorn de treball. 

 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 

 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 
l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball 
de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre 
catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i 
l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors 
o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si 
això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, 
coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la 
producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
manipular. 

 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació 
bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els 

següents criteris preventius: 
 Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
 Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de 

gravetat de la càrrega. 
 Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
 Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem 

davanter aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes 
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afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per 

homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material 
per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de 
dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre 
uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a 
condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 

  
16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 
positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en 
l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o 
apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, 
personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea 
d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta 
garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions 
d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada 
elecció, seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 

 
  

Codi UA Descripció 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i 
altres treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m 

amb sistema de seguretat integrat 
  

17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 
forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a 
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de 
les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva 
eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 
Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels 
Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, 
fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  
18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte 
de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 
resistència física de l’EPI. 
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La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament 
individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció 
signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els 
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives 
prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del 
tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data 
de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-
MESURES 

  
19. RECURSOS PREVENTIUS 
 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres 
de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència 
dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
 

l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del 
procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen 
successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació 
dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista 
serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
com es defineixen en el real decret 1627/97. 

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 
perillosos o amb riscos especials. 

n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de 
treball detectades. 

 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 
presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l’annex II del RD 1627/97:  

 
 Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 

d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

 Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 
gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui 
legalment exigible. 
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 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga 
a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

 Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

 Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

 Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 
subterranis. 

 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

 Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

 Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de 
seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de 
recurs preventiu: 

  
 
 

ENDERROCS 
 
MOVIMENTS DE TERRES 
 
FONAMENTS 
 
ESTRUCTURES 

 
PAVIMENTS 
 
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I 
CANALITZACIONS 
 
CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

 
 
  

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior 
afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial 
Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, 
entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és 
objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible 
complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci 
exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat 
això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti 
conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si 
després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al 
col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no 
garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol 
tipus de senyal. 
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El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-
se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les 
mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 

 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions 
o obligacions. 

 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures 
tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant 
aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 

10. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al 
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 

11. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-
se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

12. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció 
de les senyals o panells de senyalització. 

13. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
14. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra 

haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització 
d’advertència. 

 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els 
riscos que no s’hagin pogut eliminar. 
 
 

  
21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 

Mentre durin les obres es veura afectada la carretera C-12, ja que s’habilitarà una accés 
des d’aquesta en la zona a realitzar la perforaciço horitzonal, amb entrada i sortida de 
camions i maquinaria d’obra. 
 
En l’execució de la cuneta la carretera C-12 en el tram de l’obra, s’haurà d’utlitzar un carril 
de la via i per tant es realitzarant talls en el transit donat pas alternatiu mitjançant 
senyalistes. Aquest talls es realitzaran durant les hores de treball i sempre diurnes, al 
finalitzar la jornada laboral es retirà tota la senyalització provisional deixant habilitats els dos 
carrils de circulación. 
 
En els planols A09F2 i A09F03 del present estudi, queden definits les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, 
les mesures de protecció i detecció, que haurà de seguir i reflectir en el Pla de Seguretat i 
Salut de l’obra del contractista. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 
l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el 
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cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a 
l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 
aprovat i definits en el present ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, plànols A09F2 i A09F3. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

  
21.1. Normes de Policia 
 

 Control d’accessos 
 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i 
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i 
sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i 
de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
 

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el 
contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de 
l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin 
tancades les zones que puguin presentar riscos 
 
 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per 
garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i 
l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús 
comú o particular. 

  
21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 

L’ocupació del tancament de l’obra i la situació de casetes i contenidors queden definits en 
els plànols A09F02 i A09F03. 
 
 

21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 

 Tanques 
 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o 
solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 
 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de 
plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 
pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el 
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes 
les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 
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s’admeten per a proteccions provisionals en 
operacions de càrrega, desviacions momentànies de 
trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat 
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, 
xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color 
taronja), o elements tradicionals de delimitacions 
provisionals de zones de risc. 
 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 
elements reflectants en tot el seu perímetre. 
 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 
eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 
element que deteriori el seu estat original. 

 
 Accés a l’obra 
 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la 
retirada parcial del tancament. 
 

  
 

21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 

 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi 
d’evitar accidents. 
 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-
se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de 
càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 
 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 
 

 
 Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. 
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de 
l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de 
l’obra i es prendran les següents mesures: 
 
 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la 
calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el 
carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant 
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el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 
 La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, 

formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes 
a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador 
de Seguretat de l’obra. 

 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàl·liques es netejarà el paviment. 

 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre 
la calçada. 

 
a. Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

 
Descàrrega descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la 

força de la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o 
mecànicament (cotes sota rasant), fins els contenidors o 
tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones o plàstics 
opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes d’elevació i 
transport de material es col·locaran sempre per l’interior del 
recinte de l’obra. 
 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de 
dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 
les terres es carregaran directament sobre camions per a la 
seva evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar 
la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 

 
 

21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 

b. Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores 
de pols o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a 
la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de 
l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual 
s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
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Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
c. Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més 
enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de 
ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions 
poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament 
podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
 
d. Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

  
21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei 
de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun 
dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

  
21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 

e. Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials 
de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 
f. Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 
 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un 

terç (1/3) de l’amplada del voral existent de la carretera C-12. 
 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m). 
 
 Elements de protecció 
 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, 
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades 
o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) 
amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 
m) a la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els 
quinze centímetres (0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
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preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes 
no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 
 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 
tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de 
la marxa. 
 

  
 Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament 
lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 
x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 
 
 
 Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri 
d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de 

l’obra. 
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a 

passos provisionals per a vianants. 
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per 

diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 

l’obstacle de les obres. 
s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 

establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les 
obres. 

 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en 
vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari 
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del 
tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes 
rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 
 
 
 Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les 
peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
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Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat 
sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana 
fixa de protecció. 
 

 
21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a l’obra 
 

 Arbres i jardins 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin 
quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El 
contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures 
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, 
sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
 

  
22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 

  
22.1. Riscos de danys a tercers 
 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 
objectes annexos que en depenguin són els següents: 
a) Caiguda al mateix nivell. 
b) Caiguda en alçada. 
c) Atropellaments. 
d) Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
e) Caiguda d'objectes. 

  
22.2. Mesures de protecció a tercers 
 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 
 

1. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, 
separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

 
  

23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra 
són: 
f) Incendi, explosió i/o deflagració. 
g) Inundació. 
h) Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
i) Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
j) Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al 
seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures 
mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 
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24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
 
En el present projecte es defineixen una sèrie d’obres que hauran de ser objecte de manteniment per 
part del Servei de conservació de carreteres de la Generalitat de Catalunya. En particular les obres 
esmentades es refereixen a la neteja i manteniment dels sistema de drenatge executat. 
 
A continuació es tabulen les activitats de manteniment associades als riscos que es deriven de la 
seva realització. 
 

 
Activitats de Manteniment    Riscos 
 

 
Neteja i manteniment drenatge    Afectació al trànsit 
       Caiguda de persones al mateix nivell 
       Caiguda de persones a diferent nivell 

        Caiguda d’objectes 
        Intoxicació 

       Asfixia 
 

L'organ receptor de l'obra finalitzada i encarregada de la seva conservació, haurà de 
redactar un Pla de Seguretat i Salut en tasques de conservació, per tal d'identificar els 
riscos i prendre les mesures preventives necessaries per a disminuir-los o eliminar-los si es 
possible. 

  
 
 

 
25. SIGNATURES 
 

 
Reus , març de 2021 

 
 
El redactor de l'ESS    El redactor del projecte 
 
 
 
 
 
 
 
Albert Rebull Anguera    Antoni Gironès Fargas 
Eng. T. de Mines    ECCP 
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PLEC 

 
  

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 

  
1.1. Identificació de les obres 
 
Transformació en zona de vianats d'un tram del Raval Santa Anna de Reus.  
 
1.2. Objecte 
 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que 
hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió 
Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar 
per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, 
Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels 
treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar 
l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus 
d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es 
derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 

 
 Tots aquells continguts al: 

 Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis 
d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. 
(cas d'Edificació) 

 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de 
l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres 
Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 

n) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques 
de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

o) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les 
companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

  
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, 
al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir 
les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint 
com a mínim els  següents documents: 
 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin 

d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos 
laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques 
necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar 
conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les mesures preventives i 
proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant 
la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 

 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 

reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que 
es tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les 
característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i 
equips preventius. 
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Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 

comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió 
de les especificacions tècniques necessàries.  

 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat 

definits o projectats. 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de 

l'Estudi de Seguretat i Salut. 
  

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del 
Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el 
contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als 
riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els 
terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són 
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat 
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 
constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics 
d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor 
de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de 
les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a 
complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis 
mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista 
no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions 
del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes 
dades apareguin a algun document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de 
l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del 
Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En 
qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques 
Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser 
executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut 
corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 

  
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, 
estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva 
(Art. 15 a la L. 31/1995) : 
 
 Evitar els riscos. 
 Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
 Combatre els riscos en el seu origen. 
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 Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs 
de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb 
l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la 
salut.  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
 Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
 Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 

l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 
dels factors ambientals al treball. 

 Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 
 Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

  
2.1. Promotor 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 
persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, 
programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la 
seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 
 Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, 

quan sigui necessari o es cregui convenient. 
 

 Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i 
al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per 
l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als 
mateixos les modificacions pertinents. 

 
 Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes 

les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
 

 Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual 
Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

 
 La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de 

les seves responsabilitats. 
 

 Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i 
autoritzacions administratives. 

 
 El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 

observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin 
unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

  
2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol 
persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació 
acadèmica en Construcció. 

 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, 
estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en 
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l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del 
projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 

 
44. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista 

tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de 
Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
p) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat 

de planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin 
simultània o successivament. 

q) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de 
treball. 

45. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar 
la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte 
d'obra.  

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o 
estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb 
les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors 
(manteniment). 

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en 
tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos 
treballadors autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

 
 Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) 

: 
 

 En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 
planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 
simultània o successivament. 

 En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases 
de treball.  

 
 Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 

Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i 
responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de 
l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 
1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les 
obres de construcció: 
 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 

seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de 
desplaçament o circulació. 

 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
 El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir 
els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

 La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit 
dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies 
perilloses. 

 La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
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 L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que 
haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 

 La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i 
treballadors autònoms. 

 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que 
es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 

 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 
modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta 
funció quan no calgui la designació de Coordinador. 

 Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

 Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 
treball. 

 Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 
autoritzades.  

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 
Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció 
de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin 
a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a 
màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest 
prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

  
2.3. Projectista 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, 
de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del 
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 
documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 
 Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de 

Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les 
decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació 
dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  

 Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
  

2.4. Director d'Obra 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, 
urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència 
constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte 
d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a 
més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del 
control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director 
d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, 
nomenat pel Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
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 Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 

l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
 Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 

construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, 
desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els 
materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les 
instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  
Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels 
Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes 
en el mateix. 

 Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, 
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que 
puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a 
les disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de 
Seguretat i Salut. 

 Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb 
el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut del contractista. 

 Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els 
visats que siguin preceptius. 

 Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de 
Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

 Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte 
al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre 
d’incidències 

 Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de 
Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren 
perceptius. 

  
2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
 

Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i 
Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes 
amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, 
amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es 
regeix la seva execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

 
29. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de 

l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les 
instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la 
finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i 
l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides 
en el Projecte 

30. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 
econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar 
com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i 
Salut.  

31. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
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Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència 
haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat 
de l’obra. 

32. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho 
requereixi. 

33. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra 
dins dels límits establerts en el Contracte. 

34. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i 
Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora 
corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

35. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

36. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
37. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o 
activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
 Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 

(PSS). 
 Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en 

compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació 
d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també complir 
les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant 
l'execució de l'obra. 

 Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre 
totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció 
Facultativa. 

 Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de 
les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació 
amb les obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors 
autònoms que hagin contractat. 

 A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als 
termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció 
de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

 Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a 
realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així 
mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit 
que han complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació respecte 
als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

 El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que 
concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

 Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

 El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 
l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs 
(SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els 
materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

 El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director 
Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció 
Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap 
d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb 
coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director 
Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran 
successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 

 El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de 
les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre 
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d'Incidències. 
 Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 

Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i 
entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent. 

 El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut 
(PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal 
propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter 
preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i 
reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions 
dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, 
condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de 
persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i 
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs 
de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i 
emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, 
seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de 
treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les 
companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i 
d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que 
pugui afectar a aquest centre de treball. 

 El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència 
diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que 
haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a 
l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu 
i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al 
mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per 
part del Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal. 

 L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà 
al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

 El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  
cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, 
i serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar 
a tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia 
professional, del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o 
treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 

 Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 
Llibre d’Incidències.  

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), 
el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, 
Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical 
de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del 
Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, 
tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla 
de Seguretat i Salut de l'obra. 

 Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels 
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  

 També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de 
l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, 
per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció 
d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les 
oficines d'obra. 

 El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a 
l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en 
situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia 
obra o limítrofs. 

 El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius 
sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 
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 La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per 
operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de 
grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un 
tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una 
copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable 
tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva 
feina, en aquesta obra en concret. 

 Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons 
l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 
expedit pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a 
operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per 
garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir 
el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 

 El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es 
troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf 
anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a 
l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-
AEM-4". 

  
2.6. Treballadors Autònoms 
 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i 
directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que 
assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el 
compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 
 Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del 
R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

 Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 
treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi 
establert. 

  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 
de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 
utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 

 Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 
30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels 
equips de protecció individual per part dels treballadors. 

 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, si n'hi ha. 

 Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS): 
 La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 

prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball 
que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

 Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, 
han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el 
manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció 
col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 

  
2.7. Treballadors 
 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que 
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realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, 
amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el 
compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i 
especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 
 El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
 El deure d'indicar els perills potencials. 
 Té responsabilitat dels actes personals. 
 Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació 

a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
 Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció 

de Riscos Laborals. 
 Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
 Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 

integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
 Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, 

previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el 
temps que duri la seva permanència a l’obra.  

  
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 

  
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho 
indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en 
matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 
 
 Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
 Bases del Concurs. 
 Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació 

de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
 Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i 

Salut. 
 Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu 

de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de 
l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 

 Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
 Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 

Contractista per l’obra en qüestió. 
 Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 

Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 
considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel 
Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la 
seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui 
desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els 
assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb 
temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia 
autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del 
Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol 
responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament 
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inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les 
mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i 
la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament 
indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i 
correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol 
treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el 
mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 

  
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat 
pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura 
preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del 
Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin 
estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com 
ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, 
tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, 
essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 

  
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, 
abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest 
E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA 
D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 
establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per 
estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     
 
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols 
següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 

 
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 
 

- Ubicació dels serveis públics. 
- Electricitat. 
- Clavegueram. 
- Aigua potable. 
- Gas. 
- Oleoductes. 
- Altres. 

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
- Accessos al recinte. 
- Garites de control d’accessos. 

- Acotat del perímetre del solar. 
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
- Edificacions veïnes existents. 
- Servituds. 
 

 



            
 

 
  

                                           Transformació en zona de vianants d’un tram del Raval Santa Anna de Reus 

Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases 
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 
 

- Tancament del solar. 
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 
- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 

- Llocs destinats a apilaments. 
- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
- Fusta. 
- Materials ensacats. 
- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
- Materials solts. 
- Runes i residus. 
- Ferralla. 
- Aigua. 
- Combustibles. 
- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, 

maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids. 
- Estació de formigonat. 
- Sitja de morter. 
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. 
Senyalització de circulació. 

- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 
 
Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
(*) Representació cronològica per fases d’execució. 
 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de 
façanes: 

- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de 
façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de 
tancaments i coberta.(*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l‘ESS. 

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l’ESS. 

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l‘ESS. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals 
d’escales: 

- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de 
travessers d’escales (*). 
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(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers 

d’escales. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de 

patis de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 
- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol 

perimetral (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat 

sota taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos 

d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals. 
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 
 

 Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
 Escales provisionals. 
 Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
 Abalisament i senyalització de zones de pas. 
 Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 
 Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 
 Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres 

exteriors amb risc de caigudes d’altura. 
 

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment 
posterior de l’obra executada (*). 
 

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 
- Bastides especials. 
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i 

evacuació d’equips. 
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no 

transitables. 
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de 

Protecció Col·lectiva. 
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, 

finestrals i patis. 
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
- Altres. 
 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 

 
Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 
 

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 
 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 

 
Altres. 
 

 
  

3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE 
D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi 
Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -
27.1.1998). 
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Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors 
Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) 
de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li 
les anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de 
Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat 
Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 

  
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 

Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 
 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a 
escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte 
exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les 
seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que 
tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
  
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del 
present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per 
referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o 
enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al 
Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap 
modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants 
legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual 
vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del 
Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o 
responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 

 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi 
atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o 
provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i 
reconeguda per les parts afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a 
qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la 
jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en 
relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser 
impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa 
reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

  
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa 
existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui 
ésser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les 
esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu 
Pla.  
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4.1. Textos generals 
 

 Convenis col·lectius. 

 “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. 
OM  20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de 
diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 
(BOE 1 de  octubre de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 
(BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970 
(BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions 
“Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 
de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada 
parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”. 

 “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 
(BOE 16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 
1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 
1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo 
de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de 
junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 
de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 

 “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de 
1978)”. Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 
1981)”.  

 “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  2001/1983 
de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de 
diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada 
parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 
1995)“. 

 “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de 
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de 
Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

 “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de 
diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

 “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 
sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), 
adoptado en Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 

 “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de 
noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de 
junio de 2001)”. 

 “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 

 “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo 
(BOE de 26 de septiembre de 1995)”. 

 “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de 
enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 
1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 
30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  486/1997 
de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden 
TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 
de noviembre de 2004)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
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cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
R.D.  487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 
de octubre de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  
1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 
2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 
2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 

 Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en 
les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de 
gener de 1998). 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 
empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 
1999)”. 

 “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de 
noviembre de 1999)”. 

 “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril 
(BOE 1 de mayo de 2001)”. 

 “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias 
MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-
7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de 
octubre de 2004)”. 

 “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

 “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

 “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los 
productos (BOE 10 de enero de 2004)”. 

 Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 
prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales 
(BOE  31 de enero de 2004).  

 Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i 
delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el 
dipòsit  de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de 
constitució dels comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 7 d’octubre de 2004). 

 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 
1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de 
trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 
2004)”. 

 “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego”. 

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de 
la exposición a vibraciones mecánicas”. 

 “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de 
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transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 
de mayo)”. 

 “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el 
R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  

 “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los 
túneles de carreteras del Estado”. 

 “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción (BOE 250 de 19 de octubre)”.  

 “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
(BOE 23 de marzo de 2007)”.  

 “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 
18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 
204 de 25 de agosto)”. 

 Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de 
Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

 “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad 
de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”. 

 Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses 
sancionades per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del 
procediment per a la seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 03 de febrer de 2009). 

 “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la 
seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a 
luz o en período de lactancia”. 

 “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecànicas”. 

 “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de 
marzo de 2009)”. 

 “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco 
promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo 
de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“. 

 ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la 
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción (BOE 71 de 23 
de marzo de 2010).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano, 
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aceites para lámparas y líquidos encendedores de barbacoa y compuestos 
organoestánnicos).'' 

 ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones 
ópticas artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).'' 

 ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010).'' 

 ''Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y 
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la 
certificación de los profesionales que los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010).'' 

 ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 
sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 
783/2001, de 6 de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010).'' 

 “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos 
sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios 
de prevención.” 

 “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.” 

 “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.” 

 “Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.” 

  
4.2. Condicions ambientals 
 

 Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

 Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i 
vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya de 10 de juliol de 1987). 

 “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 
1991)”. 

 “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE 
de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 

 “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
(BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de 
junio de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 

 “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 
de marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 
2006)”. 

 “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el 
lugar de trabajo (BOE de 18  de junio de 2003). 

 “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. 
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i 
“Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 

 “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido 
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durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.  

 “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad 
y emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

 “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera 
(BOE de 16 de noviembre de 2007)”. 

  
4.3. Incendis 
 

 Ordenances municipals. 

 “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 
1993)”. Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 
1998)” i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”. 

 Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i 
desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 

 “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”. 

 
  

4.4. Instal·lacions elèctriques 
 

 “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre 
(BOE 27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb 
efectes de 19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”. 

 “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-
IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 
1978)”. 

 Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre 
compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 

 “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de 
noviembre de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de 
diciembre de 2000)”. 

 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de 
juny de 2001). 

 “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de 
junio de 2001)”. 

 Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del 
subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de 
desembre de 2001). 

 “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 
de septiembre de 2002)”. 

 “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la 
que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para 
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baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

 “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.  

 “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja 
tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones 
provisionales y temporales de obras”. 

 
  

4.5. Equips i maquinària 
 

 “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben 
reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación 
de sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 

 “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 
Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de 
marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de 
desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

 “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de 
mayo de 1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 
1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)”. 

 “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de 
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 
1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 

 “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE 
sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   

 “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones 
de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 
1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es 
deroga amb efecte de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 
11 de octubre de 2008)”. 

 “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
(BOE de 23 de abril de 1997)”. 

 “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 
23 de abril de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 
12 de junio de 1997)”. 

 “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE 
de 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 
1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

 “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas 
en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”. 
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 “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a 
los equipos de presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que 
aprobó el Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”. 

 “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las 
máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización 
y homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”. 

 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y 
la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse 
de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”. 

 “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de 
junio de 2010 sobre equipos a presión transportables y por la que se derogan las 
Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.” 

 Instruccions Tècniques Complementaries: 

“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden 
de 31 de mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  Modificació: “Orden de 26 de 
octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 
(BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de 
noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”. 

“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 
6 de octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de 
octubre de 1988)”. “Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. 
Resolución de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. 
“Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 
de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo 
de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 
(BOE 9 de junio de 1989)”. 

“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a 
grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio 
de 2003)”. 

“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección 
utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.  

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, 
revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 

 
  

4.6. Equips de protecció individual 
 

 “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. 
Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 
de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 
2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo 
de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, 
“Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 
de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre 
de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”. 

 “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 
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1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 
1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

 “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  

 “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las 
referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra 
partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE 
del Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 

 Normes Tècniques Reglamentàries. 
 

  
4.7. Senyalització 
 

 “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

 “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 
1987)”. 

 Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 
  

4.8. Diversos 
 

 “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones 
técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento 
General de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. 
Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden 
de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”. 

 “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, 
productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

 “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 
(BOE de 12 de marzo de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de 
diciembre de 2007)”. Complementada per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 
(BOE de 13 de septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 
2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 
(BOE de 3 de febrero de 2007)”. 

 “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 
tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 
(BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 

 “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de 
octubre de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de 
apertura previa o reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en 
desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 
1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 
1999)”. 

 “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen 
criterios para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. 
Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 

 “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la 
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Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 

 Convenis col·lectius. 

 “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos 
sanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).” 

 ''Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de 
explosivos, aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a 
lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio (BOE 67 de 18 de marzo de 2010).'' 

  
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 

  
5.1. Criteris d'aplicació 
 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la 
necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de 
Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de 
quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a 
la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. 
Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i 
Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en 
el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre 
que això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en 
l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar 
incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es 
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el 
pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució 
professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris 
tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es 
l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva 
(MAUP). 

  
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en 
les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa 
l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost 
del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    
 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent 
contracte d’obra.  

  
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i 
Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un 
any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del 
pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini 
l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, 
de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. 
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5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, 
a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i 
Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les 
següents Penalitzacions: 

 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 
d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 

  
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 

  
6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el 
nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  
concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta 
obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 
Analítiques i Operatives de Seguretat: 
 
 
 Tècniques analítiques de seguretat 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de 
riscos i la recerca de les causes. 
 
Prèvies als accidents.- 
 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 

 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
 Investigació Tècnica d'Accidents. 

 
 Tècniques operatives de seguretat. 
 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 
d'aquestes corregir el Risc  
 

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre 
els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de 
Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques 
Operatives sobre 
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El Factor Tècnic: 
 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
 
El Factor Humà: 
 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 

  
6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb 
ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà 
d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de 
complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat 
de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a 
títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

 
 Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció 

Preventiva.  
 Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
 Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de 

gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
 Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
 Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
 Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
 Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

  
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents 

en matèria de Seguretat i Salut 
 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 
Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel 
cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la 
seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de 
les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 
concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, 
dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento 
de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del 
Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que 
tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 
Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel 
correcte compliment de la seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva 
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empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de 
Prevenció en aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 
assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa 
constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les 
proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a 
aquestes funcions. 

  
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina 

del Treball 
 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el 
Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de 
vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
 

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, 
que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i 
es revisarà periòdicament el control d'existències.  

 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama 
així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini 
de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 
reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions 
psicofísiques. 

 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de 
Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a 
mínim un reconeixement periòdic anual. 

 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o 
assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 
d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 
 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

  
6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap 
d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de 
Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més 
adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs 
a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al 
Coordinador de Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la 
missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 
assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació 
de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de 
l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de 
Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses 
participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i 
serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de 
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Prevenció (propi o concertat). 
  

6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix 
criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de 
màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis 
posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

  
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS 

EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 
 

  
7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-

Ferramentes 
 

 Definició 
 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, 
d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per 
a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i 
accionament d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 

 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 
solidàriament. 

 Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a 
una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o 
una ferramenta. 

 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

 
 Característiques 
 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses 
pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació 
i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica 
siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals 
inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant 
ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de 
material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les 
següents dades: 
 
 Nom del fabricant. 
 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
 Tipus i número de fabricació. 
 Potència en Kw. 
 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 

procedeix. 
  

7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels 
Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
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 Elecció d’un Equip 
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de 

garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 

 
 Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes 
de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
 
 
 Emmagatzematge i manteniment 
 
 Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats 

pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 
 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 

col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 

entre 15 i 25ºC. 
 L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 

documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i 
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

 
  

7.3. Normativa aplicable 
 

 Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i 
dates d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 
 
 Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), 
modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, 
de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 
22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un 
sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 

 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), 
modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 
 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 
 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

 
Excepcions: 
 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori 

fins l’1/1/97. 
 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 

94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 

 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 
Altres Directives. 
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 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions 

dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats 
límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 
93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel 
Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de 
Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

 Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), 
modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 
de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat 
pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

 Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 
23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 
(D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 
12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel 
Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 
26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada 
en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 
4/4/96. 

 Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), 
modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), 
modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 
l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de 
protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 
19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. 
Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés 
tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de 
construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre 
Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener 
(B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 
 Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de 

seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball 
(D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 
5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 
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Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de 
l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 

 
 
 Normativa d’aplicació restringida 
 
g. Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions 

en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 
2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a 
màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

h. Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a 
Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

i. Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres 
(B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i 
complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

j. Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent 
a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

k. Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

l. Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions 
en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

m. Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i 
Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada 
parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 

 
  

8. Signatures 
 

Reus, març de 2021 
 
 
El redactor de l'ESS    L’autor del projecte 
 
 
 
 
 
 
 
Albert Rebull Anguera    Antoni Gironès Fargas 
Eng. T. de Mines    ECCP 
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Peatonalització d´un tram del Raval Santa Anna, instal·lació de pilones i àmbit TIC

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 H Cap de colla 21,86000 €

A0121000 H Oficial 1a 22,92000 €

A0122000 H Oficial 1a paleta 22,31000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 22,31000 €

A0127000 H Oficial 1a col·locador 22,92000 €

A012H000 H Oficial 1a electricista 20,63000 €

A012M000 H Oficial 1a muntador 23,69000 €

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 22,92000 €

A012P000 H Oficial 1a jardiner 26,20000 €

A012P200 H Oficial 2a jardiner 24,55000 €

A0137000 H Ajudant col·locador 20,34000 €

A013H000 h Ajudant electricista 19,77000 €

A013M000 H Ajudant muntador 20,34000 €

A013P000 H Ajudant jardiner 24,41000 €

A0140000 H Manobre 19,14000 €

A0150000 H Manobre especialista 19,78000 €

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 23,73000 €

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 21,06000 €

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 19,80000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 14,64000 €

C1105A00 H Retroexcavadora amb martell trencador 60,32000 €

C110U085 h Fresadora de paviment 97,45000 €

C1311430 H Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 69,02000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 83,72000 €

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 47,62000 €

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 53,33000 €

C131U020 H Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 37,74000 €

C1331100 H Motoanivelladora petita 56,16000 €

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 63,04000 €

C133A030 H Compactador duplex manual de 700 kg 7,25000 €

C133A0J0 H Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 5,30000 €

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 5,22000 €

C1501800 H Camió per a transport de 12 t 36,65000 €

C15019U0 H Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 45,53000 €

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 73,19000 €

C1502E00 H Camió cisterna de 8 m3 40,54000 €

C1503000 H Camió grua 42,49000 €

C1503500 H Camió grua de 5 t 44,73000 €

C150G900 H Grua autopropulsada de 20 t 54,35000 €

C1700006 H Vibrador intern de formigó 1,78000 €

C1702D00 H Camió cisterna per a reg asfàltic 26,32000 €

C1704100 H Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel 1,59000 €

C1704200 H Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,32000 €

C1705600 H Formigonera de 165 l 1,66000 €

C1705700 H Formigonera de 250 l 2,70000 €

C1709B00 H Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 50,25000 €

C170D0A0 H Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 57,64000 €

C170E000 H Escombradora autopropulsada 39,14000 €

C170E00U h Escombradora autopropulsada 38,44000 €

C170H000 H Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,20000 €

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 24,88000 €

C1RA2200 M3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 2 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

38,69000 €

C1RA2500 M3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

21,16000 €

C1Z1A000 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics, per a seguretat i salut 39,67000 €

C2001000 H Martell trencador manual 3,07000 €

C2005000 H Regle vibratori 4,15000 €

C200S000 H Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 6,22000 €

CZ11U001 H Grup electrògen de 80/100 kva, amb consums inclosos 6,26000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

1032 u Pilona semafòrica versió encastable de 1,5m d'alçària. Cos de fosa de ferro amb protecció
antioxidant i pintat en color negre. Difusor de vidre emmotllat de gran resistència. Incorpora 120
leds vermells i 120 leds verds (240x0,1W). Les avantatges d'equipar la pilona amb LEDS, són el
baix consum, la possibilitat d'alimentació de baix voltatge (12W), la regulació de la intensitat, del
consum i dels cicles d'encesa, la llarga vida de la font lluminosa (+ de 50.000h.) i funcionament
assegurat a temperatures entre -40ºC i +70ºC. La pilona s'entrega muntada, amb l'element
s'adjunten les instruccions d'instal·lació. La funció principal de la pilona és la d'abalisament.

717,54000 €

B0111000 M3 Aigua 1,53000 €

B0310020 T Sorra de pedrera per a morters 15,98000 €

B0310400 T Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 15,55000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 15,61000 €

B0312010 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 16,37000 €

B0330A00 t Grava de pedrera, de 5 a 12 mm 17,14000 €

B0332P10 T Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 40 mm, per a formigons 17,26000 €

B0332Q10 T Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 17,13000 €

B0372000 M3 Tot-u artificial 14,47000 €

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs 96,63000 €

B051E201 T Ciment blanc de ram de paleta bl 22,5 x segons une 80305, en sacs 149,83000 €

B0532310 Kg Calç aèria hidratada cl 90-s, en sacs 0,20000 €

B0552100 Kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus c60b3/b2
adh, segons une-en 13808

0,22000 €

B0552460 Kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus c50bf4
imp amb un contingut de fluidificant >3%, segons une-en 13808

0,23000 €

B060U310 M3 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 57,05000 €

B064100C M3 Formigó hm-20/p/10/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

56,00000 €

B064300A M3 Formigó hm-20/f/20/i de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

57,67000 €

B064300B M3 Formigó hm-20/b/20/i de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

57,11000 €

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

57,11000 €

B064300D M3 Formigó hm-20/s/20/i de consistència seca, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

55,30000 €

B06NN14B m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40

53,90000 €

B06NN14C M3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 n/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

53,44000 €

B0710150 T Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs, de designació (g) segons norma
une-en 998-2

31,62000 €

B0710180 T Morter per a ram de paleta, classe m 7.5 (7.5 n/mm2), en sacs, de designació (g) segons norma
une-en 998-2

32,49000 €

B0710250 T Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a granel, de designació (g) segons norma
une-en 998-2

29,22000 €

B0710280 T Morter per a ram de paleta, classe m 7.5 (7.5 n/mm2), a granel, de designació (g) segons norma
une-en 998-2

29,69000 €

B071U005 M3 Morter de ciment de classe m-5 (5 n/mm2) segons la norma une 998-2 76,61000 €

B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,39000 €

B0DF6F0A U Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,20000 €

B0DF8H0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,39000 €
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MATERIALS

B0DZA000 L Desencofrant 2,57000 €

B0DZU005 U Materials auxiliars per a encofrar 1,33000 €

B0DZA000LBM2 L Desencofrant líquid, adi-d, densitat 0,9 g/cm3, per al formigó, aplicable a encofrats de fusta o ferro,
actua com a repelent de tota partícula aquosa en una superfície hidròfuga, conté agents anti
oxidants que protegeixen el ferro de l'oxidació, pot de 9 kg, ref. 4211-12 de la serie additius per a
morters i formigons d'asfaltex

0,00000 €

B0F1D2A1 U Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1 0,16000 €

B0F1K2A1 U Maó calat r-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1 0,17000 €

B0G1UB01 M2 Paviment de peces de pedra calcària de gra petit, acabat deixat de serra, de 40 mm de gruix 66,94000 €

B0G1UC03 m2 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60 mm de gruix 97,17000 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,57000 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,43000 €

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

4,48000 €

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352-8, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

14,01000 €

B144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i
UNE-EN 12083

1,01000 €

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

2,46000 €

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

8,78000 €

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

7,31000 €

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

15,39000 €

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

2,43000 €

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354

39,80000 €

B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

9,56000 €

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,52000 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

13,74000 €

B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

4,66000 €

B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

12,80000 €

B14Z1100 u Projector estanc per acoblar al casc, amb làmpada, cinturó i bateria recarregable, per a 2 usos 18,13000 €

B1510001 m2 Vela de polietilè perforada amb traus perimetrals, per a seguretat i salut 0,80000 €

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del
sostre, per a 15 usos

1,10000 €
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B152KK00 u Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de
diàmetre, d'aliatge lleuger estampat

71,55000 €

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1 m
d'alçada, per a seguretat i salut

0,46000 €

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures
per a qualsevol diametre per a 5 usos

0,03000 €

B15Z1700 m Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,84000 €

B15Z2500 m Corda de fibra vegetal de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,35000 €

B1Z0300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a seguretat i salut

57,11000 €

B1Z0A100 kg Clau acer, per a seguretat i salut 1,25000 €

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 0,31000 €

B1Z0D300 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 230,82000 €

B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut

0,88000 €

B1Z45026 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i
galvanitzat, per a seguretat i salut

1,70000 €

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5
i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus
prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,66000 €

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i
salut

0,13000 €

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,28000 €

B2RA61H0 T Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1.45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la llista europea de residus
(orden mam/304/2002)

7,48000 €

B2RA63G0 T Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de residus
(orden mam/304/2002)

10,29000 €

B2RA7LP1 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

5,19000 €

B64M2201 m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i
salut

6,67000 €

B64Z2A00 u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut 12,16000 €

B96118G0 M Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm 22,40000 €

B9611P50 M Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 7 a 10x20 cm 14,75000 €

B961VBG2 u Pedra granítica, gra fi, recta, escairada i flamejada, per a vorada, de 20x25x110 cm, amb boca per
a embornal

43,34000 €

B9651V01 M Vorada remuntable granit igual a l'existent 27,60000 €

B9651V02 U Vorada remuntable granit 25x13 amb xamfrà de 20x7 cm 23,85000 €

B97423E1 U Peça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles 1,50000 €

B9811GAF M Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 120 cm d'amplària i 6 cm de gruix,
de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada

155,07000 €

B9B11100 U Llambordí granític de 18x9x12 cm 0,63000 €

B9C214V1 M2 Terratzo escofet model igual a l'existent al raval santa anna 50,40000 €

B9CZ2000 Kg Beurada de color 0,86000 €

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

52,86000 €
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B9H11J52 T Mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 22 base b 50/70 g, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari

45,13000 €

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 1,66000 €

BBA15100 kg Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de color blanc, per a marques vials 1,29000 €

BBA1M100 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec 1,08000 €

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 11,13000 €

BBC12302 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut 9,50000 €

BBC1GFJ2 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per a 2 usos,
per a seguretat i salut

21,92000 €

BBC1R800 u Amortització de cascada lluminosa de llargària 25 m ( tl-8 ), (10 usos), per a seguretat i salut 166,04000 €

BBC4VV001 u Botons de senyalització horitzontal podotàctil per a exterior d'acer inoxidable AISI 316L de 35 mm
de diàmetre i 3 mm de gruix polit brillant

3,97000 €

BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 30,20000 €

BBL12702 u Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 71,94000 €

BBL13602 u Placa octogonal, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 42,46000 €

BBLZ2112 m Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm per a barreres de seguretat, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

5,04000 €

BBM1120C U Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb
làmina retrorreflectora classe ra2

72,85000 €

BBM1AHAC U Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe ra2

69,62000 €

BBM31600 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'alumini anoditzat, amb acabat de làmina
retrorreflectora classe RA2

315,04000 €

BBM35600 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de làmina
retrorreflectora classe RA2

246,82000 €

BBMZ2610 M Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit 19,69000 €

BBMZ2611 m Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit 24,21000 €

BBMZ2612 m Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit 24,21000 €

BBMZ5610 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 76
mm de diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

65,49000 €

BBMZ5611 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 90
mm de diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

70,16000 €

BBMZ5612 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 114
mm de diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

74,84000 €

BD5A2600 M Tub circular ranurat de paret simple de pvc i 50 mm de diàmetre 0,68000 €

BD5Z5AC0 U Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 560x300x30 mm classe
c250 segons norma une-en 124 i 15 dm2 de superfície d'absorció

37,63000 €

BD5ZBEV1 U  Reixa delta 50 r-0745 de 500x305 mm anclatge amb tac quãmic i cargols inoxidable 59,36000 €

BD7JE180 M canonada pvc compacte ø 200mm sn4 une-en 1401 color teula 3,65000 €

BD7JL180 M Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè hdpe, tipus b,
àrea aplicació u, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular sn 8 kn/m2, segons la
norma une-en 13476-3

16,44000 €

BDDZ5DD0 U Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm
de diàmetre i classe d400 segons norma une-en 124

95,61000 €

BDDZV001 U Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 3,39000 €

BDGZFN50 M Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,14000 €

BDGZP800 u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 80 mm de
diàmetre nominal

0,21000 €

BDGZP900 U Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de
diàmetre nominal

0,21000 €
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BDKZ3170 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 45,02000 €

BFB26400 M Tub de polietilè de designació pe 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie sdr 7,4, segons la norma une-en 12201-2

0,64000 €

BFWB2605 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

3,31000 €

BFYB2305 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 17 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000 €

BFYB2605 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,09000 €

BG1B0850 u Armari de polièster de 1200x400x250 mm, amb porta practicable i pan 397,84000 €

BG1BV001 u Pedestal de formigó de 400X300 mm per suportar l'armari de poliester 49,21000 €

BG1V0001 U Bheevof75 pilona escamoteable automatica hidraulica g6evo ø250 alt.750 pmr - con bomba
hidraulica auto contenida - sin acabado ni tapa en la cabeza

3.183,39000 €

BG1V0002 U boevocf-av tapa de acero con tornillos para forrar una pilona g6evo ø250 200,47000 €

BG1V0003 U genericmat 824am-0130 7,21000 €

BG1V0004 U boevosf-clr opcion corona luminosa a led para pilona g6evo ø250 - color roja 288,67000 €

BG1V0005 U Bocoff954c cajón perdido para pilona escamoteable 250/750 monobloc con cuadro de fundición 312,73000 €

BG1V0006 U kitbeahe25m kit para conectar 1 pilona con bomba hidraulica auto contenida con la central
tecnica - distancia maxima 25m

240,55000 €

BG1V0007 U Cou20the1a1bv01 tarjeta u20t con reles de accion retardada - gestiona 1 accesso con 1 pilona con
bomba hidraulica auto contenida

384,89000 €

BG1V0008 U Cobclec25 kit espiras entrada o salida controladas 1 espiras de 10m + 1 espiras de 6m q25ml 256,60000 €

BG1V0009 U Cou200ecsa logic with controlled entrance and automatic exit - u200 561,30000 €

BG1V0010 U Rhrlh1 weekly programmable watch one-channel 272,63000 €

BG1V0011 U 001re432m receptor bicanal multiusuarios 433,92mhz 31,62000 €

BG1V0012 U 001top-432ee emisor bicanal multiusuarios 4.096 combi 28,12000 €

BG22RG10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

1,18000 €
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BG22TH10 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 j, resistència
a compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades

1,50000 €

BG23RB10 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, per a roscar

4,51000 €

BG312250 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
bipolar, de secció 2 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,62000 €

BG319260 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, bipolar, de
secció 2 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC

2,05000 €

BG414A49 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària,
per a muntar en perfil DIN

25,76000 €

BG4AUC2A u Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió automàtica, de 10 A d'intensitat nominal,
bipolar, protecció diferencial classe A superimmunitzada, sensibilitat de dispar ajustable de 0,03 A
fins a 1 A, temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica de dispar instantània o selectiva,
interruptor magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall (UNE-EN 60898), reconnexió
diferencial 10/3 (10 reconnexions en 3 minuts), reconnexió magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en
3 minuts), per col·locar perfil DIN

254,84000 €

BGW1B000 u Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster 4,64000 €

BGW23000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 0,21000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,40000 €

BJS51610 M Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, cec 0,43000 €

BJSBV004 U Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de1 1/2'' a 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb
solenoide de 24v, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal

42,73000 €

BK21V001 U Capçal de reg de llautó tipus by-pass reus, de quatre sectors de diàmetre 50 per goteig 66,42000 €

BK21V005 U Regulador de pressió a 3 atm. 147,51000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut 32,79000 €

BN32AV02 U Vàlvula d'inoxidable general de diàmetre 50 abans de filtre i accessoris necessaris. 99,35000 €

BNERV003 U Filtre spiclain de diàmetre 50 que protegeixi l'equip. 49,95000 €

BO701V02 m2 Paviment de pedra granítica, serrada similar a la existent, o procedent de recuperació, g=60mm 51,45000 €

BQ113250 u Banc amb taulons de fusta i estructura d’acer. De 180 x 35 x 46 cm alçada. Amb 9 taulons de fusta
de pi, tractada amb el mateix color que el nou mobiliari

196,46000 €

BQ115HV1 U Subministrament de taula d'escacs de la firma mmcité, serie tably, ref. tch410t, dimensions
645x700x660 mm, estructura d'acer galvanitzat termolacat i taula sobre pota central de 0,64x0,66
m, 12 lamines de fusta massissa tropical jatoba en secció transversal rectangular, amb un pes de
25,1 kg. 

663,27000 €

BQ11GV01 U Subministrament de cadira de la firma mmcité, serie miela, ref. lme152t, dimensions 645x810x590
mm, estructura de fosa d'alumini, seient amb 3 taulons de fusta massissa tropical jatoba de secció
rectangular (120x33 mm), longitud 600 mm; respatller amb 2 taulons de fusta massissa tropical
jatoba de secció rectangular (120x33 mm), longitud 600 mm i1 tauler de fusta massissa tropical
jatoba de secció rectangular (95x33 mm), longitud 600 mm. pes de 21,1 kg.

487,40000 €

BQ22V002 U Subministrament de paperera de la firma MMCITE, serie QUINBIN, ref.QB110t, dimensions
785x395 mm, capacitat 50 l. estructura d'acer galvanitzat termolacat , revestiment amb 27 làmines
de fusta massissa tropical jatoba. cubeta interior amb volum de 50 l i amb un pes de 20,3
kg

428,46000 €
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BQ421531 u Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant, de secció circular, de 900 mm d'alçària, amb forat
longitudinal, per a col·locació encastada

149,11000 €

BQ42A020 u Pilona d'acer amb protecció antioxidant i esmalt de color negre, de forma cilíndrica, de 1100 mm
d'alçària i 85 mm de diàmetre, per a encastar

47,15000 €

BQ42AE10 u Pilona extraïble d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica,
de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, per a encastar

135,46000 €

BQA2BBJ U Subministrament de parklet annexia, ref. pa_36.12.m_2bbj, de la firma urbadis microarquitectura,
conjunt de tarima, 2 bancs dobles amb jardineres, mides del conjunt 3600x1200mm. fabricada amb
estructura de perfils d'acer galvanitzat en calent per inmersió segons norna une perfils qualitat
s235jr i revestit amb llistons de fusta de pi de flandes amb tractament autoclau buit-pressió-buit
(segons norma une 21-152-86 ), hidròfug i fungicida, que cobreix riscos de nivells 1, 2, 3 i 4
(segons norma en.335-2). té certificat d'origen pefc. potes regulables per salvar desnivell de la
calçada.  

4.712,14000 €

BQA2BJB u Subministrament de Parklet ANNEXIA, Ref. PA_36.12.M_2BJ.B, de la firma URBADIS
microarquitectura, conjunt de tarima, 2 bones amb jardineres i un banc central, mides del conjunt
3600xl 200mm. Fabricada amb estructura de perfils d'acer galvanitzat en calent per inmersió
segons noma UNE perfils qualitat S235JR i revestit amb llistons de fusta de pi de flandes amb
tractament autoclau Buit-Pressió-Buit (segons norma UNE 21-152-86 ), hidrófug i fungicida, que
cobreix riscos de nivells l, 2, 3 i 4 (segons norma EN.335-2). Té certificat d'origen PEFC. Potes
regulables per salvar desnivel! de la calc;ada. Potes regulables per salvar desnivel! de la calc;ada.

3.959,06000 €

BQABBJM U Subministrament de parklet annexia, ref. pa_36.12.m_bbj.m, de la firma urbadis microarquitectura,
conjunt de tarima, 2 bancs dobles amb jardineres i una taula central, mides del conjunt
3600x1200mm. fabricada amb estructura de perfils d'acer galvanitzat en calent per inmersió
segons norna une perfils qualitat s235jr i revestit amb llistons de fusta de pi de flandes amb
tractament autoclau buit-pressió-buit (segons norma une 21-152-86 ), hidròfug i fungicida, que
cobreix riscos de nivells 1, 2, 3 i 4 (segons norma en.335-2). té certificat d'origen pefc. potes
regulables per salvar desnivell de la calçada.  

5.185,50000 €

BQZ5V001 U Subministrament d'aparcabicicletes circular de la firma mmcité, serie gomez, ref. gmz110,
dimensions 800 x 110 x 845 mm, estructura d'acer galvanitzat i revestida per cautxú epdm, amb
un pes de 12,5 kg.

394,79000 €

BQZAUV001 U Fabricació i lacat de cartell de 450X1800X2mm, per anar acollat a paret, amb sistema de subjecció
que eviti la deformació del cartell

123,49000 €

BQZAUV002 U Projecte gràfic i maquetació a partir d'informació facilitada per l'Ajuntament de Reus, decorat amb
impressió digital a color amb protecció antipintades. Impressió amb vinil 4+0 tintes UVI.

608,08000 €

BQZAUV004 U Fabricació i lacat de cartell de forma corba 2000X2300X2mm, dos portes tapajunts al centre del
cartell, muntat sobre 2 tubs de 114 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, amb pany i forrellats superior
e inferior per ajustar dues porte i per facilitar l'obertura i tancament del pany aixì com per evitar la
deformació del cartel

2.245,21000 €

BQZAUV005 u Projecte gràfic i maquetació a partir d'informació facilitada per l'Ajuntament de Reus, decorat amb
impressió digital a color amb protecció antipintades. Impressió amb vinil 4+0 tintes UVI

1.122,61000 €

BQZAUVOO3 U Fabricació i lacat del cartell corb de 2000X1300 1.740,04000 €

BR3P2150 M3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 ds/m,
segons ntj 07a, subministrada en sacs de 0,8 m3

26,38000 €

BR4FB633 U Nandina domestica d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 l 4,28000 €

BR4GJ834 U Pistacia lentiscus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l 3,32000 €

BR4H3843 U Rosmarinus officinalis 'manacor' d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 l 3,00000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D060M0B2 M3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l
32,5 r i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

Rend.: 1,000 71,16000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,900 /R x 19,78000 = 17,80200

Subtotal: 17,80200 17,80200

Maquinària

C1705700 H Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,70000 = 1,21500

Subtotal: 1,21500 1,21500

Materials

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,150      x 96,63000 = 14,49450

B0111000 M3 Aigua 0,180      x 1,53000 = 0,27540

B0312010 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 16,37000 = 10,64050

B0332Q10 T Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 17,13000 = 26,55150

Subtotal: 51,96190 51,96190

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17802

COST DIRECTE 71,15692

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,15692

D060M0C1 M3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l
32,5 r i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 73,36000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,100 /R x 19,78000 = 21,75800

Subtotal: 21,75800 21,75800

Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,66000 = 0,99600

Subtotal: 0,99600 0,99600

Materials

B0111000 M3 Aigua 0,180      x 1,53000 = 0,27540

B0332P10 T Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 40 mm, per a formigons

1,400      x 17,26000 = 24,16400

B0312010 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,700      x 16,37000 = 11,45900

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,150      x 96,63000 = 14,49450
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Subtotal: 50,39290 50,39290

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21758

COST DIRECTE 73,36448

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,36448

D0701641 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 71,65000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,000 /R x 19,78000 = 19,78000

Subtotal: 19,78000 19,78000

Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,66000 = 1,16200

Subtotal: 1,16200 1,16200

Materials

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,250      x 96,63000 = 24,15750

B0310020 T Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 15,98000 = 26,04740

B0111000 M3 Aigua 0,200      x 1,53000 = 0,30600

Subtotal: 50,51090 50,51090

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19780

COST DIRECTE 71,65070

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,65070

D0701821 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 82,45000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,000 /R x 19,78000 = 19,78000

Subtotal: 19,78000 19,78000

Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,66000 = 1,16200

Subtotal: 1,16200 1,16200

Materials

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,380      x 96,63000 = 36,71940

B0111000 M3 Aigua 0,200      x 1,53000 = 0,30600
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B0310020 T Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 15,98000 = 24,28960

Subtotal: 61,31500 61,31500

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19780

COST DIRECTE 82,45480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,45480

D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 n/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 146,26000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,050 /R x 19,78000 = 20,76900

Subtotal: 20,76900 20,76900

Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,66000 = 1,20350

Subtotal: 1,20350 1,20350

Materials

B0111000 M3 Aigua 0,200      x 1,53000 = 0,30600

B0310020 T Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 15,98000 = 24,44940

B0532310 Kg Calç aèria hidratada cl 90-s, en sacs 400,000      x 0,20000 = 80,00000

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,200      x 96,63000 = 19,32600

Subtotal: 124,08140 124,08140

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20769

COST DIRECTE 146,26159

COST EXECUCIÓ MATERIAL 146,26159
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ED5ZV002P-1 U Sub. i col. reixa delta 50 r-0745 de 500x305 mm
 anclatge amb tac quimic i cargols inoxidable

Rend.: 1,000 61,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,050 /R x 19,14000 = 0,95700

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,050 /R x 22,31000 = 1,11550

Subtotal: 2,07250 2,07250

Materials

BD5ZBEV1 U Reixa delta 50 r-0745 de 500x305 mm anclatge amb
 tac quãmic i cargols inoxidable

1,000      x 59,36000 = 59,36000

Subtotal: 59,36000 59,36000

COST DIRECTE 61,43250
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,30716

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,73966

EG23RB15P-2 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat
superficialment

Rend.: 1,000 7,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,055 /R x 20,63000 = 1,13465

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 19,77000 = 0,98850

Subtotal: 2,12315 2,12315

Materials

BG23RB10 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a roscar

1,020      x 4,51000 = 4,60020

BGW23000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 1,000      x 0,21000 = 0,21000

Subtotal: 4,81020 4,81020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03185

COST DIRECTE 6,96520
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,03483

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,00002

EG414A49P-3 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN

Rend.: 1,000 34,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,77000 = 3,95400
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A012H000 H Oficial 1a electricista 0,200 /R x 20,63000 = 4,12600

Subtotal: 8,08000 8,08000

Materials

BG414A49 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

1,000      x 25,76000 = 25,76000

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,40000 = 0,40000

Subtotal: 26,16000 26,16000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12120

COST DIRECTE 34,36120
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,17181

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,53301

EG4AUC2AP-4 U Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió
automàtica, de 10 A d'intensitat nominal, bipolar,
protecció diferencial classe A superimmunitzada,
sensibilitat de dispar ajustable de 0,03 A fins a 1 A,
temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica
de dispar instantània o selectiva, interruptor
magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall
(UNE-EN 60898), reconnexió diferencial 10/3 (10
reconnexions en 3 minuts), reconnexió
magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en 3 minuts),
muntat perfil DIN

Rend.: 1,000 264,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,77000 = 3,95400

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,200 /R x 20,63000 = 4,12600

Subtotal: 8,08000 8,08000

Materials

BG4AUC2A u Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió
automàtica, de 10 A d'intensitat nominal, bipolar,
protecció diferencial classe A superimmunitzada,
sensibilitat de dispar ajustable de 0,03 A fins a 1 A,
temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica
de dispar instantània o selectiva, interruptor
magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall
(UNE-EN 60898), reconnexió diferencial 10/3 (10
reconnexions en 3 minuts), reconnexió
magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en 3 minuts),
per col·locar perfil DIN

1,000      x 254,84000 = 254,84000

Subtotal: 254,84000 254,84000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12120

COST DIRECTE 263,04120
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 1,31521

COST EXECUCIÓ MATERIAL 264,35641
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F2191305P-5 M Demolició de vorada de granit col·locada sobre
formigó, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor,
transport a l'abocador, temps d'espera i canon de
l'abocador.

Rend.: 1,000 13,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,200 /R x 19,78000 = 3,95600

Subtotal: 3,95600 3,95600

Maquinària

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 0,100 /R x 14,64000 = 1,46400

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,100 /R x 47,62000 = 4,76200

Subtotal: 6,22600 6,22600

Partides d'obra

F2RA61H0 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

0,175      x 10,84600 = 1,89805

F2R54267 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

0,175      x 4,65455 = 0,81455

Subtotal: 2,71260 2,71260

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05934

COST DIRECTE 12,95394
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,06477

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,01871

F2193A05P-6 M Demolició de rigola de formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor, transport a l'abocador, temps d'espera i
canon de l'abocador.

Rend.: 1,000 5,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,112 /R x 19,78000 = 2,21536

Subtotal: 2,21536 2,21536

Maquinària

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 0,056 /R x 14,64000 = 0,81984

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0265 /R x 47,62000 = 1,26193

Subtotal: 2,08177 2,08177

Partides d'obra

F2RA61H0 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

0,100      x 10,84600 = 1,08460
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F2R54267 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

0,100      x 4,65455 = 0,46546

Subtotal: 1,55006 1,55006

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03323

COST DIRECTE 5,88042
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,02940

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,90982

F2194AJ1P-7 M2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de
gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 14,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,466 /R x 19,78000 = 9,21748

Subtotal: 9,21748 9,21748

Maquinària

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 0,157 /R x 14,64000 = 2,29848

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,054 /R x 47,62000 = 2,57148

Subtotal: 4,86996 4,86996

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13826

COST DIRECTE 14,22570
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,07113

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,29683

F2194JJ1P-8 M2 Demolició de paviment de terratzo, de pedra natural,
de lloses de granit o de llambordes, col·locats sobre
formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor,
transport a l'abocador, temps d'espera i canon de
l'abocador.

Rend.: 1,000 16,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,250 /R x 19,78000 = 4,94500

Subtotal: 4,94500 4,94500

Maquinària

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 0,279 /R x 14,64000 = 4,08456

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,066 /R x 47,62000 = 3,14292

Subtotal: 7,22748 7,22748

Partides d'obra

F2RA61H0 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la llista europea de residus (orden

0,260      x 10,84600 = 2,81996
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mam/304/2002)

F2R54267 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

0,260      x 4,65455 = 1,21018

Subtotal: 4,03014 4,03014

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07418

COST DIRECTE 16,27680
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,08138

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,35818

F2194XG5P-9 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió, transport a l'abocador, temps d'espera i
canon de l'abocador

Rend.: 1,000 7,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0033 /R x 83,72000 = 0,27628

C1105A00 H Retroexcavadora amb martell trencador 0,050 /R x 60,32000 = 3,01600

Subtotal: 3,29228 3,29228

Partides d'obra

F2R54267 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

0,260      x 4,65455 = 1,21018

F2RA61H0 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

0,260      x 10,84600 = 2,81996

Subtotal: 4,03014 4,03014

COST DIRECTE 7,32242
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,03661

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,35903

F219FBA0P-10 M Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,000 4,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,150 /R x 19,78000 = 2,96700

Subtotal: 2,96700 2,96700

Maquinària

C170H000 H Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,150 /R x 8,20000 = 1,23000
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Subtotal: 1,23000 1,23000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04451

COST DIRECTE 4,24151
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,02121

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,26271

F219FFC0P-11 M Tall en qualsevol tipus de paviment excepte
aglomerat bituminós de 15 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,000 7,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,250 /R x 19,78000 = 4,94500

Subtotal: 4,94500 4,94500

Maquinària

C170H000 H Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,250 /R x 8,20000 = 2,05000

Subtotal: 2,05000 2,05000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07418

COST DIRECTE 7,06918
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,03535

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,10452

F21D3JK1P-12 M Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 30
cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor, transport a l'abocador,
temps d'espera i canon de l'abocador.

Rend.: 1,000 11,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,286 /R x 19,78000 = 5,65708

Subtotal: 5,65708 5,65708

Maquinària

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 0,143 /R x 14,64000 = 2,09352

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,043 /R x 47,62000 = 2,04766

Subtotal: 4,14118 4,14118

Partides d'obra

F2RA61H0 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

0,110      x 10,84600 = 1,19306

F2R54267 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

0,110      x 4,65455 = 0,51200
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Subtotal: 1,70506 1,70506

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08486

COST DIRECTE 11,58818
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,05794

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,64612

F21D3KK1P-13 M Demolició d'interceptor de 84x50 cm de parets de 30
cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor, transport a l'abocador,
temps d'espera i canon de l'abocador.

Rend.: 1,000 15,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,286 /R x 19,78000 = 5,65708

Subtotal: 5,65708 5,65708

Maquinària

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 0,143 /R x 14,64000 = 2,09352

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,104 /R x 47,62000 = 4,95248

Subtotal: 7,04600 7,04600

Partides d'obra

F2RA61H0 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

0,150      x 10,84600 = 1,62690

F2R54267 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

0,150      x 4,65455 = 0,69818

Subtotal: 2,32508 2,32508

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08486

COST DIRECTE 15,11302
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,07557

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,18858

F21DQU02P-14 U Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de
30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor,
transport a l'abocador, temps d'espera i canon de
l'abocador.

Rend.: 1,000 8,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,145 /R x 47,62000 = 6,90490

Subtotal: 6,90490 6,90490

Partides d'obra
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F2RA61H0 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

0,120      x 10,84600 = 1,30152

F2R54267 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

0,120      x 4,65455 = 0,55855

Subtotal: 1,86007 1,86007

COST DIRECTE 8,76497
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,04382

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,80879

F21Q1121P-15 U Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5
m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament, transport del
equipament a magatzem municipal i la runa sobre
camió o contenidor, transport a l'abocador, deposició i
canon de l'abocador.

Rend.: 1,000 10,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,200 /R x 19,78000 = 3,95600

Subtotal: 3,95600 3,95600

Maquinària

C1503000 H Camió grua 0,100 /R x 42,49000 = 4,24900

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 0,100 /R x 14,64000 = 1,46400

Subtotal: 5,71300 5,71300

Partides d'obra

F2RA61H0 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

0,040      x 10,84600 = 0,43384

Subtotal: 0,43384 0,43384

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05934

COST DIRECTE 10,16218
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,05081

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,21299

F21Q2501P-16 U Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de
daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,150 /R x 19,78000 = 2,96700
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Subtotal: 2,96700 2,96700

Maquinària

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 0,075 /R x 14,64000 = 1,09800

Subtotal: 1,09800 1,09800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04451

COST DIRECTE 4,10951
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,02055

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,13005

F21QQB01P-17 U Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó,
càrrega manual i mecànica de l'equipament,
transport del equipament a magatzem municipal i la
runa sobre camió o contenidor, transport a
l'abocador, deposició i canon de l'abocador.

Rend.: 1,000 9,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,250 /R x 19,78000 = 4,94500

Subtotal: 4,94500 4,94500

Maquinària

C1503000 H Camió grua 0,050 /R x 42,49000 = 2,12450

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 0,125 /R x 14,64000 = 1,83000

Subtotal: 3,95450 3,95450

Partides d'obra

F2RA61H0 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

0,020      x 10,84600 = 0,21692

Subtotal: 0,21692 0,21692

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07418

COST DIRECTE 9,19060
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,04595

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,23655

F21QV001P-18 U Retirada de reixes de fundició dels escocells i
transport a magatzem municipal

Rend.: 1,000 14,11 €

COST DIRECTE 14,03980
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,07020

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,1100

_______________________________________________________________________________________________________________
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F2225121P-19 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora,
posteriorment càrrega, transport a l'abocador, temps
d'espera i canon de l'abocador.

Rend.: 1,000 18,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,080 /R x 19,14000 = 1,53120

Subtotal: 1,53120 1,53120

Maquinària

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1328 /R x 47,62000 = 6,32394

Subtotal: 6,32394 6,32394

Partides d'obra

F2R54267 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

1,050      x 4,65455 = 4,88728

F2RA7LP1 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la llista
europea de residus (orden mam/304/2002)

1,050      x 5,19000 = 5,44950

Subtotal: 10,33678 10,33678

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02297

COST DIRECTE 18,21489
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,09107

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,30596

F227A00FP-20 M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i
menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95%
pm

Rend.: 1,000 2,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,044 /R x 19,78000 = 0,87032

A0140000 H Manobre 0,063 /R x 19,14000 = 1,20582

Subtotal: 2,07614 2,07614

Maquinària

C133A030 H Compactador duplex manual de 700 kg 0,044 /R x 7,25000 = 0,31900

Subtotal: 0,31900 0,31900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03114

COST DIRECTE 2,42628
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,01213

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,43841
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F2285H00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant

Rend.: 1,000 40,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,200 /R x 19,78000 = 3,95600

Subtotal: 3,95600 3,95600

Maquinària

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 47,62000 = 5,76202

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,200 /R x 5,22000 = 1,04400

Subtotal: 6,80602 6,80602

Materials

B0330A00 t Grava de pedrera, de 5 a 12 mm 1,700      x 17,14000 = 29,13800

Subtotal: 29,13800 29,13800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05934

COST DIRECTE 39,95936
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,19980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,15916

F2R54267 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

Rend.: 1,000 4,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 H Camió per a transport de 12 t 0,127 /R x 36,65000 = 4,65455

Subtotal: 4,65455 4,65455

COST DIRECTE 4,65455
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,02327

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,67782

F2RA61H0 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

Rend.: 1,000 10,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA61H0 T Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

1,450      x 7,48000 = 10,84600
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Subtotal: 10,84600 10,84600

COST DIRECTE 10,84600
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,05423

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,90023

F2RA7LP1 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la llista
europea de residus (orden mam/304/2002)

Rend.: 1,000 5,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7LP1 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la llista
europea de residus (orden mam/304/2002)

1,000      x 5,19000 = 5,19000

Subtotal: 5,19000 5,19000

COST DIRECTE 5,19000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,02595

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,21595

F931201LP-21 M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 100% del pm

Rend.: 1,000 24,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,050 /R x 19,14000 = 0,95700

Subtotal: 0,95700 0,95700

Maquinària

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,060 /R x 63,04000 = 3,78240

C1331100 H Motoanivelladora petita 0,035 /R x 56,16000 = 1,96560

C1502E00 H Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 40,54000 = 1,01350

Subtotal: 6,76150 6,76150

Materials

B0372000 M3 Tot-u artificial 1,150      x 14,47000 = 16,64050

B0111000 M3 Aigua 0,050      x 1,53000 = 0,07650

Subtotal: 16,71700 16,71700
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01436

COST DIRECTE 24,44986
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,12225

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,57210

F9365G11P-22 M3 Base de formigó hm-20/p/20/i, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

Rend.: 1,000 73,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 22,92000 = 3,43800

A0140000 H Manobre 0,450 /R x 19,14000 = 8,61300

Subtotal: 12,05100 12,05100

Maquinària

C2005000 H Regle vibratori 0,150 /R x 4,15000 = 0,62250

Subtotal: 0,62250 0,62250

Materials

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

1,050      x 57,11000 = 59,96550

Subtotal: 59,96550 59,96550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18077

COST DIRECTE 72,81977
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,36410

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,18386

F936NM11 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural
de resistència a compressió15 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 40 mm,
HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i
piconatge manual, acabat reglejat

Rend.: 1,000 69,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,450 /R x 19,14000 = 8,61300

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 22,92000 = 3,43800

Subtotal: 12,05100 12,05100

Maquinària

C2005000 H Regle vibratori 0,150 /R x 4,15000 = 0,62250

Subtotal: 0,62250 0,62250

Materials

B06NN14B m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40

1,050      x 53,90000 = 56,59500
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Subtotal: 56,59500 56,59500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18077

COST DIRECTE 69,44927
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,34725

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,79651

F961A8GAP-23 M Vorada de pedra granítica escairada, serrada
mecànicament i flamejada, de forma recta, de 20x25
cm, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de
20 a 25 cm d'alçària i rejuntada

Rend.: 1,000 45,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,257 /R x 22,92000 = 5,89044

A0140000 H Manobre 0,535 /R x 19,14000 = 10,23990

Subtotal: 16,13034 16,13034

Materials

B06NN14C M3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

0,1078      x 53,44000 = 5,76083

B96118G0 M Pedra granítica, recta, escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm

1,050      x 22,40000 = 23,52000

Subtotal: 29,28083 29,28083

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24196

COST DIRECTE 45,65313
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,22827

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,88139

F961AP57P-24 M Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de
forma recta, de 7 a 10x20 cm, col·locada sobre base
de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i
rejuntada

Rend.: 1,000 32,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,465 /R x 19,14000 = 8,90010

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,219 /R x 22,92000 = 5,01948

Subtotal: 13,91958 13,91958

Materials

B06NN14C M3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

0,0473      x 53,44000 = 2,52771

B9611P50 M Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a
vorada, de 7 a 10x20 cm

1,050      x 14,75000 = 15,48750

Subtotal: 18,01521 18,01521
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20879

COST DIRECTE 32,14358
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,16072

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,30430

F961VBG2P-25 U Vorada amb encaix per a embornal, recta de pedra
granítica, gra fi, recta, escairada i buixardada de
20x25x110 cm, col·locada sobre base de formigo no
estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a
compressió

Rend.: 1,000 58,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,350 /R x 19,78000 = 6,92300

A0121000 H Oficial 1a 0,175 /R x 22,92000 = 4,01100

Subtotal: 10,93400 10,93400

Materials

B0710150 T Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en
sacs, de designació (g) segons norma une-en 998-2

0,020      x 31,62000 = 0,63240

B06NN14C M3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

0,060      x 53,44000 = 3,20640

B961VBG2 u Pedra granítica, gra fi, recta, escairada i flamejada,
per a vorada, de 20x25x110 cm, amb boca per a
embornal

1,000      x 43,34000 = 43,34000

Subtotal: 47,17880 47,17880

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16401

COST DIRECTE 58,27681
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,29138

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,56819

F9715F11P-26 M3 Base per a rigola amb formigó hm-20/s/20/i, de
consistència seca i grandària màxima del granulat 20
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual, acabat reglejat

Rend.: 1,000 77,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,600 /R x 19,14000 = 11,48400

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 22,92000 = 4,58400

Subtotal: 16,06800 16,06800

Maquinària

C2005000 H Regle vibratori 0,060 /R x 4,15000 = 0,24900

Subtotal: 0,24900 0,24900

Materials

B064300D M3 Formigó hm-20/s/20/i de consistència seca, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició i

1,100      x 55,30000 = 60,83000
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Subtotal: 60,83000 60,83000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24102

COST DIRECTE 77,38802
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,38694

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,77496

F97433EAP-27 M Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de
ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades
amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

Rend.: 1,000 15,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 22,92000 = 6,87600

A0140000 H Manobre 0,105 /R x 19,14000 = 2,00970

Subtotal: 8,88570 8,88570

Maquinària

C1704200 H Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,105 /R x 1,32000 = 0,13860

Subtotal: 0,13860 0,13860

Materials

B051E201 T Ciment blanc de ram de paleta bl 22,5 x segons une
80305, en sacs

0,0015      x 149,83000 = 0,22475

B0710150 T Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en
sacs, de designació (g) segons norma une-en 998-2

0,0189      x 31,62000 = 0,59762

B97423E1 U Peça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8
cm, per a rigoles

3,333      x 1,50000 = 4,99950

Subtotal: 5,82187 5,82187

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13329

COST DIRECTE 14,97946
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,07490

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,05435

F9811GAFP-28 M Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra
granítica serrada mecànicament i flamejada, de 120
cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter
sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de
resistència mínima a compressió

Rend.: 1,000 216,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,700 /R x 22,92000 = 16,04400

A0140000 H Manobre 1,400 /R x 19,14000 = 26,79600

Subtotal: 42,84000 42,84000

Materials

B06NN14C M3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

0,220      x 53,44000 = 11,75680
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B0710150 T Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en
sacs, de designació (g) segons norma une-en 998-2

0,060      x 31,62000 = 1,89720

B9811GAF M Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma
recta, de 120 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra
granítica serrada mecànicament i flamejada

1,020      x 155,07000 = 158,17140

Subtotal: 171,82540 171,82540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,64260

COST DIRECTE 215,30800
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 1,07654

COST EXECUCIÓ MATERIAL 216,38454

F9B11102P-29 M2 Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm,
col·locats amb morter i reblert de junts amb beurada
de ciment

Rend.: 1,000 64,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,975 /R x 22,92000 = 22,34700

A0140000 H Manobre 0,315 /R x 19,14000 = 6,02910

Subtotal: 28,37610 28,37610

Maquinària

C1704100 H Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,2438 /R x 1,59000 = 0,38764

Subtotal: 0,38764 0,38764

Materials

B0111000 M3 Aigua 0,010      x 1,53000 = 0,01530

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,0031      x 96,63000 = 0,29955

B0710280 T Morter per a ram de paleta, classe m 7.5 (7.5 n/mm2),
a granel, de designació (g) segons norma une-en
998-2

0,0504      x 29,69000 = 1,49638

B9B11100 U Llambordí granític de 18x9x12 cm 53,0002      x 0,63000 = 33,39013

Subtotal: 35,20136 35,20136

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42564

COST DIRECTE 64,39074
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,32195

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,71270

F9B3UA40P-30 M2 Paviment de peces de pedra calcària de gra petit,
acabat deixat de serra, de 40 mm de gruix,
col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra

Rend.: 1,000 97,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,800 /R x 22,92000 = 18,33600

A0140000 H Manobre 0,400 /R x 19,14000 = 7,65600
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Subtotal: 25,99200 25,99200

Materials

B0G1UB01 M2 Paviment de peces de pedra calcària de gra petit,
acabat deixat de serra, de 40 mm de gruix

1,020      x 66,94000 = 68,27880

D0701641 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

0,030      x 71,65070 = 2,14952

Subtotal: 70,42832 70,42832

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38988

COST DIRECTE 96,81020
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,48405

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,29425

F9B4UA60P-31 M2 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de
100 mm de gruix, col·locada amb morter de ciment
1:6, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 128,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,400 /R x 19,14000 = 7,65600

A0121000 H Oficial 1a 0,800 /R x 22,92000 = 18,33600

Subtotal: 25,99200 25,99200

Materials

B0G1UC03 m2 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60
mm de gruix

1,020      x 97,17000 = 99,11340

D0701641 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

0,030      x 71,65070 = 2,14952

Subtotal: 101,26292 101,26292

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38988

COST DIRECTE 127,64480
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,63822

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,28302

F9B4UV01P-32 M2 Paviment de pedra granítica, serrada similar a la
existent, o procedent de recuperació, g=60mm , col.
mort. 1:6

Rend.: 1,000 97,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,900 /R x 22,92000 = 20,62800

A0140000 H Manobre 0,500 /R x 19,14000 = 9,57000

Subtotal: 30,19800 30,19800

Maquinària
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C150G900 H Grua autopropulsada de 20 t 0,150 /R x 54,35000 = 8,15250

Subtotal: 8,15250 8,15250

Materials

BO701V02 m2 Paviment de pedra granítica, serrada similar a la
existent, o procedent de recuperació, g=60mm

1,100      x 51,45000 = 56,59500

D0701641 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

0,030      x 71,65070 = 2,14952

Subtotal: 58,74452 58,74452

COST DIRECTE 97,09502
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,48548

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,58050

F9C21424P-33 M2 Subministrament i col·locació de paviment de terratzo
amb relleu igual a l'existent, col·locat a truc de
maceta amb morter de ciment 1:6 , per a ús exterior

Rend.: 1,000 68,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 H Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 22,92000 = 6,87600

A0140000 H Manobre 0,040 /R x 19,14000 = 0,76560

A0137000 H Ajudant col·locador 0,150 /R x 20,34000 = 3,05100

Subtotal: 10,69260 10,69260

Materials

B0310400 T Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 0,0347      x 15,55000 = 0,53959

B9CZ2000 Kg Beurada de color 0,300      x 0,86000 = 0,25800

B9C214V1 M2 Terratzo escofet model igual a l'existent al raval santa
anna

1,100      x 50,40000 = 55,44000

D0701641 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

0,021      x 71,65070 = 1,50466

Subtotal: 57,74225 57,74225

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16039

COST DIRECTE 68,59524
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,34298

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,93822

F9C21V01P-34 M2 Deposició al magatzem municipal de paviment del
terratzo sobrant, igual a l'existent a les voreres del
raval santa anna, , per a ús exterior.

Rend.: 1,000 50,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B9C214V1 M2 Terratzo escofet model igual a l'existent al raval santa
anna

1,000      x 50,40000 = 50,40000
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Subtotal: 50,40000 50,40000

COST DIRECTE 50,40000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,25200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,65200

F9C2V101P-35 M2 Aplicación sobre el suelo de distintas capas de
resina ´´FLOOR-TACTIL ´´ (I + S) para fabricar in situ
con molde franjas pararlelas de 25 mm de ancho y
separadas 50 mm entre centros de franajas y con un
grosor de 3 mm de altura. El fondo del suelo original
quedará visible.Color franjas: Ral 7016 Tratamiento
de adherencia desengrasante y limpieza previa del
solado incluido.

Rend.: 1,000 101,39 €

COST DIRECTE 100,88557
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,50443

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,3900

_______________________________________________________________________________________________________________

F9C2V102P-36 M2 Aplicación sobre el suelo de distintas capas de
resina ´´FLOOR-TACTIL ´´ (I + S) para fabricar in situ
con molde botones de 25 mm de diámetro colocados
ortogonalmente y separados 50 mm entre centros de
botones y con un grosor de 3 mm de altura. El fondo
del suelo original quedará visible.Color botones:Ral
7016 Tratamiento de adherencia desengrasante y
limpieza previa del solado incluido. Características
que cumple la aplicación (modelos A y B):
Preparación de tratamiento de máxima adherencia ,
resistencia al impacto, desgaste, dureza según
exigencias del C.T.E. (Código Técnico de Edificación)
modificado por el Real Decreto 173/2010 de 19 de
febrero (BOE 11 de marzo de 2010) en los apartados
DB SUA 1, SUA 9 y CTE SI 1 (resistencia al fuego
Bfl-S1). Resistencia al deslizamiento según
UNE-12633:2003 (clase 3) Norma UNE CEN/TS
15209:2009 EX-E2012 en pavimento táctil indicador
de hormigón, arcilla y piedra natural. Los resultados
y garantías de FLOOR-TACTIL según estas
características de aplicación están certificadas que lo
cumplen por los laboratorios acreditados por ENAC.

Rend.: 1,000 101,39 €

COST DIRECTE 100,88557
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,50443

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,3900

_______________________________________________________________________________________________________________

F9C2V103P-37 M2 Base niveladora para direccional ´´A´´ de 0,80 m de
ancho en aceras para fabricar in-situ el pavimeto
direccional.

Rend.: 1,000 64,52 €

COST DIRECTE 64,19900
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,32100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,5200

_______________________________________________________________________________________________________________
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F9H11251P-38 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 0,470 61,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 22,92000 = 0,92655

A0140000 H Manobre 0,086 /R x 19,14000 = 3,50221

Subtotal: 4,42876 4,42876

Maquinària

C170D0A0 H Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 57,64000 = 1,47166

C1709B00 H Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 50,25000 = 1,06915

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 63,04000 = 1,60953

Subtotal: 4,15034 4,15034

Materials

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000      x 52,86000 = 52,86000

Subtotal: 52,86000 52,86000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06643

COST DIRECTE 61,50553
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,30753

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,81306

F9H11J52P-39 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus ac 22 base b 50/70 g, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base
i granulat calcari, estesa i compactada

Rend.: 0,207 65,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,086 /R x 19,14000 = 7,95188

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 22,92000 = 2,10377

Subtotal: 10,05565 10,05565

Maquinària

C170D0A0 H Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 57,64000 = 3,34145

C1709B00 H Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 50,25000 = 2,42754

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 63,04000 = 3,65449

Subtotal: 9,42348 9,42348

Materials

B9H11J52 T Mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 22
base b 50/70 g, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa base i granulat
calcari

1,000      x 45,13000 = 45,13000
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Subtotal: 45,13000 45,13000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15083

COST DIRECTE 64,75996
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,32380

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,08376

F9H11V02P-40 M2 Mescla bituminosa en calent (MBC) de 5 cm de gruix,
dissenyada i preparada per rebre un poliment,
fabricada amb betum modificat (45/80-65_BM3C),
amb mida màxima d'àrid 25 mm, granulat per a
rodament vermell Alicante (la fracció de 25 mm) i
resta de fraccions marfil Alicante, amb gruix de capa
5 cm. Acabat de paviment asfàltic tipus BOULEVARD
RS ASPHALTPLUS, consistent en polit de la
superfície asfàltica mitjançant diamant metàl·lic amb
polidora satèl·lit, més aplicació de beurada
bituminosa tipus RS BITUPLUS per a >1000m2 i
afinat del paviment d'acabat.

Rend.: 1,000 36,21 €

COST DIRECTE 36,02985
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,18015

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,2100

_______________________________________________________________________________________________________________

F9J12E60P-41 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus c50bf4 imp, amb dotació 1,2 kg/m2

Rend.: 1,000 0,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,0035 /R x 19,78000 = 0,06923

Subtotal: 0,06923 0,06923

Maquinària

C1702D00 H Camió cisterna per a reg asfàltic 0,0035 /R x 26,32000 = 0,09212

Subtotal: 0,09212 0,09212

Materials

B0552460 Kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus c50bf4 imp amb
un contingut de fluidificant >3%, segons une-en 13808

1,200      x 0,23000 = 0,27600

Subtotal: 0,27600 0,27600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00104

COST DIRECTE 0,43839
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,00219

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,44058
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F9J13J10P-42 M2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,5 kg/m2

Rend.: 1,000 0,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,002 /R x 19,78000 = 0,03956

Subtotal: 0,03956 0,03956

Maquinària

C170E000 H Escombradora autopropulsada 0,0005 /R x 39,14000 = 0,01957

C1702D00 H Camió cisterna per a reg asfàltic 0,002 /R x 26,32000 = 0,05264

Subtotal: 0,07221 0,07221

Materials

B0552100 Kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus c60b3/b2 adh,
segons une-en 13808

0,500      x 0,22000 = 0,11000

Subtotal: 0,11000 0,11000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00059

COST DIRECTE 0,22236
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,00111

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,22348

F9J13J30P-43 M2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus c60b3/b2 adh, amb dotació 0.8 kg/m2

Rend.: 1,000 0,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,0025 /R x 19,78000 = 0,04945

Subtotal: 0,04945 0,04945

Maquinària

C170E000 H Escombradora autopropulsada 0,0005 /R x 39,14000 = 0,01957

C1702D00 H Camió cisterna per a reg asfàltic 0,0025 /R x 26,32000 = 0,06580

Subtotal: 0,08537 0,08537

Materials

B0552100 Kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus c60b3/b2 adh,
segons une-en 13808

0,800      x 0,22000 = 0,17600

Subtotal: 0,17600 0,17600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00074

COST DIRECTE 0,31156
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,00156

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,31312
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FBA24315P-44 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
tipus P-R, de 40 cm d'amplària, amb termoplàstic
d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 2,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,017 /R x 22,92000 = 0,38964

A0140000 H Manobre 0,0085 /R x 19,14000 = 0,16269

Subtotal: 0,55233 0,55233

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,0085 /R x 24,88000 = 0,21148

Subtotal: 0,21148 0,21148

Materials

BBA1M100 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec

0,204      x 1,08000 = 0,22032

BBA15100 kg Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de
color blanc, per a marques vials

1,224      x 1,29000 = 1,57896

Subtotal: 1,79928 1,79928

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00828

COST DIRECTE 2,57137
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,01286

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,58423

FBA31311P-45 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 5,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,042 /R x 19,14000 = 0,80388

A0121000 H Oficial 1a 0,084 /R x 22,92000 = 1,92528

Subtotal: 2,72916 2,72916

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,042 /R x 24,88000 = 1,04496

Subtotal: 1,04496 1,04496

Materials

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,7344      x 1,66000 = 1,21910

BBA1M100 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec

0,4896      x 1,08000 = 0,52877

Subtotal: 1,74787 1,74787
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04094

COST DIRECTE 5,56293
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,02781

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,59074

FBB1C121P-46 U Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe ra2, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 81,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,150 /R x 23,69000 = 3,55350

A013M000 H Ajudant muntador 0,150 /R x 20,34000 = 3,05100

Subtotal: 6,60450 6,60450

Maquinària

C1503000 H Camió grua 0,038 /R x 42,49000 = 1,61462

Subtotal: 1,61462 1,61462

Materials

BBM1120C U Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe ra2

1,000      x 72,85000 = 72,85000

Subtotal: 72,85000 72,85000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09907

COST DIRECTE 81,16819
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,40584

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,57403

FBB2C201P-47 U Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe ra2, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 76,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,120 /R x 23,69000 = 2,84280

A013M000 H Ajudant muntador 0,120 /R x 20,34000 = 2,44080

Subtotal: 5,28360 5,28360

Maquinària

C1503000 H Camió grua 0,030 /R x 42,49000 = 1,27470

Subtotal: 1,27470 1,27470

Materials

BBM1AHAC U Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe ra2

1,000      x 69,62000 = 69,62000

Subtotal: 69,62000 69,62000



Peatonalització d´un tram del Raval Santa Anna, instal·lació de pilones i àmbit TIC

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07925

COST DIRECTE 76,25755
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,38129

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,63884

FBB2V001P-48 U Col·locació senyal procedent de recuperació Rend.: 1,000 9,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,180 /R x 23,69000 = 4,26420

A013M000 H Ajudant muntador 0,180 /R x 20,34000 = 3,66120

Subtotal: 7,92540 7,92540

Maquinària

C1503000 H Camió grua 0,030 /R x 42,49000 = 1,27470

Subtotal: 1,27470 1,27470

COST DIRECTE 9,20010
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,04600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,24610

FBBZ3010P-49 M Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per
a suport de senyals de trànsit, fixat a la base

Rend.: 1,000 21,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,033 /R x 22,92000 = 0,75636

A0140000 H Manobre 0,033 /R x 19,14000 = 0,63162

Subtotal: 1,38798 1,38798

Maquinària

C1503500 H Camió grua de 5 t 0,008 /R x 44,73000 = 0,35784

Subtotal: 0,35784 0,35784

Materials

BBMZ2610 M Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per
a suport de senyals de trànsit

1,000      x 19,69000 = 19,69000

Subtotal: 19,69000 19,69000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02082

COST DIRECTE 21,45664
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,10728

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,56392
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FBBZ3011P-50 M Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per
a suport de senyals de trànsit, fixat a la base

Rend.: 1,000 26,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,040 /R x 22,92000 = 0,91680

A0140000 H Manobre 0,040 /R x 19,14000 = 0,76560

Subtotal: 1,68240 1,68240

Maquinària

C1503500 H Camió grua de 5 t 0,008 /R x 44,73000 = 0,35784

Subtotal: 0,35784 0,35784

Materials

BBMZ2611 m Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per
a suport de senyals de trànsit

1,000      x 24,21000 = 24,21000

Subtotal: 24,21000 24,21000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02524

COST DIRECTE 26,27548
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,13138

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,40685

FBBZA001P-51 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
de tub de suport de senyals de trànsit de 76 mm de
diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns
roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base
i formigonament del dau

Rend.: 1,000 91,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,250 /R x 22,92000 = 5,73000

A0140000 H Manobre 0,250 /R x 19,14000 = 4,78500

Subtotal: 10,51500 10,51500

Maquinària

C1311430 H Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,100 /R x 69,02000 = 6,90200

Subtotal: 6,90200 6,90200

Materials

B06NN14C M3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

0,150      x 53,44000 = 8,01600

BBMZ5610 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
de tub de suport de senyals de trànsit de 76 mm de
diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

1,000      x 65,49000 = 65,49000

Subtotal: 73,50600 73,50600
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15773

COST DIRECTE 91,08073
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,45540

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,53613

FBBZA003P-52 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
de tub de suport de senyals de trànsit de 90 mm de
diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns
roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base
i formigonament del dau

Rend.: 1,000 96,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,250 /R x 19,14000 = 4,78500

A0121000 H Oficial 1a 0,250 /R x 22,92000 = 5,73000

Subtotal: 10,51500 10,51500

Maquinària

C1311430 H Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,100 /R x 69,02000 = 6,90200

Subtotal: 6,90200 6,90200

Materials

BBMZ5611 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
de tub de suport de senyals de trànsit de 90 mm de
diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

1,000      x 70,16000 = 70,16000

B06NN14C M3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

0,150      x 53,44000 = 8,01600

Subtotal: 78,17600 78,17600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15773

COST DIRECTE 95,75073
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,47875

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,22948

FBBZA005P-53 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
de tub de suport de senyals de trànsit de 114 mm de
diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns
roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base
i formigonament del dau

Rend.: 1,000 107,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,300 /R x 19,14000 = 5,74200

A0121000 H Oficial 1a 0,300 /R x 22,92000 = 6,87600

Subtotal: 12,61800 12,61800

Maquinària

C1311430 H Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,120 /R x 69,02000 = 8,28240

Subtotal: 8,28240 8,28240
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Materials

BBMZ5612 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
de tub de suport de senyals de trànsit de 114 mm de
diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

1,000      x 74,84000 = 74,84000

B06NN14C M3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

0,200      x 53,44000 = 10,68800

Subtotal: 85,52800 85,52800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18927

COST DIRECTE 106,61767
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,53309

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,15076

FBBZ30131P-54 m Tub d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, per
a suport de senyals de trànsit, fixat a la base

Rend.: 1,000 27,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,050 /R x 22,92000 = 1,14600

A0140000 H Manobre 0,050 /R x 19,14000 = 0,95700

Subtotal: 2,10300 2,10300

Maquinària

C1503500 H Camió grua de 5 t 0,012 /R x 44,73000 = 0,53676

Subtotal: 0,53676 0,53676

Materials

BBMZ2612 m Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per
a suport de senyals de trànsit

1,000      x 24,21000 = 24,21000

Subtotal: 24,21000 24,21000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03155

COST DIRECTE 26,88131
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,13441

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,01571

FBC4V001P-55 u Subministrament i col.locació de botons de
senyalització horitzontal podotàctil per a exterior
d'acer inoxidable AISI 316L de 35 mm de diàmetre i 3
mm de gruix polit brillant

Rend.: 1,000 6,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,060 /R x 19,14000 = 1,14840

A0121000 H Oficial 1a 0,060 /R x 22,92000 = 1,37520

Subtotal: 2,52360 2,52360

Materials

BBC4VV001 u Botons de senyalització horitzontal podotàctil per a
exterior d'acer inoxidable AISI 316L de 35 mm de
diàmetre i 3 mm de gruix polit brillant

1,000      x 3,97000 = 3,97000
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Subtotal: 3,97000 3,97000

COST DIRECTE 6,49360
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,03247

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,52607

FD5GV001P-56 M Canal de formigo hm-30 realitzat in situ amb parets
de 10 cm i solera de 10 cm. dimensions exteriors de
800mmx500mm

Rend.: 0,968 87,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 1,260 /R x 19,14000 = 24,91364

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 1,260 /R x 22,92000 = 29,83388

Subtotal: 54,74752 54,74752

Materials

B064300B M3 Formigó hm-20/b/20/i de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició i

0,550      x 57,11000 = 31,41050

B0DF6F0A U Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,20000 = 1,20840

B0DZA000L L Desencofrant líquid, adi-d, densitat 0,9 g/cm3, per al
formigó, aplicable a encofrats de fusta o ferro, actua
com a repelent de tota partícula aquosa en una
superfície hidròfuga, conté agents anti oxidants que
protegeixen el ferro de l'oxidació, pot de 9 kg, ref.
4211-12 de la serie additius per a morters i formigons
d'asfaltex

0,560      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 32,61890 32,61890

COST DIRECTE 87,36642
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,43683

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,80325

FD5JV001P-57 U Sub i col. embornal homologat per Aigües de Reus,
model SF570 o equivalent, compacte, amb tub de
connexió de PVC DN 200mm.

Rend.: 1,000 207,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 3,390 /R x 19,14000 = 64,88460

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 3,390 /R x 22,92000 = 77,69880

Subtotal: 142,58340 142,58340

Materials

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,0092      x 96,63000 = 0,88900

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,099      x 57,11000 = 5,65389

BD5Z5AC0 U Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 560x300x30 mm classe c250

1,000      x 37,63000 = 37,63000
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segons norma une-en 124 i 15 dm2 de superfície
d'absorció

B0F1D2A1 U Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1

79,9995      x 0,16000 = 12,79992

B0111000 M3 Aigua 0,003      x 1,53000 = 0,00459

D0701641 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

0,0945      x 71,65070 = 6,77099

Subtotal: 63,74839 63,74839

COST DIRECTE 206,33179
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 1,03166

COST EXECUCIÓ MATERIAL 207,36345

FD7JE186P-58 M Subministrament i col.locació de canonada pvc
compacte ø 200mm sn4 une-en 1401 color teula amb
p.p. d'unió per maniguet amb junta -z, recoberta amb
formigó hm-20, 10 cm per sobre la generatiu superior.

Rend.: 1,000 17,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 0,160 /R x 20,34000 = 3,25440

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,160 /R x 23,69000 = 3,79040

Subtotal: 7,04480 7,04480

Materials

B064300A M3 Formigó hm-20/f/20/i de consistència fluïda, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició i

0,120      x 57,67000 = 6,92040

BD7JE180 M canonada pvc compacte ø 200mm sn4 une-en 1401
color teula

1,020      x 3,65000 = 3,72300

Subtotal: 10,64340 10,64340

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10567

COST DIRECTE 17,79387
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,08897

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,88284

FD7JLV01P-59 M Subministrament i col.locació de canonada pvc ø
4000 sn4 une-en 1401 color teula amb p.p. d'unió per
maniguet amb junta -z, recoberta amb formigó
hm-20, 10 cm per sobre la generatiu superior.

Rend.: 1,000 55,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 0,280 /R x 20,34000 = 5,69520

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,280 /R x 23,69000 = 6,63320

Subtotal: 12,32840 12,32840

Maquinària



Peatonalització d´un tram del Raval Santa Anna, instal·lació de pilones i àmbit TIC

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

C1503500 H Camió grua de 5 t 0,150 /R x 44,73000 = 6,70950

Subtotal: 6,70950 6,70950

Materials

B064100C M3 Formigó hm-20/p/10/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,350      x 56,00000 = 19,60000

BD7JL180 M Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè hdpe, tipus b, àrea
aplicació u, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de
rigidesa anular sn 8 kn/m2, segons la norma une-en
13476-3

1,020      x 16,44000 = 16,76880

Subtotal: 36,36880 36,36880

COST DIRECTE 55,40670
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,27703

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,68373

FDB178A0P-60 U Solera de formigó hm-20/p/20/i de 25 cm de gruix i de
planta 1.4x1.4 m

Rend.: 1,000 50,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,440 /R x 22,92000 = 10,08480

A0140000 H Manobre 0,440 /R x 19,14000 = 8,42160

Subtotal: 18,50640 18,50640

Materials

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,5492      x 57,11000 = 31,36481

Subtotal: 31,36481 31,36481

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27760

COST DIRECTE 50,14881
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,25074

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,39955

FDDZ5DD4P-61 U Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa abatible homologada per Aigües de Reus, pas
lliure de 600 mm de diàmetre i classe d400 segons
norma une-en 124, col·locat amb morter

Rend.: 1,000 114,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,410 /R x 22,92000 = 9,39720

A0140000 H Manobre 0,410 /R x 19,14000 = 7,84740

Subtotal: 17,24460 17,24460

Materials

B0710250 T Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a
granel, de designació (g) segons norma une-en 998-2

0,0357      x 29,22000 = 1,04315
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BDDZ5DD0 U Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe d400 segons norma une-en 124

1,000      x 95,61000 = 95,61000

Subtotal: 96,65315 96,65315

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25867

COST DIRECTE 114,15642
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,57078

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,72720

FDDZS005P-62 U Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de
250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 16,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 22,92000 = 6,87600

A0140000 H Manobre 0,300 /R x 19,14000 = 5,74200

Subtotal: 12,61800 12,61800

Materials

BDDZV001 U Graó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes

1,000      x 3,39000 = 3,39000

D0701641 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

0,009      x 71,65070 = 0,64486

Subtotal: 4,03486 4,03486

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18927

COST DIRECTE 16,84213
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,08421

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,92634

FDDZV001P-63 U Reixa tragadero d-400 de norinco (EJPO) model
Iguazú o equivalent d'acord a les indicacions d'Aigües
de Reus.

Rend.: 1,000 575,39 €

COST DIRECTE 572,52736
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 2,86264

COST EXECUCIÓ MATERIAL 575,3900

_______________________________________________________________________________________________________________

FDG32377P-64 M Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=80
mm i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Rend.: 1,000 11,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,015 /R x 22,92000 = 0,34380

A0140000 H Manobre 0,030 /R x 19,14000 = 0,57420
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Subtotal: 0,91800 0,91800

Materials

BDGZP800 u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 80 mm de
diàmetre nominal

2,020      x 0,21000 = 0,42420

BDGZFN50 M Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

2,040      x 0,14000 = 0,28560

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,121      x 57,11000 = 6,91031

BG22RG10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

2,100      x 1,18000 = 2,47800

Subtotal: 10,09811 10,09811

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01377

COST DIRECTE 11,02988
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,05515

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,08503

FDG51311P-65 M Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè
de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i
reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a
cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió,
separadors i obturadors

Rend.: 1,000 4,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,010 /R x 22,92000 = 0,22920

A0140000 H Manobre 0,020 /R x 19,14000 = 0,38280

A0150000 H Manobre especialista 0,083 /R x 19,78000 = 1,64174

Subtotal: 2,25374 2,25374

Maquinària

C133A0J0 H Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,083 /R x 5,30000 = 0,43990

Subtotal: 0,43990 0,43990

Materials

BDGZFN50 M Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

1,020      x 0,14000 = 0,14280

BDGZP900 U Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de
diàmetre nominal

1,010      x 0,21000 = 0,21210

BG22TH10 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 j, resistència a
compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades

1,050      x 1,50000 = 1,57500

Subtotal: 1,92990 1,92990
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03381

COST DIRECTE 4,65735
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,02329

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,68063

FDG52337P-66 M Canalització amb dos tubs corbables corrugats de
polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó
HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Rend.: 1,000 11,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,015 /R x 22,92000 = 0,34380

A0140000 H Manobre 0,030 /R x 19,14000 = 0,57420

Subtotal: 0,91800 0,91800

Materials

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,120      x 57,11000 = 6,85320

BG22TH10 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 j, resistència a
compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades

2,100      x 1,50000 = 3,15000

BDGZFN50 M Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

2,040      x 0,14000 = 0,28560

BDGZP900 U Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de
diàmetre nominal

2,020      x 0,21000 = 0,42420

Subtotal: 10,71300 10,71300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01377

COST DIRECTE 11,64477
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,05822

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,70299

FDK282G9P-67 U Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x100
cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15
cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt
amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de
maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació

Rend.: 0,253 409,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 1,500 /R x 19,14000 = 113,47826

A0122000 H Oficial 1a paleta 3,000 /R x 22,31000 = 264,54545

Subtotal: 378,02371 378,02371



Peatonalització d´un tram del Raval Santa Anna, instal·lació de pilones i àmbit TIC

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 48

PARTIDES D'OBRA

Materials

B0F1K2A1 U Maó calat r-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1

72,5025      x 0,17000 = 12,32543

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,0042      x 96,63000 = 0,40585

B0111000 M3 Aigua 0,002      x 1,53000 = 0,00306

D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 n/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

0,0756      x 146,26159 = 11,05738

Subtotal: 23,79172 23,79172

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,67036

COST DIRECTE 407,48579
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 2,03743

COST EXECUCIÓ MATERIAL 409,52321

FDK2A6F3P-68 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra

Rend.: 1,000 102,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 1,400 /R x 22,92000 = 32,08800

A0140000 H Manobre 1,400 /R x 19,14000 = 26,79600

Subtotal: 58,88400 58,88400

Materials

B0DF8H0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,39000 = 1,39973

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,649      x 57,11000 = 37,06439

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0275      x 15,61000 = 0,42928

B0F1D2A1 U Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1

17,997      x 0,16000 = 2,87952

Subtotal: 41,77292 41,77292

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,88326

COST DIRECTE 101,54018
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,50770

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,04788

FDKZ3174P-69 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 620x620x50 mm , resistent al pas de vehicles
llueugers, col·locat amb morter

Rend.: 0,421 91,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,450 /R x 19,14000 = 20,45843
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A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 22,92000 = 24,49881

Subtotal: 44,95724 44,95724

Materials

BDKZ3170 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

1,000      x 45,02000 = 45,02000

B0710150 T Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en
sacs, de designació (g) segons norma une-en 998-2

0,0063      x 31,62000 = 0,19921

Subtotal: 45,21921 45,21921

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,67436

COST DIRECTE 90,85081
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,45425

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,30506

FFB26455P-70 M Subministrament, instal·lació, tub i accessoris
necessaris de pe, dn 32 mm, pn 6, alimentari per a
portar aigua de reg des de pericons de sectorització a
la línia dels emissors del reg. tot inclòs per al seu
correcte funcionament.

Rend.: 2,149 3,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 0,070 /R x 20,34000 = 0,66254

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,070 /R x 23,69000 = 0,77166

Subtotal: 1,43420 1,43420

Materials

BFYB2605 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,09000 = 0,09000

BFWB2605 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 3,31000 = 0,99300

BFB26400 M Tub de polietilè de designació pe 40, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
sdr 7,4, segons la norma une-en 12201-2

1,020      x 0,64000 = 0,65280

Subtotal: 1,73580 1,73580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02151

COST DIRECTE 3,19151
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,01596

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,20747

FG1AOCV1P-71 U Treballs d'obra civil pel muntatge de la pilona i de les
espires detectores de la presència de vehicles.

Rend.: 1,000 378,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 3,000 /R x 22,31000 = 66,93000

A0140000 H Manobre 5,000 /R x 19,14000 = 95,70000
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Subtotal: 162,63000 162,63000

Maquinària

C1503000 H Camió grua 1,000 /R x 42,49000 = 42,49000

Subtotal: 42,49000 42,49000

Partides d'obra

K222121C M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny fluix (spt <20), realitzada amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre contenidor ,
transport a l'abocador, temps d'espera i canon de
l'abocador.

0,650      x 78,33163 = 50,91556

F219FBA0 M Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

22,900      x 4,24151 = 97,13058

F2285H00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant

0,300      x 39,95936 = 11,98781

F936NM11 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural
de resistència a compressió15 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 40 mm,
HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i
piconatge manual, acabat reglejat

0,170      x 69,44927 = 11,80638

Subtotal: 171,84033 171,84033

COST DIRECTE 376,96033
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 1,88480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 378,84513

FG1AV001P-72 U Subministrament i muntatge de pilona escamoteable
hidràulica URBACO model G6EVO o equivalent ,
amb bomba hidràulica autocontenida (dins de la
pilona), caixò metàl·lic d'encofrat perdut, Kit per
accionar una pilona, targeta amb relés de acció
retardada, Kit de espires per detectar la presència del
vehicle col·locat i muntat segons plànols, corona
lluminosa, relotge de programació setmanal, cablejat
necessàri muntat en conductes i resta del material
petit pel seu correcte funcionament. No inclou
semàfor, lector de matrícules, interfono ni armari de
poliester per ubicar la central tècnica.

Rend.: 1,000 5.797,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BG1V0005 U Bocoff954c   cajón perdido para pilona escamoteable
250/750 monobloc con cuadro de fundición

1,000      x 312,73000 = 312,73000

BG1V0001 U Bheevof75    pilona escamoteable automatica
hidraulica g6evo ø250 alt.750 pmr - con bomba
hidraulica auto contenida - sin acabado ni tapa en la
cabeza

1,000      x 3.183,39000 = 3.183,39000

BG1V0002 U boevocf-av   tapa de acero con tornillos para forrar
una pilona g6evo ø250

1,000      x 200,47000 = 200,47000
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BG1V0009 U Cou200ecsa logic with controlled entrance and
automatic exit - u200

1,000      x 561,30000 = 561,30000

BG1V0004 U boevosf-clr   opcion corona luminosa a led para
pilona g6evo ø250 - color roja

1,000      x 288,67000 = 288,67000

BG1V0006 U kitbeahe25m    kit para conectar 1 pilona con bomba
hidraulica auto contenida con la central tecnica -
distancia maxima 25m

1,000      x 240,55000 = 240,55000

BG1V0007 U Cou20the1a1bv01 tarjeta u20t con reles de accion
retardada - gestiona 1 accesso con 1 pilona con
bomba hidraulica auto contenida

1,000      x 384,89000 = 384,89000

BG1V0008 U Cobclec25 kit espiras entrada o salida controladas 1
espiras de 10m + 1 espiras de 6m q25ml

1,000      x 256,60000 = 256,60000

BG1V0011 U 001re432m receptor bicanal multiusuarios 433,92mhz 1,000      x 31,62000 = 31,62000

BG1V0012 U 001top-432ee  emisor bicanal multiusuarios 4.096
combi

1,000      x 28,12000 = 28,12000

BG1V0010 U Rhrlh1  weekly programmable watch one-channel 1,000      x 272,63000 = 272,63000

BG1V0003 U genericmat 824am-0130 1,000      x 7,21000 = 7,21000

Subtotal: 5.768,18000 5.768,18000

COST DIRECTE 5.768,18000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 28,84090

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.797,02090
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FG1ACARV1P-73 u Cartell de videovigilància de senyalització instal·lat i
configurat

Rend.: 1,000 56,41 €

COST DIRECTE 56,12935
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,28065

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,4100

_______________________________________________________________________________________________________________

FG1ATRAV1P-74 u Subministrament i instal·lació incloent base formigó
de pantalla de LEDs p10 vermell+verd+blau de 8500
nits exterior de 1,28m x 0,96m. Estructura negre
aïllada i ventilada en format banderola amb espai per
instal·lació PC control amb base schuko 5 endolls
amb protecció dins pantalla igual que les ja existents
a la ciutat de Reus. Cimentació per a panell
informatiu per instal·lar a carrer. Protecció en
capçalera+petit material amb 5 anys de garantia

Rend.: 1,000 4.230,82 €

COST DIRECTE 4.209,77114
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 21,04886

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.230,8200

_______________________________________________________________________________________________________________

FG1ATRAV2P-75 u Raspberry Pi 3 Model B, CPU Quad Core 1,2GHz
Broadcom BCM2837 64bit , 1GB RAM, WiFi,
Bluetooth BLE, plata i Caixa + Carregador amb
connector ON / OFF + 3 x Disipador + Ventilador
Compatible per instal·lar Raspberry Pi 3 model B.
Subministrat i instal·lat.

Rend.: 1,000 94,01 €

COST DIRECTE 93,54229
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,46771

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,0100

_______________________________________________________________________________________________________________

FG1ATRAV3P-76 u Detector de cues model Quercus SmartLoop TS City
Plus o equivalent subministrat i instal·lat

Rend.: 1,000 1.504,29 €

COST DIRECTE 1.496,80597
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 7,48403

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.504,2900

_______________________________________________________________________________________________________________

FG1ATRAV4P-77 u Conversor fibra òptica monomode a UTP Ethernet per
connectar detector de cues, 1x 10/100/1000Base-T
RJ45 a 1x 1000Base-X SFP, subministrat i instal·lat

Rend.: 1,000 75,22 €

COST DIRECTE 74,84577
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,37423

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,2200

_______________________________________________________________________________________________________________
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FG1AVIDV1P-78 u Càmera IP AXIS Q3515-LVE o equivalent instal·lat i
configurat amb 5 anys de garantia. Inclou tots els
elements accessoris necessaris per a la seva
instal·lació sobre façana o sobre pal d'alumini

Rend.: 1,000 1.410,27 €

COST DIRECTE 1.403,25373
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 7,01627

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.410,2700

_______________________________________________________________________________________________________________

FG1AWIFV1P-79 u Switch UniFi US-8-150W instal·lat Rend.: 1,000 206,84 €

COST DIRECTE 205,81095
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 1,02905

COST EXECUCIÓ MATERIAL 206,8400

_______________________________________________________________________________________________________________

FG1AWIFV2P-80 u Una parella SFP Ubiquiti UF-SM-1G-S-20 instal·lat Rend.: 1,000 37,60 €

COST DIRECTE 37,41294
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,18706

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,6000

_______________________________________________________________________________________________________________

FG1AWIFV3P-81 u Unitat de caixa de fibra òptica Mural/Carril DIN amb
capacitat fins a 6 acopladors LC DUPLEX incloent
Caixa FO tipus Mural/Carril DIN, 2 Acopladors LC
Duplex Monomode, 1 Casettes Porta-empalmes para
12 fusiones. Material fungible completament
instal·lada

Rend.: 1,000 376,08 €

COST DIRECTE 374,20896
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 1,87104

COST EXECUCIÓ MATERIAL 376,0800

_______________________________________________________________________________________________________________

FG1AWIFV4P-82 u 4 pigtail de fibra òptic monomode 9/125 (OS2), amb
connector LC-upc de 1m instal·lats

Rend.: 1,000 56,41 €

COST DIRECTE 56,12935
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,28065

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,4100

_______________________________________________________________________________________________________________

FG1AWIFV5P-83 u Subministrar i instal·lar caixa i 4 pigtals a l’edifici
municipal al que es connectarà

Rend.: 1,000 432,49 €

COST DIRECTE 430,33831
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 2,15169

COST EXECUCIÓ MATERIAL 432,4900

_______________________________________________________________________________________________________________
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FG1AWIFV6P-84 u Punt d’accés WIFI model RBMetalG-52SHPacn
Mikrotik Metal 52 AC instal·lat

Rend.: 1,000 112,82 €

COST DIRECTE 112,25871
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,56129

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,8200

_______________________________________________________________________________________________________________

FG1AWIFV7P-85 u Poste de senyalització Reus WIFI d'alumini de
3500mm d'altura, estriat 5mm grossor i diàmetre de
60mm color plata amb senyalització a la part superior
a 3 bandes lleugerament curvades de dimensions
400mm ample i 600mm alt en PVC espumat de 3mm
retolats amb vinil segons logotipus municipal REUS
WIFI amb disseny ja disponible que es proporcionarà
instal·lat amb cimentació base

Rend.: 1,000 441,88 €

COST DIRECTE 439,68159
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 2,19841

COST EXECUCIÓ MATERIAL 441,8800

_______________________________________________________________________________________________________________

FG1AWIFV8P-86 m Metres fibra òptica monomode de 8 per connexió de
la pantalla informativa de l’estat del trànsit en carrer
doctor robert amb carrer de la Selva del Camp des de
carrer josep anselm clavé, subministrada i instal·lada

Rend.: 1,000 3,47 €

COST DIRECTE 3,45274
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,01726

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,4700

_______________________________________________________________________________________________________________

FG1AWIFV9P-87 u Torpedo de 8 fibres monomode entre carrer josep
anselm clavé amb plaça de les aigües

Rend.: 1,000 376,08 €

COST DIRECTE 374,20896
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 1,87104

COST EXECUCIÓ MATERIAL 376,0800

_______________________________________________________________________________________________________________

FG1AWIFV10P-88 m Metres canalització de telecomunicacions de 2 tritubs
de 40mm de diàmetre d’acord Guia de requeriments
constructius de la xarxa de telecomunicacions
corporativa de l’Ajuntament de Reus per connexió de
la pantalla informativa de l’estat del trànsit en carrer
doctor robert amb carrer de la Selva del Camp

Rend.: 1,000 47,01 €

COST DIRECTE 46,77612
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,23388

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,0100

_______________________________________________________________________________________________________________
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FG1AWIFV11P-89 u Arquetes de 40x40 tipus TC municipal d’acord Guia
de requeriments constructius de la xarxa de
telecomunicacions corporativa de l’Ajuntament de
Reus per connexió de la pantalla informativa de
l’estat del trànsit en carrer doctor robert amb carrer de
la Selva del Camp

Rend.: 1,000 188,04 €

COST DIRECTE 187,10448
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,93552

COST EXECUCIÓ MATERIAL 188,0400

_______________________________________________________________________________________________________________

FG1AWIFV12P-90 m Metres Fibra òptica monomode de 16 per connectar 3
pilones de raval Santa Anna i fins detector cues en
carrer de la selva del camp, subministrada i instal·lada

Rend.: 1,000 3,65 €

COST DIRECTE 3,63184
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,01816

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,6500

_______________________________________________________________________________________________________________

FG1AWIFV13P-91 m Metres Fibra òptica monomode de 8 per connectar la
pilona en carrer del Mar des de l’antic arxiu en plaça
castell, subministrada i instal·lada

Rend.: 1,000 3,47 €

COST DIRECTE 3,45274
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,01726

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,4700

_______________________________________________________________________________________________________________

FG1AWIFV14P-92 m Metres Fibra òptica monomode de 8 per connectar
carrer Sant Llorenç amb plaça prim des de l’edifici
d’hisenda municipal, subministrada i instal·lada

Rend.: 1,000 3,47 €

COST DIRECTE 3,45274
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,01726

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,4700

_______________________________________________________________________________________________________________

FG1AWIFV15P-93 m Amidaments i certificacions de tota la fibra òptica i
cable CAT 6 UTP instal·lat

Rend.: 1,000 564,11 €

COST DIRECTE 561,30348
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 2,80652

COST EXECUCIÓ MATERIAL 564,1100

_______________________________________________________________________________________________________________

FG1B0852P-94 U Armari de polièster de 1200x400x250 mm, amb porta
practicable i pany, muntat sobre pedestal de formigó.

Rend.: 1,000 468,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,350 /R x 19,77000 = 6,91950

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,350 /R x 20,63000 = 7,22050

Subtotal: 14,14000 14,14000
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Materials

BG1BV001 u Pedestal de formigó de 400X300 mm per suportar
l'armari de poliester

1,000      x 49,21000 = 49,21000

BGW1B000 u Part proporcional d'accessoris per a armaris de
polièster

1,000      x 4,64000 = 4,64000

BG1B0850 u Armari de polièster de 1200x400x250 mm, amb porta
practicable i pan

1,000      x 397,84000 = 397,84000

Subtotal: 451,69000 451,69000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21210

COST DIRECTE 466,04210
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 2,33021

COST EXECUCIÓ MATERIAL 468,37231

FG1BV001P-95 U Subministrament i col·locació de pilona semafòrica
amb tecnologia LED, verd vermell, muntat sobre
columna de 1,5 m pintada per a control d'accessos.

Rend.: 1,000 757,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 1,100 /R x 19,14000 = 21,05400

A0121000 H Oficial 1a 0,500 /R x 22,92000 = 11,46000

Subtotal: 32,51400 32,51400

Maquinària

C2001000 H Martell trencador manual 1,100 /R x 3,07000 = 3,37700

Subtotal: 3,37700 3,37700

Materials

1032 u Pilona semafòrica  versió encastable de 1,5m
d'alçària. Cos de fosa de ferro amb protecció
antioxidant i pintat en color negre. Difusor de vidre
emmotllat de gran resistència. Incorpora 120 leds
vermells i 120 leds verds (240x0,1W). Les avantatges
d'equipar la pilona amb LEDS, són el baix consum, la
possibilitat d'alimentació de baix voltatge (12W), la
regulació de la intensitat, del consum i dels cicles
d'encesa, la llarga vida de la font lluminosa (+ de
50.000h.) i funcionament assegurat a temperatures
entre -40ºC i +70ºC. La pilona s'entrega muntada,
amb l'element s'adjunten les instruccions
d'instal·lació. La funció principal de la pilona és la
d'abalisament.

1,000      x 717,54000 = 717,54000

D060M0B2 M3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l
32,5 r i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0,010      x 71,15692 = 0,71157

Subtotal: 718,25157 718,25157
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COST DIRECTE 754,14257
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 3,77071

COST EXECUCIÓ MATERIAL 757,91328

FG1BV002P-96 U Pilona protecció Rend.: 1,000 80,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,500 /R x 22,92000 = 11,46000

A0140000 H Manobre 1,100 /R x 19,14000 = 21,05400

Subtotal: 32,51400 32,51400

Materials

BQ42A020 u Pilona d'acer amb protecció antioxidant i esmalt de
color negre, de forma cilíndrica, de 1100 mm d'alçària
i 85 mm de diàmetre, per a encastar

1,000      x 47,15000 = 47,15000

Subtotal: 47,15000 47,15000

COST DIRECTE 79,66400
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,39832

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,06232

FG1CONV1P-97 u Lector matrícules Quercus LPR Acces o equivalent
instal·lat i configurat. Inclou tots els elements
accessoris necessaris per a la seva instal·lació sobre
façana o sobre pal d'alumini

Rend.: 1,000 2.699,40 €

COST DIRECTE 2.685,97015
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 13,42985

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.699,4000

_______________________________________________________________________________________________________________

FG1CONV2P-98 u Intèrfon IP model Panphone IP-SIP Serie 4 o
equivalent instal·lat i configurat

Rend.: 1,000 539,16 €

COST DIRECTE 536,47761
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 2,68239

COST EXECUCIÓ MATERIAL 539,1600

_______________________________________________________________________________________________________________

FG1CONV3P-99 u Pedestal per intèrfon IP, bàcul d’una cara, estructura
metàl·lica, amb pintura galvanitzada o EPOXI RAL
7011, mecanitzat per allotjar lectors estàndard i
intèrfons amb 1.200mm d’alçada instal·lat

Rend.: 1,000 347,87 €

COST DIRECTE 346,13930
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 1,73070

COST EXECUCIÓ MATERIAL 347,8700

_______________________________________________________________________________________________________________
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FG1CONV4P-100 u APLICACIÓ CENTRAL DE GESTIÓ DE CONTROL
D’ACCÉS I REGISTRE DE VEHICLES llicència
usuaris i pilones i elements gestionats il·limitats

Rend.: 1,000 2.162,42 €

COST DIRECTE 2.151,66169
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 10,75831

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.162,4200

_______________________________________________________________________________________________________________

FG1CONV5P-101 u Instal·lació de l’aplicació central de gestió de control
d’accés i components, configuració de l’entorn i dels
equips, parametrització i formació.(remota)

Rend.: 1,000 846,17 €

COST DIRECTE 841,96020
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 4,20980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 846,1700

_______________________________________________________________________________________________________________

FG1CONV6P-102 u Integració programari de gestió control accés amb les
bases de dades municipals paquet 30 hores

Rend.: 1,000 916,68 €

COST DIRECTE 912,11940
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 4,56060

COST EXECUCIÓ MATERIAL 916,6800

_______________________________________________________________________________________________________________

FG1CONV7P-103 u Enginyeria, Coordinació, documentació i suport tècnic
als industrials pel muntatge i connexió dels equips.
Proves conjuntes, validacions i posta en marxa

Rend.: 1,000 761,55 €

COST DIRECTE 757,76119
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 3,78881

COST EXECUCIÓ MATERIAL 761,5500

_______________________________________________________________________________________________________________

FG1CONV8P-104 u Garantia de 5 anys de tots els elements (lectors
matrícules, intèrfon ip i pedestal)

Rend.: 1,000 4.857,85 €

COST DIRECTE 4.833,68159
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 24,16841

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.857,8500

_______________________________________________________________________________________________________________

FG1CONV9P-105 u Contracte de manteniment anual amb paquet de 30
hores de suport tècnic incloent actualitzacions de
programari

Rend.: 1,000 916,68 €

COST DIRECTE 912,11940
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 4,56060

COST EXECUCIÓ MATERIAL 916,6800

_______________________________________________________________________________________________________________
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FG312252P-106 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de
secció 2 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 3,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 19,77000 = 0,79080

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,040 /R x 20,63000 = 0,82520

Subtotal: 1,61600 1,61600

Materials

BG312250 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de
secció 2 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 1,62000 = 1,65240

Subtotal: 1,65240 1,65240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02424

COST DIRECTE 3,29264
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,01646

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,30910

FG312254P-107 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de
secció 2 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 3,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,040 /R x 20,63000 = 0,82520

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 19,77000 = 0,79080

Subtotal: 1,61600 1,61600

Materials

BG312250 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de
secció 2 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 1,62000 = 1,65240

Subtotal: 1,65240 1,65240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02424

COST DIRECTE 3,29264
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,01646

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,30910
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FG319264P-108 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2
x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat
en tub

Rend.: 1,000 3,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,040 /R x 20,63000 = 0,82520

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 19,77000 = 0,79080

Subtotal: 1,61600 1,61600

Materials

BG319260 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2
x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020      x 2,05000 = 2,09100

Subtotal: 2,09100 2,09100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02424

COST DIRECTE 3,73124
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,01866

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,74990

FJSV005P-109 U Subministrament i instal·lació de proteccions per els
troncs dels arbres, de 50 cm de diàmetre i 170 cm
d'alçària, de fusta o material plàstic, engalzats amb
cèrcols metàl·lics. aquestes proteccions han de ser
prou resistents per previndre ferides per possibles
impactes de la maquinària de l’obra.

Rend.: 1,000 33,84 €

COST DIRECTE 33,67164
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,16836

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,8400

_______________________________________________________________________________________________________________

FJS1V001P-110 U Subministrament i instal·lació d’escomesa per a
comptador dn25 mm de perímetre per al
subministrament d'aigua de reg, segons
especificacions de l'empresa subministradora
d'aigües de reus. tot inclòs per al seu correcte
funcionament.

Rend.: 1,000 1.232,17 €

COST DIRECTE 1.226,03980
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 6,13020

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.232,1700

_______________________________________________________________________________________________________________

FJS1V002P-111 U Subministrament i instal·lació de pericó mes el
suplement per la ubicació del comptador dn25 mm de
perímetre pel subministrament d'aigua de reg, segons
especificacions de l'empresa subministradora
d'aigües de reus. tot inclòs per al seu correcte
funcionament.

Rend.: 1,000 188,04 €

COST DIRECTE 187,10448
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,93552

COST EXECUCIÓ MATERIAL 188,0400

_______________________________________________________________________________________________________________



Peatonalització d´un tram del Raval Santa Anna, instal·lació de pilones i àmbit TIC

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 61

PARTIDES D'OBRA

FJS5A614P-112 U Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de
diàmetre, cec, amb un diàmetre de l'anella de 100
cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat
perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm,
amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

Rend.: 1,000 10,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 0,130 /R x 20,34000 = 2,64420

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,130 /R x 23,69000 = 3,07970

Subtotal: 5,72390 5,72390

Materials

BFYB2305 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 17 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,200      x 0,02000 = 0,02400

BJS51610 M Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, cec 3,800      x 0,43000 = 1,63400

BD5A2600 M Tub circular ranurat de paret simple de pvc i 50 mm
de diàmetre

3,800      x 0,68000 = 2,58400

Subtotal: 4,24200 4,24200

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14310

COST DIRECTE 10,10900
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,05054

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,15954

FJSBV004P-113 U Subministrament i instal·lació de capçal de reg de
llautó tipus by-pas reus, de tres sectors. dos sectors
de 50ø per gespa i un sector de 32ø per arbrat amb
regulador de pressió a 3atm. totes les vàlvules de
bola inoxidable, filtre spiclain de 50ø que protegeixi
l’equip. vàlvula inoxidable general de 50ø abans del
filtre, electrovàlvules de 50ø i accessoris necessaris
segons plec general de condicions de l’ajuntament de
reus. tot inclòs pel seu correcte funcionament.

Rend.: 1,000 624,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 2,500 /R x 23,69000 = 59,22500

A012H000 H Oficial 1a electricista 1,500 /R x 20,63000 = 30,94500

A0112000 H Cap de colla 1,170 /R x 21,86000 = 25,57620

Subtotal: 115,74620 115,74620

Materials

BK21V005 U Regulador de pressió a 3 atm. 1,000      x 147,51000 = 147,51000

BJSBV004 U Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de1 1/2'' a  2''
de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de
24v, per a una pressió màxima de 10 bar i amb
regulador de cabal

1,000      x 42,73000 = 42,73000

BNERV003 U Filtre spiclain de diàmetre 50 que protegeixi l'equip. 1,000      x 49,95000 = 49,95000

BN32AV02 U Vàlvula d'inoxidable general de diàmetre 50 abans de
filtre i accessoris necessaris.

2,000      x 99,35000 = 198,70000

BK21V001 U Capçal de reg de llautó tipus by-pass reus, de quatre
sectors de diàmetre 50 per goteig

1,000      x 66,42000 = 66,42000
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Subtotal: 505,31000 505,31000

COST DIRECTE 621,05620
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 3,10528

COST EXECUCIÓ MATERIAL 624,16148

FJSBV005P-114 U Subministre i instal·lació de caixa de programador de
reg tipus t-bos ii de raind-bird de quatre estacions.
pila inclosa. enganxar a la paret del pericó de reg.

Rend.: 1,000 175,76 €

COST DIRECTE 174,88557
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,87443

COST EXECUCIÓ MATERIAL 175,7600

_______________________________________________________________________________________________________________

FQ112BBJP-115 U Subministrament i muntatge de parklet annexia, ref.
pa_36.12.m_2bbj, de la firma urbadis
microarquitectura o equivalent, conjunt de tarima, 2
bancs dobles amb jardineres, mides del conjunt
3600x1200mm. fabricada amb estructura de perfils
d'acer galvanitzat en calent per inmersió segons
norna une perfils qualitat s235jr i revestit amb llistons
de fusta de pi de flandes amb tractament autoclau
buit-pressió-buit (segons norma une 21-152-86 ),
hidròfug i fungicida, que cobreix riscos de nivells 1, 2,
3 i 4 (segons norma en.335-2). té certificat d'origen
pefc. potes regulables per salvar desnivell de la
calçada.  

Rend.: 0,606 5.339,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 4,000 /R x 20,34000 = 134,25743

A012M000 H Oficial 1a muntador 4,000 /R x 23,69000 = 156,36964

Subtotal: 290,62707 290,62707

Maquinària

C1503000 H Camió grua 4,000 /R x 42,49000 = 280,46205

Subtotal: 280,46205 280,46205

Materials

BQA2BBJ U Subministrament de parklet annexia, ref.
pa_36.12.m_2bbj, de la firma urbadis
microarquitectura, conjunt de tarima, 2 bancs dobles
amb jardineres, mides del conjunt 3600x1200mm.
fabricada amb estructura de perfils d'acer galvanitzat
en calent per inmersió segons norna une perfils
qualitat s235jr i revestit amb llistons de fusta de pi de
flandes amb tractament autoclau buit-pressió-buit
(segons norma une 21-152-86 ), hidròfug i fungicida,
que cobreix riscos de nivells 1, 2, 3 i 4 (segons norma
en.335-2). té certificat d'origen pefc. potes regulables
per salvar desnivell de la calçada.  

1,000      x 4.712,14000 = 4.712,14000

D060M0C1 M3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l

0,400      x 73,36448 = 29,34579
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32,5 r i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Subtotal: 4.741,48579 4.741,48579

COST DIRECTE 5.312,57491
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 26,56287

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.339,13778

FQ112BJBP-116 U Subministrament i muntatge de Parklet ANNEXIA,
Ref. PA_36.12.M_2BJ.B, de la firma URBADIS
microarquitectura o equivalent, conjunt de tarima, 2
bones amb jardineres i un banc central, mides del
conjunt 3600xl 200mm. Fabricada amb estructura de
perfils d'acer galvanitzat en calent per inmersió
segons noma UNE perfils qualitat S235JR i revestit
amb llistons de fusta de pi de flandes amb tractament
autoclau Buit-Pressió-Buit (segons norma UNE
21-152-86 ), hidrófug i fungicida, que cobreix riscos
de nivells l, 2, 3 i 4 (segons norma EN.335-2). Té
certificat d'origen PEFC. Potes regulables per salvar
desnivel! de la calc;ada. Potes regulables per salvar
desnivel! de la calc;ada.

Rend.: 0,728 4.486,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 4,000 /R x 20,34000 = 111,75824

A012M000 H Oficial 1a muntador 4,000 /R x 23,69000 = 130,16484

Subtotal: 241,92308 241,92308

Maquinària

C1503000 H Camió grua 4,000 /R x 42,49000 = 233,46154

Subtotal: 233,46154 233,46154

Materials

BQA2BJB u Subministrament de Parklet ANNEXIA, Ref.
PA_36.12.M_2BJ.B, de la firma URBADIS
microarquitectura, conjunt de tarima, 2 bones amb
jardineres i un banc central, mides del conjunt 3600xl
200mm. Fabricada amb estructura de perfils d'acer
galvanitzat en calent per inmersió segons noma UNE
perfils qualitat S235JR i revestit amb llistons de fusta
de pi de flandes amb tractament autoclau
Buit-Pressió-Buit  (segons norma UNE 21-152-86 ),
hidrófug i fungicida, que cobreix riscos de nivells l, 2,
3 i 4 (segons norma EN.335-2). Té certificat d'origen
PEFC. Potes regulables per salvar desnivel! de la
calc;ada. Potes regulables per salvar desnivel! de la
calc;ada.

1,000      x 3.959,06000 = 3.959,06000

D060M0C1 M3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l
32,5 r i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,400      x 73,36448 = 29,34579

Subtotal: 3.988,40579 3.988,40579
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COST DIRECTE 4.463,79041
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 22,31895

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.486,10936

FQ113250P-117 U Banc amb taulons de fusta i estructura d’acer. De 180
x 35 x 46 cm alçada. Amb 9 taulons de fusta de pi,
tractada amb el mateix color que el nou mobiliari

Rend.: 0,777 225,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,500 /R x 23,69000 = 15,24453

A0140000 H Manobre 0,500 /R x 19,14000 = 12,31660

Subtotal: 27,56113 27,56113

Materials

BQ113250 u Banc amb taulons de fusta i estructura d’acer. De 180
x 35 x 46 cm alçada. Amb 9 taulons de fusta de pi,
tractada amb el mateix color que el nou mobiliari

1,000      x 196,46000 = 196,46000

Subtotal: 196,46000 196,46000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,68903

COST DIRECTE 224,71016
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 1,12355

COST EXECUCIÓ MATERIAL 225,83371

FQ113V01P-118 U Restaurar els bancs existents, amb taulons de fusta i
estructura d’acer. De 180 x 35 x 46 cm alçada. Amb 9
taulons de fusta de pi, restaurada i tractada amb el
mateix color que el nou mobiliari

Rend.: 1,000 41,48 €

COST DIRECTE 41,27363
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,20637

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,4800

_______________________________________________________________________________________________________________

FQ115HV1P-119 U Subministrament i col·locació de taula d'escacs de la
firma mmcité, serie tably, ref. tch410t o equivalent,
dimensions 645x700x660 mm, estructura d'acer
galvanitzat termolacat i taula sobre pota central de
0,64x0,66 m, 12 lamines de fusta massissa tropical
jatoba en secció transversal rectangular, amb un pes
de 25,1 kg.

Rend.: 0,265 751,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,530 /R x 19,14000 = 38,28000

A0121000 H Oficial 1a 0,530 /R x 22,92000 = 45,84000

Subtotal: 84,12000 84,12000

Materials
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BQ115HV1 U Subministrament de taula d'escacs de la firma
mmcité, serie tably, ref. tch410t, dimensions
645x700x660 mm, estructura d'acer galvanitzat
termolacat i taula sobre pota central de 0,64x0,66 m,
12 lamines de fusta massissa tropical jatoba en
secció transversal rectangular, amb un pes de 25,1
kg. 

1,000      x 663,27000 = 663,27000

Subtotal: 663,27000 663,27000

COST DIRECTE 747,39000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 3,73695

COST EXECUCIÓ MATERIAL 751,12695

FQ11BBJMP-120 U Subministrament i muntatge de parklet annexia, ref.
PA_36.12.M_2BBj.M, de la firma urbadis
microarquitectura o equivalent, conjunt de tarima, 2
bancs dobles amb jardineres i una taula central,
mides del conjunt 3600x1200mm. fabricada amb
estructura de perfils d'acer galvanitzat en calent per
inmersió segons norna une perfils qualitat s235jr i
revestit amb llistons de fusta de pi de flandes amb
tractament autoclau buit-pressió-buit (segons norma
une 21-152-86 ), hidròfug i fungicida, que cobreix
riscos de nivells 1, 2, 3 i 4 (segons norma en.335-2).
té certificat d'origen pefc. potes regulables per salvar
desnivell de la calçada.  

Rend.: 0,618 5.875,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 5,000 /R x 20,34000 = 164,56311

A012M000 H Oficial 1a muntador 5,000 /R x 23,69000 = 191,66667

Subtotal: 356,22978 356,22978

Maquinària

C1503000 H Camió grua 4,000 /R x 42,49000 = 275,01618

Subtotal: 275,01618 275,01618

Materials

BQABBJM U Subministrament de parklet annexia, ref.
pa_36.12.m_bbj.m, de la firma urbadis
microarquitectura, conjunt de tarima, 2 bancs dobles
amb jardineres i una taula central, mides del conjunt
3600x1200mm. fabricada amb estructura de perfils
d'acer galvanitzat en calent per inmersió segons
norna une perfils qualitat s235jr i revestit amb llistons
de fusta de pi de flandes amb tractament autoclau
buit-pressió-buit (segons norma une 21-152-86 ),
hidròfug i fungicida, que cobreix riscos de nivells 1, 2,
3 i 4 (segons norma en.335-2). té certificat d'origen
pefc. potes regulables per salvar desnivell de la
calçada.  

1,000      x 5.185,50000 = 5.185,50000
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D060M0C1 M3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l
32,5 r i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,400      x 73,36448 = 29,34579

Subtotal: 5.214,84579 5.214,84579

COST DIRECTE 5.846,09175
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 29,23046

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.875,32221

FQ11V002P-121 U Subministrament i col·locació de cadira de la firma
mmcité, serie miela, ref. lme152t o equivalent,
dimensions 645x810x590 mm, estructura de fosa
d'alumini, seient amb 3 taulons de fusta massissa
tropical jatoba de secció rectangular (120x33 mm),
longitud 600 mm; respatller amb 2 taulons de fusta
massissa tropical jatoba de secció rectangular
(120x33 mm), longitud 600 mm i1 tauler de fusta
massissa tropical jatoba de secció rectangular (95x33
mm), longitud 600 mm. pes de 21,1 kg.

Rend.: 0,359 552,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,530 /R x 22,92000 = 33,83733

A0140000 H Manobre 0,530 /R x 19,14000 = 28,25682

Subtotal: 62,09415 62,09415

Materials

BQ11GV01 U Subministrament de cadira de la firma mmcité, serie
miela, ref. lme152t, dimensions 645x810x590 mm,
estructura de fosa d'alumini, seient amb 3 taulons de
fusta massissa tropical jatoba de secció rectangular
(120x33 mm), longitud 600 mm;  respatller amb 2
taulons de fusta massissa tropical jatoba de secció
rectangular (120x33 mm), longitud 600 mm i1 tauler
de fusta massissa tropical jatoba de secció
rectangular (95x33 mm), longitud 600 mm. pes de
21,1 kg.

1,000      x 487,40000 = 487,40000

Subtotal: 487,40000 487,40000

COST DIRECTE 549,49415
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 2,74747

COST EXECUCIÓ MATERIAL 552,24162
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FQ22V002P-122 U Subministrament i col·locació de paperera de la firma
MMCITE, serie QUINBIN, ref.QB110t o equivalent,
dimensions 785x395 mm, capacitat 50 l. estructura
d'acer galvanitzat termolacat , revestiment amb 27
làmines de fusta massissa tropical jatoba. cubeta
interior amb volum de 50 l i amb un pes de 20,3
kg

Rend.: 0,534 484,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,400 /R x 22,92000 = 17,16854

A0140000 H Manobre 0,750 /R x 19,14000 = 26,88202

Subtotal: 44,05056 44,05056

Maquinària

C2001000 H Martell trencador manual 0,750 /R x 3,07000 = 4,31180

Subtotal: 4,31180 4,31180

Materials

BQ22V002 U Subministrament  de paperera de la firma MMCITE,
serie QUINBIN, ref.QB110t, dimensions 785x395 mm,
capacitat 50 l. estructura d'acer galvanitzat termolacat
, revestiment amb 27 làmines de fusta massissa
tropical jatoba. cubeta interior amb volum de 50 l i
amb un pes de 20,3 kg

1,000      x 428,46000 = 428,46000

D060M0B2 M3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l
32,5 r i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0,0792      x 71,15692 = 5,63563

Subtotal: 434,09563 434,09563

COST DIRECTE 482,45799
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 2,41229

COST EXECUCIÓ MATERIAL 484,87028

FQ421531P-123 U Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de
secció circular, de 900 mm d'alçària, amb forat
longitudinal, col·locat amb morter sense additius 1:4,
elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 167,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,400 /R x 22,92000 = 9,16800

A0140000 H Manobre 0,400 /R x 19,14000 = 7,65600

Subtotal: 16,82400 16,82400

Materials
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BQ421531 u Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant, de
secció circular, de 900 mm d'alçària, amb forat
longitudinal, per a col·locació encastada

1,000      x 149,11000 = 149,11000

D0701821 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

0,0032      x 82,45480 = 0,26386

Subtotal: 149,37386 149,37386

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,42060

COST DIRECTE 166,61846
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,83309

COST EXECUCIÓ MATERIAL 167,45155

FQ42AE10P-124 U Pilona extraïble d'acer amb protecció antioxidant i
pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de
1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, ancorada
amb dau de formigó

Rend.: 1,000 178,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,500 /R x 22,92000 = 11,46000

A0140000 H Manobre 1,100 /R x 19,14000 = 21,05400

Subtotal: 32,51400 32,51400

Maquinària

C2001000 H Martell trencador manual 1,100 /R x 3,07000 = 3,37700

Subtotal: 3,37700 3,37700

Materials

BQ42AE10 u Pilona extraïble d'acer amb protecció antioxidant i
pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de
1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, per a
encastar

1,000      x 135,46000 = 135,46000

D060M0B2 M3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l
32,5 r i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0,079      x 71,15692 = 5,62140

Subtotal: 141,08140 141,08140

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,81285

COST DIRECTE 177,78525
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,88893

COST EXECUCIÓ MATERIAL 178,67418

FQZ53V01P-125 U Subministrament i col·locació d'aparcabicicletes
circular de la firma mmcité, serie gomez, ref. gmz110
o equivalent, dimensions 800 x 110 x 845 mm,
estructura d'acer galvanitzat i revestida per cautxú
epdm, amb un pes de 12,5 kg.

Rend.: 0,679 447,35 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,300 /R x 23,69000 = 10,46686

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,500 /R x 22,31000 = 16,42857

A013M000 H Ajudant muntador 0,300 /R x 20,34000 = 8,98675

A0140000 H Manobre 0,500 /R x 19,14000 = 14,09426

Subtotal: 49,97644 49,97644

Materials

B0710180 T Morter per a ram de paleta, classe m 7.5 (7.5 n/mm2),
en sacs, de designació (g) segons norma une-en
998-2

0,011      x 32,49000 = 0,35739

BQZ5V001 U Subministrament d'aparcabicicletes circular de la
firma mmcité, serie gomez, ref. gmz110, dimensions
800 x 110 x 845 mm, estructura d'acer galvanitzat i
revestida per cautxú epdm, amb un pes de 12,5
kg.

1,000      x 394,79000 = 394,79000

Subtotal: 395,14739 395,14739

COST DIRECTE 445,12383
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 2,22562

COST EXECUCIÓ MATERIAL 447,34945

FQZAV001P-126 u Fabricació i lacat de cartell de 450X1800X2mm, per
anar acollat a paret, amb sistema de subjecció que
eviti la deformació del cartell. Projecte gràfic i
maquetació a partir d'informació facilitada per
l'Ajuntament de Reus, decorat amb impressió digital a
color amb protecció antipintades. Impressió amb vinil
4+0 tintes UVI. Totalment muntat i acabat.

Rend.: 1,000 823,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 2,000 /R x 23,69000 = 47,38000

A013M000 H Ajudant muntador 2,000 /R x 20,34000 = 40,68000

Subtotal: 88,06000 88,06000

Materials

BQZAUV002 U Projecte gràfic i maquetació a partir d'informació
facilitada per l'Ajuntament de Reus, decorat amb
impressió digital a color amb protecció antipintades.
Impressió amb vinil 4+0 tintes UVI.

1,000      x 608,08000 = 608,08000

BQZAUV001 U Fabricació i lacat de cartell de 450X1800X2mm, per
anar acollat a paret, amb sistema de subjecció que
eviti la deformació del cartell

1,000      x 123,49000 = 123,49000

Subtotal: 731,57000 731,57000
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COST DIRECTE 819,63000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 4,09815

COST EXECUCIÓ MATERIAL 823,72815

FQZAV002P-127 u Fabricació i lacat de cartell de forma corba
2000X1300X2mm, sistema d'obertura lateral, muntat
sobre 2 tubs de 114 mm de diàmetre i 4 mm de gruix
amb frontisses decoratives, amb pany i passamà per
recoltzar el cartell per facilitar l'obertura i tancament
del pany i per evitar la deformació del cartell.
Projecte gràfic i maquetació a partir d'informació
facilitada per l'Ajuntament de Reus, decorat amb
impressió digital a color amb protecció antipintades.
Impressió amb vinil 4+0 tintes UVI. Totalment muntat i
acabat.

Rend.: 1,000 2.610,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 5,000 /R x 20,34000 = 101,70000

A012M000 H Oficial 1a muntador 5,000 /R x 23,69000 = 118,45000

Subtotal: 220,15000 220,15000

Materials

BQZAUV002 U Projecte gràfic i maquetació a partir d'informació
facilitada per l'Ajuntament de Reus, decorat amb
impressió digital a color amb protecció antipintades.
Impressió amb vinil 4+0 tintes UVI.

1,000      x 608,08000 = 608,08000

BQZAUVOO U Fabricació i lacat del cartell corb de 2000X1300 1,000      x 1.740,04000 = 1.740,04000

D060M0C1 M3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l
32,5 r i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,400      x 73,36448 = 29,34579

Subtotal: 2.377,46579 2.377,46579

COST DIRECTE 2.597,61579
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 12,98808

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.610,60387

FQZAV003 u Fabricació i lacat de cartell de forma corba
2000X2300X2mm, dos portes tapajunts al centre del
cartell, muntat sobre 2 tubs de 114 mm de diàmetre i
4 mm de gruix amb frontisses decoratives, amb pany i
forrellats superior e inferior per ajustar dues portes i
per facilitar l'obertura i tancament del pany aixì com
per evitar la deformació del cartell. Projecte gràfic i
maquetació a partir d'informació facilitada per
l'Ajuntament de Reus, decorat amb impressió digital a
color amb protecció antipintades. Impressió amb vinil
4+0 tintes UVI. Totalment muntat i acabat.

Rend.: 1,000 3.738,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 7,000 /R x 23,69000 = 165,83000
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A013M000 H Ajudant muntador 7,000 /R x 20,34000 = 142,38000

Subtotal: 308,21000 308,21000

Materials

BQZAUV005 u Projecte gràfic i maquetació a partir d'informació
facilitada per l'Ajuntament de Reus, decorat amb
impressió digital a color amb protecció antipintades.
Impressió amb vinil 4+0 tintes UVI

1,000      x 1.122,61000 = 1.122,61000

BQZAUV004 U Fabricació i lacat de cartell de forma corba
2000X2300X2mm, dos portes  tapajunts al centre del
cartell, muntat sobre 2 tubs de 114 mm de diàmetre i
4 mm de gruix, amb pany i forrellats superior e inferior
per ajustar dues porte i per facilitar  l'obertura i
tancament del pany aixì com per evitar la deformació
del cartel

1,000      x 2.245,21000 = 2.245,21000

D060M0C1 M3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l
32,5 r i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,600      x 73,36448 = 44,01869

Subtotal: 3.411,83869 3.411,83869

COST DIRECTE 3.720,04869
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 18,60024

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.738,64893

FR3P2154P-128 M3 Subministre i transport de substrat de cultiu de
jardineria millorat amb un 15% de matèria orgànica,
garbejades, netes d’herba i d’inerts. el substrat se li
incorporarà hidrogel retenidor d’aigua, dosi segons
especificacions del fabricant. tot segons indica plec
de condicions tècniques de l'ajuntament de reus.

Rend.: 16,567 32,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H Ajudant jardiner 0,900 /R x 24,41000 = 1,32607

A012P000 H Oficial 1a jardiner 0,900 /R x 26,20000 = 1,42331

Subtotal: 2,74938 2,74938

Materials

BR3P2150 M3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 ds/m, segons ntj
07a, subministrada en sacs de 0,8 m3

1,111      x 26,38000 = 29,30818

Subtotal: 29,30818 29,30818

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04124

COST DIRECTE 32,09880
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,16049

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,25929
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FR4GJ834P-129 U Subministrament de planta arbustiva en contenidor de
3litres, tipus pistacia lentiscus, nandia doméstica,
rosmarinus officialis, etc. d'alçària de 20 a 30 cm, a
raó d'una densitat de 10 plantes/m2.

Rend.: 1,000 3,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4GJ834 U Pistacia lentiscus d'alçària de 40 a 60 cm, en
contenidor de 3 l

0,330      x 3,32000 = 1,09560

BR4H3843 U Rosmarinus officinalis 'manacor' d'alçària de 20 a 30
cm, en contenidor de 3 l

0,330      x 3,00000 = 0,99000

BR4FB633 U Nandina domestica d'alçària de 20 a 30 cm, en
contenidor de 3 l

0,330      x 4,28000 = 1,41240

Subtotal: 3,49800 3,49800

COST DIRECTE 3,49800
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,01749

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,51549

FR662221P-130 U Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació
de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un
pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i reg fins a la recepció de l'obra.

Rend.: 1,527 2,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 H Oficial 1a jardiner 0,009 /R x 26,20000 = 0,15442

A013P000 H Ajudant jardiner 0,130 /R x 24,41000 = 2,07813

A012P200 H Oficial 2a jardiner 0,018 /R x 24,55000 = 0,28939

Subtotal: 2,52194 2,52194

Materials

B0111000 M3 Aigua 0,005      x 1,53000 = 0,00765

Subtotal: 0,00765 0,00765

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03783

COST DIRECTE 2,56742
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,01284

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,58026

G219U200P-131 M2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual,
transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador,
inclosa la neteja de la superfície

Rend.: 775,000 0,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 H Cap de colla 0,300 /R x 21,86000 = 0,00846
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A0150000 H Manobre especialista 2,000 /R x 19,78000 = 0,05105

A0121000 H Oficial 1a 1,000 /R x 22,92000 = 0,02957

Subtotal: 0,08908 0,08908

Maquinària

C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 38,44000 = 0,04960

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 4,000 /R x 73,19000 = 0,37775

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

1,000 /R x 53,33000 = 0,06881

C110U085 h Fresadora de paviment 1,000 /R x 97,45000 = 0,12574

Subtotal: 0,62190 0,62190

COST DIRECTE 0,71098
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,00355

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,71453

G21B4001P-132 U Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical
de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions

Rend.: 1,000 30,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,500 /R x 19,78000 = 9,89000

A0121000 H Oficial 1a 0,350 /R x 22,92000 = 8,02200

Subtotal: 17,91200 17,91200

Maquinària

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0566 /R x 47,62000 = 2,69529

C1503500 H Camió grua de 5 t 0,067 /R x 44,73000 = 2,99691

C200S000 H Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,350 /R x 6,22000 = 2,17700

C1105A00 H Retroexcavadora amb martell trencador 0,067 /R x 60,32000 = 4,04144

Subtotal: 11,91064 11,91064

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26868

COST DIRECTE 30,09132
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,15046

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,24178

G9650V01P-133 M Bordillo seriei (remontable), de granito gris quintana
flameado, de sección total 25x13cm con chaflán de
20x6cm, según planos.

Rend.: 28,409 46,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 4,000 /R x 22,92000 = 3,22715

A0112000 H Cap de colla 1,000 /R x 21,86000 = 0,76947

A0140000 H Manobre 6,000 /R x 19,14000 = 4,04238

Subtotal: 8,03900 8,03900
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Maquinària

C15019U0 H Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 45,53000 = 0,40067

C131U020 H Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 0,250 /R x 37,74000 = 0,33211

C1700006 H Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,78000 = 0,06266

CZ11U001 H Grup electrògen de 80/100 kva, amb consums
inclosos

1,000 /R x 6,26000 = 0,22035

Subtotal: 1,01579 1,01579

Materials

B0DZA000 L Desencofrant 0,020      x 2,57000 = 0,05140

B071U005 M3 Morter de ciment de classe m-5 (5 n/mm2) segons la
norma une 998-2

0,023      x 76,61000 = 1,76203

B060U310 M3 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,090      x 57,05000 = 5,13450

B9651V01 M Vorada remuntable granit igual a l'existent 1,050      x 27,60000 = 28,98000

B0DZU005 U Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,33000 = 0,13300

B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,39000 = 0,78000

Subtotal: 36,84093 36,84093

COST DIRECTE 45,89572
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,22948

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,12520

G9650V02P-134 M Bordillo seriei (remontable), de granito gris quintana
flameado, desección total 25x13cm con chaflán de
20x7cm, igual a la existente en plaza catalunya

Rend.: 30,259 41,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 6,000 /R x 19,14000 = 3,79523

A0112000 H Cap de colla 1,000 /R x 21,86000 = 0,72243

A0121000 H Oficial 1a 4,000 /R x 22,92000 = 3,02984

Subtotal: 7,54750 7,54750

Maquinària

C131U020 H Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 0,250 /R x 37,74000 = 0,31181

C1700006 H Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,78000 = 0,05883

C15019U0 H Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 45,53000 = 0,37617

CZ11U001 H Grup electrògen de 80/100 kva, amb consums
inclosos

1,000 /R x 6,26000 = 0,20688

Subtotal: 0,95369 0,95369

Materials

B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,39000 = 0,78000

B0DZA000 L Desencofrant 0,020      x 2,57000 = 0,05140

B060U310 M3 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,090      x 57,05000 = 5,13450

B0DZU005 U Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,33000 = 0,13300

B071U005 M3 Morter de ciment de classe m-5 (5 n/mm2) segons la
norma une 998-2

0,023      x 76,61000 = 1,76203
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B9651V02 U Vorada remuntable granit 25x13 amb xamfrà de 20x7
cm

1,050      x 23,85000 = 25,04250

Subtotal: 32,90343 32,90343

COST DIRECTE 41,40462
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,20702

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,61164

GBB4A200P-135 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'alumini
anoditzat, amb acabat de làmina retrorreflectora
classe RA2, fixat al suport

Rend.: 1,000 333,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,300 /R x 22,92000 = 6,87600

A0140000 H Manobre 0,300 /R x 19,14000 = 5,74200

Subtotal: 12,61800 12,61800

Maquinària

C1503500 H Camió grua de 5 t 0,100 /R x 44,73000 = 4,47300

Subtotal: 4,47300 4,47300

Materials

BBM31600 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'alumini
anoditzat, amb acabat de làmina retrorreflectora
classe RA2

1,000      x 315,04000 = 315,04000

Subtotal: 315,04000 315,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18927

COST DIRECTE 332,32027
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 1,66160

COST EXECUCIÓ MATERIAL 333,98187

GBB4B200P-136 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'acer
galvanitzat i pintat, amb acabat de làmina
retrorreflectora classe RA2, fixat al suport

Rend.: 1,000 265,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,300 /R x 19,14000 = 5,74200

A0121000 H Oficial 1a 0,300 /R x 22,92000 = 6,87600

Subtotal: 12,61800 12,61800

Maquinària

C1503500 H Camió grua de 5 t 0,100 /R x 44,73000 = 4,47300

Subtotal: 4,47300 4,47300

Materials

BBM35600 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'acer
galvanitzat i pintat, amb acabat de làmina
retrorreflectora classe RA2

1,000      x 246,82000 = 246,82000
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Subtotal: 246,82000 246,82000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18927

COST DIRECTE 264,10027
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 1,32050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 265,42077

GBBZA003P-137 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
de tub de suport de senyals de trànsit de 90 mm de
diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns
roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base
i formigonament del dau

Rend.: 1,000 96,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,250 /R x 22,92000 = 5,73000

A0140000 H Manobre 0,250 /R x 19,14000 = 4,78500

Subtotal: 10,51500 10,51500

Maquinària

C1311430 H Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,100 /R x 69,02000 = 6,90200

Subtotal: 6,90200 6,90200

Materials

B06NN14C M3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

0,150      x 53,44000 = 8,01600

BBMZ5611 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
de tub de suport de senyals de trànsit de 90 mm de
diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

1,000      x 70,16000 = 70,16000

Subtotal: 78,17600 78,17600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15773

COST DIRECTE 95,75073
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,47875

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,22948

GBBZA005P-138 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
de tub de suport de senyals de trànsit de 114 mm de
diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns
roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base
i formigonament del dau

Rend.: 1,000 107,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,300 /R x 22,92000 = 6,87600

A0140000 H Manobre 0,300 /R x 19,14000 = 5,74200

Subtotal: 12,61800 12,61800

Maquinària

C1311430 H Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,120 /R x 69,02000 = 8,28240
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Subtotal: 8,28240 8,28240

Materials

B06NN14C M3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

0,200      x 53,44000 = 10,68800

BBMZ5612 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
de tub de suport de senyals de trànsit de 114 mm de
diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

1,000      x 74,84000 = 74,84000

Subtotal: 85,52800 85,52800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18927

COST DIRECTE 106,61767
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,53309

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,15076

GDD1C524P-139 M Paret per a pou circular de D=120 cm, de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter ciment 1:6

Rend.: 1,000 279,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 5,576 /R x 19,14000 = 106,72464

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 5,576 /R x 22,92000 = 127,80192

Subtotal: 234,52656 234,52656

Materials

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,018      x 96,63000 = 1,73934

B0111000 M3 Aigua 0,007      x 1,53000 = 0,01071

B0F1D2A1 U Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1

143,9994      x 0,16000 = 23,03990

D0701641 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

0,2106      x 71,65070 = 15,08964

Subtotal: 39,87959 39,87959

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,51790

COST DIRECTE 277,92405
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 1,38962

COST EXECUCIÓ MATERIAL 279,31367

H1411111P-140 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 5,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 5,57000 = 5,57000
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Subtotal: 5,57000 5,57000

COST DIRECTE 5,57000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,02785

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,59785

H1411112P-141 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat
d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN
812

Rend.: 1,000 23,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B14Z1100 u Projector estanc per acoblar al casc, amb làmpada,
cinturó i bateria recarregable, per a 2 usos

1,000      x 18,13000 = 18,13000

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 5,57000 = 5,57000

Subtotal: 23,70000 23,70000

COST DIRECTE 23,70000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,11850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,81850

H1421110P-142 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

Rend.: 1,000 5,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

1,000      x 5,43000 = 5,43000

Subtotal: 5,43000 5,43000

COST DIRECTE 5,43000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,02715

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,45715

H1423230P-143 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169

Rend.: 1,000 4,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de

1,000      x 4,48000 = 4,48000
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color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169

Subtotal: 4,48000 4,48000

COST DIRECTE 4,48000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,02240

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,50240

H1433115P-144 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352-8, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 14,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352-8, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

1,000      x 14,01000 = 14,01000

Subtotal: 14,01000 14,01000

COST DIRECTE 14,01000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,07005

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,08005

H144D205P-145 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color
blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN
12083

Rend.: 1,000 1,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color
blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN
12083

1,000      x 1,01000 = 1,01000

Subtotal: 1,01000 1,01000

COST DIRECTE 1,01000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,00505

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,01505

H1455710P-146 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 2,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 2,46000 = 2,46000

Subtotal: 2,46000 2,46000
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COST DIRECTE 2,46000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,01230

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,47230

H1459630P-147 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

Rend.: 1,000 8,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

1,000      x 8,78000 = 8,78000

Subtotal: 8,78000 8,78000

COST DIRECTE 8,78000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,04390

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,82390

H145C002P-148 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 7,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 7,31000 = 7,31000

Subtotal: 7,31000 7,31000

COST DIRECTE 7,31000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,03655

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,34655

H1465275P-149 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

Rend.: 1,000 15,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla

1,000      x 15,39000 = 15,39000
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metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

Subtotal: 15,39000 15,39000

COST DIRECTE 15,39000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,07695

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,46695

H146J364P-150 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

Rend.: 1,000 2,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

1,000      x 2,43000 = 2,43000

Subtotal: 2,43000 2,43000

COST DIRECTE 2,43000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,01215

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,44215

H147D102P-151 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354

Rend.: 1,000 40,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354

1,000      x 39,80000 = 39,80000

Subtotal: 39,80000 39,80000
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COST DIRECTE 39,80000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,19900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,99900

H1483344P-152 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals
en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 9,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals
en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340

1,000      x 9,56000 = 9,56000

Subtotal: 9,56000 9,56000

COST DIRECTE 9,56000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,04780

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,60780

H1484110P-153 u Samarreta de treball, de cotó Rend.: 1,000 2,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 1,000      x 2,52000 = 2,52000

Subtotal: 2,52000 2,52000

COST DIRECTE 2,52000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,01260

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,53260

H1485800P-154 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Rend.: 1,000 13,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

1,000      x 13,74000 = 13,74000

Subtotal: 13,74000 13,74000

COST DIRECTE 13,74000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,06870

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,80870
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H1487350P-155 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 4,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340

1,000      x 4,66000 = 4,66000

Subtotal: 4,66000 4,66000

COST DIRECTE 4,66000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,02330

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,68330

H1489790P-156 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 12,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 12,80000 = 12,80000

Subtotal: 12,80000 12,80000

COST DIRECTE 12,80000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,06400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,86400

H151AJ01P-157 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre
com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 12,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,250 /R x 23,73000 = 5,93250

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 19,80000 = 4,95000

Subtotal: 10,88250 10,88250

Materials

B1Z0D300 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 0,0019      x 230,82000 = 0,43856

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

3,600      x 0,31000 = 1,11600

B1Z0A100 kg Clau acer, per a seguretat i salut 0,1007      x 1,25000 = 0,12588

Subtotal: 1,68044 1,68044
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COST DIRECTE 12,56294
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,06281

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,62575

H152D801P-158 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de
cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16
mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a
subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 10,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,80000 = 1,98000

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 23,73000 = 2,37300

Subtotal: 4,35300 4,35300

Materials

B15Z1700 m Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre, per a
seguretat i salut

1,050      x 0,84000 = 0,88200

B152KK00 u Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar
cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de
diàmetre, d'aliatge lleuger estampat

0,070      x 71,55000 = 5,00850

Subtotal: 5,89050 5,89050

COST DIRECTE 10,24350
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,05122

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,29472

H152U000P-159 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada
amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre

Rend.: 1,000 2,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,050 /R x 23,73000 = 1,18650

Subtotal: 1,18650 1,18650

Materials

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a
tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada,
per a seguretat i salut

1,050      x 0,46000 = 0,48300

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per
a 15 usos

0,500      x 1,10000 = 0,55000

Subtotal: 1,03300 1,03300
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COST DIRECTE 2,21950
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,01110

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,23060

H1534001P-160 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 0,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,010 /R x 19,80000 = 0,19800

Subtotal: 0,19800 0,19800

Materials

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diametre per a 5 usos

1,000      x 0,03000 = 0,03000

Subtotal: 0,03000 0,03000

COST DIRECTE 0,22800
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,00114

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,22914

H153A9F1P-161 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions,
de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 21,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 19,80000 = 2,97000

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,150 /R x 23,73000 = 3,55950

Subtotal: 6,52950 6,52950

Materials

B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant, per a seguretat i salut

12,500      x 0,88000 = 11,00000

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

12,000      x 0,31000 = 3,72000

Subtotal: 14,72000 14,72000

COST DIRECTE 21,24950
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,10625

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,35575
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H1542013P-162 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m
d'alçària, a base de perfils metàl·lics ancorats a terra,
corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 226,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 2,000 /R x 19,80000 = 39,60000

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 2,000 /R x 23,73000 = 47,46000

Subtotal: 87,06000 87,06000

Materials

B15Z2500 m Corda de fibra vegetal de 12 mm de diàmetre, per a
seguretat i salut

85,000      x 0,35000 = 29,75000

B1Z45026 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat, per a
seguretat i salut

48,600      x 1,70000 = 82,62000

B1510001 m2 Vela de polietilè perforada amb traus perimetrals, per
a seguretat i salut

32,000      x 0,80000 = 25,60000

Subtotal: 137,97000 137,97000

COST DIRECTE 225,03000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 1,12515

COST EXECUCIÓ MATERIAL 226,15515

H6452131P-163 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer
galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats
cada 3 m sobre daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 29,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 19,80000 = 4,95000

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,250 /R x 23,73000 = 5,93250

Subtotal: 10,88250 10,88250

Materials

B64Z2A00 u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a
tanca metàl·lica, per a seguretat i salut

0,340      x 12,16000 = 4,13440

B64M2201 m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix,
nervada, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut

2,000      x 6,67000 = 13,34000

B1Z0300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per
a seguretat i salut

0,015      x 57,11000 = 0,85665

Subtotal: 18,33105 18,33105
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,27206

COST DIRECTE 29,48561
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,14743

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,63304

H6AA2111P-164 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D,
fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 2,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,80000 = 1,98000

Subtotal: 1,98000 1,98000

Materials

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,300      x 0,13000 = 0,03900

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó,
per a 20 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 0,66000 = 0,66000

Subtotal: 0,69900 0,69900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02970

COST DIRECTE 2,70870
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,01354

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,72224

HBB11111P-165 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 50,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,80000 = 19,80000

Subtotal: 19,80000 19,80000

Materials

BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 30,20000 = 30,20000

Subtotal: 30,20000 30,20000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19800

COST DIRECTE 50,19800
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,25099

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,44899
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HBB11261P-166 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 92,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,80000 = 19,80000

Subtotal: 19,80000 19,80000

Materials

BBL12702 u Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 71,94000 = 71,94000

Subtotal: 71,94000 71,94000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19800

COST DIRECTE 91,93800
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,45969

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,39769

HBB11351P-167 u Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 62,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,80000 = 19,80000

Subtotal: 19,80000 19,80000

Materials

BBL13602 u Placa octogonal, de D 60 cm, amb pintura reflectant,
per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 42,46000 = 42,46000

Subtotal: 42,46000 42,46000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19800

COST DIRECTE 62,45800
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,31229

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,77029

HBB20005P-168 u Senyal manual per a senyalista Rend.: 1,000 11,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 1,000      x 11,13000 = 11,13000

Subtotal: 11,13000 11,13000
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COST DIRECTE 11,13000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,05565

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,18565

HBBZ1111P-169 m Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2
mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 10,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,80000 = 1,98000

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,065 /R x 23,73000 = 1,54245

Subtotal: 3,52245 3,52245

Maquinària

C1Z1A000 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics, per a
seguretat i salut

0,040 /R x 39,67000 = 1,58680

Subtotal: 1,58680 1,58680

Materials

BBLZ2112 m Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm per
a barreres de seguretat, per a 2 usos, per a seguretat
i salut

1,000      x 5,04000 = 5,04000

Subtotal: 5,04000 5,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05284

COST DIRECTE 10,20209
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,05101

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,25310

HBC12300P-170 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària Rend.: 1,000 9,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,020 /R x 19,80000 = 0,39600

Subtotal: 0,39600 0,39600

Materials

BBC12302 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm
d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 9,50000 = 9,50000

Subtotal: 9,50000 9,50000

COST DIRECTE 9,89600
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,04948

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,94548
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HBC1GFJ1P-171 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb
energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 25,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 19,80000 = 2,97000

Subtotal: 2,97000 2,97000

Materials

BBC1GFJ2 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre,
amb energia de bateria de 12 V, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

1,000      x 21,92000 = 21,92000

Subtotal: 21,92000 21,92000

COST DIRECTE 24,89000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,12445

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,01445

HBC1R801P-172 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 176,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,500 /R x 19,80000 = 9,90000

Subtotal: 9,90000 9,90000

Materials

BBC1R800 u Amortització de cascada lluminosa de llargària 25 m (
tl-8 ), (10 usos), per a seguretat i salut

1,000      x 166,04000 = 166,04000

Subtotal: 166,04000 166,04000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,09900

COST DIRECTE 176,03900
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,88020

COST EXECUCIÓ MATERIAL 176,91920

HM31161JP-173 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 42,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,200 /R x 21,06000 = 4,21200

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,200 /R x 23,73000 = 4,74600

Subtotal: 8,95800 8,95800

Materials

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a seguretat i salut

1,000      x 32,79000 = 32,79000
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B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a
extintors, per a seguretat i salut

1,000      x 0,28000 = 0,28000

Subtotal: 33,07000 33,07000

COST DIRECTE 42,02800
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,21014

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,23814

I2R24200P-174 M3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons real decreto 105/2008,
amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 19,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 1,000 /R x 19,14000 = 19,14000

Subtotal: 19,14000 19,14000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28710

COST DIRECTE 19,42710
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,09714

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,52424

I2R540D0P-175 M3 Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 2 m3 de capacitat

Rend.: 1,000 38,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1RA2200 M3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 2 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 38,69000 = 38,69000

Subtotal: 38,69000 38,69000

COST DIRECTE 38,69000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,19345

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,88345

I2R641E0P-176 M3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

Rend.: 1,000 35,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,750 /R x 19,14000 = 14,35500

Subtotal: 14,35500 14,35500

Maquinària

C1RA2500 M3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 21,16000 = 21,16000
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Subtotal: 21,16000 21,16000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,14355

COST DIRECTE 35,65855
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,17829

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,83684

I2RA63G0P-177 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

Rend.: 1,000 10,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA63G0 T Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

1,000      x 10,29000 = 10,29000

Subtotal: 10,29000 10,29000

COST DIRECTE 10,29000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,05145

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,34145

K222121CP-178 M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny fluix (spt <20), realitzada amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre contenidor ,
transport a l'abocador, temps d'espera i canon de
l'abocador.

Rend.: 1,000 78,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 3,500 /R x 19,14000 = 66,99000

Subtotal: 66,99000 66,99000

Partides d'obra

F2R54267 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

1,050      x 4,65455 = 4,88728

F2RA7LP1 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la llista
europea de residus (orden mam/304/2002)

1,050      x 5,19000 = 5,44950

Subtotal: 10,33678 10,33678
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,00485

COST DIRECTE 78,33163
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,39166

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,72329

M9RZU010P-179 U Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de
marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis,
en obres de recobriment asfàltic, amb morter de
ciment

Rend.: 1,000 96,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 2,000 /R x 22,92000 = 45,84000

A0150000 H Manobre especialista 2,000 /R x 19,78000 = 39,56000

Subtotal: 85,40000 85,40000

Maquinària

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 0,333 /R x 14,64000 = 4,87512

Subtotal: 4,87512 4,87512

Materials

D0701821 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

0,042      x 82,45480 = 3,46310

Subtotal: 3,46310 3,46310

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,13500

COST DIRECTE 95,87322
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,47937

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,35259
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1. INTRODUCCIÓ OBJECTE DEL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 

Aquest Programa de Control de Qualitat té com a objecte recollir tots aquells assaigs i controls a 
realitzar, tant dels materials com de l’execució, a fi de garantir la correcta realització de les 
activitats que formen l’obra. 

Amb el present Pla de Control de Qualitat es tracta de garantir que els materials i les unitats 
d’obra compliran les condicions exigides en quant a la seva qualitat. 

Amb aquesta finalitat es recomanen els assaigs i el control d’unes determinades activitats 
relacionades amb l’execució d’aquesta obra. 

2. CONSIDERACIONS PRÈVIES 

El laboratori que realitzi els assaigs, anàlisis i proves referits en aquest Programa de Control de 
Qualitat haurà de disposar d’acreditació concedida per la Generalitat de Catalunya. 

Si s’empren materials amb distintiu de qualitat, segell o marca homologat, la Direcció d’Obra podrà 
simplificar la recepció dels materials, reduint la comprovació a les seves característiques aparents 
i a la comprovació de la seva identificació quan aquests materials arribin a l’obra. 

Aquells materials que hagin d’estar oficialment homologats acompliran allò establert per l’article 
4.14 del Reglament General d’Actuacions del Ministeri d’Indústria i Energia, en el camp de la 
normalització i homologació, aprovat pel Reial Decret 2548/1981 de 18 de setembre, modificat per 
Reial Decret 105/1986 de 12 de febrer i normativa legislada amb posterioritat. 

Aquells assaigs no previstos de realitzar en aquest Projecte, i que s’hagin de realitzar degut que, 
per part del Contractista, no es presenten tots els documents exigits amb les condicions que han 
d’acomplir els materials, sigui necessari realitzar, seran per compte del Contractista, així com tots 
aquells assaigs que siguin necessaris per a materials similars. 

La qualificació de “similar” d’un material respecte a un altre reflectit al Projecte, correspondrà 
únicament a la Direcció d’Obra. 

El cost del Control de Qualitat quedarà inclòs en l’import de despeses generals de l’obra i benefici 
industrial. 

3. MATERIALS A CONTROLAR  

En tractar-se d’una obra de construcció d'un vial públic,  entenem que els materials bàsics a 
controlar mitjançant assaigs de laboratori seran els següents: 

ACTIVITATS PREVISTES EN L’OBRA CIVIL 
Tot-u artificial per a base de paviment 
MBC en capa rodadura i base 
Instal.lacions elèctriques  

La relació d’assaig a realitzar en cada partida està definida en el Pressupost de Pla de Control de 
Qualitat de cada obra que s’adjunta en el present annex. 

La resta d’activitats previstes per a l’execució de l’obra es controlaran mitjançant l’aportació de 
certificats de fabricació i sota la supervisió de la Direcció d’Obra en fase d’execució de les 
mateixes.  
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4. CERTIFICATS DELS MATERIALS HOMOLOGATS 

Per a cadascun dels elements manufacturats de l’obra es presentaran, abans de passar la 
comanda, els corresponents certificats a Direcció d’obra per tal de garantir que compleixin les 
especificacions i requeriments desitjats: 

• Certificat del registre d’empresa per un Organisme capacitat, en el que es certifica que 
l’empresa per nosaltres proposada compleix amb les exigències de la Normativa pel que 
fa referència a la producció en la seva factoria. 

• Certificat de conformitat del producte per AENOR, en el que certifica que els materials en 
general fabricats per l’empresa proposada, en la seva factoria, es fabriquen de conformitat 
amb els documents a la Documentació Normativa al respecte. 

• Certificat de la concessió del dret d’ús de la marca AENOR. 

• D’altres certificats, EQNET, etc. 

Per tant, previ a l’inici de l’obra, es presentarà la relació de materials previstos d’instal·lar, i s’hi 
adjuntaran aquests certificats. Aleshores, si es produeixen canvis en els models al llarg de l’obra, 
caldrà assegurar la seva qualitat adjuntant el certificat específic per aquests materials. 

 

5. VALORACIÓ ECONÒMICA DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

El Pressupost d’Execució per Contracte (sense IVA) del present projecte puja a la quantitat de 
355.078,86 € (Tres-cents cinquanta-cinc mil setanta-vuit Euros amb vuitanta sis Cèntims).  

El Pressupost d’Execució per Contracte (sense IVA) del Pla de Control de Qualitat del present 
projecte puja la quantitat de 3.304,38 € (Tres mil tres-cents quatre Euros amb trenta-vuit Cèntims) 

Aquest pressupost esta repercutit en cada partida d'obra i per tant no es d'abonament. 

Per tant el pressupost de Control de Qualitat de l’Obra es inferior  a l'1 % del pressupost de l’Obra. 
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PLA de CONTROL DE QUALITAT
Peatonalització d´un tram del Raval Santa Anna

PRESSUPOST * Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost PCQ Raval St.An

Subobra 01 Peatonalització Raval Santa Anna

Capitol 02 Demolicions i moviments de terra peatonalització

Activitat 02 Moviments de terra

1 J2VCQ10N U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra
d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 1)

36.57 1.000 36.57

TOTAL Activitat 01.01.02.02 36.57

Obra 01 Pressupost PCQ Raval St.An

Subobra 01 Peatonalització Raval Santa Anna

Capitol 04 Encintats i paviments

Activitat 02 Paviments

1 J9H1B401 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla
bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 5)

17.07 17.000 290.19

2 J9H1210F U Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 3)

44.57 2.000 89.14

3 J9H1310G U Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 4)

38.87 2.000 77.74

4 J9H1P104 U Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del
contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les
normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i
UNE-EN 12697-6 (P - 6)

191.53 8.000 1,532.24

TOTAL Activitat 01.01.04.02 1,989.31

Obra 01 Pressupost PCQ Raval St.An

Subobra 02 Instal·lació de pilones i tecnologia TIC

Capitol 01 Pilones automàtiques

Activitat 01 Pilones intersecció amb carrer Santa Anna

Element 01 Escomesa elèctrica

1 J9H1210F U Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 3)

44.57 0.000 0.00

2 J9H1310G U Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 4)

38.87 0.000 0.00

3 J9H1B401 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla
bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 5)

17.07 0.000 0.00

4 J9H1P104 U Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del
contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les
normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i
UNE-EN 12697-6 (P - 6)

191.53 0.000 0.00

TOTAL Element 01.02.01.01.01 0.00

Obra 01 Pressupost PCQ Raval St.An

Subobra 02 Instal·lació de pilones i tecnologia TIC

Capitol 01 Pilones automàtiques

Activitat 01 Pilones intersecció amb carrer Santa Anna

EUR
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PRESSUPOST * Pàg.: 2

Element 02 Instal·lacio Pilones

1 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents
elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció,
polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base
d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de
potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i
protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 7)

600.00 1.000 600.00

2 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 8)

600.00 1.000 600.00

TOTAL Element 01.02.01.01.02 1,200.00

Obra 01 Pressupost PCQ Raval St.An

Subobra 02 Instal·lació de pilones i tecnologia TIC

Capitol 01 Pilones automàtiques

Activitat 02 Pilona plaça Catalunya

Element 01 Escomesa elèctrica

1 J9H1B401 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla
bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 5)

17.07 0.000 0.00

2 J9H1210F U Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 3)

44.57 0.000 0.00

3 J9H1P104 U Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del
contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les
normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i
UNE-EN 12697-6 (P - 6)

191.53 0.000 0.00

4 J9H1310G U Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 4)

38.87 0.000 0.00

TOTAL Element 01.02.01.02.01 0.00

Obra 01 Pressupost PCQ Raval St.An

Subobra 02 Instal·lació de pilones i tecnologia TIC

Capitol 01 Pilones automàtiques

Activitat 02 Pilona plaça Catalunya

Element 02 Instal·lacio Pilona

1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de

600.00 0.000 0.00

EUR
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PRESSUPOST * Pàg.: 3

les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 8)

2 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents
elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció,
polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base
d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de
potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i
protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 7)

600.00 0.000 0.00

TOTAL Element 01.02.01.02.02 0.00

Obra 01 Pressupost PCQ Raval St.An

Subobra 02 Instal·lació de pilones i tecnologia TIC

Capitol 01 Pilones automàtiques

Activitat 02 Pilona plaça Catalunya

Element 04 Reforma Illeta deflectora

1 J9H1P104 U Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del
contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les
normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i
UNE-EN 12697-6 (P - 6)

191.53 0.000 0.00

2 J911G2CD U Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la
resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits,
segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a
10 (P - 2)

78.50 1.000 78.50

3 J9H1B401 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla
bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 5)

17.07 0.000 0.00

4 J9H1210F U Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 3)

44.57 0.000 0.00

5 J9H1310G U Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 4)

38.87 0.000 0.00

TOTAL Element 01.02.01.02.04 78.50

Obra 01 Pressupost PCQ Raval St.An

Subobra 02 Instal·lació de pilones i tecnologia TIC

Capitol 01 Pilones automàtiques

Activitat 03 Pilona carrer del  Mar

Element 02 Instal·lacio Pilona

1 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents
elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció,
polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base
d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de

600.00 0.000 0.00

EUR
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potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i
protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 7)

2 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 8)

600.00 0.000 0.00

TOTAL Element 01.02.01.03.02 0.00

Obra 01 Pressupost PCQ Raval St.An

Subobra 02 Instal·lació de pilones i tecnologia TIC

Capitol 01 Pilones automàtiques

Activitat 04 Pilona carrer Sant Llorerç

Element 01 Escomesa elèctrica

1 J9H1310G U Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 4)

38.87 0.000 0.00

2 J9H1P104 U Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del
contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les
normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i
UNE-EN 12697-6 (P - 6)

191.53 0.000 0.00

3 J9H1210F U Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 3)

44.57 0.000 0.00

4 J9H1B401 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla
bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 5)

17.07 0.000 0.00

TOTAL Element 01.02.01.04.01 0.00

Obra 01 Pressupost PCQ Raval St.An

Subobra 02 Instal·lació de pilones i tecnologia TIC

Capitol 01 Pilones automàtiques

Activitat 04 Pilona carrer Sant Llorerç

Element 02 Instal·lacio Pilona

1 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents
elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció,
polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base
d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de
potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i
protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 7)

600.00 0.000 0.00

EUR
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2 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 8)

600.00 0.000 0.00

TOTAL Element 01.02.01.04.02 0.00

(*) Branques incompletes

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Subobra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subobra 01.01  Peatonalització Raval Santa Anna 2,025.88

Subobra 01.02  Instal·lació de pilones i tecnologia TIC 1,278.50

Subobra 01.03  No tramificat 0.00

Obra 01 Pressupost PCQ Raval St.An 3,304.38

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3,304.38

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost PCQ Raval St.An 3,304.38

3,304.38

euros
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1. Objecte 
 

El present estudi de gestió de residus del projecte “Raval de Santa Anna. 

Peatonalitzaciól”, té com objectiu fer una previsió dels residus que es generaran 

durant l’execució de les obres i la gestió que es realitzarà amb aquest residus, 

d’acord amb les exigències de la normativa vigent. Marc legal que estableix el 

règim jurídic de la producció i gestió de residus de construcció i demolició, amb 

el fi de fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització i reciclat o 

altres formes de valorització, i l’adequat tractament dels destinats a eliminació. 

 

2. Estimació i tipologia dels residus 
 
L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels 

residus i amb la quantitat que es preveu generar per poder planificar la seva 

correcta gestió. A continuació s’adjunta taula amb la definició de la tipologia i 

l’estimació dels residus de construcció previstos en l’execució de les obres del 

present projecte. 

 
TIPOLOGIA I ESTIMACIÓ DELS RESIDUS

Materials Tipologia (2) Pes Densitat Volum
Inert, No especial, 
Especial 

(Tones) (Entre 1,5% i 
0,5%)

(m3 de residus)

Codi Tipus residu Ton Densitat M3

170107 Mescles de runa No especial 7,5 1,5 5,000
170405 (ferro i acer) No especial 0,6 1,5 0,400
170201 (Fusta) No especial 0,2 0,5 0,400
170203 (Plàstic, Pead) No especial 0,54 0,9 0,600
170101 (Restes formigó neteja de cubes i 
demolicions.)

No especial
1,5 1,5 1,000

150101( Envasos de paper i cartró) No especial 0,3 0,5 0,600
Total 10,64 8,000

 
(2) Tipologia de residus, d’acord amb la tipologia d’abocadors. 
* Els quals contenen substàncies perilloses 
Aquest residus es transportaran a l’abocador amb contenidors, ja que es tracta 

de residus no previstos als capítols de moviment de terres i enderrocs. 

 

 

El volum sobrant de residus procedents dels moviments de terra i enderroc son:  
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Volum (m3)

Paviment de panot /formigó 10

Mescla bituminosa 32,5

Terres Excavació rasa/caixa 44,72

Vorada amb rigola 24,2

Total (m3) 111,42

 
Pes de les terres inerts: 44,72x1,35= 60,37 ton 

Pes resta residus: 66,70 x 1,35 = 90,05 ton 

Aquestes runes procedents dels enderrocs es transportarà a abocador autoritzat 

amb camió de transport.  Els preus del projecte  dels enderrocs i moviments de 

terra inclouen el transport a l’abocador i les deposicions dels residus generats. 

 

 

3. Mesures per la prevenció de residus a l’obra 
 
 
A continuació s’adjunta la fitxa amb les accions de minimització  i prevenció, o 

d’altres que poden ajudar a una millor gestió dels residus: 

 
 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE Sí No 

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de 
terra i per utilitzar-los al mateix emplaçament? x  

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es 
munten a obra sense gairebé generar residus? x  

3 S’aprofitarà la terra de les excavacions de les sabates? x  
4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? x  
5 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la 

pròpia obra. La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la 
consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes 
característiques físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de 
Prescripcions Tècniques. Els materials d’excavació i de esbrossada i tota la 
terra vegetal el projecte contempla la seva  trituració, reutilització i estesa per 
coronació dels marges de la riera.   

x  
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4. Operacions de gestió de residus 
 
Una obra té dos tipus de gestió, la de dintre de l’obra i la de fora de l’obra. 

 

Es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres civils 

estigui formada per la segregació dels residus inerts, dels No Especials i dels 

Especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta) 

Es recomana que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que 

surt de l’obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un 

de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap 

a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques 

físico-químiques exigides, reutilitzat (en el cas de la runa neta) a mateixa obra on 

s’ha produït. 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és 

obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions 

on es faci un tractament previ i des don el residu pugui ser finalment tramés a un 

gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a 

l’abocament a dipòsit controlat. 

En el cas del present projecte, en fase d’execució de les obres, Els residus inerts 

(terres) i els no especials procedents dels enderrocs, es carregaran directament 

a camió. Es col·locarà un sol contenidor a obra per als residus no especials 

barrejats, i un contenidor pels especials. 

 
GESTIÓ DE RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 
 
1 Separació segons 

tipologia de residu 
 
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una 
separació en obra de les següents fraccions, quan de forma individualitzada 
per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra 
superi les següents quantitats indicades a continuació. 

 Formigó: 80 T 
 Maons, teules, ceràmics: 40 T 
 Metall: 2 T 
 Fusta: 1 T 
 Vidre: 1 T 
 Plàstic: 0,5 T 
 Paper i Cartró: 0,5 T. 

 
En el nostre cas no es separaran els diferents residus ja que les quantitats 
previstes son petites. 

Especials La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a 
l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu.  Entre d’altres recomanacions, 
es destaquen les següents: 
˜    No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 
˜    El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i 
fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments 
accidentals 
˜    Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar 
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els envasos dels productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats 
segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes. 
˜    Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 
˜    Emmagatzemar  els  bidons  que  contenen  líquids  perillosos  (olis,  
desencofra’ns,  etc.)  en  posició vertical i sobre cubetes de retenció de 
líquids per tal d’evitar fuites 
˜    Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 

Inerts  contenidor per Inerts barrejats        contenidors per Inerts formigó 
 contenidor per Inerts ceràmica      contenidor per restes PRFV 

X zona d’aplec per runes que van a abocador 
 

No Especials  contenidor per metall                  X Punt de neteja de camions formigó  
 contenidor per plàstic                    contenidor per paper  i cartró 
 contenidor per ...                           contenidor per ...  

X   Contenidor per LA RESTA de residus No Especials barrejats 
Inerts + No 
Especials 

Inerts + No Especials: 
contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**) 
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest ca, derivar-ho cap a un gestor 
que li faci un tractament previ. 

2 Reciclatge de 
residus petris inerts 
en la pròpia obra 

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a 
l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament. 
Quantitat  de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador: 
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, 
una vegada matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial 
de residus petris) 
        (kg): 0 (m3): 0 
 

 
Les terres sobrants es carregaran directament sobre camió i es portaran a dipòsit 

controlat o a lloc d’ús. 

Els residus procedents dels enderrocs es portaran a dipòsit controlat 

La resta de residus, degut a la seva poca quantitat es dipositaran en un únic 
contenidor com a residus no especials tots barrejats.  
  
Els camions formigonera es netejaran a punts concrets i desprès es carregaran 
els residus de formigó i es transportaran a l’abocador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEX 5– ESTUDI DE LA GESTIO DELS RESIDUS 
 

7 
                          Transformació en zona de vianants d’un tram del Raval Santa Anna de Reus 

 
 
GESTIÓ DE RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 
 
3 Senyalització dels 

contenidors 
Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que 
continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. 

Inerts 
 
 
 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i 
runes) 
 

No especials 
barrejats 
 
 
 
 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró guix, etc. 
CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (Codis admesos 
en dipòsits de residus No Especials). Aquest símbol identifica als residus No 
Especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una separació selectiva 
més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 

Fusta Ferralla 
Paper i 
cartró 

Plàstic Cables elèctrics 

 
 
 
 

    
 
 
 
 

Especials 
 

                
 

CODIS CER:  (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol 
identifica als residus 
Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec 
habilitada pels residus 
Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els 
símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o 
contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials. 

 
 
 
Les opcions externes de gestió són: 
 
GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA 
4 Destí dels residus 

segons tipologia 
Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a 
l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els residus de la construcció: 

Residus No especials 
barrejats 

Quantitat estimada Gestor T.M. 

Tones m3 Codi Nom  
 X Dipòsit controlat de 
runes 

90,05 66,70 
 

E-42.91 CORSA REUS  

Terres inerts 
Quantitat estimada Gestor T.M. 

Tones m3 Codi Nom  

X Dipòsit controlat de 
runes 

60,37 44,72 E-1133.09 Dipòsit 
controlat de 
Vinyols 

Vinyols 

      
      
      
      

      

 
Quantitat 
estimada 

Gestor Observacio
ns 

  

 
 

Tones m3 Codi Nom  
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PLEC DE CONDICIONS
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I - PARTIDES D'OBRA DE DESPESES INDIRECTES 
I2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE 
RESIDUS 
I2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
I2R2 - CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2R24200. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la 

càrrega, de terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de 

tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, 

per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

 

S'han considerat els tipus següents: 

 

- Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es dipositaran 

o es reutilitzaran. 

 

RESIDUS ESPECIALS: 

 

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 

emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de 

perillositat. 

 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

 

Han d’estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com 

ara restes de formigó, morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara 

fustes, cartrons, etc., els metàl·lics, els plàstics i els materials potencialment 

perillosos, com ara pintures, dissolvents, etc.. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la 

perillositat del mateix. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de 

Catalunya. 

 

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel 

qual s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya. 

 

Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, per el que es regula la producció i  gestió dels 

residus de construcció i enderroc. 

 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 

Correción de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se 

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 

de residuos. 

 
I2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2R5PL00,I2R5K000. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la 

càrrega, de terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de 

tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, 

per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

 

S'han considerat els tipus següents: 

- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper 

- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, 

a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb 

contenidor o amb camió 

- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos. 

- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus 

potencialment perillosos. 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir 

unes condicions de seguretat suficients. 

 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar 

alteracions perjudicials del material. 

 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de 

pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

 

RESIDUS ESPECIALS: 

 

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 

emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de 

perillositat. 

 

A L'OBRA: 

 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, 

entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 

 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 
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L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir 

les especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

 

A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A 

CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA: 

 

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de 

l'excavació que la DF no accepti com a útils, o siguin sobrants. 

 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la 

classificació del centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada 

tipus que s’ha abocat. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 

transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin 

pèrdues en els trajectes utilitzats. 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la 

perillositat del mateix. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li 

correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de 

condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la 

DF. 
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La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de 

l'abocador. 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

 

RESIDUS ESPECIALS: 

 

unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de 

recollida. 

 

TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS: 

 

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada 

tipus de residu al centre corresponent. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció. 

 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de 

Catalunya. 

 

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel 

qual s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya. 

 

Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, per el que es regula la producció i  gestió dels 

residus de construcció i enderroc. 
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Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 

Correción de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se 

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 

de residuos. 

 

 
I2R6 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE 
AUTORITZAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2R640G0. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la 

càrrega, de terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de 

tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, 

per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

 

S'han considerat els tipus següents: 

- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper 

- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, 

a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb 

contenidor o amb camió 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 

 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir 

unes condicions de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar 

alteracions perjudicials del material. 

 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de 

pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

 

A L'OBRA: 
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Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, 

entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 

 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 

 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir 

les especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

 

A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A 

CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA: 

 

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de 

l'excavació que la DF no accepti com a útils, o siguin sobrants. 

 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la 

classificació del centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada 

tipus que s’ha abocat. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 

transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin 

pèrdues en els trajectes utilitzats. 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la 

perillositat del mateix. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li 

correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de 
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condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la 

DF. 

 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de 

l'abocador. 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció. 

 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de 

Catalunya. 

 

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel 

qual s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya. 

Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, per el que es regula la producció i  gestió dels 

residus de construcció i enderroc. 

 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 

Correción de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se 

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 

de residuos. 
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I2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2RA8500,I2RA8620,I2RA71H0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la 

càrrega, de terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de 

tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, 

per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l’obra en un lloc especialitzat, 

d’acord amb el tipus de residu. 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

 

Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar 

en un lloc adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge 

d’aquell tipus de residu. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la 

perillositat del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS: 

 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida 

corresponent. 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS: 

 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida 

corresponent. 
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DEPOSICIÓ DE RESIDUS: 

 

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada 

tipus de residu al centre corresponent. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció. 

 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de 

Catalunya. 

 

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel 

qual s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya. 

 

Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, per el que es regula la producció i  gestió dels 

residus de construcció i enderroc. 

 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 

Correción de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se 

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 

de residuos. 
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A. Condicions Generals

CONDICIONS GENERALS 7
Art. 1    Objecte del Plec i àmbit d’aplicació 7
Art. 2    Disposicions legals d’aplicació 7
Art. 3    Documents del Projecte: contractuals, informatius i ordre de prelació. 8
Art. 4    Seguretat i Salut. 8
Art. 5    Direcció de l’obra: Funcions i atribucions 9
Art. 6    Ordres al Contractista. (Llibre d’ordres, Fax o correu electrònic) 9
Art. 7    Contractista: Funcions i obligacions respecte a les obres 9
Art. 8    Despeses a càrrec del Contractista. 10
Art. 9    Obligacions relatives a la maquinària i mitjans auxiliars a disposició de l’obra. 10
Art. 10    Despeses i danys per accidents atmosfèrics (pluges, gelades, etc.) 10
Art. 11    Obres auxiliars per accés del contractista a les obres. 10
Art. 12    Adaptació de l’obra a les condicions establertes pels titulars de vies afectades . 11
Art. 13    Obres urbanes: manteniment de l’accessibilitat, interferències amb altres obres, treballs fora d’horari, etc. 11
Art. 14    Interferència amb altres actuacions. 11
Art. 15    Programació de treballs en horaris no habituals (nocturns, festius, etc). 11
Art. 16    Tractament dels residus: cànon per l’ús d’abocadors i acreditació del compliment previ a la certificació. 12
Art. 17    Servitud i serveis afectats. 12
Art. 18    Cartell informatius de l’obra 12
Art. 19    Acta (de comprovació) del replanteig 12
Art. 20    Replanteig de detalls durant l’execució de l’obra 13
Art. 21    Termini d’execució i pròrrogues 13
Art. 22    Control de la qualitat 13
Art. 23    Amidament : Criteris bàsics. 13
Art. 24    Preus unitaris 14
Art. 25    Partides alçades 14
Art. 26    Requisits per a la Recepció de l’obra: Neteja, “as-built” i documentació serveis. 14
Art. 27    Termini de garantia 14

CONDICIONS TÈCNIQUES A COMPLIR PELS MATERIALS I LES UNITATS D’OBRA. 15
Art. 1  Objecte del Plec i àmbit d’aplicació 15
Art. 2  Normativa a complir pels materials i unitats d’obra 15
Art. 3  Característiques garantides pel fabricant: Full de Marcat CE 16
Art. 4  Marques comercials i interpretació del concepte “similar”: 17

DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES 18

Materials 18
Art. 5  Sòls i Terres 18
Art. 6  Esplanada : Categoria. Criteris en excavació y/o terraplè. 18
Unitats d’obra 19
Art. 7  Treballs per a la protecció dels elements vegetals existents. 19
Art. 8  Aclariment i esbrossada del terreny 20
Art. 9  Desmuntatge de Mobiliari urbà i d’altres elements a conservar. 21
Art. 10  Demolició 21
Art. 11  Excavació de terra vegetal. 21
Art. 12  Excavació en desmunt. 22
Art. 13  Excavació de rases, pous i fonaments. 23
Art. 14  Terraplens 24
Art. 15  Replens localitzats 24
Art. 16  Terraplenat de voreres 25
Art. 17  Transport a l’abocador 25
Art. 18  Gestió de residus originats a l’obra 25

ENCINTATS I PAVIMENTS 27

Materials 27
Art. 19  Formigons (per a bases de voreres, vorades i rigoles). 27
Art. 20  Morteros de Albañileria. 27
Art. 21  Adhesius per la col·locació de materials rígids modulars 28
Art. 22  Materials de rejuntat 29
Art. 23  Vorades i Guals prefabricats de formigó 30
Art. 1  Rigola blanca prefabricada 31
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Art. 2  Rajoles (Baldosas) de formigó - Panot 32
Art. 3  Rajoles (Baldosas) de terratzo 34
Art. 4  Indicadors per paviments tàctils (de formigó, argila i pedra natural) 35
Art. 5  Vorades i Guals de pedra natural 35
Art. 6  Lloses (Baldosas) de pedra natural 36
Art. 7  Llambordes de pedra natural 38
Art. 8  Llambordes prefabricades de formigó 39
Art. 9  Llambordes ceràmiques 40
Art. 10  Sorres per a base i segellat de paviment de llambordes 41
Art. 11  Zahorra (Tot-u) 42
Art. 12  Regs asfàltics (d’imprimació o d’adherència) 42
Art. 13  Barreges bituminoses 43
Art. 14  Formigó per a paviments 44
Unitats d’obra 45
Art. 15  Esplanada: Comprovació, reperfilat i compactació. 45
Art. 16  Capes granulars 45
Art. 17  Grava-Ciment 46
Art. 18  Vorades (de formigó o pedra natural) 46
Art. 19  Rigoles prefabricades 46
Art. 20  Rigoles formigonades in situ. 47
Art. 21  Guals i passos de vianants prefabricats. 47
Art. 22  Guals i passos de vianants realitzats in situ 48
Art. 23  Regs asfàltics (d’imprimació o d’adherència) 48
Art. 24  Paviments de mescla bituminosa en calent 48
Art. 25  Paviments de formigó 49
Art. 26  Paviments de llambordes damunt sorra. 50
Art. 27  Paviments de llambordes formigonades 51
Art. 28  Paviments de rajoles de formigó o terratzo 52
Art. 29  Paviments de lloses de pedra o peces de ceràmica 53
Art. 30  Escocells 54

ENLLUMENAT PÚBLIC 55

Materials 55
Art. 31  Normativa de caràcter general 55
Art. 32  Punts de llum 55
Art. 33  Suports (bàculs, columnes, braços murals) 55
Art. 34  Llumeneres. 55
Art. 35  Conductors elèctrics 57
Art. 36  Caixes de derivacions i protecció 57
Art. 37  Quadre de comandament 57
Art. 38  Preses de terra 58
Art. 39  Cargols 58
Art. 40  Pintura i numeració 58
Unitats d’obra 58
Art. 41  Rases 58
Art. 42  Arquetes i basaments 59
Art. 43  Ancoratges – instal·lació de braços murals 59
Art. 44  Conversions aeri a soterrani 59
Art. 45  Punts de llum 59
Art. 46  Quadres de comandament 60
Art. 47  Conductors elèctrics 60
Art. 48  Retirada de punts de llum i de quadres de comandament 60
Art. 49  Contractació subministrament elèctric i legalització de la instal·lació 61
Art. 50  Lliurament de plànols definitius 61
Control de Qualitat i Recepció 61
Art. 51  Control de qualitat 61
Art. 52  Recepció provisional de les obres. 61
Art. 53   Recepció definitiva de les obres. 62

JARDINERIA 63

Elements vegetals i altres materials 63
Art. 54  Elements vegetals 63
Art. 55  Terres i substrats 63
Art. 56  Adobs. 64
Art. 57  Aigua de reg 65
Art. 58  Hidroreguladors 65
Art. 59  Tutors, vents i protectors 65
Art. 60  Tubs d’aireació i geotèxtils. 65
Art. 61  Jardineres i contenidors. 66
Unitats d’obra 66
Art. 62  Trasplantament d’arbres. 66
Art. 63  Obertura i rebliment de clots de plantació. 66
Art. 64  Instal·lació de drenatges. 67
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Art. 65  Instal·lació d’aspres, vents i protectors. 67
Art. 66  Instal·lació tubs d’aireació i geotextils. 68
Art. 67  Subministrament, acopi en obra i preparació de plantes. 68
Art. 68  Plantació d’arbres. 69
Art. 69  Implantació de gespes i praderes 70
Art. 70  Manteniment de post-plantació. 71

INSTAL·LACIONS DE REG: 73

Materials 73
Art. 71  Pericó comptador d’aigua. 73
Art. 72  Canonades per a xarxes de reg 73
Art. 73  Boques de reg. 73
Art. 74  Aspersió. Difusors emergents 73
Art. 75  Aspersió. Turbines emergents. 74
Art. 76  Reg per degoteig i accessori (filtre, regulador de pressió i altres). 74
Art. 77  Capçals de reg per a la xarxa secundaria . 74
Art. 78  Controladors. Programadors 75
Unitats d’obra 75
Art. 79  Instal·lació arquetes 75
Art. 80  Instal·lació de canonades de reg 76
Art. 81  Instal·lació de boques de reg 76
Art. 82  Instal·lació de difusors emergents. 76
Art. 83  Instal·lació de turbines emergents. 76
Art. 84  Instal·lació de reg per degoteig. 76
Art. 85  Instal·lació de capçals de reg. 77
Art. 86  Instal·lació de programadors elèctrics 220 v / 24 v . 77
Art. 87  Instal·lació de programadors autònoms. 80
Art. 88  Construcció de arquetes per a capçals de reg. 80

SENYALITZACIÓ VIÀRIA 81

Materials i unitats d’obra 81
Art. 89  Senyalització vertical 81
Art. 90  Senyalització horitzontal 82

MOBILIARI URBÀ 86

Materials i Unitats d’obra. 86
Art. 91  Fusta per a bancs, jocs o paviments 86
Art. 92  Papereres 86

XARXA SANEJAMENT (AREMSA) 87

Advertència : 87
Les característiques tècniques de la xarxa de sanejament (material i unitats d’obra) han de complir amb la normativa vigent de la 
companyia municipal concessionària del servei, AREMSA. Per tant, les condicions que prescriu aquest Plec, utilitzades per a la redacció 
i valoració del projecte, hauran de ser ratificades i/o adaptades a les últimes prescripcions d’AREMSA al moment en que s’executi el 
projecte amb els tràmits administratius o preus contradictoris que siguin necessaris. 87
Materials 87
Art. 93  Canonades de PVC per sanejament 87
Art. 94  Canonades de Polipropilè per sanejament 87
Art. 95  Canonades de PE per sanejament 87
Art. 96  Canonades de Formigó per sanejament 88
Art. 97  Escomeses 89
Art. 98  Pous i pericons prefabricats 89
Art. 99  Pates per a arquetes i pous 89
Art. 100  Marcs i reixes per a embornals 89
Art. 101  Marcs i tapes per a arquetes i pous de registre 90
Unitats d’obra 90
Art. 102  Conductes per a sanejament (clavegueram i pluvials) 90
Art. 103  Escomeses de sanejament (clavegueram i pluvials) 90
Art. 104  Pous de registre i arquetes 91
Art. 105  Embornals, Desguassos, Buneres 91

XARXA D’AIGUA POTABLE (AREMSA) 92

Advertència : 92
Les característiques tècniques de la xarxa d’aigua potable (material i unitats d’obra) han de complir amb la normativa vigent de la 
companyia municipal concessionària del Servei, AREMSA. Per tant, les condicions que prescriu aquest Plec, utilitzades per a la redacció
i valoració del projecte, hauran de ser ratificades i/o adaptades a les últimes prescripcions d’AREMSA al moment en que s’executi el 
projecte amb els tràmits administratius o preus contradictoris que siguin necessaris. 92
Materials 92
Art. 106  Canonades per a la xarxa d’aigua potable 92
Art. 107  Canonades de polietilè. 92
Art. 108  Accessoris de polietilè. 93
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Art. 109  Canonades i accessoris de fosa dúctil. 93
Art. 110  Valvuleria 93
Art. 111  Hidrants 94
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Condicions generals

Art. 1  Objecte del Plec i àmbit d’aplicació

El present Plec té per objecte regular les relacions entre Contractista, Direcció d’obra i Propietat que regiran la construcció de l’obra. 
Les prescripcions d’aquest Plec seran d’aplicació a les obres objecte d’aquest Projecte, complementant el disposat als plànols i a la memòria.

Art. 2  Disposicions legals d’aplicació 

En tots els articles del present Plec s’entendrà que el seu contingut regeix per les matèries que expressen els seus títols en quant no s’oposin, per ésser
menys restrictives, a l’establert en disposicions legals vigents en el moment en que l’obra s’executi. 
La normativa vigent en el moment de redacció del present Plec, que a continuació es relaciona a títol descriptiu i no exhaustiu, s’entendrà substituïda
automàticament per qualsevol modificació i actualització publicada posteriorment. 

Generals:

Llei de Contractes del Sector Públic Llei 9/2017, de 8 de novembre
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre
Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo
Llei d’ordenació de l’edificació. Llei 38/99 J.E. (BOE 06/11/1999)
Pliego de cláusulas administrativas generales para la contratación de obras del estado D. 3854/1970, de 31 de diciembre
Relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los
contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y 
equipamiento de las Administraciones Públicas. 

Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre

Normas sobre la aplicación de la revisión de precios Orden de 13 de marzo de 1979
Orden circular sobre propuesta y fijación de formulas polinómicas de revisión de precios 
en los proyectos de obras de la dirección general de carreteras

O.C. 31/2012 de la Dirección General de 
Carreteras

Locals:
 Pla general d'ordenació urbana de Reus
 Ordenances municipals de Reus
 Ordenança municipal per a la gestió de runes i terres (BOP 35, 12/02/96)
 Ordenança municipal reguladora del soroll i vibracions.

Seguretat i Salut:

Prevenció de riscos laborals Ley 31/1995 de 8 de noviembre
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción.

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto.

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido.

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo

Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. Ley 54/2003, de 12 de diciembre
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
frente al riesgo eléctrico.

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 
de los equipos de trabajo.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Real Decreto 485/1997, de 14 de abril
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Orden de 9 de marzo de 1971
Modelo de libro de incidencias correspondientes a las obras en las que sea 
obligatorio un estudio de seguridad e higiene en el trabajo.

Orden de 20 de septiembre de 1986

Model de Llibre d'incidències en obres de construcció. Ordre de 12 de gener de 1998.

Residus de la Construcció:

Regulació dels enderrocs i altres residus de la construcció D. 201/94 PGG (DOGC 8.8.94) modificat pel Decret 161/2001 de 12 de 
juny
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Barreres arquitectòniques:

Llei d’accessibilitat. Llei 13/2014, del 30 d’octubre.
LIONDAU. Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal. Ley 51/2003
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social.

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre

Cond. Básicas acceso y utilización espacios públicos urbanizados. R.D. 505/2007 de 20 de abril
Desarrollo detallado de las Condiciones Básicas O.M. VIV/561/2010 de 1 de febrero
Llei de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques Llei 20/91 PGC (DOGC 4.12.91 i 9.12.91c
Desplegament de la Llei 20/91 de promoció d’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.

D. 135/95 DBSGC (DOGC 28.4.95 i 10.1.96c).

Protecció contra incendis:

NBE-CPI-96 “Condiciones de protección contra incendios en los edificios”. RD 2177/96 MOPU (BOE 29.10.96)
Aprobación del Código Técnico de la Edificación. Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo
Aprobación del Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. Real Decreto 513/2017, de 22 de 

mayo
Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis D 241/94 PGC (DOGC 30.9.94).

Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tals
durant el termini de les obres d'aquest Projecte.
El Contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia,
ajuntament i d'altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior,
quedant a decisió del director d'obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest plec.
En cas de contradicció o simple complementarietat de diverses normes, es tindran en compte, en tot cas, les condicions més restrictives.

Art. 3  Documents del Projecte: contractuals, informatius i ordre de prelació.

El Projecte constarà dels següents documents:
 Document núm. 1. Memòria i Annexes. 
 Document núm. 2. Plànols.
 Document núm. 3. Plec de Condicions. 
 Document núm. 4. Pressupost. 

S’entén per documents contractuals aquells que queden incorporats al Contracte i són d’obligat compliment, exceptuant les modificacions degudament
autoritzades. Aquests documents són: 

 Memòria (en tot allò que es refereixi a definicions de qualitat dels materials), 
 Plànols, 
 Plec de Condicions,
 Quadre de Preus i 
 Pressupost total.

La resta dels documents o dades del Projecte són documents informatius. 
Son, per tant , informatius: la resta de la Memòria, amb tots els seus annexes, els amidaments i els pressupostos parcials. 
Els referits documents informatius representen únicament una opinió fundada del projectista (i la propietat), sense que això suposi que es responsabilitza de
la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades s’han de considerar tan sols, com a complement de la informació que el Contractista ha
d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

Només els documents contractuals, definits en l’apartat anterior, constitueixen la base del contracte; per tant, el Contractista no podrà al·legar modificació de
les condicions del contracte en base a les dades contingudes en els documents informatius (p.ex. )preus base de personal, maquinària i materials, fixació de
pedreres, préstecs o abocaments,  distàncies de transport,  característiques dels materials de l’explanació, justificació de preus, etc.),  exceptuant que
aquestes dades apareguin en algun document contractual. 
El Contractista serà responsable dels errors que es puguin derivar de no obtenir la suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els
documents informatius del Projecte.      

Cas d’existir contradiccions entre documents s’estarà en allò que disposa el document que sigui prioritari, segons el següent ordre de prelació:
1. Plànols. 
2. Plec de Condicions. 
3. Memòria (definició de materials)
4. Normativa legal d’aplicació. 

En tot cas, la interpretació serà realitzada per la DF.

Art. 4  Seguretat i Salut. 

El Projecte inclou l’Estudi de Seguretat i Salut establert per la legislació vigent.
El Contractista, des del mateix començament de l’obra, té l’obligació expressa de garantir per tots els mitjans possibles la seguretat dels seus propis 
treballadors i de les persones i bens en general.
Per això, i d’acord amb el Pla de Seguretat i Salut, haurà de senyalitzar les obres (o altres zones adjacents que fossin necessàries) de forma correcta i 
suficient i dirigir l’execució dels treballs de forma prudent.
En conseqüència, els accidents o danys que poguessin produir-se, imputables a les obres o a la seva senyalització, seran de la responsabilitat exclusiva del 
Contractista.      
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Art. 5  Direcció de l’obra: Funcions i atribucions

La direcció, seguiment, control i  valoració de les obres objecte d’aquest Projecte, així com de les que corresponguin a ampliacions o modificacions
aprovades, estarà a càrrec d'una D.O. encapçalada per un tècnic titulat competent. 
Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la D.O. gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en
totes aquelles previsions o actuacions que porti a terme el Contractista.
Seran base per al treball de la D.O.:

 El Projecte.
 El preu i termini d'execució contractats.
 El Programa de treball formulat pel Contractista, acceptat per la Propietat.
 Les modificacions d'obra degudament aprovades. 

Tindrà les següents funcions i atribucions:
Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i  inici de les obres i tenir present que els replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix.
Seguiment de l’obra, a l’ objecte de comprovar de forma continuada que l’obra executada s’ajusta a la que va ser contractada (es a dir, al Projecte i a les
possibles modificacions aprovades) i es realitza en el termini pactat.
Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin quant a: interpretació dels plànols o del Plec de Condicions; característiques dels materials, forma
d’execució de les unitats; amidaments i abonament , etc., sempre que no es modifiquin les condicions del contracte. 
Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres, que impedeixin el normal compliment del Contracte o aconsellin la seva modificació emetent,
arribat el cas, les propostes corresponents.
Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en casos d’urgència o gravetat, la Direcció immediata de determinades operacions o treballs en curs,
per la qual cosa el Contractista haurà de posar a la seva disposició el personal i material de l’obra.
Realitzar les proves de les estructures, actes de recepció,  així com les certificacions parcials i liquidació de les obres. Tot això conforme amb les normes
legals vigents.
Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a lliurar a  la propietat un  cop acabats els treballs.

Art. 6  Ordres al Contractista. (Llibre d’ordres, Fax o correu electrònic)

Les ordres al Contractista es donaran, preferentment, per escrit.
A tal efecte s’utilitzarà qualsevol mitjà que la DO consideri convenient (com ara un Llibre d’Ordres, fas o correu electrònic).

Art. 7  Contractista:  Funcions i obligacions respecte a les obres

Obligacions Generals corresponent al Contractista :
Correspon al Contractista la direcció i organització de l’obra, es a dir: ordenar els treballs, dirigir la seva execució, coordinar els mitjans materials i humans i
vigilar que les condicions de seguretat i higiene en les quals les mateixes es desenvolupen siguin correctes, d’acord amb la Normativa vigent
Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que calguin i projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de
l’obra.
Elaborar, quant es requereixi, el Pla de Seguretat i Salut de l’obra en aplicació de l’estudi corresponent i disposar, en tot cas, l’execució de les mesures
preventives, vetllant pel seu compliment i per l’observació de la normativa vigent en matèria de seguretat i salut en els treballs.
Subscriure amb la DO l’acta de replanteig de l’obra.
Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes autoritzats.
Assegurar la idoneïtat de tots i cada un dels materials i elements constructius que s’utilitzin, comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia
o per prescripció de la DO, els subministres o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents d’idoneïtat requerits per les normes d’aplicació.
Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra, i donar per assabentat  les anotacions que es practiquin en el mateix.
Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final.
Subscriure amb la DO les actes de recepció provisional i definitiva.
Concretar les assegurances d’accident de treball i de danys a tercers durant l’obra.

Verificació dels documents del Projecte  
Abans d’iniciar les obres, el Constructor comprovarà que la documentació de que disposa li resulta suficient per la compressió de la totalitat de l’obra
contractada,. En cas contrari, sol·licitarà els aclariments o documentació complementària adient.
Si no manifesta res i queda constància del fet a l’Acta de Replanteig, s’entendrà que ha verificat la documentació i l’ha trobat suficient.

Oficina en l’obra  
El Contractista habilitarà a l’obra una oficina en la que existirà una taula o tauler adient, en el qual poder estendre i consultar-ne els plànols. En dita oficina
tindrà sempre el Contractista a disposició de la DO:

 El Projecte d’ Execució complert, inclosos els complements que en el seu cas redacti la D.O.
 La llicència d’Obres.
 El Pla de Seguretat i Salut.
 El llibre d’Incidències.
 El Reglament i Ordenances de Seguretat i Salut en el Treball.
 La documentació de les assegurances esmentades als articles corresponents.

Presència del constructor a l’obra  
En tota obra el Contractista està obligat a estar present mentre aquella es realitzi. Malgrat tot, podrà delegar les seves funcions a un “Delegat d’obra”
qualificat per al tipus d’obra de què es tracti.
Aquest representant, amb plena dedicació a l’obra, tindrà la titulació adient i l’experiència professional suficient, a judici de la DO, i haurà de residir a la zona
on es desenvoluparan els treballs i no podrà ésser substituït sense previ coneixement i acceptació per part d’aquella.
El Contractista inclourà amb la seva oferta els “currículum vitae” del personal de la seva organització que assignarà a aquests treballs, fins el nivell de
l’encarregat inclòs, en la intel·ligència de que qualsevol modificació posterior, només podrà realitzar-se prèvia aprovació de la DO o per ordre d’aquesta.  
El Delegat d’Obra, estarà present durant la jornada legal de treball i acompanyarà a la DO, en les visites que hagin a les obres, posant-se a la seva
disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrarà les dades precises per la comprovació d’amidaments i
liquidacions.
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Reclamacions del Contractista davant la Propietat contra les ordres de la Direcció Facultativa.  
Les reclamacions davant la Propietat contra les ordres o instruccions emanades de la Direcció Facultativa, només podrà presentar-les, a través de la D.F.,  si
són de l’ordre econòmic i d’acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. 
Contra disposicions d’ordre tècnic de la DO, no s’admetrà cap reclamació; el Constructor podrà salvar la seva responsabilitat, si ho considera oportú,
mitjançant exposició raonable dirigida a la DO, la qual podrà limitar la seva resposta a l’acusament de recepció, que en tot cas serà obligatori per aquest
tipus de reclamacions.

Recusació pel Contractista del personal nomenat per la DO  
El Contractista no podrà recusar la DF o personal encarregat per aquest de la vigilància de les obres, ni demanar que per part de la propietat es designin
altres facultatius per els reconeixements.
Quant es cregui perjudicat per la tasca d’aquests, procedirà d’acord amb l’estipulat al punt precedent, però sense que per aquesta causa puguin interrompre
ni pertorbar-se la marxa dels treballs.

Faltes del personal  
El Contractista i tot el personal al seu càrrec tenen l’obligació de col·laborar amb la DF, facilitant el seu treball i les ajudes materials i humanes que se’ls hi
demanin.
L’incompliment de la citada obligació o la falta de respecte en el tracte seran motius suficients per prohibir la presència en obra dels inculpats.  

Art. 8  Despeses a càrrec del Contractista.

Aniran a càrrec del Contractista, si en el Contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses:
 Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i materials.
 Despeses de protecció d’aplec i de la pròpia obra contra tot deteriorament.
 Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d’aigua i energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les

obres, així com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc.
 Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i

abocadors.
 Despeses de retirada de material rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i zones confrontades afectades per les obres, etc.
 Despeses de Senyalització per a desviament de trànsit afectat per l’obra.

Es consideraran com a obres auxiliars i seran a càrrec del Contractista, les necessàries per a l'execució de les obres definitives que, sense caràcter limitant,
s'indiquen a continuació:

 Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, canalitzacions, etc.
 Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball.
 Obres de protecció i defensa contra inundacions.
 Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic.
 Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies.
 Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a l'execució de les obres objecte del contracte.

Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris contractats.

Art. 9  Obligacions relatives a la maquinària i mitjans auxiliars a disposició de l’obra.

El Contractista està obligat a proveir-se i disposar en obra de totes les màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les
condicions de qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte, així com a manejar-los,
mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament.
Si durant l'execució de les obres la DO observés que, per canvi de les condicions de treball o per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis
al fi proposat, hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho siguin.

Art. 10  Despeses i danys per accidents atmosfèrics (pluges, gelades, etc.) 

Correspon al Contractista, en el seu treball de direcció i gestió de l’obra, la prevenció de danys que es poguessin ocasionar per pluges, gelades i altres
accidents atmosfèrics.
Les despeses que els esmentats treballs ocasionin es consideren incloses en els preus i,  en conseqüència, no seran mai d’abonament, exceptuant en els
casos previstos en la legislació vigent.
Tampoc seran d’abonament els danys a l’obra que puguin derivar-se de l’omissió dels esmentats treballs preventius.
El Contractista serà responsable únic dels danys a tercers que per les causes citades poguessin produir-se. 

Art. 11  Obres auxiliars per accés del contractista a les obres.

Seran de compte i  risc del  Contractista,  totes les vies de comunicació i  les instal·lacions auxiliars per  transport,   com carreteres,  camins, sendes,
passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues per a l’accés de persones, transports de materials a l'obra, etc.
Aquestes vies de comunicació i  instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construïdes,  conservades, mantingudes i  operades, així com
demolides, desmuntades, retirades, abandonades o lliurades per usos posteriors per compte i risc del Contractista.
La Propietat es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, sendes i infraestructures d'obra civil i/o instal·lacions auxiliars de transport, que el Director
consideri d'utilitat per a l’explotació de l'obra definitiva o per altres fins que la Direcció estimi convenients, siguin lliurats pel Contractista a l'acabament de la
seva utilització per aquest, sense que per això el Contractista hagi de percebre cap abonament.
El Contractista tindrà que obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos per a la utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter
públic com privat.
La Propietat es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, rampes i d'altres vies de comunicació construïdes per compte del Contractista,
puguin ser utilitzades gratuïtament per si mateix o per altres contractistes per la realització de treballs de control de qualitat, auscultació, reconeixement i
tractament del terreny, sondeigs, injeccions, ancoratges, fonaments indirectes, obres especials, muntatge d'elements metàl·lics, mecànics, elèctrics, i d'altres
equips d’instal·lació definitiva.
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Art. 12  Adaptació de l’obra a les condicions establertes pels titulars de vies afectades .

Abans de procedir a qualsevol regulació, i en el seu cas desviament, del trànsit afectat (sigui de vianants com motoritzat), haurà de sol·licitar sempre
l’autorització i supervisió de l’organisme competent (Guàrdia Urbana, Fomento, Generalitat etc.).
La organització dels treballs haurà d’adaptar-se a les necessitats i  prevalença dels interessos generals, defensats pels titulars de les vies públiques
afectades (Guàrdia Urbana, Generalitat, Fomento, etc...). 
Com sigui que la gestió del trànsit és una qüestió que depèn molt del moment en concret en que s’executin les obres, s’entén que el Contractista, en tot allò
que no quedi perfectament especificat en el contracte, ha considerat aquesta circumstància a la seva oferta i per tant ja te previst realitzar les obres d’acord
amb les condicions i limitacions que imposin les autoritats responsables del trànsit. 
El Contractista condicionarà i senyalitzarà degudament les carreteres, carrers, camins, i accessos provisionals que siguin necessaris per mantenir, desviar o
conduir el trànsit afectat per les obres, d’acord amb el Pla d’Obra que resulti de les condicions que imposin els titulars de les vies públiques afectades
(Guàrdia Urbana, Generalitat, Fomento, etc.).  
El materials i les unitats d’obra que comportin les citades obres provisionals, compliran totes les prescripcions d’aquest Plec, com si es tractés d’obres
definitives.

Abonament de possibles despeses:
Les despeses resultants de la adaptació del ritme i organització del treball a les condicions imposades no seran mai d’abonament. Es considera que ja han
estat considerades pel contractista al estudiar el projecte per efectuar la seva oferta.
En quant a les obres que sigui necessari realitzar, si el projecte considera que es tracta d’uns treballs que, per la seva magnitud o complexitat així ho
requereixen, disposarà de la corresponent partida per abonar-los al pressupost. 
En cas contrari,  els treballs de senyalització, de regulació del trànsit, les actuacions destinades a garantir la seguretat de l’obra i tots els mitjans materials
que calgui per a tot això (senyals, tancaments, marques vials, balises reflectores i llumeneres, enllumenat nocturn, vigilants, etc.) es consideraran despeses
incloses en els preus unitaris del Projecte.
No seran tampoc d’abonament quan, a judici de la D.F., no fossin necessaris per a l’execució normal de les obres sinó per conveniència del Contractista per
facilitar o accelerar l’execució de les obres.
Tampoc seran d’abonament els camins d’obra com accessos, pujades, passos provisionals, etc., necessaris per la circulació interior de l’obra o per transport
de materials de l’obra, o per accessos i circulació del personal de la propietat i visites d’obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats
camins d’obra i els accessos en bones condicions de circulació.

Art. 13  Obres urbanes: manteniment de l’accessibilitat,  interferències amb altres obres,  
treballs fora d’horari, etc.

Les obres de caràcter urbà suposen, inevitablement, l’obligació de realitzar els treballs compartint l’espai amb altres usuaris i necessitats.
A mes a mes, aquestes son qüestions que depenen molt del moment en concret en que s’executin les obres.
Per tant,  com a criteri general, s’entén que el Contractista, en tot allò que no quedi perfectament especificat en el contracte, ha considerat aquesta
circumstància a la seva oferta i ja te previst realitzar les obres d’acord amb les condicions i limitacions que son habituals en aquest tipus d’obres.
 
Pla d’obra:
El projecte preveu i valora les obres suposant un pla d’obra i un termini d’execució NORMALS. Això vol dir que es consideren les seqüències habituals dels
treballs amb espais de temps perduts per tot aquest tipus d’impediments característics de les obres urbanes i fins i tot, per la climatologia habitual.

Reducció del Termini a l’oferta:
Quan el Contractista, com a part de la seva oferta, proposi una reducció del termini, haurà de justificar-la amb un Pla de treball detallat.
Aquest Pla de treball haurà d’incorporar i explicar clarament com s’han tingut en compte les condicions de treball en un entorn urbà abans esmentades.
 
Adaptació de la obra a les condicions imposades pels Gestors de la mobilitat urbana:
De l’estudi concret de cada cas se’n derivaran els corresponents permisos condicionats per a ocupar i treballar a la via pública. 
El contractista haurà de redactar un nou Pla d’execució de l’obra adaptat a aquestes condicions.
Si el Pla d’obra resultant compleix el termini fixat al contracte, la DF ho aprovarà. 
En cas contrari, elevarà el mateix al Òrgan Contractant, per tal de aclarir les conseqüències contractuals que se’n derivin.

Abonament de possibles despeses:
Les despeses resultants de la adaptació del ritme i organització del treball a les condicions imposades no seran mai d’abonament. Es considera que ja han
estat considerades pel contractista al estudiar el projecte per efectuar la seva oferta.
En quant a les obres que sigui necessari realitzar, si el projecte considera que es tracta d’uns treballs que, per la seva magnitud o complexitat així ho
requereixen, disposarà de la corresponent partida per abonar-los al pressupost. 
En cas contrari,  els treballs de senyalització, de regulació del trànsit, les actuacions destinades a garantir la seguretat de l’obra i tots els mitjans materials
que calgui per a tot això (senyals, tancaments, marques vials, balises reflectores i llumeneres, enllumenat nocturn, vigilants, etc.) es consideraran despeses
incloses en els preus unitaris del Projecte.
No seran tampoc d’abonament quan, a judici de la DF, no fossin necessaris per a l’execució normal de les obres sinó per conveniència del Contractista per
facilitar o accelerar l’execució de les obres.
Tampoc seran d’abonament els camins d’obra com accessos, pujades, passos provisionals, etc., necessaris per la circulació interior de l’obra o per transport
de materials de l’obra, o per accessos i circulació del personal de la propietat i visites d’obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats
camins d’obra i els accessos en bones condicions de circulació.

Art. 14  Interferència amb altres actuacions.

En aquelles obres en que el projecte així ho adverteix, les obres hauran de realitzar-se de forma que permetin l’execució simultània i/o coordinada d’altres
actuacions com,  per  exemple,  la  renovació  o  construcció  de xarxes  de aigua,  sanejament,  electricitat  o  telèfons,  executades per  les  companyies
concessionàries.

Art. 15  Programació de treballs en horaris no habituals (nocturns, festius, etc).

Els treballs en horari excepcional (nocturns o festius) hauran de ser prèviament autoritzats per la D.F. i  per la Guàrdia Urbana, i hauran de justificar-se i
valorar la necessitat en front de les molèsties ocasionades. 
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Si es tracta d’una exigència municipal es valorarà i abonarà la despesa ocasionada al contractista.
Si l’interessat es el contractista per complir amb la planificació dels treballs i el termini d’execució de l’obra, les despeses aniran a seu càrrec.

Art. 16  Tractament dels residus:  cànon per l’ús d’abocadors i acreditació del compliment 
previ a la certificació.

El Contractista resta obligat a portar a Plantes de Reciclatge aquells materials sobrants de l’obra que siguin susceptibles de ser reciclats.
Es complirà el DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la
construcció.
Si els quadres de preus no inclouen les corresponents partides, s’entendrà que la localització d’abocadors, així com les despeses que comporti la seva
utilització, estan incloses en els preus unitaris i son, per tant, a càrrec del Contractista.
En qualsevol cas, no es podran certificar les partides afectades sense la presentació formal del justificants que acrediten el compliment de aquestes
obligacions. 

Art. 17  Servitud i serveis afectats.

Coneixement de l’existència de servituds i serveis afectats per les obres:  
Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d’obres d’àmbit municipal i caràcter urbà el Contractista té el coneixement previ de la possible
existència de nombroses i diverses servituds en l’obra, que afectaran el desenvolupament dels treballs previstos, tot i que no es plantegi la seva modificació.
Es tracta de les xarxes d’empreses de serveis públic (Gas, Telèfons, Electricitat, Aigua, Clavegueram,  Enllumenat Públic..) i d’altres possibles servituds
(accessos de persones i vehicles).

Necessitat de demanar plànols actualitzats abans de començar l’obra:
Quan es redacta el Projecte no es possible conèixer quan s’executaran realment els treballs.
Els plànols de xarxes de serveis que han servit per a redactar el Projecte, i que moltes vegades s’inclouen com a Annex informatiu, poden no reflectir ja la
realitat al moment de començar el treball. 
Per evitar els accidents per confiança en plànols no actualitzats a la data de començament de les obres, el Contractista queda obligat a sol·licitar de nou la
citada informació a les diferents companyies i al propi Ajuntament abans de començar els treballs.
L’exacta localització, mitjançant cales, dels esmentats serveis, el seu manteniment durant l’execució dels treballs (o la seva reposició al final dels mateixos) i
les possibles dificultats o minves de rendiment que la seva presència ocasioni no seran mai d’abonament, considerant-se com a despeses incloses en els
preus unitaris.

Abonament de treballs:
No seran d’abonament les despeses de manteniment o les de reparació de ruptures, avaries, etc., produïdes en els esmentats serveis per les obres, fins i tot
quan la seva posició no respongui a la informació rebuda o segueixi traçats imprevisibles, ja que es considerarà que el Contractista no ha complert l’obligació
de localitzar la seva posició exacta mitjançant cales, treball, el cost del qual queda inclòs en Projecte tal i com s’ha dit. 
Serà d’abonament, sempre que la DO les consideri obres necessàries per a l’execució del Projecte i les autoritzi expressament, les modificacions de traçats
(provisionals o definitives) o el seu reforç.
Els conductes provisionals (desviaments, by-pass, etc.) s’abonaran als preus del Projecte, quedant els materials utilitzats que fossin aprofitables a disposició
de la Propietat.

Mal estat de serveis:
El Contractista té el deure d’avisar a la DF quan el mal estat dels serveis trobats durant els treballs, aconselli la seva reparació o renovació.
El Contractista queda, a més a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris per reparar els defectes detectats en la forma que determinin
la DO. Els esmentats treballs seran d’abonament als preus de Projecte i, si de cas hi manca, a preus contradictoris.
En ambdós casos, l’abonament es realitzarà amb càrrec a la Partida d’Imprevistos o es redactarà l’oportú pressupost addicional d’obres.

Dificultats :
L’existència de serveis en número tal que impedeixi l’excavació continuada a màquina en la generalitat o en zones importants de l’obra haurà de ser
plantejada a la DO, la qual valorarà els fets i decidirà les superfícies i/o volums que seran abonats com excavació a mà.   
Les dificultats presentades per obstacles aïllats a l’execució normal de les unitats d’obres diferents de la pròpia excavació (per exemple. col·locació de
canonades, extensió i compactació de ferms, etc.) es consideren sempre incloses en els respectius preus.

Enllumenat Públic:
El Contractista està obligat a mantenir el servei d’enllumenat públic exceptuant permís escrit de DO. Les avaries no reparades a les 24 hores d’un avís per
escrit, seran reparades pels serveis de l’Ajuntament, amb càrrec al Contractista.

Art. 18  Cartell informatius de l’obra

Es disposaran cartells informatius per a donar a conèixer les característiques de l’obra. Les característiques concretes d’aquests cartells, corresponents als
models oficials de l’Ajuntament,  seran facilitades al Contractista per la DF. 
Els esmentats cartells informatius s’hauran de col·locar abans del començament de l’obra i la seva correcta subjecció i visibilitat serà comprovada en l’Acta
de Replanteig.
La qualitat del material utilitzat serà suficient per garantir la seva conservació durant la duració de l’obra. 
Cas d’observar-se defectes en el mateix, la DO ordenarà la seva immediata reparació o substitució. 
Si els esmentats errors no fossin subsanats en el termini de 48 h. la DO procedirà a encarregar nous cartells a càrrec del Contractista.
Correspon al Contractista la seva retirada abans de la recepció provisional de l’obra.
Els cartells seran d’abonament i , si no figura una partida a tal efecte, s’abonaran a càrrec de les PA d’imprevistos.

Art. 19  Acta (de comprovació) del replanteig 

Dins del termini que es consigni en el Contracte, la D.F. procedirà, en presència del Contractista, a efectuar la comprovació del replanteig, estenent-se acta
del resultat que serà firmada per ambdues parts interessades, remetent-se un exemplar de la mateixa a la Propietat en compliment del previst al contracte.
A tal efecte, es notificarà al Contractista el dia i hora en que s’efectuarà la citada comprovació.
Si el Contractista no hi anés, sense causa justificada, a l’acta de la comprovació de replanteig, la seva absència es considerarà com incompliment del
Contracte, amb les conseqüències o efectes que preveu la Llei.
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Quan el resultat de la comprovació de replanteig demostri la possessió i disposició real dels terrenys, la seva idoneïtat i la viabilitat del Projecte, a judici de la
D.F. i sense reserva per part del Contractista, es donarà per aquella l’autorització per iniciar-les. De tal autorització quedarà notificat el Contractista pel fet de
subscriure l’acta, començant-se a comptar el termini d’execució de les obres des del dia següent al de la firma de l’acta.
Cas contrari, o sigui, quan no resultin acreditables les circumstàncies a les quals es refereix el precedent paràgraf, o quan la D.F. entengui necessari la
modificació de les obres projectades o el Contractista faci present reserves, i d’això es derivi la impossibilitat o inconveniència del començament dels treballs,
es farà constar en l’acta que queda suspesa la iniciació de les obres, fins que per l’Autoritat o òrgan que va signar el contracte es dicti la resolució que estimi
oportuna, dintre de les facultats que li estan conferides per la legislació de contractes de l’Estat. Fins que no sigui dictada aquesta resolució, i exceptuant el
cas en que resultin sense fonament les reserves del Contractista, quedarà suspesa la iniciació de les obres des del dia següent a la firma de l’acta,  amb la
finalitat de reconeixement dels drets que quan es produeix aquesta situació  concedeix el primer paràgraf de l’art. 148 del RCE als contractistes.
Si resultessin sense fonament les reserves del Contractista, formulades en l’acta de comprovació de replanteig, o si fossin superades les causes que
impedissin la iniciació de les obres, es dictarà acord, autoritzant el començament d’aquestes mitjançant acte formal, degudament notificat al Contractista. El
còmput del termini d’execució, es comptarà des del dia següent al de la notificació.
En els casos que per tractar-se de qüestions que no impedeixen el començament dels treballs ni afecten a l’essència dels mateixos, no sigui precís decretar
la suspensió abans esmentada, es deixarà constància del fet en l’Acta de Replanteig i  es tramitarà l’oportú informe. Arribat el cas i  a sol·licitud del
Contractista, la D.F. valorarà el retard que els esmentats fets hagin pogut causar al normal desenvolupament dels treballs, a fi de concedir l’oportuna
pròrroga.

Art. 20  Replanteig de detalls durant l’execució de l’obra

La DO comprovarà el replanteig de detall executat pel Contractista i aquest no podrà iniciar l'execució de part de l’obra, sense haver obtingut de la DO la
corresponent aprovació.
El Contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de topografia, personal tècnic especialitzat, i mà d'obra  auxiliar, necessaris
per efectuar els replanteigs al seu càrrec i materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. 
En les comprovacions de replanteig que la DO efectuï, el Contractista, al seu càrrec, proporcionarà l'assistència i ajuda que el DO demani, evitarà que els
treballs d'execució de les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i. quan sigui indispensable, suspendrà els esmentats treballs,
sense que per això tingui dret a cap indemnització.
El Contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, de tots els punts topogràfics materialitzats en el terreny i
senyals anivellades, tenint que reposar al seu càrrec, els que per necessitat d'execució de les obres o per deteriorament haguessin sigut moguts o eliminats,
el que comunicarà per escrit al director, i aquest donarà les instruccions oportunes i ordenarà la comprovació dels punts recuperats.

Art. 21  Termini d’execució i pròrrogues 

El termini d’execució de les obres serà el fixat al Contracte.
El termini d’execució indicat en la memòria del Projecte tindrà tan sols caràcter orientatiu.
El Contractista, quan no pugui complir el termini fixat en el contracte per motius que no li siguin imputables, podrà sol·licitar a la Propietat una pròrroga. 
La sol·licitud haurà de presentar-se abans d’acabar el termini i per escrit raonat i justificant la petició.

Art. 22  Control de la qualitat 

Aprovació de mostres i models dels materials   
No es procedirà a l’ús i col·locació dels materials, sense que abans siguin examinats i acceptats per la D.O., dipositant a l’efecte, el Contractista,
les mostres i models necessaris prèviament contrassenyats per  efectuar amb ells, comprovacions, assaigs o proves que poguessin estimar-se
necessàries.
Aquest reconeixement previ no suposa l’autorització definitiva, poden fer substituir encara després de col·locats, aquells materials que presentin
defectes no percebuts en el primer reconeixement. Les despeses que s’originin en aquest cas seran a compte del Contractista.

Import   
L’import,  fins a 1% del pressupost d’adjudicació, anirà a càrrec del Contractista. 
L’excés, cas d’existir, seria a càrrec de la Propietat.     
L’import de tots aquells assaigs que sigui necessari repetir com a conseqüència de defectes a la qualitat i/o execució, no es computaran dintre
de l’import esmentat i totes les seves repeticions fins al resultat satisfactori seran a càrrec del Contractista, no comptabilitzant-se el seu valor als
efectes de límit màxim abans precisat.
Els assaigs o proves destinats a comprovar la presumpta existència de vicis ocults tampoc seran considerats als efectes de l’esmentat límit
econòmic. De confirmar-se els defectes serien abonats pel Contractista i cas contrari per l’Ajuntament.

Resultats 
Tota la informació produïda per l’empresa del control de qualitat s’enviarà directament per aquesta a la DO., la qual avaluarà els resultats i
decidirà en conseqüència, informant al Contractista de la seva decisió.
Si la DO. ho considera oportú, el laboratori podrà informar dels resultats dels assajos, simultàniament, al Contractista.

Materials i Unitats d’obra defectuosos. Penalitzacions   (Articles 43 i 44 del PCAG) 
L’incompliment de les condicions establertes en aquest Plec, referents a qualitats dels materials o a normes d’execució, donarà lloc a la no
acceptació de les unitats d’obra per part de la DF.
A sol·licitud del Contractista i sempre que, a judici de la DF,  malgrat el defecte observat la Unitat d’Obra no perdi la seva funcionalitat, aquesta
podrà acceptar-la però sempre fixant un nou preu INFERIOR per a la mateixa.
El nou preu INFERIOR s’aplicarà a la totalitat de la Unitat, independentment del pes econòmic relatiu de l’aspecte defectuós dintre del conjunt de
la mateixa.
El percentatge en què es redueixi el preu original serà sempre doble al percentatge en el qual es calculi la caiguda de qualitat de l’aspecte
defectuós. Cas de no ser possible aquesta correlació la DO ho valorarà i serà com a mínim del  -15 %.

Art. 23  Amidament : Criteris bàsics.

  A més a més  del prescrit en la clàusula 45 del “P.C.A.G.”, els amidaments es realitzaran d’acord amb els següents criteris generals :
 Els amidaments es referiran sempre a les unitats realment executades. Per exemple :

L’asfalt, entre rigoles.
Les voreres, sense vorada i sense escocells.
Les canonades, descomptant els pericons o pous sempre que no els travessin.
La profunditat real d’excavació, des de la superfície d’esplanada (sense comptar el gruix de paviment si aquest encara no s’ha construït…)
Els volums, per excavació o transport a abocador,  sempre sobre perfil sense afegir cap percentatge pel teòric esponjament.
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 Els excessos que resultin al mesurar l’obra realment executada, en relació amb l’obra projectada, no seran d’abonament quan aquests excessos
siguin evitables, podent fins i tot la DF exigir que es corregeixin les obres per a que responguin exactament a les dimensions, pendents, etc.,
fixades en els plànols.

 Si aquests excessos foren necessaris, tampoc serien d’abonament si, a judici de la DF, formen part dels treballs auxiliars necessaris per a
l’execució de la unitat, conforme estableix la clàusula 51 del “P.C.A.G.”.

 Si l’obra totalment executada té dimensions inferiors a l’obra projectada, (és a dir, si les mesures reals són inferiors a les mesures segons els
plànols del Projecte o modificacions autoritzades), bé sigui per ordre de la D.F. o per un error d’execució que no doni lloc al seu rebuig, l’obra
s’abonarà segons les mesures reals de l’obra executada.

 En absència d’amidament i valoració separada i específica s’entendrà que l’excavació  inclou la part proporcional de: demolicions, estrebades
puntuals, esgotament d’aigua, excavació manual en zones amb cruïlles de serveis, transport de residus a l’abocador i altres treballs auxiliars
necessaris per a la seva execució total i correcta.

Art. 24  Preus unitaris

S’estarà en allò que disposa l’art. 51 del P.C.A.G.
La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2 és d’aplicació exclusiva a les unitats d’obra incompletes.
El Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del Quadre núm. 1, per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la
descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2. 
La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d’obra, que figura en els corresponents articles del Plec, no es exhaustiva
sinó enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que comprenen la unitat d’obra.
Per tot això, les operacions o materials no relacionats, però necessaris per  executar la unitat d’obra en la seva totalitat,  formen part de la unitat i
conseqüentment, es consideren inclosos en el preu unitari corresponent.      

Art. 25  Partides alçades

      Art 52 P.C.A.G. 
Les partides alçades a justificar (d’ara endavant PAaj) podran ser de dos tipus:
PAaj en l’ execució d’obres la descripció de la qual s’inclou. 

Es tracte de treballs la necessitat de la qual es preveu però l’amidament de la qual no es pot conèixer, per raons tècniques o econòmiques, al
redactar el Projecte.
El seu abonament es realitzarà utilitzant els preus elementals o compostos inclosos amb aquesta finalitat en el quadre de preus del Projecte.
La definició exacta dels treballs a realitzar correspon a la D.F., la qual disposarà discrecionalment dels mitjans econòmics atribuïts a la PAaj,
sempre que els esmentats fons s’utilitzin exclusivament en el treballs o finalitats a que es destina la PAaj.
En conseqüència, la justificació i descomposició del pressupost de la PAaj no requerirà aprovació específica de l’òrgan contractant, encara que
sí es requereixi pels preus unitaris nous que puguin intervenir en aquesta.

P.A. en Imprevistos. 
Es tracta de treballs necessaris per executar l’obra principal, que no es possible preveure i que sorgeixen en qualsevol obra durant la realització
de la mateixa, però amb molta més freqüència i importància relativa, en obres urbanes.
La seva execució serà ordenada per la DF i el Contractista estarà obligat a executar els preus unitaris del quadre de preus o, en el seu defecte,
als que contradictòriament s’estableixin.
S’inclouran també en aquesta partida les actuacions menors, de detall o complementàries, que per la seva poca magnitud no justifiquin una
valoració més detallada en el Projecte.

La D.F. disposarà discrecionalment dels mitjans econòmics atribuïts a aquest  objectiu, sempre que es destinin exclusivament a les finalitats abans descrites.
En conseqüència, la justificació i descomposició del pressupost de la PAaj no requerirà aprovació específica de l’òrgan contractant, encara que sí es
requereixi per als preus unitaris nous que poguessin intervenir en la mateixa.

Art. 26  Requisits per a la Recepció de l’obra: Neteja, “as-built” i documentació serveis.

Neteja final de les obres:
El Contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra i abans de la seva recepció, a la neteja de l’obra. Retirarà els materials sobrants o
rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions, magatzems, edificis, etc., que segons la DO no s’hagin de conservar durant el termini de garantia i, en
general, s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat.

Lliurament del “as built”  
En el termini de 2 mesos, a comptar des de la recepció i com a condició indispensable per a tramitar la liquidació, l’adjudicatari lliurarà a la D.F. els plànols a
escala de l’obra executada, amb tots els detalls i anotacions que siguin necessaris per definir perfectament la realitat de l’obra efectuada. Acabat el termini
sense haver-los presentat, es procedirà a realitzar els citats plànols per l’Ajuntament amb càrrec a la liquidació o fiança de les obres.  

Documentació de les obres:
Abans de la recepció, el Contractista aportarà a la DF les actes de recepció signades per les diferents companyies de tots els serveis: aigua, telèfon, gas,
mitjana i baixa tensió, així com la legalització de les instal·lacions d’enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol altre tipus d’instal·lació elèctrica, de les quals
haurà d’aportar tota la documentació necessària (Projectes i butlletins, contracte de manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents impresos), d’acord
amb la normativa vigent.

Art. 27  Termini de garantia

El termini de garantia serà d’1 any a comptar des de la data de l’Acta de Recepció .
La garantia d’aquelles obres que hagin de ser reparades pel Contractista amb posterioritat a la recepció provisional de l’obra, s’entendrà que comença a
comptar de nou des de la reparació.      
En conseqüència, quedarà retinguda la part que fos necessària de la fiança, fins a cobrir el seu valor de reposició als preus de Projecte.
En cas que l’obra s’arruïni, un cop finalitzat el termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, degut a l’incompliment del contracte per part del
Contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepció.

Pàgina 14 de 95



Ajuntament de Reus                         Servei d’Enginyeria                                           Gener de 2021

Condicions Tècniques a complir pels materials i les 
unitats d’obra.

Art. 1 Objecte del Plec i àmbit d’aplicació      

El present Plec té per objecte definir els aspectes tècnics dels materials i unitats d’obra que regiran la construcció de l’obra objecte d’aquest Projecte,
complementant el disposat als plànols i a la memòria.

Art. 2 Normativa a complir pels materials i unitats d’obra        

Les característiques dels materials i la forma d’execució de les unitats d’obra, en tot allò que no quedi especificat al present projecte (Plànols, Memòria,
Pressupost, Plec de Condicions) compliran lo establert en la normativa general esmentada com a  referència.
En tots els articles del present Plec s’entendrà que el seu contingut regeix per les matèries que expressen els seus títols en quant no s’oposin, per ésser
menys restrictives, a lo establert en disposicions legals vigents en el moment en que l’obra s’executi. 
La normativa vigent en el moment de redacció del present Plec, que a continuació es relaciona a títol descriptiu i no exhaustiu, s’entendrà substituïda
automàticament per qualsevol modificació i actualització publicada posteriorment. 
Quan els elements de l’obra hagin de ser lliurats be a una Administració o be a una Empresa Concessionària per al seu manteniment i explotació (i
propietat), els materials i unitats hauran de complir els criteris i normatives actualitzats de dita administració o companyia. 
Si existeix contradicció entre aquests criteris i els recollits al Projecte, la DO haurà d’adoptar les decisions oportunes.

Construcció, obra civil, carreteres :

EHE-08 Instrucción de Hormigón Estructural Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio
EAE Instrucción de Acero Estructural Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo
EC2  Eurocodi núm. 2 Projecte d'estructures de formigó

IAP-11 Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte
de ponts de carretera

PG-3 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres
de Carreteres i Ponts

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se
actualizan  determinados  artículos  del  pliego  de
prescripciones  técnicas  generales  para  obras  de
carreteras  y  puentes,  relativos  a  materiales  básicos,  a
firmes  y  pavimentos,  y  a  señalización,  balizamiento  y
sistemas de contención de vehículos (BOE de 3 de enero
de 2015)

EHPRE-72 Instruccions per  a  la  fabricació  i  subministrament  de
formigó preparat Ordre de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972

Plec general de condicions tècniques de la “Dirección
General de Arquitectura”. O. 4 de junio de 1973 MV (BOE 26.6.73).

CTE Código Técnico de la edificación Real Decreto 314/2006, de 17/03/2006, del Ministerio de
Vivienda (BOE: 28/03/2006).

Xarxes de Serveis :

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Saneamiento de Poblaciones. MOPU 1986.
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua. MOPU 1974. 
 Normes per la redacció de Projectes d'Abastament d'Aigua i Sanejament de Poblacions. Dirección General de Obras Hidráulicas, 1.976.
 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de calidad del agua de consumo humano
 Normes bàsiques per les Instal·lacions Interiors de Subministrament d'Aigua.  Ministeri de Indústria, 1.975.
 Instal·lació de canonades de formigó.  ASTM C-14 i C-76.
 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per l'Execució d'Obres Hidràuliques. (P.G.O.H.). Dirección General de Obras Hidráulicas, 1.989.
 Plec General de Condicions per la fabricació, transport i muntatge de conduccions de formigó de la As. Técnica de Derivados del Cemento.
 NBE-FL-90.” Muros resistentes de fábrica de ladrillo”. RD.1723/1990, de 20 de diciembre. queda derogado el decreto 1324/1972, de 20 de abril,

por el que se aprueba la norma MV 201/1972, “Muros resistentes de fábrica de ladrillo”
 Instrucció de l'Instituto Eduardo Torroja per a  tubs de formigó armat o pretensat IET-80.

Normativa Empreses Serveis:

 ENDESA
 AREMSA
 Telefònica
 Gas Natural
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Instal·lacions elèctriques :

Guía Técnica de Eficiencia Energética en Iluminación. Alumbrado Público. Ministerio de Ciencia y Tecnología, 2001.
Reglamento electrotécnico para baja tensión e ITC Edición actualizada a 10 de abril de 2019 del Decreto  

842/2002 de 2 de agosto de 2002.
Reglament de verificacions elèctriques i regularitat al subministrament d’energia Ministeri d’Indústria
Recomanacions IEC International Electrotecnical Comission
Regulación de las actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica.

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre

Aprobación del Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. Corrección de errores del Decreto 3151/1968, de 28 de 
noviembre

Control de qualitat, Laboratoris :

Normes UNE,  NLT, DIN, NTE, MV, ASTM i diverses normes vigents en altres països. 
UNE: Norma Española. 
UNE-EX: Norma Española Experimental. 
UNE-EN: Norma Española procedente de una Norma Europea adoptada. 
UNE-ENV: Norma Española procedente de una Norma Europea adoptada experimental. 
UNE-EN-ISO: Norma Española procedente de una Norma Europea que a su vez ha sido adoptada de una Norma Internacional. 

 Control de qualitat a l’edificació. D 375/88 DPTOP (DOGC 28.12.88, 24.2.89c, 24.2.89, 11.10.89 i 22.6.92d, 11.10.96 i 18.4.97).
 Productos de construcción. RD 1630/92 (BOE 9.2.93).

Residus de la Construcció:

Regulació dels enderrocs i altres residus de la construcció D. 201/94 PGG (DOGC 8.8.94) modificat pel decret 
161/2001 de 12 de juny

Barreres arquitectòniques:

Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y
de su inclusión social. Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre

Supressió de barreres arquitectòniques D 100/84 Dsss (DOGC 18.4.84 i 11.7.84c)
Llei de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques Llei 20/91 PGC (DOGC 4.12.91 i 9.12.91c
Desplegament de la Llei 20/91 de promoció d’accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. D 135/95 DBSGC (DOGC 28.4.95 i 10.1.96c).

Protecció contra incendis:

NBE-CPI-96 “Condiciones de protección contra incendios en los edificios”. RD 2177/96 MOPU (BOE 29.10.96)

Corrección de erratas del Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, por el que se 
aprueba la norma básica de la edificación «NBE-CPI/96: Condiciones de protección 
contra incendios en los edificios».

Corrección de erratas del Real Decreto 2177/1996, de 
4 de octubre

Aprobación del Código Técnico de la Edificación. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo

Aprobación del Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo

Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis D 241/94 pgc (dogc 30.9.94).

El Contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgades per l'Administració de l'Estat, de l'Autonomia, 
Ajuntament i d'altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior,
quedant a decisió del DO resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest plec.
En cas de contradicció o simple complementarietat de diverses normes, es tindran en compte, en tot cas, les condicions més restrictives.

Art. 3 Característiques garantides pel fabricant: Full de Marcat CE       

El “marcat CE” és obligatori per  tal de que un producte de construcció pugui ser comercialitzat a la UE.
El marcat CE  implica que el fabricant o el seu representant legal a la UE se ha assegurat de que el producte satisfà les disposicions de les Directius 
Comunitàries que li afecten. Això suposa que s’han sotmès a un procediment d’avaluació, han demostrat que compleixen la normativa i, en conseqüència, 
tenen dret a col·locar el “marcat CE”.
El projecte definirà les característiques  tècniques del material a utilitzar, les seves dimensions, les toleràncies admissibles en aquestes i, en general, 
qualsevol altre aspecte que afecti a la qualitat del producte a subministrar be directament o be adjuntant la fulla de marcat del producte tipus prescrit. 

CONTROL DE QUALITAT I CRITERIS D’ACCEPTACIÓ  (Article 6, norma UNE-EN 1343 : 2003)

L’acceptació d’un producte amb Marcat CE  es determina sempre en referència al VALOR DECLARAT pel fabricant.
S’entén que aquest VALOR DECLARAT, tanmateix, ha estat  triat perquè compleix els VALORS EXIGITS pel projecte i que han estat utilitzats en el càlculs 
resistents, etc.

Pàgina 16 de 95



Ajuntament de Reus                         Servei d’Enginyeria                                           Gener de 2021

Art. 4 Marques comercials i interpretació del concepte “similar”:       

L’especificació d’una determinada marca comercial per a un determinat material del projecte, ja sigui en els plànols, la memòria o adjuntant la seva fitxa de 
marcat CE, s’entendrà sempre com una definició de característiques (dimensions, qualitats,...) exemplificada pel material que subministra la casa comercial.

En conseqüència queda sempre entesa la total llibertat per part del Contractista per seleccionar els seus propis subministradors, sempre que compleixi el 
Projecte. 

Si el Contractista utilitza els materials prescrits pel projecte, caldrà que acrediti la qualitat d’acord amb el sistema de control de qualitat habitual, supervisat 
per la DF , basat el la presentació del marcat CE, mostres, pla d’assajos, etc.

Si el Contractista vol utilitzar materials alternatius, per considerar-los “similars” , el procediment  d’autorització del canvi serà el següent:

1. Abans de qualsevol subministrament de material a l’obra el Contractista haurà de presentar una proposta formal del canvi a la DF, acompanyada de la 
documentació que, al seu parer, acrediti que es tracta d’un producte “similar” al prescrit pel Projecte.

2. Correspon a la DF decidir si, 
- si la documentació és suficient o cal presentar mostres, assajos o documentació complementaria....
- si desprès d’estudiar el projecte i la documentació presentada , es pot considerar que la substitució no suposa cap demèrit per l’obra, en el ben entés de 
que la pèrdua de qualitat a valorar pot ser de qualsevol tipus (resistències, durabilitat, imatge, acabats, garanties,....).

3. Si la DF accepta l’equivalència del material, es a dir, si ho considera “similar” , es deixarà constància formal de l’autorització, quedant la documentació 
presentada incorporada als efectes de nova definició del material per al control de qualitat que s’estableixi.

4. L’autorització d’un canvi com a “similar” , per concepte, no suposa cap alteració del pressupost (certificació, preus, amidaments etc.) ja que la substitució 
se basa precisament en considerar-los equivalents. Per tant, si el Contractista plantegés qualsevol modificació del preu, el canvi hauria de estudiar-se com 
un preu unitari, com un preu contradictori, qüestió fora de l’àmbit tractat en aquest article.  
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DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

Materials                                                                                    

Art. 5 Sòls i Terres      

Normativa de referència :
art. 330 PG·3

A efectes del seu ús en rases, terraplens o com base de paviments, els sòls naturals es classificaran com segueix:
Seleccionats SS 
Adequats SA 
Tolerables ST 
Marginals  SM 

Les característiques de cada tipus, s/art. 330 PG3, són: 
  

Marginals Tolerables Adequats Seleccionats

Granulometria
Dmax=100 mm
Passa 2 mm UNE < 80%
Passa 0,080 mm UNE < 35%

Dmax=100 mm
Passa 0,40 mm UNE < 15%
 ó
Passa 2/0,40/0,080 < 80%/75%/25%

Plasticitat Si LL< 90
IP < 0,73  (LL-20)

LL<65
Si LL > 40   IP>0,73 (LL-20)

LL<40
Si LL>30 IP>4

LL<30
IP<10

Matèria 
Orgànica < 5% < 2%

<1% (Excep.) < 1% < 0,2%

Sales 
Solubles < 20%

Yeso < 5%
Otras < 1%
SO3

2-  < 1%
< 0,2% < 0,2%

Hinchamiento < 5% < 3%
<1% (Excep.) 0 0

CBR  
coronació:  3% 5  ;     6 (exc.)

 10 (tipo2)
 12 (Exc.)
 20 (tipo3)

Per al terraplenat només s’utilitzaran sòls seleccionats.
Els sòls inadequats no s’utilitzaran en cap unitat d’obra i la seva possible eliminació de basaments i explanacions serà decidida per la D.F. segons les 
circumstàncies particulars de cada obra.

Art. 6 Esplanada :  Categoria. Criteris en excavació y/o terraplè.      

Normativa de referència :
Art 5.1 i 5.2 de la Norma 6.1 IC Instrucción de Carreteras
art. 340 PG·3

L’existència d’una esplanada de categoria superior (E2 ó E3) , d’origen natural o artificial,  podrà permetre reduir la secció del ferm proposat, d’acord amb la 
normativa vigent, sempre que la DF ho consideri oportú.

En absència de altra especificació a la memòria es considerarà que l’esplanada de projecte haurà de complir amb la categoria E1, es a dir :

Categoria E1
Mòdul de compressibilitat en el segon cicle de carrega    Ev2   ≥ 60  kp/cm2 o Mpa
CBR = 5 – 10
Compactació ≥ 95 % PM

El treball, consistirà en la aportació o millora de materials i el reg i compactat fins 95% PM.
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Tipus
d’esplanada

Mòdul de
compressibilitat

en el segon
cicle de carrega

Ev2

kp/cm2 o Mpa

C B R
Materials per a

la formació
d’esplanada Inspecció Visual

Categoria NLT-357

< 3
Los terrenos peores no son aptos para soportar directamente el firme.
Su posible utilización requiere tratamientos especiales (sustitución de suelos, 
estabilización con cemento, etc.).

≥ 20 3 - 5
Terrenys 
de mala 
qualitat

Formados, en general, por partículas finas y plásticas.
Pueden contener también algo de materia orgánica, detectable por su oscuro 
y su olor ( análogos a los de la tierra vegetal) u otros materiales que pueden 
provocar deformaciones apreciables. 
Asimismo puede ser el caso de rellenos recientes poco compactos, que en 
general, se reconocen por contener en su interior restos o desechos, por 
ejemplo plásticos, cascotes, etc.

E1 ≥ 60 5 - 10 Sòls adequats
≥ 0,40 metres

Terrenys 
de 
qualitat 
mitja

Suelos granulares (gravas, arenas, etc.) con partículas finas relativamente 
plásticas.
Terrenos deformables, pero no exageradamente, con el paso de unos pocos 
vehículos pesados sobre la explanada húmeda, siendo posible la circulación

E2 ≥ 120 10 - 20
Sòls 
seleccionats
≥ 0,40 metres

Terrenys 
de bona 
qualitat

Terrenos compactos, en general, formados por gravas y arenas con pocos 
finos plásticos.
El paso de vehículos pesados sobre la explanada húmeda no produce 
prácticamente huella.
Caminos antiguos.

E3 ≥ 300 ≥ 20 Si l’esplanada és homogènia és pot utilitzar com a  sub-base

Amidament i abonament :

Segon el cas, per m3 realment estesos, mesurats sobre perfil o per m³, realment compactats.
Si el projecte no fa esment d’aquestes unitats, aquests treballs es consideraran inclosos en els d’excavació o terraplenat.

Unitats d’obra

Art. 7 Treballs per a la protecció dels elements vegetals existents.      

Normativa de referència:  (publicada pel COET de Catalunya)
NTJ 03E 1993. 

PROTECCIÓ DELS ELEMENTS VEGETALS EXISTENTS PREVI ELS TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ

Certes àrees de vegetació s’han de protegir previ als treballs de noves obres de jardineria.
Els exemplars que s’hauran de protegir totalment son:

Els arbres singulars i catalogats.
Espècies protegides.
Els arbres i àrees de vegetació amb valor històric.
Els arbres i àrees de vegetació d’importància visual.

Els arbres i altres exemplars que es decideixi protegir previ els treballs de noves plantacions estaran en bon estat de salut i amb una raonable expectativa de
vida futura. Qualsevol d’aquests exemplars que per raons de força major no es pugui protegir, s’haurà de trasplantar i garantir-ne la supervivència.
Previ als treballs de construcció, es poden avaluar diferents causes que poden perjudicar les condicions en què viuen les espècies vegetals existents. Entre 
d’altres destaquem:
La contaminació química, el foc, excés d’aigua, compactació a causa de trepig i/o circulació de maquinària pesant, moviments de terres, obertura de rases i 
excavacions, impermeabilització de sòl a causa de recobriments estancs com paviments, etc.
Com que el grau dels danys produïts en una espècie a protegir depèn de molts factors, i a vegades es tarda anys en ser reconeguts, la necessitat i les 
mesures de protecció a aplicar dependrà de la pròpia espècie a protegit i del tipus de durada dels treballs de construcció.

PROTECCIÓ DE L’ÀREA DE VEGETACIÓ.

Sempre que sigui possible, s’instal·larà una tanca física que preservi de danys al menys el perímetre de la capçada de l’arbre o planta a protegir.
Per protegir els exemplars a conservar, no es permetrà fer foc ni a dins de les àrees de vegetació ni a menys de 20 m de la capçada dels arbres i a 5 m dels 
arbusts.

Pàgina 19 de 95



Ajuntament de Reus                         Servei d’Enginyeria                                           Gener de 2021

PROTECCIÓ DE LES PARTS RADICULARS

La zona radicular es la superfície de sòl sota la capçada de l’arbre més 2 m en arbres de desenvolupament de la copa. En arbres de creixement columnar, a
més s’hi ha d’afegir 5 m al seu voltant.
Els danys que es produeixen a les arrels són els menys aparents i en conseqüència són els que mostraran símptomes de danys més tard, a vegades al cap 
dels anys. Per això s’ha d’evitar els recs amb aigües de la construcció o saturades de productes nocius com dissolvents, àcids, olis, colorants, ciments o 
altres aglomerats.
L’acopi de materials sobre la zona radicular s’ha d’evitar. En cas de necessitat d’espai mai es procedirà a l’acopi a menys d’1 m del tron.
S’ha d’evitar el trànsit rodat i sobretot la maquinària pesada per les zones radiculars.  En cas de necessitar aquest espai, la zona afectada es recobrirà amb 
un llit de material drenant de al menys 20 cm de gruix, sobre la qual s’hi instal·larà un revestiment semicontiu (tipus taulons) que seran retirats el més aviat 
possible quan no siguin necessaris.
En el cas de l’obertura de rases o necessitat d’excavacions properes a l’espècie a protegir, s’haurà de respectar una distància de 2.5 m de la base del tronc 
(2m si es tracta d’espècies palmiformes o palmeres). Tampoc es podrà tallar arrels de diàmetre superior als 3 cm i quan es tallin amb diàmetre de entre 2 i 3 
cm cal que el tall sigui net i protegir amb substàncies cicatritzants o d’altres que afavoreixin el seu posterior desenvolupament, protegint-les sempre de 
possibles dessecacions o glaçades mitjançant recobriments adequats. Sempre que es produeixi el tall d’arrels, s’ha de procedir a una poda correctora de la 
part aèria per contrarestar la pèrdua de massa radicular i apuntalar l’arbre en cas de que sigui necessari donada la pèrdua d’anclatge. 
Mai s’ha de treure terra de la zona radicular, ni instal·lar encofrats, ni construir cap tipus de fonament. Si això es inevitable, s’hauran de construir fonaments 
puntuals lluny de les zones radiculars que compleixin amb la funció estàtica  de la planta. En aquests casos serà necessari aplicar mesures suplementàries 
a la zona radicular com la creació de dretantges sota sustractes totalment permeables, ventiglació, reg localitzat i construcció d’escossells. 

PROTECCIÓ PER DANYS MECÀNICS

Quan falti espai i no es pugui protegir adequadament tot el perímetre de la capçada i zona radicular, s’ha d’envoltar el tronc amb una tanca de fusta de al 
menys 2 m d’alçada, amb encoixinat per dins, el qual s’instal·larà de forma que no perjudiqui l’arbre.
Les proteccions del tronc mai han d’envair les zones amb arrels, i si és possible, les branques baixes o pèndules es lligaran cap amunt.
Sempre que s’instal·li una protecció al tronc, caldrà tenir cura de que la lligadura no produeixi danys ni a les branques ni al tronc.

Amidament i abonament : 
L'execució  d’aquests treballs s’executarà i abonarà per unitats o per metres quadrats segon determini el pressupost.

Art. 8 Aclariment i esbrossada del terreny      

Normativa de referència :
art. 300 PG·3

Definició :
Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, soques, plantes, brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol 
altre material indesitjable.
Els productes obtinguts, tinguin o no valor comercial, seran de propietat municipal i el Contractista estarà obligat a lliurar-los en qualsevol punt del terme 
municipal que la D.F. determini o a portar-los a abocador.
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de 
l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.

Retirada d’elements vegetals :
Abans del començament dels treballs, el Contractista sol·licitarà informació sobre possibles elements de vegetació a conservar. 
Si no ho fes i per l’esmentada causa es produís alguna pèrdua, el Contractista quedarà obligat a reposar, al seu càrrec, aquests elements o, si no n’hi ha, 
altres que poguessin resultar equivalents, a judici de la D.F.

L’arrencada d’arbres o arbusts sense aprofitament, comprèn l’arrencament total del vegetal incloent les arrels que es troben en una profunditat d’1 m. el 
trossejat de totes les seves parts i eliminació o transport a abocador o  lloc ordenat per la Direcció d’Obra.
El “destocado” comprèn, l’arrencada i eliminació de soques d’arbres i arbusts inclòs arrels de més de 2 cm de diàmetre, fins a una profunditat d’1 m.
Arrencada d’arbres o arbusts amb pa d’arrels, consisteix en l’obertura d’una rasa al voltant de l’arbre o arbust, en forma circular i amb un diàmetre mínim de 
cinc vegades al del tronc de l’arbre i en cap cas inferior a 0.5 m.
La profunditat serà fins que no apareguin arrels importants (de 1/5 del diàmetre del tronc). A continuació es tallarà netament per la part inferior de la rasa, 
formant el pa d’arrels.
Les arrels que surtin del mateix, es tallaran netament amb tisores o destral i es pintaran amb màstic o cicatritzant, extraient-se la planta del seu lloc 
d’emplaçament.
Si l’extracció es fes amb grua o cable pel pes de la planta, es protegiria degudament la part per la qual s’ha de penjar, procurant no perjudicar l’escorça.
El trasplantament per a aprofitament, comprèn l’obertura del clot en el nou emplaçament, el transport, plantació i reg, i si es precís, la col·locació de vents i 
tutors. 

Amidament i abonament :

L’amidament i abonament d’aquesta unitat podrà realitzar-se per m², mitjançant una PAAI i fins i tot valorant separadament el trasplantament d’unitats, 
segons quedi especificat en el pressupost.
Si el Projecte no fa referència a la unitat d’esbrossada s’entendrà que l’esmentat treball està comprès en la unitat d’obra d’excavació .
Quant es requereixi conservar determinats elements (arrencada amb pa d’arrels i/o trasplantaments) es fixarà l’oportú preu contradictori si no figura en el 
projecte.
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Art. 9 Desmuntatge de Mobiliari urbà i d’altres elements a conservar.      

La unitat consistirà en la retirada curosa d’elements, com senyals de trànsit, tanques, bàculs d’enllumenat i pilons, i el seu trasllat a l’aplec d’obra o a 
magatzem municipal per al seu posterior aprofitament.
Si els elements desmuntats haguessin de ser recol·locats un cop acabades les obres, quedaran sota la custòdia del Contractista en la pròpia obra. Si aquest
preferís traslladar-los al seu magatzem quedarà entès que es realitzarà a càrrec seu.
El preu de desmuntatge inclourà tot el conjunt d’operacions necessàries, fins i tot la neteja final de l’element fins a l’aplec o magatzematge.

Amidament i abonament :
Podran mesurar-se i abonar-se per ut. o mitjançant una PAAI, segons vingui especificat al pressupost.

Art. 10 Demolició      

Normativa de referència :
art. 301 PG·3 (modificada por la OC 326/2000).
NTE-ADD Norma Tecnològica d’edificació (Demolicions)

Les operacions de demolició s’efectuaran sempre prenent les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients en la pròpia 
obra i en les proximitats, tant per a les persones com per als bens.
Abans de començar qualsevol demolició, s’hauran de localitzar, senyalitzar i neutralitzar les escomeses existents, d’acord amb les diferents companyies 
subministradores, i es protegiran els elements de servei públic que puguin ser afectats per la demolició, com són ara boques de reg, tapes d’arquetes, 
desguassos, arbres, fanals, etc.

Condicions particulars segons el tipus de demolició:
a)  Voreres de rajola hidràulica.
La delimitació exacta de la zona a demolir serà fixada per la D.F. a sol·licitud del Contractista i comprendrà, en tant que sigui possible, peces completes.
La demolició es referirà sempre al paviment complet format per les rajoles i la base de formigó.
b)  Voreres antigues de pedra natural.
Quan les voreres estiguin formades per lloses de pedra de demolició consistirà en la retirada de les mateixes de forma curosa, procurant no trencar-les ni 
danyar-les, llevat que, a judici de la D.F., es tracti d’elements no reutilitzables.
c) Paviments bituminosos o de formigó.
La zona a demolir es delimitarà mitjançant talls rectes i nets realitzats per mitjà de màquina talladora de disc.
La demolició es referirà a les capes de paviment formades per aglomerats bituminosos o formigó. Les capes inferiors del paviment, construïdes per elements
granulars solts, es consideraran com a excavació.
d) Paviments de llambordes.
La demolició de paviments de llambordes consistirà en l’arrencament, neteja i acopi ordenat de les peces que, en tot cas, quedaran de propietat municipal 
per a la seva reutilització.
e) Construccions :
La profunditat d'enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta centímetres (50 cm) per sota de la cota més baixa del terraplè o desmunt.

Amidament i abonament:

L'amidament s'efectuarà :
en el cas d'edificacions : per metres cúbics (m3) de volum exterior  enderrocat, inclosa coberta, buit i massís, realment executats en obra
en el cas d'enderroc de massissos : per metres cúbics (m3) realment enderrocats i retirats del seu emplaçament, mesurats per diferència entre les dades 
inicials, preses immediatament abans d'iniciar-se l'enderroc i les dades finals, preses immediatament després de finalitzar el mateix. 
en el cas de paviments, es mesuraran els metres quadrats (m2) en planta realment executats.
No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o abocador dels productes resultants per considerar-se inclosos a les unitats 
d'enderroc. 
L'abonament dels enderrocs es farà segons el tipus de que es tracti, segons els preus unitaris establerts al Quadre de Preus.
El preu de demolició, en qualsevol cas, inclou : 
El conjunt de treballs necessaris per garantir la seguretat i per retirar, protegir i reposar els elements afectats per la demolició.
La càrrega i retirada a abocador de les runes, realitzada de forma ordenada i selectiva, d’acord amb el tipus de residus generats. 
La càrrega i lliurament en magatzem municipal de les peces que es desitgi reutilitzar.

Art. 11 Excavació de terra vegetal.      

Consisteix en l'excavació de la capa  de terreny vegetal o de conreu, situat en zones afectades per les obres. 
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases amb referències topogràfiques precises
La seva execució inclou, sense que la relació sigui limitativa, les operacions que segueixen:

  - Excavació.
  - Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador. 
  - Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director   d'Obra.
  - Conservació dels aplecs de terra vegetal fins a la seva posterior utilització. 

Execució de les obres.
Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació de la DO un pla de treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la 
terra vegetal i els llocs escollits per l'aplec. Un cop aprovat l'esmentat pla es començaran els treballs.
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La terra vegetal, es recaptarà en cavallers per a la seva ulterior reposició i es mantindrà separada de pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de 
troncs i branques. L'alçada dels cavallers serà d'1,5 m, i tindran la superfície lleugerament aprofundida. Els talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar 
la seva erosió. En cas de no haver-hi lloc a la traça per l'emmagatzematge de la terra vegetal de cavallers d’1,5 m d'alçada es permetran, previ aprovació de 
la DO, emmagatzematges de major alçada sempre que la terra es remogui amb freqüència convenient.

Amidament i abonament : 

L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), realment excavats mesurats sobre perfils transversals contrastats del terreny.
El preu inclou :
l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la DO, 
càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d’utilització, instal·lacions o aplecs, 
la correcta conservació d'aquests fins a la seva reutilització.
la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris
els pagaments dels cànons d'ocupació que fossin precisos.
Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus.

Art. 12 Excavació en desmunt.      

Normativa de referència :
art. 320 PG·3 (modificat per la OC 326/2000).

Consisteix en el rebaix necessari del terreny que està situat per damunt del nivell de l’esplanació o caixa de paviments, inclosa l’excavació per a la formació 
d’esplanada millorada amb sòl seleccionat.
L’excavació es realitzarà separant els diversos materials (terra vegetal, runes i terrenys aprofitables per a replè i terraplenat), i apilant-los o retirant-los d’obra 
segons estableixi la DO.
Els materials obtinguts de l’excavació podran utilitzar-se en terraplens i reblerts prèvia autorització de la D.F., un cop comprovades les seves qualitats.
L'excavació de calçades, vorals, bermes i cunetes, hauran d'estar d'acord amb la informació continguda als plànols i amb allò que sobre el particular ordeni 
la DO.
En el cas de que el fons d'excavació a cota de caixa de paviment no tingui un C.B.R. superior a deu (10), es procedirà a excavar cinquanta (50) centímetres, 
que es substituiran per sòl seleccionat del tipus E-2 o E-3.
El DO, a la vista del terreny, d'estudis geotècnics, de necessitats de materials, o per altres raons, podrà modificar els talussos definits al projecte, éssent 
obligació del Contractista, realitzar les excavacions d'acord amb els  talussos definits i sense modificació del preu d'aquesta unitat d'obra.

Drenatge.
Durant els treballs s’haurà de mantenir l’obra en perfectes condicions de drenatge, considerant-se inclosos en la unitat els treballs necessaris per a facilitar 
l’evacuació i ,arribat el cas, per esgotar l’aigua que s’embassi.
L'esplanada es constituirà amb la pendent suficient, de manera que aboqui cap a rases i lleres connectades amb el sistema de drenatge principal. 
Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s'executarà de manera que no es produeixin erosions a les excavacions.
En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin provisionals o definitives, procedirà quan la DO ho indiqui, al resta-
bliment de les obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses corresponents.

Classificació del terreny
L’excavació, pel que fa al material a excavar, es considerarà sempre en “terreny sense classificar” que podrà incloure qualsevol percentatge de roca.
Es considera com terreny sense classificar inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de mitjans mecànics, potents, tipus D-10 o superior, 
retroexcavadores de gran potència i fins i tot explosius o martells picadors o qualsevol combinació d'aquests sistemes.

Amidament i abonament :

L'excavació de desmunt de l'esplanació es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts com diferència entre els perfils transversals contrastats del terreny, 
presos immediatament abans de començar l'excavació i els perfils teòrics de l'esplanació assenyalats als plànols o, quan convingui, els ordenats per la DO, 
que passaran a prendre's com a teòrics, sense tenir en compte els excessos que respecte als perfils teòrics s'hagin produït.

Els preus inclouen :
- l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la DO, 
- càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d'emprament, instal·lacions o aplecs, 
- allisada de talussos i quantes necessitats circumstancials facin falta per a una correcta execució de les obres.
- la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, 
- els pagaments dels cànons d'ocupació, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses que calguessin per emmagatzematges i abocadors.

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel DO.
El preu d’excavació de la caixa serà aplicable a l’excavació de terrenys de mala qualitat (rebliments, flonjalls, etc.) quan sigui precís sanejar l’assentament 
del futur ferm.
L’excavació es considerarà sempre com no classificada, per tant, el preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació, 
inclòs la voladura. 
Les excavacions en desmunt s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus
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Art. 13 Excavació de rases, pous i fonaments.      

Normativa de referència :
art. 321 PG·3

- L’excavació comprèn les següents operacions:
L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del fons de l'excavació. 
Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, les excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació 
amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics.
Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi 
d'emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d’utilització o abocador (en cas de 
materials inadequats o sobrants).
La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors.
Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. Es prendran les precaucions necessàries per  evitar que les rases i pous recullin el vessament local en 
cas de pluja i sempre que sigui possible es mantindran en perfectes condicions de drenatge. Els danys i despeses que per falta de les esmentades 
precaucions s’originin aniran sempre a càrrec del Contractista.
Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d’aquesta unitat d'obra.

- Classificació del terreny:
L’excavació, pel que fa al material a excavar, es considerarà sempre en “terreny sense classificar” que podrà incloure qualsevol percentatge de roca.
Es considera com terreny sense classificar inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de mitjans mecànics, potents, tipus D-10 o superior, 
retroexcavadores de gran potència i fins i tot explosius o martells picadors o qualsevol combinació d'aquests sistemes.

- Execució de les obres. Seguretat i Condicions Generals.
El Contractista està obligat a delimitar especialment les rases i pous amb senyals d’obra (tanques, cintes, etc., fins i tot amb enllumenat) fins aconseguir la 
màxima seguretat per a les persones i bens. Una defectuosa senyalització, apreciada per la DF podrà ser causa immediata de sanció.
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les seves fases amb referències topogràfiques precises.
Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de les suposades,  es notificarà immediatament a la DF per que, a 
la vista de les noves condicions, introdueixi les modificacions que estimi necessàries per assegurar uns fonaments satisfactoris.
Els productes obtinguts en l’excavació no es barrejaran mai amb els de demolicions, a fi de no impedir la seva possible reutilització en replens o terraplens. 
Si el Contractista no observés aquesta norma quedarà obligat a procedir a la separació manual dels mateixos, fins a la conformitat de la D.F. o a aportar 
materials de préstec que substitueixin als inutilitzats.
El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una amplada mínima d'un metre (1m). 
No s'aplegarà a les proximitats de les rases o pous, materials (procedents o no de l'excavació) ni es situarà maquinària que puguin posar en perill l'estabilitat 
dels talussos de l'excavació.
Els productes de les excavacions es dipositaran a un sol costat de la rasa, deixant una banqueta de 1 m. com a mínim i sense recolzar-se o afectar a 
propietats privades.
Les rases i pous hauran d’obrir-se i tancar-se en el menor temps possible per evitar la descompactació del terreny contigu.
En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin aquestes provisionals o definitives, procedirà, així que la DF ho 
indiqui, al restabliment de les obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses originades per aquesta demora.

- Treballs en entorn urbà.
Les excavacions realitzades en zones urbanes, davant habitatges o en espais amb trànsit de vianants hauran d’executar-se de forma que es garanteixi la 
seguretat de les persones i l’accés als habitatges.
Entre d’altres condicions, serà necessari observar les següents condicions d’execució :
Els dipòsits no formaran un cordó continu, sinó que deixaran passos pel trànsit general i per a l’entrada als habitatges afectats per les obres.
La instal·lació i manteniment dels esmentats passos, en condicions de total seguretat per al veïnat, aniran a càrrec i de la total responsabilitat del 
Contractista.
Quan el material extret no s’hagi de reutilitzar haurà de ser retirat de l’obra en el termini màxim de 48 h. escombrant i netejant les superfícies que haguessin 
quedat brutes. El mateix termini s’aplicarà als volums que poguessin resultar sobrants. Transcorregut aquest termini, la D.F. podrà ordenar que la càrrega i 
transport a l’abocador sigui realitzat subsidiàriament, entenent-se que el Contractista accepta les despeses que això comporti.
El Contractista queda obligat a protegir d’actes vandàlics els serveis que puguin quedar a la vista al realitzar l’excavació. Si la protecció no es col·loca o 
resulta insuficient, el Contractista haurà de fer-se càrrec dels danys que es produeixin, a més a més de les sancions que, per l’incompliment de la seva 
obligació, li siguin imposades.

- Estreps i/o apuntalament
L’excavació es considerarà sempre sense estreps, exceptuant que el projecte ho defineixi expressament.
L’apuntalament local de la rasa no tindrà consideració d’estrebació i no serà mai d’abonament.
La DO, podrà decidir en qualsevol moment, en funció de la seva apreciació de les condicions de l’obra i/o de l’informe del Contractista, l’estrebació d’una 
rasa. 
L’estrebació serà sempre d’abonament i s’establirà l’oportú preu contradictori si no figurés en el quadre de preus.
Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament col·locats sense que existeixi en ells perill de vinclament.
Les traves de fusta s’aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el recolzament, assegurant-les contra qualsevol esmunyiment.

Amidament i abonament :

L'excavació en rases, pous i fonaments per a canalitzacions es mesurarà per metres cúbics (m3) excavats, segons secció  i perfils de projecte.  
En excavacions de fonaments d’estructures i murs,  es trobarà el volum del prisma de cares laterals verticals, la base inferior dels quals, situada a la cota de 
fonament, és determinada per la superfície de costats paral·lels, a una distància de cinquanta centímetres (0,50 cm) a cada costat de la sabata contra el 
terreny i la base superior de la qual és la intersecció de les cares laterals amb el fons del desmunt, la cota d'esplanació o, en cas d'obres situades fora de 
desmunt a realitzar, amb el terreny natural.

En el preu corresponent s’inclou :
l’apuntalament i els esgotaments necessaris, 
el transport de productes sobrants a l’abocador o lloc d’utilització o, en el seu cas, aplec intermedi, la seva posterior càrrega i transport al llos d’ús i el refinat 
de la rasa o pou excavat. 
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Art. 14 Terraplens      

Normativa de referència :
art. 330 PG·3

Es defineixen com a obres de terraplens les consistents en l’estesa i compactació de sòls procedents de l’excavació o de préstecs, en zones obertes, de tal 
manera que en la seva major part permeten l’ús de maquinària de transport, estesa, humectació i compactació.
Els terraplens necessaris per raons de sanejament o anivellació a rasants de projecte, s’executaran amb sòls o terres seleccionades (veure classificació 
sòls), o adequat segons determini el projecte i que en tot cas hauran de ser aprovats per la D.F., la qual determinarà la necessitat o no d’efectuar assajos per
comprovar la seva idoneïtat.
La capa de coronació del terraplè haurà d’estar composta per materials del tipus sòl seleccionat (E3).
El gruix màxim de l’esmentada capa serà de 30 cm.
Les capes inferiors, si les hagués, podran ser de sòls adequats.
S’exigirà un grau de compactació equivalent al 95 % PM.

Amidament i abonament :

Es mesuraran i abonaran per m³ realment executats. 
El preu inclou l’allisament de talussos.

Art. 15 Replens localitzats      

Normativa de referència :
art. 332 PG·3 (modificado por la OC 326/2000).
UNE 103 501 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor Modificado.
UNE 103 502. Método de ensayo para determinar en laboratorio el índice CBR de un suelo.
 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora:
  - Els materials necessaris, provenint de l'excavació o de préstecs.
  - L'extensió per tongades.
  - La humificació o dessecació per tongades.
  - La compactació per tongades.
  - Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d’aquesta unitat d'obra.

Tongades
Els materials de replè s’estendran en tongades successives de gruix uniforme i sensiblement horitzontals. 
El gruix de les tongades serà el suficientment reduït per a que amb els mitjans disponibles s’obtingui en tot el seu gruix una compactació no inferior al 98 % 
PM i que, en cap cas, sigui inferior al que posseeixin els sòls contigus.
El gruix màxim d'una tongada serà de trenta centímetres (30 cm).

Materials
En els replens s’hauran utilitzar sòls seleccionats (SS) o adequats (SA).
La utilització per a replè dels materials obtinguts en l’excavació, quan aquests siguin sòls tolerables (ST) i per tant no a l’abast de la qualitat abans 
esmentada, haurà de ser autoritzat per la D.F. en vista de les circumstàncies específiques de l’obra.
Cas de nos ser acceptables per a replè els sòls procedents de l’excavació, el Contractista haurà de localitzar i proposar la utilització de materials de préstec, 
aportant les mostres oportunes fins aconseguir la conformitat de la D.F.
Únicament es podrà utilitzar formigó pobre per a replè de rases en els casos en que l’espai a reomplir no permeti la compactació i prèvia conformitat de la 
D.F.
Queda expressament prohibida, llevat de l’autorització expressa de la D.F., la utilització de formigons de qualitat en replens de rases.

Condicions específiques :
Rases per a canonades : El replè no podrà començar fins que provada aquesta amb resultats satisfactoris, la D.F. autoritzi el replè de la 

rasa.
Murs Abans de procedir al replè i compactació de l'extradós, es procedirà al replè i compactació del terreny natural 

davant el mur, a fi i efecte d'assegurar l'estabilitat a l'esmunyiment d’aquest. 
Fonaments de petites OF : El replè es compactarà fins a aconseguir el 98% PM (Proctor Modificat).

Nucli dels terraplens situats en El material serà seleccionat, havent d’acomplir les condicions exigides en la coronació en una longitud 
l'extradós d'estreps d'obres de fàbrica igual a 20 metres, amidats perpendicularment a cada un dels paraments de l'estrep o testeres de passos
i testeres de passos inferiors:  inferiors i fins a 1 metre per damunt de la part superior de la volta o tauler del pas inferior. La compactació dels 

terraplens en aquestes zones serà al 100% PM.

"Murs verds" Les  tongades hauran de tenir un gruix de 50 cm. La compactació del nucli se realitzarà per mitjà mecànic. En la 
zona de superfície del mur (30 a 40 cm exteriors) la compactació es farà manualment. El grau de compactació 
mínim requerit serà el 95% PM.

Amidaments i abonaments:

El replè s’abonarà per m³ realment executats, mesurats sobre perfil del projecte. 
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà segons els preus que figuren al Quadre de Preus.
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Art. 16 Terraplenat de voreres      

Normativa de referència :
art. 332 PG·3 (modificado por la OC 326/2000).
UNE 103 501 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor Modificado.
UNE 103 502. Método de ensayo para determinar en laboratorio el índice CBR de un suelo.
 
Condicions particulars :
Es defineix com a terraplenat de voreres l’aportació, estesa, humectació y compactat amb mitjans adequats a l’espai disponible, a la presència de xarxes de 
serveis (i registres) i a la proximitat de construccions, de terres seleccionades fins a obtenir la rasant d’esplanada necessària segons projecte. Podran 
utilitzar-se terres seleccionades procedents d’excavacions realitzades en l’obra, prèvia autorització de la D.F. Si de cas hi manca s’utilitzarà tot-u.
Els materials de replè s’estendran en tongades successives de gruix uniforme i sensiblement horitzontals. El gruix de les tongades serà el suficientment 
reduït per a que amb els mitjans disponibles s’obtingui en tot el seu gruix una compactació no inferior al 95 % PM i que, en cap cas, sigui inferior al que 
posseeixin els sòls contigus.

Amidament i abonament :

El replè s’abonarà per m³ realment executats. 
Si l’operació no figura detallada en el pressupost es considerarà equivalent a la formació de la  capa de base i per tant es valorarà al mateix preu m³ que el 
tot-u artificial.
El preu serà únic sigui quin sigui l’origen del material estès. 
El preu inclou : El subministrament i estesa de tot-u o terres seleccionades.

La humectació i compactació mecànica que sigui precisa per complir les exigències del projecte.

Art. 17 Transport a l’abocador      

Normativa de referència :
Decret 201/1994 regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

Condicions particulars :
La unitat d’obra consisteix en la càrrega de forma seleccionada, transport i descàrrega a l’abocador i/o abocadors dels materials sobrants de les excavacions
i/o demolicions.
La DF podrà ordenar la càrrega separada i entrega de certs residus, com terres vegetals o terres reutilitzables, llambordes, vorades, etc. a qualsevol lloc del 
terme municipal, sense que això doni dret a reclamació de sobrecost per part del Contractista.
Quan la unitat de transport a l’abocador estigui inclosa en un altra, es regirà també pel disposat en aquest article.

Amidament i abonament :

La  unitat es mesurarà sempre sobre perfil de projecte.
El preu inclou qualsevol cost derivat de l’esponjament natural posterior.

Art. 18 Gestió de residus originats a l’obra      

Normativa de referència :
Decret 201/1994 regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

Condicions particulars :
El contractista, com posseïdor de residus, haurà de realitzar l’abocament en instal·lacions de gestió autoritzades.
La unitat d’obra inclou exclusivament el pagament del cànon corresponent, per part del Contractista (posseïdor de residus) al  titular de l’abocador autoritzat 
(gestor de residus) per tal de donar compliment al Decret 201 / 94, “Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció” en referència als residus 
originats a l’obra objecte del projecte com a conseqüència de les excavacions, demolicions, enderrocaments i la resta d’activitats.
Aquesta unitat d’obra es complementa -als efectes del total compliment de l’esmentat Decret- amb la càrrega i el transport de residus fins l’abocador 
autoritzat, conceptes que s’abonaran independentment, en les unitats d’obra corresponents.
El Contractista presentarà per escrit a la Direcció Facultativa i per la seva aprovació un pla de retirada de residus, amb indicació de l’abocador o abocadors 
que es preveu utilitzar.
Les despeses de localització dels abocadors aniran a càrrec del Contractista, i s’entenen incloses en el preu de la unitat d’obra.
El Contractista té l’obligació de lliurar a la DO, a petició d’aquesta, els tiquets justificatius de l’entrada dels residus en l’abocador autoritzat.

Amidament i abonament :

La gestió de residus originats a l’obra s’abonarà per quilos (kg), mesurats a partir de plànols de projecte i una vegada acreditat el lliurament al gestor 
autoritzat. 
Els volums de demolició, l’abocament dels quals no quedi justificat, seran exclosos dels amidaments generals del projecte a tots els efectes, sense perjudici 
de les sancions resultants de l’incompliment del contracte i la legislació vigent.
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Per a l’estimació s’utilitzaran les densitats i pesos següents:

TIPUS DE RESIDUS

Bituminosos 2.400 Kg/m3

Formigó 2.400 Kg/m3

Terres 1.700 Kg/m3

De la construcció 10 Kg/m2

Llambordes
prefabricades de formigó segons model 

de pedra, velles 450 Kg/m2

Vorades
prefabricades de formigó segons model

de pedra, velles 100 Kg/m2

     
Altres residus : segons tipus i característiques.
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ENCINTATS I PAVIMENTS

Materials                                                                                    

Art. 19 Formigons (per a bases de voreres, vorades i rigoles).      

Normativa de referència :
▪ Marcat CE.
▪ art. 550 PG·3
▪ EHE - 08

No s’acceptarà la fabricació manual de formigons exceptuant els casos on sigui aprovat per la DO  i sempre per a formigons de baixa resistència utilitzats 
com a formigons de neteja o reblert.
Els formigons de resistència característica especificada igual o superior a HM-20/P/20/IIa i els formigons per a armar s’hauran de subministrar 
necessàriament des de central formigonera.
No s'admetrà la utilització de cendres volants en la fabricació de formigons, llevat d'autorització expressa de la D.F. 
La identificació del formigó realment subministrat pel Contractista de entre els tipus oficials (és a dir HM, HA i HP). es realitzarà a partir de la seva resistència 
característica, obtinguda aplicant mètodes estadístics, segons normativa vigent, als resultats obtinguts en el trencament de les provetes de control.

Si els plànols o la memòria no diuen altra cosa, s’entendrà que la base de formigó per a voreres (o el llit de formigó per a vorades o rigola) complirà la 
especificació següent:

Formigó   HM-20/P/20/IIa,   degudament vibrat i curat.

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
 Assajos de comprovació , com a mínim, de les següents característiques:

o Resistència a la flexió

Art. 20 Morteros de Albañileria.  

Normativa de referència :
▪ Marcado CE Obligatorio.
▪ UNE-EN 998-1. Morteros de enfoscado y enlucido 
▪ UNE-EN 998-2. Morteros para albañilería 
▪ Adhesivos cementosos UNE-EN 12004:2008. Adhesivos para baldosas cerámicas.
▪ Morteros autonivelantes. UNE-EN 13813.

Los morteros se prescriben y clasifican por su resistencia. 
Se nombran con la letra M seguida de su resistencia a compresión a 28 días, en N/mm2 , s/UNE-EN 998-2:2004, y por el conglomerante utilizado: CEM, 
para los cementos comunes; BL, para los cementos blancos; L, para la cal viva o apagada; CEM-L, para las mezclas de cemento común y cal apagada y 
BL-L para las mezclas de cementos blancos cal apagada.
Además, en esta designación, se pueden incluir aquellas características que el responsable de la fabricación del mortero considere oportunas.

Ejemplos: 
- Un mortero hecho con cemento común (CEM) y con una resistencia a compresión a 28 días de 7,5 N/ mm2, se designará como: M-7,5 / CEM
- Un mortero hecho con cemento blanco (BL) y con una resistencia a compresión a 28 días de 10 N/mm2, se designará como: M-10 / BL
(1 N/mm2  = 10 Kp/cm2)

Els tipus de morter prescrit per a cada aplicació serà :

Tipo de 
aplicación Tipo de obra Mortero 

SOLADOS

Extensión simple   -Terrazos
  -Baldosas de cemento
  -Materiales pétreos absorbentes

M-5

- la adherencia se confía a una interfase producida por la 
aplicación sobre el mortero fresco de un espolvoreado de 
cemento en polvo o lechada de cemento.
- En el caso de morteros retardados, el tiempo máximo de 
retraso será de 8 h.

Pieza a pieza  - Terrazo
 - Baldosas de cemento

M-7,5
M-10
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Extensión con 
adhesivos 
cementosos

- Piezas cerámicas
- Materiales pétreos poco absorbentes M-7,5 Adhesivo cementoso conforme a UNE-EN 12004:2001

FÁBRICAS

Cerramientos, 
fabrica cara vista,
particiones

- bloque de hormigón
- piedra
- ladrillos cara vista

M-7,5

Fabrica de alta 
resistencia

- bloque de hormigón
- piedra
- ladrillo perforado o macizo

M-10 
ó superior

CIMENTS: 
S’utilitzaran sempre els següents tipus :
- tipus CEM-I o CEM-II         (quan s’utilitzin peces de color clar s’utilitzarà ciment  blanc tipus BL-II)
- classe  resistent 32,5 R     (42,5 R si el ciment es blanc)

MORTERS: 
S’utilitzaran sempre morters preparats (ensacats o subministrats desde central).

Les barreges preparades en sec per a morters, envasades o a dojo portaran el nom del fabricant i la dosificació, així com la quantitat d’aigua a afegir per a 
obtenir les resistències dels morters tipus.
No es permetran els morters dosificats en obra, excepte per a petites actuacions i sota autorització expressa de la DF. 
Per aquests casos, s’utilitzarà la següent equivalència de dosificació aproximada :

Dosificación C/A (Cemento–Arena)  …… M-5  ≡ C/A 1:6,        M-7,5  ≡ C/A 1:4,        M-10  ≡ C/A 1:3

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).

Art. 21 Adhesius per la col·locació de materials rígids modulars  

Normativa de referència :
▪ Marcado CE Obligatorio.
▪ Adhesivos cementosos UNE-EN 12004:2008. Adhesivos para baldosas cerámicas. Requisitos, evaluación de la conformidad, clasificación y designación.

Malgrat el nom de la norma, una nota interior fa extensiu el seu camp d’aplicació a “la colocación de otras clases de baldosas (piedra natural o aglomerada, 
etc.) siempre que sean compatibles”.

Nomenclatura norma UNE-EN 12004:2008:

Los clasifica en 3 tipos:

C  Adhesivo cementoso (morteros cola)
D  Adhesivo en dispersión (pastas 
adhesivas)
R  Adhesivo de resinas de reacción

Establece 2 clases para 
cada tipo
1  Normal
2  Mejorado

Los clasifica en 3 tipos:

F  Fraguado rápido
T  Deslizamiento reducido
E  Tiempo abierto prolongado

Recientemente incorpora la característica 
de deformabilidad clasificándolos en:
S1  Deformable
S2  Altamente deformable
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Un adhesivo queda definido por el tipo y su clase, y eventualmente por la indicación de sus características opcionales y de deformabilidad.

Els tipus de morter  prescrit per a cada aplicació serà :

Tipo de 
aplicación Soporte

Absorción ( % )

Formatos > 900 cm2 utilizar doble 
encolado

En caso de aplicación sobre soportes 
especialmente absorbentes o  con 
temperaturas altas y viento, utilizar 
adhesivos con tiempo abierto 
prolongado.
 

E ≤ 0,5 0,5 ≤ E ≤ 3 3 ≤ E ≤ 10

SOLADOS 
EXTERIOR

Mortero C2 C1 C1

Hormigón C2

Cerámica / Terrazo
(Puede ser necesario un  
tratamiento previo del soporte)

R / C2
Para puestas en servicio rápidas o facilitar el 
secado, en formatos grandes, utilizar adhesivos 
de fraguado rápido (C2F)

En el cas de peces de pedra natural l’adhesiu cementoso a utilitzar serà tipus C2.

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).

Art. 22 Materials de rejuntat      

Normativa de referència :
▪ Marcado CE Obligatorio.
▪ UNE-EN 13888. Materiales de rejuntado. Requisitos, evaluación de la conformidad, clasificación y designación.

Denominació, codificació i característiques dels Materials de Rejuntat segons la  norma UNE-EN 13888.

Les juntes entre rajoles, a mes a mes de contribuir a remarcar la modularitat d’un paviment o revestiment, tenen altres funcions tècniques que contribueixen 
a la durabilitat del recobriment:

 - Absorbeixen les desviacions dimensionals de les rajoles
 - Dissimulen los defectes de planeitat
 - Alliberen o absorbeixen las tensions a tracció, compressió o cizalladura del recobriment
 - En rajoles amb baixa capacitat d’absorció d’aigua, presenten l’única superfície per alliberar la pressió de vapor d’aigua desde l’interior i contribueixen a 

la transpirabilidad d’un recobriment
Els materials de rejuntat, utilitzats per omplir les juntes, han d’assumir aquestes funcions i a més amés, les pròpies de l’acabat (impermeabilitat, resistència a 
les taques i al creixement de moho, resistència a la abrasió i, al seu cas, a l’atac químic, inalterabilitat davant el clima i la llum solar, etc.)  i del procés 
d’aplicació. 
A tal efecte es necessari que el DO seleccioni el producte especialitzat per a cada aplicació. 

Nomenclatura norma UNE-EN 13888:

Los clasifica en 2 tipos:

CG  Mortero para relleno de juntas de 
base cementosa

RG  Mortero para relleno de juntas con 
resinas reactivas

Establece 2 clases para 
cada tipo
1  Normal
2  Mejorado

Con 2 posibles caracteristicas 
adicionales:
W  de Absorcion de agua 
reducida
Ar  de Alta resistencia a la 

abrasion

Recientemente incorpora la característica 
de deformabilidad clasificándolos en:
S1  Deformacion media
S2  Deformacion alta
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Els materials de rejuntat queden definits pel tipus (CG, y RG), la classe (1 y 2) i les característiques optatives (W, Ar y S1, S2) segons la  taula adjunta. 

Materiales de Rejuntado (MR) en base a la Norma UNE-EN 13888

Código Definición Características

CG 1 MR cementoso normal Sólo las fundamentales

CG 1 Ar MR cementoso normal con alta resistencia a la abrasión Las fundamentales y la adicional de alta resistencia a la abrasión
(Ar)

CG 1 W MR cementoso normal con absorción de agua reducida Las fundamentales y la adicional de absorción de agua reducida 
(W)

CG 2 MR cementoso mejorado con características adicionales Las fundamentales y las adicionales de alta resistencia a la 
abrasión (Ar) y absorción agua reducida (W)

CG 1 S1 MR cementoso normal deformable Las fundamentales y la especial de deformación transversal 
entre 2,5 y 5 mm (S1)

CG 1 S2 MR cementoso normal, muy deformable Las fundamentales y la especial de deformación transversal 
igual o superior a 5 mm (S2)

CG 2 S1 MR cementoso mejorado con características adicionales 
y deformable

Las fundamentales, adicionales (Ar y W), y la especial de 
deformación transversal entre 2,5 y 5 mm (S1)

CG 2 S2 MR cementoso mejorado con características adicionales 
y muy deformable

Las fundamentales, adicionales (Ar y W), y la especial 
deformación transversal igual o superior a 5 mm (S1)

RG MR de resinas reactivas Las fundamentales

MR de resinas reactivas con resistencia química Las fundamentales y la especial de resistencia química

En el cas de peces de pedra natural s’utilitzarà material de rejuntat tipus CG2ArW.

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).

Art. 23 Vorades i Guals prefabricats de formigó      

Normativa de referencia:
▪ MARCADO CE OBLIGATORIO.
▪ UNE-EN 1340: 2004  Bordillos prefabricados de hormigón.  Especificaciones y métodos de ensayo.(Aquesta norma inclou també les vorades especials, 

vorades per escossells i peces per guals.)
▪ UNE 127340:2006  Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1340
▪ UNE 127025:1999   Norma anulada.

D’acord amb la norma UNE-EN 1340 , les característiques tècniques de les vorades hauran de complir els requisits recollits al quadres adjunts. 
A on es ressalten les triades per al model oficial municipal. 

Tabla 2.1
Absorción del agua

Clase Marcad
o Absorción de agua   (% en masa)

Classe 2  Marcat B 

1 A Sin medición de esta característica
2 B ≤ 6 como media

Tabla 2.2
Resistencia al hielo-
deshielo con sales 
anticongelantes

Clase Marcad
o Pérdida masa después ensayo hielo-deshielo  (Kg/m2

3 D ≤ 1,0 como media
ningún valor individual > 1,5

Tabla 4
Resistencia al 
desgaste por abrasión

Clase Marcado Medido s/ método de ensayo
descrito en el anexo G

Medido alternativamente s/ método
de ensayo descrito en el anexo H

Classe 4 Marcat I
1 F Sin medición de esta

característica Sin medición de esta característica

3 H ≤ 23 mm ≤ 20 000 mm3/5 000 mm2

4 I ≤ 20 mm ≤ 18 000 mm3/5 000 mm2

Tabla 3
Resistencia a la 
flexión

Clase Marcad
o

Resistencia característica  a la
flexión (Mpa)

Mínimo de la resistencia
a la flexión  (Mpa)

Classe 2  Marcat T   (R-5)1 S 3,5 2,8

2 T 5,0 4,0

3 U 6,0 4,8
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Resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento
USRV

Los bordillos de hormigón tienen una resistencia al 
D/R satisfactoria siempre y cuando la  totalidad de 
sus caras superiores no hayan sido pulidas para 
producir una superficie muy lisa

Se debería declarar siempre el valor del índice USRV.

Se recomienda para exteriores USRV  45

Per tant, la definició del  la vorada  T·3 ,  considerada como model tipus municipal, serà la següent:

BORDILLO RECTO - DC - C3 . 28x17 - B - I - T - UNE-EN 1340 - UNE 127340
Vorada recta,
DC, Doble capa, 
Secció tipus C3, dimensions 28 x 17 x 100 cm.
Absorció d’aigua <6% , Classe  2 : B
Desgast <20 mm . Classe  4 : I 
Resistència a la flexió : Classe 2 : T 

En el cas de vorada corba, seria 

BORDILLO CURVO 50 X - DC - C3 . 28x17 - B - I - T - UNE-EN 1340 - UNE 127340
Vorada corba, radi 50 cm, convexa
(...la resta de condicions son idèntiques...)

Per altres tipus de vorades, com per exemple vorades de jardineria, la definició seria:

Vorada  Tauló de 8    (20x8x100 cm)......  BORDILLO  RECTO-DC-20x8-B-I-S-UNE-EN 1340 - UNE 127340
Vorada  Fiol    de 8   (20x8x100 cm).....        BORDILLO  RECTO-DC-20x8-B-I-S-UNE-EN 1340 - UNE 127340
Vorada  Rodó de 8    (20x8x100 cm).....  BORDILLO  RECTO-DC-A4-20x8-B-I-S-UNE-EN 1340 - UNE 127340
Vorada  Americà ratllat (13x25x50 cm).      BORDILLO  RECTO-DC-C9-13x25-B-I-T-UNE-EN 1340 - UNE 127340 
Vorada  ICS-37 (25x37x60 cm).................        BORDILLO  RECTO-DC-25x37-B-I-T-UNE-EN 1340 - UNE 127340
Vorada  Americà llis (13x25x50 cm)......       BORDILLO  RECTO-DC-C9-13x25-B-I-T-UNE-EN 1340 - UNE 127340

Per qualsevol de les peces (peces de cap, vorades i lloses)  que conformen els diferents tipus de Guals de vehicles i/o vianants, les característiques 
tècniques serien:

GUAL VEHICLES 60 formigó –DC -B-I-T-  UNE-EN 1340 - UNE 127340 
DC, Doble capa
Cara vista llissa.
Resist. a flexió   > 5.0 MPa .Classe  2 : T 
Resist. desgast abrasió  < 20 mm.  Classe  4 : I
Absorció d’aigua Promig  < 6% . Classe  2 : B
Resistència al deslizamiento/resbalamiento:  Índex  USRV > 45

 
CONTROL DE QUALITAT:

 Comprovació de que el Marcat CE es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
 Les característiques físiques de les peces compliran les següents condicions :
         Les vorades seran de les dimensions especificades en els plànols.
         Les vorades corbes tindran la mateixa secció que les rectes.
Es desestimaran en aplec les vorades que presentin defectes, malgrat siguin deguts al transport.
 Assajos de comprovació , com a mínim de les següents característiques:
       Resistència a la flexió. 
       Absorció

Art. 1 Rigola blanca prefabricada      

Normativa de referència :
▪ MARCADO CE OBLIGATORIO.
▪ UNE-EN 1338 : 2003  Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
▪ UNE-EN 1338 : 2004/AC Erratum.
▪ UNE-EN 127338:2007  Propiedades y condiciones de suministro y recepción de los adoquines de hormigón. Complemento nacional a la norma UNE-EN 

1338. 
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En absència de altra prescripció als plànols o la memòria s’entendrà que compliran amb les característiques senyalades al quadre adjunt:

Propiedad Clase Marcado

Forma y 
dimensiones

Tolerancias dimensiones 
nominales Fixades a la Taula 1

Diferencia máximas en las
medidas de dos 
diagonales (tabla 2)

1 J 5 mm
Classe 2  Marcat K2 K 3 mm

Planeidad y curvatura Fixades a la Taula 3

Resistencia a 
la rotura

Resistencia característica 
a la rotura T.

T no debe ser inferior a 3,6 Mpa. 
Ningún valor individual debe ser inferior a 2,9 Mpa

T ≥ 3,6 Mpa
Xi ≥ 2.9 Mpa

Resistencia a la carga de 
rotura 

Ningún valor individual inferior a 250 N/mm de la longitud de 
rotura. Xi ≥ 250 N/mm 

Resistencia al 
desgaste por 
abrasión 

1 F Sin medición 

Classe 3  Marcat H3 H  23 mm  (anexo G)
4 I  20 mm  (anexo G)  

Resistencia a 
deslizamiento / 
resbalamiento  

Se considera satisfactoria salvo que la cara vista haya sido 
pulida para producir una superficie muy lisa. USRV ≥ 45

Resistencia 
climática

Absorción del agua
1 A Sin medición

Classe 2  Marcat B
2 B  6% en masa

Resistencia al 
hielo/deshielo 3 D  1,0 kg/m2  como media  

ningún resultado individual > 1,5 kg/m2 No es demana

Si els plànols o la memòria no diuen altra cosa, s’entendrà que la rigola prefabricada blanca,  considerada como model tipus municipal, complirà les 
següents especificacions :

 RIGOLA  BLANCA  - DC–8x20–K–H–B–UNE-EN 1338
DC, Doble capa
Cara vista de color blanc.
Dimensions 20 x 20 x 8 
Control dimensional Classe 2 :  Marcat K.
Capa d’empremta   12 mm, llisa.
Absorció d’aigua <6% , Classe 2 : Marcat B,
Desgast <23 mm . Classe  3 : Marcat H 
Resistència a la rotura:    T   3,6 Mpa, cap valor unitari  2,9 Mpa.
Resistència al deslizamiento/resbalamiento :    índex  USRV > 45

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
 La recepció en obra se realitzarà d’acord amb l annex B de la norma UNE-EN 1338.
 Assajos de comprovació de: 

Resistència a la ruptura, Resistència a la abrasió, Resistència climàtica.

Art. 2 Rajoles (  Baldosas)   de formigó - Panot       

Normativa de referència :
▪ MARCAT CE OBLIGATORI 
▪ UNE -EN 1339 : 2004 /AC:2006  Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. (Corregida en sept. 2006)
▪ UNE–CEN/TS 15209 EX  Indicadores para pavimentos de superficie táctil de hormigón, arcilla y piedra natural. 
▪ UNE -ENV  12633 : 2003    Método para la determinación del valor de deslizamiento en pavimentos pulidos y sin pulir. 

Les baldoses de formigó difereixen de les baldoses de terratzo en que els requisits estètics i mecànics demanats a aquestes son mes exigents  ja que 
s’utilitzen en llocs de tipus clarament peatonal a on l’aspecte decoratiu del paviment es decisiu. 

Si els plànols o la memòria no diuen altra cosa s’entendran prescrites les característiques remarcades
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REQUISITOS BALDOSAS DE HORMIGÓN
UNE-EN 1339

Tolerancia dimensional (taula 1. art 5.2.4 : Clase 1, 2, 3 Marcado N,P,R) Classe 3  Marcat R
Diferencia máxima entre la 
medida de dos diagonales (taula 1. art 5.2.4 : Clase 1, 2, 3 Marcado J,K,L) Classe 3  Marcat L

CARGA  DE  ROTURA            
(kN)

Clase Marca Valor
característico

Valor
individual

30 3 ≥ 3,0 ≥ 2,4

Classe 70  Marcat 7

45 4 ≥ 4,5 ≥ 3,6
70 7 ≥ 7,0 ≥ 5,6
110 11 ≥ 11,0 ≥ 8,8
140 14 ≥ 14,0 ≥ 11,2
250 25 ≥ 25,0 ≥ 20,0
300 30 ≥ 30,0 ≥ 21,0

RESISTENCIA   A              
FLEXIÓN     
(MPa)

Clase Marca Valor
característico

Valor
individual

1 S ≥ 3,5 ≥ 2,8

Classe 1  Marcat S2 T ≥ 4,0 ≥ 3,2
3 U ≥ 5,0 ≥ 4,0

DESGASTE POR              
ABRASIÓN             (mm) 

Clase Marca Valor individual

1 F ----

Classe 2  Marcat G
2 G ≤ 26

3 H ≤ 23

4 I ≤ 20

RESISTENCIA CLIMÁTICA
Absorción de agua                   
(% en masa)

Clase Marca Valor medio

1 A ---
Classe 2  Marcat B2 B ≤ 6

RESISTENCIA AL 
RESBALAMIENTO / 
DESLIZAMIENTO             

Valor USRV   > 45
El resultado se supondrá SATISFACTORIO si la 
baldosa no ha sido pulida o dispone de 
acanaladuras o resaltes

USRV > 45

Criteris per a la selecció de marca / classe :

Marca
Carrega 
ruptura 
kN

tipus trànsit

3 3,0 Només vianants,  lleuger

4 4,5 Només vianants intens

7 7,0 Vianants + serveis neteja

11 11,0 Carrega i descàrrega.

14 14,0 Espai públic amb trànsit lleuger de vehicles 

25 25,0 Carrers

30 30,0 Hangars

Acabados superficiales: Bajorrelieve sin pulir  / Granallado / Texturizado / Mixto/ Tàctil

Per tant, si els plànols o la memòria no especifiquen altra cosa,  s’utilitzarà el model oficial de rajola, definit com segueix::

Definició del model tipus oficial :

Rajola de formigó baix relleu  sense polir, de 30x30x4 cm,  color GRIS,  marcat  R–L–7–S–G–B, Índex 
USRV>45, s/UNE-EN 1339  i  segons mostra que haurà de ser aprovada por la D.F. 

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
 La recepció a obra es realitzarà d’acord amb l’annex B de la norma UNE-EN 1339.
 Assaig comprovació : Ruptura, Flexió, Resbalamiento
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Art. 3 Rajoles (  Baldosas  ) de terratzo      

Normativa de referència :
▪ MARCAT CE OBLIGATORI 
▪ UNE -EN 13748-2 : 2005  Baldosas de terrazo. Parte 2: Uso exterior.
▪ UNE 127748-2 sept. 2006. Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. Compl. nacional a la Norma UNE-EN 13748-2. 
▪ UNE -ENV  12633 : 2003    Método para la determinación del valor de deslizamiento en pavimentos pulidos y sin pulir. 

Les condicions del producte relatives a toleràncies de fabricació en longituds, gruixos, planeitat,  etc. dels  terratzos apareixen especificades a la norma, 
UNE-EN 13748-2 .

Si els plànols o la memòria no diuen altra coses s’entendran prescrites les característiques remarcades

REQUISITOS TERRAZO PARA EXTERIOR
UNE-EN 13748-2

Espesor de la capa de 
huella

Al menos 4 mm (no va a ser pulida después de
la colocacion) Classe I   Marcat Th I

CARGA  DE  ROTURA 
(kN)

Clase Marca Valor
característico

Valor
individual

30 3T ≥ 3,0 ≥ 2,4

 L<40 cm     Classe  7   Marcat 7T    

 L >40 cm  Classe 11  Marcat 11T 

45 4T ≥ 4,5 ≥ 3,6
70 7T ≥ 7,0 ≥ 5,6
110 11T ≥ 11,0 ≥ 8,8
140 14T ≥ 14,0 ≥ 11,2
250 25T ≥ 25,0 ≥20,0
300 30T ≥ 30,0 ≥ 21,0

RESISTENCIA   A         
FLEXIÓN     
(MPa)

Clase Marca Valor
característico

Valor
individual

1 ST ≥ 3,5 ≥ 2,8

Classe 3  Marcat UT2 TT ≥ 4,0 ≥ 3,2
3 UT ≥ 5,0 ≥ 4,0

DESGASTE POR          
ABRASIÓN             
(mm, disco ancho) 

Clase Marca Valor individual
1 F ----

Classe 2  Marcat G
2 G ≤ 26

3 H ≤ 23

4 I ≤ 20

RESISTENCIA 
CLIMÁTICA
Absorción de agua         

Clase Marca % en masa
Valor medio

Cara vista
g/cm2

1 A ---
< 0,4

2 B ≤ 6 Classe 2  Marcat B
RESISTENCIA AL 
RESBALAMIENTO / 
DESLIZAMIENTO       

Valor USRV   > 45
El resultado se supondrá SATISFACTORIO si
la baldosa no ha sido pulida o dispone de 
acanaladuras o resaltes

USRV  > 45

Valors mínims per a la selecció de marca / classe segons la taula B.1 Annex B de la norma UNE 127748-2:2006:

Zona
Clase rotura según longitud lado Clase desgaste 

(valor máximo)≤ 40 cm 40 <  L  ≤  50 cm
Aceras, Paseos, Plazas, 
Parques, Jardines, Rampas Clase 7T  (rotura 7 kN)

H
Carriles bici 7T 11T  (rotura 11 kN)

Acabados superficiales: Bajorrelieve sin pulir / Bajorrelieve pulido / Granallado /  Lavado / Texturizado / Mixto)

Definició del model tipus oficial :

Terratzo  tipus bicapa, baixrelleu sense polir, de 40x40x5cm,  color NEGRE,  marcat  ThI–11T–UT–G–B, Índex USRV>45,
s/UNE-EN 13748-2:2005  i segons mostra que haurà de ser aprovada por la D.F.

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
 La recepció a obra es realitzarà d’acord amb l’annex D de la norma UNE-EN 127748-2:2006.
 Assaig comprovació : Ruptura, Flexió, Resbalamiento.
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Art. 4 Indicadors per paviments tàctils (de formigó, argila i pedra natural)       

Normativa de referència :
▪ UNE–CEN/TS 15209 EX  Indicadores para pavimentos de superficie táctil de hormigón, arcilla y piedra natural. 
▪ Models oficials Ajuntament

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  compleix les característiques tècniques exigides pel Projecte.

Art. 5 Vorades i Guals de pedra natural      

Normativa de referència :
▪ MARCADO CE OBLIGATORIO.
▪ UNE-EN 1343 : 2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.
▪ UNE 22202-3 : 2011 Productos de piedra natural. Construcción de pavimentos con piedra natural. 

                                   Parte 3: Bordillos y otras unidades complementarias para pavimentación.
▪ UNE-EN 12440  Piedra Natural. Denominación de la Piedra natural
▪ UNE-EN 12670  Piedra Natural. Terminología
Métodos de ensayo para piedra natural. 

▪ UNE-EN 12371  Determinación de la resistencia la heladicidad.
▪ UNE-EN 12407  Estudio petrográfico.
▪ UNE-EN 13755  Determinación de absorción de agua a presión atmosférica.
▪ UNE-EN 12372  Determinación de la resistencia a la flexión bajo carga concentrada.
▪ UNE-EN 14157  Determinación de la resistencia a la abrasión.
▪ UNE-EN 14231  Determinación de la resistencia al deslizamiento mediante el péndulo de fricción.

La memòria i/o els plànols definiran la pedra a utilitzar, les característiques tècniques mínimes, dimensions de les vorades, toleràncies admissibles i, en 
general, qualsevol altre aspecte que afecti a la qualitat del producte a subministrar. 

En particular, caldrà definir els següents aspectes:

1) Control dimensional i superficial: 
2) Aspecte: Aparença. Mostra de referència:

La pedra és un producte natural el que implica variacions de color, vetejat i textura. Una mostra de referència ha de consistir en un cert nombre de 
vorades de suficient tamany per mostrar l’aparença superficial, el color, tipus de veta, estructura física i acabat superficial. Sense que sigui obligada 
una uniformitat total entre mostra i subministrament, caldrà que aquesta presenti aquells aspectes de variabilitat que cal esperar com son forats en el 
travertí, cavitats en el marbre, capes vítries, taques de color, vetes cristal·litzades, taques d’oxidació, etc.

3)  Absorció d’aigua:  Cal declarar el valor màxim en % de la massa s/EN 13755
4)  Descripció Petrogràfica: Cal proporcionar la descripció i nom petrogràfic s/EN 124407
5) Tractament superficial químic: El fabricant/proveïdor ha de declarar si el producte ha estat sotmès a un tractament superficial químic i les característiques 
del mateix.
6)  Resistència a la flexió: El fabricant ha de declarar el valor mínim esperat per la resistència a la flexió en Mpa segons EN 12372.
La resistència d’una vorada es determina segons el “Anexo B”  de la norma UNE-EN 1343 : 2001. 

  Les vorades de granit GRIS QUINTANA, mod oficial de 15x24 o 20x24, compleixen la prescripció Classe 6 (carrega de rotura >25 kN) 
requerida per a l’ús en carreteres. 

  En el cas d’altres tipus de pedra, s’hauria de calcular.

Prescripcions per a les vorades de pedra granítica (model oficial):
(Per a voreres de qualsevol altre tipus de pedra natural les característiques de les pedres seran les recollides  la memòria i, en tots aquells aspectes i 
característiques de la mateixa que no quedin definits a la memòria seran de aplicació subsidiària les prescripcions relatives als models oficials de granit).

          VALORS PRESCRITS PER A LES VORADES I GUALS GRANÍTICS (models oficials)                                                      

1)  Control dimensional i superficial: Dimensions s/plànols i/o models oficials.
Les vorades corbes tindran la mateixa secció que les rectes.
Vorades rectes entre 70-120 cm de longitud. 
Vorades corbes entre 50-70 cm de longitud.

Desviació de la alçada i amplada nominals    classe 2 Marcat H2
Bisellat o rebaixat classe 2 Marcat D2
Desviació entre cares de vorades rectes : segons taula 3 de la norma UNE-EN 1343 : 2003.
Radi curvatura ± 2% del valor nominal s/art. 4.2.4 UNE-EN 1343 : 2003
Irregularitats superficials segons taula 4 de la norma UNE-EN 1343 : 2003.
Resistència al Hielo/Deshielo , classe 0 Marcat F0

2)  Aspecte:Aparença. Mostra de referència: La existent a les oficines municipals o magatzem de la Brigada.
Granit de grano fino, textura compacta, homogènia, sense esquerdes ni cavitats i exempta de zones 
meteoritzades.
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Es desestimaran en aplec les vorades que presentin defectes, malgrat siguin deguts al  transport.
Cares vistes flamejades. Cantell arrodonit.

3)  Descripció Petrogràfica: Descripció:  Granito biotítico de grano fino
Nom petrogràfic s/EN 124407: Monzogranito biotítico

4)  Tractament superficial químic: El producte no ha estat sotmès a un tractament superficial químic.

5)  Absorció d’aigua: Valor màxim  0,25 % de la massa s/EN 13755

6)  Resistència a la flexió: Valor medio 16,8 Mpa. desviació estàndard 1,4 Mpa. s/EN 12372
Valor medio (despues del ensayo hielo/deshielo) 15,7 Mpa s/EN 12372

7)  Resistència al deslizamiento En sec: 80  
En humit: 75       s/ UNE-EN 14231  

Exceptuant prescripció contrària als plànols o memòria, es considerarà prescrita la vorada següent :

En carrers residencials: Vorada recta granit Gris Quintana de 20 x 24 x llarg lliure (70-120 cm), secció en paral·lelogram 
romboide, cares vistes flamejades, segons model oficial. s/UNE-EN 1343.

 

En carrers industrials: Vorada recta granit Gris Quintana de 15 x 24 x llarg lliure (70-120 cm), secció en paral·lelogram 
romboide, cares vistes flamejades, segons model oficial, s/UNE-EN 1343.

  

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació del  contingut del Marcat i etiquetat (a l’embalatge i/o albarán d’entrega). Cal que consti la següent informació i que aquesta es 

correspongui amb el demanat al projecte:
o nom petrogràfic de la pedra.
o nom comercial de la pedra.
o nom i adreça del proveïdor.
o nom i localització de la cantera.
o referència a la present norma (UNE-EN 1343 : 2001)
o valors declarats o classes de marcat (punts 1 a 6 anteriors).

 Comprovació de que les característiques tècniques avalades pel Marcat CE (s/annex ZA3) es corresponen amb el prescrit pel Projecte:
o Resistència a la flexió
o Resistència a la flexió (després de l’assaig hielo/deshielo)

 Criteris de acceptació segons l’Articulo 6, norma UNE-EN 1343 : 2003
 Assajos de comprovació, com a mínim, de les següents característiques:

o Dimensions (toleràncies dimensionals)
o Resistència a la flexió

Art. 6 Lloses (Baldosas) de pedra natural       

Normativa de referència :
▪ MARCADO CE OBLIGATORIO.
▪ UNE -EN 1341 : 2002 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.
▪ UNE 22202-1 : 2011 Productos de piedra natural. Construcción de pavimentos con piedra natural. 

                                   Parte 1: Baldosas para pavimentación de suelos y escaleras.
▪ UNE -EN 12058 :2005 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentación de suelos y escaleras. Requisitos.
▪ UNE-EN 12440  Piedra Natural. Denominación de la Piedra natural
▪ UNE-EN 12670  Piedra Natural. Terminología
Métodos de ensayo para piedra natural. 

▪ UNE-EN 12371  Determinación de la resistencia la heladicidad.
▪ UNE-EN 12407  Estudio petrográfico.
▪ UNE-EN 13755  Determinación de absorción de agua a presión atmosférica.
▪ UNE-EN 12372  Determinación de la resistencia a la flexión bajo carga concentrada.
▪ UNE-EN 14157  Determinación de la resistencia a la abrasión.
▪ UNE-EN 14231  Determinación de la resistencia al deslizamiento mediante el péndulo de fricción.
▪ UNE -EN 1341 : 2002 Anexo D. Medición del valor de la resistencia al deslizamiento sin pulido (USRV)
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Denominarem lloses (Baldosas) de pedra natural a unitats obtingudes per tall mecànic o “lajado”, amb un gruix superior a 12 mm i l’amplada de les quals és 
el doble del seu gruix, que es col·loquen damunt una base rígida per mitjà d’adhesius, morters o materials granulars.
La memòria i/o els plànols definiran la pedra a utilitzar, les característiques tècniques mínimes, dimensions de les lloses, toleràncies admissibles i, en 
general, qualsevol altre aspecte que afecti a la qualitat del producte a subministrar. 
En particular, caldrà definir els següents aspectes:

Característica Requisits establerts per la norma Especificacions tipus per
als Projectes Municipals.

Especificacions  pel
Granit Gris
QUINTANA.

Denominació 
comercial i 
petrogràfica 

Cal proporcionar la denominació comercial i petrogràfica s/UNE-EN 
12407, 12440, 12670

Granito biotítico de 
grano fino.. 
Monzogranito 
biotítico

Aspecte: 
Aparença 
Mostra de 
referència
(art. 4.1.13.)

Per tal d’evitar disputes degudes ales heterogeneïtats pròpies de la 
pedra natural, caldrà facilitar, abans del lliurament del material, una 
MOSTRA DE REFERÈNCIA, constituïda per al menys 4 peces que 
cobreixin una superfície de, al menys, 0,36 m2, d’acord amb les 
normes UNE-EN 1341 i UNE-EN 12058.
La mostra ha de representar els aspectes extrems i mitjos del 
material i haurà de ser acceptada per acord del subministrador, la DF
i la propietat. 

- Mostra de referència 
formada per 4 o més 
peces de dimensions i 
acabat superficial reals.
(Superfície >0,36 m2).
- Serà rebutjada qualsevol
peça amb trencament o 
escrostonat de les vores.

Control 
dimensional i 
superficial:

Dimensions s/plànols i/o models oficials.
Desviació de les dimensions en planta..................................
Desviacions a les diagonals....................................................
Desviació a l’espessor ............................................................
Irregularitats superficials .........................................................
Planeitat i rectitut (norma UNE-EN 1341:2001)

......
classe 2  Marcat  P2
classe 2  Marcat  D2
classe 2  Marcat  T2

+20 -0 mm
s/taula 4 i 5

Resistència a la 
flexió

Cal declarar el valor mig i el valor mínim esperat (ViE), en Mpa 
s/UNE-EN 12372

Vm = 16,8 Mpa
ViE = 15,7 Mpa

Resistència a la 
abrasió

Cal declarar el valor mig i el valor superior esperat (VsE) en mm, 
assajat s/UNE-EN 14157 Vm  <  20 mm Vm = 1.6 mm

Resistència al 
deslizamiento 
mediante 
péndulo de 
friccion

Cal declarar el mínim valor de Rd (en unitats SRV),  s/UNE-EN 
14231:2004. (aquest assaig no és necessari per acabats “no 
deslizantes” com flamejats, abujardats, apiconats, lajats,...)   

Classe H3    
(SRV > 45 en humit)

Resistència al 
deslizamiento sin
pulido

unitats USRV)
UNE-EN 1341:2002 anexo D
UNE-EN 1342:2002 anexo C
(aquest assaig no és necessari per acabats “no deslizantes” com 
flamejats, abujardats, apiconats, lajats,...)   

USRV > 35

Absorció d’aigua 
a la pressió 
atmosférica

Es un paràmetre clau en el control de qualitat.
Cal declarar el valor màxim (% en massa), assajat s/UNE-EN 13755. ≤ 0,6 % 0.25 %

Resistència als 
impactes

Cal declarar el valor mínim de l’energia de rotura per impacte
(ViE) s/ UNE-EN 14158  < 5 Julios

Porositat oberta i 
Absorció d’aigua 
per capilaritat

Si la porositat s/UNE-EN 1936 es > 1% cal assajar l’absorció d’aigua 
per capil·laritat s/UNE-EN 1925 i comprovar que 
C1 <  4 g/m2s0,5, correcte.
Si C1 ≥ 4 g/m2s0,5 el gruix de la llamborda ha de ser ≥ 100mm
C1 < 10 g/m2s0,5 no acceptable per paviments de llambordes.

Porositat  <  1 %
Porositat 0,3 %
Densitat aparent

2.907 Kg/m3

Disseny de paviments per calçades a l’exterior (art 5.1 de la UNE-EN 22202-1:2011.

 La màxima intensitat de trànsit per la que s’admet un paviment de lloses de pedra natural és la denominada “transit comercial limitat (T1)”. Que 
correspon a un màxim de 15.000 eixos equivalents de 13 T. (veure art 5 de la norma).

 Per a T1, la major dimensió en planta de una llosa haurà de estar compresa entre  300 < L ≤ 500 mm. 
 Per calçades i trànsit T1, las peces la dimensió de les quals en planta sigui L ≤ 300 mm tenen la consideració de “llamborda” i el seu disseny i 

caracterització s’ha de realitzar conforme a la norma UNE-EN 22202-2:2011(i l’article sobre llambordes de pedra d’aquest plec) 

B.1 Valores de la carga de Rotura P, para diferentes modalidades de tràfico: Tabla B.1 

Clase Carga P en kN Uso típico

0 Ningún
requisito Decoración

1 0.75 Bordillos embebidos en mortero en áreas peatonales únicamente

2 3.5 Áreas peatonales y bicicletas.

3 6 Coches ocasionales, accesos de vehículos ligeros y motocicletas. Entradas de garaje.

4 9 Áreas de paseo y plazas de mercado, ocasionalmente utilizadas por vehículos de reparto o de emergencia. 

5 14 Áreas peatonales utilizadas frecuentemente por vehículos pesados.

6 25 Calles con circulación limitada a 750 ejes equivalentes/año.

7 40 Calles para tráfico industrial de gran tonelaje limitado a 750 ejes equivalentes/año.
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        B.2 Valores del Factor combinado (F). Tabla B.2 

Dimensiones Pavimento apoyado sobre 
base rígida (mortero)

L ≤ 600 mm 1,2

L > 600 mm 1,2

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació del  contingut del Marcat i etiquetat (a l’embalatge i/o albarán d’entrega). 

Cal que consti la següent informació i que aquesta es correspongui amb el demanat al projecte:
o nom petrogràfic de la pedra.
o nom comercial de la pedra.
o nom i adreça del proveïdor.
o nom i localització de la cantera.
o referència a la present norma (UNE-EN 1341 : 2001)
o valors declarats o classes de marcat (punts 1 a 7 anteriors).

 Comprovació de que les característiques tècniques avalades pel Marcat CE (s/annex ZA.3) es corresponen amb el prescrit pel Projecte:
o Resistència a la flexió
o Resistència a la flexió (després de l’assaig hielo/deshielo)
o Resistència al deslizamiento
o Resistència al derrape
o Resistència a la abrasion

 Criteris de acceptació segons l’Articulo 6, norma UNE-EN 1341 : 2001
 Assajos de comprovació, com a mínim, de les següents característiques:

o Dimensions (toleràncies dimensionals)
o Resistència a la flexió
o Resistència al deslizamiento

Art. 7 Llambordes de pedra natural      

Normativa de referència :
▪ MARCADO CE OBLIGATORIO.
▪ UNE-EN 1342 : 2003  Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.
▪ UNE 22202-2 : Febrero 2011 Construcción de pavimentos con piedra natural. Parte 2: Adoquines para pavimentación.

En consideraran llambordes les peces que compleixen la següent limitació dimensional: L(llarg) ≤ W (ample) ≤ e(gruix) 

e(gruix)  ≥ 40 mm

Si la memòria no prescriu un altra cosa es considerarà que el disseny i característiques tècniques del paviment es dissenyen per complir amb les següents 
condicions :

Categoria de transit C3 (carrer comercial d’escasa activitat, sense servei regular de bus i entre 5 i 14 vehicles pesats per dia  (art. 4) 
Esplanada E1  (5 ≤ C.B.R. ≤ 10)

La memòria i/o els plànols definiran la pedra a utilitzar, les característiques tècniques mínimes, dimensions de les lloses, toleràncies admissibles i, en 
general, qualsevol altre aspecte que afecti a la qualitat del producte a subministrar. 
En particular, caldrà definir els següents aspectes:

Característica Requisits establerts per la norma
Especificacions tipus

per als Projectes
Municipals.

Especificacions
Granit Negro

Ochavo.
Control dimensional i 
superficial:

Toleràncies d’acord amb art 6.1 UNE 22202-2 determinades s/
UNE-EN 13373, 1342 Classe 2

Resistència a la 
compressió

Cal declarar el valor inferior esperat (ViE) en Mpa, s/UNE-EN 
1926.

≥ 60 (tràfic de vehicles
pesats) > 196

Resistència a la 
abrasió

Cal declarar el valor en mm, assajat s/UNE-EN 14157 ≤ 23 mm.(tràfic C3) ≤ 18,6 mm.

Resistència al 
deslizamiento 
mediante pendulo de 
friccion

Cal declarar el mínim valor de Rd (en unitats SRV),  s/UNE-EN
14231:2004. (aquest assaig no és necessari per acabats “no 
deslizantes” com flamejats, abujardats, apiconats, lajats,...)   

Classe H3 
(SRV > 45)

Resistència al 
deslizamiento sin 
pulido

unitats USRV
UNE-EN 1342:2002 anexo C > 35
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Aspecte: Aparença 
Mostra de referència
(art. 4.6.2.)

La pedra és un producte natural el que implica variacions de 
color, vetejat i textura. Per tant, poden establir-se 
característiques generals d’aparença mitjançant una o més 
peces. 
Una mostra de referència ha de consistir en un cert nombre de 
llambordes de suficient tamany per mostrar l’aparença 
superficial, el color, tipus de veta, estructura física i acabat 
superficial. 
Sense que sigui obligada una uniformitat total entre mostra i 
subministrament, caldrà que aquesta presenti aquells aspectes
de variabilitat que cal esperar com son forats en el travertí, 
cavitats en el marbre, capes vítries, taques de color, vetes 
cristal·litzades, taques d’oxidació, etc. 

Presentació d’una
mostra amb al

menys 3 peces de
dimensions i acabat

superficial reals

Mostra de        10
peces

representant
valors extrems i

mitjos

Absorció d’aigua Cal declarar el valor màxim (% en massa), assajat s/UNE-EN 
13755. ≤ 0,1 ≤ 0,1

Descripció 
Petrogràfica

Cal proporcionar la descripció i nom petrogràfic s/UNE-EN 
12407, 12440, 12670 Presentar descripció Presentar descripció

Tractament 
superficial químic

El fabricant/proveïdor ha de declarar si el producte ha estat 
sotmès a un tractament superficial químic i les característiques 
del mateix.

Declarar Sense tractatment

Porositat oberta i 
Absorció d’aigua per 
capilaritat

Si la porositat s/UNE-EN 1936 es > 1% cal assajar l’absorció 
d’aigua per capil·laritat s/UNE-EN 1925 i comprobar que 
C1 <  4 g/m2s0,5, correcte.
Si C1 ≥ 4 g/m2s0,5 el gruix de la llamborda ha de ser ≥ 100mm
C1 < 10 g/m2s0,5 no acceptable per paviments de llambordes.

Porositat  <  1 %
Porositat 0,3 %

Densitat aparent
2.907 Kg/m3

Resistència a la flexió Cal declarar el valor mínim esperat en Mpa s/UNE-EN 12372 > 18,26

CONTROL DE QUALITAT:
 Presentació d’una mostra de referència per a l’acceptació de l’aspecte i aparença (s/art. 4.6.2.). La mostra ha de ser acceptada per la DF i 

quedarà en dipòsit com a constància de l’acord establert en els limits d’aparença del material a subministrar. 
 Comprovació del  contingut del Marcat  CE i etiquetat (a l’embalatge i/o albarán d’entrega). 

Cal que consti la següent informació i que aquesta es correspongui amb el demanat al projecte:
o nom petrogràfic de la pedra.
o nom comercial de la pedra.
o nom i adreça del proveïdor.
o nom i localització de la cantera.
o referència a la present norma (UNE-EN 1342 : 2001)

 Comprovació de que les característiques tècniques avalades pel Marcat CE (s/annex ZA.3) es corresponen amb el prescrit pel Projecte:
o Resistència a la compressió
o Resistència al esllavissament
o Resistència a l’abrasió
o Absorció d’aigua

 Criteris de acceptació segons l’Articulo 6, norma  UNE-EN 1341 : 2001
 Assajos de comprovació, com a mínim, de les següents característiques:

o Inspecció visual (defectes, aspecte en relació a la mostra de referència).
o Dimensions (toleràncies dimensionals)
o Resistència a la compressió
o Absorció d’aigua

Art. 8 Llambordes prefabricades de formigó       

Normativa de referència :
▪ MARCADO CE OBLIGATORIO.
▪ UNE-EN 1338 : 2003  Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
▪ UNE-EN 1338 : 2004/AC Erratum.
▪ UNE-EN 127338:2007  Propiedades y condiciones de suministro y recepción de los adoquines de hormigón. Complemento nacional a la norma UNE-EN 

1338. 

En absència de altra prescripció als plànols o la memòria s’entendrà que les llambordes compliran amb les característiques senyalades al quadre adjunt:

Propiedad Clase Marcado

Forma y 
dimensiones

Tolerancias dimensiones 
nominales Fixades a la Taula 1

Diferencia máximas en las
medidas de dos 
diagonales (tabla 2)

1 J 5 mm
Classe 2  Marcat K2 K 3 mm

Planeidad y curvatura Fixades a la Taula 3
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Resistencia a 
la rotura

Resistencia característica 
a la rotura T.

T no debe ser inferior a 3,6 Mpa. 
Ningún valor individual debe ser inferior a 2,9 Mpa

T ≥ 3,6 Mpa
Xi ≥ 2.9 Mpa

Resistencia a la carga de 
rotura 

Ningún valor individual inferior a 250 N/mm de la longitud de 
rotura. Xi ≥ 250 N/mm 

Resistencia al 
desgaste por 
abrasión 

1 F Sin medición 

Classe 3  Marcat H3 H  23 mm  (anexo G)
4 I  20 mm  (anexo G)  

Resistencia a 
deslizamiento / 
resbalamiento  

Se considera satisfactoria salvo que la cara vista haya sido 
pulida para producir una superficie muy lisa. USRV ≥ 45

Resistencia 
climática

Absorción del agua
1 A Sin medición

Classe 2  Marcat B
2 B  6% en masa

Resistencia al 
hielo/deshielo 3 D  1,0 kg/m2  como media  

ningún resultado individual > 1,5 kg/m2 No es demana

ESPECIFICACIÓ DE PRODUCTE MODELO OFICIAL: 

m2 de llamborda prefabricada de formigó s/UNE-EN 1338:2004 i UNE-EN 127338:2007,  bicapa, de 200 x 100 x 80, amb color a la capa 
vista segons mostra que haurà de ser aprovada por la DF. 
Les llambordes hauran de disposar de Marcat CE que acrediti el compliment de les característiques tècniques següents :

- vores bisellades en la cara que hagi de rebre el trànsit, 
- cares laterals amb sortints separadors 
- Dimensions classe 2K
- resistència a la abrasió Classe 3H,
- resistència climàtica Classe 2B
- resistència a la ruptura   3,6 Mpa
- resistència al deslizamiento/resbalamiento  índex  USRV > 45

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
 La recepció en obra se realitzarà d’acord amb l annex B de la norma UNE-EN 1338.
 Assajos de comprovació de: 

Resistència a la ruptura, Resistència a la abrasió, Resistència climàtica.

Art. 9 Llambordes ceràmiques      

Normativa de referència :
▪ MARCADO CE OBLIGATORIO.
▪ UNE-EN 1344 : 2002  Adoquines de arcilla cocida.  Especificaciones y  métodos de ensayo.

Característiques tècniques:

Si els plànols o la memòria no diuen altra cosa, es consideraran prescrites les característiques remarcades a les taules següents:

Gruix: 
 Paviments flexibles :  El gruix nominal de les llambordes no serà inferior a 50 mm  i les dimensions nominals seran qualsevol sempre que 

la relació longitud / ample no sigui superior a 6.
 Paviments rígids:  El gruix nominal de les llambordes no serà inferior a 40 mm.

Toleràncies dimensionals :
 Dimensió nominal (d) : el  valor mig no s’haurà de desviar de la dimensió nominal declarada en mes de 0,4 √d

 

Tabla 1
Rango

Clase Rango (no mayor de)  mm

R0 Sin determinar
R1 0,6√d

Rango : diferencia máxima entre la medida mayor y  la medida menor de cualquier dimensión
Nota -  Algunos fabricantes pueden suministrar adoquines con menor rango que el establecido en la clase R1, en cuyo caso podrán hacer dicha 
declaración.

Tabla 2
Clase Marca Clasificación

F0 F0 Sin determinar
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Resistencia al 
hielo/deshielo

FP100 FP100

Resistente al hielo/deshielo   
Nota : Las características referentes al hielo/deshielo de los 
adoquines de arcilla cocida de la clase FP100 no se ven afectados 
por la sal utilizada frecuentemente para eliminar el hielo.

Tabla 3
Carga de rotura 
transversal

Clase
Carga de rotura transversal nunca menor de (N/mm)

Valor medio Valor mínimo individual

T0 No se consigna No se consigna
T1 30 15
T2 30 24
T3 80 50
T4 80 64

Nota 1    Esta especificación para carda de rotura transversal no se aplica a los accesorios ni a los adoquines de arcilla cocida accesorios cuya longitud 
total sea inferior a 80 mm.
Nota 2    La clase T0 sólo está indicada para adoquines empleado en pavimentación rígida (pavimentos colocados con junras de mortero sobre un lecho 
de mortero similar, éste último colocado a su vez sobre una base rígida.
Nota 3   El fabricante puede declarar un valor medio y un valor mínimo individual más alto que el correspondiente a la clase T4.
Nota 4    El fabricante puede establecer un valor medio y un valor mínimo de la media y del mínimo de la resistencia a flexotracción calculados a partir de
la fórmula indicada en el apartado D.4.2.

Tabla 4
Resistencia a la abrasión

Clase Valor medio del volumen erosionado
(nunca superior a) mm3

A1 2.100

A2 1.100
A3 450

Tabla 5
Clasificación del valor de 
resistencia al 
deslizamiento/derrape sin
pulido (SRV)

Clase Media de SRV

U0 Sin determinar
U1 35
U2 45
U3 55

 Nota – Algunos fabricantes pueden declarar valores superiores

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
 Assajos de comprovació de: 

Gruix Rango, Toleràncies dimensionals Resistència al hielo/deshielo USRV, Carga de ruptura transversal, Resistència a la abrasió, 
Resistència al deslizamiento.

Art. 10 Sorres per a base i segellat de paviment de llambordes      

Normativa de referència :
▪ art. 239 PG·3

Les arenes per a base i segellat hauran de complir les següents especificacions:
a)   arena per a base: Contingut en argila i matèria orgànica < 3 % .

                                 No es permetrà la utilització d’arenes calcàries 
Tindran formes anguloses

La granulometria serà : Gravilla 2/5 mm, amb la següent granulometria…

Malla
núm. mm % que

passa
4 4.76 95-100
8 2.38 80-100
16 1.19 50-85
30 0.595 25-60
50 0.297 10-30
100 0.149 5-15
200 0.074 0-10

En circumstàncies especials ( pendents fortes, presència d’aigua, neteges freqüents amb aigua a pressió…) que poden afavorir els rentats dels fins de la 
sorra, cal incorporar ciment a la mateixa, sense aigua, en una proporció de 150 kg/m3.

O, alternativament, sempre a judici del DO, es pot utilitzar també  Arena tipus “ull de perdiu” amb una granulometria 3-6 mm. Segons la següent taula: 
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Propietats
segons

UNE 7050

Capa
d’arena

Tamany  en
mm % que passa

10 100
5 50-85

2,5 10-50
1,25 0-5

 b) Arena per a segellat:       Sorra fina (0 – 1,25 mm)
Tamany màxim 1.25 mm. 
 Material fi (passa tamís 0.08 mm) < 10 %

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
 Assajos de comprovació de Granulometria.

Art. 11 Zahorra  (Tot-u)         

Normativa de referència :
▪ art. 510 PG·3

Amb caràcter general, les zahorras hauran de complir les següents prescripcions recollides a l’art 510.1, 510.2 i successius del PG3, d’acord amb el tipus de 
transit definit al projecte. 
Si no existeix major definició als plànols o la memòria del projecte, s’entendrà que les zahorras han de complir les característiques corresponents a :

trànsit       T2
zahorra tipus     ZA20

     Zahorra artificial

T2 T3 T4

Netedat UNE-EN 933-8 EA > 35

Plasticitat UNE 103104 No plàstic
Resistència a la
Fragmentació UNE-EN 1097-2 LA < 30 LA < 35

Forma UNE-EN 933-3 Indice de lajas < 35
Granulometria complirà el fus  granulomètric ZA25,  ZA20 ó  ZAD20

Per a  trànsits superiors s’estarà al disposat a la normativa vigent. 

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
 El material serà d’una sola procedència i les seves característiques seran aprovades inicialment mitjançant Marcat CE o  assaig-mostra, a 

realitzar sobre material en pedrera o aplec.
 Un cop aprovada la mostra el Contractista podrà estendre el material en obra sense que això prejutgi l’acceptació definitiva que, lògicament 

dependrà del material realment estès sobre el que es realitzaran els assaigs definitius d’acceptació.
 Assajos de comprovació de:

Fus granulomètric, EA, Plasticitat, LA, índex de lajas.

Art. 12 Regs asfàltics  (d’imprimació o d’adherència)      

Normativa de referència :
▪ art. 530 PG·3 imprimació
▪ art. 531 PG·3 adherència

S’utilitzarà emulsió TERMOADHERENT (dotació 300-400 g/m2) per tal d’evitar que els problemes amb el transit d’obra.
La dosificació serà la mínima compatible amb la total absorció de l’excés de lligant o la permanència baix l’acció del trànsit.

Amidament i abonament :
Per metres quadrats realment executats.
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Art. 13 Barreges bituminoses       

Normativa de referència :
▪ Art. 542 PG-3  Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso
▪ Art. 543 PG-3  Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas
▪ Art. 540 PG-3  Lechadas bituminosas
▪ UNE-EN 13108-1:2007 Asfalt Concrete (mbc tipos D,S,G i mbc de alto modulo tipo MAM)
▪ UNE-EN 13108-2:2007 Asfalt Concrete for very thin layers (mbc de tipo discontinuo en capas de delgado espesor tipo F y M)
▪ UNE-EN 13108-7:2007 Porous Asfalt (mbc drenantes tipo PA)
▪ UNE-EN 12273:2009 Lechadas bituminosas. Especificaciones.
Les característiques que han de complir els materials estan definides al art 542 i 543  en funció de la categoria de trànsit que defineixi el projecte y el tipus de
capa que es tracti (rodadura, intermitga, base).
La denominació de la m.b.c, segons UNE-EN 13108-1:2007 és:

AC/PA  /  D  /  Surf/bin/base  /  Ligante  /  Granulometria / marca

AC ó  PA mezcla bituminosa en caliente (Asfalt Concrete)  o mezcla drenante (Porous asfalt)
D tamaño máx. del árido. 16/22/32  (que equivalen a los antiguos 12/20/25)
Surf / bin / base capa en la que se empleará
Ligante designación del tipo utilizado
Granulometría D, S, G, MAM
Marca comercial p.e. “porfídico de 1ª”

Barreges bituminoses en calent:  mezclas convencionales, drenantes y discontinuas
Codigo

Europeo
Definicion
Europea

Definicion actual
PG3

Especificacion
Europea

Vida media
(años) Uso Gruix 

(cm)

AC Asphalt Concrete Mezclas continuas
D,S,G

UNE-EN 13108-1 14 Bases i rodadura

AC-VTL
AC for Very Thin
Layers / BBTM

Mezclas discontinuas
F y M

UNE-EN 13108-2 10

Sonoreductoras, 
antideslizante,

buen conportamiento en lluvia,
impermeable

2-3
UTLAC

Ultra thin Layer
Asphalt Concrete Capas Ultradelgadas En estudio 10

SMA
Stone Mastic

Asphalt Mezclas SMA UNE-EN 13108-5 20

PA Porous Asphalt Mezclas Porosas
PA

UNE-EN 13108-7 10

Barreges bituminoses en fred amb emulsions: 
Tratamientos 
superficiales

Campo de 
aplicación y tipos objetivos Ventajas

Lechadas Conservación
LB1 a LB4

Sellado e impermeabilización
Corrigen envejecimientos prematuros
Alargan la vida útil
Evitan la entrada de agua al núcleo

Versátil
Bajo costo
Alto rendimiento
Mejora coef rugosidad
Reducción velocidad (accidentes) por efecto sonoro 
Prevención de problemas
Mejora de la textura
Estética

Microaglomerados Seguridad vial

Rodaduras antideslizantes
Evitan perdidas de textura
Corrigen pavimentos deslizantes
Rodadura ruidosa

Riegos con gravilla
Conservación
Monocapa, 
Bicapa, tricapa

Economicos

Si no figura altre prescripció al projecte, s’entendran que el tipus de transit i tipus de m.b.c. han de ser els següents:

Tipus de trànsit Calçades T2
Voreres T4

Trànsit     gruix m.b.c tipus
Zona vianants, T4 4 cm Va 
Carril BICI, T4 4 cm Va  color  Bordeus
Rodadura, T2 5 cm AC 16 suf ...... D    (antiga D12)
Intermèdia, T2 7 cm AC 22 bin........S    (antiga S20)
Base, T2 7 cm AC 22 base ....G    (antiga G20)
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CONTROL DE QUALITAT :
 Comprovació de que el Marcat CE  (o equivalents Certificats de Qualitat de les matèries primeres (àrids i betum) y del material acabat (barreja 

bituminosa)  es correspon amb el prescrit pel Projecte.
 La DF aplicarà els criteris de acceptació o rebuig del PG3.

Art. 14 Formigó per a paviments      

Normativa de referència :
▪ art. 550 PG·3
▪ EHE

Les característiques  tècniques exigides són:

Materials 

Ciment Tipus 32,5 N Art. 202 PG3
Aigua Art 280 PG3

Àrid Art. 610 PG3
I prescripcions art 550.2.3

Additius Sota autorització prèvia del DO UNE-EN 934-2
Productes filmògens
per curat Art.285 PG3

Tipus i 
composició 
del Formigó

Tipus Resistència
MPa

Dosificació
ciment Kg/m3

Relació A/
C

Aire
ocluido Asiento

HF – 4,5 4,5

300 0,46 < 6% 2 – 6 cmHF – 4,0   * 4,0

HF – 3,5 3,5

* si el Plànols o la memòria no diuen altra cosa,  s’entendrà que el paviment s’ha de construir amb formigó tipus HF-4,0 
No s'admetrà la utilització de cendres volants en la fabricació de formigons, llevat d'autorització expressa de la D.F. 

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
 Assajos de comprovació de: Resistència.
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Unitats d’obra                                                                                    

Art. 15 Esplanada: Comprovació, reperfilat  i compactació.      

Normativa de referència:
▪ Art 5.1 i 5.2 de la Norma 6.1 IC Instrucción de Carreteras
▪ art. 340 PG·3

L’esplanada haurà de ser, com a mínim, de categoria E1.
El treball, consistirà en l’acabament i allisada de l’esplanada i el reg i compactat fins 95% PM.
En particular es comprovarà l’acabat del bombament i correcte desguàs de tots el punts.

Amidament i abonament :

Per m³, realment compactats.
Si el projecte no fa esment d’aquestes unitats, aquests treballs es consideraran inclosos en els d’excavació o terraplenat.

Art. 16 Capes granulars      

Normativa de referència :
▪ art. 510 PG·3

Amb caràcter general, les capes granulars hauran de complir les següents prescripcions, d’acord amb el tipus de transit definit al projecte: 

Zahorra artificial

T2 T3 T4

Densitat (% PM) UNE 103501 100 98 

Capacitat de 
suport (Mpa)

Assaig de carrega 
amb placa
NLT-357

Ev2 > 150 Ev2 > 100 Ev2 > 80

Ev2 > 1,3 Ev2  de la esplanada
Ev2 / Ev1 < 2.2

Toleràncies 
geomètriques de 
la superfície 
acabada

Art 510.7.3

Es comprovaran les cotes de replanteig de l’eix cada 20 m. 
En aquests mateixos punts es comprovarà l’ amplada i pendent de la secció 
transversal.
A més es comprovaran en relació amb els Plànols, la disposició dels punts singulars 
tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transició de peralt, etc.
La superfície acabada no haurà de variar en més de + 0 / -20 mm quan es comprovi 
amb un regle de 3 m aplicada tant paral·lela com normalment a l’eix de la carretera.

Índex de 
regularitat 
internacional (IRI)

NLT-330 Taula 510.6 del art. 510 de PG3

Per a  trànsits superiors s’estarà al disposat a la normativa vigent. 

La subbase es podrà executar, llevat que els plànols o la memòria indiquin altra cosa, amb  tot-u naturals. Sempre que el Contractista ho sol·liciti i sense 
cost per l’obra, es podran substituir per  tot-u artificial,  sense modificar el gruix de la capa prevista en el projecte. 

La base s’executarà sempre amb tot-u artificials .

Si no existeix major definició als plànols o la memòria del projecte, s’entendrà que les capes granulars prescrites han de complir les característiques 
següents :

Capa granular Base

Material Zahorra artificial

Granulometria ZA20

Gruix 20 cm

Densitat 100 % PM

Capacitat de suport Ev2 > 150 MPa
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Amidament i abonament :

Per m³,  realment estès i compactat, mesurat sobre perfil.

Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relació sigui limitadora:
La preparació i comprovació de la superfície d’assentament.
L’extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de cada tongada.
Refinat de la superfície de l’última tongada.
Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a correcta execució d’aquesta unitat d’obra.

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE del material  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques 

exigides).
 Assajos de comprovació de Densitat, capacitat de suport.

Art. 17 Grava  -  Ciment      

Normativa de referència :
▪ art. 513 PG·3

S’utilitzarà la granulometria GC1 i els àrids compliran la normativa referent a trànsit pesant.

Amidament i abonament :
Per m³, realment estès i compactat, mesurat sobre perfil, inclòs reg de curat.

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE del material  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques 

exigides).
 Assajos de comprovació de Densitat, capacitat de suport.

Art. 18 Vorades (de formigó o pedra natural)      

Normativa de referència :
▪ art. 610 PG-3 Hormigones
▪ art. 611 PG-3 Morteros.
Les vorades compliran les especificacions corresponents al material de que es tracti.
Detall  tipus oficial 

L’execució de la partida d’obra inclou les operacions següents:

 Neteja i preparació de la superfície d'assentament La vorada es col·locarà sempre damunt la capa de subbase o, alternativament, damunt el 
terreny natural millorat amb una base granular compactada (98% PM).

 Muntatge i desmuntatge de l’encofrat de la base de formigó, si és el cas
 Col·locació de la base de formigó HM-20/P/20/I, de gruix uniforme de 20 cm i ample de 10 cm a cada costat del la vorada.
 Subministrament de les peces de la vorada. Les peces seran sempre senceres no es podran col·locar retalls ni peces fracturades. Les 

construccions singulars (angles, corbes, guals, etc) es realitzaran sempre a partir de les peces bàsiques d’1 metre mitjançant talls a disc. El  
tamany dels trossos a utilitzar dependrà del radi de la corba i serà decidit per la D.F.

 Rebut amb morter M-5 (1:6) de consistència seca.
 Els treballs de col·locació a rasant, rejuntat i quantes operacions siguin necessàries per a un correcte acabat.
 Rejuntat de juntes d’amplada màxima 5 mm amb morter M-5 (1:6)
 El sobrecost produït pel tall a disc de les peces per a la realització de corbes o la p.p. pel subministrament de vorades corbes especials.

Amidament i abonament :
Per metres lineals realment col·locades. 
El preu inclou tots els treballs necessaris per a executar correctament la unitat d’obra.

Art. 19 Rigoles prefabricades      

Normativa de referència :
▪ art. 610 PG-3 Hormigones
▪ art. 611 PG-3 Morteros.
Les rigoles de peces prefabricades compliran les especificacions detallades al present plec.
Detall tipus oficial.
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

 Neteja i preparació de la superfície d'assentament
 Muntatge i desmuntatge de l’encofrat de la base de formigó
 Col·locació de la base de formigó
 Aportació i col·locació de les peces
 Rejuntat de les peces amb abeurada de ciment
 Neteja de la rigola acabada
 es considerarà inclòs el sobrecost produït pel tall a disc de les peces per a la realització de corbes o la p.p. pel subministrament de vorades 

corbes especials.
 Càrrega i transport de residus a abocador.

La pendent transversal per a la recollida d’aigües al costat de la vorada serà del 8%.
El desnivell entre vorada i rigola serà de 15 cm. llevat que la D.F., en funció de l’entorn o raons de qualsevol altre tipus, decideixi disminuir-ho.
Les rigoles s’assentaran sempre sobre una base de formigó magro H-150, estesa damunt la subbase granular i al menys de 15 cm de gruix. 
La rigola es col·locarà damunt la base amb un morter M-450 (450 Kg ciment P-350 per m3 de morter), amb una proporció ciment : arena de 1:3 i 
consistència de Cono d’Abrams no superior a 5 cm.
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.
Les peces es col·locaran sense junta i el rejuntat es farà amb ciment (blanc, si es tracta de rigola blanca).
Les peces seran sempre senceres no es podran col·locar retalls ni peces fracturades. En  cas  de precisar col·locar alguna fracció de la peça serà tallada 
amb disc o serra.

Amidament i abonament :

Per metres lineals realment col·locades. 
El preu inclourà tots els treballs necessaris per a executar correctament la unitat d’obra.

Art. 20 Rigoles formigonades in situ.      

Normativa de referència :
▪ Detalls tipus oficials.
▪ art. 610 PG-3 Hormigones

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
 Neteja i preparació de la superfície
 Muntatge i desmuntatge de l’encofrat de la base de formigó
 Col·locació del formigó
 Fratasat superficial
 Curat
 Càrrega i transport de residus a abocador.

La pendent transversal per a la recollida d’aigües al costat de la vorada serà del 8%.
El desnivell entre vorada i rigola serà de 15 cm. llevat que la D.F., en funció de l’entorn o raons de qualsevol altre tipus, decideixi disminuir-ho.
La rigola serà de formigó H-200 i tindrà l’amplada fixada en els plànols (mínim 20 cm).
L’acabat superficial serà el més fi possible, executant-se un fratasat manual.
En cap cas seran acceptades unitats, l’acabat superficial de les quals sigui incorrecte, com marques, bultos o senyals que enlletgeixin el seu aspecte o 
perjudiquin la seva funcionalitat.
Les rigoles amb marques, trepitjades o defectes superficials de qualsevol tipus s’hauran de demolir formant blocs múltiples d’1 m.
Cas que la D.F. accepti la dissimulació amb morter dels defectes, s’aplicarà als esmentats trams que no es destrueixen una depreciació del 25 %.

Amidament i abonament :

Per metres lineals realment executades.
El preu inclourà tots els treballs necessaris per a executar correctament la unitat d’obra.

Art. 21 Guals i passos de vianants prefabricats.      

Normativa de referència :
▪ art. 570 PG·3 Bordillos
▪ Annex a1. articles 1.2.2 i 1.2.3 del Codi d’accessibilitat.
▪ O.M. VIV/561/2010 de 1 de febrero
▪ Models Oficials de l’Ajuntament de Reus

La unitat inclou l’execució dels següents treballs :
 Replanteig
 Excavacions puntuals.
 Formació del gual, segons els plànols o les instruccions de la D.F.
 Rejuntat i neteja de les peces
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 El reforç de la base de formigó els guals per a accés de vehicles.

Amidament i abonament:

Per unitats realment executats. 
Cas de no existir un preu específic s’abonaran com a vorera i vorada normals, multiplicant els respectius amidaments per un factor d’1.15 en concepte de 
major dificultat d’execució.

Art. 22 Guals i passos de vianants realitzats in situ      

Normativa de referència :
▪ art. 570 PG·3 Bordillos
▪ Annex a1. articles 1.2.2 i 1.2.3 del Codi d’accessibilitat.
▪ O.M. VIV/561/2010 de 1 de febrero
▪ Models Oficials de l’Ajuntament de Reus

Les vorades compliran les especificacions corresponents al material de que es tracti.

La unitat inclou l’execució dels següents treballs :
 Replanteig
 Excavacions puntuals.
 Col·locació de la vorada seguin el desnivell del gual.
 Subministrament dels panots, dels models i colors que es determinin.
 Formació del gual, segons els plànols o les instruccions de la D.F.
 Extensió i neteja de la vorada de morter.
 El reforç de la base de formigó els guals per a accés de vehicles.

L’execució consistirà en la col·locació de la vorera rebaixada, l’anivellament de la base de formigó seguint les pendents i la col·locació de les baldoses amb 
el dibuix perimetral.
La realització de guals per a accessos de vehicles inclourà el reforç de la base de formigó de la vorera, el qual passarà a ser de 20 cm en el tram afectat. 
La resta dels detalls s’atendrà al previst en els plànols o al que disposi la D.F.

Amidament i abonament:

Per metres quadrats (m²) realment executats. 
Cas de no existir un preu específic s’abonaran com a vorera i vorada normals, multiplicant els respectius amidaments per un factor d’1.15 en concepte de 
major dificultat d’execució.

Art. 23 Regs asfàltics  (d’imprimació o d’adherència)      

Normativa de referència :
▪ art. 530 PG·3 imprimación
▪ art. 531 PG·3 adherencia

Per al reg d’adherència s’utilitzarà emulsió bituminosa catiònica de rotura ràpida termoadherente, ADHERMUL (C60B4 TER), que compleix amb les 
especificacions recollides a la norma UNE-EN 13808 per una emulsió tipus C60B4
 
La dotació orientativa és de 300-400 g/m2 en regs d’adherència, depenent de l’estat del ferm.

Amidament i abonament :
Per metres quadrats realment executats.

Art. 24 Paviments de mescla bituminosa en calent      

Normativa de referència :
▪ Art. 542 PG-3  Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso
▪ Art. 543 PG-3  Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas
▪ UNE-EN 13108-1:2007 Asfalt Concrete (mbc tipos D,S,G i mbc de alto modulo tipo MAM)
▪ UNE-EN 13108-2:2007 Asfalt Concrete for very thin layers (mbc de tipo discontinuo en capas de delgado espesor tipo F y M)
▪ UNE-EN 13108-7:2007 Porous Asfalt (mbc drenantes tipo PA)

Materials :
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Les característiques que han de complir els materials estan definides al art 542 i 543  en funció de la categoria de trànsit que defineixi el projecte y el tipus de
capa que es tracti (rodadura, intermitga, base).
La denominació de la m.b.c, segons UNE-EN 13108-1:2007 és:

AC/PA  /  D  /  Surf/bin/base  /  Ligante  /  Granulometria / marca

AC ó  PA mezcla bituminosa en caliente (Asfalt Concrete)  o mezcla drenante (Porous asfalt)
D tamaño máx. del árido. 16/22/32  (que equivalen a los antiguos 12/20/25)
Surf / bin / base capa en la que se empleará
Ligante designación del tipo utilizado
Granulometría D, S, G, MAM
Marca comercial p.e. “porfídico de 1ª”

Si no figura altre prescripció al projecte, s’entendran que el tipus de transit i tipus de m.b.c. han de ser els següents:

Tipus de trànsit Calçades T2
Voreres T4

Trànsit     gruix m.b.c tipus
Zona vianants, T4 4 cm Va 
Carril BICI, T4 4 cm Va  color  Bordeus
Rodadura, T2 5 cm AC 16 suf ...... D    (antiga D12)
Intermèdia, T2 7 cm AC 22 bin........S    (antiga S20)
Base, T2 7 cm AC 22 base ....G    (antiga G20)

Unitat d’obra:
El Contractista haurà d’obtenir quantes precisions i instruccions requereixi per al seu treball, entenent-se que, de no fer-ho, estarà obligat a modificar els 
possibles detalls insatisfactoris fins a la plena satisfacció de la Direcció i sense dret a abonament.
El gruix corresponent a cada capa serà considerat como MÍNIM.
La compactació haurà de ser igual o superior al 97% (98% si la capa es superior a 6 cm)
l
Amidament i abonament :

S’abonaran per metres quadrats (m²) realment estesos, compactats i acabats.
L’amidament es realitzarà entre rigoles.
Es considerarà inclòs en el preu l’excés de material que sigui necessari per raons tècniques (precisió de la maquinària, etc.) per garantitzar el gruix exigit en 
el projecte i que a efectes d’acceptació de la unitat d’obra, té caràcter de mínim (no de mitjà).
Les trobades i, en general, els límits del paviment, seran realitzats segons les normes de bona pràctica usuals i, en tot cas, com indiqui el Director d’Obra, no
sent en cap cas d’abonament la minva de rendiment que això pugui suposar.

CONTROL DE QUALITAT (para cada capa) :
 Comprovació de que el Marcat CE  (o equivalents Certificats de Qualitat de les matèries primeres (àrids i betum) y del material acabat (barreja 

bituminosa) compleix la normativa i es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
 La DF aplicarà els criteris de acceptació o rebuig del PG3.
 Assaigs de comprovació dl material:

Gruix, Compactació, LA, cpa, índex de Lajas, Cares de fractura, granulometria àrids, EA, resistència al deslizamiento (CRT).
 Assaigs de comprovació de l’execució:

Gruix, Compactació,  resistència al deslizamiento (CRT).

Art. 25 Paviments de formigó      

Normativa de referència :
▪ art. 550 PG·3

La unitat inclou:
 La p.p. de  tall amb disc de les juntes.
 El replè de les juntes amb massilla elàstica especial.
 El tall previ del límit de l’obra per a una correcta unió amb les lloses pròximes.
 Una pintura epoxi d’unió entre formigó de diferent edat.
 El ranurat de la superfície.
 L’extensió d’una pel·lícula aïllant superficial (per a curat).
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Especificacions de la unitat acabada :
L’article 550.7 determina les condicions relatives a “Resistencia, Alineación , rasante, espesor, anchura, regularidad superficial, textura superficial i integridad

Amidament i abonament:

Per m² o per m³ realment executats, segons es fixi en el pressupost, d’unitat d’obra totalment executada en tots els aspectes esmentats.

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
 Assajos de comprovació , com a mínim, de les següents característiques:

o Gruix
o Resistència a la flexió

Art. 26 Paviments de llambordes damunt sorra.      

Normativa de referència :
▪ Manual de “pavimentos de adoquines de hormigón”. IECA. 
▪ UNE 22202-2 : Febrero 2011 Construcción de pavimentos con piedra natural. Parte 2: Adoquines para pavimentación.

En absència d’una especificació més detallada a la memòria i/o plànols s’entendran prescrits els següents tipus com a models oficials de l’Ajuntament:

Característiques tècniques            Especificacions tipus per als Projectes Municipals.

Esplanada s/article 38 del Plec Al menys tipus E1

Zahorres s/article 34 i 39 del Plec Base de 20 cm de ZA-20 (T2)

Sorres per a base s/article 33 del Plec Capa de 3 cm

Llambordes prefabricades formigó s/article 30 del Plec 200 x 100 x 80

Llambordes de pedra natural s/article 31 del Plec 100 x 100 x 60
240 x 120 x 80

Llambordes ceràmiques s/article 32 del Plec 200 x 100 x 50

Sorres per a base s/article 33 del Plec Juntes de 3 mm

La unitat inclou :
el subministrament de les peces, carreteig i materials auxiliars (arena s/plec) i totes les operacions genèriques de construcció d’un paviment d’aquest 
tipus (després descrites).
el sobrecost que suposa el tall de peces d’ajustament necessàries per a una correcta posada en obra del material, o el subministrament des de fàbrica
de les peces especials necessàries (1/2 peça, triangles, etc.), si existeixen en el programa de fabricació.
la resituació a nova rasant de totes les arquetes i registres afectats per la construcció de paviment.
les proves i mostres que siguin necessàries a judici de la D.F.

L’execució de la unitat d’obra, damunt la base flexible de zahorres,  seguirà el següent procediment.

1)  Extensió i anivellació de la sorra :
Es tracta de l’aspecte fonamental i que més incidirà sobre el comportament del paviment. És una qüestió crítica que la capa de sorra sigui d’un 
gruix uniforme.  El gruix final d’aquesta capa, un cop col·locades les llambordes i vibrat el paviment, ha de ser de 3 cm pel que el gruix no 
compactat haurà de ser entre 4 i 5 cm.
No ha de trepitjar-se la sorra ja anivellada, motiu pel qual la col·locació de les llambordes es realitza sempre començant des del paviment ja 
acabat.  No es aconsellable estendre arena en trams massa llargs, ja que es desaprofita material i el treball s’organitza millor en trams de 3 ó 4 
metres.

2)  Col·locació de les llambordes.
Cal deixar sempre una JUNTA DE 3 +/- 1 mm.
La col·locació de les peces es realitzarà d’acord amb els dibuixos previstos en el projecte, amb les variacions de detall que la D.F. decideixi.
La col·locació requereix sempre el tall de peces per a l’ajustament del dibuix o per trobar-se amb obstacles (registres, arquetes, embornals,...) i 
límits de l’obra (edificis, guals,...).  Aquestes peces tallades s’obtindran, sempre, per tall amb disc i la precisió d’acabat serà sempre tal que els 
clots resultants siguin inferiors a 5 mm.
Les peces seran sempre de tamany igual o superior a ½ peça.

        2.1.- Criteris de qualitat per a l’acabat general:
Totes les llambordes han de quedar anivellades, sense diferències superiors a 2 mm, quan es comprova amb regla de 2 m. Si es produeixen 
desnivells superiors és necessari aixecar les llambordes i corregir l’ anivellació de l’arena de base.

         2.2.- Criteri de qualitat per a l’acabat local:
La diferència de nivell entre dos blocs adjacents no ha de superar els 2 mm.
L’ajustament de les llambordes a un límit de confinament (sigui embornal o façana) es farà amb un tros de llamborda tallada amb disc sense 
deixar forats superiors als 3 cm. que es podran omplir amb una mescla d’arena i ciment (4:1).

3)  Compactació per vibrat del paviment:
Un cop acabada la col·locació de les llambordes en una zona que hagi de ser utilitzada (càrregues d’obra) o quan s’hagi de suspendre el treball, 
és necessari realitzar la compactació amb vibració de la superfície construïda.
Per a aquest treball s’utilitzarà una safata vibrant o, per als casos de treballs puntuals, un maçó.
Aquest treball es realitzarà fins a una distància d’1 metre respecte a l’extrem  on es suspèn el treball, sempre que no existeixi límit de 
confinament per evitar que les llambordes es desplacin de la seva posició.
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4)   Segellat.
Aquest treball és essencial per al bon comportament del paviment de llambordes.
Es realitzarà estenent sobre la superfície del paviment una arena fina i seca immediatament després de la seva col·locació.
Posteriorment, amb una escombra dura o amb un raspall, s’escombra per a que la pols penetri pels espais deixats entre  llambordes. A la 
vegada, es fa un vibrat final que asseguri el millor replè de les juntes.
La sorra sobrant s’haurà de retirar mitjançant escombrada i NO PER RENTAT AMB AIGUA.
Mai s’ha d’acabar la jornada sense completar el vibrat i segellat del paviment realitzat, ja que la pluja el podria perjudicar.
El pas de vehicles sobre el paviment acabat, pot permetre’s immediatament.
Transcorregut un cert temps, pot ser necessari repassar el segellat realitzat.

Amidament i abonament :

Per m² realment executats d’unitat d’obra totalment acabada en tots els aspectes esmentats.

El preu inclou :
- el subministrament de les peces, carreteig i materials auxiliars (arena s/plec) i totes les operacions genèriques de construcció d’un paviment d’aquest tipus 
(abans descrites).
- el sobrecost que suposa el tall de peces d’ajustament necessàries per a una correcta posada en obra del material, o el subministrament des de fàbrica de 
les peces especials necessàries (1/2 peça, triangles, etc.), si existeixen en el programa de fabricació.
- la resituació a nova rasant de totes les arquetes i registres afectats per la construcció de paviment.
- les proves i mostres que siguin necessàries a judici de la D.F.

CONTROL DE QUALITAT :
 Comprovació de que el Marcat CE dels material  es correspon amb el prescrit pel Projecte.

Llambordes
Sorra per rejuntat.
Sorra per base
Zahorres 

 La DF aplicarà els següents criteris de acceptació o rebuig de la unitat:
 Un acurat seguiment del procés de construcció (descrit al present article i/o prescrit directament per la DF) és bàsic per considerar l’obra 
correctament executada i per tant serà criteri essencial de l’acceptació o no de la unitat.

                Criteris de penalització i/o rebuig per manca de gruix: 2 cm <  3±1 cm > 2 cm
Gruix de base de sorra,......................................................................rebuig correcte rebuig
(les penalitzacions s’aplicaran sobre el preu de l’unitat complerta)

                Criteris de penalització per defectes en l’execució:
La manca de rejuntat o la deficiències en la neteja final seran objecte de rebuig o penalització per un 20 % del preu de la unitat, a aplicar 
sobre tota la zona afectada.

Art. 27 Paviments de llambordes formigonades      

Normativa de referència :
▪ Manual de “pavimentos de adoquines de hormigón”. IECA. 
▪ UNE 22202-2 : Febrero 2011 Construcción de pavimentos con piedra natural. Parte 2: Adoquines para pavimentación.

Característiques tècniques            Especificacions tipus per als Projectes Municipals.

Esplanada      s/article 38 del Plec Al menys tipus E1

Zahorres s/articles 34 i 39 del Plec Base de 10 cm de ZA-20 (T2)

Formigó s/article 19 del Plec Base de  20 cm de HM-20/P/20/IIa

Morter s/article 20 del Plec 3±1  cm M-7,5

Adhesiu s/article 21 del Plec Material C2 (Només en peces de molt baixa adherència)

Llambordes de pedra natural s/article 30 del Plec 100 x 100 x 60
240 x 120 x 80

Llambordes prefabricades formigó s/article 31 del Plec 200 x 100 x 80

Llambordes ceràmiques s/article 32 del Plec 200 x 100 x 50

Material de rejuntat s/article 22 del Plec Material tipus CG2ArW
Juntes de 5 - 10  mm

L’execució de la unitat d’obra, damunt la base de formigó, seguirà el següent procediment.

1)  Extensió i anivellació del morter de ciment :
És important que la capa de morter sigui d’un gruix uniforme. El gruix final d’aquesta capa, un cop col·locades les llambordes, ha de ser de 3 cm.

2)  Col·locació de les llambordes.
Les llambordes es col·locaran A TRUC DE MACETA, deixant sempre una JUNTA DE  5-10 mm.
Es pintarà el dors de la peça amb ciment per millorar l’adherència. Si la peça fos de molt baixa adherència es podrà utilitzar un adhesiu.
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La col·locació de les peces es realitzarà d’acord amb els dibuixos previstos en el projecte, amb les variacions de detall que la D.F decideixi.
La col·locació requereix sempre el tall de peces per a l’ajustament del dibuix (mitges peces) o per trobar-se amb obstacles (registres, arquetes, 
embornals,...) i límits de l’obra (edificis, guals,...).
Aquestes peces tallades s’obtindran, sempre, per tall amb disc i la precisió d’acabat serà sempre tal que els clots resultants siguin inferiors a 5 
mm.

        2.1.- Criteris de qualitat per a l’acabat general:
Totes les llambordes han de quedar anivellades, sense diferències superiors a 2 mm, quan es comprova amb regla de 2 m. 

         2.2.- Criteri de qualitat per a l’acabat puntual:
La diferència de nivell entre dos blocs adjacents no ha de superar els 2 mm.
L’ajustament de les llambordes a un límit de confinament (sigui embornal o façana) es farà amb un tros de llamborda tallada amb disc sense 
deixar forats superiors als 10 mm. 

3)   Segellat.
Aquest treball és essencial per al bon comportament del paviment de llambordes.
Es realitzarà estenent sobre la superfície del paviment un morter preparat de rejuntat.
No es permetrà el pas de vehicles sobre el paviment acabat fins el correcte curat del morter de base i del morter de segellat.

Amidament i abonament :

Per m² realment executats d’unitat d’obra totalment acabada en tots els aspectes esmentats.
Si així ho recull el pressupost, s’abonarà separadament el treball de rejuntat final, cas contrari es considerarà inclòs en el preu de l’unitat..
El preu inclou :
- el subministrament de les peces, carreteig, materials auxiliars i totes les operacions genèriques de construcció d’un paviment d’aquest tipus (després 
descrites).
- el sobrecost que suposa el tall de peces d’ajustament necessàries per a una correcta posada en obra del material, o el subministrament des de fàbrica de 
les peces especials necessàries (1/2 peça, triangles, etc.), si existeixen en el programa de fabricació.

- la resituació a nova rasant de totes les arquetes i registres afectats per la construcció de paviment.
- les proves i mostres que siguin necessàries a judici de la D.F.

CONTROL DE QUALITAT :
 Comprovació de que el Marcat CE dels material  es correspon amb el prescrit pel Projecte.

Llambordes 
Material de rejuntat.
Adhesiu (si s’escau)
Morter
Formigó  

 La DF aplicarà els següents criteris de acceptació o rebuig de la unitat:
 Un acurat seguiment del procés de construcció (descrit al present article i/o prescrit directament per la DF) és bàsic per considerar l’obra 
correctament executada i per tant serà criteri essencial de l’acceptació o no de la unitat.

                Criteris de penalització i/o rebuig per manca de gruix: -3 cm -2 cm - 1 cm  correcte > 2 cm
Gruix de la capa de base de formigó..................................... rebuig 15% 5% 15 cm
Gruix de morter,...................................................................... rebuig 3±1 cm rebuig
(les penalitzacions s’aplicaran sobre el preu de l’unitat complerta)

                Criteris de penalització per defectes en l’execució:
La manca de rejuntat o la deficiències en la neteja final seran objecte de rebuig o penalització per un 20 % del preu de la unitat, a aplicar 
sobre tota la zona afectada.

Art. 28 Paviments de rajoles de formigó o terratzo      

Normativa de referència :
▪ art. 550 PG-3 Hormigones
▪ art. 611 PG-3 Morteros.
▪ Detall  tipus oficial
▪ Les peces acompliran les especificacions corresponents al material de que es tracti.

La col·locació “a l’estesa” només es podrà utilitzar per paviments de panot o terratzos de color gris/negre de fins 300x300 mm.
Per aquests casos, la unitat d’obra consistirà en l’execució ordenada dels següents treballs :

 Formació d’esplanada base amb índex CBR > 5. Inclou els treballs de humectació, compactació, anivellació i replanteig de la superfície per 
assegurar la resistència i planeitat de la superfície, respectant les pendents de disseny.

 Formació de base de formigó 15± 1 cm. de gruix mínim, curada i anivellada  
 Subministrament de rajoles.  
 Estesa d’una capa de 3±1 cm de morter M-7,5, amb consistència humida, ciment CEM-I o CEM-II, classe resistent 32.5R.  
 Queda expressament prohibit l’utilitzacio d’un gruix superior de morter.
 Queda expressament prohibit l’utilitzacio l’ús de retardants  excepte quan la DF consideri  que la qualitat final del producte acabat queda 

suficientment  acreditada amb les proves o assajos que proposi i realitzi el contractista.
 Si les peces son de color clar s’haurà d’utilitzar ciment blanc BL de classe resistent 42,5.
 Extensió de  ciment gris (o blanc) en pols damunt la capa de morter abans de col·locar les peces, per millorar l’adherència.
 Humectació lleugera del dors de les rajoles abans de col·locar-les.
 Alineació de les rajoles mitjançant mestres i fils.
 Col·locació immediata de les rajoles, abans de que el morter comenci a fraguar,  deixant juntes de 1,5 a 3 mm., assentant-les  i anivellant-les 

posteriorment per mitjans mecanics.
 Al final de la jornada es mulla la superfície de les rajoles col·locades.
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 Rejuntat amb beurada de ciment  . S’haurà d’efectuar una neteja total fins recuperar la cara vista i el dibuix de les rajoles.
 Disposició dels tancaments necessaris per garantir que no es trepitja el paviment durant les primeres 24 hores, ni ta sols a la fase de col·locació. 
 El treball inclou l’excés de treball o minva de rendiment, que suposi l’execució d’acabaments en vorades, parets, cantonades, etc., executades 

amb cura, tallant les peces amb disc, i sol·licitant de la DF les instruccions necessàries. No s’acceptaran peces fracturades.

En el cas de Paviments a Truc de maceta, la unitat d’obra consistirà en l’execució ordenada dels següents treballs :

 Formació d’esplanada base E1 (índex CBR > 5). Inclou els treballs de humectació, compactació, anivellació i replanteig de la superfície per 
assegurar la resistència i planeitat de la superfície, respectant les pendents de disseny.

 Formació de base de formigó 15± 1 cm. de gruix mínim, curada i anivellada  
 Subministrament de rajoles.  
 Estesa d’una capa de 3±1 cm de morter M-7,5, amb consistència humida, ciment CEM-I o CEM-II, classe resistent 32.5R. (Si les peces son de 

color clar s’haurà d’utilitzar ciment blanc BL de classe resistent 42,5)
 Queda expressament prohibit l’estesa d’un gruix superior de morter.
 Queda expressament prohibit l’ús de retardants  excepte quan la DF consideri  que la qualitat final del producte acabat queda suficientment  

acreditada amb les proves o assajos que proposi i realitzi el contractista.
 Extensió de ciment gris (o blanc) en pols damunt la capa de morter abans de col·locar les peces, per millorar l’adherència.
 Humectació lleugera del dors de les rajoles abans de col·locar-les.
 Alineació de les rajoles mitjançant mestres i fils.
 Col·locació immediata de les rajoles, abans de que el morter comenci a fraguar,  deixant juntes de 1,5 a 3 mm., assentant-les  i anivellant-les, una

a una, a truc de maceta de goma o similar.
 Al final de la jornada es mulla la superfície de les rajoles col·locades.
 Rejuntat amb sorra silícea de tamany 0/2. Queda expressament prohibit l’ús de morter amb ciment encara que sigui en sec.
 Disposició dels tancaments necessaris per garantir que no es trepitja el paviment durant les primeres 24 hores, ni ta sols a la fase de col·locació. 
 El treball inclou l’excés de treball o minva de rendiment, que suposi l’execució d’acabaments en vorades, parets, cantonades, etc., executades 

amb cura, tallant les peces amb disc, i sol·licitant de la DF les instruccions necessàries. No s’acceptaran peces fracturades.

Amidament i abonament :

Per metres quadrats (m²), realment executades.
El preu inclourà tots els treballs necessaris per a executar correctament la unitat d’obra.
Cas de no aparèixer determinats preus al pressupost, s’entendrà que :

Totes les rajoles hidràuliques grises amb diferents dibuixos en la capa d’empremta es consideren equivalents a efectes de la seva valoració.
No s’abonarà cap sobrecost per la realització de dibuixos senzills amb les peces (dibuixos amb diferents empremtes, envoltar escossells, col·locar 
panys a 45 graus, etc.).
Si es decidís la col·locació de rajoles d’altres colors diferents del gris, siguin quins siguin, formant dibuixos geomètrics de qualsevol tipus, es 
considerarà com a preu de la superfície de color el resultant d’incrementar un 7,5% (set i mig per cent) el preu unitari corresponent a la rajola comú 
gris.

CONTROL DE QUALITAT :
 Comprovació de que el Marcat CE dels material  es correspon amb el prescrit pel Projecte.

Rajoles formigó/terratzo 
Morter
Formigó  

 La DF aplicarà els següents criteris de acceptació o rebuig de la unitat:
 Un acurat seguiment del procés de construcció (descrit al present article i/o prescrit directament per la DF) és bàsic per considerar l’obra 
correctament executada i per tant serà criteri essencial de l’acceptació o no de la unitat.

                Criteris de penalització i/o rebuig per manca de gruix: -3 cm -2 cm - 1 cm  correcte > 2 cm
Gruix de la capa de base de formigó..................................... rebuig 15% 5% 15 cm
Gruix de morter,...................................................................... rebuig 3±1 cm rebuig
(les penalitzacions s’aplicaran sobre el preu de l’unitat complerta)

                Criteris de penalització per defectes en l’execució:
La manca de rejuntat o la deficiències en la neteja final (neteja de la borada) seran objecte de rebuig o penalització per un 20 % del preu 
de la unitat, a aplicar sobre tota la zona afectada.

Art. 29 Paviments de lloses de pedra o peces de ceràmica      

Normativa de referència :
▪ art. 550 PG-3 Hormigones
▪ art. 611 PG-3 Morteros.
▪ Detall  tipus oficial
▪ Les peces hauran d’acomplir les especificacions corresponents al material de que es tracti.

La unitat d’obra de construcció del paviment serà sempre “a Truc de maceta” i consistirà en l’execució ordenada dels següents treballs :

 Formació d’esplanada base amb índex CBR > 5. Inclou els treballs de humectació, compactació, anivellació i replanteig de la superfície per 
assegurar la resistència i planeitat de la superfície, respectant les pendents de disseny.

 Formació de base de formigó 20 cm. de gruix mínim, curada i anivellada  
 Subministrament de lloses 
 Estesa d’una capa de 3±1 cm de morter M-7,5, amb consistència humida, ciment CEM-I o CEM-II, classe resistent 32.5R. (Si les peces son de 

color clar s’haurà d’utilitzar ciment blanc BL de classe resistent 42,5).
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 Queda expressament prohibit l’estesa d’un gruix superior de morter.
 Queda expressament prohibit  l’ús de retardants  excepte quan la DF consideri  que la qualitat final del producte acabat queda suficientment  

acreditada amb les proves o assajos que proposi i realitzi el contractista.
 Pintat del dors de les lloses amb ciment líquid abans de col·locar-les. (en el cas de materials de molt baixa adherència, per prescripció expresa 

del projecte o per decisió de la DF, es podrà utilitzar Adhesiu tipus C2)
 Col·locació immediata de les lloses, abans de que el morter comenci a fraguar,  deixant juntes de 3 a 6 mm, assentant-les  i anivellant-les, una a 

una, a truc de maceta de goma o similar.
 Al final de la jornada es mullarà la superfície de les lloses col·locades.
 Imprimació de la superfície de les lloses amb un producte antiadherent (EASY CLEAN de MAPEI o similar), per facilitar la neteja final.
 Rejuntat amb  material de juntes tipus CG2ArW, (Keracolor PPN de Mapei o similar).
 Queda expressament prohibit l’ús de beurades de ciment encara que sigui en sec.
 Disposició dels tancaments necessaris per garantir que no es trepitja el paviment durant les primeres 24 hores, ni ta sols a la fase de col·locació. 

Amidament i abonament :

Per metres quadrats (m²), realment executades i acabades. 
Si no existeix un preu específic al pressupost, s’entendrà que el rejuntat està inclòs en el preu global de l’unitat.
El preu inclou tots els treballs necessaris per a executar correctament la unitat d’obra. 
El preu inclou l’excés de treball o minva de rendiment, que suposi l’execució d’acabaments en vorades, parets, cantonades, etc., executades amb cura, 
tallant les peces amb disc, i sol·licitant de la DF les instruccions necessàries. No s’acceptaran peces fracturades.

CONTROL DE QUALITAT :
 Comprovació de que el Marcat CE dels material  es correspon amb el prescrit pel Projecte.

Pedra natural / Ceràmica 
Material de rejuntat.
Adhesiu (si s’escau)
Morter
Formigó  

 La DF aplicarà els següents criteris de acceptació o rebuig de la unitat:
 Un acurat seguiment del procés de construcció (descrit al present article i/o prescrit directament per la DF) és bàsic per considerar l’obra 
correctament executada i per tant serà criteri essencial de l’acceptació o no de la unitat.

                Criteris de penalització i/o rebuig per manca de gruix: -3 cm -2 cm - 1 cm  correcte > 2 cm
Gruix de la capa de base de formigó..................................... rebuig 15% 5% 20 cm
Gruix de morter,...................................................................... rebuig 3±1 cm rebuig
(les penalitzacions s’aplicaran sobre el preu de l’unitat complerta)

                Criteris de penalització per defectes en l’execució:
La manca de rejuntat o la deficiències en la neteja final (neteja de la borada) seran objecte de rebuig o penalització per un 20 % del preu 
de la unitat, a aplicar sobre tota la zona afectada.

Art. 30 Escocells      

Normativa de referència :
▪ Detalls tipus oficials

La construcció d'escocells podrà executar-se amb o sense vorada perimetral,  segons estableixi el projecte, o la DO.
L'escocell sense vorada consistirà, simplement, en deixar el forat al construir la vorera, realitzant un acabat interior amb morter reforç de les rajoles pròximes 
a la vora, i netejant i reomplint el forat amb terres vegetals. 

Amidament i abonament :
L'escocell sense vorada s’abonarà incorporant la seva superfície a l’amidament de vorera.
L'escocell amb vorada interior s’abonarà per unitats als preus que determini el pressupost.
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ENLLUMENAT PÚBLIC

Materials

Art. 31 Normativa de caràcter general      

Tots els materials i instal·lacions compliran el REBT, de 2 d’agost de 2002, així com els Reglaments de Centrals Generadores, Línies elèctriques d’alta 
tensió i Estacions de transformació, aprovades per O.M de 23 de febrer de 1949.
Tant les següents  prescripcions com els dibuixos i cotes de detall que apareixen en els plànols són indicatius, podent acceptar la D.O. qualsevol altre 
material que siguin d’anàlogues característiques i qualitats.

Art. 32 Punts de llum      

Es defineix com a punt de llum el conjunt format pel suport amb la seva cimentació, escomesa i equip elèctric complet, llumenera i làmpada, així com 
accessoris i altres elements auxiliars per al complet funcionament del mateix.

Art. 33 Suports (bàculs, columnes, braços murals)       

Normativa de referència :
R.D. 2642/85, R.D 401/89 i O.M. de 16/5/89 especificacions tècniques per suports metàl·lics.
R.D. 2381/85 especificacions tècniques recobriments galvanitzats en calent.

Característiques físiques del suport :
Llevat de prescripció diferent, seran de xapa d’acer laminat en fred, de secció circular i tindran la forma, dimensions, gruixos de xapa, cimentació, etc, 
indicats en els plànols o en la memòria.
El braç del suport haurà de suportar sense deformació aparent un pes de cent quilograms (100 kg) en l’extrem. 
El fust serà tronc cònic, sense solució de continuïtat, tenint la suficient resistència a la flexió.
Seran d’una sola peça, sense soldadures transversals, llevat d’aquelles en les quals existeixi un canvi de secció (tipus Nikolson).
La base disposarà de porta de registre proveïda de pany de seguretat i el seu interior estarà preparat per a la fixació de la caixa de pas de cables i derivació, 
en la qual van els fusibles calibrats de protecció individual de l’equip de la làmpada, existint espai suficient per a que un operari pugui executar les 
operacions de connexió i canvi de fusibles.
Tractament i acabat superficial del suport :
Els suports hauran de lliurar-se, tant interior com exteriorment, amb un tractament galvanitzat en calent.
El zinc utilitzat haurà de ser d’una riquesa superior al 99.5% de Zn, amb un contingut de ferro inferior al 0.04%, en plom al 0,05% i exent de cadmi. El gruix 
de la capa de zinc haurà de ser molt regular i no inferior a 0.08 mm. en la seva part més prima. Tant les superfícies exteriors com les interiors de tot el suport
seran llises i homogènies, sense presentar irregularitats ni defectes que indiquin mala qualitat del material, defectes de fabricació o que tinguin un mal 
aspecte exterior.
Fonaments i ancoratges :
La cimentació i la base del suport (dau de formigó o ancoratge en obra de fàbrica, placa d’assentament, perns, etc) s’ajustaran al definit en els plànols.
Es preveurà un cargol roscat amb volandera, femella i contrafemelles  de material inoxidable per a la connexió del terminal de posada a terra.
En braços murals la placa d’ancoratge ha d’abraçar el tub i estar soldada a aquest per darrera.
Abans de la seva instal·lació hauran de presentar-se a la D.O. els certificats de conformitat d’homologació i d’homologació dels recobriments metàl·lics 
expedits ambdós per la comissió de vigilància i certificació del Ministeri d’Indústria i Energia.
“Postecillos” :
Cada cop que els “postecillos” hagin d’instal·lar-se en aquells llocs que no hi hagi suficient alçada de parets, hauran de reunir les mateixes condicions i 
aspecte que els braços als quals substitueixen. Seran d’una sola peça, sense soldadures transversals ni unions mecàniques entre l’ancoratge a la paret i la 
llumenera.

Art. 34 Llumeneres.      

Normativa de referència :
R.D. 154/95,  obligatorietat del marcat CE 
UNE EN 60598.1 Llumeneres - UNE EN 60598.2.3 Llumeneres per enllumenat públic
UNE EN 60598.2.3 Projectors de exterior
UNE EN 55015 Pertorbacions radio-elèctriques - UNE EN 61547 Requisits d’immunitat / compatibilitat electromagnètica
Llei 6/2001 Ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn
Les llumeneres que s’instal·lin hauran d’estar projectades i construïdes amb materials d’alta qualitat i ser capaces de proporcionar un servei segur i durador. 
L’instal·lador proporcionarà una mostra dels aparells abans de la seva instal·lació.
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Característiques mecàniques.   

Entre altres característiques, les llumeneres hauran de complir amb el senyalat a continuació:

Orientació i anivellació Tota llumenera haurà d’estar proveïda d’un sistema que permeti l’orientació i anivellació adequada de la mateixa, 
així com el de permetre comprovar tant l’orientació com l’anivellació aconseguida respecte de l’horitzontal i de la 
vertical.
En el full d’instruccions s’haurà de detallar el funcionament i utilització dels mateixos mitjançant el corresponent 
croquis explicatiu.

Fixació i seguretat Els mitjans de fixació de la llumenera al seu suport han de ser apropiats al pes de la mateixa. La fixació haurà  
d’estar aconseguida per  suportar velocitats del vent al menys de 150 km/h. sobre la superfície projectada del 
conjunt, sense deformació apreciable.
Les fixacions que suporten el pes de la llumenera i dels seus accessoris interns, han d’estar proveïts de 
dispositius que evitin el desplaçament de qualsevol  part de la mateixa, inclosa la làmpada, per vibració, ja sigui 
en servei o durant el manteniment.
Les brides de subjecció estaran calculades amb un coeficient de seguretat a la ruptura de 2,5 (segons ITC-BT-09 
p 6.1).
Les parts de les llumeneres que siguin susceptibles de caure, hauran de portar un sistema fiador complementari a
fi d’evitar la seva caiguda.

Elements de subjecció Tots els elements de subjecció que siguin factibles de ser manipulats per a operacions de manteniment, 
instal·lació i col·locació de les llumeneres, hauran de ser imperdibles, de material inoxidable, de durada no inferior
a la de la llumenera, tant els elements de subjecció com el sistema d’imperdibilitat.

Allotjament d’equips 
auxiliars

L’allotjament per a l’equip elèctric serà de fàcil accés i dimensionat ample per als components de l’equip elèctric. 
La fixació d’aquests components podrà fer-se en la tapa o porta d’aquest compartiment, i el conjunt així format,  
podrà retirar-se de l’armadura, desconnectant simplement els borns endollables i desenganxament de la porta 
sense utilització d’eines especials

Seguretat de la placa 
portaequips

Tota placa portaequips ha d’estar subjecta per un sistema fixador que privi la caiguda de la mateixa i de l’equip, 
davant de qualsevol fallada del sistema d’ancoratge o subjecció.

Temperatures Els receptacles que admetin en el seu interior els equips auxiliars hauran de tenir un volum o sistema de 
ventilació tal, que permeti que la temperatura que s’aconsegueixi en el seu interior no malmeti ni alteri el correcte  
funcionament dels equips ni el d’altres elements.
Les temperatures no superaran en cap cas les prescripcions establertes en les tables de la norma general IEC 
598-1

Juntes d’estanqueïtat Les juntes d’estanqueïtat hauran d’estar especialment estudiades, tant pel que fa al seu disseny, com al seu 
material; seran d’elevada resistència a les radiacions ultraviolades de les làmpades i als gasos i vapors.
Es garantirà per part dels fabricants el període de duració de les juntes d’estanqueïtat de manera que es 
mantingui l’IP senyalat a la llumenera. Aquest període no serà inferior a cinc anys per al seu ús normal.

Característiques elèctriques.  

Classe Hauran de ser com a mínim de classe I, i en aquest cas, és preceptiu que disposin d’un born de terra que formarà
part del cos de la llumenera, segons l’estipulat en la norma UNE 20314. 

Connexions No s’admetran empalmaments a torsió ni regletes endollables o qualsevol altre tipus en el qual existeixi la 
possibilitat d’un fals contacte.
S’admetran regletes en aquelles llumeneres en les quals la pressió sobre el cable s’efectuï mitjançant elements 
de subjecció, picons, o terminals tipus llengüeta o clavilla segons s’especifica en la norma IEC 598-1.

Cablejat Els cables flexibles fixats de manera permanent hauran de tenir qualitats mecàniques i elèctriques com a mínim 
conformes amb les regles de les normes UNE 21031 i UNE 21.027.

Distinció per colors Segons indica el REBT en la instrucció ITC-BT-19 2.2.4: per al neutre color blau clar; per a les fases marró, negre
i gris; i pel terra verd-groc

Seccions La secció mínima a utilitzar en el cablejat interior de les llumeneres serà d’1,5 mm².
Subjecció del cable 
d’alimentació

Totes les llumeneres hauran de portar un dispositiu de retenció mecànica del cable, que passa per l’interior del 
suport, per  evitar que les connexions pateixin esforços produïts pel seu pes. Aquest dispositiu haurà de ser de 
material aïllant.

Portalàmpades Seran de porcellana i amb un sistema de retenció incorporat que impedeixi l’afluixament accidental de la 
làmpada.
Estaran fixats als suports de forma que s’eviti la rotació o separació d’aquests quan es procedeixi a la substitució 
de la làmpada.
Per a la retirada dels portalàmpades serà precís la utilització d’una eina. Els portalàmpades hauran de portar els 
cables de connexió adequats per a les sol·licitacions tèrmiques a les quals estaran sotmesos, havent d’acabar en 
una “clema” de connexió  interior a la llumenera.
Els portalàmpades equipats amb dispositius de regulació per a diverses làmpades, ho faran a posicions ja 
determinades i convenientment marcades. En cadascuna de les posicions el portalàmpades haurà de quedar 
subjecte de forma inamovible

Equips Seran els originals subministrats pel fabricant de les llumeneres No s’admetrà instal·lar equips no subministrats 
pel fabricant de les llumeneres. Els equips per a làmpades fluorescents s’adaptaran a les normes UNE-EN 
60921, 60928, 60929, 60968 i 60969.
Els equips per a làmpades de descàrrega compliran el prescrit en la norma UNE-EN 60922 i UNE-EN 60923. 

Làmpades Les làmpades compliran amb les UNE 20354 i les UNE-EN 60081,091,167,192,662,968 i 969. Seran de marca 
acreditada de primera categoria, amb catàlegs editats de les mateixes.
Podrà efectuar-se un assaig de flux per comprovar el rendiment, així com un assaig de resistència de casquet, 
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sostenint-se la làmpada inclinada i horitzontal. S’utilitzaran les reactàncies, condensadors i equips d’encesa 
adequats, segons indicacions de la casa constructora.
El període d’encesa serà inferior a vuit minuts ( 8 min). Es realitzarà per mostreig el control del flux residual cada 
mil hores (1.000 h.) de funcionament, havent de mantenir-se per damunt de l’indicat en la corba de depreciació de
flux que haurà de ser aprovada prèviament.

Característiques fotomètriques  

Identificació del tipus de làmpada : 
A l’objecte d’identificar en tot moment per a quin tipus de làmpada, tubular o ovoide, esta dissenyat el grup òptic de la llumenera, tant si està instal·lada o en 
magatzem, el reflector portarà marcada la lletra “T” la qual cosa indicarà que és per a làmpada tubular. Si el reflector no porta cap marca, s’entendrà que 
aquest és per a làmpades de tipus ovoide.
El marcatge es realitzarà de forma indeleble, en una zona que sigui visible i que no afecti a les prestacions del reflector. 
La grandària de la marca serà de 10 mm. d’alt per 10 d’ample.

Rendiment : 
El rendiment global de la llumenera o relació de flux lluminós total que surt de l’aparell al flux total de làmpada haurà de ser, com a mínim, del 60 %.

Especificacions tècniques  

Placa de característiques:
La placa de característiques haurà d’estar situada en la llumenera en lloc visible durant les operacions de manteniment.
La grandària dels símbols gràfics no serà inferior a 5 mm. d’alçada.
Haurà d’indicar (Segons estableix la norma UNE-EN 605989 . Marca d’origen.

Tensió nominal en volts.
Grau de protecció (2 xifres). 
Número de model.
Potència nominal màxima.
Número de làmpades.

Art. 35 Conductors elèctrics      

Normativa de referència :
UNE 21123 Cables elèctrics 0,6/1Kv.

El cable elèctric serà del tipus i dimensions senyalats en el full de càlcul de caigudes de tensió, i en els plànols.
Cada conductor estarà format d’un o diversos fils de coure nu.
Tensió nominal de servei: 1.000 v.
Tensió de prova:  7.000 v. entre conductors, durant 15 minuts.
El coure utilitzat en els conductors elèctrics estarà conforme amb l’especificat en la norma UNE 21011.
No s’admetran, sota cap concepte, empalmaments de conductors davall terra, ni en arquetes.

Art. 36 Caixes de derivacions i protecció      

Normativa de referència :
UNE 21095 Caixes de protecció fins a 440v.
UNE 23727 Propagació del foc

Seran de material aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència d’aïllament de 5 Megaohms i una rigidesa dielèctrica de 3.75 kv durant un minut 
entre parts actives i massa, 
Hauran de contenir quatre borns que admetin cadascun d’ells dos cables de la secció de la línia d’alimentació i dos borns més per a la línia de 
comandament de la regulació de flux, disposaran també de borns per  a la derivació i portafusibles cilíndrics de 10 x 38 segons UNE 21103, i estaran 
dotades d’una tapa tancada mitjançant cargols imperdibles, de forma que a l’obrir-se aquesta, quedi desconnectada la instal·lació elèctrica de la llumenera.
Les caixes hauran de permetre una ventilació suficient per evitar possibles condensacions. 
El grau de protecció serà IP 439 segons UNE 20324.

Art. 37 Quadre de comandament      

Normativa de referència :
Directiva Comunitària de Compatibilitat Electromagnètica 89/336/CEE 
UNE 20324 Grau de protecció mínima (IP)
UNE-EN 50102 Grau de protecció mínima (IK)
UNE-EN 60439-1 Paramenta en baixa tensió.

El quadre de comandament serà del  tipus i amb els elements especificats en el quadre de preus i plànols. 
La seva subjecció a la paret o peanya es realitzarà amb cargols zincats 
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Incorporaran mòduls d’automatismes per a control centralitzat i comptadors d’energia electrònics multi-funció.
L’encesa, el pas a flux reduït i l’apagat, seran realitzats amb precisió per mitjans d’un programador astronòmic.
Tant si s’instal·la sobre peanya com si s’instal·la encastat a la paret, disposaran de teuladeta comunicada amb l’interior, a fi de permetre la ventilació, junt 
amb dues reixetes situades en la part inferior dels laterals.
La porta estarà dotada de pany tipus FECSA.
Tot el conjunt de mòduls de doble aïllament disposarà de dispositius de ventilació i sense finestretes que permetin el fàcil accés als automatismes.

Art. 38 Preses de terra      

Normativa de referència :
ITC-BT-18 I ITC-BT-243 del REBT RD 842/2002

Tots i cada un dels punts de llum i els armaris de control estaran units a la xarxa de terra. 
Les preses de terra estaran formades per una placa galvanitzada de 3 mm de gruix i 0.5 m x 0.5 de superfície. 
Les grapes de connexió seran tipus KLK KBH-25.
La resistència a terra serà inferior a 10 Ohms i en tot cas serà tal que no es puguin produir tensions de contacte superiors a 24 V.

Art. 39 Cargols      

Tots els elements de subjecció, cargols, ancoratges, clips, etc, estaran tractats contra l’oxidació per mitja d’un zincat quan no puguin ser galvanitzats o no 
s’especifiqui que hagin de ser de material inoxidable.
Els elements que queden exposats a la intempèrie seran protegits amb imprimacions de pintura.

Art. 40 Pintura i numeració       

Abans de procedir a la instal·lació dels elements galvanitzats o zincats, es desengreixaran fregant amb un fregall tipus Scoth-brite i dissolvent especial. 
Un cop secs s’aplicarà una capa de tractament adherent tipus Epomarina Primer FA i una capa d’esmalt del color que determini la DO.
Un cop col·locats els punts de llum, s’efectuarà numeració amb les plaquetes tipus segons models oficials en funció de la alçada del llum i posteriorment es 
donarà la segona capa de pintura.

Unitats d’obra 

Abans de començar les obres es procedirà a comprovar el replanteig del conjunt realitzat prèviament pel Contractista, senyalant la situació definitiva de 
bàculs, columnes, braços, línies i encreuaments, etc., en presència del DO, el qual senyalarà la situació exacta.

Art. 41 Rases      

Les línies elèctriques subterrànies s’instal·laran en l’interior de canonada de polietilè,  corrugat exteriorment i llis en el seu interior, Norma UNE 50086-2-4 
amb un diàmetre de 90 mm i a les profunditats indicades en els plànols. 
Un cop instal·lat el tub i el cable de coure nu de 35 mm2 de la xarxa de terres elèctriques, podrà procedir-se a tapar la rasa amb una primera capa de 20 cm 
de gruix d’arena, formigonant la resta li intercalant la cinta de senyalització de conduccions elèctriques subterrànies tal com es detalla en el plànol de detall 
dels models oficials.
Si hagués reposició de paviment, aquest es realitzarà com a màxim a la setmana de tapar-se la rasa, tenint el màxim compte per a que pràcticament no es 
notin les juntes.

La unitat inclou:
A més de la excavació, inclou el subministrament i col·locació de: la capa de sorra, el tub de polietilè corrugat exterior i llis interior, el cable de coure nu de 35
mm2, la cinta de senyalització de conduccions elèctriques enterrades, el reomplert de la rasa i la compactació, així com la reposició del paviment idèntic a 
l’existent, sigui rajola hidràulica, pedra, aglomerat asfàltic, llambordes de granit …  També es considera inclòs en el preu, tota la gestió de la runa generada.

Amidament i abonament : 

L'execució  de les rases per l’enllumenat públic es mesurarà per metres lineals (ml) excavats.

Pàgina 58 de 95



Ajuntament de Reus                         Servei d’Enginyeria                                           Gener de 2021

Art. 42 Arquetes i basaments        

Veure articles 8 i 18 del capítol 2 d’aquest plec: Excavació de rases, pous i fonaments i Formigons

El basament estarà constituït per un bloc de formigó de les dimensions necessàries, segons el terreny i característiques del bàcul o fanal, de manera que 
quedi assegurada perfectament la seva estabilitat en tots els casos. El formigó serà H-250. En el seu l’interior es deixaran els passos necessaris, de  
dimensions suficients per a l’entrada i sortida de les línies,  tal com s’indica en els plànols.
La unitat inclou:

El subministrament i la col·locació de os elements que la composen: marc i tapa de fosa segons models oficials…
La p. p. d’obra civil (demolició, excavació, replè i reposició del ferm i transport de residus a abocador) fins deixar l’obra acabada i en servei.
L’adequat replè i compactació de les terres circumdants per  evitar assentaments, reomplint amb formigó els espais de difícil compactació.
El basament inclou també la col·locació i connexió de la plaça de terra reglamentaria, col·locada vertical a una distancia mínima de la superfície de 50 cm 
amb les grapes de connexió indicades en el plànol de detall model oficial.

Amidament i abonament
Per unitats acabades, completes i en servei. 

Art. 43 Ancoratges – instal·lació de braços murals      

Els braços murals es subjectaran a la paret per mitjà de perns zincats o galvanitzats de dimensions adequades, amb ancoratge químic, d’injecció de morter, 
resines o metàl·lic d’expansió per a càrregues elevades, en funció del tipus de material de sustentació i seguint les especificacions tècniques del fabricant, o 
de forma que quedi perfectament assegurada l’estabilitat del braç en tot moment.
Es perjudicarà el mínim de paret, deixant-la en el seu estat i aspecte primitiu un cop realitzada la subjecció.
En la execució d’ancoratges químics o d’injecció de resines s’utilitzaran materials homologats i es seguiran escrupolosament les instruccions d’aplicació del 
material. Es prohibeix explícitament la realització d’aquest tipus d’ancoratges si la temperatura es inferior a 5 º C.

Amidament i abonament

Per unitats acabades i completes 

Art. 44 Conversions aeri a soterrani       

Normativa de referència :
UNE 20324 Grau de protecció (IP).
UNE 23727 Propagació del foc

Els conductors elèctrics realitzaran el seu pas de aeris (grapejats) a soterranis protegits dins de tub de PVC amb grau de protecció 9 segons UNE 20324
Aquest tub protegirà als conductors des del terra fins a una alçada mínima de 3m.
Els tubs s’instal·laran completament verticals i tocant a les parets mitjançant grapes de subjecció galvanitzades de doble orelleta, amb dos tacs i cargols 
cincats .
Si cal per facilitar el moviment dels conductors al peu del tub de conversió es disposarà d’una arqueta de material aïllant tipus poliester.
La part superior del tub es segellarà amb un maniget termo-retràctil, que eviti la entrada de l’aigua de la pluja.
S’evitarà instal·lar una caixa de connexions per realitzar el canvi de secció dels conductors elèctrics, prolongant-se aquests fins al proper punt de llum.

Amidament i abonament
Per unitats acabades i completes 

Art. 45 Punts de llum      

Normativa de referència :
Llei 6/2001 Ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn
Decret 82/2005, de 3 de maig, Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn

Els bàculs i columnes s’instal·laran ben verticals, preferentment alineades i a la mateixa alçada.
Quan s’instal·lin en una vorera i no es faci altra indicació diferent, l’eix del bàcul o columna estarà situat a seixanta centímetres (60 cm) de l’aresta exterior de
la vorada.
La placa de subjecció de la base, nervis de reforç, perns, rosques, etc. quedaran completament encastats en el paviment de la vorera, de manera que no hi 
hagi cap element sobresortint que pugui produir molèsties als vianants, quedant la part inferior de la porta a 30 cm. del nivell del sòl com a mínim.
Totes les connexions que es realitzin en el interior de bàculs o columnes, es realitzaran  mitjançant caixes de derivacions amb els borns i fusibles adequats, 
prohibint-se qualsevol unió protegida amb cinta aïllant ni amb regleta o born extern a la caixa. Els cables es pelaran de tal forma que no quedin a la vista els 
conductors sinó la coberta exterior de la manega. Si fos necessari s’utilitzaran caixes de derivació amb proteccions suplementàries en l’entrada dels 
conductors (tipus pantalons, gomes prolongadores...).
Els conductors de l’interior del bàcul o fanal seran de 0,6/1kv, amb una secció mínima de 2,5mm², sense empalmes.
La entrada dels cables a l’interior de la llumenera es protegirà amb material aïllant elèctric i tèrmic suplementari. Es subjectaran adequadament per que cap 
conductor quedi amb esforç de tracció.
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Sota de cada braç mural s’instal·larà una caixa de derivació amb els borns i fusibles adequats.
La subjecció dels “postecillos” als murs serà sòlida i efectiva, havent-ho d’estar per dos punts diferents com a mínim, presentant bon aspecte i sense 
perjudicar l’acabat de la paret en la que es realitzin, la qual, un cop acabada l’obra, haurà de quedar en el seu estat i aspecte primitius.
Els bàculs, columnes,  postecillos i els braços murals es pintaran i numeraran segons es descriu en l’article corresponent.

La unitat inclou : 
El subministrament i col·locació de tots els elements que la composen: suports, llumeneres amb equips i làmpades, caixes de connexió amb fusibles, 
conductors,  …
La connexió elèctrica i les proves necessàries que garanteixin el funcionament previst en el projecte.

Amidament i abonament
Per unitats acabades, completes i en servei. 

Art. 46 Quadres de comandament      

Totes les connexions es realitzaran amb terminals de pressió adequades a la secció del conductor i al tipus de born.
Es numeraran tots els borns i es senyalitzaran tots els elements: contactors,  relès, interruptors amb les mateixes referències i números utilitzats en el plànol 
esquemàtic que es lliuraran abans de la recepció  de l’obra.
El quadres de comandament es lliuraran amb tensió i en servei.

La unitat inclou : 
El subministrament i col·locació de tots els elements que la composen: L’armari, amb tots els seus components, teuladeta, reixes de ventilació, peanya, 
panys, reglatges magnetotèrmics.…
La escomesa elèctrica amb tots els seus elements necessaris: CGP, ADU …
La connexió elèctrica i les proves necessàries que garanteixin el funcionament previst en el projecte.

Amidament i abonament
Per unitats acabades, completes i en servei. 

Art. 47 Conductors elèctrics       

Les línies elèctriques subterrànies s’instal·laran en l’interior de canonada de polietilè,  corrugat exteriorment i llis en el seu interior, Norma UNE 50086-2-4 
amb un diàmetre de 90 mm i a les profunditats indicades en els plànols. 
Si fos necessari es construiran arquetes de registre, cada 50 m, com a màxim.
Un cop instal·lat el tub, podrà procedir-se a tapar la rasa amb una primera capa de 20 cm de gruix d’arena, formigonant la resta li intercalant la cinta de 
senyalització de conduccions elèctriques subterrànies tal com es detalla en el plànol de detall dels models oficials.
Si hagués reposició de paviment, aquest es realitzarà com a màxim a la setmana de tapar-se la rasa, tenint el màxim compte per a que pràcticament no es 
notin les juntes.
Les línies aèries s’estendran adossades a les parets i façanes amb la subjecció adequada i acurant-se en el traçat, de forma què segueixin les línies de 
frisos, cornises, volades, etc., per tal que quedin el més dissimulades possibles.
On això no sigui factible, s’estendran de forma curosa, amb alineacions perfectament rectes, horitzontals o verticals, sense formar panxes i de manera que 
no molestin a la vista i quedin subjectes a possibles deterioraments o puguin ser causa d’accidents.
Les grapes de subjecció estaran, com a màxim, cada 25 cm i seran de poliamida per a exterior, resistent als raigs ultraviolats i d’un ample mínim de 4 mm 
Els tacs seran tipus 1251 Unex o similars, del mateix material. El forat per a la seva col·locació haurà de tenir el diàmetre indicat en les especificacions 
tècniques del fabricant.
Els muntants i baixants de les línies d’enllumenat, es realitzaran perfectament verticals.

Amidament i abonament
Per metres lineals col·locats o grapejats completament acabats. 

Art. 48 Retirada de punts de llum i de quadres de comandament       

La retirada dels punts de llum inclou la retirada de tots els elements associats al mateix: ancoratges, suports, tacs, grapes, línies elèctriques i els seus 
suports, caixes de derivació... i el seu transport a dipòsits municipals.
La retirada dels quadres de comandament inclou la de tots els elements associats als mateixos: peanya, ancoratges, línies elèctriques, escomeses, CGP… i
el seu transport a dipòsits municipals.
Es sanejaran les façanes i/o els paviments imitant el seu aspecte primitiu, de forma que no quedi cap defecte visible que pugui ser imputat a l’anterior 
existència d’un punt de llum o d’un quadre de comandament

Amidament i abonament
Per unitats acabades.
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Art. 49 Contractació subministrament elèctric i legalització de la instal·lació       

La unitat inclou : 
Tots els tràmits necessaris per a la contractació del subministrament d’energia elèctrica amb la companyia, incloent-se en aquests la redacció del projecte 
elèctric (amb els plànols actualitzats) la firma dels exemplars ELEC 1, ELEC 4, i ELEC 5, els drets d’extensió i d’embrancament i la pròpia pòlissa de 
subministrament elèctric a nom de l’Ajuntament.
Tots els tràmits necessaris per a la legalització de la instal·lació, inclosa la revisió reglamentària fins a la consecució d’un acta d’inspecció sense defectes

Amidament i abonament
Per unitats acabades, completes i en servei. 

Art. 50 Lliurament de plànols definitius       

Es lliuraran en paper i en suport informàtic compatible amb MicroStation, els següents plànols:
 Plànol de nova implantació. Senyalant la situació real dels punts de llum, amb la seva numeració, quadres de comandament i de les canalitzacions 

elèctriques subterrànies acotades respecte a la línia de façana.
 Plànol del circuit elèctric unifilar. Senyalant les seccions definitives, en cada tram, indicant els braços aeris que disposin de presa de terra i la tensió

de línia en l’extrem de cada circuit.
 Plànols unifilars dels quadres de comandament. Indicant els reglatges de les proteccions magnetotèrmiques, calibre dels fusibles i la tensió i 

intensitat de l’escomesa i de cada línia de sortida a plena potència i en règim de reducció de flux.

Amidament i abonament
Per unitats acabades, completes.

Control de Qualitat i Recepció

Art. 51 Control de qualitat        

Aprovació prèvia dels materials   

Abans d’instal·lar qualsevol material, el Contractista haurà d’acreditar la seva idoneïtat presentant la documentació següent:

Bàculs i columnes:Certificats i plànols amb totes les característiques del suport (mesures, gruixos, tipus d’acer, característiques del galvanitzat, etc), que 
figurin en el Plec de Condicions, plànols i altra documentació del projecte, certificat de colament. Certificat de conformitat d’homologació.
Llumeneres:        Certificats i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que composen la llumenera. Corbes fotomètriques.
Làmpades:        Certificats i catàlegs amb característiques  més importants, concretament mesures, vida mitja i flux lluminós.
Cables:        Protocol d’assaig dels cables a utilitzar, firmat pel fabricant.
Tubs i canalitzacions:    Catàlegs del fabricant amb els tipus de materials, gruixos i resistència.

La totalitat dels documents, que es lliuren, hauran  d’anar identificats pel fabricant, instal·lador o persona qualificada, amb menció expressa de l’obra on van 
destinats.
Aquest control previ no constitueix recepció definitiva i per tant els materials poden ser rebutjats per la DO, fins i tot  després de ser col·locats, si no 
complissin.

Control de l’execució : Assajos    

Periòdicament mentre durin les obres es realitzarà un control segons qüestionari oficial, anotant en el llibre d’ordres les deficiències trobades, les quals 
hauran de ser reparades d’immediat. 
En funció de la gravetat, la DO podrà ordenar la suspensió de les obres, mentre no siguin reparades les deficiències esmentades.
No podran utilitzar materials que prèviament no hagin estat acceptats per la DO. 
Els materials rebutjats per la DO hauran de ser retirats pel Contractista immediatament i en la seva totalitat. De no complir aquesta condició, la DO podrà 
manar retirar-los, pel mitjà que cregui oportú, a compte de la contracta.
Tots els materials i elements hauran d’estar en perfecte estat de conservació i ús, i es repudiaran aquells que estiguin avariats, amb defectes o deteriorats.
Quan el DO ho cregui oportú, es realitzaran els anàlisis, assaigs o revisions dels materials, elements o instal·lacions (bé sigui en la fàbrica d’origen, en els 
laboratoris oficials o en la mateixa obra) com comprovació de les característiques dels mateixos i encara que existeixin certificats que els acreditin.

Art. 52 Recepció provisional de les obres.       

Documentació a presentar  

Al sol·licitar la recepció de les obres, el Contractista haurà de lliurar  a la DO els documents següents:
Escrit de la companyia subministradora acceptant els treballs efectuats, si s’escau.
Certificat d’inspecció inicial amb qualificació de resultat favorable emès per l’organisme de control.
Exemplars ELEC-1 i ELEC-5 per l’interessat segellats per l’organisme de Control
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Certificat de DO signat pel tècnic competent. (ELEC-4)
1 còpia segellada per l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma, del Certificat d’instal·lació i el seu corresponent annex d’informació a l’usuari.
Una còpia del projecte (o de la memòria tècnica si es el cas) que s'ha utilitzat per a la legalització de la instal·lació.
Pòlissa de subministrament elèctric a nom de l'Ajuntament amb la potència indicada en la memòria del projecte i la tarifa que indiqui el Servei d'Enllumenat 
Públic Municipal.

Reconeixement de les obres.  

Abans del reconeixement de les obres, el Contractista retirarà de les mateixes, fins a deixar-les completament netes i aclarides, tots els materials sobrants, 
restes, embalatges, bobines de cables, mitjans auxiliars, terres sobrants de les excavacions i replens de brossa, etc.
Per a la recepció de les obres, la DO procedirà, en presència dels representats del Contractista, a efectuar els reconeixements i assaigs que es considerin 
necessaris per a comprovar que les obres han estat executades d’acord amb el projecte, segons les ordres de la DO i les modificacions que hagin estat 
autoritzades. El Contractista haurà d’aportar els aparells necessaris per fer els amidaments  que més endavant s’esmenten.
No es rebrà cap instal·lació elèctrica que no hagi estat provada amb la seva tensió de servei normal i demostrat el seu perfecte funcionament.
Es comprovarà que els materials coincideixin amb els admesos pel tècnic encarregat en el control previ, que corresponen amb les mostres que ja tenia, i 
que no estan deteriorades en el seu aspecte o funcionament. Igualment es comprovarà que la construcció de les obres de fàbrica, la realització de les obres 
de terra i el muntatge de totes les instal·lacions elèctriques han estat executades de forma correcta, acabades i rematades completament.

En particular, es verificaran els següents punts:
Seccions i tipus de conductors i cables utilitzats.
Alineació dels punts de llum, grau d’inclinació dels braços o de les llumeneres.
Pintura i numeració dels punts de llum.
Forma d’execució dels terminals, derivacions i connexions en general.
Estat dels revestiments, pintures i paviments afectats per la retirada de punts de llum, quadres, etc.

Un cop efectuat aquest reconeixement, es procedirà a realitzar amb les instal·lacions elèctriques, els assaigs que s’indiquen en els apartats següents.

Mesures i comprovació de les instal·lacions .   

Independentment dels assaigs que realitzi reglamentàriament la entitat col·laboradora de l’Administració, (la qual emetrà un acta d’inspecció que haurà de 
lliurar-se  al Servei d’Enllumenat Públic Municipal), es realitzaran les següents comprovacions:

 Caiguda de tensió: Amb tots els punts de llum encesos al 100% es mesurarà la tensió en l’escomesa del centre de comandament i en els 
finals dels diferents ramals. La caiguda de tensió, de cada ramal, no serà superior al tres per cent (3%) de l’existent en el centre de comandament, 
si en aquest aconsegueix el seu valor nominal.

 Aïllament: L’assaig de l’aïllament es realitzarà per a cadascun dels conductors adjunts al neutre,  posat a terra o entre conductors.
 Proteccions: Es comprovaran els reglatges de les proteccions contra curt circuits i sobrecàrregues així com l’actuació de la protecció 

diferencial i el calibre dels diferents fusibles.
 Línia de terres: Es mesurarà la resistència a terra que no haurà de ser superior a deu Ohms (10).
 Equilibri entre fases: Es mesurarà les intensitats en cada una de les fases, verificant que existeixi el màxim equilibri entre elles.
 Identificació de fases: Es comprovarà que en totes les caixes de connexions de punts de llum o de derivació i en el quadre de comandament, 

els conductors de les diverses fases i el neutre, siguin fàcilment identificables pel seu color segons el R.B.T.
 Il·luminació. La mesura del nivell mig d’il·luminació i del coeficient d’uniformitat constitueix l’índex pràctic fonamental  de la qualitat 

d’una instal·lació d’enllumenat i per això serà totalment inadmissible rebre-la sense haver comprovat prèviament que la il·luminació aconsegueix 
els nivells d’il·luminació i uniformitat que s’exigeixen. Es comprovarà amb luxòmetre, que els resultats obtinguts siguin iguals o superiors als 
previstos en el projecte, mesurat en els mateixos punts utilitzats en l’estudi fotomètric. Les lectures de la il·luminància, durant les quals la tensió 
existent en el quadre de comandament ha de ser la nominal, es realitzaran arran de terra i en cap cas a una alçada superior de 50 cm. es prendran
les mesures necessàries per a no interferir la llum procedent de les diverses llumeneres. 

Plànols “as built”.  

Es lliuraran en paper i en suport informàtic tal com es detalla en l’article 90: lliurament de plànols definitius

Art. 53       Recepció definitiva de les obres.      

Abans de procedir a la recepció definitiva de les obres es realitzarà un reconeixement de les mateixes, per part de l’empresa concessionària del contracte de
manteniment, verificant si qualsevol dels paràmetres de qualitat, mesurats en la recepció, han sofert variacions.
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JARDINERIA

Elements vegetals i altres materials

Art. 54 Elements vegetals      

Normativa de referència : 
(Publicades per COET de 
Catalunya)

ARBRE

Vegetal llenyós que pot créixer a una alçada considerable i que té un tronc 
diferenciat de la resta de les branques. 
Pot estar vestit de branques des de la base o formar una copa diferenciada i un 
tronc nu.

NTJ07D 1996. Arbre fulla caduca
NTJ07E 1997. Arbre fulla persistent
NTJ07P 1997. Palmeres
NTJ07C 1995. Coníferes

ARBUST Vegetal llenyós que, com a norma general, es ramifica des de la base i no acostuma
a superar els cinc metres d' alçada NTJ07F  Arbustos

PLANTA VIVAÇ, 
ANUAL I 
BIANUAL

Planta de curta alçada, no llenyosa, que en tot o en part viu uns quants anys i 
rebrota cada temporada. 
Planta que viu durant un dos períodes vegetatius i que en un any completa el seu 
cicle

NTJ07A 1993 Material vegetal. 
Qualitat general

ENFILADISSES

Són plantes que plantades a una certa densitat, cobreixen el sòl completament amb 
les seves tiges i fulles.
Són aquelles plantes que es desenvolupen recolzades en tutors, murs, pèrgoles, 
etc.

NTJ07I 1995 Enfiladisses

TEPE DE 
GESPA

Porció de terra coberta de gespa, molt fixada per les arrels, que es talla en forma 
generalment rectangular per a la implantació de gespa NTJ08S 1993 Implantació de gespes

LLAVORS

Les llavors seran de les espècies indicades en el projecte, reunint les següents 
condicions: 

 Puresa igual o superior al 90%. 
 Potència germinativa superior al 95%. 
 Absència de tot tipus de plagues o malalties en el moment del 

subministrament o amb símptomes d'haver-les patit.
Aquestes condicions estaran garantides suficientment a judici del DO. 
En cas contrari, es podrà ordenar la realització d'una anàlisi segons les regles 
internacionals d'anàlisi de llavors, a càrrec del Contractista.

NTJ08S 1993 Sembra de gespes 
MAPA Reglament tècnic de control i 
certificació de llavors i plantes 
forratgeres, BOE 168 15 de juliol de 
1986.

Art. 55 Terres i substrats      

Terres aptes per enjardinaments  

TERRES APTES  :  De forma general i per a totes les plantacions considerarem aptes aquelles terres que reuneixen les característiques: 

Textures:
Sorres    ≥ 50 %  
Llims      < 30 %  
Argiles    < 20 %.

Carbonat Càlcic  total < 2 %
Ca (aprox.) 140 ppm
Mg (aprox.) 52 ppm
Clorurs < 140 ppm
Relació C/N 10
Matèria orgànica Mínim  5 %
N nítric Mínim  370 ppm
P (PO4). Mínim  50 ppm
K (K2O) Mínim 110 ppm
Conductivitat < 2 mmhos/cm.
pH Entre 5.5 i 8.5.
patagones, llavors, 
contaminats i males herbes

Exempt
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Granulometries: Gespes i flors. Inferior a 10 mm i no mes de un 25% entre 2 i 10 mm.
Arbres i arbustos. Inferior a 50 mm i no mes de un 3 % entre 10 i 50 mm.

Terra de rebaix : Terra extreta de un terreny com a conseqüència  de la realització d’obres d’infraestructura o moviments de terres i  que consta de la part 
superficial (15-20 cm) +/- fèrtil i el subsòl (fins 1 mt) no fèrtil.
Aquestes terres s’utilitzaran per aconseguir un modelat del terreny de la  futura àrea enjardinada. 

Terra adobada : Terra garbellada que ha estat preparada i esmenada per la plantació directa . 
Es podran utilitzar si compleixen als paràmetres generals.

L’empresa adjudicatària, Promotor/Contractista, serà responsable de la contaminació per males herbes de les plantacions, per haver utilitzat terres 
infectades de llavors adventícies  i altres que no compleixen  la normativa general

Substrats.  

Terres naturals o artificials, de degradació lenta o nul·la, que permet l’establiment de las plantacions. 
Solament s’acceptaran com a substrat aquelles de barreges de materials que per las seves característiques (principalment de retenció i alliberament d’aigua)
garanteixen la vida de plantes en contenidor que no disposen de reg automatitzat.

TORBA. ESCORCES SORRES. COMPOST SUBSTRAT  PER A
JARDINERES.

Es recomana la utilització 
de torbes rosses,  del 
nord d'Europa o del 
Canadà

Granulometria 
entre 0.2 i 2 mm.

Restes 
vegetals

Barreja de turba, 
escorces, sorra y un
70% de terra 
garbellada..

Humitat < 53 %. < 45 %. 20-30 %.
pH entre 3 i 5. 

CE < 0.5 dS/m
entre 6 i 7. 
CE < 1 dS/m

entre 6 i 7 
CE < 1 dS/m

entre 6.5-7.5. 
CE < 2 dS/m

entre 5.5 i 7. 
CE < 2 dS/m.

Porositat 25-35 % (volum). 20-45 %. 25-35%. 20-35 %.
Densitat 
aparent < 0.15 gr/cc. entre 0.15 i 

0.25 gr/cc. 1.4 - 1.5 gr/cc.

matèria 
orgànica Superior al 85%

Capacitat 
d'absorció 
d'aigua

220% del seu pes en 
sec 15-30 % en volum

No contindran quantitats 
apreciables de zenc, 
llenya o altres materials 
estranys.

Relació 
C/N 10-20.

Conductivitat elèctrica 
baixa.

Esmenes i terres vegetals.   

La terra vegetal ha de reunir les següents condicions:

Composició granulomètrica de la terra: Composició química:
Textura — Franc-arenosa pH = 7 - 8,5
Arena — (0,05 < 0 < 2 mm) = 60% Matèria orgànica = > 2,5%
Argila — (0 < 0,002 mm) = 10% Nitrogen (orgànic + amoniacal) = 0,11 - 0,20%
Llims — (0,002 < 0 < 0,05 mm) = 30% Fòsfor (P) = 10 - 20 ppm
Cap element més gran de 5 cm. Potassi (K) = 220 - 250 ppm
Menys de 3 % d'elements compresos entre 1 i 5 cm. CE < 2 dS/m
Exemptes de rels de plantes i/o llavors C/N al voltant de 10.

Art. 56 Adobs.       

La dosis que cal aporta ha de donar resposta a les necessitats del primer cicle vegetatiu. 
Sempre que se apliquin seran barrejats amb les terres i seran totalment  soterrats. 
El Contractista serà responsable del mal estat sanitari i nutricional de las plantacions no recepcionades.

Adobs orgànics :   

Substàncies orgàniques que descomponen als microorganismes presents al sol, resulten una aportació de humus i una millora en la seva textura i 
estructura.
Tots els adobs orgànics estaran exempts d'elements estranys i, singularment, de llavors de males herbes.
Fems. Procedent de la barreja de llit ramader i dejeccions, i que s'han compostat. 

El contingut en nitrogen serà superior al 2,5 %
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Tindrà una densitat aproximada de 0,7. 
No es podran utilitzar fems no o poc compostats.

Compost. Procedent de la fermentació de restes vegetals durant temps no inferior a un any o del tractament de les deixalles urbanes. 
El seu contingut en matèria orgànica serà superior al 40 % i en matèria orgànica oxidable el 20 %

Adobs minerals químics:  

Limitats per la legislació vigent sobre ordenació i control de productes fitosanitaris.
Es defineixen com adobs minerals els productes que proporcionen al sòl un o més elements fertilitzants.
Els adobs minerals tenen per objectiu cobrir les necessitats de les plantes durant el primer any, les quantitats aportades hauran d'ajustar-se a aquestes amb 
la fi de poder considerar segura la implantació de les espècies plantades.
Els adobs químics tenen per objectiu cobrir les necessitats de les plantes durant el primer any, les quantitats aportades hauran d'ajustar-se a aquestes amb 
la fi de poder considerar segura la implantació de les espècies plantades.

Aquests adobs han de complir les normatives vigents quant al contingut d'elements fertilitzants, al grau i al tipus de solubilitat de tots els components. 
Seran de marca reconeguda oficialment.
Es presentaran degudament envasats.
No estaran aterronats, sobretot pel que fa als adobs higroscòpics.
En les etiquetes constarà el nom de l'adob, la riquesa en unitats fertilitzants, el pes net de l'adob i la forma en la qual es troben les unitats fertilitzants.
Els adobs minerals podran ser compostos, complexes, líquids o d' alliberació lenta, segons les necessitats del moment i el criteri del contractista.
Productes com els quelats, els oligoelements, els adobs foliars, els correctors de sòl, etc., han d'ajustar-se a les prescripcions indicades anteriorment.

Art. 57 Aigua de reg      

En la majoria dels casos i per la obra nova es connectarà a la xarxa de aigua potable. 
En el cas de que el aigua sigui de pou o altres, es procedirà amb una analítica  per la seva valoració.

Característiques químiques:
Concentració total de sals solubles expressat com a conductivitat elèctrica (CE) a 25 ºC, inferior a 0,750 mmhos/cm.

Art. 58 Hidroreguladors       

Són substàncies que poden absorbir i retenir aigua. 
Constitueix, per tant, una esmena estructural reguladora de l'aigua al sòl, amb productes artificials, generalment copolímers derivats de poliacrilamides. 

Humitat màxima 7% en pes. 
Olor:  inodor. 
Soluble en aigua, insoluble en olis orgànics. 
Pes específic: 0,5 kg/l. No tòxic. 
Capacitat d'absorció  > 400 vegades el seu pes en aigua destil·lada.

Art. 59 Tutors, vents i protectors      

Aspratges Els tutors han de ser de fusta tractada per a resistir a la intempèrie i, alhora, les plagues i les malalties.  
Els productes de protecció de fusta  han de ser reconeguts  com no perjudicials  per a las plantes. 
Han de resistir un mínim de dos anys.

Vents Cables d’acer trenat
secció de 10 mm
unit al tronc amb anella metàl·lica protegida interiorment amb material tou i ajustable al diàmetre del tronc.

Protectors Podran ser metàl·lics, de fusta o qualsevol altre material que ofereixi una certa resistència. 
Tindran una alçada visible mínima de 60 cm. 
Protegiran  tot al seu perímetre i a un distancia mínima de 50 cm. 
Aniran ancorats  amb un mínim de 3 punts al terra. 
Han d’oferir un efecte dissuasori.

Art. 60 Tubs d’aireació i geotèxtils.       

Normativa de referència :
NTJ06T.

Tubs d’aireació Tubs corrugats de drenatge, color groc, DN50 mm,no utilitzar PVC.
Geotèxtils i 
barreres antiarrels

Han de ser permeables a l’aigua i a l’aire, resistents a la putrefacció, als àcids, a les bases i als bacteris i no
contaminats
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Art. 61 Jardineres i contenidors.      

Normativa de referència :
Els models a utilitzar seran els oficials i a l’acceptació dels STM.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
Grandària Dependrà de l’hàbit de creixement dels vegetals que es pretengui cultivar.

ARBRES                               100 cm
ARBUSTOS DE GRAN TAMANY     70 cm
ALTRES ARBUSTOS I ENFILADISSES     50 cm

Forma La forma del recipient podrà ser qualsevol sempre i quant:
 Garanteixi una alçada mínima per contenir el substrat, en relació a l’hàbil de creixement dels vegetals a cultivar.
 Per un cultiu convencional en recipient, tingui els forats suficients per evacuar les aigües gravitacionals.
 Garanteixi un contacte suficient entre l’aire i el substrat.
 Permeti efectuar amb facilitat operacions de plantació i manteniment.
 No sigui deformable per un ús normal o per les forces habituals a que sigui exposat el recipient.
 Garanteixi l’estabilitat del propi recipient i dels elements que conté.
 Garanteixi la possibilitat de poder fixar i desfixar amb facilitat el recipient perquè aquest pugui ser fàcilment desplaçable i a l’hora garantir la seva 

immobilitat

Composició  Podrà ser qualsevol que garantint l’àmbit d’aplicació, la grandària i la forma abans definida, acompleixi a més:
 Estabilitat assegurada en el temps en condicions normals.
 L’existència de fitotoxicitat per les plantes a cultivar.
 La innocuïtat envers les característiques físic – químiques del substrat i les aigües.
 Les condicions d’aïllament tèrmic següents.

AÏLLAMENT TÈRMIC   (Gruix mig en cm)
Gruix de la terra 20 30 50
KCAL/H.m2ºC 0,7 0,67 0,62

 Evitar especialment la utilització de matèries que en el seu procés de fabricació, en el seu ús o en la seva eliminació, siguin especialment 
contaminants o danyoses pel medi ambient, quedant especialment proscrit l’ús de PVC, sense que això exclogui altres materials que puguin 
encabir-se en la present apreciació.

Pes  
Haurà de ser el mínim possible per tal de garantir l’estabilitat de les plantes que es cultivin i de facilitar el desplaçament del recipient tenint en compte que el 
seu pes en condicions normals d’ús, ha de poder se transportable o desplaçable pels mitjans habituals, és a dir maquinària amb capacitat màxima de 
càrrega de 2000 kg.

Unitats d’obra

Art. 62 Trasplantament d’arbres.      

Normativa de referència:  (publicada pel COET de Catalunya):
NTJ 08E/PARTE 1  (juliol, 1994).

Aquells arbres que s' hagin de trasplantar en una altre ubicació seran trets amb la màxima cura, realitzant el major pa de terra possible al voltant de l’arrel i 
realitzant una poda moderada de la capçada de l'arbre per compensar la pèrdua de massa radicular. 
Els talls de poda de rames gruixudes es realitzaran segons el "tall correcte" i sempre estarà fet per professionals de la jardineria especialitzats. 
La seva manipulació serà el més acurada possible sense provocar danys a l'escorça, rames, arrels, etc., i es plantaran en contenidor o directament a terra 
procurant garantir la seva supervivència a través de cures especials en clima, reg i adobat.

Amidament i abonament : 

L'execució  de trasplantament d’arbres es mesurarà i abonarà per unitats (ut.)

Art. 63 Obertura i rebliment de clots de plantació.      

Normativa de referència:  (publicada pel COET de Catalunya)
NTJ 08B 1993.

El volum de l'excavació serà el que consta expressament en el Projecte per a cada espècie i  tamany. Cas de no estar definit, serà decidit pel DO d’acord 
amb les condicions actuals i futures del substrat de plantació per un costat i el tamany de la planta per un altre.
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Criteris  
Quan el sòl no és apte per a mantenir la vegetació, és precís proporcionar a la planta un volum més gran que l'ordinari, amb terra de bona qualitat, 
disponible en el seu entorn més immediat.
El tamany de la planta afecta directament el tamany del clot per l'extensió del sistema radicular o les dimensions del pa d'arrels que l'acompanya. 

Reblerts  
Els reblerts seran del mateix volum que l'excavació. 
En els casos de sòls acceptables, es farà amb el mateix material excavat vigilant de no invertir la disposició anterior de la terra. 
Si els sòls no reuneixen les condicions suficients, la terra excavada es substituirà, en proporció adequada o totalment, per terra vegetal que compleixi les 
propietats especificades en aquest Plec de Condicions.

Anivellament i compactació  
Quan els reblerts s'efectuïn en un forat de plantació, s'aniran compactant per tongades.
Quan es facin reblerts de terres vegetals, talussos, etc. es deixarà la superfície de la terra adequada i perfilada d'acord amb l'ús que rebran.
Les terres es deixaran ben anivellades i exemptes de materials gruixuts. A mesura que avancin els diferents treballs d'enjardinament, la superfície de la terra
es conservarà perfilada i anivellada tal com es presentava inicialment. 

Amidament i abonament : 

L’obertura i posterior renbliments de clots per a la plantació d’arbres es mesurarà i abonarà per unitats.

Art. 64 Instal·lació de drenatges.      

Normativa de referència:  (publicada pel COET de Catalunya)
NTJ 08E/PARTE 1 (juliol de 1994)

És convenient col·locar una capa filtrant a base de graves i arena en el fons del clots de plantació d'espècies de gran tamany i de coníferes, per millorar el 
drenatge d'aigües sobrants i així facilitar l' oxigenació del perfil.
Es tindrà cura especialment en el drenatge dels sòls que presentin una baixa permeabilitat. 
En terrenys impermeables és convenient realitzar proves de drenatge, omplint d'aigua algun clot de plantació i comptar el temps en funció de l' aigua que es 
va drenant. Per tal d’establir un bon equilibri entre la quantitat d’aigua rebuda pel terreny (pluja important, reg excessiu, recollida d’aigües, etc.) i la evacuada 
pel drenatge és consideraran una sèrie de paràmetres pel càlcul dels drenatges, els quals són:
Profunditat de la capa impermeable (H).
Permeabilitat del terreny (K en m/dia).
Profunditat desitjada del nivell freàtic (n).
Càrrega de l’aqüífer estabilitzat: h0=H-n
Quantitat d’aigua a percolar (R en M/dia).
La separació i diàmetre dels drenatges i col·lectors es calcularan mitjançant la fórmula de Forchheimer. 
Els valors de la permeabilitat, K, estan valorats pels diferents tipus de sòls. 
En el cas de drenatges situats sobre una capa permeable, la distància entre drenatges es calcularà mitjançant la fórmula de Hooghoudt.

Amidament i abonament : 

L'execució  de drenatges  d’arbres es mesurarà i abonarà per unitats (ut.)

Art. 65 Instal·lació d’aspres, vents i protectors.      

Els aspratges aniran clavats al terra del costat del troncs de l’arbre. Es clavaran per cops de massa i a una distància no menor  de 20 cm.
La unió amb el tronc serà flexible i l’abraçarà amb una tolerància de 10 cm respecte al tronc. 
Els vents es col·locaran en un mínim de tres unitats repartits a 120º. La unió amb el tronc serà amb anella metàl·lica protegida interiorment amb material tou.
L’anella es col·locarà en el últim terç superior del tronc. L’angle amb el terra i dimensionat general del sistema de vents es determinarà per a cada arbres. Si 
els vents interfereixen el pas de vianants, hauran de complir les condicions d’accessibilitat per tal de permetre un pas de 2,10 m per sota d’ells. 
Els vents que hagin d’estar col·locats més de 9 mesos, seran revisats cada hivern per tal d’ajustar el diàmetre de l’anella al diàmetre del tronc de l’arbre 
sense que l’estranguli.
Els protectors, sigui quin sigui el seu disseny, protegiran l’arbre en tot el seu perímetre, en una alçada mínima de 60 cm i es separaran del tron un mínim de 
50 cm.
En els arbres d’alineació amb escossell, els ancoratges del protector amb el paviment es realitzaran fora de l’escossell.
Els protectors que es col·loquin de manera provisional, com pot ser durant l’execució de les obres, protegiran l’arbre en una alçada mínima de 2 m.
Durant l’execució es procurarà no contaminar amb formigons i aglomerats el sistema radicular dels arbres.
Els aspres es col·locaran clavats sense cap tipus d’aglomerat.

Amidament i abonament : 

L'execució  de la instal·lació es mesurarà i abonarà per unitats  (ut.).
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Art. 66 Instal·lació tubs d’aireació i geotextils.      

Normativa de referència :
DIN 53857
DIN 53857/2
DIN 53858
DIN 53363

Tubs d’aireaciò  
Els escocells de l’arbrat viari es posaran tubs corrugats de drenatge, envoltant el pa de terra al fons del clot, deixant sortir verticalment els dos extrems a la 
superfície, subjectant-los al tutor o al tronc de l’arbre.
El diàmetre interior mínim del tub serà com a mínim de 50 mm, les boques exteriors sortiran un mínim de 5 cm respecte al nivell del terreny, procurant que 
no resultin aixafats.

Geotèxtils  
Les làmines geotèxtils es disposaran entre les capes predeterminades en projecte i esteses de forma uniforme.
El geotèxtil es subministra en rotllos d’amplades diverses, per tant com més gran sigui la superfície a cobrir més gran haurà de ser l’amplada per tal de reduir
el nombre de solapatges, aquests seran d’un mínim de 10 cm.
Cal evitar el seu trencament durant els moviments de terres, així com garantir la seva continuïtat en tota la superfície a cobrir

Amidament i abonament : 
L'execució  de la instal·lació es mesurarà i abonarà per unitats (u), metres (m) i metres quadrats (m ²).

Art. 67 Subministrament, acopi en obra i preparació de plantes.      

Normativa de referència :
Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme  NTJ 08E/PARTE 1, publicada pel COET de Catalunya (juliol, 1994).
Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme NTJ07A, publicada pel COET de Catalunya 
Característiques conformes segons projecte i article 

En aquest apartat es marquen les directrius bàsiques a seguir per a la recepció, manipulació, acopi en obra i preparació de les plantes dins d’un correcte 
procés de subministrament i una vegada acceptades les plantes per la DO. 

Recepció  
L'examen de cada planta rebuda ha de permetre apreciar que les seves característiques són les que corresponen a l'espècie, varietat i les característiques 
pròpies especificades en el projecte.
Aquesta feina d'inspecció la farà el  DO que determinarà la idoneïtat i l'acceptació de cada planta.
Les plantes podran ser rebutjades si,
En qualsevol dels seus òrgans puguin ser portadores de plagues. 
Durant el transport hagin estat maltractades i tinguin branques o pans trencats.
En treure el pa del contenidor, aquest es desfaci per no estar prou desenvolupat.
Presenten ferides tant en el tronc com a les branques, ja sigui per causes mecàniques o patògenes, així com les que tinguin zones necrosades per acció 
dels insectes, malalties o problemes d'insolació o desequilibri hídric.
Presenten carències fisiològiques per bloqueig d'oligoelements detectables a simple vista, per necrosi a la vora de la fulla, vèrtex de les mateixes i coloració 
atípica, com per exemple, clorosi fèrrica.

Manipulació  
Tindrà com a principal objecte portar la planta des de l'acopi fins el clot corresponent amb la major cura possible, evitant fer malbé les parts aèries ni el pa 
d'arrels.
La descàrrega serà a compte del Contractista, sent responsable de tots els danys que es puguin produir en l'operació. Per aquest motiu, hauran de tenir 
cura en no fer malbé cap part de la planta.
Quan l'operació de plantació no es faci de manera immediata, el Contractista estarà obligat a acopiar les plantes de forma convenient. En el cas dels arbres, 
els posarà en una rasa i taparà les arrels amb sorra.
Per això, tant les espècies coníferes com les frondoses, portaran  les branques recollides amb la finalitat d'evitar que es trenquin.
S'utilitzaran eslingues per efectuar les càrregues i descàrregues al forat, de tal manera que no s'abraci directament el tronc de l'arbre, sinó que aquest es 
protegirà amb arpillera. L'espessor d'aquesta serà com més gran millor. 
Els punts de recolzament entre les plantes i les diferents màquines de càrrega i descàrrega, transport, etc. es protegiran adequadament per minimitzar els 
danys a les plantes.
Es faran servir màquines adequades per a cada tipus de planta.
Les plantes es col·locaran de tal manera que no es facin malbé les unes amb les altres, per la qual cosa es farà servir palla, cartons, arpillera,... entre 
tongada i tongada de pans d'arrels.
Els camions no aniran mai carregats en excés, per tal d'evitar possibles danys tant a les branques com als pans.
Es carregaran de forma que les espècies més pesades quedin situades a la part inferior del camió i que en el moment de la descàrrega no s'enganxin les 
unes amb les altres.
Els pans no es faran rodar mai.

Reposició  
El  Contractista es veurà obligat a reposar durant el període de garantia:
Les plantes mortes o deteriorades per causes imputables a la deficient execució de l'obra o manteniment.
Els materials trencats o deteriorats per manca de qualitat o defectes de col·locació o muntatge.
Els materials i despeses de la reposició aniran a càrrec del Contractista.
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Acopi  
Quan la plantació no es pugui efectuar immediatament després de rebre les plantes, aquestes s'han d'acopiar. 
L'acopi afecta les plantes amb arrel nua o amb pa de terra descobert o cobert amb material porós (palla, guix, malla). En canvi, no afecta quan les plantes es
reben amb pa cobert de material impermeable.
L'operació consisteix en col·locar les plantes en una rasa o forat i cobrir les arrels amb almenys una capa de 25 cm, distribuïda de tal manera que no quedin 
espais buits a l'interior. Així, les protegim de la dessecació fins al moment de la seva plantació definitiva.
El DO ha d'autoritzar les àrees que el Contractista podrà utilitzar com acopi.

Dessecació i gelades  
No es faran plantacions en èpoques de gelades. Si les plantes arriben a l'obra en un d'aquests períodes, s'hauran d'acopiar fins que parin les gelades.
Si les plantes han patit durant el transport temperatures inferiors a 0ºC , no es plantaran ni es desembalaran i es col·locaran en un lloc que es puguin 
desgelar a poc a poc, sense calefacció.

Esporga de reducció  
El trasplantament, especialment quan es tracta d'exemplars vells, origina un fort desequilibri entre les arrels i la part aèria de la planta; aquesta última, per 
tant, ha de ser reduïda de la mateixa forma que ho ha estat en sistema radicular, per establir una proporció de l'estructura de l'arbre adequada.
Aquesta operació s'ha de fer amb totes les plantes de fulla caduca que es plantin a arrel nua o que disposin d'un pa desproporcionat en relació a la zona 
aèria, però les de fulla persistent, singularment les coníferes, no solen suportar-les.

Amidament i abonament : 

El subministrament de plantes  es mesurarà i abonarà per unitats (ut.) 

Art. 68 Plantació d’arbres.      

Normativa de referència :
Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme  NTJ 08B 1993, publicada pel COET de Catalunya 

Normes generals per les plantacions  
La plantació a arrel nua es farà, com a norma general, només amb arbres i arbusts de fulla caduca que no presentin especial dificultat per al seu posterior 
arrelament i que no s'hagin previst plantar amb pa a fi d'evitar la reducció de copa o part aèria. Prèviament, es procedirà a conservar el major nombre 
possible de petites arrels. La planta es presentarà de forma que les arrels no presentin flexions, especialment quan existeixi una arrel principal ben definida i 
es reblirà el forat amb una terra adequada en quantitat suficient perquè l'assentament posterior no provoqui diferències de nivell.
La plantació s'ha de fer, si és possible, en el període de repòs vegetatiu, però evitant els dies de gelades fortes, amb sòl saturat d' aigua, forts vents, 
temperatures extremes, etc.
La millor època per la plantació de palmàcies és la més calorosa, durant els mesos de juny a setembre. 
En el cas de les coníferes la millor època són els mesos compresos entre setembre i abril.
El trasplantament amb pa és obligat per totes les coníferes i per a les espècies de fulla persistent. 
El pa ha d'estar agafat de forma convenient per evitar que es desenganxi. En els exemplars de gran tamany o desenvolupament es seguiran un dels 
sistemes més coneguts, guix o escaiola, desaconsellant-se la malla galvanitzada.
El  DO determinarà si les envoltures es poden quedar a l'interior del forat o s'han de retirar. 
En tot cas, aquesta es deslligarà un cop col·locada la planta a l'interior del forat.
Al reomplir el forat i comprimir la terra, es farà de forma que no es desfaci el pa que toca a les arrels. 
El reblert es farà per tongades i simultàniament s'anirà compactant la terra amb estaques de forma que no quedin bosses d'aire.

PLANTACIÓ D’ARBRES A
ARREL NUA.

Es tallaran les arrels deteriorades, tronxades, seques o podrides, i es tallaran les excessivament llargues.
En cas de no venir podades des del viver, es tallaran les branques terciant-les per a concentrar la saba a 
les gemmes.
Un cop preparat el fons del forat amb terra vegetal es col·locaran les arrels de l'arbre, comprovant que 
aquest quedi adequat al coll i a nivell de terra. S’acomodaran les arrels sobre la capa de terra, ben esteses
i sense que quedin tortes o doblegades.
A mesura que s’empleni el forat, s'aixecarà lleugerament perquè la terra penetri bé entre les arrels i es 
compactarà la terra per aconseguir un volum dens i sense bosses d'aire. Normalment, ens ajudarem d'una
estaca de fusta per a compactar el terreny.

PLANTACIÓ D’ESPÈCIES
AMB PA DE TERRA O PA 
ENGUIXAT.

Com a fase prèvia es retallaran les branques deteriorades en el transcurs del transport.
Preparat el forat amb la terra vegetal, s'actuarà de la mateixa forma que en el cas anterior. 
Es tindrà un especial compte amb la presència de malles i filferros del pa de terra que poden escanyar el 
coll i les arrels de l'arbre, els quals s’hauran de retallar a fi d’evitar futurs problemes de supervivència a la 
plantació.

PLANTACIÓ 
D’ARBUSTOS I ALTRES 
ESPÈCIES DE MIDA 
PETITA BEN 
CONTENIDOR

Les plantes compliran les especificacions de tamany, alçada, desenvolupament i forma descrites en el 
projecte.
Estaran abundantment ramificades, sense presentar branques defectuoses o amb podes excessives 
perquè les plantes adquireixin una forma natural. No tindran defectes carencials que es tradueixin en 
creixements anormals, tant per defecte com per excés.
Presentaran un sistema radicular que permeti un equilibri amb la part aèria.
Els pans no tindran vegetació espontània que pugui donar lloc a una invasió de males herbes.
Les plantes que s'hagin canviat de contenidor recentment, hauran homogeneïtzat el pa antic amb el nou, 
formant un tot. Les arrels mai han de sortir del contenidor.
Un cop realitzat el replanteig previ de les zones on s'ubicaran els arbustos es procedirà a l'obertura dels 
forats corresponents en les dimensions especificades.
Posteriorment a la col·locació en el forat, s'aniran omplint els espais entre el pa i les parets de la terra, 
compactant-la amb els peus per aconseguir una perfecta adherència entre el pa i el terreny.
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Un cop efectuada l'operació de plantació es procedirà a la confecció de petites olles de reg d'uns 20 ó 30 l 
que permetin l'acumulació d'aigua sobretot en el primer reg.
Un cop efectuada la plantació, es procedirà al primer reg de planta per planta.

Treballs complementaris posteriors a les plantacions  

PRIMER REG És necessari proporcionar aigua abundant a la planta en el moment de la plantació i fins que s'hagi 
assegurat l'arrelament. El reg s'ha de fer de forma que l'aigua travessi el pa on es troben les arrels i no es 
perdi per infiltració profunda. El reg es farà amb mànega i prèviament s' haurà fet l'escocell per contenir l' 
aigua.

TUTORATGE  
Si l'arbre és gran i pot tenir balanç respecte el seu pa de terra caldrà entutorar l'arbre, però amb les 
precaucions de que el tutor i les seves lligadures no han de provocar cap dany a l'arbre ni al pa de terra. 
Preferiblement és millor entutorar l' arbre amb els sistemes de tipus subterrani, aquells que fixen l'arbre 
des del pa de terra, ja que aquests sistemes permeten cert balanceig de la copa sense perjudicar l’arbre.
L'entutorat serà obligatori a causa dels vents  forts de la zona.

TRACTAMENT DE 
FERIDES

Quan es produeixin ferides, per norma s’evitarà excavar les ferides per netejar-les i aplicar-les-hi pintures 
antisèptiques, etc. Només s’utilitzaran aquests mètodes en casos extrems i estrictament necessaris. Si es 
trenquen branques s' intentarà realitzar el tall correcte el millor possible en la intersecció de la branca amb 
el tronc, o buscar una zona pròxima a un borró de la branca sense realitzar el tall molt pròxim, ni tampoc 
molt llunyà per evitar la formació d'una soca.

REG D’ASSENTAMENT Un cop fet el primer reg que ha de ser en profunditat i amb mànega, és continuarà regant segons les 
condicions meteorològiques del moment, que garanteix l'aportació d'aigua necessari per un correcte 
arrelament.
Les zones de terres sobreposades, també es regaran amb més intensitat.
Els regs es faran amb mànega encara que hi hagin instal·lats sistemes de reg.
Periòdicament, es reposarà el nivell de terres que cedeixin durant els successius regs.

APORTACIÓ DE 
MATÈRIA ORGÀNICA I 
FERTILITZANTS

Aportarem a cada arbre de 3 a 5 kg de fems. Aquests han de ser una barreja de dejeccions animals i llit 
(palla) degudament compostats. Aquest fem s' incorporarà a la part superior, mai a la base del clot de 
plantació. Tampoc s’incorporaran fertilitzants químics en el moment de la plantació.

TRACTAMENTS 
FITOSANITARIS.

Quan es detecti alguna plaga o malaltia, el Contractista haurà de fer tots els tractaments, amb els 
productes i freqüències que aconselli, sempre encaminat a eliminar la plaga o malaltia per disminuir les 
seves conseqüències.
La DO també podrà prescriure els tractaments preventius que estimi necessaris per tal d'evitar aquestes 
plagues o malaltia.
El Contractista està obligat a informar a DO qualsevol anomalia o símptoma de malaltia, plaga, etc., que 
pugui detectar a les plantacions.

Amidament i abonament : 

La plantació d’arbres es mesurarà i abonarà per unitats (ut.)

Art. 69 Implantació de gespes i praderes      

Normativa de referència :
Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme  NTJ 08S 1993, publicada pel COET de Catalunya.

A. Sembra de gespa.  

Les feines necessàries per ala implantació de gespa seran les següents 
 Llaurat i conreat a una fondària de 30-40 cm.
 Anivellat del terreny. Es faran passis de grades.
 Realització de les rases per la instal·lació del reg.
 Instal·lació de la xarxa de reg.
 Tapat de les rases.
 Rasclat groller. S'eliminarà de la superfície del terreny els materials > de 5 cm.
 Adobat de fondo. Es repartirà a mà o es mecanitzarà per a  superfícies grans.
 Rasclat. Deixarà la superfície del terreny perfectament anivellada i sense cap pedra o objecte més gran de 5 cm.- 
 Sembra : Distribució uniforme sobre el terreny de la llavor de  les espècies vegetals que es volen implantar. Es farà a mà o a màquina amb una 

densitat de sembra en funció de les espècies a sembrar. La barreja de les llavors es farà un cop la DO hagi revisat les característiques de les 
llavors.

 Tapat de la llavor. Es farà amb “mantillo” o amb una proporció d'1 m3 per àrea.
 Passi de corró. Té com a objectiu que la llavor quedi en perfecte contacte amb el sòl. Es farà un passi creuat de curró.
 Primer reg i conservació fins a la primera sega. Per tal d'impedir que el vent s'emporti la llavor es farà un reg abundant però vigilant que no es 

produeixin erosions o desplaçaments de la llavor.
 Durant el període de naixença es faran regs de poc volum i freqüents a fi de conservar la humitat del sòl permanentment.
 Primera sega. Serà obligació del Contractista efectuar la primera sega que es realitzarà amb el sòl sec quan l'herba hagi arribat entre 7 i 10 cm 

d'alçada.
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B. Implantació de gespes amb tepes  

Es denomina tepe a la gespa arrelada extreta del sòl mitjançant una màquina especial que fa una feina de repicat a les arrels, traient l'herba en planxes 
d'espessor variable amb les arrels molt travades.
Els tepes han de tenir com a base un sòl franc-sorrenc de tal manera que no tinguin un pa impermeable pel seu contingut d'argila.
Per procedir a la seva plantació, prèviament s'han d'haver tallat.
La càrrega i descàrrega no es farà mai bolcant el material des del camió. 
La plantació es farà abans de 24 hores després d'haver-lo arrencat. En cas de transport llarg, el tepe s'ha de transportar amb camió frigorífic.
Un cop s'ha preparat el terreny, començarà la plantació tenint en compte els següents factors:
Vigilar el maneig del tepe en la seva distribució en obra, de manera que no es deixi anar la terra adherida al tepe.
Els tepes es col·locaran de tal manera que no quedin espais entre ells.
No quedaran bosses d'aire entre el terreny i el tepe, per tant el terreny estarà perfectament anivellat.
Un cop realitzada la plantació, es procedirà a regar amb uns 10 l/m2 aproximadament. 
Posteriorment, es passarà un corró.

C. Gespa e implantació de praderes.  

Les feines prèvies a l’implantació de praderes seran les següents:
 Llaurat i conreat a una fondària de 2.-30 cm.
 Realització de les rases per la instal·lació del reg.
 Instal·lació de la xarxa de reg.
 Tapat de les rases.
 Rasclat groller. S'eliminarà de la superfície del terreny els materials > de 5 cm.
 Adobat de fondo. Es repartirà a mà o es mecanitzarà per a  superfícies grans.
 Rasclat. Deixarà la superfície del terreny perfectament anivellada i sense pedres u objectes més grans de 5 cm.
 Sembra. Distribució uniforme sobre el terreny de la llavor de  les espècies vegetals que es volen implantar. Es farà a mà o a màquina amb una 

densitat de sembra en funció de les espècies a sembrar. La barreja de les llavors es farà un cop el Representant del Promotor hagi revisat les 
característiques de les llavors.

 Tapat de la llavor. Es farà amb “mantillo” o amb una proporció d'1 m3 per àrea.
 Passi de curró. Té com a objectiu que la llavor quedi en perfecte contacte amb el sòl. Es farà un passi creuat de curró.
 Primer reG.  Per tal d'impedir que el vent s'emporti la llavor es farà un reg abundant però vigilant que no es produeixin erosions o desplaçaments 

de la llavor.
 Durant el període de naixença es faran regs de poc volum i freqüents a fi de conservar la humitat del sòl permanentment.

Amidament i abonament : 

L’ implantació de gespa o praderes  es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2.)

Art. 70 Manteniment de post-plantació.      

Durant el període de garantia o el que s’estableixi fins a la recepció es realitzaran totes les operacions de manteniment que requereix per que la zona 
enjardinada es mantingui en perfecte estat i aquestes seran les següents.  

Arbrat   

S’efectuaran els regs pertinents perquè aquest assoleixi un desenvolupament equilibrat i evitar l’estrès hídric.
En la freqüència que sigui necessari es reposaran les olles i a fi i efecte de que en el procés d’irrigació obtindré la màxima capacitat d’aigua.
Es realitzaran els tractaments de poda necessaris per anar mantenint una estructura equilibrada.
S’efectuarà  un adobament químic  amb adobs d’alliberació lenta (9 mesos).
Tractament fitosanitari necessari per mantenir l’arbrat sanitàriament en bon estat.
En el període o estació corresponent s’efectuaran les reposicions de les falles amb materials vegetals del tamany adequat buscant la homogeneïtat en quant
al  tamany de la planta existent.
S’eliminarà les herbes dels escossells i l’entrecavat dels mateixos.
L’entutorat estarà  en perfectes condicions durant el període de garantia per assolir la serva funció.

Arbustos   

 S’efectuaran els regs pertinents perquè aquest assoleixi un desenvolupament equilibrat i evitar l’estrès hídric.
En la freqüència que sigui necessària és reposaran les clotes a fi i efecte de que en el procés d’irrigació obtenir la màxima capacitat d’aigua. Aquests treballs
s’efectuaran en les unitats i masses arbustives no ubicades en la coberta de gespa.
S’efectuarà un adobament químic amb adobs d’alliberació lenta (9 mesos).
S’efectuarà la reposició de falles que es produeixin durant el període de garantia amb materials vegetals del tamany adequat buscant la homogeneïtat en 
quant al  tamany de la planta existent.
Es procedirà a l’entrecavat d’un mínim de quatre actuacions en les plantacions que configuren una massa o conjunt.
Quant siguin elements aïllats s’entrecaven les olles i s’eliminaran les herbes.
Els elements aïllats en zona de coberta de gespa s’extraurà les gespes de la base.

Planta vivaç  

S’entrecavaran amb les freqüències necessàries a fi d’evitar l’aflorament de males herbes i obtenir un desenvolupament vegetatiu òptim.
S’abonaran una vegada en l’època adient amb adob d’alliberament lent (9 mesos).
Es realitzarà els regs necessaris  i profunds per a evitar l’estrès hídric i obtenir un desenvolupament equilibrat. En cas de reg programats s’efectuaran a la 
matinada.
Tractaments fitosanitaris necessaris per mantenir un bon estat fitosanitari.
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Es repassaran totes les falles que es produeixin durant el període de garantia i aquestes s’efectuaran amb materials vegetals del tamany adequat buscant la 
homogeneïtat en quant al  tamany de la planta existent.

Gespes   

Les segues es realitzaran amb les freqüències necessàries per assolir un coberta homogènia.
Durant el període de garantia es ressembraran les zones on la germinació no obtingui la densitat idònia.
S’efectuaran els regs segons l’estació amb les freqüències necessàries per obtenir un creixement regular. En el cas de regs programats es realitzaran de 
matinada i en els regs manuals a 1ª hora del matí.
S’adobarà la superfície de gespa amb adobs químics d’alliberació lenta (6 mesos) a la primavera i tardor.
Es procedirà a l’eliminació de males herbes en les freqüències que sigui necessari.
S’efectuarà l’escarificat de tota la superfície a partir dels 6 mesos de la serva implantació.
Els tractaments fitosanitaris necessaris per mantenir la gespa en perfecte estat fitosanitari.

Residus   

Es procedirà a la recollida de tot tipus de residus que es trobin a l’indret. A  més de la recollida de nous tipus de residus que es puguin generar, tal i com 
seria el cas de les deixalles urbanes. Inclou el buidat diari de les papereres existents a la zona.
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INSTAL·LACIONS DE REG:   

Materials

Art. 71 Pericó comptador d’aigua.      

Material homologat:: S’utilitzarà el model Homologat per AREMSA

Art. 72 Canonades per a xarxes de reg      

Les instal·lacions de la xarxa per a reg es realitzaran amb : 

canonada Accessoris
Tram de connexió PEAD PE 100 PN16 Llautó
Xarxa primària PEAD PE 100 PN16 Llautó

Xarxa 
Secundària

X. s. de Boques de reg PEBD PE   40 PN10
X. s. de distribució PEBD PE   40 PN 6 Plàstic

 
Es determinarà el cabal necessari  tenint en compte les possibilitats de ampliació..

Art. 73 Boques de reg.      

(també recollit al capítol de xarxes d’aigua potable)

Les Boques de reg seran de fosa, compactes, formades per la Boca de reg i el trampilló. 
A la ta tapa figurarà l’inscripció "Boca de reg ". 
Estaran equipades amb el RACORD TIPUS REUS (amb presa de sortida roscada mascle a 11/4” i entrada rosca femella a 11/2”).
Existeix un detall tipus.
Es col·locaran distribuïdes uniformement per la zona verda o carrer, amb una separació màxima de 50 metres. 
Es connectaran abans del filtre de malla dins  las arquetes de distribució - electrovàlvules  y formaran part de la xarxa primària
La xarxa ha de dissenyar-se per a permetre el funcionament de dos boques simultàniament.
Se ubicaran preferentment fora de las zones amb gespes i dins dels parterres amb arbustives.

Material homologat: Boca de reg i trampilló  de la marca BELGICAST, model BV-05-63, PN 16, DN 65 de fosa nodular GGG50 amb tapa amb 
inscripció "Boca de reg”

Art. 74 Aspersió. Difusors emergents      

Cobertura circular inferiors a 5 mts i cobertura rectangular de 1.5 x 9 mts.
La alçada mínima de la canya emergent serà de 10 cm.
La cobertura per la precipitació serà del 100 %. 
Els difusor tipus seran de cabal proporcional al arc de precipitació. 
En topografies amb desnivells  incorporar vàlvules antidrenatge en el difusor. .
No s’utilitzaran difusors per al reg de parterres de flors, arbustives i arbres.

Material homologat:
Difusor emergent Sèrie 1800 de RAIN-BIRD
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Art. 75 Aspersió. Turbines emergents.      

Cobertura circular entre 5 i 15 mts
La alçada mínima de la canya emergent serà de 10 cm
Equipat amb dispositiu de tancament de cabal. 
En  topografies amb desnivells  incorporar vàlvules antidrenatge  a la turbina.

Material homologat: Sèrie 5000 de RAIN BIRD
Sèrie PGM o PGP de HUNTER

Art. 76 Reg per degoteig i accessori (filtre, regulador de pressió i altres).      

Tub de PE  DN16/17  marró amb gotes integrades de 2.3 l/h a distancies de 30 cm a 100 cm. 
amb sistemes radicular mes desarrollats. El goter integrat a 30 cm, Las anelles es connectaran a tub marró sense gote i aquest a la canonada de PEBD 
PN6 amb collarí. 
Es imprescindible protegir els emissors amb filtre de malla, de seguretat, fàcilment desmuntable de 140 mesh  (100 microns) 
Protecció de connexions i/o uniformitat de cabdal amb regulador de pressió fitxa tarat a +/- 2.1 bars (30 psi). 
El regulador se instal·la sempre desprès de la electrovàlvula.
Unions y accessoris de plàstic específics per a cada producte

Material homologat: Tub de degoteig TECH-LINE 0,30 – 0,50
Filtre de malla o d’anelles SPIN-CLIN
Regulador de pressió SENNINGER 30PSI

Art. 77 Capçals de reg per a la xarxa secundaria .      

Cada sector de reg disposarà de By-Pas d’electrovàlvules tipus Reus.
Disposen de maniobra manual i automàtica. 
Els diàmetres Standard dels col·lectors seran de 1” , 1 ½” y 2”,  de llautó.

BY-PASS, TIPUS REUS, PER SECTORS DE DIFUSOR/TURBINES CONSTA DE : 
2 claus de bola de metall inoxidable 
1 electrovàlvula (solenoide de 24 VAC o 12 VDC o LATCH 9 V), 
1 vàlvula retenció, 
1 creu RH llautó, 
1 TE RH llautó, 
1 colze RM/RH llautó, 
1 colze RH llautó, 
8 machons llautó, 
1 manguito llautó, 
2 enllaces tres peces llautó 
1 tap llautó,

Els diàmetres per cada by-pas vindrà determinat per el cabal corresponen a cada sector..

BY-PASS PER SECTORS DE DEGOTEIG CONSTA DE : 
2 claus de bola metàl·liques inoxidables
1 Electrovàlvula (solenoide de 24 VAC o 12 VDC o LATCH 9 v), 
1 vàlvula retenció,
1 Creu RH llautó,
1 TE RH llautó
1 colze RM/RH llautó
1 colze RH llautó, 
8 machons llautó
1 manguito llautó,
2 enllaces tres peces llautó
1 tap llautó, 

Regulador de pressió fitxa de 2.1 bars (30PSI)
Filtre de malla inoxidable, sinteritzada, auto-netejant tipus Ciclònic, amb grau de filtració de 100 microns, col·locat a l’entrada de l’arqueta.
Els diàmetres per cada by-pas vindra determinat per el cabal corresponen a cada sector.

Material homologat: Claus de bola de metall inoxidable TMM (maneta vermella)
Electrovàlvula sèrie DV RAIN-BIRD.
Regulador de pressió SENNINGER 30PSI.
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Art. 78 Controladors. Programadors      

PROGRAMADORS ELÈCTRICS A 220V/24VAC. 

Triple programa
8 Arranques per dia i per programa
Calendari de 7 dies
Temps de reg de 1 fins 12 hores programable de minut a minut
Retràs entre estacions programable de 0-99 segons por programa
Bateria recarregable
S’instal·larà cable elèctric flexible (manega engomada), amb conductors de coure i aïllament de 1.000 V, de secció i numero de cables per manega segons  
disseny d’instal·lació. 
Totes les línies elèctriques hauran d’anar protegides en el interior de canonades flexibles de PVC, de doble capa,  amb guia incorporada i superfície interior 
llisa de color vermell.
Per las connexions elèctriques   s’instal·laran connectors estancs tipus DBM, DBY o DBR.

Material homologat: Programador SI-RR + de RAIN BIRD

PROGRAMADORS AUTÒNOMS A PILES LATCH, 9v..

CAIXA DE CONNEXIÓ VIA RADIO               
Mòdul de connexió  de 1, 2, 4 o 6 estacions. 
Alimentats amb pila de 9V. La pila es canviarà cada any
Programats amb la consola de programació via radio. Se instal·laran a la arqueta de las electrovàlvules. 
Permet el traspàs de la programació de la consola a la caixa de connexions a distancies +/- 200 m. via radio,
La connexió es farà amb connectors estancs tipus DBM,  DBY o DBR.

Material homologat: Programador TBOS TM RADIO + de RAIN BIRD

CONSOLA DE PROGRAMACIÓ              
Transmissió de programació tant per infrarojos com via radio.
Transmissió fins a 80 m.
Temps de reg d’un minut fins a dotze hores, amb increments d’un minut.
Duració cicle de 7 dies.
D’un a vuit arrancades dia.
Tres programes independents.

Material homologat: Consola de programació TBOS  RADIO + de RAIN BIRD

Unitats d’obra

Art. 79 Instal·lació arquetes       

Normativa de referència :
Material homologat.
Detalls constructius segons detall tipus.

La xarxa de reg es connectarà a la xarxa general d’abastament mitjançant arqueta soterrada de fosa a on s’allotjarà el corresponent comptador. L’arqueta 
s’instal·larà sempre sobre paviments, mai en zones de gespa o inundables.
La resta d’arquetes es col·locaran distribuïdes uniformement per la zona verda o carrer, amb una separació màxima de 30 metres. 
Es connectaran abans del filtre de malla dins las arquetes de distribució - electrovàlvules  i formaran part de la xarxa primària

Amidament i abonament : 

La instal·lació es mesurarà i abonarà per unitats (u).
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Art. 80 Instal·lació de canonades de reg       

Les canonades de la xarxa primària s’instal·laran a una profunditat de 0,5 m com a mínim, col·locant el tub sobre llit d’arena i rebliment de la rasa amb sorres
o terres sense pedres o elements que puguin malmetre la canonada.
Les canonades de la xarxa secundaria s’instal·laran a una profunditat de 0,4 m com a mínim, col·locant el tub sobre llit d’arena i rebliment de la rasa amb 
sorres o terres sense pedres o elements que puguin malmetre la canonada.
Per creuar  calçades o paviments rígids es col·locaran passa-tubs de doble diàmetre amb arquetes de registre com a màxim cada 35 m. 

Amidament i abonament : 

La instal·lació es mesurarà i abonarà per metres (m) i metres cúbics (m³)

Art. 81 Instal·lació de boques de reg      

S’instal·laran a una separació màxima de 30 m. 
Totes les zones enjardinades disposaran d’una boca de reg a un màxim de la distància indicada.
S’ubicaran fora de zones de gespa, sobre paviments o en zones d’arbusts.
Estaran instal·lades sobre la xarxa principal.
La xarxa estarà dissenyada per permetre el funcionament de dues simultàniament. 

Amidament i abonament : 

La instal·lació es mesurarà i abonarà per unitats (u)

Art. 82 Instal·lació de difusors emergents.      

S’utilitzaran per a reg de gespa en superfícies reduïdes i irregulars cobrint el 100% de la superfície. Els difusors estaran situats a tocar de les voreres, 
paviments i zones de pas, evitant espais morts.
No es poden combinar amb el mateix sector difusors amb turbines.
Per la connexió a la canonada i/o collarí s’utilitzaran colzes articulats flexibles 0,5 a 1 m de longitud, i diàmetre igual al del difusor. No connectar amb bobina 
al collarí.
Cada difusor es protegirà amb un element anti-vandàlic.
Aquests tipus de reg sempre serà automatitzat amb programadors 

Amidament i abonament : 
La instal·lació es mesurarà i abonarà per unitats (u)

Art. 83 Instal·lació de turbines emergents.      

S’utilitzaran per a reg de gespa  i praderes de gran superfície o zones regulars .
No es poden combinar amb el mateix sector difusors amb turbines
Per la connexió a la canonada i/o collarí s’utilitzaran colzes articulats flexibles 0,5 a 1 m de longitud, i diàmetre igual al del difusor. No connectar amb bobina 
al collarí.
Cada turbina  es protegirà amb un element antivandàlic.
Aquests tipus de reg sempre serà automatitzat amb programadors 

Amidament i abonament : 
La instal·lació es mesurarà i abonarà per unitats (u)

Art. 84 Instal·lació de reg per degoteig.      

S’utilitzarà per parterres lineals de gespa, zones de flor, arbusts o arbrat conformant trames de tubs paral·lels a 50 cm entre ells.
En arbres d’alineació s’instal·laran anelles al voltant de cada exemplar connectades mitjançant collarí a la xarxa secundaria generalment de Ø 32 PN6, 
aquestes anelles tindran radis de 0,5 m per plantacions d’arbrat jove, i d’1 m per arbres madurs.
La longitud de xarxa secundaria, que alimenti un grup d’escossells, tindrà un màxim de 350 m. 
El tub per motius de vandalisme serà enterrat i disposarà del sistema ROOTGUARD, per protegir els goters de la intrusió de arrels, i disposarà de vàlvules 
anti-sifó i de drenatge.
Els ramals que es pugessin instal·lar superficialment, es fixaran al sol amb estaques-anella. 
Aquests tipus de reg serà sempre automatitzat amb programador, i estarà dotat de filtre metàl·lic i reductor de pressió.
S’instal·larà vàlvula de rentat automàtic i vàlvula anti-sifó.
 
Amidament i abonament : 
La instal·lació es mesurarà i abonarà per metres (m) i unitats (u)
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Art. 85 Instal·lació de capçals de reg.      

S’agruparà el màxim número de sectors per tal de reduir el número d’arquetes.
Els capçals de reg seran fàcilment desmuntables i es podran extreure de l’arqueta sense realitzar tasques d’obra civil. Els racords de connexió podran ser 
manipulats fàcilment.
Disposaran de doble sistema, automatitzat i manual, mitjançant un bay-pas amb aixeta manual.
Tots els capçals caldrà sotmetre’ls a la consideració de la DO. 

Amidament i abonament : 

La instal·lació es mesurarà i abonarà per  unitats (u)

Art. 86 Instal·lació de programadors elèctrics 220 v / 24 v .      

Normativa de referència:
La instal·lació elèctrica que alimenta el programador complirà la Normativa del Reglament Electrònic de Baixa Tensió.

S’instal·larà en armaris d’obra amb porta metàl·lica i tancament de seguretat, mai en arquetes a nivell de terra amb condensació d’humitat.
La canalització per instal·lar el cablejat, que connectarà el programador amb les electro-vàlvules, serà soterrada amb un mínim de 0,4 m de profunditat, i la 
rasa serà reblerta amb sorra o terres exempta d’elements gruixuts com pedres o runes, etc. per evitar danys a la mateixa.
La instal·lació elèctrica, que alimenta el programador, anirà protegida per ICP de 5 amp i un diferencial de 40 amp. (sensibilitat de 300 mA).

Amidament i abonament : 

La instal·lació es mesurarà i abonarà per  unitats (u) i metres (m).

Art. 87 Instal·lació de programadors autònoms.      

S’instal·laran quant no hi hagi opció a poder connectar a la xarxa elèctrica.
S’instal·laran en arquetes amb tapes de fundició o prefabricades, amb sistema de tancament de seguretat.
S’instal·laran subjectats amb cargols a una de les parets de l’arqueta. No es deixaran mai llançats a l’interior de l’arqueta.
No s’acceptaran programadors que estiguin inundats per filtracions fuges, etc.

 Amidament i abonament : 

La instal·lació es mesurarà i abonarà per  unitats (u) 

Art. 88 Construcció de arquetes per a capçals de reg.      

S’instal·laran sobre paviments o zones de pas, mai en gespes o zones inundables. 
Hauran de disposar d’un fondo drenant a base de graves, mai formigonat, i les parets interiors lliscades, el seu tamany serà suficient per disposar els equips 
capçals de reg que permeti un posterior desmuntatge dels mateixos sense realitzar tasques d’obres civil. 
El tamany mínim serà de 0,60 x 0,60 x 0,60.
Es podran construir arquetes amb dos tapes de fundició, del tamany anterior.
En cas de instal·lar tapes de no standard aquestes seran construïdes en xapa galvanitzada amb un sistema de tancament, si es troben situades en llocs que
puguin ser envaïts per vehicles serà reforçada per evitar enfonsaments.

 Amidament i abonament : 

La instal·lació es mesurarà i abonarà per  unitats (u) 
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SENYALITZACIÓ VIÀRIA

Materials i unitats d’obra

Art. 89 Senyalització vertical      

Plaques:  

Plaques realitzades amb planxa d’alumini amb aliatge 1050A H14 o 3003 H14 amb un gruix entre 1,8 mm i 2 mm, embotida i plegada, formant un doble plec
de seguretat a 90º amb un ample total
de 20 mm.

La part posterior estarà reforçada per rails interns d’alumini amb aliatge Al 6060 de 25 mm fixats
mitjançant soldadura mecànica o encolats que augmenten la rigidesa de la placa i faciliten la fixació al suport mitjançant abraçadores.

La retolació es realitzarà sobre un únic vinil homologat, reflectant EG (Nivell 1) o HI (Nivell 2), mitjançant serigrafia amb tintes transparents. La part posterior
serà en anoditzat natural.

El tractament de la superfície de l’alumini ha de ser anoditzat.

Elements de fixació:  
El sistema de fixació dels senyals als suports es realitzarà mitjançant abraçadores totalment en
alumini amb aliatge 6060 extrusionat i posteriorment anoditzat (mínim 15 micres) en color plata.

Suports:  
Els suports seran totalment d’alumini amb aliatge 6060, 6005, 6062 o 6063 extrusionat i posteriorment anoditzat (mínim 15 micres) en color plata de 3 i 3,6
metres de llargada, de diàmetre 60 mm i 5 mm de gruix, amb tap de plàstic per obstruir la part superior i assegurar la impermeabilitat.

El suport serà totalment acanalat, la qual cosa permet una millor fixació de la placa al suport, i impedeix la rotació o moviment de les plaques instal·lades.
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Art. 90 Senyalització horitzontal      

1. Característiques que ha de reunir la pintura:  
Les pintures emprades per a la senyalització de marques vials han de complir com a mínim els requisits i característiques que es descriuen a continuació en
els apartats 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 i Apartat 7 (microesferes de vidre), definits com a requisits normatius.

La pintura serà acrílica en dissolució especial ciutat, sempre que les pintures acabades compleixin amb la norma Europea EN1871 i EN1436, norma
espanyola UNE 135200-2.

2. Determinació del nivell del factor de desgast i nivell de durabilitat:  
Les pintures seleccionades per a les vies públiques de la ciutat de Reus es considera que han de complir el nivell del factor de desgast 15 a 18, segons el la
suma dels valors assignats a la taula 700.7 del PG-3.

El seu nivell de durabilitat, ha de ser P6, segons el criteri especificat en la taula 700.8 del PG-3 (Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre) i la UNE EN 13197.

3. Pintura acrílica blanca i groga:  
Aquesta pintura ha d'oferir la possibilitat d'aplicació mitjançant maquina pinta bandes apropiada, amb pistoles de pulverització per aire o alta pressió,
aplicació amb "zapatón", brotxa o rodell i de ser reflectoritzada amb microesferes de vidre normals i tractades.

Ha de complir els requisits de la norma Europea EN1871 i EN1436, norma espanyola UNE 135200-2 i característiques d'identificació següents:

Color Coordenada
Vèrtex del polígon de color

1 2 3 4

Blanc
X 0,355 0,305 0,285 0,335

Y 0,355 0,305 0,325 0,375

Groc
X 0,443 0,545 0,465 0,389

Y 0,399 0,455 0,535 0,431

Vermell
X 0,650 0,490 0,480 0,620

Y 0,310 0,310 0,340 0,350

Taula 90.1. Coordenades cromàtiques dels vèrtex dels polígons de color.

3.1. Requisits normatius pintura acrílica blanca i groga:

Resistència al sagnat: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN 1871, la diferència entre el factor de luminància de la pel·lícula seca de pintura
aplicada sobre la part de la proveta recoberta amb el material bituminós i el de l'aplicada sobre la part coberta amb cinta de cel·lofana, no serà superior a
cinc centèsimes (0.05), tant per al color blanc com per al groc.

Color: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE 135200-2, les coordenades cromàtiques de la pintura (x,i) estaran dins del respectiu polígon de color
especificat en la taula 1.

Factor de luminància: El valor del factor de luminància serà almenys de vuitanta-cinc centèsimes (0.85) per a la pintura blanca i de quaranta centèsimes
(0.40) per a la groga.

Poder de cobriment: realitzat l'assaig segon s'indica en la norma UNE 135213, la relació de contrast de la pel·lícula seca de pintura serà, almenys de
noranta-cinc centèsimes (0.95) per a la pintura blanca i de noranta centèsimes (0.90) per a la pintura groga.

Temps d'assecat: realitzat l'assaig segon s'indica en la norma UNE 135202, el temps d'assecat a la rodadora no serà superior a trenta minuts (30 min).

Estabilitat d'envàs ple: realitzat l'assaig segon s'indica en la norma UNE 48083, després d'haver sotmès la pintura a 60º C durant 18 h en un envàs metàl·lic
hermèticament tancat; no s’hauria de produir una variació en la seva consistència major a cinc unitats Krebs (5UK), ni s'hauria d’apreciar formacions de pells,
coàguls o depòsits durs.

Envelliment artificial accelerat: realitzat l'assaig segon s'indica a la norma UNE-EN 1871 (UV-B), la variació del factor de luminància no serà superior a cinc
centèsimes respecte del valor original i les coordenades cromàtiques (x,i) del material envellit estaran dins del respectiu polígon de color especificat en la
taula 1. Les mostres assajades no presentaran cap anomalia respecte a la de referència, ni defecte superficial algun.

Resistència als alcalins: l'assaig i la valoració dels resultats es realitzés conforme indica la norma UNE-EN 1871.

3.2. Requisits d'identificació pintura acrílica blanca:

Consistència de Krebs: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE 48076, el valor declarat de la consistència Krebs serà entre 80 i 100 UK i no diferirà
en ± 10 UK respecte aquest valor declarat. Es valorarà el major valor declarat de la consistència en Krebs.

Contingut en sòlids. Matèria no volàtil: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN 12802, el valor declarat de contingut en sòlid estarà compres
entre 70,00 i 75,00 % en pes de matèria no volàtil, i no diferirà en ± 2% respecte del valor declarat. Es valorarà el menor contingut en sòlids.
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Contingut en lligant: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN 12802 el tant per cent en contingut en lligant, no diferirà en ± 5 % respecte del valor
declarat pel fabricant.

Densitat relativa: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN-ISO 2811-1, la densitat relativa de la mostra estarà compresa entre 1,48 i 1,56 i no
diferirà en ± 0.02 unitats respecte del valor declarat. Es valorarà la menor densitat relativa declarada.

Temps d'assecat: realitzat l'assaig segons la norma UNE 135202, el temps d'assecat al rodament no serà superior a 30 minuts. Es valorarà el menor temps
d'assecat.

Poder cobriment: realitzat en assaig segons s'indica a la norma UNE 135213, el resultat obtingut, serà com a mínim de 0,95 i no diferirà en ± 0,01 unitats
respecte del valor declarat. Es valorarà el poder de cobriment més alt.

Factor de luminància: El valor del factor de luminància serà com a mínim de 0,85 i no diferirà en ± 0,02 unitats respecte del valor declarat. Es valorarà el
factor de luminància més alt.

3.3. Requisits d'identificació pintura acrílica groga:

Consistència de Krebs: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE 48076, el valor declarat de la consistència Krebs serà entre 80 i 100 UK i no diferirà
en ± 10 UK respecte aquest valor declarat. Es valorarà el major valor declarat de la consistència en Krebs.

Contingut en sòlids. Matèria no volàtil: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN 12802, el valor declarat de contingut en sòlid estarà compres
entre 70,00 i 75,00 % en pes de matèria no volàtil, i no diferirà en ± 2% respecte del valor declarat. Es valorarà el menor contingut en sòlids.

Contingut en lligant: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN 12802 el tant per cent en contingut en lligant, no diferirà en ± 5 % respecte del valor
declarat pel fabricant.

Densitat relativa: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN-ISO 2811-1, la densitat relativa de la mostra estarà compresa entre 1,48 i 1,56 i no
diferirà en ± 0.02 unitats respecte del valor declarat. Es valorarà la menor densitat relativa declarada.

Temps d'assecat: realitzat l'assaig segons la norma UNE 135202, el temps d'assecat al rodament no serà superior a 30 minuts. Es valorarà el menor temps
d'assecat.

Poder cobriment: realitzat en assaig segons s'indica a la norma UNE 135213, el resultat obtingut, serà com a mínim de 0,90 i no diferirà en ± 0,01 unitats
respecte del valor declarat. Es valorarà el poder de cobriment més alt.

Color: realitzat en assaig segons s'indica a la norma UNE 135200-2, les coordenades cromàtiques de la pintura (x,y) estaran dins del respectiu polígon de
color especificat en la taula 1.

Factor de luminància: El valor del factor de luminància serà com a mínim de 0,40 i no diferirà en ± 0,02 unitats respecte del valor declarat. Es valorarà el
factor de luminància més alt.

4. Característiques pintura acrílica vermella:  

Aquesta pintura ha d'oferir la possibilitat d'aplicació mitjançant màquina pinta bandes apropiada, amb pistoles de pulverització per aire o alta pressió,
aplicació amb "zapatón", brotxa o rodell, i ha de ser reflectorizada amb microesferes de vidre normals i tractades.

Ha de complir els requisits de la norma UNE 135200-2 amb els requisits i característiques d'identificació següents.

4.1. Requisits normatius pintura acrílica vermella:

Temps d'assecat: realitzat l'assaig segon s'indica en la norma UNE 135202, el temps d'assecat al rodament no serà superior a trenta minuts (30 min). Es
valorarà el menor temps d'assecat.

Color: realitzat en assaig segons s'indica a la norma UNE 135200-2, les coordenades cromàtiques de la pintura (x,i) estaran dins del respectiu polígon de
color definit pel color vermell en la taula 1.

Factor de luminància: realitzat en assaig segons s'indica a la norma UNE 48073-2. El valor del factor de luminància estarà inclòs dins del rang 0,12 < ß<
0,22. Es valorarà el factor de luminància més alt.

Estabilitat d'envàs ple: realitzat l'assaig segon s'indica en la norma UNE 48083, després d'haver sotmès la pintura a 60º C durant 18 h en un envàs metàl·lic
hermèticament tancat, no s’hauria de produir una variació en la seva consistència major a cinc unitats Krebs (5UK), ni s'hauria d’apreciar formacions de pells,
coàguls o depòsits durs.

Envelliment artificial accelerat: realitzat l'assaig segon s'indica en la norma UNE-EN 1871 (UV-B), la variació del factor de luminància no serà superior a set
centèsimes, respecte del valor original. Les mostres assajades no presentaran cap anomalia respecte a la de referència, ni defecte superficial algun.

4.2. Requisits d'identificació pintura acrílica vermella:

Consistència de Krebs: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE 48076, el valor declarat de la consistència Krebs serà entre 80 i 100 UK i no diferirà
en ± 10 UK respecte aquest valor declarat. Es valorarà el major valor declarat de la consistència en Krebs.

Contingut en sòlids. Matèria no volàtil: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN 12802, el valor declarat de contingut en sòlid estarà compres
entre 70,00 i 75,00 % en pes de matèria no volàtil, i no diferirà en ± 2% respecte del valor declarat. Es valorarà el menor contingut en sòlids.

Contingut en lligant: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN 12802 el tant per cent en contingut en lligant, no diferirà en ± 5 % respecte del valor
declarat pel fabricant tant per la pintura acrílica vermella.
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Densitat relativa: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN-ISO 2811-1, la densitat relativa de la mostra estarà compresa entre 1,48 i 1,56 i no
diferirà en ± 0.02 unitats respecte del valor declarat. Es valorarà la menor densitat relativa declarada.

5. Característiques pintura bicomponent blanca:  

Ha d'estar composta per un component A de plàstic en fred basat en polímers dissolts en monòmers acrílics amb pigment diòxid de titani, per barreja amb
component B d'agent de curat (peròxid orgànic).

Ha de complir els requisits de la norma Europea EN1871 i EN1436, norma espanyola UNE 135200-2 i característiques d'identificació següents.

5.1. Requisits normatius pintura bicomponent blanca:

Temps d'assecat: realitzat l'assaig segons la norma UNE 135202, el temps d'assecat al rodament no serà superior a 30 minuts. Es valorarà el menor temps
d'assecat.

Color: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE 135200-2, les coordenades cromàtiques de la pintura (x,y) estaran dins del respectiu polígon de
color especificat en la taula 1.

Factor de luminància: realitzat en assaig segons s'indica a la norma UNE 48073-2. El valor del factor de luminància serà com a mínim de 0,80 i no diferirà en
± 0,02 unitats respecte del valor declarat. Es valorarà el factor de luminància més alt.

Envelliment artificial accelerat: realitzat l'assaig segon s'indica en la norma UNE-EN 1871 (UV-B), la variació del factor de luminància no serà superior a cinc
centèsimes, respecte del valor original. Les mostres assajades no presentaran cap anomalia respecte a la de referència, ni cap defecte superficial.

Resistència als àlcalis: l'assaig i la valoració dels resultats es realitzarà conforme indica la norma UNE-EN 1871.

5.2. Requisits identificatius pintura bicomponent blanca:

Densitat relativa: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN-ISO 2811-1, la densitat relativa de la mostra estarà compresa entre 1,92 i 2,04 i no
diferirà en ± 0.02 unitats respecte del valor declarat. Es valorarà la major densitat relativa declarada.

6. Característiques pintura bicomponent vermella:  

Ha d'estar composta per un component A de plàstic en fred basat en polímers dissolts en monòmers acrílics amb pigment diòxid de titani, per barreja amb
component B d'agent de curat (peròxid orgànic).

Ha de complir els requisits de la norma UNE 135200-2 amb els requisits i característiques d'identificació següents.

6.1. Requisits normatius pintura bicomponent vermella:

Temps d'assecat: realitzat l'assaig segons la norma UNE 135202, el temps d'assecat al rodament no serà superior a 45 minuts. Es valorarà el menor temps
d'assecat.

Color: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE 135200-2, les coordenades cromàtiques de la pintura (x,y) estaran dins del respectiu polígon de
color especificat en la taula 1 per al color vermell.

Factor de luminància: realitzat en assaig segons s'indica a la norma UNE 48073-2. El valor del factor de luminància estarà inclòs dins del rang 0,12 < ß<
0,22 i no diferirà en ±0,02 unitats respecte del valor declarat. Es valorarà el factor de luminància més alt.

Envelliment artificial accelerat: realitzat l'assaig segon s'indica en la norma UNE-EN 1871 (UV-B), la variació del factor de luminància no serà superior a set
centèsimes, respecte del valor original. Les coordenades cromàtiques de la pintura (x,y) estaran dins del respectiu polígon de color especificat en la taula 1
per al color vermell sense anomalia respecte a la de referència, ni cap defecte superficial.

6.2. Requisits identificatius pintura bicomponent vermella:

Densitat relativa: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN-ISO 2811-1, la densitat relativa de la mostra estarà compresa entre 1,90 i 1,99 i no
diferirà en ± 0.02 unitats respecte del valor declarat. Es valorarà la major densitat relativa declarada.

7. Microesferes de vidre:  

Naturalesa.  Estaran  fetes  de  vidre  transparent  i  sense  color  apreciable  i  seran  de  tal  naturalesa  que  permetin  la  seva  incorporació  a  la  pintura
immediatament després de la seva aplicació, de manera que la seva superfície es pugui adherir fermament a la pel·lícula de pintura.

Granulometria: la granulometria de les microesferes complirà l'especificat sobre aquest tema en la norma UNE-EN 1423.

Microesferes de vidre defectuoses. La quantitat màxima admissible de microesferes defectuoses serà el vint per cent (20%), segons norma UNE-EN 1423.

Índex de refracció. L'índex de refracció de les microesferes de vidre no serà inferior a un i mig (1,5), determinat segons la norma UNE-EN 1423.

Resistència a agents químics. Les microesferes de vidre no haurien de presentar alteració superficial apreciable després de ser sotmeses a l’acció d'algun
dels productes següents: aigua, àcid clorhídric, clorur càlcic i sulfur de sodi. Els assajos s’han de dur a terme seguint l'especificat en la norma UNE-EN 1423.

8. Agent de curat (catalitzador):  

L'agent de curat ha de ser el més adient i indicat al tipus de pintura bicomponent que ofereixi el licitador. S'haurà de detallar la dosificació d'aquest agent per
quilograms de pintura.
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9. Altres:  

En tot el nucli urbà, la longitud màxima dels passos de vianants serà de 4 metres.

Qualsevol modificació de les normes establertes haurà de ser aprovada pel departament de Mobilitat i Circulació de l’Ajuntament de Reus.
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MOBILIARI URBÀ

Materials i Unitats d’obra.

Art. 91 Fusta per a bancs, jocs o paviments       

Normativa de referència :
art. 286 del  PG·3

Tota la fusta utilitzada en el manteniment o nova implantació de jocs, bancs, papereres, taules de pícnic, paviments o tanques tindrà un certificat, del 
proveïdor i assumit pel adjudicatari del contracte, conforme la fusta prové de sistemes de gestió forestal sostenibles ambientalment, socialment i 
econòmicament.
L’ordre de preferència, segons la valoració internacional de les credencials de la certificació presentada, a l’hora d’avaluar les ofertes de qualsevol tipus de 
fusta, serà de mes a menys : 

 segell FSC, 
 segell DGQA, 
 segell Angel Blau, 
 segell PEFC, 
 qualsevol altre.

Queden prohibides les fustes que tinguin tractament tipus creosotat, segons l’Ordre 2666/02 de 25 d’octubre pel que es modifica l’annex 1 del RD 14/06 del 
1989.

Art. 92 Papereres      

Normativa de referència :

Material homologat: Paperera Mod. BARCELONA Circular (o semi-circular) de CONTENUR 
  

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Capacitat 50 litres.

Diàmetre cesta 390 mm.

Altura cistell 530 mm 

Amplada màxima 465 mm

Alçada total 960 mm

Pes total con suport 14,4 
kg

Materials i pintura:
Cistell fabricat amb xapa perforada d’acer de 1,5 mm de espessor, reforçada amb dos tubs de perfil ovalat de 30 x 15 x 1,5 mm en la seva part superior e 
inferior, i amb un “resbalón” lateral de  tancament per a la cerradura.
Suport elaborat amb una estructura tubular d’acer amb perfil oval de 60 x 20 x 1,5 mm de espessor. Tots els elements han estat tractats contra l’oxidació 
mediant cataforesis, garantint d’aquesta forma l’absència de possibles punts de corrosió degut a soldadures, taladros, etc... La pintura utilitzada es de 
polièster en pols para exteriors, aplicada per mitjà de robot amb enduriment en forn automàtic

Sistema de fixació:
Consisteix en un suport metàl·lic anti-vandálic que s’integra perfectament en el disseny del conjunt i que permet fàcilment la fixació al paviment per mitjà 
d’ancoratges universals d’expansió. Per tal d’impedir  manipulacions no desitjades por personal aliè al del servei de recollida i neteja, s’ha equipat amb un 
sistema de  tancament per mitjà de clau estàndard.
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XARXA  SANEJAMENT (AREMSA)   

Advertència : 
Les característiques tècniques de la  xarxa de sanejament (material i unitats d’obra) han de complir amb la normativa 
vigent de la companyia municipal concessionària del servei, AREMSA. Per tant, les condicions que prescriu aquest Plec,
utilitzades per a la redacció i valoració del projecte, hauran de ser ratificades i/o adaptades a les últimes prescripcions 
d’AREMSA al moment en que s’executi el projecte amb els tràmits administratius o preus contradictoris que siguin 
necessaris.

Materials

Art. 93 Canonades de PVC per sanejament      

Normativa de referència :
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de Poblacions del MOPU (PTSP)
UNE-EN 1.401 
UNE-EN 1.456
Normativa de l’Administració o Empresa  titular del Servei.

El diàmetre mínim a instal·lar a les xarxes de sanejament és de 400mm (200 mm en el  cas d’escomeses)
Les canonades .

- han de resistir una pressió interior mínima de 1k/cm2 per tenir en compte la seva possible entrada en càrrega per cabals excepcionals o per obstrucció.
- aniran marcats segons allò que disposa el PTSP i a la norma UNE-EN 1.401.
- seran de paret compacta amb junta elàstica, de conformitat amb norma UNE 1401. CLASSE SN 4  (Rigidesa circumferencial de 4 KN/m2).
- seran de color Teula (taronja vermellós viu, UNE 48103) podent prescindir-se aleshores de marcar-ho amb les sigles SAN.
- solsament es podran utilitzar en els casos en que es compleixi estrictament amb les limitacions d’ús especificades en 9.12 i 9.13 del PTSP. 

Per garantir l’estanqueïtat entre tubs s'utilitzarà junta elàstica especial per aquest tipus d'unió i apropiada pel tub, subministrada pel mateix fabricant 

Art. 94 Canonades de Polipropilè per sanejament      

Normativa de referència :
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de Poblacions del MOPU (PTSP)
pr EN 13476-1 Sistemas de canalización en materiales termoplásticos para saneamiento sin presión enterrado. Sistemas de canalización con paredes 
estructuradas de polietileno (PE) y polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei.

Aquesta canonada s’utilitzarà per a pluvials a on es construeixi xarxa separativa d’acord amb el Pla Director de sanejament de la ciutat.
El diàmetre mínim a instal·lar és de 400mm (200 mm en el cas d’escomeses)
El tubs aniran marcats segons allò que disposa el PTSP l al norma pr EN 13476-1.
La canonada de Polipropilè, amb paret corrugada exterior i llisa interior, tindrà UNIÓ ABOCARDADA,  realitzada sobre el propi tub en el sistema de 
fabricació, es a dir, no serà un afegit.
Serà CLASSE SN 8 (rigidesa circumferencial de 8 KN/m2).
El color del tub serà      Exterior : Negre

       Interior Blanc.
Per garantir l’estanqueïtat entre tubs s'utilitzarà junta elàstica especial per aquest tipus d'unió i apropiada pel tub, subministrada pel mateix fabricant .
Aquesta canonada s’utilitzarà amb els diàmetres 200, 315, 400, 500 i 630. 

Art. 95 Canonades de PE per sanejament      

Normativa de referència :
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de Poblacions del MOPU (PTSP)
Les canonades de PE NBM (Negro Bandas Marrones) compliran la nova norma europea UNE-EN 13244: “Sistemas de canalización en materiales 
plásticos, enterrados o aéreos, para suministro de agua en general y saneamiento a presión” que consta de les següents parts:
- Parte 1: General
- Parte 2: Tubos
- Parte 3: Accesorios
- Parte 4: Válvulas y equipo auxiliar
- Parte 5: Aptitud al uso del sistema
- Parte 6: Código de buena práctica (corresponde a la norma UNE 53394 IN)
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- Parte 7: Guía para la evaluación de la conformidad
Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei.

Les canonades han de resistir una pressió interior mínima de 1k/cm2 per tenir en compte la seva possible entrada en càrrega per cabals excepcionals o per 
obstrucció.
Serà classe SN 8 (rigidesa circumferencial de 8 KN/m2).
Per diàmetres superiors a 500 mm el tub pot disposar d'un sistema de campana i que per tant no es necessitarà el maniguet d'unió. 
L'extrem del tub disposarà dels tres primers anells de menor alçada del perfil per que es puguin introduir dins la campana del següent tub. 
Per garantir l'estanqueïtat també s'utilitzarà junta especial per aquest tipus d'unió.
Els accessoris com poden ser els maniguets i les juntes d'estanqueïtat els subministrarà el mateix fabricant de la canonada.
Aquesta canonada s’utilitzarà amb els diàmetres 200, 315, 400, 500, 630, 800 i 1000. 
Aquestes canonades han de tenir la Marca de Calidad “N” de AENOR.

Art. 96 Canonades de Formigó per sanejament      

Normativa de referència :
MARCADO CE OBLIGATORIO.
UNE-EN 1916 : 2003   Tubos prefabricados de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero, para conducciones sin presión.
UNE-EN 1916:2003/AC : 2005  Tubos pref. de horm. en masa, horm. armado y horm. con fibra de acero, para conduc. sin presión. CORRIGENDUM
UNE-EN 127.916 : 2004   Tubos prefabricados de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero. COMPLEMENTO NACIONAL A LA 
NORMA UNE-EN 1916:2003
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de Poblacions del MOPU (PTSP)
UNE 127010. Tubos prefabricados de Hormigón en masa, Hormigón armado y Hormigón con fibra de acero, para conducciones sin presión.
UNE–EN 681-1 Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanqueidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en 
drenaje. Parte 1: Caucho vulcanizado.
UNE-EN 752-3   Sistemas de desagües y de alcantarillado exteriores a edificios. Parte 3 : Proyecto.
UNE-EN 476  Requisitos generales para componentes empleados en tuberías de evacuación, sumideros y alcantarillas para sistemas de gravedad.
Norma UNE-EN 1.295-1  Calculo  de la resist. mecánica de tuberías enterradas bajo diferentes condiciones de carga. Parte 1: requisitos generales.
Norma ASTM C-76M Standard Specification for reinforced concrete culvert, storm drain, and sewer pipe.
Norma ASTM C-14     Concrete Sewer, Storm Drain, and Culvert Pipe
Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei.

Generalitats : 
Les canonades han de resistir una pressió interior mínima de 1k/cm2 per tenir en compte la seva possible entrada en càrrega per cabals excepcionals o per 
obstrucció.
El control de la qualitat dels tubs (marques SAN sobre la peça, certificats, etc.) complirà allò que disposen  els art. 1.11 a 1.12 del PTSP.
El control de la qualitat dels tubs, així com les verificacions i assaigs de recepció compliran estrictament el que preveu el cap. 4 del PTSP.

Classificació de les canonades :
La UNE 127.010 defineix les classes N i R (normal i reforçada) per a canonades de formigó en massa i les classes 60,90,135 i 180  com a valor de 
trencament per canonades de formigó armat.
La ASTM C-76M defineix les classes I, II, III, IV i V   amb valors de fisuració de 40, 50, 65, 100 i 140 per a canonades de formigó armat.
La ASTM C-14 defineix dues classes i per a cadascuna, la resistència de cada diàmetre entre 300 i 800.
La Normativa del Ministeri de Fomento estableix 3 Series.

Trencament Fisuració
Kp/m2 Kp/m2

UNE 127.010 HM  Formigó en massa Classe     N  (normal) 9.000
Classe     R  (reforçada) 13.500

HA  Formigó armat Classe    60 6.000
Classe    90 9.000
Classe  135 13.500
Classe  180 18.000

ASTM C-76M HA  Formigó armat Classe     I 6.000 4.000
Classe    II 7.500 5.000
Classe   III 10.000 6.500
Classe   IV 15.000 10.000
Classe    V 17.500 14.000

ASTM C-14 HM  Formigó en massa Classe     1 Fixa la resistència Kg/ml per a cada 
diàmetre entre 30 i 80 cm Classe     2 

MOPU HM  Formigó en massa Sèrie   A 4.000
Sèrie   B 6.000
Sèrie   C 9.000

Elecció del tipus de canonada de projecte:
La instal·lació d’un tipus o un altre dependrà de les condicions de treball. 
Al projecte s’haurà de calcular la carrega de càlcul en funció del reblert de terres, les carregues movies y qualsevol altre carrega actuant sobre la canonada, 
expressades en kN/m.
Normalment s’afegirà un coeficient de seguretat de 1,5  a trencament i d’1 a fisuració.
La CLASSE  a exigir a la canonada  serà la que suporti una carrega major o igual a la de càlcul.
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Característiques dels  tubs de formigó , cas de no venir determinades al Projecte : 
Hauran de ser sempre del tipus ENDOLL-CAMPANA amb junta de goma.
A excepció d’especificació contrària s’entendrà que els tubs a subministrar seran :

SENSE ARMAR :  Sèrie C del MOPU (  9.000 k/pm²). 
Classe N  segons UNE 127.010 (  9.000 k/pm²)

ARMADA Classe III  segons ASTM C-76M (10.000 Kp/m2)
Classe 90 segons UNE 127.010 (  9.000 Kp/m2)

Art. 97 Escomeses      

Escomeses a col·lector de  PVC :
Les escomeses a conduccions de PVC es realitzaran amb accessoris injert pinsa amb junta elàstica. Aquests s'instal·laran encolats i es pressionarà contra 
el tub per que la unió quedi perfectament estanca, assegurant el contacte entre la pinça i el col·lector. Per això s'utilitzaran filferros que envoltaran el tub i 
pressionaran la pinça per ambdós costats del ramal.
La resta de conducció de l'escomesa serà de PVC de paret compacta amb junta elàstica, classe 41, sèrie 5 de color teula, de conformitat amb norma UNE-
EN 1401. El ramal d'escomesa i la unió al col·lector es formigonaran.

Escomeses a col·lector de FORMIGÓ :
Les escomeses a tub de formigó es realitzaran fent un forat al col·lector el més ajustat possible al diàmetre del ramal i produint el menor impacte sobre el 
tub. S'introduirà el tub de PVC del ramal pel forat envaint el menys possible la secció del col·lector. La unió i el ramal es formigonaran per garantir 
l'estanqueïtat del conjunt.

Escomeses a col·lector de PE o PP :
Per les escomeses a col·lector de PE/PP estructurat s'utilitzaran els accessoris de connexió click específics per garantir una unió estanca. Aquests seran els 
específics del fabricant per realitzar aquesta funció.   
La tipologia de la unió de l’escomesa amb la conducció principal serà com la que es pot veure a la figura: 

Art. 98 Pous i pericons prefabricats      

Normativa de referència :
MARCADO CE OBLIGATORIO.
UNE-EN 1917 : 2003   Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero.
UNE-EN 1917 : 2003 ERRATUM:2005   Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de 
acero. Erratum.
UNE 127917: 2005   Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero. COMPLEMENTO
NACIONAL A LA NORMA UNE-EN 1917.
UNE 127011      Pozos prefabricados de hormigón para conducciones sin presión.
art. 410 PG·3      Arquetas y pozos de registro. Article modificat per la OC 326/2000.
art. 411 PG·3      Imbornales y sumideros.         Article modificat per la OC 326/2000.
Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei.

Pou de registre amb peces prefabricades de formigó.  
Amb superior asimètric de diàmetres 1200x600 i profunditat de 600 mm., 
element cilíndric intermedi de longitud variable segons profunditat del pou, 
element cilíndric amb els forats necessaris per la connexió de les canonades situades a 935 mm. del llavi superior i 
cubeta base de diàmetre 1200.   
Els mòduls de formigó portaran junta labiada.

Pou de registre d’obra de fàbrica de totxo massís amb lliscat interior.  
Diàmetre de la boca de 600 mm. Diàmetre del cilindre interior de 1000 mm.

Art. 99 Pates per a arquetes i pous      

Els pates hauran de ser de polipropilè armat, segons model oficial.

Art. 100Marcs i reixes per a embornals       

Normativa de referència :
art. 411 PG·3  Imbornales y sumideros. Article modificat per la OC 326/2000.
UNE 36118     Fundicion con grafito esferoidal 
UNE EN 124   Dispositivos de cubrimiento i cierre para zonas de circulacion utilizadas por peatones y vehiculos.
Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei.

S’utilitzaran models tipus C-250 (carrega de ruptura 25 t.).
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Els marcs i tapes a utilitzar seran els models oficials de l’ens públic o companyia concessionària, recollits en els plànols tipus.

Material homologat: Sumidero sifònic model DELTA SF 570, de fosa  dúctil, cos de una sola peça, compacte, Norma EN 124, classe C250  de 
FUNDICION DÚCTIL BENITO. 

Art. 101Marcs i tapes per a arquetes i pous de registre      

Normativa de referència :
art. 410 PG·3 Arquetas y pozos de registro. Article modificat per la OC 326/2000.
UNE 36111 Fundición gris
UNE 36118 Fundición con grafito esferoidal
UNE EN 124 Dispositivos de cubrimiento i cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos.
Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei.

S’utilitzaran models tipus D-400 (càrrega de ruptura 40 t.)
Els marcs i tapes a utilitzar seran els models oficials de l’ens públic o companyia concessionària, recollits en els plànols tipus.

Material homologat: Marc i tapa per a pou de registre de fosa dúctil, UNE-EN 1563, UNE-EN 1559, EN 124, classe D400, model Zermatt 
articulat, no ventilada de COFUNCO, diàmetre de pas 600, superfície amb motiu antilliscant revestit  amb pintura asfàltica o 
quitrà. Amb l’inscripció “aigües residuals” o “aigües pluvials” segons correspongui.

Marc i tapa per a pou de registre  de fosa dúctil, UNE-EN 1563, UNE-EN 1559, EN 124, classe D400, model Brio SR  
articulat, no ventilada de NORINCO, diàmetre de pas 600, superfície amb motiu antilliscant revestit amb pintura asfàltica o 
quitrà. Amb l’inscripció “aigües residuals” o “aigües pluvials” segons correspongui.

Totes les possibilitats estaran certificades per organisme independent per donar el certificat de producte per donar fe de la conformitat amb la Norma 
corresponent. 
Portaran les dades següents marcades en relleu a la tapa: Nom comercial del fabricant

Referència de la norma: EN-124
Classe: D400
Organisme de certificació
Número de certificat 

 Inscripció: CLAVEGUERAM

Unitats d’obra 

Art. 102Conductes per a sanejament (clavegueram i pluvials)      

 Normativa de referència :
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de Poblacions del MOPU (PTSP)
Els materials utilitzats a aquesta unitat d’obra compliran les especificacions del present Plec.
Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei.

La col·locació de tub es realitzarà sobre un llit de sorra, ANIVELLAT..
En el cas de profunditats inferiors a 0,70 m o superiors a 2,5 m, la canonada s’haurà de col·locar damunt solera de formigó (10 cm) i s’haurà de formigonar 
fins 10 cm per damunt de la generatriu.

La unitat inclou : 
El subministrament i col·locació de la canonada amb tots els elements auxiliars i peces especials necessàries per a la correcta execució de la unitat. 
Quan així ho especifiqui el preu unitari, també inclourà la p.p. d’obra civil (demolició, excavació, replè i reposició del ferm i transport de residus a abocador) 
fins deixar la unitat d’obra acabada i en servei.
No es considerarà inclosa la prova en rasa del conducte.

Amidament i abonament:

Es realitzarà sempre per m. realment col·locats, mesurats en planta, entre exteriors d’obres de fàbrica.

Art. 103Escomeses de sanejament (clavegueram i pluvials)      

Normativa de referència :
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de Poblacions del MOPU (PTSP)
Els materials utilitzats a aquesta unitat d’obra compliran les especificacions del present Plec.
Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei.
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Les escomeses, per tractar-se d’instal·lacions en rases amb poca profunditat i amb elevat risc de trencament,  s’hauran de col·locar damunt solera de 
formigó (10 cm) i s’hauran de formigonar fins 10 cm per damunt de la generatriu.

La unitat inclou : 
El subministrament i col·locació de la canonada amb tots els elements auxiliars i peces especials necessàries per a la correcta execució de la unitat, 
Quan així ho especifiqui el preu unitari, també inclourà la p.p. d’obra civil (demolició, excavació, replè i reposició del ferm i transport de residus a abocador) 
fins deixar la unitat d’obra acabada i en servei.
No es considerarà inclosa la prova en rasa del conducte.

Amidament i abonament:

Es realitzarà sempre per m. realment col·locats, mesurats en planta, entre exteriors d’obres de fàbrica.

Art. 104Pous de registre i arquetes      

Normativa de referència :
art. 410 PG·3  (Articulo modificado por la OC 326/2000)
Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei.

Condicions particulars :
La realització d’arquetes, pous de registre, i obres de fàbrica semblants s’ajustarà a l’especificat en els plànols o als plànols de models oficials de 
l’Ajuntament o empresa Concessionària del Servei..
Es prestarà especial atenció a la col·locació dels marcs i tapes de forma que l’anivellació dels mateixos i les trobades amb el ferm tinguin la forma i gruix 
exigits en els plànols tipus.

La unitat inclou : 
El subministrament i col·locació de tots els elements que la composen, 
la connexió a la xarxa 
la p.p. d’obra civil (demolició, excavació, replè i reposició del ferm i transport de residus a abocador) fins deixar l’obra acabada i en servei.
L’adequat replè i compactació de les terres circumdants per  evitar assentaments, reomplint amb formigó els espais de difícil compactació.

Amidament i abonament

Per unitats acabades, completes i en servei. 

Art. 105Embornals, Desguassos,  Buneres      

Normativa de referència :
art. 411 PG·3  (Artículo modificado por la OC 326/2000)
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de Poblacions del MOPU (PTSP)
Els materials utilitzats a aquesta unitat d’obra compliran les especificacions del present Plec.
Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei.

La realització d’embornals i obres de fàbrica semblants s’ajustarà a l’especificat en els plànols o als plànols de models oficials de l’Ajuntament o empresa 
Concessionària del Servei.
Es connectaràn amb PVC o PP segons es tracti de residuals o pluvials.
Es prestarà especial atenció a la col·locació dels marcs i tapes de forma que l’anivellació dels mateixos i les trobades amb el ferm tinguin la forma i gruix 
exigits en els plànols tipus.

La unitat inclou : 
El subministrament i col·locació de tots els elements que composen la unitat, 
la p.p. d’obra civil (demolició, excavació, replè i reposició del ferm i transport de residus a abocador) fins deixar la unitat d’obra acabada i en servei.
L’adequat replè i compactació de les terres circumdants per  evitar assentaments, reomplint amb formigó els espais de difícil compactació.
El tram de conducció que connecta l’embornal amb la claveguera principal a la xarxa, exceptuant que específicament aparegui inclosa en el preu unitari, es 
considerarà una unitat diferent.

Amidament i abonament

Per unitats acabades, completes i en servei.
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XARXA D’AIGUA POTABLE (AREMSA)

Advertència : 
Les característiques tècniques de la  xarxa d’aigua potable (material i unitats d’obra) han de complir amb la normativa 
vigent de la companyia municipal concessionària del Servei, AREMSA. Per tant, les condicions que prescriu aquest 
Plec, utilitzades per a la redacció i valoració del projecte, hauran de ser ratificades i/o adaptades a les últimes 
prescripcions d’AREMSA al moment en que s’executi el projecte amb els tràmits administratius o preus contradictoris 
que siguin necessaris.

 Materials

Art. 106Canonades per a la xarxa d’aigua potable       

Normativa de referència :
Plec de Prescripcions Tècniques Generals  per a canonades d’abastament d’aigua del MOPU (PTAA).
Materials inclosos al “Censo de substancies para el tratamiento del agua”  d’acord amb el RD 140/2003.
Normativa de l’Empresa titular del Servei.

Els tubs seran de marques acreditades i els productes dels quals estiguin sancionats per l'experiència, i hauran de ser acceptats prèviament per la DO. En 
cas d'existir dubtes sobre els mateixos, el Contractista haurà d'aportar, al seu cost, les garanties i certificacions de qualitat que demostrin fefaentment la 
conformitat del material amb les normes tècniques en vigor.

Els materials a utilitzar en les canonades de xarxes i escomeses seran, segons el diàmetre interior:

Diàmetre mínim 125 mm. No s’admet el diàmetre 140 mm per tractar-se d’una mida poc usual.
D 125 i 160 mm.     PEAD PE 100 PN16 Norma UNE-EN 12201
D > 160 mm.           Fosa Dúctil amb Junta Automàtica Flexible estàndard 2GS, de la sèrie K=9. Normes ISO 2531 i 4179.
Cal disposar una cinta senyalitzadora damunt qualsevol canonada.

Art. 107Canonades de polietilè.      

Normativa de referència :
Plec de Prescripcions Tècniques Generals  per a canonades d’abastament d’aigua del MOPU (PTAA).
UNE-EN 12201
UNE-EN 13244
Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei.

Desprès de la ultima modificació, la normativa vigent es la següent:

Norma Denominació UNE Nom comú Nova Denominació Color Nova Norma

UNE 53131 PE-32 PEBD Baixa densitat PE-40

Blau  
o 
Negre amb banda 
blava (NBA)

UNE-EN 12201

PE-63 (no se fabrica)

UNE 53131 PE-50 B PEMD Mitjana densitat
PE-80

UNE 53131 PE-50 A PEAD Alta densitat

UNE 53966 EX PE-AD Alta densitat PE-100

Si la memòria o el pressupost no diuen altra cosa, la canonada de polietilè serà d'alta densitat PE 100 amb pressió de treball de 16 atm, de color negre amb 
banda blava (NBA). Es a dir, PE-100 NBA  PN16               

Aquesta portarà gravada a cadascuna de les barres les característiques de pressió nominal, tipus, marca, així com la norma UNE de compliment (UNE-EN 
12201).
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El material dels tubs estarà exempt d'esquerdes, granulacions, bombolles o faltes de homogeneïtat de qualsevol tipus.  
Les parets seran suficientment opaques per impedir el creixement d'algues o bactèries quan les canonades quedin exposades a la llum solar.
La resta de qüestions (classificació per pressions normalitzades, gruixos, marques, dimensions, temperatures, etc.) segons el disposat en el cap. 8 PTAA.
Les canonades de PE hauran es col·locaran serpentejant per compensar els moviments per diferències tèrmiques, degut a l'alt coeficient de dilatació lineal 
del PE.

Art. 108Accessoris de polietilè.      

Els accessoris de polietilè, com poden ser colzes, derivacions, etc., hauran de ser d'igual o superior qualitat que la canonada principal, portaran les marques 
d'identificació que els hi correspongui.
Aquests caldrà que compleixin amb els mateixos paràmetres que la canonada pel que fa al Real Decret 140/2003 presentant les acreditacions 
corresponents de registre al cens sanitari i de migració màxima del producte.

Art. 109Canonades i accessoris de fosa dúctil.      

Normativa de referència :
Plec de Prescripcions Tècniques Generals  per a canonades d’abastament d’aigua del MOPU (PTAA).
ISO 2531-91 Tubs, unions i peces accessòries en Fundició Dúctil per a canalitzacions amb pressió.
ISO 4179-85 Tubs de fundició dúctil per a canalitzacions amb i sense pressió.  Revestiment intern amb morter de ciment  centrifugat.  Prescripcions 

generals.
ISO 8179-85 Tubs de fundició dúctil.  Revestiment extern de zinc.
ISO 8180-85 Canalitzacions de fundició dúctil.  Màniga de polietilè.
ISO 6600-80 Control de la composició del morter recent aplicat.
ISO 4633-83 Junta de cautxú.  Especificació dels materials.
Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei.

Tubs de fosa : 
qualitat de la fosa. art. 2.3 PTAA 
característiques mecàniques. art. 2.4 PTAA 
assaigs art. 2.5 a 2.10 PTAA 

La resta de qüestions (classificació per resistències, marques, dimensions, etc.) segons allò que disposa el cap 4 PTAA.

Si la memòria o el pressupost no diuen altra cosa, les canonades de fosa dúctil seran 
sèrie K-9, amb junta automàtica flexible standard 2GS, segons normes ISO 2531 i ISO 4179.

Totes les canonades portaran gravat d’origen les següents característiques:
Diàmetre nominal: 60-1.800
Tipus d'unió: STD o EXP
Material: GS
Fabricant: PAM
Any: dos xifres

Sistemes d'unió: 

Tots els accessoris de fosa dúctil utilitzats en les xarxes d'aigua potable compliran amb la norma europea EN 545 que especifica les característiques, marcat
i assaigs per a tubs de fosa dúctil, accessoris y juntes per a usos en xarxes d'aigua potable.  

Unió entre tubs.
La unió entre tubs s'efectuarà a través d'una unió flexible, automàtica amb anell de cautxú bilabiat i amb taló de subjecció (fig ).  Aquesta junta realitzarà la 
seva funció d'estanqueïtat un cop introduïda a tope el cap llis de tub dintre de la copa de l'altra canonada.
Les gomes hauran de tenir marques que facilitin el control de la seva fabricació (període de fabricació, referència del fabricant, etc.).

Art. 110Valvuleria      

Normativa de referència :
Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei.
ISO 2431-86: Tubs, peces especials i accessòries de fundició dúctil per canalitzacions a pressió.
ISO 7259-88: Vàlvules en fundició maniobrades amb clau per instal·lacions soterrades.
ISO 5752-82: Vàlvules metàl·liques per sistemes amb brides. Distància entre cares i centre.
DIN 3202-F4.

La valvuleria serà d’assentament elàstic, amb eix roscat d’acer inoxidable i pintura epoxidica de protecció, tipus HAWLE o equivalent.
Les peces especials, com corbes, derivacions, etc., seran d’igual qualitat que la canonada principal.  
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Vàlvules de seccionament de comporta  

Gama DN 40 a 300.
Característiques generals.
COS:            Fabricat en fundició dúctil. GGG40 (Norma DIN 1693).

Pas rectilini en la part inferior.
Assentaments d'estanqueïtat no afegits.
Cap tipus de mecanitzat.
Brides unió ISO PN 16.
Revestit exterior i interiorment amb pols epoxi (gruix mínim 150 µ).

OBTURADOR: Fabricat en fundició dúctil i revestit en la seva totalitat amb cautxú sintètic.
Estanqueïtat per compressió del cautxú.

EIX: Fabricat en acer inoxidable i forjat en fred.
Monobloc.
Estanqueïtat per dos juntes tòriques.

FEMELLA: Fabricada en llautó.
Independent de la comporta.

TAPA: Fabricada en fundició dúctil.
Sense cargoleria, l'estanqueïtat per mitjà de volandera de cautxú.

Característiques funcionals.
Canvi de premsa amb la xarxa en càrrega.
Canvi de la comporta sense necessitat de desmuntar la vàlvula.
Possibilitat de ser soterrada sense pericó.
Obertura i tanca sense desplaçament de l’eix.
Possibilitat de motorització.
Parells d'estrènyer segons Norma UNE 7474.

Aquestes aniran soterrades i estaran equipades amb eix extensible tallat segons la distància entre la vàlvula i la cota de paviment. L'eix estarà registrable 
mitjançant un trampilló de fosa dúctil situat a cota de paviment. 
Les vàlvules que s'instal·lin per realitzar funcions de descarrega s'instal·laran dins de pericó que disposarà d'una conducció a la xarxa de clavegueram. El 
pericó es realitzarà de tal forma que es vegi físicament la sortida de l'aigua que s'acumula al pericó i que marxa pel desguas.

Material homologat: Marca Hawle, model ELYPSO E2, PN16, sèrie curta s/norma DIN 3202, apartat 1, F4.
Marca AVK, sèrie 06/30, PN16, amb distància reduïda entre brides s/norma DIN 3202, apartat 1, F4.

Vàlvules de comporta amb derivació Te embridada    

Aquestes es poden utilitzar pel seccionament d'un ramal de derivació o per descàrrega de la xarxa. En cas de descàrregues, s’utilitzaran els models reduïts 
200-100, 150-100, 100-80 i 100-65.

Material homologat: Marca Hawle, model Combi-T, PN16, per connexió entre brides.
Marca AVK, sèrie 18/40, model Combi-T, PN16, per connexió entre brides.

Vàlvules de seccionament de papallona..  

Per diàmetres superiors a 300 mm. s'utilitzaran les vàlvules de papallona de la Marca AMVI model ISORIA per muntatge entre brides 
Especificacions generals són: COS: Fosa nodular o acer inoxidable martensitic ANSI 420.

EIX: D'acer inoxidable martensitic ANSI 420.
Anell d'etilè propilè (xA) EPDM.
Pressió d'estanqueïtat de 10 a 15 kg/cm2.

La vàlvula serà embridada i els taladres seran segons DIN 2533, PN 16, els cargols seran bicromatats.
La vàlvula disposarà de dispositiu desmultiplicador de parell adient, segons les taules d'aplicabilitat amb relació al diàmetre nominal de la vàlvula. Aquest 
serà submergible i disposarà de senyalització visual.
Aquesta s'instal·larà dins de pericó amb les dimensions necessàries per l’entrada del personal per la seva manipulació i reparació.

Art. 111Hidrants      

Normativa de referència :
Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei.

Anirà muntat dins de  trampilló de fosa gris i recobriment bituminos de Ø250 i L-200. 
La tapa serà de fosa de dimensions 600x295x15 amb tanca model trampilló Ford.
El muntatge de l’ hidrant serà el reflectit al detall tipus corresponent i inclourà els següents elements:
Maniguets de desmuntatge de fosa dúctil amb extrems amb brida DN 100, PN16
Colze de 90º de fosa dúctil amb extrems amb brides DN 100 PN16 i amb peu de pato.
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Vàlvula de seccionament per poder aïllar  l'hidrant  de la xarxa, tipus COMBI-T segons models homologats i instal·lació soterrada amb eix extensible i 
trampilló de registre.

Hidrant homologat  per AREMSA  :

Material homologat: Tallers Llobregat,  model soterrat amb diàmetre d'entrada DN100 mm, PN 16, equipat amb dues boques de sortida 
Ø70 mm i racords tipus BCN.

Art. 112Boques de reg      

(també recollit al capítol de instal·lacions de reg)

Les Boques de reg seran de fosa, compactes, formades per la Boca de reg i el trampilló. 
A la ta tapa figurarà l’inscripció "Boca de reg ". 
Estaran equipades amb el RACORD rosca TIPUS REUS (amb presa de sortida roscada mascle a 11/4” i entrada rosca femella a 11/2”).
Existeix un detall tipus.
Es col·locaran distribuïdes uniformement per la zona verda o carrer, amb una separació màxima de 50 metres, al  tresbolillo. 
Es connectaran abans del filtre de malla dins  las arquetes de distribució-electrovalvulas  y formaran part de la xarxa primaria
Se ubicaran preferentment fora de las zones amb gespes i dins dels parterres amb arbustives.

Material homologat: Marca Belgicast,  model BV-05-63, PN 16, DN 40 
Marca AVK,  model 78/7610 DN 40

Art. 113Escomeses d'aigua potable      

La canonada a utilitzar en les escomeses d'aigua potable per realitzar el ramal de la canonada de distribució fins la vàlvula de registre situada en vorera 
davant de l’edifici, serà de polietilè de baixa densitat classe PE 40, color negre,  segons norma UNE-EN 12201 i el diàmetre serà en funció de l’abonat.

La vàlvula de registre estarà situada a uns 20 cm de façana.  No es permetrà una distància superior pel simple fet de no realitzar el ramal. No es permet 
situar la vàlvula sobre de la conducció principal. Si les condicions concretes d’una instal·lació no permeten complir amb les especificacions caldrà que 
AREMSA autoritzi els canvis oportuns.  

Els collarins de connexió dels ramals a la canonada de distribució seran de pressa en càrrega amb stop incorporat i sortida roscada corresponent al 
diàmetre del ramal.

Per connexió d'escomesa 
a s'utilitzarà característiques:

canonada de PEAD Collarí específic de la casa 
Hawle, referència 5250

Cos de fosa dúctil GGG40 amb recobriment de resina epòxid.
Junta de cautxú nitril shore 72
Cargols d'acer inox A2

canonada de fosa dúctil, 
ferro o fibrociment

Collarí específic de la casa 
Hawle, referència 3800 

Cos de fosa dúctil GGG40 amb recobriment de resina epòxid.
Junta d’elastòmer específic per aigua potable.
Cargols d'acer inox 1.4408-DIN 17006 (G-X6CrNiMo 18 10).

Bandes pel collarí,  
referència 3100.

Banda d'acer inox resistent a la corrosió i als àcids St 4301 segons DIN 
17006, gruix de 1,5 mm ample 64 mm.
Espàrrecs i femelles M16 d'acer inox. Resistent a la corrosió i als àcids St 
4301 segons DIN 17006.
Junta de la banda de goma nitril shore 72º

Accessoris de llautó per a canonada de Pe marca ISIFLO.

Per a escomeses de 1", 1 1/2" i  2" 

S'utilitzarà com a vàlvula de registre de l'escomesa la vàlvula angular de llautó ME 47, de diàmetre nominal segons l'escomesa.
La vàlvula es muntarà amb pletines d'acer inoxidable pel desmuntatge ràpid de l'escomesa. Una d'elles anirà roscada a la vàlvula angular i l'altre a 
l'accessori Isiflo de connexió a la canonada de l’abonat. S'uniran entre si les pletines amb junta per garantir l'estanqueïtat.   
Pel registre de les vàlvules d'escomesa de 1", 1 1/2" i 2" s'utilitzarà el trampilló homologat.

Per escomesses de 2 1/2”

Com per exemple en el cas d’escomeses contraincendis.
S'utilitzarà per clau de registre la vàlvula Euro 20, tipus 23, sèrie 14 de comporta segons norma NF E 29-324, embridada amb distància reduïda entre 
brides DN 65, PN 16.
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Material homologat: Accessoris de llautó per a canonada de Pe marca ISIFLO.
Trampilló de fosa gris amb recobriment bituminós amb tapa giratòria, marca Hawle, referència 1550.
Trampilló model fix (trampilló petit) marca FUNDITUBO, model Total. Cos i tapa de fosa gris GG25 segons DIN 1691 amb 
revestiment de reina epoxi.
Trampilló tipus PURDIE. Cos de HDPE i tapa de fosa GG 20, marca AVK.      

Art. 114Pates per a arquetes       

Els pates hauran de ser de polipropilè armat, segons model oficial.

Art. 115Marcs i tapes per a arquetes       

Normativa de referència :
art. 410 PG·3 Arquetas y pozos de registro. Article modificat per la OC 326/2000.
UNE 36111 Fundición gris
UNE 36118 Fundición con grafito esferoidal
UNE EN 124 Dispositivos de cubrimiento i cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos.
Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei.

S’utilitzaran models tipus D-400 (càrrega de ruptura 40 t.)

Els marcs i tapes a utilitzar seran els models oficials de l’ens públic o companyia concessionària, recollits en els plànols tipus.

Unitats d’obra 

Art. 116Arquetes      

Normativa de referència :
art. 410 PG·3 Arquetas y pozos de registro. Article modificat per la OC 326/2000.
art. 411 PG·3 Imbornales y sumideros. Article modificat per la OC 326/2000.
Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei.

Condicions particulars :
La realització d’arquetes, pous de registre, i s’ajustarà a l’especificat en els plànols o als plànols de models oficials de l’Ajuntament o empresa 
Concessionària del Servei..
Es prestarà especial atenció a la col·locació dels marcs i tapes de forma que l’anivellació dels mateixos i les trobades amb el ferm tinguin la forma i gruix 
exigits en els plànols tipus.

La unitat inclou : 
El subministrament i col·locació de tots els elements que la composen, 
la connexió a la xarxa 
la p.p. d’obra civil (demolició, excavació, replè i reposició del ferm i transport de residus a abocador) fins deixar l’obra acabada i en servei.
L’adequat replè i compactació de les terres circumdants per  evitar assentaments, reomplint amb formigó els espais de difícil compactació.

Amidament i abonament

Per unitats acabades, completes i en servei. 

Art. 117Conductes per a abastament d’aigua potable      

 Normativa de referència :
Plec de Prescripcions Tècniques Generals  per a canonades d’abastament d’aigua del MOPU (PTAA).
Els materials utilitzats a aquesta unitat d’obra compliran les especificacions del present Plec.
Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei.
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La unitat inclou : 
El subministrament i col·locació de la canonada amb tots els elements auxiliars, accessoris i peces especials necessàries per a la correcta execució de la 
unitat, tot col·locat i en servei així com els treballs de fontaneria per a la connexió a la xarxa general.
Quan així ho especifiqui el preu unitari, també inclourà la p.p. d’obra civil (demolició, excavació, replè i reposició del ferm i transport de residus a abocador) 
fins deixar la unitat d’obra acabada i en servei.
Es considerarà inclosa la prova en rasa del conducte sempre que no hi figuri una partida específica per aquest tema.
Els conductes d’abastament s’instal·laran segons les seccions tipus recollides al projecte i/o els detalls oficials de referència.
En els canvis de direcció i derivacions de les canonades de pressió de materials rígids, hauran de construir-se recolzaments o subjeccions. Aquests 
recolzaments poden fer-se amb blocs de formigó, constituïts de forma que deixin lliures les unions dels tubs per a poder-les desmuntar fàcilment en cas 
necessari. No s’han d’utilitzar falques de fusta ni pedra, per no oferir suficients garanties.
Les canonades flexibles (polietilè) admeten la col·locació amb radis de corbatura petits sense necessitat d’accessoris. Aquests radis no seran inferiors als 
següents :
Radis de curvatura no inferiors a ….

PN PE 50B (PE 80) PE 100

4 25 Diàmetres 50 Diàmetres

6 20 Diàmetres 40 Diàmetres

10 18 Diàmetres 30 Diàmetres

16 15 Diàmetres 20 Diàmetres

Aquests valors són vàlids a 20 º C. A una temperatura de 0 º C serien necessaris valors 2.5 vegades més grans. Par a valors intermedis s’interpola 
linealment.

exemples a 20ºC : PE100 PN10
Ø90    radi > 2,7 metres
Ø110 3,3
Ø125 3,75

Amidament i abonament:

Es realitzarà sempre per m. realment col·locats, mesurats en planta.
Es considerarà inclosa la prova en rasa del conducte sempre que no hi figuri una partida específica per aquest tema.
No estaran incloses en el preu ml de canonada i, per tant seran objecte d’abonament independent i específic, els següents elements (ni tampoc les diferents 
peces necessàries per a la seva connexió a la xarxa): les vàlvules, els hidrants, les boques de reg i les escomeses domiciliàries

Art. 118Proves de pressió i estanquitat       

Normativa de referència :
Plec de Prescripcions Tècniques Generals  per a canonades d’abastament d’aigua del MOPU (PTAA). Capítol 11.
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de Poblacions del MOPU (PTSP)

Amidament i abonament :

Les proves de canonades d’abastament es consideraran incloses en els preus unitaris generals, exceptuant que es destini expressament  una partida al 
respecte en el pressupost.

Art. 119Proves de desinfecció       

Normativa de referència :
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
Extracte:

Artículo 13. Inspecciones sanitarias previas de nuevas instalaciones.
1. En todo proyecto de construcción de una nueva captación, conducción, ETAP, red de abastecimiento o red de distribución (con una 
longitud mayor a 500 metros), depósito de la red distribución o remodelación de lo existente, la autoridad sanitaria elaborará un informe
sanitario vinculante, antes de dos meses tras la presentación de la documentación por parte del gestor.
2. A la puesta en funcionamiento de la nueva instalación, la autoridad sanitaria realizará un informe basado en la inspección y en la 
valoración y seguimiento, durante el tiempo que crea conveniente, de los resultados analíticos realizados por el gestor, de los parámetros 
que ésta señale.
3. Estos requisitos se aplicarán a las instalaciones citadas en los artículos 7, 8, 10, 11 y 12, excepto para lo señalado en el apartado 3 del 
artículo 11 e instalaciones Interiores.

Artículo 8. Conducción del agua.
1. Antes de su puesta en funcionamiento, se realizará un lavado y/o desinfección de las tuberías.
El material de construcción, revestimiento, soldaduras y accesorios no transmitirán al agua sustancias o propiedades que contaminen o 
empeoren la calidad del agua procedente de la captación.
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2. En el caso que la conducción fuera abierta, el gestor de la misma deberá proceder a su cerramiento siempre que la autoridad sanitaria 
considere que existe un riesgo para la salud de la población.

Amidament i abonament :

Les proves de desinfecció de canonades d’abastament es consideraran incloses en els preus unitaris generals, exceptuant que es destini expressament  
una partida al respecte en el pressupost.
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G6evo

G6evo
robustez extraordinaria 
y diseño personalizable



G6evo

Aunando una robustez extraordinaria y una estética fuera de lo 
común, la nueva pilona G6 EVO se adapta perfectamente a 
cualquier proyecto de mobiliario urbano y de control de accesos. 
Su sistema innovador con camisa intercambiable permite 
personalizar y hacer exclusivo cualquier entorno de instalación. 
Todo esto es posible gracias a la experiencia de Urbaco, inventora 
de la pilona escamoteable y que lleva más de 30 años trabajando 
para ofrecer innovación, calidad y larga duración de sus soluciones 
para el control de los accesos.

DEL INVENTO 
A LA REVOLUCIÓN
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Bajos costes de mantenimiento y de reparación



G6evo

La pilona G6 EVO incorpora un sistema innovador de camisa 
intercambiable que permite personalizar el aspecto de los acceso y 
en menos de 5 minutos reparar las cabezas dañadas de las pilonas. 
La pilona se compone de una cabeza de hierro fundido, altamente 
resistente a los golpes, revestida con una camisa de acero o inox. 
La nueva solución G6 EVO permite sustituir la camisa en el propio 
lugar, de forma sencilla, rápida y sin necesitar ningún dispositivo de 
elevación.

Versión Cylinder
Personalizable con logotipo, texto, texturas, anuncios o 
imágenes

Versión Cylinder o Chateauneuf
Color RAL por elegir

Versión Cylinder o Chateauneuf
Camisa inoxidable

Camisa pintada

Camisa personalizada

CAmIsA ExTRAíbLE y 
mANTENImIENTO sImpLE

Desatornillar Quitar la camisa Poner la camisa atornillar



G6evo

Motorizaciones

Hidráulica Hidráulica 
incorporada

Neumática
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6Gran robustez 
Solución Monobloc® - cabeza, cajón y tapa se 
fabrican con hierro fundido monobloc con un 
grosor medio de 11 mm, sin soldaduras ni piezas 
sujetas a desgaste. Ningún coste de mantenimiento 
y salvaguardia de la inversión a largo plazo.

ManteniMiento siMple 
La brida amovible, desarrollada por los ingenieros 
de Urbaco, es un soporte de acero galvanizado, 
sobre el cual están montados todos los elementos 
necesarios para el funcionamiento de la pilona. 
Introducida dentro del cajón se accede fácilmente 
a ella y simplifica la actuación de los técnicos de 
mantenimiento.

conforMidad a nfp98-310
Norma que establece las características 
dimensionales y funcionales de las pilonas 
escamoteables automáticas, semiautomáticas y 
manuales.

fiabilidad coMprobada 
4.500.000 ciclos de funcionamiento sin averías ni 
sustituciones de piezas (1200 ciclos/día durante 10 
años).

Duración
Las pilonas G6 EVO han sido diseñadas 
para resistir a choques frecuentes, actos 
vandálicos, lluvia, hielo, arena, polvo, 
solventes, corrientes inducidas…

iso en 124 - clase e600  
Instalación en zonas sujetas a grandes cargas 
por eje (por ejemplo, andenes aeroportuarios 
transitables).

conforMidad al decreto francés pMr
Medidas conformes al decreto del 18 de septiembre 
de 2012 relativo a los preceptos técnicos para el 
acceso a la calle y a los espacios públicos por parte 
de personas con movilidad reducida..

* Véanse las “Condiciones generales de venta”

Garantía de 10 años
Cabeza de la pilona, tapa y 
cajón están garantizados 10 
años, también después de un 
impacto de un vehículo de 2,5 t 
lanzado a 55 km/h*.

 Corona luminosa frontal, con LED RGB, y 8 difusores de luz en la parte superior 
de la cabeza de la pilona (visibles en posición subida o bajada) 
 Cambio de color de los LED mediante multiplexado digital (DMX)
 Tornillos de bloqueo de la columna no a la vista (como alternativa a la versión 

estándar con tornillos a la vista)

opciones

confiGuraciones disponibles

Medidas
Ø200 mm x 750 mm  
Ø250 mm x 550 mm
Ø250 mm x 750 mm   



Urbaco S.A.
457 avenue du Clapier
84320 Entraigues - FRANCE
Tél. + 33 (0)490 480 808
urbaco@urbaco.fr -ww.urbaco.com

mobility made safe and easy
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Peatonalització d´un tram del Raval Santa Anna, instal·lació de pilones i àmbit TIC

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST SANTA ANNA
Subobra 01  PEATONALITZACIÓ RAVAL SANTA ANNA
Capitol 01  TREBALLS PREVIS I DESMUNTATGES

1 F21Q1121 U Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament, transport del equipament a magatzem municipal i la runa sobre camió o
contenidor, transport a l'abocador, deposició i canon de l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 Vorera nord 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera sud 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 F21QQB01 U Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, càrrega manual i mecànica de l'equipament, transport
del equipament a magatzem municipal i la runa sobre camió o contenidor, transport a l'abocador, deposició i
canon de l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 Vorera nord 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera sud 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

3 F21Q2501 U Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 Vorera nord 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera sud 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

4 G21B4001 U Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 Vorera nord 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera sud 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

5 F21QV001 U Retirada de reixes de fundició dels escocells i transport a magatzem municipal

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01 PRESSUPOST SANTA ANNA

EUR



Peatonalització d´un tram del Raval Santa Anna, instal·lació de pilones i àmbit TIC

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Subobra 01  PEATONALITZACIÓ RAVAL SANTA ANNA
Capitol 02  DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRA PEATONALITZACIÓ
Activitat 01  DEMOLICIONS

1 F219FBA0 M Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie

2 Plànol núm 4 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

2 F219FFC0 M Tall en qualsevol tipus de paviment excepte aglomerat bituminós de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3 F2194XG5 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió, transport a l'abocador, temps d'espera i canon
de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie

2 Plànol 4 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

4 F2191305 M Demolició de vorada de granit col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor,  transport a l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Unitats

2 Vorada sud 130,000 1,000 130,000 C#*D#*E#*F#

3 Resta vorada 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#

4 Embornals bustia 1,100 4,000 4,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,400

5 F2193A05 M Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor,
transport a l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador.

AMIDAMENT DIRECTE 150,400

6 F2194JJ1 M2 Demolició de paviment de terratzo, de pedra natural, de lloses de granit o de llambordes, col·locats sobre
formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor,  transport a l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



Peatonalització d´un tram del Raval Santa Anna, instal·lació de pilones i àmbit TIC

AMIDAMENTS Pàg.: 3

1 T Longitud Ample Superficie

2 Lateral vorada sud terratzo (previsió) 130,000 0,250 32,500 C#*D#*E#*F#

3 Plànol núm. 4 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

4 Lloses de granit 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

5 Pedra calcària i llambordes 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 103,500

7 F21D3JK1 M Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 30 cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, transport a l'abocador, temps
d'espera i canon de l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 Canaleta reixa 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

8 F21D3KK1 M Demolició d'interceptor de 84x50 cm de parets de 30 cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, transport a l'abocador, temps
d'espera i canon de l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 Inici  canaleta 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 F21DQU02 U Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor,  transport a l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

10 M9RZU010 U Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en
obres de recobriment asfàltic, amb morter de ciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 Plànol núm 4 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

11 F21QQB01 U Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, càrrega manual i mecànica de l'equipament, transport
del equipament a magatzem municipal i la runa sobre camió o contenidor, transport a l'abocador, deposició i
canon de l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 Plànol núm 4 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Peatonalització d´un tram del Raval Santa Anna, instal·lació de pilones i àmbit TIC

AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 11,000

Obra 01 PRESSUPOST SANTA ANNA
Subobra 01  PEATONALITZACIÓ RAVAL SANTA ANNA
Capitol 02  DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRA PEATONALITZACIÓ
Activitat 02  MOVIMENTS DE TERRA

1 F2225121 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora, posteriorment càrrega, transport a l'abocador, temps d'espera i canon de
l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample Alt Unitats

2 Plaça Prim canaleta 22,000 0,800 0,500 8,800 C#*D#*E#*F#

3 Connexió Embornals drenatge 1,000 0,800 0,500 7,000 2,800 C#*D#*E#*F#

4 Connexio canaleta 1,500 0,800 0,500 2,000 1,200 C#*D#*E#*F#

5 Rasa  col·lector drenatge 18,000 0,800 1,500 21,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,400

2 K222121C M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (spt <20), realitzada amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre contenidor , transport a l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample Alt Unitats

2 Plaça Prim canaleta 22,000 0,500 0,200 2,200 C#*D#*E#*F#

3 Embornals drenatge connexions 1,000 0,800 0,250 7,000 1,400 C#*D#*E#*F#

4 Cales 1,000 1,000 0,500 5,000 2,500 C#*D#*E#*F#

5 Pou 1,500 1,500 1,500 3,375 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,475

3 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% pm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample Unitats

2 Plaça Prim canaleta 22,000 0,800 17,600 C#*D#*E#*F#

3 Connexió Embornals drenatge 1,000 0,800 7,000 5,600 C#*D#*E#*F#

4 Connexio canaleta 1,500 0,800 2,000 2,400 C#*D#*E#*F#

5 Rasa  col·lector drenatge 18,000 0,800 14,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

4 F931201L M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del pm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample Alt Unitats

2 Plaça Prim canaleta 22,000 0,800 1,000 17,600 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

3 Connexió Embornals drenatge 1,000 0,800 1,000 7,000 5,600 C#*D#*E#*F#

4 Connexio canaleta 1,500 0,800 1,000 2,000 2,400 C#*D#*E#*F#

5 Rasa  col·lector drenatge 18,000 0,800 1,000 14,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

Obra 01 PRESSUPOST SANTA ANNA
Subobra 01  PEATONALITZACIÓ RAVAL SANTA ANNA
Capitol 03  DRENATGE

1 FD5JV001 U Sub i col. embornal homologat per Aigües de Reus, model SF570 o equivalent, compacte, amb tub de connexió
de PVC DN 200mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 Embornals dobles 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

3 Embronals simples 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 ED5ZV002 U  Sub. i col. reixa delta 50 r-0745 de 500x305 mm anclatge amb tac quimic i cargols inoxidable

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Peçes/m Peçes

2 Canal 22,000 2,000 44,000 C#*D#*E#*F#

3 Tragadero cantonada Monterols 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,000

3 FD5GV001 M Canal de formigo hm-30 realitzat in situ amb parets de 10 cm i solera de 10 cm. dimensions exteriors de
800mmx500mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 Canal 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

4 FD7JLV01 M Subministrament i col.locació de canonada pvc ø 4000 sn4 une-en 1401 color teula amb p.p. d'unió per
maniguet amb junta -z, recoberta amb  formigó hm-20, 10 cm per sobre la generatiu superior.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 Col·lector 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

5 FD7JE186 M Subministrament i col.locació de canonada pvc compacte ø 200mm sn4 une-en 1401 color teula amb p.p. d'unió
per maniguet amb junta -z, recoberta amb  formigó hm-20, 10 cm per sobre la generatiu superior.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

1 T Longitud Unitats

2 Connexió Embornals drenatge 1,500 7,000 10,500 C#*D#*E#*F#

3 Connexio canaleta 1,500 2,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,500

6 FDB178A0 U Solera de formigó hm-20/p/20/i de 25 cm de gruix i de planta 1.4x1.4 m

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 FDDZ5DD4 U Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible homologada per Aigües de Reus, pas lliure
de 600 mm de diàmetre i classe d400 segons norma une-en 124, col·locat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 FDDZS005 U Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

9 FDDZV001 U Reixa tragadero d-400 de norinco (EJPO) model Iguazú o equivalent d'acord a les indicacions d'Aigües de Reus.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 GDD1C524 M Paret per a pou circular de D=120 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter ciment 1:6

AMIDAMENT DIRECTE 1,600

11 F961VBG2 U Vorada amb encaix per a embornal, recta de pedra granítica, gra fi, recta, escairada i buixardada de 20x25x110
cm, col·locada sobre base de formigo no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a compressió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 Carrer Salvador Espriu 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST SANTA ANNA
Subobra 01  PEATONALITZACIÓ RAVAL SANTA ANNA
Capitol 04  ENCINTATS I PAVIMENTS
Activitat 01  ENCINTATS

1 F961A8GA M Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 20x25 cm,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25
cm d'alçària i rejuntada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 Plànol 6.1 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

2 F9811GAF M Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 120 cm
d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

resistència mínima a compressió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 Plànol 6.1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

3 G9650V01 M Bordillo seriei (remontable), de granito gris quintana flameado, de sección total 25x13cm con chaflán de
20x6cm, según planos.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 PLànol 6.1 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,000

4 F961AP57 M Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 7 a 10x20 cm, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 PLànol 6.1 123,000 123,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 123,000

Obra 01 PRESSUPOST SANTA ANNA
Subobra 01  PEATONALITZACIÓ RAVAL SANTA ANNA
Capitol 04  ENCINTATS I PAVIMENTS
Activitat 02  PAVIMENTS

1 F9B4UV01 M2 Paviment de pedra granítica, serrada similar a la existent, o procedent de recuperació, g=60mm  , col. mort. 1:6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Amplada

2 Reparacions 10,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 F9C21V01 M2 Deposició al magatzem municipal de paviment del terratzo sobrant, igual a l'existent a les voreres del raval
santa anna, , per a ús exterior.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie

2 Terrazo fabricat 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#

3 Pavimentacio Raval -79,000 -79,000 C#*D#*E#*F#

4 Pilones cantonada carrer Santa Anna -9,000 -9,000 C#*D#*E#*F#

5 Pilona plaça Catalunya -5,800 -5,800 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 206,200

3 F9C21424 M2 Subministrament i col·locació de paviment de terratzo amb relleu igual a l'existent, col·locat a truc de maceta
amb morter de ciment 1:6 , per a ús exterior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample

2 Lateral vorada sud terratzo 130,000 0,300 39,000 C#*D#*E#*F#

3 Platjes interseccions terratzo 2,000 2,500 8,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,000

4 F9J12E60 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus c50bf4 imp, amb dotació 1,2 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie

2 Plànol 6.1 457,000 457,000 C#*D#*E#*F#

3 22,000 3,500 77,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 534,000

5 F9J13J30 M2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus c60b3/b2 adh, amb dotació 0.8 kg/m2

AMIDAMENT DIRECTE 534,000

6 F9H11J52 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 22 base b 50/70 g, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie Gruix Densitat

2 Plànol 6.1 457,000 0,070 2,300 73,577 C#*D#*E#*F#

3 Altres 20,000 0,070 2,300 3,220 C#*D#*E#*F#

4 77,000 0,070 2,300 12,397 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 89,194

7 F9H11V02 M2 Mescla bituminosa en calent (MBC) de 5 cm de gruix, dissenyada i preparada per rebre un poliment, fabricada
amb betum modificat (45/80-65_BM3C), amb mida màxima d'àrid 25 mm, granulat per a rodament vermell
Alicante (la fracció de 25 mm) i resta de fraccions marfil Alicante, amb gruix de capa 5 cm. Acabat de paviment
asfàltic tipus BOULEVARD RS ASPHALTPLUS, consistent en polit de la superfície asfàltica mitjançant diamant
metàl·lic amb polidora satèl·lit, més aplicació de beurada bituminosa tipus RS BITUPLUS per a >1000m2 i afinat
del paviment d'acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície LLarc Ample

2 Superfície segons plànols 457,000 457,000 C#*D#*E#*F#

3 Superficie plaça Prim 22,000 3,500 77,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 534,000

8 F9B3UA40 M2 Paviment de peces de pedra calcària de gra petit, acabat deixat de serra, de 40 mm de gruix, col·locades amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

EUR



Peatonalització d´un tram del Raval Santa Anna, instal·lació de pilones i àmbit TIC

AMIDAMENTS Pàg.: 9

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie Percentatge

2 Plànol 6.1. Carrers Vidre i Vilar 16,000 0,500 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

9 F9B11102 M2 Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb morter i reblert de junts amb beurada de
ciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie Percentatge

2 Plànol 6.1. Carrers Vidre i Vilar 16,000 0,500 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST SANTA ANNA
Subobra 01  PEATONALITZACIÓ RAVAL SANTA ANNA
Capitol 04  ENCINTATS I PAVIMENTS
Activitat 03  PAVIMENT PODOTÀCTIL

1 F9C2V101 M2 Aplicación sobre el suelo de distintas capas de resina ´´FLOOR-TACTIL ´´ (I + S) para fabricar in situ con
molde franjas pararlelas de 25 mm de ancho y separadas 50 mm entre centros de franajas y con un grosor de 3
mm de altura. El fondo del suelo original quedará visible.Color franjas: Ral 7016 Tratamiento de adherencia
desengrasante y limpieza previa del solado incluido.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie

2 Plànol 12 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

3 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

2 F9C2V102 M2 Aplicación sobre el suelo de distintas capas de resina ´´FLOOR-TACTIL ´´ (I + S) para fabricar in situ con
molde botones de 25 mm de diámetro colocados ortogonalmente y separados 50 mm entre centros de botones
y con un grosor de 3 mm de altura. El fondo del suelo original quedará visible.Color botones:Ral 7016
Tratamiento de adherencia desengrasante y limpieza previa del solado incluido. Características que cumple la
aplicación (modelos A y B): Preparación de tratamiento de máxima adherencia , resistencia al impacto,
desgaste, dureza según exigencias del C.T.E. (Código Técnico de Edificación) modificado por el Real Decreto
173/2010 de 19 de febrero (BOE 11 de marzo de 2010) en los apartados DB SUA 1, SUA 9 y CTE SI 1
(resistencia al fuego Bfl-S1). Resistencia al deslizamiento según UNE-12633:2003 (clase 3) Norma UNE
CEN/TS 15209:2009 EX-E2012 en pavimento táctil indicador de hormigón, arcilla y piedra natural. Los
resultados y garantías de FLOOR-TACTIL según estas características de aplicación están certificadas que lo
cumplen por los laboratorios acreditados por ENAC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie

2 Plànol 12 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

3 F9C2V103 M2 Base niveladora para direccional ´´A´´ de 0,80 m de ancho en aceras para fabricar in-situ el pavimeto
direccional.
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie

2 Vorera 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

3 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,000

Obra 01 PRESSUPOST SANTA ANNA
Subobra 01  PEATONALITZACIÓ RAVAL SANTA ANNA
Capitol 05  MOBILIÀRI URBÀ
Activitat 01  PARKLETS

1 FQ11BBJM U Subministrament i muntatge de parklet annexia, ref. PA_36.12.M_2BBj.M, de la firma urbadis microarquitectura
o equivalent, conjunt de tarima, 2 bancs dobles amb jardineres i una taula central, mides del conjunt
3600x1200mm. fabricada amb estructura de perfils d'acer galvanitzat en calent per inmersió segons norna une
perfils qualitat s235jr i revestit amb llistons de fusta de pi de flandes amb tractament autoclau buit-pressió-buit
(segons norma une 21-152-86 ), hidròfug i fungicida, que cobreix riscos de nivells 1, 2, 3 i 4 (segons norma
en.335-2). té certificat d'origen pefc. potes regulables per salvar desnivell de la calçada.  

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 FQ112BBJ U Subministrament i muntatge de parklet annexia, ref. pa_36.12.m_2bbj, de la firma urbadis microarquitectura o
equivalent, conjunt de tarima, 2 bancs dobles amb jardineres, mides del conjunt 3600x1200mm. fabricada amb
estructura de perfils d'acer galvanitzat en calent per inmersió segons norna une perfils qualitat s235jr i revestit
amb llistons de fusta de pi de flandes amb tractament autoclau buit-pressió-buit (segons norma une 21-152-86 ),
hidròfug i fungicida, que cobreix riscos de nivells 1, 2, 3 i 4 (segons norma en.335-2). té certificat d'origen pefc.
potes regulables per salvar desnivell de la calçada.  

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FQ112BJB U Subministrament i muntatge de Parklet ANNEXIA, Ref. PA_36.12.M_2BJ.B, de la firma URBADIS
microarquitectura o equivalent, conjunt de tarima, 2 bones amb jardineres i un banc central, mides del conjunt
3600xl 200mm. Fabricada amb estructura de perfils d'acer galvanitzat en calent per inmersió segons noma UNE
perfils qualitat S235JR i revestit amb llistons de fusta de pi de flandes amb tractament autoclau Buit-Pressió-Buit
(segons norma UNE 21-152-86 ), hidrófug i fungicida, que cobreix riscos de nivells l, 2, 3 i 4 (segons norma
EN.335-2). Té certificat d'origen PEFC. Potes regulables per salvar desnivel! de la calc;ada. Potes regulables
per salvar desnivel! de la calc;ada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SANTA ANNA
Subobra 01  PEATONALITZACIÓ RAVAL SANTA ANNA
Capitol 05  MOBILIÀRI URBÀ
Activitat 02  BANCS I PAPERERES

1 FQ11V002 U Subministrament i col·locació de cadira de la firma mmcité, serie miela, ref. lme152t o equivalent, dimensions
645x810x590 mm, estructura de fosa d'alumini, seient amb 3 taulons de fusta massissa tropical jatoba de secció
rectangular (120x33 mm), longitud 600 mm; respatller amb 2 taulons de fusta massissa tropical jatoba de
secció rectangular (120x33 mm), longitud 600 mm i1 tauler de fusta massissa tropical jatoba de secció
rectangular (95x33 mm), longitud 600 mm. pes de 21,1 kg.
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AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 FQ115HV1 U Subministrament i col·locació de taula d'escacs de la firma mmcité, serie tably, ref. tch410t o equivalent,
dimensions 645x700x660 mm, estructura d'acer galvanitzat termolacat i taula sobre pota central de 0,64x0,66
m, 12 lamines de fusta massissa tropical jatoba en secció transversal rectangular, amb un pes de 25,1 kg.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FQ22V002 U Subministrament i col·locació de paperera de la firma MMCITE, serie QUINBIN, ref.QB110t o equivalent,
dimensions 785x395 mm, capacitat 50 l. estructura d'acer galvanitzat termolacat , revestiment amb 27 làmines
de fusta massissa tropical jatoba. cubeta interior amb volum de 50 l i  amb un pes de 20,3 kg

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

4 FQZ53V01 U Subministrament i col·locació d'aparcabicicletes circular de la firma mmcité, serie gomez, ref. gmz110 o
equivalent, dimensions 800 x 110 x 845 mm, estructura d'acer galvanitzat i revestida per cautxú epdm, amb un
pes de 12,5 kg.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

5 FQ113250 U Banc amb taulons de fusta i estructura d’acer. De 180 x 35 x 46 cm alçada. Amb 9 taulons de fusta de pi,
tractada amb el mateix color que el nou mobiliari

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 FQ113V01 U Restaurar els bancs existents, amb taulons de fusta i estructura d’acer. De 180 x 35 x 46 cm alçada. Amb 9
taulons de fusta de pi, restaurada i tractada amb el mateix color que el nou mobiliari

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST SANTA ANNA
Subobra 01  PEATONALITZACIÓ RAVAL SANTA ANNA
Capitol 05  MOBILIÀRI URBÀ
Activitat 03  CARTELLERIA I ELEMENTS DECORATIUS

1 FQZAV001 u Fabricació i lacat de cartell de 450X1800X2mm, per anar acollat a paret, amb sistema de subjecció que eviti la
deformació del cartell. Projecte gràfic i maquetació a partir d'informació facilitada per l'Ajuntament de Reus,
decorat amb impressió digital a color amb protecció antipintades. Impressió amb vinil 4+0 tintes UVI. Totalment
muntat i acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 FQZAV002 u Fabricació i lacat de cartell de forma corba 2000X1300X2mm, sistema d'obertura lateral, muntat sobre 2 tubs de
114 mm de diàmetre i 4 mm de gruix amb frontisses decoratives, amb pany i passamà per recoltzar el cartell
per facilitar l'obertura i tancament del pany i per evitar la deformació del cartell. Projecte gràfic i maquetació a
partir d'informació facilitada per l'Ajuntament de Reus, decorat amb impressió digital a color amb protecció
antipintades. Impressió amb vinil 4+0 tintes UVI. Totalment muntat i acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 12

3 FBC4V001 u Subministrament i col.locació de botons de senyalització horitzontal podotàctil per a exterior d'acer inoxidable
AISI 316L de 35 mm de diàmetre i 3 mm de gruix polit brillant

AMIDAMENT DIRECTE 450,000

Obra 01 PRESSUPOST SANTA ANNA
Subobra 01  PEATONALITZACIÓ RAVAL SANTA ANNA
Capitol 06  JARDINERIA
Activitat 01  JARDINERIA

1 FR4GJ834 U Subministrament de planta arbustiva en contenidor de 3litres, tipus pistacia lentiscus, nandia doméstica,
rosmarinus officialis, etc.  d'alçària de 20 a 30 cm, a raó d'una densitat de 10 plantes/m2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Llarc Ample Unitats Plantes/m2

2 Jardineres 1,000 0,500 2,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

3 1,800 0,500 7,000 10,000 63,000 C#*D#*E#*F#

4 3,200 0,500 2,000 10,000 32,000 C#*D#*E#*F#

5 Escocells 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 185,000

2 FR662221 U Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i reg fins a la
recepció de l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 185,000

3 FR3P2154 M3 Subministre i transport de substrat de cultiu de jardineria millorat amb un 15% de matèria orgànica, garbejades,
netes d’herba i d’inerts. el substrat se li incorporarà hidrogel retenidor d’aigua, dosi segons especificacions del
fabricant. tot segons indica plec de condicions tècniques de l'ajuntament de reus.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Llarc Ample Unitats Gruix

2 Jardinera en Parklet 2BBJM 1,200 0,390 6,000 0,400 1,123 C#*D#*E#*F#

3 Jardinera en Parklet 2BJB 1,200 0,470 6,000 0,400 1,354 C#*D#*E#*F#

4 Escocells 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

5 Varis 0,523 0,523 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 FJS1V001 U Subministrament i instal·lació d’escomesa per a comptador dn25 mm de perímetre per al subministrament
d'aigua de reg, segons especificacions de l'empresa subministradora d'aigües de reus. tot inclòs per al seu
correcte funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FJS1V002 U Subministrament i instal·lació de pericó mes el suplement per la ubicació del comptador dn25 mm de perímetre
pel subministrament d'aigua de reg, segons especificacions de l'empresa subministradora d'aigües de reus. tot
inclòs per al seu correcte funcionament.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 FJSBV004 U Subministrament i instal·lació de capçal de reg de llautó tipus by-pas reus, de tres sectors. dos sectors de 50ø
per gespa i un sector de 32ø per arbrat amb regulador de pressió a 3atm. totes les vàlvules de bola inoxidable,
filtre spiclain de 50ø que protegeixi l’equip. vàlvula inoxidable general de 50ø abans del filtre, electrovàlvules de
50ø i accessoris necessaris segons plec general de condicions de l’ajuntament de reus. tot inclòs pel seu
correcte funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 FJSBV005 U Subministre i instal·lació de caixa de programador de reg tipus t-bos ii de raind-bird de quatre estacions. pila
inclosa. enganxar a la paret del pericó de reg.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 FDK282G9 U Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x100 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció
en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 FDKZ3174 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm , resistent al pas de vehicles
llueugers, col·locat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 FDG51311 M Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert
de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors

AMIDAMENT DIRECTE 145,000

11 FFB26455 M Subministrament, instal·lació, tub i accessoris necessaris de pe, dn 32 mm, pn 6, alimentari per a portar aigua
de reg des de pericons de sectorització a la línia dels emissors del reg. tot inclòs per al seu correcte
funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 145,000

12 FJS5A614 U Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, cec, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb
el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el
tancament de la rasa inclosos

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

13 FJSV005 U Subministrament i instal·lació de proteccions per els troncs dels arbres, de 50 cm de diàmetre i 170 cm d'alçària,
de fusta o material plàstic, engalzats amb cèrcols metàl·lics. aquestes proteccions han de ser prou resistents
per previndre ferides per possibles impactes de la maquinària de l’obra.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01 PRESSUPOST SANTA ANNA
Subobra 01  PEATONALITZACIÓ RAVAL SANTA ANNA
Capitol 07  SENYALITZACIÓ
Activitat 01  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBBZA001 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 76 mm de
diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau
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AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 FBBZA003 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 90 mm de
diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 FBBZA005 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 114 mm de
diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FBBZ3010 M Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la base

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud

2 5,000 3,500 17,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,500

5 FBBZ3011 M Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la base

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud

2 2,000 4,500 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

6 FBBZ30131 m Tub d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la base

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud

2 1,000 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,500

7 FBB1C121 U Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe ra2, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 P-4 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 R-1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 FBB2C201 U Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora
classe ra2, fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

9 FBB2V001 U Col·locació senyal procedent de recuperació

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

10 GBB4A200 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'alumini anoditzat, amb acabat de làmina retrorreflectora classe
RA2, fixat al suport

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie

2 Previsió 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

11 GBB4B200 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de làmina retrorreflectora
classe RA2, fixat al suport

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie

2 Previsió 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST SANTA ANNA
Subobra 01  PEATONALITZACIÓ RAVAL SANTA ANNA
Capitol 07  SENYALITZACIÓ
Activitat 02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBA24315 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R,
de 40 cm d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Amplada Unitats

2 Pas vianants 5,000 0,400 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

3 Linia de parada pilones 4,000 0,400 5,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

2 FBA31311 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 25,000

Obra 01 PRESSUPOST SANTA ANNA
Subobra 02  INSTAL·LACIÓ DE PILONES I TECNOLOGIA TIC
Capitol 01  PILONES AUTOMÀTIQUES
Activitat 01  PILONES INTERSECCIÓ AMB CARRER SANTA ANNA
Element 01  ESCOMESA ELÈCTRICA

1 F219FBA0 M Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Unitats

2 Salvador Espriu a C/ S. Anna 12,000 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

3 75,000 2,000 150,000 C#*D#*E#*F#

4 Altres tipus 4,000 -2,000 -8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 166,000

2 F219FFC0 M Tall en qualsevol tipus de paviment excepte aglomerat bituminós de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Unitats

2 Espriu 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 F2194XG5 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió, transport a l'abocador, temps d'espera i canon
de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample

2 Salvador Espriu a C/ S. Anna 12,000 0,400 4,800 C#*D#*E#*F#

3 75,000 0,400 30,000 C#*D#*E#*F#

4 Altres tipus 4,000 -0,400 -1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,200

4 F2194JJ1 M2 Demolició de paviment de terratzo, de pedra natural, de lloses de granit o de llambordes, col·locats sobre
formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor,  transport a l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample

2 Espriu 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,600
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5 K222121C M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (spt <20), realitzada amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre contenidor , transport a l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample Alt Unitats

2 Pasos sota vorada 2,000 0,600 0,600 4,000 2,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,880

6 F2225121 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora, posteriorment càrrega, transport a l'abocador, temps d'espera i canon de
l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample Alt

2 Salvador Espriu a C/ S. Anna 12,000 0,500 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

3 75,000 0,500 0,400 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,400

7 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% pm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample

2 Salvador Espriu a C/ S. Anna 12,000 0,400 4,800 C#*D#*E#*F#

3 75,000 0,400 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,800

8 FDKZ3174 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm , resistent al pas de vehicles
llueugers, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 Raval Santa Anna 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 FDK2A6F3 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 Raval Santa Anna 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

10 F9J12E60 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus c50bf4 imp, amb dotació 1,2 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample

2 Salvador Espriu a C/ S. Anna 12,000 0,500 6,000 C#*D#*E#*F#
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3 75,000 0,500 37,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,500

11 F9H11J52 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 22 base b 50/70 g, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie Gruix Densitat

2 Plànol 6.1 43,500 0,050 2,300 5,003 C#*D#*E#*F#

3 Altres 2,000 0,070 2,300 0,322 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,325

12 F9C21424 M2 Subministrament i col·locació de paviment de terratzo amb relleu igual a l'existent, col·locat a truc de maceta
amb morter de ciment 1:6 , per a ús exterior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample

2 Espriu 4,000 0,500 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 FDG52337 M Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 Salvador Espriu a C/ S. Anna 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

3 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 87,000

14 FG319264 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 10
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 Rasa 87,000 87,000 C#*D#*E#*F#

3 Conversions i empalmes 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 93,000

15 F9J13J10 M2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,5 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie

2 Raval Santa Anna 827,000 827,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 827,000

16 F9H11251 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie Gruix Densitat

2 Raval Santa Anna 827,000 0,050 2,350 97,173 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,173

17 G219U200 M2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la
superfície

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie Gruix

2 Raval Santa Anna 824,000 5,000 4.120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.120,000

Obra 01 PRESSUPOST SANTA ANNA
Subobra 02  INSTAL·LACIÓ DE PILONES I TECNOLOGIA TIC
Capitol 01  PILONES AUTOMÀTIQUES
Activitat 01  PILONES INTERSECCIÓ AMB CARRER SANTA ANNA
Element 02  INSTAL·LACIO PILONES

1 FG1AV001 U Subministrament i muntatge de pilona escamoteable hidràulica URBACO model G6EVO o equivalent , amb
bomba hidràulica autocontenida (dins de la pilona), caixò metàl·lic d'encofrat perdut, Kit per accionar una
pilona, targeta amb relés de acció retardada, Kit de espires per detectar la presència del vehicle col·locat i
muntat segons plànols, corona lluminosa, relotge de programació setmanal, cablejat necessàri muntat en
conductes i resta del material petit pel seu correcte funcionament. No inclou semàfor, lector de matrícules,
interfono ni armari de poliester per ubicar la central tècnica.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 Raval de Santa Anna 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Carrer de Santa Anna 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FG1B0852 U Armari de polièster de 1200x400x250 mm, amb porta practicable i pany, muntat sobre pedestal de formigó.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 FG1BV001 U Subministrament i col·locació de pilona semafòrica amb tecnologia LED, verd vermell, muntat sobre columna de
1,5 m pintada per a control d'accessos.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 FG1BV002 U Pilona protecció

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 FQ42AE10 U Pilona extraïble d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm
d'alçària i 100 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 EG414A49 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (1P+N), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 EG4AUC2A U Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió automàtica, de 10 A d'intensitat nominal, bipolar,
protecció diferencial classe A superimmunitzada, sensibilitat de dispar ajustable de 0,03 A fins a 1 A, temps de
dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica de dispar instantània o selectiva, interruptor magnetotèrmic corba C
de 6 kA de poder de tall (UNE-EN 60898), reconnexió diferencial 10/3 (10 reconnexions en 3 minuts),
reconnexió magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en 3 minuts), muntat perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SANTA ANNA
Subobra 02  INSTAL·LACIÓ DE PILONES I TECNOLOGIA TIC
Capitol 01  PILONES AUTOMÀTIQUES
Activitat 01  PILONES INTERSECCIÓ AMB CARRER SANTA ANNA
Element 03  TREBALLS D'OBRA CIVIL PILONA

1 FG1AOCV1 U Treballs d'obra civil pel muntatge de la pilona i de les espires detectores de la presència de vehicles.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 F219FBA0 M Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Unitats

2 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

3 5,500 2,000 11,000 C#*D#*E#*F#

4 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

3 F219FFC0 M Tall en qualsevol tipus de paviment excepte aglomerat bituminós de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Unitats

2 Vorera Raval 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

3 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

4 2,500 2,000 5,000 C#*D#*E#*F#

5 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

6 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

7 Carrer Santa Anna 7,000 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#

8 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,000
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4 F2194XG5 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió, transport a l'abocador, temps d'espera i canon
de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample

2 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

3 5,500 0,400 2,200 C#*D#*E#*F#

4 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,200

5 F2194JJ1 M2 Demolició de paviment de terratzo, de pedra natural, de lloses de granit o de llambordes, col·locats sobre
formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor,  transport a l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample

2 Vorera Raval 5,000 0,400 2,000 C#*D#*E#*F#

3 3,000 0,400 1,200 C#*D#*E#*F#

4 2,500 0,400 1,000 C#*D#*E#*F#

5 2,000 0,400 0,800 C#*D#*E#*F#

6 5,000 0,400 2,000 C#*D#*E#*F#

7 Carrer Santa Anna 7,000 0,400 2,800 C#*D#*E#*F#

8 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,400

6 K222121C M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (spt <20), realitzada amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre contenidor , transport a l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pasos sota vorada T Longitud Ample Alt Unitats

2 2,000 0,600 0,600 5,000 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,600

7 F2225121 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora, posteriorment càrrega, transport a l'abocador, temps d'espera i canon de
l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample Alt

2 Raval S. Anna 15,500 0,300 0,300 1,395 C#*D#*E#*F#

3 C/ S. Anna 28,500 0,300 0,300 2,565 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,960

8 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% pm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T Longitud Ample

2 Raval S. Anna 15,500 0,300 4,650 C#*D#*E#*F#

3 C/ S. Anna 28,500 0,300 8,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,200

9 FDG32377 M Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=80 mm i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 Raval S. Anna 15,500 15,500 C#*D#*E#*F#

3 C/ S. Anna 28,500 28,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

10 FDK2A6F3 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 Raval Santa Anna 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Carrer Santa Anna 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

11 FDKZ3174 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm , resistent al pas de vehicles
llueugers, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 Raval Santa Anna 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Carrer Santa Anna 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

12 F9C21424 M2 Subministrament i col·locació de paviment de terratzo amb relleu igual a l'existent, col·locat a truc de maceta
amb morter de ciment 1:6 , per a ús exterior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample

2 Raval 5,000 0,400 2,000 C#*D#*E#*F#

3 3,000 0,400 1,200 C#*D#*E#*F#

4 4,500 0,400 1,800 C#*D#*E#*F#

5 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

13 F9B3UA40 M2 Paviment de peces de pedra calcària de gra petit, acabat deixat de serra, de 40 mm de gruix, col·locades amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Amplada Percentatge

2 Carrer Santa Anna 17,500 0,400 0,500 3,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,500

14 F9B11102 M2 Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb morter i reblert de junts amb beurada de
ciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Amplada Percentatge

2 Carrer Santa Anna 17,500 0,400 0,500 3,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,500

15 GBBZA003 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 90 mm de
diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 Cameres 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

16 FBBZ3011 M Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la base

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud

2 Cameres 4,000 3,500 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

17 EG23RB15 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Unitats

2 Cameres 3,500 4,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

Obra 01 PRESSUPOST SANTA ANNA
Subobra 02  INSTAL·LACIÓ DE PILONES I TECNOLOGIA TIC
Capitol 01  PILONES AUTOMÀTIQUES
Activitat 02  PILONES PLAÇA CATALUNYA
Element 01  ESCOMESA ELÈCTRICA

1 F219FBA0 M Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Unitats

2 C/S.Anna a Plaça Catalunya 53,000 2,000 106,000 C#*D#*E#*F#

3 138,000 2,000 276,000 C#*D#*E#*F#

4 Plaça Catalunya 9,000 2,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 400,000

2 F2194XG5 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió, transport a l'abocador, temps d'espera i canon
de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample

2 C/S.Anna a Plaça Catalunya 53,000 0,400 21,200 C#*D#*E#*F#

3 138,000 0,400 55,200 C#*D#*E#*F#

4 Plaça Catalunya 9,000 0,400 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

3 F219FFC0 M Tall en qualsevol tipus de paviment excepte aglomerat bituminós de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Unitats

2 Plaça Catalunya 3,500 2,000 7,000 C#*D#*E#*F#

3 9,500 2,000 19,000 C#*D#*E#*F#

4 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 12,000 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

4 F2194JJ1 M2 Demolició de paviment de terratzo, de pedra natural, de lloses de granit o de llambordes, col·locats sobre
formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor,  transport a l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample

2 Plaça Catalunya 3,500 0,600 2,100 C#*D#*E#*F#

3 9,500 0,600 5,700 C#*D#*E#*F#

4 5,000 0,600 3,000 C#*D#*E#*F#

5 12,000 0,600 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

5 K222121C M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (spt <20), realitzada amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre contenidor , transport a l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample Alt Unitats
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2 Pasos sota vorada 2,000 0,600 0,600 5,000 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,600

6 F2225121 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora, posteriorment càrrega, transport a l'abocador, temps d'espera i canon de
l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample Alt

2 C/ S. Anna a Plaça Catalunya 53,000 0,400 0,450 9,540 C#*D#*E#*F#

3 138,000 0,400 0,450 24,840 C#*D#*E#*F#

4 Plaça Catalunya 9,000 0,400 0,450 1,620 C#*D#*E#*F#

5 3,500 0,400 0,450 0,630 C#*D#*E#*F#

6 9,500 0,400 0,450 1,710 C#*D#*E#*F#

7 5,000 0,450 0,550 1,238 C#*D#*E#*F#

8 12,000 0,450 0,550 2,970 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,548

7 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% pm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample

2 C/S.Anna a Plaça Catalunya 53,000 0,400 21,200 C#*D#*E#*F#

3 138,000 0,400 55,200 C#*D#*E#*F#

4 Plaça Catalunya 9,000 0,400 3,600 C#*D#*E#*F#

5 3,500 0,400 1,400 C#*D#*E#*F#

6 9,500 0,400 3,800 C#*D#*E#*F#

7 5,000 0,400 2,000 C#*D#*E#*F#

8 12,000 0,400 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,000

8 FDKZ3174 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm , resistent al pas de vehicles
llueugers, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 Raval Santa Anna 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

9 FDK2A6F3 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 Raval Santa Anna 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 9,000

10 F9J12E60 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus c50bf4 imp, amb dotació 1,2 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample

2 C/S.Anna a Plaça Catalunya 53,000 0,500 26,500 C#*D#*E#*F#

3 138,000 0,500 69,000 C#*D#*E#*F#

4 Altres tipus 4,000 0,500 2,000 C#*D#*E#*F#

5 9,000 0,500 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,000

11 F9H11J52 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 22 base b 50/70 g, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie Gruix Densitat

2 Plànol 6.1 97,500 0,050 2,300 11,213 C#*D#*E#*F#

3 Altres 10,000 0,070 2,300 1,610 C#*D#*E#*F#

4 Plaça Catalunya 9,000 0,050 2,300 0,600 0,621 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,444

12 FDG52337 M Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 C/S.Anna a Plaça Catalunya 53,000 53,000 C#*D#*E#*F#

3 138,000 138,000 C#*D#*E#*F#

4 Plaça Catalunya 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

5 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

6 9,500 9,500 C#*D#*E#*F#

7 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

8 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 230,000

13 FG319264 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 10
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 Rasa 191,000 191,000 C#*D#*E#*F#

3 Conversions i empalmes 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 Plaça Catalunya 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
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5 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

6 9,500 9,500 C#*D#*E#*F#

7 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

8 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 245,000

14 F9J13J10 M2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,5 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie

2 Plaça Catalunya 175,000 175,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 175,000

15 F9H11251 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie Gruix Densitat

2 Plaça Catalunya 175,000 0,050 2,350 20,563 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,563

16 G219U200 M2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la
superfície

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie Gruix

2 Plaça Catalunya 175,000 5,000 875,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 875,000

Obra 01 PRESSUPOST SANTA ANNA
Subobra 02  INSTAL·LACIÓ DE PILONES I TECNOLOGIA TIC
Capitol 01  PILONES AUTOMÀTIQUES
Activitat 02  PILONES PLAÇA CATALUNYA
Element 02  INSTAL·LACIO PILONES

1 FG1AV001 U Subministrament i muntatge de pilona escamoteable hidràulica URBACO model G6EVO o equivalent , amb
bomba hidràulica autocontenida (dins de la pilona), caixò metàl·lic d'encofrat perdut, Kit per accionar una
pilona, targeta amb relés de acció retardada, Kit de espires per detectar la presència del vehicle col·locat i
muntat segons plànols, corona lluminosa, relotge de programació setmanal, cablejat necessàri muntat en
conductes i resta del material petit pel seu correcte funcionament. No inclou semàfor, lector de matrícules,
interfono ni armari de poliester per ubicar la central tècnica.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 FG1B0852 U Armari de polièster de 1200x400x250 mm, amb porta practicable i pany, muntat sobre pedestal de formigó.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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3 FG1BV001 U Subministrament i col·locació de pilona semafòrica amb tecnologia LED, verd vermell, muntat sobre columna de
1,5 m pintada per a control d'accessos.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 FQ42AE10 U Pilona extraïble d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm
d'alçària i 100 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 FQ421531 U Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de secció circular, de 900 mm d'alçària, amb forat longitudinal,
col·locat amb morter sense additius 1:4, elaborat a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 EG414A49 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (1P+N), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 EG4AUC2A U Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió automàtica, de 10 A d'intensitat nominal, bipolar,
protecció diferencial classe A superimmunitzada, sensibilitat de dispar ajustable de 0,03 A fins a 1 A, temps de
dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica de dispar instantània o selectiva, interruptor magnetotèrmic corba C
de 6 kA de poder de tall (UNE-EN 60898), reconnexió diferencial 10/3 (10 reconnexions en 3 minuts),
reconnexió magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en 3 minuts), muntat perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST SANTA ANNA
Subobra 02  INSTAL·LACIÓ DE PILONES I TECNOLOGIA TIC
Capitol 01  PILONES AUTOMÀTIQUES
Activitat 02  PILONES PLAÇA CATALUNYA
Element 03  TREBALLS D'OBRA  CIVIL PILONA

1 FG1AOCV1 U Treballs d'obra civil pel muntatge de la pilona i de les espires detectores de la presència de vehicles.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 F219FBA0 M Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Unitats

2 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#

3 4,500 2,000 9,000 C#*D#*E#*F#

4 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

5 8,500 2,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

3 F219FFC0 M Tall en qualsevol tipus de paviment excepte aglomerat bituminós de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Unitats
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2 Vorera Raval 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 3,500 2,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

4 F2194XG5 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió, transport a l'abocador, temps d'espera i canon
de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample

2 8,500 0,500 4,250 C#*D#*E#*F#

3 8,000 0,500 4,000 C#*D#*E#*F#

4 2,500 0,400 1,000 C#*D#*E#*F#

5 4,500 0,400 1,800 C#*D#*E#*F#

6 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,450

5 F2194JJ1 M2 Demolició de paviment de terratzo, de pedra natural, de lloses de granit o de llambordes, col·locats sobre
formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor,  transport a l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample

2 Vorera Raval 2,500 0,400 1,000 C#*D#*E#*F#

3 3,500 0,400 1,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400

6 K222121C M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (spt <20), realitzada amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre contenidor , transport a l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pasos sota vorada T Longitud Ample Alt Unitats

2 Arquetes 1,500 0,600 0,600 10,000 5,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,400

7 F2225121 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora, posteriorment càrrega, transport a l'abocador, temps d'espera i canon de
l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample Alt

2 Raval S. Anna 8,500 0,400 0,500 1,700 C#*D#*E#*F#

3 6,500 0,400 0,500 1,300 C#*D#*E#*F#

4 2,000 0,400 0,500 0,400 C#*D#*E#*F#

5 3,000 0,400 0,500 0,600 C#*D#*E#*F#

6 3,500 0,400 0,500 0,700 C#*D#*E#*F#

7 4,500 0,400 0,500 0,900 C#*D#*E#*F#
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8 4,000 0,400 0,500 0,800 C#*D#*E#*F#

9 4,000 0,400 0,500 0,800 C#*D#*E#*F#

10 2,500 0,400 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

11 8,500 0,400 0,500 1,700 C#*D#*E#*F#

12 6,000 0,400 0,500 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,600

8 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% pm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample

2 Raval S. Anna 8,500 0,400 3,400 C#*D#*E#*F#

3 6,500 0,400 2,600 C#*D#*E#*F#

4 2,000 0,400 0,800 C#*D#*E#*F#

5 3,000 0,400 1,200 C#*D#*E#*F#

6 3,500 0,400 1,400 C#*D#*E#*F#

7 4,500 0,400 1,800 C#*D#*E#*F#

8 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#

9 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#

10 2,500 0,400 1,000 C#*D#*E#*F#

11 8,500 0,400 3,400 C#*D#*E#*F#

12 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,200

9 FDG32377 M Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=80 mm i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 Raval S. Anna 8,500 8,500 C#*D#*E#*F#

3 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#

4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

6 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

7 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#

8 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

9 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

10 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

11 8,500 8,500 C#*D#*E#*F#

12 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,000

10 FDK2A6F3 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 Raval Santa Anna 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

11 FDKZ3174 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm , resistent al pas de vehicles
llueugers, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 Raval Santa Anna 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

12 F9C21424 M2 Subministrament i col·locació de paviment de terratzo amb relleu igual a l'existent, col·locat a truc de maceta
amb morter de ciment 1:6 , per a ús exterior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample

2 Vorera Raval 2,500 0,400 1,000 C#*D#*E#*F#

3 3,500 0,400 1,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400

13 GBBZA003 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 90 mm de
diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 Cameres 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 FBBZ3011 M Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la base

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud

2 Cameres 3,000 3,500 10,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,500

15 EG23RB15 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Unitats

2 Conversió cameres 3,500 3,000 10,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,500
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16 F9B4UV01 M2 Paviment de pedra granítica, serrada similar a la existent, o procedent de recuperació, g=60mm  , col. mort. 1:6

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST SANTA ANNA
Subobra 02  INSTAL·LACIÓ DE PILONES I TECNOLOGIA TIC
Capitol 01  PILONES AUTOMÀTIQUES
Activitat 02  PILONES PLAÇA CATALUNYA
Element 04  REFORMA ILLETA DEFLECTORA

1 F219FFC0 M Tall en qualsevol tipus de paviment excepte aglomerat bituminós de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 Illeta 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 F2194JJ1 M2 Demolició de paviment de terratzo, de pedra natural, de lloses de granit o de llambordes, col·locats sobre
formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor,  transport a l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie

2 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,500

3 F2194AJ1 M2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega
sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 1,500

4 F2225121 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora, posteriorment càrrega, transport a l'abocador, temps d'espera i canon de
l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie Gruix

2 Illeta 1,500 0,300 0,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,450

5 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% pm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie

2 Illeta 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,500

6 G9650V02 M Bordillo seriei (remontable), de granito gris quintana flameado, desección total 25x13cm con chaflán de 20x7cm,
igual a la existente en plaza catalunya
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 Illeta 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 F9715F11 M3 Base per a rigola amb formigó hm-20/s/20/i, de consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 2,000 0,300 0,400 0,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,240

8 F97433EA M Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb
morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 Illeta 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 F9365G11 M3 Base de formigó hm-20/p/20/i, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie Gruix

2 Base zona a pavimentar 1,500 0,250 0,375 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,375

10 F9J12E60 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus c50bf4 imp, amb dotació 1,2 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie

2 Pavimentació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 F9H11J52 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 22 base b 50/70 g, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie Gruix Densitat

2 2,000 0,060 2,300 0,276 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,276

12 GBBZA005 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 114 mm de
diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i
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formigonament del dau

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unidades

2 Senyal vertical 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SANTA ANNA
Subobra 02  INSTAL·LACIÓ DE PILONES I TECNOLOGIA TIC
Capitol 01  PILONES AUTOMÀTIQUES
Activitat 03  PILONA CARRER DEL  MAR
Element 01  ESCOMESA ELÈCTRICA

1 F219FFC0 M Tall en qualsevol tipus de paviment excepte aglomerat bituminós de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Unitats

2 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

2 EG23RB15 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Unitats

2 Conversió aereo subterrania 3,500 2,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

3 F2194JJ1 M2 Demolició de paviment de terratzo, de pedra natural, de lloses de granit o de llambordes, col·locats sobre
formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor,  transport a l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample

2 Espriu 8,000 0,400 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,200

4 F2225121 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora, posteriorment càrrega, transport a l'abocador, temps d'espera i canon de
l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample Alt

2 C/ Mar 8,000 0,400 0,500 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,600
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5 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% pm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample

2 C/Mar 8,000 0,400 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,200

6 FDKZ3174 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm , resistent al pas de vehicles
llueugers, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 C/ Mar 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 FDK2A6F3 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 C/ Mar 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 FDG52337 M Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 C/Mar 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

9 F9B3UA40 M2 Paviment de peces de pedra calcària de gra petit, acabat deixat de serra, de 40 mm de gruix, col·locades amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Amplada Percentatge

2 Carrer Mar 8,000 0,400 0,500 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,600

10 F9B11102 M2 Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb morter i reblert de junts amb beurada de
ciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Amplada Percentatge

2 Carrer Mar 8,000 0,400 0,500 1,600 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,600

11 FG312252 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció
2 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

3 Extrems 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

12 FG312254 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció
2 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 Sorerrat 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

3 Extrems 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST SANTA ANNA
Subobra 02  INSTAL·LACIÓ DE PILONES I TECNOLOGIA TIC
Capitol 01  PILONES AUTOMÀTIQUES
Activitat 03  PILONA CARRER DEL  MAR
Element 02  INSTAL·LACIO PILONA

1 FG1AV001 U Subministrament i muntatge de pilona escamoteable hidràulica URBACO model G6EVO o equivalent , amb
bomba hidràulica autocontenida (dins de la pilona), caixò metàl·lic d'encofrat perdut, Kit per accionar una
pilona, targeta amb relés de acció retardada, Kit de espires per detectar la presència del vehicle col·locat i
muntat segons plànols, corona lluminosa, relotge de programació setmanal, cablejat necessàri muntat en
conductes i resta del material petit pel seu correcte funcionament. No inclou semàfor, lector de matrícules,
interfono ni armari de poliester per ubicar la central tècnica.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FG1B0852 U Armari de polièster de 1200x400x250 mm, amb porta practicable i pany, muntat sobre pedestal de formigó.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FG1BV001 U Subministrament i col·locació de pilona semafòrica amb tecnologia LED, verd vermell, muntat sobre columna de
1,5 m pintada per a control d'accessos.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FG1BV002 U Pilona protecció

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 FQ42AE10 U Pilona extraïble d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm
d'alçària i 100 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 EG414A49 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (1P+N), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 EG4AUC2A U Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió automàtica, de 10 A d'intensitat nominal, bipolar,
protecció diferencial classe A superimmunitzada, sensibilitat de dispar ajustable de 0,03 A fins a 1 A, temps de
dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica de dispar instantània o selectiva, interruptor magnetotèrmic corba C
de 6 kA de poder de tall (UNE-EN 60898), reconnexió diferencial 10/3 (10 reconnexions en 3 minuts),
reconnexió magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en 3 minuts), muntat perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SANTA ANNA
Subobra 02  INSTAL·LACIÓ DE PILONES I TECNOLOGIA TIC
Capitol 01  PILONES AUTOMÀTIQUES
Activitat 03  PILONA CARRER DEL  MAR
Element 03  TREBALLS D'OBRA CIVIL PILONA

1 FG1AOCV1 U Treballs d'obra civil pel muntatge de la pilona i de les espires detectores de la presència de vehicles.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 F219FFC0 M Tall en qualsevol tipus de paviment excepte aglomerat bituminós de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Unitats

2 23,000 2,000 46,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,000

3 F2194JJ1 M2 Demolició de paviment de terratzo, de pedra natural, de lloses de granit o de llambordes, col·locats sobre
formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor,  transport a l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample

2 23,000 0,400 9,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,200

4 K222121C M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (spt <20), realitzada amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre contenidor , transport a l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pasos sota vorada T Longitud Ample Alt Unitats

2 2,000 0,600 0,600 2,000 1,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,440
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5 F2225121 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora, posteriorment càrrega, transport a l'abocador, temps d'espera i canon de
l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample Alt

2 23,000 0,300 0,300 2,070 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,070

6 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% pm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample

2 C/ Mar 23,000 0,300 6,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,900

7 FDG32377 M Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=80 mm i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 C/ Mar 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

8 FDK2A6F3 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 Carrer Mar 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 FDKZ3174 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm , resistent al pas de vehicles
llueugers, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 C/ Mar 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 F9B3UA40 M2 Paviment de peces de pedra calcària de gra petit, acabat deixat de serra, de 40 mm de gruix, col·locades amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Amplada Percentatge

2 Carrer Mar 23,000 0,400 0,500 4,600 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 4,600

11 F9B11102 M2 Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb morter i reblert de junts amb beurada de
ciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Amplada Percentatge

2 Carrer Mar 23,000 0,400 0,500 4,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,600

12 FBBZ3011 M Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la base

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud

2 Cameres 2,000 3,500 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

13 EG23RB15 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Unitats

2 Cameres 3,500 2,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

14 GBBZA003 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 90 mm de
diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 Cameres 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST SANTA ANNA
Subobra 02  INSTAL·LACIÓ DE PILONES I TECNOLOGIA TIC
Capitol 01  PILONES AUTOMÀTIQUES
Activitat 04  PILONA CARRER SANT LLORERÇ
Element 01  ESCOMESA ELÈCTRICA

1 F219FBA0 M Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Unitats

2 Raval de Jesús 26,000 2,000 52,000 C#*D#*E#*F#
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3 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

4 28,000 2,000 56,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

2 F219FFC0 M Tall en qualsevol tipus de paviment excepte aglomerat bituminós de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Unitats

2 Espriu 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

3 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

4 7,000 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

3 EG23RB15 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Unitats

2 Conversió aereo subterrania 3,500 1,000 3,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,500

4 F2194JJ1 M2 Demolició de paviment de terratzo, de pedra natural, de lloses de granit o de llambordes, col·locats sobre
formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor,  transport a l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample

2 7,000 0,400 2,800 C#*D#*E#*F#

3 3,000 0,400 1,200 C#*D#*E#*F#

4 5,000 0,400 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 F2194XG5 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió, transport a l'abocador, temps d'espera i canon
de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample

2 Raval de Jesús 26,000 0,400 10,400 C#*D#*E#*F#

3 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

4 28,000 0,400 11,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

6 K222121C M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (spt <20), realitzada amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre contenidor , transport a l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pasos sota vorada T Longitud Ample Alt Unitats

2 Arquetes 2,000 0,600 0,600 4,000 2,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,880

7 F2225121 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora, posteriorment càrrega, transport a l'abocador, temps d'espera i canon de
l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample Alt

2 Raval Jesus 60,000 0,400 0,400 9,600 C#*D#*E#*F#

3 15,000 0,400 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

8 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% pm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample

2 Raval Jesús 60,000 0,400 24,000 C#*D#*E#*F#

3 15,000 0,400 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

9 FDKZ3174 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm , resistent al pas de vehicles
llueugers, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 Raval Jesus 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 FDK2A6F3 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 Raval Jesus 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 F9J12E60 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus c50bf4 imp, amb dotació 1,2 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample

2 Raval Jesús 60,000 0,500 30,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 30,000

12 F9H11J52 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 22 base b 50/70 g, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample Densitat Gruix

2 Raval Jesús 60,000 0,500 2,300 0,060 4,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,140

13 F9C21424 M2 Subministrament i col·locació de paviment de terratzo amb relleu igual a l'existent, col·locat a truc de maceta
amb morter de ciment 1:6 , per a ús exterior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample

2 Espriu 3,000 0,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,500

14 F9B3UA40 M2 Paviment de peces de pedra calcària de gra petit, acabat deixat de serra, de 40 mm de gruix, col·locades amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Amplada

2 Carrer de la Perla 7,000 0,400 2,800 C#*D#*E#*F#

3 Raval Jesús 5,000 0,400 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

15 FDG52337 M Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 Raval i C/ Perla 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

3 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

16 FG312254 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció
2 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 Sorerrat 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

3 Extrems 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,000
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Obra 01 PRESSUPOST SANTA ANNA
Subobra 02  INSTAL·LACIÓ DE PILONES I TECNOLOGIA TIC
Capitol 01  PILONES AUTOMÀTIQUES
Activitat 04  PILONA CARRER SANT LLORERÇ
Element 02  INSTAL·LACIO PILONA

1 FG1AV001 U Subministrament i muntatge de pilona escamoteable hidràulica URBACO model G6EVO o equivalent , amb
bomba hidràulica autocontenida (dins de la pilona), caixò metàl·lic d'encofrat perdut, Kit per accionar una
pilona, targeta amb relés de acció retardada, Kit de espires per detectar la presència del vehicle col·locat i
muntat segons plànols, corona lluminosa, relotge de programació setmanal, cablejat necessàri muntat en
conductes i resta del material petit pel seu correcte funcionament. No inclou semàfor, lector de matrícules,
interfono ni armari de poliester per ubicar la central tècnica.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FG1B0852 U Armari de polièster de 1200x400x250 mm, amb porta practicable i pany, muntat sobre pedestal de formigó.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FG1BV001 U Subministrament i col·locació de pilona semafòrica amb tecnologia LED, verd vermell, muntat sobre columna de
1,5 m pintada per a control d'accessos.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FG1BV002 U Pilona protecció

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 FQ42AE10 U Pilona extraïble d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm
d'alçària i 100 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 EG414A49 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (1P+N), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 EG4AUC2A U Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió automàtica, de 10 A d'intensitat nominal, bipolar,
protecció diferencial classe A superimmunitzada, sensibilitat de dispar ajustable de 0,03 A fins a 1 A, temps de
dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica de dispar instantània o selectiva, interruptor magnetotèrmic corba C
de 6 kA de poder de tall (UNE-EN 60898), reconnexió diferencial 10/3 (10 reconnexions en 3 minuts),
reconnexió magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en 3 minuts), muntat perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SANTA ANNA
Subobra 02  INSTAL·LACIÓ DE PILONES I TECNOLOGIA TIC
Capitol 01  PILONES AUTOMÀTIQUES
Activitat 04  PILONA CARRER SANT LLORERÇ
Element 03  TREBALLS D'OBRA CIVIL PILONA

1 FG1AOCV1 U Treballs d'obra civil pel muntatge de la pilona i de les espires detectores de la presència de vehicles.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 F219FFC0 M Tall en qualsevol tipus de paviment excepte aglomerat bituminós de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Unitats

2 Carrer S. Llorenç 21,500 2,000 43,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,000

3 F2194JJ1 M2 Demolició de paviment de terratzo, de pedra natural, de lloses de granit o de llambordes, col·locats sobre
formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor,  transport a l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample

2 Carrer S. Llorenç 21,500 0,400 8,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,600

4 K222121C M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (spt <20), realitzada amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre contenidor , transport a l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pasos sota vorada T Longitud Ample Alt Unitats

2 Carrer S. Llorenç 2,000 0,600 0,600 2,000 1,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,440

5 F2225121 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora, posteriorment càrrega, transport a l'abocador, temps d'espera i canon de
l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample Alt

2 Carrer S. Llorenç 21,500 0,300 0,300 1,935 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,935

6 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% pm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample

2 Carrer S. Llorenç 21,500 0,300 6,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,450

7 FDG32377 M Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=80 mm i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 Carrer S. Llorenç 21,500 21,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,500
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8 FDK2A6F3 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 Carrer S. Llorenç 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 FDKZ3174 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm , resistent al pas de vehicles
llueugers, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 Carrer S. Llorenç 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 F9B4UA60 M2 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 100 mm de gruix, col·locada amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample

2 Carrer S. Llorenç 23,000 0,400 9,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,200

11 FBBZ3011 M Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la base

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud

2 Cameres 2,000 3,500 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

12 EG23RB15 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Unitats

2 Cameres 3,500 2,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

13 GBBZA003 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 90 mm de
diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 Cameres 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST SANTA ANNA
Subobra 02  INSTAL·LACIÓ DE PILONES I TECNOLOGIA TIC
Capitol 02  TECNOLOGIES INFORMACIÓ COMUNICACIÓ (TIC)
Activitat 01  CONTROLS D'ACCÉS

1 FG1CONV1 u Lector matrícules Quercus LPR Acces o equivalent instal·lat i configurat. Inclou tots els elements accessoris
necessaris per a la seva instal·lació sobre façana o sobre pal d'alumini

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 FG1CONV2 u Intèrfon IP model Panphone IP-SIP Serie 4 o equivalent instal·lat i configurat

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

3 FG1CONV3 u Pedestal per intèrfon IP, bàcul d’una cara, estructura metàl·lica, amb pintura galvanitzada o EPOXI RAL 7011,
mecanitzat per allotjar lectors estàndard i intèrfons amb 1.200mm d’alçada instal·lat

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

4 FG1CONV4 u APLICACIÓ CENTRAL DE GESTIÓ DE CONTROL D’ACCÉS I REGISTRE DE VEHICLES llicència usuaris i
pilones i elements gestionats il·limitats

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FG1CONV5 u Instal·lació de l’aplicació central de gestió de control d’accés i components, configuració de l’entorn i dels
equips, parametrització i formació.(remota)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 FG1CONV6 u Integració programari de gestió control accés amb les bases de dades municipals paquet 30 hores

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 FG1CONV7 u Enginyeria, Coordinació, documentació i suport tècnic als industrials pel muntatge i connexió dels equips.
Proves conjuntes, validacions i posta en marxa

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 FG1CONV8 u Garantia de 5 anys de tots els elements (lectors matrícules, intèrfon ip i pedestal)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 FG1CONV9 u Contracte de manteniment anual amb paquet de 30 hores de suport tècnic incloent actualitzacions de programari

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST SANTA ANNA
Subobra 02  INSTAL·LACIÓ DE PILONES I TECNOLOGIA TIC
Capitol 02  TECNOLOGIES INFORMACIÓ COMUNICACIÓ (TIC)
Activitat 02  VIDEOVIGILÀNCIA

1 FG1AVIDV1 u Càmera IP AXIS Q3515-LVE o equivalent instal·lat i configurat amb 5 anys de garantia. Inclou tots els elements
accessoris necessaris per a la seva instal·lació sobre façana o sobre pal d'alumini

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 FG1ACARV1 u Cartell de videovigilància de senyalització instal·lat i configurat

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST SANTA ANNA
Subobra 02  INSTAL·LACIÓ DE PILONES I TECNOLOGIA TIC
Capitol 02  TECNOLOGIES INFORMACIÓ COMUNICACIÓ (TIC)
Activitat 03  ESTAT DEL TRÀNSIT

1 FG1ATRAV1 u Subministrament i instal·lació incloent base formigó de pantalla de LEDs p10 vermell+verd+blau de 8500 nits
exterior de 1,28m x 0,96m. Estructura negre aïllada i ventilada en format banderola amb espai per instal·lació
PC control amb base schuko 5 endolls amb protecció dins pantalla igual que les ja existents a la ciutat de Reus.
Cimentació per a panell informatiu per instal·lar a carrer. Protecció en capçalera+petit material amb 5 anys de
garantia

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FG1ATRAV2 u Raspberry Pi 3 Model B, CPU Quad Core 1,2GHz Broadcom BCM2837 64bit , 1GB RAM, WiFi, Bluetooth BLE,
plata i Caixa + Carregador amb connector ON / OFF + 3 x Disipador + Ventilador Compatible per instal·lar
Raspberry Pi 3 model B. Subministrat i instal·lat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FG1ATRAV3 u Detector de cues model Quercus SmartLoop TS City Plus o equivalent subministrat i instal·lat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FG1ATRAV4 u Conversor fibra òptica monomode a UTP Ethernet per connectar detector de cues, 1x 10/100/1000Base-T RJ45
a 1x 1000Base-X SFP, subministrat i instal·lat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SANTA ANNA
Subobra 02  INSTAL·LACIÓ DE PILONES I TECNOLOGIA TIC
Capitol 02  TECNOLOGIES INFORMACIÓ COMUNICACIÓ (TIC)
Activitat 04  TELECOMUNICACIONS I REUS WIFI

EUR
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1 FG1AWIFV1 u Switch UniFi US-8-150W instal·lat

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 FG1AWIFV2 u Una parella SFP Ubiquiti UF-SM-1G-S-20 instal·lat

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 FG1AWIFV3 u Unitat de caixa de fibra òptica Mural/Carril DIN amb capacitat fins a 6 acopladors LC DUPLEX incloent Caixa FO
tipus Mural/Carril DIN, 2 Acopladors LC Duplex Monomode, 1 Casettes Porta-empalmes para 12 fusiones.
Material fungible completament instal·lada

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4 FG1AWIFV4 u 4 pigtail de fibra òptic monomode 9/125 (OS2), amb connector LC-upc de 1m instal·lats

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 FG1AWIFV5 u Subministrar i instal·lar caixa i 4 pigtals a l’edifici municipal al que es connectarà

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

6 FG1AWIFV6 u Punt d’accés WIFI model RBMetalG-52SHPacn Mikrotik Metal 52 AC instal·lat

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

7 FG1AWIFV7 u Poste de senyalització Reus WIFI d'alumini de 3500mm d'altura, estriat 5mm grossor i diàmetre de 60mm color
plata amb senyalització a la part superior a 3 bandes lleugerament curvades de dimensions 400mm ample i
600mm alt en PVC espumat de 3mm retolats amb vinil segons logotipus municipal REUS WIFI amb disseny ja
disponible que es proporcionarà instal·lat amb cimentació base

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

8 FG1AWIFV8 m Metres fibra òptica monomode de 8 per connexió de la pantalla informativa de l’estat del trànsit en carrer doctor
robert amb carrer de la Selva del Camp des de carrer josep anselm clavé, subministrada i instal·lada

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

9 FG1AWIFV9 u Torpedo de 8 fibres monomode entre carrer josep anselm clavé amb plaça de les aigües

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 FG1AWIFV10 m Metres canalització de telecomunicacions de 2 tritubs de 40mm de diàmetre d’acord Guia de requeriments
constructius de la xarxa de telecomunicacions corporativa de l’Ajuntament de Reus per connexió de la pantalla
informativa de l’estat del trànsit en carrer doctor robert amb carrer de la Selva del Camp

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zones sense rasa 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#

2 Plaça Catalunya 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 49,000

11 FG1AWIFV11 u Arquetes de 40x40 tipus TC municipal d’acord Guia de requeriments constructius de la xarxa de
telecomunicacions corporativa de l’Ajuntament de Reus per connexió de la pantalla informativa de l’estat del
trànsit en carrer doctor robert amb carrer de la Selva del Camp

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zones sense rasa 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

2 Plaça Catalunya 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

12 FG1AWIFV12 m Metres Fibra òptica monomode de 16 per connectar 3 pilones de raval Santa Anna i fins detector cues en carrer
de la selva del camp, subministrada i instal·lada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Raval 350,000 350,000 C#*D#*E#*F#

2 Plaça Catalunya 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 368,000

13 FG1AWIFV13 m Metres Fibra òptica monomode de 8 per connectar la pilona en carrer del Mar des de l’antic arxiu en plaça
castell, subministrada i instal·lada

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

14 FG1AWIFV14 m Metres Fibra òptica monomode de 8 per connectar carrer Sant Llorenç amb plaça prim des de l’edifici d’hisenda
municipal, subministrada i instal·lada

AMIDAMENT DIRECTE 250,000

15 FG1AWIFV15 m Amidaments i certificacions de tota la fibra òptica i cable CAT 6 UTP instal·lat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SANTA ANNA
Subobra 03  NO TRAMIFICAT
Capitol 01  SEGURETAT I SALUT
Activitat 01  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

EUR
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3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352-8,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

6 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

7 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

9 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

10 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

11 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

12 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

13 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

14 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

15 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

EUR



Peatonalització d´un tram del Raval Santa Anna, instal·lació de pilones i àmbit TIC

AMIDAMENTS Pàg.: 51

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

16 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

17 H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació
autònoma, homologat segons UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST SANTA ANNA
Subobra 03  NO TRAMIFICAT
Capitol 01  SEGURETAT I SALUT
Activitat 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

4 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

6 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl·lics ancorats a terra, corda
de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 50,000

9 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm
de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

10 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

11 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m
sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

12 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

13 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

15 HBB11351 u Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

16 HBBZ1111 m Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

17 HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SANTA ANNA
Subobra 03  NO TRAMIFICAT
Capitol 02  GESTIÓ DE RESIDUS

1 I2R24200 M3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons real decreto 105/2008,
amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum(m3)

2 Acer 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#

3 Fusta 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#

EUR
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4 Plàstic 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

5 Paper i cartró 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

6 Restes formigó 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 Mescles de runa 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 I2R540D0 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 2
m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum(m3)

2 Acer 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#

3 Fusta 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#

4 Plàstic 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

5 Paper i cartró 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

6 Restes formigó 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 Mescles de runa 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 I2R641E0 M3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum(m3)

2 Acer 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#

3 Fusta 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#

4 Plàstic 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

5 Paper i cartró 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

6 Restes formigó 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 Mescles de runa 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 I2RA63G0 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum(m3)

2 Acer 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#

3 Fusta 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#

4 Plàstic 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

5 Paper i cartró 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

6 Restes formigó 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 Mescles de runa 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

F2285H00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12
mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

40,16 €

(QUARANTA EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

F2R54267 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

4,68 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

F2RA61H0 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1.45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la llista europea
de residus (orden mam/304/2002)

10,90 €

(DEU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

F2RA7LP1 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de residus
(orden mam/304/2002)

5,22 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

F936NM11 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió
amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

69,80 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

FQZAV003 u Fabricació i lacat de cartell de forma corba 2000X2300X2mm, dos portes tapajunts al centre
del cartell, muntat sobre 2 tubs de 114 mm de diàmetre i 4 mm de gruix amb frontisses
decoratives, amb pany i forrellats superior e inferior per ajustar dues portes i per facilitar
l'obertura i tancament del pany aixì com per evitar la deformació del cartell. Projecte gràfic i
maquetació a partir d'informació facilitada per l'Ajuntament de Reus, decorat amb impressió
digital a color amb protecció antipintades. Impressió amb vinil 4+0 tintes UVI. Totalment
muntat i acabat.

3.738,65 €

(TRES MIL SET-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

ED5ZV002P-1 U  Sub. i col. reixa delta 50 r-0745 de 500x305 mm anclatge amb tac quimic i cargols inoxidable 61,74 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EG23RB15P-2 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

7,00 €

(SET EUROS)

EG414A49P-3 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

34,53 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

EG4AUC2AP-4 U Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió automàtica, de 10 A d'intensitat
nominal, bipolar, protecció diferencial classe A superimmunitzada, sensibilitat de dispar
ajustable de 0,03 A fins a 1 A, temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica de dispar
instantània o selectiva, interruptor magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall (UNE-EN
60898), reconnexió diferencial 10/3 (10 reconnexions en 3 minuts), reconnexió
magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en 3 minuts), muntat perfil DIN

264,36 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

F2191305P-5 M Demolició de vorada de granit col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor, transport a l'abocador, temps d'espera i canon
de l'abocador.

13,02 €

(TRETZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
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F2193A05P-6 M Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor,  transport a l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador.

5,91 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

F2194AJ1P-7 M2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

14,30 €

(CATORZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

F2194JJ1P-8 M2 Demolició de paviment de terratzo, de pedra natural, de lloses de granit o de llambordes,
col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, transport a l'abocador, temps
d'espera i canon de l'abocador.

16,36 €

(SETZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

F2194XG5P-9 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió, transport a
l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador

7,36 €

(SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

F219FBA0P-10 M Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

4,26 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

F219FFC0P-11 M Tall en qualsevol tipus de paviment excepte aglomerat bituminós de 15 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

7,10 €

(SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

F21D3JK1P-12 M Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 30 cm, de maó i amb solera de 15 cm de
formigó amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor,
transport a l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador.

11,65 €

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

F21D3KK1P-13 M Demolició d'interceptor de 84x50 cm de parets de 30 cm, de maó i amb solera de 15 cm de
formigó amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor,
transport a l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador.

15,19 €

(QUINZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

F21DQU02P-14 U Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, transport a l'abocador, temps
d'espera i canon de l'abocador.

8,81 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

F21Q1121P-15 U Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament, transport del equipament a magatzem
municipal i la runa sobre camió o contenidor, transport a l'abocador, deposició i canon de
l'abocador.

10,21 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

F21Q2501P-16 U Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

4,13 €

(QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

F21QQB01P-17 U Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, càrrega manual i mecànica de
l'equipament, transport del equipament a magatzem municipal i la runa sobre camió o
contenidor, transport a l'abocador, deposició i canon de l'abocador.

9,24 €

(NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
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F21QV001P-18 U Retirada de reixes de fundició dels escocells i transport a magatzem municipal 14,11 €

(CATORZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

F2225121P-19 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, posteriorment càrrega, transport a
l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador.

18,31 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

F227A00FP-20 M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb
compactació del 95% pm

2,44 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F931201LP-21 M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del pm 24,57 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

F9365G11P-22 M3 Base de formigó hm-20/p/20/i, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

73,18 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

F961A8GAP-23 M Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de
20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada

45,88 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

F961AP57P-24 M Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 7 a 10x20 cm,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada

32,30 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

F961VBG2P-25 U Vorada amb encaix per a embornal, recta de pedra granítica, gra fi, recta, escairada i
buixardada de 20x25x110 cm, col·locada sobre base de formigo no estructural de 15 N/mm2
de resitència mínima a compressió

58,57 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

F9715F11P-26 M3 Base per a rigola amb formigó hm-20/s/20/i, de consistència seca i grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

77,77 €

(SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

F97433EAP-27 M Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

15,05 €

(QUINZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

F9811GAFP-28 M Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i
flamejada, de 120 cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó
no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió

216,38 €

(DOS-CENTS SETZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

F9B11102P-29 M2 Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb morter i reblert de junts
amb beurada de ciment

64,71 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

F9B3UA40P-30 M2 Paviment de peces de pedra calcària de gra petit, acabat deixat de serra, de 40 mm de gruix,
col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

97,29 €

(NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
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F9B4UA60P-31 M2 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 100 mm de gruix, col·locada amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra

128,28 €

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

F9B4UV01P-32 M2 Paviment de pedra granítica, serrada similar a la existent, o procedent de recuperació,
g=60mm  , col. mort. 1:6

97,58 €

(NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

F9C21424P-33 M2 Subministrament i col·locació de paviment de terratzo amb relleu igual a l'existent, col·locat a
truc de maceta amb morter de ciment 1:6 , per a ús exterior

68,94 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F9C21V01P-34 M2 Deposició al magatzem municipal de paviment del terratzo sobrant, igual a l'existent a les
voreres del raval santa anna, , per a ús exterior.

50,65 €

(CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

F9C2V101P-35 M2 Aplicación sobre el suelo de distintas capas de resina ´´FLOOR-TACTIL ´´ (I + S) para
fabricar in situ con molde franjas pararlelas de 25 mm de ancho y separadas 50 mm entre
centros de franajas y con un grosor de 3 mm de altura. El fondo del suelo original quedará
visible.Color franjas: Ral 7016 Tratamiento de adherencia desengrasante y limpieza previa
del solado incluido.

101,39 €

(CENT UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

F9C2V102P-36 M2 Aplicación sobre el suelo de distintas capas de resina ´´FLOOR-TACTIL ´´ (I + S) para
fabricar in situ con molde botones de 25 mm de diámetro colocados ortogonalmente y
separados 50 mm entre centros de botones y con un grosor de 3 mm de altura. El fondo del
suelo original quedará visible.Color botones:Ral 7016 Tratamiento de adherencia
desengrasante y limpieza previa del solado incluido. Características que cumple la aplicación
(modelos A y B): Preparación de tratamiento de máxima adherencia , resistencia al impacto,
desgaste, dureza según exigencias del C.T.E. (Código Técnico de Edificación) modificado
por el Real Decreto 173/2010 de 19 de febrero (BOE 11 de marzo de 2010) en los apartados
DB SUA 1, SUA 9 y CTE SI 1 (resistencia al fuego Bfl-S1). Resistencia al deslizamiento
según UNE-12633:2003 (clase 3) Norma UNE CEN/TS 15209:2009 EX-E2012 en pavimento
táctil indicador de hormigón, arcilla y piedra natural. Los resultados y garantías de
FLOOR-TACTIL según estas características de aplicación están certificadas que lo cumplen
por los laboratorios acreditados por ENAC.

101,39 €

(CENT UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

F9C2V103P-37 M2 Base niveladora para direccional ´´A´´ de 0,80 m de ancho en aceras para fabricar in-situ el
pavimeto direccional.

64,52 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

F9H11251P-38 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

61,81 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

F9H11J52P-39 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 22 base b 50/70 g, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i
compactada

65,08 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

F9H11V02P-40 M2 Mescla bituminosa en calent (MBC) de 5 cm de gruix, dissenyada i preparada per rebre un
poliment, fabricada amb betum modificat (45/80-65_BM3C), amb mida màxima d'àrid 25 mm,
granulat per a rodament vermell Alicante (la fracció de 25 mm) i resta de fraccions marfil
Alicante, amb gruix de capa 5 cm. Acabat de paviment asfàltic tipus BOULEVARD RS
ASPHALTPLUS, consistent en polit de la superfície asfàltica mitjançant diamant metàl·lic
amb polidora satèl·lit, més aplicació de beurada bituminosa tipus RS BITUPLUS per a
>1000m2 i afinat del paviment d'acabat.

36,21 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
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F9J12E60P-41 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus c50bf4 imp, amb dotació 1,2 kg/m2 0,44 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F9J13J10P-42 M2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,5
kg/m2

0,22 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

F9J13J30P-43 M2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus c60b3/b2 adh, amb dotació 0.8
kg/m2

0,31 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

FBA24315P-44 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, tipus P-R, de 40 cm d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc
i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

2,58 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

FBA31311P-45 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
tipus P-R, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

5,59 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

FBB1C121P-46 U Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada
amb làmina retrorreflectora classe ra2, fixada mecànicament

81,57 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

FBB2C201P-47 U Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe ra2, fixada mecànicament

76,64 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FBB2V001P-48 U Col·locació senyal procedent de recuperació 9,25 €

(NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

FBBZ3010P-49 M Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la
base

21,56 €

(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

FBBZ3011P-50 M Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la
base

26,41 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

FBBZA001P-51 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de
76 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació,
replanteig de la placa base i formigonament del dau

91,54 €

(NORANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FBBZA003P-52 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de
90 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació,
replanteig de la placa base i formigonament del dau

96,23 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

FBBZA005P-53 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de
114 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació,
replanteig de la placa base i formigonament del dau

107,15 €

(CENT SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
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FBBZ30131P-54 m Tub d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a
la base

27,02 €

(VINT-I-SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

FBC4V001P-55 u Subministrament i col.locació de botons de senyalització horitzontal podotàctil per a exterior
d'acer inoxidable AISI 316L de 35 mm de diàmetre i 3 mm de gruix polit brillant

6,53 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

FD5GV001P-56 M Canal de formigo hm-30 realitzat in situ amb parets de 10 cm i solera de 10 cm. dimensions
exteriors de 800mmx500mm

87,80 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

FD5JV001P-57 U Sub i col. embornal homologat per Aigües de Reus, model SF570 o equivalent, compacte,
amb tub de connexió de PVC DN 200mm.

207,36 €

(DOS-CENTS SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

FD7JE186P-58 M Subministrament i col.locació de canonada pvc compacte ø 200mm sn4 une-en 1401 color
teula amb p.p. d'unió per maniguet amb junta -z, recoberta amb formigó hm-20, 10 cm per
sobre la generatiu superior.

17,88 €

(DISSET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

FD7JLV01P-59 M Subministrament i col.locació de canonada pvc ø 4000 sn4 une-en 1401 color teula amb p.p.
d'unió per maniguet amb junta -z, recoberta amb formigó hm-20, 10 cm per sobre la
generatiu superior.

55,68 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

FDB178A0P-60 U Solera de formigó hm-20/p/20/i de 25 cm de gruix i de planta 1.4x1.4 m 50,40 €

(CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

FDDZ5DD4P-61 U Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible homologada per Aigües
de Reus, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe d400 segons norma une-en 124, col·locat
amb morter

114,73 €

(CENT CATORZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

FDDZS005P-62 U Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

16,93 €

(SETZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

FDDZV001P-63 U Reixa tragadero d-400 de norinco (EJPO) model Iguazú o equivalent d'acord a les
indicacions d'Aigües de Reus.

575,39 €

(CINC-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

FDG32377P-64 M Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=80 mm i dau de recobriment de 40x30 cm
amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió,
separadors i obturadors

11,09 €

(ONZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

FDG51311P-65 M Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

4,68 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

FDG52337P-66 M Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada
tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

11,70 €

(ONZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
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FDK282G9P-67 U Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x100 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

409,52 €

(QUATRE-CENTS NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

FDK2A6F3P-68 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

102,05 €

(CENT DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

FDKZ3174P-69 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm , resistent al pas
de vehicles llueugers, col·locat amb morter

91,31 €

(NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

FFB26455P-70 M Subministrament, instal·lació, tub i accessoris necessaris de pe, dn 32 mm, pn 6, alimentari
per a portar aigua de reg des de pericons de sectorització a la línia dels emissors del reg. tot
inclòs per al seu correcte funcionament.

3,21 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

FG1AOCV1P-71 U Treballs d'obra civil pel muntatge de la pilona i de les espires detectores de la presència de
vehicles.

378,85 €

(TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

FG1AV001P-72 U Subministrament i muntatge de pilona escamoteable hidràulica URBACO model G6EVO o
equivalent , amb bomba hidràulica autocontenida (dins de la pilona), caixò metàl·lic
d'encofrat perdut, Kit per accionar una pilona, targeta amb relés de acció retardada, Kit de
espires per detectar la presència del vehicle col·locat i muntat segons plànols, corona
lluminosa, relotge de programació setmanal, cablejat necessàri muntat en conductes i resta
del material petit pel seu correcte funcionament. No inclou semàfor, lector de matrícules,
interfono ni armari de poliester per ubicar la central tècnica.

5.797,02 €

(CINC MIL SET-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

FG1ACARV1P-73 u Cartell de videovigilància de senyalització instal·lat i configurat 56,41 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

FG1ATRAV1P-74 u Subministrament i instal·lació incloent base formigó de pantalla de LEDs p10
vermell+verd+blau de 8500 nits exterior de 1,28m x 0,96m. Estructura negre aïllada i
ventilada en format banderola amb espai per instal·lació PC control amb base schuko 5
endolls amb protecció dins pantalla igual que les ja existents a la ciutat de Reus. Cimentació
per a panell informatiu per instal·lar a carrer. Protecció en capçalera+petit material amb 5
anys de garantia

4.230,82 €

(QUATRE MIL DOS-CENTS TRENTA EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

FG1ATRAV2P-75 u Raspberry Pi 3 Model B, CPU Quad Core 1,2GHz Broadcom BCM2837 64bit , 1GB RAM,
WiFi, Bluetooth BLE, plata i Caixa + Carregador amb connector ON / OFF + 3 x Disipador +
Ventilador Compatible per instal·lar Raspberry Pi 3 model B. Subministrat i instal·lat.

94,01 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

FG1ATRAV3P-76 u Detector de cues model Quercus SmartLoop TS City Plus o equivalent subministrat i instal·lat 1.504,29 €

(MIL CINC-CENTS QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

FG1ATRAV4P-77 u Conversor fibra òptica monomode a UTP Ethernet per connectar detector de cues, 1x
10/100/1000Base-T RJ45 a 1x 1000Base-X SFP, subministrat i instal·lat

75,22 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)
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FG1AVIDV1P-78 u Càmera IP AXIS Q3515-LVE o equivalent instal·lat i configurat amb 5 anys de garantia.
Inclou tots els elements accessoris necessaris per a la seva instal·lació sobre façana o sobre
pal d'alumini

1.410,27 €

(MIL QUATRE-CENTS DEU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

FG1AWIFV1P-79 u Switch UniFi US-8-150W instal·lat 206,84 €

(DOS-CENTS SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FG1AWIFV2P-80 u Una parella SFP Ubiquiti UF-SM-1G-S-20 instal·lat 37,60 €

(TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

FG1AWIFV3P-81 u Unitat de caixa de fibra òptica Mural/Carril DIN amb capacitat fins a 6 acopladors LC
DUPLEX incloent Caixa FO tipus Mural/Carril DIN, 2 Acopladors LC Duplex Monomode, 1
Casettes Porta-empalmes para 12 fusiones. Material fungible completament instal·lada

376,08 €

(TRES-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

FG1AWIFV4P-82 u 4 pigtail de fibra òptic monomode 9/125 (OS2), amb connector LC-upc de 1m instal·lats 56,41 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

FG1AWIFV5P-83 u Subministrar i instal·lar caixa i 4 pigtals a l’edifici municipal al que es connectarà 432,49 €

(QUATRE-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

FG1AWIFV6P-84 u Punt d’accés WIFI model RBMetalG-52SHPacn Mikrotik Metal 52 AC instal·lat 112,82 €

(CENT DOTZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

FG1AWIFV7P-85 u Poste de senyalització Reus WIFI d'alumini de 3500mm d'altura, estriat 5mm grossor i
diàmetre de 60mm color plata amb senyalització a la part superior a 3 bandes lleugerament
curvades de dimensions 400mm ample i 600mm alt en PVC espumat de 3mm retolats amb
vinil segons logotipus municipal REUS WIFI amb disseny ja disponible que es proporcionarà
instal·lat amb cimentació base

441,88 €

(QUATRE-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

FG1AWIFV8P-86 m Metres fibra òptica monomode de 8 per connexió de la pantalla informativa de l’estat del
trànsit en carrer doctor robert amb carrer de la Selva del Camp des de carrer josep anselm
clavé, subministrada i instal·lada

3,47 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

FG1AWIFV9P-87 u Torpedo de 8 fibres monomode entre carrer josep anselm clavé amb plaça de les aigües 376,08 €

(TRES-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

FG1AWIFV10P-88 m Metres canalització de telecomunicacions de 2 tritubs de 40mm de diàmetre d’acord Guia de
requeriments constructius de la xarxa de telecomunicacions corporativa de l’Ajuntament de
Reus per connexió de la pantalla informativa de l’estat del trànsit en carrer doctor robert amb
carrer de la Selva del Camp

47,01 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)
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FG1AWIFV11P-89 u Arquetes de 40x40 tipus TC municipal d’acord Guia de requeriments constructius de la xarxa
de telecomunicacions corporativa de l’Ajuntament de Reus per connexió de la pantalla
informativa de l’estat del trànsit en carrer doctor robert amb carrer de la Selva del Camp

188,04 €

(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

FG1AWIFV12P-90 m Metres Fibra òptica monomode de 16 per connectar 3 pilones de raval Santa Anna i fins
detector cues en carrer de la selva del camp, subministrada i instal·lada

3,65 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

FG1AWIFV13P-91 m Metres Fibra òptica monomode de 8 per connectar la pilona en carrer del Mar des de l’antic
arxiu en plaça castell, subministrada i instal·lada

3,47 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

FG1AWIFV14P-92 m Metres Fibra òptica monomode de 8 per connectar carrer Sant Llorenç amb plaça prim des
de l’edifici d’hisenda municipal, subministrada i instal·lada

3,47 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

FG1AWIFV15P-93 m Amidaments i certificacions de tota la fibra òptica i cable CAT 6 UTP instal·lat 564,11 €

(CINC-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

FG1B0852P-94 U Armari de polièster de 1200x400x250 mm, amb porta practicable i pany, muntat sobre
pedestal de formigó.

468,37 €

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

FG1BV001P-95 U Subministrament i col·locació de pilona semafòrica amb tecnologia LED, verd vermell, muntat
sobre columna de 1,5 m pintada per a control d'accessos.

757,91 €

(SET-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

FG1BV002P-96 U Pilona protecció 80,06 €

(VUITANTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

FG1CONV1P-97 u Lector matrícules Quercus LPR Acces o equivalent instal·lat i configurat. Inclou tots els
elements accessoris necessaris per a la seva instal·lació sobre façana o sobre pal d'alumini

2.699,40 €

(DOS MIL SIS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

FG1CONV2P-98 u Intèrfon IP model Panphone IP-SIP Serie 4 o equivalent instal·lat i configurat 539,16 €

(CINC-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

FG1CONV3P-99 u Pedestal per intèrfon IP, bàcul d’una cara, estructura metàl·lica, amb pintura galvanitzada o
EPOXI RAL 7011, mecanitzat per allotjar lectors estàndard i intèrfons amb 1.200mm d’alçada
instal·lat

347,87 €

(TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

FG1CONV4P-100 u APLICACIÓ CENTRAL DE GESTIÓ DE CONTROL D’ACCÉS I REGISTRE DE VEHICLES
llicència usuaris i pilones i elements gestionats il·limitats

2.162,42 €

(DOS MIL  CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
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FG1CONV5P-101 u Instal·lació de l’aplicació central de gestió de control d’accés i components, configuració de
l’entorn i dels equips, parametrització i formació.(remota)

846,17 €

(VUIT-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

FG1CONV6P-102 u Integració programari de gestió control accés amb les bases de dades municipals paquet 30
hores

916,68 €

(NOU-CENTS SETZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

FG1CONV7P-103 u Enginyeria, Coordinació, documentació i suport tècnic als industrials pel muntatge i connexió
dels equips. Proves conjuntes, validacions i posta en marxa

761,55 €

(SET-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

FG1CONV8P-104 u Garantia de 5 anys de tots els elements (lectors matrícules, intèrfon ip i pedestal) 4.857,85 €

(QUATRE MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

FG1CONV9P-105 u Contracte de manteniment anual amb paquet de 30 hores de suport tècnic incloent
actualitzacions de programari

916,68 €

(NOU-CENTS SETZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

FG312252P-106 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
bipolar, de secció 2 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment

3,31 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

FG312254P-107 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
bipolar, de secció 2 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

3,31 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

FG319264P-108 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
bipolar, de secció 2 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

3,75 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

FJSV005P-109 U Subministrament i instal·lació de proteccions per els troncs dels arbres, de 50 cm de
diàmetre i 170 cm d'alçària, de fusta o material plàstic, engalzats amb cèrcols metàl·lics.
aquestes proteccions han de ser prou resistents per previndre ferides per possibles impactes
de la maquinària de l’obra.

33,84 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FJS1V001P-110 U Subministrament i instal·lació d’escomesa per a comptador dn25 mm de perímetre per al
subministrament d'aigua de reg, segons especificacions de l'empresa subministradora
d'aigües de reus. tot inclòs per al seu correcte funcionament.

1.232,17 €

(MIL DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

FJS1V002P-111 U Subministrament i instal·lació de pericó mes el suplement per la ubicació del comptador dn25
mm de perímetre pel subministrament d'aigua de reg, segons especificacions de l'empresa
subministradora d'aigües de reus. tot inclòs per al seu correcte funcionament.

188,04 €

(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

FJS5A614P-112 U Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, cec, amb un diàmetre de
l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre,
soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

10,16 €

(DEU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
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FJSBV004P-113 U Subministrament i instal·lació de capçal de reg de llautó tipus by-pas reus, de tres sectors.
dos sectors de 50ø per gespa i un sector de 32ø per arbrat amb regulador de pressió a
3atm. totes les vàlvules de bola inoxidable, filtre spiclain de 50ø que protegeixi l’equip.
vàlvula inoxidable general de 50ø abans del filtre, electrovàlvules de 50ø i accessoris
necessaris segons plec general de condicions de l’ajuntament de reus. tot inclòs pel seu
correcte funcionament.

624,16 €

(SIS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

FJSBV005P-114 U Subministre i instal·lació de caixa de programador de reg tipus t-bos ii de raind-bird de quatre
estacions. pila inclosa. enganxar a la paret del pericó de reg.

175,76 €

(CENT SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

FQ112BBJP-115 U Subministrament i muntatge de parklet annexia, ref. pa_36.12.m_2bbj, de la firma urbadis
microarquitectura o equivalent, conjunt de tarima, 2 bancs dobles amb jardineres, mides del
conjunt 3600x1200mm. fabricada amb estructura de perfils d'acer galvanitzat en calent per
inmersió segons norna une perfils qualitat s235jr i revestit amb llistons de fusta de pi de
flandes amb tractament autoclau buit-pressió-buit (segons norma une 21-152-86 ), hidròfug i
fungicida, que cobreix riscos de nivells 1, 2, 3 i 4 (segons norma en.335-2). té certificat
d'origen pefc. potes regulables per salvar desnivell de la calçada.  

5.339,14 €

(CINC MIL TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

FQ112BJBP-116 U Subministrament i muntatge de Parklet ANNEXIA, Ref. PA_36.12.M_2BJ.B, de la firma
URBADIS microarquitectura o equivalent, conjunt de tarima, 2 bones amb jardineres i un
banc central, mides del conjunt 3600xl 200mm. Fabricada amb estructura de perfils d'acer
galvanitzat en calent per inmersió segons noma UNE perfils qualitat S235JR i revestit amb
llistons de fusta de pi de flandes amb tractament autoclau Buit-Pressió-Buit (segons norma
UNE 21-152-86 ), hidrófug i fungicida, que cobreix riscos de nivells l, 2, 3 i 4 (segons norma
EN.335-2). Té certificat d'origen PEFC. Potes regulables per salvar desnivel! de la calc;ada.
Potes regulables per salvar desnivel! de la calc;ada.

4.486,11 €

(QUATRE MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

FQ113250P-117 U Banc amb taulons de fusta i estructura d’acer. De 180 x 35 x 46 cm alçada. Amb 9 taulons de
fusta de pi, tractada amb el mateix color que el nou mobiliari

225,83 €

(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

FQ113V01P-118 U Restaurar els bancs existents, amb taulons de fusta i estructura d’acer. De 180 x 35 x 46 cm
alçada. Amb 9 taulons de fusta de pi, restaurada i tractada amb el mateix color que el nou
mobiliari

41,48 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

FQ115HV1P-119 U Subministrament i col·locació de taula d'escacs de la firma mmcité, serie tably, ref. tch410t o
equivalent, dimensions 645x700x660 mm, estructura d'acer galvanitzat termolacat i taula
sobre pota central de 0,64x0,66 m, 12 lamines de fusta massissa tropical jatoba en secció
transversal rectangular, amb un pes de 25,1 kg.

751,13 €

(SET-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

FQ11BBJMP-120 U Subministrament i muntatge de parklet annexia, ref. PA_36.12.M_2BBj.M, de la firma urbadis
microarquitectura o equivalent, conjunt de tarima, 2 bancs dobles amb jardineres i una taula
central, mides del conjunt 3600x1200mm. fabricada amb estructura de perfils d'acer
galvanitzat en calent per inmersió segons norna une perfils qualitat s235jr i revestit amb
llistons de fusta de pi de flandes amb tractament autoclau buit-pressió-buit (segons norma
une 21-152-86 ), hidròfug i fungicida, que cobreix riscos de nivells 1, 2, 3 i 4 (segons norma
en.335-2). té certificat d'origen pefc. potes regulables per salvar desnivell de la calçada.

5.875,32 €

(CINC MIL VUIT-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)
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FQ11V002P-121 U Subministrament i col·locació de cadira de la firma mmcité, serie miela, ref. lme152t o
equivalent, dimensions 645x810x590 mm, estructura de fosa d'alumini, seient amb 3 taulons
de fusta massissa tropical jatoba de secció rectangular (120x33 mm), longitud 600 mm;
respatller amb 2 taulons de fusta massissa tropical jatoba de secció rectangular (120x33
mm), longitud 600 mm i1 tauler de fusta massissa tropical jatoba de secció rectangular
(95x33 mm), longitud 600 mm. pes de 21,1 kg.

552,24 €

(CINC-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

FQ22V002P-122 U Subministrament i col·locació de paperera de la firma MMCITE, serie QUINBIN, ref.QB110t o
equivalent, dimensions 785x395 mm, capacitat 50 l. estructura d'acer galvanitzat termolacat ,
revestiment amb 27 làmines de fusta massissa tropical jatoba. cubeta interior amb volum de
50 l i  amb un pes de 20,3 kg

484,87 €

(QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

FQ421531P-123 U Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de secció circular, de 900 mm d'alçària, amb
forat longitudinal, col·locat amb morter sense additius 1:4, elaborat a l'obra

167,45 €

(CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

FQ42AE10P-124 U Pilona extraïble d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma
cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó

178,67 €

(CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

FQZ53V01P-125 U Subministrament i col·locació d'aparcabicicletes circular de la firma mmcité, serie gomez, ref.
gmz110 o equivalent, dimensions 800 x 110 x 845 mm, estructura d'acer galvanitzat i
revestida per cautxú epdm, amb un pes de 12,5 kg.

447,35 €

(QUATRE-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

FQZAV001P-126 u Fabricació i lacat de cartell de 450X1800X2mm, per anar acollat a paret, amb sistema de
subjecció que eviti la deformació del cartell. Projecte gràfic i maquetació a partir d'informació
facilitada per l'Ajuntament de Reus, decorat amb impressió digital a color amb protecció
antipintades. Impressió amb vinil 4+0 tintes UVI. Totalment muntat i acabat.

823,73 €

(VUIT-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

FQZAV002P-127 u Fabricació i lacat de cartell de forma corba 2000X1300X2mm, sistema d'obertura lateral,
muntat sobre 2 tubs de 114 mm de diàmetre i 4 mm de gruix amb frontisses decoratives,
amb pany i passamà per recoltzar el cartell per facilitar l'obertura i tancament del pany i per
evitar la deformació del cartell. Projecte gràfic i maquetació a partir d'informació facilitada per
l'Ajuntament de Reus, decorat amb impressió digital a color amb protecció antipintades.
Impressió amb vinil 4+0 tintes UVI. Totalment muntat i acabat.

2.610,60 €

(DOS MIL SIS-CENTS DEU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

FR3P2154P-128 M3 Subministre i transport de substrat de cultiu de jardineria millorat amb un 15% de matèria
orgànica, garbejades, netes d’herba i d’inerts. el substrat se li incorporarà hidrogel retenidor
d’aigua, dosi segons especificacions del fabricant. tot segons indica plec de condicions
tècniques de l'ajuntament de reus.

32,26 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

FR4GJ834P-129 U Subministrament de planta arbustiva en contenidor de 3litres, tipus pistacia lentiscus, nandia
doméstica, rosmarinus officialis, etc. d'alçària de 20 a 30 cm, a raó d'una densitat de 10
plantes/m2.

3,52 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
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FR662221P-130 U Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de
plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació i reg fins a la recepció de l'obra.

2,58 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

G219U200P-131 M2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o
manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície

0,71 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

G21B4001P-132 U Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions

30,24 €

(TRENTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

G9650V01P-133 M Bordillo seriei (remontable), de granito gris quintana flameado, de sección total 25x13cm con
chaflán de 20x6cm, según planos.

46,13 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

G9650V02P-134 M Bordillo seriei (remontable), de granito gris quintana flameado, desección total 25x13cm con
chaflán de 20x7cm, igual a la existente en plaza catalunya

41,61 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

GBB4A200P-135 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'alumini anoditzat, amb acabat de làmina
retrorreflectora classe RA2, fixat al suport

333,98 €

(TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

GBB4B200P-136 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de làmina
retrorreflectora classe RA2, fixat al suport

265,42 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

GBBZA003P-137 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de
90 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació,
replanteig de la placa base i formigonament del dau

96,23 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

GBBZA005P-138 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de
114 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació,
replanteig de la placa base i formigonament del dau

107,15 €

(CENT SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

GDD1C524P-139 M Paret per a pou circular de D=120 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada
per dins amb morter ciment 1:6

279,31 €

(DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

H1411111P-140 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,60 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

H1411112P-141 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812

23,82 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

H1421110P-142 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,46 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
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H1423230P-143 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

4,50 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

H1433115P-144 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352-8, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

14,08 €

(CATORZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

H144D205P-145 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143
i UNE-EN 12083

1,02 €

(UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

H1455710P-146 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,47 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

H1459630P-147 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

8,82 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

H145C002P-148 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

7,35 €

(SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

H1465275P-149 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

15,47 €

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

H146J364P-150 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344
i UNE-EN 12568

2,44 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

H147D102P-151 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

40,00 €

(QUARANTA EUROS)

H1483344P-152 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

9,61 €

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

H1484110P-153 u Samarreta de treball, de cotó 2,53 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

H1485800P-154 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

13,81 €

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)
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H1487350P-155 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

4,68 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

H1489790P-156 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

12,86 €

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

H151AJ01P-157 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i
amb el desmuntatge inclòs

12,63 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

H152D801P-158 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de
poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de
seguretat i amb el desmuntatge inclòs

10,29 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

H152U000P-159 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m
del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,23 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

H1534001P-160 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,23 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

H153A9F1P-161 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

21,36 €

(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

H1542013P-162 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl·lics
ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus
perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs

226,16 €

(DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

H6452131P-163 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat
col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

29,63 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

H6AA2111P-164 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

2,72 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

HBB11111P-165 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

50,45 €

(CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

HBB11261P-166 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

92,40 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

HBB11351P-167 u Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
i amb el desmuntatge inclòs

62,77 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
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HBB20005P-168 u Senyal manual per a senyalista 11,19 €

(ONZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

HBBZ1111P-169 m Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el
desmuntatge inclòs

10,25 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

HBC12300P-170 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 9,95 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

HBC1GFJ1P-171 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs

25,01 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)

HBC1R801P-172 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 176,92 €

(CENT SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

HM31161JP-173 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

42,24 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

I2R24200P-174 M3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons real
decreto 105/2008, amb mitjans manuals

19,52 €

(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

I2R540D0P-175 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 2 m3 de capacitat

38,88 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

I2R641E0P-176 M3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

35,84 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

I2RA63G0P-177 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de
residus (orden mam/304/2002)

10,34 €

(DEU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

K222121CP-178 M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (spt <20), realitzada amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor , transport a l'abocador, temps d'espera i
canon de l'abocador.

78,72 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

M9RZU010P-179 U Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o
altres serveis, en obres de recobriment asfàltic, amb morter de ciment

96,35 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

L´enginyer redactor del projecte

Antonio Girones Fargas
ECCP
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F2285H00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12
mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

40,16 €

B0330A00 t Grava de pedrera, de 5 a 12 mm 29,13800 €

Altres conceptes 11,02200 €

F2R54267 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

4,68 €

Altres conceptes 4,68000 €

F2RA61H0 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1.45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la llista europea
de residus (orden mam/304/2002)

10,90 €

B2RA61H0 T Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1.45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la llista europea
de residus (orden mam/304/2002)

10,84600 €

Altres conceptes 0,05400 €

F2RA7LP1 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de residus
(orden mam/304/2002)

5,22 €

B2RA7LP1 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de residus
(orden mam/304/2002)

5,19000 €

Altres conceptes 0,03000 €

F936NM11 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió
amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

69,80 €

B06NN14B m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40

56,59500 €

Altres conceptes 13,20500 €

FQZAV003 u Fabricació i lacat de cartell de forma corba 2000X2300X2mm, dos portes tapajunts al centre
del cartell, muntat sobre 2 tubs de 114 mm de diàmetre i 4 mm de gruix amb frontisses
decoratives, amb pany i forrellats superior e inferior per ajustar dues portes i per facilitar
l'obertura i tancament del pany aixì com per evitar la deformació del cartell. Projecte gràfic i
maquetació a partir d'informació facilitada per l'Ajuntament de Reus, decorat amb impressió
digital a color amb protecció antipintades. Impressió amb vinil 4+0 tintes UVI. Totalment
muntat i acabat.

3.738,65 €

BQZAUV004 U Fabricació i lacat de cartell de forma corba 2000X2300X2mm, dos portes tapajunts al centre
del cartell, muntat sobre 2 tubs de 114 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, amb pany i forrellats
superior e inferior per ajustar dues porte i per facilitar l'obertura i tancament del pany aixì
com per evitar la deformació del cartel

2.245,21000 €

BQZAUV005 u Projecte gràfic i maquetació a partir d'informació facilitada per l'Ajuntament de Reus, decorat
amb impressió digital a color amb protecció antipintades. Impressió amb vinil 4+0 tintes UVI

1.122,61000 €

Altres conceptes 370,83000 €

P-1 ED5ZV002 U  Sub. i col. reixa delta 50 r-0745 de 500x305 mm anclatge amb tac quimic i cargols inoxidable 61,74 €

BD5ZBEV1 U  Reixa delta 50 r-0745 de 500x305 mm anclatge amb tac quãmic i cargols inoxidable 59,36000 €

Altres conceptes 2,38000 €

P-2 EG23RB15 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

7,00 €

BGW23000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 0,21000 €



Peatonalització d´un tram del Raval Santa Anna, instal·lació de pilones i àmbit TIC

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

BG23RB10 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, per a roscar

4,60020 €

Altres conceptes 2,18980 €

P-3 EG414A49 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

34,53 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,40000 €

BG414A49 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

25,76000 €

Altres conceptes 8,37000 €

P-4 EG4AUC2A U Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió automàtica, de 10 A d'intensitat
nominal, bipolar, protecció diferencial classe A superimmunitzada, sensibilitat de dispar
ajustable de 0,03 A fins a 1 A, temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica de dispar
instantània o selectiva, interruptor magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall (UNE-EN
60898), reconnexió diferencial 10/3 (10 reconnexions en 3 minuts), reconnexió
magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en 3 minuts), muntat perfil DIN

264,36 €

BG4AUC2A u Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió automàtica, de 10 A d'intensitat
nominal, bipolar, protecció diferencial classe A superimmunitzada, sensibilitat de dispar
ajustable de 0,03 A fins a 1 A, temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica de dispar
instantània o selectiva, interruptor magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall (UNE-EN
60898), reconnexió diferencial 10/3 (10 reconnexions en 3 minuts), reconnexió
magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en 3 minuts), per col·locar perfil DIN

254,84000 €

Altres conceptes 9,52000 €

P-5 F2191305 M Demolició de vorada de granit col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor, transport a l'abocador, temps d'espera i canon
de l'abocador.

13,02 €

Altres conceptes 13,02000 €

P-6 F2193A05 M Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor,  transport a l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador.

5,91 €

Altres conceptes 5,91000 €

P-7 F2194AJ1 M2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

14,30 €

Altres conceptes 14,30000 €

P-8 F2194JJ1 M2 Demolició de paviment de terratzo, de pedra natural, de lloses de granit o de llambordes,
col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, transport a l'abocador, temps
d'espera i canon de l'abocador.

16,36 €

Altres conceptes 16,36000 €

P-9 F2194XG5 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió, transport a
l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador

7,36 €

Altres conceptes 7,36000 €

P-10 F219FBA0 M Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

4,26 €

Altres conceptes 4,26000 €

P-11 F219FFC0 M Tall en qualsevol tipus de paviment excepte aglomerat bituminós de 15 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

7,10 €

Altres conceptes 7,10000 €

P-12 F21D3JK1 M Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 30 cm, de maó i amb solera de 15 cm de
formigó amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor,
transport a l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador.

11,65 €
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Altres conceptes 11,65000 €

P-13 F21D3KK1 M Demolició d'interceptor de 84x50 cm de parets de 30 cm, de maó i amb solera de 15 cm de
formigó amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor,
transport a l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador.

15,19 €

Altres conceptes 15,19000 €

P-14 F21DQU02 U Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, transport a l'abocador, temps
d'espera i canon de l'abocador.

8,81 €

Altres conceptes 8,81000 €

P-15 F21Q1121 U Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament, transport del equipament a magatzem
municipal i la runa sobre camió o contenidor, transport a l'abocador, deposició i canon de
l'abocador.

10,21 €

Altres conceptes 10,21000 €

P-16 F21Q2501 U Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

4,13 €

Altres conceptes 4,13000 €

P-17 F21QQB01 U Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, càrrega manual i mecànica de
l'equipament, transport del equipament a magatzem municipal i la runa sobre camió o
contenidor, transport a l'abocador, deposició i canon de l'abocador.

9,24 €

Altres conceptes 9,24000 €

P-18 F21QV001 U Retirada de reixes de fundició dels escocells i transport a magatzem municipal 14,11 €

Sense descomposició 14,11000 €

P-19 F2225121 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, posteriorment càrrega, transport a
l'abocador, temps d'espera i canon de l'abocador.

18,31 €

Altres conceptes 18,31000 €

P-20 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb
compactació del 95% pm

2,44 €

Altres conceptes 2,44000 €

P-21 F931201L M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del pm 24,57 €

B0372000 M3 Tot-u artificial 16,64050 €

B0111000 M3 Aigua 0,07650 €

Altres conceptes 7,85300 €

P-22 F9365G11 M3 Base de formigó hm-20/p/20/i, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

73,18 €

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

59,96550 €

Altres conceptes 13,21450 €

P-23 F961A8GA M Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de
20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada

45,88 €

B06NN14C M3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

5,76083 €

B96118G0 M Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25
cm

23,52000 €

Altres conceptes 16,59917 €
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P-24 F961AP57 M Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 7 a 10x20 cm,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada

32,30 €

B06NN14C M3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

2,52771 €

B9611P50 M Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 7 a 10x20 cm 15,48750 €

Altres conceptes 14,28479 €

P-25 F961VBG2 U Vorada amb encaix per a embornal, recta de pedra granítica, gra fi, recta, escairada i
buixardada de 20x25x110 cm, col·locada sobre base de formigo no estructural de 15 N/mm2
de resitència mínima a compressió

58,57 €

B0710150 T Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs, de designació (g) segons norma
une-en 998-2

0,63240 €

B06NN14C M3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

3,20640 €

B961VBG2 u Pedra granítica, gra fi, recta, escairada i flamejada, per a vorada, de 20x25x110 cm, amb
boca per a embornal

43,34000 €

Altres conceptes 11,39120 €

P-26 F9715F11 M3 Base per a rigola amb formigó hm-20/s/20/i, de consistència seca i grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

77,77 €

B064300D M3 Formigó hm-20/s/20/i de consistència seca, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

60,83000 €

Altres conceptes 16,94000 €

P-27 F97433EA M Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

15,05 €

B051E201 T Ciment blanc de ram de paleta bl 22,5 x segons une 80305, en sacs 0,22475 €

B0710150 T Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs, de designació (g) segons norma
une-en 998-2

0,59762 €

B97423E1 U Peça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles 4,99950 €

Altres conceptes 9,22813 €

P-28 F9811GAF M Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i
flamejada, de 120 cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó
no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió

216,38 €

B06NN14C M3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

11,75680 €

B0710150 T Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs, de designació (g) segons norma
une-en 998-2

1,89720 €

B9811GAF M Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 120 cm d'amplària i 6 cm de
gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada

158,17140 €

Altres conceptes 44,55460 €

P-29 F9B11102 M2 Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb morter i reblert de junts
amb beurada de ciment

64,71 €

B0710280 T Morter per a ram de paleta, classe m 7.5 (7.5 n/mm2), a granel, de designació (g) segons
norma une-en 998-2

1,49638 €

B9B11100 U Llambordí granític de 18x9x12 cm 33,39013 €

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs 0,29955 €

B0111000 M3 Aigua 0,01530 €

Altres conceptes 29,50864 €
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P-30 F9B3UA40 M2 Paviment de peces de pedra calcària de gra petit, acabat deixat de serra, de 40 mm de gruix,
col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

97,29 €

B0G1UB01 M2 Paviment de peces de pedra calcària de gra petit, acabat deixat de serra, de 40 mm de gruix 68,27880 €

Altres conceptes 29,01120 €

P-31 F9B4UA60 M2 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 100 mm de gruix, col·locada amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra

128,28 €

B0G1UC03 m2 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60 mm de gruix 99,11340 €

Altres conceptes 29,16660 €

P-32 F9B4UV01 M2 Paviment de pedra granítica, serrada similar a la existent, o procedent de recuperació,
g=60mm  , col. mort. 1:6

97,58 €

BO701V02 m2 Paviment de pedra granítica, serrada similar a la existent, o procedent de recuperació,
g=60mm

56,59500 €

Altres conceptes 40,98500 €

P-33 F9C21424 M2 Subministrament i col·locació de paviment de terratzo amb relleu igual a l'existent, col·locat a
truc de maceta amb morter de ciment 1:6 , per a ús exterior

68,94 €

B9C214V1 M2 Terratzo escofet model igual a l'existent al raval santa anna 55,44000 €

B0310400 T Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 0,53959 €

B9CZ2000 Kg Beurada de color 0,25800 €

Altres conceptes 12,70241 €

P-34 F9C21V01 M2 Deposició al magatzem municipal de paviment del terratzo sobrant, igual a l'existent a les
voreres del raval santa anna, , per a ús exterior.

50,65 €

B9C214V1 M2 Terratzo escofet model igual a l'existent al raval santa anna 50,40000 €

Altres conceptes 0,25000 €

P-35 F9C2V101 M2 Aplicación sobre el suelo de distintas capas de resina ´´FLOOR-TACTIL ´´ (I + S) para
fabricar in situ con molde franjas pararlelas de 25 mm de ancho y separadas 50 mm entre
centros de franajas y con un grosor de 3 mm de altura. El fondo del suelo original quedará
visible.Color franjas: Ral 7016 Tratamiento de adherencia desengrasante y limpieza previa
del solado incluido.

101,39 €

Sense descomposició 101,39000 €

P-36 F9C2V102 M2 Aplicación sobre el suelo de distintas capas de resina ´´FLOOR-TACTIL ´´ (I + S) para
fabricar in situ con molde botones de 25 mm de diámetro colocados ortogonalmente y
separados 50 mm entre centros de botones y con un grosor de 3 mm de altura. El fondo del
suelo original quedará visible.Color botones:Ral 7016 Tratamiento de adherencia
desengrasante y limpieza previa del solado incluido. Características que cumple la aplicación
(modelos A y B): Preparación de tratamiento de máxima adherencia , resistencia al impacto,
desgaste, dureza según exigencias del C.T.E. (Código Técnico de Edificación) modificado
por el Real Decreto 173/2010 de 19 de febrero (BOE 11 de marzo de 2010) en los apartados
DB SUA 1, SUA 9 y CTE SI 1 (resistencia al fuego Bfl-S1). Resistencia al deslizamiento
según UNE-12633:2003 (clase 3) Norma UNE CEN/TS 15209:2009 EX-E2012 en pavimento
táctil indicador de hormigón, arcilla y piedra natural. Los resultados y garantías de
FLOOR-TACTIL según estas características de aplicación están certificadas que lo cumplen
por los laboratorios acreditados por ENAC.

101,39 €

Sense descomposició 101,39000 €

P-37 F9C2V103 M2 Base niveladora para direccional ´´A´´ de 0,80 m de ancho en aceras para fabricar in-situ el
pavimeto direccional.

64,52 €

Sense descomposició 64,52000 €

P-38 F9H11251 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

61,81 €
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B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

52,86000 €

Altres conceptes 8,95000 €

P-39 F9H11J52 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 22 base b 50/70 g, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i
compactada

65,08 €

B9H11J52 T Mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 22 base b 50/70 g, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari

45,13000 €

Altres conceptes 19,95000 €

P-40 F9H11V02 M2 Mescla bituminosa en calent (MBC) de 5 cm de gruix, dissenyada i preparada per rebre un
poliment, fabricada amb betum modificat (45/80-65_BM3C), amb mida màxima d'àrid 25 mm,
granulat per a rodament vermell Alicante (la fracció de 25 mm) i resta de fraccions marfil
Alicante, amb gruix de capa 5 cm. Acabat de paviment asfàltic tipus BOULEVARD RS
ASPHALTPLUS, consistent en polit de la superfície asfàltica mitjançant diamant metàl·lic
amb polidora satèl·lit, més aplicació de beurada bituminosa tipus RS BITUPLUS per a
>1000m2 i afinat del paviment d'acabat.

36,21 €

Sense descomposició 36,21000 €

P-41 F9J12E60 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus c50bf4 imp, amb dotació 1,2 kg/m2 0,44 €

B0552460 Kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus
c50bf4 imp amb un contingut de fluidificant >3%, segons une-en 13808

0,27600 €

Altres conceptes 0,16400 €

P-42 F9J13J10 M2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,5
kg/m2

0,22 €

B0552100 Kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
c60b3/b2 adh, segons une-en 13808

0,11000 €

Altres conceptes 0,11000 €

P-43 F9J13J30 M2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus c60b3/b2 adh, amb dotació 0.8
kg/m2

0,31 €

B0552100 Kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
c60b3/b2 adh, segons une-en 13808

0,17600 €

Altres conceptes 0,13400 €

P-44 FBA24315 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, tipus P-R, de 40 cm d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc
i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

2,58 €

BBA15100 kg Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de color blanc, per a marques vials 1,57896 €

BBA1M100 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec 0,22032 €

Altres conceptes 0,78072 €

P-45 FBA31311 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
tipus P-R, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

5,59 €

BBA1M100 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec 0,52877 €

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 1,21910 €

Altres conceptes 3,84213 €

P-46 FBB1C121 U Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada
amb làmina retrorreflectora classe ra2, fixada mecànicament

81,57 €

BBM1120C U Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada
amb làmina retrorreflectora classe ra2

72,85000 €

Altres conceptes 8,72000 €
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P-47 FBB2C201 U Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe ra2, fixada mecànicament

76,64 €

BBM1AHAC U Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe ra2

69,62000 €

Altres conceptes 7,02000 €

P-48 FBB2V001 U Col·locació senyal procedent de recuperació 9,25 €

Altres conceptes 9,25000 €

P-49 FBBZ3010 M Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la
base

21,56 €

BBMZ2610 M Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit 19,69000 €

Altres conceptes 1,87000 €

P-50 FBBZ3011 M Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la
base

26,41 €

BBMZ2611 m Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit 24,21000 €

Altres conceptes 2,20000 €

P-51 FBBZA001 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de
76 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació,
replanteig de la placa base i formigonament del dau

91,54 €

B06NN14C M3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

8,01600 €

BBMZ5610 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de
76 mm de diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

65,49000 €

Altres conceptes 18,03400 €

P-52 FBBZA003 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de
90 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació,
replanteig de la placa base i formigonament del dau

96,23 €

BBMZ5611 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de
90 mm de diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

70,16000 €

B06NN14C M3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

8,01600 €

Altres conceptes 18,05400 €

P-53 FBBZA005 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de
114 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació,
replanteig de la placa base i formigonament del dau

107,15 €

BBMZ5612 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de
114 mm de diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

74,84000 €

B06NN14C M3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

10,68800 €

Altres conceptes 21,62200 €

P-54 FBBZ30131 m Tub d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a
la base

27,02 €

BBMZ2612 m Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit 24,21000 €

Altres conceptes 2,81000 €

P-55 FBC4V001 u Subministrament i col.locació de botons de senyalització horitzontal podotàctil per a exterior
d'acer inoxidable AISI 316L de 35 mm de diàmetre i 3 mm de gruix polit brillant

6,53 €

BBC4VV001 u Botons de senyalització horitzontal podotàctil per a exterior d'acer inoxidable AISI 316L de 35
mm de diàmetre i 3 mm de gruix polit brillant

3,97000 €
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Altres conceptes 2,56000 €

P-56 FD5GV001 M Canal de formigo hm-30 realitzat in situ amb parets de 10 cm i solera de 10 cm. dimensions
exteriors de 800mmx500mm

87,80 €

B0DZA000LB L Desencofrant líquid, adi-d, densitat 0,9 g/cm3, per al formigó, aplicable a encofrats de fusta o
ferro, actua com a repelent de tota partícula aquosa en una superfície hidròfuga, conté
agents anti oxidants que protegeixen el ferro de l'oxidació, pot de 9 kg, ref. 4211-12 de la
serie additius per a morters i formigons d'asfaltex

0,00000 €

B064300B M3 Formigó hm-20/b/20/i de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

31,41050 €

B0DF6F0A U Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,20840 €

Altres conceptes 55,18110 €

P-57 FD5JV001 U Sub i col. embornal homologat per Aigües de Reus, model SF570 o equivalent, compacte,
amb tub de connexió de PVC DN 200mm.

207,36 €

B0F1D2A1 U Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1 12,79992 €

BD5Z5AC0 U Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 560x300x30 mm
classe c250 segons norma une-en 124 i 15 dm2 de superfície d'absorció

37,63000 €

B0111000 M3 Aigua 0,00459 €

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs 0,88900 €

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

5,65389 €

Altres conceptes 150,38260 €

P-58 FD7JE186 M Subministrament i col.locació de canonada pvc compacte ø 200mm sn4 une-en 1401 color
teula amb p.p. d'unió per maniguet amb junta -z, recoberta amb formigó hm-20, 10 cm per
sobre la generatiu superior.

17,88 €

B064300A M3 Formigó hm-20/f/20/i de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

6,92040 €

BD7JE180 M canonada pvc compacte ø 200mm sn4 une-en 1401 color teula 3,72300 €

Altres conceptes 7,23660 €

P-59 FD7JLV01 M Subministrament i col.locació de canonada pvc ø 4000 sn4 une-en 1401 color teula amb p.p.
d'unió per maniguet amb junta -z, recoberta amb formigó hm-20, 10 cm per sobre la
generatiu superior.

55,68 €

B064100C M3 Formigó hm-20/p/10/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

19,60000 €

BD7JL180 M Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè hdpe, tipus
b, àrea aplicació u, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular sn 8 kn/m2,
segons la norma une-en 13476-3

16,76880 €

Altres conceptes 19,31120 €

P-60 FDB178A0 U Solera de formigó hm-20/p/20/i de 25 cm de gruix i de planta 1.4x1.4 m 50,40 €

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

31,36481 €

Altres conceptes 19,03519 €

P-61 FDDZ5DD4 U Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible homologada per Aigües
de Reus, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe d400 segons norma une-en 124, col·locat
amb morter

114,73 €

B0710250 T Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a granel, de designació (g) segons norma
une-en 998-2

1,04315 €

BDDZ5DD0 U Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe d400 segons norma une-en 124

95,61000 €
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Altres conceptes 18,07685 €

P-62 FDDZS005 U Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

16,93 €

BDDZV001 U Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 3,39000 €

Altres conceptes 13,54000 €

P-63 FDDZV001 U Reixa tragadero d-400 de norinco (EJPO) model Iguazú o equivalent d'acord a les
indicacions d'Aigües de Reus.

575,39 €

Sense descomposició 575,39000 €

P-64 FDG32377 M Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=80 mm i dau de recobriment de 40x30 cm
amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió,
separadors i obturadors

11,09 €

BG22RG10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions
soterrades

2,47800 €

BDGZP800 u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 80
mm de diàmetre nominal

0,42420 €

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

6,91031 €

BDGZFN50 M Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,28560 €

Altres conceptes 0,99189 €

P-65 FDG51311 M Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

4,68 €

BG22TH10 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 j,
resistència a compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades

1,57500 €

BDGZFN50 M Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,14280 €

BDGZP900 U Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 90
mm de diàmetre nominal

0,21210 €

Altres conceptes 2,75010 €

P-66 FDG52337 M Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada
tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

11,70 €

BG22TH10 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 j,
resistència a compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades

3,15000 €

BDGZP900 U Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 90
mm de diàmetre nominal

0,42420 €

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

6,85320 €

BDGZFN50 M Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,28560 €

Altres conceptes 0,98700 €

P-67 FDK282G9 U Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x100 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

409,52 €

B0F1K2A1 U Maó calat r-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en
771-1

12,32543 €
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B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs 0,40585 €

B0111000 M3 Aigua 0,00306 €

Altres conceptes 396,78566 €

P-68 FDK2A6F3 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

102,05 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,42928 €

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

37,06439 €

B0DF8H0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,39973 €

B0F1D2A1 U Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1 2,87952 €

Altres conceptes 60,27708 €

P-69 FDKZ3174 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm , resistent al pas
de vehicles llueugers, col·locat amb morter

91,31 €

BDKZ3170 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 45,02000 €

B0710150 T Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs, de designació (g) segons norma
une-en 998-2

0,19921 €

Altres conceptes 46,09079 €

P-70 FFB26455 M Subministrament, instal·lació, tub i accessoris necessaris de pe, dn 32 mm, pn 6, alimentari
per a portar aigua de reg des de pericons de sectorització a la línia dels emissors del reg. tot
inclòs per al seu correcte funcionament.

3,21 €

BFB26400 M Tub de polietilè de designació pe 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie sdr 7,4, segons la norma une-en 12201-2

0,65280 €

BFYB2605 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,09000 €

BFWB2605 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior,
de plàstic, per a connectar a pressió

0,99300 €

Altres conceptes 1,47420 €

P-71 FG1AOCV1 U Treballs d'obra civil pel muntatge de la pilona i de les espires detectores de la presència de
vehicles.

378,85 €

Altres conceptes 378,85000 €

P-72 FG1AV001 U Subministrament i muntatge de pilona escamoteable hidràulica URBACO model G6EVO o
equivalent , amb bomba hidràulica autocontenida (dins de la pilona), caixò metàl·lic
d'encofrat perdut, Kit per accionar una pilona, targeta amb relés de acció retardada, Kit de
espires per detectar la presència del vehicle col·locat i muntat segons plànols, corona
lluminosa, relotge de programació setmanal, cablejat necessàri muntat en conductes i resta
del material petit pel seu correcte funcionament. No inclou semàfor, lector de matrícules,
interfono ni armari de poliester per ubicar la central tècnica.

5.797,02 €

BG1V0004 U boevosf-clr opcion corona luminosa a led para pilona g6evo ø250 - color roja 288,67000 €

BG1V0006 U kitbeahe25m kit para conectar 1 pilona con bomba hidraulica auto contenida con la central
tecnica - distancia maxima 25m

240,55000 €

BG1V0007 U Cou20the1a1bv01 tarjeta u20t con reles de accion retardada - gestiona 1 accesso con 1
pilona con bomba hidraulica auto contenida

384,89000 €
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BG1V0008 U Cobclec25 kit espiras entrada o salida controladas 1 espiras de 10m + 1 espiras de 6m
q25ml

256,60000 €

BG1V0009 U Cou200ecsa logic with controlled entrance and automatic exit - u200 561,30000 €

BG1V0010 U Rhrlh1 weekly programmable watch one-channel 272,63000 €

BG1V0012 U 001top-432ee emisor bicanal multiusuarios 4.096 combi 28,12000 €

BG1V0003 U genericmat 824am-0130 7,21000 €

BG1V0001 U Bheevof75 pilona escamoteable automatica hidraulica g6evo ø250 alt.750 pmr - con bomba
hidraulica auto contenida - sin acabado ni tapa en la cabeza

3.183,39000 €

BG1V0002 U boevocf-av tapa de acero con tornillos para forrar una pilona g6evo ø250 200,47000 €

BG1V0005 U Bocoff954c cajón perdido para pilona escamoteable 250/750 monobloc con cuadro de
fundición

312,73000 €

BG1V0011 U 001re432m receptor bicanal multiusuarios 433,92mhz 31,62000 €

Altres conceptes 28,84000 €

P-73 FG1ACARV u Cartell de videovigilància de senyalització instal·lat i configurat 56,41 €

Sense descomposició 56,41000 €

P-74 FG1ATRAV1 u Subministrament i instal·lació incloent base formigó de pantalla de LEDs p10
vermell+verd+blau de 8500 nits exterior de 1,28m x 0,96m. Estructura negre aïllada i
ventilada en format banderola amb espai per instal·lació PC control amb base schuko 5
endolls amb protecció dins pantalla igual que les ja existents a la ciutat de Reus. Cimentació
per a panell informatiu per instal·lar a carrer. Protecció en capçalera+petit material amb 5
anys de garantia

4.230,82 €

Sense descomposició 4.230,82000 €

P-75 FG1ATRAV2 u Raspberry Pi 3 Model B, CPU Quad Core 1,2GHz Broadcom BCM2837 64bit , 1GB RAM,
WiFi, Bluetooth BLE, plata i Caixa + Carregador amb connector ON / OFF + 3 x Disipador +
Ventilador Compatible per instal·lar Raspberry Pi 3 model B. Subministrat i instal·lat.

94,01 €

Sense descomposició 94,01000 €

P-76 FG1ATRAV3 u Detector de cues model Quercus SmartLoop TS City Plus o equivalent subministrat i instal·lat 1.504,29 €

Sense descomposició 1.504,29000 €

P-77 FG1ATRAV4 u Conversor fibra òptica monomode a UTP Ethernet per connectar detector de cues, 1x
10/100/1000Base-T RJ45 a 1x 1000Base-X SFP, subministrat i instal·lat

75,22 €



Peatonalització d´un tram del Raval Santa Anna, instal·lació de pilones i àmbit TIC

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 12

Sense descomposició 75,22000 €

P-78 FG1AVIDV1 u Càmera IP AXIS Q3515-LVE o equivalent instal·lat i configurat amb 5 anys de garantia.
Inclou tots els elements accessoris necessaris per a la seva instal·lació sobre façana o sobre
pal d'alumini

1.410,27 €

Sense descomposició 1.410,27000 €

P-79 FG1AWIFV1 u Switch UniFi US-8-150W instal·lat 206,84 €

Sense descomposició 206,84000 €

P-80 FG1AWIFV2 u Una parella SFP Ubiquiti UF-SM-1G-S-20 instal·lat 37,60 €

Sense descomposició 37,60000 €

P-81 FG1AWIFV3 u Unitat de caixa de fibra òptica Mural/Carril DIN amb capacitat fins a 6 acopladors LC
DUPLEX incloent Caixa FO tipus Mural/Carril DIN, 2 Acopladors LC Duplex Monomode, 1
Casettes Porta-empalmes para 12 fusiones. Material fungible completament instal·lada

376,08 €

Sense descomposició 376,08000 €

P-82 FG1AWIFV4 u 4 pigtail de fibra òptic monomode 9/125 (OS2), amb connector LC-upc de 1m instal·lats 56,41 €

Sense descomposició 56,41000 €

P-83 FG1AWIFV5 u Subministrar i instal·lar caixa i 4 pigtals a l’edifici municipal al que es connectarà 432,49 €

Sense descomposició 432,49000 €

P-84 FG1AWIFV6 u Punt d’accés WIFI model RBMetalG-52SHPacn Mikrotik Metal 52 AC instal·lat 112,82 €

Sense descomposició 112,82000 €

P-85 FG1AWIFV7 u Poste de senyalització Reus WIFI d'alumini de 3500mm d'altura, estriat 5mm grossor i
diàmetre de 60mm color plata amb senyalització a la part superior a 3 bandes lleugerament
curvades de dimensions 400mm ample i 600mm alt en PVC espumat de 3mm retolats amb
vinil segons logotipus municipal REUS WIFI amb disseny ja disponible que es proporcionarà
instal·lat amb cimentació base

441,88 €

Sense descomposició 441,88000 €

P-86 FG1AWIFV8 m Metres fibra òptica monomode de 8 per connexió de la pantalla informativa de l’estat del
trànsit en carrer doctor robert amb carrer de la Selva del Camp des de carrer josep anselm
clavé, subministrada i instal·lada

3,47 €

Sense descomposició 3,47000 €

P-87 FG1AWIFV9 u Torpedo de 8 fibres monomode entre carrer josep anselm clavé amb plaça de les aigües 376,08 €

Sense descomposició 376,08000 €

P-88 FG1AWIFV1 m Metres canalització de telecomunicacions de 2 tritubs de 40mm de diàmetre d’acord Guia de
requeriments constructius de la xarxa de telecomunicacions corporativa de l’Ajuntament de
Reus per connexió de la pantalla informativa de l’estat del trànsit en carrer doctor robert amb
carrer de la Selva del Camp

47,01 €

Sense descomposició 47,01000 €

P-89 FG1AWIFV1 u Arquetes de 40x40 tipus TC municipal d’acord Guia de requeriments constructius de la xarxa
de telecomunicacions corporativa de l’Ajuntament de Reus per connexió de la pantalla
informativa de l’estat del trànsit en carrer doctor robert amb carrer de la Selva del Camp

188,04 €
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Sense descomposició 188,04000 €

P-90 FG1AWIFV1 m Metres Fibra òptica monomode de 16 per connectar 3 pilones de raval Santa Anna i fins
detector cues en carrer de la selva del camp, subministrada i instal·lada

3,65 €

Sense descomposició 3,65000 €

P-91 FG1AWIFV1 m Metres Fibra òptica monomode de 8 per connectar la pilona en carrer del Mar des de l’antic
arxiu en plaça castell, subministrada i instal·lada

3,47 €

Sense descomposició 3,47000 €

P-92 FG1AWIFV1 m Metres Fibra òptica monomode de 8 per connectar carrer Sant Llorenç amb plaça prim des
de l’edifici d’hisenda municipal, subministrada i instal·lada

3,47 €

Sense descomposició 3,47000 €

P-93 FG1AWIFV1 m Amidaments i certificacions de tota la fibra òptica i cable CAT 6 UTP instal·lat 564,11 €

Sense descomposició 564,11000 €

P-94 FG1B0852 U Armari de polièster de 1200x400x250 mm, amb porta practicable i pany, muntat sobre
pedestal de formigó.

468,37 €

BG1BV001 u Pedestal de formigó de 400X300 mm per suportar l'armari de poliester 49,21000 €

BGW1B000 u Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster 4,64000 €

BG1B0850 u Armari de polièster de 1200x400x250 mm, amb porta practicable i pan 397,84000 €

Altres conceptes 16,68000 €

P-95 FG1BV001 U Subministrament i col·locació de pilona semafòrica amb tecnologia LED, verd vermell, muntat
sobre columna de 1,5 m pintada per a control d'accessos.

757,91 €

1032 u Pilona semafòrica versió encastable de 1,5m d'alçària. Cos de fosa de ferro amb protecció
antioxidant i pintat en color negre. Difusor de vidre emmotllat de gran resistència. Incorpora
120 leds vermells i 120 leds verds (240x0,1W). Les avantatges d'equipar la pilona amb
LEDS, són el baix consum, la possibilitat d'alimentació de baix voltatge (12W), la regulació de
la intensitat, del consum i dels cicles d'encesa, la llarga vida de la font lluminosa (+ de
50.000h.) i funcionament assegurat a temperatures entre -40ºC i +70ºC. La pilona s'entrega
muntada, amb l'element s'adjunten les instruccions d'instal·lació. La funció principal de la
pilona és la d'abalisament.

717,54000 €

Altres conceptes 40,37000 €

P-96 FG1BV002 U Pilona protecció 80,06 €

BQ42A020 u Pilona d'acer amb protecció antioxidant i esmalt de color negre, de forma cilíndrica, de 1100
mm d'alçària i 85 mm de diàmetre, per a encastar

47,15000 €

Altres conceptes 32,91000 €

P-97 FG1CONV1 u Lector matrícules Quercus LPR Acces o equivalent instal·lat i configurat. Inclou tots els
elements accessoris necessaris per a la seva instal·lació sobre façana o sobre pal d'alumini

2.699,40 €

Sense descomposició 2.699,40000 €

P-98 FG1CONV2 u Intèrfon IP model Panphone IP-SIP Serie 4 o equivalent instal·lat i configurat 539,16 €

Sense descomposició 539,16000 €

P-99 FG1CONV3 u Pedestal per intèrfon IP, bàcul d’una cara, estructura metàl·lica, amb pintura galvanitzada o
EPOXI RAL 7011, mecanitzat per allotjar lectors estàndard i intèrfons amb 1.200mm d’alçada
instal·lat

347,87 €
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Sense descomposició 347,87000 €

P-100 FG1CONV4 u APLICACIÓ CENTRAL DE GESTIÓ DE CONTROL D’ACCÉS I REGISTRE DE VEHICLES
llicència usuaris i pilones i elements gestionats il·limitats

2.162,42 €

Sense descomposició 2.162,42000 €

P-101 FG1CONV5 u Instal·lació de l’aplicació central de gestió de control d’accés i components, configuració de
l’entorn i dels equips, parametrització i formació.(remota)

846,17 €

Sense descomposició 846,17000 €

P-102 FG1CONV6 u Integració programari de gestió control accés amb les bases de dades municipals paquet 30
hores

916,68 €

Sense descomposició 916,68000 €

P-103 FG1CONV7 u Enginyeria, Coordinació, documentació i suport tècnic als industrials pel muntatge i connexió
dels equips. Proves conjuntes, validacions i posta en marxa

761,55 €

Sense descomposició 761,55000 €

P-104 FG1CONV8 u Garantia de 5 anys de tots els elements (lectors matrícules, intèrfon ip i pedestal) 4.857,85 €

Sense descomposició 4.857,85000 €

P-105 FG1CONV9 u Contracte de manteniment anual amb paquet de 30 hores de suport tècnic incloent
actualitzacions de programari

916,68 €

Sense descomposició 916,68000 €

P-106 FG312252 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
bipolar, de secció 2 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment

3,31 €

BG312250 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
bipolar, de secció 2 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,65240 €

Altres conceptes 1,65760 €

P-107 FG312254 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
bipolar, de secció 2 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

3,31 €

BG312250 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
bipolar, de secció 2 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,65240 €

Altres conceptes 1,65760 €

P-108 FG319264 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
bipolar, de secció 2 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

3,75 €

BG319260 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
bipolar, de secció 2 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC

2,09100 €

Altres conceptes 1,65900 €

P-109 FJSV005 U Subministrament i instal·lació de proteccions per els troncs dels arbres, de 50 cm de
diàmetre i 170 cm d'alçària, de fusta o material plàstic, engalzats amb cèrcols metàl·lics.
aquestes proteccions han de ser prou resistents per previndre ferides per possibles impactes
de la maquinària de l’obra.

33,84 €

Sense descomposició 33,84000 €

P-110 FJS1V001 U Subministrament i instal·lació d’escomesa per a comptador dn25 mm de perímetre per al
subministrament d'aigua de reg, segons especificacions de l'empresa subministradora
d'aigües de reus. tot inclòs per al seu correcte funcionament.

1.232,17 €
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Sense descomposició 1.232,17000 €

P-111 FJS1V002 U Subministrament i instal·lació de pericó mes el suplement per la ubicació del comptador dn25
mm de perímetre pel subministrament d'aigua de reg, segons especificacions de l'empresa
subministradora d'aigües de reus. tot inclòs per al seu correcte funcionament.

188,04 €

Sense descomposició 188,04000 €

P-112 FJS5A614 U Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, cec, amb un diàmetre de
l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre,
soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

10,16 €

BJS51610 M Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, cec 1,63400 €

BD5A2600 M Tub circular ranurat de paret simple de pvc i 50 mm de diàmetre 2,58400 €

BFYB2305 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 17 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02400 €

Altres conceptes 5,91800 €

P-113 FJSBV004 U Subministrament i instal·lació de capçal de reg de llautó tipus by-pas reus, de tres sectors.
dos sectors de 50ø per gespa i un sector de 32ø per arbrat amb regulador de pressió a
3atm. totes les vàlvules de bola inoxidable, filtre spiclain de 50ø que protegeixi l’equip.
vàlvula inoxidable general de 50ø abans del filtre, electrovàlvules de 50ø i accessoris
necessaris segons plec general de condicions de l’ajuntament de reus. tot inclòs pel seu
correcte funcionament.

624,16 €

BK21V005 U Regulador de pressió a 3 atm. 147,51000 €

BJSBV004 U Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de1 1/2'' a 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb
solenoide de 24v, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal

42,73000 €

BNERV003 U Filtre spiclain de diàmetre 50 que protegeixi l'equip. 49,95000 €

BN32AV02 U Vàlvula d'inoxidable general de diàmetre 50 abans de filtre i accessoris necessaris. 198,70000 €

BK21V001 U Capçal de reg de llautó tipus by-pass reus, de quatre sectors de diàmetre 50 per goteig 66,42000 €

Altres conceptes 118,85000 €

P-114 FJSBV005 U Subministre i instal·lació de caixa de programador de reg tipus t-bos ii de raind-bird de quatre
estacions. pila inclosa. enganxar a la paret del pericó de reg.

175,76 €

Sense descomposició 175,76000 €

P-115 FQ112BBJ U Subministrament i muntatge de parklet annexia, ref. pa_36.12.m_2bbj, de la firma urbadis
microarquitectura o equivalent, conjunt de tarima, 2 bancs dobles amb jardineres, mides del
conjunt 3600x1200mm. fabricada amb estructura de perfils d'acer galvanitzat en calent per
inmersió segons norna une perfils qualitat s235jr i revestit amb llistons de fusta de pi de
flandes amb tractament autoclau buit-pressió-buit (segons norma une 21-152-86 ), hidròfug i
fungicida, que cobreix riscos de nivells 1, 2, 3 i 4 (segons norma en.335-2). té certificat
d'origen pefc. potes regulables per salvar desnivell de la calçada.  

5.339,14 €

BQA2BBJ U Subministrament de parklet annexia, ref. pa_36.12.m_2bbj, de la firma urbadis
microarquitectura, conjunt de tarima, 2 bancs dobles amb jardineres, mides del conjunt
3600x1200mm. fabricada amb estructura de perfils d'acer galvanitzat en calent per inmersió
segons norna une perfils qualitat s235jr i revestit amb llistons de fusta de pi de flandes amb
tractament autoclau buit-pressió-buit (segons norma une 21-152-86 ), hidròfug i fungicida,
que cobreix riscos de nivells 1, 2, 3 i 4 (segons norma en.335-2). té certificat d'origen pefc.
potes regulables per salvar desnivell de la calçada.  

4.712,14000 €

Altres conceptes 627,00000 €

P-116 FQ112BJB U Subministrament i muntatge de Parklet ANNEXIA, Ref. PA_36.12.M_2BJ.B, de la firma
URBADIS microarquitectura o equivalent, conjunt de tarima, 2 bones amb jardineres i un
banc central, mides del conjunt 3600xl 200mm. Fabricada amb estructura de perfils d'acer
galvanitzat en calent per inmersió segons noma UNE perfils qualitat S235JR i revestit amb
llistons de fusta de pi de flandes amb tractament autoclau Buit-Pressió-Buit (segons norma

4.486,11 €
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UNE 21-152-86 ), hidrófug i fungicida, que cobreix riscos de nivells l, 2, 3 i 4 (segons norma
EN.335-2). Té certificat d'origen PEFC. Potes regulables per salvar desnivel! de la calc;ada.
Potes regulables per salvar desnivel! de la calc;ada.

BQA2BJB u Subministrament de Parklet ANNEXIA, Ref. PA_36.12.M_2BJ.B, de la firma URBADIS
microarquitectura, conjunt de tarima, 2 bones amb jardineres i un banc central, mides del
conjunt 3600xl 200mm. Fabricada amb estructura de perfils d'acer galvanitzat en calent per
inmersió segons noma UNE perfils qualitat S235JR i revestit amb llistons de fusta de pi de
flandes amb tractament autoclau Buit-Pressió-Buit (segons norma UNE 21-152-86 ), hidrófug
i fungicida, que cobreix riscos de nivells l, 2, 3 i 4 (segons norma EN.335-2). Té certificat
d'origen PEFC. Potes regulables per salvar desnivel! de la calc;ada. Potes regulables per
salvar desnivel! de la calc;ada.

3.959,06000 €

Altres conceptes 527,05000 €

P-117 FQ113250 U Banc amb taulons de fusta i estructura d’acer. De 180 x 35 x 46 cm alçada. Amb 9 taulons de
fusta de pi, tractada amb el mateix color que el nou mobiliari

225,83 €

BQ113250 u Banc amb taulons de fusta i estructura d’acer. De 180 x 35 x 46 cm alçada. Amb 9 taulons de
fusta de pi, tractada amb el mateix color que el nou mobiliari

196,46000 €

Altres conceptes 29,37000 €

P-118 FQ113V01 U Restaurar els bancs existents, amb taulons de fusta i estructura d’acer. De 180 x 35 x 46 cm
alçada. Amb 9 taulons de fusta de pi, restaurada i tractada amb el mateix color que el nou
mobiliari

41,48 €

Sense descomposició 41,48000 €

P-119 FQ115HV1 U Subministrament i col·locació de taula d'escacs de la firma mmcité, serie tably, ref. tch410t o
equivalent, dimensions 645x700x660 mm, estructura d'acer galvanitzat termolacat i taula
sobre pota central de 0,64x0,66 m, 12 lamines de fusta massissa tropical jatoba en secció
transversal rectangular, amb un pes de 25,1 kg.

751,13 €

BQ115HV1 U Subministrament de taula d'escacs de la firma mmcité, serie tably, ref. tch410t, dimensions
645x700x660 mm, estructura d'acer galvanitzat termolacat i taula sobre pota central de
0,64x0,66 m, 12 lamines de fusta massissa tropical jatoba en secció transversal rectangular,
amb un pes de 25,1 kg. 

663,27000 €

Altres conceptes 87,86000 €

P-120 FQ11BBJM U Subministrament i muntatge de parklet annexia, ref. PA_36.12.M_2BBj.M, de la firma urbadis
microarquitectura o equivalent, conjunt de tarima, 2 bancs dobles amb jardineres i una taula
central, mides del conjunt 3600x1200mm. fabricada amb estructura de perfils d'acer
galvanitzat en calent per inmersió segons norna une perfils qualitat s235jr i revestit amb
llistons de fusta de pi de flandes amb tractament autoclau buit-pressió-buit (segons norma
une 21-152-86 ), hidròfug i fungicida, que cobreix riscos de nivells 1, 2, 3 i 4 (segons norma
en.335-2). té certificat d'origen pefc. potes regulables per salvar desnivell de la calçada.

5.875,32 €

BQABBJM U Subministrament de parklet annexia, ref. pa_36.12.m_bbj.m, de la firma urbadis
microarquitectura, conjunt de tarima, 2 bancs dobles amb jardineres i una taula central,
mides del conjunt 3600x1200mm. fabricada amb estructura de perfils d'acer galvanitzat en
calent per inmersió segons norna une perfils qualitat s235jr i revestit amb llistons de fusta de
pi de flandes amb tractament autoclau buit-pressió-buit (segons norma une 21-152-86 ),
hidròfug i fungicida, que cobreix riscos de nivells 1, 2, 3 i 4 (segons norma en.335-2). té
certificat d'origen pefc. potes regulables per salvar desnivell de la calçada.  

5.185,50000 €

Altres conceptes 689,82000 €
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P-121 FQ11V002 U Subministrament i col·locació de cadira de la firma mmcité, serie miela, ref. lme152t o
equivalent, dimensions 645x810x590 mm, estructura de fosa d'alumini, seient amb 3 taulons
de fusta massissa tropical jatoba de secció rectangular (120x33 mm), longitud 600 mm;
respatller amb 2 taulons de fusta massissa tropical jatoba de secció rectangular (120x33
mm), longitud 600 mm i1 tauler de fusta massissa tropical jatoba de secció rectangular
(95x33 mm), longitud 600 mm. pes de 21,1 kg.

552,24 €

BQ11GV01 U Subministrament de cadira de la firma mmcité, serie miela, ref. lme152t, dimensions
645x810x590 mm, estructura de fosa d'alumini, seient amb 3 taulons de fusta massissa
tropical jatoba de secció rectangular (120x33 mm), longitud 600 mm; respatller amb 2
taulons de fusta massissa tropical jatoba de secció rectangular (120x33 mm), longitud 600
mm i1 tauler de fusta massissa tropical jatoba de secció rectangular (95x33 mm), longitud
600 mm. pes de 21,1 kg.

487,40000 €

Altres conceptes 64,84000 €

P-122 FQ22V002 U Subministrament i col·locació de paperera de la firma MMCITE, serie QUINBIN, ref.QB110t o
equivalent, dimensions 785x395 mm, capacitat 50 l. estructura d'acer galvanitzat termolacat ,
revestiment amb 27 làmines de fusta massissa tropical jatoba. cubeta interior amb volum de
50 l i  amb un pes de 20,3 kg

484,87 €

BQ22V002 U Subministrament de paperera de la firma MMCITE, serie QUINBIN, ref.QB110t, dimensions
785x395 mm, capacitat 50 l. estructura d'acer galvanitzat termolacat , revestiment amb 27
làmines de fusta massissa tropical jatoba. cubeta interior amb volum de 50 l i amb un pes de
20,3 kg

428,46000 €

Altres conceptes 56,41000 €

P-123 FQ421531 U Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de secció circular, de 900 mm d'alçària, amb
forat longitudinal, col·locat amb morter sense additius 1:4, elaborat a l'obra

167,45 €

BQ421531 u Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant, de secció circular, de 900 mm d'alçària,
amb forat longitudinal, per a col·locació encastada

149,11000 €

Altres conceptes 18,34000 €

P-124 FQ42AE10 U Pilona extraïble d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma
cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó

178,67 €

BQ42AE10 u Pilona extraïble d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma
cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, per a encastar

135,46000 €

Altres conceptes 43,21000 €

P-125 FQZ53V01 U Subministrament i col·locació d'aparcabicicletes circular de la firma mmcité, serie gomez, ref.
gmz110 o equivalent, dimensions 800 x 110 x 845 mm, estructura d'acer galvanitzat i
revestida per cautxú epdm, amb un pes de 12,5 kg.

447,35 €

BQZ5V001 U Subministrament d'aparcabicicletes circular de la firma mmcité, serie gomez, ref. gmz110,
dimensions 800 x 110 x 845 mm, estructura d'acer galvanitzat i revestida per cautxú epdm,
amb un pes de 12,5 kg.

394,79000 €

B0710180 T Morter per a ram de paleta, classe m 7.5 (7.5 n/mm2), en sacs, de designació (g) segons
norma une-en 998-2

0,35739 €
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Altres conceptes 52,20261 €

P-126 FQZAV001 u Fabricació i lacat de cartell de 450X1800X2mm, per anar acollat a paret, amb sistema de
subjecció que eviti la deformació del cartell. Projecte gràfic i maquetació a partir d'informació
facilitada per l'Ajuntament de Reus, decorat amb impressió digital a color amb protecció
antipintades. Impressió amb vinil 4+0 tintes UVI. Totalment muntat i acabat.

823,73 €

BQZAUV001 U Fabricació i lacat de cartell de 450X1800X2mm, per anar acollat a paret, amb sistema de
subjecció que eviti la deformació del cartell

123,49000 €

BQZAUV002 U Projecte gràfic i maquetació a partir d'informació facilitada per l'Ajuntament de Reus, decorat
amb impressió digital a color amb protecció antipintades. Impressió amb vinil 4+0 tintes UVI.

608,08000 €

Altres conceptes 92,16000 €

P-127 FQZAV002 u Fabricació i lacat de cartell de forma corba 2000X1300X2mm, sistema d'obertura lateral,
muntat sobre 2 tubs de 114 mm de diàmetre i 4 mm de gruix amb frontisses decoratives,
amb pany i passamà per recoltzar el cartell per facilitar l'obertura i tancament del pany i per
evitar la deformació del cartell. Projecte gràfic i maquetació a partir d'informació facilitada per
l'Ajuntament de Reus, decorat amb impressió digital a color amb protecció antipintades.
Impressió amb vinil 4+0 tintes UVI. Totalment muntat i acabat.

2.610,60 €

BQZAUV002 U Projecte gràfic i maquetació a partir d'informació facilitada per l'Ajuntament de Reus, decorat
amb impressió digital a color amb protecció antipintades. Impressió amb vinil 4+0 tintes UVI.

608,08000 €

BQZAUVOO3 U Fabricació i lacat del cartell corb de 2000X1300 1.740,04000 €

Altres conceptes 262,48000 €

P-128 FR3P2154 M3 Subministre i transport de substrat de cultiu de jardineria millorat amb un 15% de matèria
orgànica, garbejades, netes d’herba i d’inerts. el substrat se li incorporarà hidrogel retenidor
d’aigua, dosi segons especificacions del fabricant. tot segons indica plec de condicions
tècniques de l'ajuntament de reus.

32,26 €

BR3P2150 M3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
ds/m, segons ntj 07a, subministrada en sacs de 0,8 m3

29,30818 €

Altres conceptes 2,95182 €

P-129 FR4GJ834 U Subministrament de planta arbustiva en contenidor de 3litres, tipus pistacia lentiscus, nandia
doméstica, rosmarinus officialis, etc. d'alçària de 20 a 30 cm, a raó d'una densitat de 10
plantes/m2.

3,52 €

BR4H3843 U Rosmarinus officinalis 'manacor' d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 l 0,99000 €

BR4GJ834 U Pistacia lentiscus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l 1,09560 €

BR4FB633 U Nandina domestica d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 l 1,41240 €

Altres conceptes 0,02200 €

P-130 FR662221 U Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de
plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació i reg fins a la recepció de l'obra.

2,58 €

B0111000 M3 Aigua 0,00765 €

Altres conceptes 2,57235 €

P-131 G219U200 M2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o
manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície

0,71 €

Altres conceptes 0,71000 €

P-132 G21B4001 U Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions

30,24 €

Altres conceptes 30,24000 €

P-133 G9650V01 M Bordillo seriei (remontable), de granito gris quintana flameado, de sección total 25x13cm con
chaflán de 20x6cm, según planos.

46,13 €
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B071U005 M3 Morter de ciment de classe m-5 (5 n/mm2) segons la norma une 998-2 1,76203 €

B060U310 M3 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 5,13450 €

B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,78000 €

B9651V01 M Vorada remuntable granit igual a l'existent 28,98000 €

B0DZA000 L Desencofrant 0,05140 €

B0DZU005 U Materials auxiliars per a encofrar 0,13300 €

Altres conceptes 9,28907 €

P-134 G9650V02 M Bordillo seriei (remontable), de granito gris quintana flameado, desección total 25x13cm con
chaflán de 20x7cm, igual a la existente en plaza catalunya

41,61 €

B071U005 M3 Morter de ciment de classe m-5 (5 n/mm2) segons la norma une 998-2 1,76203 €

B0DZU005 U Materials auxiliars per a encofrar 0,13300 €

B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,78000 €

B0DZA000 L Desencofrant 0,05140 €

B060U310 M3 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 5,13450 €

B9651V02 U Vorada remuntable granit 25x13 amb xamfrà de 20x7 cm 25,04250 €

Altres conceptes 8,70657 €

P-135 GBB4A200 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'alumini anoditzat, amb acabat de làmina
retrorreflectora classe RA2, fixat al suport

333,98 €

BBM31600 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'alumini anoditzat, amb acabat de làmina
retrorreflectora classe RA2

315,04000 €

Altres conceptes 18,94000 €

P-136 GBB4B200 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de làmina
retrorreflectora classe RA2, fixat al suport

265,42 €

BBM35600 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de làmina
retrorreflectora classe RA2

246,82000 €

Altres conceptes 18,60000 €

P-137 GBBZA003 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de
90 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació,
replanteig de la placa base i formigonament del dau

96,23 €

B06NN14C M3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

8,01600 €

BBMZ5611 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de
90 mm de diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

70,16000 €

Altres conceptes 18,05400 €

P-138 GBBZA005 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de
114 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació,
replanteig de la placa base i formigonament del dau

107,15 €

B06NN14C M3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

10,68800 €

BBMZ5612 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de
114 mm de diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

74,84000 €

Altres conceptes 21,62200 €

P-139 GDD1C524 M Paret per a pou circular de D=120 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada
per dins amb morter ciment 1:6

279,31 €
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B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs 1,73934 €

B0111000 M3 Aigua 0,01071 €

B0F1D2A1 U Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1 23,03990 €

Altres conceptes 254,52005 €

P-140 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,60 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,57000 €

Altres conceptes 0,03000 €

P-141 H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812

23,82 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,57000 €

B14Z1100 u Projector estanc per acoblar al casc, amb làmpada, cinturó i bateria recarregable, per a 2
usos

18,13000 €

Altres conceptes 0,12000 €

P-142 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,46 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,43000 €

Altres conceptes 0,03000 €

P-143 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

4,50 €

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

4,48000 €

Altres conceptes 0,02000 €

P-144 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352-8, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

14,08 €

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352-8, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

14,01000 €

Altres conceptes 0,07000 €

P-145 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143
i UNE-EN 12083

1,02 €

B144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143
i UNE-EN 12083

1,01000 €

Altres conceptes 0,01000 €

P-146 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,47 €

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,46000 €

Altres conceptes 0,01000 €

P-147 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

8,82 €
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B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

8,78000 €

Altres conceptes 0,04000 €

P-148 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

7,35 €

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

7,31000 €

Altres conceptes 0,04000 €

P-149 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

15,47 €

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

15,39000 €

Altres conceptes 0,08000 €

P-150 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344
i UNE-EN 12568

2,44 €

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344
i UNE-EN 12568

2,43000 €

Altres conceptes 0,01000 €

P-151 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

40,00 €

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

39,80000 €

Altres conceptes 0,20000 €

P-152 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

9,61 €

B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

9,56000 €

Altres conceptes 0,05000 €

P-153 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,53 €

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,52000 €

Altres conceptes 0,01000 €

P-154 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

13,81 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

13,74000 €
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Altres conceptes 0,07000 €

P-155 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

4,68 €

B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

4,66000 €

Altres conceptes 0,02000 €

P-156 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

12,86 €

B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

12,80000 €

Altres conceptes 0,06000 €

P-157 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i
amb el desmuntatge inclòs

12,63 €

B1Z0D300 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 0,43856 €

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 1,11600 €

B1Z0A100 kg Clau acer, per a seguretat i salut 0,12588 €

Altres conceptes 10,94956 €

P-158 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de
poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de
seguretat i amb el desmuntatge inclòs

10,29 €

B15Z1700 m Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,88200 €

B152KK00 u Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat a una corda de 16
mm de diàmetre, d'aliatge lleuger estampat

5,00850 €

Altres conceptes 4,39950 €

P-159 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m
del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,23 €

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del
sostre, per a 15 usos

0,55000 €

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1
m d'alçada, per a seguretat i salut

0,48300 €

Altres conceptes 1,19700 €

P-160 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,23 €

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diametre per a 5 usos

0,03000 €

Altres conceptes 0,20000 €

P-161 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

21,36 €

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 3,72000 €

B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut

11,00000 €

Altres conceptes 6,64000 €

P-162 H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl·lics
ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus
perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs

226,16 €
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B1Z45026 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb
cargols i galvanitzat, per a seguretat i salut

82,62000 €

B15Z2500 m Corda de fibra vegetal de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 29,75000 €

B1510001 m2 Vela de polietilè perforada amb traus perimetrals, per a seguretat i salut 25,60000 €

Altres conceptes 88,19000 €

P-163 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat
col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

29,63 €

B1Z0300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a seguretat i salut

0,85665 €

B64Z2A00 u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut 4,13440 €

B64M2201 m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a tanca metàl·lica, per a seguretat
i salut

13,34000 €

Altres conceptes 11,29895 €

P-164 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

2,72 €

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a
peus prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,66000 €

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a
seguretat i salut

0,03900 €

Altres conceptes 2,02100 €

P-165 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

50,45 €

BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 30,20000 €

Altres conceptes 20,25000 €

P-166 HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

92,40 €

BBL12702 u Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 71,94000 €

Altres conceptes 20,46000 €

P-167 HBB11351 u Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
i amb el desmuntatge inclòs

62,77 €

BBL13602 u Placa octogonal, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 42,46000 €

Altres conceptes 20,31000 €

P-168 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11,19 €

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 11,13000 €

Altres conceptes 0,06000 €

P-169 HBBZ1111 m Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el
desmuntatge inclòs

10,25 €

BBLZ2112 m Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm per a barreres de seguretat, per a 2 usos,
per a seguretat i salut

5,04000 €

Altres conceptes 5,21000 €

P-170 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 9,95 €

BBC12302 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut 9,50000 €
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Altres conceptes 0,45000 €

P-171 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs

25,01 €

BBC1GFJ2 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per a 2
usos, per a seguretat i salut

21,92000 €

Altres conceptes 3,09000 €

P-172 HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 176,92 €

BBC1R800 u Amortització de cascada lluminosa de llargària 25 m ( tl-8 ), (10 usos), per a seguretat i salut 166,04000 €

Altres conceptes 10,88000 €

P-173 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

42,24 €

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,28000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut 32,79000 €

Altres conceptes 9,17000 €

P-174 I2R24200 M3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons real
decreto 105/2008, amb mitjans manuals

19,52 €

Altres conceptes 19,52000 €

P-175 I2R540D0 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 2 m3 de capacitat

38,88 €

Altres conceptes 38,88000 €

P-176 I2R641E0 M3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

35,84 €

Altres conceptes 35,84000 €

P-177 I2RA63G0 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de
residus (orden mam/304/2002)

10,34 €

B2RA63G0 T Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de
residus (orden mam/304/2002)

10,29000 €

Altres conceptes 0,05000 €

P-178 K222121C M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (spt <20), realitzada amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor , transport a l'abocador, temps d'espera i
canon de l'abocador.

78,72 €

Altres conceptes 78,72000 €

P-179 M9RZU010 U Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o
altres serveis, en obres de recobriment asfàltic, amb morter de ciment

96,35 €

Altres conceptes 96,35000 €

L´enginyer redactor del projecte

Antonio Girones Fargas
ECCP
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Obra 01 Pressupost SANTA ANNA

Subobra 01 Peatonalització Raval Santa Anna

Capitol 01 Treballs previs i desmuntatges

1 F21Q1121 U Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària,
enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament, transport del equipament a magatzem municipal i la runa
sobre camió o contenidor, transport a l'abocador, deposició i canon de
l'abocador. (P - 15)

10,21 3,000 30,63

2 F21QQB01 U Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, càrrega manual
i mecànica de l'equipament, transport del equipament a magatzem
municipal i la runa sobre camió o contenidor, transport a l'abocador,
deposició i canon de l'abocador. (P - 17)

9,24 11,000 101,64

3 F21Q2501 U Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor (P - 16)

4,13 7,000 28,91

4 G21B4001 U Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit
existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions (P - 132)

30,24 7,000 211,68

5 F21QV001 U Retirada de reixes de fundició dels escocells i transport a magatzem
municipal (P - 18)

14,11 10,000 141,10

TOTAL Capitol 01.01.01 513,96

Obra 01 Pressupost SANTA ANNA

Subobra 01 Peatonalització Raval Santa Anna

Capitol 02 Demolicions i moviments de terra peatonalització

Activitat 01 Demolicions

1 F219FBA0 M Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 10)

4,26 30,000 127,80

2 F219FFC0 M Tall en qualsevol tipus de paviment excepte aglomerat bituminós de 15
cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir (P - 11)

7,10 20,000 142,00

3 F2194XG5 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió, transport a l'abocador, temps d'espera i canon
de l'abocador (P - 9)

7,36 125,000 920,00

4 F2191305 M Demolició de vorada de granit col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor, transport a l'abocador, temps d'espera i canon de
l'abocador. (P - 5)

13,02 150,400 1.958,21

5 F2193A05 M Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor, transport a l'abocador,
temps d'espera i canon de l'abocador. (P - 6)

5,91 150,400 888,86

6 F2194JJ1 M2 Demolició de paviment de terratzo, de pedra natural, de lloses de
granit o de llambordes, col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de
gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor, transport a l'abocador,
temps d'espera i canon de l'abocador. (P - 8)

16,36 103,500 1.693,26

7 F21D3JK1 M Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 30 cm, de maó i
amb solera de 15 cm de formigó amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor, transport a l'abocador,
temps d'espera i canon de l'abocador. (P - 12)

11,65 23,000 267,95

EUR



Peatonalització d´un tram del Raval Santa Anna, instal·lació de pilones i àmbit TIC

PRESSUPOST Pàg.: 2

8 F21D3KK1 M Demolició d'interceptor de 84x50 cm de parets de 30 cm, de maó i
amb solera de 15 cm de formigó amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor, transport a l'abocador,
temps d'espera i canon de l'abocador. (P - 13)

15,19 3,000 45,57

9 F21DQU02 U Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor, transport a l'abocador, temps d'espera i canon de
l'abocador. (P - 14)

8,81 7,000 61,67

10 M9RZU010 U Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de marc i tapa de
pous de clavegueres o altres serveis, en obres de recobriment asfàltic,
amb morter de ciment (P - 179)

96,35 7,000 674,45

11 F21QQB01 U Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, càrrega manual
i mecànica de l'equipament, transport del equipament a magatzem
municipal i la runa sobre camió o contenidor, transport a l'abocador,
deposició i canon de l'abocador. (P - 17)

9,24 11,000 101,64

TOTAL Activitat 01.01.02.01 6.881,41

Obra 01 Pressupost SANTA ANNA

Subobra 01 Peatonalització Raval Santa Anna

Capitol 02 Demolicions i moviments de terra peatonalització

Activitat 02 Moviments de terra

1 F2225121 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la
vora, posteriorment càrrega, transport a l'abocador, temps d'espera i
canon de l'abocador. (P - 19)

18,31 34,400 629,86

2 K222121C M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (spt
<20), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
contenidor , transport a l'abocador, temps d'espera i canon de
l'abocador. (P - 178)

78,72 9,475 745,87

3 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% pm (P - 20)

2,44 40,000 97,60

4 F931201L M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del
pm (P - 21)

24,57 40,000 982,80

TOTAL Activitat 01.01.02.02 2.456,13

Obra 01 Pressupost SANTA ANNA

Subobra 01 Peatonalització Raval Santa Anna

Capitol 03 Drenatge

1 FD5JV001 U Sub i col. embornal homologat per Aigües de Reus, model SF570 o
equivalent, compacte, amb tub de connexió de PVC DN 200mm. (P -
57)

207,36 12,000 2.488,32

2 ED5ZV002 U Sub. i col. reixa delta 50 r-0745 de 500x305 mm anclatge amb tac
 quimic i cargols inoxidable (P - 1)

61,74 52,000 3.210,48

3 FD5GV001 M Canal de formigo hm-30 realitzat in situ amb parets de 10 cm i solera
de 10 cm. dimensions exteriors de 800mmx500mm (P - 56)

87,80 22,000 1.931,60

4 FD7JLV01 M Subministrament i col.locació de canonada pvc ø 4000 sn4 une-en
1401 color teula amb p.p. d'unió per maniguet amb junta -z, recoberta
amb  formigó hm-20, 10 cm per sobre la generatiu superior. (P - 59)

55,68 18,000 1.002,24

5 FD7JE186 M Subministrament i col.locació de canonada pvc compacte ø 200mm
sn4 une-en 1401 color teula amb p.p. d'unió per maniguet amb junta
-z, recoberta amb formigó hm-20, 10 cm per sobre la generatiu
superior. (P - 58)

17,88 13,500 241,38

EUR
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6 FDB178A0 U Solera de formigó hm-20/p/20/i de 25 cm de gruix i de planta 1.4x1.4 m
(P - 60)

50,40 1,000 50,40

7 FDDZ5DD4 U Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible
homologada per Aigües de Reus, pas lliure de 600 mm de diàmetre i
classe d400 segons norma une-en 124, col·locat amb morter (P - 61)

114,73 1,000 114,73

8 FDDZS005 U Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i
3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra (P -
62)

16,93 5,000 84,65

9 FDDZV001 U Reixa tragadero d-400 de norinco (EJPO) model Iguazú o equivalent
d'acord a les indicacions d'Aigües de Reus. (P - 63)

575,39 2,000 1.150,78

10 GDD1C524 M Paret per a pou circular de D=120 cm, de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6 (P - 139)

279,31 1,600 446,90

11 F961VBG2 U Vorada amb encaix per a embornal, recta de pedra granítica, gra fi,
recta, escairada i buixardada de 20x25x110 cm, col·locada sobre base
de formigo no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a
compressió (P - 25)

58,57 4,000 234,28

TOTAL Capitol 01.01.03 10.955,76

Obra 01 Pressupost SANTA ANNA

Subobra 01 Peatonalització Raval Santa Anna

Capitol 04 Encintats i paviments

Activitat 01 Encintats

1 F961A8GA M Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i
flamejada, de forma recta, de 20x25 cm, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada (P - 23)

45,88 22,000 1.009,36

2 F9811GAF M Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada, de 120 cm d'amplària i 6 de gruix,
col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15
n/mm2 de resistència mínima a compressió (P - 28)

216,38 14,000 3.029,32

3 G9650V01 M Bordillo seriei (remontable), de granito gris quintana flameado, de
sección total 25x13cm con chaflán de 20x6cm, según planos. (P - 133)

46,13 130,000 5.996,90

4 F961AP57 M Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 7
a 10x20 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i
rejuntada (P - 24)

32,30 123,000 3.972,90

TOTAL Activitat 01.01.04.01 14.008,48

Obra 01 Pressupost SANTA ANNA

Subobra 01 Peatonalització Raval Santa Anna

Capitol 04 Encintats i paviments

Activitat 02 Paviments

1 F9B4UV01 M2 Paviment de pedra granítica, serrada similar a la existent, o procedent
de recuperació, g=60mm  , col. mort. 1:6 (P - 32)

97,58 10,000 975,80

2 F9C21V01 M2 Deposició al magatzem municipal de paviment del terratzo sobrant,
igual a l'existent a les voreres del raval santa anna, , per a ús exterior.
(P - 34)

50,65 206,200 10.444,03

3 F9C21424 M2 Subministrament i col·locació de paviment de terratzo amb relleu igual
a l'existent, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 , per a
ús exterior (P - 33)

68,94 79,000 5.446,26

4 F9J12E60 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus c50bf4 imp,
amb dotació 1,2 kg/m2 (P - 41)

0,44 534,000 234,96

EUR
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5 F9J13J30 M2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus c60b3/b2
adh, amb dotació 0.8 kg/m2 (P - 43)

0,31 534,000 165,54

6 F9H11J52 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 22 base b
50/70 g, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa
per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada (P - 39)

65,08 89,194 5.804,75

7 F9H11V02 M2 Mescla bituminosa en calent (MBC) de 5 cm de gruix, dissenyada i
preparada per rebre un poliment, fabricada amb betum modificat
(45/80-65_BM3C), amb mida màxima d'àrid 25 mm, granulat per a
rodament vermell Alicante (la fracció de 25 mm) i resta de fraccions
marfil Alicante, amb gruix de capa 5 cm. Acabat de paviment asfàltic
tipus BOULEVARD RS ASPHALTPLUS, consistent en polit de la
superfície asfàltica mitjançant diamant metàl·lic amb polidora satèl·lit,
més aplicació de beurada bituminosa tipus RS BITUPLUS per a
>1000m2 i afinat del paviment d'acabat. (P - 40)

36,21 534,000 19.336,14

8 F9B3UA40 M2 Paviment de peces de pedra calcària de gra petit, acabat deixat de
serra, de 40 mm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra (P - 30)

97,29 8,000 778,32

9 F9B11102 M2 Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb
morter i reblert de junts amb beurada de ciment (P - 29)

64,71 8,000 517,68

TOTAL Activitat 01.01.04.02 43.703,48

Obra 01 Pressupost SANTA ANNA

Subobra 01 Peatonalització Raval Santa Anna

Capitol 04 Encintats i paviments

Activitat 03 Paviment podotàctil

1 F9C2V101 M2 Aplicación sobre el suelo de distintas capas de resina
´´FLOOR-TACTIL ´´ (I + S) para fabricar in situ con molde franjas
pararlelas de 25 mm de ancho y separadas 50 mm entre centros de
franajas y con un grosor de 3 mm de altura. El fondo del suelo original
quedará visible.Color franjas: Ral 7016 Tratamiento de adherencia
desengrasante y limpieza previa del solado incluido. (P - 35)

101,39 23,000 2.331,97

2 F9C2V102 M2 Aplicación sobre el suelo de distintas capas de resina
´´FLOOR-TACTIL ´´ (I + S) para fabricar in situ con molde botones de
25 mm de diámetro colocados ortogonalmente y separados 50 mm
entre centros de botones y con un grosor de 3 mm de altura. El fondo
del suelo original quedará visible.Color botones:Ral 7016 Tratamiento
de adherencia desengrasante y limpieza previa del solado incluido.
Características que cumple la aplicación (modelos A y B): Preparación
de tratamiento de máxima adherencia , resistencia al impacto,
desgaste, dureza según exigencias del C.T.E. (Código Técnico de
Edificación) modificado por el Real Decreto 173/2010 de 19 de febrero
(BOE 11 de marzo de 2010) en los apartados DB SUA 1, SUA 9 y CTE
SI 1 (resistencia al fuego Bfl-S1). Resistencia al deslizamiento según
UNE-12633:2003 (clase 3) Norma UNE CEN/TS 15209:2009
EX-E2012 en pavimento táctil indicador de hormigón, arcilla y piedra
natural. Los resultados y garantías de FLOOR-TACTIL según estas
características de aplicación están certificadas que lo cumplen por los
laboratorios acreditados por ENAC. (P - 36)

101,39 18,000 1.825,02

3 F9C2V103 M2 Base niveladora para direccional ´´A´´ de 0,80 m de ancho en aceras
para fabricar in-situ el pavimeto direccional. (P - 37)

64,52 41,000 2.645,32

TOTAL Activitat 01.01.04.03 6.802,31

Obra 01 Pressupost SANTA ANNA

Subobra 01 Peatonalització Raval Santa Anna

Capitol 05 Mobiliàri urbà

Activitat 01 Parklets

EUR



Peatonalització d´un tram del Raval Santa Anna, instal·lació de pilones i àmbit TIC

PRESSUPOST Pàg.: 5

1 FQ11BBJM U Subministrament i muntatge de parklet annexia, ref.
PA_36.12.M_2BBj.M, de la firma urbadis microarquitectura o
equivalent, conjunt de tarima, 2 bancs dobles amb jardineres i una
taula central, mides del conjunt 3600x1200mm. fabricada amb
estructura de perfils d'acer galvanitzat en calent per inmersió segons
norna une perfils qualitat s235jr i revestit amb llistons de fusta de pi de
flandes amb tractament autoclau buit-pressió-buit (segons norma une
21-152-86 ), hidròfug i fungicida, que cobreix riscos de nivells 1, 2, 3 i
4 (segons norma en.335-2). té certificat d'origen pefc. potes regulables
per salvar desnivell de la calçada.  

 (P - 120)

5.875,32 2,000 11.750,64

2 FQ112BBJ U Subministrament i muntatge de parklet annexia, ref. pa_36.12.m_2bbj,
de la firma urbadis microarquitectura o equivalent, conjunt de tarima, 2
bancs dobles amb jardineres, mides del conjunt 3600x1200mm.
fabricada amb estructura de perfils d'acer galvanitzat en calent per
inmersió segons norna une perfils qualitat s235jr i revestit amb llistons
de fusta de pi de flandes amb tractament autoclau buit-pressió-buit
(segons norma une 21-152-86 ), hidròfug i fungicida, que cobreix
riscos de nivells 1, 2, 3 i 4 (segons norma en.335-2). té certificat
d'origen pefc. potes regulables per salvar desnivell de la calçada.

 (P - 115)

5.339,14 1,000 5.339,14

3 FQ112BJB U Subministrament i muntatge de Parklet ANNEXIA, Ref.
PA_36.12.M_2BJ.B, de la firma URBADIS microarquitectura o
equivalent, conjunt de tarima, 2 bones amb jardineres i un banc
central, mides del conjunt 3600xl 200mm. Fabricada amb estructura
de perfils d'acer galvanitzat en calent per inmersió segons noma UNE
perfils qualitat S235JR i revestit amb llistons de fusta de pi de flandes
amb tractament autoclau Buit-Pressió-Buit (segons norma UNE
21-152-86 ), hidrófug i fungicida, que cobreix riscos de nivells l, 2, 3 i 4
(segons norma EN.335-2). Té certificat d'origen PEFC. Potes
regulables per salvar desnivel! de la calc;ada. Potes regulables per
salvar desnivel! de la calc;ada. (P - 116)

4.486,11 1,000 4.486,11

TOTAL Activitat 01.01.05.01 21.575,89

Obra 01 Pressupost SANTA ANNA

Subobra 01 Peatonalització Raval Santa Anna

Capitol 05 Mobiliàri urbà

Activitat 02 Bancs i papereres

1 FQ11V002 U Subministrament i col·locació de cadira de la firma mmcité, serie
miela, ref. lme152t o equivalent, dimensions 645x810x590 mm,
estructura de fosa d'alumini, seient amb 3 taulons de fusta massissa
tropical jatoba de secció rectangular (120x33 mm), longitud 600 mm;
respatller amb 2 taulons de fusta massissa tropical jatoba de secció
rectangular (120x33 mm), longitud 600 mm i1 tauler de fusta massissa
tropical jatoba de secció rectangular (95x33 mm), longitud 600 mm.
pes de 21,1 kg.

(P - 121)

552,24 10,000 5.522,40

2 FQ115HV1 U Subministrament i col·locació de taula d'escacs de la firma mmcité,
serie tably, ref. tch410t o equivalent, dimensions 645x700x660 mm,
estructura d'acer galvanitzat termolacat i taula sobre pota central de
0,64x0,66 m, 12 lamines de fusta massissa tropical jatoba en secció
transversal rectangular, amb un pes de 25,1 kg.

751,13 1,000 751,13

EUR
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(P - 119)

3 FQ22V002 U Subministrament i col·locació de paperera de la firma MMCITE, serie
QUINBIN, ref.QB110t o equivalent, dimensions 785x395 mm, capacitat
50 l. estructura d'acer galvanitzat termolacat , revestiment amb 27
làmines de fusta massissa tropical jatoba. cubeta interior amb volum
de 50 l i  amb un pes de 20,3 kg

(P - 122)

484,87 8,000 3.878,96

4 FQZ53V01 U Subministrament i col·locació d'aparcabicicletes circular de la firma
mmcité, serie gomez, ref. gmz110 o equivalent, dimensions 800 x 110
x 845 mm, estructura d'acer galvanitzat i revestida per cautxú epdm,
amb un pes de 12,5 kg.

 (P - 125)

447,35 3,000 1.342,05

5 FQ113250 U Banc amb taulons de fusta i estructura d’acer. De 180 x 35 x 46 cm
alçada. Amb 9 taulons de fusta de pi, tractada amb el mateix color que
el nou mobiliari (P - 117)

225,83 3,000 677,49

6 FQ113V01 U Restaurar els bancs existents, amb taulons de fusta i estructura
d’acer. De 180 x 35 x 46 cm alçada. Amb 9 taulons de fusta de pi,
restaurada i tractada amb el mateix color que el nou mobiliari  (P - 118)

41,48 3,000 124,44

TOTAL Activitat 01.01.05.02 12.296,47

Obra 01 Pressupost SANTA ANNA

Subobra 01 Peatonalització Raval Santa Anna

Capitol 05 Mobiliàri urbà

Activitat 03 Cartelleria i elements decoratius

1 FQZAV001 u Fabricació i lacat de cartell de 450X1800X2mm, per anar acollat a
paret, amb sistema de subjecció que eviti la deformació del cartell.
Projecte gràfic i maquetació a partir d'informació facilitada per
l'Ajuntament de Reus, decorat amb impressió digital a color amb
protecció antipintades. Impressió amb vinil 4+0 tintes UVI. Totalment
muntat i acabat. (P - 126)

823,73 5,000 4.118,65

2 FQZAV002 u Fabricació i lacat de cartell de forma corba 2000X1300X2mm, sistema
d'obertura lateral, muntat sobre 2 tubs de 114 mm de diàmetre i 4 mm
de gruix amb frontisses decoratives, amb pany i passamà per
recoltzar el cartell per facilitar l'obertura i tancament del pany i per
evitar la deformació del cartell. Projecte gràfic i maquetació a partir
d'informació facilitada per l'Ajuntament de Reus, decorat amb
impressió digital a color amb protecció antipintades. Impressió amb
vinil 4+0 tintes UVI. Totalment muntat i acabat. (P - 127)

2.610,60 1,000 2.610,60

3 FBC4V001 u Subministrament i col.locació de botons de senyalització horitzontal
podotàctil per a exterior d'acer inoxidable AISI 316L de 35 mm de
diàmetre i 3 mm de gruix polit brillant (P - 55)

6,53 450,000 2.938,50

TOTAL Activitat 01.01.05.03 9.667,75

Obra 01 Pressupost SANTA ANNA

Subobra 01 Peatonalització Raval Santa Anna

Capitol 06 Jardineria

Activitat 01 Jardineria

1 FR4GJ834 U Subministrament de planta arbustiva en contenidor de 3litres, tipus
pistacia lentiscus, nandia doméstica, rosmarinus officialis, etc.
d'alçària de 20 a 30 cm, a raó d'una densitat de 10 plantes/m2.
(P - 129)

3,52 185,000 651,20

EUR
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2 FR662221 U Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l,
excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
i reg fins a la recepció de l'obra. (P - 130)

2,58 185,000 477,30

3 FR3P2154 M3 Subministre i transport de substrat de cultiu de jardineria millorat amb
un 15% de matèria orgànica, garbejades, netes d’herba i d’inerts. el
substrat se li incorporarà hidrogel retenidor d’aigua, dosi segons
especificacions del fabricant. tot segons indica plec de condicions
tècniques de l'ajuntament de reus.  (P - 128)

32,26 6,000 193,56

4 FJS1V001 U Subministrament i instal·lació d’escomesa per a comptador dn25 mm
de perímetre per al subministrament d'aigua de reg, segons
especificacions de l'empresa subministradora d'aigües de reus. tot
inclòs per al seu correcte funcionament. (P - 110)

1.232,17 1,000 1.232,17

5 FJS1V002 U Subministrament i instal·lació de pericó mes el suplement per la
ubicació del comptador dn25 mm de perímetre pel subministrament
d'aigua de reg, segons especificacions de l'empresa subministradora
d'aigües de reus. tot inclòs per al seu correcte funcionament. (P - 111)

188,04 1,000 188,04

6 FJSBV004 U Subministrament i instal·lació de capçal de reg de llautó tipus by-pas
reus, de tres sectors. dos sectors de 50ø per gespa i un sector de 32ø
per arbrat amb regulador de pressió a 3atm. totes les vàlvules de
bola inoxidable, filtre spiclain de 50ø que protegeixi l’equip. vàlvula
inoxidable general de 50ø abans del filtre, electrovàlvules de 50ø i
accessoris necessaris segons plec general de condicions de
l’ajuntament de reus. tot inclòs pel seu correcte funcionament. (P - 113)

624,16 1,000 624,16

7 FJSBV005 U Subministre i instal·lació de caixa de programador de reg tipus t-bos ii
de raind-bird de quatre estacions. pila inclosa. enganxar a la paret del
pericó de reg. (P - 114)

175,76 1,000 175,76

8 FDK282G9 U Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x100 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de
10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P -
67)

409,52 2,000 819,04

9 FDKZ3174 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50
mm , resistent al pas de vehicles llueugers, col·locat amb morter (P -
69)

91,31 2,000 182,62

10 FDG51311 M Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres
seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors (P - 65)

4,68 145,000 678,60

11 FFB26455 M Subministrament, instal·lació, tub i accessoris necessaris de pe, dn 32
mm, pn 6, alimentari per a portar aigua de reg des de pericons de
sectorització a la línia dels emissors del reg. tot inclòs per al seu
correcte funcionament. (P - 70)

3,21 145,000 465,45

12 FJS5A614 U Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, cec,
amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un
tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb
l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 112)

10,16 20,000 203,20

13 FJSV005 U Subministrament i instal·lació de proteccions per els troncs dels
arbres, de 50 cm de diàmetre i 170 cm d'alçària, de fusta o material
plàstic, engalzats amb cèrcols metàl·lics. aquestes proteccions han de
ser prou resistents per previndre ferides per possibles impactes de la
maquinària de l’obra. (P - 109)

33,84 10,000 338,40

TOTAL Activitat 01.01.06.01 6.229,50

Obra 01 Pressupost SANTA ANNA

Subobra 01 Peatonalització Raval Santa Anna

Capitol 07 Senyalització

Activitat 01 Senyalització vertical

EUR
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1 FBBZA001 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport
de senyals de trànsit de 76 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó
amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau (P - 51)

91,54 5,000 457,70

2 FBBZA003 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport
de senyals de trànsit de 90 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó
amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau (P - 52)

96,23 2,000 192,46

3 FBBZA005 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport
de senyals de trànsit de 114 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó
amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau (P - 53)

107,15 1,000 107,15

4 FBBZ3010 M Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de
senyals de trànsit, fixat a la base (P - 49)

21,56 17,500 377,30

5 FBBZ3011 M Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de
senyals de trànsit, fixat a la base (P - 50)

26,41 9,000 237,69

6 FBBZ30131 m Tub d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, per a suport de
senyals de trànsit, fixat a la base (P - 54)

27,02 4,500 121,59

7 FBB1C121 U Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm
de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe ra2, fixada
mecànicament (P - 46)

81,57 8,000 652,56

8 FBB2C201 U Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60
cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe ra2, fixada
mecànicament (P - 47)

76,64 4,000 306,56

9 FBB2V001 U Col·locació senyal procedent de recuperació (P - 48) 9,25 7,000 64,75

10 GBB4A200 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'alumini anoditzat, amb
acabat de làmina retrorreflectora classe RA2, fixat al suport (P - 135)

333,98 3,000 1.001,94

11 GBB4B200 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat,
amb acabat de làmina retrorreflectora classe RA2, fixat al suport (P -
136)

265,42 3,000 796,26

TOTAL Activitat 01.01.07.01 4.315,96

Obra 01 Pressupost SANTA ANNA

Subobra 01 Peatonalització Raval Santa Anna

Capitol 07 Senyalització

Activitat 02 Senyalització horitzontal

1 FBA24315 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 40 cm d'amplària,
amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 44)

2,58 14,000 36,12

2 FBA31311 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual
(P - 45)

5,59 25,000 139,75

TOTAL Activitat 01.01.07.02 175,87

Obra 01 Pressupost SANTA ANNA

Subobra 02 Instal·lació de pilones i tecnologia TIC

Capitol 01 Pilones automàtiques

Activitat 01 Pilones intersecció amb carrer Santa Anna

Element 01 Escomesa elèctrica

EUR
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1 F219FBA0 M Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 10)

4,26 166,000 707,16

2 F219FFC0 M Tall en qualsevol tipus de paviment excepte aglomerat bituminós de 15
cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir (P - 11)

7,10 8,000 56,80

3 F2194XG5 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió, transport a l'abocador, temps d'espera i canon
de l'abocador (P - 9)

7,36 33,200 244,35

4 F2194JJ1 M2 Demolició de paviment de terratzo, de pedra natural, de lloses de
granit o de llambordes, col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de
gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor, transport a l'abocador,
temps d'espera i canon de l'abocador. (P - 8)

16,36 1,600 26,18

5 K222121C M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (spt
<20), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
contenidor , transport a l'abocador, temps d'espera i canon de
l'abocador. (P - 178)

78,72 2,880 226,71

6 F2225121 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la
vora, posteriorment càrrega, transport a l'abocador, temps d'espera i
canon de l'abocador. (P - 19)

18,31 17,400 318,59

7 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% pm (P - 20)

2,44 34,800 84,91

8 FDKZ3174 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50
mm , resistent al pas de vehicles llueugers, col·locat amb morter (P -
69)

91,31 3,000 273,93

9 FDK2A6F3 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 68)

102,05 3,000 306,15

10 F9J12E60 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus c50bf4 imp,
amb dotació 1,2 kg/m2 (P - 41)

0,44 43,500 19,14

11 F9H11J52 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 22 base b
50/70 g, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa
per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada (P - 39)

65,08 5,325 346,55

12 F9C21424 M2 Subministrament i col·locació de paviment de terratzo amb relleu igual
a l'existent, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 , per a
ús exterior (P - 33)

68,94 2,000 137,88

13 FDG52337 M Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x40
cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 66)

11,70 87,000 1.017,90

14 FG319264 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 10 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub (P - 108)

3,75 93,000 348,75

15 F9J13J10 M2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 0,5 kg/m2 (P - 42)

0,22 827,000 181,94

16 F9H11251 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 38)

61,81 97,173 6.006,26

17 G219U200 M2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs
càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la
neteja de la superfície (P - 131)

0,71 4.120,000 2.925,20

TOTAL Element 01.02.01.01.01 13.228,40

EUR



Peatonalització d´un tram del Raval Santa Anna, instal·lació de pilones i àmbit TIC

PRESSUPOST Pàg.: 10

Obra 01 Pressupost SANTA ANNA

Subobra 02 Instal·lació de pilones i tecnologia TIC

Capitol 01 Pilones automàtiques

Activitat 01 Pilones intersecció amb carrer Santa Anna

Element 02 Instal·lacio Pilones

1 FG1AV001 U Subministrament i muntatge de pilona escamoteable hidràulica
URBACO model G6EVO o equivalent , amb bomba hidràulica
autocontenida (dins de la pilona), caixò metàl·lic d'encofrat perdut, Kit
per accionar una pilona, targeta amb relés de acció retardada, Kit de
espires per detectar la presència del vehicle col·locat i muntat segons
plànols, corona lluminosa, relotge de programació setmanal, cablejat
necessàri muntat en conductes i resta del material petit pel seu
correcte funcionament. No inclou semàfor, lector de matrícules,
interfono ni armari de poliester per ubicar la central tècnica. (P - 72)

5.797,02 2,000 11.594,04

2 FG1B0852 U Armari de polièster de 1200x400x250 mm, amb porta practicable i
pany, muntat sobre pedestal de formigó. (P - 94)

468,37 2,000 936,74

3 FG1BV001 U Subministrament i col·locació de pilona semafòrica amb tecnologia
LED, verd vermell, muntat sobre columna de 1,5 m pintada per a
control d'accessos. (P - 95)

757,91 2,000 1.515,82

4 FG1BV002 U Pilona protecció (P - 96) 80,06 5,000 400,30

5 FQ42AE10 U Pilona extraïble d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color
negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de
diàmetre, ancorada amb dau de formigó (P - 124)

178,67 2,000 357,34

6 EG414A49 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba B, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN (P - 3)

34,53 1,000 34,53

7 EG4AUC2A U Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió automàtica, de
10 A d'intensitat nominal, bipolar, protecció diferencial classe A
superimmunitzada, sensibilitat de dispar ajustable de 0,03 A fins a 1 A,
temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica de dispar
instantània o selectiva, interruptor magnetotèrmic corba C de 6 kA de
poder de tall (UNE-EN 60898), reconnexió diferencial 10/3 (10
reconnexions en 3 minuts), reconnexió magnetotèrmica 2/3 (2
reconnexions en 3 minuts), muntat perfil DIN (P - 4)

264,36 1,000 264,36

TOTAL Element 01.02.01.01.02 15.103,13

Obra 01 Pressupost SANTA ANNA

Subobra 02 Instal·lació de pilones i tecnologia TIC

Capitol 01 Pilones automàtiques

Activitat 01 Pilones intersecció amb carrer Santa Anna

Element 03 Treballs d'obra civil pilona

1 FG1AOCV1 U Treballs d'obra civil pel muntatge de la pilona i de les espires
detectores de la presència de vehicles. (P - 71)

378,85 2,000 757,70

2 F219FBA0 M Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 10)

4,26 31,000 132,06

3 F219FFC0 M Tall en qualsevol tipus de paviment excepte aglomerat bituminós de 15
cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir (P - 11)

7,10 57,000 404,70

4 F2194XG5 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió, transport a l'abocador, temps d'espera i canon
de l'abocador (P - 9)

7,36 6,200 45,63

EUR



Peatonalització d´un tram del Raval Santa Anna, instal·lació de pilones i àmbit TIC

PRESSUPOST Pàg.: 11

5 F2194JJ1 M2 Demolició de paviment de terratzo, de pedra natural, de lloses de
granit o de llambordes, col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de
gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor, transport a l'abocador,
temps d'espera i canon de l'abocador. (P - 8)

16,36 11,400 186,50

6 K222121C M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (spt
<20), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
contenidor , transport a l'abocador, temps d'espera i canon de
l'abocador. (P - 178)

78,72 3,600 283,39

7 F2225121 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la
vora, posteriorment càrrega, transport a l'abocador, temps d'espera i
canon de l'abocador. (P - 19)

18,31 3,960 72,51

8 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% pm (P - 20)

2,44 13,200 32,21

9 FDG32377 M Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=80 mm i dau de
recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada
tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P -
64)

11,09 44,000 487,96

10 FDK2A6F3 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 68)

102,05 5,000 510,25

11 FDKZ3174 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50
mm , resistent al pas de vehicles llueugers, col·locat amb morter (P -
69)

91,31 5,000 456,55

12 F9C21424 M2 Subministrament i col·locació de paviment de terratzo amb relleu igual
a l'existent, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 , per a
ús exterior (P - 33)

68,94 9,000 620,46

13 F9B3UA40 M2 Paviment de peces de pedra calcària de gra petit, acabat deixat de
serra, de 40 mm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra (P - 30)

97,29 3,500 340,52

14 F9B11102 M2 Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb
morter i reblert de junts amb beurada de ciment (P - 29)

64,71 3,500 226,49

15 GBBZA003 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport
de senyals de trànsit de 90 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó
amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau (P - 137)

96,23 4,000 384,92

16 FBBZ3011 M Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de
senyals de trànsit, fixat a la base (P - 50)

26,41 14,000 369,74

17 EG23RB15 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N,
amb unió roscada i muntat superficialment (P - 2)

7,00 14,000 98,00

TOTAL Element 01.02.01.01.03 5.409,59

Obra 01 Pressupost SANTA ANNA

Subobra 02 Instal·lació de pilones i tecnologia TIC

Capitol 01 Pilones automàtiques

Activitat 02 Pilones plaça Catalunya

Element 01 Escomesa elèctrica

1 F219FBA0 M Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 10)

4,26 400,000 1.704,00

2 F2194XG5 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió, transport a l'abocador, temps d'espera i canon
de l'abocador (P - 9)

7,36 80,000 588,80

3 F219FFC0 M Tall en qualsevol tipus de paviment excepte aglomerat bituminós de 15
cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de

7,10 60,000 426,00

EUR



Peatonalització d´un tram del Raval Santa Anna, instal·lació de pilones i àmbit TIC

PRESSUPOST Pàg.: 12

diamant, per a delimitar la zona a demolir (P - 11)

4 F2194JJ1 M2 Demolició de paviment de terratzo, de pedra natural, de lloses de
granit o de llambordes, col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de
gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor, transport a l'abocador,
temps d'espera i canon de l'abocador. (P - 8)

16,36 18,000 294,48

5 K222121C M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (spt
<20), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
contenidor , transport a l'abocador, temps d'espera i canon de
l'abocador. (P - 178)

78,72 3,600 283,39

6 F2225121 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la
vora, posteriorment càrrega, transport a l'abocador, temps d'espera i
canon de l'abocador. (P - 19)

18,31 42,548 779,05

7 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% pm (P - 20)

2,44 92,000 224,48

8 FDKZ3174 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50
mm , resistent al pas de vehicles llueugers, col·locat amb morter (P -
69)

91,31 9,000 821,79

9 FDK2A6F3 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 68)

102,05 9,000 918,45

10 F9J12E60 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus c50bf4 imp,
amb dotació 1,2 kg/m2 (P - 41)

0,44 102,000 44,88

11 F9H11J52 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 22 base b
50/70 g, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa
per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada (P - 39)

65,08 13,444 874,94

12 FDG52337 M Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x40
cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 66)

11,70 230,000 2.691,00

13 FG319264 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 10 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub (P - 108)

3,75 245,000 918,75

14 F9J13J10 M2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 0,5 kg/m2 (P - 42)

0,22 175,000 38,50

15 F9H11251 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 38)

61,81 20,563 1.271,00

16 G219U200 M2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs
càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la
neteja de la superfície (P - 131)

0,71 875,000 621,25

TOTAL Element 01.02.01.02.01 12.500,76

Obra 01 Pressupost SANTA ANNA

Subobra 02 Instal·lació de pilones i tecnologia TIC

Capitol 01 Pilones automàtiques

Activitat 02 Pilones plaça Catalunya

Element 02 Instal·lacio Pilones

1 FG1AV001 U Subministrament i muntatge de pilona escamoteable hidràulica
URBACO model G6EVO o equivalent , amb bomba hidràulica
autocontenida (dins de la pilona), caixò metàl·lic d'encofrat perdut, Kit
per accionar una pilona, targeta amb relés de acció retardada, Kit de
espires per detectar la presència del vehicle col·locat i muntat segons
plànols, corona lluminosa, relotge de programació setmanal, cablejat
necessàri muntat en conductes i resta del material petit pel seu
correcte funcionament. No inclou semàfor, lector de matrícules,
interfono ni armari de poliester per ubicar la central tècnica. (P - 72)

5.797,02 2,000 11.594,04

EUR



Peatonalització d´un tram del Raval Santa Anna, instal·lació de pilones i àmbit TIC

PRESSUPOST Pàg.: 13

2 FG1B0852 U Armari de polièster de 1200x400x250 mm, amb porta practicable i
pany, muntat sobre pedestal de formigó. (P - 94)

468,37 1,000 468,37

3 FG1BV001 U Subministrament i col·locació de pilona semafòrica amb tecnologia
LED, verd vermell, muntat sobre columna de 1,5 m pintada per a
control d'accessos. (P - 95)

757,91 2,000 1.515,82

4 FQ42AE10 U Pilona extraïble d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color
negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de
diàmetre, ancorada amb dau de formigó (P - 124)

178,67 2,000 357,34

5 FQ421531 U Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de secció circular, de
900 mm d'alçària, amb forat longitudinal, col·locat amb morter sense
additius 1:4, elaborat a l'obra (P - 123)

167,45 4,000 669,80

6 EG414A49 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba B, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN (P - 3)

34,53 2,000 69,06

7 EG4AUC2A U Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió automàtica, de
10 A d'intensitat nominal, bipolar, protecció diferencial classe A
superimmunitzada, sensibilitat de dispar ajustable de 0,03 A fins a 1 A,
temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica de dispar
instantània o selectiva, interruptor magnetotèrmic corba C de 6 kA de
poder de tall (UNE-EN 60898), reconnexió diferencial 10/3 (10
reconnexions en 3 minuts), reconnexió magnetotèrmica 2/3 (2
reconnexions en 3 minuts), muntat perfil DIN (P - 4)

264,36 2,000 528,72

TOTAL Element 01.02.01.02.02 15.203,15

Obra 01 Pressupost SANTA ANNA

Subobra 02 Instal·lació de pilones i tecnologia TIC

Capitol 01 Pilones automàtiques

Activitat 02 Pilones plaça Catalunya

Element 03 Treballs d'obra  civil pilona

1 FG1AOCV1 U Treballs d'obra civil pel muntatge de la pilona i de les espires
detectores de la presència de vehicles. (P - 71)

378,85 2,000 757,70

2 F219FBA0 M Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 10)

4,26 54,000 230,04

3 F219FFC0 M Tall en qualsevol tipus de paviment excepte aglomerat bituminós de 15
cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir (P - 11)

7,10 11,000 78,10

4 F2194XG5 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió, transport a l'abocador, temps d'espera i canon
de l'abocador (P - 9)

7,36 13,450 98,99

5 F2194JJ1 M2 Demolició de paviment de terratzo, de pedra natural, de lloses de
granit o de llambordes, col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de
gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor, transport a l'abocador,
temps d'espera i canon de l'abocador. (P - 8)

16,36 2,400 39,26

6 K222121C M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (spt
<20), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
contenidor , transport a l'abocador, temps d'espera i canon de
l'abocador. (P - 178)

78,72 5,400 425,09

7 F2225121 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la
vora, posteriorment càrrega, transport a l'abocador, temps d'espera i
canon de l'abocador. (P - 19)

18,31 10,600 194,09

8 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% pm (P - 20)

2,44 21,200 51,73

EUR



Peatonalització d´un tram del Raval Santa Anna, instal·lació de pilones i àmbit TIC

PRESSUPOST Pàg.: 14

9 FDG32377 M Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=80 mm i dau de
recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada
tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P -
64)

11,09 53,000 587,77

10 FDK2A6F3 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 68)

102,05 8,000 816,40

11 FDKZ3174 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50
mm , resistent al pas de vehicles llueugers, col·locat amb morter (P -
69)

91,31 8,000 730,48

12 F9C21424 M2 Subministrament i col·locació de paviment de terratzo amb relleu igual
a l'existent, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 , per a
ús exterior (P - 33)

68,94 2,400 165,46

13 GBBZA003 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport
de senyals de trànsit de 90 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó
amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau (P - 137)

96,23 2,000 192,46

14 FBBZ3011 M Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de
senyals de trànsit, fixat a la base (P - 50)

26,41 10,500 277,31

15 EG23RB15 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N,
amb unió roscada i muntat superficialment (P - 2)

7,00 10,500 73,50

16 F9B4UV01 M2 Paviment de pedra granítica, serrada similar a la existent, o procedent
de recuperació, g=60mm  , col. mort. 1:6 (P - 32)

97,58 2,000 195,16

TOTAL Element 01.02.01.02.03 4.913,54

Obra 01 Pressupost SANTA ANNA

Subobra 02 Instal·lació de pilones i tecnologia TIC

Capitol 01 Pilones automàtiques

Activitat 02 Pilones plaça Catalunya

Element 04 Reforma Illeta deflectora

1 F219FFC0 M Tall en qualsevol tipus de paviment excepte aglomerat bituminós de 15
cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir (P - 11)

7,10 2,000 14,20

2 F2194JJ1 M2 Demolició de paviment de terratzo, de pedra natural, de lloses de
granit o de llambordes, col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de
gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor, transport a l'abocador,
temps d'espera i canon de l'abocador. (P - 8)

16,36 1,500 24,54

3 F2194AJ1 M2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 7)

14,30 1,500 21,45

4 F2225121 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la
vora, posteriorment càrrega, transport a l'abocador, temps d'espera i
canon de l'abocador. (P - 19)

18,31 0,450 8,24

5 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% pm (P - 20)

2,44 1,500 3,66

6 G9650V02 M Bordillo seriei (remontable), de granito gris quintana flameado,
desección total 25x13cm con chaflán de 20x7cm, igual a la existente
en plaza catalunya (P - 134)

41,61 2,000 83,22

7 F9715F11 M3 Base per a rigola amb formigó hm-20/s/20/i, de consistència seca i
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa
i vibratge manual, acabat reglejat (P - 26)

77,77 0,240 18,66

8 F97433EA M Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb
beurada de ciment blanc (P - 27)

15,05 2,000 30,10

EUR
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9 F9365G11 M3 Base de formigó hm-20/p/20/i, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 22)

73,18 0,375 27,44

10 F9J12E60 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus c50bf4 imp,
amb dotació 1,2 kg/m2 (P - 41)

0,44 2,000 0,88

11 F9H11J52 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 22 base b
50/70 g, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa
per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada (P - 39)

65,08 0,276 17,96

12 GBBZA005 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport
de senyals de trànsit de 114 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó
amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau (P - 138)

107,15 1,000 107,15

TOTAL Element 01.02.01.02.04 357,50

Obra 01 Pressupost SANTA ANNA

Subobra 02 Instal·lació de pilones i tecnologia TIC

Capitol 01 Pilones automàtiques

Activitat 03 Pilona carrer del  Mar

Element 01 Escomesa elèctrica

1 F219FFC0 M Tall en qualsevol tipus de paviment excepte aglomerat bituminós de 15
cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir (P - 11)

7,10 16,000 113,60

2 EG23RB15 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N,
amb unió roscada i muntat superficialment (P - 2)

7,00 7,000 49,00

3 F2194JJ1 M2 Demolició de paviment de terratzo, de pedra natural, de lloses de
granit o de llambordes, col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de
gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor, transport a l'abocador,
temps d'espera i canon de l'abocador. (P - 8)

16,36 3,200 52,35

4 F2225121 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la
vora, posteriorment càrrega, transport a l'abocador, temps d'espera i
canon de l'abocador. (P - 19)

18,31 1,600 29,30

5 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% pm (P - 20)

2,44 3,200 7,81

6 FDKZ3174 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50
mm , resistent al pas de vehicles llueugers, col·locat amb morter (P -
69)

91,31 2,000 182,62

7 FDK2A6F3 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 68)

102,05 2,000 204,10

8 FDG52337 M Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x40
cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 66)

11,70 8,000 93,60

9 F9B3UA40 M2 Paviment de peces de pedra calcària de gra petit, acabat deixat de
serra, de 40 mm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra (P - 30)

97,29 1,600 155,66

10 F9B11102 M2 Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb
morter i reblert de junts amb beurada de ciment (P - 29)

64,71 1,600 103,54

11 FG312252 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment
(P - 106)

3,31 34,000 112,54

12 FG312254 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 107)

3,31 12,000 39,72

EUR
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TOTAL Element 01.02.01.03.01 1.143,84

Obra 01 Pressupost SANTA ANNA

Subobra 02 Instal·lació de pilones i tecnologia TIC

Capitol 01 Pilones automàtiques

Activitat 03 Pilona carrer del  Mar

Element 02 Instal·lacio Pilona

1 FG1AV001 U Subministrament i muntatge de pilona escamoteable hidràulica
URBACO model G6EVO o equivalent , amb bomba hidràulica
autocontenida (dins de la pilona), caixò metàl·lic d'encofrat perdut, Kit
per accionar una pilona, targeta amb relés de acció retardada, Kit de
espires per detectar la presència del vehicle col·locat i muntat segons
plànols, corona lluminosa, relotge de programació setmanal, cablejat
necessàri muntat en conductes i resta del material petit pel seu
correcte funcionament. No inclou semàfor, lector de matrícules,
interfono ni armari de poliester per ubicar la central tècnica. (P - 72)

5.797,02 1,000 5.797,02

2 FG1B0852 U Armari de polièster de 1200x400x250 mm, amb porta practicable i
pany, muntat sobre pedestal de formigó. (P - 94)

468,37 1,000 468,37

3 FG1BV001 U Subministrament i col·locació de pilona semafòrica amb tecnologia
LED, verd vermell, muntat sobre columna de 1,5 m pintada per a
control d'accessos. (P - 95)

757,91 1,000 757,91

4 FG1BV002 U Pilona protecció (P - 96) 80,06 2,000 160,12

5 FQ42AE10 U Pilona extraïble d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color
negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de
diàmetre, ancorada amb dau de formigó (P - 124)

178,67 1,000 178,67

6 EG414A49 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba B, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN (P - 3)

34,53 1,000 34,53

7 EG4AUC2A U Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió automàtica, de
10 A d'intensitat nominal, bipolar, protecció diferencial classe A
superimmunitzada, sensibilitat de dispar ajustable de 0,03 A fins a 1 A,
temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica de dispar
instantània o selectiva, interruptor magnetotèrmic corba C de 6 kA de
poder de tall (UNE-EN 60898), reconnexió diferencial 10/3 (10
reconnexions en 3 minuts), reconnexió magnetotèrmica 2/3 (2
reconnexions en 3 minuts), muntat perfil DIN (P - 4)

264,36 1,000 264,36

TOTAL Element 01.02.01.03.02 7.660,98

Obra 01 Pressupost SANTA ANNA

Subobra 02 Instal·lació de pilones i tecnologia TIC

Capitol 01 Pilones automàtiques

Activitat 03 Pilona carrer del  Mar

Element 03 Treballs d'obra civil pilona

1 FG1AOCV1 U Treballs d'obra civil pel muntatge de la pilona i de les espires
detectores de la presència de vehicles. (P - 71)

378,85 1,000 378,85

2 F219FFC0 M Tall en qualsevol tipus de paviment excepte aglomerat bituminós de 15
cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir (P - 11)

7,10 46,000 326,60

3 F2194JJ1 M2 Demolició de paviment de terratzo, de pedra natural, de lloses de
granit o de llambordes, col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de
gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor, transport a l'abocador,

16,36 9,200 150,51

EUR
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temps d'espera i canon de l'abocador. (P - 8)

4 K222121C M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (spt
<20), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
contenidor , transport a l'abocador, temps d'espera i canon de
l'abocador. (P - 178)

78,72 1,440 113,36

5 F2225121 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la
vora, posteriorment càrrega, transport a l'abocador, temps d'espera i
canon de l'abocador. (P - 19)

18,31 2,070 37,90

6 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% pm (P - 20)

2,44 6,900 16,84

7 FDG32377 M Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=80 mm i dau de
recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada
tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P -
64)

11,09 23,000 255,07

8 FDK2A6F3 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 68)

102,05 2,000 204,10

9 FDKZ3174 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50
mm , resistent al pas de vehicles llueugers, col·locat amb morter (P -
69)

91,31 2,000 182,62

10 F9B3UA40 M2 Paviment de peces de pedra calcària de gra petit, acabat deixat de
serra, de 40 mm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra (P - 30)

97,29 4,600 447,53

11 F9B11102 M2 Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb
morter i reblert de junts amb beurada de ciment (P - 29)

64,71 4,600 297,67

12 FBBZ3011 M Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de
senyals de trànsit, fixat a la base (P - 50)

26,41 7,000 184,87

13 EG23RB15 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N,
amb unió roscada i muntat superficialment (P - 2)

7,00 7,000 49,00

14 GBBZA003 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport
de senyals de trànsit de 90 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó
amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau (P - 137)

96,23 2,000 192,46

TOTAL Element 01.02.01.03.03 2.837,38

Obra 01 Pressupost SANTA ANNA

Subobra 02 Instal·lació de pilones i tecnologia TIC

Capitol 01 Pilones automàtiques

Activitat 04 Pilona carrer Sant Llorerç

Element 01 Escomesa elèctrica

1 F219FBA0 M Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 10)

4,26 120,000 511,20

2 F219FFC0 M Tall en qualsevol tipus de paviment excepte aglomerat bituminós de 15
cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir (P - 11)

7,10 30,000 213,00

3 EG23RB15 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N,
amb unió roscada i muntat superficialment (P - 2)

7,00 3,500 24,50

4 F2194JJ1 M2 Demolició de paviment de terratzo, de pedra natural, de lloses de
granit o de llambordes, col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de
gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor, transport a l'abocador,
temps d'espera i canon de l'abocador. (P - 8)

16,36 6,000 98,16

EUR
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5 F2194XG5 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió, transport a l'abocador, temps d'espera i canon
de l'abocador (P - 9)

7,36 24,000 176,64

6 K222121C M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (spt
<20), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
contenidor , transport a l'abocador, temps d'espera i canon de
l'abocador. (P - 178)

78,72 2,880 226,71

7 F2225121 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la
vora, posteriorment càrrega, transport a l'abocador, temps d'espera i
canon de l'abocador. (P - 19)

18,31 12,000 219,72

8 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% pm (P - 20)

2,44 30,000 73,20

9 FDKZ3174 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50
mm , resistent al pas de vehicles llueugers, col·locat amb morter (P -
69)

91,31 4,000 365,24

10 FDK2A6F3 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 68)

102,05 4,000 408,20

11 F9J12E60 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus c50bf4 imp,
amb dotació 1,2 kg/m2 (P - 41)

0,44 30,000 13,20

12 F9H11J52 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 22 base b
50/70 g, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa
per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada (P - 39)

65,08 4,140 269,43

13 F9C21424 M2 Subministrament i col·locació de paviment de terratzo amb relleu igual
a l'existent, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 , per a
ús exterior (P - 33)

68,94 1,500 103,41

14 F9B3UA40 M2 Paviment de peces de pedra calcària de gra petit, acabat deixat de
serra, de 40 mm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra (P - 30)

97,29 4,800 466,99

15 FDG52337 M Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x40
cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 66)

11,70 75,000 877,50

16 FG312254 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 107)

3,31 79,000 261,49

TOTAL Element 01.02.01.04.01 4.308,59

Obra 01 Pressupost SANTA ANNA

Subobra 02 Instal·lació de pilones i tecnologia TIC

Capitol 01 Pilones automàtiques

Activitat 04 Pilona carrer Sant Llorerç

Element 02 Instal·lacio Pilona

1 FG1AV001 U Subministrament i muntatge de pilona escamoteable hidràulica
URBACO model G6EVO o equivalent , amb bomba hidràulica
autocontenida (dins de la pilona), caixò metàl·lic d'encofrat perdut, Kit
per accionar una pilona, targeta amb relés de acció retardada, Kit de
espires per detectar la presència del vehicle col·locat i muntat segons
plànols, corona lluminosa, relotge de programació setmanal, cablejat
necessàri muntat en conductes i resta del material petit pel seu
correcte funcionament. No inclou semàfor, lector de matrícules,
interfono ni armari de poliester per ubicar la central tècnica. (P - 72)

5.797,02 1,000 5.797,02

2 FG1B0852 U Armari de polièster de 1200x400x250 mm, amb porta practicable i
pany, muntat sobre pedestal de formigó. (P - 94)

468,37 1,000 468,37

3 FG1BV001 U Subministrament i col·locació de pilona semafòrica amb tecnologia
LED, verd vermell, muntat sobre columna de 1,5 m pintada per a
control d'accessos. (P - 95)

757,91 1,000 757,91

EUR
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4 FG1BV002 U Pilona protecció (P - 96) 80,06 2,000 160,12

5 FQ42AE10 U Pilona extraïble d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color
negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de
diàmetre, ancorada amb dau de formigó (P - 124)

178,67 1,000 178,67

6 EG414A49 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba B, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN (P - 3)

34,53 1,000 34,53

7 EG4AUC2A U Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió automàtica, de
10 A d'intensitat nominal, bipolar, protecció diferencial classe A
superimmunitzada, sensibilitat de dispar ajustable de 0,03 A fins a 1 A,
temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica de dispar
instantània o selectiva, interruptor magnetotèrmic corba C de 6 kA de
poder de tall (UNE-EN 60898), reconnexió diferencial 10/3 (10
reconnexions en 3 minuts), reconnexió magnetotèrmica 2/3 (2
reconnexions en 3 minuts), muntat perfil DIN (P - 4)

264,36 1,000 264,36

TOTAL Element 01.02.01.04.02 7.660,98

Obra 01 Pressupost SANTA ANNA

Subobra 02 Instal·lació de pilones i tecnologia TIC

Capitol 01 Pilones automàtiques

Activitat 04 Pilona carrer Sant Llorerç

Element 03 Treballs d'obra civil pilona

1 FG1AOCV1 U Treballs d'obra civil pel muntatge de la pilona i de les espires
detectores de la presència de vehicles. (P - 71)

378,85 1,000 378,85

2 F219FFC0 M Tall en qualsevol tipus de paviment excepte aglomerat bituminós de 15
cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir (P - 11)

7,10 43,000 305,30

3 F2194JJ1 M2 Demolició de paviment de terratzo, de pedra natural, de lloses de
granit o de llambordes, col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de
gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor, transport a l'abocador,
temps d'espera i canon de l'abocador. (P - 8)

16,36 8,600 140,70

4 K222121C M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (spt
<20), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
contenidor , transport a l'abocador, temps d'espera i canon de
l'abocador. (P - 178)

78,72 1,440 113,36

5 F2225121 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la
vora, posteriorment càrrega, transport a l'abocador, temps d'espera i
canon de l'abocador. (P - 19)

18,31 1,935 35,43

6 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% pm (P - 20)

2,44 6,450 15,74

7 FDG32377 M Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=80 mm i dau de
recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada
tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P -
64)

11,09 21,500 238,44

8 FDK2A6F3 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 68)

102,05 2,000 204,10

9 FDKZ3174 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50
mm , resistent al pas de vehicles llueugers, col·locat amb morter (P -
69)

91,31 2,000 182,62

10 F9B4UA60 M2 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 100 mm de gruix,
col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra (P - 31)

128,28 9,200 1.180,18

11 FBBZ3011 M Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de
senyals de trànsit, fixat a la base (P - 50)

26,41 7,000 184,87

EUR
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12 EG23RB15 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N,
amb unió roscada i muntat superficialment (P - 2)

7,00 7,000 49,00

13 GBBZA003 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport
de senyals de trànsit de 90 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó
amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau (P - 137)

96,23 2,000 192,46

TOTAL Element 01.02.01.04.03 3.221,05

Obra 01 Pressupost SANTA ANNA

Subobra 02 Instal·lació de pilones i tecnologia TIC

Capitol 02 Tecnologies Informació Comunicació (TIC)

Activitat 01 Controls d'accés

1 FG1CONV1 u Lector matrícules Quercus LPR Acces o equivalent instal·lat i
configurat. Inclou tots els elements accessoris necessaris per a la
seva instal·lació sobre façana o sobre pal d'alumini
(P - 97)

2.699,40 6,000 16.196,40

2 FG1CONV2 u Intèrfon IP model Panphone IP-SIP Serie 4 o equivalent instal·lat i
configurat
(P - 98)

539,16 6,000 3.234,96

3 FG1CONV3 u Pedestal per intèrfon IP, bàcul d’una cara, estructura metàl·lica, amb
pintura galvanitzada o EPOXI RAL 7011, mecanitzat per allotjar lectors
estàndard i intèrfons amb 1.200mm d’alçada instal·lat
(P - 99)

347,87 6,000 2.087,22

4 FG1CONV4 u APLICACIÓ CENTRAL DE GESTIÓ DE CONTROL D’ACCÉS I
REGISTRE DE VEHICLES llicència usuaris i pilones i elements
gestionats il·limitats
(P - 100)

2.162,42 1,000 2.162,42

5 FG1CONV5 u Instal·lació de l’aplicació central de gestió de control d’accés i
components, configuració de l’entorn i dels equips, parametrització i
formació.(remota)
(P - 101)

846,17 1,000 846,17

6 FG1CONV6 u Integració programari de gestió control accés amb les bases de dades
municipals paquet 30 hores
(P - 102)

916,68 1,000 916,68

7 FG1CONV7 u Enginyeria, Coordinació, documentació i suport tècnic als industrials
pel muntatge i connexió dels equips. Proves conjuntes, validacions i
posta en marxa
(P - 103)

761,55 1,000 761,55

8 FG1CONV8 u Garantia de 5 anys de tots els elements (lectors matrícules, intèrfon ip
i pedestal)
(P - 104)

4.857,85 1,000 4.857,85

9 FG1CONV9 u Contracte de manteniment anual amb paquet de 30 hores de suport
tècnic incloent actualitzacions de programari
(P - 105)

916,68 1,000 916,68

TOTAL Activitat 01.02.02.01 31.979,93

Obra 01 Pressupost SANTA ANNA

Subobra 02 Instal·lació de pilones i tecnologia TIC

Capitol 02 Tecnologies Informació Comunicació (TIC)

Activitat 02 Videovigilància

1 FG1AVIDV1 u Càmera IP AXIS Q3515-LVE o equivalent instal·lat i configurat amb 5
anys de garantia. Inclou tots els elements accessoris necessaris per a

1.410,27 5,000 7.051,35

EUR
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la seva instal·lació sobre façana o sobre pal d'alumini
(P - 78)

2 FG1ACARV1 u Cartell de videovigilància de senyalització instal·lat i configurat
(P - 73)

56,41 5,000 282,05

TOTAL Activitat 01.02.02.02 7.333,40

Obra 01 Pressupost SANTA ANNA

Subobra 02 Instal·lació de pilones i tecnologia TIC

Capitol 02 Tecnologies Informació Comunicació (TIC)

Activitat 03 Estat del trànsit

1 FG1ATRAV1 u Subministrament i instal·lació incloent base formigó de pantalla de
LEDs p10 vermell+verd+blau de 8500 nits exterior de 1,28m x 0,96m.
Estructura negre aïllada i ventilada en format banderola amb espai per
instal·lació PC control amb base schuko 5 endolls amb protecció dins
pantalla igual que les ja existents a la ciutat de Reus. Cimentació per a
panell informatiu per instal·lar a carrer. Protecció en capçalera+petit
material amb 5 anys de garantia
(P - 74)

4.230,82 1,000 4.230,82

2 FG1ATRAV2 u Raspberry Pi 3 Model B, CPU Quad Core 1,2GHz Broadcom
BCM2837 64bit , 1GB RAM, WiFi, Bluetooth BLE, plata i Caixa +
Carregador amb connector ON / OFF + 3 x Disipador + Ventilador
Compatible per instal·lar Raspberry Pi 3 model B. Subministrat i
instal·lat.
(P - 75)

94,01 1,000 94,01

3 FG1ATRAV3 u Detector de cues model Quercus SmartLoop TS City Plus o equivalent
subministrat i instal·lat
(P - 76)

1.504,29 1,000 1.504,29

4 FG1ATRAV4 u Conversor fibra òptica monomode a UTP Ethernet per connectar
detector de cues, 1x 10/100/1000Base-T RJ45 a 1x 1000Base-X SFP,
subministrat i instal·lat
(P - 77)

75,22 1,000 75,22

TOTAL Activitat 01.02.02.03 5.904,34

Obra 01 Pressupost SANTA ANNA

Subobra 02 Instal·lació de pilones i tecnologia TIC

Capitol 02 Tecnologies Informació Comunicació (TIC)

Activitat 04 Telecomunicacions i Reus Wifi

1 FG1AWIFV1 u Switch UniFi US-8-150W instal·lat
(P - 79)

206,84 5,000 1.034,20

2 FG1AWIFV2 u Una parella SFP Ubiquiti UF-SM-1G-S-20 instal·lat
(P - 80)

37,60 5,000 188,00

3 FG1AWIFV3 u Unitat de caixa de fibra òptica Mural/Carril DIN amb capacitat fins a 6
acopladors LC DUPLEX incloent Caixa FO tipus Mural/Carril DIN, 2
Acopladors LC Duplex Monomode, 1 Casettes Porta-empalmes para
12 fusiones. Material fungible completament instal·lada
(P - 81)

376,08 5,000 1.880,40

4 FG1AWIFV4 u 4 pigtail de fibra òptic monomode 9/125 (OS2), amb connector LC-upc
de 1m instal·lats
(P - 82)

56,41 5,000 282,05

5 FG1AWIFV5 u Subministrar i instal·lar caixa i 4 pigtals a l’edifici municipal al que es
connectarà
(P - 83)

432,49 5,000 2.162,45

EUR
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6 FG1AWIFV6 u Punt d’accés WIFI model RBMetalG-52SHPacn Mikrotik Metal 52 AC
instal·lat
(P - 84)

112,82 5,000 564,10

7 FG1AWIFV7 u Poste de senyalització Reus WIFI d'alumini de 3500mm d'altura,
estriat 5mm grossor i diàmetre de 60mm color plata amb senyalització
a la part superior a 3 bandes lleugerament curvades de dimensions
400mm ample i 600mm alt en PVC espumat de 3mm retolats amb vinil
segons logotipus municipal REUS WIFI amb disseny ja disponible que
es proporcionarà instal·lat amb cimentació base
(P - 85)

441,88 5,000 2.209,40

8 FG1AWIFV8 m Metres fibra òptica monomode de 8 per connexió de la pantalla
informativa de l’estat del trànsit en carrer doctor robert amb carrer de
la Selva del Camp des de carrer josep anselm clavé, subministrada i
instal·lada
(P - 86)

3,47 200,000 694,00

9 FG1AWIFV9 u Torpedo de 8 fibres monomode entre carrer josep anselm clavé amb
plaça de les aigües
(P - 87)

376,08 1,000 376,08

10 FG1AWIFV10 m Metres canalització de telecomunicacions de 2 tritubs de 40mm de
diàmetre d’acord Guia de requeriments constructius de la xarxa de
telecomunicacions corporativa de l’Ajuntament de Reus per connexió
de la pantalla informativa de l’estat del trànsit en carrer doctor robert
amb carrer de la Selva del Camp
(P - 88)

47,01 49,000 2.303,49

11 FG1AWIFV11 u Arquetes de 40x40 tipus TC municipal d’acord Guia de requeriments
constructius de la xarxa de telecomunicacions corporativa de
l’Ajuntament de Reus per connexió de la pantalla informativa de l’estat
del trànsit en carrer doctor robert amb carrer de la Selva del Camp
(P - 89)

188,04 5,000 940,20

12 FG1AWIFV12 m Metres Fibra òptica monomode de 16 per connectar 3 pilones de raval
Santa Anna i fins detector cues en carrer de la selva del camp,
subministrada i instal·lada
(P - 90)

3,65 368,000 1.343,20

13 FG1AWIFV13 m Metres Fibra òptica monomode de 8 per connectar la pilona en carrer
del Mar des de l’antic arxiu en plaça castell, subministrada i instal·lada
(P - 91)

3,47 100,000 347,00

14 FG1AWIFV14 m Metres Fibra òptica monomode de 8 per connectar carrer Sant Llorenç
amb plaça prim des de l’edifici d’hisenda municipal, subministrada i
instal·lada
(P - 92)

3,47 250,000 867,50

15 FG1AWIFV15 m Amidaments i certificacions de tota la fibra òptica i cable CAT 6 UTP
instal·lat
(P - 93)

564,11 1,000 564,11

TOTAL Activitat 01.02.02.04 15.756,18

Obra 01 Pressupost SANTA ANNA

Subobra 03 No tramificat

Capitol 01 Seguretat i salut

Activitat 01 Equips de protecció individual

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 140)

5,60 5,000 28,00

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 142)

5,46 5,000 27,30

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 143)

4,50 1,000 4,50

EUR
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4 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352-8, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P -
144)

14,08 5,000 70,40

5 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 145)

1,02 5,000 5,10

6 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
146)

2,47 5,000 12,35

7 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats
segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 147)

8,82 2,000 17,64

8 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 148)

7,35 5,000 36,75

9 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347 (P - 149)

15,47 5,000 77,35

10 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P - 150)

2,44 5,000 12,20

11 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 154)

13,81 7,000 96,67

12 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 153) 2,53 5,000 12,65

13 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 152)

9,61 5,000 48,05

14 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 156)

12,86 5,000 64,30

15 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
155)

4,68 5,000 23,40

16 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354 (P - 151)

40,00 5,000 200,00

17 H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons
UNE-EN 812 (P - 141)

23,82 2,000 47,64

TOTAL Activitat 01.03.01.01 784,30

Obra 01 Pressupost SANTA ANNA

Subobra 03 No tramificat

Capitol 01 Seguretat i salut

Activitat 02 Sistemes de protecció col·lectiva

1 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs (P - 161)

21,36 2,000 42,72

EUR
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2 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs (P - 157)

12,63 5,000 63,15

3 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb
desmuntatge inclòs (P - 160)

0,23 100,000 23,00

4 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 173)

42,24 4,000 168,96

5 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 170) 9,95 20,000 199,00

6 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 168) 11,19 2,000 22,38

7 H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base
de perfils metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada,
vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i
amb el desmuntatge inclòs (P - 162)

226,16 1,000 226,16

8 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 159)

2,23 50,000 111,50

9 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de
seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu
anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 158)

10,29 20,000 205,80

10 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de
bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 171)

25,01 6,000 150,06

11 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub
d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 163)

29,63 10,000 296,30

12 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 164)

2,72 150,000 408,00

13 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 165)

50,45 2,000 100,90

14 HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 166)

92,40 2,000 184,80

15 HBB11351 u Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 167)

62,77 2,000 125,54

16 HBBZ1111 m Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a
terra clavat i amb el desmuntatge inclòs (P - 169)

10,25 15,000 153,75

17 HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge
inclòs (P - 172)

176,92 1,000 176,92

TOTAL Activitat 01.03.01.02 2.658,94

Obra 01 Pressupost SANTA ANNA

Subobra 03 No tramificat

Capitol 02 Gestió de residus

1 I2R24200 M3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons real decreto 105/2008, amb mitjans manuals (P - 174)

19,52 8,000 156,16

2 I2R540D0 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 2 m3 de capacitat (P - 175)

38,88 8,000 311,04

3 I2R641E0 M3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 176)

35,84 8,000 286,72

4 I2RA63G0 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002) (P - 177)

10,34 8,000 82,72

836,64 EUR
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PER CONTRACTA 
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NIVELL 5: Element Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Element 01.02.01.01.01  Escomesa elèctrica 13.228,40

Element 01.02.01.01.02  Instal·lacio Pilones 15.103,13

Element 01.02.01.01.03  Treballs d'obra civil pilona 5.409,59

Activitat 01.02.01.01  Pilones intersecció amb carrer Santa Anna 33.741,12

Element 01.02.01.02.01  Escomesa elèctrica 12.500,76

Element 01.02.01.02.02  Instal·lacio Pilones 15.203,15

Element 01.02.01.02.03  Treballs d'obra  civil pilona 4.913,54

Element 01.02.01.02.04  Reforma Illeta deflectora 357,50

Activitat 01.02.01.02  Pilones plaça Catalunya 32.974,95

Element 01.02.01.03.01  Escomesa elèctrica 1.143,84

Element 01.02.01.03.02  Instal·lacio Pilona 7.660,98

Element 01.02.01.03.03  Treballs d'obra civil pilona 2.837,38

Activitat 01.02.01.03  Pilona carrer del  Mar 11.642,20

Element 01.02.01.04.01  Escomesa elèctrica 4.308,59

Element 01.02.01.04.02  Instal·lacio Pilona 7.660,98

Element 01.02.01.04.03  Treballs d'obra civil pilona 3.221,05

Activitat 01.02.01.04  Pilona carrer Sant Llorerç 15.190,62

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
93.548,89

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 4: Activitat Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Activitat 01.01.02.01  Demolicions 6.881,41

Activitat 01.01.02.02  Moviments de terra 2.456,13

Capitol 01.01.02  Demolicions i moviments de terra peatonalització 9.337,54

Activitat 01.01.04.01  Encintats 14.008,48

Activitat 01.01.04.02  Paviments 43.703,48

Activitat 01.01.04.03  Paviment podotàctil 6.802,31

Capitol 01.01.04  Encintats i paviments 64.514,27

Activitat 01.01.05.01  Parklets 21.575,89

Activitat 01.01.05.02  Bancs i papereres 12.296,47

Activitat 01.01.05.03  Cartelleria i elements decoratius 9.667,75

Capitol 01.01.05  Mobiliàri urbà 43.540,11

Activitat 01.01.06.01  Jardineria 6.229,50

Capitol 01.01.06  Jardineria 6.229,50

Activitat 01.01.07.01  Senyalització vertical 4.315,96

Activitat 01.01.07.02  Senyalització horitzontal 175,87

Capitol 01.01.07  Senyalització 4.491,83

Activitat 01.02.01.01  Pilones intersecció amb carrer Santa Anna 33.741,12

Activitat 01.02.01.02  Pilones plaça Catalunya 32.974,95

Activitat 01.02.01.03  Pilona carrer del  Mar 11.642,20

Activitat 01.02.01.04  Pilona carrer Sant Llorerç 15.190,62

Capitol 01.02.01  Pilones automàtiques 93.548,89

Activitat 01.02.02.01  Controls d'accés 31.979,93

Activitat 01.02.02.02  Videovigilància 7.333,40

Activitat 01.02.02.03  Estat del trànsit 5.904,34

Activitat 01.02.02.04  Telecomunicacions i Reus Wifi 15.756,18

Capitol 01.02.02  Tecnologies Informació Comunicació (TIC) 60.973,85

Activitat 01.03.01.01  Equips de protecció individual 784,30

Activitat 01.03.01.02  Sistemes de protecció col·lectiva 2.658,94

Capitol 01.03.01  Seguretat i salut 3.443,24

euros



Peatonalització d´un tram del Raval Santa Anna, instal·lació de pilones i àmbit TIC

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
286.079,23

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Capitol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capitol 01.01.01  Treballs previs i desmuntatges 513,96

Capitol 01.01.02  Demolicions i moviments de terra peatonalització 9.337,54

Capitol 01.01.03  Drenatge 10.955,76

Capitol 01.01.04  Encintats i paviments 64.514,27

Capitol 01.01.05  Mobiliàri urbà 43.540,11

Capitol 01.01.06  Jardineria 6.229,50

Capitol 01.01.07  Senyalització 4.491,83

Subobra 01.01  Peatonalització Raval Santa Anna 139.582,97

Capitol 01.02.01  Pilones automàtiques 93.548,89

Capitol 01.02.02  Tecnologies Informació Comunicació (TIC) 60.973,85

Subobra 01.02  Instal·lació de pilones i tecnologia TIC 154.522,74

Capitol 01.03.01  Seguretat i salut 3.443,24

Capitol 01.03.02  Gestió de residus 836,64

Subobra 01.03  No tramificat 4.279,88

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
298.385,59

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Subobra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subobra 01.01  Peatonalització Raval Santa Anna 139.582,97

Subobra 01.02  Instal·lació de pilones i tecnologia TIC 154.522,74

Subobra 01.03  No tramificat 4.279,88

Obra 01 Pressupost SANTA ANNA 298.385,59

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
298.385,59

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost SANTA ANNA 298.385,59

298.385,59

euros



Peatonalització d´un tram del Raval Santa Anna, instal·lació de pilones i àmbit TIC

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 298.385,59

13 % Despeses generals SOBRE 298.385,59..................................................................... 38.790,13

6 % Benefici industrial SOBRE 298.385,59.......................................................................... 17.903,14

Subtotal 355.078,86

21 % IVA SOBRE 355.078,86............................................................................................... 74.566,56

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 429.645,42

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUATRE-CENTS VINT-I-NOU MIL SIS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS )

L´enginyer redactor del projecte

Antonio Girones Fargas
ECCP
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